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INFORME TÉCNICO

PROYECTO: "RENOVACtÓru neD DE SANEAMTENTO Cl EL pALMAR, T.M.
PUERTO LUMBRERAS"

MUNICIPIO: Puerto Lumbreras (Murcia)

AUTOR: José Fernández Navarro.

t, Antecedentes.

El proyecto de obras corresponde a la renovación red de saneamiento
en calle El Palmar, para mejorar las infraestructuras existentes por su
deficiencia y en algunos tramos no existente.

2. Finalidad.

El objeto del presente proyecto es el de definir y justificar las obras
necesarias para la renovación de la red de saneamiento existente, teniendo en
cuenta la reposición de todos los elementos afectados en cuanto al
aglomerado y colector de pluviales.

3. Descripción de las Obras.

Las obras proyectadas consisten en las siguientes actuaciones:

- Demolicíón y movimiento de tierras necesarias para la renovación de la
red de saneamiento que se proyecta en los planos adjuntos, incluso la
realización del corte de asfalto y de excavación de zanjas para la ejecución
de un colector de pluviales en el caso de la C/ Archena.

- Colocación de tubería de pluviales y saneamiento al igual que los pozos e
imbornales necesarios conforme a planos adjuntos en las calles
anteriormente descritas.

- Movimiento de tierras para el llenado de zanjas y a la ejecución de
colocación de baldosas, bordillo y de la solera de hormigón con el mallazo
de reparto en el caso de la reposición de los mismos.

- Fresado del pavimento asfáltico existente, con el fin de rematar al mismo
y mantener la misma cota superficial con el nuevo pavimento asfáltico que
se proyecta y posteriormente al rasanteo de las tapas de saneamiento y
recogida de pluviales existentes en las zonas afectadas.

4. Documentos del Proyecto.

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:
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DOCUMENTO 1: MEMORIA
a Anejo Ne 7: Just¡f¡cación de precios
I Anejo Ne 2: Progroma de trabdjos y clasificocióin del contratista
. Anejo Ns 3: Gestión de residuos
. Anejo Ne 4: Estudio de seguridod y salud
t Anejo Ns 5: Plon de control de calidad
t Anejo Ne 6: Documentos

DOCUMENTO 2: PTANOS

L. Situación y Emplazamiento

2. Estado actual

3. Estado reformado y actuaciones

4. Perfil longitudinal

5. Detalles

DOCUMENTO 3: PTIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO

Mediciones

Cuadros de Precios
t Cuadro de Precios Ne L

t Cuodro de Precios Ne 2

Presupuesto
t Presupuestos Porciales
. Presupuesto de Ejecución Møteriol
t Presupuesto Base de Licitación

5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución de las obras establecido es de TRES (3) meses.

6. Plazo de garântía.

El plazo de garantía de las obras queda fijado en uN (1) Año contado a
partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción de las obras.

7, Clasificación del contratista.

Tal y como establece el art 65 del Real Decreto. Legislativo 3/2011., de 14
de noviembre, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, no es necesaria la exigencia de Clasificación, dado el
importe del contrato. No obstante conforme a lo previsto en el art 74 del
TRLcsP, estar en posesión de la clasifícación Grupo E, Subgrupo r, categoría 2,
serv¡rá como medio para acreditar la solvencia económ¡ca y financiera, y
técnica o profesional.
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8. Obra completa.

De acuerdo con lo fijado en el art. 125.1 de| Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto define una
obra completa y es susceptible de ser entregada al uso público y al servicio
correspondiente sin perjuicio de las posteriores ampliaciones de que pueda ser
objeto.

9. Presupuesto.

Con los precios unitarios enumerados en los CUADROS DE PRECIOS Ns
L, y con el estado de mediciones obtenido del estudío del documento ne2:
PLANOS, se ha confeccionado el Presupuesto Ejecución Material que asciende
a la cantidad de clENTo TREINTA Y CINCO MtL qUtNtENTOs TRETNTA y sEts
EUROS (135.s36,00 €).

El Presupuesto Base de Licitación se obtiene a través de este último,
aumentándolo en los porcentajes del 13% de Gastos Generales, del 6% de
Beneficio lndustrial que asciende a ctENTo SESENTA y uN MIL DosctENTos
OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (161.237,84 €I
al que añadiéndole el 2r% de lVA, nos da un presupuesto de ejecución por
contrata de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y ocHo
EUROS CON VETNTTNUEVE CÉNflMOS (195.1s8,29 €).

10. Revisión de Precios.

En el presente Proyecto no será de aplicación la Revisión de Precios.

11. Conclusión.

Delanálisis del Proyecto se deduce que ha sido redactado conforme a la
L.C.S.P. y Reglamentos Vigentes, habiéndose observado en su confección las
Normas e lnstrucciones Técnicas correspondientes a la clase de obra
proyectada, asícomo las disposiciones de carácter general y particular que son
de aplicación.

Los precios aplicados corresponden a los habituales en la zona y no se
han detectado errores aritméticos en los cálculos efectuados.

La solución adoptada, los medios a emplear y la calidad final de la obra
proyectada son correctas y reúne los requisitos exigibles a este tipo de
actuaciones.

LA JEFA DE SERVICIO DE

APOYO TÉCNICO
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Fdo.: Marisol Cano Castillo




