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INFORME TECNICO DE VALORACION DE CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR

OBRA: AMPLIACION EN EL CEIP SANTA FLORENTINA. LA PALMA. CARTAGENA.

SITUACION: C/Carmen Conde, n°48 (30.204) Cartagena

ANTECEDENTES

En relacién con la contratacion de las obras de referencia, se aporta por parte de
las empresas licitadoras indicadas a continuacién documentacion acreditativa de los
criterios evaluables mediante juicio de valor:

01. LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.

02. SERVIMAR 2008 S.1.

03. TENADA NUEVA S.L.

04. OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antén Lamberto
05. CONSTR. Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L.

06. AUDECA, S.L.U.

07. CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.

08. FERROVIAL AGROMAN, S.A.

09. EOS. ESPANOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

10. TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
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En base a lo expuesto en el pliego de cldusulas administrativas particulares se han
planteado los siguientes criterios evaluables mediante juicio de valor:

Al Memoria descriptiva: planificacion de los trabajos, distinguiendo el PCAP 5 capitulos de
obra:

- Actuaciones previas, demoliciones y acondicionamiento del terreno.

- Cimentacién y estructuras.

- Fachadas, cubiertas y particiones.

- Revestimientos, solados, acabados y carpinterias.

- Instalaciones eléctricas, audiovisuales, contra incendios, fontaneria y saneamiento.
Instalaciones de ventilacion, calefaccién y climatizacién.

Con una valoracién mdaxima de 20 puntos (mdximo 4 puntos por capitulo).

B) Plan de aseguramiento de la calidad:

Con una puntuacién méxima de 5 puntos,
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Una vez ha sido analizada la documentacion aportada se emite el siguiente:

INFORME

01. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA LIROLA

INGENIERIA Y OBRAS S.L.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS VALORACION
A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO | O puntos
DEL TERRENO:
No se lleva a cabo un andlisis de la ejecucion.
A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS: 1 punto
Se lleva a cabo un andlisis somero de la ejecucidn,
A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 1 punto
Tan sélo se aporta andilisis somero de la ejecucion,
A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERIAS: 1 punto
Se lleva a cabo un andlisis somero de la gjecucién.
A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA | 1 punto
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:
Se lleva a cabo un andlisis somero de la ejecucion.
B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACION
Se aporta plan de control exhaustivo. 5 puntos.
VALORACION TOTAL 9 PUNTOS.

02. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA SERVIMAR

2008 S.L.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS VALORACION
A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO | 4 puntos
DEL TERRENO:

Se aporta andlisis de la ejecucion, aportando propuestas al proyecto,
identificando aspectos relevantes, propone y asume soluciones.

A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS: 4 punto
Se aporta andlisis de la ejecucidn, aportando propuestas al proyecto,
identificando aspectos relevantes, propone y asume soluciones.

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 1 punto
Se aporta andlisis somero de la ejecucion.

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTER[AS: 0 puntos
No desarrolla nada.

A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONITRA | 4 punto
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:

Se aporta andlisis de la ejecucién, aportando propuestas al proyecto,
identificando aspectos relevantes, propone y asume soluciones.

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACION
Plan de control exhaustivo vy detallado. 5 puntos.
VALORACION TOTAL 18 PUNTOS.
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03. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA TENADA
| NUEVA S.L.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS VALORACION
A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO | 4 puntos
DEL TERRENO:
Se lleva a cabo un andlisis comecto, teniendo en cuenta las
particularidades de la obra, proponiendo y asumiendo soluciones.
A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS: 4 puntos
Se lleva o cabo un andlisis correcto, teniendo en cuenta las
particularidades de la obra, proponiendo y asumiendo soluciones.
A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 4 puntos
Se lleva a cabo un andlisis correcto, teniendo en cuenta las
particularidades de la obra, proponiendo y asumiendo soluciones.
A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERIAS: 4 puntos
Se lleva a cabo un andlisis correcto, teniendo en cuenta las
particularidades de la obra, proponiendo y asumiendo soluciones.
A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA | 3 puntos
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:
Se analiza la ejecucién de la obra sin desarrollar todos sus aspectos
relevantes.

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACION
Se aportfa plan de control exhaustivo y detallado. 5 puntos.
VALORACION TOTAL 24 PUNTOS.

PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antén Lamberto

04. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA OBRAS

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

VALORACION

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO:

Se describe la ejecucién del proyecto sin aportar nada nuevo. No
identifica puntos relevantes.

1 punto

A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS:
Se describe la ejecucién del proyecto sin aportar nada nuevo. No
identifica puntos relevantes.

' punto

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES:
Se describe la ejecucién del proyecto sin aportar nada nuevo. No
identifica puntos relevantes.

1 punto

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERIAS:
Se describe la ejecucién del proyecto sin aportar nada nuevo. No
identifica puntos relevantes.

1 punto

A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:

Se describe la ejecucion del proyecto sin aportar nada nuevo. No
identifica puntos relevantes.

1 punto

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

VALORACION

Se aporta plan de control exhaustivo y ampliamente detallado en
todos los capitulos.

5 puntos.

VALORACION TOTAL

10 PUNTOS.
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05. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA CONSIR. Y

DESARROLLOS TUDMIR, S.L.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS VALORACION
A_0T1. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO | 1 punto
DEL TERRENO:
Se aporta andlisis somero de la ejecucién.
A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS: 2 puntos
Se lleva a cabo un andlisis de la ejecucion de la obra sin identificar
aspectos que puedan afectar al normal desarrollo de Ia misma.
A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 2 puntos
Se lleva a cabo un andlisis de la ejecucion de la obra sin identificar
aspectos gue puedan afectar al normal desarrollo de la misma.
A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERIAS: 2 puntos
Se lleva a cabo un andlisis de la ejecucion de la obra sin identificar
aspectos que puedan afectar al normal desarrollo de la misma.
A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA | O puntos
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:
No se aporta andlisis de la ejecucion.
B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACION
Se aporta plan de control exhaustivo. 5 puntos,
VALORACION TOTAL 12 PUNTOS.

06. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA AUDECA,

S.L.U.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

VALORACION

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO:

Analiza la ejecucidon de la obra sin desarrollar todos sus aspectos
relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.

2 puntos

A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS:
Analiza la ejecucién de la obra sin desarrollar todos sus aspectos
relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.

2 puntos

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES:
Analiza la ejecucidén de la obra sin desarroliar todos sus aspectos
relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.

2 puntos

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERIAS:
Analiza la ejecucién de la obra sin desarrollar todos sus aspectos
relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.

2 puntos

A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:

Andliza la ejecucidn de la obra sin desarrollar todos sus aspectos
relevantes. Aporta soluciones y asume su desarrollo.

2 puntos

B] PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

VALORACION

Se aporta plan de control exhaustivo.

5 puntos.

VALORACION TOTAL

15 PUNTOS.
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07. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA

CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS VALORACION
A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO | 1 punto
DEL TERRENO:

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS: 1 punto
Enuncia lo descrito en el proyecto y andliza someramente la ejecucion.

No propone dlternativas ni aporta nada nuevo.

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 1 punto
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.

No propone dlternativas ni aporia nada nuevo.

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERIAS: 1 punto
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.

No propone alternativas ni aporia nada nuevo.

A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA | 1 punto
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.

No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACION
Plan de control exhaustivo y detallado ampliamente en todos sus | 5 puntos.
capitulos.

VALORACION TOTAL 10 PUNTOS.

08. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA . FERROVIAL

AGROMAN, S.A. (No aporta CD)

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS VALORACION
A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO | 4 puntos
DEL TERRENO: Se lleva a cabo un andlisis correcto, teniendo en cuenta
las particularidades de la obra, proponiendo y asumiendao soluciones.
A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS: 1 punto
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aperta nada nuevo,
A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES: 1 punto
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.
A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTER[AS: 1 punto
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.,
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.
A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONIRA | 1 punto
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD VALORACION
Se aporta plan de control exhaustivo y detallado. 5 puntos.
VALORACION TOTAL 13 PUNTOS.
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0.9 VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA EOS.

ESPANOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

VALORACION

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO:

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS:
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES:
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERIAS:
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucién.
No propone dlternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

A_05. INSTALACIONES  ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:

Se anadliza la ejecucidon de la obra sin desarrollar todos sus aspectos
relevantes.

2 puntos

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

VALORACION

Se aporta plan de control exhaustivo y detallado,

5 puntos,

VALORACION TOTAL

11 PUNTOS.

10. VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA POR LA LICITADORA TALLER DE

CONSTRUCCION TMR, S.A.

A] MEMORIA DESCRIPTIVA:PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

VALORACION

A_01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO:

Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

A_02. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS:
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

A_03. FACHADAS, CUBIERTAS Y PARTICIONES:
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

A_04. REVESTIMIENTOS, SOLADOS, ACABADOS Y CARPINTERIAS:
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion,
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

A_05. INSTALACIONES ELECTRICAS, AUDIOVISUALES, CONTRA
INCENDIOS, FONTANERIA Y SANEAMIENTO. INSTALACIONES DE
VENTILACION, CALEFACCION Y CLIMATIZACION:
Enuncia lo descrito en el proyecto y analiza someramente la ejecucion.
No propone alternativas ni aporta nada nuevo.

1 punto

B) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

VALORACION

Se aporta plan de control exhaustivo y detallado.

5 puntos.

VALORACION TOTAL

10 PUNTOS.
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RESUMEN DE VALORACION
LICITADORA PUNTUACION OBTENIDA
01 | LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L. 9
02 | SERVIMAR 2008 S.L. 18
03 | TENADA NUEVA S.L. 24
04 | ORRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antdn 10
Lamberto
05 | CONSTR. Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 12
06 | AUDECA, S.L.U. 15
07 | CONSTRUCCIONES UORCONEF, S.L. 10
08 | FERROVIAL AGROMAN, S.A. 13
09 | EOS. ESPANOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 11
10 | TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 10

90c839-0a04-2110-920078763527

6073010 00527

Murcia, julio de 2018.

Fdo.: Concepcidén Roca Garcerdn
Arquitecta de la Unidad Técnica de Centros.

(Documento firmado digitalmente al margen)
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Region de Murcia Avda. de la Fama, 15
Consejeria de Educacion, Juventud y Deportes 30006 MURCIA

Direccién General de Centros Educativos

p UT 2017/0045 - SG/CA/28/2018 INFORME DE CLASIFICACION DE OFERTAS

AMPLIACION EN EL CEIP SANTA FLORENTINA. LA PALMA. CARTAGENA.

|
G

&
é Proposicion Plazo de garantia Proposicién
;‘:’: PRECIO DE LICITACION 670.031,33 € 140.706,58 € 810.737,91€ econdémica Control de calidad adicional técnica
g % EMPRESA PERC%P,\? OS I\III?(I:?\N IVA 21% ;I’I\i) CTSJL] 3@ baja Puntos Porcentaje Puntos meses  Puntos Puntos p:z:zls
2% OBRASPUBLICAS Y
= ‘§___._ CONSTRUCCIONES. Josefa Antén
= 'Lamberto 464.248.00 € 97.492,08 € 561.740,08 €  £3.29% 45,00 3,00% 20,00 12 meses 10,00 10,00 85,00 Baja Anormal
= "ENADA NUEVA S.L. 536.561,09 € 112,677 83 € 649.238,82 € 80,08% 29,19 3,00% 20,00 12 meses 10,00 24,00 83,19 Baja Anormal
£ = EOS. ESPANOLA DE OBRAS Y
§§3j)SER\'IC]OS. S.L. 499.843,37 € 104.967,11 € 604.810,48 €  7460% 37,22 3,00% 20,00 12 meses 10,00 11,00 78,22 Baja Anormal

SERVIMAR 2008 S.L. 589.154,18 € 123.722,38 € 712.87656 € 87.93% 17,69 3,00% 20,00 12 meses 10,00 18,00 65,69

CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 559.945 18 € 117.588,49 € 677.53367€ 83,57% 24,07 3,00% 20,00 12 meses 10,00 10,00 64,07
AUDECA, S.L.U. 586.587,93 € 123.183,47 € 709.771,40 €  87,55% 18,25 3,00% 20,00 12 meses . 10,00 15,00 63,25
FERROVIAL AGROMAN, S.A. 603.049,00 € 126.640,29 € 729.689,29 €  90,00% 14,65 3,00% 20,00 12 meses 10,00 13,00 57,65

£
E
S
$
—§8 LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L. 598.830,00 € 125.754,30 € 724.58430€ 89.37% 15,57 3,00% 20,00 12 meses 10,00 9,00 54,57
% CONSTR. Y DESARROLLOS

5 TUDMIR, S.L. 639.477,90 € 134.290,36 € 773.768,26 €  95.44% 6,68 3,00% 20,00 12 meses 10,00 12,00 48,68
é TALLER DE CONSTRUCCION TMR,

ZEJ S.A. 645.977,21 € 135.685,21 € 781.63242€ 96.41% 5,26 3,00% 20,00 12 meses 10,00 10,00 45,26
o
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Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior
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Direccion General de Centros Educativos

xp UT 2017/0045 - SG/CA/28/2018

AMPLIACION EN EL CEIP SANTA FLORENTINA. LA PALMA. CARTAGENA.

Avda. de la Fama, 15

30006 MURCIA

CALCULO DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

0
PRECIO DE LICITACION 670.031,33 € 140.706,58 € 810.737,91 €
EMPRESA Calculo media IVA 21% TOTAL IVA BAJA PROPOSICION Baja Anormal
1 AUDECA, S.L.U. 586.587,93 € 123.183,47 € 709.771,40€ 12.45% 586.587,93 €
2 CONSTR. Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 639.477,90 € 134.290,36 € 773.768,26 € 4 56% 639.477,90 €
£33 CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. 559.945 18 € 117.588,49 € 677.533,67 € 16,43% 559,945 18 €
f%ﬁ EOS. ESPANOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 499.843,37 € 104.967,11 € 604.810,48 € 25.40% 49984337 €  Baja Anormal
:5 FERROVIAL AGROMAN, S.A. 603.049,00 € 126.640,29 € 729.689,29 € 10,00% 603.049,00 €
6 LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L. 598.830,00 € 125.754,30 € 724.584 30 € 10,63% 598.830,00 €
JOBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES. Josefa Antén Lamberto 464.248,00 € 97.492,08 € 561.740,08 € 30,71% 464.243, 00 € Baja Anormal
8 SERVIMAR 2008 S.L. 589.154 18 € 123.722,38 € 712.876,56 € 12,07% 589.154,18 €
9 TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 645.977,21 € 135.655,21 € 78163242 € 3,59% 645.977,21€
"g?}‘“_jTENADA NUEVA S.L. 536.561,09 € 112.677,83 € 849.238,92 € 19,92% 536.561,09€ Baja Anormal
Media aritmetica de las ofertas presentadas 572.367,39 € 14,58%
5 unidades porcentuales de la media aritmética 28.618,37 €
Limite baja anormal o desproporcionada 543.749,02 € 18,85%

En Murcia,

Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior

Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos
(fecha y firma digital)
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Region de Murcia Subdireccién General de Infraestructuras y Gestion Econémica

Consejeria de Educacién, Juventud y Deportes
Unidad Técnica de Centros Educativos

Avda. La Fama, num. 15

Direccion Gener. i
ccidon General de Centros Educativos 30006 Murcia Www.carm.es

INFORME
Informe motivado sobre ofertas anormalmente bajas

OBRAS DE AMPLIACION DEL CEIP “SANTA FLORENTINA” DE LA PALMA
CARTAGENA
EXP Serv. Contratacion: SG/CA/28/2018 EXP UT: 2017/0045

En relacién a las obras de referencia, se recibe justificacion de las proposiciones econémicas
de las siguientes empresas licitadoras:

» ESPANOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
= TENADA NUEVA S.L.

1. ESPANOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

La oferta presentada, por importe de 499.843,37 € (+IVA) se motiva en:

a) La ubicacion de las instalaciones de la empresa en el mismo municipio de la obra
licitada.

b) La seleccidén de subcontratas con sede social en el mismo municipio.

c) Estimacion de reduccion de los gastos generales y beneficio industrial.

d) Ajuste del plazo de ejecucién sin especificar.

A la vista de la documentacién aportada, la oferta no se considera justificativa de unas
condiciones excepcionalmente favorables de ejecucién por lo que no se admite al no ser
conforme a los aspectos relacionados en el art. 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector PUblico sobre ofertas anormalmente bajas:

* No justifica procedimientos que supongan ahorro en la ejecucién del contrato.

= No aporta soluciones técnicas o condiciones excepcionalmente favorables para
ejecutar la obra.

* No aporta soluciones originales a la prestaciéon propuesta.

2. TENADA NUEVA S.L.

La oferta presentada, por importe de 536.561,09 €, (+ IVA) se motiva en:

a) Una relacién comparativa de costes por partidas de obra de proyecto.
b) Una relaciéon comparativa de costes indirectos y otros.

A la vista de la documentacién aportada, la oferta no se considera justificativa de unas
condiciones excepcionalmente favorables de ejecucién por lo que no se admite al no ser
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Region de Murcia Subdireccion General de Infraestructuras y Gestion Econdmica
Consejeria de Educacion, Juventud y Deportes
Bl Unidad Técnica de Centros Educativos

Avda. La Fama, ndm. 15

Direccién Gener. i
General de Centros Educativos 30006 Murcia WwWw.carm.es

conforme a los aspectos relacionados en el art. 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Pablico sobre ofertas anormalmente bajas:

* No justifica procedimientos que supongan ahorro en la ejecucién del contrato.

= No aporta soluciones técnicas o condiciones excepcionalmente favorables para
ejecutar la obra

* No aporta soluciones originales a la prestacién propuesta

Murcia, 3 de septiembre de 2018
(Documento firmado electrénicamente al margen)

Luis Manuel Ferrer Prior
Arquitecto, Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos
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