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MEMORIA PROPUESTA 

 

CONTRATO DE OBRAS:  VALLADO, PISTA POLIDEPORTIVA Y 

EVACUACIÓN DE AGUAS 

CENTRO: CEIP ANITA ARNAO 

LOCALIDAD: MULA 

Expediente 2018/0145 

 

Este centro directivo inicia expediente de contratación de las obras de VALLADO, PISTA 

POLIDEPORTIVA Y EVACUACIÓN DE AGUAS en el CEIP ANITA ARNAO de MULA, 

en el ejercicio económico de 2020. 

Vistos el informe de Supervisión, Aprobación Técnica y Tramitación del Presupuesto de 

30/10/2018 y el Resumen General y Económico del Presupuesto de 25/10/2018 emitidos por la 

Unidad Técnica de Centros Educativos, y que se adjuntan, se propone la siguiente contratación: 

1/.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN EN ORDEN A 

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LCSP. 

Para dotar de un espacio seguro, funcional y confortable que cubra las necesidades de la 

comunidad educativa, es necesario atender problemas relacionados con la construcción, 

rehabilitación, adaptación, planeación y seguridad de aulas, pasillos, escaleras, patios de recreo, 

canchas deportivas, sanitarios, bibliotecas o bardas perimetrales, lo que hace indispensable 

llevar a cabo acciones de refuerzo y mejora de la calidad, seguridad, uso, higiene y salubridad 

de las infraestructuras educativas. 

El centro presenta deterioro en varias zonas que conforme a la Memoria redactada por la Unidad 

Técnica de Centros Educativos justifica la reparación de las mismas. Así: 

 La pista destinada a patio correspondiente al Edificio 1 presenta desniveles, grietas, 

bordillos, irregularidades, está rugosa y obsoleta. 

 La zona del vallado correspondiente a la acera situada entre los dos colegios, está muy 

deteriorado. Dicho vallado es necesario cambiarlo antes de que el Ayuntamiento cambie 

la acera, en la zona de la Calle de El Caño, debido a que cambia la alineación de la 

misma, el colegio pierde superficie en una zona y la gana en la otra. Puesto que si se 

cambia el vallado posteriormente al Ayuntamiento, se van a realizar deterioros en la 

acera recién puesta. 

 Evacuación de aguas de la zona de patio de infantil de caucho, así como evacuación del 

agua de la pista polideportiva y conexión con la acometida de saneamiento. 

2/.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de este contrato consiste en la ejecución de las obras de VALLADO, PISTA 

POLIDEPORTIVA Y EVACUACIÓN DE AGUAS en el CEIP ANITA ARNAO de MULA, 

conforme al proyecto de obras redactado por la arquitecta técnica Dª ANA ROSA MORENO 

ROBLES, que comprende la descripción de todos y cada uno de los elementos precisos para el 
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fin propuesto, en el sentido exigido por los artículos 231 a 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

De conformidad con el artículo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público se propone la no división en lotes por razones de eficiencia y economías de 

escala, al estimarse que la intervención de distintos adjudicatarios en una obra completa como 

la que se pretende contratar, supondría la introducción de un factor añadido de complejidad en 

la toma coordinada de decisiones en la correcta ejecución del contrato, siendo por ello más 

adecuada una organización dependiente de un único mando. 

3/.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. 

De acuerdo al proyecto de obras redactado por la arquitecta técnica Dª ANA ROSA MORENO 

ROBLES, el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 106.348,55.-€, con un 

valor estimado de 87.891,36.-€. 

De conformidad con el artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el proyecto de obras desglosa los costes directos e indirectos y otros eventuales 

gastos calculados para su determinación. Asimismo aparecen de forma desglosada los costes 

salariales, indicando la categoría profesional, y los gastos generales de estructura y el beneficio 

industrial. 

Se financiará con fondos propios, con cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, 

proyecto 46563 y correspondiendo la cantidad de 106.348,55.-€ (IVA INCLUIDO) a la 

anualidad de 2020. 

El plazo de ejecución de las obras es de 2 MESES. 

4/.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. 

Al ser el valor estimado del contrato de obras igual o inferior a 2.000.000 de euros de euros se 

podría proponer el procedimiento abierto simplificado conforme al artículo 159.1 Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No obstante la regulación contenida en el 

artículo 159.4, f) en relación a la actuación a seguir ante la presencia de bajas anormales o 

desproporcionadas plantea dudas de la agilidad y brevedad de este procedimiento. Es por ello 

que se propone PROCEDIMIENTO ABIERTO para su adjudicación por tratarse de un 

procedimiento ordinario y que permite que todo empresario interesado pueda presentar una 

proposición, de acuerdo a los artículos 131.2 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

5/.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL. 

A fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamaño suficiente, en función de los 

ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el objeto de la presente 

licitación, la solvencia económica y financiera se acreditará conforme a lo expuesto en el 

artículo 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante 

el volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen 

de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio 

de actividades del empresario, deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato 

(87.891,36.-€). 
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La experiencia en la realización de trabajos similares, tanto para el sector público como privado, 

proporciona la seguridad y autoconfianza que se desarrollan por la vivencia de situaciones que 

ayudan a reconocer de forma anticipada posibles peligros o riesgos, así como la forma de 

evitarlos, de modo que se emplee la mínima cantidad de energía y recursos para alcanzar el 

máximo rendimiento y obtener un trabajo de mayor calidad. Por ello, la solvencia técnica se 

acreditará conforme a lo expuesto en el artículo 88.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, mediante relación de al menos 2 obras de construcción de 

similar naturaleza a la que es objeto de licitación, ejecutadas en el curso de los últimos cinco 

años. La cuantía individual de las obras relacionadas deberá ser igual o superior al valor 

estimado de esta licitación. Cada una de las obras relacionadas será avalada por certificado de 

buena ejecución, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término. Al menos uno de los servicios o trabajos realizados deberá ser de 

importe igual o superior al valor estimado de este contrato y tratarse de una obra de edificación. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga 

una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará con una declaración del 

equipo técnico del que dispondrá para la ejecución de las obras que como mínimo deberá incluir 

un encargado general con experiencia de al menos 5 años, de conformidad con el apartado b 

del artículo 88.1. 

Las empresas que estén clasificadas podrán acreditar la solvencia económica y financiera y la 

solvencia técnica o profesional mediante la aportación del Certificado de Inscripción en el 

Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Murcia o la Certificación de 

Clasificación del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el que conste la Clasificación 

como Contratista de Obras Grupo C, Subgrupo: TODOS y Categoría: 1. 

6/.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

De acuerdo a los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se proponen los siguientes criterios de adjudicación cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas: 

 a) Precio hasta 80 puntos 

 b) Control de Calidad de la obra hasta 10 puntos 

 c) Ampliación plazo de garantía de la obra hasta 10 puntos 

 Total criterios  hasta 100 puntos 

A.1.-Precio: 

Se propone utilizar la fórmula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal 

manera que la valoración se efectúa sobre la baja que realiza cada proposición respecto 

del precio de licitación, de suerte que a mayor baja, mayor puntuación, conforme a una 

regla de tres simple. 

La mayor puntuación será otorgada a la proposición más económica de las admitidas, 

prorrateándose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignarán cero 

puntos, conforme a la siguiente fórmula: 
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P = Pmax -  
Pmax x (O – Omin) 

(L - Omin ) 

Siendo: 

P: Puntuación obtenida. 

O: Precio de oferta a valorar. 

Omin: Precio de oferta más económica de las admitidas. 

L: Precio base de licitación excluido el IVA. 

Pmax: Puntuación otorgada a la proposición más económica de las admitidas según 

criterios objetivos de valoración del pliego. 

A.2.-Control de calidad: 

El Control de calidad asegura que durante el proceso de edificación se cumpla con las 

especificaciones del proyecto de obra, así como con unas adecuadas condiciones de 

calidad y con la normativa aplicable. Por ello, las empresas licitadoras ofertarán un 

porcentaje del presupuesto del contrato destinado a Plan de Control de Calidad como 

mínimo de un 1% del presupuesto, al que se le asignará 0 puntos, declarando su 

compromiso de “contratar el plan de control de calidad con empresa homologada y no 

vinculada previo visto bueno de su contenido por la Dirección Facultativa al inicio de 

las obras”. 

Se puntuará el compromiso de dedicar un porcentaje mayor para el citado plan del 

siguiente modo: 

 2 % del presupuesto destinado a Control de Calidad: 50 % de la puntuación 

asignada al criterio.  

 3 % del presupuesto destinado a Control de Calidad: 100 % de la puntuación 

asignada al criterio. 

A.3.-Ampliación del plazo de garantía de las obras: 

El artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

establece que el plazo de garantía no podrá ser inferior a un año. El artículo 6.5 de la 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, recoge que el 

cómputo del plazo garantía se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 

recepción. Debido a la casuística y calendario de la labor docente, la fecha del acta de 

recepción de las obras y la fecha del inicio del uso de las instalaciones no coincide, 

produciéndose un lapso de tiempo que puede suponer varios meses. Como la 

apreciación de las deficiencias en la ejecución de la obra en muchos casos se pone de 

manifiesto con el uso de lo construido, el período “real” de garantía es inferior al 

establecido por ley. Por ello, se valorará el aumento del plazo de garantía, sobre el 

exigido en esta licitación, en los siguientes términos: 

 Incremento de 6 meses:   50 % de la puntuación asignada al criterio.  

 Incremento de 1 año: 100 % de la puntuación asignada al criterio. 
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7/.- OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD. 

El procedimiento de identificación de ofertas anormalmente bajas tiene como finalidad evitar 

que ofertas basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

económico o jurídico resulten adjudicatarias. 

De conformidad con la previsión del artículo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público se considerarán ofertas con valores anormales o 

desproporcionados, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales de la media 

aritmética (expresada en euros) de las ofertas presentadas. El licitador o licitadores que hubieren 

presentado ofertas incursas en presunción de anormalidad podrán presentar aquella información 

y documentos pertinentes que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel 

de los precios o de costes. Esta documentación no excederá de 10 páginas en papel DIN-A4 

(210 ×297 mm), márgenes de 25 mm a cada lado, con letra «Times New Roman» tamaño 12, a 

doble espacio, por una sola cara y con las páginas numeradas. 

8/.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el apartado quinto de la Disposición Adicional Vigésima Primera, de la 

14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el año 2019 (el artículo 1 de la Orden de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, de 23 de diciembre de 2019 establece que “por aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 46.5 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región 

de Murcia, se prorroga la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019, con efectos de 1 de enero de 

2020”.), "los órganos de contratación, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

que se elaboren durante el año 2019, harán uso de la posibilidad prevista en el artículo 204 de 

la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, definiendo las condiciones en las cuales 

se podrán modificar los contratos, especialmente de aquellas que sea preciso introducir para 

posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije”. 

Con este fin el contrato de referencia podrá modificarse en los siguientes términos: 

 Modificación del plan de trabajo consistente en aumentar el plazo de ejecución de la 

obra hasta un máximo del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el 

límite del 50% del plazo de ejecución previsto inicialmente. 

9/.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estará obligado a 

seguir las órdenes de la Dirección Facultativa en relación a los siguientes extremos: 

 Que se realicen los ensayos y análisis de materiales, instalaciones y unidades de obra 

que considere necesarios y que se recaben los informes específicos que en cada caso 

resulten pertinentes. 

 Que se verifiquen los estudios, ensayos, análisis de materiales, instalaciones y unidades 

de obra que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada especialidad 

hasta un porcentaje no superior al ofertado por el adjudicatario. 
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Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras 

serán por cuenta del contratista, hasta un importe no superior al ofertado por él en la licitación. 

El contratista estará obligado a la tramitación de la legalización de las instalaciones sobre 

edificios existentes o de nueva construcción, incluyendo Certificado de Dirección Técnica, 

presentación de la documentación ante el Organismo territorial competente (Dirección General 

de Energía y Actividad Industrial y Minera), así como aportación de la documentación para la 

puesta en marcha de las instalaciones que proceda según características de las obras con carácter 

previo a la recepción de las mismas. 

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, deberá entregar, en el 

caso de que resulten compatibles con las características de las obras, los siguientes documentos: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en 

papel y en soporte informático (documentación “as built”). 

b) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

c) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines, 

y planos definitivos de trazado las mismas. 

e) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales 

y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

f) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren 

precisos. 

g) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en 

la obra. 

h) Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o funcionamiento 

de las instalaciones. 

10/.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se establece como condición especial de ejecución que al menos el 30% de la 

plantilla adscrita a la ejecución de este contrato sea indefinida. Dicha obligación no será exigida 

en el caso en los que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa sea superior al 80% 

de su plantilla. 

El porcentaje se computará con relación al número total de personas trabajadoras necesarias 

para la ejecución del contrato. 

El establecimiento de esta condición especial de ejecución se justifica por la voluntad de la 

Administración Regional de favorecer la estabilidad en el empleo, motivada a su vez por los 

siguientes beneficios consustanciales que ello supone tanto para las empresas como para los 
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1. El conocimiento de los trabajadores más experimentados ayuda a fijar el 

conocimiento dentro de las empresas. 

2. Se favorece la motivación de los trabajadores, generando en los mismos un 

sentimiento de pertenencia a la empresa y unos proyectos en los que se implican 

personalmente. 

3. Conlleva una mejora salarial como consecuencia de la consolidación de los 

complementos de antigüedad establecidos en la Ley y el convenio colectivo aplicable. 

4. La estabilidad laboral constituye una referencia positiva para la sociedad. 

5. Se mejora psicológicamente a los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar 

proyectos vitales, favoreciendo su capacidad de respuesta en el desarrollo de sus 

tareas. 

6. Se facilita la formación de equipos bien conjuntados, generando un conjunto de 

relaciones positivas entre los miembros de un equipo, en las que el trabajo de cada 

uno refuerza el trabajo de los demás. El establecimiento de esa relación positiva se 

consigue gracias a la permanencia en el tiempo de esos miembros del equipo de 

trabajo. 

7. Por último, la estabilidad laboral genera responsabilidad y compromiso de los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones. El trabajador que no va a permanecer 

dentro de la empresa no tiene la misma responsabilidad porque es probable que 

cuando se observen los resultados de su trabajo ya esté fuera de la empresa. 

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, la empresa 

adjudicataria deberá acreditar este extremo mediante declaración responsable de su 

representante legal a la presentación de la última certificación ordinaria del contrato que 

presentará al responsable del contrato, estableciéndose una penalidad del 5% del precio de 

adjudicación (IVA excluido) del contrato en caso de incumplimiento. 

11/.- CESION DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 214.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes 

del contrato, pues sus cualidades técnicas o profesionales no resultan determinantes para la 

adjudicación del contrato. 

12/.- SUBCONTRATACION. 

No se estiman razones que motiven la limitación de la subcontratación. En su caso, deberán 

cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

13/.- REVISION DE PRECIOS. 

De conformidad con el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, no procede revisión de precios. 
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14/.- ACCESIBILDAD. 

El proyecto básico y de ejecución de las obras de VALLADO, PISTA POLIDEPORTIVA Y 

EVACUACIÓN DE AGUAS en el CEIP ANITA ARNAO de MULA, redactado por la empresa 

ANA ROSA MORENO ROBLES, ha sido objeto de informe de 30/10/2018 de supervisión 

aprobación técnica y tramitación de presupuesto, por la Unidad Técnica de Centros Educativos. 

En dicho informe se concluye que “que esta U.T. verifica que se han tenido en cuenta las 

disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica”, lo 

que significa que se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de diseño 

universal o diseño para todas las personas a que se hacen referencia en el artículo 126.3 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en la Ley 4/2017, de 27 de 

junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia. 

15/.- DIRECCION FACULTATIVA. 

Actuará como director facultativo de la obra la arquitecta técnica Dª Ana Rosa Moreno Robles. 

Actuará como representante de la Administración para la recepción de las obras D. Luis Manuel 

Ferrer Prior. 

16/.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

La coordinación de seguridad y salud de la obra se tramitará como expediente aparte por la 

Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras como contrato menor. 

17/.- FORMA DE PAGO Y DATOS DE FACTURACIÓN 

El pago se efectuará por transferencia bancaria. 

Las facturas deberán contener los siguientes datos: 

1.CARM (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA), CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Dirección General de Centros Educativos e 

Infraestructuras, Avenida La Fama, 15, 30006 MURCIA, CIF S3011001I. 

2.DATOS DE LA EMPRESA: Nº de Factura, Fecha Factura, Denominación de la empresa, 

Domicilio y Código Postal, CIF/NIF, IBAN. 

3.CONCEPTO. 

4.Precio unitario (en su caso). 

5.IVA. 

6.Importe. 

 

Todas las facturas deben presentarse en registro FACE, con los siguientes códigos DIR: 

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA 

A14028303 

INTERVENCION 

GENERAL 

A14028752 A14028757 
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CONSEJERIA 

EDUCACION Y 

CULTURA 

DIRECCION GENERAL DE 

CENTROS EDUCATIVOS E 

INFRAESTRUCTURAS 

 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROMOCION 

EDUCATIVA. Fdo: Juan García Iborra. (fecha y firma electrónica en el margen) 

 

Vista la memoria que antecede y en uso de las facultades que tengo atribuidas, doy el “visto 

bueno” a su contenido y PROPONGO la contratación de referencia en los términos expuestos 

en el cuerpo de este documento. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Verónica López García 

(fecha y firma electrónica en el margen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÓ
PE

Z 
GA

RC
ÍA

, V
ER

Ó
NI

CA
GA

RC
IA

 IB
O

RR
A,

 J
UA

N
12

/0
2/

20
20

 1
4:

19
:2

2
12

/0
2/

20
20

 1
4:

48
:2

3

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-6
12

2e
63

5-
4d

9e
-a

5e
e-

38
32

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

Región de Murcia 

Consejería de Educación y Cultura 
 
Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras 

 

 

  

 

10 

 

F
E

D
E

R
: 

U
n

a
 m

a
n

er
a
 d

e 
h

a
ce

r 

E
u

ro
p
a

 

 

 

A LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
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