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Murcia, 1 de agosto de 2017

REUNIDOS:

De una parte la Ilma. Sra. Dña. María Robles Mateo en su calidad de Secretaria

General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, actuando en nombre y representación de esta Consejería en virtud de

las atribuciones que le han sido delegadas por Orden de fecha 3 de febrero de 2016 (BORM
no 36 de 13-02-2016).

De otra parte D. Sebastian Espin Moreno con N.I.F: 22348462Y, como representante

de la empresa CONSTU-ARCHENA, S.L, con C.I.F: B30578611 y domicilio en Archena

(Murcia), C/ Juan Merced no 4, C.P 30.600, según poder otorgado ante el Notario D.

Francisco Sobrao Dominguezy no 234 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para

formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO: La Orden aprobando el proyecto de obras e iniciando el expediente de

contratación fue dada por la Consejería de Educación y Universidades el 3 de marzo de20l7.

SEGUNDO: El documento contable sobre consignación presupuestaria aplicable y el

informe jurídico, respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas, constan en el expediente
y fueron emitidos en sus fechas.

TERCERO: El informe de fiscalización previa de la aprobación del gasto por la
Intervención Delegada, fue emitido en fecha 6 de abril de 2017 .

CUARTO: La aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del
procedimiento contractual así como del gasto, por importe de 96.074r52-C, más el
õorrespondiente IVA del2Io/o,lo que supone un total de 116.250r17.-€,, fueron adoptados
por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 7 de abril de 2017.

QUINTO.- El informe de fiscalización previa del compromiso del gasto por la
Intervención Delegada fue emitido en fecha 31 de julio de2017 . La adjudicación del contrato
por importe de 69.300,00.-€, más el correspondiente IVA del2Io/o,lo que supone un total
de 83.853,00.-€, fue aprobada por Orden de la Consejería de Educación, Juventud y
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Deportes de fecha 3 1 de julio de 2017

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA: El presente documento tiene por objeto formalizar la contratación de las
OBRAS DE REMODELACIÓN PARCIAL DE ESCALERAS EN EL IES ((RECTOR

DON FRANCISCO SABATER GARCIA" DE CABEZO DE, TORRES (MURCIA),
según proyecto de obras redactado por el arquitecto D. Diego J. Aroca Villalba.

SEGUNDA: El adjudicatario, la empresa CONSTU-ARCHENA, S.L, se

compromete a la ejecución de la obra con estricta sujeción a los planos, Pliegos de
Prescripciones Técnicas, cuadros de precios y demás documentos que figuran en el proyecto
aprobado por la Administración, documentos contractuales que acepta plenamente y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de lo que deja constancia firmando en este
acto su conformidad en cada uno de ellos, así como en los términos de la oferta presentada.

Al presente documento se une, como Anexo, un ejemplar de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Proyecto firmados por el contratista.

En el supuesto de que el contratista hubiera presentado certificado expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, el mismo manifiesta, mediante su
firma en este documento, bajo su responsabilidad, que las circunstancias reflejadas en el
referido certificado no han experimentado variación.

TERCERA.- El precio del contrato es de 69.300,00.-€, más el correspondiente IVA
del2lo/o,lo que supone un total de 83.853,00.-€, que se obliga a pagar esta Consej ería a
través de la Tesorería Regional de la Comunidad Autónoma, previa presentación de
certificaciones mensuales con cargo alapartida 15.04.00.422K.62I.00, Proyecto 44328, del
presupuesto del año en curso.

Se podrá proceder al abono a cuenta por materiales acopiados, instalaciones y equipos,
estando a lo dispuesto en los artículos 216.3 y 232 TRLCSP, 155 y 156 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
109812001, de 12 de octubre y cláusulas 54 y 55 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales paralacontratación de obras del Estado.

CUARTA: Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a
favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, una garantía definitiva por importe de 4.803,73.-€, según acredita
mediante exhibición de cafta de pago expedida 25 de julio de 2017 y no registro
CARM/20 I 7/l 00000 I 71 l.

QUINTA: Elplazo de ejecución del contrato será de DOS MESES, a contar desde el
día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo con resultado viable.

conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del TRLCSP, en el plazo máximo
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de un mes a contar desde la formalización del contrato se procederá a efectuar la
comprobación del replanteo, en presencia del adjudicatario o su representante, de

conformidad y con los efectos prevenidos en los artículos 139,I40 y I4l RGLCAP.

No podrán iniciarse las obras sin que haya sido levantada acta de comprobación del
replanteo viable. Cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e impidan
su iniciación, se suspenderá la iniciación de las obras hasta que se dicte resolución ordenando
su inicio, una vez subsanadas las causas que motivaron las reservas fundadas.

El plazo de garantía es de DOCE MESES a contar desde la recepción de las obras.

SEXTA: Visto elplazo de ejecución de la presente contratación y de conformidad con
la Orden de esta Consejería de Educación y Universidades de 3 de marzo de 2017, no
procede la revisión de sus precios.

SÉPTIMA: Las penalidades por incumplimiento del plazo por parte del contratista
serán las previstas en los artículos 212 apartados 2o al 8" y 213.1 del TRLCSP, mientras que

si la demora se produce por motivos no imputables al adjudicatario se actuará de

conformidad con lo previsto en el artículo 213.2 de la misma norrna.

OCTAVA: De conformidad con el apartado sexto de la Disposición Adicional vigésimo
tercera de la Ley Il20l7, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, el presente contrato podrá ser objeto de

modificación, para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria, siguiendo el
procedimiento previsto con carërcter general en el artículo 211 del Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

El contrato podrá modificarse en las siguientes condiciones:
o Modificación del plan de trabajo con el fin de aumentar el plazo de ejecución de la

obra hasta un máximo deI50%.

Esta modificación podrá afectar como máximo en un 5o/o al precio del contrato.

NOVENA: De conformidad con lo previsto en la cláusula2}.7 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares, el adjudicatario está obligado a suministrar ala Consejería de

Educación Juventud y Deportes, previo requerimiento y en el plazo de 15 días, toda la
información que ésta precise para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa
y acceso a la información pública, derivadas de los artículos 4 de la Ley 1912003, de 9 de

diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 7 de la Ley
I2120I4, de 16 de diciembre, de Transparencia Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. La Consejería de Educación Juventud y Deportes podrá

imponer multas en caso de incumplimiento de esta obligación, de conformidad con lo
dispuesto en la citada normativa.

D Son causas de resolución de este contrato las previstas en los artículos 223
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y 237 del TRLCSP, debiendo llevarse a cabo mediante procedimiento en el que se garantice

la audiencia del contratista, y con los efectos previstos en los artículos 225 y 239 de la misma
norma.

UNDÉCIMA: El presente contrato es de naturalezaadministrativa, rigiéndose por este

documento, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, por el Real Decreto 81712009, de 8 de mayo, por el que se

desarrolla parcialmente la Ley 3012007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 10981200I, de 12 de octubre, en lo que no se oponga ala citada
ley. Se regirâ, además, y en cuanto no se oponga a dichas disposiciones, por el Pliego de

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado
por Decreto 385411970, de 31 de diciembre. Supletoriamente por las restantes normas de

derecho administrativo y en su defecto, por las normas de derecho privado.

DUODECIMA: El adjudicatario, renuncia a cualquier fuero o privilegio, que pudiera
corresponderle en rcz6n del acto que se formaliza, sometiéndose a la jurisdicción de los
órganos jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma de Murcia, renunciando a su propio
fuero, si fuere distinto del anterior.

Parala debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato por triplicado
ejemplar en lugar y fecha al principio mencionados.

LA CONSEJERA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTES

EL CONTRATISTA

P.D. LA GENERAL,

Fdo.- María Robles Mateo. Fdo.- Espin Moreno


