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Documento nº1 Memoria 
P R O Y E C T O  D E  C O L E C T O R  D E  S A N E AM I E N T O  Y  A L I V I A D E R O  
S U R  D E  C A L A S P A R R A  ( M U R C I A )  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Objeto 

El presente Proyecto tiene como objeto analizar la situación actual de la red de saneamiento 
en la zona sur de Calasparra, identificando la problemática existente de saturación de la red y 
aquellos aspectos en los que es necesario actuar para, finalmente, definir las obras 
correspondientes que resuelvan los problemas de capacidad de la instalación. 

1.2.  Objetivo 

El fin último será proyectar un colector que aumente la capacidad hidráulica de la red y un 
aliviadero para el vertido de las aguas pluviales que pueda recoger el colector en episodios de 
lluvia, resolviendo así la problemática existente en la red de saneamiento sur del casco urbano de 
Calasparra. 

1.3.  Localización de las obras 

Las obras se sitúan en el casco urbano de Calasparra, entre el final de la calle de la Daya, la 
carretera de Mula (RM-552) y la calle Cuesta Blanca (RM-B32).  

 

Imagen 1.- Emplazamiento de las obras. 
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2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad existe un colector general que recoge las aguas residuales del polígono 

industrial de la Avenida Juan Ramón Jiménez (antigua travesía de la carretera C-3314) y de la 
zona sur del casco urbano, conduciéndolas a través de la calle de La Daya y la carretera de Mula 
hasta su conexión con la red de saneamiento de la zona este, que deriva las aguas a la EDAR de 
Calasparra. 

Este colector se compone de tuberías de hormigón de 400 mm. de diámetro. Su longitudinal se 
encuentra comprometido por el tramo de rasante en rampa entre el final de la calle de La Daya y 
la carretera de Mula, en definitiva se trata de una longitud de 170 m. en la que el colector se 
encuentra prácticamente sin pendiente hidráulica para salvar diferencias de 4 m. de cota a 
contrapendiente en la rasante de las citadas calles.  

 

Imágenes 2 y 3.- Tramo en rampa en el sentido de circulación de la aguas. 

La red de saneamiento de Calasparra es separativa; sin embargo, el agua de lluvia recogida 
en los patios y terrazas de las viviendas del casco urbano se hace en su mayoría a través de las 
bajantes que acometen a la red de alcantarillado. Este hecho, unido al escaso diámetro del 
colector existente y a su prácticamente inexistente pendiente en el tramo mencionado, hace que en 
episodios de lluvia el colector entre en carga, rebasando el agua las tapas de los pozos de 
registro. 

Por todo lo descrito anteriormente, resulta imprescindible actuar sobre esta parte de la red de 
saneamiento municipal, para, en primer lugar, solucionar los problemas de capacidad hidráulica 
de la misma para asumir los caudales que demanda en la actualidad y, en segundo, poder verter 
las aguas residuales procedentes del desarrollo urbano del municipio. 

Con fecha 8 de mayo de 2014, el Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra realiza el encargo de 
elaboración del presente proyecto a la empresa consultora INNOVO Ingeniería Civil S.L.P.  

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
A través de los distintos estudios, análisis y cálculos realizados, justificados en los anejos de la 

presente memoria, se han establecido los parámetros y las condiciones para el diseño de cada 
uno de los elementos que constituyen la solución adoptada, finalmente desarrollada en el presente 
proyecto. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.  Introducción 

Como solución a la problemática descrita en el apartado anterior, se proyecta la ejecución de 
un nuevo colector de funcionamiento por gravedad, que discurre por los terrenos situados entre la 
calle de la Daya y la carretera de Mula y, posteriormente, por la propia carretera de Mula (RM-
552), planteando un aliviadero que permitirá verter las aguas con dilución suficiente en episodios 
de lluvia al río Argos a través de una tubería de alivio bajo la calle Cuesta Blanca (carretera RM-
B32). El nuevo colector general sur tendrá su conexión de vertido, tras el aliviadero, en la red de 
saneamiento existente en la carretera de Mula, a continuación del comienzo de la calle Cuesta 
Blanca. 

El nuevo colector conectará en la red existente, al final de la calle de la Daya, recogiendo las 
aguas que circulan por el colector actual. De esta forma, para evitar el tramo conflictivo descrito 
en el apartado de situación actual, se plantea una variante en el trazado del nuevo colector con 
respecto al existente, a través del terraplenado de la traza de la nueva tubería en el cruce de la 
vaguada existente, entre el final de la calle de la Daya y la carretera de Mula (imagen 4). 

 

Imagen 4.- Punto de conexión inicial del colector proyectado. Vaguada entre la calle de La Daya y 
la carretera de Mula. 

Una vez atravesada la vaguada, el nuevo colector llegará a la carretera de Mula (imagen 5), 
bajo la que discurrirá hasta su conexión con la red existente, a continuación del aliviadero 
planteado al comienzo de la calle Cuesta Blanca (ctra. RM-B32).  
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Imagen 5.- Zona de llegada del nuevo colector a la carretera de Mula. 

Al comienzo de la calle de la Cuesta Blanca se prevé un aliviadero del que parte una 
conducción de verterá al río Argos las aguas diluidas en episodios de lluvia. 

 

Imagen 6.- Zona de ejecución del aliviadero y conexión de entrega a red existente. Carretera de Mula. 
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Imagen 7.- Calle Cuesta Blanca (carretera RM-B32). 

 

 

Imagen 8.- Punto de vertido de las aguas diluidas al río Argos. 
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4.2.  Obras de conexión 

4.2.1. Conexión inicial 

La conexión inicial del colector se realizará en el pozo de la red existente al final de la calle 
de La Daya. Como se ha mencionado anteriormente, el colector actual es de 400 mm. de 
diámetro, por lo que la conexión inicial se realizará en el mismo diámetro, entroncando al pozo 
existente de 1200 mm. de diámetro interior.  

El primer pozo de registro del colector proyectado será prefabricado, tipo arqueta, de 
1.500mm. de diámetro interior, según se recoge en el Documento nº2 Planos, para posibilitar la 
recepción de tramos no alineados, ya que uno de ellos es de 800 mm. de diámetro.  

4.2.2. Conexión final 

La conexión de entrega del colector de 800mm. se realizará en la red existente de 
saneamiento, de 400mm. de diámetro, tras la salida del aliviadero, en la carretera de Mula, 
sustituyendo el pozo existente SM1 por un pozo de registro, tipo arqueta, con módulo base de 
1.500mm. de diámetro interior. 

Para las conexiones inicial y final, será necesario realizar un bypass entre los pozos anterior y 
posterior al pozo de entronque, mediante un bombeo de las aguas residuales, para poder 
realizar el entronque en el pozo existente en el caso de la conexión inicial y la demolición y 
sustitución del pozo SM1 en la conexión final. 

4.3.  Colector proyectado 

4.3.1. Trazado 

El colector, de tubería de hormigón armado, de 800 mm. de diámetro, tiene una longitud total 
de 293 m., comienza al final de la calle de La Daya y se proyecta por los terrenos situados en la 
vaguada existente entre la calle de La Daya y la carretera de Mula, discurriendo posteriormente 
por la propia carretera de Mula, a partir del pozo de registro PS6. Al comienzo de la calle 
Cuesta Blanca, se sitúa un aliviadero que deriva las aguas diluidas por un ramal formado por 
tubería de hormigón armado, de 400 mm. de diámetro, hasta su vertido al río Argos, a 177 m. de 
distancia del aliviadero. A partir del aliviadero, las aguas residuales que no se vierten al río 
Argos, se conectan a la red existente, al pozo de registro SM1, situado en la propia carretera de 
Mula. 

Tanto la carretera de Mula (RM-552), como la calle Cuesta Blanca (RM-B32) son vías cuya 
titularidad pertenece a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por lo que será 
necesaria su autorización para el desarrollo de las obras. El presente proyecto contempla las 
condiciones de ejecución indicadas por la Dirección General de Carreteras, consistentes en el 
relleno de la zanja con grava-cemento y la reposición de la capa de rodadura de ambas vías, en 
todo su ancho, en el tramo afectado por el colector. Para ello, una vez instalada la tubería y 
realizado el relleno y compactación de la zanja (gravilla, grava-cemento y capa base de mezcla 
bituminosa en caliente), se procederá al fresado de 6 cm. de espesor del firme, reponiéndolo a 
continuación, en el mismo espesor, con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16/Surf/B60-70/S, 
con árido de pórfido. Posteriormente se procederá a la reposición de todas las marcas viales 
existentes, con pintura reflectante. 
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4.3.2. Tuberías 

Toda la red se proyecta en tubería de hormigón armado con junta elástica de enchufe y 
campana, según norma UNE-EN 1916:2008, con cemento SR, según norma UNE 80303-1:2013.  

La clase resistente de la tubería de 800 mm. de diámetro será la C180, siendo la C135 para 
la tubería de 400 mm. de diámetro. 

4.3.3. Pozos de registro 

Los pozos de registro se proyectan mediante piezas prefabricadas de hormigón armado, 
según norma UNE-EN 1917:2008, con juntas elásticas de goma para conferir la estanqueidad de 
las uniones de los elementos. 

Los módulos base para la conexión de tramos alineados de tubería de 800 mm. de diámetro, 
serán de 1200 mm. de diámetro interior y 130 cm. de altura. Se emplearán módulos de estas 
características para todo el colector de 400 mm. de diámetro. 

En el caso de conexión de tramos no alineados de 800 mm. de diámetros, se recurrirá a 
módulos base de 1.500 mm. de diámetro interior, con losa superior de transición a 1.200 mm. de 
diámetro, según se recoge en el Documento nº2 Planos. 

El diámetro interior de los módulos de recrecido será de 1.200 mm., realizando la transición a 
600 mm. en el módulo cónico de coronación. 

Los marcos y tapas de cubrimiento serán de fundición dúctil, de 60 cm. de diámetro, con 
dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400 s/EN 124:1994. 

4.3.4. Excavaciones y rellenos 

4.3.4.1.  ZANJA 
El relleno de la zanja consiste en el extendido de una cama de gravilla previa a la colocación 

de la tubería, de espesor mínimo 15 cm. y posterior a la colocación de la tubería se ha 
considerado el relleno con gravilla de tamaño 6/12 hasta obtener un recubrimiento de 20 cm. por 
encima de la clave de la tubería. Seguidamente, se ejecutará el resto del relleno de zanja con 
grava-cemento compactada al 100% del P.M., en los tramos correspondientes con las carreteras 
RM-552 y RM-B32 y con zahorra artificial compactada al 100% del P.M. en el resto de tramos, 
tal y como figura en el Documento nº2: Planos. Por último, en los tramos bajo calzada, se realizará 
el extendido y compactación de una capa base de afirmado, mediante mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC22/Base/ B60-70/S, con árido calizo, de 6 cm. de espesor, quedando la cota de 
terminación de ésta 6 cm. por debajo de la cota final de rasante, para el posterior extendido de 
la capa de rodadura descrito en el punto 4.3.1.  

El ancho de zanja en el fondo de excavación será de 160 cm. en el caso de la tubería de 
800mm. y de 100 cm. en el de la de 400mm. 

4.3.4.2.  TERRAPLÉN 
Al comienzo del trazado del colector hay un tramo de 140 m. de longitud, definido en el 

Documento nº2 planos, que será necesario terraplenar para el alojamiento de la tubería.  

Tras los trabajos de limpieza y desbroce de la zona ocupada por el terraplén, se procederá 
a la excavación de la caja para el saneo del terreno existente, en una profundidad de 1 m. Una 
vez compactado el fondo de excavación, se rellenará con suelo seleccionado, según condiciones 



Documento nº1 Memoria 

 

 

                   PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y ALIVIADERO SUR DE CALASPARRA (MURCIA)  10 

definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
(PG3), compactado al 100% del P.N., hasta la cota de coronación del terraplén. 

Posteriormente, se procederá a la excavación de la zanja, instalación de la tubería y relleno 
final. 

4.3.5. Aliviadero 

El aliviadero diseñado, de dimensiones interiores 2,5x1,5 (m.), se proyecta en hormigón 
armado tipo HA-30/B/20/IIa+Qb-SR, de ejecución in situ. La cimentación tiene espesor de 40cm., 
sobre 10cm. de hormigón de limpieza HM-15, con talón perimetral de 30 cm. de anchura. Los 
muros tienen 30 cm. de espesor y se dispondrá perfil hidroexpansivo de caucho vulcanizado en las 
uniones muro-solera. Estas uniones también se sellarán, exterior e interiormente, con masilla de 
poliuretano monocomponente de curado por humedad, tipo SIKAFLEX FC11 o similar. 

La entrada al aliviadero se efectuará mediante un tubo de HA de diámetro 800 mm. con una 
pendiente del 0,3%. La conducción que verterá las pluviales al río Argos será de HA, de 400 mm., 
con una pendiente mínima del 4,48% y una longitud de 176 m. En el interior del aliviadero se 
ejecutará un canal circular con vertedero, con hormigón en masa HM-20, de 0,44m. de calado. En 
cumplimiento del artículo 259 ter del RD 1290/2012, se dispondrá en la parte superior del 
vertedero una rejilla electrosoldada de acero galvanizado, tipo trámex, con abertura de malla 
50x50 (mm.), para la retención de sólidos en suspensión, de manera que evite su vertido a cauce. 

La losa superior será prefabricada, de hormigón armado. El marco y la tapa de cubrimiento 
serán de fundición dúctil, de 60 cm. de diámetro, con dispositivo de acerrojamiento abatible 
CLASE D.400 s/EN 124:1994. 

4.4.  Muro de contención 

En la zona del terraplén, se ha proyectado un muro de contención de tierras de 31 m. de 
longitud, para evitar el derrame de tierras sobre una finca privada. El muro, proyectado en 
hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIa, tiene una altura de 2,20 m. y un espesor de 0,25 m. La 
cimentación tiene 1,65 m. de anchura y 0,40 m. de espesor, sobre 10cm. de hormigón de limpieza 
HM-15. 

El trasdós del muro se impermeabilizará con emulsión bituminosa y en la base se dispondrá, en 
toda la longitud del muro, un tubo dren de PVC corrugado ranurado, de 200 mm. de diámetro, 
rodeado de material filtrante y delimitado por lámina geotextil de 125g/cm2. 

4.5.  Obras complementarias 

4.5.1.1.  DRENAJE TERRAPLÉN 
Bajo el terraplén se prevé la ejecución de un tubo de HA de 500 mm. de diámetro para la 

evacuación de las aguas de escorrentía que puedan interceptar al terraplén. Para su recogida y 
canalización hasta el comienzo del tubo, se proyecta una cuneta revestida de hormigón en masa, 
en 10 cm. de espesor, a pie de terraplén, de 1,00m. de ancho y 0,30m. de profundidad. 

Las embocaduras del tubo se realizarán mediante aletas y solera de hormigón armado. A la 
salida se protegerá el talud del terraplén con escollera de 200 kg. de peso máximo. 
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4.5.1.2.  OBRA DE VERTIDO 
Para la obra de desagüe de las aguas diluidas al río Argos, procedentes del aliviadero, se 

plantea igualmente una embocadura al tubo de HA de 400mm. de hormigón armado, con 
protección del talud del cauce mediante escollera de 200 kg. de peso máximo. 

A la salida de la tubería, se instalará una válvula de retención de clapeta reforzada, en 
PEAD, de 400 mm. de diámetro. 

4.6.  Reposición de servicios 

Las obras se completan con la reposición de servicios que puedan verse afectados durante la 
ejecución de las mismas. En el Documento nº4 Presupuesto, se incluyen las partidas a tal efecto. 

5. ESTUDIOS DE INFORMACIÓN BÁSICA 

5.1.  Cartografía y topografía 

La cartografía básica utilizada para la redacción del presente proyecto ha sido a escala 
1:500 con curvas de nivel cada 0,5 m., en coordenadas UTM, sistema ETRS 89, HUSO 30. 

En el Anejo nº1: Cartografía y topografía, se recogen las características de la cartografía y 
topografía, así como la metodología empleada para su determinación. 

5.2.  Geología y geotecnia 

Se ha realizado un estudio geotécnico en base a la realización de tres calicatas, un ensayo de 
penetración dinámica y ensayos de laboratorio. El estudio realizado se incluye en el Anejo nº2. 

Se puede concluir que el trazado por donde discurrirá la canalización, está compuesto por 
margas arenosas, con una considerable capa de tierra vegetal de hasta 1,2 m. de espesor, entre 
el final de la calle de La Daya y la carretera de Mula. No obstante, dado que la canalización 
discurrirá en su mayor parte por el centro de la calzada, los primeros niveles de la excavación de 
la zanja se corresponderán con los materiales que formen el firme. 

Los taludes resultantes hasta la profundidad alcanzada por las calicatas, en cada punto, serán 
estables a corto plazo, incluso verticales, habiéndose obtenidos factores de seguridad superiores a 
3 y 4. Dado que se trata de materiales margosos habrá que tener en cuenta la gran 
susceptibilidad que presentan con las variaciones de humedad, sobre todo cuando se desecan, 
produciéndose su cuarteo y disgregación, por lo que las excavaciones deberán estar expuestas el 
menor tiempo posible, caso contrario se producirán desprendimientos. 

En cuanto a la excavabilidad se refiere, esta podrá realizarse mediante métodos 
convencionales hasta la profundidad alcanzada por las calicatas, no descartándose una mayor 
dificultad a mayor profundidad en las margas, dependiendo de lo sanas y compactas que estas 
se encuentren, en cuyo caso podrá ser necesario el uso de martillo neumático. 

El terraplén de tierras necesario para salvar la vaguada deberá descansar sobre las margas 
o limos, una vez eliminado el nivel de tierra vegetal, que, dado que la zona esta aterrazada por 
las labores de cultivo a las que está destinada, tendrá espesores muy variables, entre los 0,2 y 
1,2 m detectados en las calicatas. 

Como valor de tensión admisible del terreno se adoptara el de 1,5 kg/cm². 
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5.3.  Reportaje fotográfico 

En el Anejo nº3 se incluye un reportaje gráfico de la zona de emplazamiento de la actuación. 

5.4.  Climatología 

El valor de precipitación para el período de retorno de 10 años, representativo para el 
cálculo del caudal de diseño de pluviales para el dimensionamiento del colector es de 93,4 mm. 

6. ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCTIVOS 

6.1.  Caudales de diseño 

Para el dimensionamiento óptimo de la instalación, se ha realizado un estudio de población y 
de dotaciones, estando incluido en el Anejo nº4: Caudales de diseño.  

Se incluye a continuación una tabla resumen con los caudales de diseño obtenidos en cada 
tramo: 

Tramo Caudal (m3/s) 

Conexión inicial-Aliviadero 0,91 

Aliviadero-Vertido río Argos 0,31 
 

Tabla 1.- Caudales de diseño. 

6.2.  Cálculos hidráulicos 

En el Anejo nº5: Cálculos Hidráulicos se recogen todos los cálculos hidráulicos de la instalación 
proyectada. Los diámetros y pendientes mínimas de la instalación se incluyen en la siguiente tabla: 

Tramo Colector Pendiente mínima (%) 

Conexión inicial-Aliviadero HAØ800 0,3 

Aliviadero-Vertido río Argos HAØ400 4,48 
 

Tabla 2.- Diámetros y pendientes mínimas del colector. 

6.3.  Cálculos mecánicos 

En el Anejo nº6 se recogen los cálculos mecánicos de las tuberías proyectadas. Se incluyen a 
continuación la clase resistente de cada una de ellas 

Tramo Colector Clase resistente 

Conexión inicial-Aliviadero HAØ800 C180 

Aliviadero-Vertido río Argos HAØ400 C135 

Drenaje terraplén HAØ500 C180 
1.  

Tabla 3.- Clase resistente de las tuberías. 

6.4.  Cálculos estructurales 

En el Anejo nº7: Cálculos estructurales, se incluye la justificación de dimensionamiento del muro 
de contención de las tierras del terraplén, previsto en el presente proyecto. 
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6.5.  Replanteo 

En el Anejo nº8: Replanteo se incluyen los datos geométricos y de replanteo necesarios para la 
ejecución de las obras.  

7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

7.1.  Estudio de seguridad y salud 

El Estudio de Seguridad y Salud establece, tanto durante la ejecución de esta obra, como 
durante su puesta en marcha, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de instalación, reparación, 
conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas para cada uno de los contratistas y subcontratistas 
que participen en la obra en la elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo, que 
deberá ser adoptado tanto por el personal como por los medios materiales y técnicos para la 
ejecución de la obra. La finalidad del Estudio consiste en llevar a término las obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 
Dirección facultativa y/o coordinador en seguridad y salud, de acuerdo con el Real Decreto 
1672/1997 de 24 de octubre del Estado español, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras de los proyectos de construcción y 
edificación independientemente de su presupuesto y personal (Artículo 4 del R.D. 1627/1997). 

Se justifica la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud, según el art. 4.1 del 
RD1627/1997, debido a que: 

• La duración estimada de la ejecución de la obra es superior a 30 días laborables.   

El Presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (8.782,99 €). 

En el Anejo nº9 se incluye el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución de las obras 
dando cumplimiento a las especificaciones que recoge el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

7.2.  Afecciones y reposición de servicios 

El carácter urbano del entorno implica la presencia de servicios afectados a tener en 
consideración. En el Documento nº2: Planos se recoge la ubicación de todos los servicios afectados 
localizados. En ellos se encuentran tanto los observados en las inspecciones de campo como los 
recogidos en la información que han suministrado las distintas empresas prestatarias de los 
servicios. 

En la valoración del presupuesto, las obras de reposición de los servicios afectados se han 
incluido en un capítulo independiente. 
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7.3.  Autorizaciones y coordinación con otros organismos 

Se incluye en el Anejo nº10: Coordinación con otros organismos, la documentación generada 
con respecto a las autorizaciones e informes de viabilidad pertinentes. 

7.3.1. Dirección General de Carreteras 

En el trazado del colector se afectan carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, en concreto la RM-552 (carretera de Mula) y la RM-B32 (Cuesta Blanca), 
por lo que será necesario la autorización previa del organismo al inicio de las obras. En estas vías, 
se proyecta el colector bajo calzada, por lo que se han definido las siguientes medidas 
constructivas, incluidas igualmente en el Documento nº4: Presupuesto. 

• Corte del pavimento previamente a la excavación, obligando además a la excavadora a 

disponer de elementos que impidan ejercer presión directa de las partes metálicas con el 

aglomerado asfáltico. 

• Colocación de la tubería a una profundidad superior a (1) metro sobre su generatriz 

superior. 

• Retirar a vertedero el material de la excavación, rellenándose la zanja con arena y 

gravilla hasta 20 cm. por encima de la tubería, continuándose el relleno con grava 

cemento compactado al 100% del P.M. y extendiéndose una capa de mezcla bituminosa 

de 6 cm. de espesor, sellando todos los cortes del pavimento con lechada bituminosa. 

Posteriormente, se extenderá a lo ancho de toda la calzada y arcenes en la longitud  

afectada por la conducción, más cinco metros antes y otros cinco metros después, una capa 

de mezcla bituminosa en caliente de 6 cm. de espesor, previo fresado de firme en el 

mismo espesor y aplicación del riego de adherencia. 

• La señalización de la obras será la que marca el ejemplo 1.12 del “Manual de ejemplos 

de señalización de obras fijas” del Ministerio de Fomento. 

• Durante la ejecución de las obras no podrá interrumpirse totalmente el tráfico de la 

carretera, quedando, al menos, media calzada abierta a la circulación de vehículos.  

7.3.2. Confederación Hidrográfica del Segura 

Para el vertido de las aguas diluidas al río Argos, así como para la realización de dichas 
obras, será necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, de manera 
previa al inicio de las obras.  

7.4.  Plan de control de calidad 

Se incluye en el Anejo nº11 el Plan de Control de Calidad que sirve de base para establecer 
las pautas a aplicar por parte de la Empresa Constructora para la realización de aquellos 
trabajos de control externos que sean realizados durante la construcción de las mismas. Se 
recogen las propuestas, tanto para definición de los ensayos, como para los criterios de 
aceptación de las principales unidades de la obra a construir. 
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7.5.  Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición 

En el Anejo nº12 se incluye el Estudio de Gestión de Residuos de acuerdo con el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Este anejo tiene como objeto realizar un estudio detallado donde se regulan la producción  y 
gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en las obras, con el fin de 
fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 
asegurando que los residuos destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. 

8. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE PLAZOS 

8.1.  Justificación de precios 

En el Anejo nº13 se determinan los precios de las diferentes unidades de obra que han servido 
de base para la elaboración de los cuadros de precios y del presupuesto. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución. La suma de costes directos e indirectos es el 
importe de ejecución material de la unidad de obra. Este importe incluye todos los costes que se 
producen dentro del recinto de la obra con cargo a la empresa constructora. 

Finalmente se incluye la descomposición de los precios unitarios de cada unidad de obra, así 
como los precios auxiliares de aplicación en varias unidades de obra. 

8.2.  Programa de trabajos 

En el Anejo nº16 se incluye el programa orientativo de ejecución de las obras proyectadas. En 
dicho plan de obra se representa la duración de las principales actividades en las que se divide 
la obra, para la cual se propone un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES. 

8.3.  Presupuesto para conocimiento de la Administración 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración queda integrado de la siguiente forma: 

Presupuesto Base de Licitación 438.780,38 € 

  
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 438.780,38 € 

  

9. PLANOS 
Los planos se incluyen en el Documento nº2 del presente proyecto. En dicho documento se 

definen completamente las obras proyectadas en su conjunto y en sus detalles, así como la  
afección de los servicios existentes. 
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10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se incluyen en el Documento nº3 del presente 

proyecto. Describe los trabajos a realizar por el adjudicatario del contrato y define las 
características, condiciones y criterios previos a tener en cuenta en la ejecución de las obras. 

11. PRESUPUESTO 

11.1.  Cuadros de precios 

El Cuadro de Precios nº1 ha sido redactado de acuerdo con los precios unitarios y servirá 
para abono y posterior liquidación de las obras. 

El Cuadro de Precios nº2, que descompone los precios que integran el nº 1, servirá para el 
abono de unidades de obra inacabadas por posibles rescisiones del Contrato o variaciones 
ineludibles en la ejecución de la obra. 

11.2.  Resumen del presupuesto 

11.2.1. Presupuesto de Ejecución Material 

CAPÍTULO PRESUPUESTO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 162.156,28 € 

RED DE SANEAMIENTO 72.192,46 € 

MURO DE CONTENCIÓN 9.606,15 € 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS   39.895,23 € 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 11.493,71 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 602,93 € 

SEGURIDAD Y SALUD 8.782,99 € 

TOTAL Presupuesto Ejecución Material 304.729,75 € 
 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (304.729,75 €). 

11.2.2. Presupuesto Base de Licitación 

Presupuesto Ejecución Material 304.729,75 € 

 
13% Gastos generales 39.614,87 € 

 
6% Beneficio industrial 18.283,79 € 

Importe estimado del contrato 362.628,41 € 

 
21% IVA 76.151,97 

Presupuesto Base de Licitación 438.780,38 € 
 

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (438.780,38 €) 

 



Documento nº1 Memoria 

 

 

                   PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y ALIVIADERO SUR DE CALASPARRA (MURCIA)  17 

12. ACCIONES SÍSMICAS 
Para el cálculo de los elementos estructurales, se han tenido en cuenta las condiciones 

sismorresistentes analizadas en la Norma Sismorresistente (NCSE-02). Según esta norma, el valor 
de aceleración sísmica horizontal básica para la zona de emplazamiento de las obras resulta: 

a� � 0,007 � g 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 
Para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto se ha elaborado un plan de 

obra en el que se propone un plazo total de ejecución de CUATRO (4) MESES. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES, a contar desde la fecha de firma del acta de 
recepción de las obras, siendo, durante el mismo, de cuenta del Contratista la conservación de las 
obras. 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre por el que 

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se 
propone que para la realización de estas obras el Contratista reúna la clasificación siguiente: 

 Grupo   E: HIDRÁULICAS 

     Subgrupo  1: Abastecimiento y saneamientos. 

     Categoría  d: Anualidad mayor de 360.000 euros y menor de 840.000 euros. 

15. REVISIÓN DE PRECIOS 
Dada la duración del contrato menor de 1 año, de acuerdo con el artículo 89 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no procede la cláusula de revisión de 
precios. 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente Proyecto cumple lo prescrito por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001), ya que la obra proyectada es 
“una obra completa” susceptible, por consiguiente, de ser entregada al uso general y al servicio 
correspondiente sin necesidad de proyectos adicionales y sin perjuicio de las ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprende todos y cada uno de los 
elementos necesarios para su utilización. 

17. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

1.1.- Memoria descriptiva 

1.2.- Anejos a la memoria 
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Anejo nº1.- Cartografía y topografía. 

Anejo nº2.- Geología y geotecnia. 

Anejo nº3.- Reportaje fotográfico. 

Anejo nº4.- Caudales de diseño. 

Anejo nº5.- Cálculos hidráulicos. 

Anejo nº6.- Cálculos mecánicos de las tuberías. 

Anejo nº7.- Cálculos estructurales. 

Anejo nº8.- Replanteo. 

Anejo nº9.- Estudio de Seguridad y Salud. 

Anejo nº10.- Servicios afectados. 

Anejo nº11.- Coordinación con otros organismos. 

Anejo nº12.- Plan de Control de Calidad. 

Anejo nº13.- Gestión de Residuos. 

Anejo nº14.- Justificación de Precios. 

Anejo nº15.- Clasificación del Contratista. 

Anejo nº16.- Plan de Obra. 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

1.- Situación y emplazamiento. 

2.- Situación actual. Red de saneamiento existente. 

3.1.- Planta general sobre ortofoto. 

3.2.- Planta general sobre cartografía. 

4.- Planta de replanteo.  

5.- Perfil longitudinal (3 hojas). 

6.- Perfiles transversales. 

7.- Sección tipo y detalles (3 hojas). 

8.1.- Muro de contención. Planta y secciones. 

8.2.- Muro de contención. Armadura y detalles. 

9.1.- Aliviadero. Planta y secciones. 

9.2.- Aliviadero. Armadura y detalles. 

10.1.- Obra de vertido a cauce. Planta. 

10.2.- Obra de vertido a cauce. Sección y detalles. 

11.- Servicios existentes. 
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DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Capítulo 1.- Prescripciones generales, definición y alcance del pliego de condiciones. 

Capítulo 2.- Descripción de las obras. 

Capítulo 3.- Condiciones que han de satisfacer los materiales. 

Capítulo 4.- Condiciones que deben cumplirse en la ejecución de las obras. 

Capítulo 5.- Medición y abono de las obras. 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

1.- Mediciones 

1.1.- Mediciones auxiliares 

1.2.- Mediciones 

2.- Cuadros de precios 

2.1.- Cuadro de precios nº1 

2.2.- Cuadro de precios nº2 

3.- Presupuestos parciales 

4.- Presupuestos generales 

4.1.- Presupuesto de Ejecución Material 

4.2.- Presupuesto Base de Licitación 

 

18. CONCLUSIÓN 
Estimando que el presente Proyecto está redactado de forma reglamentaria, se eleva a la 

Superioridad para su aprobación si procede. 

 

Murcia, julio de 2014. 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto 

 

 

Fdo.: Alberto Blancas Saiz 

 


