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Region de Murcia SECRETARIA GENERAL

Consejeria de Educacién y Cultura Servicio de Contratacién

S.G/C.A/9/2020

Con fecha de 28 de septiembre de 2020, se ha formalizado el contrato entre la
Consejeria de Educacion y Cultura y la empresa REGENERA LEVANTE, S.L, cuya
trascripcion literal es la siguiente:

“REUNIDOS:

Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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De una parte la Excma. Sra. Diia. Esperanza Moreno Reventds, en calidad de
Consejera de Educacion y Cultura de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia,
actuando en nombre y representacion de esta Consejeria en virtud de las atribuciones
que le confiere el articulo 16.2.m) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organizacion y Régimen Juridico de la Administracién Pablica de la Comunidad
Auténoma de la Region de Murcia.

De otra parte D. Francisco David Gallego Martinez, con N.L.F.: ***0730**, en
representacion de la mercantil REGENERA LEVANTE, S.L, con C.I.F.: B73492423 y
domicilio en Puente Tocinos (Murcia), Poligono Industrial Camposol, C/ Mayor n° 55,
CP 30006, segun escritura de poder otorgada ante el Notario, D. Pedro Solana
Hernandez el dia 24 de enero de 2014 y n° 150 de su protocolo.
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Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para
formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO: Por Orden de esta Consejeria de fecha 11 de noviembre de 2019 se
aprobd el Proyecto de Obras y mediante Orden de fecha 19 de noviembre de 2019 se
acordo el inicio de la tramitacion del expediente de contratacion.
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SEGUNDO: EI documento contable sobre consignacion presupuestaria aplicable
y el informe juridico, respecto al Pliego de Clausulas Administrativas, constan en el
expediente tramitado y fueron emitidos en sus fechas.

TERCERO: El informe de fiscalizacion previa de la aprobacion del gasto por la
Intervencion General fue emitido en fecha 12 de diciembre de 2019.

CUARTO: La aprobacion del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
del procedimiento contractual asi como del gasto, por importe de 511.457,44.-€ mas el
correspondiente IVA del 21%, lo que supone un total de 618.863,50.-€, fueron
adoptados por Orden de la Consejeria de Educacion y Cultura de 17 de diciembre de
2019.

QUINTO: EI informe de fiscalizacion previa del compromiso del gasto por la
Intervencion Delegada fue emitido en fecha 3 de septiembre de 2020. La adjudicacién
del contrato, por importe de 345.365,61.-€ mas el correspondiente IVA del 21%, lo que
supone un total de 417.892,39.-€ fue aprobada por Orden de la Consejeria de
Educacion y Cultura de fecha 24 de septiembre de 2020.

Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

RM-b48b2¢99-0185-fh8f-efef-0050569b34e7

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA: El presente documento tiene por objeto formalizar la contratacion de
las OBRAS DE CLIMATIZACION DE EDIFICIO PARA CENTRO
EDUCATIVO EN EL CEIP “ANTONIO DELGADO DORREGO” DE
SANGONERA LA VERDE (MURCIA), segun Proyecto de Obras redactado por D.
Manuel A. Sanchez Imbernon.
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SEGUNDA: El adjudicatario, la empresa REGENERA LEVANTE, S.L., se
compromete a la ejecucion de la obra con estricta sujecion a los planos, Pliegos de
Prescripciones Técnicas, cuadros de precios y demas documentos que figuran en
Proyecto aprobado por la Administraciéon, al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares asi como a los términos de la oferta presentada, dejando constancia de su
conformidad con la firma del presente contrato.

A este documento se une, como Anexo, un ejemplar de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y del Proyecto.

En el supuesto de que el contratista hubiera presentado certificado expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, manifiesta, mediante su firma
en este documento, bajo su responsabilidad, que las circunstancias reflejadas en el
referido certificado no han experimentado variacion.
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TERCERA.- El precio del contrato es de 345.365,61.-€ mas el correspondiente
IVA del 21%, lo que supone un total de 417.892,39.-€, que se obliga a pagar esta
Consejeria a través de la Tesoreria Regional de la Comunidad Auténoma, previa
presentacion de certificaciones mensuales, con cargo a la partida 15.04.00.422K.650.00,
Proyecto 46848, del presupuesto para el afio 2020.

Se podra proceder al abono a cuenta por materiales acopiados, instalaciones y
equipos, estando a lo dispuesto en los articulos 198.3 y 240.2 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE (en adelante LCSP) y 155 y 156 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre y clausulas 54 y 55 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado.

CUARTA: Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida
a favor de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia, Consejeria de Educacion y
Cultura, una garantia definitiva por importe total de 25.572,87.-€, segun acredita
mediante exhibicion de la correspondiente carta de pago expedida por la Caja de
Depositos de fecha 28 de julio de 2020, y n° de registro CARM/2020/1000001160.

Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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QUINTA: El plazo de ejecucidn del contrato sera de DOS MESES a contar desde
el dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo con resultado
viable.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 237 de la LCSP, en el plazo
maximo de un mes desde la formalizacién del contrato se procedera a la comprobacion
del replanteo, en presencia del adjudicatario o su representante, de conformidad y con
los efectos prevenidos en los articulos 139, 140 y 141 RGLCAP.

No podran iniciarse las obras sin que haya sido levantada acta de comprobacion
del replanteo viable. Cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e
impidan su iniciacion, se suspendera la iniciacion de las obras hasta que se dicte
resolucion ordenando su inicio, una vez subsanadas las causas que motivaron las
reservas fundadas.

El plazo de garantia es de VEINTICUATRO MESES a contar desde la recepcion
de las obras.
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SEXTA: Visto el plazo de ejecucion de la presente contratacion y de conformidad
con la Orden de la Consejeria de Educacion y Cultura de 19 de noviembre de 2019, los
precios del presente contrato no podran ser revisados.

SEPTIMA: Las penalidades por incumplimiento del plazo por parte del
adjudicatario, en caso de que la Administracion no opte por la resolucién del contrato,
seran las previstas en el articulo 193 LCSP, mientras que si la demora se produce por
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motivos no imputables al adjudicatario se actuara de conformidad con lo previsto en el
articulo 195.2 de la misma norma.

OCTAVA: De conformidad con el apartado quinto de la Disposicion Adicional
Vigésima Primera de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Auténoma de la Regidén de Murcia para el ejercicio 2019, el presente
contrato podré ser objeto de modificacion, para posibilitar el objetivo de estabilidad
presupuestaria, siguiendo el procedimiento previsto con caracter general en el articulo
191 de la LCSP.

El contrato de referencia podra modificarse en las siguientes condiciones:

e firma se muestran en los recuadros.

Aumentar el plazo de ejecucion de la obra hasta un maximo del tiempo
correspondiente al 5% del precio del contrato con el limite del 50% del plazo
de ejecucion previsto inicialmente.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

39/2015. Los firmantes y las

NOVENA: De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el adjudicatario esta obligado a suministrar a la Consejeria
de Educacion y Cultura, previo requerimiento y en el plazo de 15 dias, toda la
informacion que ésta precise para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad
activa y acceso a la informacion puablica, derivadas de los articulos 4 de la Ley 19/2003,
de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, y
7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia Participacion Ciudadana de
la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia. La Consejeria de Educacion y
Cultura podra imponer multas en caso de incumplimiento de esta obligacion, de
conformidad con lo dispuesto en la citada normativa.
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DECIMA: Son causas de resolucion de este contrato las previstas en los articulos
211 y 245 LCSP, debiendo llevarse a cabo mediante procedimiento en el que se
garantice la audiencia del contratista, y con los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la misma norma.

UNDECIMA: EI presente contrato es de naturaleza Administrativa, rigiéndose
por lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre; por el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre, en cuanto no se opongan a la LCSP. Supletoriamente por las
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restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, por las normas de derecho
privado.

DUODECIMA: EIl adjudicatario, renuncia a cualquier fuero o privilegio, que
pudiera corresponderle en razon del acto que se formaliza, sometiéndose a la
jurisdiccion de los Organos Jurisdiccionales de la Comunidad Auténoma de Murcia,
renunciando a su propio fuero, si fuere distinto del anterior.

Para I_a debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato en fecha al
margen indicada.

LA CONSEJERA DE EDUCACION Y EL CONTRATISTA
CULTURA

Fdo.- Francisco David Gallego Martinez.
Fdo.- Maria Esperanza Moreno Reventds.

(documento firmado electronicamente)”

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACION.

Fdo.- Alicia Pérez Grau

d Autonoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

(documento firmado electronicamente)
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