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CONTRATO DE OBRAS: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

CENTRO: IES MANUEL TARRAGA ESCRIBANO
LOCALIDAD: SAN PEDRO DEL PINATAR
Expediente 2018/0122

Este centro directivo inicia expediente de contratacion de las obras de SUSTITUCION DE
CUBIERTA DE FIBROCEMENTO en el IES MANUEL TARRAGA ESCRIBANO de SAN
PEDRO DEL PINATAR, en el ejercicio econémico de 2020.

Vistos el informe de Supervision, Aprobacion Técnica y Tramitacion del Presupuesto y el
Resumen General y Econdémico del Presupuesto de fecha 30/05/2019, emitidos por la Unidad
Técnica de Centros Educativos y que se adjuntan, se propone la siguiente contratacion

1/.-JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION EN ORDEN A
CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO 28 DE LA LCSP.

La Directiva 1999/77/CE, de 26 de julio, por la que se adapta al progreso técnico por sexta vez
el anexo | de la Directiva 76/769/CEE, establece que la exposicién al amianto, al liberar fibras,
estd asociada con la asbestosis, mesotelioma y cancer de pulmon. Con el fin de proteger la salud
humana se prohibié la utilizacién del amianto y de los productos que lo contengan mediante la
Orden Ministerial de 07/12/2001 que incorporé a nuestro derecho interno la citada Directiva.

Aunque en si el amianto no genera riesgo cuando los elementos que lo contienen estan en buen
estado, el deterioro de los mismos (desgaste, roturas, etc.) puede provocar el paso de fibras al
aire, asi como la manipulacion de estos al cortarlos o taladrarlos, y posteriormente a los
pulmones.

Teniendo en cuenta esta antigiiedad y las exigencias legales en la materia, resulta conveniente
la sustitucion de las zonas de cubierta realizadas con fibrocemento.

El Anexo XVII del Reglamento CE 1907/2006, referido a las restricciones a la fabricacion,
comercializacion y uso de determinadas sustancias, mezclas y articulos peligrosos, en el
apartado dedicado a las fibras de amianto, establece que “el uso de articulos que contengan las
fibras de amianto mencionadas en el punto 1 que ya estaban instalados o en servicio antes del
1 de enero de 2005 se seguira admitiendo hasta su eliminacion o el fin de su vida util”. Del
mismo modo, la citada Orden Ministerial establece que el uso de productos que contengan las
fibras de amianto que ya estaban instalados o en servicio antes de la fecha de entrada su vigor,
seguira estando permitido hasta su eliminacion o el fin de su vida util. Se entiende por vida util
la duracion estimada de funcionamiento que un producto, objeto o elemento puede tener
haciendo la funcion para la que ha estado creado. La vida Gtil del amianto es de 30 a 35 afios,
momento en que el fibrocemento con particulas de amianto comienza a perder sus propiedades.

Por su parte, la Resolucion del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos
para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminacion
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de todo el amianto existente (2012/2065(INI)), insta a la UE a realizar una serie de actuaciones
con el objetivo de la eliminacion segura del amianto de los edificios publicos y de aquellos en
los que se prestan servicios de acceso publico antes de 2028.

En consecuencia, resulta conveniente realizar las obras necesarias para la sustitucion de la
cubierta de fibrocemento del centro educativo de referencia, respondiendo a esta finalidad la
contratacion objeto del presente expediente.

2/.-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este contrato consiste en la ejecucion de las obras de SUSTITUCION DE
CUBIERTA DE FIBROCEMENTO en el IES MANUEL TARRAGA ESCRIBANO de SAN
PEDRO DEL PINATAR, conforme al proyecto de obras redactado por la arquitecta Dofia Nuria
Egea Morales, que comprende la descripcion de todos y cada uno de los elementos precisos
para el fin propuesto, en el sentido exigido por los articulos 231 a 233 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Pablico.

De conformidad con el articulo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico se propone la no division en lotes por razones de eficiencia y economias de
escala, al estimarse que la intervencion de distintos adjudicatarios en una obra completa como
la que se pretende contratar, supondria la introduccion de un factor afiadido de complejidad en
la toma coordinada de decisiones en la correcta ejecucion del contrato, siendo por ello mas
adecuada una organizacion dependiente de un Gnico mando.

3/.-PRESUPUESTO Y FINANCIACION.

De acuerdo al proyecto de obras redactado por la arquitecta Dofia Nuria Egea Morales, el
presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad de 120.667,07.-€, con un valor estimado
de 99.724,85.-€.

De conformidad con el articulo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el proyecto de obras desglosa los costes directos e indirectos y otros eventuales
gastos calculados para su determinacion. Asimismo aparecen de forma desglosada los costes
salariales, indicando la categoria profesional, y los gastos generales de estructura y el beneficio
industrial.

Se financiara con fondos propios, con cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422-K.631.00,
proyecto 46567 y correspondiendo la cantidad de 120.667,07.-€ (IVA INCLUIDO) a la
anualidad de 2020.

El plazo de ejecucion de las obras es de 3 MESES. Por las caracteristicas técnicas de estas
obras, es necesario iniciar su ejecucién en un periodo no lectivo coincidente con las vacaciones
estivales.

Consta en el expediente el certificado al que se refiere la Regla 7.2.b) de la ORDEN de 15 de
diciembre de 1997 de la Consejeria de Economia y Hacienda, por la que se aprueba la
instruccion de contabilidad de gastos de tramitacion anticipada.

4/.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Se propone la tramitacién mediante expediente anticipado de gasto a tenor de lo dispuesto en
el articulo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, quedando
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sometida la adjudicacion del contrato a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en los
correspondientes Presupuestos Generales de la Comunidad Autonoma para 2020.

Al ser el valor estimado del contrato de obras igual o inferior a 2.000.000 de euros se podria
proponer el procedimiento abierto simplificado conforme al articulo 159.1 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico. No obstante la regulacién contenida en el articulo
159.4, f) en relacién a la actuacion a seguir ante la presencia de bajas anormales o
desproporcionadas plantea dudas de la agilidad y brevedad de este procedimiento. Es por ello
que se propone PROCEDIMIENTO ABIERTO para su adjudicacion por tratarse de un
procedimiento ordinario y que permite que todo empresario interesado pueda presentar una
proposicion, de acuerdo a los articulos 131.2 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

5/-SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TECNICA O
PROFESIONAL.

A fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamafio suficiente, en funcion de los
ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el objeto de la presente
licitacion, la solvencia econdmica y financiera se acreditard conforme a lo expuesto en el
articulo 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, mediante
el volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al afio de mayor volumen
de negocio de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio
de actividades del empresario, debera ser al menos una vez el valor estimado del contrato
(99.724,85.-€).

La experiencia en la realizacidn de trabajos similares, tanto para el sector publico como privado,
proporciona la seguridad y autoconfianza que se desarrollan por la vivencia de situaciones que
ayudan a reconocer de forma anticipada posibles peligros o riesgos, asi como la forma de
evitarlos, de modo que se emplee la minima cantidad de energia y recursos para alcanzar el
méaximo rendimiento y obtener un trabajo de mayor calidad. Por ello, la solvencia técnica se
acreditara conforme a lo expuesto en el articulo 88.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, mediante relacion de al menos 2 obras de construccion de
similar naturaleza a la que es objeto de licitacion, ejecutadas en el curso de los ultimos cinco
afios. La cuantia individual de las obras relacionadas debera ser igual o superior al valor
estimado de esta licitacion. Cada una de las obras relacionadas sera avalada por certificado de
buena ejecucidn, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término. Al menos uno de los servicios o trabajos realizados debera ser de
importe igual o superior al valor estimado de este contrato y tratarse de una obra de edificacion.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga
una antigliedad inferior a cinco afos, su solvencia técnica se acreditara con una declaracion del
equipo técnico del que dispondréa para la ejecucion de las obras que como minimo debera incluir
un encargado general con experiencia de al menos 5 afios, de conformidad con el apartado b
del articulo 88.1.

Las empresas que estén clasificadas podran acreditar la solvencia economica y financiera y la
solvencia técnica o profesional mediante la aportacion del Certificado de Inscripcion en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Murcia o la Certificacion de
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Clasificacion del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica en el que conste la Clasificacion
como Contratista de Obras Grupo C, Subgrupo: 1, 3,4y 7 y Categoria:1.
6/.-CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De acuerdo a los articulos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se proponen los siguientes criterios de adjudicacion:

A. Cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas:
1) Precio hasta 45 puntos
2) Ampliacion plazo de garantia de la obra hasta 10 puntos
Total criterios hasta 55  puntos
A.1.-Precio:

Se propone utilizar la férmula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal
manera que la valoracion se efectlia sobre la baja que realiza cada proposicion respecto
del precio de licitacién, de suerte que a mayor baja, mayor puntuacion, conforme a una
regla de tres simple.

24/10/2019 13:36:04 |

La mayor puntuacién sera otorgada a la proposicion mas econdémica de las admitidas,
prorrateandose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignaran cero
puntos, conforme a la siguiente formula:

Pmax X (O - Omin)

P = Pmax -
(L - Omin)
Siendo:
P: Puntuacion obtenida.
O: Precio de oferta a valorar.

nidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

Onmin: Precio de oferta méas econdémica de las admitidas.
L: Precio base de licitacién excluido el IVA.
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Pmax:  Puntuacion otorgada a la proposicion mas economica de las admitidas segun
criterios objetivos de valoracion del pliego.

A.2.-Ampliacion del plazo de garantia de las obras:

El articulo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
establece que el plazo de garantia no podra ser inferior a un afio. El articulo 6.5 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, recoge que el
computo del plazo garantia se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba el acta de
recepcion. Debido a la casuistica y calendario de la labor docente, la fecha del acta de
recepcion de las obras y la fecha del inicio del uso de las instalaciones no coincide,
produciéndose un lapso de tiempo que puede suponer varios meses. Como la
apreciacion de las deficiencias en la ejecucion de la obra en muchos casos se pone de
manifiesto con el uso de lo construido, el periodo “real” de garantia es inferior al
establecido por ley. Por ello, se valorard el aumento del plazo de garantia, sobre el
exigido en esta licitacion, en los siguientes términos:
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= Incremento de 1 afio: 100 % de la puntuacién asignada al criterio.

B. Criterios evaluables mediante juico de valor:
Estudio previo: Hasta 45 puntos.
1. Memoria Descriptiva: planificacion de los trabajos (30 puntos)
2. Plan de Aseguramiento de Calidad (15 puntos)
Total criterios Hasta 45 puntos
Para poder realizar una oferta con el maximo grado de eficacia, es necesario conocer
exhaustivamente el proyecto basico y de ejecucion de las obras. Tal conocimiento se
consigue a través del denominado “Estudio previo”, que supone la realizacion de un estudio
especifico, amplio y detallado que permitira prever con el maximo grado de exactitud los
problemas que pueden surgir durante la construccion. Este estudio previo se realizara con

medios y criterios propios en el que conste la planificacion 6ptima de la ejecucion de la obra
y se prestara especial atencion a los controles de calidad.

El resultado de este estudio previo se plasmara en los dos documentos a valorar:
1. Memoria descriptiva: planificacion de los trabajos y
2. Plan de aseguramiento de la calidad.

Si entre algun apartado de la documentacion presentada por licitadores distintos, se
apreciase total identidad en su forma y contenido, podra no tenerse en cuenta ni otorgarse
puntuacion alguna a todos ellos, salvo en el apartado correspondiente a control de calidad
que podra coincidir en la misma entidad de control de calidad.

1. Memoria Descriptiva: planificacion de los trabajos (hasta 30 puntos):

En esta parte del estudio previo, el licitador presentard un estudio del contenido del
proyecto que defina las obras objeto de esta licitacion. Este estudio deberad contener
como minimo un analisis de las propuestas de ejecucion y de los procesos constructivos
(obras e instalaciones) existentes en el proyecto, asi como una relacion del personal
técnico asignado a la obra.

Se trata de una descripcion de los trabajos contemplados en el proyecto, tanto trabajos
de arquitectura como de instalaciones. En este apartado, el licitador debe aportar un
analisis y estudio especifico de la obra licitada de acuerdo con los sistemas constructivos
planteados, por lo que cualquier documentacion genérica o transcrita integramente del
proyecto redactado no seré considerada.

Se valoraréa de la siguiente forma:

v MB -Muy Bien (30 puntos) Analiza correctamente la ejecucion de la obra
aportando propuestas al proyecto. Tiene en cuenta aspectos relativos a la parcela
y el entorno que afectan al desarrollo de la obra y propone y asume soluciones.

v" B - Bien (20 puntos) Analiza la ejecucién de la obra sin desarrollar todos sus
aspectos relevantes. No identifica correctamente elementos que puedan afectar
al normal desarrollo de las obras. Aporta soluciones pero no asume su desarrollo.
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v" R-Regular (10 puntos) Analisis somero de la ejecucién. No propone alternativas
0 las propuestas son genéricas o no aportan nada sustancial.

v M — Mal. (0 puntos) No desarrolla el apartado o la documentacion aportada es
incoherente o contiene errores sustanciales.

La justificacion no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4 (210 x297 mm), margenes de 25 mm a cada
lado, con letra «Times New Roman» tamafio 12, a doble espacio, por una sola cara y con las paginas
numeradas.

2. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 15 puntos):

Este apartado del estudio contendra una descripcion general de la organizacion y sistema
de control de calidad a implantar en la obra. A la citada descripcion deberd acompafiarse
de un Plan de Control de Calidad, en el que se contenga una pormenorizada y exacta
descripcion de los actos de control sobre unidades de obra que se oferten durante la
ejecucion de los trabajos.

24/10/2019 13:36:04 |

Se valorara de la siguiente forma:

v' MB -Muy Bien (15 puntos) Plan de control exhaustivo y detallado ampliamente
en todos los capitulos.

v B - Bien (10 puntos) Plan de control no muy exhaustivo, con falta de capitulos
importantes o ensayos de unidades relevantes.

v" R-Regular (5 puntos) Plan de control escaso, sin relacién directa con el proyecto
y /o con fallos manifiestos.

nidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

v" M — Mal (0 puntos). No desarrolla el apartado o la documentacion aportada es
incoherente o contiene errores sustanciales.
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La justificacion no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4 (210 x297 mm), mérgenes de 25 mm a cada
lado, con letra «Times New Roman» tamafio 12, a doble espacio, por una sola cara y con las péginas
numeradas

7/.-OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

El procedimiento de identificacion de ofertas anormalmente bajas tiene como finalidad evitar
que ofertas basadas en hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
econdmico o juridico resulten adjudicatarias.

De conformidad con la previsién del articulo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico se consideraran ofertas con valores anormales o
desproporcionados, las que sean inferiores en mas de 5 unidades porcentuales de la media
aritmética (expresada en euros) de las ofertas presentadas. El licitador o licitadores que hubieren
presentado ofertas incursas en presuncion de anormalidad podran presentar aquella informacion
y documentos pertinentes que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios o de costes. Esta documentacién no excedera de 10 paginas en papel DIN-A4
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(210 x297 mm), margenes de 25 mm a cada lado, con letra «Times New Roman» tamafio 12, a
doble espacio, por una sola cara y con las paginas numeradas.

8/.-MODIFICACION DEL CONTRATO.

De conformidad con el apartado quinto de la Disposicion Adicional Vigésima Primera, de la
14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autonoma de la
Regién de Murcia para el afio 2019, "los 6rganos de contratacion, en los pliegos de clausulas
administrativas particulares que se elaboren durante el afio 2019, haran uso de la posibilidad
prevista en el articulo 204 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, definiendo las
condiciones en las cuales se podran modificar los contratos, especialmente de aquellas que sea
preciso introducir para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije”.

Con este fin el contrato de referencia podra modificarse en los siguientes términos:

e Modificacién del plan de trabajo consistente en aumentar el plazo de ejecucion de la
obra hasta un maximo del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el
limite del 50% del plazo de ejecucion previsto inicialmente.

9/.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Las obras que se describen incluyen trabajos con materiales con contenido de amianto, por lo
que la empresa adjudicataria tendra la obligacion de estar inscrita en el Registro de empresas
con riesgo por amianto (RERA) existente en los 6rganos correspondientes de la autoridad
laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales. En su defecto, tendra la
obligacion de subcontratar estos trabajos con empresa inscrita en dicho Registro.

Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estard obligado a
seguir las ordenes de la Direccion Facultativa en relacién a los siguientes extremos:

e Que se realicen los ensayos y andlisis de materiales, instalaciones y unidades de obra
que considere necesarios y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes.

e Que se verifiquen los estudios, ensayos, analisis de materiales, instalaciones y unidades
de obra que considere necesarios, por laboratorios homologados.

Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras
seran por cuenta del contratista, hasta un importe no superior al obligatorio legalmente.

El contratista estard obligado a la tramitacion de la legalizacién de las instalaciones sobre
edificios existentes o de nueva construccion, incluyendo Certificado de Direccion Técnica,
presentacién de la documentacion ante el Organismo territorial competente (Direccién General
de Energia y Actividad Industrial y Minera), asi como aportacion de la documentacion para la
puesta en marcha de las instalaciones que proceda segun caracteristicas de las obras con caracter
previo a la recepcion de las mismas.

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepcion, debera entregar, en el
caso de que resulten compatibles con las caracteristicas de las obras, los siguientes documentos:
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a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en
papel y en soporte informatico (documentacion “as built™).

b) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

c) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines,
y planos definitivos de trazado las mismas.

e) Ladocumentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales
y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

f) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren
precisos.

g) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en
la obra.

h) Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o funcionamiento
de las instalaciones.

10/.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se establece como condicion especial de ejecucion que al menos el 30% de la
plantilla adscrita a la ejecucion de este contrato sea indefinida. Dicha obligacidn no sera exigida
en el caso en los que el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea superior al 80%
de su plantilla.

El porcentaje se computara con relacion al nimero total de personas trabajadoras necesarias
para la ejecucion del contrato.

El establecimiento de esta condicién especial de ejecucion se justifica por la voluntad de la
Administracion Regional de favorecer la estabilidad en el empleo, motivada a su vez por los
siguientes beneficios consustanciales que ello supone tanto para las empresas como para los
trabajadores:

1. El conocimiento de los trabajadores mas experimentados ayuda a fijar el
conocimiento dentro de las empresas.

2. Se favorece la motivacion de los trabajadores, generando en los mismos un
sentimiento de pertenencia a la empresa y unos proyectos en los que se implican
personalmente.

3. Conlleva una mejora salarial como consecuencia de la consolidacion de los
complementos de antigliedad establecidos en la Ley y el convenio colectivo aplicable.

4. Laestabilidad laboral constituye una referencia positiva para la sociedad.
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5. Se mejora psicoldgicamente a los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar
proyectos vitales, favoreciendo su capacidad de respuesta en el desarrollo de sus
tareas.

6. Se facilita la formacion de equipos bien conjuntados, generando un conjunto de
relaciones positivas entre los miembros de un equipo, en las que el trabajo de cada
uno refuerza el trabajo de los demés. El establecimiento de esa relacion positiva se
consigue gracias a la permanencia en el tiempo de esos miembros del equipo de
trabajo.

7. Por ultimo, la estabilidad laboral genera responsabilidad y compromiso de los
trabajadores en el desempefio de sus funciones. El trabajador que no va a permanecer
dentro de la empresa no tiene la misma responsabilidad porque es probable que
cuando se observen los resultados de su trabajo ya esté fuera de la empresa.

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condicion especial de ejecucion, la empresa
adjudicataria deberd acreditar este extremo mediante declaracion responsable de su
representante legal a la presentacion de la Gltima certificacion ordinaria del contrato que
presentard al responsable del contrato, estableciéndose una penalidad del 5% del precio de
adjudicacién (IVA excluido) del contrato en caso de incumplimiento.

11/.- CESION DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 214.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, el adjudicatario podra ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes
del contrato, pues sus cualidades técnicas o profesionales no resultan determinantes para la
adjudicacion del contrato.

12/.- SUBCONTRATACION.

No se estiman razones que motiven la limitacion de la subcontratacion. En su caso, deberan
cumplirse los requisitos exigidos en el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

13/.- REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con el articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, no procede revision de precios.

14/.- ACCESIBILDAD.

La obra objeto del contrato, (sustitucion de la cubierta de un edificio), no constituye el supuesto
previsto en el articulo 126.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, pues la utilizacién de la misma no afecta a cuestiones de accesibilidad.

15/.- DIRECCION FACULTATIVA.

Actuara como director facultativo de la obra la arquitecta D Concepcion Roca Garceran y como
arquitecto técnico D. José Javier Pliego Romo de Arce.
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16/.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

La coordinacion de seguridad y salud de la obra se tramitara como expediente aparte por la
Direccion General de Centros Educativos e Infraestructuras como contrato menor.

17/.- FORMA DE PAGO Y DATOS DE FACTURACION

El pago se efectuara por transferencia bancaria.

Las facturas deberan contener los siguientes datos:

1.CARM (COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA), CONSEJERIA
DE EDUCACION Y CULTURA, Direccién General de Centros Educativos e
Infraestructuras, Avenida La Fama, 15, 30006 MURCIA, CIF S30110011I.

2.DATOS DE LA EMPRESA: N° de Factura, Fecha Factura, Denominacion de la empresa,
Domicilio y Cédigo Postal, CIF/NIF, IBAN.

3.CONCEPTO.

4.Precio unitario (en su caso).
5.1VA.

6.Importe.

24/10/2019 13:36:04 |

Todas las facturas deben presentarse en registro FACE, con los siguientes codigos DIR:

[sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del c6digo seguro de verificacion (CSV) CARM-81299e03-f652-2272-08f-0050569h34e7

% OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA

g A14028303 A14028752 A14028757

= INTERVENCION CONSEJERIA DIRECCION GENERAL DE

§ GENERAL EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS E

§ CULTURA INFRAESTRUCTURAS
Murcia,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROMOCION
EDUCATIVA. Fdo: Juan Garcia Iborra. (fecha y firma electrénica en el margen)

Vista la memoria que antecede y en uso de las facultades que tengo atribuidas, doy el “visto
bueno” a su contenido y PROPONGO la contratacion de referencia en los términos expuestos
en el cuerpo de este documento.

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS
Fdo.: Veronica Lopez Garcia (fecha y firma electronica en el margen)

By%  Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Auténoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y lus fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direcci
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