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SG/CA/33/2019

Con fecha de 10 de octubre de 2019, se ha formalizado el contrato entre la Consejeria
de Educacion y Cultura y la empresa GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y
MONTAUJES, S.L., cuya trascripcion literal es la siguiente:

“Murcia, 10 de octubre 2019.

firma se muestran en los recuadros.

Z REUNIDOS:

De una parte la llma. Sra. Dfia. Maria Yolanda Mufioz Gomez, en calidad de Secretaria
General de la Consejeria de Educacion y Cultura de la Comunidad Auténoma de la Regién de
Murcia, actuando en nombre y representacion de esta Consejeria, en uso de las atribuciones
que le han sido delegadas por Orden de 11 de septiembre 2019 (BORM n° 211 de 12-09-
2019).

De otra parte D. Carlos Mayo Ranera, con D.N.I.: ***1317**, en representacion de la
mercantil GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERIA Y MONTAJES, S.L, con C.I.F.:
B10298081 y domicilio en Calle Canteros s/n, Poligono Industrial Campo Arafiuelo,
Navalmoral de la Mata C.P 10.300, Caceres, segun escritura de poder otorgada ante el Notario
de Céceres, Dfia. Marta Cabello de Alba Merino el dia 22 de diciembre de 2006 y n° 1.306 de
su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar
el presente contrato.
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO: Por Orden de esta Consejeria de fecha 13 de marzo de 2019 se aprobé el
Proyecto de Obras y mediante Orden de fecha 20 de marzo de 2019 se acord¢ el inicio de la
tramitacion del expediente de contratacion.

SEGUNDO: El documento contable sobre consignacion presupuestaria aplicable y el
informe juridico, respecto al Pliego de Clausulas Administrativas, constan en el expediente
tramitado y fueron emitidos en sus fechas.

[_PEREZ GRAU, ALICIA
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TERCERO: El informe de fiscalizacion previa de la aprobacion del gasto por la
Intervencion Delegada fue emitido en fecha 28 de marzo de 2019.

CUARTO: La aprobacion del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y del
procedimiento contractual asi como del gasto, por importe de 406.667,72.-€ mas el
correspondiente IVA del 21%, lo que supone un total de 492.067,95.-€, fueron adoptados
por Orden de la Consejeria de Educacion, Juventud y Deportes de 28 de marzo de 2019.

QUINTO: EI informe de fiscalizacion previa del compromiso del gasto por la
Intervencién Delegada fue emitido en fecha 7 de octubre de 2019. La adjudicacion del
contrato, por importe de 278.974,06.-€ mas el correspondiente IVA del 21%, lo que supone
un total de 337.558,61.-€, fue aprobada por Orden de la Consejeria de Educacion y Cultura
de fecha 8 de octubre de 2019.

firma se muestran en los recuadros.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA: El presente documento tiene por objeto formalizar la contratacion de las
OBRAS DE INSTALACION DE CLIMATIZACION EN CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE DANZA (MURCIA), segun Proyecto de Obras redactado por el
ingeniero técnico industrial D. Jests Maria Gonzélez Valverde.

SEGUNDA: El adjudicatario, la empresa GRUPO RENDER INDUSTRIAL
INGENIERIA Y MONTAJES, S.L, se compromete a la ejecucion de la obra con estricta
sujecion a los planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas, cuadros de precios y demas
documentos que figuran en el Proyecto aprobado por la Administracion, documentos
contractuales que acepta plenamente y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, de
lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos, asi como
en los términos de la oferta presentada.
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Al presente documento se une, como Anexo, un ejemplar de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y del Proyecto firmados por el contratista.

En el supuesto de que el contratista hubiera presentado certificado expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, manifiesta, mediante su firma en este
documento, bajo su responsabilidad, que las circunstancias reflejadas en el referido certificado
no han experimentado variacion.

TERCERA.- El precio del contrato es de 278.974,06.-€ mas el correspondiente IVA
del 21%, lo que supone un total de 337.558,61.-€, que se obliga a pagar esta Consejeria a
través de la Tesoreria Regional de la Comunidad Autdonoma, previa presentacion de
certificaciones mensuales, con cargo a la partida 15.04.00.422K.631.00, Proyecto 45676 del
presupuesto para el afio 2019.

[_PEREZ GRAU, ALICIA

FEDER: Una manera de hacer Europa
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Se podréa proceder al abono a cuenta por materiales acopiados, instalaciones y equipos,
estando a lo dispuesto en los articulos 198.3 y 240.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Pdblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (en adelante
LCSP) y 155 y 156 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y clausulas 54 y 55 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

CUARTA: Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a
favor de la Comunidad Auténoma de la Regidén de Murcia, Consejeria de Educacion y
Cultura, la garantia definitiva mediante retencion del precio por importe de 20.333,39€, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 108.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, segun asi solicita, mediante escrito presentado por el licitador de
fecha 30 de septiembre de 2019.

QUINTA: El plazo de ejecucion del contrato serd de CUARENTA Y CINCO DIAS a
contar desde el dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo con
E resultado viable.

39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

(SV) CARM-c3ehb006f-efe8-d1d3-2bc5-0050569b34e7

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 237 de la LCSP, en el plazo maximo de
un mes desde la formalizacion del contrato se procedera a la comprobacion del replanteo, en
presencia del adjudicatario o su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos en
los articulos 139, 140 y 141 RGLCAP.

No podran iniciarse las obras sin que haya sido levantada acta de comprobacion del
replanteo viable. Cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e impidan
su iniciacion, se suspendera la iniciacion de las obras hasta que se dicte resolucion ordenando
su inicio, una vez subsanadas las causas que motivaron las reservas fundadas.

El plazo de garantia es de VEINTICUATRO MESES a contar desde la recepcion de las
obras.
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SEXTA: Visto el plazo de ejecucion de la presente contratacion y de conformidad con
la Orden de la Consejeria de Educacion, Juventud y Deportes de 20 de marzo de 2019, los
precios del presente contrato no podran ser revisados.

SEPTIMA: Las penalidades por incumplimiento del plazo por parte del adjudicatario,
en caso de que la Administracion no opte por la resolucion del contrato, seran las previstas en
el articulo 193 LCSP, mientras que si la demora se produce por motivos no imputables al
adjudicatario se actuard de conformidad con lo previsto en el articulo 195.2 de la misma
norma.

[_PEREZ GRAU, ALICIA

OCTAVA: De conformidad con el apartado quinto de la Disposicion Adicional
Vigésima Primera de la Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia para el ejercicio 2019, el presente contrato
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podra ser objeto de modificacion, para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria,
siguiendo el procedimiento previsto con caracter general en el articulo 191 de la LCSP.

El contrato de referencia podra modificarse en las siguientes condiciones:

Disminucion de hasta el 5% del precio del contrato, mediante el incremento del plazo
de ejecucion de las obras hasta un maximo del 50%.

La modificacion no podrd suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

NOVENA: De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, el adjudicatario esta obligado a suministrar a la Consejeria de Educacion y
Cultura, previo requerimiento y en el plazo de 15 dias, toda la informacion que ésta precise
para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa y acceso a la informacion
publica, derivadas de los articulos 4 de la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia,
acceso a la informacién publica y buen gobierno, y 7 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre,
de Transparencia Participacion Ciudadana de la Comunidad Auténoma de la Region de
Murcia. La Consejeria de Educacién y Cultura podra imponer multas en caso de
g incumplimiento de esta obligacion, de conformidad con lo dispuesto en la citada normativa.

39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

(SV) CARM-c3ehb006f-efe8-d1d3-2bc5-0050569b34e7

DECIMA: Son causas de resolucion de este contrato las previstas en los articulos 211 y
245 LCSP, debiendo llevarse a cabo mediante procedimiento en el que se garantice la
audiencia del contratista, y con los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la misma
norma.
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UNDECIMA: El presente contrato es de naturaleza Administrativa, rigiéndose por lo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE; por
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre; por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre asi como por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se opongan a la LCSP. Supletoriamente
por Ie(tjs restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, por las normas de derecho
privado.
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E DUODECIMA: El adjudicatario, renuncia a cualquier fuero o privilegio, que pudiera
£ corresponderle en razon del acto que se formaliza, sometiéndose a la jurisdiccion de los
Organos Jurisdiccionales de la Comunidad Autonoma de Murcia, renunciando a su propio
H fuero, si fuere distinto del anterior.

o

[_PEREZ GRAU, ALICIA

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato por duplicado
ejemplar en lugar y fecha al principio mencionados.

FEDER: Una manera de hacer Europa
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LA CONSEJERA DE EDUCACION Y EL CONTRATISTA
CULTURA

P.D. LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.- Maria Yolanda Mufioz Gomez.
Fdo.- Carlos Mayo Ranera.”

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACION
Alicia Pérez Grau
(Documento firmado electronicamente).

FEDER: Una manera de hacer Europa

d Autonoma de Murcia, segin articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-c3eb006f-efe8-d1d3-2bc5-0050569b34e7
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