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Pliego de Cláusulas Técnico-Jurídicas para la contratación de las obras de 

“Estación Depuradora de Aguas Residuales en Los Valientes. T.M. Molina 
de Segura (Murcia)” 
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES  

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Será objeto de este contrato la ejecución del conjunto de las obras descritas en el Proyecto 
aprobado al efecto, cuya reseña figura en el apartado 1 del cuadro de características que se 
incluye como Anexo I al presente Pliego. 

Tendrán carácter contractual, además del presente Pliego de Cláusulas Técnico-Jurídicas y sus 
Anexos, los que se indican en el apartado 2 del ANEXO I. 

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá este Pliego, que contiene los derechos y obligaciones de licitadores y 
adjudicatarios. 

Tanto el Proyecto como las Instrucciones para la presentación telemática se encuentran 
disponibles en el Perfil Contratante de esta Entidad, junto al presente Pliego. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato a que se refiere el presente Pliego se regirá, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos, modificación y extinción, por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Para el conocimiento de las cuestiones relativas a la 
preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos, la 
competencia será la del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, según establece el 
artículo 27 de la LCSP. 

La concreción de las características del contrato y el régimen de recursos contra los acuerdos y 
resoluciones recaídas en el presente expediente será el establecido en los apartados 28 y 29 del 
ANEXO I.   

Las características del Órgano de Contratación vienen reguladas por lo dispuesto en el Decreto 
90/2002, de 24 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Entidad de Saneamiento y 
Depuración de la Región de Murcia (B.O.R.M. núm. 123, de 29 de mayo de 2002), en relación 
con el artículo 61 de la LCSP. 

3. PRESUPUESTO 

El importe estimado para la realización de los trabajos es el que figura en el apartado 3 del 
ANEXO I, figurando en el mismo el sistema de determinación del precio. 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenderán 
no sólo el precio del contrato sino también, como partida independiente que deberá ser 
especificada, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que expresamente se indica de 
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conformidad con el artículo 25 del Reglamento de dicho Impuesto, aprobado por Real Decreto 
de 29 de diciembre de 1992. 

4. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

En el apartado 3 del ANEXO I del cuadro de características queda constancia de la existencia de 
crédito suficiente para atender los gastos derivados de la ejecución del contrato y su 
consignación presupuestaria. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución es el que figura en el apartado 6 del ANEXO I. 

El plazo de ejecución comenzará a contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación de replanteo o de la fecha que en dicha acta se determine. 

El contratista está obligado a cumplir tanto el plazo final como los plazos parciales fijados en el 
programa de trabajo. 

El plazo contractual sólo será ampliado cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos 
por la legislación. 

CAPITULO II.-  PROCEDIMIENTO  

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto, MEDIANTE 
UN SISTEMA DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA. Las instrucciones necesarias para la preparación 
de la oferta, el procedimiento de presentación telemática y las características de la firma 
digital admitida, se encuentran en el perfil del contratante de la página WEB de ESAMUR, 
acompañando al presente Pliego. 

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Los licitadores deberán presentar su oferta en TRES (3) FICHEROS INFORMÁTICOS: 

7.1. FICHERO Nº 1: CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

I.- Los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a la integración del 
equipo y unidades técnicas participantes en el contrato en la empresa del contratista. 



 
 
 

9 
 

Debidamente indexada y firmada digitalmente por la persona que represente al licitador, 
el archivo Capacidad y Solvencia contendrá la documentación que se relaciona en el 
apartado 17.1 del ANEXO I.  

Cuando un operador económico recurra a las capacidades de otras entidades en lo que 
respecta a los criterios relativos a la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, todos 
responderán solidariamente de la correcta ejecución del contrato. A estos efectos 
presentarán una declaración responsable, conforme al modelo del ANEXO VII, rubricada 
por sus respectivos representantes legales. 

Cuando la Mesa de Contratación aprecie defectos subsanables en la documentación 
presentada, se concederá al licitador un plazo de 3 días para la subsanación. 

7.2. FICHERO Nº 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Adecuadamente indexada con marcadores, contendrá la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos de Ejecución (RTME), NO PUNTUABLES, 
con que habrán de ejecutarse los trabajos, así como la documentación OBJETO DE 
VALORACIÓN MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

La presentación habrá de cumplir las condiciones de TAMAÑO Y FORMATO que se 
especifican en el apartado 17.2.III del ANEXO I. 

El fichero se presentará firmado digitalmente por la persona que represente al licitador y 
cifrado con clave segura. Se señala que la clave de cifrado de este archivo deberá ser 
diferente de la clave utilizada para cifrar el FICHERO NÚM. 3. 

7.2.1. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE EJECUCIÓN 

Se presentará la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios especificados 
en el apartado 13 del ANEXO I por los medios indicados en el mismo. 

Si el licitador no presenta la documentación que permita evaluar el cumplimiento de todos 
ellos LA OFERTA SERÁ RECHAZADA. 

Cuando la Mesa de Contratación aprecie defectos subsanables en la documentación 
presentada, se concederá al licitador un plazo de 3 días para la subsanación. 

7.2.2. DOCUMENTACIÓN VALORABLE MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR  

Se presentará la documentación relacionada en el apartado 17.2.II del ANEXO I por los 
medios indicados en el mismo. 

Si el licitador no presenta la documentación que permita ponderar alguno de los criterios de 
adjudicación o aquélla es claramente insuficiente, NO SE ATRIBUIRÁ PUNTUACIÓN al 
calificar dicho criterio. 
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7.3. FICHERO Nº 3: CRITERIOS DE VALORAC IÓN OBJETIVA 

El fichero nº 3, contendrá la documentación prevista en el apartado 17.3 del ANEXO I, 
conforme al modelo que figura como ANEXO III al presente pliego. A todos los efectos se 
entenderá que las ofertas presentadas comprenden no solo el precio del contrato, sino 
también el importe del Impuesto Sobre el Valor Añadido, que deberá ser especificado en la 
oferta presentada, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 del Reglamento del 
Impuesto, aprobado por Real Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre. 

Este archivo deberá presentarse firmado digitalmente por la persona que represente al 
licitador, y cifrado con clave segura, de acuerdo con lo establecido en las instrucciones para 
la presentación telemática de las ofertas. Se señala que la clave de cifrado de este archivo 
deberá ser diferente de la clave utilizada para cifrar el FICHERO NÚM. 2. 

CAPITULO III.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La adjudicación del contrato recaerá en el licitador que, en conjunto, haga la mejor oferta, sin 
atender exclusivamente al valor económico de la misma, siendo los criterios objeto de 
baremación los que figuran en el apartado 14 del ANEXO I. 

Como requisito previo a la adjudicación del contrato, el licitador que hubiera presentado la 
mejor oferta deberá entregar, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente 
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación contenida en el apartado 
18 del ANEXO I. 

8.1. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo de 2 meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará en 15 días hábiles cuando sea 
necesario seguir el trámite de audiencia por presunta oferta anormal o desproporcionada a 
que se refiere el art. 149.4 LCSP, del licitador que haya obtenido la mejor puntuación, de 
conformidad con el art. 158.3 LCSP. 

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo establecido, los empresarios 
admitidos tendrán derecho a retirar su propuesta y a que se les devuelva o cancele la 
garantía provisional que, en su caso, hubieran prestado. 

La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada 
en el perfil del contratante. La notificación y la publicidad deberán contener la información 
necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional 15ª LCSP. 
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8.2. SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se 
produce una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una 
rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o candidata en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de 
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de 
contratar y posea su solvencia y/o, en su caso, clasificación en las condiciones exigidas en 
este pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 

9. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario deberá suscribir el correspondiente contrato en el plazo de los quince días 
hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación. 

Dicho contrato se formalizará en documento administrativo. No obstante, se formalizará en 
escritura pública cuando lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 
del artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el 
apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el 
apartado anterior. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

Como requisito previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá entregar la 
documentación prevista apartado 19 del ANEXO I. 

10. GARANTÍAS. 

El importe de las garantías se indicará en el apartado 8 del ANEXO I. En caso de ser exigidas se 
constituirán en la Caja de Depósitos de la Región de Murcia, de alguna de las siguientes formas: 

a) Efectivo 

b) Valores representados en anotaciones en cuenta o participaciones en fondos de inversión, 
representadas por certificados nominativos. 

c) Avales presentados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca. 
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d) Seguros de Caución otorgados por entidades aseguradoras. 

Los licitadores podrán encontrar el procedimiento para su constitución en el siguiente enlace:  

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=698&IDTIPO=100&RASTRO=c79$m668 

Su reposición se efectuará, una vez finalizado por completo el contrato y transcurrido el plazo 
de garantía establecido en su caso en apartado 8 del ANEXO I; y se haya comprobado que el 
adjudicatario está exento de responsabilidades que incidan de cualquier modo en este contrato; 
ya sea directamente derivadas de la ejecución de este, o en relación con sus obligaciones con 
Hacienda, Seguridad Social, sus trabajadores, y terceros.  

Cuando el apartado 14 del ANEXO I establezca la ampliación del plazo de garantía como Criterio 
de Valoración Objetivo, el plazo indicado en el apartado 8 del ANEXO I se sustituirá por el 
ofertado por el contratista si este fuera mayor. 

No obstante lo anterior, si dada la naturaleza del objeto del contrato, fuera conveniente el 
establecimiento de un plazo determinado y mayor para la devolución de la fianza depositada, 
se especificará en el apartado 8 del ANEXO I como “plazo de garantía adicional”. 

CAPITULO IV.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

11. DERECHOS DEL CONTRATISTA Y OBLIGACIONES DE ESAMUR 

11.1. VALORACIÓN Y ABONO DEL PRECIO. 

Se realizarán certificaciones con periodicidad mensual mediante las que se abonarán los 
trabajos realizados, según los precios unitarios incluidos en el presupuesto, afectados por la 
correspondiente baja del concurso, una vez que hayan sido revisados y aceptados como 
conformes por el responsable del contrato. 

Conforme a lo previsto en la ley 25/2013, de impulso a la factura electrónica, las mismas 
deberán presentarse en el registro electrónico de ESAMUR. La codificación DIR3 necesaria a 
tal efecto es la siguiente: 

Unidad orgánica: ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS 
RESIDUALES 

Id DIR3 : A14006720 

11.2. DERECHO A LA CESIÓN DE CRÉDITO. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el 
mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a ESAMUR 
conforme a Derecho. 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=698&IDTIPO=100&RASTRO=c79$m668


 
 
 

13 
 

11.3. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Si procediera, en su caso, la revisión se indicará así en el apartado 5 del ANEXO I, que 
recogerá la fórmula aplicable. 

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Y DERECHOS GENERALES DE 
ESAMUR 

Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en este pliego, en el proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en la interpretación técnica diera al contratista el director 
facultativo de la obra, dentro del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados 
por la Administración. 

El contratista adjudicatario responderá de su personal dependiente por actos, errores u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecución del contrato. En 
supuestos extremos debidamente motivados, ESAMUR podrá requerir al contratista la adopción 
de medidas concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecución de lo 
pactado.  

Además de otras obligaciones Generales derivadas del régimen jurídico del tipo de contrato; y 
con independencia, de las que más adelante se establecerán como obligaciones Específicas en 
la ejecución del contrato de obras, son Obligaciones Generales y legales del contratista, que 
determinan Derecho exigibles, a favor de ESAMUR, las siguientes: 

12.1. CONFIDENCIALIDAD 

El contratista y el personal a su servicio tienen la obligación de velar por el cumplimiento y 
someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, 
de custodiar fielmente los datos a los que pueden tener acceso como consecuencia del 
cumplimiento de las tareas, así como el compromiso que utilizarán estos datos solamente 
en la medida estrictamente necesaria para este fin y que, en ningún caso, los comunicarán 
a terceras personas distintas del organismo contratante. 

El contratista y el personal a su servicio están obligados a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que puedan conocer con motivo del 
cumplimiento del contrato, especialmente sobre los datos de carácter personal, que no 
pueden copiar o utilizar con ningún fin distinto al establecido por el presente pliego ni 
tampoco ceder a terceros. En este sentido, deben cumplir lo establecido en la Ley orgánica 
15/1999, de Protección de Datos. 

El contratista y el personal a su servicio no pueden hacer uso propio de la información a la 
que tengan acceso ni proporcionarla a terceros ni divulgarla por ningún medio sin la expresa 
autorización de ESAMUR. 

El contratista deberá adoptar todas las medidas de carácter técnico, jurídico y organizativo 
que garanticen la seguridad de la información confidencial y los datos de carácter personal 
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a los que haya tenido acceso y eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no 
autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza y la sensibilidad de 
la información tratada y los riesgos a los que esté expuesta. 

El contratista debe exigir a su personal y a terceros autorizados, que por razón del contrato 
pueden tener acceso a información confidencial, el mismo compromiso de confidencialidad 
que se le exige a él. El compromiso de confidencialidad se mantiene hasta cinco años 
después de la finalización del servicio con relación a la información confidencial de carácter 
general e indefinidamente en el caso de los datos de carácter personal. 

Finalizada la vigencia del contrato, o en caso de resolución anticipada, el contratista se obliga 
a proporcionar a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración, para uso exclusivo de la 
misma, todos los datos, cálculos, procesos y programas informáticos utilizados durante la 
elaboración del trabajo y procederá a la devolución de la documentación que pudiera 
habérsele entregado por la Entidad para facilitar la realización de los trabajos, debiéndose 
informar del lugar en que se custodie dicha documentación durante el plazo de vigencia del 
contrato. 

Asimismo, el adjudicatario debe recuperar toda la información confidencial difundida y debe 
destruir todas las notas, documentos y resúmenes que contengan información confidencial, 
y debe borrarlos de las bases de datos y otros soportes informáticos de su propiedad que 
contengan dicha información. 

Será de aplicación la normativa sobre propiedad intelectual. 

En todo caso, el Contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cláusula 

12.2. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y MEDIOAMBIENTALES.  

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones 
dependerá exclusivamente de ésta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en 
ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal 
del órgano contratante. El personal de la empresa adjudicataria en ningún supuesto podrá 
considerarse con relación laboral, contractual, o de naturaleza alguna con ESAMUR.  

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, 
laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de 
prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan 
tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad 
alguna para ESAMUR. 

El adjudicatario cumplirá y hará cumplir lo estipulado en el Estudio y en el Plan de Seguridad 
y Salud, y en todo caso cumplirá las determinaciones de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, del 8/11/1995) y demás normativa laboral aplicable. En todo caso 
será de la exclusiva responsabilidad del contratista el cumplimiento de los reglamentos y 
disposiciones vigentes en materia de seguridad social y laboral, quedando exenta ESAMUR 
de toda responsabilidad en cuanto a las divergencias que durante el curso del contrato 
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surjan entre el contratista y el personal adscrito al mismo. A estos efectos, los licitadores 
suscribirán el compromiso en base al modelo que se adjunta como ANEXO VI.  

En materia de medio ambiente, el Adjudicatario deberá respetar en todo momento la 
legislación ambiental aplicable (de ámbito europeo, nacional, autonómico, o local), tanto la 
que se encuentre en vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante 
la vigencia del contrato y resulte de aplicación, por lo que deberá conocer los requisitos 
ambientales que puedan afectar al desempeño de las labores objeto del contrato. 

ESAMUR se reserva el derecho a repercutir al empresario la cantidad que en ejecución de 
sentencia, laudo, resolución administrativa o de otra índole, le venga impuesta legalmente 
como responsable solidario o subsidiario del empresario por incumplimiento de éste de las 
obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social, medioambiental, o de cualquier otro 
tipo con el personal a sus órdenes o subcontratados, así como los derivados de cuantos 
daños se ocasionen a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato. 

12.3. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES 

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí 
mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y 
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro 
organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución de las obras 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

Concretamente, con carácter previo al inicio de las obras el contratista deberá obtener las 
licencias o autorizaciones previstas en el apartado 10 del ANEXO I. 

12.4. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

El contratista deberá suministrar a la entidad contratante, previo requerimiento y en un 
plazo de diez días hábiles, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella 
de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de 
marzo, de Transparencia de la Actividad Públicas y Participación Ciudadana. 

12.5. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA  

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, 
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que 
graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será 
repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación vigente.  

Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de 
elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos 
procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los trabajos objeto de las Obras. 
Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
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desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la 
realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse 
de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser 
éstos repercutidos como partida independiente. 

CAPITULO V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

13. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE 
ESAMUR 

La dirección de los trabajos se realizará por el Director de Obras, que será a su vez, el responsable 
del Contrato. Al contratista, sin perjuicio de las demás obligaciones, que le corresponda, le 
corresponderá y será de su cargo: 

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información; tanto 
oficiales como particulares, que se requieran para la realización de las obras. 

b) La responsabilidad en la consecución de la calidad técnica de las obras, de conformidad con 
el presente Pliego y el Proyecto. Esta responsabilidad alcanzará; tanto a los trabajos que 
desarrolle; como a las prestaciones y servicios que se realicen. 

c) La responsabilidad de la entrega de las obras en el lugar y destino convenido. 

d) Satisfacer los gastos por transporte, señalizaciones, almacenaje, montaje, puesta en 
funcionamiento o uso, vigilancia, y posterior asistencia técnica de la obra durante el 
respectivo plazo de garantía, así como cualesquiera otros gastos derivados de prestaciones 
inherentes a los trabajos a desarrollar en la ejecución de las obras contratadas, incluidos 
los fiscales. 

e) La responsabilidad que se derive para ESAMUR o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, salvo cuando 
tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de ESAMUR. 

f) La subsanación de las prestaciones o trabajos con vicios o defectos que le hayan sido 
reclamados por ESAMUR, durante el periodo de garantía. 

g) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los 
materiales, procedimientos y equipos utilizados en la ejecución de las obras, debiendo 
indemnizar a ESAMUR por todos los daños y perjuicios que para esta pudieran derivarse de 
la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente 
pudieran dirigirse contra la misma.  

h) El cumplimiento del Programa de Trabajo conforme a las especificaciones y el contenido 
establecido en el Proyecto. 
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14. FASES DEL CONTRATO 

14.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Dentro del plazo fijado por ESAMUR, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de 
la formalización del contrato, salvo casos excepcionales y justificados, un representante de 
ESAMUR procederá en presencia del contratista o de su representante debidamente 
autorizado, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que 
será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano 
que celebró el contrato, otro se entregará al contratista y un tercero a la Dirección 
facultativa de la obra. 

En todo caso la comprobación del replanteo se efectuará en la forma y con los efectos 
prevenidos en el artículo 237 y demás disposiciones concordantes de la LCSP, en los artículos 
139 a 141 del RGLCAP. 

14.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A PUNTO 

Esta fase comienza con la firma del acta de Comprobación del Replanteo y finaliza con la 
firma del Protocolo de Pruebas Finales. 

14.2.1.  CONSTRUCCIÓN 

Comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación o adquisición de los equipos 
industriales necesarios y el montaje completo de los mismos en obra. 

14.2.2.  PUESTA A PUNTO 

Comprende los trabajos de ajuste y comprobación de la obra civil, del funcionamiento del 
sistema hidráulico, las instalaciones mecánicas, la instalación eléctrica y los sistemas de 
dosificación química y control. Concretamente se realizarán, como mínimo, las siguientes: 

1. Pruebas de obra civil. 

• Comprobaciones estanqueidad. 

• Comprobaciones de estabilidad. 

• Comprobaciones de características constructivas. 

2. Pruebas de condiciones hidráulicas. 

• Comprobación de línea piezométrica. 

• Comprobación de la capacidad hidráulica de la línea de agua y de la línea de 
fangos. 

• Comprobación de la capacidad hidráulica de tuberías y canales. 
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3. Pruebas de instalaciones mecánicas. 

• Comprobación del funcionamiento de cada elemento, en vacío y en carga. 

• Comprobación del sentido de giro y arranque de las máquinas. 

• Comprobación de vibraciones. 

• Pruebas de hermeticidad en los elementos de presión. 

• Simulación de disparo de relees de protección. 

• Pruebas de aislamiento. 

4. Pruebas de sistemas de medida y control. 

• Comprobación de las características y condiciones de funcionamiento de cada 
uno de los sistemas. 

• Comprobación de lazos de control, ajuste y calibrado de los instrumentos. 

• Funcionamiento de automatismos y control de equipos. 

• Comprobación del funcionamiento y prestación de P.L.C.'s y del sistema de 
informatización de la EDAR. 

5. Pruebas estáticas de sistemas. 

• Comprobación enclavamientos y accionamientos. 

Estas pruebas a realizar por el Contratista deberán quedar recogidas específicamente en un 
Protocolo de Pruebas Finales y serán a cargo del contratista considerándose su abono 
incluido en los precios unitarios de las unidades de obra. 

14.3. FASE DE OPERACIÓN EN CONTINUO DE LAS INSTALACIONES 

Si así se prevé en el apartado 11 del ANEXO I, una vez realizada la puesta a punto y tras la 
firma del Protocolo de Pruebas Finales, comenzará la fase de operación (Explotación y 
Mantenimiento de la EDAR), con el contenido y duración previstos en dicho apartado. 

15. EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

El equipo mínimo necesario para la ejecución de los trabajos será el definido en el apartado 13.1 
del ANEXO I, por lo que la oferta será rechazada en caso de que el personal propuesto incumpla 
los requisitos mínimos de experiencia indicados. 

El equipo humano que se incorpore tras la formalización del contrato deberá estar formado por 
los componentes relacionados en la oferta adjudicataria. La plantilla propuesta no podrá ser 
variada unilateralmente por el contratista en el transcurso del plazo de vigencia del contrato. 

No obstante lo anterior, cuando concurra causa justificada podrá autorizarse alguna 
modificación en la composición del equipo, de acuerdo con las siguientes condiciones: 



 
 
 

19 
 

• Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio, por 
parte de la empresa adjudicataria. En ningún caso se considerará justificado el hecho de 
que el equipo propuesto, o parte de este, se encuentre realizando otros servicios para el 
adjudicatario, u otros motivos relacionados con el poder de organización del empresario.  

• Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica y funcional igual 
o superior al de la persona que se pretende sustituir. 

• Aceptación de alguno de los candidatos por parte del responsable del Proyecto de ESAMUR. 

De conformidad con lo establecido en el art. 211, se hace constar que el mantenimiento del 
equipo de trabajo se considera obligación esencial del contrato. 

16. MAQUINARIA Y EQUIPOS. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS  

El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los 
medios necesarios para su ejecución y, en particular los medios materiales que específicamente 
se exijan en el apartado 12.4 del ANEXO I del presente Pliego, así como aquellos otros medios 
a los que se hubiera comprometido en su oferta. A tales efectos, suscribirá el “compromiso de 
adscripción de medios”, conforme al modelo que se acompaña como ANEXO V.  

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección facultativa de 
la obra, que registrará todas las incidencias de alta y baja de puesta en servicio en el inventario 
del equipo.  

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de 
utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del director facultativo de la obra y 
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación 
exija plazos que antes estime han de alterar el programa de trabajo.  

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la 
aportación por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el director 
facultativo de la obra exigirá aquella aportación en los mismos trámites y detalle que se fijaron 
en tal ocasión. 

17. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en 
los artículos 197 y 300 de la LCSP. 

En los términos expresados en el 238 LCSP, el contratista durante el desarrollo de las obras y 
hasta que se cumpla el plazo de garantía, será responsable de los defectos que en la construcción 
puedan advertirse. Para ello, el contratista deberá suscribir y mantener vigente durante el 
periodo de ejecución del contrato y el periodo de garantía las pólizas contenidas en el 
apartado 9 del ANEXO I. 

Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción,  
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de diez años desde la recepción. 
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Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción 
de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia el presente 
apartado no decae por el hecho que estos defectos hayan sido conocidos por representantes de 
ESAMUR. 

La recepción del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con facultades 
de dirección de los defectos e improvisaciones en que haya podido incurrir. 

De advertirse por la Dirección del contrato vicios o defectos en el trabajo, o parte del trabajo 
realizado, podrá recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El contratista en el 
plazo de diez días podrá alegar lo que estime oportuno al respecto. 

18. SUJECIÓN A LAS CALIDADES Y REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL 
PLIEGO Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES  

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente pliego y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere ESAMUR al contratista a través, en su caso, del 
responsable del contrato. El contratista será responsable de la calidad de los bienes, si deben 
entregarse junto con los trabajos o prestaciones de Obras contratados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para ESAMUR o para terceros por las omisiones, errores o 
métodos inadecuados en la ejecución del contrato.  

ESAMUR determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones 
establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las 
prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su 
recepción. Si las entregas efectuadas, en su caso, no se adecuan a la prestación contratada, 
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar las mismas 
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del 
precio satisfecho. 

19. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

La responsabilidad del Control de Calidad de Producción le corresponde al contratista, que lo 
desarrollará encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construcción específico 
de la obra, redactado e implantado por él según la Norma UNE EN ISO 9001. 

Este Plan de Aseguramiento de la Calidad deberá tener en cuenta los factores fundamentales 
para la producción con calidad, e incluirá el detalle de los medios personales, materiales y 
garantías de calidad que se pondrán al servicio del cumplimiento del contrato, orientado al 
cumplimiento de la calidad requerida. 
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20. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con un sistema de gestión medioambiental implantado 
por el contratista, con objeto de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que puedan ocasionarse durante la ejecución del contrato, sistema que deberá 
cumplir con la normativa UNE-EN ISO-14001 para la actividad de obras de construcción. 

21. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista velará por el cumplimiento de las normas y 
recomendaciones en materia de seguridad y salud laboral, necesarias para crear las mejores 
condiciones de trabajo posibles y reducir el número de accidentes laborales y bajas por 
enfermedad; a estos efectos deberá implantar un sistema de gestión de la seguridad y salud 
laboral que cumpla con la normativa OHSAS-18001 o ISO-45001 para la actividad de obras de 
construcción. 

22. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  

Además, instalará a su costa los carteles de identificación de las obras según la definición 
contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas  

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unión 
Europea, deberá hacerse constar dicho extremo en la señalización de las obras, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento CE 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, 
por el que se fijan las normas de desarrollo para el Reglamento CE 1083/2006, del Consejo, que 
establece las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, debiendo en este caso la Administración comunicar esta 
circunstancia al adjudicatario de la obra. 

23. DEMORA EN LA EJECUCIÓN 

El contratista está obligado a cumplir los plazos de entrega pactados. La constitución en mora 
del contratista no precisará de intimación previa por parte de ESAMUR en ningún caso.  

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento de plazo de entrega de las obras, ESAMUR podrá iniciar el expediente oportuno 
al objeto de la imposición de las penalidades que procedan, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 193 LCSP.  

La pérdida de garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por daños 
y perjuicios a que pueda tener derecho ESAMUR, originados por la demora del adjudicatario. 
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24. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el director facultativo, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 62.2 de la LCSP. 

El director facultativo de la obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Administración ante el contratista.  

En su caso, el director facultativo de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, 
con colaboradores a sus órdenes, integrando todos ellos la "Dirección Facultativa de la obra".  

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista.  

La Dirección facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción 
al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.  

La Dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar 
decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 
aprobado.  

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 
de ESAMUR, o de la Dirección facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que ESAMUR pudiera exigir por 
incumplimiento del contrato.  

La Dirección facultativa de la obra hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias las 
instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.  

La Dirección facultativa de la obra tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción.  

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director facultativo de la obra, para el 
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

El director facultativo de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas 
funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:  

1. La inmediata interpretación del pliego y demás documentos contractuales.  

2. Exigir la existencia y utilización de los medios materiales y humanos necesarios al objeto 
del contrato.  
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3. Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación en 
los términos contratados.  

4. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 
de las condiciones contractuales.  

5. Tramitar cuantas incidencias se den en la relación contractual.  

6. Informar la cesión y subcontratación.  

7. Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de 
ejecución establecidas en el apartado 21 del ANEXO I.  

8. Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.  

9. Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego deja a su decisión.  

10. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato.  

11. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes.  

12. Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo.  

13. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.  

14. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes, en los plazos y 
fases que se hayan establecido.  

15. Solicitar la recepción de las obras previa petición del contratista antes de la finalización del 
contrato, así como emitir la certificación final.  

16. Supervisar la ejecución material y formal del contrato, y en particular del cumplimiento en 
la ejecución de la prestación de las características de esta que se hubieran tenido en cuenta 
para definir los criterios de adjudicación que hubieran sido determinantes de la 
adjudicación en favor del contratista, así como de las condiciones especiales de ejecución 
que se hubieran establecido en el pliego.  

17. Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislación vigente, sin ánimo de 
números clausus. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la Dirección facultativa podrá inspeccionar 
las obras durante su construcción y una vez construido cuantas veces considere necesario y 
solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 
finalidad el director facultativo de la obra tendrá libre acceso a los lugares donde se realice el 
contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a ESAMUR asistencia profesional en 
las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento 
de la prestación contratada. 



 
 
 

24 
 

Las instrucciones que dé al contratista el Director facultativo de la obra, de las que dejará 
constancia por escrito, serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar 
directamente a la seguridad de las personas, sin perjuicio de las facultades del coordinador o 
coordinadora de seguridad y salud en su caso, o cuando la demora en su aplicación pueda 
implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del 
contrato; en los demás supuestos, en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, 
resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles 
indemnizaciones que puedan proceder. Dichas instrucciones podrán ser verbales, pero deberá 
dejarse siempre constancia por escrito de estas.  

25. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las estipulaciones que se establecen en el 
presente Pliego, así como con lo establecido en el proyecto que sirve de base al contrato y 
conforme a las instrucciones que en la interpretación técnica de éste dieran al contratista el 
director facultativo de las obras.  

En el apartado 21 del ANEXO I se establecen las condiciones especiales en relación con la 
ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 LCSP.  

En particular, el adjudicatario deberá tener en cuenta que el contrato se halla sujeto al 
cumplimiento por parte de este y respecto de las personas trabajadoras vinculadas a la ejecución 
del contrato, de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en materia laboral, de 
seguridad social y sobre seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones 
establecidas por el convenio colectivo aplicable.  

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecución previstas 
en el presente pliego, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalidades referidas en la cláusula 27 del presente pliego y 
podrá suponer la resolución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 211.f) LCSP.  

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución sea definido como 
infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya 
dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios, constituirá 
causa de prohibición de contratar según lo establecido en el artículo 71.2.c) LCSP, debiendo 
notificarse en este caso la prohibición de contratar al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o su homólogo en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.  

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución de este. 

26. INFRACCIONES 

A los efectos previstos en el art. 192 LCSP y siguientes, se considera cumplimiento defectuoso 
de la prestación objeto del contrato o incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato los siguientes: 
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a) Incumplimientos leves: Tendrán la consideración de faltas leves: 

• No tener disponible algunos de los medios personales, vehículos o equipos, indicados 
en el presente pliego. 

• Cualquier manipulación en las instalaciones de ESAMUR sin autorización. 

• Retraso o interrupción de la obra por un plazo inferior a tres días. 

• La falta de envío de la información requerida o su retraso. 

b) Incumplimientos graves: Tendrán la consideración de faltas graves: 

• La interrupción de las obras por un plazo de entre 4 y 7 días. 

• La comisión de tres incumplimientos leves en un año. 

• Incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, uso de equipos de 
protección personal y medios de protección colectiva. 

• La reiteración en la ejecución defectuosa en la ejecución de los trabajos, la negativa a 
su reparación o el intento de falsear u ocultar aspectos relativos al proceso de ejecución 
del objeto del contrato. 

• Los incumplimientos, a partir del segundo, de los plazos de envío de documentación 
establecidos en el Pliego o en el plan de trabajo. 

• No estar al corriente de las primas de las pólizas de seguro exigidas en el pliego, así 
como del seguro obligatorio de los vehículos que, en su caso, estén al servicio de la 
ejecución de las obras. 

• El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en el apartado 
21 del ANEXO I. 

c) Incumplimientos muy graves: Tendrán la consideración de faltas muy graves: 

• La entrada en espacios confinados o la realización de cualquier trabajo especial sin 
adoptar las medidas de seguridad necesarias, sin la aprobación del Coordinador de 
Seguridad y Salud de las obras, o cualquier otro incumplimiento en materia de 
seguridad, que ponga en peligro a los trabajadores u otras personas. 

• La ejecución de los trabajos por operarios sin contrato, alta en la seguridad social o 
cualquier otro incumplimiento grave en materia laboral. 

• La comisión de tres incumplimientos graves en el plazo de un año. 

• El incumplimiento o demora de las órdenes de trabajo dadas por el responsable del 
Contrato, o por ESAMUR. 

• Verter o descargar los productos y residuos de los trabajos en lugares no autorizados 
por los organismos competentes. 

• La interrupción de las obras por un plazo superior a 7 días. 

• El incumplimiento reiterado de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución 
del contrato, considerándose reiterado cuando se produzcan más de DOS 
incumplimientos , de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución, en el plazo 
de 1 año. 

• Incumplimiento de la normativa vigente en materia de pago a subcontratistas o 
suministradores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 
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3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

• El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato previstas en el apartado 
22 del ANEXO I. 

27. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES 

27.1. PENALIZACIONES POR DEMORA EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN O 
INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS.  

Atendiendo a la gravedad, y en todo caso teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad, en caso de demora o interrupción de las obras, se impondrán las 
penalidades diarias siguientes: 

• Hasta 1 euros por cada 1.000 del precio del contrato, para los incumplimientos leves. 

• Hasta 2 euros por cada 1.000 del precio del contrato, para los incumplimientos graves. 

• Hasta 3 euros por cada 1.000 del precio del contrato, para los incumplimientos muy 
graves. 

27.2. OTRAS PENALIZACIONES. 

Atendiendo a la gravedad, y en todo caso teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad, para las infracciones no previstas en los dos párrafos precedentes, se 
establecen las siguientes penalidades: 

• Las infracciones por incumplimiento leve facultarán al órgano de contratación a 
imponer una penalización de hasta el uno por ciento (1%) del importe de la certificación 
inmediatamente posterior a la comisión de la infracción. 

• Las infracciones por incumplimiento grave facultarán al órgano de contratación a 
imponer una penalización de hasta el tres por ciento (3%) del importe de la certificación 
inmediatamente posterior a la comisión de la infracción. 

• Las infracciones por incumplimiento muy grave facultarán al órgano de contratación a 
imponer una penalización de hasta el diez por ciento (10%) del importe de la 
certificación inmediatamente posterior a la comisión de la infracción. 

Las penalizaciones, previa audiencia del contratista, serán impuestas por acuerdo del órgano 
de contratación a propuesta del responsable del Contrato y será inmediatamente ejecutivo. 

Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades de la certificación inmediatamente 
posterior a la comisión de la infracción o, en su defecto, sobre la garantía constituida. 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que ESAMUR 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento.  



 
 
 

27 
 

28. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO  

En caso de prever modificaciones, en el apartado 26 del ANEXO I se especificarán las 
circunstancias, condiciones, alcance y los límites, indicando expresamente el porcentaje del 
precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan afectar y el procedimiento a 
seguir. En caso de prever varias causas de modificación las circunstancias, condiciones, alcance, 
límites y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas. 

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista. El procedimiento para 
acordar estas modificaciones incluirá las siguientes actuaciones: 

1. Propuesta del responsable del contrato indicando el alcance cualitativo y cuantitativo de la 
modificación, las circunstancias que concurren y la verificación objetiva de esa 
concurrencia. 

2. Resolución del órgano de contratación acordado el inicio del procedimiento. 

3. Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles. 

4. Audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas si hubieran sido 
preparados por tercero ajeno al órgano de contratación por espacio de tres (3) días hábiles. 

5. Informe jurídico. 

6. Resolución del órgano de contratación y notificación a la contratista. 

7. Publicación del anuncio de modificación en el perfil del contratante junto con las 
alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado 
con carácter previo a su aprobación. 

8. Publicación del anuncio de modificación en el DOUE si el contrato está sujeto a regulación 
armonizada (salvo que el servicio sea uno de los recogidos en el anexo IV de la LCSP), y la 
modificación responda a uno de los supuestos de las letras a) y b) del art. 205.2 LCSP. 

En todo caso, la modificación se formalizará conforme a lo dispuesto en el art. 153 LCSP y se 
publicará de conformidad con los artículos 63 y 207 LCSP. 

29. MODIFICACIONES NO PREVISTAS 

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por 
razones de interés público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o 
varios de los supuestos tasados del artículo 205 LCSP. 

Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 15 por ciento del precio inicial 
del contrato, IVA excluido. Cuando, por razón de su importe, la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del contratista. 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en el Perfil 
del Contratante, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP. 
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30. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

Siempre que ESAMUR acuerde una suspensión temporal, parcial o total de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 208 LCSP, o una suspensión definitiva del contrato, o ésta tuviera lugar 
por aplicación del artículo 198.5 de la LCSP, se deberá levantar la correspondiente acta de 
suspensión, que deberá ir firmada por el Director de los trabajos y por el Contratista y en la que 
se hará constar el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, definiéndose 
concretamente la parte o partes del trabajo afectada por aquélla, o, en su caso la totalidad del 
mismo y cuantas circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situación en que se 
encuentren los trabajos en el momento de la suspensión. 

Al acta se acompañará como anexo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición 
de los trabajos en ella realizados. 

El director de las obras remitirá un ejemplar del acta de suspensión al Órgano de Contratación. 

31. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sólo podrán ser cedidos a terceros siempre 
que, a juicio de ESAMUR, el cesionario reúna las mismas condiciones personales y técnicas que 
fueron exigidas al Contratista cedente. Serán de aplicación las disposiciones establecidas en el 
artículo 214 de la LCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 

32. SUBCONTRATACIÓN 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo con 
los requisitos y alcance que, en su caso, se establezcan en el apartado 24 del ANEXO I. Asimismo, 
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligado al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal.  

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista, que asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.  

Con carácter previo a la formalización del contrato, el contratista deberá comunicar por escrito 
al órgano de contratación, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO XVI, su intención 
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, datos de 
contacto y representantes legales del subcontratista, así como JUSTIFICAR LA APTITUD de éste 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

Junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a 
celebrar, el contratista deberá acreditar: 

a) Que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con 
el artículo 71 LCSP.  
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b) Que ninguna de las personas que forman parte de los órganos de gobierno o administración 
del subcontratista, están sujetos al régimen del Estatuto Regional de Actividades Políticas, 
Ley 5/1994, de 1 de agosto, en concepto de diputado regional o alto cargo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  

La acreditación de tales extremos podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable 
del subcontratista. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente 
para acreditar la aptitud de este. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato, solo si esta es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral.  

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas, mediante nuevas comunicaciones, 
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO XVI. 

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en el ANEXO XVI, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de 
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 
veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en 
esta cláusula, salvo autorización expresa con anterioridad por ESAMUR o situación de 
emergencia justificada.  

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá ser 
notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la información precisa sobre los 
nuevos subcontratistas.  

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal.  

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada 
de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o trabajo de 
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán 
aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le 
sea de aplicación.  
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La justificación de las condiciones de pago pactadas y de su cumplimiento, podrán sustituirse 
por la declaración del subcontratista o suministrador, conforme al modelo del ANEXO XVII, de 
que las condiciones de pago cumplen los plazos legalmente establecidos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, así como que el contratista adjudicatario se encuentra al corriente de pago. 

Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato 
y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá la imposición de las penalizaciones que a tal efecto se especifiquen en la cláusula 27 
del presente Pliego. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución. 

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los 
derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a subcontratistas 
y suministradores, sin que se aplique a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil. 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a ESAMUR por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional 
quincuagésima primera de la LCSP. 

CAPITULO VI.-  EXTINCIÓN  

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia 
total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos de este y a satisfacción de 
ESAMUR la totalidad de su objeto.  

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista para su 
terminación. 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en los bienes necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, antes de su 
entrega a ESAMUR, salvo que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal 
de la recepción de dichos bienes sea posterior a la entrega a ESAMUR, ésta será responsable de 
la custodia de estos durante el tiempo que medie entre uno y otro acto. 

La recepción de la obra se realizará mediante un acto formal, en la fecha que fije ESAMUR, como 
máximo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de finalización de los trabajos. Si se han 
establecido fases de ejecución distintas, podrán ser objeto de recepciones parciales. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación, ESAMUR recibirá los trabajos y prestaciones y le remitirá 
un ejemplar del acta de recepción para que, en el plazo de 10 días formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que se adoptará el acuerdo que corresponda por el órgano de 
contratación. 
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Si las obras se han prestado con arreglo a las exigencias de calidad y prescripciones técnicas 
exigidas, se darán por recibidas, levantándose un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantía.  

Cuando la ejecución de la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así en el 
acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados o proceda a una nueva ejecución de los trabajos, de conformidad con lo 
pactado, en el plazo máximo de un mes. 

34. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad del 
contrato la Administración deberá acordar y notificar al contratista la certificación final del 
contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante. 

No obstante, si el órgano de contratación recibe la factura con posterioridad a la fecha del 
documento que acredite la recepción o conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
trabajos efectuados, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presente la 
citada factura en el registro de dicho órgano, en los términos establecidos en la normativa 
vigente en materia de factura electrónica. 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a 
percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

En todo caso, para proceder al abono de la liquidación, el contratista deberá facilitar a ESAMUR, 
junto a la correspondiente factura, los siguientes documentos: 

• Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. 

• Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. 

• Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia. 

35. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía tendrá la duración prevista en el apartado 8 del ANEXO I de características, 
al que se sumará, en su caso, el ofertado por el licitador en su oferta, a contar desde la recepción 
de la obra. 

Se procederá a la ampliación del plazo de la garantía, en los términos establecidos en el artículo 
243.3 LCSP, en el caso de que el informe relativo al estado de las obras, que debe emitir el 
facultativo de estas, fuera no favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la ejecución 
de la obra y no al uso de lo construido. 
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Durante el plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de la obra, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las 
instrucciones que reciba del facultativo director. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el último párrafo de la presente cláusula, procediéndose 
a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 
de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 

En todo caso, para proceder a la devolución o cancelación de la garantía el contratista deberá 
facilitar a ESAMUR los siguientes documentos: 

• Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.  

• Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. 

• Certificado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia. 

El contratista responderá por los daños causados a la Administración contratante como 
consecuencia de los vicios ocultos de la obra, durante el término de 10 años a partir de la 
recepción. 

36. VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA  

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
efectuados, ESAMUR tendrá derecho a reclamar al contratista su reparación, o a realizar de 
nuevo los trabajos si ésta resultase suficiente.  

En el supuesto de que el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los 
bienes o los trabajos efectuados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los 
vicios o defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al 
contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación no serán suficientes para 
lograr aquel fin, podrá antes de finalizar el plazo de garantía rechazar los bienes dejándolos de 
cuenta del contratista, quedando ESAMUR exenta de la obligación del pago o, si éste se hubiese 
efectuado, tendrá derecho a la recuperación del precio satisfecho. 
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37. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 306 de la LCSP, así 
como las siguientes: 

• El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial 
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión de 
este. 

• Cuando el importe de las penalidades impuestas al contratista por incumplimientos, sean 
estos de la gravedad que sean, alcancen el 5% del precio del contrato 

• La pérdida del adjudicatario de la autorización para realizar las actividades que integran el 
objeto del presente contrato. 

• El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato 
establecidas en el apartado 22 del ANEXO I.  

El acaecimiento o incursión en cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, 
facultará a ESAMUR para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios 
y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía 
responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del 
contratista. 

En caso de que el incumplimiento pueda dar lugar a penalizaciones económicas, de acuerdo 
con lo previsto en las cláusulas 26 y 27 del presente pliego, ESAMUR deberá optar entre 
aquéllas o la resolución del contrato. 

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, 
con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 
órgano de contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las 
ejecutadas, podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar 
la valoración efectuada ante el propio órgano, resolviendo el mismo lo que proceda en el plazo 
de 15 días, de conformidad con el artículo 246.5 LCSP. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 
establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 212 de la LCSP y 110 
del RGLCAP, para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la LCSP. 

ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO 

Los siguientes Anexos forman parte inseparable del presente Pliego: 

ANEXO I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

ANEXO II: FORMULARIO DE DATOS DE EMPRESA 
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ANEXO III: MODELO DE OFERTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS 

ANEXO IV: DATOS SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

ANEXO V: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

ANEXO VI: COMPROMISO NORMAS CARÁCTER LABORAL 

ANEXO VII: DISPONIBILIDAD DE LA SOLVENCIA Y MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES 

ANEXO VIII: RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATO 

ANEXO IX: DECLARACIÓN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

ANEXO X: DECLARACIÓN LEY 5/1994, DE 1 DE AGOSTO 

ANEXO XI DECLARACIÓN GRUPO DE EMPRESAS 

ANEXO XII: DECLARACIÓN VIGENCIA DATOS ROLECE 

ANEXO XIII: COMPROMISO UTE 

ANEXO XIV: DECLARACIÓN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

ANEXO XV: MODELO PRECONTRATO DE TRABAJO 

ANEXO XVI: INFORMACIÓN SUBCONTRATACIÓN 

ANEXO XVII: DECLARACIÓN RESPONSABLE SUBCONTRATISTA 

Fecha de redacción: 27 de enero de 2020 

RESPONSABLE OFICINA TÉCNICA 
Fdo: Antonio Gómez López
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ANEXO I:  

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

Nº Expediente: OC.27E.2020.1 
 

CPA: 42.21.23 
CPV: 45232420-2 

Título: 

PROYECTO DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LOS VALIENTES, T.M. 
MOLINA DE SEGURA (MURCIA). 

Autor del Proyecto: 
Joaquín Rosique Martos 

Fecha aprobación: 
27 de enero de 2020 

Hash MD5 Proyecto: 
4bdd9ed03efce10004a5f7e6102f7ee2 

División por lotes: NO 

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Además del presente Pliego de Cláusulas Técnico-Jurídicas y sus Anexos, los siguientes: 

• De los que figuran en el Proyecto aprobado: el Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
presupuesto y la memoria en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos 
o elementales que forman parte de las unidades de obra. 

• Las Instrucciones de presentación telemática. 

• La proposición u oferta seleccionada por ESAMUR. 

• El documento de formalización del contrato. 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Construcción: 
En cifra: 1.218.348,83 € (21 % 
de IVA incluido) 

Operación durante 3 meses: 
Incluida en Construcción 

Construcción: 
En letra: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (21% de IVA Incluido) 

Operación durante 3 meses: 
Incluida en Construcción  

Concepto presupuestario: 227.3 
PRESUPUESTOS DE ESAMUR 

Anualidades: 
2020: 1.218.348,83 € 

Tramitación anticipada: NO El gasto está cofinanciado: NO 

 



 
 
 

36 
 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Valor estimado del contrato en cifra: 
En cifra: 1.006.899,86 € 

Valor estimado del contrato en letra 
En letra: UN MILLÓN SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

Método de cálculo: 
 

Presupuesto de licitación Construcción y puesta en marcha (sin IVA) 1.006.899,86 € 

Presupuesto operación durante 3 meses (sin IVA) 0,00 € 

Importe de las modificaciones previstas 20% (sin IVA) 0,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 € 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 € 

Prórroga (sin IVA) 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO 1.006.899,86 € 

 
 

5.- PRECIO Y PAGOS 

Sistema de determinación del precio: PRECIOS UNITARIOS. 

Estos precios tienen carácter de máximos, en consecuencia, las ofertas que los superen serán 
rechazadas. 

Modalidad de pago del precio: PAGOS MENSUALES. 

Se realizarán certificaciones con periodicidad mensual mediante las que se abonarán los trabajos 
realizados, según los precios unitarios incluidos en el presupuesto, afectados por la 
correspondiente baja del concurso, una vez que hayan sido revisados y aceptados como 
conformes por el responsable del contrato. 

Para que ESAMUR proceda a su abono, junto a la correspondiente factura mensual, el 
contratista deberá remitir: 

• Certificado actualizado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. 

• Certificado actualizado de encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad 
Social. 

Conforme a lo previsto en la Ley 25/2013, de impulso a la factura electrónica, las facturas que 
presente el adjudicatario deberán presentarse en formato electrónico en el registro telemático 
de ESAMUR. 
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La forma de pago será mediante Transferencia bancaria contra presentación de factura, dentro 
de los 30 días siguientes a dicha presentación. 

Revisión de precios: NO SE ESTABLECE. 

6.- VIGENCIA DEL CONTRATO: DURACIÓN O PLAZO DE EJECUCIÓN. PRÓRROGA.  

Plazo total del contrato: 11 MESES. 

Divididos como se detalla a continuación. 

Construcción: 8 MESES 

El plazo de ejecución comenzará a contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación de replanteo o de la fecha que en dicha acta se determine. 

Periodo de operación: 3 MESES 

El plazo de ejecución comenzará a contarse desde el día siguiente al de finalización de la 
construcción. 

Ampliación del plazo: NO SE ESTABLECE 

Únicamente podrá tener lugar cuando concurran las circunstancias y con los requisitos previstos 
en la legislación aplicable. 

7.- OTROS GASTOS 

Gastos de notificaciones y publicaciones: 2.000 € MÁXIMO. 

Gastos de Ensayo: 

Serán por cuenta del contratista adjudicatario, sin que su importe total pueda exceder del 2 % 
del presupuesto de licitación. 

8.- GARANTÍAS 

Garantía provisional: 

NO 

Garantía definitiva: 

SÍ, por un importe del 5% del importe de 
adjudicación, IVA excluido. 

Garantía complementaria: 

En caso de que la oferta del adjudicatario final hubiere estado inicialmente incursa en situación 
objetiva de temeridad, el importe de la garantía definitiva se incrementará hasta 10% del precio 
final ofertado, excluido el IVA. 
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Plazo de garantía: 1 AÑO Plazo de garantía adicional: NO 

9.- SEGUROS 

El contratista deberá suscribir y mantener vigente durante el periodo de ejecución del contrato 
y el periodo de garantía las siguientes pólizas: 

• Póliza de todo riesgo de construcción que cubra los daños que puedan sufrir las obras 
realizadas y en curso de realización, incluyendo las coberturas siguientes: 

o Daños derivados de los riesgos de incendio, rayos, explosión, robo, expoliación, 
impacto, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la 
naturaleza y cualquier otro riesgo no determinado. 

o Garantías adicionales derivadas de: 

a) Error de diseño o riesgo de fabricante. 
b) Gastos por horas extraordinarias, desescombro, demolición, mediadas 

aportadas por la autoridad etc. 
c) Daños a bienes preexistentes. 
d) Huelga y motín. 

Quedará asegurada toda perdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se 
encuentre en el período de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o 
posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de 
dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. 

La suma asegurada deberá ser igual como mínimo al valor de la obra. Deberá quedar 
incluida ESAMUR como asegurado adicional. 

• Póliza de responsabilidad civil en sus vertientes general de explotación, patronal y de 
trabajos terminados, incluyendo como asegurados a ESAMUR, al contratista y al 
subcontratista, en su caso. La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no 
podrá ser superior a 3.000 € y el límite de indemnización será de 600.000 € sin sublímite 
por víctima. 

En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía 
de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas 
de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

10.-  PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.  

Los legalmente establecidos. 
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11.-  FASE DE OPERACIÓN EN CONTINUO DE LAS INSTALACIONES 

Una vez realizada la puesta a punto y tras la firma del Protocolo de Pruebas Finales, comenzará 
la fase de operación (Explotación y Mantenimiento de la EDAR), que tendrá una duración de 3 
meses. Durante la misma el Contratista comprobará el funcionamiento de la E.D.A.R., de modo 
continuo, con el caudal normal, en cantidad y calidad de la época en cuestión, incluso con las 
incidencias climatológicas que puedan presentarse. Durante este periodo el Contratista deberá 
realizar las siguientes pruebas y controles de funcionamiento: 

I.- ENSAYOS Y ANÁLISIS A REALIZAR. 

Con el fin de comprobar el funcionamiento estable de la instalación y que la estación 
depura en el grado requerido en el proyecto, se llevarán a cabo los ensayos y análisis de 
los parámetros siguientes: 

LÍNEA DE AGUA INFLUENTE EFLUENTE 

Tipo de muestra 
Integrada diaria 

(Automática) 
Integrada diaria 

(Automática) 

Frecuencia de muestreo Cada hora Cada hora 

V60 (ml/l) 2 S 2 S 

Conductividad (µs/cm) 2 S 2 S 

pH (ud.) D D 

SS (mg/l) 3 S 3 S 

DBO5 (mg/l) 3 S 3 S 

DQO (mg/l) D  D 

N-NO3 (mg/l) 2 S 2 S 

N-NO2 (mg/l) 2 S 2 S 

N-NH4 (mg/l) 2 S 2 S 

NTK (mg/l) 2 S 2 S 

NT (mg/l) 2 S 2 S 

Pt (mg/l) 1 S 1 S 

Cloro Residual (Si se está clorando)  D 

Boro (mg/l)  1 S 

Sulfatos (mg/l)  1 S 

Cloruros (mg/l)  1 S 

Helmintos (huevos/ l)  1 M 

E.coli ( ufc/100 ml)  1 S 
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LÍNEA DE FANGOS DESHIDRATADO A DESHIDRATACIÓN 

Tipo de muestra Puntual Puntual 

Materia Seca %  (105ºC) 1 S 1 S 

Materia Volátil %  (550ºC) 1 S 1 S 

Metales (Ni, Cu, Cr y Zn, Cd, 
Pb, Hg) 

T 
 

 

CONTROL DEL PROCESO FRECUENCIA 

SSLM (mg/l) R. Biológico 1 D 

SSVLM (mg/l) R. Biológico 2 S 

V30 (ml/l) R. Biológico 1 D 

O2 (mg/l) R. Biológico Continuo 

SS (mg/l) fango recirculación 2 S 

SS (mg/l) escurrido espesado 2 S 

SS (mg/l) escurrido deshidratación 2 S 

Control microbiológico del fango 
activo 

Q 

 

 Donde: D: Diaria 
  S: Una vez a la semana 

  2 S: Dos veces por semana 
  3 S: Tres veces por semana 
  5 S: Cinco veces por semana 
  Q: Quincenal 
  M: Mensual 
  T: Trimestral 
  SE: Semestral 
  A: Anual 

No obstante, el Contratista tendrá la obligación de realizar la analítica adicional que a su 
criterio o al de la Administración resulte necesario para el adecuado control y 
funcionamiento de la instalación. 

La periodicidad de la analítica a realizar, los parámetros a analizar y los puntos de 
muestreo podrán ser variados a solicitud de la Entidad de Saneamiento o de su Asistencia 
Técnica siendo el posible sobrecoste de las citadas variaciones a cargo del contratista. 

En el caso de destinarse los fangos a agricultura o a la producción de compost, el 
Contratista deberá cumplir los planes de análisis establecidos en el R.D. 1.310/90, de 29 
de octubre y la Orden de 26 de octubre de 1.993, por los que se regula la utilización de 
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los lodos de depuración en el sector agrario y la normativa que esté vigente en estas 
materias en cada momento. 

La Metodología de los ensayos se ajustará estrictamente, en todo lo que no se oponga a 
este Pliego, a las normas dictadas por APHA, AWVA y WPCF, con el título “Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater” cuando no exista un Decreto 
especificado del Estado Español. 

II.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y ANÁLISIS EFECTUADOS DURANTE EL 
PERIODO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se considerarán como resultados válidos los obtenidos por la empresa adjudicataria, si 
la Administración no ha realizado los suyos de contraste. En caso de que la 
Administración los lleve a cabo, los resultados obtenidos con ambas pruebas se 
considerarán concordantes, si su diferencia no supera el quince por ciento (15 %) del 
que expresa un mejor funcionamiento de la instalación. El resultado final del ensayo es 
la media aritmética de los dos ensayos concordantes. Si los resultados no son 
concordantes, se considerarán discordantes y su resultado nulo. 

Si en los resultados de un mismo parámetro de calidad se produjera una serie de más de 
cinco (5) ensayos discordantes, o el número de ensayos discordantes aislados superase 
el veinte por ciento (20 %) del total de los ensayos de ese parámetro, se revisará 
contradictoriamente el procedimiento operativo, hasta conseguir concordancia. En caso 
de que persista la discordancia en los términos anteriormente expuestos, la 
Administración realizará un único ensayo que será el definitivo. 

III.- CONTROL DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y ANÁLISIS EFECTUADOS 
DURANTE EL PERIODO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

A los ensayos y análisis concordantes realizados durante el período operativo se 
aplicarán los dos criterios siguientes: 

1. Criterio de rendimiento. 

Se considerará que el criterio de rendimiento es positivo, cuando sea posible encontrar 
una serie de cuarenta días de ensayo sucesivos con un total de al menos treinta 
concordantes para cada parámetro de calidad, que cumplan las condiciones siguientes: 

• Agua tratada 

DBO: 75 % de resultados iguales o inferiores al valor determinado en 
proyecto. 

SS: 75 % de resultados iguales o inferiores al valor determinado en 
proyecto. 

Ntotal: 75 % de resultados iguales o inferiores al valor determinado en 
proyecto. 
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E.coli: 75 % de resultados iguales o inferiores al valor determinado en 
proyecto. 

• Fango estabilizado 

Sólidos volátiles: 60 % de resultados iguales o inferiores al determinado en 
proyecto. 

• Fango seco 

Contenido sólidos: 60 % de resultados iguales o superiores al valor determinado 
en proyecto. 

2. Criterio de continuidad. 

Se considerará que el criterio de continuidad es positivo, cuando no sea posible 
encontrar una serie de cuarenta ensayos sucesivos de todos los parámetros; cualquiera 
que sea el número de los válidos, en que más del 50 % del total de ensayos de estos, no 
alcancen el valor ofertado. Este criterio se aplicará al periodo operativo. 

Todos los gastos de pruebas serán por cuenta del Contratista, debiendo ser incluidos en 
los Precios Unitarios. 

Una vez transcurrido este periodo operativo y comprobado el funcionamiento del sistema se 
podrá proceder a la Recepción de las Obras. 
 

12.-  SOLVENCIA, CLASIFICACIÓN, HABILITACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS  

1.- Solvencia económica y financiera: 
Dada la naturaleza y valor estimado del contrato será necesario para la acreditación de la 
solvencia económica estar en posesión de las siguientes clasificaciones: 

•  Grupo K, Subgrupo 8, Categoría 4 
 
2.- Solvencia técnica o profesional: 
Dada la naturaleza y valor estimado del contrato será necesario para la acreditación de la 
solvencia técnica estar en posesión de las siguientes clasificaciones: 

•  Grupo K, Subgrupo 8, Categoría 4 
 
3.- Habilitación empresarial o profesional: 

• Habilitación empresarial o profesional exigible: NO 

• Momento en que se ha de disponer de la habilitación: NO 
 
4.- Adscripción obligatoria de medios: 
NO SE ESTABLECE 
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13.-  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE EJECUCIÓN.  

1.- Equipo mínimo de producción. 
Estará formado, al menos, por un Encargado General y un Jefe de Obra. 

El jefe de obra ostentará el Título de Ingeniero o Ingeniero Técnico, deberá acreditar 
experiencia en la ejecución de una o varias obras de construcción, rehabilitación o 
modificación de instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de bombeo de aguas 
o tanques de tormentas. por valor de 550.000,00 €, IVA excluido, con importe mínimo por 
obra de 275.000,00 €, IVA excluido. 

La acreditación de la titulación y experiencia previa requerida en el presente Pliego se 
realizará mediante la presentación de la fotocopia del título académico correspondiente y 
certificados de buena ejecución suscritos por el Promotor de las obras que identificarán 
expresamente el nombre, titulación y puesto de trabajo del personal propuesto. 

El jefe de obra deberá tener una presencia continuada suficiente en obra de manera, que 
pueda atender las obligaciones de su cargo y estar presente en cuantas visitas a la obra 
realice la Dirección Facultativa, aún las no previstas con anterioridad. La incomparecencia 
injustificada del Jefe de Obra designado a más de tres visitas de obra de la Dirección 
Facultativa a lo largo del desarrollo de los trabajos podrá suponer la rescisión del contrato. 

2.- Sistema de gestión de la calidad de las obras. 
La responsabilidad del Control de Calidad de Producción le corresponde al contratista, que 
lo desarrollará encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construcción 
específico de la obra, redactado e implantado por él según la Norma UNE EN ISO 9001. 

Este Plan de Aseguramiento de la Calidad deberá tener en cuenta los factores 
fundamentales para obtener niveles óptimos de calidad en la obra finalmente ejecutada, e 
incluirá el detalle de los medios personales, materiales y garantías de calidad necesarios 
para cumplir tal objetivo. 

A estos efectos, el licitador deberá aportar certificado del cumplimiento de la norma UNE-
EN ISO-9001 emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC, o similar, para la 
certificación de sistemas de gestión de la calidad en el sector de la construcción. Podrán 
aceptarse otras pruebas de garantía de gestión de la calidad equivalentes que presenten 
los licitadores. 

3.- Sistema de gestión medioambiental de las obras. 
Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con un sistema de gestión medioambiental 
implantado por el contratista, con objeto de prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales que puedan ocasionarse durante la ejecución del contrato, 
sistema que deberá cumplir con la normativa UNE-EN ISO-14001 para la actividad de obras 
de construcción. 

A estos efectos, el licitador deberá aportar certificado del cumplimiento de la norma UNE-
EN ISO-14001 emitido por una entidad de las acreditadas por la ENAC o similar para la 
certificación de sistemas de gestión medioambiental en el sector de la construcción. Podrán 
aceptarse otras pruebas de garantía de gestión medioambiental equivalentes que 
presenten los licitadores. 

4.- Sistema de gestión de la seguridad y salud laboral de las obras. 
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista velará por el cumplimiento de las normas 
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y recomendaciones en materia de seguridad y salud laboral, necesarias para crear las 
mejores condiciones de trabajo posibles y reducir el número de accidentes laborales y bajas 
por enfermedad; a estos efectos deberá implantar un sistema de gestión de la seguridad y 
salud laboral que cumpla con la normativa OHSAS-18001 o ISO-45001 para la actividad de 
obras de construcción. 

A estos efectos, el licitador deberá aportar certificado del cumplimiento de la norma 
OHSAS-18001 o ISO-45001, en su caso, emitido por una entidad de las acreditadas por la 
ENAC o similar para la certificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud 
ocupacional en el sector de la construcción. Podrán aceptarse otras pruebas de garantía de 
gestión de la seguridad y salud laboral equivalentes que presenten los licitadores. 

5.- Acreditación de la disponibilidad inmediata para realización de los ensayos de 
control. 
Deberá aportar una carta de compromiso de un laboratorio acreditado para la realización 
de los ensayos de control incluidos en el Plan de Aseguramiento de Calidad de las Obras y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares de las obras. 

6.- Cumplimiento de la normativa en materia de gestión y transporte de residuos. 
Para ello aportarán una carta de compromiso de un Gestor Autorizado en la Región de 
Murcia para el transporte y tratamiento de los residuos generados en las obras. 

GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN CASO 
DE UTE 
En el caso de las Uniones Temporales que se constituyan, deberá acreditarse por todos los 
miembros de la UTE la implementación de los sistemas de gestión indicados en los puntos 
anteriores, si bien en tal caso, una vez justificada por uno de los miembros de la Unión la 
acreditación para la actividad de obras de construcción, resultarán admisibles certificados 
referidos a aspectos parciales de la prestación objeto del presente contrato. 

 

14.-  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

1. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR: 
(Hasta 44 puntos) 

1.1. Procedimiento constructivo. Se valorará este aspecto entre 0 y 24 puntos. 

El licitador describirá el procedimiento constructivo propuesto para la ejecución de las 
obras, con determinación de las fases de ejecución previstas y su programación, 
tendentes a la optimización del proceso y a la minimización de las interferencias con 
otros servicios e infraestructuras. Se entiende por interferencia cualquier anomalía 
sobre el normal funcionamiento de las infraestructuras existentes. Se valorará la 
adaptación del procedimiento constructivo a las condiciones específicas de ejecución 
de la obra, la adaptación de la programación, así como el alcance del estudio de 
interferencias y la calidad y adecuación de las medidas propuestas para minimizar las 
interferencias detectadas. 
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1.2. Adecuación de los materiales y equipos principales propuestos. Se valorará 
este aspecto entre 0 y 10 puntos. 

El licitador describirá los materiales y equipos principales indicados en el ANEXO VIII, 
aportando sus especificaciones técnicas completas y cartas de compromiso de los 
proveedores correspondientes, que deberán incluir referencia expresa al equipo o 
material suministrado y su plazo de entrega. Se valorará la adecuación de estos a las 
especificaciones del proyecto, el grado de compromiso de los proveedores, así como 
el contenido y calidad de la documentación presentada. 

1.3. Mejoras al proyecto. Se valorará este aspecto entre 0 y 10 puntos. 

El licitador propondrá las mejoras que considere sobre las instalaciones proyectadas, 
hasta un MÁXIMO DE CINCO mejoras, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

• Cada mejora incluirá una descripción detallada de la misma incluyendo, en su 
caso, especificaciones técnicas y documentación gráfica que permita su adecuada 
valoración técnica. 

• Aunque el coste de las mejoras se considerará incluido en la oferta económica del 
concurso y no dará lugar a abono independiente, estas se deberán justificar 
económicamente de manera que puedan ser evaluadas desde el punto de vista 
de su relación calidad/precio estimado. 

• Las posibles mejoras se referirán exclusivamente a alguna de las siguientes 
tipologías: 

o Mejora de la capacidad nominal de equipos u obras civiles. 

o Mejora de la durabilidad y/o condiciones de mantenimiento de los equipos u 
obras civiles. 

o Mejora de la eficiencia energética de equipos individuales o de la instalación 
en su conjunto y fomento del uso de energías renovables o menos 
contaminantes, incluso instalación de sistemas de carga de vehículos 
eléctricos. 

o Mejora de la instrumentación, sistemas de control y monitorización remota de 
las instalaciones proyectadas. 

o Incorporación de instalaciones u obras civiles no definidas en el proyecto 
necesarias para el perfeccionamiento de este. 

Si se presentan más de 5 mejoras solo se considerarán las 5 primeras, 
desestimándose las restantes.  

En caso de la presentación de mejoras que incumplan estas especificaciones se 
tendrán por no presentadas y no serán objeto de valoración.  

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVA: 
(Hasta 56 puntos) 

2.1. Oferta económica. Se valorará este aspecto entre 0 y 50 puntos. 
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Cada oferta admitida al proceso de selección se valorará cuantitativamente en función 
de su presupuesto, correspondiéndole la puntuación resultante de aplicar la fórmula 
matemática que a continuación se define: 

𝑉 =  √502 ×
(𝑃 − 𝑃𝑙𝑖𝑐)

(𝑃𝑚𝑖𝑛 − 𝑃𝑙𝑖𝑐)
 

donde V = Puntuación resultante. 
 P = Presupuesto de la oferta cuya puntuación se quiere calcular. 
 Pmin = Presupuesto más bajo de entre los admitidos. 
 Plic = Presupuesto correspondiente al tipo de licitación. 

2.2. Oferta plazo adicional de garantía. Se valorará este aspecto entre 0 y 4 
puntos. 

Cada oferta admitida al proceso de selección se valorará en función del plazo adicional 
de garantía ofertado, más allá del plazo exigido en el presente Pliego, según las 
siguientes reglas de valoración: 

➢ A aquellas ofertas que presenten un plazo adicional de garantía de 730 días (2 
años) o más, les corresponderá una puntuación de 4 puntos. 

➢ A aquellas ofertas que presenten un plazo adicional de garantía de 0 días, les 
corresponderá una puntuación de 0 puntos. 

➢ El resto de las ofertas se valorarán linealmente entre los dos valores antes citados 
en función del plazo adicional de garantía ofertado expresado en días. 

2.3. Criterio de protección medioambiental. Se valorará este aspecto entre 0 y 
2 puntos. 

Se valorarán las distintas ofertas en función del distintivo ambiental según la 
resolución de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de Tráfico correspondiente 
a los 2 vehículos correspondientes al siguiente personal del equipo de producción: 

• Jefe de Obra. 

• Encargado General. 

La distribución de la puntuación se realizará según lo indicado a continuación: 

• Cada vehículo individual se puntuará según las siguientes reglas: 

o A la categoría “0 emisiones” o “Eco” le corresponderá una puntuación de 2 
puntos. 

o A la categoría “C” le corresponderá una puntuación de 1 punto. 

o A la categoría “B” le corresponderá una puntuación de 0,5 puntos. 

o A los vehículos de categoría inferior a “B” o sin distintivo ambiental le 
corresponderá una puntuación de 0 puntos. 
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• La puntuación total en este criterio será la media ponderada de las puntuaciones 
individuales en función de la dedicación parcial de cada categoría profesional, 
según la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝑀 =
25 ∙ 𝑃𝐽𝑂 + 75 ∙ 𝑃𝐸𝐺

100
 

donde  
 CPM = Puntuación del criterio de protección medioambiental. 
 PJO = Puntuación asignada al vehículo del Jefe de Obra. 
 PEG = Puntuación asignada al vehículo del Encargado General. 

 

15.-  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS O TEMERARIAS  

Se considerará como anormalmente baja la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto 
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 
a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas y no excluidas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas y no excluidas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas 
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el 
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 
de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más 
baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra 
empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

16.-  CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DESEMPATE 

NO SE ESTABLECEN 
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17.-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CADA FICHERO 

 

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentarán dentro de los 
archivos electrónicos o sobres que se indican a continuación. 

1. FICHERO Nº 1: CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

I.- El archivo Capacidad y Solvencia contendrá la documentación acreditativa de la 
aptitud del licitador. Para ello se presentará, debidamente indexada y firmada 
digitalmente por la persona que represente al licitador, la siguiente documentación: 

1.- Capacidad de la empresa. 
Si es persona física, copia del DNI. y N.I.F., conforme al RD 338/1990 de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del Número de 
Identificación Fiscal (B.O.E. de 14 de marzo de 1990) o, en su caso, pasaporte 
debidamente legalizado por Notario.  

Si es persona jurídica, copia del C.I.F., escritura de constitución o modificación, en 
su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación aplicable, si no lo fuere, la acreditación se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán 
presentar copia autorizada del poder o testimonio de este, debidamente 
bastanteado por los Servicios Jurídicos de alguna de las Consejerías de la 
Administración de la Región de Murcia, sus Organismos Autónomos o sus 
Empresas Públicas Regionales y acompañada de copia del DNI. 

Los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP 
respecto a la integración del equipo y unidades técnicas participantes en el 
contrato en la empresa del contratista. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
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correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

2.- Solvencia económica y financiera. 
En función de lo exigido en el apartado 12.1 de este cuadro de características, la 
solvencia económica y financiera se acreditará aportando alguno de los Siguientes 
documentos: 

• Certificado del ROLECE o del Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, donde conste la clasificación exigida. 

• Nota simple literal de las cuentas anuales presentadas en el Registro 
Mercantil o los libros de contabilidad debidamente legalizados o 
declaraciones tributarias presentadas en el Impuesto de Sociedades. 

• Para empresas de nueva creación, copia de la póliza del seguro o 
compromiso de suscripción. 

• ANEXO VII, en caso de que el licitador económico recurra a las 
capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos 
a la solvencia económica y financiera. 

3.- Solvencia técnica o profesional. 

En función de lo exigido en el apartado 12.2 de este cuadro de características, la 
solvencia técnica o profesional se acreditará aportando alguno de los siguientes 
documentos: 

• Certificado del ROLECE o del Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, donde conste la clasificación exigida. 

• Certificados de buena ejecución suscritos por el Promotor de las obras 
indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión 
y se llevaron normalmente a buen término. 

• Se podrán admitir certificados extendidos a nombre de comerciales 
distintas al licitador siempre y cuando estas comerciales hayan sido 
integradas dentro de la organización empresarial licitante. 

• Para empresas de nueva creación, copia del título de Ingeniero de 
caminos, canales y puestos del administrador o miembro del órgano de 
administración. 

4.- Garantía provisional. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en 
este caso procedente la constitución de esta. 

5.- Declaraciones responsables firmadas digitalmente y otros documentos. 
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• Declaración responsable de no hallarse afectado el licitador por alguna de 
las prohibiciones para contratar del artículo 71 de la LCSP y de encontrarse 
al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social (art.140 
del LCSP). Así como declaración responsable de que ni el licitador o, en su 
caso, ninguna de las personas que forman parte de los órganos de gobierno 
o administración de la sociedad, están sujetos al régimen del Estatuto 
Regional de Actividades Políticas, Ley 5/1994, de 1 de agosto, en concepto 
de diputado regional o alto cargo de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Conforme a los modelos que figuran como ANEXOS IX y X. 

• Relación de empresas vinculadas, dominantes y dependientes, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. Conforme al modelo 
que figura como ANEXO XI. 

• Formulario de datos de contacto para comunicaciones, conforme al modelo 
que figura como Anexo II al presente pliego. Es imprescindible aportar una 
dirección de correo electrónico válida, que será utilizada como medio 
preferente de notificación. 

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECE), o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la 
presentación en las convocatorias de contratación de la documentación 
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en 
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad 
y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 
solvencia económica y financiera en caso de ostentar la clasificación requerida, así 
como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá aportar la documentación 
requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado. 

Al certificado de inscripción se acompañará una declaración responsable, conforme 
al modelo que figura como ANEXO XII, de la persona con capacidad para ello, por la 
que se acredite la validez y vigencia de los datos regístrales, según establece el 
artículo 17 del Decreto 121/2002, de 4 de octubre, que regula el Registro Público de 
Contratos y el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

III.- Las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y las empresas no comunitarias para poder contratar con la 
Administración deberán cumplir los requisitos que establecen los artículos 67 y 68 de 
la LCSP, respectivamente. 

Por ello, deberán acompañar declaración, para el caso de resultar adjudicatarios, de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
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corresponder al licitante. 

Los documentos constitutivos de estas empresas deberán presentarse traducidos de 
forma oficial al castellano. 

IV.- Según lo dispuesto en el artículo 69 del LCSP, se podrá contratar con UNIONES DE 
EMPRESARIOS (U.T.E.) que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea 
necesaria la formalización de estas en escritura pública hasta que se haya efectuado 
por la Mesa de Contratación la propuesta de adjudicación a su favor, bastando, al 
momento de efectuar la oferta, con que cada uno de los empresarios que la 
componen acredite su personalidad y capacidad de obrar. Para que sea eficaz la 
agrupación frente a la Administración, en el escrito de proposición de UTE, se 
indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la 
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatario. Se adjunta MODELO 
como ANEXO XIII. 

V.- Compromiso de cumplimiento de la normativa laboral, en base al modelo que se 
adjunta como ANEXO VI. 

FICHERO Nº 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

I.- Requisitos Técnicos Mínimos de Ejecución. 

Se presentará la documentación acreditativa de tales requisitos, prevista en el 
apartado 13 de este cuadro de características. 

II.- Documentación valorable mediante un juicio de valor. 

1.- Procedimiento constructivo y estudio de interferencias. 

El licitador describirá el procedimiento constructivo propuesto para la ejecución 
de las obras, con determinación de las fases de ejecución previstas y su 
programación, tendentes a la optimización del proceso y a la minimización de las 
interferencias con otros servicios e infraestructuras. Se entiende por interferencia 
cualquier anomalía sobre el normal funcionamiento de las infraestructuras 
existentes. Así, se hará especial hincapié en la descripción de las medidas que se 
van a aplicar en cada fase de ejecución de obra para minimizar el posible impacto 
de las obras en la operatividad de los servicios existentes y garantizar la seguridad 
de los trabajadores y la protección del Medio Ambiente. 

2.- Adecuación de los materiales y equipos principales propuestos. 

El licitador identificará los materiales y equipos principales indicados en el ANEXO 
VIII, aportando sus especificaciones técnicas completas y cartas de compromiso 
del suministro de los materiales y equipos correspondientes, que deberán incluir 
referencia expresa al equipo o material suministrado y su plazo de entrega. 

 



 
 
 

52 
 

3.- Mejoras al proyecto 

El licitador incluirá la documentación necesaria para definir las propuestas de 
mejora sobre las instalaciones proyectadas que considere oportunas, cumpliendo 
con los requisitos indicados en el apartado 14 del Cuadro de características. En 
caso de la presentación de mejoras que incumplan dichas especificaciones se 
tendrán por no presentadas y no serán objeto de valoración. 

III.- Formato de presentación de la documentación técnica. 

En cuanto al tamaño y formato de la documentación a presentar en el fichero de 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, por razones operativas y de igualdad competitiva 
entre los distintos licitadores, la documentación deberá cumplir con las condiciones 
indicadas a continuación: 

1.- Toda la documentación requerida objeto de valoración no deberá tener en su 
conjunto más de 75 páginas en formato A4. Serán admisibles páginas en formato 
A3 únicamente en caso de tratarse de gráficos o planos que lo requieran para una 
mejor visualización. A los efectos de la presente condición una página se refiere a 
una cara del tamaño indicado. 

La documentación requerida para la justificación de los requisitos técnicos 
mínimos deberá incluirse como anexo, sin limitación del número de páginas. 

2.- Los documentos deberán indexarse con marcadores, de manera que pueda 
accederse directamente a los distintos epígrafes de la oferta sin tener que pasar 
las páginas de manera manual. 

3.- Los textos deberán redactarse con espaciado 1,5 y con un tamaño de letra mínimo 
de 11 puntos. 

4.- El texto deberá ser legible y conservar separaciones entre párrafos y columnas 
que permitan una correcta lectura e interpretación del texto. 

El incumplimiento de estas condiciones podría suponer la no valoración de la parte 
de documentación que exceda sobre el tamaño máximo indicado o una 
minusvaloración de su contenido por razones de incumplimiento de formato. 

IV.- Información Confidencial.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la LCSP, cuando el licitador 
considere confidencial algunos aspectos de su oferta, detallará los mismos y 
justificará tal carácter conforme al modelo que figura como ANEXO XIV. 

La CONFIDENCIALIDAD no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta; 
únicamente podrá referirse a documentos que tengan una difusión restringida 
(secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pudiera afectar a la 
competencia…etc.), y en ningún caso a documentos que sean públicamente 
accesibles. En caso contrario, se estará en cuanto a la extensión y límites del citado 
deber a lo dispuesto en el citado artículo. 
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2. FICHERO Nº 3: CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVA 

Se presentará la documentación necesaria para valorar os criterios indicados en la 
cláusula 23.2 de este cuadro de características, conforme al modelo que se adjunta 
como ANEXO III. 

 

18.-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO 
LA MEJOR OFERTA 

Como requisito previo a la adjudicación del contrato, el licitador que hubiera presentado la 
mejor oferta deberá entregar la siguiente documentación dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento: 

1.- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, en cualquiera de las 
modalidades admitidas en la cláusula 10 de las condiciones generales y por el importe 
previsto en la cláusula 8.2 o 8.3 de este cuadro de características. 

2.- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Seguridad 
Social y con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

3.- En su caso, formalización en escritura pública de la Unión temporal y CIF. 

 

19.-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

Como requisito previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá entregar la 
siguiente documentación: 

1.- Acreditación de la suscripción de las pólizas de seguro exigidas en el apartado 9 del 
ANEXO I. 

2.- Precontrato de trabajo, según el modelo del ANEXO XV, de aquel personal propuesto 
que no pertenezca a la plantilla del licitador. 

3.- Información de las condiciones de los contratos de trabajo vinculados al objeto del 
contrato, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO IV. 

4.- En su caso, compromiso y cuadro de ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS, conforme al modelo 
que se acompaña como ANEXO V. 

5.- Comunicación de las partes del contrato que se pretenden subcontratar, conforme al 
modelo que se adjunta como ANEXO XVI. 

6.- Documentación acreditativa de la disponibilidad de los vehículos adscritos al personal 
de la empresa, y de que los mismos cuentan con el distintivo ambiental señalado en su 
oferta. 
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20.-  INCLUSIÓN EN LAS OFERTAS DE INFORMACIÓN SOBRE SUBROGACIÓN  

Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto a continuación: 

NO PROCEDE. 

21.-  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

De tipo social o relativo al empleo: 

• Abonar a lo largo de toda la ejecución del contrato el salario recogido en el convenio 
colectivo sectorial de aplicación, salvo que sea de aplicación un convenio colectivo de 
ámbito inferior que mejore, en cuanto a salario y otros derechos, las condiciones de 
aquél.  

A tales efectos, los licitadores suscribirán el compromiso en base al modelo que se 
adjunta como ANEXO VI. El salario y demás condiciones fijadas en dicho ANEXO no 
podrán sustituirse por otros menos favorables durante toda la vigencia del contrato.  

 

De tipo medioambiental: 

NO SE ESTABLECEN. 

De tipo ético: 

NO SE ESTABLECEN. 

22.-  OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO  

Serán obligaciones contractuales esenciales las siguientes: 

• Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

• Adscribir a la ejecución del contrato los medios indicados, en su caso, en el cuadro de la 
declaración responsable que figura en el ANEXO V “Compromiso de adscripción de 
medios”, así como aquellos medios humanos y/o materiales cuya posesión y/o 
disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicación a 
efectos de cumplir los requisitos de solvencia técnica o profesional o los RTME. 

• El cumplimiento de las condiciones para proceder a la subcontratación y la obligación 
de remitir la información solicitada por ESAMUR en esta materia, conforme a lo 
dispuesto en el art. en los arts. 215 y 217 LCSP. Así como el incumplimiento de lo 
dispuesto en la cláusula 32 de las condiciones generales y en el apartado 24 del presente 
ANEXO. 
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye 
infracción grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP. 

 

23.-  INFRACCIONES Y PENALIZACIONES ADICIONALES  

Se establecen infracciones y penalizaciones adicionales a las previstas en las cláusulas 
26 y 27 de condiciones generales:  

NO SE ESTABLECEN. 

Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3 y 
193.4 LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: 

NO SE ESTABLECEN. 
 

24.-  SUBCONTRATACIÓN 

Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: 

NO SE ESTABLECEN. 

Obligación de los licitadores de indicar en su oferta: 

NO SE ESTABLECEN. 

 

 

25.-  RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA  

Plazo de recepción: 

UN MES 

Recepciones parciales: 

NO SE ESTABLECEN. 

Plazo de garantía: 1 AÑO Plazo de garantía adicional: NO 

26.-  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Modificaciones previstas del contrato: 

• Circunstancias: NO SE ESTABLECE. 

• Método de verificación: NO SE ESTABLECE. 

• Alcance: NO SE ESTABLECE. 
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• Porcentaje del presupuesto del contrato al que como máximo pueden afectar: NO SE 
ESTABLECE. 

• Procedimiento: el establecido en la cláusula 28 de condiciones generales. 

27.-  CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS 

NO SE ESTABLECEN. 
 

28.-  TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Contrato SARA: NO Tramitación: ORDINARIA 

Procedimiento: ABIERTO División en lotes: NO 

Medios de tramitación: ELECTRÓNICOS Subasta electrónica: NO 

Contrato reservado a determinados tipos de empresa: NO 

29.-  RÉGIMEN DE RECURSOS 

Recurso de alzada: 

Contra los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación que no ponen fin a la vía 
administrativa. Ante el vicepresidente de ESAMUR, Sr. Director General del Agua, de 
conformidad con la delegación de competencias de 22 de febrero de 2016 (BORM de 27 de 
febrero de 2016). Previo al recurso Contencioso-Administrativo. 
 

Recurso de potestativo de reposición: 

Contra los acuerdos, salvo los que resuelvan un recurso de alzada, adoptados por el 
vicepresidente de ESAMUR, Sr. Director General del Agua, de conformidad con la delegación de 
competencias de 22 de febrero de 2016 (BORM de 27 de febrero de 2016). Potestativo y previo 
al recurso Contencioso-Administrativo. 
 

Recurso Contencioso-Administrativo: 

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 
 

Recurso especial en Materia de Contratación: NO  
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ANEXO II:  

FORMULARIO DE DATOS DE EMPRESA  

 
 
 

Razón Social de la Empresa  

Domicilio:  

C.I.F.:  

Representante de la empresa:  

Persona de contacto:  

Teléfono:  

Fax:  

E-mail:   
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ANEXO III:  

MODELO DE OFERTA.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS  

 
D_______________________, DNI __________________ 
vecino de______________, provincia de____________________,  
con domicilio en___________Calle___________, número________,  
(en el caso de actuar en representación, como apoderado de_________________, con 
domicilio en_________, calle_______________ número____________, 
C.I.F._____________) enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al 
Concurso denominado: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________, acudo como licitador 
al mismo 

A este efecto hago constar que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que aceptó incondicionalmente sus cláusulas, comprometiéndome en 
nombre propio o de la Empresa que representa, a tomar a mi cargo el trabajo descrito, 
con estricta sujeción al Proyecto aprobado, conforme a las siguientes condiciones:  

• Proposición económica 

IMPORTE EJECUCIÓN  

I.V.A. (21 %)  

TOTAL  

• Plazo adicional de garantía 

PLAZO ADICIONAL DE 

GARANTÍA: 
____días 

• Vehículos 

CATEGORÍA PROFESIONAL DISTINTIVO AMBIENTAL: 

JEFE DE OBRA  

ENCARGADO GENERAL  

 

 Murcia, a  de de  

 Firma:
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ANEXO IV:  

DECLARACIÓN CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO  

 
 Objeto: 
 
 EXPEDIENTE:  
 
 

Don ____________________, representante, por su condición de ___________ (administrador, 
apoderado) de la mercantil__________________, adjudicataria del presente contrato, declara bajo 
su responsabilidad que los datos contenidos en la siguiente tabla reflejan fielmente las condiciones 
laborales de los trabajadores vinculados actualmente al objeto del contrato. 

Cualquier modificación en tales condiciones, ceses, suspensiones de contrato o nuevas 
incorporaciones serán comunicadas por escrito al órgano de contratación con carácter previo a la 
efectividad de la medida. 
 
 
CONVENIO COLECTIVO APLICABLE: 

 

Nombre 
Trabajador 

Categoría 
Profesional 

Tipo de 
Contrato 

Jornada Antigüed. 
Vencim. 
Contrato 

Sal. Bruto 
Anual 

Pactos en 
Vigor 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 
En............................., a.…. de....................de 20.... 

 

Firmado:
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ANEXO V:  

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS  

 

 

 

D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en 
representación    de       (operador     económico)……………………………………………,     
con    NIF ; en relación con el expediente nº 

 

 

DECLARA: 

 

Que en relación con los medios a adscribir a la ejecución del contrato: 

 

a) Se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios que figuran en el 

cuadro “Compromiso de adscripción de medios”. 

 

b) Se compromete a aportar la documentación indicada en la cláusula XX.2 de cláusulas 
específicas del contrato, para acreditar que dispone de los medios identificados en el 
Cuadro “Compromiso de adscripción de medios”, dentro del plazo que establece el 
artículo 150.2 LCSP. 

 

 

 

En............................., a...... de....................de 20.... 

 

 

 

Firmado: 
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1. CUADRO “COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS”. 

2. Expediente número ………. 

 

 

 

HUMANOS 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS MEDIOS HUMANOS PROPUESTOS 

Perfil profesional Nombre y apellidos 

Titulación Experiencia Dedicació
n 

 

    

    

 

MATERIALES 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS MEDIOS MATERIALES PROPUESTOS 

  

  

 

 

En............................, a...... de....................de 20.... 

 

 

Firmado: 
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ANEXO VI:  

COMPROMISO NORMAS CARÁCTER LABORAL  

 
 
DECLARACIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS QUE ASUME RESPECTO A LAS PERSONAS QUE REALICEN LA 

ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO 
 
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en representación de 
(operador económico) ……………………………………………, con NIF………………………; en relación con el 
expediente nº ………………………. 
 
DECLARA: 
 
I.- Que el convenio colectivo que se aplicará a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 
objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria, es:  
 
II.- Que, en el caso de resultar adjudicataria, durante la ejecución del contrato facilitará cuanta 
información se requiera por parte del responsable del contrato o del órgano de contratación sobre las 
condiciones de trabajo que se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 
 
III.- Que, en el caso de resultar adjudicataria, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonará el salario 
recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a cada 
trabajador, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
IV.- Que acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados del 
procedimiento de adjudicación y de la ejecución del contrato hasta su finalización. 
 
V.- Que se compromete a ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones respecto del 
personal adscrito a su ejecución que incumben a la contratista, y que se establecen en la cláusula 12 
condiciones generales. 
 
 
 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 
 
 
 
Firmado: 
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 ANEXO VII: 

DISPONIBILIDAD DE LA SOLVENCIA Y MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES  

 
 
DE UNA PARTE, D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en 
representación de (licitadora)……………………………………………, con NIF y 
domicilio social …..………………………………………. 
 
Y DE OTRA, D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en 
representación de (otra entidad) ……………………………………………, con NIF y 
domicilio social …..………………………………………. 
 

DECLARAN: 
 
I.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
63 y  75 LCSP, (licitadora) 
…………………………………..  se ha basado en la solvencia y/o medios de (tercera entidad) 
………………………………….. para participar en el procedimiento de adjudicación del contrato cuyo objeto es 
(indicar el objeto del contrato) ………………………………….. referenciado con el número de expediente 
(…………………………………) ………………………………….. 
 
 
II.-  Que (tercera entidad) ………………………………….. no está incursa en prohibición de 
contratar con el sector público. 
 
 
III.-   Que la solvencia y/o medios pertenecientes/s a (tercera entidad) y que pone a disposición 
de (licitadora) es/son la/los siguiente/s: 
 
• … 
• … 
 
IV.- Que dichas solvencias y/o medios estará/n a disposición de (licitadora) ………………………………….. 
durante toda la vigencia del contrato. 
 
VI.-   Que (licitadora) ………………………………….. aportará la documentación adicional requerida por el 
responsable del contrato cuando este lo considere oportuno a efectos de acreditar la veracidad de las 
manifestaciones recogidas en la presente declaración, en el plazo que se le haya otorgado para cumplir el 
requerimiento. 
 
VII.- Que ambas partes responderán solidariamente de cuantas obligaciones y responsabilidades deriven 
de la correcta ejecución del contrato. 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 
Firmado:                          Firmado: 
(licitadora)       (tercera entidad) 
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ANEXO VIII:  

RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATO  

 

Código Um. Descripción 

N_106.02.910 UD Planta compacta de depuración biológica de biodiscos con filtración textil 

Mecana mod. BC40/4 

N_0408012 UD Reja de entrada AISI-316L marca Huber mod. Rakemax 2880x275/30 cap. 

28 m3/h paso 30 mm o similar. 

02.05.002 KG Acero corrugado B-500-SD en armaduras 

N_0103122 UD Deposito Imhoff vertical PRFV ø4000 y altura total 9500 mm. 

UV26FBH050 UD Equipo de desinfección UV mod. BLE4.250 l5 DN150 de la serie Betaline-E 

Teqma o similar 

02.04.010 M2 Encofrado plano fenólico visto 

N_2202609 UD Tamiz vertical automático AISI-316L; capacidad 28 m3/h, paso 3 mm. Altura 

total 4600 mm., altura descarga 1500 mm. y diámetro nominal cesta 300 

mm. Motor 0,75 kw 400 v. 
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ANEXO IX:  

DECLARACIÓN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR  

 
AUSENCIA DE PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

 
 
 
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en representación de 
(licitadora)……………………………………………, con NIF………………………; en relación con el expediente nº 
………………………………. 
 
 
DECLARA: 
 
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, el firmante así como, en su 
caso, las empresas que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas 
en las que hubiesen concurrido aquellas, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de 
Contratos del Sector Público de 2017, en los términos y condiciones previstos en aquel. 
 
Asimismo, declaro que la sociedad que represento se encuentra al corriente en sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social, a efectos de lo dispuesto en el art. 140 LCSP. 
 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 
Firmado: 
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ANEXO X:  

DECLARACIÓN LEY 5/1994, DE 1 DE AGOSTO  

 
 
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en representación de 
(licitadora)……………………………………………, con NIF………………………; en relación con el expediente nº 
………………………………. 
 
 
DECLARA: 
 
Que ni el licitador, ni ninguna de las personas que forman parte de los órganos de gobierno o 
administración de la sociedad, están sujetos al régimen del Estatuto Regional de Actividades Políticas, Ley 
5/1994, de 1 de agosto, en concepto de diputado regional o alto cargo de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  
 
Y 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
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ANEXO XI 

DECLARACIÓN GRUPO DE EMPRESAS 

 
 
 
EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL 
 
 
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en representación de 
(operador económico) ……………………………………………, con NIF………………………; en relación con el 
expediente nº ……………………………. 
 
 
DECLARA: 
 
Que de conformidad con el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa que represento forma 
parte de un grupo empresarial (si/no): ………. Y que la/s empresa/s que concurre/n a la presente 
licitación es/son la/s siguientes/s: 
 
 
 

Denominación social NIF 

  

  

 
 
 
 
 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 
Firmado: 
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ANEXO XII: 

DECLARACIÓN VIGENCIA DATOS ROLECE  

 
 
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en representación de 
(operador económico) ……………………………………………, con NIF………………………; en relación con el 
expediente nº ……………………………. 
 
 
DECLARA: 
 
 
Que la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) de la 
empresa                                         está en vigor y que las circunstancias y datos reflejados en el correspondiente 
certificado no han sido alterados ni experimentado ninguna variación.  
 
 
 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 
Firmado: 
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ANEXO XIII:  

COMPROMISO UTE 

 
 
COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE 
 
D./Dña.…………………………………, con DNI………………… en nombre propio o en representación de (operador 
económico) ………………………………………………… 
 
D./Dña.…………………………………, con DNI………………… en nombre propio o en representación de (operador 
económico) …………………………………………………. 
 
 
DECLARAN: 
 
En relación con el expediente nº …………………….. 
 
1.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, con las 
participaciones respectivas del.......% y del %. 
 
2.- Que nombran representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción de este a D./Dña. 
........................................... 
 
 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 
Firmado: 
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ANEXO XIV: 

DECLARACIÓN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
 
 
DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA 
 
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en representación de 
(operador económico) ……………………………………………, con NIF………………………; en relación con el 
expediente nº …………………………….. 
 
DECLARA: 
 
Que en relación con la documentación aportada en el sobre ............. , en nombre de su representada 
consideran confidenciales las siguientes documentos, informaciones y aspectos de la oferta por razón de 
su vinculación a secretos técnicos o comerciales:65 66 
 
 
1.- …………………… 
2.- ………………….. 
3.- ………………….. 
………………………… 
 
Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: 
 
1.- …………………… 
2.- ………………….. 
3.- ………………….. 
………………………… 
 
 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
Firmado: 
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ANEXO XV: 

MODELO PRECONTRATO DE TRABAJO 

REUNIDOS 
 
De una parte D. ___________________________________, provisto de DNI nº __________________, 
¬¬¬y  
 
De otra D. ______________________________________, con DNI nº ___________________, vecino de 
___________, domiciliado en calle ________________________________________ 
 

INTERVIENEN 
 
D._________________________________________, desde ahora La Empresa, actuando en nombre y 
representación de la mercantil _________________, la cual tiene su sede social en ____________ según 
poder otorgado a su favor ante el Notario de ____________ en fecha ____ de ____________ de ________ 
y número _____________________ de su protocolo. 
 
D. _____________________________________________, desde ahora El Trabajador, en su propio 
nombre e interés. 
 
Se reconocen los intervinientes la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse y a tal efecto, 
 

EXPONEN 
 

Primero. Que el La Empresa ha presentado oferta en el Expediente de licitación nº XXXXXXXX tramitado 
por ESAMUR, cuyo objeto consiste en la ejecución de la obra_______________________.  
 
Segundo. Que, en caso de resultar adjudicataria, es voluntad de La Empresa contar con los servicios del 
Trabajador para ocupar el puesto de ____________________ , ofreciéndole a través de este documento 
la suscripción de un precontrato laboral en base a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
I.- Empresa y Trabajador se comprometen formalmente a formalizar contrato de trabajo, en caso de que 
aquélla resulte adjudicataria del expediente de licitación arriba descrito. 
  
II.- El contrato de trabajo que se ajustará a las siguientes cláusulas: 
 
1) Duración:                       
2) Categoría profesional: 
3) Jornada de trabajo: 
 
 
Y para que conste, a los efectos oportunos, firman el presente, 
 
 
 
En ______ a ______ de _________________ de ______ 
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ANEXO XVI: 

INFORMACIÓN SUBCONTRATACIÓN 

 
COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN 
 
D./Dña.…………………………………………………,    con    DNI………………en nombre propio o en 
representación de (contratista) , con NIF, en calidad de contratista. 
 
 
DECLARA: 
 
En relación con el procedimiento de ejecución del contrato con nº de expediente ………………… 
 
 
I.- Que tiene previsto subcontratar a……………………………… (subcontratista), con NIF…………………y domicilio 
en……………………………………, teléfono…………………… y cuyo representante legal es Don/Doña 
…………………………………………………………………………………………, para la ejecución de los trabajos, y en las 
condiciones, que se indican a continuación:: 
 
- Trabajos: 
- Precio de los trabajos: 
- Condiciones de pago del precio: 
- Fecha de inicio de la ejecución de los trabajos: 
 
II.- Que ha verificado que la subcontratista reúne los requisitos de aptitud que dispone el artículo 215 
LCSP y no se encuentra inhabilitado para contratar y, que se compromete a aportar los documentos que 
lo acrediten en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la fecha de recepción de esta 
comunicación. 
 
III.- Que ha informado a los representantes de los trabajadores de esta subcontratación. 
 
 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 
Firmado: 
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ANEXO XVII:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE SUBCONTRATISTA  

 

 
 
 
D./Dña.…………………………………………………,    con    DNI………………en nombre propio o en representación de 
(contratista) , con NIF, en calidad de contratista. 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 
1º.- Que la mercantil xxxxxxxxxxxxxx, adjudicataria de la obra XXXXXXX en el expediente de licitación xxxxxxxxx 
tramitado por ESAMUR, Opción 1: subcontrató a mi representada para la ejecución de los trabajos consistentes en 
XXXXXXXXXXXXXXX. Opción 2: ha suscrito con mi representada un contrato de suministro de xxxxxxxxxxxxx  
 
2º.- Que las condiciones de pago de los trabajos subcontratados/de los bienes o materiales suministrados no superan 
los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
 
3º.- Que, a día de hoy, la entidad adjudicataria se encuentra al corriente de pago respecto a las obligaciones derivadas 
del contrato descrito en el apartado 1º del presente escrito. 
 
 
 
En............................., a...... de....................de 20.... 
 
 
Firmado: 
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