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ACTA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

 
PRESIDENTA: 

Dña. Concepción Fernández González 

Jefe de Servicio Jurídico. 

 

VOCALES: 

Dña. Lorena Rubio Riera.  

Asesoría Jurídica. 

 

Dña. M. Dorotea Jover González 

Interventora Delegada. 

 

D. Francisco Javier Riosalido Hernández 

Técnico de la Dirección General de Centros 

Educativos 

 

SECRETARIA:  

Dña. Alicia Pérez Grau. 

Jefe del Servicio de Contratación. 

 
 

 

 En la Ciudad de Murcia, siendo las 

13:00 horas del día 17 de julio de 2019, en las 

dependencias de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, se reúnen las personas al 

margen mencionadas, componentes de la Mesa 

de Contratación para la contratación por 

procedimiento ABIERTO del expediente 

S.G/C.A/33/2019 relativo a: OBRAS DE 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 

DANZA (MURCIA). 

 
A la vista de las empresas que han concurrido a la 

licitación, los integrantes de la Mesa declaran 

expresamente la ausencia de conflicto de intereses, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de 

la LCSP y, en caso de financiación con fondos 

europeos, con el artículo 61 del Reglamento 

Financiero de la UE (Reglamento 2018/1046 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 

2018 sobre las normas europeas aplicables al 

presupuesto general de la Unión). 
 

 

 

 

Se inicia por la Sra. Presidenta el acto público, al que asiste un representante de la empresa 

IRSA-INSTALADORES REUNIDOS, S.A. 

 

Con carácter previo, se deja constancia de que ninguna de las empresas que a continuación 

se relacionan, que han hecho una proposición económica con valores anormales o 

desproporcionados, ha justificado suficientemente que su oferta pueda ser cumplida a satisfacción 

de la Administración, según informe técnico de fecha 9 de julio de 2019 que se adjunta a la presente 

Acta:  

 

- FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS, S.L.L. 

- IRSA-INSTALADORES REUNIDOS, S.A. 

- REGENERA LEVANTE, S.L. 

- ZADISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

 

La empresa JUAN DE DIOS CLIMATIZACIÓN, S.L, no ha aportado en el plazo 

concedido documentación alguna para justificar que su oferta pueda ser cumplida a satisfacción 

de la Administración. 
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Por otro lado, la empresa FULTON, S.A., ha aportado fuera del plazo concedido la 

documentación para justificar su oferta. 

 

A continuación, se procede a la lectura del informe técnico de clasificación de ofertas, 

emitido en fecha 12 de julio de 2019, que se adjunta a la presente Acta, en virtud de lo previsto 

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público. 

 

De acuerdo con el citado informe, la Mesa acuerda FORMULAR PROPUESTA DE 

ADJUDICACIÓN del contrato, al haber obtenido la máxima puntuación, no incursa en baja 

anormal o desproporcionada y cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases que rigen 

esta contratación, a la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ 

LÓPEZ, S.L.U, por un precio de 276.800,00.-€, más el correspondiente IVA del 21%, que 

supone un total de 334.928,00.-€  

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión en el lugar y fecha 

arriba indicados, levantándose la presente Acta que firman todos los presentes en prueba de 

conformidad. 

 

 

PRESIDENTA.                                                                         SECRETARIA 

Fdo.- Concepción Fernández González                                                Fdo.- Alicia Pérez Grau. 

 

 

VOCALES 

 

Fdo.- Lorena Rubio Riera                                Fdo.- María Dorotea Jover González  

 

 

Fdo- Francisco Javier Riosalido Hernández. 

 

(documento firmado electrónicamente) 
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INFORME MOTIVADO SOBRE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 
OBRAS DE INSTALACION DE CLIMATIZACIOPN EN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA 

MURCIA 

EXPTE. SG/CA/33/2019 
Nº INFORME UT:  132/2019                              EXP. OBRA UT:       2016/0098 

 

 
 
 
En relación a las obras de referencia, se recibe justificación de las proposiciones económicas de: 

 

 FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS, S.L.L. 
 IRSA-INSTALADORES REUNIDOS, S.A. 
 REGENERA LEVANTE, S.L. 
 ZADISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

 
 

 
 
1.-. FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS, S.L.L. 

 
Fersitec Proyectos y tecnologías S.L.L. fundamenta su baja en base a modificación de los precios unitarios 
correspondientes a un ahorro del precio de compra de los equipos y materiales de ventilación y climatización 
facilitados por Mitsubishi Electric a través de una oferta de Rodríguez Valero distribuidor de la marca,  la 

baja en el capítulo 5  se justifica en la baja del precio de legalización de instalaciones mediante un Ingeniero 
externo que directamente baja la cantidad. 
Con respecto al capítulo 9 de las partidas de obra civil  se aporta presupuesto elaborado por la empresa 

Rafael Salazar e Hijos la cual reduce de precio de obras sin mayor justificación. 
En el capítulo 11 la empresa suministradora Grupo Sindel S.A. realiza baja en el precio de luminarias 
directamente.   
 Estas justificaciones no se corresponden ninguno de los supuestos definidos en el art. 149 de la ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público sobre ofertas anormalmente bajas. 
 

 
 Con estas rebajas en los precios de las unidades no quedarían justificados los supuestos del art. 149 
de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público sobre ofertas anormalmente bajas. 
 
2.- IRSA-INSTALADORES REUNIDOS, S.A. 

 
Irsa-Instaladores Reunidos S.A. apoya su baja en base a un ahorro del precio de compra de los equipos 
tanto del Capítulo 2 Instalación de Ventilación, Capitulo 3 instalación de producción de frio/calor con 
materiales de la firma Toshiba. 
Con respecto al capítulo 5 legalización de Instalaciones de legalización reduciendo el precio en elaboración 

de proyectos externos.  
En el capítulo 11 Reducción de precio de luminarias de la empresa suministradora Sinelec  que aporta una 
reducción en precio de las pantallas sin más justificación. 
En los capítulos 9 y 10 en obras de la empresa colaboradora en obras Tenada Nueva en las cuales se baja 
el precio de los materiales usados.  
 Toda la baja de la oferta se  la basa en las reducciones de precios unitarios de compra de elementos 
que intervienen no quedando justificados los supuestos del artículo 149 de la ley 9/2017.   

 

 
 
 
 

M
O

RE
NO

 M
AR

TI
NE

Z,
 F

RA
NC

IS
CO

 M
IG

UE
L

09
/0

7/
20

19
 0

9:
30

:4
9

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-8
90

c1
d8

0-
a2

1b
-f

a1
5-

26
e1

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
 
Dirección General de Centros Educativos 

Subdirección General de Infraestructuras y Gestión 
Económica 
  
Unidad Técnica de Centros Educativos 
Avda. La Fama, núm. 15 
30006 Murcia 

 
 
 
www.carm.es 

 

  

        2 de 2 

 
 
 

 
 
3.- REGENERA LEVANTE, S.L. 

 

Regenera Levante S.L. basa su baja en la reducción de precio de obras de demolición, actuaciones previas, 
albañilería y demás, que aporta su empresa constructora colaboradora Construcciones Urdecón reduciendo 
el precio por no tener empresas intermediarias y el descuento de equipos de ventilación y Frio/Calor, por 
parte de la empresa Mitsubishi como suministradora. 

Esta justificación no se corresponde con ninguno de los supuestos del art. 149 de la ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público sobre ofertas anormalmente bajas. 

 
 
4.- ZADISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

 

 
ZADISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. aporta justificación mediante documento en el que reduce el precio en:  
 
Capítulo 2: Instalación de ventilación se justifica la baja en el precio de aparatos de ventilación. 
Capítulo 3: Aparatos de producción de Frío/Calor, se justifica le baja en la reducción del precio de aparatos 
de la marca LG  por parte del distribuidor nacional de la marca. 

Capítulo 5: Legalización de Instalaciones, mediante el uso de los técnicos que tienen en plantilla. 

Capítulo 9: Demolición, albañilería etc... Reduciendo el precio del techo acústico a instalar cambiando el tipo 
del mismo. 
 
Ninguno de estos argumentos se corresponden con los supuestos que el art. 149 de la ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público sobre ofertas anormalmente bajas contempla. 
 

 
CONCLUSIÓN 

 

En base a las consideraciones anteriores, las ofertas presentadas no se consideran justificativas de unas 
condiciones excepcionalmente favorables de ejecución por lo que no se admite ninguna de ellas al no ser 
conformes a los aspectos relacionados en el art. 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público sobre 
ofertas anormalmente bajas:  

 
 No justifican procedimientos que supongan ahorro en la ejecución del contrato.  
 No aportan soluciones técnicas o condiciones excepcionalmente favorables para ejecutar la obra.  

 No aportan soluciones originales a la prestación propuesta. 
 
En base al art. 64 de la LCSP manifiesto que no existe conflicto de intereses con los licitadores sobre 
los que versa el presente informe 
 
 

 

Murcia, 08 de Julio de 2019 
Fdo. Francisco Miguel Moreno Martínez 

(Firmado digitalmente al margen) 
Ingeniero Técnico Industrial la U.T. de Centros Educativos 
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Región de Murcia Avda. de la Fama, 15
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 30006 MURCIA

Dirección General de Centros Educativos

Exp UT 2016/0098 - SG/CA/33/2019 INFORME DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS
OBRAS DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE MURCIA

PRECIO DE LICITACIÓN 406.667,72 €       85.400,22 €      492.067,94 €         
 Proposicion 
económica

EMPRESA  PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA IVA  21%  TOTAL IVA 

INCLUIDO Baja  Puntos Porcentaje  Puntos meses  Puntos  Total 
puntos

1

CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, 
S.L.U. 276.800,00 €       58.128,00 €      334.928,00 €         31,93% 69,86 3,00% 20,00 12 meses 10,00 99,86

2
GRUPO RENDER INDUSTRIAL 
INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. 278.974,06 €       58.584,55 €      337.558,61 €         31,40% 68,69 3,00% 20,00 12 meses 10,00 98,69

3
MONTAJES FERROVIARIOS E 
INSTALACIONES, S.L. 279.385,00 €       58.670,85 €      338.055,85 €         31,30% 68,47 3,00% 20,00 12 meses 10,00 98,47

4
CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, S.L. 280.596,15 €       58.925,19 €      339.521,34 €         31,00% 67,81 3,00% 20,00 12 meses 10,00 97,81

5 INSTALACIONES NEGRATÍN, S.L.U. 291.034,72 €       61.117,29 €      352.152,01 €         28,43% 62,20 3,00% 20,00 12 meses 10,00 92,20

6
CONSTRUCCIONES Y 
DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 291.499,42 €       61.214,88 €      352.714,30 €         28,32% 61,95 3,00% 20,00 12 meses 10,00 91,95

7
TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, 
S.A. 292.800,00 €       61.488,00 €      354.288,00 €         28,00% 61,25 3,00% 20,00 12 meses 10,00 91,25

8 SERVIMAR 2008, S.L.U. 314.853,80 €       66.119,30 €      380.973,10 €         22,58% 49,39 3,00% 20,00 12 meses 10,00 79,39

9
VIVENDIO SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA, S.L. 320.881,95 €       67.385,21 €      388.267,16 €         21,09% 46,14 3,00% 20,00 12 meses 10,00 76,14

10 EULEN, S.A. 325.641,00 €       68.384,61 €      394.025,61 €         19,92% 43,58 3,00% 20,00 12 meses 10,00 73,58

11
IC-10 PROYECTOS TÉCNICOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.L. 276.534,05 €       58.072,15 €      334.606,20 €         32,00% 70,00 0,00% 0,00 0 meses 0,00 70,00

12
ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 
CONTROL DE OBRAS, S.L. 335.238,27 €       70.400,04 €      405.638,31 €         17,56% 38,42 3,00% 20,00 12 meses 10,00 68,42

13 NOVOCLIMA, S.A. 345.586,22 €       72.573,11 €      418.159,33 €         15,02% 32,86 3,00% 20,00 12 meses 10,00 62,86

En Murcia
Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior
Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de 
(fecha y firma digital)

Plazo de garantia 
adicional Control de calidad
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