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MEMORIA PROPUESTA 

 

CONTRATO DE 

OBRAS:  

SUSTITUCION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO 

CENTRO: CEIP JOSE MARIA DE LAPUERTA 

LOCALIDAD: BARRIO PERAL (CARTAGENA) 

Expediente 2019/0025 

 

Este centro directivo inicia expediente de contratación de las obras de SUSTITUCION DE 

CUBIERTA DE FIBROCEMENTO en el CEIP JOSE MARIA DE LAPUERTA de BARRIO 

PERAL (CARTAGENA), en el ejercicio económico de 2020. 

Vistos el informe de Supervisión, Aprobación Técnica y Tramitación del Presupuesto y el 

Resumen General y Económico del Presupuesto de fecha 29/04/2019, emitidos por la Unidad 

Técnica de Centros Educativos y que se adjuntan, se propone la siguiente contratación: 

1/.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN EN ORDEN A 

CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LCSP. 

La Directiva 1999/77/CE, de 26 de julio, por la que se adapta al progreso técnico por sexta vez 

el anexo I de la Directiva 76/769/CEE, establece que la exposición al amianto, al liberar fibras, 

está asociada con la asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Con el fin de proteger la salud 

humana se prohibió la utilización del amianto y de los productos que lo contengan mediante la 

Orden Ministerial de 07/12/2001 que incorporó a nuestro derecho interno la citada Directiva. 

Aunque en sí el amianto no genera riesgo cuando los elementos que lo contienen están en buen 

estado, el deterioro de los mismos (desgaste, roturas, etc.) puede provocar el paso de fibras al 

aire, así como la manipulación de estos al cortarlos o taladrarlos, y posteriormente a los 

pulmones. 

El edificio en el que se ubica el Colegio de Educación Infantil y Primaria “José María de 

Lapuerta” de Cartagena, tiene una antigüedad de cincuenta años. Teniendo en cuenta esta 

antigüedad y las exigencias legales en la materia, resulta conveniente la sustitución de las zonas 

de cubierta realizadas con fibrocemento. 

El Anexo XVII del Reglamento CE 1907/2006, referido a las restricciones a la fabricación, 

comercialización y uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos, en el 

apartado dedicado a las fibras de amianto, establece que “el uso de artículos que contengan las 

fibras de amianto mencionadas en el punto 1 que ya estaban instalados o en servicio antes del 

1 de enero de 2005 se seguirá admitiendo hasta su eliminación o el fin de su vida útil”. Del 

mismo modo, la citada Orden Ministerial establece que el uso de productos que contengan las 

fibras de amianto que ya estaban instalados o en servicio antes de la fecha de entrada su vigor, 

seguirá estando permitido hasta su eliminación o el fin de su vida útil. Se entiende por vida útil 

la duración estimada de funcionamiento que un producto, objeto o elemento puede tener 

haciendo la función para la que ha estado creado. La vida útil del amianto es de 30 a 35 años, 

momento en que el fibrocemento con partículas de amianto comienza a perder sus propiedades. 
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Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos 

para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación 

de todo el amianto existente (2012/2065(INI)), insta a la UE a realizar una serie de actuaciones 

con el objetivo de la eliminación segura del amianto de los edificios públicos y de aquellos en 

los que se prestan servicios de acceso público antes de 2028. 

En consecuencia, resulta conveniente realizar las obras necesarias para la sustitución de la 

cubierta de fibrocemento del centro educativo de referencia, respondiendo a esta finalidad la 

contratación objeto del presente expediente. 

2/.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de este contrato consiste en la ejecución de las obras de SUSTITUCION DE 

CUBIERTA DE FIBROCEMENTO en el CEIP JOSE MARIA DE LAPUERTA de BARRIO 

PERAL (CARTAGENA), conforme al proyecto de obras redactado por el arquitecto Don 

ANGEL ALCARAZ BERNAL, que comprende la descripción de todos y cada uno de los 

elementos precisos para el fin propuesto, en el sentido exigido por los artículos 231 a 233 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

De conformidad con el artículo 99.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público se propone la no división en lotes por razones de eficiencia y economías de 

escala, al estimarse que la intervención de distintos adjudicatarios en una obra completa como 

la que se pretende contratar, supondría la introducción de un factor añadido de complejidad en 

la toma coordinada de decisiones en la correcta ejecución del contrato, siendo por ello más 

adecuada una organización dependiente de un único mando. 

3/.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. 

De acuerdo al proyecto de obras redactado por el arquitecto Don ANGEL ALCARAZ 

BERNAL, el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 167.943,61.-€, con un 

valor estimado de 138.796,37.-€. 

De conformidad con el artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el proyecto de obras desglosa los costes directos e indirectos y otros eventuales 

gastos calculados para su determinación. Asimismo aparecen de forma desglosada los costes 

salariales, indicando la categoría profesional, y los gastos generales de estructura y el beneficio 

industrial. 

Se financiará con fondos propios, con cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, 

proyecto 46565 y correspondiendo la cantidad de 167.943,61.-€ (IVA INCLUIDO) a la 

anualidad de 2020. 

El plazo de ejecución de las obras es de 2 MESES. 

Consta en el expediente el certificado al que se refiere la Regla 7.2.b) de la ORDEN de 15 de 

diciembre de 1997 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la 

instrucción de contabilidad de gastos de tramitación anticipada. 

4/.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. 

Se propone la tramitación mediante expediente anticipado de gasto a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando 
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sometida la adjudicación del contrato a la condición suspensiva de existencia de crédito 

adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en los 

correspondientes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020. 

Al ser el valor estimado del contrato de obras igual o inferior a 2.000.000 de euros se podría 

proponer el procedimiento abierto simplificado conforme al artículo 159.1 Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. No obstante la regulación contenida en el artículo 

159.4, f) en relación a la actuación a seguir ante la presencia de bajas anormales o 

desproporcionadas plantea dudas de la agilidad y brevedad de este procedimiento. Es por ello 

que se propone PROCEDIMIENTO ABIERTO para su adjudicación por tratarse de un 

procedimiento ordinario y que permite que todo empresario interesado pueda presentar una 

proposición, de acuerdo a los artículos 131.2 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

5/.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL. 

A fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamaño suficiente, en función de los 

ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el objeto de la presente 

licitación, la solvencia económica y financiera se acreditará conforme a lo expuesto en el 

artículo 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante 

el volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen 

de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio 

de actividades del empresario, deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato 

(138.796,37.-€). 

La experiencia en la realización de trabajos similares, tanto para el sector público como privado, 

proporciona la seguridad y autoconfianza que se desarrollan por la vivencia de situaciones que 

ayudan a reconocer de forma anticipada posibles peligros o riesgos, así como la forma de 

evitarlos, de modo que se emplee la mínima cantidad de energía y recursos para alcanzar el 

máximo rendimiento y obtener un trabajo de mayor calidad. Por ello, la solvencia técnica se 

acreditará conforme a lo expuesto en el artículo 88.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, mediante relación de al menos 2 obras de construcción de 

similar naturaleza a la que es objeto de licitación, ejecutadas en el curso de los últimos cinco 

años. La cuantía individual de las obras relacionadas deberá ser igual o superior al valor 

estimado de esta licitación. Cada una de las obras relacionadas será avalada por certificado de 

buena ejecución, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término. Al menos uno de los servicios o trabajos realizados deberá ser de 

importe igual o superior al valor estimado de este contrato y tratarse de una obra de edificación. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga 

una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará con una declaración del 

equipo técnico del que dispondrá para la ejecución de las obras que como mínimo deberá incluir 

un encargado general con experiencia de al menos 5 años, de conformidad con el apartado b 

del artículo 88.1.  

Las empresas que estén clasificadas podrán acreditar la solvencia económica y financiera y la 

solvencia técnica o profesional mediante la aportación del Certificado de Inscripción en el 
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Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Murcia o la Certificación de 

Clasificación del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el que conste la Clasificación 

como Contratista de Obras Grupo C, Subgrupo: 1, 3, 4 y 7 y Categoría: 1. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, además de por el medio referido 

en el párrafo anterior, podrán justificar: 

- Su solvencia económica y financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1.a) de 

la LCSP, a fin de garantizar que la empresa adjudicataria tiene el tamaño suficiente, en 

función de los ingresos generados en el desarrollo de su actividad principal, para el 

objeto de la presente licitación, mediante el volumen anual de negocios del licitador o 

candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario, deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato (138.796,37.-€). 

- Su solvencia técnica, conforme a lo dispuesto en el artículo 88.1. a) de la LCSP, 

mediante relación de al menos 2 obras de construcción de similar naturaleza a la que es 

objeto de licitación, ejecutadas en el curso de los últimos cinco años. La cuantía 

individual de las obras relacionadas deberá ser igual o superior al valor estimado de esta 

licitación. Cada una de las obras relacionadas será avalada por certificado de buena 

ejecución, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término. Al menos uno de los servicios o trabajos realizados deberá 

ser de importe igual o superior al valor estimado de este contrato y tratarse de una obra 

de edificación. La experiencia en la realización de trabajos similares, tanto para el sector 

público como privado, proporciona la seguridad y autoconfianza que se desarrollan por 

la vivencia de situaciones que ayudan a reconocer de forma anticipada posibles peligros 

o riesgos, así como la forma de evitarlos, de modo que se emplee la mínima cantidad de 

energía y recursos para alcanzar el máximo rendimiento y obtener un trabajo de mayor 

calidad. 

6/.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

De acuerdo a los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se proponen los siguientes criterios de adjudicación: 

A. Cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas: 

 1) Precio hasta 45 puntos 

 2) Ampliación plazo de garantía de la obra hasta 10 puntos 

 Total criterios  hasta 55 puntos 

A.1.-Precio: 

Se propone utilizar la fórmula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal 

manera que la valoración se efectúa sobre la baja que realiza cada proposición respecto 

del precio de licitación, de suerte que a mayor baja, mayor puntuación, conforme a una 

regla de tres simple. 
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La mayor puntuación será otorgada a la proposición más económica de las admitidas, 

prorrateándose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignarán cero 

puntos, conforme a la siguiente fórmula: 

P = Pmax -  
Pmax x (O – Omin) 

(L - Omin ) 

Siendo: 

P: Puntuación obtenida. 

O: Precio de oferta a valorar. 

Omin: Precio de oferta más económica de las admitidas. 

L: Precio base de licitación excluido el IVA. 

Pmax: Puntuación otorgada a la proposición más económica de las admitidas según 

criterios objetivos de valoración del pliego. 

 

A.2.-Ampliación del plazo de garantía de las obras: 

El artículo 243.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

establece que el plazo de garantía no podrá ser inferior a un año. El artículo 6.5 de la 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, recoge que el 

cómputo del plazo garantía se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de 

recepción. Debido a la casuística y calendario de la labor docente, la fecha del acta de 

recepción de las obras y la fecha del inicio del uso de las instalaciones no coincide, 

produciéndose un lapso de tiempo que puede suponer varios meses. Como la 

apreciación de las deficiencias en la ejecución de la obra en muchos casos se pone de 

manifiesto con el uso de lo construido, el período “real” de garantía es inferior al 

establecido por ley. Por ello, se valorará el aumento del plazo de garantía, sobre el 

exigido en esta licitación, en los siguientes términos: 

 Incremento de 1 año: 100 % de la puntuación asignada al criterio. 

 

B. Criterios evaluables mediante juicio de valor: 

Estudio previo: Hasta 45 puntos. 

    1. Memoria Descriptiva: planificación de los trabajos (30 puntos)  

    2. Plan de Aseguramiento de Calidad (15 puntos)  

Total criterios Hasta 45 puntos 

Para poder realizar una oferta con el máximo grado de eficacia, es necesario conocer 

exhaustivamente el proyecto básico y de ejecución de las obras. Tal conocimiento se 

consigue a través del denominado “Estudio previo”, que supone la realización de un estudio 

específico, amplio y detallado que permitirá prever con el máximo grado de exactitud los 

problemas que pueden surgir durante la construcción. Este estudio previo se realizará con 
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medios y criterios propios en el que conste la planificación óptima de la ejecución de la obra 

y se prestará especial atención a los controles de calidad. 

El resultado de este estudio previo se plasmará en los dos documentos a valorar: 

1. Memoria descriptiva: planificación de los trabajos y 

2. Plan de aseguramiento de la calidad. 

Si entre algún apartado de la documentación presentada por licitadores distintos, se 

apreciase total identidad en su forma y contenido, podrá no tenerse en cuenta ni otorgarse 

puntuación alguna a todos ellos, salvo en el apartado correspondiente a control de calidad 

que podrá coincidir en la misma entidad de control de calidad. 

1. Memoria Descriptiva: planificación de los trabajos (hasta 30 puntos): 

En esta parte del estudio previo, el licitador presentará un estudio del contenido del 

proyecto que defina las obras objeto de esta licitación. Este estudio deberá contener 

como mínimo un análisis de las propuestas de ejecución y de los procesos constructivos 

(obras e instalaciones) existentes en el proyecto, así como una relación del personal 

técnico asignado a la obra. 

Se trata de una descripción de los trabajos contemplados en el proyecto, tanto trabajos 

de arquitectura como de instalaciones. En este apartado, el licitador debe aportar un 

análisis y estudio específico de la obra licitada de acuerdo con los sistemas constructivos 

planteados, por lo que cualquier documentación genérica o transcrita íntegramente del 

proyecto redactado no será considerada. 

Se valorará de la siguiente forma: 

 MB -Muy Bien (30 puntos) Analiza correctamente la ejecución de la obra 

aportando propuestas al proyecto. Tiene en cuenta aspectos relativos a la parcela 

y el entorno que afectan al desarrollo de la obra y propone y asume soluciones. 

 B - Bien (20 puntos) Analiza la ejecución de la obra sin desarrollar todos sus 

aspectos relevantes. No identifica correctamente elementos que puedan afectar 

al normal desarrollo de las obras. Aporta soluciones pero no asume su desarrollo. 

 R- Regular (10 puntos) Análisis somero de la ejecución. No propone alternativas 

o las propuestas son genéricas o no aportan nada sustancial. 

 M – Mal. (0 puntos) No desarrolla el apartado o la documentación aportada es 

incoherente o contiene errores sustanciales. 

La justificación no excederá de 10 páginas en papel DIN-A4 (210 ×297 mm), márgenes de 25 mm a cada 

lado, con letra «Times New Roman» tamaño 12, a doble espacio, por una sola cara y con las páginas 

numeradas. 

2. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 15 puntos): 

Este apartado del estudio contendrá una descripción general de la organización y sistema 

de control de calidad a implantar en la obra. A la citada descripción deberá acompañarse 

de un Plan de Control de Calidad, en el que se contenga una pormenorizada y exacta 

descripción de los actos de control sobre unidades de obra que se oferten durante la 

ejecución de los trabajos. 
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Se valorará de la siguiente forma: 

 MB -Muy Bien (15 puntos) Plan de control exhaustivo y detallado ampliamente 

en todos los capítulos. 

 B - Bien (10 puntos) Plan de control no muy exhaustivo, con falta de capítulos 

importantes o ensayos de unidades relevantes. 

 R- Regular (5 puntos) Plan de control escaso, sin relación directa con el proyecto 

y /o con fallos manifiestos. 

 M – Mal (0 puntos). No desarrolla el apartado o la documentación aportada es 

incoherente o contiene errores sustanciales. 

La justificación no excederá de 10 páginas en papel DIN-A4 (210 ×297 mm), márgenes de 25 mm a cada 

lado, con letra «Times New Roman» tamaño 12, a doble espacio, por una sola cara y con las páginas 

numeradas 

7/.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el apartado quinto de la Disposición Adicional Vigésima Primera, de la 

14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el año 2019, "los órganos de contratación, en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares que se elaboren durante el año 2019, harán uso de la posibilidad 

prevista en el artículo 204 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, definiendo las 

condiciones en las cuales se podrán modificar los contratos, especialmente de aquellas que sea 

preciso introducir para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije”. 

Con este fin el contrato de referencia podrá modificarse en los siguientes términos: 

 Modificación del plan de trabajo consistente en aumentar el plazo de ejecución de la 

obra hasta un máximo del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el 

límite del 50% del plazo de ejecución previsto inicialmente. 

8/.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Las obras que se describen incluyen trabajos con materiales con contenido de amianto, por lo 

que la empresa adjudicataria tendrá la obligación de estar inscrita en el Registro de empresas 

con riesgo por amianto (RERA) existente en los órganos correspondientes de la autoridad 

laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales. En su defecto, tendrá la 

obligación de subcontratar estos trabajos con empresa inscrita en dicho Registro. 

Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estará obligado a 

seguir las órdenes de la Dirección Facultativa en relación a los siguientes extremos: 

 Que se realicen los ensayos y análisis de materiales, instalaciones y unidades de obra 

que considere necesarios y que se recaben los informes específicos que en cada caso 

resulten pertinentes. 

 Que se verifiquen los estudios, ensayos, análisis de materiales, instalaciones y unidades 

de obra que considere necesarios, por laboratorios homologados. 
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Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras 

serán por cuenta del contratista, hasta un importe no superior al obligatorio legalmente. 

El contratista estará obligado a la tramitación de la legalización de las instalaciones sobre 

edificios existentes o de nueva construcción, incluyendo Certificado de Dirección Técnica, 

presentación de la documentación ante el Organismo territorial competente (Dirección General 

de Energía y Actividad Industrial y Minera), así como aportación de la documentación para la 

puesta en marcha de las instalaciones que proceda según características de las obras con carácter 

previo a la recepción de las mismas. 

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, deberá entregar, en el 

caso de que resulten compatibles con las características de las obras, los siguientes documentos: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en 

papel y en soporte informático (documentación “as built”). 

b) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

c) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines, 

y planos definitivos de trazado las mismas. 

e) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales 

y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

f) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren 

precisos. 

g) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en 

la obra. 

h) Cualquier otro documento necesario para la puesta en uso de las obras o funcionamiento 

de las instalaciones. 

9/.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, se establece como condición especial de ejecución que al menos el 30% de la 

plantilla adscrita a la ejecución de este contrato sea indefinida. Dicha obligación no será exigida 

en el caso en los que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa sea superior al 80% 

de su plantilla. 

El porcentaje se computará con relación al número total de personas trabajadoras necesarias 

para la ejecución del contrato. 

El establecimiento de esta condición especial de ejecución se justifica por la voluntad de la 

Administración Regional de favorecer la estabilidad en el empleo, motivada a su vez por los 

siguientes beneficios consustanciales que ello supone tanto para las empresas como para los 

trabajadores: 
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1. El conocimiento de los trabajadores más experimentados ayuda a fijar el 

conocimiento dentro de las empresas. 

2. Se favorece la motivación de los trabajadores, generando en los mismos un 

sentimiento de pertenencia a la empresa y unos proyectos en los que se implican 

personalmente. 

3. Conlleva una mejora salarial como consecuencia de la consolidación de los 

complementos de antigüedad establecidos en la Ley y el convenio colectivo aplicable. 

4. La estabilidad laboral constituye una referencia positiva para la sociedad. 

5. Se mejora psicológicamente a los trabajadores. El trabajo estable ayuda a planificar 

proyectos vitales, favoreciendo su capacidad de respuesta en el desarrollo de sus 

tareas. 

6. Se facilita la formación de equipos bien conjuntados, generando un conjunto de 

relaciones positivas entre los miembros de un equipo, en las que el trabajo de cada 

uno refuerza el trabajo de los demás. El establecimiento de esa relación positiva se 

consigue gracias a la permanencia en el tiempo de esos miembros del equipo de 

trabajo. 

7. Por último, la estabilidad laboral genera responsabilidad y compromiso de los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones. El trabajador que no va a permanecer 

dentro de la empresa no tiene la misma responsabilidad porque es probable que 

cuando se observen los resultados de su trabajo ya esté fuera de la empresa. 

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, la empresa 

adjudicataria deberá acreditar este extremo mediante declaración responsable de su 

representante legal a la presentación de la última certificación ordinaria del contrato que 

presentará al responsable del contrato, estableciéndose una penalidad del 5% del precio de 

adjudicación (IVA excluido) del contrato en caso de incumplimiento. 

10/.- CESION DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 214.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes 

del contrato, pues sus cualidades técnicas o profesionales no resultan determinantes para la 

adjudicación del contrato. 

11/.- SUBCONTRATACION. 

No se estiman razones que motiven la limitación de la subcontratación. En su caso, deberán 

cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

12/.- REVISION DE PRECIOS. 

De conformidad con el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, no procede revisión de precios. 
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13/.- ACCESIBILDAD. 

La obra objeto del contrato, (sustitución de la cubierta de un edificio), no constituye el supuesto 

previsto en el artículo 126.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, pues la utilización de la misma no afecta a cuestiones de accesibilidad. 

14/.- DIRECCION FACULTATIVA. 

Actuará como director facultativo de la obra el arquitecto D. Diego José Aroca Villalba. Como 

arquitecto técnico actuará D. José Javier Pliego Romo de Arce. 

15/.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

La coordinación de seguridad y salud de la obra se tramitará como expediente aparte por la 

Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras como contrato menor. 

16/.- FORMA DE PAGO Y DATOS DE FACTURACIÓN 

El pago se efectuará por transferencia bancaria. 

Las facturas deberán contener los siguientes datos: 

1.CARM (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA), CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Dirección General de Centros Educativos e 

Infraestructuras, Avenida La Fama, 15, 30006 MURCIA, CIF S3011001I. 

2.DATOS DE LA EMPRESA: Nº de Factura, Fecha Factura, Denominación de la empresa, 

Domicilio y Código Postal, CIF/NIF, IBAN. 

3.CONCEPTO. 

4.Precio unitario (en su caso). 

5.IVA. 

6.Importe. 

 

Todas las facturas deben presentarse en registro FACE, con los siguientes códigos DIR: 

 

OFICINA CONTABLE ÓRGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA 

A14003281 

INTERVENCION 

GENERAL 

A14022322 

CONSEJERIA 

EDUCACION Y 

CULTURA 

A14005422 

DIRECCION GENERAL DE 

CENTROS EDUCATIVOS E 

INFREAESTRUCTURAS 

 

Murcia,  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y PROMOCIÓN 

EDUCATIVA. Fdo: Diego Carbajo Botella (fecha y firma electrónica en el margen) 
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Vista la memoria que antecede y en uso de las facultades que tengo atribuidas, doy el “visto 

bueno” a su contenido y PROPONGO la contratación de referencia en los términos expuestos 

en el cuerpo de este documento. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS 

Fdo.: Verónica López García 

(fecha y firma electrónica en el margen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

CA
RB

AJ
O

 B
O

TE
LL

A,
 D

IE
GO

 J
O

SÉ
LO

PE
Z 

GA
RC

ÍA
, V

ER
O

NI
CA

11
/0

9/
20

19
 1

4:
18

:1
6

11
/0

9/
20

19
 1

4:
33

:0
3

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-6
e5

c4
2f

3-
d4

90
-3

bb
a-

ab
30

-0
05

05
69

b3
4e

7


