
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº9.  

GESTIÓN DE RESIDUOS 



COLECTORES Y TANQUE  DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE  SANTIAGO DE LA RIBERA, 
T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA) 

Anejo nº 9. Gestión de Residuos 

PROINTER INGENIERÍA    

 
 

ÍNDICE 
 
 

1.0.- LEGISLACIÓN APLICABLE. ...................... ...................................................................................... 1 

1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. ............. ............................................................................. 1 

1.2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RES IDUO QUE SE GENERARÁ EN LA 

OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. .............. ............................................................ 4 

1.3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (C LASIFICACIÓN/ SELECCIÓN). .......... 7  

1.4.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U  OTROS EMPLAZAMIENTOS. .......... 8  

1.5.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILI ZABLES NI VALORIZABLES  "IN 

SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA  TIPO DE RESIDUOS). ....... 8 

1.6.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRES CRIPCIONES TÉCNICAS DEL 

PROYECTO EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU CASO, 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CON STRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN OBRA. ............................... ............................................................................... 11 

1.7.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN C ORRECTA DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PAR TE DEL 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE. ...... .............................................. 14 

1.8.- CONCLUSIÓN. ................................................................................................................................ 14 



COLECTORES Y TANQUE  DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE  SANTIAGO DE LA RIBERA, 
T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA) 

Anejo nº 9. Gestión de Residuos 

PROINTER INGENIERÍA   Página 1 

1.0.- LEGISLACIÓN APLICABLE.  

El marco normativo básico de aplicación en materia de gestión de residuos es el siguiente: 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE n°43 de 
19/02/2002). 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002 (BOE n°61 de 12/03/2002). 

- Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos 
Urbanos no Peligrosos de la Región de Murcia. 

- Ley 10/1998, de residuos, que previene la producción de residuos, establece el régimen 
jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, su 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos 
contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

- Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1 995, de 8 de marzo, de 
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, (BORM de 22 de enero de 
2008). 

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada" (BORM nº 116, de 22 de 
mayo de 2009). 

- Real Decreto 105/08, del 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, concretamente en “aquellas obras en que 
las administraciones públicas intervenga como promotores, se establece que estas 
deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y 
demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización”. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (Transposición a derecho interno de la Directiva 1999/31, 
relativa a vertederos) y modificaciones por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. 

1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.  

La caracterización de los residuos se establece en base al Listado Europeo de Residuos 
(LER), según la orden MAN 304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE 
n°43 de 19/02/2002), y la corrección de errores de dicha orden MAN 304/2002 (BOE n°61, 
de 12/03/2002). 

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD): 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
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RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con 
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. 

 

A.1.: RCDs Nivel I  
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
   

A.2.: RCDs Nivel II  
   
 RCD: Naturaleza no pétrea  
    
 1. Asf alto   
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
x 17 02 01  Madera 
 3. Metales   

 x 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 

x  17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel   
x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico   
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio   
 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso   
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 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
   
   
 RCD: Naturaleza pétrea  
    
 1. Arena Grava y otros 

áridos 
  

 x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   
 2. Hormigón    
x 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos, azulejos y 

otros cerámicos 
  

 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 
   
 4. Piedra    
 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
    
 1. Basuras  
x 20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
   
 2. Potencialmente peligrosos y otros  
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) 
x 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
SP's 

  
17 06 01 
 

Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
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  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
x 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
   

A.2.: RCDs Nivel III  
   
 1. Restos 

vegetales 
 

x 02 01 03 Residuos de tejidos vegetales 

 

 

1.2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RES IDUO QUE SE 
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS.  

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. El volumen total de 
residuos se obtiene multiplicando la superficie total de pavimento asfáltico a demoler por 20 
cm de espesor medio del firme existente. En base a estos datos, la estimación completa de 
residuos en la obra es: 
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1.3.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (C LASIFICACIÓN/ 
SELECCIÓN). 

Se tendrán en consideración las siguientes actuaciones y medidas: 

- Se procederá a separar y clasificar por fracciones de materiales de idéntica naturaleza. 

- Se habilitará una zona de acopio temporal para los materiales de obra.  

- Se dispondrán contenedores de recogida selectiva, ubicados próximos a la zona de acopio 
temporal de materiales y de la caseta de obra. 

- Se dispondrán lugares para el almacenamiento temporal de residuos líquidos 
(combustible de maquinaria, aceites...). Estas zonas estarán aisladas para evitar el posible 
derrame de los residuos líquidos. Se colocará una losa y un bordillo de hormigón, donde 
se colocarán unas piezas de plástico con tapones para hacer posible su vaciado periódico. 
De esta forma se podrán prevenir posibles vertidos. Encima de estas piezas se colocarán 
los contenedores.  

- Se seguirán todas las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
del presente Proyecto. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 



COLECTORES Y TANQUE  DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE  SANTIAGO DE LA RIBERA, 
T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA) 

Anejo nº 9. Gestión de Residuos 

PROINTER INGENIERÍA   Página 8 

1.4.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U  OTROS 
EMPLAZAMIENTOS. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS  

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo): 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDU OS GENERADOS. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo): 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

1.5.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILI ZABLES NI 
VALORIZABLES  "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y 
CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS). 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la 
gestión de residuos a tratar. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 
A.1.: RCDs Nivel I    
     
 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVAC IÓN Tratamiento  Destino  
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03 
Sin tratamiento esp. Vertedero 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 06 

Sin tratamiento esp. Vertedero 
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A.2.: RCDs Nivel II    
     
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento  Destino  
     
 1. Asfalto     
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 
Reciclado Planta reciclaje RCD 

 2. Madera    
x 17 02 01  Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 3. Metales     
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 17 04 02 Aluminio Reciclado 
  17 04 03 Plomo   
  17 04 04 Zinc   
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
  17 04 06 Estaño   
  17 04 06 Metales mezclados Reciclado 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados 

en el código 17 04 10 
Reciclado 

 4. Papel     
x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 5. Plástico     
x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 6. Vidrio     
  17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 7. Yeso    

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos a los del código 17 08 01 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

     

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento  Destino  
     
 1. Arena Grava y otr os áridos    
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

Reciclado Planta reciclaje RCD 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje RCD 
 2. Hormigón    
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos    
 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta reciclaje RCD 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta reciclaje RCD 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 

 4. Piedra      
 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 

códigos 17 09 01, 02 y 03 
Reciclado   

     

 RCD: Potencialmente pel igrosos y otros  Tratamiento  Destino  
     
 RCD: Asimilables a urbanos  Tratamiento  Destino  
     
 1. Basuras    

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 
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 2. Potencialmente peligrosos y otros    

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

x 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas 

Tratamiento Fco-Qco 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla 

Depósito / Tratamiento 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

Depósito / Tratamiento 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco-Qco 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras SP's 

Tratamiento Fco-Qco 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

Depósito Seguridad 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 

Depósito Seguridad 

  17 06 05 Materiales de construcción que 
contienen Amianto 

Depósito Seguridad 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con SP's 

Tratamiento Fco-Qco 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercurio 

Depósito Seguridad 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB's 

Depósito Seguridad 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's 

Depósito Seguridad 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de 
los 17 06 01 y 03 

Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de 
los 17 06 01 y 03 

Reciclado 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen 

sustancias peligrosas 
Tratamiento Fco-Qco 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

Depósito / Tratamiento 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados 

de motor,…) 
Depósito / Tratamiento 

  16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 
 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 
 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 
x  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico 

contaminado 
Depósito / Tratamiento 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no 

halogenados 
Depósito / Tratamiento 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 
  15 01 11 Aerosoles vacíos Depósito / Tratamiento 
 16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 

09 01, 02 y 03 
Depósito / Tratamiento Vertedero 

A.3.: RCDs Nivel I II   
     
 1. RESTOS VEGETALES Tratamiento  Destino  
 02 01 03 Residuos de tejidos vegetales segregación en origen 

+ gestión por gestor 
autorizado 

Vertedero 
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1.6.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRES CRIPCIONES TÉCNICAS 
DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MAN EJO Y, EN 
SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDU OS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA. 

Para el Productor de Residuos (artº. 4 del RD 105/2008) 

Incluirá en el Proyecto de Ejecución un estudio de gestión de residuos que contendrá como 
mínimo: 

- Estimación de los residuos. 
- Medidas de prevención. 
- Operaciones de reutilización y separación. 
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc. 
- Pliego de condiciones. 
- Valoración del coste previsto en la generación de los residuos. 

Dispondrá de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente (en obra o en instalación para posterior tratamiento por gestor autorizado). 

 Para el Poseedor de Residuos en la obra (artº. 5 del RD 105/2008) 

Presentará ante el Promotor un Plan de Gestión que será aprobado por la Dirección 
Facultativa y aceptado por la propiedad. 

Mantendrá los residuos en buenas condiciones y evitará la mezcla de las distintas fracciones 
ya seleccionadas. 

Deberá sufragar los costes de gestión y entregar al productor (promotor) los certificados y 
demás documentación administrativa. 

Informará a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 
los residuos en la propia obra o en otra. 

Conservará los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de la obra. 

Comprobará que los contenedores estén etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores sepan donde tienen que depositar los distintos residuos. 

 Para el Personal en la obra  

Cumplirán con las órdenes y normas que el responsable de gestión de los residuos disponga. 

Etiquetarán convenientemente los contenedores. Las etiquetas llevarán información clara y 
comprensible, serán de gran formato y resistentes al agua. 

Separarán correctamente los residuos a medida que son generados. 

No colocarán residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar accidentes. 

No sobrecargarán los contenedores destinados al transporte, evitando así posible caídas de 
residuos y su posterior abandono. 
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Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones de la normativa vigente. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra). 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
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(planta de reciclaje, vertedero, cantera,…) son centros con la autorización autonómica de 
la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a 
cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos. 
 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible 
en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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1.7.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN C ORRECTA DE 

LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ 

PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APAR TE. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la 
CAM. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por categorías si así 
lo considerase necesario. 

 

 

 

 

 

1.8.- CONCLUSIÓN. 

Con todo lo anteriormente expuesto el técnico que suscribe entiende que queda 
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en 
su encabezado. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se determinan los costes de ejecución material de las distintas 

unidades de obra que forman parte del Proyecto. 

2.- LEGISLACIÓN VIGENTE 

Para la determinación de los costes de las distintas unidades de obra que se incluyen en el 

presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente legislación: 

• O.M. de 12 de Junio de 1968, sobre Normas Complementarias de aplicación del M.O.P.U. 

del Reglamento General de Contratación del Estado en lo referente a costes indirectos. 

• Método de cálculo para la obtención del costo de maquinaria en obras de carretera 

(MOPU, 1976), con las actualizaciones pertinentes. 

• RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

• Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1.970 publicada en el Boletín Oficial 

del Estado de 5, 7, 8 y 9 de Diciembre de 1.970 por la que se aprueba la Ordenanza de 

trabajo para la industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• Resolución de 1-06-2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 

inscripción en el Registro y publicación de la tabla salarial del convenio colectivo de 

trabajo para construcción y obras públicas.- Exp. 200944150012, BORM nº133 de 12 

junio de 2009. 

• Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción. 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de 

Noviembre de 1995). 

• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. (B.O.E. de 31 de Enero de 1.997), modificado por el Real 

Decreto 337/2010, de 19 de marzo. 
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3.- ANTECEDENTES 

En el artº. 3º de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 se establece que: 

 “El cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de 

obra se basará en la determinación de costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución. Cada precio se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del 

tipo:  

Pn = (1 + K/100) Cn  

en la que:  

Pn, es el precio de ejecución material de la unidad en pesetas,  

K, es el porcentaje que corresponde a "costes indirectos",  

Cn, es el "coste directo" de la unidad en pesetas.  

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola 

cifra decimal” 

 

Además según el artº. 12 de la citada Orden,  

 "El valor de K estará compuesto de dos sumandos: el primero, el porcentaje 

que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos obtenido con 

los criterios señalados, (artículo 9), y el importe de los costes directos de la obra, y 

el segundo el porcentaje correspondiente a imprevistos. Estos imprevistos, a 

integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2 ó 3 por 100, según se 

trate de obra terrestre, fluvial o marítimo, para tener en cuenta las características 

peculiares de cada una de ellas". 

 

En el cálculo de costes directos, según el artº.  4 de la expresada Orden Ministerial, se 

determinarán los siguientes elementos: 

a) La mano de obra con pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de obra. 
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Los materiales auxiliares que sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra y 

no queden integrados en la misma. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía por utilización de maquinaria e 

instalaciones en la ejecución de la unidad de obra, obteniendo su rendimiento referido 

a las unidades en que realmente se emplean, con lo que se cuantificará su coste por 

unidad de obra ejecutada. 

d) Las amortizaciones de la maquinaria e instalaciones, teniendo en cuenta el número 

total de unidades de obra a ejecutar con las mismas, los gastos de adquisición menos 

su valor residual al final de la obra, así como los gastos de transporte, instalación, 

conservación y mantenimiento y los gastos de capital invertido. 

En cuanto a la estimación de gastos que han de considerarse como costes indirectos, se 

deberá tener en consideración el artº. 9 de la mencionada Orden, siendo aquellos gastos que 

no son imputables directamente a las unidades de obra concretas sino al conjunto de la obra, 

tales como los de oficina a pie de obra, almacenes, personal técnico, imprevistos, etc. 

En el caso del presente Proyecto al tratarse de una obra terrestre, el porcentaje de 

costes indirectos (k) será como máximo del 6% (según artº 13 de la Orden), estando formada 

dicha constante por dos sumandos (según artº. 12 de la citada orden): 

1) Porcentaje que resulte de la relación 

Valoración de costes indirectos señalados ≤  5 % 
Importe de costes directos de la obra 
 

2) Porcentaje de imprevistos = 1%  

 

4.- COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

Según la Orden Ministerial de 27 de abril de 1971 y la modificación del 21 de mayo de 1979, 

los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtienen teniendo en cuenta el coste 

horario para la empresa, la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente, y la retribución total del trabajador (€/h) que tiene carácter no salarial, por 

tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 

laboral, ropa de trabajo, gastos de transporte, plus de distancia, desgaste de herramientas, etc.  

Para ello procederemos a aplicar la siguiente fórmula: 
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C= (1+k) × A + B= A + KA + B 

donde: 

C en euros/hora, expresa el coste horario de la Empresa. 

K coeficiente medio en tanto por uno que recoge: 

− Jornales recibidos y no trabajados 

− Indemnizaciones por despido y muerte 

− Seguridad Social y Formación Profesional 

A en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente. 

B en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter no salarial, gastos de 

transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc, y demás no 

comprendidos en el coeficiente k. 

Para el cálculo del coeficiente k tenemos que recoger los siguientes conceptos: 

1. Los jornales recibidos y no trabajados: 

La repercusión en el coste horario de los jornales devengados y no trabajados, tenemos que 

calcular en primer lugar el número real de días y horas que un obrero trabaja al año, que son 

los siguientes: 

A) Días totales del año 365 (365 días * 8 h/día= 2.920 h) 

B) A descontar:  

• 125 días de fines de semana (125 días * 8 h/día= 1.000 h)  

• 21 días de vacaciones (21 días * 8 h/día= 168 h) 

• Resto de horas a disfrutar de acuerdo al párrafo 3º del Convenio Colectivo=14 

2. Las indemnizaciones por despido y muerte. 

3. La Seguridad Social y Formación Profesional. 

El total de días del año 2011 son 240, lo cual supone 1.920 h/ día considerando la jornada 

laboral de 8 h/día. Por lo que obtenemos un total de horas laborales según el Convenio 

Colectivo para las Obras de la Construcción  y Obras públicas y la Resolución de 28 de 
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diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de 

fiestas laborales para el año 2011 publicado en el BORM nº 10, de 14 de enero de 2011, de 

1.738 resultado obtenido después de descontar las vacaciones (21 días x 8 h) y el resto de 

horas a disfrutar de acuerdo al párrafo 3º del Calendario Laboral del Convenio que nos ocupa 

en el presente Proyecto (12 días x 8 h). 

Las retribuciones que consideraremos para realizar los cálculos necesarios, son las 

correspondientes al convenio colectivo de la Construcción de la Región de Murcia. Para ello 

necesitamos calcular el coste de la hora de las distintas especialidades que van a intervenir en 

las obras. 

A continuación se muestran las diferentes categorías profesionales: 

− NIVEL I: Personal Directrivo 

− NIVEL II: Personal Titulado Superior 

− NIVEL III: Personal Titulado Medio, Jefe Aministrativo 1ª 

− NIVEL IV: Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General Fábrica, Encargado 

General 

− NIVEL V: Jefe Administración 2ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefe 

de Sección, Jefe Org.Cientifica del Trabajo 2ª, Jefe de Compras 

− NIVEL VI: Delineante de 1ª, Técnico Organización de 1ª, Jefe Encargado Taller, 

Encargado Secc.Laboratorio, Practico Topógrafo de 1ª, Oficial Administrativo 

de 1ª, Programador Ordenadores. 

− NIVEL VII: Delineante de 2ª, Técnico de 2ª, Técnico Organización de 2ª, Practico 

Topógrafo de 2ªAnalista de 1ª, Viajante, Capataz, Especialista de Obras 

− NIVEL VIII: Oficial Admvo. 2ª, Operador Ordenadores, Oficial 1ª de Oficio, 

Insp.Control,Señal,Serv., Analista de 2ª. 

− NIVEL IX: Auxiliar Admistrativo, Auxiliar Administrativo Obra,  Ayudante Topógrafo, 

Auxiliar de Organización, Vendedores, Conserjes, Oficial 2ª de Oficio 

− NIVEL X: Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Listero, Enfermero, Cobrador, 

Guarda Jurado, Ayudante de Oficio 

− NIVEL XI: Especialista de 2ª, Peón Especializado 
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− NIVEL XII: Peón Ordinario, Personal de Limpieza 

− NIVEL XIII: Aspirante Administrativo, Aspirante Técnico, Botones menor de 18 Años, 

Aprendiz menor de 18 Años, Pinche menor de 18 Años 

Para cada una de las categorías y niveles profesionales se tiene una remuneración  diferente 

mostrada en la siguiente tabla salarial (según Resolución de 23-11-2010, de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la 

tabla salarial del convenio colectivo de trabajo para construcción y obras públicas, BORM 

nº291 de 18 de diciembre de 2010): 

 

CATEGORÍAS  SALARIO 
BASE 

P. 
ASISTENCIA  

BENEFICIOS 
ASISTENCIALES 

Y SUPLIDOS 

PAGAS 
EXTRAS Y DE 
VACACIONES 

SIN 
ANTIGUEDAD  

 €/MES  €/MES € 
II 2.034,79 - 40,30 2.640,25 

III A 1.724,79 - 40,30 2.236,91 
III B 1.554,98 - 40,30 2.015,99 
IV 1.505,80 - 33,59 1.949,36 
V 1.416,19 - 30,92 1.831,66 

VI A 1.374,52 - 29,53 1.776,95 
VI B 1.320,36 - 28,88 1.706,19 
VII 1.297,92 - 28,88 1.677,03 

VIII A 1.270,07 - 28,22 1.640,51 
 €/DÍA €/DÍA €/DÍA € 

VIII B 29,77 13,85 3,54 1.310,44 
 €/MES €/MES €/MES € 

IX A 1.186,08 - 26,85 1.530,68 

 €/DÍA €/DÍA €/DÍA € 
IX B 887,15 13,85 3,54 1.287,93 
IX C 29,00 13,85 3,54 1.280,91 

X 27,99 13,85 3,54 1.242,01 
XI 27,61 13,85 3,54 1.226,27 
XII 27,07 13,85 3,54 1.204,63 
XIII 18,11 5,02 - 645,34 

 

 

En cuanto a las horas extras según los diferentes niveles, tenemos que: 
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CATEGORÍAS  DÍAS 
LABORABLES  

€ 

SABADOS 
Y 

FESTIVOS 
€ 

II 20,34 22,11 
III A 17,29 18,79 
III B 15,61 16,97 
IV 15,07 16,38 
V 14,17 15,40 

VI A 13,75 14,94 
VI B 13,21 14,36 
VII 12,99 14,12 

VIII A 12,71 13,81 
VIII B 11,86 12,89 
IX A 11,87 12,90 
IX B 11,67 12,69 
IX C 11,63 12,64 

X 11,33 12,31 
XI 11,21 12,19 
XII 11,05 12,01 

 

También hay que considerar los siguientes factores: 

− Dieta completa: 46,00 € 

− Media Dieta: 9,10 € 

− Locomoción: 0,24 € 

− Desgaste de Herramientas: 0,31 € 

− Plus Artillero: 0,73 € 

− Subvención al cesto: 1,83 € 

Con todos estos datos anteriores, procedemos a calcular el coste de horario total para la mano 

de obra. 

Los precios de la mano de obra son los que aparecen en la sección de listados, mostrada en 

este mismo anejo. 
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COSTE DE LA MANO DE OBRA. COSTE HORARIO TOTAL (C) ( €) 

 
 TÉCNICO DE 

GRADO 
SUPERIOR 

PERSONAL 
TITULADO 

MEDIO 

ENCARGADO CAPATAZ  OFICIAL 1ª  OFICIAL 2ª  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

DE OBRA 

AYUDANTE PEÓN 
ESPECIALIZADO 

PEÓN 
ORDINARIO 

 II IIIA V VII VIIIB IXC IXA X XI XII 
DATOS DEL CONVENIO COLECTIVO            

1.-Salario base diario 112,39 95,27 78,22 71,69 29,77 29,00 65,51 27,99 27,61 27,07 

2.-Salario base mensual 2.034,79 1.724,79 1.416,19 1.297,92 538,96 525,02 1.186,08 506,74 499,86 490,08 

3.-Plus de transporte diario 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

4.-Dieta diaria 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 

5.-Desgaste de herramientas 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

6.-Paga extraordinaria. 2.640,25 2.236,91 1.831,66 1.677,03 1.310,44 1.280,91 1.530,68 1.242,01 1.226,27 1.204,63 

7.-Vacaciones 2.360,26 2.000,68 1.642,72 1.505,53 625,17 609,00 1.375,80 587,79 579,81 568,47 

A.- PERCEPCIONES ECONÓMICAS SALARIALES          
8.-Salario base anual 22.057,22 20.697,48 16.994,28 15.575,04 6.467,53 6.300,25 14.232,96 6.080,83 5.998,27 5.880,96 

9.-Vacaciones 2.360,26 2.000,68 1.642,72 1.505,53 625,17 609,00 1.375,80 587,79 579,81 568,47 

10.-Extra de Junio 2.640,25 2.236,91 1.831,66 1.677,03 1.310,44 1.280,91 1.530,68 1.242,01 1.226,27 1.204,63 

11.-Extra de Diciembre 2.640,25 2.236,91 1.831,66 1.677,03 1.310,44 1.280,91 1.530,68 1.242,01 1.226,27 1.204,63 

TOTAL A  29.697,98 27.171,98 22.300,32 20.434,63 9.713,58 9.471,07 18.670,12 9.152,64 9.030,62 8.858,69 

B.-INDEMNIZACIONES NO SALARIALES            
12.-Indemnización por cese (4,5%) NO CESA NO CESA NO CESA NO CESA NO CESA NO CESA NO CESA NO CESA NO CESA NO CESA 

13.-Plus de asistencia - - - - 3.008,91 3.008,91 - 3.008,91 3.008,91 3.008,91 
14.-Dietas 1.976,98 1.976,98 1.976,98 1.976,98 1.976,98 1.976,98 1.976,98 1.976,98 1.976,98 1.976,98 

15.-Desgaste de herramientas. 67,35 67,35 67,35 67,35 67,35 67,35 67,35 67,35 67,35 67,35 
16.- Beneficios asistenciales y Suplidos 483,60 483,60 371,04 346,56 769,07 769,07 322,20 769,07 769,07 769,07 

TOTAL B  2.527,92 2.527,92 2.415,36 2.390,88 5.822,30 5.822,30 2.366,52 5.822,30 5.822,30 5.822,30 
K*A. -COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL            

17.-Contingencias generales (23,6%) 7.008,72 6.412,59 5.262,87 4.822,57 2.292,41 2.235,17 4.406,15 2.160,02 2.131,23 2.090,65 

18.-F.G.S. F.P. Y Desempleo (7,7%) 2.286,74 2.092,24 1.717,12 1.573,47 747,95 729,27 1.437,60 704,75 695,36 682,12 

19.-Seguro de accidentes y enfermedades 
profesionales (10,8%) 

3.207,38 2.934,57 2.408,43 2.206,94 1.049,07 1.022,88 2.016,37 988,48 975,31 956,74 

TOTAL K*A  12.502,85 11.439,40 9.388,43 8.602,98 4.089,42 3.987,32 7.860,12 3.853,26 3.801,89 3.729,51 

C= A+B+(K*A). -COSTES PARA LA EMPRESA          
20.-Coste anual 44.728,75 41.139,30 34.104,11 31.428,49 19.625,30 19.280,69 28.896,76 18.828,20 18.654,81 18.410,49 

COSTE HORARIO (Euros)  25,74 23,67 19,62 18,08 11,29 11,09 16,63 10,83 10,73 10,59 
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5.- COSTE HORARIO DE LOS MATERIALES 

En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.T.M.A.) se expresa el precio de 

los materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde 

a precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. 

Para determinar el precio debemos tener en consideración  los siguientes datos: 

1. Precio de adquisición: el de las casas suministradoras. 

2. Precio de transporte: 

Para una distancia de 30 km tendremos: 

• Tiempo perdido de carga y descarga: 0,5 h 

• Velocidad media= 35 km/h 

• Distancia media= 20 km 

• Duración del viaje: 0,50 h + [(2 x 20 km)/35 km/h]= 1,642 h 

Por tanto el cálculo del tiempo por m3 resulta: 

• Capacidad del camión: 14 t x 1,5 m3/t= 21 m3 

• h/m3= 1,642 h/21 m3= 0,08 h/m3 

• Coste de transporte por tiempo: 25,62 €/h 

• Coste de transporte por volumen: 0,08 h/m3 x 25,62 €/h= 2,05 €/m3 

Las distintas repercusiones del precio de transporte se encuentran contemplados en los 

precios a pie de obra que se facilitan en la sección de listados, mostrada en este mismo anejo, 

que contempla de forma resumida la cantidad y numero de unidades contemplados en 

proyecto, con su repercusión económica dentro del proyecto.  

6.- COSTE HORARIO DE LA MAQUINARIA 

Para el coste de maquinaria se ha adoptado el "Manual de costes de Maquinaria" de 

Seopan-Atemcop, editado en Madrid, febrero de 1.994. 

Consideramos como precio simple de maquinaria el coste horario de la misma. En el 

coste horario de maquinaria, se consideran incluidos los gastos relativos a amortizaciones; 

combustibles y consumo energético; transportes, cargas y descargas; montaje e instalación y 

desmontaje; mantenimiento, entretenimientos y conservación; seguros y reparaciones; 

repercusión del servidor u operario que la manipula; obras auxiliares que pudieran precisarse 
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para su instalación y otros costes asociados. 

Por tanto: 

Coste horario= Coste intrínseco+ Coste complementario 

Para calcular el coste intrínseco, formado por el interés, la reposición del capital 

invertido, y reparaciones y conservación, tendremos que para un periodo de D días durante los 

cuales ha trabajado H horas: 

(Cd×D+Ch×H)×Vt /100 

Donde: 

Vt= Valor de reposición de la máquina 

Cd= Coeficiente unitario en % del día de puesta a disposición de la máquina expresado 

en porcentajes de Vt, siendo éste el valor de reposición de la máquina, e incluyendo días 

perdidos en parque. Se refiere a días naturales en los que esté presente la máquina en la obra 

independiente de que trabaje o no. 

 

 

Siendo: 

im= Interés medio anual equivalente 

i= Interés anual bancario para inversiones de maquinaria (consideramos 17%) 

T= Longevidad= Hut/Hua 

Hut= Promedio de las horas de funcionamiento económico, característico de cada 

máquina 

Hua= Promedio anual estadístico de horas de utilización 

s= Seguros y otros gastos fijos (consideramos 2%) 

E= Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la 

máquina 

Ad= % de amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición 

de la misma 

Ch= Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 
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porcentaje de Vt. Hace referencia a las horas de trabajo efectivo de la máquina. 

 

(M+C)= Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación 

ordinaria durante el periodo T 

En general, podemos considerar que el intrínseco de una máquina para un período de 

D días durante los cuales ha trabajado en total H horas, será: 

 

Los costes intrínsecos de cada máquina, se pueden obtener basándose en los valores 

medios que aparecen en el apartado III "Aplicación de los precios de Adquisición a la 

Estructura del Coste" y mediante precios acordes con la información disponible sobre 

mercado. 

Las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de 

funcionamiento de las máquinas cuyo tipo de utilización de obra, bien por su carácter de 

útiles, bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presente en obra, no está 

directamente relacionado con su funcionamiento; sustituyéndose por una tasa diaria por 

puesta a disposición, en la que quedan englobadas todas las competentes del coste intrínseco a 

la máquina para un periodo de D días será: 

0,15 x D x Vt  , siendo Cd=0,15% 
       100 

Para calcular el coste complementario que depende de la máquina a emplear, pero sin 

ser proporcional a su valor, deberemos tener en consideración: 

− Mano de obra de manejo y mantenimiento diario. Se refiere a personal 

especializado, maquinista y ayudante con la colaboración de algún peón. 

− Consumos de energía. Se clasifican en dos clases: 

o Principales: gasóleo, gasolina y energía eléctrica. Estimamos 0,092-0,118 

l/Kw h para el gasóleo, 0,177-0,221 l/Kw h para la gasolina y 0,589 

Kw/Kw instalado h como consumo de energía eléctrica. 

o Secundarios: Se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los 

consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y 

accesorios para los mismos fines. Estimamos un 20% para las máquinas 

con gasóleo, un 10% para las de gasolina y un 5,5% para accionamiento 
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por energía eléctrica. 

Los precios de la diferente maquinaria empleada en cada uno de los procesos 

constructivos, se muestran en la sección de listados del presente anejo. 

 

7.- COSTE INDIRECTOS 

Los costes de una obra se dividen en: 

− Directos: unidades de obra subcontratadas, y aquellas que el contratista principal ejecuta 

con su personal. 

− Indirectos: los de su propio personal de control de calidad, dirección y administración, así 

como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc), papelería y otros. 

 

Durante el plazo de ejecución de las obras, se estima que el coste indirecto será el 

siguiente: 

Personal de Obra 

• 1 Ingeniero de Caminos jefe de obra 

9 meses * (240 días/12 meses) * 8 hora/día * 25,37 €/h =  36.532,80 € 

• 1 Ingeniero Técnico Topografía 

9 meses * (240 días/12 meses) * 4 hora/día * 23,34 €/h = 16.804,80 € 

• 1 Encargado general 

9 meses * (240 días/12 meses) * 8 hora/día * 19,37 €/h = 27.892,80 € 

• 1 Auxiliar administrativo de obra 

9 meses * (240 días/12 meses) * 2 hora/día * 16,40 €/h = 5.904 € 

Total personal de obra 87.134,40 € 
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Varios 

• Servicios (luz, agua...): 9 x 500,00 €= 4.500,00 €. 

• Otros:  5.000,00 €. 

Total varios  9.500,00 € 

Instalaciones 

DESCRIPCIÓN DEL 

CONCEPTO 

MEDICIÓN  PRECIO COSTE 

Alquiler de oficina de obra 9 meses 1000 €/mes 9.000,00 € 

Vigilancia de las obras 9 meses 1200 €/mes 10.800,00 € 

Total instalaciones 19.800,00 € 

 

Por lo tanto tenemos un total de Costes Indirectos de: 87.134+9.500+19.800,00 = 

116.434 €. 

Aplicando la fórmula prevista en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 

Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 355A/1967 de 28 de diciembre, y 

Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968 que es la siguiente, tendremos que la determinación 

de porcentajes de costes indirectos es: 

PEM = CD ( 1 + Ki ) = CD ( 1 + K1/100 + K2/100) 

Donde: 

PEM: Precio de Ejecución Material 

CD: Suma de Costes Directos 

K1: Porcentaje correspondiente a imprevistos (1% para obras terrestres) 

K2: Porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 

 K2= Total CI= 116.434 x 100 = 5,14% 
           Total CD       2.263.432 

Por tanto tenemos que:  

Ki= k1+k2= 1+5,14= 6,14%  

Por tanto, en el presente proyecto aplicaremos un Coeficiente de Costes Indirectos del 

6%. 
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8.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A continuación se incluye la justificación de precios y se presentan los listados de 

precios que  se han empleado para el cálculo del presupuesto del presente proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.01     m   CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA RADIAL                            

Corte de pavimento con máquina cortadora, incluso premarcaje y limpieza posterior.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,08 0,36

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,21

M05EN034     0,020 h.  Sierra radial                                                   21,12 0,42

Suma la partida.......................................................... 0,99

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.01.02     m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. u hormigón de 10/20 cm. espesor
, incluso carga y transporte de material a vertedero autorizado.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,08 0,36

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,21

M05EN030     0,020 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 0,78

M06MR230     0,025 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            8,62 0,22

M05RN020     0,020 h.  Retroex cav adora neumáticos 75 CV                                32,15 0,64

M07CB020     0,025 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,89

Suma la partida.......................................................... 3,10

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.01.03     ud  CATA DE INSPECCIÓN EN CALZADA PARA DETECCIÓN DE SERVICIOS       

Cata de inspección en calzada para detección de servicios,  con medios mecánicos y
manuales, con reposición de firme incluido.

01.01.01     6,000 m   CORTE DE PAVIMENTO CON SIERRA RADIAL                           0,99 5,94

01.01.02     2,250 m2  DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                3,10 6,98

01.01.04     3,500 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 9,98

01.01.10     3,500 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A. 100% PM                             16,18 56,63

01.04.01.02  2,250 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 0,34 0,77

01.04.01.04  0,330 t   M.B.C. TIPO AC22 surf S, DESG.ÁNGELES<25 A. PORFÍDICOS    48,31 15,94

Suma la partida.......................................................... 96,24

Costes indirectos ........................... 6,00% 5,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

01.01.04     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           

Excavación de tierras en vaciados, incluso carga y  transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado.

O01OA020     0,025 h.  Capataz                                                         18,08 0,45

M05EN030     0,025 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 0,98

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 1,42

Suma la partida.......................................................... 2,85

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

PROINTER INGENIERÍA, S.L. Página 1
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.05     m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS C/AGOTAM.AGUA                             

Excavación de tierras en vaciados, con agotamiento de agua, incluso carga y trans-
porte de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

M01DA050     0,050 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              7,73 0,39

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         18,08 0,54

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,64

M05EN030     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 1,96

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 1,42

M01DA0502    0,050 h.  Grupo electrógeno insonorizado de 40 Kv a                        6,50 0,33

Suma la partida.......................................................... 5,28

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.01.06     m2  ENTIBACIÓN ZANJA <5m.PANEL ACERO                                

Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante paneles de
acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        10,83 1,62

M13EP010     1,000 ud  Panel acero 200x 50cm.(300p)                                     1,16 1,16

M13CC010     1,000 ud  Codal met.ex ten.p/panel aluminio                                0,27 0,27

Suma la partida.......................................................... 4,74

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.07     m2  ENTIBACIÓN ZANJA <5m.C/TABLESTACA                               

Entibación a ambos lados de zanja de hasta 5 m. de profundidad, mediante tablestacas
de hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01OB010     0,200 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 2,26

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        10,83 2,17

M13ET020     0,500 ud  Tablestaca chapa 500x 40cm.(100p)                                2,60 1,30

M13CC030     1,000 ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,53 0,53

Suma la partida.......................................................... 6,26

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PROINTER INGENIERÍA, S.L. Página 2



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.08     m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     

Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(25), con 50%  de caras de fracturas,
puesta en obra, extendida y compactada al 95 %  del P.M. en base y  al 100 %  en co-
ronación, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

O01OA090     0,050 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 1,37

M08RB010     0,050 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     1,96 0,10

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,64 0,32

M07CB020     0,025 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,89

P01AF030     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                5,50 12,10

Suma la partida.......................................................... 14,78

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.09     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,08 0,36

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,06

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 14,00

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,64 0,43

M05RN010     0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 28,00 0,56

M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     1,96 0,20

Suma la partida.......................................................... 16,61

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.10     m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A. 100% PM                             

Relleno localizado con Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), con 50%  de caras de
fracturas, puesta en obra, extendida y  compactada al 100 %  del P.M., incluso prepa-
ración de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

O01OA090     0,100 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 2,74

M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     1,96 0,20

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,64 0,43

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,71

P01AF030     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                5,50 12,10

Suma la partida.......................................................... 16,18

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.01     m.  TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 1200x9.53mm                         

Suministro y  colocación de tubería de acero al carbono de diámetro 1200 mm. y espe-
sor 9.53 mm. Colocado en zanja, sobre capa de gravín o arena de 20 cm. de espesor
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20
cm. por encima de la generatriz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.

M05EN030     0,200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 7,84

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              10,73 5,37

O01OB010     0,500 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 5,65

P01AA020     2,400 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 33,60

P02TVC055C  1,000 m.  Tubería acero al carbono 1200x 9.53mm                            312,00 312,00

Suma la partida.......................................................... 364,46

Costes indirectos ........................... 6,00% 21,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 386,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1000mm                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corru-
gada e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un
diámetro nominal de 1000 mm e interior de 970 mm y   con unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre una cama de grav ín o arena de 20 cm. debidamente compacta-
da y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

M05EN030     0,200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 7,84

O01OB010     0,300 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 3,39

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              10,73 3,22

P01AA020     2,000 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 28,00

P02CVW010    0,013 kg  Lubricante tubos                                                9,36 0,12

P02TVC055M  1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=1000mm                       160,00 160,00

Suma la partida.......................................................... 202,57

Costes indirectos ........................... 6,00% 12,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 214,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.03     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corru-
gada e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un
diámetro nominal de 800 mm e interior de 775 mm y  con unión por junta elástica. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de gravín o arena de 20 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 20 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
xiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

M05EN030     0,150 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 5,88

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              10,73 1,61

P01AA020     1,650 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 23,10

P02CVW010    0,013 kg  Lubricante tubos                                                9,36 0,12

P02TVC055    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm                        120,00 120,00

Suma la partida.......................................................... 152,40

Costes indirectos ........................... 6,00% 9,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 161,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.04     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corru-
gada e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un
diámetro nominal de 630 mm e interior de 590 mm y   con unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre capa de grav ín o arena de 20 cm. de espesor debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

M05RN020     0,150 h.  Retroex cav adora neumáticos 75 CV                                32,15 4,82

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              10,73 1,61

P01AA020     1,300 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 18,20

P02CVW010    0,016 kg  Lubricante tubos                                                9,36 0,15

P02TVC050    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm                        79,00 79,00

Suma la partida.......................................................... 105,47

Costes indirectos ........................... 6,00% 6,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 111,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.05     m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de doble pared corrugada, ex terior corru-
gada e interior lisa, color teja y rigidez 8 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un
diámetro nominal de 500 mm e interior de 452 mm y   con unión por junta elástica. Co-
locado en zanja, sobre capa de grav ín o arena de 20 cm. de espesor debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima
de la generatriz con el mismo gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

M05EN020     0,150 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 5,12

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              10,73 1,61

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

P01AA020     1,150 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 16,10

P02CVW010    0,012 kg  Lubricante tubos                                                9,36 0,11

P02TVC040    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                        46,40 46,40

Suma la partida.......................................................... 71,03

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.02.06     m.  ACOMETIDA PVC COMP.J.ELAS SN6 C.TEJA 315mm                      

Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y  ri-
gidez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 315 mm. y  de unión por
junta elástica. Colocado en zanja y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I
de 60x60 cm. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 2,82

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              10,73 2,68

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 4,61

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos                                                9,36 0,07

P02TVO130    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN6 D=315mm                             16,60 16,60

P01HM011     0,290 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 15,35

Suma la partida.......................................................... 42,13

Costes indirectos ........................... 6,00% 2,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.07     m.  ACOMETIDA PVC COMP.J.ELAS SN6 C.TEJA 200mm                      

Acometida de saneamiento con colector enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y  rigidez 6 kN/m2, según norma pr EN 13476; con un diámetro 200 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, y  protegido con prisma de hormigón
HM-20/B/20/I de 50x50 cm. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              10,73 1,61

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos                                                9,36 0,05

P02TVO110    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN6 D=200mm                             7,00 7,00

P01HM011     0,220 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 11,65

Suma la partida.......................................................... 22,00

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.08     ud  CODO PVC 315mm, 45º EN IMBORNALES CONTÍNUOS                     

Instalación de codo de PVC liso 315 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales
y entronques con tuberías.

O01OB010     0,120 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,35

O01OA060     0,120 h.  Peón especializado                                              10,73 1,29

P01025       1,000 ud  Codo PVC liso 315mm, 45º                                        33,00 33,00

Suma la partida.......................................................... 35,64

Costes indirectos ........................... 6,00% 2,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.09     ud  CODO PVC 200mm, 45º EN IMBORNALES                               

Instalación de codo de PVC liso 200 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales
y entronques con tuberías.

O01OB010     0,100 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,13

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              10,73 1,07

P01024       1,000 ud  Codo PVC liso 200mm, 45º                                        25,00 25,00

Suma la partida.......................................................... 27,20

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.10     ud  ACOMETIDA  A TUBERÍA MEDIANTE CLIP ELASTOMÉRICO                 

Entronque mediante clip elastomérico de acometida de PVC lisa, de diámetro 200/315
mm, a conducción principal corrugada, de diámetro 400/1200 mm. Incluido corte de tu-
bería e instalación completa de 2 clips elastoméricos.

O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 2,82

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              10,73 2,68

P00102       2,000 ud  Clip elastomérico DN200-315                                     36,00 72,00

Suma la partida.......................................................... 77,50

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02.11     ud  IMBORNAL SIFÓNICO FUNDICIÓN D-400                               

Imbornal sifónico prefabricado con rejilla articulada antirrobo y  caja de imbornal de fun-
dición dúctil, clase D-400, de dimensiones mínimas de rejilla 565x305mm y  caja de
imbornal de 70mm de altura, modelo Delta de Benito o similar. Incluido excavación,
transporte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral de caja de imbornal con
hormigón en masa HM-30/F/20/Qb de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

01.01.04     0,450 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 1,28

P02EI080     1,000 ud  Rejilla Fundición Dúctil D-400, dim. 490x 980mm                  215,00 215,00

P01HM010     0,350 m3  Hormigón HM-30/F/20/Qb central con cemento SR en obra           61,50 21,53

Suma la partida.......................................................... 237,81

Costes indirectos ........................... 6,00% 14,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 252,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.12     m   IMBORNAL LONGITUDINAL SIFÓNICO EJECUTADO "IN SITU" D-400        

Imbornal longitudinal de hormigón en masa HM-20 de 45x50/60 cm. de medidas inte-
riores, con solera y  paredes de 20 cm. de espesor. Incluye rejilla de dimesiones
490x980 mm, modelo RO199RN tipo FBD o similar y marco formado por perfil "L" de
80x40x8 mm. Totalmente terminado.

01.01.04     0,600 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 1,71

02.01.18     1,000 m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS             16,03 16,03

01.04.01.08  0,410 m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           62,30 25,54

P02EI080     1,000 ud  Rejilla Fundición Dúctil D-400, dim. 490x 980mm                  215,00 215,00

Suma la partida.......................................................... 258,28

Costes indirectos ........................... 6,00% 15,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 273,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.13     ud  POZO PVC CORR. DN1200, PARA COLECTORES HASTA DN630, H=2.00M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colectores de hasta DN630, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con do-
ble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de fundi-
ción dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior
e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en
cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de es-
pesor.

PURAPEK11   1,000 u   Pozo PVC corrug. DN1200 H=2.00 m con base,cono, junta y  pates  1.140,00 1.140,00

PURAPEK01   2,000 u   Clip elastomérico DN/dn:1200/500                                105,00 210,00

PURAPEK02   4,000 u   Junta goma tubería corrugada 400/630                            35,00 140,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     2,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 22,58

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              10,73 21,46

M05EN020     0,200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 6,82

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

Suma la partida.......................................................... 1.785,64

Costes indirectos ........................... 6,00% 107,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.892,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.14     ud  POZO PVC CORR. DN1200, PARA COLECTORES HASTA DN630, H=2.50M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,50m, para colectores de hasta DN630, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipado con do-
ble junta de estanqueidad y  clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento de fundi-
ción dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior
e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y
150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en
cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de es-
pesor.

PURAPEK12   1,000 u   Pozo PVC corrug. DN1200 H=2.50 m con base,cono, junta y  pates  1.430,00 1.430,00

PURAPEK01   2,000 u   Clip elastomérico DN/dn:1200/500                                105,00 210,00

PURAPEK02   4,000 u   Junta goma tubería corrugada 400/630                            35,00 140,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     2,200 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 24,84

O01OA060     2,200 h.  Peón especializado                                              10,73 23,61

M05EN020     0,200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 6,82

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.22     2,200 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 166,28

Suma la partida.......................................................... 2.146,79

Costes indirectos ........................... 6,00% 128,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.275,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.15     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLECT DN800, H=2.50M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=2.50m, para colectores de hasta DN800, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de
alta rigidez y  paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y  ta-
pa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600
mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de di-
mensiones 170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo
de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK13   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=2.50m con base integral,cono,junta y  pates 1.450,00 1.450,00

PURAPE022   2,000 u   Junta goma tubería corrugada 800                                45,00 90,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     2,500 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 28,23

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              10,73 26,83

M05EN020     0,250 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 8,53

Suma la partida.......................................................... 1.667,59

Costes indirectos ........................... 6,00% 100,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.767,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.16     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLECT DN800, H=3.00M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN800, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de
alta rigidez y  paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y  ta-
pa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600
mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de di-
mensiones 170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo
de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK14   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.00m con base integral,cono,junta y  pates 1.512,00 1.512,00

PURAPE022   2,000 u   Junta goma tubería corrugada 800                                45,00 90,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              10,73 32,19

M05EN020     0,300 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 10,23

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

Suma la partida.......................................................... 1.923,07

Costes indirectos ........................... 6,00% 115,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.038,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.17     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN1000, H=3.00M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colectores de hasta DN1000, con
cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PE-
AD de alta rigidez y paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cer-
co y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN
600 mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb,
de dimensiones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con ma-
llazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón
de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK14   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.00m con base integral,cono,junta y  pates 1.512,00 1.512,00

PURAPE023   2,000 u   Junta goma tubería corrugada 1000                               63,00 126,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              10,73 32,19

M05EN020     0,300 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 10,23

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

Suma la partida.......................................................... 1.959,07

Costes indirectos ........................... 6,00% 117,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.076,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.18     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN800, H=3.50M. 

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN800, con cuer-
po en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal SN8,
con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PEAD de
alta rigidez y  paso total 1200/800mm, equipado con junta de estanqueidad, cerco y  ta-
pa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600
mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de di-
mensiones 170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo
de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de lim-
pieza HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK15   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.50m con base integral,cono,junta y  pates 1.654,00 1.654,00

PURAPE022   2,000 u   Junta goma tubería corrugada 800                                45,00 90,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              10,73 32,19

M05EN020     0,300 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 10,23

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

Suma la partida.......................................................... 2.065,07

Costes indirectos ........................... 6,00% 123,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.188,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.19     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL P/COLEC DN1000, H=3.50M.

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de hasta DN1000, con
cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, base PE-
AD de alta rigidez y paso total 1200/1000mm, equipado con junta de estanqueidad, cer-
co y tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN
600 mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb,
de dimensiones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con ma-
llazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón
de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK15   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.50m con base integral,cono,junta y  pates 1.654,00 1.654,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

PURAPE023   2,000 u   Junta goma tubería corrugada 1000                               63,00 126,00

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              10,73 32,19

M05EN020     0,300 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 10,23

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

Suma la partida.......................................................... 2.101,07

Costes indirectos ........................... 6,00% 126,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.227,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.20     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ INTEGRAL DN800-1000, H=3.50M.    

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colector de entrada/salida
DN800-1000, con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de
rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a
DN600, base PEAD de alta rigidez y paso total 1200/1000-800mm, equipado con junta
de estanqueidad, cerco y  tapa de cerramiento de fundición dúctil para tráfico pesado
EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera superior e inferior de hormigón armado
HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones 170x170x30cm y 150x150x20cm, respectiva-
mente, armada con mallazo de acero dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, eje-
cutada sobre hormigón de limpieza HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK15   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.50m con base integral,cono,junta y  pates 1.654,00 1.654,00

PURAPE022   1,000 u   Junta goma tubería corrugada 800                                45,00 45,00

PURAPE023   1,000 u   Junta goma tubería corrugada 1000                               63,00 63,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              10,73 32,19

M05EN020     0,300 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 10,23

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

Suma la partida.......................................................... 2.083,07

Costes indirectos ........................... 6,00% 124,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.208,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.02.21     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN630-800, H=2.00M.      

Pozo de registro DN1200 hasta H=2,00m, para colector de entrada/salida DN630-800,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nomi-
nal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipa-
do con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento
de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera
superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK16   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=2.00m soldado, cono,junta y  pates          1.703,00 1.703,00

PURAPEK01   1,000 u   Clip elastomérico DN/dn:1200/500                                105,00 105,00

PURAPEK02   2,000 u   Junta goma tubería corrugada 400/630                            35,00 70,00

PURAPE022   1,000 u   Junta goma tubería corrugada 800                                45,00 45,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              10,73 32,19

M05EN020     0,300 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 10,23

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

Suma la partida.......................................................... 2.244,07

Costes indirectos ........................... 6,00% 134,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.378,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.22     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN630-800, H=3.00M.      

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,00m, para colector de entrada/salida DN630-800,
con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex terior y lisa interior, de rigidez nomi-
nal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de material plástico a DN600, equipa-
do con doble junta de estanqueidad y clips elastoméricos, cerco y tapa de cerramiento
de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso solera
superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK17   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.00m soldado, cono,junta y  pates          1.956,00 1.956,00

PURAPEK01   1,000 u   Clip elastomérico DN/dn:1200/500                                105,00 105,00

PURAPEK02   2,000 u   Junta goma tubería corrugada 400/630                            35,00 70,00

PURAPE022   1,000 u   Junta goma tubería corrugada 800                                45,00 45,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              10,73 32,19

M05EN020     0,300 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 10,23

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

Suma la partida.......................................................... 2.497,07

Costes indirectos ........................... 6,00% 149,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.646,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.23     ud  POZO PVC CORR. DN1200, ENTRONQ SOLDADO DN800-2x1000, H=3.50M.   

Pozo de registro DN1200 hasta H=3,50m, para colectores de entrada/salida
DN800-2xDN1000, unión soldada, con cuerpo en PVC de doble pared, corrugada ex-
terior y  lisa interior, de rigidez nominal SN8, con pates preinstalados, cono reductor de
material plástico a DN600, equipado con junta de estanqueidad, cerco y tapa de cerra-
miento de fundición dúctil para tráfico pesado EN-124 D 400, de DN 600 mm. Incluso
solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y  150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

PURAPEK18   1,000 u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.50m entr/sal soldada, cono, junta y
pates

3.576,00 3.576,00

PURAPE022   1,000 u   Junta goma tubería corrugada 800                                45,00 45,00

PURAPE023   2,000 u   Junta goma tubería corrugada 1000                               63,00 126,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              10,73 32,19

M05EN020     0,300 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 10,23

02.01.21     0,225 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 11,94

02.01.07     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 69,30

02.01.22     1,317 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 99,54

Suma la partida.......................................................... 4.068,07

Costes indirectos ........................... 6,00% 244,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.312,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.24     ud  ARQUETA DE ALIVIO "C1"                                          

Arqueta de aliv io "C1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb
con cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de
paredes de 0,30m, y  relleno interior para formación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y  colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y  junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo mar-
co más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso
excavación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye
suministro y  colocación de pates de polipropileno.

01.01.04     54,000 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 153,90

02.01.21     2,000 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 106,10

02.01.19     69,840 m2  ENCOFRADO PLANO CARA VISTA EN ALZADOS DE MUROS      18,38 1.283,66

02.01.07     1.028,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 1.017,72

02.01.22     7,440 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 562,32

02.01.23     8,340 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN ALZADOS DE MUROS     90,62 755,77

02.01.062    1,700 m3  HORMIGÓN HM-30, SR, EN FORMACIÓN PENDIENTES              67,27 114,36

01.01.08     3,830 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 56,61

O01OA020     2,000 h.  Capataz                                                         18,08 36,16

O01OB010     2,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 22,58

P02EPW010    8,000 ud  Pates de polipropileno 30x 25                                    3,00 24,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

Suma la partida.......................................................... 4.197,18

Costes indirectos ........................... 6,00% 251,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.449,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.02.25     ud  ARQUETA DE VOLTEO "D1"                                          

Arqueta de volteo "D1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb
con cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,40x2,50x2,00 m, espesor de
paredes de 0,30m, y  relleno interior para creación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y  colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y  junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo mar-
co más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso
excavación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Incluye
suministro y  colocación de pates de polipropileno.

01.01.04     17,430 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 49,68

02.01.21     0,530 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 28,12

02.01.19     21,060 m2  ENCOFRADO PLANO CARA VISTA EN ALZADOS DE MUROS      18,38 387,08

02.01.07     326,250 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 322,99

02.01.22     2,530 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 191,22

02.01.23     2,000 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN ALZADOS DE MUROS     90,62 181,24

02.01.062    0,760 m3  HORMIGÓN HM-30, SR, EN FORMACIÓN PENDIENTES              67,27 51,13

01.01.08     7,430 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 109,82

O01OA020     1,000 h.  Capataz                                                         18,08 18,08

O01OB010     1,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 11,29

P02EPW010    3,000 ud  Pates de polipropileno 30x 25                                    3,00 9,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

Suma la partida.......................................................... 1.423,65

Costes indirectos ........................... 6,00% 85,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.509,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PROINTER INGENIERÍA, S.L. Página 14



COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.26     ud  ARQUETA DE CRUCE "D4"                                           

Arqueta de cruce "D4" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb
con cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 1,50x1,50x1,50 m, espesor de
paredes de 0,25m. Incluye suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y  junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo mar-
co más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluye
tubería de acero inox . AISI 304 de diámetro 450x3,2mm en formación de cruce. Inclu-
so excavación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. Inclu-
ye suministro y  colocación de pates de polipropileno.

01.01.04     13,750 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 39,19

02.01.21     0,440 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 23,34

02.01.19     25,000 m2  ENCOFRADO PLANO CARA VISTA EN ALZADOS DE MUROS      18,38 459,50

02.01.07     333,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 329,67

02.01.22     2,000 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 151,16

02.01.23     2,630 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN ALZADOS DE MUROS     90,62 238,33

01.01.08     8,000 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 118,24

O01OA020     1,000 h.  Capataz                                                         18,08 18,08

O01OB010     1,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 11,29

P02EPW010    5,000 ud  Pates de polipropileno 30x 25                                    3,00 15,00

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

P02TVO312    217,000 Kg  Acero inox idable AISI-316                                       6,50 1.410,50

Suma la partida.......................................................... 2.878,30

Costes indirectos ........................... 6,00% 172,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.051,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y UN EUROS

01.02.27     m.  INSPECCIÓN VISUAL POR VIDEO CÁMARA                              

Inspección de conduccionesv isual por v ideo cámara. Incluye informe de resultados

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,08 0,09

M05ENV       0,005 h.  Vídeo cámara para inspección de conducciones                    175,00 0,88

Suma la partida.......................................................... 0,97

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.01     ud  ARQUETA DE ENTRADA                                              

Arqueta de entrada "SM1" ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb
con cemento sulforresistente, de dimensiones interiores 3,25x3,75x3,85, espesor de
paredes de 0,30 m, y  relleno interior para creación de pendientes con hormigón
HM-30/F/20/Qb. Incluye suministro y  colocación de 2 tapas de cerramiento de fundi-
ción dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo
marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. In-
cluso excavación, transporte de sobrantes a vertedero y relleno perimetral con ZA. In-
cluye suministro y colocación de pates de polipropileno y junta de construcción de
PVC, tipo A-24 de Isocron o similar en arranque de muros.

01.01.04     85,000 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 242,25

02.01.21     2,000 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               53,05 106,10

02.01.19     138,290 m2  ENCOFRADO PLANO CARA VISTA EN ALZADOS DE MUROS      18,38 2.541,77

02.01.07     2.204,380 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 2.182,34

02.01.22     9,210 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES           75,58 696,09

02.01.23     18,840 m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN ALZADOS DE MUROS     90,62 1.707,28

02.01.062    1,220 m3  HORMIGÓN HM-30, SR, EN FORMACIÓN PENDIENTES              67,27 82,07

01.01.08     26,240 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 387,83

02.01.27     15,200 m   JUNTA DE ESTANQUEIDAD LOSA                                      5,16 78,43

P02EPW010    24,000 ud  Pates de polipropileno 30x 25                                    3,00 72,00

P02EPT020    2,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 128,00

Suma la partida.......................................................... 8.224,16

Costes indirectos ........................... 6,00% 493,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.717,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03.02     ud  COMPUERTA MURAL 1.400x1.400, ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, AISI 316L 

Suministro e instalación completa de Compuerta Mural de dimensiones exteriores
1.400x1.400 mm, para una sección de paso de 1200 mm, con husillo no ascendente,
modelo BIDAPRO, DAGA o similar. Carga de agua máx: 6 m. Accionamiento: Eléc-
trico a través de servomotor trifásico de 400 V, con volante de emergencia y protec-
ción IPE68. Serv icio: Entrada y salida a cámara. Estanqueidad: A cuatro (4) lados,
con junta EPDM. Materiales para marco, tajadera, deslizaderas, columna, extensión,
soportes guía y  husillo: acero inoxidable AISI-316. Anclaje con tornillería inox. A4.

O01OA020     5,000 h.  Capataz                                                         18,08 90,40

O01OB010     5,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 56,45

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 52,95

M02GC110     1,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 88,00

P0010447     1,000 ud  Compueta Mural 1400x 1400, AISI 316, con serv omotor y  v olante    5.565,00 5.565,00

Suma la partida.......................................................... 5.852,80

Costes indirectos ........................... 6,00% 351,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.203,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.03     ud  INTERRUPTOR DE NIVEL "TIPO PERA"                                

Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo
"pera" (no necesita contrapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está
instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y  cable de 50m.

O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         18,08 1,81

O01OB010     0,500 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 5,65

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  10,59 5,30

P00104352    1,000 ud  Interruptor de niv el "tipo pera"                                67,00 67,00

Suma la partida.......................................................... 79,76

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.04     ud  REJA DE DESBASTE, AISI 316                                      

Suministro e inslación completa de 3 rejas para desbaste de sólidos de paso 20 mm,
de dimensiones 1.250x2.000mm, de las siguientes caracterísitcas: Marco de perfil rec-
tangular 100x50x3mm, pletinas de 50x10mm y  paso 20 mm, guía perfil "U"
118x60x5mm con ángulos para atornillar a pared de 2m de longitud, 2 v igas "U" de
correderas de 5 mm, 2 argollas para de atado de cadena y 2 v igas "U"118x60x5mm
soldadas de 3,75 m de longitud con placas de anclaje en extremos. Materiales para to-
dos los elementos: acero inox. AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje
inox. A4.

O01OA020     8,000 h.  Capataz                                                         18,08 144,64

O01OB010     8,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 90,32

O01OA070     8,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 84,72

M02GC110     2,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 176,00

P0010450     3,000 ud  Reja 1.250x 2.000mm Acero inox  316 Paso 20mm                     3.880,00 11.640,00

P00104502    2,000 ud  Vigas U118x60x5mm                                               460,00 920,00

Suma la partida.......................................................... 13.055,68

Costes indirectos ........................... 6,00% 783,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 13.839,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

01.03.05     ud  PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES, AISI 316                      

Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones 3.750x1.000
mm, de 3 mm de espesor, con tirantes de tubos cuadrados de 50x50x1,50 mm. Mate-
riales para todos los elementos: acero inox . AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería
de anclaje inox . A4.

O01OA020     0,500 h.  Capataz                                                         18,08 9,04

O01OB010     2,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 22,58

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 21,18

M02GC110     0,500 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 44,00

P0010449     1,000 ud  Pantalla deflectora dim. 3750x 1000x3mm. Incluidos tirantes 50x 50 1.115,00 1.115,00

Suma la partida.......................................................... 1.211,80

Costes indirectos ........................... 6,00% 72,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.284,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.01.01  m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA                              

Fresado de 3 cm de espesor de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion
completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de em-
pleo.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,08 0,09

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,11

M05FP020     0,010 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm.                          120,00 1,20

M08B020      0,005 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            4,80 0,02

M07CB020     0,005 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,18

Suma la partida.......................................................... 1,60

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.04.01.02  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granu-
lares, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,64 0,02

M00687       0,001 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,31 0,01

M00691       0,001 h   Barredora remolcada c/motor aux .                                26,22 0,03

M01119       0,001 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             26,16 0,03

P00136       1,200 kg  Emulsión asfáltica C60BF5 IMP                                   0,20 0,24

O01OA070     0,001 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,01

Suma la partida.......................................................... 0,34

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.01.03  m2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B4 ADH, con una dotación
de 0,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

M0687        0,001 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,31 0,01

M0691        0,001 h   Barredora remolcada c/motor aux .                                26,22 0,03

M0119        0,002 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             26,16 0,05

P00549       0,700 kg  Emulsión asfáltica C60B4 ADH                                    0,20 0,14

O01OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,02

Suma la partida.......................................................... 0,25

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.01.04  t   M.B.C. TIPO AC22 surf S, DESG.ÁNGELES<25 A. PORFÍDICOS          

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de
naturaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, ex-
tendido y  compactación, incluso filler de cemento y Betún asfáltico B 50/70.

O01OA010     0,020 h.  Encargado                                                       19,62 0,39

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           26,08 0,52

M0190        0,020 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         260,00 5,20

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,71

M0143        0,020 h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         70,00 1,40

M0196        0,020 h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         38,00 0,76

M0128        0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            46,00 0,92

M08CA110     0,005 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,64 0,11

P0676        0,046 t   Filler de aportación cemento cem II 32,5                        60,00 2,76

P00145       11,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,23 2,53

P00207       0,600 t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     12,80 7,68

P00209       0,250 t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    12,10 3,03

P00208       0,100 t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   11,60 1,16

P00548       0,045 t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   460,00 20,70

O01OB010     0,020 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,23

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,21

Suma la partida.......................................................... 48,31

Costes indirectos ........................... 6,00% 2,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.04.01.05  ud  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS EXISTENTES DE 5-10 CM   

Elevación de tapas de registro de pozos ex istentes de 5 a 10 cm, mediante aros meta-
licos del diámetro del marco ex istente, incluso elementos aux iliares, completamente
terminado.

O01OB010     2,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 22,58

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              10,73 21,46

P02030       1,000 ud  Aro metalico para elev ación de pozo de registro                 16,00 16,00

P02A080      0,100 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        64,27 6,43

Suma la partida.......................................................... 66,47

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.01.06  m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO C-3 14/17x28X100             

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-3, de 14 y 17 cm. de bases superior
e inferior, 25 cm. de altura y  100 cm de largo, colocado sobre cimiento de hormigón
HM-20/P/20/I, de dimensiones 45x20cm, junteada, llagueado y  limpieza.

O01OA140     0,400 h.  Cuadrilla F                                                     21,68 8,67

P02A080      0,001 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        64,27 0,06

P08XBH070    1,000 m   Bord.ho.bica.gris C-3 14/17x 28/100                              5,50 5,50

P01HM011     0,070 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 3,71

Suma la partida.......................................................... 17,94

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)

Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.01.07  m2  PAVIMENTO TERRAZO RUGOSO 40x40                                  

Pavimento de terrazo  acabado rugoso, pastilla, botonera, o a determinar por la direc-
ción de obra, en losas de 40x40 cm, en color, árido sílice, colocado en aceras, pelda-
ños y  rellanos, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre lechada de cemento, inclu-
so formación de vados y rectificación de tapas a rasante definitiva.

O01OA090     0,450 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 12,34

P02A080      0,030 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        64,27 1,93

P08XVH155    1,000 m2  Baldosa cemen.reliev .40x 40x 5cm                                  8,70 8,70

P01L030      0,001 m3  Lechada cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           51,68 0,05

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

Suma la partida.......................................................... 23,22

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.01.08  m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           

Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asien-
to, regleado y nivelado, terminado.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         18,08 0,72

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,59

M06CM030     0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,55

M01HA010     0,050 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 3,75

P01HM011     1,020 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 54,00

Suma la partida.......................................................... 62,30

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.09  m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/I                                           

Hormigón HA-25/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asien-
to, regleado y nivelado, terminado.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         18,08 0,72

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,59

M06CM030     0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,55

M01HA010     0,050 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 3,75

P01HA011     1,020 m3  Hormigón HA-25/B/20/I en obra                                   59,65 60,84

Suma la partida.......................................................... 69,14

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.02.01  m   REPOSICIÓN CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO FD DN<=300                 

Reposición de tubería de fundición dúctil existente de hasta 300 mm de diámetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por en-
cima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y  medios
aux iliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y  posterior relleno
de la zanja con Z.A., colocada  s/NTE-IFA-11.

01.01.04     1,500 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 4,28

01.01.08     1,200 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 17,74

O01OB010     0,220 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 2,48

O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  10,59 2,33

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero                                            11,29 1,13

M05EN020     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10 3,41

P26TUE040    1,000 m   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D<=300mm                        54,25 54,25

P01AA020     0,300 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 4,20

P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos                                                9,36 0,06

Suma la partida.......................................................... 89,88

Costes indirectos ........................... 6,00% 5,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.04.02.02  m   REPOSICIÓN CANALIZ. TELECOM. 8 TRITUBOS DE PVC 110 CALZADA      

Reposición de canalización de telecomunicaciones existente en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m. para hasta 8 tritubos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón  HM-20/B/20/I de central de 8 cm. de recubrimiento superior e in-
ferior y  10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flo-
jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con ZA, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  del
P.M., ejecutado según normas de compañia gestora.

O01OB010     0,540 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 6,10

O01OA070     0,540 h.  Peón ordinario                                                  10,59 5,72

01.01.04     0,455 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 1,30

01.01.08     0,250 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 3,70

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,36

P27TT030     24,000 m   Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     1,89 45,36

P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,12 0,18

P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             1,47 0,02

P27TT210     0,024 kg  Adhesiv o unión PVC                                              1,85 0,04

P27TT170     4,400 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,04 0,18

P01HM011     0,350 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 18,53

Suma la partida.......................................................... 81,49

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.02.03  m   REPOSICIÓN LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu. C/EXC.                

Reposición de línea de alimentación para alumbrado público existente con conductores
de cobre 4(1x25) mm2. y aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipo-
tencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterra-
do en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60
cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con ZA, retirada y  transporte a verte-
dero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y co-
nex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 5,65

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,09 5,55

P15AF060     1,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85

P15AD040     4,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                   1,05 4,20

P15GA060     1,000 m   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,42 1,42

P01DW090     1,000 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 16,00

02.01.13     0,250 m3  EXC. EN VACIADOS EN TERRENO TRÁNSITO                           4,97 1,24

01.01.08     0,150 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 2,22

Suma la partida.......................................................... 39,13

Costes indirectos ........................... 6,00% 2,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.04  m   LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                                

Reposición de línea eléctrica ex istente en baja tensión, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., forma-
da por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones míni-
mas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplás-
tico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y relleno
con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, sin
reposición de pav imento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con par-
te proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.

O01OB200     0,180 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 2,03

O01OB210     0,180 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,09 2,00

01.01.04     0,420 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 1,20

P01HM011     0,300 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 15,88

P15AF060     1,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 2,85

P15AL030     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  1,82 1,82

P15AL040     3,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                  2,62 7,86

P01DW090     1,000 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 16,00

Suma la partida.......................................................... 49,64

Costes indirectos ........................... 6,00% 2,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.02.05  m   REPOSICIÓN COLECTOR SANEAM/PLUVIALES HM/PVC DN<=315             

Reposición de tubería de HM/PVC ex istente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
315 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios aux ilia-
res. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la
zanja con Z.A. y reposición de firme asfáltico.

01.01.04     6,000 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 17,10

O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 2,82

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              10,73 2,68

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 4,61

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos                                                9,36 0,07

P02TVC030    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        23,42 23,42

01.01.08     5,160 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 76,26

01.04.01.02  1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 0,34 0,34

01.04.01.04  0,150 t   M.B.C. TIPO AC22 surf S, DESG.ÁNGELES<25 A. PORFÍDICOS    48,31 7,25

Suma la partida.......................................................... 134,55

Costes indirectos ........................... 6,00% 8,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 142,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.02.06  m   REPOSICIÓN COLECTOR SANEAM/PLUVIALES HM/PVC 315<DN<=500         

Reposición de tubería de HM/PVC ex istente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
500 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios aux ilia-
res. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la
zanja con Z.A. y reposición de firme asfáltico.

01.01.04     7,000 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 19,95

01.02.05     1,000 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm                     71,03 71,03

01.01.08     5,320 m3  RELLENO LOCALIZADO CON Z.A.                                     14,78 78,63

01.04.01.02  1,500 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 0,34 0,51

01.04.01.04  0,220 t   M.B.C. TIPO AC22 surf S, DESG.ÁNGELES<25 A. PORFÍDICOS    48,31 10,63

Suma la partida.......................................................... 180,75

Costes indirectos ........................... 6,00% 10,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 191,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.04.03.01  m2  PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLOS                                    

Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos, flechas y  cebreados, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pav imento.

O01OB010     0,100 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,13

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,59

M07AC020     0,015 h   Dumper convencional 2.000 kg.                                   4,95 0,07

M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            4,80 0,07

M11SP010     0,150 h   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                22,01 3,30

P27EH012     0,900 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 0,89 0,80

P27EH040     0,500 kg  Microesferas v idrio tratadas.                                   0,62 0,31

Suma la partida.......................................................... 7,27

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.03.02  m   M.VIAL CONTINUA (ACRÍLICA B) 15 cm                              

Marca v ial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación de 480 gramos/m2, incluso premarcaje.

O01OB010     0,010 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,11

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,11

M07AC020     0,010 h   Dumper convencional 2.000 kg.                                   4,95 0,05

M08B020      0,010 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            4,80 0,05

M11SP010     0,010 h   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                22,01 0,22

P27EH012     0,108 kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 0,89 0,10

P27EH040     0,072 kg  Microesferas v idrio tratadas.                                   0,62 0,04

Suma la partida.......................................................... 0,68

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.01     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         18,08 0,09

O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,16

M05EN030     0,015 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 0,59

M06MR230     0,015 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            8,62 0,13

M05RN020     0,005 h.  Retroex cav adora neumáticos 75 CV                                32,15 0,16

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 0,36

Suma la partida.......................................................... 1,49

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.02     ud  TALADO Y DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 cm.                    

Talado y  destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y  apilado del
mismo en las zona indicada, incluso carga y  transporte a vertedero de ramas, tocones
y el resto de productos resultantes, incluso relleno de tierra compactada del hueco re-
sultante.

O01OA020     0,600 h.  Capataz                                                         18,08 10,85

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 31,77

M07CB020     1,000 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 35,50

M11MM030     2,000 h   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               4,09 8,18

M05EN030     0,200 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 7,84

M08RL010     0,400 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,70 1,88

Suma la partida.......................................................... 96,02

Costes indirectos ........................... 6,00% 5,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.03     ud  CATA DE IDENTIFICACIÓN                                          

Cata para la identificación de posibles servicios o cimientos ex istentes. Incluido corte,
demolición del pavimento, excavación hasta 1,50 m de profunidad y transporte de resi-
duos a vertedero autorizado.

O01OA020     0,500 h.  Capataz                                                         18,08 9,04

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  10,59 5,30

M05EN034     0,200 h.  Sierra radial                                                   21,12 4,22

M05EN040     0,500 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              47,00 23,50

M06MR230     0,200 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            8,62 1,72

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 3,55

Suma la partida.......................................................... 47,33

Costes indirectos ........................... 6,00% 2,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.01.04     ud  DESPLAZ+MONT+DESM. DE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE PANTALLA         

Desplazamiento, montaje y  desmontaje en la obra del equipo de perforación

M3GZ1000     1,000 u   Desplazamiento+mont.+desmont.eq.perfor. p/pantalla              4.245,00 4.245,00

Suma la partida.......................................................... 4.245,00

Costes indirectos ........................... 6,00% 254,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.499,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

02.01.05     m   DOBLE MURETE GUÍA PARA EJECUCIÓN DE PANTALLAS                   

Doble murete guía para ejecución de pantallas, de 25 cm de espesor y 70 cm de altu-
ra, con hormigón HA-25/B/20/I y armado con acero B 500 S, incluso excavación y
transporte de tierras a vertedero autorizado, ejecución por bataches, encofrado, arma-
do, hormigonado y desencofrado.

01.01.04     2,100 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 5,99

02.01.19     1,400 m2  ENCOFRADO PLANO CARA VISTA EN ALZADOS DE MUROS      18,38 25,73

02.01.07     30,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,99 29,70

01.04.01.09  0,350 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/I                                           69,14 24,20

Suma la partida.......................................................... 85,62

Costes indirectos ........................... 6,00% 5,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.06     m2  EJECUCIÓN DE PANTALLA DE 80CM DE ESPESOR                        

Ejecución de pantalla de hormigón armado HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforre-
sistente, de 80 cm de espesor y  hasta 14 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, in-
cluso plataforma de trabajo, excavación con cuchara bivalva y  transporte de material
sobrante a vertedero autorizado. Incluido el hormigón con un 20%  de exceso por irre-
gularidades del terreno. Incluso p.p. de trépano y  preperforación si fuera necesario en
costras calcáreas. No incluye acero.

O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         18,08 5,42

O01OB010     0,300 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 3,39

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  10,59 3,18

M05RN020     0,020 h.  Retroex cav adora neumáticos 75 CV                                32,15 0,64

M0011        0,300 h   Pantalladora e instalaciones                                    55,00 16,50

M0012        0,080 h   Trépano                                                         98,69 7,90

M01HA010     0,100 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 7,50

M11HV0402    0,010 h   Vibrador de alta frecuencia                                     5,80 0,06

M11HV0403    0,100 h   Grupo mezcla de lodos bentoníticos                              29,00 2,90

M11HV0404    0,100 h   Grupo de recuperación de lodo                                   9,14 0,91

M06CM030     0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,18

P0102        20,000 kg  Lodo tix otrópico                                                0,10 2,00

P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento SR en obra              69,65 69,65

Suma la partida.......................................................... 120,23

Costes indirectos ........................... 6,00% 7,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 127,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.062    m3  HORMIGÓN HM-30, SR, EN FORMACIÓN PENDIENTES                     

Hormigón HM-30/F/20/Qb con cemento sulforresistente en formación de pendientes,
incluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         18,08 0,90

O01OB010     0,050 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,56

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,53

M11HV040     0,050 h   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                             2,35 0,12

M06CM030     0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,18

M01HA010     0,030 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 2,25

P01HM010     1,020 m3  Hormigón HM-30/F/20/Qb central con cemento SR en obra           61,50 62,73

Suma la partida.......................................................... 67,27

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.07     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Suministro y  colocación de acero corrugado B 500 S, incluso p/p de despuntes, alam-
bre de atar y  separadores, terminado.

O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         18,08 0,02

O01OB030     0,005 h   Oficial 1ª ferralla                                             11,29 0,06

O01OB040     0,005 h   Ay udante ferralla                                               10,83 0,05

M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                78,82 0,08

P03AC210     0,980 kg  Acero corrug. B 500 S  pref.                                    0,80 0,78

P03AA020     0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,00

Suma la partida.......................................................... 0,99

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.01.08     m   DEMOLICIÓN MURETE GUÍA                                          

Demolición de muretes guía de hormigón armado para ejecución de pantallas, com-
puestos por 2 muros de 25 cm de espesor y 100 cm de altura, de hormigón armado,
con medios mecánicos o manuales, incluso corte de armaduras, carga y transporte a
vertedero autorizado.

O01OA040     0,100 h.  Oficial 2ª                                                      11,09 1,11

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,06

M05EN030     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 3,92

M06MR230     0,100 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            8,62 0,86

M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 2,13

Suma la partida.......................................................... 9,08

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.09     m   DEMOLICIÓN DE CORONACIÓN DE PANTALLA                            

Demolición de coronación de pantalla de hormigón armado, de 80 cm de espesor y  70
cm de altura, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y tranporte a vertedero
autorizado

O01OA020     0,060 h.  Capataz                                                         18,08 1,08

O01OA040     0,100 h.  Oficial 2ª                                                      11,09 1,11

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,06

M05EN030     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20 3,92

M06MR230     0,150 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            8,62 1,29

M07CB020     0,060 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 2,13

Suma la partida.......................................................... 10,59

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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02.01.10     ud  TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES                         

Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes,
i/desplazamiento de personal especializado.

M07Z120      1,000 ud  Transporte y  montaje equipo de anclajes                         2.400,00 2.400,00

M02GC110     0,500 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 44,00

Suma la partida.......................................................... 2.444,00

Costes indirectos ........................... 6,00% 146,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.590,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.01.11     ud  CABEZA DE ANCLAJE                                               

Cabeza de anclaje formada por placa y cuñas, tesado posterior al fraguado del cemen-
to inyectado. Incluso desmontaje y  puesta en serv icio.

O01OB010     0,200 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 2,26

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  10,59 3,18

P001093      1,000 ud  Cabeza de anclaje para 300KN                                    102,00 102,00

M0014        1,100 h   Gato hidráulico tesado hasta 600KN                              46,00 50,60

Suma la partida.......................................................... 158,04

Costes indirectos ........................... 6,00% 9,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 167,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.12     m   PERFORACIÓN Y ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 300KN           

Perforacion para anclaje prov isional al terreno de 300KN., con una longitud media de
15 m., con equipo de perforación, suministro y  colocacion de cable confeccionado por
4 cordones de acero de diametro 0,6" de acero Y1860 S7, inyección de lechada con
cemento SR para un bulbo 7.50 m de longitud.  Realizado por personal especializado,
i/medios auxiliares.

O01OB010     0,300 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 3,39

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  10,59 3,18

P001092      1,000 m   Cable 4x 0.6"                                                    45,00 45,00

P001094      0,060 tn  Cemento 42.5SR                                                  135,00 8,10

M0013        0,180 h   Perforadora 114mm                                               59,00 10,62

Suma la partida.......................................................... 70,29

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.13     m3  EXC. EN VACIADOS EN TERRENO TRÁNSITO                            

Excavación en vaciados en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         18,08 0,54

O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,32

M05EN040     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              47,00 2,35

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            8,62 0,34

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 1,42

Suma la partida.......................................................... 4,97

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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02.01.14     m3  AGOTAMIENTO DE AGUA EN EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, ZANJAS Y POZO

Agotamiento de excavación a cielo abierto, zanjas y  pozos, con electrobomba sumer-
gible para un caudal máximo de 100 m3/h y  altura manométrica total hasta 15 m

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         18,08 0,18

O01OB010     0,015 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,17

O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,16

MZ112000     0,015 h   Grupo electrógeno de 20-30kVA                                   7,33 0,11

MZ13GA01     0,015 h   Electrobomba sumergibleDN=80-150mm,8kW,guardamotor              3,41 0,05

Suma la partida.......................................................... 0,67

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.15     m2  REPICADO DE PARAMENTOS VERTICALES                               

Repicado de paramentos verticales de pantallas para regularización de superficies de
hormigón, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y  transporte a vertedero
autorizado.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              10,73 0,54

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,53

M05RN020     0,050 h.  Retroex cav adora neumáticos 75 CV                                32,15 1,61

M07CB0202    0,050 h.  Compresor portatil, con dos martillos neumáticos de 20 a 30 kg  16,00 0,80

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 1,78

Suma la partida.......................................................... 5,26

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.16     ud  CONEX. MURO PANT.-LOSA CIM. PERF. Y ANCL. ARMAD. R20mm C/RESINA 

Conex ión entre muro pantalla y losa de cimentación mediante barras de acero corruga-
do B-500S de diámetro 20 mm y  longitud 220 cm, colocadas a posteriori con resina de
inyección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 50
cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y  agua, inyección de re-
sina desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación
e introducción de barra corrugada con movimiento giratorio para ev itar el desplazamien-
to de la resina. Unidad de taladro y  anclaje totalmente terminada.

O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         18,08 2,71

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              10,73 1,61

M06CM030     0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,55

M06CM0302   0,150 h   Taladradora mecánica                                            7,52 1,13

M06CM0303   0,100 h   Equipo de iny ección manual resinas                              4,96 0,50

P03AC210     5,440 kg  Acero corrug. B 500 S  pref.                                    0,80 4,35

P03AC212     0,150 ud  Resina de iny ección                                             37,80 5,67

Suma la partida.......................................................... 16,52

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.01.17     ud  CONEX. MURO PANT-MURO INT. PERF. Y ANCL. ARMAD. R16mm C/RESINA  

Conex ión entre muro pantalla y  muros interiores mediante barras de acero corrugado
B-500S de diámetro 16 mm y  longitud 200 cm, colocadas a posteriori con resina de in-
yección. Incluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 50
cm, limpieza del polvo interior del taladro con aire comprimido y  agua, inyección de re-
sina desde dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación
e introducción de barra corrugada con movimiento giratorio para ev itar el desplazamien-
to de la resina. Unidad de taladro y  anclaje totalmente terminada.

O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         18,08 2,71

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              10,73 1,61

M06CM030     0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,55

M06CM0302   0,150 h   Taladradora mecánica                                            7,52 1,13

M06CM0303   0,100 h   Equipo de iny ección manual resinas                              4,96 0,50

P03AC210     3,160 kg  Acero corrug. B 500 S  pref.                                    0,80 2,53

P03AC212     0,100 ud  Resina de iny ección                                             37,80 3,78

Suma la partida.......................................................... 12,81

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.18     m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                      

Encofrado plano en cimentaciones y soleras de estructuras de hormigón armado, inclu-
so desencofrado y  limpieza, totalmente terminado.

O01OA020     0,350 h.  Capataz                                                         18,08 6,33

O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 3,95

O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             10,83 3,79

P01DC010     0,200 l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              2,40 0,48

PMT090010    1,000 m2  Tablero encofrar 26 mm., incl. p.p. de piez. esp. y  descof.     1,25 1,25

PMT050040    0,060 Kg  Puntas.                                                         0,64 0,04

PMT050010    0,200 Kg  Alambre de atar.                                                0,95 0,19

Suma la partida.......................................................... 16,03

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.19     m2  ENCOFRADO PLANO CARA VISTA EN ALZADOS DE MUROS                  

Encofrado plano con cara v ista en alzados de muros de estructuras de hormigón arma-
do, con paneles metálicos para acabado visto, incluso berenjenos, desencofrado y lim-
pieza, totalmente terminado.

O01OA020     0,350 h.  Capataz                                                         18,08 6,33

O01OB010     0,400 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 4,52

O01OB020     0,400 h.  Ay udante encofrador                                             10,83 4,33

PMT0900102   1,000 m2  Panel metálico plano, incluso p.p. piezas esp y  desenc.         3,16 3,16

PMT050040    0,060 Kg  Puntas.                                                         0,64 0,04

Suma la partida.......................................................... 18,38

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.01.20     m2  ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para
luces inferiores a 7,00 metros. Incluido cimbrado.

O01OA020     0,039 h.  Capataz                                                         18,08 0,71

O01OB010     1,104 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 12,46

O01OB020     1,040 h.  Ay udante encofrador                                             10,83 11,26

PMT090010    1,000 m2  Tablero encofrar 26 mm., incl. p.p. de piez. esp. y  descof.     1,25 1,25

PMT050040    0,060 Kg  Puntas.                                                         0,64 0,04

PMT050010    0,200 Kg  Alambre de atar.                                                0,95 0,19

PMT090020    0,075 Ud  Puntal para encofrados.                                         27,70 2,08

Suma la partida.......................................................... 27,99

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.21     m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL-150/B/20, SR                               

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 con cemento sulforresistente, puesto en obra, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, terminado.

O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         18,08 0,54

O01OB010     0,100 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,13

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,06

M06CM030     0,100 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,37

M01HA010     0,020 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 1,50

P01HL012     1,020 m3  Hormigón HL-150/B/20 en obra                                    47,50 48,45

Suma la partida.......................................................... 53,05

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.01.22     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN CIMENTACIONES               

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en cimentaciones, incluso
preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         18,08 0,90

O01OB010     0,050 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,56

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,53

M11HV040     0,050 h   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                             2,35 0,12

M06CM030     0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,18

M01HA010     0,030 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 2,25

P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento SR en obra              69,65 71,04

Suma la partida.......................................................... 75,58

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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02.01.23     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, EN ALZADOS DE MUROS            

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en alzados de muros, in-
cluso  preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         18,08 0,72

O01OB010     0,450 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 5,08

O01OA070     0,450 h.  Peón ordinario                                                  10,59 4,77

M11HV040     0,250 h   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                             2,35 0,59

M06CM030     0,250 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,92

M01HA010     0,100 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 7,50

P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento SR en obra              69,65 71,04

Suma la partida.......................................................... 90,62

Costes indirectos ........................... 6,00% 5,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 96,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.01.24     m3  HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb+Qb, SR, LOSAS                          

Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en losas, incluso  prepa-
ración de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y  curado, terminado.

O01OA020     0,035 h.  Capataz                                                         18,08 0,63

O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 3,95

O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  10,59 3,71

M11HV040     0,150 h   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                             2,35 0,35

M06CM030     0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,55

M01HA010     0,050 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 3,75

P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento SR en obra              69,65 71,04

Suma la partida.......................................................... 83,98

Costes indirectos ........................... 6,00% 5,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.01.25     m2  REVESTIMIENTO INTERIOR DE PARAMENTOS                            

Revestimiento interior de paramentos, de 6 mm de espesor, con componente de mez-
cla polvo-liquido MC RIM de Isocron o similar

O01OB010     0,500 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 5,65

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  10,59 5,30

P001023      10,000 kg  Componente en polv o MC RIM                                      1,66 16,60

P001024      0,600 kg  Componente liquido MC RIM                                       7,41 4,45

Suma la partida.......................................................... 32,00

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.01.26     m2  REVESTIMIENTO DE SOLERA                                         

Revestimiento interior de solera, compuesto por imprimación tipo NAFUFILL HB/ HS
o similar y enlucido y fratasado mecánico con componente MC RIM H de Isocron o
similar, de 10 mm de espesor.

O01OB010     0,300 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 3,39

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  10,59 3,18

P001025      1,000 kg  Imprimación NAFUFUILL HB/HS                                     1,42 1,42

P001026      20,000 kg  MC RIM H                                                        1,60 32,00

Suma la partida.......................................................... 39,99

Costes indirectos ........................... 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.27     m   JUNTA DE ESTANQUEIDAD LOSA                                      

Suministro e instalación de junta de construcción de PVC, tipo A-24 de Isocron o simi-
lar.

O01OB010     0,050 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,56

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,53

P001028      1,000 m   Junta de estanqueidad de PVC                                    4,07 4,07

Suma la partida.......................................................... 5,16

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.28     m   SELLADO DE JUNTA CON MASILLA HIDROEXPANSIVA                     

Suministro y aplicación de cordón de unión en juntas de construcción con masilla de
poliuretano hidroexpansiva, tipo Sika Swell P tipo Híbrido 2010H o similar, incluso
medios aux iliares. Totalmente terminada.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              10,73 1,07

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,06

P001027      1,000 m   Masilla hidroex pansiv a tipo Sika Swell P Híbrido 2010 o similar 10,50 10,50

Suma la partida.......................................................... 12,63

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.29     ud  CERCO/TAPA FD/40TN CON JUNTA INSON. D=60                        

Suministro y  colocación de marco y tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada,
acerrojada y  junta de elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de
95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124

O01OB010     1,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 11,29

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 10,59

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00 64,00

Suma la partida.......................................................... 85,88

Costes indirectos ........................... 6,00% 5,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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02.01.30     ud  MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FD D-400 DIM. 1500x750mm            

Suministro y colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400
(Grupo 4), modelo DDK2ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar,
de dimensiones interiores (hueco libre) 1500x750 mm, div idida en 4 partes. Marco de
fundición dúctil con perfil en "T" y  orificios de anclaje para el sellado, tapa con articula-
ción integrada y bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y  de asistencia en la
apertura. Fabricada conforme a la norma EN124.

O01OB010     2,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 22,58

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 21,18

P02EPT021    1,000 ud  Marco y  tapa de fundición ductil dim.1500x750mm, D400           890,00 890,00

Suma la partida.......................................................... 933,76

Costes indirectos ........................... 6,00% 56,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 989,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.01.31     ud  MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FD D-400 DIM. 750x750mm             

Suministro y colocación de marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase D400
(Grupo 4), modelo DDK1ARTF TRAMP.T-MAX i D400PL de Saint-Gobain o similar,
de dimensiones interiores (hueco libre) 750x750 mm, div idida en 2 partes. Marco de
fundición dúctil con perfil en "T" y  orificios de anclaje para el sellado, tapa con articula-
ción integrada y bloqueo de seguridad a 90ª, kits de acerrojado y  de asistencia en la
apertura. Fabricada conforme a la norma EN124.

O01OB010     1,500 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 16,94

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  10,59 15,89

P02EPT022    1,000 ud  Marco y  tapa de fundición ductil dim.750x 750mm, D400            490,00 490,00

Suma la partida.......................................................... 522,83

Costes indirectos ........................... 6,00% 31,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 554,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.01.32     ud  PATES DE POLIPROPILENO                                          

Suministro y  colocación de pates de polipropileno. Totalmente colocados

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              10,73 1,61

P02EPW010    1,000 ud  Pates de polipropileno 30x 25                                    3,00 3,00

Suma la partida.......................................................... 6,30

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.02.01.01  ud  BOMBA SUMERGIBLE 9 KW                                           

Suministro e instalación completa de bomba sumergible (hasta 20m) antideflagrante pa-
ra aguas residuales y pluviales, capaz de elevar 256,00 m3/h a 7,05 m.c.a. modelo
XFP200G-CB1.1-PE90/6-D05*10 de la marca ABS, o similar, con motor Premium Ef-
ficiency IE3 de 9 KW en el eje a 982 rpm, a 400 V y  50 Hz. Aislamiento clase H. In-
cluso cable eléctrico de conexión de hasta 50m de longitud, conexiones eléctricas y
pruebas de verificación y funcionamiento.

O01OA020     5,000 h.  Capataz                                                         18,08 90,40

O01OB010     5,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 56,45

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 52,95

M02GC110     0,500 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 44,00

P001042      1,000 ud  Bomba sumergible 3 kw  modelo modelo XFP150E-CB1.2-PE3 o
similar 

6.480,00 6.480,00

P15AL020     50,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   1,15 57,50

P01DW090     1,000 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 16,00

Suma la partida.......................................................... 6.797,30

Costes indirectos ........................... 6,00% 407,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.205,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.02.01.02  ud  CONEXIÓN DE DESCARGA (PEDESTAL) CON SALIDA DE DN200             

Suministro e instalación completa de conexión de descarga para acoplamiento automá-
tico de las bombas, con salida acodada a tubería DN200, espárragos de anclaje y so-
portes superiores de tubo guía AFP 1 Y AFP 2.

O01OA020     1,000 h.  Capataz                                                         18,08 18,08

O01OB010     1,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 11,29

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 10,59

P00104482    1,000 ud  Conex ión descarga, con salida acodada a tubería DN200           1.094,00 1.094,00

Suma la partida.......................................................... 1.133,96

Costes indirectos ........................... 6,00% 68,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.202,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS
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02.02.01.03  ud  CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC BOMBAS                       

 Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 2 bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque estrella-trián-
gulo. Acabado completo con sensor ABS MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y manual
- Sinóptico general y  motorización gráfica y dinámica con display LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y  fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC242
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra ges-
tión de comunicación GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad, 3 contactores libres de potencial, cuadro base APC,
controlador ABS PC242, o similar, más sensor de nivel hidrostático ranco 0-6 mca,
salida 4-20 mA MD126
Totalmente instalado y funcionando.

O01OA020     5,000 h.  Capataz                                                         18,08 90,40

O01OB010     5,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 56,45

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 52,95

P0010435     1,000 ud  Cuadro eléct. APC ABS o similar para 2 bombas de hasta 11kw      4.230,00 4.230,00

Suma la partida.......................................................... 4.429,80

Costes indirectos ........................... 6,00% 265,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.695,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.01.04  ud  PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES FINA (TIPO 3)                  

Protección contra sobretensiones fina (tipo 3) para circuito de control a 24 VDC.

O01OB010     1,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 11,29

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 10,59

P0010439     1,000 ud  Protección contra sobretensiones fina circuito de control 24VDC 180,00 180,00

Suma la partida.......................................................... 201,88

Costes indirectos ........................... 6,00% 12,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 213,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.01.05  kg  ACERO INOXIDABLE AISI-316                                       

Acero inoxidable AISI-316 en tuberías y  piezas especiales, incluso suministro, prepa-
ración, montaje y  pruebas.

P02TVO312    1,000 Kg  Acero inox idable AISI-316                                       6,50 6,50

O01OB010     0,050 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,56

Suma la partida.......................................................... 7,06

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.02.01.06  ud  PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                    

Puesta en marcha y  pruebas de funcionamiento por personal especializado de todos
los equipos electromecánicos, así como de los cuadros eléctricos instalados.

O01OA020     20,000 h.  Capataz                                                         18,08 361,60

O01OA070     20,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 211,80

O01OB010     20,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 225,80

Suma la partida.......................................................... 799,20

Costes indirectos ........................... 6,00% 47,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 847,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.02.02.01  ud  AIREADOR SUMERGIBLE DE ASPIRACIÓN ATMOSFÉRICA                   

Suministro e instalación completa de Aireador sumergible por efecto venturi de aspira-
ción atmosférica, capaz de aportar una cantidad de aire en forma de burbuja gruesa,
con transferencia de ox ígeno, modelo TJ XFP150E-CB1.1-PE90/4-D05*10 de la mar-
ca ABS o similar, con motor Premium Efficency IE3 (factor de serv icio 1.3) antidefla-
grante (II 2G k EEx d IIB T4) de 9 KW en el eje a 7 rpm, tensión de 400 V y  50 Hz.
El aireador dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en el bobi-
nado, protección de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite y
sistema de refrigeración por Libre circulación del medio. Los materiales del aireador
son: alojamiento del motor en 18,1 eje en 1.4021 (AISI 420), tornillería en acero inox.
1.4401 (AISI 316), y  eyectores en Acero inox . 1.4301 (AISI 304).
Incluye doble junta mecánica SiC/SiC-SiC-C, 10 (S1BN8-F) de cable por bomba, ti-
po especial sumergible y con un conector adaptado al motor.
Incluye conex ión de descarga para acomplamiento automático de las bombas, con sa-
lida acodada a tubería DN150, carrete para regulación de altura DN150, espárragos de
anclaje y  soportes superiores de tubo guía AFP1 Y AFP2.
Incluye suministro e instalación de pipe retainer de acero inox  AISI 316. AFP/AS,
long. 7m, con extremo embridado
Incluye suministro e instalación de Eyector turbo JET DN150 EN AISI 304
Incluye tornillería inox. A4 ENB. DN150 PN-10
Incluye suministro e instalación de cable eléctrico de conexión de hasta 50m de longi-
tud, conexiones eléctricas y pruebas de verificación y funcionamiento.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO

O01OA020     10,000 h.  Capataz                                                         18,08 180,80

O01OB010     10,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 112,90

O01OA070     10,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 105,90

M02GC110     1,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 88,00

P00104353    1,000 ud  Aireador sumerg. TJ XFP100C-CB1.5-PE40/4-D01*10 de ABS o
similar

5.570,00 5.570,00

P00104358    1,000 ud  Conex ión de descarga DN150, con anclajes y  soportes AFP1y2     485,00 485,00

P001043532   1,000 ud  Ey ector turbo JET DN 150 EN AISI 304                            1.010,00 1.010,00

P00104359    1,000 ud  Pipe retainer acero AISI 316, DN150, long 7m, ex tremo embridado 300,00 300,00

P01DW090     1,000 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 16,00

P15AL020     50,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   1,15 57,50

Suma la partida.......................................................... 7.926,10

Costes indirectos ........................... 6,00% 475,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.401,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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02.02.02.02  ud  CUADRO ELÉCTRICO METÁLICO TIPO APC EQUIPO LIMPIEZA              

Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 4 bombas de hasta 11KW 23A a 400V con arranque directo. Aca-
bado básico con sensor de nivel ABS MD126, o similar. Incluye:
- Seccionador general tripolar (ACP21)
- Contactores tripolares arranca suave o variadores de frecuencia (AC3)
- Protección magnetotérmica contra cortocircuitos y sobrecargas
- Sistemas de control avanzado y manual
- Sinóptico general y  motorización gráfica y dinámica con display LCD a color
- Señalización de alarmas
- Voltímetro digital trifásico. Amperímetro, contador horario y de nº de arranques.
- Mando tipo MBTS
- Protecciones independientes para mando y  fuerza
- Gestión de alrmas avanzado con PC441
- 2 puertos RS232 para comunicación por cable, radio, telefonía o móvil...Integra ges-
tión de comunicación GSM-GPRS
- Transformadores de intensidad X/4-20mA
Totalmente instalado y funcionando.

O01OA020     5,000 h.  Capataz                                                         18,08 90,40

O01OB010     5,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 56,45

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 52,95

P0010436     1,000 ud  Cuadro eléct. metál. APC ABS o similar para 4 bombas hasta 11kw  6.220,00 6.220,00

Suma la partida.......................................................... 6.419,80

Costes indirectos ........................... 6,00% 385,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.804,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.02.02.03  ud  AUTÓMATA DE CONTROL DE EQUIPOS                                  

Suministro e instalación completa de autómata para control de equipos electromecán-
cios, tipo SIGMATIC S-7 de siemens o similar, compuesto por CTU, módulos de ex-
pansión, fuente de alimentación, accesorios varios, pantalla interfaz, software de pro-
gramación, etc. Totalmente instalado.

O01OA020     5,000 h.  Capataz                                                         18,08 90,40

O01OB010     5,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 56,45

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 52,95

P0010437     1,000 ud  Autómata tipo Sigmátic S7                                       15.000,00 15.000,00

Suma la partida.......................................................... 15.199,80

Costes indirectos ........................... 6,00% 911,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 16.111,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.02.02.04  ud  SISTEMA DE CONTROL HASTA 2 BOMBAS ABS PC242                     

Suministro e instalación completa de sistema de control de hasta 2 bombas ABS
PC242 o similar. Interfaz de usuario por pantalla gráfica a color y  teclas de membrana.
Multitud de funciones avanzadas

O01OB010     5,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 56,45

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 52,95

P0010438     1,000 ud  Sistema de control hasta 2 bombas ABS PC242 o similar           800,00 800,00

Suma la partida.......................................................... 909,40

Costes indirectos ........................... 6,00% 54,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 963,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.02.02.05  ud  SENSOR DE NIVEL 0-10MCA PARA AGUA RESIDUAL                      

Suministro e instalación completa de sensor de nivel 0-10 mca para agua residual mo-
delo ABS MD126 o similar, salida 4-20mA a 2 hilos (aliment. en lazo de señal). Ro-
busto: cuerpo de acero inox, elemento sensor cerámico, sello v iton y cable apantallado
PE 15m.

O01OB010     4,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 45,16

O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 42,36

P0010440     1,000 ud  Sensor de niv el 0-10mca para agua residual ABS MD126 o similar  595,00 595,00

Suma la partida.......................................................... 682,52

Costes indirectos ........................... 6,00% 40,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 723,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.03.01  ud  COMPUERTA MURAL 300X300, ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, AISI 316      

Suministro e instalación completa de compuerta mural estanca a 4 lados, bastidor y  ta-
blero en AISI316, junta de estanquidad en EPDM, husillo en AISI 303, deslizaderas
en polietileno de alta densidad, con accionamiento eléctrico todo-nada AUMA SG7.02,
380V, 50Hz, con finales de carrera y limitadores de par, indicador mecánico y  volante
de emergencia integrado, 6 metros de eje de ex tensión en AISI316, 2 soportes a pared
en AISI316 y pedestal en AISI316. Anclaje con tornillería inox . A4. Completamente
instalada y probada.

O01OA020     3,000 h.  Capataz                                                         18,08 54,24

O01OB010     3,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 33,87

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 31,77

M02GC110     1,000 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 88,00

P0010448     1,000 ud  Compueta Mural 300x300, AISI 316, con acc. eléctrico y  v olante  3.350,00 3.350,00

Suma la partida.......................................................... 3.557,88

Costes indirectos ........................... 6,00% 213,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.771,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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02.02.03.02  ud  PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES, AISI 316                      

Suministro e instalación completa de pantalla deflectora de dimensiones
4.000x1.200mm, de 3mm de espesor, plegada y  anclada a muro con angulos 50.4
mm, de 50 cm de longitud, espaciados cada 50cm. Materiales para todos los elemen-
tos: acero inox . AISI-316. Incluye soldaduras y tornillería de anclaje inox . A4.

O01OA020     0,500 h.  Capataz                                                         18,08 9,04

O01OB010     2,000 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 22,58

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  10,59 21,18

M02GC110     0,500 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 44,00

P00104492    1,000 ud  Pantalla deflectora dim. 4000x 1200x3mm plegada                  1.250,00 1.250,00

Suma la partida.......................................................... 1.346,80

Costes indirectos ........................... 6,00% 80,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.427,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.01     m2  PAV.TERRAZO PÉTREO 40x40x4                                      

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 40x40x4 cm., sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.

O01OA090     0,320 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 8,77

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-30/F/20/Qb central con cemento SR en obra           61,50 6,15

P02A080      0,030 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        64,27 1,93

P08XVT100    1,000 m2  Baldosa terrazo pétreo 40x 40x4                                  10,90 10,90

P01L030      0,001 m3  Lechada cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           51,68 0,05

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

Suma la partida.......................................................... 28,00

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03.02     m2  REPOSICIÓN DE FIRME                                             

Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de
rodadura de 6 cm de espesor, con áridos de naturaleza porfídica con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluso filler de
cemento, Incluye riego de imprimación C60BF5 IMP y  betún asfáltico B50/70.

02.03.04     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 0,34 0,34

01.04.01.04  0,150 t   M.B.C. TIPO AC22 surf S, DESG.ÁNGELES<25 A. PORFÍDICOS    48,31 7,25

Suma la partida.......................................................... 7,59

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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02.03.03     m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           

Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asien-
to, regleado y nivelado, terminado.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         18,08 0,72

O01OB010     0,150 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,69

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,59

M06CM030     0,150 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68 0,55

M01HA010     0,050 h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00 3,75

M07W110      30,000 m3  km transporte hormigón                                          0,05 1,50

P01HM011     1,020 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 54,00

Suma la partida.......................................................... 63,80

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.04     m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granu-
lares, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,64 0,02

M0687        0,001 h   Dumper convencional 2.000 kg                                    5,31 0,01

M0691        0,001 h   Barredora remolcada c/motor aux .                                26,22 0,03

M0119        0,001 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             26,16 0,03

P00136       1,200 kg  Emulsión asfáltica C60BF5 IMP                                   0,20 0,24

O01OA070     0,001 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,01

Suma la partida.......................................................... 0,34

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.03.06     m   ANILLO SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.                             

Anillo de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con 2 cables conductores de
3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aisla-
miento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de pro-
fundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/B/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, re-
lleno con una capa de hormigón HM-20/B/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolv iéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/B/20/I
hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, sin reposición de pavimento; in-
cluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empal-
mes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexiona-
do.

O01OB200     0,180 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 2,03

O01OB210     0,180 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,09 2,00

01.01.04     0,420 m3  EXC. ZANJA EN TIERRAS                                           2,85 1,20

P15AF060     2,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85 5,70

P01HM011     0,500 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 26,47

P15AL030     2,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  1,82 3,64

P15AL040     6,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                  2,62 15,72

P01DW090     1,000 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 16,00

Suma la partida.......................................................... 72,76

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.03.07     ud  HORNACINA PREF. DE HORM. MONOBLOCK DE HORMIGÓN 150 x150 x 210 cm

Suministro e instalación de hornacina prefabricada tipo hormigón monoblock, de dimen-
siones ex teriores 150x150x210cm, y dimensiones interiores 140x140x192cm, con re-
jillas de ventilación y  puerta de acceso de acero galvanizado de dimensiones
180x80cm, para instalación de cuadros eléctricos. Incluida solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor. Totalmente terminada

O01OB010     0,500 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 5,65

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              10,73 5,37

M02GC110     1,500 h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00 132,00

P15AA221     1,000 ud  Hornacina hormigón 150x150x150cm con puerta acero y  rejillas    575,00 575,00

02.03.03     0,290 m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           63,80 18,50

Suma la partida.......................................................... 736,52

Costes indirectos ........................... 6,00% 44,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 780,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.03.08     ud  ARQUETA PREF. PP 60x60x60 cm.                                   

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 60x60x60 cm.  Colocada sobre capa
de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral posterior.

O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 2,82

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              10,73 5,37

P01AA020     0,030 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 0,42

P02EAR030    1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 60x 60x 60cm                        69,85 69,85

Suma la partida.......................................................... 78,46

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.03.09     m.  CONDUCTOR 3x10mm2+TT Cu                                         

Conductor de cobre Cu 3x10 mm2+TT, nivel de aislamiento 0,6/1 kV XPLE según
norma UNE 21123-2 instalado en tubo de PVC, incluidas piezas y  accesorios para su
anclaje a muro.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 1,13

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,09 1,11

P15AI020     3,000 m.  Cond.aisla.0,6/1kV 1x10mm2 Cu                                   0,55 1,65

P15AI340     1,000 m.  Cond.aisla.l.halóg.H07V 1,5mm2 Cu                               0,10 0,10

P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,55 0,55

P01DW090     0,100 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 1,60

Suma la partida.......................................................... 6,14

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03.10     PA  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES BT                                   

Partida alzada de abono integro en concepto de Proyecto y  Legalización de las instala-
ciones de baja tensión enla Dirección General de Industrial

P005545      1,000     LEGALIZACIÓN INSTALACIONES BT                                   2.830,19 2.830,19

Suma la partida.......................................................... 2.830,19

Costes indirectos ........................... 6,00% 169,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

03.01.01     m.  DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm                                     

Tubería corrugada de PVC  circular, ranurada, de diámetro 200 mm. en drenaje longitu-
dinal, incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, termi-
nado.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         18,08 0,27

O01OB010     0,060 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,68

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,64

M08RB020     0,060 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     3,50 0,21

P02RVC070    1,010 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm                           4,21 4,25

Suma la partida.......................................................... 6,05

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.01.02     m3  MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO                                 

Relleno con material filtrante en formación de dren, compuesto por árido rodado clasifi-
cado < 25 mm., incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de
asiento, terminado.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         18,08 0,72

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  10,59 2,12

M08RB020     0,200 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     3,50 0,70

M05RN010     0,040 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 28,00 1,12

P01AD200     1,650 t.  Árido rodado clasificado < 25 mm                                7,04 11,62

M07W010      66,000 t.  km transporte áridos                                            0,09 5,94

Suma la partida.......................................................... 22,22

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.01     m2  IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR                                     

Impermeabilización exterior de cubierta, de 2 mm de espesor, con mezcla de compo-
nente polvo-liquido tipo ZENTRIFIX F-92 de Isocron o similar.

O01OB010     0,100 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 1,13

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,06

P001031      2,500 kg  Componente en polv o ZENTRIFIX-92 o similar                      1,45 3,63

P001032      1,500 kg  Componente liquido ZENTRIFIX-92 o similar                       6,90 10,35

Suma la partida.......................................................... 16,17

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.02.02     m2  FIELTRO GEOTEXTIL                                               

Suministro y  colocación de fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, marcado
CE.

O01OB010     0,010 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 0,11

O01OA050     0,010 h.  Ay udante                                                        10,83 0,11

P06BG100     1,100 m2  Fieltro geotex til Feltemper-300gr/m2                            1,30 1,43

Suma la partida.......................................................... 1,65

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.03     m   BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS TIPO JARDINERO 10X20X40           

Bordillo de hormigón bicapa gris, de dimensiones 10X20X40 cm, colocado sobre ci-
miento de hormigón HM-20/P/20/I, de dimensiones 20x20cm, rejuntado y limpieza, in-
cluso la excavación previa y  el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     21,68 4,34

P02A080      0,001 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        64,27 0,06

P01HM011     0,022 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 1,16

P08XBH001    1,000 m   Bordillo solido  gris 10x 20x 40                                  4,80 4,80

Suma la partida.......................................................... 10,36

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.02.04     m2  PAVIMENTO ADOQUINADO 20x10CM Y 8 CM DE ESPESOR                  

Acera de ancho variable pav imentada con adoquín prefabricado de hormigón bicapa en
colores suaves tostados ( otoñal ), a elegir por la Dirección Facultativa, rustico de Ro-
da o similar, de forma rectangular de las siguientes medidas: 20x10x8 cm, colocado
sobre  cama de grav ín de 6 mm de río, rasanteada,  de 4/5 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena cali-
za de machaqueo,i/recebado de juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base
firme existente, no incluido en el precio.

O01OA090     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 13,71

M08RB010     0,300 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     1,96 0,59

P01AA020     0,060 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 0,84

P01AA950     0,025 kg  Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                0,25 0,01

P08XVA220    1,000 m2  Adoq.recto color import. de 8 cm de espesor rustico             14,50 14,50

Suma la partida.......................................................... 29,65

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.05     m2  PAVIMENTO LOSETA BOTÓN 20x20CM                                  

Pavimento de loseta hidráulica de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, de co-
lor a elegir por la Dirección Facultativa. Incluye ejecución de solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor y mortero de colocación 1/6 de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 27,42

P01HM011     0,150 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 7,94

P02A080      0,030 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        64,27 1,93

P01L030      0,001 m3  Lechada cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           51,68 0,05

P08XVH050    1,000 m2  Loseta botones cem.color 20x 20cm                                5,05 5,05

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20 0,20

Suma la partida.......................................................... 42,59

Costes indirectos ........................... 6,00% 2,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.02.06     m2  SLURRY COLOR 3,5 kg./m2 EN DOS CAPAS                            

Suministro y  puesta en obra de Lechada Bituminosa color LB-4 de 1,5 cm de espesor
(Slurry ), ex tendida en dos capas: Primera capa compuesta por LB-4 2,5 Kg/m2 color
y segunda capa y  acabado superficial compuesta por LB-4 1Kg/m2 color para forma-
ción de carrl bici o área peatonal. Incluso limpieza previa de la superficie a tratar con
sopladora para garantizar la adherencia de revestimiento.

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              10,73 2,68

P08XVS221B   3,500 Kg  Lechada Bituminosa LB-4b color (slurry )                         2,40 8,40

MO1578S2     0,020 h   Sopladora para limpieza de superficies                          15,60 0,31

Suma la partida.......................................................... 11,39

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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Anejo 10. Justificación de Precios

JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.07     m2  PAVIMENTO ARENA DE MINA                                         

Pavimento formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre
10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de
miga de 10 cm. de espesor y  una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de es-
pesor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y  compactado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  10,59 1,06

P01AG050     0,150 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              17,07 2,56

P01AA020     0,050 m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00 0,70

P01AA060     0,100 m3  Arena de miga cribada                                           11,09 1,11

P01AA080     0,020 m3  Arena de mina                                                   12,30 0,25

M08NM020     0,035 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        57,00 2,00

M08RN010     0,030 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         24,50 0,74

M08CA110     0,004 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,64 0,09

P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            0,71 0,01

Suma la partida.......................................................... 8,52

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.03.01     ud  CUADRO MANDO ALUMBRADO PÚBLICO 4 SALIDAS                        

Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los
elementos de protección y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2
contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 inte-
rruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, cone-
xionado y cableado.

P00106       1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        271,42 271,42

P00174       1,000 ud  PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   104,00 104,00

P00173       6,000 ud  PIA ABB 4x 25A, 6/15kA curv a C                                   101,70 610,20

P00172       1,000 ud  PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C                                   33,45 33,45

P00130       2,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40A                                    108,40 216,80

P00134       4,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            179,40 717,60

P00133       1,000 ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            38,11 38,11

O01OB200     5,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 56,45

O01OB210     5,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,09 55,45

Suma la partida.......................................................... 2.103,48

Costes indirectos ........................... 6,00% 126,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.229,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.02     m   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DN 110 mm.              

Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 110mm. de diametro, doble ca-
pa,  para canalizacion de alumbrado público, embebidos en cimiento de hormigón del
bordillo.

P00561       1,000 m   Tubo de PVC 110 mm tipo Urbanización.                           0,79 0,79

O01OA140     0,050 h.  Cuadrilla F                                                     21,68 1,08

O01OB200     0,025 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 0,28

Suma la partida.......................................................... 2,15

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.03.03     ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de hormigón y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01OB010     0,500 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 5,65

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              10,73 10,73

M05RN020     0,120 h.  Retroex cav adora neumáticos 75 CV                                32,15 3,86

P01HM011     0,016 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 0,85

P02EAH025    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x 40                         30,51 30,51

P02EAT090    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                  9,54 9,54

Suma la partida.......................................................... 61,14

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03.04     ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO                                            

Cimentación para báculo alumbrado, de dimensiones 50x50x50 cm., en hormigón
HM-20/B/20/I, i/excavación, pernos de anclaje y  codo embutido de PVC de 100 mm.
de diámetro.

O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 27,42

P01HM011     0,125 m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94 6,62

P27SA020     1,000 ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           5,88 5,88

P27SA050     4,000 ud  Pernos anclaje                                                  3,78 15,12

Suma la partida.......................................................... 55,04

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.05     ud  DESMONTAJE Y MONT. DE BÁCULO DE ALUMBRADO EXISTENTE             

Desmontaje y nuevo montaje de columna de proyectores de alumbrado existente.

O01OA020     0,500 h.  Capataz                                                         18,08 9,04

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  10,59 5,30

M02GE010     0,500 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                78,82 39,41

Suma la partida.......................................................... 53,75

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.06     ud  PUESTA A TIERRA PARA COLUMNAS METÁLICAS Y CENTROS DE MANDO      

Puesta a tierra para columnas metalicas, compuesta por electrodo normal de acero gal-
vanizado cobreado de 2 metros, cable cubierto de doble capa de 16 mm2, completa-
mente instalada.

P00563       1,000 ud  Pica de acero galv anizado y  cobreado de 2 m.                    5,40 5,40

P00564       1,000 ud  Grillete de acero galv anizado cobreado.                         0,85 0,85

P00562       1,000 ud  Terminal para conductor de cobre de 16 mm2.                     0,60 0,60

P00565       1,000 ud  Cable cubierto doble capa de 16 mm2.                            1,03 1,03

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 3,39

Suma la partida.......................................................... 11,27

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.07     ud  COLUMNA DE 4 M MODELO "ANNA" DE SOCELEC O SIMILAR, PINTADA      

Columna de 4 m. de altura mod. "ANNA" de Socelec o similar, compuesta por los si-
guientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero pintado según normativa
existente, prov ista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
con puntera para acoplamiento de luminaria, completamente instalada y nivelada.

M02GE010     0,200 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                78,82 15,76

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 11,29

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      5,26 5,26

P15AE002     5,000 m   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                                0,32 1,60

P16AKL1      1,000 ud  Columna de 4 m. de altura modelo "ANNA" de Socelec o similar    498,00 498,00

Suma la partida.......................................................... 531,91

Costes indirectos ........................... 6,00% 31,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 563,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03.08     ud  LUMINARIA PEATONAL MODELO "KIO" DE SOCELEC O SIMILAR, DE 100W   

Luminaria peatonal modelo "KIO" de Socelec o similar, de 100 W VSAP, completa-
mente instalada, incluso equipo de reducción de consumo.

O01OB200     0,800 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 9,03

P01DW090     1,000 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 16,00

P16AJ061B    1,000 ud  Lumi. peatonal modelo "KIO 100 W VSAP" de Socelec o similar     445,00 445,00

Suma la partida.......................................................... 470,03

Costes indirectos ........................... 6,00% 28,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 498,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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03.03.09     ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓIN CONDUCTOR RVFV 0,6/1 kV. 4X6 mm2 Cu.  

Suministro e instalacion de conductor de cobre, denominacion UNE RVFV-0,6/1 KV.,
tipo Sintenax, Plastigron o similar, aislamiento 1000 V., incluso p.p.de accesorios, pie-
zas niled de conexión, transporte e instalación de 4x6 mm2. de sección y conductor
de protección de 1x16mm2 de sección aislamiento 750V y  color amarillo-verde.

PRV1X6       4,000 m   Conductor RV 0,6/1 KV 1x 6 mm2 Cu                                0,95 3,80

PRV1X16TT    1,000 m   Conductor RV 450/750 V 1x16mm2 Cu. color amarillo-v erde         1,80 1,80

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 0,11

Suma la partida.......................................................... 5,71

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.03.10     m.  CONDUCTOR DE TIERRA AISLADO DE 16mm2 Cu. AMARILLO VERDE         

Instalación de conductor de tierra aislado de cobre de 16 mm2 amarillo verde con sol-
dadura aluminotérmica.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 1,69

P15AD050     1,000 m.  Cond. aislado de 16 mm2 Cu                                      1,55 1,55

Suma la partida.......................................................... 3,24

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.01     m3  SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FERTIL.                                

Suministro, ex tendido y  perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriqueci-
da con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  10,59 4,24

P28DA030     1,000 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                12,00 12,00

Suma la partida.......................................................... 16,24

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.04.02     m.  TUBERÍA PVC PN10 D=110mm                                        

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión
nominal de 10 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro ex terior, colocada en zanja, en el in-
terior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, instalada.

O01OB180     0,065 h.  Oficial 2ª fontanero                                            11,09 0,72

O01OB195     0,065 h   Ay udante fontanero                                              10,83 0,70

P26TVP240    1,000 m.  Tub.PVC liso j.peg. PN10 D=110mm                                5,55 5,55

P02CVW020    0,019 l.  Limpiador tubos PVC                                             19,04 0,36

P02CVW030    0,038 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     1,85 0,07

Suma la partida.......................................................... 7,40

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.04.03     m3  HORMIGÓN HM-20 PROTECCION CANALIZACIONES                        

Hormigón en masa HM-20/P/20/I+ Qc, resistente a sulfatos, vertido en zanjas para
protección de canalizaciones bajo aceras o calzada, puesto en obra, totalmente acaba-
da.

O01OB010     0,200 h.  Oficial 1ª                                                      11,29 2,26

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  10,59 3,18

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-30/F/20/Qb central con cemento SR en obra           61,50 61,50

Suma la partida.......................................................... 66,94

Costes indirectos ........................... 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.04     m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=63mm                             

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego,
para una presión de  trabajo de 10 kg/cm2., de 63 mm. de diámetro ex terior, suminis-
trada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes,  i/p.p. de elementos
de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

O01OB180     0,035 h.  Oficial 2ª fontanero                                            11,09 0,39

O01OB195     0,035 h   Ay udante fontanero                                              10,83 0,38

M05RN020     0,005 h.  Retroex cav adora neumáticos 75 CV                                32,15 0,16

P26TPB240    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=63mm                           4,35 4,35

Suma la partida.......................................................... 5,28

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.04.05     m.  TUB.PEBD ENTER C/GOT.INTEGR c/100cm D=17                        

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aprox imada
de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integra-
do autolimpiante y  autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura
de zanjas, colocación de tuberías y  tapado de las mismas, así como conex ión a la tu-
bería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimenta-
ción, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

O01OB170     0,010 h.  Oficial 1ª fontanero                                            11,29 0,11

O01OA070     0,070 h.  Peón ordinario                                                  10,59 0,74

P26TPI050    1,000 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm D=17mm                         0,75 0,75

Suma la partida.......................................................... 1,60

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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03.04.06     ud  PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES                                

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 mi-
nutos, 3 inicios de riegos por programa transformador ex terior 220/24 V., toma para
puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección anti-
descarga, incluso fijación, instalado.

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29 16,94

O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           10,83 16,25

P26SP070     1,000 ud  Program.electrónico 4 estaciones                                115,60 115,60

Suma la partida.......................................................... 148,79

Costes indirectos ........................... 6,00% 8,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04.07     ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=60mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 60 mm de diámetro interior, cierre elásti-
co, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero                                            11,29 5,65

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero                                            11,09 5,55

P26VC022     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                159,55 159,55

P26UUB030    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          29,87 29,87

P26UUL200    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             14,65 14,65

P26UUG060    2,000 ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,60 1,20

Suma la partida.......................................................... 216,47

Costes indirectos ........................... 6,00% 12,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 229,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.08     ud  PLANTAS ARBUSTIVAS 0,3-0,4                                      

Plantas arbustivas de las especies "Anthyllis cystisoides, Helichrysum italicum, Con-
vulvus althaeoides" de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  aportación de tierra vege-
tal, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           11,29 0,23

O01OB280     0,100 h.  Peón jardinería                                                 10,59 1,06

P00661       1,000 ud  Plantas arbustiv as 0,3-0,4                                      0,47 0,47

P28DA080     0,300 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,45 0,14

P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            0,71 0,01

Suma la partida.......................................................... 1,91

Costes indirectos ........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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03.05.01     ud  PAPELERA MODELO LIPS                                            

Suministro y  colocación de papelera modelo "LIPS" de Urbes 21 o Similar, de made-
ra, fijada al suelo con tornillería inox idable en áreas urbanas pav imentadas. Totalmente
colocada.

O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 27,42

P29MCA130    1,000 ud  Papelera modelo LIPS de Urbes 21 o similar                      265,00 265,00

P01DW090     3,000 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 48,00

Suma la partida.......................................................... 340,42

Costes indirectos ........................... 6,00% 20,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 360,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.02     ud  BANCO DE MADERA MODELO BRISA                                    

Suministro y  colocación de banco de modelo "BRISA" de Urbes 21 o Similar. Incluso
anclaje a suelo, totalmente colocado.

O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     27,42 27,42

P29MAA210    1,000 ud  Banco de madera modelo Brisa de Urbes 21 o similar              355,00 355,00

P01DW090     3,000 ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00 48,00

Suma la partida.......................................................... 430,42

Costes indirectos ........................... 6,00% 25,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 456,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

03.05.03     ud  COLUMPIO TRIPLE                                                 

Suministro e instalación completa de columpio triple de 2m de metal con asiento de be-
be adicional, modelo KSW90020-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno
según indicaciones del fabricante.

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              10,73 21,46

O01OA050     2,000 h.  Ay udante                                                        10,83 21,66

P29IA005     1,000 ud  Columpio triple modelo KSW90020-0909 de kompan o similar        2.430,00 2.430,00

Suma la partida.......................................................... 2.473,12

Costes indirectos ........................... 6,00% 148,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.621,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.05.04     ud  COMBI 2 PUENTE ROJO T.PLAS                                      

Suministro e instalación completa de juego tipo combi 2 puente rojo T. plas, modelo
MPP200301 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del
fabricante.

O01OA060     8,000 h.  Peón especializado                                              10,73 85,84

O01OA050     8,000 h.  Ay udante                                                        10,83 86,64

P29IA006     1,000 ud  Combi 2 Puente Rojo t.plas modelo MPP200301de kompan o similar 9.800,00 9.800,00

Suma la partida.......................................................... 9.972,48

Costes indirectos ........................... 6,00% 598,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.570,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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03.05.05     ud  BALANCÍN TRIPLE                                                 

Suministro e instalación completa de juego, tipo balancín triple, modelo KPL117 de jue-
gos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              10,73 21,46

O01OA050     2,000 h.  Ay udante                                                        10,83 21,66

P29IA007     1,000 ud  Balancín triple, modelo KPL117, de kompan o similar             1.840,00 1.840,00

Suma la partida.......................................................... 1.883,12

Costes indirectos ........................... 6,00% 112,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.996,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.05.06     ud  COLUMPIO COMBI 2,5M METAL                                       

Suministro e instalación completa de juego, tipo columpio combi 2.50m de metal, mo-
delo KSW90041-0909 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicacio-
nes del fabricante.

O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              10,73 42,92

O01OA050     4,000 h.  Ay udante                                                        10,83 43,32

P29IA009     1,000 ud  Columpio combi 2.50m metal, modeloKSW90041-0909,kompan o
similar

2.894,00 2.894,00

Suma la partida.......................................................... 2.980,24

Costes indirectos ........................... 6,00% 178,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.159,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.05.07     ud  SUPERNOVA NEGRO Y AMARILLO                                      

Suministro e instalación completa de juego, tipo supernova Negro y Amarillo, modelo
GXY916006 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              10,73 53,65

O01OA050     5,000 h.  Ay udante                                                        10,83 54,15

P29IA0010    1,000 ud  Supernov a Negro y  Amarillo, modelo GXY916006,de kompan o
similar

4.060,00 4.060,00

Suma la partida.......................................................... 4.167,80

Costes indirectos ........................... 6,00% 250,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.417,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.05.08     ud  RUEDA DE ESTIRAMIENTO Y TORSION CORPORAL                        

Suministro e instalación completa de juego saludable, rueda de estiramientos y torsión
corporal, modelo KPX220-3617 de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según
indicaciones del fabricante.

O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              10,73 42,92

O01OA050     4,000 h.  Ay udante                                                        10,83 43,32

P29IA0011    1,000 ud  Rueda de estiramientos y  torsión corporal, modelo KPX220-3617   1.728,00 1.728,00

Suma la partida.......................................................... 1.814,24

Costes indirectos ........................... 6,00% 108,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.923,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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03.05.09     ud  BICICLETA ELÍPTICA                                              

Suministro e instalación completa de juego saludable, bicicleta elíptica, modelo KPX125
de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              10,73 42,92

O01OA050     4,000 h.  Ay udante                                                        10,83 43,32

P29IA0012    1,000 ud  Bicicleta elíptica, modelo KPX125, de kompan o similar          2.254,00 2.254,00

Suma la partida.......................................................... 2.340,24

Costes indirectos ........................... 6,00% 140,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.480,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.05.10     ud  CORREDOR AÉREO                                                  

Suministro e instalación completa de juego saludable, corredor aereo, modelo
KPX120-3617, de juegos Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del
fabricante.

O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              10,73 42,92

O01OA050     4,000 h.  Ay udante                                                        10,83 43,32

P29IA0013    1,000 ud  Corredor aereo, modelo KPX120-3617, de kompan o similar         1.972,00 1.972,00

Suma la partida.......................................................... 2.058,24

Costes indirectos ........................... 6,00% 123,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.181,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.05.11     ud  CARTEL INDICATIVO ÁREA DE JUEGOS 60x40cm                        

Suministro e instalación completa cartel indicativo de área de juegos de dimensiones
60x40cm, modelo Kompan o similar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante.

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              10,73 10,73

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        10,83 10,83

P29IA0014    1,000 ud  Cartel indicativ o 60x 40cm, de kompan o similar                  135,57 135,57

Suma la partida.......................................................... 157,13

Costes indirectos ........................... 6,00% 9,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 166,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.12     m   VALLA METÁLICA DE COLORES                                       

Suministro e instalación completa de valla metálica de colores, modelo Kompan o simi-
lar, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              10,73 5,37

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        10,83 5,42

P29IA0015    1,000 m   Valla metálica de colores, modelo kompan o similar              50,00 50,00

Suma la partida.......................................................... 60,79

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.05.13     m2  PAVIMENTO DE CAUCHO CONTÍNUO                                    

Pavimentación completa de área de juegos con caucho contínuo en colores básicos.
Incluye 0.80m2/m2 de EPD colores básicos 10 mm, 0.20m2/m2 de EPD colores es-
peciales 10 mm,0.70m2/m2 SBR para HIC de 1m de 20mm de espesor y 0.30m2/m2
SBR para HIC de 1.20m de 30mm de espesor. Según diseño de planos. Totalmente
terminado.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              10,73 0,54

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        10,83 0,54

P29IA0016    0,800 m2  EPDM colores básicos, 10mm                                      32,00 25,60

P29IA00162   0,200 m2  EPDM colores especiales, 10mm                                   33,00 6,60

P29IA00163   0,900 m2  SBR para HIC 1m y  20mm de espesor                               22,00 19,80

P29IA00164   0,300 m2  SBR para HIC 1.2m y  30mm de espesor                             26,00 7,80

Suma la partida.......................................................... 60,88

Costes indirectos ........................... 6,00% 3,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.14     m2  PAVIMENTO DE PIEDRA DE CANTO RODADO                             

Suministro, ex tendido y  rastrillado de capa de piedra de canto rodado (Ojo de perdiz)
de 30 cm de espesor

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              10,73 0,54

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        10,83 0,54

P29IA00165   1,000 m2  Piedra de canto rodado (Ojo de perdiz), e=30cm                  16,00 16,00

Suma la partida.......................................................... 17,08

Costes indirectos ........................... 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.05.15     ud  PERGOLA DIMENSIONES 6.00x4.00x3.00 m MADERA LAMINADA            

Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 6.00x4.00x3.00m, fabri-
cada con madera laminada de pino tratada en autoclave y  acabada con lasur color
castaño, según diseño en planos. Incluye trabajos de albañilería necesarios y piezas
especiales para su anclaje. Totalmente instalada.

O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              10,73 53,65

O01OA050     5,000 h.  Ay udante                                                        10,83 54,15

01.04.01.08  0,500 m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           62,30 31,15

P29IA00166   1,000 ud  Pérgola 6x 4x3m de madera laminada pino conlasur color castaño   4.115,00 4.115,00

Suma la partida.......................................................... 4.253,95

Costes indirectos ........................... 6,00% 255,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.509,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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03.05.16     ud  PERGOLA DIMENSIONES 5.00x4.00x2.50 m MADERA LAMINADA            

Suministro e instalación completa de pérgola de dimensiones 5.00x4.00x2.50m, fabri-
cada con madera laminada de pino tratada en autoclave y  acabada con lasur color
castaño, según diseño en planos. Incluye trabajos de albañilería necesarios y piezas
especiales para su anclaje. Totalmente instalada.

O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              10,73 53,65

O01OA050     5,000 h.  Ay udante                                                        10,83 54,15

01.04.01.08  0,500 m3  HORMIGÓN HM-20/B/20/I                                           62,30 31,15

P29IA00167   1,000 ud  Pérgola 5x 4x2.50m de madera laminada pino conlasur color
castaño

3.580,00 3.580,00

Suma la partida.......................................................... 3.718,95

Costes indirectos ........................... 6,00% 223,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.942,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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P00102       ud  Clip elastomérico DN200-315                                     36,00

P001023      kg  Componente en polv o MC RIM                                      1,66

P001024      kg  Componente liquido MC RIM                                       7,41

P001025      kg  Imprimación NAFUFUILL HB/HS                                     1,42

P001026      kg  MC RIM H                                                        1,60

P001027      m   Masilla hidroex pansiv a tipo Sika Sw ell P Híbrido 2010 o similar 10,50

P001028      m   Junta de estanqueidad de PVC                                    4,07

P001031      kg  Componente en polv o ZENTRIFIX-92 o similar                      1,45

P001032      kg  Componente liquido ZENTRIFIX-92 o similar                       6,90

P001042      ud  Bomba sumergible 3 kw  modelo modelo XFP150E-CB1.2-PE3 o similar 6.480,00

P0010435     ud  Cuadro eléct. APC ABS o similar para 2 bombas de hasta 11kw      4.230,00

P00104352    ud  Interruptor de niv el "tipo pera"                                67,00

P00104353    ud  Aireador sumerg. TJ XFP100C-CB1.5-PE40/4-D01*10 de ABS o similar 5.570,00

P001043532   ud  Eyector turbo JET DN 150 EN AISI 304                            1.010,00

P00104358    ud  Conex ión de descarga DN150, con anclajes y  soportes AFP1y2      485,00

P00104359    ud  Pipe retainer acero AISI 316, DN150, long 7m, ex tremo embridado 300,00

P0010436     ud  Cuadro eléct. metál. APC ABS o similar para 4 bombas hasta 11kw  6.220,00

P0010437     ud  Autómata tipo Sigmátic S7                                       15.000,00

P0010438     ud  Sistema de control hasta 2 bombas ABS PC242 o similar           800,00

P0010439     ud  Protección contra sobretensiones fina circuito de control 24VDC 180,00

P0010440     ud  Sensor de niv el 0-10mca para agua residual ABS MD126 o similar  595,00

P0010447     ud  Compueta Mural 1400x1400, AISI 316, con serv omotor y  v olante    5.565,00

P0010448     ud  Compueta Mural 300x 300, AISI 316, con acc. eléctrico y  v olante  3.350,00

P00104482    ud  Conex ión descarga, con salida acodada a tubería DN200           1.094,00

P0010449     ud  Pantalla deflectora dim. 3750x 1000x 3mm. Incluidos tirantes 50x50 1.115,00

P00104492    ud  Pantalla deflectora dim. 4000x 1200x 3mm plegada                  1.250,00

P0010450     ud  Reja 1.250x 2.000mm Acero inox  316 Paso 20mm                     3.880,00

P00104502    ud  Vigas U118x 60x5mm                                               460,00

P00106       ud  Arm. puerta 1000x 800x250                                        271,42

P001092      m   Cable 4x 0.6"                                                    45,00

P001093      ud  Cabeza de anclaje para 300KN                                    102,00

P001094      tn  Cemento 42.5SR                                                  135,00

P00130       ud  Contactor ABB tetrapolar 40A                                    108,40

P00133       ud  Diferencial ABB 2x 25A a 30mA tipo AC                            38,11

P00134       ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            179,40

P00136       kg  Emulsión asfáltica C60BF5 IMP                                   0,20

P00145       kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,23

P00172       ud  PIA ABB 2x10A, 6/10kA curv a C                                   33,45

P00173       ud  PIA ABB 4x25A, 6/15kA curv a C                                   101,70

P00174       ud  PIA ABB 4x32A, 6/15kA curv a C                                   104,00

P00207       t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                     12,80

P00208       t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                   11,60

P00209       t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                    12,10

P00548       t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   460,00

P00549       kg  Emulsión asfáltica C60B4 ADH                                    0,20

P00561       m   Tubo de PVC 110 mm tipo Urbanización.                           0,79

P00562       ud  Terminal para conductor de cobre de 16 mm2.                     0,60

P00563       ud  Pica de acero galv anizado y  cobreado de 2 m.                    5,40

P00564       ud  Grillete de acero galv anizado cobreado.                         0,85

P00565       ud  Cable cubierto doble capa de 16 mm2.                            1,03

P00661       ud  Plantas arbustiv as 0,3-0,4                                      0,47

P0102        kg  Lodo tix otrópico                                                0,10

P01024       ud  Codo PVC liso 200mm, 45º                                        25,00

P01025       ud  Codo PVC liso 315mm, 45º                                        33,00

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm o grav ín                                    14,00

P01AA060     m3  Arena de miga cribada                                           11,09

P01AA080     m3  Arena de mina                                                   12,30

P01AA950     kg  Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                0,25
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P01AD200     t.  Árido rodado clasificado < 25 mm                                7,04

P01AF030     t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                5,50

P01AG050     m3  Grav illa 20/40 mm.                                              17,07

P01CC020     t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 82,94

P01DC010     l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              2,40

P01DW050     m3  Agua                                                            0,71

P01DW090     ud  Conjunto tornillería inox  A4 ENB. DN150 PN-10                   16,00

P01HA010     m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento SR en obra              69,65

P01HA011     m3  Hormigón HA-25/B/20/I en obra                                   59,65

P01HL012     m3  Hormigón HL-150/B/20 en obra                                    47,50

P01HM010     m3  Hormigón HM-30/F/20/Qb central con cemento SR en obra           61,50

P01HM011     m3  Hormigón HM-20/B/20/I en obra                                   52,94

P02030       ud  Aro metalico para elev ación de pozo de registro                 16,00

P02A080      m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        64,27

P02CVW010    kg  Lubricante tubos                                                9,36

P02CVW020    l.  Limpiador tubos PVC                                             19,04

P02CVW030    kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     1,85

P02EAH025    ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40                         30,51

P02EAR030    ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 60x60x 60cm                        69,85

P02EAT090    ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  9,54

P02EI080     ud  Rejilla Fundición Dúctil D-400, dim. 490x980mm                  215,00

P02EPT020    ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         64,00

P02EPT021    ud  Marco y  tapa de fundición ductil dim.1500x750mm, D400           890,00

P02EPT022    ud  Marco y  tapa de fundición ductil dim.750x 750mm, D400            490,00

P02EPW010    ud  Pates de polipropileno 30x25                                    3,00

P02RVC070    m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm                           4,21

P02TVC030    m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        23,42

P02TVC040    m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm                        46,40

P02TVC050    m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm                        79,00

P02TVC055    m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm                        120,00

P02TVC055C  m.  Tubería acero al carbono 1200x9.53mm                            312,00

P02TVC055M  m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=1000mm                       160,00

P02TVO110    m.  Tub.PVC liso j.elástica SN6 D=200mm                             7,00

P02TVO130    m.  Tub.PVC liso j.elástica SN6 D=315mm                             16,60

P02TVO312    Kg  Acero inox idable AISI-316                                       6,50

P03AA020     kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82

P03AC210     kg  Acero corrug. B 500 S  pref.                                    0,80

P03AC212     ud  Resina de iny ección                                             37,80

P0676        t   Filler de aportación cemento cem II 32,5                        60,00

P06BG100     m2  Fieltro geotex til Feltemper-300gr/m2                            1,30

P08XBH001    m   Bordillo solido  gris 10x20x 40                                  4,80

P08XBH070    m   Bord.ho.bica.gris C-3 14/17x28/100                              5,50

P08XVA220    m2  Adoq.recto color import. de 8 cm de espesor rustico             14,50

P08XVH050    m2  Loseta botones cem.color 20x 20cm                                5,05

P08XVH155    m2  Baldosa cemen.reliev .40x40x 5cm                                  8,70

P08XVS221B   Kg  Lechada Bituminosa LB-4b color (slurry )                         2,40

P08XVT100    m2  Baldosa terrazo pétreo 40x 40x 4                                  10,90

P08XW015     ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,20

P15AA221     ud  Hornacina hormigón 150x150x 150cm con puerta acero y  rejillas    575,00

P15AD040     m   Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Cu                                   1,05

P15AD050     m.  Cond. aislado de 16 mm2 Cu                                      1,55

P15AE002     m   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                0,32

P15AF060     m   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       2,85

P15AI020     m.  Cond.aisla.0,6/1kV 1x10mm2 Cu                                   0,55

P15AI340     m.  Cond.aisla.l.halóg.H07V 1,5mm2 Cu                               0,10

P15AL020     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   1,15

P15AL030     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al                                  1,82

P15AL040     m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al                                  2,62
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P15GA060     m   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,42

P15GD020     m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,55

P15GK110     ud  Caja conex ión con fusibles                                      5,26

P16AJ061B    ud  Lumi. peatonal modelo "KIO 100 W VSAP" de Socelec o similar     445,00

P16AKL1      ud  Columna de 4 m. de altura modelo "ANNA" de Socelec o similar    498,00

P26SP070     ud  Program.electrónico 4 estaciones                                115,60

P26TPB240    m.  Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=63mm                           4,35

P26TPI050    m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm D=17mm                         0,75

P26TUE040    m   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D<=300mm                        54,25

P26TVP240    m.  Tub.PVC liso j.peg. PN10 D=110mm                                5,55

P26UUB030    ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm                          29,87

P26UUG060    ud  Goma plana D=60 mm.                                             0,60

P26UUL200    ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm                             14,65

P26VC022     ud  Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm                                159,55

P27EH012     kg  Pintura acrilica en base acuosa                                 0,89

P27EH040     kg  Microesferas v idrio tratadas.                                   0,62

P27SA020     ud  Codo PVC 90º D=100 mm                                           5,88

P27SA050     ud  Pernos anclaje                                                  3,78

P27TT030     m   Tubo rígido PVC 110x 1,8 mm.                                     1,89

P27TT070     ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,12

P27TT170     m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,04

P27TT200     kg  Limpiador unión PVC                                             1,47

P27TT210     kg  Adhesiv o unión PVC                                              1,85

P28DA030     m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                12,00

P28DA080     kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,45

P29IA0010    ud  Supernov a Negro y  Amarillo, modelo GXY916006,de kompan o similar 4.060,00

P29IA0011    ud  Rueda de estiramientos y  torsión corporal, modelo KPX220-3617   1.728,00

P29IA0012    ud  Bicicleta elíptica, modelo KPX125, de kompan o similar          2.254,00

P29IA0013    ud  Corredor aereo, modelo KPX120-3617, de kompan o similar         1.972,00

P29IA0014    ud  Cartel indicativ o 60x40cm, de kompan o similar                  135,57

P29IA0015    m   Valla metálica de colores, modelo kompan o similar              50,00

P29IA0016    m2  EPDM colores básicos, 10mm                                      32,00

P29IA00162   m2  EPDM colores especiales, 10mm                                   33,00

P29IA00163   m2  SBR para HIC 1m y  20mm de espesor                               22,00

P29IA00164   m2  SBR para HIC 1.2m y  30mm de espesor                             26,00

P29IA00165   m2  Piedra de canto rodado (Ojo de perdiz), e=30cm                  16,00

P29IA00166   ud  Pérgola 6x 4x 3m de madera laminada pino conlasur color castaño   4.115,00

P29IA00167   ud  Pérgola 5x 4x 2.50m de madera laminada pino conlasur color castaño 3.580,00

P29IA005     ud  Columpio triple modelo KSW90020-0909 de kompan o similar        2.430,00

P29IA006     ud  Combi 2 Puente Rojo t.plas modelo MPP200301de kompan o similar  9.800,00

P29IA007     ud  Balancín triple, modelo KPL117, de kompan o similar             1.840,00

P29IA009     ud  Columpio combi 2.50m metal, modeloKSW90041-0909,kompan o similar 2.894,00

P29MAA210    ud  Banco de madera modelo Brisa de Urbes 21 o similar              355,00

P29MCA130    ud  Papelera modelo LIPS de Urbes 21 o similar                      265,00

PMT050010    Kg  Alambre de atar.                                                0,95

PMT050040    Kg  Puntas.                                                         0,64

PMT090010    m2  Tablero encofrar 26 mm., incl. p.p. de piez. esp. y  descof.     1,25

PMT0900102   m2  Panel metálico plano, incluso p.p. piezas esp y  desenc.         3,16

PMT090020    Ud  Puntal para encofrados.                                         27,70

PRV1X16TT    m   Conductor RV 450/750 V 1x 16mm2 Cu. color amarillo-v erde         1,80

PRV1X6       m   Conductor RV 0,6/1 KV 1x 6 mm2 Cu                                0,95

PURAPE022   u   Junta goma tubería corrugada 800                                45,00

PURAPE023   u   Junta goma tubería corrugada 1000                               63,00

PURAPEK01   u   Clip elastomérico DN/dn:1200/500                                105,00

PURAPEK02   u   Junta goma tubería corrugada 400/630                            35,00

PURAPEK11   u   Pozo PVC corrug. DN1200 H=2.00 m con base,cono, junta y  pates   1.140,00

PURAPEK12   u   Pozo PVC corrug. DN1200 H=2.50 m con base,cono, junta y  pates   1.430,00

PURAPEK13   u   PozoPVCcorr.DN1200 H=2.50m con base integral,cono,junta y  pates 1.450,00
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PURAPEK14   u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.00m con base integral,cono,junta y  pates 1.512,00

PURAPEK15   u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.50m con base integral,cono,junta y  pates 1.654,00

PURAPEK16   u   PozoPVCcorr.DN1200 H=2.00m soldado, cono,junta y  pates          1.703,00

PURAPEK17   u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.00m soldado, cono,junta y  pates          1.956,00

PURAPEK18   u   PozoPVCcorr.DN1200 H=3.50m entr/sal soldada, cono, junta y  pates 3.576,00
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M0011        h   Pantalladora e instalaciones                                    55,00

M0012        h   Trépano                                                         98,69

M0013        h   Perforadora 114mm                                               59,00

M0014        h   Gato hidráulico tesado hasta 600KN                              46,00

M00687       h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,31

M00691       h   Barredora remolcada c/motor aux .                                26,22

M01119       h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             26,16

M0119        h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             26,16

M0128        h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            46,00

M0143        h   Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         70,00

M0190        h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         260,00

M0196        h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         38,00

M01DA050     h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              7,73

M01DA0502    h.  Grupo electrógeno insonorizado de 40 Kva                        6,50

M01HA010     h   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                75,00

M02GC110     h.  Grúa celosía s/camión 30 t.                                     88,00

M02GE010     h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                78,82

M05EN020     h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               34,10

M05EN030     h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              39,20

M05EN034     h.  Sierra radial                                                   21,12

M05EN040     h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              47,00

M05ENV       h.  Vídeo cámara para inspección de conducciones                    175,00

M05FP020     h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm.                          120,00

M05PN010     h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           26,08

M05RN010     h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 28,00

M05RN020     h.  Retroex cavadora neumáticos 75 CV                                32,15

M0687        h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,31

M0691        h   Barredora remolcada c/motor aux .                                26,22

M06CM030     h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min                                3,68

M06CM0302   h   Taladradora mecánica                                            7,52

M06CM0303   h   Equipo de iny ección manual resinas                              4,96

M06MR230     h.  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                            8,62

M07AC020     h   Dumper conv encional 2.000 kg.                                   4,95

M07CB020     h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50

M07CB0202    h.  Compresor portatil, con dos martillos neumáticos de 20 a 30 kg  16,00

M07W010      t.  km transporte áridos                                            0,09

M07Z120      ud  Transporte y  montaje equipo de anclajes                         2.400,00

M08B020      h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            4,80

M08CA110     h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                21,64

M08NM020     h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        57,00

M08RB010     h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     1,96

M08RB020     h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     3,50

M08RL010     h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,70

M08RN010     h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         24,50

M11HV040     h   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                             2,35

M11HV0402    h   Vibrador de alta frecuencia                                     5,80

M11HV0403    h   Grupo mezcla de lodos bentoníticos                              29,00

M11HV0404    h   Grupo de recuperación de lodo                                   9,14

M11MM030     h   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               4,09

M11SP010     h   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                22,01

M13CC010     ud  Codal met.ex ten.p/panel aluminio                                0,27

M13CC030     ud  Codal met.ex ten.c/pp.correa met.                                0,53

M13EP010     ud  Panel acero 200x50cm.(300p)                                     1,16

M13ET020     ud  Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)                                2,60

M3GZ1000     u   Desplazamiento+mont.+desmont.eq.perfor. p/pantalla              4.245,00

MO1578S2     h   Sopladora para limpieza de superficies                          15,60

MZ112000     h   Grupo electrógeno de 20-30kVA                                   7,33

MZ13GA01     h   Electrobomba sumergibleDN=80-150mm,8kW,guardamotor              3,41
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O01OA010     h.  Encargado                                                       19,62

O01OA020     h.  Capataz                                                         18,08

O01OA040     h.  Oficial 2ª                                                      11,09

O01OA050     h.  Ayudante                                                        10,83

O01OA060     h.  Peón especializado                                              10,73

O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  10,59

O01OB010     h.  Oficial 1ª                                                      11,29

O01OB020     h.  Ayudante encofrador                                             10,83

O01OB030     h   Oficial 1ª ferralla                                             11,29

O01OB040     h   Ayudante ferralla                                               10,83

O01OB170     h.  Oficial 1ª fontanero                                            11,29

O01OB180     h.  Oficial 2ª fontanero                                            11,09

O01OB195     h   Ayudante fontanero                                              10,83

O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         11,29

O01OB210     h.  Oficial 2ª electricista                                         11,09

O01OB220     h.  Ayudante electricista                                           10,83

O01OB270     h.  Oficial 1ª jardinería                                           11,29

O01OB280     h.  Peón jardinería                                                 10,59
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.  

PROYECTO: “COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA . CARRERO 
BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER  (MURCIA)” 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción.  

El presente Estudio de Seguridad se propone como objetivo primordial establecer las 
directrices, que recogidas con posterioridad en el Plan de Seguridad y Salud que redacte la 
empresa adjudicataria de la obra, permitan potenciar al máximo los aspectos preventivos en 
la ejecución de la obra, para garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y 
personas del entorno. Para ello se han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por 
imprevisión, falta o insuficiencia de medios, siendo preciso para ello:  

- Planificar la Seguridad y Salud de manera coordinada con la secuencia de ejecución de 
los trabajos.  

- Detectar y analizar los riesgos que se derivan de las actividades de la obra.  
- Organizar el trabajo de manera que el riesgo sea mínimo.  
- Aplicar técnicas de trabajo que eliminen o, en caso de ser inevitables, controlen de forma 

eficaz estos riesgos, para reducir en lo posible sus consecuencias.  
- Definir los medios auxiliares y equipos necesarios para la protección colectiva y, en su 

defecto, individual de todas las personas involucradas durante la ejecución de las obras.  
- Definir las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores que se incorporen a 

la obra.  
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.  
- Regular los trabajos con maquinaria, proporcionando a los trabajadores los 

conocimientos necesarios para su correcta utilización y conseguir un funcionamiento 
seguro de los útiles y máquinas.  

- Prever medios de seguimiento para asegurar en cada momento la adopción de las 
medidas de seguridad necesarias y controlar su eficacia.  

- Interesar a cuantos intervienen en la obra para que participen en la consecución de los 
objetivos previstos, mediante la FORMACIÓN E INFORMACIÓN continuada.  

- Establecer las actuaciones a seguir en caso de accidente o en situaciones de emergencia, 
y los itinerarios y métodos de evacuación de heridos.  

Con independencia de lo contemplado en este Estudio, que define los aspectos específicos 
del tratamiento de los riesgos de esta obra, y de la organización prevista para regular las 
actividades de Seguridad y Salud, se tendrá en cuenta y se cumplirán TODAS las 
disposiciones legales sobre Seguridad y Salud.  

No obstante, no deben tomarse como inamovibles o definitivas las soluciones que aquí se 
apuntan, ya que una obra es algo vivo y cambiante, por lo cual, antes de iniciarse cualquier 
unidad constructiva, se analizarán sus posibles riesgos y su prevención, comparándolos con 
los previstos, por si las soluciones fuesen susceptibles de alguna modificación, tal y como se 
contempla en el apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997.  

Se pretende que este Estudio de Seguridad y Salud sirva como recordatorio y guión eficaz 
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que permita prever todos los riesgos para que puedan ser eliminados, o en su defecto 
controlados, bien por una perfecta ejecución de los trabajos (sin riegos) o bien con las 
protecciones colectivas o individuales que reduzcan el riesgo a la mínima peligrosidad que 
sea posible conseguir.  

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.  

2.1 Descripción de la obra y situación.  

La descripción y situación de la misma se detallan en Documento Nº 1 “Memoria” del 
presente Proyecto de Ejecución. 

2.2 Datos del Proyecto.  

2.2.1 Datos del Promotor. 
 
Nombre o Razón Social:  DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA. CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA Y AGUA. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Domicilio o Sede Social: Plaza Juan XXIII, s/n 30071 
Localidad:   Murcia 
Provincia:   MURCIA. 
 

2.2.2 Autor del Proyecto de Ejecución. 
 
Nombre o Razón Social: Prointer Ingeniería S.L. 
C.I.F:    B-30530927. 
Domicilio o Sede Social: Avda. Miguel de Cervantes, 45. 9ºA. Torre 
Expomurcia 
Localidad:   Murcia. 
Provincia:   Murcia. 
 
 

2.2.3 Autor del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Nombre o Razón Social: Prointer Ingeniería S.L. 
C.I.F:    B-30530927. 
Domicilio o Sede Social: Avda. Miguel de Cervantes, 45. 9ºA. Torre 
Expomurcia 
Localidad:   Murcia. 
Provincia:   Murcia. 
 
 

2.2.4 Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Proyecto. 
 
Nombre o Razón Social: Prointer Ingeniería S.L. 
C.I.F:    B-30530927. 
Domicilio o Sede Social: Avda. Miguel de Cervantes, 45. 9ºA. Torre 
Expomurcia 
Localidad:   Murcia. 
Provincia:   Murcia. 
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2.3 Presupuesto y plazo de ejecución.  

-Presupuesto:  

- Presupuesto de Ejecución Material de las obras: 2.394.423,14 € 
 
- Plazo de Ejecución:   
 
- El plazo de ejecución previsto es de NUEVE (9) meses.  

 

2.4 Personal previsto.  

- Se prevé un número de personal máximo de  VEINTE (20) operarios  simultáneamente.  
 

2.5 Actividades de obra.  

- Demolición de pavimentación existente. 
- Movimiento de tierras. 
- Ejecución de la estructura subterránea (tanque de tormentas). 
- Instalación de tubería e imbornales. 
- Reposición de pavimentos. 
- Reposición de servicios afectados. 
- Empleo de maquinaria y transporte de materiales. 
- Obras auxiliares. 

 

2.6 Interferencias y servicios afectados.  

La propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, 
como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o con tuberías, pero también 
pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las 
desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, en general, 
como las zanjas, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso 
existencia de los servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas 
de energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con 
terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios 
afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que 
puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos 
estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en 
consecuencia. 

2.7 Vallado de las Obras  

En cumplimiento de lo expresamente prescrito en el R.D. 1627/1997, modificado por el RD 
337/2010 de 19 de marzo, se llevará a cabo el vallado de la zona de obras en todo su 
perímetro.  
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Las condiciones del vallado serán las siguientes:  

- Todo el recinto de la obra, linde o no con vías públicas, deberá ser vallado con un 
cercado de 2,50 m. de altura, realizado con material consistente. Llevará su 
correspondiente señalización e iluminación.  

- Se preverán puertas de acceso totalmente independientes, para personas y vehículos. 
Ambas puertas serán de material consistente, y permitirá su perfecto cierre al finalizar la 
jornada de trabajo.  

- Tendrá la resistencia suficiente para no ser abatido por el viento.  
- La malla tendrá el tamiz suficientemente pequeño para evitar que se pueda escalar 

fácilmente.  
- Si se emplea vallado modular, deberán atarse los módulos entre sí para evitar su fácil 

apertura y el paso de personas ajenas a la obra.  
- Carecerá de puntas de alambres, o elementos que puedan causar lesiones a los 

transeúntes.  
 

2.8 Centros asistenciales más próximos.  

 

SERVICIOS SANITARIOS Y AMBULANCIAS 

CENTRO TELÉFONO 

CENTRO DE SALUD. 
San Javier. C/ Cabo Ras, 30730 968 192333 

 

HOSPITAL DE REFERENCIA 

CENTRO TELÉFONO 

HOSPITAL LOS ARCOS DEL MAR MENOR. 
Paraje Torre Octavia, 54, 30739 968 565000 

 

2.9 Maquinaria y medios auxilares previstos para la  realización de la obra.  

Se prevé la utilización de maquinaria de los tipos descritos a continuación:  

- Gran maquinaria: excavadoras, palas cargadoras, camiones, dumpers, rodillos 
compactadores, motoniveladoras, martillos hidráulicos, grúas, tractores, vehículos de 
transporte de personal, extendedoras asfálticas, etc.  

- Pequeña maquinaria: compactadores de bandeja y rodillos, vibradores, cortadoras de 
disco, cizallas, pequeña maquinaria elevadora, compresores y martillos neumáticos, 
grupos electrógenos, etc.  

- Medios Auxiliares: Se prevé la utilización de escaleras de mano, martillos, carretillas, 
etc. 

 

2.10 Acopios y talleres.  

El Contratista deberá definir en su Plan de Obra el lugar y superficie que va a destinar para 
acopios y la ubicación de los talleres. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCION.  

3.1 Evaluación de riesgos.  

En los apartados 4 y 5 del presente Estudio de Seguridad, se relacionan la totalidad de los 
trabajos a efectuar, con los procedimientos equipos y medios auxiliares, así como los riesgos 
laborales que se pueden presentar y sus medidas preventivas, por lo que se puede considerar 
como una evaluación inicial de riesgos.  

Una vez adjudicada la obra, se redactará un Plan de seguridad y Salud, que posteriormente 
según avance la obra podrá ser modificado para adaptarlo a las condiciones de la misma tal y 
como contempla el Art. 7.4 del Real Decreto 1627 /1997.  

Este Plan se presentará, en fase de ejecución de la obra, al Coordinador de Seguridad y 
Salud para su aprobación antes del inicio de las mismas Art. 7.2 del R.D. 1627/97. 

3.2 Planificación de la acción preventiva.  

Aunque la adjudicación de las obras suele ser a una sola empresa, en su ejecución 
intervendrán varias empresas subcontratadas por la misma, por ello la planificación de la 
acción preventiva descrita en el presente Plan de Seguridad y Salud deberá gestionarse 
mediante un Comité de Coordinación de Actividades Empresariales donde estarán 
representadas todas las empresas que intervengan en la misma. 

 
3.3 Vigilantes de Prevención  

Según el Reglamento de los Servicios de Prevención (artículo 12.1 del R.D. 39/1997), cada 
una de las empresas subcontratadas nombrará un vigilante de prevención entre los 
trabajadores que intervengan en la obra. Estos vigilantes se integrarán en el Comité de 
Coordinación de Actividades Empresariales.  

Antes del inicio de la Obra se designará por el Jefe de la misma a un Delegado de 
Prevención, que en principio recaerá en el Encargado de la obra, dado que es necesario que 
desde el primer momento coordine los trabajos con las medidas de seguridad 
correspondientes. 

3.4 Comité de Coordinación  de Actividades Empresar iales.  

El Comité de Coordinación de Actividades Empresariales integrará a los representantes de la 
totalidad de las empresas subcontratistas que colaboren en la misma, aunque sea de manera 
esporádica, a fin de que los trabajos se desarrollen sin interferencias mutuas entre las 
distintas subcontratas que puedan implicar riesgos (Art. 38 y 39 de la Ley 31/1995 de 
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Prevención de Riesgos Laborales).  

Asimismo se integrarán en el Comité los vigilantes de prevención nombrados para la obra. 

3.5 Formación e información de los Trabajadores.  

3.5.1 Información. 

Tanto el contratista adjudicatario de la obra, como los subcontratistas que participen en la 
ejecución de la obra estarán obligados a llevar a cabo las siguientes actuaciones respecto a 
los trabajadores a su cargo (artículo 15 del R.D. 1.627/1.997):  

- Informar a todos los trabajadores que se incorporen a la obra de los riesgos que pueden 
presentarse en su puesto de trabajo.  

- Informar de manera expresa a todos los trabajadores de cualquier tipo de enfermedad 
que puedan contraer a causa del desempeño de su función.  

- Informar a todos los trabajadores de los equipos de protección individual que deberán 
utilizar obligatoriamente, en cada tajo, y darles las instrucciones adecuadas para su 
correcta utilización.  

- Informar a todos los trabajadores de los sistemas de protección colectiva que se ponen a 
su disposición en los tajos de la obra en que tengan que desarrollar su trabajo; así como 
de las normas que el fabricante tenga establecidas para su uso y mantenimiento en 
perfecto estado de funcionamiento; normas éstas que aquellos deberán cumplir 
inexorablemente.  

- Informar a todo el personal de los centros de atención de urgencias a los que se 
encuentre adscrita la obra.  

- Informar a todo el personal del procedimiento operativo y recorrido de evacuación de 
accidentados, para casos de emergencia.  

- Informar, mediante los carteles y/o señales reglamentados, de cualquier circunstancia 
que pueda alterar las condiciones normales de trabajo, o que pueda ser interesante o 
beneficiosa para disminuir los riesgos laborales.  

Toda la información detallada anteriormente deberá ser actualizada con carácter inmediato 
siempre que se produzca algún cambio.  

3.5.2 Formación. 

El Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de la obra deberá procurar que los 
contratistas y subcontratistas faciliten los medios necesarios para que el personal pueda 
recibir la formación (mediante charlas, etc.) que le ayude a mejorar las condiciones de 
seguridad en su puesto de trabajo (artículo 15 del R.D. 1.627/1.997). 

Las clases o charlas de formación deberán ser impartidas por profesionales preparados en la 
materia de que se trate y se impartirán en horario de trabajo.  

Todos los trabajadores que vayan a intervenir en la ejecución de las obras, previamente al 
inicio de las mismas, deberán recibir una formación detallada sobre los riesgos inherentes a 
los trabajos que se van a desarrollar, así como sus medidas preventivas. 
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3.6 Instalaciones Provisionales.  Aseos y vestuario s. 

Para los trabajadores se deberá disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados 
en módulos prefabricados, para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes.  

Estas instalaciones provisionales deberán disponer de agua potable, en cantidad suficiente y 
fácilmente accesible.  

Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, 
que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.  

Las instalaciones provisionales serán de fácil acceso y se situarán sobre superficies de 
terreno con suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizarán ligeras 
cimentaciones de hormigón, en todo caso siempre deberá estar garantizada su estabilidad y 
seguridad.  

Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales 
deberá reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras. 

En definitiva, en el plan de Seguridad, se dispondrán los servicios higiénicos necesarios en 
función del número de trabajadores que intervenga en la obra. 

Los aseos y vestuarios se adaptarán a lo que dispone el Anexo IV, parte A, apartado 15 del 
R. D. 1.627/1997. 

3.7 Dotación de EPIs y Equipos de seguridad.  

En función del número máximo de trabajadores de la obra se dispondrá de la ropa de trabajo 
y los Equipos de Protección Individual necesarios, para que desde el inicio de la misma, el 
personal se encuentre perfectamente equipado. 

Antes de iniciar los trabajos se impartirán las instrucciones pertinentes sobre el uso o manejo 
de los equipos que lo requieran. 

Todo elemento de protección individual se ajustará al R.D. 1.407/92 de 20 de Noviembre y a 
sus instrucciones complementarias que los desarrollan. Dichos equipos tendrán el marcado 
de la “CE”. Así mismo se cumplirá el R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la elección y utilización por los trabajadores en el 
trabajo. 

3.8 Protección contraincendios.  

Aunque los trabajos a desarrollar en este tipo de obras revisten poco riesgo de que se 
produzca un incendio, en el Plan de Seguridad se dispondrá del número y disposición de los 
extintores necesarios. 

Se señalizarán la localización de los extintores, así como aquellas señales normalizadas de 
peligro en zonas de riesgo de incendio o explosión. Para ello se dispondrá en obra de 
extintores portátiles de polvo seco polivalente y de dióxido de carbono. 
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Medidas de seguridad contra el fuego: 

 
- Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de 

extinción.  
- Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los 

materiales que se manejen.  
- Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal.  
- Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.  
- Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 

mantenerse con regularidad.  Deberán realizarse a intervalos regulares pruebas y 
ejercicios adecuados. 

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. 

- Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo.  

3.9 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios.  

Todos los trabajadores que vayan a intervenir en la obra, deberán pasar un reconocimiento 
médico previo específico en función del puesto de trabajo que ocupe. 

 Este reconocimiento determinará la aptitud del trabajador para el desempeño de sus 
funciones.  

Antes de iniciarse los trabajos, el personal seleccionado para llevarlos a cabo recibirá una 
formación sobre primeros auxilios para casos de fracturas, asfixias y electrocución, así como 
evacuación de accidentados.  

En las instalaciones de vestuario o botiquín o en el vehículo de apoyo existirá un botiquín 
con el contenido siguiente: 

 
 

Asistencia a accidentados:  

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  

Sin perjuicio de lo anterior, existirá en sitio bien visible en la zona del botiquín una lista de 
teléfonos y direcciones de Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.  

3.10 Prevención de daños a terceros.  

Como medidas para evitar que personas ajenas a la obra puedan sufrir cualquier daño, o 
molestia innecesaria, se adoptarán las siguientes medidas:  
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3.10.1  Control del Ruido ambiental. 

En este tipo de obras, se requiere la utilización de máquinas que generan un nivel elevado de 
ruido (sierra circular, retroexcavadora, martillo neumático, etc), cuando las obras a realizar 
se encuentran en suelo urbano, solo se trabajará durante el día para evitar molestias por 
ruidos al vecindario. 

3.10.2 Polvo procedente de la excavación y transporte. 

Durante la fase de excavación y carga en los camiones así como el transporte del producto 
de dicha excavación se regará el terreno y la carga de los camiones se protegerá la 
coronación de la carga mediante un toldo, para así poder evitar su dispersión durante el 
trayecto. 

3.10.3 Ordenación y vallado del entorno de la Obra. 

La zona de ocupación por la obra se cerrará con vallas metálicas de malla desmontables de 
2.0 m de altura, que unidas entre sí, cerrarán la totalidad del perímetro de la zona ocupada, 
únicamente se abrirá de manera provisional para el acceso de los trabajadores, camiones y 
maquinaria.  

Dentro de la zona ocupada se delimitarán los espacios para: 

- Tránsito de peatones  
- Zona de trabajo y tránsito de vehículos (retroexcavadora y paso de camiones).  
- Acopio de materiales 

En el tramo de vallas que configuran el acceso se colocará señalización de "Prohibido el 
paso a personas ajenas".  

Todas las operaciones de carga, movimiento de máquinas etc. se realizarán en el interior del 
recinto formado por las vallas, dando un resguardo de paso de, al menos 1 m si esto fuese 
posible, entre las mismas y el radio de acción de las máquinas para los trabajadores de la 
obra.  

Cuando vaya a circular tráfico junto a las vallas de cerramiento, se colocará una protección o 
señalización adicional a las mismas (barreras tipo New Jersey, conos, cintas bicolor, 
indicadores direccionales y balizas luminosas para hacerlas más visibles) tanto durante el día 
como durante la noche.  

En los puntos y situaciones en que se precise, cada vez que entre o salga un camión o 
máquina del recinto de la obra, será auxiliado por un señalista que ordenará el tráfico y la 
circulación de los peatones. En los puntos en que se precise, cuando resulte imposible el 
vallado (en la fase de establecimiento de los tajos) habrá vigilancia, balizando o desviando el 
paso mediante barandillas de contención de peatones.  

Los tramos de zanja que cruzan la calzada se ejecutarán en dos fases, desviando el tráfico 
alternativamente por cada una de ellas.  

Los materiales y elementos auxiliares que se emplearán o se hayan empleado en  la obra se 
acopiarán apropiadamente y bien clasificados, utilizando calzos y bridas si esto fuera 
necesario.  

Los pozos de registro que permanezcan sin tapa, bien para ventilar, bien para acceder a los 
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colectores, y todos los huecos y arquetas que se encuentren abiertos permanecerán vallados 
y protegidos. 

3.10.4  Regulación del tránsito de peatones. 

El tránsito de peatones se regulará mediante barandillas de contención y carteles 
indicadores, de manera que siempre y en todo momento la ruta que deban seguir para vadear 
la zona de obras esté indicada perfectamente, máxime cuando se esté ocupando la acera. La 
accesibilidad a los edificios y garajes, así como los pasos de peatones, quedarán asegurados 
durante el transcurso de las obras mediante la colocación de pasarelas, chapones etc., 
quedando perfectamente señalados dichos pasos mediante carteles indicadores. 

3.10.5 Regulación del tránsito rodado. 

Se realizará de acuerdo a las normas 8.3-IC de 31 de agosto de 1987, adaptadas en cuanto a 
la distancia entre señales, a la disponibilidad de espacio y a la velocidad de la vía. Esta 
señalización deberá ser aceptada por el Organismo encargado del Servicio de Regulación de 
Tráfico. 

3.10.6 Afecciones a edificios e instalaciones. 

Se deberá vigilar la excavación de zanjas de gran envergadura y próximas a edificios, ya que 
se pueden producir asientos y desplazamiento en las cimentaciones. 

3.11 Documentación sobre seguridad a disponer en la  Obra.  

En el centro de trabajo de la empresa adjudicataria se dispondrá de la siguiente 
documentación:  

− Una copia del Plan de Seguridad aprobado por el Contratista.  

− Calendario laboral vigente en lugar visible. 

− Libro de Matrícula del personal en orden y al día. 

− Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

− Copia de afiliación, en su caso, a la correspondiente Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades de la Seguridad Social, tanto propia como de los subcontratistas 

− Copia de los documentos de cotización a la Seguridad Social, tanto propios como de 
los subcontratistas. 

− Documento acreditativo de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud o, en su 
defecto y con carácter provisional, del envío para su aprobación 

− Documento acreditativo de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la 
autoridad laboral competente (bastará con un sello de registro en un ejemplar) 

− Libro de incidencias en materia de Seguridad y Salud adecuadamente habilitado 

− Documento acreditativo de la existencia y acreditación de los Delegados de 
Prevención (en su caso) 

− Acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud (si es obligatorio) y, de sus 
reuniones periódicas. 

− Documentos (contrato, pedido, etc.) que acredite la relación de los subcontratistas 

− Documentos que acrediten la información a los trabajadores sobre riesgos laborales y 
medidas de prevención 

− Documento que acredite la entrega de los equipos de Protección Individual (E.P.I) a 
los trabajadores 
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− Toda la documentación exigible a la maquinaria instalada en la obra: certificados, 
libros de revisiones, permisos de instalaciones, etc. 

− Estudio de puestos de trabajo en relación con el ruido. 

− Copia de los partes de accidentes de trabajo del personal de obra, propio y de 
subcontratistas. 

 

4. PROCESO CONSTRUCTIVO: FASES, EQUIPOS, RIESGOS, MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y PROTECCIONES. 

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al 
proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo, común en los trabajos de 
urbanización de viales. De cualquier forma, puede ser variada por el Contratista siempre y 
cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios.  

Se describen a continuación las unidades de obra a realizar con las fases de ejecución, así 
como los equipos de trabajo y medios auxiliares y materiales previstos para su realización. 

4.1 Trabajos Previos.  

Se definen como todos aquellos trabajos que se deben realizar antes del comienzo de las 
obras, como son:  

- La preparación de accesos y zonas de acopios,  
- La señalización de las obras, el vallado de las obras,  
- El montaje de las instalaciones de higiene y bienestar: Oficinas, vestuarios y aseos, 

comedor y botiquín.  

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares. 

Se deberán llevar a cabo los trabajos que se indican a continuación:  

1. Preparación de las superficies destinadas a oficinas, vestuarios, instalaciones, almacén y 
acopio de materiales.  

2. Señalización de tráfico en las vías públicas afectadas.  
3. Vallado para contención de peatones y cerramiento de la zona de actuación mediante 

vallas metálicas, dejando libre los vados de garaje, entradas a viviendas y pasos de 
peatones. 

4. Señalización de obra. 
5. Preparación de los accesos a la obra. 
 

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

• Grúa ó camión grúa. 
• Carretilla elevadora. 
• Vehículo de obra para transporte de 

personal. 
 

• Elementos de izado y descarga: cables, 
ganchos, eslingas, etc. 

• Vallas de cerramiento con soporte de 
hormigón.  

• Vallas para señalización de paso de 
personas. 

• Señales de tráfico. 
• Barreras de seguridad, conos cintas, balizas, 

etc.  
• Señales de seguridad. 
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RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Caídas al mismo nivel. 
• Atropello por vehículos. 
• Golpes y atrapamientos 

durante la descarga y 
colocación de las vallas.  

• Sobreesfuerzos al manejar 
las vallas. 

 

• Usar paleta de señalización. 
• Manejo y coordinación 

adecuado de las cargas. 
• Comprobar el buen estado 

de los elementos de izado. 
• Usar pórticos de 

balizamiento. 
• Realizar maniobras 

adoptando gestos 
codificados existentes. 

• Buzo amarillo. 
• Casco. 
• Chaleco fluorescente. 
• Guantes. 
• Botas con puntera 

reforzada. 

 

4.2 Instalación de casetas prefabricadas.  

La construcción de una losa de hormigón armado con anclajes, así como el montaje de las 
instalaciones de higiene y bienestar (oficinas, vestuarios y aseos, comedor y botiquín), 
llevan consigo una serie de riesgos que se describen a continuación.  

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

Se deberán llevar a cabo los trabajos que se indican a continuación:  

1. Realización de losa de hormigón armado. 
2. Colocación de los anclajes de la losa. 
3. Instalación de casetas prefabricadas.  
 

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

� Grúa torre. 
� Equipo señalista.  

� Eslingas de acero. 
� Elementos de izado. 

 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Atrapamientos y 
aplastamientos. 

• Atropellos, colisiones y 
vuelcos. 

• Derrumbamiento de tierras. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel a 

causa del estado del 
terreno.  

• Caídas de materiales 
transportados. 

• Dermatosis por contacto 
con hormigones y morteros.  

• Lesiones y cortes en 
manos, brazos y pies. 

• Proyección de gotas de 
hormigón en los ojos.  

• Ruido. 
• Sobreesfuerzos. 
 

• Elevación de armaduras y 
los tableros de encofrado, y 
ferralla, mediante eslingas 
con la grúa torre 

• No se desencofrará nunca 
de espaldas al vacío. 

• Colocar las tablas del 
encofrado en pilas puestas 
aparte y desprovistas de los 
clavos y puntas. 

• Las armaduras antes de su 
colocación deben estar 
totalmente acabadas y 
revisadas. 

• Zona de trabajo limpia.  
• Colocar las armaduras 

desde el interior del forjado 
usando plataformas 
debidamente protegidas. 

• Vallas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad de 
arnés 

• Guantes. 
• Caso de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas antihumedad (en 

caso necesario).  
• Ropa impermeable (en caso 

necesario). 
• Se colocarán barandillas en 

los bordes de las zanjas. 
• Se utilizarán escaleras 

metálicas dotadas de 
zapatas antideslizantes. 
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4.3 Replanteo.  

Es el conjunto de actividades que se requiere realizar para el posicionamiento y marcado de 
las obras en el terreno.  

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

Se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Localización de las bases topográficas que se definen en el proyecto. 
2. Situar, a partir de dichas bases, los puntos característicos que definen las obras a realizar.  
3. Marcar dejando referencias que permitan realizar comprobaciones durante la ejecución. 

(marcas de tiza, estacas, etc.). 
 

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

� Equipo de topografía (topógrafo y 
portamiras)  

� Equipo señalista.  
 

� Elementos de medida (Nivel ó estación total, 
mira topográfica, cinta métrica.)  

� Elementos de marcado (estacas, clavos, 
tiza, pinturas, etc.)  

� Elementos de señalización.  
 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Atropellos por vehículos.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Golpes, cortes, erosiones. 
 
 
 

• Evitarse la estancia durante 
los replanteos en zonas 
donde puedan caer objetos. 

• Evitar el uso de punteros 
con deformaciones en la 
zona de golpeo.  

• Se comprobará, antes de 
realizar los replanteos, la 
existencia de cables 
eléctricos, para evitar 
contactos directos con los 
mismos. Si existiesen, se 
emplearán miras 
dieléctricas. 

• Arnés con casco de 
seguridad. 

• Guantes. 
• Punteros con protector de 

golpes en manos. 
• Chalecos reflectantes. 
• Paleta de señalización. 
• Buzo amarillo. 
• Zapatos antideslizantes. 
• Señalización de obra. 
• Vallas contención peatones. 
• Banda de e señalización 

barandillas resistentes. 

 

4.4 Servicios afectados.  Localización y Precaucion es. 

Los servicios afectados deberán ser correctamente ubicados y señalizados, desviándose los 
mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar 
de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que 
puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el 
director de la obra. 

Partiendo de la información aportada por las diferentes compañías de servicios, se 
replanteará sobre el terreno la situación teórica de los mismos, efectuando seguidamente una 
cata transversal hasta su localización.  

Antes de iniciar cualquier actuación por debajo de la rasante del terreno, como demolición 
de pavimento, excavación o zanjas y como trabajo previo, se deberán conocer los servicios 
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existentes y para ello, y dada la indefinición que habitualmente existe sobre su situación y 
profundidad, deberán efectuarse las catas necesarias para su localización, señalizándolas 
para su posterior control. 

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

El proceso de ejecución en la localización de servicios subterráneos deberá ser mecánico en 
la fase de demolición y manual en las fases de excavación y de apeo:  

1. Demolición de la capa asfáltica y base de Hormigón o baldosa de acera en su caso 
mediante un martillo neumático o hidráulico.  

2. Excavación del terreno hasta la localización del servicio, extrayendo a mano los 
materiales, avanzando con precaución cuando se estime que se está en la proximidad del 
mismo. La profundidad máxima a alcanzar no superará 1.5 m., por lo que no se requerirá 
entibación "a priori".  

3. Desvío o apeo del servicio en su caso, que efectuará la compañía en caso de desvío o 
apeándolo adecuadamente en función del servicio que se trate.  

4. Tapado o protección de la zona excavada. 
 

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

• Retroexcavadora  
• Compresor y martillo neumático.  
• Pisón neumático o bandeja vibratoria. 
• Pala cargadora o dumper autocargante. 
 

• Material de señalización. 
• Material de apuntalamiento.  
• Herramientas de mano. 
• Contenedor para el escombro. 
• Escalera de mano. 

 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Caídas. 
• Heridas inciso-contusas. 
• Contactos eléctricos. 
• Exposición a gases nocivos. 
• Desprendidos del subsuelo.  
• Atropamientos. 
• Fracturas óseas. 

• Conocimiento y uso de la 
maquinaria. 

• Colocación de alfombra 
aislante si hay cables 
eléctricos.  

• Cerramiento de la zona de 
excavación mediante vallas 

• Ropa de trabajo. 
• Casco. 
• Guantes. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Gafas. 
• Protector de oídos. 
• Guantes dieléctrico 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como 
de saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen 
estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los 
planos de los servicios afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder 
conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. Una vez localizada la 
tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad. 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, 
inmediatamente, a la compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta 
que la conducción haya sido reparada. Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos 
lugares que se vean amenazados por corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la 
presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se atenderán con celeridad las 
posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o 
hundimiento. 
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4.5 Marcado, cortes y demolición de pavimentos.  

Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura y realizar un corte limpio de la 
zanja se ejecutará previamente a la demolición del firme, un marcado y corte de la zanja con 
maquina cortadora de asfalto. 

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

Tras marcar en el pavimento las trazas de ambos bordes de la zanja, se procederá a cortar la 
superficie de rodadura mediante una máquina cortadora de disco movida por motor de 
combustión. La cortadora tendrá sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por 
el fabricante.  

El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona especializada en su 
manejo.  

La demolición se llevará a cabo mediante un martillo hidráulico acoplado a una maquina 
retroexcavadoras o directamente con el cazo si el terreno lo permite, o bien manualmente 
con compresor y martillo neumático Si se trata de una calzada el puntero perforará a 
espacios regulares la capa de rodadura y base, (cortadas previamente), provocando su 
disgregación.  

Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la carga y transporte 
del material sobrante a vertedero.  

El procedimiento a seguir en este tipo de trabajos será el siguiente:  

1.  Marcado y corte del pavimento con cortadora de disco.  
2. Demolición mecánica con retroexcavadora con martillo rompedor ó bien, manual con 

compresor y martillo.  
3. Carga y retirada de escombros a vertedero, mediante camión volquete. 
 

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

� Maquina cortadora de asfalto. 
� Retroexcavadora con martillo hidráulico y 

cazo.  
� Compresor y martillos neumáticos. 
� Camión basculante. 

� Señales de tráfico.  
� Vallas de contención de peatones. 
� Valla de cerramiento.  

 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Caídas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Atropellos y atropamientos. 
• Golpes, cortes o heridas.  
• Exposición al ruido y 

vibraciones.  
• Vuelcos de la retroexcavadora. 
• Contactos eléctricos directos.  
• Proyecciones de partículas y 

fragmentos durante el corte  
• Caída de escombros de la caja 

de los camiones. 

• Orden y limpieza en los 
tajos.  

• Acotar zona de trabajo.  
• Maniobras dirigidas por 

señalista. 
• No se situará personal 

junto a los camiones 
durante la carga de los 
mismos.  

• Precaución con líneas 
eléctricas aéreas y 
enterradas. 

• Los camiones no circularán 
con el volquete levantado. 

• Ropa de trabajo. 
• Protectores auditivos. 
• Casco. 
• Guantes. 
• Gafas antiimpacto.  
• Vallas o cintas.  
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4.6 Excavaciones en zanjas.  

Se tendrá presente los estudios geotécnicos del presente Proyecto y las Normas 
Tecnológicas de la Edificación (NTE) vigentes sobre taludes, a efectos de cálculo del ángulo 
de la zanja de la excavación. 

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

La retroexcavadora, situada sobre el eje de la zanja, irá excavando desde el nivel del terreno 
original y avanzando.  

Durante la excavación, es probable que aparezcan diferentes substratos:  escombros, 
rellenos, arcillas, arenas etc., incluso pueden hallarse túneles o galerías, antigua acequias, 
conducciones fuera de servicio etc., Si tal cosa sucede varia notablemente la cohesión del 
terreno, por lo que se requerirá una observación permanente del frente de excavación, con el 
fin de seleccionar la entibación o perfil de la excavación adecuados.  

Las tierras podrán ir siendo cargadas sobre camión directamente si han de transportarse a 
vertedero o bien ser depositadas en contenedores, o en cordón, al borde de la zanja, para 
poder ser utilizadas en el posterior relleno sobre la tubería si las prescripciones del Proyecto 
lo permiten. 

 

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

• Retroexcavadora con cazo. 
• Camión basculante. 
 

• Útiles y herramientas (Pico, pala, capazo, 
etc.). 

• Vallado de protección (peatones y 
cerramiento). 

• Vallado de seguridad. 
• Escaleras de mano. 
• Planchas o pasarelas prefabricadas.  
• Topes de aproximación  a la zanja.  

 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Hundimientos y atropamientos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Atropellos y atropamientos. 
• Exposición al ruido y 

vibraciones.  
• Vuelcos de la retroexcavadora. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Caída de tierras. 
• Caídas al interior de la zanja.  
• Aparición de gases nocivos o 

inflamables del subsuelo por 
filtraciones de gas ciudad.  

• Incendios de los gases 
emanados o de combustibles 
de las máquinas.  

• Acotar zona de trabajo.  
• Vigilancia de los taludes de 

la excavación. 
• Establecer zona libre de 

cargas. 
• No se permitirán trabajos 

simultáneos en distintos 
niveles de la misma 
vertical. 

• Usar topes de seguridad a 
base de tablones de 
madera embutidos en el 
terreno.  

• Se colocarán pasos 
elevados. 

• La anchura de la zanja será 
la suficiente para permitir la 
realización de los trabajos. 

• Los camiones no circularán 
con el volquete levantado.  

• Casco. 
• Ropa de trabajo. 
• Protectores auditivos. 
• Guantes. 
• Gafas antiimpacto. 
• Valla de protección.  
• Barandilla reglamentaria 

(pasamanos, listón 
intermedio y rodapié).  

• Si existe posibilidad de 
presencia de gas, se 
empleará un equipo de 
detección. Y empleo de 
mascarillas antigas. 
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4.7 Colocación de tuberías en zanjas.  

Una vez realizada la zanja, se procederá a la instalación de tuberías y pozos de acuerdo con 
lo establecido en el proyecto, además se deberán considerar las maniobras de recepción, 
descarga, acopio en el lugar apropiado de la obra.  

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

Recibidas las tuberías, se acopiaran en posición horizontal, utilizando unos calzos para 
evitar su desplazamiento. El procedimiento a seguir en esta fase de la obra, será el siguiente:  

1. Formación de la solera en fondo de excavación, mediante hormigón suministrado desde 
planta, suministrándose directamente, a través de la canaleta de la cuba del camión, o 
bien, elaborándose “in situ”. 

2. Colocación e inmovilización de la tubería proyectada, comprobando su correcta 
nivelación y alineación, de acuerdo al proyecto.  

 

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

� Grúa y/ó camión con grúa.  
� Camión hormigonera. 
� Grupo electrógeno. 
� Grupo convertidor. 
� Vibradores de aguja.  

� Elementos de izado.  
� Vallado de seguridad. 
� Escaleras de mano.  
� Útiles y pequeñas herramientas de 

ferrallista. 
� Topes de aproximación a la zanja. 

 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Heridas inciso-contusas. 
• Lesiones por 

sobreesfuerzos.  
• Contacto eléctrico 

indirecto. 
• Hundimientos. 
• Atropellos. 
• Dermatitis.  
• Proyecciones de cemento. 
• Golpes. 
• Caída de cargas 

suspendidas. 

• No permanecerán dentro 
del radio de acción de la 
máquina.  

• El acceso y salida de la 
zanja se efectuará 
mediante escalera de 
mano fija. 

• Comprobar estado de los 
elementos de izado. 

• Evitar colocarse debajo de 
las cargas suspendidas.  

• Casco. 
• Ropa de trabajo. 
• Protectores auditivos. 
• Guantes. 
• Gafas antiimpacto. 
 
 

 

4.8 Rellenos y Compactaciones.  

La actividad comprende los trabajos necesarios para verter y extender tierras seleccionadas, 
zahorras, ó materiales granulares por capas, compactándolas posteriormente en relleno de 
zanjas, terraplenes o formación de bases y subbases de firmes. 

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

Se basculará el material y se verterá y extenderá por capas sucesivas del espesor indicado en 
el proyecto, posteriormente se regará y se compactarán las capas hasta alcanzar las 
densidades estipuladas.  
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No se extenderá una nueva capa hasta no estar bien compactada la anterior. 

Durante las operaciones del vertido de las zahorras en zanjas, no habrá personal en el 
interior de la excavación, bajando a la misma posteriormente para efectuar el  extendido y 
compactación.  

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

� Camión volquete.  
� Dumper.  
� Retroexcavadora o Motoniveladora. 
� Rodillo compactador vibrante autopropulsad. 
� Pequeños compactadores. 
� Camión cisterna de agua. 

� Útiles y herramientas (Pico, pala, capazo, 
etc.). 

� Vallado de protección (peatones y 
cerramiento).  

� Vallado de seguridad. 
� Escaleras de mano.  
� Planchas o pasarelas prefabricadas.  
� Topes de aproximación a la zanja. 

 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

� Atropellos y golpes. 
� Atropamientos. 
� Colisiones y vuelcos. 
� Caídas. 
� Contactos con líneas 

eléctricas. 
� Golpes.  
� Ambiente pulvígeno. 
� Ruido 

� Acotar zona de trabajo. 
� Vigilancia de los taludes. 
� Impedir acumulación de 

aguas superficiales. 
� Durante el vertido no habrá 

personal en las cercanías. 
� Se señalizarán los accesos 

a la vía pública. 
� Se señalizarán accesos y 

recorridos de los vehículos. 

� Calzado de seguridad.  
� Equipos filtrantes de 

partículas.  
� Guantes. 
� Fajas y cinturones 

antivibraciones.  
� Ropa de protección.  
� Protectores auditivos.  
� Señalización de obra.  
� Vallas y carteles. 

 

4.9 Pavimentación de firmes bituminosos.  

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

El aglomerado asfáltico en caliente se suministrará elaborado de planta, abasteciendo a la 
extendedora mediante camiones.  

Previamente a la aplicación se regará con imprimación mediante boquilla aspersora y 
posteriormente se extenderá el aglomerado, compactándose con rodillo vibrador o pisón 
mecánico.  

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

� Cortadora de pavimentos. 
� Extendedora de aglomerado asfáltico.  
� Camión basculante. 
� Compactador de neumáticos. 
� Rodillo vibrante autopropulsado.  
� Camión cisterna de betún con rampa de 

riego.  
� Grupo electrógeno, grupo convertidor y 

vibradores de aguja. 
� Camión grúa. 

� Pequeño material y herramientas  
� Vallas, balizas, señales y elementos de 

seguridad.  
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RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Caídas. 
• Atropellos. 
• Golpes. 
• Accidentes. 
• Quemaduras. 
• Atrapamientos. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Ruido. 

• Revisiones  de maquinaria. 
• Regar tajos. 
• No se permitirá presencia 

sobre la extendedora en 
marcha de ninguna otra 
persona que no sea el 
conductor. 

• Los bordes laterales de la 
extendedora, estarán 
señalizados con bandas 
pintadas en colores negro y 
amarillo alternativamente. 

� Calzado de seguridad.  
� Equipos filtrantes de 

partículas.  
� Guantes. 
� Ropa de protección.  
� Protectores auditivos.  
� Cinturón antivibratorio. 
 

 

4.10 Señalización y marcas viales.  

Procedimientos, Equipos y Medios Auxiliares 

El procedimiento a seguir en esta fase de la obra será el siguiente:  

1º. Señalización y balizamiento de la zona de trabajo. 
2º. Limpieza y barrido de las zonas a pintar. 
3º. Colocación de las señales de tráfico definitivas. 
4º. Premarcado y pintado de las marcas viales. 
5º. Retirada de todos los elementos y reapertura al tráfico en su caso. 

 

EQUIPO TÉCNICO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

� Máquina de pintar automotriz.  
� Compresor.  
� Martillos neumáticos picadores. 

� Pequeño material y herramientas. 
� Vallas, balizas, conos y señales de 

seguridad.  
� Mascarillas, chalecos reflectantes.  

 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Atropellos. 
• Golpes. 
• Atropamientos. 
• Erosiones. 
• Cortes. 
• Sobreesfuerzos. 

• Realizar los trabajos en 
horas de escaso tráfico. 

• Adoptar disposiciones de 
señalización y 
balizamientos de la Norma 
8.3.I.C. para desvíos de 
tráfico.  

• Manejar las cargas 
correctamente.  

• Mascarillas. 
• Paleta de señalización. 
• Buzo amarillo. 
• Casco. 
• Chaleco fluorescente. 
• Guantes. 
• Botas con puntera 

reforzada.  
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4.11 Trabajos con hormigón.  

Comprende los trabajos de puesta en obra de hormigón, elaborado en propia obra o de 
central externa. 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Caídas. 
• Fallo de entibaciones.  
• Corrimiento de tierras.  
• Contactos con el 

hormigón.  
• Atrapamientos.  
• Vibraciones.  
• Ruido.  

• Topes al final de recorrido 
de los camiones 
hormigonera. 

• Se prohíbe acercar las 
ruedas de los camiones 
hormigoneras a menos de 2 
del borde de la excavación.  

• La maniobra de vertido será 
dirigida por una persona 
experta. 

• Se prohíbe la permanencia 
de personas en un radio no 
inferior a los 4 metros.  

• Casco. 
• Guantes.  
• Calzado de seguridad.  
• Calzado de protección.  
• Fajas y cinturones 

antivibraciones.  
• Ropa de protección.  
• Protectores auditivos. 
• Señalización de obra.  
• Topes de limitación de 

recorrido. 
• Barandillas resistentes y 

Vallas. 
 

4.12 Trabajos con ferralla.  

Comprende los trabajos de elaboración y manipulación de armaduras de ferralla. 

 

RIESGOS PREVENCIÓN PROTECCIÓN 

• Caídas. 
• Golpes y cortes. 
• Pinchazos y atrapamientos. 
• Hundimiento de la superficie 

de apoyo. 
• Electrocuciones. 
 

• Zona delimitada para acopio 
y clasificación del acero y 
de la ferralla. 

• Orden y limpieza en la zona 
de trabajo. 

• Se extremarán 
precauciones en los 
transportes. 

• La ferralla montada se 
transportará siempre en 
posición horizontal. 

• No se utilizarán las 
armaduras para el soporte 
de cables eléctricos, 
lámparas, etc. 

• Casco de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad, con 

puntera reforzada. 
• Guantes de cuero, salvo en 

el empleo de maquinas 
dobladoras eléctricas. 

• Cinturón portaherramientas. 
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.  

5.1 Protecciones individuales.  

Se entenderá por “equipo de protección individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado 
o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 
su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  

No suprimen ni corrigen el riesgo y únicamente sirven de escudo amortiguador del mismo. 
Se utilizan cuando no es posible la total eliminación del riesgo mediante el empleo de 
protecciones colectivas.  

Estas protecciones deberán estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no 
definidas por dichas normas de homologación, deberán reunir las condiciones y calidades 
precisas para el correcto cumplimiento de su misión de protección.  

Los equipos de protección individual deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier 
disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su 
diseño y fabricación.  

5.2 Protecciones colectivas.  

En su conjunto son muy importantes y se emplearán en función de los trabajos a ejecutar. Se 
pueden separar en dos tipos: uno de aplicación general, es decir que deben tener presencia 
durante toda la obra, por ejemplo señalización, instalación eléctrica, etc., otro tipo es el de 
los que se emplean solo en determinados trabajos, como andamios, barandillas etc. 

Señalización 

Las obras deberán señalizarse conforme a la legislación vigente en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

Se deberá colocar la señalización normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la 
obra como al posible tráfico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones 
existentes.  

A modo indicativo se citan las posibles señales a utilizar:  

- Riesgo de tropezar.  
- Caída a distinto nivel.  
- Prohibido pasar a los peatones.  
- Entrada prohibida a personas no autorizadas.  
- Protección obligatoria de la cabeza.  
- Vía obligatoria para peatones.  
- Extintor.  
- Cinta de balizamiento.  
- Cono de balizamiento.  
- Balizas luminosas.  
- Obras, P-18.  
- Prioridad al sentido contrario, R-5.  
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- Prioridad respecto al sentido contrario, R-6.  
- Entrada prohibida, R-101.  
- Sentido obligatorio, R-400a y R-400b.  
- Giro a la derecha prohibido, R-302.  

Se deberá de mantener en todo momento el acceso peatonal a las fincas mediante pasillos 
debidamente protegidos, señalizados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura. 

Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos 
núcleos de trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tensión y 
resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como la norma de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con 
placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de 
puerta con cerradura de resbalón con llave de triángulo y con posibilidad de poner un 
candado.  

Dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 
300 mA en el caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la 
resistencia de estas no sobrepase los 20 ohmios. Para la protección de sobrecargas y 
cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos magnetotérmicos. De este cuadro 
de distribución general, se efectuarán las tomas de corriente para los circuitos secundarios, 
que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con llegada de 
fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios dispondrán de 
borna general de toma de tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, 
cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo y diferencial de alta 
sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará 
con transformadores de 24 V. y se trabajará con esta tensión de seguridad.  

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general 

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse 
las siguientes:  

  
- Los bornes tanto de cuadros como de maquinas, estarán protegidos con material aislante.  
- Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del 

tipo antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.  
- Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de 

enchufe macho.  
- En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente 

para la sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las 
personas.  

- Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante 
corte del seccionador general  

- Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de personal 
cualificado. Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal 
cualificado.  
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- Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con 
otros elementos.  

- Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona 
responsable. Se señalizará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el 
momento en que se están efectuando trabajos de conservación.  

Medidas generales de seguridad 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores 
externos nocivos.  

- Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una iluminación 
artificial adecuada y suficiente.  

- Estas instalaciones deberán estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de 
trabajo para los trabajadores.  

- Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas, 
acondicionadas y preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los 
trabajadores corran riesgo alguno.  

- Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  

- Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada.  
- Los vehículos y maquinaria deberán estar equipados con estructuras concebidas para 

proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra 
la caída de objetos.  

 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.  

Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de 
advertencia de salida de vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada 
caso requiera. 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a 
la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.  

Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución 
de las zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que 
se atraviesan.  

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a 
fincas, mediante vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados.  
Estos pasillos deberán tener una anchura mínima de 1 metro, se mantendrán en todo 
momento limpios de material o restos de obra y estarán situados a una distancia tal de la 
obra que queden fuera del radio de acción de las actividades que en ella se den, haciendo 
especial mención a los movimientos de maquinaria.  

Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los 
movimientos que la maquinaria realice fuera del perímetro vallado de las obras, 
especialmente si dichos movimientos interfieren en la circulación de vehículos de personas 
ajenas a la obra. 
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7.  PREVENCIÓN DE OTROS RIESGOS.  

Habrá de extremarse la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo 
y señalizando las zonas de circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos 
elementos y estructuras susceptibles de ser dañados y disponiendo los medios de seguridad 
en excavaciones, terraplenes y demás trabajos a efectuar en la ejecución de las obras.  

Para ello se inspeccionarán previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones del 
terreno existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, 
refuerzos, entibaciones y protecciones adecuadas para cada caso. 

8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo 
con una partida de VEINTISEIS MIL VEINTITRES EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (26.023,90 €) para Seguridad y Salud. 

9. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.  

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de 
las responsabilidades. 

El contratista deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 

10. LIBRO DE INCIDENCIAS.  

En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto.  

11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El Contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que 
analizará, estudiará, desarrollará y cumplimentará las previsiones contenidas en este estudio.  

El citado plan cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
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12. CONCLUSIÓN 

El ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD que se ha elaborado comprende la previsión de 
las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las 
mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y 
salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de 
presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en 
función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente 
para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas 
de la obra a realizar. 

 
 
 
 
 

Murcia, diciembre de 2014 
 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Autor del Estudio 

 
 
 
 
 

Fdo.: Norberto Guillén Albacete. 
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1. ALCANCE DEL PLIEGO.   

Este Estudio contempla los dispositivos de seguridad y salud específicos de la obra: 
“COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE 
SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER (MURCIA)”  que habrán de ser 
adaptados a los medios y métodos de ejecución del contratista en el Plan de Seguridad y 
Salud que este ha de someter a su aprobación. 

No estará eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
esta materia, aunque no se contemplen explícitamente en este Estudio; se considerarán como 
gastos generales de la contrata, sin derecho a indemnización alguna por la Administración.  

2. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA.  

La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará 
regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de 
obligado cumplimiento por las partes implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 
Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las 
correspondientes particulares de un determinado proyecto. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 952/1997. - sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, modificado por el RD 337/2010 de 19 de marzo 
- Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio.- sobre certificado profesional de 

prevencionistas de riesgos laborales. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada 

por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por el 
RD 337/2010 de 19 de marzo. 

- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, (B.O.E. de 7 de agosto de 1997), por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, traspuso al derecho 
español las Directivas 89/655/CEE y 95/63/CEE relativas, respectivamente, a 
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utilización de Equipos de Trabajo y su primera modificación. 
- El Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 

39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras y otras 
aplicaciones. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de 
mayo. 

- Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, 
MIE-APQ-5, MIEAPQ-6 y MIE-APQ-1. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 

- Ley 37/2003 del Ruido. 
- Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al 

ruido. 
- Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación aprobado por Decreto 
3275/82, e instrucciones complementarias. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 

- Normas UNE y normas CEI relacionadas. 
- Ley 54/1997 de 27 de Noviembre (BOE del 28/11/97) relacionado con el sector 

Eléctrico. 
- Normas Particulares de IBERDROLA Distribución, S.A., y entre ellas el proyecto 

tipo SG, así como las normas UNE y recomendaciones UNESA 
- Real Decreto 1.995/86 de 26 de mayo de 1986 (B.O.E. n1 173 de 21 de julio). 

Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
- Real Decreto 1/1995 de 24 de Marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto 

refundido Capítulo II, sección II. Derechos y deberes derivados del contrato 
Art.19. 
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- Orden de 20 de septiembre de 1986 (B.O.E. 13 de octubre) por la que se establece 
el libro de incidencias en las obras en las que es obligatorio un Estudio de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Orden de 6 de octubre de 1986 (B.O.E. de 8 de octubre) sobre requisitos y datos 
en las comunicaciones de apertura de Centros de Trabajo en las Delegaciones 
Territoriales de Trabajo. 

- Orden de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. n1 224 de 18 de septiembre) sobre 
señalización de obras. 

- Orden del 27 de Junio de 1997. - Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de 
Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la empresa; de autorización 
de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad 
de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las 
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de Riesgos Laborales. 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 

- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- aprobado por 
resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo 
referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

3. NORMAS TÉCNICAS.  

Se consideran de obligado cumplimiento en este Estudio de Seguridad, con 
referencia a las prendas de protección personal a utilizar, las siguientes normas:  

- Norma Técnica Reglamentaria MT-1- Cascos de seguridad no metálicos. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-2- Protectores auditivos. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-3- Pantallas para soldadores. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-5- Calzado de seguridad 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8- Equipos de protección personal de vías 

respiratorias. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-17 y 18- Gafas de seguridad. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-26- Aislamiento de seguridad en herramientas 

manuales. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-27- Botas impermeables. 
- Norma Técnica Reglamentaria MT-28- Dispositivos anticaída. 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.  

Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las 
negativas a su utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos 
los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 
condiciones técnicas generales: 

1. Tienen la marca "CE", según las normas EPI. 
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2. Tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de 
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su 
eliminación de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del 
motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo 
equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
utilización de estas protecciones. 

4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo 
previsto en la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus 
fabricantes. 

4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.  

El Contratista  es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las 
siguientes condiciones generales: 

1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos 
los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, 
empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas 
de los técnicos de dirección de obra o de visitas de las inspecciones de organismos 
oficiales o de invitados por diversas causas. 

2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y 
salud. El plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla 
con justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones 
por el Director de Obra, a propuesta del Coordinador  en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. 

3. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, 
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad 
sobre planos de ejecución de obra. 

4. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la 
fecha decidida para su montaje. 

5. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o 
si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de 
condiciones particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se 
aplicará a los componentes de madera. 

6. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones 
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El  Contratista  deberá velar 
para que su calidad se corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud. 

7. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. 
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección 
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colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que 
neutraliza o elimina. 

8. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de 
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, 
siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministra incluido en los 
documentos técnicos citados. 

9. Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se 
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real.  

10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 
de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud 
aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se 
representará en planos, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de 
montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el Director de Obra a propuesta del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 
mediante subcontratación, respondiendo ante la Propiedad, según las cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones 
técnicas y particulares del proyecto. 

12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 
seguridad y salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección 
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el 
cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición 
de utilización prevista y montada, que fallen por cualquier causa, hasta que se realice 
la investigación necesaria. En caso de fallo por accidente, se procederá según las 
normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir 
los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y  al Director de Obra. 
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4.3 SEÑALIZACIÓN.  

Deberán estar señalizados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

Todos los elementos de señalización deberán ajustarse a la normativa vigente en el 
momento de la ejecución de las obras.  

El Contratista adjudicatario está obligado en todo momento a mantener de forma 
adecuada la señalización necesaria en materia de Seguridad y Salud de la obra. 

4.3.1 SEÑALIZACIÓN VIAL. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el 
contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU". 

El objetivo de la señalización vial de es proteger a los conductores de la vía respecto 
de riesgo a terceros por la existencia de obras y proteger a los trabajadores de la obra de los 
accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior 
de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente 
el riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.  

Descripción técnica 

Serán nuevas, a estrenar. 

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

4.3.2 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO. 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 
1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos 
sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, 
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos 
textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, 
como normas de obligado cumplimiento. 

Descripción técnica 

Serán nuevas, a estrenar.  

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 
de abril. 
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5. SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y DEC ISIÓN SOBRE 
LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDA D Y SALUD.  

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo 
considera conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan 
de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

1º  Respecto a la protección colectiva: 

1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, 
no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo 
decidida en este trabajo.  

2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las 
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, 
mayor cantidad de riesgos. 

3. No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 

4. No aumentará los costos económicos previstos. 

5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

6. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 

7. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con 
garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, 
(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo 
expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

2º Respecto a los equipos de protección individual: 

1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 
seguridad. 

2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de 
una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad 
decidida en este estudio de seguridad y salud. 

3º Respecto a otros asuntos: 

1. El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en 
este estudio de seguridad y salud. 

2. El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este 
estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo 
necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

3. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone 
el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo 
como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad y salud. 
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6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARE S, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS. 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios 
auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 1.215/1997, 
1.435/1992 y 56/1995.  

1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma 
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que 
se comercializan para su función. 

2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, 
se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, 
contenidas en el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en 
aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los 
medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y 
antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación 
después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 

3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, 
de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la 
marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de 
la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por 
sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 

5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, 
máquinas y equipos sean adecuados al tipo de trabajo, de tal forma que quede 
garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en 
cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de 
trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los medios 
auxiliares, máquinas y equipos. 
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7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDI OS EN LA OBRA  

Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o 
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización 
de mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales 
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio. 

2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano 
en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según 
su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que 
en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si se proyectaran quedarían 
reducidas al campo teórico. 

3. Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CPI-
96. 

4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las 
citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista 
respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de prevención 
diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia 
de sus propios: sistema de construcción y de organización. 

7.1 EXTINTORES DE INCENDIOS. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2 
especiales para fuegos eléctricos. En el Anexo 1 características técnicas, quedan definidas 
todas sus características técnicas. 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

• Vestuario y aseo del personal de la obra. 

• Comedor del personal de la obra. 

• Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 
contratista o subcontratista. 

• Almacenes con productos o materiales inflamables. 

• Cuadro general eléctrico. 

• Cuadros de máquinas fijas de obra. 

• Almacenes de material y en todos los talleres. 

• Acopios especiales con riesgo de incendio. 
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7.2   MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una 
empresa acreditada para esta actividad. 

7.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO D E LOS 
EXTINTORES DE INCENDIOS. 

1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 
"EXTINTOR". 

3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE 
INCENDIOS 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando 
de accionamiento. 

- Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo 
vayan hacia usted. 

- Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera 
racheada a la base de las llamas, hasta apagarlas o 
agotar el contenido. 

- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que 
alguien avise al Servicio Municipal de Bomberos lo más 
rápidamente posible. 
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8. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.  

8.1 SERVICIO MEDICO. 

Se dispondrá de un servicio medico mancomunado, donde se realizará tanto los 
reconocimientos previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia debida a 
accidentados y enfermos. 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que 
comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de 
vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente (una vez 
al año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 

Botiquín de primeros auxilios 

El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice: 

• En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien 
señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados 
o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la Empresa. 

• Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, 
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de 
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para 
inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá 
inmediatamente lo usado. 

• Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la 
Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o 
lesionado. 

8.2 DELEGADO DE PREVENCION. 

Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el 
art. 35 "Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y 
serán designados por y entre los representantes del personal. 

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá 
Delegado de Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las 
funciones del Delegado de Prevención. 

Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres 
de los responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de 
seguridad y salud y el Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante 
de Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, por 
si se produjese alguna ausencia justificada de la obra. 
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8.3 FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra FORMACION e INFORMACION de los 
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas 
de seguridad que deberán emplear. 

Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra 
(Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto). 

9. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL  

9.1 ACCIONES A SEGUIR 

El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 
caso de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 

9.2 COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes 
laborales producidos en la obra:  

Accidentes de tipo leve 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

• Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

Accidentes de tipo grave 

• Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar correcciones. 

• A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 
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• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

Accidentes mortales 

• Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

• Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

• A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
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10. NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

10.1 VALORACIONES ECONÓMICAS. 

La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá 
implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el 
RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 
establecidas para las liquidaciones de obra. 

10.2 PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de 
seguridad y salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su 
puesta en la obra, estos deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de 
seguridad y salud por la Dirección Facultativa es su caso y se procederá conforme a las 
normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

10.3 CERTIFICACIONES. 

El Coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de seguridad y 
salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con los precios 
contratados por la Propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. Las partidas 
presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del proyecto de ejecución por 
definición expresa de la legislación vigente. 

10.4 REVISIÓN DE PRECIOS. 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 
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11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 

Elaborado por el Contratista, cumplirá con los siguientes requisitos: 

1. Especificaciones del RD 1.627/1997 y sus modificaciones (RD 337/2010), 
elaborándolo de inmediato, tras la adjudicación de la obra y siempre, antes de la 
firma del acta de replanteo. 

2. Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su 
caso, el contenido de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología 
de construcción que le es propia y de sus métodos y organización de los trabajos. 

3. Suministrará los documentos que se le exigen en el estudio de seguridad y salud, 
especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las 
partidas de seguridad y salud. 

4. Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución 
de obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión. 

5. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 

6. El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del 
plan de seguridad y salud. Las páginas estarán numeradas unitariamente y en el 
índice de cada documento. 

7. Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el 
sello del contratista de la obra.  

 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS  

Lo suministrará a la obra el Promotor en las obras de promoción de las 
Administraciones Públicas.  

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 
1.627/1.997. 

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u 
órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como se 
recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién 
establece el artículo 13, apartado 3, del RD 1627/1997. 
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13. SANCIONES APLICABLES.  

Serán de aplicación las mismas sanciones que figuran en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto para el resto de las partidas del Presupuesto.  

 

 

 

Murcia, diciembre de 2014 

 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Autor del Estudio 

 

 

Fdo.: Norberto Guillén Albacete. 
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MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 01 EQUIPO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             

01.01        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción. Homologado y  marcado con

certificado CE según R.D. 773/97 y  con lo exigido en la Norma UNE-EN 397.

Total 20,00

01.02        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos). Homologadas y marcadas con

certificado CE según R.D. 773/97 y   con lo exigido en la Norma UNE-EN 166.

Total 20,00

01.03        ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Suministro de semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Homologada y  marcada con certifica-

do CE según R.D. 773/97 y con lo ex igido en la Norma UNE-EN 149.

Total 20,00

01.04        ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y  ajuste con almohadillado central (amortizable

en 3 usos). Homologado y  marcado con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma

UNE-EN 352.

Total 20,00

01.05        ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante velcro.

Homologada y marcada con certificado CE según R.D. 773/97 y  con lo exigido en las Normas UNE-EN co-

rrespondientes.

Total 20,00

01.06        ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, (amortizable en 4 usos).  Certifi-

cado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Total 20,00

01.07        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

Total 20,00

01.08        ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

Total 20,00

01.09        ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/

R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total 20,00

01.10        ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje. Homologados y marcados con certificado CE

según R.D. 773/97 y con lo ex igido en la Norma UNE-EN 420.

Total 20,00
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MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.11        ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Suministro de par de botas de agua con cremallera y  forradas (amortizables en 3 usos). Homologadas y mar-

cadas con certificado CE según R.D. 773/97 y  con lo ex igido en las Normas UNE-EN 344, 345, 346 y  347.

Total 20,00

01.12        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y  plantillas de acero flexibles (amortizables en 3

usos). Homologadas y  marcadas con certificado CE según R.D. 773/97 y  con lo exigido en las Normas

UNE-EN 344, 345, 346 y 347.

Total 20,00
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MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 

02.01        ud  ALQUILER VALLA CONTENCIÓN DE  PEATONES                          

Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,

color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

9 300,00 2.700,00

Total 2.700,00

02.02        ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario

metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor

automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor au-

tomático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo

cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia

no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

Total 1,00

02.03        ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por ar-

queta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de

acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35

mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

Total 1,00

02.04        ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con so-

porte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/

R.D. 486/97.

Total 5,00

02.05        m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. ,

incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.

Total 400,00
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MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

03.01        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=135cm. I/SOPORTE                             

Señal de seguridad triangular de L=135 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colo-

cación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total 20,00

03.02        ud  SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE                                

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2

mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-

ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total 20,00

03.03        ud  SEÑAL STOP D=90cm. I/SOPORTE                                    

Señal de stop, tipo octogonal de D=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y

2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  des-

montaje. s/ R.D. 485/97.

Total 20,00

03.04        ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/

R.D. 485/97.

Total 6,00

03.05        ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura

de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

Total 20,00

03.06        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3

usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total 20,00
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MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        

04.01.01     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm.                         

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud

máx ima de 50 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósfe-

ras de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón ros-

cado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pavi-

mento.

Total 1,00

04.01.02     ud  ACOMETIDA PROVISISIONAL SANEAMIENTO                             

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxi-

ma de 50 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento

en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con jun-

ta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pavimento con hor-

migón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

Total 1,00

SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                         

04.02.01     ms  ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de

chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodi-

zado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pi-

leta de cuatro grifos y  un urinario, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antidesli-

zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera

en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,

instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida

del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

9 9,00

Total 9,00

E28BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y

cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-

blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra

de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,

y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2

m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ven-

tanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma

de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con

transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

9 9,00

Total 9,00

04.02.02     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y

seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total 1,00

04.02.03     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Total 1,00

04.02.04     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Total 2,00
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04.02.05     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Total 2,00

04.02.06     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3

usos).

Total 2,00

04.02.07     ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

Total 2,00

04.02.08     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

Total 2,00

04.02.09     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Total 4,00
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MEDICIONES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               

05.01        ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de san-

gre y  orina con 6 parámetros.

20 20,00

Total 20,00

05.02        ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas

y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial

de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

9 9,00

Total 9,00

05.03        ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realiza-

da por un encargado.

9 9,00

Total 9,00

05.04        ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón

ordinario.

9 9,00

Total 9,00
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CAPÍTULO 06 DESVIOS PROVISIONALES                                           

06.01        m   VALLA MOVIL 2,00 M PIE DE HORM.                                 

Valla móv il de mediana de 2,00 m de altura, con pie de hormigón, amortizable en diez usos, totalmente coloca-

da.

Total 200,00

06.02        ud. INDICACIÓN DESVÍO CARRIL POR CALZADA OPUESTA                    

Panel de indicación de desv io de un carril por la calzada opuesta, TS-60, amortizable en 5 usos.

Total 10,00

06.03        ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/coloca-

ción y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Total 20,00

06.04        ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/

R.D. 485/97.

Total 2,00

06.05        ud  JUEGO DE 3 FOCOS SEMAFORICOS PORTATILES SINCRONIZADOS 12/24V    

Juego de 3 focos semaforicos portatiles sincronizados 12/24v, amortizables en cinco usos.

Total 4,00

06.06        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total 800,00

06.07        ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Suministro y  colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de altura (amortizable en 5

usos). Homologado y  marcado con certificado CE según R.D. 485/97.

Total 50,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ud Descripción /  Precio en letraCódigo Importe

01.01     ud  Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción. Homo-
logado y marcado con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma
UNE-EN 397.

DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 2,29

01.02     ud  Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos). Homolo-
gadas y marcadas con certificado CE según R.D. 773/97 y  con lo exigido en la Norma
UNE-EN 166.

TRES EUROS 3,00

01.03     ud  Suministro de semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Homologada
y marcada con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma UNE-EN
149.

NUEVE EUROS 9,00

01.04     ud  Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadilla-
do central (amortizable en 3 usos). Homologado y marcado con certificado CE según
R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma UNE-EN 352.

TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 3,88

01.05     ud  Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regu-
lable mediante velcro. Homologada y marcada con certificado CE según R.D. 773/97 y
con lo exigido en las Normas UNE-EN correspondientes.

DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 2,98

01.06     ud  Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, (amorti-
zable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 6,44

01.07     ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 16,75

01.08     ud  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 9,86

01.09     ud  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 7,73

01.10     ud  Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje. Homologados y marca-
dos con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma UNE-EN 420.

UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 1,54

01.11     ud  Suministro de par de botas de agua con cremallera y forradas (amortizables en 3 usos).
Homologadas y marcadas con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en las
Normas UNE-EN 344, 345, 346 y 347.

SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 7,64
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01.12     ud  Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexi-
bles (amortizables en 3 usos). Homologadas y marcadas con certificado CE según R.D.
773/97 y con lo exigido en las Normas UNE-EN 344, 345, 346 y 347.

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 19,42

02.01     ud  Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D.
486/97.

DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 2,88

02.02     ud  Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., in-
terruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magneto-
térmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen-
do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 142,38

02.03     ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón arma-
do, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-
zadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

CIENTO ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 111,28

02.04     ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 32,26

02.05     m2  Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa
de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D.
486/97.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 4,37

03.01     ud  Señal de seguridad triangular de L=135 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 20,69

03.02     ud  Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de aper-
tura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 21,80

03.03     ud  Señal de stop, tipo octogonal de D=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvani-
zado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

VEINTICUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 24,09

03.04     ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

CATORCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 14,29

03.05     ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D.
485/97.

TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 31,59
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03.06     ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamen-
te, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 3,76

04.01.01 ud  Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua pota-
ble hasta una longitud máxima de 50 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de to-
ma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa-
vimento.

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00

04.01.02 ud  Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 50 m., formada por: rotura del pavimento con compre-
sor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa-
vimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00

04.02.01 ms  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro
grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resis-
tente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 246,77

04.02.02 ud  Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 85,33

04.02.03 ud  Reposición de material de botiquín de urgencia.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 58,94

04.02.04 ud  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 16,17

04.02.05 ud  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 9,90

04.02.06 ud  Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón co-
locada (amortizable en 3 usos).

SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 7,75

04.02.07 ud  Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3
usos.

CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 14,18

04.02.08 ud  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortiza-
ble en 4 usos).

CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 46,27
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04.02.09 ud  Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 48,65

05.01     ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audio-
metría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 29,68

05.02     ud  Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reu-
nión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad
y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con ca-
tegoría de oficial de 1ª.

CIENTO VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 121,50

05.03     ud  Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora
a la semana y realizada por un encargado.

CIENTO VEINTIUN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 121,90

05.04     ud  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas
a la semana un peón ordinario.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 137,80

06.01     m   Valla móvil de mediana de 2,00 m de altura, con pie de hormigón, amortizable en diez
usos, totalmente colocada.

DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 2,15

06.02     ud. Panel de indicación de desvio de un carril por la calzada opuesta, TS-60, amortizable en
5 usos.

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 43,32

06.03     ud  Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoe-
léctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 4,90

06.04     ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

CATORCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 14,41

06.05     ud  Juego de 3 focos semaforicos portatiles sincronizados 12/24v, amortizables en cinco
usos.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 229,60

06.06     m   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

CERO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,35

06.07     ud  Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de
altura (amortizable en 5 usos). Homologado y marcado con certificado CE según R.D.
485/97.

TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 3,83
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Ud Descripción /  Precio en letraCódigo Importe

E28BC200 ms  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de
60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 215,26

Murcia, diciembre de 2014

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
 Autor del Estudio

Fdo.: Norberto Guillén Albacete
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COLECTORES Y TANQUE  DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE  SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

01.01     ud  Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción. Homo-
logado y marcado con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma
UNE-EN 397.

Total resto de obra y materiales............................... 2,16

Suma la partida........................................................... 2,16
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA......................................................... 2,29

01.02     ud  Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos). Homolo-
gadas y marcadas con certificado CE según R.D. 773/97 y  con lo exigido en la Norma
UNE-EN 166.

Total resto de obra y materiales............................... 2,83

Suma la partida........................................................... 2,83
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,00

01.03     ud  Suministro de semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Homologada
y marcada con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma UNE-EN
149.

Total resto de obra y materiales............................... 8,49

Suma la partida........................................................... 8,49
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,51
TOTAL PARTIDA......................................................... 9,00

01.04     ud  Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadilla-
do central (amortizable en 3 usos). Homologado y marcado con certificado CE según
R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma UNE-EN 352.

Total resto de obra y materiales............................... 3,66

Suma la partida........................................................... 3,66
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,88

01.05     ud  Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regu-
lable mediante velcro. Homologada y marcada con certificado CE según R.D. 773/97 y
con lo exigido en las Normas UNE-EN correspondientes.

Total resto de obra y materiales............................... 2,81

Suma la partida........................................................... 2,81
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA......................................................... 2,98
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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01.06     ud  Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, (amorti-
zable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total resto de obra y materiales............................... 6,08

Suma la partida........................................................... 6,08
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,44

01.07     ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total resto de obra y materiales............................... 15,80

Suma la partida........................................................... 15,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,95
TOTAL PARTIDA......................................................... 16,75

01.08     ud  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total resto de obra y materiales............................... 9,30

Suma la partida........................................................... 9,30
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,56
TOTAL PARTIDA......................................................... 9,86

01.09     ud  Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total resto de obra y materiales............................... 7,29

Suma la partida........................................................... 7,29
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,73

01.10     ud  Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje. Homologados y marca-
dos con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en la Norma UNE-EN 420.

Total resto de obra y materiales............................... 1,45

Suma la partida........................................................... 1,45
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,54

01.11     ud  Suministro de par de botas de agua con cremallera y forradas (amortizables en 3 usos).
Homologadas y marcadas con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo exigido en las
Normas UNE-EN 344, 345, 346 y 347.

Total resto de obra y materiales............................... 7,21

Suma la partida........................................................... 7,21
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,64
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01.12     ud  Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexi-
bles (amortizables en 3 usos). Homologadas y marcadas con certificado CE según R.D.
773/97 y con lo exigido en las Normas UNE-EN 344, 345, 346 y 347.

Total resto de obra y materiales............................... 18,32

Suma la partida........................................................... 18,32
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,10
TOTAL PARTIDA......................................................... 19,42

02.01     ud  Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D.
486/97.

Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 1,57

Suma la partida........................................................... 2,72
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......................................................... 2,88

02.02     ud  Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., in-
terruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magneto-
térmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen-
do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

Total resto de obra y materiales............................... 134,32

Suma la partida........................................................... 134,32
Costes indirectos........................................ 6,00% 8,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 142,38

02.03     ud  Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón arma-
do, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abra-
zadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

Total mano de obra ................................................... 56,37
Total resto de obra y materiales............................... 48,61

Suma la partida........................................................... 104,98
Costes indirectos........................................ 6,00% 6,30
TOTAL PARTIDA......................................................... 111,28

02.04     ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 29,28

Suma la partida........................................................... 30,43
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,83
TOTAL PARTIDA......................................................... 32,26
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02.05     m2  Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa
de acero de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D.
486/97.

Total mano de obra ................................................... 1,15
Total maquinaria......................................................... 2,61
Total resto de obra y materiales............................... 0,36
Suma la partida........................................................... 4,12
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA......................................................... 4,37

03.01     ud  Señal de seguridad triangular de L=135 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-
ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total mano de obra ................................................... 1,80
Total resto de obra y materiales............................... 17,72

Suma la partida........................................................... 19,52
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,17
TOTAL PARTIDA......................................................... 20,69

03.02     ud  Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de aper-
tura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total mano de obra ................................................... 2,29
Total resto de obra y materiales............................... 18,28

Suma la partida........................................................... 20,57
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,23
TOTAL PARTIDA......................................................... 21,80

03.03     ud  Señal de stop, tipo octogonal de D=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvani-
zado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total mano de obra ................................................... 2,29
Total resto de obra y materiales............................... 20,44

Suma la partida........................................................... 22,73
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,36
TOTAL PARTIDA......................................................... 24,09

03.04     ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Total resto de obra y materiales............................... 13,48

Suma la partida........................................................... 13,48
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA......................................................... 14,29

03.05     ud  Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D.
485/97.

Total mano de obra ................................................... 2,29
Total resto de obra y materiales............................... 27,51

Suma la partida........................................................... 29,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,79
TOTAL PARTIDA......................................................... 31,59
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03.06     ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamen-
te, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total mano de obra ................................................... 1,72
Total resto de obra y materiales............................... 1,83

Suma la partida........................................................... 3,55
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,76

04.01.01 ud  Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua pota-
ble hasta una longitud máxima de 50 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de to-
ma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa-
vimento.

Total resto de obra y materiales............................... 500,00

Suma la partida........................................................... 500,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 30,00
TOTAL PARTIDA......................................................... 530,00

04.01.02 ud  Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 50 m., formada por: rotura del pavimento con compre-
sor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa-
vimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total resto de obra y materiales............................... 500,00

Suma la partida........................................................... 500,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 30,00
TOTAL PARTIDA......................................................... 530,00

04.02.01 ms  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro
grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resis-
tente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total mano de obra ................................................... 0,97
Total resto de obra y materiales............................... 231,83

Suma la partida........................................................... 232,80
Costes indirectos........................................ 6,00% 13,97
TOTAL PARTIDA......................................................... 246,77
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04.02.02 ud  Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-
miento anticorrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 79,35

Suma la partida........................................................... 80,50
Costes indirectos........................................ 6,00% 4,83
TOTAL PARTIDA......................................................... 85,33

04.02.03 ud  Reposición de material de botiquín de urgencia.
Total resto de obra y materiales............................... 55,60

Suma la partida........................................................... 55,60
Costes indirectos........................................ 6,00% 3,34
TOTAL PARTIDA......................................................... 58,94

04.02.04 ud  Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Total resto de obra y materiales............................... 15,25

Suma la partida........................................................... 15,25
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA......................................................... 16,17

04.02.05 ud  Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 8,19

Suma la partida........................................................... 9,34
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,56
TOTAL PARTIDA......................................................... 9,90

04.02.06 ud  Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón co-
locada (amortizable en 3 usos).

Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 6,16

Suma la partida........................................................... 7,31
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,75

04.02.07 ud  Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3
usos.

Total mano de obra ................................................... 0,11
Total resto de obra y materiales............................... 13,27

Suma la partida........................................................... 13,38
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA......................................................... 14,18
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04.02.08 ud  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortiza-
ble en 4 usos).

Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 42,50

Suma la partida........................................................... 43,65
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,62
TOTAL PARTIDA......................................................... 46,27

04.02.09 ud  Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 44,75

Suma la partida........................................................... 45,90
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,75
TOTAL PARTIDA......................................................... 48,65

05.01     ud  Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audio-
metría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Total resto de obra y materiales............................... 28,00

Suma la partida........................................................... 28,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 1,68
TOTAL PARTIDA......................................................... 29,68

05.02     ud  Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reu-
nión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad
y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con ca-
tegoría de oficial de 1ª.

Total resto de obra y materiales............................... 114,62

Suma la partida........................................................... 114,62
Costes indirectos........................................ 6,00% 6,88
TOTAL PARTIDA......................................................... 121,50

05.03     ud  Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora
a la semana y realizada por un encargado.

Total resto de obra y materiales............................... 115,00

Suma la partida........................................................... 115,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 6,90
TOTAL PARTIDA......................................................... 121,90

05.04     ud  Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas
a la semana un peón ordinario.

Total resto de obra y materiales............................... 130,00

Suma la partida........................................................... 130,00
Costes indirectos........................................ 6,00% 7,80
TOTAL PARTIDA......................................................... 137,80
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06.01     m   Valla móvil de mediana de 2,00 m de altura, con pie de hormigón, amortizable en diez
usos, totalmente colocada.

Total mano de obra ................................................... 0,23
Total resto de obra y materiales............................... 1,80

Suma la partida........................................................... 2,03
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA......................................................... 2,15

06.02     ud. Panel de indicación de desvio de un carril por la calzada opuesta, TS-60, amortizable en
5 usos.

Total resto de obra y materiales............................... 40,87

Suma la partida........................................................... 40,87
Costes indirectos........................................ 6,00% 2,45
TOTAL PARTIDA......................................................... 43,32

06.03     ud  Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoe-
léctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 3,47

Suma la partida........................................................... 4,62
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA......................................................... 4,90

06.04     ud  Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Total mano de obra ................................................... 0,11
Total resto de obra y materiales............................... 13,48

Suma la partida........................................................... 13,59
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,82
TOTAL PARTIDA......................................................... 14,41

06.05     ud  Juego de 3 focos semaforicos portatiles sincronizados 12/24v, amortizables en cinco
usos.

Total mano de obra ................................................... 0,23
Total maquinaria......................................................... 216,37

Suma la partida........................................................... 216,60
Costes indirectos........................................ 6,00% 13,00
TOTAL PARTIDA......................................................... 229,60

06.06     m   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

Total mano de obra ................................................... 0,11
Total resto de obra y materiales............................... 0,22

Suma la partida........................................................... 0,33
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,35
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COLECTORES Y TANQUE  DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE  SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
  Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

06.07     ud  Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de
altura (amortizable en 5 usos). Homologado y marcado con certificado CE según R.D.
485/97.

Total mano de obra ................................................... 1,15
Total resto de obra y materiales............................... 2,46

Suma la partida........................................................... 3,61
Costes indirectos........................................ 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,83

E28BC200 ms  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de
19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de
60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

Total mano de obra ................................................... 0,97
Total resto de obra y materiales............................... 202,11

Suma la partida........................................................... 203,08
Costes indirectos........................................ 6,00% 12,18
TOTAL PARTIDA......................................................... 215,26

Murcia, diciembre de 2014

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
 Autor del Estudio

Fdo.: Norberto Guillén Albacete
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EQUIPO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             

01.01        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción. Homo-

logado y marcado con certificado CE según R.D. 773/97 y  con lo exigido en la Norma

UNE-EN 397.

20,00 2,29 45,80

01.02        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos). Homolo-

gadas y  marcadas con certificado CE según R.D. 773/97 y   con lo ex igido en la Nor-

ma UNE-EN 166.

20,00 3,00 60,00

01.03        ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Suministro de semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Homologada

y marcada con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo ex igido en la Norma

UNE-EN 149.

20,00 9,00 180,00

01.04        ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y  ajuste con almohadi-

llado central (amortizable en 3 usos). Homologado y marcado con certificado CE según

R.D. 773/97 y con lo ex igido en la Norma UNE-EN 352.

20,00 3,88 77,60

01.05        ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regu-

lable mediante velcro. Homologada y marcada con certificado CE según R.D. 773/97

y  con lo exigido en las Normas UNE-EN correspondientes.

20,00 2,98 59,60

01.06        ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, (amorti-

zable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20,00 6,44 128,80

01.07        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

20,00 16,75 335,00

01.08        ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

20,00 9,86 197,20

01.09        ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3

usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20,00 7,73 154,60

01.10        ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Suministro de par de guantes de uso general de lona y  serraje. Homologados y  marca-

dos con certificado CE según R.D. 773/97 y con lo ex igido en la Norma UNE-EN

420.

20,00 1,54 30,80
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.11        ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Suministro de par de botas de agua con cremallera y  forradas (amortizables en 3 usos).

Homologadas y marcadas con certificado CE según R.D. 773/97 y  con lo ex igido en

las Normas UNE-EN 344, 345, 346 y 347.

20,00 7,64 152,80

01.12        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y  plantillas de acero flexi-

bles (amortizables en 3 usos). Homologadas y marcadas con certificado CE según

R.D. 773/97 y  con lo ex igido en las Normas UNE-EN 344, 345, 346 y  347.

20,00 19,42 388,40

TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................... 1.810,60
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                 

02.01        ud  ALQUILER VALLA CONTENCIÓN DE  PEATONES                          

Alquiler ud/mes de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.

de largo y  1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D.

486/97.

2.700,00 2,88 7.776,00

02.02        ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW.

compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice

de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A.,

interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magne-

totérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., inclu-

yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-

x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en

4 obras).  s/ R.D. 486/97.

1,00 142,38 142,38

02.03        ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100

Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón ar-

mado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  100 cm.,

de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con

abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.

1,00 111,28 111,28

02.04        ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de

agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según nor-

ma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

5,00 32,26 161,30

02.05        m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con cha-

pa de acero de 12 mm. , incluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/

R.D. 486/97.

400,00 4,37 1.748,00

TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.................................................. 9.938,96
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                    

03.01        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=135cm. I/SOPORTE                             

Señal de seguridad triangular de L=135 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-

ble en cinco usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

20,00 20,69 413,80

03.02        ud  SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE                                

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero

galvanizado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de

apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

20,00 21,80 436,00

03.03        ud  SEÑAL STOP D=90cm. I/SOPORTE                                    

Señal de stop, tipo octogonal de D=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvani-

zado de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura

de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

20,00 24,09 481,80

03.04        ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-

zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

6,00 14,29 85,74

03.05        ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco

usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D.

485/97.

20,00 31,59 631,80

03.06        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánica-

mente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

20,00 3,76 75,20

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN............................................................................................ 2.124,34
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        

04.01.01     ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm.                         

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua pota-

ble hasta una longitud máxima de 50 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de

diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de to-

ma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-

chos y  permisos para la conexión, terminada y  funcionando, y sin incluir la rotura del

pavimento.

1,00 530,00 530,00

04.01.02     ud  ACOMETIDA PROVISISIONAL SANEAMIENTO                             

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal,

hasta una distancia máx ima de 50 m., formada por: rotura del pavimento con compre-

sor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,

colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma

de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi-

mento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-

metida y con p.p. de medios aux iliares.

1,00 530,00 530,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS PROVISIONALES ............................................................. 1.060,00

SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                         

04.02.01     ms  ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Es-

tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-

dido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6

mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro

grifos y  un urinario, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura

antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resis-

tente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno ais-

lante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220

V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del mó-

dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

9,00 246,77 2.220,93

E28BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de

19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-

liestireno expandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta

en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de

60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo

de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-

ción trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y  con

poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corre-

dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tie-

rra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz ex terior

de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con

camión grúa. Según R.D. 486/97.

9,00 215,26 1.937,34

04.02.02     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-

miento anticorrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obliga-

torios, colocado.

1,00 85,33 85,33
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.03     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia. 1,00 58,94 58,94

04.02.04     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 2,00 16,17 32,34

04.02.05     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 2,00 9,90 19,80

04.02.06     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón co-

locada (amortizable en 3 usos).

2,00 7,75 15,50

04.02.07     ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3

usos.

2,00 14,18 28,36

04.02.08     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortiza-

ble en 4 usos).

2,00 46,27 92,54

04.02.09     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 4,00 48,65 194,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS.................................................................................................... 4.685,68

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE BIENESTAR............................................................. 5.745,68
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
 Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               

05.01        ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audio-

metría y  analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

20,00 29,68 593,60

05.02        ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reu-

nión al mes de dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad

y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con

categoría de oficial de 1ª.

9,00 121,50 1.093,50

05.03        ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora

a la semana y realizada por un encargado.

9,00 121,90 1.097,10

05.04        ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas

a la semana un peón ordinario.

9,00 137,80 1.240,20

TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD............................................. 4.024,40
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COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 DESVIOS PROVISIONALES                                           

06.01        m   VALLA MOVIL 2,00 M PIE DE HORM.                                 

Valla móv il de mediana de 2,00 m de altura, con pie de hormigón, amortizable en diez

usos, totalmente colocada.

200,00 2,15 430,00

06.02        ud. INDICACIÓN DESVÍO CARRIL POR CALZADA OPUESTA                    

Panel de indicación de desvio de un carril por la calzada opuesta, TS-60, amortizable

en 5 usos.

10,00 43,32 433,20

06.03        ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula foto-

eléctrica y  pilas, i/colocación y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D.

485/97.

20,00 4,90 98,00

06.04        ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-

zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

2,00 14,41 28,82

06.05        ud  JUEGO DE 3 FOCOS SEMAFORICOS PORTATILES SINCRONIZADOS 12/24V    

Juego de 3 focos semaforicos portatiles sincronizados 12/24v , amortizables en cinco

usos.

4,00 229,60 918,40

06.06        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  des-

montaje. s/ R.D. 485/97.

800,00 0,35 280,00

06.07        ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              

Suministro y  colocación de cono reflectante para balizamiento, irrompible, de 50 cm de

altura (amortizable en 5 usos). Homologado y  marcado con certificado CE según R.D.

485/97.

50,00 3,83 191,50

TOTAL CAPÍTULO 06 DESVIOS PROVISIONALES ....................................................................... 2.379,92

26.023,90TOTAL....................................................................................................................................................
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COLECTORES Y TANQUE  DE TORMENTAS EN AVDA. CARRERO BLANCO DE  SANTIAGO DE LA RIBERA, T.M. DE SAN JAVIER

Anejo 11. Estudio de Seguridad y Salud

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo Resumen Importe

1 EQUIPO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES............... .................... 1.810,60

2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA........................................... 9.938,96

3 SEÑALIZACIÓN...................................... ..................................................... 2.124,34

4 INSTALACIONES DE BIENESTAR ........................ ................................ 5.745,68

5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD ................. ..................... 4.024,40

6 DESVIOS PROVISIONALES .................................................................... 2.379,92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 26.023,90

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL
VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Murcia, diciembre de 2014

El Ingeniero de Caminos, C. y P.

 Autor del Estudio

Fdo.: Norberto Guillén Albacete
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