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s.c/c.A/4612016

Murcia, 18 de noviembre de 2016

REUNIDOS:

De una parte el llmo. Sr. D. Manuel Marcos Sánchez Cervantes en su calidad de

Secretario General de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, actuando en nombre y representación de esta

Consejería en virtud de las atribuciones que le han sido delegadas por Orden de fecha 3

de febrero de 2016 (BORM no 36 de 13-02-2016).

De otra parte D. Jorge Jesús Coy Maftínez con D.N.I.: 23.266.964-4, como

representante de la empresa CONSTRUCCIONES FRANCISCO COY, S.L, con C.I.F.

B-13054306 y domicilio social enMazarcón (Murcia), Avda. Las Moreras, no 22, segun

poder otorgado ante el Notario D. José María Orozco Sáez el 14 de noviembre de2014
y n" 1336 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para
formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVO S

PRIMERO: La Orden aprobando el Proyecto de Obras e iniciando el expediente
de contratación fue dada por la Consejería de Educación y Universidades el 25 de julio
de 2016.

SEGUNDO: El documento contable sobre consignación presupuestaria aplicable
y el informe jurídico, respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas, constan en el
expediente tramitado y fueron emitidos en sus fechas.

TERCERO: El informe de fiscalización previa de la aprobación del gasto por la
Intervención Delegada, fue emitido en 3l de agosto de2016.

CUARTO: La aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y del procedimiento contractual así como del gasto, por importe de 76.552,,61.-€, más el
correspondiente IVA del 2l%o, lo que supone un total de 92.628r66.-C, fueron
adoptados por Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 31 de agosto de
2016.

QUINTO.- El informe de fiscalización previa del compromiso del gasto por la
del
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IVA del 2lYo, que supone un total de 59.532,00.-€, fueron aprobados por Orden de la
Consejería de Educación y Universidades de fecha 2 de noviembre de 2016.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA: El presente documento tiene por objeto formalizar la contratación de
Ias OBRAS DE REHABILITACION DE CUBIERTAS INCLINADAS EN EL
C.E.I.P "MANUELA ROMERO" DE PUERTO DE MAZARRÓN (MURCIA),
según Proyecto de Obras redactado por el arquitecto D. Alberto José Griñán Sánchez.

SEGUNDA: El adjudicatario, la empresa CONSTRUCCIONES FRANCISCO
COY, S.L, se compromete a la ejecución de la obra con estricta sujeción a los planos,
Pliegos de Prescripciones Técnicas, cuadros de precios y demás documentos que figuran
en el Proyecto aprobado por la Administración, documentos contractuales que acepta
plenamente y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de lo que deja
constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos, así como en los
términos de la oferta presentada.

Al presente documento se une, como Anexo, un ejemplar de los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y del Proyecto firmados por el contratista.

En el supuesto de que el contratista hubiera presentado certificado expedido por el
Registro Ohcial de Licitadores y Empresas Clasificadas, el mismo manifiesta, mediante
su firma en este documento, bajo su responsabilidad, que las circunstancias reflejadas en
el referido certificado no han experimentado variación.

TERCERA.- El precio del contrato es de 49.200,00.-€, más el correspondiente
IVA del 2lo/o, que supone un total de 59.532,00.-€, que se obliga a pagar esta
Consejería a través de la Tesorería Regional de la Comunidad Autónoma, previa
presentación de certificaciones mensuales, con cargo a la partida presupuestaria
15.04.00.422K.650.00, Proyecto 45037 del presupuesto del año en curso.

Se podrá proceder al abono a cuenta por materiales acopiados, instalaciones y
equipos, estando a lo dispuesto en los artículos216.3 y 232 TRLCSP y 155 y 156 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 109812001, de 12 de octubre y Cláusulas 54 y 55 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.

CUARTA: Para responder del cumplimiento de este Contrato, ha sido constituida
a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Educación y
Universidades, una garuntía definitiva por importe de 3.827,63.-C, según acredita
mediante exhibición de la correspondiente carta de pago expedida por la Caja de
Depósitos en fecha 26 de octubre de2016 y no de registro CARM/201611000002049.

QUINTA: El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA Y CINCO
DIAS, a contar desde el día siguiente al de la firma del Acta de

Replanteo con resultado viable.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del TRLCSP, en el plazo

máximo de un mes a contar desde la formalización del contrato se procederá a efectuar

la comprobación del replanteo, en presencia del adjudicatario o su representante, de

conformidad y con los efectos prevenidos en los artículos 139 ,I40 y 141 RGLCAP.

No podrán iniciarse las obras sin que haya sido levantada acta de comprobación

del replanteo viable. Cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e

impidan su iniciación, se suspenderá la iniciación de las obras hasta que se dicte

resolución ordenando su inicio, :una vez subsanadas las causas que motivaron las

reservas fundadas.

El plazo de garantía es de DOCE MESES a contar desde la recepción de las obras.

SEXTA: Visto el plazo de ejecución de la presente contratación y de conformidad
con la Orden de esta Consejería de Educación y Universidades de 25 de julio de 2016,

no procede la revisión de sus precios.

SÉPTIMA: Las penalidades por incumplimiento del plazo por parte del

contratista serán las previstas en los artículos 212 apartados 2o al 8" y 213.1 del

TRLCSP, mientras que si la demora se produce por motivos no imputables al

adjudicatario se actuará de conformidad con lo previsto en el artículo 213.2 de la misma
noÍna.

OCTAVA: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de la Disposición
adicional decimoctava de la Ley 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, el presente

contrato podrá ser objeto de modificación para posibilitar el objetivo de estabilidad

presupuestaria, siguiendo el procedimiento establecido con carácter general en el

articulo 2II del TRLCSP.

El contrato podrá modificarse en las siguientes condiciones:

-Modificación del plan de trabajo con el fin de aumentar el plazo de ejecución de

la obra hasta un máximo del50%.

Esta modificación podrá afectar como máximo en un 5%o al precio del contrato.

NOVENA: Son causas de resolución de este contrato las previstas en los artículos

223 y 237 del TRLCSP, debiendo llevarse a cabo mediante procedimiento en el que se

garantice la audiencia del contratista, y con los efectos previstos en los artículos 225 y
239 de la misma norma.

UÉCUvt¡,: El presente contrato es de naturaleza administrativa, por

este documento, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Real
el Texto

J

Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre, por el que se



Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el Real Decreto 81712009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 3012007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 10981200I, de 12 de octubre, en
lo que no se oponga ala citada ley. Se regirâ, además, y en cuanto no se oponga a dichas
disposiciones, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 385411970, de 31 de
diciembre. Supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y en su
defecto, por las normas de derecho privado.

UNDÉCIMA: El adjudicatario, renuncia a cualquier fuero o privilegio, que
pudiera corresponderle en razón del acto que se formaliza, sometiéndose a la
jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma de Murcia,
renunciando a su propio fuero, si fuere distinto del anterior.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se f,rrma este contrato por
triplicado ejemplar en lugar y fecha al principio mencionados.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES

P.D. EL

Fdo.- Manuel Marcos

EL CO TISTA

o GENERAL,

Cervantes. Fdo- Jorge Jesús Coy Martínez

4


