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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA
REDACCION DE PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION DE ARQUITECTURA E
INSTALACIONES, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION DE OBRAS Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVOS A OBRAS DE CONSTRUCCION
DE UN CENTRO DE SALUD EN LORQUI.

PRIMERA. ALCANCE

El presente Pliego tiene por objeto definir los trabajos de redaccion de los proyectos
basico y de ejecucién de arquitectura e instalaciones, estudio de seguridad y salud y
coordinacion de seguridad y salud durante la redaccién del proyecto, asi como |a direccion de
las obras y direccion de instalaciones de las obras de construccion de un centro de salud en
Lorqui.

El desconocimiento del pliego en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos 0 normas de toda indole que
puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratado de la obligacién
de su cumplimiento. '

SEGUNDA. OBJETO Y CONDICIONES DE LA REDACCION DE LOS PROYECTOS
DE OBRA, DE INSTALACIONES Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD AS! COMO
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

El proyecio a que se refiere el contenido del presente contrato debera resolver las
necesidades planteadas en al plan funcional que se adjunta a la documentacion de la licitacién
dentrc de los limites de la parcela cuya documentacién se aporta.

Deben proyectarse todas las dependencias incluidas en el mencionado plan funcional
con la superficie Util especificada en el mismo. Las superficies construidas que se aportan
tienen Unicamente caracter orientativo y pueden variar en funcién de las caracteristicas de
cada proyecto siempre y cuando se resuelvan todos los espacios especificados con su

correspondiente superficie (til.

Los trabajos a contratar consisten en la redaccién de los proyectos basico y de
ejecucion de arquitectura, los proyectos de instalaciones y el estudio de seguridad y salud
necesarios, asl como la correspondiente direccion facultativa de las obras en las funciones
correspondientes a director de obra y a director de obra de los proyectos de instalaciones. Se
considera asimismo incluida entre las actividades a contratar la coordinacién de seguridad y
salud durante la ejecucién de las obras.

No es objeto del presente pliego la contratacion de las funciones correspondientes al
director de |a gjecucién de |a obra.

E! objeto del proyecto sera definir el conjunto de obras a ejecutar con el detalle
suficiente para que puedan valorase e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion, asi
como para obtener cualquier aprobacion, licencia yfo autorizacién que resulte necesaria para la
ejecucién de las mismas y la puesta en funcionamiento de las dependencias que deba ser
otorgada tanto por parte de organismos ptblicos, de empresas suministradoras o de cualquier
otra entidad, tode ello de conformidad con los requisitos exigidos en la normativa de
contratacion pablica para los proyectos de obras.

Entre la documentacion cuya redaccion debera asumir el adjudicatario podemos citar:

- Proyectos basico y de ejecucidn, tanto de obras como de instalaciones, que tendran el
caracter de proyectos parciales de acuerdo a o establecido en la Ley de Ordenacion
de |a Edificacion.
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- Estudio de seguridad y salud.
- Proyecto de actividad con toda la documentacion anexa que resulte necesaria.

- En general, toda aquella documentacion técnica que sea solicitada por cualquier
organismo que preceptivamente deba otorgar cualquier clase de autorizacion o licencia
para la ejecucién de las actuaciones y/o su posterior funcionamiento.

A modo de ilustracién, aungue sin caracter exhaustivo se mencionan los proyectos
parciales de baja y /o media tensién, centro de transformacién, telecomunicaciones,
protecciones de seguridad, proteccion contra incendios, climatizacion, gases medicinales,
abastecimiento de agua y saneamiento.

Asimismo seran objeto del presente contrato la redaccién del proyecto de actividad si fuera
necesario, ia documentacién ambiental que resulte preceptiva y cualquier documento que fuese
necesario para ia gestion de las acometidas y/o suministros regueridos para el correcto
funcionamiento de las dependencias.

También sera obligacién dei adjudicatario ia coordinacién de seguridad y salud durante la
redaccion del proyecto y la ejecucion de las obras.

El contenido de la documentacién anteriormente mencionada se adecuara en todos sus
aspectos al Cadigo Técnico de la Edificacién y demés normativa de obligado cumplimiento que
resulte de aplicacion.

Se exigiran las titulaciones habilitantes de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Ordenacion de la Edificacion y demas normativa que resulte aplicable. En este sentido se
establece que los proyectos basico y de ejecucion de las obras deberan estar suscritos por
arquitecto y los proyectos de instalaciones por ingeniero con fitulacién adecuada de
conformidad con la normativa sectorial y reglamentos técnicos que resulten de aplicacion.

En relacién al visado de la documentacién a redactar, se estard a lo establecido én la
normativa vigente.

TERCERA. DATOS QUE SUMINISTRA LA ADMINISTRACION
A los licitadores se aportara la siguiente documentacion:

- Plan funcional de las dependencias a proyectar.
- Planimetria y documentacion adicional de la parcela.

Al adjudicatario del contrato se le aportara el estudio geotéchico completo que se
- realizara sobre la parcela con el alcance adecuado a las obras a proyectar.

En este aspecto debe precisarse que la planimetria que se pudiera aportar tiene el
caracter de orientativa y Unicamente se considera completamente valida a efectos de la
redaccion del estudio previe 2 aportar por parte de los licitadores. Serd obligacién del
adjudicatario de! contrato verificar en su momento su correspondencia con ia realidad y, en su
caso, realizar las correcciones de la misma que resultasen necssarias a fin de adaptarla con

precision a la realidad preexistente.

CUARTA. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS TECNICOS.

El contenido de los proyectos técnicos y demas documentacion debera adecuarse a lo
establecido en el Cadigo Técnico de la Edificacion y demas normativa que resulte de obligado

cumplimiento.
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Asimismo, el Servicio Murciano de Salud podré exigir que se adapten en cualquier
aspecto que considere oportuno a los documentos de estdndares y recomendaciones del
ministerio con atribuciones en materia de sanidad, a los documentos que pudieran resultar de
aplicacion de las sociedades médicas en que se definan criterios de disefio asi como a
cualquier ofra normativa técnica existente que establezca criterios de disefio.

El adjudicataric sera responsable de la calidad de los proyectos y demas
documentacion técnica redactados. En este sentido, debera garantizar la adecuada definicion
de las obras e instalaciones necesarias.

A efectos de estructurar adecuadamente el objeto del contrato, se establecen las
siguientes fases en su desarrollo:

- Anteproyecto.
- Proyecio basico.
- Proyecto de ejecucién y resto de documentacién.

El anteproyecto debera contener:

- Memoria descriptiva y justificativa de las soluciones adoptadas.

- Cuadros de superficies.

- Planos de arquitectura en los que se refleje la distribucion propuesta y se especifiquen
los usos y superficies de las distintas dependencias.

El alcance de las restantes fases debera adecuarse a lo establecido en el Cadigo Técnico
de la Edificacion, y la dltima de ellas debera incorporar, ademas del proyecto de ejecucion, el
resto de documentacion mencionada en el presente pliego.

Cada fase del trabajo debera realizarse incluyendo las observaciones y orientaciones
que se hayan manifestado por parte de! Servicio Murciano de Salud al resultado de Ia fase
precedente, para lo cual sera preceptivo que cada una de elias sea sometida a su
consideracién. :

El proyecto debera dar respuesta a lo establecido en los informes de supervision que
se encarguen por parte del Servicio Murciano de Salud, ya sean éstos de caracter preceptivo o
no. Asimismo, el Servicio Murciano de Saiud podra contratar una entidad de control de calidad
para llevar a cabo las labores de revision del proyecto. Para tal fin, el adjudicatario se
responsabilizara de entregar a dicha entidad la documentacion que resulte necesaria.

A fin de definir la afeccion sobre el proyecto de los informes mencionados, se establece
que el mismo debera adaptarse obligatoriamente a cualquier incidencia derivada del
incumplimiento de la normativa técnica de obligado cumplimiento. Asimismo, en relacién a las
incidencias puestas de manifiesto que no tengan dicho caracter, debera adoptarse el criterio
que se establezca por parte del Servicio Murciano de Salud.

Una vez revisado el proyecto se entregaran al Semicio Murciano de Salud dos
ejemplares en soporte papel y tres en soporte digital de toda la documentacion. Asimismo
deberan aportarse todas las copias adicionales que resulten necesarias para la tramitacion de
cualquier licencia o autorizacion administrativa que sea preceptiva para la sjecucion de las
obras o la puesta en servicio de las dependencias. Para ello se establece un plazo de una
semana desde que sean requeridas por parte del Servicio Murciano de Salud.

Los ejemplares en soporte digital deberan contener la totalidad de la documentacion
necesaria de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, en formato .pdf firmado digitalmente.
Asimismo se aportaran los ficheros originales utilizados para la elaboracion de los planos y de
la restante documentacion en los siguientes formatos:

de Salud
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- Planos y documentacién grafica: formato .dwg compatibie con el programa Autocad.
- Mediciones y presupuesto: formato .bc3 compatible con el programa Presto.
- Restante documentacion: .doc o .docx compatible con el programa Microsoft Word.

QUINTA. TOMA DE DATOS

Sera todo lo completa y rigurosa que se precise para justificar fa concepcién general y el
detalie de la solucion o soluciones adoptadas, asi como todos los parametros utilizados en su
caleulo y dimensionamiento.

Lo anteriormente mencionado incluye la gestidn ante las distintas compafilas
suministradoras que pudieran resultar necesarias para resolver fas acometidas de las
instalaciones del edificio.

El Servicio Murciano de Salud podra facilitar al adjudicatario la documentacién técnica
de gue disponga y pueda resultar Util para el objeto del contrato, si bien no se establece
obligacion alguna en este sentido ni se garantiza la correspondencia de dicha documentacion
con la realidad.

De conformidad con io expuesto en el parrafo anterior, en caso de utilizar

documentacion facilitada por la Administracion, corresponderd al adjudicatario contrastarla y,
eh su caso, rectificaria o actualizarla hasta conseguir que responda exactamente a la realidad.

SEXTA. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para la redaccion de los documentos previstos en el presente
contrato sera de cinco meses estableciéndose tos siguientes plazos parciales:

- Toma de datos y anteproyecto: Un mes
- Proyecto bésico: Un mes
- Proyecto de ejecucién: Dos meses

Este plazo se interrumpiréd durante el periodo de tiempo gue transcurra desde que el
adjudicatario entregue al Servicio Murciano de Salud la documentacion completa
correspondiente a las fases de anteproyecto y proyecio bésico hasta que se le conteste
autorizando la redaccion de la siguiente fase con los condicionantes que, en su caso, se

considersn oportunos.

Se producira la interrupcion automatica del computo de plazo cuando el adjudicatario
presente en el Registro del Servicio Murciano de Saiud el documento correspondiente a alguna
de las fases mencionadas en €l parrafo anterior y se reiniciard cuando le sea comunicada de
forma fehaciente la autorizacion para continuar con la redaccién de la siguiente fase o bien la
existencia de deficiencias a subsanar en la documentacién aportada.

Asimismo una vez completada la redaccion de fodas las fases del contrato se establece
un plazo de quince dias para la subsanacion por parte del adjudicatario de cualquier incidencia
que le fuera comunicada tanto durante la supervision de la documentacién aportada como
durante la framitacion de las licencias o autorizaciones administrativas necesarias para ia

ejecucion de las obras. :
En relacion a los plazos mencionados sélo podran prorrogarse:

- El plazo de entrega del anteproyecto en caso de ser imposible la toma de datos en el
plazo de un mes debido a circunstancias ajenas al adjudicatario.

- El plazo de quince dias establecido para la subsanacion de incidencias puestas de
manifiesto tras la redaccidn de todas las fases si, a juicio del Servicio Murciano de
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Salud, queda acreditada la imposibilidad de realizar dicha subsanacion por causa ajena
al adjudicatario.

SEPTIMA. PRESUPUESTO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacion del presente contrato sera de 92.407,07 €, IVA no incluido,
gue se desglosa del siguiente modo:

- Redaccién de proyectos técnicos y restante documentacian: 64.684,95 €.
- Direccién de obras y coordinacién de seéuridad y salud durante ejecucién: 27.722 12 €

Los importes mencicnados incluyen todas las obligaciones establecidas en este pliego
entre las que podemos mencionar, sin caracter excluyente:

- Redaccion de la documentacion prevista en el presente documento.

- Adecuacion de la documentacion a los informes de supervisidn que se elaboren, tanto
los que sean preceptivos como los que se realicen por estimarlo conveniente el
Servicio Murciano de Salud

- Redaccién de la documentacion que resulte necesaria para la obtencién de cualquier
licencia, autorizacién administrativa, acometida y/o suministro preceptivos para el inicio
de las obras y su puesta en servicio.

- Direccion de las obras con el alcance anteriormente definido.

OCTAVA. INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LICITACION Y POSIBLES
MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

No devengaran honorarios las posibles diferencias entre el presupuesto de las obras
y/o la superficie construida mencionados en este pliego y los que finalmente resulten en el
proyecto redactado.

Como Unica excepcion a ello se establece el caso en que las diferencias mencionadas
sean consecuencia de nuevas necesidades exigidas por el Organo de Contratacién que
impliguen incremento de la superficie construida total inicialmente estimada o la incorporacion
de prestaciones de mayor complejidad a las indicadas en el plan funcional. En este caso, las
diferencias de honorarios se calcularan de forma proporcional al incremento de presupuesto
resultante por dicha circunstancia, segtin estimacién a realizar por la Oficina Técnica del
Servicio Murciano de Salud con un limite maximo del 10% del importe de adjudicacion.

NOVENA. MODIFICACIONES DE PROYECTO.

E! adjudicatario sera responsable de la calidad técnica del proyecto, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para el Organo de Contratacion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incomectas en la ejecucién del

proyecto.

En este sentido se podra exigir al adjudicatario redactar las modificaciones del proyecto
motivadas por errores materiales o deficiencias técnicas del mismo sin devengar ningin tipo de
honorarios y se podrad aplicar en su caso al proyectista las penalizaciones indicadas en la
normativa de contratacién publica.

Si nos encontraramos en el supuesto anterior y el adjudicatario no atendiese el
requerimiento de realizar las modificaciones del proyecto que resultaran necesarias, se podria
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proceder a la incautacién de la fianza depositada, asf como a la reclamacion del importe que
supusiera la redaccion de dichas modificaciones.

DECIMOCUARTA. PAGO DEL PRECIO

El pago del precio convenido por la redaccion del proyecto se abonara por el Servicio
Murciano de Salud de la siguiente manera:

En cuanto al imporie de redaccién de proyectos:

o El 70 % a la entrega de la documentacién completa mencionada en el presente
documento.

o El20% a la aprobacion del proyecto previas las revisiones que resulten preceptivas o
se estimen convenientes y, en su caso, las subsanaciones de la documentacion que
resultaran necesarias.

o El 10 % a la concesién de la licencia de obras o franscurrido un afio desde que se
produzca la entrega del proyecto en caso de que no se dispusiera de la misma en
dicho plazo por causas ajenas al contratista. En este Uitimo caso sera imprescindible
gue el adjudicatario haya subsanado todas las incidencias que hasta dicho momento
se le hubieran comunicado.

En cuanto al importe de direccion de obras:

o El 5% tras la aprobacion del plan de seguridad y salud y la firma del acta de
comprobacion de replanteo.

o El 75% durante la sjecucion de las obras, teniendo derecho el adjudicatario a percibir
el mismo de forma proporcional a la obra ejecutada y pudiendo facturar durante los
periodos que considere oportunos siempre y cuando los mismos sean iguales o
superiores a un mes.

o El10% cuando se realice la aprobacion de la medicién final de las obras.

o El 10% una vez transcurrido un afic desde la recepcion de las obras y realizado un
informe relativo al estado de las mismas.

Murcia, a 13 de marzo de 2018

Fdo. José Antonio Marin Andréu
Arquitecto del Servicio Murciano de Salud.



