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I. ComunipAD AuTONOMA

4, ANUNCIOS

Consejeria de Sanidad y Politica Social
Servicio Murciano de Salud

7015 Anuncio de rectificacién de la licitacion convocada para la
contratacion de las obras de construccién de un centro de salud
en Fortuna (Murcia).

Advertido errores en el "Cuadro de Criterios para puntuacién del Criterio 3:
Anélisis del Proyecto vy de la ejecucién de las Obras” del Apartados 13.1 del Cuadro
de Caracteristicas que acompafia al Pliego Tipo de Clausulas Administrativas
Particulares para la contratacidn de las “Obras de Construccién de un Centro de
Salud en Fortuna {Murcia)”, cuyo anuncio de licitacion fue publicado en el Boletin
Oficial de la Region de Murcia n.? 117, de 23 de mayo de 2015, asi como en el
Proyecto Técnico publicado para dicha licitacion, se procedera a la modificacion
de dicho cuadre de criterios, quedando redactado de la siguiente forma:

Criterios para puntuacién de concursa Puntuacién maxima
Andlisis de las propuestas de ejecucién 8,00
- Estudia la ejecucion de fa obra seqin el pianteamiento previsto proponlendo, en caso de que resulte adecuads, | 4,00
alternativas al mismo.
- Angliza incidencias debidas a instalaciones existentes, tanto en la parcela como en su entomo, que afectenala | 2,00
gjecucion y, en caso de ser necesario, plantea soluciones,
Presenta Diagrama de Gannt detallado 2,00
Andlisis de los procesos constructivos (obras ¢ instalaciones) 10,00
Documento suserito por téerico competente SifNo
Analisis global del proyecto 4,00
Analisis y estudio de Ias seluclones arquitectonicas v su ejecucion 3,00
- Andlisis y estudio de las scluciones de instalacicnes y su ejecucion 3,00
Andlisis de fa implentacion de la empresa en le obra. 5,00
Parsonzl adscrito cumple pliego adminlstrativo SifNo
Andlisls condicionantes urbanos que afectan a la efecucién de las obras 2,00
Andlisis circulacion interior de la parcela durante la ejecucidn de las obras 1,00
Anilisis recorridos evacuacion durante la obra 1,50
Andlisis medios auxifiares y acopio de materiales 1,50
Evaluacidn de los riesgos de la ejecucion de las obras. 6,00
Andlisis v deteccion de riesgos, tarto para los interviniantes en la obra como para terceros afectados por la 3,00
misma.
Medidas correctoras para selucionar riesgos detectados. 10
Total méxima posible; 30,00

Asimismo se procederd a Publicar tanto en el Perfil de Contratante como
en el Portal de Licitacién Electrénica del Servicio Murcianc de Salud, el Provecto
Técnico para la ejeclicién de las Obras de Construccidn de un Centro de Salud
en Fortuna (Murcia), en el que consten las modificaciones técnicas realizadas,
teniendo en cuenta que los aspectos rectificados no suponen mas que pequefias
variaciones sobre la documentacidn técnica publicada que en ningln caso tienen
caracter sustancial.

Se amplia el plazo establecido para la licitacién de las Obras de construccién
de un Centro de Salud en Fortuna, quedando fijado el mismo en veintiséis dias
naturales a contar desde la publicacidén del presente anuncio.

Murcia, 29 de mayo de 2015.—El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud,
Manue! Angel Moreno Valero.
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