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1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL ENCARGO. 

 
El Mar Menor es una de las mayores lagunas costeras del Mediterráneo y presenta una 

serie de características ambientales que la hacen única; fruto de estos valores ambientales, la 
laguna y su ribera aglutina un total de 10 figuras de protección ambiental y otras catalogaciones 
de interés geológico y ecosistémicos. 

A pesar de su enorme importancia ambiental, el Mar Menor ha sufrido durante las 
últimas cuatro décadas un evidente proceso de transformación de su estado ecológico, 
resultado de las presiones derivadas de los diferentes usos y actividades realizadas en la laguna 
y en su cuenca. 

En el año 2016 la laguna sufrió una crisis eutrófica y un colapso ambiental que supuso 
importantes cambios en sus componentes y procesos afectando enormemente a sus 
comunidades, favorecido por la alta concentración de nutrientes y las altas temperaturas del 
agua en la época estival, este proceso supuso una grave pérdida de las praderas marinas que 
cubrían casi en su totalidad la laguna del Mar Menor. 

Desde este proceso se han observado leves mejorías tanto en la calidad del agua como 
en la regeneración de las praderas marinas, siendo especialmente relevante el año 2018 cuando 
se comprobó que los nutrientes estaban en valores mínimos, llegando a finales del año 2018 a 
tener las aguas casi transparentes en su totalidad. Esta transparencia permite que la luz del sol 
llegue con facilidad a los fondos del Mar Menor y que nuevamente se colonice por praderas 
marinas, habiéndose recuperado un porcentaje importante de las praderas perdidas en el 
proceso de eutrofización (Cartografía de los Micrófitos bentónicos de la laguna del Mar Menor 
2017 – ANSE/IEO). 

Desde el mes de abril de 2019 hasta finales de agosto de 2019, se ha observado un 
empeoramiento constante de los parámetros de calidad del agua del Mar Menor, habiendo 
aumentado considerablemente la Clorofila, pasando de 0,40 μg/l a 3,43 μg/l, a su vez la turbidez 
también se ha incrementado, pasando de 2,04 FTU a 3,89 FTU, respecto de los datos de que se 
dispone a fecha de 29 de agosto de 2019, habiendo disminuido también considerablemente la 
transparencia del agua, pasando de 4,769 metros (25 de marzo de 2019), a una transparencia de 
2,01 metros el 28 de agosto de 2019, lo que evidencia una pérdida muy importante de 
transferencia de la luz solar a los fondos marinos del Mar Menor, lo que puede conllevar 
nuevamente en una merma importante de hábitats y de praderas marinas, con el consiguiente 
daño para el ecosistema. 

Debido al empeoramiento de la calidad del agua del Mar Menor, es necesario conocer de 
forma inmediata el estado actual y la evolución esperada del estado ecológico del Mar Menor en 
los próximos meses, motivo por el cual es preciso realizar un estudio y seguimiento de los 
parámetros ecológicos del Mar Menor, siendo necesario conocer su evolución ecológica en los 
próximos 6 meses. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos consisten en la elaboración de informes estacionales (otoño – invierno)  

sobre el estado ecológico del Mar Menor y el análisis de su evolución en los próximos 6 meses.  
 
En el tercer mes se hará entrega de un primer informe relativo al estado ecológico del 

Mar Menor y su evolución durante estos 3 primeros meses del encargo (campaña de otoño), en 
base a las muestras analizadas y datos recabados durante estos tres primeros meses. 
 

En el sexto mes y al finalizar el encargo se hará entrega de un segundo informe relativo al 
estado ecológico del Mar Menor y el análisis de su evolución durante estos 6 meses del encargo 
(campaña de invierno), en base a las muestras analizadas y datos recabados durante el encargo. 

 
Para la elaboración de estos informes es imprescindible la realización de 12 campañas de 

muestreos (2 por mes) en lo relativo a caracterización de agua, caracterización del sistema 
planctónico así como la caracterización de la fauna bentónica y sedimentos, estos muestreos 
deben acompañarse de la caracterización del modelado hidrodinámico del Mar Menor. 
 

Los informes trimestrales mencionados contendrán los siguientes extremos: 

 Valoración del estado ecológico del Mar Menor. 

 Evolución de los parámetros físico-químicos del agua y biológicos del Mar Menor. 

 Análisis de la evolución del estado ecológico y de los parámetros de calidad del agua y 
biológicos del Mar Menor. 

 Caracterización del modelado hidrodinámico del Mar Menor. 
 

Para la realización de los informes será necesario caracterizar los parámetros físico-
químicos y biológicos del Mar Menor, para lo cual, se han establecido 26 estaciones de 
muestreo en el interior del Mar Menor, y 5 en el Mediterráneo, las cuales sirven como 
referencia, y  según la siguiente distribución: 

  
Fig. 1.- Estaciones de muestreo en para parámetros físico-químicos y biológicos del Mar Menor. 
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Los parámetros físico-químicos y biológicos del agua del Mar Menor que se han de medir para el 
estudio y análisis de la evolución ecológica del Mar Menor son los siguientes: 

- Caracterización físico-química de la columna de agua. 
- Caracterización del sistema planctónico del Mar Menor. 
- Modelado Hidrodinámico del Mar Menor. 

a) Caracterización físico-química del agua del Mar Menor: 

Se tomarán las muestras necesarias  para el seguimiento y monitorización del estado ecológico 

de la laguna costera del Mar Menor, estas muestras se toman desde embarcaciones siendo 

necesarias inmersiones puntuales. El procesado y los análisis se realizarán en continuo 

iniciándose inmediatamente después de la recogida, analizándose nutrientes, sólidos y 

clorofilas. 

Además se deberá estudiar la evolución de los parámetros físico-químicos de la columna de 

agua del Mar Menor, para lo cual, cada 15 días se tomarán muestras de la columna de agua en 

las 31 estaciones establecidas, obteniéndose los siguientes datos físico-químicos del agua del 

Mar Menor mediante sonda multiparamétrica.  

- temperatura,  

- conductividad,  

- salinidad,  

- profundidad,  

- pH,  

- turbidez,  

- concentración de clorofilas,  

- concentración de oxígeno,  

- materia orgánica disuelta  

- concentración de ficoeritrinas 

- Transparencia mediante disco de Secchi.  

 

b) Caracterización del sistema planctónico del Mar Menor. 

Estudio de la evolución mensual del ictioplancton y de las éfiras de medusas con una 
periodicidad mensual, para lo cual se tomarán muestras en las 31 estaciones de muestreo 
mediante una red de plancton de 500 micrómetros de luz de malla, realizándose el análisis y 
caracterización de las especies existentes. 

También se realizará un censo visual de medusas en el que se cuentan el número de 
individuos por tallas y por especies en las estaciones del Mar Menor. 
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c) Modelado Hidrodinámico del Mar Menor. 

Se deberá llevar a cabo el modelado hidrodinámico de la laguna: 

 Recopilación de información y datos sobre modelado de lagunas costeras en general, y el 

Mar Menor en particular. 

 Trabajo con los programas de modelización disponibles y aplicables a lagunas y 

ecosistemas costeros (SHYFEM,) para el análisis de las posibles actuaciones en los canales 

en la conectividad y colonización larvaria de la laguna del Mar Menor.  

 Se modelizarán tantas situaciones como la dirección técnica estime oportuno para poder 

evaluar  la influencia de distintas actuaciones de gestión o proyectos generales o 

concretos que se vayan a desarrollar en el Mar Menor tanto por distintas 

administraciones como por particulares. 

 

Con todos estos datos se elaborarán los informes trimestrales de valoración del estado 
ecológico del Mar Menor y su evolución. 

A petición de la dirección técnica, se realizarán muestreos extraordinarios urgentes, en 
caso de detectarse alguna incidencia sanitaria o crisis ambiental, de los parámetros y en las 
localidades que ésta determine. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

Los informes se presentarán con la periodicidad establecida de mes 3 (otoño) y mes 6 
(invierno). 

  Los resultados de las analíticas y de los muestreos se presentarán adjuntos a cada 
informe trimestral donde se reflejen, estos resultados se presentarán en formato digital.  

 El informe final se acompañará de las presentaciones en powerpoint necesarias para la 
difusión y conocimiento de los trabajos ejecutados, de la misma forma se elaborarán notas de 
difusión de los trabajos complementarias a las presentaciones a petición de la dirección de los 
trabajos. 

 Se asistirá a tantas reuniones, grupos de trabajo y comités de participación como fuese 
necesario elaborándose cualquier otro informe dentro del ámbito de trabajo que la dirección 
técnica estime oportuno con la finalidad de dar a conocer los trabajos, los  resultados y las  
conclusiones. 

 

4. MEDIOS HUMANOS  

 TRAGSATEC está obligada a poner a disposición del presente encargo un equipo humano 
cualificado y conocedor de la materia, así como los medios informáticos y materiales suficientes 
para desarrollar correctamente los mismos. 
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 El personal que se integre en el grupo de trabajo será el especificado en el presupuesto del 
presente encargo, siendo el personal propuesto el siguiente: 

 

Número Perfil Tragsa 

3 Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia 

1 Titulado medio o grado de 3 a 5 años de experiencia 

2 Titulado superior o máster con menos de 1 año de experiencia 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LA CIRCULAR 3/2012, DE 2 DE FEBRERO, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 No podrán formar parte del círculo rector y organizativo de la Administración, para lo 
cual no dependerán de ninguna unidad administrativa, debiendo organizar, dirigir y 
controlar por sí mismos su trabajo.  

 No les será de aplicación el régimen jurídico de los empleados públicos, en especial los 
aspectos relativos al cumplimiento y control de horario, vacaciones, permisos y licencias 
y otros de análoga naturaleza. 

 No podrán formar parte de los Organigramas y Directorios de la Administración, no 
dispondrán de claves de acceso a la red interna de la Administración Regional, ni se les 
asignará login ni contraseña.  

 Realizarán trabajos específicos objeto del encargo, afectos a un proyecto concreto con 
autonomía y sustantividad propia, sin llevar a cabo tareas permanentes o habituales.  

 Que la especial dificultad técnica no permita ser desarrollada por personal propio. 

 

- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE TRAGSATEC  

1. Corresponde exclusivamente a TRAGSATEC la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de titulación y experiencia exigida en estas Instrucciones Técnicas, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo, sin perjuicio de la verificación 
por parte de la Administración del cumplimiento de aquellos requisitos.  

TRAGSATEC procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden 
de no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la 
Administración. 

2. TRAGSATEC asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del encargo, el poder 
de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores 
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido 

CA
ST

EJ
O

N 
FE

RN
AN

DE
Z,

 C
AR

LO
S 

M
AN

UE
L

27
/0

9/
20

19
 1

1:
05

:3
7

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-0
4c

9d
4d

2-
e1

06
-1

61
f-

12
d2

-0
05

05
69

b3
4e

7



   

  

 

 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa Página 8 de 20 

 

  
 

  
 

  
 

el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador.  

3. TRAGSATEC velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 
del encargo desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en estas Instrucciones Técnicas como objeto del encargo.  

4. TRAGSATEC estará obligada a ejecutar el encargo en sus propias dependencias o 
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 
dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En 
este caso, el personal de TRAGSATEC ocupará espacios de trabajo diferenciados del que 
ocupan los empleados públicos. Corresponde también a TRAGSATEC velar por el 
cumplimiento de esta obligación. 

5. TRAGSATEC deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de TRAGSATEC frente a la Administración, analizando la 
comunicación entre TRAGSATEC y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 
encargo, de un lado, y la Administración, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del encargo.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del encargo, e 
impartir a dichos trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 
relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encargadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del encargo, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente TRAGSATEC con la Administración, a 
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.  

e) Informar a la Administración acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo. 

6. Respecto a la cesión de material: La cesión por parte de la Administración de 
material y equipos (incluido el acceso a aplicaciones informáticas) a TRAGSATEC, así como el 
uso de dependencias públicas por los trabajadores de la misma será excepcional y deberá 
estar debidamente motivado, estableciéndose en estos casos las medidas adecuadas para 
poder diferenciar a los trabajadores de la empresa de los de la Administración pública. 

7. Cláusulas de subrogación empresarial: No se asumirá en el presente encargo ningún 
compromiso con respecto a los empleados de la empresa instrumental encargada. 
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5. MEDIOS MATERIALES 

TRAGSATEC deberá aportar todos los medios materiales para el desarrollo de los 
trabajos, tanto de campo como análisis de muestras y laboratorio: equipos de muestreo, 
reposición de elementos, material fungible, etc.  

 
Es imprescindible experiencia en el uso de Sonda multiparamétrica: YSI EXO2 100m de 

profundidad con 7 puertos para sensores (SKU: 599502-00) y unidad de mano EXO Handheld 
Display (SKU: 599960), Autoanalizador de nutrientes: SEAL AutoAnalyzer 3 HR y 
Espectofotómetro: Shimadzu UV-1700 UV Pharmaspec Spectrophotometer Shimadzu 
Pharmaspec (S/N: A11024234499 CS).  
 

6. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DE TRAGSATEC. 

 TRAGSATEC está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones 
o su infracción por parte del personal por él designado, no implicará responsabilidad alguna para 
la Administración contratante. 

 

7. SUBCONTRATACIÓN.  

 En el supuesto de que la ejecución de obras, la fabricación de bienes muebles o la 
prestación de servicios por las sociedades del grupo se lleve a cabo con la colaboración de 
empresarios particulares, el importe de la parte de prestación a cargo de éstos deberá ser 
inferior al 50 por 100 del importe total del proyecto, suministro o servicio. 

 En los casos de subcontratación, TRAGSATEC deberá notificarlo al Director de los trabajos 
por escrito, mediante acta firmada por duplicado que se incorporará al expediente, en la que se 
indicará de forma detallada los trabajos a subcontratar, entidad subcontratada, importe total de 
los trabajos, período de ejecución así como medios humanos y materiales concretos que se 
incorporarán mediante esta fórmula a la realización de los trabajos.  

 

8. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La Dirección de los trabajos, recaerá en CARLOS MANUEL CASTEJÓN FERNÁNDEZ, Jefe de 
Servicio de Inspección y Control Ambiental de la Dirección General del Mar Menor de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. La dirección indicará las 
directrices generales a seguir durante la ejecución de los trabajos y valorará los resultados de los 
mismos, según lo establecido en este documento de instrucciones técnicas.  

El director de los trabajos desempeñará la función de coordinador y establecerá los 
criterios y líneas generales de la actuación, y no será responsable directo, ni solidaria ni 
subsidiariamente, de la que con plena responsabilidad técnica y legal realice el medio propio 
instrumental. Asimismo, le corresponde interpretar las condiciones técnicas de las presentes 
instrucciones. 
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Durante el período de duración del encargo, en cualquier momento, el Director del 
trabajo podrá solicitar del medio propio información sobre el desarrollo del mismo, así como los 
informes y documentación técnica que considere necesarios. 

 

9. NOMENCLATURA (Clasificación CPV) 

 La nomenclatura de la CPV, vocabulario común de contratos públicos, aprobada por el 
Reglamento CEE 213/2008, es la siguiente: 

 90720000-0 Protección del Medio Ambiente.  

10. TARIFAS  

«Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC), está sujeto al 
Convenio colectivo del sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos (código 
de convenio n.º 99002755011981) que fue suscrito con fecha 7 de noviembre de 2016, de una 
parte por la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos 
(TECNIBERIA) en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación de 
Servicios de CCOO y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en representación 
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, esta Dirección General de Empleo. 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece en sus artículos 32 y 33 
la regulación de los medios propios personificados y, en su disposición adicional vigésima cuarta, 
la regulación del régimen jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC, determinando que el importe de las 
obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por TRAGSA y por su filial 
TRAGSATEC se determinará aplicando a las unidades directamente ejecutadas por el medio 
propio las tarifas correspondientes y, en la forma que reglamentariamente se determine, 
atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del 
encargo que se subcontraten con empresarios particulares. 

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y 
su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios 
realizados directamente por el medio propio. 

 Para facilitar la aplicación de la Ley 9/2017 en relación con la certificación del coste 
efectivo de las subcontrataciones, la estructura del presupuesto aprobada en las tarifas pasa por 
la aplicación de los porcentajes de costes indirectos y gastos generales fuera de la 
descomposición de las unidades de obra, de forma que éstas recojan únicamente los costes 
directos necesarios para su ejecución por ser los únicos susceptibles de subcontratación. 
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Estructura presupuesto de Tarifas Tragsa: 

A  Costes Directos Totales 

B  5% Costes indirectos (s/A) 

C  7% Gastos Generales (s/A+B) 

D  Total Presupuesto de Ejecución Material (A+B+C) 

E  IVA, IGIC, IPSI (s/D) 

F  Total Presupuesto de Ejecución por Administración (D+E). 

Por su parte el artículo único del Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre, determina que 
para los encargos no sujetos a impuestos, los precios simples de las Tarifas queden 
incrementados con los coeficientes para la actualización de los precios simples en concepto de 
recuperación de impuestos soportados no deducibles. 

 

11. PRESUPUESTO  

  Los trabajos recogidos en este encargo no se consideran entrega de bienes, por lo que la 
actuación se considera NO SUJETA A IVA. En consecuencia, el Presupuesto de Ejecución por 
Administración resulta de aplicar exclusivamente las tarifas aprobadas en el presente acuerdo y 
cuando proceda, los precios de usuario calculados de acuerdo con lo previsto. Concretamente, 
las tarifas aplicadas se corresponden con las tarifas NO SUJETAS A IVA en territorio nacional para 
TRAGSA, por lo que el coeficiente aplicado es el 1,0187. 

“Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 
de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las tarifas 2019 
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de 
las cuales tengan la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los 
términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de 
los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos”. 

 De igual forma los porcentajes de costes indirectos son del 5% (servicios de consultoría y 
asistencias técnicas) y los  gastos generales son del 7%. 

Por todo ello, el presupuesto estimado para las distintas fases de que constan las 
presentes Instrucciones Técnicas, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS DIECIOCHO euros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos (177.718,54 €) de 
ejecución material. 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de duración del encargo será de seis meses (6 meses), ajustándose las 
certificaciones al cronograma adjunto en el Documento 3: Cronograma. 

El inicio de los trabajos debe realizarse lo antes posible dado el empeoramiento de los 
parámetros de calidad del agua del Mar Menor. 
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13. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

No será necesario para su tramitación el informe de la Dirección General de la Función 
Pública y Calidad de los Servicios, tal y como establece la Disposición adicional quinta de la Ley 
1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el 
entorno del Mar Menor. 

Disposición adicional quinta. Exención de informe. 
No será necesario el informe de la previsto en la disposición adicional duodécima apartado 4 in fine de la Ley 
7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2018, a las encomiendas de gestión a las que se refiere la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ni 
a los contratos de servicios que tengan por objeto la conservación y recuperación del Mar Menor, la redacción de 
proyectos y tareas de supervisión y control de obras contempladas en el Anexo IV. 
 

14. FINANCIACIÓN 

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Objetivo 
Específico 6.4.1 dirigido a fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios 
naturales y su biodiversidad, vinculado a la Actuación 58 del Programa Operativo FEDER 2014-
2020 de la Región de Murcia, denominada “Actuaciones prioritarias en RN2000 Y espacios 
naturales protegidos de la Región de Murcia”. 

El objetivo principal es consolidar la Red Natura 2000 como pilar de la biodiversidad 
regional en base a mejorar su gestión y protección,  incorporando entre sus actuaciones “la 
elaboración de los Planes de Gestión Integrada en RN 2000, incluyendo actuaciones de difusión 
y publicidad de dichos Planes y actuaciones, así como la gestión de la Red Natura 2000 y Red de 
espacios naturales protegidos. También se realizarán trabajos del sistema de información 
ambiental y socio-económico y análisis de las interacciones entre los dos ámbitos.  

Este proyecto se atiene a los criterios de selección de operaciones: “se priorizarán las 
acciones que afecten a espacios, hábitats o especies en estado de vulnerabilidad manifiesta 
frente a alguna amenaza o proceso ecológico en curso”. 

El presente trabajo se realizará con cargo a: 

Partida presupuestaria: 16.06.00.442L.649.00 

Proyecto de inversión nº 45.122 

Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, siendo el porcentaje cofinanciado por la UE del 80% y el 20% restante por 
los Fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

15. FORMA DE PAGO. 

Las certificaciones se ajustarán a lo especificado en el Documento 3: Cronograma.  

ANUALIDAD 2019 21.428,45 

ANUALIDAD 2020 156.290,09 

TOTAL 177.718,54 
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16. PLAZO DE GARANTÍA. 

 Se establece un plazo de garantía de cinco meses después de finalizado el encargo. 

 

17.  RESPONSABLES DEL ENCARGO 

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2013, por el que 
se aprueban las instrucciones para la gestión de los contratos de servicios y encomiendas de 
gestión, se hace constar que el responsable a nivel administrativo del contrato será el Jefe de 
Servicio de Inspección y Control Ambiental y el Director de la Dirección General del Mar Menor, 
los cuales serán los encargados de velar porque la ejecución del mismo se ajuste estrictamente a 
la contratado, asumiendo la responsabilidad a que se refiere la instrucción quinta de dicho 
Acuerdo. 

 
Murcia (documento firmado electrónicamente al margen) 

 
EL JEFE DE SERVICIO DE INSPECCION  

Y CONTROL AMBIENTAL 
 
 
 

Fdo.: Carlos M. Castejón Fernández 
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DOCUMENTO 2.- PRESUPUESTO 

1.1.- PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 

Código Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

C1   ELABORACIÓN INFORMES SOBRE ESTADO 
ECOLOGICO MAR MENOR 

      

4.00 INF INF INFORME SEGUIMIENTO       

CPO1 ud Elaboración informe 1,0000 7.614,7900 7.614,79 

  Total 4.00 INF    7.614,79 

            

4.3 MGO UD MODELADO HIDRODINAMICO       

O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 
experiencia 

438,0000 30,6900 13.442,22 

M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 21,0000 28,8400 605,64 

EPI ud Equipamiento SyS 0,7500 280,0000 210,00 

  Total 4.3 MGO    14.257,86 

            

4.1 AVGL MES CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA       

O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 
experiencia 

146,0000 30,6900 4.480,74 

M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 7,0000 28,8400 201,88 

EPI ud Equipamiento SyS 0,2500 280,0000 70,00 

  Total 4.1 AVGL    4.752,62 

            

4.2 JIQB MES CARACTERIZACIÓN SISTEMA PLANCTONICO       

O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 
experiencia 

146,0000 30,6900 4.480,74 

O03008 h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de 
experiencia 

146,0000 21,8500 3.190,10 

M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 7,0000 28,8400 201,88 

EPI ud Equipamiento SyS 0,2500 280,0000 70,00 

  Total 4.2 JIQB    7.942,72 

            

4.4 ASM MES CARACTERIZACIÓN DE FAUNA BENTÓNICA Y 
SEDIMENTOS 

      

O03005 h Titulado superior o máster con menos de 1 año de 
experiencia 

292,0000 20,9100 6.105,72 

M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 7,0000 28,8400 201,88 

EPI ud Equipamiento SyS 0,2500 280,0000 70,00 

  Total 4.4 ASM    6.377,60 
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1.2.- PRESUPUESTOS PARCIALES  

Código Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 

C1   

OTOÑO   SEGUIMIENTO OTOÑO       

4.00 INF INF INFORME SEGUIMIENTO 1,00 7.614,79 7.614,79 

4.3 MGO INF MODELADO HIDRODINAMICO 1,00 14.257,86 14.257,86 

4.1 AVGL MES CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA 3,00 4.752,62 14.257,86 

4.2 JIQB MES CARACTERIZACIÓN SISTEMA PLANCTONICO 3,00 7.942,72 23.828,16 

4.4 ASM MES CARACTERIZACIÓN DE FAUNA BENTÓNICA Y 
SEDIMENTOS 

3,00 6.377,60 19.132,80 

  Total OTOÑO    79.091,47 

INVIERNO   SEGUIMIENTO INVIERNO       

4.00 INF INF INFORME SEGUIMIENTO 1,00 7.614,79 7.614,79 

4.3 MGO UD MODELADO HIDRODINAMICO 1,00 14.257,86 14.257,86 

4.1 AVGL MES CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA 3,00 4.752,62 14.257,86 

4.2 JIQB MES CARACTERIZACIÓN SISTEMA PLANCTONICO 3,00 7.942,72 23.828,16 

4.4 ASM MES CARACTERIZACIÓN DE FAUNA BENTÓNICA Y 
SEDIMENTOS 

3,00 6.377,60 19.132,80 

  Total INVIERNO    79.091,47 

            

  Total COD. OBRA    158.182,94 
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1.3.- RECURSOS VALORADOS. 

 

Tarifas 2019 

Código Cantidad 
  

Precio Importe 

MATERIALES 

CPO1 2,00 ud Elaboración informe 7.614,79 15.229,58 

EPI 6,00 ud Equipamiento SySL 280,00 1.680,00 

MAQUINARIA 

M06001 168,00 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 28,84 4.845,12 

MANO DE OBRA 

O03002 2.628,00 h 
Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 
experiencia 

30,69 80.653,32 

O03008 876,00 h 
Titulado medio o grado de 3 a 5 años de 
experiencia 

21,85 19.140,60 

O03005 1.752,00 h 
Titulado superior o máster con menos de 1 
año de experiencia 

20,91 36.634,32 
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1.4.- RESUMEN GENERAL. 

 

C1 
 

ELABORACIÓN INFORMES SOBRE ESTADO ECOLOGICO MAR MENOR 158.182,94 

Costes Directos Totales 158.182,94 

5,00 % Costes Indirectos   s/ 158.182,92 7.909,15 

7,00 % Gastos Generales  s/ 166.092,07 11.626,45 

Total Presupuesto de Ejecución Material 177.718,54 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 177.718,54 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada 
cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 
euros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos 

  

  
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

EL JEFE DE SERVICIO DE INSPECCIÓN  

Y CONTROL AMBIENTAL 

 

 

 

FDO.: CARLOS MANUEL CASTEJÓN FERNÁNDEZ 
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DOCUMENTO 3.- REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y ENTREGA 

 

 

 

  INFORME PRIMER TRIMESTRE INFORME SEGUNDO TRIMESTRE  

  nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 TOTAL 

INFORME ESTADO Y EVOLUCIÓN ECOLOGICA MAR MENOR   1   1 2 Informes 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA 2 2 2 2 2 2 12 Campañas  

 CARACTERIZACIÓN SISTEMA PLANCTONICO 2 2 2 2 2 2 12 Campañas 

 CARACTERIZACIÓN DE FAUNA BENTÓNICA Y SEDIMENTOS 2 2 2 2 2 2 12 Campañas 

 MODELADO HIDRODINAMICO 0 0 1 0 0 1 2 Informes 
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DOCUMENTO 4.- CRONOGRAMA 

 

    nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 TOTAL 

INFORME SEGUIMIENTO 
2 informes de 
seguimiento  

0,00 0,00 7.614,79 0,00 0,00 7.614,79 15.229,58 

MODELADO HIDRODINAMICO 

2 capítulos 
incorporados en el 
informe 
seguimiento 

0,00 0,00 14.257,86 0,00 0,00 14.257,86 28.515,72 

CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS 
DE AGUA 

12 campañas 
(material y vehículo 
incluido) 

4.752,62 4.752,62 4.752,62 4.752,62 4.752,62 4.752,62 28.515,72 

CARACTERIZACIÓN SISTEMA 
PLANCTONICO 

12 campañas 
(material y vehículo 
incluido) 

7.942,72 7.942,72 7.942,72 7.942,72 7.942,72 7.942,72 47.656,32 

CARACTERIZACIÓN DE FAUNA 
BENTÓNICA Y SEDIMENTOS 

12 campañas 
(material y vehículo 
incluido) 

6.377,60 6.377,60 6.377,60 6.377,60 6.377,60 6.377,60 38.265,60 

  19.072,94 19.072,94 40.945,59 19.072,94 19.072,94 40.945,59 158.182,94 

COSTES INDIRECTOS (5%) 953,65 953,65 2.047,28 953,65 953,65 2.047,28   

GASTOS GENERALES (7%) 1.401,86 1.401,86 3.009,50 1.401,86 1.401,86 3.009,50   

TRABAJOS -PRODUCCIÓN  21.428,45 21.428,45 46.002,37 21.428,45 21.428,45 46.002,37 177.718,54 

TRABAJOS -PRODUCCIÓN ACUMULADA  21.428,45 42.856,90 88.859,27 110.287,72 131.716,17 177.718,54   

  
CERT 1 CERT 2 CERT 3 CERT 4 CERT 5 CERT 6 

 
IMPORTE CERTIFICACIONES MENSUALES 21.428,45 0 67.430,82 21.428,45 21.428,45 46.002,37 177.718,54 

IMPORTE CERTIFICACIONES ACUMULADAS 21.428,45 21.428,45 88.859,27 110.287,72 131.716,17 177.718,54 
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ANUALIDADES 

 

ANUALIDAD 2019 21.428,45 

ANUALIDAD 2020 156.290,09 

TOTAL 177.718,54 
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