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CENTRO DE EDIFICIO DESTINADO A
SERVICIO DE FARMACIA, EN EL HOSPITAL
PSIQUIATRICO “ROMAN ALBERCA” EN EL

PALMAR, (MURCIA)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARA EL CONTRATO DE SERVICIO PARA
LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE LA EJECUCION
MATERIAL DE LAS OBRAS.

El presente pliego se compone de los siguientes documentos:

- DOCUMENTO 1.- CALCULO DEL PRESUPUESTOQ DE HONORARIOS.
- DOCUMENTO 2.- DEFINICIONES Y NORMAS

- OTROS DOCUMENTOS:

- PROYECTO EJECUCHON.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL
CONTRATO DE SERVICIO DE LA COORDINADOR EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA E INSTALACIONES, DEL EDIFCIO PARA EL SERVICIO
DE FARMACIA, EN EL HOSPITAL PSIQUITRICO ROMAN
ALBERCA DEL PALMAR, MURCIA.

1.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. El presente Pliego tiene por objeto definir las funciones de Coordinador
en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras, a realizar por
Arquitecto Técnico o de un equipo compuesto por Arquitectos Técnicos, integrado /s en la
direccién facuitativa, y designado por EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD para llevar a cabo
las tareas que se mencionan en el articulo 9 del RD 1627/1997 y segun la Ley de Edificacion
(LOE) en su articulo 13 en relacion con el articulo 2.

Las obras a que se refiere el presente Pliego, corresponden a las de CENTRO
DE EDIFCIO PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, EN EL HOSPITAL PSIQUITRICO
“RAMAN ALBERCA” DEL PALMAR, MURCIA.

1.2. El} desconocimiento del pliego en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos 6 normas de toda indole que
puedan tener aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximira al confratado de la obligacion

de su cumplimiento.

1.3. Es Coordinador de la Seguridad y Salud durante la elaboracion del proyecto de las
obras, la persona con titulacién adecuada y suficiente, directamente responsable de Coordinar
la aplicacion de los Principios Generales de Prevencion (art 6 Directiva Marco de la UE
89/391/CEE) directiva de obras temporales y méviles (92/57/CEE), en fase de disefio durante
la elaboracién del proyecto y planificacion de los trabajos.

1.4 En fase de concepcion, estudic y elaboracion del proyecto de arquitectura e
instalaciones, el Arquitecto & Equipo de estos, adjudicatarios, y Directores de la obra, deberan
armonizar con el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de redaccién de proyecto la
redaccién del Estudio de Seguridad y Salud, en su caso.
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1.5. Es Coordinador de la Seguridad y Salud duranfe la ejecucion de las obras, la
persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente responsable de Coordinar la
aplicacién de los Principios Generales de Prevencién (art. 6 Directiva Marco de la UE
89/391/CEE) durante la ejecucién de las obras.

Como tal es titular de los derechos y obligaciones que a continuacion se detallan.

2.- Como coordinador de Sequridad y Salud:

2.1.- DERECHOS.

2.1.1. Es atribucion exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
elaboracion del proyecto de la cbra (Arquitecto Técnico Adjudicatario), la Coordinacién de la
aplicacién de los Principios generales de Prevencion, la coordinacion y cooperacion preventiva
con el Arquitecto 6 Equipos de estos al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de
organizacién con el fin de planificar los distintos trabajos o fase de trabajo que se desarrolian
simultaneamente 6 sucesivamente. Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos

distintos trabajos o fase de trabajo.

2.1.2. Es atribucion exclusiva del Ceoordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra (Arquitecto Técnico Adjudicatario), la Coordinacién de la aplicacion de los
Principios generales de Prevencidn, la coordinacién y cooperacion preventiva entre los distintos
empresarios contratados para cada actividad, incluyendo a los trabajadores auténomos,
Coordinar el Control de la Aplicacidn correcta de los métodos de trabajo y adoptar las medidas

necesarias para que solo las perscnas autorizadas puedan acceder a la obra.
2.1.3. La auteridad del Coordinador de Seguridad y Salud es plena.
2.2.- OBLIGACIONES.

2.21. COORDINAR la aplicacion de los principios generales de prevencion y
de seguridad:
a) Al tomar decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vallan a desarrollarse simuitanea o sucesivamente.
b) Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o

fases de trabajo.
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¢} Elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, asi como las previsiones e informaciones
Utiles a que se refieren el apartado 6 del articulo 5 y el apartado 3 del articulo 6,
durante la fase de concepcion, estudio y elaboracién del proyecto de obra.

2.2.2 COORDINAR las aplicaciones de lo dispuesto en los apartados
anteriores, y en su caso, tomar en consideracion los principios de accion preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la ley de Prevencion de Riegos Laborables durante la elaboracion

del proyecto de la obra.

2.2.3. COORDINAR las actividades de la obra para garantizar que los
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de accion preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la ley de Prevencion de Riegos Laborables durante la ejecucion de la obra y, en
particular, en las tares o actividades a que se refiere el articulo 10 del RD 1627/99.

2.2.4. INFORMAR antes del comienzo de la gjecucién de las obras sobre el
Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y remitifro a este Organc de
Contratacion para su aprobacién por el SERVICIO MURCIANO DE SALUD. También informara
sobre {as modificaciones que se originen durante la ejecucién de las obras.

2.2.5. ORGANIZAR LA COORDINACION de actividades empresariales

previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

2.2.6. COORDINAR las acciones y funciones de control de la aplicacion

correcta de los métodos de trabajo.

2.2.7. ADOPTAR las medidas necesarias para que so6lo las personas

auforizadas puedan acceder a la obra.

2.2.8. REDACTAR los informes o certificaciones que le sean solicitados por el

Organo de Contratacién, expedira fos siguientes:

a) informe mensual del seguimiento de la seguridad de la obra, que se unira a

la correspondiente certificacion.

b) Remitir copias de las érdenes emitidas durante el mes en el libro de

incidencias.



" Region de Murcia o
Consejeria de Sanidad Murciano
de

2.29. También sera obligacidn del Coordinador y Seguridad poner en
conocimiento del Organo de Contratacién, modificaciones introducidas en la seguridad de fas
obras, su paralizacidon o el incumplimiento de la contrata y entre fanto, adoptar las
disposiciones necesarias para impedir 0 aminorar los posibies dafios a los intereses del Organo
de Contratacion, todo ello segun establece la vigente legisiacion de Contratos de las
Administraciones Publicas.

2.2.10. Levantar actas, realizar los tramites y presentar los documentos que
establece la Legislacion de Contratos de las Administraciones Publicas asi como los que el
Organo de Contratacion solicite en el plazo que se le indigue.

2.2.11. Velar y exigir el estricto cumplimiento de las normas sobre Seguridad y
Salud laboral en el trabajo y demés legislacion vigente en la materia y si es necesario paralizar

los trabajos.

3.- NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETASE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS OBJETO DE ESTA ASISTENCIA TECNICA.

Esta asistencia técnica de obra encargadas por este Servicio habra de

sujetarse a las siguientes normativas:

3.1. Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley Contratos de las Administraciones Publicas, en lo referente a contratos de consultorfa y
asistencia técnica. Y Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se
aprueba el texto Refundido de LCSP.

3.2. Ley 38/1999 de la Ordenacion de la Edificacion.

3.2. L.a del presente Pliego de prescripciones tecnicas.

3.3. Las instrucciones dictadas por el Organo de Contratacion.
3.4. Legislacion especifica schre [a materia objeto del contrato.

3.5. Con caracter especifico, se ajustara exactamente af contenido del Proyecto
aprobado por el Organo de Contratacion y en especial al presupuesto de ejecucién de las

obras.
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4.- COORDINACION DEL TRABAJO.

El Organo de Contratacion, podra establecer la figura del Coordinador Director
de esta asistencia que asumira las funciones de comprobacion, vigilancia, asesoramiento de
los trabajos y en general cualquier otra que para el mejor desarrollo de los Trabajos le fuera
encomendada por el Organo de Contratacion.

Su mision sera la de ser el inferlocutor del Coordinador de Seguridad y Saiud y Director
de la Ejecucién Material de la Obra por parte del Organo de Contratacién, asi como con
caracter general, recibira y tramitara toda la documentacion administrativa que genere la obra

5. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

En todas aquellas incidencias como paralizaciones temporales, suspensiones
de obras, actas de paralizacién o suspension, etc.., que se puedan producir a lo largo del
desarrollo de la obra se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas y normativa complementaria.

El Coordinador de Seguridad y Salud y Director de la Ejecucién Material de las
obras se someterd a las instrucciones recibidas del SERVICIO MURCIANO DE SALUD, a
través del Coordinador del trabajo, para todas aquellas actuaciones que resulten necesarias

conforme a la Legislacion vigente.
6. PLAZO DE EJECUCION DEL TRABAJO.

El mismo que esta establecido para las obras de construccion: 16 meses, mas
las prorrogas que legalmente correspondan, a partir de la aprobacién del Plan de Seguridad y
Salud por el Organc de Contratacion.
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7. PRESUPUESTO MAXIMO DEL ENCARGO GLOBAL EN LAS ACTUACIONES DE
ESTA ASISTENCIA TECNICA.

El presupuesto méaximo de Licitacién de los trabajos de Coordinacién de
Seguridad y Salud en fase de gjecucion de las Obras, se establece en 6.490,00 € (incluido
gastos de colegio, desplazamientos, seguro de RCC y el iva vigente), al pago de la minuta se le
efectuara la retencion legal vigente del IRPF mas el IVA vigente.

El calculo para determinar los honorarios de Licitacién de esta asistencia, se ha
seguido el baremo de honorarios orientativos determinado por los Colegios de Aparejadores y
Arguitectos Técnicos.

También se han considerados las condiciones especificas de las obras a
ejecutar en cuanto su estructura, presupuesto y plazo previsto de ejecucion.

H=PxC/100
Siendo P = 432.646,83 €y C = 2 %, resulta un H = 6.490,00 € mas el IVA

8. FORMA DE PAGAR LOS PROYECTOS MODIFICADOS.

Las Modificaciones del Estudio de Seguridad y Salud se tramitaran previa solicitud del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, debidamente justificados.
Su aprobacion correspondera al Organo de Contratacién previo informe favorable del Servicio
de Obras y Contratacién y de la Secretaria General del Servicio Murciano de Salud.

Por otro lado, las modificaciones del Estudio de Seguridad seran precisas cuando existan
Modificados del proyecto de arquitectura e instalaciones que supongan la adopcion de medidas
preventivas distintas de las previstas ¢ se produzcan aumentos en la medicién inicial de estas
medidas, se producird un incremento en el presupuesto de seguridad y salud.

Las modificaciones autorizadas por el Organo de Contratacion afectan al proyecte Estudio de
Seguridad y Salud aprobado, el precio de redaccion se calculara aplicando al presupuesto de
ejecucion material del mismo el coeficiente del precio de adjudicacion de esta asistencia
técnica.

Eil contratista sera responsable de la calidad técnica del Estudio de Seguridad y Salud, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para el Organo de Contratacion o para terceros
de las omisiones, errores, meétedos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
Estudio de Seguridad y Salud.

En este sentido los Modificados de Estudio de Seguridad y Salud cuyo motivo sea por errores
materiales o deficiencias técnicas del mismo no devengaran honorarios y se le aplicarg al
Coordinador de Seguridad y Salud las penafidades indicadas en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas,

Igualmente, no devengaran honorarios por Coordinacion de Seguridad y Salud y por Direccion
de Ejecucién de la obra, las liquidaciones por aumento o de las unidades de obra realmente
ejecutadas. _
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9. FORMA DE PAGO DE LOS HONORARIOS.
Para la coordinacién de la Seguridad y Salud:
El 30 % de los horarios al ser aprobado el Plan de Seguridad y Salud de
Arquitectura e Instalaciones por el Organo de Contratacion previo informe del Coordinador de

Seguridad y Salud.

El 70 % restante, por Coordinacién durante la ejecucion de la obra,

paralelamente a las certificaciones de obra ejecutada mensualmente.
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DOCUMENTO 1: CALCULO DEL PRESUPUESTO DE LICITACION
Y PLAZOS.

1. OBJETO DEL CONCURSO:

+ TIPO DE TRABAJO: Servicios.

+ OBJETO PRINCIPAL: COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS
DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, MURCIA.

e OBJETO CONDICIONADOQO: La Coordinacion de la Seguridad y
Salud durante la ejecucién de las obras e instalaciones referidas.

e LOCALIZACION: C/ Carretera El Palmar-Mazarrén. Murcia.

2. SUPERFICIES:

M? PEM €/m? PEM €

Superficie que se Reforma '
Superficie construida planta 587.8 828,27 432.646,83
Urbanizacion interior incluid
Superficie const. Sotano

TOTAL 432.646,83
Estudio de Seguridad 7.560,00
3. CALCULO PRECIO LICITACION

Importe IVA. Total

Honorarios Estudio de Seguridad.
Honorarios Aprobacién Plan_Seguridad 1.947,00
Honorarios Coordinacién en ejecucién 4.543 00
Honorarios Direccidn de la Ejecucién
TOTAL HONORARICS 6.490,00 21 % 7.853,00
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4.- PLAZO DE EJECUCION

Plazo Aprobar el Plan Seguridad 1 mes
Plazo Coordinacion seguridad 14 meses
Plazo liquidacién de cbra 2 meses

5.- DOCUMENTACION QUE APORTA LA ADMINISTRACION.

« ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
» CD DEL PROYECTOQ BASICO

~...Murcia, MAYQ-e
r RE ”f’\::"*. <
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DOCUMENTO 2: DEFINICIONES Y NORMAS.

Con el objeto de ordenar las actuaciones de las distintas organizaciones relacionadas con
el Proyecto, se establecen las siguientes definiciones y normas:

Promotor.- Esta funcion le corresponde al Servicio Murciano de Salud que a través de
la Secretaria General Técnica, como 6rgano de apoye y asistencia al Director
Gerente, realizara la coordinacion de los servicios técnicos, juridico-administrativos
y economicos del Servicio Murciano de Salud en relacién con el Proyecto, asi
como, el gjercicio de cuantas funciones le delegue ¢ encomiende expresamente el
Director Gerente.

Director del proyecto.- Es responsable de la comprobacién, coordinacién y vigilancia
de la correcta realizacion del proyecto contratado.

Contratista o consultor.- Persona fisica o juridica adjudicataria de un contrato.
Dentro del Proyecto estos contratos se pueden referir a:

Redaccion de proyectos y direccién de obras e instalaciones.

Coordinador de la Seguridad y Salud durante la redaccion de los proyectos y
durante la ejecucion de la obra.

Direccidn de la Ejecucion de las obras, instalacicnes y seguridad y salud.
Control de calidad de la redaccion del proyecto.

Control de calidad de las obras, instalaciones, seguridad y salud.

Otros que pudieran establecerse.

Tiene como funciones asignadas la ejecucién de los trabajos contratados en el
precio y plazo previstos, ajustandose al contrato establecido y a las instrucciones
que, segun lo establecido en este pliego, reciba del SMS o de la Direccién del
Proyecto.

Delegado del consultor.- Persona designada por el contratista o consultor para su
representacion ante el Promotor y la Direccién del Proyecto. Sus funciones,
ademas de las representativas antes sefialadas, son las de organizar la ejecucion
de los trabajos y proponer a la propiedad la resolucién de los problemas
planteados durante la ejecucion.
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Comunicaciones:

Como criterio general toda la documentacion se canalizara a través del Registro
General, sin que ello evite su adelanto por ofras vias de comunicacidn mas
rapidas (fax, correo electrénico, u otras).

Toda la correspondericia se dirigira al Director del Proyecto. En caso de que,
reglamentariamente deba ir dirigida al Organo de Contratacion, se enviara con
carta de acompafiamiento dirigida al Director del Proyecto.

M_urcia, Mayo del 2.016

Fdo.
. Téchicode'Résponsable de Obras y Conservacion del SMS-
. ,n,,,‘“:_..' e
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