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Exp:22-18

ORDEN

Vistas la Orden de inicio y la propuesta de aprobación del expediente y autorización del gasto
del expediente de contratación, por procedimiento abierto simplificado con un único criterio de
adjudicación susceptible de valoración mediante fórmula, de las obras "COLECTOR OESTE DE
RIGOTE (MURCIA)" y considerando que

l.- El expediente reúne el contenido exigido en el artículo 116 de la Ley 912017, de I de
noviembre, de Contratos del Sector Público, al constar:

1.- Motivada la necesidad e idoneidad del contrato, por la Dirección General del Agua, según
informe del Director General del Agua de 25 de mayo de 2018.

2.- La Orden de aprobación técnica del proyecto por el órgano de contratación de 25 de mayo
de 2018 y Acta de Replanteo Previo de fecha 30 de mayo de 2018.

3.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, elaborado por el Servicio de
Contratación en el que figuran los datos exigidos en elapartado 4 delcitado artículo 116 e informado
favorablemente por el Servicio Jurídico con fecha 28 de junio de 2018.

4.- El certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente emitido por el Servicio
Económico y Presupuestario de esta Consejería.

5.- El informe de fiscalización favorable de la lntervención delegada.

ll.- Que el artÍculo 16.2m), en relación con el 35.1 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, atribuye a los Consejeros las competencias en materia de contratación, conforme a
la legislación de contratos de las administraciones públicas, facultad delegada en el ámbito de esta
Consejería en la Secretaria General, de conformidad con la Orden de 28 de septiembre de2017 dela
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, si bien en contratos de cuantía superior a
300.000 euros, la aprobación del expediente de contratación y apertura del procedimiento de
adjudicación corresponde al titular de la Consejería.

De conformidad con los artículos 117 y 122 de la Ley 912017, de I de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 138 del Real Decreto 1098/2001 , de 12 de
octubre, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -
RGLCAP-.

DISPONGO

1o.- Que se apruebe el expediente de contratación de las obras incluidas en el proyecto
"coLEcToR oEsTE DE RICOTE (MURC|A)".

2o.- Que se apruebe el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado por el
Servicio de Contratación, que ha de regir el contrato.

3o.- Que se disponga la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento
abierto simplificado con un único criterio de adjudicación susceptible de valoración mediante fórmula,
de acuerdo con los artículos 145y 159 LCSP, con un valor estimado de 101.657,88 euros, excluido el
lmpuesto sobre el Valor Añadido, conforme al artículo 101 del mismo texto legal.
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4o.- Que se autorice el gasto a que asciende el presente contrato, por importe de 101.657,88
euros, más 21 .348,15 euros, correspondientes al 21o/o en concepto de lVA, lo que hace un total de
ctENTO VEtNTITRÉS MtL SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (123.006,03 euros), con cargo a la
partida presupuestaria 17.04.00.4414.650.00 no de proyecto de inversión 44953, Vocabulario Común
de Contratos Públicos -CPV- 45240000-1, para la anualidad de|2018.

5o.- Que se proceda a la convocatoria de la licitación, mediante su anuncio en el perfil del
contratante, haciendo constar los datos previstos en la Sección 4 delAnexo lll de la Ley 9l2O17,laly
como dispone su artículo 135.

60.- Que se constituya la Mesa de Contratación para este contrato, conforme al artículo 326
LCSP, que estará integrada por las siguientes personas:

Presidenta: La Secretaria General de la Consejería
Suplente: La Vicesecretaria.

Secretario: ElJefe del Servicio de Contratación
Suplente: La Jefa de Sección de Contratación

Vocales: un técnico de la Dirección General del Agua, la lnterventora delegada y un Asesor
JurÍdico de la Secretaría General.

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
P.D. (Orden de 28 de septiembre de 2017)

LA SECRETARIA GENERAL
Fdo: María Dolores Valcárcel Jiménez
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r;J¡rg Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca

Plaza Juan XXIII s/n
30008 Murcia

Secretaría General

Ma. ÁNGELES cAñADAs vTLLENA, JEFA DEL sERvrcro EcoNóMrco y
PRESUPUESTARIO DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA,
GANADERÍE V PTSCA DE LA REGIóN DE MURCIA,

CERTIFICA: Que, con relación al expediente de contratación número 22/78

denominado "COLECTOR OESTE DE RICOTE (MURCIA)" por el que se propone

un gasto por importe total de 123.006,03 €, consultados los datos registrados

por el sistema SIGEPAL, en el Presupuesto de Gastos de esta Consejería para el

ejercicio 2OLB, a nivel de vinculación, existe crédito adecuado y suficiente para

hacer frente al gasto derivado del mismo en la partida presupuestaria

L70400.4414.65000 proyecto 44953 por el citado importe.

(Documento firmado electrónicamente)
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca Exp 22/18

INFORME JURIDICO

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de

contratación relativo a las "OBRAS DEL COLECTOR GENERAL OESTE RICOTE

(MuRC|A)'(expediente n" 22/78) de conformidad con lo dispuesto en el Art 722.7 de

la Ley 9/2077, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y

del Consejo 2O74/23/UEy 2074/24/UE (en adelante LCSP) y con el Artículo 11.1.d) del

Decreto n' 26/2OIt, de 25 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica

de la Consejería de Agricultura y Agua, el Servicio Jurídico de la misma elabora este

informe preceptivo sobre las citadas cláusulas administrativas particulares en base a

las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El objeto de este informe es determinar la adecuación del contenido

de las clausulas administrativas particulares a lo establecido en la LCSP en general, y en

particular al artículo 722 de la LCSP, así como a las normas de desarrollo
reglamentarias en materia de contratación del sector público, y al resto de normas que

le sean de aplicación en el trámite de la elaboración y aprobación del expediente de

contratacíón.

SEGUNDA.-. Este contrato, que tiene carácter administrativo y naturaleza propia de

un contrato de\obras, pues se cetebra con el fin de construir un nuevo colector de

saneamiento de PVC que permita la evacuación de las aguas residuales del núcleo de

población de Ricote y las lleve al colector general de la EDAR de Archena,
justificándose de forma motivada tal necesidad en el apartado B del Anexo I del pliego

por el órgano competente.

Esta obra (CPV: 45240000-1) se construirá en Ricote según proyecto aprobado el

25/05/2078 (Anexo l, apartado B).

TERCERA.- Se rige por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares,

por el pliego de prescripciones técnicas, por la LCSP, por el Pliego de Cláusulas

Administrativas para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto

3854/70, de 31 de diciembre, en cuanto resulte aplicable por adecuarse o no al

ordenamiento jurídico vigente al momento, y por el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 7O98/2OOI , de

72 de octubre (RCAP) en cuanto no se encuentre derogado. Supletoriamente, se
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aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas

de derecho privado.

CUARTA.- Los criterios y justificación de la solvencia, tanto técnica como económica,

se encuentran regulados en el Anexo l, apartado J del pliego, y se ajustan a lo
establecido en el artículo 87 de la LCSP:

Solvencia Económica. Financiera.-Se acreditará mediante el volumen anual de

negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de

negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 150.000,00

euros, impuestos excluidos. El volumen anual de negocios del licitador o

candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y

depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en

dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en

que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro

Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia Técnica o Profesional.- La solvencia técnica o profesional se podrá

acreditar por cualquiera de los dos medios siguientes: a) Relación de obras

efectuadas por el interesado en el curso de los cinco últimos años,

correspondientes al mismo grupo o subgrupo al que corresponde el objeto del

contrato, avalados por certificados de buena ejecución para las obras más

importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de

ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que

se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. b) Aportando

copia compulsada de la titulación académica de lngenieros de Caminos, Canales

y Puertos, lngeniero Civil o lngeniero Técnico de Obras Públicas del personal

técnico que disponga el empresario para la realización de las obras y que

permanecerán en las mismas en todo momento.

Permitiéndose en el apartado O del Anexo I el compromiso de la adscripción de

medios y solvencia de otras entidades para acreditar la solvencia requerida, de

acuerdo con el artículo 75.2 de la LCSP

En cuanto a la Clasificación de Contratistas se establece con carácter opcional,

conforme al artículo 8ó LCSP, se podrá acreditar la solvencia económica, financiera,

profesional y técnica estando en posesión de la siguiente clasificación:

o Grupo E, Subgrupo 1, Categoría I(RD773/2015)

o Grupo E, Subgrupo 1, Categoría b. (RD tO98/2OoI)
EtfttÉEffiËffi
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Debemos recordar que la norma exige a los licitadores la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público IROLECE] o registro
respectivo de la Comunidad Autónoma, inscripción que deberá estar vigente en la

fecha final de presentación de las ofertas, si bien a diferencia del plazo general de 4
meses de vacatio legis fijado para la mayoría de la Ley, esta obligación entrará en vigor
a los diez meses de la publicación de la norma, tal y como recoge la Disposición Final
Decimosexta. Por lo tanto, en principio, para este pliego no es aplicable ya que la

obligación entrará en vigor el 9 de septiembre de 2018

Por otra parte, hay que tener en cuenta en el ámbito de los Registros de Licitadores
el "Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y la Comunidad Autónoma de la Regíón de Murcia sobre diversas octuaciones
de coordinación en moteria de contratación público" de 2t de septiembre de 20!5
ÏBOE 244, de 72 de octubre de 2Ot5l que tiene entre su objeto coordinar y consolidar
en un único Registro toda la información actual y futura relativa a empresarios y
demás operadores económicos, tanto la inscrita o susceptible de inscripción en el
ROLECE como la inscrita o susceptible de ínscripción en el Registro de Licitadores y de
Empresas clasificadas de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
manteniendo invariables las competencias de las respectivas Administraciones
respecto de la tramitación y resolución de los expedientes de inscripción registral,
otorgando los mismos efectos y eficacia plenos frente a todos los órganos de
contratación del Sector Público a los asientos practícados en el Registro por ambas
Administraciones

QUINTA.- El procedimiento de adjudicación elegido en la tramitación de este
contrato es el procedimiento abierto simplificado, configurado en el artículo 159 de la
LCSP.

1.-. En el pliego de cláusulas administrativas se comprueba que se dan las dos
condiciones que permiten taJ tramitación:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de
contratos de obras. En el presente Pliego se da esta circunstancia ya que el
presupuesto es de 10I.657,88 euros (lVA excluido) (apartado C, Anexo l).

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el
veinticinco por ciento del total. En el presente Pliego no se prevén criterios evaluables
mediante juicios de valor, sino criterios valorables con fórmula: el precío y el
incremèhto-d.-e-Lpläzo de garantía previsto en los arts. t46.2y 159 de Ia LCSp (apartado
1.3 y apartado k- Anexo l). ,
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Los aspectos contenidos en los apartados 2 a 5 del artículo 159 de la LCSP que

determinan la especialidad de este procedimiento de adjudicación, quedan recogidos

en los pliegos en los apartados siguientes:

"3. Empresas proponentes, documentación y ofertas."

"4. Anuncio de licitación,lugar y plazo de presentación de ofertos."

"6. Examen de las proposicîones y propuesta de adiudicación."

"apartado K. Anexo I Criterios de adiudicación"

"7. orden de odjudicoción y notificación"

Ajustándose la regulación contenida en ellos al citado artículo !59, así como a los

artículos tO7.3 (earantía definitiva que es 5082,89e) 75.2 (adscripción de medios) 7ó.2

(concreción de condiciones de solvencia) 747.2 (declaración responsable) tsI
(notificación de la resolución) 152(desistimiento) 153(formalización del contrato) de la

LCSP.

Para todo lo no previsto en este precepto 159, resultarán de aplicación supletoria

las reglas previstas para el procedimiento abierto en trámite ordinario, es decir, en los

artículos 15ó a 158 LCSP.

SEXTA.- Las consideraciones laborales, ambientales o sociales que se deben de

incluir en los mismos se encuentran en las condiciones especiales de ejecución del

contrato, en aspectos laborales relativos a la adopción de medidas especiales para

prevenir la siniestralidad laboral durante la ejecución del contrato de obras (apartado

P, Anexo l).

SÉPTIMA.- Los pactos y condiciones definidores de derechos y obligaciones de las

partes, así como los efectos, cumplimiento y extinción del contrato quedan recogidos

en los apartados siguientes:

"9. Obligaciones del adjudicatarío". Ajustándose las estipulaciones contenidas a la

LCSP y sus normas de desarrollo. Recogiéndose particularmente y de conformidad con

el artículo 122.2 de la LCSP la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones

salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

"70 . Ejecución de los trabajos". Ajustándose las estipulaciones contenidas en este

apartado a lo establecido en los artículos 237 a 246 (comprobación del replanteo,

ejecución de obras, plazo, tuerza mayor), 62.2 (dirección facultativa de la obra) de la

LCSP, así como al artículo 144 del RGLCAP(programa de trabajo), artículos 192 y 793 de

la LCSP (imposición de penalidades).
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"77. Abono al contratisto". Ajustándose las estipulaciones contenidas en este

apartado a los artículos 24O y 24!(certificaciones y abonos de cuenta en el pago del

precio), 243 y 798.4 de la LCSP, y en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de lmpulso de

uso de la factura electrónica y creación del Registro Contable de facturas del Sector

Público.

"73. Cesión del contrato", los pliegos permiten que los derechos y obligaciones

dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista aun tercero en los

términos y condiciones establecidos en el artículo 2I4 de la LCSP.

"74. Subcontratación" se prevé que el contratista pueda subcontratar con terceros

la prestación parcial del objeto del contrato con las condiciones de los artículos 215 a

277 de la LCSP

"75. Modificación del contrato" del pliego remite a las opciones de variación,

previstas o no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que

regulan los artículos 203 a 2O7,y 797 de la LCSP.

El Anexo l, apartado "T. Modificaciones del contrato" concreta las condiciones en las

que se puede hacer uso de la cláusula de modificación según lo establecido en el

aparatos esto de la Disposición Adícional Vigésima de la Ley 7/2012, de 21 de

diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el año 2018.

"16. Suspensión de los obras", en el caso de que estas se produzcan, los motivos y

efectos son los previstos en los artículos 208 de la LCSP y 103, t70y t7t del RGLCAP,

levantándose un acta de la suspensión con los requisitos y formalidades establecidos

en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales,

"77. Recepción y liquidación de las obras", remitiéndose las cláusulas a los artículos

2IO.2y 243 de la LCSP, y artículos t63y 769 RGLCAP y cláusula 76y ss del Pliego de

Cláusulas Administrativas Generales, siendo 1 año el plazo de garantía a partir de la

fecha del acta de recepción.

"78. Resolución del contrato", las causas de resolución y el procedimiento son los

previstos en los artículos 2II a 213,245,246 de la LCSP, así como el incumplimientos

de las calificadas como obligaciones de las condiciones esenciales del contrato.

"19. Prerrogativas de la Administración y Jurisdicción ", las facultades del órgano de

contratación frente al contratista serán en el marco del artículo 190 de la LCSP, y las

cuestiones litigiosas derivadas de la interpretación, modificación, resolución y efectos,

se resolverán por el órgano de contratación competente, agotando la vía

administrativa, con las vías de recurso establecidos en la Ley 39/2075 de 1 de octubre

5

E'ffi.q

ffi



ã

É

E

de Procedimiento Administrativo Común, y eh la Ley 29/7998 de 13 de julio de

iurisdicción Contencioso Ad ministrativa.

OCTAVA.- De acuerdo con el artículo 122.7 de la LCSP los pliegos de cláusulas

administrativas particulares deberán de aprobarse previamente a la autorización del

gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del gasto.

En el apartado "D. Crédito del Anexo l" se contiene los datos presupuestarios del

crédito para la anualidad 2018:

. Partida: t7.O4.O0.4414.ó50.00

. Proyecto:44.953

r lmporte :123.00ó,03 euros

En consecuencia, no se deriva la necesidad de autorización por el Consejo de

Gobierno para la celebración del presente contrato, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 22.29 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del

Presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el artículo 37.7 de la Ley

7/2077, de 2t de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia para elejercicio 2OI8, al no exceder elgasto,

cuya autorización se propone, de 1.200.000 euros.

. Financiación por la CARM, 100% Fondo de Compensación lnterterritorial

. No existen gastos de tramitación anticipada.

En el apartado "C. Presupuesto del Anexo l" se contienen los datos económicos del
contrato:

. lmporte neto: 101.ó57,88euros

. IVA:21.348,15euros

. Valor estimado: 101.ó57,88euros

. Método del cálculo del valor estimado: el importe del proyecto de obras a
ejecutar excluyendo el importe del IVA

' Sistema de determinación de precios: Precios unitarios

NOVENA.- El contrato tiene una ejecución de dos meses, no cabe prórroga

(Apartados e y F Anexo l), ni se dan los supuestos del artículo 103 de la LCSP para la

revisión de precios.

6
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DÉCIMA.- Los pliegos de cláusulas administrativas de este contrato contienen en el

apartado 5 la referencia a la Mesa de contratación, como órgano de asistencia en

materia de contratación la cual presenta en el apartado ó del artículo 326 y para este
procedimiento de adjudicación, especialidades en sus miembros.

UNDÉclMA.- El Pliego de cláusulas administrativas particulares adjunta, seis

Anexos:

El Anexo I con el Cuadro de características del contrato.

El Anexo ll se adjunta el Proyecto de la obra con el acta de replanteo previa.

El Anexo lll con el Modelo de declaración responsable del licitador sobre el

cumplimiento de las condiciones legalmente exigidas para contratar con la

Administración exigidos por el artículo 159 de la LCSP.

El Anexo lV contiene un modelo para el Compromiso de formalización de

uniones temporales de empresas.

El Anexo V el modelo de Compromiso de adscripción de medios a la ejecución

del contrato

El Anexo Vl el modelo de Oferta Económica

Examinado el contenído de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, se

constata que respeta el contenido mínimo y se ajusta a lo exigido por la Ley 9/2Ot7, de

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamçnto Europeo y del Consejo

2074/2g/UEy 2O!4/24/UE (en adelante LCSP, resultando elÞliego ajustado a Derecho.

La Técnico Superior

(Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: M" Belén Lara Guillén

VO. BO,

EL JEFE DE SERVICIO JURiDICO

(Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Manuel GilQuiles
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección General del Agua

PROPUESTA DE ORDEN

Entre las funciones encomendadas a esta Dirección General, figura la realización de
obras de saneamiento, depuración y abastecimiento de poblaciones. Entre las actuaciones
previstas figuran las obras del proyecto "coLEcToR GENERAL oEsTE DE RlcoTE
(MURCtA)".

El Proyecto ha sido redactado por el lngeniero Civil, D. Eduardo Garrido Manresa,
con un presupuesto base de 101.657,88,-€, IVA 21.348,15,-€, lo que supone un
presupuesto total 1 23.006,03,-€,

El Proyecto ha sido informado favorablemente por el Jefe de Servicio de Obras
Hidráulicas, que ha emitido informe técnico sobre la necesidad, idoneidad y posibilidad de
utilizar el procedimiento abierto simplificado, conforme a lo previsto en elArtículo 1b9, de la
Ley 912017, de I de noviembre de Contratos del Sector público.

El Proyecto ha sido aprobado por el Excmo. Sr. Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca.

El Proyecto ha sido replanteado.

Vistos los informes y la memoria justificativa, y en uso de las facultades que tengo
atribuidas realizo la siguiente propuesta.

Esta Dirección General, en base a lo anteriormente expuesto,

PROPONE

PRIMERO.- Que se inicie el trámite de contratación de las obras del proyecto
"COLECTOR GENERAL OESTE DE RICOTE (MURCIA)", de acuerdo con la Ley 9l2O17de
Contratos del Sector Público, y las siguientes especificaciones básicas:

1.1. Forma de adjudicación: Abierto Simplificado.
1.2.Plazo de ejecución: DOS (2) MESES
l.3.Clasificación opcionaldel Contratista: Conforme a lo previsto en los artículos 77 y

86 de la LCSP estar en posesión de la clasificación Grupo E, Subgrupo 1,
categoría 1, servirá como medio de acreditar la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional.

1.4.Que se haga constar que la financiación del proyecto está prevista con cargo al
Fondo de Compensación lnterterritorialcon un porcentaje del 100%.

1.5.Que se nombre Director de las Obras a D. Francisco Lucas Martínez, técnico
responsable, adscrito a esta Dirección General.
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SEGUNDO.- Que sea imputado el correspondiente gasto por importe de 101.657,88,-€, y
21.348,15,-€ de lVA, lo que supone un presupuesto total 123.006,03,-€, con cargo a fa
partida presupuestaria 17.04.00.441 4.650.00, Código de Proyecto 44953 y siguiente
distribución de anualidades:

Anualidad 2018 101.657,88,- € |VA21.348,15 ,-€ TOTAL 123.006,03,-€

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
Sebastian Delgado Amaro

(Firmado electrónicamente al margen)

ORDEN

Vista la propuesta de Orden, anteriormente formulada por la Dirección General del
Agua, se aprueba en los términos expresados en la misma.

EL CONSEJERO
P.D. (O.de 28-09-17, BORM 7-10-17)

LA SECRETARIA GENERAL
Ma Dolores Valcárcel Jiménez

(Firmado electrónicamente al margen)
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ASUNTO: INFORME SOBRE TNÁVNP DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL REFERIDO A LAS OBRAS DE ,,COLECTOR GENERAL OESTE DE
RtcoTE (MURC|A)".

Las obras de referencia no están incluidas en el Anexo I de proyectos
sometidos a la Evaluación Ambiental Ordinaria regulada en el Titulo ll, Capiiulo ll,
secc¡ón 1^, ni en el Anexo ll de proyectos sometidos a Evaluación Ambiental
simplificada regulada en el Título ll, Capitulo ll, sección 2 de la Ley 21t2013, de g
de Diciembre, de Evaluación Ambiental.

Asimismo, tampoco se encuentran incluidas entre las actividades
contempladas en el Anexo lll de la Ley 412009, de 14 de mayo, de Protección
Ambiental lntegrada, de la Región de Murcia.

En consecuencia el lngeniero que suscribe informa que las citadas obras no
han de someterse al trámite de Evaluación de lmpacto Ambientar.

Murcia, a 30 de mayo de 2018
EL DIRECTOR D LAS OBRAS

Fdo.: Francisco Lucas Martínez
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

PROYECTO: COLECTOR GENERAL OESTE DE RICOTE (MURCIA)

MUNICIPIO: RICOTE

FECHA: 30 de mayo de 2018

Reunidos en el
emplazamiento de las obras los
señores que se expresan al
margen; se ha proced¡do con la
asistencia del personal necesario
al replanteo de las obras
comprendidas en el proyecto
epigrafiado en el encabezamiento
de la presente Acta habiéndose

mprobado la realidad geométrica
las mismas,ìa disponibilidad dede

los terrenos precisos parc la
ejecución de la obra, así como la
de cuantos supuestos figuran en el
proyecto aprobado y son básicos
para el contrato a celebrar de
acuerdo con lo dispuesto en el
arl236 de la Ley 912017, de B de
Noviembre, por la que se aprueba
la Ley de Contratos del Sector
Público.

Y para que conste, a efectos
del expediente de contratación de
dichas obras, se levanta la
presente Acta en el lugar y fecha
arriba indicados para su
incorporación al expediente, según
dispone el art. 236 de la
mencionada Ley.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES

Y PUERTOS

Fdo: Francisco Lucas Martínez

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS
púgLrcns

Fdo: lsaac lzquierdo Sánchez

ASTSTE /rES





{

fllìtr-g Región de Murcia
ConsejerÍa de Agua, Agrrcultura,
Garraclería y Pesca

Dirección General del Aqua

coLEcToR GENERAL OESTE DE RTCOTE (MURC|A)

INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS HIDRÁULICAS

El proyecto epigrafiado consta de los documentos reglamentarios, bien
redactados, en los que se justifican, describen y representan y valoran las obras con el

suficiente detalle.

Acompaña a dicho proyecto informe técnico elaborado por el lngeniero de
Caminos, CanaleglPuertos D. José Ramón Vice$e García, adscrito a la Dirección General
del Agua. La sípervisión del mismo noés nelesaria al ser el presupuesto del proyecto
inferior a 500.000,00 € y no siendo obras que puedan verse afectadas por la estabilidad, z-
seguridad o estanqueidad de las mismas, según lo dispuesto en el Art.235 de la Ley

9/2Ot7, de 8 de noviembre, de Contratos delsector Público, por la que se transponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2O74/23/UEV 2OL4/24/UE, de 26 de febrero de 20L4.

El objeto del proyecto es el de definir y justificar las obras necesarias para

ejecutar un nuevo colector de saneamiento que solucione la evacuación de aguas
residuales del núcleo de Ricote y las lleve al colector general de la EDAR de Archena.

Las obras a realizar consisten en la construcción de un colector de saneamiento
de PVC de diámetro 3l-5 mm que comienza en el casco antiguo de Ricote, en la RM-52L y
las conduce bajo la citada carretera hasta el colector que lleva las aguas residuales a la
EDAR de Archena. El colector tiene una longitud total de 425 m.

La obra se completa con la reposición de los servicios existentes y del aglomerado
asfáltico en todo el ancho de la calle.

La idoneidad del contrato queda de manifiesto en la actuación proyectada
mediante materiales y sistemas de ejecución contrastados, considerando que es la mejor
de las alternativas posibles por la calidad de los mismos en el medio físico de la actuación
ygarantíza la prestación de los servicios de saneamiento sin necesidad de realizar nuevas
obras en un período de tiempo razonablemente largo.

El sistema de adjudicación adecuado es el de procedimiento abierto simplificado
de conformidad con el Artículo L59 de la Ley 9/2OI7, de B de noviembre, de Contratos
del Sector Público. Como criterios de valoración de ofertas se establece lo contemplado
en el Artículo 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, (...cuondo solo se utilice un
criterio de adjudicoción, este deberó estor relacionodo con los costes, pudiendo ser el
precio...).

Se ha aprobado técnicamente el proyecto de "COLECTOR GENERAL OESTE DE

RICOTE (MURCIA)" El proyecto tiene un Presupuesto de Ejecución Material de 85.426,79
€ y un Presupuesto de Ejecución por Contrata que asciende a la cantidad de 123.006,03 €
(desglosado Valor Estimado del Contrato L0L.657,88 €. y 2L348,15 € de IVA) y un plazo

de ejecución de las obras de dos (2) meses.
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Las obras no afectan a lugares de la Red Natura 2000.

Por la naturaleza de las obras no es preciso efectuar trámite de Evaluación de
lmpacto Ambiental.

En consecuencía se

PROPONE

PRIMERO.- Que de acuerdo con lo establecido en los qrtículos LJ.6 y L59 de la Ley
9/201,7, de B de noviembre, de Controtos del Sector púbtico el
procedimiento o oplicor seró el de abierto simplificado, por razón de lo
cuantía y paro promover lo concurrencia de empresqs licitqdoras, con un
único criterio de valoración, el precio:

Precio más bajo Móximo L00 puntos

Se asignoró lo puntuoción móxima a la oferta que presente la mejor
oferta económica. En lo determinación de lo ofertq medio prevista en
este opartado, (tnicamente serán tenidas en cuenta las ofertas vólidas,
con exclusión por tanto de los ofertas que, tras el acto público de su
qperturo incurron en defectos insubsanobles de acuerdo con el artículo
84 del Reglomento General de lo Ley de Contratos de los
Administraciones Publicas, así como de aquellas que el órgano de
controtoción estime que no pueden ser cumplido, como consecuencia de
la inclusión de volores anormales o desproporcionodos, a la vista de lq
justificoción efectuado por el licitador y del informe técnico emitido, de
acuerdo con lo establecido en el ortículo L49.2 de la Ley g/20J.7, de B de
noviembre, de Contratos del Sector Público de la siguiente forma:
- ol tipo de licitación se le asignon 0 puntos

- o la oferto media 90 puntos (el 90% de los puntos de este criterio)

- o las ofertas comprendidas entre el tipo y lo medio, los
correspond¡entes a una interpoloción lineol entre las dos.

- o lo oferta mós baja, L00 puntos (el J_00% de los puntos de este
criterio)

- a las comprendidas entre la oferta medio y la oferta más baja, los
correspondientes a una interpoloción lineal entre estos volores.

La puntuoción económica de lo oferta se redondeará ol segundo
decimol.

De acuerdo con el artículo L49.2 de la Ley g/20J.7 de Contratos del
Sector Público, la adjudicación al licitsdor que presento la proposición
económicamente más ventajoso no procederá cuondo el organo de
contratación presuma fundomentqdqmente que la proposición no pueda
ser cumplida como consecuencia de lo inclusión en lo misma de valoresETTfffiE
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SEGUNDO..

TERCERO.-

despro po rcio n a d os o a no rma I es.

Que se aplique lo siguiente distribución de onuolidades:
Anuolidod 201-8 L23.006,03 €

Que Tol y como establece el art 77 de lo Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, no es necesorio lo exigencia de Closificoción, dado el
importe del contrato.

Que de ocuerdo con el art 87 de la Ley 9/20L7 de Contratos del Sector
Público, se exijon a los empresarios no obligados al requisito de
clasificación y que no ocrediten la correspondiente al contrato, los
siguientes criterios:

A) Solvencia económica o financiero: Cifro onuol de negocios el ómbito ol
que se refiero el contrato, en el mejor ejercicio de los tres últimos años,
de 150.000 €, impuestos excluidos. EI volumen onual de negocios del
licitador o candidato se ocreditorá por medio de sus cuentos onuales
oprobodos y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresorio
estuviero inscrito en dicho registro, y en coso contrario por las
depositadas en el registro oficiol en que debo estor inscrito. Los

empresorios individuales no inscritos en el Registro Mercontil
ocreditarón su volumen anuol de negocios mediante sus libros de
inventorios y cuentas anuales legalizodos por el Registro Mercontil.

B) Solvencia técnica: podrd ocreditorse mediante cualquiero de los

formos que figuran a continuación:

o Relación de las obras ejecutodos en el curso de los últimos cinco
oños correspondientes ol mismo grupo o subgrupo de

clasificación al que corresponde el contrato, ovolodo por
certificados de buena ejecución paro los obros mós importontes;
estos certificados indicarón el importe, los fechas y el lugor de
ejecución de los obros y se precisoró si se reolizoron según las
reglos por las que se rige lo profesión y se llevaron normolmente
o buen término.

o Aportondo lo tituloción académica de lngeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Ingeniero Civil o lngeniero Técnico de Obros
Públicos del personal técnico que dispongd paro Io ejecución de
las obras y que permonecerón en los mismos en todo momento.

No obstonte conforme a lo previsto en ort 87 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, estor en posesión de la closificoción Grupo
E, Subgrupo 1, Cotegoría 7, serviró como medio paro ocreditor lo
solvencia económica y finonciera, y técnico o profesionol.

A los efectos previstos en ortículo L49.2 de lo Ley 9/2017 se consideroron
ofertos con valores onormoles o desproporcionados oquellas cuyo bojo
supere a lo baja media en más de tres unidades porcentuoles.

CUARTO.-



QUINTO.-

SEXTO.-

SÉPTIMo.-

Que la codificación correspondiente de la nomenclotura de lo
closificación estødística de productos por actividades (CPA)2008 en la
Comunidod Económica Europea sea la 42.91- y la correspondiente a la
nomenclotura Vocabulorio Común de Contratos Públicos (CPV)2008 sea
la 45240000-L.

Que se exija la presentación, por parte del controtista odjudicatorio, del
programo de trabajos en el plazo de treinto (30) días, a contor desde la

formalización del controto.

Esta obra no estó sujeta o revisión de precios,

EL JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS HIDRÁULICAS

Fdo. Ángel Santoyo Sánchez

I
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PROPUESTA DE ORDEN

Entre las funciones encomendadas a esta Dirección General, figura la
realización de obras de saneamiento, depuración y abastecimiento de poblaciones.
Entre las actuaciones previstas figuran las obras del proyecto "COLECToR GENERAT

oEsrE DE RTCOTE (MURC|A)".

El Proyecto ha sido redactado por el lngeniero Civil, D. Eduardo Garrido
Manresa, con un presupuesto de ejecución material de 85.426,79,-€., y un
presupuesto total de 123.006,03,-€, siendo el presupuesto base de 101.657,88,-€,
lvA 21.348,15,-€.

Esta Dirección General, en base a lo anteriormente expuesto,

PROPONE

Que sea aprobado técnicamente el Proyecto de COLECTOR GENERAL
OESTE DE RICOTE (MURCIA)", con un presupuesto de ejecución material de
85.426,79,-€, y un presupuesto total de 123.006,03,-€, siendo el presupuesto base
de 101.657,88,-€, IVA 21.348,15,-€.

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
Fdo.: Sebastián Delgado Amaro

(Firmado electrónicamente al margen)

ORDEN

Vista la propuesta de Orden, anteriormente formulada por el Director General
del Agua, se aprueba en los términos expresados en la misma.

EL CONSEJERO
P.D. (O.de 17-03-17, BORM 23-03-17)

LA SECRETARIA GENERAL
M" Dolores Valcárcel Jiménez

(Firmado electrónicamente al margen)
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NFORME SOBRE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LAS OBRAS DE'COLECTOR GENERAL

oEsTE DE RTCOTE (MURC|A)

Obieto del lnforme

Se elabora el presente informe para justificar la necesidad de contratar las obras
"Renovación red saneamiento en calle Palmar de Puerto Lumbreras (Murcia), en
cumplimiento de lo establecido en los art. LL6 y28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.

Justificación v necesidad del contrato:

El objeto del proyecto es el de definir y justificar las obras necesarias para
ejecutar un nuevo colector de saneamiento que solucione la evacuación de aguas
residuales del núcleo de Ricote y las lleve al colector general de la EDAR de Archena.

ldoneidad y Descripción de las obras a realizar

Las obras a realizar consisten en la construcción de un colector de saneamiento
de PVC de diámetro 3L5 mm que comienza en el casco antiguo de Ricote, en la RM-521 y
las conduce bajo la citada carretera hasta el colector que lleva las aguas residuales a la
EDAR de Archena. El colector tiene una longitud total de 425 m.

La idoneidad del contrato queda de manifiesto en la actuación proyectada
mediante materiales y sistemas de ejecución contrastados, considerando que es la mejor
de las alternativas posibles por la calidad de los mismos en el medio físico de la actuación
y garantiza la prestación de los servicios de saneamiento sin necesidad de realizar nuevas
obras en un período de tiempo razonablemente largo.

Firmado electrónicamente al margen

El Director General del Agua - Sebastián Delgado Amaro

E
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INFORME TÉCNICO

PROYECTO:_"COLECTOR GENERAL OESTE DE RICOTE (MURCIA)"

MUNICIPIO: Ricote (Murcia)

AUTOR: Eduardo Garrido Manresa, lngeniero Civil.

a

I

E

1. Antecedentes

La Dirección General del Agua de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia dentro del T.M. de
Ricote ha detectado problemas de infiltración y pérdidas en la red
general de saneamiento debido fundamentalmente alavqez de dichas
redes así como a una falta de capacidad de transporte y problemas de
estanqueidad.

2. Finalidad

El proyecto tiene por objeto describir, valorar y fijar las condiciones
de todos los trabajos necesarios para realizar las obras que se
proyectan, sus características técnicas y un presupuesto con expresión
de los prec¡os unitarios descompuestos.

3. Descripción de las Obras

Las obras en si consisten en la instalación de la referida tubería y el ramal en
bypass, siendo las unidades de obra a realizar las siguientes:

Corte y posterior demolición de firme de MBC de la carretera en la zona
afectada por la tubería, con carga de los escombros y retirada de
tratamiento y reciclaje de los mismos.

Excavación de zanja a una profundidad media de 1,75 m, siendo
alaluzada dado que se trata de terreno cohesivo, con carga de ls tierras
en camión y retirada a vertedero legalizado o lugar de empleo de
refuerzo de taludes, reparación de cárcavas, etc.
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Preparación de cama de gavín para as¡ento de la tubería, con
alineación de rasantes.

Montaje de tubería de PVC Ø315 mm rígida de tipo PN-4, con junta
elástica.

Relleno de riñones de la tubería con gavín y compactación de la misma
abrigando la canalización, y cubriendo hasta 20 cm sobre la clave.

Relleno del resto de zanja con grava-cemento a fin de poder abrir el
tráfico en escasa horas.

Construcción de pozos de registro mediante piezas prefabricadas de
hormigón, con marco y tapa de hierro fundido para tráfcio pesado.

Ejecución de salida en aliviadero con Ø315 mm desde el Pozo no2
hasta ramblizo para momentos punta de aguas pluviales.

Ejecución de paso lateral en puente-obra de fábrica mediante tubo de
acero galvanizado soportado por perfiles en L en IPE-140 galvanizados,
con empotramientos en tablero del puente. Dicho tramo será ejecutado
con tubería interior a la de acero mediante PEAD Ø315 mm.

Reposición de firme en zanja con 7 cm de MBC tipo AC 22 surf S en la
anchura de la zanja, con sellado de bordes.

Reposición completa de la capa de rodadura en todo el ancho de la
carretera con una capa de 5 cm de MBC tipo AC l6 surf S y fresado de
firme.

Reposición de servicios afectados, básicamente las acometidas de
saneamiento que se van a afectar, entroncando las mismas y
renovándolas.

Reposición de cruces de agua potable en afección a acometidas.

Reposición de afección de cruces de red de riego.

Reposición de resalto reductor de velocidad.

Reposición de señalización horizontal tanto en arcenes como en eje de
la carretera.

Limpieza y puesta en servicio de la red.

a
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4. Documentos del Provecto

El Proyecto de referencia consta de los siguientes documentos

DOCUMENTO No 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA.

MEMORIA.

s

E

ANEJO NO 1.

ANEJO N" 2.

ANEJO N" 3.

ANEJO NO 4.
ANEJO NO 5.

ANEJO NO 6.

ANEJO NO 7.

ANEJO NO 8.

ANEJO N" 9.

ANEJO N"1O

ANEJO NO11

LEVANTAM I ENTO TOPOG RAFI CO
cALcULo HIDRAÚLIco.
cALcULo MEcANIco.
PROGRAMA DE OBRAS.
GESTIÓN DE RESIDUOS.
CONTROL DE CALIDAD.
MEMORIA AMBIENTAL.
SERVICIOS AFECTADOS.
FOTOGRAFICO.
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
SEGURIDAD Y SALUD

1

2

3

4

5

6

7

I

DOCUMENTO NO 2.. PLANOS.

1de1
1de1
1de1
ldel
1de1
1de1
1de1
1de1

DOCUMENTO NO 3.- PRESUPUESTO.

1.- MEDICIONES GENERALES.
2.- CUADRO DE PRECIOS NO1.

3.- CUADRO DE PRECIOS NO2.

4.- PRESUPUESTOS PARCIALES.
6.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

SITUACIÓN Y EMPLAZAMI ENTO.
LOCALIZACIÓN
TRAZADO DE LA RED
SUPERPOSICIÓN DEL TRAZADO SOBRE LA CARTOGRAFIA
LONGITUDINAL
TRAZADO GENERAL
DETALLES
PLANTA DE PAVI MENTACIÓN.

3
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5. Plazo de eiecución

El plazo de ejecución de las obras incluidas en este proyecto,
será de DOS (2) MESES, a partir de la fecha de la firma del Acta de
Replanteo de la Obra.

6. Plazo de qarantía

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la
fecha de Recepción de las obras y abonará las cantidades
correspondientes para la liquidación de desperfectos si estos han sido a
causa de la mala ejecución de las obras. Una vez cumplido dicho plazo,
se efectuará el reconocimiento final de las obras, y su liquidación.

7. Clasificación del contratista

Tal y como establece el art 65 del Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, no es necesaria la exigencia de
Clasificación, dado el importe del contrato.

8. Obra completa

De acuerdo con lo fijado en el art. 125.1 del Real Decreto
109812001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el
presente Proyecto define una obra completa y es susceptible de ser
entregada al uso público y al servicio correspondiente sin perjuicio de las
posteriores ampliaciones de que pueda ser objeto.

9. Presupuesto

Con los precios unitarios enumerados en los CUADROS DE
PRECIOS No 1, y con el estado de mediciones obtenido del estudio del
DOCUMENTO No2: PLANOS, se ha confeccionado el Presupuesto
Ejecución Material que asciende a la cantidad de OCHENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
cÉNTTMOS (85.426,79 €).

El Presupuesto Base de Licitación se obtiene a través de este último,
aumentándolo en los porcentajes del 13% de Gastos Generales y del
6% de Beneficio lndustrial y asciende a la cantidad de CIENTO UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
ocHo cÉNTtMos (r01.657,88 €).

(
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Poi último, el Presupuesto de Ejecución por Contrata se obtiene a través
de este último, aumentándole el porcentaje del21% de lVA, y asciende
a la cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SEIS EUROS CON TRES
cÉNTrMos (r 23.006,03 €).

10. Revisión de Precios

En el presente Proyecto no será de aplicación la Revisión de Precios

11. Conclusión

Del análisis del Proyecto se deduce que ha sido redactado conforme a la
L.C.S.P. y Reglamentos Vigentes, habiéndose observado en su confección las
Normas e lnstrucciones Técnicas correspondientes a la clase de obra
proyectada, así como las disposiciones de carácter general y particular que
son de aplicación.
Los precios aplicados corresponden a los habituales en la zona y no se han
detectado errores aritméticos en los cálculos efectuados.
La solución adoptada, los medios a emplear y la calidad final de la obra
proyectada son correctas y reúne los requisitos exigibles a este tipo de
actuaciones.

EL TÉCNICO RESPONSABLE
(Firma electrónica al margen)

José Ramón Vicente García
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AYUNTAMIENTO DE RICOTE
PZDE ËSPAÑA NO 4

30610 RICOTE MURCIA

No. Refu,: CSN 102 12015
S/REFO.:

Asunto: Notiflcación do lnforme y tasa no

10412015Reglstro Salida:

11201

ta, {,.: t': lì {ã Y ,\ t1 t l1

Inlrnrin ll

tls Rrcor'Ë

/A , :1 lox/tts"
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W
Reglón de Murcla
Consejerfa de Fomento, Obtas Prlblicas y
Ordenación del Territorio

Dirección

Fdo,: José Antonio G rro Gallego

Plaza do Santoña, 6
30071 - Murcla.
www.cerm.ee/cpU

En contestación a su escrito presentado el20l02l15, en vlrtud del cual solicita

lnforme de viabllldad para obras de colector de aguas rêslduales on el casco urbano

de Ricote, le adJunto ínforme técnico emltido por el Servlcío de Explotaclón y

Seguridad Vial de este Centro Dlrectivo y la tasa practicada.

Murcia, 2810412A15

irector General de CarreterastU:¡

lìt 
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Reglón de Murcla
Consejorla do Fomento, Obras P. y Ordenaclón del Terrl
Dlrecclón Genoral de Carroloras

Serviclo Jurldico Admlnistratlvo

LIQUIDACIÓN

Tasa por Tranrllaclón autorlzaclones, Rod
dê carr€tera$

Focha y lifrnå del nol¡f¡câdôr

ilt ltIIilililililIilililililt llllll 111ilililililil lr I ilr il ilt

/ c.t.F. y nombrè o Toléfono do

Dlroccfón postal {Vfâ / Códtgo postal / Munlclplo tprovlncla)

DETALLES DE LA LIOUI N Ejemplar para el interesado
H lmporr:GódlgolC''lH007 F' Dovengo: 20t0212015 Dosorlpclón: Utillzaclón sorvlcios CCAA. Marcsr lineas-señalar conrllcion.

Atrfbutos rtsl Hocho lmponlble Doscrlpclón Valor Unldâcl
Servlcios .l 

No servloiog

58,41 €

:1^.fl(t
¡..]

so

a oste órgano
DE HACIENDA, sl bten ôlôscrito dô lnterposlclón

Ho rûc¡bldo la üosento ltquldaclón, quedrndo ontorûdo do loe dotechos quo mo oslslon y do lo oblic¿cìôn 6onlralda.
Fochâ y firma dol suþlo pasivo

A LA ADMtNtSTRACIóN (OBSERVACfONËS)r
PARA OBRAS NE COI.ECTOR OÉ AGUAS REBIDUATES EN ËL ÇASCO UREANO OE RICOTE. CIR,A. RI,I.s2I, P,K. BcsN 102/20f5

RURALCAJA
BANCO ÀIARE

Por lngreso en lâs slgulênt€s Enlldados
cxP124

,i,',ti (l)'
INFORME DE
Rof.

,1.

NOSTRUM
BÂNCO POPULAR IIIPOTECARIO ESP
BANCO SANTANOER
BANCo PoPULAÂ ESPAfIOL
BANKINTER
BBVA

TRANS 29O
474

TXl I7
tc2300
RCA (F6)
Trpw655
H,ACtEN
EXF125

R.E.T.O,
CbrTrbCCAA
4228
TRN 1075

Colâboradotas sogrlrì los cotrospondiontos códfgos dg Tr¿nsacclón
BANKIA
OANCO SABADELL
tA CAIXA
CAJA RURAL CFNTRAI
CAJAMAR
CAJA RUTdqL REGIONAL S. AGUSTIN

cPR-9062675
140350 S91 030500 00241 2016 510 1

Moclelo

T4r 0

N,lF. / C,l,F. Apôllldos y nombrê o Rozón soclal
P3OO34OOC AYUNTAMIENTO OE RICOTE

Dlrocclón postat (Vla / Öócllgo poetal / Munlclpto iprovlncla)
PLAZADE ESPAÑA, NO4 30610 RICOTE MURCIA

Toléforro do contacloSUJËTO
PASIVO

SUJETO PA9IVO
PNËSËNTANTE

IMPORTE A INGRESAR 68,41 €ur

Total cuotâs
Benoflclo Flscal

Otros aJustes (')
lngreso a cuenta
LV,A, /R,E.
Exenclón LV.A.

lnterés de Donrora

58,41 €ur

0,00 €ur

0,00 €ur

0,00 €ur

0,00 €ur

0,00 €ur

0,00 €ur

cPR-9052675
Entldad Colaboradora

JUST IF cActóN Y DILIGENC IA DE NG RESO EN LA ENTI DAÞ COLABORAÞO RÂ
Sucurs al (côd lg o) Códlgo cle Transacclón /ccc Fecha lngreI4 Û:J 50 9 9 1 0õ0500 00 24 I ,) 0 1 5 c. I tJ J.

B7x2(róx07*05-2015x10026601000012 x$58,41 L..UflxIx6J.l2ß397BUC0ABsz

so lmporle
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Begión clo Mrlr(la
Conselerfa de tomento, Obras Públicas
y Ordenación del Territorío

Direcciôn Gençral de C¿r¡eleras

Plaza de Santorla, 6
300071 - MUki¡,

rwnv,carm,elcpU

EXPEDIENTET 162/2015
N" RITGISTRO : 85836/201 4
ASUNTO: INFORME DE VIABILIDAD PARA LAS OBRAS DE AFECCIÓN A LA

CARRETERA RM.521 POR EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUAI,ES
EN RICOTE,

S O LIC ITANIð: AYUNTAMIENTO DE RICOTF,.
D.N,I./C.I,F.:
C.'IRRETERA: RM-521, P.K 1,8

INF'ORME

Exatnitrada la instancia conte¡lidâ en el expediente cle referencia y tlas las
oportunas colllpl'obaciones se elnite el siguiente informe:

l.- Infbrrne clc viabilidacl positivo païa las obras cle afecciórr a la can'etcra RM-521
Iecogidas en la Ínetnoria valoracla del lamal al colectol general de Ricote desde el
casco urba¡ro hasta entt'onqne gelìel'al, redactada en octubrc de2014 por el ingeniero f).
Eclualclo Galcía À4anlesa

Y con las siguientes r"nodificaciones o plescr.ípciones complementadas:

A.- PERALELISMO POR ARCÉN O CALZ,ADA.

En los paralelisruos por arcén o calzada será obligatorio:

a) Co|tar el ¡ravitnetrto previatnente a la excavación, obligando adelnás a la excavaclota
a dispone| de elcmentos que irnpiclan ejercer plesión dilecta de las partes rnetálicas corr
el aglomeraclo asfaltico

b) La hrbeLía ss colocará, salvo justifîcación en contrario, a una pr.ofundiciad rnlnirna cle
un (1) metro sobre su generatriz super.ior.

c) lìetilal a vertedelo cl material cle la cxcavaciórr, rellenárrclose la zanja con arenâ o
glavilla hasta 20 ctn, pol' eucitna cfe la conclucción, se continuará el relieno corl gl.ava
cernetrto compactaclo al 100% del P,M,, y se extender'á una capa cle rnezcla bihuninosa
en caliente cle 6 cm' de espesor, sellartclo toclos los coltes del pavimeuto con lechada
bitutninosa. Posteriouneltte se extenclerá a lo ancho cle todâ la carretera, arceues
ittcluiclos en sll caso, en la longihrcl afectada más cilco metr.os altes y otros ci'co
tnetros después, una capa de urezcla biturninosa en caliente, corr álicio tipoporficlico, cle
6 ctlr, cle espesot', previo fi'esado en los entlonques del aglornetaclo existente con el
lluevo' asl cotno eu los borcles cle la carr:etera elt los casos necesalio.s, y aplicación cle
riego de ailherencia.
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Oficina de lmpuso Socioeconómico del Medio Amb¡ente

Autoridad Responsable: Oficina de lmpuso Socioeconómico del Medio Ambiente,Consejería de Agua, Agricultura y Med¡o Ambiente.

Tras examinar la propuesta de obras para desarrollar el Golector General oeste deRicote

Murcia,25 de mayo de 2016

El Director
Socioeconó

de la Oficina de lmpulso
edio Ambiente

n Mad orres

Declaro que:

Visto el informe técnico,, no es probable que la actuac¡ón a realizar, consistente encorte y demolición de firme de la carretera con carga de escombros y retirada aplanta de tratamientg y_ rgiiclaje, excavación de zanja de profundidad 1,TS m,montaje de tuberia de PVC, relleno con gravín y compactación, construcción depozos de registro, ejecución de paso laterá mediånte tubo de acero galvanizado yreposición de firme y de la capa de rodadura, que se encuentra fuera de espaciosprotegidos de la Red Natura 2000, produzca efectos negativos sobre los valoresnaturales existentes en la Red, dadas las características, õo;"tiuo, y-localización dela actuación en una zona antropizada.

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo anterior, no se considera necesarioefectuar la evaluaciÓn requerida en el Art. 6 (3) de la Directiv a g2l43lcEE.

DEcLARAC I ó N DE LA AU ToR DAD RESPoNSAB LE DE
S U PE RV SAR LOS LUGARES DE LA RE D NATU RA 2000
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AYUNTAMIENTO
DE

RICOTE
(Región de Murcia)

Plaza de España,4
Tfno: 968 69 70 63 I Fw<:968 69 7I 36

30610 RICOTE (Murcia)
c.I.F. P-3003400 c

rwwv. Rícotc'. net
ayuntamiento@ricote.net

Adjunto al presente y de orden del sr.Alcalde, remito a vr,
certificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Ricote, comprens¡vo de la aprobación del proyecto
dC EJECUCIóN DE LAS OBRAS DEL COLECTOR OESTE DE
RICOTE, realizado por esa Dirección General.

Se remite copia de su oficio solicitando el certificado que se
rem¡te, para identificación del expediente.

Lo que comunico a v:, para su debido conocimiento y efectos
oportunos.

Ricote a 25 de abril de 2.017

EI S

Fdo.Teodo

,,. .t i
l :: : j i ::. 1

CONSEJERIA DE AGUA AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓru CTruTRAL DEL AGUA DE LA C,A,R.M.
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TEODORO GARCIA MONTIEL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE RICOTE
(Murcia)

CERTIFICO

Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de marzo de2.017, adoptó entre otros el siguiente acuerdo

3, PROPUESTAS DE LOS ASISTENTES

A continuacíón se da cuenta por el Sr. Alcalde , de proyecto relativo aPROYECTO DE EJECUCIóN DE LAS OBRAS DEL COLECTOR OESTE DERIcoTE' realizado por la Consejería de Agua Agricultura y Medio Ambiente de lac'A'R'M', y solicita a los asistentes la áprobãción del mismo si lo consideran
conveniente.

Los asistentes a la vista de la propuesta de Alcaldía y por unanimidad
acuerdan.

1. Aprobar el proyecto de referencia en todos sus términos

2' Hacer constar que los terrenos se encuentran a disposición de la mencionada
Consejería para la realización de la obra, a ser estos de titularidad pública

3. Igualmente se acuerda, adoptar el compromiso de obtener las autorizacionesadministrativas de las.obras, así como aceptar la entrega de las obras una vezrecibidas por la Dírección Generar der Agua y ejecutadas cõnroiÃuã p-v".t".
4'Remitir certificación del presente acuerdo, a la Dirección General del Agua dela Consejería de Agua Agricultura y Medio Ambiente de la canu, para debidaconstancia y sirva de impulso al expediente tramitado,

Y para que conste expido la presente en Ricote a 25 de mayo de 2.015

VOBO EL ALCALDE

AYUNTAMIENTO
DE

RICOTE
(Región de Murcia)

Plazade España,4
Tfno: 968 69 70 63 / Fæ<:968 69 7t 36

30610 RICOTE (Murcia)
c.r.F. P-3003400 c

rylyrv. Ricote.net
ayuntamiento@ricote.net
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g Región de Murcia
Consejerfa de Aqua,
Agricultura y Medio Ambiente

Dirección General del Agua
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Reg¡ón de Murcia
Consejería d0 Agua, Agricultura y Medio Ambiente
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ASUNTO: SOL|CITUD DE DOCUMENTACTóN

- certificado de aprobación del proyecto por el Ayuntamiento.

- certificado de clisponibilidad de los terrenos necesarios para laejecución de las obras.

- compromiso municipal de obtención de las autorizaciones
administrativas de las obras,

- compromiso munic¡p3] o9 aceptar ra entrega de ras obras una vezrecibidas por ra Dirección Generar der Agua i "þ"utr;as conforme aproyecto.

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
Fdo.: Andrés MarÍnez Francés

(Documento firmado digitalmente al margen)

ktr., 2uþlE -

Adjunto se ¡g11te copia der proyecto correspondiente a ras obras de,PROYECTO 
DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OËI-_COLECTOR GENERALOESTE DE RlcorE'' A los efectos de prosÀgr¡irã. a-ctuaciones neãásãrias,es preciso remitir lo síguiente:

t

U
I

IE

'i

t

'E

É

's
e

.Ð

SR. A¿CA LDE DEL AYUNTAMIENTO DE RICOTE




