



Expte. 27/19

**ACTA DE LA MESA DE VALORACION DEL INFORME TECNICO SOBRE
JUSTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS Y DE VALORACIÓN TOTAL DE LAS OFERTAS
ADMITIDAS Y LA CONSIGUIENTE PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO.**

PRESIDENTE:

Secretario General

D. Víctor Martínez Muñoz

INTERVENTORA DELEGADA:

D^a. Encarnación Matencio Hernández

ASESORA JURIDICA:

D^a. María de Castillo-Elejabeytia Gómez

VOCAL:

D. Juan José Andújar Gallego

Técnico D. Gral del Agua

SECRETARIO:

D. Javier Falcón Ferrando

Jefe de Servicio de Contratación

SECTOR 3. (MURCIA)".

En una de las dependencias de la Consejería, siendo las 10:30 horas del día cuatro de marzo de dos mil veinte, se constituye la Mesa de Contratación, integrada por las personas al margen expresadas, al objeto de determinar si las empresas que incurrían en baja anormal o desproporcionada han justificado su oferta, y si están incluidas o no en el proceso de licitación, así como examinar el informe de valoración total de las ofertas admitidas para contratar por procedimiento abierto la ejecución del contrato "ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA.

Señalar en este momento que todos los integrantes de la Mesa declaran que no concurre en ellos ninguna circunstancia que haga incompatible su presencia en la Mesa.

Iniciado el acto por el Sr. Presidente, se procede a la lectura del informe emitido por el Vocal, sobre la justificación presentada por Moval Agroingeniería, S.L. de la oferta en presunción de valores anormales o desproporcionados, ya que la otra licitadora cuya oferta estaba incurso en presunción de temeridad, la futura UTE Laboratorios del Sureste – MS Ingenieros, no ha presentado justificación alguna dentro del plazo concedido para ello, por lo que se propone su exclusión.

La Mesa, a la vista de dicho informe, que se anexa a esta acta como parte integrante de su contenido, acuerda proponer al órgano de contratación lo siguiente:

1º) Procede excluir a la licitadora UTE Laboratorios del Sureste – MS Ingenieros, no ha presentado justificación alguna dentro del plazo concedido para ello.



Tras la admisión de la justificación se realiza la valoración de todos los licitadores, cuyo resultado final es el siguiente:

EMPRESA	OF ECON	SOBRE Nº 3	SOBRE Nº 2	TOTAL	OBSERVACIONES
PROY MAURANDI, S.L.	44,16	9	12,00	65,16	
WTECH, S.L.	45,79	5	20,30	71,09	
UTE LAB SURESTE-MS INGENIEROS	48,01	7	17,10	72,11	EXCLUIDA
AQUATEC, SAU	30,68	14	15,00	59,68	
PROINMUR, S.L.	30,15	0	14,70	44,85	
MOVAL AGROING. S.L.	49,00	4	18,60	71,60	



Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente.

Pza. Juan XXIII, s/n
30008 – Murcia
☎ 968362556
www.carm.es/cagric

INGIOPSA ING, S.L.	32,34	7	19,60	58,94	
--------------------	-------	---	-------	-------	--

A la vista de este informe, la Mesa propondrá al Órgano de contratación adjudicar el contrato de servicios **“ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA. SECTOR 3. (MURCIA)”**, a la empresa **MOVAL AGROINGENIERÍA, S.L.**, en el precio ofertado de 47.740,00 €, IVA excluido, por ser la oferta más ventajosa por aplicación de los criterios de valoración de las ofertas establecidos en la letra L del anexo I del PCAP, como se expone en el informe que se adjunta a esta acta, previa acreditación por la misma de que dispone de la capacidad y solvencia exigida en el PCAP y demás requisitos exigidos en la LCSP.

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión a las 11:30 horas del día antes citado.

04.03.2020 14:11:36 MARTINEZ MUÑOZ, VICTOR

05.03.2020 09:51:24

Los firmantes y los hechos de firma se muestran en los recuadros.

04.03.2020 13:13:01 MATENCIO HERNÁNDEZ ENCARNACIÓN

05.03.2020 08:40:15 DE CASTILLO-ELIASEVITA GÓMEZ MARIA

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-30127105-5181-6489-2065-005056966780

FALCÓN FERRANDO, JAVIER

ANDUJAR GALLEGO, JUAN JOSÉ



INFORME DE SELECCIÓN DE OFERTA PARA CONTATO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nº EXPEDIENTE SC: 27/19

ASUNTO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA, SECTOR 3".

1. ANTECEDENTES

En fecha 21 de noviembre de 2019 y con CSV CARM-dbc51dad-0f9a-5910-b48b-0050569b34e7 se emitió *informe de valoración de proposiciones incluidas en el sobre nº 2 –criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, no evaluables de forma automática por aplicación de fórmula-* relativo a expediente de referencia.

Una vez abierto en mesa convocada al efecto el sobre nº 3 de las ofertas para la licitación de que es objeto este informe, en cumplimiento de lo previsto en el art. 149 de la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014* -LCSP-, el Servicio de Contratación ha requerido a las empresas que han incurrido en presunta baja anormal o desproporcionada para que aporten la documentación que estimen pertinente con el fin de justificar la baja efectuada. Una vez recibida la documentación solicitada, el Servicio de Contratación la ha remitido al técnico que suscribe para que proceda a su estudio y a la emisión del correspondiente informe. Las empresas que han sido requeridas para que justifiquen la baja realizada han sido las siguientes:

Nº Orden	Empresa	Oferta Económica	Baja
3	UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS Ingenieros, SL	48.936,13 €	28,000%
6	Moval Agroingeniería, SL	47.740,00 €	29,760%



El cálculo de la baja desproporcionada se resume en la siguiente tabla:

Precio base de licitación, sin IVA	67.966,85 €
Oferta media, sin IVA	53.641,19€
Baja media	21,077%
Baja anormal, porcentaje	24,077%
Baja anormal, importe	51.602,18 €

Las empresas que han presentado justificación son:

- Moval Agroingeniería, SL

Por otra parte el sobre nº 3 de las ofertas incluye, además de la oferta económica, la documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.

El objeto de este informe es la valoración de la justificación aportada por el licitador antes mencionado para la baja presuntamente anormal, así como la evaluación de la oferta económica y la documentación relativa a otros criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas aportadas por todos los licitadores en el sobre nº2. El resultado de la valoración y la evaluación mencionadas, unido a la valoración de proposiciones incluidas en el sobre nº 2 ya informado el 21 de noviembre, dará lugar la propuesta de selección de licitador para la contratación del expediente de referencia.

2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA EVALUACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

La valoración correspondiente a este apartado se llevó a cabo conforme al apartado K.2 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares -PCAP- y se plasmó en el informe con CSV CARM-dbc51dad-0f9a-5910-b48b-0050569b34e7. Su resultado se reproduce en la siguiente tabla:



Nº Orden	Empresa	Puntuación
1	Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL	12,0
2	Wtech, SL	20,3
3	UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS Ingenieros, SL	17,1
4	Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU	15,0
5	Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL	14,7
6	Moval Agroingeniería, SL	18,6
7	Ingiopsa Ingeniería, SL	19,6

3. VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

La fórmula para el cálculo de las puntuaciones de las ofertas que quedan por debajo de la media es:

$$P_i = P_{\max} - \frac{0,1 P_{\max}}{O_{\text{med}} - O_{\min}} \cdot (O_i - O_{\min})$$

La fórmula para el cálculo de las puntuaciones de las ofertas que quedan por encima de la media es:

$$P_i = 0,9 P_{\max} - \frac{0,9 P_{\max}}{O_{\text{lic}} - O_{\text{med}}} \cdot (O_i - O_{\text{med}})$$

Donde:

- P_i es la puntuación para cada oferta
- $P_{\max}$ es la puntuación máxima para este apartado
- O_i es el precio de la oferta de cada concurrente
- O_{lic} es el precio de licitación
- O_{med} es la media de las ofertas
- $O_{\min}$ es el precio de la oferta mínima

La puntuación máxima para este apartado son 49 puntos. El precio de licitación es 67.966,85 €. El importe medio de las ofertas es 53.641,19 €. La oferta económica más baja es de 47.740,00 €. Los precios señalados son sin IVA.



En la tabla siguiente se refleja el resultado de aplicar el criterio económico a las ofertas presentadas:

Nº Orden	Empresa	Oferta Económica	Coficiente oferta	Baja	Puntuación
1	Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL	53.570,00 €	78,818%	21,182%	44,16
2	Wtech, SL	51.609,00 €	75,933%	24,067%	45,79
3	UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS Ingenieros, SL	48.936,13 €	72,000%	28,000%	48,01
4	Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU	58.000,00 €	85,336%	14,664%	30,68
5	Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL	58.172,83 €	85,590%	14,410%	30,15
6	Moval Agroingeniería, SL	47.740,00 €	70,240%	29,760%	49,00
7	Ingiopsa Ingeniería, SL	57.460,34 €	84,542%	15,458%	32,34

4. ANÁLISIS DE LAS JUSTIFICACIONES REALIZADAS RESPECTO A LA PRESUNTA BAJA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

4.1. Contenido de la documentación aportada por Moval Agroingeniería, SL

• CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Expone haber realizado el anejo de expropiaciones del proyecto para toda la comunidad de regantes y las gestiones para la obtención de los permisos relacionados con las afecciones derivadas del proyecto de modernización, el informe de ahorros potenciales de agua derivados de la modernización y la revisión y optimización del proyecto de modernización del sector 3 de la comunidad de regantes objeto de este proyecto.

Además está realizando la asistencia a la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de las obras de modernización del sector 2.

• PRESENCIA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN

Señala una intensa presencia en la zona del Valle del Guadalentín, trabajando con varias comunidades de regantes y SATs del entorno, lo que facilita la optimización de recursos humanos y materiales.



- EQUIPO TÉCNICO

Describe un equipo compuesto por 12 técnicos de diferentes especialidades, la mayoría de ellos con una dilatada experiencia, por lo que dice no necesitar subcontratación para tareas específicas.

- MEDIOS MATERIALES

Detalla los medios materiales que pone a disposición del proyecto.

- VALORACIÓN DEL SERVICIO

Reproduce los cálculos del pliego de prescripciones técnicas particulares para la determinación del precio de licitación del servicio.

- JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Valora los costes laborales del servicio con los precios de del *convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos* para el año 2020. Incluye los costes de seguridad social y un 6% de costes indirectos. A partir de ahí calcula un coste horario de 20,00 €/h para el ingeniero y 15,88 €/h para el ingeniero técnico.

Valora el coste de los desplazamientos a partir del precio de *renting* de un vehículo todo terreno ligero híbrido que incluye seguro y mantenimiento, dedicado al 80% al servicio que nos ocupa. A esto añade el coste del combustible, obteniendo un coste por km 1,09 €.

Considera el gasto de consumibles y teléfono incluidos en los costes indirectos sumados al coste laboral.

Declara un coste de amortización del equipo GPS de 880 €/año y adjunta cuadro de amortización de dicho equipo. Dice atribuir todo este coste al servicio objeto de este informe.

Calcula los costes de impresión a partir del coste mensual del *renting* de los equipos de impresión y del importe medio abonado por copias impresas en los últimos meses, relacionando las facturas que sirven de base al cálculo. Este concepto totaliza 105,26 €/mes. Atribuye todo el gasto de impresión al servicio objeto de este informe.



Finalmente, tras aplicar al precio unitario de cada uno de los conceptos señalados la dedicación o rendimiento estipulado en el pliego de prescripciones técnicas y sumar los importes correspondientes resultan 38.817,34 €, que incrementados en 6% en concepto de beneficio industrial y un 13% por gastos generales suman 46.192,64 €, aún con un margen de 1.547,36 € sobre los 47.740,00 € de la oferta económica presentada.

4.2. Juicio técnico

Las consideraciones técnicas y organizativas parecen adecuadas y resultan muy favorables para la prestación del servicio.

En cuanto a la justificación de la oferta económica, el cálculo de los costes laborales es correcto y adecuado, al basarse en los salarios *-pluses incluidos-* para 2020 del *convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos*, considerar Seguridad Social y estar mayorados en un 6% en concepto de costes indirectos *«equipos de protección individual, medios informáticos, formación, etc.»*. En la justificación de la oferta resulta un precio unitario de 20,00 €/h y 15,88 €/h para el ingeniero y el ingeniero técnico, respectivamente, frente a los 28,00 y 21,00 propuestos en el pliego de prescripciones técnicas para la licitación. Con los precios unitarios justificados, la repercusión en la *Ud. Mes de asistencia técnica a la dirección de obra* sería 640 € y 714,52 €, respectivamente y en la *Ud. Redacción informe final* repercutiría en 500,00 € y 396,96 € respectivamente.

En cuanto a los gastos de desplazamiento se calculan a partir del coste de 411,68 €/mes del *renting* de un vehículo todocamión híbrido, asignando el uso del al 80% para el servicio que nos ocupa, siendo una hipótesis muy conservadora. Esto repercute en 329,34 € mes. A esto se añade el coste del combustible de 0,052 €/km que se traducen en un coste total de 350,14 € para el mes de asistencia técnica y 76,59 € para la redacción del informe final *-1,09 €/km-*. Los cálculos de este apartado se consideran correctos, incluso conservadores.

03/03/2020 13:12:02

ANDRÉS GALLEGO, JUAN JOSÉ



Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) LARMA-42a77ab5-5148-9a2a-094d-005056942800

En cuanto a la parte proporcional de medios materiales para equipamiento de oficina, equipos informáticos, consumibles, teléfono, GPS, cámaras digitales, etc., mencionada en el pliego de prescripciones técnicas el licitador considera los gastos informáticos, consumibles y teléfono incluidos en el 6% de costes indirectos considerados en el apartado de coste salarial. Además atribuye a esta obra la totalidad de la amortización del equipo GPS, que justifica en 880 €/año ó 73,33 €/mes, más la totalidad de los gastos correspondientes a impresión, que calcula justificadamente en 105,26 €/mes, lo que constituye una hipótesis bastante conservadora. Esto sumaría un total de 178,59 €/mes por este concepto –tanto para la *Ud. Mes de asistencia técnica a la dirección de obra* como para la *Ud. Redacción informe final*-, aunque erróneamente en la justificación se declaran 148,46 €/mes. No obstante, los costes de mes de asistencia técnica reflejados en la justificación de la oferta son correctos, es decir, la cantidad de 148,46 € que aparece en las tablas se debe a una mera errata que no se traslada al resto de los cálculos.

Todo esto da un coste de 1.883,26 € para el mes de asistencia técnica y de 1.152,15 € para la redacción del informe final, lo que para la duración prevista de 20 meses del contrato suma 38.817,34 €. Tras sumar un 6% de beneficio industrial y un 13% de gastos generales se obtienen 46.192,64 €, importe inferior a los 47.740,00 € de la oferta.

No se ha tenido en cuenta en la justificación la tasa general por prestación de servicios y actividades facultativas, T020, recogida en el *Decreto Legislativo 1/2004*, de 9 de julio, por el que se aprueba el *Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y contribuciones Especiales de la Región de Murcia*. Esta tasa consiste en un 3% del importe de los trabajos efectuados, IVA excluido, lo que supondría en este caso 1.432,20 €. Este descuido queda cubierto por los 1.547,36 € de exceso sobre el beneficio empresarial del 6% que se calculan.

En conclusión, a pesar de los errores formales mencionados, los cálculos son correctos y se considera suficiente la justificación de la baja presuntamente anormal o desproporcionada.



5. VALORACIÓN DE OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

5.1. Criterios de valoración

Conforme al apartado K.1.B del anexo I del PCAP se valora con un máximo de 26 puntos la experiencia del asistente a la dirección de obras en los últimos cinco años, a contar desde la fecha de finalización de plazo para presentar las ofertas -9 de octubre de 2019-, de la siguiente manera:

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección de obra en modernización de regadíos.

Importe del servicio prestado, I.V.A. excluido > 200.000 €	10 puntos
Importe del servicio prestado, I.V.A. excluido > 150.000 €	8 puntos
Importe del servicio prestado, I.V.A. excluido > 100.000 €	6 puntos
Importe del servicio prestado, I.V.A. excluido > 50.000 €	4 puntos

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección de obra, en obras distintas de modernización de regadíos.

Importe del servicio prestado, I.V.A. excluido > 200.000 €	9 puntos
Importe del servicio prestado, I.V.A. excluido > 150.000 €	7 puntos
Importe del servicio prestado, I.V.A. excluido > 100.000 €	5 puntos
Importe del servicio prestado, I.V.A. excluido > 50.000 €	3 puntos

Redacción de proyectos de modernización de regadíos:

Importe del servicio prestado, IV.A. excluido > 200.000 €	7 puntos
Importe del servicio prestado, IV.A. excluido > 150.000 €	5 puntos
Importe del servicio prestado, IV.A. excluido > 100.000 €	3 puntos
Importe del servicio prestado, IV.A. excluido > 50.000 €	1 puntos

A continuación se valora la documentación aportada por cada uno de los licitadores:



5.2. Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2015/2016	Construcciones Alpi, S.A.	A.T. obras de emergencia de tubería principal de conducción de agua desalinizada al Valle del Guadalentín. Lote 3, tramo C.	114.708,00 €	Presenta estos servicios como obra de modernización, pero únicamente incluye conducciones principales de riego o drenaje. Es AT "a las obras", no a la DO: en la descripción de los trabajos se incluyen trabajos puntuales, pero no tareas propias de la asistencia la DO como mediciones, certificaciones, informe final, etc. No se valora.
2015/2016	OHL	A.T. obras de emergencia de tubería Principal de conducción de agua desalinizada al Valle del Guadalentín. Lote 2, tramo B	114.163,50 €	
2016	MAAMA	A.T. obra de emergencia: clausura de las conducciones de las obras de la modificación nº 2 del proyecto de desagües que completan la red de la zona regable del Campo de Cartagena de la D.G. del Agua	24.999,63 €	Presenta estos servicios como obra de modernización, pero únicamente incluye conducciones principales de riego o drenaje, por lo que se incluyen en este apartado.
2014/2016	Alpi	A.T. conducciones de riego por gravedad en proyecto de transformación en regadío del sector I de la zona regable centro de Extremadura 1ª fase	No consta, por lo que no se valora	
2018	Tragsa	A.T. obras de emergencia necesarias para el acondicionamiento, puesta en marcha y explotación de un conjunto de baterías estratégicas de sondeos: Vega Media-Murcia. Sondeos con vertido directo al Segura	51.183,00 €	Se trata del montaje de tres sondeos preexistentes y del seguimiento de su explotación, sin incluir tareas propias de la asistencia la dirección de obra. No se valora.
2017/2018	Tragsa	A.T. obras de emergencia necesarias para el acondicionamiento, puesta en marcha y explotación de un conjunto de baterías estratégicas de sondeos: Vega Media-Murcia. Sondeos con vertido directo al Segura	37.534,20 €	Se trata del montaje de varios sondeos preexistentes y del seguimiento de su explotación, sin incluir tareas propias de la asistencia la dirección de obra. Documento sin firma. No se valora.
2015/2016	DG Agua CARM	A.T. a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras del interceptor de aguas residuales en PI Cabezo Beaza.	54.531,68 €	
2013/2014	DG Agua CARM	A.T. a la dirección de obra para el control y vigilancia de las obras de bombeo e impulsión de aguas residuales del colector de la Rambla de Biznaga a la EDAR de Lorca.	64.432,00 €	Trabajos fuera del plazo especificado en el PCAP: No se valoran.
2016	DG Agua CARM	A.T. para el control, vigilancia y coordinación de SS del las obras del colector de saneamiento para el cruce bajo la conducción de la Desaladora de Escombreras en el PI Cabezo Beaza	8.591,00 €	

03/03/2020 13:12:47

ANDUJAR CALLEJO, JUAN JOSÉ



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-722a7ad5-5d48-9a2a-39d4-0055566b6280



Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2015	Acuamed	AT DO y coord. SS y vigilancia ambiental de las obras del proyecto de recuperación ambiental del Río Segura ntre Puente Colgante y Salto de la Novia en Ojós	38.518,17 €	
2015	Acuamed	AT DO y coord. SS y vigilancia ambiental de las obras del proyecto de recuperación ambiental del Río Segura en Ulea	58.916,11 €	
2014/2015	MAAMA	AT DO inspección, control, seguimiento medioambiental y coord. SS en las obras del proyecto 6/10 de restauración ambiental del Río Chico	53.397,80 €	
2015	MAAMA	AT DO inspección, control, seguimiento medioambiental y coord. SS en las obras del proyecto 12/13 de correcciones hidrológicas en el Barranco del Caballero y en las Ramblas de la Oliverica y de la Losilla	47.241,43 €	
			286.195,82 €	
Puntos del apartado			9	

Redacción de proyectos de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2018	MITECO	Redacción de estudio de condicionantes de funcionamiento en la utilización de la tubería principal de conducción de agua desalinizada al Valle del Guadalentín	18.150,00 €	Ninguno de ellos es un proyecto de modernización <i>sensu stricto</i> . Sólo incluyen conducciones u otras partes de infraestructuras de regadío por lo que no se valoran.
2017	Avance y Desarrollo de Obras	Proyecto de mejoras tecnológicas y estación de energías renovables para la red de riego de la CR de Miraflores	6.500,00 €	
2015	MAAMA	Redacción de la documentación técnica y elaboración de presupuesto para la ejecución de la tubería principal de distribución de agua desde la desaladora de Águlas a la zona de riegos consolidados de Lorca y Totana	21.689,00 €	
2016	MAAMA	Redacción de estudio de alternativas, estudio específico de afecciones a la Red Natura 200 y valoración de los trabajos de la conducción sur para suministro de agua procedente de la desaladora de Torrevieja	21.719,50 €	
			0 €	
Puntos			0	

PUNTUACIÓN TOTAL LICITADOR

9



5.3. Wtech, SL

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2015	CHS	AT a la DO obras de emergencia para el control y aprovechamiento en la situación de sequía declarada en la Demarcación Hidrográfica del Segura	14.918,30 €	
2015	BUA Group	DO proyecto de captación y conducción de agua desde la toma del río hasta la planta cementera de BUA Group en Edo, Nigeria	25.000,00 €	El certificado indica que «El técnico responsable de los trabajos de Redacción del Proyecto de Obra fue D. Raúl García Montero». No se valora.
2016	CHS	AT a la DO obras de emergencia para el control y aprovechamiento en la situación de sequía declarada en la Demarcación Hidrográfica del Segura	8.950,98 €	Los certificados indican que «El técnico responsable de los trabajos de las actuaciones realizadas fue D. Raúl García Montero» y no que realizó el trabajo o realizó la dirección de obra por lo que el certificado resulta ambiguo.
2016	CR Llano de las Cabras de Aledo	DO proyecto balsa de regulación.	43.560,00 €	No se valoran.
2017	DGFADR CARM	AT DO proyecto de acondicionamiento de caminos rurales municipales convocatoria 1-2016, fase II.	6.642,90 €	
2017	CHS	DO obra de emergencia de reparación de sistemas y equipos de medición y control de aprovechamientos de la Cuenca del segura causados por las inundaciones de diciembre de 2016	9.510,60 €	
2019	Herseca Inmobiliaria	DO ejecución sondeo de captación, impulsión y conducción.	28.435,00 €	Es declaración del licitador, no certificado del contratante, por lo que no se contabiliza.
2019	CR Llano de las Cabras de Aledo	DO del proyecto de sustitución de sondeo de captación de aguas	8.069,91 €	
2018	El Casón de los Ontiveros	Redacción y DO del proyecto constructivo de sistema de aprovechamiento de aguas pluviales en la finca El Casón de Hontiveros	14.520,00 €	
2018	Zio Maquinaria S.L.	DO limpieza de sondeo La Bodega en Tobarra	27.755,60 €	
2018	Samaguil, S.L.	DO limpieza y reentubado del sondeo Hoya de la Muela en Jumilla	7.189,48 €	
2019	CR Aledo	DO reprofundización, instalación y desarrollo y aforo del sondeo Grillo 1	9.350,53 €	Los certificados indican que «El técnico responsable de los trabajos de las actuaciones
2019	CR Aledo	DO instalación y desarrollo y aforo del sondeo Grillo 2	3.486,18 €	

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2019	CR Alédo	DO ejecución del sondeo de sustitución Esperanza 2	7.911,46 €	realizadas fue D. Raúl García Montero y no que realizó el trabajo o realizó la dirección de obra por lo que el certificado resulta ambiguo.
2019	CR Alédo	DO profundización, instalación y desarrollo y aforo del sondeo Esperanza 3	9.344,24 €	No es puntuable.
2019	CR Alédo	DO instalación y desarrollo y aforo del sondeo Esperanza 4 BIS	3.844,72 €	Solo se valorará el 80% de 63.251,06€
2019	DPE	Rehabilitación de sistemas de riego localizado	50.600,85 €	correspondiente a DO, y no la redacción, puesto que no se trata de un proyecto de modernización.
Puntos			139.207,64 €	5

Redacción de proyectos de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2015	CR TTS Librilla	Redacción proyecto de modernización del regadío del sector 4	31.160,00 €	Los certificados señalan al «técnico responsable de los trabajos», no al redactor del proyecto. No se valoran.
2017	CR TTS Librilla	Redacción proyecto de modernización del regadío del sector 2	87.412,42 €	
2018	CR TTS Librilla	Redacción proyecto de modernización del regadío del sector 3	56.980,91 €	
2019	CR TTS Librilla	Redacción proyecto de modernización del regadío del sector 1	87.079,67 €	
Puntos			0,00 €	0

PUNTUACIÓN TOTAL LICITADOR

5

5.4. UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS Ingenieros, SL

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2014/2015	SEIASA	AT a la dirección facultativa de las obras del proyecto para la mejora del regadío de la Comunidad de Regante Foia del Pou	44.425,50 €	El certificado incluye redacción y ATDO y sólo la mitad de su duración -9/18 meses- se desarrolló dentro de plazo. Sólo se considera la mitad del importe y en este apartado, excluyéndose la redacción por considerarse esta última fuera de plazo.
Puntos			0	

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
finalizó en noviembre de 2014	Generalitat Valenciana	Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de obras en el nuevo acceso norte al puerto de Valencia, fase I	32.535,81 €	Sólo se valora la parte proporcional dentro de plazo; 2 meses de 80.
Puntos			0	

Redacción de proyectos de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2016/2017	Junta de Extremadura	Elaboración del proyecto básico, estudio de viabilidad, evaluación ambiental estratégica y plan general de transformación de la zona regable de Tierra de Barros.	51.250,00 €	En UTE al 50%. Sólo se valora la mitad de 102.500,00 €
junio 2014 a septiembre 2019	CR Acequia Real del Júcar	Redacción de los proyectos desglosados de los proyectos de modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar de varios sectores y redacción de los proyectos de redes de distribución para la modernización del regadío de la Acequia Real del Júcar, dos sectores y redacción de los proyectos de la red de transporte de varios sectores.	256.283,59 € 307.533,59 €	Sólo se valora la parte proporcional de 278.377,00 € dentro de plazo, 58 meses de 63.
Puntos			7	

PUNTUACIÓN TOTAL LICITADOR**7****5.5. Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU**

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra en modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2017-2018	Infraestructures de la Genetariat de Catalunya, SAU	D.O. proyecto actualizado nº 2 del regadío Algerri-Balaguer, sector C	180.298,86 €	
Puntos			8	



Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2015	SEIASA	AT y apoyo a la DO del proyecto de consolidación y modernización de regadíos de la CR de la zona II de las Vegas Alta y Media del Segura, Fase II	73.927,00 €	
2017-2018	Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, SAU	DO concentración parcelaria del TM de Balaguer, fase 2	41.305,00 €	
			115.232,00 €	
Puntos			5	

Redacción de proyectos de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
de julio de 2014 a febrero de 2015	CR Acequia de Ontiñena	Proyecto constructivo de balsas de riego San Gregorio II y La Portellada y conexiones al canal de Ontiñena.	169.500,00 €	No es proyecto de modernización, por lo que no se computa.
2015-2016	Colectividad de Cuevas del Campo de la CR Pozo Alcón	Proyecto de modernización del regadío de la colectividad.	100.000,00 €	
2014-2015	Acuamed	Proyecto constructivo de la red secundaria de planta desaladora Campo de Dalías.	190.505,60 €	No es proyecto de modernización, por lo que no se computa.
			100.000,00 €	
Puntos			1	1
				0

PUNTUACIÓN TOTAL LICITADOR

14

03/03/2020 13:15:07

ANDÚJAR GALLEGO, JUAN JOSÉ



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.d de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificadocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-422a7bb5-5448-9a2a-092a-0050559b4280

5.6. Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2017	ATP Ingenieros	AT a la DO del proyecto para aprovechamiento de aguas depuradas de la EDAR de campos del Río con destino a riego	9.695,95 €	
2017	DG Agua CARM	AT a la DO en la obra colector en la Avda. Juan Ramón Jiménez, Calasparra	1.210,00 €	
2017	DG Agua CARM	AT a la DO en la obra colector en la Avda. Juan Ramón Jiménez, Águilas	1.210,00 €	
2017	DG Agua CARM	AT a la DO en la obra colector en la C/ Altos Moros, Lorquí	1.210,00 €	Los certificados no señalan los técnicos participantes, por lo que no se pueden valorar los servicios.
2017	Ayto. Lorca	DO y coord. SS en pavimentación de varias calles en dip. La Hoya	913,37 €	
2017	Ayto. Lorca	DO y coord. SS en renovación del firme y aceras y mejora de la seguridad vial en Cmno/ Los Chaparros y C/ Parador de los Seguras, Dip. Tiata	3.949,57 €	
2017	DG Agua CARM	SS y a AT a la DO en obras de adecuación de la red de saneamiento en Alguazas, colector general en Torre Pacheco, renovación de red de abastecimiento en campo de Ojós y cimbrado de rambla en Beniel	13.875,07 €	
2017	Bonnysa	DO y coord. SS del proyecto constructivo para la reutilización de aguas procedentes de la EDAR de La Azohía-Isla Plana, Cartagena	2.178,00 €	
			0,00 €	
Puntos			0	

Redacción de proyectos de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2017	Ayto. Lorca	Proyecto constructivo renovación del firme y aceras y mejora de la seguridad vial en camino de los chaparros y c/ Parador de los Seguras, dip. Tiata, Lorca	5.134,45 €	No son proyectos de modernización de regadíos, por lo que no se pueden evaluar
2017	Ayto. Lorca	Proyecto constructivo pavimentación de varias calles en dip. La Hoya, Lorca	981,04 €	
2017	Ayto. Beniel	Proyecto de reposición del colector general de la Avda. del Reino, Beniel	4.374,00 €	
2017	Confiparnet 2011, SCL	Proyecto de ejecución de las obras de renovación urbana de la Alameda cervantes y los espacios urbanos adyacentes en la ciudad de Lorca	84.700,00 €	



Redacción de proyectos de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2017	Ayto. Lorca	Proyecto constructivo del colector de pluviales desde la Avda. Juan Carlos I y C/Espinosa Pomares con conexión en Alameda de Cervantes	10.869,00 €	
2017	Jengo Inversiones, SL	Proyecto de planta de valorización de salmueras y lixiviados de origen agrícola en el Campo de Cartagena-Mar Menor, Torre Pacheco.	7.444,32 €	
			0,00 €	
Puntos			0	

PUNTUACIÓN TOTAL LICITADOR

0

5.7. Moval Agroingeniería, SL

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra en modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
2019	CR TTS Librilla	AT DO modernización del regadío del sector 2	52.800,00 €	
Puntos			4	

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
No justifica	CR de Almassora	DO de mejora de la gestión, automatización y sectorización	8.800,00 €	No se puede valorar
2019	CR Pantano de María Cristina	DO pan de inversiones estratégicas encaminadas a reducir el consumo de agua, energía y mejorar la gestión de los regadíos	840,00 €	La obra no ha finalizado. Se valora el importe certificado
No justifica	CR Balazote-La Herrera	DO infraestructuras de transporte para la segunda fase de la sustitución de Bombeos en La Mancha Oriental	32.405,00 €	No se pueden valorar por no justificar
No justifica	CR Balazote-La Herrera	DO modernización del sistema de telecontrol de la red de baja de la CR	3.500,00 €	fecha de realización del servicio.
No justifica	CR Baix Priorat	DO mejora de la automatización y la gestión hídrica y energética de la CR	11.836,00 €	
2018	CR TS Sangonera La Seca	DO mejora en la estación de bombeo de aguas depuradas	3.600,00 €	
			4.440,00 €	
Puntos			0	

Redacción de proyectos de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Puntuación
No justifica	CR Baix Priorat	Proyecto mejora de automatización y gestión hídrica y energética	5.000,00 €	
2018	CR TS Sangonera La Seca	Proyecto mejora en la estación de bombeo de aguas depuradas	11.300,00 €	
No justifica	CR de Almassora	Proyecto mejora de la gestión, automatización y sectorización	6.500,00 €	
No justifica	CR Azarbe del Merancho	Proyecto de ejecución de las obras necesarias para la captación bombeo de las aguas depuradas procedentes de la EDAR de Santomera	3.745,00 €	
No justifica	CR Azarbe del Merancho	Proyecto de inversiones estratégicas para la mejora integral	20.154,00 €	
No justifica	Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela	Proyecto de inversiones estratégicas encaminadas a reducir el consumo de agua y energía y mejorar la gestión de los regadíos	9.750,00 €	
No justifica	Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela	Proyecto de autoconsumo fotovoltaico de la estación de bombeo del sector modernizado "Puertas de Murcia"	1.600,00 €	
No justifica	CR Pantano de María Cristina	Proyecto de plan de inversiones estratégicas encaminadas a reducir el consumo de agua, energía y mejorar la gestión de los regadíos	6.500,00 €	
			0,00 €	0
Puntos			0	0

PUNTUACIÓN TOTAL LICITADOR

4

03/03/2020 13:12:02

ANULADO, JUN 10 SE

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-42a7ab5-5d48-9d26-09cd-0050569b5280



5.8. Ingiopsa Ingeniería, SL

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de regadíos				
Fecha	Cliente	Servicio	Importe	Observaciones
1/10/2014 a 9/12/2016	Canal de Isabel II, S.A.	AD a la DO instalación de cogeneración en la EDAR de Alcalá Oeste	148.328,68 €	
1/2/2012 a 31/7/2014	Canal de Isabel II, S.A.	AT a la DO ampliación de la EDAR de Poveda	357.980,00 €	Fuera de plazo. No se valora.
junio de 2011 a octubre de 2014	Acuaes	AT, ambiental, vigilancia y control de la redacción del proyecto de construcción, ejecución, de las obras, puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la EDAR de Estiviel	12.433,90 €	Sólo se valora la parte proporcional de 509.790,05 € en plazo, un mes de 41.
Puntos			7	

PUNTUACIÓN TOTAL LICITADOR

7

5.9. Resumen de puntuaciones por este criterio

Nº Orden	Empresa	Puntuación
1	Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL	9
2	Wtech, SL	3
3	UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS Ingenieros, SL	11
4	Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU	14
5	Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL	0
6	Moval Agroingeniería, SL	4
7	Ingiopsa Ingeniería, SL	7



6. CONCLUSIONES

6.1. Valoración global

En la siguiente tabla se resume la puntuación total de todos los licitadores:

Nº Orden	Empresa	Puntuación			
		K.1.A	K.1.B	K.2	Total
1	Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL	44,16	9	12,0	65,16
2	Wtech, SL	45,79	5	20,3	71,09
3	UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS Ingenieros, SL	48,01	7	17,1	72,11
4	Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU	30,68	14	15,0	59,68
5	Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL	30,15	0	14,7	44,85
6	Moval Agroingeniería, SL	49,00	4	18,6	71,60
7	Ingiopsa Ingeniería, SL	32,34	7	19,6	58,94

En la siguiente tabla se ordenan los licitadores de mayor a menor puntuación, con indicación de si la oferta es aceptada o queda excluida:

Nº Orden	Empresa	Puntuación	Situación
3	UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS Ingenieros, SL	72,11	Excluida
6	Moval Agroingeniería, SL	71,60	Aceptada
2	Wtech, SL	71,09	Aceptada
1	Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL	65,16	Aceptada
4	Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU	59,68	Aceptada
7	Ingiopsa Ingeniería, SL	58,94	Aceptada
5	Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL	44,85	Aceptada

A la vista de lo que antecede se hacen las siguientes consideraciones:

1º) Procede **excluir** a los licitadores que seguidamente se relacionan por no haber presentado justificación alguna tras el requerimiento:

- UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS Ingenieros, SL

2º) Procede **admitir** a los licitadores que seguidamente se relacionan puesto que justifican convenientemente el precio ofertado de acuerdo con el análisis del apartado 4.2:

- Movál Agroingeniería SL

6.2. Propuesta de selección

A la vista de lo anterior se propone para su selección la oferta presentada por **Moval Agroingeniería SL** por obtener la mayor puntuación tras sumar los tres apartados que se valoran conforme al PCAP y haber justificado convenientemente su oferta económica. De resultar seleccionada, la adjudicación se realizaría por importe base de **CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS (47.740,00 €)**, que incrementada en 10.025,40 €, correspondientes al 21% de IVA, origina un presupuesto total de **CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (57.765,40 €)**.

-Firmado electrónicamente-
EL TÉCNICO DE GESTIÓN
Juan José Andújar Gallego

53.03.2020 13:12:01

ANDUJAR GALLEGO, JUAN JOSÉ



Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.4 de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 4A8M-422n7-b65-5d48-8a2n-D9d4-00505059b6220



Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente

Expte.: 27/19

**ACTA DE CALIFICACION DE DOCUMENTACION DE CAPACIDAD Y
SOLVENCIA APORTADA POR LA EMPRESA MOVAL AGROINGENIERÍA, S.L. PROPUESTA
PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO**

EL PRESIDENTE:

El Secretario General
D. Víctor Martínez Muñoz

INTERVENTORA:

D^a. Encarnación Matencio Hernández
Interventora Delegada

ASESORA JURIDICA:

D^a. María de Castillo-Elejabeytia Gómez

VOCAL:

D. Juan José Andújar Gallego
Técnico Dirección Gral. del Agua

EL SECRETARIO:

D. Javier Falcón Ferrando
Jefe de Servicio de Contratación

En Murcia, siendo las 11:15 horas del día 15 de abril de 2020, se reúne por vía telemática la Mesa de Contratación, compuesta por las personas relacionadas al margen, para el examen de la documentación de capacidad y solvencia, presentada por la empresa Moval Agroingeniería, S.L. para la adjudicación del contrato "ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA. SECTOR 3. (MURCIA)".

Señalar en este momento que todos los integrantes de la Mesa declaran que no concurre en ellos ninguna circunstancia que haga incompatible su presencia en la Mesa.

Iniciado el acto, se procede por la Mesa a la comprobación y examen de la documentación acreditativa de la capacidad y solvencia técnica y financiera exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, en cumplimiento del artículo 140 LCSP.

De la documentación aportada por la licitadora se comprueba que es la solicitada por el Secretario de la Mesa, acreditando capacidad y solvencia suficiente para la ejecución del contrato.

En su virtud, la Mesa eleva al órgano de contratación la siguiente propuesta:

Adjudicar el contrato "ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA. SECTOR 3. (MURCIA)" a la empresa MOVAL AGROINGENIERIA, S.L., en el precio ofertado de 47.740,00 € (IVA excluido).

FALCÓN FERRANDO, JAVIER 16/04/2020 13:50:19 MARTÍNEZ MUÑOZ, VÍCTOR 16/04/2020 14:00:45
DE CASTILLO-ELEJABEYTIA GÓMEZ, MARÍA 16/04/2020 19:04:56 ANDÚJAR GALLEGO, JUAN JOSÉ 17/04/2020 07:53:10

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-b125e0b-80ac-93dc-e231-00505656b280





FALCON FERRANDO, JAVIER	16/04/2020 13:25:07	MATEO HERNANDEZ, ENCARNACION	16/04/2020 13:50:29	MARTINEZ MUNOZ, VICTOR	16/04/2020 14:00:51
DE CASTILLO-ELEJERRIA GOMEZ, MARIA	16/04/2020 19:04:58	ANDUJAR GALLEGO, JUAN JOSE	17/04/2020 07:31:10		
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Las firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-h125e0b-806c-93cb-a231-0050569b6200					

No teniendo más asuntos que tratar y siendo las 11:25 horas, se levanta la sesión.