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SG/CA/42/2018 
Documento “A”: 059517 

 
 

O R D E N 
 

Visto el expediente relativo a la contratación del SUMINISTRO EN SU MODALIDAD 
DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA, INSTALACIÓN,  MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE CONJUNTOS MODULARES PREFABRICADOS CON DESTINO 
A CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (Contra to basado en el 
Acuerdo-Marco para la selección de proveedores para el suministro en su modalidad de 
arrendamiento sin opción de compra, instalación y montaje de conjuntos modulares 
prefabricados con destino a uso educativo para los centros públicos de educación infantil y 
primaria e institutos de enseñanza secundaria de la Región de Murcia, EXPTE. 
SG/CA/23/2018), por un importe de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO CON SETENTA EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS (371.998,61- 
€), más el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido del 21% (78.119,71-€), lo cual 
supone un total de 450.118,32.- €, que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 
15.04.00.422K.205.00, proyecto de inversión nº 37125, según el siguiente desglose: 208.176,12.- 
€ para el presupuesto del año 2018 y 241.942,20.- € para el presupuesto del año 2019. 

Visto que según consta en el certificado expedido por el registro del Órgano de contratación 
ubicado en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de esta Consejería, dentro del plazo 
de presentación de ofertas han tenido entrada en el mencionado Registro las proposiciones de las 
empresas UTE ALQUILERES BARCELÓ SAEZ, S.L. – CABISUAR CARTAGENA, S.A. y 
RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. 

Vista que la documentación administrativa de las empresas era correcta, se procedió a la 
apertura de los sobres nº 2 que incluye los criterios de adjudicación evaluables de forma 
automática. A continuación se recabó informe técnico de comprobación de la existencia de 
ofertas incursas en baja anormal o desproporcionada (Artículo 85 del R.D. 1098 / 2001 de 12 de 
octubre. Reglamento General Ley Contratos Administraciones Públicas) y valoración de los 
criterios de adjudicación evaluables de forma automática. 

 
Visto que en el informe de 16 de octubre de 2018 la empresa UTE ALQUILERES 

BARCELÓ SAEZ, S.L. – CABISUAR CARTAGENA, S.A. ha justificado las bajas anormales 
de los lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19 y 20 y la empresa RENTA DE MAQUINARIA, 
S.L.U. ha justificado las bajas anormales de los lotes 10, 15 y 17, resultando las proposiciones 
más ventajosas en los lotes indicados en este párrafo. 

 
Visto que en el informe de 16 de octubre de 2018 la empresa UTE ALQUILERES 

BARCELÓ SAEZ, S.L. – CABISUAR CARTAGENA, S.A. ha resultado la proposición más 
ventajosa de los lotes 3, 12 y 23 y la empresa RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. ha resultado 
la proposición más ventajosa de los lotes 9, 11, 13, 21, 22 y 24, y no incurrir en bajas anormal o 
desproporcionada en los lotes citados en este párrafo. 
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Visto que la Propuesta-Memoria de la Dirección General de Centros Educativos, de fecha 
17 de septiembre de 2018, propuso que “todos los pagos serán por el importe correspondiente 
al arrendamiento por mensualidad o a la parte proporcional de la misma, en el caso de que no 
se corresponda con una mensualidad completa”, y en atención al retraso en la adjudicación del 
contrato, se hace necesario proceder a una nueva previsión de inicio de ejecución del contrato al 
8 de noviembre de 2018 e inicio del alquiler al 16 de noviembre de 2018. 

 
Visto que la empresa UTE ALQUILERES BARCELÓ SAEZ, S.L. – CABISUAR 

CARTAGENA, S.A., ha presentado debidamente la documentación acreditativa requerida. 
Como motivación de la propuesta de adjudicación a las citadas empresas, se adjunta a esta orden 
como Anexo la trascripción íntegra de los informes siguientes: 

 
- Informe emitido por el Jefe de Servicio de Gestión Económico Administrativa de 

Centros Docentes, de fecha 16 de octubre de 2018. 
 

En su virtud, considerando lo previsto en la legislación de Contratos del Sector Público 
y demás disposiciones de general aplicación, en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas. 

 
D I S P O N G O 

 
PRIMERO.-  Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo para la contratación 

SUMINISTRO EN SU MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN OPC IÓN DE 
COMPRA, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONJUN TOS 
MODULARES PREFABRICADOS CON DESTINO A CENTROS EDUCA TIVOS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (Contrato basado en el Acuerdo-Marco para la selección de 
proveedores para el suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, 
instalación y montaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a uso educativo para los 
centros públicos de educación infantil y primaria e institutos de enseñanza secundaria de la 
Región de Murcia, EXPTE. SG/CA/23/2018), por el procedimiento establecido en el artículo 221 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

SEGUNDO.- Adjudicar  a la empresa UTE ALQUILERES BARCELÓ SAEZ, S.L. – 
CABISUAR CARTAGENA, S.A. , con CIF U-73837726 los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 
16, 18, 19, 20 y 23 y disponer el gasto por un importe de 130.439,60-€, más el correspondiente 
IVA del 21% (27.392,32.-€), lo que supone un total de 157.831,92.- €, que se financiará con 
cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422K.205.00, proyecto de inversión nº 37125 con el 
siguiente desglose de anualidades: 41.926,49.-€, para el presupuesto del año 2018 y 115.905,43 
.-€, para el presupuesto del año 2019. 
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TERCERO.- Notificar la presente Orden al adjudicatario y proceder a su publicación en 
el Perfil de Contratante. 

CUARTO.- De conformidad con los artículos 36.3 y 153.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, este contrato al estar basado en un Acuerdo Marco 
se perfecciona con su adjudicación no siendo necesaria la formalización del contrato. 

QUINTO. - Designar al Jefe de Servicio de Gestión Económico-Administrativa de Centros 
Docentes de la Dirección General de Centros Educativos, Responsable de la presente 
contratación y como representante de la Administración en la recepción del suministro al Jefe de 
Sección de Gestión de Expedientes de Gasto del Servicio de Gestión Económico-Administrativa 
de Centros Docentes de la Dirección General de Centros Educativos. 

SEXTO.- La presente Orden podrá ser recurrida ante el Tribunal Central de Recursos 
Contractuales de Madrid mediante el Recurso Especial en materia de contratación. El plazo de 
interposición del recurso es de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que 
se realice la notificación. 

 
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Adela Martínez-Cachá Martínez 
 (Documento firmado electrónicamente en Murcia) 

 

BI IVA 2018 BI IVA 2019 Total

Lote 1 3.732,11 783,74 4.515,85 11.133,13 2.337,96 13.471,09 17.986,93

Lote 2 443,58 93,15 536,73 7.089,37 1.488,77 8.578,14 9.114,87

Lote 3 5.235,82 1.099,52 6.335,34 8.015,24 1.683,20 9.698,44 16.033,78

Lote 4 3.732,11 783,74 4.515,85 11.150,21 2.341,54 13.491,75 18.007,60

Lote 5 443,58 93,15 536,73 7.089,37 1.488,77 8.578,14 9.114,87

Lote 6 697,06 146,38 843,44 11.133,13 2.337,96 13.471,09 14.314,52

Lote 7 190,11 39,92 230,03 3.045,61 639,58 3.685,19 3.915,22

Lote 8 3.668,74 770,43 4.439,17 10.134,98 2.128,35 12.263,33 16.702,50

Lote 12 7.807,80 1.639,64 9.447,44 8.087,52 1.698,38 9.785,90 19.233,34

Lote 14 63,37 13,31 76,68 998,15 209,61 1.207,76 1.284,44

Lote 16 190,11 39,92 230,03 3.045,61 639,58 3.685,19 3.915,22

Lote 18 190,11 39,92 230,03 3.045,61 639,58 3.685,19 3.915,22

Lote 19 190,11 39,92 230,03 3.045,61 639,58 3.685,19 3.915,22

Lote 20 190,11 39,92 230,03 3.045,61 639,58 3.685,19 3.915,22

Lote 23 7.875,32 1.653,82 9.529,13 5.730,46 1.203,40 6.933,86 16.462,99

34.649,99 7.276,50 41.926,49 95.789,61 20.115,82 115.905,43 157.831,92

BI 2018 BI 2019 Suma BI Total IVA TOTAL

34.649,99 95.789,61 130.439,60 27.392,32 157.831,92
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LOTE 1 CEIP “SAN CRISTOBAL” en Los Dolores de Cartagena

Precio de licitación

total sin iva 27.817,38 Región de Murcia

IVA 21% 5.841,65 Consejería de Educación, Juventud y Deportes

33.659,03 Dirección General de Centros Educativos

Unidades que OFERTAN Unidades que OFERTAN

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua

45 m2 1 3 3 1 45 m2

WC 15 m2 0 2 2 WC 15 m2

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 1.498,49 45 m2

WC 15 m2 110,97 126,74 WC 15 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO WC 15 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 1.536,56 1.374,36 11.152,88 1.498,49 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 15.562,29 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 3.268,08 IVA 21% 0,00

Total con IVA 18.830,37 Porcentaje de baja 44,06% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 2 CEIP “ANIBAL” en Los Mateos de Cartagena

Precio de licitación Región de Murcia

total sin iva 16.217,88 Consejería de Educación, Juventud y Deportes

IVA 21% 3.405,75 Dirección General de Centros Educativos

19.623,63

Unidades que OFERTAN Unidades que OFERTAN

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua

45 m2 2 2 2 45 m2

WC 15 m2 1 1 1 WC 15 m2

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 0,00 384,14 380,21 45 m2

WC 15 m2 0,00 110,97 126,74 WC 15 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 879,25 7.097,28 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 7.976,53 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 1.675,07 IVA 21% 0,00

Total con IVA 9.651,60 Porcentaje de baja 50,82% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 3 CEIP “MIGUEL DE CERVANTES” de La Aljorra en Cartagena

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 16.217,88 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 3.405,75

19.623,63

Unidades que OFERTAN Unidades que OFERTAN

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua

45 m2 2 2 2 45 m2

WC 15 m2 1 1 1 WC 15 m2

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 45 m2

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 WC 15 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2

Acometida 

agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 4.734,31 994,10 8.024,16 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 13.752,57 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 2.888,04 IVA 21% 0,00

Total con IVA 16.640,61 Porcentaje de baja 15,20% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.
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LOTE 4 CEIP “SANTA FLORENTINA” de La Palma – Cartagena

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 27.038,33 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 5.678,05

32.716,38

Unidades que OFERTAN Unidades que OFERTAN

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 2 2 1 45 m2 2 2 2 1

60 m2 1 1 1 0 60 m2 1 1 1

WC 15 m2 1 1 1 0 WC 15 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

60 m2 2.316,91 579,10 573,18 2.259,04 1.797,76 1.696,00 60 m2 2.117,46 529,26 523,84 2.064,58 1.643,00 1.550,00

Vestuario 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 Vestuario 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 1.498,49 45 m2 1.538,60 384,65 380,70 1.500,48

60 m2 0,00 512,19 506,95 60 m2 2.051,59 512,87 507,62

WC 15 m2 0,00 110,97 126,74 WC 15 m2 1.115,59 111,11 126,90

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica

Acometida 

agua 0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO

60 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 60 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 1.536,56 1.391,44 11.152,88 1.498,49 0,00 0,00 Subtotal 6.244,38 1.393,28 11.167,36 1.500,48 0,00 0,00

Total sin IVA 15.579,37 Total sin IVA 20.305,79

IVA 21% 3.271,67 IVA 21% 4.264,22

Total con IVA 18.851,04 Porcentaje de baja 42,38% Total con IVA 24.570,01 Porcentaje de baja 24,90%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 23,28% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -30,34%

Conforme al apartado 2 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 5 CEIP “JUAN DE LA CIERVA” en Casillas - Murcia

Precio de licitación Región de Murcia

total sin iva 16.217,88 Consejería de Educación, Juventud y Deportes

IVA 21% 3.405,75 Dirección General de Centros Educativos

19.623,63

Unidades que Ofertan Unidades que Ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 2 2 2 45 m2 2 2 2

WC 15 m2 1 1 1 WC 15 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 0,00 384,14 380,21 45 m2

WC 15 m2 0,00 110,97 126,74 WC 15 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 879,25 7.097,28 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 7.976,53 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 1.675,07 IVA 21% 0,00

Total con IVA 9.651,60 Porcentaje de baja 50,82% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 6 CEIP “JUAN NAVARRO” en La Hoya de Lorca

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 25.819,41 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 5.422,08

31.241,49

Unidades que Ofertan Unidades que Ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 3 3 3 45 m2 3 3 3

WC 15 m2 2 2 2 WC 15 m2 2 2 2

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 0,00 384,14 380,21 45 m2 1.538,60 384,65 380,70

WC 15 m2 0,00 110,97 126,74 WC 15 m2 1.115,59 111,11 126,90

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 1.374,36 11.152,88 0,00 0,00 0,00 Subtotal 6.846,98 1.376,17 11.167,20 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 12.527,24 Total sin IVA 19.390,38

IVA 21% 2.630,72 IVA 21% 4.071,98

Total con IVA 15.157,96 Porcentaje de baja 51,48% Total con IVA 23.462,36 Porcentaje de baja 24,90%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 35,39% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -54,79%

Conforme al apartado 2 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 7 CRA “ALZABARA” en Cuevas de Reyllo de Fuente Álamo

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 6.616,35 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 1.389,43

8.005,78

Unidades que Ofertan Unidades que Ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 45 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 0,00 384,14 380,21 45 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 384,14 3.041,68 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 3.425,82 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 719,42 IVA 21% 0,00

Total con IVA 4.145,24 Porcentaje de baja 48,22% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 8 CEIP “SAGRADO CORAZÓN” de Librilla

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 24.832,20 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 5.214,76

30.046,96

Unidades que Ofertan Unidades que Ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 3 3 1 45 m2 3 3 3 1

WC 15 m2 1 1 1 WC 15 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 1.498,49 45 m2 1.538,60 384,65 380,70 1.500,48

WC 15 m2 0,00 110,97 126,74 WC 15 m2 1.115,59 111,11 126,90

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 1.536,56 1.263,39 10.138,96 1.498,49 0,00 0,00 Subtotal 5.731,39 1.265,06 10.152,00 1.500,48 0,00 0,00

Total sin IVA 14.437,40 Total sin IVA 18.648,98

IVA 21% 3.031,85 IVA 21% 3.916,29

Total con IVA 17.469,25 Porcentaje de baja 41,86% Total con IVA 22.565,27 Porcentaje de baja 24,90%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 22,58% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -29,17%

Conforme al apartado 2 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 9 IES “LOS MOLINOS” de Cartagena

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 28.463,37 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 5.977,31

34.440,68

Unidades que Ofertan Unidades que Ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 45 m2 4 4 4 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 6.351,08 1.587,76 12.571,84 1.548,43 0,00 0,00

Total sin IVA 0,00 Total sin IVA 22.059,11

IVA 21% 0,00 IVA 21% 4.632,41

Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00% Total con IVA 26.691,52 Porcentaje de baja 22,50%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1 Porcentaje de baja respecto a la otra empresa

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.
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LOTE 10 CEIP “BIENVENIDO CONEJERO” de Los Alcázares

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 16.217,88 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 3.405,75

19.623,63

Unidades que Ofertan Unidades que Ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 2 2 2 45 m2 2 2 2

WC 15 m2 1 1 1 WC 15 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 45 m2 1.147,29 286,82 283,88

WC 15 m2 1.114,11 110,97 126,74 WC 15 m2 831,86 82,85 94,62

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 4.187,23 879,25 7.097,28 0,00 0,00 0,00 Subtotal 3.126,44 656,49 5.299,04 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 12.163,76 Total sin IVA 9.082,01

IVA 21% 2.554,39 IVA 21% 1.907,22

Total con IVA 14.718,15 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 10.989,23 Porcentaje de baja 44,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -33,93% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 25,34%

Conforme al apartado 2 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa REMSA
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LOTE 11 CEIP “VIRGEN DE LA VEGA” de Cobatillas en Murcia

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 6.616,35 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 1.389,43

8.005,78

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 45 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 45 m2 1.270,21 317,55 314,30

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 1.536,56 384,14 3.041,68 0,00 0,00 0,00 Subtotal 1.270,21 317,55 2.514,40 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 4.962,38 Total sin IVA 4.102,14

IVA 21% 1.042,10 IVA 21% 861,45

Total con IVA 6.004,48 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 4.963,59 Porcentaje de baja 38,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -20,97% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 17,34%

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.
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LOTE 12 CEIP “ALJORRA” de La Aljorra en Cartagena

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 21.869,05 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 4.592,50

26.461,55

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 2 2 2 45 m2 2 2 2

WC 15 m2 2 2 2 1 1 WC 15 m2 2 2 2 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 45 m2

WC 15 m2 1.114,11 110,97 126,74 499,50 1.500,01 WC 15 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 5.301,34 990,22 8.111,20 499,50 0,00 1.500,01 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 16.402,27 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 3.444,48 IVA 21% 0,00

Total con IVA 19.846,75 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.

Fi
rm

an
te

:
M

AR
TI

NE
Z 

LO
PE

Z,
 J

UA
N 

GR
EG

O
RI

O
10

/1
0/

20
18

 0
9:

23
:2

7

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) 5

cd
c1

52
2-

aa
03

-d
d0

6-
80

00
60

04
57

58



LOTE 13 CEIP “VIRGEN DE BEGOÑA” de Tentegorra - Cartagena

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 12.586,71 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 2.643,21

15.229,92

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 45 m2 1 1 1

WC 15 m2 2 2 2 WC 15 m2 2 2 2

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 45 m2 1.294,80 323,70 320,38

WC 15 m2 1.114,11 110,97 126,74 WC 15 m2 938,82 93,50 106,79

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 3.764,78 606,08 5.069,52 0,00 0,00 0,00 Subtotal 3.172,44 510,70 4.271,68 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 9.440,38 Total sin IVA 7.954,80

IVA 21% 1.982,48 IVA 21% 1.670,51

Total con IVA 11.422,86 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 9.625,31 Porcentaje de baja 36,80%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -18,68% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 15,74%

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.
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LOTE 14 CEIP “GINES CABEZOS GOMARIZ – Roche – La Unión

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 2.985,18 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 626,89

3.612,07

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

WC 15 m2 1 1 1 WC 15 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

WC 15 m2 0,00 110,97 126,74 WC 15 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 110,97 1.013,92 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 1.124,89 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 236,23 IVA 21% 0,00

Total con IVA 1.361,12 Porcentaje de baja 62,32% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 15 IES “ANTONIO MENARGUEZ COSTA” – Los Alcázares

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 19.849,05 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 4.168,30

24.017,35

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 3 3 3 45 m2 3 3 3

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 45 m2 1.106,31 276,58 273,74

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 4.609,68 1.152,42 9.125,04 0,00 0,00 0,00 Subtotal 3.318,93 829,74 6.569,76 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 14.887,14 Total sin IVA 10.718,49

IVA 21% 3.126,30 IVA 21% 2.250,88

Total con IVA 18.013,44 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 12.969,37 Porcentaje de baja 46,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -38,89% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 28,00%

Conforme al apartado 2 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa REMSA
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LOTE 16 CEIP “ANTONIO DIAZ” Los Garres - Murcia

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 6.616,35 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 1.389,43

8.005,78

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 45 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 0,00 384,14 380,21 45 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 384,14 3.041,68 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 3.425,82 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 719,42 IVA 21% 0,00

Total con IVA 4.145,24 Porcentaje de baja 48,22% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 17 IES “MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO” – San Pedro del Pinatar

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 13.232,70 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 2.778,87

16.011,57

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 2 2 2 45 m2 2 2 2

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 45 m2 1.106,31 276,58 273,74

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 3.073,12 768,28 6.083,36 0,00 0,00 0,00 Subtotal 2.212,62 553,16 4.379,84 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 9.924,76 Total sin IVA 7.145,66

IVA 21% 2.084,20 IVA 21% 1.500,59

Total con IVA 12.008,96 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 8.646,25 Porcentaje de baja 46,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -38,89% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 28,00%

Conforme al apartado 2 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa REMSA
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LOTE 18 IES “PRADO MAYOR” - Totana

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 6.616,35 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 1.389,43

8.005,78

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 45 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 0,00 384,14 380,21 45 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 384,14 3.041,68 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 3.425,82 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 719,42 IVA 21% 0,00

Total con IVA 4.145,24 Porcentaje de baja 48,22% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 19 CEIP “NTRA. SRA. DEL PASO” –La Ñora - Murcia

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 6.616,35 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 1.389,43

8.005,78

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 45 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 0,00 384,14 380,21 45 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 384,14 3.041,68 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 3.425,82 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 719,42 IVA 21% 0,00

Total con IVA 4.145,24 Porcentaje de baja 48,22% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 20 IES “JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU” – Totana

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 6.616,35 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 1.389,43

8.005,78

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 45 m2 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 0,00 384,14 380,21 45 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 0,00 384,14 3.041,68 0,00 0,00 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 3.425,82 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 719,42 IVA 21% 0,00

Total con IVA 4.145,24 Porcentaje de baja 48,22% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al apartado 1 del artículo 85 del RGCAP se encuentra en baja anormal la empresa ALQUIBARSA
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LOTE 21 CEIP “ISABEL BELLVIS” - Corvera

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 24.999,81 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 5.249,96

30.249,77

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 2 2 2 2 1 45 m2 2 2 2 2 1

WC 15 m2 1 1 1 1 1 WC 15 m2 1 1 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

WC 15 m2 1.259,67 125,46 143,28 564,76 1.797,76 1.696,00 WC 15 m2 1.151,24 114,66 130,95 516,14 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 1.498,49 1.590,01 45 m2 1.294,80 323,70 320,38 1.262,72 1.339,84

WC 15 m2 1.114,11 110,97 126,74 499,50 1.500,01 WC 15 m2 938,82 93,50 106,79 420,91 1.264,00

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO

WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO WC 15 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 4.187,23 879,25 7.097,28 3.496,48 1.590,01 1.500,01 Subtotal 3.528,42 740,90 5.980,40 2.946,35 1.339,84 1.264,00

Total sin IVA 18.750,26 Total sin IVA 15.799,88

IVA 21% 3.937,55 IVA 21% 3.317,97

Total con IVA 22.687,81 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 19.117,85 Porcentaje de baja 36,80%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -18,67% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 15,74%

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.
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LOTE 22 CEIP “JUAN CARLOS I” – La Unión

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 10.734,32 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 2.254,21

12.988,53

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 1 1 45 m2 1 1 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 1.498,49 1.590,01 45 m2 1.280,46 320,11 316,83 1.248,73 1.325,00

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 1.536,56 384,14 3.041,68 1.498,49 1.590,01 0,00 Subtotal 1.280,46 320,11 2.534,64 1.248,73 1.325,00 0,00

Total sin IVA 8.050,88 Total sin IVA 6.708,95

IVA 21% 1.690,68 IVA 21% 1.408,88

Total con IVA 9.741,56 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 8.117,83 Porcentaje de baja 37,50%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -20,00% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 16,67%

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.
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LOTE 23 CEIP “NTRA. SRA. DE BELEN” - Murcia

Región de Murcia

Precio de licitación Consejería de Educación, Juventud y Deportes

total sin iva 16.467,16 Dirección General de Centros Educativos

IVA 21% 3.458,10

19.925,26

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

30 m2 1 1 1 1 1 30 m2 1 1 1 1 1

45 m2 1 1 1 1 45 m2 1 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

30 m2 1.158,21 280,85 286,60 1.129,52 1.797,76 1.696,00 30 m2 1.058,51 256,68 261,93 1.032,28 1.643,00 1.550,00

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

30 m2 1.158,21 280,85 286,60 1.129,52 1.797,76 30 m2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 0,00 45 m2

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

30 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO 30 m2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 2.895,53 715,17 5.731,76 2.823,79 1.797,76 0,00 Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total sin IVA 13.964,01 Total sin IVA 0,00

IVA 21% 2.932,44 IVA 21% 0,00

Total con IVA 16.896,45 Porcentaje de baja 15,20% Total con IVA 0,00 Porcentaje de baja 100,00%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 1

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.
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LOTE 24 CEIP “OCTAVIO CARPENA ARTÉS” - Santomera

Precio de licitación Región de Murcia

total sin iva 10.734,32 Consejería de Educación, Juventud y Deportes

IVA 21% 2.254,21 Dirección General de Centros Educativos

12.988,53

Unidades que ofertan Unidades que ofertan

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo

Acometida 

eléctrica Acometida agua

45 m2 1 1 1 1 1 45 m2 1 1 1 1 1

Meses de alquiler 8 meses

ACUERDO MARCO EXPTE. SG/CA/23/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.737,32 434,32 429,87 1.694,27 1.797,76 1.696,00 45 m2 1.587,77 396,94 392,87 1.548,43 1.643,00 1.550,00

EXPEDIENTE SG/CA 42/2018

OFERTA ALQUIBARSA OFERTA REMSA

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 1.536,56 384,14 380,21 1.498,49 1.590,01 45 m2 1.280,46 320,11 316,83 1.248,73 1.325,00

Comprobación de los precios unitarios ofertados por los licitadores

TIPO AULA Montaje Desmontaje Aquiler mes Instalación suelo
Acometida 

eléctrica
Acometida agua

0
TIPO AULA2 Montaje2 Desmontaje2 Aquiler mes2

Instalación 

suelo2

Acometida 

eléctrica2
Acometida agua2

45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO 45 m2 CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO

Resultan admitidos los precios unitarios de los licitadores

CALCULO DE LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCINADAS CONFORME AL ART. 85 DEL RGCAP

Subtotal 1.536,56 384,14 3.041,68 1.498,49 1.590,01 0,00 Subtotal 1.280,46 320,11 2.534,64 1.248,73 1.325,00 0,00

Total sin IVA 8.050,88 Total sin IVA 6.708,95

IVA 21% 1.690,68 IVA 21% 1.408,88

Total con IVA 9.741,56 Porcentaje de baja 25,00% Total con IVA 8.117,83 Porcentaje de baja 37,50%

Porcentaje de baja respecto a la otra empresa -20,00% Porcentaje de baja respecto a la otra empresa 16,67%

Conforme al artículo 85 del RGCAP ninguna empresa se encuentra en baja anormal.
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 INFORME TÉCNICO 
 

 
SOBRE JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR 2 EMPRESAS EN BAJA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA Y RELATIVO AL EXPEDIENTE SG/CA/42/ 2018, DE 
SUMINISTRO EN SU MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN OPC IÓN DE 
COMPRA, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONJUN TOS 
MODULARES PREFABRICADOS CON DESTINO A CENTROS EDUCA TIVOS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. 
 
 
Las empresas objeto de este informe son: 
 

� REMSA Renta de Maquinaria, S.L.U. de Sevilla 
� UTE Alquileres Barceló Sáez, S.L. y Cabisuar Cartagena,S.A. 

 
La empresa REMSA está en baja en 3 lotes (10, 15 y 17) 
La empresa UTE ALQUIBARSA-CABISUAR está en baja en 12 lotes (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 
18, 19 y 20) 
 
 
 

� REMSA Renta de Maquinaria, S.L.U. de Sevilla 
 
Una vez estudiadas las alegaciones presentadas, consideramos lo siguiente: 
 

1.- Para los Lote 10, 15 y 17: consideramos la razón de la disminución del precio en base 
a que el anterior contrato ya tienen montados los módulos prefabricados objeto del contrato como 
asumible, a expensas de la resolución del expediente para desmontar o seguir montadas en función 
de ser adjudicatarios o nó. 
 
Asimismo se considera: 
 

 - La amortización del coste de fabricación es muy favorable económicamente. 
 - Logística propia; les dá facilidades (centros, transporte, personal, experiencia) 
 - Coste de fabricación muy inferior al precio ofertado, con lo que tienen un margen       
de ganancia muy elevado (entre un 24 y un 26,69%) 
 
Por todo lo anterior, SI se consideran como justificadas las bajas anormales o 

desproporcionadas de los lotes 10, 15 y 17. 
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� UTE Alquileres Barceló Sáez, S.L. y Cabisuar Cartagena,S.A. 
 
Una vez estudiadas las alegaciones presentadas, consideramos lo siguiente: 
 

1.- Para los Lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19 y 20:   
 

a) Consideramos la razón de la disminución del precio en base a que del anterior 
contrato ya tienen montados los módulos prefabricados objeto del contrato,  
representando un ahorro del 100% según cada lote en los ítems de “montaje de 
aulas; instalación de suelo; acometida de agua; acometida eléctrica”  como 
asumible, a expensas de la resolución del expediente para desmontar o seguir 
montadas en función de ser adjudicatarios o nó. 

b) Asimismo, y para todos los lotes y en sus respectivas ofertas económicas, han 
practicado un descuento de un 11,55% en cada uno de los ítems a valorar  con 
respecto a sus precios ofertados en Acuerdo Marco (SG-CA- 23-2018) , del que 
es derivado este contrato 

 
 

Por todo lo anterior, SI se consideran como justificadas las bajas anormales o 
desproporcionadas de los lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19 y 20. 

 
 

PROPUESTA: 
 

En Anexo I  figura la PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, y vienen definitivamente 
especificadas las ofertas económicas válidas, después de eliminar las que se han considerado bajas 
anormales o desproporcionadas. 
 
Dado que la propuesta de adjudicación se tiene que realizar a la oferta más baja, la propuesta de 
adjudicación queda como sigue: 
 

� REMSA.- Lotes: 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 22 y 24. 
� UTE ALQUIBARSA-CABISUAR.- Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20 

y 23. 
 

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA DE CENTROS DOCENTES 

 Documento firmado electrónicamente por: 
Juan Martínez López 
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Anexo I 
 

Lote Código 
Centro Centro Público 

Oferta Económica (SIN IVA) 
OFERTA 

ADJUDICATARIA 
UTE 

ALQUIBARSA - 
CABISUAR,S.A.  

Renta de 
Maquinaria, 

S.L.U. 

1 30008984 CEIP SAN CRISTOBAL (Los Dolores - 
Cartagena) 

15.562,29 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

2 30002386 CEIP ANIBAL (Los Mateos - Cartagena) 7.976,53 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

3 30001898 
CEIP MIGUEL DE CERVANTES (La Aljorra - 
Cartagena) 13.752,57 € NO PRESENTA 

UTE ALQUIBARSA- 
CABISUAR 

4 30002052 CEIP SANTA FLORENTINA (La Palma - 
Cartagena) 

15.579,37 € 20.305,79 € 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

5 30006483 CEIP JUAN DE LA CIERVA (Casillas - Murcia) 7.976,53 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

6 30003676 CEIP JUAN NAVARRO (La Hoya - Lorca) 12.527,24 € 19.390,38 € 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

7 30011995 CRA ALZABARA (Los Almagros - Fuente Álamo) 3.425,82 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

8 30003287 CEIP SAGRADO CORAZON (Librilla) 14.437,40 € 18.648,98 € 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

9 30013505 IES LOS MOLINOS (Cartagena) NO PRESENTA 22.059,11 € 
RENTA DE MAQUINARIA, 

S.L.U. 

10 30006999 CEIP BIENVENIDO CONEJERO (Los Alcázares) 12.163,76 € 9.082,01 € 
RENTA DE MAQUINARIA, 

S.L.U. 

11 30005120 
CEIP VIRGEN DE LA VEGA (Cobatillas - 
Murcia) 4.962,38 € 4.102,14 € 

RENTA DE MAQUINARIA, 
S.L.U. 

12 30001886 CEIP ALJORRA (La Aljorra - Cartagena) 16.402,27 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

13 30001941 CEIP VIRGEN DE BEGOÑA -  (Tentegorra - 
Cartagena) 

9.440,38 € 7.954,80 € 
RENTA DE MAQUINARIA, 

S.L.U. 

14 30007633 
CEIP GINEZ CABEZOS GOMARIZ - Roche - La 
Unión 1.124,89 € NO PRESENTA 

UTE ALQUIBARSA- 
CABISUAR 

15 30012835 
IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA - Los 
Alcázares - 14.887,14 € 10.718,49 € 

RENTA DE MAQUINARIA, 
S.L.U. 

16 30005223 CEIP ANTONIO DIAZ - Los Garres - Murcia 3.425,82 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

17 30008480 
IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO - San 
Pedro del Pinatar 9.924,76 € 7.145,66 € 

RENTA DE MAQUINARIA, 
S.L.U. 

18 30009332 IES PRADO MAYOR - Totana 3.425,82 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

19 30006331 CEIP NTRA. SRA. DEL PASO - La Ñora - Murcia 3.425,82 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

20 30007475 
IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU - 
Totana 3.425,82 € NO PRESENTA 

UTE ALQUIBARSA- 
CABISUAR 

21 30005132 CEIP ISABEL BELLVIS - Corvera 18.750,26 € 15.799,88 € 
RENTA DE MAQUINARIA, 

S.L.U. 

22 30020005 CEIP JUAN CARLOS I - La Unión 8.050,88 € 6.708,95 € 
RENTA DE MAQUINARIA, 

S.L.U. 

23 30006756 CEIP NTRA. SRA. DE BELÉN - Murcia 13.964,01 € NO PRESENTA 
UTE ALQUIBARSA- 

CABISUAR 

24 30020224 IES OCTAVIO CARPENA ARTÉS - Santomera 8.050,88 € 6.708,95 € 
RENTA DE MAQUINARIA, 

S.L.U. 
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