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Regién de Murcia
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA DIRECCION
DE INSTALACIONES DE OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DEL BLOQUE QUIRURGICO DEL
HOSPITAL MORALES MESEGUER DE MURCIA,

PRIMERA. ALCANCE

- Direccidn de las obras de instalaciones.
«  @Gestion y tramitacidon de la autorizacién administrativa de las mencionadas

instalaciones.
SEGUNDA. OBJETO Y CONDICIONES

El adjudicatario deberd asumir la direccidon facultativa de la totalidad de las
instalaciones comprendidas en el proyecto técnico que se aporta en la licitacion, siendo
obligacién suya asimismo la realizacién de todas las gestiones y tramites que resulten
necesarios para la obtencion de cualquier autorizacién administrativa para la puesta en
funcionamiento de las instalaciones proyectadas asi como para las acometidas de los distintos
suministros ante las administraciones competentes y las compafiias suministradoras.

El adjudicatario propondrd a los técnicos competentes para la direccion de las
instalaciones, que deberan ser:

- Director de instalaciones: Ingeniero  con  atribuciones  profesionales
adecuadas.

Atribuciones:

Los directores de obra, instalaciones y el coordinador de seguridad y salud ostentaran
las atribuciones que se establecen en toda normativa que resulte de aplicacidn,
particularmente las establecidas en la Ley de Ordenacidn de la Edificacidn, el Cédigo Técnico
de |a Edificacién y la normativa relativa a seguridad y salud en abras,

Deberes y obligaciones:

El director de obra vy el coordinador de seguridad y salud asumiran las obligaciones gue
se establecen en toda normativa que resulte de aplicacién, particularmente las establecidas en
la Ley de Ordenacidn de la Edificacién, el Cadige Técnico de la Edificacidn, la normativa de
contratacion pablica y la relativa a seguridad y salud en obras.

Independientemente de lo anterior, se establecen las siguientes obligaciones al
adjudicatario en relacidn a las instalaciones:

- Resolver contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del

proyecto.

- Se compromete asimismo a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando su
ejecucién, realizando personalmente las visitas necesarias y comprobando durante
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su transcurso que cumpien las hipodtesis del proyecto; dar soluciones oportunas en
los casos ho previstos que pudieran surgir.

- Una vez que el Organo de Contratacién comunique al Director de las Obras la
fecha del comienzo de la ejecucidn de las obras, se practicaran las actuaciones
necesarias para redactar el acta de comprobacién de replanteo e inicio de su
ejecucion.

- Cuando como resultado de la comprobacién del replantec no resultase acreditadas
la posesién y real disposicidn de los terrenos o edificaciones, su idoneidad y
viabilidad del proyecto se hara constar en el acta, la reserva de los profesionales
del Equipo Director y demds intervinientes en su caso, exponiendo clara y
justificadamente las causas de ello, guedando suspendida la iniciacion de la obra
hasta que por el Organo de Contratacion se dicte la resolucién oportuna.

- Sin perjuicio de los informes o certificaciones que le sean solicitados por el Organo
de Contratacidn, se le podran exigir si asi se estima eportuno los siguientes:

o Un informe mensual conteniendo apartados especificos donde se realice
un andlisis y seguimiento de la obra y otro de seguridad y salud, de
acuerdo con los formatos y contenidos establecidos por la Consejeria de
Salud y por el Servicio Murciano de Salud. Dichas informes seran firmados
por los técnicos responsables de cada una de las partes y se adjuntaran a
la certificacién correspondiente.

o Certificacién sobre la fecha de terminacién de cada uno de los plazos
parciales que, segln el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
obligan al contratista. Dicha certificacién se entregard al Organo de
Contratacién en el plazo de diez dias desde la fecha de terminacién de
cada plazo en su caso.

de Murcia, segin orticule 27.3.¢) de le Ley 39/2085. Los firmantes y las fethus de Firma sa muestran an Jos recundros.

o Medicién real valorada, que sirva de base para la certificacion final de la
obra, de cada una de las fases que constituyan un plazo parcial de la
misma. Esta medicién la entregard al Contratista y al Organo de
Contratacion en el plazo de un mes desde la fecha en que terminé dicha
fase, a efectos de gue el contratista preste su conformidad o alegue lo que
estime procedente a su derecho. Si el contratista presentase alegaciones el
Director de Obra las informara en el plazo de 15 dfas.
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o Certificacién que presentard al Organo de Contratacién como anexo a cada
una de las mediciones a que se refiere el nimero anterior, en la que se
hard constar los siguientes extremos:

ikle da yn d

= |as diferencias de medicion entre la liquidacidn y las unidades del
proyecto, asi como sus causas.

Esta @5 unm copin quidnticn impri

= §i se han producide modificaciones al proyecto en las partidas
ejecutadas, su necesidad, causas y referencias a la autorizacion de
las mismas por el Organo de Contratacién.
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= Si en ese momento es previsible la necesidad de modificar la parte
del proyecto pendiente de ejecutar v, en su caso, modificaciones
gue son previsibles y sus causas.

- Presentar al Organo de Contratacién antes del 5 de cada mes la certificacion
correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no podra omitir por el
hecho de que haya sido peguefio el volumen o incluso nula, a menos que haya
acordado la suspensién de la obra.

- Hacer las previsiones necesarias para que en el momento de |a recepcién de las
obras se hayan obtenide todas las autorizaciones administrativas de las
instalaciones precisas para su funcichamiento, de modo que las obras puedan ser
entregadas para el uso a que se destinen.

de Murcia, segiin orifrulo 27.3.c) de Tn Ley 39/2015. Las firmantes y fas Fechas da firma se muestran en los recadros.

- También sera obligacién del Director de Obra poner en conocimiento del Organo
de Contratacién las modificaciones de las obras que pudieran resultar necesarias,
su paralizacién o el incumplimiento del Contratista y entre tanto, adoptar las
disposiciones necesarias para impedir o minerar los posibles dafios a los intereses
del Organo de Contratacion, todo ello segln establece la vigente legislacién de
Contratos del Sector Publico.

- Levantar actas, realizar los tramites y presentar los documentos que establece la
Legislacién de Contratos del Sector Publico, asi como los que el Organo de
Contratacidn solicite en el plazo que se {e indique.

- Velar y exigir el estricto cumplimiento de las normas sobre Seguridad y Salud
laboral en el trabajo y demds legislacién vigente en la materia.

- En el plazo de un mes tras la terminacién de las obras, el Director de Obra dehera
presentar al Organo de Contratacién un informe por escrito, certificando la
terminacidn de las mismas, junto con un ejemplar completo con memoria y planos
en soporte papel y otro en soporte magnético, descriptivo del estado real de las
obras ejecutadas, recogiendo en el mismo el trazado y dimensionamiento de las
instalaciones.

e
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- En el mismo plazo deberd aportar toda la documentacion que resuite necesaria
para [a tramitacidn de las licencias y/o autorizaciones administrativas que resuften
necesarias para la puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas. Asimismo
deberd aportar en el plazo de quince dias toda la documentacion que sea exigida
por cualquier Administracién competente durante dicha tramitacién. En caso de
gue resulte materialmente imposible disponer de dicha documentacién en los
plazos mencionados, se establecerd el plazo que a juicio del Servicio de Obras y
contratacién del Servicio Murciano de Salud resulte adecuado.
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TERCERA. DATOS QUE SUMINISTRA LA ADMINISTRACION

MARIN ANDREL, J0SE ANTONIO

Esta es una copio

Los licitadores dispondran del proyecto de obras y estudio de seguridad y salud de las
misimas.
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CUARTA: NORMATIVA A LA QUE HAN DE SUJETARSE LAS ACTUACIONES OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

Las actuaciones objeto de este contrato habran de sujetarse a toda la
normativa que resulte de aplicacion, y particularmente a las siguientes normas:

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

- RD 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley Contratos de
las Administraciones Publicas, y sus modificaciones posteriores.

- Ley 38/1999 de Ordenacién de la Edificacion.

- El presente Pliego de prescripciones técnicas.

- Las instrucciones dictadas por el Organo de Contratacién.
- Legislacién especifica sobre la materia objeto del contrato.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por &l que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacién {CTE)

- Cualquier otra normativa de obligado cumplimiento aungue no haya sido
expresamente mencionada.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente contrato serd el resultante de la ejecucién de las obras al que se
afiadird el tiempo necesario para la medicién final de obras vy la gestidn de las autorizaciones
administrativas necesarias.

Asimismo el adjudicatario estard obligado a la emisidn de los informes que resuiten
necesarios en el proceso de liquidacién del contrato.

SEXTA. PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacidn del presente contrato serd de 77.082,44 €, IVA no incluido,
que incluye todas las obligaciones mencionadas en el presente documento asi como aguéilas
gue resulten legalmente exigibles.

SEPTIMA. INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LICITACION.

- Con caracter general no devengaran honorarios las posibles diferencias entre el
presupuesto de las obras y/o la superficie de intervencién resuitantes de las
actuaciones reflejadas en el proyecto y los que finalmente resulten tras la ejecucién de
las obras.
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- No obstante lo anterior, se establece como excepcién el caso en que las citadas
diferencias sean consecuencia de nuevas necesidades exigidas por el Organo de
Contratacién durante el transcurso de las obras. En este caso, las diferencias de
honorarios se calculardan de forma proporcional al incremento de presupuesto
resultante por dicha circunstancia, seguin estimacién a realizar por la Oficina Técnica
del Servicioc Murciano de Salud.

OCTAVA. PAGO DEL PRECIO

El pago del precio convenido en el presente contrato se abonard de la siguiente
manera:

n los recundras.

- EI 75 % de forma proporcional a las certificaciones de obra emitidas.

- £l 10% ala emisién de la certificacion final de las obras.

- E'10 % a la concesidn de las autorizaciones administrativas que resulten necesarias
para la completa puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas o transcurrido
un afio desde que se produzca la recepcion de las obras en caso de gue no se
dispusiera de las mismas en dicho plaze por causas ajenas al adjudicatario del
presente contrato. En este ultimo caso serad imprescindible que el adjudicatario haya
subsanado todas las incidencias que hasta dicho momento se le hubieran
comunicado. En caso de que no resulte necesaric obtener ningun tipo de
autorizacidn, este porcentaje se acumulara al correspondiente a la certificacion final

de las obras.
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- El 5% restante a la liquidacién del contrato de las obras reflejadas en el proyecto.

En relacidn a este Gltimo hito, se indica que de conformidad con la documentacién de
la licitacién del contrato de las obras se prevé la existencia de un plazo de garantia para las
mismas que puede extenderse hasta los seis afios desde su recepcion.

En Murcia, fecha y firma digital al margen
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Fdo. José Antonic Marin Andréu
Arguitecto del Servicio Murciano de Salud.
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