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PROPUESTA DE ORDEN

Visto el expediente iniciado, a propuesta del Director General del Agua, del
contrato de obras, por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de
adjudicación, "COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN
PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)", que consiste en la instalación, bajo calzada, de dos
colectores de saneamiento denominados colector A y colector B y una alcantarilla
principal que conecta con el colector B, mejorando la capacidad hidráulica de
determinados tramos de la red de alcantarillado de San Pedro del Pinatar, y
considerando que:

l.- El expediente reúne el contenido exigido en el artículo 116 de la Ley
912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público, al constar:

1.- Orden de 12 de julio de 2018, que aprueba técnicamente el proyecto de las
obras y cuya finalidad es mejorar la capacidad hidráulica de determinados tramos de
alcantarillado existentes en la zona del proyecto para evitar que, durante episodios de
lluvias entre en carga la parte baja de la red, levante las tapas del registro y,
consiguientemente, se produzca la evacuación superficial de las aguas residuales,
conforme se recoge en el informe de Supervisión del Proyecto de fecha 12 de abril de
2018.

2.- Certificado de la Junta de Gobierno Local de San Pedro del Pinatar
aprobando el proyecto y solicitando la realización de la obra; certificado del Excmo.
Ayto. de San Pedro del Pinatar asegurando que los terrenos necesarios para ejecutar
las obras que afectan a viales públicos de titularidad municipal son idóneos y están
disponibles para la ejecución del proyecto; informe de la Consejería de Fomento e
lnfraestructuras de viabilidad positivo en lo que se refiere a los terrenos que afectan a
las carreteras regionales RM-F32 y RM-F33 e informe de la Oficina de lmpulso
Socioeconómico del Medio Ambiente en el que se indica que las obras proyectadas no
afectarán a los espacios naturales protegidos, a la Red Natura 2000 ni a los hábitats
naturales, flora o fauna y gue, por ello, no es necesarío efectuar la evaluación requerida
en el art. 6 de la Directiva 92l43lCEE.

3.- lnforme del Director General del Agua declarando la necesidad e idoneidad
del contrato, de fecha 12 de julio de 2018 e informe del Jefe del Servicio de Obras
Hidráulicas de 17 de julio de 2018 que recoge, entre otros extremos, los criterios para la
adjudicación del contrato.

4.- Orden de 18 de julio de 2018 de inicio del expediente, para la contratación
de las obras por procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicación,
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, elaborado por el Servicio de
Contratación e informado favorablemente por el Servicio Jurídico en fecha 30 de julio de
2018.

5.- lnforme del lnterventor General de la CARM de fiscalización de conformidad
del expediente y del gasto propuesto, de fecha 31 de julio de 2018.
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6.- Certificac¡ón expedida por la Secretaria del Consejo de Gobierno del
Acuerdo de Autorización del Consejo de Gobierno al Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca para celebrar la contratación del contrato de obras, por
procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación, adoptado en
sesión celebrada el día 1 de agosto de 2018.

ll. Que el artículo 16.2 m) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, atribuye a los Consejeros las competencias en materia de
contratación, conforme a la legislación de contratos de las administraciones públicas,
facultad delegada en el ámbito de esta Consejería en la Secretaria General, de
conformidad con la Orden de 28 de septiembre de 2017 de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca (BORM no 233 de 7 de octubre de 2017).

En su virtud, vistos los artículos 117 y 122 de la Ley 912017, de Contratos del
Sector Público, en relación con el 138 del Reglamento General de la Leyde Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto 109812001, de 12 de octubre,

PROPONGO

1o.- Aprobar definitivamente el proyecto de ejecución de las obras de
..COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL
PINATAR (MURC|A)".

2o.- Aprobar el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el presente contrato, disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación del contrato de obras arriba mencionado, por
procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación, con un
presupuesto base de licitación de 1.218.193,47 €, de los cuales, 1.006.771,46 euros son
de importe neto y 211.422,01 euros corresponden al lVA, con cargo a la aplicación
presupuestaria 17.04.00.4414.650.00, no de proyecto de inversión 45113, Vocabulario
Común de Contratos Públicos: 45240000-1, y la siguiente distribución de anualidades:

Año 2018: 139.162,95 € + 29.224,22 € (lVA) = 168.387,17 €.

Año 2019: 867.608,51 €, + ',82.',97,79 € (lVA) = 1.049.806,30 €

3o.- Anunciar la convocatoria de licitación en el Perfil del Contratante,
conforme al artículo 135 de la Ley 912017, haciendo constar los datos previstos en la
Sección 4 delAnexo lll de la misma.

4o.- Que se constituya la Mesa de Contratación para este contrato, conforme
alartículo 326 de la Ley 912017, que estará integrada porlas siguientes personas:

Presidenta: La Secretaria General de la Consejería
Suplente: La Vicesecretaria.

Secretario: El Jefe de Servicio de Contratación
Suplente: La Jefa de Sección de Contratación.
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Vocales: un técnico de la Dirección General del Agua, un representante de la
lntervención General y un Asesor Jurídico de la Secretaría General.

EL JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Fdo: Javier Falcón Ferrando

ORDEN

De acuerdo con la propuesta precedente, dispongo en idénticos términos a los
en ella establecidos.

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
Fdo: Miguel Angel del Amor Saavedra
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g Región de Murcia
Consejerfa de Presidencia

DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el dfa

uno de agosto de dos míl dieciocho a propuesta del Consejero de Agua,

Agricultura, Ganaderfa y Pesca, el Consejo de Gobierno autoriza la realización

del gasto para la ejecución del contrato denominado "OBRAS DE

COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO

DEL PINATAR (MURCIA)", por una cuantfa máxima a autorizar de 1.218.193.47

€, con cargo a la partida presupuestaria 17.04.00.441 4.650.00, código proyecto

45113 y siguiente distribución de anualidades:

Anualidad 2018:139.162,95 € IVA 29.224,22€, TOTAL 168.387,17 €.

Anualidad 2019: 867.608,51€ IVA 182.197,79€ TOTAL 1.049.806,30€

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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g Región de Murcia
CONSEJERIA HACIENDA

COMUNICACIONES INTERIORES DE I¡ CARM

Sallda no: 24454412018

Fæhaz 3U0il20L8
S/Ref:
N/Ref: SCBO4H

COMUNICACIÓN INTERIOR

Murcia, 3Ll7l20LB

DE: INTERVENCION GENERAL . - DIVISION INTERVENCION Y FISCALIZACION

A: CONSEIERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERLA Y PESCA - SECRE|ARLA
GENERAL AGUA, AGRICULTURA, GANADERI,A Y PESCA - SERVIqO
CONTRATACION

ASUNTO: INFORME FISCALIZACIóru NTPTC 51558
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Adjunto remito lnforme Fiscalización de las obras del proyecto "COLECTORES DE
SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL P|NATAR (MURC|A)"

Salvadora Cascales Bernal-Quirós

ffi
1t0





U
Región de Murcia
Consejería de Hacienda

Expte. 51558
Intervención General

Ha tenido entrada en esta lntervención General el expediente remitido por la

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, para su fiscalización previa, relativo a las

obras del proyecto: "COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO

DEt PINATAR (MURCIA)" con un presupuesto base de licitación de 1.218,t93,47 euros,
integrado por 1.006.77L,46 euros de importe neto y 2LI.422,0L euros en concepto de lVA,
por lo que el gasto total a autorizar asciende a L.2L8.t93,47 euros, con cargo a la partida
presupuestaria L7.04.00.4414.650.00, proyecto de inversión número 45Lt3, con la siguiente
distribución de anualidades:

L.2L8.L93,47 €Total
1.049.806,30 €2019

168.387,17 €20L8
TotalAnualidad

Visto el expediente y efectuado el análisis del mismo, se emite el siguiente
informe:

PRIMERO.- Consta en el expediente la documentación exigida por La Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2OL4/23/UEy 20LAl2a/UE (en adelante LCSP), tramitándose todo ello de conformidad
con lo previsto por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto LO98/20O7, de L2 de octubre
(RGCAP), y por el Real Decreto 8!7/2OO9, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 3O/2O07.

SEGUNDO.- Se tramita por procedimiento abierto simplificado, atendiendo a lo

dispuesto en el artículo 159 de la LCSP, así como a las normas generales aplicables al

procedimiento abierto en lo no previsto en dicho artículo (artículos L56,757 y 158 de la
LCSP), utilizándose más de un criterio para la adjudicación del contrato, y sin que la
ponderación del criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor supere el

25% del total previsto.

TERCERO.- El plazo de ejecución de las obras queda fijado en 6 meses,
exigiéndose a las empresas licitadoras la siguiente clasificación: Grupo E, subgrupo 1,

categoría 4, según lo dispuesto en el RD 773/2Ot5, de 28 de agosto, por el que se

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto LA98/2OOL, de 12 de octubre.
lgualmente y conforme a la Disposición Transitoria Segunda del citado RD 77312A15, se

admite como equivalente, la siguiente clasificación para las empresas licitadoras: Grupo
E, subgrupo 1, categoría e).
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Región de Murcia
Consejería de Hacienda

Expte. 51558
Intervención General

Conforme a lo dispuesto en el apartado R) del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, se permite la subcontratación hasta el 30% del precio del
contrato y conforme a lo dispuesto en el apartado S) de dicho anexo, es posible la cesión
de los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.

CUARTO.-Se tramita como expediente de gasto de carácter plurianual,
incorporándose certificado de la jefa del Servicio Económico y Presupuestario de la
Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de fecha 27
de julio de 2018, en el que se hace constar que el gasto imputado al ejercicio 2019 no
excede del porcentaje indicado en el artículo 37.3 del Decreto Legislativo 7/1999, de 2
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia,

Consta en el expediente la existencia de documento contablê "A", con número
de referencia 51558, que acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para
sufragar el gasto que origine la presente contratación.

QUINTO.- Figura en el expediente acta de replanteo previo de fecha L7 de julio
de 2018, conforme al proyecto aprobado el 12 de julio de 2018, habiéndose
comprobado la realidad geométrica de las obras y la disponibilidad de los terrenos
precisos para la ejecución de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 236 de la
LCSP.

SEXTO.- Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración de la

contratación, en virtud de lo dispuesto por el apartado 29, del artículo 22 de la Ley
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia, así como la autorízación del gasto, por exceder este de 1,200.000
euros, tal y como prevé el artículo 37.t de la Ley 7/2OL7, de 21 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2018.

Por tanto, con base en las anteriores consideraciones se fiscaliza de
conformidad el expediente de referencia, así como el gasto propuesto.

Murcia, (fecha y firma al margen)
Et INTERVENTOR GENERAL,

Fdo.: David Rodríguez Vicente
ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAT

CONSEJERíA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA
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Región de Murcia
Conse.jer'ía de Flacienda

Expte.5L558
Intervención General

Conforme a lo dispuesto en el apartado R) del Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, se permite la subcontratación hasta el 30% del precio del
contrato y conforme a lo dispuesto en el apartado S) de dicho anexo, es posible la cesión
de los derechos y obligaciones d¡manantes del mismo.

CUARTO.-Se tramita como expediente de gasto de carácter plurianual,
incorporándose certificado de la jefa del Servicio Económico y Presupuestario de la
Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de fecha 27
de julio de 2018, en el que se hace constar que el gasto imputado al ejercicio 2019 no
excede del porcentaje indicado en el artículo 37.3 del Decreto Legislativo t/Ig99, de 2
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la

Región de Murcia.

Consta en el expediente la existencia de documento contable"A", con número
de referencia 5L55B, que acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para
sufragar el gasto que origine la presente contratación.

QUINTO.- Figura en elexped¡ente acta de replanteo previo defecha 17 de julio
de 2078, conforme al proyecto aprobado el 1-2 de julio de 2018, habiéndose
comprobado la realidad geométrica de las obras y la disponibilidad de los terrenos
precisos para la ejecución de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 236 de la
LCSP,

SEXTO,- Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la celebración de la
contratación, en virtud de lo dispuesto por el apartado 29, del artículo 22 de la Ley
6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia, asícomo la autorización delgasto, por exceder este de 1,200,000
euros, tal y como prevé el artículo 37,1 de la Ley 7/2017, de 2t de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2018.

Por tanto, con base en las anteriores consideraciones se fiscaliza de
conformidad el expediente de referencia, asícomo el gasto propuesto,

Murcia, (fecha y firma al margen)
EL INTERVENTOR GENERAL,

Fdo.: David Rodríguez Vicente
ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL

CONSEJERíA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA
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Región de Murcia
CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

COMUNICACIONES INTERIORES DE lå CARJ"I

Sallda no: 24081612018

ffiw 2il0Z/2018
S/Ref:
N/Ref: FBS74S

g

COMUNICACION INTERIOR

Murcia, 2717120L8

DE: SECRETARIA GENERAL AGUA'' AGRICUIruRA, GANADERI,A Y PESCA.
VICESECRETARIA.
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A: CONSEIERI,A HACIENDA. INTERVENCXON GENERAL .

ASUNTO: FISCAUZACXON PREVTA Ð(PT. CONSE,O DE GOBIERNO OBRAS
COLECTORES DE SANFÁMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL
PINATAR

De conformidad con lo establecido en el aft.37.1 de la Ley 112017, de 9 de enero, de
Presupuestos Generales para el ejercicio de 2018, se remite expediente para la
autorización del gasto del proyecto denominado " Colectores de Saneamiento del Centro
Urbano de San Pedro del Pinatar" (Murcia), con un presupuesto de licitación de
1.218.193,47€, con cargo a la partida presupuestaria 17.04.00.4414.650.00, a ejecutar en
las anualidades de 2019 y 2019, con el ruego de que una vez fiscalizado por esa
lntervención General, si procede, sea devuelto a esta Consejerfa para su elevación a
Acuerdo del Consejo de Gobierno.

Se adjunta proyecto

María Dolores Valcárcel Jiménez. Secretaria General (documento firmado
elecüónic¿mente al ma rgen)
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Entre las funciones que tiene encomendadas la Dirección General del

Agua, figura la realizac¡ón de obras de saneamiento, depuración y

abastecimiento de poblaciones. Entre las actuaciones previstas figuran las

obras del proyecto "COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO

URBANO DE SAN PEDRO DEL P|NATAR (MURCIA)',

El objeto del proyecto es mejorar la capacidad hidráulica de

determinados tramos de la red de alcantarillado de San Pedo del Pinatar, para

ello se han de realizar obras consistentes en la instalación bajo calzada de dos

colectores de saneamiento denominados Colector A y Colector B y una

alcantarilla principal que conecta con el Colector B.

Por todo ello, se tiene la intención de contratar con una empresa

especializada para el desarrollo de los trabajos necesarios para la ejecución del

proyecto.

De acuerdo con el artículo 22.29 de la Ley 612004, de 28 de diciembre,

del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, en concordancia con el

artículo 37.1 de la Ley 712017, de 21 de diciembre, de presupuestos Generales

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018,

elevo PROPUESTA a ese Consejo de Gobierno a fin de que, si lo estima

oportuno, adopte el siguiente

ACUERDO

Autorizar la realización del gasto para la ejecución del contrato

denominado "OBRAS DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO

URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)", por una cuantíaffi

PROPUESTA DEL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADE
PESCA AL CONSEJO DE GOBIERNO

Y
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máxima a autotizar de 1.2'18.193.47 € (UN MILLON DOSCIENTOS

DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS), con cargo a la partida presupuestaria 17.04.00.441

4.650.00, código proyecto 45113 y siguiente distribución de anualidades:

Anualidad 2018 139.162,95 € 1V429.224,22€. TOTAL 168.387,17 €.

Anualidad 2019 867.608,51 € IVA 182.197,79 € TOTAL 1.049.806,30 €

Documento fechado y firmado electrónicamente

EI CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERíI V PTSCE

Fdo.: Miguel Angel del Amor Saavedra
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5 Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Exp 28/78
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INFORME JURÍDICO

Visto el pliego objeto de informe pertenec¡ente al expediente
número 28/LB relativo a las *OBRAS DE COLECTORES DE
SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL
PINATAR (MURCIA)", de conformidad con lo dispuesto en el Art
L22.7 de la Ley 9/2OL7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2O|4/23/UE y
2OL4/24/UE (en adelante LCSP) y con el Artículo 11.1.d) del Decreto
no 26/2011, de 25 de febrero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Agua este Servicio Jurídico
efectúa las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Este contrato, que tiene carácter administrativo y
naturaleza propia de un contrato de obras, se rige por el presente
pliego de cláusulas administrativas pafticulares, por el pliego de
prescripciones técnicas, por la Ley 9/2OL7, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por el que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2OL4/23/UE y 20L4/24/UE (en adelante LCSP), por el
Real Decreto 8L7/2009, de I de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, por el Pliego de Clausulas Administrativas para la

contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/70, de
31 de diciembre [en cuanto resulte aplicable por adecuarse o no al
ordenamiento jurídico vigente al momentol y, en cuanto no se
encuentre derogado, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001 , de L2 de octubre (RCAP). Supletoriamente, se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado,

ffi
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SEGUNDA.- La tramitación se establece como procedimiento
abierto simplificado, configurado en la nueva ley como el
procedimiento ordinario por defecto. Vemos en el pliego sus

elementos esenciales:

- Regulado en el artículo 159 LCSP fpara todo lo no previsto en

este precepto resultarán de aplicación supletoria las reglas previstas
para el procedimiento abierto en trámite ordinario, es decir, en los

artículos 156 a 158 LCSPI la aplicación de la modalidad simplificada
exige la concurrencia de dos circunstancias objetivas, que deben
darse con carácter acumulativo:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de

euros en el caso de contratos de obras. Es importante tener presente
que se utiliza el concepto de valor estimado del 101, no el de
presupuesto base de licitación del artículo 100. En el presente Pliego
se da esta circunstancia ya que el presupuesto es de t.006.77t,46
euros más el IVA 21L.422,0I euros.

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego

no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su
ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, En el
presente Pliego se prevén criterios evaluables mediante juicios de
valor por el 25o/o.

- La reducción de plazos constituye uno de las finalidades
claras de esta modalidad de tramitación. Reducción que se observa
en diferentes fases, para la presentación de proposiciones al pasar a

quince días desde la publicación en el perfil del contratante, veinte
cuando estemos ante el contrato de obras. Reducción que también
opera mediante la concentración de trámites, que acortarán la

duración total del procedimiento. Del análisis del Pliego se deduce
que se han reducido los plazos según establece la Ley,

- En cuanto al anuncio de licitación sólo deberá publicarse en
el perfil del contratante, descartando, por tanto, la publicación en
boletines oficiales y garantízando así la inmediatez en la publicación
de la licitación a través de esta vía. Este medio de publicación no
resultará eximente de la obligada publicación en la Plataforma de
Contratos del Sector Público (o autonómica), en la que deberán estar
alojados los perfiles del contratante, en los términos que señala el
artículo 347.3 LCSP.ffi
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-Por último señalar que la composición de la Mesa de
contratación, fijada, con carácter general, en el artículo 326 LCSP,
contiene otra especialidad de carácter subietivo, al contemplar dicho
precepto en su apartado 6 que la mesa de contratación que
intervenga en el procedimiento abierto simplificado se considerará
válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un
funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de
contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones
relativas a su control económico-presupuestario.

Así, la Mesa de contratación se reunirá en un único acto que
abordará diferentes actuaciones, concentrando diversos trámites que
en la actualidad tienen lugar escalonadamente en el tiempo, a través
de distintas sesiones. El íter procedimental, será guê, previa
exclusión, €D su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, la mesa evaluará y clasificará las ofertas,
realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con
mejor puntuación, comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público IROLECE] o registro
respectivo de la Comunidad Autónoma la información relativa a la

capacidad, y solvencia y requerirá a la empresa que ha obtenido la
mejor puntuación la constitución de la garantía definitiva, así como
para que aporte de los compromisos y documentación justificativa
que proceda en cada caso.

Debemos recordar que la norma exige a los licitadores la

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público IROLECE] o registro respectivo de la

Comunidad Autónoma, inscripción que deberá estar vigente en la
fecha final de presentación de las ofertas, si bien a diferencia del
plazo general de 4 meses de vacatio legis fijado para la mayoría de la
Ley, esta obligación entrará en vigor a los diez meses de la
publicación de la norma, tal y como recoge la Disposición Final
Decimosexta. Por lo tanto, en principio, para este Pliego no es
aplicable ya que la obligación entrará en vigor el 9 de septiembre de
2018.

Por otra parte, hay que tener en cuenta en el ámbito de los
Registros de Licitadores el "Convenio de colaboración entre el
Mínisterio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad

sJU 28/2078



Autónoma de la Región de Murcia sobre diversas actuaciones de
coordinación en materia de contratación pública" de 2L de septiembre
de 2015 IBOE 244, de L2 de octubre de 2015] que tiene entre su

objeto coordinar y consolidar en un único Registro toda la información
actual y futura relativa a empresarios y demás operadores
económicos, tanto la inscrita o susceptible de inscripción en el

ROLECE como la inscrita o susceptible de inscripción en el Registro de

Licitadores y de Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de

la Regíón de Murcia, manteniendo invariables las competencias de las

respectivas Administraciones respecto de la tramitación y resolución
de los expedientes de inscripción registral, otorgando los mismos
efectos y eficacia plenos frente a todos los órganos de contratación
del Sector Público a los asientos practicados en el Registro por ambas
Administraciones

TERCERA.- En cuanto al presupuesto de licitación es de
!.OO6.77L,46 euros más el IVA 211.422,01 euros está prevista la

financíación lOOo/o a cargo a los Fondos de Compensación
Interterritoria I .

En consecuencia, se deriva la necesidad de autorización por el

Consejo de Gobierno para la celebración del presente contrato, en

viftud de lo dispuesto en el artículo 22.29 de la Ley 6/2004, de 28 de

diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, en

relación con el artículo 37.L de la Ley 7/20L7, de2I de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercicio 20t8, al exceder el gasto, cuya autorización
se propone, de 1,200.000 euros.

CUARTO.- Los criterios y justificación de la solvencia, tanto
técnica como económica, se encuentran regulados en el Anexo L,

apartado J, del Pliego. La Clasificación del Contratista se establece
con carácter obligatorio, conforme al aftículo 77 LCSP, debiendo estar
en posesión de la siguiente clasificación:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría 4 (RD 773/2Ot5)

(.
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ffi Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e (RD 1098/2001)
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CUARTO.- En virtud de lo establecido por los artículos 91 y
siguientes del Decreto Legislativo UL999, de 2 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia y del Decreto t6L/t999, de 30 de diciembre, por el
que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, al expediente deberá incorporarse la fiscalización de la

lntervención General.

Examinado el contenido de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, se constata que respeta el contenido
mínimo exigido por la Ley 9/2OI7, de B de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2OL4/23/UE y 2OI4/24/UE (en adelante LCSP, resultando el Pliego
ajustado a Derecho.

EL JEFE DE SERVICIO JURIDICO
( Docu me nto fi rm a do el ectrón íca m ente )

Manuel Gil Quiles

sJU 28/201.8





g Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección General del Agua

É

PROPUESTA DE ORDEN

Entre las funciones encomendadas a esta Dirección General, figura la realización de obras de
saneamiento, depuración y abastecimiento de poblaciones. Entre las actuaciones previstas figuran las
obras del proyecto "coLEcToRES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO
DEL PTNATAR (MURCIA)".

El Proyecto ha sido redactado por el lngeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto
Pérez-Albacete Pérez, con un presupuesto de ejecución material de 846.026,43,-€, y un presupuesto
total de 1.218.193,47,-€., siendo el presupuesto base de 1.006.77't,46,-€, lvA 211.422,01,-€.

El proyecto cuenta con el lnforme favorable de supervisión, que se ha emitido de acuerdo con
lo dispuesto en el Ar1ículo 235 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector público
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 20141231U8 y 20141241UE, de 26 de febrero de 2014.

El Proyecto ha sido informado favorablemente por el Jefe de Servicio de Obras Hidráulicas,
que ha emitido informe técnico sobre la necesidad, idoneidad y posibilidad de utilizar el procedimiento
abierto simplificado utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, conforme a lo previsto en el
Artículo 159, de la Ley 912017, de I de noviembre de Contratos del Sector Público. Como criterios de
valoración de ofertas se establece lo contemplado en el artículo 145 146 de la Ley gl2T17, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.

El Proyecto ha sido aprobado por el Excmo. Sr. Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca.

El Proyecto ha sido replanteado.

Vistos los informes y la memoria justificativa, y en uso de las facultades que tengo atribuidas
realizo la siguiente propuesta.

Esta Dirección General, en base a lo anteriormente expuesto,

PROPONE

PRIMERO.- Que se inicie eltrámite de contratación de las obras del proyecto "COLECTORES DE
SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)", dê acuerdo
con la Ley 912017de Contratos del Sector Público, y las siguientes especificaciones básicas:

1.1. Forma de adjudicación: Abierto Simplificado.
1 ,2. Plazo de ejecución: SEIS (6) MESES.
1.3. Clasificación del Contratista: Según se establece en el art 77 de la Ley g12017 de

Contratos del Sector Público, se exija al contratista la clasificación: Grupo E, Subgrupol,
Categoría 4.

1.4. A los efectos previstos en artículo 149.2 de laLey 912017, que se consideraren ofertas
con valores anormales o desproporcionados aquellas cuya baja supere a la baja media en
más de tres unidades porcentuales.
Para el caso de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo se seguirá lo establecideo por el artículo 86 del Reglamento General de la
Ley de Contratos del las Administraciones Públicas.

1.5. Que se haga constar que la financiación del proyecto está prevista con cargo al Fondo de
Compensación lnterterritorial con un porcentaje del 100%.

1.6. Que se nombre Director de las Obras a D. Antonio Porras Hernández, Técnico
Responsable, adscrito a esta Dirección General.
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g Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección General del Agua

SEGUNDO.- Que sea imputado el correspondiente gasto por importe de 1.006.77'1,46,-€ y
211.422,01,-€ de lVA, lo que supone un presupuesto total 1.218.193,47,-€, con cargo a la partida
presupuestaria 17.04,00.441 4.650.00, Código de Proyecto 45113 y siguiente distribución de
anualidades:

Anualidad 2018
Anualidad 2019

139.162,95,- €
867.608,51,- €

29.224,22,-€
182.197,79,-€

TOTAL 168.387,17,-€
TOTAL 1.049.806,30,-€

IVA
IVA

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
Fdo.: Sebastian Delgado Amaro

(Firmado electrónicamente al margen)

ORDEN

Vista la propuesta de Orden, anteriormente formulada por el Director General del Agua, se
aprueba en los términos expresados en la misma.

EL CONSEJERO
P.D. (O.de 28-09-17 , BORM 7-10-17)

LA SECRETARIA GENERAL
Ma Dolores Valcárcel Jiménez

(Firmado electrónicamente al margen)
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COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE PINATAR
(MURCTA)

INFORME DEt JEFE DEL SERVIC¡O DE OBRAS HIDRÁULICAS

El proyecto epigrafiado consta de los documentos reglamentarios, bien
redactados, en los que se justifican, describen y representan y valoran las obras con el
suficiente detalle.

Acompaña a dicho proyecto el preceptivo informe de Supervisión según lo
dispuesto en elArtículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos delsector
Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Conse jo 2jLa/B/UEV 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El objeto del proyecto es mejorar la capacidad hidráulica de determinados tramos
de la red de alcantarillado de San Pedro del Pinatar.

Las obras consisten en la instalación bajo calzada de dos colectores de
saneamiento denominados Colector A y Colector B y una alcantarilla principal que
conecta con el Colector B.

Colector A: Consta de dos tramos (tramo bajo, y tramo alto) dejando entre los dos
un colector existente en la C/ Alcalde José María Tárraga que consiste en una conducción
de hormigón armado de 700 mm de diámetro y de L82,00 metros de longitud que se
encuentra en buen estado y dispone de buena pendiente.

El tramo bajo del Colector A entroncará en el tramo final del colector existente
que es una conducción de 800 mm de diámetro de hormigón armado que con buena
pendiente que conduce las aguas hasta la Estación Depuradora. Este tramo tendrá una
longitud de 621,99 metros, pendiente variable y tendrá todo él una sección de 800 mm
de diámetro de P.V.C.

El tramo alto tendrá una longitud de 367,65 metros, es de sección uniforme de
630 mm de diámetro y la conducción es de P.V.C.

Colector B. Es una conducción de 630 mm de P.V.C de 971-,OO metros de longitud,
que recorrerá el centro urbano de San Pedro del Pinatar, desde la C/ Sierra Espuña hasta
la C/ Alcalde José María Tárraga, en sustitución de las tuberías existentes que tienen
serios problemas de sedimentación y atascos.

Alcantarilla. En el pozo de registro ns 20 del colector B le entroncará la nueva
alcantarilla, también objeto de este proyecto, que recorrerá desde la C/ Goya, C/
Mediterráneo, Cf Fray Luis de León, C/ Dr. Servet hasta entroncar en el Colector B en la
C/ General Primo de Rivera. La longitud total del recorrido es de 353,35 metros y
sustituye a las conducciones secundarias que recorren las calles citadas.

El diámetro de la conducción proyectada es de 500 mm y el material de la tubería
será de PVC.



La obra se completa con la reposición de los servicios existentes y el asfaltado de

las calzadas con aglomerado asfáltico sobre el pavimento existente.

La idoneidad del contrato queda de manifiesto en la actuación proyectada

mediante tuberías de PVC, así como las características estructurales de las obras de

fábrica y la calidad de los equipos electromecánicos proyectados, es la mejor de las

alternativas posibles por la calidad de los materiales en el medio físico de la actuación y
garantiza la prestación de los servicios de saneamiento sin necesidad de realizar nuevas

obras en un período de tiempo razonablemente largo.

El sistema de adjudicación adecuado es el de procedimiento abierto simplificado
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación conforme a lo dispuesto en el

artículo L59 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de sector público. Como

criterios de valoración de ofertas se establece lo contemplado en el Artículo 145 y L46 de

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, (...pluralidad de criterios de adjudicación en base a la
mejor relación calidad precio).

Se ha aprobado técnicamente el proyecto de "COLECTORES DE SANEAMIENTO

DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE PINAATAR (MURCIA)" El proyecto tiene un

Presupuesto de Ejecución Material de 846.026,43 € y un Presupuesto de Ejecución por

Contrata que asciende a la cantidad de t.2I8.793,47 € (desglosado Valor Estimado del

Contrato 7.006.777,46€y 21.L422,OI € de IVA) y un plazo de ejecución de las obras de

SEIS (6) meses.

Las obras no afectan a lugares de la Red Natura 2000

En consecuencia se

PROPONE

PRIMERO.- Que de acuerdo con lo establecido en los ortículos 116 y 159 de la Ley 9/20L7,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el procedimiento que se

aplique sea el de abierto simplificodo utilizando pluralidad de criterios de

adjudicación, basodos en lo mejor relación colidod-precio.

1.- CRITERTOS DE VALORACTON AUTOMÁT\CA:75 % (75 puntosfiÙÙ).

A.- Precío más bajo: máximo 60 puntosfiÙO.

5e osignaró la puntuoción móxima o lo oferta que presente la mejor oferta
económico. En lo determinación de la oferto media prevista en este aportado,
únicamente serón tenidas en cuenta las ofertas vólidas, con exclusión por tanto
de las ofertos que, tros el acto público de su apertura incurron en defectos
insubsanobles de acuerdo con el ortículo 84 del Reglomento General de lo Ley

de Controtos de las Administrociones Publicos, así como de oquellas que el
órgano de controtación estime que no pueden ser cumplido, como consecuencia
de lo inclusión de valores anormales o desproporcionodos, o la vista de la
justificoción efectuado por el licitador y del informe técnico emitido, de acuerdo
con lo estoblecido en el ortículo 1-49.2 de la Ley 9/201-7, de I de noviembre, de
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Controtos del Sector Público.

La asignación de la puntuoción se efectuará de la siguiente forma:
- altipo de licitqción se Ie osignan 0 puntos.

- a lo oferta mediq se le osignarán 54 puntos (el 90 % de los puntos de
este criterio).

- o los ofertas comprendidos entre el tipo y lq medio, los
correspondientes o una interpoloción lineql entre løs dos.

- a Io oferta mós boja, 60 puntos (el 100 % de los puntos de este criterio).

- o las comprendidas entre la oferta media y la oferto mós baja, los
correspondientes o uno interpolocíón lineol entre estos valores.

Lo puntuación económica de la oferta se redondeoró ol segundo decimal.

De acuerdo con el artículo 149.2 de lo Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público, lo adjudicoción al licitodor que presento lo proposición
económicamente mós ventojoso no procederó cuando el órgano de
contratación presuma fundomentqdqmente que lo proposición no puedq ser
cumplida como consecuencio de lo inclusión en la mismq de valores
desproporcionados o anormqles.

B.- AmplÍación del pozo de garantíd: máximo 75 puntosfiÙù.

Siendo la gørontío de 12 meses, se puntuoró el ofrecimiento de un plozo moyor
de gorantío, a rozón de 7 punto por coda mes de ompliación, hasto un máximo
de 75 puntos (1-5 meses de ømpliøción).

2.- CRITERIOS SUTETOS A UN tUlClO DE VALOR:25 % (25 puntosfiÙÙ).

Memoría constructíva: máximo 25 puntos/7O?

La Memorio Constructiva es el documento que refleja el correcto enfoque de la
obrø y el planteomiento reolista de lo mismo, tanto en su planificoción
territorial, como temporol. Todo ello, analizodo en coherencio con los medios
propuestos, osí como el sistemo interno de seguridod y salud y progroma de
actuqciones medioombientales que se propone aplicor en la obra. Al ser esencial
eso coherencia, se tendrá especial cuidodo en precisor los medios propuestos y
en definir las hipótesis logísticos: moquinaria, personol, acopios, etc.

En Ia memoria deberá incluir:

a) Lo descripción de los actividødes más importontes y de su proceso
constructivo que incluyo el anólisis de los equipos, recursos humonos y
maquinoria o empleør en cqda actividad y el estudio de afección ol tráfico y a
los peatones al trotarse de una obra en el centro del casco urbono de Son Pedro
del Pinatar.

b) Previsión de los fuentes de suministro de materiales.



c) El anólisis de las necesidodes de instalociones auxiliares y zonos de acopios.

d) Sistemo interno de seguridad y salud que se propone aplicar en lo obra
(organizoción de lø prevención y seguridad, coordinoción con subcontrøtistos y

trabajodores outónomos, procesos de formoción e informoción a los

trabajodores, revisión de estudio de seguridod y salud, con indicoción de

deficiencios y posibles mejoros y anólisis de medidas a odoptar en posibles

situociones de emergencio ).

e) Programa de octuaciones medioombientales (medidas de gestión

medioambiental, identificación de unidades de obra que puedan generor

impoctos, reducción del nivel de emisión de goses de efecto invernodero,
vertederas y el empleo de medidos de ahorro y eficiencio energética).

f) El camino crítico que se considera en lo eiecución de la obro. 
r

Se odjudicarón los PUNTOS correspondientes o este criterio de la siguiente'
monero:

Hasta un 8 %
(2 puntos)Camino crítico que se considera en la ejecución de la obra.

Hasta un 16 %
(4 puntos)Programa de actuaciones medioambientales

Hasta un 20 %
(5 puntos)

Sistema interno de seguridad y salud que se propone aplicar en

la obra

Hasta un 16 %

(4 puntos)
Análisis de las necesidades de instalaciones auxiliares y zonas

de acopios

Hasta un 8 %
(2 puntos)Previsión de las fuentes de suministro de materiales

Hasta un 32 %
(8 puntos)

Descripción de las actividades más importantes y de su proceso

constructivo que incluya el análisis de los equipos, recursos

humanos y maquinaria a emplear en cada actividad y el estudio
de afección al tráfico y a los peatones.

La documentación señalodo en los apartados onteriores se incluirá en uno

memorio constructivo que deberó ser presentoda en soporte informótico, en

formoto ".pdf", ademós de en soporte popel, debiendo cumplir los siguientes
requisitos:

- La memorio constructivo podró contener hosta un móximo de 30 póginos,

incluyendo plonos, diogramas, fotos, fotocopios, índices, sepøradores y portada.

- Las póginas deberón ser formoto A4, a excepción de los planos o diogrømas,
que podrón presentarse, ademós, en formato A3 o A2.

- El tamoño mínimo de letro empleado será de L0 puntos, con un espaciodo

mínimo de 1,.3.

- La memorio constructivo deberá contener sus debidos índices, separodores y
portadillos.

Cuolquier incumplimiento de los requisitos anteriormente descritos implicoró
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SEGUNDO.-

TERCERO..

CUARTO..

QUINTO.-

SEXTO

SÉPTIMo..

OCTAVO

NOVENO

uno os¡gnoción de cero puntos en la valoración de la memorio constructivo.

Que se aplique la siguiente distribución de anualidades:
Anuolidod 20L8 168.387,L7 €
Anuolidad 20L9 1.049.806,i0 €

Que Tol y como establece el ort 77 de lo Ley 9/201.7 de Contratos del Sector
Público, se exija ol contratista lo closificación:

Grupo E, Subgrupo L, Cotegorío 4.

A los efectos previstos en artículo 149.2 de lo Ley 9/20L7, que se consideraren
ofertas con valores onormoles o desproporcionodos oquellas cuyo bajo supere o
la bojo media en mós de tres unidodes porcentuales.

Para el caso de los proposiciones formulodas por distintos empresos
pertenecíentes q un mismo grupo se seguirá lo estqblecido por el artículo 86 el
Reglomento General de la Ley de Contratos de las Administrociones Públicas.

Que la codificoción correspondiente de lo nomenclotura de la clasificoción
estodístico de productos por actividodes (CPA)2008 en la Comunidod Económico
Europea sea la 42.9L y la correspondiente o lo nomenclatura Vocobulario
Común de Contratos Públicos (CPV)2008 seq lo 45240000-1.

Que la controtoción de la obro en una única unidad sea sin dividir en lotes,
atendiendo a las siguientes circunstoncias:

- El proyecto no contemplo la reolizoción independiente de cado uno de sus
partes mediante la división en lotes. Así, no figuron diferenciodos por lotes ni el
presupuesto, ni los correspondientes estudios de seguridød y salud, anejo de
gestión de residuos, plon de control de calidød y pliego de condiciones.

- Lo noturalezo del controto desoconsejo su división en lotes, dado que las
distintos octuociones estón relacionodas entre sí y requieren, en numerosas
ocosiones, de ejecución simultónea y en un mismo espacio físico.

Que se exijo la presentación, por porte del controtisto adjudicotario, del
progroma de trobajos en el plazo de treinta (30) días, o contar desde la
fo rm a I i zo ci ó n d e I controto.

Que el Controtisto Adjudicatario puedo subcontratar obro bojo los requisitos y
obligaciones establecidos por el artículos del 2L5 y 2L6 de lo Ley 9/20L7.

Que el importe de la subcontratación seo inferior al 30 por ciento del precio del
contrato, en reloción q los pogos o subcontratistos que hoyon osumido
controctuolmente con el controtista principol el compromiso de realizar
determinodos pdrtes o unidodes de obro.

Que el contrato puedo ser modificado en función a lo establecido en los
Artículos 205, 206 y 242 la Ley 9/20L7.

Que en aplicación de lo dispuesto en el ortículo 202.2 de la Ley 9/20L7, se
incluyon en el pliego de clóusulas odministrativas las siguientes condiciones

oÉcrn¡o



UNDÉCIMO.-

especiales de ejecucion:

7. Condíciones de tipo medioombientol

Lo empresq adjudicatoria deberó contar con un sistema de gestión
medioambiental certificado por EMAS (Eco-Mangement and Audit Scheme, o

Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoriø).

2. Condicíones de tipo social o socío-loborol:

c Controtor pora lobores relacionados con la ejecución del controto, o
jornada completo y durante toda lo duración del mismo, ol menos o uno
persono en situocÍón de desempleo de lorgo durdción y edod superior a
los 45 oños, que cuente con uno experiencia mínìmo en sector de lo
construcción de tres años en puestos de categorío similqr ol del trabajo
o desempeñør.

En coso de que la empresa adjudicatoria subcontrote la ejecución de

determinados portes del contrato, la obligoción que se deriva del cumplimiento
de esto clóusulo podrá seró osumido por los subcontrotistas en la proporción
que les corresponda.

Esto obra no estó sujeta a revisión de precios.

Murcia, L7 dejulio de 20L7.

EL JEFE DEL SERVICIO LICAS

I Santoyo Sánchez

i.,
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g Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección General del Agua

PROPUESTA DE ORDEN

Entre las funciones encomendadas a esta Dirección General, figura la
realización de obras de saneamiento, depuracrón y abastecimiento de poblaciones.
Entre las actuaciones previstas figuran las obras del proyecto "COLECTORES DE
SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
(MURCtA)".

El Proyecto ha sido redactado por el lngeniero de Caminos, Canales y
Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pêrez, con un presupuesto de ejecución
material de 846.026,43,-€, y un presupuesto total de 1.218.193,47,-€, siendo el
presupuesto base de 1.006.77 1,46,-€., IVA 211.422,01,-€..

El proyecto cuenta con el lnforme favorable de supervisión, que se ha emitido
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 235 de la Ley 912017, de I de
noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014l23lUEy 20141241UF, de 26 de febrero de 2014.

Esta Dirección General, en base a lo anteriormente expuesto,

PROPONE

Que sea aprobado técnicamente el Proyecto de "COLECTORES DE
SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
(MURCIA)", con un presupuesto de ejecución material de 846.026,43,-€, y un
presupuesto total de 1.218.193,47,-€, siendo el presupuesto base de
1 .006.77 1,46,-€, lV A 21 1 .422,01,-€..

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
Fdo.: Sebastián Delgado Amaro

(Documento firmado electrónicamente)

ORDEN

Vista la propuesta de Orden, anteriormente formulada por el Director General
del Agua, se aprueba en los términos expresados en la misma.

EL CONSEJERO
P.D. (O.de 28-09-17, BORM 07-10-17)

LA SECRETARIA GENERAL
Ma Dolores Valcárcel Jiménez

(Documento firmado electrónicamente)

É
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g Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección General del Agua

MUNICIPIO; SAN PEDRO DEL PTNATAR

FECHA: 17 dejulio de 2018

ACTA DE REPLANTEO PREV¡O

PROYECTO: COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL cENTRo URBANO
DE SAN PEDRO DEL PTNATAR (MURC|A).

Reunidos en el
emplazamiento de las obras los
señores que se expresan al
margen; se ha procedido con la
asistencia del personal necesario
al replanteo de las obras
comprendidas en el proyecto
epigrafiado en el encabezamiento
de la presente Acta habiéndose
comprobado la realidad geométrica
de las mismas, la disponibilidad de
los terrenos precisos para la
ejecución de la obra, así como la
de cuantos supuestos figuran en el
proyecto aprobado y sqn básicos
para el contrato a celebrar de
acuerdo con lo dispuesto en el
art..236 de la Ley 912017, de 8 de
Noviembre, por la que se aprueba
la Ley de Contratos del Sector
Público,

Y para que conste, a efectos
del expediente de contratación de
dichas obras, se levanta la
presente Acta en el lugar y fecha
arriba indicados p9ra su
incorporación al expediente, según
dispone el art. 236 de la
mencionada Ley.

AS/SrE/VrES
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS

Fdo: Antonio Porras Hernández

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS
PÚBLICAS

Fdo: lsaac lzquierdo Sánchez
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g Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección General del Agua

ASTINTO: INFORME SOBRE TNÁVNP DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL REFERIDO A LAS OBRAS DE "COLECTORES DE SANEAMIENTO
DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)''.

Las obras de referencia no están incluidas en el Anexo I de proyectos
sometidos a la Evaluación Ambiental Ordinaria regulada en el Titulo ll, Capiiulo ll,
secc¡ón 1^, ni en el Anexo ll de proyectos sometidos a Evaluación Ambiental
simplificada regulada en el Título ll, Capitulo ll, seccion 2a de la Ley 2112013, de g
de Diciembre, de Evaluación Ambiental.

Asimismo, tampoco se encuentran incluidas entre las actividades
contempladas en el Anexo lll de la Ley 412009, de 14 de mayo, de protección
Ambiental lntegrada, de la Región de Murcia.

En consecuencia el lngeniero que suscribe informa que las citadas obras no
han de someterse al trámite de Evaluación de lmpacto Ambiental.

Murcia, a 17 de Julio de 2018
EL DIRECTOR DE LAS OBRAS

Fdo.: Antonio Porras Hernández
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INFORME DE SUPERVISION DE PROYECTO

INFORME

1.- FINALIDAD DE LA ACTUACIóN PROYECTADA

Tiene por finalidad, mejorar la capacidad hidráulica de determinados tramos de la
red de alcantarillado delCentro Urbano de San Pedro del Pinatar, para ev¡tarque durante
episodios de lluvias entre en carga la parte baja de la red, levante las tapas de registro y
consigu¡entemente se produzca la evacuación superficial de las aguas residuales.

2.- RESUMEN DEL PROYECTO

2.1.- Contenido del provecto

A los efectos del art. 1,22.L del Real Decreto Legislativo 3/2OLL, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante TRLCSP), las obras proyectados se clasifican en el apdrtado o/ del citado artículo.

El proyecto define una obra completa, suscept¡ble de ser entregada al uso general
y servicio correspondiente, y contiene los elementos precisos para la utilización de la obra.

El proyecto contiene todos los documentos exigidos en el art.I23 de|TRLCSP, que
son los siguientes:

I Memoria con sus anejos correspondientes.
o Planos de conjunto y detalles.
r Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
a Presupuesto.

o Programa de desarrollo de los trabajos.
a Las referencias en que se fundamentará el replanteo de la obra.
o Estudio de seguridad y salud.
r Estudio geotécnico.

1

lnforme (Art. 125 de|TRLCSP.): Preceptivo

Proyecto: Colectores de Saneamiento del Centro Urbano de San Pedro del Pinatar
(Murcia).

San Pedro del Pinatar Fecha: JUNIO de201"4.

Dirección General del Agua.

D. Alberto Pérez-Albacete Pérez.

Municipio:

Unidad:

Autor:

i

l

l

i



2.2.- Descrioción de las obras

Consisten en la instalación bajo calzada de dos colectores de saneamiento

denominados Colector A y Colector B y una alcantarilla principal que conecta con el

Colector B.

Por tanto el proyecto consistirá:

o Un tramo bajo del Colector A de 622 m de longitud de PVC con Ø AOO mm y

pendientes entre el 3,1 por mil y el 6,8L por mil con profundidades entre L,BZmy
2,43 m con 20 pozos de registro.

¡ Un tramo alto del Colector A de 368 m de longitud de PVC con Ø AZO mm y

pendientes entre el 3,0 por mil y el I2,L9 por mil con profundidades entre 1-,60 m y

2,I4 m con l-3 Pozos de registro.
. El Colector B de 97I m de longitud de PVC con Ø 630 mm y pendientes entre el

3,04 por mil y el L9,82 por mil con profundidades entre 1,72 m y 3,3L m con 33

pozos de registro.
¡ La Alcantarilla de 353 m de longitud de PVC con ø 5O0 mm y pendientes entre el

3,0 por mil y el 8,79 por mil con profundidades entre !,92 m y 2,86 m con L0 pozos

de registro.
o Las tuberías estarán alojadas en zanja con entibación, con relleno de zahorra

artifícial colocadas sobre lecho de gravín. En los tramos correspondientes a la

Carretera Nacional N-332 y la regional RM-F33 el relleno de la capa superior de la

zanja se sustituye la zahorra artificial, por grava-cemento.

o por último se incluye la sustitución de acometidas, restitución de servicios y

pavimentación de calzadas o medías calzadas con aglomerado asfáltico tipo AC-16-

SURF-S de 4 cm de espesor sobre el pavimento existente'

2.3.- Presuouesto

El resumen del presupuesto es el siguiente

(

Presupuesto de Ejecución Material

13% Gastos Generales

6% Beneficio lndustrial

Valor estimado

lmpuestos l.V.A.(21 % €l'............

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

846.026,43€

1.09.983,44€

50.76L,59€

1.006.771,46€

21r.422,O'J.€

ffiffi#

L.21.8.L93,47€
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3.- EJECUCTÓtrl Oe LAS OBRAS

3.1.-Plazo

El plazo para la ejecución de las obras es de 6 meses, estando desarrollado en el
anejo ne 6, Plan de Obra.

4.- REVISIóN DE PRECIOS

No procede, al ser el plazo de ejecución inferior a dos años.

5.- JUICIO CRíTICO Y CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PROPUESTA

Del análisis del proyecto, se deduce que ha sido redactado conforme a la TRLCSP y
al Reglamento General, habiéndose observado en su confeccíón las Normas e lnstrucciones
Técnicas correspondientes a la clase de obra proyectada, así como las disposiciones de
carácter general y particular que son de aplicación.

No se han detectado errores aritméticos en los cálculos efectuados.

La solución adoptada, los medios a emplear y la calidad final de la obra proyectada
son correctas y reúne los requisitos exigibles a este tipo de actuac¡ones.

6.. PROPUESTA

A la vista del contenido de este informe, se

PROPONE

La aprobación del proyecto de "Colectores de Saneamiento del Centro Urbano de
San Pedro del Pinatar (Murcia).", con un Presupuesto de Ejecución por Contrata, incluido
el IVA de un millón doscientos dieciocho mil ciento noventa y tres euros con cuarenta y
siete céntimos (1.218. 193,47 €1.

El lngeniero de Caminos
Canales y Puertos.

José Ramón Vicente García.

E

J
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Murcia, Julio de 2018
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ACTIVIDADES

SEGURIDAD Y SALUD

e esró¡¡ DE REsrDUos

ptv¡rvtrr'¡tactól¡, nrpostc¡ótr¡ y MANTENTMTENTO DE SERVtCtOS

ALCANTARILLA

COLECTOR B

RAMAL 1

COTECTOR A TRAMO BAJO

COLECTOR A TRAMO ALTO

ANUALIDADES

MESES

2018

1 2 3 4 5

1.049.806,30 €ANUALIDADES 168.387 7€

pREsupuEsro EtEcuctóu pon courRATA A1UMULADI 336.774,35 € 831.398,99 € 10€ 1,.278.193,47 €rNcLutDo) L.O77168.387 1€

pREst! ptJEsro EJEcuctóu pon co¡,trnata 168.387,18 € 246.415,IO € 1€ r40.379,37 €tNcLUtDO) 168.387 7€

pREslJ pu Esro Etrcuctóu ¡øarennL AcatMuLAD1 233.887,3r€ 577.400,50 € 846.026,43 €1 € 406.261

pR Est! p u Esro EJ Ecu ct óu u arcnnL M ENsu AL 116.943,65 € 66€ 7L€ 177 77L.133,49 €t_l,b 1 € 97 €

2019

6

PROGRAMA DE TRABAJOS

PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

I
-

I
I

Fdo: Antonio Porras Hernández
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g Región de Murcia

Consejeria de Agua. Agricultura,
Ganadería y Pesca

Dirección General del Agua

É

INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LAS OBRAS DE "COLECTORES DE

SANEAMTENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE ptNATAR (MURC|A)".

Obieto del informe:

Se elabora el presente informe para justificar la necesidad de contratar las obras
,,COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE PINATAR
(MURCIA)", en cumplimiento de lo establecido en los art. t76y28 de la Ley 9/2O17,deB
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Justificación v necesidad del contrato:

El objeto del proyecto es mejorar la capacidad hidráulica de determinados tramos
de la red de alcantarillado de San Pedro del Pinatar.

ldoneidad v descripción de las obras a realizar.

Las obras consisten en la instalación bajo calzada de dos colectores de
saneamiento denominados Colector A y Colector B y una alcantarilla principal que
conecta con el Colector B.

La idoneidad del contrato queda de manifiesto en la actuación proyectada
mediante materiales y sistemas de ejecución contrastados, considerando que es la mejor
de las alternativas posibles por la calidad de los mismos en el medio físico de la actuación
ygarantiza la prestación de los servicios de saneamiento sin necesidad de realizar nuevas
obras en un período de tiempo razonablemente largo.

Firmado electrónicamente al margen

El Director General delAgua

Sebastián Delgado Amaro

EIfffiEffiffi



)

)



g Región de Murcia
Consejerfa de Fomento e lnfraestructuras

Dirección General de Carreteras

Plaza de Santoña, 6
300071 - Murcia.

www.carm.eVcpV

EXPEDIENTE No: 75512018
N" REGISTRO : 227 7 05 I 201"8
ASUNTO: INFORME DE VIABILIDAD, "COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL
CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR''
CARRETERA: RM-F32 P.K.: 0+100 MARGEN: AMBOS

RM-F33 P.K.: 0+100 MARGEN: AMBOS
SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DEL AGUA
D.N.r./C.t.F.:

INFORME DE VIABILIDAD POSITIVO

Las obras que se autorizan son las contenidas en el proyecto que se acompaña a la
solicitud:

TITULO: Colectores de Saneamiento del Centro Urbano de San Pedro del Pinatar

SUSCRITO POR: El lngeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Alberto Pérez -
Albacete Pérez.

FECHA DE REDACCIÓN: Junio de 2O].4

Y con las siguientes modificaciones o prescripciones complementarias

PRIMERO,-

Todos los pozos y sus tapas quedarán en el centro de los carriles de las
carreteras, en ningún caso en el eje de la calzada ni en zonas de paso de
rueda de vehículos,

Las extensiones de reposiciones de aglomerado deberán ser autorizadas por
los técnicos de la Dirección General de Carreteras antes de su ejecución
(punto de arranque y final del tramo),

Cualquier modificación de proyecto que afecte a las condiciones impuestas en
este informe deberán ser aceptadas por los técnicos de la Dirección General
de Carreteras o solicita modificación de condiciones por el solicitante,

SEGUNDO.-

a) Cortar el pavimento previamente a la excavación, obligando además a la
excavadora a disponer de elementos que impidan ejercer presión directa a las partes
metálicas con el aglomerado asfáltico,

b) La profundidad mínima de la tubería, salvo justificación en contrario, será como
mínimo de un (1) metro contado a partir de su generatriz suprior.

+

'õ
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g Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraeslructuras

D¡rección General de Carreteras

Plaza de Sãntoña, 6
300071 - Murc¡a.

www.carm.eVcpV
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c) Retirar a vertedero el material de la excavación, rellenándose la zanja con una
capa de arena o grava y seguidamente con grava cemento debidamente regada y
compactada en tongadas de 30 cm. Posteriormente se extenderá a lo ancho de toda
lazanja una capa de mezcla bituminosa en calienteACl6Surf de 6 cm. de espesor,
sellando todos los cortes con lechada bituminosa; sobre esta capa y a lo ancho del
carril o calzada, arcenes y aparcamientos incluidos en su caso, en toda la longitud de
lazanja más, al menos, cinco metros antes y cinco metros después se extenderâ olra
capa de mezcla bituminosa en caliente con árido porfídico de 6 cm. de espesor,
previo riego de adherencia y fresado de 50 cm. de ancho en los extremos de la
calzada afectada.

d) Se acondicionarán las tapas de arquetas y pozos existentes a la nueva rasante de
la carretera.

e) Una vez acabada la obra se procederâpor parte del autorizado al repintado de las
marcas viales en toda la calzada afectada.

f) La señalización de las obras será la que marca el ejemplo 1.8 del "Manual de
ejemplos de señalización de obras fijas" del Ministerio de Fomento,

g) Durante la ejecución de las obras no podrá interrumpirse totalmente eltráfico de la
carretera quedando, al menos, media calzada abierta a la circulación de vehículos.
Será además obligatorio que durante la noche la parte de la calzada que se corta por
el día quede abierta al tráfico.

h) En caso de corte de la carretera al tráfico se solicitará su autorización a esta
Dirección General de Carreteras.

TERCERO.- La ocupación que durarâ 6 meses y se efectuará en el plazo de 2 meses
contado a partir de la fecha de la autorizacióni transcurrido el mismo, y sin que se
haya solicitado y concedido prórroga esta autorización no tendrá validez ni efecto.

La señalización en la ocupación de calzada se atendrá, en todo momento, a lo
dispuesto en la norma de carreteras 8.3 - lC señalización de obras, aprobada por
Orden del M.O.P.U. de 3l- de Agosto de 1-.987,
Será obligatorio disponer de elementos que impidan ejercer presión directa de las
partes metálicas de la maquinaria con el pavimento de la carretera.

Se realizará comunicación en prensa con, al menos, 2 días de antelación de la
realización del corte de las carreteras.

Documento firmado electrónicamente

(Fecha y firma en el margen)

VOBO

EL JEFE DE SERVICIO DE

EXPLOTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Fdo,: lsaías García Salcedo

e

EL TÉCNICO DE GESTIÓN
Fdo.: Salvador Fernández Abad
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Área:
N./Ref.:
S.lRef.:

Servicios I ndustriales
c.s.-s.P.P./17

EN TEIAC|óN CON EI "PROYECTO DE COLECTORËS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO
URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)', redactado por et Sr. tngeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pérez, se adjunta la documentación
que se indica:

Certificado de Secretaría sobre disponibilidad de los terrenos necesar¡os para la
ejecución de las obras.

Acta de Cesión por parte del Ministerio de Fomento de un tramo de la carretera N-332a,
comprendido entre los PP.KK. 35+200 y 38+938, al Ayuntamiento de San pedro del
Pinatar (Murcia).

Decreto no 258 de 27 de marzo de 2017 de Arcardía-presidencia

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

Asunto: Remitiendo documentación.

Aprovechando la ocasión para saludarle atentamente

San Pedro del Pin

iì'- ti', ,:i: l::..¡l-t FÍ'-r t'':' 
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marzo de 2017
LA

Fdo.: Visitaci nezMartínez

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DE LA C.A.R.M.
Plaza Juan XXlll, s/n

I

t.

I
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30.008 MURCTA



ù



Area:
N./Ref
S./Ref

Servícios lndustriales
c.s.-s.P.P./14

Excmo. Ayuntamiento de
$an Pedro del Pinatar

D. CARLOS BALBOA DE PAZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN
PEDRO DEL PTNATAR (MURC|A).

EN TEIAC|óN CON EI "PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL
CENTRO URBANO DF SAN PEDRO DEL PTNATAR (MURCIA)", redactado por el Sr.
lngeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pérez, aprobado en
Junta de Gobierno Local celebrada el día 5 de septiembre de 2014 y conformé al informe
emitido por los Servicios Técnicos de fecha 21 de marzo de 2017, CERTIFICO:

Que los terrenos necesarios para iniciar las obras y para la ejecución de las previstas,
se hallan disponibles, y la Administración ostenta la plena posesión y disposición real de los
mismos que afectan a viales públicos de titularidad municipal, a-excepción de aquellos
terrenos cuya titularidad corresponde a la Dirección General de Carreteras de la C.A.R.M.
(RM-F33) que autorizarân el paso por los mismos en sus zonas de influencia.

Por todo ello, se puede asegurar que los terrenos necesarios para ejecutar las obras
previstas que afectan a viales públicos de titularidad municipal son idóneos y están
disponibles para la ejecución del proyecto.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente de orden y con
el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa, Da Visitación Martínez túartínez, que firmo en San Pedro
del Pinatar a veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.

E MI,

ñ
'.:'
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ACTA DE CESION DE UN TRAMO DE LA CARRETERA N-332a AL
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia)

REUNIDOS

En San Pedro del Pinatar, el día 22 de febrero de 2017, con objeto de llevar a cabo la

cesión de un tramo urbano de carretera, en el término municipal de San Pedro del

Pinatar.

El Sr. D. Ángel García Garay, lngeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del

Estado en Murcia en nombre y representación del Ministerio de Fomento, en virtud

de la designación efectuada en resolución de 25 de noviembre de 2016, por el

Minístro de Fomento, D. lñigo Joaquín de la Serna Hernaiz, y D". Visitación Martínez

Martínez, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en

representacíón de la citada Administración Local.

Al objeto de formalizar el Acta de Cesión de una carretera, de acuerdo con lo previsto

em,el artículo 49 de la Ley 3712015 de Carreteras y por el 127 de su Reglamento

il ACUERDAN

El Mínisterio de Fomento cede al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y

pone a su cargo los tramos de carretera siguientes:

Cesión sin ninguna otra aportación económica adicional por el Estado del

tramo de la carretera N-332a comprendido entre los pp.kk. 35+200 y el

3B+938.

La longitud real del tramo a ceder es de 3.518 m., la identificación precisa

del mismo se recoge, con coordenadas UTM, en los planos adjuntos.

,) (
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b. El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar asume la titularidad de los tramos de

carretera reseñados, con todos sus elementos auxiliares y equiparnientos,

síendo a partir del día de la fecha titular de los mismos, y consecuentemente

responsable de su conservación y explotación.

c. Esta cesión es efectiva desde el momento de la firma de la presente Acta, con

la consiguíente exclusión de la Red de Carreteras del Estado, de los tramos que

se ceden al Ayuntamiento de San Pedro def Pinatar.

Y en prueba de conformidad suscriben el presente Acta en el lugar y fecha indicados

en el encabezamiento.
(

EL INGENIERO JEFE DE LA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN MURCIA

LA ALCALDESA-PRES¡DENTA DE L

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO

DEL PINATAR

./^¡: I
/./...9J ! _ !

l': ' i:'',',
'I

e Fornento

¿: C¿r i:;laCc;

Fdo.: Visitación M tnez
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CÂRRETEMS OEL EST¡DO E¡I MURCIA

AYUNTAMIENTO PINATAR

CESIÓN DE LA
DE

cN-332A,
SAN

DEL P
PEDRO

.K.

DEL
35+200 AL P.K. 38+938 AL l-î

irry¡L DEL TRAMo OBJETO DE CES|óN
P.K. 38+938
U.T.M.
X: 694.768
Y: 4.191.082
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I
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t

INICIO DEL TRAMO OBJETO DE CISIÓN
P.K. 35+200

U.T.M.
X: 692.646
Y: 4.188.405
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MINISTERIO
DE FOMËNTO

REsoLUctó¡¡ pon LA euE sE ApRUEBA LA ENTREcA AL AvUNTAMIENTo DE sAN PEDRo
DEL PINATAR {Murcia) deltramo de la carretera N-332a entre elp.k. 35+200 y el 38+938 Y SE
DEstcNA AL iNGENtERo JEFE DE DEMARcAcÉN DE cARRETERAS DEL EsrADo EN
MURCIA PARA PROCEÐER A LA FORMALIZACóN'DETTA€TA DE ENTREGA

ElAyuntamiento de San Pedro del Pinatar, en pleno 28 de septiembre de 2016, ha solícitado fa

cesíón del tramo de la carretera N-332a comprendido entre el p.k. 35+200 y el 38+938.

La Dirección General de Carreteras ha analizado la procedencía de la entrega del tramo de

referencia, en funcíón de la condición de la vía, una vez definidos eltramo de la misma tanto en su

longitud como en sus caracteristicas y elementos.

En su virtud, y conforme alartículo 49 de la Ley 3712A15 de Carreterasy 127 de su Reglamento,

a propuesta del Dírector Generalde Carreteras

HE ACORDADO

1) Aprobar fa entrega al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, del tramo de carretera

siguiente:

Cesión sin ninguna otra aportación económica adicional por el Ëstado del tramo de la
carretera N-332a comprendido entre el p.k. 35+200 y el 38+938.

La longitud realdeltramo a ceder es de 3.518 m. La identificación precisa del mísmo se

recoge, con coordenadas UTM, en planos adjuntos.

2) Designar al f ngeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia para
' proceder a la formalización del acta de entrega alAyuntamiento.

NISTRO DE FOMENTO

RAL DE CARRETERAS

EL SECRETARIO DE ËSTADO DE

TRANSPORTE Y

VIVIENDA

ar Rodrfguez

MadridSfde n 2Aß
EIMINISTRO DE

F

Fdo.: lñigo Joaqu la Serna Hernáiz



Area:
N./Ref
S./Ref

Servicios lndustriales
c.s.-s.P.P./17

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

Por la Alcaldía-Pres¡dencia, se ha dictado con fecha de hoy el siguiente DECRETO 25gt17:

.,EN 
TEIACióN CON CI -PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO

URBANO DE SAN PEDRO DEL PTNATAR (MURCIA)", redactado por el Sr. lngeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pérez, y cuyo Presuþuesto de Ejãcución por Contrata
asciende a la cantidad de 111.219.199,47._ €//, siendo áproóaoo dicho proyecto en Junta de Gobierno
Local celebrada el día 5 de septiembre de 2014; vistas las necesidades del i/unicipio.

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO,- Se asume el compromiso de recibir las obras del "pROyECTO DE COLECTORES
DE SANEAMIENTO DEL CENTRO URBANO DE SA¡ú PEDRO DEL ?;NATAR (MURC)A)'I una vez que
sean ejecutadas conforme al Proyecto, previos los pertinentes informes técnicos favorables.

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Dirección General delAgua de la C.4.R.M.,,

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efecto, significándole que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39¡2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Gomún de las Administraciones Þúblicas, la presente resolución pone fin a la víaadministrativa y contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en et plazo de un mes, contado desde la fecha de notificaciónde la presente resolución, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso'administrativo en el plazo de dos meses, contados iguatmente desde la notificación
de ésta resolución, ante elJuzgado de lo Contencioso-Administrit¡vo de Cartagena (artículos g y
46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de l3 de julio de 1.99g),
sin que puedan simultanearse ambos recursos.

De interponerse rêcurso potestativo de reposición, el mismo se entenderá desestimado
transcurrido un mes sin que se notifique su resolución, quedando expedita la vía contencioso
administrativa, y pudiendo interponerse recurso contencioso administiativo en el plazo de seis
meses' desde que éste debe entenderse presuntamente desestimado, o de dos meses contados
desde el siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa det recurso potestativo dereposición.

San Pedro del atar, a de marzo de 2Q17
E ECR ro,

,'.'t....

j..
1.'.

Fdo.: Balboa de Paz

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DE LA C.A.R.M.
Plaza Juan XXlll, s/n 30.008 MURCTA
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g Región de Murcia
CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULIURA Y MEDIO
AMBIENTE

COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARM

Salida no: 4991812017

S/Ref:
N/Ref: POMl9B

Murcia

COMUNICACION INTERIOR

Dli SECRETARÍn eerurnnvoFrcrNA DE rMputso socroEcoNoMrco DEL
MEDIO AMBIENTE

A: CONSEIERI,A DE AGUA', AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE/D. G. DEL
AGUA/DG DEL AGUA

ASUNTO: SOLICTruD DE RED NATURA

E

E

E

E

S/Ref: JOA85Q

N/Ref: 2017_0353

En contestación a su comunicación interior No 26497, enla que se solicitaba informe de afección a
Red Natura del proyecto de instalación de colectores de sanäamiento en el T,M. Oe Sàñ peOio del
lir¡atfr, le,remito infor.me.de.LeSlq_lQ/0312077 emitido por el Jefe del Servicio de Biodiversidãd,
asi como declaración de NO AFECCION a Red Natura 2000.

JUAN MADRIGAL DE TORRES

ffi
111
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g Región de Murcía
Consejería de AgL'la, Agricultura y Medio Ambiente

Of icina rle lmpulso Socioeconómico del Medio Ambiente
f*¡ ñ'riî!îå'*o*'

E

Vista la documentación enviada, se constata que las actuaciones solicitadas se encuentran fuera del ámbito de
nuestras competencias (Espacio Natural Protegido y/o Espacio Protegido), no afectando tampoco a valores de
flora o fauna, por lo tanto, no se considera que la ejecución del proyecto pueda causar una incidencia
signifcativa en los espacios naturales protegidos, la Red Natura 2000, los hábitats naturales, fauna o flora
silvestres, por lo que no es necesario imponer al proyecto condiciones o requisitos específicos adicionales para
la protección de los citados valores,

El presente informe se emite a efectos de la Ley 4212007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y
Biodiversidad, modificada por la Ley æl2Aß, de 21 de septiembre sin perjuicio de tercero, sin prejuzgar el
derecho de propiedad y no releva de la obligación de obtener cuantas autorizaciones, licencias o informeJsean
preceptivos con arreglo a las disposiciones vigentes en relación con las actuaciones de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO

DE BIODIVERSIDAD

J, Faustino MartÍnez Fernández

(Documento firmado electrónicamente)

1

DIRECCION GENERAL DEL AGUASolicitante:

AFECCION A RED NATURA DEL PROYECTO DE INSTALACION DE COLECTORES DE
SANEAMIENTO.

PROMOTOR: ESAMUR

Asunto:

O¡gano sustantivo
Organo ambiental

INFORME
IT_01 /Iìlr,f'l'_01 lÌìic, j

E*ri#E
nEEl:ñür,¡

åffi

Cod: 2017_0353_UAT_RN INF
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g Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Oficina de lmpuso Socioeconómico del Medio Ambiente

DECLARACIÓ N DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE
SUPERVISAR LOS LUGARES DE LA RED NATURA 2OOO

Autoridad Responsable: Oficina de lmpulso Socioeconómico del Medio Ambiente,
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Tras examinar la propuesta de afección a red natura del proyecto de instalación de
colectores de saneamiento, en el término municipal de San Pedro del pinatar,
declaro que:

Visto el informe técnico, no es probable que la actuación a realizar, que se
encuentra, fuera de espacios protegidos de la Red Natura 2OOO, produzca efectos
negativos sobre los valores naturales existentes en la Red, dadas las características,
objetivos y localización de la actuación en una zona antropizada.

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo anterior, no se considera necesario
efectuar la evaluación requerida en elArt. 6 (3) de la Directiva g2t43tcEE.

El Director de la Oficina de lmpulso
Socioeconómico del Medio Ambiente

Juan Madrigal de Torres

(DOCUMENTO FTRMADO ELECTRóN|CAM ENTE)

I

É

I

I
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Aplicación de Gestión de Comunicaciones Internas (Yer. 14.2.9)

COMUNICACIONES INTERIORES
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Menú

Entradas

Sâlidas

Validadäs

Consulta Global

Documentâc¡ón /
Nôvedades

Novedades

{99'18 /@1?-l

Desconectar

Consulta Comunicación lnterna

231O3/2017
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CøÍer VerAuditoría

i Nú-e.o Registro:

Fecha Salldðl

rEstado:

T¡po Documênto:

T¡po Envío:

origen: tr:lfõoo--l

2210312017 18:00:22

Envio nomâl

SECRETARIA GENERAL

Observac¡ones:

Correo electrón¡co del firmânte:

Dest¡no:

Descrlpc¡ón com!nlcãclóni

Ple de Firma:

Comunicaciones en cadena anteriores

, Núm€ro Reglstro . Orl. Dest. Fechã Sallda

¡Coreo Completo!

DG DEL AGUA

E

SOtfCITUD DE RED NATURA

S/Ref; JOAB5Q
l.l/Ref:201? 0353

En contest.ación a su comunicación interior l.Iõ 26497 | en La que se
solicitaba informe de afecciórr a Red Nat,urâ de] proyecto de

JUAN MADRIGAL DE TORRES

los---l
La cas¡lla ¡ndlca si requiêre un
tratamlento conf¡deñc¡al por
departamento de la comun¡@clón

Asunto:

. Comunicaciones en cadena posteriores
l

'Estådo . li Número Reslstro !Or¡. rioest, 
;¡retra s9¡1ga lirst ag I 

,

Nombre del Anexo ijDescrlpclón del ånexo

2017_03_17 - INFORT'4E NO AFECCTON (COptA).pdf

Comunicacion-Interna-49918-2017-03-20-09-32,pdf Este f¡chero cont¡ene el PDF con la comun¡cac¡ón interna

oecL¡nlcló¡¡ No AFEccroN EXprE. - 2017_0353.pdf

Cerar VerAuditorla

ENVIADOÊ

NFORME

CFICINA DE IMPULSO SOCIOECONOMICO DEL MEDIO15

D, G. DEL AGUA

de cestlón de Comunlcaclones lnternas. 2010 - Consejerla de Econom¡a y Hactenda - Comuntdad Autónoma de ¡a Reqtón de

https://corninter.carm.es/comint/vista/comint/comint listadoValidacionjsf 23103120t7
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Área:
N./Ref.:
S./Ref.:

Servicios lndustriales
c.s.-s.P.P./14

Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del pinatar

Asunto: Remitiendo documentación

ii.:i¡, i:Je'.ìx.i Fa,Jr-,:,j*l pii;f_{f.ìi

i-.ii'i-': ¡l;vne r¡i ce !;¡i iii=

å.i i 4t i r,r.J_r¡+

l-ir'fi?,jl4 i tl;55

EN TEIACióN CON EI "PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO
URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)", redactado por el Sr. lngeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pérez,se adjunta la documentación que
se ¡nd¡ca:

Certificado de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 5 de septiembre de 2014
aprobando el citado Proyecto y sol¡citando la realización de la obra o subvenc¡ón
económ¡ca para su ejecución.

COPiA dEI,'PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO DEL CENTRO IJRBANO
DE SAN qEDRO DEL ?1NATAR (MURC|A)".

a

a

Aprovechando la ocasión para sa

San Pedro del Pin

ente

bre de 2014

tnezFdo.: Visitación

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL AG¡..'A
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DE LA C.A.R.M
Plaza Juan XXlll, s/n

ESA,

e, a 16
ALCAL

30.071 MURCTA





Excmo, Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CARLOS BALBOA DE PAZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN
PEDRO DEL PINATAR.-

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el día c¡nco de septiembre de dos mil catorce, adoptó el siguiente ACUERDO:

,.PUNTO 12.- APROBÂCI PROYECTO DE COLECTOR ES DE
SANEAMIENTO.-

EN TEIACión con eI ,,PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENT} DEL
CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PTNATAR (MURCIA)", redactado por el Sr.
lngeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pérez, y cuyo
Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 111.218.193,47.- €ll,
vistas las necesidades del Municipio y el lnforme favorable de los Servicios Técnicos
Municipales, y vista la propuesta de D. Fermín Martínez García, Concejal-Delegado de
lnfraestructuras de este Excmo. Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación
del Pleno, según acuerdo de fecha 5-07-11, o por delegación de la Alcaldía, iegún
Decreto no 557 de 17-06-11, (publicado en el BORM., núm. 190 de 19 de agosto deZOTI¡,
por unanimidad, acuerda:

1O.- APTObaT eI "PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENT? DEL
CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)", redactado por el Sr.
lngeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pérez, y cuyo
Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 111.218.195,47.- €ll

2o.- Solicitar a la Dirección General del Agua, Consejería de Agricultura y Agua dela C.A.R.M. la realización de la obra o subvención económica poi importe
de 111.218.193,47.- €//, correspondiente al importe total del presupuesto del Proyecto, para
su ejecución.

3o.- Solicitar autorización para la ejecución de las obras a:

o Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia,
tramo en la carretera N-332 (Avda. Dr. Arlero).

. Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la
C.A.R.M., Dirección General de Carreteras, tramo en la carretera RM F-33 (Ctra. del
Mojón).

4o.- Todo ello sin perjuicio de la obtención de la preceptiva disposición de los
terrenos y que no precise expropiación de los mismos.

5o.- Designar a D. Juan José Egea Vera, Jefe de Área de Servicios lndustriales,
como gestor e interlocutor directo con la Dirección General delAgua de la C.A.R.M.'



Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende el presente
certificado de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa Presidenta Da.

Visitación Martínez Martínez, haciendo la salvedad a lo dispuesto en el art. 206 ROF,
y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente,
en San Pedro d a diez de septiembre de dos mil catorce.

c



Area:
N./Ref.:
S./Ref.:

Servicios I ndustriales
c.s.-s.P.P./14

Excmo. Áyuntamiento de
San Pedro del Pínatar

Asunto: Remitiendo documentación.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA DE LA C.A.R.M.
Plaza Juan XXlll, s/n
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EN TEIAC|óN CON EI'PROYECTO DE COLECTORES DF SANEAMIENTO DEL CENTRO
URBANO DE SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA)", redactado por et Sr. lngeniero de
Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Perez,se adjunta la documentación que
se indica:

Certificado de la Junta de Gobierno Local celebrada el día S de septiembre de 2014
aprobando el citado Proyecto y solicitando la realización de la obra o subvenc¡ón
económica paru su ejecuc¡ón.

COP¡A dEI,'PROYECTO DE COLECTORES DF SANEAMIENTO DELCENIRO URBANO
DE SAN PEDRO DEL PTNATAR (MURC:A)'.

Aprovechando la ocasión para saluda nte

San Pedro del P bre de 2O14

Fdo.: Visitación rtínez
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Excmo. Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar

CARLOS BALBOA DE PAZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN
PEDRO DEL PINATAR.-

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cetebrada
el día c¡nco de septiembre de dos mil catorce, adoptó el siguiente ACUERDO:

,,PUNTO 12.. APROBÂCI PROYECTO DE COLECTOR DE
SANEAMIENTO.-

EN rElación con eI ,,PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMIENT? DEL
CENTRO URBANO DË SAN PEDRO DEL PTNATAR (MURCIA)", redactado por el Sr.
lngeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pérez, y cuyo
Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantídad de 111.218.199,i7.- €.11,
vistas las necesidades del Municipio y el lnforme favorable de los Servicios Técnicos
Municipales, y vista la propuesta de D. Fermín Martínez García, Concejal-Delegado de
lnfraestructuras de este Excmo. Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación
del Pleno, según acuerdo de fecha 5-07-11, o por delegación de la Alcaldía, legún
Decreto no 557 de 1 7-06-11 , (publicado en el BORM., núm. I 90 de 1 9 de agosto de ZOll),
por unanimidad, acuerda:

1o.- Aprobar el "PROYECTO DE COLECTORES DE SANEAMTENTA DEL
CENTRO URBANO DF SAN PEDRO DEL PTNATAR (MURC|A)", redactado por et Sr.
lngeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Alberto Pérez-Albacete Pérez, y cuyo
Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 111.218.199,47.- €.lt

2o.- Solicitar a la Dirección General delAgua, Consejería de Agricultura y Agua dela C.A.R.M. la realización de la obra o subvención económica poi importe
de l11 .218.193,47 .- €//, correspondiente al importe total del presupuesto del Proyecto, para
su ejecución.

3o.- Solicitar autorización para la ejecución de las obras a:

. Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia,
tramo en la carretera N-332 (Avda. Dr. Artero)

. Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Têrritorio de la
C'A.R.M., Dirección General de Carreteras, tramo en la carretera RM F-33 (Ctra. del
Mojón).

4o.- Todo ello sin perjuicio de la obtención de la preceptiva disposicíón de los
terrenos y que no precise expropiación de los mismos.

5o.- Designar a D. Juan José Egea Vera, Jefe de Área de Servicios lndustriales,
como gestor e interlocutor directo con la Dirección General delAgua de la C.A.R.M."
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende el presente

certificado de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa Presidenta Da.

Visitación Martínez Martínez, haciendo la salvedad a lo dispuesto en el art. 206 ROF,

y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente,
en San Pedro r, a dtez de septiembre de dos mil catorce.
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