



REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES C.E.I.P. ANTONIO MOLINA BLANCA

Anejo Presupuesto Justificación de Costes indirectos y mano de obra.

(Costes a fecha: febrero 2018)

Análisis porcentual de mano de obra			
Código	Designación	Importe total	% PEM
mo018	Oficial 1º cerrajero.	7.026,48	9,58
mo059	Ayudante cerrajero.	6.328,80	8,63
mo113	Peón ordinario construcción.	1.236,97	1,69
mo020	Oficial 1º construcción.	482,86	0,66
mo019	Oficial 1º soldador.	33,08	0,05
mo112	Peón especializado construcción.	31,19	0,04
		Total	15.139,38



(Costes a fecha: febrero 2018)

	Importe (€)
Presupuesto de ejecución material sin Costes indirectos (3%)	71.140,32
Costes indirectos 3%	2.200,22
Presupuesto de ejecución material (PEM)	73.340,54
13% de gastos generales	9.534,27
6% de beneficio industrial	4.400,43
Valor Estimado (VE= PEM + GG + BI)	87.275,24
21% I.V.A.	18.327,80
Presupuesto Base de Licitación (PBL = PEM + GG + BI + IVA)	105.603,04

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

ARQUITECTO TÉCNICO
Mari Paz Marín Arnaldos
Firmado electrónicamente

09/05/2019 14:10:16

MARIN ARNALDOS, MARIA DE LA PAZ

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-728-267-7253-653-hb7a-00505696280

