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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Necesidad y conveniencia de esta licitación 

Hasta el pasado 30 de noviembre de 2019 se encontraba en ejecución el contrato centralizado 
8588/2012 “Contratación centralizada de servicios de infraestructuras de sistemas informáticos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. Los servicios incluidos en dicho contrato (centro de 
proceso de datos, servidores, discos, copias de seguridad, etc.), junto con los incluidos en el contrato 
9704/2017 “Contratación centralizada de servicios de comunicaciones y seguridad de la información”, 
constituyen la base sobre la que se despliegan los sistemas informáticos de los organismos incluidos en 
sendos contratos y que a su vez alojan las aplicaciones informáticas con las cuales dichos organismos 
prestan sus servicios a la sociedad. 

En estos momentos, ninguno de los organismos incluidos en la presente licitación dispone de los 
recursos propios necesarios para prestar los estratégicos servicios incluidos en el referido contrato 
8588/2012 por sus propios medios, por lo tanto, se propone el inicio de un nuevo expediente de 
contratación mediante el cual se vuelva a sacar a concurso público su prestación. 

1.2 Organismos participantes 

El ámbito subjetivo de este contrato lo constituyen todos los centros directivos de la Administración 
Regional (Consejerías y Organismos Autónomos) cuya competencia en materia informática ostenta la 
Consejería de Presidencia y Hacienda a través de la Dirección General de Informática Corporativa (DGIC) 
así como aquellos organismos públicos adheridos al presente procedimiento y que son: 

1. Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia 

2. Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

3. Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

4. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 

5. Ayuntamiento de Cieza 

6. Ayuntamiento de La Unión 

7. Ayuntamiento de Molina de Segura 

En lo sucesivo y salvo que se especifique lo contrario, a todos estos organismos se les denominará 
“La Administración” a efectos del presente contrato. 

1.3 Objeto del contrato y servicios a prestar 

El objeto del presente contrato es la prestación centralizada de diversos servicios de infraestructura 
informática a las Consejerías y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y al resto de organismos públicos adheridos. 

Todos ellos se prestarán por el adjudicatario de forma integral y sin más aportación de recursos por 
parte de la Administración que los indicados explícitamente en la documentación del presente contrato. SO
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En el PPT se describen de forma detallada y se enumeran los requisitos de diseño, rendimiento, 
capacidad y niveles de prestación exigibles para cada uno de los servicios a prestar por el adjudicatario 
y que a continuación se enumeran: 

Servicios de infraestructura de CPD 

1. Servicio de CPD. 

2. Servicio de interconexión entre CPD’s. 

3. Servicio de alojamiento de equipos. 

4. Servicio de comunicaciones perimetrales. 

5. Servicio de conmutación central. 

Servicios de plataforma de virtualización distribuida 

6. Servicio de virtualización de servidores y contenedores. 

7. Servicio de discos. 

8. Servicios de comunicaciones internas. 

9. Servicio de almacenamiento de archivos. 

Servicios de copias de seguridad y restauración 

10. Servicio de copia de seguridad y restauración. 

11. Servicio de archivado. 

Servicios de gestión y operación 

12. Servicio de monitorización y cuadro de mandos. 

13. Centro personalizado de gestión y supervisión. 

1.4 División en lotes 

La presente contratación no se descompone en lotes debido a que, si se prestan los servicios objeto 
de licitación de forma conjunta, se generan importantes ahorros económicos tanto en software como 
en hardware como en la operación de todos ellos por parte del personal técnico altamente especializado 
que se requiere para ello no solo por la economía de escala que puede existir al unificar los recursos 
necesarios sino por la eliminación de duplicidades. 

Además de lo anterior, la prestación conjunta de todos los servicios, permite a los licitadores 
entregar una solución técnica integrada y coherente donde la responsabilidad plena de la prestación es 
del adjudicatario, único responsable en el caso de acontecer incidentes que, en estos entornos 
tecnológicos, puede resultar complejo encontrar su causa raíz; de existir varios adjudicatarios esta 
resolución sería todavía más compleja. 
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2 CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO 

2.1 Tipo y categoría 

Contrato de servicios cuya categoría es la 7 “Servicios de informática y servicios conexos“ 

2.2 Procedimiento de adjudicación 

Este contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia al no existir condicionantes que 
obliguen a un procedimiento más restrictivo. 

2.3 CPV: Vocabulario Común de Contratos Públicos 

El código de Vocabulario Común de Contratos Públicos es 72514300-4 “Servicios de gestión de 
instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos”. 

2.4 CPA: Clasificación estadística de productos por actividades 

El código CPA es 62.03.12, “Servicios de gestión de los sistemas informáticos”. 

2.5 Clasificación 

El objeto del contrato está incluido en el ámbito de clasificación del Grupo V Subgrupo 5 Categoría 
5, atendiendo para ello al código CPV del contrato (Anexo II Reglamento) y a su cuantía. 

2.6 Régimen jurídico de la contratación 

Además de por la legislación nacional en materia de contratos del sector público, la presente 
licitación se rige por la siguiente legislación específica: 

2.6.1 Contratación 

En lo relativo a los servicios objeto del contrato, éstos se rigen por el Decreto 82/2001, de 16 de 
noviembre, por el que se regula la contratación centralizada de bienes, servicios y suministros en la 
CARM ya que los servicios objeto de la contratación corresponden a “Servicios de infraestructuras de 
sistemas informáticos que requiere la Administración Pública Regional de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia”. 

2.6.2 Protección de datos personales 

En lo relativo a las medidas de protección de datos de carácter personal se actuará de acuerdo al 
reglamento de la UE Nº2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
“Reglamento General de Protección de Datos” y a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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2.6.3 Seguridad informática 

En materia de seguridad informática es de aplicación el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
modificado por Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, sobre el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 
que tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos y está 
constituido por principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la 
información. 

2.6.4 Secreto estadístico 

Si existieran datos sometidos a secreto estadístico, es de aplicación la Ley 6/2002 de estadística de 
la Región de Murcia y la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública. 
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3 CESIÓN DEL CONTRATO, SUBCONTRATACIÓN Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

3.1 Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos a un tercero, salvo que 
medie autorización expresa del órgano de contratación y se cumplan los requisitos contenidos en la 
legislación vigente en materia de contratación pública. 

3.2 Subcontratación 

El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación, de acuerdo 
con las condiciones y requisitos establecidos en la legislación vigente, entre las que se encuentra la 
obligación de comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los 
subcontratos, con indicación de la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad 
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de los que dispone así como su experiencia, si bien en el caso de que el 
subcontratista tuviese la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al adjudicatario de la necesidad de 
justificar la aptitud de aquel. 

Los licitadores deberán presentar junto con su oferta un documento en el que expresará la parte 
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe e identificando a los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

En todo caso, para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto 
del contrato principal, el contratista adjudicatario deberá comunicarlo por escrito al órgano de 
contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución 
del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 

1. Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el adjudicatario y el 
subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y 
su importe. 

2. Declaración responsable del subcontratista: formulada ante autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 

3. Declaración del adjudicatario de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente 
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del porcentaje 
autorizado del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de 
los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe 
actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el 
presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el adjudicatario, quien asumirá la total 
responsabilidad en la ejecución del contrato frente a la Administración con sujeción estricta a las 
cláusulas de los pliegos, a los términos del contrato y a las condiciones establecidas en su oferta. 

Se establece expresamente la prohibición de volver a subcontratar lo previamente ya 
subcontratado. 
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3.3 Propiedad intelectual 

La CARM tendrá la propiedad de toda la documentación, programas informáticos u otros elementos 
que se redacten o desarrollen al objeto exclusivo de este contrato y, por lo tanto, estará autorizada a la 
reproducción total o parcial, traducción, adaptación o cualquier otra transformación que pudiera 
requerir la utilización de estos elementos desarrollados o modificados, así como a la distribución que 
juzgue conveniente.  

Toda la documentación específica existente y generada asociada a los servicios adjudicados será de 
propiedad exclusiva de la CARM, sin que el adjudicatario pueda conservarla tras la finalización del 
contrato, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización del responsable 
del contrato. 
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4 FECHA DE INICIO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS 

4.1 Inicio previsto 

La fecha prevista de inicio del contrato es 1 de abril de 2020 

4.2 Duración  

La duración del contrato será de 48 meses (4 años) desde la fecha que se indique en la formalización 
del mismo, que en ningún caso será anterior al 1 de abril de 2020. 

4.3 Prórroga 

El presente contrato contempla la posibilidad de ser prorrogado en periodos de una duración 
mínima de 3 meses hasta un máximo total de 12 meses sumando todas las prórrogas. 
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5 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 

5.1 Divisa e impuestos 

Todos los precios que aporten los licitadores deberán figurar en euros y con un mínimo de 6 cifras 
significativas entre las cuales debe haber un mínimo de 2 cifras decimales. Todo precio se deberá indicar 
sin IVA, con IVA y el tipo e importe del IVA aplicado. 

5.2 Determinación del precio 

La presente licitación consiste en la prestación de una relación de servicios. De todos ellos, solo el 
servicio de alojamiento de equipos se presta por unidades que pueden oscilar entre cero y el máximo 
de unidades estimadas para la elaboración del presupuesto inicial. Y esto es así por la propia naturaleza 
del servicio donde, si no hay unidades contratadas por alguno de los organismos adheridos, no hay coste 
para el adjudicatario y, por otro lado, sus costes son directamente proporcionales a las unidades 
contratadas una vez establecido el precio unitario. El importe máximo presupuestado para este servicio 
es el 0,41% del presupuesto total. 

Para prestar el resto de servicios que conforman el contrato, el adjudicatario debe hacer una 
(importante) inversión inicial en equipamiento y en software cuya amortización imputará por completo 
al presente contrato ya que éste exige que dichos recursos se dediquen íntegramente a la prestación de 
los servicios. Además de ésta inversión, el adjudicatario debe sufragar el mantenimiento y la operación 
de dichos elementos que, al conformar todos ellos una infraestructura dedicada, tampoco puede 
repercutir en más clientes que en los organismos adheridos al contrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la prestación del resto de servicios se sufragará mediante un 
precio único periódico calculado a tanto alzado que supone el 99,59% del presupuesto total. Este 
precio será invariante durante toda la duración del contrato salvo las modificaciones que proceda 
realizar y que se recogen en la documentación del contrato.  

Es decir, el presupuesto máximo de licitación se descompone en dos: 

1. Por un lado el presupuesto máximo de licitación del servicio de alojamiento de equipos, que 
supone el 0,41% del presupuesto total y cuyo precio se determina por unidades. 

2. Y por otro lado, el presupuesto máximo de licitación para la prestación del resto de servicios 
objeto del contrato, que supone el 99,59% del presupuesto total y cuyo precio se ha 
determinado a tan alzado. 

5.3 Presupuesto máximo total y por anualidades 

El presupuesto máximo total del contrato por toda la duración del mismo asciende a 
11.617.856,04€ (once millones seiscientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y seis euros con cuatro 
céntimos); el IVA asciende a 2.439.749,76€ (dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos 
cuarenta y nueve euros con setenta y seis céntimos); por tanto, el presupuesto máximo con IVA incluido 
asciende a 14.057.605,80€ (catorce millones cincuenta y siete mil seiscientos cinco euros con ochenta 
céntimos) con el siguiente desglose por anualidades presupuestarias y periodos de facturación a los que 
corresponden. 
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Anualidad Duración Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 1.936.309,35 € 406.624,96 € 2.342.934,31 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 2.904.464,01 € 609.937,44 € 3.514.401,45 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 2.904.464,01 € 609.937,44 € 3.514.401,45 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 2.904.464,01 € 609.937,44 € 3.514.401,45 € 

2024 4 01/12/2023 30/03/2024 968.154,66 € 203.312,48 € 1.171.467,14 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 11.617.856,04 € 2.439.749,76 € 14.057.605,80 € 

5.4 Desglose del presupuesto máximo de licitación 

En cumplimiento del artículo 100.2 de la LCSP, la siguiente tabla resume el desglose del presupuesto 
máximo de licitación en costes directos, indirectos y beneficio empresarial. 

Costes directos 8.418.736,26€ 

Costes indirectos (estimados en un 20% de los costes directos) 1.683.747,25€ 

Beneficio empresarial (Estimado en un 15% sobre la suma de costes directos e 
indirectos) 

1.515.372,53€ 

Presupuesto base licitación IVA excluido (La suma de costes directos, indirectos y del 
beneficio empresarial) 

11.617.856,04€ 

La siguiente tabla desglosa la estimación de costes directos: 

Concepto A. Cantidad B. €/año C. Inversión D. Total1 

180 Unidades de alojamiento del equipamiento del 
adjudicatario en su CPD 

180 595,04 € 
 

428.428,80 € 

20 Unidades de alojamiento del equipamiento de la 
administración en el CPD del adjudicatario 

20 595,04 €  47.603,20 € 

Doble interconexión entre dos CPD ubicados a 30 km 60 1.400,00 € 
 

336.000,00 € 

Equipos NGFW de seguridad perimetral, adquisición incluido 
mantenimiento de 5 años 

2 
 

200.000,00 € 400.000,00 € 

Equipos de IDS/IPS para seguridad perimetral. Incluido 
mantenimiento 5 años 

2 
 

50.000,00 € 100.000,00 € 

Conjunto de equipos de conmutación central  (un conjunto 
para cada CPD) 

2 
 

200.000,00 € 400.000,00 € 

Plataforma de virtualización, 20 servidores por CPD con 
licencias de hipervisor 

  
3.100.000,00 € 3.100.000,00 € 

Licencias de Microsoft y RedHat para servidores virtuales 
  

483.600,26 € 483.600,26 € 

Servicio de discos (duplicado en los 2 CPD’s) 
  

900.000,00 € 900.000,00 € 

Servicio de backup (duplicado en cada CPD o triplicado, según 
distancia entre CPD’s principales) 

  
1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 

Servicio de archivado 
  

290.000,00 € 290.000,00 € 

Centro de Gestión Personalizado 4 52.069,00 € 
 

833.104,00 € 

A. Total por los 48 meses 8.418.736,26 € 

                                                           
1 El total se obtiene de multiplicar por 4 años el coste recurrente anual (B), sumar la inversión (C) y el resultado, multiplicarlo por las unidades 
necesarias (A). 
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En cuanto a la valoración de los recursos humanos dedicados al 100% al presente contrato 
estimados como mínimos para cumplir con el horario de atención y los niveles de servicio requeridos en 
esta licitación, la siguiente tabla recoge dichos costes con desagregación de sexo y categoría profesional 
siguiendo el convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión 
pública publicado por resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo (BOE de 
6 de Marzo de 2018). Todos los conceptos se refieren a la categoría profesional “Analista de sistemas 
(Grupo III)” 

Conceptos Hombres Mujeres 

Salario base      21.969,50 €       21.969,50 €  

Plus convenio        1.536,22 €         1.536,22 €  

Guardias (1400 / año, 11,17€/hora)      15.643,90 €       15.643,90 €  

Salario total      39.149,62 €       39.149,62 €  

Seguridad social (33%)      12.919,38 €       12.919,38 €  

Coste salarial total      52.069,00 €       52.069,00 €  

5.5 Reparto del presupuesto de licitación entre los organismos adheridos 

5.5.1 Consideraciones 

Este contrato es del tipo centralizado ya que en el mismo se incluyen, además de Consejerías y 
Organismos Autónomos (cuya función informática compete exclusivamente a la DGIC), entes públicos 
de la Comunidad Autónoma y ayuntamientos de la Región. 

Dada la separación presupuestaria entre éstos y la CARM, es imprescindible el establecimiento de 
un procedimiento que sirva para repartir el presupuesto máximo de licitación, para repartir la 
facturación periódica una vez iniciado el contrato y para repartir los importes de las modificaciones 
contractuales que se pudieran producir. Este procedimiento se detallará más adelante. 

Para el caso de Consejerías y Organismos Autónomos hay que tener en cuenta que desde el 1 de 
enero de 2014 la competencia de la función informática de estos centros directivos recae en la DGIC.  

Antes de esa fecha, cada centro directivo tenía sus propios sistemas informáticos y aplicaciones con 
una escasa presencia de sistemas informáticos comunes. Desde que se centralizó la función informática 
hace cinco años, se han venido realizando (y se continúa con ello en la actualidad) muchos procesos de 
unificación y racionalización con los que se ha logrado reducir parte del gran número de duplicidades 
existentes ganando en eficiencia en el uso de recursos mediante la convergencia de muchos de aquellos 
sistemas informáticos privativos de las Consejerías y Organismos Autónomos hacia sistemas 
informáticos más optimizados y actualizados tecnológicamente y que prestan servicios comunes a todos 
los centros directivos.  

Esta circunstancia hace que, a día de hoy, sea complejo (o imposible en algunos casos) conocer qué 
parte de un recurso informático (como un servidor, un disco, etc.) presta servicio de forma exclusiva a 
un centro directivo de la CARM u otro. Y en caso de que algunos sistemas se pudieran imputar 
exclusivamente a un centro directivo en la actualidad, no es descartable (es más, es muy probable) que 
deje de poderse hacer a lo largo de la vigencia de este contrato dado que el proceso de unificación de 
sistemas informáticos compartidos por toda la CARM se sigue realizando con proyectos tales como 
PAECARM, TRAMEL, CONDORD, DEXEL, SANDRA, etc. 
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Este proceso ya supuso que, a pesar de que al principio del primer contrato CRISOL (en diciembre 
de 2013, con la función informática todavía sin centralizar) sus costes sí se repartieron entre partidas 
presupuestarias de diferentes secciones, en la reorganización administrativa número 2 de fecha 4 de 
abril de 2016 del citado contrato CRISOL-1 se centralizaron todos los créditos de dicho contrato en el 
programa presupuestario de la DGIC. 

Por todo lo anterior y en consonancia con el estado actual de la función informática y de sus 
proyectos actuales los costes que de este contrato correspondan a la función informática de las 
Consejerías y los Organismos Autónomos de la CARM se imputarán contra una única partida de la 
DGIC. 

5.5.2 Reparto del presupuesto máximo del servicio de alojamiento de equipos  

El servicio de alojamiento de equipos es un servicio que el adjudicatario del contrato anterior ya 
presta en la actualidad y por tanto existe experiencia previa en él. Además, se trata de un servicio 
ampliamente extendido en el mercado (servicio que habitualmente se denomina comercialmente como 
“housing” o “colocation”). 

Por tanto, para determinar el precio unitario, se dispone por un lado del precio unitario ofertado 
por el adjudicatario del contrato anterior y por otro lado de los datos recogidos tras realizar diversas 
consultas por Internet en empresas que prestan dicho servicio; los precios unitarios obtenidos, por el 
hecho de ser precios finales de venta al público, incluyen todos los costes (directos e indirectos) así como 
el margen comercial de quien lo presta. Con todo lo anterior, se ha determinado el siguiente precio por 
cada unidad del servicio de alojamiento de equipos: 

Descripción de la unidad 
Precio por U (€/año) 

Sin IVA IVA  Con IVA 

Por cada U utilizada para alojar equipos 595,04€ 124,96 € 720,00€ 

Este precio, incluido en la estimación de costes directos para la determinación del presupuesto 
máximo de licitación, presupone que el equipo está alojado durante todo un año. Si la duración de dicho 
alojamiento es menor o mayor, se aplicarán las condiciones de prorrateo indicadas en la documentado 
administrativa de la presente licitación (apartado “Prorrateo y precisión”) siendo 1 día la unidad de 
tiempo mínima a facturar. 

Cada organismo asumirá los costes de aquellas unidades que precise para el alojamiento de sus 
equipos. En la siguiente tabla se detalla el número de unidades de alojamiento que cada organismo ha 
comunicado que va a precisar al inicio del contrato: 

Organismo incluido Unidades 

Consejerías y Organismos Autónomos 20 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 0 

Instituto de Industrias Culturales y de las Artes 0 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia 0 

Ayuntamiento de Cieza 0 

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 0 

Ayuntamiento de Molina de Segura 0 

Ayuntamiento de La Unión 0 

Unidades totales requeridas 20 
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Teniendo en cuenta el precio unitario anual establecido para cada unidad alojada (durante un año 
completo) y las cantidades iniciales requeridas por cada organismo, el presupuesto máximo de licitación 
de este servicio para cada 12 meses y para cada organismo adherido se refleja en la siguiente tabla: 

Organismo incluido Unidades 
Presupuesto máximo €/año 

Sin IVA IVA Con IVA 

Consejerías y Organismos Autónomos 20 11.900,83 € 2.499,17 € 14.400,00 € 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Instituto de Industrias Culturales y de las Artes 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ayuntamiento de Cieza 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ayuntamiento de Molina de Segura 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ayuntamiento de La Unión 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Presupuesto máximo por el servicio de alojamiento de equipos 20 11.900,83 € 2.499,17 € 14.400,00 € 

En sus ofertas, los licitadores deberán incluir un precio unitario para la unidad que modela el 
servicio. El precio unitario del licitador que resulte adjudicatario será el que, multiplicado por las 
unidades requeridas por cada organismo determinará el importe final que cada organismo deberá 
asumir, como máximo, por el servicio de alojamiento de equipos. 

5.5.3 Reparto del presupuesto máximo del resto de servicios 

Una vez establecido el presupuesto máximo de licitación total y restado el presupuesto máximo de 
licitación del servicio de alojamiento, se obtiene el presupuesto máximo de licitación por el total del 
resto de servicios.  

Para poder repartir dicho presupuesto máximo de licitación por el resto de servicios entre los 
organismos adheridos al contrato, se han definido 5 magnitudes clave: 

1. Número mínimo exigido de procesadores físicos a la plataforma informática del servicio de 
virtualización de servidores y contenedores. 

2. Número mínimo exigido de gigabytes de memoria RAM física de la misma plataforma. 

3. Número mínimo exigido de gigabytes de disco presentables a los servidores y contenedores 
del servicio de discos. 

4. Número mínimo exigido de gigabytes de espacio para copias de seguridad del servicio de 
copias de seguridad y restauración. 

5. Número mínimo exigido de gigabytes de disco presentables a los servidores y contenedores 
del servicio de archivado. 

Cada organismo adherido al contrato ha determinado con carácter previo a la licitación las 
volumetrías que de cada magnitud requiere para cubrir sus necesidades mínimas. La siguiente tabla 
recoge la información aportada por éstos: 
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Organismo incluido Procesadores GB RAM GB Disco GB Copias GB Archivado 

Consejerías y Organismos Autónomos 841 14.254 618.470 866.274 125.464 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 25 286 9.805 13.530 2.000 

Instituto de Industrias Culturales y de las Artes 1 8 80 80 0 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia 3 64 4.553 6.304 636 

Ayuntamiento de Cieza 40 700 18.000 12.000 5.000 

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 14 236 3.692 5.112 0 

Ayuntamiento de Molina de Segura 10 400 10.000 17.000 20.000 

Ayuntamiento de La Unión 2 26 1.000 1.300 500 

Unidades totales requeridas 936 15.974 665.600 921.600 153.600 

Estas magnitudes son las habituales en servicios similares que se prestan en el mercado con la 
diferencia de que en el mercado las infraestructuras son compartidas por muchos clientes y no 
dedicadas a un solo cliente; en esta situación, lo que un cliente deja de usar pasa a usarlo otro. Es por 
esto que los precios unitarios de mercado no son utilizables en el escenario del presente contrato, pero 
sí puede ser una orientación las proporciones económicas existentes entre estas magnitudes. Por 
ejemplo, consultando diversas fuentes, se ha establecido que aproximadamente cada procesador que 
se contrata suele costar en torno a 2,7 veces el coste de contratar 1 gigabyte de memoria RAM. El resto 
de proporciones calculadas consultando al mercado son las siguientes (partiendo de 1 gigabyte de RAM). 

Magnitud Proporción del precio frente al precio de 1 gigabyte de memoria 

Procesador 2,700 

Gigabyte de memoria 1,000 

Gigabyte de disco 0,030 

Gigabyte de espacio para copias 0,018 

Gigabyte para archivado 0,015 

Una vez establecido el presupuesto máximo de licitación anual (y por tanto el total para 4 años), 
conocidas las volumetrías totales requeridas para cada magnitud y fijadas las proporciones económicas 
entre dichas magnitudes, se pueden obtener mediante fórmulas matemáticas los siguientes precios 
unitarios para cada magnitud. Cada precio se ha redondeado a 6 cifras significativas: 

Magnitud €/año con IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 936 154.199,45 € 

Gigabyte de memoria 61,0160 € 15.974 974.669,58 € 

Gigabyte de disco 1,83048 € 665.600 1.218.367,49 € 

Gigabyte de espacio para copias 1,09829 € 921.600 1.012.184,06 € 

Gigabyte para archivado 0,915240 € 153.600 140.580,86 € 

Presupuesto máximo de licitación final con IVA cada 12 meses de contrato para el 
resto de servicios diferentes del servicio de alojamiento 

3.500.001,45 € 

Con estos precios unitarios, multiplicados por las cantidades requeridas por cada organismo 
adherido al contrato, se obtiene el presupuesto máximo de licitación que le corresponde a cada 
organismo por cada 12 meses de contrato y con el 21% de IVA por todos los servicios EXCEPTO por el 
servicio de alojamiento que es por unidades y cuyo resumen es el siguiente: 
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Organismo incluido 
€ / Año por servicios no por unidades 

Sin IVA IVA Con IVA 

Consejerías y Organismos Autónomos 2.650.097,22 € 556.520,42 € 3.206.617,64 € 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 46.452,36 € 9.754,99 € 56.207,35 € 

Instituto de Industrias Culturales y de las Artes 733,20 € 153,97 € 887,17 € 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia 16.726,56 € 3.512,58 € 20.239,14 € 

Ayuntamiento de Cieza 82.648,96 € 17.356,28 € 100.005,24 € 

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 24.032,04 € 5.046,73 € 29.078,77 € 

Ayuntamiento de Molina de Segura 67.218,48 € 14.115,88 € 81.334,36 € 

Ayuntamiento de La Unión 4.654,36 € 977,42 € 5.631,78 € 

Presupuesto máximo por los servicios que no son por unidades 2.892.563,18 € 607.438,27 € 3.500.001,45 € 

Si la solución técnica ofertada por el adjudicatario aporta volumetrías mayores a las mínimas 
requeridas, se aplicará el mismo incremento porcentual para cada organismo adherido; es decir si, por 
ejemplo, el adjudicatario incrementa un 5% la memoria RAM requerida, todos los organismos adheridos 
verán incrementada un 5% la cantidad de RAM sobre la mínima que requirieron. 

Con ambos datos (el precio de adjudicación y las volumetrías finales de la oferta del adjudicatario) 
y manteniendo las proporciones de precio entre las cinco magnitudes se recalcularán de nuevo los 
precios unitarios de adjudicación con el mismo procedimiento. Con estos nuevos precios unitarios y con 
los recursos finalmente dedicados a cada organismo se procederá a calcular el importe de adjudicación 
que le corresponde a cada organismo. 

5.6 Presupuestos, partidas y proyectos por organismo y anualidad 

5.6.1 Dirección General de Informática Corporativa 

Partida: 11.08.00.126J.227.07, Proyecto: 42029 

Magnitud €/12m C/IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 841 138.548,863 € 

Gigabyte de memoria 61,016 € 14.254 869.722,064 € 

Gigabyte de disco 1,830 € 618.470 1.132.096,966 € 

Gigabyte de espacio para copias 1,098 € 866.274 951.420,071 € 

Gigabyte para archivado 0,915 € 125.464 114.829,671 € 

Alojamiento 720,000 € 20 14.400,000 € 

  3.221.017,635 € 

 

Año Meses Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 1.774.665,36 € 372.679,73 € 2.147.345,09 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 2.661.998,05 € 559.019,59 € 3.221.017,64 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 2.661.998,05 € 559.019,59 € 3.221.017,64 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 2.661.998,05 € 559.019,59 € 3.221.017,64 € 

2024 4 01/12/2023 30/03/2024 887.332,69 € 186.339,86 € 1.073.672,55 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 10.647.992,20 € 2.236.078,36 € 12.884.070,56 € 
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5.6.2 Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

Magnitud €/12m C/IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 25 4.118,575 € 

Gigabyte de memoria 61,016 € 286 17.450,576 € 

Gigabyte de disco 1,830 € 9.805 17.947,856 € 

Gigabyte de espacio para copias 1,098 € 13.530 14.859,864 € 

Gigabyte para archivado 0,915 € 2.000 1.830,480 € 

Alojamiento 720,000 € 0 0,000 € 

  56.207,351 € 

 

Año Meses Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 30.968,24 € 6.503,33 € 37.471,57 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 46.452,36 € 9.754,99 € 56.207,35 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 46.452,36 € 9.754,99 € 56.207,35 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 46.452,36 € 9.754,99 € 56.207,35 € 

2024 4 01/12/2023 30/03/2024 15.484,12 € 3.251,66 € 18.735,78 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 185.809,44 € 39.019,96 € 224.829,40 € 

5.6.3 Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la RM 

Magnitud €/12m C/IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 1 164,743 € 

Gigabyte de memoria 61,016 € 8 488,128 € 

Gigabyte de disco 1,830 € 80 146,438 € 

Gigabyte de espacio para copias 1,098 € 80 87,863 € 

Gigabyte para archivado 0,915 € 0 0,000 € 

Alojamiento 720,000 € 0 0,000 € 

  887,172 € 

 

Año Meses Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 488,80 € 102,65 € 591,45 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 733,20 € 153,97 € 887,17 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 733,20 € 153,97 € 887,17 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 733,20 € 153,97 € 887,17 € 

2024 4 01/12/2023 30/03/2024 244,40 € 51,32 € 295,72 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 2.932,80 € 615,88 € 3.548,68 € 

 

5.6.4 Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

Magnitud €/12m C/IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 3 494,229 € 

Gigabyte de memoria 61,016 € 64 3.905,024 € 

Gigabyte de disco 1,830 € 4.553 8.334,175 € 
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Gigabyte de espacio para copias 1,098 € 6.304 6.923,620 € 

Gigabyte para archivado 0,915 € 636 582,093 € 

Alojamiento 720,000 € 0 0,000 € 

  20.239,141 € 

 

Año Meses Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 11.151,04 € 2.341,72 € 13.492,76 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 16.726,56 € 3.512,58 € 20.239,14 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 16.726,56 € 3.512,58 € 20.239,14 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 16.726,56 € 3.512,58 € 20.239,14 € 

2024 4 01/12/2023 30/03/2024 5.575,52 € 1.170,86 € 6.746,38 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 66.906,24 € 14.050,32 € 80.956,56 € 

5.6.5 Ayuntamiento de Cieza 

Magnitud €/12m C/IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 40 6.589,720 € 

Gigabyte de memoria 61,016 € 700 42.711,200 € 

Gigabyte de disco 1,830 € 18.000 32.948,640 € 

Gigabyte de espacio para copias 1,098 € 12.000 13.179,480 € 

Gigabyte para archivado 0,915 € 5.000 4.576,200 € 

Alojamiento 720,000 € 0 0,000 € 

  100.005,240 € 

 

Año Meses Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 55.099,31 € 11.570,85 € 66.670,16 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 82.648,96 € 17.356,28 € 100.005,24 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 82.648,96 € 17.356,28 € 100.005,24 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 82.648,96 € 17.356,28 € 100.005,24 € 

2024 4 01/12/2023 30/03/2024 27.549,65 € 5.785,43 € 33.335,08 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 330.595,84 € 69.425,12 € 400.020,96 € 

5.6.6 Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 

Magnitud €/12m C/IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 14 2.306,402 € 

Gigabyte de memoria 61,016 € 236 14.399,776 € 

Gigabyte de disco 1,830 € 3.692 6.758,132 € 

Gigabyte de espacio para copias 1,098 € 5.112 5.614,458 € 

Gigabyte para archivado 0,915 € 0 0,000 € 

Alojamiento 720,000 € 0 0,000 € 

  29.078,768 € 
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Año Meses Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 16.021,36 € 3.364,49 € 19.385,85 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 24.032,04 € 5.046,73 € 29.078,77 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 24.032,04 € 5.046,73 € 29.078,77 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 24.032,04 € 5.046,73 € 29.078,77 € 

2024 4 01/12/2023 30/03/2024 8.010,68 € 1.682,24 € 9.692,92 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 96.128,16 € 20.186,92 € 116.315,08 € 

5.6.7 Ayuntamiento de Molina de Segura 

Magnitud €/12m C/IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 10 1.647,430 € 

Gigabyte de memoria 61,016 € 400 24.406,400 € 

Gigabyte de disco 1,830 € 10.000 18.304,800 € 

Gigabyte de espacio para copias 1,098 € 17.000 18.670,930 € 

Gigabyte para archivado 0,915 € 20.000 18.304,800 € 

Alojamiento 720,000 € 0 0,000 € 

  81.334,360 € 

 

Año Meses Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 44.812,32 € 9.410,59 € 54.222,91 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 67.218,48 € 14.115,88 € 81.334,36 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 67.218,48 € 14.115,88 € 81.334,36 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 67.218,48 € 14.115,88 € 81.334,36 € 

2024 4 01/12/2023 30/03/2024 22.406,16 € 4.705,29 € 27.111,45 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 268.873,92 € 56.463,52 € 325.337,44 € 

5.6.8 Ayuntamiento de La Unión 

Magnitud €/12m C/IVA Volumetría €/año Con IVA 

Procesador 164,743 € 2 329,486 € 

Gigabyte de memoria 61,016 € 26 1.586,416 € 

Gigabyte de disco 1,830 € 1.000 1.830,480 € 

Gigabyte de espacio para copias 1,098 € 1.300 1.427,777 € 

Gigabyte para archivado 0,915 € 500 457,620 € 

Alojamiento 720,000 € 0 0,000 € 

  5.631,78 € 

 

Año Meses Inicio facturación Fin facturación Importe sin IVA Importe IVA Importe con IVA 

2020 8 01/04/2020 30/11/2020 3.102,91 € 651,61 € 3.754,52 € 

2021 12 01/12/2020 30/11/2021 4.654,36 € 977,42 € 5.631,78 € 

2022 12 01/12/2021 30/11/2022 4.654,36 € 977,42 € 5.631,78 € 

2023 12 01/12/2022 30/11/2023 4.654,36 € 977,42 € 5.631,78 € 
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2024 4 01/12/2023 30/03/2024 1.551,45 € 325,81 € 1.877,26 € 

Total 48 01/04/2020 30/03/2024 18.617,44 € 3.909,68 € 22.527,12 € 

5.7 Gasto elegible (Solo para la DGIC) 

El importe del gasto elegible es 0,00€ (cero euros). 

5.8 Revisión de precios 

No se permite la revisión de precios durante la vigencia del contrato. 

5.9 Valor estimado 

El valor estimado del contrato se detalla en la siguiente tabla: 

Concepto Total 

A. Presupuesto máximo de licitación del contrato sin IVA durante su duración 11.617.856,04 € 

B. Porcentaje máximo de modificación previsto 20% 

C. Importe máximo sin IVA por modificaciones (sin incluir prórrogas). (A*B) 2.323.571,21 € 

D. Importe máximo sin IVA por prórrogas 2.904.464,01 € 

E. Posible prórroga contemplada en el artículo 29.4 de la LCSP (máximo 9 meses) 2.178.348,01 € 

Valor estimado del contrato sin IVA (A+C+D+E) 19.024.239,27 € 
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6 GARANTÍAS 

6.1 Garantía provisional 

No se exige garantía provisional en esta licitación. 

6.2 Garantía definitiva 

Para el caso de la garantía definitiva, se tendrá en cuenta que, aunque en el contrato existen 
servicios preciados por unidades y otros preciados a tanto alzado, predomina el importe de los servicios 
preciados a tanto alzado, por lo que se establece la garantía definitiva en un 5% del precio de 
adjudicación. 

6.3 Garantía a la finalización del contrato 

Como consecuencia de la naturaleza y objeto del contrato, y dado que se trata de la contratación 
de servicios que finalizan en el momento mismo de la finalización de su prestación, no se considera 
oportuno fijar plazo de garantía posterior a la finalización de los servicios.  
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7 FACTURACIÓN 

7.1 Planificación temporal 

La facturación se realizará trimestralmente, según la planificación indicada en la siguiente tabla, 
durante el siguiente mes al trimestre facturado dado que no es posible conocer las unidades de 
prestación de servicio que han estado realmente operativas durante dicho periodo antes de la 
finalización del mismo. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la fecha prevista de inicio de contrato es la indicada en 
el apartado 4.1 (”Inicio previsto”, página 13), se establece la siguiente planificación de emisión de 
facturas y los periodos incluidos en dichas facturas: 

Fecha de entrega de factura Periodo incluido en la factura 

1-15 de Marzo Diciembre (año anterior), Enero y Febrero 

1-15 de Junio Marzo, Abril y Mayo 

1-15 de Septiembre Junio, Julio y Agosto 

1-5 Diciembre Septiembre, Octubre y Noviembre 

No obstante a lo anterior, esta planificación podrá ser variada por decisión del responsable del 
contrato aunque, dado que podría afectar a los ejercicios presupuestarios, el procedimiento de dicha 
variación será mediante el oportuno proceso de reajuste de anualidades del contrato. 

7.2 Número de facturas 

Para cada periodo de facturación el adjudicatario emitirá una factura para cada organismo incluido 
en el contrato. No obstante a lo anterior, el RC podrá requerir al adjudicatario que los importes 
facturables por servicios prestados sean repartidos en un número de facturas diferente al propuesto 
inicialmente. 

7.3 Lugar de presentación de facturas 

Salvo que legalmente proceda lo contrario o salvo que algún organismo adherido solicite la factura 
en papel, todas las facturas se registrarán a través del sistema de facturación electrónica nacional 
(FACE). En el Anexo 2, (página 65) se relacionan los códigos DIR3 de dicho sistema para cada organismo 
adherido al presente contrato. 

7.4 Prorrateo y precisión 

Para aquellos precios que en cualquier lugar del contrato se indiquen como anuales, trimestrales o 
mensuales y que, por cualquier circunstancia, haya que considerarlos a efectos de su facturación por 
periodos que no coincidan con el periodo para el cual se definen se considerará: 

1. Si el precio se define como anual, el precio diario se obtendrá dividiéndolo entre 365. 

2. Si el precio se define como trimestral, el precio diario se obtendrá multiplicado dicho precio 
por 4 y dividiéndolo posteriormente entre 365. 
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3. Si el precio se define como mensual, el precio diario se obtendrá multiplicando dicho precio 
por 12 y dividiéndolo entre 365. 

De forma contraria (extrapolación), si el precio se define como diario: 

4. El precio mensual se obtendrá de multiplicar el precio diario por 365 y dividirlo por 12. 

5. El precio trimestral se obtendrá de multiplicar el precio diario por 365 y dividirlo por 4. 

6. El precio anual se obtendrá de multiplicar el precio diario por 365.  

En todos los casos, el precio final resultante se ajustará a un mínimo de 6 cifras significativas con 
un mínimo de 2 decimales. 
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8 SOLVENCIAS EXIGIBLES A LOS LICITADORES 

8.1 Solvencia económica y financiera 

Salvo que la solvencia económica y financiera sea acreditada mediante la clasificación del licitador 
en el grupo y subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, esta deberá ser acreditada de la 
siguiente forma: 

8.1.1 Volumen de facturación 

 Criterio: Facturación total del mejor ejercicio contable del licitador de entre los 3 últimos 
cerrados en fecha anterior a la fecha de finalización del plazo de recepción de ofertas. 

 Requisito mínimo: Dicha facturación deberá ser de un importe no inferior a 1,5 veces el 
valor anual medio del contrato. 

 Acreditación: La acreditación documental de esta solvencia se realizará por medio de las 
declaraciones de IVA de dichos trimestres, mediante nota simple o información análoga 
expedida por el registro mercantil siempre que esté vencido el plazo de presentación y se 
encuentren depositadas; si no lo estuvieran, deben presentarlas acompañadas de la 
certificación de su aprobación por el órgano de Administración competente para ello o 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Alternativamente a lo anterior, los licitadores podrán aportar en su oferta el DEUC 
(documento europeo único de contratación) debidamente firmado a modo de declaración 
responsable previa. En este caso, únicamente el licitador propuesto como adjudicatario 
quedará obligado a la acreditación de solvencia económica y financiera mediante alguno 
de los dos métodos citados anteriormente. 

En el caso de uniones temporales de empresas se podrán sumar las magnitudes de las 
empresas que las forman. 

8.2 Medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional 

Salvo que la solvencia técnica o profesional sea acreditada mediante la clasificación del licitador en 
el subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, esta deberá ser acreditada según se recoge en 
el artículo 90.1 de la LCSP: 

 Criterio: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los 
tres últimos años. 

 Requisito mínimo: La facturación media anual de dichos trabajos deberá ser de un importe 
no inferior a 1,5 veces el valor anual medio del contrato. 

 Acreditación: La acreditación de lo anterior se realizará mediante una declaración 
responsable del licitador indicando tal circunstancia pudiendo la Administración exigir al 
propuesto como adjudicatario que acredite documentalmente lo declarado mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten 
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la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

En el caso de uniones temporales de empresas se podrán sumar las magnitudes de las 
empresas que las forman. 
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9 COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

9.1.1 Equipo de trabajo 

El adjudicatario deberá conformar un centro personalizado de gestión y supervisión (CPGS) con 
personal en exclusiva para este contrato, sin menoscabo de la participación del resto de personal técnico 
del adjudicatario o de terceros con los que subcontrate para la prestación de los servicios.  

Este CPGS se configura para realizar funciones de coordinación entre los equipos técnicos de los 
organismos incluidos en el contrato y los del adjudicatario en horario completo de 24 horas al día como 
se describirá en el PPT así como otras funciones de tramitación de peticiones y de operación y 
supervisión de los servicios objeto del contrato. 

El dimensionamiento del CPGS y del resto del equipo será el adecuado para cumplir con el horario 
de atención y los niveles de respuesta establecidos para atender y resolver las peticiones, incidencias, 
eventos, problemas y cambios, pero en cualquier caso, deberá cumplir con los siguientes mínimos: 

 Un director de proyecto con dedicación parcial estimada del 10% durante la operación y 
del 80% durante las fases de entrada, transición y salida. 

 Un coordinador técnico con dedicación completa o parcial al contrato pero, en este último 
caso, con atención y respuesta inmediata y sin límite de tiempo al presente contrato 
durante el horario laboral de los organismos incluidos en el contrato para cuando sea 
requerido por el RC, por cualquier responsable técnico de los organismos incluidos, por su 
propio equipo de trabajo o cuando sea preciso en relación a incidentes, eventos, problemas 
y cambios. Dedicación completa durante las fases de entrada, transición y salida. 

 Un mínimo de 4 técnicos con dedicación completa y exclusiva al presente contrato para 
cumplir con los requisitos de horario de atención y tiempos de respuesta requeridos en el 
PPT para el Servicio de Centro Personalizado de Gestión y supervisión. 

 Los técnicos adicionales, con dedicación completa o no, que sean precisos para la gestión y 
operación de los servicios objeto del contrato con los niveles de servicio y horarios exigidos 
en el PPT. 

Todos los miembros del equipo de trabajo, excepto el director de proyecto, deberán tener la 
disponibilidad de participar en la gestión de incidentes, eventos y cambios planificados en horario 
completo cuando así sea requerido por parte del RC. 

El director del proyecto, el coordinador y todos los miembros del Centro Personalizado de Gestión 
y Supervisión, deberá estar en posesión de una titulación universitaria de ingeniero superior, graduado, 
ingeniero técnico o diplomado en informática. En caso de no poseer éstas, también será válida la 
posesión de cualquier titulación universitaria de otras ingenierías combinada con 5 años de experiencia 
laboral en el entorno tecnológico que el licitador presenta para el servicio de plataforma de 
virtualización de servidores y contenedores. 

El director de proyecto y el coordinador técnico deberán tener una experiencia no menor de 4 años 
en la implantación y prestación de servicios como los que son objeto del presente contrato en grandes 
empresas o administración pública de un tamaño no menor a la mitad de la CARM (medidas por su 
presupuesto anual) o en CPD’s con más de 1000 servidores que atienda a más de 10 clientes. Para el 
caso de los técnicos con dedicación completa (los del CPGS), esta experiencia mínima se limita a 2 años. SO
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Todos los miembros del equipo de trabajo del adjudicatario que presten los servicios objeto de este 
contrato deberán disponer como mínimo de la certificación en gestión de servicios informáticos “ITIL v3 
Foundations”. 
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10 PLAZO, NÚMERO, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

10.1 Plazo 

El plazo de presentación de ofertas será el que se establezca en el anuncio de licitación. 

10.2 Número 

Cada licitador podrá presentar una única oferta. 

10.3 Estructura y contenido de las ofertas 

Los licitadores deberán presentar sus ofertas en varios sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente. La cantidad y contenido de los sobres será el siguiente: 

1. Sobre 1: Documentación de carácter general. Este será el sobre abierto en primer lugar y 
contendrá la documentación general o administrativa que acredite el cumplimiento de lo 
dispuesto en la legislación vigente así como lo exigido en la documentación del contrato.  

En ningún caso se incluirá en este sobre ningún aspecto ni técnico ni económico ni ninguna otra 
información que permita estimar o inferir valoraciones tanto mediante fórmulas como 
mediante juicios de valor. En caso de que esto ocurriera, el licitador será excluido de la 
licitación. 

2. Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios de adjudicación valorables mediante juicios 
de valor. Será el sobre abierto en segundo lugar y contendrá lo necesario para que se pueda 
realizar la valoración de aquellos criterios valorables mediante juicios de valor. El contenido 
detallado de este sobre se expondrá más adelante en este mismo apartado. 

En ningún caso se incluirá en este sobre ningún aspecto ni técnico ni económico ni ninguna otra 
información que permita estimar o inferir las valoraciones mediante fórmulas. En caso de que 
esto ocurriera, el licitador será excluido de la licitación. 

3. Sobre Nº 3: Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorables mediante fórmulas matemáticas. Será el sobre abierto en tercer lugar y contendrá 
los aspectos económicos de la oferta de acuerdo al formato establecido y todo aquello que sea 
necesario para que se pueda realizar la valoración de aquellos criterios valorables mediante 
fórmulas matemáticas. El contenido detallado de este sobre se expondrá más adelante en este 
mismo apartado. 

En todos los sobres se indicará (además del número y el nombre del sobre indicado anteriormente), 
lo siguiente: 

1. La identificación del expediente de contratación (número y nombre) 

2. Identificación del licitador: Nombre, apellidos y DNI o razón social y CIF del licitador. 

3. Datos de contacto a efectos de comunicaciones y notificaciones: Domicilio, números de 
teléfono y correo electrónico de contacto para comunicaciones y notificaciones. 

Con carácter general, se entregará la documentación en papel y en ficheros en formato PDF. Los 
ficheros en soporte electrónico deberán permitir búsquedas, no siendo válido el escaneado de la 
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documentación presentada en formato papel salvo aquella no generada por el licitante o cuya 
protección de derechos de autor no lo permitan. 

El licitador podrá incluir o la Administración solicitar la misma documentación pero en formato 
electrónico editable (DOCX, ODT, XLSX, ODS, etc.) salvo aquella cuya propiedad intelectual no sea del 
licitador o de empresas de su grupo y que esté protegida por derechos de autor. En cualquier caso, la 
Administración garantiza a los licitadores la propiedad intelectual de sus ofertas y se compromete a no 
hacer uso de éstas más allá de lo necesario para el presente procedimiento de contratación, salvo 
autorización expresa por parte del licitador al que se le realice la solicitud por parte de la Administración 
para dedicarla a otros usos. 

La Administración se reserva el derecho a exigir a los licitadores la documentación que acredite la 
veracidad de la información presentada en la oferta o bien información adicional sobre el contenido de 
la misma. 

10.4 Contenido del sobre 1 adicional a lo que se indique en el PCAP 

Adicionalmente a lo que se indique en el PCAP como contenido exigible en este sobre, los licitadores 
deberán incluir: 

1. Declaración responsable de que disponen de pre-contrato con empresa para realizar la 
auditoría en materia de protección de datos de carácter personal (Cumplimiento del 
reglamento de la UE Nº2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 “Reglamento General de Protección de Datos” así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

2. De igual forma, declaración responsable de que dispone de pre-contrato con empresa 
acreditada por Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para obtención de la certificación de 
nivel ALTO de que los servicios objeto del contrato se prestan de conformidad con el Real 
Decreto 951/2015, de 23 de octubre, sobre el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

Al licitador propuesto como adjudicatario se le exigirá como paso previo a la formalización del 
presente contrato los datos de ambas empresas así como un documento de las mismas que reconozca 
la existencia de los respectivos contratos entre ellas y la empresa propuesta como adjudicataria para la 
obtención tanto de la certificación en el ENS como para la realización de la primera auditoria en materia 
de protección de datos de carácter personal conforme a lo requerido en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

10.5 Contenido del sobre 2 

Como se ha mencionado anteriormente, este sobre contendrá la documentación técnica que 
permita puntuar los criterios de adjudicación valorables mediante juicios de valor según lo que se 
expondrá en el apartado referido al procedimiento de valoración. En este sentido, los licitadores 
deberán aportar esta documentación técnica siguiendo los subapartados del apartado 13.3 sobre 
“Criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor” (página 54) con el fin de facilitar su 
puntación. Más concretamente, cada licitador incluirá, como mínimo, en este sobre: 

1. Una descripción general de la solución técnica con la que propone la prestación de los 
servicios que, como mínimo, incluirá: 

a. Las características de las infraestructuras que sirven de base a la solución 
informática (entre ellas las del CPD que aporta), incluyendo las referencias a los 
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contratos de soporte y mantenimiento, indicando fecha de inicio, tiempos de 
respuesta y horarios contratados (evitando los importes económicos de los 
mismos o cualesquiera otra información no relevante para el presente contrato). 

b. Las características técnicas completas de los equipos informáticos que aportará 
para la prestación de los servicios EVITANDO EN TODO MOMENTO DAR 
INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE DICHOS ELEMENTOS YA QUE ESTO SERÁ 
MOTIVO DE VALORACIÓN EN EL SOBRE 3. Se deben evitar especialmente 
enumerar la información del anexo 3 ya que ésta se incluirá en el sobre 3. 

c. Las características y capacidades de las interconexiones que se establecerán 
entre los CPD’s y entre los equipos informáticos. 

d. Las funcionalidades y licenciamiento de todos los productos software aportados 
indicando si dichas licencias (y los contratos de soporte, si procede) estarán a 
nombre de la CARM o del adjudicatario. 

e. El esquema general de funcionamiento de los servicios en cuanto a la 
configuración de los dos CPD’s se refiere: Si es activo-activo (con replicación 
síncrona o asíncrona) o activo-pasivo; indicando las duplicidades desplegadas. 

f. Reconocimiento explícito de ausencia de equipos o software que supongan 
punto único de fallo que provoque indisponibilidades aun teniendo dos CPD’s. 

g. Reconocimiento explícito de que tanto en indisponibilidad de un CPD como tras 
la fase de salida la Administración podrá seguir prestando todos los servicios con 
normalidad (aunque con un máximo de un 25% menos de rendimiento) desde 
uno de los dos CPD’s principales. 

2. Una descripción detallada de cada servicio objeto del contrato exponiendo el diseño así 
como sus características y capacidades tales como: 

a. Los mecanismos o elementos existentes para aumentar la fiabilidad de los 
componentes. 

b. La disponibilidad esperada del servicio en base al diseño propuesto y a las 
características de los elementos utilizados para su prestación. 

c. Los mecanismos, elementos, diseños y operación relativa a la seguridad. En 
especial aquellos que propone para evitar la pérdida de la información en los discos 
y la de sus copias de seguridad. 

d. Las capacidades de cada servicio y de los elementos que lo componen, EVITANDO 
EN TODO MOMENTO DAR INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE DICHOS 
ELEMENTOS YA QUE ESTO SERÁ MOTIVO DE VALORACIÓN EN EL SOBRE 3. Se 
deben evitar especialmente enumerar la información del anexo 3 ya que ésta se 
incluirá en el sobre 3. Por ejemplo, no se debe incluir en este sobre cuantos 
servidores ni cuantos discos, pero sí la potencia de 1 servidor y del tipo de disco 
general o de caché que se va a utilizar. 

e. Para los servicios que aplique (especialmente en los que tienen almacenamiento), 
indicar y justificar el RPO previsible ante la indisponibilidad de uno de los CPD’s 
principales por la ocurrencia de un incidente. 

3. Un plan detallado que describa el proceso de migración propuesto durante la fase de 
transición para el traslado a su infraestructura de todos los sistemas actualmente 
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operativos en el adjudicatario anterior así como una estimación temporal para dicho 
proceso sin tener en cuenta (pero identificando) duración alguna para aquellas tareas 
que dependan de la Administración.  

También se puede indicar (y se valorará) los recursos de todo tipo (humanos, software, 
hardware) que aportará temporalmente para el proceso de migración (adicionales a los 
aportados para la prestación normal de los servicios) con el objetivo de reducir tiempos y 
riesgos en dicho proceso. 

4. Una descripción de las capacidades, metodologías y recursos a utilizar en la operación 
de los servicios para, como mínimo, garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
exigidos. En particular: 

a. Metodologías de todo tipo normalizadas que va a seguir en la prestación de los 
servicios y si se compromete o no a certificarlas o si las tiene ya certificadas (y en 
vigor). De ser así, deberá aportar la documentación que lo acredite. 

b. Recursos, mecanismos, protocolos y normativas en materia de seguridad que se 
compromete a usar/cumplir (adicionales a las exigidas) en dicha operación para 
protegerse de errores de operación o de ataques malintencionados internos o 
externos. 

c. Recursos (humanos o de cualquier otro tipo) adicionales a los exigidos para mejorar 
los tiempos de respuesta ante incidentes, peticiones, problemas, etc. en operación. 

d. Certificaciones de que dispone el licitador (o las empresas de la UTE licitadora) por 
parte de los fabricantes de los equipos y programas que va a utilizar en su solución 
técnica. 

e. Certificaciones personales del equipo de trabajo relacionado con el proyecto; en 
especial del director y del coordinador del proyecto, del personal del CPGS y, en 
menor medida del resto del equipo de trabajo que va a estar relacionado con el 
proyecto. 

f. Los niveles de soporte y mantenimiento de los equipos, del software y de las líneas 
de comunicaciones indicando niveles de soporte y horarios de atención 
contratados (no incluir importes económicos ni niveles de descuento de estos 
contratos ni cualquier otra información no relevante para el presente contrato). 

El contenido de cada apartado es libre y no se limita en extensión, pero se deberá tener en cuenta 
que deberán contener la información necesaria para valorar los criterios enumerados como valorables 
mediante juicios de valor, ya que los licitadores no podrán aportar con posterioridad ninguna 
información una vez abiertos los sobres.  

Los licitadores podrán aportar información adicional a la aquí exigida como mínima, pero, en 
cualquier caso, se abstendrán de incluir en este sobre cualquier información de la que puedan deducirse 
datos suficientes para poder inferir puntuaciones a los criterios de adjudicación valorables mediante 
fórmulas matemáticas tales como importes económicos. EN CASO DE QUE ESTO OCURRIERA, EL 
LICITADOR SERÁ EXCLUIDO DE LA LICITACIÓN. 

10.6 Contenido del sobre 3 

Como se ha mencionado anteriormente, este sobre contendrá la documentación que acredite el 
precio de la oferta del licitador así como el resto de información exigida que permita puntuar los criterios 

SO
LE

R 
RI

VA
S,

 E
M

IL
IO

 J
O

SE
04

/0
3/

20
20

 1
0:

50
:5

0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-b
a8

b6
cd

f-
5d

fd
-4

fc
a-

14
3f

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

4 de marzo de 2020 Memoria de la Contratación Centralizada de Servicios de Infraestructuras Informáticas  Página 39 de 70   

 

de adjudicación valorables mediante fórmulas matemáticas según lo que se expondrá en el apartado 
referido al procedimiento de valoración. Esta documentación es la siguiente: 

1. El licitador deberá rellenar por completo el Anexo 3 (página 67) donde se incluye (además del 
acatamiento de las condiciones de contratación): 

a. El precio unitario por cada “U” ocupada durante 1 año por equipos de la administración 
en los CPD’s del adjudicatario así como el precio anual por la prestación de todo el resto 
de servicios que no se prestan por unidades. De este precio y del anterior se deducirá 
la oferta económica total del licitador (anexo 3.2, “Oferta económica”). 

b. Los precios de alta y las cuotas periódicas de cada nuevo recurso o de cada ampliación 
de recursos existentes que sea aplicarán para el caso de la causa de modificación del 
contrato descrita en el apartado 11.2 (“Modificación por aumento de la capacidad de 
la solución técnica”, página 41) y cuyo motivo es la necesidad de ampliación de la 
infraestructura ofertada por el adjudicatario por necesidades de los organismos 
adheridos (anexo 3.3, “Precios de alta y cuotas para las ampliaciones de recursos 
existentes y para nuevos recursos”). 

Estos precios unitarios deben guardar entre sí proporciones económicas similares a las 
de mercado; en ningún caso ningún precio unitario puede ser superior al PVP de 
mercado. Además, si con estos precios de alta y con estas cuotas (a 4 años) se 
implementara una infraestructura similar a la ofertada por el licitador, el precio total 
no debe ser superior al ofertado por el licitador para la prestación de los servicios del 
contrato. Es decir, estos precios y cuotas unitarios deben ser similares a los de los 
elementos que conforman la oferta técnica del licitador. En caso de que alguno de 
estos requisitos se incumpliera, el licitador será excluido de la licitación. 

c. Deberá responder a las cuestiones en relación al CPD que aporta como principal (anexo 
3.4, “Características del CPD valorables por fórmulas”). 

d. La cantidad de recursos de cada tipo (servidores, discos, etc.) que incluye y que, en 
cualquier caso debe ser superior a los dimensionamientos mínimos exigidos. Anexo 3.5 
(“Incremento de recursos sobre el mínimo exigido”, página 68). 

e. Las mejoras del perfil del coordinador sobre el mínimo exigible (anexo 3.6, “Mejora de 
los perfiles profesionales (coordinador)” página 69). Los años que se indiquen deberán 
justificarse mediante la relación de proyectos que también deberá rellenar en dicho 
formulario. 

f. Para cada técnico del CPGS deberá rellenar el anexo 3.7 indicando las mejoras del perfil 
de cada uno sobre el mínimo exigible. Los años que se indiquen deberán justificarse 
mediante la relación de proyectos que también deberá rellenar en dicho formulario. 

2. Para verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con el equipo técnico que formará 
parte del CPGS, deberá aportar un curriculum vitae ANONIMO del director del proyecto, del 
coordinador y de cada técnico que vaya a formar parte del CPGS.  

Al licitador propuesto como adjudicatario se le requerirá para que proceda a la identificación 
nominal de cada curriculum presentado. En estos curriculums se deberá indicar, 
necesariamente, la titulación universitaria de que dispone y si no es la requerida, la relación de 
proyectos o servicios y la duración de los mismos que avalen su experiencia mínima requerida 
(según se indica en el apartado 9, “Compromiso de adscripción de medios”, página 33). 
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11 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

11.1 Porcentaje máximo 

El porcentaje máximo de modificación del contrato se fija en el 20%. Es decir, si por alguna de las 
causas se modifica el contrato en un 15%, por cualquier otra solo se podría volver a modificar por un 5% 
aunque dicha cláusula contemple la posibilidad de una modificación porcentual mayor. 

11.2 Modificación por aumento de la capacidad de la solución técnica 

11.2.1 Alcance 

En este contrato, el adjudicatario aportará en exclusiva una relación de equipos y de software 
(además de la dedicación de su personal técnico y el resto de recursos necesarios) que deberán ser 
suficientes para la prestación de los servicios con el dimensionamiento exigido en la presente 
documentación. No obstante, dada la continua evolución de las necesidades informáticas de los 
organismos incluidos en el presente contrato podría ser necesario el aumento del número de algunos 
de estos recursos físicos (equipos) o lógicos (software) o la ampliación de capacidades de recursos 
existentes. 

Debido a que cada licitador presentará ofertas técnicas diferentes con elementos software y 
hardware diferentes para la prestación de los servicios, no resulta posible establecer a priori en esta 
documentación un catálogo exacto de ampliaciones o de nuevos recursos a los cuales los licitadores 
debieran aportar precios para, con estos precios unitarios, proceder a la ampliación necesaria mediante 
la modificación del contrato. Por tanto, será cada licitador quien en su oferta económica (sobre 3), 
incluirá un catálogo de precios de ampliaciones del número de recursos y de ampliación de capacidades 
de sus recursos inicialmente aportados con el fin de que la administración pueda, mediante el oportuno 
modificado, ampliar las capacidades o el dimensionamiento de los servicios partiendo de las 
capacidades y dimensionamientos inicialmente ofertados por el adjudicatario para la prestación de cada 
servicio con el fin de adaptarla a las nuevas necesidades que pudieran surgir durante la vigencia del 
contrato a los organismos adheridos. 

Por tanto, además de un precio fijo por la prestación de todos los servicios (excepto el servicio de 
alojamiento de equipos que se paga por unidades) y tal y como se indica en el apartado de “Contenido 
de las ofertas” los licitadores deberán incluir en el sobre 3 de sus ofertas un catálogo de ampliaciones 
propio y adaptado a su oferta técnica para ampliar las capacidades de recursos existentes en su oferta 
técnica inicial susceptibles de ser ampliados y que también incluya una relación de recursos adicionales 
e idénticos a los incluidos en su oferta técnica para la prestación de cada servicio de este tipo y que 
incluirá, necesariamente: 

 Todos los modelos de equipos físicos utilizados así como sus posibles ampliaciones 
(especialmente la memoria) excepto aquellos que funcionen en “tamdem” formando un 
grupo de dos y en los que no sea técnicamente viable la configuración para más de dos (por 
ejemplo para el “cluster” de los equipos del servicio de conmutación central). 

 Para aquellos servicios que incluyan discos: Todos los modelos de disco físico utilizado en 
sus distintas capacidades, tecnologías y rendimientos. Los precios unitarios (alta y/o cuotas) 
incluirán todo lo necesario para su entrada en servicio tales como cajones, tornillería, 
licencias de software de almacenamiento, etc. 
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 Todas las licencias software utilizadas (especialmente las de Windows Server Datacenter y 
las del cortafuegos virtual de nivel 7 del servicio de comunicaciones interno (el que gestiona 
el tráfico este-oeste). 

Para cada ampliación de un recurso o para cada nuevo recurso enumerado en el catálogo de 
ampliaciones de cada licitador, deberá indicarse: 

 Si procede, un precio de alta cuyo fin sea sufragar los costes de adquisición, instalación, 
configuración y pruebas que la ampliación o el nuevo recurso supondrá para el 
adjudicatario. 

 Si procede, una cuota periódica (diaria) recurrente cuyo fin es sufragar aquellos costes de 
operación, mantenimiento y soporte del nuevo recurso o de la ampliación. 

 Si procede, una cantidad mínima de unidades para realizar dicha ampliación. De existir esta 
cantidad, esta deberá tener una justificación técnica, nunca económica u operativa. Por 
ejemplo, en muchos sistemas de memoria no es posible tecnológicamente ampliar un único 
módulo de memoria sino que esta ampliación debe hacerse por pares; o en sistemas de 
almacenamiento donde existe una cantidad mínima de discos a añadir (y configurar) de 
forma conjunta, etc. 

Todos los precios unitarios que cada licitador aporte deben guardaran entre sí proporciones 
económicas similares a las de mercado y, en ningún caso, ningún precio unitario puede ser superior al 
PVP de mercado. Además, si usando los precios de alta y con las cuotas (a 4 años) detalladas en dicho 
catálogo de ampliaciones se implementara una infraestructura similar a la ofertada por el licitador, el 
precio total no debe ser superior al ofertado por el licitador para la prestación de los servicios del 
contrato. Es decir, estos precios y cuotas unitarios deben ser similares a los usados por el licitador para 
la elaboración de su oferta técnica. En caso de que algunos de estos requisitos se incumplieran, el 
licitador será excluido de la licitación. 

Una vez modificado al alza el contrato usando las ampliaciones y/o los nuevos recursos incluidos 
catálogo de ampliaciones del adjudicatario, éste tendrá derecho a percibir por una vez el importe 
correspondiente a las altas de los nuevos elementos y, de forma recurrente, hasta fin de contrato la 
suma de los importes diarios que dichos nuevos recursos supongan. 

En caso de que el RC comunique la no necesidad de una ampliación o nuevo recurso ya incorporado 
a la infraestructura del adjudicatario, éste dejará de estar disponible para la prestación del servicio en 
el que estuviera incluido y se suspenderá en la facturación su importe recurrente que volverá a 
sufragarse en el caso de volver a poner dichos recursos operativos sin que, en ningún caso, el 
adjudicatario tenga derecho a recibir por segunda vez el importe por el alta. 

Las ampliaciones o los nuevos recursos adicionados tras una modificación del contrato quedarán a 
disposición del presente contrato sin que el adjudicatario pueda hacer uso de los mismos para otro fin 
aunque dejen temporalmente de estar operativos. Las cláusulas aplicables a estos nuevos elementos o 
a las ampliaciones serán las mismas que a los elementos que formaban parte de la oferta inicial del 
adjudicatario. 

En ningún caso esta modificación se podrá aplicar para ampliar, reducir o variar el objeto del 
contrato por adición, baja o modificación de los servicios. 

11.2.2 Límite 

El porcentaje máximo de modificación al alza del contrato por este motivo será del 20% del precio 
inicial del contrato.  
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11.2.3 Condiciones en que podrá hacerse uso de la cláusula de modificación 

Si el RC detectara durante la vigencia del contrato que, aun habiendo cumplido el adjudicatario con 
las mínimas capacidades y cantidades de recursos hardware y software exigidos en la documentación 
del contrato como mínimos a aportar, éstas no fueran suficientes para la prestación de los servicios, 
podrá iniciar la modificación del contrato por ésta causa. 

El importe de la modificación se obtendrá de multiplicar cada ampliación o cada nuevo recurso por 
la cuota de alta ofertada para dicha ampliación o recurso (si existiera) más la cuota periódica de cada 
ampliación o de cada nuevo recurso por el periodo de tiempo desde la fecha de entrada en vigor del 
modificado hasta fin de contrato; todo ello anualizado en los ejercicios presupuestarios que proceda. 

En el informe-propuesta de modificación del contrato, el RC realizará un reparto del coste de dicha 
modificación con el mismo procedimiento que se siguió para repartir el precio de licitación entre 
aquellos organismos adheridos al contrato. 

11.3 Modificación por adhesiones de nuevos organismos públicos 

11.3.1 Alcance 

La modificación por adhesiones de nuevos organismos podrá consistir bien en una redistribución 
del reparto de costes entre los organismos ya adheridos y el que manifiesta su intención de adherirse a 
la contratación o bien en aumentar la capacidad de la solución técnica, bien ampliando las capacidades 
de recursos ya existentes o bien aumentando la cantidad de recursos de un determinado tipo con el 
mismo procedimiento que se ha establecido para la modificación 11.2 (“Modificación por aumento de 
la capacidad de la solución técnica” página 41). 

El primero de los casos ocurrirá cuando la capacidad de solución técnica sea capaz de asumir, sin 
ampliaciones las necesidades del nuevo organismo adherido. En este caso, el importe del contrato no 
variará, pero sí lo hará el reparto de dicho importe entre los organismos. En el segundo de los casos, la 
solución técnica no es capaz de asumir al nuevo organismo y por tanto es preciso hacer un aumento de 
su capacidad siguiendo el procedimiento de la modificación por aumento de la capacidad de la solución 
técnica, con el consiguiente aumento del importe del contrato. 

Es posible que se produzca una combinación de ambas opciones; es decir, que haga falta realizar la 
ampliación pero no por la totalidad de las necesidades del nuevo organismo, en este caso, se producirá 
tanto un reajuste de costes entre los organismos adheridos como un incremento en el importe del 
contrato (que será menor que las necesidades del nuevo organismo). 

11.3.2 Límite 

El porcentaje máximo de modificación al alza del contrato por este motivo será del 20% del precio 
inicial del contrato.  

11.3.3 Condiciones 

Tras aprobarse la adhesión de un nuevo organismo público al presente contrato centralizado, éste 
detallará sus necesidades de recursos; el RC determinará si éstas son asumibles con la capacidad actual 
y, de ser así, procederá a realizar un nuevo reparto de costes donde algunos (o todos) los organismos 
bajarán sus magnitudes asignadas (y en consecuencia el importe con el que participan en el contrato); 
estas magnitudes serán asignadas al organismo recién adherido asumiendo éste el importe. En este caso 
no habrá modificación del importe total del contrato. 
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En caso de que las necesidades del nuevo organismo no sea posible satisfacerlas con la capacidad 
actual de la solución técnica, será necesario realizar una ampliación de dichas capacidades siguiendo el 
mismo procedimiento que para las modificaciones por aumento de capacidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, es posible que concurran a la vez ambas situaciones; en 
ese caso, se procederá tanto a un reajuste de importes entre organismos como a una ampliación de 
capacidades. 
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12 PENALIZACIONES 

12.1 Niveles de incumplimiento: Leve, grave y muy grave 

Salvo que se indique lo contrario de forma más específica en este apartado, cuando se haga 
referencia a incumplimientos leves, graves o muy graves, las penalizaciones a aplicar serán las 
siguientes: 

 Los incumplimientos leves se penalizarán con hasta el 1% de la facturación. 

 Los graves con hasta el 5% de la facturación. 

 Los muy graves con hasta el 10% de la facturación. 

Todos los porcentajes de facturación se refieren sobre la facturación mensual salvo para los 
incumplimientos en indicadores medidos trimestralmente; en estos casos, el porcentaje será sobre la 
facturación trimestral. Queda a criterio del RC graduar la propuesta de aplicación de penalizaciones por 
los incumplimientos, sin superar el máximo indicado anteriormente, en función de magnitudes objetivas 
como los servicios o elementos afectados o el impacto que el incumplimiento ha producido. 

12.2 Acumulación de incumplimientos 

Además de lo anterior, la acumulación de incumplimientos leves y graves tendrá la consideración 
de nuevos incumplimientos graves y muy graves respectivamente. En la siguiente tabla se resumen los 
tipos de incumplimientos y graduación de los mismos: 

Incumplimiento Grave Muy grave 

Acumulación de incumplimientos 
Acumulación de 3 o más 
incumplimientos leves en 30 días 

Acumulación de 3 o más 
incumplimientos graves en 30 días. 

La acumulación de 3 o más incumplimientos muy graves en 30 días faculta al RC a proponer la 
rescisión del contrato. 

La acumulación de incumplimientos conllevará también la acumulación en el cálculo de la 
penalización propuesta y cuando en 12 meses seguidos la suma de penalizaciones supere el 10% de la 
facturación de dicho periodo, el RC podrá proponer la resolución del contrato. 

12.3 Acumulación de incidencias 

La no disponibilidad de los servicios contratados está fijada mediante acuerdos de nivel de servicio 
(ANS) en el PPT y producirá, si procede, una penalización puntual que se detallará en este mismo 
apartado. No obstante a esto, se considera una negligente prestación del objeto del contrato y podrá 
conllevar el inicio de un expediente de penalizaciones por parte del RC la acumulación repetitiva de 
múltiples incidencias sobre un mismo elemento, sistema o servicio. Los incumplimientos repetitivos se 
graduarán en incumplimientos leves, graves o muy graves en función del número de veces que se repita 
la incidencia durante el periodo de los últimos 30 días sobre el último acontecido. 

Incumplimiento Leve Grave Muy grave 

Acumulación de incidentes del 
mismo tipo en un mismo 
elemento, sistema o servicio 

Hasta 3 incidencias del 
mismo tipo en los últimos 
30 días 

De 4 a 9 incidencias del 
mismo tipo en los 
últimos 30 días  

10 o más incidencias del 
mismo tipo en los últimos 
30 días 
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12.4 No resolución de problemas 

Adicionalmente a la penalización por reiteración de incidencias, la no resolución de problemas 
conocidos que ocasionen la repetición de incidencias similares podrá conllevar el inicio de un expediente 
de imposición de penalizaciones por negligencia en su resolución que se graduarán en función del 
tiempo hasta la resolución completa del problema o hasta la implementación de una solución 
provisional (“workaround”) que evite la nueva aparición de esas incidencias. 

Incumplimiento Leve Grave Muy grave 

Repetición de incidencias del 
mismo tipo por no resolución de 
problema conocido 

Problema sin resolución 
durante más de 1 mes 

Problema sin resolución 
durante más de 3 
meses 

Problema sin resolución 
durante más de 6 meses 

12.5 Incumplimientos de los requisitos de la contratación 

Aunque, obviamente, la oferta técnica y económica del adjudicatario debe cumplir con todas las 
condiciones establecidas para la documentación del contrato, durante la ejecución del mismo se podrían 
producir incumplimientos puntuales de alguna cláusula que el adjudicatario debe resolver a la mayor 
brevedad de tiempo; estos incumplimientos se categorizarán en leves, graves o muy graves según la 
siguiente tabla: 

Incumplimiento Leve Grave Muy grave 

Incumplimiento de las 
condiciones de prestación 
de servicios establecidas 
en la documentación del 
contrato 

Incumplimiento de un 
requisito 

Durante menos de 
1 semana 

Durante más de 1 
semana y menos de 
1 mes 

Más de 1 mes 

Incumplimiento de un 
grupo considerable de 
requisitos 

Durante menos de 
3 días 

Durante más de 3 
días y menos de 2 
semanas 

Durante más de 2 
semanas 

Incumplimiento de un 
gran grupo de requisitos 
(por ejemplo todos los de 
un servicio) 

Durante menos de 
1 día 

Durante más de 1 
día y menos de 1 
semana 

Durante más de 1 
semana 

A estos efectos, la oferta del adjudicatario, incluyendo los perfiles profesionales del director, 
coordinador y equipo de trabajo del CPGS se considerarán como partes del contrato y su incumplimiento 
será penalizado conforme a este apartado de igual forma que el incumplimiento puntual de las cláusulas 
del PCAP o del PPT. 

12.6 Indisponibilidad de servicios públicos 

También podrán motivar penalizaciones la existencia de incidencias o de cualquier otro evento 
imputable al adjudicatario que ocasionen que un determinado organismo de la Administración deje de 
prestar su servicio público a los ciudadanos. El incumplimiento se graduará en función del impacto social 
y de la duración de la indisponibilidad del servicio público. 
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Incumplimiento Leve Grave Muy grave 

Indisponibilidad que 
conlleve la no prestación 
de servicios públicos 
usados por parte de ….2 

un grupo reducido de 
ciudadanos3 

En horario laboral 
durante menos de 2 
horas 

Durante más de 2 
horas y menos de 
24 horas 

Caída de más de 24 
horas 

un sector destacado de 
población4 

En horario laboral 
durante menos de 1 
hora 

Durante más de 1 
horas y menos de 
12 horas 

Caída de más de 12 
horas 

toda la población En horario laboral 
durante menos de 
15 minutos 

Durante más de 15 
minutos y menos de 
4 horas 

Caída de más de 4 
horas 

12.7 Plazos del proyecto 

El incumplimiento de los plazos de resolución de las tareas asociadas a las fases de entrada, 
transición, operación y salida del contrato, también podrán motivar la imposición de penalizaciones, por 
incumplimientos que se clasificarán como leves, graves o muy graves en función de la desviación 
temporal sobre los plazos fijados. 

Incumplimiento Leve Grave Muy grave 

Retrasos en la ejecución de tareas 
o fases indicados 

Hasta 1 mes De 1 a 3 meses  Más de 3 meses 

12.8 Certificación en ENS 

Tal y como se indica en el apartado de “cumplimiento normativo“ del PPT, el adjudicatario debe 
obtener la certificación de conformidad con el ENS de categoría ALTA en el plazo indicado en el PPT a 
partir de la finalización de la fase de entrada y renovarla periódicamente según marque la norma a lo 
largo de la duración del contrato en las condiciones establecidas en dicho apartado. Trascurrido el plazo 
para subsanaciones indicado en el PPT se aplicará la siguiente tabla: 

Incumplimiento Leve Grave Muy grave 

Retraso en la obtención o 
renovación de la certificación en 
ENS 

Hasta 2 mes De 2 a 6 meses  Más de 6 meses 

12.9 Auditoría RGPD y ley 3/2018 

Tal y como se indica en el apartado de “cumplimiento normativo“ del PPT, el adjudicatario debe 
pasar con resultado favorable en el plazo indicado en el PPT tras la finalización de la fase de entrada, 
una auditoría en materia de RGPD y de Ley 3/2018 en las condiciones establecidas en dicho apartado y 
pasarla de forma favorable de forma periódica según las condiciones establecidas en dicho apartado. 
Trascurrido el plazo para subsanaciones indicado en el PPT, se aplicará la siguiente tabla: 

                                                           
2 La determinación de cada uno de estos 3 casos corresponderá al RC. 
3 Se refiere a un conjunto reducido de ciudadanos tales como un colectivo profesional, una o pocos empresas, asociaciones, afectados por un 
expediente o situaciones similares. 
4 Se refiere a un gran colectivos de ciudadanos tales como tutores de alumnos, todos los habitantes de un gran núcleo de población o fallos en servicios 
importantes de la administración 
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Incumplimiento Leve Grave Muy grave 

Retraso en la obtención o 
renovación de la conformidad con 
RGPD y ley 3/2018 

Hasta 1 mes De 1 a 3 meses Más de 3 meses 

12.10 Facturación 

El retraso en la presentación de la facturación correcta a juicio del RC de cada periodo facturable 
podrá motivar la imposición de penalizaciones, por incumplimientos que se graduarán en función del 
retraso producido a la tramitación de la facturación, siendo muy grave si el retraso se alarga al siguiente 
ejercicio presupuestario respecto al que se han contabilizado los servicios facturados por la especial 
relevancia y perjuicio que esta circunstancia supone al presupuesto anual de la Administración. 

Incumplimiento Leve Grave Muy grave 

Retraso en la presentación correcta de la 
facturación respecto a la fecha fijada para 
la presentación telemática de la factura 

Menor de 
1 mes 

Mayor de 1 mes y 
menor de 3 meses 
pero dentro del 
mismo ejercicio 
presupuestario. 

Retraso mayor a 3 meses o que 
conlleve el inicio de la tramitación 
administrativa de la factura en el 
siguiente ejercicio presupuestario al 
que correspondiera a la facturación 
retrasada. 

12.11 Disponibilidad 

A continuación se describen los niveles de desviación de los indicadores establecidos en el PPT para 
disponibilidad que se considerarán como incumplimientos leves, graves o muy graves: 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

DISP.01 
Disponibilidad de los servicios y 
elementos del adjudicatario5 

Trimestral Completo ≥ 99,98% 

Leve Grave Muy grave 

≥99,95% y <99,98% ≥99,86% y <99,95% <99,86% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

DISP.02 
Disponibilidad de elementos de la 
Administración de entornos de 
producción6 

Trimestral Completo ≥ 99,98% 

Leve Grave Muy grave 

≥99,95% y <99,98% ≥99,86% y <99,95% <99,86% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

DISP.03 

Disponibilidad de los elementos 
de la Administración de entornos 
distintos al entorno de 
producción7 

Trimestral Mañana y tarde ≥ 99,95% 

Leve Grave Muy grave 

≥99,86% y <99,95% ≥99 % y <99,86% <99% 

                                                           
5 Por ejemplo un servidor físico del adjudicatario 
6 Por ejemplo un servidor virtual de producción 
7 Por ejemplo un servidor virtual de desarrollo o pruebas 
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12.12 Cambios 

A continuación se describen los niveles de desviación de los indicadores establecidos en el PPT para 
cambios que se considerarán como incumplimientos leves, graves o muy graves: 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

CAMB.01 
Cambios resueltos en la ventana 
prevista 

Trimestral n/a ≥ 90% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 85% y < 90% ≥ 80% y < 85% < 80% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

CAMB.02 
Cambios cancelados (por causa 
del adjudicatario) 

Trimestral n/a < 5% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 5% y < 10% ≥ 10% y < 20% ≥ 20% 

12.13 Peticiones regladas 

A continuación se describen los niveles de desviación de los indicadores establecidos en el PPT para 
peticiones regladas que se considerarán como incumplimientos leves, graves o muy graves: 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

PERE.01 
Porcentaje de peticiones 
atendidas por el adjudicatario en 
menos de 30 minutos 

Mensual Mañana y tarde ≥ 90% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 85% y < 90% ≥ 80% y < 85% < 80% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

PERE.02 
Porcentaje de peticiones 
resueltas en los plazos 
establecidos en el catálogo 

Mensual Mañana y tarde ≥ 90% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 85% y < 90% ≥ 80% y < 85% < 80% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

PERE.03 

Porcentaje de peticiones 
urgentes o muy urgentes 
atendidas por el adjudicatario en 
menos de 30 minutos 

Mensual Completo ≥ 90% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 85% y < 90% ≥ 80% y < 85% < 80% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

PERE.04 
Porcentaje de peticiones urgentes 
o muy urgentes resueltas en los 
plazos establecidos en el catálogo 

Mensual Completo ≥ 90% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 85% y < 90% ≥ 80% y < 85% < 80% 
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12.14 Incidentes, problemas y peticiones no regladas 

A continuación se describen los niveles de desviación de los indicadores establecidos en el PPT para 
peticiones no regladas, incidentes y problemas que se considerarán como incumplimientos leves, graves 
o muy graves: 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

INCI.01 

Porcentaje de incidencias 
atendidas por el adjudicatario en 
menos de 30 minutos en horario 
de mañana y tarde 

Mensual Mañana y tarde ≥ 95% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 90% y < 95% ≥ 85% y < 90% < 85% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

INCI.02 

Porcentaje de incidencias 
atendidas por el adjudicatario en 
menos de 30 minutos fuera del 
horario de mañana y tarde 

Mensual 
Fuera del horario de 

mañana y tarde 
≥ 90% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 85% y < 90% ≥ 80% y < 85% < 80% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

PENR.01 

Porcentaje de peticiones no 
regladas atendidas por el 
adjudicatario en menos de 30 
minutos en horario de mañana y 
tarde 

Mensual Mañana y tarde ≥ 90% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 85% y < 90% ≥ 80% y < 85% < 80% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

PENR.02 

Porcentaje de peticiones no 
regladas de prioridad urgente o 
muy urgente atendidas por el 
adjudicatario en menos de 30 
minutos en horario completo 

Mensual 
Fuera del horario de 

mañana y tarde 
≥ 90% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 85% y < 90% ≥ 80% y < 85% < 80% 

 

Indicador Descripción Periodicidad Horario Valor requerido 

NODI.01 
Incidentes, peticiones no regladas 
o problemas gestionados sin la 
debida diligencia 

Mensual n/a < 1% 

Leve Grave Muy grave 

≥ 1% y < 5% ≥ 5% y < 10% ≥ 10% 

12.15 Otras penalizaciones 

Los daños físicos o lógicos que a la Administración le provoque el incumplimiento de las medidas 
de instalación, operación y, en especial, las de seguridad establecidas para los equipos y el personal del 
adjudicatario ubicados en dependencias de la Administración, podrán tener una penalización de hasta 
el 10% del importe total del contrato. El cálculo del importe de la penalización se realizará mediante el 
oportuno informe de valoración de daños emitido por el RC o por perito autorizado. 
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13 VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

13.1 Resumen de criterios de adjudicación 

La valoración de las ofertas de los licitadores se realiza tanto con criterios valorables mediante 
cómputo de fórmulas como mediante criterios valorados mediante juicios de valor y se resume en la 
siguiente tabla: 

Criterio Puntuación 

Criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas 52 

1 Proposición económica 37 

2 Incremento de recursos 5 

3 Mejora de los perfiles profesionales 5 

4 Características del CPD del licitador valorables por fórmulas 5 

Criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor 48 

 Diseño de la solución IAAS 30 

 5 Fiabilidad y disponibilidad 6 

 6 Rendimiento 6 

 7 Seguridad 5 

 8 RPO igual a cero ante incidente en uno de los CPD’s principales 8 

 9 Mejoras funcionales 5 

 Solución de CPD e interconexión entre CPD’s 12 

 10 Seguridad  6 

 11 Fiabilidad y disponibilidad 6 

 Plan de migración y operación de los servicios 6 

 12 Plan de migración de los servicios 3 

 13 Plan de operación de los servicios 3 

13.2 Criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas 

13.2.1 Proposición económica 

Se establecerán dos tramos de puntuación: 

1. El primero de ellos asignará el 80% de la puntuación total del presente criterio. En este tramo, 
se asignará el 80% de la puntuación de este criterio a aquellas ofertas con un descuento igual 
o superior a la media de los descuentos de las ofertas presentadas; las ofertas con descuentos 
inferiores al descuento medio se valorarán linealmente asignando 0 puntos a aquella cuyo 
descuento sobre licitación sea cero. 

2. El segundo de ellos asignará el 20% de la puntuación total del presente criterio. En este tramo, 
solo se asignarán puntos a aquellas ofertas cuyo descuento sea superior al descuento medio. 
Se asignará el 20% de la puntuación de este criterio (la totalidad del presente tramo) a la 
proposición económica con mayor descuento siempre y cuando este sea mayor del 15%, en 
caso contrario la mayor puntuación se asignará al 15% de descuento; cero puntos (en este 
tramo) a aquellas cuyo descuento sea igual a la media y el resto de forma lineal. 
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Para mayor precisión se expondrá el procedimiento de valoración de forma matemática: 

 

𝑃𝑖 =  𝑃80 ∙ (
𝑚𝑖𝑛 (𝐷𝑡𝑜𝑖, 𝐷𝑡𝑜𝑚𝑒𝑑)

𝐷𝑡𝑜𝑚𝑒𝑑
) +  𝑃20 ∙ (

𝐷𝑡𝑜𝑖 − 𝐷𝑡𝑜𝑚𝑒𝑑

𝐷𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑡𝑜𝑚𝑒𝑑
) 

Dónde: 

 P  = Puntuación establecida (sobre 100) para la proposición económica 

 𝑃20 = 20% de la puntuación establecida para la proposición económica 

 𝑃80 = 80% de la puntuación establecida para la proposición económica 

 𝐷𝑡𝑜𝑖 = Descuento porcentual sobre licitación la oferta del licitador “i” 

 𝐷𝑡𝑜𝑚𝑒𝑑 = Descuento medio de todas las ofertas presentadas 

 𝐷𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥 = Descuento de la oferta más económica siempre y cuando este descuento sea 
mayor del 15%. En caso contrario 𝐷𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥 = 15% 

 𝑃𝑖 = Puntuación obtenida por la oferta del licitador “i” 

 𝑚𝑖𝑛 (𝐷𝑡𝑜𝑖, 𝐷𝑡𝑜𝑚𝑒𝑑) = Mínimo entre descuento de la oferta “i” y el descuento medio 

13.2.2 Incremento de recursos  

En este apartado, se valorarán que los licitadores aporten más recursos que los exigidos como 
mínimos. Para ello, los licitadores deberán rellenar las tablas del anexo 3.5 (“Incremento de recursos 
sobre el mínimo exigido”, página 68). 

Para cada tipo de recurso se asignará el máximo de puntos asignables por dicho recurso a la oferta 
que más incremente el citado recurso y cero a la que no mejore nada (aporte los recursos mínimos). El 
resto de ofertas se valorarán linealmente entre 0 y la puntuación máxima. 

Por ejemplo, se exigen 650 Terabytes del recurso “Terabytes totales del Servicio de discos en el CPD 
del adjudicatario” y la ampliación de este recurso tiene una puntuación máxima de 0,75 puntos. Pues se 
asignarán 0,75 puntos a la oferta que más amplíe esta cantidad, cero puntos a quien no la mejore en 
nada y el resto de ofertas se puntuará linealmente entre ambas. 

13.2.3 Mejora de los perfiles profesionales del CPGS 

En este apartado se valorará la mejora sobre la experiencia mínima requerida y detallada en el 
apartado 9.1.1 de este documento (“Equipo de trabajo”, página 33) de los perfiles profesionales del 
coordinador del proyecto y de los miembros del CPGS ya que será un equipo estable y, en el caso del 
CPGS, completamente dedicado al presente contrato. 

Este criterio se incluye en la valoración dado que la experiencia del personal que el adjudicatario 
adscriba al contrato con dedicación plena al mismo afecta de manera significativa a su mejor ejecución. 
No se valoran experiencias iguales o inferiores a 4 años en el coordinador ni iguales o inferiores a los 2 
años en los técnicos puesto que esa experiencia se exige como plus de solvencia técnica tal y como se 
indica en el apartado del compromiso de adscripción de medios. 

De los 5 puntos de este apartado se asignará 1 punto a la mejora del perfil del coordinador del 
proyecto y 4 puntos a la mejora de perfiles de los técnicos del CPGS. Tanto el coordinador como cada 
técnico del CPGS serán puntuados entre 0 y 100 según las siguientes tablas. 

SO
LE

R 
RI

VA
S,

 E
M

IL
IO

 J
O

SE
04

/0
3/

20
20

 1
0:

50
:5

0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-b
a8

b6
cd

f-
5d

fd
-4

fc
a-

14
3f

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

4 de marzo de 2020 Memoria de la Contratación Centralizada de Servicios de Infraestructuras Informáticas  Página 53 de 70   

 

Puntuaciones para el coordinador. Puntuación máxima: 100 puntos 
Años 

4 5 6 7 ≥8 

Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de plataformas informáticas 
de virtualización con iguales productos de software de virtualización empresarial que los 
ofertados en su oferta técnica  

0 10 20 30 40 

Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de arquitecturas de 
comunicaciones y seguridad similares a los objeto de este contrato 

0 8 16 24 30 

Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de servicios de 
almacenamiento y backup similares a los objeto de este contrato 

0 8 16 24 30 

  Máxima 100 

 

Puntuaciones para cada técnico del CPGS según los años de experiencia en el área de 
conocimiento indicada. Puntuación máxima por persona: 100 puntos 

Años 

2 3 4 5 ≥6 

Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de plataformas informáticas 
de virtualización con iguales productos de software de virtualización empresarial que los 
ofertados en su oferta técnica  

0 10 20 30 40 

Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de arquitecturas de 
comunicaciones y seguridad similares a los objeto de este contrato 

0 8 16 24 30 

Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de servicios almacenamiento 
y backup similares a los objeto de este contrato 

0 8 16 24 30 

  Máxima 100 

Notas:  

1. La utilización del término “corporativo” está referido a datacenters con más de 1000 
servidores virtuales.  

2. Para el caso de experiencias inferior al año, 1 mes se considera 1/12 de año y 1 día 1/365 de 
año). Es decir, para una experiencia de 4 años y 3 meses, la duración será 4,25 años. 

Una vez obtenida la puntuación entre 0 y 100 para cada técnico del CPGS y para el coordinador, la 
puntuación final del presente criterio para cada oferta se obtendrá de la siguiente forma: 

𝑉𝑖 = 𝑃𝐸 ·  ((4 ·
∑ 𝑃𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
+  𝑃𝐶) 500⁄ ) 

Donde: 

 𝑉𝑖 = Puntuación o valoración otorgada a cada oferta “i” 

 𝑃𝐸 = Puntuación máxima de este criterio 

 𝑃𝐶 =Puntuación del coordinador (entre 0 y 100) 

 𝑃𝑇𝑖  = Puntuación del i-ésimo técnico del CPGS (entre 0 y 100) 

 n = Número de técnicos del CPGS 
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Es decir, calcular la media aritmética de las puntuaciones de los técnicos del CPGS (da un número 
entre 0 y 100), multiplicar dicha nota media por 4 (da un número entre 0 y 400), sumar a dicho producto 
la nota del coordinador (da un número entre 0 y 500) y dividir dicha suma por 500 (da un número entre 
0 y 1). El resultado se multiplica por la ponderación de este criterio (5 puntos) dando como resultado un 
valor entre 0 y 5. 

13.2.4 Características del CPD del licitador valorables por fórmulas 

En este apartado se valorarán determinadas características relacionadas con la fiabilidad del CPD 
aportado por cada licitador. Los licitadores deberán responder únicamente con un “sí” o con un “no” a 
cada una de las siguientes preguntas: 

Característica Puntos 

¿El CPD dispone de un grupo electrógeno más de los necesarios para poder funcionar a plena carga en caso de 
falta de suministro eléctrico exterior? 

1 

¿Todos los armarios del CPD podrían mantener constante su temperatura normal de operación si fallara 1 de las 
climatizadoras que los enfrían durante 1 día? 

1 

¿Es posible entregar dos circuitos eléctricos totalmente independientes hasta el exterior del centro de 
transformación a todos equipos informáticos alojados en el CPD? 

1 

¿Todos los armarios del CPD podrían disponer de corriente eléctrica si falla 1 de los equipos de alimentación y 
estabilización eléctrica sin interrupción (SAI) que les prestan servicios? 

1 

¿Todos los armarios del CPD podrían disponer de corriente eléctrica si falla 1 centro de transformación? 1 

La tenencia de dicha característica otorga la puntuación indicada. 

13.3 Criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor 

Se valorará la solución ofertada por el licitador según distintos criterios. Cada uno de ellos se 
valorará siguiendo la siguiente tabla: 

Valoración Puntuación 

Básico 0% de la puntuación máxima del criterio 

Moderado 30% de la puntuación máxima del criterio 

Notable 60% de la puntuación máxima del criterio 

Sobresaliente 100% de la puntuación máxima del criterio 

El detalle de qué aspectos de la solución ofertada se tendrán en cuenta para la valoración se 
detallará más adelante para cada uno de los criterios. 

Tras asignar esta valoración a cada criterio, se multiplicará el porcentaje obtenido en dicho criterio 
por el peso que dicho criterio tiene en la tabla de valoración global y que se muestra al inicio de este 
apartado. 

La valoración de los criterios se realizará de forma comparada teniendo en cuenta todas las 
ofertas presentadas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en determinado criterio una oferta 
presentara una excepcional diferencia con las demás, ésta será valorada como “sobresaliente”, 
quedando el resto de ofertas con valoraciones de “básica”, “moderada” o “notable”. De no haber 
existido esta oferta “sobresaliente”, el resto de ofertas podrían haber obtenido una valoración más 
elevada. SO
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Se entenderá por fiabilidad aquellos aspectos que permitan evitar la ocurrencia de incidentes de 
cualquier tipo. Por disponibilidad se entenderá aquellos aspectos que permitan que, en caso de 
ocurrencia de incidentes, éstos no conlleven pérdidas de servicio. 

13.3.1 Diseño de la solución IAAS 

Los siguientes criterios se valorarán relacionados con la prestación de todos los servicios EXCEPTO 
para prestar el servicio de CPD y el servicio de interconexión entre dichos CPD’s, que serán objeto de 
valoración en el siguiente apartado (13.3.2). 

13.3.1.1 Fiabilidad y disponibilidad 

En este apartado, se valorará las cuestiones relacionadas con la fiabilidad y la disponibilidad de la 
solución técnica de todos los servicios (excepto el servicio de CPD y de interconexión) tales como: 

 El mayor o menor RPO previsto ante la indisponibilidad por incidente de uno de los dos 
CPD’s principales o de cualquier otro elemento. 

 Las características del hardware y del software aportado por el licitador a su solución 
técnica de IAAS que, bien trabajando de forma individual o bien trabajando de forma 
conjunta con otros elementos, aumenten la fiabilidad y/o la disponibilidad. 

 Los diseños de interconexión entre los elementos físicos y lógicos dentro de los CPD’s 
principales y del CPD auxiliar. 

 También se valorarán aquellas propuestas de metodologías de trabajo propuestas cuyo 
objetivo sea aumentar la fiabilidad y/o la disponibilidad. 

13.3.1.2 Rendimiento8 

En este apartado, se valorará el rendimiento de los principales elementos de la solución técnica de 
IAAS aprovechable por los sistemas informáticos de la Administración en modo de operación normal 
tales como: 

 La potencia de cómputo de los servidores físicos ofertados. Esta potencia se valorará, 
esencialmente como la cantidad total de Mhz usable de cada servidor físico, pero no 
únicamente ya que también se tendrán en cuenta aquellas tecnologías (como las cachés de 
los procesadores) que mejoran el rendimiento a igualdad de Mhz por core. También se 
podrán utilizar estudios de rendimiento comparado como los indicadores de “spec.org” u 
otros similares. 

 El rendimiento de la memoria de los servidores físicos de la plataforma de virtualización 
medida, esencialmente en su tecnología (DDR-4, DDR-5) y en su velocidad de trabajo. 

 El rendimiento de los discos SSD del servicio de discos medido esencialmente por la 
cantidad de IOPS que pueden procesar así como por la latencia de cada IO en el peor de los 
casos (escritura aleatoria). 

 Las tecnologías, equipos o software destinado a la aceleración de las lecturas o de las 
escrituras en el servicio de disco tales como cachés o almacenamiento multinivel basado 
en disco de especial velocidad. 

 La velocidad del sistema de copias de seguridad medido por varios elementos tales como 
la cantidad de servidores destinados a realizar las copias así como aquellas configuraciones 

                                                           
8 Se recuerda nuevamente que en el sobre 2 no se debe de incluir información cuantitativa alguna sobre la cantidad de servidores y de disco 
ofertada ya que esta información se deberá incluir en el sobre 3. 
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o funcionalidades software que permiten una mayor velocidad de copia o recuperación o 
que permitan realizar copias más frecuentes. 

 El rendimiento de los equipos de protección (NGFW, IDS/IPS) tanto del servicio de 
comunicaciones internas como del servicio de comunicaciones perimetrales teniendo 
activadas el mayor conjunto de capacidades comunes a todas las soluciones técnicas 
ofertadas por los licitadores con el fin de realizar una comparación lo más objetiva posible. 

 El rendimiento en el procesamiento de paquetes (paquetes por segundo) de los equipos de 
comunicaciones sin llegar al descarte de paquetes. 

 La menor latencia en el procesamiento de paquetes de los equipos de comunicaciones en 
general. Tanto de los equipos del servicio de comunicaciones internas, externas y, 
especialmente del servicio de conmutación central y del servicio de interconexión. 

13.3.1.3 Seguridad 

En este apartado se valorarán aquellos aspectos relacionados con la seguridad de los equipos, del 
software así como en la metodología de operación de la solución técnica de los servicios de IAAS y en 
general de todos los aspectos relacionados con la seguridad tales como: 

 Las funcionalidades de la solución de NGFW y de IDS/IPS del servicio de comunicaciones 
perimetral. 

 Las funcionalidades de FW (hasta capa 4), NGFW (hasta capa 7, incluyendo funcionalidades 
IDS/IPS) de la solución técnica del servicio de comunicaciones interiores. 

13.3.1.4 RPO igual a cero ante incidente en uno de los CPD’s principales 

Se asignará la totalidad de los puntos del presente criterio a aquellos licitadores cuya solución 
técnica permita a la administración disponer de un RPO igual a cero (no hay pérdida de datos) ante 
cualquier incidente que ocurra en uno de los CPD’s principales y que afecte a la disponibilidad de los 
servicios. Es condición necesaria para lograr este objetivo que la replicación del servicio de 
almacenamiento entre los dos CPD’s sea síncrona. 

13.3.1.5 Mejoras funcionales 

En este apartado, se valorarán de forma comparada aquellas funcionalidades adicionales a las 
exigidas como mínimas de los elementos hardware y software que conforman las soluciones técnicas de 
los licitadores y que supongan una mejora para la prestación de los servicios tales como: 

 La posibilidad de poder presentar discos virtuales a más de un servidor virtual en modo 
lectura y escritura. 

 La posibilidad de poder definir varios sistemas virtuales en el NGFW del servicio de 
comunicaciones internas. 

 La posibilidad de poder operar el servicio de comunicaciones perimetrales (o, al menos, los 
equipos de NGFW de este servicio) en configuración activo-activo ya que permite una 
conmutación sin corte de conexiones TCP ante el fallo en algún componente del servicio. 

 La posibilidad de realizar copias de seguridad “inteligentes”, entendiendo por tal aquel 
sistema mediante el cual se hace copia de un servidor virtual desde el sistema de copias de 
seguridad del CPD en el cual se encuentra en un momento determinado. SO
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 La posibilidad de poder hacer filtrado de URL y por aplicación de nivel 7 en el servicio de 
comunicaciones internas sin llegar a tener que recurrir al sistema de NGFW que también se 
debe aportar (aunque limitado) en este servicio. 

 La posibilidad de que los servidores y contenedores virtuales se muevan, en una 
configuración activo-activo de los dos CPD’s principales, entre ambos CPD’s de forma 
automática para mantener la carga balanceada. 

 La posibilidad de que, ante la indisponibilidad de la plataforma en uno de los dos CPD’s 
principales, todos los servidores y contenedores virtuales que estuvieran en el CPD no 
disponible, arranquen automáticamente en el CPD que permanece disponible. 

 El mayor soporte por parte del software de virtualización de las versiones de sistemas 
operativos instalados en los servidores virtuales de la Administración. 

 La posibilidad de poder hacer copias de seguridad basadas en snapshots coherentes (de 
todos los discos de un servidor virtual a la vez y avisando al sistema operativo virtual) con 
el servicio de discos adicionalmente a poder hacerlo con el servicio de copias de seguridad 
con el fin de poder disponer de un segundo sistema de copias muy rápido para que el RPO 
de determinados servidores virtuales muy importantes sea extremadamente bajo. 

 La posibilidad de poder encriptar servidores virtuales. 

13.3.2 Solución de CPD e interconexión entre CPD’s 

Al igual que en el caso de los criterios que sirven para puntuar el diseño de solución de los servicios 
de IAAS, los siguientes criterios también se valorarán de forma comparada entre las soluciones técnicas 
presentadas por los licitadores para prestar el servicio de CPD y el servicio de interconexión entre dichos 
CPD’s.  

13.3.2.1 Seguridad 

En este apartado se valorarán aquellos elementos hardware, software, recursos humanos, 
procedimientos de trabajo y certificaciones en vigor bien sean privadas o públicas (pero reconocidas 
internacionalmente) y que de forma individual o conjunta doten al CPD principal del adjudicatario de 
una mayor seguridad tanto física como lógica tales como: 

 Cantidad, nivel (por ejemplo el nivel de “vigilante armado”) y horario presencial de personal 
de vigilancia física. 

 Procedimientos operativos de trabajo en materia de seguridad física en especial en lo 
referente a la manipulación de equipos por parte de personal externo al CPD. 

 Infraestructura de seguridad de los CPD’s tales como cámaras, alarmas, muros, esclusas, 
sistemas de autenticación y procedimientos para apertura de puertas y para el proceso de 
autorización previa. 

 Sistemas de protección así como sistemas de alerta temprana y de actuación rápida y no 
dañina ante incidentes físicos tales como incendios, inundaciones, intentos de asalto por la 
fuerza, fugas u otros problemas por manipulación o almacenaje de combustibles, etc. 

 Certificaciones en vigor sobre seguridad física y lógica de CPD’s definidas y acreditadas por 
entidades privadas o públicas pero de reconocido prestigio internacional y ampliamente 
difundidas en materia de seguridad de centros de datos. 
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 Protección física de arquetas y canalizaciones en la interconexión entre el CPD y los circuitos 
de operador. 

13.3.2.2 Fiabilidad y disponibilidad 

En este apartado se valorarán aquellos elementos de todo tipo así como de procedimientos de 
trabajo, certificaciones en vigor e incluso aspectos contractuales con los operadores con que doten tanto 
a los CPD’s del licitador como a la interconexión propuesta de un alto nivel de fiabilidad y, en su conjunto, 
de una elevada disponibilidad a los servicios de CPD y de interconexión. Más concretamente se valorarán 
cuestiones tales como: 

 Certificaciones de fiabilidad en vigor del CPD aportado que sean definidas y acreditadas por 
entidades privadas o públicas pero de reconocido prestigio internacional y ampliamente 
difundidas en el área de centro de datos. 

 Aspectos de los contratos con el o los operadores de los circuitos de interconexión que 
exijan niveles elevados de fiabilidad o de disponibilidad así como si dicha Interconexión de 
CPD’s principales se realiza mediante operadores diferentes. 

 La existencia de más de 2 circuitos de interconexión que aporte más disponibilidad al 
servicio. En este sentido, dos circuitos por la misma ruta, mismas arquetas y mismos 
equipos no se consideran que aporten más disponibilidad ya que es lo mínimo exigible. 

 Cantidad de elementos físicos o lógicos redundantes o complementarios entre sí en todos 
los elementos del CPD: SAI’s, climas, grupos, salas, conductos de cableado,  

 Configuración de los elementos físicos o lógicos vitales para el CPD y para las 
interconexiones: Caminos, configuraciones de barrado común, ausencia de elementos 
únicos de fallo. 

 La posibilidad de realizar los necesarios y/o exigibles mantenimientos de todos los 
elementos del CPD principal sin necesidad de corte en el suministro eléctrico. 

 La capacidad de soportar al menos 1 fallo en la línea de suministro eléctrico activa estando 
la segunda línea (si existe) en mantenimiento. 

13.3.3 Plan de migración y operación de los servicios 

13.3.3.1 Plan de migración 

Se valorará el exigible plan de migración de los servidores virtuales, la configuración de seguridad, 
las redes, la migración o no de las copias de seguridad y del resto de sistemas y configuraciones desde 
su actual ubicación en la infraestructura del adjudicatario anterior a la solución propuesta por el 
licitador. Más concretamente, se valorarán aspectos tales como: 

 La existencia o no de suspensiones de servicio con motivo de parada de servidores virtuales 
o de cualquier otro elemento así como la duración de las mismas (en caso de existir). 

 Los mecanismos de migración de las copias de seguridad desde el adjudicatario anterior en 
los casos en los que sea exigible. 

 La cualificación y cantidad de los técnicos que realizarán dicha migración. Si se aporta 
relación nominal en el plan de migración y se valora, posteriormente se considerará como 
un incumplimiento muy grave que no sean los técnicos nominados los que finalmente 
realicen la migración. Faltas muy graves puede acarrear la rescisión del contrato. 
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 La aportación de software o hardware que tenga como objetivo reducir o eliminar la 
realización manual de tareas de migración más propensas a la generación de incidencias 
que las automáticas. 

 Los contratos de soporte así como su nivel con los que cuente el licitador con los fabricantes 
de software y hardware de los productos de su solución técnica en la medida que éstos 
incluyan asistencia y/o celeridad en la resolución de cuantos problemas puedan surgir 
durante la migración. 

Y, en resumen, todos aquellos aspectos del plan de migración que, junto la solución técnica 
propuesta, favorezcan una migración lo más rápida, confiable y completa y con las menores pérdidas de 
servicio que sean posible. 

13.3.3.2 Operación de los servicios 

En este apartado se valorará la propuesta de operación de los servicios objeto del contrato por 
parte de los licitadores. Más concretamente, se valorarán aspectos tales como: 

 El seguimiento de metodologías de operación de servicios adicionales a las exigibles y si el 
adjudicatario está certificado en alguna de ellas. 

 Los aspectos de dicha operación que redunden en la protección de los datos frente a 
errores o actuaciones malintencionadas por parte del personal del adjudicatario o de otro 
personal externo. 

 Los recursos destinados a cubrir el horario completo y la forma de provisión de dichos 
recursos (presencial, de guardia) y en qué medida ayudan a una más rápida respuesta ante 
incidentes. 

 Certificaciones de que dispone el licitador como empresa por parte de los fabricantes de 
los productos hardware y software que va a utilizar en su solución técnica. 

 Cantidad y nivel de certificaciones personales de los trabajadores de su equipo de trabajo 
relacionado con el proyecto; en especial del director del proyecto, del coordinador del 
proyecto y del personal del CPGS. 

  

SO
LE

R 
RI

VA
S,

 E
M

IL
IO

 J
O

SE
04

/0
3/

20
20

 1
0:

50
:5

0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-b
a8

b6
cd

f-
5d

fd
-4

fc
a-

14
3f

-0
05

05
69

b3
4e

7



 

Página 60 de 70  Memoria de la Contratación Centralizada de Servicios de Infraestructuras Informáticas  CRISOL2-Memoria (v7.0).docx 

 

13.4 Criterios para la determinación de las ofertas anormalmente bajas 

Se considerará anormalmente baja aquella oferta cuya propuesta económica sea inferior en más 
de un 20% respecto de la media de aquellas otras ofertas que hayan obtenido en el criterio “Incremento 
de recursos” una puntuación que no difiera en más de 1 punto. 
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14 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

14.1 Dirección del contrato 

El presente contrato centralizado será dirigido por la DGIC donde recaen las competencias en 
relación con los servicios objeto de la contratación para las Consejerías y Organismos Autónomos de la 
CARM. Esta dirección incluye la adjudicación del contrato y el seguimiento de los aspectos contractuales 
generales. 

14.2 Equipo de gobernanza por parte de la Administración 

La dirección, gestión y coordinación técnica de los servicios contratados será realizada por personal 
funcionario de la DGIC. 

A estos efectos, se nombrará por parte de la DGIC un responsable del contrato (en adelante RC) 
que ejercerá las funciones indicadas en el artículo 62 de la LCSP: Aseguramiento de la correcta ejecución 
del contrato, la propuesta de aplicación de penalizaciones, la conformación de las facturas así como 
cualesquiera otras que se le atribuyan en la documentación técnica y administrativa del contrato y la 
legislación vigente. 

14.3 Equipo de gobernanza del adjudicatario 

El adjudicatario deberá nombrar al inicio del contrato:  

 Un director de proyecto que será la persona representante del adjudicatario a efectos 
administrativos y a efectos de cumplimiento de la prestación de los servicios. 

 Un coordinador técnico a tiempo completo o parcial pero a plena disposición del presente 
contrato cuando sea necesario o se le requiera por parte del RC. Sus funciones serán las de 
coordinar la ejecución de las tareas a realizar por el equipo técnico del adjudicatario 
durante todas las fases de la prestación de los servicios incluidos en el contrato. 

 En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos el 
adjudicatario deberá comunicar los datos de su delegado de protección de datos a los 
efectos de los servicios a prestar en este contrato. 

14.4 Comisión técnica de seguimiento 

Sin menoscabo de las competencias que la legislación vigente en materia de contratación y la 
documentación de este contrato le atribuyen al RC y a los efectos de seguimiento y control del proyecto 
se constituirá una comisión técnica de seguimiento que será formada por RC y por un miembro de cada 
organismo público incluido en el contrato. Por parte de la empresa adjudicataria estará presente el 
director del proyecto así como el coordinador técnico del mismo. También podrán asistir a las reuniones 
de forma ocasional cualquier persona que los miembros habituales convoquen. 

Esta comisión de seguimiento se convocará a petición tanto del RC como de la empresa 
adjudicataria y, en cualquier caso, se celebrarán en sedes de la Administración determinadas por el RC 
que, en cualquier caso serán en la ciudad de Murcia. Cualquiera de las partes podrá solicitar que entre 
cada dos reuniones transcurra, como mínimo, 1 mes. 
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Las funciones de esta comisión serán la coordinación y planificación de proyectos y cambios, la 
coordinación en la resolución de problemas o incidentes graves o de cualesquiera otras cuestiones 
operativas que afecten al contrato. 

En ningún caso esta comisión asumirá la toma de decisiones que correspondan legalmente al RC, al 
adjudicatario o al órgano de contratación; por tanto no procede la existencia de votaciones o decisiones 
vinculantes. 

 

Fecha y CSV de firma digital al margen 

El Jefe de Servicio de Comunicaciones 

 

 

Emilio José Soler Rivas 
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ANEXO 1. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS DEL DOCUMENTO 

5. RC. Responsable del contrato. 

6. CARM. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entendiéndola como formada por 
Consejerías y Organismos Autónomos. 

7. SMS. Servicio Murciano de Salud. 

8. INFO. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 

9. ITRM/ITREM. Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 

10. ICA. Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia. 

11. DGIC. Dirección General de Informática Corporativa de la Consejería de Presidencia y 
Hacienda. 

12. Administración/Organismos incluidos en el contrato. Se refiere tanto a la CARM como al 
resto organismos, entes o sociedades públicas que se encuentra incluidos en el presente 
contrato. 

13. DP. Director del proyecto por parte de la empresa adjudicataria. 

14. CT. Coordinador técnico de la empresa adjudicataria. 

15. CPGS: Centro personalizado de Gestión y supervisión que el adjudicatario aporta al contrato. 

16. RTO. El “tiempo objetivo de recuperación” es el tiempo definido dentro del nivel de servicio 
en el que un proceso de negocio debe ser recuperado después de un desastre o pérdida para 
así evitar consecuencias debido a la ruptura de continuidad de servicio. 

17. RPO. El punto objetivo de recuperación (o RPO del inglés “Recovery Point Objective”) es una 
medida que indica el máximo periodo de tiempo de pérdida de datos. 

18. ITIL. Siglas en inglés de “Information Technology Infrastructure Library”. Es un conjunto de 
conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios de tecnologías de la 
información. 

19. CPD. Centro de proceso de datos. 

20. IAAS. Acrónimo en inglés de “Infraestructuras como servicio”. 

21. PPT. Pliego de prescripciones técnicas. 

22. PCAP. Pliego de condiciones administrativas particulares. 

23. LCSP. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

24. CSIRT. Un “Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas” o CSIRT (“Computer Security 
Incident Response Team”) es un centro de respuesta a incidentes de seguridad en tecnologías 
de la información.  

25. ICT. Es el conjunto de infraestructuras físicas y técnicas que dotan a un domicilio de servicios 
de comunicaciones (radio, televisión, internet, etc.). A los efectos de este pliego, se 
entenderá como la arqueta que se ubica a la entrada de cada sede y las canalizaciones 
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correspondientes que hacen posible la entrada de cableado desde la red del operador que 
circula por el dominio público hacia el interior de la sede. 

26. ETC. Equipo Terminal de Cliente. Es aquel equipo electrónico de comunicaciones que, por un 
lado, recibe el circuito de la red del operador y por otro presenta uno o más interfaces 
(conexiones) al equipamiento de conmutación de las redes locales a las que sirve. 

27. RID. Red de Interconexión de Datacenters. Hace referencia a la Red de datos de alta 
velocidad y baja latencia que interconecta los principales CPD’s de la Administración 
Regional. 

28. RCM. Red Corporativa Multiservicio. Hace referencia a la red de datos que interconecta todos 
los centros de la Administración Regional. 

29. Unidad rack (o simplemente U). Una unidad rack o simplemente U es una unidad de medida 
usada para describir la altura del equipamiento preparado para ser montado en un rack de 
19 pulgadas de ancho (48,26 cm) y que equivale a 1,75 pulgadas (4,445 cm) de alto. 

30. CAS. Acrónimo del inglés “Content-addressable storage” o “Almacenamiento direccionable 
por contenido”. Se trata de un servicio de almacenamiento de bajo coste por unidad 
almacenada y orientado al almacenamiento de grandes cantidades de objetos por largo 
plazo. 

31. RGPD. Reglamento de la UE Nº2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 “Reglamento General de Protección de Datos”. 

32. LOPD. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

33. DPD. Delegado de protección de datos. 

34. RT. Responsable del tratamiento de datos personales. El artículo 12 de la Orden de 28 de 
marzo de 2017, del Consejero de Hacienda y Administración Pública por la que se establece 
la política de seguridad de la información en la Administración Regional establece para el 
Responsable del tratamiento, lo siguiente: “El Responsable del tratamiento será, para cada 
sistema de información, el titular del órgano administrativo con competencia suficiente para 
decidir sobre la finalidad, contenido, uso y tratamiento de la información contenida en 
aquél”; es decir, con carácter general, los responsables de los tratamientos en las Consejerías 
y Organismos Autónomos serán los directores generales con las competencias sobre las 
materias a que afecta al tratamiento. 

35. ET. Encargado del tratamiento. Es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u 
otro organismo que presta un servicio al responsable que conlleva el tratamiento de datos 
personales por cuenta de éste. En el Artículo 14 de la Orden de 28 de marzo de 2017, del 
Consejero de Hacienda y Administración Pública por la que se establece la política de 
seguridad de la información en la Administración Regional establece: “La Dirección General 
competente en materia informática ejercerá, para los sistemas de información de Consejerías 
y Organismos Autónomos, las funciones de Encargado del tratamiento recogidas en la 
normativa en vigor sobre protección de datos de carácter personal”. 
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ANEXO 2. CÓDIGOS DIR3 

En la siguiente tabla se aportan los códigos necesarios para la facturación de los servicios. Estos 
códigos están sujetos a cambios en caso de reorganizaciones administrativas de los organismos 
relacionados. 

Organismos CIF Dirección 
Órgano 
gestor 

Unidad 
tramitadora 

Oficina 
contable 

Dirección General de 
Informática Corporativa 

S3011001I 
Av. Infante Juan Manuel, 14 
30011 Murcia 

A14028281 A14028316 A14028303 

Instituto de las Industrias 
Culturales y las Artes de la 
Reg. Murcia 

Q3000764E 
Avda. 1º Mayo, s/n. Edif Auditorio 
Victor Villegas. 30006 Murcia 

A14028772 A14028772 A14028772 

Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia 

Q8050004D 
Av. de la Fama, 3 
30003 Murcia 

A14005437 A14005437 A14005437 

Instituto de Turismo de la 
Región de Murcia 

Q3000763G 
Avda. Juana Jugán, nº 2, edif CCT 
30006 Murcia 

A14029657 A14029657 A14029657 

Ayuntamiento de San 
Pedro del Pinatar 

P3003600H 
Plaza Luís Molina, 1. 30740 
San Pedro del Pinatar. Murcia 

L01300367 L01300367 L01300367 

Ayuntamiento de La Unión P3004100H 
C/ Mayor, 55. 30360 La Unión, 
Murcia 

L01300413 L01300413 L01300413 

Ayuntamiento de Cieza P3001900D 
Plaza Mayor, 1. 30530 Cieza. 
Murcia 

L01300196 L01300196 L01300196 

Ayuntamiento de Molina 
de Segura 

P3002700G 
Plaza de España S/N. 30500 Molina 
de Segura. Murcia 

L01300275 L01300275 L01300275 
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ANEXO 3. OFERTA ECONÓMICA Y OTROS DATOS PARA VALORACIÓN 
POR FÓRMULAS 

3.1 Identificación y acatamiento de las condiciones del contrato centralizado 

D., __________________________________, con D.N.I. nº ___________, con domicilio a efectos 
de notificaciones en relación a la presente contratación en __________________________________, 
como apoderado de _________________________________________________________________ 
con CIF/DNI ___________, con domicilio en ____________________________________________, 
como debidamente acredito, al objeto de participar en el presente procedimiento de contratación 
centralizada, manifiesta lo siguiente: 

1. Que conoce, encuentra de conformidad y acepta íntegramente todos los requisitos y condiciones 
que se exigen para adjudicarse el contrato centralizado y que acepta incondicionalmente el 
contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, que 
han de regir la contratación citada, así como cuantas obligaciones que del contrato se deriven. 

2. Que reúne todas las condiciones y requisitos para contratar con la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y que no se encuentra en ninguna de las circunstancias que, según la legislación vigente, 
excluyen de la contratación administrativa. 

3. Que se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar la prestación de 
los servicios con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, con los precios y condiciones 
siguientes: 

3.2 Oferta económica 

Rellenar las celdas en blanco. Los precios con IVA no pueden ser, en ningún caso, superiores a los 
indicados en la columna “licitación”. Con estos datos se obtendrá la oferta económica del adjudicatario 

Concepto  
Oferta del licitador Licitación 

Sin IVA IVA  Con IVA Con IVA 

Euros/año por cada U utilizada en CPD’s del adjudicatario    720,00€ 

Euros/año por la prestación del resto de servicios    3.500.001,45 € 

3.3 Precios de alta y cuotas para las ampliaciones de recursos existentes y para nuevos 
recursos9 

Rellenar los precios para cada ampliación de un recurso existente en la oferta técnica inicial 
susceptible de ser ampliado o para cada nuevo recurso idéntico a los aportados. Si por razones técnicas 
la cantidad mínima de dicha ampliación fuera mayor que 1, indicarlo en la columna “cantidad mínima”. 
Se pueden añadir a la tabla cuantas filas sean necesarias: 

 

                                                           
9 Añadir cuantas filas sean necesarias 
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Descripción de la ampliación o nuevo recurso 
Cantidad 
mínima 

Precio Alta Cuota anual 

Sin IVA con IVA Sin IVA con IVA 

1.  
  

    

2. 
 

        

3.           

..           

 N.           

3.4 Características del CPD valorables por fórmulas 

El licitador debe responder “Sí” o “No” a cada una de las siguientes preguntas. 

Característica Indicar Sí o No 

¿El CPD dispone de un grupo electrógeno más de los necesarios para poder funcionar a plena carga en 
caso de falta de suministro eléctrico exterior? 

 

¿Todos los armarios del CPD podrían mantener constante su temperatura normal de operación si 
fallara 1 de las climatizadoras que los enfrían durante 1 día? 

 

¿Es posible entregar dos circuitos eléctricos totalmente independientes hasta el exterior del centro de 
transformación a todos equipos informáticos alojados en el CPD? 

 

¿Todos los armarios del CPD podrían disponer de corriente eléctrica si falla 1 de los equipos de 
alimentación y estabilización eléctrica sin interrupción (SAI) que les prestan servicios? 

 

¿Todos los armarios del CPD podrían disponer de corriente eléctrica si falla 1 centro de 
transformación? 

 

3.5 Incremento de recursos sobre el mínimo exigido 

Debe incluir una relación cuantificada de los recursos que va a aportar al contrato con el fin de 
valorar el criterio de “Incremento de recursos” (excluyendo la plataforma para licenciamiento “hard-
partitioning” de productos Oracle). 

En estos datos no se debe incluir la memoria destinada al software de virtualización y a cualquier 
otro software a instalar en los servidores físicos destinados a dicho servicio así como tampoco el espacio 
de disco destinado a software o servidores virtuales del licitador. Deben de tratarse, por tanto, de 
recursos directamente dedicables a su uso por parte de los servidores virtuales de la administración. 

Según la configuración, cada licitador rellenará o bien el apartado “activo-activo” o bien el apartado 
“activo-pasivo”, pero NO AMBOS. También completará los datos “en cualquier configuración”. 

3.5.1 Computo (1 punto) 

Los licitadores solo deben completar una de las dos siguientes tablas: 

Para configuración activo-activo 

CPD Magnitud Cantidad 
mínima 

Cantidad 
ofertada 

Máximos 
puntos 

Adjudicatario 

Mhz para el servicio de virtualización 1.684.800   0,32    

Cores para el servicio de virtualización 702  0,00 

Memoria RAM del servicio de virtualización 11.981   0,18    

Administración Mhz para el servicio de virtualización 1.684.800   0,32    
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Cores para el servicio de virtualización 702  0,00 

Memoria RAM del servicio de virtualización 11.981   0,18    

Total puntuación máxima 1,00 

Para configuración activo-pasivo 

CPD Magnitud Cantidad 
mínima 

Cantidad 
ofertada 

 

Adjudicatario 

Mhz para el servicio de virtualización 2.246.400   0,32    

Cores para el servicio de virtualización 936  0,00 

Memoria RAM del servicio de virtualización 15.974   0,18    

Administración 

Mhz para el servicio de virtualización 2.246.400   0,32    

Cores para el servicio de virtualización 936  0,00 

Memoria RAM del servicio de virtualización 15.974   0,18    

Total puntuación máxima 1,00 

3.5.2 Almacenamiento (4 puntos) 

CPD Magnitud Cantidad 
mínima 

Cantidad 
ofertada 

Puntuación 
máxima 

Adjudicatario 

Terabytes totales del Servicio de discos 650   0,75    

Terabytes totales del Servicio de Backup 400   0,45    

Terabytes SSD del Servicio de Backup 40   0,35    

Terabytes totales del Servicio de archivado 150   0,20    

Administración 

Terabytes totales del Servicio de discos 650   0,75    

Terabytes totales del Servicio de Backup 400   0,45    

Terabytes SSD del Servicio de Backup 40   0,35    

Terabytes totales del Servicio de archivado 150   0,20    

Auxiliar 

Terabytes totales del Servicio de Backup  900   0,30    

Terabytes totales del Servicio de Backup en 
almacenamiento on-line (disco) 

400 
  0,20    

Total puntuación máxima 4,00 

Las cantidades son en terabytes. 

3.6 Mejora de los perfiles profesionales (coordinador) 

En caso de que el coordinador disponga de más años de experiencia sobre el mínimo de 4 años 
requerido, indicar en la siguiente tabla el número de años 

Tipo de proyecto o servicio en el cual participó el coordinador Años 

1 
Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente10 de plataformas informáticas de virtualización 
con iguales productos de software de virtualización empresarial que los ofertados en su oferta técnica  

 

2 
Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de arquitecturas de comunicaciones y seguridad 
similares a los objeto de este contrato 

 

                                                           
10 CPD Corporativo Multicliente  CPD con más de 1000 servidores que atienda a más de 10 clientes 
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3 Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de servicios similares a los objeto de este contrato  

Para justificar esta experiencia, se deberán indicar la relación de proyecto y/o servicios en los cuales 
el coordinador haya participado y cuantos años (Se pueden indicar decimales. 1 mes se considera 1/12 
de año y 1 día 1/365 de año). Añadir cuantas filas sean precisas 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Fin 

Proyecto/Servicio Cliente11 
Años de experiencia 

Tipo 1 Tipo2 Tipo3 

  1     

  2     

  ..     

  N     

3.7 Mejora de los perfiles profesionales (Repetir este apartado por cada técnico del 
CPGS) 

En caso de que el técnico disponga de más años de experiencia sobre el mínimo de 2 años 
requerido, indicar en la siguiente tabla el número de años 

Tipo de proyecto o servicio en el cual participó el coordinador Años 

1 
Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de plataformas informáticas de virtualización con 
iguales productos de software de virtualización empresarial que los ofertados en su oferta técnica  

 

2 
Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de arquitecturas de comunicaciones y seguridad 
similares a los objeto de este contrato 

 

3 Implantación y operación en CPD’s corporativos multicliente de servicios similares a los objeto de este contrato  

Para justificar esta experiencia, se deberán indicar la relación de proyecto y/o servicios en los cuales 
el coordinador haya participado y cuantos años (Se pueden indicar decimales. 1 mes se considera 1/12 
de año y 1 día 1/365 de año). Añadir cuantas filas sean precisas 

Año de 
inicio12 

Proyecto/Servicio Cliente13 
Años de experiencia 

Tipo 1 Tipo2 Tipo3 

 1     

 2     

 ..     

 N     

 

En ______________________, a _____ de ___________________ de ____ 

(Lugar, Fecha, Firma y Sello) 

 

 

                                                           
11 En caso de tratarse de un proyecto confidencial deberá indicarse “confidencial” 
12 Año de inicio del proyecto o servicio en cuestión 
13 En caso de tratarse de un proyecto confidencial deberá indicarse “confidencial” 

SO
LE

R 
RI

VA
S,

 E
M

IL
IO

 J
O

SE
04

/0
3/

20
20

 1
0:

50
:5

0

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-b
a8

b6
cd

f-
5d

fd
-4

fc
a-

14
3f

-0
05

05
69

b3
4e

7


	1 Introducción
	1.1 Necesidad y conveniencia de esta licitación
	1.2 Organismos participantes
	1.3 Objeto del contrato y servicios a prestar
	1.4 División en lotes

	2 Características administrativas del contrato
	2.1 Tipo y categoría
	2.2 Procedimiento de adjudicación
	2.3 CPV: Vocabulario Común de Contratos Públicos
	2.4 CPA: Clasificación estadística de productos por actividades
	2.5 Clasificación
	2.6 Régimen jurídico de la contratación
	2.6.1 Contratación
	2.6.2 Protección de datos personales
	2.6.3 Seguridad informática
	2.6.4 Secreto estadístico


	3 Cesión del contrato, subcontratación y propiedad intelectual
	3.1 Cesión del contrato
	3.2 Subcontratación
	3.3 Propiedad intelectual

	4 Fecha de inicio, plazo de ejecución y prórrogas
	4.1 Inicio previsto
	4.2 Duración
	4.3 Prórroga

	5 Aspectos económicos del contrato
	5.1 Divisa e impuestos
	5.2 Determinación del precio
	5.3 Presupuesto máximo total y por anualidades
	5.4 Desglose del presupuesto máximo de licitación
	5.5 Reparto del presupuesto de licitación entre los organismos adheridos
	5.5.1 Consideraciones
	5.5.2 Reparto del presupuesto máximo del servicio de alojamiento de equipos
	5.5.3 Reparto del presupuesto máximo del resto de servicios

	5.6 Presupuestos, partidas y proyectos por organismo y anualidad
	5.6.1 Dirección General de Informática Corporativa
	5.6.2 Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	5.6.3 Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la RM
	5.6.4 Instituto de Turismo de la Región de Murcia
	5.6.5 Ayuntamiento de Cieza
	5.6.6 Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
	5.6.7 Ayuntamiento de Molina de Segura
	5.6.8 Ayuntamiento de La Unión

	5.7 Gasto elegible (Solo para la DGIC)
	5.8 Revisión de precios
	5.9 Valor estimado

	6 Garantías
	6.1 Garantía provisional
	6.2 Garantía definitiva
	6.3 Garantía a la finalización del contrato

	7 Facturación
	7.1 Planificación temporal
	7.2 Número de facturas
	7.3 Lugar de presentación de facturas
	7.4 Prorrateo y precisión

	8 Solvencias exigibles a los licitadores
	8.1 Solvencia económica y financiera
	8.1.1 Volumen de facturación

	8.2 Medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional

	9 Compromiso de adscripción de medios
	9.1.1 Equipo de trabajo

	10 Plazo, número, estructura y contenido de las ofertas
	10.1 Plazo
	10.2 Número
	10.3 Estructura y contenido de las ofertas
	10.4 Contenido del sobre 1 adicional a lo que se indique en el PCAP
	10.5 Contenido del sobre 2
	10.6 Contenido del sobre 3

	11 Modificación del contrato
	11.1 Porcentaje máximo
	11.2 Modificación por aumento de la capacidad de la solución técnica
	11.2.1 Alcance
	11.2.2 Límite
	11.2.3 Condiciones en que podrá hacerse uso de la cláusula de modificación

	11.3 Modificación por adhesiones de nuevos organismos públicos
	11.3.1 Alcance
	11.3.2 Límite
	11.3.3 Condiciones


	12 Penalizaciones
	12.1 Niveles de incumplimiento: Leve, grave y muy grave
	12.2 Acumulación de incumplimientos
	12.3 Acumulación de incidencias
	12.4 No resolución de problemas
	12.5 Incumplimientos de los requisitos de la contratación
	12.6 Indisponibilidad de servicios públicos
	12.7 Plazos del proyecto
	12.8 Certificación en ENS
	12.9 Auditoría RGPD y ley 3/2018
	12.10 Facturación
	12.11 Disponibilidad
	12.12 Cambios
	12.13 Peticiones regladas
	12.14 Incidentes, problemas y peticiones no regladas
	12.15 Otras penalizaciones

	13 Valoración de las ofertas
	13.1 Resumen de criterios de adjudicación
	13.2 Criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas
	13.2.1 Proposición económica
	13.2.2 Incremento de recursos
	13.2.3 Mejora de los perfiles profesionales del CPGS
	13.2.4 Características del CPD del licitador valorables por fórmulas

	13.3 Criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor
	13.3.1 Diseño de la solución IAAS
	13.3.1.1 Fiabilidad y disponibilidad
	13.3.1.2 Rendimiento
	13.3.1.3 Seguridad
	13.3.1.4 RPO igual a cero ante incidente en uno de los CPD’s principales
	13.3.1.5 Mejoras funcionales

	13.3.2 Solución de CPD e interconexión entre CPD’s
	13.3.2.1 Seguridad
	13.3.2.2 Fiabilidad y disponibilidad

	13.3.3 Plan de migración y operación de los servicios
	13.3.3.1 Plan de migración
	13.3.3.2 Operación de los servicios


	13.4 Criterios para la determinación de las ofertas anormalmente bajas

	14 Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos
	14.1 Dirección del contrato
	14.2 Equipo de gobernanza por parte de la Administración
	14.3 Equipo de gobernanza del adjudicatario
	14.4 Comisión técnica de seguimiento

	Anexo 1. Glosario de acrónimos del documento
	Anexo 2. Códigos DIR3
	Anexo 3. Oferta económica y otros datos para valoración por fórmulas
	3.1 Identificación y acatamiento de las condiciones del contrato centralizado
	3.2 Oferta económica
	3.3 Precios de alta y cuotas para las ampliaciones de recursos existentes y para nuevos recursos
	3.4 Características del CPD valorables por fórmulas
	3.5 Incremento de recursos sobre el mínimo exigido
	3.5.1 Computo (1 punto)
	3.5.2 Almacenamiento (4 puntos)

	3.6 Mejora de los perfiles profesionales (coordinador)
	3.7 Mejora de los perfiles profesionales (Repetir este apartado por cada técnico del CPGS)


