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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RE-
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA, DESMONTAJE Y EXTRACCIÓN DEL PECIO 
MAZARRÓN 2” 

 

1.- Justificación de la necesidad del contrato. 

 

La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo y Cultura tiene 
encomendadas las competencias en materia de gestión de patrimonio cultural y del 
patrimonio arqueológico. 

El yacimiento subacuático de La Playa de la Isla constituye uno de los principales 
yacimientos submarinos arqueológicos de la región, habiéndose declarado como Bien 
de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. 

El yacimiento, situado frente al término municipal de Mazarrón (Murcia-España), en las 
proximidades del puerto del mismo nombre, en la denominada Playa de La Isla, fue 
localizado en el año 1988, con motivo de unas prospecciones arqueológicas 
subacuáticas desarrolladas por el C.N.I.A.S. Durante aquellos trabajos se documentó 
material cerámico en el nivel superficial del fondo marino de adscripción cultural 
fenicia. Al año siguiente, a unos 50 m de la playa y -2,5 m de profundidad, se localizó 
una estructura en madera perteneciente a un pecio sin que se profundizase en su 
estudio. En los años 1991 y 1992 se realizaron breves trabajos en el referido enclave 
donde se recogieron fragmentos de ánforas R-1, para pasar a ejecutarse el proyecto 
denominado Nave Fenicia entre 1993 y 1995, excavándose el pecio localizado, que 
acabó denominándose Mazarrón 1. 

El Barco 1 de Mazarrón fue excavado en la primavera de 1995 por Iván Negueruela, 
director del Museo Nacional de Arqueología Marítima., al que se le realizó un molde 
subacuático, para a continuación ser extraído y trasladado al museo, actual ARQUA, 
donde forma parte de la colección permanente. Durante el referido proyecto se localizó 
el Mazarrón 2, adscrito también a la cultura fenicia, de similares características al 
primero. El Mazarrón 1 estaba cubierto por un estrato de arenas finas de escasa 
potencia, estando situado interestratificado en mata muerta de Posidonia oceánica, sin 
que presentase material cerámico o cargamento asociado, tan solo haces atados de 
ramas para abarrotar la carga. 

El pecio 2 de La Playa de la Isla de Mazarrón está completamente relacionado con el 
pecio 1, no solo porque su descubrimiento en 1994 tuvo lugar durante el proyecto 
Nave Fenicia al que nos hemos referido, sino porque además parece compartir 
datación y adscripción a la misma familia arquitectural del primero. 

Se trata de un pecio en excelente estado de conservación, en tanto en cuanto que, a 
diferencia de lo que suele ser común en los yacimientos arqueológicos subacuáticos, 
conserva tanto la obra viva, como la obra muerta prácticamente completa. Fue 
excavado por el M.N.A.M. bajo la dirección de Negueruela entre 1999 y 2001, siendo 
objeto de un trabajo de documentación y análisis del estado de conservación por el 
ARQUA en el año 2008, bajo la dirección de Castillo y Miñano. Se trata de una barca 
de reducidas dimensiones, de 8,15 m de eslora por 2,25 m de manga y 0,9 m de 
puntal, con la proa completamente abierta, es decir sin ningún tipo cubierta o 
protección, que transportaba como cargamento 2.800 kg de mineral de plomo litargirio, 
en unos lingotes circulares que se encontraban desmenuzados. 
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La problemática relacionada con la conservación y opciones de extracción y 
conservación del denominado “Barco 2” y los proyectos de regeneración de la Playa 
de La Isla emprendidos por Costas han precipitado la necesidad de toma de 
decisiones sobre la documentación arqueológica de la bahía y la extracción del 
denominado Barco 2 para su posterior tratamiento, rehabilitación y musealización. A 
tal objeto el Ayuntamiento de Mazarrón impulsó, a partir de las conclusiones del 
Congreso Internacional Barco Fenicio de Mazarrón celebrado en Noviembre de 2013, 
la creación de una Comisión Asesora de Seguimiento de Actuaciones sobre los 
Barcos de Mazarrón con la celebración de varias Mesas de Trabajo técnico con 
participación de las administraciones municipal, autonómica y nacional, y técnicos de 
reconocido prestigio y cualificación a nivel nacional e internacional. En el marco de 
dicha Comisión se aprobó un documento con el título de “Documento técnico previo 
para la reexcavación, extracción y conservación del pecio Mazarrón 2” que establece 
los pasos a seguir en el proceso. Dentro de esta programación se solicitó de la 
administración regional el abordar la ejecución de algunas tareas previas, 
imprescindibles, de estudio y prospección del conjunto del yacimiento que se llevaron 
a cabo entre los años 2017 y 2018.  

Como un método de protección del pecio frente al expolio y a la acción del mar de leva 
se instaló, en el año 2000, un cerramiento completo denominado coloquialmente “caja 
fuerte”. Este cual consiste en una estructura rectangular metálica (10 x 6 aprox.) que, 
literalmente cierra el pecio, el cual se había previamente enterrado en sucesivas capas 
de arena, gravas y paños de verja metálica. La cara superior de la estructura de 
cerramiento está compuesta, siguiendo un orden cartesiano, por cuadros metálicos de 
plancha perforada, los cuales descansan a su vez sobre once largueros transversales 
al eje mayor de la caja. Cuadros y largueros están bloqueados por ejes que hacen la 
función de pasadores. Por ello la “caja” permite su apertura y cierre completo o por 
partes.  

Durante los trabajos ejecutados por el ARQUA en 2008 se repararon y sustituyeron 
aquellas partes y piezas de la estructura de cerramiento que estaban en peor estado 
por la acción corrosiva del mar. En el lapso de ocho años entre la instalación de la 
“caja fuerte” y la referida actuación se pudo comprobar que la afección marina había 
sido muy importante. Desde los trabajos del ARQUA en 2008 el pecio no había vuelto 
a ser inspeccionado hasta las prospecciones realizadas por la administración regional 
a instancias de la Comisión del Barco Mazarrón 2 y llevadas  a cabo a  finales de 2017 
y 2018. 

La constatación del rápido e importantísimo deterioro de la estructura metálica de 
protección del pecio producida entre finales de 2017 y finales de 2018, habiendo 
desaparecido casi en su totalidad la cubierta de placas metálicas y aflorando, en 
puntos concretos que cubre directamente  el geotextil los restos de madera de la barca 
fue objeto de un análisis que puso de relieve, entre otros aspectos, que el descenso 
de la cota del fondo amenaza con el posible hundimiento de la caja metálica que al 
tocar fondo  derivaría en un paulatino aplastamiento de la nave que no se hunde. Por 
otra parte la estructura se encuentra completamente descolgada en uno de sus lados 
lo que implica un riesgo de basculación. 

 En consecuencia la cubierta de la caja metálica de protección del barco no realiza ya 
su función, lo que  supone, incluso, un riesgo para la seguridad del barco en su actual 
estado y existe un riesgo cierto de daños de consideración en la estructura de la barca 
ante la eventualidad o posibilidad de sobrevenir un temporal de pequeña o mediana 
magnitud.  
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Se estudió y evaluó como una opción no recomendable, por inútil, en la actual 
situación, la reposición de la estructura de protección y se estimó como urgente la 
extracción del barco, dada su muy probable destrucción en el siguiente ciclo de 
temporales a partir del otoño de 2019. 

Del hecho de no contar ya con la caja como estructura de protección en el proceso de 
la futura excavación y extracción del Barco Mazarrón II, se deriva la necesidad de 
revisar las propuestas iniciales diseñadas en  el proyecto inicial aprobado por la 
Comisión y redactado por Carlos de Juan Fuertes y Carlos Cabrera Tejedor. En este 
sentido se descartaron técnicamente las opciones de extracción en seco y se  facultó 
a D. Carlos de Juan para avanzar en una nueva propuesta que estudiaría  posibles 
opciones que mejorasen la protección del proceso de reexcavación y extracción y 
solicitándole la presentación de una propuesta con el proyecto modificado y su nueva 
valoración económica para su remisión y  estudio de la Comisión por vía telemática.  

El documento enviado así y estudiado telemáticamente fue aprobado finalmente en la 
sesión de la Comisión realizada el 14 de mayo de 2019. Se solicita así mismo de la 
administración que aborde su ejecución de forma inminente al objeto de estar 
concluidos los trabajos a más tardar a mediados o fines del mes de septiembre, ante 
la amenaza de destrucción que supondría la afección por los temporales de otoño e 
invierno. 

Se efectuará la contratación independiente de un director /coordinador de la actuación 
que aportará unidad y conexión a las intervenciones y conclusiones del conjunto de 
actuaciones sobre el Barco Mazarrón 2, desde estas prospecciones y estudios sobre 
el yacimiento a las tareas de extracción, restauración y musealización, de acuerdo con 
las recomendaciones técnicas efectuadas por la Comisión. Así mismo la Comisión 
informó favorablemente la propuesta de que la coordinación de los aspectos de 
restauración y tratamiento de las maderas sean asumidas a partir de este momento 
por Christopher Dostal, Assistant Professor Nautical Archaeology Program Director; 
Analytical Archaeology Laboratory; Associate Director, Conservation Research 
Laboratory; Department of Anthropology de Texas A&M University. Se insta a la 
administración regional a asumir los acuerdos con la institución americana para dar 
viabilidad a su colaboración gratuita en el proyecto. 

La propuesta, por tanto que aquí presentamos pretende la contratación del Proyecto 
de re-excavación arqueológica, desmontaje y extracción del pecio Mazarrón 2 
elaborado por el arqueólogo subacuático D. Carlos de Juan Fuertes por encargo de la 
Comisión Asesora de Seguimiento de Actuaciones sobre los Barcos de Mazarrón, 
aprobado en su sesión de 14 de mayo de 2019. 

 
2.- Objeto del contrato 
 

El objeto, pues, del presente contrato es la ejecución por una empresa especializada 
del servicio de “Re-excavación arqueológica, desmontaje y extracción del pecio 
Mazarrón 2” de acuerdo con el proyecto que se adjunta. 

A partir de los datos previos obtenidos y de las prospecciones geofísicas y con 
sondeos realizadas en 2017 y 2018 y ante la situación constatada de pérdida de la 
protección artificial realizada años atrás lo que implica un riesgo inminente de 
destrucción como consecuencia de los temporales de otoño e invierno próximos se 
plantea la ejecución del proyecto aprobado y avalado por la Comisión Asesora de 
Seguimiento de Actuaciones sobre los Barcos de Mazarrón con participación de las 
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administraciones municipal, autonómica y nacional, y técnicos de reconocido prestigio 
y cualificación a nivel nacional e internacional. 

 

3. Descripción de las actuaciones  

 
La secuencia de los trabajos se iniciará con la apertura de la llamada “caja fuerte” y 
retirada de aquellos elementos que puedan dificultar el alcanzar los fines perseguidos. 
Continuarán con la reexcavación arqueológica subacuática del pecio Mazarrón 2 
siguiendo la metodología conveniente, utilizando los medios técnicos adecuados de 
acuerdo a la problemática específica, con el objetivo de realizar el estudio de 
arquitectura naval que será responsabilidad del director de la actuación, con el objetivo 
de planificar el desmontaje del pecio. Para el despiece, gracias al estudio de detalle 
realizado, se atenderá a la propia estructura arquitectónica de la embarcación y a sus 
líneas de colapso para diseñar in situ el óptimo desmonte de las estructuras 
constituyentes del casco, teniendo en cuenta que los lienzos de tracas podrían llegar a 
tener 4 m de longitud y 1 m de anchura.   
Para proceder al despiezado del pecio será necesario un sistema completo de registro 
y localización topográfica de cada una de las maderas, donde la fotogrametría 
subacuática y la creación de modelos 3d se revela como una técnica de gran utilidad, 
por lo que será necesario contar en el equipo humano con especialistas en 
documentación gráfica especializados en la referida técnica subacuática. 
Para la extracción será necesario la fabricación de soportes rígidos aptos al medio 
subacuático, para sacar a superficie las numerosas porciones del pecio Mazarrón 2 en 
su totalidad (incluyendo las partes restantes del ancla y cabos que se encuentran 
anejas u otros posibles elementos enterrados bajo el pecio o en el área de actuación). 
Estos soportes rígidos deberán permitir su almacenaje, transporte, y demás 
tratamientos de conservación si en determinados casos ello fuera necesario. Se 
deberá contar con todos medios técnicos comunes asociados a una  extracción de 
este tipo (globos elevadores, cinchas, soportes, resinas, fibras, bastidores, pvc 
laminado, bolsas, recipientes, etc…) así como los relativos al almacenaje provisional 
en agua dulce, así como el posterior transporte al laboratorio del Centro de 
Restauración de la Región de Murcia.  
Se realizará una documentación arqueológica completa (dibujo 1:1 interpretativo, 
fotogrametría e inventario) de todas las piezas extraídas a superficie, documentación 
obligatoria para el proceso de restauración, así como para la memoria arqueológica de 
la actuación. Se efectuará así mismo la documentación de imágenes en soporte video 
del proceso de trabajo. 

Se efectuará la contratación desde fuera de proyecto e independiente de un director 
/coordinador arqueólogo de la actuación dado que es imprescindible aportar unidad y 
conexión a las intervenciones y conclusiones del conjunto de actuaciones sobre el 
Barco Mazarrón 2, desde las prospecciones y estudios sobre el yacimiento previas a 
las tareas de extracción que ahora se proponen, y la restauración y musealización 
posterior, de acuerdo con las recomendaciones técnicas efectuadas por la Comisión 
Asesora de Seguimiento de Actuaciones sobre los Barcos de Mazarrón. 

Así mismo la Comisión informó favorablemente la propuesta de que la coordinación de 
los aspectos de restauración y tratamiento de las maderas sean asumidas a partir de 
este momento por Christopher Dostal, Assistant Professor Nautical Archaeology 
Program Director; Analytical Archaeology Laboratory; Associate Director, Conservation 
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Research Laboratory; Department of Anthropology de Texas A&M University. Dicha 
universidad aporta este técnico de forma gratuita. 
 

 

4. Justificación de la insuficiencia de medios 

 

Esta Dirección General de Bienes Culturales no dispone de personal para abordar las 
diferentes  actuaciones que el desarrollo del Proyecto de re-excavación arqueológica, 
desmontaje y extracción del pecio Mazarrón 2 exige, dada la especialización, 
profesionalidad y experiencia que se precisa, excediendo de las funciones de los 
funcionarios de esta Dirección General, y que son objeto del presente contrato. Por 
este motivo se recurre a contratar los servicios de una empresa externa, que ha de 
contar con experiencia contrastada en arqueología subacuática y cuyo equipo de 
trabajo deberá integrar profesionales con conocimientos y experiencia acreditada en 
trabajos similares.  

 

5. Procedimiento de licitación y forma de adjudicación  

 

De acuerdo a los artículos 131.2 y 156.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se propone Procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación y tramitación urgente ante la situación constatada de pérdida de la 
protección artificial realizada años atrás lo que implica un riesgo inminente de 
destrucción como consecuencia de los temporales de otoño e invierno próximos. 

 

6. Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución se estima en dos meses de trabajo de campo y dos meses de 
realización de documentación complementaria y de apoyo para finalización de la 
redacción de Memoria. 

El total del tiempo de ejecución del trabajo hasta presentación de resultados desde la 
fecha de contratación se estima como máximo de 4 meses. 

La fase de trabajo de campo se realizará en la bahía y playa de La Isla (Mazarrón), en 
el área delimitada para la actuación y fijada en el proyecto, suelo público cuyas 
competencias en materia de patrimonio arqueológico residen en la administración 
regional. Se procederá al traslado de las maderas a la balsa de desalación ubicado en 
los locales del Centro Regional de Restauración de la Región de Murcia. La fase de 
trabajo de gabinete podrá realizarse en los locales de la propia empresa contratada y 
toma y comprobación de datos en el citado Centro Regional de Restauración de la 
Región de Murcia. 
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7. Plazo de garantía 

 

No procede 

 

8. Presupuesto base de licitación. 

 

De acuerdo con el proyecto redactado por el arqueólogo subacuático Dr. D. Carlos de 
Juan Fuertes, el precio se ha determinado por tanto alzado con el siguiente desglose: 

CONCEPTO   PRESUPUESTO 

EXTRACCIÓN MAZARRÓN 2       

DESCRIPCIÓN DIA UNIDAD IMPORTE 

Equipo humano       

01 Técnico arqueólogo subacuático   115,00 € 44 5.060,00 € 

01 Técnico arqueólogo subacuático   115,00 € 44 5.060,00 € 

02 Técnico restaurador subacuático 100,00 € 44 4.400,00 € 

03 Técnico ayudante en restauración 90,00 € 44 3.960,00 € 

04 Técnico imagen científica subacuática 100,00 € 44 4.400,00 € 

05 Especialista en fotogrametría 120,00 € 10 1.200,00 € 

Medios Técnicos       

Embarcaciones 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Pantalán a tierra 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Mangas de succión  35,00 € 44 1.540,00 € 

Suministro de aire 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

Caseta almacén/laboratorio  35,00 € 44 1.540,00 € 

Material embalaje y protección  6.000,00 € 1 6.000,00 € 

Material extracción  
14.675,16 

€ 1 14.675,16 € 

Piscinas almacenaje temporal 110,00 € 4 440,00 € 

Material buceo 40,00 € 44 1.760,00 € 

Alojamiento y dietas       

Dietas 40,00 € 230 9.200,00 € 

Transporte       

Materiales fungibles y vehículos transporte   20,00 € 44 880,00 € 

Análisis       

Laboratorios 25,00 € 50 1.250,00 € 

        

        

Total actuación subacuática      70.365,16 € 

Colaboración redacción memoria 2%     1.407,30 € 

    

COSTES DIRECTOS      71.772,46 € 

COSTES INDIRECTOS 13%     9.330,42 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%     4.306,35 € 

IN
IE

ST
A 

SA
NM

AR
TÍ

N,
 Á

NG
EL

RO
M

ER
O

 S
AN

CH
EZ

, G
RE

GO
RI

O
28

/0
6/

20
19

 0
9:

20
:3

4
28

/0
6/

20
19

 0
9:

23
:3

8

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

. L
os

 fi
rm

an
te

s 
y 

la
s 

fe
ch

as
 d

e 
fir

m
a 

se
 m

ue
st

ra
n 

en
 lo

s 
re

cu
ad

ro
s.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) C

AR
M

-b
6d

e5
cf

9-
99

75
-3

e2
d-

ae
10

-0
05

05
69

b6
28

0



 
 
 

 
Región de Murcia 
Consejería de Turismo y Cultura  
Dirección General de Bienes Culturales 

 
Servicio de Patrimonio Histórico 

   
 

Casa Díaz Cassou - C/ Santa Teresa, 21 - 30071 Murcia - T. 968 279730 

IMPORTE BASE 21% IVA 
TOTAL 
PRESUPUESTO 

85.409,23 € 17.935,94 € 103.345,17 € 

 

En consecuencia el presupuesto base de licitación para la contratación asciende a 
103.345,17 €, de los cuales 85.409,23 € corresponden al presupuesto neto y 
17.935,94 € al IVA a repercutir al tipo del 21 %. 

 

9. Nomenclatura CPV: 

 

CPV 71351914-3 Servicios arqueológicos 

 

10. Partida presupuestaria y proyecto: 

 

Partida: 19.02.00.458A.673.00  

Proyecto de gasto: 33760. Actuaciones arqueológicas en Mazarrón 

 

11.- Valor estimado 

 

Coincide con el importe base de licitación: 85.409,23 Euros, excluido el IVA. 

 

12.- Forma de pago 

 

El abono del importe del contrato, en función de las fases previstas de los trabajos, se 
realizará de la siguiente forma, afectando a las cantidades que se indican de la 
correspondiente baja: 

 

- Un 40% del precio a la emisión de certificación favorable sobre la excavación y 
extracción y depósito en piscina de desalado del Centro de Restauración de los 
sectores 1 y 2  de la barca definidos en proyecto. 

- Un 40% del precio a la emisión de certificación favorable sobre la excavación y 
extracción y depósito en piscina de desalado del Centro de Restauración de los 
sectores 3, 4 y eje central de la barca, definidos en proyecto. 

- Un 20 % del precio a la entrega de Memoria previo informe favorable de 
supervisión 

 

13.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados 
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De conformidad con el artículo 149.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se considera que la oferta es anormal cuando en 
relación a los precios de los servicios ofertados éstos se encuentren un 10% por 
debajo de la media de las ofertas presentadas. 

Cuando se identifique una proposición como anormal o desproporcionada, la 
documentación que la empresa deberá presentar para su justificación no excederá de 
10 páginas en papel DIN-A4 (210 ×297 mm), márgenes de 25 mm a cada lado, con 
letra «Times New Roman» tamaño 12, por una sola cara y con las páginas 
numeradas. 

 

14.- Revisión de precios 

 

No procede aplicar revisión de precios de este contrato, en virtud del artículo 103.1 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

15.- Garantía definitiva 

 

Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una 
garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 

16. Modificación del contrato 

 

De conformidad con la Disposición Adicional vigésimoprimera, punto 5, de la Ley 
14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, "los órganos de contratación, en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares que se elaboren durante el año 2019, 
harán uso de la posibilidad prevista en el artículo 204 de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público, definiendo las condiciones en las cuales se podrán modificar los 
contratos, especialmente de aquellas que sea preciso introducir para posibilitar el 
objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije”. Con este fin el precio del contrato 
de referencia podrá reducirse hasta un 5%. 

Las modificaciones, en su caso, se realizarán siguiendo el procedimiento previsto con 
carácter general en el art. 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 

17. Adscripción de medios personales y materiales 

 

17.1. Adscripción de medios personales 
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El trabajo de excavación, desmontaje, recuperación a superficie y restauración del 
Bien de Interés Cultural pecio Mazarrón 2 está fuera de las obras que se realizan de 
manera habitual en nuestra geografía, sin embargo, sí que hay antecedentes que 
pueden servir de referencia, como son los casos de los pecios Mazarrón 1 (Región de 
Murcia), Les Sorres X (Cataluña) o Urbieta (Pais Vasco), todos ellos expuestos al 
público (Arqua, Museu Maritim y Arkeologi Museoa, respectivamente). Otros ejemplos 
de extracción de pecios en niveles freáticos y posterior tratamiento de conservación 
los tenemos en el pecio de la Barceloneta o las Barcas del Puerto de Tarragona 
(ambos en Cataluña), sin olvidar el caso de maderas arqueológicas subacuáticas, que 
de manera aislada o formando bloques, han sido recuperadas a superficie y tratados 
con posterioridad, como puede ser caso del pecio Cap del Vol y Cala Cativa 
(Cataluña), ejemplos que nos hablan del Know How que existe en España.  

Por otra parte, fuera de los Centros de Arqueología Subacuática de las CCAA, en los 
últimos años se ha desarrollado una enorme actividad arqueológica motivada por las 
obras en el litoral y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)  

Se entiende que es preferible ajustar el trabajo de campo en el tiempo a los plazos 
globales fijados en proyecto con un equipo pequeño y muy especializado, antes que 
plantear un equipo más amplio. Por ello se plantean como medios humanos 
necesarios para la ejecución del Servicio un equipo multidisciplinar cualificado  con 
acreditación de las titulaciones necesarias e integrado por: 

 

 Un arqueólogo especialistas en la excavación de pecios y con experiencia en la 
excavación, desmontaje y extracción de maderas arqueológicas de 
procedencia subacuática. Se presentará curriculum vitae y documentación 
que acredite un mínimo de dos direcciones o codirecciones en proyectos 
arqueológicos de excavación de pecios, estando una de ellas cómo mínimo 
relacionada con la excavación, desmontaje y extracción de maderas 
arqueológicas de procedencia subacuática  

 Un arqueólogo especialistas en la excavación de pecios. Se presentará 
curriculum vitae y documentación que acredite un minimo de dos direcciones o 
codirecciones en proyectos arqueológicos de dicha naturaleza. 

• Restaurador especializado en la actuación subacuática y experiencia en 
tratamiento de maderas procedentes de medio marino. Se presentará 
curriculum vitae y documentación que acredite un minimo de dos 
participaciones como restaurador responsable en proyectos de restauración de 
bienes arqueológicos con intervención práctica bajo el agua, estando una de 
ellas cómo mínimo relacionada con el tratamiento de maderas procedentes de 
medio marino. 

• Restaurador ayudante.  

 Técnico en Imagen Científica subacuática. Especialista en imagen, video y en 
fotogrametría subacuática: Se presentará curriculum vitae y documentación 
que acredite un minimo de trabajo, al menos, en un proyecto subacuático. 

 Técnico especialista en fotogrametría. Apoyo para los trabajos en el laboratorio, 
para redacción de memorias. Se presentará curriculum vitae y documentación 
que acredite un minimo de trabajo, al menos, en dos proyectos arqueológicos. 
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17.2. Adscripción de Medios Técnicos 

 

Los medios técnicos son los comunes a las intervenciones en aguas someras. Gracias 
a las modificaciones en la legislación de buceo es viable con algunos matices utilizar 
un suministro de aire desde superficie. 

En referencia al material para la extracción será necesario : Cajas de plástico, 
bandejas de diversos tamaños, cajas cerradas tipo taperware, bolsas de plástico, 
foams de diversos compuestos, densidades y tamaños, rollos de venda de algodón, 
rollos de red de malla fina, tablones, planchas de madera, 10 planchas de inox 
perforado y reforzadas con viguetas (1,5 x 1 m), 10 planchas de inox perforado y 
reforzadas con viguetas (2,5 x 1 m), cuadro soldado de viguetas de (4 x 0.80 m). 
Resinas y compuestos para la fabricación de bases y camas subacuáticas. 

Aparte del material de buceo es necesario: Plataforma de trabajo, navegación y 
almacén en tierra. 

• 4 Boyas para balizamiento. Bollarines y plomos para marcaje submarino 100 m 
de cabo de nylon. 

• Niveles de burbuja 

• Embarcación neumática de 7 m. Embarcación/pontona de fibra. Pabellones y 
banderas 

• Bidones para gasolina 

• Dos mangas de succión por agua, dos motobombas de 5.5 cv 

• 4 m de manguera amarilla rígida 

• 30 m de manguera plana 

• Racores y llaves de las mangas de succión 

• Canastos de plástico 

• 4 globos elevadores de 100 kg y 1 globo de 200 kg. 

• Redes para la ascensión de materiales 

• Balsa en el Club Náutico para el almacenaje de material arqueológico. 

• Almacén material y mesa de trabajo en el Club Náutico. 

• Juego de bandejas para materiales orgánicos. 

• 4 tablas de metacrilato y libretas papel poliester para dibujo 

• 1 rollo de papel poliéster 

• Hojas de plástico vinilo blanco para el etiquetado 

• Hojas de plástico vinilo amarillo para el etiquetado 

• Cinta aislante 
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• Rotuladores indelebles. Lápices 

• 2 cintas métricas flexibles 

• 2 metros de carpintero 

• 2 plomadas 

• 10 m de goma elástica. 100 m de alambre blanco para marcar 

• 2 cajas de herramientas para motores y excavación 

• 2 Amarres en el Club Náutico 

• 6 equipos completos de buceo. 14 botellas de buceo de 12 l. 

• Compresor de baja. 

• Cámara fotográfica digital submarina y sistemas de marcaje para la realización 
de fotogrametría. Cámara de filmación profesional 

• Ordenador portátil. Impresora 

• Vehículos. El transporte desde La Playa de la Isla al Centro de Restauración 
puede realizarse con un furgón que presente al menos una capacidad de carga 
de 2,5 m de longitud. 

 

18.- Solvencia Técnica o Profesional  

 

De conformidad con el artículo 90.1 a) de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la solvencia se acreditará mediante una relación de los 
principales servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato (arqueología subacuática) en el curso de, como máximo, los tres últimos 
años, en los que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de 
los mismos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior a 10.000 €.  

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación.  

Para aquellas empresas de nueva creación se estará a lo dispuesto en el art. 90.1.e) 
de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

19. Solvencia económica y financiera  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la solvencia económica y financiera deberá acreditarse a 
través del volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiere el contrato, en el 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. 
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En el caso de la presente contratación dicho volumen deberá ser igual o superior a 
10.000 €  

 

20. Clasificación  

No procede 

 

21. Criterios de adjudicación. 

 

Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato y su valoración 
serán los siguientes: 

Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica que incluirá los siguientes 
apartados: 

 

A) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (45 puntos) 

La documentación presentada en cada uno de estos apartados no deberá exceder de 
15 páginas DIN -A4 (210 x 297 mm). Márgenes de 25 mm a cada lado, con letra 
«Times New Roman» tamaño 12, a doble espacio, por una sola cara y con las páginas 
numeradas Se admite como documentación gráfica complementaria al texto, un 
máximo de tres DIN A-3 (297 x 420 mm). 

 

1.- MEMORIA O PROPUESTA DE ACTUACIÓN (Puntación máxima, 27 puntos) 

 

Incorporará una reflexión general y la metodología y técnicas asociadas para el 
desarrollo de los trabajos a partir de las consideraciones realizadas en el Proyecto: 

 Reflexión general sobre la propuesta de actuación 10 puntos 

 Metodología propuesta 5 puntos 

 Técnicas asociadas para el desarrollo del trabajo 12 puntos 

 

Nota: Para la puntuación de estos tres aspectos a valorar y puntuiar se aplicarán los 
factores de corrección de la tabla siguiente entendiendo como 1.00 el máximo a 
otorgar: 

Calificación factor: 

 MUY ADECUADO 1.00 

 ADECUADO 0.80 

 BUENO 0.60 

 REGULAR 0.40 

 MALO 0.20 

 NULO 0.00 
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2.- PROGRÁMA DE TRABAJO (Puntación máxima, 18 puntos) 

Establecerá una planificación de las distintas tareas y trabajos a realizar para cada 
sector, debiendo incorporar un calendario pormenorizado con expresión gráfica de los 
mismos.  

- Propuesta de planteamiento del trabajo y priorización razonada y adecuada. 18 
Puntos 

- Propuesta de planteamiento del trabajo viable pero poco desarrollada. 10 
Puntos 

- Propuesta no acreditada en el planteamiento del trabajo o inadecuada. 0 
Puntos 

 

 

B) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (55 puntos) 

 

B.1.- OFERTA ECONÓMICA (máximo 49 Puntos) 

Se propone utilizar la proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal manera 
que la valoración se efectúa sobre la baja que realiza cada proposición respecto a 
precio de licitación, de suerte que a mayor baja, mayor puntuación, conforme a una 
regla de tres simple. 

La mayor puntuación será otorgada a la proposición más económica de las admitidas 
prorrateándose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignarán cero 
puntos, conforme a la siguiente formula: 

 

 

 

B.2. CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO (Puntación máxima: 6 puntos) 

 

En este apartado se valorará para el equipo técnico ya especificado en su cualificación 
indispensable en el apartado 17.1. “Adscripción de medios personales” los aspectos 
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no requeridos allí y que suponen una mayor cualificación de dicho personal. En 
concreto se presentará curriculum vitae y documentación, dentro de la documentación 
acreditativa de la calidad de las ofertas, que acredite lo siguiente: 

 Arqueólogo especialistas en la excavación de pecios: acreditación de dirección 
o codirección en proyectos de extracción de maderas de medio subacuático: 2 
puntos 

• Restaurador ayudante. Acreditación de experiencia en trabajos de restauración 
de bienes de procedencia subacuática: 2 puntos 

• Técnico especialista en fotogrametría. Acreditación de experiencia en trabajos 
subacuáticos: 2 puntos 

 

22. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter 
medioambiental. 

De conformidad con el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se establece como condición especial de ejecución que 
se garantice que en el proceso de actuación no se generaran residuos plásticos sobre 
el medio marino. 

A fin de acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, la empresa 
adjudicataria deberá acreditar este extremo mediante declaración responsable de su 
representante legal a la formalización del contrato que presentará al responsable del 
contrato, estableciéndose una penalidad del 5% del precio de adjudicación (IVA 
excluido) del contrato en caso de incumplimiento. 

 

23.- Responsables del contrato 
 

1. En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2013, por el 
que se aprueban las instrucciones para la gestión de los contratos de servicios y 
encomiendas de gestión, se hace constar que el Director General de Bienes Culturales 
y el Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico serán los responsables administrativos 
del contrato, velando en conjunto porque la ejecución del mismo se ajuste 
estrictamente a lo contratado,  asumiendo la responsabilidad a que se refiere la 
instrucción quinta de dicho Acuerdo. 

 

2. Actuará como responsable técnico el arqueólogo de la Dirección General de Bienes 
Culturales, Técnico Responsable, Ángel Iniesta Sanmartín. 

 
24. Condiciones Generales. Reglas especiales respecto del personal laboral de 
la empresa contratista.  

 
En cumplimiento de la Circular 3/2012 de 2 de febrero de la Dirección General de la 
Función Pública y Calidad de los Servicios de la Consejería de Economía y Hacienda 
y el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2013, los profesionales que 
intervengan en la prestación de este servicio deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  
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- Estar en posesión de la correspondiente titulación que les capacite de acuerdo con la 
legislación vigente para poder realizar el trabajo realizado.  

- No formar parte del círculo rector y organizativo de la Administración, para lo cual no 
dependerá de ninguna unidad administrativa, debiendo organizar, dirigir y controlar por 
sí mismo su trabajo.  

- No serle de aplicación el régimen jurídico de los empleados públicos, en especial los 
aspectos relativos al cumplimiento y control del horario, vacaciones, permisos y 
licencias y otros de análoga naturaleza.  

- No formar parte de Organigramas y Directorios de la Administración, no disponiendo 
de claves de acceso a la red interna de la Administración Regional, no asignándole ni 
login ni contraseña.  

- Realización de trabajos específicos objeto del contrato administrativo, afectos a un 
proyecto concreto con autonomía y sustantividad propia, sin llevar a cabo tareas 
permanentes o habituales.  

- Que la especial dificultad técnica no permita ser desarrollada por personal propio. 
Igualmente y en cumplimiento de la circular y acuerdo antes referido, el personal 
laboral de la empresa contratista deberá satisfacer las siguientes reglas especiales:  

- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de la "entidad contratante" del cumplimiento de aquellos 
requisitos.  

- La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y 
que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en 
todo momento a la entidad contratante.  

- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato.  

- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar 
sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman 
parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará 
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. 
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta 
obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, 
para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias de los 
departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector 
público.  
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 La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes:  

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante", 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro 
lado, en toda lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de 
dicho personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con 
la "entidad contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.  

e) Informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales a 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 

 

25.- Causas de resolución del contrato  

 

Conforme al art. 211 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector 
Público.  

 

26. Recepción 

 

Una vez finalizados los trabajos se procederá a su recepción formal por la 
Administración, en la cual se hará constar su conformidad o no con los mismos, de 
acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas para su ejecución y 
cumplimiento, requiriendo, en su caso, al contratista, la realización de las prestaciones 
contratadas y la subsanación de los defectos observados. 

 
27. Propiedad de la Memoria de los trabajos  
 
Quedarán en propiedad de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Comunidad Autónoma de la región de Murcia que podrá reproducirlos, publicarlos o 
divulgarlos, total o parcialmente, y hacer uso de ellos que estime pertinente, sin 
merma de la propiedad intelectual de los mismos..  
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28. Seguridad y Confidencialidad  
 
El adjudicatario no podrá hacer uso o divulgar los documentos que integran la 
Memoria y documentación derivados de este Pliego, en forma parcial, bien directa o 
indirectamente, o de forma extractada, sin autorización expresa y escrita de la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la región de 
Murcia  

 

29. Mesa de Contratación 

 

Se propone a D. Ángel Iniesta Sanmartín como titular y a D. Carlos García Cano como 
suplente. 

 

30. Información a licitadores  

Los licitadores podrán solicitar información sobre el alcance del contrato en la sede del 
Servicio de Patrimonio Histórico, Calle Santa Teresa 21, Casa Díaz Cassou, 30071 
Murcia, a Gregorio Romero Sánchez, tfno. 968 375216, o en la dirección de correo 
electrónico: gregorio.romero2@carm.es. 

 

EL ARQUEÓLOGO 

Documento firmado electrónicamente 

Fdo.: Ángel Iniesta Sanmartín 

 

Vº Bº EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

Documento firmado electrónicamente 

Fdo.: Gregorio Romero Sánchez. 
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