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CONTRATO DE OBRAS:
CENTRO:
LOCALIDAD:
Expediente

AMPLIACION Y REFORMA
IES MIGUEL DE CERVANTES
MURCIA
2016t0037

Este centro directivo inicia expediente de contratación de las obras de AMPLIACION Y REFORMA en
el IES MIGUEL DE CERVANTES de MURCIA, en el ejercicio económico de2018-2019.

Vistos el informe de justificación de la necesidad de contratación emitido por el Servicio de Formación
Profesional, el informe de Supervisión, Aprobación Técnica y Tramitación del Presupuesto, el Resumen
General y Económico del Presupuesto, emitidos por la Unidad Técnica de Centros Educativos, el Informe-
Propuesta del Servicio de Coordinación de Fondos Europeos y la Resolución de la Directora General de
Presupuestos y Fondos Europeos, que se adjuntan, y la memoria justificativa y en uso de las facultades
que tengo atribuidas, realizo la siguiente propuesta:

1/,-ruSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIóN EN ORDEN A CL]MPLIR LAS
EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LCSP.

El objeto del contrato de referencia está incluido en el programa operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional-Mtrcia201412020, el cual tiene como eje prioritario el objetivo temático, OTl0.
Inverlir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente. La prioridad de
esta inversión es el PL10.5. Inversión en Educación y Formación, incluida la Formación Profesional,
incapacidades y aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y
formación, cuyo objetivo específico es el OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y
formación.

Esta inclusión se realizó en virtud de la Resolución de 2310212016 de la Directora General de Presupuestos
y Fondos Europeos, la cual se fundamenta en el Informe-Propuesta de la misma fecha del Servicio de

Coordinación de Fondos Europeos. En dicho informe-propuesta se pone de manifestó que la selección
del centro de referencia resulta de su valoración, con arreglo a los criterios de selección de operaciones
(número de alumnos matriculados y pertenencia a una de las siguientes familias: Familia Marítimo-
Pesquera, Familia de Fabricación Mecánica, familia de Electricidad y Electrónica), correspondiendo a

este centro un total de 229 puntos resultantes de la suma de 139 puntos por número de alumnos
matriculados y 90 puntos por familia profesional.

Por ello, la ejecución de la nueva infraestructura educativa responde a los fines que el propio FEDER
trata de satisfacer, es decir, fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo
los desequilibrios entre sus regiones y, en particular, invertir en educación, formación y formación
profesional parala adquisición de capacidades y el aprendizaje permahente, mediante el desarrollo de las

infraestructuras de educación y formación (Reglamento (UE) n" l30ll20l3 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre

disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n' 1080/2006),
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Por otro lado, una vez que ha sido seleccionada la actuación objeto del presente contrato, la eventual falta
de su ejecución conllevaría inevitablemente la obligación de reintegrar los fondos percibidos en el marco
del Pro grama Operativo FEDER-MuI cia 20 I 4 I 2020.

En consecuencia, la necesidad de la contratación deriva de su selección por la Resolución de 23/0212016
de la Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos.

Igualmente, a la satisfacción de la necesidad manifestada en el Informe del Servicio de Formación
Profesional de2610112018 responde la contratación objeto de lapresente.

2/,- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este contrato consiste en la ejecución de las obras de AMPLIACION Y REFORMA en el
IES MIGUEL DE CERVANTES de MURCIA (MURCIA), conforme al proyecto de obras redactado por
la empresa ARAS ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO URB S.L., que comprende la descripción de
todos y cada uno de los elementos precisos para el fin propuesto, en el sentido exigido por los artículos
23I a233 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

De conformidad con el afiículo 99.3.b) de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público se propone la no división en lotes por razones de eficiencia y economías de escala, al referirse a
una obra completa.

3/.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.

De acuerdo al proyecto de obras redactado por la empresa ARAS ARQUITECTURA Y
PLANEAMIENTO URB S.L., el presupuesto de contrata de la citada obra asciende a 3,083,955,24.-C
(rvA EXCLUTDO).

De conformidad con el artículo 100,2 de laLey 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, el proyecto de obras desglosa los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados
para su determinación. Asimismo aparecen de forma desglosada los costes salariales, indicando la
categoría profesional.

Se financiará en un porcentaje del 80% con fondos FEDER, con cargo a la parlida presupuestaria
15.04.00.422K.621.00, proyecto 44342 y corespondiendo la cantidad de3l.672,88,-€ (IVA INCLUIDO)
a la anualidad de 2018,y la cantidad de 3,298.756,10,-€ (IVA INCLUIDO) a la anualidad de 2019 y la
cantidad de 401.156,87,-€ (IVA INCLUIDO) a la anualidadde2020.

Elplazo de ejecución de las obras es de 14 meses.

4/.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION,

De acuerdo a los artículos 131.2y 156,1 de la Ley9l20l7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, se propone PROCEDIMIENTO ABIERTO para su adjudicación, por tratarse de un
procedimiento ordinario y que permite que todo empresario interesado pueda presentar una proposición.

5/.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.

Conforme al artículo 77 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para
contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea
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igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas,

De acuerdo al artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública, modificado por Real
Decreto 77312015, de 28 de agosto, los interesados en concurrir a la presente licitación deberán acreditar
haber obtenido la clasificación correspondiente a los siguientes grupos, subgrupos y categorías:

Grupo: C

Subgrupo: Todos

Categoría:5 (

6/.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

De acuerdo a los artículos 145 y 146 delaLey 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
se proponen los siguientes criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas:

www.carm.es
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Precio hasta

Control de Calidad de la obra hasta

Ampliación plazo de garantia de la obra hasta

Total criterios objetivos hasta

70 puntos

20 puntos

10 puntos

100 puntos

- a Precio

Se propone utilizar la fórmula de proporcionalidad directa comparando las bajas, de tal manera que
la valoración se efectúa sobre la baja que realiza cada proposición respecto del precio de licitación,
de suerte que a mayor baja, mayor puntuación, conforme a una regla de tres simple.

La mayor puntuación será otorgada a la proposición más económica de las admitidas,
pronateándose proporcionalmente hasta el valor estimado al que se asignarán cero puntos,
conforme a la siguiente formula:

D_D P,nu*x(O-O,"i")
r -rtnax- G-o*Ð

Siendo

Puntuación obtenida,

Precio de oferta a valorar

Precio de oferta más económica de las admitidas

Precio de licitación

Puntuación otorgada a la proposición más económica de las admitidas según criterios
objetivos de valoración del pliego

P:

o:

Omini

L:

Pnra*i
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a Control de calidad

El Control de calidad asegura que durante el proceso de edificación se cumpla con las
especificaciones del proyecto de obra, así como con unas adecuadas condiciones de calidad y con
la normativa aplicable. Por ello, las empresas licitadoras ofertarán un porcentaje del presupuesto
del contrato destinado a Plan de Control de Calidad como mínimo de un I% del presupuesto, al
que se le asignará 0 puntos, declarando su compromiso de "contratar el plan de conlrol de calidad
con empresa homolosada y no vinculada previo visto bueno de su contenido por la Dirección

ñä
ññ

s

ã

E

a

Facultativa al inicio de las obras"

Se puntuará el compromiso de dedicar un porcentaje mayor para el citado plan del siguiente modo

2 % del presupuesto destinado a Control de Calidad: 50 % de la puntuación asignada
al criterio.
3 % del presupuesto destinado a Control de Calidad: 100 % de la puntuación asignada
al criterio.

Ampliación del plazo de sarantía de las obras

El artículo 243.3 delaLey 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que el plazo de garantia no podrá ser inferior a un año, El artículo 6.5 de laLey 3811999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, recoge que el cómputo del plazo garantia se iniciará
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción. Debido a la casuística y calendario de
la labor docente, la fecha del acta de recepción de las obras y la fecha del inicio del uso de las
instalaciones no coincide, produciéndose un lapso de tiempo que puede suponer varios meses.
Como la apreciación de las deficiencias en la ejecución de la obra en muchos casos se pone de
manifiesto con el uso de lo construido, el período "real" de garantía es inferior al establecido por
ley, Por ello, se valorarâ el aumento del plazo de garantia, sobre el exigido en esta licitación, en
los siguientes términos:

. Incremento de 6 meses:

. Incremento de I año:
50 Yo de la puntuación asignada al criterio,

100% de la puntuación asignada al criterio.

7/,- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

De conformidad con la previsión del artículo 149.2 de la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados, las que sean
inferiores en más de 5 unidades porcentuales de la media aritmética (expresada en euros) de las ofertas
presentadas,

La justificación no excederá de 10 páginas en papel DIN-44 (210 x297 mm), márgenes de 25 mm a cada lado, con letra
<Times New Roman> tamaño 12, a doble espacio, por una sola cara y con las páginas numeradas.
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8/.- REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con el artículo 103,5 de IaLey 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, no procede revisión de precios.

9/,- RECEPCIONES PARCIALES.

El informe del arquitecto jefe de la Unidad Técnica, Don Luis Ferrer Prior, de 26 de febrero de 2018,
sobre la posibilidad de ejecución por fases, indica que "el ascensor proyectado es una unidad de obra
completa, susceptible de ser entregada al uso público independientemente del reslo de la obra
proyectada" siendo "posible la ejecución y entrega de una primera fase de dotación de ascensor en el
edfficio principal sin que esta división en fases importe incremento economico o de plazo sobre el total
del proyeclo", Además se indica que"el plazo de ejecucion de este capítulo se establece en el cronograma
del proyecto en 3 meses. Este plazo se considera incluido en el tolal de la obra y no supone alteración
del plazo total establecido en el proyecto que se determina en I4 meses" ,

Por ello, se propone una primera recepción del ascensor, una vez que esté terminado y sea susceptible de
su entrega y recepción, independiente de la recepción del resto de la obra,

TOI.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

De conformidad con el apartado sexto de la Disposición Adicional vigésima, punto 6, de la Ley 712017 ,

de 2l de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2018, "los órganos de conlralación, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
que se elaboren durante el año 2018, haran uso de la posibilidad prevista en el artículo 106 del Real
Decreto Legislativo 3/201 I, de 14 de noviembre de 201 I por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, definiendo las condiciones en las cuales se podran modificar los
contratos, especialmente de aquellas que sea preciso introducir para posibilitar el objetivo de estabilidad
presupuestaria que se fije ".

Con este fin el contrato de referencia podrá modificarse en los siguientes términos:

o Modificación del contrato consistente en aumentar el plazo de ejecución de la obra hasta un
máximo del tiempo correspondiente al 5% del precio del contrato con el límite del 50o/o del plazo
de ejecución previsto inicialmente.

III,- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Al objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras, el contratista estará obligado a seguir las
órdenes de la Dirección Facultativa en relación a los siguientes extremos:

Que se realicen los ensayos y análisis de materiales, instalaciones y unidades de obra que
considere necesarios y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten
pertinentes,
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Que se verifiquen los estudios, ensayos, análisis de materiales, instalaciones y unidades de obra
que considere necesarios, por laboratorios homologados en cada especialidad hasta un porcentaje
no superior al ofertado por el adjudicatario.

E

Los gastos que se originen con el objeto de conseguir el mejor control de calidad de las obras serán por
cuenta del contratista, hasta un importe no superior al ofertado por él en la licitación.

El contratista estará obligado a la tramitación de la legalización de las instalaciones sobre edificios
existentes o de nueva construcción, incluyendo Certificado de Dirección Técnica, presentación de la
documentación ante el Organismo territorial competente (Dirección General de Energía y Actividad
Industrial y Minera), así como aportación de la documentación para la puesta en marcha de las
instalaciones que proceda según características de las obras con carërcter previo a la recepción de las
mismas.

El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de recepción, el contratista deberá entregar, en
el caso de que resulten compatibles con las características de las obras, los siguientes documentos:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada, en papel y en
soporte informático.

b) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean,

c) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.

d) Los proyectos de instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines, y planos
definitivos detrazado las mismas,

e) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

Ð La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada fueren precisos.

g) Los certiflrcados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservación
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

h) Cualquier otro documento necesario parala puesta en uso de las obras o funcionamiento de las

instalaciones.

I2I.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCTÓN OBT CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL.

De conformidad con el artículo 202.2 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, se establece como condición especial de ejecución que al menos el30% de la plantilla adscrita a

la ejecución de este contrato sea indefinida, Dicha obligación no será exigida en el caso en los que el
porcentaje de contratación indef,rnida de la empresa adjudicataria sea superior aI80%o de su plantilla.

El porcentaje se computará con relación al número total de personas trabajadoras necesarias para la
ejecución del contrato.
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A fin de acreditar el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria
deberá acreditar este extremo mediante declaración responsable de su representante legal a la finalización
del contrato que presentará al responsable del contrato, estableciéndose una penalidad de| 5%o del precio
de adjudicación (IVA excluido) del contrato en caso de incumplimiento,

I3I.- CESION DEL CONTRATO,

De conformidad con el artículo 214.1 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, el adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato,
pues sus cualidades técnicas o profesionales no resultan determinantes para la adjudicación del contrato.

I4I.- SUBCONTRATACION.

No se estiman razones que motiven la limitación de la subcontratación. En su caso, deberán cumplirse los
requisitos exigidos en el artícuIo 2I5 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

rY.- ACCESIBILDAD.

En la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de AMPLIACION Y REFORMA en el
IES MIGUEL DE CERVANTES de MURCIA (MURCIA), redactado por la empresa ARAS
ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO URB S.L., se han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad
universal y de diseño universal o diseño para todas las personas a que se hacen referencia en el artículo
126 ,3 de la Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en la Ley 412017 , de 27 de
junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia.

16I,- DIRECCIONFACULTATIVA.

Actuará como director facultativo de la obra la arquitecta D". Concepción Roca Garcerán. Como
arquitecto técnico actuarâ D'. Ana Rosa Moreno Robles y como ingeniero técnico industrial D. José Juan
Hernández García,

I7I.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

La coordinación de seguridad y salud de la obra se tramitará como expediente aparte por la Secretaría
General mediante procedimiento abierto,

Murcra,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN ECONOMICA

Fdo: Diego Carbajo Botella

(fecha y firma electrónica en el margen)

www.carm.es
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Vista la memoria que antecede y en uso de las facultades que tengo atribuidas, doy el "visto bueno" a su
contenido y PROPONGO la contratación de referencia en los términos expuestos en el cuerpo de este
documento.

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

Fdo.: María Remedios Lajara Domínguez

(fecha y firma electrónica en el margen)

www,carm.es
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En relación al expediente arriba referenciado, se ha advertido en la Memoria Propuesta una diferencia de
un céntimo entre el importe total de la obra, 3.731.585,84 €,y la suma de las anualidades propuestas,

3.731 .585,85 €. En consecuencia, se propone la siguiente corrección de errores:

En el apartado 3.- PRESUPUESTO Y FINANCIACION de la memoria propuesta, donde dice

"Se financiará en un porcentaje del B0% con fondos FEDER, con cargo a la partida presupuestaria
15.04.00,422K.621.00, proyecto 44324 y correspondiendo la cantidad de 31 .672,88.-€ (IVA INCLUIDO)
a la anualidad de 20lB,y Ia cantidad de 3.298.756,10.-€ (IVA INCLUIDO) a Ia anualidad de 2019 y la
cantidad de 401.156,87.-€ QVA INCLUIDO) a la anualidad de 2020".

Debe decir:

"Se financiará en un porcentaje del B0% con fondos FEDER, con cargo a la partida presupuestaria
15.04.00.422K.62 L00, proyecto 44324 y correspondiendo Ia cantidad de 3 L672,88.-€ QVA INCLUIDO)
a la anualidad de 20l9,y Ia cantidad de 3.298.756,10.-€ (IVA INCLUIDO) a la anualidad de 2019 y la
cantidad de 401.156,86.-€ QVA INCLUIDO) a la anualidad de 2020".

Murcia,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN ECONOMICA

Fdo: Diego Carbajo Botella

(fecha y firma electrónica en el margen)

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS

Fdo.: María Remedios Lajara Domínguez

(fecha y firma electrónica en el margen)
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INFORME
Sobre no conveniencia de separación en lotes

OBRAS DE AMPLIACIóru Y REFORMA DEL INES MIGUEL DE CERVANTES. MURCIA

El proyecto de Ampliación y Reforma del IES Miguel de Cervantes de Murcia contempla la
implantación del programa de necesidades establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del Contrato consistente fundamentalmente el desarrollo de varios ciclos formativos
de diversas familias profesionales, todos ellos ubicados en un nuevo edificio que se proyecta tras
la demolición de los antiguos talleres con fachada a la calle General Paralea. Además de este
programa, el pliego incluye que el proyecto debe incorporar la construcción de un ascensor en el
edifico principal para dar respuesta a las necesidades de accesibilidad de esta zona del IES que,
debido a su antigüedad, carece de esta instalación.

Si bien el ascensor puede considerarse como una unidad completa de obra, susceptible de
entregarse al uso público de forma independiente al resto de obra proyectada, su ejecución no
debe desligarse del resto de los trabajos. La necesidad de coordinación e integración de todos los
trabajos así como las condiciones de seguridad en la obra para unidades desarrolladas en un
mismo recinto y concurrentes temporalmente aconsejan la no recomendación de la división en
lotes de la licitación de los trabajos.

Murcia, 30 de julio de 2018

Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior
(Documento firmado digitalmente al margen)

Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos
Dirección General de Centros Educativos

Consejería de Educación, Juventud y Depoftes
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