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1. MEMORIA. 

La presente Adenda al RECUPERACIÓN PESQUERA TRADICIONAL DE LA 

ENCAÑIZADA "EL VENTORRILLO" (T.M SAN JAVIER), tiene como objetivo principal la 

actualización del presupuesto de los precios de las obras a realizar, así como, la inclusión de 

otras actuaciones no incluidas inicialmente y que corresponden básicamente con los trabajos 

ambientales indicados en la correspondiente declaración de impacto ambiental, y que son de 

obligado cumplimiento incluir en el presente proyecto. 

 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 El criterio principal es la "RECUPERACIÓN PESQUERA TRADICIONAL DE LA 

ENCAÑIZADA "EL VENTORRILLO" (T.M SAN JAVIER), promovido por la Dirección 

General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia. 

  

1.2. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.   
 

1.2.1. Descripción de las obras. 

En la actualidad los fondos marinos donde se emplazaba el arte de pesca de la 

encañizada (travesía, paranzas y embustes) así como sus respectivas golas, se 

encuentran prácticamente colmatadas de sedimentos finos y cubiertos de algas. Esta 

situación impide la explotación pesquera tradicional, para lo cual se proponen realizar 

las actuaciones siguientes: 

1) Recuperación de calado. 

 2) Reconstrucción de las pedrizas del borde del islote. 

 3) Reconstrucción de un embarcadero. 

 4) Reconstrucción del arte de pesca. 

1.2.2. Nuevas actuaciones. 

 Entre las nuevas actuaciones destacan:   

1) La inclusión del programa de vigilancia ambiental tal y como indica la 

correspondiente declaración de impacto ambiental. 

2) Transporte de acceso a los trabajadores al islote, así como la presencia de 

vigilancia durante la realización de las obras, debido a las diferentes figuras 

de protección ambiental (regionales, nacionales e internacionales) con las 

que cuenta la zona de actuación. 
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Las actuaciones de obra que contempla el proyecto de recuperación de la 

encañizada del “Ventorrillo”, no contemplan generaciones de residuos de obra de los 

indicados en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, razón por la 

cual el proyecto no contempla un plan específico de gestión de residuos de obra. 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, en particular en su apartado 3, la naturaleza 

de la obra de recuperación de la encañizada del “Ventorrillo”, no requiere la realización 

de un estudio geotécnico. 

 

 A continuación, se presenta el plan de obra: 

 

 

 Nº CONCEPTO 
FECHA 

INICIO TRABAJOS 
FECHA FINAL TRABAJOS 

1 

Inicio PVA: Suministro y Colocación 
barreras antiturbidez, analítica calidad de 

agua, sistema de recuperación de 
hidrocarburos, control aguas negras y 

parte proporcional del seguridad y salud

21/12/2020 31/01/2021 

2 
Inicio PVA: retirada de mácrofitos, 

trasplante de macrófitos.
21/12/2020 31/01/2021 

3 
Construcción murete de mampostería en 

seco + seg. y salud 
21/12/2020 28/02/2021 

4 
Construcción de pantalán (pivotaje, 

montaje estructura)+ seg y salud 
21/12/2020 15/02/2021 

5 Acceso a Islote + seg y salud 21/12/2021 15/02/2021 

6 Recuperación de Calados + Seg y salud 15/01/2021 31/03/2021 

7 Reconstrucción Arte de Pesca 15/09/2021 15/10/2021 

8 
Final PVA: Vigilancia ambiental y 

vigilancia arqueológica + seg y salud
21/12/2020 15/11/2021 

9 
Final PVA: seguimiento trasplante de 

macrófitos  
21/12/2020 15/11/2021 
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1. 3. PRECIOS Y PRESUPUESTOS. 

  

Los precios  y presupuestos expuestos en el presente documento quedan 

justificados por: el tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto hasta la 

actualidad, por otra parte,  por la necesidad del empleo de maquinaria muy 

especializada de carácter artesanal y específicamente adaptada a las condiciones 

ecológicas donde se llevarán a cabo las actuaciones (dentro de un Parque Regional y en 

la zona calificada de conservación prioritaria), y finalmente por la inclusión de nuevas 

partidas anteriormente no contabilizadas y que son indispensable su inclusión para 

cumplir con los requerimientos de la declaración de impacto ambiental.  

 A modo de resumen, y aplicando a las mediciones calculadas para cada una de 

las unidades de obra, así como las nuevas actuaciones incluidas que intervienen en el 

proyecto se obtiene:  

 

Costes Directos Totales 632.089,57

7,50 % Costes Indirectos s/632.089,57 ….................. 47.406,72

7,00 % Gastos Generales s/679.496,29 
…................. 

47.564,74

Total Presupuesto de Ejecución Material 727.061,03

“Para la determinación de las tarifas de obra en ejecución por la administración se ha tenido en cuenta las 

tarifas públicas de TRAGSA aprobadas de acuerdo con Resolución de 1 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la 

que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las 

tarifas 2019 aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la 

consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la disposición adicional 

vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes 

para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.” 

 

El presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de 

SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y UN EUROS con TRES 

CÉNTIMOS. 

Murcia, 10 noviembre de 2020 

 

 

Fdo. Francisco Guijarro López Fdo. Pedro Martínez Baños 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Dr. CC. Biológicas. 
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2.1. CUADRO DE PRECIOS 
DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORT

2

 

 

 

CAPÍTULO	VENT	PROYECTO	PARA	LA	RECUPERACIÓN	PESQUERA	TRADICIONAL	
DE	LA	ENCAÑIZADA	"EL	VENTORRILLO"	TM	SAN	JAVIER	(MURCIA)	

SUBCAPÍTULO VENTO 1 ACONDICIONAMIENTO DE ENCAÑIZADA 
APARTADO VENTO 1.1 construccion murete mamposteria en seco 
I20017 m³ Ejecución de mampostería seco  

  Ejecución de mampostería en seco, considerando mampuestos irregulares en bruto, incluso  

  preparación de piedras y asiento, completamente terminado. En muros de hasta 50 cm de es-  

  pesor y hasta 2 m de altura. No se incluye el suministro, transporte de la piedra ni medios auxi-  

  liares.  

O01004 
O01009 

4,1000 h 
4,1000 h 

Oficial especialista 25,6000 104,96 
Peón 21,8200 89,46 

 

  TOTAL PARTIDA............................................ 194,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

P02036N m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 
piedra de mamposteria para trabajos en seco, puesta en obra sobre mota más próxima a isla. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA............................................ 10,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

P02036O m3 transporte de piedra de mamposteria hasta islote de trabajo 
transporte de piedra mediante sistema de pontona manual y cabo con capacidad para trans- porte por 
flotación de hasta 1.000 kg o big bag. 

SISPON 0,0021 h sistema pontona manual calado < 30 cms 6.200,0000 13,02 
M01007 0,0750 h Camión 241/310 CV con grúa 47,0800 3,53 
O01004 0,0750 h Oficial especialista 25,6000 1,92 
O01001 0,0750 h Capataz 28,4800 2,14 
M01116 0,0750 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3300 3,55 

TOTAL PARTIDA............................................ 24,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

APARTADO	VENTO	1.2	construccion	de	pantalan.	
PIL m pilote de madera hincado D= 15 cms  

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,6200 4,52 
O01004 0,2000 h Oficial especialista 25,6000 5,12 
M01007 0,1600 h Camión 241/310 CV con grúa 47,0800 7,53 
M01113 0,1000 h Motobarca 116/150 CV 58,8600 5,89 
P01EFC140 0,0202 m3 Pino Soria c/I-80 <8 m autoclave 863,2100 17,44 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 40,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

 

EST m2 estructura de madera y tarima superior  

O01004 0,5000 h Oficial especialista 25,6000 12,80 
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,6200 45,24 
M01007 0,4000 h Camión 241/310 CV con grúa 47,0800 18,83 
M01113 0,2000 h Motobarca 116/150 CV 58,8600 11,77 
P01EFC140 0,1520 m3 Pino Soria c/I-80 <8 m autoclave 863,2100 131,21 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 219,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

P02036Q m3 transporte de materiales, y equipamento.  

SISPON 0,0021 h sistema pontona manual calado < 30 cms 6.200,0000 13,02 
M01007 0,0750 h Camión 241/310 CV con grúa 47,0800 3,53 
O01004 0,0750 h Oficial especialista 25,6000 1,92 
O01001 0,0750 h Capataz 28,4800 2,14 
M01116 0,0750 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3300 3,55 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 24,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORT

3

 

 

 

SUBCAPÍTULO	VENTO	2	RECUPERACIÓN	DE	CALADOS	
PANTA m3 dragado con pequeña maquinaria sobre pantalan movil (distancia 

mts) 
retirada de lodos rendimiento 8 m3/hora 

max bombeo 500  

PLATA02 1,0000 m3 pantalan movil reubicado 1,4300 1,43 
M01116 0,0650 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3300 3,08 
BOMASO 0,0650 h bomba buzo asociada + instalacion y tuberia 21,0000 1,37 
M02045N 0,0650 h agitadora manual agua presion incluye alimentacion electrica 41,2400 2,68 
MAT 0,0020 ud pequeño material para instalacion 200,0000 0,40 
O01004 0,1400 h Oficial especialista 25,6000 3,58 
RELL 1,0000 m3 trabajos mecanicos en rellenos superficiales islote 4,0300 4,03 
O01001 0,0650 h Capataz 28,4800 1,85 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 18,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

PANTA1 m3 dragado larga distancia hasta estación intermedia de bombeo (distancia > de 500 mts) 
PLATA02 1,0000 m3 pantalan movil reubicado 1,4300 1,43 
M01116 0,0650 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,3300 3,08 
BOMASO 0,0650 h bomba buzo asociada + instalacion y tuberia 21,0000 1,37 
M02045N 0,0650 h agitadora manual agua presion incluye alimentacion electrica 41,2400 2,68 
MAT 0,0020 ud pequeño material para instalacion 200,0000 0,40 
O01004 0,1400 h Oficial especialista 25,6000 3,58 
O01001 0,0650 h Capataz 28,4800 1,85 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 14,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO	VENTO	3	RECONSTRUCCION	DEL	ARTE	DE	PESCA	
ARPES pa recuperacion de arte de pesca 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA ............................................................ 12.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS 

SUBCAPÍTULO	VENTO	4	ACCESO	A	ISLOTE	
ACC  acceso a islote personal 

acceso y sevicio de transporte a tierra de personal de trabajo y prevision emergencia. 
 

M01113 8,0000 h Motobarca 116/150 CV 58,8600 470,88 
O03068 8,0000 h Patrón o mecánico reservas marinas 25,2700 202,16 

 

TOTAL PARTIDA............................................ 673,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 
con CUATRO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO VENTO 5 PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL
TURB m suministro y colocacion de barrera antiturbidez 

Suministro, colocación y reutilización durante toda la obra de barrera anti turbidez, fabricada 
con geotextil, incluso elementos de flotabilidad y de lastre para apoyo en el fondo marino 

 

O01016 0,3000 h Submarinista 85,2000 25,56  

M01097 0,2143 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV,sinmanodeobra 12,4000 2,66  

BC 1,0000 m Barrera antiturbidez con faldón 20 cm, incluye recolocados 59,7800 59,78  

 TOTAL PARTIDA............................................ 88,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS 

ANA ud Analitica de la calidad de agua 
Realización por laboratorio homologado para verificar la calidad del agua durante la ejecución 
de las obras. Comprobando que no se está produciendo ningún vertido incontrolado que afec- 
te a la calidad del agua. 

 

O03004 25,0000 h Titulado superior o máster de 1 a3añosdeexperiencia 28,2300 705,75  

M06014 234,1800 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra 0,3000 70,25  

M01097 10,0000 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV,sinmanodeobra 12,4000 124,00  

  TOTAL PARTIDA............................................ 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS 

SSHID ud sistema de recuperacion de hidrocarburos 
Suministro de sistema de recuperación de hidrocarburos. formado por skimmer y manguera 

O01016 20,0000 h Submarinista 85,2000 1.704,00 
M01097 17,4190 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 216,00 
SKIMER 160,0000 h eskimer recuperador de hidrocarburos 8,0000 1.280,00 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS 
 

MACR ud retirada de macrofitos 
Retirada de macrofitos de forma manual para su posterior transplante. 

 

O01016 12,0000 h Submarinista 85,2000 1.022,40 
O03004 12,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 28,2300 338,76 
M01097 11,1970 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 138,84 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS 
 

PLAN ud transplante de macrofitos  

O01016 12,0000 h Submarinista 85,2000 1.022,40 
O03004 12,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 28,2300 338,76 
M01097 11,1970 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 138,84 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS 
 

SEGTRA ud seguimiento transplante  

O01016 7,0000 h Submarinista 85,2000 596,40 
O03004 11,0000 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 28,2300 310,53 
M01097 7,5060 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 93,07 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS 
 

SANEG ud Suministro e instalacion de sistema de aguas negras  

O01016 20,0000 h Submarinista 85,2000 1.704,00 
M01097 17,4190 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 12,4000 216,00 
SKMER1 217,9310 h skimer recuperador aguas negras 7,2500 1.580,00 

 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS 
 

VIGAMB ud vigilancia ambiental segun DIA  

O03042 703,3945 h Experto control poblaciones animales 17,9700 12.640,00 
 

TOTAL PARTIDA ............................................................ 12.640,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
EUROS 

 

VIGARQ ud vigilancia arqueolgica  

O03003 73,4370 h Titulado superior o máster de 3 a 5 años de experiencia 30,2300 2.220,00 
 

TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.220,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS 
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2.2. MEDICIONES 
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Para la determinación de las tarifas de obra en ejecución por la administración se ha 

tenido en cuenta las tarifas públicas de TRAGSA aprobadas de acuerdo con Resolución de 1 

de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la 

determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019 aplicables a las 

actuaciones a realizar por Tragsa para aquellas entidades respecto de las cuales tenga la 

consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en 

la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples 

en actuaciones no sujetas a impuestos.” 

 

 
 

Murcia, 10 noviembre de 2020. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 
 
 

Francisco Guijarro López 
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