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1.- ANTECEDENTES 
 

Se elabora el presente proyecto de conformidad con  lo preceptuado que 
dispone el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las 
especificaciones bajo las que deberá regirse, en el caso posible que llegue a 
adjudicarse y formalizar la ejecución del Contrato Administrativo que se 
propone, referido a las Obras de sustitución de toda la Instalación de Agua 
potable (Agua fria y Agua caliente sanitaria) de la residencia de Personas 
Mayores de San Basilio, cuyas características particulares y objeto quedan 
definidas en el presente Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
adjunto. 

El edificio data de principio de los años noventa, años en los que el 
material para la distribución de AFSS y ACS mas utilizado era el acero 
galvanizado y la normativa prescribía instalaciones de mucho volumen de agua 
acumulada a temperatura de consumo, la temperatura de utilización para 
edificios públicos según dicha normativa en vigor  era de 42º C (para cálculo de 
proyectos se empleaba dicha temperatura). 

 El Acero Galvanizado es un material que por encima de 60º C no es 
recomendable su uso para ACS. (Asociación Técnica Española de 
Galvanización “como norma general no es recomendable que la temperatura 
del agua en los circuitos de agua caliente galvanizados supere los 60º C ) 

  
El RD 1751/1998 Reglamento de instalaciones Térmicas en Edificios, 

(RITE), pone fin a las reglamentaciones existentes hasta ese momento con 
respecto a este tipo de instalaciones. Introduce, entre otras, la necesidad de 
proyectar y ejecutar las instalaciones de AF y ACS conforme a normativa UNE 
100030, norma en la cual se determina la forma de producir, almacenar y 
distribuir Agua Fría y Agua Caliente Sanitaria, e introduce la posibilidad de 
realizar choques térmicos y químicos para la erradicación de la bacteria de la 
legionela.  

Posteriormente entra en vigor el RD 314/2006 Código Técnico de la 
Edificación, y su incidencia en la eficiencia energética, provocan la aparición de 
un nuevo RITE en RD 1027/2007 y modificación en RD 1826/2009. 

 
A partir de dichas publicaciones cambia los parámetros de uso de las 

temperaturas en instalaciones de ACS:  
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 Reglamento 1980 RITE 

Temperaturas 
Preparación 

(Acumulador) 
Máximo 58ºC 

Mínimo 60º C 
L+ D  70º C 

Máximo 50º C 
Temperaturas 
Distribución 42º C     

Edificios públicos 

Mínimo 50º C 
L+ D  60º C 

Los materiales 
serán capaces de 

alcanzar  
temperaturas de 

70º C 

 
  

 Además como mínimo una vez al año, y cuando se detecta presencia 
de legionela es necesario realizar una de estas operaciones: 

- Desinfección Térmica ( elevar temperaturas por encima de 60º 
en la instalación  y de 70º C en acumuladores 

- Hipercloración ( inyectar altos porcentajes de cloro en agua) 
 
 
 

 

2.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD. 
 

La consecuencia de todo el cambio de normativa citado en el punto 
anterior, es que el material más desaconsejable para estas instalaciones es el 
acero galvanizado por no soportar los tratamientos a realizar según las 
prescripciones de la nueva normativa. 

Las instalaciones existentes en la Residencia, realizadas en acero 
galvanizado, debido a los numerosos tratamientos a los que son sometidas en 
cumplimiento de las nuevas normativas, presentan ya deficiencias, roturas y 
fugas generalizadas, a consecuencia de las altas temperaturas y de la 
hipercloración en caliente. 

En dicha instalación y en especial en ACS están apareciendo  
últimamente, y con mucha frecuencia una fuerte corrosión en tuberías  
accesorios y valvulería, dicha situación provoca perdidas de agua y por lo tanto 
molestias importantes; y en un edificio de estas características, y  por el tipo de 
usuario  se agrava mucho más dichas molestias. 

El material existente (acero galvanizado) esta degradándose de forma 
muy acelerada, lo que nos indica que la vida útil de esta instalación esta 
finalizada y es previsible que en corto periodo de tiempo la instalación quede 
completamente dañada sin posibilidad de reparación.  

 
Por este motivo se propone el cambio de esta instalación y su 

realización con material plástico y entre todos estos se ha decidido que sea de 
Polibutileno, serie 5, Clase de aplicación 2,  T=70ºC, PN=10 atm 
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3.- OBJETO. 

El objeto del presente documento es la descripción y estimación de los 
trabajos a llevar a cabo en la Residencia de San Basilio, para la sustitución 
integra de toda la instalación de AFS y ACS del centro. 

 
 

 
4.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION ACTUAL. 
 

La instalación que nos ocupa se encuentra en un edificio de la 
Residencia de Personas Mayores, compuesto por 4 plantas, (sótano, planta 
baja y 3 alturas). 

El edificio sitúa en planta sótano las instalaciones ( aljibe, grupo presión, 
sala calderas…….) y en planta baja los servicios comunes, ( comedor salas 
estar, vestuarios personal…..) y en las plantas superiores se sitúan las 
habitaciones. 

El edificio tiene forma de aspa, con 4 alas muy semejantes, con 18 
habitaciones por ala y por planta, conformando un toral de 216 habitaciones, 
las cuales comparten un aseo para 2 dormitorios. Con servicio de ducha 
lavabo, bidet e inodoro. 

La instalación de producción de ACS, parte de la Sal de calderas 
compuesta por 2 calderas una para ACS y otra para calefacción con by-pass 
para utilización simultanea y para dar servicio en caso de avería de una de 
ellas. 

La caldera dedicada a la producción de ACS, tiene una potencia de 374 
Kw  y su combustible es gas natural. 

La acumulación actual es de 3 depósitos de 4000 l/uds, a partir del cual 
se distribuye al resto del edificio previo paso por regulador de temperatura 
mediante Válvula de 3 vías. 

 
Los circuitos de distribución están compuestos por tubería de acero 

galvanizado con los siguientes diámetros 5” para ACS, 5” para AFS y Retorno 
de 3”, y con estos diámetros llegan a anillo de distribución sito en planta baja. 

Existe una derivación en sótano para suministro de AFS y ACS a 
lavandería con diámetro 3” para AFS y ACS., además de otras derivaciones 
mas pequeñas para consumos individualizados que se detallan en planos. 

En planta baja se encuentra un anillo de distribución (5” AFS y ACS y 3” 
para retorno), a partir del cual se deriva a cada una de las alas Previa 
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colocación de llave de corte, con calibres de 3”  para AFS y ACS y 2” para 
retorno, de las que salen las columnas para la distribución vertical del edificio. 

Estas columnas tienes unas dimensiones iniciales de 1 ½” para AFS y 
ACS, y ¾” para retorno, y en la ultima planta disminuyen hasta ¾”. En el 
arranque de cada una  de estas columnas se encuentran situadas llaves de 
corte. 

En la derivación de cada columna a sus respectivos cuartos húmedos, 
se sitúan también llaves de corte, con lo que la sectorización de zonas permite 
el corte por alas, por columnas y por núcleos húmedos. 

 
 

5.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION PROYECTADA. 
 

La instalación proyectada coincidirá en el trazado con la actual y será 
equivalente en diámetros acorde con el nuevo material utilizado que será 
Polibutileno, serie 5, Clase de aplicación 2,  T=70ºC, PN=10 atm. 

 
  

 
5.1- DETERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, 
MATERIALES Y CONSIDERACIONES. 
 
  EN INTALACION EDIFICIO 

 Sustitución de toda la tubería de acero galvanizado existente desde la 
salida de la sala de calderas hasta cada uno de los puntos de consumo 
del edificio, y colocación  de tubería de polibutileno serie 5, Clase de 
aplicación 2,  T=70ºC, PN=10 atm. (presentar muestra de material con 
certificación de características ) 

 
 Realización de las liras de dilatación necesarias según las 

especificaciones técnicas del fabricante. 
 Fijación de tuberías por medios de abrazaderas isofónicas,  tortillería, 

perfiles y pequeño material. 

 
 
 
  EN SALA DE CALDERAS 

 Sustitución de toda la tubería de  polipropileno existente HTA de Jimten 
desde la salida del intercambiador de placas hasta  el tubo de retorno 
general existente en la sala de máquinas  
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 Colocación  de tubería de polibutileno  (presentar muestra de material 
con certificación de características ) incluso colectores  

 Valvulería embridada tipo bola o mariposa  (corte y retención) para ACS 
primera calidad, temp.mínimo 90º C. (presentar certificado con 
características) 

 BI-pas en válvula tres vías circuito de consumo 
 Accesorios  de polibutileno mixtos ( polipropileno y metal) o metal,  

uniones por electrofusión  
 Los 2 acumuladores de ACS se instalarán en serie permitiendo el 

funcionamiento de los dos o uno indistintamente; la valvulería será la 
necesaria para permitir realizar esta maniobra, igualmente se instalará 
las válvulas de retención necesarias para impedir  retorno de agua. 

 Fijación de tuberías por medios de abrazaderas isofónicas,  tortillería, 
perfiles y pequeño material. 

 Se realizarán injertos en tuberías, con llaves de corte mínimo DN 16  con 
el fin de colocar elementos de control ( termómetros o manómetros   de 
permitan  una perfecta  conducción de la instalación; igualmente se 
colocarán  antes y después de cada cambio de parámetros tanto de 
temperatura como de presión (válvulas de 3 vías, en cada uno los 
circuitos  de intercambiador de placas, bombas aspiración y impulsión, 
colectores, circuito de retorno, etc.) 

 Colocación de llaves de purgas y tomas de muestras necesarias para la 
prevención de legionelosis. 

 Las válvulas de seguridad se instalarán conducidas a desagües  
 Tubería en polibutileno serie 5, Clase de aplicación 2,  T=70ºC, PN=10 

atm. en entrada de AF  incluido filtro de latón. 
 Desagües en acumuladores y diferentes circuitos  en  polibutileno rígido.  
 No se incluye reforma instalación eléctrica (tomas de corriente 

instalación eléctrica de protección catódica, etc.) 
 Especial cuidado se prestará al trazada de la nueva instalación  

cuidando perpendicularidad y paralelismo así como el cruce de los 
tubos. 

 No se permitirá en ningún caso accesorios de hierro y cobre en los  
ningunos de los circuitos a sustituir  

 Dada las características del centro y el uso no se podrá interrumpir el 
consumo de agua caliente sin previo conocimiento de la dirección del 
centro y en momentos muy esporádicos con autorización expresa de 
dicha dirección.  
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6.- NORMAS DE APLICACIÓN. 
 
 Durante la ejecución de los trabajos correspondientes a este Proyecto la 
normativa aplicable será: 
 

 Real Decreto 314-2006, de 17 de marzo, CODIGO TECNICO DE 
LA EDIFICACION, y sus Documentos Básicos 

 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura de 1.960 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

 Las instrucciones técnicas complementarias (ITE) del citado 
reglamento. 

 Reglamento de Recipientes a Presión (RAP). 

 Real Decreto 865/2003, de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen 
los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. 

 Real Decreto 314-2006, de 17 de marzo, CODIGO TECNICO DE 
LA EDIFICACION, DB HE, documento básico de ahorro de 
energía. 

 Real Decreto 314-2006, de 17 de marzo, CODIGO TECNICO DE 
LA EDIFICACION, DB HS, documento básico de salubridad 
(higiene, salud y protección del medio ambiente). 

 Reglamento de seguridad en máquinas. 

 Ley 1/95 sobre Protección del Medio Ambiente Atmosférico de la 
Región de Murcia. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre “Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de Construcción”. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre “Prevención de Riesgos 
Laborales”. 

 Ordenanza de Seguridad de Higiene en el Trabajo (Decreto 
432/1971 de 11 de Marzo). 

 Decreto nº 69/2005, de 3 de Junio, por el que se establecen las 
condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales 
para personas mayores de titularidad pública o privada. 

 Normativa de Habitabilidad y Accesibilidad Ley 5/1995  

 Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público y el 
Reglamento General de Contratación de las Administraciones 
Públicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre de 2001. 
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7.- TIEMPOS DE INTERVENCION. 
 
 Dadas las especiales características del edificio, y de que la actividad 
llevada a cabo en su interior no se puede detener, la forma que la incidencia 
sea minima para la vida diaria de los usuarios, tras el estudio de la duración 
aproximada de los trabajos que se pueden sectorizar, tenemos: 
 
-tiempo realización de zonas húmedas (aseos): 2 Uds/día 
-tiempo realización de planta completa:   1 semana 
-tiempo realización de Ala completa:   1 mes 

 
-tiempo realización cambio montantes:   4 Uds/día 
-tiempo realización circuitos planta baja:  1 Ala/semana 
-tiempo realización reforma Sala de Caldera  3 dias 
 
Teniendo en cuenta estos tiempos, habrá que concretar con la Dirección del 
centro la disposición de plantas libres, tras la cual se propondrá un plan de 
actuación que será aprobado por la Dirección Facultativa. 
 
 

 
8.- PLAZO DE EJECUCION 
 

Dadas las especiales características de esta actuación definidas en el 
punto anterior, el plazo de ejecución de estas obras se plantea con una 
duración de 6 meses, contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo, pudiendo ser prorrogado dicho plazo si así lo 
aconsejan las circunstancias imprevistas  a propuesta de la Dirección Técnica. 
  
 
 

9.- PRESUPUESTO Y ABONO DEL MISMO. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 87 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, la determinación del precio de la 
contratación del presente proyecto se ha establecido mediante la siguiente 
modalidad: 

Precios referidos a unidades de obra que se entreguen o ejecuten. 
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Como resultado de la aplicación de los precios elaborados al efecto en 

las mediciones de unidades de obra del proyecto, se obtiene un Presupuesto 
de ejecución de obra que incluye en cada partida su parte proporcional de 
medios y actividades de Seguridad y Salud así como gastos generales y 
beneficio industrial del contratista, ascendiendo a la cantidad de DOSCIENTOS 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO €UROS CON DOS 
CENTIMOS, al que sumándole el I.V.A. correspondiente, se llega a un 
Presupuesto de Total de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIIENTOS SESENTA Y NUEVE €UROS CON OCHENTA Y SIETE 
CENTIMOS,  de acuerdo con el siguiente desglose: 

 
 
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.)    170.407,58 € 
13% de gastos generales            22.152,99 € 
6% de beneficio industrial                 10.224,45 € 
Presupuesto de ejecución por contrata 
(P.E.C.=P.E.M.+G.G.+B.I.)      202.785,02 € 
 
21% IVA             42.584,85 € 
Presupuesto base de licitación (P.B.L.=P.E.C.+I.V.A.)     245.369,87 € 
 
 
 
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIIENTOS SESENTA Y 
NUEVE €UROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 

 
 
 

 
Teniendo en cuenta los tiempos de ejecución y el plan de actuación para la 
disposición de plantas libres, la ejecución del presente proyecto se puede 
dividir en las siguientes fases para su ejecución: 
 
 
- Sustitución de Instalación AFS y ACS de Sala de Calderas y Planta 

Sótano 
Presupuesto de ejecución por contrata         28.145,73 € 
21% IVA                5.910,60 € 
Presupuesto base de licitación          34.056,33 € 
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- Sustitución de Instalación AFS y ACS en Planta Baja 
Presupuesto de ejecución por contrata       74.758,85 € 
21% IVA             15.699,35 € 
Presupuesto base de licitación         90.458,20 € 
 
 

- Sustitución de Instalación AFS y ACS en Ala A  
Presupuesto de ejecución por contrata      25.378,75 € 
21% IVA               5.329,53 € 
Presupuesto base de licitación         30.708,28 € 

 
 
 
- Sustitución de Instalación AFS y ACS en Ala B 

Presupuesto de ejecución por contrata       22.335,42 € 
21% IVA               4.690,43 € 
Presupuesto base de licitación         27.025,85 € 

 
 
- Sustitución de Instalación AFS y ACS en Ala C 

Presupuesto de ejecución por contrata       23.479,51 € 
21% IVA               4.930,69 € 
Presupuesto base de licitación         28.410,20 € 

 
 
- Sustitución de Instalación AFS y ACS en Ala D 

Presupuesto de ejecución por contrata       28.686,77 € 
21% IVA               6.024,22 € 
Presupuesto base de licitación         34.710,99 € 

 
 
 

La facturación de los servicios a realizar por la posible Empresa 
Adjudicataria, será llevada a efecto por mes vencido, mediante certificaciones 
mensuales (art. 232 T.R.L.C.S.P), presentadas a la Dirección Facultativa de las 
obras, para su posterior cumplimentación administrativa y su posterior remisión 
al Servicio Administrativo de este Instituto. 
 
 
 

10.- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
 
 De acuerdo con Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (T.R.L.C.S.P., las obras a realizar, cabe clasificarlas en el apartado “b” 
como obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 
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10.1.- ESPECIFICACIONES DE OBRA COMPLETA. 
 El Proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo 
preceptuado en el art. 58 del RGCE en el sentido de que comprende las 
necesarias para lograr el fin propuesto. 
 
 
10.2 .- ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 Se ha comprobado por Técnico redactor, la realidad geométrica de la 
obra, así como la posibilidad de su normal ejecución. 
 
 
10.3- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 De acuerdo con lo especificado en el artículo de la Ley 30/2007 de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público, por ser  el Presupuesto Total inferior a 
350.000 Euros, no es necesario exigir al contratista la correspondiente 
clasificación. 

 
 

10.4.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
  No procederá la revisión de precios que corresponde al tipo de obra 
objeto del contrato, dado que su plazo de ejecución es inferior a un año. 
 
 
10.5.- CLASULA ADICIONAL 
 Todas las instalaciones contenidas en el edificio, aunque no se indique 
explícitamente, incluye toda la tramitación, visados, licencia de obras y pagos 
necesarios de los proyectos reglamentarios que para su puesta en 
funcionamiento deban realizarse por exigencia de los organismos oficiales para 
la obtención de las autorizaciones precisas. 
  Antes de proceder a la contratación de las obra será necesario disponer 
de las correspondiente licencia de obra ante el Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia, que será abonada por el contratista adjudicatario. 
 
 

 
11.- GARANTÍAS Y PLAZO 
 
 Se considera oportuno fijar un plazo de garantía de 2 años una vez 
recibidas las obras. 

 
 



 
    Secretaría General Técnica, 
   Oficina Técnica 
    C/   Alonso Espejo nº 7  
    30007 Murcia 
   

 

 12

 

12.- DIRECCIÓN DE FACULTATIVA DE LA OBRA Y 
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  
 

Tanto de la Dirección Facultativa como los responsables del seguimiento 
del contrato será Joaquín Gambín Córdoba técnico de la Oficina Técnica del 
IMAS.  

 
 
 

13.- SOLVENCIA TÉCNICA  
 
La solvencia técnica se justificará con los siguientes medios 

contemplados en el art. 76 del citado T.R. Ley de Contratos del Sector Público: 
 
La experiencia en la realización de 3 obras similares a la de referencia, 

de las personas responsables directos de la ejecución de las obras. 
Declaración responsable de la disponibilidad de medios técnicos y 

maquinaria específica para la ejecución de la obra de referencia. 
Además de estar inscrita en el Registro de la CCAA de Murcia como 

Empresa instaladora según especificaciones del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de Edificios (R.D. 1027/2007). 

 
 
 

14.- SOLVENCIA PROFESIONAL 
 
El Jefe de Obra contará con titulación mínima de Arquitecto Técnico o 

Ingeniero Técnico o similar.  
 
 
 

15.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA   
 

La solvencia económica y financiera se acreditará por lo siguiente: 
 
Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de 

actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los 
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios, con un mínimo de 500.000 
euros/año. 
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16.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
  

Todos los posibles ofertantes, asumirán en principio, el compromiso de 
sujetarse estrictamente a ello, a las especificaciones contenidas en el Proyecto, 
esta Memoria y el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares 

Según el articulado del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (artículos 138 y siguientes), el procedimiento que se propone es 
el PROCEDIMIENTO ABIERTO, con un solo criterio de adjudicación, ya que es 
el precio es el único criterio a tener en cuenta. 

 
 
 
 

17.- PROPOSICIONES Y ACREDITACIÓN 
  

Las respectivas propuestas que puedan llegar a formular los posibles 
interesados en la adjudicación del contrato deberán acompañar la 
documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 

 

18- CODIFICACION DE CONTRATOS PUBLICOS. 
 

La codificación de las obras incluidas en este proyecto son: 
 
CPV 4533.   Trabajos de fontanería. 
CPV 45332200-5 Trabajos de tendido de cañerías de agua 
 
CNPA       4533.       
CNPA       45.33.20 Trabajos de tendido de cañerías de agua y de 
desagüe 
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19.- CONCLUSIÓN. 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto en esta memoria y en el resto de 
documentos del proyecto y con el cumplimiento de toda la normativa vigente, 
se da por terminada la realización del presente proyecto, considerándose 
suficientemente especificadas las determinaciones del mismo. 
         La obra no podrá dar comienzo sin la aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud y la concesión de la licencia municipal correspondiente. 

 
 
 
 
 

Murcia,  Marzo de 2014 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Joaquín Gambín Córdoba 
-Ingeniero Técnico Industrial- 

 



PLANING

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6
CAPITULO PRESUPUESTO

7.428,73 € 7.428,74 € 7.428,74 € 7.428,74 € 7.428,74 €

21.359,71 € 21.359,71 € 21.359,71 € 21.359,71 € 21.359,71 € 21.359,72 €

256,22 € 256,23 € 256,23 € 256,23 € 256,23 €

637,41 € 637,41 € 637,41 € 637,41 € 637,41 € 637,43 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL MENSUAL  PEMi 29.682,07 € 29.682,09 € 29.682,09 € 29.682,09 € 29.682,09 € 21.997,15 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL A ORIGEN  PEM (∑i) 29.682,07 € 59.364,16 € 89.046,25 € 118.728,34 € 148.410,43 € 170.407,58 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL   PEC 202.785,02 € 35.321,66 € 70.643,35 € 105.965,04 € 141.286,72 € 176.608,41 € 202.785,02 €
PRESUPUESTO GLOVAL DE LICITACION  PGL 245.369,87 € 42.739,21 € 85.478,45 € 128.217,70 € 170.956,93 € 213.696,18 € 245.369,87 €

1ª Anualidad 2ª Anualidad
128.217,70 € 117.152,17 €

3. Gestion de residuos 1.281,14 €             

170.407,58 €

3.824,48 €             4. Seguridad y Salud.

TOTAL P,E,M,

128.158,27 €         

37.143,69 €           

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA INSTALACION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA

EN LA RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DE SAN BASILIO

1. Obra civil.

2. Instalacion de Fontaneria y ACS
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1. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 
 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
incluyendo los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, 
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad 
y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, 
los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a 
adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes 
de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación 
y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 
criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, 
etc. 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 

 
 
 
1.1. INSTALACIONES 
 
1.1.1. FONTANERÍA 
 
Descripción  

Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la 
distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento 
de agua sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 
 Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, 

polietileno..., para agua fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua 
caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y 
para riego de PE rígido. 
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 Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia 
del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando 
expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resitencia a la 
presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, 
soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características 
anteriores. Además contarán con un marcado permanente en el que se 
especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberías 
contará con marcado CE según la norma armonizada propia del tipo de aislante. 

 Llaves y válvulas. 
 Arquetas para acometida y registro. 
 Griferías. 
 Contador. 
 Aparatos sanitarios. 
 

Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la 
Edificación, Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE 
correspondientes. 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no 
presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las 
temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras 
instalaciones y protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 
La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá 
llave de corte exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación 
quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la 
empresa suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de 
retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta 
baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se 
colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que saldrán las 
derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio. 
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las 
ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de 
alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de 
climatización o refrigeración.  
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los 
paramentos y aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de 
forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de 
condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a 



 
  Secretaría General Técnica, 
           Oficina Técnica 
      C/   Alonso Espejo nº 7  
               30007 Murcia 

 

 

 
Página 5 de 20 

modo de paravapor. 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías 
de gas y de 30 cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o 
paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse 
libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua 
caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si 
es por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o 
sótano cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo 
de bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por 
elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o 
puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los 
elementos constructivos. 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las 
uniones serán roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán 
soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se 
seguirán las indicaciones del fabricante. 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra 
fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si 
los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras 
y platos de ducha contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones 
impuestas en la norma UNE EN 997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 
respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios dispondrán marcado CE 
según UNE-EN 14055. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, 
diámetros, conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán 
distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos 
se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, 
tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del 
recubrimiento galvánico. 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, 
tienen las características exigidas, han sido colocados según las especificaciones 
de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, 
comprobación de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la 
red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, 
simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos 
terminales abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se 
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cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se 
realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las termoplásticas y 
multicapas la norma UNE ENV 2108:02 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos 
de agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención 
de agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de 
temperaturas de red y comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador 
entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 Dimensiones de arqueta: 10 % 
 Enrase pavimento: 5 % 
 Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 
 Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
 Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
 Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

 
Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas 
por humedad y la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal 
cualificado que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar 
el circuito siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando 
totalmente el antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 

 
 
 
1.2. REVESTIMIENTOS 
1.2.1. PARAMENTOS 
 
REVOCOS y ENFOSCADOS 
Descripción 

Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de 
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mortero de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 
 
Materiales 

 Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1  
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la 
RC-08. Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de 
prestaciones. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de 
uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la 
intemperie, humedad del suelo y paredes. 
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a excepción 
del CEM I y CEM II/A. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 
machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas 
en la norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de 
duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la 
EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de 
mar o salinas análogas para el amasado o curado. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones 
según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar 
su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo 
dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y 
absorción W0. 
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y 
absorción W0 los pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento 
elevados. 
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el 
preceptivo marcado CE según UNE-EN 15824. 
Si el mortero se confeciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según 
UNE-EN 459. 
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 Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
 Refuerzo: 
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto 
son: 

Material Conductividad 
térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Mortero de cemento o cal en 
revoco y enfoscado 

0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 
Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al 
menos 3 plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y 
funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y 
húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se 
podrá añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se 
cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas 
inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, 
extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a 
vientos secos y cálidos.  
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias 
máximas de 1 m. en cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos 
aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de 
un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará 
el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes 
materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 
10 cm a cada lado. 
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o 
bruñido, dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de 
cemento se aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. 
Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un 
espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en 
paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes 
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que se despegarán un vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco 
será 1 mm. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para 
potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado 
de la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado 
superior. 
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se 
anclará al forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o 
vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez 
trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el 
mortero haya fraguado. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 
dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el cemento de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, 
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 
puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de 
molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente 
de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y 
sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando 
ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 
según EHE-08, si no disponen de certificado de calidad reconocido. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. 
Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y 
distintivos de calidad. Los morteros que dispongan del distintivo de la marca "M", 
pueden quedarse exentos de ensayos, ya que este distintivo verifica la realización 
de los mismos. 
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del 
soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, 
verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones 
con otros elementos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
 planeidad: 5 mm. por m. 

 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
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Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 
manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros 
elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 
 
 
 

GUARNECIDOS y ENLUCIDOS 
Descripción 

Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, 
pudiendo ser monocapa o bicapa. 

 
Materiales 

 Yeso: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la 
norma armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de 
fabricación, tiempo de principio de fraguado, resistencia a compresión y en su caso 
reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia térmica. 
 Aditivos: 
Pueden ser plastificantes, retardadores... 
 Agua: 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de 
duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la 
EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de 
mar o salinas análogas. 
 Guardavivos: 
Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero 
galvanizado, inoxidable o plástico. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto 
son: 

Material Conductividad 
térmica 
(W/mK) 

Densidad
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
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previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 
Puesta en obra 

Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del 
edificio o tener al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el 
tendido, se habrán recibido los cercos de carpintería y ganchos, y estarán 
revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones de la 
superficie soporte que estará limpia, húmeda y rugosa. 
Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir 
del nivel del rodapié aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte 
desplegada o perforada del guardavivos. 
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de 
espesor en rincones, esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a 
cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en un mismo paño. Entre ellas se 
aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm. para 
guarnecidos y 3 mm. para enlucidos, realizando varias capas para mayores 
espesores. El tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel de pavimento 
terminado o línea superior del rodapié. Cuando el revestimiento se pase por delante 
del encuentro entre diferentes materiales o en los encuentros con elementos 
estructurales se colocará una red de acero galvanizado o poliéster que minimice la 
aparición de fisuras. 
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar 
fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los 
encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, deberán quedar 
perfectamente perfilados. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para 
potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de 
la hoja que lleva bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado 
superior.  
El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá 
añadirse agua y será utilizado inmediatamente desechándose el material amasado 
una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 
La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 

Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. 
Si la dirección de obra lo considera se harán ensayos de contenido en 
conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado, resistencia a compresión y 
flexión, dureza superficial, adherencia, resistencia y reacción al fuego, aislamiento 
al ruido aéreo y conductividad térmica. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente 



 
  Secretaría General Técnica, 
           Oficina Técnica 
      C/   Alonso Espejo nº 7  
               30007 Murcia 

 

 

 
Página 12 de 20 

de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de 
agua de amasado, condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecución de 
maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor, 
interrupción del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del revestimiento, 
adherencia al soporte y entrega a otros elementos. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total. 

 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 

 
Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la 
tabiquería . 
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de 
salpicados de agua. 
Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido 
fisuras de importancia, desconchados o abombamientos. 
 
 
 
 

 
ALICATADOS 
Descripción 

Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos 
verticales interiores. 

 
Materiales 

 Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o 
azulejo. No estará esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. 
 Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
 Material de agarre: 
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Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de 
regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de 
dispersión o adhesivos de resinas de reacción. Los adhesivos serán elásticos, no 
tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en 
función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según la 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 
condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de 
albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de las especificación del 
propio marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al 
menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, 
modo de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el 
tráfico y ámbito de aplicación. 
 Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, 
mortero de resinas de reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas con 
tiras compresibles. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto 
son: 

Material Conductivida
d térmica 
(W/mK) 

Densida
d 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 
Puesta en obra 

La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente 
húmeda si el recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) 
y perfectamente plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de 
hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es 
necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la 
adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies 
disgregables. 
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 
1,5 cm. tras lo que se colocarán los azulejos, que han de haber estado sumergidos 
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en agua y oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la paleta y 
colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la 
colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 
mm. y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La 
anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales 
especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderá lo dispuesto en las instrucciones 
del fabricante. 
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 
mm. de espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicará 
sobre la cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en limpiar el 
exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca. 
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación 
directa ni corrientes de aire. 
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de 
dilatación en superficies mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en 
interiores y 6 m. en exteriores. 
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que 
las tuberías que los atraviesan. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 

La baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la 
dirección de obra se les harán ensayos de características dimensionales, 
resistencia a flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, 
resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la 
dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a 
compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, 
trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-
08 y RC-08. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente 
de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo 
realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 
0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido 
dispondrá de marcado CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se 
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. 
Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y 
distintivos de calidad. 
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, 
cortes y taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, 
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humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el 
paramento y el material de agarre. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los ditintivos 
de calidad que disponga. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para 
potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de 
la hoja que lleva bandas elásticas y el techo en su encuentro con el forjado 
superior.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las 

direcciones. 
 desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 
 espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 
 paralelismo entre juntas: +-1mm./m. 

 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

 
Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando 
realizar los taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, 
desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 años. 
 
 
 

 
PINTURAS 
Descripción 

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y 
barnices como acabado decorativo o protector. 

 
Materiales 

 Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se 
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mezclarán con agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca 
nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán 
con disolvente orgánico. 
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y 
aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal 
apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 
 Aditivos: 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de 
brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc. 
 Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser 
imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera 
y selladora para yeso y cemento. 

 
Puesta en obra 

La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario 
para eliminar  adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y 
golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se 
humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta 
tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. 
Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 
%. El secado será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 
y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La 
pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del 
plazo de caducidad. 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias 
salinas y las manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes 
funguicidas. 
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con 
funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de 
acondicionamiento acústico, se garantizará que la pintura no merma estas 
condiciones. 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el 
fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 
 Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la 

impregnación de los poros, y una mano de temple como acabado. 
 Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la 

impregnación de los poros, y dos manos de acabado. 
 Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar 

ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 
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 Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, 
la mezcla se hará en el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 

 Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una 
imprimación selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se 
dará una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se 
darán dos manos. 

 Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán 
dos manos de acabado. 

 Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o 
madera se plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica 
sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 

 Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos 
manos de acabado. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 

El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, 
capacidad del envase, caducidad y sello del fabricante.  
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario 
se harán ensayos de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil 
y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, 
resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material 
ferromagnético. 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, 
eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. 
Se comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, 
imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y 
número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que 
tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea 
del color indicado, y que no se haga un secado artificial. 

 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

 
Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos 
adecuados al tipo de pintura aplicada. 
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Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o 
reposición de la misma. 

 
 
 
1.2.2. FALSOS TECHOS 
 
PLACAS 
Descripción 

Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante entramados 
metálicos vistos o no, en el interior de edificios. 

 
Materiales 

El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento 
del marcado CE facilitando la declaración de prestaciones. Deberá indicar las 
condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, 
fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, 
seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y 
durabilidad según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 
 Placas y paneles prefabricados: 
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles 
formados por dos placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, 
fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la 
dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en 
peso. 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos 
como fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el 
fabricante las suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE 
aportando la declaración de prestaciones y para paneles divisores de sectores de 
incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido 
por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego. 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en 
cuyo caso contarán con marcado CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando 
características mecánicas, comportamiento frente al fuego, propiedades acústicas, 
permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, 
dimensiones y tolerancias y en su caso capacidad de absorción de agua, dureza 
superficial, cohesión del alma a alta temperatura y resistencia al impacto. 
 Elementos de fijación: 
Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero 
galvanizado, perfiles metálicos galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para 
fijación al forjado se puede usar varilla roscada de acero galvanizado, clavo con un 
lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijación 
de la placa se pueden usar perfiles en T de aluminio  de chapa de acero 
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galvanizado y perfil en U con pinza a presión. Para el remate perimetral se podrán 
usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto 
serán: 

Material Conductivida
d térmica 
(W/mK) 

Densida
d 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 

 
Puesta en obra 

Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a 
distancias máximas de 120 cm. entre sí, unidas por el extremo superior a la fijación 
y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el forjado es de viguetas se 
usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocarán los 
perfiles en T de chapa, nivelados, a distancias determinadas por las dimensiones 
de las placas y a la altura prevista. Como elemento de remate se colocarán perfiles 
LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de cabeza 
plana a distancias máximas de 500 mm. entre sí. Posteriormente se colocarán las 
placas, comenzando por el perímetro, apoyando sobre el ángulo de chapa y los 
perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente. 
Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de 
placas, suspensiones y arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y plano. 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se 
disponga de manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no 
mermarán el aislamiento del falso techo. Se sellarán todas las juntas perimétricas y 
se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras estancias. 

 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio 
terminado 

Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, 
perfiles, etc., comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, 
características, protección y acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS 
u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa así lo dispone se 
harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por 
unidad de superficie, humedad, resistencia a flexotracción, y choque duro. 
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, 
límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia 
Charpy, Dureza Brinell, análisis químicos determinando su contenido en C y S. a 
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los perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos de medidas y tolerancias, 
espesor y calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Se harán  inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, 
elementos de remate, de suspensión y de arriostramiento, separación entre varillas, 
nivelación, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a paramentos verticales y a 
soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de planeidad mayores 
de 4 mm. por 2 m. 

 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 

 
Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar 
elementos pesados se anclarán al elemento resistente superior. 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de 
agua. 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas 
compatibles con escayolas y yesos. 
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y 
la aparición de fisuras, desconchados, o desprendimientos. 
 
 
 

 
 

Murcia,  Marzo de 2014 
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Cuadro de mano de obra

1 Peon ordinario 14,21 916,433 h. 13.022,51
2 Oficial 1ª fontanero. 16,65 1.327,437 h 22.101,83
3 Oficial 1ª cerrajero. 16,38 0,216 h 3,54
4 Oficial 1ª construcción. 16,12 99,493 h 1.603,83
5 Oficial 1ª alicatador. 16,12 90,492 h 1.458,73
6 Oficial 1ª yesero. 16,12 10,470 h 168,78
7 Oficial 1ª escayolista. 16,65 186,856 h 3.111,15
8 Oficial 1ª pintor. 16,12 7,231 h 116,56
9 Oficial 2ª construcción. 15,88 40,000 h 635,20
10 Ayudante cerrajero. 14,98 0,216 h 3,24
11 Ayudante alicatador. 14,92 90,492 h 1.350,14
12 Ayudante yesero. 14,92 6,012 h 89,70
13 Ayudante pintor. 14,92 9,039 h 134,86
14 Ayudante fontanero. 14,90 1.327,437 h 19.778,81
15 Peón ordinario construcción. 14,21 58,360 h 829,30
16 Peón escayolista. 14,92 186,856 h 2.787,89

Importe total: 67.196,07

Murcia a 28 de Marzo de 2014
Ingeniero Técnico Industrial

Joaquín Gambín Córdoba

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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Cuadro de maquinaria

1 Martillo manual picador neumático 9 kg 1,69 66,735 h. 112,78
2 Camión basculante 6x4 20 t. 42,07 15,273 h. 642,54
3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 156,481 m3 125,18
4 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para

recogida de residuos inertes de hormigón
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega, alquiler y coste
de vertido. 105,20 1,131 Ud 118,98

5 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de carga, incluso
servicio de entrega, alquiler y coste de
vertido. 105,20 2,262 Ud 237,96

6 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega, alquiler
y coste de vertido. 210,40 2,262 Ud 475,92

7 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega, alquiler y coste
de vertido. 170,90 1,131 Ud 193,29

8 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de residuos inertes metálicos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega, alquiler y coste
de vertido. 170,90 1,131 Ud 193,29

9 Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados, 3 m³/h. 7,96 9,816 h 78,14

Importe total: 2.178,08

Murcia a 28 de Marzo de 2014
Ingeniero Técnico Industrial

Joaquín Gambín Córdoba

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

Reforma de Instalacion AFS y ACS San Basilio Página 1



Cuadro de materiales

1 COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA CON BARRERA
DE VAPOR, ESPESOR 25 MM, TIPO IT O SIMILAR. 3,15 2.339,800 ML 7.370,37

2 Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,27 21,000 m. 5,67
3 Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,43 100,000 m. 43,00
4 Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,57 84,000 m. 47,88
5 Codo polibutileno 22 mm 1,78 6,300 ud 11,21
6 Codo polibutileno 32 mm 2,70 25,200 ud 68,04
7 Te polibutileno 25 mm 3,28 180,000 ud 590,40
8 Manguito polibutileno 22 mm 1,45 4,200 ud 6,09
9 Manguito polibutileno 25 mm 1,84 70,000 ud 128,80
10 Manguito polibutileno 32 mm 2,13 16,800 ud 35,78
11 Codo polibutileno s.termofusión 50 mm 5,72 4,000 ud 22,88
12 Codo polibutileno s.termofusión 63 mm 8,47 6,000 ud 50,82
13 Codo polibutileno s.electrofusión 75 mm 71,77 6,000 ud 430,62
14 Codo polibutileno s.electrofusión 90 mm 88,81 4,000 ud 355,24
15 Codo polibutileno s.electrofusión 110 mm 116,83 2,000 ud 233,66
16 Te polibutileno s.termofusión 50 mm 7,11 3,000 ud 21,33
17 Te polibutileno s.termofusión 63 mm 11,46 8,000 ud 91,68
18 Te polibutileno s.electrofusión 75 mm 105,68 5,000 ud 528,40
19 Te polibutileno s.electrofusión 90 mm 124,19 1,000 ud 124,19
20 Te polibutileno s.electrofusión 110 mm 155,41 1,000 ud 155,41
21 Manguito polibutileno s.termofusión 50mm 4,34 2,000 ud 8,68
22 Manguito polibutileno s.termofusión 63mm 5,78 2,000 ud 11,56
23 Manguito polibutileno s.electrofusión 75mm 46,53 2,000 ud 93,06
24 Manguito polibutileno s.electrofusión 90mm 57,53 2,000 ud 115,06
25 Manguito polibutileno s.electrofusión 110mm 80,36 2,000 ud 160,72
26 Tubo polibutileno en rollo 22 mm 1,69 21,000 m. 35,49
27 Tubo polibutileno en rollo 25 mm 2,85 600,000 m. 1.710,00
28 Tubo polibutileno t.recto32 mm 3,44 84,000 m. 288,96
29 Válvulas mariposa D=50 mm. 50,48 7,000 ud 353,36
30 Válvulas mariposa D=63 mm. resistente altas

temperaturas y altas concentraciones de
cloro segun RD865/200 68,50 20,000 ud 1.370,00

31 Válv.mariposa D=75 mm. 182,06 9,000 ud 1.638,54
32 Válv.mariposa D=90 mm. 215,78 2,000 ud 431,56
33 Válv.mariposa D=110 mm 268,31 2,000 ud 536,62
34 MATERIAL COMPLEMENTARIO Y/O PIEZAS

ESPECIALES. 0,50 30,000 UD 15,00
35 Adhesivo cementoso de uso exclusivo para

interiores, Ci, color gris. 0,22 800,820 kg 176,18
36 Mortero de juntas cementoso con resistencia

elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima entre 1,5
y 3 mm, según UNE-EN 13888. 0,99 26,694 kg 26,43

37 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 115,30 2,952 m³ 340,37

38 Pasta de yeso para aplicación en capa fina
C6, según UNE-EN 13279-1. 88,58 0,123 m³ 10,90

39 Pasta de yeso de construcción para
proyectar mediante mezcladora-bombeadora
B1, según UNE-EN 13279-1. 94,66 0,491 m³ 46,48

40 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote. 128,00 1,120 m³ 143,36

41 Varilla metálica de acero galvanizado de 6
mm de diámetro. 0,23 474,834 Ud 109,21

42 Perfilería vista blanca estándar, para
techos registrables, incluso p/p de piezas
complementarias y especiales. 0,87 1.899,336 m 1.652,42

43 Accesorios para la instalación de falsos
techos registrables. 1,61 94,967 Ud 152,90

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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44 Perfilería angular para remates
perimetrales. 0,62 284,900 Ud 176,64

45 Placa de escayola, gotelé, para techos
registrables, 60x60 cm. 4,05 498,576 m² 2.019,23

46 Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 6
mm de diámetro y 100 mm de longitud. 0,61 77,400 Ud 47,21

47 Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 0,52 77,400 Ud 40,25
48 Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,33 6,880 Ud 2,27
49 Pieza de cuelgue rápido Quick-lock. 0,87 110,257 Ud 95,92
50 Varilla lisa regulable con gancho, de 4 mm

de diámetro y 1000 mm de longitud. 0,56 110,257 Ud 61,74
51 Cinta microperforada "PLACO", para acabado

de juntas de placas de yeso laminado. 0,04 60,200 m 2,41
52 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 -

1200 / 2500 / 15 / borde afinado,
Placomarine PPM 15 "PLACO", formada por un
alma de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de cartón
fuerte, aditivada con silicona para reducir
su capacidad de absorción de agua. 7,51 45,150 m² 339,08

53 Placa lisa de yeso laminado, de 1800x600 mm
y 13 mm de espesor, apoyada sobre
perfilería vista con suela de 24 mm de
anchura, revestida por su cara vista con
una capa de vinilo según UNE-EN 13964. 7,35 132,840 m² 976,37

54 Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para
el tratamiento de las juntas de las placas
de yeso laminado. 0,93 14,190 kg 13,20

55 Perfil metálico de acero galvanizado, F-530
"PLACO", fabricado mediante laminación en
frío, de 3000 mm de longitud, 45x18 mm de
sección y 0,6 mm de espesor, para la
realización de trasdosados autoportantes y
techos. 1,33 129,000 m 171,57

56 Perfil metálico primario de acero
galvanizado, color blanco, fabricado
mediante laminación en frío, de 3600 mm de
longitud, 24x38 mm de sección, para la
realización de falsos techos registrables,
según UNE-EN 13964. 1,52 110,257 m 167,59

57 Perfil metálico secundario de acero
galvanizado, color blanco, fabricado
mediante laminación en frío, de 1200 mm de
longitud, 24x32 mm de sección, para la
realización de falsos techos registrables,
según UNE-EN 13964. 1,52 220,514 m 335,18

58 Perfil metálico angular de acero
galvanizado, color blanco, fabricado
mediante laminación en frío, de 3000 mm de
longitud, 22x22 mm de sección y 0,5 mm de
espesor, para la realización de falsos
techos registrables, según UNE-EN 13964. 0,97 66,420 m 64,43

59 Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con
cabeza de trompeta, de 25 mm de longitud,
para instalación de placas de yeso laminado
sobre perfilería de espesor inferior a 6
mm. 0,01 430,000 Ud 4,30

60 Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF
13 "PLACO", de 13 mm de longitud. 0,01 43,000 Ud 0,43

61 Fijación compuesta por taco y tornillo
5x27. 0,06 110,257 Ud 6,62

62 Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/H/-,
20x20 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411. 8,00 280,287 m² 2.242,30

63 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,32 133,470 m 176,18

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

Reforma de Instalacion AFS y ACS San Basilio Página 2



64 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de
espesor, 900x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco
formada por dos chapas de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas
y montadas, con cámara intermedia rellena
de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras
de anclaje a obra, incluso bisagras
soldadas al cerco y remachadas a la hoja,
cerradura embutida de cierre a un punto,
cilindro de latón con llave, escudos y
manivelas de nylon color negro. 129,71 1,000 Ud 129,71

65 Emulsión acrílica acuosa como fijador de
superficies, incoloro, acabado brillante,
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 10,04 9,571 l 96,09

66 Pintura plástica en pasta preparada al uso
a base de copolímeros acrílicos, color
blanco, acabado mate, aplicada con pistola. 4,12 26,585 l 109,53

67 Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm
de luz, flexible e imputrescible en el
tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y
0,40 mm de espesor de hilo, para armar
yesos. 0,76 4,295 m² 3,26

68 Llave de paso para lavadora o lavavajillas,
para roscar, serie básica, de 1/2" de
diámetro. 16,01 3,000 Ud 48,03

69 Válvula de esfera, metálica y conexiones de
PB, "NUEVA TERRAIN", de 20 mm de diámetro,
con maneta palanca y embellecedor, para
unión con anillo de retención, Sistema
Clásico. 15,79 14,000 Ud 221,06

70 Válvula de asiento de latón, de 20 mm de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable. 18,03 134,000 Ud 2.416,02

71 Válvula de asiento de latón, de 25 mm de
diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable. 22,11 129,000 Ud 2.852,19

72 Grifo de comprobación de latón, para
roscar, de 50mm 4,99 100,000 Ud 499,00

73 Válvula de compuerta de latón fundido, para
roscar, de 50mm. 9,62 100,000 Ud 962,00

74 Válvula de retención de latón para roscar
de 50mm. 5,18 100,000 Ud 518,00

75 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión con anillo de retención Sistema
Clásico, de 16 mm de diámetro exterior,  y
1,8 mm de espesor, (serie 5), Clase de
aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm,según
UNE-EN ISO 15876-2, con el precio
incrementado 2,21 1.164,000 m 2.572,44

76 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión con anillo de retención Sistema
Clásico, de 20 mm de diámetro exterior,
(serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC),
PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN
ISO 15876-2, con el precio incrementado e 3,33 1.520,000 m 5.061,60

77 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión con anillo de retención Sistema
Clásico, de 50 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm (serie 5) y 2,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15876-2, con el precio
incrementado el 15% en concepto de
accesorios y p 6,07 350,000 m 2.124,50

78 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión con anillo de retención Sistema
Clásico, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm (serie 5) y 2,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15876-2, con el precio
incrementado el 15% en concepto de
accesorios y p 3,44 350,000 m 1.204,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

Reforma de Instalacion AFS y ACS San Basilio Página 3



79 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión con anillo de retención Sistema
Clásico, de 40 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm (serie 5) y 2,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15876-2, con el precio
incrementado el 15% en concepto de
accesorios y p 5,10 350,000 m 1.785,00

80 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión por electrofusión, de 75 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm (serie 5) y
6,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO
15876-2, con el precio incrementado el 30%
en concepto de accesorios y piezas
especiales. 30,85 183,600 m 5.664,06

81 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión por electrofusión, de 50 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm (serie 5) y
6,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO
15876-2, con el precio incrementado el 30%
en concepto de accesorios y piezas
especiales. 29,50 30,000 m 885,00

82 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión por electrofusión, de 90 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm (serie 5) y
8,2 mm de espesor, según UNE-EN ISO
15876-2, con el precio incrementado el 30%
en concepto de accesorios y piezas
especiales. 45,74 222,000 m 10.154,28

83 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión por electrofusión, de 110 mm de
diámetro exterior (serie 5) y 10 mm de
espesor, Clase de aplicación 2 (T=70ºC),
PN= 10 atm., según UNE-EN ISO 15876-2, con
el precio incrementado el 30% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 66,28 153,200 m 10.154,10

84 ubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión por electrofusión, de 63 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm (serie 5) y
6,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO
15876-2, con el precio incrementado el 30%
en concepto de accesorios y piezas
especiales. 25,60 251,000 m 6.425,60

85 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 16 mm de diámetro
exterior. 0,09 1.164,000 Ud 104,76

86 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 20 mm de diámetro
exterior. 0,13 1.522,000 Ud 197,86

87 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 50 mm de diámetro
exterior. 0,26 500,000 Ud 130,00

88 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 32 mm de diámetro
exterior. 0,26 500,000 Ud 130,00

89 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 40 mm de diámetro
exterior. 0,26 500,000 Ud 130,00

90 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 75 mm de diámetro
exterior. 1,41 291,600 Ud 411,16

91 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 50 mm de diámetro
exterior. 1,45 300,000 Ud 435,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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92 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 63 mm de diámetro
exterior. 1,41 2.510,000 Ud 3.539,10

93 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 90 mm de diámetro
exterior. 2,03 276,000 Ud 560,28

94 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de
diámetro exterior. 3,09 207,200 Ud 640,25

95 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de
16 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,8
mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2,
con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 1,89 24,300 m 45,93

96 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de
20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,9
mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2,
con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 2,60 33,000 m 85,80

97 Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
para unión con anillo de retención Sistema
Clásico, de 25 mm de diámetro exterior,
(serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC),
PN=10 atm y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN
ISO 15876-2, con el precio incrementado 4,07 696,500 m 2.834,76

98 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 16 mm de diámetro
exterior. 0,08 24,300 Ud 1,94

99 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro
exterior. 0,10 33,000 Ud 3,30

100 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de 25 mm de diámetro
exterior. 0,16 696,500 Ud 111,44

101 Cinta para balizamiento, bicolor
rojo/blanco, de material plástico, de 8 cm. 0,40 110,000 m 44,00

102 Casco de seguridad para la construcción,
con arnés de sujeción. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 397. 7,00 4,000 Ud 28,00

103 Gafas contra impactos antirrayadura,
incoloras. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 166. 26,10 2,664 Ud 69,53

104 Par de guantes de goma-látex anticorte.
Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D.
159/95 y O.M. de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN 420 y
UNE-EN 388. 8,00 8,000 Ud 64,00

105 Juego de tapones endoaurales antirruido de
silicona. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 352-2 y UNE-EN 24869. 3,40 4,000 Ud 13,60

106 Par de botas de seguridad con puntera
metálica y plantillas de acero flexibles.
Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D.
159/95 y O.M. de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347. 102,90 4,000 Ud 411,60

Cuadro de materiales
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107 Mono de trabajo, de poliéster-algodón.
Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D.
159/95 y O.M. de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN 340. 39,60 8,000 Ud 316,80

108 Bolsa portaherramientas. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de
20 de febrero de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 340. 52,90 4,000 Ud 211,60

109 Mascarilla autofiltrante desechable, contra
partículas de polvo, FFP1. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de
20 de febrero de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 149. 3,10 4,000 Ud 12,40

110 Señal de peligro, triangular, normalizada,
L=70 cm. 89,50 3,200 Ud 286,40

111 Cartel indicativo de riesgos, EG. 22,70 3,200 Ud 72,64
112 Placa informativa de PVC serigrafiado de

450x300 mm. 5,50 5,328 Ud 29,30
113 Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de

altura. 44,30 3,200 Ud 141,76
114 Caballete tubular para señal. 47,90 3,200 Ud 153,28
115 Valla metálica 112,80 7,200 m 812,16

Importe total: 92.605,37

Murcia a 28 de Marzo de 2014
Ingeniero Técnico Industrial

Joaquín Gambín Córdoba
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Cuadro de precios auxiliares

1 m de Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN" o equivalente, para unión por electrofusión,
de 110 mm de diámetro exterior (serie 5), Clase de aplicación
2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de
sujeccion, conexiones y revestiviento aistalte con coquilla,
espuma elastomera.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt37tpt400… Ud Material auxiliar para montaje … 3,09 10,000 30,90
mt37tpt010… m Tubo de polibutileno (PB), "NUE… 66,28 1,000 66,28
IT025 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA C… 3,15 1,000 3,15
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,200 3,33
mo055 h Ayudante fontanero. 14,90 0,200 2,98
% % Costes directos complementarios 106,64 2,000 2,13

Importe: 108,77

2 m de Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN"o equivalente, para unión por electrofusión,
de 90 mm de diámetro exterior (serie 5), Clase de aplicación
2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de
sujeccion y conexiones.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt37tpt400… Ud Material auxiliar para montaje … 2,03 10,000 20,30
mt37tpt010… m Tubo de polibutileno (PB), "NUE… 45,74 1,000 45,74
IT025 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA C… 3,15 1,000 3,15
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,200 3,33
mo055 h Ayudante fontanero. 14,90 0,200 2,98
% % Costes directos complementarios 75,50 2,000 1,51

Importe: 77,01

3 m de Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN" o equivalente, para unión por electrofusión,
de 63 mm de diámetro exterior(serie 5), Clase de aplicación 2
(T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de
sujeccion y conexiones.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt37tpt400… Ud Material auxiliar para montaje … 1,41 10,000 14,10
mt37tpt101… m Tubo de polibutileno (PB), "NUE… 25,60 1,000 25,60
IT025 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA C… 3,15 1,000 3,15
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,200 3,33
mo055 h Ayudante fontanero. 14,90 0,200 2,98
% % Costes directos complementarios 49,16 2,000 0,98

Importe: 50,14

Nº Designación Importe
(euros)
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4 m de Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN" o equivalente, para unión por electrofusión,
de 75 mm de diámetro exterior(serie 5), Clase de aplicación 2
(T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de
sujeccion y conexiones.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt37tpt400… Ud Material auxiliar para montaje … 1,41 10,000 14,10
mt37tpt010… m Tubo de polibutileno (PB), "NUE… 30,85 1,000 30,85
IT025 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA C… 3,15 1,000 3,15
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,200 3,33
mo055 h Ayudante fontanero. 14,90 0,200 2,98
% % Costes directos complementarios 54,41 2,000 1,09

Importe: 55,50

5 m de Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN" o equivalente, para unión por electrofusión,
de 50 mm de diámetro exterior(serie 5), Clase de aplicación 2
(T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de
sujeccion y conexiones.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt37tpt400… Ud Material auxiliar para montaje … 1,45 10,000 14,50
mt37tpt010… m Tubo de polibutileno (PB), "NUE… 29,50 1,000 29,50
IT025 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA C… 3,15 1,000 3,15
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,200 3,33
mo055 h Ayudante fontanero. 14,90 0,200 2,98
% % Costes directos complementarios 53,46 2,000 1,07

Importe: 54,53

6 m² de Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso,
1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo
0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, similar al existente,
recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color
gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras
de PVC, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de
niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de
juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución
de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y
limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt09mcr021… kg Adhesivo cementoso de uso exclu… 0,22 3,000 0,66
mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas al… 1,32 0,500 0,66
mt19aba010… m² Baldosa cerámica de azulejo lis… 8,00 1,050 8,40
mt09mcr070c kg Mortero de juntas cementoso con… 0,99 0,100 0,10
mo015 h Oficial 1ª alicatador. 16,12 0,339 5,46
mo036 h Ayudante alicatador. 14,92 0,339 5,06

Cuadro de precios auxiliares
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% % Costes directos complementarios 20,34 2,000 0,41
Importe: 20,75

7 m² de Formación de revestimiento continuo de mortero de
cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,
para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones
y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4
m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 3… 115,30 0,015 1,73
mo011 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,503 8,11
O01OA070 h. Peon ordinario 14,21 0,364 5,17
% % Costes directos complementarios 15,01 2,000 0,30

Importe: 15,31

8 m² de Falso techo registrable formado por placa lisa de yeso
laminado, de 1800x600 mm y 13 mm de espesor, con perfilería
vista.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

mt12plp100… m Perfil metálico angular de acer… 0,97 0,500 0,49
mt12ple100 Ud Varilla lisa regulable con ganc… 0,56 0,830 0,46
mt12psg220 Ud Fijación compuesta por taco y t… 0,06 0,830 0,05
mt12ple090 Ud Pieza de cuelgue rápido Quick-l… 0,87 0,830 0,72
mt12plp090… m Perfil metálico primario de ace… 1,52 0,830 1,26
mt12plp090… m Perfil metálico secundario de a… 1,52 1,660 2,52
mt12plk030… m² Placa lisa de yeso laminado, de… 7,35 1,000 7,35
mo021 h Oficial 1ª escayolista. 16,65 0,332 5,53
mo063 h Peón escayolista. 14,92 0,332 4,95
% % Costes directos complementarios 23,33 2,000 0,47

Importe: 23,80

Murcia a 28 de Marzo de 2014
Ingeniero Técnico Industrial

Joaquín Gambín Córdoba
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1 OBRA CIVIL

1.1 E01DFB050 m2 Demolición de falso techos de escayola, o del tipo de placa pequeña, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,600 h. Peon ordinario 14,21 8,53
3,000 % Costes indirectos 8,53 0,26

Precio total por m2  .................................................. 8,79

1.2 E30DFF020 m2 Apertura de hueco en fábrica de ladrillo hueco doble colocado a tabicón,
con sus revestimientos por ambas caras, i/retirada de escombros a pie de
carga.

O01OA070 0,875 h. Peon ordinario 14,21 12,43
3,000 % Costes indirectos 12,43 0,37

Precio total por m2  .................................................. 12,80

1.3 E01DEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico o medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 0,750 h. Peon ordinario 14,21 10,66
M06MI010 0,250 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,69 0,42

3,000 % Costes indirectos 11,08 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,41

1.4 R03AE010 m. Apertura de rozas, por medios manuales, de 15x5 cm. sobre fábrica de
ladrillo hueco, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros hasta
el lugar de descarga.

O01OA070 0,200 h. Peon ordinario 14,21 2,84
3,000 % Costes indirectos 2,84 0,09

Precio total por m.  .................................................. 2,93

1.5 PPC010 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y
altura de paso, acabado lacado en color blanco. Colocada.

mt26ppa010… 1,000 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm d… 129,71 129,71
mo009 0,216 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 3,54
mo032 0,216 h Ayudante cerrajero. 14,98 3,24
mo011 0,503 h Oficial 1ª construcción. 16,12 8,11
O01OA070 0,364 h. Peon ordinario 14,21 5,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 149,77 3,00

3,000 % Costes indirectos 152,77 4,58

Precio total por Ud  .................................................. 157,35

1.6 ocaseo0000a Uds Obra civil a realizar en aseo tipo, que consiste en demolicion de
1,8mx0,6m de falso techo de escayola, y colocacion de registro con
perfileria vista, demolicion de alicatado, apertura de rozas para colocacion
de instalacion fontaneria, tapado de rozas con un enfoscado de cemento
en paramentos verticales interiores, y reposicion de alicatado con azulejo
igual y similar al existente. incluso limpieza y p.p. de retirada de
escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

E01DFB050 1,080 m2 DEMOL FALSO TECHO ESCAYOLA O … 8,53 9,21
E01DEA010 1,600 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELE… 11,08 17,73
R03AE010 8,000 m. APERTURA ROZA 15x5cm LADRILLO … 2,84 22,72
RPE012b 1,600 m² Enfoscado de cemento, maestreado, ap… 15,31 24,50
RAG014b 1,600 m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x2… 20,75 33,20
RTD022a 1,080 m² Realizacion de Registros de Falso techo… 23,80 25,70
E01DTT020 0,914 m3 TRANS.ESCOM.VERT.<20 km.S/CAM. 6,13 5,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 138,66 2,77

3,000 % Costes indirectos 141,43 4,24

Precio total por Uds  .................................................. 145,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.7 RTD010 m² Falso techo registrable de placas de escayola con acabado en gotelé, con
perfilería vista blanca estándar.

mt12fac020b 1,000 Ud Varilla metálica de acero galvanizado d… 0,23 0,23
mt12fac030a 4,000 m Perfilería vista blanca estándar, para tec… 0,87 3,48
mt12fac060 0,600 Ud Perfilería angular para remates perimetr… 0,62 0,37
mt12fac050 0,200 Ud Accesorios para la instalación de falsos … 1,61 0,32
mt12fpe020ba 1,050 m² Placa de escayola, gotelé, para techos r… 4,05 4,25
mo021 0,254 h Oficial 1ª escayolista. 16,65 4,23
mo063 0,254 h Peón escayolista. 14,92 3,79
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,67 0,33

3,000 % Costes indirectos 17,00 0,51

Precio total por m²  .................................................. 17,51

1.8 RTC018 m² Falso techo continuo liso, formado por una placa de yeso laminado H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, Placomarine PPM 15
"PLACO", atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530
"PLACO".

mt12ple010b 1,800 Ud Varilla roscada galvanizada "PLACO", d… 0,61 1,10
mt12ple020 1,800 Ud Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 0,52 0,94
mt12plp010 3,000 m Perfil metálico de acero galvanizado, F-… 1,33 3,99
mt12ple030 0,160 Ud Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,33 0,05
mt12plt030a 1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TR… 0,01 0,01
mt12plk010b… 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 5… 7,51 7,89
mt12plt010a 10,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLAC… 0,01 0,10
mt12plm010 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN "PLACO"… 0,93 0,31
mt12plj010 1,400 m Cinta microperforada "PLACO", para ac… 0,04 0,06
mo021 0,515 h Oficial 1ª escayolista. 16,65 8,57
mo063 0,515 h Peón escayolista. 14,92 7,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 30,70 0,61

3,000 % Costes indirectos 31,31 0,94

Precio total por m²  .................................................. 32,25

1.9 RPG015b m² Formación de revestimiento continuo interior para tapado de rozas de
yeso de construcción B1, amaestreado, sobre paramento vertical, hasta 3
m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido
con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección
mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de
aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de formación de rincones,
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y andamiaje.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora.
Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de aluminio.
Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos
verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4
m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 m… 0,76 0,08
mt09pye010c 0,012 m³ Pasta de yeso de construcción para pro… 94,66 1,14
mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa f… 88,58 0,27
mq06pym010 0,240 h Mezcladora-bombeadora para morteros … 7,96 1,91
mo019 0,256 h Oficial 1ª yesero. 16,12 4,13
mo040 0,147 h Ayudante yesero. 14,92 2,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,72 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,91 0,30

Precio total por m²  .................................................. 10,21

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.10 RIP030b m² Pintura plástica con textura gota fina, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano
de fondo y dos manos de acabado con pintura plástica en pasta preparada
al uso (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano).

mt27pfj040a… 0,180 l Emulsión acrílica acuosa como fijador d… 10,04 1,81
mt27pij120a… 0,500 l Pintura plástica en pasta preparada al u… 4,12 2,06
mo024 0,136 h Oficial 1ª pintor. 16,12 2,19
mo045 0,170 h Ayudante pintor. 14,92 2,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,60 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,77 0,26

Precio total por m²  .................................................. 9,03

1.11 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento,
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm,
similar al existente, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

mt09mcr021… 3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo p… 0,22 0,66
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatad… 1,32 0,66
mt19aba010… 1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/H/-… 8,00 8,40
mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con resist… 0,99 0,10
mo015 0,339 h Oficial 1ª alicatador. 16,12 5,46
mo036 0,339 h Ayudante alicatador. 14,92 5,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,34 0,41

3,000 % Costes indirectos 20,75 0,62

Precio total por m²  .................................................. 21,37

1.12 PYA010e PA Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.

mo029 24,000 h Oficial 2ª construcción. 15,88 381,12
O01OA070 24,000 h. Peon ordinario 14,21 341,04
% 4,000 % Costes directos complementarios 722,16 28,89

3,000 % Costes indirectos 751,05 22,53

Precio total por PA  .................................................. 773,58

1.13 PYA010h h Ayudas de albañilería en edificio, para instalación de protección contra
incendios, sellado de sectores de incendio.

mo029 1,000 h Oficial 2ª construcción. 15,88 15,88
O01OA070 1,000 h. Peon ordinario 14,21 14,21
% 4,000 % Costes directos complementarios 30,09 1,20

3,000 % Costes indirectos 31,29 0,94

Precio total por h  .................................................. 32,23

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.14 E01DTT020 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta
20 t., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero.

M07CB030 0,122 h. Camión basculante 6x4 20 t. 42,07 5,13
M07N060 1,250 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,80 1,00

3,000 % Costes indirectos 6,13 0,18

Precio total por m3  .................................................. 6,31

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 Instalacion de Fontaneria (AF+ ACS)

2.1 IF00001 uds Instalacion de sala de calderas con tuberia de polibutileno (PB), "NUEVA
TERRAIN" o equivalente, para unión por electrofusión, de diametros
varios especificados en planos de la serie 5, Clase de aplicación 2
(T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos auxiliares y piezas
especiales de polibutileno, elementos de sujeccion, conexiones y
revestiviento aistalte con coquilla, espuma elastomera, y todas las llaves
de corte compuestas por Válvulas mariposa resistente altas temperaturas
y altas concentraciones de cloro segun RD865/200, incluso valvulas de
seguridad, valvulas de retencion, manometros, termostatos y grifos de
toma de muetras especificadas en planos.
A partir de diametro 2" o 50 mm todas las llaves de corte iran embridadas
para facilitar su desmontaje.

IFB005d 6,000 m Tubería para alimentación de agua pota… 108,77 652,62
IFB005e 6,000 m Tubería para alimentación de agua pota… 77,01 462,06
IFB005g 12,000 m Tubería para alimentación de agua pota… 55,50 666,00
IFB005f 35,000 m Tubería para alimentación de agua pota… 50,14 1.754,90
IFB005h 30,000 m Tubería para alimentación de agua pota… 54,53 1.635,90
P17UP540 2,000 ud Manguito polibutileno s.electrofusión 11… 80,36 160,72
P17UP530 2,000 ud Manguito polibutileno s.electrofusión 90… 57,53 115,06
P17UP520 2,000 ud Manguito polibutileno s.electrofusión 75… 46,53 93,06
P17UP510 2,000 ud Manguito polibutileno s.termofusión 63mm 5,78 11,56
P17UP500 2,000 ud Manguito polibutileno s.termofusión 50mm 4,34 8,68
P17UP440 1,000 ud Te polibutileno s.electrofusión 110 mm 155,41 155,41
P17UP430 1,000 ud Te polibutileno s.electrofusión 90 mm 124,19 124,19
P17UP420 5,000 ud Te polibutileno s.electrofusión 75 mm 105,68 528,40
P17UP410 8,000 ud Te polibutileno s.termofusión 63 mm 11,46 91,68
P17UP400 3,000 ud Te polibutileno s.termofusión 50 mm 7,11 21,33
P17UP340 2,000 ud Codo polibutileno s.electrofusión 110 mm 116,83 233,66
P17UP330 4,000 ud Codo polibutileno s.electrofusión 90 mm 88,81 355,24
P17UP320 6,000 ud Codo polibutileno s.electrofusión 75 mm 71,77 430,62
P17UP310 6,000 ud Codo polibutileno s.termofusión 63 mm 8,47 50,82
P17UP300 4,000 ud Codo polibutileno s.termofusión 50 mm 5,72 22,88
P17XF040u 2,000 ud Válv.mariposa D=110 mm 268,31 536,62
P17XF030u 2,000 ud Válv.mariposa D=90 mm. 215,78 431,56
P17XF020u 9,000 ud Válv.mariposa D=75 mm. 182,06 1.638,54
P17XF010u 20,000 ud Válvulas mariposa D=63 mm. resistente… 68,50 1.370,00
P17XF008u 7,000 ud Válvulas mariposa D=50 mm. 50,48 353,36
mo004 10,000 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 166,50
mo055 10,000 h Ayudante fontanero. 14,90 149,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 12.220,37 244,41

3,000 % Costes indirectos 12.464,78 373,94

Precio total por uds  .................................................. 12.838,72

2.2 IFB005 m Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente, formada por
tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente, para unión
por electrofusión, de 110 mm de diámetro exterior (serie 5), Clase de
aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de sujeccion,
conexiones y revestiviento aistalte con coquilla, espuma elastomera.

mt37tpt400bm 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 3,09 3,09
mt37tpt010b… 1,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 66,28 66,28
IT025 1,000 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMER… 3,15 3,15
mo004 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,67
mo055 0,100 h Ayudante fontanero. 14,90 1,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,68 1,51

3,000 % Costes indirectos 77,19 2,32

Precio total por m  .................................................. 79,51

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3 IFB005b m Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente, formada por
tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN"o equivalente, para unión por
electrofusión, de 90 mm de diámetro exterior (serie 5), Clase de aplicación
2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos auxiliares y
piezas especiales de polibutileno, elementos de sujeccion y conexiones.

mt37tpt400bl 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 2,03 2,03
mt37tpt010blg 1,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 45,74 45,74
IT025 1,000 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMER… 3,15 3,15
mo004 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,67
mo055 0,100 h Ayudante fontanero. 14,90 1,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 54,08 1,08

3,000 % Costes indirectos 55,16 1,65

Precio total por m  .................................................. 56,81

2.4 IFB005c m Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente, formada por
tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente, para unión
por electrofusión, de 75 mm de diámetro exterior(serie 5), Clase de
aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de sujeccion y
conexiones.

mt37tpt400bk 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,41 1,41
mt37tpt010bkg 1,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 30,85 30,85
IT025 1,000 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMER… 3,15 3,15
mo004 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,33
mo055 0,080 h Ayudante fontanero. 14,90 1,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 37,93 0,76

3,000 % Costes indirectos 38,69 1,16

Precio total por m  .................................................. 39,85

2.5 IFB005i m Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente, formada por
tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente, para unión
por electrofusión, de 63 mm de diámetro exterior(serie 5), Clase de
aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de sujeccion y
conexiones.

mt37tpt400b… 10,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,41 14,10
mt37tpt1010… 1,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 25,60 25,60
IT025 1,000 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMER… 3,15 3,15
mo004 0,200 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,33
mo055 0,200 h Ayudante fontanero. 14,90 2,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 49,16 0,98

3,000 % Costes indirectos 50,14 1,50

Precio total por m  .................................................. 51,64

2.6 E20TB055 m. Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente o empotrada,
formada por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente,
de 32 mm. de diámetro, (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
Incluso p.p de codos, elementos auxiliares y piezas especiales de
polibutileno, elementos de sujeccion y conexiones, instalada, probada a
20 kg/cm2. de presión, y funcionando, ss/CTE-HS-4

P17UT050 1,000 m. Tubo polibutileno t.recto32 mm 3,44 3,44
P17UP030 0,300 ud Codo polibutileno 32 mm 2,70 0,81
P17UP200 0,200 ud Manguito polibutileno 32 mm 2,13 0,43
P15GC040 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,57 0,57
mo004 0,200 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,33
mo055 0,200 h Ayudante fontanero. 14,90 2,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,56 0,23

3,000 % Costes indirectos 11,79 0,35

Precio total por m.  .................................................. 12,14

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.7 E20TB040 m. Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente o empotrada,
formada por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente,
de 25 mm. de diámetro, (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
Incluso p.p de codos, elementos auxiliares y piezas especiales de
polibutileno, elementos de sujeccion y conexiones, instalada, probada a
20 kg/cm2. de presión, y funcionando, ss/CTE-HS-4

P17UR050 1,000 m. Tubo polibutileno en rollo 25 mm 2,85 2,85
P17UP100 0,300 ud Te polibutileno 25 mm 3,28 0,98
P17UP190 0,200 ud Manguito polibutileno 25 mm 1,84 0,37
P15GC030 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,43 0,43
mo004 0,150 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,50
mo055 0,150 h Ayudante fontanero. 14,90 2,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,37 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,56 0,29

Precio total por m.  .................................................. 9,85

2.8 E20TB020 m. Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente o empotrada,
formada por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente,
de 22 mm. de diámetro, (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
Incluso p.p de codos, elementos auxiliares y piezas especiales de
polibutileno, elementos de sujeccion y conexiones, instalada, probada a
20 kg/cm2. de presión, y funcionando, ss/CTE-HS-4

P17UR020 1,000 m. Tubo polibutileno en rollo 22 mm 1,69 1,69
P17UP010 0,300 ud Codo polibutileno 22 mm 1,78 0,53
P17UP180 0,200 ud Manguito polibutileno 22 mm 1,45 0,29
P15GC020 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,27 0,27
mo004 0,150 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,50
mo055 0,150 h Ayudante fontanero. 14,90 2,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,52 0,15

3,000 % Costes indirectos 7,67 0,23

Precio total por m.  .................................................. 7,90

2.9 IFM010b Ud Montante de 10 m de longitud, empotrado en patinillo, formada por tubo
de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", para unión con anillo de
retención Sistema Clásico, compuesta por 3,3 m de PB-50mm + 3,3 m
PB-40mm + 3,3 m PB-32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm (serie 5);
válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; purgador y
llave de paso de esfera con maneta palanca. Incluida coquilla aisslante
espesor minimo 25 mm. y pp de trabajos de apertura de paneles de
patinillos, desconexion y retirada de tuberia existente.

mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para rosca… 5,18 5,18
mt37svc010f 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, … 9,62 9,62
mt37sgl012a 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para ro… 4,99 4,99
mt37tpt400bg 5,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,26 1,30
mt37tpt010bgd 3,500 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 6,07 21,25
mt37tpt400b… 5,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,26 1,30
mt37tpt010b… 3,500 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 5,10 17,85
mt37tpt400b… 5,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,26 1,30
mt37tpt010b… 3,500 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,44 12,04
IT025 10,000 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMER… 3,15 31,50
mo004 1,200 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 19,98
mo055 1,200 h Ayudante fontanero. 14,90 17,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 144,19 2,88

3,000 % Costes indirectos 147,07 4,41

Precio total por Ud  .................................................. 151,48

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.10 IFM010bretor Ud Montante de 10 m de longitud, empotrado en patinillo, formada por tubo
de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", para unión con anillo de
retención Sistema Clásico, compuesta por 10m PB-25 mm de diámetro
exterior, PN=16 atm (serie 5); válvula de retención; llave de corte; grifo de
comprobación; purgador y llave de paso de esfera con maneta palanca.
Incluida coquilla aisslante espesor minimo 25 mm. y pp de trabajos de
apertura de paneles de patinillos, desconexion y retirada de tuberia
existente.

P17UR050 10,000 m. Tubo polibutileno en rollo 25 mm 2,85 28,50
P17UP100 3,000 ud Te polibutileno 25 mm 3,28 9,84
P17UP190 1,000 ud Manguito polibutileno 25 mm 1,84 1,84
IT025 10,000 ML COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMER… 3,15 31,50
mo004 1,200 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 19,98
mo055 1,200 h Ayudante fontanero. 14,90 17,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 109,54 2,19

3,000 % Costes indirectos 111,73 3,35

Precio total por Ud  .................................................. 115,08

2.11 IFI010aa Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de
aseo tipo A con dotación para: 1 inodoros, 2 lavabos sencillos, 1 bidet y
ducha, realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", (serie
5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de
retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y caliente, conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PB.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpt400bb 8,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,72
mt37tpt010bbg 8,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 17,68
mt37tpt400bc 10,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 1,30
mt37tpt010bcg 10,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 33,30
mt37tpu400ac 5,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,16 0,80
mt37tpu010… 5,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 4,07 20,35
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm d… 18,03 18,03
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm d… 22,11 22,11
mo004 8,000 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 133,20
mo055 8,000 h Ayudante fontanero. 14,90 119,20
% 2,000 % Costes directos complementarios 366,69 7,33

3,000 % Costes indirectos 374,02 11,22

Precio total por Ud  .................................................. 385,24

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.12 IFI010bb Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de
aseo tipo B con dotación para: 1 inodoros, 1 lavabos sencillos, 1 bidet y
ducha, realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", (serie
5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de
retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y caliente, conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PB.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpt400bb 8,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,72
mt37tpt010bbg 8,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 17,68
mt37tpt400bc 8,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 1,04
mt37tpt010bcg 8,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 26,64
mt37tpu400ac 3,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,16 0,48
mt37tpu010… 3,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 4,07 12,21
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm d… 18,03 18,03
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm d… 22,11 22,11
mo004 5,000 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 83,25
mo055 5,000 h Ayudante fontanero. 14,90 74,50
% 2,000 % Costes directos complementarios 256,66 5,13

3,000 % Costes indirectos 261,79 7,85

Precio total por Ud  .................................................. 269,64

2.13 IFI010d Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de aseo tipo C con dotación
para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con polibutileno (PB), "NUEVA
TERRAIN", de diametros exteriores 16 mm y 20 mm, para unión por anillo
de retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y caliente. (serie 5),
Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, según UNE-EN ISO 15876-2,
con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt37tpt400bb 8,100 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,73
mt37tpt010bbg 8,100 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 17,90
mt37tpt400bc 15,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 1,95
mt37tpt010bcg 15,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 49,95
mt37avt010… 2,000 Ud Válvula de esfera, metálica y conexione… 15,79 31,58
mo004 3,305 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 55,03
mo055 3,305 h Ayudante fontanero. 14,90 49,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 206,38 4,13

3,000 % Costes indirectos 210,51 6,32

Precio total por Ud  .................................................. 216,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.14 IFI010b Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de
baño tipo D con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé,
realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", (serie 5),
Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de retención
Sistema Clásico, para la red de agua fría y caliente, conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpt400bb 8,100 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,73
mt37tpt010bbg 8,100 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 17,90
mt37tpt400bc 15,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 1,95
mt37tpt010bcg 15,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 49,95
mt37tpu400ac 8,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,16 1,36
mt37tpu010… 8,500 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 4,07 34,60
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm d… 18,03 18,03
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm d… 22,11 22,11
mo004 7,153 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 119,10
mo055 7,153 h Ayudante fontanero. 14,90 106,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 372,31 7,45

3,000 % Costes indirectos 379,76 11,39

Precio total por Ud  .................................................. 391,15

2.15 IFI010ee Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de
aseo tipo E con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos sencillos, y 2
urinarios, realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
(serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de
retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y caliente, conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PB.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpt400bb 16,200 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 1,46
mt37tpt010bbg 16,200 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 35,80
mt37tpt400bc 30,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 3,90
mt37tpt010bcg 30,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 99,90
mt37tpu400ac 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,16 2,72
mt37tpu010… 17,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 4,07 69,19
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm d… 18,03 18,03
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm d… 22,11 22,11
mo004 11,153 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 185,70
mo055 11,153 h Ayudante fontanero. 14,90 166,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 604,99 12,10

3,000 % Costes indirectos 617,09 18,51

Precio total por Ud  .................................................. 635,60

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.16 IFI010ff Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de
aseo tipo F con dotación para: 2 inodoros 2 lavabos sencillos, realizada
con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de
aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de retención Sistema
Clásico, para la red de agua fría y caliente, conecta la derivación particular
o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión
reforzada con anillo de PB. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpt400bb 13,200 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 1,19
mt37tpt010bbg 13,200 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 29,17
mt37tpt400bc 22,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 2,86
mt37tpt010bcg 22,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 73,26
mt37tpu400ac 12,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,16 1,92
mt37tpu010… 12,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 4,07 48,84
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm d… 18,03 18,03
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm d… 22,11 22,11
mo004 9,150 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 152,35
mo055 9,150 h Ayudante fontanero. 14,90 136,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 486,07 9,72

3,000 % Costes indirectos 495,79 14,87

Precio total por Ud  .................................................. 510,66

2.17 IFI010gg Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de
aseo tipo E con dotación para: 2 inodoros, 3 lavabos sencillos, y 1
urinario, realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
(serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de
retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y caliente, conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PB.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpt400bb 16,200 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 1,46
mt37tpt010bbg 16,200 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 35,80
mt37tpt400bc 30,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 3,90
mt37tpt010bcg 30,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 99,90
mt37tpu400ac 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,16 2,72
mt37tpu010… 17,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 4,07 69,19
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm d… 18,03 18,03
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm d… 22,11 22,11
mo004 11,153 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 185,70
mo055 11,153 h Ayudante fontanero. 14,90 166,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 604,99 12,10

3,000 % Costes indirectos 617,09 18,51

Precio total por Ud  .................................................. 635,60

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.18 IFI010hh Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de
aseo tipo H con dotación para: 2 inodoros y 3 lavabos sencillos, y 1
urinario, realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
(serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de
retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y caliente, conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PB.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpt400bb 16,200 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 1,46
mt37tpt010bbg 16,200 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 35,80
mt37tpt400bc 30,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 3,90
mt37tpt010bcg 30,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 99,90
mt37tpu400ac 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,16 2,72
mt37tpu010… 17,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 4,07 69,19
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm d… 18,03 18,03
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm d… 22,11 22,11
mo004 11,153 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 185,70
mo055 11,153 h Ayudante fontanero. 14,90 166,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 604,99 12,10

3,000 % Costes indirectos 617,09 18,51

Precio total por Ud  .................................................. 635,60

2.19 IFI010c Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con
dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada
con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de
aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de retención Sistema
Clásico, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400aa 8,100 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,08 0,65
mt37tpu010… 8,100 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 1,89 15,31
mt37tpu400ab 11,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,10 1,10
mt37tpu010… 11,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 2,60 28,60
mt37avu010… 2,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm d… 18,03 36,06
mt31gcg070a 1,000 Ud Llave de paso para lavadora o lavavajill… 16,01 16,01
mo004 3,806 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 63,37
mo055 3,806 h Ayudante fontanero. 14,90 56,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 217,81 4,36

3,000 % Costes indirectos 222,17 6,67

Precio total por Ud  .................................................. 228,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.20 E20XW010 ud Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de
polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de aplicación 2
(T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de retención Sistema Clásico, para
la red de agua fría y caliente, dando servicio a los siguientes elementos:
dos fregaderos de dos senos, dos desagües para grifos de cerveza, toma
de agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de
cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, terminada,
todos los desagües con sifones individuales, e incluso con p.p. de bajante
de PVC de 125 mm.  Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con
tapones. s/CTE-HS-4/5.

mt37tpt010bbg 10,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 2,21 22,10
mt37tpt400bb 10,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,90
mt37tpt010bcg 8,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 3,33 26,64
mt37tpt400bc 10,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,13 1,30
mt37tpu010… 5,000 m Tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TER… 4,07 20,35
mt37tpu400ac 5,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,16 0,80
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm d… 22,11 22,11
mo004 3,806 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 63,37
mo055 3,806 h Ayudante fontanero. 14,90 56,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 214,28 4,29

3,000 % Costes indirectos 218,57 6,56

Precio total por ud  .................................................. 225,13

2.21 1862DESF001 UD CONEXIÓN A TUBERÍA DE FONATENERIA EXISTENTE EN polipropileno
en P1ª  ALA B , TRAMOS VERTICALES Y/O HORIZONTALES. SIN VACIADO
DE AGUA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, PINCHAZO Y CONEXIÓN,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y PP DE ACCESORIOS, TOTALENTE
MONTADO E INSTALADO.

mo004 0,700 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 11,66
mo055 0,700 h Ayudante fontanero. 14,90 10,43
T14105 10,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO Y/O P… 0,50 5,00
%1000 10,000 % Medios auxiliares 27,09 2,71

3,000 % Costes indirectos 29,80 0,89

Precio total por UD  .................................................. 30,69

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 Gestión de residuos

3.1 GRA010a Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ag 1,131 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, … 105,20 118,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 118,98 2,38

3,000 % Costes indirectos 121,36 3,64

Precio total por Ud  .................................................. 125,00

3.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010bg 1,131 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, … 105,20 118,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 118,98 2,38

3,000 % Costes indirectos 121,36 3,64

Precio total por Ud  .................................................. 125,00

3.3 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010cg 1,131 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, … 210,40 237,96
% 2,000 % Costes directos complementarios 237,96 4,76

3,000 % Costes indirectos 242,72 7,28

Precio total por Ud  .................................................. 250,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.4 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010fg 1,131 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, … 170,90 193,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 193,29 3,87

3,000 % Costes indirectos 197,16 5,91

Precio total por Ud  .................................................. 203,07

3.5 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010hg 1,131 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, … 170,90 193,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 193,29 3,87

3,000 % Costes indirectos 197,16 5,91

Precio total por Ud  .................................................. 203,07

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 Seguridad y salud

4.1 YIC010 Ud Casco de seguridad.

mt50epc010 1,000 Ud Casco de seguridad para la construcció… 7,00 7,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,00 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,14 0,21

Precio total por Ud  .................................................. 7,35

4.2 YIJ010 Ud Gafas de protección contra impactos.

mt50epj010a 0,333 Ud Gafas contra impactos antirrayadura, in… 26,10 8,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,69 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,86 0,27

Precio total por Ud  .................................................. 9,13

4.3 YIM010 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.

mt50epm010a 1,000 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.… 8,00 8,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,00 0,16

3,000 % Costes indirectos 8,16 0,24

Precio total por Ud  .................................................. 8,40

4.4 YIO020 Ud Juego de tapones antirruido de silicona.

mt50epo020 1,000 Ud Juego de tapones endoaurales antirruid… 3,40 3,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,40 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,47 0,10

Precio total por Ud  .................................................. 3,57

4.5 YIP020 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

mt50epp020 1,000 Ud Par de botas de seguridad con puntera … 102,90 102,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 102,90 2,06

3,000 % Costes indirectos 104,96 3,15

Precio total por Ud  .................................................. 108,11

4.6 YIU010 Ud Mono de trabajo.

mt50epu010 1,000 Ud Mono de trabajo, de poliéster-algodón. … 39,60 39,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 39,60 0,79

3,000 % Costes indirectos 40,39 1,21

Precio total por Ud  .................................................. 41,60

4.7 YIU040 Ud Bolsa portaherramientas.

mt50epu040 1,000 Ud Bolsa portaherramientas. Certificado CE… 52,90 52,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,90 1,06

3,000 % Costes indirectos 53,96 1,62

Precio total por Ud  .................................................. 55,58

4.8 YIV020 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.

mt50epv020a 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante desechable, cont… 3,10 3,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,10 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,16 0,09

Precio total por Ud  .................................................. 3,25

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.9 YSB010 m Cinta bicolor para balizamiento.

mt50bal010 1,100 m Cinta para balizamiento, bicolor rojo/bla… 0,40 0,44
mo060 0,120 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,15 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,19 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,26

4.10 YSC010 m Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.

mt50spv010 0,200 m Valla metálica 112,80 22,56
mo060 0,710 h Peón ordinario construcción. 14,21 10,09
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,65 0,65

3,000 % Costes indirectos 33,30 1,00

Precio total por m  .................................................. 34,30

4.11 YSS010 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.

mt50les010aa 0,200 Ud Señal de peligro, triangular, normalizad… 89,50 17,90
mt50les050 0,200 Ud Caballete tubular para señal. 47,90 9,58
mo060 0,470 h Peón ordinario construcción. 14,21 6,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,16 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,84 1,05

Precio total por Ud  .................................................. 35,89

4.12 YSS020 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

mt50les020 0,200 Ud Cartel indicativo de riesgos, EG. 22,70 4,54
mt50les040 0,200 Ud Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 … 44,30 8,86
mt10hmf010… 0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en ce… 128,00 8,96
mo060 0,470 h Peón ordinario construcción. 14,21 6,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,04 0,58

3,000 % Costes indirectos 29,62 0,89

Precio total por Ud  .................................................. 30,51

4.13 YSS030 Ud Placa de señalización de riesgos.

mt50les030 0,333 Ud Placa informativa de PVC serigrafiado d… 5,50 1,83
mo060 0,360 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,95 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,09 0,21

Precio total por Ud  .................................................. 7,30

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Presupuesto y medición



1.1 E01DFB050 m2 Demolición de falso techos de escayola, o del tipo de placa pequeña,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
SOTANO 1 2,00 2,69 1,30 6,994
PLANTA BAJA 1 1,000
pb-hall 1 16,80 0,60 10,080
pb-salida
b-c 2 13,50 0,60 16,200
pb-salida
a-d 2 9,80 0,60 11,760
pb-ala a-d 2 40,00 2,15 172,000
pb-ala b-c 2 50,50 1,60 161,600
pb+p1ª-centr
o P 2 41,00 82,000
pb
vestuarios 4 5,50 0,60 13,200

Total m2 ............: 474,834 8,79 4.173,79

1.2 E30DFF020 m2 Apertura de hueco en fábrica de ladrillo hueco doble colocado a
tabicón, con sus revestimientos por ambas caras, i/retirada de
escombros a pie de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SOTANO-
apertura
patinillo 1 1,00 1,00 2,20 2,200

Total m2 ............: 2,200 12,80 28,16

1.3 E01DEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico o medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SOTANO 1 4,00 0,20 2,00 1,600

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PLANTA BAJA
pb-ala A-B 4 8,80 35,200

4 7,00 28,000
pb-centro P 2 12,00 24,000
pb-ala C 1 15,85 15,850

1 20,85 20,850
1 20,85 20,850

pb-ala D 2 8,80 17,600
1 9,00 9,000

0,40 171,350 68,540

Total m2 ............: 70,140 11,41 800,30

1.4 R03AE010 m. Apertura de rozas, por medios manuales, de 15x5 cm. sobre fábrica de
ladrillo hueco, incluso limpieza, recogida y transporte de escombros
hasta el lugar de descarga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA
pb-ala A-B 4 11,80 47,200

4 7,00 28,000
pb+p1ª-centr
o P 4 15,00 60,000
pb-ala C 1 15,85 15,850

1 20,85 20,850
pb-ala D 2 11,80 23,600

1 9,00 9,000

Total m. ............: 204,500 2,93 599,19

1.5 PPC010 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y
altura de paso, acabado lacado en color blanco. Colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
sotano 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 157,35 157,35
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1.6 ocaseo0000a Uds Obra civil a realizar en aseo tipo, que consiste en demolicion de
1,8mx0,6m de falso techo de escayola, y colocacion de registro con
perfileria vista, demolicion de alicatado, apertura de rozas para
colocacion de instalacion fontaneria, tapado de rozas con un
enfoscado de cemento en paramentos verticales interiores, y
reposicion de alicatado con azulejo igual y similar al existente.
incluso limpieza y p.p. de retirada de escombros a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
123 123,000

Total Uds ............: 123,000 145,67 17.917,41

1.7 RTD010 m² Falso techo registrable de placas de escayola con acabado en gotelé,
con perfilería vista blanca estándar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
SOTANO 1 2,00 2,69 1,30 6,994
PLANTA BAJA 1 1,000
pb-hall 1 16,80 0,60 10,080
pb-salida
b-c 2 13,50 0,60 16,200
pb-salida
a-d 2 9,80 0,60 11,760
pb-ala a-d 2 40,00 2,15 172,000
pb-ala b-c 2 50,50 1,60 161,600
pb+p1ª-centr
o P 2 41,00 82,000
pb
vestuarios 4 5,50 0,60 13,200

Total m² ............: 474,834 17,51 8.314,34

1.8 RTC018 m² Falso techo continuo liso, formado por una placa de yeso laminado H1
/ UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, Placomarine PPM 15
"PLACO", atornillada a una estructura portante de perfiles primarios
F530 "PLACO".

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
exteriores 4 5,00 2,15 43,000

Total m² ............: 43,000 32,25 1.386,75

1.9 RPG015b m² Formación de revestimiento continuo interior para tapado de rozas de
yeso de construcción B1, amaestreado, sobre paramento vertical, hasta
3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de
guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante
proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido
con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de formación de
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora.
Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de
aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos
verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
idem
apertura de
rozas 204,5 0,20 40,900

Total m² ............: 40,900 10,21 417,59

1.10 RIP030b m² Pintura plástica con textura gota fina, color blanco, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o
escayola, mano de fondo y dos manos de acabado con pintura plástica
en pasta preparada al uso (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
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iden tapado
rozas 1,3 40,90 53,170

Total m² ............: 53,170 9,03 480,13

1.11 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico,
tipo H/-), 20x20 cm, similar al existente, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de
la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo,
cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación
y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento.
Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones.
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
idem
demolicion
alicat 70,14 70,140

Total m² ............: 70,140 21,37 1.498,89

1.12 PYA010e PA Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación
eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 773,58 773,58

1.13 PYA010h h Ayudas de albañilería en edificio, para instalación de protección
contra incendios, sellado de sectores de incendio.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16 16,000

Total h ............: 16,000 32,23 515,68

1.14 E01DTT020 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de
hasta 20 t., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
474,8 0,02 9,496

2,2 0,15 0,330
70,14 0,02 1,403
204,5 0,15 0,05 1,534

Total m3 ............: 12,763 6,31 80,53
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2.1 IF00001 uds Instalacion de sala de calderas con tuberia de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN" o equivalente, para unión por electrofusión, de
diametros varios especificados en planos de la serie 5, Clase de
aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos, elementos
auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos de
sujeccion, conexiones y revestiviento aistalte con coquilla, espuma
elastomera, y todas las llaves de corte compuestas por Válvulas
mariposa resistente altas temperaturas y altas concentraciones de
cloro segun RD865/200, incluso valvulas de seguridad, valvulas de
retencion, manometros, termostatos y grifos de toma de muetras
especificadas en planos.
A partir de diametro 2" o 50 mm todas las llaves de corte iran
embridadas para facilitar su desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1 1,000

Total uds ............: 1,000 12.838,72 12.838,72

2.2 IFB005 m Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente, formada
por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente, para
unión por electrofusión, de 110 mm de diámetro exterior (serie 5),
Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos,
elementos auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos
de sujeccion, conexiones y revestiviento aistalte con coquilla,
espuma elastomera.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SOTANO-gener
ales 1 2,00 21,60 43,200
SOTANO-a
lavanderia 1 2,00 20,00 40,000
PLANTA
BAJA-anillo 1 2,00 32,00 64,000

Total m ............: 147,200 79,51 11.703,87

2.3 IFB005b m Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente, formada
por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN"o equivalente, para
unión por electrofusión, de 90 mm de diámetro exterior (serie 5),
Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos,
elementos auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos
de sujeccion y conexiones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB
colectores a
alas 8 27,00 216,000

Total m ............: 216,000 56,81 12.270,96

2.4 IFB005c m Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente, formada
por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente, para
unión por electrofusión, de 75 mm de diámetro exterior(serie 5),
Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos,
elementos auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos
de sujeccion y conexiones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SOTANO-retor
no 1 1,00 21,60 21,600
planta baja
anillo-retor
no 1 1,00 30,00 30,000
PB
colectores a
alas-retorno 4 1,00 30,00 120,000

Total m ............: 171,600 39,85 6.838,26

2.5 IFB005i m Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente, formada
por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o equivalente, para
unión por electrofusión, de 63 mm de diámetro exterior(serie 5),
Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, Incluso p.p de codos,
elementos auxiliares y piezas especiales de polibutileno, elementos
de sujeccion y conexiones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
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PB
colectores a
alas extre 8 27,00 216,000

Total m ............: 216,000 51,64 11.154,24

2.6 E20TB055 m. Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente o
empotrada, formada por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o
equivalente, de 32 mm. de diámetro, (serie 5), Clase de aplicación 2
(T=70ºC), PN=10 atm UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, Incluso p.p de codos, elementos auxiliares y
piezas especiales de polibutileno, elementos de sujeccion y
conexiones, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y
funcionando, ss/CTE-HS-4

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SOTANO,
tomas
lavanderia 1 4,00 1,00 4,000
PB
colectores a
alas-retorno
extre 4 1,00 20,00 80,000

Total m. ............: 84,000 12,14 1.019,76

2.7 E20TB040 m. Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente o
empotrada, formada por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o
equivalente, de 25 mm. de diámetro, (serie 5), Clase de aplicación 2
(T=70ºC), PN=10 atm UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, Incluso p.p de codos, elementos auxiliares y
piezas especiales de polibutileno, elementos de sujeccion y
conexiones, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y
funcionando, ss/CTE-HS-4

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SOTANO 1 2,00 14,00 28,000
SOTANO
abastecimien
to AA 1 1,00 30,00 30,000
SOTANO patio
mantenimient
o 1 1,00 15,00 15,000
SOTANO aseos 1 2,00 11,00 22,000
SOTANO tomas
lavanderia 1 5,00 1,00 5,000

Total m. ............: 100,000 9,85 985,00

2.8 E20TB020 m. Tubería para agua potable y ACS, colocada superficialmente o
empotrada, formada por tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN" o
equivalente, de 22 mm. de diámetro, (serie 5), Clase de aplicación 2
(T=70ºC), PN=10 atm UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, Incluso p.p de codos, elementos auxiliares y
piezas especiales de polibutileno, elementos de sujeccion y
conexiones, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y
funcionando, ss/CTE-HS-4

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SOTANO, a
grifo de
patio 1 1,00 15,00 15,000
SOTANO,
tomas
lavanderia 1 3,00 2,00 6,000

Total m. ............: 21,000 7,90 165,90

2.9 IFM010b Ud Montante de 10 m de longitud, empotrado en patinillo, formada por
tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", para unión con anillo de
retención Sistema Clásico, compuesta por 3,3 m de PB-50mm + 3,3 m
PB-40mm + 3,3 m PB-32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm (serie 5);
válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; purgador
y llave de paso de esfera con maneta palanca. Incluida coquilla
aisslante espesor minimo 25 mm. y pp de trabajos de apertura de
paneles de patinillos, desconexion y retirada de tuberia existente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AF
ala A 12 12,000

(Continúa...)
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2.9 IFM010b Ud Montante de 10 m de longitud, empotrado en patinillo, form… (Continuación...)

ala B 13 13,000
ala C 13 13,000
ala D 12 12,000
ACS
ala A 12 12,000
ala B 13 13,000
ala C 13 13,000
ala D 12 12,000

Total Ud ............: 100,000 151,48 15.148,00

2.10 IFM010bretor Ud Montante de 10 m de longitud, empotrado en patinillo, formada por
tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", para unión con anillo de
retención Sistema Clásico, compuesta por 10m PB-25 mm de diámetro
exterior, PN=16 atm (serie 5); válvula de retención; llave de corte;
grifo de comprobación; purgador y llave de paso de esfera con maneta
palanca. Incluida coquilla aisslante espesor minimo 25 mm. y pp de
trabajos de apertura de paneles de patinillos, desconexion y retirada
de tuberia existente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
retorno
ala A 12 12,000
ala B 13 13,000
ala C 13 13,000
ala D 12 12,000

Total Ud ............: 50,000 115,08 5.754,00

2.11 IFI010aa Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
cuarto de aseo tipo A con dotación para: 1 inodoros, 2 lavabos
sencillos, 1 bidet y ducha, realizada con tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm, unión por anillo de retención Sistema Clásico, para la red de
agua fría y caliente, conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ala A - P 1ª 8 8,000
ala A - P 2ª 8 8,000
ala A - P 3ª 8 8,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ala B - P 2ª 9 9,000
ala B - P 3ª 8 8,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ala C - P 2ª 9 9,000
ala C - P 3ª 9 9,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ala D - P 1ª 8 8,000
ala D - P 2ª 8 8,000
ala D - P 3ª 8 8,000

Total Ud ............: 83,000 385,24 31.974,92

Reforma de Instalacion AFS y ACS San Basilio Página 6
Presupuesto parcial nº 2 Instalacion de Fontaneria (AF+ ACS)

Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.12 IFI010bb Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
cuarto de aseo tipo B con dotación para: 1 inodoros, 1 lavabos
sencillos, 1 bidet y ducha, realizada con tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm, unión por anillo de retención Sistema Clásico, para la red de
agua fría y caliente, conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ala A - P 1ª 2 2,000
ala A - P 2ª 2 2,000
ala A - P 3ª 2 2,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ala B - P 2ª 2 2,000
ala B - P 3ª 3 3,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ala C - P 1ª 3 3,000
ala C - P 2ª 3 3,000
ala C - P 3ª 3 3,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ala D- P 1ª 4 4,000
ala D - P 2ª 4 4,000
ala D - P 3ª 4 4,000

Total Ud ............: 32,000 269,64 8.628,48

2.13 IFI010d Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de aseo tipo C con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con polibutileno
(PB), "NUEVA TERRAIN", de diametros exteriores 16 mm y 20 mm, para
unión por anillo de retención Sistema Clásico, para la red de agua
fría y caliente. (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm, según UNE-EN ISO 15876-2, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SOTANO 2 2,000
PB-cafeteria 1 1,000
PB-farmacia 1 1,000
P1-ala C 1 1,000
P1-ala D 2 2,000

Total Ud ............: 7,000 216,83 1.517,81
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2.14 IFI010b Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
cuarto de baño tipo D con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
bañera, bidé, realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA
TERRAIN", (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión
por anillo de retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y
caliente, conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 
Ala a 2 2,000
PLANTA BAJA
Ala b 1 1,000

Total Ud ............: 3,000 391,15 1.173,45

2.15 IFI010ee Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
cuarto de aseo tipo E con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos
sencillos, y 2 urinarios, realizada con tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm, unión por anillo de retención Sistema Clásico, para la red de
agua fría y caliente, conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 3 3,000

Total Ud ............: 3,000 635,60 1.906,80

2.16 IFI010ff Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
cuarto de aseo tipo F con dotación para: 2 inodoros 2 lavabos
sencillos, realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN",
(serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por
anillo de retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y
caliente, conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 3 3,000

Total Ud ............: 3,000 510,66 1.531,98

2.17 IFI010gg Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
cuarto de aseo tipo E con dotación para: 2 inodoros, 3 lavabos
sencillos, y 1 urinario, realizada con tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm, unión por anillo de retención Sistema Clásico, para la red de
agua fría y caliente, conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 1 1,000
PLANTA 1º 1 1,000

Total Ud ............: 2,000 635,60 1.271,20

2.18 IFI010hh Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
cuarto de aseo tipo H con dotación para: 2 inodoros y 3 lavabos
sencillos, y 1 urinario, realizada con tubo de polibutileno (PB),
"NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10
atm, unión por anillo de retención Sistema Clásico, para la red de
agua fría y caliente, conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 1 1,000
PLANTA 1ª 1 1,000

Total Ud ............: 2,000 635,60 1.271,20
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2.19 IFI010c Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para
lavavajillas, realizada con tubo de polibutileno (PB), "NUEVA
TERRAIN", (serie 5), Clase de aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión
por anillo de retención Sistema Clásico, para la red de agua fría y
caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con
junta a presión reforzada con anillo de PB. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de
las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB- 3 3,000

Total Ud ............: 3,000 228,84 686,52

2.20 E20XW010 ud Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con
tuberías de polibutileno (PB), "NUEVA TERRAIN", (serie 5), Clase de
aplicación 2 (T=70ºC), PN=10 atm, unión por anillo de retención
Sistema Clásico, para la red de agua fría y caliente, dando servicio
a los siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües
para grifos de cerveza, toma de agua y desagüe en cafetera y dos
tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavajillas, con
sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones
individuales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm.  Las
tomas de agua y los desagües, se entregaran con tapones.
s/CTE-HS-4/5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 225,13 225,13

2.21 1862DESF001 UD CONEXIÓN A TUBERÍA DE FONATENERIA EXISTENTE EN polipropileno en P1ª 
ALA B , TRAMOS VERTICALES Y/O HORIZONTALES. SIN VACIADO DE AGUA EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD, PINCHAZO Y CONEXIÓN, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES Y PP DE ACCESORIOS, TOTALENTE MONTADO E INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AFS-ACS-RET 3 3,000

Total UD ............: 3,000 30,69 92,07

Reforma de Instalacion AFS y ACS San Basilio Página 10
Presupuesto parcial nº 2 Instalacion de Fontaneria (AF+ ACS)

Código Ud Denominación Medición Precio Total



3.1 GRA010a Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 125,00 125,00

3.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 125,00 250,00

3.3 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 250,00 500,00

3.4 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 203,07 203,07
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3.5 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 1,000 203,07 203,07
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4.1 YIC010 Ud Casco de seguridad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 7,35 29,40

4.2 YIJ010 Ud Gafas de protección contra impactos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 9,13 73,04

4.3 YIM010 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 8,40 67,20

4.4 YIO020 Ud Juego de tapones antirruido de silicona.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 3,57 14,28

4.5 YIP020 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4 4,000

Total Ud ............: 4,000 108,11 432,44

4.6 YIU010 Ud Mono de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total Ud ............: 8,000 41,60 332,80

4.7 YIU040 Ud Bolsa portaherramientas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 55,58 222,32

4.8 YIV020 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 3,25 13,00

4.9 YSB010 m Cinta bicolor para balizamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
100 100,000

Total m ............: 100,000 2,26 226,00

4.10 YSC010 m Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
36 36,000

Total m ............: 36,000 34,30 1.234,80

4.11 YSS010 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete
tubular.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16 16,000

Total Ud ............: 16,000 35,89 574,24

4.12 YSS020 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16 16,000
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Total Ud ............: 16,000 30,51 488,16

4.13 YSS030 Ud Placa de señalización de riesgos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
16 16,000

Total Ud ............: 16,000 7,30 116,80
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Presupuesto de ejecución material

1 OBRA CIVIL ......................................… 37.143,69
2 Instalacion de Fontaneria (AF+ ACS) .............… 128.158,27
3 Gestión de residuos .............................… 1.281,14
4 Seguridad y salud ...............................… 3.824,48

Total: 170.407,58

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

Murcia a 28 de Marzo de 2014
Ingeniero Técnico Industrial

Joaquín Gambín Córdoba



1 OBRA CIVIL ..............................................................................................................................................… 37.143,69
2 Instalacion de Fontaneria (AF+ ACS) .....................................................................................................… 128.158,27
3 Gestión de residuos .................................................................................................................................… 1.281,14
4 Seguridad y salud ....................................................................................................................................… 3.824,48

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 170.407,58
13% de gastos generales 22.152,99
6% de beneficio industrial 10.224,45

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 202.785,02
21% IVA 42.584,85

Presupuesto base de licitación (P.B.L. = P.E.C. + I.V.A.) 245.369,87

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Murcia a 28 de Marzo de 2014
Ingeniero Técnico Industrial

Joaquín Gambín Córdoba

Proyecto: Reforma de Instalacion AFS y ACS San Basilio

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)
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1. Memoria Informativa 
 
Objeto 
 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar 
la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

Se prevé máximo 4 trabajadores que suman 480 días a trabajar. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor sustituya 
este texto por el nombre del PROMOTOR con domicilio en CALLE LEIRE N11 bisssss y N.I.F. 
sustituya este texto por EL NIF del PROMOTOR ha designado al firmante de este documento para 
la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
Este Estudio contiene: 

 Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra. 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en 
que se realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y 
elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos. 

 Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y 
la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 
que han sido definidos o proyectados. 

 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución de este estudio de seguridad y salud. 

Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, 
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equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

 
Técnicos 
 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Joaquín Gambín Córdoba 
Titulación del Proyectista: Ingeniero Técnico Industrial. 
Director de Obra: Joaquín Gambín Córdoba 
Titulación del Director de Obra: Ingeniero Técnico Industrial. 
Director de la Ejecución Material de la Obra: Joaquín Gambín Córdoba  
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Ingeniero Técnico Industrial. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Joaquín Gambín Córdoba  
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Ingeniero Técnico Industrial. 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Joaquín Gambín Córdoba  
Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Ingeniero Técnico Industrial. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Joaquín Gambín Córdoba  
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase ejecución: Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Datos de la Obra 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra SUSTITUCION DE LA 
INSTALACION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN LA RESIDENCIA DE 
PERSONAS MAYORES DE SAN BASILIO, que va a ejecutarse en C/ Rey Don Pedro I, 30009 
MURCIA. 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de 170.407,58 € 
El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud:    3.824,48€ 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 6 meses. 
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 4. 

 
Descripción de la Obra 
  EN INTALACION EDIFICIO 

 Sustitución de toda la tubería de acero galvanizado existente desde la salida de la 
sala de calderas hasta cada uno de los puntos de consumo del edificio, y colocación  
de tubería de polibutileno serie 5, Clase de aplicación 2,  T=70ºC, PN=10 atm. 
(presentar muestra de material con certificación de características ) 

 Realización de las liras de dilatación necesarias según las especificaciones técnicas 
del fabricante. 

 Fijación de tuberías por medios de abrazaderas isofónicas,  tortillería, perfiles y 
pequeño material. 
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  EN SALA DE CALDERAS 
 Sustitución de toda la tubería de  polipropileno existente HTA de Jimten desde la 

salida del intercambiador de placas hasta  el tubo de retorno general existente en la 
sala de máquinas  

 Colocación  de tubería de polibutileno  (presentar muestra de material con 
certificación de características ) incluso colectores  

 Valvulería embridada tipo bola o mariposa  (corte y retención) para ACS primera 
calidad, temp.mínimo 90º C. (presentar certificado con características) 

 BI-pas en válvula tres vías circuito de consumo 
 Accesorios  de polibutileno mixtos ( polipropileno y metal) o metal,  uniones por 

electrofusión  
 Los 2 acumuladores de ACS se instalarán en serie permitiendo el funcionamiento de 

los dos o uno indistintamente; la valvulería será la necesaria para permitir realizar 
esta maniobra, igualmente se instalará las válvulas de retención necesarias para 
impedir  retorno de agua. 

 Fijación de tuberías por medios de abrazaderas isofónicas,  tortillería, perfiles y 
pequeño material. 

 Se realizarán injertos en tuberías, con llaves de corte mínimo DN 16  con el fin de 
colocar elementos de control ( termómetros o manómetros   de permitan  una 
perfecta  conducción de la instalación; igualmente se colocarán  antes y después de 
cada cambio de parámetros tanto de temperatura como de presión (válvulas de 3 
vías, en cada uno los circuitos  de intercambiador de placas, bombas aspiración y 
impulsión, colectores, circuito de retorno, etc.) 

 Colocación de llaves de purgas y tomas de muestras necesarias para la prevención 
de legionelosis. 

 Las válvulas de seguridad se instalarán conducidas a desagües  
 Tubería en polibutileno serie 5, Clase de aplicación 2,  T=70ºC, PN=10 atm. en 

entrada de AF  incluido filtro de latón. 
 Desagües en acumuladores y diferentes circuitos  en  polibutileno rígido.  
 No se incluye reforma instalación eléctrica (tomas de corriente instalación eléctrica 

de protección catódica, etc.) 
 Especial cuidado se prestará al trazada de la nueva instalación  cuidando 

perpendicularidad y paralelismo así como el cruce de los tubos. 
 No se permitirá en ningún caso accesorios de hierro y cobre en los  ningunos de los 

circuitos a sustituir  
 Dada las características del centro y el uso no se podrá interrumpir el consumo de 

agua caliente sin previo conocimiento de la dirección del centro y en momentos muy 
esporádicos con autorización expresa de dicha dirección.  

 
 

Presencia de amianto 
 

NO PROCEDE 
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2. Trabajos Previos 
 
Vallado y Señalización 
 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la 
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos 
puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Vallado perimetral con placas metálicos de acero galvanizado plegado sustentadas por pies 
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecido como 
mínimo en 2 m. 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los 
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los 
diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos 
puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los 
esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no 
autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la 
obra. 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de 
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: 
servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos 
de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

 
 
Organización de Acopios 
 
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, 
se aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos 
quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios 
mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes 
equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supera la capacidad 
portante de la máquina y que el personal no transita bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y 
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y 
debidamente etiquetados y señalizados. 
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3. Riesgos Eliminables 
 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo 
dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes 
de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen 
al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que 
no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio. 

 

 
 
4. Condiciones del Entorno 
 
Servicios Sanitarios más próximos 
 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a 
continuación se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 
CENTRO DE SALUD: Centro de Salud “EL RANERO” de MURCIA. 
dirección Centro de Salud más próximo: PSO. lUQUES DE LUGO, S/N, MURCIA,  
 
HOSPITAL: GENERL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER 
dirección Hospital más próximo: Avda. Marqués de los Velez, s/n, 30008,MURCIA 

 
 
 
5. Fases de Ejecución 
 
5.1. Demoliciones 
 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto nivel de objetos. 
 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio. 
 Golpes, choques, cortes, 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Afecciones cutáneas. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones. 
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
 Sustancias nocivas o tóxicas. 
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
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 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Infecciones. 
 Desplomes de elementos 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del 
edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las 
medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de 
conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y 
de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un 
plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los 
medios más adecuados para realizar el trabajo. 

 Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
 Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto 

no tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
 



  
 Secretaría General Técnica, 
   Oficina Técnica 
C/   Alonso Espejo nº 7  
       30007 Murcia

 

 
Página 9 de 25 

5.2. Trabajos Previos 
 
Vallado de Obra 
 

RIESGOS: 
 Caídas a mismo nivel. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Exposición al polvo y ruido. 
 Proyección de partículas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos y se desinfectará en caso necesario. 

 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado 
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros 
elementos del vallado. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 

 
 
5.3. Acabados 
 

RIESGOS: 
 Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 
 Caídas a  mismo nivel . 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Desplomes de elementos 
 Sobreesfuerzos. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
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 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 
 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales 

semejantes. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en 

este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la 
normativa correspondiente. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir 
sobrecargas. 

 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 
  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 

fachada. 
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 

emergencia donde se prevea escasez de luz. 
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 
mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. 

 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y 
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

 Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos 
estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 

 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor 
tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de 
seguridad en todo momento. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad homologado. 
 Calzado con puntera reforzada. 
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 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Fajas de protección dorsolumbar. 

 
Paramentos 
 
Alicatados 
 

RIESGOS: 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de disolventes y 

pegamentos. 
 Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos. 
 Retroceso y proyección de las piezas cerámicas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a 

la del pecho del operario. 
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales 

deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el 
corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

 La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo 
para los elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 

 No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 
 La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se 

produzca un corte en el suministro de energía eléctrica. 
 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los 

ojos. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 
 Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes. 
 Rodilleras almohadilladas impermeables. 

 
 
Enfoscados 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a 

la del pecho del operario. 
 Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 
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 Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al 
casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado. 
 Muñequeras. 

 
Guarnecidos y Enlucidos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido 

o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario. 
 Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, 

repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes de goma o PVC. 
 Muñequeras. 

 
Pintura 
 

RIESGOS: 
 Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 
 Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis). 
 Intoxicaciones. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Explosiones e incendios de materiales inflamables. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se 

manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La 
mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de 
explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas 
y manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados 
y alejados del sol y el fuego. 

 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea 
posible realizar el volteo de los recipientes. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 
altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las 
electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura 

de señalización. 
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se 
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realizan trabajos de pintura en carriles. 
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan 

provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas 
sucias. 

 Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 
 Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de 

seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar... 
 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con 

riesgo de caída de altura. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 
 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes 

orgánicos. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Guantes dieléctricos. 
 Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 
 Muñequeras. 

 
Techos 
 

RIESGOS: 
 Golpes con reglas, guías, lamas, piezas de escayola... 
 Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas... 
 Dermatosis por contacto con el yeso o escayola. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos. 
 Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas 

adecuadamente. 
 Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar. 

 
 
5.4. Instalaciones 
 

RIESGOS: 
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
 Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
 Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
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 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Pisadas sobre materiales punzantes. 
 Proyección de partículas en los ojos. 
 Exposición a ruido y vibraciones  
 Contactos eléctricos. 
 Incendios y explosiones. 
 Inundaciones o filtraciones de agua. 
 Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
 En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, 

quemaduras con la llama del soplete. 
 Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente 

de este mismo documento. 
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 

 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 

 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Fajas antilumbago. 
 Cinturón de seguridad anticaída. 
 Casco de seguridad homologado. 

 
Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes 

flejados y sujetos. 
 Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los 

conductos verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario 
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permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento. 
 Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de 

fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de expansión, 
calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída de altura. 

 Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la 
circulación y aumenten el riesgo de caída. 

 No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura 
eléctrica. 

 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.  
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de PVC o goma. 
 Gafas antiproyección y antiimpacto. 

 
 
6. Medios Auxiliares 
 
6.1. Escaleras de Mano 
 

RIESGOS: 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
 Choques y golpes contra la escalera. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que 
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la 
parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 
otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones 
adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, 
bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia 
del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el 
plano vertical. 

 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para 
realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los 
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peldaños, y no en los largueros. 
 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso 

de la escalera por 2 o más personas a la vez. 
 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán 

ser realizados desde la escalera. 
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar 

sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 
 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en 

pasillos. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se 

eviten movimientos de balanceo. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de 

forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar 

desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no 

ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 

periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la 
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad 
 Casco de seguridad dieléctrico. 
 Calzado antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
Escaleras Metálicas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o 

abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de 
escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o 
peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o 
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en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 
 
Escaleras de Tijera 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y 

un tope de seguridad en la articulación superior. 
 La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
 Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
 No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario 

colocarse en los 3 últimos peldaños de la escalera. 
 
 
6.2. Puntales 
 

RIESGOS: 
 Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por 

instalación inadecuada de los puntales, rotura del puntal... 
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
 Atrapamiento de pies y dedos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una 

vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el 
desapuntalamiento. 

 El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre 
durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán 
perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con 
alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos 
que limiten el desmoronamiento del acopio. 

 Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en 
labores concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en 
posición vertical apoyados en paramentos o similar. 

 El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, 
asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el 
transporte.  

 Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario 
 Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión 

bloqueados. 
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean 

colocados. 
 Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de 
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puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán 
perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.  

 Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando 
totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra 
para alcanzar la altura necesaria. 

 Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Ropa de trabajo adecuada. 

 
 
7. Maquinaria 
 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la 
obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
Con carácter general se aplican los siguientes preceptos: 
 Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha 

de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el 
marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en 
el R.D. 1215/1997. 

 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los 
requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

 
7.1. Transporte 
 

RIESGOS: 
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
 Choques contra objetos u otras máquinas. 
 Atropellos de personas con la maquinaria. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de tierra y piedras. 
 Polvo, ruido y vibraciones. 
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, 

conductos de gas o electricidad. 
 Quemaduras. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS 

tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del 
correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de 
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u 
operarios. 

 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado 

por los vehículos 
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante.  
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
 El cambio de aceite se realizará en frío. 
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del 

motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero 

para un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada 
no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad 
 Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
 Botas impermeables. 
 Botas de goma o PVC. 
 Guantes aislantes de vibraciones. 
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 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Ropa de trabajo reflectante. 
 Gafas de protección. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 

 
Dúmper 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su 

conducción. 
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar 

en el mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos. 
 La carga, no  tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del 

conductor. 
 La carga no sobresaldrá de los laterales. 
 Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper. 
 No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en 

terrenos húmedos y 30% en secos. 
 El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el 

ascenso que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, 
especialmente si está cargado. 

 
7.2. Herramientas Manuales Ligeras 
 

RIESGOS: 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Golpes, cortes y atrapamientos. 
 Proyección de partículas 
 Ruido y polvo. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Quemaduras. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 

residuos. 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se 

ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la 

grúa. 
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 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el 

fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" 

y será retirada por la misma persona que la instaló. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla 

metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 

aislamiento. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 

5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
 Guantes dieléctricos. 
 Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
 Faja de protección dorsolumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 
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8. Autoprotección y emergencia 
 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 
número y disponer del material adecuado. 

 

 
Primeros auxilios 
 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Sustituya por el 
NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD 
 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y 

será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los 
primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 

 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias 
y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 
 
9. Valoración Medidas Preventivas 
 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista 
para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección 
colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio, los más convenientes para 
conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  

 

 
 
10. Mantenimiento 
 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y 
puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la 
ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de 
las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, 
aquellas intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con 
un documento específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en 
que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte 
de la propiedad anexo a este mismo documento. 
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RIESGOS: 
 Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de 

mantenimiento y reparación. 
 Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 
 Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 
 Desprendimientos de cargas suspendidas. 
 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento 

de la plataforma donde opera. 
 En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por 

deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
 Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 
 Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura. 
 Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura. 
 Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o 

pintura. 
 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o 

medios auxiliares. 
 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 
 Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido 

eléctrico. 
 En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 

150 lux. 
 Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de 

acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 
 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo 

especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se 
atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

 Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán 
espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de 
materiales, herramientas o polvo o escombros. 

 En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, 
lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación 
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y de los bordes de la cubierta. 
 Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los 

operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, 
pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés de 
seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de 
vida o elementos estables que impidan la caída. 

 Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 

peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 
cubierta. 

 Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde 
cubierta o fachada. 

 En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de 
pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de 
explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en número 
mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 

 El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las 
condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se 
manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La 
mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de 
explosión. 

 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas 
y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados 
y alejados del sol y el fuego. 

 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor 
altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

 Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior 
del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador 
amarrado a un punto fijo. 

 Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata 
de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté 
instalando vidrio. 

 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y 
dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, 
funcionamiento y manual de instrucciones. 

 Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos 
especialistas. 

 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía 
por el interruptor principal. 

 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán 
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realizados por instaladores especialistas y autorizados. 
 El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y 

empresa acreditada. 
 Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos 

mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se 
colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima 
admisible en un lugar bien visible. 

 Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un 
lugar de asistencia permanente. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Guantes dieléctricos. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo impermeable. 
 Faja de protección dorso lumbar. 
 Gafas de protección del polvo. 
 Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes 

orgánicos. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
 Tapones y protectores auditivos. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 
 Casco de seguridad con barbuquejo. 
 Casco de seguridad de polietileno. 
 Calzado con puntera reforzada. 
 Calzado con suela antideslizante. 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
 Botas de goma o PVC. 
 Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
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1 Memoria Informativa del Estudio 
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado 
Real Decreto 105/2008. 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Los datos informativos de la obra son: 
 Proyecto: PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA INSTALACION DE AGUA 
  FRIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN LA RESIDENCIA DE  
  PERSONAS MAYORES DE SAN BASILIO. MURCIA. 
 
 Dirección de la obra: C/ REY DON PEDRO I, s/n, 30009 MURCIA. 
 Localidad: MURCIA. 
 Provincia: MURCIA. 
 Promotor: IMAS. 
 N.I.F. del promotor: Q-3000281-J. 
 Técnico redactor de este Estudio: Joaquín Gambín Córdoba 
 Titulación o cargo redactor: Ingeniero Técnico Industrial 
 Fecha de comienzo de la obra: julio 2014 
  
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con el apoyo de la 
aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 
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2 Definiciones 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de 
la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 
 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 
de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En 
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 
que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 
teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados 
o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
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residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 

 
 
 

3 Medidas Prevención de Residuos 
 

Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, ajustando al 
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 
 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha 
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en 
obra. 
 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 
 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 
para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  
 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para 
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lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de ellos. 
 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas 
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 
 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 
 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad 
y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en 
obra. 
 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. 
Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 
 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 
 
 

4 Cantidad de Residuos 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país 
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos 
ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado 
con ayuda del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el 
cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en 
este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición 
exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo 
que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de 
decisiones en la gestión de resiudos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos 
obtenidos. 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

590,78 Kg 11,82

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 

256,86 Kg 1,03

160603 Pilas que contienen mercurio. 25,69 Kg 0,03
170101 Hormigón, morteros y derivados. 31,89 Tn 21,69
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170102 Ladrillos. 20,66 Tn 19,52
170201 Madera. 3,70 Tn 9,68
170203 Plástico. 2,07 Tn 3,67
170407 Metales mezclados. 5,46 Tn 1,23
170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01. 
14,01 Tn 35,03

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

2,04 Tn 4,09

200101 Papel y cartón. 0,69 Tn 1,67
 Total : 81,41 Tn 96,58

 
 
 

5 Separación de Residuos 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades: 

  
Descripción                   Cantidad 

Hormigón 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 
Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 

 
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 
 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 
Opción de separación: 
Separado 

590,78 Kg 11,82

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

256,86 Kg 1,03

160603 Pilas que contienen mercurio. 
Opción de separación: 
Separado 

25,69 Kg 0,03

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

31,89 Tn 21,69
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170102 Ladrillos. 

Opción de separación: 
Residuos inertes 

20,66 Tn 19,52

170201 Madera. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

3,70 Tn 9,68

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

2,07 Tn 3,67

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 

5,46 Tn 1,23

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

14,01 Tn 35,03

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

2,04 Tn 4,09

200101 Papel y cartón. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,69 Tn 1,67

 Total : 81,41 Tn 109,45

 
 
 

 

6 Medidas para la Separación en Obra 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 
artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 
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7 Destino Final 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos 
anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 
 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

590,78 Kg 11,82

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

256,86 Kg 1,03

160603 Pilas que contienen mercurio. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

25,69 Kg 0,03

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 

66,57 Tn 76,23

170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 

3,70 Tn 9,68

170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 

2,07 Tn 3,67

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

5,46 Tn 1,23

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

2,04 Tn 4,09

200101 Papel y cartón. 
Destino: Valorización Externa 

0,69 Tn 1,67

 Total : 81,41 Tn 109,45

 
 
 

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 

 

Gestión de Residuos 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio son 
centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre 
la manipulación del amianto y sus derivados. 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 
metros. 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo 
de los residuos generados. 

 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas 
a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En 
las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los 
registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
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Derribo y Demolición 

 En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que 
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro 
trabajo. 

 Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán 
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su 
deterioro. 

 En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de 
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 
separación. 

Separación 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse correctamente, indicando el 
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 
de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 
de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor 
al que se le vaya a entregar el residuo. 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 
ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
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 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 
residuos. 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación 
a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 
realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma. 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia 
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

Normativa 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 
 
 
 

9 Presupuesto 
 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 
 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 
1-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT. 
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin
incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

66,57 t 3,54 € 235,66 €

2-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR 
Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no
peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. 

2,05 t 23,23 € 47,62 €

3-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

2,07 t 2,06 € 4,26 €
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4-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ. 
Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un
gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 
Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos. 
 

5,46 t 0,99 € 5,41 €

5-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN 
Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos. 
 

0,69 t 1,70 € 1,17 €

6-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION. 
Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos. 
 

3,70 t 1,11 € 4,11 €

7-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor 
autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación,
reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
  

590,78 kg 0,35 € 206,77 €

8-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR 
Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos. 
 

256,86 kg 0,95 € 244,02 €

9-GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR 
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por
la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o 
reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos. 
 

25,69 kg 0,93 € 23,89 €

10-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS 
Tasa para el alquiler de un contenedor para almacenamiento en obra
de residuos de construcción y demolición. Sin incluir transporte ni 
gestión. 
 

81,41 t 3,34 € 271,91 €
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11-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construcción y 
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad autónoma hasta un máximo de 20 km.
Sin incluir gestión de los residuos. 

80,53 t 2,60 € 209,38 €

12-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de construcción y
demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor
autorizado por la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los
residuos. 

0,87 t 30,97 € 26,94 €

  Total 
Presupuesto 

1.281,14 €
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN 

POR LA PROPIEDAD 
 

 Proyecto: PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA INSTALACION DE AGUA 
  FRIA Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN LA RESIDENCIA DE  
  PERSONAS MAYORES DE SAN BASILIO. MURCIA. 
 
 Dirección de la obra: C/ REY DON PEDRO I, s/n, 30009 MURCIA. 
 Localidad: MURCIA. 
 Provincia: MURCIA. 
 Promotor: IMAS. 
 N.I.F. del promotor: Q-3000281-J. 
 Técnico redactor de este Estudio: Joaquín Gambín Córdoba 
    Presupuesto Ejecución Material: 170.407,58 € 
Presupuesto Gestión Residuos:  1.281,14 €  
 Director de Obra: Joaquín Gambín Córdoba 
Director de Ejecución Material de la Obra:Joaquín Gambín Córdoba 
 Contratista redactor del Plan: CONTRATISTA  
Fecha prevista de comienzo de la obra: julio de 2014 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección 
Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución Material de la Obra y aceptar 
por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el 
Contratista para la obra reseñada en el inicio del acta. 
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas 
requeridas por el R.D.105/2008 para su aprobación. 
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación 
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el 
Poseedor y el Gestor de Residuos. 
En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación formal y el Promotor, que 
suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, quedando enterado el Contratista. 
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la 
aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar 
en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la 
Comunidad Autónoma. 
 
 
Firmado en Sustituya por LOCALIDAD FIRMA, a Sustituya por Fecha Firma Acta 
 
 
 
 
 
 Representante Director Director Ejecución Representante 
 Promotor de Obra  Contratista  
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 
Obra: PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA INSTALACION DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA EN LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE SAN BASILIO. MURCIA 

Productor Residuos: IMAS 

Poseedor Residuos: Sustituya este texto por nombre CONTRATISTA 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
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ALBARAN  DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº        

 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL GESTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   
 
 
 
 

Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88, R.D. 952/97 y Orden MAM/304/2002 

1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F.:  

Dirección: Nº Productor 

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Nº Gestor Autorizado 
Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono: Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma:  

Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 

Dirección del domicilio social:  

Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

Persona de contacto:   

4.- Identificación del RESIDUO 

4.1. Código LER        

Descripción habitual:  

4.2.- Código del Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 
Q D 

R 
L C 

C 
H 
H 

A B 

4.3.- Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002): Cant. Total anual (kg): 

4.4.- En caso de Traslado Transfronterizo: 

NºDoc. Notificación:  

Nº de orden del envío:  

4.5.Medio Transporte:  

4.6. Itinerario:  

4.7.- CC.AA. de Tránsito:  

4.8.- Fecha de notificación:  4.9.- Fecha envío:  
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SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)  
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL GESTOR  
Nombre o razón social:   
Dirección:   
Nº de Gestor Autorizado:   
Localidad:   Código postal:   
N.I.F.:   N.I.R.I.:   
Teléfono:   Fax:   
Persona Responsable:   

 
IDENTIFICACION DEL RESIDUO   

Denominación descriptiva:    
Descripción L.E.R.:    
Código L.E.R.:    
Composición química:    
  
Propiedades Físico-químicas:    
  

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO  
 Razón por la que el residuo debe ser gestionado   Q 
 Operación de gestión   D/R 
 Tipo genérico del residuo peligroso   L/P/S/G 
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso   C 
 Características de peligrosidad   H 
 Actividad generadora del residuo peligroso   A 
 Proceso generador del residuo peligroso   B  
 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):   
TIPO DE ENVASE:   
FECHA:   
 
 
 
 

Fdo.    (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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E 
Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente 
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas, 
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 
Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 
Extremada

mente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto 
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.  
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.  

 

C 
Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta.  
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con 
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

T 
Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 
Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para 
la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

O 
Comburent

e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica.  
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

Xn 
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42.  
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 
Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.  
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 
Peligro para 

el medio 
ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos.  
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 
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PLANOS 
 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA 
INSTALACION DE AGUA FRIA Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA EN LA RESIDENCIA DE 
PERSONAS MAYORES DE SAN BASILIO. 
MURCIA. 
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