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A.-oBJETo y cARAcrenísncns DEL coNTRATo

e.- óncÆ.ro DE coNTRRrRc¡óru

C.. PRESUPUESTO
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iente= 512014 idad : La Alberca
"Depósito de agua para riego de la finca experimental "Estación Sericfcola" del

Alimentario tMtDesarrollourciano de ln
igo CPV: 45213260-3 Trabajos de construcción de depósitos

co idosm.2925 1 De cisternas cubas reci simientes ilares ases oitos, mpnpós v p paraexcepto g

a los 300 litros sinsucon una mecánicos nitérmicos
SIN PUBLICIDAD artfcu

Ordinaria artfculos 109 1IO TRLCSP

Obras por procedimrocedimiento de adj
70, 171 d) y 142 TRLCSP

del
Constitución de Mesa de Contratación: NO
Fases sucesivas en la neqociación: Sl
Suieto a regulación armonizada: NO
Valor estimado del contrato coincide con el importe total: Sl Valor estimado:241.169,06 €

rtación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre
iANtE DEGALARACIÓN RESPONSABLE dE IA rsona licitadora: Sl

Justificación: Se conseguirá la mejora en la regulación de caudales y disponer de mayores
reservas de agua, mejorando la planificación de los cultivos experimentales en la finca.

Autores del Proyecto:
Javier Martínez-Castroverde P érez

iFecha de aprobación:
I 23 de enero de 2015

con com en materia de P ica: lntervención General
Órgano de contratación: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
AGRARIO Y ALIMENTARIO
Unidad tramitadora: INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y
ALIMENTARIO
Perfil de contratante: !1 Mry.carm.es --+ contratación pública -+ perfil del contratante -+
de Aqricultura y Aqua --+ lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Consejerfa

excluido): 1 99.31 3,27 €.

41.855,79 €.

06€241.169

RESUPUESTO DE LI

excluido): Ciento noventa y nueve miltrecientos trece euros y veinte y siete
céntimos
En letra

Presupuestos de Ejecución. Material de la Obra: 167.490,14 € PEM Seg. y Salud: 2.902,90€

Sistema de determinación del precio: Precios unitarios
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Revisión de precios: NO. No procede por ser el plazo de ejecución inferior a un año
Fórmula/ f ndices Oficiales:

D.. CRÉD]TO

E.. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución
Plazo total: DOS MESES
Plazos parciales: NO

PRORROGA: Sl

Plazo de qarantía: Un Año

F.. GARANTíAS

G.. CLASIFICACIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA

Clasificación que, con carácter facultativo u opcional, acredita la solvencia (artículo 74.2
IRLCSP): Grupo E subqrupo 6 v 7 cateqorla c
Clasificación de subcontratistas:
Clasificación que, con carácter facultativo u opcional, acredita la solvencia (artículo 74.2

Provecto de inversión: 36169Ap I icac ión pres u puesta ria : 58. 000 0.5428.621 00
Financiación: 80% FEDER
Está prevista la financiación, en un 80%, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa Operativo de la Región de Murcia 2007-2013
Este contrato deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos
fijados en virtud del mismo y será coherente con las actividades políticas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social, asf como la igualdad entre hombres y mujeres, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1083/2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Reqional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión
Distribución en anualidades
Anualidad 2015 241. 1 69,06 €

Garantía Provisional: NO
Garantía definitiva: 5 % del importe de adiudicación
Garantía complementaria: NO
GarantÍa definitiva mediante retención en el precio: Sl
Forma: Mediante retención en los documentos contables de pago de la única o varias facturas que se
cresenten, hasta alcanzar el importe total de la garantla.
Condiciones: La persona contratista deberá aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha
tarantf a
lncautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas
imputables a la persona adjudicataria: De acuerdo con el artículo 156.4 del TRLCSP, si por causas
mputables al adjudicatario no se formaliza el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá
acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantfa provisional, si se hubiere
:onstituido,
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H.- SUBCONTRATACIÓN

I.- MEJORAS, REPLANTEO, PROGRAMA DE TRABAJO Y CONTROL DE CALIDAD

Variantes o me¡oras: NO
Comprobación del replanteo: 2 dlas
Proqrama de trabaio: NO
Control de calidad de las obras: Sl

J.- CONDTCTONES ESPECTALES DE EJECUCTÓN DEL CONTRATO (art. 118 TRLCSP)

Subcontratación: Sl / Subcontratación obligatoria: NO
Las personas licitadoras deberån indicar la parte delcontrato que tengan previsto subcontratar, señalando
su importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista.
Se podrá subcontratar hasta el 60% del precio del contrato, de acuerdo con el artfculo 227.2 e) del
TRLCSP
Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la
persona contratista realizarâ a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el
contrato: Sl

Presentación de certificados expedidos por organismos indepen ientes acreditativos del
cum de normas de ntía de la calidad o de medioambiental: NO

K.. PENALIDADES

L.. FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Penalidades nor cumþlimiento defectuoso del contrato: NO
lmporte de la penalización en caso de retirada iniustificada de la proposición:
Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales u obligaciones esenciales de
eiecución del contrato: NO
Variación de precios en función delcump
Penalidades por incumplimientos: NO

limiento de objetivos de plazos o rendimiento/

Periodicidad del pago: MENSUAL
Presentación de facturas:
El contratista adjudicatario tiene la obligación de presentar las facturas ante el registro

administrativo correspondiente a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad

competente.

cóorcos oe rrcruRRc¡óru rlecrnÓru¡cR

OFICINA CONTABLE:
A1 4003281 I NTERVENCION GEN ERAL
óncaruo cEsroR
A14003384 IMIDA.- INSTITUTO MURCIANO DE
ALIMENTARIO
UNIDAD TRAMITADORA:

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y
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M.. CRITERIOS DE SOLVENCIA

lnstituto Murciano de lnvestigaciôn y Desarrollo Agrario y Alimentario

A14003384 IMIDA.- INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y
ALIMENTARIO

Para la tramitación de las facturas los datos que han de constar en las facturas y el registro de
presentación, en el caso de que no estén afectadas por la Ley de facturación electrónica, vienen a
continuac¡ón:
Destinatario y Órgano de contratación:
lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
ldentificación Fiscal: ESS300001 2l
Dirección: C/ Mayor s/n, La Alberca, Murcia 30150
Organo con competencia en materia de contabilidad:
lntervención General.
Dirección: Consejerfa de Economfa y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Avda. Teniente Floresta, s/n 30071 Murcia.
Lugar de presentación de las facturas:
Registro de la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano del IMIDA
Dirección: C/ Mayor s/n, La Alberca, Murcia 30150

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

l.-Solvencia económica y financiera: La justificación de la solvencia económica y financiera del
empresario se acreditará conforme al artículo 75 del TRLCSP:

Requisitos mínimos de solvencia: Volumen anual de negocios del ejercicio anterior en el ámbito
alque se refiere el contrato, por importe igual o superior al precio de licitación.

2.-Solvencia técnica o profesional: La justificación de la solvencia técnica o profesional se
acreditará por los medios siguientes conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del TRLCSP:

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados
de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por
una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.

Përyina4
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lnstituto Murciano de lnvestigación y Desanollo Agrario y Alimentario

Región de Murcia

N.- AspEcro pARA NEcocrAR y cRrrERros DE vAlonrcróru

ñ.- ruonrrcAcroNEs y DocuMErurnc¡óH releuÁncR

o.- compRourso DE sEGURTDAD y coNFTDENcTALTDAD DE LA rruroRrulclór.l

lnformación del contrato a la que se le otorga carácter confidencial: El adjudicatario, si el

IMIDA lo estima oportuno, estará obligado a firmar el compromiso de confidencialidad que le será
presentado en el momento de la firma del contrato.

P.-MOD|F|CAC¡Óru Y RESOLUC¡ÓÌ¡ Oel CONTRATO

Posibilidad de modificación delcontrato: Sl
De conformidad con el apartado 6 de la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 1312014, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2015, este
contrato podrá ser objeto de modificación, en los términos del artfculo 106 del TRLCSP, para
posibilitar el cumplimiento por la CARM del objetivo de estabilidad presupuestaria que se fije. En tal
caso, las modificaciones que se podrán introducir serán: modificación del plan de trabajo, ampliación
del plazo de ejecución, modificación de las anualidades, o del proyecto con disminución de su
importe en un porcentaje, que no podrá ser igual o superior al 10%.del precio contratado. El
procedimiento a sequir será el establecido en el artlculo 211 del TRLCSP.
Causas de resolución del contrato:
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artfculos 223 y 237 del
TRLCSP, la información dada por el contratista a terceros sobre materias objeto del contrato, siempre
que ello suponga incumplimiento de la legislación que resulte aplicable en cada caso, o que

contravenga órdenes dadas por escrito por la Administración en el marco de la ejecuciÓn del contrato,
asf como el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades.

lgualmente es causa de resolución, el no reponer o ampliar la garantfa en los supuestos en los que

legalmente asf se disponga. Los efectos de la resolución, tanto si las causas de la misma fueran
imputables al contratista como si fueran imputables a la Administración, son las establecidas en los

artlculos 225 v 239 del TRLCSP

Crscemos
con Europa

nrco c e mas st
ASPECTOS PARA NEGOCIAR Y CRITERIOS DE VALO N

Oferta económica
A los efectos de lo previsto en elartfculo 178 de|TRLCSP, el precio constituye elaspecto único de
negociación en la medida que las condiciones, alcance y forma de ejercicio de la actividad objeto del
;ontrato vienen suficientemente detallados en elcorrespondiente Plieqo de Prescripciones Técnicas

Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos,
informáticos o telemáticos: Sl
La persona licitadora cuya oferta haya sido considerada como la más ventajosa deberá
presentar en soporte informático Ia documentación debidamente escaneada correspondiente
a los sobres y en las condiciones que se relacionan a continuación: NO
Posibilidad de aportar una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones: Sl

Página 5
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Q..GASTOS DE ENSAYO Y DE TASA GENERAL

R..|NDICE DE ANEXOS

lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarrollo Agrario y AlimentarioCrec¿ûros
con Europa

GASTOS DE ENSAYO Y DE TASA GENERAL POR PRESTACION DE SERVICIOS Y
ACTIVIDADES FACU LTATIVAS
Los gastos de ensayo serán por cuenta del contratista, sin que su importe total pueda exceder del l%
del precio de ejecución material.

Asimismo viene obligado, como sujeto pasivo, al pago de la Tasa General por prestación de servicios
y actividades facultativas, regulada en el Decreto Legislativo 112004, de 9 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales de la
Región de Murcia, dentro del GRUPO 0 TASAS GENERALES, CODIGO T020, cuyas tarifas, para el
ejercicio 2015, vienen establecidas en la Orden de 3 de febrero de 2015 de la Consejerla de
Economfa y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios ptiblicos aplicables en
2015 (Boletín Oficialde la Región de Murcia 10 de febrero de 2015).

ANEXO 1 DATOS BASICOS DEL CONTRATO
ANEXO 2 DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PREVIOS
ANEXO 3 DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION

TEMPORAL
ANEXO 4 DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
ANEXO 5 DECLARACION DE VIGENCIA EN EL REGISTRO DE LICITADORES
ANEXO 6 DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONDICIONES ESPECIALES

DE COMPAÏIBILIDAD
ANEXO 7 CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD

PARA CONTRATAR
ANEXO 8 AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN

ANEXO 9 CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
ANEXO 10 RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO
ANEXO 1 1 DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRONICO
ANEXO 12 DECLARACION SOBRE LA PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO
ANEXO 13 REQUISITOS DEL PERSONAL TECNICO ASIGNADO CON CARACTER

PERMANENTE A LA OBRA
ANEXO 14 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL PERSONAL TÉCNICO
ASIGNADO CON CARÁCTER PERMANENTE A LA OBRA

ANEXO 15 PROPUESTA DE MEJORAS DE MATERIALES Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

ANEXO 16 ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS
ANEXO 17 COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
ANEXO 18 CONDICIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
ANEXO 19 AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA
ANEXO 20 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ANEXO 21 ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION

Pâgina6



rrirr-aÑ;
Unlóa Europea

FTDTR

^

t

I
I

t
)

/g\

Región de Murcla

Crsqeilos
coh Luropa

lnstituto Murclano de lnvestlgaclón y Desanollo Agrario y Alimentario

ISTRATIVALA JEFA D
5

EN EGEA GARCfA

Pâgna7



dÉ
Unlón Europea

FEDER
':: rt ..:i 'li:.

;t't ''j

lnstituto Murciano de lnvestigación y Desanollo Agrario y Alimentario

Región de Murcia

ít¡o¡ce DEL cLAUSULADo

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.
2. Objeto delcontrato.
3. Presupuesto de licitación y precio delcontrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecución.
6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar

6.1. Aptitud y Capacidad.
6.2. Solvencia.

7. Perfil de contratante.

II. ADJUDICAC¡ÓI DEL CONTRATO

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación delexpediente.
9. Presentación de las proposiciones o solicitudes de participación.

9.1. Lugar y plazo de presentación.
9.2. Forma de presentación.

9.2.1. Sobre no 1:Documentación General
9.2.1.1. Documentación acreditativa de los requisitos previos
9.2.1 .2. Otra documentación.

9.2.2. Sobre no 2'. Documentación relativa a los aspectos que van a ser objeto de
negociación.

10. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización.
10.1. Recepción de documentación.
1 0.2. Comisión Técnica.
10.3. Certificación y calificación de documentos.
10.4. Negociación del contrato.
10.5. Clasificación de las proposiciones o solicitudes de participación.
10.6. Documentación previa a la adjudicación.
1 0.7. Adjudicación del contrato.
10.8. Formalización del contrato.

III, EJECUCION DEL CONTRATO

11. Persona responsable del contrato.
12. Ejecución del contrato

12.1. Condiciones de ejecución.
12.2. Condiciones esenciales de ejecución.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
13.3. Seguros.
13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personaly mano de obra.

14. Acla de comprobación de replanteo e inicio de las obras.
15. Programa de trabajo.
16. Dirección Facultativa e inspección de las obras.
17. Prescripciones para la ejecución de las obras.

Cr¿cenos
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17.I . Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
17.3. Productos industriales de empleo en la obra.
17.4. Oficina de obras.
17.5. Señalización de la obra y deledificio.
17.6. lnformación y difusión de las obras.
17.7. Obligación de sigilo.
1 7.8. Subcontratación.

18. Plazos y penalidades.
19. Régimen de pagos.

19.1 . Precios.
19.2. Anualidades.
19.3. Abonos de las unidades de obra.
19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

20. Suspensión delcontrato de obras.
21. Modificación del contrato de obras.
22. Mantenimiento del inmueble.
23. Recepción de las obras.
24. Certificación finalde obras.
25. Plazo de garantfa y responsabilidad por vicios ocultos.
26. Liquidación de las obras.
27. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.
28. Extinción del contrato.

28.1. Extinción por cumplimiento del contrato.
28.2. Extinción por resolución delcontrato.

29. Devolución o cancelación de la garantfa.
30. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.

IV. PRERROGAT¡VAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y REGURSOS

31. Prerrogativas de la Administración.
32. Jurisdicción competente y recursos,
33. Recurso especialen materia de contratación

V. ANEXOS

Crecernos
con Europa
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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego se regirá por lo establecido en el mismo y por
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el R.D. Ley 312011, de 14 de noviembre -TRLCSP-; el Real Decreto 81712009, de B de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 3012007, de 30 de octubre, del Sector
Público; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(en adelante RGLCAP), aprobado por Real Decreto 109812001de 12 de octubre, en lo que
no se oponga a dicho Texto Refundido. También se someterá al Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Las cuestiones surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del
contrato, serán resueltas por el órgano de contratación, según dispone el artículo 210 del
TRLCSP, cuyos acuerdos pondrán fin a la vÍa administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos, a tenor del artículo 211.4 del mismo texto legal. Para el conocimiento de las
cuestiones que se deriven del contrato será competente el Orden Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo como indica elartículo 21 del TRLCSP.

Las características del órgano de contratación vienen reguladas en la Ley 612004, de 28 de
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y
la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurfdico de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con
la Ley 812002, de 30 de octubre, por la que se crea el lnstituto Murciano de lnvestigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario.

De acuerdo con lo anterior, el órgano de contratación es el Director del lMlDA, cuya
dirección postal es la de este lnstituto, Calle Mayor s/n en La Alberca (Murcia).

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación
de su cumplimiento.

2. Objeto delcontrato

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras o
trabajos contemplados en el proyecto aprobado por la Administración, que se señalan en el
anexo I apartado A, asf como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del
mismo en los casos previstos y en la forma establecida en el Título V del Libro I y en los
artículos 219 y 234 del TRLCSP.

3. Presupuesto de licitación y precio delcontrato

El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo 1 apartado C, donde se recoge
como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadido que debe
soportar la Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artÍculo 87 en adelante
TRLCSP.
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El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como
partida independiente, el lmpuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier lndole, que sean de aplicación, asf como todos los gastos que se originen para la
persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de
aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes
directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos
Generales de Estructura.

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en
el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación
resultante de la oferta económica realizada por la persona licitadora. A los efectos de fijar el

importe de la garantfa definitiva, en cumplimiento del artlculo 95 del TRLCSP, en el mismo
anexo 1 apartado C de la hoja de datos básicos queda consignado el sistema de
determinación del precio.

En el anexo I apartado K se establece, en su caso, la posibilidad de incluir cláusulas de
variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento, asf como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de
conformidad con lo establecido en el artfculo 87.4 del TRLCSP.

4. Existencia de crédito.

En el anexo I apartado D queda constancia de la existencia de crédito suficiente para

atender los gastos derivados de la ejecución del contrato, su consignación presupuestaria,
su financiación y la distribución por anualidades, en su caso.

5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato asf como los plazos parciales que, en su caso, pudieran

establecerse, son los fijados en el anexo I apartado E, y comenzarâ a contar desde la

firma delActa de Comprobación de Replanteo.

El contratista está obligado a cumplir tanto el plazo final como los plazos parciales fijados
en el programa de trabajo.

En dicho anexo 1 apartado E se indica, en su caso, la posibilidad o no de prórroga del

contrato.

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.

Crecemos
con Europa
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Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artfculo 60 del TRLCSP, y acrediten su
solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74
a 76 delTRLCSP, o, en los casos en que asÍ lo exija la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad gue, a tenor de sus
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estará a lo
dispuesto en los artÍculos 55, 58 y 59 de|TRLCSP, respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán
obligadas solidariamente, y deberán nombrar a una persona representante o apoderada
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantía significativa. A efectos de la licitación deberán indicar los nombres y
circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarias del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sf o mediante unión temporal, siempre que dicha participación pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción
del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que
son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas
en el sentido en gue son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de las personas adjudicatarias de estos contratos.

6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar en
posesión de las condiciones mfnimas de solvencia económica y financiera y técnica que
se especifican en las cláusulas 9.2.1.1.c), d) y e) en las que, asimismo, se indicará la
documentación requeridapa'a acreditar las mismas. Este requisito será sustituido por el
de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en eITRLCSP.
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Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria la persona
empresaria podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurfdica de los vlnculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de
esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de dirección de
la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de talcircunstancia, en el que se
contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artfculo 1257 del
Código Civil por la empresa que preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la
Administración podrá exigir en vfa administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa
contratista.

b) Requisitos de solvencia técnica complementaria

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá
exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que la persona empresaria cumple determinadas normas de garantla de la
calidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artfculos 80 y 81

del TRLCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros
complementarios.

7. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la
Mesa de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización
del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, asf como cualquier otro dato e
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el 53 del
TRLCSP.

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la página Web de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, indicada en el anexo I apartado B del presente pliego,

asf como la página del IMIDA: www.imida.es,

I¡. ADJUD¡GACIÓN DEL CONTRATO

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación delexpediente.

El contrato de obra se adjudicará mediante procedimiento negociado, con o sin publicidad,

de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los artfculos 170 y 171 del
TRLCSP. El supuesto concreto se especifica en el anexo 1 apartado A, en el que también

se establece la posibilidad o no de incluir variantes o mejoras sin repercusión econÓmica
sobre los elementos y condiciones establecidos en la cláusula 9.2.2. conforme al artfculo
147 del TRLCSP.

Crscsrnos
con Europa

t1 ¡t
ñn

Pâgina 13



ñ iri

ñn *
*
*

*
*
** **

,t**dr
Unlón Europea

FEDER
!i

:'

::Ì

^

,, iil'iii '
úr ' 

'''

lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Región de Murcia

En el citado anexo I apartado A se indica la forma de tramitación del expediente.

En el procedimiento sin publicidad se solicitarán ofertas, al menos, a tres empresas
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible,
conforme al artículo 178.1 del TRLCSP.

En el anexo 21 se determinan los aspectos que, en su caso, hayan de ser objeto de
negociación con las empresas y en elanexo 22los baremos de adjudicación cuando, en su
caso, sean criterios evaluables de forma automática.

En el procedimiento negociado con publicidad el órgano de contratación estará asistido por
una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas.
En el procedimiento negociado en que no sea necesario publicar anuncios de licitación la
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. En su caso, se
especifica en el anexo 1 apartado A.

9. Presentación de las proposiciones o solicitudes de participación.

Cuando se establezca el procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas
en los apartados 1 y 2 del artículo 177 del TRLCSP, elórgano de contratación anunciará la
licitación del contrato en los correspondientes boletines oficiales así como en el perfil de
contratante.

En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el apartado 2 del
artículo 177 del TRLCSP, la publicación en el perfil de contratante del órgano de
contratación sustituirá a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en el
Boletín Oficialde la Región de Murcia.

En los restantes supuestos no será necesario dar publicidad al procedimiento,
asegurándose la concurrencia de al menos tres empresas capacitadas.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por ella suscritas.
La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación
incondicionada por la persona empresaria del contenido de la totalidad de las cláusulas o
condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada
sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a
su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el
artículo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados
de carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
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El modelo de declaración se incluye en el anexo 4

9.1. Lugar y plazo de presentación.

Las proposiciones, asf como en su caso las solicitudes de participación, junto con la
documentación preceptiva, se presentarán, únicamente en el lugar indicado en el
anuncio oficial de convocatoria a la licitación o invitación, en su caso, dentro del plazo
señalado y en el Registro General del órgano de contratación indicado en la invitación
o en el anuncio.

No obstante, y dentro del mismo plazo, conforme a los requisitos previstos en el
artfculo 80.4 del RCAP, cuando las proposiciones o solicitudes se envfen por correo,
la persona empresaria deberá justificar la fecha de imposición del envfo en las
Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en
el mismo dfa, mediante fax o telegrama remitido al número del Registro General que
se indique en el anuncio de licitación. En caso de que asf se indique en el anuncio de
licitación o invitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición o solicitud de
participación, si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dfas naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición o solicitud de participación, ésta no será admitida en
ningún caso.

9.2. Forma de presentación.

a) En el caso en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento
negociado con publicidad, las personas licitadoras presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio, solicitud de participación acompañada del sobre señalado con
el número 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

El órgano de contratación o, en su caso, la Mesa de contratación, una vez
comprobada la personalidad y solvencia de las personas solicitantes, seleccionará a
las que deban pasar a la siguiente fase, a las que invitará, simultáneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones, en el sobre número 2, firmado y cerrado,
dentro del plazo que se señale en la propia invitación. Dicha invitación contendrá
indicación del lugar, dla y hora de la apertura de proposiciones.

b) En el caso en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento
negociado sin publicidad, las personas licitadoras presentarán la
documentación comprendida en los sobres no 1y 2.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre de la persona candidata
y, en su caso, de la persona representante, domicilio social, teléfono, correo
electrónico y fax a efectos de comunicaciones, asf como el número del expediente y la
denominación del contrato alque licitan.
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Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir
en castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la
correspondiente traducción oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido
siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas 9.2.1 y 9.2.2.

9.2.1. Sobre no 1: Documentación General.

En el anexo I aparatado A se establece, en su caso, la posibilidad de sustituir la
documentación general por una DECLARACÉN RESPONSABLE.

Los documentos incluidos en este sobre podrán aportarse en original o mediante
copias que tengan carácter de auténticas o autenticadas conforme a la legislación
vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten, en su caso, la
constitución de la garantÍa provisional, que deberán ser en todo caso originales.

En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada una de sus
componentes presentará la documentación exigida en esta cláusula, acreditando su
capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el
artÍculo 59 de|TRLCSP.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia acompañada de una declaración expresa
responsable, emitida por la persona licitadora o sus representantes con facultades que
fìguren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo,
podrá sustituir a la documentación contenida en la cláusula 9.2.1.1. letras a), b), c), d)
apartado 1 y e) apartado 1 para el caso de que estuviera clasificada, y letras h). Y en
la cláusula 9.2.1.2. la letra a) apartado 2

Cuando en el anexo I apartado A se contemple que la aportación inicial de la
documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre I se sustituya por una
DECLARACIÓN RESPONSABLE y, en todo caso, en los contratos con valor
estimado inferior a 1.000.000 de euros, la persona licitadora presentará declaración
responsable conforme al modelo del anexo 2, que sustituirá la aportación de la
documentación a que se refiere la cláusula 9.2.1.1. No obstante, junto con la
declaración responsable, deberá presentarce, en todo caso, la documentación de
la cláusula 9.2.1.2.

Por aplicación de lo establecido en el artículo 146.4 del TRLCSP, introducido por el
artículo 44 de la Ley 1412013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación
del contrato, deberá acreditar, previamente a la adjudicación, la posesión y validez de
los documentos de capacidad y solvencia, a que la presente declaración se refiere,
exigidos en el artfculo 146.1de| TRLCSP, que se relacionan en la Cláusula 10.6 del
presente Pliego
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Si algún candidato o licitador no presentara la declaración responsable siguiendo el
modelo incluido en el Pliego, el órgano de contratación le otorgará plazo de
subsanación.

Según dispone el artlculo 146.5 del TRLCSP, el momento decisivo para apreciar la
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar es el
de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

Los documentos a incorporar en este sobre cuando no se haya previsto la aportación
inicial con declaración responsable, se aportarán, ordenados tal como se indica a
continuación.

9.2.1.1. Documentación acreditativa de los requisitos previos.

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona
licitadora.

1. La capacidad de obrar de las empresarias o empresarios que fueren personas
jurfdicas se acreditará mediante presentación del CIF y de la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro Prlblico que corresponda, según el tipo de persona jurfdica de que se
trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de ldentidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestaciÓn que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se
acompañará copia compulsada del certificado que acredite las condiciones de
aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de Estados Miembros de la UniÓn

Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para

realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripciÓn en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo / del Reglamento general de la Ley de Contratos de

las Admin istraciones Pú blicas.

5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la
forma recogida en el artfculo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del
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sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma
sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organizaciôn Mundialde Comercio.

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no
pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con
designación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentos acreditativos de la representación.

Cuando se trate de personas jurídicas o cuando se comparezca en nombre de otro,
se aportará la correspondiente escritura de poder, inscrita en el Registro Mercantil
cuando resulte preceptivo y copia del D.N.l. del apoderado que presenta la
proposición, compulsada, notarial o administrativamente, o, en su caso, el
documento que haga sus veces. El poder deberá estar bastanteado por el
Servicio Jurídico de la Secretaria General de una de las Consejerlas, Organismos
Autónomos o Empresas Públicas Regionales de esta Comunidad Autónoma.

c) Clasificación administrativa.

Certificado acreditativo de encontrarse la persona licitadora en posesión de la
clasificación exigida, en su caso, en el anexo 1 apartado G, acompañado de una
declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtención de la misma.

La clasificación de la persona empresaria acreditará su solvencia para la
celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya
obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.
(artículo 74.2 TRLCSP).

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de
las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido
en el artlculo 67.5 del TRLCSP, así como en el artículo 52 del RGLCAP, y demás
normas reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. En todo caso para
proceder a la acumulación todas habrán de haber obtenido previamente la
clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas
comunitarias conforme al artículo 59.4 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de
clasificación, deberán estar clasificadas individualmente al menos en uno de los
grupos exigidos un número de empresas que representen más del 50 por ciento de
participación en la unión temporal.
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2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser
rcalizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitación o autorización empresarial o profesional, la clasificación en el grupo
correspondiente a esa especialización, en el caso de ser exigida, en el anexo I
apartado G, podrá suplirse por el compromiso de la persona empresaria de
subcontratar la ejecución de esta porción con otras personas empresarias que
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el
importe de la parte que deba ser ejecutada por éstas no exceda del 50 por 100 del
precio del contrato. (artfculo 65,1, segundo pårrafo TRLCSP).

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a
tal efecto se le conceda para la subsanación de defectos u omisiones en la
documentación (apartado segundo del artfculo 146.1 b) del TRLCSP).

4. En el caso de personas empresarias no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea, no será exigible la clasificación, ya concurran al contrato
aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar
su solvencia conforme alapartado siguiente.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.

Cuando en el anexo I apartado G se exija clasificación administrativa, la solvencia
económica y financiera quedará acreditada mediante la presentación de la

documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1 .c) del presente pliego.

Cuando en el anexo 1 apartado G no se exija clasificación administrativa, la citada
solvencia se deberá acreditar mediante los medios de admisión y conforme a los
criterios fijados en el citado anexo por el órgano de contratación.

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple
con los criterios que se señalan en elcitado anexo.

e) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de los documentos
exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I aparatado G se exija clasificación administrativa, la

solvencia técnica quedará acreditada mediante la presentación de la

documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1 .c) del presente pliego.

2. Cuando en el anexo I apartado G no se exija clasificación administrativa, la
citada solvencia se acreditará mediante los medios de admisión y conforme a los
criterios fijados en el citado anexo I apartado M por el órgano de contrataciÓn.

En su caso, la persona licitadora presentará escrito por el que designa al personal

técnico que la empresa asignará con carácter permanente a la obra, que deberá
Ser como mlnimo el establecido en el anexo 13, y reunir las condiciones de

titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. Cada uno

Creceuos
Europac0llRegión de Murcia
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de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica
distinta

La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el
párrafo anterior se realizará exclusivamente mediante la presentación, por cada
una de las personas técnicas propuestas, de una "Declaración responsable del
cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico asignado
con carácter permanente a la obra", que podrá ser realizada conforme al modelo
establecido en el anexo 14, a la cual podrán anexar, en el caso de que así lo
consideren necesario, un breve curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicación, el personal técnico designado en el
citado escrito no podrá ser sustituido por las personas licitadoras.

Durante la ejecución de las obras será necesaria la previa conformidad de la
Administración para la sustitución de las personas técnicas.

3. En caso de que la persona empresaria se base en la solvencia y medios de otras
entidades conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación
exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia
o los medios, deberá presentar certificado, emitido por el órgano de dirección de la
citada empresa, acreditativo de tal circunstancia.

4. En el anexo 1 apartado M podrá exigirse a las personas jurídicas que
especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la
cualificación profesionaldel personal responsable de ejecutar la prestación.

f) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de
gestión med ioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo 1 apartado J, las personas
licitadoras presentarán los certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del
TRLCSP, relativos al cumplimiento por la persona empresaria de las normas de
garantía de la calidad, asícomo de las normas de gestión medioambiental.

En cualquier caso, las personas licitadoras podrán aportar un documento que
justifique el grado de compromiso medioambiental de la empresa a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación
de las ofertas.

g) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
España, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

h) Declaraciones responsables

Así mismo, las personas licitadoras deberán presentar los siguientes documentos:
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1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en
las prohibiciones de contratar previstas en el artfculo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el
anexo 2.

9.2.1.2. Otra documentación.

a) Declaraciones responsables.

1. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1o del artfculo 56
del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asf
como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia,
supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser
empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos previstos en el artfculo 42 del Código de Comercio, conforme al

modelo establecido en elanexo 6.

Esta declaración incluirá expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su
participación puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de personas
licitadoras, de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción
del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que

son objeto de la licitación, ni ser empresa vinculada a las personas licitadoras en el

sentido en que son definidas en el artfculo 42 del Código de Comercio, ni tampoco
empresa colaboradora de las personas adjudicatarias de estos contratos.

2. Las personas ffsicas, mediante declaración responsable, o las administradoras
de las personas jurfdicas, mediante la oportuna certificación expedida por su
órgano de dirección o representación competente, deberán especificar en la citada
declaración o certificación, que no forma parte de los Órganos de gobierno o
administración de la empresa persona alguna a la que se refiere en la Ley 511994,

de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Polftica para la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará
conforme al modelo establecido en el anexo 7, y en el supuesto de personas
jurfdicas deberá ser firmada en todo caso por el órgano de dirección o representaciÓn

competente de la empresa, persona administradora única, administradoras
solidarias, administradoras mancomunadas, o firma del Secretario o Secretaria con

el visto bueno de la Presidencia, en el caso de Consejo de AdministraciÓn.

b) Cesión de información tributaria.
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Autorización al Servicio de Gestión Económico-Administrativa del lMlDA, para
solicitar las certificaciones pertinentes de los órganos estatales y autonómicos
competentes, acreditativas del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
seguridad social, cuyo modelo figura en Anexo 8. del presente Pliego. En tal caso,
de resultar adjudicataria no deberá aportar las certificaciones positivas a que se
refiere la cláusula 10.6 epígrafe A).

c) Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras
en su plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de
personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas
previstas en el Real Decreto 36412005, de I de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de
personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso,
un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas
trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con
discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las
medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia de la
declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas
aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de
lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasificación de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su
plantilla, deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de
personas trabajadoras de plantilla. Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en
el citado certificado el número global de personas trabajadoras de plantilla, el número
particular de personas trabajadoras con discapacidad y el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de
las ofertas.

Las referidas certificaciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el
anexo 9.

d) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas
trabajadoras deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de
lgualdad previsto en el artlculo 45 de la Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

A tal efecto, las personas licitadoras deberán aportar dicho Plan, asÍ como los
acuerdos adoptados en relación al mismo.
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Asimismo, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula

relativa a la clasificación de las ofertas, las personas licitadoras podrán presentar

declaración, conforme al modelo del anexo 12, acreditativa de tener la marca de

excelencia e igualdad o desarrollar otras medidas destinadas a lograr la igualdad de

oportunidades, siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el

tiempo y mantengan la efectividad.

e) Relación de empresas pertenecientes almismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artlculo 86,1 del RGLCAP, en

relación con el párrafo segundo del artfculo 145.4 del TRLCSP, las personas

licitadoras deberán presentar declaración, según modelo del anexo 10 del presente

pliego, bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien de que se

äncuentra en alguno de los supuestos previstos en el artfculo 42 del Código de

Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación de las

empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitaciÓn'

f) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional
a favor del órgano de contratación.

Esta documentación solo se aportará en los casos y por la cuantfa en que asf se

indique expresamente en el anexo I apartado F.

La garantfa podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artlculo

96.1 de|TRLCSP.

En el caso de uniones temporales, las garantlas provisionales podrán constituirse por

una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se

alcance la cuantfa requerida y garantice solidariamente a todas las personas

integrantes de la unión temPoral.

La garantfa provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de las personas

licitãdoras hasta la adjudicación del contrato. Para la persona licitadora que resulte

adjudicataria, la garantfa responderå también del cumplimiento de las obligaciones

establecidas en la cláusula 10.7.

La garantfa provisional se extinguirá automáticamente y serå devuelta a las personas

licitádoras inmediatamente desþués de la adjudicación del contrato. En todo caso, la

garantfa será retenid a a la persona licitadora que haya presentado la oferta

ãconómicamente más ventajosa hasta que proceda a la constituciÓn de la garantfa

definitiva.

Si alguna persona candidata o licitadora retira su proposiciÓn injustificadamente

antejde la adjudicación, se procederá a la incautación de la garantfa provisional. Si

no se hubiera constituido garantfa provisional, la AdministraciÓn le podrá imponer

una penalización por el im[orte que se indique en el anexo I apartado F, que no

podrá ser superior a un 3% del presupuesto de licitación.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de

contestación a la solicitud de información a que se refiere el artfculo 152.3 del
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TRLCSP, o el reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su
proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la
consideración de retirada injustificada de la proposición.

g) Empresas de inserción.

Las personas licitadoras podrán aportar, en su caso, un documento que acredite que
setrata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 4412007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, a efectos de
lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación
de las ofertas.

h) Declaración de confidencialidad.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9, las personas licitadoras
podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales.

i) Uniones temporales.

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones
temporales deberán presentar una declaración de compromiso de constitución en
unión temporal, conforme al modelo establecido en el anexo 3, indicando los
nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de
cada una de ellas, asl como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y
designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato han de
ostentar la plena representación de todas ante la Administración.

j) Subcontratación.

En caso de que se prevea la posibilidad de subcontratación en el anexo 1 apartado
H, las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.

k) Dirección de correo electrónico.

La persona licitadora podrá aportar una dirección de correo electrónico en la que la
Administración le efectuará las notificaciones, conforme al modelo establecido en el
anexo 11.

9.2.2. Sobre no 2: Documentación relativa a los aspectos que van a ser objeto de
negociación.

En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación de los
criterios de adjudicación especificados en el anexo 22 del presente pliego,
acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad según modelo del
anexo 4.

Crøcemos
con Europa
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a) Propuesta de mejoras

Cuando en el anexo I apartado I se contemple la posibilidad de mejoras, la persona
licitadora podrá aportar documento, según anexo 15, donde se recojan las mejoras
sin repercusión económica incluidas en la oferta económica presentada, y que
formarán parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el Órgano de
contratación debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

Cada persona licitadora podrá presentar hasta un máximo de tres propuestas
alternativas de mejoras, todas ellas sin repercusión económica, al efecto de que el

órgano de contratación seleccione la que pudiese ser de mayor interés.

Cada propuesta alternativa podrá contener mejoras en una o varias unidades y/o
sistemas constructivos. No obstante, las unidades y sistemas constructivos
contemplados en cada una de las propuestas presentadas se consideran
independientes, de forma tal que el órgano de contratación podrá optar por incluir
dentro del contrato solo determinadas unidades y/o sistemas constructivos de las
contempladas en la propuesta presentada que haya sido mejor valorada por la
Administración.

En cualquier caso, todas las propuestas presentadas deberán referirse a los
elementos, con los llmites y condiciones técnicas que se establecen en el anexo 16,

en el cual se refleja también la puntuación máxima a otorgar a cada uno de estos
elementos, no considerándose aquellas propuestas presentadas que se refieran a
unidades del proyecto no consideradas susceptibles de variante o alternativa por el

órgano de contratación.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato estará obligada a completar la
propuesta aceptada por el órgano de contratación a nivel de proyecto de ejecución,
asl como a presentar un estado comparativo de mediciones y presupuesto de las

unidades de proyecto afectadas, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la
formalización del contrato de obras y siempre antes de la comprobaciÓn del

replanteo, documentación que deberá contar con la aprobación por el Órgano de

contratación antes de su ejecución.

b) Mantenimiento del inmueble.

En su caso, la persona licitadora podrá aportar documento, según anexo 17, por el

que se compromete al mantenimiento del inmueble por si o mediante empresa
especializada, aportando el compromiso de formalizar a su costa un contrato de

mantenimiento integral del inmueble con una empresa especializada.

El citado contrato se ajustará a las condiciones técnicas que se indican en el anexo
18 delpresente pliego.

La persona licitadora indicará expresamente el plazo por el que oferta el contrato de

mantenimiento, elcualtendrá la duración mfnima fijada en elcitado anexo 18.

c) Plazo de garantía.
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Cuando en el anexo I apartado N se establezca que la ampliación del periodo de
garantía de la obra es un aspecto a negociar, la persona empresaria lo hará
constar en el anexo 19 indicando expresamente el plazo que oferta y que en todo
caso se añadirá al mínimo expresado en los pliegos.

Se entenderá que la ampliación del plazo de garantía incluye: los materiales y
piezas, en su caso el equipo act¡vo nuevo, mano de obra, desplazamientos,
manutención y alojamiento.

d) Proposición Económica.

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al
modelo que figura como anexo 20.

En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el
importe del lmpuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, asf como todos
los gastos que se originen para la persona licitadora, como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no
siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letra, prevalecerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime
fundamental para la oferta.

En el supuesto de adjudicación mediante procedimiento negociado con publicidad,
junto con la oferta económica, las personas empresarias seleccionadas deberán
incluir, en su caso, el documento acreditativo de constitución de la garantía
provisional, conforme a lo establecido en la cláusula 9.2.1.2.1).

10. Selección de la pensona contratista y adjudicación

10.1. Recepción de documentación

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, la persona responsable de la Oficina
Corporativa de Atención al Ciudadano del IMIDA expedirá una certificación donde se
relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de
la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de personas
licitadoras, que junto con los sobres, remitirá al órgano de contratación o a la secretaría
de la Mesa de contratación designada por el órgano de contratación, en el caso de que
se constituya, y cuya composición se publicará en su perfil de contratante con una
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antelación mlnima de siete dfas con respecto a la reunión que celebrará la Mesa para la
apertura del sobre no1.

10.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de
contratación encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación
con la documentación contenida en elsobre no2.

10.3. Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretarfa de la Mesa de contratación o el órgano
que gestione el contrato, junto con elcertificado de la persona encargada del registro, se
reunirá la misma o el órgano gestor para calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.

Si la Mesa o el órgano gestor observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación del sobre número 1 o, en su caso, en la declaración responsable
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos a las personas interesadas y lo hará público a través del perfil de contratante
del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres dfas hábiles para
que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación
u órgano gestor, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora sien
el plazo concedido no procede a la subsanación de la dicha documentación o, en su

caso, de la citada declaración responsable.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación o el órgano gestor para adoptar el

oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras.

,l0.4. Negociación del contrato.

En el anexo 21 se establecerán los aspectos objeto de negociaciÓn.

El órgano de contratación negociará con las personas licitadoras las ofertas que éstas
hayan presentado para adaptarlas a los aspectos objeto de negociación con el fin de
identificar la oferta económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los

criterios de adjudicación establecidos en el anexo 22. Ên dicho anexo se indicará, en

su caso, el umbral mfnimo de puntuación necesario para continuar en el proceso

selectivo.

La negociación se articulará en dos fases:

En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas y

comunicará a cada persona candidata a través de la dirección de correo electrÓnico

indicada en los sobres no 1 y no 2, en qué posición se encuentra, especificando las

puntuaciones totales y parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin

que en ningrin caso pueda divulgarse la identidad de las personas licitadoras.
En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras clasificadas
a presentai, en Lrn plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta q.ue

mejore la primera. Las nuevas puntuaciones obtenidas serán comunicadas a las

personas licitadoras que hayan sido invitadas a presentar una segunda proposiciÓn.
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La proposición definitiva se presentará según el modelo inicial y en sobre cerrado de
no hacerlo se entenderá que ratifican su oferta inicial.

En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todas las personas
licitadoras. En ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer
una ventaja para alguna persona licitadora en detrimento de las otras.

Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo
caso, hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a
las personas licitadoras que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que
puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y
siempre que no se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar
constancia en el expediente.

10.5. Clasificación de las proposiciones

Concluida la fase de negociación, la Mesa de contratación, en los casos en que se
haya constituido, valorará las ofertas de las personas licitadoras que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto podrá recabar los informes
técnicos que considere precisos, y propondrá al órgano de contratación la
adjudicación a la persona licitadora que presentó la oferta económicamente más
ventajosa.

En los casos en que no se hubiera constituido Mesa de contratación, el órgano de
contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no
hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas, atendiendo a los criterios de
adjudicación señalados en el anexo 21, pudiendo solicitar para ello cuantos informes
técnicos estime pertinentes, al objeto de determinar la persona licitadora que presentó
la oferta económicamente más ventajosa.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

En el anexo 23 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusión de valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar
audiencia a la persona licitadora para que justifique la valoración de su oferta y solicitar
el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si el órgano de contratación,
considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y los informes técnicos,
estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista en el
párrafo anterior.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicación, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la documentación
acreditativa:
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Las empresas con personas trabajadoras con discapacidad conforme a lo señalado
en la cláusula 9.2.1.2.c). En caso de empate entre aquellas, tendrá preferencia la
persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas
con discapacidad en su plant¡lla.
Las empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen otras medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.2.d).
Las empresas de inserción en los términos previstos en la cláusula 9.2.1.2. g).

Las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental, conforme
a la cláusula 9.2.1.1.f)
Si arin asl persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
empresas tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la
oferta económicamente más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación
en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los
mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios
evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en
el caso de que continuara la igualdad, se procederâ a la realización de un sorteo.

10.6. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá a la persona licitadora que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la

documentación que se detalla a continuación:

1. Supuesto en el que el anexo I apartado A contemple que la aportación inicial de la
documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre I se sustituva por
una declaración responsable de la persona licitadora.

a) Deberá presentar la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1 del presente pliego.

El órgano de contratación trasladarâ la documentación presentada a la Mesa de
contratación para su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por

medios electrónicos, informáticos o telemáticos, a la persona lícitadora concediéndole un
plazo no superior a tres dlas hábiles para que los corrija o subsane. Si en el plazo

concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluida del
procedimiento de adj udicación.

b) Asimismo, deberá presentar la documentación que se enumera en los epfgrafes A) a
F) del apartado 2 de esta cláusula, que podrá ser expedida, si asf se indica en el anexo
I apartado ñ, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. La falta de

aportación de esta documentación en el plazo de diez dlas hábiles se considerará
retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su

exclusión del procedimiento de adjudicación y la incautación de la garantfa provisional

que, en su caso, se hubiese constituido o, en caso de que no se hubiera constituido, el
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abono por parte de la misma de la penalidad establecida en el anexo 1 apartado K, que
no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

2. Supuesto en el que el anexo 1 apartado A no contemple que la aportación inicial de
la documentación acreditativa de los requisitos previos del sobre I se sustituya por una
declaración responsable de la persona licitadora.

Deberá aportar la documentación que se relaciona a continuación, que podrá ser
expedida, si asf se indica en el anexo I apartado Ñ, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos. La falta de aportación de esta documentación en el plazo de
diez días hábiles se considerará retirada injustificada de la proposición por la persona
licitadora, lo que supondrá su exclusión del procedimiento de adjudicación y la
incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido o, en caso
de que no se hubiera constituido, el abono por parte de la misma de la penalidad
establecida en el anexo 1 apartado K, que no podrá ser superior al 3 por 100 del
presupuesto de licitación.

A) Obllgaciones Tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
declaración responsable de no estar obligada a presentarlas. Esta certificación podrá
obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 167112009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1112007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

- Certificación positiva vigente, expedida por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, acreditativa de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la misma.

No estará obligada a aportar las certificaciones positivas indicadas
anteriormente en el caso de que hubiera autorizado la cesión de la información
tributaria que se indica en la cláusula9.2.1.2.bl.

B) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva, expedida por la Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.

C) lmpuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dada de alta en el lmpuesto sobre Actividades Económicas en el
epfgrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrÍcula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al
respecto.
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D) Garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de haber constituido y depositado en la Caja de Depósitos de
esta Comunidad Autónoma, la garantfa definitiva en la cuantla citada en el anexo I
apartado F, hoja de datos básicos, en cualquiera de las modalidades admitidas por la
Ley y sus normas de desarrollo.

En caso de que el licitador propuesto para la adjudicación del contrato sea una unión
temporal de empresarios, y la misma se formalice, de acuerdo con la posibilidad legal
prevista en el citado artlculo 59.1 de|TRLCSP, con anterioridad a la constitución de la
garantla y aldictado y notificación de la Orden de adjudicación del contrato a su favor,
la garantfa especificará que la entidad garante avala o asegura a la UTE con
expresión de su razón socialcompleta y ClF.

En el supuesto de que la UTE se formalice con posterioridad a la constitución de la
garantla y al dictado y notificación de la Orden de adjudicación del contrato y con
carácter previo a su formalización, la garantfa especificará que la entidad garante
avala o asegura a (tantas empresas como forman la UTE con su razón social y CIF)
"conjunta y solidariamente en UTE".

Cuando aslse prevea en el anexo I apartado F, la garantfa que eventualmente deba
prestarse podrá constituirse mediante retención en el precio en la forma y condiciones
previstas en dicho anexo.

La persona adjudicataria podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el
importe de la garantfa provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución
de esta última, en cuyo caso la garantfa provisional se cancelará simultáneamente a
la constitución de la definitiva.
Además, cuando asf se indique en el anexo 1 apartado F y de conformidad con el
artfculo 95.2 de|TRLCSP, se podrá exigir una garantla complementaria de hasta un 5
por 100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantfa total
un 10 por 100 del precio delcontrato.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación
el precio del mismo, deberá reajustarse la garantfa, para que guarde la debida
proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dfas contados desde
la fecha en que se notifique a la persona empresaria el acuerdo de modificación.

La devolución o cancelación de la garantfa definitiva se realizará una vez producido el
vencimiento del plazo de garantla señalado en el anexo I apartado F, o en su caso
el acordado en los términos de la negociación, y cumplido satisfactoriamente el

contrato, o resuelto éste sin culpa de la persona contratista.

E) Gertificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción
como persona contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar
inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la
Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio.
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Así mismo cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 110912007, de 24 de
agosto, desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley
4511999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de
una prestación de servicios transnacional, deberá aportar certificación de estar
inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboralen cuyo territorio se vaya a
llevar a cabo su primera prestación de servicios en España.

F) Documentación en soporte informático.

Cuando así se establezca en el anexo 1 apartado Ñ la persona licitadora deberá
presentar en soporte informático y debidamente escaneada la documentación
correspondiente a los sobres, y en las condiciones que se mencionan en el citado
anexo.

G) Otra documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le
reclame el órgano de contratación.

En los supuestos de los apartados 1y 2 de esta cláusula, si la persona licitadora es
excluida del procedimiento de adjudicación, se procederá a solicitar la misma
documentación a la licitadora siguiente por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, y asf se procederá sucesivamente hasta que se presente
correctamente la documentación exigida.

1 0.7. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la

oferta económicamente más ventajosa el órgano de contratación le adjudicará el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes.

La adjudicación concretarây fijarâ los términos definitivos del contrato.

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la
adjudicataria y a las restantes licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a la
licitadora excluida o candidatura descartada interponer, conforme al artículo 40 del
TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en
que debe procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que las personas
licitadoras o candidatas hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para
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considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artfculo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco dfas.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar
a la ejecución del contrato por razones de interés priblico debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las
personas candidatas o licitadoras en la cantidad que, en su caso, conforme a lo
establecido en el artlculo 155 del ïRLCSP.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña
a las proposiciones quedará a disposición de las personas interesadas. Si éstas no
retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalizadón del citado plazo, el
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los
documentos justificativos de la garantfa provisional que se conservarán para su
entrega a las personas interesadas.

10.8. Formalización del contrato.

Antes de la tormalización del contrato, la adjudicataria deberá acreditar haber abonado el
importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros
medios de difusión, dentro de los lfmites máximos de posible repercusión que se
establezcan en su caso en la hoja de datos básicos del contrato. Asimismo, en el caso de
que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá aportar la escritura pública de
formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince dfas hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación a las licitadoras o candidatas, constituyendo
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. La persona

contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura priblica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince dÍas
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras o
candidatas. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá a la adjudicataria
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dfas, contados desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de
quince dfas sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensiÓn de la
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formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la

suspensión del acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. No
obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantla provisional, la Administración
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe indicado en el anexo 1

apartado F, que no podrá ser superior a un 3o/o del presupuesto del contrato.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
y demás documentos integrantes delcontrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

11. Persona responsable del contrato.

La realizaciôn de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control
de una persona responsable del contrato designada por el órgano de contratación, y que será a
todos los efectos la responsable de la Administración frente a la persona contratista. El
responsable de este contrato, en su caso, será el designado en el apartado N de la hoja de datos
básicos.

Con caråcter general, serán funciones de la persona responsable del contrato, además
de las establecidas por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la
comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, podrá inspeccionar las obras durante
su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y
solicitar la información que estime oportuna para el correcto control deltrabajo.

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso al inmueble, quedando la persona contratista
obligada a facilitar la visita así como los medios necesarios para la realización de las
actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Dirección Facultativa de las obras
tendrán acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
(LRSSC).

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas
por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá

Crecemos
con Europa

Pá,gina34



***

***
*
*
*

*
*
*

Unlón Europea

FEDERg ls t-fl
lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Región de Murcia

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de
la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso
contrario, la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la

ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especfficos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

12. Ejecución del contrato.

12.1. Condiciones de ejecución

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y

de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la persona contratista
el órgano de contratación.

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo. En el
anexo 1 apartado O se podrá indicar la información concreta a la que se le otorga el

carácter de confidencial y el plazo durante el que se mantendrá el deber de
confidencialidad por la persona contratista desde que tuvo conocimiento de la

información, que no podrá ser inferior a cinco años, a contar desde el dla siguiente al de
la formalización del contrato.

12.2. Condiciones esenciales de ejecución

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la

persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras
que participen en el contrato. Si el órgano de contratación ejerce esta opción, haciéndolo
constar en el anexo I apartado H, se establecen las siguientes condiciones esenciales
de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el
ordenamiento jurfdico, permitirá la imposición de las penalidades referidas en la cláusula
18 del presente pliego.

1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite,
relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una

relación directa con el plazo de pago.
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2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 312004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicaciÓn.

13. Actuaciones prev¡as al ¡n¡c¡o de las obras.

13.1. Plan de seguridad y salud en eltrabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en eltrabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona
técnica con la titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria,
deberá ser presentado a la Administración, en el plazo máximo de 30 dfas naturales
desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado
por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda
comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si
bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del
replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
delcontrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud
todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin
que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerirá la previa modificación del mismo, asÍ como su posterior informe y aprobación en
los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona contratista, de por sf o como sustituta de la Administración, está obligada a
gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y
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requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro
organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o
servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Asf mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias,
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la

ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona

contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido
dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por

la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación
de pago a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente

cláusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona

contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos
pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante.

13.3. Seguros.

1. La persona contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el

desarrollo de su actividad, está obligada a concertar a su costa, antes del inicio de las
obras y con plazo hasta un año después de la fecha de recepción de las mismas, un

seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicación,
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año

más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certifìcaciones y, en el

caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantla, hasta tanto la

persona contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de

suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las

certificaciones o liquidación.

2. lgualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a

terceros, tanto a personas como a cosas, asf como por dañoS producidos a la

Administración, o al personaldependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personaly mano de obra.

En el plazo de 30 dfas desde la formalización del contrato, la persona contratista
presentará a la Administración relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales

que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.
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b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de
las obras.

c) En el caso de que en el anexo I apartado I se establezca que la realización del
control de calidad de la obra esté incluida en el contrato, se presentarán tres propuestas
de designación de la empresa con la que se pretende contratar la realización de dicho
control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al Ley
812005, de 14 de diciembre, para la calidad en la Edificación de la Región de Murcia., a
efectos de su autorización por la Administración.

Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a la
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el artÍculo 145 del
TRLCSP.

d) En su caso, propuesta de modificación del personaltécnico de la empresa adscrito con
carácter permanente a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento
de lo exigido en la cláusu\a9.2.1.1.e) delpresente pliego.

El personal técnico propuesto deberá reunir los requisitos de titulación, número,
especialización y experiencia exigidos alefecto en elanexo 13.

En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la
Administración.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita
permanentemente a la misma con dedicación plena durante eltiempo de ejecución de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
persona contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente
señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo 1 apartado A se establezca que la tramitación del
expediente es ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo
máximo de un mes desde la formalización del contrato, salvo que en el anexo 1 apartado I

se hubiese consignado uno menor, según lo previsto en el artículo 229 del TRLCSP,
autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la
comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberân realizarse a partir de la
adjudicación del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento
público o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantía definitiva
correspondiente.
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y
al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
interpretación técnica de éste dieren a la persona contratista la Dirección facultativa de las
obras, y en su caso, la persona responsable del contrato. En el supuesto de que fuese
necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente,
deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula
28 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo máximo de treinta dfas a contar desde la formalización del
contrato, está obligado a presentar un programa de trabajo, si asf se dispone en el anexo
lapartado I de la hoja de datos básicos, de acuerdo con el artfculo 144.1 del RCAP.

Será obligatoria su presentación por el contratista siempre y cuando la total ejecución de la
obra esté prevista en más de una anualidad. En este caso el contratista viene obligado a su
presentación en el plazo máximo de treinta dfas, contados desde la formalización del
contrato (artfculo 144.1 RGLCAP).

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince dlas
siguientes a su presentación, pudiendo proponer la introducción de modificaciones o el

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas
delcontrato.
El programa a presentar deberá contener los datos especificados en el artfculo 144.3 del
RGLCAP.

16. Dirección Facultativa e inspección de las obras.

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la
Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella
contratado.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos

establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecuciÓn,

alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asf
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar
decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto

aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 20 del presente pliego.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin

autorización previa de la Administración contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las

instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la

Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras

afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.
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En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de lncidencias y un Libro
de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras,
en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto
en elartículo 8.1 de la Ley 3212006, de 1B de octubre, reguladora de la subcontratación en
el Sector de la Construcción (en adelante LRSSC).

lncumbe a la Administración, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, controly seguimiento delcontrato.

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la
realización de las obras.

17. Prescripciones para la ejecución de las obras.

17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la percona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto,
dependiendo exclusivamente de la persona contratista, quien tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá
obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

Asimismo estará obligada a observarel cumplimiento de lo preceptuado en Ley 5/1995,
de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción de
la accesibilidad general

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquf
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
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17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
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1. En el caso de que en el anexo I apartado lse establezca que la realización del
control de calidad de la obra está incluida en el contrato, la Administración designará, de
entre las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad
ptiblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los
efectos de los ensayos, controles, pruebas y anålisis previstos en esta cláusula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los
ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que

son definidas en el artfculo 145 del TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme a la
Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la calidad en la Edificación de la Región de Murcia.,
a efectos de su autorización por la Administración.

2. Elcontrolde calidad de la obra incluirá

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en
el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en sLr caso, a tales efectos,
en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna,
pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o
que la Dirección Facultativa o la Persona Responsable del Contrato estimen
pertinentes, hasta un lfmite máximo del lo/o del presupuesto de ejecución materialde
la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los

siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona

coord inadora del trabajo estimen perti nentes.
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilerfa y
acabados.
b.3.) ElControlde Calidad de ejecución de las instalaciones.
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asf como de estanqueidad de

fachadas y cubiertas.
b.5.) ElControlde Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en

informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar
a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de

toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier
circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser
ejecutados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones
mensuales correspond ientes.
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3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el
mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son
realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados
por la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y
caracterlsticas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas
de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de las
personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cualfuere el
lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención
se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona
contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras
marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de
calidad y características.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas
comerciales que dispongan de aquéllos.

17.4. Oficina de obras.

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro
sentido, deberá ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y
personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes,
lncidencias para el controly seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el
de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea
asimismo necesaria para elcorrecto desarrollo de la ejecución de las obras.

17.5. Señalizaclón de la obra y del edificio.

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de
señalización:

a) De la Obra:

a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los
carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administración.
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Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso
concreto por la Administración, en función de las caracterlsticas y emplazamiento
de la obra.

Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a lo dispuesto en el Real Decreto
48511997, sobre Disposiciones mfnimas en materia de señalización de seguridad y
salud en eltrabajo.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución
de las obras deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de
menores dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los carteles
de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier momento la retirada o
reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y
en el Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administración, asf como las
exigidas por las disposiciones vigentes, que sean necesarías para la correcta
ejecución de las mismas.

b) DelEdificio:

b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio, la cual deberá
asl mismo ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demás
caracterf sticas establecidos
en el Real Decreto 48511997, sobre Disposiciones mfnimas en materia de
señalización de seguridad y salud en eltrabajo.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o
placa a colocar, sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización
serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las
caracterfsticas y emplazamiento del edificio.

b.2) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los
mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté
contemplada en el proyecto.

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que
suministre la Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e
información.

2.Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asl como la

señalización que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez
finalizadas las obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a
estos efectos con la autorización previa de la Dirección Facultativa. En los supuestos de
actuaciones con financiación europea por fondos de cohesíón, deberá procederse a la
retirada a los dos años a partir de la finalización de las obras, coincidiendo con la
finalización del perfodo de garantfa de las mismas.
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3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con
excepción de la indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren
desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica
presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocación de dicha señalización. No obstante, los costes
derivados de la publicidad por financiación de Fondos Europeos serán asumidos por la
Administración.

17.6. lnformación y difusión de las obras

El contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas en
el artfculo 8 del Reglamento (CE) no 182812006 de la Comisión de I de diciembre de 2006,
Reglamento de Gestión.

17.7. Obligación de sigilo.

La persona contratista estará obligada a guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo priblicos o notorios, están relacionados con el objeto del
contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto,
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorización de la Administración.

La persona contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración,
publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece
expresamente como causa de resolución delcontrato.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma,
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute la persona
contratista.

17.8. Subcontratación

Si en el anexo 1 apartado H se ha previsto la posibilidad de subcontratación y la
persona contratista ha indicado en su oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar, ésta deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad de la subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia.

La persona contratista deberå cumplir la legislación vigente en materia de
subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas
en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 110912007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 3212006, de 1B de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción.
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La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al dla y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los artfculos I de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la
persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de lnfracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 512000, de 4 de agosto.

Cuando se especifique en el anexo 1 apartado H, podrá imponerse a la persona
contratista la subcontratación con terceras personas no vinculadas a la misma, de
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50% del
presupuesto del contrato.

El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior supondrá la imposición de una
penalización contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando
resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en
este último caso resolver el contrato por causa imputable a la persona contratista. Todo
ello sin perjuicio de la reparación que proceda y de la indemnización de los perjuicios
ocasionados a la Administración.

18. Plazos y penalidades

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realización en el anexo I apartado E, asf como de los plazos parciales

señalados en elcitado anexo.

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte

de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artfculo 212 del TRLCSP, por la
resolución del contrato con pérdida de garantla definitiva o por la imposición de las
penalidades establecidas en el citado artfculo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento
del plazo fuera imputable a la persona contratista, se procederá en la forma y en los términos
previstos en elartfculo 93 de|TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la

Administración, por daños y perjuicios originados por la demora de la persona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto
en el artfculo 213.2 del TRLCSP.
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El anexo I apartado K podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso
de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos
o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido
conforme a los artículos 64, 118.1 y 228 bis del TRLCSP. Estas penalidades serán
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al10o/o

del presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista.

19. Régimen de pagos.

19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y
descripción de la unidad de obra, mediante su epÍgrafe correspondiente y su importe final
expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales gue sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracterlsticas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los
costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de
obra a gue se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes
correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de
conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demás documentos del proyecto, asf como, en su defecto, por lo
establecido en el Banco de Precios de la edificación y rehabilitación de la Región de
Murcia.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que
sea el tipo de tecnologÍa o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y
tanto sise confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido
en la cláusula 1 del presente pliego para la determinación del documento que en cada
caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.
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En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la
necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del
proyecto, asf como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será
resuelta por la persona responsable del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello
motivo de paralización o ralentización de las obras.

19.2. Anualidades

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al
que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en
correspondencia con el consignado en cada anualidad.

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo
96 del RGLCAP.

19.3. Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en

el presente pliego.

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de
materiales y por instalaciones y equipos, con los lfmites y requisitos establecidos en los
artlculos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la
prestación de garantfa.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el

artfculo 232 del TRLCSP, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad que se
establece en el anexo 1 apartado L, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos

a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final
y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en el Registro que se
indique en el anexo I apartado L, debiendo ser repercutido como partida
independiente el lmpuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

En el citado apartado se incluye la identificación del órgano de contratación y de la
persona destinataria.

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dfas
siguientes a su expedición, salvo acuerdo expreso en contrario que, en Su caso, Se

establezca en el contrato.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta dfas

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra.
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Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas
se presentarán antes del dÍa diez de los meses de mazo, junio, septiembre y diciembre.
Si la periodicidad establecida es anual la certificación se presentará antes deldía diez del
mes de junio. En cualquiera de los casos la última certificación se presentará en el mes
que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artÍculos 147 a 150 del
RGLCAP, realizarâ, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para
que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a
origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de
dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista con anterioridad
aldfa 10 del mes siguiente alque correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo
anterior se efectuarå de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los artlculos 149 y 150 del RGLCAP y a los
indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las
certificaciones de obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 216 del
TRLCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de
que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP,
asícomo todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la Dirección
Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses
de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se
realizarâ de acuerdo con lo establecido en los artfculos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra,
atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto
aprobado por la Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada
unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En
caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente establecidos, se
atenderá alsiguiente orden de prelación:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.
b) Los establecidos en el "Banco de Precios de la edificación y la rehabilitación de la
Región de Murcia" que haya servido de base en la redacción del proyecto.
c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos
o imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en símismos en criterios.

4.Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra, en su caso,
se deducirá del Presupuesto de Ejecución Material de cada certificación, excluida la final
de obra, el porcentaje establecido para el mencionado Control de Calidad, según lo
ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y se le sumará el importe,
acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de
calidad contratada al efecto.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes
documentos:
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a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la cláusula
17 .2.b) del presente pliego.

b) La relación valorada.
c) Copia del Libro de Órdenes.
d) Copia del Libro de lncidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.
f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el aftlculo 227
de| TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las
variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto

aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor
medición que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado,
debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso hubiera, para la

certificación finalde las obras.

6. lgualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto
adicional por revisión de precios.

19.4. Unidades de obra defectuosas, malejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al
proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las caracterfsticas cualitativas y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o
con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego

de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones
de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o malejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o
de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten
a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad,
seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y

funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan
estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta

de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de la AdministraciÓn.

En este caso la Dirección Facultativa deberá, asf mismo, proponer a la AdministraciÓn la

consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a

los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado
con mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o
elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con

las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a

aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades
defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

Pâgina 49



dt
Crøceuos

con Europa

Unlón Europoa

FEDER
:.

6 ^

,],'. .
,r, I '.

lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Región de Murcia

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a
los establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa
contemplará una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal

ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto del valor especffico.
Esta minoración será como mÍnimo del veinte por ciento del precio de las unidades
afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán
los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos
en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el Banco de Precios de la edificación
y la rehabilitación de la Región de Murcia.

Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la
Dirección Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a
no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su
cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del
edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras
y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las
mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y
sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones,
demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona
contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo
contractual.

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Asf mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos
imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los
análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su
terminación, a la Administración.

19.5. Abono de las unidades de segurldad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto
aprobado, el abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan
correspondiente se efectuará, con la misma periodicidad establecida pa'a las
certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el
periodo gue se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe
del presupuesto vigente de ejecución material de seguridad y salud entre el importe del
presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada
momento, multiplicado por cien.
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Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de
ejecución material de las unidades de obra a recoger en cada certificación mensual,
como obra ejecutada. Para que sea procedente el referido abono porcentual, se
requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las
previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que

correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto

aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y

Salud aprobado, el importe económico del nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente
con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de
la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien,
obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad
y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el
que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material de las
unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente
certificado.

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por
materiales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantlas
exigidas para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de
referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de
los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y

seguimiento y control interno de la seguridad en obra será requisito imprescindible la
previa justificación al responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido
las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo que será preceptivo que
la persona contratista aporte la acreditación documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto
del proyecto aprobado, se considerará incluida entre los Costes lndirectos y Gastos
Generales de Estructura derivados de las obligaciones del contrato, por lo que al

efectuar el abono de las unidades de obra Se entenderá comprendido el

correspondiente a los medios de seguridad y salud.

20. Suspensión delcontrato de obras.

1. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas

imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona

adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b)

y c) del artfculo 237 del TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y

perjuicios efectivamente sufridos por ésta. lgualmente procederá dicho abono en el caso de

qué dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artfculo 237 del

TRLCSP para la resolución delcontrato, la adjudicataria no la solicitase.

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos

generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando la persona contratista

ñaya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mlnimos posibles

paia la Administración. Asf, la persona contratista deberá adoptar todas las medidas
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incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de
cualquier paralización de las obras.

La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos,

deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el

importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que
figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el
Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización.

2. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo
a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este
porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo delapartado anterior para determinar
eltope máximo de la indemnización.

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesión de la prórroga que proceda.

21. Modificación del contrato de obras.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la
forma prevista en el título V del libro I del TRLCSP.

En el anexo I apartado P se indica la posibilidad o no de modificación del contrato,
detallándose, en caso afirmativo, las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así
como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje
del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo
establecido en elartÍculo 106 delTRLCSP.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo
será el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de
contratación.

2. Audiencia a la persona contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. lnforme de la Asesorla Jurídica en un plazo de 10 días.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. lnforme del Consejo Jurídico de la Región de Murcia cuando la cuantía de la

modificación, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del
contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del
precio delcontrato, independientemente de su importe.

6. Fiscalización, en su caso, delgasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación a la persona contratista.
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Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I apartado P solo podrán

efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el artlculo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la
persona contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artfculo 156 del
TRLCSP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración
contratante. Asf mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones
sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 19.1.2.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorización previa de la Administración contratante, incluso cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la
persona contratista no tendrå derecho a reclamar indemnización alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracterfsticas difieran de las fijadas en éste, se estará a lo
preceptuado en el artfculo 234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de
aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto

aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos efectos, se tomarán,
cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al Banco de
Precios de la edificación y la rehabilitación de la Región de Murcia que, en su caso, hayan

sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de
costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el cálculo y
descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, conceptos
imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se

aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los

nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores
en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria
que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su

defecto, cuando existan, en el Banco de Precios de la edificación y la rehabilitación de la
Región de Murcia a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.
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Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte
de la Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a
la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.

En este supuesto, la Administración, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de
verificarse su cumplimiento.

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto,
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente,
que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo
234.3 del TRLCSP.

22. Mantenimiento del inmueble.

Durante el transcurso de las obras, la Administración designará, en su caso, de entre una
terna de empresas propuestas por la persona adjudicataria de la obra, a la empresa con la
que haya de contratarse el mantenimiento integraldel inmueble.

En el caso de que la propia adjudicataria tenga entre los fines de su empresa el
mantenimiento de obras e instalaciones podrá presentar su oferta entre esta terna.

El contrato de mantenimiento deberá estar formalizado con un mes de antelación a la
finalización de las obras.

Las empresas propuestas por la persona adjudicataria de la obra deberán estar
especializadas en mantenimiento de edificios, lo cual deberán acreditar mediante la
presentación, cada una de ellas, de una relación de contratos de mantenimiento de edificios
e instalaciones formalizados en los últimos tres años, indicando los siguientes datos de cada
uno de ellos:

- Datos del inmueble objeto del contrato: Situación, superficie, propietario y relación de las
instalaciones que posee el inmueble.
- Trabajos incluidos en el contrato de mantenimiento suscrito para ese inmueble.
- lmporte y duración delcontrato,

23. Recepción de las obras.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes delacto de la recepción, deberá
entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos,
debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la
Administración.

b) Libro de Órdenes.
c) Libro de lncidencias.
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d) Libro de Subcontratación, donde se especificarâ la relación de proveedores,
fabricantes y procedencia de los materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantfas de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en
aplicación de la normativa de protección contra incendios.

f) Caracterfsticas técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.
h) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales
y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
i) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.
j) Los certificados de garantfa y los manuales de uso, mantenimiento y conservación
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en
la obra.
k) lnforme favorable de la empresa de mantenimiento integral, en elcaso de que se haya

ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.
l) Cualquier otro documento que asl se establezca en el anexo 23 del presente pliego.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o
entidad que ésta designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la
Dirección de la obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 16.3
del RD 110912007.

2. lgualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones
que a continuación se indican, requisito sin elcual no podrá llevarse a efecto la recepción:

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra asl
como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización
definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizaciôn objeto de las

obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin

necesidad de una nueva actuación de limpieza.
c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13.3. del presente pliego, la

vigencia de la póliza del seguro de incendio de las obras, por el plazo de un año

contado desde la recepción de las mismas, y que la prima se encuentra totalmente
abonada.

3. La recepción se realizarâ de conformidad con lo establecido en el artfculo 235 del

TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona

contratista queda obligada, a su costa, a la conservación y guarderfa de las mismas, siendo

responsable de los daños que en ella se produzcan. Asf mismo vendrá obligada a conservar
la jardinerfa incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los

cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.
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24. Certificación finalde las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el artlculo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses
contados a partlr de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contrat¡sta a
cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con
asistencia de la persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo
máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio
de dicha medición, quedando notificada la persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantarå acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
tercero por la Dirección de la obra alórgano de contratación.

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por
la Dirección de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación
valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dlas siguientes al término del plazo indicado en el
párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación
final.

2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes
dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de
ésta, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables a la misma por lo
que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las
reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las
de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se
tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los
fijados en la cláusula 19.3.3 del presente pliego.

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.

3. La certificación finalde las obras se elaborará según el modelo establecido alefecto por la
Administración, y deberá contener la siguiente documentación:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidación, justificación de las variaciones de medición.
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b) Acta de recepción de la obra.
c)Acta de medición finalde la obra.
d) Medición de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa
h) Estado demostrativo delsaldo de la certificación final.
i) Revisión de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.

25. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artfculo 17 dela Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantfa del presente contrato será
el fijado en el anexo I apartado E y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo,
ya sea total o parcial. Dicho plazo se podrá ampliar cuando sea objeto de negociación.

Durante el primer año del plazo de garantfa, la persona contratista queda obligada a su
costa a la conservación y guarderla de las obras, siendo responsable de los daños que en
ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligación por la
Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a
conservar las obras de jardinerfa incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su

debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalización del plazo de garantfa la Administración podrá requerir a la persona

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y

quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantla hasta que por parte de la

empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artlculo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiración del plazo de garantfa por vicios ocultos de la construcción,
debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta
de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.

26. Liquidación de las obras.

L Transcurrido el plazo de garantfa, y en los plazos establecidos en el TRLCSP, se

redactará la correspondiente liquidación delcontrato de obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentaciÓn,
establecidos en la cláusula24 del presente pliego, para la realización de la certificación final

de las obras.

2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona contratista, para

establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la
obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.
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Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, solo se tendrá en cuenta la que

corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean
comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la

descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten

defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones
no podrán considerarse en elcaso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, la
persona contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnización prevista en elartículo 239 delTRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por
la persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose
como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo
que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en
función de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización
de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios
situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base
al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada
uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de
modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia o, en su
defecto, de acuerdo con lo publicado en el Banco de Precios de la edificación y la

rehabilitación de la Región de Murcia.

27. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos
en la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el Registro indicado en el anexo 1 apartado L, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de expedición de las
certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la

factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta
dÍas desde la fecha de presentación de la factura en el Registro, sin que la Administración
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado elcorrespondiente abono.
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28. Extinción del contrato.

El contrato se extingue por cumpl¡miento o por resolución

28.1. Extinción por cumpl¡m¡ento del contrato.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la
totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos establec¡dos en el mismo.

28.2. Extinción por resoluc¡ón del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artfculos 223 y 237 del
TRLCSP, las establecidas en el anexo lapartado P del presente pliego y, sin perjuicio
de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo ptiblicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión
delmismo.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse,
no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé
este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirâ a la
persona contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco dfas, a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del
ritmo de ésta superior al75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y
siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste
ocasionado por casos de fueza mayor, entendiendo por tal los asl establecidos en el
artfculo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en
vigor y a la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro lll del
TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad
cierta de producción de una lesión grave al interés ptiblico, de continuarse
ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la

adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicaciÓn de éste quedará
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condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta gue se formalice
el nuevo contrato, la persona contratista quedará obligada, en la forma y con el
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio priblico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del
artlculo 225 del TRLCSP.

D El incumplimiento de los trámites fijados en el artÍculo 227 del TRLCSP y en el
presente pliego sobre el régimen de subcontratación.

g) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación
del contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aun cuando
éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.

h) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna
de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en
incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.

i) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos
en el artfculo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los
daños y pefluicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la
normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se
refiere al importe que exceda delde la garantla incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administración el órgano de contratación, una vez haya notificado a la persona contratista la
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de la posibilidad de
impugnación de la valoración efectuada en los términos del artlculo 239,5 del TRLCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para
posibilitar la continuación de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de
todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o a la nueva persona contratista si de
forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.

29. Devolución o cancelación de la garantía.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección
facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista,
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona
contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las
obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía,
se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación,
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concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la conservación
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantfa.

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantfa en el supuesto de
recepción parcial.

30. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con la Administración, personas,
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta
información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión.

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que
pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun
cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte

contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de
resarcir a la Administración.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS

31. Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación ostenta la prerrogatíva de interpretar los contratos administrativos
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. lgualmente podrá modificar los contratos
celebrados y acordar su resolución, dentro de los llmites y con sujeción a los requisitos y

efectos señalados en eITRLCSP y demás normativa de aplicación.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurfdico de los órganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y

resolución, serán inmediatamente ejecutivos,

32. Jurisdicción competente y recuñ¡os.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente,

cuyos acuerdos pondrán fin a la vfa administrativa, y contra los mismos se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dfa

siguiente alde su notificación o publicación.

33. Recurco especial en materia de contratación.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposiciÓn

del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulaciÓn

armonizada, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que

establezcan las condiciones que deban regir la licitación, los actos de trámite adoptados en
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el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre
la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos
de adjudicación adoptados por el órgano de contratación.

No serán susceptrbles de recurso especial en materia de contratación los actos de los
órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del
TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no
la resolución y la celebración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del
TRLCSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en
elartículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Adm inistrativa.

urcia), 5 de marzo de 2015
LA JEFA ECONÓM ICO.ADM IN ISTRATIVA
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Conforme
Murcia, l-3 de marzo de 2015

LA AS

Fdo.: María Dolores Valero Galán

Pâgina 62



***

***
*
*
*

*
*
*ËÉ

Unlón Europea

FEDERg t.'l t'';

^^
lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Región de Murcia

ANEXO 2
SOBRE NO 1

DEcLARAcIóru RespoNsABLE DEL cumpLtMtENTo DE Los REeutstros pREVtos

D"./D...... ...........con Documento Nacional de
ldentidad no...... ..actuando en nombre de la
empresa.. ... ... de la que actúa en calidad de

....(persona administradora única, solidaria o mancomunada o
persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación
a público de acuerdos sociales, No de protocolo ... . . otorgado por

;".......................... 
con fecha"' """"""en la ciudad

Declara baio su personal responsabilidad v ante el órqano de contratación:

1 o.- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la

Administración a que se refiere el apartado 1 del artfculo 146 del TRLCSP.

2o.- Que no concurre en la misma ninguna de las circunstancias que incapacitan para
contratar con la Administración, previstas en el artfculo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre.

3o.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con
la Hacienda estatal y autonómica y de Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente, y
especificadas en los artlculos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre.

de
Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en

de 201 5
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ANEXO 3
SOBRE No 1 (en su caso),

DEcLARAcTó¡¡ oe coupRourso DE coNsrruclóru e¡¡ ur.¡lót¡ TEMpoRAL

D"./D. _, mayor de edad y con NIF núm en nombre propio

o en representación de la empresa con domicilio social
en................ . y NIF rìo.................., en calidad de (1), bajo su personalresponsabilidad.

Du./D. _, mayor de edad y con NIF núm en nombre propio
o en representación de la empresa con domicilio social
en................ , y NIF no................... en calidad de (1), bajo su personalresponsabilidad.

Se comprometen a constituir una unión temporal, de conformidad con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para
la contratación del expediente (indicar expediente).

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada
unión. La participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue:

xx%.
xx%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a
(2)

(Lugar, fecha, firma)
(FTRMA DE CADA MTEMBRO DE LA
UTE).

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradorla
mancomunado/a, etc.
(2) lndicar cargo y empresa.
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ANEXO 4

DECLARACÉN DE CONFIDENCIALIDAD

Da./D. ..., con D.N,l. núm. ..., en nombre y representación de ... con CIF

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en elsiguiente sobre (1) se consideran de carácter
confidencial y son los que a continuación se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) lndicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una
declaración por cada sobre,
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coÌl Europa
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ANEXO 5
SOBRE No I (en su caso)

DECLARACIÓI,¡ OE UGENCIA DATOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

D/Da... con D.N.l./NlF.

No...... .......en nombre propio (si se trata de persona ffsica), o como

representante de la

empresa... ... ClF...

.,..en calidad de ... ., para concurrir a la

contratación de la obra u.,....,.. .,.............'

DECLARO

En cumplimiento de lo previsto en el artlculo 146.3 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, que todos los datos que figuran en el certificado de
inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
y, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, son válidos y
están vigentes en el día de la fecha.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO 6
SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL.OTRA DOCUMENTACTÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONDICIONES ESPECIALES DE
COMPATIBILIDAD

D"./D.
con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacionalde ldentidad no

en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

DECLARA

No haber sido adjudicatar¡a o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sl o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 7

SOBRE 1 . DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

D"./D.
con residencia en
provincia de
calle
según Documento Nacionalde ldentidad no

CERTIFICA

Que no forma parte de los órganos de administración o gobierno de dicha empresa,
ninguna persona que se encuentre comprendida en alguno de los supuestos a los que se refiere
la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Polftica.

FTRMA AUTORTZADA (1)

La presente certificación solo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o
representación competente:

- Administrador/a único/a,
- Administradores/as solidarios/as.
- Administradores/as mancomunados/as.
- Consejo de Administración: firma del/la Secretario/a y Vo Bo de la Presidencia.
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ANEXO 8

soBRE r - DocuMerurRc¡óru cENERAL. orRA DocuMENTRcróru

AUToRrzAcróru oe¡- TNTERESADo pARA eue UNA ADMrNrsrRncró¡r púelrcl
PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
(coNTRATos coN LAs ADMrNrsrRAcroNes eúelrces¡

La persona abajo firmante autoriza al lnstituto de lnvestigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorerfa de la
Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
312011, de 14 de noviembre, en el procedimiento de contratación
administrativa................. (especificar
y detallar éste).

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado
anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General
Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones

A.. DATOS DEL CONTRATISTA
APELLTDOS Y NOMBRE (RAZÓN SOCTAL):
NrF/CrF: FrRMA (SOLO EN CASO DE PERSONAS FÍSTCAS)
B.- DATOS DEL AUTORTZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA

JURíDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTíCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF:ACTUA EN CALIDAD DE:
FIRMA:

NOTA: LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA POR EL FIRMANTE PUEDE SER REVOCADA EN

CUALQUIER MOMENTO MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL IMIDA
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ANEXO 9

SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

Da./D.

con residencia en
provincia de
calle rìo

según Documento Nacionalde ldentidad no

en nombre propio o de la empresa que representa (1),

CERT|FICA : (indicar a, b ó c)
Que la empresa que representa:

tr a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número
global de personas trabajadoras de plantilla de ........., el número particular personas
trabajadoras con discapacidad de y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad de .......... (2); por tanto (señalar lo que proceda):

tr Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con
discapacidad.

o Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, a cuyo efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y
una declaración con las concretas medidas aplicadas.

É b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de
personas trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras con
discapacidad de ............... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de
,...,....(3)

E c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla

(Lugar, fecha y firma)

(1) lndicar denominación social y ClF.
(2) En las empresas con 50 o más personas habajadoras en su plantilla la indicación del número

de personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las
ofertas.

(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del
número global de personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número
particular de personas trabajadoras con discapacidad y del porcentaje de personas trabajadoras
fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa pero se valorará a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

Cr¿ceruos
con Europa
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ANEXO 10

SOBRE I - DOCUMENTAC¡ÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN

RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

D"./D.
con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacionalde ldentidad no

en nombre, propio o de la empresa que representa (1)

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)

o a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

tr b) Pertenece al grupo de empresas denominado:

En este último caso deberá indicar:

! No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos delartfculo 42.1 del Código de Comercio

! Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno
de los supuestos del artfculo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de
/as ofras empresas)

(Lugar, fecha y firma)

(1) lndicar denominación social
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ANEXO 1I

SOBRE 1 . DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO

Da./D. .... ... ..... ... con Documento Nacional de
ldentidad no...... ..actuando en nombre de la

empresa... ... ... de la que actúa en calidad de
... .(persona administradora única, sol¡daria o mancomunada o

persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación
a público de acuerdos sociales, No de protocolo ..... otorgado por

con fecha... ... ... .., ... en la ciudad
de... ...

4o.- (Opcional) Que está conforme en que se practique la notificación por medios
electrónicos, según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1112007, de 22 de junio en lallas
siguiente dirección de correo electrónico:

Declara baio su personal responsabilidad v ante el órqano de contratación:

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de
contratación sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico, según lo previsto en
elartículo 28 de la Ley 1112007, de22 de junio y/o del número de fax indicados a continuación:

Correo electrónico:

Fax:

(Lugar, fecha y firma)

Crecemos
con Europa
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ANEXO 12
SOBRE 1 . DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN

DECLARACIóN SOBRE LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Da./D.
con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacionalde ldentidad no

en nombre propio o de la empresa que representa (1), declara bajo su personalresponsab¡lidad:

De conformidad con la Ley 712007, de 4 de abril, para la lgualdad entre Mujeres y Hombres, y de
Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia que desarrolla medidas destinadas a
lograr la igualdad de oportunidades, tales como:

o Marca de Excelencia de Distintivo Empresarialde lgualdad.
n Convenio suscrito al Programa Planes de lgualdad de empresas
o Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
tr Elaboración y aplicación de un Plan de lgualdad en la Empresa.
o Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorfas profesionales.
o Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los niveles en los
que las mujeres estén sub-representadas.
a Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
a lmplantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de género, acoso
sexual y por razón de sexo.
tr lmplementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades.

La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administración considere necesarios para acreditar
la veracidad de esta declaración.

(Lugar, fecha y firma)

(1) lndicar denominación social

rräÉ
Crecemos

con Europa
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ANEXO 13
SOBRE 1 (en su caso)

REQUISITOS DEL PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO CON CARÁCTER PERMANENTE A LA
OBRA

Expediente : llocalidad :

Título :

Cada uno de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica
distinta.

Cr¿cerilos
con Europa

Personaltécnico as¡qnado con carácter permanente a la obra:
Puesto
0ersonas

ynode fitulación Antisriedadl Experiencie

Añosl
Añosl
Añosl
Añosl
Añosl
Añosl
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ANEXO 14
SOBRE I (en su caso)

oectRRRc¡ótt RESpoNSABLE DEL cuMpLrMrENTo DE Los REQutstros y
coND¡ctoNEs ExtctDos AL PERSOT'lll rÉcr.¡tco ASIGNADo coN clRÁcreR
PERMANENTE A LA OBRA
Da./D.
con Documento Nacionalde ldentidad no y residencia en
provincia de calle no

declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designada/o por la empresa en el

caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato objeto de la licitación, ser ciertos los
datos de su curriculum vitae para el puesto indicado a continuación:

PUESTO:
ïitulación lFecha de la

lt¡tulacion:

Obra :

PEM {superficie
lConstruida

m'

Promotor/a

Destino
edificio:

del

Plazo
eiecución

de meseslFecha de
lfinalización:

Obra:

PEM €superficie
lConstruida

m'

Promotor/a

Destino
edificio:

del

Plazo
eiecución

de meseslFecha de
lfinalización:

Obra :

PEM €superficie
lConstruida

m'

Promotor/a

Destino
adificio:

del

de
nalización

(Lugar, fecha y firma)

Este anexo deberá presentarse por cada una de /as personas técnicas asignadas con carácter
permanente a la obra.
El n(tmero de obras acreditadas será (tnica y exclusivamente el requerido para cada puesto.
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Anexo 15
soBRE 2 - DocuMerurnclótt RELATIvA A Los AspEcros euE vAN A sER oBJETo DE
ruecocracró¡r.

PROPUESTA DE MEJORAS DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (en su caso)

Da./D.
con residencia en
provincia de
calle rìo

según Documento Nacionalde ldentidad no

en nombre, propio o de la empresa
que representa, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.2.2. del presente pliego,

las u ientes alternativas de stn re ión económica:

ALTERNATIVA 2A

Descripción de la mejora:

Partidas afectadas ión afectada

ALTERNATIVA 3A

Descripción de la mejora:

Partidas afectadas Medición afectada

TOTAL TOTAL

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Crecemos
con Europa

ALTERNATIVA 1A

Descripción de la mejora:

ión afectadaPartidas afectadas
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ANEXO 16

SOBRE 2 . DOCUMENTAG¡ÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS QUE VAN A SER OBJETO DE
NEGOCIACIÓN.

ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS (en su caso)

Expediente: llocalidad :

Título

Crecenos
con Europa

ELEMENTO lPuntuación Máxima: Puntos
Límites y Condiciones Técnicas:

ELEMENTO lPuntuación Máxima: Puntos
Límites y Condiciones Técnicas:

ELEMENTO: lPuntuación Máxima: Puntos
Límites y Condiciones Técnicas

ELEMENTO lPuntuación Máxima: Puntos
Límites y Condiciones Técnicas

ELEMENTO lPuntuación Máxima: Puntos
Límites y Condiciones Técn¡cas:

ELEMENTO: lPuntuación Máxima Puntos
Límites y Condiciones Técnicas:
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ANEXO 17

soBRE 2 -Documerurlcót¡ RELATIvA A Los AspEcros euE vAN A sER oBJETo DE
ruecocrlclóru.

COMPROMISO DE MANTENIM¡ENTO DEL INMUEBLE (en su caso)

Da./D.
con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacionalde ldentidad no

en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara que en el caso de ser adjudicataria del contrato:

Expediente

Tltulo

Localidad

Se compromete a formalizar un contrato de mantenimiento integral del inmueble con una
empresa especializada, suscrito a nombre de la Administración y sin coste alguno para la
misma, con las "Condiciones técnicas del mantenimiento del inmueble" que se establecen en
elanexo 18 del presente pliego, y de acuerdo con los requisitos exigidos en la cláusula9.2.2.b)
del presente pliego.

El citado contrato de mantenimiento integral se oferta por un plazo, en su fase de régimen
normal, de _ meses.

(Lugar, fecha y firma)

Crecernos
con Europa
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ANEXO I8

SOBRE 2 -DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS QUE VAN A SER OBJETO DE
NEGOCIACIÓN.

CONDICTONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

Expediente:112015 llocalidad :La Alberca Murcia
fítulo :

Crec¿nos
con Europa
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ANEXO 19

SOBRE 2 . DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASPECTOS QUE VAN A SER OBJETO DE
NEGOCIACIÓN.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTíA

D"./D.
con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacionalde ldentidad no

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
obra (1):

Crscenos
con Europa

Expediente :

Tltulo :

Localidad :

Se compromete, en nombre
garantfa de este contrato por un plazo de.

(1) Expresar denominación y número del expediente.
(2) Propio o de la empresa que representa.

(2) a la ampliación del periodo de
. ,....meses.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 20

soBRE 2 - Docuuerureclóru RELATIvA A Los AspEcros euE vAN A sER oBJETo DE
rueoocrlcróru.

MoDELo DE PRoPosrcróru ecoHómrcR

Da./D.

con residencia en
provincia de
calle no

según Documento Nacionalde ldentidad no

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
obra (1):

Expediente

Tftulo :

Localidad

Se compromete, en nombre (2) a ejecutar las obras, con estricta
sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de

euros, IVA excluido. (3)

A esta cantidad le corresponde un IVA de euros. (3)

(Lugar, fecha y firma)

(3) Expresar denominación y número del expediente.
(4) Propio o de la empresa que representa.
(5) Expresar el importe en letra y número.

Cr¿cenos
con Europa
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ANEXO 21

ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN

A - Mejoras de materiales y s¡stemas constructivos sin repercus¡ón económ¡ca: NO

B - Compromiso de manten¡mlento delinmueble: NO
C - Ampliación del plazo de garantía: NO

D - Proposición económica: NO

Crecemos
con Europa

Página 83



&

r1
*
$
#

rrtrl

U
Unlôn Þuropea

FEDER
&,
þ
ff

ffi#
ffi

lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Región de Murcia

ANEXO 22
SOBRE 2

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁNCA Y BAREMOS DE
VALORACIÓN

Crscemos
con Europa

Expediente Localidad:
Título

Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: NO
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ANEXO 23

pRRÁnnerRos oBJETtvos pARA coNStDERAR UNA oFERTA ANoRMAL o
DESPROPORCIONADA

Crecemos
con Europa

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no
pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados
serán los siguientes:

En estos supuestos se estará a lo previsto en el TRLCSP y en el RGLCAP. A efectos de considerar una
oferta anormal o desproporcionada respecto de las proposiciones presentadas por distintas empresas
pertenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el artfculo 86.1 del RGLCAP se aplicará a las empresas
de un mismo grupo que concurran separadamente a la licitación ya sea de forma individual o formando parte

de una unión temporal.
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ANEXO 24

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN
DE LAS OBRAS

Expediente Localidad :

Iítulo:

Gon independenc¡a de la documentaclón establec¡da en la cláusula 23 del presente Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, la pensona contrat¡sta previamente a la
recepción de las obras deberá entregar a la Administración la siguiente documentación:

Crecenos
con Europa
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