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ACTA DE LA MESA DE VALORACION DEL INFORME TECNICO SOBRB
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PRESIDENTE:

Secretario General

D. Víctor Martínez Muñoz

I NTERVENTORA DELEGADA:

Da. Encarnación Matencio Hernández

ASESORA JURIDICA:

Da. María de Castillo-Elejabeytia Gómez

VOCAL:

D. Juan José Andújar Gallego

Técnico D. GraldelAgua

SECRETARIO:

D. Javier Falcón Ferrando

Jefe de Servicio de Contratación

sEcroR 3. (MURC|A)".

En una de las dependencias de la
Consejería, siendo las 10:30 horas del día
cuatro de marzo de dos mil veinte, se
constituye la Mesa de Contratación, integrada
por las personas al margen expresadas, al
objeto de determinar si las empresas que
incurrían en baja anormal o desproporcionada
han justificado su oferta, y si están incluidas o
no en el proceso de licitación, así como
examinar el informe de valoración total de las
ofertas admitidas para contratar por
procedimiento abierto la ejecución del contrato
..ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECC¡ÓN
DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL
REGADíO DE LA ZONA REGABLE DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL
TRASVASE TAJO.SEGURA DE LIBRILLA.
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Señalar en este momento que todos los integrantes de la Mesa declaran que no
concurre en ellos ninguna circunstancia que haga incompatible su presencia en la Mesa.

lniciado el acto por el Sr. Presidente, se procede a la lectura del informe emitido
por el Vocal, sobre la justificación presentada por Moval Agroingeniería, S.L. de la oferta
en presunción de valores anormales o desproporcionados, ya que la otra licitadora cuya
oferta estaba incurso en presunción de temeridad, la futura UTE Laboratorios del
Sureste - MS lngenieros, no ha presentado justificación alguna dentro del plazo
concedido para ello, por lo que se propone su exclusión.

La Mesa, a la vista de dicho informe, que se anexa a esta acta como parte
integrante de su contenido, acuerda proponer al órgano de contratación lo siguiente:

1o) Procede excluir a la licitadora UTE Laboratorios del Sureste - MS lngenieros,
no ha presentado justificación alguna dentro del plazo concedido para ello.
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20) Admitir la justificación de la oferta realizada por MovalAgroingeniería, S.1., ya
que las consideraciones técnicas y organizativas parecen adecuadas y resultan muy
favorables para la prestación del servicio.
En cuanto a la justificación de la oferta económica, el cálculo de los costes laborales es
correcto y adecuado, al basarse en los salarios -pluses incluidos- para 2020 del convenio
colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios fécnicos,
considerar Seguridad Social y estar mayorados en un 6% en concepto de costes
indirectos -<<equipos de proteccion individual, medios informáticos, formación, efc.>>-. En
la justificación de la oferta resulta un precio unitario de 20,00 €lh y 15,88 €/h para el
ingeniero y el ingeniero técnico, respectivamente, frente a los 28,00 y 21,00 propuestos
en el pliego de prescripciones técnicas para la licitación. Con los precios unitarios
justificados, la repercusión en la Ud. Mes de asistencia técnica a la direccion de obra
sería 640 €y 714,52 €, respectívamente y en la Ud. Redacción informe final repercutiría
en 500,00 € y 396,96 € respectivamente.
En cuanto a los gastos de desplazamiento se calculan a partir del coste de 411,68 €/mes
del renting de un vehículo todocamino híbrido, asignando el uso del B0% para el servicio
que nos ocupa, siendo una hipótesis muy conservadora. Esto repercute en 329,34 €
mes. A esto se añade el coste del combustible de 0,052 €/km que se traducen en un
coste total de 350,14 € para el mes de asistencia técnica y 76,59 € para la redacción del
informe final -1,09 €/km-. Los cálculos de este apartado se consideran correctos, incluso
conservadores.
En cuanto a la parte proporcional de medios materiales para equipamiento de oficina,
equipos informáticos, consumibles, teléfono, GPS, cámaras digitales, etc., mencionada
en el pliego de prescripciones técnicas el licitador considera los gastos informáticos,
consumibles y teléfono incluidos en el 6% de costes indirectos considerados en el
apartado de coste salarial. Además atribuye a esta obra la totalidad de la amortización
del equipo GPS, que justifica en 880 €/año o 73,33 €/mes, más la totalidad de los gastos
correspondientes a impresión, que calcula justificadamente en 105,26 €/mes, lo que
constituye una hipótesis bastante conservadora. Esto sumaría un total de 178,59 €/mes
por este concepto -tanto para la Ud. Mes de asistencia técnica a la direccion de obra
como para la Ud. Redacción informe final-, aunque erróneamente en la justificación se
declaran 148,46 €/mes. No obstante, los costes de mes de asistencia técnica reflejados
en la justificación de la oferta son correctos, es decir, la cantidad de 148,46 € que
aparece en las tablas se debe a una mera errata que no se traslada al resto de los
cálculos.
Todo esto da un coste de 1.883,26 € para el mes de asistencia técnica y de 1.152,15€
para la redacción del informe final lo que, para la duración prevista de 20 meses del
contrato, suma 38.817,34 €. Tras sumar un 6% de beneficio industrial y un 13% de
gastos generales se obtienen 46.192,64 €, importe inferior alos 47.740,00 € de la oferta.
No se ha tenido en cuenta en la justificación la tasa general por prestación de servicios y
actividades facultativas, T020, recogida en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de lasas, Precios Públicos y
contribuciones Especiales de la Región de Murcia. Esta tasa consiste en un 3% del
importe de los trabajos efectuados, IVA excluido, lo que supondría en este caso 1 .432,20
€. Este descuido queda cubierto por los 1.547,36 € de exceso sobre el beneficio
empresarial del 6% que se calculan.

Tras la admisión de la justificación se realiza la valoración de todos los
licitadores, cuyo resultado final es el siguiente:

EMPRESA OF ECON SOBRE NO 3 SOBRE N" 2 TOTAL OBSERVACIONES
PROY MAURANDI. S.L 44,16 I 12,00 65.1 6

WTECH, S.L. 45.79 Ã 20.30 71.09
UTE LAB SURESTE-MS
INGENIEROS

48,01 7 17,10 72,11 EXCLUIDA

AQUATEC, SAU 30,68 14 15.00 59.68
PROINMUR, S.L. 30.15 U 14,70 44,85
MOVAL AGROING. S.L 49,00 4 18,60 71,60
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Región de Murcía
Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente.

A la vista de este informe, la Mesa propondrá al Órgano de contratación adjudicar
EI CONtTAtO dC SCTViC¡OS 

.,ASISTENCN TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DEL REGADíO DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA. SECTOR 3. (MURCIA)",
a la empresa MOVAL AGROINGENIERíA, S.L., en el precio ofertado de 47.740,00 €,
IVA excluido, por ser la oferta más ventajosa por aplicación de los criterios de valoración
de las ofertas establecidos en la letra L del anexo I del PCAP, como se expone en el
informe que se adjunta a esta acta, previa acreditación por la misma de que dispone de
la capacidad y solvencia exigida en el PCAP y demás requisitos exigidos en la LCSP.

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión a las 11:30 horas del
día antes citado.

Pza. Juan XXlll, s/n
30008 - Murcia
a 968362556
www.carm.es/cag ric
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INFORME DE SELECCIóN DE OFERTA PARA CONTATO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Ne EXPEDIENTE SC:27lL9

ASUNTO: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN

DEL ,PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEt REGADíO OT LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD

DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA, SECTOR 3".

1. ANTECEDENTES

En fecha 2L de noviembre de 20L9 y con CSV CARM-dbcSLdad-0f9a-5910-b48b-0050569b34e7 se

emitió informe de valoroción de proposiciones incluidos en el sobre ne 2 -criterios cuya

cuantificación depende de un juicio de valor, no evaluables de formo automático por aplicoción de

fórmulo- relativo a expediente de referencia.

Una vez abierto en mesa convocada al efecto el sobe ns 3 de las ofertas para la licitación de que es

objeto este informe, en cumplimiento de lo previsto en el art. 149 de la Ley 9/2017, de I de

noviembre, de contratos del Sector Público por la que se tronsponen ol ordenomiento jurídico

espoñol las Directivas del Porlomento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 20U/2a/UE, de 26 de

febrero de 2014 -LCSP-, el Servicio de Contratación ha requerido a las empresas que han incurrido

en presunta baja anormal o desproporcionada para que aporten la documentación que estimen

pertinente con el fin de justificar la baja efectuada. Una vez recibida la documentación solicitada,

el Servicio de Contratación la ha remitido altécnico que suscribe para que proceda a su estudio y a

la emisión del correspondiente informe. Las empresas que han sido requeridas para que

justifiquen la baja realizada han sido las siguientes:

Ne Orden Empresa Oferta Económica Baja

3 UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS lngenieros, SL

6 Moval Agroingeniería, SL

49.936,1,3 € 28,000%

47.740,00 € 29,760%
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El cálculo de la baja desproporcionada se resume en la siguientetabla

Precio base de licitación, sin IVA

Oferta media, sin IVA

Baja media
Baja anormal, porcentaje

Baja anormal, importe

67,966,85 €

53.64r,r9€
27,077%

24,O77%

51.602,18 €

Las empresas que han presentado justificacíón son

a Moval Agroingeniería, SL

Por otra parte el sobre ns 3 de las ofertas incluye, además de la oferta económica, la

documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.

El objeto de este informe es la valoración de la justificación aportada por el licitador antes

mencionado para la baja presuntamente anormal, así como la evaluación de la oferta económica y

la documentación relativa a otros criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas

aportadas por todos los licitadores en el sobre ne2. El resultado de la valoración y la evaluación

mencionadas, unido a la valoración de proposiciones incluidas en el sobre ne 2ya informado el 2l-

de noviembre, dará lugar la propuesta de selección de licitador para la contratación del

expediente de referencia.

2. VATORACIóN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIóN CUYA EVATUACIóN DEPENDE DE UN

JUICIO DE VALOR

La valoración correspondiente a este apartado se llevó a cabo conforme al apartado K.2 del

anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares -PCAP- y se plasmó en el informe con

CSV CARM-dbc5ldad-0f9a-5910-b48b-0050569b34e7. Su resultado se reproduce en la siguiente

ta bla:
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Región de Murcia
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3. VALORACIóN DE LA OFERTA ECO NóMICA

La fórmula para el cálculo de las puntuac¡ones de las ofertas que quedan por debaio de la media

es
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La fórmula para el cálculo de las puntuacíones de las ofertas que quedan por encima de la media

es:

Ê

E

Donde

P¡ es la puntuación para cada oferta

Pmax ês la puntuación máxima para este apartado

O¡ es el precio de la oferta de cada concurrente

Ol¡. es el precio de licitación

Omed €s la media de las ofertas

Omín €s el precio de la oferta mínima

La puntuación máxlma para este apartado son 49 puntos. El precio de licitación es 67.966,85 €. El

importemediodelasofertases53.64L,lg€.Laofertaeconómicamásbaja esde47.740,00€.Los

precios señalados son sin lVA.

3

*

Ne Orden Empresa Puntuación

Proyectos de lngeniería Maurandi, SL

Wtech, SL

UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS lngenieros, SL

Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU

Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL

Moval Agroingeniería, SL

lngiopsa lngeniería, SL

1

2

3

4

5

6

7

t2,o
20,3

!7,L
l-5,0

14,7

L8,6

19,6
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En la tabla siguiente se refleja el resultado de aplicar el criterio económico a las ofertas

presentadas:

4. ANÁLISIS DE LAS JUSTIFICACIONES REALIZADAS RESPECTO A LA PRESUNTA BAJA

ANORMAL O DESPROPORCIONADA

4.t. Contenido de la documentación aportada por MovalAgroingeníería, SL

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Expone haber realizado el anejo de expropiaciones del proyecto para toda la comunidad de

regantes y las gestiones para la obtención de los permisos relacionados con las afecciones

derivadas del proyecto de modernización, el informe de ahorros potenciales de agua derivados de

la modernización y la revisión y optimización del proyecto de modernización del sector 3 de la

comunidad de regantes objeto de este proyecto.

Además está realizando la asistencia a la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud

de las obras de modernización del sector 2.

PRESENCIA EN LA ZONA DE ACTUACION

Señala una intensa presencia en la zona del Valle del Guadalentín, trabajando con varias

comunidades de regantes y SATs del entorno, lo que facilita la optimización de recursos humanos

y materiales.
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Ne

Orden
Oferta

Económica

Coeficiente
ofertä Baja PuntuaciónEmpresa

53.570,00 €
51.609,00 €
48.936,13 €
58.000,00 €
58.172,83 €
47.740,00 €
57.460,34 €

78,818%
75,933%
72,OAO%

85,336%
85,590%
70,240%
84,542%

1"

2

3

4

5

6

7

Proyectos de lngeniería Maurandi, SL

Wtech, SL

UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS lngenieros, SL

Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU

Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL

Moval Agroingeniería, SL

lngiopsa lngeniería, SL

2I,182%
24,067%
28,OAO%

74,664%
t4,4IO%
29,760%
15,458%

44,16

45,79
48,O1

30,68
30,15
49,00
32,34
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Describe un equipo compuesto por LZ técnicos de diferentes espec¡alidades, la mayoría de ellos

con una dilatatJa experiencia, por lo que dice no necesitar subcorìtratación para tareas específicas.

o MEDIOS MATERIALES

Detalla los merlios materiales que pone a disposición del proyecto.

a VALORACIÓN DEL SERVICIO

Reproduce los cálculos del pliego de prescripciones técnicas particulares para la determinación del

precio de licitación del servicio

JUSTIFICACION DE LA OFERTA

Valora los costes laborales del servicio con los precios de del convenio colectivo del sector de

empresos de ingeniería y oficinos de estudios técnicos para el año 2020. lncluye los costes de

seguridad social y un 6%de costes indirectos. A partir de ahí calcula un coste horario de 20,00 €/h

para el ingeniero y 15,88 €/h parael ingeniero técnico.

Valora el coste de los desplazamientos a partir del precio de renting de un vehículo todo terreno

ligero híbrido que incluye seguro y mantenimiento, dedicado al SO% al servicio que nos ocupa. A

esto añade el coste del combustible, obteniendo un coste por km l-,09 €.

Considera el gasto de consumibles y teléfono incluidos en los costes indirectos sumados al coste

laboral.

Declara un coste de amortización del equipo GPS de 880 €/año y adjunta cuadro de amortización

de dicho equipo. Dice atribuir toclo este coste al servicio objeto de este informe.

Calcula los costes de impresión a partir del coste mensual del rentinq de los equipos de impresión

y del importe medio abonado por.copias impresas en los últimos meses, relacionando las facturas

que sirven de base al cálculo. Este concepto totaliza IO5,26 €/mes. Atribuye todo el gasto de

impresión al servicio objeto de este informe.
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Finalmente, tras aplicar al precio unitario de cada uno de los conceptos señalados la dedicación o

rendimiento estipulado en el pliego de prescripciones técnicas y sumar los importes

correspondientes resultan 38.817,34 €, que incrementados en 6%o en concepto de beneficio

industrial y un t3% por gastos generales suman 46.192,64 €, aún con un margen de L547,36€

sobre los 47 .740,00 € de la oferta económica presentada.

4.2. Juicio técníco

Las consideraciones técnicas o rg an izativas parecen adecuadas y resultan muy favorables para la

prestación del servicio.

En cuanto a la justificación de la oferta económica, el cálculo de los costes laborales es correcto y

adecuado, al basarse en los salarios -pluses íncluidos- para 2O2O del convenio colectivo del sector

de empresas de ingenierío y oficinas de estudios técnicos, considerar Seguridad Social y estar

mayorados en un 6Yo en concepto de costes indirectos -<<equipos de protección individual, medios

informoticos, formación, etc.r>-. En la justificación de la oferta resulta un precio unitario de

20,00€/h y 15,88 €/hpara el ingeniero y el ingeniero técnico, respectivamente, frente a los 28,00

y 2L,O0 propuestos en el pliego de prescripciones técnicas para la licitación, Con los precios

unitarios justificados, la repercusión en la Ud. Mes de osistencio técnico q lo dirección de obrq sería

64O € v 71.4,52 €, respectivamente y en la Ud. Redacción informe final repercutiría en 500,00 € v

396.96 € respectivamente.

En cuanto a los gastos de desplazamiento se calculan a partir del coste de 41-1,68 €/mes del

renting de un vehículo todocamino híbrido, asignando el uso del al 80% para el servicio que nos

ocupa, siendo una hipótesis muy conservadora. Esto repercute en 329,34 € mes, A esto se añade

el coste del combustible de 0,052€/km que se traducen en un coste total de 350,14 € para el mes

de asistencia técnica y 76,59 € para la redacción del informe final -1,09 €/km-. Los cálculos de este

apartado se consideran correctos, incluso conservadores.
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prescripciones técnlcas el licitaclor considera los gastos informáticos, consumibles y teléforib

incluidos en el 6% de costes indirectos considerados en el apartado de coste salarial. Además

atribuye a esta obra la totalidad de la amortización del equipo GPS, que justifica en 880 €/año.'ó

73,33 €f mes, más la totalidad de los gastos correspondientes a impresión, que calcula

justificadamente en \05,26€/mes, lo que constituye una hipótesis bastante conservadora. Esto

sumaría un total de 178,59 €/mes por este concepto -tanto para la Ud. Mes de gsistenciq técnica o

lo dirección de obro como para la LJd. Redocción informe final-, aunque erróneamente en la

justificación se declaran 148,46€/mes. No obstante, los costes de mes de asistencia técniåa

reflejados en la justificación de la oferta son correctos, es decir, la cantidad de 148;46€ que_

aparece en las tablas se debe a una mera errata que no se traslada'al resto de los cálculos.

Todo esto da un coste de 1.883,26€ para el mes de asistencia técnica y de 1-.152,15 € para la

redacción del informe final. lo que para la duración prevista de 20 meses del contrato suma

38.817,34 €. Tras sumar un 6% de beneficio industrial y un t3% de gastos generales se obtienen

46.192,64 €, importe inferior alos 47.740,00 € de la oferta.

No se ha tenido en cuenta en la justificación la tasa general por prestación de servicios y

actividades facultativas,TO2O, recogida en el Decreto Legislotivo 7/2004, de 9 de julio, por el que

se aprueba el Texto Refundido de lo Ley de Tosas, Precios Públicos y contribuciones Especioles de la

Región de Murcio. Esta tasa consiste en un 3% del importe de los trabajos efectuados, IVA

excluido, lo que supondría en este caso L.432,20€. Este descuido queda cubierto por los.

L.547,36€ de exceso sobre el beneficío empresaria I del 6% que se calculan.

En conclusión, a pesar de los errores formales mencionados, los cálculos son correctos y se

considera suficiente la ustificeclon de la baja presuntamente anormal o desproporcionada

7
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5. VALORACIóN DE OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FóRMUIAS

5.1. Criterios de valoración

Conforme al apartado K.1.8 del anexo I del PCAP se valora con un máximo de 26 puntos la

experiencia del asistente a la dirección de obras en los últimos cinco años, a contar desde la fecha

de finalización de plazo para presentar las ofertas -9 de octubre de 2019-, de la siguiente manera:

Direccíones de obra y/o asistencia a la dirección de obra en modernización de regadíos.

lmporte del servicio prestado, LV.A. excluido > 200.000 € 10 puntos
lmporte del servicio prestado, LV.A. excluido > L50.000 € 8 puntos
lmporte del servicio prestado, LV.A. excluido > l-00.000 € 6 puntos

lmporte del servicio prestado, l.V.A. excluido > 50.000 € 4 puntos

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección de obra, en obras distintas de modernización de
regadíos.

lmporte del servicio prestado, l.V.A. excluido > 200.000 € 9 puntos
lmporte del servicio prestado, l.V.A. excluido > 150.000 € 7 puntos

lmporte del servicio prestado, l.V.A. excluido > L00.000 € 5 puntos

lmporte del servicio prestado, l.V.A. excluido > 50.000 € 3 puntos

Redacción de proyectos de modernización de regadíos:
lmporte del servicio prestado, lV.A. excluido > 200.000 €

lmporte defservicio prestado, lV.A. excluido > 150.000 €
lmporte del servicio prestado, lV.A. excluido > 100.000 €

lmporte del servicio prestado, lV.A. excluido > 50.000 €

A continuación se valora la documentación aportada por cada uno de los licitadores:

7 puntos
5 puntos
3 puntos
1- puntos

E

É
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5.2. Proyectos de lngeniería Maurandi, SL

zjts/2016 Construc¡ones
Alpi, S.A.

A.T. obras de emergencia de tubería
principal de conducción de agua

desalinizada al Valle del Guaclalentín.
Lote 3, tramo C. 11 4 .708,0t t

2jt5/20r6 OHL

2016 MAAMA

$& Ess:ix,;
,, |'|

e

A.T. obras de emergencia de tubería
Principal de conducción de agua

desalinizada al Valle del Guadalentín.
Lote 2, tramo B

114.163.50 €

A.T. obra de emergencia: clausura de las

conducciones de las obras de la

modificación ne 2 del proyecto de

desagües que completan la red de la

zona regable del Campo de Cartagena de

la D.G. del Agua
A.T. conducciones de riego por
gravedad en proyecto de transformación
en regadío del sector I de la zona regable

centro de Extremadura 1e fase

A.T. obras de emergencia necesarias

þara el acondicionamiento, puesta en

marcha y explotación de un conjunto de

baterías estratégicas de sondeos: Vega

Media-Murcia. Sondeos con vertido
directo al Segura

24.999,63 €

51.1B3,00 €

A.T. obras de emergencia necesarias
para el acondicionam¡ento, puesta en

marcha y explotación de un conjunto de

baterías estratégicas de sondeos: Vega

Media-Murcia. Sondeos con vertido
directo al Segura

37,534,2t €

A.T. a la dirección de obra para el control
y vigilancia de las obras del incterceptor
de aguas residuales en Pl Cabezo Beaza. 54.531,68 €

A.T. a la dirección de obra para el control '

y vigilancia de las obras de bombeo e l

impulsión de aguas residuales del --

colector de la Rambla de Biznaga a la

EDAR de Lorca. 64.432,00'€

A.T. para el control, vigilancia y
coordinación de 55 del las obras del :

colector de saneamiento para el cruce
bajo la conducción de la Desaladora de

Escombreras en el Pl Cabezo Beaza 8,591,00 €

No cari:itii, por
io que no se

valora _.

uNtöN EURoPEA

Prriicr: tä r:: kis'sr:rvicio,i corrrri

obr¡ dc rnode rnizacìóri, pelo

.úr'ric.ãnrente ìnciuye.
çondur:ciorrr,:s principaics dtr

riirgo o cricrr,ljr, pår io qLit se

íncluyen eìl este ãpartirdo.

Se tråÍa drl nrontajn de tres
scndr:os preexistetrtes y del
seguìnriento cie su

t:xplotación, sin intluir iarc¿s
propias de la asistencia la

clirecciór¡ cie obra.
No se vafora.
9e'*râï.1 rle:l rno¡rtaic de varios
sondecs preexistentes y clel

s{ìgurrìienk) dc su

explot¡rcicln, sin ttrcluir t¿reas
propias de la asisioncia Já'

direcciórr cie obra.

Docr:nlenì:c¡ siir finta.
No se valor¿.

.Tratrirjos fuera rJel piazo

espcci{ícado en el PCAPr

l}lo -se valoran.

.9

E

e

'=

2014/2016 Alpi

2018 Tragsa

2oI7/2018 fragsa

zjrs/2016 DG Agua
cARM

2013/20L4
DG Agua
CARM

DG Agua
CARM

9
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Direcciones de obra asistencia a la dirección en obra, en obras distintas cle m on os

Fecha Cliente Servicio observaciones '-

Preserrt¿ estos servicios conr¿r

ot¡r e' &¿,; rnoderrrir aL-.iórr, perû -

rì n ica nrente in c luyt-.

corrducciones principales dc,

r ir':g<.1o drerrajr:. t-s AT "¿ Ias

i-rbr¡s", ¡i,r ¡ l¡ DO: cn l.:

cle,rcripcíón de lcs traLrajos se

irrcluyerr trabir.jos puntuales, .

pr,r.o rìo tlrcas ¡rropias de la '

asistencia l:l DO coi¡o
rr -.d icion es, cer tif ica c iones,

infornre final, elc.
Nn se valora.

E¿*EIE
FÐFffiÏ

ffiffi

2076
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TPUNTUAC|óN TOTAL LICITADOR 9

Direcciones de cbre o asislencia a la dirección en ob en obras distintas de modernización de re tos

AT DO y coord. SS y vigilancia ambiental
tJe las obras del proyecto de

rccuperación ambiental del Río Segura

ntre Puente Colgante y Salto de la Novia
en Ojós
AT DO y coord. 5S V vigilancia ambiental
de las obras del proyecto de
recuperación ambiental del Río Segura

en Ulea

AT DO inspección, control, seguimiento
medioambiental y coord. SS en las obras
del proyecto 6/tO de restauración
ambiental del Río Chico

AT DO inspección, control, seguimiento
nledioambiental y coord. SS en las obras

del proyecto 12/13 de correcciones
hidrológicas en el Barranco del Caballete
y err las Ramblas de la Oliverica y de la
Losilla

Fecha Cliente lm Observaciones

38.518,17 €

58.916,11€

s3.397,80 €

47.247,43€

Puntos del apartado

2015 Acuarnecj

2015 Acuamed

2O74/20t5 MAAMA

2015 MAAMA

Servicio

286.195,82€

9

Redacción de proyectos de modernización de regadíos

Fecha Cliente Servicio lmporte Observaciones

Redaccrón de estud¡o de condicionantes de
funcionamiento en la utilización de la tubería
principal de conducción de agua desalinizada al

Valle del Guadalentín
Proyecto de mejoras tecnológicas y estación de

energías renovables para la red de riego de la CR de
Miraflores
Redacción de la documentación técnica y
elaboración de presupuesto para la ejecución de la

tubería principal de distribución de agua desde la
desaladora de Águlas a la zona de r¡egos

consolidados de Lorca y Totana

Redacción de estuclio de alternativas, estudio
específico de afecciones a la Red Natura 200 y
valoración de los trabajos de la conducción sur para

suministro de agua procedente de la desaladora de

Torrevi eja

Ningr-rno tlcr

ellos es urr

proyecto de
n¡ r:d ern ì¡a ción
sensu stricta.
Srilo inciuyen
conduccÌones u
ctras parter; rie
í nfraestrúctu r¿s

de i'ugadío por
lo qr,re no se

valoran.

18.15û,ü0 {;

6.500,00 €

2:t.689,0t €

0€
Puntos 0

2018 MTTECO

2015 MAAMA

201-6 MAAMA

21..719,54 €

Avance y

2017 Desarrollo de
Obras

10
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5.3. Wteclr,5L

20L5 CHS

2015 BUA Group

2016 CHS

CR Llano de

2019 las Cabras de
Aledo

2018
El Casón de
los Ontiveros

Zia

2018 Maquinaria
s. L.

2018 Samaguil, S.L

20L9 CR Aledo

AT a la DO obras de emergencia para el I

control y aprovechamiento en la l

situación cle sequía d eclarada en la

Demarcación Hidrográfica del Segua 14.918,30 €

DO proyecto.de captación y conducción
de agua desde la toma del río hasta la
planta cementera cle BIJA Group en Edo,

Nigeria 
25.ooo,oo €

AT a la DO obras de emergencia para el

control y aprovechamiento en la

situación de sequía declarada en la :

DemarcaciónHidrográficadelSegura 8"950,98€

uNtôN fuRoPEA

Ll cErlilr:arju inilica qutr <ifl
tétnko rctspar:scble tie las

trã¡tujas de Redaccittn del
!!rçyecto tle ûhra Iue tl.
Ro ú ! Ga rriti Mi:¡ntero>.

No :r. v¡lorai
l.as r:+lt¡Íir:;lilr.¡s ir rri ir-;¡n

r1t:r: < ü tócnir.o

re:;Ðo¡tsable de lcs trahoios
de lai aciitàt:ianeç
rt: u li z ud as lu r: Ð. Ro it l
Gtrcía Mcntera) y nÕ g'L¡rl

reaÌizó el trabctla a rcoli¿ò
ia clirþc¡:ión rí* olsra par lo
qúe el certific;rdo resuli.a

êïþÀu,l
Nû :;r val.'rr,:i11.

Fs dr:cl:.¡racirin del lir:it¿dor,
no certificarJo riel'
contr¿ìtarìte, pÕr lo c¡ue no

sr: ¡:ulL¡.r[riIira.

L¿rs cc,rtil ic¿r.ir¡s rniican
que <El técníco
respansable cie las trabajas
de los attuacio¡tes

=

E

E

.9

CR Llano de

2016 las Cabras de DO proyecto balsa de regulación.
Aledo

2077
DGFADR

CARM

2017 CHS

2079
Herseca

lnmobiliaria

43.s60,00 €

AT DO proyecto de acondicionamiento
de caminos rurales municipales
convoratoria L-20!6, fase ll.
DO obra de emergencia de reparación de
s¡stemas y equipos de medición y control
de aprovechamientos de la Cuenca del

segura causados por las inundaciones de

diciembre de 2016

DO ejecución sondeo de captación,
impulsión y conducción.

6,642,90 €

9.51_0,60 €

28.435,t0 €

DO del proyecto de sustitución de
sondeo de captación de aguas

Redacción y D0 del proyecto
constructivo de sistema de

aprovechamiento de aguas pluviales en

la finca El Casón de Hontiveros

8.069,91 €

14.520,OO €

D0 limpieza de sondeo La Bodega en

Tobarra
27::/55,60 €

DO limpieza y reentubrado del sondeo

Hoya de la Muela en Jumilla V ..1,89,48 €
DO reprofundiza,ción, instalación y
desarrollo y aforo del sondeo Grillo 1 9.350,53 €
DO instalación y desarrollo y aforo del 

.

sondeo Grillo 2 3,486,1-8 €

* f

l¡*

lr*

Direcciones de obra y/o asistencía a la direccíón en obra, en obras distintas dc modernizacíón de
regadíos '':."." -,. .r ì',

lmporteServicio ,.. ObservacionesFecha . Cliente

20L9 CR Aledo

1.1.
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$ireccíorres'cle.obra ry/o asi'stenc.i¿¡ a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de
regadíos

E
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5.4. UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS lngenieros, SL

Fecha 'Clier¡te Servicio lmpclrte Observa'òiones

DO ejecución Cel scndeo de sustitución
L'speranza 2 7 .9it,41{.
DO profundizacirin, instalación y

desarrollo y afcro del sondeo Esperanza

3 9 3t\ti,'24 {.

DO instalación y desarrollo y aforo del

sondeo Esperanza zl BIS '3.t344,72 t-

:)(J,D tri \jiìiÒl'iì irl ili.l';i rli
{;:1.2 '¡l.,0í1t..

r.or r't,'spcnciìnr"'T.ri a D0, V nr:

i;r redaccícn, pue!'rû que
nc) se'iraiâ de un prnr¡ec:iu

50.600,85 €,Jt,: niotlerní¿:rr:irjr¡.

?01J CR Aiedo

2019 CR Aledo

20L9 CR Aledo

Puntos

201.9 DPE

rr; o lizarla s fue D. lla u I

w(¡ci¡t lvlcr:îro,r y ttc qir
¡t:tt!i;:o ei trçi.t¡¡.iit. t¡ rt:<tli;tò

io dtre,:cion tle obr¡: pr¡r lc
q' ; t .r:1 !9.{t_ílç¡dtr_,¿yt i!ì
rr.lriiiiit!9-
Nc ls puntu.rb!e.

Rchabilitación de sistenras de riego
!rcalizado

1,39:207 ,64 €
5

Redaccíón de proyectos de modernización de regadíos

Fecha Cliente Servicio lmporte Observaciones

2015 CR TTS Librilla

201.7 CRTTS t-ibr¡ila

2018 CR'l-TS Libriila

ZOrg Cn ITS Librilla

Redacción proyecto de modernización del

regadío del sector 4

Redacción proyecto de modernización del

regadío del sector 2
Redacción proyecto de modernización del

regadío del sector 3

Bedacción proyccto dc rnoCernización del

regadío del sector 1

Los certiíri:atJos
geñ¿¡:an;¡i

,.<ttlt'ttica

¡r:spçn.;t:!¡it: tit:
los trahctjos>, na
al rer{acrc¡r de¡

proy(":ctrJ. i!l) se

vaioran.

31"160.{10 €

a'1 +a't A"t IQt,a!ar4L a

56.980,91€

Puntos 0

Bt .a79,67 €

0,00 €

Direeríones de obra y/o asistencia a la direccíón en obra, en obras,dê modernización de regadíos

Fecha Cliente Servicio Observaciones

20r4i2075 SEr.qSA

AT a la dirección facultativa de
las obras del proyecto para la

me-jora del regadío de la

Comirnidacl de Regante Foia del
Pou

Puntos

c;¡ tiflc¿rlo ilr:luyt,r re dar:ción y ÂTDl) y scilo

' j¡ initad de su dt¡r¡cíón -1/J-8 trreses- se

des¿:rr:lió i{c:ritrr: ,le pluzo. Sólo se consirje ra
' l;ì rrrìt:lrJ dcl inr¡.'oric y rrn t'lst(,ì apart;,;do,

. t:xc!uyt!nclor:c ia re clacción por con:;icleralse
44.425,5O € es'.a r'11¡"inta fui:r:r tle ¡tlazo.

0,

12
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5.5. Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU

n+Cir:rr 

Ç *ffiü PTSCA

uNrÖN ÊuRePEA

Ê

=

É

E

l.

EtiËffi8

ffi ç .. : j..:

'rl,,

Direcciones de obra o asistencía a la dirección en obra, en obras distintas de m rnización de regadíos '

Fecha Cliente . Servicio lmporte Observaciones

finalizó en

noviem bre
de2O14

G eneralitat
Valenciana

Consultoría y asistencia para el control y
vigilancia cie obras en el nuevo acceso

norte al puerto Ce Valencia, fase I

Puntos

Sólo se valora la

'þarte proporcional
. dentro de plaz'o; 2

32.535,81- € meses de 80. ,

0

Redacción de proyectos de modernización de regadíos

Servicio lmporte ObservacionesFecha Cliente

Elaboración del proyecto básico, estudio de i

viabilidad, evaluación ambiental estratégiça'
y plan generalde transformación de la zona' I
regable de Tierra de Barros. r
Redacción de los proyectos desglosados de'
los proyectos de modernización de los .

regadíos de la Acequia Real del Júcar de
varios sectores y redacción de los proyectos
de redes de distribución para l;t.
modernización del regadío de la Acequiã ,

Real del Júcar, dos sectc,res y reciacción de

los proyectos de la red de transporte de'
varios sectores.

EN UTE AI 5O%:

Sólo se valora la

mitad de

5 j_.250,00 € 102.500,00 €

sòlo se vLìoir It
pa rte
propoicional de
278;377,0O€
dentro de plazo,

58 meses de 63.

2ot6/2017
Junta de
Extremadura

junio 2014
a

septiembre
2019

CR Acequia
Real del
Júcar

256.283,59 €

- -, 3u7.533,59 €
Puntos. 7

Direcciones de obra /o asistencia a la dirección en obra en ón de

Clíente Servicio lmporte ObservacionesFecha

lnfraestructures de
20fl-2A1.8 la Genetaritat de

Catalunya, SAU

,:'''
D.O. proyecto actualizado ne 2 del

regadíoAlgerri-Balaguer,sectorC',- :,

funtob

180.298,86 €,8

13
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o asistencia a.la dirección en obra, en obras distintas de modernizàción de regadíosDirecciones de obra

lm rte ObservacionesServicioClienteFecira

AT y apcyo a la DO del proyecto de

consolidación y modernización de regadíos de

la CR de la zona ll de las Vegas Alta y Media del

Segura, Fase ll

2015 SflASA

73.927,O0 €

de
2017-20!8

41.305,00 €

Puntos

T.M

I nfra est ructures
de la Generalitat
de Catalunya,
SAU

DO concentra ció n pa rcela ria d e I

Balaguer, fase 2

1t5.232,00 €

5

Redacción de proyectos de modernización de regadíos

Fecha Cliente Servícío Observaciones

169.5û0,tt] €

20L5-201.6

100.000,00 €

190.505,60 €

t
0Puntos

201.4-2015 Acuamed

de julio de

2OL4"a

febrero de
2015

l..lo r:s ¡:royectc 3c:

ry¡ r.r¡J cr n i;,. a¡;ltilt,
pol lo r¡uti nr: se,:

corrlruta.

Proyecto constructivo de balsas de riego
San Gregorio ll y La Portellada y
conexiones al canal de Ontiñena.

CR Acequia de

Ontiñena

Colectividad de
Cuevas del
Campo de la CR

Pozo Alcón

Proyecto de modernización del regadío de
la colectividad.

No r,:s prr;ycr;l.o Cc

rrtodcr niz acirin,
por lo qle no se

c{)n'1putâ,

Proyecto constructivo de la red secundaria
de planta desaladora Campo de Dalías.

L00.000,00 €
L

t4
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5.734,45 €

981,04 €

4.374,OO €

,' 5.6. Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL

e

=

É

e

20L7 Ayto. Lorca

2017 Ayto. Lorca

Proyecto constructivo renovación del firme y
aceras y rnejora de la seguridad vial en camino de
los chaparrosy c/ Paradorde los Seguras, dip.
Tiata,.Lo,rca..

Proyecto constructivo pavimentación de variás'
calles en dip. La Hoya, Lorca

Proyecto de rcposición del colector generql de la
Avda. alel Reinc, Beniel

Proyebrô cle ejecución de las obras de renovaçión
urbana de la Alameda cervantes y los espacios
urbanos adyacentes en la ciudad de Lorcà

Nr.¡ son
prayectos de
¡noclcrlizació¡l
dr: regadíos,
por lo que no
se ¡rtrec{crl
r-.r.,¿ittar

2017
Ayto.
Bcni--l

Confipa rnet
2011, scl

Direcciones'cle ohra¡t/o asistencia a la. dire ntas de modern¡zacióh ddccton en obra, en obras dîsti

lm e Observacioncs

os

Cliente ServícioFecl:a

7_017,

2077

2017

2017

)-ow

ATP

lngenieros

DG Agua

CARM

DG Agua

CARM

DG Agua
CARM

Ayto. Lorca

AT a la DO del proyecto para aprovechar4iernto Ce

aguas depuradas de la EDAR de campos del Río

con destino a riego

AT a la DO en la obra colector en la Avda; Juan

F{anrón Jiméne:, Calasparra 
;

AT ¿ la DO en la obra colector en la Avda. Juan
Ramón Jiménez, Águlias , .
AT a la DO en la obra colector en la C/ Altos
Moros, t.orquí

DO y coord. SS en pavimentación de varias'àalles
en dip. l-a Hgya :' .

DO y coord. SS en renovación del firme y'c.ceras y

mejora de la seguridad vial en Cm'no/ 'Los

Chaparros y C/ Parador de los Seguras, Dip. Tiatê

SS y a ;\T a la DO en obras de adecuación -ije la
red de saneamiento en Alguazas, colector general

en i orre Pacheco, renovación de red de
abastecinliento en campo de Ojós y cimbra'do=de
rambla en Beniel 13.875,07 €

DO y coord. SS del proyecto constructivo pära la
reutilización de aguas procedentes dela EDAR de
La Azohía-lsla Plana, Cartagena Z.77B,OO €

0,00 €

9.695,95'€

1".210,00 €

1 .2 1.û,{J0 €

i.210,00 €

913.37 €

3.949,57 €

Los certificados
no såñalan los
1-écn ìccs
pa rtici pa nTers,

pcr lo c¡rre no

se pueden

valorar lcs
se rvícios.

20L7 Ayto. Lorca

2û17
DG Agua

CARM

2017 Bonnysa

Puntos 0

Redacción de de modernizaciólr de os

Fecha Cliente Servicio lmporte Observaciones

2017

L5

84.7ttpa €
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Red¿rcción de de modernización de regadíos

I echa Cliente Servicio

Proyecto cgngtructivo Cel colector de pluviales

2017. Aytc. L:rrca desde i¡ Åv.la. Jt¡an Carlos I '¡ C/Espinosa Pontares

con conexión c:n -Alameda de Cervantes

Jengo Proyecto ie planta de valorización de salmueras y

2017 ln.tersiones, lixiviados de origen agrícola en el Campo de

SL Cartagena-Mar Menor, Torre Pacheco.

''.';^,-\

rte Ob-cervaciones

jt).?,{t9,{}a t

7 .¡.r44,32 €

PUNTUACION TOTAL LICITADOR

5.7. MovalAgroingeníería,51

2û19 CR-l iS Librilla AT DC) morlernización del regaciío del

Puntos

sector 2

Puntos

0,00 €

0

E

¿

.=

E

E

.g

.P

q

52.800,00 €
4

asistencia a la dirección en obra en modernización'de
ObservacionesFecha

osDirecciones de obra

Cliente Servicio lmporte

Direcciones de obra y/o asistencia a la dirección en obra, en obras distintas de modernización de
regadíos

Fecha Cliente Servicio lmporte Observaciones

No jr-rstifica
CR de
Almassora

DO de mejora de la gestión, automatización y

sectorización 8.800,00 €

DO pan de inversiones estratégicas encaminadas a

reducir el consumo de agua, energía y mejorar la

gestión de los regadíos
840,00 €

DO infraestructuras de transporte para la segunda

fase de la sustitución de Bombeos en La Mancha

Oriental 32.405,00 €

DO modernización del sls'iema de telecontrol de la

red de baja de la CR 3.500,00€
DO mejora de la autonratización y la gestión

hídrica y energética de la CR

DO mejora en la estación de: i;o¡rrbeo de aluas
depui'adas : 

3.600,00 €

4.440,00 €
0

No se puede

valorar
La obra no ha

finalizado. Se

valora el

importe
òertificado

No:;e pueden

valorår pclr no
justif ica r

fecha rle

realización d el

scrvicio.

I'1,: juslifica

Nojtrsliíica

I!ojrr;ìifira

CR Pantano
2019 de María

Cristina

CR

Balazote-La
Herrera
CR

Balazote-La
l-lerrera
CR Baix

Priorat
CR TS

20lB Sangonera
La Seca

Puntos

1.6
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Redacción de ctos de modernizaci de regadíos

E

æ

E

E

'=

Fecha Cliente Servicio : . '.:-.Bi¡¡t1s'çi$¡;

lrlc justif ir:a
CR Baix

Priorat

CR TS

2018 Sangonera

Nojustific:r

La Seca

CR de

Almassora

CR Azarbe
No justifica del

Merancho

CR Azarbe
No jLrstif ir:a del

Merancho

irlo j ustifica

Juzgado
Privativo
de Aguas

de Orihuela

No jusliiica

Juzgado
Privativc
de Aguas

de Orihuela

CR Pantano
No justifica de María

Cristina

Proyecto mejora de automatización y gestión

hídrica y energética

Proyecto mejora en la estación de bombeo,de

aguas dcpuradas

Proyecto mejora de la gestión, automatización y

sectorización

Proyecto de ejecución de las obras necesarias
para la captación bonrbeo de las aguas depuradas
procedentes de la EDAR de Santomera ,

Proyecto de inversiones estratégicas para la '

mejora integral

Proyecto de in version es estratégicas
encaminadas a reducir el consumo de agua y.
energía y mejorar la gestión de los regadíos '-

Proyecto de autoconsumo fotovoltaico de la ,

estación de bombeo del sector modernizado. '

"Puertas de Murcia"

Proyecto de plan de inversiones estratégicas
encaminadas a reducir el consumo de agua,

energía y mejorar la gestión de los regadíos

; ,; É i ,.. !¡
5.0ûû,0û €

11.3C0,00 €

6.100,00 e

3.745,00 €

2-AJS4,ûA €

9.750,00 €

1.6û0,00 €

6.500,00 €

S,li "l. ,:,. . 
'r'r,.i

Nc¡ son ol:i''¿is

¡le
nroderniz;rcién
de regadíos
stttsu :;h ¡cla.

Sólo contienen
partes cle

ini'raest:'uc'rt¡ras

rlt: rrlgoiìír:, pot
lo que no so

l,alora nirrBr¡nc
rJ¿.r ¡,:stos

s ervicios.
Adentás, err ìa

nriryorí;; r.lr,r los
casos no s0
j ustifíca la

fech;-r de
re¿lizacìtln rit,:

los trabajos

Puntos

0,00 €

0

0

0

. :¡ ,'ET#ffir{
F#-:ËàT
¡Ìtu1ËËËi
EiLlt+ÏË

1l
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5.8. lngiopsa lngenicría, SL

5.9. Resumen de punruaciones por este criterio

E

E

'=

Direcciones de obra y/o asistencia a la dírección en obra, en obras distintas de modernización de
regadíos

Fecha Clierrte Servicio lmporte Observaciones

!Ia/2oL4 a

s/L2/2O1.6
1/2/2012 a

3L/7/20L4

junic dc
20It a

octubre Ce

2074

Canal de
lsabelll; S.A;

Canal de
lsabel ll, S.A.

Acuaes

AD a la DO instalación de cogeneración en la

EDAR de Alcalá Oeste

AT a la DO anrpliación cie la EDAR de Poveda

Al. .rmbieni,al, vigilancia y control de la

redacción del proyectc de construcción,
ejecución, de las obras, puesta a punto y
pruebas de funcionamiento de la EDAR de

Estiviel

Puntos

1,48.328,68 €
I-uera tie pÞzo.

357.980,00 € No çe v¡iora'

. Sólo.se valora la
parte
proporcional de
509.790,05 € en
plazo, un mes de

!2.433,90 € 41.

160.762,58 €
7

Ne Orden Empresa Puntuación

Proyectos de lngeniería Maurandi, SL

Wtech, SL

UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS lngenieros, SL

Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU

Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL

Moval Agroingeni ería, SL

lngíopsa lngeniería, SL

L

2

3

4

5

6

7

9

3

7L

L4

0

4

7

ffi
EliHT;#JI
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6. CONCLUSTONES

6.t. Valoración global

En la siguiente tabla se resume la puntuación total de todos los licitadores

En la sigu iente tabla se ordenan los licitadores de m r a menor untuaci con indicación de si

la oferta es aceptada o queda excluida

A la vista de lo que antecede se hacen las siguientes consideraciones:

1o) Procede excluir a los licitadores que seguidamente se relacionan por no haber

presentado justificación alguna tras el requerimiento:

UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS lngenieros, SLa

2o) Procede admitir a los licitadores que seguidamente se relacionan puesto que justifican ,l

convenientemente el precio ofertado de acuerdo con el análisis del apartado 4.2: '

Ne

Orden
Empresa

Puntuación

K.1.4 K.1.8' R.2 Total

1 Proyectos de lngeniería Maurandi, SL

2 Wtech, SL

3 UTE Laboratorios del Sureste, SL - MS lngenieros, SL

4 Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU

5 Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL

6 Moval Agroingeniería, SL

7 lngiopsa lngeniería, SL

44,16

45,79

48,01

30,6á

30,15

49,00

32,34

-72,:O'

29,3

1,7,1,

L5,0

!4,7
19,6

1,9,6

65,L6

71,09

72,IL

59,68

44,85

71,,60

58,94

9

5

7

L4
'0

4

7

Ne Orden Empresa Puntuación Situación

UTË Laboratorios del Sureste, SL - MS lngenieros, SL

Moval Agroingeniería, SL

Wtech, SL

Proyectos de lngeniería Maurandi, SL

Aquatech Proyectos para el Sector del Agua, SAU

lngiopsa lngeniería, SL

Proinmur, Proyectos y Asistencias Técnicas, SL

3

6

2

L

4
7

5

72,TL

7L,60

7t,09
65,16

59,69

58,94

44,85

Ëxcluida
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada

a Moval Agroingeniería SL

79
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0.2. Fropu'::la Ce ;eiección 'l ¿ ì"'

E

A. la vista de lo anterior se propone para su selección la oferta . nrese.¡tgdþ.. por Moval

Agrcringeniería-(.l;p{i¡',c1.¡tener.la.rníjyor puntuación tras sumar los tres apalta.dos que se valoran

conform,t'-al PC/rP y lraber justificado convenientemente su clferta económiça. De resultar

seleccionada; la'adjudicación,se.,rea1.iz.aría por importe base de CUARENTA Y SIETE MIL

SETECIENTOS CUÀRENTA EUROS G7 .7 40, O0 €), que incrementáda en

LO . 02.5 , 40 ' €, corresponclientes al 27% de lVA, origin;: un preiupuesto total de CIùICIIENTÀ Y

SÏETE MI.I, STqSEC.TENTOS. SESENTA Y CTNCO: EUROS CON CUARENTA 
,CÉNTTUOS

(57 .7 65,40 €,) .

-ri rnrado el ectróni camente+ i, 
.

EL TÉCh]ICO DE GESTTÓN .

Juan José ancJújalcall ego ,-

E

E

.9

ì .'r

¡. ll

-' ,'.' \.-. '.. ,

El*H{HE
Þ#ffir'{.;

Effi
20



{f!¡:,tg Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente

Expte.: 27119

ACTA DE CALIFICACION DE DOCUMENTACION DE GAPACIDAD Y

SOLVENCIA APORTADA POR LA EMPRESA OVAL AGROINGENIERíA. S.L- PROPUESTA

PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

E

ú

=

E

E

EL PRESIDENTE

El Secretario General

D. Víctor Martínez Muñoz

INTERVENTORA:

Da. Encarnación Matencio Hernández

lnterventora Delegada

ASESORA JURIDICA:

Da. María de Castillo-Elejabeytia Gómez

VOCAL:

D. Juan José Andújar Gallego

Técnico Dirección Gral. delAgua

EL SEGRETARIO:

D. Javier Falcón Ferrando

Jefe de Servicio de Contratación

En Murcia, siendo las 11:15
horas del día 15 de abril de 2020, se
reúne por vía telemática la Mesa de
Contratación, compuesta por las
personas relacionadas al margen, para
el examen de la documentación de
capacidad y solvencia, presentada por
la empresa Moval Agroingeniería, S.L.
para la adjudicación del contrato
..ASISTENCIA TECNICA A LA
DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
DEL REGADíO DE LA ZONA
REGABLE DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DEL TRASVASE TAJO.
SEGURA DE LIBRILLA. SECTOR 3.
(MURCIA)".

Señalar en este momento que todos los
integrantes de la Mesa declaran que no
concurre en ellos ninguna circunstancia
que haga incompatible su presencia en
la Mesa.

lniciado el acto, se procede por la Mesa a la comprobación y examen de la

documentación acreditativa de la capacidad y solvencia técnica y financiera exigidos

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, en cumplimiento

delartículo 140 LCSP.

De la documentación aportada por la licitadora se comprueba que es la

solicitada por el Secretario de la Mesa, acreditando capacidad y solvencia suficiente

para la ejecución delcontrato.

En su virtud, la Mesa eleva al órgano de contratación la siguiente propuesta:

Adjudicar el contrato "ASlsTENclA TÉcNlcA A LA DIRECCIÓN DE OBRA
PARA LAEJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD
DE REGANTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA DE LIBRILLA. SECTOR 3.
(MURCIA)" a la empresa MOVAL AGROINGENIERIA, S.L., en el precio ofertado de
47.740,00 € (lVA excluido).



No teniendo más asuntos que tratar y siendo las 1 1:25 horas, se levanta la

sesión
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