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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES. 

La gestión forestal en la Región de Murcia ha tenido un marcado carácter protector, al ser 
considerado el bosque un mecanismo preventivo frente a avenidas en un contexto climático de es-
casas pero muy intensas lluvias y avenidas catastróficas. Esto queda patente en las cárcavas de la 
Rambla de Carcelín, las cuales podemos observar desde la propia zona de actuación. Otro aspecto 
muy importante en la gestión, es el de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad presente 
en estos, especialmente rica y con elementos endémicos en la Región de Murcia. 

Este trabajo pretende actuar en este aspecto y conseguir proteger los hábitats forestales 
más representativos del Monte Público frente a los incendios forestales. 

En el monte público nº64 encontramos diferentes figuras de protección ambiental, como 
son el LIC ES 6200026 “Sierra de Ricote-La Navela”, la ZEPA ES 0000257 “Sierra de Ricote y La Nave-
la” y el LIG nº35 “Terrazas Colgadas del Ría Segura”.  

Desde el punto de vista de la gestión forestal sostenible, el monte cuenta con el proyecto de 
ordenación, “PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P Nº64 UMBRÍA DEL CAJAL, TÉRMINO MUNICIPAL 

DE OJÓS (MURCIA)”; en el cual se fijan como objetivos, entro otros, la prevención y extinción de in-
cendios, así como el mantenimiento del estado fitosanitario óptimo de la masa forestal. Dentro del 
“Plan Especial” del proyecto de ordenación, en el punto 2.4. Plan de infraestructura de defensa con-
tra incendios, se referencian las infraestructuras a construir en la vigencia del mismo. 

Dentro de la planificación establecida en el Plan de Gestión del monte, se incluye en el pri-
mer año de aplicación la construcción de la faja auxiliar de la pista principal, así como diversos tra-
tamientos selvícolas generales. Tras el estudio del plan especial, se ha optado por concentrar los 
trabajos en la umbría siguiendo el eje del camino principal, para de esta manera hacer un tratamien-
to integrado de prevención de incendios, (con la construcción de la faja auxiliar de pista), acompaña-
do por los tratamientos selvícolas generales, que por ende servirán para la disminución del combus-
tible forestal como apoyo a la faja auxiliar construida.  

Debido a los episodios de sequía intensa que estamos viviendo en la Región de Murcia, se 
cree conveniente no abordar, de momento, los tratamientos selvícolas de regeneración, ya que se 
observan algunos rodales con decaimiento general del pinar, lo que puede desencadenar en mor-
tandad de un incierto número de pies arbóreos. Por esta razón, la prudencia aconseja esperar para la 
aplicación de los mismos, cuando se revierta la tendencia actual de carestía de precipitaciones.  

Por todo ello, se han diseñado los tratamientos selvícolas de prevención de incendios del 
presente proyecto, combinando la faja auxiliar con los rodales que están incluidos en el grupo de 
preparación (Tramo amarillo) y grupo de mejoras (Tramo blanco); y que a la vez formen un todo para 
poder concentrar los tratamientos con la finalidad anteriormente expuesta y de ahorrar costes ope-
rativos. 

 

1.2. OBJETIVOS.  

El objetivo principal de estas actuaciones persigue la protección de los hábitats forestales 
existentes. Y concretamente: 

 Reducir la probabilidad de inicio de incendio forestal, y en caso de que éste se 

inicie, facilitar las labores de extinción reduciendo al máximo la superficie afectada. 

 Conservar los valores ecosistémicos que ofrece este espacio, realizando 
actuaciones de protección y prevención como las que se proponen en este 
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proyecto mediante la creación de infraestructuras lineales contra incendios. 

 Disminuir la cantidad de combustible forestal. 

 Romper la continuidad de la vegetación tanto horizontal como vertical. 

 Sustituir la presencia de las especies más inflamables por otras de menor riesgo. 

 Disponer de un punto en el monte a través del cual organizar líneas de defensa y 
otros operativos contra incendios forestales. 

 

2. ESTADO LEGAL 

2.1. LOCALIZACIÓN 

El Monte Público Nº64 se localiza en la Comarca de la Vega del Segura situada en el centro 
de la Región de Murcia. El Monte Público Nº64, en adelante El Cajal, se localiza en su totalidad den-
tro del término municipal de Ojós, al norte del mismo y limita con el término de Ricote. 

FIGURA 1. Localización de la zona de actuación 
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La zona se encuentra en la Hoja número 912 (Ojós), del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:50.000. 

 

2.2. ACCESOS 

El acceso principal se efectúa a partir de la carretera comarcal MU-522 entre Archena y Vi-
llanueva del Río Segura, desde donde un camino asfaltado llega hasta el camino de acceso al monte. 
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2.3. PROPIEDAD 

Las actuaciones proyectadas se ubican dentro del Monte de Utilidad Pública Nº 64, denomi-
nado “UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE PAULINA, PILA DEL CABALLO Y MONTANGEL”, pertene-
ciente al Ayuntamiento de Ojós. 

2.4. CABIDA. 

Según la inscripción registral del monte realizada en 1.960 la cabida total del mismo era de 
408,532 ha, con una superficie de enclavados de 3,0887 ha y, por tanto, una superficie pública de 
405,4433 ha. 

A efectos administrativos la superficie total es de 409,00 ha y la superficie pública de es de 
405,44 ha, con una superficie de enclavados de 3,56 ha.  

Según la cartografía digital actualizada, proyecto HITA, y utilizada por la Dirección General 
de Medio Ambiente, la superficie total del monte es de 401,64 ha, con una superficie de enclavados 
de 3,043 ha, por tanto, la superficie pública del monte es de 398,60 ha 
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2.5. ENCLAVADOS. 

El monte presenta 2 enclavados (A y B), cabe destacar que los límites establecidos por la 
cartografía que consta en la sede electrónica del catastro, no coincide con la aportada por el proyec-
to HITA.    

 

TABLA 1. Enclavados 

Tipo Polígono Parcelas Titularidad 2.014 
Límite amo-

jonado 

Superficie 

(ha) 

A 3 40 TALON PALAZON PEDRO 
E0A;MP2A;MP

3A;E0A 
0,0839 

B 3 

17 BERMUDEZ LOPEZ BLAS JOSE 
MP1B; MP2B; 

MP3B;E0B; 

MP5B; MP6B; 

MP7B; MP8B; 

3,6037 

18 LOPEZ PALAZON SANTIAGO 

19 ALCOLEA GARRIDO ANGEL 

22 ALCOLEA GUILLAMON ANGEL 

23 MOLINA LOPEZ JOSE 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA).  

 

2.6. NIVELES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

El ámbito de actuación engloba diversas figuras de protección que se relacionan a continua-
ción: 

Lugar de Importancia Comunitaria (ES 6200026) “Sierra de Ricote-La Navela” 

En la Resolución del 28 de julio de 2.000 se publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno so-
bre la designación de los Lugares de Importancia Comunitaria en la Región de Murcia. Se 
han aprobado 50 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 47 Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) en el Medio Terrestre, sobre la base del proyecto de lista confeccionado por la Comisión y cuya 
fecha de aprobación data del año 2.006 por la Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2.006, por la 
que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, sin modificación alguna desde entonces. 
Estos LIC serán declarados zonas de especial protección (ZEC), de conformidad con el art. 4 del Real 
Decreto 1.997/1.995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garanti-
zar la biodiversidad mediante la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

El M.U.P Nº64 “Umbría del Cajal” se encuentra en su totalidad dentro de los límites defini-
dos para el LIC cod: ES 6200026 “Sierra de Ricote-La Navela”, con una superficie según formulario 
normalizado de 7.743,11ha.  

Son de destacar en este espacio los carrascales, las comunidades rupícolas y los sabinares 
de Juniperus phoenicea de las cumbres. Del mismo modo son abundantes las comunidades de Sedum 
sediforme que suelen ir asociadas con los sabinares, y los lastonares de Brachypodium sp. Es de inte-
rés la comunidad vegetal de plantas termófilas costeras como el palmito asociadas a coscojares y 
retamares. Cuenta con una especie incluida en el Anexo II (Sideritis incana ssp. glauca). Constituye 
una zona de gran riqueza florística, con numerosos endemismos exclusivos y especies protegidas a 
nivel regional. Presenta especies de flora protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2.003, de 
30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Mur-
cia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales y por el Real Decreto 
139/2.011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Pro-
tección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, destacan entre las especies de 
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fauna el grupo de las rapaces (águila real, azor, halcón peregrino, búho real, águila perdicera, águila 
calzada, águila culebrera y ratonero común), así como las poblaciones de chova piquiroja. 

 
FIGURA 2. Lugares de Importancia Comunitaria 

 

Zonas de Especial Protección para las Aves ZEPA (ES 0000257) “Sierra de Ricote y La Navela” 

El M.U.P Nº64 “Umbría del Cajal” se encuentra en su totalidad dentro de los límites defini-
dos para la ZEPA cod: ES 0000257 “Sierra de Ricote y La Navela” con una superficie según formula-
rio normalizado de 7.643,57ha.  

Se trata de un importante enclave forestal dotado de una elevada representación de aves, 
principalmente rapaces forestales y rupícolas como el Halcón peregrino, Águila real, Águila perdice-
ra y Águila culebrera, entre otras. La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del 
Consejo de las comunidades europeas 79/409/CEE, del 2 de abril 1.979, derogada por la Directiva 
2.009/147/CE, del 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres, se publicó en la 
Resolución de 11 de octubre de 2.000 (BORM nº 243, de 19 de octubre de 2.000) por cumplir los 
criterios numéricos para las especies Halcón común (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo).  
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FIGURA 3. ZEPA 

 

2.7. APROVECHAMIENTOS Y ACTIVIDADES 

La principal actividad económica del monte es la cinegética.  

 
2.7.1. Cinegéticas 

En la actualidad en el M.U.P Nº64 “Umbría del Cajal”, existen dos cotos privados de caza, 
cuyo aprovechamiento pertenece al ayuntamiento.  

Dada la “Resolución de 11 de junio de 2.014 de la Dirección General de Medio Ambiente, 
complementaria a la dictada el 12 de marzo de 2.014 que aprueba el Plan de Aprovechamientos 
Cinegéticos en los montes de utilidad pública para la anualidad 2.014”.  Se establece una prórroga de 
2 años, finalizando el aprovechamiento el 31 de marzo de 2.016. 

TABLA 2. Cotos presentes en el monte 

Matricula Tipo de Coto 
Fecha último  
Movimiento 

Superficie 
(ha) 

MU-10.832-CP Privado 18/03/2.011 350,16 

MU-10.831-CP Privado 09/11/2.010 48,44 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA).  

 

2.8. NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y ZONAS URBANIZADAS 

El monte se encuentra en la denominada Comarca del “Valle de Ricote”, creada conforme lo 
previsto en la Ley 7/1.985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y Ley 6/1.988, de 25 de agosto 
de Régimen Local de la Región de Murcia, y constituido por los Ayuntamientos de Abarán, Archena, 
Blanca, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura, tiene entre sus fines la prestación de las obras 
y servicios de su competencia. 

 

El desarrollo turístico de los municipios del “Valle de Ricote” se ha realizado tanto de forma 
autónoma por sus siete ayuntamientos, como de forma conjunta por la Mancomunidad. Desde la 
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firma del Plan de Dinamización Turística del Valle de Ricote, la Mancomunidad se ha encargado de la 
promoción turística de la comarca, y de realizar las actuaciones e inversiones, para las cuales, aparte 
de aportaciones municipales, ha contado con la financiación a partes iguales, tanto de la Administra-
ción Central como de la Regional y Fondos Europeos. Concluido dicho Plan, y para continuar con los 
cimientos que éste ha puesto, la Comunidad Autónoma ha negociado con la Mancomunidad la cons-
titución del Consorcio Turístico "Mancomunidad Valle de Ricote", para la cooperación económica, 
técnica y administrativa, encaminadas a la dinamización y fomento del turismo en los municipios que 
la conforman. Con dicha entidad pública, de carácter asociativo y de naturaleza voluntaria, poseedo-
ra de personalidad jurídica propia y distinta de las entidades consorciadas, se pretende la gestión de 
los fines de interés general que a los citados municipios les son comunes, encaminados a la dinami-
zación y fomento del turismo en todos sus aspectos, contando, eso sí, con financiación autonómica. 
El Consorcio Turístico "Mancomunidad Valle de Ricote" se convirtió en el primero en aprovechar las 
sinergias marcadas por el Plan de Dinamización Turística, y cuenta con un Plan Director de Infraes-
tructuras, que describe las obras a llevar a cabo en los cuatro años siguientes a la firma del convenio. 
Dichas obras están valoradas en unos 6.500.000 euros; de las cuales muchas están ya ejecutadas.  

La presión demográfica directa sobre el Monte Público es baja puesto que el núcleo más 
cercano se encuentra a más de 4 Km. 

3. ESTADO NATURAL 

3.1. CLIMATOLOGÍA 

Encuadrado en un ámbito mediterráneo de marcada influencia continental y carácter semi-
árido, a caballo entre los límites de las regiones climáticas mediterránea y continental. 

 Los rasgos climáticos más característicos son unas precipitaciones inferiores a 300 mm 
anuales, y temperaturas medias en torno a los 16 ºC.  

TABLA 3. Parámetros climáticos medios del monte 

MES P Tm TmMáx TmMín TMáx TMín 

Enero 24,89 9,39 13,69 5,09 24,79 -3,21 

Febrero 27,03 10,79 15,49 5,99 28,79 -6,21 

Marzo 24,81 12,79 17,89 7,69 33,79 -2,21 

Abril 30,74 14,69 19,89 9,49 31,79 1,19 

Mayo 34,93 18,09 23,39 12,79 34,79 1,49 

Junio 18,33 23,19 29,09 17,29 39,79 1,99 

Julio 5,90 24,70 30,70 18,60 45,03 1,63 

Agosto 9,50 24,90 30,70 19,10 42,40 1,00 

Septiembre 26,16 22,99 28,29 17,69 39,16 1,36 

Octubre 31,92 18,09 22,79 13,39 33,79 1,59 

Noviembre 33,66 13,09 17,39 8,89 28,79 -0,21 

Diciembre 23,00 10,49 14,49 6,39 23,79 -4,21 

Total (P) Media (T) 290,87 16,93 --- --- --- --- 

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA).  

3.1.1. Vientos 

El viento puede ayudar a propagar el incendio mucho más rápido, y también ser un incon-
veniente a la hora de extinguirlo con medios aéreos. 

Para la caracterización de los vientos se dispone de datos de la estación de Villanueva del 
Río Segura y se han consultado los cinco años comprendidos entre 2005 y 2010. Como podemos 
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observar en la tabla adjunta los meses con mayor velocidad media del viento son los de invierno y 
otoño. 

Los vientos dominantes durante la época de peligro tienen componente norte, con veloci-
dades medias entre los 1,91 m/s de junio y los 1,83 m/s de agosto. 
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TABLA 4. Valores mensuales de la velocidad media del viento (vmed - m/s -) y dirección del 
viento (dmed - grad sexagesimales -) 

 

Fecha Vel Viento (m/s) Dir Viento (ｺ) 

ene.-05 2.53 301.51 

ene.-06 2.16 301.59 

ene.-07 2.36 298.89 

ene.-08 2.2 297.61 

ene.-09 2.96 309.03 

ene.-10 2.34 306.34 

feb.-05 2.54 297.2 

feb.-06 1.81 302.3 

feb.-07 2.12 296 

feb.-08 1.8 329.79 

feb.-09 2.11 327.8 

feb.-10 2.05 300.23 

mar.-05 1.78 302.72 

mar.-06 2.38 281.96 

mar.-07 2.74 308.3 

mar.-08 2.64 321.68 

mar.-09 2.19 340.37 

mar.-10 1.91 324 

abr.-05 2.11 340.71 

abr.-06 1.91 356.36 

abr.-07 1.91 332.38 

abr.-08 2.01 299.82 

abr.-09 2.23 310.59 

abr.-10 1.62 34.17 

may.-05 1.79 60.9 

may.-06 1.85 57.87 

may.-07 2.17 305.54 

may.-08 1.71 8.31 

may.-09 2.02 65.42 

may.-10 1.91 355.53 

jun.-05 1.72 86.91 

jun.-06 1.62 70.37 

jun.-07 1.85 64.91 

jun.-08 1.77 60.46 

jun.-09 1.91 94.41 

jun.-10 1.78 66.27 
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jul.-05 1.8 90.23 

jul.-06 1.2 91.23 

jul.-07 1.81 81.57 

jul.-08 1.78 90.04 

jul.-09 1.9 109.19 

jul.-10 1.67 107.22 

ago.-05 1.53 105.89 

ago.-06 1.27 61 

ago.-07 1.78 76.2 

ago.-08 1.78 97.75 

ago.-09 1.83 80.87 

ago.-10 1.54 111.56 

sep.-05 1.58 333.15 

sep.-06 1.54 7.67 

sep.-07 1.49 54.78 

sep.-08 1.72 333.71 

sep.-09 1.91 319.38 

sep.-10 1.55 47.32 

oct.-05 1.39 288.64 

oct.-06 1.46 295.76 

oct.-07 1.76 310.25 

oct.-08 2.01 329.76 

oct.-09 1.58 316.1 

oct.-10 1.96 339.32 

nov.-05 1.93 307.3 

nov.-06 1.68 301.05 

nov.-07 1.91 302.41 

nov.-08 2.5 311.72 

nov.-09 2.51 305.48 

nov.-10 2.37 323.73 

dic.-05 1.94 310.46 

dic.-06 2.35 298.27 

dic.-07 2.25 305.65 

dic.-08 2.7 310.23 

dic.-09 2.49 301.49 

dic.-10 2.04 309.23 

Fuente: Servicio de Información Agraria de la Región de Murcia. Elaboración propia. 

La figura siguiente representa los vientos locales obtenidos a partir de los vientos dominan-
tes entre los meses de junio y septiembre, en los que se ha tenido en cuenta la orografía del ámbito 
de aplicación y la vegetación dominante en las diferentes zonas del mismo. 



 

 
 
Servicio de Biodiversidad, caza y pesca fluvial 
Demarcación I 

 
 

 

MEMORIA 

         Página 15 de 35 

Los vientos locales mantienen con carácter general la componente este en la época de peli-
gro alto de incendios, así como las velocidades medias-bajas, que se mantienen muy similares a las 
dominantes, aumentando débilmente en las cumbres. En los meses de mayo y septiembre se produ-
cen episodios en la que los vientos dominantes adquieren componente norte y noroeste. 

FIGURA 4. Vientos locales dominantes del mes de julio en el ámbito de actuación 

 

FIGURA 5. Vientos locales dominantes del mes de septiembre en el ámbito de actuación 

 

3.2. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
3.2.1. Geología 

La unidad orográfica que forma la “Sierra del Cajal” corresponde a la Zona Subbética de las 
Cordilleras Béticas situadas más hacia el interior de la Península y alejada del Mediterráneo. Y al 
complejo Subbético Medio Externo. Por tanto los materiales que componen las características del 
suelo, tienen su origen  en la gran cuenca marina de sedimentación que apareció en el denominado 
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margen Subibérico y sobre las que se fueron depositando los sedimentos provenientes del antiguo 
Macizo Ibérico, Hercínico o Hespérico que emergió del mar a causa de la Orogenia Hercínica hacia el 
final del Carbonífero Medio (hace unos 300 M.a). Durante el Jurásico medio, hace unos 175 M.a, a 
consecuencia de la disgregación del macro continente Pangea, que generó la apertura del Atlántico 
medio y la extensión de los dominios oceánicos del Tethys, la plataforma marina del borde Sudibéri-
co se fragmentó, quedando así, claramente diferenciadas las zonas Prebética y Subbética y sus do-
minios paleogeográficos. El dominio Subbético Medio, en concreto, corresponde a un surco o zona 
hundida profunda situado entre los dominios del Subbético Externo, más cercano al continente 
emergido, y del Subbético Interno, más alejado del mismo. Posteriormente, en la Orogenia Alpina se 
produjo el alzamiento de la Cordillera Bética y se reestructuro la posición de los materiales en diver-
sos mantos que cabalgaron entre ellos. 

Tenemos que tener presente que cada unidad cartográfica puede estar formada por uno o 
más tipos de suelos, que aparecen en proporciones similares en el territorio y que no pueden ser 
cartografiados individualmente a la escala de trabajo. Por tanto es necesario establecer las siguien-
tes categorías: 

-. Inclusiones de suelos: se utilizan para representar los suelos que ocupan menos del 10 % 
del territorio en una unidad cartográfica, por lo que no pueden ser separados a la escala de trabajo.  

-. En situaciones más complejas puede aparecer más de un tipo de suelo en asociación y en 
inclusión. 

 

-. Los factores que determinan la tipología de suelos en las zonas de estudio son el tipo de 
roca o material original, posición topográfica, pendiente y orientación. 

Las características básicas, desde el punto de vista litológico, de los grupos de suelos en el 
monte son las siguientes: 

Fluvisoles calcáricos: Suelos de baja evolución condicionados por la topografía. Formados a 
partir de materiales fluviales recientes. Cerca de los ríos. La materia orgánica decrece irregularmente 
o es abundante en zonas muy profundas. Sólo con: móllico, o úmbrico, u ócrico, o hístico. Muy baja 
evolución. Perfil típico estratificado A-C-Ab-C-Ab-C-Ab-C...F. tiónico. F. eútrico. F. dístrico. 

Litosoles: Muy delgados (espesor < 30 cm), sobre una roca dura, o capa cementada, o mate-
rial > 40% CO3Ca, o con menos del 20% de tierra fina hasta los 75 cm. Muy baja evolución. Sólo con: 
móllico, úmbrico y ócrico (muy raramente con cámbico). Perfil: A-R.  

Regosoles: Suelos de baja evolución condicionados por el material originario. Sobre materia-
les originales sueltos (o con roca dura a + de 30 cm). Muy baja evolución. Sólo con: ócrico o úmbrico. 
(Excluir: fluvisoles, gleysoles, andosoles, vertisoles y solonchaks). Perfil A-C. R. úmbri-
co. R.calcárico. R. eútrico. R. dístrico.  

En conclusión, en el monte el grupo de suelos más frecuentes son los Fluvisoles calcáricos y 
la Asociación de Regosoles calcáricos y Xerosoles cílcicos con inclusiones de Solonchaks litológicos 
(FAO 1.989). También se presentan diversas asociaciones, pero en general podernos decir que la 
zona sujeta el presente estudio se caracteriza por suelos poco evolucionados y frágiles, característica 
que se tendrá en consideración a la hora de realizar cualquier tipo de actuación. 

3.2.2. Geomorfología 
3.2.2.1. Altitud 

La Sierra del Cajal se encuentra situada entre los 110 y los 600 m.s.n.m. La mayor cota se al-
canza, en el extremo Suroeste con 600 m.s.n.m y el punto más bajo corresponde a las zona del ex-
tremo Este del monte donde el lindero casi alcanza el Río Segura a la altura del Embalse del Azud de 

http://edafologia.ugr.es/carto/tema02/imagenes/fgalic19.gif
http://edafologia.ugr.es/carto/tema02/imagenes/fsalino2.gif
http://edafologia.ugr.es/carto/tema02/imagenes/ffdoduer.gif
http://edafologia.ugr.es/carto/tema02/imagenes/rsfalado.gif
http://edafologia.ugr.es/carto/tema02/imagenes/rsfalado.gif
http://edafologia.ugr.es/carto/tema02/imagenes/rgarru9.gif
http://edafologia.ugr.es/carto/tema02/imagenes/rh869.gif
http://edafologia.ugr.es/carto/tema02/imagenes/randar.gif
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Ojós. La altura media del monte ponderada según rangos de 50 metros para el intervalo de 150 á 
600 m.sn.m. es de 328,5 m.s.n.m. 

FIGURA 6. Mapa altitudes.  

Leyenda

Distribución de alturas

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Ojós

0,55 0 0,55 1,1 1,65 2,20,275

Kilómetros

Ricote

Villanueva del Río Segura

 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 

3.2.2.2. Orientaciones 

En cuanto a las orientaciones del Monte, la dirección predominante del macizo montañoso 
es Noreste-Suroeste, diferenciándose claramente las vertientes de solana y umbría por el tipo de 
suelo y vegetación. La gran mayoría de la zona de actuación se encuentra orientada en umbría. 

FIGURA 7. Orientaciones 

Leyenda

Orientaciones

Sin definir

Norte

Este

Sur

Oeste

Ojós

0,6 0 0,6 1,2 1,8 2,40,3

Kilómetros

Ricote

Villanueva del Río Segura

 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 
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3.2.2.3. Pendientes 

El monte tiene una pendiente media del 29,32%, no obstante la masa arbolada se encuentra 
al abrigo de la Sierra del Cajal con pendientes que van de 24 a >50%. Por lo que se trata de un te-
rreno abrupto y escarpado, con laderas y barrancos de difícil acceso. 

FIGURA 8. Distribución de pendientes  

Leyenda

Rango Pendientes

%

0-12

12-24

24-35

35-50

>50

Ojós

0,55 0 0,55 1,1 1,65 2,20,275

Kilómetros

Ricote

Villanueva del Río Segura

 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 

 

3.2.3. Edafología 

La respuesta de las anteriores formaciones ante los procesos erosivos y su influencia en la 
edafogénesis es independiente de edad y ambiente de formación, estando condicionadas ambas 
características por su cohesión, estructura, textura, espesor y composición química, por lo que se ha 
realizado una agrupación en función de estas propiedades, en la que se han distinguido las siguientes 
litofacies: 

-. Arcillas abigarradas y yesos en facies "Keuper", areniscas (a), dolomías (c) y ofitas (b). 

-. Calizas detríticas más o menos arenosas con intercalaciones margosas. 

-. Calizas con Briozoos y Coralarios (SE). Depósitos continentales. 

-. Gravas y arenas. 

-. Margas y margo-calizas. Margas arcillosas y areniscas. 

La presencia de suelos margosos determinará la fragilidad del suelo por tanto habrá que 
tomar precauciones a la hora de proyectar o realizar cualquier actuación de tipo Geotécnico. 

 

3.3. HIDROGRAFÍA 

El monte se encuentra situado en la cuenca del río Segura, zona VII “Vega Alta”, subzona 
VIIC “Molina”. La red hidrográfica de la “Sierra del Cajal” está compuesta por un buen número de 
barrancos y ramblas que cumplen la función de drenar las fuertes escorrentías que se producen en 
épocas de lluvias torrenciales hacia la “Rambla del Carcelín”, límite Norte del monte, que a su ver 
drena en el “Río Segura”, extremo Este. Una gran mayoría carecen de terminología o nombre del 
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vulgar. Se le han atribuido nombres al “Barranco de Colmenares”, “Barranco del Carrizalejo”, “Ba-
rranco de los Terreros”, “Barranco del Socavón”, “Rambla de Mezquita o del Arco”. Generalmente 
son cauces secos que raramente mantienen algún afloramiento superficial de aguas permanentes (se 
observan zonas con acumulación permanente, donde la fauna cubre sus necesidades hídricas). Las 
ramblas suelen mantener un caudal freático poco profundo. Éste caudal solo aflora a la superficie de 
forma puntual, donde los cauces se estrechan y por tanto no sedimentan los materiales rocosos 
procedentes de las partes altas de las cuencas.  

En relación a la masa de aguas subterráneas, el M.U.P Nº 64 se encuentra situado parcial-
mente en la unidad hidrogeológica de “Sierra Espuña” cod_UH:07.22, además forma parte del acuí-
fero “Cajal” Cod_ACU:082. 

 

3.4. VEGETACIÓN 

Se reconocen en la zona dos pisos bioclimáticos, termomediterráneo y mesomediterráneo. 

El piso con mayor presencia es el piso termomediterráneo, el cual presenta heladas entre 
los meses de diciembre a febrero, diferencia del horizonte inferior. Este horizonte está caracterizado 
por Osyris lanceolata, Aristida coerulescens, Salsola genistoides y otras. En la zona se encuentra dé-
bilmente presente, en transición con el piso mesomediterráneo en su horizonte inferior, en la parte 
oeste. No se han encontrado la mayor parte de las especies más características de este piso como 
son Asparagus albus, Arisarum vulgare,… 

El piso mesomediterráneo está escasamente representado en la zona oeste del monte. Es-
pecies características de este piso son Arenaria montana, Avenula murcica, Ephedra fragilis, Hypa-
rrhenia sinaica, Pistacia lentiscus, Rubia peregrina subsp. longifolia, Smilax aspera y otras. La desapa-
rición de estas especies anuncia el subpiso frio, menos extendido en la zona. En nuestra zona de 
trabajo el piso mesomediterráneo viene determinado por la presencia de espartizales y lastonares 
con Lapiedra martinezii, Avenula murcica y otras especies de requerimientos algo termófilos. 

También encontramos diferentes hábitats de interés comunitario en el monte. A continua-
ción se relacionan los mismos. 

Hábitats de interés comunitario: 

­ 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea 
fruticosi). 

­ 1430 Matorrales haló-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). 
­ 1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 
­ 1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 
­ 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. 
­ 3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con 

cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba. 
­ 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
­ 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl. 
­ 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 
­ 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 
­ 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 
­ 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 
­ 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
­ Securinegion tinctoriae). 
­ 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 
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3.5. FAUNA 
3.5.1. Especies protegidas 

En la Sierra destaca la presencia de grandes rapaces rupícolas tales como águila real (Aquila 
chrysaetos), águila perdicera (Hieraetus fasciatus), halcón peregrino (Falco peregrinus) y búho real 
(Bubo bubo), así como la comunidad de pájaros forestales. 

Entre los reptiles aparecen entre otras la culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), ví-
bora hocicuda (Vipera latasti), galápago leproso (Mauremys leprosa) y lagartija colilarga (Psam-
modromus algirus). Escasean los anfibios, destacando el sapo corredor (Bufo calamita) y la rana 
común (Pelophylax perezi). 

Entre los mamíferos sobresale la nutria (Lutra lutra), encontrándose también zorro (Vulpes 
vulpes) y garduña (Martes foina), así como tejón (Meles meles), gineta (Genetta genetta), conejo 
(Oryctolagus cuniculus) y diversos roedores y murciélagos.  

 

3.5.2. Especies cinegéticas 

En cuanto al estado poblacional de las especies cinegéticas, el M.U.P Nº64, es un monte con 
escasos recursos. Destaca la presencia de perdiz roja (Alectoris rufa) que se fomenta anualmente 
mediante repoblación cuya procedencia son las granjas autorizadas. Existe conejo (Oryctolagus cuni-
culus) fundamentalmente en el entorno de la Rambla del Arco, ocasionando daños en los cultivos 
agrícolas. También hay presencia de jabalí (Sus scrofa) que produce daños en los cultivos y su pobla-
ción se controlada mediante expedición de autorizaciones para esperas o aguardos nocturnos. Oca-
sionalmente hay presencia de cabra montés (Capra pirenaica) en todo el macizo del Cajal tanto en 
solana (M.U.P 66) como en umbría (M.U.P 64). También hay tórtola y paloma torcaz aunque son 
poblaciones reducidas con mayor presencia en época estival.  
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4. ACTUACIONES A EJECUTAR 

 
4.1. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.  

Desde el punto de vista de la prevención de incendios, el Monte Público nº 64 no cuenta 
con infraestructuras de prevención o lucha contra incendios actualmente. Por lo que, como se refleja 
en el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible del monte, se hace necesario su construcción para 
dotar de la adecuada compartimentación de la masa y la eliminación o disminución de parte del 
combustible forestal y la transformación de los modelos de combustible actuales a modelos menos 
inflamables y menos peligrosos. 

 

4.2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Una vez analizado el plan especial del Plan de Gestión, se han proyectado las actuaciones 
necesarias y oportunas, con la intención de seguir en la manera de lo posible lo establecido en el 
mismo. Como se ha comentado en la introducción del proyecto, las actuales condiciones climáticas 
tan desfavorables para los ecosistemas murcianos nos abocan a ser prudentes con los tratamientos 
selvícolas a ejecutar, debido al peligro de fracasar en el intento de abordar regeneraciones naturales 
con los episodios de sequía que se han producido los últimos años y los visos de continuar los mis-
mos en el futuro. Es por esto, que las primeras actuaciones del plan especial, las cuales incluyen las 
primeras cortas de regeneración del aclareo sucesivo, se van a posponer para poder valorar si son 
viables en el futuro o por el contrario, la propia dinámica del ecosistema elimina naturalmente los 
pies sobrantes, debido a la mortandad por estrés hídrico unido a la entrada de plagas, (aspecto que 
está teniendo lugar en montes vecinos).  

Los tratamientos selvícolas se han agrupado en la umbría, siguiendo el eje del camino prin-
cipal, para de esta manera hacer un tratamiento integrado de prevención de incendios, (con la cons-
trucción de la faja auxiliar de pista), acompañado por los tratamientos selvícolas generales de prepa-
ración y mejora del tramo móvil.  

Por todo ello, se han diseñado los tratamientos selvícolas de prevención de incendios del 
presente proyecto, combinando la faja auxiliar con los rodales que están incluidos en el grupo de 
preparación (Tramo amarillo) y grupo de mejoras (Tramo blanco); los tratamientos selvícolas preven-
tivos a aplicar en el presente proyecto son: 

 

- Construcción de faja auxiliar de pista: Se construirá un tramo de 1.285 metros, de la faja 
auxiliar de la pista principal, con una anchura de 50 metros, con una separación entre copas 
como mínimo de 5-7 metros. Todas estas actuaciones llevarán poda en altura y saca de fus-
tes con cabestrante a cargadero, una vez desramados (o en árbol completo para su astillado 
en pista). La eliminación de restos, si no se pudiese sacar el árbol completo por peligro de 
dañar la vegetación remanente o acentuar los procesos erosivos, se hará con desbrozadora 
de cadenas sobre tractor orugas. Finalmente se ejecutará un desbroce selectivo por medios 
manuales, respetando las especies protegidas y matorral noble. 
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FIGURA 9. Actuaciones de construcción de la faja auxiliar de pista 

 

- Área cortafuegos de acompañamiento a la faja auxiliar de la pista principal: Los rodales 2a 
y 4a del tramo blanco y el rodal 5b del tramo amarillo, son colindantes a la faja auxiliar a 
construir. Estos rodales tienen una superficie de 17,56 Has. En estos rodales se ejecutarán 
tratamientos selvícolas de mejora y preparación, tal y como se detalla en el Plan de Gestión. 
Para el tramo amarillo se recomienda la realización de cortas preparatorias y para el tramo 
blanco las cortas de mejora.  

FIGURA 10. Área cortafuegos de acompañamiento a la faja auxiliar de pista. 

 

 

Se adjuntan las fichas técnicas diseñadas en el Plan de Gestión, donde se reflejan las inten-
sidades y tipo de tratamiento para los diferentes cantones (UTGS) del monte, para que sirvan de guía 
en la correcta ejecución de los tratamientos selvícolas. 
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Cantón 2 Superficie de 16,60 ha. Se actuará sobre el rodal 2a en una superficie de 8,73 Has. 

TABLA 5. Ficha técnica de tratamientos selvícolas cantón 2 

C.D 
Masa entes de la intervención Tratamiento propuesto Masa después de la intervención 

Fi 
pies/ha 

Gi 
m2/ha 

VCCi 
m3/ha 

BTi 
Tn/ha 

CO2i 
Tn/ha 

Fex 
pies/ha 

Gex 
m2/ha 

VCCex 
m3/ha 

BTex 

Tn/ha 
CO2ex 

Tn/ha 
Ff 

pies/ha 
Gf 

m2/ha 
VCCf 

m3/ha 
BTf 

Tn/ha 
CO2f 

m3/ha 
% pies 

extraidos 

5 - - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 45 0,088 0,280 0,197 0,098 - 

10 53 0,417 1,394 1,072 0,536 - 0,000 0,000 0,000 0,000 147 1,153 3,858 2,967 1,483 0,000 

15 361 6,375 29,220 17,859 8,929 140 2,480 7,250 6,948 3,474 220 3,895 11,386 10,911 5,456 38,904 

20 180 5,667 22,359 16,863 8,431 - 0,000 0,000 0,000 0,000 183 5,742 18,368 17,086 8,543 0,000 

25 85 4,167 17,565 12,993 6,497 2 0,117 0,463 0,364 0,182 83 4,050 16,075 12,630 6,315 2,801 

30 21 1,500 7,593 4,860 2,430 2 0,162 0,841 0,526 0,263 19 1,338 6,934 4,334 2,167 10,817 

35 - - - - - - - - - - 2 0,194 0,013 0,648 0,324 - 

40 - - - - - - - - - - - 0,011 0,001 0,039 0,019 - 

45 - - - - - - - - - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - - - - - - - - - 

55 - - - - - - - - - - - - - - - - 

60 - - - - - - - - - - - - - - - - 

65 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Totales 700 18,12 78,13 53,64 26,82 143 2,75 8,55 7,83 3,92 699 16,471 56,913 48,81 24,40 20,38 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 
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FIGURA 11. Esquema selvícola cantón 2 

 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 
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Cantón 4 Superficie de 29,15 ha. Se actuará sobre el rodal 4a en una superficie de 3,11 Has. 

TABLA 6. Ficha técnica de tratamientos selvícolas cantón 4 

C.D 
Masa entes de la intervención Tratamiento propuesto Masa después de la intervención 

Fi 
pies/ha 

Gi 
m2/ha 

VCCi 
m3/ha 

BTi 
Tn/ha 

CO2i 
Tn/ha 

Fex 
pies/ha 

Gex 
m2/ha 

VCCex 
m3/ha 

BTex 

Tn/ha 
CO2ex 

Tn/ha 
Ff 

pies/ha 
Gf 

m2/ha 
VCCf 

m3/ha 
BTf 

Tn/ha 
CO2f 

m3/ha 
% pies 

extraidos 

5 8 0,016 0,073 0,035 0,017 - - - - - 201 0,394 1,840 0,877 0,438 - 

10 143 1,125 3,519 2,894 1,447 - - - - - 229 1,801 5,633 4,633 2,317 - 

15 326 5,766 28,425 16,152 8,076 212 3,741 12,408 10,479 5,240 115 2,025 6,717 5,673 2,836 64,878 

20 88 2,750 11,785 8,183 4,092 58 1,828 6,553 5,439 2,719 29 0,922 3,306 2,744 1,372 66,464 

25 40 1,953 7,820 6,091 3,045 36 1,757 6,550 5,479 2,739 4 0,196 0,732 0,612 0,306 89,953 

30 - - - - - - - - - - - - - - - - 

35 - - - - - - - - - - - - - - - - 

40 - - - - - - - - - - - - - - - - 

45 - - - - - - - - - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - - - - - - - - - 

55 - - - - - - - - - - - - - - - - 

60 - - - - - - - - - - - - - - - - 

65 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Totales 605 11,60 51,62 33,35 16,67 306 7,32 25,51 21,39 10,69 578 5,339 18,228 14,543 7,271 50,538 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 
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FIGURA 12. Esquema selvícola cantón 4 

 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 
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Cantón 5 Superficie de 26,80 ha. Se actuará sobre el rodal 5b en una superficie de 5,72 Has. 

TABLA 7. Ficha técnica de tratamientos selvícolas cantón 5 

C.D 
Masa entes de la intervención Tratamiento propuesto Masa después de la intervención 

Fi 
pies/ha 

Gi 
m2/ha 

VCCi 
m3/ha 

BTi 
Tn/ha 

CO2i 
Tn/ha 

Fex 
pies/ha 

Gex 
m2/ha 

VCCex 
m3/ha 

BTex 

Tn/ha 
CO2ex 

Tn/ha 
Ff 

pies/ha 
Gf 

m2/ha 
VCCf 

m3/ha 
BTf 

Tn/ha 
CO2f 

m3/ha 
% pies 

extraidos 

5 72 0,141 0,557 0,313 0,156 - - - - - 193 0,379 1,501 0,842 0,421 - 

10 346 2,719 5,947 6,995 3,497 167 1,314 2,874 3,381 1,691 179 1,405 3,072 3,614 1,807 48,336 

15 147 2,602 10,546 7,288 3,644 31 0,539 1,252 1,511 0,755 117 2,062 4,787 5,777 2,889 20,726 

20 52 1,625 5,717 4,836 2,418 - - - - - 61 1,927 5,228 5,734 2,867 - 

25 24 1,172 4,105 3,654 1,827 - - - - - 27 1,339 4,229 4,175 2,087 - 

30 4 0,281 1,035 0,911 0,456 - - - - - 11 0,744 2,686 2,411 1,205 - 

35 - - - - - - - - - - 4 0,345 0,022 1,154 0,577 - 

40 - - - - - - - - - - 1 0,137 0,007 0,471 0,236 - 

45 - - - - - - - - - - - - - - - - 

50 - - - - - - - - - - - - - - - - 

55 - - - - - - - - - - - - - - - - 

60 - - - - - - - - - - - - - - - - 

65 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Totales 645 8,539 27,908 23,997 11,998 198 1,853 4,126 4,892 2,446 593 8,351 21,532 24,234 12,089 30,692 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 
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FIGURA 13. Esquema selvícola cantón 5 

 

Fuente: FUENTE: PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE M.U.P. Nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL” T.M. DE OJÓS (MURCIA). 
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Resumen de actuaciones proyectadas:  

TABLA 8. Resumen de actuaciones  

ACTUACIONES 

- Construcción de faja auxiliar de pista (6,42 Has). 

- Construcción de área cortafuegos de acompañamiento a la faja auxiliar 

de pista (17,56 Has). 

- Colocación de cartel FEADER (1 Ud). 

 

 

5. METODOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES 

 

5.1. EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CLARAS Y CLAREOS 

Las operaciones de eliminación de pies, se centrarán prioritariamente en aquellos pies peor 
conformados, debilitados o secos y en aquellos que presenten un aspecto y coloración amarillento 
que denote su precario estado vegetativo. Además, tendrán prioridad para extraerse los pies afecta-
dos por plagas, enfermedades o daños físicos y aquellos necesarios para dar el espaciamiento preci-
so a los pies restantes.  

Además, como criterio de corta prevalecerá la distancia mínima entre copas, estableciendo 
un mínimo de 5-7 metros de espaciamiento entre las mismas. 

A este criterio, se le añade un segundo fundamentado consistente en una correcta distribu-
ción espacial de los pies, tanto en el interior de la infraestructura como en la colindancia con las 
pistas forestales. 

 

FIGURA 14. ESQUEMA DE LA SELECCIÓN DE PIES PARA LA EJECUCIÓN DE CLARAS 

 

También se extraerán aquellos pies que se encuentren alrededor de las frondosas estableci-
das por repoblación o que existieran previamente. Se eliminarán todos los pies que se encuentren a 
una distancia de al menos dos veces la altura de la frondosa; cuando ésta sea menor de un metro de 
altura esa distancia mínima será de 3 m de radio alrededor de la planta. 
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Para el apeo de los pies se utilizará la motosierra manejada por peón especialista. La poten-
cia, peso y longitud del espadín serán los adecuados al diámetro de pies a apear. La altura de corte 
será aquella que permita una mayor rapidez de esta labor sin dificultar las posteriores, no superán-
dose los diez centímetros (10 cm) pendiente arriba del tocón. 

El apeo será dirigido técnicamente, es decir, mediante entalladuras que fuercen la dirección 
de caída, de forma que no resulten dañados los pies sanos próximos ni ningún otro tipo de vegeta-
ción de valor circundante. Igualmente se evitará daños en el suelo por golpes o arrastres. 

 

Técnicas de apeo de árboles de gran tamaño 

Debido a la existencia de árboles de gran tamaño en la zona donde se realizarán las actua-
ciones propuestas y a la necesidad de no dañar los árboles y matorral de interés que han de quedar, 
es preciso emplear técnicas de apeo de árboles, de modo que se dirija su caída.   

Una “caída dirigida” ha de estar compuesta por la realización de una entalladura y un corte 
de caída, que hacen girar el tronco a través de la charnela que sirve de bisagra en el apeo del árbol.  

 

5.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PODA EN ALTURA 

La poda consiste en la supresión de ramas (vivas o muertas) de los árboles en pie de forma 
artificial.  

Consiste en la eliminación de parte de la zona aérea del arbolado, dicha actuación se dirige:  

­ a las ramas bajas de los árboles para disminuir la continuidad vertical del combustible y fa-
vorecer el crecimiento de los mismos,  

­ y a ramas muertas, enfermas y afectadas para mejor conformación de los pies. 

En la siguiente figura se puede ver el estado final de un pie con distintos tipo de poda reali-
zada. 

 

FIGURA 15. ESQUEMA DE DIVERSOS TIPOS DE PODA 

 

Sin actuación       Poda 1/3H     Poda 1/2H     Poda 2/3H 

 

Se realizará una poda alta de los pies existentes con el fin de evitar que un posible incendio 
forestal suba a copas en esta zona, no superando en ningún momento una altura de ½ la altura del 
árbol. 
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Esta poda se realizará con motosierra y con ayuda de herramientas manuales (tijeras de po-
das, etc.). La poda debe ser tangencial, sin dejar en el árbol muñón ni provocar la inserción del corte 
en el fuste, dando un corte limpio que no produzca el desgarro de la corteza. En las ramas gruesas se 
darán dos cortes: uno inferior hasta la mitad del diámetro de la rama y luego otro superior, ambos a 
unos 10 centímetros del tronco. Posteriormente se elimina el trozo dejado cortando lo más pegado 
posible al tronco.  

El corte se hará de forma que se evite la acumulación de agua y la humedad por lo que se 
dará liso, vertical o biselado hacia abajo. No se podarán en la actuación los pies con malformaciones 
o los que tengan ramas muy engrosadas que suelen cicatrizar mal, nunca las ramas de más de 15 
centímetros de diámetro. 

La actuación se realizará con motosierra ligera utilizada por peón especialista, desde el sue-
lo, hasta la altura del hombro del operario, si ello no fuera posible por motivos de seguridad o acce-
sibilidad, se utilizará una motosierra telescópica para la eliminación de ramas altas. 

 

5.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y SACA DE FUSTES 

La eliminación de residuos se hará de diferente forma, dependiendo de la accesibilidad de la 
maquinaria a la zona de trabajo.  

Para el caso del área cortafuegos, la eliminación de residuos será de forma manual, con tri-
turado de los restos de ramas finas con mostodesbrozadora provista de disco astillador y tronzado 
de ramas gruesas y fustes con una longitud máxima de 30 centímetros para evitar la proliferación de 
plagas. Estos restos deberán esparcirse por la superficie de actuación. 

En el caso de las fajas auxiliares de pista, la gran mayoría de la superficie es accesible a la 
maquinaria, por lo que la eliminación de restos se hará de forma mecánica. Inicialmente se hará el 
acordonado de restos y seguidamente se procederá al triturado con desbrozadora de cadenas aco-
plada a tractor orugas. Para ello se trituraran los restos acordonados utilizando un tractor forestal 
equipado con una desbrozadora de cadenas o martillos. El tractor se desplazará sobre los cordones 
de restos dando tantas pasadas como resulte necesario para conseguir la trituración. Si fuese viable 
la extracción de árboles completos se podrán astillar los residuos en pista o lugar de acopio para 
destinarlos a aprovechamiento energético. Esta última operación deberá aprobarla la dirección de 
obra, para evitar daños a la vegetación que permanezca en la faja o al suelo, en las labores de arras-
tre de los árboles completos. 

El equipo humano de eliminación de restos estará configurado por al menos dos personas: 
el tractorista y uno o dos operarios encargados de volver a acordonar los restos gruesos tras cada 
pasada de la desbrozadora. 

Los fustes apeados en la faja auxiliar y los más cercanos a la pista en el caso del cortafuegos, 
se sacarán a la pista con cabestrante. 

5.4. DESBROCES SELECTIVOS 

Los trabajos de desbroce consistirán en la eliminación del estrato del matorral, respetando 
un 10% de la fracción de cabida de cubierta existente en la actualidad y priorizando mantener aque-
llas especies que estén protegidas o sean importantes para la fauna, dejando entre las matas una 
distancia mínima de 6 m. Se respetarán todas las especies incluidas en el Decreto nº 50/2003, de 30 
de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y 
se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales. 

 Los ejemplares a mantener deberán ser seleccionados y señalados de forma previa al inicio 
de los trabajos. A continuación, se procederá a realizar el desbroce mediante motodesbrozadora 
equipada con disco astillador en una zona de 2 m de radio alrededor de los ejemplares selecciona-
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dos, y sobre ellos se aplicarán los tratamientos que se definen en la siguiente tabla en función de la 
especie de que se trate: 

TABLA 9. Especies a respetar y tratamiento adecuado 

ESPECIES A MANTENER TRATAMIENTO 

Juniperus thurifera Poda y realce 

Pistacea lentiscus Resalveo y poda poco intensa 

Juniperus oxycedrus Poda y realce 

Juniperus phoenicia Poda y realce 

Quercus faginea Poda 

Quercus ilex sep ballota Resalveo y poda 

Quercus coccifera 
Eliminación y respeto de los elemen-
tos más singulares 

Arbutus unedo Resalveo y poda 

Rhamnus lycioides Limpieza 

Rhamnus alaternus Sin tratamiento 

Olea europaea Realce 

FUENTE: Selvicultura preventiva contra incendios forestales (Revista Foresta Octubre 1999) Elaboración propia. 

 

El resto de la vegetación arbustiva existente en la faja, en especial los ejemplares secos, con 
poco vigor o de las especies más inflamables, será eliminada mediante desbroce.  

Siempre que la fisiografía del terreno lo permita (pendiente < 35%) se utilizará un tractor de 
cadenas equipado con una desbrozadora de cadenas, con especial cuidado de no eliminar las espe-
cies y ejemplares previamente aislados. 

En las zonas donde no se pueda realizar el desbroce mecanizado, se completará el desbroce 
del matorral mediante motodesbrozadora con disco astillador y motosierra.  

 

5.5. COLOCACIÓN DE CARTEL FEADER 

A la finalización de los trabajos se deberá colocar un cartel de obra, según establece el RE-
GLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 808/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de julio de 2014 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/669 DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2016 
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 en lo que atañe a la modificación y al 
contenido de los programas de desarrollo rural, la publicidad de los mismos y los tipos de conversión 
a unidades de ganado mayor. 
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El tamaño mínimo será de A3, con el diseño adjunto. Colocado sobre postes de madera tra-
tada. 

 
FIGURA 16. Ejemplo de cartel publicitario a colocar 

 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución será de 2 meses a contar a partir de la firma del acta de replanteo de 
las obras. En el Anejo nº 2 se detalla el plan de trabajo. 

Ante la posible presencia de rapaces en la zona de restauración y por riesgo de incendio, se 
establecen las siguientes restricciones para la ejecución de las obras: 

 

FIGURA 17. Zonas y periodos de restricción de las actuaciones en la zona de restauración. 

CAUSA PERIODO DE NO ACTUACIÓN 

Molestias a rapaces 15 de marzo a 1 de junio. 

Riesgo de incendios forestales 1 de junio al 30 de septiembre. 

Fuente: CARM. Elaboración propia. 

 

7. AFECCIÓN A RED NATURA 2.000 

 

Se ha redactado un Informe de Justificativo de No Afección a la Red Natura 2000 como 
Anejo nº 1 del “ACTUACIONES SELVÍCOLAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL 
M.U.P. Nº64 UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE PAULINA, PILA DEL CABALLO Y MONTANGEL. T.M. 
DE OJÓS”, que tiene por objeto incorporar la información relativa al grado de incidencia del citado 
Proyecto sobre los espacios que formarán la futura Red Natura 2000. 

 

8. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 

No se hace necesario la redacción de un estudio de seguridad y salud o estudio básico de se-
guridad y salud, al no ser de aplicación del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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Sin embargo, si que son de aplicación Ley 31/1995 de 8 de noviembre, modificada por la Ley 
54/2003, por la que se regula legalmente el marco básico de la protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo. Por otra parte, hay también que indicar la 
aplicación a los trabajos forestales del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero), y las modificaciones introducidas al mismo por el Real Decreto 780/1998, 
de 30 de abril, y por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 

La normativa que emana de la mencionada Ley 31/1995 y de la Ley 54/2003 que la modifi-
ca, desarrollada por diversas normas reglamentarias, de acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, es 
aplicable a los trabajos forestales, aunque hay que resaltar una exclusión muy importante como es el 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en los lugares de trabajo, pues en su ámbito de aplicación se excluyen los campos de 
cultivo, bosques y otros terrenos que forman parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o 
forestal, pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. A dichos lugares no edifi-
cados, de acuerdo con la Disposición Derogatoria del R.D. 486/1997, sobre Lugares de Trabajo, les 
son de aplicación los Capítulos I, II, III, IV, V y VII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, de marzo de 1971 . 

Asimismo, son de destacar las siguientes disposiciones: 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en cuanto a la utilización por los 
trabajadores de equipos tales como los tractores, procesadoras, etc. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre protección de los trabajos frente al riesgo 
eléctrico dada la exposición a este riesgo cuando existen líneas aéreas de alta tensión sobre los lotes, 
y se realizan trabajos de mantenimiento y explotación de los mismos. 

• R.D 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. Este decreto es de aplicación en cuanto dentro del 
proyecto del aprovechamiento existan obras como movimientos de tierras, etc. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas, y el RD 56/1995, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, in-
cluyendo las sucesivas modificaciones de la Directiva 89/392/CEE, que son las Directivas 91/368/CEE, 
93/44/CEE y 93/68/CEE, todas ellas incluidas en el texto refundido de la Directiva 98/37/CE. Estos 
Reales Decretos, que entraron en vigor en el año 1995, son de aplicación a todas las máquinas, con 
excepción de los tractores agrícolas y forestales de ruedas y de cadenas, que están específicamente 
excluidos. 

• Orden de 27 de julio de 1979 del Ministerio de Agricultura Es de aplicación a los tractores 
forestales de ruedas o cadenas en la homologación nacional. Esta Orden está todavía en vigor para 
los tractores agrícolas de cadenas, al no haber por el momento otra legislación, hasta que no se 
completen las directivas parciales aplicables a estos tractores, ya incluidos en la nueva Directiva 
2003/37/CE. Esta Orden contempla los ensayos a los que debe someterse la estructura de protección 
de los tractores, así como la obligación de realizar la inscripción de todas las unidades en el Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola. 

• Reales Decretos 2140/1985 y 2028/1986 (transposición de la Directiva 74/150/CEE del 
Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miem-
bros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas). 
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Por todo lo anteriormente expuesto, la empresa contratista deberá atender a lo referencia-
do en el “Anexo III Evaluación de Riesgos Laborales” del presente proyecto, donde se incluye, a 
modo de ejemplo, la forma de proceder en la Evaluación de Riesgos Laborales y la Planificación de la 
Actividad Preventiva de la empresa para la ejecución de los trabajos proyectados. 

La empresa contratista deberá observar lo estipulado en la legislación referenciada y la que 
sea de aplicación en el momento de la ejecución de los trabajos proyectados, y deberá entregar a la 
Dirección de Obra antes del comienzo de los trabajos la siguiente documentación: 

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conteniendo la evaluación de riesgos a los 
que están expuestos los trabajadores y la planificación de la actividad preventiva. 

b) Registro de apertura del centro de trabajo. 
c) Relación de maquinaria y personal que va a intervenir en la ejecución de la obra. Se 

detallará la pertenencia, o no, a la empresa contratista. 
d) Plan de evacuación y emergencia. 
e) Documentación de acreditación de cumplimiento de las obligaciones fiscales y pago 

de cuotas a la seguridad social, (TC2, alta de los trabajadores, etc...) 
f) Acreditación de la modalidad elegida para la organización del sistema de gestión de 

la prevención de la empresa. 
g) Documentación de la maquinaria a emplear. Fichas técnicas, ITVs, seguros, etc… 
h) Seguro de responsabilidad civil. 
i) Registros de entrega de equipos de protección. 
j) Certificado de aptitud del reconocimiento médico del personal. 
k) Formación e información a los trabajadores. 
l) Autorizaciones para el manejo de maquinaria. 

La presentación de esta documentación no podrá excusar, en ningún caso, la responsabili-
dad de la empresa en cuanto al cumplimiento de cualquier otra normativa que le sea de aplicación. 

 

9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

Las obras correspondientes al presente proyecto constituyen una unidad completa, cum-
pliéndose lo especificado al respecto en el artículo 123, sobre contenidos de los proyectos y respon-
sabilidad derivada de su elaboración del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

10. PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS DIECISEIS euros con OCHENTA céntimos (45.316,80 €) 

El Presupuesto Neto, tras sumar gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%) asciende 
a la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS euros con NOVENTA Y NUEVE 
céntimos (53.926,99 €).  

El IVA del 10 % alcanza una cantidad de 5.357,50 €. 

EL IVA del 21 % alcanza una cantidad de 73,92 €. 

La suma de IVA`s alcanza una cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN euros 
con CUARENTA Y DOS céntimos (5.431,42 €). 
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El presupuesto general del proyecto asciende a una cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO euros con CUARENTA Y UN céntimos (59.358,41 €). 

 

11. CONSIDERACIONES FINALES 

Se considera que el presente Proyecto ha sido redactado con sujeción a las instrucciones re-
cibidas y a la legislación vigente, por lo que se somete a la mejor consideración y juicio de la superio-
ridad. 

 

Murcia, 2016 

EL TECNICO RESPONSABLE 

 

 

 

 

EL TECNICO DE GESTION 

 

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Martínez-Aedo Ollero  

Ingeniero de Montes 

Fdo.: Alfredo González Rincón 

Ingeniero Técnico Forestal 

Vº. Bº. 

EL JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL 

P.A: 

 

 

Fdo. Justo García Rodríguez 
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Anexo nº1. AFECCIONES A LA RED NATURA 2000
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1.- ANTECEDENTES 

Desde la aprobación por el Parlamento Europeo de la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1.985, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente, ha ido evolucionando una nueva legislación relativa a la protección del medio ambiente conocida 

como de “Evaluación de Impacto Ambiental”.  

En la actualidad en España se encuentra vigente el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, en concreto 

en su Artículo 3,hace referencia a los proyectos que han de ser sometidos a procedimiento de evaluación 

ambiental.  

En este sentido se determina que sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la 

forma prevista en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental los proyectos públicos o privados no 

incluidos en el anexo I, que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 

La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad traspone al ordenamiento jurídico español idénticos 

apartados del mismo artículo de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestre, recoge la necesidad de presentar un “estudio de afecciones sobre Natura 

2000” cuando exista la probabilidad de que un espacio protegido pueda verse afectado de forma apreciable 

por planes y proyectos realizados en su interior y también fuera de sus límites. 

Las actuaciones contempladas en este proyecto no son objeto de expediente de impacto ambiental, ya que 

no se contempla en los supuestos que figuran en el anexo III de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental 

Integrada de la región de Murcia. 

Se redacta el presente Estudio de Afección a Red Natura 2000 como anejo al “ACTUACIONES SELVÍCOLAS DE 

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL M.U.P. Nº64 UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE 

PAULINA, PILA DEL CABALLO Y MONTANGEL. T.M. DE OJÓS” 

El proyecto tiene como objetivo principal la protección de los ecosistemas presentes en el monte mediante 

la construcción de infraestructuras de defensa contra incendios forestales. 

Las actuaciones propuestas para conseguir el objetivo propuesto son: 

- Tratamientos selvícolas preventivos (claras, podas, resalveos y eliminación de residuos vegetales). 

La finalidad del presente Estudio consiste básicamente en: 

Definir el lugar y los componentes de Red Natura 2000 que puedan verse afectados mediante el análisis de 

la situación actual. 

Identificar y valorar los impactos que se puedan producir sobre la Red Natura 2000. 

Establecer las medidas correctoras oportunas para reducir o compensar las alteraciones negativas que el 

proyecto pueda ocasionar sobre el entorno. 

Establecer un Programa de Vigilancia Ambiental que permita asegurar el cumplimiento de las medidas 

correctoras y efectuar un seguimiento de las previsiones realizadas. 
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2.- LEGISLACIÓN BÁSICA 

 Legislación Autonómica 

Ley 4/1992 de 30 de julio de 1992, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia 

(B.O.R.M. nº 189, de 14.08.92). 

Decreto nº 43/2004, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de la Sierra de la Pila. 

Resolución de 30 de septiembre de 1998. Designaciones de zonas de Especial Protección de las Aves, 

Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la 

Región de Murcia (BORM Número 282, de 09.12.05). 

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección ambiental integrada (BORM nº 116, de 22-5-09). Corrección de 

errores (BORM nº 258 de 7-11-09). 

Ley 7/1995 (Murcia), de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial (B.O.R.M. nº 102, de 04.05.95) 

Decreto n.º 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de 

la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (B.O.R.M. 

nº 131, de 10.06.2003) 

Ley 1/2002, de 20 de marzo, de Adecuación de los Procedimientos de la Administración Regional de Murcia 

a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (BORM nº 73, de 30-3-02). 

 Legislación Estatal 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (B.O.E. nº 299, de 14.12.07). 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (B.O.E. nº 128, de 29.05.07). 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo 

(BOE nº 154, de 26-6-08). 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana (B.O.E. nº 156, de 30.6.92). 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 239, de 5-

10-88). 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 23, de 26-1-08). 

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (B.O.E. 

nº 102, de 29.04.2006) 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (B.O.E. nº 280, de 22.11.2003) 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (B.O.E. nº 71 de 24.03.1995) 
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Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 

2003/35/CE) (B.O.E. nº 171, de 19.07.06). 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (B.O.E. nº 255, de 24.10.07). 

Decreto 2414/1.961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Orden de 15 de Marzo de 1.963 por la que se aprueba una Instrucción para aplicación del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE de 28-

12-95). Corrección de erratas (BOE nº 129, de 28-5-96). 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE nº 288, de 2-12-06). 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO 

La zona donde se van a proponer los tratamientos correspondientes al presente proyecto está situada en el 

Monte Público nº 64 " UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE PAULINA, PILA DEL CABALLO Y MONTANGEL. 

T.M. DE OJÓS”:  

X: 643552,78 Y: 4221196,22 

ETRS89 

Los trabajos a ejecutar son: 

 Construcción de faja auxiliar de pista: Se construirá un tramo de 1.285 metros, de la faja auxiliar de 

la pista principal, con una anchura de 50 metros, con una separación entre copas como mínimo de 

5-7 metros. Todas estas actuaciones llevarán poda en altura y saca de fustes con cabestrante a 

cargadero, una vez desramados (o en árbol completo para su astillado en pista). La eliminación de 

restos, si no se pudiese sacar el árbol completo por peligro de dañar la vegetación remanente o 

acentuar los procesos erosivos, se hará con desbrozadora de cadenas sobre tractor orugas. 

Finalmente se ejecutará un desbroce selectivo por medios manuales, respetando las especies 

protegidas y matorral noble. 

 Área cortafuegos de acompañamiento a la faja auxiliar de la pista principal: Los rodales 2a y 4a del 

tramo blanco y el rodal 5b del tramo amarillo, son colindantes a la faja auxiliar a construir. Estos 

rodales tienen una superficie de 17,56 Has. En estos rodales se ejecutarán tratamientos selvícolas 

de mejora y preparación, tal y como se detalla en el Plan de Gestión. Para el tramo amarillo se 

recomienda la realización de cortas preparatorias y para el tramo blanco las cortas de mejora.  
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4.- ELEMENTOS AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

 Umbría del Cajal 

Las masas forestales sobre las que actuar se encuentran dentro del LIC (ES 6200026) “Sierra de Ricote-La 

Navela” y la ZEPA (ES 0000257) “Sierra de Ricote y La Navela”. 

 

 LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) “SIERRA DE RICOTE-LA NAVELA” 

En la Resolución del 28 de julio de 2.000 se publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la designación 

de los Lugares de Importancia Comunitaria en la Región de Murcia. Se han aprobado 50 Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC), 47 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en el Medio Terrestre, sobre la 

base del proyecto de lista confeccionado por la Comisión y cuya fecha de aprobación data del año 2.006 por 

la Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2.006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea, sin modificación alguna desde entonces. Estos LIC serán declarados zonas de especial 

protección (ZEC), de conformidad con el art. 4 del Real Decreto 1.997/1.995, de 7 de diciembre, por el que 

se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

El M.U.P Nº64 “Umbría del Cajal” se encuentra en su totalidad dentro de los límites definidos para el LIC 

cod: ES 6200026 “Sierra de Ricote-La Navela”, con una superficie según formulario normalizado de 

7.743,11ha.  

Son de destacar en este espacio los carrascales, las comunidades rupícolas y los sabinares de Juniperus 

phoenicea de las cumbres. Del mismo modo son abundantes las comunidades de Sedum sediforme que 

suelen ir asociadas con los sabinares, y los lastonares de Brachypodium sp. Es de interés la comunidad 

vegetal de plantas termófilas costeras como el palmito asociadas a coscojares y retamares. Cuenta con una 

especie incluida en el Anexo II (Sideritis incana ssp. glauca). Constituye una zona de gran riqueza florística, 

con numerosos endemismos exclusivos y especies protegidas a nivel regional. Presenta especies de flora 

protegidas a nivel regional por el Decreto nº 50/2.003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo 

Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de 

diversas especies forestales y por el Real Decreto 139/2.011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, 

destacan entre las especies de fauna el grupo de las rapaces (águila real, azor, halcón peregrino, búho real, 

águila perdicera, águila calzada, águila culebrera y ratonero común), así como las poblaciones de chova 

piquiroja. 

Los trabajos de catalogación de los hábitats naturales y seminaturales de interés comunitario, de acuerdo 

con lo previsto por la Directiva 92/43/CEE (Anexo I), han identificado en la El Cajal la presencia de catorce 

tipos de hábitats, tres de ellos calificados como hábitats prioritarios y señalado con un asterisco. 

  
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HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

­ 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi). 

­ 1430 Matorrales haló-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). 

­ 1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 

­ 1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 

­ 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition. 

­ 3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas 
vegetales ribereñas de Salix y Populus alba. 

­ 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

­ 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl. 

­ 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

­ 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 

­ 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 

­ 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

­ 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

­ Securinegion tinctoriae). 

­ 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

 La jerarquía detallada de los tipos y subtipos (comunidades y asociaciones) de hábitats es la 

siguiente, de acuerdo con el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea. 

 

 ZONA DE ESPECIAL PORTECCIÓN PARA LAS AVES ZEPA “SIERRA DE RICOTE-LA NAVELA” 

El M.U.P Nº64 “Umbría del Cajal” se encuentra en su totalidad dentro de los límites definidos para la ZEPA 

cod: ES 0000257 “Sierra de Ricote y La Navela” con una superficie según formulario normalizado de 

7.643,57ha.  

Se trata de un importante enclave forestal dotado de una elevada representación de aves, principalmente 

rapaces forestales y rupícolas como el Halcón peregrino, Águila real, Águila perdicera y Águila culebrera, 

entre otras. La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las comunidades 

europeas 79/409/CEE, del 2 de abril 1.979, derogada por la Directiva 2.009/147/CE, del 30 de noviembre, 

relativa a la conservación de las aves silvestres, se publicó en la Resolución de 11 de octubre de 2.000 

(BORM nº 243, de 19 de octubre de 2.000) por cumplir los criterios numéricos para las especies Halcón 

común (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo).  
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5.- IDENTIFICACIÓN  DE IMPACTOS POTENCIALES 

Se han incluido en este apartado los impactos de las tareas derivadas de las siguientes actuaciones 

proyectadas: claras, podas, desbroce de matorral, eliminación de residuos vegetales, señalización, así como 

transporte al tajo de la maquinaria, material y personal necesarios para llevar a cabo las obras. 

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIO IMPACTOS CLARAS  PODAS RESALVEOS 
ELIMINACIÓN 

RESIDUOS 

Suelo 
Ocupación permanente - - - - 

Compactación X - - X 

Atmósfera 
Aumento de la contaminación - - - - 

Ruido X X X X 

Hidrología 

Alteración de la calidad de aguas - - - - 

Modificación del ciclo hidrológico - - - - 

Erosión X X X - 

Paisaje 
Modificaciones en cuenca visual X X X X 

Estructura de la vegetación X X X - 

Vegetación 

Alteración de especies protegidas - - - - 

Asentamiento de nuevas especies X - X - 

Destrucción directa X X X - 

Protección de la masa X X X X 

Fauna 
Favorecimiento de nuevas especies X - X - 

Alteración de especies protegidas X - - - 

Usos tradicionales del 

suelo 
Alteración de los usos tradicionales - - - - 

Restos históricos o 

arqueológicos 
Alteración de restos - - - - 

Gestión forestal Mejora de la capacidad de gestión X X X X 

Niveles de protección 

ambiental 

Alteración de espacios naturales 

protegidos 
- - - - 

 Clima 

El aumento de la contaminación atmosférica asociado a esta actividad es inapreciable, dado que se limita a 

las emisiones de los vehículos de transporte de las cuadrillas de trabajo, bulldozer, tractores, motosierras, 

motodesbrozadoras, etc., que al producirse en un medio abierto y ventilado se van a diluir rápidamente, 
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resultando unos niveles de inmisión en el medio muy por debajo de los límites legales establecidos. 

Los incrementos en los niveles sonoros asociados a estas actividades van a ser insignificantes, ya que serán 

puntuales durante un periodo de tiempo muy corto. 

 Fisiografía. 

No se ve afectado. Es un impacto indiferente. No es necesario la realización de movimientos de tierra. 

 Geología. 

No se ve afectado. Es un impacto indiferente. No es necesario la realización de movimientos de tierra. 

 Suelo. 

En los puntos y áreas en las que los trabajos se realicen de forma manual, no habrá compactación del 

terreno; sin embargo, donde las tareas se realicen de forma mecanizada, se va a producir una ligera 

compactación del terreno durante la ejecución de las obras. Es de suponer que el efecto de esta 

compactación del terreno sea poco significativo. 

Las actuaciones de selvicultura preventiva, desarrolladas en este proyecto protegerán a esta zona frente al 

riesgo de incendios y en consecuencia del aumento del riesgo de erosión. Por lo tanto, suponen un impacto 

positivo frente al suelo. 

 Hidrología 

El impacto global de las obras sobre la hidrología será beneficioso. Las actuaciones de selvicultura 

preventiva desarrolladas en este proyecto protegerán frente al fuego las masas forestales. Evitando 

incendios se protege el ciclo hidrológico de la zona (efecto positivo sobre le ciclo).  

Sin embargo las actuaciones previstas tienen un efecto potencialmente negativo: la posible contaminación 

de las aguas con productos derivados del petróleo, utilizados para el funcionamiento y mantenimiento de la 

maquinaria empleada. 

 Paisaje 

Los trabajos de selvicultura pueden resultar impactantes en el paisaje “a priori” por la eliminación de la 

vegetación, pero los beneficios que aportarán a lo largo del tiempo en el ecosistema serán de mayor 

importancia al aumentar la biodiversidad de la zona. 

Con respecto a la cartelería alterarán el paisaje de algunas zonas, aunque dado el carácter puntual y 

localizado de las actuaciones así como las características exigidas en su ejecución se minimiza en gran parte 

la afección paisajística. 

 Vegetación 

Algunas de las actuaciones planteadas van a suponer la eliminación de algunas especies forestales, sin 

embargo es poco probable que sea afectada alguna especie protegida de flora. 

En las actuaciones de selvicultura hay cierto riesgo de afección sobre especies protegidas durante el 

desbroce. En cualquier caso, si se cumple lo especificado en el proyecto para las tareas de desbroce, es 

decir, que se realice de modo selectivo y manual entorno de las especies protegidas, las afecciones se 
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reducen considerablemente. 

A medio y largo plazo, la puesta en luz del suelo debida a los tratamientos selvícolas efectuados, va a 

permitir la entrada de matorral que contribuirá al aumento de la biodiversidad del pinar. 

 Fauna 

En toda la zona de actuación, el riesgo de producir afecciones negativas sobre la fauna es moderado dado 

que se trata de obras de carácter blando y/o puntual, sin embargo habrá que poner especial cuidado 

cuando las actuaciones más impactantes (eliminación de la vegetación) se realicen durante el periodo 

reproductivo de las especies. Tras consultar con el Jefe de Comarca de los Agente Forestales no hay 

interferencia con nidificación de rapaces en las inmediaciones de los trabajos. 

Todas las actuaciones propuestas en el proyecto tienen un impacto potencial muy positivo sobre la fauna al 

proteger las masas forestales frente al riesgo de incendios. 

 Usos tradicionales 

En la actualidad el uso del suelo sobre el que se va actuar ya es forestal, por lo que las actuaciones 

planteadas no van a suponer ningún cambio de uso tradicional.  

 Restos arqueológicos o históricos 

No se tiene conocimiento de restos históricos o arqueológicos en la zona donde se van a desarrollar las 

actuaciones incluidas en el presente proyecto. 

 Gestión forestal 

Todas las actuaciones proyectadas suponen una mejora en la gestión forestal, siendo de especial 

importancia la mejora de pistas, ya que dota al monte de una red en mejor estado con la consiguiente 

mejora en la accesibilidad y tránsito por el mismo.  

Por otro lado, las actuaciones de selvicultura preventiva y de mejora de la red hídrica tendrán unos efectos 

francamente beneficiosos para la gestión forestal de la zona, configurando una buena red de 

infraestructura de prevención de incendios forestales. 

 Niveles de protección ambiental 

Todas las actuaciones proyectadas se encuentran dentro de los límites del Espacio Natural Protegido y de 

Lugares de Interés Comunitario (LIC).  
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6.- CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

La importancia del impacto, es la del efecto de una acción sobre un factor ambiental, y no debe confundirse 

con la importancia del factor ambiental afectado. Se ha realizado la valoración de los impactos producidos 

por la obra, mediante una evaluación parcial de los impactos, teniendo en cuenta la legislación sectorial que 

afecta a cada una de las acciones susceptibles de generarlas; finalizando posteriormente con una valoración 

global del impacto generado por las obras. Para ello se ha adoptado el siguiente modelo: 

V = N [ 3I + 2EX + MO +PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ] 

Cada uno de los factores corresponde con lo expresado en la siguiente tabla: 

TABLA 2. TIPOS DE VALORES PARA CARACTERIZAR LOS IMPACTOS 

FACTOR VALORES 

Naturaleza (N): Muestra si el impacto es positivo o 

negativo o indiferente 

Beneficioso (+) 
Perjudicial (-) 

Intensidad (I): Está referido al grado de afección de 

un impacto concreto sobre un determinado factor. 

Puede ser desde leve a grave. 

Bajo 1 
Medio 2 
Alto 4 
Muy alto 8 
Total 12 

Extensión (E): Área de influencia del impacto en 
relación con el entorno del proyecto. 

Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 3 
Total 8 
Crítico (+4) 

Momento (MO): Plazo de manifestación del 
impacto desde el momento de producirse la acción. 

Largo plazo 1 
Medio plazo 2  
Inmediato 3 
Crítico 4 

Persistencia (PE): Tiempo que supuestamente 
permanecerá el efecto desde su aparición hasta 
volver a las condiciones iniciales previas a la acción. 
Bien sea por medios naturales o artificiales. 

Fugaz 1 
Temporal 2 
Permanente 4 

Reversibilidad (RV): Posibilidad de reconstrucción 
del factor afectado por el proyecto 

Corto plazo 1 
Medio plazo 2 
Irreversible 3 

Sinergia (SI): Reforzamiento por la acción conjunta 
de dos o más efectos simples. 

Sin sinergia 1 
Sinérgico 2 
Muy sinérgico 3 

Acumulación (AC): Incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste la acción 
que lo genera. 

Discontinuo 1 
Periódico 2 
Continuo 3 

Efecto (EF): Relación causa-efecto 
Indirecto 1 
Directo 4 

Periodicidad (PR): Regularidad en la manifestación 
del efecto. 

Discontinuo 1 
Periódico 2 
Continuo 4 
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Recuperabilidad (MC): Posibilidad de 
reconstrucción pr medios humanos 

Inmediata 1 
Medio plazo 2 
Mitigable 3 
Irrecuperable 4 

 

La evaluación parcial de los impactos se realizará teniendo en cuenta el caso más desfavorable, es decir, el 

de más impacto. La valoración obtenida mediante el modelo anterior, dará lugar a un rango de valores para 

cada impacto entre el 13 y el 100, cuya significación concreta se puede interpretar según la siguiente tabla: 

TABLA 3. TIPOS DE IMPACTOS SEGÚN EL VALOR OBTENIDO 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

VALOR (V) Legislación Nacional1 

13- 25 COMPATIBLES (C) 

25-50 MODERADOS (M) 

50-75 SEVEROS (S) 

>75 CRÍTICOS (X) 

Los valores asignados a cada impacto son los siguientes: 

TABLA 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS DISTINTOS IMPACTOS 

IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC VALOR 

SUELO 

Ocupación permanente del terreno 1 1 2 2 2 1 1 4 4 2 - 20 

Compactación del suelo 1 1 2 2 1 1 1 4 4 1 - 18 

ATMÓSFERA 

Emisiones contaminantes de vehículos a 

motor 
1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 - 16 

                                                                 

 

 

 

1 Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación del impacto ambiental BOE  239, del 5-10-88 



 

 
 
Servicio de Biodiversidad, caza y pesca fluvial 
Demarcación I 

 

 

ANEXO I AFECC. RED NATURA 

           Página 13 de 22 

  

 

 

IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC VALOR 

Ruido 4 2 4 1 1 1 1 4 1 1 - 16 

HIDROLOGÍA 

Alteración de la calidad de aguas 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 - 15 

Modificación del ciclo hidrológico 1 2 1 2 2 1 3 4 2 2 + 20 

Erosión 1 2 2 2 2 1 3 4 2 2 + 21 

PAISAJE 

Modificaciones en la cuenca visual 1 1 4 2 1 1 1 4 1 2 - 18 

Cambio en la estructura de la vegetación 4 2 4 4 2 1 3 4 2 2 + 28 

VEGETACIÓN 

Alteración de especies protegidas 1 1 4 2 2 1 1 4 4 2 - 22 

Favorecimiento de nuevas especies 

(enriquecimiento de la masa) 
4 2 1 4 3 1 1 4 4 3 + 27 

Destrucción directa 1 1 4 2 2 1 1 4 1 2 - 19 

FAUNA 

Alteración de especies protegidas 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 - 20 

Favorecimiento de nuevas especies 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 + 13 

USOS TRADICIONALES 

Alteración de especies protegidas 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 - 14 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
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IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR MC VALOR 

Alteración de especies protegidas 1 1 3 4 2 1 1 1 4 3 - 21 

GESTIÓN FORESTAL 

Mejora de la capacidad de gestión 4 3 2 2 2 2 3 1 2 2 + 23 

NIVELES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Alteración de espacios naturales protegidos 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 - 18 

 

7.- VALORACIÓN DE IMPACTOS 

El valor obtenido para todos los impactos anteriores, se puede clasificar según la Legislación Nacional2 y se 

resume en la siguiente tabla: 

TABLA 5. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIO IMPACTOS Signo 
Legislación 

Nacional 

Suelo 
Ocupación permanente (-) Compatible 

Compactación (-) Compatible 

Atmósfera 

Aumento de la 

contaminación  
(-) Compatible 

Ruido  (-) Compatible 

Hidrología 

Alteración de la calidad de 

aguas 
(-) Compatible 

Modificación del ciclo 

hidrológico 
(+) Compatible 

Erosión (+) Compatible 

                                                                 

 

 

 

2  Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del real decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del impacto ambiental BOE  239, del 5-10-88 
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MEDIO IMPACTOS Signo 
Legislación 

Nacional 

Paisaje  

Modificaciones en cuenca 

visual  
(-) Compatible 

Estructura de la vegetación  (+) Moderado 

Vegetación 

Alteración de especies 

protegidas 
(-) Compatible 

Favorecimiento de nuevas 

especies 
(+) Moderado 

Destrucción directa (-) Compatible 

Fauna 

Alteración de especies 

protegidas  
(-) Compatible 

Favorecimiento de nuevas 

especies 
(+) Compatible 

Usos tradicionales del 

suelo 

Alteración de los usos 

tradicionales 
(-) Compatible 

Restos históricos o 

arqueológicos 
Alteración de restos (-) Compatible 

Gestión Forestal 
Mejora de la capacidad de 

gestión 
(+) Compatible 

Niveles de protección 

ambiental 

Alteración de espacios 

naturales protegidos 
(-) Compatible 

 

8.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas preventivas y correctoras tienen por objeto reducir e incluso eliminar los impactos ambientales 

negativos producidos por el proyecto: 

 Suelo 

Para evitar que se produzcan alteraciones o un grado excesivo de compactación en los suelos, se limitará la 

circulación de la maquinaria a las pistas y caminos existentes o preparados al efecto. 

En cuanto al riesgo de contaminación debido al mantenimiento y repostaje de la maquinaria en el lugar de 

trabajo se van a tomar las siguientes medidas preventivas y correctoras: 

- La maquinaria sólo deberá mantenerse en funcionamiento durante su uso, retirándose de la zona 

una vez haya acabado su labor por completo. 

- El mantenimiento y repostaje de la maquinaria se llevará a cabo en lugares adecuados para los 
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mismos (siempre que sea posible en los propios caminos que rodean las parcelas de actuación). 

- Se inspeccionarán visualmente los lugares de repostaje así como aquellos en los que se 

produzcan accidentes de contaminación que afecten al suelo, tales como vertido se aceites o 

cualquier sustancia con características contaminantes. 

- En caso de contaminación por vertido, una vez localizados los límites de las áreas contaminadas 

se procederá a la retirada de la tierra afectada tratando la misma como Residuo Tóxico y 

Peligroso. 

- La retirada de los suelos contaminados se realizará empleando las técnicas adecuadas de gestión 

de RTP (Residuos Tóxicos y Peligrosos), éstos pasarán a depender de un gestor debidamente 

autorizado, contratado para la gestión de este tipo de residuos. 

FIGURA 1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 Contaminación atmosférica 

Controlar que la maquinaria empleada en la obra esté en condiciones adecuadas, que está destinada al uso 

adecuado y que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios que se le exigen (Inspección 

Técnica de Vehículos). Para ello se comprobará que cada una de las máquinas y vehículos han superado 

favorablemente las inspecciones a las que deben someterse dentro de los plazos legales establecidos. 

Las máquinas que no cumplan este requisito serán retiradas inmediatamente de las obras y sustituidas por 

otras que ofrezcan las mismas prestaciones y se encuentren en regla con lo establecido. 

De la misma manera la maquinaria menor, destinada a desbroces, podas y claras, deberá estar al corriente 

de todas las revisiones reglamentarias en el momento de su utilización. 

 Ruido 

Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos a todas las máquinas que vayan a ser empleadas. 

Se realizará un control inicial de los niveles de emisión acústica de la maquinaria mediante la identificación 

 Limitar la circulación de la maquinaria

a los caminos.

 Minimizar los riesgos de

contaminaciones durante las labores

de repostaje y mantenimiento.

Medidas de protección del

Suelo Frente a la Maquinaria

PALA CARGADORA

MOTONIVELADORA TRACTOR DE CADENAS
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del tipo de máquina al que corresponde cada unidad, así como del campo acústico que origina en 

condiciones normales de trabajo. 

Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa los umbrales admisibles se propondrá su 

sustitución por otra. En el caso de que la unidad retirada tuviese un comportamiento anormal, se sustituirá 

por otra del mismo modelo pero con mejor comportamiento. Cuando la máquina exceda el umbral 

establecido, aún funcionando correctamente, será sustituida por otra de distinto modelo que genere una 

menor emisión de ruidos. 

 Hidrología 

A largo plazo, la modificación del ciclo hidrológico será positiva, puesto que las tareas de selvicultura 

preventiva propuestas están destinadas a garantizar la estabilidad de las masas, lo que indirectamente 

supone una reducción de la escorrentía superficial y la consiguiente reducción de la erosión. Todos ellos son 

efectos que se van a traducir en un impacto positivo sobre el ciclo hidrológico. 

El riesgo de contaminación debido al mantenimiento y repostaje de la maquinaria se controlará mediante 

las medidas expuestas para la prevención y la corrección de la contaminación del suelo. Además se pondrá 

especial cuidado en todos aquellos trabajos que tengan lugar en las proximidades de ramblas y barrancos 

quedando expresamente prohibido cualquier tipo de vertido en los mismos. 

 Paisaje 

Los trabajos de selvicultura propuestos son todos ellos respetuosos con el paisaje, al haberse diseñado 

áreas cortafuegos y fajas auxiliares cortafuegos en lugar de los tradicionales cortafuegos, en los que la 

vegetación se eliminaba completamente. 

Dado que las actuaciones proyectadas no van a implicar unos cambios significativos en el paisaje, la única 

medida necesaria para que la obra se lleve a cabo de un modo compatible con el paisaje es la  limpieza de la 

zona de obras. 

Antes de la firma del Acta de Recepción se realizará una inspección general de toda el área de obras. Si se 

detectase en algún punto del área inspeccionada, restos de materiales o residuos relacionados con las 

obras, se procederá a su limpieza o retirada inmediata, antes de efectuarse la recepción de la obra. 

 Vegetación 

La primera medida que se ha tomado con vistas a minimizar el impacto causado por el tránsito de 

maquinaria sobre determinados ejemplares arbóreos y la vegetación en general, ha sido la propia 

maquinaria elegida. Tanto la motodesbrozadora como la motosierra, son máquinas selectivas en su 

funcionamiento, y permiten actuar sobre las especies objetivo. Por otro lado, la desbrozadora de cadenas 

se puede enganchar a un pequeño tractor forestal que permite actuar sobre terrenos con cobertura con un 

mínimo impacto sobre la vegetación. Por lo tanto, de cara a minimizar el impacto sobre las especies 

protegidas, está previsto que los trabajos entorno a las especies protegidas y respetadas se ejecuten de 

forma selectiva y manual. Por otro lado, todos los operarios que participen en la obra recibirán formación 

sobre las especies que hay que proteger. 
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En aquellos casos en los que las obras pudieran afectar a pies especialmente notables, limítrofes con las 

mismas que no fuese necesario erradicar se tomarán las siguientes medidas para protegerlas: 

- Señalamiento de los ejemplares a proteger 

- Restricción del vertido de sustancias y elementos 

El tipo de medidas va a depender del ejemplar que se quiere proteger. En cualquier caso se señalará la zona 

de posible afección limitándose las actuaciones a un radio de 4 metros alrededor del ejemplar o formación, 

protegiéndolo así de los posibles daños mecánicos, heridas, golpes, etc. producidas por el paso de la 

maquinaria o por acciones relacionadas con la actividad en la zona de obras.  

En caso de ejemplares de especial importancia se podrá incluso proceder al jalonamiento del entorno, para 

lo cual se colocarán jalones al menos a dos metros de la 

proyección horizontal de su copa con vistas a proteger el 

sistema radical de los pies. La instalación de estas 

protecciones se realizará de forma que los ejemplares no 

sufran deterioro alguno. 

Se evitará en la medida de lo posible el acopio de 

herramientas (materiales, escombros, tierras, etc.) en las 

zonas acotadas. En caso de ser inevitable, el espesor de 

los acopios no excederá de la capacidad de resistencia de 

los sistemas radicales de las especies afectadas. 

 Fauna 

Con el objetivo de evitar las molestias a la fauna 

presente en el mismo durante el periodo más sensible para la misma (reproducción), en la medida de lo 

posible se evitará ejecutar las tareas más molestas (desbroces y eliminación de la vegetación en general) 

entre mediados de marzo y finales de junio. Como precaución adicional, para evitar la destrucción de 

nidadas, camadas o puestas durante la fase de obras, de forma previa a la ejecución de los desbroces del 

terreno, se realizará un reconocimiento general del mismo a fin de detectar la presencia de nidos de aves, 

camadas de mamíferos o puestas de anfibios y reptiles. 

Concretamente convendrá tener especial atención sobre las especies protegidas que se encuentran 

presentes. 

La realización de las operaciones de desbroce y eliminación de la vegetación se harán de un modo 

progresivo para permitir la huida de la fauna a terrenos próximos. 

 Usos tradicionales 

No están previstas medidas de corrección sobre los usos tradicionales ya que no se han localizado impactos 

importantes por cambio en los usos tradicionales. 

Con el objetivo de favorecer a la comarca afectada por las obras, se priorizará la contratación de mano de 

 

JALONAMIENTO
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obra de la misma para realizar las tareas contempladas en este proyecto, incidiendo positivamente sobre la 

economía de la comarca. 

 Restos históricos o arqueológicos 

En caso de que durante las obras apareciera cualquier indicio de existencia de restos arqueológicos se 

interrumpirían inmediatamente las mismas hasta que dichos restos fueran examinados por expertos 

designados por la administración competente. 

 Gestión Forestal 

La correcta ejecución de las obras por parte del contratista se considera garantía suficiente en la mejora de 

la capacidad de gestión del territorio afectado por las obras. 

 Niveles de protección ambiental 

El correcto cumplimiento de las medidas de protección y corrección propuestas anteriormente se considera 

suficiente para minimizar el impacto sobre las áreas protegidas afectadas por las actuaciones. 
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9.- RESUMEN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO 

Como resumen de todo esto podemos adjuntar las siguientes tablas de valoración de la influencia del 

proyecto a nivel socio-económico y ecológico respectivamente: 

 

TABLA 6. Posibles efectos producidos en el sistema socioeconómico por la ejecución de las 

obras proyectadas 

POSIBLES EFECTOS INFLUENCIA LOCAL DE LO PROYECTADO 

Estudios de planificación del 

territorio 

Los estudios de planificación del territorio son concordantes con el 

proyecto. 

Aspectos sociolaborales 

No requerirá mano de obra ajena a las poblaciones próximas. El 

ritmo proyectado y la clase de obra no permiten garantizar un 

empleo más o menos fijo. La influencia en el paro estacional es 

mínima. 

Actividades industriales destacadas No hay industrias que se vean afectadas. 

Labores tradicionales 
No hay labores tradicionales que se vean alteradas por esta obra 

debido a la clase de la misma. 

 

TABLA 7. Posibles efectos producidos en el sistema biótico por la ejecución de las obras 

proyectadas 

POSIBLES EFECTOS INFLUENCIA LOCAL DE LO PROYECTADO 

Efectos sobre el mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales, contaminación del agua, 

efectos erosivos, etc. 

Influencia positiva en los efectos erosivos, no 

existiendo influencia en los demás casos. 

Efectos derivados de la introducción de especies. No hay introducción de especies. 

Especies vegetales que se verán afectadas y plazo 

previsible de recuperación. 

La vegetación se verá parcialmente afectada en los 

trabajos selvícolas. Los efectos son positivos pues 

la protegen de incendios. Las especies protegidas 

serán respetadas y de ser dañadas se recuperarán 

en un plazo breve. 

Efectos sobre la flora y fauna silvestre y muy 

singularmente respecto a especies y ecosistemas 

protegidos. 

Ninguna, ya que el calendario de obra es 

compatible con los periodos reproductivos. 

Influencia en las poblaciones de vertebrados locales 

(necrófagos, grandes predadores, rapaces, grandes 

herbívoros, especies susceptibles de protección, 

etc.). 

Ninguna, ya que el calendario de obra es 

compatible con los periodos reproductivos. 

Efectos sobre los usos tradicionales del suelo. Ninguno. 
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POSIBLES EFECTOS INFLUENCIA LOCAL DE LO PROYECTADO 

Efectos cuantitativos y cualitativos sobre otros 

recursos naturales afectados. 
Ninguno. 

Influencia en movimientos migratorios 

(anidamiento de aves, etc.). 

Ninguna, ya que el calendario de obra es 

compatible con los periodos reproductivos. 

Relación con especies singulares. Dichas especies quedan protegidas. 

Relación de proximidad con algún espacio 

protegido, parque nacional, áreas de influencia 

socio-económica, reserva nacional de caza, refugio, 

etc. que deberán concretarse, en su caso. 

El más cercano es el P.R. Sierra de la Pila y los LIC 

ES6200042 “Yesos de Ulea” y ES620045 “Rio Mula 

y Pliego” 

Valores históricos (monumentos, restos 

arqueológicos, lugares recogidos por la literatura, 

árboles o bosques tradicionales, etc.). 

Ninguno 

Valores tradicionales (romerías, ferias, 

aprovechamientos, etc.). 
Ninguno 

Valores estéticos (entorno paisajístico de un  

monumento, paisajes sobresalientes). 
Ninguno 

Valores florísticos y otros (turberas, saladares, 

endemismos, área relicta o fósil, biotopos críticos). 
Ninguno 

Valores faunísticos (área de especies protegidas, 

valores piscícolas o cinegéticos). 

Destaca el grupo de las rapaces rupícolas como 

águila real, búho real y halcón peregrino; y 

forestales como águila calzada, alcotán y cárabo. 

Valores geográficos (nacimientos de ríos, fuentes, 

lugares pantanosos, tierras fósiles, geología, valores 

hidrológicos). 

Ninguno 

Otros Valores. Ninguno 

 

En resumen podemos indicar que nos encontramos ante un proyecto “blando” de mejora del medio natural 

y por tanto muchos de los impactos negativos que se produzcan durante la fase de ejecución serán 

superados con creces por los efectos positivos que a largo plazo se conseguirán. 

En cualquier caso, en el proyecto se producen impactos negativos a tener en cuenta, y para los que habrá 

que adoptar las medidas preventivas y correctoras oportunas. 

La valoración conjunta de los efectos negativos de las actuaciones propuestas establece un impacto 

ecológico negativo COMPATIBLE. 

 

Es importante tener en cuenta los efectos positivos que a medio y largo plazo provocarán las actuaciones, 
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de manera que el impacto ecológico positivo se considera MODERADO. Esto es debido al importante efecto 

beneficioso que tienen las labores de prevención de incendios sobre la conservación de la vegetación y por 

lo tanto, sobre la protección del suelo y la reducción de los procesos erosivos. 
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El plazo de ejecución es de 2 meses, planificándose la ejecución del proyecto de acuerdo al Plan 

de Obra adjunto: 
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       ANEXO II PLAN DE OBRA     

 

PLAN DE TRABAJO

MES 1 MES 2

CLCMN16      FAJA AUXILIAR DE PISTA 17 938.94 €    

A.9.29       Clareo select,n<=1200 p/ha, pte<50%,peso + fuerte,d<=12cm* 765.07 €         765.07 €               

A.9.30       Clareo select,n<=1200 p/ha, pte<50%,peso + fuerte,12<d<=20cm* 1 176.75 €     1 176.75 €            

A.10.15      Clara select,n<=1200 pies/ha, pte<50%,peso + fuerte,d>20 cm* 1 768.67 €     1 768.67 €            

A.11.17      Poda mas.<500 pies/ha,1-2,5m,pdte 25-50%* 3 113.06 €     3 113.06 €            

A.1.09       Roza motodesbrozadora con triturado fcc <50% Pte<50% Diam<3cm 5 291.30 €     5 291.30 €            

A.2.16       Recogida, apilado de restos de corta dens. <15 ton/ha,pte30-50%* 3 092.51 €     3 092.51 €            

B.3.20       Saca mecanizada de madera con cabrestante, Pte >30%* 2 731.58 €     2 731.58 €            

CLMSA16      AREA CORTAFUEGOS DE APOYO A LA FAJA AUXILIAR 27 082.08 €    

A.9.2        Clareo select,n<=1200 pies/ha, pte<50%,peso moder,12<d<=20cm* 4 824.37 €     2 067.59 €     6 891.95 €            

A.11.17      Poda mas.<500 pies/ha,1-2,5m,pdte 25-50%* 8 514.84 €     8 514.84 €            

ELPLCH16     Eliminación de restos de clareos y podas mediante troceado 11 675.29 €   11 675.29 €         

CNS_PBFD     PUBLICIDAD FONDOS FEADER 295.78 €          

PLAFEAD      PLACA EXPLICATIVA FEADER 190.55 €        190.55 €               

POSTE        POSTE MADERA TRATADA 105.23 €        105.23 €               

PRES. EJEC. MATERIAL TOTAL 22 763.31 €   22 553.50 €   45 316.80 €    

PRESUPUESTO NETO 27 088.34 €   26 838.67 €   53 926.99 €    

IVA 2 708.834 €   2 722.584 €   5 431.42 €      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 29 797.17 €   29 561.25 €   59 358.41 €    

“ACTUACIONES SELVÍCOLAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL M.U.P. Nº64 UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE PAULINA, PILA DEL CABALLO Y MONTANGEL. 

T.M. DE OJÓS”

PLAZO DE EJECUCIÓN
IMPORTE PARCIALResumenCódigo

IMPORTE 

TOTAL
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 
1.1.- Antecedentes 
 
La Constitución española encomienda a los poderes públicos velar por la Seguridad e 

Higiene en el trabajo al señalar en el artículo 40 apartado 2 que «Asimismo, los 

poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación 

profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 

descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones 

periódicas retribuidas…». 

 
En aplicación al mandato constitucional surge la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) (BOE n.º 269; de 10.11.95), que traspone a 

nuestro ordenamiento jurídico interno las distintas Directivas de la Unión Europea en 

materia de seguridad y salud de los trabajadores, siendo la más significativa la 

Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora 

de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco 

jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.  

 
La Directiva incluye los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales y la protección de la seguridad y la salud, la eliminación de los factores 

de riesgo y accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada de 

conformidad con las normas nacionales, la formación de los trabajadores y sus 

representantes, así como las líneas generales de aplicación de dichos principios. 

Además, establece las obligaciones de los empresarios y los trabajadores en materia 

de prevención, correspondiendo a cada trabajador velar por su seguridad y salud, así 

como por las demás personas afectadas a causa de sus actos u omisiones en el 

trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

 
Para un adecuado cumplimiento de la norma básica, la Ley 31/1995 es desarrollada 

por numerosos Reales Decretos que establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en diferentes ámbitos; como el Real Decreto 39/1997 Reglamento 

de los Servicios de Prevención (RSP) (BOE  n.º 27; de 31.01.97), el Real Decreto 

485/97 en materias de señalización (BOE n.º 97; de 23.04.97), Real Decreto 487/97 

sobre manipulación manual de cargas (BOE n.º 97; de 23.04.97), el Real Decreto 
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773/97 que regula la utilización de los Equipos de Protección Individual por los 

trabajadores (BOE n.º 140; de 12.06.97) o el Real Decreto 1624/97 que establece las 

disposiciones mínimas de los trabajos que se desarrollan en las obras de construcción 

(BOE n.º 256; de 25.10.97). 

 
El Real Decreto 1627/19997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se está aplicando en el 

sector forestal de manera genérica, aunque sólo obliga a las obras de hidrología, 

caminos forestales, y obras de infraestructura, quedando fuera del ámbito de 

aplicación las repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas. Siendo éstos últimos, 

la base del presente proyecto.   

 
Por tanto, podemos concluir que para los trabajos selvícolas previstos en la ejecución 

del proyecto que nos ocupa, no existe una normativa específica para la prevención de 

riesgos laborales, por lo que será de aplicación la normativa básica existente teniendo 

en cuenta las particularidades del sector forestal. 

  
1.2.- Justificación para la Evaluación de Riesgos 
 
Al sector forestal le es de plena aplicación la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de PRL, 

modificada por la Ley 54/2003, por la que se regula el marco básico de la protección 

de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo 

(BOE n.º 298; de 13.12.03) así como el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

RSP, y las modificaciones introducidas al mismo.  

 
Tanto la LPRL como el RSP constituyen la normativa básica y general que es aplicable 

al sector forestal, por lo que las prescripciones que desarrollan son de obligado 

cumplimiento para todos los actores que intervienen en la actividad forestal. 

 
El pilar básico que sienta las bases de la Protección de la Seguridad y Salud de los 

trabajadores, es el art. 14 de la citada LPRL “derecho a la protección frente a los 

riesgos laborales”. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 

empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. En 

cumplimiento del deber de protección, el empresario debe garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 

trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario debe 
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realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad 

preventiva en la empresa, la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales, la evaluación de riesgos, así como la planificación de la actividad 

Preventiva. 

 
Así en el art. 16 apartado a) de la LPRL, según redacción dada por la Ley 54/2003, se 

establece la importancia de la evaluación inicial de los riesgos como instrumento 

esencial para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, al expresar: 

 
«El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de 

la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los 

trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión 

de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 

aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de 

trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, 

con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido». 

 
Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que este sector soporta un índice de 

siniestralidad elevado, justifican la presente “Evaluación de Riesgos Laborales”, con 

la intención de poder facilitar a la empresa adjudicataria el instrumento base para la 

elaboración de su propia Evaluación de Riesgos así como una correcta Planificación 

de la Actividad Preventiva, adaptándose a las necesidades de la ejecución propuesta 

para el proyecto que nos ocupa, a sus propios medios humanos y materiales, y con el 

objeto de presentarla a la Dirección Facultativa para obtener su valoración y visto 

bueno. Actuando en todo caso, como PLIEGO DE CONDICIONES.  

 
1.3.-  Planificación de la actividad preventiva 
 
La Planificación de la actividad preventiva constituye el paso subsiguiente a la previa 

estimación de los potenciales riesgos a los que pueden quedar afectos los 

trabajadores. La Ley 31/1995 en su artículo 15, contempla como principio de la acción 

preventiva la planificación de la prevención, buscando un conjunto coherente que 
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integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 
En idéntico sentido la misma Norma exige como obligación que la empresa, controle y 

reduzca los riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y 

del número de trabajadores afectados por los mismos, incluso, la Ley va más lejos 

cuando establece que estas actuaciones preventivas deberán integrase en el conjunto 

de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. 

 
En la planificación de esta actividad se tendrá en cuenta las disposiciones legales 

existentes, así como los principios de acción preventiva señalados en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
La actividad preventiva debe planificarse con carácter anual, estableciéndose fases, 

prioridades de su desarrollo, seguimientos y medidas de control periódico. 

 
Igualmente que en el punto anterior, el mero incumplimiento de la obligación de 

efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive de la evaluación de los 

riesgos, implicaría una infracción tipificada como grave. 

 
El desarrollo de las actividades preventivas deberán, ser justificadas por la empresa 

adjudicataria con arreglo a alguna de las siguientes modalidades: 

 
a) Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva 

 
El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con 

excepción de las actividades de relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores 

cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias: 

 
- Que se trate de una empresa con menos de seis trabajadores. 

- Que las actividades desarrolladas no estén incluidas en el Anexo I del RSP. 

- Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. 

- Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a 

desarrollar. 
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b)Designación de Trabajadores 
 
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga 

a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, 

deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 
c) Servicio de Prevención Propio 

 
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra 

alguno de los siguientes supuestos: 

 
- Empresas con más de 500 trabajadores. 

- Empresas entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen alguna de las 

actividades incluidas en el Anexo I del RSP. 

- Cuando los decida la Autoridad Laboral en función de la peligrosidad de la 

actividad desarrollada o de la frecuencia o de la gravedad de la siniestralidad 

en la empresa. 

 
d)Servicio de Prevención Ajeno 

 
El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 
- Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la 

realización de la actividad de prevención. 

- Que no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio. 

- Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva. 
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2.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 
2.1.- Datos del Proyecto de Obra 
 
-. Título del proyecto  

“ACTUACIONES SELVÍCOLAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES EN EL M.U.P. Nº64 UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE 
PAULINA, PILA DEL CABALLO Y MONTANGEL. T.M. DE OJÓS” 
-. Proyectista 

Alfredo González Rincón, Ingeniero Técnico Forestal.  

 
-. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 

No aplica. 

 
-. Tipo de obra 

Obra forestal: Selvicultura preventiva contra incendios forestales (faja auxiliar de pista 

y área cortafuegos) y señalización. 

 
-. Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 45.316,80  €. 

 
-. Promotor 

Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial; DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESRROLLO RURAL Y FORESTAL, CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y 

MEDIO AMBIENTE, COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
-. Situación y accesos 

Monte público nº64 “UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE PAULINA, PILA DEL 

CABALLO Y MONTANGEL. T.M. DE OJÓS” 

 
El acceso principal se efectúa a partir de la carretera comarcal MU-522 entre Archena 

y Villanueva del Río Segura, desde donde un camino asfaltado llega hasta el camino 

de acceso al monte. 

FIGURA 1. Localización y accesos a la zona de actuación 
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Fuente: https://www.google.es/maps. Elaboración propia. 

https://www.google.es/maps
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2.2.- Descripción de la Obra 
 
En el presente proyecto, se pretenden llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Sistemas preventivos de defensa: apertura de faja auxiliar de pista (6,42 Has) y 

apertura de área cortafuegos de acompañamiento a la faja auxiliar (17,56 Has) 

 Cartelería.  

 
2.2.1.- Unidades de ejecución previstas 
 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de 

ejecución, se definen las siguientes actividades: 

 
1.- Eliminación de masa vegetal. 

a) Apeo de pies. 

b) Desbroce de matorral. 

c) Poda. 

d) Preparación y apilado de madera gruesa. 

e) Transporte de madera. 

f) Recogida y apilado de restos finos. 

g) Eliminación de restos finos: astillado; palustreo. 

2.- Señalización de accesos. 

   a) Colocación de carteles. 
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2.2.2.- Plan de ejecución de obra 
 
La duración de las obras será de  2 meses. 

 
2.2.3.- Número de trabajadores 
 
El número medio de trabajadores en la obra será aproximadamente de 4 trabajadores, 

por lo que el número total de jornales será de aproximadamente 600 no llegando en 

ningún momento a superarse una carga puntual de 15 personas. 

 
2.2.4.- Oficios objeto de la Prevención de Riesgos Laborales 
 
Se prevén los siguientes oficios en la fase de ejecución: 
 
-. Encargado de obra 

 
Técnicos cuyas funciones consisten en dirigir y supervisar al personal que le sea 

asignado, ejerciendo el control sobre los resultados del trabajo, debiendo tener 

perfecto conocimiento de todas las labores que aquellos efectúan y siendo 

responsable de la disciplina y seguridad de los mismos. 

 
-. Capataz o jefe de equipo 

 
Obrero de superior categoría que interpretando las órdenes recibidas de sus 

superiores, además de realizar su trabajo dirige personalmente los trabajos del 

personal obrero, con perfecto conocimiento de las labores que los mismos efectúan, 

siendo responsable de su disciplina, rendimiento, seguridad y traslado en vehículos 

habilitados al efecto, así como de la perfecta ejecución del trabajo. Asimismo, 

confeccionará fichas, partes y estadillos, interpretará planos y croquis sencillos, 

asegurando la eficiencia de su trabajo y cuidando del material y del vestuario a su 

cargo. Será responsable de las comunicaciones con los equipos radio-transmisores. 

 
-. Oficial 

 
Trabajador que con los conocimientos prácticos necesarios y, en su caso, en posesión 

del carné de conducir adecuado, presta servicios con maquinaria pesada, 

retroexcavadoras, motoniveladoras, vehículos autobombas, tractores oruga, de 

cadena o máquinas agrícolas similares, teniendo a su cargo el cuidado y conservación 
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de los mismos, así como la reparación, tanto en ruta, como en taller o a pie de obra, 

de las averías más elementales. 

 
-.Peón especialista 

 
Trabajador encargado de trabajos para los cuales se requiere preferentemente 

esfuerzo físico y atención que se ejecutan bajo instrucciones concretas, dotado de una 

especial destreza o experiencia en el desarrollo de trabajos por encima de tres metros 

de altura, trata plagas mediante la utilización de productos fitosanitarios, realiza podas 

especiales, etc. 

 
-. Peón 

 
Trabajador que realiza trabajos que se ejecutan según instrucciones concretas, 

claramente establecidas, con grado de dependencia, que requieren preferentemente 

esfuerzo físico, atención y una formación o instrucción básicas. Fundamentalmente, 

realiza sus tareas de modo manual o mediante el uso se dedica a tareas manuales o a 

la utilización de maquinaria sencilla, motosierra, desbrozadora, etc. 

 
2.2.5.- Maquinaria prevista para la correcta ejecución de los trabajos 
 
Del análisis del proyecto se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 

– Motodesbrozadora. 

– Motosierra. 

– Motosierra telescópica. 

– Tractor de cadenas 120 a 150 CV. 

– Camión/es para transporte de 130 a160 C.V. 

– Vehículos 4x4 de 9 plazas para transporte de cuadrillas. 
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2.2.6.- Herramientas previstas para la correcta ejecución de los trabajos 
 
Del análisis del proyecto, de las actividades y de los oficios, se prevé la utilización de 

los siguientes aperos acoplados y herramientas manuales: 

 
-. Herramientas auxiliares previstas 
 

– Astilladora. 

– Desbrozadora de cadenas o martillos. 
 
-. Herramientas manuales y auxiliares previstas 

 
– Azadas. 

– Palas. 

– Picos. 

– Calabozo (similar a la hoz y que permite el desbroce manual sin necesidad de 
agacharse). 

– Horcas. 

– Tijeras de podar. 

– Hachas. 

– Limas y Portalimas. 

– Serruchos. 

– Eslingas. 

– Ganchos. 

– Cabrestane. 

– Cuñas de derribo. 

– Palanca de derribo. 
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3.- EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
3.1.- Identificación de riesgos y prevención de los mismos 
 
A la vista de la metodología del proceso productivo previsto, del número de 

trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los principales factores de 

riesgo son: 

 
- Falta de formación. 

- Los derivados del lugar de trabajo. 

- Manejo y utilización de maquinaria. 

- Utilización inadecuada de herramientas. 

- Manipulación de productos tóxicos y peligrosos. 

- Manejo manual de cargas. 

- No utilización de EPI o EPI no adecuado. 

- Daños a terceros. 

- Incendios. 

 
Expuestos los factores de riesgo, se opta por identificar cada uno de ellos con el objeto 

de sentar las bases para la elaboración de la perceptiva Evaluación de Riesgos, por 

parte de la empresa adjudicataria.   

 
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 

observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgo o 

por razón de las características de un trabajo determinado, habrá que emplear 

dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de 

ejecución. 

 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 

máquinas cuya utilización se previene. 

 
La especificación de riesgo, medidas de protección y las conductas o normas, se 

reiteran en muchas de las fases de la ejecución. Esta información deberá llegar a los 

trabajadores de forma fraccionada y por especialistas para su información-formación, 

acusando recibo del documento que se les entrega. 
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Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que 

se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria de la 

presente Evaluación de Riesgos Laborales, obedece a razones metodológicas, pero 

tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. 

 
3.1.1.- Falta de formación 
 
El trabajo forestal está considerado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), una de las tres actividades más peligrosas del mundo, junto con la minería y la 

construcción. El trabajo forestal alcanza tasas de mortalidad dos o tres veces 

superiores a las de otros sectores industriales.  

 
La motosierra, incluso manejada por un técnico con alta cualificación profesional, es 

una de las herramientas más peligrosas jamás inventadas. Además de cortes y 

amputaciones, puede producir problemas irreversibles de sordera profesional.  

 
Por tanto la gestión de la prevención debe partir del principio marcado por la Ley 

31/1995, visto su artículo 19. Así el  Real Decreto 682/2011, de 13 de mayo, por el que 

se establecen seis certificados de profesionalidad de la familia profesional Agraria 

(BOE n.º 137; de 09.06.11), otorgando base fundamentada para que las 

administraciones públicas exijan o puntúen decisivamente, a las empresas cuyo 

personal cuente con el certificado de profesionalidad.     

 
3.1.2.- Los derivados del lugar de trabajo 
 
Según el R.D. 486/1997, los lugares de trabajo son las áreas del centro de trabajo, 

edificadas o no, en las que los trabajadores deberán permanecer o a las que puedan 

acceder en razón de su trabajo. Esta definición no es aplicable a “los campos de 

cultivo, bosques y terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo 

agrícola o forestal pero que están situados fuera de la zona edificada de los mismos”. 

 
Los trabajos selvícolas y la explotación forestal se desarrollan al aire libre, sin 

instalaciones fijas y en lugares aislados, a diferencia de otras actividades productivas. 

Por tanto, los trabajadores forestales están expuestos a factores de riesgo 

característicos relacionados con el medio natural, y que se clasifican de la siguiente 

manera: 
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TABLA 1.  Riesgos derivados del lugar de trabajo 
Riesgos derivados de los factores climáticos. 

Riesgos de estrés térmico por frío. 

Riesgos de estrés térmico por calor 

Riesgos de estrés térmico por fuerte viento, tormenta eléctrica 
y lluvia. 

Riesgos derivados de las condiciones del terreno. 

Pendientes elevadas y terrenos abruptos. 

Pistas forestales en deficiente estado. 

Carencia de limpieza en el lugar de trabajo. 

Riesgos derivados del transporte de los trabajadores. 

Riesgos derivados de los factores biológicos. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
3.1.2.1.- Riesgos derivados de los factores climáticos 
 
-. Riesgos de estrés térmico por frío 
 
El frío puede producir trastornos en la consciencia, disminución de la agudeza visual y 

auditiva y retardo de reflejos. Si el frío intenso se localiza en las extremidades del 

cuerpo, puede originar eritema superficial y congelación de primer grado. La 

consecuencia inmediata es que la manipulación de herramientas agrava el riesgo. 

 

TABLA 2. Medidas; Estrés térmico por frío 
MEDIDAS PREVENTIVAS EFECTO BUSCADO 

Protección de extremidades (utilizar dos pares de 
calcetines de algodón + lana). 
 
Proteger la cabeza utilizando gorro o 
pasamontañas. 

Evitar enfriamiento localizado. 
 
Minimizar el descenso de temperatura de la piel. 

Seleccionar la vestimenta. 
Facilitar evaporación del sudor. 
Minimizar pérdidas de calor a través de la ropa. 

Establecer regímenes de trabajo-recuperación. 
Beber líquidos calientes y dulces, nunca alcohol. 

Recuperar pérdidas de energía calorífica. 

Limitar el consumo de café como diurético y 
modificador de la circulación sanguínea. 

Minimizar pérdidas de agua. 
 
Evitar vasodilatación. 

Utilizar ropa cortaviento. Reducir la velocidad del aire. 

Sustituir la ropa humedecida. 
Evitar la congelación del sudor y la consiguiente 
pérdida de energía calorífica. 

Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes 
fríos. 

La pérdida de energía calorífica depende del 
tiempo de exposición al frío. Se consigue minimizar 
la pérdida de calor. 

Controlar el ritmo de trabajo. 

Aumentar el metabolismo para generar mayor 
potencia calorífica evitando excederse, ya que 
puede aumentar la sudoración y el 
humedecimiento de la ropa. 

En caso de congelación, abrigar al accidentado y suministrarle bebidas calientes azucaradas, 
nunca alcohol 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
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-. Riesgos de estrés térmico por calor 
 
El calor puede ser más perjudicial que el frío en los trabajos forestales y aumenta el 

riesgo al disminuir el estado de alerta y concentración del trabajador. Puede ser causa 

de golpe de calor, agotamiento, insolación, calambres y quemaduras. 

 

TABLA 3. Medidas; Estrés térmico por calor 
MEDIDAS PREVENTIVAS EFECTO BUSCADO 

Protección de extremidades. 
 
Proteger la cabeza con casco (cuando se realicen 
tareas que así lo exijan) o gorra. 

Evitar el calentamiento localizado. 
 
Minimizar el aumento de la temperatura de la piel. 

Seleccionar la vestimenta (procede señalar que las 
camisetas de algodón corriente no protegen 
suficientemente contra las radiaciones 
ultravioletas). 

Facilitar la evaporación del sudor. 
 
Reducir la cantidad de calor radiante absorbida por 
la prenda, y por tanto que no llegue a la piel. 

Establecer regímenes de trabajo-recuperación 
(descansos cada 2 horas), en resguardos a la 
sombra.  
 
Evitar realizar las faenas en las horas centrales del 
día. 

Evitar el aumento excesivo de calor corporal, 
debido a la actividad física bajo condiciones de 
calor ambiental. 

Beber líquidos, preferentemente con un poco de 
sal, o agua, (hasta un litro por hora y entre 10º - 
15º). 
 
No beber nunca alcohol. 

Recuperar pérdidas de sales minerales y agua 
corporal, eliminadas por sudoración. 

Limitar el consumo de café como diurético y 
modificador de la circulación sanguínea. 

Minimizar pérdidas de agua. 

Sustituir la ropa humedecida. 
 
Mantener la piel limpia de sudor. 

Favorecer la pérdida del exceso de calor corporal 
mediante la sudoración. 
 
Evitar el efecto lupa del agua. 

Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes 
calurosos. 

El aumento de energía calorífica depende del 
tiempo de exposición al calor. Se consigue 
favorecer la pérdida de calor. 

En caso de golpe de calor, colocar al accidentado en una zona fresca, con la ropa aflojada, y 
suministrarle agua salada 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
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-. Riesgos de estrés térmico por fuerte viento, tormenta eléctrica y lluvia 
 

TABLA 4. Medidas; Viento, tormenta eléctrica y lluvia 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Tener preparado algún cobijo, preferiblemente con 
puertas y ventanas con posibilidad de cierre, en 
épocas de lluvia y tormentas o incluso suspender el 
trabajo hasta que las condiciones ambientales no 
impliquen un riesgo. 

No circular en vehículos en caso de tormenta 
eléctrica. 

Nunca situarse debajo o cerca de árboles, postes y 
sobre todo de tendidos eléctricos para evitar el 
riesgo de electrocución en el caso de rayos o de 
aplastamiento en el caso de fuertes vientos. 

Nunca cobijarse debajo de árboles aislados. 

Buscar masas densas de arbolado. 

No permanecer en lugares elevados (p. ej. cerros). 

Evitar estar cerca de lugares con agua o humedad 
que puedan atraer electricidad (ríos, cuevas, 
charcos, etc.) 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
3.1.2.2.- Riesgos derivados de las condiciones del terreno 
 
Las condiciones del terreno en los trabajos forestales son un factor muy importante a 

tener en cuenta debido a los accidentes que producen. Suelen ser accidentes de 

carácter leve pero con un largo período de baja laboral. 

 
Los factores topográficos que determinan estos riesgos son la pendiente, el estado de 

las pistas y la carencia de limpieza del medio forestal. Las causas de accidentes para 

cada uno de ellos, se relacionan a continuación: 
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TABLA 5. Riesgos derivados del terreno  
Pendientes elevadas y terrenos abruptos. 

Caídas de los trabajadores. 

Golpes o arrollamientos por árboles derribados o apeas que se 
deslizan monte abajo. 

Incremento de la fuerza física para mover cargas o desplazarse 
por la zona de trabajo. 

Adopción de posturas incómodas para poder mantener el 
equilibrio, lo cual a su vez puede dificultar el manejo de 
herramientas y causar lesiones por cortes y golpes. 

Caídas o vuelcos de la maquinaria forestal. 

Pistas forestales en deficiente estado. 

Carencia de limpieza en el lugar de trabajo. 

Dificulta la realización de algunas tareas y el tránsito de los 
trabajadores. 

Dificulta las vías de escape rápido en operaciones de tala. 

De forma general es recomendable limpiar el área de trabajo 
antes de comenzar otras actividades. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
3.1.2.3.- Riesgos derivados del transporte de los trabajadores 
 
Los trabajos forestales se realizan en zonas aisladas que implican el desplazamiento 

del personal por distintos medios: 

 
- Desplazamientos por carretera. 

- Desplazamientos por pistas forestales. 

- Desplazamientos a pie. 

 
El accidente in itinere o de trayecto es el que el trabajador sufre durante el viaje de 

ida desde su casa al trabajo o durante el de vuelta del trabajo a casa. 
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TABLA 6. Medidas; Derivados del terreno  
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Respetar en todo momento las normas de 
circulación, y poseer carné adecuado al vehículo 
que se conduce. 

No consumir bebidas alcohólicas ni drogas. 

Utilizar los cinturones de seguridad. 

Disminuir la velocidad en las pistas forestales. 

Utilizar, cuando se circula en vehículos, sistemas de 
manos libres para teléfono móvil. 

Mantener en todo momento la comunicación con la 
base de trabajo, o con los medios oportunos de 
evacuación y rescate. 

Vigilar las zonas de aparcamiento, para evitar que 
se origine un incendio por piezas calientes del 
vehículo en contacto con pastos o ramas (tubos de 
escape, catalizadores, etc.). 

Establecer vías de evacuación efectivas. 

Llevar en todo momento un mantenimiento 
preventivo de los vehículos, especialmente del 
motor y los neumáticos. 

Al caminar por veredas o caminos, se prestará 
especial. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 

 
3.1.2.4.- Riesgos derivados de los factores biológicos 
 
Se entiende por agente biológico “microorganismos, con inclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles 

de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad” (R.D. 664/1997).  

 
Los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos en función del riesgo de 

infección. Nos interesa mencionar especialmente Clostridium tetani del grupo 2* y 

Rhabdoviridae (virus de la rabia) del grupo 3*. 

 
Grupo 2.- Clostridium tetani: Agente biológico que puede causar una enfermedad en 

el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que 

se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 

 
Grupo 3.- Rhabdoviridae (virus de la rabia): Agente biológico que puede causas una 

enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con 

riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o 

tratamiento eficaz. Normalmente no infeccioso a través del aire. 
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En ambos casos existe vacunación eficaz disponible. 
 

TABLA 7. Medidas; R.D 665/1997 

Recomendaciones prácticas para la vacunación (Anexo VI del R.D. 665/1997) 

-. El empresario debe ofrecer dicha vacunación. 
-. Deberá informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunación como 
de la ausencia de vacunación. 
-. La vacunación ofrecida a los trabajadores no acarreará a éstos gasto alguno. 
-. Podrá elaborarse un certificado de vacunación que se expedirá al trabajador referido, y cuando así se 
solicite, a las autoridades sanitarias. 

Fuente: BOE n.º 124; de 24.05.97. 

 
En los trabajos forestales, además de estos agentes biológicos, existen plantas y 

animales capaces de causar afecciones, heridas o daños de distinta consideración. Se 

pueden destacar los siguientes: 

 
- Picaduras de Insectos y arañas: La garrapata puede transmitir la enfermedad de 

Lyme. 

- Picaduras de serpientes venenosas. 

- Zoonosis causadas por vertebrados superiores. 

 
3.1.3.- Manejo y utilización de maquinaria  
 
A continuación se describen los posibles riesgos derivados del uso de la maquinaria 

descrita en el apartado 2.2.5, así como las posibles medidas correctoras. 

 

3.1.3.1.- Motodesbrozadora 
 
La motodesbrozadora o motoguadaña es una máquina portátil con funciones de 

desbroce por corte de vegetación más o menos consistente, gracias a un accesorio 

cortante accionado por un motor de dos tiempos. 

 
La desbrozadora portátil se maneja por un solo operario que la lleva o bien suspendida 

con un arnés y apoyada en la cadera (modelo más común) o bien portando el conjunto 

motor en su espalda (modelo de mochila). 

 
El uso de la motodesbrozadora portátil ha ido en aumento en los últimos años debido a 

la amplitud de su campo de aplicación. Esto es así porque se trata de una máquina 

ligera (<14kg), transportable y con una gran variedad de accesorios cortantes, cada 

uno de los cuales está pensado para un tipo de trabajo determinado.  
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-.Riesgos y medidas de prevención 

 

TABLA 8. Riesgos vs. Medidas; Motodesbrozadora 

RIESGOS DESCRIPCIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

Ruidos 
Las motodesbrozadoras emiten niveles sonoros que pueden 
superan fácilmente el límite permitido de los 85 dB (A). 

❙No manejar la motodesbrozadora si el silenciador no está operativo. 

❙Utilizar protectores de oído. 

Proyección de objetos 
Durante el trabajo se pueden producir proyecciones sobre 
todo de piedras, astillas y restos vegetales que por su extrema 

velocidad pueden ser causa de contusiones o heridas. 

❙Utilizar siempre el protector del accesorio cortante. 

❙Evitar el golpe de rebote y el contacto de la sierra o cuchilla con piedras. 

❙No cortar con el sector del disco comprendido entre las 12 y 15 horas. 

❙No moverse por el monte con la máquina en marcha. 

❙Comprobar diariamente el estado de la hoja o cuchilla. No soldar un disco dañado. 

❙Desechar la brida de apoyo de la hoja si tiene alguna grieta o la tuerca de ajuste si se 

pasa de rosca. 

❙En el arranque, asegurarse de que la hoja no está en contacto con el suelo. 

❙No poner en funcionamiento la máquina a menos de 10 m. de otras personas. 

❙Utilizar el equipo de protección individual, compuesto de pantalones anti-corte y casco 

con pantalla de protección. 

Vibraciones 
Las vibraciones producidas por este tipo de 
máquinas superan a menudo el nivel permitido de los 120 dB 
(A). 

❙Limitar el tiempo de manejo de la máquina si el nivel de vibraciones supera el límite 

permitido. 

❙Si la motodesbrozadora no supera los 120 dB no es necesario tomar esta medida. 

❙Controlar periódicamente el sistema antivibraciones. 

❙Adaptar el útil de corte a cada tipo de trabajo. No emplear cuchillas más grandes de las 

previstas por el fabricante. 

❙Utilizar guantes. 

Golpes y Cortes 
El motor de dos tiempos de la motodesbrozadora mueve a 
grandes revoluciones el accesorio cortante y puede ocasionar 
cortes y golpes. 

❙La motodesbrozadora deberá estar suspendida siempre del arnés durante el trabajo. 

❙Detener el trabajo cuando se introducen ramillas entre la cuchilla y el protector. 
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❙Guardar una distancia prudencial de seguridad con otros trabajadores. 

❙Seguir las instrucciones del fabricante para el cambio del accesorio cortante 

❙Usar guantes para el cambio y afilado de las cuchillas. 

❙No tocar la cuchilla con el motor en marcha. 

❙Prestar atención al movimiento y caída de troncos cuando se les dan los cortes de apeo. 

Utilizar pantalones anti-corte y calzado de seguridad. 
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RIESGOS DESCRIPCIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

Contacto térmico 
La motodesbrozadora es accionada por un motor de explosión 
que puede provocar quemaduras si no se toman precauciones. 

❙Dejar enfriar la máquina antes de hacer cualquier ajuste en la misma. 

❙No tocar la rejilla de salida de humos. 

❙Usar siempre guantes. 

Caídas al mismo o 
distinto nivel 

Por las características propias del terreno en sinergia con el 
lugar de trabajo. 

❙Trabajar con los pies bien asentados en el suelo. 

❙Pisar sobre suelo seguro. 

❙No correr con la máquina. 

❙Usar botas o zapatos de seguridad con suela antideslizante. 

Trastornos 

osteomusculares 

El peso de un motodesbrozadora oscila entre los 4 kg. para los 
modelos tipo “hobby” y los 10 kg. de las máquinas puramente 
forestales. Como es lógico, el uso profesional, prolongado y en 

condiciones de trabajo adversas provoca en no pocos casos 
sobreesfuerzos que dan lugar a lesiones músculo-esqueléticas. 

❙Abrocharse y ajustarse adecuadamente el arnés. Las correas del arnés deben ser anchas 

y almohadilladas. 

❙No tirar bruscamente de la máquina cuando se produzca un atasco. 

❙Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones individuales del 

trabajador. 

❙Trabajar en posición cómoda, flexionando las piernas y manteniendo siempre la espalda 

recta. 

Incendios 
Al igual que en la motosierra, en el momento del arranque se 
pueden producir incendios si no se toman las debidas 
precauciones. 

❙No encender la máquina en el mismo lugar donde se hizo el repostaje. 

❙No repostar estando el motor en marcha. 

❙Utilizar un recipiente con sistema anti-rebose. 

❙No arrancar la máquina si se detectan fugas de combustible o si hay riesgo de chispas 

(por ejemplo, cable de bujía pelado). 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
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-.Medidas de seguridad pasivas 

 

FIGURA 2. Componentes de una motodesbrozadora tipo 

 
Fuente: http://www.husqvarna.com 

 
Para garantizar un trabajo seguro, la desbrozadora deberá reunir los siguientes 

elementos: 

 
I.- Protector del accesorio cortante 
 
Va situado entre la caja reductora y el accesorio cortante y cumple la función de 

proteger de la protección de astillas y piedras. Está fabricado de materiales plásticos o 

metálicos según la envergadura de la máquina. Por su parte, el protector de plantas 

está pensado para el desbroce selectivo, es decir, para proteger el tronco de los 

árboles cundo se corta la vegetación accesoria de su alrededor. 

 
II.- Sistema de amortiguación de vibraciones 
 
El sistema más habitual para reducir la transmisión de las vibraciones del motor a la 

empuñadura, es intercalar una abrazadera de goma entre el eje de la transmisión y el 

bloque motor. 

 
III.- Silenciador 
 
Reduce el nivel de ruido propio de este tipo de motores aunque no excluye del uso de 

protectores de oído como medida complementaria. 

http://www.husqvarna.com/
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IV.- Manillares ergonómicos y mandos multifuncionales 
 
En las nuevas desbrozadoras se tiende a concentrar todas las funciones en una 

mando encargado de la puesta en marcha, parada y aceleración. 

 
VI.- Arneses o sistemas de enganche 
 
La sujeción de las desbrozadoras de apoyo en la cadera se efectúa a través de un 

gancho mosquetero que cuelga de un sistema de correas o arneses. 

 
Para una colocación adecuada de la máquina y la realización de un trabajo cómodo y 

seguro se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 
- Apoyar la placa del arnés sobre el pecho y ajustar las correas de los hombros. 

- Ajustar las correas laterales para que el arnés quede centrado. 

- Ajustar el enganche de la desbrozadora 10-15 cm. por encima de la cadera. 

- Ajustar el ángulo del manillar para que sus muñecas estén derechas y sus 

brazos ligeramente doblados. 

- Comprobar que el sistema de enganche rápido funciona. Para ello tire del plato 

del pecho. 

- El arnés deberá permanecer centrado y ambos hombros deberán soportar el 

mismo peso. La máquina deberá estar en equilibrio cuando cuelgue del arnés.. 

La cuchilla debe colgar a unos 20 cm. del suelo. 
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FIGURA 3. Equipo de Protección Individual asociado a motodesbrozadora 

 

Fuente: http://www.husqvarna.com 

 

 

http://www.husqvarna.com/
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3.1.3.2.- Motosierras 
 
La motosierra es una máquina ligera provista de motor, cuyo movimiento se transmite 

a una cadena cortante que se desliza por una guía o espada de longitud variable. 

 
A la hora de elegir la máquina se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 
- Tarea: profesional. 

- Uso: frecuencia y trabajo en el exterior. 

- Tipo de máquina: Potencia, peso y otras características. 

 
La elección de la longitud de la barra-guía o espada se hará en función de los 

siguientes criterios: 

 
- El diámetro de los árboles a derribar. 

- El tipo de corte: 

- Tala: espadas anchas. 

- Desramado: espadas cortas. 

- Tronzado: espadas estrechas y largas. 

- Pinchado: espadas estrechas. 

 
Exigencias para la motosierra: 

 
- Encendido: Mejor electrónico, insensible a la humedad y a las impurezas. 

- Forma: Ergonómica, sin resaltes ni ángulos y con tornillos empotrados. 

- Interruptor de paro: Accesible y accionable con comodidad. 

- Nivel sonoro: El menor posible, de modo que no exceda en ningún caso de: 

- 103 decibelios dB(A) a plena carga. 

- 105 dB(A) a todo gas sin carga. 

- Nivel de vibración: Lo más bajo posible, sin exceder en ningún caso de 20 ó 40 

m/s. Las mejores motosierras producen vibraciones de 10 m/s. o menos. 

- Relación peso/potencia: La menor posible, de modo que se consiga la máxima 

potencia con la máquina más ligera.  

- Distribución del peso: El centro de gravedad estará situado adecuadamente 

entre las asas y próximo al operario. 
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-.Riesgos y medidas de prevención 

 

TABLA 9. Riesgos vs. Medidas; Motosierra 

RIESGOS DESCRIPCIÓN CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Golpe de rebote 
Es el encabritamiento de la motosierra con un 
movimiento curvo brusco hacia el operario. 

Contacto entre el sector superior de la punta 
de la espada y algún objeto duro como 
troncos, ramas, etc. 
 
Cierre de la madera sobre la cadena, 
presionándola en el corte. 
 
Utilización de la parte superior de la barra-guía 
(cadena empujando). 
 
Defectos en el mantenimiento de la máquina: 

 
-. Ángulos incorrectos de afilado. 
-. Cadena embotada. 

   -. Alteración de las condiciones de 
Antiretroceso. 
-. Talón de profundidad rebajado    
excesivamente. 
-. Afilado incorrecto del talón de profundidad. 
-. Cadena floja. 
-. Montaje incorrecto de las uniones o dientes. 

❙Sostener firmemente la motosierra con ambas manos. 

❙Comprobar los sistemas de seguridad de la máquina (freno de cadena). 

❙Utilizar espadas cortas. 

❙Aserrar a plena aceleración. 

❙No cortar con la punta de la espada y procurar que el cuadrante superior 

de la punta de la espada no entre en contacto con objetos duros. 

❙Cortar preferentemente con la parte inferior de la espada. 

❙Emplear una cadena de seguridad y mantenerla afilada de forma correcta. 

❙Usar siempre el calibrador de profundidad para afilar el talón o “andarín” 

del diente. 

Golpe de 
retroceso y tirones 

Es el movimiento brusco de la cadena hacia 
atrás (retroceso) o hacia delante (tirón) 
causados por el 
atascamiento de la cadena cuando se corta, 
respectivamente, 
con la parte superior (cadena empujando) o 
inferior (cadena tirando) de la barra-guía, sobre 
todo en la fase de tronzado. 

Cierre de la madera sobre la cadena, 
presionándola en el corte. 
 
Defectos en el mantenimiento de la máquina. 

❙Sostener firmemente la motosierra con ambas manos. 

❙Comprobar los sistemas de seguridad de la máquina (freno de cadena). 

❙Aserrar a plena aceleración. 

❙Utilizar las garras de la motosierra para sujetarla al tronco. 

❙Emplear una cadena de seguridad y mantenerla afilada de forma correcta. 
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RIESGOS DESCRIPCIÓN CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Rotura de la 
cadena 

Riesgo muy grave, derivado de la gran 
velocidad (más de 20 m/seg.) de cadena que 
actúa a modo de “latigazo”, afectando sobre 
todo a la mano derecha, aunque también a 
otras partes del cuerpo como, por ejemplo, 
cuando se desprenden eslabones aislados. 

Corte de madera con elementos metálicos. 
 
Defectos en el mantenimiento de la máquina 

❙Verificar que los remaches están libres de grietas u otros defectos antes del 

manejo. 

❙Afilar correctamente la cadena y mantenerla lubricada y con la tensión 

correcta. 

❙Usar un calibrador de profundidad cuando se afilen los dientes andarines, 

con el fin de asegurar la altura correcta. (Los andarines que se hacen muy 
bajos, crean esfuerzos innecesarios a la cadena sin que se aumente 
apreciablemente la velocidad de corte). 

❙Emplear motosierras con placa protectora de la mano derecha y captador 

de cadena. 

Vibraciones 

El empleo de una motosierra con altas 
vibraciones es causa, con el transcurso del 
tiempo, de problemas circulatorios en los 

capilares sanguíneos más delicados. Cuando 
hace frío éstos se contraen 
y como consecuencia los dedos se ponen 
blancos y pierden la sensibilidad (Enfermedad 
de dedos blancos o síndrome de Reynaud). 

Movimiento oscilatorio reiterado a causa del 

motor de dos tiempos. 
 
Afilado inadecuado de la cadena. 

❙Emplear motosierras equipadas con amortiguadores de vibración ubicados 

entre la manija y el bloque motor de la motosierra. 

❙Abrigar las manos y muñecas durante el trabajo. 

❙Mantener la cadena de la motosierra correctamente afilada. 

❙Mantener el sistema antivibratorio. 

❙Emplear una máquina con nivel de vibraciones inferior a los 20 m/s. 

Ruidos 

El ruido excesivo del motor de la motosierra 
perjudica 
el sistema auditivo, en algunos casos de forma 
irreversible. El ruido de la motosierra es más 
fuerte de lo que el oído humano puede resistir y 
la pérdida de audición es algo que se presenta 
gradualmente. 

Movimiento oscilatorio reiterado a causa del 
motor de dos tiempos. 

❙Proteger los oídos con protectores o tapones para los oídos. 

❙Las almohadillas de los protectores deben ser suaves y estar libres de 

defectos. Si se estropean y endurecen deben ser reemplazadas, ya que no 
proporcionan un ajuste satisfactorio alrededor de los oídos. 

❙La motosierra no debe exceder los 103 decibelios dB(A) a plena carga y los 

105 dB (A) a todo gas sin carga. 
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RIESGOS DESCRIPCIÓN CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Cortes 

Cuando se realiza el apeo es muy fácil 
olvidar la 
motosierra en el momento de la caída del 
árbol 

y la cadena de ésta puede estar en marcha 
a una velocidad suficiente como para 
causar daño. La pierna izquierda está 
principalmente expuesta a sufrir alguna 
lesión. La mayoría de los accidentes se 
producen por resbaladuras y tropiezos. 

Desplazamientos con la motosierra. 
 

Trabajos de apeo y procesado. 
 
Defectos en el mantenimiento de la máquina 
(mal reglaje del ralentí, afilado incorrecto). 

❙Usar siempre pantalones protectores anticorte. 

❙Evitar que la cadena corte en vacío. 

❙Usar botas con suelas antideslizantes y con puntera reforzada. 

❙Conservar ambas manos en la motosierra hasta que la cadena este 

parada. 

❙Arrancar preferiblemente la motosierra en el suelo. 

❙Realizar el mantenimiento con la máquina apagada. 

❙Transportar la máquina por el monte con la espada protegida. 

Incendios 

Estos se pueden producir  especialmente 
durante la etapa de repostado de la 
máquina, cuando se produce la explosión 
del combustible al entrar en contacto con 

una fuente de ignición. 

Maniobra de repostaje. 

❙No encender la motosierra en el lugar en el que se hizo el repostado. 

❙No fumar durante el llenado del combustible. 

❙Utilizar depósitos de repostaje con sistemas antirebose. 

❙Apagar la máquina antes de repostar. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
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-.Medidas de seguridad pasivas 

 
La seguridad en el manejo de la motosierra exige el conocimiento y empleo de los 

dispositivos de seguridad que toda máquina bien equipada debe poseer. 

 
Es básico completar los componentes de seguridad de la motosierra con un equipo de 

seguridad personal que disminuya o evite las consecuencias de los accidentes que se 

puedan producir en caso de accidente. 

 

FIGURA 4. Componentes de seguridad de una motosierra 

tipo  
Fuente: http://www.husqvarna.com 

http://www.husqvarna.com/
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Para garantizar un trabajo seguro, la motosierra deberá reunir los siguientes 

elementos: 

 
I.- Captador de cadena 
 
Recoge la cadena cuando ésta se rompe, reduciendo su alcance y por tanto los 

posibles riesgos de que pueda dañar con el brazo, pierna o abdomen. 

 
II.- Bloqueador o retén del acelerador 
 
Bloquea el acelerador para evitar una aceleración fortuita. 

 
III.- Placa protectora de la empuñadura trasera 
 
Evita los golpes en la mano derecha producidos por la rotura de la cadena, ramas, etc. 

 
IV.- Silenciador 
 
El escape con silenciador orientado hacia delante y con apaga chispas evita 

quemaduras en caso de contactos involuntarios. 

 
V.- Freno de cadena 
 
Funciona frenando la cadena cuando se escapa la mano izquierda o rebota o 

retrocede la motosierra. La cadena se detiene en fracciones de segundo. 

 
VI.- Elemento amortiguador de vibraciones 
 
Su función es aislar la máquina de las manillas para evitar las vibraciones. Cuanto 

mayor sea el número de elementos de goma y más blandos sean éstos, mayor será su 

efecto. 

 
VII.- Mando de paro STOP 
 
VIII.- Cadena de seguridad 
 
Está compuesta por eslabones con andarines de profundidad que al realizar un ataque 

progresivo reducen el riesgo de rebote. 
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IX.- Piñón de reenvío 
 
Aumenta la aceleración en punta y el giro de la cadena, disminuyendo la fricción con la 

guía, el rebote y facilitando la penetración en la madera. 

 
X.- Punta de barra-guía 
 
De radio reducido, lo que disminuye el peligro de rebote. 

 

Acostúmbrese a controlar y mantener con regularidad la motosierra y el equipo 

de seguridad. 

 
FIGURA 5. Equipo de Protección Individual asociado a motosierra 

 
Fuente: http://www.husqvarna.com 

http://www.husqvarna.com/
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3.1.3.2.- Maquinas y vehículos motorizados 
 
El empleo de máquinas y vehículos motorizados en los trabajos forestales está 

totalmente implantado. En las últimas décadas las máquinas han ido sustituyendo a 

los sistemas de trabajo tradicionales, hasta conseguir una gran especialización de las 

distintas labores que se desarrollan en el monte. 

 
Sin embargo, el aumento de la eficacia y el rendimiento de las operaciones va 

acompañado muchas veces de un incremento de los factores de riesgo y de una 

mayor probabilidad y gravedad de los accidentes. 

 
La utilización segura de la maquinaria viene regulada por el RD 1215/1997 en el que 

se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por 

los Trabajadores de los equipos de Trabajo. 

 
En éste Real Decreto se establecen las obligaciones y medidas preventivas en cuanto 

a: 

 
- Disposiciones mínimas exigibles a los equipos de trabajo puestos a disposición 

de los trabajadores, cualquiera que sea su fecha de adquisición. 

- Plazos establecidos para la adaptación de los equipos de trabajo a los requisitos 

establecidos. 

- Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo según el riesgo 

existente. 

- Necesidad de información y formación de los trabajadores sobre los riesgos y 

medidas de prevención a adoptar. 

 
A modo de resumen las diferentes partes de los equipos de trabajo deben cumplir: 

 
En el caso de los órganos de accionamiento: 

 
- Deben ser claramente visibles, con señalización adecuada, situados fuera de 

zonas peligrosas y donde no sea factible su manipulación involuntaria. 

- El operador del equipo, desde el puesto de mando, debe poder cerciorarse, de la 

ausencia de personas en zonas peligrosas, o en su defecto, hará una 

advertencia acústica o visual automática antes de la puesta en marcha. 
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- Deberá haber un órgano de accionamiento que permita la parada total, en 

condiciones de seguridad, de todo el equipo o parte del mismo. 

- La orden de parada tiene prioridad sobre las de puesta en marcha, y debe 

interrumpir el suministro de energía a los órganos de accionamiento. 

 
En el caso de las protecciones: 

 
- Los equipos deben tener protecciones contra caídas de objetos, proyecciones y 

roturas de elementos del equipo. 

- Las zonas del equipo en que puedan producirse enganches, trabados o 

atrapamientos deberán estar protegidas por resguardos y dispositivos de 

protección que impidan el acceso o detengan las maniobras que puedan 

representar contacto mecánico o atrapamiento. Estos resguardos o dispositivos 

de protección deben tener las siguientes características: deben ser de 

fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios, no será 

fácil anularlos ni ponerlos fuera de servicio, situados a suficiente distancia de la 

zona peligrosa, y no deberán limitar más de lo necesario la observación del 

campo de trabajo. 
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-.Riesgos y medidas de prevención 

 

TABLA 10. Riesgos vs. Medidas; Maquinaria 

RIESGOS DESCRIPCIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS PASIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS ACTIVAS 

Vuelcos (lateral, 
encabritamiento) 

Se trata del riesgo 
de mayor 
gravedad, ya que 
tiene 
consecuencias 
mortales en un 
alto porcentaje de 
casos. 

La medida más eficaz de protección 
pasiva es instalar en la máquina un 
bastidor o cabina de seguridad. 
 

Todos los tractores y maquinas 
autopropulsadas de al menos dos ejes 
deben ir provistos de protección a 
prueba de aplastamiento para el 
conductor, siempre que tengan un peso 
sin carga de al menos 500 kg. 
 
Como complemento de la cabina o 
bastidor es necesario el empleo de 
cinturones de seguridad. 
 

Los tractores y la maquinaria 
autopropulsada cuyo peso supere las 7 
toneladas no requieren protección para 
el conductor, ya que el riesgo de vuelco 

es muy bajo. 

❙Inspeccionar el terreno y evitar zonas con exceso de pendiente. 

❙Evitar excesos de velocidad y no utilizar pistas mal acondicionadas. 

❙En parcelas a distinto nivel, dejar entre el máquina tractora y el límite de la parcela una 

distancia suficiente para no volcar al ceder el terreno. 

❙En terrenos con pendientes elevadas, girar lentamente y con el apero levantado. 

❙El acceso a parcelas a distintos nivel se hará por caminos construidos a tal fin. 

❙No utilizar la máquina tractora para remolcar máquinas o vehículos cuando se desciende por 

una pendiente. 

❙En caso de atascamiento, no arrancar cuando el tractor tenga debajo de las ruedas cuñas o 

tacos, pues es fácil que se encabrite y vuelque hacia atrás. 

❙No embragar violentamente al arrancar. 

❙Los pedales de los frenos, deberán tener un cerrojo de bloqueo para que la acción del frenado 

sea igual en ambas ruedas. 

❙Los remolques se deben enganchar en el punto más bajo del tractor, sobre todo los de un eje. 

❙Colocar contrapesos en la parte delantera, para evitar el encabritamiento. 

❙Se debe trabajar o circular, siempre que sea posible, con la máxima separación entre las 

ruedas y con los neumáticos más anchos. 

❙Utilizar gatos hidráulicos en las operaciones de carga con grúas.  Cruzar las zanjas en ángulo 

de 45º. Nunca perpendicularmente. 
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RIESGOS DESCRIPCIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS  

Caídas 
Otro riesgos frecuente es el de 
caída a distinto 
nivel desde la máquina tractora. 

❙No encender la motosierra en el lugar en el que se hizo el repostado. 

❙No fumar durante el llenado del combustible. 

❙Utilizar depósitos de repostaje con sistemas antirebose. 

❙Apagar la máquina antes de repostar. 

Choques 

En la mayor parte de los casos se 
deben a imprudencias 
del conductor y a excesos de 
velocidad. 
La escasa visibilidad puede ser 
también causa de 
choque. 

❙Planificar el trabajo adecuadamente. 

❙ Facilitar la visibilidad en el lugar de trabajo. 

❙ Evitar el solapamiento de las labores y actividades. 

❙ Al entrar en una carretera, se debe comprobar si se acerca algún vehículo. 

❙ Las luces, la señalización, el buen estado de los frenos y el mantenimiento correcto, contribuyen a la prevención de 

accidentes. 

❙ Moderar la velocidad. 

Atropellos 

El atropello es una causa frecuente 
de accidentes 
laborales y es fácilmente evitable 
si se observan 
las adecuadas medidas de 
seguridad. 

❙Conservar en estado óptimo los elementos de señalización de la máquina. 

❙ Conocer las señales acústicas y sonoras. 

❙ Adecuar la velocidad a la zona en la que se trabaja. 

❙ Evitar la presencia de personas en el radio de acción de la maquinaria. 

❙ Evitar el transporte de personas en lugares impropios de la máquina. 

❙ Circular y estacionar la máquina en zonas adecuadas. 

Atrapamientos 

La principal causa de 
atrapamientos se debe a la 
toma de fuerza y suele producir 
graves consecuencias 
al operario. 

❙Las tomas de fuerza de los tractores deben estar provistas de una cubierta rígida de protección lo suficientemente amplia 

para permitir que los anillos protectores del eje de transmisión se muevan libremente en su interior. 

❙ El árbol receptor debe estar provisto de una cubierta rígida de protección para cubrir el limitador de par, el acoplamiento 

de fricción y la rueda libre. Debe extenderse por lo menos 20 mm. más allá de la junta cardán más cercana. 

❙ El eje de transmisión debe instalarse dentro de una cubierta cilíndrica de protección con dos anillos 

para proteger las juntas cardán en todos los extremos del eje de transmisión y una cubierta telescópica de protección de 
forma cilíndrica entre los anillos. 

❙ El acoplamiento de fricción y la rueda libre deben estar siempre situados del lado de la máquina receptora. 
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❙ Debe preverse un mecanismo para soportar el peso de la línea de transmisión de la toma de fuerza cuando se 

desengancha de la máquina tractora. 

Incendios 

El riesgo de incendios está 
presente desde el momento en 

que se trabaja con máquinas que 
emplean combustibles inflamables. 

❙Instalar un matachispas en el tubo de escape y llevar un extintor 

❙ Evitar los cortocircuitos revisando periódicamente el equipo eléctrico 

❙ Mantener limpio el motor, el tubo de escape y algunas zonas que pudieran tener materias inflamables 

❙ Repostar combustible con el motor parado. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
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3.1.4.- Utilización inadecuada de herramientas  
 
A continuación se describen los posibles riesgos derivados del uso de las 

herramientas descritas en el apartado 2.2.6, así como las posibles medidas 

correctoras. 

 
3.1.4.1.- Herramientas auxiliares; aperos 
 
Como ya se ha visto, en la actividad forestal las máquinas tractoras utilizan distintos 

accesorios adaptados a cada tipo de labor (astilladoras, desbrozadoras, ect.). En el 

manejo de estos aperos pueden darse situaciones de riesgo extremo que son causa 

de accidentes para el operador y para terceras personas que se encuentran en las 

inmediaciones. 

 

TABLA 11. Riesgos vs. medias; aperos  
RIESGOS MÁS COMUNES MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

❙Vuelco de la máquina tractora debido a la posición 

del enganche. 

❙Golpes, cortes y atrapamientos al enganchar o 

desenganchar. 

❙Caídas al subir a los aperos. 

❙Proyección de objetos. 

❙Lesiones causadas por cables o grúas de arrastre y 

carga. 

❙Informarse sobre el funcionamiento correcto del 

apero. 

❙Antes de poner en funcionamiento, cerciorarse de 

que no existen personas en el área de trabajo. 

❙Cuando el apero sea arrastrado, se enganchará en 

el punto más bajo del tractor. 

❙Los operarios no se deben subir a los aperos. 

❙Se debe parar el motor para reparar cualquier 

defecto. 

❙Los conductores deben estar protegidos contra la 

proyección de piedras. 

❙Respetar durante el funcionamiento una distancia 

mínima de seguridad en función del tipo de apero. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 

 

3.1.4.2.- Herramientas manuales y auxiliares previstas 
 
Las herramientas manuales, descritas en el apartado 2.2.6, son aquellas cuyo 

movimiento o desplazamiento se efectúa por la mano del operario con su único 

esfuerzo físico. 

 
En el pasado, el empleo de herramientas manuales estaba extendido a todas las 

actividades forestales, pero hoy en día muchas de las operaciones se realizan con 

máquinas y herramientas a motor. No obstante, el empleo de herramientas no ha 
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desaparecido y se siguen usando para muy diversas operaciones de implantación de 

masas forestales, cuidados selvícolas y explotación forestal. 
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-.Factores de riesgo y causas de accidente 

 

TABLA 12. Riesgos herramientas manuales 
Cortes y pinchazos por objetos móviles 

Transporte defectuoso de las herramientas. 

Uso inapropiado de la herramienta. 

Empleo de herramientas no adecuadas para el trabajo a realizar. 

Golpes y caídas 

Herramientas en malas condiciones. 

Materiales (madera) con nudos, clavos, etc. que aumentan el riesgo de accidentes. 

Uso inadecuado de la herramienta. 

Proyección de partículas volantes 

Falta de protección en el operario cuando maneja la herramienta. 

Sobreesfuerzos 

Uso de herrameinta inapropiada. 

Técnicas de trabajo inadecuadas. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
-.Medidas preventivas 

 

TABLA 13. Precauciones; herramientas manuales 
Precauciones antes del trabajo 

Elegir las herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 
Deberán tener marcado CE. 

La empuñadura o el mango debe adaptarse individualmente a la anatomía de la mano, para 
conseguir un agarre seguro y eficaz. 

No utilizar herramientas en mal estado, con fisuras o astilladuras. 

Comprobar que la fijación entre la herramienta y el mango sea segura. 

En su caso, comunicar los defectos a su superior inmediato para su sustitución o reparación. 

Precauciones durante el trabajo 

Agarrar los útiles de forma adecuada para evitar fatigas 
y para un mejor manejo. 

Poner atención al medio donde se trabaja y especialmente a los obstáculos con los que puede 
tropezar la herramienta y que muchas veces pueden devolver o desviar los golpes. 

Respetar las zonas peligrosas y las distancias de seguridad. 

Al avanzar en grupo por el monte, guardar una distancia mínima de 3 metros entre personas. 

Al caminar por el monte, coger la herramienta por el mango y con el filo hacia abajo. 

Adoptar una posición estable y ergonómica, sin tensiones innecesarias. Prestar atención a la 
postura de piernas y espalda. 

No golpear con una herramienta en la dirección del cuerpo. Con hachas, extremar las 
precauciones con los miembros inferiores (pierna adelantada y mano opuesta a la que 
trabaja). 

Trabajar con concentración. Aplicar golpes o movimientos rítmicos evitando los vacilantes y 
tensos. 

Entregar las herramientas en la mano en vez de arrojarlas a otro compañero. 

Utilizar siempre un equipo de protección individual. 

En trabajos en altura (poda alta) portar las herramientas en cinturones al efecto. 
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Precauciones después del trabajo 

Utilizar fundas protectoras para el transporte y el almacenamiento de los útiles. 

Mantener de manera correcta y periódica las herramientas. 

Al terminar el trabajo y en los descansos, dejar la herramienta en lugar seguro y visible con 
los filos hacia abajo. 
Usar guantes y gafas de seguridad en el afilado de las herramientas. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
-.Mantenimiento de las herramientas manuales 

 

TABLA 14. Mantenimiento; herramientas manuales 
Mantenimiento preventivo 

Lavar y secar las herramientas después de cada uso. 

Comprobar que los filos no están mellados. 

Revisar los astiles o mangos y comprobar que no tienen roturas astilladuras y que están bien 
ajustados a la cabeza de la herramienta. 

Mantener los filos con limas y piedras de afilar. 

Aplicar anticorrosivos. 

Colocar protectores de filo. 

Pintar la sección metálica y barnizar los mangos (estos no se deben pintar pues se ocultan 
defectos). 

Almacenar ordenadamente en sección vertical. 

Mantenimiento correctivo 

Consiste en reparar y corregir los elementos deteriorados, como por ejemplo filos o mangos. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 

3.1.5.- Manipulación de productos tóxicos y peligrosos 
 
Se prevé el uso de combustibles y lubricantes. Por tanto la homologación de los 

envases para el transporte y almacenamiento de los mismos, se regirá con lo 

establecido en la Orden de 17 de marzo de 1986 por la que se dictan normas para la 

homologación de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías 

peligrosas (BOE n.º 77; de 31.03.86).  

 
La información sobre su peligrosidad y el riesgo derivado de su utilización viene 

recogida en la etiqueta y ampliada en la ficha de datos de seguridad (FDS). 

 
El contenido de la etiqueta está regulado por la legislación sobre comercialización de 

productos químicos relativa a la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 

preparados peligrosos recogida en los RD 363/1995 y 255/2003, que obliga a que todo 

producto químico este debidamente etiquetado y disponer de la FDS. 
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Por su parte, el RD 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo, tiene por objeto la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores 

contra los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos en cualquier 

actividad con agentes químicos. 

 

FIGURA 6. Símbolos toxicológicos 

 
Fuente: http://www.ugr.es 

 

TABLA 15. Descripción de la simbología toxicológica 

Nocivo 
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar 
efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

Irritante 
Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o 
las mucosas, puedan provocar una reacción inflamatoria. 

Explosivo 
Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o 
las mucosas, puedan provocar una reacción inflamatoria. 

Tóxico 
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña 
cantidad, puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

Muy tóxico 
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas 
cantidades, puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

Peligroso para el medio 
ambiente 

Las sustancias o preparados que presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o 
más componentes del medio ambiente. 

Fácilmente inflamable 

Las sustancias y preparados que pueden calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin 
aporte de energía. Los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente 
de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o los líquidos 
cuyo punto de ignición sea muy bajo, o que, en contacto con agua o con aire húmedo, desprendan 
gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. 

Extremadamente 

inflamable 

Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición extremadamente 
bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión 
normales, sean inflamables en contacto con el aire. 

Comburente 
Las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial 
con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica. 

Corrosivo 
Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos, puedan ejercer una acción destructiva 
de los mismos. 

Fuente: BOE n.º 85; de 10.03.95 

http://www.ugr.es/
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-.Medidas preventivas, para el repostaje y/o manipulación de los productos 

 
- El uso de ropa adecuada (composición de 67 % poliéster y 33 % algodón). No es 

aconsejable llevar pantalones cortos, ni fibras sintéticas, ya que en contacto 

con determinados productos químicos se adhieren a la piel. Se recomienda 

llevar botas cerradas. Los cabellos largos suponen un riesgo que puede 

evitarse fácilmente recogiéndolos con una cola. 

- Los ojos son particularmente susceptibles de daño por agentes químicos. Usar 

gafas de seguridad siempre. No llevar lentes de contacto, ya que en caso de 

accidente, pueden agravar las lesiones en ojos. 

- Usar guantes. Sobre todo cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas. 

- Usar máscara, para evitar inhalaciones.  

- Trabajar con seguridad, manteniendo unas normas higiénicas; trabajar con 

orden y limpieza; actuar con responsabilidad; desconfiar de lo desconocido. 

 
Además, todo producto químico, sustancia o preparado, clasificado como peligroso 

también debe incluir en la etiqueta las Frases R que permiten identificar y 

complementar determinados riesgos mediante su descripción. Y las Frases S, que 

señalan indicaciones muy importantes en relación con las medidas preventivas para la 

manipulación y utilización. 

 
3.1.6.- Manejo manual de cargas 
 
Una de las operaciones que más frecuentemente se realizan en la actividad forestal, 

es el levantamiento y transporte de cargas más o menos pesadas, conocida como 

manipulación manual de cargas. Esta actividad añadida a las también frecuentes 

posturas forzadas que se mantienen en las labores forestales (apeo de árboles, 

desramado, etc.), pueden ser frecuentes una multitud de lesiones especialmente 

localizadas en la espalda como lumbalgias, dorsalgias, hernias discales, 

lumbociáticas, etc.). 

 
Según la Directiva 90/269/CEE de 29 de mayo, transpuesta al derecho español por el 

R.D. 487/1997, de 14 de abril sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores, se define la manipulación manual de cargas a “ 

cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios 
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trabajadores, como el levantamiento, colocación, el empuje, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas 

entrañe riesgos, particularmente dorsolumbares, para los trabajadores”. 

 
-.Riesgos frecuentes 
 

TABLA 16. Riesgos; Manipulación manual de cargas 
Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto y a mismo nivel. 

Caídas de las cargas manipuladas. 

Caídas de objetos manipulados. 

Golpes con y contra objetos inmóviles. 

Golpes o cortes en dedos o manos. 

Abrasión. 

Contactos térmicos. 

Fatiga física por cansancio muscular, debido a sobreesfuerzos y posturas forzadas, que 
pueden dar lugar a lesiones en la columna vertebral. En particular en los músculos dorsales y 
las vértebras lumbares. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
-. Medidas preventivas en la manipulación Manual de Cargas 

 

TABLA 17. Tarea vs. Medidas Preventivas 
Tarea Medidas Preventivas 

Transporte manual de cargas. 

❙Mantener la carga en posición inclinada y con el extremo delanterolevantado. 

❙Distribuir la carga de forma simétrica. 

❙Transportar la carga suspendida con los brazos estirados hacia abajo, siempre que ello sea posible. 

❙Ayudarse de elementos auxiliares. 

❙Transportar la carga con el cuerpo erguido. 

❙Colocar las manos en el centro de gravedad del objeto. 

Levantamiento de cargas. 

❙Pedir ayuda si el levantamiento del objeto resulta difícil: Manipular las cargas entre dos o más 

personas de forma coordinada cuando no existan medios mecánicos o imposibilidad de que los 
mismos puedan ser utilizados por circunstancias del terreno o del trabajo. 

❙Seguir los principios básicos : 

- Usar, siempre que sea posible, medios mecánicos (p.e. remolques). 
- Asentar de forma f irme los pies: Separar los pies ligeramente dejando una distancia de unos 

50 cm. uno de otro y ligeramente adelantado uno del otro. 
- Agacharse doblando las rodillas. 
- Coger la carga con la palma de la mano y la base de los dedos de forma que la superficie de 

agarre sea mayor y se reduzca el esfuerzo. 
- En cuclillas mantener la espalda recta. 

- Levantar la carga gradualmente con la columna recta y alineada y con las rodillas flexionadas 
usando los músculos de las piernas y no con los de la espalda. 

- Mantener la carga próxima al cuerpo con brazos y codos pegados a los lados del cuerpo. 
- No girar el cuerpo mientras se hace el esfuerzo. 
- Descomponer el movimiento en dos tiempos cuando haya que levantar una carga y al mismo 

tiempo que haya que girar el tronco: el primero para levantar la carga y el segundo una vez 
alzada la carga se girará el cuerpo entero moviendo los pies en la dirección que debamos 
depositar la carga. 
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Tarea Medidas Preventivas 

Descarga de materiales. 

❙No girar la espalda mientras se descarga. 

❙Descargar primero lo más superficial y manejable. 

❙Nunca tirar la carga, depositarla. 

❙No ponerse entre la parte posterior de un camión y una estructura vertical fija (columna). 

❙Ordenar el material descargado fuera de zonas de paso. 

❙Colocarse de manera que la carga no se venga encima y no resbale. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
-. Peso de la carga 

 
De acuerdo con la Guía Técnica del INST, se considera que la manipulación manual 

de toda carga que pese más de 3 Kg. Puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar 

no tolerable, ya que a pesar de ser una carga bastante ligera, si se manipula en unas 

condiciones ergonómicas desfavorables (alejadas del cuerpo, con posturas 

inadecuadas, muy frecuentemente, en condiciones ambientales desfavorables, con 

suelos inestables, etc.), podría generar riesgo. 

 
De manera general, y suponiendo que se estuviese en condiciones favorables de 

manipulación, tanto a nivel personal como ambiental, los pesos máximos a manipular, 

de forma ocasional y regularmente, para hombres y mujeres, son los expuestos en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA 18. Manipulación manual de cargas 

 

Manipulación manual de carga* 

Ocasional      
(masa en Kg) 

Frecuente        
(masa en kg) 

ADULTOS 
Hombres 40 25 

Mujeres 25 15 

JÓVENES  
(16 á 18 años) 

Hombres 20 15 

Mujeres 12 9 

Fuente: *Directiva 90/269/CEE y Directiva 99/C318/14. Elaboración propia. 
 
-. Frecuencia de Manipulación 

 
En los trabajos forestales el levantamiento y traslado de pesos se realiza con una 

dosis diaria alta, y por tanto esta acción suma al día muchos Kgs. de masa, y esto 

puede resultar siendo más dañino para el trabajador que el manejar de forma 

ocasional cargas pesadas. Es decir, una frecuencia elevada en la manipulación 

manual de carga puede producir fatiga física y una mayor probabilidad de sufrir un 

accidente laboral al ser posible que falle la eficiencia muscular del trabajador. 
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Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo debería 

dedicarse a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los 

mismos grupos musculares, de forma que sea posible la recuperación física del 

trabajador. 

 

-. Transporte de la carga 

 
Como ya se ha puesto de manifiesto, por exigencias de la actividad, la distancia a la 

que hay que trasladar la carga (herramientas manuales, EPIS, troncos, etc.) puede ser 

larga y además por terrenos bastante complicados donde la accesibilidad con 

vehículos es casi imposible, y por tanto el trabajador se ve obligado a transportar él 

mismo la dicha carga. 

 
Los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas, en función de la 

distancia de transporte, no deben superar los que se indican en la siguiente tabla: 

 

TABLA 19. Manipulación manual de cargas 
Distancia de transporte en metros Hasta 10 m Más de 10 m 

Kg/día máximos trnasportados 10.000 kg 6.000 kg 

Fuente: Directiva 90/269/CEE y Directiva 99/C318/14. Elaboración propia. 
 

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una 

distancia superior a 1 metro. 

 
3.1.7.- No utilización de EPI o EPI no adecuado 
 
Un principio básico de la acción preventiva es “evitar los riesgos y combatirlos en su 

origen”. Esto no siempre es posible y se hace necesario, sobre todo en los trabajos 

forestales, la adopción de medidas de seguridad pasivas como la utilización de 

equipos de protección individual. 

 
La protección individual protege exclusivamente al trabajador que la utiliza y no 

excluye la adopción de otras medidas de seguridad pasivas y activas como la 

protección colectiva y la aplicación de técnicas de trabajo seguras y bien planificadas. 

 
La elección de un EPI adaptado a los riesgos para los que está diseñado y la 

formación de los trabajadores para su utilización y mantenimiento son fundamentales 

para reducir las consecuencias de los accidentes en el monte. 
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3.1.7.1.- Características Generales de los EPI’s 
 
El Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier dispositivo o medio del que 

puede disponer un trabajador, con el fin de que le proteja contra uno o varios riesgos 

que puedan amenazar su salud y seguridad (Art. 2º. Del R.D. 773/1997). 

 
Las distintas actividades forestales someten en muchos casos al operario a 

situaciones de riesgo que es necesario prever y controlar. Los equipos de protección 

individual forman parte de las medidas de seguridad pasiva que es necesario tomar 

para el desarrollo correcto de la actividad profesional. 

 
Se debe tener en cuenta lo establecido en el Real Decreto 773/1997 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

 
A continuación se describen las características que debe reunir todo equipo de 

protección individual: 

 
- Ergonomía: Los EPI’s deben estar fabricados de tal manera que el trabajador 

pueda realizar cómodamente la actividad habitual sin exponerse a riesgos y 

con la protección apropiada al máximo nivel. 

- Clases de protección: Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan 

distinguir diversos niveles de un mismo riesgo, se deberán tener en cuenta las 

clases de protección adecuadas en el diseño del EPI. 

- Ausencia de riesgos: Los EPI’s no deben ocasionar riesgo ni otros factores de 

molestia en condiciones normales de uso. 

- Material de construcción: Los materiales que compongan los EPI y sus posibles 

productos de degradación no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la 

higiene del usuario. 

- Adaptación: los EPI’s estarán concebidos y fabricados de modo que se adapten 

al máximo a la morfología del usuario. Deben ser además de fácil colocación y 

con capacidad para permanecer colocados durante todo el tiempo potencial de 

uso. 

- Ligereza y solidez de fabricación: Serán lo más ligeros posible, sin que ello 

perjudique a la solidez de fabricación ni obstaculice su eficacia. 
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Los EPIs y elementos de seguridad deben llevar el marcado CE 

 
3.1.7.2.- Categorías de los EPI’s 
 
Los EPI’s se clasifican en tres categorías según se recoge en la Directiva 89/686/CEE 

y en su transposición mediante el Real Decreto 1407/1992. 

 
Las tres categorías se caracterizan según el nivel de gravedad de los riesgos para los 

que se diseñan los equipos, según su tipo de diseño y por lo tanto, según el nivel de 

fabricación y control. 

 
- Categoría I (CE): Son aquellos EPI’s cuya eficacia contra riesgos mínimos puede 

ser juzgada por el propio usuario, debido a su diseño sencillo. Sus efectos, 

cuando son graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el 

usuario. Pueden fabricarse sin ser sometidos a exámenes de tipo CE. 

- Categoría II (CE 96): Son aquellos que, sin reunir las condiciones de la categoría 

anterior, no están diseñados para la magnitud de riesgo de la Categoría III. 

Deben superar el examen CE. 

- Categoría III (CE) 96 YYYY: Son aquellos EPI de diseño complejo, destinados a 

proteger al usuario de todo peligro mortal o que puede dañar gravemente y de 

forma irreversible la salud. Están obligados a superar el examen CE. 

 
3.1.7.3.- Marcado CE de conformidad 
 
La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre establecen 

los Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los EPI según los riesgos 

para los que están diseñados. 

 
Para valorar su conformidad con estos Requisitos Esenciales, un modelo del EPI debe 

someterse a los requisitos del Examen CE de Tipo. También, según sea su categoría 

de certificación, deberá someterse a los controles de calidad establecidos cuando le 

sea preceptivo (Categoría III) y, como consecuencia, el fabricante debe 

comprometerse a elaborar los EPI de forma idéntica al modelo certificado mediante la 

Declaración de Conformidad.  

 
El marcado “CE” se colocará en cada uno de los EPI fabricados de manera visible, 

legible e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida útil del EPI. 
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Cuando esto no fuera posible debido a las características del producto, el marcado 

“CE” aparecerá en el embalaje. 

 
El empresario al elegir un equipo debe comprobar su conformidad y si cumple los 

requisitos de seguridad según los riesgos para los que está destinado (Directiva 

89/686/CEE y R.D. 1407/1992). 

 
3.1.7.4.- Utilización y mantenimiento de los EPI’s 
 
La correcta utilización del equipo de protección individual depende de las indicaciones 

de la Empresa, que deberá informar al trabajador sobre los riesgos acubir y sobre la 

necesidad de su uso. 

 
Un EPI requiere un mantenimiento adecuado. Para su efectivo funcionamiento 

deberán estar siempre revisados, limpios, reparados o renovados, según las 

indicaciones del fabricante, a través del folleto informativo preceptivo (R.D. 

1407/1992). 

 
El empresario debe facilitar al trabajador el folleto informativo junto con el EPI. 

 
Por su parte, el trabajador, con arreglo a su formación y siguiendo las indicaciones del 

empresario, deberá: 

 
- Utilizar y mantener adecuadamente los EPI’s. 

- Colocar los equipos en el lugar indicado, después de su utilización. 

- Informar inmediatamente a su superior de cualquier defecto o daño en el EPI. 

 

Se deben comprobar regularmente los EPI’s para retirar aquellos que estén 

deteriorados o fuera de uso. 
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A continuación se indican orientativamente los Equipos de Protección Individual que se 

recomiendan para cada tipo de equipo o máquina de empleo forestal: 

 

TABLA 20. EPI’s previstos 
 EPI’s 

Herramientas Manuales y 
auxiliares previstas 

Azada 
Maza 
 

Mono de trabajo. 
Casco protector. 
Botas de seguridad. 
Guantes de seguridad. 

Hacha  
Pico 

Zahones protectores. 
Casco protector con pantalla facial antiproyección. 
Botas de seguridad. 
Guantes de seguridad. 

Pala 

Mono de trabajo. 

Casco protector. 
Gafas de protección ocular. 
Botas de seguridad. 
Guantes de seguridad. 

Maquinaria portátil  

Motosierra 

Zahones protectores. 
Casco protector con pantalla y protector acústico. 
Botas de seguridad. 
Guantes de seguridad. 

Motodesbrozadora 
 

Peto protector. 
Casco protector con pantalla y protector acústico. 
Botas de seguridad. 
Guantes de seguridad. 

Maquinaria automotriz 
y/o aperos 

Tractor 
Retroexcavadora 
Astilladora 
Desbrozadora 

Mono de trabajo. 
Casco protector (cuando se sale de la máquina). 
Protector de oídos. 
Botas de seguridad. 
Guantes de seguridad. 

En caso de observar durante las labores la necesidad de otro EPI distinto a los descritos, será 
comunicado a la persona encargada. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
3.1.8.- Daños a terceros 
 
-. Descripción 
 

- Producidos por la propia naturaleza y la ubicación de los trabajos previstos, 

derivan de la circulación de vehículos, cicloturistas y/o senderistas, por las 

zonas próximas a la de los tratamientos, que en un momento dado, pueden 

verse afectados por el riesgo de las actuaciones. 
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-. Riesgos más frecuentes 
 

- Arrollamiento por máquinas y vehículos. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos y materiales. 

- Caídas de árboles y/o ramas. 

- Proyección de partículas. 

 
-. Medidas Preventivas 
 
Para prevenir posibles daños a terceras personas, se adoptarán las siguientes 

medidas: 

 
- Se señalizarán los distintos accesos a la zona de tratamientos, tal y como 

establece el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE n.º 97; de 23.04.97), 

prohibiéndose el paso a toda persona ajena, mediante las correspondientes 

señales de riesgo: prohibición, advertencia y obligación. 

- Se colocarán las oportunas señales de tráfico provisional (peligro indefinido, 

salida de camiones, limitación de velocidad, etc.) en las pistas de acceso a la 

zona de actuación, de manera que el transeúnte advierta la presencia de 

dichos trabajos, todo ello de acuerdo con las prescripciones y 

recomendaciones de la Norma 8.3-IC.  
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FIGURA 7. Cartelería tipo; Zona de tratamiento  

      

      

EN ESTA ZONA ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY PRL 31/95 

NO SE PERMITE EL ACCESO SIN IR ACOMPAÑADO DE PERSONA 
AUTORIZADA. 

Fuente: http://www.preventecls.es. Elaboración propia. 
 
3.1.9.- Incendios 
 
Poner especial atención durante el repostaje de la maquinaria, así como en el uso de 

la misma, dado el riesgo que representa la fricción y la percusión. 

 
Si se prevén quemas, se deberá obtener la autorización correspondiente, código 1817-

Autorización de Usos del fuego, y se estará a lo dispuesto en la Orden de 24 de mayo 

de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre medidas de prevención de 

incendios forestales en la Región de Murcia para el año 2010 y sus respectivas 

actualizaciones (BORM n.º 121; de 28.05.10). Dando debida comunicación al Centro 

de Coordinación Forestal, CECOFOR, con un mínimo de 24 horas de antelación, al 

teléfono, 968 84 05 23.   

 
Se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios en función de las dimensiones del tratamiento, de los equipos presentes, el 

número máximo de personas que intervendrán y las características físicas y químicas 

de los modelos de combustible.  

 
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 

y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

  

http://www.preventecls.es/
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4.- NORMAS GENERALES 

 
4.1.- Orden, Limpieza y Mantenimiento 
 
Las zonas de trabajo y vías de circulación, en especial las previstas para la 

evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos, de 

forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

 
Los tajos abiertos se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario, para 

mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. 

 
Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo 

para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin de la 

forma y con los medios más adecuados. 

 
4.2.- Condiciones ambientales 
 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá 

suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Teniendo en cuenta los métodos de ejecución, las cargas físicas impuestas por los 

trabajos, y que las mismas se realizarán a la intemperie, los operarios deberán 

disponer de ropa y material adecuado para trabajar en estas condiciones. 

 
Las emanaciones de polvo, humos, gases y vapores desprendidos por la maquinaria, 

obligarán a tomar las medidas de precaución necesarias en cada caso. 

 
4.3.- Utilización adecuada de máquinas, medios auxiliares y equipos 
  
Se revisarán diariamente, antes de su uso, el estado de los elementos que componen 

el medio auxiliar. 

 
Antes de la utilización de cualquier máquina o equipo, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

 
4.4.- Accesos y acopios 
 
Se establecerá en lugar seguro, fuera de la zona de influencia de los trabajos, una 

zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 
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almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, 

aceites, grasas, etc,). 

 
Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos o las zonas de circulación de 

peatones o vehículos y el posible desprendimiento de piezas sueltas, la zona de 

trabajo estará adecuadamente señalizada como ya se ha puesto de manifiesto. 

 
El paso de vehículos se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 km/h y ceda 

el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso 

en sentido de salida. 

 
5.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

 
De acuerdo a lo establecido en el R.D. 773/97, así como en el artículo 19 de la LPRL, 

la información y la formación a los trabajadores es una obligación del empresario. 

 
5.1.- Información de los Trabajadores 
 
Existe una obligación clara de información por parte del empresario a sus 

trabajadores, de las medidas de seguridad adoptadas por el mismo, para obtener las 

condiciones más seguras de trabajo. 

 
Para dar cumplimiento a dicha obligación, el empresario adoptará las medidas 

adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en 

relación a: 

 
- Los riesgos para la seguridad y salud derivados de las actuaciones propuestas. 

- Medidas de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en la 

presente Evaluación de Riesgos Laborales. 

- Medidas de Emergencia, necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

 
5.2.- Formación de los Trabajadores 
 
Se enlaza con la obligación del empresario de información de los trabajadores, la de 

garantizar que cada trabajador reciba la formación teórico, y práctica suficiente y 

adecuada sobre los riesgos a que puedan quedar expuestos en el marco del presente 
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proyecto, siendo también exigible que se encuentre abierta a la participación de los 

trabajadores, vía consulta, propuesta, etc. 

 
El incumplimiento de la obligación en materia de Información y Formación de los 

trabajadores suficiente y adecuada acerca de los riesgos del centro de trabajo y del 

puesto de trabajo, tiene la consideración de infracción grave. Dicha Información y 

Formación deberá contar por escrito.  

 
Por tanto, la información, deberá ser previa a los riesgos e indicar las actividades. La 

forma de utilizar y mantener los EPI’s deben darse preferente por escrito, además, es 

necesario poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones del 

fabricante. 

 
En cuanto a la formación, el empresario está obligado a garantizar la formación para el 

uso correcto del EPI y debe adiestrar a los trabajadores con sesiones prácticas de 

manejo del EPI cuando su utilización resulte compleja o bien por la necesidad de 

utilizar más de un EPI al mismo tiempo 

 
Todo el personal que intervenga en los tratamientos, deberá recibir la formación 

adecuada sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas que han de adoptar 

como seguridad ante ellos.  

 
Se leerán y harán comprender, perfectamente, a todos los trabajadores los riesgos, las 

normas y exigencias de seguridad que les afecten. 

 
Un ejemplar de la Evaluación de Riesgos Laborales o en su defecto las Fichas 

Técnicas de Actividades, estarán siempre en poder de cada cuadrilla, en el lugar 

donde se ejecuten los trabajos. 

 
Se entregará el equipo de protección individual que corresponda a cada uno de los 

trabajadores, a quienes se explicará con detalle la utilidad de dicho equipo, forma 

correcta de uso, mantenimiento y conservación necesarios. De dicha entrega deberá 

quedar constancia escrita. 
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Se vigilará y controlará en todo momento el cumplimiento de las normas de seguridad 

por parte de los trabajadores, así como la correcta utilización del equipo de protección 

individual. 

 
Se mantendrá continuamente informados a todos los trabajadores de las técnicas y 

modos de operar más seguros. 

 
Se corregirán en todo momento los modos de operar incorrectos o defectuosos, 

evitando que se adquieran o persistan hábitos inseguros en la forma de ejecutar los 

trabajos. 

 
Se evaluarán los riesgos y resultados de las normas preventivas de forma continua, 

con el objeto de aumentar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores. 

 
6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
6.1.- Reconocimiento Médico 
 
En cumplimiento del art. 22.1 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

se realizarán los reconocimientos médicos preventivos, dando debida cuenta al 

promotor.  

 
6.2.- Primeros Auxilios 
 
Con frecuencia las tareas forestales se realizan lejos de áreas habitadas, zonas donde 

la asistencia sanitaria no existe o la presencia de un facultativo no es habitual. 

 
A estos factores hay que añadir el hecho de que el propio trabajo se hace con 

herramientas y utensilios con cierto poder lesivo y que el medio en donde se realiza 

también tiene características especialmente dañinas, como piedras, tierra, insectos, 

árboles, terraplenes, etc. los cuales, y con demasiada frecuencia pueden provocar 

accidentes más o menos graves. 

 
6.2.1.- Organización 
 
La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona, o evitar 

que sus lesiones empeoren. Por ello, ha de ser un objetivo prioritario para la empresa 

adjudicataria, organizar los primeros auxilios con los suficientes medios humanos y 
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materiales, manteniendo al personal bien entrenado en los riesgos propios de la 

empresa y en el cumplimiento de la Ley.  

 
El artículo 20 del capítulo III de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales (B.O.E. n.º 269; de 10.11.95) señala como obligación del 

empresario el análisis de las posible situaciones de emergencia, así como la adopción 

de las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, entre otras. 

 
6.2.2.- Aspectos principales en la Organización de Primeros Auxilios 
 
Como es muy frecuente que los operarios forestales trabajen en grupos pequeños en 

distintos puntos, debería dotarse a todos ellos de formación en materia de primeros 

auxilios y, más concretamente, en la tocante al tratamiento de las heridas abiertas y a 

la reanimación. Allí donde el trabajo entrañe un riesgo de intoxicación por productos 

químicos, o de mordeduras de arañas o de serpientes u otros peligros específicos, 

debería ampliarse dicha formación en consulta con un médico competente. 

 
Dicha formación se repetirá a intervalos adecuados, con objeto de que los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos no se olviden o queden anticuados. 

 
Las disposiciones legales obligan la tenencia de un personal capacitado y de medios e 

instalaciones de primeros auxilios.  

 
Los botiquines en los lugares de trabajo serán de fácil acceso, protegiéndolos contra la 

contaminación derivada de la humedad y de la presencia de detritos. Esos botiquines 

deberían llevar rótulos claros y contener únicamente material de primeros auxilios. 

 
Se indicará a todos los operarios dónde está situado ese material de primeros auxilios, 

y se explicará el modo de renovación. 

 
Comprobación periódica del correcto funcionamiento de estas medidas.  
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6.2.3.- Material y Locales de Primeros Auxilios 
 
Según establece el Anexo VI del R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas de los 

lugares de trabajo: 

 
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 

número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de 

acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios 

deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su 

prestación. 

 
La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para 

acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán 

garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez 

que requiera el tipo de daño previsible. 

 
Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que 

contenga: 

 
- Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

- Gasas estériles. 

- Algodón hidrófilo. 

- Vendas. 

- Esparadrapo. 

- Apósitos adhesivos. 

- Tijeras. 

- Pinzas. 

- Guantes desechables. 

 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan 

pronto como caduque o sea utilizado. 
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6.2.4.- Nociones Básicas en Materia de Primeros Auxilios 
 
Ante cualquier actuación de primeros auxilios se deben se deben tener en cuenta una 

serie de cuestiones de suma importancia que eviten un agravamiento del estado del 

accidentado: 

 

TABLA 21. Comportamiento ante un accidente 

PRIMERO 
Conserve la calma. No es fácil en una situación de emergencia mantenerse tranquilo, 
pero es la mejor manera de que nuestra actuación sea eficaz y así se evitan errores 
irremediables. 

SEGUNDO Eviten la aglomeración de personas alrededor del herido que dificulten las labores de 
asistencia e impiden el flujo de aire fresco. 

TERCERO Hágase cargo de la situación. El socorrista tiene que dirigir toda la actuación hasta la 
evaluación del herido a un centro sanitario, si ello fuera necesario. 

CUARTO 

No mueva al herido sin antes cerciorarse del tipo de lesión que pueda tener, evitando su 
empeoramiento. No obstante en cuentas situaciones de extrema urgencia debemos 
saltarnos esta norma, como por ejemplo en reanimación cardio-pulmonar o en el caso 
de la proximidad de un foco de fuego. 

QUINTO 
Examine al accidentado. Con la observación tendremos una primera impresión de las 
lesiones y del estado general del herido para posteriormente realizar las acciones 
necesarias. 

SEXTO 

Tranquilice al herido. Los accidentados suelen estar asustados y nervioso, lo cual hace 
muchas veces que sus lesiones sean más dolorosas o que realicen movimientos que 
puedan agravar su situación. Además el ritmo cardiaco se acelera, hecho que empeora 
su estado por ejemplo en los casos de mordedura de serpiente, el veneno se absorbe 
más rápidamente por el organismo. 

SÉPTIMO 

Mantenga al accidentado caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se 
activan los mecanismos de autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la pérdida de 
calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una 
de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo. 

OCTAVO Solicite asistencia sanitaria cuanto antes, si ello fuera necesario. 

NOVENO Realice el traslado del herido de forma adecuada atendiendo a las lesiones que 
presente. 

DÉCIMO Realice exclusivamente lo que sus conocimientos y los medios de que disponga le 
permitan. 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Elaboración propia. 
 
6.2.5.- Asistencia a accidentados 
 
Se deberá informar a los trabajadores del emplazamiento de los diferentes centros 

médicos (Hospitales, Centros de Salud, Mutuas, Ambulatorios, etc.) dónde deberá 

trasladarse a los accidentados para un tratamiento efectivo. 

  
Los trabajadores dispondrán de una lista con las direcciones y teléfonos de 

emergencia.  



 

 
 
Servicio de Biodiversidad, caza y pesca 
fluvial 
Demarcación I  

 

 

  

Evaluación de 
Riesgos Laborales                        

63 
 

 

TABLA 22. Teléfonos de Emergencia y Centros Sanitarios 

TELÉFONO SERVICIOS 

112 
- Atención de Urgencias Sanitarias. 
- Extinción de Incendios y Salvamento. 
- Protección Civil. 

062 - Guardia Civil (SEPRONA). 

968 69 83 55 - Consultorio de Villanueva del Río Segura, C/ Maestro Peñaranda S/N - 
30613 - VILLANUEVA DEL SEGURA 

968 77 55 50 - Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Ctra. de Abarán, s/n, 30530 - 
CIEZA 

Fuente: Elaboración propia. 
 

FIGURA 8. Localización Centros Sanitarios  
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Fuente: https://www.google.com/maps. Elaboración propia. 

 
 

https://www.google.com/maps
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Acceso al hospital de Cieza: 
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7.- MARCO NORMATIVO GENERAL SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES   

 
7.1.- Introducción 
 
La legislación aplicable a la Prevención de Riesgos Laborales tiene su origen en el Art. 

40.2 de la Constitución Española que establece “el deber de los poderes públicos de 

velar por la seguridad y salud de los trabajadores”. 

 
Como desarrollo de este marco normativo se transpone, a instancias de la Unión 

Europea, lo dispuesto en la Directiva Marco 81/390 relativa a la aplicación de las 

medidas para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, así se publica la 

Ley 31/95, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Esta Ley 

constituye la normativa básica de referencia en materia de de Prevención de Riesgos 

Laborales. Además incorpora el contenido de Convenio 155 del Organización 

Internacional del Trabajo, ratificado por España, sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medioambiente en el trabajo. 

 
Para desarrollar esta Ley, se publica en el año 1997 el Real Decreto 39/97, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
En el sector forestal no existe una normativa específica para la PRL por lo que será de 

aplicación la normativa básica existente, teniendo en cuenta las particularidades de 

este sector. 

 
A continuación se recopila toda la legislación en materia de prevención de riesgos 

laborales, tanto estatal como europea, a excepción de la referida a Productos 

Fitosanitarios, por no ser de aplicación en el presente proyecto. Sin menoscabo de la 

existente y no referenciada.  

 
7.2.- Normativa Estatal Básica de Aplicación 
 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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- Real Decreto 486/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. Este Real Decreto no será aplicable a zonas 

donde de desarrolle trabajos forestales. 

- Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativa a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos. 

- Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Están excluidos los puestos de conducción de vehículos y maquinaria y los 

sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte. 

- Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo. 

- Real Decreto 665/97, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo.  

- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Aplicable, dentro del sector forestal, a obras de hidrología, caminos forestales y 

otras obras de infraestructuras. Quedan fuera del ámbito de aplicación del 

citado R.D. las repoblaciones y tratamientos selvícolas. Los proyectos de 

caminos forestales, obras de hidrología y otras obras de infraestructura 

deberán incluir un estudio básico de seguridad y salud. Los proyectos de 

repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas no tienen obligación de 

incluir este tipo de estudios. 

- Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre protecciones mínimas para la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 

frente a riesgos derivados de la exposición al ruido frente al trabajo. 
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- Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones mínimas de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 

máquinas. 

- Real Decreto 1078/93, de 2 de julio, reglamento de clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación Envasado y 

Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud e Higiene en el Trabajo, de 8 de 

marzo de 1971. 

 
7.3.- Normativa Básica de Aplicación de la Unión Europea 
 
7.3.1.- Directivas sobre trabajadores y condiciones del trabajo 
 

- Directiva 94/33/CEE del Consejo relativa a la protección de los jóvenes en el 

trabajo.  

- Directiva 92/58/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas en materia 

de señalización y de salud en el trabajo.  

- Directivas 91/155/CEE Y 93/112/CEE de la Comisión; artículo 10 de la Directiva 

88/379/CEE.  

- Directiva 89/654/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Directivas 89/391/CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas para 

promover las mejoras de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo; 91/383/CEE; 92/85/CEE; Directiva marco. 

- Directiva 90/394/CEE del Consejo relativa a la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. 

- Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 

obras de construcción, temporales o móviles. 
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7.3.2.- Directivas sobre maquinaria 
 

- Directiva 74/150/CEE del Consejo sobre la homologación de los tractores 

agrícolas o forestales de ruedas. 

- Directiva 77/536/CEE del Consejo sobre los dispositivos de protección en caso 

de vuelco de los tractores agrícolas o forestales de ruedas. 

- Directiva 86/298/CEE del Consejo sobre los dispositivos de protección, 

instalados en la parte trasera, en caso de vuelco de los tractores agrícolas y 

forestales de ruedas, de vía estrecha. 

- Máquinas: Directivas 89/392/CEE, 91/368/CEE y 93/68/CEE del Consejo. 

- Directiva 84/532/CEE del Consejo sobre material y maquinaria para la 

construcción. 

- Directiva 74/150/CEE del Consejo sobre la homologación de los tractores 

agrícolas o forestales de ruedas, y todas las modificaciones subsiguientes. 

 
7.3.3.- Directivas sobre la protección individual de los trabajadores 
 

- Directiva 89/656/CEE del Consejo sobre la utilización por los trabajadores en el 

trabajo de equipos de protección individual.  

- Directiva 89/655/CEE del Consejo sobre la utilización por los trabajadores en el 

trabajo de los equipos de trabajo. 

 
7.4.- Normativa de la Ordenación Internacional de Normalización I.S.O  
 
7.4.1.- Todo tipo de equipamiento forestal 
 

- ISO 3600:1996: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de césped y equipos 

motorizados para jardinería. Operadores manuales. Contenido y presentación. 

- ISO 11684:1995: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de césped y equipos 

motorizados para jardinería. Signos de seguridad y situaciones de riesgo. 

Principios generales. 

- ISO 3767-1:s.f.: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de césped y equipos 

motorizados para jardinería. Símbolos gráficos para los mandos del operador y 

otros indicadores (Revisión de la norma ISO 3767-1:1991). 

- ISO 3767-4:1993: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de césped y 

equipos motorizados para jardinería. Símbolos gráficos para 1 o 2 mandos del 
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- operador y otros indicadores. Parte 4: Símbolos gráficos para la maquinaria 

forestal. 

- ISO 3767-5:1992: Tractores, máquinas agrícolas, cortadoras de césped y 

equipos motorizados para jardinería. Símbolos gráficos para 1 o 2 mandos del 

operador y otros indicadores. Parte 4: Símbolos gráficos para la maquinaria 

forestal portátil manejada a mano. 

 
7.4.2.- Desbrozadoras 
 

- ISO 7112:1982: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Vocabulario. 

- ISO 11682:1993: Desbrozadoras y cortacéspedes. Datos técnicos. 

- ISO 11806:1997: Maquinaria agrícola y forestal. Desbrozadoras y cortacéspedes 

portátiles con motor térmico. Seguridad. 

- ISO/DIS 7113:s.f.: Máquinas forestales portátiles. Desbrozadoras. Aditamentos 

de corta (Revisión de la norma ISO 7113:1991).  

- ISO 5380:s.f.: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Dispositivo de 

seguridad para la hoja de la sierra. Fuerza.  

- ISO 7918:1995: Maquinaria forestal. Desbrozadoras y cortacéspedes. 

Dimensiones de los dispositivos de seguridad para el accesorio cortante. 

- ISO 8380:1993: Maquinaria forestal. Desbrozadoras y cortacéspedes portátiles. 

Fuerza del dispositivo de seguridad para el accesorio cortante. 

- ISO 10884:1995: Desbrozadoras y cortacéspedes portátiles manejados a mano 

con maquinaria de combustión interna. Determinación de los niveles de ruido. 

Método de maquinaria (grado 2). 

- ISO 7916:1989: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Medida de las 

vibraciones transmitidas a las manos. 

- ISO 8893:1997: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 

Funcionamiento de las máquinas y consumo de combustible. 

 
7.4.3.- Motosierras 

 
- ISO 6531:1982: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Vocabulario. 

- ISO 6532:1993: Sierras de cadena portátiles. Datos técnicos. 

- ISO 11681-1:1986: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Requisitos 

de seguridad y prueba. Parte 1: Sierras de cadena para el trabajo forestal 

corriente. 
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- ISO 6534:1992: Sierras de cadena portátiles. Dispositivos de seguridad 

manuales. Fuerza mecánica.  

- ISO 6533:1993: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Dispositivos 

portátiles de seguridad manuales. Dimensiones. 

- ISO 7914:1994: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Tirador 

mínimo autorizado y medidas. 

- ISO 7915:1991: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Determinación 

de la fuerza del tirador. 

- ISO 8334:1985: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Determinación 

del equipo. 

- ISO 6535:1991: Sierras de cadena portátiles. Funcionamiento del freno de mano. 

- ISO 9412:1991: Sierras de cadena portátiles. Freno de mano automático y 

equipo de corta. Prueba del operador de seguridad. 

- ISO 13772:1997: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 

Funcionamiento del freno de cadena accionado sin manos. 

- ISO 8952:s.f.: Maquinaria forestal portátil manejada a mano. Equipo de corta. 

Dimensiones. 

- ISO 10726:1992: Sierras de cadena portátiles. Receptor de cadena. 

Dimensiones y fuerza mecánica. 

- ISO 7505:1986: Maquinaria forestal. Sierras de cadena. Medida de la vibración 

transmitida a la mano.  

- ISO 9518:1992: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. Prueba de 

rebote.  

- ISO 11805:s.f.: Maquinaria forestal portátil manejada a mano. Sierras de cadena 

para el servicio de árboles. Exigencias de seguridad y pruebas. 

- ISO 9467:1993: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles y 

desbrozadoras. El agotamiento del sistema causó riesgos de incendio. 

- ISO 7293:1997: Maquinaria forestal. Sierras de cadena portátiles. 

Funcionamiento de la maquinaria y consumo de combustible. 

 
7.4.3.- Maquinaria forestal 
 

- ISO 3339:1986: Tractores y maquinaria agrícola y forestal. Clasificación y 

terminología. Parte 0: Sistema de clasificación y clasificación. 
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- ISO 6814:1983: Maquinaria forestal. Maquinaria móvil y autopropulsada. 

Vocabulario de identificación. 

- ISO 11850:1996: Maquinaria forestal. Maquinaria autopropulsada. Seguridad. 

- ISO 8082:1994: Maquinaria forestal autopropulsada. Estructuras rotatorias de 

protección. Pruebas de laboratorio y requisitos de funcionamiento. 

- ISO 8084:1993: Maquinaria forestal. Estructuras protectoras para los objetos que 

caen. Pruebas de laboratorio y requisitos de funcionamiento. 

- ISO 11169:1993: Maquinaria forestal. Estructuras protectoras del operador. 

Pruebas de laboratorio y requisitos de funcionamiento. 

- ISO 8797:s.f.: Maquinaria forestal. Cinturones de seguridad y anclajes. 

- ISO 3789-4:1988: Tractores, maquinaria agrícola y forestal, cortadoras de 

césped y equipos motorizados para jardinería. Alquile y método de los mandos 

del operador. Parte 4: Controles de los cargadores forestales de los troncos. 

 
8.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

 
Será preceptivo que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional. Asimismo el contratista debe disponer de cobertura 

de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad, cubriendo el riesgo inherente a 

su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 

resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo por hechos de culpa o 

negligencia. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 

campo de la responsabilidad civil patronal. Y estará debidamente documentada.  

 
9.- OBLIGACIONES Y PRINCIPIOS   

 
9.1.- Obligaciones Generales durante la Ejecución de los trabajos 
 
Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán en todas las tareas o actividades de la 

de los tratamientos propuestos. 

 
- El mantenimiento de la zona en buen estado de orden y limpieza.  

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 
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- La manipulación correcta de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de los trabajos, 

con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de los trabajos, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los mismos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y 

trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 
9.2.- Obligaciones del Promotor 
 
El promotor adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba 

realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Cuando no sea posible garantizar de este 

modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de 

los equipos de trabajo, el empresario adoptará las medidas adecuadas para reducir 

tales riesgos al mínimo, todo ello en virtud del artículo 3 del Real Decreto 1215/1997. 

 
9.3.- Obligaciones de la Dirección Facultativa 
 
Mientras no sea necesario designar un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, la dirección facultativa desarrollará las siguientes 

funciones: 

 
- Aprobar la Evaluación de Riesgos Laborales elaborada por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas a la misma. 
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- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.  

- Efectuada una anotación en el libro de visitas o incidencias, remitir en el plazo de 

veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

la provincia en que se realiza; y notificar las anotaciones en el libro al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  

 
En cualquier caso, si se observa algún incumplimiento de las medidas de seguridad y 

salud, advertir al contratista y dejar constancia del incumplimiento en el libro de 

incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 

de los trabajadores, dispondrá la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad 

de la obra, dando cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los 

contratistas y subcontratistas afectados por la paralización y a los representantes de 

los trabajadores de éstos.  

 
9.4.- Obligaciones de los adjudicatarios 
 
Desde el punto de vista de las responsabilidades, están obligados a: 
 

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas 

medidas sean necesarias. 

- Evaluar los riesgos laborales. 

- Planificar la acción preventiva a partir de los resultados de la evaluación de los 

riesgos laborales. 

- Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los 

trabajadores. 

- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados al 

trabajo a realizar, cuando los riesgos no se pueden evitar o limitar 

suficientemente. 

- Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las 

medidas y actividades de protección aplicables y las medidas de emergencia 

adoptadas. 

- Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones 

que afecten a la seguridad y la salud laborales. 
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- Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia 

preventiva. 

- Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores puedan estar expuestos a 

un riesgo grave e inminente. 

- Garantizar la vigilancia de la salud médica periódica de la salud de los 

trabajadores. 

- Designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la prevención de los 

riesgos profesionales, constituir un servicio de prevención o concertar dicho 

servicio de prevención con una entidad especializada. 

 
9.5.- Obligaciones de los trabajadores 
 
Todos los trabajadores que intervengan, autónomos o no, estarán obligados a cumplir:  

 
- Velar por su seguridad y salud, mediante el cumplimiento de las medidas de 

prevención establecidas. 

- Usar adecuadamente las máquinas, herramientas y materiales. 

- Utilizar correctamente los medios de protección individual que le sean facilitados 

por la empresa. 

- No modificar ni anular, y utilizar correctamente, los dispositivos de seguridad. 

- Informar de inmediato de cualquier situación que entrañe riesgos. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo seguras. 

- Recibir información adecuada en materia preventiva. 
 
9.6.- Derechos de los trabajadores 
 
De acuerdo con el 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 

subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. La información deberá ser comprensible para los 

trabajadores afectados. 

 
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, los trabajadores y sus representantes podrán realizar las consultas sobre 

cuestiones de seguridad y salud que estimen pertinentes. Cuando sea necesario 

teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
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participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan 

sus actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada 

coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 
9.7.- Representación de los trabajadores 
 
La participación es uno de los principales principios inspiradores de la política 

preventiva, acorde con la complejidad de la materia de riesgos laborales. 

 
En el ámbito de la empresa ese principio se traduce en el de “consulta” con los 

trabajadores, y en el de su “participación” efectiva, por lo que existe una clara 

distinción de consulta de los trabajadores y de información a los mismos. 

 
Por lo tanto se constituye en una obligación, el derecho de consulta de la empresa con 

los trabajadores con la debida antelación a la adopción de decisiones relativas a la 

prevención de riesgos laborales, y de permitir la participación de los mismos en todas 

las cuestiones que afecten a la seguridad y salud laborales. 

 
La participación del empresario y de los trabajadores en materia de prevención se 

realizara de acuerdo con lo especificado en el apartado 1.3.  

 
9.8.- Libro de Visitas  
 
De acuerdo con el artículo 40 de la LPRL, los trabajadores y sus representantes 

podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las 

medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para 

garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 
En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad 

Social comunicara su presencia a cualquiera de los supuestos establecidos en el 

apartado 1.3, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y 

formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que 

dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones. 
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informara a los supuestos descritos en el 

apartado 1.3, así como a la Dirección Facultativa, sobre los resultados de las visitas y 

sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, mediante diligencia 

en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá existir en el 

lugar de trabajo. 

 
EI requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará 

saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las anomalías o 

deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho 

requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de la Dirección Facultativa. 

 
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, 

levantara la correspondiente acta de infracción por tales hechos. 

 
9.9.- Paralización de los trabajos  
 
Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una 

infracción a la normativa sobre Prevención de riesgos laborales, requerirá al 

empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la 

gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización. Todo ello sin 

perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente.  

 
Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia 

de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo 

grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la 

paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la 

empresa responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores 

afectados, así como en los previstos en el apartado 1.3. La empresa responsable dará 

cuenta al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de esta 

notificación. 

 
EI Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma 

inmediata a la autoridad laboral y Dirección Facultativa. La empresa, sin perjuicio del 

cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en 

el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo 
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de veinticuatro horas. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que 

procedan. 

 
La paralización de los trabajos se levantara por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como, se subsanen las 

causas que la motivaron,  debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Los supuestos de paralización se entenderán en todo caso sin perjuicio del pago del 

salario a los trabajadores o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas 

que puedan arbitrarse para su garantía. 

 
 

Murcia, 2016 

EL TECNICO RESPONSABLE 

 

 

 

 

EL TECNICO DE GESTION 

 

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Martínez-Aedo Ollero  

Ingeniero de Montes 

Fdo.: Alfredo González Rincón 

Ingeniero Técnico Forestal 

Vº. Bº. 

EL JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA 

DEL MEDIO NATURAL 

P.A: 

 

 

Fdo. Justo García Rodríguez 
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APENDICE 1.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS DE UN EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, PREVISTOS EN LOS 
TRATAMIENTOS   

 
1.1.- CASCOS DE PROTECCIÓN 
 

TABLA 23. Ficha técnica; Cascos de Protección 
CASCOS DE PROTECCIÓN. Riesgos que deben cubrirse 

Riesgos Origen y Forma de riesgos Factores para la elección y utilización de equipo 

Acciones mecánicas 
❚Caídas de objetos, choques 

❚Aplastamiento lateral 

❚Capacidad de amortiguación de golpes y choques 

❚Resistencia a la perforación 

❚Rigidez lateral 

Acciones  térmicas ❚Frío o calor 
❚Mantenimiento de las funciones de protección a bajas y 

altas temperaturas 

Falta de visibilidad  ❚Percepción insuficiente ❚Color de señalización /retroflexión 

Marcado CE de Conformidad 
CE 
Cat II 

 

Requisitos establecidos por el 
R.D. 1407/1992 

❚ Certificado CE expedido por un Organismo Notificado. 

❚ Declaración CE de Conformidad. 

❚ Folleto Informativo. 

Normativa EN aplicable EN 397: Cascos de protección para la industria. 

Marcado 

❚ Número de la Norma Europea: EN 397. 

❚ Nombre o marca identificativa del fabricante. 

❚ Año y trimestre de fabricación. 

❚ Modelo del caso (denominación del fabricante). Debe 

marcarse tanto en el casco como en el arnés. 

❚ Talla o gama de tallas (en cm.) Debe marcarse tanto 

en el casco como en el arnés. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.- PROTECCIONES CONTRA EL RUIDO 

 
TABLA 24. Ficha técnica; Protectores auditivos 

PROTECTORES CONTRA EL RUIDO. Riesgos que deben cubrirse 

Riesgos Origen y Forma de riesgos Factores para la elección y utilización de equipo 

Acción del ruido  
❚Ruido continuo 

❚Ruido repentino 
❚Atenuación acústica suficiente para cada situación sonora 

Marcado CE de 
Conformidad 

CE 
Cat II 

 

Requisitos establecidos 
por el 
R.D. 1407/1992 

❚ Certificado CE expedido por un Organismo Notificado. 

❚ Declaración CE de Conformidad. 

❚ Folleto Informativo. 

Normativa EN aplicable 

❚EN 352-3: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad 

y ensayos. Parte 3: Orejeras unidas a cascos de 
seguridad. 

❚EN 352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad 

y ensayos. Parte 1: Orejeras. 

❚EN 397: Cascos industriales de seguridad. 

❚EN 458: Protectores Auditivos. Recomendaciones 

relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. 

Marcado 

❚ En las orejeras deben figurar de manera duradera los 

siguientes datos: 

❚ Nombre, marca comercial o identificación del fabricante. 

❚ Número de la norma: EN 352-1 ó 3:1993. 

❚ Denominación del modelo. 

❚ En caso de que se prevea que la orejera debe colocarse 

según una orientación dada, figurará una indicación de la 
parte de DELANTE y/o de la parte SUPERIOR de los 

La protección de los trabajadores frente al ruido está regulada por el R.D. 
1316/1989. 
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casquetes, y/o una indicación del casquete DERECHO y 
del IZQUIERDO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.- OJOS Y CARA 
 

TABLA 25. Ficha técnica; Ojos y Cara 
PROTECTORES DE LOS OJOS Y LA CARA. Riesgos que deben cubrirse 

Riesgos Origen y Forma de riesgos Factores para la elección y utilización de equipo 

Acciones mecánicas ❚Partículas de alta velocidad, esquirlas, proyección. ❚Resistencia mecánica 

Acciones  generales no 
específicas 

❚Molestias debidas a la utilización. 

❚Penetración de cuerpos extraños de poca energía. 

❚Ocular con resistencia mecánica suficiente y un modo 

de rotura en esquirlas no peligrosos. 

❚Estanqueidad y resistencia. 

Marcado CE de Conformidad 
CE 
Cat II 

 

Requisitos establecidos por el 
R.D. 1407/1992 

❚ Certificado CE expedido por un Organismo Notificado. 

❚ Declaración CE de Conformidad. 

❚ Folleto Informativo. 

 

Normativa EN aplicable EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos. 

Marcado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 1.4.- GUANTES DE PROTECCIÓN 
 

TABLA 26. Ficha técnica; Guantes 
GUANTES DE PROTECCIÓN. Riesgos que deben cubrirse 

Riesgos Origen y Forma de riesgos Factores para la elección y utilización de equipo 

Acciones generales 
❚Por contacto. 

❚Desgaste relacionado con el uso. 

❚Envoltura de la mano 

❚Resistencia al desgarro, alargamiento, resistencia a la abrasión. 

Acciones  mecánicas  
❚Por abrasivos de decapado, objetos cortantes o puntiagudos. 

❚Choques. 

❚Resistencia a la penetración, a los pinchazos y a los cortes. 

❚Relleno. 

Acciones  térmicas  
❚Productos ardientes o fríos, temperatura ambiente. 

❚Contacto con llamas. 

❚Aislamiento contra el frío o el calor. 

❚Inflamabilidad, resistencia a la llama. 

❚Protección y resistencia a la radiación. 

Acciones de las vibraciones  ❚Vibraciones mecánicas. ❚Atenuación de las vibraciones. 

Marcado CE de Conformidad 
CE 
Cat III 

 

Requisitos establecidos por el 
R.D. 1407/1992 

❚ Certificado CE expedido por un Organismo Notificado. 

❚ Declaración CE de Conformidad. 

❚ Folleto Informativo. 

Normativa EN aplicable 
EN 420: Requisitos generales para guantes. 
EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

Marcado 

Las propiedades mecánicas del guante se indicarán mediante 
el pictograma seguido de cuatro cifras. La primera cifra 
indicará el nivel de prestación para la resistencia a la abrasión, 
la segunda para el corte por cuchilla, la tercera para el rasgado 
y la cuarta para la perforación. El nivel de prestación estará 
comprendido entre 1 y 5 en sentido creciente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.- BOTAS DE PROTECCIÓN 
 

TABLA 27. Ficha técnica; Botas de seguridad 
GUANTES DE PROTECCIÓN. Riesgos que deben cubrirse 

Riesgos Origen y Forma de riesgos Factores para la elección y utilización de equipo 

Acciones mecánicas 

❚Caídas de objetos o aplastamiento de la parte anterior del pie. 

❚Caída e impacto sobre el talón del pie. 

❚Caída por resbalón. 

❚Caminar sobre objetos puntiagudos o cortantes 

❚Acción sobre: maléolos, metatarso y pierna 

❚Resistencia a la punta del calzado. 

❚Capacidad del tacón para absorber energía. 

❚Refuerzo del contrafuerte. 

❚Resistencia de la suela antiperforación. 

❚Existencia de una proteccióneficaz: de los maléolos, del 

metatarso y de la pierna. 

Marcado CE de Conformidad 
CE 
Cat II 

 

Requisitos establecidos por el 
R.D. 1407/1992 

❚ Certificado CE expedido por un Organismo Notificado. 

❚ Declaración CE de Conformidad. 

❚ Folleto Informativo. 

 

Normativa EN aplicable 

EN 344: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, de 
protección y de trabajo de uso profesional. 
EN 345, EN 346, EN 347: Especificaciones para el calzado de seguridad de uso 
profesional. 

 

Calificación 
I (calzado fabricado en cuero y otros materiales). 
II (calzado todo de caucho o todo polimérico). 

 

Categorías S (SB, S1, S2, S3, S4, S5), P (PB, P1, P2, P3, P4, P5) y O (O1, O2, O3, O4, O5). 

Marcado 
 

Cada ejemplar del calzado debe estar clara y permanentemente marcado con la 
siguiente información: 

❚ Talla 

❚ Marca de identificación 

❚ Designación del tipo de fabricante 

❚ Fecha de fabricación. 
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❚ Nacionalidad del fabricante 

❚ Número de la/s norma/s: EN 345, EN 346, EN 347 

❚ Símbolo correspondiente a la protección ofrecida (S,P,O) 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.- VESTIMENTA DE PROTECCIÓN 
 

TABLA 28. Ficha técnica; Vestimenta de seguridad 
VESTIMENTA DE PROTECCIÓN. Riesgos que deben cubrirse 

Riesgos Origen y Forma de riesgos Factores para la elección y utilización de equipo 

Acciones generales 
❚Por contacto. 

❚Debido a la utilización. 

❚Protección del tronco 

❚Resistencia al rasgado, alargamiento. 

❚Resistencia al comienzo de rasgado. 

Acciones mecánicas ❚Por abrasivos de decapado, objetos puntiagudos y cortantes. ❚Resistencia a la penetración. 

Acciones térmicas 
❚Productos ardientes o fríos, temperatura ambiente. 

Contacto con las llamas. 

❚Aislamiento contra el frío o el calor, mantenimiento de la función 

protectora.  

❚Incombustibilidad, resistencia a la llama. 

❚Protección y resistencia a la radiación. 

Falta de visibilidad ❚Percepción insuficiente. ❚Color vivo, retrorreflexión. 

Acción de la humedad ❚Penetración de agua. ❚Permeabilidad al agua. 

Marcado CE de Conformidad 
CE 
Cat II 

 

Requisitos establecidos por el 
R.D. 1407/1992 

❚ Certificado CE expedido por un Organismo Notificado. 

❚ Declaración CE de Conformidad. 

❚ Folleto Informativo. 

Normativa EN aplicable 
EN 340: Requisitos generales para la ropa de protección.  
EN 510: Especificaciones para la ropa de protección contra los riesgos de quedar 
atrapado por las piezas de máquinas en movimiento. 

Marcado 
Se efectuará utilizándose el pictograma señalado.   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7.- GENERALIDADES EPI’s 
 

FIGURA 9. Generalidades Equipo de Protección Individual 

 
Fuente: http://www.husqvarna.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.husqvarna.com/
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APENDICE 2.- FICHAS TÉCNICAS PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS  

 
2.1.- TALA DE ÁRBOLES 
 

TABLA 29. Factor de Riesgo: Tala de Árboles 

DEFINICIÓN 
Riesgo derivado de cortar un árbol por su base y derribarlo. Existen distintas técnicas de apeo en 
función del grosor del árbol, su posición con respecto a otros árboles condiciones climatológicas… 

PRINCIPALES RIESGOS DERIVADOS CAUSAS 

❚Caídas al mismo nivel. ❚Tropiezos con vegetación, rocas, herramienta mal guardada. 

❚Caídas a distinto nivel. ❚Descenso inapropiado de los vehículos de transporte. 

❚Contusiones y cortes. 
❚Manejo inadecuado de la herramienta. Estado defectuoso de filos y mangos de agarre. 

Forma de trabajo inadecuada. REBOTE*. 

❚Estrés térmico por calor Y sobreesfuerzos. 
❚Altas temperaturas en la zona de trabajo. Ropa de trabajo inadecuada a las condiciones 

climáticas. Mala postura en el trabajo. 

❚Accidente “in itinere”. 

 

❚El lugar de trabajo se encuentra alejado y en zonas de difícil acceso todos los 

trabajadores del sector forestal padecen éste riesgo. 

❚Desobediencia de las normas de circulación. Mal estado de las vías de acceso. Mal 

mantenimiento del vehículo. 

❚Incendio. ❚Incendio forestal en las inmediaciones de la zona de trabajo. 

❚Exposición a ruido. ❚Elevada sonoridad de la motosierra. 

❚Exposición a vibraciones. ❚Vibraciones producidas por la motosierra. 

❚Explosión. 
❚Fumar al repostar. Arrancar la máquina donde se ha repostado o sin limpiar los residuos 

de combustible. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

❚Inspección de la zona de trabajo y planificación del trabajo a realizar estableciendo el método de labor, el material y equipo de 

protección a emplear. 

❚Previo al apeo deberá planificarse y organizarse rigurosamente la actividad empleando la técnica de talado correcta según el tipo de 

árbol, condiciones ambientales, posición, presencia de líneas de alta tensión etc. 

❚Asegurarse que los elementos de seguridad de la motosierra se encuentran en perfecto estado de uso. 

❚Sostener la motosierra con firmeza y cercana al cuerpo. 

❚Mantenimiento de los distintos componentes de la motosierra (cadena, embrague, escape...) según las indicaciones del fabricante 

(engrase, afilado, silenciador...). 

❚Transportar la motosierra siempre con la espada hacia atrás. Es mejor parar el motor si se va a llevar la motosierra lejos con la 

protección de la espada colocada. 

❚Antes de empezar a talar hay que asegurarse que no haya nadie en un diámetro no inferior (como mínimo) al doble de la altura del 

árbol. 

❚No arrancar la motosierra donde se ha repostado ni antes de limpiarla de restos de combustible. ¡No fumar al repostar!. 

❚Asegurarse de que hay suficiente combustible en el depósito antes de empezar el corte de talado; quedarse sin combustible a mitad 

de talado puede ser peligroso. 

❚Para evitar el rebote hay que asegurarse de que la punta y la parte superior de la sierra no toca ningún objeto. 

❚No trabajar con la motosierra por encima de los hombros. Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente. 

* REBOTE: Movimiento brusco y violento hacia arriba de la espada de la motosierra al quedar el extremo superior de 
esta interceptado o acelerado por un tronco o una rama. Es muy difícil de prever y sumamente peligroso. 

 

EPI`s 
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❚Casco de Protección forestal con máscara EN-397. 

❚Guantes de seguridad EN-388/EN-407/EN-420. 

❚Protección Auditiva EN-352-1-2/EN-458. 

❚Peto antiproyecciones EN- 340/EN-381-5. 

❚Zahones protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531. 

❚Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.- DESRAMADO Y TROCEADO 
 

TABLA 30. Factor de Riesgo: Desramado y Troceado 

DEFINICIÓN 
Es el riesgo derivado de dejar el árbol, una vez derribado, sin ramas (usando como herramienta 
motosierra o hacha). 

PRINCIPALES RIESGOS DERIVADOS CAUSAS 

❚Caídas al mismo nivel. ❚Tropiezos con vegetación, rocas, herramienta mal guardada. 

❚Caídas a distinto nivel. ❚Descenso inapropiado de los vehículos de transporte. 

❚Contusiones y cortes. 
❚Manejo inadecuado de la herramienta. Estado defectuoso de filos y mangos de agarre. 

Forma de trabajo inadecuada. 

❚Estrés térmico por calor Y sobreesfuerzos. 
❚Altas temperaturas en la zona de trabajo. Ropa de trabajo inadecuada a las condiciones 

climáticas. Mala postura en el trabajo. 

❚Accidente “in itinere”. 

 

❚El lugar de trabajo se encuentra alejado y en zonas de difícil acceso todos los 

trabajadores del sector forestal padecen éste riesgo. 

❚Desobediencia de las normas de circulación. Mal estado de las vías de acceso. Mal 

mantenimiento del vehículo. 

❚Incendio. ❚Incendio forestal en las inmediaciones de la zona de trabajo. 

❚Exposición a ruido. ❚Elevada sonoridad de la motosierra. 

❚Exposición a vibraciones. ❚Vibraciones producidas por la motosierra. 

❚Explosión. 
❚Fumar al repostar. Arrancar la máquina donde se ha repostado o sin limpiar los residuos 

de combustible. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

❚Examinar la zona de trabajo para detectar posibles riesgos (árboles o ramas a punto de desprenderse, rocas sueltas, animales 

peligrosos, etc.) 

❚Nunca poner los pies bajo la troza a cortar o sobre ella. 

❚No apoyarse sobre otras ramas o troncos asegurándose de que los pies se asientan bien sobre el suelo. 

❚Se debe tener un cuidado especial al trabajar en zonas con fuerte pendiente. Debe planificarse el trabajo de forma que los operarios 

no estén expuestos al impacto de materias que rueden o se deslicen. 

❚No cortar ramas con la punta de la barra (riesgo de rebote*). 

* REBOTE: Movimiento brusco y violento hacia arriba de la espada de la motosierra al quedar el extremo superior de 
esta interceptado o acelerado por un tronco o una rama. Es muy difícil de prever y sumamente peligroso. 
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❚Casco de Protección forestal con máscara EN-397. 

❚Guantes de seguridad EN-388/EN-407/EN-420. 

❚Protección Auditiva EN-352-1-2/EN-458. 

❚Peto antiproyecciones EN- 340/EN-381-5. 

❚Zahones protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531. 

❚Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.- REUNIÓN Y APILADO 
 

TABLA 31. Factor de Riesgo: Reunión y Apilado 

DEFINICIÓN 
Es el riesgo derivado de una vez troceados los árboles, ejecutar la reunión de 
ramas y trozas en grupos o pilas, para su posterior carga y/o triturado. 

PRINCIPALES RIESGOS DERIVADOS CAUSAS 

❚Caídas al mismo nivel. ❚Tropiezos ramas, raíces rocas y herramienta mal guardada. 

❚Atrapamientos.  ❚Por trozas, que al estar mal apiladas pueden rodar. 

❚Contusiones y cortes. ❚Con herramienta mal guardada, o con mantenimiento deficiente. 

❚Estrés térmico por calor Y sobreesfuerzos. 
❚Altas temperaturas en la zona de trabajo. Ropa de trabajo inadecuada a 

las condiciones climáticas. Manejo manual de cargas inadecuado. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

❚Deberán mecanizarse las tareas en la mayor medida de lo posible para evitar esfuerzos físicos excesivos. Realizar correctamente el 

manejo manual de cargas. 

❚Planificar la actividad de manera que al apilar no se pase por zonas en las que haya maquinaria o personal trabajando. 

❚Señalar la zona de apilado para evitar accidentes de la maquinaria. 

❚Apilar en una zona lo más llana posible y calzar el material apilado teniendo en cuenta que si llueve el peso de la madera puede 

duplicarse. 

❚Si el apilado se realiza a mano nunca apilar más de un metro de altura aproximadamente y si es a máquina no sobrepasar los dos 

metros de apilado. 

❚Sólo podrán manejar la maquinaria personal cualificado y debidamente autorizado. 

❚Se dispondrá en la zona de trabajo de suficiente cantidad de agua potable. 

❚Se realizarán los descansos oportunos para evitar la fatiga física. 

 

EPI`s 

❚Casco de Protección forestal con máscara EN-397. 

❚Guantes de seguridad EN-388/EN-407/EN-420. 

❚Protección Auditiva EN-352-1-2/EN-458. 

❚Zahones protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531. 

❚Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.- ARRASTRE 
 

TABLA 32. Factor de Riesgo: Arrastre 

DEFINICIÓN 
Es el riesgo derivado de acarrear troncos o paquetes de madera, generalmente en zonas de 
pendiente, alejadas de los lugares de acopio (se realiza generalmente con tractor o Skidder). 

PRINCIPALES RIESGOS DERIVADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

❚Vuelco lateral. 

❚Valorar actividad física. 

❚Inspección de la zona de trabajo y valoración de obstáculos. 

❚Verificar el buen estado de cable (que no esté deshilachado ni tenga nudos que 

dificulten el trabajo). 

❚Verificar el correcto enganche tanto de cables como de paquetes. 

❚Una vez verificado el correcto enganches y antes de que se ponga el cable en tensión, 

alejarse de la zona de influencia de la posible rotura del cable, cadena, eslingas o 
chokers. 

❚Procurar estar siempre dentro del campo de visión del maquinista. 

❚Poner máxima atención a las irregularidades del terreno (pendientes, piedras, hoyos, 

etc.). En caso necesario, se usarán cuerdas de sujeción. 

❚Pérdida de control por la madera 

arrastrada. 

❚Caídas. 

❚Atrapamientos. 

❚Riesgos ergonómicos. 

 

❚Vibraciones. 

❚Sobreesfuerzos. 

❚Ruido. 

❚Atropellos. 

❚Incendios. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

❚Las labores se realizarán por profesionales capacitados y con experiencia, perfectos conocedores del trabajo y del tractor o skidder. 

❚Al accionar el cabrestante, los operarios deberán mantenerse a una distancia de la máquina superior a la existente entre la parte más 

lejana de la carga y ésta. 

❚Los operarios ayudantes, además de utilizar guantes resistentes a para los alambres acerados rotos del cable, usarán eslingas para el 

atado del paquete. 

❚En terrenos de fuerte pendiente, cuando se asciende un paquete con el cabrestante, el sirviente deberá subir andando por un camino 

distinto y paralelo al de arrastre, fuera del alcance de los troncos en caso de rotura del cable o escape de alguna troza. 

❚Antes de realizar la operación de arrastre deberá asentarse en el terreno, lo más llano posible. 

❚Se deberá realizar un control diario del estado de los cables y cadenas de atado. 

❚El enganche de las trozas se realizará siempre según un sistema preestablecido, no permitiéndose improvisaciones que pudieran 

resultar peligrosas. 

❚Siempre, antes de iniciar un trabajo de desembosque el maquinista recorrerá andando minuciosamente el tajo, para decidir cuál es la 

forma más idónea de afrontar el tajo. 

❚Cuando se trabaje con auxiliar se empleará como medio de comunicación un código de señas inequívoco. 

❚Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportarán personas en la máquina. 

❚La máquina debe de hallarse en perfectas condiciones mecánicas, sometida a al mantenimiento que establezca el fabricante. 

❚Nunca y bajo ninguna circunstancia se empleará maquinaria que carezcan de cabina antivuelco certificada, y agarraderos múltiples, así 

como cinturón de seguridad. 

❚Asimismo, dichas cabinas deberán estar insonorizadas, climatizadas y presurizadas. 

❚La cabina debe disponer de un asiento que sea regulable y posea una amortiguación cómoda y suficiente. 

❚Nunca y bajo ninguna circunstancia se dejará desplazar una máquina en punto muerto. 

❚Siempre que sea posible se trabajará por línea de máxima pendiente y en sentido ascendente. 

❚Jamás se portará carga trasladándose por curvas de nivel. 

❚Cuando sea imprescindible efectuar la saca en sentido descendente, se extraerá un volumen de madera no superior al 50 % de la 

carga normal, se irá con la hoja delantera a altura mínima y se arrastrarán los árboles antes de proceder a su desrramado. 
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EPI`s 

❚Casco de Protección forestal con máscara EN-397. 

❚Guantes de seguridad EN-388/EN-407/EN-420. 

❚Protección Auditiva EN-352-1-2/EN-458. 

❚Peto antiproyecciones EN- 340/EN-381-5. 

❚Zahones protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531. 

❚Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.- DESBROZADORA ACOPLADA A TRACTOR 
 

TABLA 33. Factor de Riesgo: Desbroce 

DEFINICIÓN 
Es el riesgo derivado del desbroce por maquina acoplada a la toma de fuerza del 
tractor. El elemento de corte o trituración puede ser de cuchillas, cadenas o martillos. 

PRINCIPALES RIESGOS DERIVADOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

❚Proyecciones de objetos durante el trabajo que pueden ser astillas 

(procedentes del mecanismo de corte), piedras, o incluso esquirlas 
metálicas de la propia máquina. 

❚Atropello (por mala visibilidad, etc.). 

❚Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

❚Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de 

mando sin desconectar la máquina). 

❚Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible). 

❚Choque contra otros vehículos. 

❚Incendio. 

❚Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

❚Atrapamientos. 

❚Caídas de personas desde la máquina. 

❚Golpes. 

❚Ruido propio y de conjunto. 

❚Vibraciones. 

❚Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

(partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

❚Los desbroces se realizarán siempre por profesionales 

capacitados y con experiencia. 

❚El tipo de desbrozadora a utilizar será siempre el más 

adecuado a la naturaleza del terreno y de la maleza. 

❚Siempre se dará preferencia a las desbrozadoras acopladas a 

la toma de fuerza sobre las portátiles y a las portadas por 
tractores de orugas que a los de neumáticos. 

❚La carcasa de protección será completa y se mantendrá en 

perfecto estado de conservación. 

❚No existirá nadie en el área donde se esté efectuando el 

desbroce. 

❚El trabajador debe asegurarse de no activar la desbrozadora 

en zonas próximas a terceros y mantener una distancia de 
seguridad equivalente a las zonas de posibles proyecciones. 

❚Si el aislamiento acústico proporcionado por la cabina del 

tractor no fuera suficiente se utilizarán protecciones auditivas. 

❚Mantener los estribos limpios de barro, nieve, grasas, etc. 

❚Para bajar del vehículo no se debe saltar. 

❚Las labores de mantenimiento se realizarán con el tractor y la 

desbrozadora parada, sobre terreno llano y con topes estables 
y seguros. 

❚En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe 

abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido 
si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

❚Evitar tocar el líquido anticorrosión, si no queda otro remedio 

se utilizarán guantes y gafas antiproyecciones. 

❚El aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Se 

cambiará sólo cuando esté frío. 

❚No fumar cuando se manipula la batería, puede incendiarse 

ni cuando se abastezca de combustible, puede inflamarse. 

❚No tocar directamente el electrólito de la batería con los 

dedos. 

❚Si hubiera que manipular el sistema eléctrico por alguna 

causa, desconectar el motor y extraer la llave de contacto 
totalmente. 
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❚Casco de Protección forestal con máscara EN-397. 

❚Guantes de seguridad EN-388/EN-407/EN-420. 

❚Protección Auditiva EN-352-1-2/EN-458. 

❚Peto antiproyecciones EN- 340/EN-381-5. 

❚Zahones protectores EN-341/EN-381-5/EN-385-9/EN-531. 

❚Botas de Seguridad EN-344/ EN-345 / EN-346/ EN-347. 

Fuente: Elaboración propia. 
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TÍTULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES 

Capítulo I. NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.1.- DEFINICIÓN Y OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones, normas y recomendaciones para el desarrollo de las obras definidas en el 

PROYECTO: “ACTUACIONES SELVÍCOLAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN 

EL M.U.P. Nº64 UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE PAULINA, PILA DEL CABALLO Y MONTANGEL. 

T.M. DE OJÓS” y contiene, como mínimo, las condiciones técnicas referentes a los materiales y 

maquinaria, las instrucciones y detalles de ejecución y, por si procede, el sistema de pruebas a 

que han de someterse tanto los trabajos de realización como los materiales. 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se establecen también las consideraciones 

sobre la forma de medir y valorar las distintas unidades de obra, así como las disposiciones 

generales que, además de la legislación vigente, regirán durante la efectividad del Contrato de 

obras.  

El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 

indican en el Capítulo III, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas 

que han de regir en la ejecución de las obras del presente proyecto. 

1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES 

El Contratista se obliga al cumplimiento de: 

Las Leyes vigentes, o que pudieran dictarse durante la ejecución de las obras, en materia laboral. 

La legislación de Contratos con el Estado, Corporaciones locales, etc., cuando este sea el caso 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones Facultativas. 

Los Pliegos de Condiciones Particulares y Económicas que se establezcan para la contratación de 

estas obras. 

1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego, constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de dichas obras y 

contiene las condiciones técnicas normalizadas de los materiales y unidades de obra. 

Las prescripciones serán de aplicación a las antedichas obras construidas, dirigidas, controladas e 

inspeccionadas por el Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial perteneciente a la Dirección 

General de Desarrollo Rural y Forestal de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y quedarán incorporadas al proyecto, y en su 

caso, al contrato de obras, por simple referencia a ellas. 
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En todos los artículos del presente Pliego, se entenderá que su contenido rige para las materias 

que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del 

Estado, en el Reglamento General de Contratación de Obras del Estado y en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. En caso contrario, 

prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas y en el Reglamento General de Contratación del Estado, forma el 

Proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los Planos 

constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 

1.4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre 

que, a juicio  del Facultativo de la Administración, Director de la obra, quede suficientemente 

definida la unidad de obra correspondiente, y éste tenga precio en el contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por 

el Director de la obra o por la Empresa, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

Comprobación de replanteo. 

Capítulo II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

2.1.- ACTUACIONES QUE COMPRENDE EL PROYECTO 

Este proyecto comprende un grupo variado de actuaciones encaminadas a la prevención de 

incendios forestales en el M.U.P. Nº64 UMBRÍA DEL CAJAL, CABEZO ALTO DE PAULINA, PILA DEL 

CABALLO Y MONTANGEL. T.M. DE OJÓS. Las actuaciones que se van a abordar son básicamente 

tratamientos selvícolas preventivos en las masas forestales. 

La descripción de las actuaciones está contenida en la Memoria y en los Planos, y constituye la 

norma y guía que ha de seguir la empresa adjudicataria. 

2.2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las actuaciones previstas se localizan dentro del Monte Público nº 64,  en el Término Municipal 

de Ojós, perteneciente a la Región de Murcia. 

Los planos forman el conjunto de documentos gráficos que definen geográficamente la ubicación 

general y particular, así como definen la realidad geométrica y los detalles para la ejecución de las 

obras. 
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2.3.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A LA EMPRESA  

Los documentos que la Administración entregue a la Empresa pueden tener un valor vinculante o 

meramente informativos. 

- A) Documentos vinculantes: Los documentos que quedan incorporados al Contrato como 

documentos vinculantes, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el 

mismo, son los siguientes: 

- Memoria. 

- Planos. 

- Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

- Presupuesto. 

La inclusión en el Proyecto de las cubicaciones y mediciones no implica su exactitud respecto a la 

realidad. 

- B) Documentos informativos: Los datos sobre sondeos, procedencia, ensayos, condiciones 

locales, diagramas de movimientos de tierra, estudios de maquinaria, programación, de 

justificación de precios son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada en la Administración. Sin embargo, ello no 

supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, 

deben aceptarse tan solo como complemento de la información que la empresa debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. En consecuencia, la empresa, será responsable de los 

errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos 

que afectan al contrato, el planeamiento y la ejecución de las obras. 

Capítulo III. DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, además del presente Pliego y el de Cláusulas Económico Administrativas 

Particulares del Contrato, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos Oficiales de Prescripciones 

Técnicas Generales, Instrucciones Oficiales y Normas de obligado cumplimiento que, siendo 

vigentes durante el desarrollo del Contrato, afecten directa o indirectamente a la ejecución de las 

obras objeto del mismo.  

El Director de Obra podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las citadas 

disposiciones en todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego, tanto 

en lo que se refiere a la calidad de los materiales como a las condiciones de su puesta en obra.  

En consecuencia, serán de aplicación, al menos, las disposiciones que, sin carácter limitante y 

atendiendo a sus ulteriores modificaciones, se señalan a continuación, las cuales se designarán, 

en general, cuando se haga referencia a ellas, con las abreviaturas que así mismo se indican: 
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- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas.  

- Estatuto de los trabajadores.  

- Ordenanzas y Normas del Excelentísimo Ayuntamientos de Ojós. 

- Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que explícitamente se haga referencia en el 

articulado de este Pliego, o cualquier otro documento de carácter contractual.  

- Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- Reglamento de Seguridad en las máquinas. (R.D. 1.495/1986, de 26 de Mayo), (B.O.E. 21-

7-86) e Instrucción Técnica Complementaria. 

- Real Decreto 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE nº 297 de 11.12.92). 

Aplicación Directiva 89139211CE. 

- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real decreto 1435/1992 

relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE nº 33 

de 08.02.95). 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre, sobre Protección de los Trabajadores frente a 

los Riesgos derivados de la Exposición al Ruido durante el trabajo. 
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- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

- Real Decreto 614/2001, sobre Disposiciones mínimas frente al riesgo eléctrico (B.O.E. 21-

06-01). 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73). (B.O.E. 9-10-73) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-

77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-03-71). 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de 

riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004 Modifica RD 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 

- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

- Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el 

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Norma de Carreteras 8.3-IC, “Señalización de Obras”, según Orden Ministerial de 31-08-

87, modificada por el Real Decreto 208/89 2007. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 

de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a las 

citadas en la relación anterior, así como las nuevas disposiciones que se publicasen, siempre que 

sean de obligado cumplimiento en la ejecución de las obras y antes de su contratación. 

Aquellas Normas Técnicas relativas a características y métodos de ensayo de materiales cuya 

designación indique el año de su redacción, no podrán ser sustituidas por otras de fecha 

diferente. Cuando la designación de la norma no especifique la fecha de su redacción se 

entenderá que deberá adoptarse la correspondiente al momento de aprobación del Proyecto. 

La empresa está obligada al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda 

índole promulgadas por la Administración que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si 

están citadas en la relación anterior como si no lo están, quedando a decisión del Director de 

Obra resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ello y lo dispuesto en este Pliego. 

Capítulo IV. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados a la Dirección General de 

Desarrollo Rural y Forestal de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

4.2.- INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 

El representante de la Administración ante la empresa será el Ingeniero Director de las obras 

adscrito a los servicios forestales, designado al efecto y se encargará de la dirección, control y 

vigilancia de dichas obras, teniendo su residencia en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 
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4.2.1.- Inspección de las obras 

Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por el personal competente de la 

Administración. Tanto el Técnico Director de las Obras, así como la empresa, pondrán a su 

disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su función. 

4.2.2.- Funciones del técnico director de las obras 

Las funciones del Técnico Director de las Obras de Tratamientos Selvícolas, en orden a la 

dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con la 

Empresa, son las siguientes: 

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas; exigir a la Empresa el cumplimiento de las condiciones 

contractuales. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones correspondientes 

dejan a su decisión. Suspensión de trabajos por condiciones atmosféricas adecuadas. 

- Decidir sobre la buena ejecución de trabajos de poda, clara, eliminación de residuos y 

suspenderlo en su caso. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos y 

sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 

del contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

- Obtener de los Organismos de la Administración competente los permisos necesarios 

para la ejecución de las obras; resolver los problemas planteados por los servicios y 

servidumbres afectados por las mismas. 

- Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la 

Empresa deberá poner a su disposición al personal y material de la obra. 

- Acreditar a la Empresa las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 

del Contrato. 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las 

obras, conforme a las normas legales establecidas. 

- La Empresa está obligada a prestar su colaboración al Ingeniero Director de las Obras para 

el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 

- La empresa contratista estará obligada a mantener cuantas reuniones estime oportunas 

con la Dirección Facultativa en orden al mejor desarrollo de los trabajos. 



 

 
 
Servicio de Biodiversidad, caza y pesca fluvial 
Demarcación I 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

  Página 12 de 55 

 

- El Director Facultativo interpretará el proyecto y su ejecución, informando sobre el grado 

de cumplimiento, adecuación e idoneidad de la marcha de los trabajos, siendo la persona 

adecuada para aprobar cuantas medidas se estimen oportunas para el buen desarrollo de 

los trabajos, pudiendo interpretar y completar aquellos aspectos que mejoren la obra. 

- El contratista tendrá en obra un técnico cualificado para las relaciones con la Dirección 

Facultativa, que será el Delegado del Contratista en la obra, debiendo estar en la misma 

durante su ejecución. 

4.3.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, la empresa designará un Ingeniero de Montes que 

asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la 

Administración, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. Dicho 

representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin 

ponerlo en conocimiento del Jefe de la Unidad de obra.  

La Administración exigirá que la empresa designe, para estar al frente de las obras, un Ingeniero 

de Montes, Ingeniero Técnico Forestal o Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, con 

residencia en la provincia en que se desarrollen las obras y con autoridad suficiente para ejecutar 

las órdenes del Ingeniero Director de las Obras relativas al cumplimiento del Contrato. 

La Empresa queda obligada a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e informes 

establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 

4.4.- ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 

La empresa tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones y reclamaciones que 

dirija al Ingeniero Director de las obras, y a su vez, está obligado a devolver al Ingeniero, ya 

original, ya copia, de todas las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el "enterado". 

4.5.- CLÁUSULA 

La Administración podrá encomendar, mediante contratación, a medios externos la dirección, 

supervisión, vigilancia y control de la ejecución de la obra o servicio. 

4.6.- RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

4.6.1.- Daños y perjuicios 

La Empresa será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 

privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de 

una deficiente organización de las obras. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con 

arreglo a la legislación vigente sobre el Particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

4.6.2.- Objetos encontrados 

La Empresa será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediatamente de los hallazgos a Técnico Director 

de las obras y colocarlos bajo su custodia. 

4.6.3.- Evitación de contaminaciones 

La Empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, ríos, lagos y 

depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o 

cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 

4.6.4.- Permisos y licencias 

La Empresa deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios 

definidos en el Contrato. 

4.6.5.- Personal de la empresa 

La Empresa estará obligada a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la 

licitación. 

El Técnico Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal de la Empresa, por 

motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la 

marcha de los trabajos. La Empresa podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados 

para dicha prohibición. La Empresa está obligada al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto 

de los Trabajadores y demás normativa vigente en materia laboral. 

4.6.6.- La empresa para su utilización 

Cuando la Empresa durante la ejecución de las obras, ocupe edificios sitos en el monte y 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la Entidad Propietaria, o haga uso de 

material o de útiles propiedad de los mismos, tendrá la obligación de su conservación y hacer 

entrega de ellos, en perfecto estado, a la terminación de la contrata, reponiendo los que hubiera 
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inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 

edificios y material que haya usado. 

Capítulo V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- DISPOSICIONES 

En general, la adjudicación, ejecución y demás atenciones en relación con la realización de este 

Proyecto estarán sometidas a cuantas disposiciones se hallan actualmente en vigor, o en lo 

sucesivo se dicten en relación con las materias afectadas y, en particular, las referidas en capítulo 

3 del Título I del presente Pliego. 

5.2.- MEDICIONES Y VALORACIONES 

Se harán las mediciones y valoraciones según las bases fijadas en el presente Pliego, tanto para las 

parciales durante la ejecución, como para la medición definitiva y liquidación de la contrata. 

5.3.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES PARCIALES DE OBRA 

Las relaciones valoradas y certificaciones parciales se efectuarán mensualmente. 

5.4.- RECEPCIÓN DE LAS OBRA, MEDICIÓN, VALORACIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL 

La recepción de las obras, medición, valoración total y liquidación final, será efectuada con arreglo 

a lo previsto en la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

La recepción de las obras se realizará dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 

realización del objeto del contrato, independientemente del plazo de garantía que se establezca. 

El contrato se considerará cumplido por la empresa cuando ésta haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo y a plena satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto, en 

las condiciones que se recogen en el art. 205 de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público. 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo, designado por la 

Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la Dirección de las Obras y la 

empresa, asistido si lo considera oportuno de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante representante de ésta, las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados, y detallará las instrucciones precisas 

para remediar aquellos, fijando un plazo para que se subsanen. Si transcurrido dicho plazo la 

empresa no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato, conforme a lo expuesto en el art. 218 de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público. 

5.5.- EQUIPOS DE MAQUINARIA QUE HAN DE EXIGIRSE A LA EMPRESA 

El parque de maquinaria que ha de intervenir en la ejecución de la obra y que se precisa 

necesariamente estará formado por: 

- Motosierra. 

- Motodesbrozadora.  

- Tractor de cadenas. 

- Aperos: Desbrozadora de cadenas, cabestrante. 

5.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Teniendo en cuenta el tipo de actuaciones y las condiciones climáticas de la zona, se considera 

que las obras biológicas deben realizarse lo más rápidamente posible. El periodo de ejecución 

será de 2 meses. 

Las labores deben realizarse en épocas que no afecte los procesos reproductivos de la fauna. La 

Dirección de Obra determinará la necesidad de interrumpir algún tipo de trabajo en un periodo 

concreto por razones de conservación. 

5.7.- PLAZO DE GARANTÍA 

Salvo indicación contraria en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el plazo de garantía de 

las obras incluidas en el proyecto, será de un año (1), contando a partir de la recepción de la obra 

y durante este año serán de cuenta de la empresa las obras de conservación y reparación de 

cuantas abarca la contrata, cumpliéndose, en su caso, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 

5.8.- PROGRAMA DE PRUEBAS 

Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de pruebas: Las pruebas a 

que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las siguientes: 

En la fase de desbroce: 

- Comprobación de que las superficies previstas han sido desbrozadas.  

- Comprobación de que se han conservado las especies de flora protegidas. 
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En la fase de clara: 

- Comprobación de que la densidad final es la definida en el proyecto.  

En la fase de podas:  

- Comprobación de la altura y de las dimensiones de la copa resultante. 

- Comprobación de que la poda se ha realizado tangencialmente al tronco. 

En la fase de eliminación de residuos:  

- Comprobación de que los elementos vegetales sobrantes de las actuaciones, o se han 

retirado del monte por su utilidad o se han palustreado, triturado y repartido sobre el 

terreno aquellos que no tenían aprovechamiento. 

5.9.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

La empresa queda comprometida a conservar a su costa y hasta que sean recibidas, todas las 

obras que integran el Proyecto. 

Así mismo, queda obligada a la conservación de las obras de prevención de incendios y cualquier 

otra obra auxiliar o instalación incluida en el Proyecto, durante el plazo de garantía. Durante este 

plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener dichas obras en perfecto 

estado, de acuerdo con el art. 171 del R.G.C. o legislación sustitutoria. 

5.10.- GASTOS DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DE MATERIALES A PIE DE OBRA 

Los gastos que se originen en la vigilancia de las obras, así como los análisis de materiales, 

pruebas y ensayos de laboratorio, etc., correrán a cargo de la empresa y si se hayan 

comprendidos en los precios de este Proyecto, su importe no será superior al uno por ciento (1 %) 

del presupuesto total de la obra. 

5.11.- GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 

La Administración formulará los correspondientes presupuestos de replanteo y liquidación de las 

obras, cuyos importes no excederán del uno y medio por ciento (1,5%) y del uno por ciento (1 %) 

respectivamente, del presupuesto total aprobado por la misma.  

Estos presupuestos de replanteo y liquidación, habrán de ser abonados íntegramente por la 

empresa, con independencia de que los créditos para las obras procedan del Estado o de las 

Corporaciones Autonómicas, Provinciales o locales. 



 

 
 
Servicio de Biodiversidad, caza y pesca fluvial 
Demarcación I 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

  Página 17 de 55 

 

5.12.- ACCIDENTES DE TRABAJO 

La empresa será responsable, como patrón, del cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 

sobre accidentes de trabajo, debiendo, sin embargo, observar cuanto el Ingeniero le dicte durante 

las obras, encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha de las obras. 

Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso responsabilidad de la empresa. 

5.13.- PREVISIÓN SOCIAL 

Igualmente será responsable la empresa del cumplimiento de las disposiciones vigentes o que se 

dicten durante la ejecución de las obras, sobre accidentes, subsidio familiar y otras de carácter 

social, que tengan vigencia en el momento de la adjudicación de las obras, aunque no estén 

previstas en la fijación de los precios-base asignados a este Proyecto. 

5.14.- SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa es responsable de cumplir rigurosamente las condiciones usuales de seguridad e 

higiene en los trabajos y está obligada a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre 

esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes y las que fije o 

sancione el Director de Obra.  

La empresa es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los 

trabajos a él encomendados, así como la seguridad de instalaciones, equipos y maquinaria, 

prestando especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas 

eléctricas ya las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 

comunicación. 

No se hace necesario la redacción de un estudio de seguridad y salud o estudio básico de 

seguridad y salud, al no ser de aplicación del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Sin embargo si que son de aplicación Ley 31/1995 de 8 de noviembre, modificada por la Ley 

54/2003, por la que se regula legalmente el marco básico de la protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo. Por otra parte, hay también que 

indicar la aplicación a los trabajos forestales del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero), y las modificaciones introducidas al mismo por el Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, y por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 

La normativa que emana de la mencionada Ley 31/1995 y de la Ley 54/2003 que la modifica, 

desarrollada por diversas normas reglamentarias, de acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, es 
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aplicable a los trabajos forestales, aunque hay que resaltar una exclusión muy importante como 

es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, pues en su ámbito de aplicación se excluyen los 

campos de cultivo, bosques y otros terrenos que forman parte de una empresa o centro de 

trabajo agrícola o forestal, pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. A 

dichos lugares no edificados, de acuerdo con la Disposición Derogatoria del R.D. 486/1997, sobre 

Lugares de Trabajo, les son de aplicación los Capítulos I, II, III, IV, V y VII del Título II de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de marzo de 1971 . 

Asimismo, son de destacar las siguientes disposiciones: 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en cuanto a la utilización por los 

trabajadores de equipos tales como los tractores, procesadoras, etc. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre protección de los trabajos frente al riesgo 

eléctrico dada la exposición a este riesgo cuando existen líneas aéreas de alta tensión sobre los 

lotes, y se realizan trabajos de mantenimiento y explotación de los mismos. 

• R.D 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. Este decreto es de aplicación en cuanto dentro del 

proyecto del aprovechamiento existan obras como movimientos de tierras, etc. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre máquinas, y el RD 56/1995, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 

incluyendo las sucesivas modificaciones de la Directiva 89/392/CEE, que son las Directivas 

91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE, todas ellas incluidas en el texto refundido de la Directiva 

98/37/CE. Estos Reales Decretos, que entraron en vigor en el año 1995, son de aplicación a todas 

las máquinas, con excepción de los tractores agrícolas y forestales de ruedas y de cadenas, que 

están específicamente excluidos. 

• Orden de 27 de julio de 1979 del Ministerio de Agricultura Es de aplicación a los tractores 

forestales de ruedas o cadenas en la homologación nacional. Esta Orden está todavía en vigor 

para los tractores agrícolas de cadenas, al no haber por el momento otra legislación, hasta que no 

se completen las directivas parciales aplicables a estos tractores, ya incluidos en la nueva 
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Directiva 2003/37/CE. Esta Orden contempla los ensayos a los que debe someterse la estructura 

de protección de los tractores, así como la obligación de realizar la inscripción de todas las 

unidades en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. 

• Reales Decretos 2140/1985 y 2028/1986 (transposición de la Directiva 74/150/CEE del 

Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas). 

La empresa contratista deberá observar lo estipulado en la legislación referenciada y la que sea de 

aplicación en el momento de la ejecución de los trabajos proyectados, y deberá entregar a la 

Dirección de Obra antes del comienzo de los trabajos la siguiente documentación: 

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conteniendo la evaluación de riesgos a 
los que están expuestos los trabajadores y la planificación de la actividad 
preventiva. 

b) Registro de apertura del centro de trabajo. 
c) Relación de maquinaria y personal que va a intervenir en la ejecución de la obra. 

Se detallará la pertenencia, o no, a la empresa contratista. 
d) Plan de evacuación y emergencia. 
e) Documentación de acreditación de cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

pago de cuotas a la seguridad social, (TC2, alta de los trabajadores, etc...) 
f) Acreditación de la modalidad elegida para la organización del sistema de gestión 

de la prevención de la empresa. 
g) Documentación de la maquinaria a emplear. Fichas técnicas, ITVs, seguros, etc… 
h) Seguro de responsabilidad civil. 
i) Registros de entrega de equipos de protección. 
j) Certificado de aptitud del reconocimiento médico del personal. 
k) Formación e información a los trabajadores. 
l) Autorizaciones para el manejo de maquinaria. 

La presentación de esta documentación no podrá excusar, en ningún caso, la responsabilidad de 

la empresa en cuanto al cumplimiento de cualquier otra normativa que le sea de aplicación. 

5.15.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

La empresa estará obligada a evitar la contaminación del aire, cursos y masas de agua, cultivos y 

montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producir la ejecución 

de las obras, talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieran situados en terrenos de 

su propiedad. Los límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables por las 

disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

En particular se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones 

de transporte, manipulación y acopio de restos de tratamientos selvícolas. 

Se evitará el uso del fuego en el interior del monte para prevenir los incendios forestales. 
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Se evitará así mismo, de manera especial, la contaminación de las aguas superficiales por el 

vertido accidental de combustibles y aceites. 

5.16.- RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que por deficiencia en las 

obras, negligencia del personal a su servicio y otras circunstancias a ella imputables, se ocasionen 

al fondo, personas, ganados o cosas, bien directa o indirectamente, quedando obligada 

consecuentemente, a satisfacer las indemnizaciones correspondientes. 

5.17.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple lo dispuesto en la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, y concretamente lo especificado en su artículo 106 toda vez que se trata de una 

obra completa susceptible de ser entregada al uso general después de ultimada. 

5.18.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Los tipos de obras se determinan según el artículo 25 del Reglamento General Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, vigente conforme lo establecido en la disposición adicional 5ª de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

Dadas las características de la obra, no se exige clasificación al contratista. 

5.19.- RELACIONES LEGALES 

La empresa deberá obtener todos los permisos, licencias y concesiones necesarios para la 

ejecución de las obras, así como satisfacer los cánones impuestos, con excepción de las 

correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas, las servidumbres y los servicios 

definidos en el Contrato.  

También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, que se causen con motivo de las distintas operaciones 

que se requieren para la ejecución de las obras. 

5.20.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

Sufragar los gastos de toda índole ocasionados por los análisis y ensayos que se estime necesario 

realizar para recibir provisional o definitivamente las obras o que el Director de Obra pueda 

solicitar, en todo momento, de acuerdo con lo ordenado en el presente Pliego sobre la aceptación 

de los materiales de empleo y de las obras realizadas. 
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Adoptar las medidas necesarias de protección y seguridad de los materiales y de la propia obra 

contra todo daño, deterioro o incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para 

almacenamiento de carburantes o explosivos, en su caso. 

Controlar las aguas superficiales o subterráneas que aparezcan en cualquier zona de trabajo que 

pueda ser dañada, ejecutando las obras y trabajos complementarios necesarios para la desviación 

de tales aguas y para la defensa y protección contra ellas de todas las obras proyectadas. 

Retirar, en el plazo fijado por el Director de Obra, los materiales rechazados; devolver y 

reconstruir, en el plazo señalado al efecto, las obras no admitidas y corregir las deficiencias 

observadas en la ejecución de los trabajos; todo ello, puesto de manifiesto por los 

correspondientes análisis y ensayos. 

Construir, desmontar y retirar toda clase de construcciones o instalaciones auxiliares de obra. 

Retirar, una vez terminados los trabajos, todos los materiales sobrantes, herramientas, basuras, 

etc., de modo que la obra quede perfectamente limpia dentro del plazo fijado por el Director de 

Obra. 

Conservar y entregar los objetos de valor intrínseco, arqueológico o histórico que fueren 

encontrados durante la ejecución de las excavaciones, los cuales pertenecen, por derecho, al 

Estado. 

Abstenerse, salvo autorización explícita escrita del Director de las Obras, de ordenar, 

directamente o autorizando a terceros, la publicación de noticias, dibujos o gráficos de las obras 

objeto de la contrata. 

5.21.- OMISIONES DEL PROYECTO 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Prescripciones o descripciones erróneas de los detalles de las 

obras que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en las mismas y 

que por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen a la empresa de la obligación de 

ejecutar estos detalles omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completas y correctamente especificados en los Planos y Pliegos 

de Prescripciones.  

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 

viceversa habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 

que, a juicio del Ingeniero Director, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato. 
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5.22.- CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la Administración cuya relación 

no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo con la legislación 

vigente en la materia. 
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TÍTULO II.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Debido al alto valor natural de las formaciones y comunidades que se asientan sobre el Monte, la 

ejecución que se le dará a la obra será aquella que ocasione los menores impactos sobre el mismo 

y de la misma forma permita que aquellos elementos dañados se recuperen de la forma lo más 

rápida posible. Las técnicas de ejecución estarán caracterizadas siempre por su sencillez y 

rusticidad dado que el medio sobre el que nos situamos así lo precisa. 

En el área de trabajo se deberán colocar un cartel de obra en el que figurarán el organismo 

ejecutor, título del proyector, presupuesto de ejecución, dirección de obras, texto aclaratorio 

sobre la ejecución de la obra. Fechas de inicio y finalización. Las características particulares del 

tipo de clareo y poda quedan detalladas en la Memoria y se ejecutarán conforme a lo establecido 

en la misma. 

Capítulo I.- TRABAJOS SELVÍCOLAS 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los trabajos selvícolas comprendidos en el presente Proyecto consistirán en la realización de 

replanteo, claras y podas en masas de pinar y eliminación de residuos vegetales, de una superficie 

total de 23,98 has. 

 REPLANTEO 

Se delimitará el perímetro exterior del área tratada en cada una de las zonas de actuación 

conforme a lo señalado en los planos y mediciones contenidos en el proyecto. 

 SELVICULTURA PREVENTIVA 

Consistirá en la realización de clareos, podas y resalveos en la Faja auxiliar de la pista principal y 

en las áreas cortafuegos anexas a dicha faja. 

 CLARAS 

Las claras consistirán en la eliminación pies hasta alcanzar la densidad establecida en la memoria 

del proyecto. 

 PODAS 

La poda consistirá en la eliminación de ramas o ramillas hasta la mitad de su altura, para romper 

la continuidad vertical del combustible forestal.  
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 RESALVEO: 

Consistirán en la poda y realce de las cepas de Quercus de mejor porte. 

 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

En el caso de la faja auxiliar de pista, la gran mayoría de la superficie es accesible a la maquinaria, 

por lo que la eliminación de restos se hará de forma mecánica. Inicialmente se hará el acordonado 

de restos y seguidamente se procederá al triturado con desbrozadora de cadenas acoplada a 

tractor orugas. Para ello se trituraran los restos acordonados utilizando un tractor forestal 

equipado con una desbrozadora de cadenas o martillos. El tractor se desplazará sobre los 

cordones de restos dando tantas pasadas como resulte necesario para conseguir la trituración. Si 

fuese viable la extracción de árboles completos se podrán astillar los residuos en pista o lugar de 

acopio para destinarlos a aprovechamiento energético. Esta última operación deberá aprobarla la 

dirección de obra, para evitar daños a la vegetación que permanezca en la faja o al suelo, en las 

labores de arrastre de los árboles completos. 

Para el caso de las áreas cortafuegos, la eliminación de residuos será de forma manual, con 

triturado de los restos de ramas finas con mostodesbrozadora provista de disco astillador y 

tronzado de ramas gruesas y fustes con una longitud máxima de 30 centímetros para evitar la 

proliferación de plagas. Estos restos deberán esparcirse por la superficie de actuación. 

  SACA DE FUSTES 

Los fustes apeados en la faja auxiliar y los más cercanos a la pista en el caso de las áreas 

cortafuegos, se sacarán a la pista con cabestrante. 

1.1.1.- Instrucciones sobre la forma de realizar los tratamientos selvícolas 

 REPLANTEO 

Para llevar a cabo el replanteo, además de la cartografía específica de la zona, deberá utilizarse 

tecnología GPS que permita la identificación sobre el terreno del perímetro del área de actuación 

a tratar mediante el replanteo de los vértices principales del mismo. 

 EJECUCIÓN DE CLARAS  

Se procederá al apeo, desramado y tronzado de los pies y cepas arbóreos mediante el uso de 

motosierra. El apeo se practicará dirigiendo la caída de los troncos de modo que se faciliten las 

tareas posteriores. 



 

 
 
Servicio de Biodiversidad, caza y pesca fluvial 
Demarcación I 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

  Página 25 de 55 

 

 EJECUCIÓN DE PODAS 

La poda se hará con la herramienta o maquinaria adecuada (motosierra, tijeras de podas, etc.), 

cortando las ramas a ras del tronco. 

 EJECUCIÓN DE RESALVEOS 

Se hará con motosierra o con tijeras de podar en estaquillas de menor diámetro. El corte se dará a 

ras de suelo y la actuación se completa con una ligera poda de formación o realce, que impida la 

emisión de chupones 

 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los restos procedentes de claras, podas y resalveos se eliminarán mediante desbrozadora de 

cadenas acoplada a tractor orugas, lo que permitirá la devolución de nutrientes al suelo. Estos 

trabajos se llevarán a cabo en zonas con pendientes menores del 35%, ya que pendientes 

mayores son de difícil acceso para la maquinaria y se aumentan los procesos de erosión por 

acción de la misma. Cuando la pendiente no permita la entrada de la maquinaria a la zona de 

actuación se eliminarán los restos finos mediante triturado manual con motodesbrozadora con 

disco astillador y los gruesos mediante tronzado a una longitud máxima de 30 centímetros. 

 SACA DE FUSTES 

Para la saca de fustes, estos deberán haber sido desramados y descopados anteriormente para 

evitar dañar la vegetación que se conserve. El tractor se posicionará en la pista y se extraerán los 

fustes mediante tiro de cable con cabestrante. Si existiese riesgo de erosión se consultará con la 

Dirección de Obra para estudiar la mejor técnica a emplear. 

1.1.2.- Normas técnicas para la realización de los tratamientos selvícolas 

 REPLANTEO 

Para el señalamiento del replanteo se utilizará cinta de balizar o pintura para marcaciones. Se 

identificará el perímetro de la zona atando un trozo de medio metro de cinta y haciendo una 

marca de pintura a un ejemplar arbóreo o arbustivo localizado en el perímetro y que se vaya a 

conservar. Las marcas se colocarán a intervalos de 10 a 20 metros. 

 CLARAS 

Las operaciones de eliminación de pies, al tratarse de claras de selvicultura preventiva, se 

centrarán prioritariamente en aquellos pies peor conformados, debilitados o secos y en aquellos 

que presenten un aspecto y coloración amarillento que denote su precario estado vegetativo. 
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Además, tendrán prioridad para extraerse los pies afectados por plagas, enfermedades o daños 

físicos y aquellos necesarios para dar el espaciamiento preciso a los pies restantes.  

Además, como criterio de corta prevalecerá la distancia mínima entre pies ya concretada en los 

apartados anteriores, así como la distancia mínima entre las copas de los árboles restantes. 

A estos dos criterios, se le añade un tercer fundamentado en una correcta distribución espacial de 

los pies, tanto en el interior de la infraestructura como en la colindancia con las pistas forestales. 

También se extraerán aquellos pies que se encuentren alrededor de las frondosas establecidas 

por repoblación o que existieran previamente. Se eliminarán todos los pies que se encuentren a 

una distancia de al menos dos veces la altura de la frondosa; cuando ésta sea menor de un metro 

de altura esa distancia mínima será de 3 m de radio alrededor de la planta. 

Para el apeo de los pies se utilizará la motosierra manejada por peón especialista. La potencia, 

peso y longitud del espadín serán los adecuados al diámetro de pies a apear. La altura de corte 

será aquella que permita una mayor rapidez de esta labor sin dificultar las posteriores, no 

superándose los diez centímetros (10 cm) pendiente arriba del tocón. 

El apeo será dirigido técnicamente, es decir, mediante entalladuras que fuercen la dirección de 

caída, de forma que no resulten dañados los pies sanos próximos ni ningún otro tipo de 

vegetación de valor circundante. Igualmente se evitará daños en el suelo por golpes o arrastres. 

 PODAS 

Serán diferentes según se trate de especies resinosas o frondosas. 

Las podas en las especies resinosas se realizarán en altura con motosierra telescópica. Las 

especies resinosas, normalmente, pertenecen al género Pinus y en su poda se cortarán, en 

general, las ramas de modo que el árbol quede con una copa que su longitud sea 1/2 de su altura 

total, modificándose esta proporción en aquellos casos que por circunstancias especiales sea 

conveniente un tratamiento distinto, que será indicado a la Empresa por el Ingeniero Director de 

las Obras. 

La poda en las especies frondosas, principalmente del género Quercus, se realizará en todos los 

resalvos que se hayan dejado en las cortas de transformación indicadas en el apartado anterior. 

La poda será diferente según el aprovechamiento futuro de dichos resalvos. Si estos resalvos van 

destinados a un futuro aprovechamiento de madera o leña, en su poda se cortarán las ramas o 

ramillas de modo que el arbolito quede con una copa de longitud 1/3 de su altura total. Si estos 

resalvos van destinados a un futuro aprovechamiento de producción de fruto si la altura total del 

resalvo es inferior a dos metros, en su poda se cortarán las ramas o ramillas de modo que el 
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arbolito quede con una copa de longitud 1/3 de su altura total, si la altura total del resalvo es 

superior a dos metros en su poda se cortarán las ramas o ramillas de modo que la cruz donde 

empieza a formarse la futura copa esté a una altura del suelo de 1,75 metros, dejando en la cruz 

de 3 a 6 ramas que conformarán la futura copa. 

Se realizará un corte limpio en bisel y a ras del tronco con la herramienta adecuada y bien afilada 

(hacha, podón, tijeras y/o motosierra). Si por cualquier circunstancia hubiera de quedar muñón, 

éste no deberá sobresalir del tronco más de 1 cm. En las ramas gruesas se darán dos cortes: uno 

inferior hasta la mitad del diámetro de la rama y luego otro superior, ambos a unos 10 

centímetros del tronco. Posteriormente se elimina el trozo dejado cortando lo más pegado 

posible al tronco. 

El corte se hará de forma que se evite la acumulación de agua y la humedad por lo que se dará liso 

y biselado hacia abajo. 

No se podarán en la actuación los pies con malformaciones o los que tengan ramas muy 

engrosadas que suelen cicatrizar mal, y nunca las ramas de más de 15 centímetros de diámetro. 

Es aconsejable realizar esta operación durante el periodo de paro vegetativo para disminuir los 

posibles daños que ocasionalmente se pudieran ocasionar para la vegetación circundante (golpes, 

rotura de ramas, etc), así como a los pies restantes que se están podando. 

Aquellas ramas a podar que posean un diámetro de inserción en el tronco inferior a 2 cm. no 

podrán ser podados con la motosierra, deberán realizarse de forma manual con una tijera de 

podar. 

 RESALVEOS 

Los criterios para una correcta ejecución del resalveo son: en ningún caso apear todos los brotes 

de una misma cepa, incluso cuando todos sean deficientes; extraer los dominados, deformes, 

torcidos, inclinados y puntisecos, aunque también puede eliminarse algún dominante que impide 

el desarrollo de varios codominantes; a igualdad de condiciones extraer los del interior para 

favorecer el traslado o expansión hacia el exterior de cada cepa y procurar no eliminar más del 

50-60% de los brotes en la misma actuación salvo que las condiciones anteriormente expuestas lo 

requieran. 

En aquellas cepas donde los resalvos son de pequeño diámetro, se dejarán mayor número de 

resalvos que en aquellas que presenten resalvos de mayor diámetro, donde se dejarán 1 o 2 

resalvos como máximo. 
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El corte se da a ras de suelo y la actuación se completa con una ligera poda de formación o realce, 

que impida la emisión de chupones.  

La herramienta a utilizar será la motosierra. 

La época de ejecución idónea es la comprendida entre diciembre y marzo, permitiéndose también 

desde noviembre a abril. 

 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los productos residuales procedentes de los tratamientos selvícolas de desbroces, claras y podas 

con diámetro menor de 2 cm., en su parte más gruesa quedarán en el monte como protección del 

suelo y como fuente de producción de materia orgánica; los de diámetro mayor de 2 cm. en su 

parte más gruesa, podrán ser triturados "in situ". 

Se procederá a acordonar los restos en líneas paralelas de modo que se facilite su eliminación, 

esta se realizará mediante un tractor forestal de cadenas de pequeño tamaño al que se le acopla 

una desbrozadora de cadenas. El equipo de triturado estará configurado por al menos dos 

personas; tractorista y un operario encargado del reacordonado de los restos. 

En los casos donde la pendiente impida cualquier mecanización de los trabajos, y previa 

autorización por parte de la dirección de obra, la eliminación de residuos se ejecutará utilizando 

motodesbrozadoras con disco astillador o “palucheando” con la motosierra en función de las 

dimensiones de los residuos obtenidos. La longitud máxima de ramas y troncos no debe 

sobrepasar los 30 cm. Este aspecto tiene interés con el fin de evitar la proliferación de plagas. 

Los residuos generados en el clareo superior a 15-20 cm de diámetro, o aquellos gruesos o 

maderables serán sacados de la zona de actuación y extraídos del monte, tarea que correrá a 

cuenta de la empresa adjudicataria. La saca de estos residuos hasta pie de pista se realizará con 

ayuda de tractor de cadenas. 

Al finalizar la obra, la zona de actuación, se quedará totalmente libre de ramas y troncos. 

1.2.- LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Los emplazamientos de las obras están determinados en el Anexo Planos. 

Capítulo II.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE  LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La época de realizar cada una de las unidades de obras será competencia exclusiva del  Director 

de Obra, que por razones fisiológicas, de riesgo de incendios, plagas o enfermedades podrá 

paralizar temporalmente la ejecución parcial o total de las obras. En general, se intensificarán 

todos los trabajos en el invierno a fin de que con la llegada del buen tiempo exista en el monte la 
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menor cuantía posible de madera fresca. Así mismo, la Dirección de Obra, por las razones 

anteriormente apuntadas, o para coordinar distintos trabajos forestales, podrá imponer el inicio o 

el retraso en determinadas rodales. 

En ningún caso, los retrasos en el plazo de ejecución debidos a los motivos antes citados, podrán 

ser imputables a la Empresa, quien por el contrario tampoco tendrá derecho a reclamar contra 

prestación económica alguna. 

2.1.- VEGETACIÓN Y FAUNA 

Se evitará ocasionar daños a la vegetación, especialmente a: 

- Todos los ejemplares arbóreos, sea cual sea su especie, que no sean objeto de 

tratamiento específico de clareo y poda. 

- Las especies recogidas en el Catálogo de Especies Amenazadas. Para ello, en cualquier 

unidad de obra se elegirá la maquinaria adecuada que evite daños a la vegetación 

circundante a su paso. Debe prestarse una especial atención a la minimización de los 

daños causados por el acceso de los medios mecánicos destinados a eliminación de 

residuos, que deberán penetrar siempre en el monte por zonas que presenten una 

densidad de vegetación mínima, y realizar dentro de él un recorrido lo más breve posible. 

- Del mismo modo, si en el transcurso de los trabajos se descubriera un nido de alguna 

especie de ave protegida, un refugio de quirópteros o una madriguera de mamíferos, se 

interrumpirán inmediatamente las obras en torno al lugar y se comunicará, en el plazo 

más breve posible, el hallazgo al Director de las Obras, quien tomará las medidas 

oportunas al respecto. 

- En este sentido el adjudicatario será responsable de la adecuada instrucción de los 

operarios, tanto en las labores manuales como en las mecanizadas, y de su cumplimiento. 

2.2.- INCENDIOS 

La Empresa deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y 

será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, 

así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

En relación con la prevención de incendios forestales, no se realizarán candelas o fogatas para el 

calentamiento del personal sin el conocimiento y consentimiento del Agente de Medio Ambiente 

de la zona y en todo caso únicamente se podrán realizar en lugares que hayan sido 

acondicionados previamente para eliminar el riesgo, no abandonándolas hasta haberse asegurado 
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de su total extinción. En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de elevado peligro de 

incendios, el Adjudicatario dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de 

conatos de incendio provocados por chispas o pequeñas pavesas. 

Durante la campaña de incendios, el Adjudicatario deberá comunicar semanalmente al Agente, el 

personal y maquinaria que estén trabajando en los montes, así como su ubicación. 

En cualquier caso, la realización de cualquier actividad que pueda llevar aparejado riesgo de 

incendio forestal se ajustará a los preceptos de la legislación vigente: 

- LEY 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. 

- REAL DECRETO 875/1988, de 29 de julio, por el que se regula la Compensación de Gastos 

Derivados de la Extinción de Incendios Forestales.  

- ORDEN de 2 de abril de 1993, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por 

Incendios Forestales. 

- ACUERDO del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 1995, que aprueba el Plan Estatal 

de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.  

La Dirección Facultativa de la Consejería de Agricultura y Agua, en función de las características de 

la zona de actuación y de los trabajos a realizar, podrá dictar las instrucciones necesarias de 

conformidad con la normativa específica de aplicación. 

2.3.- CONSERVACION DE CAMINOS 

El Contratista procurará que la maquinaria de obras no deteriore los caminos y pistas forestales 

por las que ha de transitar para la ejecución de las obras. 

Si, como consecuencia del tránsito de la maquinaria de obras, se producen desperfectos en los 

caminos existentes en los montes, el Contratista estará obligado a la reparación de los mismos. 

Los gastos ocasionados por este concepto correrán por cuenta del Contratista. 

2.4.- PRECAUCIONES DERIVADAS DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Durante la época de nevadas o lluvias los trabajos podrán ser suspendidos por el Director 

Facultativo cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores. 

En época de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de Obra. 

Capítulo III.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.  

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

3.1.- PROTECCIONES PERSONALES (EPI) 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Disposiciones relativas a la utilización por 

los trabajadores de los EPI. Según Real Decreto 773/97 de 30 de mayo. 

Así mismo se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre, por el que se 

regulas las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitarias de los EPI. 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado. 

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 

El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la 

utilización de las prendas de protección adecuadas. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 

protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 

preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra proporcione al 

operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa 

del mismo. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones.  

3.1.1.- Ropa de trabajo 

Cumplirá con carácter general los siguientes requisitos: 

- Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. 

- Será adecuada a las condiciones de temperatura o humedad del puesto de trabajo. 

- Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 
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- Se eliminarán o reducirán en lo posible los elementos adicionales como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. para evitar la suciedad y 

el peligro de enganches. 

- Se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, 

collares, anillos, etc. 

Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón) 

- Especificación técnica 

- Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola 

pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis 

hasta cintura. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al 

nivel de la cintura. Fabricados en algodón y poliester al 50%. Con marca CE, según normas 

E.P.I. 

Obligación de su utilización 

-     Todo tipo de trabajo manual con o sin maquinaria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

-        En toda la obra. 

Los que están obligados la utilización de trajes de trabajo: 

- Peones en general. 

3.1.2.- Cascos 

Deberán sustituirse los que haya sufrido impactos violentos, aún cuando no se les aprecie 

exteriormente deterioro alguno. 

Serán de uso personal y en los casos extremos en que deban ser usados por otras personas se 

cambiarán las partes interiores en contacto con la cabeza. 

Casco de Seguridad forestal, con protección auditiva 

- Especificación técnica 

- Unidad de casco de Seguridad, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 

cintas textiles y cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores 

almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles desde el casco a voluntad del usuario; 

fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables. Con 

marca CE, según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

- Cuando se lleven máquinas herramienta como motosierras y motodesbrozadoras. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

- En toda la obra. 
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- Los que están obligados a la utilización del casco de Seguridad, con protección auditiva: 

- En general, todo el personal de obra cuando exista riesgo. 

Se utilizarán cascos normales para el resto de los trabajos. 

3.1.3.- Gafas y Pantallas 

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas anti-polvo para la protección 

contra: 

- Acción de polvos y humos. 

- Proyecciones. 

- Salpicaduras. 

Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usará las pantallas y las gafas juntas para 

conseguir una protección más completa. 

Las pantallas de soldadores irán provistas de filtros especiales. 

Las pantallas que formen parte complementaria de los equipos de protección personal de ojos y 

cara, deben ajustar perfectamente en el conjunto y no mermar las prestaciones del mismo. 

Gafas de Seguridad contra el polvo y los impactos. 

- Especificación técnica 

Unidad de gafas de Seguridad antiimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 

pantalla exterior de policarbonato. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza. Con marca 

CE, según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Cuando se lleven máquinas herramienta como motosierras y motodesbrozadoras. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados al uso de gafas de Seguridad contra el polvo y los impactos: 

En general, todo el personal de obra cuando existan los riesgos descritos del uso de 

motosierras y motodesbrozadoras. 

3.1.4.- Protección del aparato auditivo 

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad establecido, 

será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 

En estos casos se dotará al trabajador expuesto de tapones auditivos, o auriculares de protección 

acústica. 

Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
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3.1.5.- Protección de extremidades inferiores 

Para todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con puntera 

reforzada y además plantilla reforzada ante el riesgo de elementos punzantes. 

Frente al agua y humedad se usarán botas de goma. 

Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se usará calzado de caucho, neopreno, piso de 

madera. 

Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, se usará calzado de suela aislante. 

Botas de Seguridad Anticorte 

- Especificación técnica 

Unidad de par de botas de Seguridad contra los riesgos de corte en los pies. Comercializadas en 

varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de 

puntera metálica pintada contra la corrosión; suela de goma contra los deslizamientos, con talón 

reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Cuando se lleven máquinas herramienta como motosierras y motodesbrozadoras. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de Seguridad: 

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos del uso de motosierras 

y motodesbrozadoras. 

Pantalón de Seguridad Forestal Anticorte 

- Especificación técnica 

Pantalón con capas anticorte, material Kevlar, y tejido exterior en color verde antihumedad, 

especial para uso de motosierras y desbrozadoras. 

- Obligación de su utilización 

Cuando se lleven máquinas herramienta como motosierras y motodesbrozadoras. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor: 
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En general, todo el personal de obra cuando existan los riesgos descritos del uso de motosierras y 

motodesbrozadoras. 

3.1.6.- Protección de extremidades superiores 

La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos y mitones 

de características adecuadas a los riesgos específicos, a prevenir pudiendo ser de tela, cuero, 

goma, polivinilo, etc. 

Se ajustará perfectamente al cuerpo. 

Se retirarán todos aquellos que se encuentren parcialmente rotos o estén en mal estado. 

Además de los guantes y manguitos, se empleará cuando proceda cremas protectoras. 

Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará una tenaza 

alargadera para la herramienta. 

Guantes de cuero flor 

- Especificación técnica 

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a 

la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. 

Con marca CE, según normas E.P.I. 

- Obligación de su utilización 

Todo tipo de trabajo manual con o sin maquinaria. 

- Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor: 

Peones en general. 

3.1.7.- Protección del aparato respiratorio 

Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista 

déficit de oxígeno. 

Dispondrán de dos puntos de fijación para adaptarse perfectamente. 

Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores 

orgánicos, gases, etc.) para elegir los filtros adecuados. 

Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comienzan a dificultar la respiración. 



 

 
 
Servicio de Biodiversidad, caza y pesca fluvial 
Demarcación I 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

  Página 36 de 55 

 

Los filtros mecánicos se cambiarán después de cada uso. 

3.1.8.- Cinturón antivibratorio 

Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones, manipulación de cargas, esfuerzos, 

movimientos bruscos, etc. 

Conductores, maquinistas, perforistas con martillo, compactador, movimiento de cargas a mano, 

etc 

3.1.9.- Trajes de agua 

Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua. 

Cumplirán los mismos requisitos que la ropa de trabajo. 

Dispondrán de aberturas para la ventilación corporal. 

3.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

3.2.1.- Cordón de balizamiento 

Se colocará en los límites de zonas de trabajo, o de paso, en las que exista peligro de caída por 

desnivel o por caída de objetos, como complemento a la correspondiente protección colectiva. En 

los casos necesarios será reflectante. 

3.2.2.- Tope de desplazamiento de vehículos 

Se dispondrá en los límites de zonas de acopios, vertido o maniobras, para impedir vuelcos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

3.2.3.- Vallas autónomas 

Tendrán como mínimo 1,00 metro de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

3.2.4.- Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 

meses como máximo.  

Los extintores irán situados en los tractores y serán de 5 Kg. de polvo ABC, conocidos con el 

nombre de "tipo universal”. 
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Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por 

su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 

especializada. 

3.2.5.- Señales de circulación y balizamiento 

Se colocarán en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulación de 

vehículos y peatones lo hagan preciso. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la 

"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU". 

- Descripción técnica 

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

- Normas para el montaje de las señales 

1. No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para 

la circulación. 

2. Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán 

sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

3. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 

información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

4. Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indiquen. 

5. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 

garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 

6. En cualquier caso se tendrán en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga 

la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su 

especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

- Normas de Seguridad de la señalización vial 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan 

accidentes de carretera en el tramo de la obra. 

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente 

posible las indicaciones que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de 
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Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen las especificaciones 

necesarias para garantizar su eficacia. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 

inmediato el material usado o seriamente deteriorado. 

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la 

señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar 

constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que 

está certificado "CE". 

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, 

con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con 

usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus 

precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 

protección individual: 

Casco de Seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de cuero flor. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la 

certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para 

esa protección individual. 

3.2.6.- Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1.997 de 14 de Abril por el que se rige la 

Señalización de Seguridad en el trabajo. 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no 

se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización 

de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Descripción técnica 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 

- Normas de Seguridad de la señalización 
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La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan 

accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la 

existencia de riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 

exactamente posible, las indicaciones que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el 

Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 

especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 

inmediato el material usado o seriamente deteriorado. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este 

montaje no puede realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y 

desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no 

saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que trabajan confiadamente. Son 

acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 

protección individual: 

* Casco de Seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

* Ropa de trabajo. 

* Guantes de cuero flor, para protección contra objetos abrasivos y pellizcos. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la 

certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para 

esa protección individual. 

Capítulo IV.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

Todas las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y 

debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el 

cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 

libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas 

utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con 
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profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de 

incidencias. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de 

Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 

proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 

Capítulo V.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

5.1.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Salud, que le 

proporcionarán los Técnicos de los Servicios de Prevención de la Empresa o con una entidad 

especializada ajena a la empresa.  

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 

medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así 

como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 

referente a: 

- El diseño, aplicación y coordinación de los programas de actuación preventiva. 

- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia. 

- La información y formación de los trabajadores. 

- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados 

para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y 

número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser 

suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes 

circunstancias: 
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- Tamaño de la empresa 

- Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  

- Distribución de riesgos en la empresa 

5.2.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN, COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los Delegados de Prevención serán designados por los representantes de los trabajadores, según 

el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el centro de trabajo tenga 50 o más 

trabajadores, según lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o 

en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial, con las facultades y competencias 

que indica el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Si por el Convenio Provincial no se especifica lo contrario, la composición del Comité será 

conforme al artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

- Delegados de Prevención. 

- Representantes de la Empresa. 

Ambas representaciones en igual número con voz y voto. 

Podrán asistir con voz pero sin voto: 

- Los representantes de los subcontratistas. 

- Las personas designadas por la Dirección Facultativa. 

- Miembro del Servicio de Prevención de la Empresa. 

- Aquellas personas que tengan algo que aportar. 

El Comité en sus primeras reuniones adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

Los acuerdos tomados en estos Comités o reuniones serán llevados a la práctica por la persona 

indicada y los plazos fijados. 

El secretario que nombre el Comité enviará una carta nominal a los miembros del Comité y a los 

invitados en cada sesión, con especificación de fecha, hora y lugar de celebración. 

A la mencionada carta convocatoria se acompañará Orden del Día de la reunión, (se adjunta 

Orden del Día tipo). 

Las reuniones se celebrarán dentro de la jornada de trabajo. 

Una vez firmada el acta de cada reunión, el Secretario enviará las siguientes copias: 

a) A todos los asistentes a la sesión ya sean miembros del Comité o invitados. 

b) A los miembros del Comité que no hayan podido asistir a la sesión por diferentes causas. 

c) Al archivo de la obra. 

d) A la Dirección Facultativa de la Obra. 
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Al Delegado Territorial de Trabajo se le enviará una nota informativa de estas reuniones (en los 

casos en que la Ley obligue a constituir el Comité). 

En caso de ACCIDENTE GRAVE, el Presidente convocará una reunión extraordinaria del Comité, 

dentro de las 48 horas siguientes a la de producirse el accidente, para estudiar y analizar todas las 

causas relacionadas con el accidente y adoptar las medidas pertinentes. 

5.3.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 

nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. 

Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 

civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

5.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se habilitará un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 

El libro de incidencias estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o en su defecto a la Dirección Facultativa. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el responsable del mismo deberá remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia. 

5.5.- APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 

Antes del comienzo de los trabajos la empresa contratista realizará la apertura del centro de 

trabajo ante la autoridad laboral competente. 

5.6.- FORMACIÓN 

Todo el personal que entre en obra deberá tener la formación básica de seguridad y salud acorde 

al puesto de trabajo que ocupe. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
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Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud 

en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares 

que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

5.7.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

5.8.- NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de 

Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de 

acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada por la 

Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 

abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 

Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

5.9.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 

recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 

ejecución de la obra. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. 
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La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 

5.10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

No se hace necesario la redacción de un plan de seguridad y salud, al no ser de aplicación del RD 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. Se deberá atender a lo especificado en la memoria y el Anexo 

3 de Evaluación de Riesgos Laborales. 

5.11.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 

en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 

totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 

5.12.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 

5.13.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en la normativa que emana de la Ley 31/1995 y de la Ley 54/2003 que 

la modifica, desarrollada por diversas normas reglamentarias, de acuerdo con el artículo 6 de 

dicha ley, es aplicable a los trabajos forestales, aunque hay que resaltar una exclusión muy 

importante como es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, pues en su ámbito de 

aplicación se excluyen los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que forman parte de una 

empresa o centro de trabajo agrícola o forestal, pero que estén situados fuera de la zona 

edificada de los mismos. A dichos lugares no edificados, de acuerdo con la Disposición 
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Derogatoria del R.D. 486/1997, sobre Lugares de Trabajo, les son de aplicación los Capítulos I, II, 

III, IV, V y VII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de marzo 

de 1971 . 

Asimismo, son de destacar las siguientes disposiciones: 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en cuanto a la utilización por los 

trabajadores de equipos tales como los tractores, procesadoras, etc. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre protección de los trabajos frente al riesgo 

eléctrico dada la exposición a este riesgo cuando existen líneas aéreas de alta tensión sobre los 

lotes, y se realizan trabajos de mantenimiento y explotación de los mismos. 

• R.D 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. Este decreto es de aplicación en cuanto dentro del 

proyecto del aprovechamiento existan obras como movimientos de tierras, etc. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre máquinas, y el RD 56/1995, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 

incluyendo las sucesivas modificaciones de la Directiva 89/392/CEE, que son las Directivas 

91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE, todas ellas incluidas en el texto refundido de la Directiva 

98/37/CE. Estos Reales Decretos, que entraron en vigor en el año 1995, son de aplicación a todas 

las máquinas, con excepción de los tractores agrícolas y forestales de ruedas y de cadenas, que 

están específicamente excluidos. 

• Orden de 27 de julio de 1979 del Ministerio de Agricultura Es de aplicación a los tractores 

forestales de ruedas o cadenas en la homologación nacional. Esta Orden está todavía en vigor 

para los tractores agrícolas de cadenas, al no haber por el momento otra legislación, hasta que no 

se completen las directivas parciales aplicables a estos tractores, ya incluidos en la nueva 

Directiva 2003/37/CE. Esta Orden contempla los ensayos a los que debe someterse la estructura 

de protección de los tractores, así como la obligación de realizar la inscripción de todas las 

unidades en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. 
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• Reales Decretos 2140/1985 y 2028/1986 (transposición de la Directiva 74/150/CEE del 

Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas). 

 

5.14.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 Acciones a seguir 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su “Plan de evacuación y 

emergencia” los siguientes principios de socorro: 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 

o progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel, se supondrá siempre, que pueden existir 

lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la 

obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta su 

traslado. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido lo más rápidamente posible. 

4. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que 

componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, 

para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación 

de esta obra.  

5. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del “Plan de evacuación y emergencia” que 

componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la 

asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. 

 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su “Plan de evacuación y emergencia”, un 

itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en 

situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se 

recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un 

mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
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 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, 

el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su “Plan de evacuación y emergencia”, 

un resumen de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

El Contratista adjudicatario incluirá, en su “Plan de evacuación y emergencia”, la siguiente 

obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

C
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ACCIDENTES DE 

TIPO LEVE 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 

vigente en materia de accidentes laborales. 

ACCIDENTES DE 

TIPO GRAVE 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 

vigente en materia de accidentes laborales. 

ACCIDENTES 

MORTALES 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del 

cadáver y a las investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de 

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 

vigente en materia de accidentes laborales. 

5.15.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista adjudicatario, entregará al coordinador de seguridad y salud, el modelo del "parte 

de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si 

no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

1. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

2. Oficio o empleo que desempeña. 

3. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
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4. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

5. Firma y sello de la empresa principal. 

 

Capítulo VI.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

6.1.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras. 

6.2.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases  

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
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2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  

6.3.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

- -El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases  

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 

y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 
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7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

TITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES  ECONÓMICAS 

Capítulo I. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La medición y abono de las obras se hará por unidades de obra, del modo que se detalla en el 

presupuesto. Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser conformadas 

por el Jefe de la Unidad Administrativa y el representante del Contratista, debiendo ser 

aprobadas, en todo caso, por el Ingeniero Director. 

Las mediciones se realizarán en consonancia con las unidades descritas en el anexo: Presupuestos 

Las distintas unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, longitud, peso y 

unidad, según se determina en cada caso, ya los precios indicados al efecto en el Cuadro de 

Precios núm. 1 del Proyecto. Salvo indicaciones en contrario, los precios fijados en el citado 

Cuadro incluyen el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 

1.1.- UNIDADES DE OBRA 

 REPLANTEO 

Todas las operaciones y medios auxiliares que se precisen para los replanteos serán de cuenta de 

la Contrata, no teniendo por este concepto derecho a reclamación alguna. El Contratista será 

responsable de los errores que resulten de los replanteos en relación con los planos acotados que 

el Director de la Obra le facilite. 

 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 

Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 

conformados por el Técnico Director. 

La empresa adjudicataria, queda obligada, a realizar una medición con GPS, presentando un plano 

topográfico, y el archivo informático de la medición, que constatará la superficie realizada, una 

vez finalizada la obra. 

Todas las mediciones básicas para el abono a la Empresa deberán ser conformadas por el 
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Jefe de la Unidad Administrativa de Tratamientos selvícolas y el representante del contratista, 

debiendo ser aprobadas, en todo caso, por el Ingeniero Director. 

Todas las unidades se medirán en hectáreas, plasmadas a pie de obra en un plano escala 

1:10.000. 

1.2.- OBRAS INCOMPLETAS 

a) Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

del Cuadro de Precios descompuestos, sin que pueda pretenderse la valoración por dicho 

Cuadro. 

b) En ningún caso de éstos tendrá derecho la Empresa a reclamación alguna fundada en 

insuficiencia de los precios de dicho cuadro u omisión del coste de cualquiera de los elementos 

que constituyen los referidos precios. 

Capítulo II. ABONO DE LAS OBRAS 

2.1. OBRAS QUE SE ABONARÁN AL ADJUDICATARIO 

Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o a sus 

modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase que se 

consignen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de 

ninguna clase. 

2.2. PRECIO DE LA VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS 

A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de ejecución 

material por contrata que figuran en el presupuesto (Cuadro de Precios Unitarios), aumentados 

en los porcentajes que para gastos generales de la empresa, beneficio industrial, etc., estén de 

acuerdo con la Ley vigente y de la cifra que se obtenga se deducirá lo que proporcionalmente 

corresponda a la baja hecha en el remate. 

Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada unidad de obra 

cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos los 

trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en Títulos posteriores de 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.3. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El Director de las Obras podrá introducir en el proyecto, antes de empezar la obra o durante su 

ejecución, las modificaciones que sean precisas para el normal desarrollo de las mismas aunque 

no se hayan previsto en este proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta 

de interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 
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disminución y aún supresión de cantidades de obra marcada en el presupuesto o sustitución de 

una clase de obra por otra, siempre que esta sea de las comprendidas en el contrato. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista, sin que tenga derecho en el 

caso de supresión o reducción de obras a reclamar indemnización a pretexto de pretendidos 

beneficios que hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida. Las mismas se realizarán 

de acuerdo con los precios que figuran en los cuadros de precios y con las condiciones de este 

Pliego. 

En el caso de que se trate de nuevas unidades de obra, podrán estudiarse, conjuntamente entre 

el Contratista y el Director de las Obras los precios contradictorios correspondientes, que no 

tendrán validez hasta tanto sean aprobados por la administración contratante. 

Para llevar a efecto estas modificaciones, la Dirección de la Obra comunicará por escrito la orden 

correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte que 

alcance la supresión y extendiéndose acta del resultado. 

2.4. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en 

los precios de las unidades correspondientes y, consecuencia, no serán abonados separadamente, 

a no ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato. 

Dado el carácter de las obras y su ejecución a lo largo de grandes longitudes, no se dispondrá de 

instalaciones fijas en obra. 

2.5. CERTIFICACIONES 

El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme al proyecto 

aprobado, se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones expedidas por el 

Ingeniero Director de las obras. Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con 

las normas antes reseñadas, servirán de base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a 

los libramientos a percibir directamente por el Contratista para el cobro de cada obra certificada. 

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no se encuentren 

en buen estado, el Ingeniero Director no podrá certificarlos y dará por escrito al Adjudicatario las 

normas y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 

Dentro del plazo de ejecución las obras deberán estar totalmente terminadas de acuerdo con las 

normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación. 

2.6. PARTIDAS ALZADAS 
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Se abonarán integras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en este Pliego de 

Condiciones, bajo esta forma de pago. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán considerando las unidades de obra que comprenden 

a los precios del Contrato; o a los precios contradictorios aprobados, si se tratara de nuevas 

unidades. 

2.7. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Si al terminar su ejecución, y siempre dentro del plazo previsto, las obras se encuentran en buen 

estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se procederá a su recepción, que tendrá lugar 

como máximo dentro del mes siguiente a la fecha de su terminación y se efectuará tal como 

dispone el Art. 111 de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, modificado por la 

Ley 53/99, extendiéndose acta de resultado de la operación, la cual se elevará a la Administración 

contratante. 

2.8. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

En la recepción definitiva se observará que todos los trabajos realizados se han hecho de acuerdo 

con las normas que aparecen el en proyecto. Si no es así, el Contratista estará obligado a corregir 

los defectos en la realización de los trabajos que se hayan producido. 

La obra se recibirá definitivamente cuando dichos trabajos se lleven a efecto atendiendo a lo que 

aparece en el proyecto y a las Instrucciones el Ingeniero Director de las Obras. 

Capítulo III. OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 

En caso de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 

Contratista los gastos ocasionados por la liquidación de las obras, así como los de retirada de los 

medios auxiliares y materiales. 

Serán a cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos: 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 

instalaciones provisionales. 

- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras 

- Los gastos de remoción de herramientas y materiales 

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del 

agua necesaria para las obras. 
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- Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, cuyo 

deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 

- Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc.. 

- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 

- Los gastos de replanteo de las obras 

- Los gastos de muestreo para la determinación de marras. 

Capítulo IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Se considera que el presente Proyecto ha sido redactado con sujeción a las instrucciones recibidas 

y a la legislación vigente, por lo que se somete a la mejor consideración y juicio de la superioridad. 

La empresa deberá ejecutar todo aquello que sin separarse del espíritu general de Proyecto 

aprobado y de las prescripciones de este Pliego de Condiciones, ordene el Director de la Obra, 

para la buena construcción y aspecto de la misma, aun cuando no se halle taxativamente descrito 

y detallado en dicho Pliego. 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la Administración cuya relación 

no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo con la legislación 

vigente en la materia. 

Murcia, 2016 

EL TECNICO RESPONSABLE 

 

 

 

 

EL TECNICO DE GESTION 

 

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Martínez-Aedo Ollero  

Ingeniero de Montes 

Fdo.: Alfredo González Rincón 

Ingeniero Técnico Forestal 

Vº. Bº. 

EL JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA DEL MEDIO 

NATURAL 

P.A: 

 

Fdo.: Justo García Rodríguez 
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Fdo. Justo García Rodríguez 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

PRESUPUESTO 

 

 

 0001 A.1.09 ha Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual 824.19 

 a 3 cm con una fcc<50% y una pendiente < 50%  con motodesbroza- 

 dora provista de cuchilla picadora. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE 

 CÉNTIMOS 

 0002 A.10.15 ha Tratamientos selvícolas de clara sobre masas de fustal (diam>20 cm), 834.28 

 con densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha. El peso de la clara 

 es muy fuerte (superior al 30% del Área Basimétrica). La pendiente es 

 inferior al 50 %.  La distribución final de los pies a mantener es irregular. 

 Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en  lugar accesible 

 al medio de saca (dist<= 20 m). 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

 VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 0003 A.11.17 ha Poda de masas de especies forestales de tipo Pinus sp, con densidad 484.90 

 <500 pies/ha, con podadora, hasta una altura de 1-2,5 m, para cualquier 

 tipo de terreno y pendiente 25-50%. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 

 NOVENTA CÉNTIMOS 

 0004 A.2.16 ha Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjunta- 481.70 

 mente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad 

 entre 8-15 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del 

 terreno entre el 30 y 50% 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA 

 CÉNTIMOS 

 0005 A.9.2 ha Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizán- 392.48 

 dose ambas operaciones con motosierra. Se parte de una densidad ini- 

 cial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es moderado 

 (hasta el 20% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies a 

 cortar es superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, para pendiente infe- 

 rior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 

 Y OCHO CÉNTIMOS 

 0006 A.9.29 ha Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizán- 360.88 

 dose ambas operaciones con motosierra y/o motodesbrozadora. Se 

 parte de una densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del 
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 clareo es muy fuerte (superior al  30% del Área Basimétrica). El diáme- 

 tro normal de los pies a cortar es igual o  inferior a 12 cm, para pendien- 

 te inferior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 0007 A.9.30 ha Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizán- 555.07 

 dose ambas operaciones con motosierra. Se parte de una densidad ini- 

 cial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es muy fuerte 

 (superior al  30% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies 

 a cortar es superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, para pendiente 

 inferior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

  

 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE 

 CÉNTIMOS 

 0008 B.3.20 ha Desembosque de madera  mecanizado (con Skidder) hasta cargadero, 425.48 

 con pendiente superior al  30% (hasta la pendiente máxima de trabajo) 

 y distancia de saca <= 200 m, dejando la madera apilada. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA 

 Y OCHO CÉNTIMOS 

 0009 ELPLCH16 ha Eliminación de restos de clareos y podas mediante troceado con moto- 664.88 

 sierra. La longitud de toroceado será inferior a 30 cms para las ramas 

 con diámetro superior a 8 cms y fustes. Se deberán repartir los restos 

 por la zona evitando el amontonado. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 

 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0010 PLAFEAD UD Instalación de placa explicativa del proyecto acerca de la ayuda del 190.55 

 FEADER, conforme al Reglamento CE 808/2014 y 2016/669 de la Comisión Eu- 

 ropea, con descripción del proyecto, logotipo y lema del Fondo ocupan- 

 do al menos el 25% de la superficie de la placa. Dimensiones: Altura 

 0,30 metros, ancho 0,42 metros. Se deberán incorporar los siguientes ele- 

 mentos: La bandera europea, de acuerdo con las normas gráficas esta- 

 blecidas en la normativa de la UE, y el siguiente lema:«Fondo Europeo 

 Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales». Diseño  

 según directrices de la Dirección de Obra. Totalmente instalado en obra.  

 Costes indirectos incluidos. 

 CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 0011 POSTE UD Instalación de poste de madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) y 105.23 

 anclaje al suelo mediante mortero con cemento sulforresistente. Anclaje 
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 de placa/cartel al poste mediante tornillería inoxidable. Dimensiones y 

 diseño a definir por la Dirección de Obra, totalmente acabado y atornilla- 

 do. Incluso herramientas, instalación y medios auxiliares. Unidad total- 

 mente acabada en obra. 

 CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 0001 A.1.09 ha Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual 

 a 3 cm con una fcc<50% y una pendiente < 50%  con motodesbroza- 

 dora provista de cuchilla picadora. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 Mano de obra .......................................................  627.90 

 Maquinaria ............................................................  196.29 

 TOTAL PARTIDA ................................................  824.19 

 0002 A.10.15 ha Tratamientos selvícolas de clara sobre masas de fustal (diam>20 cm), 

 con densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha. El peso de la clara 

 es muy fuerte (superior al 30% del Área Basimétrica). La pendiente es 

 inferior al 50 %.  La distribución final de los pies a mantener es irregular. 

 Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en  lugar accesible 

 al medio de saca (dist<= 20 m). 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 Mano de obra .......................................................  664.99 

 Maquinaria ............................................................  144.99 

 Resto de obra y materiales ..................................  24.30 

 TOTAL PARTIDA ................................................  834.28 

 0003 A.11.17 ha Poda de masas de especies forestales de tipo Pinus sp, con densidad 

 <500 pies/ha, con podadora, hasta una altura de 1-2,5 m, para cualquier 

 tipo de terreno y pendiente 25-50%. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 Mano de obra .......................................................  320.84 

 Maquinaria ............................................................  149.94 

 Resto de obra y materiales ..................................  14.12 

 TOTAL PARTIDA ................................................  484.90 

 0004 A.2.16 ha Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjunta- 

 mente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad 

 entre 8-15 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del 

 terreno entre el 30 y 50% 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 Mano de obra .......................................................  481.70 

 TOTAL PARTIDA ................................................  481.70 

 0005 A.9.2 ha Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizán- 

 dose ambas operaciones con motosierra. Se parte de una densidad ini- 

 cial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es moderado 

 (hasta el 20% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies a 

 cortar es superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, para pendiente infe- 

 rior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 Mano de obra .......................................................  312.84 

 Maquinaria ............................................................  68.21 

 Resto de obra y materiales ..................................  11.43 

 TOTAL PARTIDA ................................................  392.48 
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 0006 A.9.29 ha Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizán- 

 dose ambas operaciones con motosierra y/o motodesbrozadora. Se 

 parte de una densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del 

 clareo es muy fuerte (superior al  30% del Área Basimétrica). El diáme- 

 tro normal de los pies a cortar es igual o  inferior a 12 cm, para pendien- 

 te inferior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 Mano de obra .......................................................  287.65 

 Maquinaria ............................................................  62.72 

 Resto de obra y materiales ..................................  10.51 

 TOTAL PARTIDA ................................................  360.88 

 0007 A.9.30 ha Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizán- 

 dose ambas operaciones con motosierra. Se parte de una densidad ini- 

 cial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es muy fuerte 

 (superior al  30% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies 

 a cortar es superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, para pendiente 

 inferior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

  

 Mano de obra .......................................................  442.44 

 Maquinaria ............................................................  96.46 

 Resto de obra y materiales ..................................  16.17 

 TOTAL PARTIDA ................................................  555.07 

 0008 B.3.20 ha Desembosque de madera  mecanizado (con Skidder) hasta cargadero, 

 con pendiente superior al  30% (hasta la pendiente máxima de trabajo) 

 y distancia de saca <= 200 m, dejando la madera apilada. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 Mano de obra .......................................................  141.28 

 Maquinaria ............................................................  284.20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  425.48 

 0009 ELPLCH16 ha Eliminación de restos de clareos y podas mediante troceado con moto- 

 sierra. La longitud de toroceado será inferior a 30 cms para las ramas 

 con diámetro superior a 8 cms y fustes. Se deberán repartir los restos 

 por la zona evitando el amontonado. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE 

 MURCIA) 

 Mano de obra .......................................................  529.48 

 Maquinaria ............................................................  116.03 

 Resto de obra y materiales ..................................  19.37 

 TOTAL PARTIDA ................................................  664.88 

 0010 PLAFEAD UD Instalación de placa explicativa del proyecto acerca de la ayuda del 

 FEADER, conforme a Reglamento CE 808/2014 y 2016/669 de la Comisión Eu- 

 ropea, con descripción del proyecto, logotipo y lema del Fondo ocupan- 

 do al menos el 25% de la superficie de la placa. Dimensiones: Altura 

 0,30 metros, ancho 0,42 metros. Se deberán incorporar los siguientes ele- 

 mentos: La bandera europea, de acuerdo con las normas gráficas esta- 

 blecidas en la normativa de la UE, y el siguiente le- 

 ma:«Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en 
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 las zonas rurales». Diseño según directrices de la Dirección de Obra. 

 Totalmente instalado en obra. Costes indirectos incluidos. 

 Mano de obra .......................................................  60.00 

 Resto de obra y materiales ..................................  130.55 

 TOTAL PARTIDA ................................................  190.55 

 0011 POSTE UD Instalación de poste de madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) y 

 anclaje al suelo mediante mortero con cemento sulforresistente. Anclaje 

 de placa/cartel al poste mediante tornillería inoxidable. Dimensiones y 

 diseño a definir por la Dirección de Obra, totalmente acabado y atornilla- 

 do. Incluso herramientas, instalación y medios auxiliares. Unidad total- 

 mente acabada en obra. 

 Mano de obra .......................................................  7.50 

 Maquinaria ............................................................  48.00 

 Resto de obra y materiales ..................................  49.73 

 TOTAL PARTIDA ................................................  105.23 
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 A.1.09 ha Roza motodesbrozadora con triturado fcc <50% Pte<50% Diam<3cm 

 Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc<50% y una pendiente 

 < 50%  con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 MOB.18 44.410 h Peón especialista * 12.68 563.12 
 MOB.23 4.440 h Encargado con complemento adicional (1 por cada 10 peones) * 14.59 64.78 
 MAQ.21 44.410 h Motodesbrozadora de disco s/MO 4.42 196.29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  824.19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 A.10.15 ha Clara select,n<=1200 pies/ha, pte<50%,peso + fuerte,d>20 cm* 

 Tratamientos selvícolas de clara sobre masas de fustal (diam>20 cm), con densidad inicial inferior o igual a 1200 

 pies/ha. El peso de la clara es muy fuerte (superior al 30% del Área Basimétrica). La pendiente es inferior al 50 

 %.  La distribución final de los pies a mantener es irregular. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en 

 lugar accesible al medio de saca (dist<= 20 m). 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 MOB.8 44.828 h Peón Especialista Régimen General * 12.68 568.42 
 MAQ.23 51.232 h Motosierra sin mano de obra 2.83 144.99 
 MOB.32 6.404 h Capataz de Brigada Forestal * 15.08 96.57 
 %CI 3.000 % Costes indirectos 810.00 24.30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  834.28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 A.11.17 ha Poda mas.<500 pies/ha,1-2,5m,pdte 25-50%* 

 Poda de masas de especies forestales de tipo Pinus sp, con densidad <500 pies/ha, con podadora, hasta una al- 

 tura de 1-2,5 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente 25-50%. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 MOB.8 23.650 h Peón Especialista Régimen General * 12.68 299.88 
 MAQ.26 23.650 h Podadora s/MO 6.34 149.94 
 MOB.32 1.390 h Capataz de Brigada Forestal * 15.08 20.96 
 %CI 3.000 % Costes indirectos 470.80 14.12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  484.90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA 

 CÉNTIMOS 

 A.2.16 ha Recogida, apilado de restos de corta dens. <15 ton/ha,pte30-50%* 

 Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras 

 o clareos, con densidad entre 8-15 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 

 30 y 50% 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 MOB.23 4.680 h Encargado con complemento adicional (1 por cada 10 peones) * 14.59 68.28 
 MOB.1 32.759 h Peón ordinario * 12.62 413.42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  481.70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 A.9.2 ha Clareo select,n<=1200 pies/ha, pte<50%,peso moder,12<d<=20cm* 

 Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizándose ambas operaciones con motosierra. 

 Se parte de una densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es moderado (hasta el 20% del 

 Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies a cortar es superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, para 

 pendiente inferior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 
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 MOB.8 21.088 h Peón Especialista Régimen General * 12.68 267.40 
 MAQ.23 24.101 h Motosierra sin mano de obra 2.83 68.21 
 MOB.32 3.013 h Capataz de Brigada Forestal * 15.08 45.44 
 %CI 3.000 % Costes indirectos 381.10 11.43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  392.48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 A.9.29 ha Clareo select,n<=1200 p/ha, pte<50%,peso + fuerte,d<=12cm* 

 Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizándose ambas operaciones con motosierra 

 y/o motodesbrozadora. Se parte de una densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es muy 

 fuerte (superior al  30% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies a cortar es igual o  inferior a 12 cm, 

 para pendiente inferior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 MOB.8 19.391 h Peón Especialista Régimen General * 12.68 245.88 
 MAQ.23 22.161 h Motosierra sin mano de obra 2.83 62.72 
 MOB.32 2.770 h Capataz de Brigada Forestal * 15.08 41.77 
 %CI 3.000 % Costes indirectos 350.40 10.51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  360.88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 A.9.30 ha Clareo select,n<=1200 p/ha, pte<50%,peso + fuerte,12<d<=20cm* 

 Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizándose ambas operaciones con motosierra. 

 Se parte de una densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es muy fuerte (superior al 

 30% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies a cortar es superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, 

 para pendiente inferior al 50 %. No se incluye el acordonado de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

  

 MOB.8 29.825 h Peón Especialista Régimen General * 12.68 378.18 
 MAQ.23 34.086 h Motosierra sin mano de obra 2.83 96.46 
 MOB.32 4.261 h Capataz de Brigada Forestal * 15.08 64.26 
 %CI 3.000 % Costes indirectos 538.90 16.17 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  555.07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 B.3.20 ha Saca mecanizada de madera con cabrestante, Pte >30%* 

 Desembosque de madera  mecanizado (con Skidder) hasta cargadero, con pendiente superior al  30% (hasta la 

 pendiente máxima de trabajo) y distancia de saca <= 200 m, dejando la madera apilada. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 MAQ.36 5.000 h Skidder 101/130 CV 56.84 284.20 
 MOB.3 10.000 h Peón ordinario Régimen General * 12.62 126.20 
 MOB.32 1.000 h Capataz de Brigada Forestal * 15.08 15.08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  425.48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 ELPLCH16 ha Eliminación de restos de clareos y podas mediante troceado 

 Eliminación de restos de clareos y podas mediante troceado con motosierra. La longitud de toroceado será inferior 

 a 30 cms para las ramas con diámetro superior a 8 cms y fustes. Se deberán repartir los restos por la zona evi- 

 tando el amontonado. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 MOB.8 37.000 h Peón Especialista Régimen General * 12.68 469.16 
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 MAQ.23 41.000 h Motosierra sin mano de obra 2.83 116.03 
 MOB.32 4.000 h Capataz de Brigada Forestal * 15.08 60.32 
 %CI 3.000 % Costes indirectos 645.50 19.37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  664.88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 

 PLAFEAD UD PLACA EXPLICATIVA FEADER 

 Instalación de placa explicativa del proyecto acerca de la ayuda del FEADER, conforme a Reglamento CE 808/2014  

 y 2016/669  de la Comisión Europea, con descripción del proyecto, logotipo y lema del Fondo ocupando al menos 

 el 25% de la superficie de la placa. Dimensiones: Altura 0,30 metros, ancho 0,42 metros. Se deberán incorporar los 

siguientes elementos: La bandera europea, de acuerdo con las normas gráficas establecidas en la normativa de la UE,  

y el siguiente lema:«Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales». Diseño según 

directrices de la Dirección de Obra. Totalmente instalado en obra. Costes indirectos incluidos. 
 FEADERPLA 1.000 ud Placa explicativa FEADER segun Reglamento 125.00 125.00 
 PEON 4.000 h Peon especialista trabajos medio natural 15.00 60.00 
 %CI 3.000 % Costes indirectos 185.00 5.55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  190.55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 POSTE UD POSTE MADERA TRATADA 

 Instalación de poste de madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) y anclaje al suelo mediante mortero con ce- 

 mento sulforresistente. Anclaje de placa/cartel al poste mediante tornillería inoxidable. Dimensiones y diseño a defi- 

 nir por la Dirección de Obra, totalmente acabado y atornillado. Incluso herramientas, instalación y medios auxilia- 

 res. Unidad totalmente acabada en obra. 

 PEON 0.500 h Peon especialista trabajos medio natural 15.00 7.50 
 POSTES 1.000 ud Postes para cartelería 40.00 40.00 
 CAMION 0.600 h Camión 50.00 30.00 
 RETRO 0.500 h Retro-excavadora de 90/110 CV 36.00 18.00 
 MAT_TORNI 1.000 ud Conjunto de tornillería 4.98 4.98 
 A01JF003 0.012 M3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 139.74 1.68 
 %CI 3.000 % Costes indirectos 102.20 3.07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  105.23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO CLCMN16 FAJA AUXILIAR DE PISTA 
 
 SUBCAPÍTULO A.5.07 Faja auxiliar pista, Pte 25-50%,d<=1200 p/ha,distrib equit diam* 
 

 A.9.29 ha Clareo select,n<=1200 p/ha, pte<50%,peso + fuerte,d<=12cm* 

 Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizándose ambas operaciones con 

 motosierra y/o motodesbrozadora. Se parte de una densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha y el 

 peso del clareo es muy fuerte (superior al  30% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los 

 pies a cortar es igual o  inferior a 12 cm, para pendiente inferior al 50 %. No se incluye el acordona- 

 do de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Faja auxiliar 0.33 1,283.15 50.00 2.12 0.0001 

  2.12 360.88 765.07 

 A.9.30 ha Clareo select,n<=1200 p/ha, pte<50%,peso + fuerte,12<d<=20cm* 

 Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizándose ambas operaciones con 

 motosierra. Se parte de una densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es 

 muy fuerte (superior al  30% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies a cortar es supe- 

 rior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, para pendiente inferior al 50 %. No se incluye el acordonado 

 de los pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

  

 Faja auxiliar 0.33 1,283.15 50.00 2.12 0.0001 

  2.12 555.07 1,176.75 

 A.10.15 ha Clara select,n<=1200 pies/ha, pte<50%,peso + fuerte,d>20 cm* 

 Tratamientos selvícolas de clara sobre masas de fustal (diam>20 cm), con densidad inicial inferior o 

 igual a 1200 pies/ha. El peso de la clara es muy fuerte (superior al 30% del Área Basimétrica). La 

 pendiente es inferior al 50 %.  La distribución final de los pies a mantener es irregular. Incluye el des- 

 rame, descopado, tronzado y apilado en  lugar accesible al medio de saca (dist<= 20 m). 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Faja auxiliar 0.33 1,283.15 50.00 2.12 0.0001 

  2.12 834.28 1,768.67 

 A.11.17 ha Poda mas.<500 pies/ha,1-2,5m,pdte 25-50%* 

 Poda de masas de especies forestales de tipo Pinus sp, con densidad <500 pies/ha, con podadora, 

 hasta una altura de 1-2,5 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente 25-50%. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Faja auxiliar 1 1,283.15 50.00 6.42 0.0001 

  6.42 484.90 3,113.06 

 A.1.09 ha Roza motodesbrozadora con triturado fcc <50% Pte<50% Diam<3cm 

 Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc<50% y 

 una pendiente < 50%  con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Faja auxiliar 1 1,283.15 50.00 6.42 0.0001 

  6.42 824.19 5,291.30 

 A.2.16 ha Recogida, apilado de restos de corta dens. <15 ton/ha,pte30-50%* 

 Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, po- 

 das y/o claras o clareos, con densidad entre 8-15 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y 

 pendiente del terreno entre el 30 y 50% 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Faja auxiliar 1 1,283.15 50.00 6.42 0.0001 

  6.42 481.70 3,092.51 
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 B.3.20 ha Saca mecanizada de madera con cabrestante, Pte >30%* 

 Desembosque de madera  mecanizado (con Skidder) hasta cargadero, con pendiente superior al 

 30% (hasta la pendiente máxima de trabajo) y distancia de saca <= 200 m, dejando la madera apila- 

 da. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Faja auxiliar 1 1,283.15 50.00 6.42 0.0001 

  6.42 425.48 2,731.58 

  

TOTAL SUBCAPÍTULO A.5.07 Faja auxiliar pista, Pte 25-50%,d<=1200 p/ha,distrib equit diam*  ....................................  17,938.94 
  

 TOTAL CAPÍTULO CLCMN16 FAJA AUXILIAR DE PISTA .....................................................................  17,938.94 
 
 CAPÍTULO CLMSA16 AREA CORTAFUEGOS DE APOYO A LA FAJA AUXILIAR 
 A.9.2 ha Clareo select,n<=1200 pies/ha, pte<50%,peso moder,12<d<=20cm* 

 Clareo selectivo y posterior troceo/palucheo de pies apeados, realizándose ambas operaciones con 

 motosierra. Se parte de una densidad inicial inferior o igual a 1200 pies/ha y el peso del clareo es 

 moderado (hasta el 20% del Área Basimétrica). El diámetro normal de los pies a cortar es superior a 

 12 cm e inferior o igual a 20 cm, para pendiente inferior al 50 %. No se incluye el acordonado de los 

 pies clareados. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Rodal 4a 3.11 3.11 
 Rodal 2a 8.73 8.73 
 Rodal 5b 5.72 5.72 

  17.56 392.48 6,891.95 

 A.11.17 ha Poda mas.<500 pies/ha,1-2,5m,pdte 25-50%* 

 Poda de masas de especies forestales de tipo Pinus sp, con densidad <500 pies/ha, con podadora, 

 hasta una altura de 1-2,5 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente 25-50%. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Rodal 4a 3.11 3.11 
 Rodal 2a 8.73 8.73 
 Rodal 5b 5.72 5.72 

  17.56 484.90 8,514.84 

 ELPLCH16 ha Eliminación de restos de clareos y podas mediante troceado 

 Eliminación de restos de clareos y podas mediante troceado con motosierra. La longitud de toroceado 

 será inferior a 30 cms para las ramas con diámetro superior a 8 cms y fustes. Se deberán repartir los 

 restos por la zona evitando el amontonado. 

 (Precio tarifas D.G. de Desarrollo Rural y Forestal. C.A. REGIÓN DE MURCIA) 

 Rodal 4a 3.11 3.11 
 Rodal 2a 8.73 8.73 
 Rodal 5b 5.72 5.72 

  17.56 664.88 11,675.29 

 TOTAL CAPÍTULO CLMSA16 AREA CORTAFUEGOS DE APOYO A LA FAJA AUXILIAR .................  27,082.08 
 
 CAPÍTULO CNS_PBFD PUBLICIDAD FONDOS FEADER 

 PLAFEAD UD PLACA EXPLICATIVA FEADER 

 Instalación de placa explicativa del proyecto acerca de la ayuda del FEADER, conforme a Regla- 

 mento Reglamento CE 808/2014 y 2016/669 de la Comisión Europea de la Comisión Europea,  

 con descripción del proyecto, logotipo y lema del Fondo ocupando al menos el 25% de la superficie  

 de la placa. Dimensiones: Altura 0,30 metros, ancho 0,42 metros. Se deberán incorporar los siguientes  

 elementos: La bandera europea, de acuerdo con las normas gráficas establecidas de la UE, y el siguiente le- 

 ma:«Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales». Diseño se- 

 gún directrices de la Dirección de Obra. Totalmente instalado en obra. Costes indirectos incluidos. 

  1.00 190.55 190.55 
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 POSTE UD POSTE MADERA TRATADA 

 Instalación de poste de madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) y anclaje al suelo mediante mor- 

 tero con cemento sulforresistente. Anclaje de placa/cartel al poste mediante tornillería inoxidable. Di- 

 mensiones y diseño a definir por la Dirección de Obra, totalmente acabado y atornillado. Incluso he- 

 rramientas, instalación y medios auxiliares. Unidad totalmente acabada en obra. 

  1.00 105.23 105.23 

 TOTAL CAPÍTULO CNS_PBFD PUBLICIDAD FONDOS FEADER .........................................................  295.78 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  45,316.80 
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 CLCMN16 FAJA AUXILIAR DE PISTA .................................................................................................  17,938.94 
 CLMSA16 AREA CORTAFUEGOS DE APOYO A LA FAJA AUXILIAR ...................................................  27,082.08 
 CNS_PBFD PUBLICIDAD FONDOS FEADER ........................................................................................  295.78 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45,316.80 

 13.00 % Gastos generales ...........  5,891.18 
 6.00 % Beneficio industrial ........  2,719.01 

 SUMA DE G.G. y B.I. 8,610.19 

 10.00 % I.V.A. ..............................  5,357.50 5,357.50 

 21.00 % I.V.A. ..............................  73.92 73.92 

 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 59,358.41 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 59,358.41 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO euros con CUARENTA Y UN céntimos. 

 

  

Murcia, 2016 

EL TECNICO RESPONSABLE 

 

 

 

 

EL TECNICO DE GESTION 

 

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Martínez-Aedo Ollero  

Ingeniero de Montes 

Fdo.: Alfredo González Rincón 

Ingeniero Técnico Forestal 

Vº. Bº. 

EL JEFE DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ÁREAS PROTEGIDAS Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL 

P.A: 

 

 

Fdo. Justo García Rodríguez 

 

 


