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1.- ANTECEDENTES 
 

En el año 2001 finalizaron las obras relativas al colector de gravedad, estación de bombeo, y 

colector de impulsión de las aguas residuales generadas en las Urbanizaciones La Alcayna y 

los Conejos I a la EDAR de Lagunaje de Campotéjar, las cuales fueron realizadas por la 

Dirección General del Agua de la CARM, y siendo TRIMTOR, S.A. la empresa adjudicataria. 

 

El día 6 de Febrero de 2001, el Ayuntamiento de Molina de Segura recepciona, las obras que 

inmediatamente fueron informadas a SERCOMOSA para su mantenimiento y explotación. 

 

Con fecha 19 de Julio de 2001, Nº de Registro de entrada: 9727, Sercomosa, remite a la 

Concejalía de infraestructuras un informe relativo a las deficiencias y reparaciones de obra 

civil llevadas a cabo en la EBAR del citado colector. En el mencionado informe, entre otros, 

se aludía al problema de infiltraciones a lo largo de la traza del colector que generaba un 

caudal aproximado de 15 m3/día. Incluyéndose un apartado de consecuencias causadas por 

las infiltraciones y entre las que se citaba: “La elevada salinidad de las aguas provenientes 

del nivel freático da lugar a problemas de corrosión en los equipos electromecánicos e 

incide negativamente en la calidad final de las aguas para ser reutilizadas en el riego 

agrícola”. 

 

Con fecha 18 de Mayo de 2004, remitimos a la Concejalía de Medio Ambiente un informe 

Expediente Municipal 000083/2004-1902, donde entre otra información solicitada, se 

comunicaban los resultados de un estudio de conductividades en el Colector General Norte-

Urbanizaciones llevado a cabo por Sercomosa, en el cual se ponía de manifiesto que los 

valores de conductividad eléctrica a lo largo de la traza se hallaban en el rango 1400 a 

9100 µS/cm. 

 

En Julio de 2005, ESAMUR solicitó a la empresa Cocett ingeniería, s.l., la redacción del 

proyecto para “La corrección de la intromisión del agua del nivel freático en los colectores 

Zona Norte y Polígono La Estrella”. La ejecución de las obras citadas se consideraron 

prioritarias para evitar “….la incorporación actual de aguas subsuperficiales (nivel freático) 
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con elevadas concentraciones en cloruros y sulfatos a los citados colectores, y contribuir con 

ello a la mejora de calidad final de las aguas depuradas y reutilizadas en el riego agrícola, 

además de la mejora de los procesos de depuración y vida útil de equipos e instalaciones de 

tratamiento de las aguas residuales (elevada corrosión por cloruros y ácido sulfhídrico)”. 

 

En Agosto de 2005, ESAMUR autorizó a la empresa adjudicataria de los trabajos 

(SERCOMOSA) el inicio de las obras de “Recuperación y Reparación del Colector Norte y 

del Colector de Cañada Morcillo. T.M. Molina de Segura, Murcia”. Financiándose las obras 

a través del Convenio ESAMUR-Ayuntamiento. 

 

1.1.- Descripción de las obras realizadas 

 

Las obras consistieron en la sustitución de un tramo de colector de 250,39 m., con tubería 

de PEAD DN 400, PN 6, y sus correspondientes pozos de registro. Éstos últimos se 

ejecutaron con una base de hormigón ligeramente armado y elementos prefabricados de 

hormigón, y sellando todas las juntas con resinas. 

 

La reparación de las 3 uds. de pozos en las que se observaron filtraciones, mediante la 

aplicación de productos impermeabilizantes (enlucido de doble capa con TRICOSAL-

TRICOPAC), previo imprimación con resina sintética tipo ISOCROM M370, e inyección en las 

juntas desde el interior de coqueras y fisuras con espuma acuareactiva tipo TRICOSAL IS810. 

 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
 

A través de las distintas reuniones periódicas y comunicaciones mantenidas en el marco de 

la Comisión Municipal de Seguimiento del Plan de Inspección de Vertidos (ESAMUR-

AYUNTAMIENTO-SERCOMOSA), se ha venido analizando la incidencia que sobre la calidad 

del efluente final de la EDAR Molina-Norte, produce la presencia en el agua residual bruta 

de un elevado contenido en sales disueltas. Todo ello, para poder adoptar las medidas 
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adecuadas que corrijan los elevados valores detectados en el parámetro conductividad 

eléctrica. 

Entre los trabajos llevados a cabo, SERCOMOSA y al objeto de determinar posibles 

infiltraciones de aguas subsuperficiales de elevada salinidad e informar al grupo de trabajo. 

Ha venido realizando diferentes estudios de conductividades a lo largo del trazado del 

Colector General Norte-Urbanizaciones, desde el pozo ubicado en la Urbanización Los 

Conejos I, hasta la EBAR del citado Colector.  

 

2.1.- Descripción de los trabajos de campo 

 

En los diferentes controles analíticos periódicos efectuados a las aguas residuales 

muestreadas, se detectan valores de conductividad eléctrica que no se corresponden con 

los propios de un agua residual de doméstica. Por ello, y siguiendo las directrices de la 

Comisión de Seguimiento, se llevaron a cabo durante los meses de Enero y Febrero de 

2015, 

 

a) un estudio basado en las determinaciones analíticas de conductividad eléctrica en 

todos los pozos de registro correspondientes a la traza del citado Colector (incluida la 

EBAR), 

b) un estudio de posibles infiltraciones de aguas de origen subsuperficial al Colector 

municipal, mediante la utilización de una cámara de inspección de redes, y 

c) una inspección de las paredes interiores y solera del pozo de bombeo, para 

determinar posibles infiltraciones de aguas subsuperficiales. 

 

A partir de los datos obtenidos, se pudo concluir: 

 

 1.- Que las aguas residuales en la arqueta inicial del colector (Urb. Los Conejos) 

registran un valor medio de conductividad eléctrica de 3060 µS/cm, con un 

aumento progresivo del valor a lo largo de la traza, y alcanzando en el punto de 

evacuación (pozo de bombeo) el valor medio de 6220 µS/cm. 
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 En la tabla de la página siguiente pueden observarse los valores medios obtenidos 

en los muestreos realizados a lo largo de los distintos pozos de registro. Y en la 

gráfica el análisis de la tendencia. 

 

 2.- En el estudio con la cámara de inspección de redes pudo comprobarse que el 

tramo de hormigón se encuentra en buen estado, salvo la importante infiltración 

detectada en el pozo nº 10 (numeración dada por el laboratorio). Pudiendo 

observarse en la fotografía de la página siguiente. 

 

 3.- En la inspección realizada en el interior del pozo de bombeo no se apreciaron 

fisuras en paredes y soleras. 

 

 4.- SERCOMOSA repara la fisura detectada en el pozo Nº 10 (ver imagen de cámara 

antes de la reparación). 
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POZO
CONDUCTIVIDAD 

µS/cm

POZO /BOMBEO 6220

POZO 1-Polietileno 6390

POZO 2-Polietileno 6380

POZO 3-Polietileno 6270

POZO 4-Polietileno 5890

POZO 5-Polietileno 5580

POZO 6-Polietileno 5690

POZO 7-Polietileno 5240

POZO 8-Polietileno 5290

POZO 9-Hormigón 4850

POZO 10-Hormigón 4790

POZO 11-Hormigón 4190

POZO 12-Hormigón 4210

POZO 13-Hormigón 4060

POZO 14-Hormigón 4050

POZO 15-Hormigón 4280

POZO 16-Hormigón 4260

POZO 17-Hormigón 4130

POZO 18-Hormigón 3920

POZO 19-Hormigón 3760

POZO 20-Hormigón 3710

POZO 21-Hormigón 3840

POZO 22-Hormigón 3820

POZO 23-Hormigón 3770 Filtraciones en Pozo Nº 10: Se observan filtraciones

POZO 24-Hormigón 3700 a través de la conexión del tubo de hormigón

POZO 25-Hormigón 3580 pasante con los anillos del pozo de registro. En el
POZO 26-Hormigón 3480 punto de ubicación de este pozo confluyen dos

POZO 27-Hormigón 3320 ramblizos.

POZO 28-Hormigón 3230

POZO 29-Hormigón 3100

ARQUETA CONEJOS 3060

RAMBLA

FINCA CAPOTE

FOTO CORRESPONDIENTE AL POZO Nº 10
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La numeración de pozos donde se ha medido la conductividad coincide con la numeración reflejada en la P.G de obras Proyectadas
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Por todo lo expuesto, es necesario que se lleven a cabo las obras necesarias para la 

reparación del tramo de Colector afectado, y evitar con ello, la incorporación de las aguas 

de nivel freático con alto contenido en sales que incrementan notablemente los valores de 

conductividad eléctrica, aumentan el coste energético de elevación de aguas (mayor 

aporte de caudal), y por la naturaleza de sus sales, se ven favorecidos los procesos de 

corrosión. Además de afectar la calidad final del efluente depurado. 

 

 

3. OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 
 

 El presente proyecto, tiene por objeto, definir las actuaciones a realizar para el 

control de la salinidad del Colector General Norte de Saneamiento de Molina de Segura que 

discurre entre las urbanizaciones de la Alcayna hasta el bombeo de Aguas Residuales de 

Finca Maximino a la EDAR Norte de Molina de Segura.   

 

Del estudio y análisis realizado, así como el seguimiento que se ha realizado desde esta 

Concejalía con los técnicos de la empresa Sercomosa, que realiza el mantenimiento. La mejor 

opción para reducir la salinidad de las aguas, como consecuencia de la entrada de agua salada 

desde la zona de ramblas al colector, es proceder a la impermeabilización interior del 

colector mediante nuevos sistemas de rehabilitación tipo manga. Así como, proceder a la 

impermeabilización de los pozos de registro existentes en la zona de rambla. Se han definido 

una actuación de mejora de la infiltración de la salinidad, como vemos en la Planta General de 

Obras Proyectadas, se va tratar entre los pozos PR9-PR20 que coinciden en numeración con 

los datos obtenidos del control de conductividad. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS. 
 

Dentro de las posibles soluciones existentes en el mercado, se ha tratado de la 

posibilidad de tratar una a una, todas las uniones del colector o bien realizar un tratamiento 

integrar sobre todo el colector.  
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El realizar el tratamiento individual de cada junta, ocasiona que ante cualquier pequeño 

temblor o movimiento sísmico, (estando Molina de Segura en una zona Activa) las uniones, 

puedan verse afectadas, ya que de por sí, esta entrando el agua desde el exterior al interior 

y el arreglo seria interior, por lo que ante cualquier vibración, se podrían producir nuevas 

fisuras que originaría la entra de agua. Por ello, técnicamente se ha considerado más viable 

una solución más costosa pero con muchas más garantías, como es la realización de la 

adhesión interior de una membrana, que aumenta la resistencia del tubo y es 

independiente de las uniones, y así todo el tramo tratado, se convierte en un único tramo 

de tubo sin juntas, e impermeable, por lo que el agua no podrá entrar desde el exterior 

hacia el interior.  

 

Esta actuación junto con la de reforzar la impermeabilización interior de la base de los 

pozos de registro, con un tratamiento de enlucido de toda la base y alzado del pozo de 

registro, conseguirá evitar la entrada de agua salada al colector y por tanto, reducir la 

salinidad del agua y la conductividad final del tratamiento de la depuradora. Mejorando las 

condiciones en la que el agua depurada se podrá utilizar de forma directa o mediante 

aporte al Río Segura. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 

  Con el objetivo de resolver los problemas existentes, el presente proyecto define 

las obras a realizar para proceder a la impermeabilización del tramo con problemas de 

infiltraciones del Colector General Norte de Saneamiento del Casco Urbano de Molina de 

Segura.  

 

El presente proyecto, recoge la ejecución de la actuación de las siguientes actuaciones: 

  

El Presupuesto Parcial nº1 Impermeabilización Colector Norte Tramo Rambla Cañada de 

Morcillo que recoge la ejecución de la impermeabilización de un primer tramo de 517,00m 
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de longitud, donde se producen la mayor parte de infiltración de caudales, con un total de 

13 pozos de registro. 

 

En este tramo, esta previsto la protección e impermeabilización interior de la tubería con 

una membrana flexible, instalada con sistema de manga DN800mm, compuesta de fibra de 

vidrio preinpregnada con resina de poliéster y recubierto por poliuretano, inflado de manda 

y endurecido mediante tren lumínico de luz UV, colocada entre los tramos del PR9-PR20, 

que son donde se producen las mayores filtraciones a la red y los incrementos de 

conductividad. 

 

También se va a realizar el tratamiento de 13,00ud. de impermeabilización de pozos de 

registro, mediante sistema de protección superficial con tratamiento en juntas y 

tratamiento con mortero impermeable a base de cementos y resinas especiales. 

 

 

6. NORMAS DE APLICACIÓN. 
 

Las Normas e Instrucciones consideradas en la redacción del presente Proyecto se han 

enumerado en el Pliego de Condiciones. De todas ellas, las más significativas son las 

siguientes: 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Orden 15 de Septiembre de 1986 (Mº de Obras Públicas y Urbanismo). Tuberías. Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para el Saneamiento de Poblaciones. 

 Orden de 28 de Julio de 1974. Abastecimiento de Aguas. Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

 Norma de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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 Real Decreto 105/2008 Gestión de Residuos de construcción y demolición. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 R.D 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios Sanitarios de la 

Calidad del Agua de Consumo Humano 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG3/75, y todas las Ordenes Circulares 

posteriores que modifican sus artículos. 

 Ley de Carreteras (25/1988, de 29 de julio), modificada por Real Decreto Ley 11/01, 

de 22 de junio. 

 Reglamento General de Carreteras (R.D.1812/1994 de 2 de septiembre), modificado 

por los R. D. 1911/97, 597/99 y 114/01. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10-11-

95), modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (B.O.E. 31-1-97), modificado parcialmente por el Real Decreto 

780/98, de 30 de abril (B.O.E. 1-5-98). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción (B.O.E. 25-10-97). 

 Ley 4-2009 de 14 de Mayo de Protección Ambiental Integrada. 

 Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, por la que se hace pública la aprobación del Plan de Residuos 

de la Región de Murcia 2016-2020. 

 Art. 4 del Real Decreto 835/2003 de 27 de junio, por el que se regula la cooperación 

económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la edificación. 

 Normas UNE declaradas de obligatorio cumplimiento por órdenes ministeriales de 5 de 

julio de 1967 de 11 de Mayo de 1971. 

 Normas NTL del laboratorio de Transporte y de Mecánica  del suelo. 

 Normas A.S.T.M. y normas DNI (Normas de otros países a  las que se puede hacer 

referencia). 



PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN 
MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)  

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
-DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA- 

 

 12 

7. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
 

 Se han obtenido de los rendimientos usuales en las respectivas unidades de obra, con 

los precios de materiales de obra y maquinaria de la zona, y en lo referente a jornales los 

correspondientes al vigente Convenio de Construcción, tal y como se especifica en el 

correspondiente Anejo de la Memoria. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
 

 Las obras comenzarán en los lugares designados por la Dirección de Obras en el plazo 

de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la firma de la escritura, extendiéndose 

entonces la preceptiva Acta de Replanteo, debiendo se finalizadas las obras en el plazo de DOS 

MESES a partir de la citada fecha del Acta de Replanteo. 

Se fija un PLAZO DE GARANTÍA tras la finalización de las obras de 12 MESES. 

  

Lo que se indica a los efectos de que quede delimitada suficientemente la misión de 

responsabilidad concreta del Director Facultativo en la presente obra, y la correspondiente 

análoga de la Contrata en lo relativo al tema de Director de la ejecución de las obras. 
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9. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 

 El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud. 

 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con la función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y a tal fin 

designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en 

cada centro de trabajo. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará 

responsabilidad alguna para la Dirección Técnica en razón de la referida imposibilidad física de 

presencia continua en la obra. 

 

 

10. GASTOS A CARGO DE LA CONTRATA. 
 

 Serán de cuenta del Contratista, con cargo a las correspondientes partidas de costes 

indirectos y  gastos generales, los siguientes gastos: 

 

- Costes directos: 

a. La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
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unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c. Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

d. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

 

- Costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 

del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 

presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 

Igualmente serán a cargo de la empresa adjudicataria, todos los permisos y 

autorizaciones necesarios, para la ejecución de las obras. 
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11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 

 El presente proyecto se refiere a una obra completa, en cumplimiento del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en vigor. Se ha 

definido toda la documentación completamente y tras la ejecución de las obras recogidas en 

el presente proyecto, la obra puede ponerse al uso. 

 

 

12. SISTEMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 
  

 En razón de la cuantía del presupuesto y la urgente necesidad de realización de las 

obras, parece aconsejable el sistema de adjudicación por, PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, en virtud del presupuesto de la obra y  según lo establecido en el artículo 177 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

  

 

13. CONTROL DE CALIDAD. 
  

 En razón de la determinación de las calidades de los materiales empleados y su 

correcta puesta en obra, la Dirección Facultativa decidirá las pruebas y ensayos de materiales 

que considere oportuno, en aquel laboratorio por ella elegido. 

  

El pago del presente concepto será satisfecho por la empresa adjudicataria de las obras, hasta 

el límite del 1% del presupuesto de Ejecución por Contrata, el mismo está incluido en el 

capítulo de costes indirectos y en el de gastos generales.   
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14. PENALIZACIONES. 
  

 14.1.- Incumplimiento de plazos. 

 El no cumplimiento de los referidos plazos parciales o totales determinara las 

penalizaciones que considera la ley El Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 14.2.- Incumplimiento de Seguridad y Salud. 

 El no cumplimiento de las presentes obligaciones por el Contratista, determinará para 

el mismo las penalizaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 

15. SEGURIDAD Y SALUD 
 

 Se incluye en el presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, como anejo 

independiente, al objeto de su cumplimiento por parte del adjudicatario de las obras, 

conforme a lo indicado en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre y la Ley 31/1995 de 

8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

Será de cuenta del contratista la redacción del Plan de Seguridad y Salud conforme a lo 

indicado en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 
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16. CATEGORÍA DEL CONTRATO Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 

  Según RDL 3/2011 por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, según el Art.65 “Para los contratos de obras cuyo valor estimado 

sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 

de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 

acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. Para los contratos de 

obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar.”    Por todo ello, no es necesaria la clasificación del contratista al 

ser el Valor Estimado del presente contrato inferior a 500.000,00€. 
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17. PRESUPUESTO. 
 

Del resultado de aplicar a las mediciones obtenidas en el capitulo IV, se ha obtenido el 

siguiente Presupuesto de Ejecución Material de:  

Capítulo 1 IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTOR NORTE TRAMO I 165.406,74€ 

Capítulo 2 SEGURIDAD Y SALUD 1.514.59€ 

Capítulo 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 565,33€ 

Presupuesto de Ejecución Material 167.486,66€ 

13% de Gastos Generales 21.773,27€ 

6% de Beneficio Industrial 10.049,20€ 

Suma 199.309,13€ 

I.V.A.: 21% 41.854,92€ 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 241.164,05€ 

 

Asciende el total del presente presupuesto  base de licitación a la figurada cantidad de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS (241.164,05€) 

 

18. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO. 
 

DOCUMENTO Nº 1.-  MEMORIA 

    Anejo nº 1. Justificación de Precios 

    Anejo nº 2. Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº 3. Programa de Trabajo  

Anejo nº 4. Estudio de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO Nº 2.- P L A N O S 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2. EMPLAZAMIENTO 

3. PLANTA GENERAL OBRAS PROYECTADAS 

4. DETALLES CONSTRUCTIVOS. 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

DOCUMENTO Nº4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

 

19. CONCLUSIÓN. 
 

Con lo expuesto hasta aquí y el resto de documentación contenida en el presente Proyecto, se 

estima concluido el mismo, elevándose para su aprobación si procede. 

 

No obstante y si la administración lo estima oportuno se puede aportar cuanta 

documentación estime oportuna. 

 

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017 
JEFE DE SERVICIO DEL ÁREA DE VÍA PÚBLICA 

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
COLEGIADO Nº30.780 

 

Fdo.: José Carmona Hernández 

 

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 

 

 

Fdo.: Juan del Amor Carmona 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO  
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CAPITULO I: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

1.1. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA. 

 

A) CALCULO DEL JORNAL-HORA. 

 

 Para el cálculo del importe de hora de trabajo de las distintas clases de la 

mano de obra que intervienen en la ejecución de los trabajos, partimos de los 

jornales mínimos aprobados por el Ministerio de Trabajo para las industrias de la 

construcción y obras públicas, las bases vigentes de cotización al régimen de la 

Seguridad Social y Formación Profesional y los aumentos voluntarios regulados 

por los Convenios Colectivos actualmente en vigor. 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Obras Públicas de 

27 de Abril de 1.971 que modifica el punto 1.1. de la Orden 14 de Marzo de 1.969 

(B.O./ de 29-03-69), estos costes horarios se obtienen por la aplicación de la 

siguiente formula: 

  c= (1 + k ) A + B 

en la que: 

  c =  Costes del jornal €/h. 

  k =  Coeficiente medio en tanto por uno que recoge los 

siguientes conceptos: 

- Jornales recibidos y no trabajados. 
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- Indemnizaciones por despido y muerte. 

- La seguridad social y Formación Profesional 

 

  A =  Base de cotización al régimen de la Seguridad Social y 

Formación Profesional vigente en €/h. 

  B =  Cantidad que complementa el coste horario y recoge 

los pluses de convenios colectivos y demás no 

comprendidos, en el coeficiente k, en €/h.  

 

 Para el cálculo del coeficiente k tenemos que recoger los siguientes 

conceptos: 

 

 a) Los jornales recibidos y no trabajados. 

  b) Las indemnizaciones por despido y muerte. 

 c) La Seguridad Social y Formación Profesional. 

 

  a) Jornales no trabajados: 

 

 La repercusión en el coste horario de los jornales devengados y no 

trabajados, tenemos que calcular en primer lugar el número real de días que un 

obrero trabaja al año, que son los siguientes: 
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 1) Días totales del año      365 

 

 2) A descontar:  

   - Domingos y festivos     62 

   - Vacaciones retribuidas     15 

   - Ausencias justificadas      2 

   - Enfermedad         4 

   TOTAL        83 

 

 3) Total días efectivos              (365-83) =   282 

 

 De acuerdo con estos, deberemos afectar los días enteros con los 

siguientes coeficientes: 

  c = 100 = 0,354 
   282 
 

  Tendremos pues: 

 

 1.- Jornales base de cálculo           100,00 

 2.- Domingos y festivos = 62 x 0,354   21,948 

 3.- Vacaciones retribuidas = 15 x 0,354     5,310 

 4.- Ausencias justificadas = 2 x 0,354   0,708 
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 5.- Pagas extraordinarias = 60 x 0,354   21,240 

     Base cotización             149,206 

 

 

 6.- Jornales perdidos por enfermedad 4x0,50x0,354=0,708 

 

  b) Indemnizaciones: 

 7.- Despidos = 2 x 0,354=        0,708 

 8.- Muerte natural = 0,008 x 15 x 0,354=      0,424 

 

  c) Seguridad Social y Formación Profesional 

 

 9.- Seguros Sociales = 0,40 x 149,206       59,682 

 10.- Formación Profesional = 0,007 x 149,206      1,044 

 11.- Cuota Sindical = 0,015 x 149,206       2,238 

 12.- Seguro de accidentes = 0,1304 x 149,206     19,456 

 SUMA          233,466  

   

    En tanto por uno =       2,3346 

 k = 2,33466 - 1;    k = 1,33466 = 1,33 

  

 Añadiendo a los resultados obtenidos los aumentos a que no afecta el 

coeficiente k, se obtienen los siguientes jornales-hora. 



Cuadro de Mano de Obra

1 H Oficial primera 14,750
2 H Oficial segunda 14,500
3 H Peón 0.2rdinario 14,000
4 H Oficial 1ª fontanero 14,750
5 H Oficial 2ª fontanero 14,500

Nº DESIGNACION PRECIO

(Euros)
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1.3. MATERIALES (PRECIO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA). 

 La determinación de los precios que correspondan se realiza como suma 

de los de adquisición y transporte de material en cuestión: 

 

 1.- Precio de adquisición: 

 El de las casas suministradoras de la zona. 

 

 2.- Precio de transporte: 

 

 Se consideran tres apartados diferentes en función de la distancia de 

transporte (D). 

 

a) 0≤D≤10 km. 

 

 Tiempo perdido en maniobras, carga y descarga = 0,30 h. 

 

 Velocidad media = 30 km/h. 

 

 El viaje dura  0,3 h + 2 x 10 km. = 0,966h  30 km/h. 

 

 Camión hasta 10tn, precio/h=24,70€/h. 

  

 El coste del viaje es 0,966hx24,70€/h=23,86€  

  

 Repercusión de viaje con Camión  10tn   

 

Repercusión por tonelada    23,86€/10T=2,38€/tn  para una distancia de 10  
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km 

 

 La repercusión €/tn/km es: 2,38€/tn/10km= 0,23€/tn/km. 

 

 Repercusión por m3, viaje tipo de 5,5m3 es 

 

 Coste del viaje 23,86€ 

 

 Repercusión por m3 es: 23,86€/5,5m3=4,33€/m3 

 

 La repercusión €/m3/km=4,33€/m3/10km=0,433€/m3/km 

 

 b) 10≤ D ≤30 km. 

 

 Tiempo perdido = 0,5 h. 

 

 Velocidad media = 35 km/hora. 

 

 Distancia media 20km 

 

 El viaje dura 0,5h + 2 x 20 km.= 1,642h.  35 km/h. 

 

 El coste horario es 24,70€/h 

 

 El coste del viaje es 1,642hx24,70€/h= 40,56€ 

  

 Repercusión viaje con Camión  10tn   

 

Repercusión por tonelada   40,56€/10T=4,06€/tn  para una distancia de 20  
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km 

 

 La repercusión €/tn/km es: 4,06€/tn/20km= 0,20€/tn/km. 

 

 Repercusión por m3, viaje tipo de 5,5m3 es 

 

 Coste del viaje 40,56€  

 

 Repercusión por m3 (para 20km) es: 40,56€/5,5m3=7,37€/m3 

 

 La repercusión €/m3/km=7,37€/m3/20km=0,37€/m3/km 

 

b) D> 30 km. 

 

 Tiempo perdido = 1 hora 

 

 Velocidad media = 45 km/hora. 

  

 Distancia media 30km 

  

 El viaje dura 1,0h + 2 x 30 km.= 2,33h.   45 km/h. 

 

 El coste horario es 24,70€/h 

 

 El coste del viaje es 2,33hx24,70€/h=57,55€  

  

 Repercusión viaje con Camión  10tn   

 

Repercusión por tonelada    57,55€/10T=5,76€/tn  para una distancia de 30 

km 
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 La repercusión €/tn/km es: 5,76€/tn/30km= 0,192€/tn/km. 

  

 Repercusión por m3, viaje tipo de 5,5m3 es 

 

 Coste del viaje 57,55 € 

 

 Repercusión por m3 es: 57,55€/5,5m3=10,46€/m3 

 

 La repercusión €/m3/km=10,46€/m3/30km=0,35€/m3/km 

 

 Las distintas repercusiones del precio de transporte se encuentran 

contemplados en los precios a pie de obra que se facilitan en la siguiente relación 

CUADRO DE MATERIALES que contempla de forma resumida la cantidad y 

numero de unidades contemplados en proyecto, con su repercusión económica 

dentro del proyecto. Estos materiales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de Materiales

1 UD Cono de balizamiento reflectante h=75 cm 6,500
2 UD VALLA TIPO AYUNTAMIENTO 250x110 CM 19,364
3 Ml Manga DN800 compuesta por fibra de vidrio preimpregnada con resina de poliester

y recubierto de poliuretano. 150,000
4 h Chapa ac.inox. 18/8 de 15mm 45,870
5 Ml Banda bicolor (rojo/blanco) para señalización, en rollos de 250m 0,055
6 Ud Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y flexible. 5,813
7 Ud Peto reflectante 3,434
8 Ud Casco seguridad homologado 1,101
9 Ud Gafas protectoras homologadas 5,310
10 Ud Par botas de agua 3,219
11 Ud Par botas c/puntera metálica 14,333
12 Ud Par guantes uso general 0,740
13 Ud Protectores auditivos 5,600
14 Ud Botiquín de urgencia 34,605
15 Ud Mascarilla antipolvo, homologada y marcado CE a pie de obra 1,272
16 Ud EXTINTOR MODELO 6KG DE POLVO POLIVALENTE ABC 40,726
17 kg Mortero de cemento con resinas impermeabilizantes tipo TQ draytec o equivalente 4,740

Nº DESIGNACION PRECIO

(Euros)
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1.4. MAQUINARIA (COSTE HORARIO) 

 

 A) Justificación. 

 

 Se determina en función de los siguientes costes: 

 

 C1 =  Coste intrínseco (función de las horas de funcionamiento, de 

los días de puesta a disposición y del valor de reposición de 

la máquina). 

 

 C2 =  Coste de conservación (función del valor de reposición y del 

promedio de horas de funcionamiento de la máquina). 

 

 C3 =  Coste mano de obra (función del de los operarios que 

manejan la máquina). 

 

 C4 =  Coste por consumos (función del consumo medio de 

carburante por hora de funcionamiento del precio del 

carburante y de los gastos de lubricante). 

 

   Consecuentemente COSTE TOTAL = C1 + C2 + C3 + C4 

   (referido a la unidad horaria). 
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2. DETERMINACION DE COSTES INDIRECTOS 

 

 2.1. SIGNIFICACION. 

 

 En este apartado según se fija en el Reglamento General de Contratación 

del Estado: Art. 67, se considerarán los gastos de instalación de oficinas a pie de 

obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 

para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativos adscritos 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Estos gastos se cifrarán en un 

porcentaje de los COSTES DIRECTOS, igual para todas las unidades de obra en 

función de la naturaleza de la obra proyectada. 

 

 

 2.2. JUSTIFICACION DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS. 

 

 Para la obtención del coeficiente arriba epigrafiado nos basamos en la 

O.M. de 12 de Junio de 1.968, según la cual cada precio lo vamos a obtener 

mediante la expresión siguiente: 

 

  P.E.M = ( 1 + K/100 ) * C 

 En la que : 

  P.E.M.  es el precio de Ejecución Material en pesetas. 
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  K es el porcentaje correspondiente a Costes Indirectos. 

   

C es el coste directo de la unidad de obra. 

 

El valor del coeficiente K lo obtenemos como suma de otros dos:  

 -K1: representa el porcentaje correspondiente a imprevistos, y que se fija 

en 1 por tratarse de obras terrestres. 

 

 -K2: Es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y 

directos, cuyo valor máximo permitido es 5. 

 

  Consecuentemente k = K1 + K2 

 

 Teniendo en cuenta la analogía con otros tipos de obras y la duración 

estimada de la obra que se fija en DOS  MESES, fijamos un valor de k2=5: con lo 

que ( K=k1 + K2 = 6 ) ... 6% 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de Maquinaria

1 H Camión hasta 10Tm 22,210
2 H Equipo mecánico micropilotes 55,740
3 H Desplazamiento y posicionamiento equipo completo equipo instalación manga 430,000
4 H Equipo tren luminico curado 45,000
5 H Fresadora instalación manga 75,000
6 D… CASETA OBRA 6,170
7 D… ASEO PARA OBRA 4,388

Nº DESIGNACION PRECIO

(Euros)
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CAPITULO II: PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 

 
 
 
 
 



Anejo de Justificación de Precios



1 10001 U… MOVILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE EQUIPO COMPLETO PARA INSTALACIÓN DE MANGA
ULTRAVIOLETA, ROBOT FRESADOR Y CCTV, CON MEDIOS AUXILIARIES, EN EL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.

Q084 1,000 H Equipo mecánico pilotes entub. 430,000 430,000
% 1,000 % Medios auxiliares 430,000 4,300

6,000 % Costes Indirectos 434,300 26,060
Total por Ud. ............: 460,360

Son CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
por Ud..

2 10002 M… REHABILITACIÓN CON SISTEMA DE MANGA DN800, COMPUESTA DE FIBRA DE VIDRIO
PREIMPREGNADA CON RESINA DE POLIÉSTER Y RECUBIERTO POR POLIURETANO.
TOTALMENTE EJECUTADO MEDIANTE INSTALACIÓN A TRAVÉS DE POZOS/ARQUETAS,
INFLADO Y ENDURECIDO MEDIANTE TREN LUMÍNICO DE LUZ UV. TOTALMENTE
INSTALADA.

O004 0,750 H Oficial primera 14,750 11,060
O008 2,100 H Peón ordinario 14,000 29,400
% 5,000 % Medios auxiliares 40,460 2,020
Q083 1,000 H Equipo instalación manga reversible 55,740 55,740
T15014 1,000 Ml Manga DN800 compuesta por fibra de vidr… 150,000 150,000
Q154 0,500 H Equipo tren luminico curado 45,000 22,500
T23126 0,005 h Chapa ac.inox. 18/8 de 15mm 45,870 0,230

6,000 % Costes Indirectos 270,950 16,260
Total por Ml. ............: 287,210

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
por Ml..

3 10003 U… DÍA. FRESADO DE ELEMENTOS SOBRESALIENTES. FRESADO Y ACONDICIONAMIENTO DE
CONDUCCIONES MEDIANTE EQUIPOS DE ROBOT FRESADOR QUE INCLUYE ELIMINACIÓN DE
LA PARTE SOBRESALIENTE DE ACOMETIDAS, RAÍCES PENETRANTES, JABONES, ETC.

O004 4,000 H Oficial primera 14,750 59,000
O005 8,000 H Oficial segunda 14,500 116,000
O008 8,000 H Peón ordinario 14,000 112,000
% 5,000 % Medios auxiliares 287,000 14,350
Q155 8,000 H Fresadora instalación manga 75,000 600,000

6,000 % Costes Indirectos 901,350 54,080
Total por Ud. ............: 955,430

Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud..
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4 10005 Ud IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE REGISTRO. IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE
REGISTRO MEDIANTE SISTEMA DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO EN
JUNTAS Y TRATAMIENTO CON MORTERO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTOS Y RESINAS
ESPECIALES. TOTALMENTE EJECUTADO.

O004 0,500 H Oficial primera 14,750 7,380
O008 5,000 H Peón ordinario 14,000 70,000
O005 0,250 H Oficial segunda 14,500 3,630
% 5,000 % Medios auxiliares 81,010 4,050
mt09r 120,000 kg Mortero de cemento con resinas impermea… 4,740 568,800

6,000 % Costes Indirectos 653,860 39,230
Total por Ud ............: 693,090

Son SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por
Ud.

5 10006 U… DÍA DE BY-PASS DEL CAUDAL DE AGUAS QUE CIRCULA POR EL COLECTOR, MEDIANTE
INSTALACIÓN DE OBTURADOR Y BOMBA BUZO, INSTALACIÓN DE TUBERIA 100M HASTA
POZO AGUAS ABAJO, TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO.

O061 3,000 H Oficial 1ª fontanero 14,750 44,250
O062 3,000 H Oficial 2ª fontanero 14,500 43,500
% 5,000 % Medios auxiliares 87,750 4,390
Q043 8,000 H Bomba sumergible, tuberia 100mm y grupo… 22,210 177,680

6,000 % Costes Indirectos 269,820 16,190
Total por Ud  ............: 286,010

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud .

6 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

O008 0,055 H Peón ordinario 14,000 0,770
% 1,000 % Medios auxiliares 0,770 0,010
T52081 1,000 Ud Botiquín de urgencia 34,605 34,610

6,000 % Costes Indirectos 35,390 2,120
Total por Ud ............: 37,510

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

7 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.

% 1,000 % Medios auxiliares 0,000 0,000
T52057 1,000 Ud Par guantes uso general 0,740 0,740

6,000 % Costes Indirectos 0,740 0,040
Total por Ud ............: 0,780

Son SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.
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8 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN
3 USOS.

% 1,000 % Medios auxiliares 0,000 0,000
T52044 0,333 Ud Gafas protectoras homologadas 5,310 1,770

6,000 % Costes Indirectos 1,770 0,110
Total por Ud ............: 1,880

Son UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

9 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.

% 1,000 % Medios auxiliares 0,000 0,000
T52063 0,333 Ud Protectores auditivos 5,600 1,860

6,000 % Costes Indirectos 1,860 0,110
Total por Ud ............: 1,970

Son UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

10 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.

% 1,000 % Medios auxiliares 0,000 0,000
T52041 1,000 Ud Casco seguridad homologado 1,101 1,100

6,000 % Costes Indirectos 1,100 0,070
Total por Ud ............: 1,170

Son UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud.

11 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1
USO.

T52035 1,000 Ud Mono trabajo de una pieza, tejid 5,813 5,810
% 1,000 % Medios auxiliares 5,810 0,060

6,000 % Costes Indirectos 5,870 0,350
Total por Ud ............: 6,220

Son SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.

12 59011 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO, AMORTIZABLE
EN TRES USOS.

T52039 1,000 Ud Peto reflectante 3,434 3,430
% 1,000 % Medios auxiliares 3,430 0,030

6,000 % Costes Indirectos 3,460 0,210
Total por Ud ............: 3,670

Son TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.
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13 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA.

O008 0,055 H Peón ordinario 14,000 0,770
% 1,000 % Medios auxiliares 0,770 0,010
T52007 1,000 Ml Banda bicolor (rojo/blanco) para 0,055 0,060

6,000 % Costes Indirectos 0,840 0,050
Total por Ml ............: 0,890

Son OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ml.

14 80100 KG GESTIÓN DE RESIDUOS DE RESTOS DE PVC Y RESTOS PLASTICOS DE TUBERIAS, A BASE
DE CARGA DE CONTENEDOR Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO DE CANON
DE VERTIDO Y DESCARGA

Sin descomposición 4,623
6,000 % Costes Indirectos 4,623 0,277

Total por KG ............: 4,900
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por KG.

15 80102 KG GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE RESTOS DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN DE
LA DEMOLICIÓN DE CAPA DE SUBBASE DE PAVIMENTO, RESTOS DE ADOQUINES ETC,
MEDIANTE CARGA A CAMIÓN Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO DE CANON
DE VERTIDO Y DESCARGA

Sin descomposición 2,264
6,000 % Costes Indirectos 2,264 0,136

Total por KG ............: 2,400
Son DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por KG.

16 FE0003 Ud VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om, AMORTIZABLE EN 10
PUESTAS, TOTALMENTE COLOCADA.

FETPV250 0,100 UD VALLA TIPO AYUNTAMIENTO 250x110 CM 19,364 1,940
O008 0,109 H Peón ordinario 14,000 1,530

6,000 % Costes Indirectos 3,470 0,210
Total por Ud ............: 3,680

Son TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

17 FE0004 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA, (AMORTIZABLE EN 10
USOS).

FECO75 0,100 UD Cono de balizamiento reflectante h=75 cm 6,500 0,650
O008 0,068 H Peón ordinario 14,000 0,950

6,000 % Costes Indirectos 1,600 0,100
Total por UD ............: 1,700

Son UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS por UD.
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18 U391.001D… CASETA DE OBRA

Q175 1,000 D… CASETA OBRA 6,170 6,170
6,000 % Costes Indirectos 6,170 0,370

Total por DIA ............: 6,540
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por DIA.

19 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.

% 1,000 % Medios auxiliares 0,000 0,000
T52049 1,000 Ud Par botas de agua 3,219 3,220

6,000 % Costes Indirectos 3,220 0,190
Total por Ud ............: 3,410

Son TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

20 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y PLANTILLAS
DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS.

% 1,000 % Medios auxiliares 0,000 0,000
T52050 0,333 Ud Par botas c/puntera metálica 14,333 4,770

6,000 % Costes Indirectos 4,770 0,290
Total por Ud ............: 5,060

Son CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud.

21 U51098 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO Y
REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA

Sin descomposición 4,575
6,000 % Costes Indirectos 4,575 0,275

Total por H ............: 4,850
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por H.

22 U51099 U… EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN MORMA en-3:1.996 PARTES
1 A 7, AMORTIZABLE EN 10 USOS

T52134 0,500 Ud EXTINTOR MODELO 6KG DE POLVO POLIVALENT… 40,726 20,360
O008 0,111 H Peón ordinario 14,000 1,550

6,000 % Costes Indirectos 21,910 1,310
Total por UD. ............: 23,220

Son VEINTITRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por UD..

23 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE

T52103 1,000 Ud Mascarilla antipolvo, homologada y marc… 1,272 1,270
6,000 % Costes Indirectos 1,270 0,080

Total por Ud ............: 1,350
Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE
SEGURA. (MURCIA)
Anejo de Justificación de Precios Página 5

Nu… Código Ud Descripción Total



24 UA391.002D… ASEO PARA OBRA

Q176 1,000 D… ASEO PARA OBRA 4,388 4,390
6,000 % Costes Indirectos 4,390 0,260

Total por DIA ............: 4,650
Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por DIA.
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En el presente anexo se recoge la producción y gest ión de los residuos de 
construcción y demolición que serán realizados dent ro del PROYECTO  
ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GE NERAL 
NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)  
 
De acuerdo con el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio 
de la Presidencia, por la que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, se deberá incluir en el proyecto, un Estudio de 
Gestión de Residuos  de construcción y demolición que contendrá: 
 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en tone ladas y en 
metros cúbicos, de los residuos de construcción y d emolición 
que se generarán en la obra, codificados con arregl o a la lista 
europea de residuos MAM/304/202 

 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la  obra objeto del 

proyecto 
 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o  eliminación a que 
se destinarán los residuos que se generarán en la o bra 

 
4. Las medidas para la separación de los residuos e n obra, en 

particular, para el cumplimiento por parte del pose edor de los 
residuos, de la obligación establecida en el aparta do 5 del 
artículo 5 

 
5. Los Planos de las instalaciones previstas para e l 

almacenamiento, manejo y separación 
 

6. Las Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto 

 
7. Valoración del coste previsto de la gestión de l os residuos de 

construcción y demolición, que formará parte del pr esupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
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1.- Estimación de la Cantidad. Identificación de los re siduos a generar, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Resid uos, publicada por 
Orden MAM/304/ 2002  del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores.  
 
 
 

Descripción según Anexo II de la ORDEN MAM/304/2002 . Cód. 
LER. 

 

 
A.1.: RCDs Nivel I 
 

RCD: Naturaleza pétrea  
Residuos de la transformación física y química de m inerales no 
metálicos 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 
 
A.2.: RCDs Nivel II 
 

RCD: Naturaleza no pétrea  
1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 X 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

4. Plástico 
Plástico 17 02 03 X 

5. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  
6. Metales 
Hierro y acero 170405  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  
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Descripción según Anexo II de la ORDEN MAM/304/2002  Cód. 
LER. 

 

 
 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
1. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

Dentro del sector, he habilitado zonas para el acopio de los restos de los 
distintos tipos de residuos generados durante la ejecución de las obras. 
Dependiendo de su volumen y tipología, se colocaran unos contenedores para 
la recogida selectiva de los volúmenes más pequeños, restos de tuberías 
plásticas, de fundición, etc, y una serie de zonas donde se realizaran los 
acopios directamente sobre el terreno para su posterior carga y transporte a 
gestor autorizado o a vertedero. 
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Resumen volumen y peso estimado de RCD´s 

TIPOS DE RESIDUOS 

Tn  
toneladas de 

residuo 

d  
densidad tipo  

entre 1,5 y 0,5 Tn/m³ 

V  
m³ volumen 

residuos (Tn / 
d) 

RCD: Naturaleza no pétrea  
1. Asfalto  2,45  
2. Madera  0’60  
3. Metales  7’50  
4. Papel  1’10  
5. Plástico 51,70KG 1’30 0.04 m³ 
6. Vidrio  2’60  
7. Yeso  1’25  
8. Residuos jardinería 
(desbroce) 

 2’30  

Total estimación  (tn)   0.04 m³ 
RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena, grava y otros áridos   1,6  
2. arena y arcilla    
3. mezcla de hormigón, bordillos  130KG 2,4 0.0541 m³ 
3. Tierras y piedras distintas 
codigo 170503 

 
1,5  

4. Piedra   2’70  
Total estimación  (tn)    0,0541 m³ 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros  
1.Basura  1’20 - 
2. Pot. Peligrosos y otros  1’50 - 

Total estimación  (tn)   - 
 
 
2.-  Medidas de segregación "in situ" previstas (cl asificación/selección).  
 
Dentro del presente proyecto, se ha recogido el aprovechamiento del material 
de excavación generado en el movimiento de tierras, para la ejecución, tanto del 
terraplenado hasta obtención del nivel de explanada en viales, terraplenado de 
colectores generales de pluviales y saneamiento, así como el material menos 
apto, para la recuperación y regeneración de zonas degradadas por procesos 
extractivos de materiales que existen en varias zonas del T.M de Archena. 
 
 
3.- Previsión de operaciones de reutilización en la  misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso de identifica rá el destino previsto).  
 

• Tierra vegetal , traslado y acopio de la tierra vegetal procedente del 
movimiento de tierras para su reutilización en zonas verdes a demanda 
del Ayuntamiento de Archena. 
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4.- Previsión de operaciones de valoración "in situ " de los residuos 
generados.   
 

• No se han estimado 
 
 
6.- Destino previsto para los residuos no reutiliza bles ni valorables "in 
situ" (indicando características y cantidad de cada  tipo de residuos).  
 

Material según Anexo II de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino    Cantidad 

 
A.1.: RCDs Nivel I 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

05 03 
   Vertedero  

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 
05 05 

 Restauración/Vertedero  

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 
05 07 

 Restauración/Vertedero  

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje 
RCD 

 

2. Madera 

 
Madera  Gestor autorizado 

RNPs 
  

3. Restos de jardinería (restos de poda , desbroce, etc) 
     
4. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón   
 Aluminio   
 Plomo   
 Zinc   
 Hierro y Acero   
 Estaño   
 Metales Mezclados   
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

Gestor autorizado de 
Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

 
5. Papel 
 Papel   Gestor autorizado RNPs  
6. Plástico 
x Plástico Eliminación Gestor autorizado RNPs 51,70 Kg 
7. Vidrio 
 Vidrio  Gestor autorizado RNPs  
8. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs  

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 
 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados  Planta de Reciclaje  
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en el código 01 04 07 RCD 

 Residuos de arena y arcilla  
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

2. Hormigón 
  Hormigón Reciclado  

X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 
del código 17 01 06 

 
Planta de Reciclaje 
RCD 130KG 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos   
 Tejas y Materiales Cerámicos   

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 
del código 17 01 06 

 

Planta de Reciclaje 
RCD 

 

4. Piedra 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

 
 

 

VERTEDEROS DE INERTES MAS CERCANOS.  

 

De la información solicitada a la Consejería de Agricultura y Agua, Dirección 
General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, los vertederos de 
inertes más cercanos autorizados son: 
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PLANTAS MÓVILES DE RECICLADO AUTORIZADAS Y PLANTAS FIJAS  

A   continuación se presenta un listado con las plantas móviles y fijas que la 
Consejería de Agricultura y Agua, Dirección General de Planificación, 
Evaluación y Control Ambiental tiene autorizadas en las cercanías a la obra. 

 

PLANTAS FIJAS DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RCD  

1  
CONTENEDORES 
MURCIANOS, S.L. 
 
Centro de Trabajo: 
C/VILLANUEVA DEL 
SEGURA S/N POLIGONO 
INDUSTRIAL LA 
POLVORISTA 
30500 MOLINA DE 
SEGURA 
Telf: 968641555 
 

 
 
AU/GR-2006/0100 

150101 Envases de papel y cartón. 
 
170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
 
170201 Madera. 
 
170203 Plástico. 
 
170405 Hierro y acero. 
 
170904 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
 

2  
RECYREX RECYCLING, 

 
 
AU/GR-2007/0026 

170504 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 170503 
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S.L. 
 
POL.IND. OESTE C/ 
FRANCISCO SALZILLO 
EDF.WASHINGT.OFICIN
A 10 
30169 MURCIA 
Telf: 698881255 
 

170904 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

 

6.- Prescripciones a incluir en el pliego de prescr ipciones técnicas del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo  y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcc ión y demolición en 
obra.  
 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto. 

x Es obligación del contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de 
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos 
necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Arquitecto. 

x El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los 
plazos parciales y totales convenidos en el contrato. 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

x El productor de los residuos (en su caso el promotor de las obras), habrá de 
solicitar la oportuna autorización para instalar los contenedores de obras en la 
vía pública, dicha solicitud irá acompañada de la copia de la licencia de 
obras correspondiente y croquis o documentación gráfica con indicación de la 
superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los mismos. 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), 
que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 

x Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados 
y descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida 
de residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán 
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estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

x En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: 
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última 
de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

x La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en 
que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de 
Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto 
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final.  
El contratista tendrá la obligación de exigir a las instalaciones que reciban los 
residuos de construcción y demolición, la emisión del correspondiente 
documento que acredite la cantidad recibida.  

x El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a  
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
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residuos de construcción y demolición se dirigirán preferentemente, y por este 
orden, a reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que, además 
del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia (incluyendo, en su 
caso, el número de licencia de la obra), la cantidad (en toneladas y en metros 
cúbicos), el tipo de residuos entregados (codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de 
Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores) y el gestor 
de la operación u operaciones de valorización o eliminación de destino.  

x El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior  valorización o eliminación.  

x El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a transmitir al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos 
a que se hace referencia en el apartado 3 del presente artículo, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes.  

x Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 
el gestor de valorización o de eliminación subsiguiente al que se destinarán los 
residuos.  

x Sin perjuicio de las demás obligaciones recogidas en la legislación sobre 
residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las 
siguientes obligaciones:  

a) Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a 
autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el 
que como mínimo figure la cantidad (en toneladas y en metros 
cúbicos) de residuos gestionados, desglosada por tipos de 
residuos (codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores), su 
origen (identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión), el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades (en toneladas y en metros cúbicos) y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, 
a petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en la letra a) del presente artículo; la información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, en los términos recogidos en este real 
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos (especificando el productor y, en su caso, el nº de 
licencia de obra de procedencia); cuando se trate de un gestor 
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que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

d) Cuando carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, disponer de un procedimiento de admisión de residuos 
en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores de residuos autorizados, 
aquellos residuos peligrosos que puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 
demolición, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

x Las empresas y establecimientos que se ocupen de la valorización de sus 
propios residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra 
en que se han producido, siempre que dicten normas generales sobre la 
actividad de construcción y demolición, en las que se fijen los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada de la autorización.  
Las actividades de valorización de residuos se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá 
aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.  
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al 
medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el 
suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por le ruido o los 
olores y sin atentar contra el paisaje y los espacios naturales que gocen de 
algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.  

x La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
mediante una planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo 
de valorización o de eliminación de residuos sometido a autorización por la 
legislación de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada al centro 
de valorización o de eliminación, y cumplirá con los requisitos establecidos en 
dicha autorización. 

x Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. 
Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como 
peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los 
preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos “escombro”. 

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 
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x Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 
 
7.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte.  
  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza) 
Tipología 
RCDs 

Estimación 
kg (Tn) o 
(m³) 

Precio gestión en  Planta/ 
Vertedero/Cantera/Gestor 

(€/Tn, Kg, m³) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto 
de la Obra 

 RCDs  

RCD. 

Restos de 

PVC y 

plásticos de 

tuberías 51,70 Kg 4,90€/Kg 312,00€ 

 
 

 
0.186% 

RCD. 

Demolición 

hormigón y 

restos de 

tubos de 

hormigón en 

masa 130,00 Tn 2,40€/Tn 253,33€ 

 
 
 
 

0,151% 

% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total) 565,33€ 0,337% 
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO  

 

 En el cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. de 

25-10-97) sobre la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 

para proyectos de edificación y obras públicas, se redacta el correspondiente al 

PROYECTO ACTAUCIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR 

GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA) 

    

 El Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras 

las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

 

 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa de 

acuerdo con el R.D. 1627/97. 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 

 1.2.1 Situación y descripción de las obras. 

 

El colector general norte discurre de Este a Oeste, por la zona Norte del 

Casco Urbano de Molina de Segura, entre los núcleos de población de la Alcayna y 
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Los Conejos, con dirección hacia la EBAR en las proximidades de Finca Maximino.  

 

El presente proyecto, recoge la ejecución de la actuación de las siguientes actuaciones: 

 El Presupuesto Parcial nº1 Impermeabilización Colector Norte Tramo Rambla Cañada de 

Morcillo que recoge la ejecución de la impermeabilización de un primer tramo de 

517,00m de longitud, donde se producen la mayor parte de infiltración de caudales, con 

un total de 13 pozos de registro. 

 

En este tramo, esta previsto la protección e impermeabilización interior de la tubería con 

una membrana flexible, instalada con sistema de manga DN800mm, compuesta de fibra 

de vidrio preinpregnada con resina de poliéster y recubierto por poliuretano, inflado de 

manda y endurecido mediante tren lumínico de luz UV, colocada entre los tramos del 

PR9-PR20, que son donde se producen las mayores filtraciones a la red y los incrementos 

de conductividad. 

 

También se va a realizar el tratamiento de 13,00ud. de impermeabilización de pozos de 

registro, mediante sistema de protección superficial con tratamiento en juntas y 

tratamiento con mortero impermeable a base de cementos y resinas especiales. 
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 1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

 

  - Presupuesto. 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad 

de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 

CON CINCO CÉNTIMOS (241.164,05€) 

 

- Plazo de Ejecución. 

 El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 2 meses. 

 

- Personal Previsto. 

Se prevé en la obra una presencia máxima de 6 obreros. 

 

 1.2.3. Interferencias y servicios afectados. 

 

 Previo al inicio de las obras, se solicitará a las empresas de servicios 

públicos la localización de las redes de servicios públicos para poder detectar los 

posibles servicios afectados durante la construcción de las obras. 

  

 

 1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 

 

- Rehabilitación de redes mediante sistema de restauración con manga 

reversible. 

- Ejecución de impermeabilización de pozos de registro. 

 

1.2.4.1.- Proceso productivo de interés a la prevención 

 

  *Implantación 

   

 Previo al comienzo de las obras se procederá al replanteo de las redes 

existentes, municipales y de servicios privados. Con las redes marcadas, se 
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procederá a la ejecución de las catas manuales para la verificación de trazado y 

profundidad de los servicios existentes para la definición de trazados existentes y 

de los proyectados adaptados a la realidad.  Tras el replanteo se procederá con 

la empresa de mantenimiento del servicio de Abastecimiento y de la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla a revisar el sistema de suministro para 

determinar los puntos de corte y procedimiento ante una rotura de abastecimiento 

producida durante la ejecución de las obras.   

 

SEÑALIZACIÓN ZONAS DE TRABAJO 

 

- Colocación de Señalización de zona de obras y señalización de limitación de 

velocidad conforme se vayan abriendo los distintos viales 

- Señalización de los tramos de obras, protección de zanjas y delimitación de 

taludes y caídas mediante colocación de valla metálica de color naranja tipo 

malla de 1,00m de altura. 

- Cerramientos de acceso rodado a zona de obras, a base de vallas tipo y 

personal de mantenimiento de accesos y pasos. 

 

1.2.4.2.-Oficios, unidades especiales y montajes que intervienen. 

 

- Rehabilitación de tuberías. 

Camión isotermo. 

Camión caldera. 

- Pozos de registro, impermeabilización interior. 

 

 

 

 1.2.4.3.- Medios auxiliares. 

 

- Escaleras de mano. 

- Tripode con tractel 
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1.2.4.4.- Maquinaria prevista 

 

 Máquinas y máquinas-herramientas del proyecto 

 

- Equipo rehabilitación tuberías. 

Camión isotermo. 

Camión caldera. 

 

 

1.2.5 Protecciones individuales 

Calzados de seguridad. 

Las limitaciones de los calzados de seguridad son función de los requisitos 

exigidos en Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cualquier 

calzado con marca de calidad cumple las características técnicas establecidas en 

las Normas o Documentos Técnicos respecto a los cuales han sido verificados. 

En general, los calzados de seguridad homologados por el Ministerio de Trabajo 

aseguran como mínimo las siguientes prestaciones: 

Calzado de seguridad, clase I 

 Caída de objetos con energía máxima de impacto de 20 Kgm (196 J).  

 Resistencia al aplastamiento de la puntera: 1500 Kgf (14.7 kN) de carga 

estática.  

 Resistencia al plegado.  

 Resistencia a la corrosión, en el caso de que la puntera de seguridad fuera 

metálica.  

Calzado de seguridad, clase II 

 Resistencia a la perforación de la plantilla de seguridad: 110 Kgf (1078 N) 

a una velocidad máxima de aplicación del punzón de 12.5 mm/min.  

 Resistencia al plegado.  
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 Resistencia a la corrosión, en el caso de que la plantilla de seguridad fuera 

metálica.  

Calzado de seguridad, clase III 

 Caída de objetos con energía máxima de impacto de 2.0 Kgm (196 J).  

 Resistencia al aplastamiento de la puntera: 1500 Kgf (14.7 kN) de carga 

estática.  

 Resistencia al plegado.  

 Resistencia a la perforación de la plantilla de seguridad: 110 Kgf (1078 N) 

a una velocidad máxima de aplicación del punzón de 12.5 mm/min.  

 Resistencia a la corrosión, en el caso de que la puntera y/o plantilla fueran 

metálicas 

 

Cascos de Protección. 

Las características técnicas de los cascos se definen por una serie de ensayos 

que determinan sus prestaciones mínimas o limitaciones. 

Las limitaciones de los cascos de protección son función de los requisitos 

exigidos en Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cualquier 

casco con marca de calidad cumple las características técnicas establecidas en 

las Normas o Documentos Técnicos respecto a los cuales han sido verificados. 

En general, los cascos de protección homologados por el Ministerio de Trabajo 

aseguran como mínimo las siguientes prestaciones: 

Cascos de protección N 

 Caída de objetos romos con energía máxima de impacto de 4,5 Kgm (44 J) y 

caída de objetos puntiagudos con energía máxima de impacto de 1 Kgm (9,8 

J).  

 El margen de temperaturas de utilización es de 5 a 50 ºC.  

 No les afecta las condiciones de humedad o lluvia.  



PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO 
EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)  

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
-DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA- 

 

10 

 

Pueden utilizarse en trabajos con riesgos eléctricos a tensiones iguales o 

inferiores a 1.000 Voltios, debiendo tener presente que los cascos no son equipos 

de protección para riesgos eléctricos, independientemente de que posean ciertas 

prestaciones dieléctricas con el fin de prevenir contactos eléctricos accidentales. 

Casco de protección E-B 

 Resisten igual que los cascos N, pero el margen de temperaturas de 

utilización es de -15 a 50 ºC.  

Cascos de protección E-AT 

 Presentan la misma resistencia mecánica que los cascos N, pero pueden 

utilizarse para tensiones de hasta 20 kV. Debe entenderse que estos cascos 

de protección E-AT están diseñados para proteger de riesgos mecánicos, 

estando sus características dieléctricas encaminadas a prevenir contactos 

eléctricos accidentales.  

Los cascos de protección homologados por el Ministerio de Trabajo, para el 

cumplimiento de las consideraciones ergonómicas y de otro tipo que se exponen 

más adelante, cumplen, entre otros, los siguientes requisitos de peso y 

dimensiones: 

 El peso del casco deberá ser inferior a 450 gramos.  

 El volumen de aireación será tal que la luz libre, entre la cabeza del usuario y 

el casquete, superará los 21 mm.  

 La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 mm.  

Pueden existir cascos de protección especiales para diversidad de riesgos 

asociados al de impacto para el que específicamente están diseñados. Dichos 

cascos especiales deberán cumplir requisitos para dichos riesgos y sus 

características técnicas estarán avaladas por el suministrador o la marca de 

calidad correspondiente. 
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Elección del casco 

Una vez que se tenga información de los cascos que técnicamente pueden 

utilizarse en el puesto de trabajo, se procederá a la elección de una determinada 

marca y modelo. 

En este punto debe contarse con la participación del usuario, puesto que sus 

propias características individuales pueden hacer aconsejable o no una 

determinada elección. 

En cualquier caso, se tendrán presentes algunas consideraciones: 

 Adaptación correcta del casco sobre la cabeza, de forma que no se desprenda 

fácilmente al agacharse o al mínimo movimiento.  

 Fijación adecuada del arnés a la cabeza, de manera que no se produzcan 

molestias por irregularidades o aristas vivas.  

 Los cascos deberán pesar lo menos posible.  

 Debe evitarse barboquejo, puesto que podría ser una fuente adicional de 

riesgo.  

 En puestos sometidos a radiaciones relativamente intensas (sol) los cascos 

deberán ser de policarbonato o ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) para 

evitar su envejecimiento prematuro, y de colores claros, preferiblemente 

blancos para que absorban la mínima energía posible.  

 

Protectores Visuales 

Las características técnicas de los protectores se definen por una serie de 

ensayos que determinan sus prestaciones mínimas o limitaciones. 

Las limitaciones de los protectores visuales son función de los requisitos exigidos 

en Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cualquier protector 

con marca de calidad cumple las características técnicas establecidas en las 

Normas o Documentos Técnicos respecto a los cuales han sido verificados. 
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Los protectores visuales homologados por el Ministerio de Trabajo son gafas de 

montura tipo universal para protección contra impactos y aseguran como mínimo 

las siguientes prestaciones: 

 Impacto de objetos romos con energía máxima de 0,0572 kg (0,56 J)  

 Resistencia al agua.  

 No son inflamables, ni tienen una velocidad de combustión superior a 60 

mm/min por aplicación directa de llama durante 10 segundos.  

 Resistencia al calor y humedad.  

 Los elementos metálicos son resistentes a la corrosión.  

 Fijación de los oculares a la montura.  

 Permiten como mínimo un campo visual binocular del 85% del patrón y un 

valor mínimo del 20% para el campo visual periférico respecto a dicho patrón.  

 El valor de la transmisión media al visible de los oculares es superior al 89%.  

 Los oculares son óptimamente neutros.  

En base a estas prestaciones la Norma Técnica Reglamentaria MT -16 presenta 

las siguientes clasificaciones: 

Clasificación de los oculares según el grado de resistencia al Impacto 

Clase A Si resisten una energía máxima de impacto para objetos de 0,0572 kg 

(0,56 J). 

Clase B Si resisten una energía máxima de impacto para objetos romos de 

0,0572 kg (0,56 J) y además 0,052 kg (0,51 J) para objetos puntiagudos. 

Clase C  Si resisten una energía máxima de impacto para objetos romos de 0,3 

kg (2,94 J) 

Clase D Si resisten una energía máxima de impacto para objetos romos de 0,3 kg 

(2,94 J) y además 0,052 kg (0,51 J) para objetos puntiagudos. 

El mercado del equipo mostrará en los oculares la letra A, B, C o D según el 

grado de resistencia al impacto que posean. 
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Clasificación de la montura en función de la protección adicional que 

posee 

Las protecciones adicionales son suplementos de las gafas cuyo fin es aumentar 

la cobertura de protección frente a riesgos de incidencia distinta de la 

perpendicular alojo. 

Dicha protección adicional se clasifica mediante un número de tres dígitos, 

correspondientes cada uno a una de las zonas anatómicas indicadas en la figura 

A y en el orden siguiente: 

 Primer dígito: zona inferior  

 Segundo dígito: zona temporal  

 Tercer dígito: zona superior  

 

Guantes de Protección 

Las características técnicas de los guantes se definen por una serie de 

ensayos que determinan sus prestaciones mínimas o limitaciones. 

Las limitaciones de los guantes de protección son función de los requisitos 

exigidos en Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cualquier 

guante con marca de calidad cumple las características técnicas establecidas en 

las Normas o Documentos Técnicos respecto a los cuales han sido verificados. 

Pueden existir guantes de protección especiales para diversidad de riesgos 

asociados a los de cortes, pinchazos, etc. para los que específicamente están 

diseñados. Dichos guantes especiales deberán cumplir requisitos para dichos 

riesgos y sus características técnicas estarán avaladas por el suministrador o la 

marca de calidad correspondiente. 
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- Elección de los Guantes 

Una vez que se tenga información de los guantes que técnicamente pueden 

utilizarse en el puesto de trabajo, se procederá a la elección de una determinada 

marca y modelo. 

En este punto debe contarse con la participación del usuario, puesto que sus 

propias características individuales pueden hacer aconsejable o no una 

determinada elección. 

En cualquier caso, se tendrán presentes algunas consideraciones: 

 Diseño correcto de tamaños, que permitan elegir la talla adecuada en base a 

la tarea a efectuar.  

 No presentar rugosidades, bordes de costuras y otras irregularidades que 

ocasionen molestias excesivas al usuario.  

 Deberán interferir lo menos posible el trabajo a ejecutar. 

Cinturón de Seguridad 

Bajo la premisa de que todo cinturón de seguridad deberá estar verificado como 

equipo individual de protección cuya finalidad es sostener o sostener y frenar el 

cuerpo del usuario en determinados trabajos u operaciones con riesgo de caída, 

evitando las consecuencias derivadas de la misma, los criterios que servirán de 

base para la elección de un cinturón de seguridad, abarcan dos aspectos 

fundamentales:  

 Existencia de cinturones de seguridad con características adecuadas a la 

especificación del riesgo de altura que hayan de afrontar (PROCESO DE 

APRECIACIÓN).  

 Elección propiamente dicha (ELECCIÓN DE LAS CLASES Y TIPOS 

EXISTENTES).  
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Clasificación y campo de aplicación 

Para ello, las Normas o Documentos técnicos, clasifican los cinturones de 

seguridad en tres clases, en función del campo de aplicación de los mismos.  

Dicha clasificación es la siguiente:  

CLASE A  

Pertenecen a la misma todos los cinturones de sujeción, dentro de esta clase 

se distinguen:  

Tipo 1 Provisto de una única zona de conexión  

    Tipo 2 Provisto de dos zonas de conexión  

CLASE B 

Pertenecen a la misma los cinturones de suspensión, dentro de esta clase se 

distinguen: 

Tipo 1  Provisto de una o varias bandas o elementos flexibles que permiten al    

usuario sentarse  

Tipo 2  Sin bandas o elementos flexibles para sentarse  

Tipo 3  Provisto de una banda o elemento flexible que permite al usuario 

sentarse o utilizarlo como arnés torácico  

CLASE C 

Integran esta clase todos los cinturones de caída, dentro de esta clase se 

distinguen:  

   Tipo 1: Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre  

   Tipo 1 Tipo 1 con amortiguador de caída  

   Tipo 2 Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y 

un elemento de amarre  
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   Tipo 3 Tipo 2 con amortiguador de caída  
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- Análisis del riesgo de caída de altura 

El cinturón de seguridad como equipo de protección individual que es, debe 

utilizarse cuando el riesgo presente de caída de altura en el puesto de trabajo no 

se evite con medios de protección colectiva, técnicos o bien por medidas, 

métodos o procedimientos de organización del Trabajo (PRINCIPIO DE 

UTILIZACIÓN).  

El empresario, sin perjuicio de su responsabilidad, implicará a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa, en la elaboración y/o aplicación del proceso 

del riesgo, elección de modelos de cinturones y principio de utilización.  

El análisis del riesgo no responde a criterios normalizados y debe ser realizado 

por el empresario, teniendo en cuenta el origen y forma del mismo, es decir, 

describiendo las características singulares de las operaciones a realizar en los 

trabajos con existencia del riesgo de caída de altura.  

Por otra parte, el análisis del riesgo ha de ser lo más riguroso posible, no 

deteniéndose en simples valoraciones cualitativas. Al contrario, la especificación 

del riesgo resulta de gran importancia.  

No basta con hacer referencia al riesgo de caída de altura, habrá de hacerse 

hincapié en la forma en que el trabajador ha de realizar el trabajo u operaciones, 

atendiendo especialmente a la movilidad del mismo en zona de riesgo y a su 

condición física y mental. 

- Definición de las características necesarias para que los cinturones de 

seguridad respondan al riesgo de caída de altura 

Una vez analizado el riesgo de caída de altura el empresario procederá a 

definir las características que habrá de tener los cinturones para que respondan 

eficazmente al mismo en el lugar de trabajo.  

Para ello tendrá en cuenta dos factores que son propios de origen y forma del 

riesgo:  
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 Las características de los cinturones para que éstos sean adecuados a la 

forma del riesgo, basadas en la definición de operaciones a realizar en el 

puesto de trabajo.  

 Resistencia a la degradación de los materiales constructivos del cinturón por 

las condiciones agresivas existentes en la zona de riesgo (ambientes 

corrosivos, agresión atmosférica, proyección de partículas incandescentes de 

soldadura, etc.).  

 Cinturones de seguridad disponibles con las características definidas 

 

Después de definir las características que habrán de tener los cinturones para 

responder al riesgo de caída de altura en el lugar de trabajo, el empresario 

comprobará si existen cinturones en el mercado de esas características.  

Para ello, debe asesorarse de los suministradores, que tienen la obligación de 

conocer las características técnicas de sus artículos.  

Los cinturones de seguridad deberán llevar una marca de calidad que garantice 

el cumplimiento de ciertas características técnicas.  

En la actualidad, la marca de calidad en vigor en España es el Número de 

Homologación del Ministerio de Trabajo.  

En el futuro, la Comunidad Económica Europea legislará lo concerniente a la 

marca de calidad europea (CE), cuya misión es garantizar que el equipo marcado 

con dichas siglas cumpla unos requisitos mínimos de protección.  

El empresario deberá exigir que el cinturón de seguridad lleve la marca de calidad 

en vigor.  

- Criterios de uso de cinturones de seguridad 

Los criterios de uso a tener en cuenta, después de una correcta elección del 

cinturón de seguridad, son los siguientes:  
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 Buena utilización.  

 Tiempo de uso.  

Filtros de Protección Respiratoria 

Facilitar la aplicación correcta de los cartuchos filtrantes utilizados en los 

adaptadores faciales mediante el uso de su identificación por un código de 

colores. 

Aplicación de los filtros 

Los filtros empleados en los adaptadores faciales ofrecen protección a las vías 

respiratorias en ambientes que contengan como mínimo un 19,5% de oxígeno y 

una concentración media del 1% de gases o vapores tóxicos (máximo del 2 % 

para casos extremos). Protegen contra polvo, nieblas y humos cuya 

concentración máxima no exceda de 200 veces su valor TLV o CMP. 

 

Se entenderá por: 

Humo 

Los filtros son adecuados para usos en espacios abiertos y ventilados, con 

niveles estables de concentración. No obstante se recomienda que previo a su 

uso, se determine la concentración de oxígeno y contaminantes en el aire con los 

instrumentos apropiados. En caso de duda se utilizará equipos semiautónomos o 

autónomos. 

Humo metálico 

Partículas de diámetro inferior a 1 resultantes de una combustión incompleta, 

suspendidas en un gas y constituidas predominantemente por carbón, hollín u 

otros materiales combustibles. 
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Partículas sólidas en estado disperso de diámetro generalmente inferior a 100, 

generadas por fusión o sublimación de metales fundidos o líquidos. 

Niebla 

Dispersión de partículas líquidas, de tamaño comprendido entre 0,01 y 500, 

originadas por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por 

procesos físicos. 

Polvo 

Partículas sólidas originadas en procesos mecánicos de disgregación de 

materiales sólidos. Su diámetro está comprendido entre 10-2  10 (polvo fino) y 10  

5·102 (polvo grueso). 

Aerosol 

Dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 1 en un medio 

gaseoso. 

- Descripción 

Los filtros constan esencialmente de un envase contenedor (generalmente 

metálico) que contiene el producto filtrante que suele ser fibra celulósica para los 

de tipo mecánico y carbón activo para los de tipo químico. 

En los filtros mecánicos (Figura 1) las partículas son retenidas en las fibras al 

pasar el aire a través de ellas. 

En los filtros químicos el contaminante suele ser retenido por adsorción (fijación 

de las moléculas del contaminante por fijación en la superficie de las partículas de 

carbón activo), por absorción (retención por reacción química) o por oxidación 

catalítica (oxidación del contaminante en presencia de un catalizador). 
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- Código de identificación 

La aplicación de un filtro queda definida por la combinación de una letra y una 

banda de color. Todas las casas comerciales utilizan este sistema que está 

basado en la norma DIN 3181 y que se expone en la siguiente tabla, no obstante 

se encuentran catálogos que aún partiendo de esta norma emplean un código 

deformado. 

 

* Material sujeto a homologación (Ver Bibliografía 

Listado de normas técnicas de homologación de los medios de protección 

individual que se utilizaran en el desarrollo de los talleres de empleo.  

 

MT- 1 "Cascos de seguridad no metálicos" B.O.E. nº 209 de 1.9.75 

MT-2 "Protectores auditivos" B.O.E. nº 210 de 2.9.75 

MT-5 "Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos" B.O.E. nº 213 de 5.9.75 

MT-8 "Filtros mecánicos" B.O.E. nº 216 de 9.9.75 
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MT-9 "Mascarillas autofiltrantes" B.O.E. nº 217 de 10.9.75 

MT-13 "Cinturones de seguridad: Sujeción" B.O.E. nº 95 de 21.4.78 

MT-16 "Gafas tipo universal como protección contra impactos" B.O.E. nº 216 de 9.9.78 

MT-17 "Oculares protectores contra impactos" B.O.E. nº 33 de 7.2.79 

MT-21 "Cinturones de seguridad: Suspensión" B.O.E. nº 65 de 17.3.81 

MT-22 "Cinturones de seguridad: Caída" B.O.E. nº 80 de 3.4.81 

MT-25 "Plantillas de protección frente riesgos de perforación" B.O.E. nº 243 de 10.10.81 

MT-26 "Aislamiento de seguridad de las herramientas 

manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de 

baja tensión" B.O.E. nº 305 de 22.12.81 

MT-27 "Bota impermeable al agua y a la humedad" B.O.E. nº 299 de 14.12.81 

 

 

1.3.- RIESGOS      

   

 1.3.1.- Análisis General de Riesgos. 

   

 A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, 

del número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riegos 

detectables expresados globalmente son: 

 - Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 - Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar del trabajo. 

 - Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar 

las diferentes unidades de obra. 

  

  Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de 

construcción, los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a 

tomar, así como las conductas que deberán observarse en esa fase de obra. 

  

 Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya 

que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de 

riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que 
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emplear dispositivos y observar conductas o Medidas que se especifiquen en otras 

fases de obra. 

 Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o 

para las máquinas cuya utilización se previene. 

 

 La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o 

Medidas, se reiteran en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que (esta 

información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por 

especialidades, para su información-formación, acusando recibo del documento que 

se les entrega). 

 

 Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las 

conductas que se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en 

la memoria obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si 

estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. 

 

 

   

1.3.2.- Análisis de riesgos y medidas preventivas en las fases de 

construcción. 

 

 

1.3.2.1.- EN IMPLANTACIÓN. 

  

1.3.2.1.1.- Maquinaria 

 

En este apartado estudiaremos las máquinas utilizadas en la obra 

como elementos de producción, cada una de ellas tendrá un estudio 

definido según el tipo y según las condiciones previstas de utilización, pero 

para todas las máquinas tomaremos unas medidas comunes para prevenir 

los riesgos generados por ellas, y que son: 

 Adquisición de máquinas de calidad y con marcado “CE”, que es el 

Procedimiento por el cual los fabricantes e importadores declaran que sus 



PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO 
EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)  

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
-DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA- 

 

24 

 

productos satisfacen todos los requisitos de seguridad y salud establecidos en 

la Comunidad Europea. 

 

 Exigir al fabricante o importador de la máquina las instrucciones de 

instalación, uso y mantenimiento en el idioma del usuario. 

 

 Situarla en un espacio suficiente y estable para evitar vuelcos. 

 

 Evitar que haya trabajadores en zonas peligrosas. 

 

 Realización de un mantenimiento periódico y adecuado. 

 

 Proteger las partes móviles con resguardos. 

 

 Instalar dispositivos de seguridad. 

 

 Pulsador visible de parada de emergencia (color rojo). 

 

 Formar al trabajador en el manejo y seguridad de la máquina. 

 

 Prever y evitar conductas peligrosas por parte de los trabajadores (falta de 

atención por rotura, burlar los resguardos y dispositivos de seguridad). 

 

 Conexión a tierra de la instalación eléctrica de las máquinas. 

 

 Correcta iluminación. 

 

 Señalización tipo sirena en toda la maquinaria autónomas 
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1.3.2.1.2 Protecciones colectivas 

 

 Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes y serán aplicables a todas las unidades de obra en la 

necesidad de su uso: 

 

 Vallado perimetral de la zona en obras para impedir el paso de personas 

ajenas a la obra. 

 

 Vallas de limitación y protección.- Tendrán como mínimo 100 cm de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para 

mantener su verticalidad. En zonas de fuertes taludes, caídas, etc. estas se 

señalizaran mediante la colocación de valla plástica de color naranja, para 

identificación de los zonas con peligro y zonas de caída de taludes etc. 

 

 Topes para desplazamiento de vehículos.- Se podrán realizar con un par 

de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz según se recogen en los planos de detalle 

adjuntos a este estudio. 

 

 Barandillas en protección de huecos y zanjas.- Dispondrán de listón 

superior a un altura de 90 cm de suficiente resistencia para garantizar la 

retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio. 

 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes y soportes.- 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidas de acuerdo con su función protectora. 

 

 Riegos.- Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 

levantamientos de polvo por el tránsito de los mismos, ya que estamos en 

zona con temperaturas altas, estos riegos se realizaran con más abundancia 

para evitar el levantamiento de polvo en los viales de transito. 
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 Señales.- Todas las señales se fabrican bajo las normas 8.1 I.C “Señalización 

Vertical”. 

 

 Avisos luminosos y acústicos en la maquinaria pesada.  

 

 Protecciones contra riesgo eléctrico.- Estarán protegidas las máquinas 

eléctricas utilizadas en obra por medio de diferenciales, magnetotérmicos y 

tomas de tierra. 

 

 Todos los equipos de protección colectiva anteriormente descritos deberán 

estar homologados con sus correspondientes certificados CE. 

 

1.3.2.2. FASE DE REPLANTEO. 

 

Se procederá a la señalización de los viales y manzanas mediante la colocación 

de redondos de acero de diámetro 16mm. estos hierros para evitar accidentes, se 

señalizaran oportunamente mediante la señalización de su parte superior a 

colores vivos para que sean vistos y cinta plástica de señalización. 

Delimitación de las zonas de acopio, e instalación de las distintas casetas para 

comedor, oficina, vestuarios, botiquín etc. 

 

 a) Riesgos detectables 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 golpes contra objetos 

 pinchazos de vehículos y maquinaria 

 

 b) Medidas preventivas 

 Se señalizarán las vías de circulación de la obra 

 Se señalizarán los lugares de acopio y cuanta señalización  informativa sea 

 necesaria. 

 Colocación de las vallas de delimitación 
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 c) Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad (cumple EN-397)  

 Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  

 Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)    

 Traje de agua para tiempo lluvioso (Cumple EN-343)  

 

 

1.3.2.3.- EN FASE DE EJECUCIÓN. 

 

1.3.2.3.1.- Utilización de escaleras  

 

 

 a) Riesgos detectables 

 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos o materiales 

 Golpes por o contra objetos 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 Elegir el tipo y tamaño de escalera que mejor se adapte al trabajo a realizar. 

 Asegurar que la escalera se encuentra en perfecto estado y que ofrece las 

necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad (defectos de la madera, 

desigual distancia entre peldaños, etc.). 

 Sujetar la escalera siempre que sea posible o apoyarla con la inclinación 

correcta.   

 Estarán provistas de zapatas antideslizantes, su longitud máxima será de 9 m, la 

separación máxima entre peldaños será de 30 cm y contará con refuerzos 

metálicos en los peldaños, con una distancia entre ellos no superior a 3m.. 

 

 c) Equipos de protección individual 
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 - Casco de seguridad (cumple EN-397) 

 - Guantes de seguridad (cumple EN-388, 511 en cada caso) 

 - Botas de seguridad antideslizantes (cumple EN-345 S2) 

 

1.3.2.3.2.- Impermeabilización de Pozos de Registro. 

 

 a) Riesgos detectables 

 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos o materiales 

 Golpes por o contra objetos 

 Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales 

 Dermatitis por contactos 

 Proyecciones de partículas 

 Sobreesfuerzos  

 Contacto con la corriente eléctrica 

 Atrapamientos 

 Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos 

 Inhalación de Gases Tóxicos 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención 

de caídas. 

 Todos los pozos de registro se encontraran con sus marcos y tapas bien 

colocados 

 Cuando se realicen trabajos en el fondo de pozos de registro de saneamiento, 

se utilizaran equipos autónomos de respiración, con trípode para la evacuación y 

provisto de cinturón de seguridad conectado por un arnés al trípode de 

extracción con tractel, permaneciendo siempre dos personas en el exterior. 
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 c) Equipos de protección individual 

 

 Casco de seguridad (cumple EN-397) 

 Equipo de respiración autónoma 

 Guantes de P.V.C. o de goma 

 Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  

 Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   

 Cinturón de seguridad (clases A o C, si no existen medidas de protección 

colectiva). 

 Botas de goma o P.V.C  (Cumple EN-343).  

 Traje de agua para tiempo lluvioso (cumple EN-343). 

 

 

 

1.3.2.3.3.- Camión Grúa 

 

 a) Riesgos detectados más comunes 

 Los derivados del tráfico durante el transporte 

 Vuelco de la máquina 

 Precipitación de la carga 

 Golpes 

 Atrapamientos 

 Contacto eléctrico 

 Riesgos generales 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída a nivel 

 Contacto con objetos cortantes o punzantes 

 Caída de objetos 

 Choques 

 Proyección de partículas 

 Sobreesfuerzos 

 Quemaduras 



PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO 
EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)  

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
-DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA- 

 

30 

 

 Ruido 

 Intoxicación 

 

b) Medidas preventivas 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 

haber instalado el freno de mano de la cabina de la grúa, se instalarán calzos 

inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, 

por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

 El gancho de la grúa, estará dotado de pestillos de seguridad. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 

pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

 El acceso y circulación interna de grúas en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planes de este Plan de Seguridad. 

 Todas las grúas dedicadas al transporte de materiales para esta obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 No realizar trabajos de carga y descarga cerca de líneas eléctricas de A.T. 

 Comprobar que el terreno tienen consistencia suficiente para que los apoyos de 

la grúa no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 

 Extender los brazos estabilizadores de la grúa lo máximo posible, 

manteniéndolos en correcta horizontalidad. 

 Conocer los pesos aproximados de las cargas para realizar las maniobras 

correctas, en lo referente a ángulos de elevación y alcance de la flecha. 

 Mantener la zona de maniobra libre de obstáculos y haber sido señalizada y 

acotada previamente para impedir el paso de personal. 

 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), de la 

grúa serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de material en el gancho de 

la grúa, se les hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia 

escrita de ello. 
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 * Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de material en 

la grúa  

 

 

 - Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de 

cuero. 

 - Utilice siempre el calzado de seguridad 

 - Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo 

 - Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de 

gobierno" atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 

 - No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un 

riesgo grave. 

 - A los conductores de las grúas se les entregará la normativa de seguridad. 

De la entrega quedará constancia por escrito. 

 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

 Casco de seguridad (cumple EN-812) 

 Guantes de seguridad (cumple EN-388, 511 en cada caso) 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante (cumple EN-345 S2) 

 Cinturón antivibratorio (cumple EN-354) 

 Cinturón de seguridad (cumple EN-358, 361) 

 Gafas antiproyecciones (cumple EN-166) 

 Mascarilla con filtro mecánico (cumple EN-149) 

 Protectores auditivos (cumple EN-352) 

 

 

1.3.2.3.4.- Albañilería en general 

 

 a) Riesgos detectables 

 

 Caída de personas a distinto nivel 
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 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos o materiales 

 Golpes por o contra objetos 

 Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales 

 Dermatitis por contactos 

 Proyecciones de partículas 

 Sobreesfuerzos  

 Contacto con la corriente eléctrica 

 Atrapamientos 

 Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos 

 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención 

de caídas. 

 

 c) Equipos de protección individual 

 

 Casco de seguridad (cumple EN-397) 

 Guantes de P.V.C. o de goma 

 Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  

 Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   

 Cinturón de seguridad (clases A o C, si no existen medidas de protección 

colectiva). 

 Botas de goma o P.V.C  (Cumple EN-343).  

 Traje de agua para tiempo lluvioso (cumple EN-343). 
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1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 

1.4.1 Prevención de riesgos de daños a terceros 

 

- Operaciones previas 

 

 Como primera operación a realizar se hará el vallado de la zona de trabajo 

si procede y se debe de colocar la señalización adecuada mediante carteles; se 

señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose expresamente el paso 

a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios. Realizar la limpieza del terreno y retirada de escombro 

periódicamente en los alrededores e interior de la obra. 

 

Se realizaran las instalaciones fijas de la obra como las de botiquín, 

ateniéndose en todo momento a lo estipulado en la ordenanza general de 

seguridad e higiene en la construcción. 

- Acopio de materiales 

 

Los materiales paletizados permiten reducir los riesgos de carga y descarga 

debido a que permite mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una 

medida de seguridad para reducir golpes y atrapamientos.  

 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se 

debe: 

- Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

- No se afectarán los lugares de paso. 

- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización. 

- La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y 

contenidos. 
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- Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente 

antes de realizar cualquier manipulación. 

 

- Acopio de materiales sueltos: 

 

- El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a 

minimizar, remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto y en zonas 

destinadas para ello. 

- Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán 

horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el 

acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 

- Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

- No se afectarán los lugares de paso. 

- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización. 

 

- Maquinaria: 

   

- Disposición y ordenamiento del trafico de vehículos  

- Los camiones no se cargaran por encima de lo definido como tara 

máxima 

- Las maquinas irán provistas de dispositivo sonoro y luz blanca de 

marcha atrás. 

- Se colocarán señalistas durante las entradas y salidas de maquinaria y 

camiones en la obra, con el fin de avisar a transeuntes y tráfico rodado 
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- Plan de emergencia:   

  

 En caso de que se produzca algún accidente se tendrá en lugar visible y 

conocido por todos, cartel con teléfonos de urgencia (centro asistencial, hospital, 

ambulancias, etc.). 

 

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017 

EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA 

MÁSTER EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 

 

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ 

 

 

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

 

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
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 2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

Normas y legislación  

De obligado cumplimiento  

 Orden ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Norma de 

Carreteras 8.3-IC, Señalización de Obras.  

 Resolución de 30 de noviembre de 1988, por la que se establece un 

certificado sobre cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y 

construcciones en líneas eléctricas.  

 Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, por el que se añade el artículo 21 bis 

y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de Circulación.  

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 

máquinas.  

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios.  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención deRiesgos Laborales.  

 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva 94-9-CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso 

en atmósferas potencialmente explosivas.  

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los puestos de trabajo.  
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 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación de cargas que generen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores.  

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de 

visualización.  

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo.  

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo.  

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de equipos de 

protección individual.  

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, modifica el Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

noviembre.  

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre. Disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las 

actividades mineras.  

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 Orden de 12 de enero de 1998. Modelo de libro de incidencias en 

construcción.  

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  

 Orden de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras.  



PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO 
EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)  

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
-DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA- 

 

39 

 

 Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre. Consejeros de seguridad para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía 

navegable.  

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo.  

 Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre infracciones y 

sanciones al orden social.  

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el cual se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales.  

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo.  

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico.  

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la Contaminación Acústica.  

 Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo.  

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión.  

 Orden TRE/360/2002, de 30 de agosto, por la que se aprueban los modelos 

de comunicación de apertura previa o reanudación de actividades de un 

centro de trabajo y de aviso previo de obras.  

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, y se amplía su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos.  

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el puesto de trabajo.  

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 

instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos 
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de Elevación y Manutención, referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones.  

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 

del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas.  

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre el desarrollo del artículo 24 de 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales.  

 Resolución TRI/1128/2004, de 21 de enero, por la que se dispone la 

inspección y la publicación del Acuerdo de la Mesa de Seguridad y Salud 

Laboral en la Construcción en Cataluña.  

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores 

de los equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura.  

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores ante los riesgos derivados o que pueden 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores ante los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido.  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgos de exposición al amianto.  

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.  
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 Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo 

de 2006, relativa a las máquinas y por la cual se modifica la Directiva 

95/16/CE.  

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción.  

 Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados 

reales decretos relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la 

homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el 

Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, 

de 23 diciembre.  

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción.  

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y 

se establecen criterios para su notificación y registro.  

 

Recomendaciones  

- Guías técnicas  

- Guía de evaluación de riesgos para pequeñas y medianas empresas.  

- Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los equipos de trabajo.  

- Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a los 

puestos de trabajo.  

- Guía técnica para la utilización en el trabajo de los equipos de protección 

individual por parte de los trabajadores.  

- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos.  
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- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

manipulación de cargas.  

- Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

- Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de equipos con pantallas de visualización.  

- Guía técnica para la evaluación y la prevención de riesgos relativos a las 

obras de construcción.  

- Guía técnica para la evaluación y la prevención del riesgo eléctrico.  

- Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos presentes en 

los lugares de trabajo relacionados con agentes químicos.  

- Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relacionados 

con la exposición durante el trabajo a agentes cancerígenos o mutágenos.  

- Normas técnicas de prevención  

- NTP 7. Soldadura. Prevención de riesgos higiénicos.  

- NTP 71. Sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos.  

- NTP 72. Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas 

aéreas.  

- NTP 73. Distancias a líneas eléctricas de BT y AT.  

- NTP 77. Bandejas de carga. Palés y plataformas para cargas unitarias.  

- NTP 78. Aparatos manuales.  

- NTP 87. Equipo eléctrico en máquinas y herramientas. Medidas de seguridad.  

- NTP 92. Sierra de cinta.  

- NTP 93. Camión hormigonera.  

- NTP 94. Plantas de hormigonado. Tipo torre.  

- NTP 96. Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección.  

- NTP 121. Hormigonera.  

- NTP 122. Retroexcavadora.  

- NTP 123. Barandillas.  

- NTP 124. Redes de seguridad.  

- NTP 125. Grúa torre.  

- NTP 126. Máquinas para movimiento de tierras.  

- NTP 133. Sierra tronzadora.  
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- NTP 142. Grupos electrógenos: protección contra contactos eléctricos 

indirectos.  

- NTP 149. Dobladora de chapa.  

- NTP 166. Dermatosis por agentes químicos: prevención.  

- NTP 177. La carga física de trabajo: definición y evaluación.  

- NTP 180. Los guantes en la prevención de la dermatosis profesional.  

- NTP 197. Desplazamientos de personas sobre grúas torre.  

- NTP 202. Sobre el riesgo de caída de personas a diferente nivel.  

- NTP 207. Plataformas eléctricas para trabajos en altura.  

- NTP 208. Grúa móvil.  

- NTP 221. Eslingas de cables de acero.  

- NTP 223. Trabajos en espacios cerrados.  

- NTP 235. Medidas de seguridad en máquinas: criterios de selección.  

- NTP 239. Escaleras manuales.  

- NTP 255. Características estructurales.  

- NTP 278. Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras.  

- NTP 281. Afiladoras angulares.  

- NTP 319. Carretillas manuales: traspalés manuales.  

- NTP 325. Cuestionario para el control del riesgo de atrapamiento en 

máquinas.  

- NTP 369. Atmósferas potencialmente explosivas. Instalaciones eléctricas.  

- NTP 374. Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna (I).  

- NTP 375. Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna (II).  

- NTP 391. Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.  

- NTP 392. Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.  

- NTP 393. Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.  

- NTP 434. Superficies de trabajo seguras (I).  

- NTP 456. Discos de ruptura (I): características.  

- NTP 457. Discos de ruptura (II): dimensionado.  

- NTP 477. Elevación manual de cargas: ecuación del NIOSH.  

- NTP 481. Orden y limpieza de los puestos de trabajo.  

- NTP 492. Cambios de actitud en la prevención de riesgos laborales (I): 

métodos y clasificación.  
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- NTP 493. Cambios de actitud en la prevención de riesgos laborales (II): guía 

de intervención.  

- NTP 494. Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.  

- NTP 530. Andamios colgados móviles de accionamiento manual. Normas 

constructivas.  

- NTP 531. Andamios colgados móviles de accionamiento manual. Normas de 

montaje y utilización.  

- NTP 532. Andamios colgados móviles de accionamiento manual. Aparatos de 

elevación y maniobra.  

- NTP 560. Sistema de gestión preventiva: procedimiento de elaboración de las 

instrucciones de trabajo.  

- NTP 576. Integración de sistemas de gestión: prevención de riesgos laborales, 

calidad y medio ambiente.  

- NTP 577. Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y 

mantenimiento de equipos.  

- NTP 631. Riesgos en la utilización de equipos y herramientas portátiles, 

accionadas por aire comprimido.  

- NTP 634. Plataformas elevadoras móviles de personal.  

- NTP 638. Estimación de la atenuación efectiva de los protectores auditivos.  

- NTP 649. Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

- NTP 659. Carga mental del trabajo: diseños de trabajos.  

- NTP 669. Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas.  

- NTP 670. Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización.  

- NTP 678. Pantallas de visualización: tecnologías (I).  

- NTP 682. Seguretat en treballs verticals (I): equips.  

- NTP 683. Seguretat en treballs verticals (II): tècniques d’instal·lació.  

- NTP 684. Seguretat en treballs verticals (III): tècniques operatives.  

- NTP 694. Pantallas de visualización: tecnologías (II).  

- NTP 695. Torres de trabajo móviles (I): normas constructivas.  

- NTP 696. Torres de trabajo móviles (II): montaje y utilización.  

- NTP 701. Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en su manipulación.  

- NTP 702. El proceso de evaluación de los factores psicosociales.  
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- NTP 713. Carretillas elevadoras automotoras (I): conocimientos básicos para 

la prevención de riesgos.  

- NTP 714. Carretillas elevadoras automotoras (II): principales peligros y 

medidas preventivas.  

- NTP 715. Carretillas elevadoras automotoras (III): mantenimiento y utilización  

- Normas UNE  

- UNE-EN 136:1998. Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. 

Requisitos, ensayos, marcado.  

- UNE-EN 137:1993. Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito 

abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayo, marcado.  

- UNE-EN 140:1999. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y 

cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, marcado.  

- UNE-EN 142:2002. EPR.: Boquillas, requisitos, ensayos y marcado.  

- UNE-EN 148-1:1999. EPR.: Roscas para adaptadores faciales. 1: Conector de 

rosca estándar.  

- UNE-EN 148-2:1999. EPR.: Roscas para adaptadores faciales. 2: Conector de 

rosca central.  

- UNE-EN 148-3:1999. EPR: Roscas para adaptadores faciales. 3: Conector 

roscado de M 45 x 3.  

- UNE-EN 149:2001. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras 

filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  

- UNE-EN 166:2002. Protección individual de los ojos.  

- UNE-EN 169:2003. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y 

técnicas relacionadas. Especificaciones del coeficiente de transmisión y uso 

recomendado.  

- UNE-EN 175:1997. Protección individual. Equipos para la protección de los 

ojos y la cara durante la soldadura y técnicas parecidas.  

- UNE-EN 340:2004. Ropa de protección. Requisitos generales.  

- UNE-EN 342:2004. Ropa de protección. Conjuntos de protección contra el 

frío.  

- UNE-EN 343:2004. Ropa de protección. Protección contra las intemperies.  
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- UNE-EN 348:1994. Comportamientos de los materiales tras el impacto de 

pequeñas salpicaduras de metal fundido.  

- UNE-EN 352-1:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: 

Orejeras.  

- UNE-EN 352-2:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: 

Orejeras acopladas a cascos de protección.  

- UNE-EN 358:2000. Equipo de protección individual para aguantar en posición 

de trabajo y prevención de caídas en altura. Sistemas de sujeción.  

- UNE-EN 361:2002. Equipo de protección individual contra la caída desde 

alturas. Arneses anticaída.  

- UNE-EN 362:2005. Equipo de protección individual contra la caída en altura. 

Conectores.  

- UNE-EN 363:2002. Equipos de protección individual contra la caída en altura. 

Sistemas anticaída.  

- UNE-EN 364:1993. Equipos de protección individual contra la caída en altura. 

Métodos de ensayo.  

- UNE-EN 367:1994. Determinación de la transmisión de calor por exposición a 

la llama.  

- UNE-EN 374-1:2004. Guantes de protección contra los productos químicos y 

los microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones.  

- UNE-EN 374-2:2004. Guantes de protección contra los productos químicos y 

los microorganismos. Determinación de la resistencia a la penetración.  

- UNE-EN 374-3:2004/AC 2006. Guantes de protección contra los productos 

químicos y los microorganismos. Determinación de la resistencia a la 

permeabilidad de los productos químicos.  

- UNE-EN 379:2004. Protección individual de los ojos. Filtros automáticos para 

soldadura.  

- UNE-EN 388:2004. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  

- UNE-EN 397/A1:2000. Cascos de protección para la industria.  

- UNE-EN 405:2002. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras 

filtrantes con válvulas para la protección contra gases y partículas. Requisitos, 

ensayos, marcado.  
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- UNE-EN 407:1995. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o 

fuego).  

- UNE-EN 420:2004. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos 

de ensayo.  

- UNE-EN 458:2005. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la 

selección, uso, precauciones de utilización y mantenimiento.  

- UNE-EN 470-1:1998. Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las 

técnicas conexas. Parte 1: Requisitos generales.  

- UNE-EN 470-1:1995. Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las 

técnicas conexas. Parte 1: Requisitos generales.  

- UNE-EN 471:2004. Ropa de señalización de alta visibilidad. Métodos de 

ensayo y requisitos.  

- UNE-EN 511:2006. Guantes de protección contra el frío.  

- UNE-EN 702:1996. Determinación del calor por contacto.  

- UNE-EN 1082-1:1997. Ropa de protección. Guantes y protectores de los 

brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano. Parte 

1: Guantes de malla metálica y protectores de brazos.  

- UNE-EN 1082-2:2001. Ropa de protección. Guantes y protectores de brazos 

contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano. Parte 2: 

Guantes y protectores de los brazos de materiales diferentes a la malla 

metálica.  

- UNE-EN 1082-3:2001. Ropa de protección. Guantes y protectores de brazos 

contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano. Parte 3: 

Ensayo de corte por impacto para tejidos, cuero y otros materiales.  

- UNE-EN 1263-1:2004. Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad 

y métodos de ensayo.  

- UNE-EN 1263-2:2004. Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad 

para los límites de instalación.  

- UNE-EN ISO 6942:2002. Ropa de protección. Protección contra el calor i el 

fuego. Método de ensayo. Evaluación de materiales y conjuntos de materiales 

cuando se exponen a una fuente de calor radiante.  

- UNE-EN 12810-1:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. 

Parte 1: Especificaciones de los productos.  
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- UNE-EN 12810-2:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. 

Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural.  

- UNE-EN 12811-1:2005. Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 

1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño general.  

- UNE-EN 12811-2:2005. Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 

2: Información sobre los materiales.  

- UNE-EN 12811-3:2003. Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 

3: Ensayo de carga.  

- UNE-EN ISO 13998:2004. Ropa de protección. Mandiles, pantalones y 

chalecos protectores contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos 

manuales.  

- UNE-EN 14605:2005. Ropa de protección contra productos químicos líquidos. 

Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos 

(tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las 

piezas que oferecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo.  

- UNE-EN 15025:2003. Ropa de protección. Protección contra el calor y las 

llamas. Método de ensayo para la propagacions limitada de la llama.  

- UNE-EN ISO 20344:2005. Equipos de protección personal. Métodos de 

ensayo para el calzado.  

- UNE-EN ISO 20345:2005. Equipos de protección individual. Calzado de 

seguridad.  

- UNE-EN ISO 20346:2005. Equipos de protección personal. Calzado de 

protección.  

- UNE-EN ISO 20347:2005. Equipos de protección personal. Calzado de 

trabajo.  

- UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en 

instalaciones de baja tensión.  

- UNE-EN 58101-2:1992. Aparatos pesados de elevación. Condiciones de 

resistencia y seguridad en las grúas torre desmontables por obra. Parte 2: 

Condiciones de instalación y utilización.  

- UNE-EN 60439-1:2001. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: 

Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie.  
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- UNE-EN 60439-1:2001/A1:2005. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. 

Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie.  

- UNE-EN 60439-2:2001. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: 

Requisitos particulares para las canalizaciones prefabricadas.  

- UNE-EN 60439-2:2001/A1:2006. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. 

Parte 2: Requisitos particulares para las canalizaciones prefabricadas.  

- UNE-EN 60439-3/A1:1997. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 

3: Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión 

destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificado 

durante su utilización.  

- UNE-EN 60439-3/A2:2002. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 

3: Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión 

destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificado 

durante su utilización. Cuadros de distribución.  

- UNE-EN 60439-3:1994. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: 

Requisitos particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión 

destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificado 

durante su utilización. Cuadros de distribución.  

- UNE-EN 60439-4/A11:2004. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 

4: Requisitos particulares para conjuntos para obras (CO).  

- UNE-EN 60439-4/A1:1997. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 

4: Requisitos particulares para obras (CO).  

- UNE-EN 60439-4/A2:2000. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 

4: Requisitos particulares para conjuntos para obras (CO).  

- UNE-EN 60903:1997. Guantes y manoplas de material aislante para trabajos 

eléctricos  

 

Normas OHSAS  

- OHSAS 18001: 1999, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Especificación.  

- OHSAS 18002: 2000, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Directrices para la implantación de OHSAS 18001.  
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2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

  

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva tendrán el marcado CE y llevaran fijado un período de vida útil, 

desechándose a su término. 

 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente 

de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido  un trato límite, es 

decir, al máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará riesgo en sí 

mismo. 

 

 

2.2.1. Protecciones personales. 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a la Normativa Europea (EN). 

 

 

2.2.2. Protecciones colectivas. 

 

 - Pórticos limitadores de gálibo. 

 

 Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
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 - Vallas autónomas de limitación y protección. 

  

 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

 - Topes de desplazamiento de vehículos. 

 

 Se pondrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

 

 - Interruptores diferenciales y toma de tierra. 

 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado 

de 30 mA y para fuerza de 30 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será 

superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, 

una tensión máxima de 24 V. 

 

 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca 

del año. 

 

 

 - Extintores. 

 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 

se revisarán cada 6 meses como máximo. 
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2.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 

 

 2.3.1. Servicio Técnico de Prevención. 

 

  La empresa constructora constituirá un Servicio Técnico de 

Prevención o concertará dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la 

empresa. 

 

 

 2.3.2. Servicio Médico. 

 

  La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de 

Empresa propio o mancomunado. 

 

 

2.4. DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 Se determinará uno o varios trabajadores, según la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales, que con capacidad necesaria se ocuparán de la 

prevención de riesgos en el centro de trabajo, y serán nombrados Delegados de 

Prevención. 

 

 Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de 

trabajadores supere el previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o, en 

su caso, disponga el Convenio de la Construcción. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO 
EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)  

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
-DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA- 

 

53 

 

2.5. INSTALACIONES MÉDICAS. 

 

 El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. Los centros asistenciales más cercanos son: 
 

 - EMERGENCIAS     112 

 - HOSPITAL DE MOLINA  968 64 40 30 

  Calle Asociación s/n  

 - Cruz Roja  Tlf.     968 641 300 

 - Policía Local     968 939 900 

Recorrido desde Obra a Hospital más cercano: 
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4.6. COMO REACCIONAR ANTE UN ACCIDENTE. 

 1º LLAMA A EMERGENCIAS: Tlf. 112   o    061 

 2º EN CADA CASO ACTUA COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN: 

 

2.6  QUE HACER ANTE UN ACCIDENTE EN OBRA (PRIMEROS AUXILIOS). 

 

Pérdida de Conocimiento 

Cuando una persona sufre un desvanecimiento: 

1. Coloca a la persona boca arriba y comprueba si está consciente.  

2. Llama a Urgencias.  

3. Afloja cualquier ropa que pudiera oprimirle.  

4. Si no responde comprueba si respira.  

5. Comprueba si tiene pulso colocando dos dedos en el centro del cuello.  

6. Si no respira ni tiene pulso, inicia las maniobras de reanimación 

Cardio-Pulmonar Básica (RCP):  

7. Extiéndele la cabeza tirando de la barbilla hacia arriba para abrirle la 

boca  

8. Retira de su interior cualquier objeto que encuentres  

9. Si estás solo dale dos ventilaciones boca a boca, seguidas de 15 

compresiones en el centro del pecho.  

10. Si tienes ayuda de otro reanimador, aplica 1 ventilación por cada 5 

comprensiones  

11. Continúa con este ritmo hasta la llegada de personal especializado o 

hasta que el paciente recupere la respiración y el pulso  

12. Si respira y tiene pulso, colócalo de costado para que no se atragante  

13. Si recupera el conocimiento, ayúdale a colocarse en la postura más 

cómoda para él  

14. No le des nada de comer ni de beber y no le abandones hasta la 

llegada del personal sanitario  
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Parada Cardiorrespiratoria 

Si alguien sufre una pérdida de conocimiento brusca sigue estos consejos: 

1. Colócalo boca arriba y comprueba si está consciente y responde  

2. Observa si respira y mueve el pecho  

3. Sitúa dos dedos en la nuez del paciente y palpa si tiene pulso  

4. Recuerda la hora, luego te la preguntarán  

5. Aplica las maniobras de reanimación descritas en el apartado anterior 

hasta que llegue el personal de urgencias o te de otras instrucciones 

por teléfono  

 

Traumatismos 

Si eres testigo de un accidente de este tipo: 

1. Comprueba si el paciente está consciente. Pregúntale cómo se 

encuentra y donde le duele  

2. Llama a Urgencias. Los profesionales que te atenderán saben cómo 

contactar con nosotros si fuese necesario.  

3. No muevas al herido, revísale y limpia de cualquier objeto la boca  

4. Tapona con un pañuelo o tela limpia las heridas más sangrantes  

5. Despeja el lugar y los accesos para facilitar la llegada de los Equipos 

de Urgencias  

 

Hemorragias Graves 

Si eres testigo de un accidente en el que el herido sufre un traumatismo en 

una extremidad con abundante hemorragia: 

1. Coloca al herido en un lugar seguro, si no es estrictamente necesario 

no lo muevas. Si la herida ha sido producida por una máquina 

desconéctala  

2. Coloca una prenda lo más limpia posible en la herida. Si sigue 

sangrando intenta detener la hemorragia haciendo comprensión  

3. Llama a Urgencias. Los profesionales que te atenderán saben cómo 

contactar con nosotros si fuese necesario.  
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Infarto agudo de miocardio 

Si una persona comienza a sentir un intenso dolor en el pecho y malestar 

general: 

1. Llama a Urgencias  

2. Coloca al paciente en la posición más cómoda para él  

3. Afloja cualquier prenda que pueda apretarle  

4. No le des nada de comer ni de beber y sigue en todo momento las 

indicaciones que te faciliten por teléfono.  

 

Quemaduras graves 

Si eres testigo de un accidente laboral con quemaduras graves: 

1. Impide que el accidentado corra y apague las llamas cubriéndolas con 

una manta, toalla o trapo grande.  

2. Aleja a la víctima del foco de calor y comprueba si respira con 

dificultad  

3. Llama a Urgencias. Los profesionales que te atenderán saben como 

contactar con nosotros si fuera necesario  

4. Sigue las instrucciones que te den por teléfono  

5. Refresca las partes quemadas con agua abundante para evitar que el 

calor siga dañando internamente  

6. Si tienes que mover al paciente, hazlo con precaución, puede causarle 

un dolor intenso  

7. Nunca quites la ropa pegada a la piel o apliques pomadas u otros 

productos.  

8. No abandones nunca al paciente hasta que llegue el equipo de 

Urgencias  

9. No administres ningún producto por la boca, ni siquiera agua y 

anímalo a respirar de manera lenta y profunda  

10. Maneja con precaución los productos inflamables y mantenlos 

apartados del fuego  

 

Atragantamientos 
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Si una persona se atraganta en tu presencia, llama a Urgencias y sigua sus 

instrucciones 

1. Si está consciente, anímalo a toser  

2. Si no puede expulsar el objeto, colócate detrás de él y abrázale, con 

las manos entrelazadas por encima de su ombligo, apretando con 

fuerza cuatro veces seguidas  

3. Si está inconsciente, colócalo boca arriba y revísale la boca. Sitúate a 

horcajadas sobre él y con una mano sobre la otra, apriétale cuatro 

veces seguidas encima del ombligo. Vuelve a revisarle la boca para 

retirar cualquier objeto que pudiera haber sido expulsado   

 

 

2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, 

adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

Los principios jerárquicos que deben de prevalecer son:  

 

 Evitar los riesgos. 

 Sustituir los elementos peligrosos por otros que entrañen poco   o ningún 

peligro. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 Adaptar el trabajo a las personas, en particular en lo que respeta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 

métodos de trabajo y de producción 

 Adoptar las medias que antepongan la protección colectiva a la individual. 
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En función de los niveles de riesgo existentes, se deberá revisar periódicamente 

la evaluación de riesgos, planes de seguridad, como proceso dinámico para el 

control de la efectividad de las acciones preventivas realizadas. 

 

 

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017 

EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA 

MÁSTER EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 

 

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ 

 

 

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

 

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA 
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3. PLANOS 
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4.-CUADRO DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para
valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto
de error u omisión.

1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA,
COLOCADO. 37,51 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
2 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS,

HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 1,88 UN EURO CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA,
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
5 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN,

HOMOLOGADO. 1,17 UN EURO CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

6 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y
FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO. 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
7 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR

AMARILLO Ó ROJO, AMORTIZABLE EN TRES USOS. 3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

8 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO,
TOTALMENTE COLOCADA. 0,89 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9 Ud VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om,
AMORTIZABLE EN 10 PUESTAS, TOTALMENTE COLOCADA. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
10 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA,

(AMORTIZABLE EN 10 USOS). 1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS
11 DIA CASETA DE OBRA 6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
12 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS
13 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA

REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS
DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 5,06 CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

14 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª,
EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
15 UD. EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN

MORMA en-3:1.996 PARTES 1 A 7, AMORTIZABLE EN 10 USOS 23,22 VEINTITRES EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

16 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

17 DIA ASEO PARA OBRA 4,65 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017
EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA

MÁSTER EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA

(Euros) (Euros)
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Cuadro de Precios Nº 2

ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse
las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Ud de BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

Mano de obra 0,770
Materiales 34,610
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes indirectos 2,120

37,510

2 Ud de PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.
Materiales 0,740
6 % Costes indirectos 0,040

0,780

3 Ud de GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES
EN 3 USOS.

Materiales 1,770
6 % Costes indirectos 0,110

1,880

4 Ud de PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.
Materiales 1,860
6 % Costes indirectos 0,110

1,970

5 Ud de CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.
Materiales 1,100
6 % Costes indirectos 0,070

1,170

6 Ud de MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE
EN 1 USO.

Materiales 5,810
Medios auxiliares 0,060
6 % Costes indirectos 0,350

6,220

7 Ud de PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO,
AMORTIZABLE EN TRES USOS.

Materiales 3,430
Medios auxiliares 0,030
6 % Costes indirectos 0,210

3,670

8 Ml de BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA.
Mano de obra 0,770
Materiales 0,060
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes indirectos 0,050

0,890

9 Ud de VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om, AMORTIZABLE EN 10
PUESTAS, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra 1,530
Materiales 1,940
6 % Costes indirectos 0,210

3,680

10 UD de CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA, (AMORTIZABLE EN 10
USOS).

Mano de obra 0,950
Materiales 0,650
6 % Costes indirectos 0,100

1,700

11 DIA de CASETA DE OBRA
Maquinaria 6,170
6 % Costes indirectos 0,370

6,540

12 Ud de PAR DE BOTAS DE AGUA.
Materiales 3,220
6 % Costes indirectos 0,190

3,410

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL

(Pesetas) (Pesetas)
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13 Ud de PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y
PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3
USOS.

Materiales 4,770
6 % Costes indirectos 0,290

5,060

14 H de VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO
Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA

Sin descomposición 4,580
Por redondeo -0,010
6 % Costes indirectos 0,280

4,850

15 UD. de EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN MORMA en-3:1.996
PARTES 1 A 7, AMORTIZABLE EN 10 USOS

Mano de obra 1,550
Materiales 20,360
6 % Costes indirectos 1,310

23,220

16 Ud de MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE
Materiales 1,270
6 % Costes indirectos 0,080

1,350

17 DIA de ASEO PARA OBRA
Maquinaria 4,390
6 % Costes indirectos 0,260

4,650

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017
EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA
MÁSTER EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y

PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL

(Pesetas) (Pesetas)
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5.-MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIÓN

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL
DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA
DE SEGURA. (MURCIA)



1.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.1.1 U391.001 DIA CASETA DE OBRA

SEGUN MEDICION
2 30,000 60,000

Total DIA ............: 60,000

1.1.2 UA391.002 DIA ASEO PARA OBRA

SEGUN MEDICION
2 30,000 60,000

Total DIA ............: 60,000

1.1.3 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA

EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

1.1.4 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA.

150 150,000
Total Ml ............: 150,000

1.1.5 FE0003 Ud VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om, AMORTIZABLE EN 10 PUESTAS,

TOTALMENTE COLOCADA.

SEGUN MEDICION
1 50,000 50,000

Total Ud ............: 50,000

1.1.6 FE0004 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA, (AMORTIZABLE EN 10 USOS).

SEGUN MEDICION
1 110,000 110,000

Total UD ............: 110,000

1.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.2.1 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.

SEGUN MEDICION
6 6,000

Total Ud ............: 6,000

1.2.2 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3

USOS.

SEGUN MEDICION
6 6,000

Total Ud ............: 6,000

1.2.3 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO.

6 6,000OPERARIOS
Total Ud ............: 6,000

1.2.4 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.

SEGUN MEDICION
6 6,000

Total Ud ............: 6,000

1.2.5 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.

SEGUN MEDICION
6 6,000OBREROS
4 4,000VISITAS

Total Ud ............: 10,000

1.2.6 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.

6 6,000
Total Ud ............: 6,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR
GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.2.7 59011 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO, AMORTIZABLE EN

TRES USOS.

6 6,000OPERARIOS
Total Ud ............: 6,000

1.2.8 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y PLANTILLAS DE

ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS.

6 6,000
Total Ud ............: 6,000

1.2.9 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE

SEGUN MEDICION
6 6,000

Total Ud ............: 6,000

1.2.10 U51098 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO Y

REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA

SEGUN MEDICIONES
0,5 2,000 20,000 20,0002 MESES 0,5 H/DIARIA

Total H ............: 20,000

1.3 CONTRAINCENDIOS
1.3.1 U51099 UD. EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN MORMA en-3:1.996 PARTES 1 A

7, AMORTIZABLE EN 10 USOS

2 2,000
Total UD. ............: 2,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR
GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



Presupuesto



1.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

1.1.1 U391.001DIA CASETA DE OBRA 60,000 6,54 392,400

1.1.2 UA391.002DIA ASEO PARA OBRA 60,000 4,65 279,000

1.1.3 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,

COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 1,000 37,51 37,510

1.1.4 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA. 150,000 0,89 133,500

1.1.5 FE0003 Ud VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om, AMORTIZABLE EN 10

PUESTAS, TOTALMENTE COLOCADA. 50,000 3,68 184,000

1.1.6 FE0004 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA, (AMORTIZABLE EN 10

USOS). 110,000 1,70 187,000

1.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.2.1 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 6,000 0,78 4,680

1.2.2 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,

AMORTIZABLES EN 3 USOS. 6,000 1,88 11,280

1.2.3 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1

USO. 6,000 6,22 37,320

1.2.4 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 6,000 1,97 11,820

1.2.5 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO. 10,000 1,17 11,700

1.2.6 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 6,000 3,41 20,460

1.2.7 59011 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO,

AMORTIZABLE EN TRES USOS. 6,000 3,67 22,020

1.2.8 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y

PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES

EN 3 USOS. 6,000 5,06 30,360

1.2.9 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE 6,000 1,35 8,100

1.2.10 U51098H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO Y

REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 20,000 4,85 97,000

1.3 CONTRAINCENDIOS

1.3.1 U51099 UD. EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN MORMA en-3:1.996

PARTES 1 A 7, AMORTIZABLE EN 10 USOS 2,000 23,22 46,440

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD : 1.514,59

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE

SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



Presupuesto de Ejecución Material

1 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................… 1.514,59
Total ............................… 1.514,59

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017
EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA

MÁSTER EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE

SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)
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CAPITULO I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

I.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

 

 El presente Pliego tiene por objeto el regular, definir y controlar todos los 

trabajos necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en el 

“PROYECTO  ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR 

GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA)”, 

las relaciones contractuales entre el Contratista y el Promotor y fijar la Normativa 

Legal a la que tanto aquellos trabajos como estas Entidades están sujetas. 

 

 Con carácter general regirá la distinta Normativa vigente aplicable, y en 

particular la que se cita en los distintos artículos de este Pliego. 

 

 

I.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y QUE SIRVEN DE BASE A 

LA CONTRATA, Y RELACIÓN ENTRE ESTOS MISMOS DOCUMENTOS.  

 

 La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y características físicas, 

queda establecida en el presente Pliego. 

 

 Los planos constituyen los documentos gráficos que definen 

geométricamente las obras.  

 

 Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de 

ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 

unidad de obra esté perfectamente definida en uno o otro documento, y que ésta 

tenga precio en el presupuesto. 

 

 En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Ingeniero 

o el Contratista, se advierta en estos documentos, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación de Replanteo. 
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 Según el vigente Pliego de Condiciones Generales para la contratación de 

Obras Públicas, en sus artículos 5 y 7, los documentos que sirven de base a la 

contrata son los siguientes: 

 

 1º El presente Pliego de Condiciones  

 2º Los cuadros de precios 

 3º Los planos, teniendo en cuenta que los de detalle son preceptivos frente a 

los de conjunto, en lo que a cotas y disposiciones se refiere. 

 4º Los Presupuestos Parciales y el General de Contrata 

 5º Los Planos de ejecución y de detalle y las órdenes escritas que, con 

arreglo a este Pliego, dicte el Ingeniero. 

 

 En caso de incompatibilidad, hay que tener en cuenta que cada documento 

excluye a los siguientes y es excluido por los anteriores. 

 

 De estos documentos, la Contrata puede pedir copia, pagando los gastos 

materiales de su confección. 

 

 

I.3.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. 

 

 La Entidad contratante designará al Ingeniero Director de las Obras que, por 

sí o por aquellas personas que él designe para su representación, será responsable 

de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato. 

 

 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará al 

técnico competente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que 

actúe como representante suyo ante el Promotor, a todos los efectos que se 

requieren durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en 

un punto próximo a los trabajos, y no podrá ausentarse de él sin ponerlo en 

conocimiento del Ingeniero Director de las Obras. 

 

I.4.- OBRAS ACCESORIAS. 
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 A los efectos de este Pliego, se entiende por obras accesorias: la apertura de 

cauces artificiales para desagüe, las rectificaciones o desvíos de obras, cauces o 

conducciones existentes, la consolidación de obras ya construidas que pudieran ser 

afectadas, y en general cuantas obras de importancia secundaria no se hayan 

previsto (sin que exista proyecto o condiciones para el Contratista). En ningún caso 

podrá entenderse que estas obras representan modificación del Contrato. 

 

 Las obras accesorias se construirán con arreglo a los proyectos particulares 

que redacte el Ingeniero durante la ejecución de las obras, según se vaya 

conociendo su necesidad, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego 

que le sean aplicables y a las que rijan para las demás obras semejantes que 

tengan proyecto definitivo. 

 

 

I.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Las obras proyectadas se encuentran perfectamente definidas en la 

MEMORIA del presente proyecto. 
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CAPITULO II.- CONDICIONES A SATISFACER 

 

II.1.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA  

 

 Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de 

aplicación con carácter general, además de las indicadas en el presente pliego: 

 

Generales. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos del de las Administraciones 

Públicas. Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 

Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo. 

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas Decreto 

2.414/1961 de Presidencia de Gobierno. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
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julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para 

los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para 

los trabajadores. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. Real Decreto 488/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo. 

 

Carreteras y movimiento de tierras. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 

PG-3/75 y Órdenes Ministeriales que lo modifican. 
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 Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas 

discontinuas en caliente para capa de pequeño espesor (Orden Circular 

322/97). Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Madrid: 

Ministerio de Fomento, 1997. 

 Normas de Ensayos del Laboratorio de Transporte y mecánica del Suelo 

(MOP). 

 Secciones de firme: Instrucción 6.1-I.C y 6.2-I C. Orden FOM/3460/2003. 

 Rehabilitación de firmes. Instrucción 6.3. IC. Orden FOM/3459/2003. 

 

Hormigones y conglomerantes. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) R.D. 314/2006 de 17 de Marzo 

 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 

 

Tuberías y conducciones. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones, según Orden de 15 de septiembre de 1986. 

 Pliego General de fabricación, transporte y montaje de tuberías de 

hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

textorefundido de la Ley de Aguas. 

 

Rehabilitación de conducción por reversión por columna de agua – 

MANGA. 

 

 ASTM F1216-91 rehabilitación de tuberías mediante la inversión y 

polimerización de un tubo impregnado en resina. 

 ASTM D790 Métodos de prueba de las propiedades flexibles de los 

plásticos no reforzados. 

 UNE-EN ISO 11296-4. Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para renovación de redes de evacuación y saneamiento enterradas sin 

presión. 
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Protección del Medio Ambiente. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región 

de Murcia. 

Normativa Municipal. 

 Plan General Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Molina de 

Segura (Murcia). 

 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, 

instrucciones y pliegos oficiales vigentes durante el período de ejecución de las 

obras o de sus instalaciones auxiliares. 

 

 

II.2.- CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES Y SU MANO DE         

OBRA 

 

II.2.1.- CEMENTO. 

 

 El cemento a emplear en hormigones en masa o armados y en morteros 

deberá cumplir las exigencias establecidas en la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08). 

 

Podrán utilizarse los cementos correspondientes a la clase resistente 32.5 

o superior, y cumplan las limitaciones establecidas en la tabla 26.1 de la citada 

Instrucción. 

 

Se aplicarán así mismo las recomendaciones y prescripciones contenidas 

en el Artículo 26º de la vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras 

de hormigón estructural (EHE-08). 
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El cemento a emplear será de los siguientes tipos:  

- Hormigón en masa. Cementos comunes. Cementos para usos especiales. 

- Hormigón armado. Cementos comunes. Cementos sulforresistentes. 

El empleo de cemento de cualquier tipo diferente a los anteriores, habrá de 

ser autorizado por la Dirección de la obra con las condiciones que en su caso 

establezca. 

 

Cuando la Dirección de la obra estime conveniente o necesario el empleo 

de un cemento especial, resistente a alguna agresividad de subsuelo, el 

Contratista seguirá sus indicaciones y no tendrá derecho a abono de los gastos 

suplementarios que ello le origine. 

 

 Tanto si el suministro se realiza en sacos como a granel, debe resguardarse 

de la intemperie y de la humedad. 

 

 Antes de su empleo, será sometido a los ensayos que el pliego determina, 

cuyos gastos serán de cuenta del Contratista, el cual estará obligado a retirar de pie 

de obra el conglomerado rechazado en un plazo de cuarenta y ocho horas (48 h.), 

desde el momento de la notificación. 

 

 En general, cumplirá con lo prescrito en la Instrucción para el proyecto y 

ejecución de las obras de hormigón en masa o armado (EHE) y el artículo 202 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3): 

 

- Estabilidad del volumen. 

La expansión de cualquier tipo de cemento no debe ser superior a 10 mm. (UNE 

EN 196-3:96). 

-Cal libre. 

El contenido de cal libre será inferior al 1,5% del peso total. (UNE 80243:86). 

-Calor de hidratación. 

Medido en calorímetro de disolución, no excederá de sesenta y cinco calorías/g a 

los cinco días (UNE -EN 196-9:05). 
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-Contenido de ión Cl- 

El contenido de cloruros (Cl-) será inferior o igual al 0,10 % en masa del peso 

total. (EN-196-21). 

 

 

II.2.2.-  AGUA. 

 

 Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el 

curado del hormigón, todas aquellas aguas sancionadas por la práctica como 

aceptables, o sea, que en hormigones similares no hayan producido fluorescencia, 

agrietamientos o perturbaciones durante el fraguado o endurecimiento. 

Si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, y cuando varíen las 

condiciones de ésta, se realizarán los siguientes ensayos: 

 

Ensayo        Normativa 

Toma de muestras       UNE 7.236 

Exponente de hidrógeno pH     UNE 7.234 

Sustancias disueltas      UNE 7.130 

Sulfatos expresados en SO4     UNE 7.131 

Ión cloro Cl-        UNE 7.178 

Hidratos de Carbono      UNE 7.132 

Substancias orgánicas solubles en éter    UNE 7.235 

 

 Tendrán que rechazarse las aguas que no cumplan las siguientes 

condiciones: 

 - Acidez PH superior a cinco (5). Para la determinación del Ph, podrá 

utilizarse papel indicador universal de PH, con la correspondiente escala de colores 

de referencia. 

 - Sustancias solubles en cantidad inferior a treinta y cinco gramos por litro (35 

gr./l.). (Método de ensayo M.E.1.-3b, de la Instrucción Especial para obras de 

Hormigón Armado del I.E.T.C.C. 

 - Contenido de sulfatos, expresado en SO3, inferior a tres décimas de gramo 

(0,3 gr./l.) (Método de ensayo M.E.1.3.C., de la Instrucción citada de I.E.T.C.C.). 
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El agua que se emplee cumplirá las prescripciones de la Instrucción EHE-08, 

artículo 27º. 

 

 

II.2.3.- ÁRIDOS PARA MORTEROS. 

 

 Los áridos se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 28º de la Instrucción 

para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE-08). 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones, se fijará de acuerdo 

con ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más 

conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños. Estos ensayos se harán 

cuantas veces sean necesarios, para que la Dirección de la obra apruebe las 

granulometrías a emplear. 

 

Ensayos 

 

Antes de comenzar la obra y siempre que se varíe las condiciones de 

suministro, o si no existe un certificado de idoneidad de los áridos que se vayan a 

utilizar, se realizará el ensayo de identificación de los áridos: 

 

- Determinación de la granulometría de las partículas y las propiedades 

geométricas de los áridos (UNE EN 933-2:96). 

 

Además de los ensayos relativos a las condiciones físico-químicas y físico-

mecánicas de los áridos, que se encuentran especificados y definidos según la 

norma UNE correspondiente en los subcapítulos del mencionado artículo 28º de 

la instrucción EHE-08. 

 

 

II.2.4.- ADITIVOS. 

 

 Cualquier tipo de aditivo a emplear, deberá ser aprobado por el Director de 

las Obras y deberá cumplir lo especificado al respecto en el Artículo 29º de la 
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vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural 

(EHE-08). 

 

Serán exigibles además los certificados de garantía y ensayos enviados 

por el fabricante y correspondientes a la partida que se vaya a utilizar. 

 

 

II.2.5.- MORTEROS DE CEMENTO. 

 

 Los morteros cumplirán el artículo 611 del PG-3 y se adaptaran a la 

instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Su dosificación es la 

establecida en los precios auxiliares correspondientes. 

 

 No podrán utilizarse morteros que hayan empezado a fraguar, y no serán 

admisibles los morteros rebatidos. 

 

 

II.2.6.- CONDICIONES GENERALES DE LAS TUBERÍAS. 

 

 La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse 

otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden 

dentro de las tolerancias prescritas y que no representan merma de la calidad ni de 

la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la 

previa autorización de la Administración. 

 El Ingeniero Director se reserva el derecho de verificar previamente los 

modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de 

cualquier elemento. 

 

 Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con 

espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies 

exteriores y, especialmente las interiores queden reguladas y lisas.  
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 Las características físicas y químicas de las tuberías serán inalterables a la 

acción de las aguas que deben transportar, debiendo la conducción resistir sin 

daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y durante las 

pruebas y mantener la estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción 

de las aguas. 

 

 Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema 

de juntas empleado para que estas sean estancas; a cuyo fin los extremos de 

cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean 

impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, 

evitando tener que forzarlas. 

 

 Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, 

los siguientes datos: 

 

 - Marca del fabricante 

 - Diámetro nominal 

 - Presión nominal 

 

 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha 

sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 

 

 El Ingeniero Director se reserva el derecho de realizar en taller cuantas 

verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control 

de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este PPTP. 

 

 Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para la obra, el 

fabricante avisará al Director de la Obra con quince días de antelación, como 

mínimo, del comienzo de la fabricación y de la fecha en que se propone efectuar las 

pruebas. 

 

 El Director de Obra podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que 

se efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados 
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en la fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado 

podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 

 

 Cada entrega en obra de los tubos y elementos de unión irá acompañada de 

un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la 

componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Plan de Obras y 

del Contratista, aprobado en su caso por el Director de Obra. 

 

 Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten 

defectos serán rechazadas. 

 

 El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 

momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados 

en fábrica, para lo cual el Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los 

medios necesarios para realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los 

resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 

 

 Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá este mismo sobre 

tres muestras más del lote ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se 

rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de los tres es bueno, con 

excepción del tubo defectuoso ensayado. 

 

 Las juntas serán estancas a la presión de prueba de estanqueidad de los 

tubos, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables 

en el régimen hidráulico de la tubería. 

 

 El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se 

va a emplear de acuerdo con las condiciones del proyecto, así como tolerancias, 

características de los materiales, elementos que la forman y descripción del 

montaje, al objeto que el Director de Obra, caso de aceptarla, previas las pruebas y 

ensayos que juzgue oportunos, puedan comprobar en todo momento la 

correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y la proposición 

aceptada. 
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 Para las juntas que precisen en obra trabajos especiales para su ejecución 

(soldaduras, hormigonado, retocado, etc.), el Contratista propondrá a la Dirección 

de Obra los planos de ejecución de éstas y el detalle completo de la ejecución y 

características de los materiales, en el caso de que no estén totalmente definidas en 

el proyecto. El Director de Obra, previo los análisis y ensayos que estime oportunos, 

aceptará al propuesta o exigirá las modificaciones que considere convenientes. 

 

 Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las 

pruebas preceptivas que se indican en este Pliego. 

 

 De forma general, las tuberías elaboradas, así como los materiales que 

intervengan en la fabricación de los distintos tipos de tuberías a emplear en el 

presente Proyecto, deberán cumplir todas las estipulaciones contenidas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 

aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones aprobado por 

O.M. de 15 de septiembre de 1986. 

 

 

II.2.7.- MANGA PARA SISTEMA DE REHABILITACIÓN. 

 

Normativa de referencia. 

 

- ASTM F1216-91 rehabilitación de tuberías mediante la inversión y 

polimerización de un tubo impregnado en resina. 

 

- ASTM D790 Métodos de prueba de las propiedades flexibles de los 

plásticos no reforzados. 

 

- UNE-EN ISO 11296-4. Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para renovación de redes de evacuación y saneamiento enterradas sin 

presión. 
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Condiciones generales. 

 

- La vida mínima de proyecto para colectores de saneamiento será de 50 

años. Con el fin de reducir al mínimo el riesgo de utilización de productos 

i/o la contaminación de instaladores que no cumplan con los requisitos 

especificados en el presente Pliego, solamente se aprobarán aquellos 

productos con pruebas de envejecimiento a largo plazo. 

 

- En concreto deben satisfacer el siguiente requisito: Los productos deberán 

aportar certificados de ensayos i/o pruebas realizados por entidades 

independientes que garanticen la idoneidad del producto para su 

utilización en la rehabilitación de redes de saneamiento y en concreto, su 

resistencia estructural a largo plazo, su durabilidad y su comportamiento 

hidráulico. 

 

Fabricación. 

 

- El proceso de fabricación de los materiales ofertados deberá contar con un 

sistema de aseguramiento de la calidad certificado por entidades 

independientes, tales como ISO 9001 u otras normas de aseguramiento de 

la calidad reconocidas internacionalmente. 

 

- La manga consistirá en una capa continua, sin costuras, de fieltro de 

poliéster termosellado recubierto por film de poliuretano y resina epoxiy 

cumplirá  los requisitos de las normas ASTM F1216 y UNE-EN ISO 11296-

4. 

 

- La manga tendrá una resistencia tal que soporte las cargas o presiones 

debidas a la propia instalación.  

 

- Poseerá resistencia suficiente para tapar posibles agujeros existentes en la 

conducción. Será capaz de dilatarse, de tal forma que se ajuste a posibles 

secciones irregulares de la tubería. 
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- El espesor de la manga impregnada de resina será tal que al comprimirse 

debido a la presiónejercida durante el proceso de la instalación, el espesor 

final del tubo resultante cumpla o exceda el espesor de diseño 

especificado. 

 

- La manga será homogénea a lo largo de todo el espesor de pared, sin 

contener capas elastoméricas intermedias o encapsuladas. No se incluirá 

en la manga ningún material que pueda causar exfoliación al tubo 

polimerizado. No se apreciarán capas secas o sin saturar. 

 

- El color de la pared de la superficie interior del tubo después de la 

instalación será de tono claro, a fin de facilitar la realización de posteriores 

inspecciones con equipos de inspección por circuito cerrado de televisión. 

 

- La parte exterior de la manga llevará marcas de distancias a intervalos 

regulares a lo largo detoda su longitud. Dichas marcas se incluirán el 

nombre o identificación del fabricante. 

 

- Todos los equipos a emplear disponen de los certificados de Conformidad 

que acreditan su homologación en cumplimiento del RD 1215/ 

 

- La impregnación de la manga se realizará exclusivamente a pie de obra 

para evitar imprevistos en transportes y desplazamientos. 

 

Manga 
 

Material Fieltro agujeteado PET 

Diseño Una capa o multicapa, unión soldada 
a fuego 

Material de revestimiento Poliuretano termoplástico 
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II.2.8.- RESINA PARA SISTEMA DE REHABILITACIÓN. 

 

Debido a sus mejores propiedades mecánicas, durabilidad, mayor 

resistencia a tensión, flexibilidad, adhesividad a múltiples superficies, excelente 

comportamiento en ambientes húmedos y ácidos así como su respeto al medio 

ambiente la resina a utilizar será epoxiy cumplirá los requisitos del presente 

Pliego, y los de la norma ASTM F1216. 

 

La resina epoxi garantizará la perfecta adhesión de la manga a la tubería 

en todos sus puntos de acuerdo con la Norma EN 16946.2: Tipo 1021-0. 

 

Al no necesitar de preliner, el sistema de impregnación de resinas epoxi se 

realizará exclusivamente en obra mediante saturación al vacío y paso por rodillos 

de calibración. El procedimiento de curado se realizará por calentamiento con 

agua caliente de acuerdo con la norma ASTM F1216-91. 

 

Resinas 
 

Sistema Resina Epoxi Bisphenol A/F con 
curado libre de disolventes 

Material de relleno Estas resinas no contienen material 
de relleno 

Identificación según Norma EN 16946.2 Tipo 1021-0 

Conformidad según Norma EN 13566 
parte 4 

Conformidad certificada 

 

 

 

II.2.9.- OTROS MATERIALES. 

 

 Si hubiera necesidad de utilizar en la obra materiales no definidos 

específicamente en el presente Pliego de Condiciones, éstos serán de la mejor 

calidad para la aplicación que hayan de recibir, debiendo someterse el Contratista 

a lo que indique por escrito el Ingeniero Director de la Obra. 
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 También deberán cumplir las prescripciones generales contenidas en los 

Pliegos de Condiciones y Normas Vigentes, si las hubiera. 

 

 

II.2.10.- RECONOCIMIENTO Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 

 

A) No se procederá al empleo de los materiales, sin antes ser examinados y 

aceptados por el Ingeniero Director de la Obra. 

 

B) Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el 

Ingeniero Director o persona a quien delegue. 

 

Los ensayos se realizarán en laboratorio reconocido oficialmente, dicho 

laboratorio podrá ser propuesto por el Contratista, pero deberá ser aceptado por 

el Ingeniero Director, en caso de disconformidad será el propuesto por el Director. 

 

Ambas partes quedan obligadas a aceptar los resultados que se obtengan y las 

conclusiones que se formulen. 

 

C) Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista. 

 

 

II.2.11.- CASO DE MATERIALES DEFECTUOSOS. 

 

A) Cuando los materiales no satisfagan las condiciones del presente Pliego, o 

cuando, a falta de prescripciones formales, no se consideren - adecuados para su 

empleo a juicio del Director, éste dará al Contratista, para que sean 

reemplazados por otros que reúnan las condiciones exigidas. 

 El Contratista estará obligado hacerse cargo de los costos. 

 

B)  Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables, se aplicarán, pero 

con la rebaja de precio que determinen el Ingeniero Director. 
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  CAPITULO III.- EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

III.1.- REPLANTEO. 

 

 El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando 

sobre el terreno señales o referencias que tengan suficiente garantía de 

permanencia, para que durante la construcción puedan fijarse con relación a ellas 

la situación en planta o alzado de cualquier parte de las obras, siendo de cuenta 

del Contratista el conservar las señales o referencias citadas. 

 

 Previo al inicio de cualquier trabajo y tras el replanteo, se procederá a 

realizar catas de verificación de profundidad y alineación de los servicios 

existentes. 

 

 Podrá el Director de la Obra, ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos 

parciales estime necesarios durante el período de construcción y diferentes fases, 

para que las obras se hagan de acuerdo al Proyecto y a las modificaciones del 

mismo que sean aprobadas. 

 

 Presenciará estas operaciones el Contratista o representantes y se 

levantará la correspondiente Acta. 

  

 Sin la autorización del Director, no podrá el Contratista proceder a 

modificar el replanteo inicial ni siquiera parcialmente, ni preceder al relleno de 

cimientos, ni ejecutar obras hayan de quedar ocultas. Cuando el contratista haya 

procedido así, podrá el Director ordenar la demolición de las obras, y en todo 

caso será el Contratista responsable de las equivocaciones que hubiese cometido 

en los replanteos parciales. 
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III.2.- MODIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS.   

 

 Antes de comenzar la ejecución de las obras y especialmente las 

excavaciones, el Contratista deberá solicitar de las compañías de servicios 

públicos, los planos de las zonas en que se ubica la Obra donde estarán 

señalados el tipo, importancia y posición de los conductos o instalaciones. 

 

 Una copia de los planos será entregada al Director de las obras, el cual 

estudiará los servicios afectados, y en última instancia los servicios que es 

preciso reponer para poder ejecutar los trabajos. 

 

 El Ingeniero Director comunicará al Contratista la relación de servicios 

afectados, el cual tramitará su reposición con las compañías correspondientes. 

Las reposiciones podrán ejecutarse ya por personal de las propias compañías, a 

costa del Contratista, ya directamente por el Contratista. En ambos casos las 

unidades de obra se abonarán al Contratista en la forma que se indica en el 

capítulo IV. 

 

 Si el Contratista dejase de cumplir las condiciones anteriores e iniciase los 

trabajos sin estar repuestos los servicios, cualquier daño, accidente o perjuicio 

causados por esta acción serán de su total responsabilidad, sin que pueda alegar 

en su favor la urgencia del trabajo o la falta de las compañías en realizar los 

cambios o reposiciones necesarios. 

 

 El Contratista no podrá reclamar ni variar los precios por trastorno de los 

planes de ejecución o rendimientos que hubiese supuesto o anticipado como 

consecuencia de haber ejecutado la obra sin modificación o reposición de los 

servicios afectados. 

 

 Dadas las características de la obra, el contratista a la hora de estudiar los 

precios habrá tenido en cuenta la incidencia en la ejecución de las obras de los 

servicios afectados dentro de ellos los que se deben reponerse, e incluso los que 

no deban interrumpirse. Y lo aquí dicho se extiende no solo a los servicios 
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indicados en el proyecto sino a los que presumiblemente puedan existir y no se 

reflejen en los planos. 

 

 

III.3.- OCUPACIÓN DE SUPERFICIES. 

 

 Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las obras de 

trabajo a cielo abierto y caminos de acceso, fuese precisa la ocupación temporal 

de superficies fuera de la zona de ocupación de la obra, el Contratista, de 

acuerdo con su Programa de Trabajo y medios de ejecución, propondrá al 

Ingeniero Director las Superficies que necesita ocupar. 

 

 El Ingeniero Director estudiará su posibilidad en función de los intereses 

generales afectados y/o autorizará su ocupación, o si no fuese posible, modificará 

la propuesta, que deberá ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda 

significar derecho a una variación del precio o del resultado final. 

 

 Las superficies ocupadas lo serán libres de cargas para el Contratista y su 

ocupación tendrá carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al 

terminar los trabajos que la motivaron. 

 

 En caso de tener que modificar la superficie ocupada o de tener que 

cambiar el emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán de cuenta 

del Contratista. 

 

 Al terminar la ocupación deberán dejarse en perfecto estado de limpieza, 

libres de obstáculos y arreglados los desperfectos que se hubiesen producido. 

 

 Todos los gastos que se produzcan por estos motivos serán a cargo del 

Contratista. 
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III.4.-  CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN. 

 

 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras y para la 

construcción de las obras permanentes y provisionales necesarias, deberán 

llevarse a cabo de forma que no causen perturbaciones innecesarias o impropias 

a las propiedades contiguas. 

 

 La ejecución de los trabajos que exijan necesaria e imprescindiblemente el 

corte de la circulación en las vías públicas o privadas, deberán ser aprobados por 

el Ingeniero Director, el cual fijará, de acuerdo con los servicios correspondientes, 

las zonas a cortar, las desviaciones a establecer y las fechas y términos en que 

se harán estos cortes. 

 

 La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con 

la Orden Ministerial del 14 de Marzo de 1.960 sobre señalización de obras y 

disposiciones de los servicios correspondientes. 

 

 Los gastos que se originen por este motivo serán a cargo del Contratista. 

 

 

III.5.- SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN. 

 

 El Contratista, al redactar su Programa de Trabajos y forma de ejecución 

de las unidades de obra, deberá considerar los sistemas de ejecución que 

ofrezcan las máximas seguridades y garantías de que no solamente reducen al 

mínimo los posibles accidentes, sino que aseguren también los daños a las 

propiedades y servicios, por lo cual el sistema de ejecución que a pesar de su 

mayor riesgo puedan no obstante emplearse en la construcción de las obras, no 

serán aconsejables e incluso permisibles por las consecuencias que pudieran 

producir. 

 

 Por este motivo, cualquier sistema de trabajo, antes de su utilización, 

deberá ser propuesto al Ingeniero Director, el cual estudiará la seguridad y 
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eficacia de la propuesta frente a las condiciones señaladas anteriormente y su 

decisión será de obligado cumplimiento para el Contratista. 

 

 

III.6.- RECONOCIMIENTO PREVIO. 

 

 Antes de comenzar los trabajos, el Contratista efectuará un minucioso 

reconocimiento de todas las propiedades particulares y servicios que a lo largo 

del trazado puedan ser afectadas por las obras, para tener conocimiento de su 

estado previamente al comienzo de las obra, redactando la relación 

correspondiente. 

 

 Para cada caso deberá indicar su estado y ponerlo en conocimiento del 

Ingeniero Director, que ordenará las precauciones a tomar y las medidas que 

considere oportunas, incluso la formulación de un Acta Notarial en la que se 

reflejen estas circunstancias. 

 

 Todos los gastos que se produzcan en este reconocimiento previo serán a 

cargo del Contratista. 

 

 

III.7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

 El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a 

su cargo (de no tenerlo ya suscrito con carácter más general), un seguro contra 

todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualquier bien o cualquier 

persona por la ejecución o a causa de la ejecución de las obras o en 

cumplimiento del Contrato. 

 

 Se recomienda así mismo asegurar instalaciones, maquinaria y acopios 

para cubrir los riesgos que de acuerdo con Ley no sean considerados de causa 

mayor. 
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III.8.- UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE     

CONDICIONES.  

 

 Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o a los Planos del Proyecto, se ejecutarán 

de acuerdo con lo tenido por costumbre y las indicaciones que por este motivo 

señale el Ingeniero Director. 

 

 Si se diera el caso de que surgieran obras imprevistas que no estuvieran 

contempladas en los planos o lo estuvieran parcialmente o con otras 

dimensiones, se pondrá tal circunstancia en conocimiento del Ingeniero Director 

para que defina exactamente las obra a realizar. Una vez ejecutadas las obras el 

Contratista avisará a la Dirección para proceder a su supervisión, aprobación y 

medición (dicho aviso reúne especial importancia en los casos en que las 

mencionadas obras vayan a quedar ocultas, no siendo excusa para no cumplir lo 

aquí reglamentado el no detener el ritmo de trabajos o la urgencia en evitar una 

situación presuntamente peligrosa, de preverse tales situaciones el Contratista 

planificará y avisará a la Dirección con la suficiente antelación para que se pueda 

cumplir lo establecido sin perjuicio en la Seguridad y ritmo de la Obra). 

 

 El Director podrá ordenar, sin entrar en otras consideraciones, la 

demolición de las obras ejecutadas sin las debidas condiciones anteriores, no 

obstante, si lo considera conveniente, podrá tomar las siguientes decisiones: 

 

 1.- Si la obra realizada fuera innecesaria y afectara negativamente al resto 

de la obra, se demolerá y retirará siendo los gastos a costa del Contratista. 

 

 2.- Si la obra realizada es innecesaria pero no afectara negativamente al 

resto de la obra, podrá no demolerse, pero no será objeto de abono al 

Contratista. 

 

 3.- Si la obra realizada fuera necesaria pero no correspondiera su 

ejecución a la Administración, ésta no se subrogará en el pago, ni gestionará el 
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cobro en beneficio del Contratista, si se hubiera consultado a la Dirección con 

antelación, corresponderá a la Dirección tomar las medidas oportunas para la 

buena marcha de las obras). 

 

 4.- Si la obra realizada fuese necesaria, cumpliese la función solicitada, 

pero no correspondiera a los criterios de diseño de Ingeniero Director, se valorará 

de acuerdo a lo que en justicia apruebe la Dirección, pudiendo el Contratista no 

estar de acuerdo con dicha valoración y cabiéndole en dicho caso la opción de 

demoler y retira la obra ejecutada y rehacerla de acuerdo con los criterios de la 

Dirección. 

 

 

III.9.- EQUIPO NECESARIO. 

 

 El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de 

obra que se describen a continuación, deberá ser aprobado por el Ingeniero 

Director de las Obras y deberá mantenerse en todo momento en condiciones de 

trabajo satisfactorias y exclusivamente dedicado a su construcción, no pudiendo 

ser retirado sin la autorización escrita del Ingeniero Director. 

  

 

III.10.- TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA                     

EXCAVACIÓN A VERTEDERO Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

 De acuerdo al anejo de Gestión de Residuos, todos los residuos 

generados en obra serán gestionados a través de Gestor Autorizado por la 

CARM, de acuerdo al Plan de Gestión de Residuos, acopiados en contenedores 

en obra y con el certificado final de gestión. 
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III.11.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

Transporte y manipulación. 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá 

hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en 

el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se 

tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no 

sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el 

vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de 

transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, 

sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el 

procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 

desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables 

requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no 

quede dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no 

se golpeen entre si o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible 

cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan 

trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede 

apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de 

capas de tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento 

no superen el cincuenta por ciento de la de prueba. 
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III.12.- REHABILITACIÓN DE CONDUCCIÓN POR REVERSIÓN POR 

COLUMNA DE AGUA – MANGA. 

 

Limpieza de conducciones. 

   

 El contratista procederá a la limpieza y extracción de los residuos 

existentes en el interior de la conducción a rehabilitar que pudieran interferir en 

las labores de rehabilitación. La evacuación de los residuos extraídos durante 

esta operación corre a cargo del contratista.  

 

 Obstrucciones en la tubería. 

 

 El  Contratista será responsable de eliminar cualquier obstrucción en la 

tubería, tales como sedimentos y raíces, que pudieran dificultar la introducción de 

la manga continua.   Si la inspección previa a la rehabilitación revelase 

obstrucciones que no se pudiesen eliminar con los equipos normales de limpieza 

de colectores de saneamiento (acometidas penetrantes, juntas desencajadas, 

derrumbamientos…) y que no hubiese sido detectadas anteriormente, el 

Contratista procederá bien a la realización de una excavación puntual a fin de 

eliminar y reparar dichas obstrucciones, bien a la utilización de equipos 

fresadores especializados que, sin necesidad de apertura de zanja eliminen las 

obstrucciones  Estos trabajos complementarios deberán contar con la aprobación 

previa de la Dirección de Obra y se considerarán como unidades de obra 

imprevistas.    

 

Desvío de caudales (by-pass).  

 

  El Contratista desviará el efluente en los tramos de conducción a 

rehabilitar. El desvío se hará conectando una tubería a un pozo de registro 

existente aguas arriba y bombeando el efluente a un pozo de regsitro aguas 

abajo o a un sistema adyacente. 
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 Las tuberías de bombeo y desvío tendrán la capacidad y tamaño 

adecuados para el caudal de efluente a desviar.  La Dirección de Obra puede 

requerir al Contratista que le presente previamente un plan de desvío en detalle 

de la zona a rehabilitar. 

 

Inspección de conducciones. 

 

 La inspección de las tuberías correrá a cargo de personal cualificado 

capacitado para localizar grietas, obstáculos y conexiones de servicio mediante 

circuito cerrado de televisión.  Se inspeccionará detenidamente el interior de la 

tubería para determinar la ubicación de cualquier elemento que pudiera interferir 

en la adecuada instalación de la manga continua, tomándose nota de los mismos 

para su posterior corrección. Se proporcionará una cinta de vídeo o CD y un 

informe fotográfico de la inspección para referencia futura de la Dirección de 

Obra.   

 

Notificación pública. 

 

 El Contratista hará todo lo posible por mantener el servicio de saneamineto 

durante la duración total de la rehabilitación. En caso de que algún colector 

quedase afectado, el máximo período de tiempo admisible sin servicio será de 12 

horas.  En caso de ser necesaria una interrupción más prolongada, se requerirá 

su aprobación previa por parte de la Dirección de Obra. En este caso se pondrá 

en marcha un programa de notificación pública y se requerirá, como mínimo, que 

el Contratista informe a cada vivienda y local con conexión al colector afectado de 

la realización de la obra y de la fecha, hora y duración del período de interrupción.    

 

Localización de acometidas. 

 

 El Contratista será responsable de confirmar las ubicaciones de todas las 

acometidas antes de la instalación y polimerización de la manga continua.   
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Impregnación de la resina. 

 

 Se utilizará un proceso de impregnación al vacío. Se utilizará un sistema 

de rodillo para distribuir uniformemente la resina a lo largo de todo el tubo.  La 

cantidad de resina usada para la impregnación del tubo será la suficiente para 

llenar el volumen de los huecos de aire del tubo antes de impregnar, con 

tolerancias por contracción de polimerización y pérdida de resina debido a grietas 

e irregularidades de la pared del tubo existente. 

 

 Dicha impregnación deberá realizarse en las instalaciones fabriles del 

instalador con el fin de garantizar al máximo la calidad del proceso. Cualquier otro 

método alternativo de impregnación de resina debe producir los mismos 

resultados.  A fin de evitar daños al medioambiente y minimizar las molestias a 

los ciudadanos como consecuencia de la utilización de resinas, deberán evitarse 

los procedimientos de la impregnación de las mangas en obra.    

 

Instalación de la manga continúa. 

 

 La instalación de la manga continua se hará de acuerdo con la norma 

ASTM F1216. El tubo impregnado se colocará en la tubería existente utilizando 

un método de inversión mediante presión de columna de agua fría evitando de 

esta forma la polimerización acelerada e indeseable de las resinas.  Se 

introducirán medidores de temperatura en el tubo existente en cada pozo de 

registro, a fin de controlar en todo momento las temperaturas en cada punto del 

tubo durante el proceso de polimerización.  La polimerización se logrará utilizando 

agua caliente bajo presión hidrostática, de acuerdo con el proceso de 

polimerización recomendado por el fabricante.    
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III.13. ENLUCIDOS MORTEROS IMPERMEABILIZANTES DE RESINAS 

  

  Se podrán utilizar los tipos de mortero que figuran en los precios y 

presupuestos de la obra. 

  

 El amasado del mortero se hará de forma que se convierta en una pasta 

homogénea y con la rapidez necesaria para que no tenga lugar el principio de 

fraguado antes de su utilización. 

 

 La cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia 

jugosa, pero sin que se forme en la superficie una capa de agua de espesor 

considerable cuando se introduzca un utensilio y se sacuda ligeramente. 

 

 Los morteros que se confeccionen para blanqueados, tendrán una 

consistencia un poco más seca que el resto, principalmente cuando las 

superficies sean verticales o poco rugosas sin que, sin embargo, pueda 

agrietarse al ser soltados enérgicamente contra las paredes. 

 

 No se admitirán morteros rebatidos. 

 

 Por cada clase de mortero, el Ingeniero Director, fijará los términos 

máximos y también los mínimos si lo cree necesario, dentro de los cuales deberá 

verificarse su utilización, contados desde el momento en que se añada agua a la 

mezcla. 

 

 En los puntos que designe el Ingeniero Director, el Contratista estará 

obligado a tener cajones para medir la arena y el cemento y poder comprobar las 

proporciones de cemento que se usa en el mortero, siendo los gastos a cuenta 

del Contratista. 
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CAPITULO IV.- MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

IV.1.- CONDICIONES GENERALES. 

 

 Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos. 

 

 Se entenderá que estos precios incluyen siempre el suministro, 

manipulación y utilización de todos los materiales necesarios para la ejecución de 

las unidades correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios 

llevan incluidos los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, 

transporte, herramientas y toda clase de operaciones directas indirectas 

necesarias para dejar las unidades de obra acabadas de acuerdo con las 

condiciones especificadas en este Pliego. 

 

 Todas las operaciones relacionadas con el artículo "Gastos de carácter 

general a cargo del Contratista" de este Pliego, se considerarán incluidas en el 

Contrato y su realización no será objeto de abono directo. 

 

 Para aquellos materiales cuya medición se deba realizar en peso, el 

Contratista deberá poner en los puntos donde se indique, las básculas o 

instalaciones necesarias, la utilización de las cuales irá precedida de la 

correspondiente aprobación. 

 

 Cuando se utilice la conversión de peso en volumen o viceversa, los 

factores de conversión serán definidos por el Ingeniero Director, quién por escrito 

justificará al Contratista los valores adoptados. 

 

 Las dosificaciones que se indiquen para el presente Proyecto se dan 

únicamente como orientación y podrán ser modificadas en la obra con la 

autorización del Ingeniero Director. 

 

 Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier modificación que pueda 



PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO 
EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)  

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
-DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA- 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PPTP                                                                                                                                                  35
   

haber no dará derecho al Contratista a reclamar ningún tipo de abono 

complementario. 

 

 Serán de obligado cumplimiento los requisitos indicados en distintos 

apartados del Capítulo III de este Pliego. 

 

 Los perfiles (cuando sea necesario) y posteriores mediciones se realizarán 

conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista. Cualquier discrepancia 

por parte del Contratista se comprobará y resolverá antes de que la marcha de 

las obras lo impida. El no asistir el Contratista a la medición, o no mostrar su 

disconformidad motivada por mediciones demostrables en su momento, supondrá 

la aceptación por parte de la Contrata de las mediciones elaboradas por la  

Dirección de Obra. 

 

 

IV.2.- REHABILITACIÓN DE CONDUCCIÓN POR REVERSIÓN POR 

COLUMNA DE AGUA – MANGA. 

  

 Se medirán por metro lineal (m.l.) de tubería realmente rehabilitada, yendo 

incluidos en los precios unitarios la parte proporcional de desplazamiento y 

movilización de equipos de trabajo, el acondicionamiento previo de la tubería y 

posterior fresado de acometidas, la instalación de la manga en la conducción y el 

recorte y retirada de los productos sobrantes del sistema de manga. 

 

  

IV.3.- MANERA DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO                     

ADMISIBLES. 

   

 Si alguna obra no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones del 

contrato y fuese no obstante admisible a juicio del Ingeniero Director, se podrá 

recibir provisionalmente o definitivamente pero el Contratista quedará obligado a 

conformarse, sin ningún derecho a reclamación, con la rebaja que el Ingeniero 
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Director de las Obras apruebe, salvo en el caso que el Contratista prefiera 

derribarla a su cargo y rehacerla de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

 

 

IV.4.- OBRAS ACABADAS Y OBRAS INCOMPLETAS. 

 

 Las obras acabadas con sujeción a las condiciones del Contrato se 

abonarán de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios Nº 1. del 

Presupuesto. 

 

 Cuando a consecuencia de rescisión o por cualquier razón, fuese 

necesario valorar obras incompletas, serán de aplicación los precios del Cuadro 

de Precios nº 2, sin que se pretender la valoración de cada unidad de obra 

fraccionaria en otra forma que la referida en el mencionado Cuadro. 

 

 En el cálculo de los precios de las unidades de obra, se incluye el 

correspondiente a medio auxiliares, y por lo tanto en el caso de rescisión cuando 

una obra no estuviese acabada, los medio auxiliares que el Contratista hubiese 

adoptado, aunque fuesen para la totalidad de trabajo, no serán abonables y 

deberán ser sacados a su cargo. 

 

 En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación documentada 

en la insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión del coste de 

cualquiera de los elementos que constituyan los mencionados precios. 

 

 

IV.5.- CONDICIONES PARA FIJAR LOS PRECIOS CONTRADICTORIOS DE           

OBRAS NO PREVISTAS. 

  

 Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea 

absolutamente necesaria la formación de precios contradictorios entre el 

Ingeniero Director y el Contratista, este precio se deberá fijar de acuerdo con lo 

establecido en las condiciones generales. 
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 La fijación del precio se deberá hacer precisamente antes de la ejecución 

de la obra a la cual se debe aplicar. Si por alguna otra razón la obra fuese 

ejecutada antes de cumplir con el requisito, el Contratista quedará obligado a 

conformarse con el precio que el Ingeniero Director indique y apruebe. 

 

 

IV.6.- CERTIFICACIONES MENSUALES. 

 

 Los trabajos u obras ejecutadas en estos términos, le serán abonados al 

Contratista por certificaciones mensuales a cuenta, aplicando a las distintas 

unidades de obra realizadas los precios del Cuadro de Precios Nº 1, con los 

porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%), I.V.A. (21%) 

y deducción de la baja de la subasta. 

 

IV.7.- MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRAS VARIAS. 

 

 Las unidades de obra para las que no se especifica especialmente la 

forma de medición y abono en los artículos precedentes, serán medidas en las 

unidades respectivamente indicadas en el Cuadro de Precios considerando las 

cantidades realmente ejecutadas con arreglo al Presente Pliego de 

Prescripciones o, dado el caso, con las instrucciones dadas por el Ingeniero 

Director de la Obra. 

 

 A cada medición, le será de aplicación el correspondiente precio del 

Cuadro Nº 1, entendiéndose que tales precios se refieren a la unidad de obra 

totalmente ejecutada, incluyendo los materiales y todas las operaciones 

necesarias para su colocación, uso o realización definitiva. 
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CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

V.1.- PLAN DE TRABAJO Y COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista, al presentar la oferta para la ejecución de las obras del 

presente Proyecto, la acompañará con el Plan de Obras que haya preparado y la 

relación de maquinaria y medios auxiliares que serán empleados en la obra. 

 

 Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a 

cada etapa del Plan presentado quedarán adscritos a la misma durante su 

ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarla sin autorización escrita del 

Ingeniero Director de las Obras. 

 

 Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios y el personal técnico 

siempre que el Ingeniero Director compruebe que ello es necesario para el 

desarrollo de la obra en los plazos previstos. 

 

 Las obras deberán dar comienzo dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la fecha en que se comunique al Contratista la adjudicación definitiva 

de las obras. 

 

 

V.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

 Si en el Pliego Particular de Cláusulas Administrativas que rija para la 

contrata, se exigiese una titulación determinada al Delegado del Contratista, o la 

aportación de personal facultativo bajo la dependencia de aquél, el Ingeniero 

Director vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia en sus propios términos. 
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Si no lo exigiese el PPCA, el Ingeniero Director tendrá capacidad para aceptar o 

recusar al Delegado propuesto por el Contratista. 

 

 El Ingeniero Director podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 

deduzca alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando se 

realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

 

 El Ingeniero Director podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 

deduzca alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se 

realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

 

 El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la designación de nuevo 

(bien en sustitución o como ayuda y refuerzo al anterior, según su criterio) 

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos o la 

marcha de las obras. En cuanto a la sustitución del representante del Contratista, 

se presumirá si cumple siempre dicho requisito en los casos de disconformidad y 

reparos constantes por parte del representante de la Contrata sin causa 

justificada, actuaciones dilatorias, actitudes y maniobras malintencionadas para 

provocar malentendidos, política de hechos consumados y demás situaciones 

análogas, incumplimiento de las órdenes recibidas o su negativa a suscribir sin 

razones convincentes los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 

como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados 

de ensayos, órdenes de la Dirección, y situaciones análogas definidas por las 

disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

 

V.3.- ORDENES AL CONTRATISTA. 

 

 En la Obra existirá un Libro de Ordenes, en el que la Dirección de las 

Obras plasmará las instrucciones que estime convenientes para el correcto 

desarrollo de la Obra. 
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 No obstante, y el curso de las visitas que la Dirección gire a las obras, 

podrán darse verbalmente las instrucciones y recomendaciones que se 

consideren necesarias, si bien a efectos de su obligado cumplimiento deberán 

reflejarse en el anteriormente mencionado Libro de Ordenes o bien 

comunicándolo por fax o por correo certificado con acuse de recibo. 

 

 Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, 

tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él órdenes, 

instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al 

Contratista. 

 

 

V.4.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

 Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las 

obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de 

construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o 

materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos 

provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la 

ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de 

seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la 

Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la 

Obra; los provocados por la acometida, instalación y consumo de energía 

eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las 

obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los 

materiales rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias 
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observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o 

por dictamen de Ingeniero Director. 

 

 Las cantidades expresadas en el apartado anterior tienen un carácter 

puramente informativo debiendo ser contrastadas y modificadas en la fase de 

estudio previo a la licitación, no siendo objeto de reclamación el que las 

cantidades reales difieran de las que en este Documento reflejadas. 

 

 Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los 

ensayos de materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites 

legales establecidos. 

 

 Será de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los 

derechos que les correspondan y todos los daños que se causen en la 

explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, 

el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que se originen con la 

habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, 

cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

 

 También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere 

lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes 

debidos a una señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los 

gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

 

 Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que 

hubiera lugar por perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de 

servicios públicos a particulares, daños causados en sus bienes por aperturas de 

zanja, desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento 

de almacenes, talleres, depósitos de materiales y maquinaria y cuantas 

operaciones requieran la ejecución de las obras. 

 

 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, 
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así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución 

de las obras. 

 

 

V.5.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

 La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran 

necesarios ante particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, 

líneas férreas, cauces, etc..., afecciones a conducciones, vertidos a cauces, 

ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos públicos u otros motivos, y los 

gastos que ello origine, cualquiera que sea la causa (ocupación, garantía, aval, 

gastos de vigilancia, servidumbre, etc...), serán por cuenta del Contratista. 

 

  

V.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

 

 Se estima como plazo de ejecución de las obras el fijado en el Documento 

de MEMORIA. 

 

 

V.7.- DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el 

Programa de Trabajo al efecto, y el plazo total señalado en el artículo anterior con 

las condiciones que en su caso se indiquen. 

 

 La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la 

aplicación al Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares o, en su defecto, las que señale el vigente 

Reglamento General de Contratación del Estado. 
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V.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

 Una vez hecha la recepción de las obras, de la cual se levantará la 

correspondiente Acta, se dejará un plazo de garantía, transcurrido el cual, se 

procederá a la liquidación definitiva de las obras. Este plazo de garantía se 

establece en doce (12) meses. 

 

 

V.9.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Se realizará por el Ingeniero Director de las obras en los plazos que 

estipula el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así 

como el Reglamento en vigor de la Ley de Contratos. 

 

 

V.10.-  JORNALES MÍNIMOS.  

 

 El Contratista está obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos 

previstos en la vigente legislación laboral y a abonar los Seguros Sociales, pagas 

extraordinarias, etc..., fijadas por el Ministerio de Trabajo. 

 

 

V.11.- SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las 

normas legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud. 

 

 

V.12.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

 No se estima revisión de precios para el presente proyecto. 
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V.13.- DISPOSICIÓN FINAL. 

 

 En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego 

de Condiciones, El Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente 

para la Contratación y Ejecución de las Obras del estado, con rango jurídico 

superior. 

 

 

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017 
JEFE DE SERVICIO DEL ÁREA DE VÍA PÚBLICA 

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
COLEGIADO Nº30.780 

 

Fdo.: José Carmona Hernández 

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 

 

 

Fdo.: Juan del Amor Carmona 
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MEDICIÓN

PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR
GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)



1.1 10001 Ud. MOVILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE EQUIPO COMPLETO PARA INSTALACIÓN DE MANGA

ULTRAVIOLETA, ROBOT FRESADOR Y CCTV, CON MEDIOS AUXILIARIES, EN EL EMPLAZAMIENTO

DE LA OBRA.

1 1,000SEGÚN MEDICIONES
Total Ud. ............: 1,000

1.2 10002 Ml. REHABILITACIÓN CON SISTEMA DE MANGA DN800, COMPUESTA DE FIBRA DE VIDRIO

PREIMPREGNADA CON RESINA DE POLIÉSTER Y RECUBIERTO POR POLIURETANO.

TOTALMENTE EJECUTADO MEDIANTE INSTALACIÓN A TRAVÉS DE POZOS/ARQUETAS, INFLADO

Y ENDURECIDO MEDIANTE TREN LUMÍNICO DE LUZ UV. TOTALMENTE INSTALADA.

SEGÚN MEDICIONES
1 517,000 517,000PR9-PR20

Total Ml. ............: 517,000

1.3 10003 Ud. DÍA. FRESADO DE ELEMENTOS SOBRESALIENTES. FRESADO Y ACONDICIONAMIENTO DE

CONDUCCIONES MEDIANTE EQUIPOS DE ROBOT FRESADOR QUE INCLUYE ELIMINACIÓN DE LA

PARTE SOBRESALIENTE DE ACOMETIDAS, RAÍCES PENETRANTES, JABONES, ETC.

SEGUN MEDICIONES
6 6,0006 DÍAS FRESADO RESALTO, UNIONES, ETC

Total Ud. ............: 6,000

1.4 10005 Ud IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE REGISTRO. IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE

REGISTRO MEDIANTE SISTEMA DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO EN JUNTAS Y

TRATAMIENTO CON MORTERO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTOS Y RESINAS ESPECIALES.

TOTALMENTE EJECUTADO.

SEGUN MEDICIONES
13 13,000PR9-PR21

Total Ud ............: 13,000

1.5 10006 Ud DÍA DE BY-PASS DEL CAUDAL DE AGUAS QUE CIRCULA POR EL COLECTOR, MEDIANTE

INSTALACIÓN DE OBTURADOR Y BOMBA BUZO, INSTALACIÓN DE TUBERIA 100M HASTA POZO

AGUAS ABAJO, TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO.

6 6,000SEGÚN MEDICIONES
Total Ud  ............: 6,000

PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN
MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTOR NORTE TRAMO I
Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1.1 U391.001 DIA CASETA DE OBRA

SEGUN MEDICION
2 30,000 60,000

Total DIA ............: 60,000

2.1.2 UA391.002 DIA ASEO PARA OBRA

SEGUN MEDICION
2 30,000 60,000

Total DIA ............: 60,000

2.1.3 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA

EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

1 1,000
Total Ud ............: 1,000

2.1.4 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA.

150 150,000
Total Ml ............: 150,000

2.1.5 FE0003 Ud VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om, AMORTIZABLE EN 10 PUESTAS,

TOTALMENTE COLOCADA.

SEGUN MEDICION
1 50,000 50,000

Total Ud ............: 50,000

2.1.6 FE0004 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA, (AMORTIZABLE EN 10 USOS).

SEGUN MEDICION
1 110,000 110,000

Total UD ............: 110,000

2.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2.2.1 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.

SEGUN MEDICION
6 6,000

Total Ud ............: 6,000

2.2.2 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3

USOS.

SEGUN MEDICION
6 6,000

Total Ud ............: 6,000

2.2.3 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO.

6 6,000OPERARIOS
Total Ud ............: 6,000

2.2.4 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.

SEGUN MEDICION
6 6,000

Total Ud ............: 6,000

2.2.5 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.

SEGUN MEDICION
6 6,000OBREROS
4 4,000VISITAS

Total Ud ............: 10,000

2.2.6 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.

6 6,000
Total Ud ............: 6,000

PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN
MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.2.7 59011 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO, AMORTIZABLE EN

TRES USOS.

6 6,000OPERARIOS
Total Ud ............: 6,000

2.2.8 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y PLANTILLAS DE

ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS.

6 6,000
Total Ud ............: 6,000

2.2.9 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE

SEGUN MEDICION
6 6,000

Total Ud ............: 6,000

2.2.10 U51098 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO Y

REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA

SEGUN MEDICIONES
0,5 2,000 20,000 20,0002 MESES 0,5 H/DIARIA

Total H ............: 20,000

2.3 CONTRAINCENDIOS
2.3.1 U51099 UD. EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN MORMA en-3:1.996 PARTES 1 A

7, AMORTIZABLE EN 10 USOS

2 2,000
Total UD. ............: 2,000
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3.1 80102 KG GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE RESTOS DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN DE LA

DEMOLICIÓN DE CAPA DE SUBBASE DE PAVIMENTO, RESTOS DE ADOQUINES ETC, MEDIANTE

CARGA A CAMIÓN Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO DE CANON DE VERTIDO

Y DESCARGA

SEGÚN CAPÍTULO I
13 10,000 130,000POZOS DE REGISTRO

Total KG ............: 130,000

3.2 80100 KG GESTIÓN DE RESIDUOS DE RESTOS DE PVC Y RESTOS PLASTICOS DE TUBERIAS, A BASE DE

CARGA DE CONTENEDOR Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO DE CANON DE

VERTIDO Y DESCARGA

SEGÚN NECESIDADES
1 517,000 0,100 51,700

Total KG ............: 51,700
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MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para
valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto
de error u omisión.

1 Ud. MOVILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE EQUIPO COMPLETO
PARA INSTALACIÓN DE MANGA ULTRAVIOLETA, ROBOT FRESADOR Y
CCTV, CON MEDIOS AUXILIARIES, EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA. 460,36 CUATROCIENTOS SESENTA EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
2 Ml. REHABILITACIÓN CON SISTEMA DE MANGA DN800, COMPUESTA

DE FIBRA DE VIDRIO PREIMPREGNADA CON RESINA DE POLIÉSTER
Y RECUBIERTO POR POLIURETANO. TOTALMENTE EJECUTADO
MEDIANTE INSTALACIÓN A TRAVÉS DE POZOS/ARQUETAS, INFLADO
Y ENDURECIDO MEDIANTE TREN LUMÍNICO DE LUZ UV.
TOTALMENTE INSTALADA. 287,21 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
3 Ud. DÍA. FRESADO DE ELEMENTOS SOBRESALIENTES. FRESADO Y

ACONDICIONAMIENTO DE CONDUCCIONES MEDIANTE EQUIPOS DE
ROBOT FRESADOR QUE INCLUYE ELIMINACIÓN DE LA PARTE
SOBRESALIENTE DE ACOMETIDAS, RAÍCES PENETRANTES,
JABONES, ETC. 955,43 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4 Ud IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE REGISTRO.
IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE REGISTRO MEDIANTE SISTEMA
DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO EN JUNTAS Y
TRATAMIENTO CON MORTERO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTOS Y
RESINAS ESPECIALES. TOTALMENTE EJECUTADO. 693,09 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
5 Ud  DÍA DE BY-PASS DEL CAUDAL DE AGUAS QUE CIRCULA POR

EL COLECTOR, MEDIANTE INSTALACIÓN DE OBTURADOR Y BOMBA
BUZO, INSTALACIÓN DE TUBERIA 100M HASTA POZO AGUAS
ABAJO, TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO. 286,01 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON UN CÉNTIMO
6 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS

MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA,
COLOCADO. 37,51 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
7 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS,

HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 1,88 UN EURO CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA,
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
10 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN,

HOMOLOGADO. 1,17 UN EURO CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

11 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y
FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO. 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
12 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR

AMARILLO Ó ROJO, AMORTIZABLE EN TRES USOS. 3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

13 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO,
TOTALMENTE COLOCADA. 0,89 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14 KG GESTIÓN DE RESIDUOS DE RESTOS DE PVC Y RESTOS
PLASTICOS DE TUBERIAS, A BASE DE CARGA DE CONTENEDOR Y
TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO DE CANON DE
VERTIDO Y DESCARGA 4,90 CUATRO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
15 KG GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE RESTOS DE HORMIGÓN

EN MASA, HORMIGÓN DE LA DEMOLICIÓN DE CAPA DE SUBBASE DE
PAVIMENTO, RESTOS DE ADOQUINES ETC, MEDIANTE CARGA A
CAMIÓN Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO DE
CANON DE VERTIDO Y DESCARGA 2,40 DOS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
16 Ud VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om,

AMORTIZABLE EN 10 PUESTAS, TOTALMENTE COLOCADA. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA

(Euros) (Euros)
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17 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA,
(AMORTIZABLE EN 10 USOS). 1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS

18 DIA CASETA DE OBRA 6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

19 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

20 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA
REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS
DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 5,06 CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

21 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª,
EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
22 UD. EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN

MORMA en-3:1.996 PARTES 1 A 7, AMORTIZABLE EN 10 USOS 23,22 VEINTITRES EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

23 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

24 DIA ASEO PARA OBRA 4,65 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017
EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA

(Euros) (Euros)
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Cuadro de Precios Nº 2

ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse
las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Ud. de MOVILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE EQUIPO COMPLETO PARA INSTALACIÓN DE
MANGA ULTRAVIOLETA, ROBOT FRESADOR Y CCTV, CON MEDIOS AUXILIARIES, EN EL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.

Maquinaria 430,000
Medios auxiliares 4,300
6 % Costes indirectos 26,060

460,360

2 Ml. de REHABILITACIÓN CON SISTEMA DE MANGA DN800, COMPUESTA DE FIBRA DE
VIDRIO PREIMPREGNADA CON RESINA DE POLIÉSTER Y RECUBIERTO POR POLIURETANO.
TOTALMENTE EJECUTADO MEDIANTE INSTALACIÓN A TRAVÉS DE POZOS/ARQUETAS, INFLADO
Y ENDURECIDO MEDIANTE TREN LUMÍNICO DE LUZ UV. TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de obra 40,460
Maquinaria 78,240
Materiales 150,230
Medios auxiliares 2,020
6 % Costes indirectos 16,260

287,210

3 Ud. de DÍA. FRESADO DE ELEMENTOS SOBRESALIENTES. FRESADO Y ACONDICIONAMIENTO
DE CONDUCCIONES MEDIANTE EQUIPOS DE ROBOT FRESADOR QUE INCLUYE ELIMINACIÓN DE
LA PARTE SOBRESALIENTE DE ACOMETIDAS, RAÍCES PENETRANTES, JABONES, ETC.

Mano de obra 287,000
Maquinaria 600,000
Medios auxiliares 14,350
6 % Costes indirectos 54,080

955,430

4 Ud de IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE REGISTRO. IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE
REGISTRO MEDIANTE SISTEMA DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO EN JUNTAS
Y TRATAMIENTO CON MORTERO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTOS Y RESINAS
ESPECIALES. TOTALMENTE EJECUTADO.

Mano de obra 81,010
Materiales 568,800
Medios auxiliares 4,050
6 % Costes indirectos 39,230

693,090

5 Ud  de DÍA DE BY-PASS DEL CAUDAL DE AGUAS QUE CIRCULA POR EL COLECTOR,
MEDIANTE INSTALACIÓN DE OBTURADOR Y BOMBA BUZO, INSTALACIÓN DE TUBERIA 100M
HASTA POZO AGUAS ABAJO, TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra 87,750
Maquinaria 177,680
Medios auxiliares 4,390
6 % Costes indirectos 16,190

286,010

6 Ud de BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

Mano de obra 0,770
Materiales 34,610
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes indirectos 2,120

37,510

7 Ud de PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.
Materiales 0,740
6 % Costes indirectos 0,040

0,780

8 Ud de GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES
EN 3 USOS.

Materiales 1,770
6 % Costes indirectos 0,110

1,880

9 Ud de PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.
Materiales 1,860
6 % Costes indirectos 0,110

1,970

10 Ud de CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.
Materiales 1,100
6 % Costes indirectos 0,070

1,170

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL

(Euros) (Euros)
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11 Ud de MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE
EN 1 USO.

Materiales 5,810
Medios auxiliares 0,060
6 % Costes indirectos 0,350

6,220

12 Ud de PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO,
AMORTIZABLE EN TRES USOS.

Materiales 3,430
Medios auxiliares 0,030
6 % Costes indirectos 0,210

3,670

13 Ml de BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA.
Mano de obra 0,770
Materiales 0,060
Medios auxiliares 0,010
6 % Costes indirectos 0,050

0,890

14 KG de GESTIÓN DE RESIDUOS DE RESTOS DE PVC Y RESTOS PLASTICOS DE TUBERIAS, A
BASE DE CARGA DE CONTENEDOR Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO DE
CANON DE VERTIDO Y DESCARGA

Sin descomposición 4,620
6 % Costes indirectos 0,280

4,900

15 KG de GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE RESTOS DE HORMIGÓN EN MASA, HORMIGÓN
DE LA DEMOLICIÓN DE CAPA DE SUBBASE DE PAVIMENTO, RESTOS DE ADOQUINES ETC,
MEDIANTE CARGA A CAMIÓN Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO DE CANON
DE VERTIDO Y DESCARGA

Sin descomposición 2,260
6 % Costes indirectos 0,140

2,400

16 Ud de VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om, AMORTIZABLE EN 10
PUESTAS, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra 1,530
Materiales 1,940
6 % Costes indirectos 0,210

3,680

17 UD de CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA, (AMORTIZABLE EN 10
USOS).

Mano de obra 0,950
Materiales 0,650
6 % Costes indirectos 0,100

1,700

18 DIA de CASETA DE OBRA
Maquinaria 6,170
6 % Costes indirectos 0,370

6,540

19 Ud de PAR DE BOTAS DE AGUA.
Materiales 3,220
6 % Costes indirectos 0,190

3,410

20 Ud de PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y
PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3
USOS.

Materiales 4,770
6 % Costes indirectos 0,290

5,060

21 H de VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO
Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA

Sin descomposición 4,580
Por redondeo -0,010
6 % Costes indirectos 0,280

4,850

22 UD. de EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN MORMA en-3:1.996
PARTES 1 A 7, AMORTIZABLE EN 10 USOS

Mano de obra 1,550
Materiales 20,360
6 % Costes indirectos 1,310

23,220

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL

(Euros) (Euros)
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23 Ud de MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE
Materiales 1,270
6 % Costes indirectos 0,080

1,350

24 DIA de ASEO PARA OBRA
Maquinaria 4,390
6 % Costes indirectos 0,260

4,650

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017
EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL

(Euros) (Euros)
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Presupuesto



1.1 10001 Ud. MOVILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE EQUIPO COMPLETO PARA INSTALACIÓN DE

MANGA ULTRAVIOLETA, ROBOT FRESADOR Y CCTV, CON MEDIOS AUXILIARIES, EN EL

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 1,000 460,36 460,360

1.2 10002 Ml. REHABILITACIÓN CON SISTEMA DE MANGA DN800, COMPUESTA DE FIBRA DE VIDRIO

PREIMPREGNADA CON RESINA DE POLIÉSTER Y RECUBIERTO POR POLIURETANO.

TOTALMENTE EJECUTADO MEDIANTE INSTALACIÓN A TRAVÉS DE POZOS/ARQUETAS,

INFLADO Y ENDURECIDO MEDIANTE TREN LUMÍNICO DE LUZ UV. TOTALMENTE

INSTALADA. 517,000 287,21 148.487,570

1.3 10003 Ud. DÍA. FRESADO DE ELEMENTOS SOBRESALIENTES. FRESADO Y ACONDICIONAMIENTO

DE CONDUCCIONES MEDIANTE EQUIPOS DE ROBOT FRESADOR QUE INCLUYE

ELIMINACIÓN DE LA PARTE SOBRESALIENTE DE ACOMETIDAS, RAÍCES PENETRANTES,

JABONES, ETC. 6,000 955,43 5.732,580

1.4 10005 Ud IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE REGISTRO. IMPERMEABILIZACIÓN DE POZOS DE

REGISTRO MEDIANTE SISTEMA DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL CON TRATAMIENTO EN

JUNTAS Y TRATAMIENTO CON MORTERO IMPERMEABLE A BASE DE CEMENTOS Y

RESINAS ESPECIALES. TOTALMENTE EJECUTADO. 13,000 693,09 9.010,170

1.5 10006 Ud DÍA DE BY-PASS DEL CAUDAL DE AGUAS QUE CIRCULA POR EL COLECTOR, MEDIANTE

INSTALACIÓN DE OBTURADOR Y BOMBA BUZO, INSTALACIÓN DE TUBERIA 100M HASTA

POZO AGUAS ABAJO, TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO. 6,000 286,01 1.716,060

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTOR NORTE TRAMO I : 165.406,74

PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTOR NORTE TRAMO I

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1.1 U391.001DIA CASETA DE OBRA 60,000 6,54 392,400

2.1.2 UA391.002DIA ASEO PARA OBRA 60,000 4,65 279,000

2.1.3 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,

COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 1,000 37,51 37,510

2.1.4 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA. 150,000 0,89 133,500

2.1.5 FE0003 Ud VALLA DE PROTECCION TIPO AYUNTAMIENTO DE 2,50x1,1Om, AMORTIZABLE EN 10

PUESTAS, TOTALMENTE COLOCADA. 50,000 3,68 184,000

2.1.6 FE0004 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 75 CM. DE ALTURA, (AMORTIZABLE EN 10

USOS). 110,000 1,70 187,000

2.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

2.2.1 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 6,000 0,78 4,680

2.2.2 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,

AMORTIZABLES EN 3 USOS. 6,000 1,88 11,280

2.2.3 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1

USO. 6,000 6,22 37,320

2.2.4 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 6,000 1,97 11,820

2.2.5 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO. 10,000 1,17 11,700

2.2.6 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 6,000 3,41 20,460

2.2.7 59011 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO,

AMORTIZABLE EN TRES USOS. 6,000 3,67 22,020

2.2.8 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y

PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES

EN 3 USOS. 6,000 5,06 30,360

2.2.9 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE 6,000 1,35 8,100

2.2.10 U51098H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO Y

REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 20,000 4,85 97,000

2.3 CONTRAINCENDIOS

2.3.1 U51099 UD. EXTINTOR MODELO 6 KG DE POLVO POLIVALENTE ABC SEGUN MORMA en-3:1.996

PARTES 1 A 7, AMORTIZABLE EN 10 USOS 2,000 23,22 46,440

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 SEGURIDAD Y SALUD : 1.514,59

PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



3.1 80102 KG GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE RESTOS DE HORMIGÓN EN MASA,

HORMIGÓN DE LA DEMOLICIÓN DE CAPA DE SUBBASE DE PAVIMENTO, RESTOS DE

ADOQUINES ETC, MEDIANTE CARGA A CAMIÓN Y TRANSPORTE HASTA GESTOR

AUTORIZADO, PAGO DE CANON DE VERTIDO Y DESCARGA 130,000 2,40 312,000

3.2 80100 KG GESTIÓN DE RESIDUOS DE RESTOS DE PVC Y RESTOS PLASTICOS DE TUBERIAS, A

BASE DE CARGA DE CONTENEDOR Y TRANSPORTE HASTA GESTOR AUTORIZADO, PAGO

DE CANON DE VERTIDO Y DESCARGA 51,700 4,90 253,330

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS : 565,33

PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



Presupuesto de Ejecución Material

1 IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTOR NORTE TRAMO I ...............................................… 165.406,74
2 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................… 1.514,59
3 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................… 565,33

Total ............................… 167.486,66

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017
EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA

PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEGURA. (MURCIA)



1 IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTOR NORTE TRAMO I .............................................… 165.406,74
2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................… 1.213,41
2.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...........................................................… 254,74
2.3 CONTRAINCENDIOS .....................................................................… 46,44

Total 2 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 1.514,59
3 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................… 565,33
Presupuesto de Ejecución Material 167.486,66
13% de Gastos Generales 21.773,27
6% de Beneficio Industrial 10.049,20
Suma 199.309,13
I.V.A.: 21% 41.854,92
Presupuesto de Ejecución por Contrata 241.164,05

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.

MOLINA DE SEGURA, MARZO 2017
EL JEFE DE SERVICIO ÁREA DE VÍA PÚBLICA

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

FDO.: JUAN DEL AMOR CARMONA

Proyecto: PROYECTO ACTUACIONES DE CONTROL DE SALINIDAD DEL COLECTOR GENERAL NORTE DE SANEAMIENTO EN MOLINA DE SEG…

Capítulo Importe




