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1 OBJETO 

El objeto de la presente memoria es la descripción de las obras necesarias para realizar un Filtro Verde 

en el entorno de la desembocadura de la Rambla del Albujón al Mar Menor, T.M. de Cartagena (Murcia). 

 

2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Situada en el SE de España, con 135 km², la laguna costera del Mar Menor es una de las mayores 

lagunas litorales de Europa y la más grande de la península ibérica. Su cubeta se halla separada del 

Mar Mediterráneo por un estrecho cordón arenoso (La Manga) de 22km de longitud, a su vez 

atravesado por diversos canales y golas que determinan unas aguas de características hípersalinas 

pero netamente marinas. Sobre este espacio convergen múltiples usos y aprovechamientos, 

principalmente turísticos, recreativos y pesqueros, sin olvidar el importante aprovechamiento agrícola 

de su entorno. Todos ellos sitúan a la laguna como un factor clave en los planes de desarrollo regional 

además de poseer un importante significado emblemático para la Región de Murcia. 

La laguna ha sufrido un evidente proceso de transformación y deterioro. Históricamente son numerosos 

los aspectos que, directa e indirectamente, han influido en la problemática ambiental del Mar Menor; 

pérdida de su carácter hípersalino, la modificación de casi la totalidad de su orillas, regeneración 

artificial de playas, la contaminación de sus aguas por el vertido de aguas residuales y la entrada de 

nutrientes por la agricultura de regadío intensivo que circunda toda la laguna. 

Una de las consecuencias más evidentes de todos estos impactos es el notable deterioro de la calidad 

de sus aguas que ha conducido a la progresiva eutrofización de la laguna con importantes cambios. A 

finales de la década de 1980, las concentraciones de nitrato eran bajas y se mantenían siempre por 

debajo de 1 µmol NO3 /l, contrastando con los valores más altos de fosfatos. A finales de la década de 

1990 las concentraciones de nitrato eran diez veces más altas, especialmente durante la primavera y 

el verano, entrando principalmente a través de la Rambla del Albujón y debido a la elevación de los 

niveles freáticos. Las mayores concentraciones de nitrato se localizan en la actualidad principalmente 

en la costa oeste de la laguna: El foco de contaminación mayor se produce desde la zona de la 

desembocadura de la Rambla del Albujón, donde se confirma que las entradas de nitrato proceden 

básicamente de la actividad agrícola. 
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Por otro lado, para el desarrollo del Proyecto Básico se considera “Real Decreto 1/2016 de 8 de enero 

por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro”, donde 

en el artículo 3 se recoge que todas las infraestructuras relacionadas con los programas de medidas 

de los planes hidrológicos se declaran de utilidad pública: 

Artículo 3. Declaración de utilidad pública. 

1. De conformidad con el artículo 44.2 del TRLA y el artículo 91 del RPH, se declaran de utilidad pública a los 
efectos de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, todas las infraestructuras relacionadas 
con los programas de medidas de los planes hidrológicos que se aprueban por esta norma, precisas para la 
consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua. De la misma forma, también se declaran de 
utilidad pública los terrenos que no sean de dominio público y resulten necesarios para la materialización de las 
infraestructuras indicadas. 

2. Para la declaración de utilidad pública, a efectos de la expropiación forzosa de las concesiones previstas en 
el artículo 60.2 del TRLA, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Compatibilidad con el plan hidrológico de cuenca. 

b) Imposibilidad de obtener el recurso hídrico de otro modo que no sea mediante la expropiación de otros 
aprovechamientos existentes de menor orden de prioridad o mediante la variación de sus condiciones 
concesionales. 

c) No empeoramiento del rendimiento hidráulico global del sistema de explotación en que se inserta el 
aprovechamiento con respecto al existente con anterioridad. 

d) Que los restantes aprovechamientos del sistema de explotación de recursos en que se inserta el 
aprovechamiento sigan cumpliendo los criterios de garantía del plan hidrológico. 

e) Que el aprovechamiento haya sido declarado de interés general. 

3. En los casos previstos en el artículo 95 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado 
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la autoridad competente para declarar la utilidad pública recabará 
del Organismo de cuenca un informe en relación con los requisitos descritos en el apartado anterior. 

4. En la solicitud de declaración de utilidad pública, de conformidad con el artículo 106.2.a) del RDPH, deberá 
figurar la relación de bienes afectados y aprovechamientos de menor orden de prioridad que serían susceptibles 
de expropiación, describiéndose todos los aspectos, materiales y jurídicos, de estos bienes, así como de 
aquellos otros bienes y servicios afectados por el aprovechamiento. 

Además, cabe destacar que El Plan Hidrológico de la demarcación del Segura 2015/21 (PHDS) recoge 

como una de las medidas para lograr el objetivo de buena calidad del agua del Mar Menor la 

“Implantación de Filtros Verdes en las Ramblas vertientes al Mar Menor”, en concreto aparece en la 

tabla 386 de la memoria de dicho PHDS y es la medida número 1.561. 

Por todo lo anterior y en base a que el Mar Menor tiene un gran valor ambiental, estratégico y 

económico, la Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promueve, la construcción de un filtro verde en una 

finca junto a la Rambla del Albujón, que reducirá significativamente los nitratos que presentan las aguas 

superficiales de la Rambla del Albujón, reintegrando el agua posteriormente en el cauce. 
  

Documento nº1. Memoria. Página 5 
  



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO BÁSICO 
 

3 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

El objeto de la actuación que se propone es la mejora de la calidad de las aguas del Mar Menor y del 

Mar Mediterráneo en su franja costera. 

Es conocido que la calidad de las aguas del Mar Menor está sufriendo un continuo deterioro por vertidos 

de diversa naturaleza, entre los que destacan el vertido de las salmueras de diversas instalaciones de 

desalación distribuidas por el campo de Cartagena y que se concentran en unos salmueroductos que 

vierten en la Rambla del Albujón. 

Por otro lado, en los cauces y principalmente en la Rambla del Albujón aparecen flujos hídricos que se 

vierten al Mar Menor ligados a la generalización del regadío en la cuenca agrícola del Mar Menor y del 

uso de abonos y fitosanitarios para la agricultura, provocados por el drenaje del regadío tanto 

subterráneo como superficial, lo que están produciendo un proceso de eutrofización del Mar Menor, por 

los altos niveles de nitratos. Las concentraciones de nitrato en las aguas de drenaje del Campo de 

Cartagena son muy altas y oscilan entre los 50 y 300 mg/l muy por encima de los límites legales 

establecidos. 

Por estos motivos, para los vertidos que superficialmente se vierten por la Rambla del Albujón, 

provenientes de retornos de riegos y con niveles altos de nitratos podría construirse unos o varios filtros 

verdes. Estos filtros verdes conforman una tecnología consolidada que tiene la capacidad de crear las 

condiciones para reducir biológicamente los nutrientes disueltos en las aguas y una gran eficacia en 

depuración de aguas contaminantes por efluentes de cuencas agrícolas, por lo tanto eliminarían gran 

parte de nitratos a coste bajo de mantenimiento. 

Los principales procesos que actúan en los filtros verdes y que contribuyen a la regeneración del agua 

aplicada se encuentran resumidos en la siguiente tabla: 
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Bases ecológicas del empleo de filtros verdes/humedales, en el tratamiento de la contaminación 

difusa. Simposio sobre la creación de filtros verdes para reducir la contaminación por efluentes 
en el Mar Menor (Octubre 2015). 

 

 

4 ÁMBITO, CONTENIDO Y METAS BÁSICAS DE LA MEMORIA  

La presente memoria desarrolla la solución considerada más adecuada hasta definir una obra acorde 

con todos los criterios de buena práctica. 

Todo lo anterior dirigido a realizar una instalación que sea coherente con las metas básicas de esta 

Memoria y que se puedan resumir en: 

- Buena relación coste / calidad. 

- Introducción de técnicas experimentadas con resultados óptimos. 

- Aprovechamiento de las instalaciones existentes que estén en buen estado. 

- Establecer el equilibrio entre costes de primera inversión y los de mantenimiento. 

- Facilitar la explotación y mantenimiento de la instalación. 

- Reducir los costes de mantenimiento. 

- Ofrecer un aspecto estético y agradable de la instalación. 

- Minimización del impacto ambiental producido. 
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5 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS  

Los terrenos en los que se ubican las obras son los reflejados en los planos y en el anejo 

correspondiente a expropiaciones, los cuales están pendientes de expropiación. 

 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Se prevé la realización de un filtro verde en fincas cercanas a la rambla del Albujón, dicho filtro verde 

reducirá significativamente los nitratos que presentan las aguas superficiales del Albujón, reintegrando 

el agua posteriormente al depósito existente propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura 

(CHS) para transportarla a la EDAR San Javier y Instalaciones desalobradora del Mojón. 

El caudal que se transportará al filtro verde será el procedente de dos tuberías existentes de salmuera 

y del agua superficial que discurre por la Rambla del Albujón. Para ello se abrirán las dos conducciones 

existentes y se derivarán por el azud actual, junto al caudal de la rambla, el cual será transportado por 

una tubería existente de diámetro 800 mm donde se hará una derivación hacia la arqueta de bombeo 

inicial y se conducirá el agua al filtro verde.  

El caudal máximo de tratamiento es de 150 l/s, así que para este caudal y con objeto de conseguir una 

disminución de nitratos por debajo de 15mg N/L  llegamos a una superficie de filtro verde efectiva de 

12,75 ha de la que se ocupará un total de 17,53 ha para acceso, caminos e instalaciones necesarias 

para el funcionamiento del filtro verde. La justificación del área necesaria para el filtro verde se puede 

ver en el “Anejo nº6. Dimensionamiento de filtro verde”. 

El desarrollo del proyecto consistiría en: 

- Captación del caudal de la Rambla del Albujón y tuberías existentes de salmuera. 

- El transporte hasta el Filtro verde. 

- El propio filtro verde. 

- Unas conducciones para reintegrar del caudal de salida al depósito existente. 

A continuación se describe la captación propuesta. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Se plantea un sistema de tratamiento mediante filtros verdes para mejorar la calidad de las aguas 

superficiales que circulan por la Rambla de Albujón y desembocan en el Mar Menor. El sistema de 

tratamiento consiste en un tratamiento previo formado por balsas de sedimentación seguido de un 

conjunto de humedales construidos. 

El agua es captada cerca de la desembocadura de la Rambla del Albujón y es conducida hacia una 

primera etapa de pretratamiento formado por 2 balsas de sedimentación en paralelo las cuales 

permitirán reducir la cantidad de partículas contenidas en el agua y, así, evitar la colmatación prematura 

de los humedales. Cabe la posibilidad de construir una tercera balsa de reserva para que el sistema 

siempre funcione con 2 de ellas cuando se tenga que realizar el mantenimiento.  

A continuación, el agua proveniente de las balsas será conducida a un pozo de distribución que 

distribuirá el agua hacia las distintas zonas de entrada de los humedales. El agua circulará a través de 

las diferentes subceldas pasando por las distintas zonas de los HC. Los distintos efluentes de los HC 

serán conducidos hacia una arqueta de bombeo que transportará el agua tratada al depósito existente 

para ser llevada a la EDAR San Javier y Instalaciones desalobradora del Mojón. 

Todos los humedales tendrán una pendiente para poder facilitar el flujo por gravedad y evitar así el uso 

de bombas. 

La vegetación a escoger para los humedales será acorde con el tipo de vegetación existente en la zona. 

Serán plantas herbáceas acuáticas emergentes de tipo carrizo (Phragmites). 

Entre las diferentes etapas se construirá diversas arquetas que servirán para poder instalar los 

reguladores del nivel de agua dentro de los distintos sistemas y poder extraer muestras de agua para 

su posterior análisis. También habrá válvulas de regulación y control. 

Esquema general de los humedales, serán de dos tipos: 

 

 

 

 

 

 

Zona 
profunda 

Zona de flujo 
superficial 

Zona de flujo 
subsuperficial 

Zona 
profunda 

Zona 
profunda 

Zona de flujo 
superficial 

Zona de flujo 
subsuperficial 
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8 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

8.1 DESBROCE, LIMPIEZA Y ESTABLECIMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE TRABAJO. 

Con esta actividad se da inicio a la construcción del sistema de tratamiento. Su finalidad es la de retirar 

toda la vegetación, objetos, construcciones existentes, y la capa vegetal superficial (aproximadamente 

0,2 m de espesor) que se encuentren en el sitio donde se construirá la instalación. También incluye el 

acondicionamiento y transporte de todo el material recogido. El resultado final de las actividades de 

desbroce y limpieza será la obtención de una plataforma de trabajo. 

En el terreno sobre el que se construirán las instalaciones se deben eliminar todos los troncos o raíces 

de diámetro superior a 0,1 m, ya sea con medios manuales o mecánicos, de forma que queden como 

mínimo a 0,3 m de profundidad respecto a la superficie del terreno. Además deberán señalizarse 

apropiadamente las tuberías, cables eléctricos o cualquier otro elemento del cual se conozca su 

existencia o bien que se encuentre durante la excavación, y que deba conservarse o reponerse con 

posterioridad. 

El material retirado (capa vegetal superficial, restos vegetales, etc.) durante el desbroce debe ser 

transportado y depositado en un vertedero autorizado. En ocasiones puede ser interesante reservar 

parte de la capa vegetal para proceder a la restauración de la zona de las obras una vez finalizadas. 

En aquellas situaciones donde el terreno sea muy irregular o con pendiente acusada se recomienda 

realizar una preexcavación que permita obtener una plataforma de trabajo con cotas y pendientes 

adecuadas al diseño del tratamiento. 

Una vez conformada la plataforma de trabajo se realiza el replanteo del tratamiento completo según las 

dimensiones especificadas en el diseño, utilizando indicadores (estacas o banderillas por ejemplo) que 

señalen los puntos más singulares e importantes de la construcción, que sirven a su vez para marcar 

las cotas básicas de la excavación y para determinar la línea piezométrica de la instalación. 

8.2 EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Una vez definida en el terreno la situación de cada elemento de la instalación, se procede a excavar o 

rellenar según sea el caso, y en la medida de lo posible cuando sea preciso rellenar utilizando el material 

procedente del propio terreno. 

La excavación se realizará con medios mecánicos convencionales o métodos de excavación más 

avanzados, según los datos del estudio geotécnico realizado durante la redacción del proyecto y del 

reconocimiento previo de la zona. 
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De acuerdo con la topografía de la zona, y principalmente si el sitio de construcción está a media ladera, 

será necesario encajar la cota de proyecto mediante taludes de excavación y de terraplén. Los taludes 

de excavación pueden ser temporales o permanentes. 

En los taludes de excavación permanentes se realizará una limpieza de su superficie para evitar 

desprendimientos de rocas. La inclinación de los taludes de excavación se deberá definir en la fase de 

proyecto, mediante el correspondiente estudio geotécnico. En todo caso, se recomienda mantener una 

relación conservadora de 1H:1V en los taludes de desmonte. 

Los taludes de excavación temporales y las zanjas para la colocación de tuberías y arquetas se pueden 

realizar con una relación de hasta 1H:2V en el caso de que se excave hasta una profundidad de 1,5 m, 

y con una relación de hasta 1H:1,5V si se sobrepasa esa cota. Si el material procedente de las 

excavaciones es un suelo tolerable (como mínimo) se podrá utilizar para la formación de los taludes 

que delimitan las celdas del sistema de humedales. Cuando el material de terraplenado se trate de una 

arena limosa con gravas deberá mantenerse una relación de 1H:1V en los taludes definitivos. 

La coronación de los taludes que conforman las celdas de los humedales debe estar más alta que el 

nivel del terreno para evitar la entrada de materiales finos por arrastre. La parte exterior de los taludes 

(que está exenta de geomembrana) debe protegerse contra la erosión por ejemplo con técnicas de 

revegetación. 

Para la realización de terraplenados (rellenos), antes de extender el material se procederá a compactar 

el suelo según el grado de compactación especificado por un ensayo de Proctor Modificado (norma 

UNE 103.501/94).  

Cuando se trate del terraplenado de zanjas donde se ha colocado una tubería deberán evitarse cargas 

excesivas durante el proceso de construcción, como por ejemplo el tránsito de maquinaria o de 

vehículos pesados por encima. Si el terraplén se tiene que ejecutar sobre capas de arcillas blandas y/o 

expansivas o de suelos susceptibles a cambios de volumen debido a cambios de humedad, se 

procederá previamente a la estabilización o a la substitución del terreno. 

Cuando se dispone de los taludes y terraplenes de toda el área donde se instalará la planta de 

tratamiento se procede a realizar las excavaciones necesarias para cada elemento del sistema. En la 

conformación de los taludes que rodearán cada lecho, es importante controlar la inclinación definitiva, 

de forma que se controle su estabilidad, generalmente dicha inclinación es de 45º (1H:1V), igualmente 

se debe dar un acabado y alisado a su superficie para evitar desprendimientos de material. 
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Cuando haya presencia de aguas freáticas será necesario disponer de equipos de evacuación de las 

mismas, para poder realizar el movimiento de tierras en seco. En estos casos, también es aconsejable 

plantear bajo las celdas un sistema de drenaje del nivel freático para evitar posibles hundimientos de 

las celdas al rellenarlas con el material granular, o una vez la obra haya entrado en funcionamiento. 

Una vez terminado el movimiento de tierras se debe realizar una comprobación de las dimensiones 

mediante un levantamiento topográfico, especialmente de las celdas que constituirán el sistema. 

8.3 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LAS CELDAS. 

Esta es una de las actividades más importantes durante la construcción de sistemas de humedales ya 

que una nivelación incorrecta provocará que en las celdas el agua circule de forma preferente por 

determinadas zonas dando lugar a cortocircuitos que disminuirán la eficiencia esperada. 

Una vez terminada la compactación se recomienda realizar un tratamiento herbicida sobre la superficie 

de los lechos para evitar el crecimiento de vegetales que puedan causar problemas posteriores. 

8.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOGIDA. 

Los elementos principales de estos sistemas son las arquetas, las tuberías y los canales. Las arquetas, 

dependiendo de su tamaño, pueden ser de tipo prefabricado para favorecer su montaje, además de 

resultar más económicas. Para su colocación se realiza una excavación de mayor tamaño que la 

arqueta, que permita su manipulación sin esfuerzos. Se construye una losa de mortero de unos 6 cm 

de grosor o se compacta su base, seguidamente se introduce la arqueta con las conexiones a las 

tuberías o conducciones ya preparadas, y se rellena el espacio entre la excavación y la arqueta con 

material filtrante. También se puede rellenar con hormigón, aunque esta última opción resulta más 

costosa e implica que ante una avería se deba romper la estructura. 

La red de tuberías permite que el agua circule por los diferentes procesos unitarios de que está 

constituido el sistema de humedales. La instalación de las tuberías debe ser cuidadosa evitando en lo 

posible golpes, las rodaduras, los roces con materiales punzantes y siguiendo con detalle las 

instrucciones dadas por la empresa proveedora. En el relleno posterior de las zanjas, se debe 

seleccionar el material de manera que ningún elemento punzante pueda perforar las tuberías. Como 

medida preventiva se suele recomendar que la tubería quede completamente envuelta en material 

arenoso, ejecutando una zona de asiento de la misma, de unos 0,2 m. 

Durante el tendido de las tuberías se debe exigir una nivelación estricta para conseguir una buena 

homogeneidad en la distribución del flujo. Se debe tener especial cuidado en las uniones y en los puntos 

de cambio de dirección del flujo para evitar fugas. Es posible que en determinados puntos las tuberías 

requieran de anclajes para evitar su desplazamiento y consiguiente rotura. 
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En la unión de las tuberías con las arquetas o elementos rígidos se debe proveer un medio de soporte 

o junta flexible que prevenga el asentamiento diferencial de la unión. 

Los canales de entrada en los sistemas de flujo horizontal se sitúan en la cabecera de las celdas y en 

todo su ancho, de forma El resultado final de las actividades de desbroce y limpieza será la obtención 

de una que el agua residual se reparta uniformemente. Su método constructivo es el mismo que se 

utiliza para cualquier canal de una obra hidráulica. Son comunes las tareas de perfilado de la 

excavación, uso de encofrados (de madera, metálico, etc.) para aquellos canales construidos in situ, 

con un hormigonado y endurecido en fases, realizando primero la solera y a continuación los laterales 

del canal. 

La disposición de las tuberías de drenaje debe ser cuidadosa con el objetivo de evitar su rotura. 

8.5 MATERIAL GRANULAR. 

El relleno de las celdas con el medio granular en los humedales de flujo horizontal se inicia con la 

colocación de la franja de material de mayor tamaño en el inicio y el final de las celdas. A continuación 

se procede a colocar el propio medio granular. En los humedales de flujo vertical se colocan las capas 

de material granular según su tamaño evitando la mezcla entre ellas. 

Es muy importante comprobar que el material granular que se va a colocar está bien limpio y libre de 

finos. Se debe hacer un buen control de calidad al respecto. 

Durante la colocación del medio se debe evitar la entrada de maquinaria a las celdas; sin embargo, 

cuando no es posible verter el material desde fuera, la operación se debe realizar con maquinaria ligera 

que no produzca daños a la impermeabilización y que evite el hundimiento del fondo de las celdas. 

Es importante remarcar que la maquinaria que entra en los lechos trabaja pasando siempre por encima 

del material de relleno. De esta manera la presión que ejerce la maquinaria sobre el fondo del lecho, 

es decir sobre la lámina impermeabilizante, llega bastante repartida y no la puede dañar. 

8.6 VEGETACIÓN. 

La plantación de la vegetación es la última etapa en la construcción de un sistema de humedales 

construidos. Esta actividad se realiza una vez el material granular ha sido colocado y nivelado, se han 

conectado todas las conducciones y arquetas, y se han llevado a cabo las comprobaciones hidráulicas. 

Cuando se realiza la plantación las celdas ya deben tener agua. 

La plantación de plántulas que han sido previamente cultivadas en vivero da muy buenos resultados 

aunque es la opción más cara. También funciona bien la plantación de rizomas que se obtienen de 

otros sistemas de humedales construidos. 
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Las plántulas se insertan en pequeños agujeros efectuados manualmente en el medio granular que 

después se tapan. Una parte de la biomasa subterránea de las plantas debe estar sumergida en el 

agua. La plantación se puede efectuar al tresbolillo con una densidad de 3 plantas por metro cuadrado. 

En la zona mediterránea las plantaciones que se han realizado entre marzo y octubre han dado buenos 

resultados. 

En el caso de sistemas subsuperficiales, una vez que se ha realizado la plantación es conveniente que 

el agua esté uno o dos centímetros por encima del nivel del medio granular para evitar el crecimiento 

de malas hierbas. Luego, cuando los vegetales han alcanzado un buen desarrollo, el nivel se sitúa a 5 

centímetros por debajo de la superficie del medio granular (este es el nivel con el que se opera 

habitualmente).  

Se debe tener en cuenta que si hay agua encima del medio granular se pueden generar malos olores 

y una alta presencia de insectos, con lo que a veces no es posible mantener un cierto encharcamiento 

durante periodos de tiempo prolongados. No obstante, es muy recomendable tener encharcado el 

sistema como mínimo durante los dos primeros meses. Cuando los humedales se encharcan es muy 

importante que haya partes de plantas que no queden sumergidas y que estén en contacto con el aire. 

De otro modo las plantas acaban muriendo. 

Si después de un año la vegetación no se llega a consolidar, se debe proceder a su reposición. De 

hecho se considera que la vegetación se ha consolidado cuando se ha completado un ciclo biológico 

completo (crecimiento, floración, producción de semillas y senescencia de las partes aéreas). 

La plantación de las especies ornamentales para mejorar la estética del sistema se realizará cuando 

toda la obra esté acabada y se hayan delimitado los caminos y los espacios verdes. Se recomienda 

plantar especies propias de la zona ya que se adaptan mejor y es más fácil su supervivencia. 

 

9 PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA. 

El plazo de ejecución de las obras incluidas en esta memoria valorada, será de OCHO (8) MESES, a 

partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de la Obra. 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha de Recepción de las obras y 

abonará las cantidades correspondientes para la liquidación de desperfectos si estos han sido a causa 

de la mala ejecución de las obras. Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el reconocimiento final 

de las obras. 
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10 PRESUPUESTO. 

Con los precios unitarios, y con el estado de mediciones obtenido del estudio del ANEJO Nº1: PLANOS, 

se ha confeccionado el Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de                  

1.990.635,96 Euros 

El Presupuesto Base de Licitación se obtiene a través de este último, aumentándolo en los porcentajes 

del 5% de Costes y Costas y el 21% de IVA, y asciende a la cantidad de 2.529.102,99 Euros.  

 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En el Anejo nº 12 se incluye el Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con el Real Decreto 
105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

En dicho anejo se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 

Plan de Gestión de Residuos por parte del Contratista.  

En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el mismo en función 

de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

12 SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, publicado en el BOE nº 256 de 25/10/97, 

por el que se adapta a la normativa española, la Directiva de la comunidad Europea, 92/57/CEE de 24 

de Junio, y el que se establecen las disposiciones mínimas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

aplicable a la ejecución de las obras proyectadas.  

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 4 del mencionado Real Decreto, y puesto que el volumen 

de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores de la obra, es superior 500 días, se incluye el Anejo nº 16 Estudio de Seguridad y Salud. 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud del presente proyecto asciende a la 

cantidad de 7.677,43 Euros. 
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13 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

El artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que para los 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 

las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida 

para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Por tanto, si se alcanza el valor indicado en el párrafo anterior, la empresa contratista tendrá que 

disponer de la clasificación siguiente: 

• El plazo de ejecución total de la obra es 8 MESES 

• Anualidad Media: 1.990.635,96 € 

• Tipo de obra: Plantaciones.  

Grupo K. Obras Especiales; Subgrupo 6. Jardinería y Plantaciones; Categoría e 

 

14 IMPACTO AMBIENTAL. 

Las actuaciones incluidas en el presente Proyecto Básico no están entre las incluidas en el Anexo III 

de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, no 

afectando a áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del 

Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.  

Por tanto, teniendo en cuenta el Decreto Ley 2/2016, de 20 de abril, la cual actualiza algunos artículos 

de la citada Ley 4/2009, de 14 de mayo, aunque en este caso el Anexo III no ha sido modificado, el 

Proyecto Básico no necesita ser sometido a evaluación ambiental. 

Para justificar lo anterior se realiza un estudio detallado del Anexo III de la citada Ley clasificados por 

los grupos donde podría estar incluido el desarrollo de las obras proyectadas. 

A) PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 
El desarrollo del proyecto se realizará en 40 ha y además no tendrá transformaciones 

ecológicas negativas por lo tanto no entra dentro de este grupo. 

 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
Las obras a desarrollar no se encuentran en ninguno de los apartados de este grupo. 
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Grupo 9. Otros proyecto. 
En este grupo se habla de una transformación de superficies superiores a 50 ha, también se 

destaca que en zonas sensibles, como la Red Natura 2000, áreas protegidas, etc., no es 

necesario llegar al umbral establecido.  

 

En nuestro caso la superficie es de 40 ha y el área de actuación para el desarrollo del proyecto 

está fuera de la Red Natura 2000, como se puede ver en la imagen siguiente, por estas razones 

no es necesario someter al proyecto a evaluación ambiental. 

 

 
Visor de la Red Natura 2000. 

 

B) PROYECTOS CUYA SUJECIÓN A EVALUACIÓN AMBIENTAL SE HA DE DECIDIR CASO 

POR CASO. 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 
El desarrollo del proyecto no está incluido en ninguno de los apartados de este grupo. 

 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
El desarrollo del proyecto no está incluido en ninguno de los apartados de este grupo. 

 

Grupo 9. Otros proyecto. 
El desarrollo del proyecto no está incluido en ninguno de los apartados de este grupo. 

 

Desarrollo de 
las obras 

 

RED NATURA 2000 
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15 MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En cumplimiento del último párrafo del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, se manifiesta que el presente Documento Técnico comprende una obra 

completa en el sentido exigido por el artículo 125 de este Reglamento, por comprender todos y cada 

uno de los elementos que son precisos para la utilización de las obras y ser susceptibles de ser 

entregados al uso general. 

 

16 ÍNDICE DE DOCUMENTOS. 

Se relacionan los documentos de que consta la presente memoria: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA. 

MEMORIA.  

ANEJO Nº1. FICHA TÉCNICA. 

ANEJO Nº2. TOPOGRÁFICO. 

ANEJO Nº3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

ANEJO Nº4. JUSTIFICACIÓN DE EXPROPIACIONES. 

ANEJO Nº5. GEOTÉCNICO. 

ANEJO Nº6. DIMENSIONAMIENTO DE FILTRO VERDE. 

ANEJO Nº7. VEGETACIÓN. 

ANEJO Nº8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

ANEJO Nº9. CÁLCULOS MECÁNICOS. 

ANEJO Nº10. CÁLCULOS ESTRUCTURALES. 

ANEJO Nº11. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

ANEJO Nº12. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

ANEJO Nº13. PROGRAMA DE TRABAJO. 

ANEJO Nº14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

ANEJO Nº15. SERVICIOS AFECTADOS Y COORD. CON OTROS ORGANISMOS. 

ANEJO Nº16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

PLANO Nº 1 SITUACIÓN 

PLANO Nº 2 EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 3.1 TOPOGRÁFICO – PLANTA GENERAL 

PLANO Nº 3.2 TOPOGRÁFICO – PLANTA REPLANTEO 

PLANO Nº 4.1 ACTUACIÓN PROYECTADA – PLANTA GENERAL (2 HOJAS)  
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PLANO Nº 4.2 ACTUACIÓN PROYECTADA – ESQUEMA DE FLUJO  

PLANO Nº 4.3 ACTUACIÓN PROYECTADA – SECCIONES TIPO 

PLANO Nº 5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS – PLANTA DE PERFILES 

PLANO Nº 5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS – PERFILES TRANSVERSALES  

PLANO Nº 6.1 INSTALACIONES - PLANTA GENERAL 

PLANO Nº 6.2 INSTALACIONES – ARQUETAS (5 HOJAS) 

PLANO Nº 6.3 INSTALACIONES – ELÉCTRICAS (3 HOJAS) 

PLANO Nº 7. SECCIONES TUBERÍAS DE IMPULSIÓN 

 
DOCUMENTO Nº 3. - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

CAPÍTULO 1.- CONDICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO 3.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES. 

CAPÍTULO 4.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO 5.- PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO 6.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

CAPÍTULO 7.- ACTUACIONES DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DE LA 

OFERTA  

CAPÍTULO 8.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 

1.- MEDICIONES GENERALES. 

2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

3.- CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
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17 CONCLUSIONES. 

Con lo expuesto y documentos que se acompañan el Técnico que suscribe da por finalizado la presente 

Memoria y espera haber proporcionado a la Superioridad datos suficientes para que se forme un juicio 

adecuado de lo que se pretende realizar y queda a disposición de la misma para cuantas aclaraciones 

o ampliación de datos estime necesario. 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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1 DATOS GENERALES. 

Obra: “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 

DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR 

MENOR” 

 

Promotor: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. 

Dirección General del Aguas. 

 

Objeto de las Obras: Construcción de filtro verde para la eliminación de los 

contaminantes que llegan al Mar Menor. 

 

Término Municipal: Cartagena 

 

Provincia: Murcia 

 

 

2 ACTUACIONES PREVISTAS MÁS SIGNIFICATIVAS. 

DESMONTES  80.500,00 m3 

TERRAPLENES  46.300,00 m3 

HORMIGÓN 30/B/20/IIIb+Qc  177,31 m3 

COND.POLIET.PE 100 PN 6 D=500mm  421,50 ml 

COND.POLIET.PE 100 PN 6 D=400mm  2.705,00 ml 

COND.POLIET.PE 100 PN 6 D=315mm  735,00 ml 

COND.POLIET.PE 100 PN 6 D=200mm  152,00 ml 

TUBO DREN P.V.C. RANURADO Ø 200 mm  732,00 ml 

PLANTACIONES  318.549,00 Uds 
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RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE  20.048,50 m3 

GAVION DE 1 x 1 M. Y 2 M.  2.610,00 m3l 

BASE Y SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25  5.490,00 m3 
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3 DATOS ECONÓMICOS. 

3.1 PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE. 

A continuación se adjunta el listado de las partidas presentes en el proyecto, ordenadas por su 

importe. 
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Análisis porcentual de unidades de obra

03.03.02 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE
DIAMETRO 400 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL
MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 337.978,76 16,98

0421-01 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO
COLOCACION Y COMPACTACION. TERMINADO. 191.062,21 9,60

2413-910 SUMINISTRO DE Phragmites australis (carrrizo)o
similar DE 30-40 cm. DE ALTURA EN ALVEOLO
FORESTAL <400 cc. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE,
DESCARGA Y P.P. DE REPOSICIÓN DE MARRAS. 152.903,52 7,68

0659-01 GAVION DE 1 x 1 M. Y 2 M. DE LONGITUD CON
ENREJADO GALVANIZADO TRIPLE TORSION DE 8X10 - 15
(2,40 MM.) Y PIEDRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE
PRESTAMOS. TERMINADO. 120.477,60 6,05

0330-01 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION,
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION. 90.168,00 4,53

AT001 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO, A LA DIRECCIÓN
DE OBRA, A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN, ETC. 70.000,00 3,52

0320-02 EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO DE TIERRAS Y
TRANSPORTE DE LAS MISMAS A TERRAPLEN HASTA UNA
DISTANCIA DE 200 M. INCLUYE REPERFILADO DE
TALUDES. 67.620,00 3,40

03.03.03 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE
DIAMETRO 315 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL
MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 63.798,00 3,20

PP004 Base y sub-base de zahorra artificial, tipo
ZA-25, extendida, regada y compactada al 100 y
98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de
espesor. 61.488,00 3,09

01.06.012 HINCA REALIZADA CON TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE
DIAMETRO 1000 MM CLASE IV, CEMENTO SR, INCLUYENDO
TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODA LA MAQUINARIA DE
HINCA Y ELEVACION, MONTAJE DE TODO EL EQUIPO,
PROCESO DE HINCA Y EXTRACCION DEL MATERIAL DEL
INTERIOR DE LA TUBERIA, Y RETIRADA A VERTEDERO DE
LOS PRODUCTOS SOBRANTES, ELEMENTOS AUXILIARES
TALES COMO AGUA, ELECTRICIDAD, AIRE
COMPRIMIDO,ETC..., Y SU MONTAJE, PERMISOS Y
HONORARIOS DE LOS PROYECTOS QUE FUERAN
NECESARIOS, TRATAMIENTO INTERIOR DE LAS JUNTAS E
INYECCION CON MORTERO DE CEMENTO Y DESMONTAJE DE
TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES E INCLUSO
DEMOLICION DE PARTES DE HORMIGON ARMADO,
TOTALMENTE TERMINADA, LIMPIA Y PREPARADA PARA
ALOJAR EN SU INTERIOR TUBERIA DE ACERO. 59.353,14 2,98

03.03.01 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE
DIAMETRO 500 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL
MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 58.580,07 2,94

Código Designación Importe total % PEM
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EQ10304 Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP200G-CB1.3-PE185/4-D05*10-C con motor Premium
Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30,
alcanza la eficiencia IE3, de 18,5 kW de potencia
nominal en el eje a 1476 rpm y 400 V, capaz de
elevar un caudal unitario de 114,10 l/s - 410,76
m3/h a 9,82 m.c.a con un rendimiento hidráulico
del 72,70 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC
- SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible y con conexión especial al motor que
evita averías en el mismo por efecto de cable
roto o dañado. Incluye cinturón con anados de
zinc.

Hidráulica:

Tipo de impulsor:		Contrablock Plus 1 álabe
Diámetro del impulsor:		curva anexa
Velocidad del impulsor:		1476 rpm
Diámetro del tubo de descarga:	200 mm
Paso de sólidos:	 	125 mm

Datos nominales del motor:

Potencia nominal en el eje P2:18,5kW
Potencia nominal consumida de red P1:19,92kW
Tensión de servicio:400V
Frecuencia:50Hz
Intensidad nominal:35,03 A
Características especiales del motor: Fex		     
Longitud (tipo) del cable:10m

Materiales:

Carcasa del motor:	EN-GJL-250
Impulsor:	A. Inox. 1.4470 / AISI 329
Eje del motor:	1.4021 (AISI 420)
Tornillería:	1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad en el eje:	Doble junta mecánica
SiC/SiC - SiC-C
Camisa de refrigeración (si aplica):
Asa de izado:	1.4401 (AISI 316)
Placa/anillo de desgaste:	A.Inox. 1.4470 / AISI
329
Recubrimiento:	Resina epoxídica 2 componentes 400
um 53.637,28 2,69

Análisis porcentual de unidades de obra
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EQ10303 Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP200G-CB1.2-PE185/4-D05*10-C o similar con
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 18,5 kW
de potencia nominal en el eje a 1476 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 121,00 l/s
- 435,60 m3/h a 10,60 m.c.a con un rendimiento
hidráulico del 75,20 %. Incluye doble junta
mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por
bomba, tipo especial sumergible y con conexión
especial al motor que evita averías en el mismo
por efecto de cable roto o dañado. Incluye
cinturón con anados de zinc.

Hidráulica:

Tipo de impulsor:		Contrablock Plus 1 álabe
Diámetro del impulsor:		curva anexa
Velocidad del impulsor:		1476 rpm
Diámetro del tubo de descarga:	200 mm
Paso de sólidos:	 	125 mm

Datos nominales del motor:

Potencia nominal en el eje P2:18,5kW
Potencia nominal consumida de red P1:19,92kW
Tensión de servicio:400V
Frecuencia:50Hz
Intensidad nominal:35,03 A
Características especiales del motor: Fex		     
Longitud (tipo) del cable:10m

Materiales:

Carcasa del motor:	EN-GJL-250
Impulsor:	A. Inox. 1.4470 / AISI 329
Eje del motor:	1.4021 (AISI 420)
Tornillería:	1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad en el eje:	Doble junta mecánica
SiC/SiC - SiC-C
Camisa de refrigeración (si aplica):
Asa de izado:	1.4401 (AISI 316)
Placa/anillo de desgaste:	A.Inox. 1.4470 / AISI
329
Recubrimiento:	Resina epoxídica 2 componentes 400
um 53.637,28 2,69

06.01.010 CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y
COMPLETAMENTE INSTALADA, FORMADA POR LOS
SIGUIENTES COMPONENTES:

- INT. GENERAL AUTOMATICO NSX250F 4P.

- BLOQUE VIGI MH 4P 220-440V CA, 0,03-10A.

- CONTROLADOR MICROLOGIC 5.2 E 250A.

- INT AUTOMÁTICO REGULABLE NG160 4P

- BLOQUE VIGI NG125 A 4P.

- BOBINAS DE MAXIMO TIPO NG125

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID  4P 25A 30MA

- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60H 4P

- INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P

- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 20A 

- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 16A 

- CUBRE BORNES LARGOS 4P NSX100-250

- CUBRE BORNES 36MM

- BORNEROS DE CONEXIÓN TIPO LINERGY 4P 44.675,50 2,24
1001050 Carga y transporte a vertedero de productos

sobrantes de la excavación (distancia menor de
15.000 metros). 32.516,88 1,63

Análisis porcentual de unidades de obra
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6 Centro de transformación de 50Kva: transformador
trifásico de 250kva con termómetro, aislado en
baño de aceite y relación de tensión 20.000/400v,
incluido edificio prefabricado de hormigón, juego
de 6 terminales enchufables de conexión formada
para 24kv, envolvente de plástico con interruptor
de corte en carga de 400A y suministro de base
fusibles debidamente calibradas, juego de puentes
de baja tensión formados por 2 x fase y 1 x
neutro de 3 metros de longitud y sección de
1x240mm2, puesta a tierra con picas de 2m y
conductor de cobre de 95mm2, incluido obra civil
y pequeño material. 25.000,00 1,26

06.01.004 REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA
ALIMENTACIÓN DE LAS BOMBAS DE ELEVACIÓN REALIZADA
EN LSBT COMPUESTA POR 2 TERNAS DE CONDUCTORES RV
0,6/1 KV 4X(1X16)+TT 6MM² CU  TENDIDA SOBRE
ZANJA, NO INCLUIDA Y ENTUBADA CON TUBO CORRUGADO
DE 160 MM DE DIÁMETRO. 23.571,20 1,18

0658-03 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA CALCÁREA DE
800-1000 kg. PROCEDENTE DE PRESTAMOS, TOTALMENTE
COLOCADA 22.650,00 1,14

01.01.602 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA
DE TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN
PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A
CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR
CAPAS. 22.429,20 1,13

04.07.903 KG DE PIEZA ESPECIAL EN CALDERERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316L A MEDIDA PARA CODOS, TES,
CRUCETAS, RACORES, BRIDAS, SUJECCIONES DE
TUBERIAS, PLACAS DE ANCLAJE DE SUJECCIONES,
ETC... EJECUTADAS CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE
EN 1.4404/AISI-316 PREVIO TRATAMIENTO DE LIMPIEZA
Y DESENGRASADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYENDO EL
MATERIAL INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS, REFUERZOS,
MECANIZADOS SEGUN PLANOS, REBAJES, ELABORACION DE
LAS PIEZAS EN TALLER, SOLDADURAS, TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERIA, SEGUN
PLIEGO, E INSTALACION EN EL INTERIOR DE ZANJAS,
ARQUETAS DE LA CONDUCCION Y/O CASETAS Y EDIFICIOS
DE VALVULAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 20.424,00 1,03

01.01.603 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS
CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE
DE CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS, EXENTO DE
TAMAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA  ARRIÑONADO
ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO
SELECCION DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE
CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O PRESTAMO HASTA LUGAR
DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS
DE 20 cm, NIVELACION, HUMECTACION  Y COMPACTACION
AL 98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N). 19.784,51 0,99

1004000 Acero en redondos de alta adherencia B500SD de
500 N/mm2 de límite elástico, para armaduras,
elaborado y colocado. 19.550,98 0,98

01.09 Excavación en zanja y pozos en cualquier clase de
terreno, por medios mecánicos, sin agotamiento.
Incluso carga y transporte a vertedero de
productos a una distancia máxima de 15 Km, sin
incluir canon de vertido. 19.506,82 0,98

1003020 Encofrado plano en paramentos verticales, con
desencofrado. 17.666,45 0,89

REJA001 Rejilla tipo tramex para tráfico pesado tipo
pletina pletina de 80x5 mm, acabado galvanizado,
incluso marco con angular de 100x100x10 mm,
incluso anclajes, colocación y fijado, totalmente
terminada 16.681,67 0,84

E31VE210 PIEZA EN T DE PEAD DE  D=500,400/400,315/315,200
mm., incluso junta y colocación. 14.531,34 0,73

Análisis porcentual de unidades de obra

Código Designación Importe total % PEM

Proyecto: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL … Página 4



05.06.109 VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR DESLIZANTE DE
DIAMETRO NOMINAL 300 PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA
GLOBO, MARCA ERHARD MODELO NON SLAM NOZZLE O
SIMILAR, CUERPO EN FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN
BRONCE EXENTO DE ZINC Y ENGOMADO PARA CIERRE
SILENCIOSO, CON PARTES INTERNAS EN BRONCE,
VASTAGO GUIA Y MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON
PROTECCION EN EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR Y
EPOXI EXTERIOR, INCLUSO TORNILLERIA Y JUNTAS
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 14.323,64 0,72

06.01.049 EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO POWER
ELECTRONICS, MODELO SD504542 DE PAR CONSTANTE,
PARA MOTOR CON POTENCIA NOMINAL DE HASTA 22KW,
INTENISDAD NOMINAL DE 45 A, COMPLETAMENTE
INSTALADO Y PROBADO, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS:

- REGULADOR PID CON BOBINAS DE CHOQUE A LA
SALIDA.

- 8 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES.

- 2 SALIDAS ANALÓGICAS Y 3 SALIDAS POR RELÉ.

- COMUNICACIÓN VÍA PUERTO SERIE RS 485 ESTANDAR
PROTOCOLO MODBUS - RTU.

- FILTRO EMC DE ENTRADA CLASIFICACIÓN C3.

- UNIDAD DE FRENADO DINÁMICO. 13.284,36 0,67
06.01.006 REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA

ALIMENTACIÓN DE LAS VÁLVULAS MOTORIZADAS,
REALIZADA EN CONDUCTORES  UNIPOLARES DE 4X6+TT6
MM² 450/750 V H07V-K. 11.645,90 0,59

2EQ0220 Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en acero
inoxidable AISI 316 L de las siguientes
características:
Dimensiones:
- Ancho del hueco: 				0,80 m
- Altura del hueco: 				0,80 m
- Altura del tablero:				1,00 m
- Nivel del líquido:				2,85 m
- Altura piso de maniobra:			5,55 m
Accto manual mediante volante.
Materiales:
- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero:
Acero inoxidable AISI-316.
- Tuerca:					Bronce Rg 5.
- Cierre lateral e inferior:			Acero inoxidable
AISI 316/EPDM.
- Cierre superior:				HDPE/AISI 316/EPDM
- Columan de maniobra:			Acero al carbono
S-275-JR
- Estanqueidad:				Mediante cuñas regulables.
Protección anticorrosiva:
- Tratamiento químico en baño con ácido
(FH-NO3H).
- Limpieza con chorro de agua a presión. 11.197,64 0,56

IPADN50ACR PEDESTAL DN 200 RB   DIN2" PN10 acoplamiento
bombas sumergidas en el interior del pozo,
incluidos tacos quimicos, tornilleria en acero
inoxidable y pequeño material, totalmente
instalados. 9.795,68 0,49

04.01 Según anejo de Gestión de Residuos. 9.558,76 0,48
1002040 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de

30 N/mm² de resistencia característica, en
elementos verticales (alzados y muros), colocado
y vibrado. 9.433,17 0,47

Análisis porcentual de unidades de obra
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05.06.111 VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR DESLIZANTE DE
DIAMETRO NOMINAL 400 PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA
GLOBO, MARCA ERHARD MODELO NON SLAM NOZZLE O
SIMILAR, CUERPO EN FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN
BRONCE EXENTO DE ZINC Y ENGOMADO PARA CIERRE
SILENCIOSO, CON PARTES INTERNAS EN BRONCE,
VASTAGO GUIA Y MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON
PROTECCION EN EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR Y
EPOXI EXTERIOR, INCLUSO TORNILLERIA Y JUNTAS
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 8.575,80 0,43

0420-28 TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE PARED Ø 200
mm. COLOCADO. 8.557,08 0,43

01.01.607 RELLENO DE ZANJAS CON ESCOLLERA DE PESO MEDIO 200
KG PARA PROTECCION EN RAMBLA, ENTRELAZADA CON
HORMIGON (CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO),
INCLUYENDO ADQUISICION DE LA PIEDRA EN CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO Y COLOCACION. 8.546,45 0,43

BOMBA3LS Ud. Bomba sumergible (hasta 20 m) antideflagrante
para aguas residuales y pluviales, capaz de
elevar 3,32 l/s a 55.29 m.c.a. de 9 KW en el eje
a 2945 rpm, a 400 V y 50 Hz. Aislamiento clase H.

La bomba dispone de protección térmica por TCS
con sensores térmicos en el bobinado, protección
de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la
cámara de aceite y sistema de refrigeración por
libre circulación del medio.Los materiales de la
bomba son: alojamiento del motor en EN-GJL-250,
eje en 1.4021 (AISI 420), voluta en EN-GJL-250,
tornillería exterior en 1.4401 (AISI 316),
impulsor tipo Vortex en EN-GJL-250, placa base en
EN-GJL-250 y asa de izado en 1.4401 (AISI 316).
Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes
120 um.Incluye doble junta mecánica SiC/SiC-SiC-C
y 10 (S1BN8-F) m de cable por bomba, tipo
especial sumergible y con conexión especial al
motor que evita averías en el mismo por efecto de
cable roto o dañado. Totalmente instalada,
probada y en funcionamiento.Incluyendo cableado,
material,conexionado, empalmes y maquinaria
auxiliar.En perfecto funcionamiento. Incluye
cinturón con anados de zinc. 8.315,48 0,42

PC507 CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL POR
ULTRASONIDOS CON PASO LIBRE DE AGUA, DN200 
PN-16, CON CERTIFICACIÓN R500 , MARCA CONTAZARA
MODELO CZUS O SIMILAR, IP-68, CON LONGITUD DE
ACUERDO A LA ISO 4064-1:2005. FUNCIONAMIENTO
BASADO EN DETECCIÓN DE CAUDALES MEDIANTE DOS
PARES DE SENSORES ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS,
DISPONDRAN DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN BIEN
MEDIANTE PULSOS, BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...),
CON PILA, RESTO DE ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO,
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO. 8.310,40 0,42

PP014 Excavación en zanja en cualquier clase de
terreno, incluso agotamiento en su caso. 8.211,62 0,41

06.01.027 ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO MODULAR TIPO
PRIMSA G, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30, DE
DIMENSIONES 1190X1830MM, FORMADO MEDIANTE PANELES
REALIZADOS EN CHAPA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE DE 2MM DE ESPESOR Y TRATADA CON
PINTURA POLIMERIZADA, I/ TAPAS FRONTALES
MODULARES, I/ PUERTAS PLENAS CON CERRADURA. 8.184,38 0,41

08.01 Seguridad y Salud según anejo nº16. 7.677,43 0,39
042201 Suministro extendido y compactación capa mineral

natural formada por arcillas. 7.180,00 0,36
0315-06 ROZA SELECTIVA DE MATORRAL CON MOTODESBROZADORA

DE DISCO, CON DIÁMETRO BASAL MENOR O IGUAL 3 CM;
SUPERFICIE CUBIERTA DE MATORRAL MENOR O IGUAL AL
50%. PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%. INCLUYE
RECOGIDA Y APILADO DE RESIDUOS A UNA DISTANCIA NO
SUPERIOR A 2 KM. 7.054,80 0,35
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06.01.046 SUSTITUCIÓN DE UNA CELDA MODULAR DE MEDIDA MODELO
CGM-M, TENSIÓN NOMINAL 24 kV, POR CELDA MODULAR
DE MEDIDA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS CON  VN=24
KV IN=400 A / ICC=16 KA. INCLUYE INTERCONEXIÓN DE
POTENCIA CON CELDAS CONTIGUAS, 3 TRANSFORMADORES
DE TENSIÓN Y 3 DE INTENSIDAD VERIFICADOS, SEGÚN
NORMA MCT-ET-02.002, TOTALMENTE INSTALADA. 6.266,90 0,31

1100-31 VALVULA DE MARIPOSA DN 200 MM  PN10 ATM TIPO EJE
CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001,
EMBRIDADA CON DISTANCIA ENTRE BRIDAS SEGÚN NORMA
ISO 5752 SERIE 20, MARCA KSB-AMVI MODELO ISORIA
10 O SIMILAR, CON DESMULTIPLICADOR MANUAL
MOTORIZABLE CON CINEMATICA HUSILLO-TUERCA  M31 O
SIMILAR, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:
CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN 2
PARTES DE ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y
LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M,
ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS
DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA
YPROBADA. 5.825,64 0,29

05.01.459 VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM PN10 ATM, EJE
CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001,
CUERPO CON BRIDAS SEGÚN EN 558-1 SERIE 20, MARCA
SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO
INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M (SIMILAR A AISI
316), ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629, EJES EN ACERO
INOXIDABLE AISI 420, CUERPO RECUBIERTO DE EPOXY
EN CALIENTE DE 120/150µM RAL 3000, ACCIONADA
MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE AUMA
O SIMILAR, RESTO SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS DE
MONTAJE Y TORNILLERÍA ZINCADA, INCLUYENDO LOS
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA. 5.749,00 0,29

E09INR040 Tratamiento de impermeabilización en paramentos
de hormigón armado compuesto por: limpieza de la
superficie de latiguillos aceros y elementos
sueltos; sellado de coqueras o juntas de obra,
formación de medias cañas en las aristas con
mortero de fraguado rápido sin retracción tipo
premhor o superior; aplicación de dos capas
cruzadas con impermeabilizante hidráulico de base
cementosa con 4 KG/M2 tipo tecmadry o superior
totalmente terminado y con garantía indefinida. 5.683,76 0,29

081n Lámina impermeable de Polietileno de alta
densidad de 1,50 mm de espesor, colocada. 5.510,95 0,28

01.01.700 ENTIBACION A AMBOS LADOS DE ZANJAS DE HASTA 5 m
DE PROFUNDIDAD, MEDIDA POR METRO LINEAL Y ALTURA
DE ZANJA, MEDIANTE PANELES METALICOS
AUTOPORTANTES UNIDOS POR CODALES, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREZANJA, MONTAJE,
ARRIOSTRAMIENTO, DESMONTAJE Y RESTO DE ACCESORIOS
Y MATERIAL AUXILIAR. 5.458,03 0,27

PC508 CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL POR
ULTRASONIDOS CON PASO LIBRE DE AGUA, DN300 
PN-16, CON CERTIFICACIÓN R500 , MARCA CONTAZARA
MODELO CZUS O SIMILAR, IP-68, CON LONGITUD DE
ACUERDO A LA ISO 4064-1:2005. FUNCIONAMIENTO
BASADO EN DETECCIÓN DE CAUDALES MEDIANTE DOS
PARES DE SENSORES ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS,
DISPONDRAN DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN BIEN
MEDIANTE PULSOS, BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...),
CON PILA, RESTO DE ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO,
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO. 5.342,40 0,27

06.01.045 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA ON-LINE,
DE 3 KVA DE POTENCIA, PARA ALIMENTACIÓN
MONOFÁSICA, COMPUESTO POR RECTIFICADOR DE
CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA,
INVERSOR ESTÁTICO ELECTRÓNICO, BYPASS Y
CONMUTADOR. 5.072,60 0,25

06.01.038 PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA PROYECTADO, SEGÚN NUEVO
LISTADO DE ENTRADAS/SALIDAS Y NUEVAS VARIABLES
DEL SISTEMA, INTEGRANDO EL CONTROL DE LOS
VARIADORES DE VELOCIDAD PROYECTADOS, INCLUIDA LA
INTEGRACIÓN DEL AUTÓMATA EN LA PASARELA DE
COMUNICACIÓN. I/PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO. 3.985,32 0,20
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110032 VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM  PN10 ATM TIPO EJE
CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001,
EMBRIDADA CON DISTANCIA ENTRE BRIDAS SEGÚN NORMA
ISO 5752 SERIE 20, MARCA KSB-AMVI MODELO ISORIA
10 O SIMILAR, CON DESMULTIPLICADOR MANUAL
MOTORIZABLE CON CINEMATICA HUSILLO-TUERCA  M31 O
SIMILAR, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:
CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN 2
PARTES DE ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y
LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M,
ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS
DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA
YPROBADA. 3.562,74 0,18

1002020 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de
30 N/mm² de resistencia característica, en
soleras y cimentaciones, colocado y vibrado. 3.383,81 0,17

05.01.463 VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MM PN10 ATM, EJE
CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001,
CUERPO CON BRIDAS SEGÚN EN 558-1 SERIE 20, MARCA
SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO
INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M (SIMILAR A AISI
316), ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629, EJES EN ACERO
INOXIDABLE AISI 420, CUERPO RECUBIERTO DE EPOXY
EN CALIENTE DE 120/150µM RAL 3000, ACCIONADA
MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE AUMA
O SIMILAR, RESTO SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS DE
MONTAJE Y TORNILLERÍA, INCLUYENDO LOS MATERIALES
Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 3.186,13 0,16

02.08 Pozo de registro completo ejecutado "In situ",
con HM-30/B/20/I+Qc, de dimensiones 120 cm. de
diámetro interior, 2 m. de altura útil interior y
espesores de paredes y solera de 25cm, con
encofrado metálico a doble cara mediante molde de
cuerpo y otro para formación de cono asimétrico
de 50 cm. de altura como brocal para 20 posturas,
con tapa de cerramiento de fundición dúctil,
articulada, acerrojada y junta de elastómero, de
DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg.
carga rotura D 400, fabricado según la norma EN
124. Incluso suministro y colocación de pates de
acero galvanizado, formación de canal en el
fondo, pintado interior de pozo para
impermeabilización y relleno perimetral al tiempo
que se ejecuta la formación del pozo. Totalmente
terminado. 3.060,30 0,15

E12DBB060 Baranda de madera de dimensiones: con dos bandas
horizontales de 2 metros de  longitud y 6 cm. de
diámetro, y apoyos verticales 1,00 metro de
allttura y 8 cm. de diámetro. Totalmente
colocada. 2.955,12 0,15

03.03.05 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE
DIAMETRO 200 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL
MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 2.877,36 0,14

06.01.017 TENDIDO DE CANALIZACIÓN SOBRE ZANJA EXISTENTE,
COMPUESTA POR 4 TUBOS CORRUGADOS DE PVC DE
DIÁMETRO 160 MM. 2.838,45 0,14
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05.04.413 VENTOSA DN80 (3") PN10 TRIFUNCIONAL MARCA ERHARD
MODELO TWIN-AIR O SIMILAR, PARA EVACUACION Y
ADMISION DEL AIRE AUTOMATICAMENTE Y DESAIREACION
BAJO PRESION CON CONEXIÓN CON BRIDAS EN 1092-2
PN10 TIPO 21, APROPIADA PARA UNA PRESION DE
SERVICIO DE 0,2 HASTA 10 BAR, DISEÑO COMPACTO CON
PURGADOR INTERNO CON SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA
TOBERA PEQUEÑA, PARTES DEL CUERPO DE FUNDICION
DUCTIL GGG-50, CON FLOTADOR DE PLASTICO REFORZADO
POR FIBRAS DE VIDRIO Y MULTICAMARA INTERIOR
INDEFORMABLE CON AUTOCENTRAJE, PIEZAS INTERIORES
Y TORNILLOS EN ACERO INOX A4, PROTECCION
ANTICORROSIVA EXTERIOR EPOXY EKB 250 MICRAS,
INTERIOR DEL CUERPO CON ESMALTE VITROCERAMICO,
RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR
EL ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO,
INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE,
TOTALMENTE INSTALADA. 2.787,88 0,14

PP256 Junta de hormigonado con banda elástica con bulbo
tubular de pvc de 24 cm de anchura, para juntas
de dilatación y trabajo, incluso p.p. de piezas
especiales (cruces-tes) y sellado posterior con
mastic isocron TH e imprimación TH o similar,
totalmente terminado. 2.784,14 0,14

1001070 Relleno y compactación en trasdós de obras
fábrica, con productos procedentes de la
excavación. 2.547,35 0,13

01.01.710 INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE ZANJAS
DURANTE SU EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES
FREATICOS ALTOS, CONSISTENTE EN INSTALACION CADA
25 METROS DE LONGITUD DE ZANJA DE BOMBAS DE
ACHIQUE, TUBERIAS PROVISIONALES DE EVACUACION Y
GRUPOS ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE HASTA 10
M2 DE SECCION MEDIDOS POR METRO LINEAL DE ZANJA. 2.488,80 0,13

06.01.033 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, (SUBTERRÁNEA),
AISLADA RZ1-K 0,6/1 KV. DE 3,5X150 MM² DE
CONDUCTOR DE COBRE EN CANALIZACIÓN EXISTENTE,
INCLUIDO TENDIDO DEL CONDUCTOR EN SU INTERIOR Y
TERMINALES CORRESPONDIENTES. ITC-BT-14 Y CUMPLIRÁ
NORMA UNE-EN 21.123 PARTE 4 Ó 5. 2.427,36 0,12

PP340 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta
de reparto en cualquier clase de terreno. 2.372,27 0,12

05.05.059 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN10
AT., AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE ACERO
INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS Y BRIDA LOCA DE
ACERO AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON
EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTERIOR COMO
EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON
RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA
POR 50% DE ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y
TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR
DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO. 2.300,04 0,12

06.01.100 LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
PROYECTADAS MEDIANTE LAS PERTINENTES
TRAMITACIONES INDUSTRIALES, ASÍ COMO SOLICITUD DE
AUMENTO DE POTENCIA A LA COMPAÑIA SUMINSTRADORA
PARA LA IMPULSIÓN EL ABLUJÓN. 2.300,00 0,12

06.01.041 EQUIPO SENSOR DE NIVEL DE MEDIDA EN CONTÍNUO POR
ULTRASONIDOS, CON ENVOLVENTE DE PLÁSTICO PBT/PP,
MONTAJE EN VERTICAL, TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE
-25ºC Y +70ºC, SALIDA POR LAZO DE CORRIENTE
0-20MA O 4-20MA. 2.296,08 0,12

CADRG316LO… Suministro e instalacion de cadena en Acero
Inoxidable 316l con eslabon 8,00 mm. (carga
800,00 Kg), incluso grilletes en acero inoxidable
316L, totalmente instalado. 2.240,00 0,11

06.01.029 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO FLOJO, CON
EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, CON TAPADO DE
TUBOS EN HORMIGÓN, CON PLACA SEÑALIZADORA DE
RIESGO ELÉCTRICO Y PROTECCIÓN MECÁNICA, SEGUN
NORMATIVA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN INCLUIR
CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO. TOTALMENTE
TAPADO Y TERMINADO. 2.127,50 0,11
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8 Legalizacion de CT250KVA ante la DGIEM 2.000,00 0,10
SYS01 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 2.000,00 0,10
05.1 VARIOS (Reposiciones de servicios, colocación de

carteles, etc.) 2.000,00 0,10
12271 Puerta metálica de 6 m de longitud de apertura

manual, para acceso, totalmente instalada y
colocada. 1.991,89 0,10

02.09.049 PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE
DIÁMETRO, CON MÁQUINA DE PERFORACIÓN CON PIQUETA
VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN HORIZONTAL O
VERTICAL. 1.986,46 0,10

06.01.016 COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ADOSADA A PUENTE
EXISTENTE PARA EL CRUCE DE CABLEADO POR RAMBLA,
FORMADA POR TUBO DE PVC CORRUGADO, TUBERÍA DE
PROTECCIÓN MECÁNICA REALIZADA EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 100 MM DE DIÁMETRO Y
CUBIERTA DE PROTECCIÓN REALIZADA EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE ESPESOR, I/ SEÑAL DE
RIESGO ELÉCTRICO, I/ PEQUEÑO MATERIAL, CON PUESTA
A TIERRA Y TOTALMENTE MONTADA. 1.817,28 0,09

10416 Pate de polipropileno normalizado instalado con
taladro en interior de arqueta y con sellado
incluyendo materiales, e instalación en interior
de arqueta. 1.766,64 0,09

06.01.036 PANTALLA TÁCTIL TIPO OMRON NS8-TV01 DE MEMBRARA
RESISTIVA MATRICIAL DE 8,4", DISPLAY TFT CON
RESOLUCIÓN DE 640X480 PIXELES, ÁNGULO DE VISIÓN
IZQ/DER +-65º, ARR/ABJ 60º, DOS PUERTOS DE
COMUNICACIÓN RS-232, 1 PUERTO RJ-45, GRADO DE
PROTECCIÓN IP65, I/ BATERÍA, I/ SU PROGRAMACIÓN E
INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE SISTEMAS DE CONTROL
I/ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS VARIABLES MÁS
IMPORTANTES DEL SISTEMA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA. 1.725,00 0,09

06.01.031 INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE CONTROL,
VARIADORES DE VELOCIDAD Y ARRANCADORES SUAVES,
DENTRO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES
MODBUS-RS485 PARA COMUNICACIÓN CON AUTÓMATA
PROGRAMABLE PROYECTADO, I/ INTEGRACIÓN CON LAS
INSTALACIONES REMOTAS, I/ PRUEBAS DE
COMUNICACIÓN. 1.652,30 0,08

1000 Pieza prefabricada de hormigón armado para lastre
en talud de lámina de dimensiones 0.5x0.3x0.2 m,
armadura según planos, pasatubos de PVC Ø50, con
p.p. de pieza especial aérea, colocada. 1.587,68 0,08

TGDN50 Suministro e instalación de Tubo Guía 2” (DN50)
DIN 17457 AISI 316 L 60,3 x 2 mm., Incluso
anclajes en acero inoxidable. Totalmente
instalado. 1.570,08 0,08

05.05.061 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN10
AT., AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE ACERO
INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS Y BRIDA LOCA DE
ACERO AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON
EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTERIOR COMO
EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON
RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA
POR 50% DE ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y
TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR
DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO. 1.569,66 0,08

1003070 Cimbra para apoyo de encofrado de losas situadas
a más de 4 metros de altura sobre la superficie
de apoyo. 1.498,05 0,08

06.01.014 CABLE DE CONTROL CY DE 4 HILOS, APANTALLADO, DE
1,5 MM² DE SECCIÓN, TIPO CSA, CON FUNDA DE
CLORURO DE POLIVINILO PVC. 1.492,25 0,07

E09J030 Sellado de junta con masilla elástica de caucho
sintético thiokolepoxi o similar, incluso
preparación de superficies y materiales de apoyo,
totalmente terminada. 1.489,44 0,07
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06.01.101 ADECUACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN
DE LA ELEVACIÓN PUNTA GALERA MEDIANTE LA
ACTUALIZACIÓN DE LAS ADECUACIONES IMPLANTADAS ASÍ
COMO SUS PERTINENTES TRAMITACIONES INDUSTRIALES. 1.423,00 0,07

238 Vallado con enrejado metálico de 2 m. de altura
total a base de malla galvanizada simple torsión
ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm diámetro
del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre
liso (atado y cosido sobre los cables superiores
y punteado sobre el inferior), postes intermedios
(cada 3 m.), centro y tiro en vano central y
esquinas, todos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo
de acero galvanizado en caliente empotrados 35
cms. y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5
mm., y perfil inclinado antintrusion de 40 cm de
altura con tirantes de acero con púas, i/
tensores cincados, cordones, ataduras grupillas,
remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 m. y
montaje de la malla, según plano. 1.391,00 0,07

06.01.012 EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FORMADO POR BATERÍA DE
CONDENSADORES MONTADO EN CAJA CERRADA METÁLICA
CON PROTECCIÓN IP31. RAL7035, EN MONTAJE VERTICAL
CON CONDESADORES DE BAJAS PÉRDIDAS, SISTEMA DE
SEGURIDAD POR SOBRE PRESIÓN SEGÚN NORMA UL810, I/
RESISTENCIAS DE DESCAGA, COMPLETAMENTE INSTALADO. 1.370,46 0,07

06.01.022 ANALIZADOR DE REDES TIPO PM5110 POWERMETER CON
INTERFASE HOMBRE MÁQUINA FORMADA POR PANTALLA
DIGITAL Y TECLADO TIPO MEMBRANA, CON COMUNICACIÓN
MEDIANTE PUERTO SERIE RS-485, COMPLETAMENTE
INSTALADO. 1.353,38 0,07

1004060 Chapa metálica de acero galvanizado, incluso
cerco, colocada en tapa de hueco en forjado de
hormigón. Acabada con pintura al esmalte mate. 1.290,75 0,06

PP363 Tubería con pasamuros y mosquetera de ventilación
arqueta, totalmente ejecutada. 1.200,00 0,06

02.04.015 ENCOFRADO NO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y
SUFERFICIE ENCOFRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO.
INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BERENJENOS,
VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,
ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES,
DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08. 1.184,20 0,06

06.01.019 CANALIZACIÓN INTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN DE
CABLES DE CONTROL Y COMUNICACIÓN REALIZADA EN
BANDEJA DE PVC LISA DE U23X (PVC-M1 ROHS) SERIE
66 DE UNEX, DE COLOR GRIS, PERFORADA, DE 100X200
MM, SIN SEPARADORES, REF.66220, MONTADA SOBRE
PARED O SUSPENDIDA, I/ TAPADERA DE PVC LISA, CON
PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE
ACABADO Y SOPORTES Y MONTADA. 1.145,20 0,06

PP432 Jaulas de protección formada con tubo hueco 40
mm. diámetro separados cada 20 cm., para escalas
fijas fabricadas en acero galvanizado según
detalle de planos, totalmente instalado. 1.120,00 0,06

1003010 Encofrado plano en paramentos horizontales, con
desencofrado. 1.104,86 0,06

1002000 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm²,
colocado. 1.076,22 0,05

06.01.009 CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y
COMPLETAMENTE INSTALADA, FORMADA POR LOS
SIGUIENTES COMPONENTES:

- INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO IC60N 1P+N 20A

- INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P  

- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 10A 1.019,38 0,05
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05.01.003 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN10 ATM.,
FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA
ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E
INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O
SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION
DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE
EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN
FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50), REVESTIDA
DE EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE
MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES
Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 983,40 0,05

02.01.015 HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIa ELABORADO EN
CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM I 42,5N. INCLUYENDO
EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE
ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y
ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO,
VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LIQUIDOS
DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y
RC-08. 966,72 0,05

1002010 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de
resistencia característica, en rellenos,
formación de pendientes, protección de tuberías,
etc, colocado y vibrado. 954,38 0,05

1003000 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, con
desencofrado. 800,44 0,04

E04CM110 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso vibrado, curado y
colocación. Según normas EHE. 782,33 0,04

1002030 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc de
30 N/mm² de resistencia característica, en
elementos horizontales (tapas), colocado y
vibrado. 733,04 0,04

PP301 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de
espesor en base de solera, i/extendido y
compactado con pisón. 666,40 0,03

05.05.513 UNION ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE
DIAMETRO NOMINAL 500 MM, PRESION DE TRABAJO DE 0
A 16 AT., TIPO ARPOL O SIMILAR, CON CARCASA DE
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACION DEL
PAR DE APRIETE SEGUN LA PRESION DE TRABAJO, PARA
UNIR TUBERIAS Y/O PIEZAS,  MONTADA EN INTERIOR DE
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 630,88 0,03

06.01.035 PANTALLA ESTANCA, (INSTALACIÓN EN TALLERES,
ALMACENES, ETC...) DE SUPERFICIE O COLGAR, DE
2X36 W SYLPROOF DE SYLVANIA, CON PROTECCIÓN IP 65
CLASE I, CON REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTO
RENDIMIENTO, ANCLAJE CHAPA GALVANIZADA CON
TORNILLOS INCORPORADOS O SISTEMA COLGADO,
ELECTRIFICACIÓN CON: REACTANCIA, REGLETA DE
CONEXIÓN, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, I/LÁMPARAS
FLUORESCENTES TRIFÓSFORO (ALTO RENDIMIENTO),
REPLANTEO, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO. 508,56 0,03

081M Lámina geotextil antipunzamientode 250 gr./m2,
totalmente colocada. 474,76 0,02

06.01.021 ARQUETA DE REGISTRO PARA CRUCES DE CALZADA PARA
RED, DE 40X40X60 CM, TOTALMENTE TERMINADA. 461,04 0,02

06.01.020 COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS EN LA
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, PUESTA A TIERRA DE
SERVICIO Y PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN,
MEDIANTE:  ENSAYOS DE PASO CONTACTO,  MEDIDA DE
RESISTENCIA DE TIERRA DE LA INSTALACIÓN. 450,00 0,02

06.01.048 TRASLADO DEL CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES DEL
EDIFICIO A NUEVA SITUACIÓN SEGÚN SE ENCUENTRA
INDICADO EN PLANO, INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE
SU NUEVA ACOMETIDA EN CONDUCORES 2X6+TT 6 MM² CU,
TENDIDA SOBRE BANDEJA DE LISA PVC CON TAPADERA DE
DIMENSIONES 50X10 MM, I/ INSTALACIÓN DE NUEVO
INTERRUPTOR CREPUSCULAR EN EL CIRCUITO DE
ALUMBRADO EXTERIOR, I/ NUEVA ENVOLVENTE FORMADA
POR CUADRO TIPO MINIPRAGMA DE 36 PASOS. 444,86 0,02

Análisis porcentual de unidades de obra
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02.01.010 HORMIGON EN MASA HM-20/B/30/I ELABORADO EN
CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE
RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM I 42,5N. INCLUYENDO
EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE
ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO,
CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08. 411,78 0,02

06.01.013 BOYA INTERRUPTOR DE NIVEL OMNIDIRECCIONAL PARA
DETECCIÓN DE NIVEL LÍMITE EN FLUIDOS POCO
AGRESIVOS, FORMADA POR BOYA Y CABLE DE 5 METROS,
CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220V - 20A, CON
ÁLGULO DIFERENCIAL DE +/- 110º, COMPLETAMENTE
INSTALADA. 394,52 0,02

06.01.030 EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON EFICACIA 34B
PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS,
LÍQUIDAS, E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 5
KG DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE Y MANGUERA CON
DIFUSOR SEGÚN CTE/DB-SI 4, TOTALMENTE INSTALADO. 385,50 0,02

06.01.051 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOIDAL
MURAL CON HÉLICE DE PLÁSTICO REFORZADA CON FIBRA
DE VIDRIO, MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A
230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA, CON PROTECCIÓN
TÉRMICA, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP 65 Y
CAJA DE BORNES IGNÍFUGA CON CONDENSADOR, DE 2500
R.P.M., POTENCIA ABSORBIDA 0,25 KW, CAUDAL MÁXIMO
2.160 M³/H, NIVEL DE PRESIÓN SONORA 65 DBA.
INCLUSO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y ACCESORIOS. TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO Y PROBADO. 349,60 0,02

01.12b Entibación cuajada en zanjas hasta una 
profundidad de 3 m, mediante paneles de chapa de
acero y codales extensibles metálicos, incluso
p.p. de medios auxiliares. 340,00 0,02

240 Cuerda de nylon de 7 mm. de 15 m. de largo, con
flotador de plástico de varios colores para
salvavidas en su extremo, unido con ganchos,
guardacabos y tensores, colocada. 250,20 0,01

06.01.018 CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN DE
CABLES DE CONTROL Y COMUNICACIÓN REALIZADA EN
TUBO CORRUGADO DE PVC DE 100 MM DE DIÁMETRO,
ANCLADO SOBRE PARED O SUSPENDIDO, CON PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO
Y SOPORTES Y MONTADA. 239,58 0,01

06.01.032 INTEGRACIÓN DE LOS SENSORES EXISTENTES DE CALIDAD
DEL AGUA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL
PROYECTADO. 215,00 0,01

06.01.034 EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBRICO COMPUESTO POR
ROUTER-MODEM CON TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN DE
DATOS GSM, HASTA 100MBPS DE BAJADA, 20 MBPS DE
SUBÍDA, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE -20 Y
60ºC, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN TELNETY SSH, CON
INTERFACES HARDWARE ETHERNET, SERIE Y USB, I/
FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC. 214,32 0,01

06.01.028 ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO PREFABRICADO TIPO
MINIPRAGMA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP40, DE
DIMENSIONES 478X268X102, I/ TAPA FRONTALE PLENA
CON CERRADURA. 205,44 0,01

06.01.025 BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK 04,
DAISALUX SERIE HYDRA N5 DE SUPERFICIE,
SEMIEMPOTRADO PARED, ENRASADO PARED/TECHO,
BANDEROLA Ó ESTANCO (CAJA ESTANCA IP66 IK08) DE
215 LÚMENES CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE FL. 8 W.
CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO,
RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE
850°C. DIFUSOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE,
OPALINO O MUY OPALINO. ACCESORIO DE ENRASAR CON
ACABADO BLANCO, CROMADO, NIQUELADO, DORADO, GRIS
PLATA. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1
HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA
TEMPERATURA. OPCIÓN DE TELEMANDO. CONSTRUIDO
SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22.
ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN, REPLANTEO, MONTAJE,
PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO. 185,24 0,01
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E31TP210 Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de
125 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de
la zanja. 165,30 0,01

04.07.917 FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE
SOBRE COLECTOR DE CALDERERIA PARA PRESION DE
TRABAJO 10 ATM, CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN
ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADO. 158,20 0,01

04.07.913 FORMACION DE NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE
SOBRE COLECTOR DE CALDERERIA PARA PRESION DE
TRABAJO 10 ATM, CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN
ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADO. 135,72 0,01

06.01.047 TERMOSTATO AMBIENTE PARA CONTROL DE TEMPERATURA
DE FORMA AUTMÁTICA, I/P.P. DE CABLEADO, CAJAS DE
REGISTRO Y CONEXIONADO DE CABLES. 103,02 0,01

06.01.040 REJILLA DE INTEMPERIE DE ALUMINIO DE 495X585 MM
CON LAMAS FIJAS HORIZONTALES ANTILLUVIA Y MALLA
METÁLICA POSTERIOR DE PROTECCIÓN ANTI-PÁJAROS Y
ANTI-INSECTOS PARA TOMA DE AIRE O SALIDA DE AIRE
DE CONDENSACIÓN, INSTALADA SOBRE MURO DE FÁBRICA
DE LADRILLO, S/NTE-ICI-27. 96,99 0,00

06.01.044 SEÑAL LUMINISCENTE PARA ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PULSADORES....) DE
297X210 POR UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2 MM DE
ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN NORMA UNE
23033 Y CTE/DB-SI 4. 41,88 0,00

236 Placa señalización-información en PVC
serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 30,80 0,00

06.01.043 SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACIÓN DE LA
EVACUACIÓN (SALIDA, SALIDA EMERGENCIA,
DIRECCIONALES, NO SALIDA....) DE 297X148MM POR
UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR,
TOTALMENTE MONTADA SEGÚN NORMA UNE 23033 Y
CTE/DB-SI 4. 23,58 0,00

032 Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado,
armado y colocado en obra, incluso mermas y
despuntes. 18,71 0,00

06.01.015 CABLES DE DATOS DE PAR TRENZADO DE CATEGORÍA 5E Y
4 PARES MULTIFILAR (7X0,16) PARA EL USO EN
SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADOS CON
VELOCIDADES DE HASTA 100 MBITS/S. LOS CABLES DE
CONEXIÓN SON 26 AWG CON CONDUCTORES DE COBRE
SIMPLES CON AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA. 13,68 0,00
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3.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA. 197.359,68  
 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO   

  2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLECTORES. 254.986,42  

  2.2 ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS. 30.361,60  

  2.3 EQUIPOS MECÁNICOS. 195.219,02  

  2.4 HINCA DN1000 BAJO N-332. 66.407,80  

  Total 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO..........: 546.974,84  

 3 FILTRO VERDE   

  3.1 BALSAS DE SEDIMENTACIÓN. 8.398,70  

  3.2 ARQUETAS. 57.495,45  

  3.3 COLECTORES. 306.877,72  

  3.4 EQUIPOS MECÁNICOS. 45.970,75  

  3.5 HUMEDALES. 498.445,13  

  Total 3 FILTRO VERDE..........: 917.187,75  

 4 URBANIZACIÓN. 64.870,89  

 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO   

  5.1 MEDIA TENSIÓN. 31.716,90  

  5.2 OBRA CIVIL. 7.244,27  

  5.3 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN. 55.438,08  

  5.4 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN. 37.644,46  

  5.5 SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN. 1.138,66  

  5.6 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. REACTIVA. 1.370,46  

  5.7 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR. 5.072,60  

  5.8 VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO. 549,61  

  5.9 CONTROLADORES DE POTENCIA. 13.284,36  

  5.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 450,96  

  5.11 INSTALACIONES DE CONTROL Y MANDO. 13.373,25  

  5.12 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES. 5.723,00  

  Total 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO..........: 173.006,61  

 6 GESTIÓN DE RESIDUOS. 9.558,76  

 7 VARIOS. 2.000,00  

 8 SEGURIDAD Y SALUD. 7.677,43  

 9 ASISTENCIA TÉCNICA. 72.000,00  

 Presupuesto de ejecución material 1.990.635,96  

 5% de gastos generales 99.531,80  

 Suma 2.090.167,76  

 21% IVA  438.935,23  

 Presupuesto Base de Licitación  2.529.102,99  

 Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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1 OBJETO DEL ANEJO. 

El objeto del presente anejo es detallar la metodología utilizada en la realización de los trabajos de 

topografía necesarios para la redacción de este proyecto básico. 

 

2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

El trabajo realizado ha consistido en el levantamiento topográfico de la desembocadura de la rambla 

del Albujón y  las parcelas limítrofes a esta, con una extensión aproximada de 40 Ha. Se han tomado 

datos altimétricos y planímetricos de los diferentes elementos naturales como son vías de 

comunicación, caminos rurales, línea de costa, lecho de la rambla y taludes.  

 

3 VÉRTICE TOPOGRÁFICO EMPLEADO. 

El vértice geodésico empleado es una Estación de Referencia- GNSS cuya ficha se adjunta a 

continuación: 
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4 MEDIOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA. 

4.1 MEDIOS EMPLEADOS PARA LA TOMA DE DATOS EN CAMPO. 

El trabajo de levantamiento se ha realizado utilizando un equipo GPS con RTK de doble frecuencia y 

precisión centimétrica, el modelo empleado es un equipo Leica Viva GNSS, CS10 con corrección 

instantánea, dispuesto de un sistema de 14 canales para seguimiento continuo en L1 (GPS); 14 canales 

para seguimiento continuo e L1 (GLONAS); 1 canal para seguimiento SBAS, y en tiempo real (RTK). 

Conectado a través de GPRS/UMTS e IP (internet) a redes VRS (ERVA) bajo el protocolo NTRIP. 

El Sistema de Coordenadas utilizado es UTM (Universal Transversal de Mercador) y el Sistema de 

Referencia Geodésico empleado es ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo de 1989). 

La Altitud Ortométrica utilizada para definir la planimetría se ha basado en el modelo peninsular más 

actualizado (EGM 2008 REDNAP), que toma como referencia la cota cero al nivel medio del mar 

Mediterráneo en Alicante. 
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La red VRS ERVA es una Red Geodésica Activa, que recoge las correcciones diferenciales de siete 

estaciones, realizando un modelado preciso dentro del ámbito de la Región de Murcia y aplicando 

correcciones a un punto ponderando su posición dentro del modelo, utiliza conjuntamente satélites de 

la constelación americana NAVSTAR-GPS y rusa GLONASS, lo que supone alcanzar la cifra de 43 

satélites orbitando, que garantizan la permanencia sobre el horizonte durante las 24 horas de 9 satélites 

observables, da cobertura en cuestión de datos brutos disponibles en WEB/FTP y correcciones 

diferenciales RTCM (correcciones estándar) mediante GPRS/UMTS e IP (internet) con objeto de 

alcanzar una gran precisión en el posicionamiento (H=±2mm y V=±5mm). 

4.2 MEDIOS EMPLEADA EN TRABAJOS DE GABINETE. 

Para el postproceso en gabinete se han exportado los puntos del levantamiento topográfico desde el 

colector de datos del GPS a formato LandXML y se han tratado con el software topográfico con el fin 

de realizar la triangulación y curvado de la superficie. 

 

5 LISTADO DE PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

PUNTO X Z Z CÓDIGO 

1 688846,892 4176170,508 2,117 CRTA 

2 688842,881 4176177,287 2,069 CRTA 

3 688842,555 4176177,113 2,111 CRTA 

4 688835,875 4176185,844 2,114 CRTA 

5 688837,241 4176186,515 2,093 CRTA 

6 688826,883 4176196,248 2,139 CRTA 

7 688829,724 4176199,149 2,127 CRTA 

8 688824,213 4176208,413 2,112 CRTA 

9 688815,890 4176222,353 2,099 CRTA 

10 688806,112 4176238,764 2,164 CRTA 

11 688795,152 4176257,048 2,236 CRTA 

12 688787,852 4176253,275 2,273 CRTA 

13 688798,515 4176235,432 2,130 CRTA 

14 688814,229 4176209,548 2,129 CRTA 

15 688812,926 4176209,829 2,257 CRTA 

16 688802,197 4176218,579 2,516 CRTA 

17 688793,665 4176224,927 2,626 CRTA 

18 688784,703 4176230,797 2,745 CRTA 

19 688774,437 4176236,549 2,847 CRTA 

20 688760,526 4176243,398 2,944 CRTA 

21 688743,881 4176250,059 3,082 CRTA 

22 688724,790 4176255,550 3,254 CRTA 

23 688708,868 4176258,801 3,407 CRTA 

24 688694,635 4176260,468 3,498 CRTA 

25 688682,231 4176261,090 3,516 CRTA 

26 688660,964 4176260,609 3,440 CRTA 

27 688645,290 4176258,679 3,397 CRTA 

28 688617,576 4176254,390 3,479 CRTA 

29 688599,100 4176251,800 3,491 CRTA 
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PUNTO X Z Z CÓDIGO 

30 688572,759 4176247,959 3,528 CRTA 

31 688558,286 4176247,044 3,587 CRTA 

32 688552,209 4176247,690 3,608 CRTA 

33 688545,468 4176250,464 3,507 CRTA 

34 688536,202 4176257,459 3,574 CRTA 

35 688530,583 4176269,425 3,692 CRTA 

36 688529,440 4176277,257 3,787 CRTA 

37 688531,411 4176292,576 4,047 CRTA 

38 688533,685 4176310,034 4,252 CRTA 

39 688536,006 4176331,698 4,618 CRTA 

40 688537,727 4176353,001 5,017 CRTA 

41 688538,540 4176381,203 5,465 CRTA 

42 688538,581 4176404,876 5,773 CRTA 

43 688537,923 4176434,907 5,951 CRTA 

44 688538,541 4176456,391 6,039 CRTA 

45 688538,812 4176466,498 6,024 CRTA 

46 688539,717 4176497,994 5,808 CRTA 

47 688540,166 4176508,786 5,736 CRTA 

48 688540,644 4176494,678 5,202 CBZA 

49 688554,825 4176494,524 5,204 CBZA 

50 688568,954 4176494,419 5,000 CBZA 

51 688570,184 4176488,033 1,431 PIE 

52 688605,766 4176494,059 5,057 CBZA 

53 688630,612 4176493,539 5,087 CBZA 

54 688631,851 4176487,714 1,073 PIE 

55 688650,169 4176492,996 4,998 CBZA 

56 688668,886 4176491,675 4,118 CBZA 

57 688682,218 4176490,609 2,890 CBZA 

58 688686,550 4176488,897 1,443 CBZA 

59 688686,456 4176492,484 1,984 CBZA 

60 688683,456 4176494,500 2,367 CBZA 

61 688672,841 4176495,136 3,732 CBZA 

62 688658,517 4176496,125 4,542 CBZA 

63 688687,860 4176485,516 0,339 PIE 

64 688676,251 4176552,155 0,033 LAG 

65 688678,707 4176546,037 0,042 LAG 

66 688680,826 4176540,415 0,013 LAG 

67 688682,493 4176536,333 0,003 LAG 

68 688684,959 4176528,213 0,016 LAG 

69 688689,767 4176512,608 0,022 LAG 

70 688694,302 4176497,841 0,014 LAG 

71 688699,301 4176482,598 0,011 LAG 

72 688705,416 4176467,274 0,003 LAG 

73 688710,474 4176456,700 0,011 LAG 

74 688716,466 4176446,908 0,007 LAG 

75 688651,116 4176496,064 4,835 VALLA 

76 688624,481 4176496,330 4,912 VALLA 

77 688594,459 4176496,319 4,932 VALLA 

78 688546,578 4176496,496 4,968 VALLA 

79 688545,671 4176498,555 4,794 CBZA 

80 688528,342 4176512,933 5,311 CRTA 

81 688528,263 4176498,137 5,510 CRTA 

82 688527,637 4176476,580 5,787 CRTA 
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83 688526,497 4176435,292 5,721 CRTA 

84 688539,067 4176430,382 5,757 CBZA 

85 688539,769 4176432,255 5,528 CBZA 

86 688542,830 4176434,814 5,250 CBZA 

87 688539,970 4176438,827 5,410 CBZA 

88 688567,607 4176438,908 5,170 CBZA 

89 688571,099 4176434,666 5,111 CBZA 

90 688598,037 4176434,803 4,846 CBZA 

91 688598,603 4176438,924 4,930 CBZA 

92 688627,147 4176438,757 4,713 CBZA 

93 688627,328 4176435,076 4,534 CBZA 

94 688666,196 4176438,610 4,292 CBZA 

95 688666,291 4176435,169 4,151 CBZA 

96 688679,885 4176432,922 3,973 CBZA 

97 688685,546 4176424,757 2,874 CBZA 

98 688687,143 4176420,846 2,529 CBZA 

99 688693,754 4176423,847 2,536 CBZA 

100 688691,206 4176429,395 3,362 CBZA 

101 688692,922 4176433,987 3,742 CBZA 

102 688698,344 4176434,840 3,697 CBZA 

103 688698,794 4176438,799 3,826 CBZA 

104 688715,388 4176440,094 2,593 CBZA 

105 688716,986 4176436,234 2,468 CBZA 

106 688710,153 4176434,667 3,098 CBZA 

107 688701,476 4176443,660 0,722 PIE 

108 688692,911 4176444,750 0,745 PIE 

109 688672,138 4176444,970 0,722 PIE 

110 688699,687 4176429,603 2,899 MOJON 

111 688720,177 4176433,410 0,356 PIE 

112 688712,649 4176430,247 0,786 PIE 

113 688698,716 4176431,404 2,122 PIE 

114 688694,304 4176429,252 2,059 PIE 

115 688694,654 4176425,775 2,130 PIE 

116 688695,218 4176423,849 2,307 PIE 

117 688684,847 4176420,971 2,348 PIE 

118 688681,487 4176426,638 2,125 PIE 

119 688676,747 4176429,079 2,200 PIE 

120 688620,068 4176428,705 2,129 PIE 

121 688633,288 4176415,514 1,832 MARCO 

122 688633,634 4176412,580 1,844 MARCO 

123 688633,690 4176413,099 1,148 MARCO 

124 688633,605 4176415,018 1,266 MARCO 

125 688616,880 4176410,418 1,894 MARCO 

126 688616,577 4176413,363 1,886 MARCO 

127 688616,379 4176413,219 1,306 MARCO 

128 688616,705 4176410,867 1,335 MARCO 

129 688588,393 4176428,384 2,235 POZO 

130 688584,188 4176428,984 2,135 PIE 

131 688572,380 4176428,717 2,123 PIE 

132 688564,270 4176429,194 2,495 PIE 

133 688547,304 4176430,116 3,089 PIE 

134 688544,699 4176415,537 2,735 PIE 

135 688544,099 4176388,377 2,958 PIE 
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136 688543,981 4176368,851 2,467 PIE 

137 688542,548 4176347,645 2,690 PIE 

138 688540,422 4176334,464 2,711 PIE 

139 688538,730 4176319,373 2,705 PIE 

140 688535,181 4176296,969 2,758 PIE 

141 688533,378 4176282,923 2,982 PIE 

142 688532,768 4176269,810 3,030 PIE 

143 688536,150 4176261,217 3,003 PIE 

144 688543,484 4176253,527 3,026 PIE 

145 688556,019 4176249,017 2,863 PIE 

146 688573,784 4176249,602 3,011 PIE 

147 688573,063 4176270,422 3,574 POZO 

148 688582,341 4176251,156 2,947 PIE 

149 688606,807 4176254,535 3,046 PIE 

150 688646,013 4176260,780 2,907 PIE 

151 688653,009 4176260,605 3,469 MARCO 

152 688655,668 4176260,753 3,460 MARCO 

153 688656,294 4176262,790 2,088 MARCO 

154 688655,440 4176260,919 1,917 MARCO 

155 688653,268 4176260,806 1,786 MARCO 

156 688652,432 4176262,606 1,962 MARCO 

157 688671,006 4176309,370 2,577 COTA 

158 688669,779 4176265,417 2,958 PIE 

159 688678,435 4176265,236 3,109 PIE 

160 688700,555 4176261,891 3,004 PIE 

161 688723,258 4176258,007 2,705 PIE 

162 688740,223 4176253,167 2,790 PIE 

163 688764,167 4176245,498 2,165 PIE 

164 688788,080 4176231,769 2,056 PIE 

165 688806,965 4176217,436 2,168 PIE 

166 688877,623 4176152,219 1,743 MOJON 

167 688924,589 4176126,765 -0,044 LAG 

168 688915,212 4176139,712 -0,079 LAG 

169 688902,274 4176155,899 -0,034 LAG 

170 688888,667 4176173,605 -0,072 LAG 

171 688876,954 4176191,259 -0,103 LAG 

172 688871,426 4176197,950 -0,02 LAG 

173 688863,966 4176210,757 -0,03 LAG 

174 688867,196 4176220,418 -0,03 LAG 

175 688857,771 4176234,788 -0,01 LAG 

176 688849,660 4176249,090 -0,10 LAG 

177 688838,532 4176268,445 -0,04 LAG 

178 688822,025 4176296,163 0,02 LAG 

179 688810,454 4176315,723 0,00 LAG 

180 688794,983 4176342,806 0,01 LAG 

181 688786,541 4176364,898 0,03 LAG 

182 688780,456 4176375,657 -0,02 LAG 

183 688760,224 4176392,122 0,04 LAG 

184 688748,192 4176410,848 0,03 LAG 

185 688740,029 4176423,511 -0,01 LAG 

186 688726,669 4176435,018 0,01 LAG 

187 688737,604 4176355,188 2,425 COTA 

188 688756,231 4176321,196 2,369 COTA 
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189 688838,148 4176167,160 2,111 CRTA 

190 688835,910 4176165,691 1,413 CRTA 

191 688824,222 4176184,593 2,022 CRTA 

192 688822,724 4176183,758 1,552 CRTA 

193 688805,318 4176203,302 2,093 CRTA 

194 688804,276 4176202,091 1,699 CRTA 

195 688788,330 4176216,540 2,279 CRTA 

196 688787,213 4176215,163 1,748 CRTA 

197 688766,901 4176229,426 2,492 CRTA 

198 688765,797 4176227,891 1,875 CRTA 

199 688743,762 4176239,597 2,696 CRTA 

200 688742,648 4176237,583 1,962 CRTA 

201 688710,674 4176248,424 3,022 CRTA 

202 688710,062 4176246,293 2,352 CRTA 

203 688686,426 4176251,060 3,204 CRTA 

204 688686,330 4176248,914 2,586 CRTA 

205 688663,025 4176250,722 3,328 CRTA 

206 688662,774 4176247,967 2,797 CRTA 

207 688656,148 4176248,905 3,494 MARCO 

208 688653,554 4176248,780 3,529 MARCO 

209 688655,763 4176248,597 1,836 MARCO 

210 688646,021 4176248,648 3,349 CRTA 

211 688646,045 4176246,305 2,891 CRTA 

212 688626,807 4176243,500 2,878 CRTA 

213 688626,150 4176245,664 3,398 CRTA 

214 688571,715 4176237,187 3,503 CRTA 

215 688572,102 4176234,893 2,875 CRTA 

216 688558,579 4176234,836 3,467 CRTA 

217 688558,749 4176232,267 2,540 CRTA 

218 688542,767 4176230,224 3,472 CRTA 

219 688543,411 4176227,631 2,565 CRTA 

220 688530,995 4176223,003 3,522 CRTA 

221 688532,317 4176221,252 2,621 CRTA 

222 688521,441 4176212,681 3,792 CRTA 

223 688523,552 4176210,047 2,949 CRTA 

224 688515,631 4176200,314 3,906 CRTA 

225 688511,058 4176183,738 3,892 CRTA 

226 688506,129 4176163,502 3,787 CRTA 

227 688492,360 4176115,733 3,703 CRTA 

228 688480,782 4176076,783 3,725 CRTA 

229 688474,629 4176048,815 3,689 MARCO 

230 688474,053 4176045,893 3,698 MARCO 

231 688474,769 4176047,371 2,802 MARCO 

232 688466,870 4176016,890 3,846 CRTA 

233 688459,511 4175980,378 3,905 CRTA 

234 688452,880 4175949,998 3,979 CRTA 

235 688444,393 4175912,334 4,069 CRTA 

236 688436,161 4175874,481 4,152 CRTA 

237 688420,818 4175860,152 4,199 CRTA 

238 688413,939 4175828,505 4,295 CRTA 

239 688425,533 4175825,668 4,272 CRTA 

240 688415,235 4175778,965 4,492 CRTA 

241 688403,221 4175780,405 4,505 CRTA 
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242 688392,229 4175729,446 4,650 CRTA 

243 688403,874 4175726,583 4,590 CRTA 

244 688395,854 4175690,964 4,724 CRTA 

245 688384,121 4175692,656 4,731 CRTA 

246 688373,750 4175646,300 4,796 CRTA 

247 688373,423 4175647,161 4,666 MARCO 

248 688374,606 4175652,401 4,668 MARCO 

249 688373,844 4175650,596 3,783 MARCO 

250 688387,336 4175651,850 4,774 CRTA 

251 688387,216 4175649,538 4,655 MARCO 

252 688386,007 4175644,188 4,650 MARCO 

253 688386,692 4175646,672 3,870 MARCO 

254 688377,234 4175606,268 4,773 CRTA 

255 688365,712 4175607,596 4,885 CRTA 

256 688353,783 4175555,526 4,933 CRTA 

257 688365,662 4175553,095 4,896 CRTA 

258 688368,305 4175553,575 3,972 PIE 

259 688357,855 4175518,365 5,465 CRTA 

260 688346,714 4175519,250 5,767 CRTA 

261 688341,777 4175491,187 6,335 CRTA 

262 688352,366 4175488,889 6,001 CRTA 

263 688348,529 4175464,305 6,442 CRTA 

264 688337,846 4175464,258 6,942 CRTA 

265 688335,402 4175433,311 7,543 CRTA 

266 688345,912 4175432,816 7,106 CRTA 

267 688345,664 4175398,265 7,832 CRTA 

268 688336,028 4175396,773 8,164 CRTA 

269 688337,812 4175367,204 8,674 CRTA 

270 688347,592 4175366,727 8,534 CRTA 

271 688349,639 4175341,448 9,191 CRTA 

272 688339,818 4175339,564 9,184 CRTA 

273 688340,874 4175311,757 9,493 CRTA 

274 688350,580 4175311,341 9,984 CRTA 

275 688348,391 4175287,918 10,489 CRTA 

276 688338,688 4175288,969 9,960 CRTA 

277 688333,134 4175268,907 10,359 CRTA 

278 688342,366 4175264,929 10,871 CRTA 

279 688334,233 4175241,858 11,215 CRTA 

280 688335,063 4175227,048 11,369 CRTA 

281 688337,682 4175220,271 11,384 CRTA 

282 688340,302 4175210,708 11,372 CRTA 

283 688340,741 4175204,650 11,346 CRTA 

284 688344,160 4175196,067 11,315 CRTA 

285 688352,192 4175184,796 11,105 CRTA 

286 688354,949 4175172,775 10,916 CRTA 

287 688352,398 4175159,088 10,700 CRTA 

288 688342,580 4175161,429 10,457 CRTA 

289 688343,973 4175167,626 10,643 CRTA 

290 688342,531 4175173,924 10,844 CRTA 

291 688337,542 4175179,861 11,097 CRTA 

292 688330,363 4175182,497 11,276 CRTA 

293 688323,581 4175181,548 11,355 CRTA 

294 688316,687 4175179,526 11,365 CRTA 
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295 688307,361 4175177,785 11,343 CRTA 

296 688295,011 4175171,363 11,178 CRTA 

297 688286,115 4175162,875 11,032 CRTA 

298 688280,138 4175167,018 11,226 CRTA 

299 688287,355 4175173,606 11,286 CRTA 

300 688299,553 4175181,310 11,379 CRTA 

301 688294,843 4175184,292 11,393 CRTA 

302 688288,671 4175188,876 11,372 CRTA 

303 688276,591 4175193,849 11,230 CRTA 

304 688261,051 4175193,522 11,607 CRTA 

305 688250,475 4175191,474 12,085 CRTA 

306 688248,439 4175201,274 12,034 CRTA 

307 688261,222 4175203,641 11,499 CRTA 

308 688271,055 4175207,037 11,208 CRTA 

309 688282,505 4175216,389 11,300 CRTA 

310 688286,330 4175222,607 11,335 CRTA 

311 688283,488 4175224,207 11,350 CRTA 

312 688269,032 4175226,634 11,262 CRTA 

313 688258,830 4175230,097 11,217 CRTA 

314 688249,955 4175234,357 11,129 CRTA 

315 688252,553 4175241,434 10,827 CRTA 

316 688263,072 4175236,293 10,959 CRTA 

317 688274,087 4175232,428 11,113 CRTA 

318 688290,906 4175231,597 11,305 CRTA 

319 688298,207 4175233,738 11,344 CRTA 

320 688307,054 4175236,481 11,376 CRTA 

321 688313,985 4175237,534 11,360 CRTA 

322 688322,083 4175243,310 11,176 CRTA 

323 688333,617 4175129,105 4,943 PIE 

324 688346,624 4175135,374 4,912 PIE 

325 688359,280 4175151,127 4,825 PIE 

326 688364,146 4175161,733 4,735 PIE 

327 688365,746 4175174,610 4,584 PIE 

328 688365,604 4175174,748 4,682 MARCO 

329 688363,161 4175175,452 4,792 MARCO 

330 688362,657 4175177,292 4,733 MARCO 

331 688364,441 4175179,129 4,602 MARCO 

332 688362,683 4175189,512 4,604 PIE 

333 688355,895 4175201,583 4,494 PIE 

334 688352,001 4175212,657 4,470 PIE 

335 688345,878 4175241,479 4,717 PIE 

336 688357,668 4175275,792 4,803 PIE 

337 688360,629 4175302,334 4,520 PIE 

338 688360,326 4175317,797 4,453 PIE 

339 688358,501 4175342,735 4,406 PIE 

340 688355,838 4175370,505 4,037 PIE 

341 688354,056 4175391,029 3,916 PIE 

342 688352,753 4175407,892 4,052 PIE 

343 688352,312 4175425,709 4,410 PIE 

344 688353,072 4175452,903 4,362 PIE 

345 688356,928 4175477,463 4,455 PIE 

346 688358,207 4175486,488 4,192 PIE 

347 688359,227 4175507,092 4,185 PIE 
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348 688362,110 4175523,836 4,039 PIE 

349 688349,127 4175538,841 4,744 PIE 

350 688344,555 4175521,369 4,404 PIE 

351 688341,364 4175506,702 4,383 PIE 

352 688335,346 4175478,695 4,480 PIE 

353 688332,363 4175456,509 4,778 PIE 

354 688331,182 4175434,088 5,421 PIE 

355 688330,495 4175424,699 5,427 PIE 

356 688327,874 4175425,028 5,305 CRTA 

357 688323,764 4175406,235 5,316 CRTA 

358 688330,074 4175405,516 5,571 PIE 

359 688329,915 4175385,089 4,944 PIE 

360 688330,820 4175363,722 4,878 PIE 

361 688332,074 4175333,677 4,801 PIE 

362 688331,698 4175317,207 4,642 PIE 

363 688330,013 4175295,578 4,606 PIE 

364 688323,460 4175269,899 5,374 PIE 

365 688306,495 4175264,886 7,352 CRTA 

366 688290,070 4175269,410 6,356 CRTA 

367 688305,112 4175243,218 8,272 PIE 

368 688298,961 4175239,817 8,867 PIE 

369 688285,020 4175237,096 9,147 PIE 

370 688273,217 4175238,571 8,659 PIE 

371 688269,044 4175240,929 8,453 CRTA 

372 688300,956 4175307,811 4,952 CAMINO 

373 688297,307 4175309,568 4,729 CAMINO 

374 688290,944 4175301,789 4,728 CAMINO 

375 688293,499 4175298,231 4,765 CAMINO 

376 688288,854 4175284,961 4,760 CAMINO 

377 688284,697 4175286,122 4,776 CAMINO 

378 688280,427 4175276,890 4,816 CAMINO 

379 688284,273 4175274,310 4,835 CAMINO 

380 688287,690 4175273,638 4,951 PIE 

381 688278,643 4175260,525 4,742 PIE 

382 688275,678 4175262,264 4,936 CAMINO 

383 688272,016 4175265,368 4,865 CAMINO 

384 688271,105 4175266,660 4,936 POZO TELF 

385 688272,662 4175253,246 5,045 PIE 

386 688266,693 4175246,359 5,102 PIE 

387 688259,663 4175250,454 4,975 PIE 

388 688264,463 4175255,346 5,090 CAMINO 

389 688263,379 4175259,690 4,968 CAMINO 

390 688252,335 4175257,296 4,986 CAMINO 

391 688253,076 4175261,634 4,952 CAMINO 

392 688243,364 4175259,032 4,782 MARCO 

393 688241,395 4175260,138 4,670 MARCO 

394 688235,553 4175267,053 5,007 CAMINO 

395 688237,723 4175270,620 4,992 CAMINO 

396 688224,278 4175281,516 5,030 CAMINO 

397 688221,158 4175278,426 5,041 CAMINO 

398 688201,965 4175295,844 4,997 CAMINO 

399 688204,344 4175299,342 4,940 CAMINO 

400 688190,743 4175314,301 5,117 CAMINO 
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401 688187,473 4175311,053 5,133 CAMINO 

402 688172,700 4175330,944 5,270 CAMINO 

403 688175,617 4175334,877 5,167 CAMINO 

404 688163,061 4175359,866 5,208 CAMINO 

405 688158,661 4175358,198 5,345 CAMINO 

406 688152,881 4175386,803 5,130 CAMINO 

407 688148,378 4175385,214 5,302 CAMINO 

408 688144,902 4175417,425 5,097 CAMINO 

409 688140,348 4175417,352 5,183 CAMINO 

410 688136,590 4175455,545 5,142 CAMINO 

411 688132,531 4175454,301 5,180 CAMINO 

412 688126,127 4175495,585 4,577 CAMINO 

413 688130,817 4175497,756 4,474 CAMINO 

414 688121,747 4175495,709 3,721 MARCO 

415 688119,398 4175507,848 3,901 MARCO 

416 688128,677 4175510,685 4,508 CAMINO 

417 688132,466 4175507,165 4,339 CAMINO 

418 688157,988 4175532,330 4,179 CAMINO 

419 688155,758 4175535,986 4,424 CAMINO 

420 688173,712 4175554,033 4,576 CAMINO 

421 688176,969 4175551,766 4,195 CAMINO 

422 688197,408 4175571,239 4,254 CAMINO 

423 688195,604 4175575,250 4,598 CAMINO 

424 688242,254 4175619,254 4,556 CAMINO 

425 688245,922 4175616,385 4,239 CAMINO 

426 688268,393 4175643,451 4,540 CAMINO 

427 688267,604 4175646,636 4,694 LR 

428 688268,688 4175647,066 4,366 LR 

429 688254,076 4175707,974 4,796 LR 

430 688255,024 4175708,339 4,227 LR 

431 688242,829 4175761,557 4,630 LR 

432 688244,596 4175762,035 4,014 LR 

433 688229,865 4175825,081 4,401 LR 

434 688231,023 4175825,589 4,073 LR 

435 688223,078 4175821,404 4,312 CAMINO 

436 688220,669 4175824,971 4,099 CAMINO 

437 688225,997 4175830,212 4,231 CAMINO 

438 688229,296 4175828,421 4,270 CAMINO 

439 688229,853 4175832,445 4,033 CAMINO 

440 688227,807 4175843,568 3,857 CAMINO 

441 688223,748 4175844,178 4,015 CAMINO 

442 688217,485 4175872,357 4,022 CAMINO 

443 688220,660 4175875,882 3,828 CAMINO 

444 688213,528 4175904,423 3,995 CAMINO 

445 688207,949 4175900,990 4,347 CAMINO 

446 688219,425 4175911,883 3,881 CAMINO 

447 688216,162 4175916,553 4,172 CAMINO 

448 688238,713 4175937,898 4,062 CAMINO 

449 688242,105 4175935,553 3,877 CAMINO 

450 688256,185 4175949,791 3,861 CAMINO 

451 688254,395 4175953,438 4,006 CAMINO 

452 688277,102 4175975,419 3,930 CAMINO 

453 688280,422 4175973,120 3,780 CAMINO 
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454 688314,808 4176003,620 3,762 CAMINO 

455 688312,427 4176007,048 3,918 CAMINO 

456 688339,410 4176027,762 3,922 CAMINO 

457 688342,026 4176024,989 3,772 CAMINO 

458 688371,214 4176041,265 3,726 CAMINO 

459 688369,932 4176044,664 3,782 CAMINO 

460 688420,212 4176067,001 3,518 CAMINO 

461 688422,440 4176062,942 3,404 CAMINO 

462 688464,166 4176083,960 3,513 CAMINO 

463 688464,700 4176076,058 3,566 CAMINO 

464 688434,902 4175924,061 4,058 CRTA 

465 688445,873 4175973,772 3,951 CRTA 

466 688459,392 4176032,339 3,943 CRTA 

467 688467,335 4176071,793 3,896 CRTA 

468 688472,570 4176094,958 3,754 CRTA 

469 688478,507 4176121,082 3,753 CRTA 

470 688475,097 4176122,333 3,279 COTA 

471 688485,534 4176154,391 3,672 CRTA 

472 688495,238 4176199,464 3,594 CRTA 

473 688503,510 4176239,704 3,487 CRTA 

474 688512,416 4176294,892 3,495 CRTA 

475 688523,340 4176493,006 5,012 CBZA 

476 688518,744 4176492,004 4,952 CBZA 

477 688515,593 4176496,573 4,893 CBZA 

478 688488,822 4176489,170 4,948 CBZA 

479 688485,563 4176484,556 4,961 CBZA 

480 688446,643 4176473,453 5,150 CBZA 

481 688444,677 4176477,068 5,238 CBZA 

482 688403,318 4176466,898 5,293 CBZA 

483 688403,190 4176462,790 5,289 CBZA 

484 688355,304 4176450,819 5,488 CBZA 

485 688354,008 4176454,223 5,481 CBZA 

486 688330,885 4176444,067 5,407 CBZA 

487 688324,179 4176439,813 5,044 CBZA 

488 688306,589 4176430,058 2,480 PIE 

489 688301,436 4176431,306 2,445 PIE 

490 688303,598 4176431,957 2,566 PIE 

491 688309,736 4176435,603 3,420 PIE 

492 688321,730 4176442,239 5,202 PIE 

493 688300,671 4176437,001 5,556 CBZA 

494 688298,682 4176440,020 5,607 CBZA 

495 688246,266 4176428,431 5,590 CBZA 

496 688245,708 4176422,383 5,441 CBZA 

497 688213,937 4176414,187 5,563 CBZA 

498 688211,661 4176418,889 5,611 CBZA 

499 688211,775 4176407,759 2,641 PIE 

500 688164,646 4176402,134 5,786 CBZA 

501 688162,422 4176406,880 5,927 CBZA 

502 688149,781 4176391,828 2,758 PIE 

503 688087,242 4176383,013 5,986 CBZA 

504 688085,733 4176387,966 6,224 CBZA 

505 688042,394 4176378,716 6,459 CBZA 

506 688043,207 4176370,907 6,317 CBZA 
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507 688045,227 4176363,387 2,965 PIE 

508 688038,690 4176370,104 6,426 CBZA 

509 688025,033 4176363,129 5,098 CBZA 

510 688016,591 4176355,995 3,290 PIE 

511 688010,115 4176354,468 3,225 PIE 

512 688015,465 4176360,058 4,114 PIE 

513 688023,845 4176366,394 5,228 PIE 

514 688034,980 4176371,654 6,494 PIE 

515 688024,322 4176373,700 6,512 CBZA 

516 688004,276 4176369,135 6,466 CBZA 

517 688004,526 4176362,289 6,393 CBZA 

518 687987,031 4176360,584 6,392 CBZA 

519 687985,851 4176366,379 6,270 CBZA 

520 687952,184 4176366,084 6,075 CBZA 

521 687950,014 4176361,080 6,092 CBZA 

522 687947,159 4176356,543 3,253 PIE 

523 687933,574 4176372,456 6,345 CBZA 

524 687935,860 4176376,662 6,327 CBZA 

525 687919,117 4176386,197 6,391 CBZA 

526 687922,657 4176388,977 6,384 CBZA 

527 687908,885 4176403,923 6,384 CBZA 

528 687912,989 4176405,581 6,361 CBZA 

529 687898,490 4176455,390 6,497 CBZA 

530 687893,225 4176454,342 6,436 CBZA 

531 687879,661 4176500,986 6,526 CBZA 

532 687884,318 4176502,928 6,460 CBZA 

533 687874,496 4176496,645 3,600 PIE 

534 687883,372 4176469,066 3,533 PIE 

535 687891,572 4176442,027 3,489 PIE 

536 687897,216 4176422,955 3,366 PIE 

537 687907,686 4176395,134 3,590 PIE 

538 687932,140 4176366,493 3,279 PIE 

539 687948,010 4176356,114 3,237 PIE 

540 687984,964 4176350,575 3,247 PIE 

541 688022,543 4176357,467 3,128 PIE 

542 688511,038 4176284,728 3,403 CRTA 

543 688516,948 4176331,670 4,011 CRTA 

544 688518,443 4176438,122 4,931 CBZA 

545 688509,988 4176433,179 5,787 CBZA 

546 688511,064 4176430,443 5,761 CBZA 

547 688496,297 4176424,678 5,945 CBZA 

548 688494,077 4176427,622 5,754 CBZA 

549 688513,445 4176424,404 3,816 PIE 

550 688477,336 4176414,359 3,739 PIE 

551 688433,744 4176403,594 3,752 PIE 

552 688397,446 4176395,299 3,649 PIE 

553 688356,687 4176390,147 3,320 PIE 

554 688305,156 4176382,891 3,225 PIE 

555 688304,051 4176386,394 5,296 CBZA 

556 688302,736 4176389,569 5,217 CBZA 

557 688219,800 4176367,628 5,417 CBZA 

558 688220,324 4176364,223 5,416 CBZA 

559 688220,860 4176361,362 3,592 PIE 
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560 688155,812 4176342,781 3,807 PIE 

561 688154,183 4176346,035 5,785 CBZA 

562 688152,895 4176349,385 5,774 CBZA 

563 688056,418 4176325,344 6,194 CBZA 

564 688056,810 4176321,875 6,039 CBZA 

565 688059,517 4176318,974 3,916 PIE 

566 688055,064 4176331,941 2,751 PIE 

567 687997,688 4176312,205 6,264 CBZA 

568 687998,383 4176308,670 6,285 CBZA 

569 687976,679 4176310,473 6,698 CBZA 

570 687977,879 4176306,021 6,646 CBZA 

571 687955,989 4176307,516 6,707 CBZA 

572 687956,398 4176312,719 6,730 CBZA 

573 687931,340 4176321,154 6,585 CBZA 

574 687930,438 4176316,452 6,694 CBZA 

575 687938,754 4176308,210 4,381 PIE 

576 687918,584 4176318,462 4,364 PIE 

577 687907,321 4176325,638 4,341 PIE 

578 687891,676 4176339,285 4,517 PIE 

579 687892,883 4176343,731 6,830 CBZA 

580 687894,189 4176346,926 6,900 CBZA 

581 687886,818 4176349,786 7,014 CBZA 

582 687881,498 4176347,950 4,658 PIE 

583 687870,732 4176349,954 4,958 PIE 

584 687885,264 4176358,387 7,041 CBZA 

585 687879,531 4176366,949 7,016 CBZA 

586 687869,966 4176347,011 5,015 CAMINO 

587 687877,998 4176323,627 4,871 CAMINO 

588 687882,181 4176324,833 4,794 CAMINO 

589 687897,024 4176281,102 4,747 CAMINO 

590 687892,958 4176278,791 4,856 CAMINO 

591 687912,187 4176217,677 4,781 CAMINO 

592 687916,608 4176218,819 4,698 CAMINO 

593 687925,156 4176193,087 4,584 CAMINO 

594 687920,362 4176192,154 4,594 CAMINO 

595 687918,446 4176188,399 4,415 MARCO 

596 687916,163 4176185,869 4,370 MARCO 

597 687917,802 4176181,055 4,354 MARCO 

598 687919,910 4176174,816 4,553 MARCO 

599 687923,214 4176174,125 4,382 MARCO 

600 687926,676 4176172,054 4,643 CAMINO 

601 687932,464 4176169,568 4,664 CAMINO 

602 687937,398 4176138,127 4,946 CAMINO 

603 687955,566 4176097,194 4,880 CAMINO 

604 687957,539 4176075,441 4,887 CAMINO 

605 687966,711 4176065,408 4,885 CAMINO 

606 687971,596 4176030,668 4,944 CAMINO 

607 687987,583 4176002,115 4,957 CAMINO 

608 687989,114 4175975,957 4,961 CAMINO 

609 688005,408 4175945,417 5,068 CAMINO 

610 688009,767 4175913,410 5,126 CAMINO 

611 688026,004 4175882,761 5,306 CAMINO 

612 688031,685 4175846,430 5,361 CAMINO 
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613 688049,548 4175808,172 5,281 CAMINO 

614 688058,622 4175781,865 5,162 CAMINO 

615 688061,122 4175780,259 5,144 CAMINO 

616 688065,116 4175781,438 5,068 CAMINO 

617 688068,864 4175777,612 5,126 CAMINO 

618 688062,614 4175770,121 5,108 CAMINO 

619 688063,708 4175751,335 5,256 CAMINO 

620 688082,516 4175706,256 5,417 CAMINO 

621 688078,906 4175702,602 5,490 CAMINO 

622 688088,793 4175667,295 4,872 CAMINO 

623 688093,978 4175668,384 4,859 CAMINO 

624 688086,719 4175664,622 4,644 MARCO 

625 688083,918 4175662,120 4,527 MARCO 

626 688084,955 4175657,796 4,693 MARCO 

627 688088,441 4175657,001 4,512 MARCO 

628 688092,576 4175651,813 4,944 CAMINO 

629 688100,395 4175637,414 5,018 CAMINO 

630 688114,235 4175572,679 4,792 CAMINO 

631 688114,672 4175546,326 4,831 CAMINO 

632 688233,014 4175253,730 10,557 AUTO 

633 688211,462 4175270,685 10,164 AUTO 

634 688191,047 4175291,080 9,672 AUTO 

635 688169,027 4175319,771 9,197 AUTO 

636 688153,910 4175346,311 9,023 AUTO 

637 688141,376 4175377,255 9,121 AUTO 

638 688130,854 4175418,199 9,117 AUTO 

639 688121,179 4175464,588 8,966 AUTO 

640 688113,471 4175504,590 8,796 AUTO 

641 688106,699 4175539,764 8,756 AUTO 

642 688097,252 4175589,054 8,777 AUTO 

643 688086,849 4175635,878 8,803 AUTO 

644 688073,382 4175690,247 8,708 AUTO 

645 688058,861 4175740,311 8,302 AUTO 

646 688044,766 4175786,245 7,852 AUTO 

647 688015,129 4175877,650 7,089 AUTO 

648 687998,961 4175927,079 6,977 AUTO 

649 687984,003 4175972,755 6,928 AUTO 

650 687969,138 4176018,411 6,975 AUTO 

651 687954,171 4176064,010 7,077 AUTO 

652 687938,047 4176113,433 7,245 AUTO 

653 687923,052 4176159,145 7,422 AUTO 

654 687906,862 4176208,553 7,758 AUTO 

655 687891,904 4176254,226 7,995 AUTO 

656 687875,779 4176303,635 8,159 AUTO 

657 687860,835 4176349,289 8,410 AUTO 

658 687843,401 4176402,541 8,707 AUTO 

659 687829,876 4176444,444 8,744 AUTO 

660 687966,302 4176077,119 5,149 LR 

661 687966,188 4176079,186 3,907 LR 

662 687997,522 4176097,058 4,721 LR 

663 687998,709 4176098,934 4,072 LR 

664 688038,435 4176122,984 4,461 LR 

665 688040,720 4176126,051 3,825 LR 
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666 688074,495 4176145,415 4,221 LR 

667 688075,142 4176146,821 3,791 LR 

668 688113,863 4176168,287 4,089 LR 

669 688116,202 4176170,606 3,615 LR 

670 688148,727 4176188,477 4,032 LR 

671 688149,353 4176190,382 3,420 LR 

672 688151,657 4176186,397 4,268 PIE 

673 688158,185 4176188,174 5,749 CBZA 

674 688170,360 4176140,560 5,559 CBZA 

675 688163,242 4176136,789 4,297 PIE 

676 688165,441 4176133,145 4,310 PIE 

677 688173,048 4176132,575 4,094 PIE 

678 688181,500 4176140,921 4,904 CBZA 

679 688224,071 4176163,773 5,256 CBZA 

680 688234,080 4176163,273 3,896 PIE 

681 688288,723 4176191,014 3,834 PIE 

682 688287,492 4176195,641 4,970 CBZA 

683 688349,809 4176223,245 3,537 PIE 

684 688348,663 4176227,445 4,681 CBZA 

685 688419,345 4176262,975 4,348 CBZA 

686 688422,057 4176258,874 3,248 PIE 

687 688478,418 4176288,126 3,150 PIE 

688 688477,254 4176291,642 4,022 CBZA 

689 688497,597 4176300,640 3,861 CBZA 

690 688500,384 4176299,108 3,241 PIE 

691 688508,077 4176290,260 2,996 LR 

692 688506,043 4176275,732 3,004 LR 

693 688503,972 4176263,220 3,044 LR 

694 688499,610 4176238,957 3,060 LR 
 

  

  

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº2. Topográfico. Página 18 
  



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO BÁSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1. MAPA DE UBICACIONES DE REDES GNSS. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO. 

El objeto del presente anejo se centra en elaborar un reportaje fotográfico dentro de los límites del 

ámbito de actuación donde se sitúa el Filtro verde de la desembocadura de la rambla del Albujón al mar 

Menor, a fin de lograr una concepción global del estado actual existente. 

 

2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

Las imágenes expuestas muestran las distintas áreas con perspectivas generales, del entorno que 

rodea la zona de actuación. 

 

 

Foto 1: Vista desde el lateral derecho de la desembocadura de la Rambla del Albujón. 
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Foto 2: Vista desde el lateral izquierdo de la desembocadura de la Rambla del Albujón. 

 

 

Foto 3: Margen izquierdo de la Rambla del Albujón y puente que cruza. 
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Foto 4: Vista del puente que cruza la rambla dirección al núcleo de población de los Alcázares. 

 

 

Foto 5: Margen izquierdo de la rambla aguas arriba. 
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Foto 6: Vista de la Nacional N332 dirección a los Alcázares. 

 

 

Foto 7: Plantaciones existente de melones. 
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Foto 8: Plantaciones existente de melones. 

 

 

Foto 9: Plantaciones existente y vallados. 
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Foto 10: Vistas generales de la zona del Filtro Verde. 

 

 

Foto 11: Vista general del camino de servicio de la Autopista Ap-7. 
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Foto 12: Plantaciones existente de alcachofas. 

 

 

Foto 13: Caminos existentes dentro de la de servicio de la Autopista Ap-7. 
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Foto 14: Plantaciones existente de alcachofas y camino de servicio de la Autopista Ap-7. 

 

 

Foto 15: Camino de servicio paralelo a la Autopista Ap-7. 
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3 PLANOS. 

En los planos que se adjuntan a continuación, se representa la orientación y ubicación de cada uno de 

los puntos donde se han tomado las imágenes del reportaje expuesto. 

La numeración grafiada en los planos hace referencia al orden de las imágenes del reportaje fotográfico. 
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 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO. 

El objeto del presente anejo es el estudio de las zonas afectadas que permitan definir las superficies 

expropiadas, con carácter temporal o permanente, necesarias para ejecución de las obras de actuación 

de la presente memoria. 

Para la correcta construcción de las obras proyectadas es necesario disponer de una franja de terreno 

suficiente para el trabajo en condiciones de seguridad. Por otra parte una vez ejecutadas las obras 

quedará ocupado de forma permanente el terreno que sirve como base de la construcción del Filtro 

Verde. 

El proceso expropiatorio se llevará a cabo según las leyes vigentes a nivel estatal: 

• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y su Reglamento de 26 de Abril de 

1957. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

 PROCESO REALIZADO. 

A partir de la cartografía de la oficina virtual del catastro, se ha procedido a la digitalización de las 

parcelas catastrales de toda la zona de actuación. 

Con las actuaciones proyectadas sobre la cartografía oficial y la información catastral, se han 

identificado las parcelas afectadas por las actuaciones de la presente memoria. 

Para cada una de las parcelas así obtenidas se han definido su superficie de afección y su información 

alfanumérica (provincia, municipio, polígono y parcela). Asimismo, a partir de los datos catastrales, se 

obtuvieron los datos de los propietarios y usos del suelo de cada parcela. 

 

 JUSTIFICACIÓN Y CRITERIOS DE LA EXPROPIACIÓN. 

El criterio adoptado para el diseño del filtro verde ha sido el de provocar las mínimas afecciones posibles 

tanto a las vías de comunicación como a las propiedades existentes en la zona. Se ha evitado la 

afección a viviendas y toda la superficie está dentro de tierras agrícolas. 

Se trata en cualquier caso de buscar una ubicación que minimice la expropiación necesaria, para evitar 

en la medida de lo posible los cambios en el uso del suelo y un sobre gasto en el coste del proyecto. 
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Se definen como ocupación temporal aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente 

necesarios ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto y por 

un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el periodo iniciación y finalización de 

las mismas. 

Se define como expropiaciones permanentes las superficies que ocupa la propia infraestructura que 

supone la ejecución del filtro verde. 

3.1 EXPROPIACIONES DE CARÁCTER TEMPORAL. 

La ocupación temporal se refiere a aquellos terrenos que es necesario ocupar provisionalmente durante 

la construcción de las obras para destinarlos a alguna actividad relacionada con las mismas, como 

pueden ser parques de maquinaria, instalaciones auxiliares, oficina, zonas de acopio de materiales, 

etc. 

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente necesarios ocupar, 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto y por un espacio de 

tiempo determinado, generalmente coincidente con el período de finalización de ejecución de las 

mismas. 

Debido a la forma natural de las parcelas necesarias para la ejecución del filtro verde, se dispone del 

suficiente espacio para realizar los trabajos dentro de los límites de las propias parcelas, por lo que la 

ocupación temporal va a ser coincidente con la expropiación permanente. 

3.2 EXPROPIACIONES PERMANENTE-EXPROPIACIONES DE PLENO DOMINIO. 

Las superficies que ocupan los elementos funcionales y las instalaciones permanentes, son 

expropiaciones de pleno dominio. 

Los límites de la línea perimetral de la expropiación quedan definidos en los planos de expropiaciones 

recogidos dentro del Documento nº 2. “Planos” recogidos en la presente memoria. 

 

 PLANOS PARCELARIOS. 

En el documento planos se incluye un plano parcelario en el que se definen todas y cada una de las 

parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras contenidas en la memoria, cualquiera que 

sea su forma de afección. 

El referido plano parcelario se ha confeccionado a partir de los planos catastrales de rústica y urbana. 
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Asimismo, se han representado las parcelas catastrales con indicación de polígono y parcela, 

delimitando con tramas suficientes, los diversos tipos de afección, expropiación permanente, que 

gravitan sobre la parcela. 

 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Asimismo, se han representado las parcelas catastrales con indicación de polígono y parcela, 

delimitando con tramas suficientes, los diversos tipos de afección, expropiación permanente, que 

gravitan sobre la parcela. 

5.1 MOMENTO DE LA TASACIÓN. 

El artículo 36.1 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1954 (LEF en lo 

sucesivo), establece que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes y 

derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente individual de justiprecio. Como señala de 

forma reiterada nuestra Doctrina Legal, cuando la ocupación se realiza aplicando el procedimiento 

abreviado o de urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, habida cuenta de 

que la característica esencial del mismo es que las fases de justiprecio y pago son posteriores a la de 

ocupación -así lo establece expresamente la Regla 7ª del mencionado precepto- la fecha a la que se 

ha de referir la valoración es la que consta en las correspondientes Actas definitivas de Ocupación, 

documentos en los que queda constancia formal del momento en que se produce la toma de posesión 

de los bienes afectados por parte de la Administración expropiante. 

5.2 EXPROPIACIÓN DE PLENO DOMINIO. 

5.2.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Los parámetros apuntados anteriormente se han de aplicar y armonizar de conformidad con el Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos 

constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por 

objeto la fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación 

que la motive. 

Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente 

de justiprecio individualizado. 
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Valor del suelo rural (Ver Art. 36): Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual 

real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba 

entenderse referida la valoración.  

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean 

susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos 

normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter 

estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán 

los costes necesarios para la explotación considerada. 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores objetivos de 

localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la 

ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá 

de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. 

En ninguno de los casos podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de 

edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aun plenamente 

realizados. 

Valor del suelo urbanizado (Ver Art. 37): 

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en 

curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 

ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección 

que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, 

se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en 

que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 

correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los 

deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 
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2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior 

de los siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste 

a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la 

edificación existente o la construcción ya realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 

exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya 

realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 

urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y 

edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen. 

En este sentido cabe destacar la Sentencia de 19 de diciembre de 1986 que preconiza ”… que una vez 

que la Constitución no utiliza el término de justiprecio, dicha indemnización debe corresponderse con 

el valor económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía 

de la Administración exista un proporcional equilibrio para cuya obtención el legislador puede fijar 

distintas modalidades de valoración dependientes de la naturaleza de los bienes y derechos 

expropiados, debiendo ser estas respetadas, desde la perspectiva constitucional, a no ser que se 

revelen manifiestamente desprovistas de base razonable. Conforme a lo expuesto –añade- la garantía 

constitucional de la correspondiente indemnización concede el derecho a percibir la contraprestación 

económica que corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea 

éste, pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su 

reparación….”. 

5.3 OTROS BIENES Y DERECHOS. 

5.3.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Tal y como establece el artículo 35 del RDL 7/2015: 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, 

se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la 

valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no 

hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes. 

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad 

se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 24. 
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Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de 

su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto 

administrativo legítimamente que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación urbanística. 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de 

conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en 

proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del 

suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento 

al que deba entenderse referida la valoración. 

Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 

arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de 

Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

5.4 BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 

5.4.1 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. 

En la tabla final de este anejo (“Listado de parcelas afectadas por las obras”) se presenta el listado de 

las parcelas y propietarios afectados por la ejecución de las actuaciones del presente proyecto, con el 

resto de datos correspondientes a cada una de ellas (polígono, parcela, uso del suelo y superficie 

afectada). En esta tabla se excluyen las parcelas cuyo uso del suelo es “hidrografía natural” o “vía de 

comunicación” por tener carácter de dominio público. 

5.4.2 PRECIOS UNITARIOS. 

De la aplicación de los criterios anteriormente señalados se han obtenido los valores unitarios que 

deben adoptarse para la tasación de los bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución de las 

actuaciones contenidas en la presente memoria. 

Teniendo en cuenta las consideraciones legales indicadas, el valor unitario de los bienes y derechos 

es acorde con: 

- Estudio de mercado a pie de campo realizado en el entorno del proyecto. 

- Consulta con el departamento especializado con el que cuenta la Consejería de Agua, 

Agricultura y Medio Ambiente. 

Con estos criterios se han adoptado finalmente los siguientes precios de los terrenos a ocupar. 
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USO/ 
APROVECHAMIENTO 

PRECIOS UNITARIOS (€/m2) 

EXPROPIACIÓN EN 
PLENO DOMINIO 

INDEMNIZACIÓN POR 
SERVIDUMBRE DE PASO 

INDEMNIZACIÓN POR 
RÁPIDA OCUPACIÓN 

MONTE BAJO 0,80 0,40 0,08 

PASTOS 0,80 0,40 0,08 

LABOR SECANO 1,70 0,85 0,17 

LABOR REGADÍO 6,20 3,10 0,62 

FRUTALES REGADÍO 7,80 3,90 0,78 

IMPRODUCTIVO 0,50 0,25 0,05 

 

 

 OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE A EXPROPIAR. 

Siguiendo el criterio expuesto en los apartados anteriores, se obtiene una superficie total de 

expropiación de pleno dominio de 175.291,00 m2 y la superficie total de expropiación por servidumbre 

de paso es 3.582,00 m2. 

 

 VALORACIÓN ECONÓMICA Y RELACIÓN PARCELAS AFECTADAS. 

Se presenta a continuación una tabla que representa la numeración de parcela que corresponde con 

el plano anexo así como su referencia catastral clase, uso del uso y cultivo en su caso, precio unitario 

de dicho suelo, superficie afectada y su valoración económica. 

De acuerdo a la siguiente tabla, el total de las expropiaciones a realizar ascienden a la cantidad de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS (854.628,20 €). 
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Nº REFERENCIA 
CATASTRAL SUBPARCELA APELLIDOS NOMBRE DIRECCIÓN CLASE USO SITUACIÓN 

BÁSICA CULTIVO 
SUPERFICIE 

CATASTRAL (m2)

EXPROPIACIÓN 
EN PLENO 

DOMINIO (ha)

SERVIDUMBRE 
DE PASO DE 
ACUEDUCTO 

(ha)

PRECIO PLENO 
DOMINIO (€/M2)

PRECIO 
SERVIDUMBRE 

(€/M2)

PRECIO I.R.O. 
(€/m2)

IMPORTE 
PLENO 

DOMINIO (€)

IMPORTE 
SERVIDUMBRE 

(€)

IMPORTE 
I.R.O. (€)

5% PREMIO 
AFECCIÓN

IMPORTE TOTAL 
(€)

1 51016A02800073 b OLMOS SOTO DOMINGO C/HUMBERTO PATTON, 8,          
30395 LA PUEBLA-CARTAGENA RUSTICO AGRARIO RURAL FRUTALES REGADIO 0,00 0,0000 0,0120 7,80 3,90 0,78 0,00 468,00 9,36 23,40 500,76

a IMPRODUCTIVO 28.800,00 0,0000 0,0887 0,50 0,25 0,05 0,00 221,75 44,35 11,09 277,19

b PASTOS 3.944,00 0,0000 0,0316 0,80 0,40 0,08 0,00 126,40 25,28 6,32 158,00

a LABOR O LABRADIO 
REGADIO 14.157,00 0,0000 0,1102 6,20 3,10 0,62 0,00 3.416,20 683,24 170,81 4.270,25

c IMPRODUCTIVO 2.672,00 0,0000 0,0065 0,50 0,25 0,05 0,00 16,25 3,25 0,81 20,31

GALINDO GARCIA JOSEFA CARMEN CL HUERTA, 17 30710
 LOS ALCAZARES-MURCIA

GARCIA OLMO DIONISIA LG LOS MUÑOCES                         
30710 LOS ALCAZARES-MURCIA

5 51016A28090005 DOMINIO PÚBLICO RUSTICO AGRARIO RURAL VIA COMUNICACIÓN 
DOMINIO PUBLICO 3.136,00 0,3136 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a LABOR O LABRADIO 
REGADIO 12.678,00 1,2678 0,0000 6,20 3,10 0,62 78.603,60 0,00 7.860,36 3.930,18 90.394,14

b IMPRODUCTIVO 1.604,00 0,1604 0,0000 0,50 0,25 0,05 802,00 0,00 80,20 40,10 922,30

a LABOR O LABRADIO 
REGADIO 29.166,00 2,9166 0,0000 6,20 3,10 0,62 180.829,20 0,00 18.082,92 9.041,46 207.953,58

b IMPRODUCTIVO 3.638,00 0,3638 0,0000 0,50 0,25 0,05 1.819,00 0,00 181,90 90,95 2.091,85

9 51016A02800078 GUERRERO ORTEGA ENCARNACIÓN
AVDA. ANTONIO GODOY, 34, BARRIO 
DE LOS SEGUNDAS,      03190 PILAR 

DE LA HORADADA-ALICANTE
RUSTICO AGRARIO RURAL LABOR O LABRADIO 

REGADIO 59.152,00 5,9152 0,0000 6,20 3,10 0,62 366.742,40 0,00 36.674,24 18.337,12 421.753,76

10 SIN REFERENCIA DESCONOCIDO RUSTICO AGRARIO RURAL CAMINO 3.485,00 0,3485 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 51016A02800148 PALEC ECOLOGICO, S.L.
CTRA. SAN JAVIER-SAN PEDRO 

PINATAR  30730 SAN JAVIER-
MURCIA

RUSTICO AGRARIO RURAL LABOR O LABRADIO 
SECANO 62.432,00 6,2432 0,0000 1,70 0,85 0,17 106.134,40 0,00 10.613,44 5.306,72 122.054,56

236.541,00 17,5291 0,3582 734.930,60 7.633,80 74.935,58 37.128,22 854.628,20TOTALES:

4 51016A02800025 a RUSTICO AGRARIO LABOR O LABRADIO 
REGADIO

RURAL

RURALGALINDO GARCIA PABLO JAVIER8 51016A02800077

677,04 169,26 4.231,50

RELACIÓN PROPIETARIOS Y BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL FILTRO VERDE

11.677,00 0,0000 0,1092 6,20 3,10 0,62 0,00 3.385,20

RURAL

RURAL

RURAL
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1 INTRODUCCIÓN. 

Se encarga a CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y CONTROL DE OBRAS, S.L., CEICO, 

la realización del estudio geotécnico para la redacción del Proyecto Básico “Filtro verde en el entorno 

de la desembocadura de la Rambla del Albujón al Mar Menor.” 

 

2 ESTUDIO REALIZADO. 

A continuación se acompaña el estudio geológico-geotécnico realizado por la empresa CENTRO DE 

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y CONTROL DE OBRAS, S.L., CEICO. 
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1.- ANTECEDENTES. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 

Recientemente, EDINART CONSULTING, S.L.P., solicita los servicios de CEICO, S.L., 

para la realización de un reconocimiento del terreno para el proyecto de FILTRO 

VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJON AL 

MAR MENOR en Los Alcázares (Murcia). 

 

De acuerdo con la información facilitada, la zona de actuación comprende 

varias parcelas entre la carretera N- 332 y la Autopista AP-7, con una superficie 

total de unas 40 Ha. 

 

El filtro verde consistirá en dividir el terreno en una seria de subceldas mediante 

bermas para permitir un flujo superficial y subsuperficial del agua, así como la 

construcción de tres balsas de sedimentación y una arqueta de bombeo de unos 

4 m de profundidad. 

   

Para la investigación del terreno se realizaron tres calicatas mecánicas en la zona 

norte, no siendo posible la investigación del resto de las parcelas por impedírsenos 

el acceso por parte de los propietarios de las fincas. 

 

Consta el presente informe de 27 hojas numeradas y escritas a una sola cara.               

                   

2.- TRABAJOS Y ENSAYOS REALIZADOS 

     
La investigación que se ha llevado a cabo, para la confección de esta memoria 

técnica, ha consistido, en la realización de trabajos de campo y ensayos de 

laboratorio, los cuales se pasan a describir en detalle. 

 
2.1.- De Campo.-   

 

Consistieron en la realización de:   
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* Tres (3) calicatas mecánicas excavadas mediante retroexcavadora mixta, a fin 

de conocer las características y naturaleza del terreno. Se procedió al 

levantamiento de los perfiles descubiertos, y a la toma de fotografías y de 

muestras del terreno para su ensayo posterior en nuestro laboratorio de mecánica 

de suelos. 

 

Las profundidades alcanzadas fueron las siguientes: 

 

CALICATA Nº COTA (m.s.n.m.) (*) PROF. (m) 

CC-1 4.70 4.10 

CC-2 4.90 3.50 

CC-3 5.30 3.80 

                              (*) Cotas extraídas de la base de datos Lidar. 

 

Los puntos donde se practicaron las calicatas fueron señalados por personal 

técnico de CEICO, de manera consensuada con la ingeniería, condicionados por 

las limitaciones de espacios disponibles en las zonas cultivadas y los permisos de 

acceso 

 

2.2.- De Laboratorio.- 

 

Sobre las muestras del terreno obtenidas se realizaron una serie de ensayos de 

laboratorio, encaminados a la identificación y estudio de los distintos parámetros 

del suelo. Los ensayos realizados fueron: 

 

* Análisis granulométrico por tamizado, realizados de acuerdo con la norma UNE 

103 101, con la finalidad de determinar los distintos porcentajes de gravas (> 2 

mm), arenas (>0.08 mm) y finos (<0.08 mm, arcillas y limos) que componen el suelo 

objeto de estudio.  

 

La curva granulométrica, así como el porcentaje de suelo que pasa cada tamiz 

se indican en el gráfico del anejo correspondiente. Los porcentajes de grava, 

arena y finos (limo y arcilla) de las muestras fueron los siguientes: 
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PROCEDENCIA COTA (m) Gravas (%)  

> 2 mm 

Arenas (%)   

> 0.08 mm 

Finos (%)      

< 0.08 mm 

CC-1 2.60-3.50 0 3 97 

CC-2 1.90-2.40 0 3 97 

CC-2 2.40-3.50 0 3 97 

CC-3 1.20-1.80 0 3 97 

CC-3 1.80-2.80 0 2 98 

 

* Límites de Atterberg, son los estados de humedad que separan los distintos 

comportamientos del suelo, los principales son el límite líquido (WL), límite plástico 

(WP), y la diferencia entre ambos, el índice de plasticidad (IP). Su determinación 

permite conocer las propiedades de la fracción fina del suelo. Los ensayos se 

realizan de acuerdo con las normas UNE 103 103 y 103 104.  

 

Estos valores, junto con los del análisis granulométrico permiten clasificar el suelo 

según la norma ASTM-D 2487-00: 

 

PROCEDENCIA COTA (m) WL WP IP ASTM-D 2487-00 

CC-1 2.60-3.50 36.7 18.0 18.7 Arcilla media plasticidad CL 

CC-2 1.90-2.40 50.0 26.8 23.2 Arcilla alta plasticidad CH 

CC-2 2.40-3.50 36.4 19.3 17.1 Arcilla media plasticidad CL 

CC-3 1.20-1.80 38.0 20.3 17.7 Arcilla media plasticidad CL 

CC-3 1.80-2.80 54.0 27.8 26.2 Arcilla alta plasticidad CH 

 

*  Determinación del contenido en humedad de las muestras mediante secado en 

estufa. El método consiste en determinar la relación entre el contenido de agua 

del suelo frente a su peso seco en %.  El ensayo se realiza de acuerdo con la 

norma UNE 103-300-93.  

 

Los resultados obtenidos fueron: 
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PROCEDENCIA COTA (m) W (%) 

CC-1 2.60-3.50 22.3 

CC-2 1.90-2.40 26.7 

CC-2 2.40-3.50 20.9 

CC-3 1.20-1.80 12.3 

CC-3 1.80-2.80 22.0 

 

Todos estos trabajos han sido realizados entre el 30 de junio  y 7 de julio del 

presente año. En el capítulo de anejos se incluyen los cortes de las calicatas y 

actas de los ensayos de laboratorio. 

 

3. CONTEXTO GEOLOGICO 

 
Desde el punto vista geológico, la zona objeto de estudio se encuadra en el ámbito 

Bético. En éste se pueden distinguir, a escala regional, dos dominios diferentes, uno 

septentrional o externo y otro meridional o interno. El primero de ellos se subdivide 

en dos conjuntos tectónicos y paleogeográficos diferentes: el Prebético, situado en 

la zona más externa, autóctono o paraautóctono, de facies someras; y el 

Subbético, cabalgante sobre el anterior, alóctono y de facies algo más profundas. 

 

Los materiales identificados consisten en sedimentos post-manto, es decir, 

depositados después del establecimiento de los grandes conjuntos estructurales. 

Estos sedimentos ocupan una gran extensión en el área, ocultando relaciones 

estructurales entre distintas unidades béticas. 

  

El litoral del Mar Menor, esta formada por unas calcarenitas oolíticas y litarenitas con 

un elevado contenido en restos de conchas de invertebrados, con laminación 

cruzada, de finales del Plioceno, existiendo un núcleo volcánico de la misma época 

en algunos puntos. Se trata de un volcanismo alcalino que también aparece en las 

islas del Mar Menor, en el Carmolí y en alguna otra, siendo su clasificación 

petrológica de andesitas codieríticas e hipersténicas. 
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Sobre el núcleo de calcarenitas, litarenitas y rocas volcánicas se desarrolló, a lo 

largo del cuaternario lo que hoy se conoce como El Campo de Cartagena, 

produciéndose un depósito de limos y arenas estratificado con suaves buzamientos 

hacia el sur, lo que facilita la formación de acuíferos a diferentes profundidades, en 

su gran mayoría salobres por la influencia del mar. A nivel superficial, se producen 

procesos de cementación de estos limos con la formación de caliches. 
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4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

 

A partir de lo observado en el terreno y del perfil descubierto por las calicatas, se 

confirma la geología anteriormente descrita, identificándose tres niveles 

diferenciados: 

 

Nivel I: Formado por los rellenos de escombro dispuestos en la zona donde se 

realizaron las calicatas, hasta una profundidad de 1.2/1.9 m. 

 

Se trata de materiales con gran alterabilidad y heterogeneidad, por lo que no 

se recomienda su uso como base de los humedales o balsas ni en la 

formación de terraplenes, a no ser que se puedan seleccionar en su 

disposición. 

 

Su excavación no planteara problemas, salvo los ocasionados por el tamaño 

de algunos bloques de escombro, aunque si resulta bastante inestable, por lo 

que los taludes que resulten en este nivel tendrán que ser tendidos o habrá 

que realizar alguna berma para evitar desprendimientos. 

 

Nivel II: Las arcillas y limos arcillosos de color marrón oscuro, que se 

corresponden con el terreno vegetal, hasta una profundidad de 2.40/2.80 m. 

 

Son materiales de naturaleza pelítica, así las muestras ensayadas presentan un 

97/98 % de finos de alta plasticidad, clasificándose como CH. En cuanto a su 

permeabilidad, se podrá adoptar un valor de Kv = 10-9 m/s. 

  

Los taludes resultantes serán estables incluso con ángulos verticales, siempre 

que no se alcance el nivel freático, y su excavación se podrá realizar sin 

problemas mediante métodos convencionales.  

 

Nivel III: Las arcillas margosas, con gran desarrollo de cristales y nódulos de 

yesos, detectadas a partir de esa cota. En este nivel es donde se alberga el 

agua. 

  

Igualmente se trata de materiales de naturaleza pelítica, aunque con menor 

plasticidad, clasificándose como CL. 
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Su permeabilidad está condicionada por la gran cantidad de sales y yesos 

que presenta, ya que su disolución genera gran cantidad de huecos, de 

hecho, el nivel de agua afloraba rápidamente durante la ejecución de las 

calicatas. Por lo tanto, de manera representativa, debemos adoptar un valor 

de Kv = 10-6 m/s.  

 

Se detecto el nivel de agua a una profundidad de 3.1/3.5 m en el interior de las 

calicatas, aunque habrá que tener en cuenta que la zona donde se realizaron 

estas se encuentra a una cota de 1.2/1.5 m sobre los terrenos adyacentes. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación realizada, se puede concluir 

que el perfil del terreno se compone de arcillas limosas y arcillas margosas con 

yesos, al margen de los primeros 1.2/1.9 m de rellenos de escombro detectados en 

las tres calicatas. 

 

Del estudio de la topografía y lo observado en la zona, todo indica que la 

presencia de rellenos se limita a la parcela norte donde se realizaron las tres 

calicatas, que además se encuentra elevada unos 1.2/1.5 m sobre los terrenos 

adyacentes. 

 

No fue posible el reconocimiento del resto de las parcelas debido a que nos fue 

impedido el paso por parte de los propietarios de las fincas. 

 

La naturaleza de los materiales, salvo los rellenos, es bastante arcillosa, de ahí que 

su permeabilidad se encuentre en valores de 10-9 m/s, aunque el nivel de arcillas 

margosas con yesos tendrá una permeabilidad mayor debido a la gran cantidad 

de sales y cristales de yeso que presenta cuya disolución le otorga una mayor 

porosidad, teniendo que adoptar en ese caso valores de permeabilidad del 

orden de 10-6 m/s. 
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La excavación de los materiales se podrá realizar sin problemas mediante 

métodos convencionales hasta la cota del agua, a partir de la cual será 

necesario el empleo de tablestacas. 

 

Los taludes resultantes serán estables, incluso verticales, en el nivel II de arcillas 

marrones, siendo necesario tenderlos o realizar alguna berma en los primeros 

metros de rellenos para evitar desprendimientos. En el nivel III, a partir de la cota 

del agua, se produce el desprendimiento de las paredes durante la ejecución de 

las calicatas, de hay la necesidad del empleo de tablestacas si se alcanza ese 

nivel. 

 

Resulta evidente que el ambiente será agresivo para los hormigones que puedan 

emplearse en la obra, debida a la gran cantidad de yesos observados en las 

muestras y la cercanía con la línea de costa, por lo que se tendría que considerar 

un ambiente IIIa + Qc y IIIb + Qc si se esta en contacto con el agua.  

 

El presente informe se ha confeccionado en base a la realización de tres (3) 

calicatas y ensayos de laboratorio, cualquier anomalía que se pudiera detectar 

durante los trabajos de excavación deberán ponerla en nuestro conocimiento 

para evaluar su importancia. Se tendrán que tomar las reservas oportunas en la 

extrapolación de los resultados en la totalidad de la parcela, ya que tan solo se 

ha podido reconocer una pequeña parte la zona de actuación. 

 

Murcia, 12 de julio de 2016 

 
 
 
 
 
 
Fdo. Pedro Luis García Martínez                                             Fdo. Roque Murcia Crespo 
Licenciado en Ciencias Geológicas                              Ing. T. de Obras Públicas (Colegiado 6.978) 
                                                y Master Ingeniero Caminos Canales y 

Puertos 
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6.- ANEJOS  

 

Se  adjuntan a continuación los siguientes documentos: 

 

* Plano de situación con indicación de los puntos donde se practicaron los 

trabajos.  

 

 * Gráficos del corte de las calicatas con  la descripción,  clasificación de los 

terrenos atravesados y fotografías. 

 

 * Actas de ensayos de laboratorio. 
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6.1 PLANO  DE SITUACIÓN 
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6.2 GRAFICOS DEL CORTE DE LAS CALICATAS
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6.3 ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 
CONTROL DE OBRAS, S.L. 
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PROCEDENCIA  
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OBRA: 

 
PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 
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Resultado de ensayos Acreditados:
Preparación de muestras para ensayos de suelos s/ UNE 103-100-95

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO s/ UNE 103-101-95
D30
D10
CV
CC

0

3

97

Observaciones:

Límite Líquido (WL): 36.7 HUMEDAD (W): 22.3 %
Límite Plástico (media) (WP): 18.0 Fecha inicio: Fecha fin: 01-07-16

Índice de Plasticidad (IP): 18.7 Observaciones: --

Fecha inicio: 06-07-16 Fecha fin: 07-07-16 Datos complementarios: --

Observaciones: --

Datos complementarios: --

Fecha inicio: Fecha fin: --

Datos complementarios: Observaciones:   

-- Datos complementarios:   

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.
- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos. Murcia a 7 de julio de 2016

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO

LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS MÁSTER INGENIERO DE CAMINOS
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0.32

Nº MUESTRA

06-07-16

Fecha inicio: 05-07-16

Fecha fin:

05/07/2016GEO

FECHA INICIO ENSAYOS

EDINART CONSULTING, S.L.P.

Destinatarios: 

MURCIA

30390-CARTAGENA

C/ ANTEQUERA, 11 - LA ALJORRA

   FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN 
ALCAZARES, LOS  MURCIA 

FECHA FINAL 
ENSAYOS

Datos 
complementarios:

%que 
pasa

CATA-1 (2.6-3.5 m)  

CANTIDAD 
MUESTRA

07/07/2016 1.00 Kg        

SUELO 

30/06/2016

--

% arena:

  100

63

40

% grava:80

%finos:

  

  

LIMITES DE ATTERBERG                        
s/UNE 103-104-93 y 103-103-94

10

2

5   --

  

100

Tamiz 
UNE

30/06/2016

2016/27258==316928-1

MODALIDAD DE 
CONTROL

MODALIDAD 
MUESTREO

ML

    EDINART CONSULTING, S.L.P.

MU.2016/2308

FECHA  REGISTRO
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Arcilla media plasticidad CL

30-06-16

CLASIFICACIÓN DE SUELOS                                   
s/ ASTM-D 2487-00
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CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 
CONTROL DE OBRAS, S.L. 

 

REFERENCIA 

 
PROCEDENCIA  

 
FECHA MUESTRA 

 

OBRA: 

 
PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 
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Resultado de ensayos Acreditados:
Preparación de muestras para ensayos de suelos s/ UNE 103-100-95

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO s/ UNE 103-101-95
D30
D10
CV
CC

0

3

97

Observaciones:

Límite Líquido (WL): 50.0 HUMEDAD (W): 26.7 %
Límite Plástico (media) (WP): 26.8 Fecha inicio: Fecha fin: 01-07-16

Índice de Plasticidad (IP): 23.2 Observaciones: --

Fecha inicio: 06-07-16 Fecha fin: 06-07-16 Datos complementarios: --

Observaciones: --

Datos complementarios: --

Fecha inicio: Fecha fin: --

Datos complementarios: Observaciones:   

-- Datos complementarios:   

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.
- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos. Murcia a 7 de julio de 2016

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO

LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS MÁSTER INGENIERO DE CAMINOS
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Nº MUESTRA
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Fecha inicio: 05-07-16

Fecha fin:

05/07/2016GEO

FECHA INICIO ENSAYOS

EDINART CONSULTING, S.L.P.

Destinatarios: 

MURCIA

30390-CARTAGENA

C/ ANTEQUERA, 11 - LA ALJORRA

   FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN 
ALCAZARES, LOS  MURCIA 

FECHA FINAL 
ENSAYOS

Datos 
complementarios:

%que 
pasa

CATA-2 (1.9-2.4 m)  

CANTIDAD 
MUESTRA

07/07/2016 1.00 Kg        

SUELO 

30/06/2016

--

% arena:

  100
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% grava:80

%finos:

  

  

LIMITES DE ATTERBERG                        
s/UNE 103-104-93 y 103-103-94
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2016/27258==316928-2

MODALIDAD DE 
CONTROL

MODALIDAD 
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MU.2016/2309
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Arcilla alta plasticidad CH
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS                                   
s/ ASTM-D 2487-00
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30100 ESPINARDO (MURCIA) 
Telf.: 968 30 84 34 - Fax: 968 30 68 76 
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CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 
CONTROL DE OBRAS, S.L. 

 

REFERENCIA 

 
PROCEDENCIA  

 
FECHA MUESTRA 

 

OBRA: 

 
PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 
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Resultado de ensayos Acreditados:
Preparación de muestras para ensayos de suelos s/ UNE 103-100-95

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO s/ UNE 103-101-95
D30
D10
CV
CC

0

3

97

Observaciones:

Límite Líquido (WL): 36.4 HUMEDAD (W): 20.9 %
Límite Plástico (media) (WP): 19.3 Fecha inicio: Fecha fin: 01-07-16

Índice de Plasticidad (IP): 17.1 Observaciones: --

Fecha inicio: 06-07-16 Fecha fin: 07-07-16 Datos complementarios: --

Observaciones: --

Datos complementarios: --

Fecha inicio: Fecha fin: --

Datos complementarios: Observaciones:   

-- Datos complementarios:   

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.
- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos. Murcia a 7 de julio de 2016

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO

LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS MÁSTER INGENIERO DE CAMINOS
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Nº MUESTRA

06-07-16

Fecha inicio: 05-07-16

Fecha fin:

16/07/2016GEO

FECHA INICIO ENSAYOS

EDINART CONSULTING, S.L.P.

Destinatarios: 

MURCIA

30390-CARTAGENA

C/ ANTEQUERA, 11 - LA ALJORRA

   FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN 
ALCAZARES, LOS  MURCIA 

FECHA FINAL 
ENSAYOS

Datos 
complementarios:

%que 
pasa

CATA-2 (2.4-3.5 m)  

CANTIDAD 
MUESTRA

16/07/2016 1.00 Kg        

SUELO 

30/06/2016

--

% arena:

  100

63

40

% grava:80

%finos:

  

  

LIMITES DE ATTERBERG                        
s/UNE 103-104-93 y 103-103-94

10

2

5   --

  

100

Tamiz 
UNE

30/06/2016

2016/27258==316928-3

MODALIDAD DE 
CONTROL

MODALIDAD 
MUESTREO

ML

    EDINART CONSULTING, S.L.P.

MU.2016/2310

FECHA  REGISTRO
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CONTROL DE OBRAS, S.L. 

 

REFERENCIA 

 
PROCEDENCIA  

 
FECHA MUESTRA 

 

OBRA: 

 
PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
s 

co
pi

a 
ex

ac
ta

 d
el

 o
rig

in
al

 q
ue

 o
br

a 
en

 n
ue

st
ro

s 
ar

ch
iv

os
. 

3110 Página 1 de 1

Resultado de ensayos Acreditados:
Preparación de muestras para ensayos de suelos s/ UNE 103-100-95

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO s/ UNE 103-101-95
D30
D10
CV
CC

0

3

97

Observaciones:

Límite Líquido (WL): 38.0 HUMEDAD (W): 12.3 %
Límite Plástico (media) (WP): 20.3 Fecha inicio: Fecha fin: 01-07-16

Índice de Plasticidad (IP): 17.7 Observaciones: --

Fecha inicio: 06-07-16 Fecha fin: 06-07-16 Datos complementarios: --

Observaciones: --

Datos complementarios: --

Fecha inicio: Fecha fin: --

Datos complementarios: Observaciones:   

-- Datos complementarios:   

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.
- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos. Murcia a 7 de julio de 2016

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO

LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS MÁSTER INGENIERO DE CAMINOS

  

98

99

1.25

0.63

0.32

Nº MUESTRA

06-07-16

Fecha inicio: 05-07-16

Fecha fin:

05/07/2016GEO

FECHA INICIO ENSAYOS

EDINART CONSULTING, S.L.P.

Destinatarios: 

MURCIA

30390-CARTAGENA

C/ ANTEQUERA, 11 - LA ALJORRA

   FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN 
ALCAZARES, LOS  MURCIA 

FECHA FINAL 
ENSAYOS

Datos 
complementarios:

%que 
pasa

CATA-3 (1.2-1.8 m)  

CANTIDAD 
MUESTRA

07/07/2016 1.00 Kg        

SUELO 

30/06/2016

--

% arena:

  100

63

40

% grava:80

%finos:

  

  

LIMITES DE ATTERBERG                        
s/UNE 103-104-93 y 103-103-94

10

2

5   --

  

100

Tamiz 
UNE

30/06/2016

2016/27258==316928-4

MODALIDAD DE 
CONTROL

MODALIDAD 
MUESTREO

ML

    EDINART CONSULTING, S.L.P.

MU.2016/2311

FECHA  REGISTRO
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS                                   
s/ ASTM-D 2487-00
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CENTRAL: 
Ctra. Nacional 301 - Km. 397,900 M.D. 
(Frente Gasolinera del Cabezo Cortado) 
30100 ESPINARDO (MURCIA) 
Telf.: 968 30 84 34 - Fax: 968 30 68 76 
� email: ceico@ceico.es   
WEB: www.ceico.es  
 

 

CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 
CONTROL DE OBRAS, S.L. 

 

REFERENCIA 

 
PROCEDENCIA  

 
FECHA MUESTRA 

 

OBRA: 

 
PETICIONARIO: 

 
MATERIAL ENSAYADO: 

 

ACTA DE RESULTADOS N.º 
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Resultado de ensayos Acreditados:
Preparación de muestras para ensayos de suelos s/ UNE 103-100-95

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO s/ UNE 103-101-95
D30
D10
CV
CC

0

2

98

Observaciones:

Límite Líquido (WL): 54.0 HUMEDAD (W): 22 %
Límite Plástico (media) (WP): 27.8 Fecha inicio: Fecha fin: 01-07-16

Índice de Plasticidad (IP): 26.2 Observaciones: --

Fecha inicio: 06-07-16 Fecha fin: 07-07-16 Datos complementarios: --

Observaciones: --

Datos complementarios: --

Fecha inicio: Fecha fin: --

Datos complementarios: Observaciones:   

-- Datos complementarios:   

- Los resultados de ensayo reflejados en esta acta afectan exclusivamente a la muestra objeto de los mismos.
- No se permite la reproducción total o parcial de la presente acta sin la autorización escrita de CEICO, S.L.
- Este documento es copia exacta del original que obra en nuestras archivos. Murcia a 7 de julio de 2016

Director Área Director Laboratorio

Fdo.: PEDRO LUIS GARCÍA MARTÍNEZ Fdo.: ROQUE MURCIA CRESPO

LCDO. EN CIENCIAS GEOLÓGICAS MÁSTER INGENIERO DE CAMINOS

  

99

99

1.25

0.63

0.32

Nº MUESTRA

07-07-16

Fecha inicio: 06-07-16

Fecha fin:

05/07/2016GEO

FECHA INICIO ENSAYOS

EDINART CONSULTING, S.L.P.

Destinatarios: 

MURCIA

30390-CARTAGENA

C/ ANTEQUERA, 11 - LA ALJORRA

   FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN 
ALCAZARES, LOS  MURCIA 

FECHA FINAL 
ENSAYOS

Datos 
complementarios:

%que 
pasa

CATA-3 (1.8-2.8 m)  

CANTIDAD 
MUESTRA

07/07/2016 1.00 Kg        

SUELO 

30/06/2016

--

% arena:

  100

63

40

% grava:80

%finos:

  

  

LIMITES DE ATTERBERG                        
s/UNE 103-104-93 y 103-103-94

10

2

5   --

  

100

Tamiz 
UNE

30/06/2016

2016/27258==316928-5

MODALIDAD DE 
CONTROL

MODALIDAD 
MUESTREO

ML

    EDINART CONSULTING, S.L.P.

MU.2016/2312

FECHA  REGISTRO
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Laboratorio habilitado para la realización de ensayos para el control de calidad de la edificación según R.D. 410/2010 nº de registro MUR-L-005. 

MIEMBRO AENOR Y AEND 

 

Nº de ref.: I-16/27258-2 

OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN 

(LOS ALCAZARES) 
PETICIONARIO: EDINART CONSULTING, S.L.P. 
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NOTA IMPORTANTE 

 

Este documento se emite bajo las siguientes condiciones: 

 

1. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin permiso expreso de CEICO, S.L. 

2. CEICO, S.L. no facilitará información relativa a este expediente a terceras 

personas sin la autorización escrita del peticionario o en los casos previstos 

por la ley. 

3. Salvo que conste que la toma de muestras haya sido realizada por CEICO, 

S.L., los resultados de ensayo tienen valor únicamente en relación con las 

muestras ensayadas. 

4. El hecho de encargar un trabajo supone la aceptación de estas 

condiciones por el cliente. 
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Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
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1 OBJETO DEL ANEJO. 

El objetivo de este informe es determinar la superficie necesaria que deben ocupar los humedales 

construidos (HC) para poder realizar un tratamiento de las aguas que discurren por la Rambla del 

Albujón y que desembocan en la laguna del Mar Menor. 

 

2 SUPERFICIE DISPONIBLE. 

La superficie de la zona a actuar de uso agrícola tiene aproximadamente 17,53 ha, de las cuales se 

dispone de la totalidad del área para la construcción del sistema de HC teniendo en cuenta los accesos, 

zonas de recreo, observatorios, etc. Esta zona tiene una forma triangular de base 497 m y longitud 

máxima 576 m aproximadamente. Por este motivo, la superficie máxima a ocupar por los HC debe ser 

menor a 17,53 ha. El dimensionamiento determinará la superficie a ocupar.  

 
 

Fig. 1- Zona de actuación. Superficie de 17,53 ha 
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3 DIMENSIONAMIENTO BIOLÓGICO. 

El dimensionamiento determinará la superficie requerida para el sistema de HC a partir de un caudal a 

tratar para así obtener un efluente con una calidad deseada. Las ecuaciones utilizadas para el 

dimensionamiento suponen que el HC se comporta como un reactor de flujo en pistón donde las 

reacciones que tienen lugar (principalmente de desnitrificación) siguen una cinética de primer orden 

que depende de la temperatura. Para la estimación de la superficie necesaria de HC según un caudal 

a tratar y fijando unas concentraciones de diseño de entrada y salida, se utiliza la ecuación de Kadlec 

y Knight (1996): 

 

donde, 

A, superficie ocupada por el HC (ha) 

 Q, es el caudal a tratar (m3/día) 

 k, es la constante cinética de primer orden de eliminación del contaminante considerado 

(m/año) 

 Ci, es la concentración del contaminante considerado a la entrada (mg/l) 

 Ce, es la concentración del contaminante considerado a la salida (mg/l) 

 C*, es la concentración de fondo del contaminante considerado (mg/l) 

El dimensionamiento se realiza considerando que la totalidad del HC está formado por flujo superficial 

ya que la inclusión de zonas de flujo subsuperficial no empeora la eficiencia. 

Caudal a tratar. 

Para establecer el caudal a tratar por parte del HC se debe tener en cuenta la variabilidad estacional 

de los caudales que discurren por la Rambla del Albujón. 

Según la información facilitada por Dirección General del Agua el caudal máximo diario a tratar por el 

HC es de 12.972,7 m3/día (150,2 l/s). Suponiendo este caudal máximo, y una variabilidad del 30%, se 

estima que el caudal medio diario a tratar por parte del HC es de 9.979 m3/día.  

Calidad del agua del afluente. 

El afluente del HC es el agua que discurre por la Rambla del Albujón hacia la laguna del Mar Menor. 

Por lo tanto, el dimensionamiento de los HC vendrá condicionado por la calidad de esta agua (Tabla 1). 

Los datos de partida necesarios para el dimensionamiento son los que se muestran a continuación 

(Tabla 1):  

𝐴𝐴 = �
0,0365 · 𝑄𝑄

𝑘𝑘
� · 𝑙𝑙𝑙𝑙 �

𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶∗

𝐶𝐶𝑒𝑒 − 𝐶𝐶∗
� 
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Tabla 1. Parámetros físico-químicos más relevantes de calidad del agua afluente. 
  
Calidad del agua en la desembocadura (punto de captación):a 
 DBO5 (mg/L)    <5 
 SS (mg/L)    22 
 PT (mg P/L)    0,43 
 NT (mg N/L)    65,7 
 NO3 (mg N/L)    50,5 
 NO2 (mg N/L)    0,1 
 NH4 (mg N/L)    <0,4 
Análisis realizados por Labaqua 
 
 

Calidad del agua requerida en el efluente. 

Se ha observado que con la superficie disponible en la parcela se alcanzaban rendimientos de 

eliminación de nitrato de alrededor del 70%, es decir de concentraciones en el efluente de nitrato de 

15mg N/L. Este valor coincide con el límite establecido en la Directiva 91/271 sobre efluentes de plantas 

depuradoras urbanas que vierten a zonas sensibles a la eutrofización.  

Así pues se toma los valores para el Mar Menor como valor límite de vertido una concentración de 

nitrato de 15 mg N/L. 

Constante cinética de primer orden. 

Los valores de la constante de cinética de primer orden se han obtenido de la base de datos americana 

(Kadlec y Knight (1996). En la Tabla 2 se muestran dichos valores para los diferentes contaminantes 

analizados. 

Tabla 2. Valores de la constante de primer orden. 

Constante de primer orden superficial, k (m/año):   

 kPT    12 
 kN-NH4    18 
 kN-NO3    35 

 
 

Constante límite de fondo. 

Los humedales artificiales pueden generar internamente pequeñas concentraciones (inofensivas) de 

los contaminantes que se desean eliminar. Estas concentraciones se denominan límites de fondo. Es 

por ello que en la ecuación de flujo en pistón se puede realizar una corrección para estos límites de 

fondo incluyéndolos. En la Tabla 3 se muestran los valores de los límites de fondo. 
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Tabla 3. Valores adoptados de la constante límite de fondo  

Constante límite de fondo del humedal, C* (mg/L):  

 C*PT    0,02 

 C*N-NH4    0 

  C*N-NO3       0 
 

Dimensionamiento a partir de un análisis de sensibilidad. 

El dimensionamiento se ha realizado a partir de un análisis de sensibilidad. En vez de determinar 

directamente la superficie necesaria a partir de un caudal, y fijando unos valores de calidad del agua 

del efluente, se ha estudiado la variación de las concentración en el efluente del HC en función de una 

concentración de entrada determinada, un caudal y un área ocupada definidos previamente. Se ha 

considerado una variabilidad del caudal y la concentración inicial de un 30 %. 

El análisis de sensibilidad se ha centrado en las concentraciones de PT (fósforo total), N-NO3- (nitrato 

expresado como nitrógeno) y N-NH4+ (amonio expresado como nitrógeno), y tomando como 

escenarios superficies necesarias de 9,5, 11 y 12,75 ha. En la Tabla 4 se muestran los valores de los 

parámetros que se han usado para realizar el análisis de sensibilidad. 

Tabla 4. Valores de los parámetros para la realización del análisis de sensibilidad. 
Caudal (m3/día)    9.979 ± 30% 
Concentración del afluente, Ci (mg/L):   

 PT (mg P/L)    0,43 ± 30% 
 N-NH4 (mg N/L)   0,39 ± 30% 

 N-NO3 (mg N/L)   50,58 ± 30% 

Constante de primer orden superficial, k (m/año):   

 kPT    12 

 kN-NH4    18 

 kN-NO3    35 
Constante límite de fondo del humedal, C* (mg/L):  

 C*PT    0,02 

 C*N-NH4    0 

  C*KN-NO3       0 
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De los tres contaminantes estudiados (fósforo total, amonio y nitrato), se ha observado que el crítico es 

el nitrato. Los resultados de la concentración de N-NO3 en el efluente del sistema según la superficie 

analizada se muestran en los Gráficos 1, 2 y 3. Los resultados de fósforo total y amonio se muestran 

en el Anexo 1. 

 

 

 
Gráfico 1. Variación de la concentración de N-NO3 para 9,5 ha 

 

donde,  

Ci : Concentración a la entrada del sistema (afluente) 

Ce : Concentración a la salida del sistema (efluente) 

Qmedio : Caudal medio de 9.979 m3/día 

Qmín. : Caudal mínimo de 9.979 - 30% m3/día 

          

Concentración de N-NO3 (9,5 ha) 
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Gráfico 2. Variación de la concentración de N-NO3 para 11 ha 

 

 
Gráfico 3. Variación de la concentración de N-NO3 para 12,75 ha 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, para un caudal medio de 9.979 m3/día y una 

concentración media de nitratos de 50,58 mg N-NO3/l, el rango de concentraciones en el efluente oscila 

entre los 15 y los 20 mg N/l para superficies ocupadas de 12,75 a 9,5 ha respectivamente.  

 

Concentración de N-NO3 (11 ha) 

Concentración de N-NO3 (12,75 ha) 
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Por ejemplo, en el caso de escoger para los HC una superficie de 9,5 ha y tener un caudal medio de 

entrada de 9.979 m3/día y una concentración media de nitratos en el afluente de 50,58 mg N-NO3/l, la 

concentración de nitratos a la salida del tratamiento sería aproximadamente de 20,30 mg N-NO3/l. Este 

valor de salida estaría por encima del límite máximo de concentración de 15 mg N-NO3/l. 

Por lo tanto, y aplicando el mismo razonamiento que en el ejemplo anterior, la superficie mínima 

adecuada para alcanzar una concentración máxima de nitratos en el efluente de 15 mg N-NO3/l es de 

12,75 ha, ya que se espera obtener concentraciones por debajo de este nivel propuesto. 

Finalmente se concluye, a partir de este análisis de sensibilidad la necesidad de ocupar toda la parcela 

de 17,53 ha, y que el rendimiento mínimo que puede tener el HC es del 70%, es decir un máximo de 

15 mg N/L de nitratos en el efluente. De forma se toma una superficie efectiva para el HC de 12,75 ha. 

El resto de la superficie será ocupado por bermas, caminos, etc. 

3.1 DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO. 

Una vez determinada la superficie necesaria para tratar las aguas de la Rambla del Albujón, hay que 

definir el número de celdas que tendrá el HC y las dimensiones de cada celda.  

La circulación del agua en un HC de flujo superficial puede ser definida por la ecuación de Manning. A 

partir de esta ecuación, se puede calcular la longitud máxima que puede tener el HC para tratar el 

caudal de diseño: 

 

 

donde, 

L, es la longitud máxima del HC (m) 

A, es la superficie del HC (m2), 127.500 m2 

y, es la profundidad media del HC (m), 0,5 m 

m, es la pérdida de carga relativa (porcentaje decimal, %), 0,01 % 

 α , es un factor de resistencia dependiente de la vegetación (s·m1/6), 4 s·m1/6 

Q, es el caudal de diseño del HC (m3/día), 9.979  m3/día  

Los cálculos indican que la longitud máxima que puede tener el HC es de 267 m, lo que representa un 

ancho total de 477,53 m para obtener una superficie de 12,75 ha. 

Para definir el número de celdas se supone que la relación entre la longitud y ancho del HC sea de 1:1, 

lo que significa que la superficie total se puede dividir en 2 celdas de 267 m x 267 m situadas en 

paralelo.  

3/22/13/8 40086








×

×××
Qα

myA=L
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3.2 DIVISIÓN DE SUBCELDAS Y COMPARTIMENTACIÓN DE ZONAS. 

Se ha obtenido un total de 2 celdas de dimensiones cuadradas de lado 267 m. Con el objetivo de 

mejorar la dirección de los flujos en el interior de las celdas y optimizar el funcionamiento de los HC se 

ha optado por dividir estas celdas en subceldas. Cada celda se dividirá en 3 subceldas de lado 89 m y 

longitud 267 m, según la geometría del terreno. Todas las subceldas van separadas hidráulicamente a 

través de bermas. 

Con tal de simplificar el proceso y mejorar la adaptabilidad al terreno existente, se considera separar 

estas subceldas en 2 etapas en serie. Una vez conocida la superficie de cada subcelda, se vuelve a 

repetir el proceso de dimensionamiento biológico para conocer la calidad del efluente y comprobar que 

no empeora. 

División en subceldas. 

La primera etapa consta de 4 subceldas en paralelo y la segunda de 2 subceldas en paralelo (ver 

planos). Se ha intentado que el máximo de subceldas cumplan con las dimensiones de 89 m x 267 m, 

pero debido a la geometría de la superficie algunas de las celdas serán de menor longitud y ancho para 

dejar espacio a las bermas y accesos (Tabla 5). 

Tabla 5. Dimensiones de las subceldas. 

 Nº 
subceldas celda 

A L 

(ha) (m) 

Etapa   1 4 

1 2,234 265 
2 2,012 238,68 
3 1,619 192,04 
4 1,865 158,29 

Etapa   2 2 5 2,841 254,34 
6 2,180 187,93 

 

Cálculo de la concentración en el efluente. 

A continuación se recalcula la concentración de nitratos en el efluente del HC. Hay que tener en cuenta 

que las celdas más pequeñas no tendrán la misma eficiencia que las grandes. Por eso, a la salida de 

la primera etapa, los distintos flujos provenientes de cada línea se mezclarán en una arqueta antes de 

dirigirse a la siguiente etapa. Los flujos también se mezclarán a la salida de la segunda etapa antes de 

ser vertidos (ver planos). 

En la Tabla 6 se muestra las distintas concentraciones obtenidas a la salida de cada subcelda y la 

concentración a la salida HC. Nótese que el caudal es el que entra a cada subcelda. 
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Tabla 6. Concentraciones para el N-NO3 a la salida de cada subcelda y en el efluente final. 

Etapa 1 

Nº subceldas celda 
A L Qi Ci Ce Efluente 

(ha) (m) (m3/d) 
(mg N-
NO3/L) 

(mg N-
NO3/L) 

(mg N-
NO3/L) 

4 

1 2,234 265 

2.494,75 50,58 

21,43 

24,15 
2 2,012 238,68 23,34 
3 1,619 192,04 27,15 
4 1,865 158,29 24,70 

Etapa 2 2 5 2,841 254,34 
4.989,50 24,15 13,99 14,94 

6 2,180 187,93 15,89 
 

Compartimentación de zonas. 

Cada subcelda será dividida en distintas zonas para mejorar su eficiencia (favorecer la reacción de 

desnitrificación, que va a ser la más implicada en la eliminación de nitrato). Para poder desnitrificar es 

fundamental que en el agua haya materia orgánica (MO) y que reine un estado sub-anóxico o anóxico 

(sin oxígeno). En cuanto a la MO  Con respecto a la MO, se ha observado en los análisis de calidad del 

agua de la Rambla que no hay presencia de ésta (DBO5 < 5 mg/L), por lo tanto, se necesita un aporte 

externo de MO que lo proporcionarán las mismas plantas senescentes o cuando se descompongan. El 

por ello que el HC se deberá plantar con bastante densidad vegetal.  

Por otra parte, en cuanto al ambiente sin oxígeno, será necesario que toda la masa de agua entre en 

contacto con el fondo del HC (donde reinan condiciones sub-anóxicas o anóxicas). Ello se realizará con 

gaviones dotados de planchas que forzarán a que el flujo circule en profundidad (véase a continuación, 

en la descripción de la etapa 2). 

Etapa 1 

El agua entrará por la base del HC hacia una zona lacustre estrecha (de 3 m) y con una profundidad 

de unos 1,75 m de profundidad sin vegetación. Seguidamente, la profundidad de los humedales 

disminuye a unos 40 cm por donde el flujo circulará de forma subsuperficial a través de un medio filtrante 

(grava) plantado de 10 m de longitud. Después circulará de forma superficial a través de la vegetación 

en zonas de distinta longitud según la celda. Finalmente, habrá otra zona somera de flujo subsuperficial 

con medio filtrante y vegetación más larga que la anterior de 40 m. 

Etapa 2 

El agua volverá a entrar por la base del HC hacia una zona lacustre de las mismas características que 

la etapa anterior de 3 m de longitud. A continuación, la profundidad vuelve a disminuir a 40 cm donde 

el flujo circulará de forma superficial por una zona larga con vegetación y, por último, habrá una zona 

de flujo superficial de longitud 50 m con medio filtrante y plantado (ver planos). 
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A la hora de dimensionar cada zona se ha tenido en cuenta una serie de consideraciones que se 

describen a continuación. 

Zonas profundas (ZP) 

- Zonas estrechas de profundidad 1,75 m. 

- Tiempo de retención hidráulico (TRH) inferior a 4 horas. 

- Evitar el crecimiento de fitoplancton consiguiendo una velocidad de crecimiento neta 

de las algas inferior a los 6 días-1. 

Zonas de flujo subsuperficial (SSF) 

- Profundidad de 40 cm. 

- Medio de grava de 8-10 mm de diámetro aproximadamente. 

- Densidad de vegetación de 1 planta/m2. 

- Tiempo de retención hidráulico (TRH) de 0,5 días aproximadamente. Para la etapa 2, 

TRH mayor a 0,5 días. 

- Estas zonas irán separadas de otras zonas mediante gaviones. 

 

Zonas de flujo superficial (SF) 

- Longitud amplia y mayoritaria. 

- Profundidad de 40 cm. 

- Densidad de vegetación de 4 plantas/m2 en etapa 1 y de 2 plantas/m2 en etapa 2. 

- Se colocarán 2 tramos de gaviones de 1 m de ancho a lo largo de esta zona. Estos 

gaviones tendrán sujetas unas planchas de un material resistente que irán colocadas 

a 15 cm por encima del fondo del humedal. La finalidad de estas planchas es forzar la 

dirección del flujo hacia el fondo y que entre en contacto con el suelo para favorecer la 

desnitrificación. 

Pérdidas de carga del sistema de HC 

Una vez definido el HC se calculan las pérdidas de carga. Estas pérdidas determinarán la diferencia de 

cotas entre el punto más alto del sistema y el más bajo que son, respectivamente, las balsas de 

sedimentación y el tubo de derivación del efluente. Nótese que anteriormente no se han mencionado 

las balsas de sedimentación. Serán necesarias para que no entren finos en el sistema. 

Las pérdidas de carga totales son el sumatorio de las pérdidas de carga en los humedales, las arquetas 

de distribución, las arquetas de entrada y salida a cada humedal y las distintas conexiones (tuberías) 

entre los elementos del sistema de HC. 
  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº6. Dimensionamiento de Filtro Verde. Página 12 
  



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO BÁSICO 
 

Humedales 

Las pérdidas de carga en los humedales se calculan por zonas: 

- Zonas de flujo superficial (SF) y zonas profundas (ZP): 

Estas zonas se consideran como un canal abierto y se utiliza la fórmula de Manning. 

𝑚𝑚 = �
𝐿𝐿
3
2 · 𝛼𝛼 · 𝑄𝑄

𝐴𝐴 · 𝑦𝑦
8
3 · 86400

�

2

 

El término α = 4 s•m1/6. 

Una vez calculada la pérdida de carga relativa (m) en porcentaje, %; se convierte a valor 

decimal dividiendo entre 100 y finalmente se multiplica por la longitud del tramo (L). Es decir: 

𝑃𝑃é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟, ℎ (𝑚𝑚) =
𝑚𝑚

100
· 𝐿𝐿 

 

 
- Zonas de flujo subsuperficial (SSF): 

Para este caso se aplicará la Ley de Darcy que describe las características del movimiento del 

agua a través de un medio poroso: 

𝑄𝑄 = 𝑘𝑘𝑠𝑠 · 𝐴𝐴 · 𝑠𝑠 

  donde, 

Q, es el caudal de diseño (m3/día) 

ks, es la conductividad hidráulica (m3/m2/día), 7.000 m3/m2/día para material granular con 

D10= 8-10 mm. 

A, es la superficie transversal por donde circula el flujo (m2) 

s, gradiente hidráulico: Δh/ΔL 

 

Los cálculos de las pérdidas de carga se encuentran en el “Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos”. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE HC. 

Pendientes 

La pendiente de los humedales en el fondo será la mínima para facilitar un flujo de agua muy lento y el 

arraigo de las distintas especies vegetales. Se propone una pendiente aproximada de 1:1000 para 

poder vaciar el vaso de las subceldas si es necesario. 

Profundidad 

La profundidad media de las zonas someras es de 40 cm (tanto en flujo superficial como subsuperficial), 

mientras que la de las zonas profundas es de 1,75 m. En las zonas de flujo subsuperficial el medio 

granular tendrá una zona no saturada superficial de 5 cm. 

Geotecnia. Impermeabilización 

Según el informe geotécnico de 3 calicatas a profundidades de entre 3,50 y 4,10 m, facilitado por la 

empresa CEICO, S.L., se distinguen tres niveles de estratos en el terreno: 

- Nivel 1: Formado por los rellenos de escombro dispuestos en la zona donde se 

realizaron las calicatas, hasta una profundidad de 1,5 m. 

- Nivel 2: Formado por limos arcillosos de color marrón oscuro que se corresponden con 

el terreno vegetal, hasta una profundidad de 2,40-2,80 m. 

- Nivel 3: Formado por arcillas margosas con yesos detectados a partir de esa cota, nivel 

donde se alberga el agua. 

El nivel freático se detectó a una profundidad de 3,10-3,80 m. 

Nótese que para tener una imagen mejor de la geología de la zona se recomienda realizar catas 

adicionales. 

Para evitar el intercambio de agua entre el HC y el terreno existente se propone compactar 

adecuadamente la capa de limos arcillosos del terreno en cuestión. Si en alguna zona no se llega a 

excavar hasta esta zona, se deberán hacer aportaciones de otras zonas donde se haya excavado.  

Se recomienda evaluar si esta impermeabilización puede ocasionar inundación de zonas adyacentes 

al HC en momentos de nivel freático alto. 
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Encima de esta capa impermeable se colocará una capa de suelo adecuado para impedir la posible 

erosión de la capa impermeable y facilitar el arraigo de las plantas. El grosor de esta capa será de unos 

25 cm. El nivel de esta capa de suelo será la que dará el nivel de la cota del lecho del humedal. Para 

facilitar la construcción y disminuir costes, el suelo de la zona (los primeros 30 cm) se extraerán y se 

acopiarán. Este luego será el suelo que se esparcirá en los HC. 

En las zonas de flujo subsuperficial se usará un material gravoso con composición intermedia (en la 

medida de lo posible): que contenta calcita (u otro mineral calcáreo, por ejemplo, en un 30-40%) y 

cuarzo (también en un 30-40%). El proveedor debe garantizar resistencia a la abrasión, por ejemplo, 

que tenga un valor del test de abrasión de Los Ángeles menor de 25 %. Este material debe ser 

obligatoriamente redondeado, procedente de cantera aluvial. No puede ser material de machaqueo. El 

material debe ser de D10= 8-10 mm, y con un Cu< 1.7. 

En algunas de las subceldas (2-3) se puede mezclar el material gravoso de las zonas de flujo 

subsuperficial con biochar para investigar la mejora de la eficiencia de tratamiento en algunos 

contaminantes como los metales pesados. Para definir este proceso se recomienda contactar con el 

profesor José Álvarez de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Arquetas de repartición de caudal 

Se construirán arquetas en las que el caudal que entra sale repartido a partes iguales por vertederos 

triangulares. El caudal se dividirá en 4 y 2 partes iguales en la primera y segunda etapas 

respectivamente. 

Estructuras de entrada 

La entrada a las distintas subceldas del HC se situará en un extremo en una arqueta que dividirá el flujo 

en 3 y repartirá el agua a partes iguales a través del fondo de la subcelda. 

La introducción del agua al humedal se hará de forma que no erosione el fondo. Por este motivo, se 

debe construir una pequeña losa de hormigón en el lecho del humedal en los puntos receptores de flujo 

directo. 

Estructuras de salida 

La recogida y salida de aguas de las distintas subceldas se realizará mediante una tubería perforada 

situada perpendicularmente a la dirección del flujo en el fondo del humedal. Esta tubería irá protegida 

por una envolvente de grava de diámetro superior a la del filtro. El agua procedente del tubo de drenaje 

será conducida a una arqueta de inspección la cual permite variar el nivel de agua del mismo humedal 

con fines operativos.  
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Vegetación 

La vegetación a escoger para los humedales será acorde con el tipo de vegetación existente en la zona. 

Se propone realizar un trasplante de rizomas (con 3-4 entrenudos) de la Rambla del Albujón. Serán 

plantas herbáceas acuáticas emergentes de tipo carrizo (Phragmites). Además, esta especie vegetal 

es muy resistente a la salinidad, la cual caracteriza también las aguas de la Rambla. 

Protección del viento 

El factor del viento es un aspecto muy importante a considerar en este caso, dado las dimensiones del 

HC. La dirección predominante del viento es NE – ENE. Por este motivo, se orientan las subceldas en 

esa dirección para evitar problemas de circulación del flujo en dirección contraria a la deseada. 

Además, se plantea construir barreras vegetales con tamarindos en algunos de los taludes para 

protección del viento.  

Bermas 

Para dividir el humedal en subceldas, se construirán taludes para crear las divisiones. Estos taludes 

tendrán un núcleo firme y sólido formado por hormigón o grava rocosa de mayor tamaño y serán 

recubiertos por una capa de tierras correctamente compactadas procedentes de la misma excavación 

de la cuenca de los humedales. De esta forma se evitará que especies animales (ratones, conejos, 

cangrejos, etc.) excaven agujeros a través de estas bermas empeorando la seguridad del sistema y su 

solidez. Además, estas bermas servirán a su vez para circular con la maquinaria ligera de 

mantenimiento de los humedales. Por lo tanto, serán de un ancho aproximado de 6 m con tal de facilitar 

el acceso. 

Gaviones 

Las zonas de flujo subsuperficial que estén adyacentes a otras zonas del mismo humedal serán 

separadas de éstas mediante la colocación de gaviones de 0,6 m de altura y 1 m de ancho.  

Además, se colocarán 2 filas de gaviones separadas equitativamente en todo el ancho de la zona de 

flujo superficial para poder sujetar en ellos las planchas descritas anteriormente. 

 

 

 

 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº6. Dimensionamiento de Filtro Verde. Página 16 
  



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO BÁSICO 
 

Accesos para mantenimiento 

Se facilitará las tareas de mantenimiento de los humedales mediante distintos accesos al interior de las 

celdas construyendo rampas que cumplan los criterios de accesibilidad. Estas rampas irán enrasadas 

al mismo nivel que el borde extremo de los humedales. Se propone colocar un acceso en cada tramo 

de flujo subsuperficial y en cada tramo separado entre gaviones de la zona de flujo superficial. No se 

considera disponer de accesos en las zonas de flujo profundo ya que son muy estrechas y se 

encuentran en los extremos de cada celda. Debe haber caminos cerca de estas zonas profundas por 

si hay que vaciarlas y limpiarlas. 

Caminos de acceso 

Para facilitar los accesos a todas las instalaciones se construirá un camino perimetral a la envolvente 

del sistema de HC. Este camino tendrá un ancho aproximado de 4-6 m para facilitar el paso de 

maquinaria ligera. 

PRETRATAMIENTO 

El agua se capta cerca de la desembocadura de la Rambla del Albujón y se conduce hacia una primera 

etapa de pretratamiento formada por 2 balsas de sedimentación (en realidad desarenadores) en 

paralelo las cuales permitirán reducir la cantidad de partículas en suspensión contenidas en el agua y, 

así, evitar la colmatación prematura de los humedales. 

Diseño del pretratamiento 

Para determinar las dimensiones de cada balda se utilizan los cálculos convencionales de 

dimensionamiento de un desarenador. Se comienza fijando una carga hidráulica superficial (CHS), un 

tiempo de retención hidráulico (TRH) y una relación entre la longitud y el ancho (L:W). A continuación, 

se verifica para una distribución determinada de partículas qué porcentaje de eliminación se obtiene. 

Si la eficiencia de la balsa no es la esperada, se ajustan los parámetros de entrada hasta llegar al nivel 

de eficiencia deseado. 

Puesto que no se disponen de datos de la distribución granulométrica de las partículas que circulan en 

la Rambla del Albujón, se ha estimado una distribución habitual y aproximada situada por el lado de la 

seguridad. 

Estableciendo una CHS de 20 m/h, un TRH de 6 minutos y una relación L:W = 2:1, las dimensiones de 

cada sedimentador rectangular serán de 12 m de largo y 6 m de ancho. La altura efectiva es de 2 m, 

obteniendo un volumen útil de 144 m3 por cada sedimentador.  
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Para estas dimensiones se espera obtener una eficiencia del 85%, es decir, el 85% de las partículas 

sedimentarán. 

Para la ejecución de las balsas de sedimentación con talud interior se ha ajustado la superficie para 

conseguir un volumen útil de 144 m3. Por lo tanto estas balsas serán de las siguientes características:  

BALSAS DE SEDIMENTACIÓN VALOR 
Talud interior (H:V)  1:1,5 
h: altura de calado (m)  2 
H: altura total (m)  2,3 
Superficie fondo vaso (m2) 49,11 
Volumen útil total (m3)  144,32 
Volumen caja interior balsa (m3) 157,87 

 

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HC 

Puesta en marcha 

Durante los primeros días y para facilitar el crecimiento de las plantas, se cargará el sistema con un 

caudal inferior y se irá aumentando lentamente hasta alcanzar el caudal de funcionamiento en 

condiciones normales. Lo mismo se hará con el nivel de agua que también se irá incrementando a 

medida que las plantas se vayan arraigando. En realidad lo que se debe controlar es el nivel de agua 

para asegurar que partes de las plantas están en contacto directo con la atmosfera.  

Muestreo 

Durante toda la vida útil de los HC se elaborará un plan de muestreo para verificar los rendimientos del 

tratamiento de las aguas y detectar cualquier anomalía. Se tomarán muestras del afluente y del efluente 

tratado, así como de los distintos puntos de entrada y salida de cada celda a través de las arquetas. 

Mantenimiento 

Periódicamente se realizará una inspección visual para estudiar el estado de la vegetación y su 

crecimiento. En caso que haya mucha deposición vegetal o aparición de algas se deberá actuar 

inmediatamente limpiando las zonas afectadas. 

Se deberá buscar una empresa que se encargue de la gestión de estos residuos y de su adecuado 

tratamiento. 
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En caso de evento o avenida, existe la posibilidad de inundación de la parcela donde se encuentra el 

sistema de HC. El sistema de HC no está diseñado para tratar el agua de inundaciones. Se elaborará 

un plan de actuación frente a inundaciones detallando las posibles situaciones que se pueden dar y 

cómo afrontarlas para volver a tener el sistema en funcionamiento en condiciones normales.  

Estas actuaciones se basan en la retirada de la vegetación dañada, recolocación del filtro si se ha 

desnivelado, replantación, reparación de otros daños, etc. 

Además, no sólo hay que mantener el sistema de HC sino también conservar limpia y despejada la 

Rambla del Albujón. 
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ANEXO 1: 

- Concentración de PT para las distintas superficies evaluadas (gráficos 4, 5 y 6): 

  

Concentración de PT (9,5 ha) 

Concentración de PT (11 ha) 
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- Concentración de N-NH4 para las distintas superficies evaluadas (gráficos 7, 8 y 9): 

 

Concentración de PT (12,75 ha) 

Concentración de N-NH4 (9,5 ha) 
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Concentración de N-NH4 (11 ha) 

Concentración de N-NH4 (12,75 ha) 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº6. Dimensionamiento de Filtro Verde. Página 22 
  



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO BÁSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 7. VEGETACIÓN 
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1 INTRODUCCIÓN. 

Desde el punto de vista ambiental, el Mar Menor constituye uno de los ecosistemas más relevantes del 

Mediterráneo. Entre sus muchos valores destaca la presencia de praderas de fanerógamas marinas 

(Cymodocea nodosa y Ruppia cirrhosa), peces de especial interés como diversos caballitos de mar 

(Hippocampus ramulosus) o el fartet (pez endémico incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitat), altas 

densidades de nacra (Pinna nobilis), así como importantes comunidades de aves acuáticas. Además 

de la cubeta lagunera propiamente dicha, es remarcable la existencia en sus márgenes de diversos 

humedales y criptohumedales asociados, dos sistemas lagunares convertidos en salinas (San Pedro al 

Norte y Marchamalo al sur), zonas de intercambio con el mar Mediterráneo (Las Encañizadas y Las 

Golas), cinco islas de origen volcánico (Isla del Barón, Perdiguera, Del Ciervo, Redonda y Del Sujeto) 

y tres zonas Húmedas (La Playa de la Hita, Saladar de Lo Poyo y la Marina del Carmolí). Todos estos 

valores han determinado que este espacio sea merecedor de múltiples figuras de protección: ha sido 

declarado Espacio Ramsar, Parque Regional y ZEPIM, además dentro de él se incluyen diversos LICs 

marítimos y terrestres así como zonas ZEPA de la Red Natura 2000. 

 

2 OBJETO DEL ANEJO. 

El objeto del presente anejo es el estudio de la vegetación existente en la zona y en sus alrededores 

donde se ubicarán los filtros verdes para poder desarrollar una correcta adecuación paisajística en el 

entorno proporcionando un incremento de la biodiversidad.  

 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO. 

La rambla del Albujón es el cauce principal de la comarca del Campo de Cartagena. La superficie 

drenante es de unos 646,300 Km² y está delimitada por las sierras de Carrascoy y del Puerto que 

confluyen en la rambla de Fuente Álamo a través de la rambla de la Murta. 

La  Rambla del Albujón pertenece a las ramblas clasificadas como metamórficas puesto presenta 

materiales metamórficos en su composición. Estos configuran un tipo de rambla intermedio entre las 

ramblas margosas y las calizas. Los taludes de estas ramblas no suelen ser elevados (0,5-2m) o incluso 

inexistentes y la anchura del cauce puede oscilar entre 4-8 m o llegar, con presencia de arenas y 

margas, a más de 70 m. La textura blanda de los materiales y el carácter erosivo de las ramblas 

determinan el acúmulo  de sedimentos en el lecho, con predominio de arenas y gravas de aspecto y 

color particular, dado su origen. 
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Entre la vegetación de ribera destaca la caña (Arundo donax) de presencia recurrente en este tipo de 

ramblas. Otras especies acompañantes comunes son el arto (Ziziphus lotus), el baladre (Nerium 

oleander), el carrizo (Phragmites australis), los juncos (Scirpus holoschoenus) y los tarays (Tamarix 

sp.). En los tramos más degradados, es frecuente la invasión del cauce por especies nitrófilas, como el 

gandul (Nicotiana Glauca). 

La desembocadura de la rambla del Albujón tiene lugar en el municipio de Los Alcázares y sus aguas 

van a parar al Mar Menor. Se encuentra muy próximo a la Marina del Carmolí, que constituye un 

humedal con unas características bióticas excepcionales,  pero  es un  humedal  NO  ASOCIADO  A  

RAMBLA.  Se  trata  de  un criptohumedal, reciben esta denominación los humedales que carecen de 

lámina de agua libre en la mayor parte de su superficie, y su desarrollo tiene lugar sobre una llanura 

de inundación relicta de río o rambla (Guadalentín), planicies y depresiones costeras endorreicas o de 

drenaje difuso-marinas, depresiones dunares, marismas y lagunas colmatadas, antiguas salinas 

(Carmolí, Lo Poyo, Punta Galera, Mazarrón).  

 

4 JUSTIFICACIÓN Y CRITERIOS DE LA VEGETACIÓN. 

La plantación de la vegetación es la última etapa en la construcción de un sistema de filtro verde. Esta 

actividad se realiza una vez el material granular ha sido colocado y nivelado, se han conectado todas 

las conducciones y arquetas, y se han llevado a cabo las comprobaciones hidráulicas. Cuando se 

realiza la plantación las celdas ya deben tener agua. 

El criterio adoptado para la vegetación de los filtros verdes es escoger un tipo de vegetación acorde, 

armónica y compatible con los ecosistemas presentes en la zona, evitando así la invasión de 

plantaciones incompatibles y agresivas. 

La vegetación más adecuada en la zona para la plantación en los filtros verdes es la siguiente: 

• Phragmites (cañizo). 
Esta especie vegetal es muy resistente a la salinidad, la cual es adecuada para el 

agua de la rambla por la cercanía al Mar Menor. 

Hábitat: Vive en marismas, lagunas y bordes de ríos formando densas poblaciones 

desde el nivel de mar a los 1000 m de altitud. Se encuentra en comunidades 

pertenencias a la Alianza Phragmition communis, cañaverales y espadañales de 

aguas más o menos profundas, propias de márgenes de lagunas o cursos de aguas 

lentas.  
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Phragmites australis (cañizo). 

 

Las plantas se colocarán con una densidad de: 

1 planta/m2 en las zonas de flujo subsuperficial. 

4 plantas/m2 en las zonas de flujo superficial, etapa 1. 

2 plantas/m2 en las zonas de flujo superficial, etapa 2. En esta zona se podrá modificar a 4 

plantas/m2 en función del crecimiento de la vegetación y del rendimiento obtenido. 

Si la magnitud de la plantación (son 12,75 ha de superficie efectiva) fuese inviable realizarla cómo se 

plantea en este informe, se podría barajar la posibilidad de sembrar semillas, que se podrías acopiar 

en la zona circundante. 

La plantación de plántulas que han sido previamente cultivadas en vivero da muy buenos resultados 

aunque es la opción más cara. También funciona bien la plantación de rizomas que se obtienen de 

otros sistemas de humedales construidos. 

Las plántulas se insertan en pequeños agujeros efectuados manualmente en el medio granular que 

después se tapan. Una parte de la biomasa subterránea de las plantas debe estar sumergida en el 

agua. La plantación se puede efectuar al tresbolillo con una densidad de 3 plantas por metro cuadrado. 

En la zona mediterránea las plantaciones que se han realizado entre marzo y octubre han dado buenos 

resultados. 

En el caso de sistemas subsuperficiales, una vez que se ha realizado la plantación es conveniente que 

el agua esté uno o dos centímetros por encima del nivel del medio granular para evitar el crecimiento 

de malas hierbas. Luego, cuando los vegetales han alcanzado un buen desarrollo, el nivel se sitúa a 5 

centímetros por debajo de la superficie del medio granular (este es el nivel con el que se opera 

habitualmente).  
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Se debe tener en cuenta que si hay agua encima del medio granular se pueden generar malos olores 

y una alta presencia de insectos, con lo que a veces no es posible mantener un cierto encharcamiento 

durante periodos de tiempo prolongados. No obstante, es muy recomendable tener encharcado el 

sistema como mínimo durante los dos primeros meses. Cuando los humedales se encharcan es muy 

importante que haya partes de plantas que no queden sumergidas y que estén en contacto con el aire. 

De otro modo las plantas acaban muriendo. 

Si después de un año la vegetación no se llega a consolidar, se debe proceder a su reposición. De 

hecho se considera que la vegetación se ha consolidado cuando se ha completado un ciclo biológico 

completo (crecimiento, floración, producción de semillas y senescencia de las partes aéreas). 

La plantación de las especies ornamentales para mejorar la estética del sistema se realizará cuando 

toda la obra esté acabada y se hayan delimitado los caminos y los espacios verdes.  
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1 INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL ESTUDIO. 

El objetivo del presente estudio es determinar la línea piezométrica del agua procedente de la rambla 

del Albujón y del sistema de drenaje en su tratamiento en el humedal construido (en adelante HC), 

definiendo para ello la infraestructura necesaria. 

La infraestructura hidráulica presenta distintos puntos de control o de rotura de carga que facilitan su 

implantación en el terreno además de permitir una mayor flexibilidad en la gestión del agua a tratar. 

En este sentido, este anejo presenta los distintos cálculos realizados para el correcto 

dimensionamiento de los diferentes elementos que conforman la infraestructura hidráulica. 

De manera resumida, la infraestructura hidráulica  se compone de los siguientes elementos: 

 Bombeo y distribución a la Etapa 1 de tratamiento. 

 Circulación por el humedal definido para la Etapa 1. Flujo superficial y Flujo subsuperficial. 

 Captación del agua tratada en Etapa 1 y colector hacia arqueta de mezcla. 

 Distribución a la Etapa 2 de tratamiento. 

 Captación del agua tratada en Etapa 2 y colector de vertido hasta pozo de bombas para 

trasporte al deposito del Albujon 

 Bypass de la Etapa 1 y Bypass de la Etapa 2. 

2 METODOLOGÍA. 

En este apartado se comenta, de manera resumida, la metodología empleada para el 

dimensionamiento de cada elemento que compone la infraestructura hidráulica asociada al HC. 

2.1 COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE LOS CANALES QUE CONFORMAN EL HUMEDAL. 

El cálculo de los niveles se ha realizado con la ayuda de un modelo hidráulico en la hipótesis de 

régimen permanente. El modelo empleado es el ampliamente utilizado HEC-RAS v4.1. 

El primer dato que ha de incluir el modelo es la definición geométrica del canal, para ello es preciso 

determinar los perfiles transversales del canal que se consideren representativos del mismo. Los 

perfiles o secciones se sitúan en el modelo de forma que el perfil nº 0, correspondiente al punto 

inicial, es el que se encuentra aguas abajo del tramo, aumentado la numeración al desplazarse los 

perfiles aguas arriba del mismo, coincidiendo esta numeración con la distancia al origen de la sección 

transversal considerada. 
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El modelo HEC-RAS (River Analisys System - water surface profiles) ha sido desarrollado y puesto a 

punto por el Hydraulic Engineering Center del U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS. En la actualidad 

es el modelo más utilizado en la resolución de los regímenes permanentes gradualmente variados. La 

versión inicial fue creada en el año 1976 (HEC-2) y desde entonces han surgido nuevas versiones en 

las que se han incluido opciones adicionales. En este estudio se ha utilizado la versión HEC-RAS 4.1. 

El cálculo se realiza resolviendo la ecuación de la conservación de la energía, expresada en términos 

unidimensionales, con las pérdidas de carga valoradas según lo indicado anteriormente. En función 

de ello las hipótesis básicas son las siguientes: 

 Régimen permanente: Los valores de las variables no dependen del tiempo, que no interviene 

en el cálculo. 

 Régimen gradualmente variado: No hay cambios bruscos de las características hidráulicas, 

de  manera que puede adoptarse una distribución hidrostática de presiones. 

 Flujo unidimensional en dirección longitudinal: no se consideran componentes  de la 

velocidad en dirección transversal ni vertical, por lo cual, la altura de energía es igual en todos 

los puntos de una sección. 

 Pendiente moderada del cauce, menor del 10% aproximadamente, debido a que la altura de 

presión se supone equivalente a la cota de agua medida verticalmente. 

 Régimen único en cada tramo estudiado: Se admite régimen rápido o lento, pero no el cambio 

de régimen. 

 Condiciones de contorno rígidas: no existe erosión o sedimentación en el cauce. 

Las nuevas versiones incorporan el régimen variable así como otras funciones tales como 

modelización de estaciones de bombeo, diseño de canales estables, capacidades de arrastre de 

sólidos, etc.  

Dadas las características del estudio que se acomete en este anejo se ha empleado la versión 4.1. 

del programa HEC-RAS ejecutándolo en régimen permanente para la determinación de las distintas 

líneas de agua.  
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2.2 CÁLCULO HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES EN LÁMINA LIBRE. 

La comprobación de la capacidad de los distintos tramos de conducción con funcionamiento en 

lámina libre se realiza considerando los resultados obtenidos según el régimen permanente de la 

conducción, asumiendo igualmente el funcionamiento en régimen uniforme. Esta aproximación se 

considera suficiente para la comprobación de la máxima capacidad estimada que se calcula para 

cada uno de los tramos objeto de este estudio. 

Para el cálculo de las secciones idóneas, se aplica la fórmula de Manning: 

V = 1/n * Rh2/3 * I1/2 

Ecuación en la que: 

V: Velocidad de circulación en m/s 

n: número de Manning, adoptándose para el PVC el valor de n = 0,011 

R: Radio hidráulico en m 

I: Pendiente en m/m 

En esta ecuación, tanto la velocidad como el radio hidráulico, están relacionados con el caudal 

circulante Q, ya que V=Q/S y Rh=Pm/S siendo Pm el perímetro mojado de la sección. De esta forma, 

variando, por ejemplo la sección ocupada (S) o el calado (ambos vinculados por relaciones 

geométricas), se puede obtener una curva de capacidad. Esta curva representaría el caudal 

circulante por la conducción al considerar distintos calados en la misma. 

2.3 CÁLCULO HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES A PRESIÓN 

Con objeto de realizar las simulaciones hidráulicas tanto de la primera como de la segunda etapa se 

ha confeccionado un modelo de EPANET. De esta forma pueden realizarse simulaciones extendidas 

variando el nivel del agua en la arqueta de cabecera, comprobando las variaciones de caudales en 

las distintas salidas/entregas. 

Se ha confeccionado un modelo de EPANET para las comprobaciones de las 2 etapas: 
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Motivado por la necesidad de analizar la sensibilidad de los caudales en varias líneas ante 

variaciones de las condiciones de contorno ha sido necesario utilizar un modelo matemático como 

herramienta para el estudio de la instalación. Se ha seleccionado el modelo EPANET, ampliamente 

utilizado por la comunidad técnica.  

Dicho modelo fue creado en el año 1991 por el USEPA (U.S. Environmental Protection Agency) de 

los EE.UU. de América y presenta actualizaciones constantes. En un principio su objetivo era modelar 

la calidad del agua en abastecimientos urbanos pero dado su éxito inicial actualmente su objetivo es 

simular las redes hidráulicas. 

Se ha confeccionado un modelo simplificado y esquemático, introduciendo los parámetros de las 

líneas, como son Diámetros de las conducciones, longitudes, rugosidades y K equivalente (que sirve 

para simular una válvula con un determinado grado de apertura). La conducción principal tiene una 

tubería telescópica EN 1ª etapa DN500DN400DN315 y en la 2ª etapa DN500DN400, siendo 

las entregas en la primera etapa en DN200 y en segunda etapa DN300, las conducciones se han 

simulado en PEAD PN6 (considerando sus diámetros interiores y rugosidad) y las líneas de entrega 

se han simulado del DN de las válvulas consideradas (DN200 en etapa 1 y DN300 en etapa 2). 

Se usan depósitos para simular las condiciones de contorno, cada entrega se ha codificado desde C1 

a C4 en 1ª Etapa y D1 a D2 en segunda etapa, asignando un valor nulo al nivel de agua, ya que se 

pretende estudiar el sistema en base a los desniveles entre las arquetas de carga iniciales y las de 

entrega. 

Para las arquetas de carga o iniciales se ha introducido una ley lineal de forma discreta en su nivel de 

agua: 
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- Etapa 1: Nivel inicial= 0, Nivel final=50 cm , Escalón= 2,5 cm 

- Etapa 2: Nivel inicial= 0, Nivel final=40 cm , Escalón= 2 cm 

El objeto de la simulación es comprobar si el caudal en cada una de las entregas de cada una de las 

etapas son iguales entre ellas para las diferentes condiciones de contorno (distintos niveles de agua 

en la arqueta de carga) 

El programa EPANET es un programa que realiza simulaciones del comportamiento hidráulico y de la 

calidad del agua en redes de tuberías a presión. Las redes pueden estar constituidas por tuberías, 

nudos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o embalses. EPANET 

permite seguir la evolución del flujo del agua en las tuberías, de la presión en los nudos de demanda, 

del nivel del agua en los depósitos, y de la concentración de cualquier sustancia a través del sistema 

de distribución, durante un periodo prolongado de simulación. Además de las concentraciones, 

permite también determinar los tiempos de permanencia del agua en la red y su procedencia desde 

los distintos puntos de alimentación. Tiene diversas opciones para simular las demandas de agua de 

los puntos de entrega adaptándose perfectamente a los abastecimientos urbanos. 

En este modelo usaremos una rugosidad de 0,007 en las tuberías de PEAD para la ecuación de 

Darcy-Weisbach. 

Las pérdidas de carga localizadas vienen expresadas por la siguiente ecuación: 

 
4

22

10.122 D

Q
K

g

V
Khl







 

Siendo K una constante que depende de la geometría de las piezas especiales consideradas. Las 

pérdidas de carga en piezas especiales en este caso serán las motivadas por codos, derivaciones 

para ventosas y desagües y otros elementos. 

A continuación se indica la K equivalente utilizada en las simulaciones en cada una de las entregas 

(Dicha K equivalente simula una apertura intermedia de una válvula de mariposa, siendo la K de una 

mariposa totalmente abierta está entre 0,15 y 0,5 en función del fabricante, con lo que todos los 

valores adoptados son superiores): 

 

ETAPA ENTREGA

K equivalente 

considerada ETAPA ENTREGA

K equivalente 

considerada

C1 9,75 D1 8,6

C2 6,75 D2 3,4

C3 5,25

C4 1,5

1

2
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Estos valores de K en válvulas de mariposa se corresponden a aperturas entre el 50% (en torno a 

K=10) y el 75% (en torno a K=1). 

Se observa por tanto que es factible ajustar las K estrangulando más o menos la válvula durante la 

puesta en marcha o la operación, puesto que el rango de aperturas es amplio para las K requeridas, 

de esta forma se podría ir buscando la apertura concreta de las válvulas que permita distribuir de 

forma homogénea los caudales entre las líneas, y una vez establecido dejar las válvulas 

posicionadas, tal y como se ha realizado en la simulación 

Igualmente las válvulas de mariposa con tan escasa pérdida generada (inferior a 0,5 mca) no 

presentan ningún problema ante cavitación. 

En relación al cálculo de los by-pass de 1ª y 2ª etapa se ha resuelto el cálculo también con un modelo 

de EPANET simple en donde se calcula el caudal circulante conocidas las cotas de agua iniciales y 

final. 

 

El by-pass de la primera etapa presenta las siguientes características geométricas: 

- Nivel de agua en Arqueta inicial: 8,04 m 

- Nivel de agua en Arqueta final: 5,8 m 

- Conducción de 351 metros de PEAD DN400 PN6 

- Entrada a la arqueta final con válvula DN300 

El by-pass de la segunda etapa presenta las siguientes características geométricas: 

- Nivel de agua en Arqueta inicial: 5,8 m 

- Nivel de agua en Vertido a pozo: 4 m 

- Conducción de 97 metros de PEAD DN315 PN6 

- Vertido final con válvula DN300 
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3 RESULTADOS 

Siguiendo la metodología indicada en apartados anteriores, se ha procedido a definir los colectores 

necesarios con capacidad suficiente para los caudales de diseño (400 l/s en total) de cada una de las 

celdas para cada una de las etapas, así como a realizar una comprobación de la línea de agua que 

se seguirá en los humedales con objeto de garantizar la funcionalidad y compatibilidad con las cotas 

fijadas en los caminos perimetrales. 

3.1 COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS CELDAS 

Mediante la aplicación HEC-RAS se ha procedido a comprobar el funcionamiento hidráulico de una 

de las celdas, en concreto la celda 1, que por ser de las de mayor dimensión sus resultados se 

podrán extrapolar al resto, tanto en Etapa 1 como en Etapa 2 ya que como se indica, este modelo no 

simula el comportamiento del flujo a través de la grava ubicada al final del tramo, suponiendo en ese 

punto la máxima cota admisible como condición de contorno. 

La celda es, en definitiva, un gran canal de 265 m de longitud con un ancho de 84,3 m. Se distinguen 

varias zonas en el mismo. Se inicia con un canal profundo desde el que se reparte homogéneamente 

el caudal a tratar en todo el ancho de la celda, a continuación viene el canal o celda propiamente 

dicha, con 222 m de longitud, donde transcurre el denominado flujo superficial. Esta parte se divide a 

su vez en tres zonas iguales al colocar una obra que obliga al agua a pasar por una franja de 15 cm 

de altura medida desde la solera de la celda. Como último punto tiene lugar la fase del proceso 

conocida como flujo subsuperficial a través de una grava permeable, esta parte presenta una longitud 

de 40 m. 

El agua se capta mediante una tubería drenante y se tiene la posibilidad de gestionar la cota de agua 

mediante el control del órgano de desagüe. 

El modelo realizado no tiene la capacidad de simulas el comportamiento del paso del agua por la 

grava, cuyas pérdidas se evalúan en el proceso de dimensionamiento del proceso. Se adopta como 

condición de contorno, por tanto, la cota de la lámina de agua que se traduce de esos resultados. 

El esquema en planta del modelo es el siguiente: 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº8. Cálculos Hidráulicos. Página 10 

  

 

Los resultados obtenidos para la Etapa 1 se resumen en la siguiente tabla y en el perfil longitudinal 

adjunto al final de este apartado. 

 

Para el cálculo se ha considerado un coeficiente de Manning de 4 tal y como figura en el informe de 

dimensionamiento, habiéndose realizado un análisis de sensibilidad sobre este valor para confirmar 

que no influye en el cálculo. Además se han simulado otros caudales algo mayores para comprobar el 

comportamiento sin que los resultados presenten variaciones significativas sobre que se presenta en 

este anejo. 
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Los resultados numéricos en caso de considerar los caudales correspondientes a la Etapa 2 son: 

 

Tal y como se puede observar, para 28,87 l/s (Etapa 1) y 57,75 l/s (Etapa 2) y con los comentarios 

anteriores, la lámina de agua se mantiene prácticamente horizontal, no viéndose condicionada ni por 

los “pasos inferiores”. Todo esto debido a la baja velocidad con la que circula el agua y propicia que 

las cargas sean relativamente pequeñas. 
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3.2 CURVAS DE CAPACIDAD DE LOS COLECTORES 

Se ha procedido a determinar las curvas de capacidad de los colectores para distintas situaciones, 

variando principalmente sección y pendiente de los tramos estudiados. Se intenta que la pendiente 

sea lo más pequeña posible con objeto de facilitar la implantación en el terreno, dado el pequeño 

desnivel que presenta, de esta manera se optimizarán además, los posibles consumos energéticos 

derivados de la necesidad de elevar el agua. 

Se presenta el cálculo realizado para las tres tuberías definidas en este proyecto. Se consideran 

inicialmente en PVC, aunque el coeficiente de rugosidad adoptado sería compatible con el resto de 

tuberías plásticas. 

Las tuberías dimensionadas se corresponden con los colectores de captación de agua tras los pasos 

de la Etapa 1 y Etapa 2, los bypass de ambas etapas, y la tubería drenante que capta el agua tras el 

último paso por el flujo subsuperficial. Esta tubería funcionará la mayor parte del tiempo en carga, 

aunque para estar del lado de la seguridad se dimensione como funcionamiento en lámina libre que 

se correspondería con la situación pésima en la que se podría encontrar. 

En la siguiente tabla se muestran los diámetros considerados: 
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Diámetro Nominal (mm) Diámetro Interno (mm) Pendiente (m/m) 

500 452 0,002 

400 364 0,002 

250 226 0,005 

200 181 0,005 

 

3.2.1 Colector de captación de efluente tratado en Etapa 1 (Celdas 3 y 4). 

El diámetro del colector propuesto es DN400 que presenta un diámetro interior de 364 mm. El cálculo 

se realiza para este diámetro y un coeficiente de manning n=0,011, compatible con tuberías plásticas. 

El resultado numérico, para un grado de llenado del 80 % es: 

Project Description  

Worksheet Circular Channel - 1 
Flow Element Circular Channel 
Method Manning's Formula 
Solve For Discharge 

 
Input Data   

Mannings Coefficient 0.011  
Slope 0.002 m/m 
Depth 0.29 m 
Diameter 364 mm 

 
Results   

Discharge 0.0837 m³/s 
Flow Area 0.1 m² 
Wetted Perimeter 0.81 m 
Top Width 0.29 m 
Critical Depth 0.21 m 
Percent Full 80.1 % 
Critical Slope 0.004536 m/m 
Velocity 0.94 m/s 
Velocity Head 0.04 m 
Specific Energy 0.34 m 
Froude Number 0.54  
Maximum Discharge 0.0921 m³/s 
Discharge Full 0.0856 m³/s 
Slope Full 0.001915 m/m 
Flow Type Subcritical  
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Tal y como se puede comprobar la capacidad que presenta es de 84 l/s, algo superior al caudal de 

diseño (unos 60 l/s para la suma de dos celdas en etapa 1 y los 57,75 l/s de la celda 5) constatando, 

por tanto, la idoneidad del colector proyectado para la captación del efluente tratado en la 

correspondiente etapa. 

A continuación se muestra la curva de capacidad de esta sección para distintos grados de llenado. 

 

3.2.2 Colector de captación de efluente tratado en Etapa 1 (Celda 2) y Etapa 2 (Celda 5). 

El diámetro del colector propuesto es DN500 que presenta un diámetro interior de 452 mm. El cálculo 

se realiza para este diámetro y un coeficiente de manning n=0,011, compatible con tuberías plásticas. 

Este tramo recoge el caudal tratado en la celda 2 más el caudal que proviene de las celdas 3 y 4. El 

resultado numérico, para un grado de llenado del 80 % es: 

Project Description  

Worksheet Circular Channel - 1 
Flow Element Circular Channel 
Method Manning's Formula 
Solve For Discharge 

 
Input Data   

Mannings Coefficient 0.011  
Slope 0.002

000 
m/m 

Depth 0.36 m 
Diameter 452 mm 
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Results   

Discharge 0.1490 m³/s 
Flow Area 0.1 m² 
Wetted Perimeter 1.00 m 
Top Width 0.36 m 
Critical Depth 0.27 m 
Percent Full 80.0 % 
Critical Slope 0.004277 m/m 
Velocity 1.08 m/s 
Velocity Head 0.06 m 
Specific Energy 0.42 m 
Froude Number 0.56  
Maximum Discharge 0.1640 m³/s 
Discharge Full 0.1525 m³/s 
Slope Full 0.001910 m/m 
Flow Type Subcritical  

 
Tal y como se puede comprobar la capacidad que presenta es de 149 l/s, superior al caudal de 

diseño (unos 90 l/s) constatando, por tanto, la idoneidad del colector proyectado para la conducción 

del efluente tratado en su punto final. 

A continuación se muestra la curva de capacidad de esta sección para distintos grados de llenado. 
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3.2.3 Colector de captación zanja drenante en zona de flujo subsuperficial. Etapa 1. 

El diámetro de la tubería drenante de doble pared propuesta es DN200 que presenta un diámetro 

interior de 181 mm. El cálculo se realiza para este diámetro y un coeficiente de manning n=0,011, 

compatible con tuberías plásticas. 

La tubería drenante y de salida funcionará realmente en carga ya que se controlará el nivel para 

mantener un grado de inundación óptimo. No obstante se propone su dimensionamiento en lámina 

libre por representar una situación más desfavorable. 

El resultado numérico, para un grado de llenado del 80 % es: 

Project Description  

Worksheet Circular Channel - 1 
Flow Element Circular Channel 
Method Manning's Formula 
Solve For Discharge 

 
Input Data   

Mannings Coefficient 0.011  
Slope 0.005 m/m 
Depth 0.14 m 
Diameter 181 mm 

 
Results   

Discharge 0.0205 m³/s 
Flow Area 2.2e-2 m² 
Wetted Perimeter 0.40 m 
Top Width 0.14 m 
Critical Depth 0.13 m 
Percent Full 80.0 % 
Critical Slope 0.006805 m/m 
Velocity 0.93 m/s 
Velocity Head 0.04 m 
Specific Energy 0.19 m 
Froude Number 0.76  
Maximum Discharge 0.0226 m³/s 
Discharge Full 0.0210 m³/s 
Slope Full 0.004777 m/m 
Flow Type Subcritical  

 
Tal y como se puede comprobar la capacidad que presenta es de 20,5 l/s. Algo superior a los 15 l/s 

que debería ser capaz de transportar cada uno de los tramos. 

A continuación se muestra la curva de capacidad de esta sección para distintos grados de llenado. 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº8. Cálculos Hidráulicos. Página 17 

  

 

3.2.4 Colector de captación zanja drenante en zona de flujo subsuperficial. Etapa 2 

El diámetro de la tubería drenante de doble pared propuesta es DN250 que presenta un diámetro 

interior de 226 mm. El cálculo se realiza para este diámetro y un coeficiente de manning n=0,011, 

compatible con tuberías plásticas. 

La tubería drenante y de salida funcionará realmente en carga ya que se controlará el nivel para 

mantener un grado de inundación óptimo. No obstante se propone su dimensionamiento en lámina 

libre por representar una situación más desfavorable. 

El resultado numérico, para un grado de llenado del 80 % es: 

Project Description  

Worksheet Circular Channel - 1 
Flow Element Circular Channel 
Method Manning's Formula 
Solve For Discharge 

 
Input Data   

Mannings Coefficient 0.011  
Slope 0.005 m/m 
Depth 0.14 m 
Diameter 226 mm 
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Results   

Discharge 0.0372 m³/s 
Flow Area 3.4e-2 m² 
Wetted Perimeter 0.50 m 
Top Width 0.18 m 
Critical Depth 0.16 m 
Percent Full 80.1 % 
Critical Slope 0.006501 m/m 
Velocity 1.08 m/s 
Velocity Head 0.06 m 
Specific Energy 0.24 m 
Froude Number 0.79  
Maximum Discharge 0.0408 m³/s 
Discharge Full 0.0380 m³/s 
Slope Full 0.004788 m/m 
Flow Type Subcritical  

 
Tal y como se puede comprobar la capacidad que presenta es de 37,2 l/s. Algo superior a los casi 29 

l/s que debería ser capaz de transportar cada uno de los tramos. 

A continuación se muestra la curva de capacidad de esta sección para distintos grados de llenado. 
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3.3 RESULTADOS MODELIZACIÓN CONDUCCIONES A PRESIÓN 

La modelización realizada permite realizar todos los cálculos de una sola pasada. 

Los resultados gráficos en las simulación de los escalones 1 y 20 son: 
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3.3.1 Evolución caudales en Etapa 1. 

Con objeto de analizar si la evolución de caudales es equivalente entre las diferentes entregas se 

observa gráficamente las 2 primeras y las 2 últimas entregas 

   

 

Se observa como para el caudal de diseño (en torno a 115,5 l/s) el nivel de agua en la arqueta en 0,5 

metros y el reparto de agua establecido está entre 28,76 l/s y 29,00 l/s 

Suponiendo que la altura fuese 0,25 metros el caudal de salida de la arqueta seria 280,5 l/s y el 

reparto de agua establecido está entre 19,76 l/s y 20,35 l/s 

Suponiendo que la altura fuese 0,05 metros el caudal de salida de la arqueta seria 121,75 l/s y el 

reparto de agua establecido está entre 8,01 l/s y 9,04 l/s 

Es decir, en una modelización ajustada para minimizar las diferencias con la altura máxima se 

observa como al reducirse la altura los caudales son aproximadamente similares en todas las 

entregas, aunque conforme disminuye el nivel aumenta ligeramente la diferencia entre ellas. 
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3.3.2 Evolución caudales en Etapa 2. 

Con objeto de analizar si la evolución de caudales es equivalente entre las diferentes entregas se 

observa gráficamente las 2 primeras y las 2 últimas entregas 

  

Se observa como para el caudal de diseño (en torno a 115,5 l/s) el nivel de agua en la arqueta en 0,4 

metros y el reparto de agua establecido está entre 57,73 l/s y 57,74 l/s 

Suponiendo que la altura fuese 0,2 metros el caudal de salida de la arqueta seria 279,4 l/s y el reparto 

de agua establecido está entre 39,94 l/s y 40, 71 l/s 

Suponiendo que la altura fuese 0,04 metros el caudal de salida de la arqueta seria 120,3 l/s y el 

reparto de agua establecido está entre 16,83 l/s y 18,05 l/s 

Es decir, en una modelización ajustada para minimizar las diferencias con la altura máxima se 

observa como al reducirse la altura los caudales son aproximadamente similares en todas las 

entregas, aunque conforme disminuye el nivel aumenta ligeramente la diferencia entre ellas. 

En el caso de la segunda etapa aumenta la diferencia tanto en valor absoluto como relativo, aunque 

sería admisible.  
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3.3.3 Comprobación caudal de by-pass. 

La comprobación realizada con el modelo de EPANET arroja los siguientes resultados: 

 

El caudal circulante máximo por el by-pass de la etapa 1 son 167,55 l/s frente a los 115,5 l/s 

requeridos. En caso de funcionar con el caudal de 115,5 l/s el nivel en la arqueta inicial quedaría en 

6,84 metros. 

El caudal circulante máximo por el by-pass de la etapa 2 son 145,93 l/s frente a los 115,5 l/s 

requeridos. En caso de funcionar con el caudal de 115,5 l/s el nivel en la arqueta inicial quedaría en 

5,08 metros. 
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4 RESUMEN RESULTADOS PÉRDIDAS DE CARGA 

Las pérdidas de carga y cotas del sistema son las siguientes: 

 

 

RESUMEN DE PERDIDAS DE CARGA Y COTAS 

Pérdida de 

carga (mca)

Pérdida de 

carga 

etapas 

(mca)

Lámina de agua punto 

final tramo (metros) Cotas en plano

Cota aliviadero salida balsa de 

sedimentacion 6,2 C1

Pérdida de carga en salida balsa 

decantacion 0,1 6,1 C2

Perdida de carga maxima del 

sistema de distribucion en primera 

etapa 0,5 5,6 C3

Aliviadero arqueta reparto y 

entrada a zona profunda 0,1 5,5 C4

ZP 0,03 5,47 C5

SSF+SF para Celda 4 L=120 m al 1/00 0,01 5,46 C6

SSF con grava sucia a largo plazo 0,7 4,76 C7

Pérdida de carga en conexión con 

distribución 0,1 4,66 C8

Recogida de Celda 4 a dep de 

mezcla DN400 y DN500 0,2% 350m 0,7 3,96 C9

Pérdida de carga en Inicio 2ª Etapa 0,1 3,86 C10

Perdida de carga del sistema de 

distribucion en segunda etapa 0,4 3,46 C11

Aliviadero arqueta reparto y 

entrada a zona profunda 0,1 3,36 C12

ZP 0,05 3,31 C13

SSF+SF para Celda 5 L=220 m al 1/00 0,03 3,28 C14

SSF con grava sucia a largo plazo 1,2 2,08 C15

Pérdida de carga en conexión con 

distribución 0,1 1,98 C16

Recogida de Celda 5 hasta bombeo 

de salida DN500 0,2% 230m 0,46 1,52 C17

4,68

LAMINA DE AGUA MAXIMA EN BOMBEO DE SALIDA A DEP ALBUJON 1,52

H
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5 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO. 

Para las condiciones de trabajo solicitadas a la conducción de impulsión, se necesitan unos equipos 

de bombeo, cuyas características principales se calculan a partir de los datos siguientes: 

- El bombeo para un caudal de 115 l/s se diseña para un funcionamiento con una bombas más 

una de reserva, por lo tanto será 1 + 1R. 

Para cada etapa la unidad de bomba será: 

ETAPA 1 (1ud de bomba) 

o Caudal:    Q T. = 115 l/s 

o Altura manométrica:  H.m.c.a = 10,4 m.c.a 

ETAPA 2 (1ud de bomba) 

o Caudal:    Q T. = 115 l/s 

o Altura manométrica:  H.m.c.a = 9,89 m.c.a 

 

5.1 BOMBA COMERCIAL. 

Tras el estudio de las bombas comerciales, en el Apéndice I se adjunta la curva de la bomba 

adoptada y su motor, así como de las dimensiones de la misma. Además, se puede comprobar que 

para las necesidades de caudal y altura requerida en las bombas de cada etapa se ha encajado el 

rango de rendimientos. 
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6 CONCLUSIONES. 

En el presente anejo quedan justificadas y definidas las conducciones hidráulicas y características de 

las mismas a disponer en el presente “Proyecto Básico: Filtro Verde en el entorno de la 

Desembocadura de la Rambla del Albujón al Mar Menor”. 

 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

 

Fdo. José Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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Jun-2016Versión de datos

75,9%

PE185/4-G-50HZ

▕◄ Area de aplicación ►▏

Altura de impulsión

Potencia en el eje P2
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 - 2 
Normas de referencia

09/08/2016

ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 Gr 2B

Datos de diseño
Caudal
Rendimiento
NPSH 
Temperatura
N° de bombas

Datos de la bomba
Tipo
Serie
N° de álabes
Paso de sólidos
Boca impulsión

Datos del motor
Tensión nominal
Pot. absorbida en el eje P2
Nº de polos
Factor de potencia
Intensidad de arranque
Par de arranque
Clase de aislamiento

50,0 Hz
1470 1/min

92,6 %

120 Nm
IP 68

36,9 A

SULZER

275 mm
Contrablock Plus impeller, 1 vane

DN200

10,6 m
16,6 kW

125 mm

6,19 m

XFP200G CB1 50HZ
XFP PE1-PE3

1

DN200

121 l/s

400 V
18,5 kW

4
0,782
320 A

440 Nm
H

Bomba simple

75,2 %

1
20 °C

AguaFluido
Tipo de instalación

Marca
Impulsor
Diámetro de impulsor
Boca aspiración

Frecuencia
Velocidad nominal
Rendimiento
Corriente nominal
Par nominal
Grado de protección

Altura
Potencia absorbida en el eje

N° arranques/hora 15

Wet Well installation with pedestal  (without cooling jacket)
Tipo de instalación



50

Boca impulsión

DN200

Frecuencia

Densidad

998,3 kg/m³

Viscosidad

1,005 mm²/s

Normas de referencia Velocidad nominal

1471 1/min

Fecha

09/08/2016

Caudal

121 l/s

Hz

75,9%

PE185/4-G-50HZ

▕◄ Area de aplicación ►▏
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Diámetro de impulsor

275 mm Contrablock Plus impeller, 1 vane

ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 Gr 2B

Potencia nominalAltura Rendimiento hidráulico NPSH

10,6 m 16,6 kW 75,2 % 6,19 m

N° de álabes Impulsor Tamaño de sólidos Revisión

1
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XFP200G CB1 50HZXFP200G CB1 50HZ

Curva característica de la bomba
Nº curva

Curva de referencia



Intensidad de arranque

4 09/08/2016

Tolerancia conforme a VDE 0530 T1 12.84  Potencia según

320 A 0,217 kg m²

1

Potencia nominal

18,5 kW

Factor de servicio

Par de arranque N° arranques/hora
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Curvas motor

PE185/4-G-50HZ

Frecuencia

Symbol En vacío 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %

P₂ / kW 0 4,625 9,25 13,87 18,5 23,12

P₁ / kW 1,812 5,965 10,41 15,11 19,98 25,34

η / % 0 77,54 88,86 91,86 92,58 91,27

n / 1/min 1500 1492 1484 1476 1467 1458

cos φ 0,146 0,4168 0,6075 0,7234 0,7822 0,8139

I / A 17,91 20,66 24,73 30,14 36,87 44,93

s / % 0 0,5373 1,059 1,608 2,196 2,801

M / Nm 0 29,6 59,52 89,77 120,4 151,5

Hz50



Fluido bombeado Agua Número de bombas 1

Caudal 115 l/s Tipo de instalación

Altura geodésica 7,5 mOpciones de visualización Instalación sumergida

Viscosidad 1 mm²/s Modelo de cálculo Colebrook

Pérdidas de carga  (pl(Q))

Tubería común lado impulsión 

Tubería 1 (8)

Tipo  Ø  / mm ζ o L Cant.  v  / m/s  k  / mm  H  / m

Codo 90° (R/D=1); R: 200 mm; δ: 90 ° 200 0,4181 1 3,68 0,3013

Ampliación, 16°; DI2: 300 mm 200 0,1058 1 3,68 0,07292

Tubería: Tuberías Ø 300 mm 300 6 m 1 1,63 0,1 0,04504

Codo 90° (R/D=2); R: 600 mm; δ: 90 ° 300 0,2074 1 1,63 0,0353

Válvula de compuerta plana 300 0,3 1 1,63 0,04082

Válvula de bola: DN 300 300 0,1101 1 1,63 0,01498

Tubería: Tuberías Ø 350 mm 350 2 m 1 1,2 0,1 0,006875

TUBERIA PEHD DN400 PN6 369 1040 m 1 1,08 0,008 2,344

Pérdidas de carga totales 2,861

Pérdidas de carga  (Hl(Q)) 2,86 m

Altura geométrica 7,5

Altura de imp. total 10,4 m

Pérdida de carga
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Normas de referencia

09/08/2016

ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 Gr 2B

Datos de diseño
Caudal
Rendimiento
NPSH 
Temperatura
N° de bombas

Datos de la bomba
Tipo
Serie
N° de álabes
Paso de sólidos
Boca impulsión

Datos del motor
Tensión nominal
Pot. absorbida en el eje P2
Nº de polos
Factor de potencia
Intensidad de arranque
Par de arranque
Clase de aislamiento

50,0 Hz
1470 1/min

92,6 %

120 Nm
IP 68

36,9 A

SULZER

265 mm
Contrablock Plus impeller, 1 vane

DN200

9,82 m
15,3 kW

125 mm

5,93 m

XFP200G CB1 50HZ
XFP PE1-PE3

1

DN200

114 l/s

400 V
18,5 kW

4
0,782
320 A

440 Nm
H

Bomba simple

72,7 %

1
20 °C

AguaFluido
Tipo de instalación

Marca
Impulsor
Diámetro de impulsor
Boca aspiración

Frecuencia
Velocidad nominal
Rendimiento
Corriente nominal
Par nominal
Grado de protección

Altura
Potencia absorbida en el eje

N° arranques/hora 15

Wet Well installation with pedestal  (without cooling jacket)
Tipo de instalación
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Boca impulsión

DN200

Frecuencia

Densidad

998,3 kg/m³

Viscosidad

1,005 mm²/s

Normas de referencia Velocidad nominal

1473 1/min

Fecha

09/08/2016

Caudal

114 l/s

Hz

74,3%
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Diámetro de impulsor

265 mm Contrablock Plus impeller, 1 vane

ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 Gr 2B

Potencia nominalAltura Rendimiento hidráulico NPSH

9,82 m 15,3 kW 72,7 % 5,93 m

N° de álabes Impulsor Tamaño de sólidos Revisión

1
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Curvas motor

PE185/4-G-50HZ

Frecuencia

Symbol En vacío 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %

P₂ / kW 0 4,625 9,25 13,87 18,5 23,12

P₁ / kW 1,812 5,965 10,41 15,11 19,98 25,34

η / % 0 77,54 88,86 91,86 92,58 91,27

n / 1/min 1500 1492 1484 1476 1467 1458

cos φ 0,146 0,4168 0,6075 0,7234 0,7822 0,8139

I / A 17,91 20,66 24,73 30,14 36,87 44,93

s / % 0 0,5373 1,059 1,608 2,196 2,801

M / Nm 0 29,6 59,52 89,77 120,4 151,5

Hz50



Fluido bombeado Agua Número de bombas 1

Caudal 115 l/s Tipo de instalación

Altura geodésica 7 mOpciones de visualización Instalación sumergida

Viscosidad 1 mm²/s Modelo de cálculo Colebrook

Pérdidas de carga  (pl(Q))

Tubería común lado impulsión 

Tubería 1 (8)

Tipo  Ø  / mm ζ o L Cant.  v  / m/s  k  / mm  H  / m

Codo 90° (R/D=1); R: 200 mm; δ: 90 ° 200 0,4181 1 3,68 0,3013

Ampliación, 16°; DI2: 300 mm 200 0,1058 1 3,68 0,07292

Tubería: Tuberías Ø 300 mm 300 6 m 1 1,63 0,1 0,04504

Codo 90° (R/D=2); R: 600 mm; δ: 90 ° 300 0,2074 1 1,63 0,0353

Válvula de compuerta plana 300 0,3 1 1,63 0,04082

Válvula de bola: DN 300 300 0,1101 1 1,63 0,01498

Tubería: Acier Inox 350 2 m 1 1,2 0,1 0,006875

TUBERIA PEHD DN400PN6 369 900 m 1 1,08 0,1 2,369

Pérdidas de carga totales 2,887

Pérdidas de carga  (Hl(Q)) 2,89 m

Altura geométrica 7

Altura de imp. total 9,89 m

Pérdida de carga

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificación previa y no será responsable para el uso de información contenido en este software
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1 OBJETO. 

El objeto del presente anejo es calcular los colectores a ejecutar y comprobar el cumplimiento de las 

condiciones exigibles a las mismas en cuanto a su seguridad y durabilidad. Para ello se exponen las 

bases de partida de los cálculos realizados, así como los resultados de los mismos. 

En concreto: 

-Tuberías de polietileno de distintos tramos 

-Tuberías de las hincas 

2 CÁLCULO MECÁNICO DE COLECTORES Y CONDUCCIONES PLÁSTICOS. 

2.1 CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CONDUCCIONES ENTERRADAS DE MATERIALES 
PLÁSTICOS. 

El cálculo mecánico de una tubería enterrada es un problema de difícil solución teórica ya que por un 

lado nos encontramos con la imprecisión de las fuerzas a las que está sometida debido a las 

acciones de los terraplenes y reacciones del terreno, sometidas a las leyes mecánicas del suelo, 

todavía hoy de difícil e imprecisa solución, y por otro lado, el cálculo de tensiones y deformaciones de 

una estructura hiperestática.    

Las acciones exteriores actuando sobre un colector enterrado pueden ser agrupadas en la siguiente 

clasificación 

1º.-Peso propio de la conducción. 

2º.-Peso del fluido que discurre. 

3º.-Presión interior del fluido sobre las paredes en el caso de conducciones a presión. 

4º.-Presión exterior hidrostática en el caso de inmersión en un nivel de agua. 

5º.-Empuje de las tierras que recubren la canalización. 

6º.-Sobrecargas de superficie estáticas ó dinámicas. 

7º.-Reacciones de apoyo de la canalización.  

8º.-Acciones térmicas. 

La indeterminación de los factores que intervienen en el valor de las solicitaciones de algunas de las 

acciones anteriores precisa la adopción de hipótesis simplificadoras: 

 El cálculo estático del colector se efectúa por metro lineal de conducción. 
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 Las solicitaciones se consideran uniformemente repartidas a todo lo largo de la 

conducción. 

 La solicitación debidas a las tierras que recubren la canalización, a las sobrecargas de 

superficie y a las reacciones de apoyo, pueden tener distribuciones transversales no 

uniformes, pero esta distribución siempre se admitirá simétrica con relación al eje 

vertical principal de la conducción.    

Consecuencia de esta hipótesis es que la resultante de las cargas verticales se supone actuando en 

el plano vertical de simetría de la conducción.  

2.2 MODELO MATEMÁTICO DE CÁLCULO. 

Se ha seguido como método mecánico de cálculo la Directriz Alemana ATV A 127 “Directriz para el 

análisis estático de canalizaciones para aguas residuales”.    

El fundamento del método consiste en verificar el comportamiento de una tubería enterrada, 

calculando las cargas totales producidas por la acción de las tierras y vehículos que actúan sobre la 

tubería, comparando por un lado las tensiones calculadas, con las tensiones producidas en el ensayo 

de tres aristas, en el caso de tuberías rígidas, o con la tensión de rotura de diseño, en el caso de las 

flexible, viendo el coeficiente de seguridad resultante.  

Por otro lado, en tuberías flexibles, se comprueba la estabilidad de las tuberías frente a fallos por 

colapsado o deformaciones a largo plazo. 

Para la determinación de las cargas como consecuencia de las acciones de tráfico y otras cargas de 

superficie concentradas, se ha seguido la Teoría de BOUSSINESQ-HOLLNEWMARK. Este modelo 

supone el suelo como un material elástico e isótropo.  
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2.3 DATOS DE PARTIDA. 

A continuación se adjuntan los diámetros estudiados y calculados realizados con el programa 

suministrado por ASETUB para el cálculo de las conducciones de gravedad de PVC corrugado de 

doble pared y de PE. Todas las tuberías cumplen. 

Conducción Material 
Diámetro 

Exterior (mm) 
SN 

(kN/m2) 

Profundidad de la 
Zanja 
(m) 

Conducción gravedad 

Etapa 1 y 2 
PE  (500 a 315) 6 1,60 

Conducción gravedad 

Subceldas_Etapa 1  
PE 200 6 1,00 

Conducción gravedad 

Subceldas_Etapa 2 
PE 315 6 1,00 

Conducción gravedad 

Recogida_Etapa 1 y 2 
PE (500 – 315) 6 1,50 

 

En el apéndice nº 1 se muestran los resultados de los cálculos. 
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3 CÁLCULO MECÁNICO DE LA HINCA. 

3.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA HINCA. 

Para la instalación de la tubería de la hinca de hormigón armado se realiza la apertura del foso de 

perforación, también denominado de ataque. El foso de ataque, requiere una pared de empuje para 

proporcionar una reacción contra la cual empujar. 

Las grandes fuerzas que se requieren para empujar los tubos de hormigón, son proporcionadas por 

gatos hidráulicos de alta presión accionadas por un generador hidráulico de motor térmico. 

Para iniciar los trabajos se procede a la apertura del foso, instalándose a continuación el equipo 

hidráulico de presión y el primer tubo alineado correctamente al escudo de protección ajustándose a 

la cota marcada. 

Durante la ejecución de los trabajos dentro de la tubería se comprueba periódicamente la calidad del 

aire mediante un detector de oxígeno, que determina el nivel de éste, activando una alarma cuando 

los niveles de oxigeno disminuyen. En caso de ser necesaria la renovación del aire dentro de la 

tubería se recurre a la instalación de sistemas de ventilación. 

El sistema seleccionado es el de excavación del frente con escudo abierto, con cabezal de corte. Si 

bien la empresa especializada en ejecutar hincas podrá sugerir otro sistema al que estén 

especializados. 

La excavación se realiza mediante la cabeza de rotación del mismo diámetro que la tubería a hincar. 

Esta cabeza puede configurarse con dos, tres, cuatro radios o cabezal completo y diferentes tipos de 

dientes o widias. El material resultante de la excavación es recogido por un tornillo sinfín o cinta 

transportadora que lo deposita en una vagoneta, la cual es descargada en el exterior. 

Se estima necesario, por la longitud de la hinca, el uso de una estación intermedia. 

3.2 CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE LA HINCA. 

Para el cruce de dos conducciones bajo la carretera N-332 p dos hincas de DN 1.000 

respectivamente y con longitudes de 30 m. Los tubos seleccionados son de hormigón armado THA de 

clase de resistencia IV, con cemento SR y ambiente Qc. 

Datos del terreno 

El terreno atravesado por la hinca según el estudio geotécnico se caracteriza como limos arenosos. 
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Metodología de cálculo 

Se realiza en base a lo recogido en la norma europea UNE EN 1916 y su complemento nacional UNE 

127916. Se ha utilizado la herramienta de cálculo realizada por ATHA para hincas. 

Determinación de las cargas actuantes sobre el tubo 

Cargas del relleno 

La carga producida por el terreno se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

Con qr se expresa en kN/m y siendo: 

hr la altura sobre la clave del tubo (en metros). 

De el diámetro exterior (en metros). 

γr el peso específico del terreno (en kN/m³) 

Ch es el coeficiente de Marston de valor 

 

c es el coeficiente de cohesión, en kN/m² 

Carga debida al tráfico 

Trafico carretero, Vehículos definidos en 4.1.2 de la IAP-11, a aplicar en todas aquellas vías en las 

que se prescriba la Instrucción de acciones en puentes de carretera. Para este último caso y con 

alturas de relleno mayor o igual a 50 cm. como consecuencia de la cohesión de los rellenos, se 

permite considerar que las cargas actuantes en superficie y cuyas aéreas de reparto se interfieren, 

puedan tomarse como una carga única con un área de aplicación correspondiente a la envolvente de 

las distintas cargas. 

Los coeficientes de impacto se definen en la UNE 127916. 
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Determinación de la clase resistente 

La clase resistente exigible al tubo se obtiene de las tablas siguientes, en función de la clasificación 

considerada y partiendo de la carga de comparación siguiente: 

 

Siendo: 

qtotal es la carga producida por el terreno, la carga móvil y otras que eventualmente pudieran 

afectar al tubo. 

Fap es el factor de apoyo (se recomienda tomar el valor de 1,9, y 3 para inyecciones de lechada 

en el espacio terreno-tubo) 

D es el diámetro interior del tubo 

Determinación de la fuerza máxima de empuje 

Según el anexo B de la Norma UNE-EN 1916, la fuerza de empuje máxima admisible para el caso de 

angulación cerrada: 

 

Siendo: 

Ac es la superficie comprimida de la sección de la unión 

fck es el valor característico de la resistencia a compresión del hormigón 

La fuerza de empuje máxima para angulación cerrada es la que corresponde a suponer una tensión 

nula en un extremo del diámetro y creciente de forma uniforme hasta alcanzar un valor del 60% de fck 

en el otro extremo. 

Determinación de la longitud máxima de empuje 

Su valor es: 

 

Siendo: 
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Lmax es la longitud máxima de empuje (m) 

F es la fuerza de empuje obtenida en el apartado anterior (N) 

Ut es el coeficiente de rozamiento del terreno contra el tubo (N/m²) 

Sin estudios específicos de la obra, se recomienda no considerar un valor superior a 20 kN/m² 

De es el diámetro exterior del tubo (m) 

 

En el apéndice nº 2 se muestran los resultados de los cálculos, siendo suficiente para clase III, pero 

se ha subido un escalón ya que no se poseen ensayos en su ubicación y dar un margen de seguridad 

adicional. 
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APÉNDICE I. CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS TUBERÍAS DE PE. 
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1. : TUBERÍA DESCARGA 500

Descripción del tramo: TUBERÍA DESCARGA 500
Tipo de cálculo: Según tabla
Añadir dibujo para imprimir: Si

1.1. Entrada de datos:

1.1.1. Opciones de seguridad

Clase de seguridad: A (caso normal)
Deflexión admisible: 6% (habitual)
Tratamiento de la presión interna: De acuerdo con la nota 39 de la ATV 127
Menores factores de seguridad para compresión por flexión: no (ATV A 127)
La aplicación de la ATV A 127 no ha sido verificada para ver si la rigidez
circunferencial mínima ha sido alcanzada:

No

1.1.2. Suelo

Tipo de relleno: G4
Cálculo E1: Densidad Proctor
Densidad Proctor E1: DPr,E1 95,0 %
Tipo de relleno en la zona del tubo: G1
Cálculo E20: Densidad Proctor
Densidad Proctor E20: DPr,E20 95,0 %
Tipo de suelo natural: G4
Cálculo E3: Módulo de elasticidad E
Módulo de elasticidad E3: E3 5,0 N/mm²
E4 = 10 ∙ E1: No
Suelo bajo la zanja: G4
Cálculo E4: Módulo de elasticidad E
Módulo de elasticidad E4: E4 5,0 N/mm²

1.1.3. Carga

Altura de recubrimiento: h 1,00 m
Densidad del suelo: γ 20,0 kN/m³
Carga superficial adicional: p0 0,0 kN/m²
Nivel freático máximo sobre el lecho del tubo: hW,max 2,50 m
Nivel freático mínimo sobre el lecho del tubo: hW,min 0,00 m
Presión interna, corto plazo: PI,K 1,0 bar
Presión interna, largo plazo: PI,L 1,0 bar
Sección llena: Si
Densidad del fluido: γF 10,0 kN/m³
Carga de tráfico: HGV 12

1.1.4. Instalación

Instalación: Zanja
Ancho de zanja: b 1,10 m
Ángulo del talud: β 75 °
Condiciones de relleno: A1
Condiciones de la instalación: B2
Se tiene en cuenta el informe sobre método de cálculo de la carga en zanjas
con pilotaje:

No

Tipo de apoyo: suelto
Ángulo de apoyo: 90º
Proyección relativa: a 1,00 [-]
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1.1.5. Tubo de la base de datos

Material: PE 100
Presión nominal: PN = 6,0 bar  (SDR = 26,0)
Diámetro nominal: DN 500  (19,1 mm)

1.2. Resultados:

1.2.1. Caso de carga a largo plazo

1.2.1.1. prueba de tensión  (con nivel freático mínimo)

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad externo γ -11,715 14,476 -5,652 [-]
Coeficiente de seguridad externo γ 14,476 14,476 7,024 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
tracción:

erf γRBZ 2,50 [-]

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.2. prueba de tensión  (con nivel freático máximo)

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad externo γ -17,252 18,095 -8,316 [-]
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Coeficiente de seguridad externo γ 18,095 18,095 10,955 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
tracción:

erf γRBZ 2,50 [-]

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.3. Prueba de deformación  (con nivel freático mínimo)

Deformación vertical relativa: δv 1,62 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.4. Prueba de deformación  (con nivel freático máximo)

Deformación vertical relativa: δv 1,33 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.5. Prueba de estabilidad (lineal):  (con nivel freático máximo)

Coeficiente de seguridad de estabilidad: γ 3,50 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad: erf γstab 2,00 [-]

Los coeficientes de seguridad al pandeo determinados son suficientes.

Todas las pruebas necesarias son correctas.
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1. : TUBERÍA DESCARGA 400

Descripción del tramo: TUBERÍA DESCARGA 400
Tipo de cálculo: Según tabla
Añadir dibujo para imprimir: Si

1.1. Entrada de datos:

1.1.1. Opciones de seguridad

Clase de seguridad: A (caso normal)
Deflexión admisible: 6% (habitual)
Tratamiento de la presión interna: De acuerdo con la nota 39 de la ATV 127
Menores factores de seguridad para compresión por flexión: no (ATV A 127)
La aplicación de la ATV A 127 no ha sido verificada para ver si la rigidez
circunferencial mínima ha sido alcanzada:

No

1.1.2. Suelo

Tipo de relleno: G4
Cálculo E1: Densidad Proctor
Densidad Proctor E1: DPr,E1 95,0 %
Tipo de relleno en la zona del tubo: G1
Cálculo E20: Densidad Proctor
Densidad Proctor E20: DPr,E20 95,0 %
Tipo de suelo natural: G4
Cálculo E3: Módulo de elasticidad E
Módulo de elasticidad E3: E3 5,0 N/mm²
E4 = 10 ∙ E1: No
Suelo bajo la zanja: G4
Cálculo E4: Módulo de elasticidad E
Módulo de elasticidad E4: E4 5,0 N/mm²

1.1.3. Carga

Altura de recubrimiento: h 1,00 m
Densidad del suelo: γ 20,0 kN/m³
Carga superficial adicional: p0 0,0 kN/m²
Nivel freático máximo sobre el lecho del tubo: hW,max 2,00 m
Nivel freático mínimo sobre el lecho del tubo: hW,min 0,00 m
Presión interna, corto plazo: PI,K 1,0 bar
Presión interna, largo plazo: PI,L 1,0 bar
Sección llena: Si
Densidad del fluido: γF 10,0 kN/m³
Carga de tráfico: HGV 12

1.1.4. Instalación

Instalación: Zanja
Ancho de zanja: b 1,00 m
Ángulo del talud: β 75 °
Condiciones de relleno: A1
Condiciones de la instalación: B2
Se tiene en cuenta el informe sobre método de cálculo de la carga en zanjas
con pilotaje:

No

Tipo de apoyo: suelto
Ángulo de apoyo: 90º
Proyección relativa: a 1,00 [-]
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1.1.5. Tubo de la base de datos

Material: PE 100
Presión nominal: PN = 6,0 bar  (SDR = 26,0)
Diámetro nominal: DN 400  (15,3 mm)

1.2. Resultados:

1.2.1. Caso de carga a largo plazo

1.2.1.1. prueba de tensión  (con nivel freático mínimo)

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad externo γ -12,255 14,496 -5,889 [-]
Coeficiente de seguridad externo γ 14,496 14,496 7,422 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
tracción:

erf γRBZ 2,50 [-]

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.2. prueba de tensión  (con nivel freático máximo)

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad externo γ -16,984 17,258 -8,283 [-]



AseTUB V. 1.0.0.0 - 09/08/2016 15:27:01 5
FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJON

Coeficiente de seguridad externo γ 17,258 17,258 10,868 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
tracción:

erf γRBZ 2,50 [-]

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.3. Prueba de deformación  (con nivel freático mínimo)

Deformación vertical relativa: δv 1,53 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.4. Prueba de deformación  (con nivel freático máximo)

Deformación vertical relativa: δv 1,26 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.5. Prueba de estabilidad (lineal):  (con nivel freático máximo)

Coeficiente de seguridad de estabilidad: γ 4,30 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad: erf γstab 2,00 [-]

Los coeficientes de seguridad al pandeo determinados son suficientes.

Todas las pruebas necesarias son correctas.
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1. : TUBERÍA DESCARGA 315

Descripción del tramo: TUBERÍA DESCARGA 315
Tipo de cálculo: Según tabla
Añadir dibujo para imprimir: Si

1.1. Entrada de datos:

1.1.1. Opciones de seguridad

Clase de seguridad: A (caso normal)
Deflexión admisible: 6% (habitual)
Tratamiento de la presión interna: De acuerdo con la nota 39 de la ATV 127
Menores factores de seguridad para compresión por flexión: no (ATV A 127)
La aplicación de la ATV A 127 no ha sido verificada para ver si la rigidez
circunferencial mínima ha sido alcanzada:

No

1.1.2. Suelo

Tipo de relleno: G4
Cálculo E1: Densidad Proctor
Densidad Proctor E1: DPr,E1 95,0 %
Tipo de relleno en la zona del tubo: G1
Cálculo E20: Densidad Proctor
Densidad Proctor E20: DPr,E20 95,0 %
Tipo de suelo natural: G4
Cálculo E3: Módulo de elasticidad E
Módulo de elasticidad E3: E3 5,0 N/mm²
E4 = 10 ∙ E1: No
Suelo bajo la zanja: G4
Cálculo E4: Módulo de elasticidad E
Módulo de elasticidad E4: E4 5,0 N/mm²

1.1.3. Carga

Altura de recubrimiento: h 1,00 m
Densidad del suelo: γ 20,0 kN/m³
Carga superficial adicional: p0 0,0 kN/m²
Nivel freático máximo sobre el lecho del tubo: hW,max 2,00 m
Nivel freático mínimo sobre el lecho del tubo: hW,min 0,00 m
Presión interna, corto plazo: PI,K 1,0 bar
Presión interna, largo plazo: PI,L 1,0 bar
Sección llena: Si
Densidad del fluido: γF 10,0 kN/m³
Carga de tráfico: HGV 12

1.1.4. Instalación

Instalación: Zanja
Ancho de zanja: b 0,90 m
Ángulo del talud: β 75 °
Condiciones de relleno: A1
Condiciones de la instalación: B2
Se tiene en cuenta el informe sobre método de cálculo de la carga en zanjas
con pilotaje:

No

Tipo de apoyo: suelto
Ángulo de apoyo: 90º
Proyección relativa: a 1,00 [-]
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1.1.5. Tubo de la base de datos

Material: PE 100
Presión nominal: PN = 6,0 bar  (SDR = 26,0)
Diámetro nominal: DN 315  (12,1 mm)

1.2. Resultados:

1.2.1. Caso de carga a largo plazo

1.2.1.1. prueba de tensión  (con nivel freático mínimo)

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad externo γ -13,055 14,563 -6,210 [-]
Coeficiente de seguridad externo γ 14,563 14,563 7,956 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
tracción:

erf γRBZ 2,50 [-]

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.2. prueba de tensión  (con nivel freático máximo)

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad externo γ -17,195 17,514 -8,396 [-]
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Coeficiente de seguridad externo γ 17,514 17,514 11,037 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
tracción:

erf γRBZ 2,50 [-]

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.3. Prueba de deformación  (con nivel freático mínimo)

Deformación vertical relativa: δv 1,41 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.4. Prueba de deformación  (con nivel freático máximo)

Deformación vertical relativa: δv 1,17 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.5. Prueba de estabilidad (lineal):  (con nivel freático máximo)

Coeficiente de seguridad de estabilidad: γ 4,50 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad: erf γstab 2,00 [-]

Los coeficientes de seguridad al pandeo determinados son suficientes.

Todas las pruebas necesarias son correctas.
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1. : TUBERÍA DESCARGA 200

Descripción del tramo: TUBERÍA DESCARGA 200
Tipo de cálculo: Según tabla
Añadir dibujo para imprimir: Si

1.1. Entrada de datos:

1.1.1. Opciones de seguridad

Clase de seguridad: A (caso normal)
Deflexión admisible: 6% (habitual)
Tratamiento de la presión interna: De acuerdo con la nota 39 de la ATV 127
Menores factores de seguridad para compresión por flexión: no (ATV A 127)
La aplicación de la ATV A 127 no ha sido verificada para ver si la rigidez
circunferencial mínima ha sido alcanzada:

No

1.1.2. Suelo

Tipo de relleno: G4
Cálculo E1: Densidad Proctor
Densidad Proctor E1: DPr,E1 95,0 %
Tipo de relleno en la zona del tubo: G1
Cálculo E20: Densidad Proctor
Densidad Proctor E20: DPr,E20 95,0 %
Tipo de suelo natural: G4
Cálculo E3: Módulo de elasticidad E
Módulo de elasticidad E3: E3 5,0 N/mm²
E4 = 10 ∙ E1: No
Suelo bajo la zanja: G4
Cálculo E4: Módulo de elasticidad E
Módulo de elasticidad E4: E4 5,0 N/mm²

1.1.3. Carga

Altura de recubrimiento: h 1,00 m
Densidad del suelo: γ 20,0 kN/m³
Carga superficial adicional: p0 0,0 kN/m²
Nivel freático máximo sobre el lecho del tubo: hW,max 2,00 m
Nivel freático mínimo sobre el lecho del tubo: hW,min 0,00 m
Presión interna, corto plazo: PI,K 1,0 bar
Presión interna, largo plazo: PI,L 1,0 bar
Sección llena: Si
Densidad del fluido: γF 10,0 kN/m³
Carga de tráfico: HGV 12

1.1.4. Instalación

Instalación: Zanja
Ancho de zanja: b 0,80 m
Ángulo del talud: β 75 °
Condiciones de relleno: A1
Condiciones de la instalación: B2
Se tiene en cuenta el informe sobre método de cálculo de la carga en zanjas
con pilotaje:

No

Tipo de apoyo: suelto
Ángulo de apoyo: 90º
Proyección relativa: a 1,00 [-]
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1.1.5. Tubo de la base de datos

Material: PE 100
Presión nominal: PN = 6,0 bar  (SDR = 26,0)
Diámetro nominal: DN 200  (7,7 mm)

1.2. Resultados:

1.2.1. Caso de carga a largo plazo

1.2.1.1. prueba de tensión  (con nivel freático mínimo)

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad externo γ 14,599 14,599 -7,190 [-]
Coeficiente de seguridad externo γ 14,599 14,599 9,732 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
tracción:

erf γRBZ 2,50 [-]

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.2. prueba de tensión  (con nivel freático máximo)

clave generatriz
sobre el
diámetro

horizontal del
tubo

base

Coeficiente de seguridad externo γ 17,804 17,804 -9,240 [-]
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Coeficiente de seguridad externo γ 17,804 17,804 12,656 [-]
(Los coeficientes de seguridad para la tensión de compresión por flexión están marcados con un signo menos)

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
tracción:

erf γRBZ 2,50 [-]

Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad, tensión a
compresión:

erf γRBD 2,50 [-]

Todos los coeficientes de seguridad calculados en la prueba de tensión son suficientes.

1.2.1.3. Prueba de deformación  (con nivel freático mínimo)

Deformación vertical relativa: δv 1,04 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.4. Prueba de deformación  (con nivel freático máximo)

Deformación vertical relativa: δv 0,88 %
Deflexión admisible: zul δv 6,00 %

La deflexión determinada es menor que la deflexión permitida.

1.2.1.5. Prueba de estabilidad (lineal):  (con nivel freático máximo)

Coeficiente de seguridad de estabilidad: γ 5,09 [-]
Coeficiente global de seguridad requerido, fallo por inestabilidad: erf γstab 2,00 [-]

Los coeficientes de seguridad al pandeo determinados son suficientes.

Todas las pruebas necesarias son correctas.
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1 OBJETO. 

El objeto del presente anejo es definir las estructuras más relevantes a ejecutar y comprobar el 

cumplimiento de las condiciones exigibles a las mismas en cuanto a su seguridad y durabilidad. Para 

ello se exponen las bases de partida de los cálculos realizados, así como los resultados de los 

mismos del Proyecto Básico FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA 

RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Para el cálculo de las estructuras en el presente Proyecto se han considerado las siguientes 

normativas:  

- Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006) 

o DB SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación 

o DB SE-C Seguridad Estructural: Cimientos 

- Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08 (R.D. 1247/2008) 

- Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02 (R.D.997/2002) 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 

Se van a ejecutar dos arquetas de bombeo con su correspondiente cámara de llaves: 

La primera arqueta de bombeo se instalará en las instalaciones existentes propiedad 

de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de la cual hacen uso de ella la 

Comunidad de Regantes de Campo Cartagena. El agua llegará a esta arqueta 

mediante una tubería de diámetro 500 mm, la cual recoge el agua de la rambla y la 

de los salmueroductos existentes, y será impulsada hacia una arqueta de reparto con 

para ser transportada a las dos balsas de sedimentación. 

Se colocará una segunda arqueta de bombeo, con objeto de impulsar el agua filtrada 

de la Etapa 2. Esta arqueta de bombeo será de iguales características que la anterior  

con la diferencia de que tenemos de una altura libre mayor. Estará situada dentro de 

la zona de ejecución del filtro verde. 
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La ejecución de las dos arquetas de bombeo y la cámara de llaves estará formada por una 

cimentación de losa de hormigón armado de 40 cm de canto y una cubierta de losa de hormigón 

armado de 20 cm de canto. Los muros serán también de hormigón armado con espesor de 35 cm en 

la zona de las bombas y con un espesor de 30 cm en la cámara de llaves. Los materiales a utilizar 

serán hormigón armado HA-30 y acero B500S.  

A continuación se muestran planta y sección tipo, representativa: 

 
 

 
 

Figura 1. Planta y sección. Arqueta bombeo y cámara de llaves. 
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4 CONDICIONES DE CIMENTACIÓN. 

Para determinar las características del terreno en la zona del proyecto se realizó un estudio geológico 

y geotécnico por la empresa CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y CONTROL DE 

OBRAS, S.L., CEICO., el cual está incluido en el anejo nº5. Los valores considerados son: 

o Tipo de terreno:   Arcillas limosas y margosas 

o Agresividad terreno   Agresivo, presencia alta de yesos 

o Nivel freático    Cota aprox.-3,50 de las calicatas. 

o Tensión admisible considerada: 

- Cimentación relleno de gravín (altura de 0,80)  2,00 Kg/cm². 

- Arcilla en los muros     1,47 kg/ cm². 

o Coeficiente de balasto:  10000 T/m³. 

Teniendo en cuenta los datos sobre las características del terreno, se ha previsto la ejecución de 

cimentación para las arquetas mediante losa de hormigón armado de canto constante de 40 cm. 

 

5 MATERIALES EMPLEADOS. 

El Hormigón estructural empleado en el cálculo estructural ha sido HA-30: 

- Resistencia característica de proyecto: fck= 30 N/mm². 

- Módulo de deformación longitudinal secante a 28 días: Ecm= 27.264 N/mm² 

- Coeficiente de poisson: µ= 0.20 

- Peso específico: ρ= 25,00 KN/m³ 

El acero corrugado empleado para las armaduras pasivas ha sido el B 500S: 

- Tensión de límite elástico característico: fyk= 500 N/mm² 

- Módulo de deformación longitudinal: Es= 200.000 N/mm² 
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5.1 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES. 

Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales son: 

Situación de proyecto Hormigón   Ɣc Acero pasivo  Ɣs 

Persitente  o Transitoria 1.50 1.15 

Accidental 1.30 1.00 

 

6 DURABILIDAD. 

A efectos de cálculo se ha previsto una vida útil para ambas estructuras de 50 años. 

Para el hormigón de cimentación y muros, se ha considerado una clase de exposición IIIb+Qb por 

tratarse de una instalación para conducción y tratamiento de aguas de la rambla cerca de la 

desembocadura del Mar Menor. Y además por la gran cantidad de yesos observados en la muestras 

de las calicatas. 

El cemento a emplear es CEM II/A-Q 32,5 en la confección del hormigón armado para las estructuras 

de arqueta de bombeo.  

En estas condiciones, los hormigones deben cumplir las siguientes características: 

- Relación agua/cemento: 0.50 

- Contenido mínimo de cemento: 350 kg/m³ 

- Recubrimiento nominal en muros y en losa de cimentación (con hormigón de limpieza): 

rnom= 50mm 

 

7 SISMICIDAD. 

Según la normativa NCSE-02, para la acción sísmica, la aceleración básica en Cartagena (Murcia), 

es ab=0,07g (m/s²), el coeficiente de contribución K=1.00. y coeficiente de suelo C=1.3 para terrenos 

tipo II. 

Las construcciones son de importancia normal y como resultado de estos parámetros se obtiene una 

aceleración sísmica de cálculo ac=0.08g (m/s²), siendo g=9.81 m/s² la aceleración de la gravedad. 
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8 HIPÓTESIS DE CÁLCULO. 

Las hipótesis definidas para el cálculo en cada elemento son: 

- Peso propio de la estructura. 

- Carga permanente del empuje en reposo de tierras hasta cota superior de rasante en 

todos los muros perimetrales. 

- No se ha considerado cohesión en las tierras de relleno para estar del lado de la 

seguridad. 

- Sobrecarga de uso de columna de agua en el interior sobre losa de cimentación y presión 

hidrostática sobre muros.  

- No se considera carga de viento por estar la estructura enterrada.  

- Peso del sistema de bombeo en la cimentación.  

- Cubierta transitable. 
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9 ACCIONES Y COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

9.1 ACCIONES CONSIDERADAS. 

Las acciones consideradas en el cálculo quedan reflejadas a continuación por su valor característico: 

Acciones permanentes (G): 

- Peso Propio elementos estructurales. 

Elemento Valor Unidad 

Hormigón 25 KN/m3 

Acero 78.5 KN/m3 

 

- Peso Propio equipos de la instalación. 

- Empuje del terreno circundante (no presencia de nivel freático). Se consideran para el cálculo 

del empuje al reposo, los siguientes parámetros de relleno: 

 Peso específico aparente 18 kN/m3 

 Peso específico sumergido 10 kN/m3 

 Ángulo de rozamiento interno 30º 

 Cohesión nula 

 Ángulo de talud 0º 

 Rozamiento terreno-muro nulo 

 Sobrecarga superficial en el terreno del trasdós del muro de 10 KN/m² 

Acciones variables (Q): 

- Sobrecarga de uso presión de agua interior: 10 KN/ m³. 

- Sobrecarga de uso de equipos. 

- Sobrecarga en cubierta: 2 KN/m2. 
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9.2 COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

Para la comprobación de Estados Límites Últimos, los esfuerzos solicitantes vienen de la envolvente 

de resultados máximos entre situación persistente o transitoria y situación sísmica. 

La combinación de acciones aplicadas según normativa vigente son las siguientes: 

Situación persistente o transitoria: 

 
Situación accidental: 

 
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los E.L.U: 

Tipo de Acción 
Situación Persistente o transitoria 

Favorable Desfavorable 

Permanente 1.00 1.35 
Variable 0.00 1.50 

Tipo de Acción 
Situación accidental 

Favorable Desfavorable 

Permanente 1.00 1.00 
Variable 0.00 1.00 

Accidental 1.00 1.00 
 

Para la comprobación de estados límites de servicio la combinación de acciones será la poco 

probable o característica:  

 
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los E.L.S: 

Tipo de Acción 
En Estados Límite de Servicio 

Favorable Desfavorable 

Permanente 0.00 1.00 
Variable 0.00 1.00 
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10 CÁLCULOS Y RESULTADOS. 

A continuación se presentan los cálculos y resultados del cálculo estructural. Se ha calculado para la 

arqueta de bombeo inicial por ser la más desfavorable debido a la altura de la misma. 

10.1 ARQUETA BOMBEO INICIAL 

Para el cálculo de la estructuras se ha utilizado CYPECAD, Versión 2011. A continuación, se 

presentan los cálculos y resultados obtenidos con el programa. 

 

10.3.1. Datos geométricos de grupos y plantas. 

 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

2 Cubierta 2 Cubierta 2.20 0.20 

1 Cámara de llaves 1 Camara de llaves 2.00 -2.00 

0 Cimentación (Arqueta Bombeo)    -4.00 

 

 
10.3.2. Datos geométricos de muros. 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

 

Arqueta 
bombeo 

Cámara 
de llaves 

Grupo 0 
0 

Grupo 1 
0 

Grupo 2 
0 
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Datos geométricos del muro  
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.00,  3.35) (  2.85,  3.35) 2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M2 Muro de hormigón armado 0-2 (  2.85,  0.00) (  2.85,  3.35) 2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M3 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.00,  0.00) (  2.85,  0.00) 2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M4 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.00,  0.00) (  0.00,  3.35) 2 
1 

0.175+0.175=0.35 
0.175+0.175=0.35 

M5 Muro de hormigón armado 1-2 (  2.85,  3.35) (  6.20,  3.35) 2 0.15+0.15=0.3 

M6 Muro de hormigón armado 1-2 (  6.20,  0.00) (  6.20,  3.35) 2 0.15+0.15=0.3 

M7 Muro de hormigón armado 1-2 (  2.85,  0.00) (  6.20,  0.00) 2 0.15+0.15=0.3 

 
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Empuje de terreno 
Empuje derecho: 
Empuje de Agua 

Viga de cimentación: 0.350 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.147 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.221 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M2 Empuje izquierdo: 
Empuje de Agua 
Empuje derecho: 
Empuje de terreno 

Viga de cimentación: 0.350 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.147 MPa 

  -Situaciones accidentales: 0.221 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M3 Empuje izquierdo: 
Empuje de Agua 
Empuje derecho: 

Empuje de terreno 

Viga de cimentación: 0.350 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40 
Tensiones admisibles 

  -Situaciones persistentes: 0.147 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.221 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M4 Empuje izquierdo: 

Empuje de terreno 
Empuje derecho: 
Empuje de Agua 

Viga de cimentación: 0.350 x 0.400 

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.147 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.221 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M5 Empuje izquierdo: 
Empuje de terreno 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.147 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.221 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

M6 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 

Empuje derecho: 
Empuje de terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40 

Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.147 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.221 MPa 

Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 
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Referencia Empujes Zapata del muro 

M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de terreno 

Viga de cimentación: 0.300 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40 
Tensiones admisibles 
  -Situaciones persistentes: 0.147 MPa 
  -Situaciones accidentales: 0.221 MPa 
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³ 

 
 

 
 

Referencia de numeración de Muros 

 

 
10.3.3. Losa y elementos de cimentación. 
 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible 
en situaciones 

persistentes (MPa) 

Tensión admisible 
en situaciones 

accidentales (MPa) 

Todas 40 100000.00 0.200 0.280   

 
10.3.4. Normas consideradas. 

 Hormigón: EHE-08-CTE 

 Aceros conformados: CTE DB-SE A 

 Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 

 Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
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10.3.5. Acciones consideradas. 
 

Gravitatorias   
Planta 

S.C.U 

(kN/m²) 

Cargas muertas 

(kN/m²) 

Cubierta 2.0 1.0 

Cámara de llaves 4.0 2.0 

Cimentación (Arqueta bombeo) 4.0 2.0   

Viento   
Sin acción de viento. 

  
Sismo 

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
  
Provincia:MURCIA Término:CARTAGENA 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.070 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.073 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50 

Número de modos: 3 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno 

 

Hipótesis de carga 
  

Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X 

Sismo Y 
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Empujes en muros 

  

Empuje de Terreno 

Una situación de relleno 

Carga:Carga permanente 

Con relleno: Cota 0.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida 7.50 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno 17.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

Empuje de Agua 

Una situación de relleno 

Carga:Sobrecarga de uso 

Con nivel freático: Cota -2.00 m 

   
Listado de cargas especiales 

 Cargas especiales introducidas (en KN, KN/m y KN/m2) 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

0 Carga permanente Superficial 20.00 (  2.68,  3.18) (  0.17,  3.18) 
(  0.17,  0.18) (  2.68,  0.17) 

 
10.3.6. Estados Límite. 

 
E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 
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10.3.7. Situaciones de proyecto. 
 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

  

- Con coeficientes de combinación 

 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

  
- Sin coeficientes de combinación 

 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

  
 

- Situaciones sísmicas 

  

- Con coeficientes de combinación 

 

 

      EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

 

     EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
 

   
- Donde: 

 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
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A) COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD () Y COEFICIENTES DE COMBINACIÓN () 

  Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

   
  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
    
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 

resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
     
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C   
  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
    
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
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Tensiones sobre el terreno   
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
    
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
     
 

Desplazamientos   
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
    
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
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B) COMBINACIONES   
  Nombres de las hipótesis 

G Carga permanente 

Qa Sobrecarga de uso 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.350    

3 1.000 1.500   

4 1.350 1.500   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.300 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.300 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.300 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.300 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.300 1.000 0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.600    

3 1.000 1.600   

4 1.600 1.600   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.300 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.300 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.300 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 
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Comb. G Qa SX SY 

12 1.000 0.300 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.300 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.300 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.300 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.300 1.000 0.300  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. G Qa SX SY 

1 1.000    

2 1.000 1.000   

3 1.000  -1.000  

4 1.000 1.000 -1.000  

5 1.000  1.000  

6 1.000 1.000 1.000  

7 1.000   -1.000 

8 1.000 1.000  -1.000 

9 1.000   1.000 

10 1.000 1.000  1.000 

 
10.3.8. Materiales utilizados 

 

- Hormigones 

  
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-30; fck=30 MPa; c= 1.30 a 1.50 
 

- Aceros por elemento y posición 

  
a)  Aceros en barras 

  
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.00 a 1.15 

b)  Aceros en perfiles 

    

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Aceros conformados  S235  235 210 

Aceros laminados  S275  275 210 
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10.3.9. Armado de losa. 

 
CIMENTACIÓN ARQUETA BOMBEO 

Malla 1: Losa maciza 

 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto 40 

 

CIMENTACIÓN CÁMARA DE LLAVES 

Malla 2: Losa maciza 

 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto: 40 

 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Canto 40 
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CUBIERTA 

Malla 3: Losa maciza 

 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15 

Canto: 20 

 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15 

Canto: 20 
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10.3.10. Esfuerzos y armado de muros. 
 

ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 

 
   Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 

Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

M1 Cubierta 35.0 -2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

45.2 

5.1 

-3.6 
0.0 

-0.1 

-0.0 

9.6 
-0.1 

-66.6 

-1.0 

17.5 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.2 
-0.0 

-13.4 

2.3 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.6 
-0.0 

-61.0 

-1.3 

25.2 
-0.0 

-0.7 

0.0 

-1.1 
-0.5 

-40.0 

3.1 

-0.1 
0.0 

-0.0 

-0.0 

1.0 
-0.0 

-1.4 

0.6 

-0.1 
0.0 

0.0 

-0.0 

0.4 
0.0 

12.9 

5.1 

-0.4 
0.0 

-0.0 

-0.0 

1.6 
-0.0 

8.6 

-0.1 

-5.8 
0.0 

0.2 

-0.0 

0.4 
0.2 

-4.1 

-1.3 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.1 
-0.0 

-43.9 

0.1 

22.6 
-0.0 

-0.7 

0.0 

-1.8 
-0.5 

7.7 

1.5 

-0.1 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.2 
-0.0 

-0.6 

-0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

 

Camara de llaves 35.0 -4.00/-2.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

73.7 
5.8 

-1.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
1.0 

-0.0 

10.7 
0.3 

-1.7 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-18.8 
2.6 

0.2 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.3 

0.0 

124.1 
-0.8 

-24.8 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-1.3 

-0.0 

-77.5 
21.2 

0.3 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.6 

0.0 

-6.0 
0.8 

0.6 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.1 

-0.0 

37.1 
5.0 

-1.7 

0.0 

-0.1 

-0.0 
9.3 

-0.1 

-87.2 
-0.8 

20.6 

0.0 

0.1 

0.0 
0.1 

0.1 

-14.2 
2.5 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.4 

-0.0 

101.9 
1.2 

-23.5 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-1.0 

-0.0 

55.9 
-8.5 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.5 

0.0 

4.0 
-1.2 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.2 

-0.0 

M2 Cubierta 35.0 -2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

29.1 

6.7 

16.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-14.7 

3.1 

1.4 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

10.7 

-0.0 

-53.8 

4.0 

2.5 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.4 

-0.1 

-0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

10.8 

-0.0 

0.9 

-0.2 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

21.5 

11.8 

2.1 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-2.1 

0.3 

-0.1 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-3.0 

0.0 

9.0 

-0.1 

0.3 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

12.4 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

 

Camara de llaves 35.0 -4.00/-2.00 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

67.6 

7.6 
1.5 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.2 

-0.0 

-12.5 

3.1 
-0.8 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

2.7 

-0.5 
-0.6 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-1.0 

0.0 

-74.4 

26.4 
-1.5 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

0.7 

-0.1 
-0.0 

-0.0 

0.1 

-0.0 
-14.8 

0.1 

-0.1 

0.1 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.2 

0.0 

-67.1 

8.3 
17.2 

0.0 

0.0 

0.0 
0.1 

0.0 

-68.1 

6.7 
2.6 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.6 

0.0 
0.2 

0.0 

-0.0 

0.0 
18.3 

-0.0 

93.0 

-13.7 
-2.6 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

-1.5 

0.3 
0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 
-15.0 

0.1 

-1.7 

0.5 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.1 

-0.0 

M3 Cubierta 35.0 -2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

44.9 

5.0 

-3.4 

-0.0 
0.1 

-0.0 

-9.5 

0.1 

-66.0 

-0.9 

17.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

13.2 

-2.3 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.5 

-0.0 

-60.8 

-1.2 

25.3 

0.0 
0.7 

0.0 

1.1 

0.5 

40.3 

-3.2 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

1.0 

-0.0 

-0.0 

-0.2 

0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

12.8 

5.1 

-0.4 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-1.6 

0.0 

8.8 

-0.2 

-5.8 

-0.0 
-0.2 

-0.0 

-0.5 

-0.2 

4.1 

1.3 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-44.3 

-0.0 

22.8 

0.0 
0.7 

0.0 

1.8 

0.5 

-7.5 

-1.5 

0.1 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.2 

-0.0 

0.7 

0.0 

-0.1 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

 

Camara de llaves 35.0 -4.00/-2.00 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

74.7 

6.2 
-1.3 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-1.2 

0.0 

13.0 

-0.9 
-2.2 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.1 

0.0 

18.3 

-2.4 
-0.2 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.3 

0.0 

125.0 

-1.3 
-24.8 

0.0 

0.0 

-0.0 
1.3 

0.0 

77.3 

-21.2 
-0.3 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.6 

0.0 

3.8 

-0.0 
-0.5 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.1 

-0.0 

36.4 

5.3 
-1.7 

-0.0 

0.1 

-0.0 
-9.5 

0.1 

-89.1 

-0.9 
21.2 

-0.0 

-0.1 

0.0 
-0.1 

-0.1 

13.6 

-2.4 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.4 

-0.0 

102.2 

0.9 
-23.5 

0.0 

0.0 

-0.0 
1.0 

0.0 

-54.5 

8.3 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.6 

0.0 

-2.1 

0.5 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.2 

-0.0 

M4 Cubierta 35.0 -2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

131.2 

7.1 

-22.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

13.7 

-3.2 

1.2 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.8 

-0.2 

0.4 

0.0 
-0.3 

0.0 

11.7 

-0.3 

44.5 

-3.6 

1.6 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.7 

0.2 

0.0 

0.0 
-1.0 

0.0 

10.3 

-0.8 

-1.2 

-0.1 

0.1 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27.5 

6.5 

-3.7 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

5.9 

1.9 

-0.1 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.1 

0.0 

0.0 

-0.0 
0.3 

0.0 

-2.1 

0.3 

-11.9 

-2.1 

0.4 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-1.0 

-0.0 

10.8 

-0.8 

0.1 

0.0 

-0.1 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

 

Camara de llaves 35.0 -4.00/-2.00 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

99.6 

6.9 
-3.4 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 
-0.0 

27.6 

-3.6 
-1.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.4 

1.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-1.0 
0.0 

102.0 

-27.0 
-1.6 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.6 

0.2 
-0.0 

-0.0 

0.2 

-0.0 

-14.7 
0.1 

-1.3 

0.7 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.3 
-0.0 

126.9 

7.1 
-21.7 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 
-0.0 

13.7 

-3.2 
1.2 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.2 

0.3 
-0.3 

0.0 

-0.2 

-0.0 

12.0 
-0.2 

-63.5 

11.1 
-1.7 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

-0.1 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

0.2 

-0.0 

-14.6 
0.1 

1.9 

0.0 
-0.1 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

M5 Cubierta 30.0 -2.00/0.20  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

77.9 
8.8 

5.5 

0.0 

-0.0 
0.0 

2.2 

-0.0 

36.4 
-2.1 

-5.3 

-0.0 

-0.1 
-0.0 

-3.2 

-0.1 

-19.3 
-0.4 

-0.3 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.2 

0.0 

49.9 
1.1 

1.0 

-0.0 

-0.8 
0.0 

-5.2 

-0.6 

-54.2 
-0.3 

-0.5 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.4 

0.0 

-2.7 
-0.1 

0.2 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.4 

0.0 

22.0 
6.7 

1.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.5 

0.0 

-10.2 
-0.2 

-2.2 

0.0 

0.3 
-0.0 

1.0 

0.2 

-7.2 
-1.9 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

39.4 
0.0 

5.1 

-0.0 

-0.8 
0.0 

-4.5 

-0.6 

13.3 
2.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.1 

-0.0 

-0.8 
0.2 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

-0.1 

0.0 
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Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

M6 Cubierta 30.0 -2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

96.5 

6.7 

2.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-20.1 

-0.3 

-0.2 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 
0.1 

0.0 

0.8 

0.1 

-54.1 

-0.2 

-0.3 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.8 

-0.0 

5.2 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

23.5 

6.5 

0.3 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-6.6 

-2.0 

-0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.1 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.3 

0.0 

-1.8 

-0.2 

12.0 

2.2 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.8 

-0.0 

5.3 

0.6 

-0.1 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

M7 Cubierta 30.0 -2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

78.1 

8.7 
5.5 

-0.0 

0.0 

0.0 
-2.2 

0.0 

37.0 

-2.1 
-5.4 

0.0 

0.1 

-0.0 
3.2 

0.1 

19.4 

0.4 
0.3 

0.0 

0.0 

0.0 
0.2 

0.0 

49.9 

1.1 
0.9 

0.0 

0.8 

0.0 
5.2 

0.6 

54.3 

0.3 
0.5 

0.0 

0.0 

0.0 
0.4 

0.0 

3.0 

0.1 
-0.2 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.4 

0.0 

22.1 

6.7 
1.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.5 

-0.0 

-10.4 

-0.2 
-2.2 

-0.0 

-0.3 

-0.0 
-1.0 

-0.2 

7.2 

1.9 
0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

39.8 

-0.0 
5.0 

0.0 

0.8 

0.0 
4.5 

0.6 

-13.3 

-2.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.1 

-0.0 

1.0 

-0.2 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.1 

0.0 
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ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 

 Nota: 

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la 

pantalla o muro en la planta. 

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

M1 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

73.7 

5.8 
-1.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
1.0 

-0.0 

10.7 

0.3 
-1.7 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-18.8 

2.6 
0.2 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.3 
0.0 

124.1 

-0.8 
-24.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.3 
-0.0 

-77.5 

21.2 
0.3 

-0.0 
0.0 
0.0 

-0.6 
0.0 

-6.0 

0.8 
0.6 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.1 

-0.0 

M2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

67.6 
7.6 
1.5 
0.0 

-0.0 

0.0 
0.2 

-0.0 

-12.5 
3.1 

-0.8 
-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

2.7 
-0.5 
-0.6 
-0.0 

0.0 

-0.0 
-1.0 
0.0 

-74.4 
26.4 
-1.5 
-0.0 

-0.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 

0.7 
-0.1 
-0.0 
-0.0 

0.1 

-0.0 
-14.8 

0.1 

-0.1 
0.1 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.2 
0.0 

M3 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

74.7 
6.2 

-1.3 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-1.2 

0.0 

13.0 
-0.9 
-2.2 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.1 

0.0 

18.3 
-2.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.3 

0.0 

125.0 
-1.3 

-24.8 
0.0 
0.0 

-0.0 
1.3 

0.0 

77.3 
-21.2 
-0.3 
-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.6 

0.0 

3.8 
-0.0 
-0.5 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.1 

-0.0 

M4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

99.6 
6.9 

-3.4 

0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 

-0.0 

27.6 
-3.6 
-1.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.4 
1.0 
0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

-1.0 
0.0 

102.0 
-27.0 
-1.6 

-0.0 
0.0 

-0.0 
-0.0 
0.0 

-0.6 
0.2 

-0.0 

-0.0 
0.2 

-0.0 
-14.7 

0.1 

-1.3 
0.7 

-0.0 

0.0 
-0.0 
-0.0 
0.3 

-0.0 

M5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

77.9 
8.8 
5.5 
0.0 

-0.0 

0.0 
2.2 

-0.0 

36.4 
-2.1 
-5.3 
-0.0 
-0.1 

-0.0 
-3.2 
-0.1 

-19.3 
-0.4 
-0.3 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.2 
0.0 

49.9 
1.1 
1.0 

-0.0 
-0.8 

0.0 
-5.2 
-0.6 

-54.2 
-0.3 
-0.5 
0.0 
0.0 

-0.0 
0.4 
0.0 

-2.7 
-0.1 
0.2 

-0.0 
0.0 

0.0 
-0.4 
0.0 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

M6 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

96.5 

6.7 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

-20.1 

-0.3 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 

-0.0 
-0.0 

0.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 

0.8 
0.1 

-54.1 

-0.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 

-0.0 
-0.0 

-0.1 

0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 

-0.0 

5.2 
0.6 

0.3 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.2 
0.0 

M7 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 
Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

78.1 
8.7 
5.5 

-0.0 

0.0 
0.0 

-2.2 
0.0 

37.0 
-2.1 
-5.4 
0.0 

0.1 
-0.0 
3.2 
0.1 

19.4 
0.4 
0.3 
0.0 

0.0 
0.0 
0.2 
0.0 

49.9 
1.1 
0.9 
0.0 

0.8 
0.0 
5.2 
0.6 

54.3 
0.3 
0.5 
0.0 

0.0 
0.0 
0.4 
0.0 

3.0 
0.1 

-0.2 
-0.0 

0.0 
-0.0 
-0.4 
0.0 

 
 
PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

 Muros 

Referencias: 

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al 

inverso del coeficiente de seguridad. 

 

Nx : Axil vertical. 

Ny : Axil horizontal. 

Nxy: Axil tangencial. 

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal). 

My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical). 

Mxy: Momento torsor. 

Qx : Cortante transversal vertical. 

Qy : Cortante transversal horizontal. 

Muro M1: Longitud: 295 cm [Nudo inicial: 0.00;3.35 -> Nudo final: 2.95;3.35] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Cubierta 
(e=35.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.52 -22.53 -3.25 17.72 -7.92 -2.64 -0.52 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.44 -0.19 -25.62 2.87 -0.40 -6.59 -0.06 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.30 -31.99 -14.07 33.66 2.12 2.08 0.73 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.19 2.17 -21.28 26.42 2.66 1.25 -0.21 --- --- 
 Hormigón 1.23 -22.53 -3.25 17.72 -7.92 -2.64 -0.52 --- --- 
 Arm. transve. 0.32 -13.31 -13.26 32.61 --- --- --- -5.20 0.71 

Camara de llaves 
(e=35.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.90 -46.00 -5.81 -38.11 -12.86 -1.62 -0.27 --- --- 
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Muro M1: Longitud: 295 cm [Nudo inicial: 0.00;3.35 -> Nudo final: 2.95;3.35] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

 Arm. horz. der. 0.70 -49.53 -48.07 -18.33 -1.71 -9.41 0.29 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.54 -29.69 -25.18 -69.60 7.57 6.45 0.65 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.43 -29.69 -25.18 -69.60 7.57 6.45 0.65 --- --- 
 Hormigón 2.64 -46.00 -5.81 -38.11 -12.86 -1.62 -0.27 --- --- 
 Arm. transve. 0.97 -11.08 -25.94 -57.50 --- --- --- 13.89 7.70  

  
Muro M2: Longitud: 165 cm [Nudo inicial: 2.85;0.80 -> Nudo final: 2.85;2.45] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Cubierta 
(e=35.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.37 -32.72 -0.04 0.83 -3.63 -2.08 -0.00 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.13 -13.14 -8.83 10.14 -2.37 -1.76 0.20 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.53 -36.76 -4.64 0.46 6.41 0.81 0.19 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.21 3.29 -27.15 12.29 0.63 1.09 0.07 --- --- 
 Hormigón 1.37 -36.76 -4.64 0.46 6.41 0.81 0.19 --- --- 
 Arm. transve. 0.43 -28.15 -0.15 1.20 --- --- --- -6.97 -0.68 

Camara de llaves 
(e=35.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.33 2.36 -12.40 4.81 -7.20 -2.46 0.27 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.30 3.09 -30.23 28.82 -6.28 -2.64 0.40 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.69 18.67 -4.64 1.50 16.86 2.13 0.38 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.57 0.37 -48.28 -26.21 -0.10 6.32 -0.38 --- --- 
 Hormigón 1.77 -0.13 -42.35 26.19 -0.00 7.00 -0.42 --- --- 
 Arm. transve. 1.12 2.36 -12.40 4.81 --- --- --- 18.25 -0.15  

  
Muro M3: Longitud: 140 cm [Nudo inicial: 0.75;0.00 -> Nudo final: 2.15;0.00] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Cubierta 
(e=35.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.30 -31.80 -14.72 33.09 -2.22 -2.22 -0.69 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.20 2.23 -21.64 26.48 -2.60 -1.29 0.19 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.49 -22.95 -3.24 17.65 7.35 2.56 0.64 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.45 -0.04 -26.08 2.98 0.41 6.74 0.03 --- --- 
 Hormigón 1.25 -0.04 -26.08 2.98 0.41 6.74 0.03 --- --- 
 Arm. transve. 0.32 -13.14 -13.90 32.76 --- --- --- 5.25 -0.69 

Camara de llaves 
(e=35.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.53 -25.72 -22.92 -55.74 -7.88 -7.63 1.62 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.47 -25.72 -22.92 -55.74 -7.88 -7.63 1.62 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.86 -43.90 -5.54 -34.46 12.40 1.57 0.50 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.52 -33.83 -33.89 -25.04 -0.02 7.08 0.18 --- --- 
 Hormigón 2.68 -30.41 -25.10 -70.44 -6.19 -5.45 -1.14 --- --- 
 Arm. transve. 1.02 -20.74 -16.80 -67.73 --- --- --- -16.47 -1.83  

  
Muro M4: Longitud: 120 cm [Nudo inicial: 0.00;0.75 -> Nudo final: 0.00;1.95] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Cubierta 
(e=35.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.66 -41.60 -5.82 1.36 -8.46 -1.57 -0.11 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.21 -29.88 -15.79 10.59 -0.68 -2.57 0.14 --- --- 
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Muro M4: Longitud: 120 cm [Nudo inicial: 0.00;0.75 -> Nudo final: 0.00;1.95] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

 Arm. vert. izq. 0.35 -30.89 -15.14 0.79 3.26 2.15 -0.08 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.19 -30.89 -15.14 0.79 3.26 2.15 -0.08 --- --- 
 Hormigón 1.64 -41.60 -5.82 1.36 -8.46 -1.57 -0.11 --- --- 
 Arm. transve. 0.43 -22.77 -6.95 -0.33 --- --- --- -7.00 -0.03 

Camara de llaves 
(e=35.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.99 -47.50 -6.00 -1.51 -14.55 -1.84 -0.26 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.82 -49.85 -48.64 19.89 -1.37 -11.95 0.96 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.59 -35.99 -30.67 -1.56 7.78 5.12 -0.32 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.42 -34.72 -27.63 -1.98 6.79 5.86 0.06 --- --- 
 Hormigón 2.54 -47.50 -6.00 -1.51 -14.55 -1.84 -0.26 --- --- 
 Arm. transve. 1.03 -36.49 -28.82 0.65 --- --- --- 16.71 -1.76  

  

Muro M5: Longitud: 150 cm [Nudo inicial: 4.20;3.35 -> Nudo final: 5.70;3.35] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Cubierta 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. der. 1.29 -66.80 -8.44 -8.29 -11.99 -1.51 -0.03 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.21 -61.70 -5.45 -13.02 -8.81 -2.73 -0.26 --- --- 
 Arm. vert. izq. 0.35 -48.75 -0.15 -15.24 0.06 0.23 0.28 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.15 -29.65 -0.27 -35.52 0.77 1.27 0.08 --- --- 
 Hormigón 3.31 -66.80 -8.44 -8.29 -11.99 -1.51 -0.03 --- --- 
 Arm. transve. 0.69 -44.71 -0.47 -14.85 --- --- --- 9.40 -0.66  

  

Muro M6: Longitud: 160 cm [Nudo inicial: 6.20;1.30 -> Nudo final: 6.20;2.90] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Cubierta 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.32 -45.40 -1.57 3.68 0.12 -0.41 -0.30 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.09 -31.16 -3.43 14.50 -0.82 -1.10 -0.17 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.26 -62.34 -7.87 2.00 12.11 1.53 -0.07 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.21 -57.16 -5.46 -2.05 8.95 2.73 0.11 --- --- 
 Hormigón 3.25 -62.34 -7.87 2.00 12.11 1.53 -0.07 --- --- 
 Arm. transve. 0.66 -41.53 -2.33 3.73 --- --- --- -9.02 0.70  

  

Muro M7: Longitud: 130 cm [Nudo inicial: 4.25;0.00 -> Nudo final: 5.55;0.00] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Cubierta 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. der. 0.36 -48.86 -0.18 -15.22 -0.05 -0.22 -0.28 --- --- 

 Arm. horz. der. 0.15 -29.79 -0.18 -35.60 -0.75 -1.26 -0.08 --- --- 
 Arm. vert. izq. 1.29 -66.93 -8.45 -8.30 12.00 1.52 0.03 --- --- 
 Arm. horz. izq. 0.21 -61.78 -5.47 -13.01 8.82 2.73 0.26 --- --- 
 Hormigón 3.32 -66.93 -8.45 -8.30 12.00 1.52 0.03 --- --- 
 Arm. transve. 0.69 -44.84 -0.50 -14.80 --- --- --- -9.42 0.64  
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LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO 

 

Muro M1: Longitud: 295 cm [Nudo inicial: 0.00;3.35 -> Nudo final: 2.95;3.35] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cubierta 35.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Camara de llaves 35.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M2: Longitud: 165 cm [Nudo inicial: 2.85;0.80 -> Nudo final: 2.85;2.45] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cubierta 35.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Camara de llaves 35.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M3: Longitud: 140 cm [Nudo inicial: 0.75;0.00 -> Nudo final: 2.15;0.00] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cubierta 35.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Camara de llaves 35.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M4: Longitud: 120 cm [Nudo inicial: 0.00;0.75 -> Nudo final: 0.00;1.95] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cubierta 35.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Camara de llaves 35.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M5: Longitud: 150 cm [Nudo inicial: 4.20;3.35 -> Nudo final: 5.70;3.35] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cubierta 30.0 Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M6: Longitud: 160 cm [Nudo inicial: 6.20;1.30 -> Nudo final: 6.20;2.90] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cubierta 30.0 Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Muro M7: Longitud: 130 cm [Nudo inicial: 4.25;0.00 -> Nudo final: 5.55;0.00] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Cubierta 30.0 Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm Ø10c/15 cm Ø10c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

 

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de 

hormigón son suficientes. 
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SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y PLANTA 

  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene 

vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los 

esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 

  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de 

los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los 

esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la 

de las cargas que recibe de plantas inferiores. 

  Nota: 

Junto a la referencia de cada soporte se indican las coordenadas X e Y del centro de gravedad (m) 

y en pilares, el ángulo (grados) de giro de los ejes locales respecto a los globales. 

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

Planta: Camara de llaves 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del soporte 
Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=-2.00) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

M1 [1.425;3.350] 

(e=35.0 cm) 

-2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

45.2 

5.1 
-3.6 

0.0 

-0.1 

-0.0 

9.6 

-0.1 

-66.6 

-1.0 
17.5 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.2 

-0.0 

-13.4 

2.3 
-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.6 

-0.0 

-61.0 

-1.3 
25.2 

-0.0 

-0.7 

0.0 

-1.1 

-0.5 

-40.0 

3.1 
-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

1.0 

-0.0 

-1.4 

0.6 
-0.1 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.4 

0.0 

45.2 

5.1 
-3.6 

0.0 

-0.1 

-0.0 

9.6 

-0.1 

-2.1 

6.3 
12.4 

0.0 

-0.1 

0.0 

13.5 

-0.1 

138.2 

19.5 
-12.0 

0.0 

-0.3 

-0.0 

32.6 

-0.2 

-61.0 

-1.3 
25.2 

-0.0 

-0.7 

0.0 

-1.1 

-0.5 

-40.0 

3.1 
-0.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

1.0 

-0.0 

145.8 

9.3 
-84.8 

0.0 

2.2 

-0.0 

5.4 

1.8 

M2 [2.850;1.675] 

(e=35.0 cm) 

-2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

29.1 

6.7 

16.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-14.7 

3.1 

1.4 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

10.7 

-0.0 

-53.8 

4.0 

2.5 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.4 

-0.1 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

10.8 

-0.0 

0.9 

-0.2 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.1 

0.0 

29.1 

6.7 

16.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

68.3 

22.2 

47.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

48.9 

11.2 

26.8 

0.0 

-0.0 

0.0 

10.8 

-0.0 

-53.8 

4.0 

2.5 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.4 

-0.1 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

10.8 

-0.0 

92.0 

-7.1 

-4.3 

0.0 

-0.0 

-0.0 

30.9 

-0.0 

M3 [1.425;0.000] 

(e=35.0 cm) 

-2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

44.9 

5.0 

-3.4 

-0.0 
0.1 

-0.0 

-9.5 

0.1 

-66.0 

-0.9 

17.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

13.2 

-2.3 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.5 

-0.0 

-60.8 

-1.2 

25.3 

0.0 
0.7 

0.0 

1.1 

0.5 

40.3 

-3.2 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

1.0 

-0.0 

-0.0 

-0.2 

0.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

44.9 

5.0 

-3.4 

-0.0 
0.1 

-0.0 

-9.5 

0.1 

-2.0 

6.3 

12.4 

-0.0 
0.1 

0.0 

-13.4 

0.1 

13.2 

-2.3 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.5 

-0.0 

-60.8 

-1.2 

25.3 

0.0 
0.7 

0.0 

1.1 

0.5 

40.3 

-3.2 

0.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

1.0 

-0.0 

57.4 

-4.8 

0.2 

0.0 
-0.0 

0.0 

1.7 

-0.0 

M4 [0.000;1.675] 

(e=35.0 cm) 

-2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

131.2 

7.1 

-22.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

13.7 

-3.2 

1.2 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.8 

-0.2 

0.4 

0.0 

-0.3 

0.0 

11.7 

-0.3 

44.5 

-3.6 

1.6 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.7 

0.2 

0.0 

0.0 

-1.0 

0.0 

10.3 

-0.8 

-1.2 

-0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

131.2 

7.1 

-22.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

13.7 

-3.2 

1.2 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

218.9 

11.7 

-36.4 

0.0 

-0.3 

-0.0 

11.5 

-0.3 

44.5 

-3.6 

1.6 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.7 

0.2 

0.0 

0.0 

-1.0 

0.0 

10.3 

-0.8 

-75.8 

5.9 

-2.6 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 
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Planta: Camara de llaves 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del soporte 
Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=-2.00) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

M5 [4.513;3.350] 

(e=30.0 cm) 

-2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

77.9 

8.8 

5.5 

0.0 
-0.0 

0.0 

2.2 

-0.0 

36.4 

-2.1 

-5.3 

-0.0 
-0.1 

-0.0 

-3.2 

-0.1 

-19.3 

-0.4 

-0.3 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.2 

0.0 

49.9 

1.1 

1.0 

-0.0 
-0.8 

0.0 

-5.2 

-0.6 

-54.2 

-0.3 

-0.5 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.4 

0.0 

-2.7 

-0.1 

0.2 

-0.0 
0.0 

0.0 

-0.4 

0.0 

77.9 

8.8 

5.5 

0.0 
-0.0 

0.0 

2.2 

-0.0 

388.0 

37.5 

19.3 

0.0 
-0.1 

0.0 

6.6 

-0.1 

241.8 

29.0 

18.0 

0.0 
-0.0 

0.0 

7.4 

-0.0 

49.9 

1.1 

1.0 

-0.0 
-0.8 

0.0 

-5.2 

-0.6 

-54.2 

-0.3 

-0.5 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.4 

0.0 

-414.4 

-5.3 

-5.4 

0.0 
2.6 

-0.0 

18.8 

2.1 

M6 [6.200;1.675] 

(e=30.0 cm) 

-2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

96.5 

6.7 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-20.1 

-0.3 

-0.2 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.8 

0.1 

-54.1 

-0.2 

-0.3 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.8 

-0.0 

5.2 

0.6 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

96.5 

6.7 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

578.3 

41.3 

11.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

162.1 

11.2 

3.3 

0.0 

0.1 

0.0 

0.8 

0.1 

-54.1 

-0.2 

-0.3 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.8 

-0.0 

5.2 

0.6 

90.6 

0.4 

0.4 

0.0 

4.8 

0.0 

32.2 

3.9 

M7 [4.513;0.000] 

(e=30.0 cm) 

-2.00/0.20  Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 
Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

78.1 

8.7 

5.5 

-0.0 

0.0 
0.0 

-2.2 

0.0 

37.0 

-2.1 

-5.4 

0.0 

0.1 
-0.0 

3.2 

0.1 

19.4 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 
0.0 

0.2 

0.0 

49.9 

1.1 

0.9 

0.0 

0.8 
0.0 

5.2 

0.6 

54.3 

0.3 

0.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.4 

0.0 

3.0 

0.1 

-0.2 

-0.0 

0.0 
-0.0 

-0.4 

0.0 

78.1 

8.7 

5.5 

-0.0 

0.0 
0.0 

-2.2 

0.0 

389.4 

37.3 

19.5 

-0.0 

0.1 
0.0 

-6.7 

0.1 

19.4 

0.4 

0.3 

0.0 

0.0 
0.0 

0.2 

0.0 

49.9 

1.1 

0.9 

0.0 

0.8 
0.0 

5.2 

0.6 

54.3 

0.3 

0.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.4 

0.0 

248.1 

1.5 

2.2 

0.0 

0.1 
0.0 

1.5 

0.1 

Sumatorio Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

 
503.0 
48.2 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

1433.5 
147.7 

123.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

842.5 
80.7 

0.0 

0.0 

-0.5 

0.0 

63.8 

-0.4 

-85.3 
0.0 

56.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

0.0 

-0.2 

0.0 

29.0 

-0.2 

143.7 
-0.0 

-94.2 

0.0 

9.6 

-0.0 

90.6 

7.8  
  

Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del soporte 
Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=-4.00) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

M1 [1.425;3.350] 

(e=35.0 cm) 

-4.00/-2.00 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 
Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

73.7 

5.8 

-1.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
1.0 

-0.0 

10.7 

0.3 

-1.7 

-0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

-18.8 

2.6 

0.2 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.3 

0.0 

124.1 

-0.8 

-24.8 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-1.3 

-0.0 

-77.5 

21.2 

0.3 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.6 

0.0 

-6.0 

0.8 

0.6 

0.0 

-0.0 

0.0 
0.1 

-0.0 

73.7 

5.8 

-1.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
1.0 

-0.0 

115.7 

8.6 

-3.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 
1.3 

-0.0 

227.9 

22.0 

-3.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 
2.9 

-0.0 

124.1 

-0.8 

-24.8 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-1.3 

-0.0 

-77.5 

21.2 

0.3 

-0.0 

0.0 

0.0 
-0.6 

0.0 

-532.2 

33.5 

84.0 

0.0 

0.1 

0.0 
3.5 

0.1 

M2 [2.850;1.675] 
(e=35.0 cm) 

-4.00/-2.00 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

67.6 
7.6 

1.5 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.2 

-0.0 

-12.5 
3.1 

-0.8 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

2.7 
-0.5 

-0.6 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-1.0 

0.0 

-74.4 
26.4 

-1.5 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.7 
-0.1 

-0.0 

-0.0 

0.1 

-0.0 

-14.8 

0.1 

-0.1 
0.1 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.2 

0.0 

67.6 
7.6 

1.5 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.2 

-0.0 

180.2 
24.7 

3.6 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.4 

-0.0 

116.0 
12.2 

2.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

-0.7 

0.0 

-74.4 
26.4 

-1.5 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.7 
-0.1 

-0.0 

-0.0 

0.1 

-0.0 

-14.8 

0.1 

126.6 
-44.4 

2.5 

-0.0 

0.2 

0.0 

-42.3 

0.2 

M3 [1.425;0.000] 

(e=35.0 cm) 

-4.00/-2.00 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 
Sismo Y Modo 3 

74.7 

6.2 

-1.3 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-1.2 
0.0 

13.0 

-0.9 

-2.2 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.1 
0.0 

18.3 

-2.4 

-0.2 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.3 
0.0 

125.0 

-1.3 

-24.8 

0.0 

0.0 

-0.0 

1.3 
0.0 

77.3 

-21.2 

-0.3 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.6 
0.0 

3.8 

-0.0 

-0.5 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.1 
-0.0 

74.7 

6.2 

-1.3 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-1.2 
0.0 

119.5 

8.0 

-4.1 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-1.8 
0.0 

18.3 

-2.4 

-0.2 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.3 
0.0 

125.0 

-1.3 

-24.8 

0.0 

0.0 

-0.0 

1.3 
0.0 

77.3 

-21.2 

-0.3 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.6 
0.0 

113.9 

-30.2 

-0.9 

-0.0 

0.0 

-0.0 

-0.7 
0.0 
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Planta: Cimentación 

Soporte 
Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Esfuerzos locales en la base del soporte 
Esfuerzos locales referidos al origen 

(X=0.00, Y=0.00, Z=-4.00) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

M4 [0.000;1.675] 

(e=35.0 cm) 

-4.00/-2.00 Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 
Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

99.6 

6.9 

-3.4 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.1 

-0.0 

27.6 

-3.6 

-1.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.4 

1.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

0.0 

-1.0 

0.0 

102.0 

-27.0 

-1.6 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.6 

0.2 

-0.0 

-0.0 
0.2 

-0.0 

-14.7 

0.1 

-1.3 

0.7 

-0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.3 

-0.0 

99.6 

6.9 

-3.4 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.1 

-0.0 

27.6 

-3.6 

-1.0 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

166.5 

12.5 

-5.6 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.9 

0.0 

102.0 

-27.0 

-1.6 

-0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.6 

0.2 

-0.0 

-0.0 
0.2 

-0.0 

-14.7 

0.1 

-172.1 

46.0 

2.6 

0.0 
-0.0 

0.0 

0.3 

-0.0 

Sumatorio Carga permanente 

Sobrecarga de uso 

Sismo X Modo 1 

Sismo X Modo 2 

Sismo X Modo 3 

Sismo Y Modo 1 

Sismo Y Modo 2 

Sismo Y Modo 3 

 
315.6 

26.5 

-4.1 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

443.0 

37.7 

-4.5 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

528.6 

44.3 

-6.9 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.9 

-0.0 

276.7 

-2.7 

-52.7 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.1 

0.1 

-0.0 

-0.0 

0.3 

-0.0 

-30.7 

0.2 

-463.8 

4.8 

88.3 

-0.0 

0.4 

0.0 

-39.3 

0.3  
 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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1 MEMORIA. 

1.1 OBJETO DEL ANEJO. 

Tiene por objeto el presente anejo, definir, justificar y valorar los materiales y equipos necesarios para 

ejecutar la construcción de las instalaciones de baja tensión de suministro de energía eléctrica del 

proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR”: 

-Servir de base para la ejecución de las obras. 

-Estudiar la instalación de acuerdo con la Legislación vigente. 

-Dar a conocer a la Superioridad los elementos que intervendrán en la instalación y las 

medidas correctoras y de seguridad que habrán de adoptarse. 

-Obtener de los Organismos competentes, las oportunas autorizaciones de puesta en 

marcha. 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DE LAS INSTALACIONES. 

Se pretende conseguir el suministro de energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de bombas 

para la impulsión de agua a las balsas de sedimentación y el bombeo de la etapa 1 a la etapa 2. 

La instalación del Cuadro Protección y Maniobra objeto del presente anejo, estará situado en la caseta 

de cuadros para su distribución al resto de instalaciones y equipos. 

La instalación objeto del presente proyecto se encuentra ubicada en: 

- Dirección: PJ CARMOLI, EL-DS LENTISCAR Polígono 27 Parcela 28, CARMOLI. 30710 

CARTAGENA (CARTAGENA) (MURCIA) 

- Coordenadas UTM:  X: 688.587 Y: 4.176.520 
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Vista aérea Elevación el Albujón 

Infraestructuras existentes. 

La impulsión ubicada en la Rambla del Albujón consta en la actualidad de dos unidades de bombeo, 

una de captación de aguas del nivel freático y otra de elevación del agua hasta el depósito de la 

instalación “Punta Galera”, además cuenta con un depósito de almacenamiento de agua de 5.000 m³.  

La unidad de bombeo de captación de aguas del nivel freático está compuesta por dos conjuntos 

motor-bomba, con bomba de aspiración vertical de 18,5 kW de potencia por unidad. 

La unidad de bombeo de elevación hasta el depósito de “Punta Galera” está compuesta por dos 

conjuntos motor-bomba, con bomba centrífuga de 75 kW de potencia por unidad. 

La instalación se encuentra dentro de un conjunto de 2 edificios más un depósito, separando cada 

unidad de bombeo por cada edificio. Dentro del edificio principal, además de emplazarse la unidad de 

bombeo principal (la elevación hacia el depósito “Punta Galera”) también alberga las instalaciones 

eléctricas propias.  

La instalación eléctrica está compuesta por un Centro de transformación, el cual se divide en parte de 

Media Tensión y parte de Baja Tensión y por la instalación eléctrica de baja tensión. 
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Dentro del C.T., la Media Tensión se compone por el conjunto de aparamenta de mando y protección 

de dos Celdas de Línea (una de entrada y otra de salida), Celda de Seccionamiento, Celda de 

Protección y Celda de Medida. La Baja Tensión se compone por el interruptor general de 

seccionamiento en carga con portafusibles de 200 A. 

La instalación interior de baja tensión se encuentra centralizada dentro del cuarto eléctrico situado en 

el edificio principal. Esta instalación se compone de un Cuadro General de Baja Tensión, en el cual se 

ubica el conjunto de aparamenta de mando y protección necesaria para el funcionamiento de la 

instalación, un Cuadro de Compensación de Energía Reactiva y un cuadro de servicios auxiliares para 

el edificio principal, estando situados todos ellos en el interior del cuarto eléctrico. Perteneciente 

también a la instalación de baja tensión son los cuadros de servicios auxiliares del C.T. y del Edificio 

de la unidad de bombeo de aguas del freático, que se encuentran situados en el interior del Centro de 

Transformación y en el edificio de Aguas del Freático respectivamente. 

Existe también instalación de control y telecomunicación, la cual está compuesta por un cuadro de 

control compuesto por autómata programable, tarjetas de comunicaciones, relés de señal y demás 

componentes necesarios para el control de las instalaciones. 

1.3 REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

Para la redacción y ejecución del presente Anejo, nos atenderemos a lo estipulado en los siguientes 

Reglamentos: 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto e 

Instrucciones Complementarias. 

- Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica IBERDROLA, S.A. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

- NORMA UNE 20.324 Grado de Protección de los envolventes de material eléctrico de 

Baja Tensión. 

- NORMA UNE 20.314 Aparatos Eléctricos a Baja Tensión Reglas de Seguridad. 

Protección contra los choques eléctricos. 

- Ley 4/2009 de 14 de Mayo de Protección Ambiental Integral; corrección de errores BORM 

07/11/2009 y 04/03/2010. 
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- R.D. 1644/2008, de 10 de octubre por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

- R.D. 2267/2004, de 3 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

1.4 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES. 

1.4.1.- Clasificación según riesgo de las dependencias. 

Dadas las características de las instalaciones y teniendo en cuenta que toda la aparamenta eléctrica 

se encuentra situada en interior, no consideramos la clasificación de las instalaciones como local 

húmedo, mojado o con riesgo de corrosión en referencia a su parte eléctrica; aun así y para el caso 

puntual de partes de la instalación eléctrica en el que se pueda dar uno de los casos mencionados se 

describe a continuación las condiciones técnicas para su correcta ejecución. 

1.4.1.1.- Locales húmedos.  

En las zonas o emplazamientos húmedos las canalizaciones utilizadas serán estancas, utilizando para 

terminales, empalmes y conexiones sistemas o dispositivos con un grado de protección IPX1 en 

canalizaciones prefabricadas. 

La instalación de los conductores y cables aislados en el interior de tubos empotrados o en superficie 

(grado resistencia a la corrosión 3) tendrán una tensión asignada de 450/750 V y cumplirán con las 

características mínimas indicadas en la ITC-BT-21. Los cables aislados con cubierta interior de 

canales aislantes se realizarán en superficie y sus conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán 

en el interior de cajas. 

Para cables aislados  y armados con alambres galvanizados se tendrá una tensión asignada de 0,6/1 

kV y discurrirán por el interior de huecos de construcción o en superficie mediante dispositivos 

hidrófugos y aislantes. 
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Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y toda la aparamenta en general cumplirán 

un grado de protección IPX1 con cubiertas y partes accesibles a los accionamientos no metálicos. 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos con grado IPX1 y no serán de clase 0; para aparatos 

de alumbrado portátil serán de clase II. 

1.4.1.2.- Locales mojados.  

Cumplirán las mismas condiciones que para locales húmedos pero con grado de protección para 

canalizaciones, dispositivos, conexiones y a paramenta de IPX4. Para cables aislados con cubierta en 

el interior de cables aislantes se tendrá una tensión asignada de 450/750 V y por canales en superficie 

(grado de protección a la corrosión 4), con conexiones, empalmes y derivaciones en el interior de las 

cajas.  

Los aparatos de mando y protección, y tomas de corriente se instalarán fuera de estos locales; en 

caso de que no sea posible los aparatos tendrán un grado de protección IPX4 o irán en el interior de 

cajas con grado de protección equivalente. 

1.4.1.3.- Locales con riesgos de corrosión.  

Tendrán las mismas características que para locales mojados protegiendo además la parte exterior de 

los aparatos y canalizaciones con un revestimiento inalterable a la acción de los agentes corrosivos. 

1.4.2.- Características de la instalación. 

1.4.2.1.- Canalizaciones fijas. 

Para las canalizaciones fijas en superficie los tubos serán rígidos y en casos especiales podrán ser 

curvables cumpliendo las características mínimas de la ITC-BT-21 y con un diámetro que permitan un 

fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados con una resistencia a la 

compresión fuerte.  

En canalizaciones empotradas serán rígidos, curvables o flexibles con una resistencia a la compresión 

ligera. Para canalizaciones enterradas su resistencia a la compresión de 250 N. Los materiales 

utilizados para los tubos serán PVC para canalizaciones empotradas y superficie, y polietileno para las 

canalizaciones enterradas.  

La acometida de los equipos desde sus correspondientes cajas de conexión irán entubadas con tubo 

flexible y las entradas a las mismas se harán con prensaestopas con un IP68. 
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En las canalizaciones subterráneas entubadas, y para facilitar el tendido de los cables, en los tramos 

rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, como máximo cada 40 m. Se dispondrán en 

zanjas con diferentes configuración (ver planos) según el número de tubos instalados, siendo la 

distancia mínima desde la parte superior del firme hasta el cable o tubo superior de 0,60 m. en 

acera/jardín y 0,80 m. en calzada (en su caso), con una distancia de los mismos a las paredes 

interiores de la zanja de 5 cm. y con cinta de señalización a 10 cm. del suelo y 25 cm. de los tubos.  

A las entradas de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para 

evitar la entrada de roedores y agua. 

Las líneas enterradas estarán canalizadas mediante tubos de doble pared corrugados con interior liso 

de DN160 y hormigonados, 3x160 (Fuerza + Señal + Reserva). En el caso de la disposición de algún 

tramo sin entubamiento la distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones de 

agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 

agua o gas o de los empalmes de la canalización eléctrica situando unas y otros a una distancia 

superior a 1 m. del cruce. 

Las características mínimas de los tubos, en función del tipo de instalación serán las siguientes: 

A) Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos 

especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a 

continuación: 

  Característica Código Grado 

Temperatura de instalación y servicio 2 -5ºC 

Temperatura máxima de instalación y servicio 1 60ºC 

Resistencia al curvado eléctrica/aislante 1-2 Rígido/curvable 

Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos Ø 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua cayendo 

verticalmente 

2 Contra gotas de agua 

cayendo verticalmente 

cuando inclinación 15º 

Resistencia a la tracción  0 No declarada 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

Resistencia al impacto 3 Media 

Resistencia a la Propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las Cargas Suspendidas 0 No declarada 
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El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas 

UNE-EN 50.086-2-1, para tubos rígidos y UNE-EN 50.086 -2-2, para tubos curvables. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 

cables o conductores aislados. En la tabla siguiente figuran los diámetros exteriores mínimos de 

los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

Sección Nominal de los 
conductores unipolares 
(mm²) 

Diámetro exterior de los tubos 
(mm) 

Número de conductores 

 1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 16 

2,5 12 12 16 16 20 

4 12 16 20 20 20 

6 12 16 20 20 25 

10 16 20 25 32 32 

16 16 25 32 32 32 

25 20 32 32 40 40 

35 25 32 40 40 50 

50 25 40 50 50 50 

70 32 40 50 63 63 

95 32 50 63 63 75 

120 40 50 63 75 75 

150 40 63 75 75 -- 

185 50 63 75 -- -- 

240 50 75 -- -- -- 
 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes 

a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección 

ocupada por los conductores. 

B) Tubos en canalizaciones empotradas. 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles y 

sus características mínimas se describen en las tablas siguientes para: 
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- tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 

construcción o canales protectoras de obra. 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 2 Ligera 

Resistencia al impacto 2 Ligera 

Temperatura de instalación y servicio 2 -5ºC 

Temperatura máxima de instalación y servicio 1 60ºC 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos Ø 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua cayendo 
verticalmente 

2 Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente 
cuando inclinación 15º 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y 
exterior media 

Resistencia a la tracción  0 No declarada 

Resistencia a la Propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las Cargas Suspendidas 0 No declarada 

 

- tubos empotrados embebidos en hormigón y en canalizaciones precableadas 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 3 Media 

Resistencia al impacto 3 Media 

Temperatura de instalación y servicio 2 -5ºC 

Temperatura máxima de instalación y servicio 2 90ºC (1) 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el 
polvo 

Resistencia a la penetración del agua cayendo 
verticalmente 

3 Contra gotas de agua en 
forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y 
exterior media 

Resistencia a la tracción  0 No declarada 

Resistencia a la Propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las Cargas Suspendidas 0 No declarada 
 

(1) Para canalizaciones precableadas ordinarias empotradas en obra de fábrica (paredes, techos y 

falsos techos) se acepta una temperatura máxima de instalación y servicio código 1; +60ºC. 

El cumplimiento de las características indicadas en las tablas anteriores se realizará según los 

ensayos indicados en las normas UNE-EN 50.086 -2-1, para tubos rígidos, UNE-EN 50.086 -2-2, 

para tubos curvables y UNE-EN 50.086 -2-3, para tubos flexibles. 
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Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 

cables o conductores aislados. En la tabla siguiente figuran los diámetros exteriores mínimos de 

los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

Sección Nominal de 
los conductores unipolares 
(mm²) 

Diámetro exterior de los tubos 
(mm) 

Número de conductores 

 1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

25 25 32 40 40 50 

35 25 40 40 50 50 

50 32 40 50 50 63 

70 32 50 63 63 63 

95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 -- 

150 50 63 75 -- -- 

185 50 75 -- -- -- 

240 63 75 -- -- -- 
 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a 

instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección 

ocupada por los conductores. 

C) Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 

restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias 

serán las indicadas a continuación: 

 

 

 

 

 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº11. Cálculos Eléctricos. Página 12 

  

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 

Resistencia al impacto 3 Media 

Temperatura de instalación y servicio 2 -5ºC 

Temperatura máxima de instalación y servicio 1 60ºC 

Resistencia al curvado 4 Flexible 

Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/Aislado 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos Ø 1 
mm 

Resistencia a la penetración del agua cayendo 
verticalmente 

2 Contra gotas de agua 
cayendo verticalmente 
cuando inclinación 15º 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y 
exterior elevada 

Resistencia a la tracción  2 Ligera 

Resistencia a la Propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las Cargas Suspendidas 2 Ligera 
 

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor 

superiores a 16 mm². 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la norma 

UNE-EN 50.086-2-3. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 

cables o conductores aislados. En la tabla mostrada a continuación figuran los diámetros exteriores 

mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

Sección Nominal de 
los conductores unipolares 
(mm²) 

Diámetro exterior de los tubos 
(mm) 

Número de conductores 

 1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 
 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a 

instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección 

ocupada por los conductores. 
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D) Tubos en canalizaciones enterradas. 

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 

Resistencia al impacto NA Ligero/Normal/Normal 

Temperatura de instalación y servicio NA NA 

Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos Ø 1 mm 

Resistencia a la penetración del agua cayendo 
verticalmente 

3 Contra gotas de agua en 
forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 2 Protección interior y 
exterior elevada 

Resistencia a la tracción  0 No declarada 

Resistencia a la Propagación de la llama 0 No declarada 

Resistencia a las Cargas Suspendidas 0 No declarada 
 

Notas: 

- NA: No aplicable.  

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo 

ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado 

Normal. 

- Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 

cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es 

aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, 

calzadas y vías férreas.  

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en la norma 

UNE-EN 50.086 -2-4. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 

cables o conductores aislados. En la Tabla siguiente figuran los diámetros exteriores mínimos de 

los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 
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Sección Nominal de 
los conductores unipolares 
(mm²) 

Diámetro exterior de los tubos 
(mm) 

Número de conductores 

 <6 7 8 9 10 

1,5 25 32 32 32 32 

2,5 32 32 40 40 40 

4 40 40 40 40 50 

6 50 50 50 63 63 

10 63 63 63 75 75 

16 63 75 75 75 90 

25 90 90 90 110 110 

35 90 110 110 110 125 

50 110 110 125 125 140 

70 125 125 140 160 160 

95 140 140 160 160 180 

120 160 160 180 180 200 

150 180 180 200 200 225 

185 180 200 225 225 250 

240 225 225 250 250 -- 
 

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a 

instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección 

ocupada por los conductores. 

E) Canales protectoras. 

El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de un canal será el 

compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de accesorios en 

la misma canal. 

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplicaciones 

no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de 

temperatura mínima y máxima instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos 

sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento 

al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características 

serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
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1.4.2.2.- Luminarias. 

Las luminarias para alumbrado exterior (Clase I o Clase II) serán de materiales resistentes a las 

acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas no debiendo permitir la 

entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y 

cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitudes mecánicas particularmente 

teniendo en cuenta la acción del viento con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. Serán 

conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3. 

Los conductores para los soportes serán de cobre se sección mínima 2,5 y de tensión asignada 0,6/1 

kV como mínimo no existiendo empalmes en su interior. 

Las luminarias de alumbrado interior serán conforme a lo establecido en las normas de la serie UNE-

EN 60598. La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación 

y nunca inferior a 300/300 V capaces de soportar la temperatura a la que puedan estar sometidas. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores que no sean Clase I o Clase II estarán conectados 

de manera fiable y permanente al conductor de protección. Con lámparas de descarga la carga 

mínima prevista en voltiamperios será 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. 

Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga 

para corregir el factor de potencia de los balastos deberán llevar conectada una resistencia que 

asegure una tensión no mayor de 50 V en bornes del condensador transcurridos 60 s. desde la 

desconexión del receptor. 

1.4.2.3.- Tomas de corriente. 

Las tomas de corriente tendrán un índice de protección IPX1 con cubiertas y las partes accesibles de 

los órganos de accionamiento no metálicos, y se regirán a las prescripciones establecidas en las 

normas UNE-EN 60309-1:2001 y UNE-EN 60309-2:2001. 

1.4.2.4.- Sistema de protección contra contactos indirectos. 

El corte automático de la alimentación impedirá que una tensión de contacto de valor suficiente se 

mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo existiendo una adecuada 

coordinación entre el esquema de conexiones a tierra y las características del equipo de protección. 
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Se tendrá una puesta a tierra en anillo perimetral de cobre desnudo de 50 mm2 enterrado con contacto 

directo con el terreno en el edificio de cogeneración con picas de acero cobrizado de diámetro 18 

mm., y múltiples puntos repartidos con regularidad con cables de cobre desnudo de 35 mm2 también 

enterrados unidos mediante soldadura aluminotérmica para asegurar que el potencial del conductor 

de protección se mantiene lo más próximo posible al de tierra. 

Los dispositivos utilizados para cada uno de los circuitos que parten de los cuadros eléctricos se 

protegen con diferenciales de 30 mA., excepto los circuitos que alimentan motores y alumbrado 

exterior, los cuales se protegen con diferenciales de 300 mA (ver planos). 

1.4.2.5.- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Se dispondrá de interruptor magnetotérmico automático de corte omnipolar que permita su 

accionamiento manual independiente del interruptor de control de potencia con poder de corte 

suficiente para la intensidad de cortocircuito en el punto de su instalación; para cada circuito o grupo 

de circuitos se dispondrá de un dispositivo de corte omnipolar protegiendo los polos que correspondan 

al número de fases del circuito que protegen. 

1.4.2.6.- Identificación de conductores. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 

respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 

colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea 

para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul 

claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores 

de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán 

por los colores marrón o negro. 

Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris. 
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1.5 PROGRAMA DE NECESIDADES. 

1.5.1.- Potencia eléctrica instalada en alumbrado, fuerza motriz y otros usos. 

Se relaciona a continuación las potencias instaladas de equipos, alumbrado e instalaciones auxiliares. 

UD EQUIPOS POT. UD POT.INST. COEF.SIMULT. POT.SIMULT.

(kW) (kW)

2 Bomba 18,50 37,00 1,00 37,00
2 Bomba 18,50 37,00 1,00 37,00
2 Bomba 9,00 18,00 1,00 18,00
2 Maniobra 0,50 1,00 1,00 1,00
4 Variador Velocidad 22,00 88,00 1,00 88,00
1 Alumbrado 10,00 10,00 1,00 10,00

191,00 1,00 191,00  

 
1.5.2.- Niveles luminosos exigidos según dependencias y tipo de lámparas. 

Las luminarias utilizadas serán conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 60598. 

Solo se dispondrá de alumbrado del interior de la hornacina de cuadros con pantalla estanca así como 

luminaria de emergencia. 

 Según actividad o lugar se tendrán los valores mínimos de iluminancia en lux: 

 Lugares Comunes 

 

 -Accesos, corredores, escaleras     100 
 -Instrumentos de medida y control     100 
 (alumbrado no deslumbrante en el plano de lectura) 
  
 Espacios Descubiertos 

 

 -Alumbrado general         50 
 -Alumbrado en el trabajo      100 
 -Entradas y lugares de paso        20 
 -Zonas transporte         30 
 -Lugares almacenaje           30 
 -Alumbrado vigilancia         10 
 
 Acorde al tipo de lámpara tendremos una eficacia (Lm/W): 
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 Incandescencia 
 
 -Normal            10-15 
 -Cuarzo-Yodo            22-28 
 

Descarga 

 

 -Fluorescencia           70-80 
 -Vapor de Mercurio          50-60 
 -Vapor de Sodio (Baja Presión)     180-200 
 -Vapor de Sodio (Alta Presión)     100-120 
 -Vapor de Mercurio (con Halogenuros)        75-80 
 -Vapor de Mercurio (con Estaño)             60 
  
1.5.3.- Potencia eléctrica simultánea necesaria para el normal desarrollo de las instalaciones. 

 Las potencias en la ampliación serán las siguientes: 

 (kW) 

POTENCIA INSTALADA 191,00 

COEF. SIMULTANEIDAD 1,00 

POTENCIA SIMULTANEA 191,00 

POTENCIA MAX. ADMISIBLE 210,00 

  
Se tendrá una potencia total instalada de 191,00 kW. siendo la potencia simultánea de la instalación 

de 191 kW aplicando un coeficiente de simultaneidad de 1,00. 

La potencia máxima admisible de la instalación será de 210,00 kW. 

1.5.4.- Determinación de las características de los contadores y potencia a contratar. 

Los contadores se ubicarán junto a la Caja General de Protección y Medida. Podrán estar ubicados en 

módulos, paneles o armarios cumpliendo un grado de protección mínimo IP40/IK09 para instalaciones 

de tipo interior, e IP43/IK09 en instalaciones de tipo exterior permitiendo de forma directa la lectura de 

los contadores e interruptores horarios y resto de dispositivos de medida (las partes transparentes 

para lectura serán resistentes a rayos ultravioleta). 

Dado que el funcionamiento de las dos arquetas de bombeo será simultaneidad la potencia a 

contratar será prácticamente igual a la potencia instalada en base a las potencias normalizadas de la 

Compañía/s Comercializadora/s. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. 

En el presente anejo se pretende identificar los diferentes tipos de residuos producidos durante la 

ejecución de la obra para su tratamiento de modo que se asegure su reutilización. 

Esta obra se compone en la sustitución de un pavimento de adoquines por un aglomerado impreso. 

Durante la fase de obra podrá generarse una cantidad de residuos propios de la misma. Estos residuos 

serán almacenados correctamente, o en su caso transportados en el mismo momento a vertedero 

autorizado, evitando mezclas de distintos tipos de residuos.  

Una vez terminada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las 

instalaciones temporales y restos de máquinas, depositándolos en vertederos controlados e 

instalaciones adecuadas para su tratamiento (gestores autorizados) de modo que se asegure su 

correcta reutilización. 

 

2 OBJETO DEL ANEJO. 

• El objeto del presente anejo es el estudio de la vegetación existente en la zona y en sus 

alrededores donde se ubicarán los filtros verdes para poder desarrollar una correcta 

adecuación paisajística en el entorno pr Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos (BOE nº43 de 19/02/2002). 

• Corrección de errores de la Orden MAN/304/2002 (BOE nº61 de 12/03/2002). 

• Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos 

no Peligrosos de la Región de Murcia. 

• Ley 10/1998, de residuos, que previene la producción de residuos, establece el régimen jurídico 

de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado 

y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de 

proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

• Ley 4/2009, de 14 e Marzo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero (Transposición a derecho interno de la Directiva 1999/31, 

relativa a vertederos). 
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• Real Decreto 105/08, del 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, concretamente en “aquellas obras en que las 

administraciones públicas intervenga como promotores, se establece que estas deberán 

fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición y la 

utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización”. 

• Ordenanzas municipales. 

 

3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

3.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

3.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3). 

3.3- Medidas de segregación “in situ”. 

3.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

3.5- Operaciones de valorización “in situ”. 

3.6- Destino previsto para los residuos. 

3.7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RDCs. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE 
FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES. 

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

- RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 

o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de 

excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 

trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 

de excavación. 
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- RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 

de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 

o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 

en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
 
A.2.: RCDs Nivel II 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
 1. Asfalto 
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera 
 17 02 01  Madera 
 3. Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
X 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel 
X 20 01 01 Papel 
 5. Plástico 
X 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio 
 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
  
 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos 
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07 
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 
 4. Piedra 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 1. Basuras 
 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
X 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacios 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

3.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERA EN LA 
OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 10.3.1. 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia del 

empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de fibrocemento.  
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Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 

peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación habrá 

de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y 

aplicación de tales materiales. 

Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los totales se arrojan 

en ambas magnitudes tal y como exige la normativa.  

Consiste en estimar un volumen de 0,2 m3 de residuos por m2 construido en obra de edificación con 

una densidad de entre 0,5 Y 1,5 T m3. Con el siguiente reparto en peso: 

 

3.3 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE  % SOBRE EL 
TOTAL 

Fracciones minerales (o áridas)  
Ladrillos, azulejos y cerámicos         54,0% 
Hormigón  12,0% 
Piedra  5,0% 
Arena, grava y otros áridos  9,0% 
Total Fracciones minerales (o áridas) 80,0% 
Fracciones no minerales (o no áridas) 
Material clasificable  
Papel  0,5% 
Plástico 3,0% 
Madera 6,0% 
Metales 5,0% 
Vidrio 0,5% 
Total Material clasificable 15,0% 
Voluminosos de obra 
Cartonaje 1,0% 
Plástico industrial  1,0% 
Madera  3,0% 
Total Voluminosos de obra 5,0% 
Total  100,0% 
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Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 

 

3.4 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO 
PREVISTO). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 

o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado 

Externo 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o 

en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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3.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 

o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

3.6 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN 
SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS). 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad de La Región de Murcia para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

3.7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Cumplimiento del artículo 4º-a)-7º del Real Decreto 105/2008 de febrero. 

Valoración de coste previsto en la retirada y gestión de los residuos de la construcción y/o demolición. 
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 200000,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,050) 10000,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 5000,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 16258,44 m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 2.000.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 170.000,00 €

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto 8129,22 0,50 16258,44

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 250,00 1,30 192,31
2. Madera 0,040 200,00 0,60 333,33
3. Metales 0,025 125,00 1,50 83,33
4. Papel 0,003 15,00 0,90 16,67
5. Plástico 0,015 75,00 0,90 83,33
6. Vidrio 0,005 25,00 1,50 3,25
7. Yeso 0,002 10,00 1,20 1,62
TOTAL estimación 0,140 700,00 713,84

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 200,00 1,50 133,33
2. Hormigón 0,120 600,00 1,50 400,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 2.700,00 1,50 1.800,00
4. Piedra 0,050 250,00 1,50 166,67
TOTAL estimación 0,750 3.750,00 2.500,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 350,00 0,90 388,89
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 200,00 0,50 400,00
TOTAL estimación 0,110 550,00 788,89

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad 

de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que 

consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 

reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular 

disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 

Medidas a adoptar para la prevención de RCD: Se adjuntan el conjunto de las medidas a adoptar, estén 

o no previstas en la presente obra.  

Para mejorar la gestión de residuos de tierras: 

 Se incorporan al terreno de la propia obra (previo acopio fuera de la zona de trabajo). 

 Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales: 

 Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

 Los escombros vegetales se acopian a >100 m de curso de agua 

 Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros 

Tipología RCDs Estimación (Tn)

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 
Cantera / Gestor     

(€/Tn)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 8129,22 0,30 2.438,76 0,1219%
0,1219%

RCDs Naturaleza Pétrea 3.750,00 1,00 3.750,00 0,1875%
RCDs Naturaleza no Pétrea 700,00 1,00 700,00 0,0350%
RCDs Potencialmente peligrosos 550,00 1,00 550,00 0,0275%

0,2500%

120,00 0,0060%
0,00 0,0000%

2.000,00 0,1000%

9.558,76 0,4779%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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 Se reciclan los escombros 

 Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño 

 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar 

 Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales: 

 Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

 Los escombros vegetales se acopian a >100 m de curso de agua 

 Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros 

 Se reciclan los escombros 

 Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño 

 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar 

 Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje 

Para gestionar correctamente los residuos de chatarra: 

 Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público 

 Se acopian separadamente y se reciclan 

Para gestionar correctamente los residuos de madera: 

 Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado 

 Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos: 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

 Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas 

 Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén 

 Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado 

 Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 

policlorofenilos, u otros RP 

 Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento 

 Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado 

 Se evitan depósitos en el suelo 

 Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera 

 Se inscriben en la Hoja de control interno de RP 

 Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 

 Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 
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 Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia 

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes (No previstos): 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

 Se evita su rotura 

 Se almacenan en envases dedicados 

 Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

a) buen mantenimiento 

b) uso en el rango de mayor eficiencia 

c) mejora tecnológica 

Para gestionar correctamente los residuos con amianto: 

 Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones 

 Se desmontan como se montaron, sin brusquedades 

 Se desatornillan las placas de amianto-cemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas 

a una grúa 

 Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de 

instrumental mecánico 

 Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección química 

 Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta 

 Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y 

herméticos 

 Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al 

almacén de RP 

 Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos  

Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores: 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

 Se evita su rotura 

 Se almacenan en envases dedicados 

Para gestionar correctamente los residuos radiactivos (No previstos): 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

 Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes 

 Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y fugas 

 Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al suministrador  
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APÉNDICE I: LISTADO DE GESTORES AUTORIZADOS 
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GESTORES FINALES AUTORIZADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA PARA 
GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES Y NO PELIGROSOS CON SERVICIO A TERCEROS 
(Valorización y eliminación de los residuos). 

TITULAR ACTIVIDAD  Nº EXPTE.  ACTIVIDAD  TIPO DE RESIDUO  

    

ABORNASA     

Paraje Los Barrancos     

ABANILLA (MURCIA)  
MU-99/0791  Planta de tratamiento 

de lodos.  

Lodos del tratamiento de aguas 
residuales urbanas y lodos de 
drenaje.  

Telef. 965.10.76.56     

Fax. 965.10.73.14     

ACEITES JUAN MARAVILLAS, 
S.L Paraje campillo y suertes, 
sitio cañada toconal CEHEGIN 
(Murcia) Tlf. 968.74.03.60  

MU-03/1219  Secado de alperujo de 
las almazaras  

Alperujo de almazaras (lodos de 
lavado, limpieza, pelado, 
centrifugado y separación)  

AGROCOMP, S.L. Polígono 
Industrial de San Roque, Parcela 
1-2,18, Autovía de Madrid- 
Cartagena, sal. 364 
30540.BLANCA.MURCIA 
Telf.:625444590  

MU-03/0598  
Compostado de restos 
vegetales y estiércol.  

Residuos de tejidos vegetales, 
heces de animales, orina, estiércol 
(incluida paja podrida)y efluentes 
recogidos selectivamente y tratados 
fuera del lugar donde se generan.  

AGROEXPORT JOSÉ 
RODRÍGUEZ, S.A. Camino de 
Los Rincones, s/n. 30870 
MAZARRÓN. MURCIA. Telef.: 
968.590.043. Fax.: 968.591.492.  

MU-00/0625  

Acondicionamiento 
previo y valorización de 
restos vegetales 
procedentes de 
productos 
hortofrutícolas.  

Materiales inadecuados para la 
transformación o consumo 
(Procedentes de retirada de 
productos hortofrutícolas en 
instalaciones de manipulado).  

ASOCIACION NACIONAL 
PROYECTO    Ropa y Calzado-LER 200110  

ABRAHAM    Tejidos-LER 200111  

C/Carril de Baeza, 1 bajo    Juguetes- LER 200136   
30006 PUENTE TOCINOS. 
MURCIA  

AU/GR/06/79  Planta de 
Almacenamiento                          200138  

Telef.968 200008 Fax 968 
200371  

                           200139 y los 
incluidos  

Email: 
ong.abraham@telefónica.net  

  en el R.D. 208/2005, Anexo 1 Cat. 
7.   

BEFESA PLASTICOS, S.L.     

Políg. Ind. Las Salinas.     

C/ Alemania, s/n. 30840 
ALHAMA DE MURCIA.  MU-99/1062  Recuperación de 

Polietileno.  

Reciclaje de plásticos de 
invernadero, virutas y rebabas de 

plástico. Envases de plásticos.  
Telef.: 968632221     
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ANDRÉS MOLINA Y 
ASOCIADOS, S.L.  

   

Políg. Ind. de Lorca. Avda. 3, 
parc. 9 y 10 I. 30817 LORCA.  

MU-99/0128  Curtido.  

Limpieza de subproductos de 
curtido (limpieza, clasificación, 
encalado para conservación y 
descarnado de  

Telef.: 968 441 609.    serrajes)  

Fax.: 968 441 609.     

ARCA PLASTIC SISTEMS, S.L.     

Ctra. Nacional, 301, Km. 377.     

30564 LORQUÍ. MURCIA  MU-00/0382  Reciclado de plásticos.  Embalajes, plástico.  

Teléf.: 968.687.519     

Fax.: 968.690.552     

ASFALTOS DEL SURESTE, 
S.A.  

   

Pacheca de abajo, 1.     

30740.SAN PEDRO DEL 
PINATAR.MURCIA  MU-01/0624  

Reutilización de 
plásticos que contiene 
polipropileno de al 
menos 80%  

Virutas y rebabas de plástico, 
plástico y caucho.  

Telef.:968.180402     

Fax.:968.183951     

ASOCIACIÓN TRAPEROS DE 
EMAUS  

   

DE LA REGION DE MURCIA     

Ctra. De San Javier, nº 30- 
cañada de San Pedro  MU-04/1233  

Reciclado y 
recuperación de 
residuos municipales  

Residuos voluminosos, madera, 
metales, ropa, tejidos, papel, 
cartón, vidrio.  

Apartado de correos 27     

30580 Alquerías- Murcia     

BLASFER. CONSUELO 
BLASCO  

   

FERNÁNDEZ.     

C/ Calvario, 11, bajo. 30500 
MOLINA DE SEGURA. MURCIA.  MU-99/0565  Reutilización de tintas, 

tóner, cartuchos de 
impresión y papel-
cartón.  

Residuos de tóner de impresión, 
incluidos cartuchos (cartuchos de 
tóner). Residuos de tinta al agua, 
de tinta seca, papel y cartón, 
plásticos pequeños, aluminio, 
metales  

Telef.:968 640 838/639 457 951    pequeños.  

Fax.: 968 640 838     

CHR HANSEN, S.A.     

Finca La Algazara, s/n. Santa 
Ana  

  
020304 Cascara de almendra (ya  

30319 Cartagena (Murcia)  AU/GR/2001/
0480  Valorización Energética  autorizado)  

Telf: 968.169.254    020304 Semilla de annatto.  

Fax: 968.169.100     

COLINA CIMAR, S.L.     

C/ Ancha de Castelar nº 202-4ºB     
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03690_San Vicente  de Raspeig 
(ALICANTE) Telf.:965728073, 
Fax:965729108  

MU-03/1631  
Planta de residuos 
procedentes de las 
canteras de mármol  

RESIDUOS DE LA EXTRACCIÓN 
DEL MÁRMOL  

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
AGROEURO  

   

C/ BRAZAL NUEVO, Nº 2   Almacenamiento 
previo,  

 

BENIEL (MURCIA)  MU-02/0440  
incorporación al suelo 
como enmienda 
orgánica y alimentación  

Materiales inadecuados para 
alimentación y consumo.  

TLF.:968 60 26 55   animal.   

FAX:968 60 26 55     

COPRESA Ctra. Caravaca Km 
3’5 30800-LORCA Telef. 
968.46.75.77 Fax.: 968464861  

MU-98/0289  

Valorización de 
Residuos cárnicos para 
producción de harina 
de carne y grasas 
comerciales  

Cadáveres de animales 
procedentes de explotaciones 
ganadera y animales muertos o 
parte de ellos procedentes de 
mataderos  

   Residuos de la extracción  
   de minerales no metálicos.  
   Residuos de grava,  
   Rocas trituradas distintos de 
    los mencionados en el  
    código 010407  
   Residuos de arena y arcillas  

DERRIBOS PAREDES, S.L. 
Crta. Mazarrón Km 0,5  

  Residuos del corte y serrado de 
piedra distintos de los mencionados 

30120 EL PALMAR (MURCIA) 
Telf: 968 881402  

MU-076/06  Planta móvil de 
clasificación y 
trituración de residuos 
inertes.  

 en el código 010407 Hormigón 
Ladrillos  

Fax: 968 881731    Tejas y materiales cerámicos 
Mezcla de hormigón,   

   ladrillos, tejas y  
   materiales cerámicos,  
   distintas de las especificadas 
    en el código 170106  
   Tierras y piedras distintas de las  
   mencionadas en el código 
    170801  
 
ENERGIAS ALTERNATIVAS  

   

MURCIANAS, S.A.    Heces de animales, orina y estiércol  

C/ Antonio Maura, 18. 28014. -
MADRID-. Telf: 91.5327635  

MU-00/1039  Planta de tratamiento 
de purines mediante 
secado y 
cogeneración.  

(incluida paja podrida) y efluentes 
recogidos selectivamente y tratados 
fuera del lugar donde se generan.  

FONT SALINAS, S.L. 
Paseo Almirante Fajardo de 
Guevara, Edf.  

  
Lodos EDAR. Residuos agrarios  

30007 – MURCIA.  MU-02/0762  Planta de tratamiento.  (restos vegetales, estiércoles, etc.). 
Compost.  

Telf: 968.238465     

RECICLADOS ESPINOSA., S.L.     
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Pol. Ind. El Semolilla, manzana 
nº 7 – nave 3. 30640 – Abanilla 
(Murcia)  MU-01/1475  

Recuperación de 
residuos plásticos   

Plástico degradado de invernadero, 
residuos de mantas térmicas y film  

Telef.:968.85.26.84    acolchado (LER 02 01 04).  

Fax.:968.85.02.51     

KARKEMIS 
MEDIOAMBIENTAL, S.L. Pol. 
Ind. La Polvorista. C/ Moratalla, 
Nave 5 30500 MOLINA DE 
SEGURA. MURCIA. Teléf.: 
968.389117 Fax.: 968.641704  

MU-01/0328  Remanufacturado 
cartuchos impresora.  

Residuos de toner de impresión, 
incluidos cartuchos (cartuchos de 
toner). Residuos de tinta. Residuos 
de tinta seca. Residuos de cartucho 
de cinta. Plásticos pequeños. Tóner 
de impresión. Cartuchos de tinta de 
impresión.  

LIDERTONER, S.L.L.     

C/ Azorín, 23, bajo.     

30700 – TORRE PACHECO  
(MURCIA)  MU-02/1210  

Remanufacturado de 
cartuchos de impresora 
de sus clientes.  

Cartuchos de impresión.  

Telf: 968.585242     

Fax: 968.585242     

LOMBRILOR, S.L.L.  C/ 
Periodista Huertas Galindo, 4 
30800- LORCA. MURCIA Telf: 
647785172  

MU-06/0054  Producción de Humus 
a partir de estiércol.  Estiércol  

LORMASA     

Ctra. Caravaca Km 3’5     

30800-LORCA  MU-98/0290  
Valorización de 
serrajes, carnazas y 
virutas  

Residuos de la Industria textil y de 
la piel  

Telef. 968.46.75.77     
Fax.: 968464861     

PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA     

C/ Santomera, nº 16, bajo.     

30850 – TOTANA (MURCIA)  MU-02/1678  

Recogida de Residuos 
de FFDU de tintas de 
impresión de sus 
clientes.  

Tóner para impresión. Líquidos 
acuosos con tinta.  

Telf: 968.424721     

Fax: 968.424721     

PERDIGONES AZOR, S.A.     

Ctra. Madrid, km. 387.    
Óxidos metálicos, residuos no  

30550 MOLINA DE SEGURA.  MU-00/0964  Valorización de estaño.  especificados en otra categoría,  

Tel.: 968.307.025.    residuos de soldaduras, estaño.  

Fax.: 968.835.912.     

PLASBEL PLÁSTICOS, S.A.     

Polígono Industrial Oeste, c/ 
Venezuela  

   

30820-Alcantarillas (Murcia)  MU-04/0561  Reciclaje in situ de 
polietileno  

Virutas y rebabas de plástico  

Telef./Fax.: 968 894 623    

PRIETOPAPEL, S.A.     
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Carretera Nacional 301, Km. 363.     

30540 – BLANCA (MURCIA)  MU-02/0934  Reciclado de papel 
usado.  Papel y cartón.  

Telf: 968.459138     

PRIODUCTORES DE 
MAZARRON Y LA COMARCA, 
S.A. Ctra. Mazarrón-Águilas, km. 
12 30876-Mazarrón (Murcia) 
Telf.:968 158726 Fax:968 158 
724  

MU-02/0070  

Acondicionamiento 
previo y valorización de 
restos vegetales 
procedentes de 
productos 
hortofrutícolas.  

Materiales inadecuados para la 
transformación o consumo 
(procedentes de instalaciones 
hortofrutícolas en instalaciones de 
manipulado)  

RECICLADOS 
MEDIOAMBIENTALES  

   

TARA, S.L.     

C/Cuesta del Olivar nº 50 30430 
CEHEGÍN. MURCIA.  

MU-98/0990  

Cría de ganada ovino, 
elaboración de piensos 
y gestión de residuos.  

Residuos de tejidos vegetales: 
heces animales, orina, y estiércol 
(incluida paja podrida. Lodos 
actividades agroalimentarias. 

Telef.: 699946128     

Fax.: 968 740975     

RECICLADOS 
MEDIOAMBIENTALES  

   

TURBOPLASTIC, S.L.     

Ctra. Cartagena_Alhama de 
Murcia, KM. 25  

MU-03/1117  

Reciclaje de plásticos 
agrícola y 
almacenamiento y 
valorización de  

Residuos de plástico (excepto 
embalajes), envases de plástico y  

30320_FUENTE 
ALAMO_(MURCIA)  

 plásticos..  envases mixtos.  

TELF.:968597225     

FAX:968597175     

RECICLAJE OFIMÁTICO, S.L.     

C/ San Bartolomé, nº 1, 1º C. 
3004 MURCIA.  MU-00/1140  

Almacenamiento y 
reciclaje de cartucho de 
tóner para impresoras 
láser.  

Residuos de tóner de impresión 
(incluido cartuchos), papel y cartón, 
envases de plástico con tóner.  

Teléf.: 968 350080     

RECICLAJES PLÁSTICOS, S.L.     

(RECIPLAST, S.L.).     

Políg. Ind. Oeste. Parc. 27/10.     

C/ Saavedra Fajardo. 30169 SAN 
GINÉS. MURCIA.  

MU-00/0089  Reciclado de Plástico 
(Sólo Polietileno).  

Plástico (Polietileno).  

Telef.: 968 881 469.     

Fax.: 968 886772     

RECUPERACIONES Y 
GESTION DE  

   

RESIDUOS, S.L.     
Carretera de Alicante, nº 61. 
30140.  

   

SANTOMERA. -MURCIA-.  MU-03/0049   Púas de acero. Virutas de madera.  

Telf./Fax: 968.863015     
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S.A.T. LAS PRIMICIAS. Avda. 
Vicenta Ruano, s/n. 30880 
AGUILAS. MURCIA. Teléf.: 
968.446.950. Fax.: 968.411.439.  

MU-00/1452  

Acondicionamiento 
previo y valorización de 
restos vegetales 
procedentes de 
productos 
hortofrutícolas.  

Materiales inadecuados para la 
transformación o consumo 
(Procedentes de retirada de 
productos hortofrutícolas en 
instalaciones de manipulado).  

SAT Nº 9827 LA PATALETA 
Avda. de las Moreras, s/n. 30870 
MAZARRÓN. MURCIA. Telef.: 
968.590.007. Fax.: 968.591.491.  

MU-99/0683  

Acondicionamiento 
previo y valorización de 
restos vegetales 
procedentes de 
productos 
hortofrutícolas.  

Materiales inadecuados para la 
transformación o consumo 
(procedentes de retirada de 
productos hortofrutícolas en 
instalaciones de manipulado).  

TESICOFI, S.L. c/ Sta. Joaquina 
de Vedruna, 3 Murcia Teléfono: 
(968) 25 68 14  

MU-97/0467  
Reciclaje y 
regeneración de 
materiales de ofimática.  

Recogida, almacenaje y reciclaje de 
cartuchos de cinta, tinta y tóner  

TOTANA ENERGIA, S.L.     

C/ Lincoln, 11Entresuelo 2º     

08006-BARCELONA  MU-02/0121  Tratamiento de aguas 
residuales  Plásticos y biomasa  

Telef. 934. 16 08 09     

Fax 934. 15 72 45     

TRATAMIENTOS 
AMBIENTALES  

   

SIERRA DE LA TERCIA, S.A.     

Parque empresarial Parque Norte     

C/ Serrano Galbache nº 56 
Edificio Encina 1ª planta  MU-02/1070  

Recepción del purín, 
valorización Y 
almacenamiento.  

Purín bruto.  

28033_MADRID     

TELF.:913997900     

FAX:913997902     

 
 
URBASER, S.A. Y DRAGADOS 
Y CONSTRUCCIONES, S.A 
(UTE MURCIA) 

   

Ctra. Nacional 301, Km. 368. 
30612. BULLAS. -MURCIA-.  

MU-02/0015  

Planta de reciclaje y 
compostaje de residuos 
sólidos urbanos.  

Residuos municipales mezclado. 
Residuos de mercados. Residuos 
de limpieza viaria. Residuos 
biodegradables. Otros residuos  

Telef: 968.674590.    municipales.  

Fax: 968.674214     

UTE CETRASE Ctra. Nacional 
301, km368 30612 ULEA 
(MURCIA) TELF:968674590 
FAX: 968674590  

MU-06/0014  
Planta de reciclaje y 
compostaje de residuos 
sólidos urbanos  

Envases mezclados, papel cartón, 
vidrio, plásticos pequeños, otros 
plásticos, mezclas de residuos 
municipales, residuos de mercados, 
residuos de la limpieza viaria 
(PROCEDENTES DE LA 
RECOGIDA SELECTIVA 
DOMICILIARIA)  
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1 OBJETO. 

El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, haciendo constar el carácter meramente que tiene esta programación. 

En este anejo se hace referencia al orden y duración, que se estiman más razonables, para la 

ejecución de las unidades de obras más relevantes. El plan de obra que se presenta es una 

estimación, en base a los rendimientos fijados en el Anejo de “Justificación de Precios” para los 

distintos equipos de maquinaria y humanos. El plan de obra aparece reflejado en modo de diagrama 

Pert de forma que su comprensión sea más asequible y permita una absoluta definición de la 

progresión que deben llevar las distintas unidades de obra para la ejecución total de la obra 

proyectada. 

 

2 PLAZO DE OBRA. 

El plazo total previsto para la ejecución de las obras objeto de este proyecto es el siguiente: 

- Ejecución de las obras: 8 meses. 

- Período de garantía: 12 meses. 

 

3 PLAN DE TRABAJO. 
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NOMBRE DE TAREA PEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

1.- ACONDICIONAMIENTO PARCELA 197.359,68 € 24.891,60 € 49.428,58 € 49.428,58 € 24.536,98 € 24.536,98 € 24.536,98 €

Desbroces y excavaciones 74.674,80 € 24.891,60 € 24.891,60 € 24.891,60 €

Terraplen, rellenos, 122.684,88 € 24.536,98 € 24.536,98 € 24.536,98 € 24.536,98 € 24.536,98 €

2.- CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO 546.974,84 € 25.561,60 € 82.547,26 € 104.683,19 € 153.487,95 € 77.013,01 € 54.877,08 € 48.804,76 €

Movimiento de tierras y colectores 254.986,42 € 25.561,60 € 76.474,94 € 76.474,94 € 76.474,94 €

Estructuras arquetas bombeos 30.361,60 € 6.072,32 € 6.072,32 € 6.072,32 € 6.072,32 € 6.072,32 €

Equipos mecánicos 195.219,02 € 48.804,76 € 48.804,76 € 48.804,76 € 48.804,76 €

Hinca DN1000 bajo N-332 66.407,80 € 22.135,93 € 22.135,93 € 22.135,93 €

3.- FILTRO VERDE 917.187,75 € 62.645,38 € 149.918,92 € 149.918,92 € 157.212,25 € 157.212,25 € 145.713,16 € 94.566,88 €

Balsas de sedimentación 8.398,70 € 4.199,35 € 4.199,35 €

Arquetas 57.495,45 € 11.499,09 € 11.499,09 € 11.499,09 € 11.499,09 € 11.499,09 €

Colectores 306.877,72 € 51.146,29 € 51.146,29 € 51.146,29 € 51.146,29 € 51.146,29 € 51.146,29 €

Equipos mecánicos 45.970,75 € 11.492,69 € 11.492,69 € 11.492,69 € 11.492,69 €

Humedales 498.445,13 € 83.074,19 € 83.074,19 € 83.074,19 € 83.074,19 € 83.074,19 € 83.074,19 €

4.- URBANIZACIÓN 64.870,89 € 21.623,63 € 21.623,63 € 21.623,63 €

5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 173.006,61 € 43.251,65 € 43.251,65 € 43.251,65 € 43.251,65 €

6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 9.558,76 € 1.194,85 € 1.194,85 € 1.194,85 € 1.194,85 € 1.194,85 € 1.194,85 € 1.194,85 € 1.194,85 €

7.- VARIOS 2.000,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

8.- SEGURIDAD Y SALUD 7.677,43 € 959,68 € 959,68 € 959,68 € 959,68 € 959,68 € 959,68 € 959,68 € 959,68 €

9.- ASISTENCIA TÉCNICA 72.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €

61.857,72 € 206.025,74 € 358.686,86 € 382.600,02 € 313.418,41 € 269.654,46 € 227.546,07 € 170.846,68 €

61.857,72 € 267.883,46 € 626.570,32 € 1.009.170,34 € 1.322.588,75 € 1.592.243,21 € 1.819.789,28 € 1.990.635,96 €

78.590,24 € 261.755,70 € 455.711,66 € 486.093,32 € 398.198,09 € 342.595,99 € 289.097,28 € 217.060,71 €

78.590,24 € 340.345,94 € 796.057,59 € 1.282.150,91 € 1.680.349,01 € 2.022.944,99 € 2.312.042,28 € 2.529.102,99 €

61.857,72 € 206.025,74 € 358.686,86 €

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

1.990.635,96 € 382.600,02 € 313.418,41 € 269.654,46 € 227.546,07 € 170.846,68 €

Presupuesto de Ejecución Material Mensual

Presupuesto de Ejecución Material Acumulado

Presupuesto Base de Licitación Mensual

Presupuesto Base de Licitación Acumulado

PROYECTO: "FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL 
MAR MENOR”

REGIÓN DE MURCIA
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Medio Ambiente
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1.- LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 

 Para la determinación de los costos de las distintas unidades de obra que se incluyen en el presente 

Proyecto se han tenido en cuenta: 

 

- Las Ordenes del Ministerio de Obras Públicas del 12 de junio de 1968, 14 de marzo de 1969 y 27 

de abril de 1971. 

 

- La Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de agosto de 1970, publicada en el B.O.E. de 5, 7, 8 y 

9 de diciembre de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo para la Industria de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica y disposiciones posteriores que la complementan. Vigente sólo 

el Capítulo XVI. 

 

- El Convenio Colectivo para las Industrias del Sector de Construcción y Obras Públicas de la 

Región de Murcia, y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con fecha 4 de junio 

de 1998. 

 

- El Convenio Colectivo de Trabajo para Construcción y Obras Públicas para el año 2002, 

publicado en el Boletín Oficial para la Región de Murcia con fecha 7 de septiembre de 2002. 

 

- Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 

para 2009. (B.O.E. de 30 de Diciembre de 2008). 

 

- El Decreto 125/1982 de 1 de enero del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, por el que se 

dictan las normas sobre cotización a la Seguridad Social y Desempleo. 

 

- Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (Bases 

y tipos de cotización para 2009) (B.O.E. 24 de diciembre de 2008). 

 

-  La Orden de 21 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas por la que se modifica 

parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias del Reglamento 

General de Contratación. 

 

- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31 de Octubre de 

2007) Convenio Colectivo sindical de trabajo para las “Industrias de Construcción y Obras 

Públicas” vigente en la provincia de Murcia para el año 2008. 
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 

2.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS. 
 

De acuerdo con la Orden Ministerial del 12 de junio de 1968, cada precio de ejecución material se 

calcula mediante la fórmula: 

 

- Pn = ( 1 + K/100 ) x Cn 

 

en la que: 

 

- Pn es el precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

 

- Cn es el coste directo de la unidad, en euros. Se consideran costes directos los 

siguientes: 

 

a) La mano de Obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de Obra, con 

sus cargas, pluses y seguros sociales. 

b) Los materiales que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios 

para su ejecución, a los precios que resulten a pie de obra. 

c) Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad 

de obra correspondiente. 

 

- K es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a aplicar sobre los costes 

directos, Cn. 

 

2.1.- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS. 
 

Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse directamente a 

una unidad determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. El valor de K está integrado por los 

siguientes conceptos: 

 

a) Imprevistos. Se fijan, de acuerdo con la citada Orden Ministerial en el 1% de los costes 

directos. 
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b) Personal adscrito a la Obra. Se incluye el personal directivo (Jefe de Obra, Ayudantes, 

Encargado General, Encargados de obra, Capataces, etc.), el personal técnico como 

Topógrafos y sus equipos, controladores de rendimientos, mecánicos de talleres, 

personal de limpieza de obra, personal de laboratorio de control de calidad, etc.), y el 

personal administrativo y de servicios (administrativos, almaceneros, conductores de 

vehículos generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.) 

 

c) Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeño almacén, oficina, taller, 

laboratorio, etc. 

 

d) Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por 

la Administración. 

 

e) Materiales y consumo para los apartados anteriores (a, b, c, y d). Energía eléctrica y 

teléfono, gasoil, gasolina y gas, material de oficina, consumibles de laboratorio, 

consumibles para talleres mecánicos, herramientas manuales y máquinas herramientas, 

mobiliario, agua potable y agua industrial, etc. 

 

Teniendo en consideración todos estos conceptos se obtiene para “K” el valor 6%. 

 

2.2. MANO DE OBRA. 
 

De acuerdo con el Convenio, el coste de la mano de obra se obtiene con los conceptos que se 

indican en los cuadros incluidos en el apartado 3.- Mano de obra, del presente anejo. 

   

Para el cálculo se ha considerado que las horas trabajadas por Capataces y Encargados de obra se 

encuentran incluidas dentro del concepto de costes indirectos (coeficiente K), así como las horas 

realizadas por: Jefe de Obra, Ingeniero o Titulado Superior, Ingeniero o Titulado de Grado Medio, 

Ayudante de Servicio, Ayudante de obra y Encargado General. 

 

Para el cálculo de los precios/hora del personal adscrito a los trabajos incluidos en el presente 

Proyecto se han considerado los siguientes conceptos: 

 

- Percepciones del trabajador: Salario Base, Prima de Asistencia, Beneficios Asistenciales y 

Suplidos, Gratificaciones Extraordinarias, y Vacaciones según Convenio Colectivo de Trabajo 

para Construcción y Obras Públicas vigente en la Región de Murcia. 
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- Cargas sociales a pagar por la Empresa: aportaciones a la Seguridad Social, Seguro de 

accidentes, Desempleo, Fondo de Garantía salarial, Formación profesional y F.L.C. 

 

- Calendario laboral: con los días festivos vigentes en la Región de Murcia y los días supuestos 

de posible enfermedad o ausencia justificada del trabajador, así como los días no 

recuperados de suspensión de los trabajos por inclemencias del tiempo. 

 

Las cargas sociales se han calculado aplicando los coeficientes que marca la Ley a una base de 

cotización formada por algunos conceptos de las percepciones del trabajador. 

 

Para el cálculo del salario base de se ha considerado que la antigüedad consolidada del personal 

adscrito a la obra es la indicada en el cuadro de la página siguiente: 

 

Categoría Antigüedad 

Oficial 1ª 10 años 

Oficial 2ª 8 años 

Ayudante 5 años 

Peón especializado 3 años 

Peón ordinario 2 años 

 

En el cálculo de las percepciones del trabajador no se han tenido en cuenta indemnizaciones por 

despido, enfermedad y muerte ya que el plazo de la obra (8 meses) y el número de trabajadores 

(máximo 10 operarios) hacen suponer que no sean necesarias indemnizaciones de este tipo. 

 

2.3.- MATERIALES A PIE DE OBRA. 

 

El costo a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resulta de 

incrementar el precio de origen con los gastos debidos a su carga, transporte a pie de obra y 

descarga. 

 

Para el cálculo se ha realizado una lista de precios elementales en origen de los materiales que van a 

intervenir en las unidades de obra (arena, hormigón, tubería, válvulas, etc.). Se han obtenido por los 

siguientes medios: 
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- Para los materiales básicos (arena, hormigón, zahorra, emulsiones asfálticas, etc.) se han 

utilizado precios de revistas especializadas y precios oficiales de algunos materiales. 

 

- Para los equipos, válvulas, tuberías y accesorios se han utilizado precios facilitados por 

fabricantes y suministradores. Se ha solicitado precios a diversos proveedores para cada 

unidad elemental de obra, y con estos se ha confeccionado un cuadro comparativo de precios 

en el que se tienen en cuenta las prestaciones de calidad de las unidades relacionadas. De 

este cuadro se elige el que ofrezca mejores prestaciones calidad-precio. 

 

2.4.- MAQUINARIA. 

 

En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de cada unidad  de 

obra se han considerado: 

 

a) Costes económicos y financieros. Son los costes inherentes a cada máquina, a saber, 

valor de adquisición, amortización, intereses, seguros, gastos fijos, reposición de capital, 

reparaciones generales, etc. 

 

b) Costes temporales y de funcionamiento. Son los costes complementarios debidos al 

funcionamiento de la maquinaria, como son operarios, consumos principales y 

secundarios, repuestos, conservación ordinaria, etc. 

 

Los costos indirectos y cargas de estructura imputables a la maquinaria se consideran incluidos en 

los costes indirectos de la obra y en las cargas de estructura de la Empresa. 

 

Se ha confeccionado una lista con los costes hora de la maquinaria a utilizar en obra. Estos costes 

son específicos de cada obra ya que dependen de la climatología, topografía del terreno, tipos de 

suelos o rocas a excavar, transportar, extender, etc. y sobre todo, de la organización de la misma.  

 

En este Proyecto se ha tenido en cuenta la climatología de la zona, y la orografía y tipo de terreno de 

la zona de ubicación de las obras. 
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3. CUADRO DE MANO DE OBRA. 
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1 MO020 16,00 620,859 Hr 9.933,74Capataz
2 O01OA020 16,00 55,104 h. 881,66Capataz
3 O06 16,00 172,600 H 2.761,60Capataz
4 O01OA030 15,00 16,842 h. 252,63Oficial primera
5 M0000001 15,00 8,000 Hr 120,00Oficial montador
6 O01OB170 15,00 859,024 h. 12.885,36Oficial 1ª

Fontanero/Calefactor
7 O01 15,00 35,268 H 529,02Oficial 1ª
8 MO022 15,00 2,000 H 30,00OFICIAL PRIMERA CLIMATIZACIÓN
9 MO023 15,00 47,300 H 709,50OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA
10 MO030 15,00 908,024 Hr 13.620,36Oficial 1¬
11 MO02 15,00 79,496 Hr 1.192,44HR. OFICIAL PRIMERA
12 O01OB150 15,00 27,384 h. 410,76Oficial 1ª Carpintero
13 MO10 15,00 0,177 Hr 2,66hr. de Oficial 1ª ferralla
14 MO05 15,00 295,695 H 4.435,43OFICIAL DE 1ª
15 O01OB180 14,00 864,470 h. 12.102,58Oficial 2ª

Fontanero/Calefactor
16 O02 14,00 2.756,160 H 38.586,24Oficial 2ª
17 MO04 14,00 39,600 H 554,40OFICIAL DE 2ª
18 MO040 14,00 122,194 Hr 1.710,72Oficial 2¬
19 O01OA060 12,80 33,196 h. 424,91Peón especializado
20 O04 12,80 1.120,108 H 14.337,38Peón especialista
21 MO03 12,50 306,232 H 3.827,90AYUDANTE
22 MO050 12,50 812,555 Hr 10.156,94Ayudante de oficio
23 O01OA050 12,50 56,996 h. 712,45Ayudante
24 EMO000050 12,50 22,440 H 280,50Ayudante
25 MO11 12,50 0,177 Hr 2,21hr. de Ayudante ferralla
26 O01OB160 12,50 27,384 h. 342,30Ayudante-Carpintero
27 MO01 12,00 283,141 H 3.397,69PEON ORDINARIO
28 MO070 12,00 3.975,469 Hr 47.705,63Pe¾n ordinario
29 MO06 12,00 40,800 HR 489,60hr. Peón ordinario
30 MO021 12,00 4,400 H 52,80PEÓN ESPECI.INST. ELÉCTRICA
31 O05 12,00 55,418 H 665,02Peón ordinario
32 M0000002 12,00 8,000 Hr 96,00Peón montador

Total mano de obra: 183.210,43
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1 AAEQ10302 22.550,00 2,000 Ud 45.100,00BOMBA 435,60 m3/h y 10.60
m.c.a.

2 AAEQ10303 22.550,00 2,000 Ud 45.100,00BOMBA 410,76 m3/h y 9,82
m.c.a.

3 MT61.116 5.232,42 1,000 UD 5.232,42CELDA CGMCOSMOS-P O SIMILAR
DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE
TENSIÓN EN BARRAS 24 KV 400 A
16 KA CON FUSIBLES Y 3
T.TENSIÓN ENCHUFABLES
ADOSADOS EN LA BASE DE LA
CELDA

4 MT56.111 3.729,22 2,000 UD 7.458,44VALVULA DE RETENCION DE
OBTURADOR DESLIZANTE DE
DIAMETRO NOMINAL 400 PN10 DE
FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO,
MARCA ERHARD MODELO NON SLAM
NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN
FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR
EN BRONCE EXENTO DE ZINC Y
ENGOMADO PARA CIERRE
SILENCIOSO, CON PARTES
INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO
GUIA Y MUELLE EN ACERO
INOXIDABLE, CON PROTECCION EN
EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR
Y EPOXI EXTERIOR, INCLUSO
TORNILLERIA Y JUNTAS, A PIE
DE OBRA.

5 BOMBA9KW 3.720,00 2,000 ud 7.440,00Bomba 3.32 l/s 9 KW
6 MT56.109 3.100,00 4,000 UD 12.400,00VALVULA DE RETENCION DE

OBTURADOR DESLIZANTE DE
DIAMETRO NOMINAL 300 PN10 DE
FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO,
MARCA ERHARD MODELO NON SLAM
NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN
FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR
EN BRONCE EXENTO DE ZINC Y
ENGOMADO PARA CIERRE
SILENCIOSO, CON PARTES
INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO
GUIA Y MUELLE EN ACERO
INOXIDABLE, CON PROTECCION EN
EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR
Y EPOXI EXTERIOR, INCLUSO
TORNILLERIA Y JUNTAS
TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA, A PIE DE OBRA.

7 MT51.463 2.930,98 1,000 UD 2.930,98VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MM
PN10 ATM, EJE CENTRADO,
FABRICADA SEGÚN UNE-EN
1074:2001, CUERPO CON BRIDAS
SEGÚN EN 558-1 SERIE 20,
MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5
O SIMILAR, CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR
EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO
INOXIDABLE ASTM A351/A351M
CF8M (SIMILAR A AISI 316),
ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629,
EJES EN ACERO INOXIDABLE AISI
420, CUERPO RECUBIERTO DE
EPOXY EN CALIENTE DE
120/150µM RAL 3000, ACCIONADA
MEDIANTE DESMULTIPLICADOR
MANUAL MOTORIZABLE AUMA O
SIMILAR, Y RESTO SEGÚN
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE
Y TORNILLERÍA,A PIE DE OBRA
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8 MT61.049 2.567,00 4,000 UD 10.268,00EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD
TIPO POWER ELECTRONICS,
MODELO SD504542 DE PAR
CONSTANTE, PARA MOTOR CON
POTENCIA NOMINAL DE HASTA
22KW, INTENSIDAD NOMINAL DE
45 A, INCLUYENDO LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:

- REGULADOR PID CON BOBINAS
DE CHOQUE A LA SALIDA.

- 8 ENTRADAS DIGITALES
CONFIGURABLES.

- 2 SALIDAS ANALÓGICAS Y 3
SALIDAS POR RELÉ.

- COMUNICACIÓN VÍA PUERTO
SERIE RS 485 ESTANDAR
PROTOCOLO MODBUS - RTU.

- FILTRO EMC DE ENTRADA
CLASIFICACIÓN C3.

- UNIDAD DE FRENADO DINÁMICO.
9 MT61.110 2.276,03 2,000 UD 4.552,06BLOQUE VIGI MH 4P 220-440V CA

0,03-10A N
10 ARC528 2.250,00 2,000 UD 4.500,00CAUDALIMETRO DE PILA DN 300
11 2EQ021902 2.250,00 4,000 Ud 9.000,00Compuerta manual A=1 x H=1,

AISI 316 L.
12 P26DE230 2.250,00 6,000 ud 13.500,00Pieza T PEAD DE  

D=500,400/400,315/315,200 mm.
13 MT61.165 2.240,70 2,000 UD 4.481,40SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

ININTERRUMPIDA ON-LINE, DE 3
KVA DE POTENCIA, PARA
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA,
COMPUESTO POR RECTIFICADOR DE
CORRIENTE Y CARGADOR DE
BATERÍA, BATERÍA, INVERSOR
ESTÁTICO ELECTRÓNICO, BYPASS
Y CONMUTADOR.

14 PEDESTALDN… 2.150,00 4,000 ud 8.600,00Pedestal acodado D.N 200 mm
15 MT61.145 1.848,50 2,000 UD 3.697,00MICROLOGIC 5.2 E 250A 4P4R

NSX250
16 ARC527 1.750,00 4,000 UD 7.000,00CAUDALIMETRO DE PILA DN 200
17 MT61.153 1.525,73 2,000 UD 3.051,46NSX250F 4P SR BLOQUE DE CORTE
18 AAEQ100 1.510,00 4,000 Ud 6.040,00Anado de sacrificio
19 EMT490011 1.500,00 1,000 Ud 1.500,00Puerta metélica de 6 m de

longitud de apertura manual.
20 P16032 1.230,00 2,000 UD 2.460,00Válvula de mariposa asiente

elástico Ø 300 mm Pn-10
21 MT51.459 1.131,15 4,000 UD 4.524,60VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM

PN10 ATM, EJE CENTRADO,
FABRICADA SEGÚN UNE-EN
1074:2001, CUERPO CON BRIDAS
SEGÚN EN 558-1 SERIE 20,
MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5
O SIMILAR, CUERPO DE
FUNDICIÓN NODULAR
EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO
INOXIDABLE ASTM A351/A351M
CF8M (SIMILAR A AISI 316),
ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629,
EJES EN ACERO INOXIDABLE AISI
420, CUERPO RECUBIERTO DE
EPOXY EN CALIENTE DE
120/150µM RAL 3000, ACCIONADA
MEDIANTE DESMULTIPLICADOR
MANUAL MOTORIZABLE AUMA O
SIMILAR, RESTO SEGÚN PLIEGO,
CON JUNTAS DE MONTAJE Y
TORNILLERÍA, A PIE DE OBRA.

22 MT61.151 1.053,33 4,000 UD 4.213,32NG160N 4P- 160A
23 P34684 1.000,00 4,000 Ud 4.000,00Conexión y montaje
24 P16031 951,30 4,000 UD 3.805,20Válvula de mariposa asiente

elástico Ø 200 mm Pn-10
25 MT61.182 887,43 4,000 UD 3.549,72VIGI NG160 4P SALIDA INFERIOR
26 MT61.105 837,00 2,000 UD 1.674,00ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS,

H=1830MM
27 MT61.181 830,46 8,000 UD 6.643,68VIGI NG125 A 4P 63A I/S/R
28 MT61.103 669,57 2,000 UD 1.339,14ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33

MÓD H=1830MM
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29 MT55.061 665,00 2,000 UD 1.330,00CARRETE DE DESMONTAJE DE
DIAMETRO 400 MM Y PN10 AT.,
AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE
ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y
BRIDAS Y BRIDA LOCA DE ACERO
AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN,
REVESTIDOS CON EPOXI
ALIMENTARIO TANTO INTERIOR
COMO EXTERIORMENTE ESPESOR
MINIMO 200 MICRAS,CON
RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm,
TORNILLERIA FORMADA POR 50%
DE ESPARRAGOS PASANTES,
TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO
ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,
A PIE DE OBRA

30 MT61.150 610,04 8,000 UD 4.880,32NG125L "D" 4P 50A
31 MT54.413 599,50 4,000 UD 2.398,00VENTOSA DN80 (3") PN10

TRIFUNCIONAL MARCA ERHARD
MODELO TWIN-AIR O SIMILAR,
PARA EVACUACION Y ADMISION
DEL AIRE AUTOMATICAMENTE Y
DESAIREACION BAJO PRESION CON
CONEXIÓN CON BRIDAS EN 1092-2
PN10 TIPO 21, APROPIADA PARA
UNA PRESION DE SERVICIO DE
0,2 HASTA 10 BAR, DISEÑO
COMPACTO CON PURGADOR INTERNO
CON SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA
TOBERA PEQUEÑA, PARTES DEL
CUERPO DE FUNDICION DUCTIL
GGG-50, CON FLOTADOR DE
PLASTICO REFORZADO POR FIBRAS
DE VIDRIO Y MULTICAMARA
INTERIOR INDEFORMABLE CON
AUTOCENTRAJE, PIEZAS
INTERIORES Y TORNILLOS EN
ACERO INOX A4, PROTECCION
ANTICORROSIVA EXTERIOR EPOXY
EKB 250 MICRAS, INTERIOR DEL
CUERPO CON ESMALTE
VITROCERAMICO, RESTO SEGUN
PLIEGO, CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS DE SALUBRIDAD
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003
Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y
DIÁMETRO DEL PURGADOR EL
ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE
TRABAJO, INCLUYENDO
TORNILLERIA, PIEZAS DE
MONTAJE, A PIE DE OBRA.

32 MT55.513 555,18 1,000 UD 555,18UNION ABRAZADERA FLEXIBLE DE
DOS CIERRES DE DN500 Y
PRESION DE 0-16 AT CON
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE,
TORNILLERIA Y EJES DE ACERO
INOXIDABLE A2, JUNTAS DE
EPDM, CON INDICACION DEL PAR
DE APRIETE SEGUN LA PRESION
DE TRABAJO PARA UNIR TUBERIAS
Y/O PIEZAS,  A PIE DE OBRA.

33 MT55.059 490,00 4,000 UD 1.960,00CARRETE DE DESMONTAJE DE
DIAMETRO 300 MM Y PN10 AT.,
AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE
ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y
BRIDAS Y BRIDA LOCA DE ACERO
AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN,
REVESTIDOS CON EPOXI
ALIMENTARIO TANTO INTERIOR
COMO EXTERIORMENTE ESPESOR
MINIMO 200 MICRAS,CON
RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm,
TORNILLERIA FORMADA POR 50%
DE ESPARRAGOS PASANTES,
TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO
ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,
A PIE DE OBRA
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34 MT16.027 475,00 66,000 ML 31.350,00PERFORACION HORIZONTAL DEL
TERRENO EN HINCA CON TUBERIA
DE HORMIGON ARMADO PARA
DIAMETRO 1000 MM, MEDIANTE
MAQUINARIA ESPECIAL DE HINCA
A BASE DE EQUIPO DE EMPUJE,
TUNELADORA, PUENTE GRUA,
ETC..DESPLAZAMIENTO Y MONTAJE
DE TODO EL EQUIPO,  ELEMENTOS
Y EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS
TALES COMO AGUA,
ELECTRICIDAD, AIRE
COMPRIMIDO,ETC..., Y SU
MONTAJE, PERMISOS Y
HONORARIOS DE LOS PROYECTOS
QUE FUERAN NECESARIOS,
EXTRACCION DEL ESCUDO DE
PERFORACION , DESMONTAJE DE
TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS.

35 MT61.162 465,00 2,000 UD 930,00PM5110POWERMETER 15TH H THD
CL0.5 1DO RS

36 MT61.163B 388,61 4,000 UD 1.554,44PUERTA PLENA G IP30, 33
MÓDULOS H=1830mm

37 TUBOGUIA 2" 325,00 4,000 Ud 1.300,00Tubo Guía 2" (DN50) AISI 316
L 60,3x2 mm.

38 MT61.140 319,11 2,000 UD 638,22IID 4P 25A 30MA AC
39 MT61.180 303,64 1,000 UD 303,64VENTILADOR HELICOIDAL MURAL

CON HÉLICE DE PLÁSTICO
REFORZADA

40 A0000005 300,00 4,000 Ud 1.200,00Soporte superior de motor en
interior de tanque.

41 MT42.828 230,00 66,000 ML 15.180,00TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE
DN1000 PARA HINCA DE LONGITUD
2.4 METROS, CON VIROLA
GALVANIZADA  Y JUNTA
ELASTICA,CON SUFRIDERAS DE
MADERA CONGLOMERADA,  CON
TALADROS METALICOS PARA
INYECTAR LECHADAS, SEGUN
NORMA UNE127.010, DE CLASE IV
SEGUN ASTM C-76MT A PIE DE
OBRA.

42 MT51.003 192,70 4,000 UD 770,80VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80
MM. Y PN10 ATM., FABRICADA
SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO
LENTEJA ASIENTO ELASTICO,
EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE
E INDICE VISUAL, MARCA AVK
SERIE 06/34 F4 O SIMILAR.
MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN
FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE
EN ACERO INOXIDABLE
AISI-316L, COMPUERTA EN
FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM,
Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON
JUNTAS DE MONTAJE Y
TORNILLERIA, A PIE DE OBRA

43 MT61.134 179,62 2,000 UD 359,24IC60H 4P 10A  D
44 MT61.139B 178,69 8,000 UD 1.429,52iID 2P 25A 300mA AC
45 MT61.139 178,25 8,000 UD 1.426,00IID 2P 25A 30MA AC
46 MT61.135 151,70 2,000 UD 303,40IC60H 4P 16A  C
47 MT46.144 118,52 421,500 ML 49.956,18TUBERIA DE POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD PE100 DE
DIAMETRO 500 MM PN6 CON UNION
POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN
NORMA UNE EN 12201,
INCLUYENDO EL MATERIAL Y
PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE
OBRA.

48 MT61.109 118,32 2,000 UD 236,64BLOQUE CONEXIÓN NSX250 HOR. A
LINERGY BW

49 MT61.143 113,99 16,000 UD 1.823,84LINERGY FM 4P 200A
50 MT61.133 113,17 3,000 UD 339,51EXTINT.NIEVE CARBÓNICA 5 KG.
51 430 110,52 2,000 ud 221,04UD. DE Cuerda de nylon de 7

mm. de 15 m. de largo, con
flotador de plástico de
varios colores para
salvavidas en su extremo,
unido con ganchos,
guardacabos y tensores
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52 MT46.145 106,22 2.723,000 ML 289.237,06TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PE100 DE
DIAMETRO 400 MM PN6 CON UNION
POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN
NORMA UNE EN 12201,
INCLUYENDO EL MATERIAL Y
PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE
OBRA.

53 MT61.124 102,14 12,000 ML 1.225,68CONDUCTOR RZ1- K
0,6/1KV3,5X150(CU)

54 MTPP015 95,69 6,543 M3 626,10MADERA PARA ENTIBACION.
55 MT61.184 92,39 8,000 UD 739,12JDB AISLADO LINERGY BW 4P

125A, LONG.450M
56 U04010 92,00 3,837 M3 353,00Madera de pino para encofrar.
57 700 89,00 16,000 Ud 1.424,00Pieza lastre pref.

0.5x0.3x0.2m
58 TRAMEX80X5 80,46 86,640 m2 6.971,05Tramex pletina-pletina 80x5
59 MT29.010 80,00 13,200 M3 1.056,00MORTERO DE CEMENTO PARA

RELLENO DE JUNTAS DE HORMIGON
A PIE DE OBRA

60 MT61.146 79,15 2,000 UD 158,30MINI PRAGMA SUPERFICIE P.P.,
3F 36M

61 MT61.164 78,82 1,000 UD 78,82REJ.EXTERIOR LAMA ALU.
495X585

62 MT61.149 74,07 8,000 UD 592,56MXV NG125
63 MT61.101 73,50 2,000 UD 147,002 TRAVIESAS ASOC/ELEV G IP30

ANCHO=900MM
64 MT46.146 72,00 735,000 ML 52.920,00TUBERIA DE POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD PE100 DE
DIAMETRO 315 MM PN6 CON UNION
POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN
NORMA UNE EN 12201,
INCLUYENDO EL MATERIAL Y
PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE
OBRA.

65 P02EPT020 69,34 6,000 ud 416,04Cerco/tapa FD/40Tn junta
insonoriz.D=60

66 MT61.138 68,39 8,000 UD 547,12IC60N 1P+N 20A  B
67 U02040 67,00 12,080 M2 809,36Chapa estriada.
68 MT61.173 66,59 1,000 UD 66,59TERMOSTATO AMBIENTE
69 MT61.100 65,37 6,000 UD 392,222 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES

ANCHO=600MM
70 MT61.136 65,23 8,000 UD 521,84IC60N 1P+N 10A  B
71 MT61.147 65,00 2,000 UD 130,00MINIPRAGMA SUPERFICIE P.T.,

1F 18M
72 MT61.108 64,95 2,000 UD 129,90BLOQUE AUT. EMER. DAISALUX

HYDRA N5
73 U01100 60,00 177,313 M3 10.638,78Hormig¾n HA 30, ßrido 20-40

mm., fabricado en central.
74 P01HM010 57,45 17,100 m3 982,40Hormigón HA-30/B/20/I+Qc

central
75 MT61.137 56,22 2,000 UD 112,44IC60N 1P+N 16A  C
76 U01080 55,00 15,132 M3 832,26Hormig¾n HM 20, ßrido 40 mm.,

fabricado en central.
77 MT21.015 53,00 14,960 M3 792,88HORMIGON ARMADO

HA-25/B/20/IIa ELABORADO EN
CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE
RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM I
42,5N. A PIE DE OBRA. SEGÚN
EHE-08 Y RC-08.

78 MT21.010 51,00 45,574 M3 2.324,27HORMIGON EN MASA HM-20/B/30/I
ELABORADO EN CENTRAL CON
DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO, CON
CEMENTO CEM I 42,5N. A PIE DE
OBRA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.

79 MT61.119 50,25 4,000 UD 201,00COLECTOR TIERRA CON 41
CONECTORES A=450

80 P01HC010 50,00 12,600 m3 630,00Hormigón HM-20/B/40/I central
81 U01060 50,00 17,474 M3 873,70Hormig¾n HM 12,5 ßrido 40

mm., fabricado en central.
82 MATACOSQUI 50,00 4,000 ud 200,00Varilla Roscadas en Acero

Inox. 316 i/tuercas
83 MT61.129 43,90 8,000 UD 351,20CONEXIÓN LINERGY BW / FM 200A
84 MT61.174 40,75 6,000 UD 244,50TI 200/5 DOBLE SALIDA BARRAS

32X65
85 MT61.167 38,83 2,000 UD 77,66TAPA G/P 1 PM700/800,

APARATOS 96X96
86 MT61.156 38,52 8,000 UD 308,16PANTALLA ESTANCA 2X36 W
87 MT61.161 37,16 2,000 UD 74,32PLACA SOP G NS250 VIGI HORIZ

FIJO MANETA
88 MT61.171 31,67 4,000 UD 126,68TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS,

ALTO=300MM
89 MT61.131 30,86 2,000 UD 61,72CUBREBORNES LARGOS 4P

NSX100-250 INV/INS
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90 MT61.183 30,50 12,000 UD 366,00CARRIL MODULAR G REGULABLE
PROFUNDIDAD

91 MT47.917 30,00 4,000 UD 120,00NIPLE A/INOX DE 3/4" EN UN
CUERPO PARA PRESION DE
TRABAJO 10 ATM, CON VALVULA
DE CORTE DE BOLA A/INOX, A
PIE DE OBRA.

92 MAREPXI 30,00 4,000 ud 120,00Kit resina
93 MT61.172 28,06 2,000 UD 56,12TAPA NSX250 VIGI HORIZ FIJO

MANETA/ROT
94 MT61.168B 28,01 16,000 UD 448,16TAPA G/P MULTI 9, 5 MÓDULOS,

ALTO=250MM
95 MT47.913 25,00 4,000 UD 100,00NIPLE A/INOX DE 1/2" EN UN

CUERPO PARA PRESION DE
TRABAJO 10 ATM, CON VALVULA
DE CORTE DE BOLA A/INOX, A
PIE DE OBRA.

96 MT61.130 21,67 6,000 UD 130,02CUBREBORNES CORTOS 4P
NSX100-250 INV/INS

97 MT61.168 20,70 2,000 UD 41,40TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS,
ALTO=150MM

98 MT61.155 20,30 20,000 UD 406,00P.P. SOP. TECHO B66 100X200
MM

99 MT61.132 20,06 50,000 UD 1.003,00CUBREBORNES PREC. 36MM IC60
IID (2 UD)

100 P01972 19,11 1.000,000 M3 19.110,00Escollera seleccionada de
préstamo 800-1000 kg. (P.O.)

101 MT61.148 19,04 2,000 UD 38,08MOD.DEV.RAIL
102 MT61.170 17,05 2,000 UD 34,10TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS,

ALTO=100MM
103 MTPP300 16,80 22,400 m3 376,32GRAVA 40/80 MM.
104 MT61.106 16,77 20,000 ML 335,40BANDEJA PERF. 100X200MM

REF.66220
105 MT61.169 13,43 4,000 UD 53,72TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO,

ALTO=50MM
106 MT61.125 13,28 1.270,000 ML 16.865,60CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV4X16

(CU)
107 P01936 12,92 440,000 M3 5.684,80Material arcillas (P.O.)
108 MT61.166 12,54 8,000 UD 100,32TAPA DE FUNDICIÓN 400X400
109 MT46.137 12,50 152,000 ML 1.900,00TUBERIA DE POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD PE100 DE
DIAMETRO 200 MM PN6 CON UNION
POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN
NORMA UNE EN 12201,
INCLUYENDO EL MATERIAL Y
PIEZAS ESPECIALES, A PIE DE
OBRA.

110 P01926 12,21 2.871,000 M3 35.054,91Piedra seleccionada gaviones
(P.O.)

111 P26CP345 11,00 10,000 m. 110,00Tubo poliet.PE 100 PN 10
D=125mm

112 MT61.159 10,54 3,000 UD 31,62PLACA SEÑALIZ.PLÁSTIC.297X210
113 P04308 10,50 732,000 ML 7.686,00Tubo dren P.V.C ranurado Ø

200 mm. doble pared
114 MT15.035 10,34 392,940 M3 4.063,00ESCOLLERA DE PESO MEDIO 200

KG A PIE DE OBRA
115 MTPP 10,25 214,000 ML. 2.193,50JUNTA HORMIGONADO BANDA PVC

24 CM
116 MT61.177 10,14 12,000 ML 121,68TUBO PVC CORRUG. DEXT=160
117 P11GP030 9,77 168,000 m. 1.641,36Pasamanos de diámetro 60 mm.
118 P06SI040 9,41 2,140 kg 20,14Imprimación caucho sintético
119 ANGU100X10 9,38 216,600 ml 2.031,71Angular 100x100x10
120 MT61.120 9,21 72,000 ML 663,12CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE

ACERO GALVANIZADO.
121 MT61.158 8,61 2,000 UD 17,22PLA.SALIDA EMER.297X148
122 P06SI050 8,60 74,900 kg 644,14Caucho sintético
123 MT24.015 8,26 76,400 M2 631,06PANEL PLANO CON BASTIDOR DE

ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRANTE
DE CONTRACHAPADO FENÓLICO
PARA ENCOFRADO NO VISTO A PIE
DE OBRA. INCLUSO ACCESORIOS
DE MONTAJE COMO BERENJENOS,
VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS
AUXILIARES DE MONTAJE,
ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES.
AMORTIZADO INTEGRAMENTE EN LA
OBRA.

124 513 8,05 50,000 Ml 402,50ML DE POSTE DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE
DIAMETRO 48 MM.

125 MTPP003 7,79 6.039,000 M3 47.043,81Zahorra artificial Huso
ZA-25, a pie de obra.

126 EMT050210 7,67 136,000 Ud 1.043,12Pate de escalera de
polipropileno con alma de
acero.

Cuadro de materiales Página 6

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



127 MT47.903 7,52 2.300,000 kg 17.296,00ACERO INOXIDABLE AISI-316
PARA EJECUCION DE PIEZAS
ESPECIALES Y MATERIAL
NECESARIO PARA SU EJECUCION
EN TALLER

128 512 7,35 10,000 Ml 73,50ML DE POSTE DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE
DIAMETRO 42 MM.

129 MT11.014 7,12 1.865,990 M3 13.285,85GRAVILLA DE TAMAÑO 6/12, DE
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO,
A PIE DE OBRA

130 MT61.117 6,89 72,000 ML 496,08CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
PLEGADA EN U DE 2 MM DE
ESPESOR

131 P11GW030 6,51 42,000 ud 273,42Pilares de diámetro 80 mm.
132 MT61.113 6,00 120,000 UD 720,00BORNERO DE CONEXION
133 MT61.107 5,96 24,000 UD 143,04BANDEJA PVC 50X30 MM CON TAPA

Y ACC.
134 P01935 5,92 22.053,350 M3 130.555,83Material granular filtrante

(P.O.)
135 MT61.176 5,79 22,000 ML 127,38TUBO PVC CORRUG. DEXT=110
136 511 5,49 2,664 ud 14,63ud. de Placa informativa PVC

50x30
137 MT61.154 5,02 20,000 UD 100,40P.P. ACCESORIOS Y ELE. ACAB.

B66 100X200 MM
138 U15050 5,00 4,832 L 24,16Pintura al esmalte mate.
139 MT61.114 4,77 2,000 UD 9,54BORNES 8 AGUJ
140 U04300 4,50 194,805 M3 876,62Cimbra
141 P06SR070 4,41 105,411 l. 464,86Producto adherente impermeab.
142 MATEXPINOX 4,00 8,000 u 32,00Tacos expansivos en acero

inoxidable
143 MT47.020 3,98 29,900 M2 119,00TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y

DESENGRASADO DE LA SUPERFICIE
DE CHAPA DE ACERO PARA
APLICAR  PROTECCIONES A
PIEZAS ESPECIALES DE CHAPA DE
ACERO.

144 U04020 3,96 946,248 M2 3.747,14Encofrado panel fen¾lico.
145 MT11.500 3,69 1.045,600 M2 3.858,26PANEL METALICO PARA FORMAR

ENTIBACION DE ZANJAS CON
PARTE PROPORCIONAL DE CODALES
Y OTROS ELEMENTOS,

146 MT61.142 3,53 16,000 UD 56,48LAMPARA FLUORESCENTE TRIF.36W
147 MT11.035 3,50 1.160,382 M3 4.061,34MATERIAL SELECCIONADO

PROCEDENTE DE PRESTAMO DE
CARACTERISTICAS RESULTANTES
MINIMAS, EXENTO DE TAMAÑOS
MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO,
A PIE DE OBRA

148 MT61.157 3,46 2,000 UD 6,92PEIGNE RACCORDEMENT 1P 100A
6MOD.

149 MT61.118 3,34 2,000 UD 6,68CJTO. ETIQUETAS Y PEQ.
MATERIAL

150 P02EPW010 3,15 36,000 ud 113,40Pates acero galvanizado 30x25
151 MT29.015 3,02 2,124 L 6,41LIQUIDO DE CURADO
152 U15040 3,00 4,832 Kg 14,50Minio electroløtico.
153 471 2,76 1.347,420 m² 3.718,88m2. de Lámina polietileno

e=1,50 mm
154 P06SR060 2,53 1.686,576 kg 4.267,04Impermeab. hidráulico

cementoso
155 M13EP0202 2,43 20,000 ud 48,60Panel cha.acero

300x100cm.(400p)
156 U04150 2,40 360,778 L 865,87Desencofrante.
157 479 2,30 100,000 Ml 230,00ML DE MALLA GALVANIZADA EN

CALIENTE DE ALTURA 2 M.
158 MAGRI316D8 2,17 112,000 ud 243,04Grillete Acero Inoxidable

316L D8 mm.
159 MACAD316E8 2,17 336,000 ud 729,12Cadena Acero Inoxidable AISI

316L DIN 763 8 mm.
160 PMAT 2,00 640,000 ud 1.280,00Pequeño material
161 MT61.111 1,96 16,000 UD 31,36BORNE CONEX TORNILLO, 2PTS,

10MM² GRIS
162 MT61.123 1,64 6.422,000 ML 10.532,08CONDUCTOR ES07Z1-K 6 (CU)
163 MT61.160 1,58 203,200 ML 321,06PLACA SEÑALIZADORA
164 U02100 1,56 946,248 Ud 1.476,15Puntal metßlico.
165 MT61.175 1,37 406,400 ML 556,77TUBERÍA CANALIZACIÓN DIÁM.

160
166 564 1,25 100,000 Ud 125,00ud. de TENSORES, grupillas y

otros accesorios a vallado
metálico.

167 U02010 1,05 72,480 Kg 76,10Acero laminado A-42 b.
168 MT61.152 1,00 6,000 UD 6,00NOT SOLD
169 433 1,00 327,420 m² 327,42m2. de Geotextil

antipunzamiento 250 gr/m²
170 P26WW010 1,00 27,000 ud 27,00Pequeño material

inst.hidráulic.
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171 U04200 1,00 726,784 Kg 726,78Alambre de atar 1,3 mm.
172 U04210 1,00 21,592 Kg 21,59Puntas planas.
173 MT61.112 0,94 40,000 UD 37,60BORNE CONEX TORNILLO, 2PTS,

2,5MM², GRIS
174 MT29.020 0,89 26,740 KG 23,80DESENCOFRANTE
175 P05307 0,87 1.044,000 KG 908,28Alambre galvanizado
176 U02005 0,77 15.274,200 Kg 11.761,13Acero corrugado (B 500 SD) de

500 N/mm2.
177 P01DW090 0,71 168,000 ud 119,28Pequeño material
178 P12011 0,64 13.050,000 M2 8.352,00Enrejado triple torsión

8x10-15(2,40 mm) galvanizado
179 MT61.178 0,62 2.612,000 ML 1.619,44TUBO PVC CORRUG. M 25/GP5
180 MT61.115 0,57 10,000 ML 5,70CABLE 8 HILOS PARA TERMOSTATO
181 305 0,50 25,280 kg 12,64KG. de Acero corrugado B 400

S
182 313 0,46 0,253 kg 0,12KG. TubO PVC liso D=63 mm
183 P14990 0,45 318.549,000 UD 143.347,05Planta Phragmites australis

(H=30-40 cm; A.F. <400 cc.)
184 MT61.179 0,44 26,000 ML 11,44TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5
185 P06SI060 0,39 214,000 m. 83,46Cordón sellador poliuretano
186 P01676 0,31 11.934,000 M3 3.699,54Agua
187 MT61.126 0,29 36,000 ML 10,44CONDUCTOR RÍGIDO 750V;1,5(CU)
188 MT61.144 0,24 72,000 UD 17,28MATERIAL AUX. PARA MONTAJE Y

SUJECCIÓN DE LOS CONDUCTOS
189 MTPP001 0,22 823,500 M3 181,17AGUA .
190 MT32.022 0,07 600,000 UD 42,00LADRILLO HUECO SENCILLO

Total materiales: 1.254.894,72
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1 M13EF250 809,13 0,480 m 388,38Encof. met. anillo pozo D=120
cm

2 M713 470,99 2,400 H 1.130,38Grúa sobre neumáticos,
autopropulsada, pluma
teléscopica de 25 T

3 M13EF200 323,65 0,300 ud 97,10Enco. met. cono pozo
(120/60-50)

4 M343 113,18 506,700 H 57.348,31Tractor sobre cadenas de 160
Kw. con bulldozer y ripper.

5 MQ092 85,00 1,062 H 90,27BOMBA PARA PUESTA EN OBRA DE
HORMIGON DE 36 M.

6 MQ1441 75,00 14,000 H 1.050,00MÁQUINA TALADRADORA CON BROCA
DE DIAMANTE REFRIGERADACIÓN
AGUA PARA AGUJEROS DE 25 A 50
CM.

7 MQ033 71,00 5,228 H 371,19RETROEXCAVADORA HIDRAULICA
SOBRE ORUGAS 50 TN

8 M374 56,47 331,500 H 18.719,81Motoniveladora de bastidor
articulado de 91 Kw.

9 MQ031 55,00 102,807 H 5.654,39RETROEXCAVADORA HIDRAULICA
SOBRE ORUGAS 30 TN

10 M315 54,73 518,382 H 28.371,05Cargadora sobre ruedas con
bastidor articulado de 1,3
m3.

11 MCGRO12 54,00 2,000 h. 108,00Camión con grúa 12 t.
12 M05EC020 50,93 220,416 h 11.225,79Excavadora hidráulica cadenas

135 CV
13 M460 48,11 464,100 H 22.327,85Camión con tanque para agua

de 10 m3.
14 MQ101 48,00 33,000 h 1.584,00GRUA MOVIL 50 TN
15 M05EN020 44,12 12,000 h 529,44Excav.hidráulica neumáticos

84 CV
16 MQ036 43,00 172,375 H 7.412,13RETROEXCAVADORA HIDRAULICA

SOBRE RUEDAS 20 TN
17 M429 40,82 132,600 H 5.412,73Compactador vibrante

autopropulsado de 2
cilindros, tándem 10 Tm

18 M289 38,12 805,000 H 30.686,60Retroexcavadora hidraúlica
sobre ruedas de 14 Tm.

19 MQ010 37,00 58,019 H 2.146,70TRACTOR DE RUEDAS DE 200 CV
CON HOJA DE EMPUJE

20 MQ078 37,00 58,019 H 2.146,70CAMION CISTERNA 10.000
LITROS, INCLUSO AGUA

21 MQ510 36,95 47,320 Hr 1.748,47Grúa móvil s/camión
22 M447 36,29 80,000 H 2.903,20Camión con caja basculante de

4 x 2
23 MQ070 35,00 233,968 H 8.188,88CAMION  GRUA AUTOCARGANTE
24 MQ020 35,00 40,595 Hr 1.420,83Pala cargadora s/neumßticos

85 CV/1,2m3.
25 M07CB020M 33,64 146,944 h 4.943,20Camión basculante 4x4 14 t.
26 MQ075 33,00 65,878 H 2.173,97CAMION VOLQUETE 3 EJES

(CENTAURO)
27 MAQ05 32,55 1,600 HR 52,08hr. de Camión grúa hasta 50

Tm.
28 MQ029 32,00 150,939 H 4.830,05RETROCARGADORA MIXTA
29 MQ600 31,98 569,045 Hr 18.198,06Cami¾n basculante 10 T.
30 EMQ000080 25,96 4,204 H 109,14Grúa automotriz 5 Tn.
31 MQ610 25,00 30,446 Hr 761,15Cisterna agua s/cami¾n 1.000

l.
32 MQ068 25,00 87,029 H 2.175,73COMPACTADOR MANUAL TIPO PISON

80/120 KG
33 MQ030 21,36 162,584 Hr 3.472,79Retroexcavadora
34 MQ115 17,24 1,062 H 18,31VIBRADOR DE HORMIGON 10 M3/H
35 MQPP012 16,75 163,578 H 2.739,93RETROEXCAVADORA.
36 MQPP003 15,60 109,800 H 1.712,88MOTONIVELADORA .
37 MQPP002 13,82 232,112 H 3.207,79Camión volquete de 10 Tn.
38 MQPP001 13,46 42,362 H 570,19Pala cargadora.
39 M394 11,19 1.635,880 H 18.305,50Compactador manual bandejas

vibrantes de 0,30 Tm.
40 MQPP005 11,14 109,800 H 1.223,17RODILLO VIBRANTE.
41 MQPP004 9,36 109,800 H 1.027,73CAMION CISTERNA .
42 M06MR230 8,83 73,472 h 648,76Martillo rompedor hidraúlico

600 kg.
43 MQ127 7,16 558,330 H 3.997,64MAQUINA PARA SOLDADURA A TOPE

DE TUBERIAS DE  POLIETILENO
44 M10HV220 6,42 12,600 h. 80,89Vibrador hormigón gasolina 75

mm
45 MQ111 6,14 58,019 H 356,24CRIBA METALICA PARA

SELECCIONAR MATERIAL
46 M931 5,34 222,720 H 1.189,32Motodesbrozadora de disco
47 MQ350 5,33 122,461 M3 652,72Bombeado hormig¾n 40 a 100

m3.
48 MQ141 4,86 14,000 H 68,04GRUPO ELECTRÓGENO STD 25 KVAs
49 MQ220 3,00 30,446 Hr 91,34Rodillo v.manual tandem 800

Kg.
50 MQ400 2,00 169,595 H 339,19Vibrador elÚctrico aguja.

Cuadro de maquinaria Página 1
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51 M13CC020 0,32 120,000 ud 38,40Codal met.extensib.p/panel
chapa

Total maquinaria: 284.046,41
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1 E04CM060 m3 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, vibrado, curado y colocación. Según
normas EHE.

MO030 0,080 Hr Oficial 1¬ 15,00 1,20
MO070 0,080 Hr Pe¾n ordinario 12,00 0,96
M10HV220 1,000 h. Vibrador hormigón… 6,42 6,42
P01HC010 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/… 50,00 50,00

Total por m3: 58,58

Cuadro de precios auxiliares Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA 

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
Dirección General del Agua 

PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. CUADRO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

 
 

 
 

 
 

  

Documento nº1. Memoria y Anejos a la Memoria. Anejo nº14. Justificación de Precios. Página 12 
  



1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA

1.1 0315-06 HA ROZA SELECTIVA DE MATORRAL CON MOTODESBROZADORA

DE DISCO, CON DIÁMETRO BASAL MENOR O IGUAL 3 CM;

SUPERFICIE CUBIERTA DE MATORRAL MENOR O IGUAL AL 50%.

PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%. INCLUYE RECOGIDA Y

APILADO DE RESIDUOS A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR A 2

KM.

M447 4,000 H Camión con caja basculante de … 36,29 145,16
M931 11,136 H Motodesbrozadora de disco 5,34 59,47
MO030 0,952 Hr Oficial 1ª 15,00 14,28
O04 6,669 H Peón especialista 12,80 85,36
MO070 2,375 Hr Peón ordinario 12,00 28,50

6,000 % Costes indirectos 332,77 19,97

Precio total por HA  ...................................… 352,74

1.2 0320-02 M3 EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO DE TIERRAS Y

TRANSPORTE DE LAS MISMAS A TERRAPLEN HASTA UNA

DISTANCIA DE 200 M. INCLUYE REPERFILADO DE TALUDES.

M289 0,010 H Retroexcavadora hidraúlica sob… 38,12 0,38
M343 0,003 H Tractor sobre cadenas de 160 K… 113,18 0,34
MO070 0,006 Hr Peón ordinario 12,00 0,07

6,000 % Costes indirectos 0,79 0,05

Precio total por M3  ...................................… 0,84

1.3 0330-01 M3 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION,

INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

M343 0,004 H Tractor sobre cadenas de 160 K… 113,18 0,45
M374 0,005 H Motoniveladora de bastidor artic… 56,47 0,28
M429 0,002 H Compactador vibrante autoprop… 40,82 0,08
M460 0,007 H Camión con tanque para agua d… 48,11 0,34
MO070 0,003 Hr Peón ordinario 12,00 0,04
O06 0,002 H Capataz 16,00 0,03
P01676 0,180 M3 Agua 0,31 0,06

6,000 % Costes indirectos 1,28 0,08

Precio total por M3  ...................................… 1,36

1.4 1001050 M3 Carga y transporte a vertedero de productos sobrantes de la

excavación (distancia menor de 15.000 metros).

MO020 0,020 Hr Capataz 16,00 0,32
MO070 0,020 Hr Peón ordinario 12,00 0,24
MQ030 0,010 Hr Retroexcavadora 21,36 0,21
MQ600 0,035 Hr Camión basculante 14 T. 31,98 1,12

6,000 % Costes indirectos 1,89 0,11

Precio total por M3  ...................................… 2,00
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2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLECTORES

2.1.1 01.01.710 Ml INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE ZANJAS

DURANTE SU EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES FREATICOS

ALTOS, CONSISTENTE EN INSTALACION CADA 25 METROS DE

LONGITUD DE ZANJA DE BOMBAS DE ACHIQUE, TUBERIAS

PROVISIONALES DE EVACUACION Y GRUPOS ELECTROGENOS,

PARA UNA ZANJAS DE HASTA 10 M2 DE SECCION MEDIDOS POR

METRO LINEAL DE ZANJA.

Sin descomposición 6,80
6,000 % Costes indirectos 6,80 0,00

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,80

2.1.2 01.09 M3 Excavación en zanja y pozos en cualquier clase de terreno, por

medios mecánicos, sin agotamiento. Incluso carga y transporte a

vertedero de productos a una distancia máxima de 15 Km, sin

incluir canon de vertido.

O01OA020 0,015 h. Capataz 16,00 0,24
MO070 0,015 Hr Peón ordinario 12,00 0,18
M05EC020 0,060 h Excavadora hidráulica cadenas … 50,93 3,06
M06MR230 0,020 h Martillo rompedor hidraúlico 600… 8,83 0,18
M07CB020M 0,040 h Camión basculante 4x4 14 t. 33,64 1,35

6,000 % Costes indirectos 5,01 0,30

Precio total redondeado por M3  ..............… 5,31

2.1.3 01.01.602 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE

TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO,

INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A CUALQUIER

DISTANCIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS.

MT11.014 1,000 M3 GRAVILLA DE TAMAÑO 6/12 A… 7,12 7,12
MQ029 0,070 H RETROCARGADORA MIXTA 32,00 2,24
MO01 0,050 H PEON ORDINARIO 12,00 0,60
MO03 0,050 H AYUDANTE 12,50 0,63
MO05 0,050 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,75

6,000 % Costes indirectos 11,34 0,68

Precio total redondeado por M3  ..............… 12,02

2.1.4 01.01.603 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON

MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA

EXCAVACION O DE PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE

DE CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS, EXENTO DE

TAMAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE CARACTERISTICAS

SEGUN PLIEGO, PARA  ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y

RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL,

TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O

PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO,

EXTENDIDO POR CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, HUMECTACION

Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N).

MT11.035 0,200 M3 MATERIAL SELECCIONADO P… 3,50 0,70
MQ075 0,010 H CAMION VOLQUETE 3 EJES (… 33,00 0,33
MQ111 0,010 H CRIBA METALICA PARA SELE… 6,14 0,06
MQ031 0,010 H RETROEXCAVADORA HIDRA… 55,00 0,55
MQ010 0,010 H TRACTOR DE RUEDAS DE 20… 37,00 0,37
MQ078 0,010 H CAMION CISTERNA 10.000 LI… 37,00 0,37
MQ068 0,015 H COMPACTADOR MANUAL TIP… 25,00 0,38
MO01 0,015 H PEON ORDINARIO 12,00 0,18
MO03 0,010 H AYUDANTE 12,50 0,13
MO05 0,010 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,15

6,000 % Costes indirectos 3,22 0,19

Precio total redondeado por M3  ..............… 3,41
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2.1.5 01.01.607 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ESCOLLERA DE PESO MEDIO 200 KG

PARA PROTECCION EN RAMBLA, ENTRELAZADA CON

HORMIGON (CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO), INCLUYENDO

ADQUISICION DE LA PIEDRA EN CANTERA, CARGA Y

TRANSPORTE HASTA LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO Y

COLOCACION.

MT15.035 1,000 M3 ESCOLLERA DE PESO MEDIO… 10,34 10,34
MT21.010 0,100 M3 HORMIGON HM-20/B/30/I A PI… 51,00 5,10
MQ075 0,020 H CAMION VOLQUETE 3 EJES (… 33,00 0,66
MQ031 0,030 H RETROEXCAVADORA HIDRA… 55,00 1,65
MO01 0,050 H PEON ORDINARIO 12,00 0,60
MO03 0,050 H AYUDANTE 12,50 0,63
MO05 0,025 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,38
%CI 6,000 % Costes Indirectos 19,36 1,16

6,000 % Costes indirectos 20,52 1,23

Precio total redondeado por M3  ..............… 21,75

2.1.6 PP340 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en

cualquier clase de terreno.

MO030 0,068 Hr Oficial 1ª 15,00 1,02
MQPP001 0,040 H Pala cargadora. 13,46 0,54
MQPP002 0,040 H Camión volquete de 10 Tn. 13,82 0,55

6,000 % Costes indirectos 2,11 0,13

Precio total redondeado por M3  ..............… 2,24

2.1.7 02.01.010 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/30/I ELABORADO EN CENTRAL

CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO,

CON CEMENTO CEM I 42,5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE

DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA

CON BOMBA, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA.

SEGÚN EHE-08 Y RC-08.

MT21.010 1,000 M3 HORMIGON HM-20/B/30/I A PI… 51,00 51,00
MT29.015 0,100 L LIQUIDO DE CURADO 3,02 0,30
MQ092 0,050 H BOMBA PARA PUESTA EN O… 85,00 4,25
MQ115 0,050 H VIBRADOR DE HORMIGON 10… 17,24 0,86
MO01 0,100 H PEON ORDINARIO 12,00 1,20
MO05 0,050 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,75
%CI 6,000 % Costes Indirectos 58,36 3,50

6,000 % Costes indirectos 61,86 3,71

Precio total redondeado por M3  ..............… 65,57

2.1.8 01.01.700 M2 ENTIBACION A AMBOS LADOS DE ZANJAS DE HASTA 5 m DE

PROFUNDIDAD, MEDIDA POR METRO LINEAL Y ALTURA DE

ZANJA, MEDIANTE PANELES METALICOS AUTOPORTANTES

UNIDOS POR CODALES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL

MATERIAL, PREZANJA, MONTAJE, ARRIOSTRAMIENTO,

DESMONTAJE Y RESTO DE ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR.

MT11.500 2,000 M2 PANEL METALICO PARA FOR… 3,69 7,38
MQ033 0,010 H RETROEXCAVADORA HIDRA… 71,00 0,71
MQ070 0,010 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 0,35
MO02 0,020 Hr Oficial primera 15,00 0,30
MO03 0,020 H AYUDANTE 12,50 0,25
MO05 0,020 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,30
%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,29 0,56

6,000 % Costes indirectos 9,85 0,59

Precio total redondeado por M2  ..............… 10,44

Anejo de justificación de precios
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2.1.9 1001070 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con

productos procedentes de la excavación.

MO020 0,002 Hr Capataz 16,00 0,03
MO070 0,008 Hr Peón ordinario 12,00 0,10
MQ020 0,040 Hr Pala cargadora s/neumáticos 8… 35,00 1,40
MQ610 0,030 Hr Cisterna agua s/camión 1.000 l. 25,00 0,75
MQ220 0,030 Hr Rodillo v.manual tandem 800 Kg. 3,00 0,09

6,000 % Costes indirectos 2,37 0,14

Precio total redondeado por M3  ..............… 2,51

2.1.10 PP301 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en base de

solera, i/extendido y compactado con pisón.

MO070 0,300 Hr Peón ordinario 12,00 3,60
MTPP300 0,320 m3 GRAVA 40/80 MM. 16,80 5,38

6,000 % Costes indirectos 8,98 0,54

Precio total redondeado por M2  ..............… 9,52

2.1.11 03.03.01 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE

DIAMETRO 500 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE,

SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL,

PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.

MT46.144 1,000 ML TUBERIA PEAD PE100 DN500 … 118,52 118,52
MQ070 0,050 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 1,75
MQ036 0,050 H RETRO HIDRAULICA S RUED… 43,00 2,15
MQ127 0,140 H MAQUINA PARA SOLDADURA… 7,16 1,00
O01OB170 0,265 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 3,98
O01OB180 0,265 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 3,71

6,000 % Costes indirectos 131,11 7,87

Precio total redondeado por Ml  ...............… 138,98

2.1.12 03.03.02 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE

DIAMETRO 400 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE,

SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL,

PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.

MT46.145 1,000 ML TUBERIA PEAD PE100 DN400 … 106,22 106,22
MQ070 0,050 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 1,75
MQ036 0,045 H RETRO HIDRAULICA S RUED… 43,00 1,94
MQ127 0,140 H MAQUINA PARA SOLDADURA… 7,16 1,00
O01OB170 0,212 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 3,18
O01OB180 0,214 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 3,00

6,000 % Costes indirectos 117,09 7,03

Precio total redondeado por Ml  ...............… 124,12

2.2 ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS

2.2.1 1002000 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.

MO030 0,300 Hr Oficial 1ª 15,00 4,50
MO070 0,300 Hr Peón ordinario 12,00 3,60
U01060 1,000 M3 Hormigón HM 15 brida 40 mm. 50,00 50,00

6,000 % Costes indirectos 58,10 3,49

Precio total redondeado por M3  ..............… 61,59

2.2.2 1002020 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de

resistencia característica, en soleras y cimentaciones, colocado y

vibrado.

MO030 0,317 Hr Oficial 1ª 15,00 4,76
MO070 0,318 Hr Peón ordinario 12,00 3,82
U01100 1,000 M3 Hormigón HA 30, arido 20 mm. 60,00 60,00
MQ400 1,000 H Vibrador eléctrico aguja. 2,00 2,00

6,000 % Costes indirectos 70,58 4,23

Precio total redondeado por M3  ..............… 74,81

Anejo de justificación de precios
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2.2.3 1002040 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de

resistencia característica, en elementos verticales (alzados y

muros), colocado y vibrado.

MO030 0,213 Hr Oficial 1ª 15,00 3,20
MO070 0,212 Hr Peón ordinario 12,00 2,54
U01100 1,000 M3 Hormigón HA 30, arido 20 mm. 60,00 60,00
MQ400 0,800 H Vibrador eléctrico aguja. 2,00 1,60
MQ350 1,000 M3 Bombeado hormigón 40 a 100 … 5,33 5,33

6,000 % Costes indirectos 72,67 4,36

Precio total redondeado por M3  ..............… 77,03

2.2.4 1002030 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc de 30 N/mm² de

resistencia característica, en elementos horizontales (tapas),

colocado y vibrado.

MO030 0,342 Hr Oficial 1ª 15,00 5,13
MO070 0,342 Hr Peón ordinario 12,00 4,10
U01100 1,000 M3 Hormigón HA 30, arido 20 mm. 60,00 60,00
MQ400 1,328 H Vibrador eléctrico aguja. 2,00 2,66

6,000 % Costes indirectos 71,89 4,31

Precio total redondeado por M3  ..............… 76,20

2.2.5 1002010 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia

característica, en rellenos, formación de pendientes, protección

de tuberías, etc, colocado y vibrado.

MO030 0,100 Hr Oficial 1ª 15,00 1,50
MO070 0,100 Hr Peón ordinario 12,00 1,20
U01080 1,000 M3 Hormigón HM 20, arido 20 mm. 55,00 55,00
MQ400 0,900 H Vibrador eléctrico aguja. 2,00 1,80

6,000 % Costes indirectos 59,50 3,57

Precio total redondeado por M3  ..............… 63,07

2.2.6 1004000 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de

límite elástico, para armaduras, elaborado y colocado.

MO040 0,008 Hr Oficial 2ª 14,00 0,11
MO050 0,024 Hr Ayudante de oficio 12,50 0,30
U02005 1,000 Kg Acero corrugado 500 N/mm2 0,77 0,77
U04200 0,030 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,03

6,000 % Costes indirectos 1,21 0,07

Precio total redondeado por Kg  ..............… 1,28

2.2.7 1003000 M2 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, con desencofrado.

MO030 0,300 Hr Oficial 1ª 15,00 4,50
MO050 0,300 Hr Ayudante de oficio 12,50 3,75
U04010 0,030 M3 Madera de pino para encofrar. 92,00 2,76
U04200 0,200 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,20
U04210 0,150 Kg Puntas planas. 1,00 0,15
U04150 0,200 L Desencofrante. 2,40 0,48

6,000 % Costes indirectos 11,84 0,71

Precio total redondeado por M2  ..............… 12,55

2.2.8 1003020 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado.

MO030 0,400 Hr Oficial 1ª 15,00 6,00
MO050 0,400 Hr Ayudante de oficio 12,50 5,00
U04020 1,000 M2 Encofrado panel fenólico 3,96 3,96
U02100 1,000 Ud Puntal metálico 1,56 1,56
U04200 0,250 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,25
U04150 0,350 L Desencofrante. 2,40 0,84

6,000 % Costes indirectos 17,61 1,06

Precio total redondeado por M2  ..............… 18,67

Anejo de justificación de precios
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2.2.9 1003010 M2 Encofrado plano en paramentos horizontales, con desencofrado.

MO030 0,600 Hr Oficial 1ª 15,00 9,00
MO050 0,600 Hr Ayudante de oficio 12,50 7,50
U04010 0,040 M3 Madera de pino para encofrar. 92,00 3,68
U04200 0,400 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,40
U04210 0,250 Kg Puntas planas. 1,00 0,25
U04150 0,350 L Desencofrante. 2,40 0,84

6,000 % Costes indirectos 21,67 1,30

Precio total redondeado por M2  ..............… 22,97

2.2.10 1003070 M3 Cimbra para apoyo de encofrado de losas situadas a más de 4

metros de altura sobre la superficie de apoyo.

MO030 0,100 Hr Oficial 1ª 15,00 1,50
MO050 0,100 Hr Ayudante de oficio 12,50 1,25
U04300 1,000 M3 Cimbra 4,50 4,50

6,000 % Costes indirectos 7,25 0,44

Precio total redondeado por M3  ..............… 7,69

2.2.11 PP256 Ml Junta de hormigonado con banda elástica con bulbo tubular de

pvc de 24 cm de anchura, para juntas de dilatación y trabajo,

incluso p.p. de piezas especiales (cruces-tes) y sellado posterior

con mastic isocron TH e imprimación TH o similar, totalmente

terminado.

MO030 0,066 Hr Oficial 1ª 15,00 0,99
MO070 0,066 Hr Peón ordinario 12,00 0,79
MTPP 1,000 ML. JUNTA HORMIGONADO BAN… 10,25 10,25
%01UH 2,000 % UTILES Y HERRAMIENTAS 12,03 0,24

6,000 % Costes indirectos 12,27 0,74

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,01

2.2.12 E09J030 Ml Sellado de junta con masilla elástica de caucho sintético

thiokolepoxi o similar, incluso preparación de superficies y

materiales de apoyo, totalmente terminada.

MO030 0,080 Hr Oficial 1ª 15,00 1,20
O01OA050 0,150 h. Ayudante 12,50 1,88
P06SI040 0,010 kg Imprimación caucho sintético 9,41 0,09
P06SI050 0,350 kg Caucho sintético 8,60 3,01
P06SI060 1,000 m. Cordón sellador poliuretano 0,39 0,39

6,000 % Costes indirectos 6,57 0,39

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,96

2.2.13 1004060 M2 Chapa metálica de acero galvanizado, incluso cerco, colocada en

tapa de hueco en forjado de hormigón. Acabada con pintura al

esmalte mate.

MO030 0,900 Hr Oficial 1ª 15,00 13,50
MO070 0,900 Hr Peón ordinario 12,00 10,80
U02040 1,000 M2 Chapa 67,00 67,00
U02010 6,000 Kg Acero laminado S-275-JR 1,05 6,30
U15040 0,400 Kg Minio electroløtico. 3,00 1,20
U15050 0,400 L Pintura al esmalte mate. 5,00 2,00

6,000 % Costes indirectos 100,80 6,05

Precio total redondeado por M2  ..............… 106,85

Anejo de justificación de precios
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2.2.14 E09INR040 M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón

armado compuesto por: limpieza de la superficie de latiguillos

aceros y elementos sueltos; sellado de coqueras o juntas de obra,

formación de medias cañas en las aristas con mortero de

fraguado rápido sin retracción tipo premhor o superior; aplicación

de dos capas cruzadas con impermeabilizante hidráulico de base

cementosa con 4 KG/M2 tipo tecmadry o superior totalmente

terminado y con garantía indefinida.

MO030 0,100 Hr Oficial 1ª 15,00 1,50
P06SR060 4,000 kg Impermeab. hidráulico cementoso 2,53 10,12
P06SR070 0,250 l. Producto adherente impermeab. 4,41 1,10

6,000 % Costes indirectos 12,72 0,76

Precio total redondeado por M2  ..............… 13,48

2.2.15 10416 Ud Pate de polipropileno normalizado instalado con taladro en

interior de arqueta y con sellado incluyendo materiales, e

instalación en interior de arqueta.

MO030 0,168 Hr Oficial 1ª 15,00 2,52
EMO000050 0,165 H Ayudante 12,50 2,06
EMT050210 1,000 Ud Pate de escalera de polipropilen… 7,67 7,67

6,000 % Costes indirectos 12,25 0,74

Precio total redondeado por Ud  ..............… 12,99

2.2.16 PP432 Ml Jaulas de protección formada con tubo hueco 40 mm. diámetro

separados cada 20 cm., para escalas fijas fabricadas en acero

galvanizado según detalle de planos, totalmente instalado.

Sin descomposición 160,00
6,000 % Costes indirectos 160,00 0,00

Precio total redondeado por Ml  ...............… 160,00

2.2.17 02.09.049 Ud PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE DIÁMETRO,

CON MÁQUINA DE PERFORACIÓN CON PIQUETA VACÍA DE

CORONA DE WIDIA, EN HORIZONTAL O VERTICAL.

MQ1441 1,000 H MÁQUINA TALADRADORA CO… 75,00 75,00
MQ141 1,000 H GRUPO ELECTRÓGENO STD … 4,86 4,86
MO030 2,000 Hr Oficial 1ª 15,00 30,00
MO070 2,000 Hr Peón ordinario 12,00 24,00

6,000 % Costes indirectos 133,86 8,03

Precio total redondeado por Ud  ..............… 141,89

2.2.18 PP363 Ud Tubería con pasamuros y mosquetera de ventilación arqueta,

totalmente ejecutada.

Sin descomposición 150,00
6,000 % Costes indirectos 150,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 150,00

2.3 EQUIPOS MECÁNICOS

2.3.1 03.03.02 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE

DIAMETRO 400 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE,

SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL,

PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.

MT46.145 1,000 ML TUBERIA PEAD PE100 DN400 … 106,22 106,22
MQ070 0,050 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 1,75
MQ036 0,045 H RETRO HIDRAULICA S RUED… 43,00 1,94
MQ127 0,140 H MAQUINA PARA SOLDADURA… 7,16 1,00
O01OB170 0,212 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 3,18
O01OB180 0,214 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 3,00

6,000 % Costes indirectos 117,09 7,03

Precio total redondeado por Ml  ...............… 124,12

Anejo de justificación de precios
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2.3.2 E31TP210 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 125 mm. de

diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2.,

colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,

i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la

excavación ni el relleno posterior de la zanja.

O01OB170 0,065 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 0,98
O01OB180 0,065 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 0,91
P26CP345 1,000 m. Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=12… 11,00 11,00
P26WW010 2,700 ud Pequeño material inst.hidráulic. 1,00 2,70

6,000 % Costes indirectos 15,59 0,94

Precio total redondeado por Ml  ...............… 16,53

2.3.3 TGDN50 Ud Suministro e instalación de Tubo Guía 2” (DN50) DIN 17457 AISI

316 L 60,3 x 2 mm., Incluso anclajes en acero inoxidable.

Totalmente instalado.

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 12,80 12,80
O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50
PMAT 10,000 ud Pequeño material 2,00 20,00
TUBOGUIA 2" 1,000 Ud Tubo Guía 2" (DN50) AISI 316 … 325,00 325,00

6,000 % Costes indirectos 370,30 22,22

Precio total redondeado por Ud  ..............… 392,52

2.3.4 CADRG316LO08 Ml Suministro e instalacion de cadena en Acero Inoxidable 316l con

eslabon 8,00 mm. (carga 800,00 Kg), incluso grilletes en acero

inoxidable 316L, totalmente instalado.

O01OA060 0,014 h. Peón especializado 12,80 0,18
O01OA050 0,016 h. Ayudante 12,50 0,20
MACAD316E8 6,000 ud Cadena Acero Inoxidable AISI 3… 2,17 13,02
MAGRI316D8 2,000 ud Grillete Acero Inoxidable 316L … 2,17 4,34
PMAT 10,000 ud Pequeño material 2,00 20,00

6,000 % Costes indirectos 37,74 2,26

Precio total redondeado por Ml  ...............… 40,00

Anejo de justificación de precios
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2.3.5 EQ10303 Ud Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta

20 m), marca SULZER, modelo XFP200G-CB1.2-PE185/4-D05*10-C

o similar con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC

60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 18,5 kW de potencia

nominal en el eje a 1476 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal

unitario de 121,00 l/s - 435,60 m3/h a 10,60 m.c.a con un

rendimiento hidráulico del 75,20 %. Incluye doble junta mecánica

SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial

sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en

el mismo por efecto de cable roto o dañado. Incluye cinturón con

anados de zinc.

Hidráulica:

Tipo de impulsor:		Contrablock Plus 1 álabe

Diámetro del impulsor:		curva anexa

Velocidad del impulsor:		1476 rpm

Diámetro del tubo de descarga:	200 mm

Paso de sólidos:	 	125 mm

Datos nominales del motor:

Potencia nominal en el eje P2:18,5kW

Potencia nominal consumida de red P1:19,92kW

Tensión de servicio:400V

Frecuencia:50Hz

Intensidad nominal:35,03 A

Características especiales del motor: Fex		     

Longitud (tipo) del cable:10m

Materiales:

Carcasa del motor:	EN-GJL-250

Impulsor:	A. Inox. 1.4470 / AISI 329

Eje del motor:	1.4021 (AISI 420)

Tornillería:	1.4401 (AISI 316)

Estanqueidad en el eje:	Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C

Camisa de refrigeración (si aplica):

Asa de izado:	1.4401 (AISI 316)

Placa/anillo de desgaste:	A.Inox. 1.4470 / AISI 329

Recubrimiento:	Resina epoxídica 2 componentes 400 um

AAEQ10302 1,000 Ud BOMBA 435,60 m3/h y 10.60 m… 22.550,00 22.550,00
AAEQ100 1,000 Ud Anado de sacrificio 1.510,00 1.510,00
P34684 1,000 Ud Conexión y montaje 1.000,00 1.000,00
A%T 1,000 % Transporte y Medios Auxiliares 24.060,00 240,60

6,000 % Costes indirectos 25.300,60 1.518,04

Precio total redondeado por Ud  ..............… 26.818,64

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJON Página 9



2.3.6 EQ10304 Ud Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta

20 m), marca SULZER, modelo XFP200G-CB1.3-PE185/4-D05*10-C

con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30,

alcanza la eficiencia IE3, de 18,5 kW de potencia nominal en el eje

a 1476 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 114,10

l/s - 410,76 m3/h a 9,82 m.c.a con un rendimiento hidráulico del

72,70 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de

cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión

especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de

cable roto o dañado. Incluye cinturón con anados de zinc.

Hidráulica:

Tipo de impulsor:		Contrablock Plus 1 álabe

Diámetro del impulsor:		curva anexa

Velocidad del impulsor:		1476 rpm

Diámetro del tubo de descarga:	200 mm

Paso de sólidos:	 	125 mm

Datos nominales del motor:

Potencia nominal en el eje P2:18,5kW

Potencia nominal consumida de red P1:19,92kW

Tensión de servicio:400V

Frecuencia:50Hz

Intensidad nominal:35,03 A

Características especiales del motor: Fex		     

Longitud (tipo) del cable:10m

Materiales:

Carcasa del motor:	EN-GJL-250

Impulsor:	A. Inox. 1.4470 / AISI 329

Eje del motor:	1.4021 (AISI 420)

Tornillería:	1.4401 (AISI 316)

Estanqueidad en el eje:	Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C

Camisa de refrigeración (si aplica):

Asa de izado:	1.4401 (AISI 316)

Placa/anillo de desgaste:	A.Inox. 1.4470 / AISI 329

Recubrimiento:	Resina epoxídica 2 componentes 400 um

AAEQ10303 1,000 Ud BOMBA 410,76 m3/h y 9,82 m.… 22.550,00 22.550,00
AAEQ100 1,000 Ud Anado de sacrificio 1.510,00 1.510,00
P34684 1,000 Ud Conexión y montaje 1.000,00 1.000,00
A%T 1,000 % Transporte y Medios Auxiliares 24.060,00 240,60

6,000 % Costes indirectos 25.300,60 1.518,04

Precio total redondeado por Ud  ..............… 26.818,64

2.3.7 BOMBA3LS Ud Ud. Bomba sumergible (hasta 20 m) antideflagrante para aguas

residuales y pluviales, capaz de elevar 3,32 l/s a 55.29 m.c.a. de 9

KW en el eje a 2945 rpm, a 400 V y 50 Hz. Aislamiento clase H. 

La bomba dispone de protección térmica por TCS con sensores

térmicos en el bobinado, protección de estanqueidad por Sistema

DI, con sonda en la cámara de aceite y sistema de refrigeración

por libre circulación del medio.Los materiales de la bomba son:

alojamiento del motor en EN-GJL-250, eje en 1.4021 (AISI 420),

voluta en EN-GJL-250, tornillería exterior en 1.4401 (AISI 316),

impulsor tipo Vortex en EN-GJL-250, placa base en EN-GJL-250 y

asa de izado en 1.4401 (AISI 316). Recubrimiento con resina

epoxídica 2 componentes 120 um.Incluye doble junta mecánica

SiC/SiC-SiC-C y 10 (S1BN8-F) m de cable por bomba, tipo especial

sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en

el mismo por efecto de cable roto o dañado. Totalmente instalada,

probada y en funcionamiento.Incluyendo cableado,

material,conexionado, empalmes y maquinaria auxiliar.En

perfecto funcionamiento. Incluye cinturón con anados de zinc.

O01OA060 8,000 h. Peón especializado 12,80 102,40
O01OA050 8,000 h. Ayudante 12,50 100,00
BOMBA9KW 1,000 ud Bomba 3.32 l/s 9 KW 3.720,00 3.720,00

6,000 % Costes indirectos 3.922,40 235,34

Precio total redondeado por Ud  ..............… 4.157,74

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.8 IPADN50ACR Ud PEDESTAL DN 200 RB   DIN2" PN10 acoplamiento bombas

sumergidas en el interior del pozo, incluidos tacos quimicos,

tornilleria en acero inoxidable y pequeño material, totalmente

instalados.

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 12,80 12,80
O01OA050 1,000 h. Ayudante 12,50 12,50
MCGRO12 0,500 h. Camión con grúa 12 t. 54,00 27,00
MAREPXI 1,000 ud Kit resina 30,00 30,00
MATEXPINOX 2,000 u Tacos expansivos en acero inox… 4,00 8,00
PMAT 10,000 ud Pequeño material 2,00 20,00
MATACOSQUI 1,000 ud Varilla Roscadas en Acero Inox.… 50,00 50,00
PEDESTAL… 1,000 ud Pedestal acodado D.N 200 mm 2.150,00 2.150,00

6,000 % Costes indirectos 2.310,30 138,62

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.448,92

2.3.9 2EQ0220 Ud Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en acero inoxidable AISI

316 L de las siguientes características:

Dimensiones:

- Ancho del hueco: 				0,80 m

- Altura del hueco: 				0,80 m

- Altura del tablero:				1,00 m

- Nivel del líquido:				2,85 m

- Altura piso de maniobra:			5,55 m

Accto manual mediante volante.

Materiales:

- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero:	Acero inoxidable

AISI-316.

- Tuerca:					Bronce Rg 5.

- Cierre lateral e inferior:			Acero inoxidable AISI 316/EPDM.

- Cierre superior:				HDPE/AISI 316/EPDM

- Columan de maniobra:			Acero al carbono S-275-JR

- Estanqueidad:				Mediante cuñas regulables.

Protección anticorrosiva:

- Tratamiento químico en baño con ácido (FH-NO3H).

- Limpieza con chorro de agua a presión.

2EQ021902 1,000 Ud Compuerta manual A=1 x H=1, … 2.250,00 2.250,00
A0000005 1,000 Ud Soporte superior de motor en in… 300,00 300,00
MQ510 1,000 Hr Grúa móvil s/camión 36,95 36,95
M0000001 2,000 Hr Oficial montador 15,00 30,00
M0000002 2,000 Hr Peón montador 12,00 24,00

6,000 % Costes indirectos 2.640,95 158,46

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.799,41

2.3.10 05.01.459 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM PN10 ATM, EJE CENTRADO,

FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, CUERPO CON BRIDAS

SEGÚN EN 558-1 SERIE 20, MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O

SIMILAR, CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15,

DISCO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M

(SIMILAR A AISI 316), ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629, EJES EN

ACERO INOXIDABLE AISI 420, CUERPO RECUBIERTO DE EPOXY

EN CALIENTE DE 120/150µM RAL 3000, ACCIONADA MEDIANTE

DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR,

RESTO SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y

TORNILLERÍA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y

MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

MT51.459 1,000 UD V. MARIPOSA DN 300 MM PN… 1.131,15 1.131,15
MQ070 2,000 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 70,00
MO01 3,000 H PEON ORDINARIO 12,00 36,00
MO04 3,000 H OFICIAL DE 2ª 14,00 42,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 1.279,15 76,75

6,000 % Costes indirectos 1.355,90 81,35

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.437,25

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.11 05.06.109 Ud VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR DESLIZANTE DE

DIAMETRO NOMINAL 300 PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA

GLOBO, MARCA ERHARD MODELO NON SLAM NOZZLE O

SIMILAR, CUERPO EN FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN

BRONCE EXENTO DE ZINC Y ENGOMADO PARA CIERRE

SILENCIOSO, CON PARTES INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO

GUIA Y MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON PROTECCION EN

EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR Y EPOXI EXTERIOR, INCLUSO

TORNILLERIA Y JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MT56.109 1,000 UD VALVULA DE RETENCION OB… 3.100,00 3.100,00
MQ070 1,000 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 35,00
MO01 2,000 H PEON ORDINARIO 12,00 24,00
MO04 2,000 H OFICIAL DE 2ª 14,00 28,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.187,00 191,22

6,000 % Costes indirectos 3.378,22 202,69

Precio total redondeado por Ud  ..............… 3.580,91

2.3.12 05.05.059 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN10 AT.,

AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE

AISI-304 Y BRIDAS Y BRIDA LOCA DE ACERO AL CARBONO ST.37

SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO

INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200

MICRAS,CON RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA

FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y

TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,

INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE

ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO.

MT55.059 1,000 UD CARRETE DE DESM AUTOPO… 490,00 490,00
MQ070 0,250 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 8,75
MO01 0,500 H PEON ORDINARIO 12,00 6,00
MO04 0,500 H OFICIAL DE 2ª 14,00 7,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 511,75 30,71

6,000 % Costes indirectos 542,46 32,55

Precio total redondeado por Ud  ..............… 575,01

2.3.13 05.04.413 Ud VENTOSA DN80 (3") PN10 TRIFUNCIONAL MARCA ERHARD

MODELO TWIN-AIR O SIMILAR, PARA EVACUACION Y ADMISION

DEL AIRE AUTOMATICAMENTE Y DESAIREACION BAJO PRESION

CON CONEXIÓN CON BRIDAS EN 1092-2 PN10 TIPO 21,

APROPIADA PARA UNA PRESION DE SERVICIO DE 0,2 HASTA 10

BAR, DISEÑO COMPACTO CON PURGADOR INTERNO CON

SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA TOBERA PEQUEÑA, PARTES DEL

CUERPO DE FUNDICION DUCTIL GGG-50, CON FLOTADOR DE

PLASTICO REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO Y

MULTICAMARA INTERIOR INDEFORMABLE CON

AUTOCENTRAJE, PIEZAS INTERIORES Y TORNILLOS EN ACERO

INOX A4, PROTECCION ANTICORROSIVA EXTERIOR EPOXY EKB

250 MICRAS, INTERIOR DEL CUERPO CON ESMALTE

VITROCERAMICO, RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS

REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003

Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL

ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO, INCLUYENDO

TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.

MT54.413 1,000 UD VENTOSA 3" PN10 TRIFUNCI… 599,50 599,50
MO01 0,800 H PEON ORDINARIO 12,00 9,60
MO04 0,800 H OFICIAL DE 2ª 14,00 11,20
%CI 6,000 % Costes Indirectos 620,30 37,22

6,000 % Costes indirectos 657,52 39,45

Precio total redondeado por Ud  ..............… 696,97

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.14 05.01.003 Ud VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN10 ATM.,

FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO

ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE

VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES:

CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50)

SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L,

COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50),

REVESTIDA DE EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS

DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y

MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

MT51.003 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA D… 192,70 192,70
MQ070 0,300 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 10,50
MO01 0,600 H PEON ORDINARIO 12,00 7,20
MO04 0,600 H OFICIAL DE 2ª 14,00 8,40
%CI 6,000 % Costes Indirectos 218,80 13,13

6,000 % Costes indirectos 231,93 13,92

Precio total redondeado por Ud  ..............… 245,85

2.3.15 04.07.917 Ud FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE

COLECTOR DE CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 10

ATM, CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN ACERO

INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADO.

MT47.917 1,000 UD NIPLE DE 3/4" PN10 A/INOX C… 30,00 30,00
MO01 0,200 H PEON ORDINARIO 12,00 2,40
MO04 0,200 H OFICIAL DE 2ª 14,00 2,80
%CI 6,000 % Costes Indirectos 35,20 2,11

6,000 % Costes indirectos 37,31 2,24

Precio total redondeado por Ud  ..............… 39,55

2.3.16 04.07.913 Ud FORMACION DE NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE

COLECTOR DE CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 10

ATM, CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN ACERO

INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADO.

MT47.913 1,000 UD NIPLE DE 1/2" PN10 A/INOX C… 25,00 25,00
MO01 0,200 H PEON ORDINARIO 12,00 2,40
MO04 0,200 H OFICIAL DE 2ª 14,00 2,80
%CI 6,000 % Costes Indirectos 30,20 1,81

6,000 % Costes indirectos 32,01 1,92

Precio total redondeado por Ud  ..............… 33,93

2.3.17 04.07.903 Kg KG DE PIEZA ESPECIAL EN CALDERERIA DE ACERO

INOXIDABLE AISI-316L A MEDIDA PARA CODOS, TES,

CRUCETAS, RACORES, BRIDAS, SUJECCIONES DE TUBERIAS,

PLACAS DE ANCLAJE DE SUJECCIONES, ETC... EJECUTADAS

CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN 1.4404/AISI-316 PREVIO

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LA

SUPERFICIE, INCLUYENDO EL MATERIAL INCLUSO BRIDAS

NORMALIZADAS, REFUERZOS, MECANIZADOS SEGUN PLANOS,

REBAJES, ELABORACION DE LAS PIEZAS EN TALLER,

SOLDADURAS, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y

TORNILLERIA, SEGUN PLIEGO, E INSTALACION EN EL INTERIOR

DE ZANJAS, ARQUETAS DE LA CONDUCCION Y/O CASETAS Y

EDIFICIOS DE VALVULAS, PROBADAS Y EN SERVICIO.

MT47.903 1,000 kg ACERO INOXIDABLE AISI-316 … 7,52 7,52
MT47.020 0,013 M2 TRATAMIENTO DE LIMPIEZA … 3,98 0,05
MQ070 0,004 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 0,14
MO02 0,007 Hr Oficial primera 15,00 0,11
MO03 0,003 H AYUDANTE 12,50 0,04
MO05 0,003 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,05
%CI 6,000 % Costes Indirectos 7,91 0,47

6,000 % Costes indirectos 8,38 0,50

Precio total redondeado por Kg  ..............… 8,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.18 05.06.111 Ud VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR DESLIZANTE DE

DIAMETRO NOMINAL 400 PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA

GLOBO, MARCA ERHARD MODELO NON SLAM NOZZLE O

SIMILAR, CUERPO EN FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN

BRONCE EXENTO DE ZINC Y ENGOMADO PARA CIERRE

SILENCIOSO, CON PARTES INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO

GUIA Y MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON PROTECCION EN

EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR Y EPOXI EXTERIOR, INCLUSO

TORNILLERIA Y JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

MT56.111 1,000 UD VALVULA DE RETENCION OB… 3.729,22 3.729,22
MQ070 1,000 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 35,00
MO01 2,000 H PEON ORDINARIO 12,00 24,00
MO04 2,000 H OFICIAL DE 2ª 14,00 28,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.816,22 228,97

6,000 % Costes indirectos 4.045,19 242,71

Precio total redondeado por Ud  ..............… 4.287,90

2.3.19 05.05.061 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN10 AT.,

AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE

AISI-304 Y BRIDAS Y BRIDA LOCA DE ACERO AL CARBONO ST.37

SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO

INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200

MICRAS,CON RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA

FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y

TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,

INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE

ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO.

MT55.061 1,000 UD CARRETE DE DESM AUTOPO… 665,00 665,00
MQ070 0,400 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 14,00
MO01 0,750 H PEON ORDINARIO 12,00 9,00
MO04 0,750 H OFICIAL DE 2ª 14,00 10,50
%CI 6,000 % Costes Indirectos 698,50 41,91

6,000 % Costes indirectos 740,41 44,42

Precio total redondeado por Ud  ..............… 784,83

2.3.20 05.05.513 Ud UNION ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE

DIAMETRO NOMINAL 500 MM, PRESION DE TRABAJO DE 0 A 16

AT., TIPO ARPOL O SIMILAR, CON CARCASA DE ACERO

INOXIDABLE, TORNILLERIA Y EJES DE ACERO INOXIDABLE A2,

JUNTAS DE EPDM, CON INDICACION DEL PAR DE APRIETE

SEGUN LA PRESION DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERIAS Y/O

PIEZAS,  MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS,

TOTALMENTE TERMINADA.

MT55.513 1,000 UD UNION ARPOL DN500 555,18 555,18
MO01 0,200 H PEON ORDINARIO 12,00 2,40
MO03 0,200 H AYUDANTE 12,50 2,50
MO04 0,100 H OFICIAL DE 2ª 14,00 1,40
%CI 6,000 % Costes Indirectos 561,48 33,69

6,000 % Costes indirectos 595,17 35,71

Precio total redondeado por Ud  ..............… 630,88

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.21 05.01.463 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MM PN10 ATM, EJE CENTRADO,

FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, CUERPO CON BRIDAS

SEGÚN EN 558-1 SERIE 20, MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O

SIMILAR, CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15,

DISCO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M

(SIMILAR A AISI 316), ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629, EJES EN

ACERO INOXIDABLE AISI 420, CUERPO RECUBIERTO DE EPOXY

EN CALIENTE DE 120/150µM RAL 3000, ACCIONADA MEDIANTE

DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR,

RESTO SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y

TORNILLERÍA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE,

TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

MT51.463 1,000 UD V. MARIPOSA DN 500 MM PN… 2.930,98 2.930,98
MQ070 0,800 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 28,00
MO01 1,800 H PEON ORDINARIO 12,00 21,60
MO04 1,800 H OFICIAL DE 2ª 14,00 25,20

6,000 % Costes indirectos 3.005,78 180,35

Precio total redondeado por UD  ..............… 3.186,13

2.4 HINCA DN1000 BAJO N-332

2.4.1 PP340 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en

cualquier clase de terreno.

MO030 0,068 Hr Oficial 1ª 15,00 1,02
MQPP001 0,040 H Pala cargadora. 13,46 0,54
MQPP002 0,040 H Camión volquete de 10 Tn. 13,82 0,55

6,000 % Costes indirectos 2,11 0,13

Precio total redondeado por M3  ..............… 2,24

2.4.2 01.01.710 Ml INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE ZANJAS

DURANTE SU EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES FREATICOS

ALTOS, CONSISTENTE EN INSTALACION CADA 25 METROS DE

LONGITUD DE ZANJA DE BOMBAS DE ACHIQUE, TUBERIAS

PROVISIONALES DE EVACUACION Y GRUPOS ELECTROGENOS,

PARA UNA ZANJAS DE HASTA 10 M2 DE SECCION MEDIDOS POR

METRO LINEAL DE ZANJA.

Sin descomposición 6,80
6,000 % Costes indirectos 6,80 0,00

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,80

2.4.3 01.06.012 Ml HINCA REALIZADA CON TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE

DIAMETRO 1000 MM CLASE IV, CEMENTO SR, INCLUYENDO

TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODA LA MAQUINARIA DE HINCA

Y ELEVACION, MONTAJE DE TODO EL EQUIPO, PROCESO DE

HINCA Y EXTRACCION DEL MATERIAL DEL INTERIOR DE LA

TUBERIA, Y RETIRADA A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS

SOBRANTES, ELEMENTOS AUXILIARES TALES COMO AGUA,

ELECTRICIDAD, AIRE COMPRIMIDO,ETC..., Y SU MONTAJE,

PERMISOS Y HONORARIOS DE LOS PROYECTOS QUE FUERAN

NECESARIOS, TRATAMIENTO INTERIOR DE LAS JUNTAS E

INYECCION CON MORTERO DE CEMENTO Y DESMONTAJE DE

TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES E INCLUSO DEMOLICION

DE PARTES DE HORMIGON ARMADO, TOTALMENTE

TERMINADA, LIMPIA Y PREPARADA PARA ALOJAR EN SU

INTERIOR TUBERIA DE ACERO.

MT42.828 1,000 ML TUBERIA DE H.ARMADO DN1… 230,00 230,00
MT16.027 1,000 ML PERFORACION HORIZONTAL… 475,00 475,00
MT29.010 0,200 M3 MORTERO DE CEMENTO PA… 80,00 16,00
MQ031 0,500 H RETROEXCAVADORA HIDRA… 55,00 27,50
MQ101 0,500 h GRUA MOVIL 50 TN 48,00 24,00
MO02 0,790 Hr Oficial primera 15,00 11,85
MO03 0,610 H AYUDANTE 12,50 7,63
MO05 0,559 H OFICIAL DE 1ª 15,00 8,39
%CI 6,000 % Costes Indirectos 800,37 48,02

6,000 % Costes indirectos 848,39 50,90

Precio total redondeado por Ml  ...............… 899,29

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.4.4 1001070 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con

productos procedentes de la excavación.

MO020 0,002 Hr Capataz 16,00 0,03
MO070 0,008 Hr Peón ordinario 12,00 0,10
MQ020 0,040 Hr Pala cargadora s/neumáticos 8… 35,00 1,40
MQ610 0,030 Hr Cisterna agua s/camión 1.000 l. 25,00 0,75
MQ220 0,030 Hr Rodillo v.manual tandem 800 Kg. 3,00 0,09

6,000 % Costes indirectos 2,37 0,14

Precio total redondeado por M3  ..............… 2,51

2.4.5 02.01.015 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIa ELABORADO EN CENTRAL

CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO,

CON CEMENTO CEM I 42,5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE

DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA

EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL

CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE

PROGRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y

LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.

MT21.015 1,000 M3 HORMIGON HA-25/B/20/IIa A … 53,00 53,00
MT29.015 0,100 L LIQUIDO DE CURADO 3,02 0,30
MQ092 0,050 H BOMBA PARA PUESTA EN O… 85,00 4,25
MQ115 0,050 H VIBRADOR DE HORMIGON 10… 17,24 0,86
MO01 0,150 H PEON ORDINARIO 12,00 1,80
MO05 0,050 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,75

6,000 % Costes indirectos 60,96 3,66

Precio total redondeado por M3  ..............… 64,62

2.4.6 1004000 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de

límite elástico, para armaduras, elaborado y colocado.

MO040 0,008 Hr Oficial 2ª 14,00 0,11
MO050 0,024 Hr Ayudante de oficio 12,50 0,30
U02005 1,000 Kg Acero corrugado 500 N/mm2 0,77 0,77
U04200 0,030 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,03

6,000 % Costes indirectos 1,21 0,07

Precio total redondeado por Kg  ..............… 1,28

2.4.7 02.04.015 M2 ENCOFRADO NO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y

SUFERFICIE ENCOFRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO.

INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BERENJENOS, VELOS,

PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIAJES,

ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO,

RETIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.

MT24.015 1,000 M2 PANEL PLANO FENOLICO PA… 8,26 8,26
MT29.020 0,350 KG DESENCOFRANTE 0,89 0,31
MQ070 0,100 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 3,50
MO05 0,064 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,96
MO01 0,063 H PEON ORDINARIO 12,00 0,76
%CI 6,000 % Costes Indirectos 13,79 0,83

6,000 % Costes indirectos 14,62 0,88

Precio total redondeado por M2  ..............… 15,50

2.4.8 1002000 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.

MO030 0,300 Hr Oficial 1ª 15,00 4,50
MO070 0,300 Hr Peón ordinario 12,00 3,60
U01060 1,000 M3 Hormigón HM 15 brida 40 mm. 50,00 50,00

6,000 % Costes indirectos 58,10 3,49

Precio total redondeado por M3  ..............… 61,59

Anejo de justificación de precios
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2.4.9 1002010 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia

característica, en rellenos, formación de pendientes, protección

de tuberías, etc, colocado y vibrado.

MO030 0,100 Hr Oficial 1ª 15,00 1,50
MO070 0,100 Hr Peón ordinario 12,00 1,20
U01080 1,000 M3 Hormigón HM 20, arido 20 mm. 55,00 55,00
MQ400 0,900 H Vibrador eléctrico aguja. 2,00 1,80

6,000 % Costes indirectos 59,50 3,57

Precio total redondeado por M3  ..............… 63,07

Anejo de justificación de precios
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3 FILTRO VERDE

3.1 BALSAS DE SEDIMENTACIÓN

3.1.1 PP014 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso

agotamiento en su caso.

MO030 0,020 Hr Oficial 1ª 15,00 0,30
MO070 0,020 Hr Peón ordinario 12,00 0,24
MTPP015 0,002 M3 MADERA PARA ENTIBACION. 95,69 0,19
MQPP012 0,050 H RETROEXCAVADORA. 16,75 0,84
MQPP002 0,058 H Camión volquete de 10 Tn. 13,82 0,80

6,000 % Costes indirectos 2,37 0,14

Precio total redondeado por M3  ..............… 2,51

3.1.2 E04CM110 M3 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2., consistencia

blanda, Tmáx.40, ambiente normal, elaborado en central en

relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vibrado,

curado y colocación. Según normas EHE.

E04CM060 1,000 m3 HORM. HM-20/B/40/I CIM. 58,58 58,58
6,000 % Costes indirectos 58,58 3,51

Precio total redondeado por M3  ..............… 62,09

3.1.3 1003020 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado.

MO030 0,400 Hr Oficial 1ª 15,00 6,00
MO050 0,400 Hr Ayudante de oficio 12,50 5,00
U04020 1,000 M2 Encofrado panel fenólico 3,96 3,96
U02100 1,000 Ud Puntal metálico 1,56 1,56
U04200 0,250 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,25
U04150 0,350 L Desencofrante. 2,40 0,84

6,000 % Costes indirectos 17,61 1,06

Precio total redondeado por M2  ..............… 18,67

3.1.4 081n M2 Lámina impermeable de Polietileno de alta densidad de 1,50 mm

de espesor, colocada.

MO030 0,030 Hr Oficial 1ª 15,00 0,45
MO070 0,030 Hr Peón ordinario 12,00 0,36
471 1,000 m² Lámina polietileno e=1,50 mm 2,76 2,76
%MA08.0 8,000 % Medios Auxiliares 3,57 0,29

6,000 % Costes indirectos 3,86 0,23

Precio total redondeado por M2  ..............… 4,09

3.1.5 081M M2 Lámina geotextil antipunzamientode 250 gr./m2, totalmente

colocada.

MO030 0,010 Hr Oficial 1ª 15,00 0,15
MO070 0,010 Hr Peón ordinario 12,00 0,12
433 1,000 m² Geotextil antipunzamiento 250 … 1,00 1,00
%MA08.0 8,000 % Medios Auxiliares 1,27 0,10

6,000 % Costes indirectos 1,37 0,08

Precio total redondeado por M2  ..............… 1,45

3.1.6 E12DBB060 Ml Baranda de madera de dimensiones: con dos bandas horizontales

de 2 metros de  longitud y 6 cm. de diámetro, y apoyos verticales

1,00 metro de allttura y 8 cm. de diámetro. Totalmente colocada.

O01OB150 0,326 h. Oficial 1ª Carpintero 15,00 4,89
O01OB160 0,326 h. Ayudante-Carpintero 12,50 4,08
P11GP030 2,000 m. Pasamanos de diámetro 60 mm. 9,77 19,54
P11GW030 0,500 ud Pilares de diámetro 80 mm. 6,51 3,26
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,71 1,42

6,000 % Costes indirectos 33,19 1,99

Precio total redondeado por Ml  ...............… 35,18

Anejo de justificación de precios
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3.1.7 236 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,

fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación

y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

MO070 0,150 Hr Peón ordinario 12,00 1,80
511 0,333 ud Placa informativa PVC 50x30 5,49 1,83

6,000 % Costes indirectos 3,63 0,22

Precio total redondeado por Ud  ..............… 3,85

3.1.8 240 Ud Cuerda de nylon de 7 mm. de 15 m. de largo, con flotador de

plástico de varios colores para salvavidas en su extremo, unido

con ganchos, guardacabos y tensores, colocada.

MO030 0,500 Hr Oficial 1ª 15,00 7,50
430 1,000 ud Flotador con cuerda de nylon d… 110,52 110,52

6,000 % Costes indirectos 118,02 7,08

Precio total redondeado por Ud  ..............… 125,10

3.1.9 1000 Ud Pieza prefabricada de hormigón armado para lastre en talud de

lámina de dimensiones 0.5x0.3x0.2 m, armadura según planos,

pasatubos de PVC Ø50, con p.p. de pieza especial aérea,

colocada.

MO02 0,050 Hr Oficial primera 15,00 0,75
MO06 0,050 HR Peón ordinario 12,00 0,60
700 1,000 Ud Pieza lastre pref. 0.5x0.3x0.2m 89,00 89,00
MAQ05 0,100 HR Camión grúa hasta 50 Tm. 32,55 3,26

6,000 % Costes indirectos 93,61 5,62

Precio total redondeado por Ud  ..............… 99,23

3.1.10 032 Kg Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y

colocado en obra, incluso mermas y despuntes.

MO11 0,007 Hr Ayudante ferralla 12,50 0,09
MO10 0,007 Hr Oficial 1ª ferralla 15,00 0,11
305 1,000 kg Acero corrugado B 400 S 0,50 0,50

6,000 % Costes indirectos 0,70 0,04

Precio total redondeado por Kg  ..............… 0,74

3.2 ARQUETAS

3.2.1 PP340 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en

cualquier clase de terreno.

MO030 0,068 Hr Oficial 1ª 15,00 1,02
MQPP001 0,040 H Pala cargadora. 13,46 0,54
MQPP002 0,040 H Camión volquete de 10 Tn. 13,82 0,55

6,000 % Costes indirectos 2,11 0,13

Precio total redondeado por M3  ..............… 2,24

3.2.2 1001070 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con

productos procedentes de la excavación.

MO020 0,002 Hr Capataz 16,00 0,03
MO070 0,008 Hr Peón ordinario 12,00 0,10
MQ020 0,040 Hr Pala cargadora s/neumáticos 8… 35,00 1,40
MQ610 0,030 Hr Cisterna agua s/camión 1.000 l. 25,00 0,75
MQ220 0,030 Hr Rodillo v.manual tandem 800 Kg. 3,00 0,09

6,000 % Costes indirectos 2,37 0,14

Precio total redondeado por M3  ..............… 2,51

3.2.3 1002000 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.

MO030 0,300 Hr Oficial 1ª 15,00 4,50
MO070 0,300 Hr Peón ordinario 12,00 3,60
U01060 1,000 M3 Hormigón HM 15 brida 40 mm. 50,00 50,00

6,000 % Costes indirectos 58,10 3,49

Precio total redondeado por M3  ..............… 61,59

Anejo de justificación de precios
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3.2.4 1002020 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de

resistencia característica, en soleras y cimentaciones, colocado y

vibrado.

MO030 0,317 Hr Oficial 1ª 15,00 4,76
MO070 0,318 Hr Peón ordinario 12,00 3,82
U01100 1,000 M3 Hormigón HA 30, arido 20 mm. 60,00 60,00
MQ400 1,000 H Vibrador eléctrico aguja. 2,00 2,00

6,000 % Costes indirectos 70,58 4,23

Precio total redondeado por M3  ..............… 74,81

3.2.5 1002040 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de

resistencia característica, en elementos verticales (alzados y

muros), colocado y vibrado.

MO030 0,213 Hr Oficial 1ª 15,00 3,20
MO070 0,212 Hr Peón ordinario 12,00 2,54
U01100 1,000 M3 Hormigón HA 30, arido 20 mm. 60,00 60,00
MQ400 0,800 H Vibrador eléctrico aguja. 2,00 1,60
MQ350 1,000 M3 Bombeado hormigón 40 a 100 … 5,33 5,33

6,000 % Costes indirectos 72,67 4,36

Precio total redondeado por M3  ..............… 77,03

3.2.6 1002010 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia

característica, en rellenos, formación de pendientes, protección

de tuberías, etc, colocado y vibrado.

MO030 0,100 Hr Oficial 1ª 15,00 1,50
MO070 0,100 Hr Peón ordinario 12,00 1,20
U01080 1,000 M3 Hormigón HM 20, arido 20 mm. 55,00 55,00
MQ400 0,900 H Vibrador eléctrico aguja. 2,00 1,80

6,000 % Costes indirectos 59,50 3,57

Precio total redondeado por M3  ..............… 63,07

3.2.7 1004000 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de

límite elástico, para armaduras, elaborado y colocado.

MO040 0,008 Hr Oficial 2ª 14,00 0,11
MO050 0,024 Hr Ayudante de oficio 12,50 0,30
U02005 1,000 Kg Acero corrugado 500 N/mm2 0,77 0,77
U04200 0,030 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,03

6,000 % Costes indirectos 1,21 0,07

Precio total redondeado por Kg  ..............… 1,28

3.2.8 1003000 M2 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, con desencofrado.

MO030 0,300 Hr Oficial 1ª 15,00 4,50
MO050 0,300 Hr Ayudante de oficio 12,50 3,75
U04010 0,030 M3 Madera de pino para encofrar. 92,00 2,76
U04200 0,200 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,20
U04210 0,150 Kg Puntas planas. 1,00 0,15
U04150 0,200 L Desencofrante. 2,40 0,48

6,000 % Costes indirectos 11,84 0,71

Precio total redondeado por M2  ..............… 12,55

3.2.9 1003020 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado.

MO030 0,400 Hr Oficial 1ª 15,00 6,00
MO050 0,400 Hr Ayudante de oficio 12,50 5,00
U04020 1,000 M2 Encofrado panel fenólico 3,96 3,96
U02100 1,000 Ud Puntal metálico 1,56 1,56
U04200 0,250 Kg Alambre de atar 1,3 mm. 1,00 0,25
U04150 0,350 L Desencofrante. 2,40 0,84

6,000 % Costes indirectos 17,61 1,06

Precio total redondeado por M2  ..............… 18,67

Anejo de justificación de precios
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3.2.10 PP256 Ml Junta de hormigonado con banda elástica con bulbo tubular de

pvc de 24 cm de anchura, para juntas de dilatación y trabajo,

incluso p.p. de piezas especiales (cruces-tes) y sellado posterior

con mastic isocron TH e imprimación TH o similar, totalmente

terminado.

MO030 0,066 Hr Oficial 1ª 15,00 0,99
MO070 0,066 Hr Peón ordinario 12,00 0,79
MTPP 1,000 ML. JUNTA HORMIGONADO BAN… 10,25 10,25
%01UH 2,000 % UTILES Y HERRAMIENTAS 12,03 0,24

6,000 % Costes indirectos 12,27 0,74

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,01

3.2.11 E09J030 Ml Sellado de junta con masilla elástica de caucho sintético

thiokolepoxi o similar, incluso preparación de superficies y

materiales de apoyo, totalmente terminada.

MO030 0,080 Hr Oficial 1ª 15,00 1,20
O01OA050 0,150 h. Ayudante 12,50 1,88
P06SI040 0,010 kg Imprimación caucho sintético 9,41 0,09
P06SI050 0,350 kg Caucho sintético 8,60 3,01
P06SI060 1,000 m. Cordón sellador poliuretano 0,39 0,39

6,000 % Costes indirectos 6,57 0,39

Precio total redondeado por Ml  ...............… 6,96

3.2.12 E09INR040 M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón

armado compuesto por: limpieza de la superficie de latiguillos

aceros y elementos sueltos; sellado de coqueras o juntas de obra,

formación de medias cañas en las aristas con mortero de

fraguado rápido sin retracción tipo premhor o superior; aplicación

de dos capas cruzadas con impermeabilizante hidráulico de base

cementosa con 4 KG/M2 tipo tecmadry o superior totalmente

terminado y con garantía indefinida.

MO030 0,100 Hr Oficial 1ª 15,00 1,50
P06SR060 4,000 kg Impermeab. hidráulico cementoso 2,53 10,12
P06SR070 0,250 l. Producto adherente impermeab. 4,41 1,10

6,000 % Costes indirectos 12,72 0,76

Precio total redondeado por M2  ..............… 13,48

3.2.13 10416 Ud Pate de polipropileno normalizado instalado con taladro en

interior de arqueta y con sellado incluyendo materiales, e

instalación en interior de arqueta.

MO030 0,168 Hr Oficial 1ª 15,00 2,52
EMO000050 0,165 H Ayudante 12,50 2,06
EMT050210 1,000 Ud Pate de escalera de polipropilen… 7,67 7,67

6,000 % Costes indirectos 12,25 0,74

Precio total redondeado por Ud  ..............… 12,99

3.2.14 02.09.049 Ud PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE DIÁMETRO,

CON MÁQUINA DE PERFORACIÓN CON PIQUETA VACÍA DE

CORONA DE WIDIA, EN HORIZONTAL O VERTICAL.

MQ1441 1,000 H MÁQUINA TALADRADORA CO… 75,00 75,00
MQ141 1,000 H GRUPO ELECTRÓGENO STD … 4,86 4,86
MO030 2,000 Hr Oficial 1ª 15,00 30,00
MO070 2,000 Hr Peón ordinario 12,00 24,00

6,000 % Costes indirectos 133,86 8,03

Precio total redondeado por Ud  ..............… 141,89

Anejo de justificación de precios
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3.2.15 REJA001 M2 Rejilla tipo tramex para tráfico pesado tipo pletina pletina de 80x5

mm, acabado galvanizado, incluso marco con angular de

100x100x10 mm, incluso anclajes, colocación y fijado, totalmente

terminada

MO030 0,642 Hr Oficial 1ª 15,00 9,63
MO070 0,642 Hr Peón ordinario 12,00 7,70
MQ510 0,500 Hr Grúa móvil s/camión 36,95 18,48
TRAMEX80X5 1,000 m2 Tramex pletina-pletina 80x5 80,46 80,46
ANGU100X10 2,500 ml Angular 100x100x10 9,38 23,45
%C0050000… 30,000 % Medios auxiliares 139,72 41,92

6,000 % Costes indirectos 181,64 10,90

Precio total redondeado por M2  ..............… 192,54

3.3 COLECTORES

3.3.1 PP014 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso

agotamiento en su caso.

MO030 0,020 Hr Oficial 1ª 15,00 0,30
MO070 0,020 Hr Peón ordinario 12,00 0,24
MTPP015 0,002 M3 MADERA PARA ENTIBACION. 95,69 0,19
MQPP012 0,050 H RETROEXCAVADORA. 16,75 0,84
MQPP002 0,058 H Camión volquete de 10 Tn. 13,82 0,80

6,000 % Costes indirectos 2,37 0,14

Precio total redondeado por M3  ..............… 2,51

3.3.2 01.01.602 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE

TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO,

INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A CUALQUIER

DISTANCIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS.

MT11.014 1,000 M3 GRAVILLA DE TAMAÑO 6/12 A… 7,12 7,12
MQ029 0,070 H RETROCARGADORA MIXTA 32,00 2,24
MO01 0,050 H PEON ORDINARIO 12,00 0,60
MO03 0,050 H AYUDANTE 12,50 0,63
MO05 0,050 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,75

6,000 % Costes indirectos 11,34 0,68

Precio total redondeado por M3  ..............… 12,02

3.3.3 01.01.603 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON

MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA

EXCAVACION O DE PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE

DE CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS, EXENTO DE

TAMAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE CARACTERISTICAS

SEGUN PLIEGO, PARA  ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y

RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL,

TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O

PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO,

EXTENDIDO POR CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, HUMECTACION

Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N).

MT11.035 0,200 M3 MATERIAL SELECCIONADO P… 3,50 0,70
MQ075 0,010 H CAMION VOLQUETE 3 EJES (… 33,00 0,33
MQ111 0,010 H CRIBA METALICA PARA SELE… 6,14 0,06
MQ031 0,010 H RETROEXCAVADORA HIDRA… 55,00 0,55
MQ010 0,010 H TRACTOR DE RUEDAS DE 20… 37,00 0,37
MQ078 0,010 H CAMION CISTERNA 10.000 LI… 37,00 0,37
MQ068 0,015 H COMPACTADOR MANUAL TIP… 25,00 0,38
MO01 0,015 H PEON ORDINARIO 12,00 0,18
MO03 0,010 H AYUDANTE 12,50 0,13
MO05 0,010 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,15

6,000 % Costes indirectos 3,22 0,19

Precio total redondeado por M3  ..............… 3,41
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3.3.4 01.12b M2 Entibación cuajada en zanjas hasta una  profundidad de 3 m,

mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles

metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

MO030 0,108 Hr Oficial 1ª 15,00 1,62
MO070 0,108 Hr Peón ordinario 12,00 1,30
M13CC020 1,500 ud Codal met.extensib.p/panel chapa 0,32 0,48
M13EP0202 0,250 ud Panel cha.acero 300x100cm.(4… 2,43 0,61

6,000 % Costes indirectos 4,01 0,24

Precio total redondeado por M2  ..............… 4,25

3.3.5 02.08 Ud Pozo de registro completo ejecutado "In situ", con

HM-30/B/20/I+Qc, de dimensiones 120 cm. de diámetro interior, 2

m. de altura útil interior y espesores de paredes y solera de 25cm,

con encofrado metálico a doble cara mediante molde de cuerpo y

otro para formación de cono asimétrico de 50 cm. de altura como

brocal para 20 posturas, con tapa de cerramiento de fundición

dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600

mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400,

fabricado según la norma EN 124. Incluso suministro y colocación

de pates de acero galvanizado, formación de canal en el fondo,

pintado interior de pozo para impermeabilización y relleno

perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo.

Totalmente terminado.

O01OA030 2,807 h. Oficial primera 15,00 42,11
O01OA060 1,402 h. Peón especializado 12,80 17,95
M05EN020 2,000 h Excav.hidráulica neumáticos 84… 44,12 88,24
P01HM010 2,850 m3 Hormigón HA-30/B/20/I+Qc cen… 57,45 163,73
M13EF250 0,080 m Encof. met. anillo pozo D=120 cm 809,13 64,73
M13EF200 0,050 ud Enco. met. cono pozo (120/60-50) 323,65 16,18
P02EPW010 6,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 3,15 18,90
P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta inson… 69,34 69,34

6,000 % Costes indirectos 481,18 28,87

Precio total redondeado por Ud  ..............… 510,05

3.3.6 03.03.01 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE

DIAMETRO 500 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE,

SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL,

PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.

MT46.144 1,000 ML TUBERIA PEAD PE100 DN500 … 118,52 118,52
MQ070 0,050 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 1,75
MQ036 0,050 H RETRO HIDRAULICA S RUED… 43,00 2,15
MQ127 0,140 H MAQUINA PARA SOLDADURA… 7,16 1,00
O01OB170 0,265 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 3,98
O01OB180 0,265 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 3,71

6,000 % Costes indirectos 131,11 7,87

Precio total redondeado por Ml  ...............… 138,98

3.3.7 03.03.02 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE

DIAMETRO 400 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE,

SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL,

PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.

MT46.145 1,000 ML TUBERIA PEAD PE100 DN400 … 106,22 106,22
MQ070 0,050 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 1,75
MQ036 0,045 H RETRO HIDRAULICA S RUED… 43,00 1,94
MQ127 0,140 H MAQUINA PARA SOLDADURA… 7,16 1,00
O01OB170 0,212 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 3,18
O01OB180 0,214 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 3,00

6,000 % Costes indirectos 117,09 7,03

Precio total redondeado por Ml  ...............… 124,12

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJON Página 23



3.3.8 03.03.03 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE

DIAMETRO 315 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE,

SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL,

PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.

MT46.146 1,000 ML TUBERIA PEAD PE100 DN315 … 72,00 72,00
MQ070 0,045 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 1,58
MQ036 0,035 H RETRO HIDRAULICA S RUED… 43,00 1,51
MQ127 0,140 H MAQUINA PARA SOLDADURA… 7,16 1,00
O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 3,00
O01OB180 0,200 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 2,80

6,000 % Costes indirectos 81,89 4,91

Precio total redondeado por Ml  ...............… 86,80

3.3.9 03.03.05 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE

DIAMETRO 200 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE,

SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL,

PIEZAS ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.

MT46.137 1,000 ML TUBERIA PEAD PE100 DN200 … 12,50 12,50
MQ070 0,025 H CAMION GRUA AUTOCARGA… 35,00 0,88
MQ036 0,020 H RETRO HIDRAULICA S RUED… 43,00 0,86
MQ127 0,100 H MAQUINA PARA SOLDADURA… 7,16 0,72
O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 1,50
O01OB180 0,100 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 1,40

6,000 % Costes indirectos 17,86 1,07

Precio total redondeado por Ml  ...............… 18,93

3.3.10 0420-28 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE PARED Ø 200 mm.

COLOCADO.

O01 0,015 H Oficial 1ª 15,00 0,23
O05 0,025 H Peón ordinario 12,00 0,30
P04308 1,000 ML Tubo dren P.V.C ranurado Ø 20… 10,50 10,50

6,000 % Costes indirectos 11,03 0,66

Precio total redondeado por Ml  ...............… 11,69

3.4 EQUIPOS MECÁNICOS

3.4.1 1100-31 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 200 MM  PN10 ATM TIPO EJE

CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, EMBRIDADA

CON DISTANCIA ENTRE BRIDAS SEGÚN NORMA ISO 5752 SERIE

20, MARCA KSB-AMVI MODELO ISORIA 10 O SIMILAR, CON

DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE CON CINEMATICA

HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, CON VOLANTE E INDICE

VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS

1030, EJE EN 2 PARTES DE ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR)

Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M,

ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE

MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS

MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA

YPROBADA.

M713 0,400 H Grúa sobre neumáticos, autopr… 470,99 188,40
O01 4,048 H Oficial 1ª 15,00 60,72
O05 4,053 H Peón ordinario 12,00 48,64
P16031 1,000 UD Válvula de mariposa asiente elá… 951,30 951,30
%VALVULAS 10,000 % Medios auxiliares, pequeño mat… 1.249,06 124,91

6,000 % Costes indirectos 1.373,97 82,44

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.456,41
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3.4.2 110032 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM  PN10 ATM TIPO EJE

CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, EMBRIDADA

CON DISTANCIA ENTRE BRIDAS SEGÚN NORMA ISO 5752 SERIE

20, MARCA KSB-AMVI MODELO ISORIA 10 O SIMILAR, CON

DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE CON CINEMATICA

HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, CON VOLANTE E INDICE

VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS

1030, EJE EN 2 PARTES DE ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR)

Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M,

ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE

MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS

MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA

YPROBADA.

M713 0,400 H Grúa sobre neumáticos, autopr… 470,99 188,40
O01 4,048 H Oficial 1ª 15,00 60,72
O05 4,053 H Peón ordinario 12,00 48,64
P16032 1,000 UD Válvula de mariposa asiente elá… 1.230,00 1.230,00
%VALVULAS 10,000 % Medios auxiliares, pequeño mat… 1.527,76 152,78

6,000 % Costes indirectos 1.680,54 100,83

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.781,37

3.4.3 PC507 Ud CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL POR

ULTRASONIDOS CON PASO LIBRE DE AGUA, DN200  PN-16, CON

CERTIFICACIÓN R500 , MARCA CONTAZARA MODELO CZUS O

SIMILAR, IP-68, CON LONGITUD DE ACUERDO A LA ISO

4064-1:2005. FUNCIONAMIENTO BASADO EN DETECCIÓN DE

CAUDALES MEDIANTE DOS PARES DE SENSORES

ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS, DISPONDRAN DE INTERFACES

DE COMUNICACIÓN BIEN MEDIANTE PULSOS, BIEN

INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON PILA, RESTO DE

ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, TOTALMENTE INSTALADO

Y EN SERVICIO.

ARC527 1,000 UD CAUDALIMETRO DE PILA DN … 1.750,00 1.750,00
%M 10,000 % Montaje 1.750,00 175,00
A%T 2,000 % Transporte y Medios Auxiliares 1.750,00 35,00

6,000 % Costes indirectos 1.960,00 117,60

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.077,60

3.4.4 PC508 Ud CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL POR

ULTRASONIDOS CON PASO LIBRE DE AGUA, DN300  PN-16, CON

CERTIFICACIÓN R500 , MARCA CONTAZARA MODELO CZUS O

SIMILAR, IP-68, CON LONGITUD DE ACUERDO A LA ISO

4064-1:2005. FUNCIONAMIENTO BASADO EN DETECCIÓN DE

CAUDALES MEDIANTE DOS PARES DE SENSORES

ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS, DISPONDRAN DE INTERFACES

DE COMUNICACIÓN BIEN MEDIANTE PULSOS, BIEN

INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON PILA, RESTO DE

ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, TOTALMENTE INSTALADO

Y EN SERVICIO.

ARC528 1,000 UD CAUDALIMETRO DE PILA DN … 2.250,00 2.250,00
%M 10,000 % Montaje 2.250,00 225,00
A%T 2,000 % Transporte y Medios Auxiliares 2.250,00 45,00

6,000 % Costes indirectos 2.520,00 151,20

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.671,20

3.4.5 E31VE210 Ud PIEZA EN T DE PEAD DE  D=500,400/400,315/315,200 mm., incluso

junta y colocación.

O01OB170 1,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,00 18,00
O01OB180 1,200 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 14,00 16,80
P26DE230 1,000 ud Pieza T PEAD DE   D=500,400/… 2.250,00 2.250,00

6,000 % Costes indirectos 2.284,80 137,09

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.421,89

Anejo de justificación de precios
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3.4.6 2EQ0220 Ud Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en acero inoxidable AISI

316 L de las siguientes características:

Dimensiones:

- Ancho del hueco: 				0,80 m

- Altura del hueco: 				0,80 m

- Altura del tablero:				1,00 m

- Nivel del líquido:				2,85 m

- Altura piso de maniobra:			5,55 m

Accto manual mediante volante.

Materiales:

- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero:	Acero inoxidable

AISI-316.

- Tuerca:					Bronce Rg 5.

- Cierre lateral e inferior:			Acero inoxidable AISI 316/EPDM.

- Cierre superior:				HDPE/AISI 316/EPDM

- Columan de maniobra:			Acero al carbono S-275-JR

- Estanqueidad:				Mediante cuñas regulables.

Protección anticorrosiva:

- Tratamiento químico en baño con ácido (FH-NO3H).

- Limpieza con chorro de agua a presión.

2EQ021902 1,000 Ud Compuerta manual A=1 x H=1, … 2.250,00 2.250,00
A0000005 1,000 Ud Soporte superior de motor en in… 300,00 300,00
MQ510 1,000 Hr Grúa móvil s/camión 36,95 36,95
M0000001 2,000 Hr Oficial montador 15,00 30,00
M0000002 2,000 Hr Peón montador 12,00 24,00

6,000 % Costes indirectos 2.640,95 158,46

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.799,41

3.5 HUMEDALES

3.5.1 0421-01 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO

COLOCACION Y COMPACTACION. TERMINADO.

M315 0,012 H Cargadora sobre ruedas con ba… 54,73 0,66
M394 0,080 H Compactador manual bandejas … 11,19 0,90
O04 0,048 H Peón especialista 12,80 0,61
MO070 0,026 Hr Peón ordinario 12,00 0,31
P01935 1,100 M3 Material granular filtrante (P.O.) 5,92 6,51

6,000 % Costes indirectos 8,99 0,54

Precio total redondeado por M3  ..............… 9,53

3.5.2 042201 M3 Suministro extendido y compactación capa mineral natural

formada por arcillas.

M315 0,012 H Cargadora sobre ruedas con ba… 54,73 0,66
M394 0,080 H Compactador manual bandejas … 11,19 0,90
O04 0,061 H Peón especialista 12,80 0,78
O05 0,032 H Peón ordinario 12,00 0,38
P01936 1,100 M3 Material arcillas (P.O.) 12,92 14,21

6,000 % Costes indirectos 16,93 1,02

Precio total redondeado por M3  ..............… 17,95

3.5.3 081n M2 Lámina impermeable de Polietileno de alta densidad de 1,50 mm

de espesor, colocada.

MO030 0,030 Hr Oficial 1ª 15,00 0,45
MO070 0,030 Hr Peón ordinario 12,00 0,36
471 1,000 m² Lámina polietileno e=1,50 mm 2,76 2,76
%MA08.0 8,000 % Medios Auxiliares 3,57 0,29

6,000 % Costes indirectos 3,86 0,23

Precio total redondeado por M2  ..............… 4,09
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3.5.4 0658-03 M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA CALCÁREA DE 800-1000

kg. PROCEDENTE DE PRESTAMOS, TOTALMENTE COLOCADA

M315 0,012 H Cargadora sobre ruedas con ba… 54,73 0,66
MO070 0,080 Hr Peón ordinario 12,00 0,96
O06 0,040 H Capataz 16,00 0,64
P01972 1,000 M3 Escollera seleccionada de prést… 19,11 19,11

6,000 % Costes indirectos 21,37 1,28

Precio total redondeado por M3  ..............… 22,65

3.5.5 0659-01 M3 GAVION DE 1 x 1 M. Y 2 M. DE LONGITUD CON ENREJADO

GALVANIZADO TRIPLE TORSION DE 8X10 - 15 (2,40 MM.) Y

PIEDRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE PRESTAMOS.

TERMINADO.

M315 0,100 H Cargadora sobre ruedas con ba… 54,73 5,47
O02 1,056 H Oficial 2ª 14,00 14,78
MO070 0,527 Hr Peón ordinario 12,00 6,32
P01926 1,100 M3 Piedra seleccionada gaviones (… 12,21 13,43
P05307 0,400 KG Alambre galvanizado 0,87 0,35
P12011 5,000 M2 Enrejado triple torsión 8x10-15(… 0,64 3,20

6,000 % Costes indirectos 43,55 2,61

Precio total redondeado por M3  ..............… 46,16

3.5.6 2413-910 Ud SUMINISTRO DE Phragmites australis (carrrizo)o similar DE 30-40

cm. DE ALTURA EN ALVEOLO FORESTAL <400 cc. INCLUYE

SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y P.P. DE REPOSICIÓN

DE MARRAS.

P14990 1,000 UD Planta Phragmites australis (H=… 0,45 0,45
6,000 % Costes indirectos 0,45 0,03

Precio total redondeado por Ud  ..............… 0,48

Anejo de justificación de precios
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4 URBANIZACIÓN

4.1 238 Ml Vallado con enrejado metálico de 2 m. de altura total a base de

malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm. de luces

y 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre

liso (atado y cosido sobre los cables superiores y punteado sobre

el inferior), postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro en vano

central y esquinas, todos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de

acero galvanizado en caliente empotrados 35 cms. y tornapuntas

de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., y perfil inclinado antintrusion de

40 cm de altura con tirantes de acero con púas, i/ tensores

cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo

seta, puerta de 2x1 m. y montaje de la malla, según plano.

MO06 0,400 HR Peón ordinario 12,00 4,80
479 1,000 Ml Malla galvanizada ST-40/14 h=… 2,30 2,30
513 0,500 Ml Poste acero galvanizado en cali… 8,05 4,03
512 0,100 Ml Poste acero galvanizado en cali… 7,35 0,74
564 1,000 Ud Tensores, grupillas 1,25 1,25

6,000 % Costes indirectos 13,12 0,79

Precio total redondeado por Ml  ...............… 13,91

4.2 12271 Ud Puerta metálica de 6 m de longitud de apertura manual, para

acceso, totalmente instalada y colocada.

MO030 10,000 Hr Oficial 1ª 15,00 150,00
MO070 10,000 Hr Peón ordinario 12,00 120,00
EMT490011 1,000 Ud Puerta metélica de 6 m de longi… 1.500,00 1.500,00
EMQ000080 4,204 H Grúa automotriz 5 Tn. 25,96 109,14

6,000 % Costes indirectos 1.879,14 112,75

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.991,89

4.3 PP004 M3 Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25, extendida,

regada y compactada al 100 y 98% del proctor modificado en

capas de 25 cm. de espesor.

MO070 0,104 Hr Peón ordinario 12,00 1,25
MTPP003 1,100 M3 Zahorra artificial Huso ZA-25. 7,79 8,57
MTPP001 0,150 M3 AGUA . 0,22 0,03
MQPP003 0,020 H MOTONIVELADORA . 15,60 0,31
MQPP004 0,020 H CAMION CISTERNA . 9,36 0,19
MQPP005 0,020 H RODILLO VIBRANTE. 11,14 0,22

6,000 % Costes indirectos 10,57 0,63

Precio total redondeado por M3  ..............… 11,20
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5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO

5.1 MEDIA TENSIÓN

5.1.1 6 Ud Centro de transformación de 50Kva: transformador trifásico de

250kva con termómetro, aislado en baño de aceite y relación de

tensión 20.000/400v, incluido edificio prefabricado de hormigón,

juego de 6 terminales enchufables de conexión formada para

24kv, envolvente de plástico con interruptor de corte en carga de

400A y suministro de base fusibles debidamente calibradas, juego

de puentes de baja tensión formados por 2 x fase y 1 x neutro de 3

metros de longitud y sección de 1x240mm2, puesta a tierra con

picas de 2m y conductor de cobre de 95mm2, incluido obra civil y

pequeño material.

Sin descomposición 25.000,00
6,000 % Costes indirectos 25.000,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 25.000,00

5.1.2 06.01.020 Ud COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS EN LA

INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, PUESTA A TIERRA DE

SERVICIO Y PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN, MEDIANTE: 

ENSAYOS DE PASO CONTACTO,  MEDIDA DE RESISTENCIA DE

TIERRA DE LA INSTALACIÓN.

Sin descomposición 450,00
6,000 % Costes indirectos 450,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 450,00

5.1.3 06.01.046 Ud SUSTITUCIÓN DE UNA CELDA MODULAR DE MEDIDA MODELO

CGM-M, TENSIÓN NOMINAL 24 kV, POR CELDA MODULAR DE

MEDIDA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS CON  VN=24 KV IN=400

A / ICC=16 KA. INCLUYE INTERCONEXIÓN DE POTENCIA CON

CELDAS CONTIGUAS, 3 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y 3

DE INTENSIDAD VERIFICADOS, SEGÚN NORMA MCT-ET-02.002,

TOTALMENTE INSTALADA.

MT61.116 1,000 UD CELDA PROTECCION Y MEDI… 5.232,42 5.232,42
MO03 3,000 H AYUDANTE 12,50 37,50
MO04 3,000 H OFICIAL DE 2ª 14,00 42,00
%MA 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 5.311,92 265,60
%CI 6,000 % Costes Indirectos 5.577,52 334,65

6,000 % Costes indirectos 5.912,17 354,73

Precio total redondeado por Ud  ..............… 6.266,90

5.2 OBRA CIVIL

5.2.1 06.01.029 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO FLOJO, CON

EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, CON TAPADO DE

TUBOS EN HORMIGÓN, CON PLACA SEÑALIZADORA DE RIESGO

ELÉCTRICO Y PROTECCIÓN MECÁNICA, SEGUN NORMATIVA DE

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN INCLUIR CARGA NI

TRANSPORTE A VERTEDERO. TOTALMENTE TAPADO Y

TERMINADO.

MO01 0,150 H PEON ORDINARIO 12,00 1,80
MQ029 0,100 H RETROCARGADORA MIXTA 32,00 3,20
MT61.175 2,000 ML TUBERÍA CANALIZACIÓN DIÁ… 1,37 2,74
MT61.160 1,000 ML PLACA SEÑALIZADORA 1,58 1,58
%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,32 0,56

6,000 % Costes indirectos 9,88 0,59

Precio total redondeado por M3  ..............… 10,47
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5.2.2 06.01.021 Ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CRUCES DE CALZADA PARA

RED, DE 40X40X60 CM, TOTALMENTE TERMINADA.

MT32.022 75,000 UD LADRILLO HUECO SENCILLO 0,07 5,25
MT61.166 1,000 UD TAPA DE FUNDICIÓN 400X400 12,54 12,54
MO05 1,000 H OFICIAL DE 1ª 15,00 15,00
MO03 1,000 H AYUDANTE 12,50 12,50
MO01 0,500 H PEON ORDINARIO 12,00 6,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 51,29 3,08

6,000 % Costes indirectos 54,37 3,26

Precio total redondeado por Ud  ..............… 57,63

5.2.3 06.01.017 Ml TENDIDO DE CANALIZACIÓN SOBRE ZANJA EXISTENTE,

COMPUESTA POR 4 TUBOS CORRUGADOS DE PVC DE

DIÁMETRO 160 MM.

MO05 0,050 H OFICIAL DE 1ª 15,00 0,75
MO03 0,060 H AYUDANTE 12,50 0,75
MT61.178 4,000 ML TUBO PVC CORRUG. M 25/GP5 0,62 2,48
%CI 6,000 % Costes Indirectos 3,98 0,24

6,000 % Costes indirectos 4,22 0,25

Precio total redondeado por Ml  ...............… 4,47

5.2.4 06.01.016 Ml COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ADOSADA A PUENTE

EXISTENTE PARA EL CRUCE DE CABLEADO POR RAMBLA,

FORMADA POR TUBO DE PVC CORRUGADO, TUBERÍA DE

PROTECCIÓN MECÁNICA REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO

EN CALIENTE DE 100 MM DE DIÁMETRO Y CUBIERTA DE

PROTECCIÓN REALIZADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

DE 2 MM DE ESPESOR, I/ SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, I/

PEQUEÑO MATERIAL, CON PUESTA A TIERRA Y TOTALMENTE

MONTADA.

MO05 0,200 H OFICIAL DE 1ª 15,00 3,00
MO03 0,200 H AYUDANTE 12,50 2,50
MT61.120 1,000 ML CONDUCTO CIRCULAR DE C… 9,21 9,21
MT61.117 1,000 ML CHAPA DE ACERO GALVANIZ… 6,89 6,89
MT61.144 1,000 UD MATERIAL AUX. PARA MONT… 0,24 0,24
MT61.178 1,000 ML TUBO PVC CORRUG. M 25/GP5 0,62 0,62
%CI 6,000 % Costes Indirectos 22,46 1,35

6,000 % Costes indirectos 23,81 1,43

Precio total redondeado por Ml  ...............… 25,24

5.3 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.1 06.01.010 Ud CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y

COMPLETAMENTE INSTALADA, FORMADA POR LOS SIGUIENTES

COMPONENTES:

- INT. GENERAL AUTOMATICO NSX250F 4P.

- BLOQUE VIGI MH 4P 220-440V CA, 0,03-10A.

- CONTROLADOR MICROLOGIC 5.2 E 250A.

- INT AUTOMÁTICO REGULABLE NG160 4P

- BLOQUE VIGI NG125 A 4P.

- BOBINAS DE MAXIMO TIPO NG125

- INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID  4P 25A 30MA

- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60H 4P

- INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P

- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 20A 

- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 16A 

- CUBRE BORNES LARGOS 4P NSX100-250

- CUBRE BORNES 36MM

- BORNEROS DE CONEXIÓN TIPO LINERGY 4P

MT61.153 1,000 UD NSX250F 4P SR BLOQUE DE … 1.525,73 1.525,73
MT61.145 1,000 UD MICROLOGIC 5.2 E 250A 4P4… 1.848,50 1.848,50
MT61.110 1,000 UD BLOQUE VIGI MH 4P 220-440… 2.276,03 2.276,03
MT61.152 3,000 UD NOT SOLD 1,00 3,00
MT61.151 2,000 UD NG160N 4P- 160A 1.053,33 2.106,66
MT61.182 2,000 UD VIGI NG160 4P SALIDA INFER… 887,43 1.774,86
MT61.150 4,000 UD NG125L "D" 4P 50A 610,04 2.440,16
MT61.181 4,000 UD VIGI NG125 A 4P 63A I/S/R 830,46 3.321,84
MT61.149 4,000 UD MXV NG125 74,07 296,28
MT61.140 1,000 UD IID 4P 25A 30MA AC 319,11 319,11
MT61.132 11,000 UD CUBREBORNES PREC. 36MM… 20,06 220,66
MT61.134 1,000 UD IC60H 4P 10A D 179,62 179,62
MT61.132 12,000 UD CUBREBORNES PREC. 36MM… 20,06 240,72
MT61.139 3,000 UD IID 2P 25A 30MA AC 178,25 534,75
MT61.136 2,000 UD IC60N 1P+N 10A B 65,23 130,46
MT61.138 3,000 UD IC60N 1P+N 20A B 68,39 205,17
MT61.111 8,000 UD BORNE CONEX TORNILLO, 2… 1,96 15,68
MT61.112 10,000 UD BORNE CONEX TORNILLO, 2… 0,94 9,40
MT61.129 4,000 UD CONEXIÓN LINERGY BW / FM… 43,90 175,60
MT61.143 8,000 UD LINERGY FM 4P 200A 113,99 911,92
MT61.130 1,000 UD CUBREBORNES CORTOS 4P … 21,67 21,67
MT61.135 1,000 UD IC60H 4P 16A C 151,70 151,70
MT61.137 1,000 UD IC60N 1P+N 16A C 56,22 56,22
MT61.139B 4,000 UD iID 2P 25A 300mA AC 178,69 714,76
MT61.184 4,000 UD JDB AISLADO LINERGY BW 4… 92,39 369,56
MT61.157 1,000 UD PEIGNE RACCORDEMENT 1P… 3,46 3,46
MO01 1,000 H PEON ORDINARIO 12,00 12,00
MO05 1,000 H OFICIAL DE 1ª 15,00 15,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 19.880,52 1.192,83

6,000 % Costes indirectos 21.073,35 1.264,40

Precio total redondeado por Ud  ..............… 22.337,75

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.3.2 06.01.027 Ud ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO MODULAR TIPO PRIMSA

G, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30, DE DIMENSIONES

1190X1830MM, FORMADO MEDIANTE PANELES REALIZADOS EN

CHAPA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE

2MM DE ESPESOR Y TRATADA CON PINTURA POLIMERIZADA, I/

TAPAS FRONTALES MODULARES, I/ PUERTAS PLENAS CON

CERRADURA.

MT61.161 1,000 UD PLACA SOP G NS250 VIGI HO… 37,16 37,16
MT61.172 1,000 UD TAPA NSX250 VIGI HORIZ FIJ… 28,06 28,06
MT61.170 1,000 UD TAPA G/P PLENA 2 MÓDULO… 17,05 17,05
MT61.131 1,000 UD CUBREBORNES LARGOS 4P … 30,86 30,86
MT61.109 1,000 UD BLOQUE CONEXIÓN NSX250 … 118,32 118,32
MT61.100 3,000 UD 2 SOPORTES G FIJACIÓN CA… 65,37 196,11
MT61.130 2,000 UD CUBREBORNES CORTOS 4P … 21,67 43,34
MT61.148 1,000 UD MOD.DEV.RAIL 19,04 19,04
MT61.168 1,000 UD TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDUL… 20,70 20,70
MT61.167 1,000 UD TAPA G/P 1 PM700/800, APAR… 38,83 38,83
MT61.105 1,000 UD ARMARIO G IP30, 33 MÓDUL… 837,00 837,00
MT61.103 1,000 UD ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN… 669,57 669,57
MT61.101 1,000 UD 2 TRAVIESAS ASOC/ELEV G I… 73,50 73,50
MT61.119 2,000 UD COLECTOR TIERRA CON 41 … 50,25 100,50
MT61.171 2,000 UD TAPA G/P PLENA 6 MÓDULO… 31,67 63,34
MT61.169 2,000 UD TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, … 13,43 26,86
MT61.183 6,000 UD CARRIL MODULAR G REGUL… 30,50 183,00
MT61.168B 8,000 UD TAPA G/P MULTI 9, 5 MÓDUL… 28,01 224,08
MT61.163B 2,000 UD PUERTA PLENA G IP30, 33 M… 388,61 777,22
MO03 5,000 H AYUDANTE 12,50 62,50
MO05 5,000 H OFICIAL DE 1ª 15,00 75,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 3.642,04 218,52

6,000 % Costes indirectos 3.860,56 231,63

Precio total redondeado por Ud  ..............… 4.092,19

5.3.3 06.01.022 Ud ANALIZADOR DE REDES TIPO PM5110 POWERMETER CON

INTERFASE HOMBRE MÁQUINA FORMADA POR PANTALLA

DIGITAL Y TECLADO TIPO MEMBRANA, CON COMUNICACIÓN

MEDIANTE PUERTO SERIE RS-485, COMPLETAMENTE

INSTALADO.

MT61.162 1,000 UD PM5110POWERMETER 15TH … 465,00 465,00
MT61.174 3,000 UD TI 200/5 DOBLE SALIDA BARR… 40,75 122,25
MO05 1,000 H OFICIAL DE 1ª 15,00 15,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 602,25 36,14

6,000 % Costes indirectos 638,39 38,30

Precio total redondeado por Ud  ..............… 676,69

5.3.4 06.01.009 Ud CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y

COMPLETAMENTE INSTALADA, FORMADA POR LOS SIGUIENTES

COMPONENTES:

- INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO IC60N 1P+N 20A

- INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P  

- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 10A

MT61.139 1,000 UD IID 2P 25A 30MA AC 178,25 178,25
MT61.138 1,000 UD IC60N 1P+N 20A B 68,39 68,39
MT61.132 1,000 UD CUBREBORNES PREC. 36MM… 20,06 20,06
MT61.136 2,000 UD IC60N 1P+N 10A B 65,23 130,46
MT61.132 1,000 UD CUBREBORNES PREC. 36MM… 20,06 20,06
MT61.112 4,000 UD BORNE CONEX TORNILLO, 2… 0,94 3,76
MT61.112 6,000 UD BORNE CONEX TORNILLO, 2… 0,94 5,64
MO01 1,000 H PEON ORDINARIO 12,00 12,00
MO05 1,000 H OFICIAL DE 1ª 15,00 15,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 453,62 27,22

6,000 % Costes indirectos 480,84 28,85

Precio total redondeado por Ud  ..............… 509,69

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJON Página 32



5.3.5 06.01.028 Ud ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO PREFABRICADO TIPO

MINIPRAGMA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP40, DE

DIMENSIONES 478X268X102, I/ TAPA FRONTALE PLENA CON

CERRADURA.

MT61.146 1,000 UD MINI PRAGMA SUPERFICIE P.… 79,15 79,15
MT61.114 1,000 UD BORNES 8 AGUJ 4,77 4,77
MO05 0,500 H OFICIAL DE 1ª 15,00 7,50
%CI 6,000 % Costes Indirectos 91,42 5,49

6,000 % Costes indirectos 96,91 5,81

Precio total redondeado por Ud  ..............… 102,72

5.4 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN

5.4.1 06.01.004 Ml REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA

ALIMENTACIÓN DE LAS BOMBAS DE ELEVACIÓN REALIZADA EN

LSBT COMPUESTA POR 2 TERNAS DE CONDUCTORES RV 0,6/1

KV 4X(1X16)+TT 6MM² CU  TENDIDA SOBRE ZANJA, NO INCLUIDA

Y ENTUBADA CON TUBO CORRUGADO DE 160 MM DE

DIÁMETRO.

MO020 0,100 Hr Capataz 16,00 1,60
MT61.125 1,000 ML CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV4… 13,28 13,28
MT61.123 1,000 ML CONDUCTOR ES07Z1-K 6 (CU) 1,64 1,64
%CI 6,000 % Costes Indirectos 16,52 0,99

6,000 % Costes indirectos 17,51 1,05

Precio total redondeado por Ml  ...............… 18,56

5.4.2 06.01.006 Ml REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA

ALIMENTACIÓN DE LAS VÁLVULAS MOTORIZADAS, REALIZADA

EN CONDUCTORES  UNIPOLARES DE 4X6+TT6 MM² 450/750 V

H07V-K.

MO020 0,100 Hr Capataz 16,00 1,60
MT61.123 4,000 ML CONDUCTOR ES07Z1-K 6 (CU) 1,64 6,56
%CI 6,000 % Costes Indirectos 8,16 0,49

6,000 % Costes indirectos 8,65 0,52

Precio total redondeado por Ml  ...............… 9,17

5.4.3 06.01.033 Ml LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, (SUBTERRÁNEA), AISLADA

RZ1-K 0,6/1 KV. DE 3,5X150 MM² DE CONDUCTOR DE COBRE EN

CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUIDO TENDIDO DEL

CONDUCTOR EN SU INTERIOR Y TERMINALES

CORRESPONDIENTES. ITC-BT-14 Y CUMPLIRÁ NORMA UNE-EN

21.123 PARTE 4 Ó 5.

MO023 0,250 H OFICIAL PRIMERA ELECTRICI… 15,00 3,75
MO020 0,250 Hr Capataz 16,00 4,00
MT61.124 1,000 ML CONDUCTOR RZ1- K 0,6/1KV… 102,14 102,14
MT61.177 1,000 ML TUBO PVC CORRUG. DEXT=160 10,14 10,14
MT61.113 10,000 UD BORNERO DE CONEXION 6,00 60,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 180,03 10,80

6,000 % Costes indirectos 190,83 11,45

Precio total redondeado por Ml  ...............… 202,28

5.5 SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.5.1 06.01.035 Ud PANTALLA ESTANCA, (INSTALACIÓN EN TALLERES,

ALMACENES, ETC...) DE SUPERFICIE O COLGAR, DE 2X36 W

SYLPROOF DE SYLVANIA, CON PROTECCIÓN IP 65 CLASE I, CON

REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTO RENDIMIENTO, ANCLAJE

CHAPA GALVANIZADA CON TORNILLOS INCORPORADOS O

SISTEMA COLGADO, ELECTRIFICACIÓN CON: REACTANCIA,

REGLETA DE CONEXIÓN, PORTALÁMPARAS, CEBADORES,

I/LÁMPARAS FLUORESCENTES TRIFÓSFORO (ALTO

RENDIMIENTO), REPLANTEO, PEQUEÑO MATERIAL Y

CONEXIONADO.

MO05 0,400 H OFICIAL DE 1ª 15,00 6,00
MO03 0,400 H AYUDANTE 12,50 5,00
MT61.156 1,000 UD PANTALLA ESTANCA 2X36 W 38,52 38,52
MT61.142 2,000 UD LAMPARA FLUORESCENTE T… 3,53 7,06
%CI 6,000 % Costes Indirectos 56,58 3,39

6,000 % Costes indirectos 59,97 3,60

Precio total redondeado por Ud  ..............… 63,57

5.5.2 06.01.025 Ud BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK 04, DAISALUX

SERIE HYDRA N5 DE SUPERFICIE, SEMIEMPOTRADO PARED,

ENRASADO PARED/TECHO, BANDEROLA Ó ESTANCO (CAJA

ESTANCA IP66 IK08) DE 215 LÚMENES CON LÁMPARA DE

EMERGENCIA DE FL. 8 W. CARCASA FABRICADA EN

POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA PRUEBA DEL

HILO INCANDESCENTE 850°C. DIFUSOR EN POLICARBONATO

TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. ACCESORIO DE

ENRASAR CON ACABADO BLANCO, CROMADO, NIQUELADO,

DORADO, GRIS PLATA. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED.

AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA

DE ALTA TEMPERATURA. OPCIÓN DE TELEMANDO.

CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y UNE-EN

60598-2-22. ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN, REPLANTEO,

MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO.

MO023 0,200 H OFICIAL PRIMERA ELECTRICI… 15,00 3,00
MO020 0,150 Hr Capataz 16,00 2,40
MT61.179 8,000 ML TUBO PVC CORRUGADO M 2… 0,44 3,52
MT61.126 18,000 ML CONDUCTOR RÍGIDO 750V;1,… 0,29 5,22
MT61.108 1,000 UD BLOQUE AUT. EMER. DAISAL… 64,95 64,95
MT61.118 1,000 UD CJTO. ETIQUETAS Y PEQ. MA… 3,34 3,34
%CI 6,000 % Costes Indirectos 82,43 4,95

6,000 % Costes indirectos 87,38 5,24

Precio total redondeado por Ud  ..............… 92,62

5.5.3 06.01.048 Ud TRASLADO DEL CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES DEL

EDIFICIO A NUEVA SITUACIÓN SEGÚN SE ENCUENTRA

INDICADO EN PLANO, INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE SU

NUEVA ACOMETIDA EN CONDUCORES 2X6+TT 6 MM² CU,

TENDIDA SOBRE BANDEJA DE LISA PVC CON TAPADERA DE

DIMENSIONES 50X10 MM, I/ INSTALACIÓN DE NUEVO

INTERRUPTOR CREPUSCULAR EN EL CIRCUITO DE

ALUMBRADO EXTERIOR, I/ NUEVA ENVOLVENTE FORMADA POR

CUADRO TIPO MINIPRAGMA DE 36 PASOS.

MO020 0,150 Hr Capataz 16,00 2,40
MT61.123 36,000 ML CONDUCTOR ES07Z1-K 6 (CU) 1,64 59,04
MT61.107 12,000 UD BANDEJA PVC 50X30 MM CO… 5,96 71,52
MT61.147 1,000 UD MINIPRAGMA SUPERFICIE P.… 65,00 65,00
%CI 6,000 % Costes Indirectos 197,96 11,88

6,000 % Costes indirectos 209,84 12,59

Precio total redondeado por Ud  ..............… 222,43

5.6 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. REACTIVA

Anejo de justificación de precios
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5.6.1 06.01.012 Ud EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA FORMADO POR BATERÍA DE

CONDENSADORES MONTADO EN CAJA CERRADA METÁLICA

CON PROTECCIÓN IP31. RAL7035, EN MONTAJE VERTICAL CON

CONDESADORES DE BAJAS PÉRDIDAS, SISTEMA DE

SEGURIDAD POR SOBRE PRESIÓN SEGÚN NORMA UL810, I/

RESISTENCIAS DE DESCAGA, COMPLETAMENTE INSTALADO.

Sin descomposición 685,23
6,000 % Costes indirectos 685,23 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 685,23

5.7 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR

5.7.1 06.01.045 Ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA ON-LINE, DE 3

KVA DE POTENCIA, PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA,

COMPUESTO POR RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR

DE BATERÍA, BATERÍA, INVERSOR ESTÁTICO ELECTRÓNICO,

BYPASS Y CONMUTADOR.

MT61.165 1,000 UD SISTEMA DE ALIMENTACIÓN … 2.240,70 2.240,70
MO023 1,000 H OFICIAL PRIMERA ELECTRICI… 15,00 15,00
MO020 0,100 Hr Capataz 16,00 1,60
%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.257,30 135,44

6,000 % Costes indirectos 2.392,74 143,56

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.536,30

5.8 VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO

5.8.1 06.01.051 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOIDAL

MURAL CON HÉLICE DE PLÁSTICO REFORZADA CON FIBRA DE

VIDRIO, MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y

50 HZ DE FRECUENCIA, CON PROTECCIÓN TÉRMICA,

AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP 65 Y CAJA DE BORNES

IGNÍFUGA CON CONDENSADOR, DE 2500 R.P.M., POTENCIA

ABSORBIDA 0,25 KW, CAUDAL MÁXIMO 2.160 M³/H, NIVEL DE

PRESIÓN SONORA 65 DBA. INCLUSO ELEMENTOS

ANTIVIBRATORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS.

TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

MT61.180 1,000 UD VENTILADOR HELICOIDAL M… 303,64 303,64
MO022 0,500 H OFICIAL PRIMERA CLIMATIZA… 15,00 7,50
%CI 6,000 % Costes Indirectos 311,14 18,67

6,000 % Costes indirectos 329,81 19,79

Precio total redondeado por Ud  ..............… 349,60

5.8.2 06.01.047 Ud TERMOSTATO AMBIENTE PARA CONTROL DE TEMPERATURA

DE FORMA AUTMÁTICA, I/P.P. DE CABLEADO, CAJAS DE

REGISTRO Y CONEXIONADO DE CABLES.

MO022 1,000 H OFICIAL PRIMERA CLIMATIZA… 15,00 15,00
MT61.173 1,000 UD TERMOSTATO AMBIENTE 66,59 66,59
MT61.115 10,000 ML CABLE 8 HILOS PARA TERMO… 0,57 5,70
MT61.179 10,000 ML TUBO PVC CORRUGADO M 2… 0,44 4,40
%CI 6,000 % Costes Indirectos 91,69 5,50

6,000 % Costes indirectos 97,19 5,83

Precio total redondeado por Ud  ..............… 103,02

5.8.3 06.01.040 Ud REJILLA DE INTEMPERIE DE ALUMINIO DE 495X585 MM CON

LAMAS FIJAS HORIZONTALES ANTILLUVIA Y MALLA METÁLICA

POSTERIOR DE PROTECCIÓN ANTI-PÁJAROS Y ANTI-INSECTOS

PARA TOMA DE AIRE O SALIDA DE AIRE DE CONDENSACIÓN,

INSTALADA SOBRE MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO,

S/NTE-ICI-27.

MO022 0,500 H OFICIAL PRIMERA CLIMATIZA… 15,00 7,50
MT61.164 1,000 UD REJ.EXTERIOR LAMA ALU. 49… 78,82 78,82
%CI 6,000 % Costes Indirectos 86,32 5,18

6,000 % Costes indirectos 91,50 5,49

Precio total redondeado por Ud  ..............… 96,99

5.9 CONTROLADORES DE POTENCIA

Anejo de justificación de precios
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5.9.1 06.01.049 Ud EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO POWER ELECTRONICS,

MODELO SD504542 DE PAR CONSTANTE, PARA MOTOR CON

POTENCIA NOMINAL DE HASTA 22KW, INTENISDAD NOMINAL DE

45 A, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO, INCLUYENDO

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- REGULADOR PID CON BOBINAS DE CHOQUE A LA SALIDA.

- 8 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES.

- 2 SALIDAS ANALÓGICAS Y 3 SALIDAS POR RELÉ.

- COMUNICACIÓN VÍA PUERTO SERIE RS 485 ESTANDAR

PROTOCOLO MODBUS - RTU.

- FILTRO EMC DE ENTRADA CLASIFICACIÓN C3.

- UNIDAD DE FRENADO DINÁMICO.

MT61.049 1,000 UD VARIADOR DE VELOCIDAD 2… 2.567,00 2.567,00
MO020 8,000 Hr Capataz 16,00 128,00
MO023 8,000 H OFICIAL PRIMERA ELECTRICI… 15,00 120,00
%MA 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2.815,00 140,75
%CI 6,000 % Costes Indirectos 2.955,75 177,35

6,000 % Costes indirectos 3.133,10 187,99

Precio total redondeado por Ud  ..............… 3.321,09

5.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

5.10.1 06.01.030 Ud EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON EFICACIA 34B PARA

EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, E

INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 5 KG DE AGENTE

EXTINTOR CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR SEGÚN

CTE/DB-SI 4, TOTALMENTE INSTALADO.

MO01 0,100 H PEON ORDINARIO 12,00 1,20
MT61.133 1,000 UD EXTINT.NIEVE CARBÓNICA 5 … 113,17 113,17
%CI 6,000 % Costes Indirectos 114,37 6,86

6,000 % Costes indirectos 121,23 7,27

Precio total redondeado por Ud  ..............… 128,50

5.10.2 06.01.044 Ud SEÑAL LUMINISCENTE PARA ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE

INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PULSADORES....) DE 297X210

POR UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR,

TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN NORMA UNE 23033 Y

CTE/DB-SI 4.

MO03 0,150 H AYUDANTE 12,50 1,88
MT61.159 1,000 UD PLACA SEÑALIZ.PLÁSTIC.297… 10,54 10,54
%CI 6,000 % Costes Indirectos 12,42 0,75

6,000 % Costes indirectos 13,17 0,79

Precio total redondeado por Ud  ..............… 13,96

5.10.3 06.01.043 Ud SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACIÓN DE LA EVACUACIÓN

(SALIDA, SALIDA EMERGENCIA, DIRECCIONALES, NO SALIDA....)

DE 297X148MM POR UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2MM DE

ESPESOR, TOTALMENTE MONTADA SEGÚN NORMA UNE 23033 Y

CTE/DB-SI 4.

MO03 0,150 H AYUDANTE 12,50 1,88
MT61.158 1,000 UD PLA.SALIDA EMER.297X148 8,61 8,61
%CI 6,000 % Costes Indirectos 10,49 0,63

6,000 % Costes indirectos 11,12 0,67

Precio total redondeado por Ud  ..............… 11,79

5.11 INSTALACIONES DE CONTROL Y MANDO

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.11.1 06.01.031 Ud INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE CONTROL,

VARIADORES DE VELOCIDAD Y ARRANCADORES SUAVES,

DENTRO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES

MODBUS-RS485 PARA COMUNICACIÓN CON AUTÓMATA

PROGRAMABLE PROYECTADO, I/ INTEGRACIÓN CON LAS

INSTALACIONES REMOTAS, I/ PRUEBAS DE COMUNICACIÓN.

Sin descomposición 1.652,30
6,000 % Costes indirectos 1.652,30 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.652,30

5.11.2 06.01.038 Ud PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA PROYECTADO, SEGÚN NUEVO

LISTADO DE ENTRADAS/SALIDAS Y NUEVAS VARIABLES DEL

SISTEMA, INTEGRANDO EL CONTROL DE LOS VARIADORES DE

VELOCIDAD PROYECTADOS, INCLUIDA LA INTEGRACIÓN DEL

AUTÓMATA EN LA PASARELA DE COMUNICACIÓN. I/PUESTA EN

MARCHA Y SERVICIO.

Sin descomposición 3.985,32
6,000 % Costes indirectos 3.985,32 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 3.985,32

5.11.3 06.01.032 Ud INTEGRACIÓN DE LOS SENSORES EXISTENTES DE CALIDAD

DEL AGUA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL PROYECTADO.

Sin descomposición 215,00
6,000 % Costes indirectos 215,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 215,00

5.11.4 06.01.014 Ml CABLE DE CONTROL CY DE 4 HILOS, APANTALLADO, DE 1,5 MM²

DE SECCIÓN, TIPO CSA, CON FUNDA DE CLORURO DE

POLIVINILO PVC.

Sin descomposición 2,35
6,000 % Costes indirectos 2,35 0,00

Precio total redondeado por Ml  ...............… 2,35

5.11.5 06.01.041 Ud EQUIPO SENSOR DE NIVEL DE MEDIDA EN CONTÍNUO POR

ULTRASONIDOS, CON ENVOLVENTE DE PLÁSTICO PBT/PP,

MONTAJE EN VERTICAL, TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE

-25ºC Y +70ºC, SALIDA POR LAZO DE CORRIENTE 0-20MA O

4-20MA.

Sin descomposición 765,36
6,000 % Costes indirectos 765,36 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 765,36

5.11.6 06.01.013 Ud BOYA INTERRUPTOR DE NIVEL OMNIDIRECCIONAL PARA

DETECCIÓN DE NIVEL LÍMITE EN FLUIDOS POCO AGRESIVOS,

FORMADA POR BOYA Y CABLE DE 5 METROS, CON TENSIÓN DE

ALIMENTACIÓN DE 220V - 20A, CON ÁLGULO DIFERENCIAL DE

+/- 110º, COMPLETAMENTE INSTALADA.

Sin descomposición 98,63
6,000 % Costes indirectos 98,63 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 98,63

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJON Página 37



5.11.7 06.01.019 Ml CANALIZACIÓN INTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES

DE CONTROL Y COMUNICACIÓN REALIZADA EN BANDEJA DE

PVC LISA DE U23X (PVC-M1 ROHS) SERIE 66 DE UNEX, DE

COLOR GRIS, PERFORADA, DE 100X200 MM, SIN

SEPARADORES, REF.66220, MONTADA SOBRE PARED O

SUSPENDIDA, I/ TAPADERA DE PVC LISA, CON PARTE

PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y

SOPORTES Y MONTADA.

MO023 0,385 H OFICIAL PRIMERA ELECTRICI… 15,00 5,78
MO020 0,193 Hr Capataz 16,00 3,09
MT61.106 1,000 ML BANDEJA PERF. 100X200MM … 16,77 16,77
MT61.155 1,000 UD P.P. SOP. TECHO B66 100X20… 20,30 20,30
MT61.154 1,000 UD P.P. ACCESORIOS Y ELE. AC… 5,02 5,02
%CI 6,000 % Costes Indirectos 50,96 3,06

6,000 % Costes indirectos 54,02 3,24

Precio total redondeado por Ml  ...............… 57,26

5.11.8 06.01.018 Ml CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES

DE CONTROL Y COMUNICACIÓN REALIZADA EN TUBO

CORRUGADO DE PVC DE 100 MM DE DIÁMETRO, ANCLADO

SOBRE PARED O SUSPENDIDO, CON PARTE PROPORCIONAL DE

ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y

MONTADA.

MT61.176 1,000 ML TUBO PVC CORRUG. DEXT=110 5,79 5,79
MO021 0,200 H PEÓN ESPECI.INST. ELÉCTRI… 12,00 2,40
MO023 0,100 H OFICIAL PRIMERA ELECTRICI… 15,00 1,50
%CI 6,000 % Costes Indirectos 9,69 0,58

6,000 % Costes indirectos 10,27 0,62

Precio total redondeado por Ml  ...............… 10,89

5.11.9 06.01.034 Ud EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBRICO COMPUESTO POR

ROUTER-MODEM CON TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN DE

DATOS GSM, HASTA 100MBPS DE BAJADA, 20 MBPS DE SUBÍDA,

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE -20 Y 60ºC,

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN TELNETY SSH, CON

INTERFACES HARDWARE ETHERNET, SERIE Y USB, I/ FUENTE

DE ALIMENTACIÓN AC/DC.

Sin descomposición 214,32
6,000 % Costes indirectos 214,32 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 214,32

5.11.10 06.01.036 Ud PANTALLA TÁCTIL TIPO OMRON NS8-TV01 DE MEMBRARA

RESISTIVA MATRICIAL DE 8,4", DISPLAY TFT CON RESOLUCIÓN

DE 640X480 PIXELES, ÁNGULO DE VISIÓN IZQ/DER +-65º,

ARR/ABJ 60º, DOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN RS-232, 1

PUERTO RJ-45, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, I/ BATERÍA, I/ SU

PROGRAMACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE SISTEMAS

DE CONTROL I/ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS VARIABLES

MÁS IMPORTANTES DEL SISTEMA, TOTALMENTE INSTALADA Y

PROBADA.

Sin descomposición 1.725,00
6,000 % Costes indirectos 1.725,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 1.725,00

5.11.11 06.01.015 Ml CABLES DE DATOS DE PAR TRENZADO DE CATEGORÍA 5E Y 4

PARES MULTIFILAR (7X0,16) PARA EL USO EN SISTEMAS DE

CABLEADO ESTRUCTURADOS CON VELOCIDADES DE HASTA

100 MBITS/S. LOS CABLES DE CONEXIÓN SON 26 AWG CON

CONDUCTORES DE COBRE SIMPLES CON AISLAMIENTO DE

POLIOLEFINA.

Sin descomposición 0,57
6,000 % Costes indirectos 0,57 0,00

Precio total redondeado por Ml  ...............… 0,57

5.12 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

Anejo de justificación de precios
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5.12.1 06.01.100 UD LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

PROYECTADAS MEDIANTE LAS PERTINENTES TRAMITACIONES

INDUSTRIALES, ASÍ COMO SOLICITUD DE AUMENTO DE

POTENCIA A LA COMPAÑIA SUMINSTRADORA PARA LA

IMPULSIÓN EL ABLUJÓN.

Sin descomposición 2.300,00
6,000 % Costes indirectos 2.300,00 0,00

Precio total redondeado por UD  ..............… 2.300,00

5.12.2 06.01.101 UD ADECUACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN DE

LA ELEVACIÓN PUNTA GALERA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN

DE LAS ADECUACIONES IMPLANTADAS ASÍ COMO SUS

PERTINENTES TRAMITACIONES INDUSTRIALES.

Sin descomposición 1.423,00
6,000 % Costes indirectos 1.423,00 0,00

Precio total redondeado por UD  ..............… 1.423,00

5.12.3 8 Ud Legalizacion de CT250KVA ante la DGIEM

Sin descomposición 2.000,00
6,000 % Costes indirectos 2.000,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 2.000,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS

6.1 04.01 PA Según anejo de Gestión de Residuos.

Sin descomposición 9.558,76
6,000 % Costes indirectos 9.558,76 0,00

Precio total redondeado por PA  ..............… 9.558,76

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 VARIOS

7.1 05.1 Ud VARIOS (Reposiciones de servicios, colocación de carteles, etc.)

Sin descomposición 200,00
6,000 % Costes indirectos 200,00 0,00

Precio total redondeado por Ud  ..............… 200,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 08.01 PA Seguridad y Salud según anejo nº16.

Sin descomposición 7.677,43
6,000 % Costes indirectos 7.677,43 0,00

Precio total redondeado por PA  ..............… 7.677,43

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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9 ASISTENCIA TÉCNICA

9.1 AT001 PA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO, A LA DIRECCIÓN DE

OBRA, A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE

EXPROPIACIÓN, ETC.

Sin descomposición 70.000,00
6,000 % Costes indirectos 70.000,00 0,00

Precio total redondeado por PA  ..............… 70.000,00

9.2 SYS01 UD. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 2.000,00
6,000 % Costes indirectos 2.000,00 0,00

Precio total redondeado por UD.  .............… 2.000,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1 OBJETO. 

El objeto de este anejo es la detección de los servicios afectados por las obras y el conocimiento de 

sus características. Se han realizado minuciosas visitas de reconocimiento y se ha recabado 

información de las compañías explotadoras de dichos servicios. Para esto se han mantenido 

conversaciones con las siguientes entidades: 

 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (CARM). 

 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS (ESTADO). 

 CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL SEGURA. 

 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. 

 HIDROGEA (SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA). 

 COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA. 

 IBERDROLA. 

 TELEFONICA. 

 GAS NATURAL. 

 

2 SOLICITUDES. 

A continuación se adjuntan copias de la correspondencia mantenida con cada una de las 

mencionadas entidades: 
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Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente  
Dirección General del Agua 
 

 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
C/ San Miguel, 8 

30201 Cartagena, Murcia 
 
Murcia, 25 de Julio de 2.016 
 
 
Estimados Sres.: 
 
Con motivo de la redacción del proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” que se 
encuentra en fase de redacción por la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, me dirijo a Uds. para 
solicitarles la siguiente información con el fin de recoger en el proyecto los posibles 
servicios afectados: 
 

- Información relativa a las infraestructuras de su propiedad y/o gestión que 
puedan ser afectadas por las obras. La ubicación de las obras es en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón próximo al Mar Menor del T.M. 
de Cartagena. 

  
En tal sentido, les adjuntamos plano de emplazamiento de las mismas y los datos de 
contacto a los que pueden remitir la información solicitada, preferentemente en 
formato digital, o ponerse en contacto para resolver las dudas que pudieran surgir. 
 
Les manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración, permitiéndonos 
indicarles las señas a las que pueden dirigirse a nosotros para resolver cualquier duda 
que pudiera surgir, o para el envío de la documentación solicitada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente  
Dirección General del Agua 
 

 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA 
Paseo Alfonso XIII, nº 22 

30201 Cartagena - Murcia 
 

 
Murcia, 25 de Julio de 2.016 
 
 
Estimados Sres.: 
 
Con motivo de la redacción del proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” que se 
encuentra en fase de redacción por la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, me dirijo a Uds. para 
solicitarles la siguiente información con el fin de recoger en el proyecto los posibles 
servicios afectados: 
 

- Información relativa a las infraestructuras de su propiedad y/o gestión que 
puedan ser afectadas por las obras. La ubicación de las obras es en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón próximo al Mar Menor del T.M. 
de Cartagena. 

  
En tal sentido, les adjuntamos plano de emplazamiento de las mismas y los datos de 
contacto a los que pueden remitir la información solicitada, preferentemente en 
formato digital, o ponerse en contacto para resolver las dudas que pudieran surgir. 
 
Les manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración, permitiéndonos 
indicarles las señas a las que pueden dirigirse a nosotros para resolver cualquier duda 
que pudiera surgir, o para el envío de la documentación solicitada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente  
Dirección General del Agua 
 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 
Plaza de Fontes, 1 

30001- Murcia 
 

 
Murcia, 25 de Julio de 2.016 
 
 
Estimados Sres.: 
 
Con motivo de la redacción del proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” que se 
encuentra en fase de redacción por la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, me dirijo a Uds. para 
solicitarles la siguiente información con el fin de recoger en el proyecto los posibles 
servicios afectados: 
 

- Información relativa a las infraestructuras de su propiedad y/o gestión que 
puedan ser afectadas por las obras. La ubicación de las obras es en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón próximo al Mar Menor del T.M. 
de Cartagena. 

  
En tal sentido, les adjuntamos plano de emplazamiento de las mismas y los datos de 
contacto a los que pueden remitir la información solicitada, preferentemente en 
formato digital, o ponerse en contacto para resolver las dudas que pudieran surgir. 
 
Les manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración, permitiéndonos 
indicarles las señas a las que pueden dirigirse a nosotros para resolver cualquier duda 
que pudiera surgir, o para el envío de la documentación solicitada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente  
Dirección General del Agua 
 

 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA 
Avda. Alfonso X El Sabio, 6 (E.A.S.M.) 

30071 Murcia 
 
 
Murcia, 25 de Julio de 2.016 
 
 
Estimados Sres.: 
 
Con motivo de la redacción del proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” que se 
encuentra en fase de redacción por la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, me dirijo a Uds. para 
solicitarles la siguiente información con el fin de recoger en el proyecto los posibles 
servicios afectados: 
 

- Información relativa a las infraestructuras de su propiedad y/o gestión que 
puedan ser afectadas por las obras. La ubicación de las obras es en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón próximo al Mar Menor del T.M. 
de Cartagena. 

  
En tal sentido, les adjuntamos plano de emplazamiento de las mismas y los datos de 
contacto a los que pueden remitir la información solicitada, preferentemente en 
formato digital, o ponerse en contacto para resolver las dudas que pudieran surgir. 
 
Les manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración, permitiéndonos 
indicarles las señas a las que pueden dirigirse a nosotros para resolver cualquier duda 
que pudiera surgir, o para el envío de la documentación solicitada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente  
Dirección General del Agua 
 

 

GAS NATURAL 
Escultor Salzillo, 2 

30001 MURCIA 
 

 
 
Murcia, 25 de Julio de 2.016 
 
 
Estimados Sres.: 
 
Con motivo de la redacción del proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” que se 
encuentra en fase de redacción por la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, me dirijo a Uds. para 
solicitarles la siguiente información con el fin de recoger en el proyecto los posibles 
servicios afectados: 
 

- Información relativa a las infraestructuras de su propiedad y/o gestión que 
puedan ser afectadas por las obras. La ubicación de las obras es en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón próximo al Mar Menor del T.M. 
de Cartagena. 

  
En tal sentido, les adjuntamos plano de emplazamiento de las mismas y los datos de 
contacto a los que pueden remitir la información solicitada, preferentemente en 
formato digital, o ponerse en contacto para resolver las dudas que pudieran surgir. 
 
Les manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración, permitiéndonos 
indicarles las señas a las que pueden dirigirse a nosotros para resolver cualquier duda 
que pudiera surgir, o para el envío de la documentación solicitada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente  
Dirección General del Agua 
 

 

HIDROGEA 
Calle Capitanes Ripoll, 8,  
30203 Cartagena, Murcia 

 
 
Murcia, 25 de Julio de 2.016 
 
 
Estimados Sres.: 
 
Con motivo de la redacción del proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” que se 
encuentra en fase de redacción por la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, me dirijo a Uds. para 
solicitarles la siguiente información con el fin de recoger en el proyecto los posibles 
servicios afectados: 
 

- Información relativa a las infraestructuras de su propiedad y/o gestión que 
puedan ser afectadas por las obras. La ubicación de las obras es en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón próximo al Mar Menor del T.M. 
de Cartagena. 

  
En tal sentido, les adjuntamos plano de emplazamiento de las mismas y los datos de 
contacto a los que pueden remitir la información solicitada, preferentemente en 
formato digital, o ponerse en contacto para resolver las dudas que pudieran surgir. 
 
Les manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración, permitiéndonos 
indicarles las señas a las que pueden dirigirse a nosotros para resolver cualquier duda 
que pudiera surgir, o para el envío de la documentación solicitada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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IBERDROLA 
Av. de los Pinos 7, 

30009 - MURCIA 
 
 

 
Murcia, 25 de Julio de 2.016 
 
 
Estimados Sres.: 
 
Con motivo de la redacción del proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” que se 
encuentra en fase de redacción por la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, me dirijo a Uds. para 
solicitarles la siguiente información con el fin de recoger en el proyecto los posibles 
servicios afectados: 
 

- Información relativa a las infraestructuras de su propiedad y/o gestión que 
puedan ser afectadas por las obras. La ubicación de las obras es en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón próximo al Mar Menor del T.M. 
de Cartagena. 

  
En tal sentido, les adjuntamos plano de emplazamiento de las mismas y los datos de 
contacto a los que pueden remitir la información solicitada, preferentemente en 
formato digital, o ponerse en contacto para resolver las dudas que pudieran surgir. 
 
Les manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración, permitiéndonos 
indicarles las señas a las que pueden dirigirse a nosotros para resolver cualquier duda 
que pudiera surgir, o para el envío de la documentación solicitada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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TELEFÓNICA 
Calle Pinares 1, 

30001 Murcia 
 
 

 
Murcia, 25 de Julio de 2.016 
 
 
Estimados Sres.: 
 
Con motivo de la redacción del proyecto “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 
DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” que se 
encuentra en fase de redacción por la Dirección General del Agua de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, me dirijo a Uds. para 
solicitarles la siguiente información con el fin de recoger en el proyecto los posibles 
servicios afectados: 
 

- Información relativa a las infraestructuras de su propiedad y/o gestión que 
puedan ser afectadas por las obras. La ubicación de las obras es en la 
desembocadura de la Rambla del Albujón próximo al Mar Menor del T.M. 
de Cartagena. 

  
En tal sentido, les adjuntamos plano de emplazamiento de las mismas y los datos de 
contacto a los que pueden remitir la información solicitada, preferentemente en 
formato digital, o ponerse en contacto para resolver las dudas que pudieran surgir. 
 
Les manifestamos nuestro agradecimiento por su colaboración, permitiéndonos 
indicarles las señas a las que pueden dirigirse a nosotros para resolver cualquier duda 
que pudiera surgir, o para el envío de la documentación solicitada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
 



Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

Dirección General del Agua 

 
FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
   

PROYECTO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº16. Estudio de Seguridad y Salud. Página 1 

 



Dirección General del Agua 

 
 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  
DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENO 

 
PROYECTO BÁSICO 

 

Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº16. Estudio de Seguridad y Salud.  
Memoria. 

Página 2 

 



Dirección General del Agua 

 
 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  
DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENO 

 
PROYECTO BÁSICO 

 

Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS: 

 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA. 

 

1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. ............................................................................................................. 4 

1.1.1.- Encargo. ................................................................................................................................... 4 

1.1.2.- Objetivos. ................................................................................................................................. 4 

1.1.3.- Justificación.............................................................................................................................. 5 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. .......................................................................................................... 5 

1.2.1.- Descripción de la Obra y Situación. .......................................................................................... 5 

1.2.2.- Características Climatológicas. ................................................................................................ 5 

1.2.3.- Plazo de Ejecución y Mano de Obra. ........................................................................................ 6 

1.2.4.- Características especiales en materia de seguridad. ............................................................... 6 

1.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES. .................................................................................. 14 

1.3.1.- Riesgos Principales en la Zona de Trabajo. ............................................................................ 14 

1.3.2.- Riesgos de Daños a Terceros. ................................................................................................. 15 

1.3.3.- Riesgos fuera del Área de Trabajo. ........................................................................................ 15 

1.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. .......................................................................... 18 

1.5.- SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. ........................................................................................... 19 

1.5.1.- Instalaciones Médicas. ........................................................................................................... 19 

1.5.2.- Instalaciones de Higiene y Bienestar. .................................................................................... 19 

1.6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. ...................................................................... 19 

1.7.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE ESTUDIO. .......................................................................... 20 

1.8.- ABONO DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. ............................................................................ 20 

1.9.- PRESUPUESTOS. ........................................................................................................................... 20 

1.10.- CONCLUSIÓN. ............................................................................................................................ 21 

 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

 

ANEJO Nº 1.- NORMATIVA VIGENTE. ................................................................................................... 22 

ANEJO Nº 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TAJOS. ..................................................................... 27 

ANEJO Nº 3.- RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. ........................................................................................... 34 

 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 
 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº16. Estudio de Seguridad y Salud.  
Memoria. 

Página 3 

 



Dirección General del Agua 

 
 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  
DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENO 

 
PROYECTO BÁSICO 

 

Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA. 
 

 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

 

1.1.1.- Encargo. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, publicado en el BOE nº 256 de 25/10/97, por 

el que se adapta a la normativa española, la Directiva de la comunidad Europea, 92/57/CEE de 24 de 

Junio, y el que se establecen las disposiciones mínimas sobre Seguridad y Salud. Con lo estipulado en el 

CAP.-II, ART.-5.,del mencionado R.D., el promotor la Dirección General del Agua, de la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, encarga al Ingeniero que suscribe la 

redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

1.1.2.- Objetivos.  
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 

respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, de las instalaciones preceptivas de higiene, 

bienestar y seguridad de los trabajadores. 

 

Servirá para dar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa de la obra, de acuerdo con el real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta 

la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Con la elaboración de este proyecto de Seguridad y su aplicación, se pretenden conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

- Establecer unas Normas de actuación basadas en el estudio de las características propias de 

las obras encaminadas a eliminar los riesgos técnicos derivados de los trabajos que se han de 

realizar y de las actuaciones humanas peligrosas, con el fin principal de reducir el número de 

accidentes y sus consecuencias. 

 

- Crear la organización necesaria y dictar las Normas particulares que hagan aplicables en la 

práctica las disposiciones Legales de carácter general existentes en materia de Seguridad y 

Salud. 
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- Dar cumplimiento a lo exigido en las Instrucciones y Normas sobre Seguridad y Salud Laboral. 

 

 

1.1.3.- Justificación. 
 

De acuerdo con el Art.- 41 del Cap. II, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se establece la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud  en el trabajo, en los proyectos de 

edificación y obras públicas, cuando cumplan alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Tener presupuesto de ejecución por contrata igual o superior a SETENTA Y CINCO MILLONES 

de pesetas. 

b) Que el la duración estimada sea superior a 30 días laborables. 

c) Que el volumen de mano de obra, entendiendo por tal, la suma de los días de trabajo del total de 

trabajadores de la obra sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 

1.2.1.- Descripción de la Obra y Situación. 
 

La obra objeto del presente estudio como se puede consultar en los pertinentes documentos del proyecto 

consisten en el “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 
ALBUJÓN AL MAR MENOR” 
 

El Proyecto define, la realización de las obras de infraestructura necesarias, con el fin de instalar el 

saneamiento de las aguas residuales en una Pedanía de Lorca, de acuerdo con las PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO, y con  ajuste a las NORMATIVAS VIGENTES 

PARA TAL EFECTO. 

 

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto se realizarán en el T.M. de Cartagena (Murcia). 

 

1.2.2.- Características Climatológicas. 
 

Las condiciones meteorológicas de la zona son típicas de un clima mediterráneo. 

 

Las temperaturas, tanto en invierno como en verano, son suaves, existiendo una humedad relativa alta. 
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1.2.3.- Plazo de Ejecución y Mano de Obra. 
 

- Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto es de 8 meses, si bien este plazo se podrá sectorizar en 

función de las fases en que se pueda dividir la obra. 

 

- Personal previsto. 

El número de trabajadores que prevé es aproximadamente de unos 10 trabajadores, en el 

momento de máximo trabajo, pudiéndose cifrarse la media del resto del plazo en unos 7. 

 

1.2.4.- Características especiales en materia de seguridad. 
 

A.- Unidades Constructivas que Componen la Obra. 

 

1.- Movimiento de tierras. 

 

1.2.5.- Análisis de las Fases de Trabajo Peligrosas y Precauciones con Relación a los Riegos. 
 

En base a las unidades constructivas en las que hemos dividido el proyecto podemos agrupar las 

actividades comunes y distinguir las siguientes operaciones y riesgos. 

 

Demoliciones, zanjas y Movimiento de Tierras. 

 

La realización de estas unidades supone: 

- Excavaciones, carga y descarga. 

- El transporte e izado de materiales. 

- Empleo de maquinaria pesada. 

- Trabajos y desplazamientos de personas en altura, sobre andamios y pasarelas provisionales. 

- Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas. 

 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos 

necesarios para realizarlos, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

 

- Caída de materiales durante el izado por: 

 

1.- Defectuoso embragado de las piezas a izar. 
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2.- Fallo de los medios de elevación, por sobrecarga o defectos de funcionamiento. 

3.- Fallo de terreno sobre el que se apoyan la maquinaria. 

4.- Caída de las piezas, a demoler. 

5.- Por colisiones con otros elementos, interpuestos en la trayectoria de la maquinaria, o 

materiales. 

6.- Por órdenes confusas o incorrectas. 

7.- Por interferencias entre radio-teléfonos. 

8.- Fallo de la coordinación en maniobras combinadas. 

9.- Por espacios estrechos. 

 

- Caída de personas desde altura por: 

 

1.- Desplazamiento sobre obra en ruinas, vigas, tubos o pasarelas sin protección. 

2.- Trabajos sobre andamios mal construidos o carentes de protección. 

3.- Por trabajos sobre muros y paredes en ruina. 

4.- Por fallos del terreno junto a zanjas. 

5.- Por rotura de andamios o pasarelas a causa de sobre carga. 

6.- Por ser desplazados por movimientos imprevistos de cargas suspendidas debidos a falsas 

maniobras. 

7.- Por desplazamientos por escaleras defectuosamente. 

8.- Por no utilizar los medios individuales de protección. 

9.- Por accesos deficientes sin protección. 

10.- Por carencia de protección. 

 

- Golpes, caída de personas o de materiales por: 

 

1.- Falta de iluminación artificial a lugares de paso muy oscuros. 

2.- Abandono de materiales y herramientas en zanjas o sobre vigas, pasarelas y andamios. 

3.- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

 

- Golpes y cortes por: 

 

1.- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

2.- Proyección de partículas desprendidas por las maquinas de arranque de material o de 

herramientas defectuosas. 
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- Atropellos por maquinas o vehículos. 

 

- Agravamientos. 

 

- Ruidos y/o vibraciones. 

 

- Polvo. 

 

- Intoxicaciones por: 

 

1.- Polvo producido por las demoliciones y excavaciones. 

2.- Roturas de redes de gas, en las demoliciones. 

3.- Inhalaciones de gases procedentes del saneamiento u otros orígenes. 

 

Instalación de las Conducciones de todo tipo. 

 

La realización de estas unidades de obra supone: 

 

1.- Descarga. 

2.- El transporte e izado de materiales. 

3.- Empleo de maquinaria pesada. 

4.- El Empleo de grúas, retroexcavadoras y cabrestantes como medios de elevación. 

5.- Empleo de maquinaria específica. 

6.- Trabajos y desplazamientos de personas en, y junto a zanjas. 

7.- Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas. 

8.- Trabajos de soldadura eléctrica. 

9.- Empleo de trácteles, barras y palancas, para el acoplamiento de tubos. 

10.- Apriete de tornillos y comprobación de par. 

11.- Pintura. 

 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos 

necesarios para realizarlos, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

 

- Caída de materiales durante el transporte, y en obra por: 

 

1.- Mala colocación de la carga, tanto en acopios como junto a los tajos. 

2.- Sujeción insuficiente o mal efectuada. 
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3.- Vehículo de deficientes condiciones de funcionamiento. 

4.- Pistas en mal estado. 

5.- Conducción imprudente. 

 

- Caída de materiales durante el izado por: 

 

1.- Roturas de eslingas por sobrecarga o mal estado de conservación. 

2.- Defectuosos embragado de las piezas e izar. 

3.- fallo de los medios de elevación, por sobrecarga o defectos de                                       

funcionamiento. 

4.- Fallo del terreno sobre el que se apoyan las grúas o maquinas excavadoras. 

5.- Fallo del anclaje en caso de sobrestantes. 

6.- Trabajar las piezas que se están izando con obstáculos interpuestos en el camino que han de 

recorrer. 

7.- Riesgos derivados de la necesidad de efectuar maniobras en las cuales el operador de la 

maquina no ve el recorrido de la pieza que esta izando. 

8.- Por órdenes confusas o incorrectas. 

9.- Por interferencias entre radio-teléfonos. 

10.- Por fallos de las suspensiones provisionales. 

11.- Defectuosa situación de cáncamos. 

12.- Fallo de anclaje de los cabrestantes. 

13.- Fallo de la coordinación en maniobras combinadas. 

14.- Por trabar las piezas al tener que introducirlas por espacios estrechos. 

 

- Caída y vuelco de maquinaria por: 

 

1.- Desplazamiento sobre vigas, tubos o pasarelas sin protección. 

2.- Trabajos sobre andamios mal construidos o carentes de protección. 

3.- Por rotura de andamios o pasarelas a causa de sobrecarga. 

4.- Por existencia de huecos al vacío carentes de protección. 

5.- Por ser desplazados por movimientos imprevistos de cargas suspendidas debido a falsas 

maniobras. 

6.- Por desplazamientos por escaleras defectuosas. 

7.- Por no utilizar los medios individuales de protección. 

8.- Por accesos deficientes sin protección. 

9.- Por carencia de protección. 
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- Golpes, caída de personas a de materiales por: 

 

1.- Falta de iluminación artificial en lugares de paso de trabajo. 

2.- Deslumbramientos por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

3.- Almacenamiento defectuoso de materiales en plataformas elevadas, o junto a zanjas, y pozos. 

4.- Abandono de materiales y herramientas sobre tubos, pasarelas y andamios. 

5.- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

 

- Electrocución por: 

 

1.- Empleo en zonas muy conductoras de herramientas eléctricas carentes de los adecuados 

sistemas de protección contra contactos. 

2.- Falta de protección reglamentaria o mal funcionamiento de las mismas. 

3.- Existencia de conductores con defectos de aislamiento. 

4.- Iluminación a tensiones prohibidas. 

5.- Manipulación de cuadros y maquinas eléctricas bajo tensión. 

6.- Manipulación de instalaciones y maquinas eléctricas por personal no cualificado. 

 

- Golpes y cortes por: 

 

1.- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

2.- Proyección de partículas desprendidas por las maquinas de arranque, o corte de material o de 

herramientas defectuosas. 

3.- Cortes con discos abrasivos. 

 

- Quemaduras por: 

 

1.- Electrocuciones. 

2.- Radiaciones de soldadura. 

3.- Manejo de sopletes y otras fuentes de llama. 

 

- Golpes, caídas de materiales o personal por: 

 

1.- Rotura de cables o cadenas de trácteles o pull-lifts sometidos a sobrecarga. 

2.- Fallo del mecanismo por falta de mantenimiento apropiado. 
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- Atropellos por maquinas o vehículos. 

 

- Agravamientos. 

 

Obras de Fábrica, Pozos de Registro, Pavimentaciones, etc. 

 

La realización de estas unidades supone: 

 

1.- Descarga. 

2.- El transporte e izado de materiales. 

3.- El empleo de grúas y cabrestantes como medios de elevación. 

4.- Empleo de maquinaria pesada y específica. 

5.- Trabajos y desplazamientos de personas en altura sobre andamios y pasarelas provisionales. 

6.- Trabajos sobre superficies muy conductoras de la electricidad. 

7.- Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas. 

8.- Trabajos de soldadura eléctrica. 

9.- Apriete de tornillos y comprobación de par. 

10.- Pintura. 

 

Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos 

necesarios para realizarlos, hacen previsibles los riesgos siguientes: 

 

- Caída de materiales durante el transporte en obra por: 

 

1.- Mala colocación de la carga. 

2.- Sujeción insuficiente o mal efectuada. 

3.- Vehículo de deficientes condiciones de funcionamiento. 

4.- Pistas en mal estado. 

5.- Conducción imprudente. 

 

- Caída de materiales durante el izado por: 

 

1.- Rotura de eslingas por sobrecarga o mal estado de conservación. 

2.- Defectuoso embragado de las piezas a izar. 

3.- Fallo de los medios de elevación, por sobrecarga o defectos de funcionamiento. 

4.- Fallo de terreno sobre el que se apoya la maquinaría. 

5.- Fallo de anclaje en caso de sobrestantes. 
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6.- Trabajar las piezas que se están izando con obstáculos interpuestos en el camino que han de 

recorrer. 

7.- Riesgos derivados de la necesidad de efectuar maniobras en las cuales el operados de la 

maquina no ve el recorrido de la pieza que esta izando. 

8.- Por órdenes confusas o incorrectas. 

9.- Por interferencias entre radio-teléfonos. 

10.- Por fallos de las suspensiones provisionales. 

11.- Defectuosa situación de cáncamos. 

12.- Fallo de anclaje de los cabrestantes. 

13.- Fallo de la coordinación en maniobras combinadas. 

14.- Por trabar las piezas al tener que introducirlas por espacios estrechos. 

 

- Caída y vuelco de grúas por: 

 

1.- Sobrecarga. 

2.- Inconsistencia o mala nivelación del terreno sobre el que se asienta la grúa. 

3.- Choques con otras grúas u obstáculos existentes en su radio de acción. 

4.- Choques por efectuar maniobras en condiciones de visibilidad insuficiente. 

5.- Por falsas maniobras debidas a órdenes erróneas o dadas por más de una persona. 

6.- Por manejo imprudente. 

 

- Caída de personas desde altura por: 

 

1.- Desplazamiento sobre vigas, tubos o pasarelas sin protección. 

2.- Trabajos sobre andamios mal construidos o carentes de protección. 

3.- Por rotura de andamios o pasarelas a causa de sobrecarga. 

4.- Por existencia de huecos al vacío carentes de protección. 

5.- Por ser desplazados por movimientos imprevistos de cargas suspendidas debidos a falsas 

maniobras. 

6.- Por desplazamientos por escaleras defectuosas. 

7.- Por no utilizar los medios individuales de protección. 

8.- Por accesos deficientes sin protección. 

9.- Por carencia de protección. 

 

- Golpes, caída de personas o de materiales por: 

 

1.- Falta de iluminación artificial o lugares de paso muy oscuros. 
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2.- Deslumbramientos por situaciones defectuosas de los puntos de luz. 

3.- Almacenamiento defectuoso de materiales en plataformas elevadas. 

4.- Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, pasarelas y andamios. 

5.- Rotura de herramientas, mangos, etc. 

- Electrocución por: 

 

1.- Empleo en zonas muy conductoras de herramientas eléctricas carentes de los adecuados 

sistemas de protección contra contactos. 

2.- Falta de protección reglamentaria o mal funcionamiento de las mismas. 

3.- Existencia de conductores con defectos de aislamiento. 

4.- Iluminación a tensiones prohibidas. 

5.- Manipulación de cuadros y maquinas eléctricas bajo tensión. 

6.- Manipulación de instalaciones y maquinas eléctricas por personal no cualificado. 

 

- Golpes y cortes por: 

 

1.- Manejo de herramientas manuales y mecánicas. 

2.- Proyección de partículas desprendidas por las maquinas de arranque de material o de 

herramientas defectuosas. 

 

- Quemaduras por: 

 

1.- Radiaciones de soldadura. 

2.- Manejo de sopletes y otras fuentes de llama. 

 

- Incendios por: 

 

1.- Existencia de lonas, plataformas de madera u otros materiales combustibles en las 

proximidades de tajos donde se efectúen trabajos de soldadura u oxicorte. 

2.- Fugas de gases inflamables. 

3.- Existencia de estufas de llama abierta. 

 

- Golpes, caídas de materiales o personal por: 

 

1.- Rotura de cables o cadenas de trácteles, o pull-lifts sometidos a sobrecarga. 

2.- Fallo de mecanismo por falta de mantenimiento apropiado. 
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- Atropellos por maquinarias o vehículos. 

 

- Ruidos y/o vibraciones. 

 

- Polvo. 

 

- Derrotaseis por cemento. 

 

 

1.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES. 
 

1.3.1.- Riesgos Principales en la Zona de Trabajo. 
 

Como resumen indicamos a continuación los riesgos principales que pueden aparecer en las zonas de 

trabajo y que son los siguientes: 

- Riesgos de trabajos en niveles superpuestos. 

- Riesgos por interferencia con otras obras. 

- Riesgos por caída de personal desde altura. 

- Riesgos por caída de objetos. 

- Riesgos por fallos del terreno. 

- Riesgos en los desplazamientos verticales. 

- Riesgos por falta de iluminación. 

- Riesgos eléctricos. 

- Riesgos por huecos en vacío. 

 

La prevención de los mismos se efectuara conforme a lo dispuesto en este estudio y en particular en lo 

referente al Pliego de Cláusulas Particulares. 

 

Adoptándose la disposición definitiva según los equipos y medios de que disponga el adjudicatario está 

obligado a la elaboración de un Plan de Seguridad e Higiene según su propio sistema de ejecución en el 

que se evalúen la eficacia de las medidas preventivas y protecciones, evaluando su eficacia respecto a la 

aquí recogidas y en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
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1.3.2.- Riesgos de Daños a Terceros. 
 

Que se derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras por carreteras públicas, así como 

los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y vehículos, como 

consecuencia de posibles voladuras. 

 

En evitaron de posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas señales de advertencia de salida 

de camiones y de limitación de velocidad en las calles de acceso a las distancias reglamentarias del 

entronque con la urbanización. 

Se indicara de acuerdo con la normativa vigente el cruce de las calles de la urbanización con la carretera, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 

 

Se indicaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 

colocándose, en su caso, los crecimientos necesarios. Si alguna zona pudiera ser afectada por derrumbes, 

en las demoliciones, y por maquinaria de obra en la realización de algún tajo, se establecerá el oportuno 

servicio de interrupción del transito, así como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 

 

1.3.3.- Riesgos fuera del Área de Trabajo. 
 

En este punto establecemos las normas de actuación para aquellos aspectos que superan el ámbito del 

área de trabajo pero que son fundamentales en la prevención y evitaron de accidentes. 

Pueden resumirse en dos capítulos: 

 

- Actuación sobre el factor técnico. 

- Actuación sobre el factor humano. 

 

1.3.3.1.- Actuación sobre el factor técnico. 

 

1.3.3.1.1.- Protecciones individuales. 

 

Todos los trabajos sin exclusión de especialidades categorías están obligados a utilizar y conservar las 

prendas de protección individuales que sean de aplicación al trabajo que se haya de realizar. 

 

El Adjudicatario, entregara a su personal todos los medios de protección individual necesaria, 

reponiéndolos en caso de deterioro, la utilización de estos medios será exigida por los mandos de obra y 

por los vigilantes de seguridad, tomándose las pertinentes medidas disciplinarias en caso necesario. 
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El personal estará informado de la obligación del uso de estos medios y de cuales ha de emplear en cada 

momento, a través de las indicaciones de los mandos y vigilantes de seguridad. 

 

Las protecciones individuales en principio previstas son: 

 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes. 

- Monos o buzos, no tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo Provincial. 

- Prendas reflectantes. 

- Botas de seguridad de lona (clase III). 

- Botas de seguridad de cuero (clase III). 

- Botas impermeables al agua y humedad. 

- Botas dialécticas. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de soldador. 

- Guantes dieléctricos. 

- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Cinturón de seguridad de caída. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico. 

- Polainas de soldador. 

- Manguitos de cuero. 

- Mandiles de cuero. 

- Trajes de agua. 

- Gafas soldadura autógena. 

 

1.3.3.1.2.- Protecciones colectivas. 

 

La evitación de riesgos no se conseguirá únicamente con la adecuada planificación y ejecución de los 

trabajos, con el empleo de medios, materiales adecuados y de protección individuales. Es necesario 

además, adoptar medidas y elementos protectores de carácter colectivo. Estas protecciones consistirán en: 

 

 
  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº16. Estudio de Seguridad y Salud.  
Memoria. 

Página 16 

 



Dirección General del Agua 

 
 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  
DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENO 

 
PROYECTO BÁSICO 

 

Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

Señalizaciones de peligro, señalizaciones de zonas inseguras, pasarelas para acceso a los tajos, 

andamios, zonas de paso protegidas, sistemas adecuados de iluminación. 

 

Las protecciones colectivas en un principio previstas son: 

 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimiento localizados. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cinta de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

- Barandillas. 

- Señales de tráfico. 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Jalones de señalización. 

- Soportes y anclajes de redes. 

- Tubo de sujeción cinturón de seguridad. 

- Anclajes para tubo. 

- Extintores. 

- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra. 

- Válvulas antirretroceso en soldador. 

- Riesgos. 

 

1.3.3.1.3.- Puesta en obra de los elementos de protección. 

 

En la planificación de obra se ha hecho previsión de las necesidades de protecciones individuales y 

colectivas a fin de disponer en el almacén de obra de la cantidad y clase que requiera la carga de personal 

y la fase de montaje. 

1.3.3.1.4.- Revisiones de los elementos de protección. 

El servicio de seguridad se encargara de revisar el estado de los elementos de protección individuales y 

colectivos, y ordenara la inmediata sustitución o reparación en caso de deterioro. 

 

1.3.3.2.- Actuación sobre el Factor Humano. 

 

13.3.2.1.- Selección y admisión del personal. 

 

 
  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº16. Estudio de Seguridad y Salud.  
Memoria. 

Página 17 

 



Dirección General del Agua 

 
 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  
DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENO 

 
PROYECTO BÁSICO 

 

Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

Todos los mandos tienen experiencia en la ejecución de obras similares, así como también el personal 

obrero fijo de plantilla. En la contratación del personal eventual se seleccionaran con preferencia aquellos 

que tengan experiencia en montajes, y se dará primordial importancia que reúnan las condiciones físicas y 

psíquicas necesarias para este tipo de trabajo. 

 

Se atendrá a lo establecido en el Plan de Medicina y Seguridad, relativo a Reconocimientos, siendo por lo 

tanto necesario que antes de la incorporación al trabajo, se realice el pertinente reconocimiento médico que 

permita la declaración de Apto para toda clase de trabajo, o por el contrario la de No Apto. 

 

1.3.3.2.2.- Formación y factores humanos. 

 

En la formación del personal se actuara en dos campos: 

 

- Por medio de Cursos de Seguridad y charlas de mentalización. 

 

- Por medio de Normas o instrucciones relativas al puesto de trabajo. 

 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos 

que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al personal de la obra eligiendo al 

personal mas cualificado, se impartirán cursillos con socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los 

tajos dispongan de algún socorrista. 

 

 

1.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

- Botiquines. 

Los botiquines contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

- Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros Médicos (Servicios propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 

de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de 

los posibles accidentados a los Centros  de Asistencia. 

 

- Reconocimiento Médico. 

Como ya hemos dicho, todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 

 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribución, sino de 

fuentes, pozos, etc., en este último caso hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se instalaran 

aparatos para su cloración. 

 

 
1.5.- SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES. 

 

1.5.1.- Instalaciones Médicas. 
 

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y clínico para 

atender cualquier accidente, y además funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra. 

 

Será obligatoria la existencia de un botiquín en el tajo de aquellas zonas de trabajo que estén alejadas del 

botiquín central, para poder atender pequeñas curas, dotado con el imprescindible material actualizado. 

 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

1.5.2.- Instalaciones de Higiene y Bienestar. 
 

No procede. 

 

 

1.6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
 En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia 

de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las distancias reglamentarias del 

entronque con ella. 
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 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la 

misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

 

 Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedra en las voladuras, se 

establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las señales de aviso y advertencia 

que sean precisas. 

 

 

1.7.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE ESTUDIO. 

 

1.- MEMORIA. 

2.- PLANOS. 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

4.- PRESUPUESTO. 

1.8.- ABONO DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 

Se establece proporcional a la obra ejecutada en cada grupo de tajos, y siempre que, a juicio de la 

Dirección de Obra, se hayan efectivamente adoptado en todo momento las Contratista. 

 

 

1.9.- PRESUPUESTOS. 
 

El Presupuesto Ejecución Material de este estudio de Seguridad y salud se eleva a SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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1.10.- CONCLUSIÓN. 

 

Considerando el presente Estudio de Seguridad y Salud adoptado a la normativa vigente y con suficiente 

detalle para servir de guía durante la ejecución de las obras, se incluye en el proyecto al cual se refiere 

para su tramitación conjunta. 

 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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ANEJO Nº 1.- NORMATIVA VIGENTE. 
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ANEJO NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

B.O.E. 256 25.10.97  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la 

Presencia. 

 

OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 

 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1627/1997. 

 

B.O.E. 69 21.03.86  Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, de la Presidencia del 

Gobierno. 

B.O.E. 22 25.01.90  MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 38 13.02.90  Corrección de errores. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 

B.O.E. 167 15.06.52  Orden de 20 de Mayo de 1952, del Mº de Trabajo. 

B.O.E. 356 22.12.53  MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 235 01.10.66  MODIFICACIÓN. 

 

ANDAMIOS, CAPÍTULOS VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940. 

 

B.O.E. 34 03.02.40  Orden de 31 de Enero de 1940, del Mº de Trabajo; artes 66 a 74. 

 

CAPÍTULO I, ARTÍCULOS 183-291 DEL CAPÍTULO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA ORDENANZA DEL 

TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA. 

 

B.O.E. 213 05.09.70 

B.O.E. 216 09.09.70  Orden de 28 de Agosto de 1970, del Mº de Trabajo, artes. 1 a 4, 

183 a 291 y anexos I y II. 

B.O.E. 249 17.10.70  Corrección de errores. 
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 

 

- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 

665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997. 

 

B.O.E.   64 16.03.71 

B.O.E.   65 17.03.71  Orden de 9 de Marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 

B.O.E.   82 06.04.71  Corrección de errores. 

B.O.E. 263 02.11.89  MODIFICACIÓN. 

 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 

OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 

B.O.E. 245 13.10.86  Orden de 20 de Septiembre de 1986, del Mº de Trabajo. 

B.O.E. 261 31.10.86  Corrección de errores. 

 

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES 

PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 

 

B.O.E. 311 29.12.87  Orden de 16 de Diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y 

Seguridad. 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 

POBLADO. 

 

B.O.E. 224 18.09.87  Orden de 31 de Agosto de 1987, del Mº de obras Públicas y 

urbanismo. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES. 

 

B.O.E. 269 10.11.95  Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del Estado. 
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 

B.O.E.   27 31.01.97  Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

B.O.E. 159 04.07.97  Orden de 27 de Junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

B.O.E. 97 23.04.97  Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

 

B.O.E. 97 23.04.97  Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES.  

 

B.O.E. 97 23.04.97  Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 

INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

 

B.O.E. 97 23.04.97  Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

 

B.O.E. 124 24.05.97  Real Decreto 665/1995, de 12 de Mayo, del Mº de la 

Presidencia. 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 

B.O.E. 124 20.05.97  Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Mº de la Presencia. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

B.O.E. 140 12.06.97  Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, del Mº de la Presencia. 

B.O.E. 171 18.07.97  Corrección de errores.  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

B.O.E. 188 07.08.97  Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del Mº de la 

Presencia. 
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ANEJO Nº 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TAJOS. 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES TAJOS. 

 

1.1.- Demolición de firme existente. 
 

La demolición del firme prevista se realiza con medios mecánicos, normalmente con compresores. 

 

El material producto de la demolición será transportado a vertedero. 

 

1.2.- Excavaciones generales y en préstamos. 

 

Se produce a la remoción y retirada del terreno. 

 

El terreno se clasifica, en su caso, a efectos de recepción de la obra en tres categorías, a saber: 

 

a) Excavación en roca: Comprende la correspondiente a masas de roca, depósitos 

estratificados y todos los materiales que presenten características de roca maciza, 

cementados tan sólidamente que únicamente puedan ser excavados mediante uso de 

explosivos o de escarificadores extraordinariamente pesados con potencia no inferior a 400 

C.V. 

 

b) Excavación en terreno de tránsito: Comprende la correspondiente a los materiales formados 

por rocas descompuestas, tierras muy compactas, conglomerados y areniscas poco 

cementados, y todos aquellos en que para su excavación no se precise el uso de explosivos 

y sí el de escarificadores profundos y pesados, con potencia superior a 250 C.V. 

 

c) Excavación en tierra: Corresponde a los materiales no comprendidos en los puntos 

anteriores. 

 

En todo lo que precede el término roca se usa en sentido geotécnico, como material de elevada 

compacidad, resistencia y módulo de deformabilidad, y no geológico, como mera acumulación de 

minerales. 

 

El material removido será cargado en los adecuados vehículos de transporte y retirado a 

vertedero o a terraplén, en su caso. 

 

El camino de acceso al vertedero se señalizará. 
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Toda la zona de posible influencia de caída de materiales se acotará con vallas y carteles 

indicadores de prohibido el acceso, riesgo de caída de materiales. Antes de elevar el volquete, 

los camiones harán uso de señales acústicas, avisando que se va a proceder a la descarga del 

material. 

 

Para evitar una aproximación excesiva de los camiones al borde del vertido se colocarán topes 

consistentes en tablones de cantos embridados y fijados mediante tochos de redondo 

suficientemente resistentes. 

 
1.3.- Excavaciones y rellenos en zanjas, cimientos y otros espacios restringidos. 
 

En la excavación en zanja se procederá al vaciado de la misma, y tras las operaciones que sean 

menester en ella, rellenar el espacio de la misma no ocupado compactando el material. Este relleno se 

efectuará con arena y zahorra artificial AZ-2", de acuerdo con las condiciones de proyecto. 

 

Las máquinas usadas serán en general zanjadoras o retroexcavadoras. 

 

El material sobrante se llevara a vertedero o terraplén, en su caso. 

 

En cimientos se procederá, tras la excavación general inicial, a la terminación de las superficies con 

mayor cuidado e incluso a mano. El material retirado será de ordinario transportado a vertedero o 

terraplén, en su caso. 

 

En todos estos tajos cabe descartar los posibles afloramientos de agua e inestabilidad de los taludes. 

 

1.4.- Rellenos. 
 

Se distinguen, en su caso, tres tipos, los terraplenes, los pedraplenes y los rellenos localizados. 

 

Los terraplenes consisten en la extensión, humectación en su caso y compactación de suelos 

(geotécnicamente hablando) procedentes de la excavación o de préstamos, en zonas de características 

tales que permita el uso de maquinaria de elevado rendimiento. 

 

Los materiales deberán reunir las condiciones geotécnicas tales que los habiliten para su uso, según la 

zona de terraplén donde se utilice. 

 

El material llegará al terraplén en los pertinentes medios de transporte. Tras el vertido se extenderá de 

ordinario con motoniveladoras. 
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En función de la relación entre la humedad natural del mismo y la adecuada para la puesta en obra, se 

desecará o se humectará rociándolo con agua desde un tanque de riego, compactándose a continuación 

con medios vibrantes, bien remolcados, bien autopropulsados. 

 

Los pedraplenes consisten en el extendido y compactación de materiales pétreos idóneos, procedentes 

de la excavación o de préstamos, de roca. 

 

El área de trabajo será tal que permita el uso de maquinaria de alto rendimiento. Los materiales se 

cuidarán, en especial en lo tocante a la evolución de sus propiedades sometidos a la intemperie. Se 

distinguen las siguientes zonas en el cuerpo de pedraplén: cimiento, núcleo y transición. Se puede tener 

zonas especiales. 

 

El material, acarreado por los adecuados medios de transporte, tras su vertido será extendido con 

tractores con traíllas o buldózer, y habitualmente regado antes de su compactación medios vibrantes 

pesados. 

 

Los rellenos localizados no son sino l extensión, desecado o humectación, y compactación de suelos (en 

sentido geotécnico) procedentes de la excavación o de préstamos en zonas cuyas características no 

permitan el empleo de maquinaria de elevado rendimiento, tales como zanjas, trasdós de obras de fábrica 

y cualesquiera otras en que se de esa circunstancia. La extensión del material será frecuentemente 

manual, y la compactación mediante pisones vibrantes. 

 

1.5.- Instalación de tuberías. 

 

Realizada la excavación de la zanja y comprobada la rasante del fondo de la misma, se procede a la 

ejecución de la cama de la tubería que podrá ser, en su caso, de materiales granulares o de hormigón. 

 

Posteriormente se coloca la tubería que, normalmente, se realiza con medios mecánicos como grúas, 

retroexcavadoras o máquinas similares. A continuación se procede a la colocación de piezas especiales, 

anclajes, acometidas y pozos. Antes de proceder al tapado. 

 
1.6.- Canteras, Graveras y Plantas de Machaqueo de áridos. 

 

En las canteras, tras la perforación de los barrenos con la retícula, profundidad, inclinación y diámetro 

adecuados, se procederá a su relleno, con carga de fondo y carga de columna diferenciadas, 

procediéndose luego a la pega, dando fuego generalmente por procedimiento eléctrico tras haber 

comprobado el adecuado cierre del circuito. 
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El material resultante se transportará a la planta de machaqueo o al tajo de utilización (pedraplenes, 

escolleras) previo taqueo caso de ser el tamaño excesivo. En las graveras el material se excavará y se 

cargará en los medios de transporte a los tajos o en la planta de procesamiento. 

 

En las plantas de machaqueo el material recibido en las tolvas pasa por un dosificador a la machacadora 

primaria, a la machacadora secundaria, a la gravilladora y al molino arenero, las fases pueden faltar en 

función del tamaño de llegada y de los productos deseados. 

 

1.7.- Hormigonados. 

 

Cabe hablar de tres subtajos, la fabricación y transporte, el encofrado, en su caso, y el hormigonado. 

 

La fabricación y transporte puede realizarse de cuatro formas fundamentalmente: 

 

Para volúmenes notables lo más adecuado será una planta de fabricación de hormigón, donde los áridos, 

dosificados por peso, bien continuamente en cinta cayendo desde unas tolvas, bien discontinuamente y 

cargados con dragalina, son mezclados con el cemento y el agua, dosificados también ponderalmente, y 

el hormigón resultante vertido bien en el medio de transporte (camión, silobus), bien un silo intermedio 

desde el que se carga el camión para llevarlo al tajo de hormigonado. 

 

Para volúmenes muy pequeños y obras de no excesiva responsabilidad cabe el amasado en hormigones, 

con el inconveniente de ser una dosificación volumétrica; que será al igual que el caso anterior, 

controlado mediante probetas, de acuerdo con el plan de ensayos. 

 

Volúmenes algo mayores y rendimientos algo superiores pueden alcanzarse con autohormigoneras, y 

dosificación también de ordinario por volumen. 

 

Tanto la hormigonera como la autohormigonera presentan la ventaja de obviar el transporte del hormigón 

fresco. 

 

La cuarta solución son los camiones hormigoneras, en que áridos y conglomerante son dosificados en 

peso en planta y van siendo mezclados en seco en la cuba, y ya en las proximidades de la obra se 

agrega el agua para constituir el hormigón. 

 

El segundo subtajo, en su caso, es el encofrado, que deberá estar constituido de forma que resista las 

presiones del hormigón siendo en primer lugar estable y en segundo debidamente rígido para evitar 

deformaciones excesivas, tanto en situación ordinaria como durante el vibrado. 
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Por lo que respecta al hormigonado se verterá el hormigón de modo que no se produzcan segregaciones 

y posteriormente se compactará mediante vibrado. Durante el proceso de fraguado y endurecimiento se 

llevará a cabo el curado. 

 

1.8.- Capas granulares del firme. 

 

En general se distinguen dos, las subbase y la base, si bien en ocasiones se añaden hasta dos previas, 

que no se consideran a efectos estructurales y resistentes como constituyentes del firme, y que son la 

capa anticontaminante y la explanada mejorada. 

 

En todos los casos el material, llegado al tajo en los vehículos de transporte, se extiende en general con 

motoniveladora, humectándose en su caso con tanque de riego y compactándose a continuación, de 

ordinario con medios vibrantes autopropulsados o remolcados. 

 
1.9.- Riegos y tratamientos superficiales. 

 

En estos tajos hay dos partes, la relativa al ligante bituminoso y la correspondiente al árido (inexistente en 

el riego de adherencia). 

 

En primer lugar se extiende el ligante bien con tanque regador de betún y rampa, o bien con bituminadora 

y lanza en función de los rendimientos que deban alcanzarse y de la superficie a tratar. El reparto debe 

ser uniforme y con la dotación prescrita. 

 

Tras ello, y cuando sea preciso (tratamientos superficiales y algunos riegos de imprimación), se extiende 

el árido, en general desde camiones con repartidoras de gravillas circulando marcha atrás. A estos áridos 

se les da una compactación ligera con medios estáticos. 

 

1.10.- Mezclas bituminosas en caliente. 

 

Comprende el tajo dos subtajos netamente diferenciados, la fabricación de las mezclas y su posterior 

extendido. 

 

La secuencia de operaciones en la fabricación comienza por la dosificación, de ordinario continua, de los 

áridos almacenados en tolvas, en frío, que son transportados hasta un tambor donde se calientan hasta 

temperaturas próximas a 2001C., agregándoseles el filler y el ligante bituminoso para logra su envuelta. 
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Descargada la mezcla del tambor se llevará por medios continuos (tornillos, cintas, cangilones) o 

discontinuos (tolva deslizante sobre patines) a un silo de almacenamiento intermedio, debidamente 

aislado térmicamente, desde donde se descargará a los vehículos de transporte al tajo de extendido. 

 

Este procedimiento es el ordinario y general, si bien pueden existir modificaciones en el mismo, en 

especial desde la introducción de las plantas conocidas como de tambor-secador-mezclador. 

 

En el extendido se acopla el vehículo de transporte con una extendedora que recoge por su frente el 

material, lo traslada hasta su parte posterior, lo reparte uniformemente mediante unos tornillos de 

Arquímedes y lo extiende en forma de tapiz continuo de espesor sensiblemente constante y con una 

precompactación notable. A continuación se procede a la compactación final del material por 

compactadores estáticos (preferentemente neumáticos) o vibrantes. 

 

La operación de compactación debe realizarse con el material a temperatura aún alta, de ordinario 

superior a 1351C. 

 

1.11.- Señalización y balizamiento. 

 

La señalización comprende dos aspectos, la señalización horizontal o marcas viales y la señalización 

vertical. 

 

Las marcas viales, tras un premarcaje se ejecutarán con máquina pintabandas. 

 

La señalización vertical irá sujeta mediante tornillos a postes de resistencia adecuada hincados en el 

terreno y códigos con hormigón. 

 

Del balizamiento la principal de las unidades es la barrera de seguridad, en que la valla metálica se 

sujetará con tornillos, y por intermedio de un amortiguador, a los postes metálicos de rigidez tal que no 

supongan impacto excesivo a un vehículo que choque contra ellos. Los postes se hincan en la tierra y van 

cogidos con hormigón. Se complementa con elementos terminales y captafaros. 
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ANEJO Nº 3.- RIESGOS Y SU PREVENCIÓN. 
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1.- GENERALIDADES. TRABAJOS EN LAS PROXIMIDADES DE MÁQUINAS. 

 

Pueden existir riesgos por la acción de las partes móviles de las máquinas en una distracción del 

conductor, fallo mecánico o cualquier otra causa. 

 

No habrá nadie dentro del radio de acción de cada máquina. 

 

La máquina, cuando ello sea posible por el tipo de obra, estará inmovilizada en lo tocante a su 

desplazamiento general, y debidamente calzado. 

 

Cuando se desplace en marcha atrás llevarán la maquinaria un dispositivo acústico que lo indique. 

 

 

2.- TRABAJOS EN CARRETERAS ABIERTAS AL TRÁFICO. 
 

El riesgo fundamental será el de atropello. 

 

El tajo estará debidamente señalizado y con velocidad limitada. 

 

Si no está delimitado y separado físicamente del tráfico el recinto de trabajo, se dispondrá personal con 

banderas para aviso a los vehículos de la existencia de trabajadores en la calzada. 

 

Tanto las banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los vehículos llevarán prendas de 

colores llamativos y reflectantes para su fácil visualización. 

 

 

3.- DEMOLICIONES. 

 

Los riesgos principales son los derivados del empleo de las máquinas o herramientas de demolición, de 

recogida del producto de la demolición y del transporte de ésta. 

 

Aparte de las consideraciones hechas para los trabajos a realizar en las proximidades de las máquinas se 

prestará la debida atención al polvo producido combatiéndolo con el empleo de máscaras antipolvo. 

 

 

4.- EXCAVACIONES GENERALES Y EN PRÉSTAMOS. 

 

Los riesgos principales serán los derivados del manejo de maquinaria y posibles desprendimientos. 
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Los operadores de las máquinas llevarán los adecuados elementos de protección contra vibraciones y 

ruidos en su caso. 

Los desprendimientos generales deberán evitarse dando a los taludes pendientes no excesivas, 

dependiendo de las características geotécnicas de los materiales (cohesión, fricción interna, buzamientos, 

etc.). Podrán disponerse también bermas estabilizadoras. 

 

Para evitar reblandecimientos y deslizamientos superficiales se podrán construir cunetas de guarda. 

 

Si como consecuencia de desprendimientos generales o localizados pudiera haber caída de piedras, el 

personal en la zona deberá ir provisto de casco. 

 

Toda la zona de posible caída de materiales se acotará no permitiéndose el acceso a ninguna persona. 

 

Previamente a la iniciación de los tajos, se comprobará su estabilidad, retirando aquellos elementos que 

se encuentren en equilibrio inestable y cuya caída se pueda producir de forma accidental. 

 

Las máquinas se irán creando caminos auxiliares de modo que siempre se mantengan de forma segura 

sin posibilidad de vuelcos, recurriéndose si es necesario a la utilización de cables que amarren las 

máquinas a puntos fijos y suficientemente resistentes. 

 

Las maquinas harán uso de las señales acústicas cuando vayan a producir desprendimientos con 

posibilidad de rodadura de piedras. Estas señales se harán con suficiente antelación. 

 

Se tratará de evitar al máximo el ambiente pulverígeno recurriéndose sí en necesario al riego del terreno. 

 

En la carga de camiones no habrá en las proximidades ninguna persona que pueda recibir algún impacto. 

El conductor permanecerá en el interior de la cabina si ésta se encuentra protegida, si no es así, se 

alejará de la zona de carga. 

 

Se revisará periódicamente el estado de aquellos elementos de los vehículos, como cubiertas, frenos, 

latiguillos, etc., cuyo deficiente estado pueda producir algún accidente. 

 

Todas las máquinas tendrán cabinas protectoras. 

 

En las excavaciones en roca con explosivo, el personal de la perforación de los taladros deberá ir provisto 

de protección contra las vibraciones (se perfora con martillo normal), ruidos y contra el polvo. 
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En todas las voladuras se cumplirán las normas citadas por la ley y Reglamento de Minas, reglamento de 

Armas y Explosivos. 

 

Todos los caminos de posible acceso a la zona de voladuras estarán controlados, impidiendo el paso. 

Sobre los materiales a volar, se colocarán redes, neumáticos, ramas, arena o cualquier otro material que 

haciendo el efecto de colchón, evite las proyecciones. 

 

El explosivo será consumido diariamente. 

 

Los detonadores se transportarán siempre alejados de los explosivos. 

 

Durante la carga de las barrenas se prohibirá fumas, o emplear cualquier otro tipo de llama desnuda 

durante el transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos. 

 

Con pega eléctrica no se utilizará calzado con elementos metálicos. 

 

No se dejarán conexiones desnudas en contacto con la tierra. 

 

No se procederá a dar pegas eléctricas en días con actividad tormentosa ni en las proximidades de líneas 

eléctricas. 

 

Se avisará de las pegas en la forma adecuada y conforme a la normativa vigente. 

 

El personal se protegerá debidamente de la proyección de material de la voladura, a distancia suficiente y 

provisto de cascos. 

 

Durante el manejo de detonadores o una vez colocada la pega, se prohibirá totalmente el uso de 

emisoras de radio que suelen colocarse en los vehículos de obra. 

 

Los detonadores estarán siempre cortocircuitados hasta su conexión. 

 

La línea de tiro estará cortocircuitada hasta el momento de su conexión al explosor. 

 

Las voladuras se realizarán a ser posible, en momentos de parada del resto de los trabajadores. 

 

Los explosivos serán manejados por artilleros responsables y provistos de su correspondiente cartilla. 
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5.- EXCAVACIONES Y RELLENOS EN ZANJAS, CIMIENTOS Y OTROS ESPACIOS RESTRINGIDOS. 
 

Los riesgos fundamentales son de derrumbamiento y de afloramiento de agua. El personal irá 

debidamente protegido con cascos. 

 

Siempre que el terreno lo exija, y en cualquier caso a más de 2,00 metros, si en el fondo de la zanja 

excavada debe trabajar alguna persona, se procederá a la entibación en la forma adecuada. Si hay 

afloramiento de agua el personal irá dotado de botas de agua, y si el caudal así lo aconseja, se llevará a 

cabo su agotamiento. 

 

No se apilarán productos de la excavación a distancia del borde de la zanja inferior al doble de su 

profundidad, y por la zanja entre la zanja y los materiales apilados se prohibirá la circulación de todo tipo 

de vehículos. 

 

 

6.- RELLENOS Y CAPAS GRANULARES DE FIRME. 
 

Los camiones seguirán caminos preestablecidos que estarán debidamente señalizados, éstos estarán en 

las mejores condiciones posibles, evitando al máximo la existencia de piedras sueltas que puedan ser 

lanzadas por los neumáticos de los propios camones. 

 

En la carga de material no habrá ninguna persona en las proximidades, permaneciendo el conductor del 

vehículo en el interior de la cabina si ésta se encuentra debidamente protegida. 

 

A una distancia no inferior a 1,50 m., del borde de la excavación se colocará cinta señalizadora para 

avisar la existencia del riesgo. Si en algún punto hubiera necesidad de que se aproximaran personas se 

utilizará barandilla rígida. Se hace notar que la cinta es una señalización nunca una protección. 

Independientemente, se dejarán siempre accesos para los camiones. 

 

No se permitirá la excesiva aproximación, para descarga o cualquier otro tipo de trabajo de los vehículos 

al borde de la zanja, pudiéndose recurrir a la utilización de tipos de tablones embridados. 

 

Los camiones bascularán sobre superficies sensiblemente horizontales, de modo que  no exista riesgo de 

vuelco al tener la caja alzada. La apertura de las traseras será accionada desde la cabina o, de ser 

manual, será efectuada por personal provisto de casco. 

 

Los operadores de las máquinas que lo exijas (compactadores vibrantes y motoniveladores) irán provistos 

de protección contra las vibraciones. 
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7.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 
 

En la colocación de tuberías aparte de lo especificado en el apartado relativo a la excavación en zanja el 

principal riesgo es el inherente a la maquinaria necesaria para dicha colocación. 

 

Se prestará en especial atención a que ningún tubo o elemento pase por encima de ningún trabajador. 

 

Todo el personal irá provisto de casco. 

 

 

8.- CANTERAS, GRAVERAS Y PLANTAS DE MACHAQUEO DE ÁRIDOS. 
 

En canteras se adoptarán las mismas precauciones que en las excavaciones con explosivos. 

 

En graveras se adoptarán las mismas precauciones que en las excavaciones generales. En las plantas 

de machaqueo se pueden tener riesgos por caída de personal o aprisionamiento de miembros por 

maquinaria, de caída de materiales sobre el personal y de polvo. 

 

Para evitar los aprisionamientos y la caída del personal en las machacadoras, todas las bocas, de ser 

accesibles, se protegerán con barandillas adecuadas. 

 

El personal irá provisto de casco. 

 

El polvo se combatirá mediante riegos con agua. 

 

 

9.- HORMIGONADOS. 
 

En las plantas de fabricación de hormigón pueden existir caídas de materiales sobre el personal que 

inspeccione su interior. Por lo que deberá ir provisto de casco. 

 

El polvo se combatirá dando riesgos de agua. 

 

Si se manejas autohormigoneras, su circulación y trabajo se hará en las condiciones en que se 

estabilidad quede asegurada para evitar el vuelco. 

 

En las tareas de encofrado, en su caso, y hormigonado, además de los posibles daños por impactos 

caben las caídas desde alturas notables. 
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Además de usar adecuada protección para las manos, en los andamios y pasarelas para encofrar y 

hormigonar se dispondrán barandillas cuando la altura lo aconseje. Para el hormigonado, con el 

extendido de la tongada y su vibrado, si el personal pisa hormigón fresco deberá estar provisto de botas 

de agua. En los trabajos de ferralla se protegerán las manos con guantes. 

 

 

10.- RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 
 

Los riesgos principales serán la contaminación con productos bituminosos, la intoxicación en el caso de 

personas sensibles a las emanaciones de dichos productos, y el polvo en el tratamiento con áridos. 

 

La contaminación con los productos bituminosos, favorecedores del desarrollo de carcinoma de piel, se 

evitará con una indumentaria adecuada protectora de la cara y manos en el manejo de las rampas o 

lanzas. 

 

Las lanzas o rampas no serán manejadas por personal con antecedentes que demuestren sensibilidad a 

las emanaciones de los productos bituminosos. 

 

El personal que accione las repartidoras de gravilla llevará sistemas de protección contra el polvo, gafas y 

en su caso mascarillas. 

 

 

11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 

En la planta de fabricación se tienen riesgos inherentes a una instalación eléctrica, a la caída de 

accesorios sobre el personal de inspección por el interior de la instalación, y al polvo. 

 

Se evitarán con los procedimientos generales de protección en instalaciones eléctricas. El personal de 

inspección por el interior de la planta usará casco. Las zonas elevadas accesibles se protegerán con 

barandillas. Se darán riesgos con agua para evitar el polvo. 

 

En el extendido, además del riesgo general de atropello, con las medidas ordinarias para ello, se tienen 

los problemas de las emanaciones de productos bituminosos y el trabajo con productos a temperatura 

elevada. El personal dispondrá el calzado adecuado y de protección para las manos. 

 

Se evitará el trabajo en estos casos de personal con antecedentes de sensibilidad a las emanaciones de 

los productos bituminosos. 
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Los operadores de las máquinas que lo requieran (compactadores vibrantes) irán provistos de medios de 

protección contra las vibraciones. 

 

 

12.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

 

Los existentes son fundamentales los de atropello en las marcas viales y en menos escala en los otros 

trabajos, y las lesiones por manejo de herramientas y materiales pesados en señalización vertical y 

balizamiento. 

 

Los riesgos de atropello en marcas viales se limitarán señalizando adecuadamente el tramo de trabajo. 

Ayudarán a ello los conos u otros medios colocados para evitar que sean pisadas las marcas tiernas. La 

máquina pintabandas llevará una señalización luminosa adecuada. 

 

Frente a los riesgos de daños en extremidades y cortes en la señalización vertical y balizamiento el 

personal irá dotado de guantes y calzado adecuado. Las herramientas deberán ser las idóneas para el 

trabajo y con la debida seguridad. Se señalizará la zona de trabajo, delimitándola con hitos y vallas si 

fuera preciso, si se trabaja en un tramo abierto al tráfico. 

 

 

13.- OTROS TAJOS. 

 

En los tajos y tareas no indicados se dispondrán los medios de protección adecuados para los riesgos 

que puedan estimarse. 

 

 
14.- PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS. 

 

Como ya se ha venido indicando anteriormente, los riesgos principales de cara a terceras personas, son 

los derivados de las voladuras, de atropello o accidentes de tráfico, y caídas de materiales. 

 

Las prevenciones consistirán en: 

 

- Acotamiento de toda la zona de influencia de posible caída de materiales. Este 

acotamiento debe ir acompañado de la oportuna señalización, indicando el riesgo y la 

prohibición de acceso a la zona acotada. 

- Utilización de señales acústicas cuando se vayan a producir voladuras o caídas de 

materiales. 
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- Señalización y balizamiento de las zonas de obra, con limitaciones de velocidad. Si no 

está delimitado y separado físicamente del tráfico el recinto de trabajo, se dispondrá de 

personal con bandas para avisar a los vehículos de la existencia de trabajadores en la 

calzada. 

- El personal que pudiera ser alcanzado por los vehículos llevará prendas de colores 

llamativos y reflectantes, para su fácil visualización. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO APLICABLE AL PROYECTO BÁSICO DE “FILTRO VERDE EN EL 

ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR” 
 

1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 

 

El presente Pliego de prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto  de instrucciones, 

normas y especificaciones que, junto con las complementarias que se indiquen definen los 

requisitos técnicos de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo a aplicar en la ejecución de 

las obras de: “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA 

DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR”. 

 

Los documentos indicados contienen, además la descripción general y la localización de las obras, 

las condiciones que han de cumplir los medios de protección y  las instrucciones para la adopción, 

medición y abono de las medidas de Seguridad y Salud, y componen la norma y guía que ha de 

seguir el Contratista. 

 

 

2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 

2.1.- Generalidades. 

 

En todo aquello que no se oponga al presente Pliego de Prescripciones Técnicas serán de 

aplicación general los documentos especificados en los apartados siguientes. 

 

2.2.- Contratación.  
 

- Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la ejecución de obras. 

 

2.3.- Seguridad y Salud Laboral. 

 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborables, Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre (B.O.E. núm. 

269 de 10/11/95). 
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- Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/1997, de 17 de Enero). 

(B.O.E. 31-1-97). 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25-10-97). 

 

- Obligatoriedad de inclusión del Estudio. (Art. 4 del Cap. II, del R.D. 1627/97). 

 

- Estatuto de utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo de seguridad de los 

trabajadores (B.O.E. 7-8-97).Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

R.D. 1/1.995 de 24 de Marzo. (B.O.E. núm. 75 de 29/03/95). 

 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 

(O.M. 21-11-59)(BOE 27-11-59). 

 

- Real Decreto 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

(B.O.E. 12-6-97). 

 

- Libro de Incidencias. (O.M. Trabajo y Seguridad Social, 20/9/86). 

 

- Apertura o reanudación de Actividades. (O.M. Trabajo y Seguridad Social, 6/10/86). 

 

- Reglamento de Explosivos (Real Decreto 230/98 de 16 de febrero). (BOE 12-3-98). 

 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras. (O.M. 23-5-77) (BOE 14-6-77). 

 

- Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

(Real Decreto 863/85, 2-4-85) (BOE 12-6-85). 

 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular dorsolumbares para los trabajadores. (B.O.E. 23-4-97). 

 

- Ley de Seguridad Vial. 
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- Reglamento de circulación. 

 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23-4-97). 

 

- Normas para señalización de obras de Carreteras (O.M. 31-5-87).(B.O.E.18-9-87). 

 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 

puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Se remite a la descripción realizada en el Documento Nº 1 Memoria y Anejos del Proyecto Básico 

del que forma parte el presente estudio. 

 

 

4.- CUADROS DE PRECIOS. 

 

4.1.- Condiciones Generales. 
 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se entenderán que incluyen 

siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la 

adopción de las medidas correspondientes hasta la correcta terminación de las mismas. 

 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las 

operaciones directas o indirectas precisas para el correcto mantenimiento de las medidas 

oportunas. De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

 

- La conservación y reposición hasta el cumplimiento del plazo de garantía, 

salvo indicación expresa en el contrato. 
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4.2.- Cuadro de Precios Nº1. 
 

Servirán de base para el Contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios 

Nº 1 con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se 

introduzca modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u 

omisión. 

 

4.3.- Cuadro de Precios Nº 2. 

 

 Los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº 2 con la rebaja derivada de la licitación, 

serán de aplicación única y exclusiva en los supuestos en que sea preciso efectuar el 

abono de obras incompletas, cuando por rescisión y otros motivos no lleguen a efectuar el 

abono de obras incompletas, cuando por rescisión y otros motivos no lleguen a concluirse 

las contratadas, no pudiendo el Contratista pretender la valoración de las mismas por 

medio de una descomposición diferente de la establecida en dicho Cuadro de Precios Nº 

2. Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el cuadro de 

Precios Nº 2, no podrá servir de base para reclamar el Contratista modificación alguna de 

los precios señalados en letra en el Cuadro de precios Nº1. 

 

 

5.- PLAN DE SEGURIDAD E SALUD. 

 

El Contratista vendrá obligado a la elaboración de un plan de seguridad, en que se analicen, 

desarrollen y complementen las previsiones del Estudio de Seguridad del Proyecto, en función del 

sistema de ejecución previsto. Dicho Plan de Seguridad e Salud, deberá ser presentado a la 

Dirección de Obrar para su aprobación, y a la que se entregará un ejemplar del mismo. 

 

Una copia del Plan se entregará al Comité de Seguridad y salud si existiera, y en su defecto a los 

representantes de los trabajadores del centro de trabajo, quienes presentarán  si lo juzgan 

pertinente las alternativas y sugerencias que estimen. Igualmente se entregará una copia al 

Vigilante de Seguridad de la obra. 

 

El Plan se podrá modificar en función del proceso de ejecución de la obra y de las indicaciones que 

surjan, previa aprobación expresa de la Dirección de Obra y comunicación a los mismos órganos 

que el Plan inicial. 
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El Plan de Seguridad y Salud de la obra se presentará ante la autoridad laboral, y estará a 

disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Gabinete Técnico Provincial de 

Seguridad y Salud y de sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que legalmente competan 

a cada uno, y en caso de reestructuración administrativa, los Organismos que recojan las 

funciones en este campo establecidas. 

 

El Contratista podrá modificar los medios propuestos para la protección en cada campo de 

actividades, pero no así la globalización indicada por los títulos de los precios. 

 

 

6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO SEÑALADAS EXPRESAMENTE. 

 

En lo no indicado expresamente en este Pliego, regirán las condiciones de mayor seguridad de las 

señaladas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las correspondientes 

Ordenanzas de Trabajo sectoriales, en los vigentes Convenios Colectivos o en cualesquiera otras 

contenidas en la normativa en vigor, y así como en las normas de buena práctica sancionadas por 

el uso. 

 

 

7.- CONOCIMIENTO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD. 
 

Todos los sistemas y medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, deberán ser 

comunicados por escrito a la Dirección de Obra, por duplicado, en el que se hará constar la 

conformidad o disconformidad con los mismos, en este último caso, el Contratista deberá modificar 

su propuesta y suspender la ejecución del trabajo hasta la aceptación por la Dirección de Obra, del 

plan modificado. 

 

De los escritos arriba mencionados uno será retirado por el Contratista y el otro se incorporará por 

la Dirección de Obra al Libro de Incidencias. 
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8.- MEDICIÓN Y ABONO DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Hasta la recepción  de la obra, es decir, incluyendo eventuales proyectos modificados y excesos de 

obra que deban ser incluidos en la liquidación, se abonará hasta un noventa y cinco por ciento 

(95%) del precio de la correspondiente unidad. El restante cinco por ciento (5%) del precio total se 

abonará con la finalización del Periodo de Garantía. Estos precios estarán, naturalmente, 

afectados por los coeficientes de adjudicación derivados de la licitación. 

 

La medición y abono de la parte de los precios a abonar hasta la recepción se hará según 

coeficientes obtenidos por cociente entre la parte de la obra ejecutada y acreditada hasta la 

correspondiente certificación como dividendo, y la total a ejecutar estimada en proyecto como 

divisor, redondeando a origen con dos decimales y deducido el coeficiente de la anterior 

certificación. 

 

Si de una parte de obra se ejecutara menos cantidad por las incidencias que puedan surgir, se 

completará hasta el porcentaje antes señalado del noventa y cinco por ciento (95%) en la última 

certificación ordinaria.  

 

Si por el contrario se produjeran excesos, en ningún caso se sobrepasará dicho tanto por ciento, 

noventa y cinco (95), ni el cinco (5) restante en la finalización del Periodo de Garantía. Si durante 

algún periodo mensual se hubiera producido una manifiesta negligencia en las medidas de 

Seguridad, por parte del Contratista, y previa admonición en los Libros de Ordenes y de 

Incidencias de Seguridad y Salud, no será abonada en la certificación la fracción de las 

correspondientes unidades de Seguridad, ni, por supuesto, será resarcido en las anteriores. 

 

A efectos de estimar dividendo y divisor para el cálculo de los coeficientes de abono mensuales, la 

Dirección de Obra llevará a cabo una anotación en los Libros de Órdenes y de Incidencias de 

Seguridad señalando las unidades que compondrán cada  parte, así como las cantidades totales 

en el proyecto que deberían figurar como divisores. 

 

A excepción de los módulos de vestuario, duchas y servicios, comedor, botiquín y remolque de 

balizamiento, en su caso, los restantes elementos quedarán al final de la obra a disposición de la 

Propiedad contratante, siendo estos de primer uso cuando se apliquen a la obra. Los precios 

incluyen las medidas a adoptar para la totalidad de la obra, hasta la recepción. 
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Vendrá igualmente obligado el Contratista a disponer medios distintos o  adicionales a los 

indicados en el Estudio de Seguridad y Salud cuando   así lo ordene la Dirección de Obra, no 

siendo ello objeto de abono ni causa de reclamación ni indemnización. 

 

 

9.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se   produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riego en sí mismo. 

 

 

10.- PROTECCIONES PERSONALES. 
 

10.1.- Disposiciones generales. 

 

1.- Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos serán de empleo 

obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. 

 

2.- Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 15-5-74) (BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

 

3.- La protección personal no dispensa en ningún caso de obligación de emplear los 

medios preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General 

de Seguridad y Salud Laboral. 
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4.- Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán, en lo 

posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin 

disminución de su rendimiento, no entrañando por si mismos otro peligro. 

 

10.2.- Ropa de trabajo. 
 

1.-Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o 

enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente 

sucio, vendrá obligado al uso de ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la 

empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de 

trabajo puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, 

bebidas o medicamentos. 

 

2.- La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 

 

a) Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y 

adecuado a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

 

b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 

 

c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean 

largas se ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las 

mangas largas que deban ser enrolladas, lo serán siempre hacia  dentro, de modo que 

queden lisas por fuera. 

 

d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la 

suciedad y el peligro de enganches. 

 

e) En los trabajos con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 

cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

 

3.- En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la  ropa de 

trabajo será de tejido impermeable, incombustible o de abrigo. 
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4.- Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, 

chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

 

10.3.- Protección de la cara. 

 

1.- Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 

 

a) Pantallas abatibles con arnés propio. 

 

b) Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

 

c) Pantallas con protecciones de cabeza, fijas o abatibles. 

 

d) Pantallas sostenidas con la mano. 

 

2.- Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, 

transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones; de la malla metálica fina, provistas 

de un visor con cristal inastillable.  

 

Las utilizadas contra el calor serán de amianto o de tejido aluminizado, reflectante, con el 

visor correspondiente equipado con cristal resistente a la temperatura que deba soportar. 

 

3.- En los trabajos de soldadura eléctrica, se usará el tipo de pantalla de mano llamada 

Cajón de soldador con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, 

siendo retráctil el oscuro para facilitar el picado de la escoria, y fácilmente recambiables 

ambos. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura 

con gas inerte (Nertal) se usaran las pantallas de cabeza con atalaje graduable para su 

ajuste en la misma. 

 

4.- Las pantallas para soldadura, bien sean de mano, como de otro tipo, deberán ser 

fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, con 

fibra vulcanizada. 

 

Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su 

exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 
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10.4.- Protección de la vista. 
 

1.- Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los siguientes 

riesgos: 

 

a) Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

 

b) Acción de polvo y humos. 

 

c) Proyección o salpicadura de líquidos, fríos, calientes, cáusticos o metales fundidos. 

 

d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

 

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

 

f) Deslumbramiento. 

 

2.- La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas 

transparentes o viseras. 

 

3.- Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 

 

a) Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, 

incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y 

eficacia. 

 

b) Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 

cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y líquidos serán 

como las anteriores pero llevando incorporados botones de ventilación indirecta con 

tamiz antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal y con 

protecciones laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 

 

c) Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, podrán utilizarse gafas 

protectoras del tipo panorámica con armazón de vinilo flexible y con el visor de 

policarbonato o acetato transparente. 

 

d) Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 
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4.- Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones y otros 

defectos, y serán de tamaño adecuado al riesgo. 

 

5.- Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 

guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por 

varias personas se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas 

elásticas. 

 

6.- Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico 

transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones y 

otros defectos, y las incoloras deberán transmitir no menos de ochenta y nueve por ciento 

(89%) de las radiaciones incidentes. 

 

7.- Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras, 

con la adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser  superpuestas a las graduadas 

del propio interesado. 

 

8.- Cuando en el trabajo a realizar existe riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de 

color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

 

10.5.- Protección de los oídos. 

 

1.- Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de 

seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a ochenta (80) decibelios, será 

obligatorio el uso de elementos o aparatos e insonorización que proceda adoptar. 

 

2.- Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de 

soportarlos, de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes 

antirruidos o dispositivos similares. 

 

3.- Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones 

contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 

4.- La protección de los pabellones de oído combinará con la del cráneo y la cara por los 

medios previstos en este Pliego. 

 

5.- Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 
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10.6.- Protección de las extremidades inferiores. 
 

1.- Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al 

trabajador de zapatos o botas de seguridad, adaptados a los riesgos a prevenir: 

 

a) En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso 

de botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. 

 

b) Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos, o frente a riesgos 

químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente 

tratado, o madera, y se deberá sustituir el cosido por la vulgarización en la unión del 

cuerpo con la suela. 

 

c) La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma. 

 

2.- En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los 

requisitos máximos de defensa frente a los mismos. 

 

3.- Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica, utilizarán 

calzado aislante sin ningún elemento metálico. 

 

4.- En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendrá 

calvos de hierro o acero. 

 

5.- Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran las suelas serán antideslizantes. 

 

En los lugares en que exista el alto grado de posibilidad de perforación de las suelas por 

clavos, virutas, cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles 

incorporadas a la misma suela o simplemente colocadas en su interior. 

 

6.- La protección de las extremidades inferiores se completará cuando sea  necesario con 

el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 
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10.7.- Protección de las extremidades superiores. 
 

1.- La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medios de guantes, mangas, 

mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la 

dificultad de movimientos al trabajador. 

 

2.- Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero 

curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica, según las características  o riesgos del 

trabajo a realizar. 

 

3.- En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas  de las 

manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

 

4.- Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, 

neopreno, o materiales plásticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo 

para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan 

este requisito indispensable. 

 

5.- Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 

 

10.8.- Protección del aparato respiratorio. 

 

1.- Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes 

características: 

 

a) Serán de tipo apropiado al riesgo. 

b) Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

d) Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 

e) Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y en todo 

caso una vez al mes. 

f) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

g) Se almacenarán en compartimente amplios y secos, con temperatura adecuadas. 

g) Las partes del contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada, o de 

neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 

 

2.- Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 
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a)   Polvo, humos y nieblas. 

b)   Vapores metálicos y orgánicos. 

h) Gases tóxicos industriales. 

i) Oxido de carbono. 

 

3.- El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en que 

no existe escasa ventilación o déficit de oxígeno. 

 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 

respiración. 

 

Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se llegaran a usar, 

a intervalos que no excedan del año. 

 

10.9.- Protección de la cabeza. 

 

1.- Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará en su caso, la 

protección específica de ojos y oídos. 

 

2.- En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su 

proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimientos, cuando se produzcan 

acumulación permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio la 

cobertura del cabello con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios adecuados, 

eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. 

 

3.- Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será 

obligatorio el uso de sombrero o cubrecabezas adecuados. 

 

4.- Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o 

de golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores. 

 

5.- Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor protegiendo en 

parte las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente únicamente, y en ambos casos 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés, o de atalaje de 

adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va 
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provisto de un barboquejo ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable a los 

distintos tamaños de cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida, quedando una 

distancia de dos a cuatro centímetros (2 a 4 cm.) entre el mismo y la parte interior del 

caso, con el fin de amortiguar los impactos. 

      Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables fácilmente. 

 

b) Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su 

ligereza, no rebasando en ningún caso los cuatrocientos cincuenta gramos (0.450 

Kgrs.) de peso. 

 

c) Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas. 

 

d) Serán incombustibles o de combustión lenta, y deberán proteger de las radiaciones 

caloríficas y de las descargas eléctricas hasta los diecisiete mil voltios (17.000 V.) sin 

perforarse. 

 

e) Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando 

no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un 

envejecimiento del material en el plazo de unos diez (10) años, transcurrido el cual 

deberán ser dados de baja, aún aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen 

almacenados. 

 

f) Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados 

por otras personas, se cambiarán las partes interiores de los mismos. 

 

10.10.- Protección personal contra la electricidad. 

 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos 

de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán 

calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

 
10.11.- Cinturones de seguridad. 

 

1.- En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso  de 

cinturón de seguridad. 
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2.- Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

 

a) Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética 

apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al tanino. 

 

b) Tendrán una anchura comprendida entre los diez y veinte centímetros           (10 y 20 

cm.), un espesor no inferior a cuatro milímetros (4 mm.) y su longitud será lo más 

reducida posible. 

 

c) Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas 

o deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en 

caída libre, en recorrido de cinco metros (5 m.). 

 

d) Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán ir 

sujetas por medio de remaches. 

 

3.- La cuerda salvavidas será de nylon, perlón o de cáñamo de manila, con un diámetro de 

doce milímetros (12 mm.) en el primer caso y de diecisiete milímetros (17 mm.) en el 

segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas 

eléctricas, cuando por su menos elasticidad para la tensión en su caso de caída. 

 

4.- Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la 

longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 

 
10.12.- Trabajos al aire libre. 

 

En todos los trabajos al aire libre se dotará a los operarios de prendas de protección 

personal para evitar rigores climáticos. 

 

 

11.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

11.1.- Trabajos en la carretera. 

 

Cuando sea preciso realizar trabajos en una carretera abierta al tráfico, los trabajadores 

estarán en una zona debidamente señalizada y con adecuadas limitaciones de velocidad. 
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En caso necesario se dispondrán trabajadores para la indicación del tajo y la regulación 

del tráfico. Cuando la visibilidad queda restringida por causas atmosféricas o de horario, 

estos trabajadores dispondrán de indicadores luminosos, y todo el personal de 

señalización y el que actué en el tajo vestirán prendas reflectantes. 

 

11.2.- Trabajos de excavación. 

 

En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para 

evitar derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno y forma de 

realización de los trabajos. Las excavaciones de zanjas para cimentación, vaciados y, en 

general, todas aquellas cuyos taludes hayan de estar protegidos posteriormente en obras 

de fábrica, se ejecutarán con la inclinación de talud tal, que evite los desprendimientos de 

tierras en tanto se proceda a los rellenos de fábrica correspondientes.  

 

Si por cualquier circunstancia fuese preciso o se estimase conveniente hacer 

excavaciones con un talud más acentuado que el anteriormente citado, se dispondrá una 

entibación que por su forma, materiales empleados y secciones de éstos ofrezcan 

absoluta seguridad. 

 

En la excavación de trincheras las inclinaciones de los taludes será de adecuada a la clase 

de terrenos según la forma y fase de desarrollar los trabajos, pero atendiendo 

esencialmente en todo caso a la máxima seguridad contra los desprendimientos.  

 

En el frente de trabajo se sanearán, por cualquier procedimiento que sea oportuno, todas 

aquellas zonas en las que existan bloques sueltos que pudieran desprenderse.  

Los trabajadores que efectúen este saneamiento deberán ir provistos de cinturón de 

seguridad, siempre que lo requiera la altura o escarpe del frente del trabajo. 

 

Los productos de la excavación que no hayan de retirarse inmediatamente, así como los 

materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la 

excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimiento 

o corrimientos de tierras en los taludes, y en otro caso se adoptarán las medidas 

oportunas a tal fin. 
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Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, como en los casos de 

vaciados contiguos a un edificio, cruce de una vía de comunicaciones a distinto nivel del 

suyo, etc., se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las 

partes interesadas por los trabajos. 

 

Los apeos podrán ser aislados o de conjunto, según la clase de terreno y forma de 

desarrollarse la excavación, y en todo caso se calcularán y ejecutarán de manera que 

consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin alterar las condiciones de 

estabilidad del resto de la construcción. 

 

En los medios de transporte mecánico de los productos de las excavaciones en que 

puedan existir zonas peligrosas, tales como vías, planos inclinados, teleféricos en sus 

estaciones de carga y descarga, etc., se marcarán zonas advirtiendo que no debe 

estacionarse ni transitar por dichos sitios más personal que el del servicio correspondiente. 

 

11.3.- Derivados del cemento. 
 

En los lugares de emplazamiento de las máquinas de gran velocidad, como las 

centrifugadoras de tubos, que presentan el peligro de desprendimiento de piezas, deberán 

disponerse barandillas, cadenas o dispositivos análogos que impidan durante la marcha el 

paso y estacionamiento en planos normales al eje de giro. 

 

Deberá existir perfecta ventilación en todos los locales donde se   desprenda polvo, 

estableciendo sistemas de aspiración cuando se trate de polvos nocivos y muy 

especialmente si son de amianto o de materiales colorantes tóxicas. En los últimos casos, 

si es necesario, se proveerá de caretas a los trabajadores sometidos a la acción del polvo 

nocivo. 

 

Usarán guantes de goma los trabajadores que manipulen el mortero de cemento y los 

objetos húmedos, y de no ser posible de guantes, emplearán dediles. Los trabajadores 

que manipulen los objetos de cemento en seco lo harán con manoplas de cuero o de 

fieltro. 

 

Los que por la clase de trabajo hayan de realizarlo en suelos húmedos o reciban 

salpicaduras de agua o mortero dispondrán de botas de agua y, en su caso, de delantales 

de cuero o arpillera, siendo todas estas prendas proporcionadas por la Empresa. 
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Además de los reconocimientos médicos que estén exigidos por otras disposiciones 

legales, el obligación de la Empresa el someter a reconocimiento a todo trabajador que 

tenga cualquier afección en la piel que pueda ser ocasionada por el cemento. Los 

trabajadores quedan obligados por su parte a poner un conocimiento de la Empresa la 

aparición de afecciones de esa índole. 

 
11.4.- Escalas y escaleras. 

 

11.4.1.- Escaleras fijas y servicio. 

 

1.- Todas las escaleras, plataformas y descansillos ofrecerán suficiente resistencia 

para soportar una carga móvil no menor de quinientos kilogramos por metro 

cuadrado (500 Kgrs./m2), y con un coeficiente de seguridad de cuatro (4). 

 

2.- Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán intersticios que 

permitan la caída de objetos. La abertura máxima permitida no excederá en diez 

milímetros (10 mm.). 

 

3.- Ninguna escalera tendrá una altura mayor de tres metros y setenta centímetros 

(3.70 m.), entre descansos. Los descansos intermedios tendrán como mínimo un 

metro y doce centímetros (1.12 m.) medidos en dirección a la escalera. El espacio 

libre vertical no será inferior a dos metros y veinte centímetros (2.20 m.) desde los 

peldaños. 

 

4.- Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos noventa centímetros 

(90 cm.) de ancho, y su inclinación respecto a al horizontal no podrá ser menor de 

veinte (20) ni mayor de cuarenta y cinco (45) grados. Cuando la pendiente sea 

inferior a veinte grados (20º), se instalará una rampa, y cuando sea superior a 

cuarenta y cinco grados (45º), una escala fija. Los escalones, excluidos los 

alientes, tendrán al menos veintitrés centímetros (23 cm.), de huella y los 

contrapeldaños no tendrán más de veinte centímetros (20 cm.) ni menos de trece 

centímetros (13 cm.) de altura. No existirá variación en la anchura de los 

escalones ni en la altura de los contrapeldaños en ningún tramo. Se prohíbe la 

instalación de escaleras de caracol, excepto para las de servicio. 

 

5.- Todas las escaleras que tengan cuatro (4) contrapeldaños o más se 

protegerán con barandillas en los lados abiertos. 
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6.- Las escaleras entre paramentos de anchura inferior a un metro tendrán por lo 

menos un pasamanos, perfectamente al lado derecho en sentido descendente. 

 

7.- Las escaleras cuya anchura sea igual o superior a un metro tendrán una 

barandilla en cada lado abierto y pasamanos en los cerrados. 

 

8.- La altura de las barandillas y pasamanos de las escaleras no será inferior a 

noventa centímetros (90 cm.). 

 

9.- La anchura libre de las escaleras de servicio será al menos de cincuenta y 

cinco centímetros (55 cm.). 

 

10.- la instalación de las escaleras de servicio no será mayor de sesenta grados 

(60º) y la anchura mínima de los escalones de quince centímetros (15 cm.). 

 

11.- Las aberturas de ventanas en los descensos de las escaleras, cuando sean 

mayores de treinta centímetros (30 cm.) de anchura y el antepecho esté a menos 

de noventa centímetros (90 cm.) sobre el descanso, se  resguardarán con barras, 

listones o enrejados para evitar caídas. 

 

11.4.2.- Escalas fijas de servicio. 

 

1.- Las partes metálicas y herrajes de las escalas serán de acero, hierro forjado, 

fundición maleable u otro material equivalente y estarán adosadas sólidamente a 

los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las precisen. 

 

2.- En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes 

más próximas al lado de ascenso será por lo menos de setenta y cinco 

centímetros (75 cm.). La de dieciséis centímetros (16 cm.). Habrá un espacio libre 

de cuarenta centímetros (40 cm.), a ambos lados del eje de la escala, si no está 

provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

 

3.- Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de nueve metros (9 m.), se 

instalarán plataformas de descanso para cada nueve metros (9 m.) o fracción. 
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11.4.3.- Escaleras de mano. 

 

1.- Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, 

estabilidad y seguridad, y, en su caso, de aislamiento o incombustión. 

 

2.- Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños 

estarán bien ensamblados y no solamente clavados. 

 

3.- Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, 

en evitación de que queden ocultos sus posibles defectos. 

 

4.- Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura 

cuenten con dispositivos especialmente preparados para ello. 

 

5.- Las escaleras de mano simples no deben salvar más de cinco metros   (5 m.), 

a menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para 

alturas superiores a siete metros (7 m.). 

 

Para alturas mayores de siete metros (7 m.), será obligatorio el empleo de 

escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su 

base, y para su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras 

de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las 

caídas. 

 

6.- En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes 

precauciones: 

 

a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas 

horizontales de suficiente resistencia y fijeza. 

b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo 

antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior. 

c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro       (1 m.) de 

los puntos superiores de apoyo. 

d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 

e) Cuando se apoyan en postes, se emplearán abrazaderas de sujeción. 

f) No se utilizarán simultáneamente por dos (2) trabajadores. 
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g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 

veinticinco kilogramos (25 Kg.). 

h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la 

cuarta parte (1/4) de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

 

7.- Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o 

cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo 

superior. 

 

11.5.- Plataforma de trabajo. 

 

1.- Las plataformas de trabajo, fijas a móviles, estarán construidas de materiales sólidos y 

su estructura y resistencia será proporcionada a las cargas fijas o móviles que hayan de 

soportar. 

 

2.- Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán 

productos resbaladizos. 

 

3.- Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros (2 m.) Estarán 

protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos con las  condiciones que señala el 

presente pliego. 

 

4.- Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles, se emplearán dispositivos de 

seguridad que eviten su desplazamiento o caída. 

 

11.6.- Barandillas y plintos. 

 

1.- Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

 

2.- La altura de las barandillas será de noventa centímetros (90 cm.) como mínimo a partir 

del nivel del piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por 

una barra horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes verticales con una 

separación máxima de quince centímetros (15 cm.). 

 

3.- Los plintos tendrán una altura mínima de quince centímetros (15 cm.) sobre el nivel del 

piso. 
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4.- Las barandillas serán capaces de resistir una carga de ciento cincuenta kilogramos por 

metro lineal (150 Kg./ml.). 

 

11.7.- Líneas eléctricas aéreas. 

 

1.- En los trabajos en líneas aéreas de conductores eléctricos, se considerarán a efectos 

de seguridad la tensión más elevada que soporten. Esta prescripción será válida en el 

caso de que alguna de tales líneas sea telefónica. 

 

2.- Se suspenderá el trabajo cuando haya tormentas próximas. 

 

3.- En las líneas de dos o más circuitos no se realizarán trabajos en uno de ellos estando 

otro en tensión, si para su ejecución es necesario mover los conductores de forma que 

puedan entrar en contacto. 

 

4.- En los trabajos a efectuar en los postes de emplearán, además del casco protector con 

barbuquejo, trepadores y cinturones de seguridad. De emplearse escalera para estos 

trabajos, serán de material aislante en todas sus partes. 

 

5.- Cuando en estos trabajos se empleen vehículos dotados de cabrestantes o grúas, el 

conductor deberá evitar no solo el contacto con las líneas en tensión, sino también la 

excesiva cercanía que pueda provocar una descarga a través del aire; los restantes 

operarios permanecerán alejados del vehículo, y en el caso accidental de entrar en 

contacto sus elementos elevados, el conductor permanecerá en el interior de la cabina 

hasta que se elimine tal contacto. 

 

11.8.- Protección contra contacto en las instalaciones y equipos eléctricos. 

 

1.- En las instalaciones y equipos eléctricos para la protección de las personas contra los 

contactos con partes habitualmente en tensión se adoptarán algunas de  las siguientes 

prevenciones: 

 

a) Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar donde 

las personas habitualmente se encuentran o circulan, para evitar un contacto fortuito o 

por la manipulación de objetos conductores cuando éstos puedan ser utilizados cerca 

de la instalación. 
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b) Se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, que conserven sus 

propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo. 

c) Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes 

activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma y 

resistir a los esfuerzos mecánicos usuales. 

 

2.- Para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las instalaciones 

que puedan quedar accidentalmente con tensión, se adoptarán, en corriente alterna, uno o 

varios de los siguientes dispositivos de seguridad: 

 

a) Puesta a tierra de las masas. Las masas deben estar unidas eléctricamente a una 

toma de tierra o a un conjunto de tomas de tierras interconectadas, que tengan una 

resistencia apropiada. Las instalaciones, tanto con neutro aislado de tierra como con 

neutro unido a tierra, deben estar permanentemente controladas por un dispositivo 

que indique automáticamente la existencia de cualquier defecto de aislamiento, o que 

separe automáticamente la instalación o parte de la misma en la que esté el defecto 

de la fuente de energía que la alimenta. 

b) De corte automático o de aviso, sensibles a la corriente de defecto (interruptores 

diferenciales) o a la tensión de defecto (relés de tierra). 

c) Unión equipotencial o por superficie aislada de tierra o de las masas (conexiones 

equipotenciales). 

d) Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía, por medio de 

transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los 

conductores del circuito de utilización, incluido el neutro. 

e) Por doble aislamiento de los equipos y máquinas eléctricas. 

 

3.- En corriente continua se adoptarán sistemas de protección adecuada para cada caso, 

similares a los referidos para alterna. 

 

11.9.- Conductores eléctricos. 

 

1.- Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente aislados respecto a tierra. 

 

2.- Los conductores portátiles y los conductores suspendidos no se instalarán ni 

emplearán en circuitos que funcionen a una tensión superior a doscientos cincuenta voltios 

(250 V.), a tierra de corriente alterna, a menos que dichos conductores portátiles que 

puedan deteriorarse estarán protegidos por una cubierta de caucho duro y, si es 
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necesario, tendrán una protección adicional metálica flexible, siempre que no estén en 

algunos tipos de ambientes señalados en el apartado 4 de este artículo. 

 

3.- Se prohíbe el uso de conductores desnudos. Los conductores cuyo revestimiento 

aislante sea suficiente y los de alta tensión en todo caso, se encontrarán fuera del alcance 

de la mano, y cuando esto no sea posible, será eficazmente protegidos al objeto de evitar 

cualquier contacto. 

 

4.- Los conductores o cables para instalaciones en ambientes inflamables, explosivos o 

expuestos a la humedad, corrosión, etc., estarán homologados para este tipo de riesgos. 

 

5.- Todos los conductores tendrán una sección suficiente para que el coeficiente de 

seguridad en función de los esfuerzos mecánicos que soporten no sea inferior a tres (3). 

 
11.10.- Grúas. 

 

11.10.1.- Grúas portátiles. 

 

1.- Las palancas de maniobra se dispondrán de modo que cuando no se usen 

queden en posición vertical. 

 

2.- Las plataformas del operario o, en su caso, la zona de trabajo del piso o 

plataforma, estarán provistas de las barandillas y plintos con las condiciones que 

se determinan en este pliego. 

 

3.- las manivelas de control estarán protegidas por medio de resguardos para 

evitar contactos con objetos fijos o móviles. 

 

11.11.- Aparejos para izar. 

 

11.11.1.- Cadenas. 

 

1.- Las cadenas serán de acero. 

 

2.- El factor de seguridad será al menos de cinco (5) para la carga nominal 

máxima. 
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3.- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo 

material que las cadenas a las que van fijados. 

 

4.- Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

 

5.- Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o 

agrietado, serán cortados y reemplazados inmediatamente. 

 

6.- Las cadenas se mantendrán libres y nudos y torceduras. 

 

7.- Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de 

ranuras que permitan el enrollado sin torceduras. 

 

11.11.2.- Cables. 

 

1.- Los cables serán de dimensiones apropiadas para las operaciones en que se 

hayan de emplear. 

 

2.- El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis (6). 

 

3.- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán 

provistos de guardacabos resistentes. 

 

4.- Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 

 

5.- Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechando 

aquellos cables en que lo estén en más del diez por ciento (10 %) de los mismos 

contados a lo largo de dos tramos de cableado, separados entre sí por una 

distancia inferior a ocho (8) veces su diámetro. 

 

6.- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a treinta (30) veces el del 

cable, siempre que sea también trescientas (300) veces el diámetro del alambre 

mayor. 
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11.11.3.- Cuerdas. 

 

1.- las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de 

seguridad de diez (10). 

 

2.- No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o 

sobre ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. 

 

3.- No se depositarán en locales en donde estén expuestas a contactos con 

sustancias químicas corrosivas ni se almacenarán con nudos, ni sobre superficies 

húmedas. 

 

11.11.4.- Poleas. 

 

1.- Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y 

enrollado de los eslabones de las cadenas. 

 

2.- Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones 

adecuadas para que aquellas puedan desplazarse libremente y su superficie será 

lisa y con bordes redondeados. 

 

11.11.5.- Ganchos. 

 

1.- Serán de acero o hierro forjado. 

 

2.- Estarán equipados con pestillo u otros dispositivos de seguridad para evitar 

que las cargas puedan salirse. 

 

3.- las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 

redondeadas. 

 

11.12.- Carretillas o carros manuales. 

 

1.- Serán de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar y de 

modelo apropiado para el transporte a efectuar. 

 

2.-Las ruedas serán neumática o, cuando menos, con llantas de caucho. 
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3.- Si han de ser utilizadas en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas, estarán 

dotadas de frenos. 

 

4.- Nunca se sobrecargarán y se asentarán los materiales sobre las mismas para que 

mantengan el equilibrio. 

 

5.- Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 

 
11.13.- Tractores y otros medios de transporte automotores. 

 

1.- Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno reunirán 

condiciones para evitar movimientos involuntarios. 

 

2.- El sistema eléctrico reunirá las condiciones previstas en la O.G.S.H.T. y en los 

Reglamentos electrotécnicos en vigor. 

 

3.- No se utilizarán vehículos dotados de motor de explosión en locales donde exista alto 

riesgo de explosión o incendio, o en locales de escasa ventilación. 

 

4.- Solo se permitirá su utilización a los conductores especializados. 

 

5.- El sillín del conductor estará dotado de los elementos de suspensión precisos. 

 

6.- Estos vehículos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor deberán ser 

provistas de pórticos de seguridad para caso de vuelco. 

 

7.- Estarán provistos de luces, frenos y dispositivos de aviso sonoro. 

 

8.- Tendrá una indicación visible de la capacidad máxima a transportar. En caso de 

dejarse en superficies inclinadas se bloquearán sus ruedas. 

 

9.- Cuando hayan de efectuar desplazamientos por vías públicas, reunirán, en todo caso, 

las condiciones previstas en el Reglamento de Circulación. 
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11.14.- Aparatos de elevación, transporte y similares. 
 

Además de lo especificado en otros artículos de este Pliego y normas concurrentes, y 

siempre que de ello no resulte una inferior seguridad en los tajos, se cumplirá lo siguiente: 

 

Todos los aparatos de elevación, transporte y similares empleados en las obras satisfarán 

las condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas, y estarán 

provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar: 

 

1.- La caída o el retorno brusco de la jaula, plataforma, cuchara, cubeta, vagoneta o, en 

general, receptáculo o vehículo a causa de avería en la máquina, mecanismo elevador o 

transportador, o de rotura de los cables, cadenas, etc., utilizados. 

 

2.- La caída de las personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y 

vehículos, o por los huecos y aberturas existentes en la caja o camino recorrido por 

aquellos. 

 

3.- La puesta en marcha, fortuita o fuera de ocasión, y las velocidades excesivas que 

resulten peligrosas. 

 

4.- En general, toda clase de accidentes que puedan afectar a los trabajadores que se 

hallen en estos aparatos o en sus proximidades.  

 

Los aparatos y vehículos llevará un rotulo visible con indicaciones de la carga máxima que 

puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada, y cuando los mismos no 

deban transportar personas también se hará constar así. En las grúas de plano inclinable 

se señalarán las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de inclinación. No 

se permitirá circular ni estacionarse bajo las cargas grandes o pesadas, suspendidas o 

transportadas, salvo en los casos necesarios, para la ejecución del trabajo. 

Las cargas que hayan de transportar los trabajadores, atendiendo al peso, volumen, 

camino, recorrido, etc., serán proporcionadas a sus condiciones físicas. En el transporte, 

carga y descarga de mercancías realizadas a brazo por un operario el peso máximo no 

podrá exceder de ochenta kilogramos (80 Kg.). 

 

Las operaciones de carga y descarga y el transporte en general se harán con las debidas 

garantías de seguridad para el personal y para los materiales transportados, empleándose, 

siempre que sea posible, medios mecánicos que hagan el trabajo manual menos penoso. 
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Los aparatos de elevación, transporte y similares, y especialmente los cables, cadenas, 

cuerdas, ganchos, argollas y además medios o elementos de los mismos que suspendan 

cargas, una vez montados en las obras y antes de su utilización, serán examinados y 

probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de 

los mismos. Estas pruebas se repetirán cada vez que estos aparatos sean objeto de 

traslado, modificaciones o reparaciones de importancia. 

 

Las cadenas, los cables metálicos y las cuerdas de cualquier clase empleados en estos 

aparatos serán de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo presente que no deben 

trabajar a una carga superior a un octavo (1/8) de su resistencia a la rotura. 

 

En las instalaciones de importancia, como grúas fijas y móviles, cables-grúas, 

montacargas, planos inclinados o similares, no utilizados para el transporte de los 

trabajadores, podrán suspenderse de los cables de elevación cargas hasta un quinto (1/5) 

de su resistencia a la rotura. Los cables carriles de los transportes aéreos exclusivamente 

para materiales podrán trabajar hasta un tercio (1/3) de su carga de rotura. 

 

En todos estos casos especiales, los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida 

solvencia, y las Empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al 

buen funcionamiento, conservación y adecuación de todos lo mecanismos y elementos del 

conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad de los propios 

trabajadores. 

 

Las oportunas autorizaciones, solicitadas por las Empresas usuarias de las instalaciones, 

justificando los mencionados extremos, de la Dirección General de Trabajo, la cual 

resolverá con los asesoramientos convenientes. 

 

En los trabajos excepcionales se tomará medidas especiales para asegurar a los 

trabajadores contra los peligros de la rotura eventual de las cadenas, cables y cuerdas. 

Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y 

cadenas que tengan un lazo o nudo. 
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Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente 

para materiales cuando sea de necesidad en razón a lo gran longitud de los mismos o en 

otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme sean realizadas en 

debida forma por el personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte 

inferior a la del cable, y que la Empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías 

suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores. 

 

Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales, que resulte difícil 

el desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas. 

 

Los tornos y cabrestantes accionados a brazo deben estar provistos de un freno, trinquete 

o dispositivo similar que asegure su inmovilización en cualquier posición, evitando el 

retroceso brusco. 

 

Los aparatos elevadores accionados mecánicamente dispondrán de frenos o dispositivos 

equivalentes capaces de detener el movimiento en cualquier posición o recorrido, de evitar 

la puesta en marcha fortuita y las velocidades excesivas automáticamente o ser 

accionados a mano fácilmente en caso de interrupción de la fuerza motriz. 

 

Cuando en razón a las circunstancias que concurran en los trabajos, naturaleza de los 

terrenos, dificultad de una grúa, pala excavadora, o en general, cualquier otro aparato, por 

esfuerzos a que se encuentre sometido por elevación de cargas, arranque y transporte de 

materiales, etc., se procederá a un anclaje o sujeción que ofrezca planas garantías para la 

seguridad del trabajo. 

 

En las grúas, palas excavadores y similares se tendrá especial cuidado para evitar el 

accidente que podría resultar al tomar contacto la pluma o carga con las líneas eléctricas 

próximas al lugar de trabajo o al camino recorrido por aquellas en sus desplazamientos. 

 

La conducían y maniobra de estos aparatos se realizarán de acuerdo con las instrucciones 

dadas al efecto, y los trabajos empleados en estas faenas serán seleccionados entre 

aquellos mayores de veinte (20) años que reúnan condiciones y conocimientos personales 

adecuados a la índole del servicio, que serán exigidas con mayor rigor cuando se trate de 

aparatos de mayor potencia y capacidad de trabajo. 
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11.15.- Medios de prevención y extinción de incendios. 
 

En los centros de trabajo que ofrezcan peligro de incendios, con o sin explosivos, se 

adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, en su 

caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos 

contra incendios. 

 

1.- Uso de agua. 

 

Donde existan conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de 

agua a distancia conveniente entre sí y cercanas a los puestos fijos de trabajo y lugares de 

paso personal, colocando junto a tales tomas de correspondientes mangueras que tendrán 

la sección y resistencia adecuada. 

 

Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán 

depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios. 

En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos 

orgánicos, solo deberá emplearse agua pulverizada. 

 

En incendios que afecten a instalaciones, eléctricas con tensión se prohibirá el empleo de 

extintores de espuma química, soda-ácida o agua. 

 

2.- Extintores portátiles. 

 

En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados e sitio 

visible y accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, 

de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, 

según convenga a la causa determinante el fuego a extinguir. 

 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con  carteles indicadores 

del lugar y clase de incendio en que deban emplearse. 

 

Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de 

tetracloruro de carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones 

químicas peligrosas que puedan producirse en los locales de trabajo entre los líquidos 

extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse. 
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Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas 

constructoras inmediatamente después de usarlos. 

 

3.- Prohibiciones personales. 

 

En las dependencias con alto riesgo de incendio, queda terminantemente prohibido fumar 

o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Está prohibición se indicará con carteles 

visibles a la entrada y en los espacios libres de las paredes de tales dependencias. 

 

Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados 

por la empresa, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias 

inflamables. 

 

Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de calzado 

especial contra incendios que el Contratista facilite a los trabajadores para uso individual. 

 

4.- Equipos contra incendios. 

 

En los centros de trabajo con riesgo de incendio se instruirá y entrenará especialmente al 

personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y 

conservación de las instalaciones y material exterior, señales de  alarma, evacuación de 

los trabajadores y socorro inmediato a los accidentados. 

 

El personal de los equipos contra incendios dispondrá de cascos, trajes aislantes, botas y 

guantes de amianto y cinturones de seguridad; asimismo dispondrán si fuera preciso para 

evitar específicas intoxicaciones o sofocación, de máscaras y equipos de extinción 

autónoma. 

 

El material asignado a los equipos de extinción de incendios no podrán ser usado para 

otros fines y su emplazamiento será conocido por las personas que deban emplearlo. La 

empresa designará al Jefe de Equipo o Brigada contra incendios. 

 

11.16.- Tuberías. 

 

1.- Los materiales de que estén construidas y su espesor serán los adecuados a la 

temperatura, presión y naturaleza de las sustancias que conduzcan. 
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2.- Se instalarán de forma que se evite un posible efecto de sifón. 

 

3.- Se unirán firmemente a puntos fijos o se montarán sobre soportes. 

 

4.- Se recubrirán con materiales aislantes cuando por ellas circulen fluidos a  temperatura 

igual o superior a cien grados centígrados (100 1C). 

 

5.- Si transportan sustancias inflamables, no pasarán por las proximidades de motores, 

interruptores, calderas o aparatos de llama abierta, y serán debidamente protegidos. Las 

tuberías que conduzcan petróleo y sus derivados o gases combustibles, se instalarán bajo 

tierra siempre que sea posible. 

6.- Se evitará que pos sus juntas puedan producirse escapes de sustancias molestas, 

candentes, tóxicas, corrosivas o inflamables. 

 

7.- Se pintarán con colores distintos para cada fluido o grupo de fluidos de la misma 

naturaleza que conduzcan. 

 

8.- Se colocarán instrucciones y planos de las instalaciones en sitios visibles para una 

rápida detección y reparación de las fugas. 

 

 

12.- MEDIDAS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

12.1.- Suministro de agua. 
 

En todo caso se facilitará a los trabajadores agua potable en recipientes que tengan toda 

clase de garantías higiénicas. 

 

12.2.- Servicios higiénicos. 

 

De existir agua corriente en las inmediaciones, se montarán duchas y retretes. De no ser 

así, se construirán letrinas con absolutas garantías higiénicas. 

 
 
 
 

  

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº16. Estudio de Seguridad y Salud.  
Pliego de Condiciones. 

Página 38 

 



Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y 

Medio Ambiente 

 Dirección General del Agua 

 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  
DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 

 
PROYECTO BÁSICO 

 

12.3.- Evitación de malos olores. 
 

Se evitarán olores persistentes o especialmente molestos, mediante los sistemas de 

captación y expulsión más eficaces; si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente 

máscaras respiratorias. 

 

12.4.- Vestuarios y aseos. 

 

1.- Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del 

personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 

La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados (2 m2.), por cada 

trabajador que haya de utilizarlos y la altura del techo ser de dos metros treinta 

centímetros (2.30 m.). 

 

2.- Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

 

3.- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua, provisto 

de jabón, por cada diez (10) empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de 

dimensiones adecuadas por cada veinticinco (25) trabajadores o fracción de esta cifra que 

finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 

4.- Se dotará por la empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de 

aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 

recipientes adecuados para depositar los usados. 

5.- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipules sustancias 

tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

 

12.5.- Limpieza del tajo. 

 

1.- Los locales de trabajo y dependencias anejas deberán mantenerse siempre en buen 

estado de aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias. 

 

2.- En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios 

húmedos cuando no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso 

productivo lo permita. 
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3.- Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, y 

siempre que sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que 

puedan ser ventilados durante media hora al menos antes de la entrada al trabajo. 

 

4.- Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 

desagradables o nocivos del polvo o residuos y los entorpecimientos que la misma 

limpieza pueda causar en el trabajo. 

 

5.- Los operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de 

los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor 

peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas y 

otras materias resbaladizas. 

 

6.- Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la instalación 

que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo protector 

adecuado. 

 

7.- Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones 

deberán mantener los siempre en buen estado de limpieza. 

 

8.- Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeras materias de fabricación bien 

directamente por medios de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

 

9.- Igualmente se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o 

peligrosas por procedimientos eficaces. 

 

10.- Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán, perfectamente, detergentes. 

 

En los casos que sean imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados 

del petróleo, en el desarrollo de todas estas operaciones estará prohibido fumar. 

 

12.6.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 

 

1.- Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de origen, 

tratando de aminorar su propagación en los locales de trabajo. 
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2.- Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan 

vibraciones molestas o peligrosas a los trabajadores y, muy especialmente, los órganos 

móviles y los dispositivos de transmisión de movimiento. 

 

3.- El control de ruidos agresivos en los centros de trabajo no se limitará al aislamiento de 

foco que os produce, sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas 

necesarias para evitar que los fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles 

peligrosos para la salud de los trabajadores. 

 

4.- A partir de los ochenta decibelios (80 dc.) y siempre que no se logre la disminución del 

nivel sonoro por otros procedimientos se emplearán obligatoriamente dispositivos de 

protección personal tales como tapones, cascos, etc., y a partir de los ciento diez 

decibelios (110 dc.) se extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones 

dolorosas o graves. 

 

 

5.- Las máquinas operadoras automóviles, como tractores, traíllas, excavadoras o 

análogas, que produzcan trepidaciones y vibraciones estarán provistas de asientos con 

amortiguadores y sus conductores serán provistos de equipo de protección personal 

adecuado, como fajas, aguantes, etc. 

 

 

13.- INSTALACIONES SANITARIAS. 

 

1.-En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia, con medios 

suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores. 

 

2.- El personal sanitario, las instalaciones y dotaciones de estos servicios guardarán 

relación con el número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y características 

del mismo y con los riesgos genéricos y específicos de la actividad que se desarrolla. 

 

3.- En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien 

señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados, 

o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la empresa. 
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Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de noventa y seis grado (96º), 

tintura de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmádicos, analgésicos y tánicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para 

agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetros 

clínicos. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la empresa 

dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

 
 
14.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 

 

14.1.- Jefe de Obra. 

 

Como autoridad superior dentro de la obra, centralizará toda la información sobre 

seguridad. 

 

Será el encargado de dar las órdenes oportunas para la realización conveniente. Facilitará, 

controlará y comprobará la realización de los trabajadores y el cumplimiento de las normas 

establecidas en este Estudio de Seguridad. 

 

14.2.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 

 

La Obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, cuya misión 

será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos 

y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de Seguridad a adoptar. 

 

Así mismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 

condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

 

14.3.- Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

El Coordinador en Fase de ejecución es el depositario del Libro de Incidencias y el 

obligado a cursas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia las 

anotaciones que se hayan formulado y de comunicarlas a las empresas afectadas y a los 

representantes de los trabajadores.  
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Es igualmente responsable de aprobar los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

obligatoriamente han de presentar todas y cada una de las contratas que concurran en la 

obra, así como de la aprobación de sus eventuales modificaciones. 

 

La contratación de los coordinadores, cuyo nombramiento sólo es obligatorio en el caso de 

concurrencia de varios proyectistas para el de Fase de Proyecto y de varios contratistas 

(incluidos subcontratistas), para el de Fase de ejecución, corresponde al Promotor. 

 

La grave responsabilidad que se imputa a los Coordinadores requerirá de una 

compensación económica adecuada tanto a la responsabilidad vinculada a la función 

como a la dedicación plena que comporta respecto de la obra en cuestión. 

 

14.4.- Brigada de Seguridad. 

 

Se constituirá una brigada de seguridad encargada de revisa y reponer toda la 

señalización y protecciones. 

 
14.5.- Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud. 
 

Se nombrarán Delegados de Prevención, de acuerdo con lo previsto en el art.35 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Las Competencias y Facultades son las que marca el art.36 de la citada Ley, que son: 

 

- Competencias para colaborar con la Dirección de la Obra, promover y  fomentar la 

cooperación de los trabajadores, vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa. 

 

- Facultades para acompañar a los técnicos en evaluaciones, a la inspección de trabajo, 

realizar visitas a los lugares de trabajo, ser informado de los daños      producidos a 

los trabajadores, tener acceso a información y documentación     necesaria, proponer 

medidas de carácter preventivo y proponer paralización de actividades a los 

representantes de los trabajadores. 

 

Se constituirá el Comité cuando en el Centro de Trabajo el núm. de trabajadores sea 

de 50 o más, de acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
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Las competencias y facultades son las marcadas en el art.39 de la citada Ley, que 

son: 

 

- Competencias de participar en la elaboración, puesta en marcha y evaluación de los 

planes y programas de Prevención en el Centro de Trabajo, promover iniciativas en 

mejoras de las condiciones de trabajo. 

 

- Facultades para conocer la situación de riesgos, con las visitas oportunas, conocer 

documentos e informes relativos a funciones, conocer y analizar los daños a la salud 

de los trabajadores, conocer e informar la memoria y programación anual de los 

Servicios de Prevención. 

 

- Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite algunas de las representaciones 

en el mismo. 

 

- Adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

 

14.6.- Subcontratistas. 

 

Los Subcontratistas serán los responsables de la seguridad de sus trabajadores. 

 

A estos efectos están obligados a cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad, 

así como el Plan de Seguridad correspondiente que en su momento se realice. 

 

14.7.- Libro de Incidencias. 
 

De acuerdo con lo prescrito en el Real Decreto 555/1986, en la obra existirá un libro de 

incidencias, habilitado al efecto y facilitado por el Colegio profesional correspondiente y 

cuyo formato y utilización se regirá por lo regulado en el citado Real Decreto. 

 

 

15.- OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR. 
 

El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado expresamente 

pero sean ordenadas por la Dirección de Obra. Dichos elementos cumplirán la normativa vigente y 

las normas de buena práctica. 
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Se considerarán incluidas en el precio que para la totalidad de las medidas de seguridad e higiene 

figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, no siendo por tanto objeto de abono independiente, lo cual 

no servirá como justificación para la negativa o demora del Contratista en el cumplimiento de las 

ordenes dadas para la adopción de dichas medidas. 

 

 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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1.1 E38PIP040 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,

(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 5,000

1.2 E38PIP030 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y

plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables

en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

1.3 E38PIP010 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

1.4 E38PIM070 ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en

tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

Total ud............: 5,000

1.5 E38PIM010 ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

1.6 E38PIC160 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cincha de

nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,

homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 5,000

1.7 E38PIC105 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero. Amortizable en un uso.

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 5,000

1.8 E38PIC100 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso.

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

1.9 E38PIC090 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un

uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

1.10 E38PIC040 ud Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre,

(amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 5,000

1.11 E38PIC010 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 5,000

1.12 E38PIA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

1.13 E38PIA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

1.14 E38PIA090 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

1.15 E38PIA130 ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/

R.D. 773/97.

Total ud............: 10,000

SYS FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA D… Página 1
Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.16 E38PIA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud............: 5,000

1.17 E38PIM040 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

Total ud............: 10,000
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2.1 E38PCB190 ud Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco,

amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total ud............: 20,000

2.2 E38PCB180 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de

largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso

colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total ud............: 10,000

2.3 E38PCR050 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color

naranja de 1,5 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje,

amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

Total m.............: 300,000

2.4 E38PCA100 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms.,

formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante

encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y

colocación, (amortizable en dos usos).

Total ud............: 4,000

2.5 E38PCA120 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms.,

formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante

encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y

colocación, (amortizable en dos usos).

Total ud............: 4,000

2.6 E38EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.

485/97.

Total ud............: 4,000

2.7 E38EB040 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,

(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud............: 4,000

2.8 E38EB030 ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje,

con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable

en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud............: 4,000

2.9 E38EB025 m. Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores

rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en

tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total m.............: 5,000

2.10 E38EB020 m. Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores

rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y

desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.

Total m.............: 5,000

2.11 E38EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje.R.D. 485/97.

Total m.............: 1.500,000

2.12 E38ES010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode

tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.

485/97.

Total ud............: 6,000
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2.13 E38ES030 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte

metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,

amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud............: 6,000

2.14 E38ES040 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de

acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en

cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40,

colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud............: 4,000

2.15 E38ES050 ud Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso)

montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos)

i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud............: 5,000

2.16 E38ES060 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo

paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Total ud............: 5,000

2.17 E38ES070 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,

amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud............: 5,000

2.18 E38ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,

fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y

desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total ud............: 10,000
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3.1 U38013 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 de 5 Kg de capacidad, con soporte y

boquilla con difusor, colocado.

Total Ud............: 1,000

3.2 U38002 Ud Extintor de polvo seco ABC de 6 Kg de capacidad, incluso soporte y

colocación.

Total Ud............: 2,000
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4.1 U51051 Ud Interruptor diferencial para instalaciones a 220V, de 30mA de

sensibilidad, 25 A de intensidad nominal, amortizable en 1 uso,

totalmente instalado.

Total Ud............: 4,000

4.2 U51054 Ud Toma de tierra mediante pica de cobre de 14mm de diámetro y 2m de

longitud.

Total Ud............: 2,000
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5.1 U51025 Ud Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios,

colocado.

Total Ud............: 2,000

5.2 U51026 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.

Total Ud............: 4,000

5.3 U51101 Ud Reconocimiento médico obligatorio.

Total Ud............: 10,000
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6.1 E38BA020 m. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro

general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal

750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada

sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Total m.............: 20,000

6.2 E38BA030 ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general

municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,

realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta

densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma

de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,

incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y

funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Total ud............: 1,000

6.3 E38BA040 ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red

general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:

rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de

saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería

de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20

cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición

del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación

del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total ud............: 1,000

6.4 E38BC050 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de

3,97x2,15x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada

pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de

0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6

mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y

lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de

gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo

con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta

madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y

resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica

mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y

recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms............: 8,000

6.5 E38BC120 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de

4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado.

Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6

mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de

aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de

0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,

recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y

recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total ms............: 8,000

6.6 E38BM100 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Total ud............: 8,000
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7.1 E38W010 h. Vigilante de seguridad, que acredite haber realizado con

aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

Total h.............: 100,000

7.2 E38W020 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,

considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un

técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores

con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de

oficial de 1ª.

Total ud............: 8,000

7.3 E38W030 ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,

considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

Total ud............: 8,000

7.4 E38W040 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,

considerando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42.

Total ud............: 8,000

7.5 E38W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,

considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

Total ud............: 8,000

7.6 E38W060 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye:

Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de

trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las

enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la

salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores

sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art.

37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de

los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario

acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes,

recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios

estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art.

23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración

con el sistema nacional de salud en materias como campañas

preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación

requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los

Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad);

sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a

cuota de la Seguridad Social.

Total ud............: 100,000

SYS FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA D… Página 9
Presupuesto parcial nº 7 FORMACION DE SEGURIDAD Y VARIOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



Dirección General del Agua 

 
 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  
DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENO 

 
PROYECTO BÁSICO 

 

Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento nº1. Memoria y anejos a la Memoria. Anejo nº9. Estudio de Seguridad y Salud.  
Presupuesto. 

Página 4 

 



Cuadro de precios nº 1 
    Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

  1 PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 

    

1.1 ud Par de botas aislantes para electricista 
hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 
3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

6,20 SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

1.2 ud Par de botas de seguridad con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 

5,30 CINCO EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

1.3 ud Par de botas altas de agua. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

4,46 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

1.4 ud Par de guantes aislantes para protección 
de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 
V., (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

6,64 SEIS EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.5 ud Par guantes de goma látex-anticorte. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.6 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y 
torsal fabricado con cincha de nylon de 45 
mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable, homologado CE. Amortizable en 
5 obras; s/ R.D. 773/97. 

6,20 SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

1.7 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 

11,52 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

1.8 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas 
de PVC. Amortizable en un uso. Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

5,48 CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

1.9 ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

9,97 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

1.10 ud Cinturón de seguridad de suspensión 
con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

13,40 TRECE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

1.11 ud Cinturón de seguridad de sujeción, 
homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

3,90 TRES EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

1.12 ud Casco de seguridad con arnés de 
adaptación, homologado. Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

1,43 UN EURO CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1.13 ud Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, homologadas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS 

1.14 ud Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.15 ud Juego de tapones antiruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.16 ud Protectores auditivos con arnés a la 
nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 

2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.17 ud Par de guantes de uso general de lona y 
serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

1,05 UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS 

  2 PROTECCIONES COLECTIVAS     
2.1 ud Valla extensible reflectante hasta 3 m. 

en colores rojo y blanco, amortizable en 5 
usos, incluso colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 486/97. 

16,03 DIECISEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

2.2 ud Valla de contención de peatones, 
metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 
1 m. de altura, color amarillo, amortizable 
en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/ R.D. 486/97. 

10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
2.3 m. Malla de polietileno alta densidad con 

tratamiento antiultravioleta, color naranja de 
1,5 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y 
desmontaje, amortizable en tres usos. s/ 
R.D. 486/97. 

1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

2.4 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o 
asimilables de 50x50 cms., formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
armados mediante encolado y clavazón, 
zocalo de 20 cms. de altura, incluso 
fabricación y colocación, (amortizable en 
dos usos). 

8,06 OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

2.5 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o 
asimilables de 100x100 cms., formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
armados mediante encolado y clavazón, 
zocalo de 20 cms. de altura, incluso 
fabricación y colocación, (amortizable en 
dos usos). 

15,13 QUINCE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

2.6 ud Foco de balizamiento intermitente, 
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 

6,34 SEIS EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.7 ud Cono de balizamiento reflectante 
irrompible de 50 cm. de diámetro, 
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 

1,19 UN EURO CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

2.8 ud Boya destellante amarilla con carcasa 
de plástico y soporte de anclaje, con célula 
fotoeléctrica y pilas, i/colocación y 
desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ 
R.D. 485/97. 

1,40 UN EURO CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

2.9 m. Banderola de señalización colgante 
realizada de plástico de colores rojo y 
blanco, reflectante, i/soporte metálico de 
1.20 m. (amortizable en tres usos), 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

1,69 UN EURO CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

2.10 m. Banderola de señalización colgante 
realizada de plástico de colores rojo y 
blanco, reflectante, amortizable en tres 
usos, colocación y desmontaje sobre 
soportes existentes. s/ R.D. 485/97. 

0,45 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.11 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco 
de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje.R.D. 485/97. 

0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS 

2.12 ud Señal de seguridad triangular de L=70 
cm., normalizada, con trípode tubular, 
amortizable en cinco usos, i/colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

2.13 ud Señal de seguridad circular de D=60 
cm., normalizada, con soporte metálico de 
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. 
de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. 
de apertura de pozo, hormigonado 
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 

7,66 SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.14 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 
cm., normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de 
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

7,49 SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

2.15 ud Señal de tráfico pintada sobre bolsa de 
plástico (amortizable en un uso) montada 
sobre bastidor metálico (amortizable en tres 
usos) i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 

3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.16 ud Señal de seguridad manual a dos caras: 
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. 
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97. 

2,33 DOS EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    

 SYS FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJON Página 3 
 



Cuadro de precios nº 1 
    Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
2.17 ud Panel direccional reflectante de 60x90 

cm., con soporte metálico, amortizable en 
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-10/B/40, colocación y 
montaje. s/ R.D. 485/97. 

10,65 DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

2.18 ud Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecanicamente, amortizable en 3 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 

1,24 UN EURO CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

  3 EXTINCION DE INCENDIOS     
3.1 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 de 5 

Kg de capacidad, con soporte y boquilla 
con difusor, colocado. 

59,34 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

3.2 Ud Extintor de polvo seco ABC de 6 Kg de 
capacidad, incluso soporte y colocación. 

29,85 VEINTINUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  4 PROTECCION INSTAL. 
ELECTRICAS 

    

4.1 Ud Interruptor diferencial para instalaciones 
a 220V, de 30mA de sensibilidad, 25 A de 
intensidad nominal, amortizable en 1 uso, 
totalmente instalado. 

41,55 CUARENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

4.2 Ud Toma de tierra mediante pica de cobre 
de 14mm de diámetro y 2m de longitud. 

54,26 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

  5 MEDICINA PREVENTIVA Y P. 
AUXILIARES 

    

5.1 Ud Botiquín de urgencia para obra, con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

21,55 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

5.2 Ud Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 

24,36 VEINTICUATRO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

5.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio. 39,07 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS 

  6 INSTALACIONES HIGIENE Y 
BIENESTAR 

    

6.1 m. Acometida provisional de electricidad a 
caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x6 
mm2. de tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. totalmente 
instalada. 

7,78 SIETE EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

6.2 ud Acometida provisional de fontanería 
para obra de la red general municipal de 
agua potable hasta una longitud máxima de 
8 m., realizada con tubo de polietileno de 
25 mm. de diámetro, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de presión máxima con 
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón roscado, 
incluso derechos y permisos para la 
conexión, totalmente terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del 
pavimento. 

59,75 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

6.3 ud Acometida provisional de saneamiento 
de caseta de obra a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 
m., formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas 
de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campana, 
con junta de goma de 20 cm. de diámetro 
interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en 
masa HM/15/B/40, sin incluir formación del 

78,28 SETENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 
    Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
pozo en el punto de acometida y con p.p. 
de medios auxiliares. 

6.4 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para aseos en obra de 3,97x2,15x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, con aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos 
placas de ducha y lavabo de tres grifos, 
todo de fibra de vidrio con terminación de 
gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina 
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 
V. con automático. Con transporte a 50 
km.(ida). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

144,50 CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

6.5 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para almacén de obra de 4,53x2,30x2,30 
m. de 10,40 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral 
de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de acero, 
interior prelacado. Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 
1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., 
recercado con perfil de goma. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 

140,32 CIENTO CUARENTA EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

6.6 ud Cubo para recogida de basuras. 
(amortizable en 2 usos). 

17,18 DIECISIETE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

  7 FORMACION DE SEGURIDAD 
Y VARIOS 

    

7.1 h. Vigilante de seguridad, que acredite 
haber realizado con aprovechamiento algún 
curso de seguridad y salud en el trabajo. 

5,41 CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

7.2 ud Costo mensual del Comité de Seguridad 
y salud en el Trabajo, considerando una 
reunión al mes de dos horas y formado por 
un técnico cualificado en materia de 
seguridad y salud, dos trabajadores con 
categoria de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoria de oficial de 1ª. 

10,79 DIEZ EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

7.3 ud Costo mensual de conservación de 
instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un oficial 
de 2ª. 

11,01 ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO 

7.4 ud Costo mensual de limpieza y 
desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana un 
peón ordinario. Art 32 y 42. 

21,61 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

7.5 ud Costo mensual de formación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado. 

8,63 OCHO EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

7.6 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual 
por trabajador que incluye: Planificación de 
la vigilancia de la salud; análisis de los 
accidentes de trabajo; análisis de las 
enfermedades profesionales; análisis de las 
enfermedades comunes; análisis de los 
resultados de la vigilancia de la salud; 

7,92 SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 
    Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
análisis de los riesgos que puedan afectar a 
trabajadores sensibles (embarazadas, 
postparto, discapacitados, menores, etc. 
(Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios 
de Prevención); formación de los 
trabajadores en primeros auxilios; 
asesoramiento al empresario acerca de la 
vigilancia de la salud; elaboración de 
informes, recomendaciones, medidas 
sanitarias preventivas, estudios 
estadísticos, epidemiológicos, memoria 
anual del estado de salud (Art. 23 d y e de 
la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales); colaboración con el sistema 
nacional de salud en materias como 
campañas preventivas, estudios 
epidemiológicos y reporte de la 
documentación requerida por dichos 
organismos (Art. 38 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 
14/86 General de Sanidad); sin incluir el 
reconocimiento médico que realizará la 
mutua con cargo a cuota de la Seguridad 
Social. 

    

Murcia, agosto de 2016 
El Ingeniero autor del Proyecto, 

 
 
 
 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 

5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 5,000 6,20 31,00 

1.2 ud Par de botas de seguridad con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 10,000 5,30 53,00 

1.3 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 10,000 4,46 44,60 

1.4 ud Par de guantes aislantes para protección de 
contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 5,000 6,64 33,20 

1.5 ud Par guantes de goma látex-anticorte. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 10,000 0,94 9,40 

1.6 ud Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal 
fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, 
homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ 
R.D. 773/97. 5,000 6,20 31,00 

1.7 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 5,000 11,52 57,60 

1.8 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de 
PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 10,000 5,48 54,80 

1.9 ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 10,000 9,97 99,70 

1.10 ud Cinturón de seguridad de suspensión con 2 
puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 5,000 13,40 67,00 

1.11 ud Cinturón de seguridad de sujeción, 
homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 5,000 3,90 19,50 

1.12 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, 
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 10,000 1,43 14,30 

1.13 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, 
homologadas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 10,000 1,05 10,50 

1.14 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 10,000 0,63 6,30 

1.15 ud Juego de tapones antiruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 10,000 0,73 7,30 

1.16 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 5,000 2,31 11,55 

1.17 ud Par de guantes de uso general de lona y 
serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 10,000 1,05 10,50 

  Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 561,25 
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Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 ud Valla extensible reflectante hasta 3 m. en 

colores rojo y blanco, amortizable en 5 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 20,000 16,03 320,60 

2.2 ud Valla de contención de peatones, metálica, 
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de 
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 10,000 10,41 104,10 

2.3 m. Malla de polietileno alta densidad con 
tratamiento antiultravioleta, color naranja de 
1,5 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y 
desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 
486/97. 300,000 1,93 579,00 

2.4 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o 
asimilables de 50x50 cms., formada mediante 
tablones de madera de 20x5 cms. armados 
mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 
cms. de altura, incluso fabricación y 
colocación, (amortizable en dos usos). 4,000 8,06 32,24 

2.5 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o 
asimilables de 100x100 cms., formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
armados mediante encolado y clavazón, 
zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación 
y colocación, (amortizable en dos usos). 4,000 15,13 60,52 

2.6 ud Foco de balizamiento intermitente, 
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 4,000 6,34 25,36 

2.7 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 
50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco 
usos). s/ R.D. 485/97. 4,000 1,19 4,76 

2.8 ud Boya destellante amarilla con carcasa de 
plástico y soporte de anclaje, con célula 
fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, 
(amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97. 4,000 1,40 5,60 

2.9 m. Banderola de señalización colgante realizada 
de plástico de colores rojo y blanco, 
reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. 
(amortizable en tres usos), colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 5,000 1,69 8,45 

2.10 m. Banderola de señalización colgante realizada 
de plástico de colores rojo y blanco, 
reflectante, amortizable en tres usos, 
colocación y desmontaje sobre soportes 
existentes. s/ R.D. 485/97. 5,000 0,45 2,25 

2.11 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 
material plástico, incluso colocación y 
desmontaje.R.D. 485/97. 1.500,000 0,25 375,00 

2.12 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., 
normalizada, con trípode tubular, amortizable 
en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 6,000 6,93 41,58 

2.13 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., 
normalizada, con soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura 
de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 6,000 7,66 45,96 

2.14 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., 
normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura 
de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 4,000 7,49 29,96 

2.15 ud Señal de tráfico pintada sobre bolsa de 
plástico (amortizable en un uso) montada 
sobre bastidor metálico (amortizable en tres 
usos) i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 5,000 3,91 19,55 

2.16 ud Señal de seguridad manual a dos caras: 
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. 
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97. 5,000 2,33 11,65 

2.17 ud Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con 5,000 10,65 53,25 
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Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

soporte metálico, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 
485/97. 

2.18 ud Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecanicamente, amortizable en 3 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 10,000 1,24 12,40 

  Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.732,23 
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Presupuesto parcial nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 Ud Extintor de nieve carbónica CO2 de 5 Kg de 

capacidad, con soporte y boquilla con difusor, 
colocado. 1,000 59,34 59,34 

3.2 Ud Extintor de polvo seco ABC de 6 Kg de 
capacidad, incluso soporte y colocación. 2,000 29,85 59,70 

  Total presupuesto parcial nº 3 EXTINCION DE INCENDIOS: 119,04 
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Presupuesto parcial nº 4 PROTECCION INSTAL. ELECTRICAS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 Ud Interruptor diferencial para instalaciones a 

220V, de 30mA de sensibilidad, 25 A de 
intensidad nominal, amortizable en 1 uso, 
totalmente instalado. 4,000 41,55 166,20 

4.2 Ud Toma de tierra mediante pica de cobre de 
14mm de diámetro y 2m de longitud. 2,000 54,26 108,52 

  Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCION INSTAL. ELECTRICAS: 274,72 
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Presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIARES 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1 Ud Botiquín de urgencia para obra, con 

contenidos mínimos obligatorios, colocado. 2,000 21,55 43,10 
5.2 Ud Reposición de material de botiquín de 

urgencia. 4,000 24,36 97,44 
5.3 Ud Reconocimiento médico obligatorio. 10,000 39,07 390,70 

  Total presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIARES: 531,24 
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.1 m. Acometida provisional de electricidad a caseta 

de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión 
nominal 750 V., incorporando conductor de 
tierra color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente 
instalada. 20,000 7,78 155,60 

6.2 ud Acometida provisional de fontanería para obra 
de la red general municipal de agua potable 
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, 
de alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma de 
fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y 
permisos para la conexión, totalmente 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura 
del pavimento. 1,000 59,75 59,75 

6.3 ud Acometida provisional de saneamiento de 
caseta de obra a la red general municipal, 
hasta una distancia máxima de 8 m., formada 
por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento 
en terrenos de consistencia dura, colocación 
de tubería de hormigón en masa de enchufe 
de campana, con junta de goma de 20 cm. de 
diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y 
con p.p. de medios auxiliares. 1,000 78,28 78,28 

6.4 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
aseos en obra de 3,97x2,15x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, con aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna 
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas 
turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres 
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en 
ducha. Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 8,000 144,50 1.156,00 

6.5 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacén de obra de 4,53x2,30x2,30 m. de 
10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada 
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo 
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de 
acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., 
recercado con perfil de goma. Con transporte a 
50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 8,000 140,32 1.122,56 

6.6 ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable 
en 2 usos). 8,000 17,18 137,44 

  Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR: 2.709,63 
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Presupuesto parcial nº 7 FORMACION DE SEGURIDAD Y VARIOS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
7.1 h. Vigilante de seguridad, que acredite haber 

realizado con aprovechamiento algún curso de 
seguridad y salud en el trabajo. 100,000 5,41 541,00 

7.2 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y 
salud en el Trabajo, considerando una reunión 
al mes de dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y salud, 
dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª 
o ayudante y un vigilante con categoria de 
oficial de 1ª. 8,000 10,79 86,32 

7.3 ud Costo mensual de conservación de 
instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un oficial de 
2ª. 8,000 11,01 88,08 

7.4 ud Costo mensual de limpieza y desinfección de 
casetas de obra, considerando dos horas a la 
semana un peón ordinario. Art 32 y 42. 8,000 21,61 172,88 

7.5 ud Costo mensual de formación de seguridad y 
salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado. 8,000 8,63 69,04 

7.6 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por 
trabajador que incluye: Planificación de la 
vigilancia de la salud; análisis de los 
accidentes de trabajo; análisis de las 
enfermedades profesionales; análisis de las 
enfermedades comunes; análisis de los 
resultados de la vigilancia de la salud; análisis 
de los riesgos que puedan afectar a 
trabajadores sensibles (embarazadas, 
postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 
37.3 g del Reglamento de los Servicios de 
Prevención); formación de los trabajadores en 
primeros auxilios; asesoramiento al empresario 
acerca de la vigilancia de la salud; elaboración 
de informes, recomendaciones, medidas 
sanitarias preventivas, estudios estadísticos, 
epidemiológicos, memoria anual del estado de 
salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales); colaboración con el 
sistema nacional de salud en materias como 
campañas preventivas, estudios 
epidemiológicos y reporte de la documentación 
requerida por dichos organismos (Art. 38 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención y 
Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); 
sin incluir el reconocimiento médico que 
realizará la mutua con cargo a cuota de la 
Seguridad Social. 100,000 7,92 792,00 

  Total presupuesto parcial nº 7 FORMACION DE SEGURIDAD Y VARIOS: 1.749,32 
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Presupuesto de ejecución material Importe (€) 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 561,25 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.732,23 
3 EXTINCION DE INCENDIOS 119,04 
4 PROTECCION INSTAL. ELECTRICAS 274,72 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIARES 531,24 
6 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 2.709,63 
7 FORMACION DE SEGURIDAD Y VARIOS 1.749,32 

    Total .........: 7.677,43 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

  
Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 
 
 
 
 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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Medio Ambiente 

Dirección General del Agua 
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 Capítulo Importe 
 

 

 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 561,25  

 2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 1.732,23  
 3 EXTINCION DE INCENDIOS. 119,04  
 4 PROTECCION INSTAL. ELECTRICAS. 274,72  
 5 MEDICINA PREVENTIVA Y P. AUXILIARES. 531,24  
 6 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR. 2.709,63  
 7 FORMACION DE SEGURIDAD Y VARIOS. 1.749,32  
 Presupuesto de ejecución material 7.677,43  
 5% de Costes y Costas 383,87  

 Suma 8.061,30  

 21% IVA  1.692,87  

 Presupuesto Base de Licitación  9.754,17  

       

 Asciende el presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS. 

 

       

    

Murcia, agosto de 2016 
El Ingeniero autor del Proyecto, 

 
 
 
 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.
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AGOSTO 2016
SITUACIÓN

01

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:



FILTRO VERDE

INDICADAS

EMPLAZAMIENTO

02

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:

EMPLAZAMIENTO

E= 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

E= 1:25.000

M
AR       M

ENO
R

N332

N332

AUTOPISTA DEL
MEDITERRÁNEO AP-7

AUTOPISTA DEL
MEDITERRÁNEO AP-7

RAMBLA DEL ALBUJÓN

SUPERF: 17.53 Ha

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

AGOSTO 2016

TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:



AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO AP-7

M
AR             M

ENOR

N332

N332
AUTOPISTA DEL MEDITERRÁNEO AP-7

RMF54

RMF54
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AGOSTO 2016
TOPOGRÁFICO - PLANTA GENERAL

3.1

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

RAMBLA DEL ALBUJÓN

Línea Eléctrica

Línea Eléctrica



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20
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24

25

26

Tabla de puntos
ETAPA 1

Nº punto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

X

688096.656

688348.765

688374.738

688122.628

688117.818

688368.263

688347.482

688143.790

688139.931

688346.003

688325.222

688165.903

688167.752

688323.743

688284.722

688216.520

Y

4175722.516

4175804.161

4175723.961

4175642.316

4175634.452

4175715.558

4175620.218

4175554.253

4175546.696

4175613.432

4175518.092

4175466.497

4175460.788

4175511.306

4175332.285

4175310.198

Código

CELDA-1

CELDA-1

CELDA-1

CELDA-1

CELDA-2

CELDA-2

CELDA-2

CELDA-2

CELDA-3

CELDA-3

CELDA-3

CELDA-3

CELDA-4

CELDA-4

CELDA-4

CELDA-4

Tabla de puntos
ETAPA 2

Nº punto

17

18

19

20

23

24

25

26

X

688081.802

688288.154

688340.258

688098.613

688298.162

688457.829

688404.511

688351.950

Y

4175781.368

4175968.601

4175807.713

4175729.457

4175977.608

4176073.149

4175828.538

4175811.516

Código

CELDA-5

CELDA-5

CELDA-5

CELDA-5

CELDA-6

CELDA-6

CELDA-6

CELDA-6

1
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AGOSTO 2016
TOPOGRÁFICO - PLANTA REPLANTEO

3.2

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

ETAPAS

- CELDAS ETAPA 1: 1, 2, 3 Y 4
- CELDAS ETAPA 2: 5 Y 6

M
AR             M

ENOR
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AGOSTO 2016
ACTUACIÓN PROYECTADA - PLANTA GENERAL

4.1

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 2

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Zona profunda

Caminos perimetrales

Línea Eléctrica

Leyenda

Zona profunda

Flujo subsuperficial con vegetación

Flujo superficial con vegetación

Balsa de sedimentación

Red distribución - descarga

Pozos de distribución / arquetas

Caminos perimetrales

Bermas divisorias de subceldas

1

2

3

4

5

6

Fila de gaviones

Zona de flujo superficial con vegetación

Zona de flujo subsuperficial con vegetación

Bermas divisorias de subceldas

ETAPAS

- CELDAS ETAPA 1: 1, 2, 3 Y 4
- CELDAS ETAPA 2: 5 Y 6

Red distribución - recogida

Tubería de entrada - Impulsión

Tubería de recogida - Impulsión

Balsa sedimentación

IMPULSIÓN POR BOMBEO A FILTRO VERDE

+1,42m

Rasante de la tubería

SALMUERODUCTOS

ESTADO ACTUAL DE LA CAPTACIÓN SUPERFICIAL

IMPULSIÓN AGUA FILTRADA HACIA DEPÓSITO

+0.62m

Rasante de la tubería

Hoja 1

Hoja 2

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
CALLE MAR DEL NORTE
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IMPULSIÓN POR BOMBEO A FILTRO VERDE

+1,42m

Rasante de la tubería

SALMUERODUCTOS

ESTADO ACTUAL DE LA CAPTACIÓN SUPERFICIAL

IMPULSIÓN AGUA FILTRADA HACIA DEPÓSITO

+0.62m

Rasante de la tubería
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AGOSTO 2016
ACTUACIÓN PROYECTADA - PLANTA GENERAL

4.1

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 2 DE 2

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

RAMBLA DEL ALBUJÓN

ELEVACIÓN

POZOS DE ATAQUE

ARQUETA 2X2 m

ARQUETA
BOMBEO INICIAL

COMPUERTA EXISTENTE

HINCA THA
DN 1000 CLASE IV

ARQUETA 2X2 m

AZUD

A RAMBLA
DE MIRANDA

RECRECIDO DEL MURO
DEL AZUD

Leyenda

Instalaciones existentes

Instalaciones nuevas a filtro verde

Instalaciones nuevas de agua filtrada

IMPULSIÓN POR BOMBEO A FILTRO VERDE

+1,42m

Rasante de la tubería

SALMUERODUCTOS

ESTADO ACTUAL DE LA CAPTACIÓN SUPERFICIAL

IMPULSIÓN AGUA FILTRADA HACIA DEPÓSITO

+0.62m

Rasante de la tubería

Hoja 1

Hoja 2

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
CALLE MAR DEL NORTE

AutoCAD SHX Text
CALLE MAR DEL NORTE

AutoCAD SHX Text
N-332

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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C12=3.36

C11=3.46

C10=3.86
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AGOSTO 2016 PERFIL LONGITUDINAL

4.2

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

EN EL INICIO SE TIENEN

30 CM DE AGUA

EN EL CENTRO SE TIENEN

40 CM DE AGUA

EN EL FINAL SE TIENEN

50 CM DE AGUA

DEPOSITO RECOGIDA

MEZCLA

EN EL INICIO SE TIENEN

30 CM DE AGUA

EN EL CENTRO SE TIENEN

40 CM DE AGUA

EN EL FINAL SE TIENEN

50 CM DE AGUA



SECCIÓN CELDAS

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

SECCIÓN C-C

SECCIÓN D-D

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

S/E

AGOSTO 2016 ACTUACIONES PROYECTADA - SECCIONES TIPO

4.3

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

A-A

B-B

C-C

D-D
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AGOSTO 2016

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PLANTA TRANSVERSALES

5.1

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:
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AGOSTO 2016

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PERFILES TRANSVERSALES

5.2

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:



IMPULSIÓN POR BOMBEO A FILTRO VERDE

+1,42m

Rasante de la tubería

SALMUERODUCTOS

ESTADO ACTUAL DE LA CAPTACIÓN SUPERFICIAL

IMPULSIÓN AGUA FILTRADA HACIA DEPÓSITO

+0.62m

Rasante de la tubería

M
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ENOR
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JULIO 2016 INSTALACIONES - PLANTA GENERAL

6.1

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

PROMOTOR:

Región de Murcia

Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente.

Nº DE PLANO:ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO:FECHA:TÍTULO DEL PROYECTO BÁSICO:

D. JOSÉ RAMÓN VICENTE GARCÍA

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Leyenda

Balsa de sedimentación

Tuberías de entrada

Arquetas de distribución

Deposito de reparto a 2 fase

Bombeo Nº 2
de la 1º etapa a 2º etapa

Bombeo Nº1

Tubería de Telescópica Reparto etapa 1

Tubería de Reparto etapa 2

Tubería de Recogida etapa 2

Tubería Impulsión 2

Tuberías de salida
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Balsas de sedimentación
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Ø315

Tubería de Reparto etapa 2

Tubería de Impulsión a filtro verde
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Bypass 2  PEAD Ø315

Bypass 1  PEAD Ø400
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 TUBERÍA
 PEAD Ø315

 TUBERÍA IMPULSIÓN
 PEAD Ø400

ARQUETA DE

DISTRIBUCIÓN A BALSAS

DE SEDIMENTACIÓN

PLANTA GEOMETRÍA
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AGOSTO 2016

INSTALACIONES - ARQUETAS
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1. CONDICIONES GENERALES. 

 

1.1. Objeto del pliego. 

 

El objeto de este Pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras 

incluidas en el PROYECTO BÁSICO “FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA 

DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR”. 

 

 

1.2. Definiciones. 

 

En todo el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cuando el contexto así lo admita, 

las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que a continuación se detallan: 

 

"Administración". Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 

Ambiente de la Región de Murcia. 

"Director de Obra", o "Ingeniero Encargado". Ingeniero cualificado designado por la 

Administración para dirigir y supervisar la construcción de las obras. 

"Contratista". La persona o personas, naturales o jurídicas, con quienes la Administración formalice 

el correspondiente Contrato para la construcción de las Obras e incluye a los representantes, 

apoderados y eventuales sucesores. 

"Constructor". La persona delegada por el Contratista, con plenos poderes, para responsabilizarse 

directamente de la ejecución de las obras. 

"Contrato". Los documentos, debidamente firmados y legalizados, que formalizan el compromiso 

contraído entre la Administración y el Contratista. 

"Subcontratista" Cualquier persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista con permiso de 

la Administración, para efectuar una parte de las obras. 

"Obras" o "Trabajos". Incluye todas las obras, elementos e instalaciones ejecutados, construidos o 

suministrados por el Contratista. 

"Obras permanentes". Incluye toda la obra o trabajo que forme parte de las obras finalmente 

entregadas o cualquier otro concepto que esté incluido para su abono en el Presupuesto. 

"Obras provisionales". Todas las obras que no quedan incluidas en el apartado anterior. 

"Pie de Obra". La circunstancia de lugar relativa al emplazamiento de las obras. Cuando se refiere a 

una persona indica que ésta desarrolla su función de manera permanente en dicho emplazamiento. 

"Proyecto de Construcción" o "Proyecto". Conjunto de descripciones, planos y condiciones que 

definen las características de las Obras. 



Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 Dirección General del Agua 

 
FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
   

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Página 8 

  

"Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares" o "Pliego"  Conjunto de especificaciones 

técnicas particulares contenidas en el Proyecto de Construcción. 

"Planos". Son los presentados en el Proyecto de Construcción. 

"Plazo de Ejecución". Período de tiempo en que el Contratista se compromete a construir las obras, 

contando a partir del inicio oficial de las obras, que salvo indicación en contra será el siguiente a la 

firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

"Plazo de garantía". Período de tiempo, contado a partir de la fecha de recepción provisional de las 

obras, durante el que el Contratista se compromete a reparar y reconstruir cualquier avería y/o 

defecto que se observen en las obras y le sea imputable por acción u omisión. 

 

 

1.3. Disposiciones aplicables. 

 

 Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la ejecución de obras. 

 Ley 32/2006 de 18 de Octubre de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

PG-3/75, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y sus posteriores 

actualizaciones. 

 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural EHE-08 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). 

 Pliego de Prescripciones Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

(BOE 23 de Septiembre de 1.986). 

 Reglamento sobre condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Decreto 3275/82 

de 12 de Noviembre y Orden de 6 de Julio de 1.984 por la que se aprueban las Instrucciones 

Complementarias. 

 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado por Decreto 3151/68 

de 28 de Noviembre. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Reglamento de Verificaciones eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

Eléctrica de 12 de Marzo de 1.954. 

 Disposiciones de la Administración Autonómica y Local. 

 Normas sobre Alumbrado de Carreteras, aprobadas por la Dirección General, según O.M 

de 27 de Junio de 1961. 
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 Normas Tecnológicas y Normas Básicas de la Edificación, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, hoy Ministerio de Fomento. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero). 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de Marzo de 1971). 

 Reglamento Electrotécnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión; Decreto 3151/1986, de 28 

de Noviembre. 

 Instrucción relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carreteras, aprobadas por O.M. de 28 de Febrero de 1972. 

 Norma Sismorresistente NCSE-02. 

 Reglamento General de Contratación de Obras del Estado. 

 Normas UNE, aprobadas por O.M del 5 de Julio de 1957 y 11 de Mayo de 1971 y las que en 

lo sucesivo se aprueben. 

 Reglamento sobre almacenamiento de productos Químicos. 

 Reglamentos de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 Normas Técnicas de Iberdrola SA. 

 

 

1.4. Facilidades para la inspección. 

 

El adjudicatario dará a la Dirección Técnica de las Obras y a sus representantes, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la obra 

en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 

este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, e incluso a 

talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos para las 

obras. 

 

 

1.5. Orden de preferencia para la aplicación de las condiciones. 

 

Para la aplicación y cumplimiento de las condiciones de este Pliego, así como para la interpretación 

de errores contradictorios u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto por parte de la 

Contrata adjudicataria el siguiente orden de preferencia. 
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1º.- Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Condiciones diversos 

por el orden de mayor a menor rango legal las disposiciones que hayan servido para su aplicación, 

teniendo prioridad el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras de 

la Entidad de Saneamiento de la Región de Murcia dentro del rango que le corresponde. 

 

 

1.6. Cuadro de precios número uno. 

 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, en la descomposición de los precios 

del cuadro número uno (cuadro número dos), reclamar modificación alguna a los precios señalados 

en letra en el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos 

aplicables a los trabajos contratados. 

 

 

1.7. Relaciones legales y responsabilidades con el público. 

 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las 

mismas. 

 

También deberá indemnizar a los propietarios de dichas zonas afectadas de los derechos que les 

corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones, que 

requiere la operación de la obra. 

 

 

1.8. Subcontrata o destajistas. 

 

El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrata parte de la obra, pero con 

la previa autorización de la Dirección Técnica de las Obras. 

 

La Dirección Técnica de las Obras está facultada para decidir la exclusión de un subcontratista por 

ser el mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al 

Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este contrato 

(destajo). 
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El Contratista será siempre el responsable ante la Administración de todas las actividades del 

destajista, y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este 

Pliego. 

 

 

1.9. Contradicciones y omisiones del proyecto. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o en la Memoria, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Condiciones, prevalecerá la condición más 

restrictiva a juicio de la dirección facultativa. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o, intenciones expuestas 

en la Memoria, Planos o Pliego de Condiciones o que por su uso y costumbre deban ser realizados, 

no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles omitidos o erróneamente 

descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido correcta y 

completamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 

 

 

1.10. Representantes de la administración y del contratista. 

 

La Propiedad estará representada en la obra por el Ingeniero Encargado, o por sus subalternos o 

delegados, que tendrán autoridad ejecutiva a través del Libro de Órdenes, ya que el Ingeniero 

Encargado se constituye como Dirección Técnica de las Obras. 

 

El Contratista estará representado por un técnico con la titulación requerida para apropiada para 

ejecutar los trabajos, con poder bastante para disponer sobre las cuestiones relativas a la misma. 

 

Para cualquier duda en la interpretación del presente Proyecto, o para cualquier modificación de la 

obra proyectada, la Propiedad acudirá al asesoramiento del autor del presente proyecto. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

2.1. Descripción de las obras. 

 

En el presente Proyecto, se describen las obras proyectadas en un apartado del Documento Nº 1. 

 

2.2. Realización de las obras. 

 

La realización de cualquier tipo de obra se ajustará en un todo a los planes del Proyecto y datos que 

se den durante la ejecución por la Dirección Facultativa. 

 

Si fuere preciso variar el tipo de alguna obra, se hará en virtud de orden escrita por el Ingeniero 

Director de la Obra, el que redactará el correspondiente Proyecto reformado si fuese, a su juicio 

necesario. 

 

Se incluyen dentro de este Pliego cuantas operaciones sean necesarias de movimiento de tierras, 

compactación de terrenos, reposición o nueva construcción de firmes para la perfecta terminación de 

la instalación y su correcto funcionamiento. 
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3. CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

3.1 Introducción. 

 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el 

presente Pliego. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen de los 

puntos que estime convenientes, sin modificación de los precios establecidos. 

 

Los procedimientos que han servido de base para cálculo de los precios de las unidades de obra, no 

tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el Presupuesto, no 

pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente 

justifique una inferioridad de éste. 

 

Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción, como de primera calidad, 

serán examinados antes de su empleo por el Director Técnico de las Obras, quién dará su aprobación 

por escrito, conservando en su poder muestra del material aceptado, o lo rechazará en el caso de que 

lo considere inadecuado, debiendo en tal caso ser retirados inmediatamente por el Contratista. 

 

Con respecto a los equipos, estos deberán ser aprobados por el Director de las Obras, previa terna 

presentada por el Contratista. 

 

 

3.2. Especificaciones de la obra civil. 

 

3.2.1. Procedencia de los materiales. 

 

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas, propuestas por el 

Contratista y que haya sido previamente aprobadas por el Director de Obra, según se define en este 

Pliego, y muy especialmente en relación con materiales que piense utilizar para la extracción y 

producción de áridos con destino a los hormigones. 

 

La Dirección Técnica de las Obras dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares 

de extracción.  

 

Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado la recogida y 

posterior envío de muestras solicitadas por la Dirección Técnica de las Obras para la comprobación 

de la calidad de los materiales propuestos. 
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El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante los trabajos 

de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente autorizados por el Director de 

Obra, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso. 

 

3.3.2. Examen y prueba de los materiales. 

  

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que previamente 

se haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser 

examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en este Pliego, o que en su 

defecto, pueda decidir el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director de las 

obras o persona en quien éste delegue. 

 

En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo o las 

Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este Pliego de 

Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT) y en 

su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el Director. 

 

El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director, siendo todos los gastos de 

cuenta del Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las unidades de obra con límite 

de uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material, no entrando en dicho 

cómputo de gastos los ensayos previos a la determinación de la cantera que proponga el Contratista. 

Este suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el Director de Obra, y de acuerdo a 

ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

 

3.2.3. Materiales para relleno de zanjas. 

 

Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería (de 20 cm de espesor), se empleará 

arena con un tamaño máximo de veinticinco (25) milímetros y mínimo de cinco (5) milímetros. 

 

Para los rellenos en trasdós de muros, obras de fábrica, cimentaciones o cualquier otra zona cuyas 

dimensiones no permitan la utilización de la maquinaria pesada empleada en terraplenes, se 

empleará material granular. 
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 Serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera 

o grava natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos 

de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños. 

 El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 

mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por 

ciento (5 %). 

 El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma 

NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). 

 Los áridos serán no plásticos. El equivalente de arena será superior a 30 (EA>30). 

 No se utilizarán aquellos materiales que presenten una proporción de materia orgánica, 

expresada en ácido tánico, superior al cinco por diez mil (0,05%), de acuerdo con la 

norma UNE-7082. 

 La proporción de terrones de arcilla no excederá del dos por ciento (2%) en peso, 

según la Norma UNE 7133. 

 La proporción de sulfatos, expresada en SO3 y determinada según la Norma NLT-

120/72, será inferior al medio por ciento (0,5%), en peso. 

 

Para los rellenos en zanjas y pozos donde las dimensiones si permitan la utilización de la maquinaria 

pesada empleada en terraplenes, se emplearán suelos adecuados o seleccionados. 

 

Se considerarán Suelos Seleccionados aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 

 Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según 

UNE 103204. 

 Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 £ 15%) o 

que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento 

(#0,40<75%). 

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 

25%). 

 Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

 Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 
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Se considerarán Suelos Adecuados los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados 

cumplan las condiciones siguientes: 

 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 

103204. 

 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 

0,2%), según NLT 114. 

 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm). 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). 

 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a 

cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 

Para los rellenos en trasdós de muros, obras de fábrica, cimentaciones o cualquier otra zona cuyas 

dimensiones si permitan la utilización de la maquinaria pesada empleada en terraplenes, y estos 

ocupen solamente parterres no transitables, se emplearán suelos tolerables procedentes de la propia 

obra. 

 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 

adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 

103204. 

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 

1%), según NLT 114. 

 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor 

del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 

0,73 (LL-20)). 

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para 

muestra remodelada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de 

ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 

remodelada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 
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3.2.4. Suministro de plantas en obra. 

 

El suministro de plantas a la obra está sujeto a prescripciones que se refieren a las siguientes 
operaciones y conceptos y se definen en los apartados que siguen: 

 - Especificidad del material vegetal 

 - Sanidad vegetal 

 - Material vegetal autóctono 

 - Dimensionado del material vegetal 

 

Se entiende por “especificidad del material vegetal” la identidad existente en género, especie y 

variedad entre las plantas definidas en proyecto y las introducidas en la revegetación de la Obra. 

 

Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en proyecto. Ante cualquier 

indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio establecido en la obra “Flora 

Ibérica” (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Iberica. Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) o en “Flora 

Europaea” (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. Flora Europaea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su 

defecto, el dictamen de un centro oficial designado por el Director Ambiental de la Obra. 
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3.2.5. Áridos para mortero y hormigones. 

 

Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la clasificación y 

lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes 

trituradas, mezclas de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y 

diversos tamaños cumplan las condiciones exigidas en este artículo. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin 

excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u 

otras materias extrañas. 

 

El contenido de sulfatos solubles, esto es sulfatos en forma pulverulenta no incorporados a la 

composición del árido propiamente dicho, se limitará a cien (100) partes por millón expresado en SO4 

y según norma NLT 120/72. 

 

Esta proporción puede aumentarse a trescientas partes por millón (300) si el contenido de sulfatos del 

agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón. 

 

Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que ofrezca las 

garantías de calidad y cantidad necesarias. 

 

La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y lavado de graveras 

o depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, exigiéndose, en todo caso al menos 

dos tamaños. 

 

Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta (60) milímetros y 

la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. Se evitará la producción de trozos 

alargados y, en general, todos los que tengan una de sus dimensiones inferiores a un cuarto (1/4) de 

los restantes. 

 

Se desecharán todos los acopios de este material en el que pueda ser apreciado un cinco por ciento 

(5%) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores condiciones. 

 

En todo caso los áridos empleados deberán de cumplir las especificaciones de la vigente Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE. 
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La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos duros, pesados, sin 

sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición. Las tierras arcillosas, muy 

finamente pulverizadas, podrán admitirse siempre que la proporción no exceda del cuatro por ciento 

(4%) del peso de la arena, ni entren en ella terrones ni sustancias extrañas. 

 

El tamaño de los granos no excederá de cinco (5) milímetros en su máxima dimensión y no podrá 

contener más de quince por ciento (15%) en peso de granos inferiores a cero quince (0,15) milímetros 

y las proporciones relativas de los granos de distintos gruesos serán tales que, en ningún caso, el 

volumen de los huecos de la arena seca y comprimida en una vasija por medio de sacudidas, exceda 

del treinta y dos por ciento (32%) del volumen total ocupado por la arena. 

 

La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra, que sean duras, pesadas y 

resistentes. 

 

El tamaño máximo de sus granos no debe de exceder a cinco (5) milímetros, ni representar más de la 

mitad en peso el de los que tiene menos de dos (2) milímetros y no podrá contener más de un quince 

por ciento (15%) en peso de granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros.  

 

La composición granulométrica será tal que los vacíos, medidos como en el caso de la arena natural, 

no excedan del treinta y dos por ciento (32%) del volumen total. 

 

Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las condiciones prescritas para 

éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32%) de huecos. 

 

El equivalente de arena para estos áridos finos será superior a 75. 

 

Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las arenas completamente 

secas. 

 

En cualquier caso, la arena que se emplee, deberá cumplir las especificaciones de la vigente 

Instrucción EHE. 

 

Ensayos 

Se recomiendan como mínimo: 

 

- Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o fracción: Un (1) ensayo 

granulométrico. 
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- Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de arena a emplear: Un (1) ensayo granulométrico. 

- Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arena y por cada procedencia: Un (1) 

ensayo de determinación de materia orgánica.; un (1) ensayo de los finos que pasan por el 

tamiz nº 200 ASTM, Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles. 

Todos ellos según las normas correspondientes. 

 

3.2.6. Canteras y graveras. 

 

El Contratista buscará los lugares de extracción por su cuenta y riesgo. Deberá someter a la 

aprobación de la Dirección Técnica de las Obras dichos lugares, teniendo en cuenta la incidencia que 

la explotación de estas canteras pueda tener sobre el desarrollo y la seguridad de las obras y los 

accesos a ésta. 

 

La Dirección Técnica de las Obras rechazará o aceptará las canteras en el plazo de un mes a 

partir de la solicitud por parte del Contratista. 

Con anterioridad a la solicitud de conformidad el Contratista realizará, a su cargo, los 

sondeos, zanjas y ensayos en número y profundidad suficiente para que la Dirección Técnica de las 

Obras pueda apreciar la calidad de los materiales propuestos. 

 

La aceptación por la Dirección Técnica de las Obras de un lugar de extracción no disminuirá 

en absoluto la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de los materiales que deban 

emplearse en las obras ni en cuanto al volumen a explotar. 

 

3.2.7. Cemento. 

 

Cumplirá las indicaciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural. Así como lo 

expuesto en el art. 202 del PG-3. 

 

Se emplearán cementos SR, debiendo autorizar el Ingeniero Director la utilización de 

cualquier otro. 

 

El cemento podrá emplearse en sacos o a granel, exigiéndose, en todo caso, que se 

almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo 

ser aprobado los silos o almacenes por la Dirección Técnica de las Obras. 
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Se tomará y guardará muestras de cada partida en la forma prevista en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas para la Recepción del Cemento que se conservarán precintadas durante un 

año como testigo para posibles ensayos. 

 

Si se hubiese tenido almacenado más de seis (6) meses el cemento, se precisará repetir los 

ensayos. 

 

Ensayos 

Las características del cemento a emplear se comprobarán antes de su utilización mediante 

la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinente el Ingeniero Director de las 

obras. 

 

Serán exigibles, además, los certificados de ensayos enviados por el fabricante y 

correspondientes a la partida que se vaya a utilizar. 

 

Se harán pruebas de velocidad de fraguado, de estabilidad de volumen y de rotura de 

probetas a compresión y tracción a los tres (3), a los siete (7) y a los veintiocho (28) días, así como 

todas las indicadas en la RC-08. Sólo después de un resultado satisfactorio de estas pruebas se 

autorizará la utilización de la partida correspondiente de cemento. 

 

3.2.8. Agua. 

 

Podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de hormigones, 

todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no hayan 

producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares 

a las del Pliego de condiciones. 

 

En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones especificadas en el art. 27 de la 

Instrucción EHE. 

 

No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientos (300) partes por millón, 

expresado en SO4. 

 

3.2.9. Aditivos para hormigones. 

 

a) Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
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El empleo de cualquier tipo de aditivo podrá ser admitido o exigido por la Dirección Técnica de las 

Obras, la cual deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros 

en los que se empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del hormigón que figuren 

en los cuadros de precios. 

 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán ser 

aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están dentro 

de los límites de aceptación sugeridos. 

La cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del 

conglomerante. 

 

No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en alguna forma 

vapores nocivos. No se utilizará sin la autorización expresa de la Dirección Técnica de las Obras. 

 

b) Colorantes. 

Los pigmentos serán preferentemente óxidos metálicos, químicamente compatibles con los 

componentes del cemento utilizado, y que no se descompongan con los compuestos que se 

liberan en los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón. 

Además se comprobará su estabilidad de volumen en las condiciones normales de servicio. 

 

c) Endurecedores del hormigón. 

Se llama así al líquido que aplicado sobre la superficie de los pavimentos de hormigón o mortero, 

fraguados y secos, que endurecen extraordinariamente la capa superficial de los mismos, 

produciendo a la vez el sellado completo y continuo de la misma. Se consigue un pavimento de 

más dureza e impermeabilidad, y a la vez, de mayor resistencia al desgaste por abrasión. 

 

El endurecedor penetra por capilaridad en el pavimento, pudiendo llegar a una profundidad de 

seis (6) cm. y actúa combinándose químicamente con los componentes del hormigón o mortero, 

produciendo una mayor vitrificación de los mismos. A la vez adhiere y fija las partículas de aquel, 

formando un sellado continuo y completo de la superficie tratada en todo el espesor al que llegó 

en su penetración. 

 

3.2.10. Hormigones. 

 

Se define como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento Portland o 

puzolánico, agua, árido fino, árido grueso y productos de adición que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 
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Será de aplicación las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Antes de comenzar la ejecución de las obras se determinará por la Dirección Técnica de las Obras, 

en virtud de la granulometrías de los áridos, las proporciones y tamaños de los mismos a mezclar, 

para conseguir la curva granulométrica óptima y la capacidad más conveniente del hormigón, 

adoptándose una clasificación de tres (3), tamaños de árido. 

 

Se determinará la consistencia y la resistencia a la compresión a los siete (7) y a los veintiocho (28) 

días, al igual que su coeficiente de permeabilidad y peso específico. Si los resultados son 

satisfactorios la dosificación puede admitirse como buena, sin perjuicio de que posteriormente y 

durante el transcurso de las obras se modifique de acuerdo con los resultados que se vayan 

obteniendo en la rotura de las probetas. 

  

Los elementos proyectados deberán ser estancos, de tal forma que la amplitud de las fisuras no 

alcance el valor de cero un (0,1) milímetro. Para ello deberá cuidarse la puesta en obra del hormigón 

en estos elementos se realizará con todo cuidado evitando la formación de coqueras y vibrando la 

masa durante el tiempo necesario para conseguir una elevada compacidad de la misma. 

 

3.2.11. Riegos de imprimación. 

 

Los materiales cumplirán las condiciones que establece el PG-3/88, en su artículo 530.2. 

 

Los ligantes bituminosos deben ser betunes asfálticos fluidificados de curado medio del tipo MCO, 

MC1 ó MC2. 

 

3.2.12. Riegos de adherencia. 

 

Los materiales cumplirán las condiciones que establece el PG-3/88, en su artículo 531.2, debiendo 

ser betunes asfálticos fluidificados de curado rápido, del tipo RCO, RC1 ó RC2. 

 

3.2.13. Mezclas bituminosas en caliente. 

 

Los materiales deberán cumplir las exigencias del PG-3/88, en su artículo 542.2. Los ligantes deberán 

ser betunes asfálticos y cumplirán las exigencias del artículo 211. 

 

Se utilizarán mezclas basadas en el artículo 542.3, del PG-3/88, para tráfico pesado. 
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3.2.14. Juntas. 

 

Generalidades 

Se definen como juntas a las bandas elásticas que independizan constructivamente las distintas 

partes en que se divide una estructura y sirven para absorber movimientos por efectos térmicos e 

impermeabilización. 

 

Distinguiremos los siguientes tipos de juntas: 

 

 Junta de contracción y/o dilatación. 

 Junta de construcción. 

 

Las juntas de dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las juntas de contracción 

y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas pero 

siempre con antelación al hormigonado y previa aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Sellado de las juntas 

Los sellados de las juntas se componen de las siguientes partes: 

- Banda elástica 

- Fondo de junta 

- Imprimación 

 

Material de sellado 

La Dirección de Obra deberá aprobar con la suficiente antelación los materiales a emplear en la junta 

(banda de PVC, sellado, imprimación,...). 

 

Bandas elásticas 

Las bandas a utilizar serán de PVC deberán cumplir las normas DIN 7865, UNE 53510 y UNE 53130. 

 

Juntas de contracción y/o dilatación 

Las juntas de dilatación en las tuberías de acero son elementos que permiten la libre dilatación de la 

tubería y los movimientos consecuencia de los movimientos propios de las estructuras, sin que se 

produzcan fugas de agua. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir pruebas de resistencia e impermeabilidad a presión doble de la de 

cálculo de la tubería. Las conducciones se diseñarán con los suficientes grados de libertad para 

absorber por sí mismas los movimientos y esfuerzos provocados por la dilatación.  
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Las juntas de dilatación solamente serán permitidas en aquellos casos donde no sea posible evitarlas 

y siempre que los esfuerzos generados en las tuberías por la inclusión de las mismas no afecten a las 

máquinas. 

 

Las bandas de PVC a utilizar en este tipo de juntas serán con lóbulo central y se sellarán con el 

materialcorrespondiente. En casos excepcionales la Dirección de Obra podrá aprobar la utilización de 

juntas hidroexpansivas. 

 

Juntas de construcción 

En este tipo de juntas se utilizarán las bandas de PVC. En casos excepcionales la Dirección de Obra 

podrá aprobar la utilización de juntas de bentonita. 

 

La anchura de la banda depende de varios factores: 

- Espesor del hormigón 

- Tamaño máximo del árido 

- Posición del refuerzo o armadura 

 

Hay que tener en cuenta las siguientes reglas: 

- La anchura de la banda (A) no será nunca mayor que el espesor (H) del hormigón en que se 

introduce.  

- La distancia desde la cara exterior del hormigón (C) a la banda será menor que la mitad de la 

anchura de la banda (A). 

- Para obtener un perfecto anclaje, la anchura de la banda será, como mínimo, de seis veces el 

tamaño máximo del árido (D) más el ancho de la junta. 

- La banda se colocará a una distancia mínima de la armadura de refuerzo (h) de dos veces el 

tamaño máximo del árido, ya que de lo contrario el resultado puede ser de compacidad poco 

satisfactoria. 

 

Fondos de juntas 

Se utilizarán como fondos de juntas perfiles cilíndricos de espumas de polietileno de célula cerrada. 

La función de los fondos de juntas es delimitar la profundidad de la junta para conseguir el factor de 

junta apropiado.  

 

Para evitar que la masilla rebase el fondo de junta, al ser retacada para su aislado, deben utilizarse 

anchos superiores en un veinticinco por ciento (25%) aproximadamente al ancho de junta. 
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Imprimación 

Previamente a la realización del sellado se deberá utilizar una imprimación para obtener una buena 

adherencia entre el material de sellado y el soporte. 

 

Material de sellado 

El sellado de la junta se realizará mediante masillas elásticas de polisulfuro o poliuretano de uno o 

dos componentes. El material de sellado deberá cumplir lo especificado en la norma UNE 53622-89, 

clase Al. El color del material de sellado será el que en cada caso determine la Dirección de Obra. 

 

3.2.15. Pinturas. 

 

Se emplearán las pinturas de primera calidad aplicándose donde designe el Director de Obra. 

 

Las pinturas a la cal estarán formadas por una lechada de cal grasa o con pigmentos en proporción 

no mayor del diez (10) o quince por ciento (15%). La cal deberá estar apagada con alguna antelación 

pero sin que se carbonice. 

 

Las pinturas a la cola o al temple vendrán preparadas a base de una suspensión de pigmentos en 

agua de cola animal o vegetal, que constituye el aglutinante. 

 

Las pinturas al silicato utilizan como vehículo los silicatos sódico o potásico, llevando en disolución 

todo tipo de colores excepto de plomo. 

 

Las pinturas asfálticas se obtienen por disolución de asfalto natural o alquitrán en aceites grasos o 

benzol. 

 

Para las pinturas al óleo se emplearán aceites de linaza, cocidos al litargirio y completamente puros. 

El mínimo contendrá setenta y cinco por ciento (75%) por lo menos de óxido de plomo y estará 

exento de azufre y materias extrañas. 

No se permite el empleo de blanco de zinc, de Holanda, de barita u ocres de hierro. 

La pintura preparada y dispuesta para su empleo deberá tener consistencia bastante para extenderse 

sobre las superficies que ha de cubrir, sin que escurra sobre ellas. 

 

Los colores deberán reunir las siguientes condiciones: 

o Fijeza en su tinta. 

o Facultad de incorporarse al aceite, cola, etc. 

o Insolubilidad en el agua. 
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o Inalterables por la acción de otros aceites o de otros colores 

 

Los aceites o barnices, serán inalterables por la acción del aire, conservarán la fijeza de los colores y 

tendrán transparencia y brillo perfectos. 

 

El vehículo de la pintura estará exento de colofonia y sus derivados, así como resina fenólicas. La 

pintura no contendrá benzol, derivados clorados, ni cualquier otro disolvente de reconocida toxicidad. 

 

El transporte se efectuará directamente desde fábrica en envases precintados, que se abrirán en el 

momento de su empleo, rechazándose los envases con el precinto roto, cuidándose de la buena 

conservación y almacenamiento y rechazándose si no coinciden con las muestras depositadas. 

 

Se podrán utilizar, si así lo dispone el proyecto o lo autoriza el Director de Obra, pinturas especiales 

del tipo celulósico o bien plásticas a base de resinas artificiales.Respecto a los elementos 

constitutivos de las pinturas se cumplirán las siguientes especificaciones: 

 

Agua 

Deberá ser pura, no conteniendo sales ni materias orgánicas que puedan alterar los colores a los 

aglutinantes. 

 

Cola 

Podrá ser de origen animal o vegetal. 

 

Colores o pigmentos 

Deberán ser fijos, insolubles en agua o inalterables por la acción de los aceites o de otros colores, 

tendrán la facultad de incorporarse al aceite, cola, etc. y facilidad para extenderse y de cubrición. 

Deberán estar perfectamente molidos. 

 

Barnices y esmaltes 

Los barnices estarán constituidos por aceites secantes o disolventes volátiles, gomas, resinas y con 

materiales colorantes. Deberán solidificarse al extenderse en una capa delgada, que será totalmente 

transparente y brillante. El esmalte de color será inalterable y muy brillante, propiedad que conservará 

aunque se humedezca y frote. Secará perfectamente antes de las doce (12) horas. 

 

Secantes líquidos 

Serán de la mejor calidad y en la mezcla no deberán alterar el color de las pinturas. Secarán en un 

periodo de tiempo inferior a las doce (12) horas. 
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3.2.16. Reposición de bordillos. 

 

Si se fabrican con piedra natural, las partes vistas deberán estar labradas con puntero o escoba y se 

terminarán con bujarda media. Los dos (2) centímetros superiores de las caras interiores se labrarán 

a cincel y el resto a martillo, refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies 

aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo.  

El peso específico medio será superior a dos mil quinientos (2500) kilogramos por metro cúbico. La 

resistencia a compresión no será inferior a mil quinientos (1500) kilogramos por centímetro cuadrado 

y el coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro. (0,13 cm). 

 

Los bordillo prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigón de cuatrocientos (400) Kg. De 

cemento Portland tipo P-350, por metro cúbico a base de áridos machacados, cuyo tamaño máximo 

no exceda de veinte (20) milímetros. 

La longitud mínima de los bordillos será de un metro, pudiéndose disminuir dicha cifra exclusivamente 

con permiso expreso del Director de las obras. 

 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se 

adaptará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

 

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de diez (10) milímetros en 

más o en menos. 

 

3.2.17. Pozo de registro. 

 

Se instalarán pozos de registro en donde lo especifique el proyecto y que cumplirá con lo establecido 

en presupuesto del presente proyecto. 

 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán 

mecanizadas admitiéndose como máximo una desviación de  0,2 mm. 

 

3.2.18. Tuberías y accesorios. 

 

Para los conductos enterrados que se proyectan con tuberías de PVC las presiones de trabajo y 

normalizada, son descritas en este proyecto. 

 

La totalidad de las tuberías no enterradas se resolverán en AISI 316 L. 
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No obstante, el Contratista adjudicatario de las obras, podrá proponer el cambio en el tipo de 

tuberías, previa propuesta razonada, siempre que los nuevos conductos cumplan las características 

definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para Tuberías y su coste no signifique un 

incremento del que figura en el proyecto. 

 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con espesores regulares y 

cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores 

queden regulares y lisas, con aristas vivas. 

 

Así mismo deberán ser absolutamente estancos no produciendo nunca alteración alguna en las 

condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo en 

cuenta los tratamientos a que éstas hayan podido ser sometidas. 

 

El suministro de materiales, materiales e instalación será de acuerdo al Pliego de prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, 

UNE 53114, ISO-DIS-3633. 

 

DIÁMETRO NOMINAL. PRESIONES. 

 

El diámetro nominal es un número convencional de designación que sirve para clasificar por 

dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones y corresponde 

aproximadamente al diámetro interior, sin tener en cuenta las tolerancias. 

 

Se denomina presión normalizada (Pn) aquella con arreglo a la cual se clasifican y timbran los tubos 

de tal forma que los tubos comerciales han sufrido en fábrica sin romperse ni acusar falta de 

estanqueidad la prueba a dicha presión. 

 

Se llama presión de rotura (Pr) la presión hidráulica interior que produce una tracción circunferencial 

en el tubo igual a la carga nominal de rotura a tracción, Rt, del material de que está fabricado: 

Pr = 2*e/D 

con D el diámetro del tubo y "e" el espesor del mismo. 

La presión máxima de trabajo (Pt) de una tubería estará compuesta por la presión de servicio, más 

las sobrepresiones más el golpe de ariete. 

 

Para cualquier tipo de tubo deberá verificarse siempre, como mínimo: 

Pr = 2 Pn 
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El coeficiente de seguridad a rotura será como mínimo: 

Pr/Pt = 3 

 

Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas realizadas por cualquier 

procedimiento que asegure su duración permanente. Serán: 

- Marca de fábrica. 

- Diámetro interior en mm. 

- Presión normalizada en atmósferas. 

- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

 

El Contratista deberá anunciar a la Dirección Técnica de las Obras la llegada a pie de ésta de todas 

las partidas de este material, para proceder a su recepción. Cuando se estime oportuno podrá exigir 

del tubo una prueba de rotura por presión hidráulica interna que se describe en el artículo específico. 

Para ello seleccionará de los diversos envíos las muestras que estime necesarias. 

 

3.2.19. Reconocimiento de los materiales. 

 

Todos los materiales serán reconocidos por el Ingeniero Director de las obras o persona delegada por 

él, antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrá procederse a su colocación siendo 

retirados de la obra los que sean desechados. 

 

Este reconocimiento previo no constituye la aprobación definitiva y el Ingeniero Director podrá hacer 

quitar, aun después de colocado en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos 

en dicho primer reconocimiento. Los gastos que se originen en este caso serán de cuenta del 

Contratista. 

 

3.2.20. Caso en que los materiales no sean de recibo. 

 

Podrán desecharse todos los materiales que no satisfagan las condiciones impuestas, a cada uno de 

ellos en particular, en el presente Pliego. 

 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito le ordene el Ingeniero Director de las 

obras para el cumplimiento de las prescripciones de este Pliego y en el de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de obras del Estado. 
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3.2.21. Pruebas, ensayos y vigilancia. 

 

Los materiales de que se haga uso en las obras deberán ser sometidos a todas las pruebas y 

ensayos que estime conveniente el Ingeniero Director de las mismas, para asegurarse de su buena 

calidad. 

 

A este fin el Contratista vendrá obligado a presentar, con la suficiente antelación, muestras y 

ejemplares de los distintos materiales a emplear, procediéndose, inmediatamente, a su 

reconocimiento o ensayo bien por si mismos o bien por laboratorios con la debida homologación, 

siendo por cuenta del Contratista los gastos derivados por tal motivo. Realizadas las pruebas y 

aceptado el material, no podrá emplearse otro que no sea el de la muestra o ejemplar aceptado, sin 

que esta aceptación exima de responsabilidad l Contratista, la cual continuará hasta que la obra 

quede recibida. 

 

3.2.22. Materiales no citados en el presente Pliego. 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras que no estén incluidos expresamente en 

este Pliego serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la 

aprobación del Ingeniero Director de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados 

de los correspondientes fabricantes se estimen necesario. Si la información no se considera 

suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

  

El empleo de los mencionados materiales será autorizado por escrito por el Ingeniero Director de la 

obra. 

 

 

3.3. Especificaciones sobre pruebas. 

 

3.3.1. Pruebas durante la etapa de construcción. 

 

Son las verificaciones que el Contratista, de acuerdo con lo definido en este Pliego y siguiendo 

órdenes de la Dirección de la Obra, se compromete a realizar, a su costa, en el taller o en la obra, 

para garantizar la calidad en la ejecución de la obra civil y en los equipos instalados, quedando 

incluidas en el 1% del presupuesto de contrato. 

 

Estas pruebas vendrán definidas por el Contratista diferenciando las correspondientes a obra civil y 

puntos de inspección de equipos. 
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Para la realización de las pruebas (que se ajustarán a las normas contenidas en este Pliego, o en su 

defecto, a la normativa que se determine contradictoriamente), el Contratista comunicará con quince 

días de antelación la fecha en que dichas pruebas vayan a realizarse. Si el representante de la 

Propiedad acude a dichas pruebas, firmará los certificados correspondientes. Si no acude, será 

suficiente la entrega de los protocolos oficiales de pruebas de homologación de las firmas fabricantes. 

 

3.3.2. Pruebas previas a la Recepción. 

 

Estas pruebas se realizarán durante la etapa de puesta a punto sobre los conjuntos construidos o 

instalados. Su duración queda incluida en el Plazo de Ejecución de las Obras. Siendo las siguientes: 

 

- Pruebas de la obra civil: estabilidad y estanqueidad. 

- Pruebas de condiciones hidráulicas: comprobación, para los distintos caudales de Proyecto, 

de las cotas piezométricas y de los parámetros de Proyecto. 

- Pruebas de las instalaciones mecánicas: comprobación del funcionamiento de cada 

elemento. 

- Pruebas de la instalación eléctrica: comprobación de las características y condiciones de 

funcionamiento de todos y cada uno de los elementos. 

- Pruebas de sistemas de control: comprobación de las características y condiciones de 

funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas. 

- Pruebas estáticas de los sistemas: comprobación de enclavamientos, accionamientos, etc. 

 

La realización de las pruebas se ajustará a alguna de las normas relacionadas con este Pliego, o en 

su defecto, a la normativa que se determine contradictoriamente. 

 

Los resultados de las pruebas deberán reflejarse en un "Acta de pruebas previas a la Recepción", que 

deberá ser firmada por representantes del Contratista y de la Propiedad. 

 

3.3.3. Pruebas de funcionamiento. 

 

Estas pruebas, cuyo alcance y objetivos ya han sido definidos, se considerarán positivas cuando lo 

sean los criterios de rendimiento y continuidad indicados en el apartado anterior y todos los 

elementos funcionen en la forma prevista en el Proyecto. 

 

En caso de que las pruebas resulten negativas, se estará también a lo determinado en el citado 

apartado. 
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3.4. Fichas técnicas con especificaciones de los equipos propuestos. 

 

OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: SOPORTES TUBERÍAS 

SERVICIO: VARIOS 

 

Los soportes a utilizar en el anclaje de las diversas tuberías y equipos diversos, se construirán 

exclusivamente en base a las siguientes Prescripciones técnicas: 

 

- Material : Perfiles laminados, en ejecución soldada. 

- Ejecución: Soporte tipo mural: 

 Ejecución en ménsula, simple o múltiple, según los casos. 

 Soporte en solado: Ejecución en puente caballete. 

- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316 

- Anclajes Acero inoxidable AISI-316 

- Diámetro mínimo tornillería M-8 

- Dimensiones perfilería, en función diámetros: 

 

DIÁMETRO PERFILERÍA BASE DIÁMETRO MIN. TORNILLERÍA 
Y ABARCONES (AISI-309) 

Hasta DN-50 L-50 M-8 
Hasta DN-80 L-80 M-10 
Hasta DN-200 U-100 M-10 
Hasta DN-300 U-120 M-10 

Superior DN-350 U-200 M-10 
 
- Distancias entre soportes: 

Dependerá del material de la tubería y en todo caso garantizará que los tramos 

horizontales de tubería no presenten flecha de catenaria. 

 

DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE SOPORTES (metros) 

DIÁMETRO 
NOMINAL 

TUBERÍA ACERO 
CARBONO 

TUBERÍAS PVC, PP Y 
SIMILAR TUBERIA P. ETILENO 

Hasta DN-25 2 0,75 0,50 
Hasta DN-80 2,5 1,0 0,75 
Hasta DN-150 3,0 1,5 1,0 
Hasta DN-200 3,5 2,0 1,5 

Superior DN-300 4 2,- 2,- 
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Nota: Las tuercas irán equipadas con arandelas tipo GROVER o similar, a los efectos de evitar que 

por efecto de las vibraciones se registren paulatinamente deficiencias de apriete. 

 

Protección superficial: Según Especificaciones Técnicas de Acabado. Los Planos Típicos de 

ejecución de los soportes, deberán estar aprobados por la Administración, previamente a su 

construcción. 

 

En trazados paralelos de tuberías de diversos diámetros, se adoptarán distancias entre soportes 

comunes a todas ellas, a efectos de racionalidad y estética.  

 

 

OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 

SERVICIO: VARIOS 

 

Características 

- Diámetro nominal: todas las medidas 

- Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón Q exterior e interior). 

- Forma de soldadura: longitudinal. 

- Procedimiento de soldadura: arco sumergido. 

- Material: acero inoxidable AISI 304 (18/8) o AISI 316 (18/8/2), según los casos. 

- Fabricación y dimensionamiento: según ISO R 1127/DIN 2463 

- Tolerancia: normalizadas según DIN 2463 

- Forma de suministro: en largos de 6 m con extremos lisos para soldar. 

- Espesores: hasta Ø 250 (3 mm espesor) 

 de Ø 300-600 (4 mm espesor) 

 de Ø 700-1200 (5 mm espesor) 

 > 1200 (6 mm espesor) 

 

Pruebas 

- Sometidos a ensayos de presión con agua a 50 Kg/cm2 

 

Acabados 

- Según normas generales. 
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OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: TUBERÍAS DE POLIETILENO 

SERVICIO: VARIOS 

 

Características 

- Diámetro nominal: todas las medidas 

- Calidades: Semi-rígida: alta densidad (0,955) 

- Medidas y características: según UNE 53.131 

- Métodos de ensayo: según UNE 53.133 

- Presiones de trabajo: 6 atm 

- Forma de suministro: BARRA 

 

Acabados 

- Según normas generales. 

 

 

OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: VÁLVULA DE RETENCIÓN 

SERVICIO: VARIOS 

 

- Marca: ERHARD ó SIMILAR 

- Modelo: NON SLAM NOZZLE  

- Tipo: Obturador deslizante 

- Diámetro: Todas las medidas 

- Conexión: Obturador engomado para cierre silencioso 

- Presión de trabajo: 10 Kg/cm2 

 

Materiales 

- Cuerpo y tapa: Fundición nodular con recubrimiento epoxi. 

- Obturador: Bronce exento de zinc y engomado para cierre silencioso. 

- Junta de asiento: Nitrilo 

- Tornillos: Acero inoxidable. 

 

Acabado 

Según estándar del fabricante. 
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OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: VÁLVULAS DE COMPUERTA  

SERVICIO: VARIOS 

 

Características 

- Marca: AVK ó SIMILAR 

- Tipo: lenteja asiento elástico 

- Modelo: SERIE 06/34 F4  

- Diámetro nominal: todas las medidas 

- Presión nominal: 10 Kg/cm2 

- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas según ISO 2533 

- Accionamiento: mediante volante 

- Longitudes de montaje: según DIN 3202 F4  

 

Materiales 

 - Cuerpo: hierro fundido GGG 50 

 - Tapa: hierro fundido GGG 50 

 - Compuerta: GGG50 

 - Recubrimiento elástico: E.P.D.M. 

 - Tornillería: acero inoxidable 

 - Husillo: acero DIN 1.4021 

 

Acabados 

Según estándar del fabricante 
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OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: VÁLVULAS DE MARIPOSA 

SERVICIO: VARIOS 

 

Características 

- Marca: SIGEVAL ó SIMILAR 

- Tipo: mariposa 

- Modelo: FN(W)-5 

- Diámetro nominal: todas las medidas 

- Presión nominal: 10 Kg/cm2 

- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas según EN 558-1. SERIE 20 

- Accionamiento: mediante desmultiplicador manual motorizable Auma ó similar. 

- Longitudes de montaje: según DIN 3202 F4  

 

Materiales 

 - Cuerpo: fundición nodular GJS-400-15 

 - Disco: acero inoxidable ASTM-A351/A351M-CF8M (SIMILAR A AISI-316) 

 - Ejes: acero inoxidable AISI-420 

 - Recubrimiento elástico: E.P.D.M. según ISO 1629 

 - Tornillería: acero inoxidable 

 

Acabados 

Según estándar del fabricante 
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OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: CARRETES DE DESMONTAJE 

SERVICIO: VARIOS 

 

Características 

- Tipo: Autoportante 

- Diámetro nominal: todas las medidas 

- Presión nominal: PN 10 

- Conexiones : brida-brida, brida-tubo, tubo-tubo, según los casos. 

- Normas conexión: DIN 2501 

- Montaje: horizontal o vertical 

- Estanqueidad: juntas tóricas 

- Variación de longitud:  25 mm 

 

Materiales 

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304 

- Juntas: neopreno 

- Espárragos y tuercas: acero inoxidable AISI 304 

 

Acabados 

- Según normas generales. 
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OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: VENTOSA TRIFUNCIONAL 

SERVICIO: VARIOS 

 

Características 

- Marca: ERHARD ó SIMILAR 

- Tipo: trifuncional 

- Modelo: TWIN AIR   

- Diámetro nominal: todas las medidas 

- Presión de serviciol: de 0,2 a 10 bar 

- Conexiones: bridas dimensionadas y taladradas según EN 1092-2 PN10 TIPO 21 

- Accionamiento: mediante desmultiplicador manual motorizable Auma ó similar. 

- Longitudes de montaje: según DIN 3202 F4  

 

Materiales 

- Cuerpo: fundición ductil GGG-50 

- Interior del cuerpo: esmalte vitroceramico 

- Flotador: plástico reforzado con fibra de vidrio  

- Piezas interiores y tornillos: acero inoxidable A-4 

- Diámetro del pulgador: adecuado según condiciones de trabajo 

- Espárragos y tuercas: acero inoxidable AISI 304 

 

Acabados 

- Según normas generales. 
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OBRA: FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL 

ALBUJÓN AL MAR MENOR. 

EQUIPO: BOMBA  

SERVICIO: BOMBEO DE VACIADO  

 

Características 

- Marca: SULZER ó SIMILAR 

- Modelo: XFP200G CB1 50HZ 

- Caudal: 121 l/s 

- Altura manométrica: 10,60 m.c.a. 

- Rendimiento: 75,2 % 

- Instalación: sistema de tuberías o en cimentación  

- Diámetro de impulsor: 275 mm 

- Paso de sólidos: 125 mm 

- Potencia nominal: 16,6 kW 

- Potencia absorbida: 18.50 kW 

- Intensidad nominal: 36.9 A 

- Velocidad motor: 1.470 r.p.m. 

- Tensión: 400 V 

- Frecuencia: 50 Hz 

 

Materiales 

- Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable AISI 316-LN 

- Impulsor: AISI 316-LN 

 

Acabados 

- Según normas generales. 
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4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.1. Replanteo. 

 

Previamente al inicio de la obra se realizará el replanteo o comprobación general del Proyecto sobre 

el terreno. En dicha operación estará presente el Ingeniero Director y el Contratista, o en su defecto 

las personas en quien deleguen, debiendo levantarse el Acta correspondiente. 

 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al ejecutarse los replanteos y 

reconocimientos a que se refiere este artículo, estando obligado a la custodia y reposición de las 

señales que se establezcan. 

 

El replanteo consistirá en marcar sobre el terreno en el que se ubica la obra la situación de la planta o 

alzado de cualquier elemento o parte de ella de forma inequívoca, y dejando las suficientes señales y 

referencias para garantizar su permanencia durante la construcción. 

 

El Ingeniero Director podrá ejecutar u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios 

durante el periodo de construcción, con el fin de garantizar que el desarrollo de las obras está de 

acuerdo al Proyecto y a las modificaciones aprobadas. 

 

Si el Contratista comenzará alguna parte de la obra sin haberse estudiado previamente el terreno 

según la exposición anterior se entenderá que se aviene, sin derecho a ninguna reclamación, a la 

liquidación que en su día formule la Dirección Técnica de las Obras, todo ello sin perjuicio de la 

nulidad de la obra indebidamente realizada si esta no se ajustará a los datos del replanteo a juicio de 

la Dirección de Obra. 

 

 

4.2. Señalización de la obra. 

 

El Contratista tendrá la obligación de colocar bien visibles señales, vallas, balizamientos, etc. en todo 

el ámbito de afección de las obras, tanto de día como de noche con el fin de redirigir el tráfico de 

forma segura y evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a las obras. 

 

Toda responsabilidad que pudiera derivarse de accidentes ocurridos por incumplimiento de las 

prescripciones precedentes será de cuenta y cargo del Contratista. 
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Toda la obra estará indicada por la señal de "Peligro obras" y acotada por vallas en todos sus 

extremos o accesos. Dichas vallas deberán estar colocadas lo suficientemente estables y tener la 

altura conveniente, nunca inferior a dos (2) metros. 

 

La identificación de la obra, Contratista, Plazo y Dirección de la misma se hará según indicación de la 

Dirección Técnica de las Obras, debiendo colocarse al menos dos en los puntos más idóneos para su 

fin. 

 

Cuando las condiciones de visibilidad sean malas, es decir, durante las horas del día con escasa o 

nula luz solar y cuando las condiciones atmosféricas así lo exijan, se advertirá de la peligrosidad 

utilizando luces rojas de señalización de obras con un espaciamiento suficiente, nunca superior a 10 

m., siendo intermitentes cuando se invada la calzada. 

 

También se tendrá especial cuidado de instalar elementos reflectantes cuando la iluminación sea 

deficiente. 

 

Se deberá indicar con suficiente antelación y claridad las entradas y salidas utilizadas por los 

camiones o maquinaría para su acceso a la obra. 

 

 

4.3. Instalaciones y medios auxiliares. 

 

Todas las instalaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra son de 

cuenta y riesgo del Contratista, tanto en su proyecto como en su ejecución y explotación. 

 

El Contratista presentará a la Dirección Técnica de las Obras los planos y características técnicas de 

las citadas instalaciones. 

 

Entre las instalaciones y medios más comunes, y sin pretender ser exhaustivos, podemos citar: 

 

- Medios mecánicos para movimiento de tierras. 

- Equipo de extracción y clasificación de áridos. 

- Instalaciones y medios para la fabricación y puesta en obra del Hormigón. 

- Sistemas de encofrados y curado del hormigón. 

- Las oficinas, laboratorios, almacenes, vestuarios, talleres, comedores, etc. 

- Las redes de suministro de energía eléctrica y agua. 

 



Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 Dirección General del Agua 

 
FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
   

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Página 43 

  

4.4. Maquinaria y equipos. 

 

El Contratista presentará una relación de la maquinaria que empleará en la ejecución de los trabajos, 

con especificación de los plazos de utilización de cada una. 

 

La maquinaría incluida en esta relación no podrá ser retirada de la obra sin la autorización expresa de 

la Dirección Técnica de las Obras, una vez comprobada que ya no es necesaria su presencia para el 

normal desarrollo de los plazos programados. 

 

Si durante el transcurso de la obras se comprobase que con el equipo programado no se puede 

cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, el Contratista está obligado a aportar los medios 

necesarios, no eximiéndole en ningún caso la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la 

obligación contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de terminación de las obras. 

 

 

4.5. Ocupación de los terrenos, uso de bienes y servicios. 

 

El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones auxiliares hasta 

haber recibido la orden correspondiente de la Dirección Técnica de las Obras. 

 

Será por cuenta del Contratista las servidumbres precisas para el desvío de tráfico, transporte de los 

materiales necesarios, tanto en zonas de dominio público como privado, cualquier canon que afecte 

al vehículo por realizar dicho transporte y el alquiler o compra de los terrenos de extracción de 

materiales necesarios para la obra. 

 

El Contratista tiene la obligación de conserva, mantener y reparar todos aquellos bienes, inmuebles o 

servicios que la Propiedad le haya cedido temporalmente, debiendo entregarlos en perfecto estado de 

conservación antes de la recepción de las obras. 

 

 

4.6. Catas de prueba. 

 

Siempre que se considere preciso, bien porque se desee conocer mejor la naturaleza del terreno, 

bien por no conocer con exactitud la situación de servicios y canalizaciones, se practicará catas de 

prueba para asegurar que los trabajos puedan hacerse según lo indicado en los planos. 
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A la vista de los resultados obtenidos se realizarán las modificaciones precisas en el diseño de la 

obra proyectada para mejorar el grado de viabilidad de la misma. 

 

 

4.7. Unidades de obra no incluidas en el Pliego. 

 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego, bien por su difícil 

determinación o por haberse realizado alguna modificación en la ejecución de la obra se ejecutarán 

de acuerdo con lo sancionado por la práctica como regla de buena costumbre y siguiendo las 

indicaciones que sobre ese punto establezca la Dirección Técnica de las Obras. 

 

 

4.8. Marcha de las obras. 

 

El Contratista, dentro de los límites que marca este Pliego tendrá completa libertad para dirigir la 

marcha de las obras y emplear los métodos de ejecución que estime conveniente, siempre que con 

ellos no cause perjuicios a la ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo el Facultativo 

Director de las Obras resolver cuantos casos dudosos se produzca al respecto. 

 

 

4.9. Ejecución de unidades de obra. 

 

4.9.1. Demoliciones. 

 

DEFINICIÓN 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de carreteras y 

caminos existentes afectados. 

Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso la señalización 

preceptiva y ayuda del personal al tráfico, carga, transporte, descarga en vertedero y canon de 

vertido. 

 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las obras de hormigón en 

masa o armado, aceras, asfalto carretera, obras de fábrica, elementos prefabricados y edificaciones 

en general. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 demolición del firme de los viales por los que transcurren las conducciones mediante radial. 

 retirada de los materiales de derribo. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quién designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos y las precauciones a adoptar en los casos en que deban 

desmontarse los elementos constructivos para su posterior utilización. 

 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la superficie de 

pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de fractura 

rectilínea y uniforme. 

 

Todos los materiales serán retirados a vertedero. 

 

4.9.2. Eliminación de Servicios Afectados. 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en la eliminación, seccionamiento o corte de servicios existentes (tubos, colectores, cables 

enterrados o aéreos y conducciones en general), en el tramo afectado por las obras de nueva 

ejecución, así como la remoción y extracción de los productos resultantes y su carga, transporte, 

descarga en vertedero y canon de vertido. 

Ante la imposibilidad de definir la totalidad de las características de dichas afecciones, en el 

presupuesto se recogen partidas alzadas para catas de reconocimiento y para reposición de dichos 

servicios. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Previamente a la eliminación de cualquier tramo de un servicio existente, se habrán adoptado las 

medidas adecuadas para dejarlo fuera de uso, disponiendo un desvío alternativo, provisional o no, 

que asegure el mantenimiento del servicio. 

 

Efectuadas las operaciones anteriores se procederá al corte de los dos extremos del tramo a eliminar, 

de forma que se cause el menor daño posible al resto del servicio, para continuar con la remoción del 

tramo incluido entre ambos cortes extremos. 

 

Si el desvío efectuado tuviera carácter definitivo puede eliminarse el servicio antiguo sin las 

precauciones anteriormente mencionadas, siempre que no se dañe a los tramos adyacentes del tubo, 

colector, cable, conducción, etc., que tienen que seguir en servicio. 

 



Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 Dirección General del Agua 

 
FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
   

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Página 46 

  

4.9.3. Excavaciones. 

 

La excavación de la explanación consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar el 

terreno natural en aquellas zonas donde ha de asentarse la instalación de deshidratación con su 

urbanización y resto de elementos. 

 

En este tipo de operación predominan las dimensiones de longitud y anchura sobre la de altura. En su 

realización se emplearán predominantemente bulldozer y retroexcavadoras. 

 

La excavación se ejecutará ajustándose a las indicaciones de los planos del proyecto en planta, 

alzado y perfiles transversales, dejando rematadas las excavaciones para asiento de la explanada 

mejorada y perfilado de taludes. 

 

La excavación en cimentación se define como el conjunto de operaciones encaminadas a conseguir 

el emplazamiento adecuado de los aparatos que constituyen la planta a partir del terreno natural o de 

las plataformas obtenidas en la explanación antes mencionadas, profundizando en su cota. 

 

Además de las anteriores máquinas se utilizará la retroexcavadora. 

 

La excavación en zanja y pozos consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas 

y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno a 

vertedero o acopio. En las zanjas la dimensión predominante es la longitud y en los pozos la altura. 

 

La maquinaria predominante será la retroexcavadora. La tierra extraída deberá echarse a un solo 

lado con el fin de entorpecer la circulación o el resto de operaciones de trabajo lo menos posible. 

 

Los productos procedentes de cualquiera de los tipos de excavación que no sean empleados en 

terraplenes o rellenos localizados serán transportados a vertedero y bajo ningún concepto se 

permitirá la presencia de caballeros que perjudiquen la estética, entorpezcan el tráfico de vehículos y 

peatones, o afecten a obras de drenaje. 

 

La zona objeto de explanación se despejará de árboles, vegetación baja, cercas y materiales sueltos 

e indeseables. La tierra vegetal será movida y transportada a los lugares que señale el Director de 

Obra. 
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El Contratista notificará a la Dirección Técnica de las Obras con la antelación suficiente el comienzo 

de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 

original.Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de 

excavación de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.  

 

La excavación profundizará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y se obtenga una 

superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. El Ingeniero Director podrá modificar 

la profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario, a fin de garantizar 

unas condiciones satisfactorias de la obra. 

 

El Ingeniero Director determinará los materiales aprovechables para su utilización como relleno en el 

resto de la obra. Este material se acopiará lo más cerca posible del punto en donde vayan a ser 

utilizadas.  

 

Podrá utilizarse contenedores metálicos de recogida de materiales, bien por comodidad de ejecución 

bien porque sea preceptivo por exigirlo el Organismo Oficial correspondiente. Deberá colocarse de tal 

modo que no entorpezca los movimientos de la obra ni de la circulación que pueda afectar. 

 

4.9.4. Entibaciones. 

 

Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas que permiten 

continuar la obra y que se realiza mediante estructuras de hierro o madera. 

 

Todas las zanjas excavadas con un talud superior al estable de forma natural y de profundidad mayor 

a 1,50 metros se protegerán con sostenimientos o entibaciones metálicas. 

 

Atendiendo a su estructura, los sistemas de entibación se clasificarán de la siguiente manera:  

 

- entibación sujeta por el centro (CS)  

- entibación sujeta por los bordes (ES)  

- entibación de corredera (R). Puede ser simple (RS), doble (RD) o triple (RT)  

- cajón para arrastre (DB) 

 

A su vez, los travesaños que sujetan los paneles de la entibación podrán ser de algunos de los 

siguientes tipos:  

 

- con ajuste de longitud regulable (SV) 
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- con ajuste de longitud a intervalos fijos (SI) 

- no ajustables (SN)  

 

En la elección del sistema de entibación deberán tenerse en cuenta, al menos, los siguientes 

factores: 

 

- Tipo de terreno 

- Profundidad de la zanja  

- Presencia o no de nivel freático  

- Dimensiones de la tubería a instalar 

 

Las entibaciones mediante tablestacas o paneles de madera solo podrán utilizarse puntualmente, 

mediante la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 

Cuando la naturaleza del terreno y la presencia de aguas lo aconsejen se emplearán los métodos 

especiales más adecuados, tales como tablestacado, inyecciones, lodos, etc. haciendo con la 

suficiente antelación los estudios y análisis necesarios. 

 

El sistema de entibación empleado será tal que permita su puesta en obra sin necesidad de que el 

personal entre en la zanja hasta que ésta esté lo suficientemente soportada. En cualquier caso, 

deberá ser conforme con las normas UNE-EN 13.331-1 y UNE-EN 13.331-2. 

 

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 

proponer al Director efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones 

que apoyen su propuesta. El Director podrá autorizar por escrito tal modificación, sin que ello 

suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Por el contrario, si en el Contrato no figurasen 

excavaciones con entibación y el Director estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten 

con ella, podrá obligar al Contratista a la utilización de entibaciones. 

 

Los medios de sostenimiento y entibación empleados cuando sean necesarios serán los sancionados 

por la experiencia; sin embargo, el Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra 

dichos medios. 

 

El diseño, dimensionamiento y cálculo de la entibación serán de la exclusiva responsabilidad del 

Contratista de las obras, quién deberá presentar a la Dirección de Obra, si así lo requiere, los planos 

y cálculos justificativos de la misma. En cualquier caso, los paneles que componen el sistema de 

entibación seleccionado deberán tener al menos una resistencia de 30 kN/m2. 
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Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado en esta materia, no 

admitiéndose en ningún caso, excepto en las ayudas, a otro personal no clasificado como tal. 

 

Cada día, al comenzar la jornada de trabajo, se revisarán las entibaciones y la estabilidad de las 

zanjas. 

 

El desmontaje incorrecto del entibado puede influir negativamente en la capacidad portante del 

terreno y, por ello, habrá que prestarle la suficiente atención. El desmontaje del entibado se llevará a 

cabo progresivamente durante la colocación del relleno envolvente. 

 

La eliminación del entibado, a un nivel por debajo del relleno envolvente, después de que el relleno 

principal se haya colocado, puede acarrear serias consecuencias para la carga portante y la 

alineación y profundidad de la tubería. 

 

En aquellas zonas en las que no se pueda hacer el desmontaje del entibado antes de completar el 

relleno envolvente, se tomarán medidas especiales como las siguientes:  

- Especial diseño estructural 

- Dejar partes del entibado en el suelo 

- Selección especial del material de suelo 

 

Todos los accidentes que se pudieran producir por negligencia en el cumplimiento de lo preceptuado 

serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

4.9.5. Relleno de zanjas. 

 

El relleno de zanjas se realizará con zahorra artificial, procedente de préstamos de canteras. 

 

Las tierras a emplear en el relleno deberán permitir alcanzar un grado de compactación del noventa y 

ocho por ciento (98 %) Próctor normal.  

 

No se tolerará el empleo de fragmentos de piedra, cascotes, tierras orgánicas, etc. que implique una 

heterogeneidad del terreno o un daño para la conducción. 
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4.9.6. Morteros. 

 

El mortero se amasará mecánicamente, mezclando el cemento y la arena en seco hasta conseguir un 

producto homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 

necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en 

obra. 

 

Sólo se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo aquel que no haya 

sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su amasadura. No se admitirá 

morteros rebatidos. 

 

4.9.7. Ejecución de obras de hormigón. 

 

Fabricación 

 

Se tendrá en cuenta el artículo 69 de la EHE, y podrá hacerse por una máquina de la siguiente 

manera: 

a) Mezcla en central. 

Para eliminar los errores de apreciación en que puedan incurrir las personas encargadas de efectuar 

las medidas los dispositivos de dosificación deben de ser automáticos y deben ser revisados 

quincenalmente. 

 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, dando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

 

La hormigonera dispondrá de una placa en la que conste la capacidad y la velocidad, en revoluciones 

por minuto, recomendados por el fabricante, las cuales no deberán sobrepasarse. 

 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar huelgo 

apreciable que dé lugar a una disgregación de la mezcla. Se procederá a la sustitución de aquellas 

paletas, que no siendo solidarias con la cuba, estén sensiblemente desgastadas. 

 

En tiempo frío el agua podrá ser calentada hasta una temperatura no superior a cuarenta grados  

 

Se pesarán por separados los componentes (áridos finos, áridos gruesos y cemento) y al fijar la 

cantidad de agua a aportar se tendrá en consideración la que contenga el árido fino y, eventualmente, 

el resto de los áridos. 



Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 Dirección General del Agua 

 
FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
   

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Página 51 

  

Inicialmente se cargará el mezclador con la cantidad de agua requerida por la masa, completándose 

la dosificación de este elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos 

(5 seg.), ni superior a la tercera (1/3) parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en 

que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Como norma general, los productos 

de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte de agua de amasado y utilizando un 

dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. 

 

Salvo justificación especial, en hormigoneras de capacidad igual o menor a un (1) metro cúbico el 

período de batido a la velocidad de régimen no será inferior a un (1) minuto, contado a partir del 

momento en que se deposita la totalidad del cemento y los áridos. 

 

Si la capacidad de la hormigonera fuese superior a la indicada, se aumentará el citado período en 

quince segundos (15 seg.) por cada metro cúbico o fracción en exceso. 

 

No se permitirá volver a amasar hormigones que hayan fraguado parcialmente, bajo ningún concepto, 

aunque se añada nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se limpiará perfectamente 

antes de volver a verter materiales en ella. 

b) Mezcla en obra. 

 

El hormigonado se hará necesariamente con instalación fija de hormigonado, instalada por el 

Contratista y aprobada por la Dirección Técnica de las Obras. Contará con los dispositivos adecuados 

para la regulación del agua y la medición en peso del cemento y, al menos, cinco tipos distintos de 

áridos. 

 

Transporte. 

 

Se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general en los apartado 69.2.7. de la EHE. 

 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos que 

favorezcan la segregación. 

 

El transporte de central a tajo se hará en camiones hormigoneras. Se empleará hormigón recién 

amasado, procurando que la distancia de transporte sea corta. 

Puesta en obra. 
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Las probetas para los ensayos se tomarán en obra, completándose allí la fase de curado, lo que 

permitirá comprobar que se respeta el tiempo máximo marcado desde la fabricación del hormigón a la 

puesta en obra. 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado 

o presenten cualquier otra alteración. 

 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, quien determinará 

los tajos en donde deba de haber un vigilante que presencie las tareas de hormigonado. 

 

Antes de colocar el hormigón en obra se regarán los encofrados y moldes con el fin de que éstos no 

absorban agua de aquel. Los encofrados deben ser estancos para que no se produzca pérdidas de 

mortero o cemento por las juntas y contar con la suficiente resistencia como para que no se produzca 

deformaciones que alteren la forma del elemento. 

 

El principal riesgos que se ha de evitar en la puesta en obra del hormigón es la segregación, para ello 

la dirección de caída en el interior de los encofrados debe de ser vertical y además no se permitirá el 

vertido libre del hormigón desde una altura superior a un metro y medio (1,50 m.), así como el arrojo 

con palas a gran distancia. 

 

Se prohíbe el empleo de canaletas, trompas o cualquier otro dispositivo para transporte de más de 

cinco (5) metros, procurando en la medida de lo posible hormigonar en el punto en donde haya de 

consolidarse. 

 

El hormigón se colocará en capas horizontales con alturas variables, según la consistencia (nunca 

superior a sesenta 60 centímetros), pero de forma que cada capa forme un todo único con la 

subyacente cuando ésta está todavía blanda. 

 

El hormigón fresco se protegerá de aguas que puedan causar arrastres de los elementos. 

 

La puesta del hormigón se hará de forma continua, de tal forma que se origine una estructura 

monolítica, dejando juntas de dilatación en los lugares que aparezcan expresamente señalados en los 

planos. Cuando no se pudiese realizar todo el hormigonado de una vez, se dejarán juntas de trabajo 

que hayan sido aprobadas y según las instrucciones del Facultativo Director de Obra. 
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Se pondrá especial cuidado al realizar el vibrado y apisonado junto a los paramentos y rincones del 

encofrado con el fin de evitar la formación de coqueras. También se prestará especial atención al 

hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas con el fin de evitar esfuerzos secundarios. 

 

En los elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas podrá verterse el hormigón por 

capas, apisonándolo eficazmente y cuidando que envuelva perfectamente las armaduras. 

 

En los demás casos, al verter el hormigón, se removerá eficaz y enérgicamente con el fin de que la 

armadura quede perfectamente envuelta, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran 

cantidad de armadura y procurando mantener los recubrimientos establecidos. 

 

En losas el extendido del hormigón se ejecutará por capas, de modo que el avance se realice en todo 

su espesor. 

 

En vigas el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en toda su altura y 

procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan disgregaciones y la 

lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 

En pilares el hormigonado se realizará removiendo enérgicamente la masa para que no quede aire 

ocluido y vaya asentando de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales apoyados 

en ellos se ejecuten de un modo continuo, se dejarán transcurrir por lo menos dos (2) horas, antes de 

proceder a construir los elementos horizontales, con el fin de que el hormigón de los pilares haya 

asentado definitivamente. 

 

Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la autorización previa del Director de Obra. 

 

En todo caso se cumplirán las siguientes indicaciones: 

- El hormigón se colocará en una masa compacta y en su posición final mediante trompas de elefante 

o por otros medios aprobados por la Dirección Técnica de las Obras, todo ello con el fin de evitar 

segregaciones. 

- Cuando se utilicen trompas de elefante, éstas tendrán un diámetro de al menos veinticinco (25) 

centímetros. Se sujetará de tal forma que se permita el movimiento libre del extremo que descarga 

sobre la parte superior del hormigón y posibilite, también, el hacerla descender cuando interese cortar 

o retardar su descarga. El extremo de descarga estará en todo momento sumergido completamente 

en el hormigón y el tubo final deberá contener la suficiente cantidad de mezcla como para evitar la 

entrada de agua. 
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Juntas de hormigonado. 

 

La ejecución de las juntas cumplirá las siguientes observaciones: 

- En pilas y estribos se procurará llevar el hormigonado en continuo, en toda su altura hasta el plano 

de apoyo de vigas de enlace o dinteles. Cuando esto no sea posible, se permitirá una sola junta 

dispuesta en plano horizontal en toda la superficie y por debajo de la mitad de la altura. 

- En losas no se permitirá ninguna junta, ni transversal ni longitudinal. 

 

Al interrumpirse el hormigonado, aunque sea por un plazo breve se dejará la superficie lo más 

irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 

 

Los forjados se ejecutarán en todo el ancho o bien por paños independientes, con juntas sobre los 

ejes de las vigas principales. En ningún caso mediará más de dos días entre la ejecución del forjado y 

la de sus vigas. 

 

Se cuidará que las juntas creadas por la interrupción del hormigonado queden normales a la dirección 

de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menores para que las masas 

puedan deformarse libremente. El ancho de estas juntas debe ser el suficiente para que en su día 

puedan hormigonarse correctamente. 

 

Al reanudarse los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto que haya 

quedado desprendido. Para ello se utilizará en primer lugar aire a presión, luego agua hasta dejar el 

árido visto y posteriormente se verterá un mortero formado por el hormigón pero sólo con fino, para 

pasar a hormigonar nuevamente. 

 

Se deja a potestad de la Dirección Técnica de las Obras el empleo de productos de agarre 

intermedios tales como resinas epoxi o el empleo de juntas de polivinilo. 

Vibrado. 

 

Es obligatorio el uso de vibradores para conseguir una mayor compacidad. Por tal motivo se 

dispondrá, además de los equipos necesarios, de otro de reserva. 

 

El vibrado se hará con vibradores de aguja de potencia y frecuencia apropiada. 

 

La consolidación del hormigón se efectuará con una mayor duración junto a las paredes y rincones 

del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la reflexión de la pasta a 
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la superficie, de forma que se dé un brillo uniforme. Se tendrá, sin embargo, cuidado en que los 

vibradores no toquen los encofrados y produzcan su desplazamiento. 

No se deberá aplicar el vibrador directamente a la armadura El espesor de las tongadas será tal que 

al introducir la aguja verticalmente permita penetrar ligeramente la capa inmediatamente inferior. 

 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndose ligeramente y en forma lenta, de 

modo que el efecto alcance a toda la masa. 

 

Si se emplea vibradores interno, su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por 

minuto. La velocidad de penetración en la masa no será superior a los 10 cm/sg. y la retirada de la 

masa se hará lentamente para que no queden huecos sin rellenar. 

 

Los puntos en que se realicen las distintas penetraciones con la aguja del vibrador deben estar a la 

distancia adecuada para que se produzca en toda la superficie de la masa la humectación brillante, 

pero con la precaución de no dar lugar al reflujo de agua o segregación de finos. 

 

Cuando se vaya a hormigonar una superficie inclinada debe comenzarse por la parte inferior para 

incrementar la consolidación con el peso del hormigón añadido. 

 

Consistencia del hormigón. 

 

Como norma todos los hormigones que vayan a ser vibrados tendrán consistencia blanda (cono de 

Abrams entre 6 y 9 cm.). 

 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de Abrams mayor de 9 

cm.) en cualquier elemento con función resistente. 

 

Precauciones especiales. 

 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 

h) siguientes la temperatura descenderá por debajo de los cero grados (0º C.). 

 

Cuando por motivos de absoluta necesidad sea preciso hormigonar en tiempo frío, además de tomar 

las oportunas medidas que impidan que durante el fraguado y primer endurecimiento se produzcan 

deformaciones locales o mermas, el Director de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos 

necesarios que informen sobre la resistencia alcanzada por ese elemento. 
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Si se realiza el hormigonado en tiempo caluroso se deberá de tomar las medidas oportunas para 

evitar la evaporación excesiva del agua de amasado, tanto en el transporte como en la fase de 

colocación. 

 

Si no se toman precauciones especiales se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura 

exterior sobrepase los cuarenta grados centígrados (40 º C.). 

 

Durante el fraguado del hormigón, así como durante el primer endurecimiento del mismo, se 

asegurará el mantenimiento de la humedad, por lo que se someterá a riego frecuente y si fuera 

preciso se cubrirá con sacos, arena, paja u otros materiales. 

 

Estas medidas se prolongarán durante siete días, si se utilizase cemento portland-350 y quince días 

si el cemento fuese de endurecimiento más lento. Este plazo deberá aumentarse en un cincuenta por 

ciento (50 %) en tiempo seco. 

 

Ensayos de control y resistencia. 

 

Se seguirán las instrucciones de la EHE en sus artículos 83 a 89. Tanto en el control total como en el 

estadístico los ensayos se realizarán sobre probetas ejecutadas en obra y rotas según los ensayos 

UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84. 

 

El control estadístico que se realizará será "nivel normal" tomándose una (1) serie de seis (6) 

probetas normalizadas según las normas anteriormente mencionadas cada cien (100) metros cúbicos 

de hormigón colocado, cada mil (1000) metros cuadrados en soleras o si existe un margen de dos (2) 

semanas entre hormigonados. 

 

Deberá de cumplirse siempre que la resistencia estimada calculada según la fórmula que figura en el 

artículo 88.4 de la EHE sea igual o superior a la resistencia característica nominal de cálculo. De no 

suceder esto la parte de la obra que haya sido controlado con esta serie es defectuosa. 

 

En este último caso pueden presentarse varias alternativas: 

- La resistencia característica estimada es, efectivamente, inferior a la de cálculo pero superior al 

noventa por ciento (90%) de la misma. El lote se aceptará pero la obra será considerada como 

defectuosa, sometiendo al Contratista a una sanción del cinco por ciento (5%) por cada uno por 

ciento (1%) de falta de resistencia respecto a la de cálculo. 
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- Si la resistencia característica estimada es inferior al noventa por ciento (90%) de la resistencia 

característica de cálculo, se realizarán, a costa del Contratista, los siguientes estudios y ensayos que 

ordene la Dirección Técnica de las Obras: 

- Estudio de seguridad de los elementos del lote en función de la Fck, para evaluar la variación del 

coeficiente de seguridad respecto del Proyecto. 

- Ensayo de información para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra. 

- Pruebas de carga, según norma UNE 7.457, en los elementos sometidos a flexión. La carga de 

ensayo no excederá del valor característico de la carga de cálculo. 

 

En función de los estudios y ensayos anteriores y con la información adicional que, también a su 

costa, el Contratista pueda aportar, el Director de Obra decidirá si los elementos analizados se 

aceptan, refuerzan o demuelen. En el primero de los casos se sancionará de igual forma que la 

descrita en el caso anterior. 

 

4.9.8. Riegos de imprimación y de adherencia. 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un 

exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a imprimar 

se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 

podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a 

imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

 

Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado 

con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Éste podrá dividir la 

dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

 

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro 

material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, 

se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
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La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y 

cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee un 

betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 

sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, vallas, 

señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

 

Extensión del árido de cobertura. 

 

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando 

sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, parte de ella, está 

sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 

 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la 

dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el árido no deberá 

contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento 

(4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que extender 

árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona 

de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya 

sido tratada. 

 

4.9.9. Mezclas bituminosas en caliente. 

 

Se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el PG-3/88, en su artículo 542.5. Las 

tolerancias de la superficie acabada serán las contenidas en el artículo 542.7 del PG-3/88, siendo las 

limitaciones de la ejecución las existentes en el artículo 542.8 del citado Pliego. 

 

4.9.10. Mortero de fraguado rápido.  

 

Preparación del soporte deberá estar sano, limpio y rugoso. Eliminar partes huecas, sueltas o mal 

adheridas. 

 

Mezclado Debe mezclarse solamente con cemento Portland fresco (preferiblemente Tipo CEM-I) para 

obtener una pasta suficientemente tixotrópica.  
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Preparar cantidades pequeñas que se puedan colocar de una vez y rápidamente, para lo cual se 

vierte el mortero en un cubo, espuerta u otro recipiente limpio y a ser posible de goma, se añade el 

cemento y se amasa durante unos pocos segundos. 

 

Aplicación La pasta obtenida mezclando cemento con El mortero puro o diluido, se aplica con paleta o 

con la mano enguantada en capas de 0,5 cm de espesor aprox. 

 

Cuando las filtraciones sean importantes se concentrará el agua en diferentes puntos, utilizando 

tubos flexibles a modo de drenes de descarga sujetos con la misma pasta de cemento y el mortero. 

 

La superficie tratada con pasta de cemento y el mortero deberá recubrirse con un mortero de 

cemento, preferiblemente impermeabilizado con mortero impermeable Sika Seal 101 A o similar. 

 

Para aumentar la adherencia rayar la superficie con el canto de la paleta o llana antes de colocar el 

mortero de revoco. 

 

Dicho revestimiento de mortero se puede aplicar de inmediato sobre el estancamiento preliminar, 

pero es preferible hacerlo después de transcurridas entre 6 y 12 horas. 

 

Los tubos de drenaje no se retirarán hasta pasadas 24 a 48 horas desde la aplicación del 

revestimiento impermeable. Los orificios dejados al quitar los drenes se obturarán con pasta de 

cemento puros, dependiendo de la magnitud de las presiones y caudales. Estos agujeros así 

taponados se recubrirán con un mortero hidrofugado de 1 cm de espesor como mínimo. 

 

Indicaciones Para evitar posibles confusiones mantener el mortero en sus envases de origen o en su 

defecto en recipientes debidamente etiquetados. 

 

Instrucciones de seguridad 

 

Precauciones Es un producto cáustico, por lo cual se deberán usar guantes de goma y gafas para 

proteger las manos y los ojos de posibles salpicaduras durante su manipulación. 

 

En caso de salpicaduras a los ojos lavarlos bien con abundante agua limpia o con una solución de 

ácido bórico. 

 

Evitar el contacto con piel y ojos. 
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Puede causar quemaduras. 

 

Ecología No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos. 

 

4.9.11. Elementos metálicos varios. 

 

Se refiere este artículo a elementos tales como rejillas, escaleras de pates, barandillas y enrejados 

metálicos para la cubrición de cámaras de sifones. 

 

Los elementos metálicos se construirán siempre con aceros inoxidables, de acuerdo con las normas y 

dimensiones que figuran en los planos de este Proyecto, según las instrucciones del Ingeniero 

Director de las obras. 

 

4.9.13. Arquetas y pozos de registro. 

 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de 

hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el 

Director de las Obras. 

 

Se recomienda la utilización de elementos prefabricados de hormigón, que deberán cumplir con las 

dimensiones, estanqueidad y resistencia exigidas en el proyecto. 

 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 

conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

 

Las tapas de las arquetas de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 

MONTAJE DE LOS MÓDULOS DE POZO 

Antes de la instalación de los módulos se procederá, si fuese necesario a la limpieza de las boquillas 

y campanas, verificando que las mismas no estén deterioradas. Se colocará la junta Arpón en su 

posición final, es decir, apoyada contra el asiento y el tope del macho. Se igualarán las tensiones del 

caucho estirando la junta en varios puntos. Se impregnará la campana y la junta de goma ya montada 

con pasta o gel lubricante, aplicándose este con brocha. 
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Los módulos deberán montarse concéntricamente, suspendiendo el módulo entrante con los útiles 

adecuados de tal manera que la junta sea comprimida uniformemente sobre todo el perímetro del 

enchufe y la campana. 

 

No deberán efectuarse pruebas de estanqueidad con agua cuando se prevea que los tubos pueden 

sobrepasar los 40ºC de temperatura en la clave. 

 

La conducción acabada deberá permanecer el menor tiempo posible a la intemperie. 

Asimismo permiten desplazamientos importantes de la conducción dentro de los límites impuestos por 

las exigencias de la estanqueidad de la conducción instalada. 

 

ELEMENTOS METÁLICOS DE LOS POZOS DE REGISTRO 

Las tapas de registro deberán fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos FGE 50-7 o 

FGE 60-2, según la Norma UNE 36118. La composición química será tal que permita obtener las 

características mecánicas y microestructurales requeridas. 

 

El valor de la dureza estará comprendido en el intervalo 170-280 HB. 

 

En la microestructura de ambas calidades aparecerá el grafito esferoidal (forma VI) al menos en un 

ochenta y cinco por ciento (85%), pudiendo ser nodular el resto (forma V). No son admisibles formas 

I, II III y IV, cuya concreción se define en la Norma UNE 36111. Además del grafito podrán existir 

como constituyentes ferrita y perlita en cantidades no definidas. 

 

El fabricante deberá ajustarse a las condiciones de fabricación señaladas en la Norma UNE 36118 

referida a este tipo de fundición, destacando entre otras las siguientes: 

• Limpieza de arena y rebabas 

• Ausencia de defectos, en especial las "uniones frías". 

 

CONSERVACIÓN DE LAS JUNTAS 

Las juntas se conservarán en obra adoptando las precauciones señaladas en la norma UNE 53-607- 

82. En especial se mantendrán entre 4ºC y 25ºC, evitando la humedad y que no se produzcan 

condensaciones, protegidas de la luz, libres de esfuerzos de tracción, compresión o de otro tipo que 

puedan deformarlas. No deberán entrar en contacto con materiales líquidos o semisólidos en especial 

disolventes, aceites y grasas, ni con metales. Deberán emplearse en primer lugar las juntas 

recepcionadas en obra con mayor antigüedad. Caso de ensuciarse las juntas se limpiarán solamente 

con agua y jabón, dejándolas secar a temperatura ambiente. 
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4.9.15. Transporte y manipulación de tuberías. 

 

Sólo se aceptará aquellos tubos que estén en perfecto estado, sin grietas, roturas o mermas que se 

hayan podido producir en el proceso de fabricación, transporte, descarga o depósito. Por tanto la 

Dirección Técnica de las Obras rechazará aquellas o unidades que tengan algún desperfecto. 

 

No se transportará ninguna pieza a pie de obra hasta que se haya alcanzado la resistencia y curado 

indicados en este Pliego. 

 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 

rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos 

sobre las piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal 

manera que no sufran golpes importantes. 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de descarga 

en obra y manipulación de los tubos. 

 

Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan 

apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50%) de las 

pruebas. 

 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas 

manipulaciones. En el caso de que la zona no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, 

siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la 

excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito. 

 

El Contratista deberá tener acopio de tuberías suficiente como para no interrumpir el ritmo de trabajo 

en ningún momento. 

 

4.9.16. Tuberías PVC y PE. 

 

Replanteo 

El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la excavación de la 

zanja en su caso, señalizando los vértices y colocando puntos de referencia de alineación y de nivel 

cada quince metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 

 

La sección de la zanja será la especificada en planos y anejo correspondientes. 
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Las zanjas se abrirán mecánicamente y su trazado deberá ser correcto, perfectamente alineadas en 

planta y con la rasante uniforme, procurando que no exista ninguna conducción paralela a menos de 

veinticinco (25) centímetros de la generatriz exterior de la tubería. 

Las irregularidades del fondo de la zanja serán reparadas por medio de tierra mojada y compactada. 

El fondo de la zanja recibirá luego un lecho de arena o tierra cribada bien compactada de quince (15) 

centímetros de espesor. A la altura de cada junta se ejecutará un nicho de profundidad y anchura 

suficiente para el montaje de la misma. 

 

Instalación de la tubería 

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería. 

 

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado. 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartará los que presenten deterioros 

perjudiciales. 

 

Antes de la colocación cada tubería o pieza se limpiará cuidadosamente de cualquier elemento que 

haya podido depositarse en su interior y se mantendrá limpio. 

 

Cuando las inclinaciones de la zanja sean inferiores al veinte por ciento (20%) el tubo irá apoyado 

sobre cama de arena o relleno compactado, y en el caso de ser mayores, además se colocará un 

macizo de anclaje cada cinco cincuenta metros (5,50). 

 

El lecho de arena, preparado con árido fino, se apisonará cuidadosamente para constituir una base 

firme de densidad uniforme en toda la longitud de la zanja.  

 

El espesor de las camas será el señalado en los planos del proyecto y nunca menos de diez 

centímetros (0,10 m.). 

 

Los tubos se bajarán cuidadosamente hasta el fondo de la zanja con grúa u otro medio aprobado por 

la Dirección Técnica de las Obras y será colocado directamente sobre el elemento de apoyo. 

 

El Ingeniero Director o su representante examinará la cama, macizos de anclaje y tubo antes de su 

colocación, no admitiéndose ningún elemento de la instalación que no esté en perfecto estado. 
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En el caso de zanjas con una inclinación superior al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en 

sentido ascendente. 

 

Una vez asentada la tubería sobre el lecho de arena se procederá al relleno de la zanja hasta la 

altura de un segmento de la tubería de ciento veinte grados (120º), retocando ésta contra la pared del 

tubo. 

 

El relleno se hará con tierra seleccionada sin piedras ni grava, compactando cuidadosamente a mano 

o con pisones mecánicos de forma que la tubería quede perfectamente apoyada vertical y 

lateralmente. 

 

Las tuberías y la zanja se mantendrán libre de agua, agotando con bomba o dejando desagües en la 

excavación en caso necesario. 

 

Se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos, con un 

poco de material de relleno para impedir su movimiento, se procederá a la soldadura de juntas si 

fuera el caso. 

 

Se vigilará las pendientes que deberán ser continuas sin puntos altos o bajos, otros que los que 

especialmente se han previsto. 

 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponará los extremos que queden libres para 

impedir el paso del agua o cuerpo extraño. No obstante al reiniciarse los trabajos se procederá a 

inspeccionar interior. 

 

Se tomarán las medidas necesarias para mantener las zanjas libres de agua. 

 

No se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la 

posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo 

posible, de los golpes. 

 

En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques. 

 

Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándoles caer, se evitará rodarlos sobre piedras y, 

en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufren 

golpes de importancia. 
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Será de aplicación las prescripciones genéricas de los artículos 4...19, 20 y 21 del presente Pliego. 

 

Una vez montados los tubos y las piezas especiales se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, 

piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a presiones que 

puedan originar desviaciones perjudiciales. 

 

Los apoyos deben ser colocados de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean 

accesibles para su reparación. 

 

Las barras de acero o abrazaderas metálicas deberán ser protegidas contra la oxidación 

galvanizándolas, pintándolas o embebiéndolas en hormigón. 

 

Se prohíbe el empleo de cuñas de piedra o madera por el peligro de desplazamiento. 

 

A continuación, y antes de realizar los ensayos de tuberías, se procederá a rellenar la zanja hasta 

treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior con material de excavación que no 

contenga elementos de más de cincuenta (50) milímetros, compactándose al noventa por cien (90%) 

del Próctor normal. En este relleno se dejará descubiertas las juntas para su inspección durante el 

ensayo de la tubería. 

 

Pruebas en la tubería. 

Son preceptivas, con la tubería instalada, las pruebas de presión interior y de estanqueidad. 

 

El Contratista será el responsable de la perfecta realización de estas pruebas, para lo cual 

suministrará el personal y equipo necesario; el Director podrá suministrar los equipos medidores o 

manómetros, o bien comprobar los que aporte el Contratista. 

 

La prueba de presión interior se hará de acuerdo con las normas establecidas en el vigente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua. Se comprobará que a 

presión interior de prueba de zanja de la tubería sea, en el punto más bajo en prueba, una con cuatro 

(1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. 

 

La prueba de estanqueidad también seguirá el citado Pliego, y se realizará después de haberse 

completado satisfactoriamente la prueba anterior. La presión de prueba de estanqueidad será la 

máxima estática que exista en el tramo de tubería objeto de la prueba. 
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Cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a sus 

expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos. Así mismo viene obligado a repasar 

cualquier pérdida de agua apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible. 

 

Limpieza de las tuberías. 

Se realizará llenando la tubería con agua limpia que se desaguará por los puntos más bajos con la 

presión de la propia tubería. La operación se dará por terminada por el Ingeniero Director una vez que 

no se aprecia rastros visibles de arrastres. 

 

Desinfección. 

Se volverán a llenar las tuberías y se añadirán una dosificación estimada en principio de veinticinco 

gramos por metro cúbico (25 g/m3) de agua de hipoclorito de alta concentración. Se tomarán 

muestras al cabo de dos horas y se añadirá hipoclorito hasta garantizar la presencia de cloro residual 

en una concentración del veintidós por ciento (22%). 

Estas aguas deberán arrojarse al alcantarillado, sin poder ser reutilizadas. 

 

4.9.17. Cerrajería de taller. 

 

Antes de comenzar el trazado de las piezas se procederá al rectificado o enderezado de los 

palastros, planos, perfiles, etc. con objeto de que no se presenten torceduras ni alabeos, operaciones 

que se ejecutarán en frío. 

 

Los cortes deberán hacerse preferentemente en frío, por medio de cizallas para hierros perfilados y 

con sierras circulares para cortes oblicuos. 

 

Los bordes de todos los cortes y cajeados de los hierros que presenten irregularidades, deberán ser 

limados o fresados si la índole del trabajo, a juicio del Director de la Obra, lo hace necesario. 

 

Los orificios que deben abrirse para paso de tornillo o pasadores, etc. se agujerarán mediante 

punzonado o taladro con barrena, empleándose este procedimiento en las piezas de actuación 

delicada. 

 

Los taladros de las chapas que han de ser cosidas casarán exactamente y tendrán los bordes vivos 

finos. 
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Los orificios tendrán un diámetro mayor en un milímetro al de los tornillos hasta dieciséis milímetros 

(16 mm.) y de uno con cincuenta milímetros (1,50 mm.) para diámetros superiores. Si se abren por 

punzonamiento se alisarán sus bordes hasta su perfecta coincidencia. 

 

Si se emplea soldadura las superficies deben quedar absolutamente limpias. 

 

4.9.18. Ejecución de las plantaciones. 

 

Se entiende por Unidad de Obra "de ejecución de plantaciones", el conjunto de operaciones 

necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar definido en el proyecto de 

las especies objeto de vegetación para el filtro verde. 

 

El dimensionado del hoyo de plantación se definirá en el Proyecto o, en su defecto, quedará a criterio 

de la Dirección Ambiental de Obra de acuerdo con la especie y las dimensiones de la misma. 

 

Previamente a la plantación en sí, se observarán las raíces de las plantas de forma tal que se 

eliminarán aquellas dañadas o que presenten síntomas de desecación. 

 

En la parte inferior del hoyo de plantación se colocará una capa de tierra vegetal donde se asentarán 

las raíces de cada planta. 

 

La planta se colocará aplomada y en la posición prevista, procurando que las raíces queden en 

posición natural, sin doblarse, especialmente cuando haya una raíz principal bien definida. En todo 

momento, la profundidad de enterrado de cuello será análoga a la de su situación natural. 

 

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su defecto, 

quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra. 

 

4.10. Materiales no citados en el presente Pliego. 

 

En la ejecución de obras, trabajos y fábricas que no aparecen explícitamente tratados en el presente 

Pliego, el Contratista se atendrá a lo que sobre ellos figure en las restantes partes del Proyecto, 

planos y presupuestos, y a la buena práctica de ejecución sancionada por la experiencia, estando 

también obligado a seguir las instrucciones que al respecto dé el Director de las obras. 

 

En todo caso regirán las normas e instrucciones señaladas en el capítulo de "DISPOSICIONES 

APLICABLES". 
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4.11. Obligaciones con carácter general. 

 

La contrata adjudicataria deberá habilitar una vez que haya recibido la orden de comienzo de las 

obras, un local próximo a las mismas y en lugar que no dificulte la marcha de los trabajos, el cual, sin 

perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente legislación laboral, permitirá en él las labores del 

gabinete derivados o encaminadas al normal desarrollo de la obras, estando dotado del material de 

trabajo necesario a tales efectos. 

 

Será preceptiva la existencia permanente en obra a la disposición del personal dependiente de la 

Dirección Técnica de las Obras y del de la Contrata de un Libro de Obras previamente foliado y 

rubricado en todas sus páginas por el Director Técnico, y en el cual se consignarán cuantas 

observaciones se consideren pertinentes en relación con los trabajos, tanto por el personal 

dependiente de la Contrata como dependiente de la Dirección Técnica de las Obras, quienes 

fecharán y suscribirán las anotaciones correspondientes que deberán ser también suscritas con el 

ENTERADO por parte de la Dirección Técnica de las Obras o en la Contrata respectivamente. 

 

Sin expresa autorización del Director Técnico de las Obras no podrá el Contratista dar comienzo a los 

trabajos antes de la práctica del replanteo y su comprobación. 

 

 



Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 Dirección General del Agua 

 
FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
   

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Página 69 

  

5. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

5.1. Condiciones de carácter general. 

 

Se incluyen en este capítulo los ensayos y pruebas mínimas, en tipo y número de ellas, tanto de 

materiales como ejecución de las obras y de su comportamiento que será necesario realizar salvo 

determinación del Director Técnico de las Obras, para la recepción de éstas. 

 

La recepción de las obras estará sujeta a la práctica de las pruebas mínimas para cada una de las 

unidades componentes y del conjunto que se especifique en este Pliego de Condiciones, sin perjuicio 

de las pruebas parciales a que hayan sido sometidos los materiales para su admisión de obra. 

 

El Director Técnico de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas o ensayos complementarios 

de los especificados en el presente Pliego de Condiciones, como condición previa a la recepción de 

alguna unidad de obra, si las condiciones en que fue ejecutada permiten dudar sobre la calidad de las 

mismas. 

 

La práctica de dichas pruebas mínimas y sus resultados, deberán consignarse en el acta de 

recepción. 

 

Únicamente cuando hay sido suscrita, sin reservas el acta de recepción, quedará la Contrata 

totalmente libre de obligaciones, de responsabilidades con la obra ejecutada, salvo la existencia de 

vicios ocultos. 

 

El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas a que se refiere el presente capítulo dará 

lugar a la reiteración de la misma prueba tantas veces cuantas considere necesarias la Dirección 

Técnica de las Obras y en los lugares elegidos por éste hasta comprobar si la prueba negativa 

afectaba a una zona parcial susceptible de reparación o reflejaba defecto de conjunto que motivase la 

no admisión en su totalidad de la obra comprobada. 
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5.2. Unidades de obra. 

 

5.2.1. Rellenos y terraplenes. 

 

Para las tierras utilizables en rellenos y terraplenes se realizarán como mínimo por cada 10.000 m3, 

un ensayo C.B.R., de laboratorio, dos Próctor, de los contenidos de humedad, cuatro granulométricos 

y cuatro de límites de Atterberg. 

 

Por cada 1.000 m2 o fracción de capa colocada se realizarán como mínimo tres determinaciones de 

humedad durante la compactación y un ensayo de densidad "in situ". 

 

Por cada 25.000 m3 o fracción de terraplén ejecutado y a una profundidad de 20 cm. sobre el perfil 

exterior del terraplén se hará como mínimo un ensayo Próctor, un ensayo granulométrico, un ensayo 

C.B.R. de laboratorio y un de densidad "in situ". 

 

5.2.2. Obras de hormigón. 

 

El control de calidad del hormigón y sus materiales las componentes, será preceptivo a fin de verificar 

que la obra terminada tiene las características de calidad especificadas en el Proyecto. 

 

5.2.3. Riegos de imprimación. 

 

MATERIALES 

 

Por cada 25 Tm o fracción de betún: 

 

- 1 Contenido de agua, según NLT-123/72. 

- 1 Viscosidad Saybolt Furol, según NLT-133/72. 

- 1 Destilación, según NLT-134/72. 

- 1 Penetración sobre el residuo de destilación, según NLT-124/72. 

 

Por cada 50,000 m3 o fracción del árido empleado: 

 

- 2 Granulometrías por tamizado, según NLT-104/72. 

- 2 Contenidos de humedad, según NLT-103/72. 
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EJECUCIÓN 

 

- Control de temperatura del ligante. 

 

5.2.4. Riegos de Adherencia. 

 

MATERIALES 

 

Por cada 25 Tn o fracción de ligante 

 

- 1 Contenido de agua según NLT-123/72. 

- 1 Viscosidad Saybolt Furol según NLT-133/72. 

- 1 Destilación según NLT-134/72. 

- 1 Penetración sobre residuo de destilación según NLT-124/72. 

 

EJECUCIÓN 

 

- Control de temperatura del ligante. 

 

5.2.5. Mezclas bituminosas. 

 

- 1 Resistencia al desgaste, según NLT-149/72. 

- 3 Granulometrías por tamizado, según NLT-104/72. 

- 1 Pulimento acelerado, según NLT-174/72. 

- 1 Adherencia, según NLT-166/75. 

 

Por cada 500,000 m3 o fracción de árido fino: 

 

- Igual que el árido grueso. 

 

Por cada 100,000 m3 de filler: 

 

- 2 Granulometrías por tamizado, según NLT-104/82. 

- 1 Densidad aparente, según NLT-176/74. 

- 1 Coeficiente de emulsibilidad, según NLT-180/74. 
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Por cada 500,000 m3 de mezcla de áridos: 

 

- 2 Equivalentes de arena, según NLT-113/72. 

- 2 Granulometrías por tamizado, según NLT-104/72. 

- 2 Temperaturas de árido y ligante a la entrada y salida del mezclador. 

 

Por cada 50 TN betún asfáltico: 

 

- 1 Contenido de agua, según NLT-123/72. 

- 1 Penetración, según NLT-124/72. 

- 1 Ductibilidad, según NLT-126/76. 

- 1 Solubilidad en tricloroetileno, según NLT-130/72. 

 

EJECUCIÓN 

 

Por cada 1,000 m3 de mezclas: 

 

- 6 Ensayos de resistencia y densidad sobre probetas fabricadas según método 

Marshall NLT-159/75. 

 

5.2.6. Bordillos. 

 

A efectos de comprobación se considerará como obra de fábrica de hormigón y se les exigirá 

los mismos ensayos que a éstas pero a razón de uno por cada mil metros lineales de bordillo. 

 

 

5.3. Gastos de las pruebas preceptivas. 

 

Los gastos totales que se originen con motivo de las pruebas perceptivas, incluidos los de 

adquisición y preparación de material, aparatos equipos, honorarios, tasas personal y elementos 

auxiliares necesarios para la práctica de las mismas, será de cuenta del contratista adjudicatario, 

dentro de los límites establecidos en el capítulo siguiente y siempre que no contradiga el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales del Contrato de Obras. 
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5.4. Pruebas no preceptivas. 

 

La Administración podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las calas, rozas, extracción de 

muestras de toda clase de fábricas y la realización de cuantas pruebas y ensayos considere 

pertinente, en cualquier momento de la ejecución de las obras para comprobar si éstas han sido 

ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, aunque tales pruebas o ensayos no están 

comprendidos en los denominados "preceptivos". 

 

Si los resultados de estas pruebas o análisis acusasen incumplimiento de condiciones por parte de la 

Contrata todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones serán de cuenta de la 

Contrata, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir a sus expensas las partes 

defectuosas. 

 

Si las comprobaciones realizadas diesen resultados satisfactorios demostrativos del correcto 

cumplimiento de las condiciones y especificaciones del presente Pliego, los gastos, tanto de toma de 

muestras, como los de pruebas, análisis y reconstrucción serán de cuenta de la Administración. 
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6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

6.1. Generalidades. 

 

Hasta que tenga lugar la recepción, el Contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y 

de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que 

el Director Técnico de la Obras haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y 

unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellas en las 

mediciones y certificaciones parciales. 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica de las Obras ordenará, durante el curso de 

la ejecución y siempre antes de la recepción, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra 

en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales 

defectos ocultos. 

 

Si la Dirección Técnica de las Obras ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 

defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista 

con derecho de éste a reclamar ante la Administración en el plazo de diez días, contados a partir de 

la notificación escrita a la Dirección Técnica de las Obras. 

 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existente en 

ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la 

existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de la Administración. 

 

Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección Técnica de las Obras con 

la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 

datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 

Delegado. 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 

aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

La Dirección Técnica de las Obras tomando como base las mediciones de las unidades de obra 

ejecutada a que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará la correspondiente 

relación valorada al origen.  
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El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Técnica de las Obras la sustitución 

de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más 

esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de 

cualesquiera partes de la obra, o, en general cualesquiera otra mejora de análoga naturaleza que 

juzgue beneficiosa para ella. 

 

Si el Director Técnico estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá 

autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino 

sólo al abono con estricta sujeción a lo contratado. 

 

El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los trabajos, medios auxiliares y 

materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, 

aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la práctica 

del replanteo general o su comprobación y los replanteos parciales, de los ensayos preceptivos de 

materiales y pruebas o ensayos preceptivos en obra de las estructuras, elementos o instalaciones 

terminadas; la de construcción, de montaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, 

almacenes, cobertizos, control del tráfico externo afectado por las obras, señalización horizontal y 

vertical de aviso y direccionamiento de vehículos y peatones, adecuación de caminos de servicio y 

alternativos; los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumplimiento de los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes; los 

de limpieza de los espacios interiores y exteriores y evacuación de desperdicios y basura; los de 

construcción, conservación y retirado de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de 

tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las 

obras; los derivados de dejar tránsito a peatones y carruajes durante la ejecución de las obras; los de 

construcción, conservación, ejecución de las obras, los de construcción, conservación limpieza y 

retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las 

mismas; los de retirada al fin de la obra de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza 

general de la obra.  

 

Asimismo será de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías o desperfectos con 

motivo de las obras. 

 

Será de cuenta del contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el suministro del 

agua y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición de dichas aguas y energía. 
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Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los materiales 

rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periódicas para la redacción de 

certificaciones y los ocasionados por la medición final; los de las pruebas, ensayos, reconocimiento y 

tomas de muestras para la recepción de las obras  

 

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y 

todos los daños que se causen con las obras, la explotación de canteras, en las extracción de tierras 

para la ejecución de los terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos, los que 

origine con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos para 

apertura y desviación requieran la ejecución de las obras. 

 

Se entenderán por obras terminadas aquellas que se encuentren en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas a juicio del Director Técnico representante de la Propiedad que las dé por 

recibidas para proceder seguidamente a su medición general y definitiva. 

 

Cuando las obras se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en acta y se darán 

las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al Contratista con el fin de remediar los 

defectos observados, fijando el plazo para efectuarlo y expirado el cual se hará nuevo reconocimiento 

para la recepción de las obras. Después de este nuevo plazo y si persistieran los defectos señalados, 

la Propiedad podrá optar por la concesión de un nuevo plazo o por la resolución el contrato con 

pérdida de la fianza depositada por el contratista. 

 

 

6.2. Descripción de mediciones y valoraciones. 

 

6.2.1. Demoliciones. 

 

Estas unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutadas e incluyen 

todas las operaciones necesarias para su total realización, corte del pavimento con máquina, 

señalización preceptiva, ayuda del personal al tráfico, carga, transporte y descarga en vertedero, 

canon de vertido o lugar de almacenamiento provisional, etc. 
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6.2.2. Excavaciones. 

 

Todas las excavaciones practicadas a cielo abierto en las obras, se abonarán por su volumen referido 

al terreno primitivo y a precios por metro cúbico que figuran en el Cuadro Precios nº 1 del Proyecto. 

En dichos precios se hallan comprendidas todas las operaciones necesarias para ejecutar las 

excavaciones tales como refino de la zanja y compactación del fondo de la misma, agotamientos, el 

depósito en caballeros de los productos sobrantes, la carga, transporte y apilamiento de los 

aprovechables en zona de acopio apropiada, la carga y transporte de los productos sobrantes a 

vertedero autorizado. Los gastos que pudieran surgir por el empleo del vertedero autorizado serán 

por cuenta del Contratista. 

 

Para efectuar la cubicación se utilizarán las secciones tipo de proyecto, siendo por cuenta del 

Contratista los gastos ocasionados como consecuencia de las sobreexcavaciones. 

 

En general no serán de abono los desprendimientos salvo aquellos casos en que se pueda 

comprobar que han sido debidos a fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencias del 

Contratista por haber dejado la zanja abierta más tiempo del estrictamente necesario, por no haber 

entibado o no haber instalado adecuadamente la entibación, por no haber cumplido las órdenes del 

Director de las obras o por no haber alejado el tráfico de obra de la zanja. 

 

Antes de proceder al relleno con arena para la cama de asiento de la tubería, el Contratista deberá 

obtener el Director de las obras la aprobación de la excavación, no pudiendo sin la misma comenzar 

el relleno. 

 

En el caso de que aparezca agua en las zanjas o cimentaciones, se utilizaran los medios e 

instalaciones auxiliares necesarias para agotarlas, estando incluidas estas operaciones en el precio 

de la unidad. 

 

6.2.3. Entibaciones. 

 

Todas las entibaciones ejecutadas, se abonarán por su superficie después de colocadas. La medición 

se realizará por metros cuadrados (m2). El precio aplicado será el correspondiente para esta unidad 

del cuadro de precios. 
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6.2.4. Relleno y compactación de zanjas. 

 

Los rellenos y terraplenes se abonarán por su volumen después de consolidados. La medición se 

realizará por metros cúbicos (m3) y tendrá el mismo valor que la excavación a la que pertenezca, ya 

que en el precio de la misma va incluida la retirada de sobrantes y el transporte a vertedero u otro 

lugar de uso. El precio aplicado será el correspondiente para esta unidad del cuadro de precios. 

 

6.2.5. Obras de fábrica de hormigón. 

 

Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica el de la obra terminada completamente. Los 

volúmenes abonables son aquellos que resultan de aplicar a la obra las dimensiones acotadas de los 

planos o encargadas por el Ingeniero Director de la obra, una vez comprobadas, sin que sea de 

abono ningún abono que no haya sido debidamente autorizado. 

 

Para el abono de estas unidades serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios, aplicándose 

cada uno de ellos de acuerdo con el tipo de hormigón colocado según especifiquen los Planos o por 

orden del Ingeniero Encargado. 

 

Para calcular los volúmenes de hormigón abonables, se utilizaran los espesores teóricos indicados en 

los planos, salvo que en ellos figure explícitamente una línea de abono que admita un sobre exceso 

de abono sobre el espesor teórico. En los hormigones armados no se deducirá el volumen del acero.  

 

En los precios indicados se incluyen la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para 

la fabricación, transporte y colocación, preparación de juntas de construcción, vibrado o apisonado y 

curado y protección de los mismos. Se incluyen también todos los materiales que entran en su 

composición (áridos agua, cemento y aditivos). 

 

Dentro del precio de la unidad se encuentran incluidos la elaboración, transporte, manipulación y 

puesta en obra, ya sea esta mediante camión-grúa, bomba de hormigonado, o cualquier otro método 

necesario para su puesta en obra. Se encuentran incluidos también dentro del precio de la unidad, la 

toma de muestras y ensayos prescritos.Asimismo, se incluyen los agotamientos necesarios, siendo 

por cuenta del Contratista la instalación y operación de cuantos elementos se requiera para este fin. 
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6.2.6. Riesgos de imprimación y de adherencia. 

 

La medición se realizará por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. La preparación de 

la superficie existente si no está incluida en la unidad de capa subyacente, se considerará incluida 

dentro de esta unidad. 

 

6.2.7. Mezclas bituminosas en caliente. 

 

La medición se realizará por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. La preparación de 

la superficie existente, si no está incluida en la unidad de capa subyacente, se considerará incluida 

dentro de esta unidad. 

 

Esta unidad se abonara a los precios fijados en el Cuadro de Precios. El abono se efectuara por 

kilogramo (Kg) de material teóricamente empleado, medido estrictamente sobre los Planos de 

Construcción y a partir de las tablas de peso de los redondos. En el precio del acero se considera 

incluido, además del suministro, todas las operaciones y medios relativos a su elaboración, 

manipulación, colocación y pérdidas tanto por solapes como por despuntes, que habrán sido 

repercutidos. 

 

No serán objeto de abono, habiéndose repercutido en los precios, todas aquellas armaduras que 

sirvan de soporte a la principal y que no vengan reflejadas en los planos. 

 

6.2.8. Pozos de registro. 

 

Se abonará, aplicando los precios que figuran en los cuadros de precios por unidad de parte común 

de pozo (base y cono) y por metro lineal de pozo realmente construida, de elementos prefabricados. 

 

De acuerdo con lo especificado en el Artículo de "Condiciones Generales que han de reunir los 

Materiales", podrá el Contratista proponer al Director de Obra la sustitución de los modelos 

prefabricados existentes en el mercado por pozos prefabricados in situ de hormigón HM-20. 
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6.2.9. Tuberías. 

 

Las tuberías de cualquier tipo que fueran colocadas en obra, ejecutadas con arreglo a las condiciones 

descritas en el capítulo de condiciones de ejecución y comprendiendo todas las operaciones allí 

indicadas, se medirán a efectos de abono por cómputo directamente sobre las mismas una vez 

instaladas, de la longitud de la línea que corresponde a su eje, medido en su proyección en planta en 

el caso de pendientes menores de 0,01 m/ml, no descontando nada por el espacio ocupado por llaves 

de paso y demás accesorios. 

 

Dentro del precio de la unidad por metro lineal, se incluye la parte proporcional de piezas especiales 

necesarias según los detalles de proyecto o necesidades de ejecución (tés, reducciones, etc.), ya 

sean éstas del mismo material que las tuberías o de fundición, así como la desinfección y el lavado 

de las tuberías. En el precio no se incluye la parte proporcional de mecanismos (válvulas, ventosas, 

etc.) ni de los anclajes de los codos. 

 

No serán de abono aquellos cruces o paralelismos con otros servicios que no requieran apeo, 

apuntalamiento o corte del servicio. 

 

Se incluye dentro del precio de las tuberías, los materiales y trabajos necesarios para recibir las 

tuberías a pozos, arquetas o depósitos, debiendo garantizar la estanqueidad y estabilidad de la unión. 

 

El probará todas las tuberías a estanqueidad y presión (cuando corresponda) antes de rellenar la 

zanja. 

 

6.2.10. Construcciones auxiliares y provisionales. 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacén, cobertizos, caminos para accesos, silos, etc. 

 

Todas estas obras estarán sometidas a la aprobación del Ingeniero Encargado, en lo que refiere a su 

ubicación, cotas, etc., y en su caso, al aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija. 

 

Si previo aviso y en un plazo de treinta días a partir de éste, la Contrata no hubiese procedido a la 

retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la terminación de la 

obra, la Administración puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
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6.2.11. Pruebas de recepción de materiales. 

 

El Contratista estará obligado a demostrar que los materiales suministrados cumplan rigurosamente 

las especificaciones indicadas en este Pliego y deberá facilitar toda clase de documentación o 

efectuar los ensayos, que determine el Director Técnico de las Obras, para su comprobación u 

homologación en su caso. 

 

6.2.12. Pruebas generales de funcionamiento. 

 

Las pruebas generales de funcionamiento durante todo el periodo de garantía, se realizarán 

sistemáticamente, en sus distintos aspectos. Los resultados observados servirán de base para la 

recepción, establecimiento de las sanciones a que haya lugar y para la valoración final y liquidación 

de la obra. 

 

6.2.13. Gastos de las pruebas y recepción. 

 

Los gastos a que den lugar las pruebas serán por cuenta del Contratista, excepto los de energía 

eléctrica, reactivos y agua. 

 

6.2.14. Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles. 

 

Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y si fuera sin 

embargo, admisible a juicio del Director Técnico, podrá ser recibida, pero el contratista quedará 

obligado a conformarse en su caso pero el Contratista quedará obligado a conformarse con la rebaja 

que la propiedad apruebe, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y 

rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

6.2.15. Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas. 

 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los 

precios del cuadro número uno (1) del Presupuesto. 

 

Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, 

se aplicarán los precios del cuadro número (2) sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
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En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamación alguna de la insuficiencia de los precios 

de los Cuadros, o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos 

precios. 

 

6.2.16. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas. 

 

Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de los precios 

contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos, jornales, seguridad social, 

materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de las obras, así como los restantes 

precios que figuren en el proyecto y que puedan servir de base. 

 

La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que hubiera 

de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito el 

contratista estará obligado a conformase con el precio que para la misma señale la Propiedad. 

 

6.2.17. Replanteo, topografía y liquidación. 

 

Los gastos de comprobación del replanteo de la obra, los necesarios de topografía, en especial para 

la completa definición de los trabajos y los necesarios para llevar a cabo la liquidación serán por 

cuenta del Contratista. 

 

6.2.18. Diferentes elementos comprendidos en los precios del presupuesto. 

 

En los precios fijados en el presupuesto, se han incluido los gastos de transporte de materiales, las 

indemnizaciones o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto y el impuesto de los 

derechos fiscales con que se hallen gravados por el Estado, la Provincia o el Municipio, durante la 

ejecución de las obras. 

 

El Contratista no tendrá, por tanto, derecho a indemnización alguna por las causas enumeradas, ni 

por qué los materiales procedan de puntos distintos de los señalados en las condiciones.En el precio 

de cada unidad van también comprendidos todos los materiales accesorios y operaciones necesarias 

para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 
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6.2.19. Valoración de las unidades no expresadas en este pliego. 

 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego, se verificarán aplicando a cada una la 

unidad de medida que más le sea apropiada y en la forma y con las condiciones que estime justas el 

Ingeniero Director, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. El Contratista no 

tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma 

indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo determinado por el Director Facultativo, sin 

apelación de ningún género. 

 

 

6.3. Ensayos. 

 

Para subvenir a los gastos de ensayo y pruebas de materiales para la ejecución de la obra y las 

necesarias, a juicio del Director Técnico de las Obras, para las recepción, al Contratista se le 

descontará por la Administración el dos por ciento (2%) sobre el importe de cada certificación. Este 

porcentaje es fijo sobre el proyecto original, y no puede ser afectado por la baja que el adjudicatario 

haya realizado. 

 

 

6.4. Replanteo y liquidación. 

 

Los gastos de comprobación del replanteo de la obra y los necesarios para llevar a cabo la liquidación 

serán por cuenta del Contratista. 

 

 

6.5. Permisos, impuestos, licencias. 

 

Sobre permisos, licencias e impuestos se cumplirá lo dispuesto en le Ley de Contratos del Estado. 

 

Los precios que figuran en los cuadros número uno (1) y dos (2) incluyen los impuestos de toda 

índole, que gravan a los diversos conceptos en el mercado y especialmente el Impuesto General 

sobre el Tráfico de Empresas. 

Las certificaciones se harán con arreglo a los precios globales que figuran en los citados cuadros, sin 

hacer descripción por razón del impuesto exigible. 
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6.6. Abono de las partidas alzadas a justificar. 

 

Se limitarán al mínimo imprescindible las obras a instalaciones cuyo presupuesto figura en el 

Proyecto por partida alzada. Las que se incluyen en esta forma serán objeto para su abono, de 

medición detallada, valorándose cada unidad a los precios que para la misma figure en el cuadro 

número uno, o a los contradictorios que apruebe la superioridad en el caso de que alguna de las 

unidades no figurase en dicho cuadro. 

 

 

6.7. Abono de los acopios. 

 

Se abonarán de acuerdo con lo que establece el artículo 143 del Reglamento General de 

contratación. 

 

Las armaduras, cemento y todos aquellos materiales que no puedan sufrir daños o alteraciones de 

las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el Contratista adopte las medidas necesarias 

para su debida comprobación y conservación a juicio del Director Técnico, no pudiendo ser ya 

retirados de los acopios más que para ser utilizados en la obra. 

Los acopios de equipos mecánicos, eléctricos y de artículos de control se abonarán al 70% del 

importe que para suministro de los mismos figure en el cuadro de precios número dos, siempre y 

cuando constituyan unidades completas y hayan sido aprobadas por el Director Técnico los ensayos 

de materiales y funcionamiento en taller correspondiente. 

  

 

6.8. Abono de obras y/o equipos defectuosos. 

 

Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos se aplicarán los precios del cuadro 

número dos disminuidos en el tanto por ciento que a juicio de la Propiedad corresponde a las partes 

de la unidad fraccionada, o al total de la unidad considerada cuando la parte o partes defectuosas 

afecten al funcionamiento de la unidad, de manera que el mismo no pueda cumplir con lo establecido 

en las cláusulas de las garantías aceptadas por la Administración. 
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7. ACTUACIONES DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS PARCIALESDE LA OFERTA. 

 

7.1. Materiales o elementos que no sean de recibo. 

 

El Director de la Obra, de acuerdo con el Pliego General de Cláusulas Administrativas y en las 

condiciones que en él se establecen, podrán desechar todos aquellos materiales o elementos que no 

satisfagan las condiciones impuestas para cada uno de ellos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

del Proyecto, en el que deberán estar incluidas, como mínimo, todas las específicas que propone este 

Pliego de Bases. 

 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito le ordene el Director de la Obra para el 

cumplimiento de las prescripciones del concurso y del Proyecto. 

 

El Director de la Obra podrá señalar al Contratista un breve plazo para que retire los materiales o 

elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por cuenta y 

cargo del Contratista. 

 

 

7.2. Incumplimiento de los plazos de terminación. 

 

Será de aplicación lo especificado en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas del contrato. 

 

 

7.3. Calidad insuficiente de los elementos. 

 

Si durante la etapa de puesta en marcha o en el periodo de garantía, algún elemento fallara más de 

dos veces, el Director de la Obra podrá obligar al Contratista a sustituir dicho elementos y los 

idénticos a él que trabajen en condiciones análogas, por otros de entre los existentes en el mercado 

que a juicio de la Propiedad sean adecuados. 

 

 

7.4. Resultado negativo de las pruebas de funcionamiento. 

 

Si las pruebas de funcionamiento resultasen negativas, de acuerdo con los criterios establecidos en 

este Pliego y no se pudiera subsanar el problema de alguna de las formas indicadas, se aplicarán, si 

la superioridad lo estima conveniente, las siguientes depreciaciones al total de la obra ejecutada: 
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a) Resultado negativo de uno de los dos criterios, siendo el otro positivo: la obra se depreciará en un 

1% del presupuesto de contrata definitivo. 

b) Resultado negativo de ambos criterios: se elegirá entre depreciar el coste total en un 5% o declarar 

la obra inaceptable. 

 

En caso de ser declaradas inaceptables las obras, el Contratista deberá realizar a su cargo las 

necesarias modificaciones para conseguir resultados positivos en un nuevo periodo de prueba de seis 

meses. Si los resultados son nuevamente negativos, la Propiedad podrá optar por la rescisión del 

contrato en los términos que jurídicamente proceda. 

 

 

7.5. Incumplimiento de las restantes características ofertadas. 

 

Si los consumos de energía eléctrica o de productos químicos durante el período de pruebas de 

funcionamiento resultasen superiores en más de un diez por ciento (10%) a los ofertados, se aplicará 

una depreciación máxima del uno por ciento (1%) del presupuesto. El ingeniero Director de la Obra 

podrá aplicar depreciaciones menores e incluso nulas, si estima que se han presentado 

circunstancias especiales que justifican los consumos superiores. 

 

 



Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 

 Dirección General del Agua 

 
FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  

DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 
   

PROYECTO BÁSICO 

 

  

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Página 87 

  

8. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

8.1. Iniciación de las obras. 

 

Dentro del plazo que se consigne en el contrato de Obras, el director Técnico de las Obras procederá, 

en presencia del Contratista a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta de 

resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 

 

Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se deduzca la viabilidad del proyecto, a juicio 

el Director Técnico de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquél la 

autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de 

cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla y empezándose a 

contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

 

En caso contrario, cuando el Director Técnico de las obras entienda necesaria la modificación total o 

parcial de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se hará constar en el acta que queda 

suspendida la iniciación de las obras total o parcialmente hasta que la Propiedad dicte la resolución 

oportuna. En tanto sea dictada esta resolución y salvo en caso en que resulten infundadas las 

reservas del Contratista, las obras se considerarán compendiadas temporalmente desde el siguiente 

a la firma del acta. 

 

El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo impidieron, 

requiere un acto formal con debida notificación al Contratista, dando origen al cómputo del plazo de 

ejecución desde el día siguiente al que tenga lugar la misma. 

 

 

8.2. Plan de construcción. 

 

El Contratista deberá seguir el programa de trabajos indicado en el proyecto, o el modificado en la 

oferta de Contratista, siempre que sea aprobado por la Administración. 
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8.3. Costes indirectos. 

 

Son todos aquellos que sin poder incluirse en ninguna de obra concreta, son necesarios para el 

desarrollo de las mismas, comprenden las instalaciones para el personal, oficina, almacenes, talleres, 

personal exclusivamente adscrito a la obra de tipo técnico o administrativo, laboratorios, ensayos, 

etc., estos gastos se dividen en tres partes: 

 

a) Gastos con cargo a la contrata. 

b) Coste directo. 

c) Gastos de control y ensayos de obra. 

Gastos con cargo a la contrata. Serán de cuenta el Contratista los gastos de replanteo general o 

parcial y liquidación de la obra proyectada, los de desviación y señalización de caminos, accesos, 

etc., 

 

Durante la obra, tránsito de peatones, acometidas de agua y luz, retirada de instalaciones, limpieza y 

en general todos los necesarios para restituir los terrenos a su estado primitivo una vez finalizada la 

obra. Igualmente serán con cargo a la contrata los gastos de vigilantes de obra. 

 

También serán con cargo a la contrata, los importes de daños causados en las propiedades 

particulares por negligencia o descuido durante la obra: la corrección de los defectos de construcción 

apreciados en la obra, la retirada y sustitución de los materiales rechazados y en general toda 

variación respecto a la obra proyectada, que la contrata introduzca por deseo suyo, aunque haya sido 

aprobada por la Dirección Técnica de las Obras. 

 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que motive esto, serán de cuenta 

del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de las obras y las de 

las actas notariales que sea necesario levantar, así como las de retirada de los medios auxiliares que 

no utilice la empresa o que se devuelvan después de utilizados. 

 

Coste directo.- Se consideran comprendidos en este apartado los gastos de instalación de oficinas a 

pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios y los el personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que figuren en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o partidas alzadas, serán inferiores al 6% del coste de ejecución material de cada 

una de las unidades de obra del proyecto y se consideran incluidas en la valoración del precio según 

el cuadro de precios número dos, incrementándose el citado coste de ejecución material en el 

porcentaje antes citado, debiendo figurar expresamente en cada precio. 
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Gastos de control y ensayos de obra: Serán los ocasionados por los ensayos preceptivos que figuran 

en los Pliegos de Condiciones y los que ordene realizar la Dirección Técnica de las Obras para 

comprobación de las unidades de obra cuya ejecución ofrezca dudas en cuanto a la resistencia 

conseguida o calidad de las mismas. 

 

 

8.4. Recepción de las obras. 

 

Cumplido el plazo de garantía y dentro de los diez días siguientes, el Inspector Facultativo de la obra 

emitirá un informe sobre la conformidad o disconformidad de las prestaciones ejecutadas con el 

contrato y en especial con sus condiciones técnicas. 

 

La Administración podrá interesar otros informes técnicos individuales o colectivos y atenerse a ellos 

con sus conclusiones. 

 

De ser favorables los informes técnicos, procederá a la liquidación de las obras, que se formalizará de 

acuerdo con la RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

8.5. Indemnizaciones a terceros. 

 

Los gastos que se originen como consecuencia de tránsito u ocupación de terrenos particulares, 

perjuicios causados a éstos por las obras, daños en cosechas, autorizaciones de las Jefaturas de 

Carreteras, Costas o Ferrocarriles por cruce de los mismos, daños en regadíos por cruce de los 

mismos, daños en regadíos por cortes de acequias, etc., serán abonados con cargo a la Partida 

Alzada que a estos fines figura en presupuesto y certificado, previa justificación con los recibos de 

pago. No serán de abono sin la previa aceptación de la Dirección Técnica de las Obras. 

 

 

8.6. Gastos e impuestos. 

 

Serán de cuenta y cargo de la Contrata toda clase de contribuciones e impuestos fiscales de 

cualquier orden estatal, provincial o municipal o local que grave la obra a ejecutar o su contratación y 

los documentos a que ellos den lugar, incluso los notariales. 
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8.7. Plazo de ejecución. 

 

El Contratista quedará obligado a terminar la totalidad de los trabajos dentro del plazo que figurará en 

el contrato. En el contrato figurarán, asimismo, la fecha de comienzo de las obras o, en su defecto, el 

Contratista lo hará a los quince días de la firma del contrato. Para esta obra el plazo de ejecución se 

establece en ocho (8) meses. 

 

 

8.8. Revisión de precios. 

 

No Procede la inclusión en el contrato de Cláusula de revisión de precios.  

 

En el caso que fuese necesario, se aplicará la fórmula que corresponda, según el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-

tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas. 

 

 

8.9. Resolución del contrato. 

 

Son causas de resolución del contrato: 

 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de 

insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o 

complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización 

del contrato en plazo. 

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del 

plazo señalado en la Ley. 

f) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo que conforme la Ley 

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 

h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el articulado de esta 

Ley. 
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8.10. Certificaciones. 

 

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 

dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y 

recepción de las obras que comprenden. 

 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 

operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 

maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general, 

se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de 

garantía. 

 

 

8.11. Obras terminadas y obras incompletas. 

 

Se entenderá por obras terminadas, aquellas que se encuentran en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, a juicio del Director Técnico de la Administración, que las dé por recibidas 

para proceder seguidamente a su medición general y definitiva. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en acta, y se darán las 

instrucciones precisas y detalladas por el Director de las obras al Contratista con el fin de remediar los 

defectos observados, fijándose plazo para efectuarlo, y expirado el cual se hará nuevo 

reconocimiento para la recepción de las obras.  

 

Después de este nuevo plazo y si persisten los defectos señalados, la Administración podrá optar por 

la cesión de un nuevo plazo o por la resolución del contrato con pérdida de la fianza depositada por el 

Contratista. 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica de las Obras ordenará, durante el curso de 

la ejecución y siempre antes de la recepción, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra 

en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales 

defectos ocultos. 
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Si la Dirección Técnica de las Obras ordena la demolición y construcción, por advertirse vicios o 

defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista 

con derecho a reclamar éste ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a 

partir de la notación escrita. 

 

En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en 

ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista si resulta comprobada la 

existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a cargo de la Administración. 

 

Si la Dirección Técnica de las Obras estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer la 

Administración contratante la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios.  

 

El contratista quedará obligado a aceptar precios rebajados fijados por la Administración a no ser que 

prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones 

del contrato. 
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8.12. Plazo de garantía. 

 

Las obras tendrán un plazo de garantía de doce (12) meses a partir de la recepción, durante el cual 

serán a cargo del adjudicatario, no sólo la perfecta conservación de las obras, sino también la 

reparación de cuantos desperfectos puedan presentarse a causa de defectos o vicios ocultos de las 

mismas en los que no se haya reparado al efectuar la recepción. 

 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato. 

 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 

plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, 

el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el 

uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 

circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y 

en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

 

Si la obra se arruina con posterioridad a la recepción, por vicios en la construcción debidos a 

incumplimiento del Contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios en el 

término de quince (15) años, a contar desde la recepción. 

 

Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 
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8.13. Disposición final. 

 

En todo aquello que no se halle concretamente especificado en este Pliego de Prescripciones, el 

Contratista se atendrá en lo dispuesto en la Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de 

Obras Públicas del Estado, con rango jurídico superior. 

 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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 Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 1.1 0315-06 HA ROZA SELECTIVA DE MATORRAL CON MOTODESBROZADORA DE 
DISCO, CON DIÁMETRO BASAL MENOR O IGUAL 3 CM; SUPERFICIE 
CUBIERTA DE MATORRAL MENOR O IGUAL AL 50%. PENDIENTE 
INFERIOR O IGUAL AL 50%. INCLUYE RECOGIDA Y APILADO DE 
RESIDUOS A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR A 2 KM. 

 

  Superficie básica 1 20,00   20,000  

     Total HA............: 20,000 

 1.2 0320-02 M3 EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO DE TIERRAS Y 
TRANSPORTE DE LAS MISMAS A TERRAPLEN HASTA UNA DISTANCIA 
DE 200 M. INCLUYE REPERFILADO DE TALUDES. 

 

  Plataforma total 1 80.500,00   80.500,000  

     Total M3............: 80.500,000 

 1.3 0330-01 M3 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, INCLUSO 
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION. 

 

  Plataforma total 1 46.300,00   46.300,000  

  Caminos 1 20.000,00   20.000,000  

     Total M3............: 66.300,000 

 1.4 1001050 M3 Carga y transporte a vertedero de productos sobrantes de la excavación 
(distancia menor de 15.000 metros). 

 

  Desmonte 1 80.500,00   80.500,000  

  Descuento Terraplen -1 66.300,00   -66.300,000  

  Tuberías de impulsión 1 3.673,60   3.673,600  

  Descuento Tuberías de 
impulsión 

-1 2.688,84   -2.688,840  

  HIncas 1 248,00   248,000  

  Arquetas filtro verde 1 471,55   471,550  

  Colectores filtro verde 1 3.264,00   3.264,000  

  Descuento Colectores 
filtro verde 

-1 3.113,07   -3.113,070  

  Instalaciones 
eléctricas 

1 203,20   203,200  

     Total M3............: 16.258,440 
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 Presupuesto parcial nº 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLECTORES  

 2.1.1 01.01.710 Ml INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE ZANJAS DURANTE 
SU EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES FREATICOS ALTOS, 
CONSISTENTE EN INSTALACION CADA 25 METROS DE LONGITUD DE 
ZANJA DE BOMBAS DE ACHIQUE, TUBERIAS PROVISIONALES DE 
EVACUACION Y GRUPOS ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE 
HASTA 10 M2 DE SECCION MEDIDOS POR METRO LINEAL DE ZANJA. 

 

   1 300,00   300,000  

     Total Ml............: 300,000 

 2.1.2 01.09 M3 Excavación en zanja y pozos en cualquier clase de terreno, por medios 
mecánicos, sin agotamiento. Incluso carga y transporte a vertedero de 
productos a una distancia máxima de 15 Km, sin incluir canon de vertido. 

 

  Impulsión 1 agua 
captada (descuento 
hinca 33 ml) 

1 977,00 0,80 3,00 2.344,800  

  Impulsión 2 agua 
filtrada (descuento 
hinca 33 ml) 

1 542,00 0,80 3,00 1.300,800  

  Conexión tubería 
exisitente 800 mm. con 
bombeo 1 

1 14,00 1,00 2,00 28,000  

         

     Total M3............: 3.673,600 

 2.1.3 01.01.602 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE 
TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, 
INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, 
TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS. 

 

  Impulsión 1 agua 
captada 

1 977,00 0,80 0,80 625,280  

  Impulsión 2 agua 
filtrada 

1 542,00 0,80 0,80 346,880  

  Conexión tubería 
exisitente 800 mm. con 
bombeo 1 

1 14,00 1,00 0,90 12,600  

  Descuento tub 400 -1 977,00 0,20  -195,400  

  Descuento tub 500 -1 542,00 0,13  -70,460  

     Total M3............: 718,900 

 2.1.4 01.01.603 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON 
MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA 
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE DE 
CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS, EXENTO DE TAMAÑOS 
MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, 
PARA  ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, 
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE 
CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O PRESTAMO HASTA LUGAR DE 
EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS DE 20 cm, 
NIVELACION, HUMECTACION  Y COMPACTACION AL 98% DEL 
PROCTOR NORMAL (P.N). 

 

  Impulsión 1 agua 
captada 

1 977,00 0,80 2,20 1.719,520  

  Impulsión 2 agua 
filtrada 

1 542,00 0,80 2,20 953,920  

  Conexión tubería 
exisitente 800 mm. con 
bombeo 1 

1 14,00 1,00 1,10 15,400  

     Total M3............: 2.688,840 
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2.1.5 01.01.607 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ESCOLLERA DE PESO MEDIO 200 KG PARA 

PROTECCION EN RAMBLA, ENTRELAZADA CON HORMIGON 
(CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO), INCLUYENDO ADQUISICION DE 
LA PIEDRA EN CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA LUGAR DE 
EMPLEO, EXTENDIDO Y COLOCACION. 

  Tramo en rambla 2 60,00 1,85 1,77 392,940  

     Total M3............: 392,940 

 2.1.6 PP340 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en 
cualquier clase de terreno. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 7,00 5,00 4,20 147,000  

  Arqueta bombeo 2 1 7,00 5,00 5,50 192,500  

     Total M3............: 339,500 

 2.1.7 02.01.010 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/30/I ELABORADO EN CENTRAL CON 
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, CON 
CEMENTO CEM I 42,5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, 
HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, 
VIBRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08. 

 

  En anclaje codo tubería 
PEAD antes hinca 

1 2,47   2,470  

  En anclaje cuello de 
cisne calderería 

1 1,60 1,50 1,40 3,360  

  En base pozo para 
ventosa 

1 1,50 1,50 0,20 0,450  

     Total M3............: 6,280 

 2.1.8 01.01.700 M2 ENTIBACION A AMBOS LADOS DE ZANJAS DE HASTA 5 m DE 
PROFUNDIDAD, MEDIDA POR METRO LINEAL Y ALTURA DE ZANJA, 
MEDIANTE PANELES METALICOS AUTOPORTANTES UNIDOS POR 
CODALES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREZANJA, 
MONTAJE, ARRIOSTRAMIENTO, DESMONTAJE Y RESTO DE 
ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR. 

 

  Tramos antes y después 
rambla y antes hinca 

2 41,00  2,90 237,800  

  Tramo en rambla 2 57,00  2,50 285,000  

     Total M2............: 522,800 

 2.1.9 1001070 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con productos 
procedentes de la excavación. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 28,00 1,00 9,40 263,200  

  Arqueta bombeo 2 1 28,00 1,00 6,40 179,200  

     Total M3............: 442,400 

 2.1.10 PP301 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en base de 
solera, i/extendido y compactado con pisón. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 7,00 5,00  35,000  

  Arqueta bombeo 2 1 7,00 5,00  35,000  

     Total M2............: 70,000 

 2.1.11 03.03.01 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 
500 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA 
UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

 

  Conexión tubería 
exisitente 800 mm. con 
bombeo 1 

1 14,00   14,000  

     Total Ml............: 14,000 
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2.1.12 03.03.02 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 

400 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA 
UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

  Impulsión 1 agua 
captada 

1 1.010,00   1.010,000  

  Impulsión 2 agua 
filtrada 

1 575,00   575,000  

     Total Ml............: 1.585,000 

 2.2 ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS  
 2.2.1 1002000 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.  

  Arqueta bombeo 1 1 6,50 3,70 0,10 2,405  

  Arqueta bombeo 2 1 6,50 3,70 0,10 2,405  

     Total M3............: 4,810 

 2.2.2 1002020 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de 
resistencia característica, en soleras y cimentaciones, colocado y 
vibrado. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 6,50 3,70 0,40 9,620  

  Arqueta bombeo 2 1 6,50 3,70 0,40 9,620  

     Total M3............: 19,240 

 2.2.3 1002040 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de 
resistencia característica, en elementos verticales (alzados y muros), 
colocado y vibrado. 

 

  Arqueta bombeo 1       

  M1, M3 2 2,85 0,35 3,38 6,743  

  M2, M4 2 3,35 0,35 3,38 7,926  

  M5, M6, M7 3 3,30 0,30 2,00 5,940  

  Arqueta bombeo 2       

  M1, M3 2 2,85 0,35 4,68 9,337  

  M2, M4 2 3,35 0,35 4,68 10,975  

  M5, M6, M7 3 3,30 0,30 2,00 5,940  

     Total M3............: 46,861 

 2.2.4 1002030 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc de 30 N/mm² de resistencia 
característica, en elementos horizontales (tapas), colocado y vibrado. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 6,50 3,70 0,20 4,810  

  Arqueta bombeo 2 1 6,50 3,70 0,20 4,810  

     Total M3............: 9,620 

 2.2.5 1002010 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia 
característica, en rellenos, formación de pendientes, protección de 
tuberías, etc, colocado y vibrado. 

 

  Pendientes en solera 
arqueta bombeo 1 

1 24,00  0,10 2,400  

  Pendientes en solera 
arqueta bombeo 2 

1 24,00  0,10 2,400  

     Total M3............: 4,800 

 2.2.6 1004000 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de límite 
elástico, para armaduras, elaborado y colocado. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 2.674,00   2.674,000  

  Arqueta bombeo 2 1 3.110,00   3.110,000  

  Solapes y despuntes 10% 0,1 5.784,00   578,400  

     Total Kg............: 6.362,400 

 2.2.7 1003000 M2 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, con desencofrado.  
  Arqueta bombeo 1 Y 2 4 6,50  0,40 10,400  

   4 3,70  0,40 5,920  

     Total M2............: 16,320 
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2.2.8 1003020 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado. 

  Arqueta bombeo 1       

  M1, M3 4 2,85  3,38 38,532  

  M2, M4 4 3,35  3,38 45,292  

  M5, M6, M7 6 3,30  2,00 39,600  

  Arqueta bombeo 2       

  M1, M3 4 2,85  4,68 53,352  

  M2, M4 4 3,35  4,68 62,712  

  M5, M6, M7 6 3,30  2,00 39,600  

     Total M2............: 279,088 

 2.2.9 1003010 M2 Encofrado plano en paramentos horizontales, con desencofrado.  
  Arqueta bombeo 1 Y 2 2 6,50 3,70  48,100  

     Total M2............: 48,100 

 2.2.10 1003070 M3 Cimbra para apoyo de encofrado de losas situadas a más de 4 metros de 
altura sobre la superficie de apoyo. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 6,50 3,70 3,40 81,770  

  Arqueta bombeo 2 1 6,50 3,70 4,70 113,035  

     Total M3............: 194,805 

 2.2.11 PP256 Ml Junta de hormigonado con banda elástica con bulbo tubular de pvc de 24 
cm de anchura, para juntas de dilatación y trabajo, incluso p.p. de piezas 
especiales (cruces-tes) y sellado posterior con mastic isocron TH e 
imprimación TH o similar, totalmente terminado. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 22,00   22,000  

  Arqueta bombeo 2 1 22,00   22,000  

     Total Ml............: 44,000 

 2.2.12 E09J030 Ml Sellado de junta con masilla elástica de caucho sintético thiokolepoxi o 
similar, incluso preparación de superficies y materiales de apoyo, 
totalmente terminada. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 22,00   22,000  

  Arqueta bombeo 2 1 22,00   22,000  

     Total Ml............: 44,000 

 2.2.13 1004060 M2 Chapa metálica de acero galvanizado, incluso cerco, colocada en tapa de 
hueco en forjado de hormigón. Acabada con pintura al esmalte mate. 

 

  Arqueta bombeo 1 Y 2 2 2,30 2,10  9,660  

  Arqueta bombeo 2 2 1,10 1,10  2,420  

     Total M2............: 12,080 

 2.2.14 E09INR040 M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón armado 
compuesto por: limpieza de la superficie de latiguillos aceros y 
elementos sueltos; sellado de coqueras o juntas de obra, formación de 
medias cañas en las aristas con mortero de fraguado rápido sin 
retracción tipo premhor o superior; aplicación de dos capas cruzadas 
con impermeabilizante hidráulico de base cementosa con 4 KG/M2 tipo 
tecmadry o superior totalmente terminado y con garantía indefinida. 

 

  Arqueta bombeo 1       

  M1, M3 2 2,85  3,38 19,266  

  M2, M4 2 3,35  3,38 22,646  

  M5, M6, M7 3 3,30  2,00 19,800  

  Arqueta bombeo 2       

  M1, M3 2 2,85  4,68 26,676  

  M2, M4 2 3,35  4,68 31,356  

  M5, M6, M7 3 3,30  2,00 19,800  

     Total M2............: 139,544 
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2.2.15 10416 Ud Pate de polipropileno normalizado instalado con taladro en interior de 

arqueta y con sellado incluyendo materiales, e instalación en interior de 
arqueta. 

  Arqueta bombeo 1 1 15,00   15,000  

  Arqueta bombeo 2 1 20,00   20,000  

     Total Ud............: 35,000 

 2.2.16 PP432 Ml Jaulas de protección formada con tubo hueco 40 mm. diámetro 
separados cada 20 cm., para escalas fijas fabricadas en acero 
galvanizado según detalle de planos, totalmente instalado. 

 

  Arqueta bombeo 1 1 3,00   3,000  

  Arqueta bombeo 2 1 4,00   4,000  

     Total Ml............: 7,000 

 2.2.17 02.09.049 Ud PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, CON MÁQUINA DE 
PERFORACIÓN CON PIQUETA VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN 
HORIZONTAL O VERTICAL. 

 

  Perforación en forjado 
depósito para conexión 
tubería impulsión 

1    1,000  

  Arqueta bombeo 1 3    3,000  

  Arqueta bombeo 2 3    3,000  

     Total Ud............: 7,000 

 2.2.18 PP363 Ud Tubería con pasamuros y mosquetera de ventilación arqueta, totalmente 
ejecutada. 

 

  Arqueta bombeo 1 4    4,000  

  Arqueta bombeo 2 4    4,000  

     Total Ud............: 8,000 

 2.3 EQUIPOS MECÁNICOS  
 2.3.1 03.03.02 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 

400 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA 
UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

 

  Arqueta bombeo 1 2 4,00   8,000  

  Arqueta bombeo 2 2 5,00   10,000  

         

     Total Ml............: 18,000 

 2.3.2 E31TP210 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 125 mm. de diámetro 
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre 
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
zanja. 

 

  Tubería impulsión bomba 
achique 

2 5,00   10,000  

     Total Ml............: 10,000 

 2.3.3 TGDN50 Ud Suministro e instalación de Tubo Guía 2” (DN50) DIN 17457 AISI 316 L 
60,3 x 2 mm., Incluso anclajes en acero inoxidable. Totalmente instalado. 

 

  Arqueta bombeo 1 2    2,000  

  Arqueta bombeo 2 2    2,000  

         

     Total Ud............: 4,000 

 2.3.4 CADRG316LO08 Ml Suministro e instalacion de cadena en Acero Inoxidable 316l con eslabon 
8,00 mm. (carga 800,00 Kg), incluso grilletes en acero inoxidable 316L, 
totalmente instalado. 

 

  Arqueta bombeo 1 4 9,00   36,000  

  Arqueta bombeo 2 4 5,00   20,000  

         

     Total Ml............: 56,000 
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 2.3.5 EQ10303 Ud Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), 

marca SULZER, modelo XFP200G-CB1.2-PE185/4-D05*10-C o similar con 
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la 
eficiencia IE3, de 18,5 kW de potencia nominal en el eje a 1476 rpm y 400 
V, capaz de elevar un caudal unitario de 121,00 l/s - 435,60 m3/h a 10,60 
m.c.a con un rendimiento hidráulico del 75,20 %. Incluye doble junta 
mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial 
sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el 
mismo por efecto de cable roto o dañado. Incluye cinturón con anados 
de zinc. 
Hidráulica: 
Tipo de impulsor:  Contrablock Plus 1 álabe 
Diámetro del impulsor:  curva anexa 
Velocidad del impulsor:  1476 rpm 
Diámetro del tubo de descarga: 200 mm 
Paso de sólidos:   125 mm 
Datos nominales del motor: 
Potencia nominal en el eje P2:18,5kW 
Potencia nominal consumida de red P1:19,92kW 
Tensión de servicio:400V 
Frecuencia:50Hz 
Intensidad nominal:35,03 A 
Características especiales del motor: Fex        
Longitud (tipo) del cable:10m 
  
Materiales: 
  
Carcasa del motor: EN-GJL-250 
Impulsor: A. Inox. 1.4470 / AISI 329 
Eje del motor: 1.4021 (AISI 420) 
Tornillería: 1.4401 (AISI 316) 
Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 
Camisa de refrigeración (si aplica): 
Asa de izado: 1.4401 (AISI 316) 
Placa/anillo de desgaste: A.Inox. 1.4470 / AISI 329 
Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 400 um 

 

  Arqueta bombeo 1 2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 2.3.6 EQ10304 Ud Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), 
marca SULZER, modelo XFP200G-CB1.3-PE185/4-D05*10-C con motor 
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la 
eficiencia IE3, de 18,5 kW de potencia nominal en el eje a 1476 rpm y 400 
V, capaz de elevar un caudal unitario de 114,10 l/s - 410,76 m3/h a 9,82 
m.c.a con un rendimiento hidráulico del 72,70 %. Incluye doble junta 
mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial 
sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el 
mismo por efecto de cable roto o dañado. Incluye cinturón con anados 
de zinc. 
Hidráulica: 
Tipo de impulsor:  Contrablock Plus 1 álabe 
Diámetro del impulsor:  curva anexa 
Velocidad del impulsor:  1476 rpm 
Diámetro del tubo de descarga: 200 mm 
Paso de sólidos:   125 mm 
Datos nominales del motor: 
Potencia nominal en el eje P2:18,5kW 
Potencia nominal consumida de red P1:19,92kW 
Tensión de servicio:400V 
Frecuencia:50Hz 
Intensidad nominal:35,03 A 
Características especiales del motor: Fex        
Longitud (tipo) del cable:10m 
  
Materiales: 
  
Carcasa del motor: EN-GJL-250 
Impulsor: A. Inox. 1.4470 / AISI 329 
Eje del motor: 1.4021 (AISI 420) 
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Tornillería: 1.4401 (AISI 316) 
Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 
Camisa de refrigeración (si aplica): 
Asa de izado: 1.4401 (AISI 316) 
Placa/anillo de desgaste: A.Inox. 1.4470 / AISI 329 
Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 400 um 

  Arqueta bombeo 2 2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 2.3.7 BOMBA3LS Ud Ud. Bomba sumergible (hasta 20 m) antideflagrante para aguas 
residuales y pluviales, capaz de elevar 3,32 l/s a 55.29 m.c.a. de 9 KW en 
el eje a 2945 rpm, a 400 V y 50 Hz. Aislamiento clase H.  
La bomba dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos 
en el bobinado, protección de estanqueidad por Sistema DI, con sonda 
en la cámara de aceite y sistema de refrigeración por libre circulación del 
medio.Los materiales de la bomba son: alojamiento del motor en 
EN-GJL-250, eje en 1.4021 (AISI 420), voluta en EN-GJL-250, tornillería 
exterior en 1.4401 (AISI 316), impulsor tipo Vortex en EN-GJL-250, placa 
base en EN-GJL-250 y asa de izado en 1.4401 (AISI 316). Recubrimiento 
con resina epoxídica 2 componentes 120 um.Incluye doble junta 
mecánica SiC/SiC-SiC-C y 10 (S1BN8-F) m de cable por bomba, tipo 
especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías 
en el mismo por efecto de cable roto o dañado. Totalmente instalada, 
probada y en funcionamiento.Incluyendo cableado, 
material,conexionado, empalmes y maquinaria auxiliar.En perfecto 
funcionamiento. Incluye cinturón con anados de zinc. 

 

  Unidades 2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 2.3.8 IPADN50ACR Ud PEDESTAL DN 200 RB   DIN2" PN10 acoplamiento bombas sumergidas 
en el interior del pozo, incluidos tacos quimicos, tornilleria en acero 
inoxidable y pequeño material, totalmente instalados. 

 

  Arqueta bombeo 1 2    2,000  

  Arqueta bombeo 2 2    2,000  

         

     Total Ud............: 4,000 

 2.3.9 2EQ0220 Ud Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en acero inoxidable AISI 316 L 
de las siguientes características: 
Dimensiones: 
- Ancho del hueco:     0,80 m 
- Altura del hueco:     0,80 m 
- Altura del tablero:    1,00 m 
- Nivel del líquido:    2,85 m 
- Altura piso de maniobra:   5,55 m 
Accto manual mediante volante. 
Materiales: 
- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero: Acero inoxidable 
AISI-316. 
- Tuerca:     Bronce Rg 5. 
- Cierre lateral e inferior:   Acero inoxidable AISI 
316/EPDM. 
- Cierre superior:    HDPE/AISI 316/EPDM 
- Columan de maniobra:   Acero al carbono 
S-275-JR 
- Estanqueidad:    Mediante cuñas 
regulables. 
Protección anticorrosiva: 
- Tratamiento químico en baño con ácido (FH-NO3H). 
- Limpieza con chorro de agua a presión. 

 

  Conexión con pozo de 
bombeo existente. 

1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 2.3.10 05.01.459 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM PN10 ATM, EJE CENTRADO, 
FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, CUERPO CON BRIDAS SEGÚN 
EN 558-1 SERIE 20, MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, 
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO 
INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M (SIMILAR A AISI 316), ASIENTO 
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EPDM SEGÚN ISO 1629, EJES EN ACERO INOXIDABLE AISI 420, 
CUERPO RECUBIERTO DE EPOXY EN CALIENTE DE 120/150µM RAL 
3000, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR, RESTO SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS 
DE MONTAJE Y TORNILLERÍA ZINCADA, INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 

  En rama de impulsión 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 

 2.3.11 05.06.109 Ud VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR DESLIZANTE DE DIAMETRO 
NOMINAL 300 PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO, MARCA 
ERHARD MODELO NON SLAM NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN 
FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN BRONCE EXENTO DE ZINC Y 
ENGOMADO PARA CIERRE SILENCIOSO, CON PARTES INTERNAS EN 
BRONCE, VASTAGO GUIA Y MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON 
PROTECCION EN EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR Y EPOXI 
EXTERIOR, INCLUSO TORNILLERIA Y JUNTAS TOTALMENTE 
INSTALADA Y PROBADA. 

 

  En rama de impulsión 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 

 2.3.12 05.05.059 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN10 AT., 
AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y 
BRIDAS Y BRIDA LOCA DE ACERO AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, 
REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTERIOR COMO 
EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO 
MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE 
ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO 
ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYENDO LOS MATERIALES Y 
MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO. 

 

  En rama de impulsión 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 

 2.3.13 05.04.413 Ud VENTOSA DN80 (3") PN10 TRIFUNCIONAL MARCA ERHARD MODELO 
TWIN-AIR O SIMILAR, PARA EVACUACION Y ADMISION DEL AIRE 
AUTOMATICAMENTE Y DESAIREACION BAJO PRESION CON 
CONEXIÓN CON BRIDAS EN 1092-2 PN10 TIPO 21, APROPIADA PARA 
UNA PRESION DE SERVICIO DE 0,2 HASTA 10 BAR, DISEÑO 
COMPACTO CON PURGADOR INTERNO CON SISTEMA DE LIMPIEZA DE 
LA TOBERA PEQUEÑA, PARTES DEL CUERPO DE FUNDICION DUCTIL 
GGG-50, CON FLOTADOR DE PLASTICO REFORZADO POR FIBRAS DE 
VIDRIO Y MULTICAMARA INTERIOR INDEFORMABLE CON 
AUTOCENTRAJE, PIEZAS INTERIORES Y TORNILLOS EN ACERO INOX 
A4, PROTECCION ANTICORROSIVA EXTERIOR EPOXY EKB 250 
MICRAS, INTERIOR DEL CUERPO CON ESMALTE VITROCERAMICO, 
RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE 
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 
10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL ADECUADO SEGÚN 
CONDICIONES DE TRABAJO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE 
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA. 

 

  En rama de impulsión 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 

 2.3.14 05.01.003 Ud VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN10 ATM., FABRICADA 
SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, 
EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MARCA AVK 
SERIE 06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN 
FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN 
ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL 
EN-GJS-500-7 (GGG-50), REVESTIDA DE EPDM, Y RESTO SEGUN 
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO 
LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 

 

  En rama de impulsión 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 
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2.3.15 04.07.917 Ud FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE 

COLECTOR DE CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 10 ATM, 
CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE, 
TOTALMENTE INSTALADO. 

  En rama de impulsión 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 

 2.3.16 04.07.913 Ud FORMACION DE NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE 
COLECTOR DE CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 10 ATM, 
CON VALVULA DE CORTE DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE, 
TOTALMENTE INSTALADO. 

 

  En rama de impulsión 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 

 2.3.17 04.07.903 Kg KG DE PIEZA ESPECIAL EN CALDERERIA DE ACERO INOXIDABLE 
AISI-316L A MEDIDA PARA CODOS, TES, CRUCETAS, RACORES, 
BRIDAS, SUJECCIONES DE TUBERIAS, PLACAS DE ANCLAJE DE 
SUJECCIONES, ETC... EJECUTADAS CON CHAPA DE ACERO 
INOXIDABLE EN 1.4404/AISI-316 PREVIO TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESENGRASADO DE LA SUPERFICIE, INCLUYENDO EL MATERIAL 
INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS, REFUERZOS, MECANIZADOS 
SEGUN PLANOS, REBAJES, ELABORACION DE LAS PIEZAS EN 
TALLER, SOLDADURAS, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, 
JUNTAS Y TORNILLERIA, SEGUN PLIEGO, E INSTALACION EN EL 
INTERIOR DE ZANJAS, ARQUETAS DE LA CONDUCCION Y/O CASETAS 
Y EDIFICIOS DE VALVULAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 

 

  Impulsión 1 y 2 2 1.150,00   2.300,000  

     Total Kg............: 2.300,000 

 2.3.18 05.06.111 Ud VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR DESLIZANTE DE DIAMETRO 
NOMINAL 400 PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO, MARCA 
ERHARD MODELO NON SLAM NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN 
FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN BRONCE EXENTO DE ZINC Y 
ENGOMADO PARA CIERRE SILENCIOSO, CON PARTES INTERNAS EN 
BRONCE, VASTAGO GUIA Y MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON 
PROTECCION EN EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR Y EPOXI 
EXTERIOR, INCLUSO TORNILLERIA Y JUNTAS TOTALMENTE 
INSTALADA Y PROBADA. 

 

  Impulsión 1 y 2 2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 2.3.19 05.05.061 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN10 AT., 
AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y 
BRIDAS Y BRIDA LOCA DE ACERO AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, 
REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTERIOR COMO 
EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO 
MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE 
ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO 
ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYENDO LOS MATERIALES Y 
MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO. 

 

  Impulsión 1 y 2 2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 2.3.20 05.05.513 Ud UNION ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIAMETRO 
NOMINAL 500 MM, PRESION DE TRABAJO DE 0 A 16 AT., TIPO ARPOL O 
SIMILAR, CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA Y 
EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACION 
DEL PAR DE APRIETE SEGUN LA PRESION DE TRABAJO, PARA UNIR 
TUBERIAS Y/O PIEZAS,  MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O 
ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 

 

  Unión tubería PEAD con 
pieza especial de 
entrada al depósito 

1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 2.3.21 05.01.463 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MM PN10 ATM, EJE CENTRADO, 
FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, CUERPO CON BRIDAS SEGÚN 
EN 558-1 SERIE 20, MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, 
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO 
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 Presupuesto parcial nº 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO 
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INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M (SIMILAR A AISI 316), ASIENTO 
EPDM SEGÚN ISO 1629, EJES EN ACERO INOXIDABLE AISI 420, 
CUERPO RECUBIERTO DE EPOXY EN CALIENTE DE 120/150µM RAL 
3000, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR, RESTO SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS 
DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y 
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 

  Válvula Conexión 
tubería existente 800 
mm. con bombeo 1 

1    1,000  

     Total UD............: 1,000 

 2.4 HINCA DN1000 BAJO N-332  
 2.4.1 PP340 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en 

cualquier clase de terreno. 
 

  POZO DE ATAQUE 2 5,00 4,00 3,30 132,000  

  POZO DE SALIDA 2 5,00 4,00 2,90 116,000  

     Total M3............: 248,000 

 2.4.2 01.01.710 Ml INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE ZANJAS DURANTE 
SU EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES FREATICOS ALTOS, 
CONSISTENTE EN INSTALACION CADA 25 METROS DE LONGITUD DE 
ZANJA DE BOMBAS DE ACHIQUE, TUBERIAS PROVISIONALES DE 
EVACUACION Y GRUPOS ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE 
HASTA 10 M2 DE SECCION MEDIDOS POR METRO LINEAL DE ZANJA. 

 

   2 33,00   66,000  

     Total Ml............: 66,000 

 2.4.3 01.06.012 Ml HINCA REALIZADA CON TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 
DIAMETRO 1000 MM CLASE IV, CEMENTO SR, INCLUYENDO 
TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODA LA MAQUINARIA DE HINCA Y 
ELEVACION, MONTAJE DE TODO EL EQUIPO, PROCESO DE HINCA Y 
EXTRACCION DEL MATERIAL DEL INTERIOR DE LA TUBERIA, Y 
RETIRADA A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES, 
ELEMENTOS AUXILIARES TALES COMO AGUA, ELECTRICIDAD, AIRE 
COMPRIMIDO,ETC..., Y SU MONTAJE, PERMISOS Y HONORARIOS DE 
LOS PROYECTOS QUE FUERAN NECESARIOS, TRATAMIENTO 
INTERIOR DE LAS JUNTAS E INYECCION CON MORTERO DE CEMENTO 
Y DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES E INCLUSO 
DEMOLICION DE PARTES DE HORMIGON ARMADO, TOTALMENTE 
TERMINADA, LIMPIA Y PREPARADA PARA ALOJAR EN SU INTERIOR 
TUBERIA DE ACERO. 

 

   2 33,00   66,000  

     Total Ml............: 66,000 

 2.4.4 1001070 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con productos 
procedentes de la excavación. 

 

  POZO DE ATAQUE 2 5,00 4,00 3,30 132,000  

  POZO DE SALIDA 2 5,00 4,00 2,90 116,000  

     Total M3............: 248,000 

 2.4.5 02.01.015 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIa ELABORADO EN CENTRAL CON 
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, CON 
CEMENTO CEM I 42,5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, 
HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON 
BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, 
VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LIQUIDOS DE 
CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08. 

 

  POZO DE ATAQUE       

  Losa 1 5,00 4,00 0,30 6,000  

  Muro de reacción 1 4,00 0,30 3,30 3,960  

  Muros laterales 
contención tierras 

2 5,00 0,20 2,50 5,000  

     Total M3............: 14,960 
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2.4.6 1004000 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de límite 

elástico, para armaduras, elaborado y colocado. 
  POZO DE ATAQUE       

  Losa 1 6,00 2,00 40,00 480,000  

  Muro de reacción 1 3,96 2,00 100,00 792,000  

  Muros laterales 
contención tierras 

2 5,00 2,00 40,00 800,000  

     Total Kg............: 2.072,000 

 2.4.7 02.04.015 M2 ENCOFRADO NO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y 
SUFERFICIE ENCOFRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y 
CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIAJES, ALAMBRE, 
REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y 
LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08. 

 

  POZO DE ATAQUE       

  Muro de reacción 1 4,00 2,00 3,30 26,400  

  Muros laterales 
contención tierras 

2 5,00 2,00 2,50 50,000  

     Total M2............: 76,400 

 2.4.8 1002000 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.  
  Solera en pozo de ataque 2 5,00 4,00 0,10 4,000  

     Total M3............: 4,000 

 2.4.9 1002010 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia 
característica, en rellenos, formación de pendientes, protección de 
tuberías, etc, colocado y vibrado. 

 

  Protecciones 2 3,00   6,000  

     Total M3............: 6,000 
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  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 3.1 BALSAS DE SEDIMENTACIÓN  

 3.1.1 PP014 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso agotamiento 
en su caso. 

 

  Zanja cimentación 
lámina 

2 42,00 0,30 0,30 7,560  

     Total M3............: 7,560 

 3.1.2 E04CM110 M3 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.40, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación, incluso vibrado, curado y colocación. Según 
normas EHE. 

 

  Zanja cimentación 
lámina 

2 42,00 0,30 0,50 12,600  

     Total M3............: 12,600 

 3.1.3 1003020 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado.  
  Zanja cimentación 

lámina 
4 42,00  0,30 50,400  

     Total M2............: 50,400 

 3.1.4 081n M2 Lámina impermeable de Polietileno de alta densidad de 1,50 mm de 
espesor, colocada. 

 

  SUPERFICIE DE 
IMPERMEABLIZACION 
BALSAS 

2 153,00   306,000  

  SOLAPES (2% 
S/SUPERFICIE DE 
IMPERMEABILIZACION) 

2 153,00 0,02  6,120  

  HOLGURA SUPERFICIAL (5% 
S/SUPERFICIE DE 
IMPERMEABILIZACION) 

2 153,00 0,05  15,300  

     Total M2............: 327,420 

 3.1.5 081M M2 Lámina geotextil antipunzamientode 250 gr./m2, totalmente colocada.  
  SUPERFICIE DE 

IMPERMEABLIZACION 
BALSAS 

2 153,00   306,000  

  SOLAPES (2% 
S/SUPERFICIE DE 
IMPERMEABILIZACION) 

2 153,00 0,02  6,120  

  HOLGURA SUPERFICIAL (5% 
S/SUPERFICIE DE 
IMPERMEABILIZACION) 

2 153,00 0,05  15,300  

     Total M2............: 327,420 

 3.1.6 E12DBB060 Ml Baranda de madera de dimensiones: con dos bandas horizontales de 2 
metros de  longitud y 6 cm. de diámetro, y apoyos verticales 1,00 metro 
de allttura y 8 cm. de diámetro. Totalmente colocada. 

 

  Perímetro vallado 2 42,00   84,000  

     Total Ml............: 84,000 

 3.1.7 236 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/ R.D. 485/97. 

 

  LATERALES DEL VALLADO 
DEL EMBALSE 

2 4,00   8,000  

     Total Ud............: 8,000 

 3.1.8 240 Ud Cuerda de nylon de 7 mm. de 15 m. de largo, con flotador de plástico de 
varios colores para salvavidas en su extremo, unido con ganchos, 
guardacabos y tensores, colocada. 

 

  SALVAVIDAS 2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 
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 Presupuesto parcial nº 3 FILTRO VERDE 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
3.1.9 1000 Ud Pieza prefabricada de hormigón armado para lastre en talud de lámina de 

dimensiones 0.5x0.3x0.2 m, armadura según planos, pasatubos de PVC 
Ø50, con p.p. de pieza especial aérea, colocada. 

  PIEZAS LASTRE       

  Esquinas embalse 4 2,00   8,000  

  Centro lados embalse 4 2,00   8,000  

     Total Ud............: 16,000 

 3.1.10 032 Kg Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado 
en obra, incluso mermas y despuntes. 

 

  UNION DE DOS PIEZAS 
MEDIANTE REDONDO 16 MM 

16 1,58 1,00 1,00 25,280  

     Total Kg............: 25,280 

 3.2 ARQUETAS  
 3.2.1 PP340 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en 

cualquier clase de terreno. 
 

  Arqueta reparto balsas 1 6,00 4,00 3,20 76,800  

  Arquetas balsas 2 8,00 2,50 3,00 120,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 5,00 3,00 1,80 27,000  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 3,00 2,50 2,00 60,000  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 2,50 2,50 2,00 50,000  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 5,00 3,00 3,00 45,000  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 3,00 2,50 3,10 46,500  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 2,50 2,50 3,70 46,250  

     Total M3............: 471,550 

 3.2.2 1001070 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con productos 
procedentes de la excavación. 

 

  Arqueta reparto balsas 1 20,00 0,60 3,20 38,400  

  Arquetas balsas 2 21,00 0,60 3,00 75,600  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 16,00 0,60 1,80 17,280  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 11,00 0,60 2,00 52,800  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 10,00 0,60 2,00 48,000  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 16,00 0,60 3,00 28,800  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 11,00 0,60 2,00 26,400  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 10,00 0,60 3,10 37,200  

     Total M3............: 324,480 

 3.2.3 1002000 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.  
  Arqueta reparto balsas 1 4,00 2,30 0,10 0,920  

  Arquetas balsas 2 7,00 1,50 0,10 2,100  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 4,00 2,30 0,10 0,920  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 2,30 1,50 0,10 1,380  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 1,70 1,70 0,10 1,156  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 4,00 2,30 0,10 0,920  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 2,30 1,50 0,10 0,690  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 1,70 1,70 0,10 0,578  

     Total M3............: 8,664 
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 3.2.4 1002020 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de 

resistencia característica, en soleras y cimentaciones, colocado y 
vibrado. 

 

  Arqueta reparto balsas 1 4,00 2,30 0,30 2,760  

  Arquetas balsas 2 7,00 1,50 0,30 6,300  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 4,00 2,30 0,30 2,760  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 2,30 1,50 0,30 4,140  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 1,70 1,70 0,30 3,468  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 4,00 2,30 0,30 2,760  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 2,30 1,50 0,30 2,070  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 1,70 1,70 0,30 1,734  

     Total M3............: 25,992 

 3.2.5 1002040 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de 
resistencia característica, en elementos verticales (alzados y muros), 
colocado y vibrado. 

 

  Arqueta reparto balsas 1 9,50   9,500  

  Arquetas balsas 2 9,00   18,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 4,00   4,000  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 3,15   12,600  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 1,80   7,200  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 4,50   4,500  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 5,60   11,200  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 4,30   8,600  

     Total M3............: 75,600 

 3.2.6 1002010 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia 
característica, en rellenos, formación de pendientes, protección de 
tuberías, etc, colocado y vibrado. 

 

  Arqueta reparto balsas 1 4,00 2,30 0,05 0,460  

  Arquetas balsas 2 7,00 1,50 0,05 1,050  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 4,00 2,30 0,05 0,460  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 2,30 1,50 0,05 0,690  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 1,70 1,70 0,05 0,578  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 4,00 2,30 0,05 0,460  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 2,30 1,50 0,05 0,345  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 1,70 1,70 0,05 0,289  

     Total M3............: 4,332 

 3.2.7 1004000 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de límite 
elástico, para armaduras, elaborado y colocado. 

 

  Arqueta reparto balsas  
(60Kg/m3 de hormigón) 

1 740,00   740,000  

  Arquetas balsas 
(60Kg/m3 de hormigón) 

2 729,00   1.458,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 
(60Kg/m3 de hormigón) 

1 400,00   400,000  

  Arquetas descarga Etapa 
1 (60Kg/m3 de hormigón) 

4 255,00   1.020,000  

  Arquetas recogida Etapa 4 160,00   640,000  
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1 (60Kg/m3 de hormigón) 

  Arqueta reparto Etapa 2  
(60Kg/m3 de hormigón) 

1 480,00   480,000  

  Arquetas descarga Etapa 
2 (60Kg/m3 de hormigón) 

2 400,00   800,000  

  Arquetas recogida Etapa 
2 (60Kg/m3 de hormigón) 

2 340,00   680,000  

  Solapes y despuntes 10% 0,1 6.218,00   621,800  

     Total Kg............: 6.839,800 

 3.2.8 1003000 M2 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, con desencofrado.  
  Arqueta reparto balsas 1 12,60  0,30 3,780  

  Arquetas balsas 2 17,00  0,30 10,200  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 12,60  0,30 3,780  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 7,60  0,30 9,120  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 6,80  0,30 8,160  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 12,60  0,30 3,780  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 7,60  0,30 4,560  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 6,80  0,30 4,080  

     Total M2............: 47,460 

 3.2.9 1003020 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado.  
  Arqueta reparto balsas 1 16,20 2,00 2,60 84,240  

  Arquetas balsas 2 16,00 2,00 2,25 144,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 11,60 2,00 1,35 31,320  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 8,40 2,00 1,50 100,800  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 5,80 2,00 1,30 60,320  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 6,00 2,00 2,40 28,800  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 8,40 2,00 2,70 90,720  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 5,80 2,00 3,30 76,560  

     Total M2............: 616,760 

 3.2.10 PP256 Ml Junta de hormigonado con banda elástica con bulbo tubular de pvc de 24 
cm de anchura, para juntas de dilatación y trabajo, incluso p.p. de piezas 
especiales (cruces-tes) y sellado posterior con mastic isocron TH e 
imprimación TH o similar, totalmente terminado. 

 

  Arqueta reparto balsas 1 10,00   10,000  

  Arquetas balsas 2 10,00   20,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 10,00   10,000  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 10,00   40,000  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 10,00   40,000  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 10,00   10,000  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 10,00   20,000  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 10,00   20,000  

     Total Ml............: 170,000 
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3.2.11 E09J030 Ml Sellado de junta con masilla elástica de caucho sintético thiokolepoxi o 

similar, incluso preparación de superficies y materiales de apoyo, 
totalmente terminada. 

  Arqueta reparto balsas 1 10,00   10,000  

  Arquetas balsas 2 10,00   20,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 10,00   10,000  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 10,00   40,000  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 10,00   40,000  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 10,00   10,000  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 10,00   20,000  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 10,00   20,000  

     Total Ml............: 170,000 

 3.2.12 E09INR040 M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón armado 
compuesto por: limpieza de la superficie de latiguillos aceros y 
elementos sueltos; sellado de coqueras o juntas de obra, formación de 
medias cañas en las aristas con mortero de fraguado rápido sin 
retracción tipo premhor o superior; aplicación de dos capas cruzadas 
con impermeabilizante hidráulico de base cementosa con 4 KG/M2 tipo 
tecmadry o superior totalmente terminado y con garantía indefinida. 

 

  Arqueta reparto balsas 1 16,20  2,60 42,120  

  Arquetas balsas 2 16,00  2,25 72,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 11,60  1,35 15,660  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 8,40  1,50 50,400  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 5,80  1,30 30,160  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 6,00  2,40 14,400  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 8,40  1,55 26,040  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 5,80  2,70 31,320  

     Total M2............: 282,100 

 3.2.13 10416 Ud Pate de polipropileno normalizado instalado con taladro en interior de 
arqueta y con sellado incluyendo materiales, e instalación en interior de 
arqueta. 

 

  Arqueta reparto balsas 1 8,00   8,000  

  Arquetas balsas 2 8,00   16,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 5,00   5,000  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 5,00   20,000  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 4,00   16,000  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 8,00   8,000  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 5,00   10,000  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 9,00   18,000  

     Total Ud............: 101,000 
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3.2.14 02.09.049 Ud PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, CON MÁQUINA DE 
PERFORACIÓN CON PIQUETA VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN 
HORIZONTAL O VERTICAL. 

  Perforación en forjado 
depósito para conexión 
tubería impulsión 

1    1,000  

  Arqueta bombeo 1 3    3,000  

  Arqueta bombeo 2 3    3,000  

     Total Ud............: 7,000 

 3.2.15 REJA001 M2 Rejilla tipo tramex para tráfico pesado tipo pletina pletina de 80x5 mm, 
acabado galvanizado, incluso marco con angular de 100x100x10 mm, 
incluso anclajes, colocación y fijado, totalmente terminada 

 

  Arqueta reparto balsas 1 4,00 2,30  9,200  

  Arquetas balsas 2 7,00 1,50  21,000  

  Arqueta reparto Etapa 1 1 4,00 2,30  9,200  

  Arquetas descarga Etapa 
1 

4 2,30 1,50  13,800  

  Arquetas recogida Etapa 
1 

4 1,70 1,70  11,560  

  Arqueta reparto Etapa 2 1 4,00 2,30  9,200  

  Arquetas descarga Etapa 
2 

2 2,30 1,50  6,900  

  Arquetas recogida Etapa 
2 

2 1,70 1,70  5,780  

     Total M2............: 86,640 

 3.3 COLECTORES  
 3.3.1 PP014 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso agotamiento 

en su caso. 
 

  Etapa 1 descarga PE 500 
mm. 

1 19,50 1,00 1,20 23,400  

  Etapa 2 descarga PE 500 
mm. 

1 40,00 1,00 3,20 128,000  

  Etapa 1 recogida PE 500 
mm. 

1 108,00 1,00 1,20 129,600  

  Etapa 2 recogida PE 500 
mm. 

1 240,00 1,00 2,50 600,000  

  Etapa 1 descarga PE 400 
mm. 

1 155,00 0,80 1,50 186,000  

  Etapa 2 descarga PE 400 
mm. 

1 320,00 0,80 3,00 768,000  

  Bypass etapa 1 PE 400 
mm. 

1 395,00 0,80 1,50 474,000  

  Etapa 1 recogida PE 400 
mm. 

1 250,00 0,80 1,00 200,000  

  Etapa 1 descarga PE 315 
mm. 

1 440,00 0,60 1,00 264,000  

  Etapa 2 entrada  PE 315 
mm. 

2 11,00 0,60 1,00 13,200  

  Etapa 2 entrada-reparto  
PE 315 mm. 

6 8,00 0,60 1,00 28,800  

  Etapa 2 salida  PE 315 
mm. 

2 3,00 0,60 1,00 3,600  

  Bypass etapa 2  PE 315 
mm. 

1 90,00 0,60 2,30 124,200  

  Conexión arqueta de 
llegada impulsión con 
balsas  PE 315 mm. 

2 31,00 0,60 1,00 37,200  

  Conexión balsas con 
arqueta de reparto 

2 33,50 0,60 1,00 40,200  
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  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
etapa 1  PE 315 mm. 

  Etapa 1 entrada PE 200 
mm. 

4 11,00 0,40 1,00 17,600  

  Etapa 1 entrada-reparto 
PE 200 mm. 

12 8,00 0,40 1,00 38,400  

  Etapa 1 salida PE 200 
mm. 

4 3,00 0,40 1,00 4,800  

  Tubería PVC-DREN 200 
mm. 

1 732,00 0,50 0,50 183,000  

         

     Total M3............: 3.264,000 

 3.3.2 01.01.602 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE 
TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, 
INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, 
TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS. 

 

  Tubería PE 500 mm. 1 407,50 1,00 0,90 366,750  

  Descuento tub. 500 mm. -1 407,50 0,20  -81,500  

  Tubería PE 400 mm. 1 1.120,00 0,80 0,80 716,800  

  Descuento tub. 400 mm. -1 1.120,00 0,13  -145,600  

  Tubería PE 315 mm. 1 735,00 0,60 0,72 317,520  

  Descuento tub. 315 mm. -1 735,00 0,08  -58,800  

  Tubería PE 200 mm. 1 152,00 0,40 0,60 36,480  

  Descuento tub. 200 mm. -1 152,00 0,03  -4,560  

     Total M3............: 1.147,090 

 3.3.3 01.01.603 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON 
MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA 
EXCAVACION O DE PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE DE 
CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS, EXENTO DE TAMAÑOS 
MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, 
PARA  ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, 
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE 
CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O PRESTAMO HASTA LUGAR DE 
EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS DE 20 cm, 
NIVELACION, HUMECTACION  Y COMPACTACION AL 98% DEL 
PROCTOR NORMAL (P.N). 

 

  Tubería PE 500 mm. 1 407,50 1,00 2,10 855,750  

  Tubería PE 400 mm. 1 1.120,00 0,80 2,00 1.792,000  

  Tubería PE 315 mm. 1 735,00 0,60 1,00 441,000  

  Tubería PE 200 mm. 1 152,00 0,40 0,40 24,320  

     Total M3............: 3.113,070 

 3.3.4 01.12b M2 Entibación cuajada en zanjas hasta una  profundidad de 3 m, mediante 
paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. 
de medios auxiliares. 

 

  Longitud básica 2 20,00  2,00 80,000  

     Total M2............: 80,000 

 3.3.5 02.08 Ud Pozo de registro completo ejecutado "In situ", con HM-30/B/20/I+Qc, de 
dimensiones 120 cm. de diámetro interior, 2 m. de altura útil interior y 
espesores de paredes y solera de 25cm, con encofrado metálico a doble 
cara mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico 
de 50 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con tapa de 
cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de 
elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. 
carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso suministro 
y colocación de pates de acero galvanizado, formación de canal en el 
fondo, pintado interior de pozo para impermeabilización y relleno 
perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. Totalmente 
terminado. 

 

  Etapa 1 4    4,000  

  Etapa 2 2    2,000  

     Total Ud............: 6,000 
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 3.3.6 03.03.01 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 

500 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA 
UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

 

  Etapa 1 descarga 1 19,50   19,500  

  Etapa 2 descarga 1 40,00   40,000  

  Etapa 1 recogida 1 108,00   108,000  

  Etapa 2 recogida 1 240,00   240,000  

     Total Ml............: 407,500 

 3.3.7 03.03.02 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 
400 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA 
UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

 

  Etapa 1 descarga 1 155,00   155,000  

  Etapa 2 descarga 1 320,00   320,000  

  Bypass etapa 1 1 395,00   395,000  

  Etapa 1 recogida 1 250,00   250,000  

     Total Ml............: 1.120,000 

 3.3.8 03.03.03 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 
315 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA 
UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

 

  Etapa 1 descarga 1 440,00   440,000  

  Etapa 2 entrada 2 11,00   22,000  

  Etapa 2 entrada-reparto 2 8,00 3,00  48,000  

  Etapa 2 salida 2 3,00   6,000  

  Bypass etapa 2 1 90,00   90,000  

  Conexión arqueta de 
llegada impulsión con 
balsas 

2 31,00   62,000  

  Conexión balsas con 
arqueta de reparto 
etapa 1 

2 33,50   67,000  

         

     Total Ml............: 735,000 

 3.3.9 03.03.05 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 
200 MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA 
UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

 

  Etapa 1 entrada 4 11,00   44,000  

  Etapa 1 entrada-reparto 4 8,00 3,00  96,000  

  Etapa 1 salida 4 3,00   12,000  

     Total Ml............: 152,000 

 3.3.10 0420-28 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE PARED Ø 200 mm. 
COLOCADO. 

 

  Etapa 1 4 90,00   360,000  

  Etapa 2 2 186,00   372,000  

     Total Ml............: 732,000 

 3.4 EQUIPOS MECÁNICOS  
 3.4.1 1100-31 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 200 MM  PN10 ATM TIPO EJE CENTRADO, 

FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, EMBRIDADA CON DISTANCIA 
ENTRE BRIDAS SEGÚN NORMA ISO 5752 SERIE 20, MARCA KSB-AMVI 
MODELO ISORIA 10 O SIMILAR, CON DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE CON CINEMATICA HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, 
CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN 
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  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN 2 PARTES DE ACERO 
INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE 
ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON 
JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA YPROBADA. 

  Etapa 1 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 

 3.4.2 110032 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM  PN10 ATM TIPO EJE CENTRADO, 
FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, EMBRIDADA CON DISTANCIA 
ENTRE BRIDAS SEGÚN NORMA ISO 5752 SERIE 20, MARCA KSB-AMVI 
MODELO ISORIA 10 O SIMILAR, CON DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE CON CINEMATICA HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, 
CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN 
FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN 2 PARTES DE ACERO 
INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE 
ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON 
JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA YPROBADA. 

 

  Etapa 2 2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 3.4.3 PC507 Ud CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL POR 
ULTRASONIDOS CON PASO LIBRE DE AGUA, DN200  PN-16, CON 
CERTIFICACIÓN R500 , MARCA CONTAZARA MODELO CZUS O 
SIMILAR, IP-68, CON LONGITUD DE ACUERDO A LA ISO 4064-1:2005. 
FUNCIONAMIENTO BASADO EN DETECCIÓN DE CAUDALES MEDIANTE 
DOS PARES DE SENSORES ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS, 
DISPONDRAN DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN BIEN MEDIANTE 
PULSOS, BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON PILA, RESTO DE 
ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, TOTALMENTE INSTALADO Y EN 
SERVICIO. 

 

  Etapa 1 4    4,000  

     Total Ud............: 4,000 

 3.4.4 PC508 Ud CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL POR 
ULTRASONIDOS CON PASO LIBRE DE AGUA, DN300  PN-16, CON 
CERTIFICACIÓN R500 , MARCA CONTAZARA MODELO CZUS O 
SIMILAR, IP-68, CON LONGITUD DE ACUERDO A LA ISO 4064-1:2005. 
FUNCIONAMIENTO BASADO EN DETECCIÓN DE CAUDALES MEDIANTE 
DOS PARES DE SENSORES ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS, 
DISPONDRAN DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN BIEN MEDIANTE 
PULSOS, BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON PILA, RESTO DE 
ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, TOTALMENTE INSTALADO Y EN 
SERVICIO. 

 

  Etapa 2 2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 3.4.5 E31VE210 Ud PIEZA EN T DE PEAD DE  D=500,400/400,315/315,200 mm., incluso junta 
y colocación. 

 

  Etapa 1  4    4,000  

  Etapa 2 2    2,000  

     Total Ud............: 6,000 

 3.4.6 2EQ0220 Ud Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en acero inoxidable AISI 316 L 
de las siguientes características: 
Dimensiones: 
- Ancho del hueco:     0,80 m 
- Altura del hueco:     0,80 m 
- Altura del tablero:    1,00 m 
- Nivel del líquido:    2,85 m 
- Altura piso de maniobra:   5,55 m 
Accto manual mediante volante. 
Materiales: 
- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero: Acero inoxidable 
AISI-316. 
- Tuerca:     Bronce Rg 5. 
- Cierre lateral e inferior:   Acero inoxidable AISI 
316/EPDM. 
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 Presupuesto parcial nº 3 FILTRO VERDE 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
- Cierre superior:    HDPE/AISI 316/EPDM 
- Columan de maniobra:   Acero al carbono 
S-275-JR 
- Estanqueidad:    Mediante cuñas 
regulables. 
Protección anticorrosiva: 
- Tratamiento químico en baño con ácido (FH-NO3H). 
- Limpieza con chorro de agua a presión. 

  Arqueta reparto Etapa 
1- bypass etapa 1 

2    2,000  

  Arqueta reparto Etapa 
2- bypass etapa 2 

1    1,000  

     Total Ud............: 3,000 

 3.5 HUMEDALES  
 3.5.1 0421-01 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO 

COLOCACION Y COMPACTACION. TERMINADO. 
 

  Zona subsuperficial 
etapa 1 

1 17.270,00  0,50 8.635,000  

  Zona subsuperficial 
etapa 2 

1 16.305,00  0,70 11.413,500  

     Total M3............: 20.048,500 

 3.5.2 042201 M3 Suministro extendido y compactación capa mineral natural formada por 
arcillas. 

 

    2.000,00  0,20 400,000  

     Total M3............: 400,000 

 3.5.3 081n M2 Lámina impermeable de Polietileno de alta densidad de 1,50 mm de 
espesor, colocada. 

 

  SUPERFICIE DE 
IMPERMEABLIZACION 

1 1.000,00   1.000,000  

  SOLAPES (2% 
S/SUPERFICIE DE 
IMPERMEABILIZACION) 

0,02 1.000,00   20,000  

     Total M2............: 1.020,000 

 3.5.4 0658-03 M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA CALCÁREA DE 800-1000 kg. 
PROCEDENTE DE PRESTAMOS, TOTALMENTE COLOCADA 

 

  Taludes 1 1.000,00   1.000,000  

     Total M3............: 1.000,000 

 3.5.5 0659-01 M3 GAVION DE 1 x 1 M. Y 2 M. DE LONGITUD CON ENREJADO 
GALVANIZADO TRIPLE TORSION DE 8X10 - 15 (2,40 MM.) Y PIEDRA 
SELECCIONADA PROCEDENTE DE PRESTAMOS. TERMINADO. 

 

   1 2.610,00 1,00 1,00 2.610,000  

     Total M3............: 2.610,000 

 3.5.6 2413-910 Ud SUMINISTRO DE Phragmites australis (carrrizo)o similar DE 30-40 cm. DE 
ALTURA EN ALVEOLO FORESTAL <400 cc. INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, DESCARGA Y P.P. DE REPOSICIÓN DE MARRAS. 

 

  Superficie plantación 
zona superficial etapa 
1 

4  53.959,00  215.836,000  

  Superficie plantación 
zona superficial etapa 
2 

2  34.569,00  69.138,000  

  Superficie plantación 
zona subsuperficial 
(etapa 1 + 2) 

1  33.575,00  33.575,000  

     Total Ud............: 318.549,000 
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 Presupuesto parcial nº 4 URBANIZACIÓN 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 4.1 238 Ml Vallado con enrejado metálico de 2 m. de altura total a base de malla 
galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm 
diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y 
cosido sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior), postes 
intermedios (cada 3 m.), centro y tiro en vano central y esquinas, todos 
con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente 
empotrados 35 cms. y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., y 
perfil inclinado antintrusion de 40 cm de altura con tirantes de acero con 
púas, i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, remates 
superiores tipo seta, puerta de 2x1 m. y montaje de la malla, según plano. 

 

  VALLADO EN PERIMETRO 
PLATAFORMA BOMBEO 2 

1 100,00   100,000  

     Total Ml............: 100,000 

 4.2 12271 Ud Puerta metálica de 6 m de longitud de apertura manual, para acceso, 
totalmente instalada y colocada. 

 

  Puerta de acceso 1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 4.3 PP004 M3 Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25, extendida, regada y 
compactada al 100 y 98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de 
espesor. 

 

  Camino perimetral 1 1.500,00 4,00 0,30 1.800,000  

  Caminos interiores 1 12.300,00  0,30 3.690,000  

     Total M3............: 5.490,000 
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 Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 5.1 MEDIA TENSIÓN  

 5.1.1 6 Ud Centro de transformación de 50Kva: transformador trifásico de 250kva 
con termómetro, aislado en baño de aceite y relación de tensión 
20.000/400v, incluido edificio prefabricado de hormigón, juego de 6 
terminales enchufables de conexión formada para 24kv, envolvente de 
plástico con interruptor de corte en carga de 400A y suministro de base 
fusibles debidamente calibradas, juego de puentes de baja tensión 
formados por 2 x fase y 1 x neutro de 3 metros de longitud y sección de 
1x240mm2, puesta a tierra con picas de 2m y conductor de cobre de 
95mm2, incluido obra civil y pequeño material. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.1.2 06.01.020 Ud COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS EN LA INSTALACIÓN DE 
MEDIA TENSIÓN, PUESTA A TIERRA DE SERVICIO Y PUESTA A TIERRA 
DE PROTECCIÓN, MEDIANTE:  ENSAYOS DE PASO CONTACTO,  
MEDIDA DE RESISTENCIA DE TIERRA DE LA INSTALACIÓN. 

 

  CT impulsión Rambla del 
Albujón 

1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.1.3 06.01.046 Ud SUSTITUCIÓN DE UNA CELDA MODULAR DE MEDIDA MODELO CGM-M, 
TENSIÓN NOMINAL 24 kV, POR CELDA MODULAR DE MEDIDA DE 
IGUALES CARACTERÍSTICAS CON  VN=24 KV IN=400 A / ICC=16 KA. 
INCLUYE INTERCONEXIÓN DE POTENCIA CON CELDAS CONTIGUAS, 3 
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y 3 DE INTENSIDAD VERIFICADOS, 
SEGÚN NORMA MCT-ET-02.002, TOTALMENTE INSTALADA. 

 

     Total Ud............: 1,000 

 5.2 OBRA CIVIL  
 5.2.1 06.01.029 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO FLOJO, CON EXTRACCIÓN DE 

TIERRAS A LOS BORDES, CON TAPADO DE TUBOS EN HORMIGÓN, 
CON PLACA SEÑALIZADORA DE RIESGO ELÉCTRICO Y PROTECCIÓN 
MECÁNICA, SEGUN NORMATIVA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN 
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO. TOTALMENTE 
TAPADO Y TERMINADO. 

 

  Bombeo 1 1 35,00 0,40 0,80 11,200  

  Bombeo 2 1 600,00 0,40 0,80 192,000  

     Total M3............: 203,200 

 5.2.2 06.01.021 Ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CRUCES DE CALZADA PARA RED, DE 
40X40X60 CM, TOTALMENTE TERMINADA. 

 

  Arqueta de salida en 
jardin - AR01 

2    2,000  

  Arqueta de entrada en 
HINCA - AR02 

1    1,000  

  Arqueta de salida de 
HINCA - AR03 

1    1,000  

  Arqueta de inicio cruce 
de puente - AR04 

1    1,000  

  Arqueta de final cruce 
de puente - AR05 

1    1,000  

  Arqueta de entrada a 
impulsiones - AR06 

2    2,000  

     Total Ud............: 8,000 

 5.2.3 06.01.017 Ml TENDIDO DE CANALIZACIÓN SOBRE ZANJA EXISTENTE, COMPUESTA 
POR 4 TUBOS CORRUGADOS DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM. 

 

  Bombeo 1 1 35,00   35,000  

  Bombeo 2 1 600,00   600,000  

     Total Ml............: 635,000 

 5.2.4 06.01.016 Ml COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ADOSADA A PUENTE EXISTENTE 
PARA EL CRUCE DE CABLEADO POR RAMBLA, FORMADA POR TUBO 
DE PVC CORRUGADO, TUBERÍA DE PROTECCIÓN MECÁNICA 
REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 100 MM DE 
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 Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
DIÁMETRO Y CUBIERTA DE PROTECCIÓN REALIZADA EN CHAPA DE 
ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE ESPESOR, I/ SEÑAL DE RIESGO 
ELÉCTRICO, I/ PEQUEÑO MATERIAL, CON PUESTA A TIERRA Y 
TOTALMENTE MONTADA. 

  Cruce de rambla adosado 
a puente 

1 72,00   72,000  

     Total Ml............: 72,000 

 5.3 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN  
 5.3.1 06.01.010 Ud CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y COMPLETAMENTE 

INSTALADA, FORMADA POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 
- INT. GENERAL AUTOMATICO NSX250F 4P. 
- BLOQUE VIGI MH 4P 220-440V CA, 0,03-10A. 
- CONTROLADOR MICROLOGIC 5.2 E 250A. 
- INT AUTOMÁTICO REGULABLE NG160 4P 
- BLOQUE VIGI NG125 A 4P. 
- BOBINAS DE MAXIMO TIPO NG125 
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID  4P 25A 30MA 
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60H 4P 
- INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P 
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 20A  
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 16A  
- CUBRE BORNES LARGOS 4P NSX100-250 
- CUBRE BORNES 36MM 
- BORNEROS DE CONEXIÓN TIPO LINERGY 4P 

 

  Bombeo 1 1    1,000  

  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.3.2 06.01.027 Ud ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO MODULAR TIPO PRIMSA G, 
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30, DE DIMENSIONES 1190X1830MM, 
FORMADO MEDIANTE PANELES REALIZADOS EN CHAPA METÁLICA 
EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2MM DE ESPESOR Y 
TRATADA CON PINTURA POLIMERIZADA, I/ TAPAS FRONTALES 
MODULARES, I/ PUERTAS PLENAS CON CERRADURA. 

 

  Bombeo 1 1    1,000  

  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.3.3 06.01.022 Ud ANALIZADOR DE REDES TIPO PM5110 POWERMETER CON INTERFASE 
HOMBRE MÁQUINA FORMADA POR PANTALLA DIGITAL Y TECLADO 
TIPO MEMBRANA, CON COMUNICACIÓN MEDIANTE PUERTO SERIE 
RS-485, COMPLETAMENTE INSTALADO. 

 

  Bombeo 1 1    1,000  

  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.3.4 06.01.009 Ud CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y COMPLETAMENTE 
INSTALADA, FORMADA POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 
 - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO IC60N 1P+N 20A 
 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P   
 - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 10A 

 

  Bombeo 1 1    1,000  

  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.3.5 06.01.028 Ud ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO PREFABRICADO TIPO 
MINIPRAGMA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP40, DE DIMENSIONES 
478X268X102, I/ TAPA FRONTALE PLENA CON CERRADURA. 

 

  Bombeo 1 1    1,000  

  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 2,000 
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 Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

5.4 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN 
 5.4.1 06.01.004 Ml REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA 

ALIMENTACIÓN DE LAS BOMBAS DE ELEVACIÓN REALIZADA EN LSBT 
COMPUESTA POR 2 TERNAS DE CONDUCTORES RV 0,6/1 KV 
4X(1X16)+TT 6MM² CU  TENDIDA SOBRE ZANJA, NO INCLUIDA Y 
ENTUBADA CON TUBO CORRUGADO DE 160 MM DE DIÁMETRO. 

 

  Bombeo 1 2 35,00   70,000  

  Bombeo 2 2 600,00   1.200,000  

     Total Ml............: 1.270,000 

 5.4.2 06.01.006 Ml REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA 
ALIMENTACIÓN DE LAS VÁLVULAS MOTORIZADAS, REALIZADA EN 
CONDUCTORES  UNIPOLARES DE 4X6+TT6 MM² 450/750 V H07V-K. 

 

  Bombeo 1 2 35,00   70,000  

  Bombeo 2 2 600,00   1.200,000  

     Total Ml............: 1.270,000 

 5.4.3 06.01.033 Ml LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, (SUBTERRÁNEA), AISLADA RZ1-K 
0,6/1 KV. DE 3,5X150 MM² DE CONDUCTOR DE COBRE EN 
CANALIZACIÓN EXISTENTE, INCLUIDO TENDIDO DEL CONDUCTOR EN 
SU INTERIOR Y TERMINALES CORRESPONDIENTES. ITC-BT-14 Y 
CUMPLIRÁ NORMA UNE-EN 21.123 PARTE 4 Ó 5. 

 

  DESDE INT GENERAL A CGBT 2 6,00   12,000  

     Total Ml............: 12,000 

 5.5 SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN  
 5.5.1 06.01.035 Ud PANTALLA ESTANCA, (INSTALACIÓN EN TALLERES, ALMACENES, 

ETC...) DE SUPERFICIE O COLGAR, DE 2X36 W SYLPROOF DE 
SYLVANIA, CON PROTECCIÓN IP 65 CLASE I, CON REFLECTOR DE 
ALUMINIO DE ALTO RENDIMIENTO, ANCLAJE CHAPA GALVANIZADA 
CON TORNILLOS INCORPORADOS O SISTEMA COLGADO, 
ELECTRIFICACIÓN CON: REACTANCIA, REGLETA DE CONEXIÓN, 
PORTALÁMPARAS, CEBADORES, I/LÁMPARAS FLUORESCENTES 
TRIFÓSFORO (ALTO RENDIMIENTO), REPLANTEO, PEQUEÑO 
MATERIAL Y CONEXIONADO. 

 

  Bombeo 1 2 2,00   4,000  

  Bombeo 2 2 2,00   4,000  

     Total Ud............: 8,000 

 5.5.2 06.01.025 Ud BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK 04, DAISALUX SERIE 
HYDRA N5 DE SUPERFICIE, SEMIEMPOTRADO PARED, ENRASADO 
PARED/TECHO, BANDEROLA Ó ESTANCO (CAJA ESTANCA IP66 IK08) 
DE 215 LÚMENES CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE FL. 8 W. 
CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A 
LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850°C. DIFUSOR EN 
POLICARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. 
ACCESORIO DE ENRASAR CON ACABADO BLANCO, CROMADO, 
NIQUELADO, DORADO, GRIS PLATA. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. 
AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE 
ALTA TEMPERATURA. OPCIÓN DE TELEMANDO. CONSTRUIDO SEGÚN 
NORMAS UNE 20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22. ETIQUETA DE 
SEÑALIZACIÓN, REPLANTEO, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y 
CONEXIONADO. 

 

  Bombeo 1 1    1,000  

  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.5.3 06.01.048 Ud TRASLADO DEL CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES DEL EDIFICIO A 
NUEVA SITUACIÓN SEGÚN SE ENCUENTRA INDICADO EN PLANO, 
INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE SU NUEVA ACOMETIDA EN 
CONDUCORES 2X6+TT 6 MM² CU, TENDIDA SOBRE BANDEJA DE LISA 
PVC CON TAPADERA DE DIMENSIONES 50X10 MM, I/ INSTALACIÓN DE 
NUEVO INTERRUPTOR CREPUSCULAR EN EL CIRCUITO DE 
ALUMBRADO EXTERIOR, I/ NUEVA ENVOLVENTE FORMADA POR 
CUADRO TIPO MINIPRAGMA DE 36 PASOS. 

 

  Bombeo 1 1    1,000  
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 Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.6 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. REACTIVA  
 5.6.1 06.01.012 Ud EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA FORMADO POR BATERÍA DE CONDENSADORES MONTADO 
EN CAJA CERRADA METÁLICA CON PROTECCIÓN IP31. RAL7035, EN 
MONTAJE VERTICAL CON CONDESADORES DE BAJAS PÉRDIDAS, 
SISTEMA DE SEGURIDAD POR SOBRE PRESIÓN SEGÚN NORMA UL810, 
I/ RESISTENCIAS DE DESCAGA, COMPLETAMENTE INSTALADO. 

 

  Bombeo 1 1    1,000  

  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.7 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR  
 5.7.1 06.01.045 Ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA ON-LINE, DE 3 KVA DE 

POTENCIA, PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA, COMPUESTO POR 
RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA, 
INVERSOR ESTÁTICO ELECTRÓNICO, BYPASS Y CONMUTADOR. 

 

   2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.8 VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO  
 5.8.1 06.01.051 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOIDAL MURAL 

CON HÉLICE DE PLÁSTICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, 
MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE 
FRECUENCIA, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, AISLAMIENTO CLASE F, 
PROTECCIÓN IP 65 Y CAJA DE BORNES IGNÍFUGA CON 
CONDENSADOR, DE 2500 R.P.M., POTENCIA ABSORBIDA 0,25 KW, 
CAUDAL MÁXIMO 2.160 M³/H, NIVEL DE PRESIÓN SONORA 65 DBA. 
INCLUSO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
ACCESORIOS. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.8.2 06.01.047 Ud TERMOSTATO AMBIENTE PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE 
FORMA AUTMÁTICA, I/P.P. DE CABLEADO, CAJAS DE REGISTRO Y 
CONEXIONADO DE CABLES. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.8.3 06.01.040 Ud REJILLA DE INTEMPERIE DE ALUMINIO DE 495X585 MM CON LAMAS 
FIJAS HORIZONTALES ANTILLUVIA Y MALLA METÁLICA POSTERIOR 
DE PROTECCIÓN ANTI-PÁJAROS Y ANTI-INSECTOS PARA TOMA DE 
AIRE O SALIDA DE AIRE DE CONDENSACIÓN, INSTALADA SOBRE 
MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO, S/NTE-ICI-27. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.9 CONTROLADORES DE POTENCIA  
 5.9.1 06.01.049 Ud EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO POWER ELECTRONICS, 

MODELO SD504542 DE PAR CONSTANTE, PARA MOTOR CON 
POTENCIA NOMINAL DE HASTA 22KW, INTENISDAD NOMINAL DE 45 A, 
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO, INCLUYENDO LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 - REGULADOR PID CON BOBINAS DE CHOQUE A LA SALIDA. 
 - 8 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES. 
 - 2 SALIDAS ANALÓGICAS Y 3 SALIDAS POR RELÉ. 
 - COMUNICACIÓN VÍA PUERTO SERIE RS 485 ESTANDAR PROTOCOLO 
MODBUS - RTU. 
 - FILTRO EMC DE ENTRADA CLASIFICACIÓN C3. 
 - UNIDAD DE FRENADO DINÁMICO. 

 

  Bombeo 1 2    2,000  

  Bombeo 2 2    2,000  

     Total Ud............: 4,000 
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5.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 5.10.1 06.01.030 Ud EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON EFICACIA 34B PARA 

EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, E 
INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR 
CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR SEGÚN CTE/DB-SI 4, 
TOTALMENTE INSTALADO. 

 

   3    3,000  

     Total Ud............: 3,000 

 5.10.2 06.01.044 Ud SEÑAL LUMINISCENTE PARA ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, PULSADORES....) DE 297X210 POR 
UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE 
INSTALADA, SEGÚN NORMA UNE 23033 Y CTE/DB-SI 4. 

 

   3    3,000  

     Total Ud............: 3,000 

 5.10.3 06.01.043 Ud SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACIÓN DE LA EVACUACIÓN 
(SALIDA, SALIDA EMERGENCIA, DIRECCIONALES, NO SALIDA....) DE 
297X148MM POR UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR, 
TOTALMENTE MONTADA SEGÚN NORMA UNE 23033 Y CTE/DB-SI 4. 

 

   2    2,000  

     Total Ud............: 2,000 

 5.11 INSTALACIONES DE CONTROL Y MANDO  
 5.11.1 06.01.031 Ud INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE CONTROL, VARIADORES 

DE VELOCIDAD Y ARRANCADORES SUAVES, DENTRO DEL SISTEMA 
DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES MODBUS-RS485 PARA 
COMUNICACIÓN CON AUTÓMATA PROGRAMABLE PROYECTADO, I/ 
INTEGRACIÓN CON LAS INSTALACIONES REMOTAS, I/ PRUEBAS DE 
COMUNICACIÓN. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.11.2 06.01.038 Ud PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA PROYECTADO, SEGÚN NUEVO 
LISTADO DE ENTRADAS/SALIDAS Y NUEVAS VARIABLES DEL 
SISTEMA, INTEGRANDO EL CONTROL DE LOS VARIADORES DE 
VELOCIDAD PROYECTADOS, INCLUIDA LA INTEGRACIÓN DEL 
AUTÓMATA EN LA PASARELA DE COMUNICACIÓN. I/PUESTA EN 
MARCHA Y SERVICIO. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.11.3 06.01.032 Ud INTEGRACIÓN DE LOS SENSORES EXISTENTES DE CALIDAD DEL 
AGUA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL PROYECTADO. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.11.4 06.01.014 Ml CABLE DE CONTROL CY DE 4 HILOS, APANTALLADO, DE 1,5 MM² DE 
SECCIÓN, TIPO CSA, CON FUNDA DE CLORURO DE POLIVINILO PVC. 

 

  Bombeo 1 1 35,00   35,000  

  Bombeo 2 1 600,00   600,000  

     Total Ml............: 635,000 

 5.11.5 06.01.041 Ud EQUIPO SENSOR DE NIVEL DE MEDIDA EN CONTÍNUO POR 
ULTRASONIDOS, CON ENVOLVENTE DE PLÁSTICO PBT/PP, MONTAJE 
EN VERTICAL, TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -25ºC Y +70ºC, 
SALIDA POR LAZO DE CORRIENTE 0-20MA O 4-20MA. 

 

  Sensor Depóstito 
Albujón 

1    1,000  

  Bombeo 1 1    1,000  

  Bombeo 2 1    1,000  

     Total Ud............: 3,000 

 5.11.6 06.01.013 Ud BOYA INTERRUPTOR DE NIVEL OMNIDIRECCIONAL PARA DETECCIÓN 
DE NIVEL LÍMITE EN FLUIDOS POCO AGRESIVOS, FORMADA POR 
BOYA Y CABLE DE 5 METROS, CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 
220V - 20A, CON ÁLGULO DIFERENCIAL DE +/- 110º, COMPLETAMENTE 
INSTALADA. 
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  Boya de máximo  2    2,000  

  Boya de mínimo  2    2,000  

     Total Ud............: 4,000 

 5.11.7 06.01.019 Ml CANALIZACIÓN INTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES DE 
CONTROL Y COMUNICACIÓN REALIZADA EN BANDEJA DE PVC LISA 
DE U23X (PVC-M1 ROHS) SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR GRIS, 
PERFORADA, DE 100X200 MM, SIN SEPARADORES, REF.66220, 
MONTADA SOBRE PARED O SUSPENDIDA, I/ TAPADERA DE PVC LISA, 
CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
ACABADO Y SOPORTES Y MONTADA. 

 

  Bandeja sobre pared 
entre C. Control y 
Variadores de Velocidad 

2 6,00   12,000  

  Bandeja suspendida 
entre Sensores de nivel 
y C. Auxiliar 

2 4,00   8,000  

     Total Ml............: 20,000 

 5.11.8 06.01.018 Ml CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES DE 
CONTROL Y COMUNICACIÓN REALIZADA EN TUBO CORRUGADO DE 
PVC DE 100 MM DE DIÁMETRO, ANCLADO SOBRE PARED O 
SUSPENDIDO, CON PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y MONTADA. 

 

  Cananlización sensores 
de nivel Depósito 

1 22,00   22,000  

     Total Ml............: 22,000 

 5.11.9 06.01.034 Ud EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBRICO COMPUESTO POR 
ROUTER-MODEM CON TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
GSM, HASTA 100MBPS DE BAJADA, 20 MBPS DE SUBÍDA, 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE -20 Y 60ºC, PROTOCOLO 
DE COMUNICACIÓN TELNETY SSH, CON INTERFACES HARDWARE 
ETHERNET, SERIE Y USB, I/ FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.11.10 06.01.036 Ud PANTALLA TÁCTIL TIPO OMRON NS8-TV01 DE MEMBRARA RESISTIVA 
MATRICIAL DE 8,4", DISPLAY TFT CON RESOLUCIÓN DE 640X480 
PIXELES, ÁNGULO DE VISIÓN IZQ/DER +-65º, ARR/ABJ 60º, DOS 
PUERTOS DE COMUNICACIÓN RS-232, 1 PUERTO RJ-45, GRADO DE 
PROTECCIÓN IP65, I/ BATERÍA, I/ SU PROGRAMACIÓN E INTEGRACIÓN 
CON EL RESTO DE SISTEMAS DE CONTROL I/ REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE LAS VARIABLES MÁS IMPORTANTES DEL SISTEMA, 
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

 

   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 

 5.11.11 06.01.015 Ml CABLES DE DATOS DE PAR TRENZADO DE CATEGORÍA 5E Y 4 PARES 
MULTIFILAR (7X0,16) PARA EL USO EN SISTEMAS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADOS CON VELOCIDADES DE HASTA 100 MBITS/S. LOS 
CABLES DE CONEXIÓN SON 26 AWG CON CONDUCTORES DE COBRE 
SIMPLES CON AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA. 

 

  Conexión entre 
concentrador y modem de 
red 

1 19,00   19,000  

  Conexión entre 
concentrador y modem 
GSM 

1 5,00   5,000  

     Total Ml............: 24,000 

 5.12 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES  
 5.12.1 06.01.100 UD LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 

PROYECTADAS MEDIANTE LAS PERTINENTES TRAMITACIONES 
INDUSTRIALES, ASÍ COMO SOLICITUD DE AUMENTO DE POTENCIA A 
LA COMPAÑIA SUMINSTRADORA PARA LA IMPULSIÓN EL ABLUJÓN. 

 

   1    1,000  

     Total UD............: 1,000 
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 5.12.2 06.01.101 UD ADECUACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN DE LA 

ELEVACIÓN PUNTA GALERA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
ADECUACIONES IMPLANTADAS ASÍ COMO SUS PERTINENTES 
TRAMITACIONES INDUSTRIALES. 

 

   1    1,000  

     Total UD............: 1,000 

 5.12.3 8 Ud Legalizacion de CT250KVA ante la DGIEM  
   1    1,000  

     Total Ud............: 1,000 
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 6.1 04.01 PA Según anejo de Gestión de Residuos.  

   1    1,000  

     Total PA............: 1,000 
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 7.1 05.1 Ud VARIOS (Reposiciones de servicios, colocación de carteles, etc.)  

  Reposiciones 10    10,000  

     Total Ud............: 10,000 
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 8.1 08.01 PA Seguridad y Salud según anejo nº16.  

   1    1,000  

     Total PA............: 1,000 
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 9.1 AT001 PA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL DOCUMENTO TÉCNICO, A LA DIRECCIÓN DE OBRA, A LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN, ETC. 

 

   1    1,000  

     Total PA............: 1,000 

 9.2 SYS01 UD. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  
   1    1,000  

     Total UD.............: 1,000 
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Cuadro de precios nº 1 
    Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

  1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA     
1.1 HA ROZA SELECTIVA DE MATORRAL CON 

MOTODESBROZADORA DE DISCO, CON DIÁMETRO 
BASAL MENOR O IGUAL 3 CM; SUPERFICIE CUBIERTA 
DE MATORRAL MENOR O IGUAL AL 50%. PENDIENTE 
INFERIOR O IGUAL AL 50%. INCLUYE RECOGIDA Y 
APILADO DE RESIDUOS A UNA DISTANCIA NO 
SUPERIOR A 2 KM. 

352,74 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.2 M3 EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO DE 
TIERRAS Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS A 
TERRAPLEN HASTA UNA DISTANCIA DE 200 M. 
INCLUYE REPERFILADO DE TALUDES. 

0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.3 M3 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE 
EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y 
COMPACTACION. 

1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

1.4 M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN 
(DISTANCIA MENOR DE 15.000 METROS). 

2,00 DOS EUROS 

  2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE 
BOMBEO 

    

  2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
COLECTORES 

    

2.1.1 ML INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE 
ZANJAS DURANTE SU EJECUCION EN ZONAS CON 
NIVELES FREATICOS ALTOS, CONSISTENTE EN 
INSTALACION CADA 25 METROS DE LONGITUD DE 
ZANJA DE BOMBAS DE ACHIQUE, TUBERIAS 
PROVISIONALES DE EVACUACION Y GRUPOS 
ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE HASTA 10 M2 
DE SECCION MEDIDOS POR METRO LINEAL DE ZANJA. 

6,80 SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

2.1.2 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS EN CUALQUIER 
CLASE DE TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, SIN 
AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO DE PRODUCTOS A UNA DISTANCIA 
MÁXIMA DE 15 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. 

5,31 CINCO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.1.3 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON 
GRAVA DE TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS 
SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION EN 
CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y 
EXTENDIDO POR CAPAS. 

12,02 DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

2.1.4 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA 
TUBERIAS CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE 
PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE DE 
CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS, EXENTO 
DE TAMAÑOS MAYORES DE 30 MM, Y RESTO DE 
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA  
ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE 
ZANJA, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL, 
TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO 
O PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA 
NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS DE 20 CM, 
NIVELACION, HUMECTACION  Y COMPACTACION AL 
98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N). 

3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.1.5 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ESCOLLERA DE PESO 
MEDIO 200 KG PARA PROTECCION EN RAMBLA, 
ENTRELAZADA CON HORMIGON (CARACTERÍSTICAS 
SEGÚN PLIEGO), INCLUYENDO ADQUISICION DE LA 
PIEDRA EN CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA 
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO Y COLOCACION. 

21,75 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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    (euros) (euros) 
2.1.6 M3 EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO Y VACIADO DE 

ARQUETA DE REPARTO EN CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO. 

2,24 DOS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

2.1.7 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/30/I ELABORADO EN 
CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 
RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM I 42,5N. 
INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, 
HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA 
CON BOMBA, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y 
LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08. 

65,57 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.1.8 M2 ENTIBACION A AMBOS LADOS DE ZANJAS DE 
HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDA POR METRO 
LINEAL Y ALTURA DE ZANJA, MEDIANTE PANELES 
METALICOS AUTOPORTANTES UNIDOS POR CODALES, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, 
PREZANJA, MONTAJE, ARRIOSTRAMIENTO, 
DESMONTAJE Y RESTO DE ACCESORIOS Y MATERIAL 
AUXILIAR. 

10,44 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

2.1.9 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TRASDÓS DE 
OBRAS FÁBRICA, CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN. 

2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.1.10 M2 ENCACHADO DE PIEDRA CALIZA 40/80 DE 20 CM. DE 
ESPESOR EN BASE DE SOLERA, I/EXTENDIDO Y 
COMPACTADO CON PISÓN. 

9,52 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

2.1.11 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
PE100 DE DIAMETRO 500 MM PN6 CON UNION POR 
SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, 
INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

138,98 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.1.12 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
PE100 DE DIAMETRO 400 MM PN6 CON UNION POR 
SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, 
INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

124,12 CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

  2.2 ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS     
2.2.1 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE 15 

N/MM², COLOCADO. 
61,59 SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 
2.2.2 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR, TIPO HA-30/B/20/IIIB+QC, 

DE 30 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, EN 
SOLERAS Y CIMENTACIONES, COLOCADO Y VIBRADO. 

74,81 SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

2.2.3 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR, TIPO HA-30/B/20/IIIB+QC, 
DE 30 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, EN 
ELEMENTOS VERTICALES (ALZADOS Y MUROS), 
COLOCADO Y VIBRADO. 

77,03 SETENTA Y SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

2.2.4 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR, TIPO HA-30/B/20/IIIB+QC 
DE 30 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, EN 
ELEMENTOS HORIZONTALES (TAPAS), COLOCADO Y 
VIBRADO. 

76,20 SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

2.2.5 M3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/40/I DE 20 N/MM² 
DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, EN RELLENOS, 
FORMACIÓN DE PENDIENTES, PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS, ETC, COLOCADO Y VIBRADO. 

63,07 SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

2.2.6 KG ACERO EN REDONDOS DE ALTA ADHERENCIA 
B500SD DE 500 N/MM2 DE LÍMITE ELÁSTICO, PARA 
ARMADURAS, ELABORADO Y COLOCADO. 

1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

2.2.7 M2 ENCOFRADO PLANO EN SOLERAS Y 
CIMENTACIONES, CON DESENCOFRADO. 

12,55 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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2.2.8 M2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS 

VERTICALES, CON DESENCOFRADO. 
18,67 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
2.2.9 M2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS 

HORIZONTALES, CON DESENCOFRADO. 
22,97 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 
2.2.10 M3 CIMBRA PARA APOYO DE ENCOFRADO DE LOSAS 

SITUADAS A MÁS DE 4 METROS DE ALTURA SOBRE LA 
SUPERFICIE DE APOYO. 

7,69 SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

2.2.11 ML JUNTA DE HORMIGONADO CON BANDA ELÁSTICA 
CON BULBO TUBULAR DE PVC DE 24 CM DE ANCHURA, 
PARA JUNTAS DE DILATACIÓN Y TRABAJO, INCLUSO 
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CRUCES-TES) Y SELLADO 
POSTERIOR CON MASTIC ISOCRON TH E IMPRIMACIÓN 
TH O SIMILAR, TOTALMENTE TERMINADO. 

13,01 TRECE EUROS CON UN CÉNTIMO 

2.2.12 ML SELLADO DE JUNTA CON MASILLA ELÁSTICA DE 
CAUCHO SINTÉTICO THIOKOLEPOXI O SIMILAR, 
INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y 
MATERIALES DE APOYO, TOTALMENTE TERMINADA. 

6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.2.13 M2 CHAPA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, 
INCLUSO CERCO, COLOCADA EN TAPA DE HUECO EN 
FORJADO DE HORMIGÓN. ACABADA CON PINTURA AL 
ESMALTE MATE. 

106,85 CIENTO SEIS EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

2.2.14 M2 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN 
PARAMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO COMPUESTO 
POR: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LATIGUILLOS 
ACEROS Y ELEMENTOS SUELTOS; SELLADO DE 
COQUERAS O JUNTAS DE OBRA, FORMACIÓN DE 
MEDIAS CAÑAS EN LAS ARISTAS CON MORTERO DE 
FRAGUADO RÁPIDO SIN RETRACCIÓN TIPO PREMHOR 
O SUPERIOR; APLICACIÓN DE DOS CAPAS CRUZADAS 
CON IMPERMEABILIZANTE HIDRÁULICO DE BASE 
CEMENTOSA CON 4 KG/M2 TIPO TECMADRY O 
SUPERIOR TOTALMENTE TERMINADO Y CON 
GARANTÍA INDEFINIDA. 

13,48 TRECE EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

2.2.15 UD PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO 
INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR DE ARQUETA 
Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES, E 
INSTALACIÓN EN INTERIOR DE ARQUETA. 

12,99 DOCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

2.2.16 ML JAULAS DE PROTECCIÓN FORMADA CON TUBO 
HUECO 40 MM. DIÁMETRO SEPARADOS CADA 20 CM., 
PARA ESCALAS FIJAS FABRICADAS EN ACERO 
GALVANIZADO SEGÚN DETALLE DE PLANOS, 
TOTALMENTE INSTALADO. 

160,00 CIENTO SESENTA EUROS 

2.2.17 UD PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE 
DIÁMETRO, CON MÁQUINA DE PERFORACIÓN CON 
PIQUETA VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN 
HORIZONTAL O VERTICAL. 

141,89 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

2.2.18 UD TUBERÍA CON PASAMUROS Y MOSQUETERA DE 
VENTILACIÓN ARQUETA, TOTALMENTE EJECUTADA. 

150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS 

  2.3 EQUIPOS MECÁNICOS     
2.3.1 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

PE100 DE DIAMETRO 400 MM PN6 CON UNION POR 
SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, 
INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

124,12 CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

2.3.2 ML TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100, 
DE 125 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN 
DE TRABAJO DE 10 KG/CM2., COLOCADA EN ZANJA 
SOBRE CAMA DE ARENA DE 15 CM. DE ESPESOR, I/P.P. 
DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN 

16,53 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR 
DE LA ZANJA. 

2.3.3 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GUÍA 2” 
(DN50) DIN 17457 AISI 316 L 60,3 X 2 MM., INCLUSO 
ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE 
INSTALADO. 

392,52 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

2.3.4 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA EN 
ACERO INOXIDABLE 316L CON ESLABON 8,00 MM. 
(CARGA 800,00 KG), INCLUSO GRILLETES EN ACERO 
INOXIDABLE 316L, TOTALMENTE INSTALADO. 

40,00 CUARENTA EUROS 

2.3.5 UD BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE, 
TOTALMENTE SUMERGIBLE (HASTA 20 M), MARCA 
SULZER, MODELO XFP200G-CB1.2-PE185/4-D05*10-C O 
SIMILAR CON MOTOR PREMIUM EFFICIENCY QUE, DE 
ACUERDO CON IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA 
IE3, DE 18,5 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 
1476 RPM Y 400 V, CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL 
UNITARIO DE 121,00 L/S - 435,60 M3/H A 10,60 M.C.A 
CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 75,20 %. 
INCLUYE DOBLE JUNTA MECÁNICA SIC/SIC - SIC-C Y 10 
M DE CABLE POR BOMBA, TIPO ESPECIAL 
SUMERGIBLE Y CON CONEXIÓN ESPECIAL AL MOTOR 
QUE EVITA AVERÍAS EN EL MISMO POR EFECTO DE 
CABLE ROTO O DAÑADO. INCLUYE CINTURÓN CON 
ANADOS DE ZINC. 
HIDRÁULICA: 
TIPO DE IMPULSOR:  CONTRABLOCK 
PLUS 1 ÁLABE 
DIÁMETRO DEL IMPULSOR:  CURVA ANEXA 
VELOCIDAD DEL IMPULSOR:  1476 
RPM 
DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA: 200 MM 
PASO DE SÓLIDOS:   125 MM 
DATOS NOMINALES DEL MOTOR: 
POTENCIA NOMINAL EN EL EJE P2:18,5KW 
POTENCIA NOMINAL CONSUMIDA DE RED P1:19,92KW 
TENSIÓN DE SERVICIO:400V 
FRECUENCIA:50HZ 
INTENSIDAD NOMINAL:35,03 A 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL MOTOR: FEX 
       
LONGITUD (TIPO) DEL CABLE:10M 
  
MATERIALES: 
  
CARCASA DEL MOTOR: EN-GJL-250 
IMPULSOR: A. INOX. 1.4470 / AISI 329 
EJE DEL MOTOR: 1.4021 (AISI 420) 
TORNILLERÍA: 1.4401 (AISI 316) 
ESTANQUEIDAD EN EL EJE: DOBLE JUNTA MECÁNICA 
SIC/SIC - SIC-C 
CAMISA DE REFRIGERACIÓN (SI APLICA): 
ASA DE IZADO: 1.4401 (AISI 316) 
PLACA/ANILLO DE DESGASTE: A.INOX. 1.4470 / 
AISI 329 
RECUBRIMIENTO: RESINA EPOXÍDICA 2 
COMPONENTES 400 UM 

26.818,64 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.3.6 UD BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE, 
TOTALMENTE SUMERGIBLE (HASTA 20 M), MARCA 
SULZER, MODELO XFP200G-CB1.3-PE185/4-D05*10-C 
CON MOTOR PREMIUM EFFICIENCY QUE, DE ACUERDO 
CON IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA IE3, DE 18,5 
KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 1476 RPM Y 
400 V, CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL UNITARIO DE 

26.818,64 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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114,10 L/S - 410,76 M3/H A 9,82 M.C.A CON UN 
RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 72,70 %. INCLUYE 
DOBLE JUNTA MECÁNICA SIC/SIC - SIC-C Y 10 M DE 
CABLE POR BOMBA, TIPO ESPECIAL SUMERGIBLE Y 
CON CONEXIÓN ESPECIAL AL MOTOR QUE EVITA 
AVERÍAS EN EL MISMO POR EFECTO DE CABLE ROTO 
O DAÑADO. INCLUYE CINTURÓN CON ANADOS DE 
ZINC. 
HIDRÁULICA: 
TIPO DE IMPULSOR:  CONTRABLOCK 
PLUS 1 ÁLABE 
DIÁMETRO DEL IMPULSOR:  CURVA ANEXA 
VELOCIDAD DEL IMPULSOR:  1476 
RPM 
DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA: 200 MM 
PASO DE SÓLIDOS:   125 MM 
DATOS NOMINALES DEL MOTOR: 
POTENCIA NOMINAL EN EL EJE P2:18,5KW 
POTENCIA NOMINAL CONSUMIDA DE RED P1:19,92KW 
TENSIÓN DE SERVICIO:400V 
FRECUENCIA:50HZ 
INTENSIDAD NOMINAL:35,03 A 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL MOTOR: FEX       
LONGITUD (TIPO) DEL CABLE:10M 
MATERIALES: 
CARCASA DEL MOTOR: EN-GJL-250 
IMPULSOR: A. INOX. 1.4470 / AISI 329 
EJE DEL MOTOR: 1.4021 (AISI 420) 
TORNILLERÍA: 1.4401 (AISI 316) 
ESTANQUEIDAD EN EL EJE: DOBLE JUNTA MECÁNICA 
SIC/SIC - SIC-C 
CAMISA DE REFRIGERACIÓN (SI APLICA): 
ASA DE IZADO: 1.4401 (AISI 316) 
PLACA/ANILLO DE DESGASTE: A.INOX. 1.4470 / 
AISI 329 
RECUBRIMIENTO: RESINA EPOXÍDICA 2 
COMPONENTES 400 UM 

2.3.7 UD UD. BOMBA SUMERGIBLE (HASTA 20 M) 
ANTIDEFLAGRANTE PARA AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES, CAPAZ DE ELEVAR 3,32 L/S A 55.29 M.C.A. 
DE 9 KW EN EL EJE A 2945 RPM, A 400 V Y 50 HZ. 
AISLAMIENTO CLASE H.  
LA BOMBA DISPONE DE PROTECCIÓN TÉRMICA POR 
TCS CON SENSORES TÉRMICOS EN EL BOBINADO, 
PROTECCIÓN DE ESTANQUEIDAD POR SISTEMA DI, 
CON SONDA EN LA CÁMARA DE ACEITE Y SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN POR LIBRE CIRCULACIÓN DEL 
MEDIO.LOS MATERIALES DE LA BOMBA SON: 
ALOJAMIENTO DEL MOTOR EN EN-GJL-250, EJE EN 
1.4021 (AISI 420), VOLUTA EN EN-GJL-250, TORNILLERÍA 
EXTERIOR EN 1.4401 (AISI 316), IMPULSOR TIPO 
VORTEX EN EN-GJL-250, PLACA BASE EN EN-GJL-250 Y 
ASA DE IZADO EN 1.4401 (AISI 316). RECUBRIMIENTO 
CON RESINA EPOXÍDICA 2 COMPONENTES 120 
UM.INCLUYE DOBLE JUNTA MECÁNICA SIC/SIC-SIC-C Y 
10 (S1BN8-F) M DE CABLE POR BOMBA, TIPO ESPECIAL 
SUMERGIBLE Y CON CONEXIÓN ESPECIAL AL MOTOR 
QUE EVITA AVERÍAS EN EL MISMO POR EFECTO DE 
CABLE ROTO O DAÑADO. TOTALMENTE INSTALADA, 
PROBADA Y EN FUNCIONAMIENTO.INCLUYENDO 
CABLEADO, MATERIAL,CONEXIONADO, EMPALMES Y 
MAQUINARIA AUXILIAR.EN PERFECTO 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE CINTURÓN CON ANADOS 
DE ZINC. 

4.157,74 CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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2.3.8 UD PEDESTAL DN 200 RB   DIN2" PN10 

ACOPLAMIENTO BOMBAS SUMERGIDAS EN EL 
INTERIOR DEL POZO, INCLUIDOS TACOS QUIMICOS, 
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y PEQUEÑO 
MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADOS. 

2.448,92 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

2.3.9 UD COMPUERTA A:01XH:1, 316 MANUAL VOLANTE EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 316 L DE LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: 
DIMENSIONES: 
- ANCHO DEL HUECO:    
 0,80 M 
- ALTURA DEL HUECO:    
 0,80 M 
- ALTURA DEL TABLERO:   
 1,00 M 
- NIVEL DEL LÍQUIDO:   
 2,85 M 
- ALTURA PISO DE MANIOBRA:  
 5,55 M 
ACCTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE. 
MATERIALES: 
- MARCO GUÍA, HUSILLO (1 UD), PUENTE Y TABLERO:
 ACERO INOXIDABLE AISI-316. 
- TUERCA:    
 BRONCE RG 5. 
- CIERRE LATERAL E INFERIOR:  
 ACERO INOXIDABLE AISI 316/EPDM. 
- CIERRE SUPERIOR:   
 HDPE/AISI 316/EPDM 
- COLUMAN DE MANIOBRA:   ACERO 
AL CARBONO S-275-JR 
- ESTANQUEIDAD:   
 MEDIANTE CUÑAS REGULABLES. 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: 
- TRATAMIENTO QUÍMICO EN BAÑO CON ÁCIDO 
(FH-NO3H). 
- LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA A PRESIÓN. 

2.799,41 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.3.10 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM PN10 ATM, EJE 
CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, 
CUERPO CON BRIDAS SEGÚN EN 558-1 SERIE 20, 
MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, CUERPO 
DE FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15, DISCO DE 
ACERO INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M (SIMILAR 
A AISI 316), ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629, EJES EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 420, CUERPO RECUBIERTO 
DE EPOXY EN CALIENTE DE 120/150µM RAL 3000, 
ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR, RESTO SEGÚN 
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERÍA 
ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 

1.437,25 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

2.3.11 UD VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR 
DESLIZANTE DE DIAMETRO NOMINAL 300 PN10 DE 
FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO, MARCA ERHARD 
MODELO NON SLAM NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN 
FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN BRONCE EXENTO 
DE ZINC Y ENGOMADO PARA CIERRE SILENCIOSO, 
CON PARTES INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO GUIA Y 
MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON PROTECCION EN 
EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR Y EPOXI EXTERIOR, 
INCLUSO TORNILLERIA Y JUNTAS TOTALMENTE 
INSTALADA Y PROBADA. 

3.580,91 TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS 
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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2.3.12 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM 

Y PN10 AT., AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE 
ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS Y BRIDA LOCA 
DE ACERO AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, 
REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO 
INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 
200 MICRAS,CON RECORRIDO MAXIMO DE 100 MM, 
TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS 
PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO 
ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS 
TOTALMENTE TERMINADO. 

575,01 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
CON UN CÉNTIMO 

2.3.13 UD VENTOSA DN80 (3") PN10 TRIFUNCIONAL MARCA 
ERHARD MODELO TWIN-AIR O SIMILAR, PARA 
EVACUACION Y ADMISION DEL AIRE 
AUTOMATICAMENTE Y DESAIREACION BAJO PRESION 
CON CONEXIÓN CON BRIDAS EN 1092-2 PN10 TIPO 21, 
APROPIADA PARA UNA PRESION DE SERVICIO DE 0,2 
HASTA 10 BAR, DISEÑO COMPACTO CON PURGADOR 
INTERNO CON SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA TOBERA 
PEQUEÑA, PARTES DEL CUERPO DE FUNDICION 
DUCTIL GGG-50, CON FLOTADOR DE PLASTICO 
REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO Y MULTICAMARA 
INTERIOR INDEFORMABLE CON AUTOCENTRAJE, 
PIEZAS INTERIORES Y TORNILLOS EN ACERO INOX A4, 
PROTECCION ANTICORROSIVA EXTERIOR EPOXY EKB 
250 MICRAS, INTERIOR DEL CUERPO CON ESMALTE 
VITROCERAMICO, RESTO SEGUN PLIEGO, 
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD 
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE 
Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL 
ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO, 
INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, 
TOTALMENTE INSTALADA. 

696,97 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.3.14 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN10 
ATM., FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO 
LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, 
CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 
06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN 
FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN 
EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, 
COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM, Y RESTO SEGUN 
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, 
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 

245,85 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

2.3.15 UD FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO 
INOXIDABLE SOBRE COLECTOR DE CALDERERIA PARA 
PRESION DE TRABAJO 10 ATM, CON VALVULA DE 
CORTE DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE 
INSTALADO. 

39,55 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.3.16 UD FORMACION DE NIPLE DE 1/2" EN ACERO 
INOXIDABLE SOBRE COLECTOR DE CALDERERIA PARA 
PRESION DE TRABAJO 10 ATM, CON VALVULA DE 
CORTE DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE 
INSTALADO. 

33,93 TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

2.3.17 KG KG DE PIEZA ESPECIAL EN CALDERERIA DE ACERO 
INOXIDABLE AISI-316L A MEDIDA PARA CODOS, TES, 
CRUCETAS, RACORES, BRIDAS, SUJECCIONES DE 
TUBERIAS, PLACAS DE ANCLAJE DE SUJECCIONES, 
ETC... EJECUTADAS CON CHAPA DE ACERO 
INOXIDABLE EN 1.4404/AISI-316 PREVIO TRATAMIENTO 
DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LA SUPERFICIE, 
INCLUYENDO EL MATERIAL INCLUSO BRIDAS 

8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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NORMALIZADAS, REFUERZOS, MECANIZADOS SEGUN 
PLANOS, REBAJES, ELABORACION DE LAS PIEZAS EN 
TALLER, SOLDADURAS, TRANSPORTE AL LUGAR DE 
EMPLEO, JUNTAS Y TORNILLERIA, SEGUN PLIEGO, E 
INSTALACION EN EL INTERIOR DE ZANJAS, ARQUETAS 
DE LA CONDUCCION Y/O CASETAS Y EDIFICIOS DE 
VALVULAS, PROBADAS Y EN SERVICIO. 

2.3.18 UD VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR 
DESLIZANTE DE DIAMETRO NOMINAL 400 PN10 DE 
FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO, MARCA ERHARD 
MODELO NON SLAM NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN 
FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN BRONCE EXENTO 
DE ZINC Y ENGOMADO PARA CIERRE SILENCIOSO, 
CON PARTES INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO GUIA Y 
MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON PROTECCION EN 
EPOXI VITROCERAMICO INTERIOR Y EPOXI EXTERIOR, 
INCLUSO TORNILLERIA Y JUNTAS TOTALMENTE 
INSTALADA Y PROBADA. 

4.287,90 CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

2.3.19 UD CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM 
Y PN10 AT., AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE 
ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS Y BRIDA LOCA 
DE ACERO AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, 
REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO 
INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 
200 MICRAS,CON RECORRIDO MAXIMO DE 100 MM, 
TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS 
PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO 
ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS 
TOTALMENTE TERMINADO. 

784,83 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

2.3.20 UD UNION ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, 
DE DIAMETRO NOMINAL 500 MM, PRESION DE 
TRABAJO DE 0 A 16 AT., TIPO ARPOL O SIMILAR, CON 
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA Y 
EJES DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, 
CON INDICACION DEL PAR DE APRIETE SEGUN LA 
PRESION DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERIAS Y/O 
PIEZAS,  MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O 
ZANJAS, TOTALMENTE TERMINADA. 

630,88 SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.3.21 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MM PN10 ATM, EJE 
CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, 
CUERPO CON BRIDAS SEGÚN EN 558-1 SERIE 20, 
MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, CUERPO 
DE FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15, DISCO DE 
ACERO INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M (SIMILAR 
A AISI 316), ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629, EJES EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 420, CUERPO RECUBIERTO 
DE EPOXY EN CALIENTE DE 120/150µM RAL 3000, 
ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR, RESTO SEGÚN 
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, 
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 

3.186,13 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

  2.4 HINCA DN1000 BAJO N-332     
2.4.1 M3 EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO Y VACIADO DE 

ARQUETA DE REPARTO EN CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO. 

2,24 DOS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

2.4.2 ML INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE 
ZANJAS DURANTE SU EJECUCION EN ZONAS CON 
NIVELES FREATICOS ALTOS, CONSISTENTE EN 
INSTALACION CADA 25 METROS DE LONGITUD DE 
ZANJA DE BOMBAS DE ACHIQUE, TUBERIAS 
PROVISIONALES DE EVACUACION Y GRUPOS 

6,80 SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
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ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE HASTA 10 M2 
DE SECCION MEDIDOS POR METRO LINEAL DE ZANJA. 

2.4.3 ML HINCA REALIZADA CON TUBERIA DE HORMIGON 
ARMADO DE DIAMETRO 1000 MM CLASE IV, CEMENTO 
SR, INCLUYENDO TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODA 
LA MAQUINARIA DE HINCA Y ELEVACION, MONTAJE DE 
TODO EL EQUIPO, PROCESO DE HINCA Y EXTRACCION 
DEL MATERIAL DEL INTERIOR DE LA TUBERIA, Y 
RETIRADA A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS 
SOBRANTES, ELEMENTOS AUXILIARES TALES COMO 
AGUA, ELECTRICIDAD, AIRE COMPRIMIDO,ETC..., Y SU 
MONTAJE, PERMISOS Y HONORARIOS DE LOS 
PROYECTOS QUE FUERAN NECESARIOS, 
TRATAMIENTO INTERIOR DE LAS JUNTAS E INYECCION 
CON MORTERO DE CEMENTO Y DESMONTAJE DE 
TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES E INCLUSO 
DEMOLICION DE PARTES DE HORMIGON ARMADO, 
TOTALMENTE TERMINADA, LIMPIA Y PREPARADA PARA 
ALOJAR EN SU INTERIOR TUBERIA DE ACERO. 

899,29 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

2.4.4 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TRASDÓS DE 
OBRAS FÁBRICA, CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN. 

2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.4.5 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIA ELABORADO EN 
CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 
RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM I 42,5N. 
INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, 
HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN 
OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA 
EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO 
MEDIANTE PROGRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, 
ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08. 

64,62 SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

2.4.6 KG ACERO EN REDONDOS DE ALTA ADHERENCIA 
B500SD DE 500 N/MM2 DE LÍMITE ELÁSTICO, PARA 
ARMADURAS, ELABORADO Y COLOCADO. 

1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

2.4.7 M2 ENCOFRADO NO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE 
ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRANTE DE 
CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y 
CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIAJES, 
ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, 
DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN 
EHE-08. 

15,50 QUINCE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

2.4.8 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE 15 
N/MM², COLOCADO. 

61,59 SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

2.4.9 M3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/40/I DE 20 N/MM² 
DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, EN RELLENOS, 
FORMACIÓN DE PENDIENTES, PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS, ETC, COLOCADO Y VIBRADO. 

63,07 SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

  3 FILTRO VERDE     
  3.1 BALSAS DE SEDIMENTACIÓN     
3.1.1 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO EN SU CASO. 
2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
3.1.2 M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/I, DE 20 N/MM2., 

CONSISTENCIA BLANDA, TMÁX.40, AMBIENTE NORMAL, 
ELABORADO EN CENTRAL EN RELLENO DE ZAPATAS Y 
ZANJAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VIBRADO, 
CURADO Y COLOCACIÓN. SEGÚN NORMAS EHE. 

62,09 SESENTA Y DOS EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

3.1.3 M2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS 
VERTICALES, CON DESENCOFRADO. 

18,67 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

3.1.4 M2 LÁMINA IMPERMEABLE DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD DE 1,50 MM DE ESPESOR, COLOCADA. 

4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
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3.1.5 M2 LÁMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZAMIENTODE 250 

GR./M2, TOTALMENTE COLOCADA. 
1,45 UN EURO CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
3.1.6 ML BARANDA DE MADERA DE DIMENSIONES: CON DOS 

BANDAS HORIZONTALES DE 2 METROS DE  LONGITUD 
Y 6 CM. DE DIÁMETRO, Y APOYOS VERTICALES 1,00 
METRO DE ALLTTURA Y 8 CM. DE DIÁMETRO. 
TOTALMENTE COLOCADA. 

35,18 TREINTA Y CINCO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.1.7 UD PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC 
SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA 
MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 

3,85 TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

3.1.8 UD CUERDA DE NYLON DE 7 MM. DE 15 M. DE LARGO, 
CON FLOTADOR DE PLÁSTICO DE VARIOS COLORES 
PARA SALVAVIDAS EN SU EXTREMO, UNIDO CON 
GANCHOS, GUARDACABOS Y TENSORES, COLOCADA. 

125,10 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

3.1.9 UD PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO 
PARA LASTRE EN TALUD DE LÁMINA DE DIMENSIONES 
0.5X0.3X0.2 M, ARMADURA SEGÚN PLANOS, 
PASATUBOS DE PVC Ø50, CON P.P. DE PIEZA 
ESPECIAL AÉREA, COLOCADA. 

99,23 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 

3.1.10 KG ACERO CORRUGADO B 400-S INCLUSO CORTADO, 
DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO 
MERMAS Y DESPUNTES. 

0,74 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  3.2 ARQUETAS     
3.2.1 M3 EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO Y VACIADO DE 

ARQUETA DE REPARTO EN CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO. 

2,24 DOS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

3.2.2 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TRASDÓS DE 
OBRAS FÁBRICA, CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN. 

2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

3.2.3 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE 15 
N/MM², COLOCADO. 

61,59 SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.2.4 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR, TIPO HA-30/B/20/IIIB+QC, 
DE 30 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, EN 
SOLERAS Y CIMENTACIONES, COLOCADO Y VIBRADO. 

74,81 SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

3.2.5 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR, TIPO HA-30/B/20/IIIB+QC, 
DE 30 N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, EN 
ELEMENTOS VERTICALES (ALZADOS Y MUROS), 
COLOCADO Y VIBRADO. 

77,03 SETENTA Y SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

3.2.6 M3 HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/40/I DE 20 N/MM² 
DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, EN RELLENOS, 
FORMACIÓN DE PENDIENTES, PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS, ETC, COLOCADO Y VIBRADO. 

63,07 SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

3.2.7 KG ACERO EN REDONDOS DE ALTA ADHERENCIA 
B500SD DE 500 N/MM2 DE LÍMITE ELÁSTICO, PARA 
ARMADURAS, ELABORADO Y COLOCADO. 

1,28 UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

3.2.8 M2 ENCOFRADO PLANO EN SOLERAS Y 
CIMENTACIONES, CON DESENCOFRADO. 

12,55 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

3.2.9 M2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS 
VERTICALES, CON DESENCOFRADO. 

18,67 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

3.2.10 ML JUNTA DE HORMIGONADO CON BANDA ELÁSTICA 
CON BULBO TUBULAR DE PVC DE 24 CM DE ANCHURA, 
PARA JUNTAS DE DILATACIÓN Y TRABAJO, INCLUSO 
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CRUCES-TES) Y SELLADO 
POSTERIOR CON MASTIC ISOCRON TH E IMPRIMACIÓN 
TH O SIMILAR, TOTALMENTE TERMINADO. 

13,01 TRECE EUROS CON UN CÉNTIMO 

3.2.11 ML SELLADO DE JUNTA CON MASILLA ELÁSTICA DE 
CAUCHO SINTÉTICO THIOKOLEPOXI O SIMILAR, 
INCLUSO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y 
MATERIALES DE APOYO, TOTALMENTE TERMINADA. 

6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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3.2.12 M2 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN 

PARAMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO COMPUESTO 
POR: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LATIGUILLOS 
ACEROS Y ELEMENTOS SUELTOS; SELLADO DE 
COQUERAS O JUNTAS DE OBRA, FORMACIÓN DE 
MEDIAS CAÑAS EN LAS ARISTAS CON MORTERO DE 
FRAGUADO RÁPIDO SIN RETRACCIÓN TIPO PREMHOR 
O SUPERIOR; APLICACIÓN DE DOS CAPAS CRUZADAS 
CON IMPERMEABILIZANTE HIDRÁULICO DE BASE 
CEMENTOSA CON 4 KG/M2 TIPO TECMADRY O 
SUPERIOR TOTALMENTE TERMINADO Y CON 
GARANTÍA INDEFINIDA. 

13,48 TRECE EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

3.2.13 UD PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO 
INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR DE ARQUETA 
Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES, E 
INSTALACIÓN EN INTERIOR DE ARQUETA. 

12,99 DOCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

3.2.14 UD PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE 
DIÁMETRO, CON MÁQUINA DE PERFORACIÓN CON 
PIQUETA VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN 
HORIZONTAL O VERTICAL. 

141,89 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.2.15 M2 REJILLA TIPO TRAMEX PARA TRÁFICO PESADO 
TIPO PLETINA PLETINA DE 80X5 MM, ACABADO 
GALVANIZADO, INCLUSO MARCO CON ANGULAR DE 
100X100X10 MM, INCLUSO ANCLAJES, COLOCACIÓN Y 
FIJADO, TOTALMENTE TERMINADA 

192,54 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  3.3 COLECTORES     
3.3.1 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN CUALQUIER CLASE DE 

TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO EN SU CASO. 
2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 
3.3.2 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON 

GRAVA DE TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS 
SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION EN 
CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y 
EXTENDIDO POR CAPAS. 

12,02 DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

3.3.3 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA 
TUBERIAS CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE 
PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE DE 
CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS, EXENTO 
DE TAMAÑOS MAYORES DE 30 MM, Y RESTO DE 
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA  
ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE 
ZANJA, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL, 
TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO 
O PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA 
NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS DE 20 CM, 
NIVELACION, HUMECTACION  Y COMPACTACION AL 
98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N). 

3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

3.3.4 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS HASTA UNA  
PROFUNDIDAD DE 3 M, MEDIANTE PANELES DE CHAPA 
DE ACERO Y CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS, 
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

4,25 CUATRO EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

3.3.5 UD POZO DE REGISTRO COMPLETO EJECUTADO "IN 
SITU", CON HM-30/B/20/I+QC, DE DIMENSIONES 120 CM. 
DE DIÁMETRO INTERIOR, 2 M. DE ALTURA ÚTIL 
INTERIOR Y ESPESORES DE PAREDES Y SOLERA DE 
25CM, CON ENCOFRADO METÁLICO A DOBLE CARA 
MEDIANTE MOLDE DE CUERPO Y OTRO PARA 
FORMACIÓN DE CONO ASIMÉTRICO DE 50 CM. DE 
ALTURA COMO BROCAL PARA 20 POSTURAS, CON 
TAPA DE CERRAMIENTO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, 
ARTICULADA, ACERROJADA Y JUNTA DE 

510,05 QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
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ELASTÓMERO, DE DN 600 MM. PESO MÍNIMO MARCO 
MÁS TAPA DE 95 KG. CARGA ROTURA D 400, 
FABRICADO SEGÚN LA NORMA EN 124. INCLUSO 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATES DE ACERO 
GALVANIZADO, FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO, 
PINTADO INTERIOR DE POZO PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN Y RELLENO PERIMETRAL AL 
TIEMPO QUE SE EJECUTA LA FORMACIÓN DEL POZO. 
TOTALMENTE TERMINADO. 

3.3.6 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
PE100 DE DIAMETRO 500 MM PN6 CON UNION POR 
SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, 
INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

138,98 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

3.3.7 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
PE100 DE DIAMETRO 400 MM PN6 CON UNION POR 
SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, 
INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

124,12 CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

3.3.8 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
PE100 DE DIAMETRO 315 MM PN6 CON UNION POR 
SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, 
INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

86,80 OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

3.3.9 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
PE100 DE DIAMETRO 200 MM PN6 CON UNION POR 
SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, 
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, 
INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

18,93 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

3.3.10 ML TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE PARED Ø 
200 MM. COLOCADO. 

11,69 ONCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

  3.4 EQUIPOS MECÁNICOS     
3.4.1 UD VALVULA DE MARIPOSA DN 200 MM  PN10 ATM 

TIPO EJE CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 
1074:2001, EMBRIDADA CON DISTANCIA ENTRE BRIDAS 
SEGÚN NORMA ISO 5752 SERIE 20, MARCA KSB-AMVI 
MODELO ISORIA 10 O SIMILAR, CON 
DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE CON 
CINEMATICA HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, CON 
VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN 
FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN 2 PARTES DE 
ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN 
ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 GR CF8M, ANILLO EN 
EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE 
MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA 
YPROBADA. 

1.456,41 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

3.4.2 UD VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM  PN10 ATM 
TIPO EJE CENTRADO, FABRICADA SEGÚN UNE-EN 
1074:2001, EMBRIDADA CON DISTANCIA ENTRE BRIDAS 
SEGÚN NORMA ISO 5752 SERIE 20, MARCA KSB-AMVI 
MODELO ISORIA 10 O SIMILAR, CON 
DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE CON 
CINEMATICA HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, CON 
VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN 
FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN 2 PARTES DE 
ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN 
ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 GR CF8M, ANILLO EN 
EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE 

1.781,37 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA 
YPROBADA. 

3.4.3 UD CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL 
POR ULTRASONIDOS CON PASO LIBRE DE AGUA, 
DN200  PN-16, CON CERTIFICACIÓN R500 , MARCA 
CONTAZARA MODELO CZUS O SIMILAR, IP-68, CON 
LONGITUD DE ACUERDO A LA ISO 4064-1:2005. 
FUNCIONAMIENTO BASADO EN DETECCIÓN DE 
CAUDALES MEDIANTE DOS PARES DE SENSORES 
ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS, DISPONDRAN DE 
INTERFACES DE COMUNICACIÓN BIEN MEDIANTE 
PULSOS, BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON PILA, 
RESTO DE ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, 
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO. 

2.077,60 DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

3.4.4 UD CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL 
POR ULTRASONIDOS CON PASO LIBRE DE AGUA, 
DN300  PN-16, CON CERTIFICACIÓN R500 , MARCA 
CONTAZARA MODELO CZUS O SIMILAR, IP-68, CON 
LONGITUD DE ACUERDO A LA ISO 4064-1:2005. 
FUNCIONAMIENTO BASADO EN DETECCIÓN DE 
CAUDALES MEDIANTE DOS PARES DE SENSORES 
ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS, DISPONDRAN DE 
INTERFACES DE COMUNICACIÓN BIEN MEDIANTE 
PULSOS, BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON PILA, 
RESTO DE ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, 
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO. 

2.671,20 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

3.4.5 UD PIEZA EN T DE PEAD DE  D=500,400/400,315/315,200 
MM., INCLUSO JUNTA Y COLOCACIÓN. 

2.421,89 DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

3.4.6 UD COMPUERTA A:01XH:1, 316 MANUAL VOLANTE EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 316 L DE LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: 
DIMENSIONES: 
- ANCHO DEL HUECO:    
 0,80 M 
- ALTURA DEL HUECO:    
 0,80 M 
- ALTURA DEL TABLERO:   
 1,00 M 
- NIVEL DEL LÍQUIDO:   
 2,85 M 
- ALTURA PISO DE MANIOBRA:  
 5,55 M 
ACCTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE. 
MATERIALES: 
- MARCO GUÍA, HUSILLO (1 UD), PUENTE Y TABLERO:
 ACERO INOXIDABLE AISI-316. 
- TUERCA:    
 BRONCE RG 5. 
- CIERRE LATERAL E INFERIOR:  
 ACERO INOXIDABLE AISI 316/EPDM. 
- CIERRE SUPERIOR:   
 HDPE/AISI 316/EPDM 
- COLUMAN DE MANIOBRA:   ACERO 
AL CARBONO S-275-JR 
- ESTANQUEIDAD:   
 MEDIANTE CUÑAS REGULABLES. 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: 
- TRATAMIENTO QUÍMICO EN BAÑO CON ÁCIDO 
(FH-NO3H). 
- LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA A PRESIÓN. 

2.799,41 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

  3.5 HUMEDALES     
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3.5.1 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, 

INCLUSO COLOCACION Y COMPACTACION. 
TERMINADO. 

9,53 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

3.5.2 M3 SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CAPA 
MINERAL NATURAL FORMADA POR ARCILLAS. 

17,95 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

3.5.3 M2 LÁMINA IMPERMEABLE DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD DE 1,50 MM DE ESPESOR, COLOCADA. 

4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

3.5.4 M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA CALCÁREA 
DE 800-1000 KG. PROCEDENTE DE PRESTAMOS, 
TOTALMENTE COLOCADA 

22,65 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

3.5.5 M3 GAVION DE 1 X 1 M. Y 2 M. DE LONGITUD CON 
ENREJADO GALVANIZADO TRIPLE TORSION DE 8X10 - 
15 (2,40 MM.) Y PIEDRA SELECCIONADA PROCEDENTE 
DE PRESTAMOS. TERMINADO. 

46,16 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

3.5.6 UD SUMINISTRO DE PHRAGMITES AUSTRALIS 
(CARRRIZO)O SIMILAR DE 30-40 CM. DE ALTURA EN 
ALVEOLO FORESTAL <400 CC. INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, DESCARGA Y P.P. DE REPOSICIÓN DE 
MARRAS. 

0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  4 URBANIZACIÓN     
4.1 ML VALLADO CON ENREJADO METÁLICO DE 2 M. DE 

ALTURA TOTAL A BASE DE MALLA GALVANIZADA 
SIMPLE TORSIÓN ST/40-14 (TRAMA 50 MM. DE LUCES Y 
2.2 MM DIÁMETRO DEL ALAMBRE) ADAPTADO SOBRE 3 
FILAS DE ALAMBRE LISO (ATADO Y COSIDO SOBRE 
LOS CABLES SUPERIORES Y PUNTEADO SOBRE EL 
INFERIOR), POSTES INTERMEDIOS (CADA 3 M.), 
CENTRO Y TIRO EN VANO CENTRAL Y ESQUINAS, 
TODOS CON DIÁMETRO 48/1.5 MM. EN TUBO DE ACERO 
GALVANIZADO EN CALIENTE EMPOTRADOS 35 CMS. Y 
TORNAPUNTAS DE REFUERZO DIÁMETRO 40/1.5 MM., Y 
PERFIL INCLINADO ANTINTRUSION DE 40 CM DE 
ALTURA CON TIRANTES DE ACERO CON PÚAS, I/ 
TENSORES CINCADOS, CORDONES, ATADURAS 
GRUPILLAS, REMATES SUPERIORES TIPO SETA, 
PUERTA DE 2X1 M. Y MONTAJE DE LA MALLA, SEGÚN 
PLANO. 

13,91 TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

4.2 UD PUERTA METÁLICA DE 6 M DE LONGITUD DE 
APERTURA MANUAL, PARA ACCESO, TOTALMENTE 
INSTALADA Y COLOCADA. 

1.991,89 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

4.3 M3 BASE Y SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TIPO 
ZA-25, EXTENDIDA, REGADA Y COMPACTADA AL 100 Y 
98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN CAPAS DE 25 CM. 
DE ESPESOR. 

11,20 ONCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

  5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE 
MANDO 

    

  5.1 MEDIA TENSIÓN     
5.1.1 UD CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 50KVA: 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 250KVA CON 
TERMÓMETRO, AISLADO EN BAÑO DE ACEITE Y 
RELACIÓN DE TENSIÓN 20.000/400V, INCLUIDO 
EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, JUEGO DE 6 
TERMINALES ENCHUFABLES DE CONEXIÓN FORMADA 
PARA 24KV, ENVOLVENTE DE PLÁSTICO CON 
INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE 400A Y 
SUMINISTRO DE BASE FUSIBLES DEBIDAMENTE 
CALIBRADAS, JUEGO DE PUENTES DE BAJA TENSIÓN 
FORMADOS POR 2 X FASE Y 1 X NEUTRO DE 3 METROS 
DE LONGITUD Y SECCIÓN DE 1X240MM2, PUESTA A 
TIERRA CON PICAS DE 2M Y CONDUCTOR DE COBRE 
DE 95MM2, INCL. OBRA CIVIL Y PEQUEÑO MATERIAL. 

25.000,00 VEINTICINCO MIL EUROS 
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5.1.2 UD COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS EN LA 

INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, PUESTA A TIERRA 
DE SERVICIO Y PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN, 
MEDIANTE:  ENSAYOS DE PASO CONTACTO,  MEDIDA 
DE RESISTENCIA DE TIERRA DE LA INSTALACIÓN. 

450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 

5.1.3 UD SUSTITUCIÓN DE UNA CELDA MODULAR DE 
MEDIDA MODELO CGM-M, TENSIÓN NOMINAL 24 KV, 
POR CELDA MODULAR DE MEDIDA DE IGUALES 
CARACTERÍSTICAS CON  VN=24 KV IN=400 A / ICC=16 
KA. INCLUYE INTERCONEXIÓN DE POTENCIA CON 
CELDAS CONTIGUAS, 3 TRANSFORMADORES DE 
TENSIÓN Y 3 DE INTENSIDAD VERIFICADOS, SEGÚN 
NORMA MCT-ET-02.002, TOTALMENTE INSTALADA. 

6.266,90 SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

  5.2 OBRA CIVIL     
5.2.1 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO FLOJO, CON 

EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, CON 
TAPADO DE TUBOS EN HORMIGÓN, CON PLACA 
SEÑALIZADORA DE RIESGO ELÉCTRICO Y 
PROTECCIÓN MECÁNICA, SEGUN NORMATIVA DE 
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN INCLUIR CARGA NI 
TRANSPORTE A VERTEDERO. TOTALMENTE TAPADO Y 
TERMINADO. 

10,47 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

5.2.2 UD ARQUETA DE REGISTRO PARA CRUCES DE 
CALZADA PARA RED, DE 40X40X60 CM, TOTALMENTE 
TERMINADA. 

57,63 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

5.2.3 ML TENDIDO DE CANALIZACIÓN SOBRE ZANJA 
EXISTENTE, COMPUESTA POR 4 TUBOS CORRUGADOS 
DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM. 

4,47 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

5.2.4 ML COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ADOSADA A 
PUENTE EXISTENTE PARA EL CRUCE DE CABLEADO 
POR RAMBLA, FORMADA POR TUBO DE PVC 
CORRUGADO, TUBERÍA DE PROTECCIÓN MECÁNICA 
REALIZADA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 
100 MM DE DIÁMETRO Y CUBIERTA DE PROTECCIÓN 
REALIZADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 
MM DE ESPESOR, I/ SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, I/ 
PEQUEÑO MATERIAL, CON PUESTA A TIERRA Y 
TOTALMENTE MONTADA. 

25,24 VEINTICINCO EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

  5.3 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN     
5.3.1 UD CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y 

COMPLETAMENTE INSTALADA, FORMADA POR LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES: 
- INT. GENERAL AUTOMATICO NSX250F 4P. 
- BLOQUE VIGI MH 4P 220-440V CA, 0,03-10A. 
- CONTROLADOR MICROLOGIC 5.2 E 250A. 
- INT AUTOMÁTICO REGULABLE NG160 4P 
- BLOQUE VIGI NG125 A 4P. 
- BOBINAS DE MAXIMO TIPO NG125 
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID  4P 25A 30MA 
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60H 4P 
- INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P 
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 20A  
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 16A  
- CUBRE BORNES LARGOS 4P NSX100-250 
- CUBRE BORNES 36MM 
- BORNEROS DE CONEXIÓN TIPO LINERGY 4P 

22.337,75 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

5.3.2 UD ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO MODULAR 
TIPO PRIMSA G, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30, DE 
DIMENSIONES 1190X1830MM, FORMADO MEDIANTE 
PANELES REALIZADOS EN CHAPA METÁLICA EN 
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2MM DE 
ESPESOR Y TRATADA CON PINTURA POLIMERIZADA, I/ 

4.092,19 CUATRO MIL NOVENTA Y DOS EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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TAPAS FRONTALES MODULARES, I/ PUERTAS PLENAS 
CON CERRADURA. 

5.3.3 UD ANALIZADOR DE REDES TIPO PM5110 
POWERMETER CON INTERFASE HOMBRE MÁQUINA 
FORMADA POR PANTALLA DIGITAL Y TECLADO TIPO 
MEMBRANA, CON COMUNICACIÓN MEDIANTE PUERTO 
SERIE RS-485, COMPLETAMENTE INSTALADO. 

676,69 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

5.3.4 UD CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y 
COMPLETAMENTE INSTALADA, FORMADA POR LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES: 
 - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO IC60N 1P+N 
20A 
 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P   
 - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 10A 

509,69 QUINIENTOS NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

5.3.5 UD ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO 
PREFABRICADO TIPO MINIPRAGMA, CON GRADO DE 
PROTECCIÓN IP40, DE DIMENSIONES 478X268X102, I/ 
TAPA FRONTALE PLENA CON CERRADURA. 

102,72 CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

  5.4 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN     
5.4.1 ML REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN 

PARA ALIMENTACIÓN DE LAS BOMBAS DE ELEVACIÓN 
REALIZADA EN LSBT COMPUESTA POR 2 TERNAS DE 
CONDUCTORES RV 0,6/1 KV 4X(1X16)+TT 6MM² CU  
TENDIDA SOBRE ZANJA, NO INCLUIDA Y ENTUBADA 
CON TUBO CORRUGADO DE 160 MM DE DIÁMETRO. 

18,56 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

5.4.2 ML REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN 
PARA ALIMENTACIÓN DE LAS VÁLVULAS 
MOTORIZADAS, REALIZADA EN CONDUCTORES  
UNIPOLARES DE 4X6+TT6 MM² 450/750 V H07V-K. 

9,17 NUEVE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

5.4.3 ML LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, 
(SUBTERRÁNEA), AISLADA RZ1-K 0,6/1 KV. DE 3,5X150 
MM² DE CONDUCTOR DE COBRE EN CANALIZACIÓN 
EXISTENTE, INCLUIDO TENDIDO DEL CONDUCTOR EN 
SU INTERIOR Y TERMINALES CORRESPONDIENTES. 
ITC-BT-14 Y CUMPLIRÁ NORMA UNE-EN 21.123 PARTE 4 
Ó 5. 

202,28 DOSCIENTOS DOS EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

  5.5 SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN     
5.5.1 UD PANTALLA ESTANCA, (INSTALACIÓN EN TALLERES, 

ALMACENES, ETC...) DE SUPERFICIE O COLGAR, DE 
2X36 W SYLPROOF DE SYLVANIA, CON PROTECCIÓN IP 
65 CLASE I, CON REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTO 
RENDIMIENTO, ANCLAJE CHAPA GALVANIZADA CON 
TORNILLOS INCORPORADOS O SISTEMA COLGADO, 
ELECTRIFICACIÓN CON: REACTANCIA, REGLETA DE 
CONEXIÓN, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, 
I/LÁMPARAS FLUORESCENTES TRIFÓSFORO (ALTO 
RENDIMIENTO), REPLANTEO, PEQUEÑO MATERIAL Y 
CONEXIONADO. 

63,57 SESENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

5.5.2 UD BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK 04, 
DAISALUX SERIE HYDRA N5 DE SUPERFICIE, 
SEMIEMPOTRADO PARED, ENRASADO PARED/TECHO, 
BANDEROLA Ó ESTANCO (CAJA ESTANCA IP66 IK08) DE 
215 LÚMENES CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE FL. 
8 W. CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO 
BLANCO, RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO 
INCANDESCENTE 850°C. DIFUSOR EN 
POLICARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY 
OPALINO. ACCESORIO DE ENRASAR CON ACABADO 
BLANCO, CROMADO, NIQUELADO, DORADO, GRIS 
PLATA. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 
1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE 
ALTA TEMPERATURA. OPCIÓN DE TELEMANDO. 

92,62 NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
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CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y 
UNE-EN 60598-2-22. ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN, 
REPLANTEO, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y 
CONEXIONADO. 

5.5.3 UD TRASLADO DEL CUADRO DE SERVICIOS 
AUXILIARES DEL EDIFICIO A NUEVA SITUACIÓN SEGÚN 
SE ENCUENTRA INDICADO EN PLANO, INCLUYENDO LA 
REALIZACIÓN DE SU NUEVA ACOMETIDA EN 
CONDUCORES 2X6+TT 6 MM² CU, TENDIDA SOBRE 
BANDEJA DE LISA PVC CON TAPADERA DE 
DIMENSIONES 50X10 MM, I/ INSTALACIÓN DE NUEVO 
INTERRUPTOR CREPUSCULAR EN EL CIRCUITO DE 
ALUMBRADO EXTERIOR, I/ NUEVA ENVOLVENTE 
FORMADA POR CUADRO TIPO MINIPRAGMA DE 36 
PASOS. 

222,43 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  5.6 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. 
REACTIVA 

    

5.6.1 UD EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 
REACTIVA EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA FORMADO 
POR BATERÍA DE CONDENSADORES MONTADO EN 
CAJA CERRADA METÁLICA CON PROTECCIÓN IP31. 
RAL7035, EN MONTAJE VERTICAL CON 
CONDESADORES DE BAJAS PÉRDIDAS, SISTEMA DE 
SEGURIDAD POR SOBRE PRESIÓN SEGÚN NORMA 
UL810, I/ RESISTENCIAS DE DESCAGA, 
COMPLETAMENTE INSTALADO. 

685,23 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTITRES CÉNTIMOS 

  5.7 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR     
5.7.1 UD SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

ON-LINE, DE 3 KVA DE POTENCIA, PARA 
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA, COMPUESTO POR 
RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE 
BATERÍA, BATERÍA, INVERSOR ESTÁTICO 
ELECTRÓNICO, BYPASS Y CONMUTADOR. 

2.536,30 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 

  5.8 VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO     
5.8.1 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR 

HELICOIDAL MURAL CON HÉLICE DE PLÁSTICO 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, MOTOR PARA 
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE 
FRECUENCIA, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 
AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP 65 Y CAJA DE 
BORNES IGNÍFUGA CON CONDENSADOR, DE 2500 
R.P.M., POTENCIA ABSORBIDA 0,25 KW, CAUDAL 
MÁXIMO 2.160 M³/H, NIVEL DE PRESIÓN SONORA 65 
DBA. INCLUSO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS. 
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO. 

349,60 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

5.8.2 UD TERMOSTATO AMBIENTE PARA CONTROL DE 
TEMPERATURA DE FORMA AUTMÁTICA, I/P.P. DE 
CABLEADO, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONADO DE 
CABLES. 

103,02 CIENTO TRES EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

5.8.3 UD REJILLA DE INTEMPERIE DE ALUMINIO DE 495X585 
MM CON LAMAS FIJAS HORIZONTALES ANTILLUVIA Y 
MALLA METÁLICA POSTERIOR DE PROTECCIÓN 
ANTI-PÁJAROS Y ANTI-INSECTOS PARA TOMA DE AIRE 
O SALIDA DE AIRE DE CONDENSACIÓN, INSTALADA 
SOBRE MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO, S/NTE-ICI-27. 

96,99 NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

  5.9 CONTROLADORES DE POTENCIA     
5.9.1 UD EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO POWER 

ELECTRONICS, MODELO SD504542 DE PAR 
CONSTANTE, PARA MOTOR CON POTENCIA NOMINAL 
DE HASTA 22KW, INTENISDAD NOMINAL DE 45 A, 

3.321,09 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
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    Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO, 
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 - REGULADOR PID CON BOBINAS DE CHOQUE A LA 
SALIDA. 
 - 8 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES. 
 - 2 SALIDAS ANALÓGICAS Y 3 SALIDAS POR RELÉ. 
 - COMUNICACIÓN VÍA PUERTO SERIE RS 485 
ESTANDAR PROTOCOLO MODBUS - RTU. 
 - FILTRO EMC DE ENTRADA CLASIFICACIÓN C3. 
 - UNIDAD DE FRENADO DINÁMICO. 

  5.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     
5.10.1 UD EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON 

EFICACIA 34B PARA EXTINCIÓN DE FUEGO DE 
MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, E INCENDIOS DE 
EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR 
CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR SEGÚN 
CTE/DB-SI 4, TOTALMENTE INSTALADO. 

128,50 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

5.10.2 UD SEÑAL LUMINISCENTE PARA ELEMENTOS DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EXTINTORES, BIES, 
PULSADORES....) DE 297X210 POR UNA CARA EN PVC 
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE 
INSTALADA, SEGÚN NORMA UNE 23033 Y CTE/DB-SI 4. 

13,96 TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

5.10.3 UD SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACIÓN DE LA 
EVACUACIÓN (SALIDA, SALIDA EMERGENCIA, 
DIRECCIONALES, NO SALIDA....) DE 297X148MM POR 
UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR, 
TOTALMENTE MONTADA SEGÚN NORMA UNE 23033 Y 
CTE/DB-SI 4. 

11,79 ONCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

  5.11 INSTALACIONES DE CONTROL Y 
MANDO 

    

5.11.1 UD INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE 
CONTROL, VARIADORES DE VELOCIDAD Y 
ARRANCADORES SUAVES, DENTRO DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES INDUSTRIALES MODBUS-RS485 
PARA COMUNICACIÓN CON AUTÓMATA 
PROGRAMABLE PROYECTADO, I/ INTEGRACIÓN CON 
LAS INSTALACIONES REMOTAS, I/ PRUEBAS DE 
COMUNICACIÓN. 

1.652,30 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 

5.11.2 UD PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA PROYECTADO, 
SEGÚN NUEVO LISTADO DE ENTRADAS/SALIDAS Y 
NUEVAS VARIABLES DEL SISTEMA, INTEGRANDO EL 
CONTROL DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD 
PROYECTADOS, INCLUIDA LA INTEGRACIÓN DEL 
AUTÓMATA EN LA PASARELA DE COMUNICACIÓN. 
I/PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO. 

3.985,32 TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

5.11.3 UD INTEGRACIÓN DE LOS SENSORES EXISTENTES DE 
CALIDAD DEL AGUA DENTRO DEL SISTEMA DE 
CONTROL PROYECTADO. 

215,00 DOSCIENTOS QUINCE EUROS 

5.11.4 ML CABLE DE CONTROL CY DE 4 HILOS, 
APANTALLADO, DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, TIPO CSA, 
CON FUNDA DE CLORURO DE POLIVINILO PVC. 

2,35 DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

5.11.5 UD EQUIPO SENSOR DE NIVEL DE MEDIDA EN 
CONTÍNUO POR ULTRASONIDOS, CON ENVOLVENTE 
DE PLÁSTICO PBT/PP, MONTAJE EN VERTICAL, 
TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -25ºC Y +70ºC, 
SALIDA POR LAZO DE CORRIENTE 0-20MA O 4-20MA. 

765,36 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

5.11.6 UD BOYA INTERRUPTOR DE NIVEL OMNIDIRECCIONAL 
PARA DETECCIÓN DE NIVEL LÍMITE EN FLUIDOS POCO 
AGRESIVOS, FORMADA POR BOYA Y CABLE DE 5 
METROS, CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220V - 
20A, CON ÁLGULO DIFERENCIAL DE +/- 110º, 

98,63 NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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    (euros) (euros) 
COMPLETAMENTE INSTALADA. 

5.11.7 ML CANALIZACIÓN INTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN 
DE CABLES DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 
REALIZADA EN BANDEJA DE PVC LISA DE U23X 
(PVC-M1 ROHS) SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR GRIS, 
PERFORADA, DE 100X200 MM, SIN SEPARADORES, 
REF.66220, MONTADA SOBRE PARED O SUSPENDIDA, I/ 
TAPADERA DE PVC LISA, CON PARTE PROPORCIONAL 
DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y 
SOPORTES Y MONTADA. 

57,26 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

5.11.8 ML CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN 
DE CABLES DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 
REALIZADA EN TUBO CORRUGADO DE PVC DE 100 MM 
DE DIÁMETRO, ANCLADO SOBRE PARED O 
SUSPENDIDO, CON PARTE PROPORCIONAL DE 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES 
Y MONTADA. 

10,89 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

5.11.9 UD EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBRICO 
COMPUESTO POR ROUTER-MODEM CON TECNOLOGÍA 
DE TRANSMISIÓN DE DATOS GSM, HASTA 100MBPS DE 
BAJADA, 20 MBPS DE SUBÍDA, TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO ENTRE -20 Y 60ºC, PROTOCOLO DE 
COMUNICACIÓN TELNETY SSH, CON INTERFACES 
HARDWARE ETHERNET, SERIE Y USB, I/ FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN AC/DC. 

214,32 DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

5.11.1
0 

UD PANTALLA TÁCTIL TIPO OMRON NS8-TV01 DE 
MEMBRARA RESISTIVA MATRICIAL DE 8,4", DISPLAY 
TFT CON RESOLUCIÓN DE 640X480 PIXELES, ÁNGULO 
DE VISIÓN IZQ/DER +-65º, ARR/ABJ 60º, DOS PUERTOS 
DE COMUNICACIÓN RS-232, 1 PUERTO RJ-45, GRADO 
DE PROTECCIÓN IP65, I/ BATERÍA, I/ SU 
PROGRAMACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE 
SISTEMAS DE CONTROL I/ REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
DE LAS VARIABLES MÁS IMPORTANTES DEL SISTEMA, 
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

1.725,00 MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS 

5.11.1
1 

ML CABLES DE DATOS DE PAR TRENZADO DE 
CATEGORÍA 5E Y 4 PARES MULTIFILAR (7X0,16) PARA 
EL USO EN SISTEMAS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADOS CON VELOCIDADES DE HASTA 100 
MBITS/S. LOS CABLES DE CONEXIÓN SON 26 AWG CON 
CONDUCTORES DE COBRE SIMPLES CON 
AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA. 

0,57 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  5.12 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES     
5.12.1 UD LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA 

TENSIÓN PROYECTADAS MEDIANTE LAS PERTINENTES 
TRAMITACIONES INDUSTRIALES, ASÍ COMO SOLICITUD 
DE AUMENTO DE POTENCIA A LA COMPAÑIA 
SUMINSTRADORA PARA LA IMPULSIÓN EL ABLUJÓN. 

2.300,00 DOS MIL TRESCIENTOS EUROS 

5.12.2 UD ADECUACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE DE BAJA 
TENSIÓN DE LA ELEVACIÓN PUNTA GALERA MEDIANTE 
LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ADECUACIONES 
IMPLANTADAS ASÍ COMO SUS PERTINENTES 
TRAMITACIONES INDUSTRIALES. 

1.423,00 MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 
EUROS 

5.12.3 UD LEGALIZACION DE CT250KVA ANTE LA DGIEM 2.000,00 DOS MIL EUROS 
  6 GESTIÓN DE RESIDUOS     
6.1 PA SEGÚN ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 9.558,76 NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

  7 VARIOS     
7.1 UD VARIOS (REPOSICIONES DE SERVICIOS, 

COLOCACIÓN DE CARTELES, ETC.) 
200,00 DOSCIENTOS EUROS 
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    (euros) (euros) 
  8 SEGURIDAD Y SALUD     
8.1 PA SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO Nº16. 7.677,43 SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

  9 ASISTENCIA TÉCNICA     
9.1 PA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO, A LA 
DIRECCIÓN DE OBRA, A LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN, ETC. 

70.000,00 SETENTA MIL EUROS 

9.2 UD. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 2.000,00 DOS MIL EUROS 
    

 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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    Importe 

Nº Designación   
    Parcial Total 

    (euros) (euros) 

 1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA   
1.1 HA ROZA SELECTIVA DE MATORRAL CON MOTODESBROZADORA DE DISCO, 

CON DIÁMETRO BASAL MENOR O IGUAL 3 CM; SUPERFICIE CUBIERTA DE 
MATORRAL MENOR O IGUAL AL 50%. PENDIENTE INFERIOR O IGUAL AL 50%. 
INCLUYE RECOGIDA Y APILADO DE RESIDUOS A UNA DISTANCIA NO 
SUPERIOR A 2 KM. 

  

  Mano de obra 128,14  
  Maquinaria 204,63  
  6 % Costes Indirectos 19,97  
     352,74 

1.2 M3 EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE 
DE LAS MISMAS A TERRAPLEN HASTA UNA DISTANCIA DE 200 M. INCLUYE 
REPERFILADO DE TALUDES. 

  

  Mano de obra 0,07  
  Maquinaria 0,72  
  6 % Costes Indirectos 0,05  
     0,84 

1.3 M3 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION, INCLUSO 
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION. 

  

  Mano de obra 0,07  
  Maquinaria 1,15  
  Materiales 0,06  
  6 % Costes Indirectos 0,08  
     1,36 

1.4 M3 Carga y transporte a vertedero de productos sobrantes de la excavación 
(distancia menor de 15.000 metros). 

  

  Mano de obra 0,56  
  Maquinaria 1,33  
  6 % Costes Indirectos 0,11  
     2,00 
 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO   
 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLECTORES   

2.1.1 Ml INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE ZANJAS DURANTE SU 
EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES FREATICOS ALTOS, CONSISTENTE EN 
INSTALACION CADA 25 METROS DE LONGITUD DE ZANJA DE BOMBAS DE 
ACHIQUE, TUBERIAS PROVISIONALES DE EVACUACION Y GRUPOS 
ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE HASTA 10 M2 DE SECCION 
MEDIDOS POR METRO LINEAL DE ZANJA. 

  

  Sin descomposición 6,80  
     6,80 

2.1.2 M3 Excavación en zanja y pozos en cualquier clase de terreno, por medios 
mecánicos, sin agotamiento. Incluso carga y transporte a vertedero de productos a 
una distancia máxima de 15 Km, sin incluir canon de vertido. 

  

  Mano de obra 0,42  
  Maquinaria 4,59  
  6 % Costes Indirectos 0,30  
     5,31 
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2.1.3 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO 

6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION 
EN CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR 
CAPAS. 

  Mano de obra 1,98  
  Maquinaria 2,24  
  Materiales 7,12  
  6 % Costes Indirectos 0,68  
     12,02 

2.1.4 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE 
PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE DE CARACTERISTICAS 
RESULTANTES MINIMAS, EXENTO DE TAMAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y 
RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA  ARRIÑONADO 
ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO SELECCION 
DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O 
PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO 
POR CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, HUMECTACION  Y COMPACTACION AL 
98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N). 

  

  Mano de obra 0,46  
  Maquinaria 2,06  
  Materiales 0,70  
  6 % Costes Indirectos 0,19  
     3,41 

2.1.5 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ESCOLLERA DE PESO MEDIO 200 KG PARA 
PROTECCION EN RAMBLA, ENTRELAZADA CON HORMIGON 
(CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO), INCLUYENDO ADQUISICION DE LA 
PIEDRA EN CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENDIDO Y COLOCACION. 

  

  Mano de obra 1,61  
  Maquinaria 2,31  
  Materiales 15,44  
  Resto de Obra 1,16  
  6 % Costes Indirectos 1,23  
     21,75 

2.1.6 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en cualquier 
clase de terreno. 

  

  Mano de obra 1,02  
  Maquinaria 1,09  
  6 % Costes Indirectos 0,13  
     2,24 

2.1.7 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/30/I ELABORADO EN CENTRAL CON 
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM 
I 42,5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE 
ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CURADO, ACABADO 
Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08. 

  

  Mano de obra 1,95  
  Maquinaria 5,11  
  Materiales 51,30  
  Resto de Obra 3,50  
  6 % Costes Indirectos 3,71  
     65,57 

2.1.8 M2 ENTIBACION A AMBOS LADOS DE ZANJAS DE HASTA 5 m DE 
PROFUNDIDAD, MEDIDA POR METRO LINEAL Y ALTURA DE ZANJA, 
MEDIANTE PANELES METALICOS AUTOPORTANTES UNIDOS POR CODALES, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREZANJA, MONTAJE, 
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ARRIOSTRAMIENTO, DESMONTAJE Y RESTO DE ACCESORIOS Y MATERIAL 
AUXILIAR. 

  Mano de obra 0,85  
  Maquinaria 1,06  
  Materiales 7,38  
  Resto de Obra 0,56  
  6 % Costes Indirectos 0,59  
     10,44 

2.1.9 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con productos procedentes 
de la excavación. 

  

  Mano de obra 0,13  
  Maquinaria 2,24  
  6 % Costes Indirectos 0,14  
     2,51 

2.1.10 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 

  

  Mano de obra 3,60  
  Materiales 5,38  
  6 % Costes Indirectos 0,54  
     9,52 

2.1.11 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 500 
MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 
12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y 
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

  

  Mano de obra 7,69  
  Maquinaria 4,90  
  Materiales 118,52  
  6 % Costes Indirectos 7,87  
     138,98 

2.1.12 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 400 
MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 
12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y 
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

  

  Mano de obra 6,18  
  Maquinaria 4,69  
  Materiales 106,22  
  6 % Costes Indirectos 7,03  
     124,12 
 2.2 ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS   

2.2.1 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.   
  Mano de obra 8,10  
  Materiales 50,00  
  6 % Costes Indirectos 3,49  
     61,59 

2.2.2 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de resistencia 
característica, en soleras y cimentaciones, colocado y vibrado. 

  

  Mano de obra 8,58  
  Maquinaria 2,00  
  Materiales 60,00  
  6 % Costes Indirectos 4,23  
     74,81 
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2.2.3 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de resistencia 

característica, en elementos verticales (alzados y muros), colocado y vibrado. 
  

  Mano de obra 5,74  
  Maquinaria 6,93  
  Materiales 60,00  
  6 % Costes Indirectos 4,36  
     77,03 

2.2.4 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc de 30 N/mm² de resistencia 
característica, en elementos horizontales (tapas), colocado y vibrado. 

  

  Mano de obra 9,23  
  Maquinaria 2,66  
  Materiales 60,00  
  6 % Costes Indirectos 4,31  
     76,20 

2.2.5 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia característica, 
en rellenos, formación de pendientes, protección de tuberías, etc, colocado y 
vibrado. 

  

  Mano de obra 2,70  
  Maquinaria 1,80  
  Materiales 55,00  
  6 % Costes Indirectos 3,57  
     63,07 

2.2.6 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de límite elástico, 
para armaduras, elaborado y colocado. 

  

  Mano de obra 0,41  
  Materiales 0,80  
  6 % Costes Indirectos 0,07  
     1,28 

2.2.7 M2 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, con desencofrado.   
  Mano de obra 8,25  
  Materiales 3,59  
  6 % Costes Indirectos 0,71  
     12,55 

2.2.8 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado.   
  Mano de obra 11,00  
  Materiales 6,61  
  6 % Costes Indirectos 1,06  
     18,67 

2.2.9 M2 Encofrado plano en paramentos horizontales, con desencofrado.   
  Mano de obra 16,50  
  Materiales 5,17  
  6 % Costes Indirectos 1,30  
     22,97 

2.2.10 M3 Cimbra para apoyo de encofrado de losas situadas a más de 4 metros de altura 
sobre la superficie de apoyo. 

  

  Mano de obra 2,75  
  Materiales 4,50  
  6 % Costes Indirectos 0,44  
     7,69 
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2.2.11 Ml Junta de hormigonado con banda elástica con bulbo tubular de pvc de 24 cm de 

anchura, para juntas de dilatación y trabajo, incluso p.p. de piezas especiales 
(cruces-tes) y sellado posterior con mastic isocron TH e imprimación TH o similar, 
totalmente terminado. 

  Mano de obra 1,78  
  Materiales 10,25  
  Resto de Obra 0,24  
  6 % Costes Indirectos 0,74  
     13,01 

2.2.12 Ml Sellado de junta con masilla elástica de caucho sintético thiokolepoxi o similar, 
incluso preparación de superficies y materiales de apoyo, totalmente terminada. 

  

  Mano de obra 3,08  
  Materiales 3,49  
  6 % Costes Indirectos 0,39  
     6,96 

2.2.13 M2 Chapa metálica de acero galvanizado, incluso cerco, colocada en tapa de hueco 
en forjado de hormigón. Acabada con pintura al esmalte mate. 

  

  Mano de obra 24,30  
  Materiales 76,50  
  6 % Costes Indirectos 6,05  
     106,85 

2.2.14 M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón armado 
compuesto por: limpieza de la superficie de latiguillos aceros y elementos sueltos; 
sellado de coqueras o juntas de obra, formación de medias cañas en las aristas con 
mortero de fraguado rápido sin retracción tipo premhor o superior; aplicación de dos 
capas cruzadas con impermeabilizante hidráulico de base cementosa con 4 KG/M2 
tipo tecmadry o superior totalmente terminado y con garantía indefinida. 

  

  Mano de obra 1,50  
  Materiales 11,22  
  6 % Costes Indirectos 0,76  
     13,48 

2.2.15 Ud Pate de polipropileno normalizado instalado con taladro en interior de arqueta y 
con sellado incluyendo materiales, e instalación en interior de arqueta. 

  

  Mano de obra 4,58  
  Materiales 7,67  
  6 % Costes Indirectos 0,74  
     12,99 

2.2.16 Ml Jaulas de protección formada con tubo hueco 40 mm. diámetro separados cada 
20 cm., para escalas fijas fabricadas en acero galvanizado según detalle de planos, 
totalmente instalado. 

  

  Sin descomposición 160,00  
     160,00 

2.2.17 Ud PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, CON MÁQUINA DE 
PERFORACIÓN CON PIQUETA VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN HORIZONTAL 
O VERTICAL. 

  

  Mano de obra 54,00  
  Maquinaria 79,86  
  6 % Costes Indirectos 8,03  
     141,89 

2.2.18 Ud Tubería con pasamuros y mosquetera de ventilación arqueta, totalmente 
ejecutada. 

  

  Sin descomposición 150,00  
     150,00 
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 2.3 EQUIPOS MECÁNICOS   

2.3.1 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 400 
MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 
12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y 
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

  

  Mano de obra 6,18  
  Maquinaria 4,69  
  Materiales 106,22  
  6 % Costes Indirectos 7,03  
     124,12 

2.3.2 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 125 mm. de diámetro nominal y 
una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 
cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja. 

  

  Mano de obra 1,89  
  Materiales 13,70  
  6 % Costes Indirectos 0,94  
     16,53 

2.3.3 Ud Suministro e instalación de Tubo Guía 2” (DN50) DIN 17457 AISI 316 L 60,3 x 2 
mm., Incluso anclajes en acero inoxidable. Totalmente instalado. 

  

  Mano de obra 25,30  
  Materiales 345,00  
  6 % Costes Indirectos 22,22  
     392,52 

2.3.4 Ml Suministro e instalacion de cadena en Acero Inoxidable 316l con eslabon 8,00 
mm. (carga 800,00 Kg), incluso grilletes en acero inoxidable 316L, totalmente 
instalado. 

  

  Mano de obra 0,38  
  Materiales 37,36  
  6 % Costes Indirectos 2,26  
     40,00 

2.3.5 Ud Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca 
SULZER, modelo XFP200G-CB1.2-PE185/4-D05*10-C o similar con motor Premium 
Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 18,5 kW 
de potencia nominal en el eje a 1476 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal 
unitario de 121,00 l/s - 435,60 m3/h a 10,60 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 
75,20 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, 
tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el 
mismo por efecto de cable roto o dañado. Incluye cinturón con anados de zinc. 
Hidráulica: 
Tipo de impulsor:  Contrablock Plus 1 álabe 
Diámetro del impulsor:  curva anexa 
Velocidad del impulsor:  1476 rpm 
Diámetro del tubo de descarga: 200 mm 
Paso de sólidos:   125 mm 
Datos nominales del motor: 
Potencia nominal en el eje P2:18,5kW 
Potencia nominal consumida de red P1:19,92kW 
Tensión de servicio:400V 
Frecuencia:50Hz 
Intensidad nominal:35,03 A 
Características especiales del motor: Fex        
Longitud (tipo) del cable:10m 
  
Materiales: 
  
Carcasa del motor: EN-GJL-250 
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Impulsor: A. Inox. 1.4470 / AISI 329 
Eje del motor: 1.4021 (AISI 420) 
Tornillería: 1.4401 (AISI 316) 
Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 
Camisa de refrigeración (si aplica): 
Asa de izado: 1.4401 (AISI 316) 
Placa/anillo de desgaste: A.Inox. 1.4470 / AISI 329 
Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 400 um 

  Materiales 25.060,00  
  Resto de Obra 240,60  
  6 % Costes Indirectos 1.518,04  
     26.818,64 

2.3.6 Ud Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca 
SULZER, modelo XFP200G-CB1.3-PE185/4-D05*10-C con motor Premium 
Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 18,5 kW 
de potencia nominal en el eje a 1476 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal 
unitario de 114,10 l/s - 410,76 m3/h a 9,82 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 
72,70 %. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, 
tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el 
mismo por efecto de cable roto o dañado. Incluye cinturón con anados de zinc. 
Hidráulica: 
Tipo de impulsor:  Contrablock Plus 1 álabe 
Diámetro del impulsor:  curva anexa 
Velocidad del impulsor:  1476 rpm 
Diámetro del tubo de descarga: 200 mm 
Paso de sólidos:   125 mm 
Datos nominales del motor: 
Potencia nominal en el eje P2:18,5kW 
Potencia nominal consumida de red P1:19,92kW 
Tensión de servicio:400V 
Frecuencia:50Hz 
Intensidad nominal:35,03 A 
Características especiales del motor: Fex        
Longitud (tipo) del cable:10m 
  
Materiales: 
  
Carcasa del motor: EN-GJL-250 
Impulsor: A. Inox. 1.4470 / AISI 329 
Eje del motor: 1.4021 (AISI 420) 
Tornillería: 1.4401 (AISI 316) 
Estanqueidad en el eje: Doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C 
Camisa de refrigeración (si aplica): 
Asa de izado: 1.4401 (AISI 316) 
Placa/anillo de desgaste: A.Inox. 1.4470 / AISI 329 
Recubrimiento: Resina epoxídica 2 componentes 400 um 

  

  Materiales 25.060,00  
  Resto de Obra 240,60  
  6 % Costes Indirectos 1.518,04  
     26.818,64 

2.3.7 Ud Ud. Bomba sumergible (hasta 20 m) antideflagrante para aguas residuales y 
pluviales, capaz de elevar 3,32 l/s a 55.29 m.c.a. de 9 KW en el eje a 2945 rpm, a 
400 V y 50 Hz. Aislamiento clase H.  
La bomba dispone de protección térmica por TCS con sensores térmicos en el 
bobinado, protección de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cámara de 
aceite y sistema de refrigeración por libre circulación del medio.Los materiales de la 
bomba son: alojamiento del motor en EN-GJL-250, eje en 1.4021 (AISI 420), voluta 
en EN-GJL-250, tornillería exterior en 1.4401 (AISI 316), impulsor tipo Vortex en 
EN-GJL-250, placa base en EN-GJL-250 y asa de izado en 1.4401 (AISI 316). 
Recubrimiento con resina epoxídica 2 componentes 120 um.Incluye doble junta 
mecánica SiC/SiC-SiC-C y 10 (S1BN8-F) m de cable por bomba, tipo especial 
sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por 
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efecto de cable roto o dañado. Totalmente instalada, probada y en 
funcionamiento.Incluyendo cableado, material,conexionado, empalmes y maquinaria 
auxiliar.En perfecto funcionamiento. Incluye cinturón con anados de zinc. 

  Mano de obra 202,40  
  Materiales 3.720,00  
  6 % Costes Indirectos 235,34  
     4.157,74 

2.3.8 Ud PEDESTAL DN 200 RB   DIN2" PN10 acoplamiento bombas sumergidas en el 
interior del pozo, incluidos tacos quimicos, tornilleria en acero inoxidable y pequeño 
material, totalmente instalados. 

  

  Mano de obra 25,30  
  Maquinaria 27,00  
  Materiales 2.258,00  
  6 % Costes Indirectos 138,62  
     2.448,92 

2.3.9 Ud Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en acero inoxidable AISI 316 L de las 
siguientes características: 
Dimensiones: 
- Ancho del hueco:     0,80 m 
- Altura del hueco:     0,80 m 
- Altura del tablero:    1,00 m 
- Nivel del líquido:    2,85 m 
- Altura piso de maniobra:   5,55 m 
Accto manual mediante volante. 
Materiales: 
- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero: Acero inoxidable AISI-316. 
- Tuerca:     Bronce Rg 5. 
- Cierre lateral e inferior:   Acero inoxidable AISI 316/EPDM. 
- Cierre superior:    HDPE/AISI 316/EPDM 
- Columan de maniobra:   Acero al carbono S-275-JR 
- Estanqueidad:    Mediante cuñas regulables. 
Protección anticorrosiva: 
- Tratamiento químico en baño con ácido (FH-NO3H). 
- Limpieza con chorro de agua a presión. 

  

  Mano de obra 54,00  
  Maquinaria 36,95  
  Materiales 2.550,00  
  6 % Costes Indirectos 158,46  
     2.799,41 

2.3.10 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM PN10 ATM, EJE CENTRADO, 
FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, CUERPO CON BRIDAS SEGÚN EN 
558-1 SERIE 20, MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, CUERPO DE 
FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO INOXIDABLE ASTM 
A351/A351M CF8M (SIMILAR A AISI 316), ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629, 
EJES EN ACERO INOXIDABLE AISI 420, CUERPO RECUBIERTO DE EPOXY EN 
CALIENTE DE 120/150µM RAL 3000, ACCIONADA MEDIANTE 
DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR, RESTO 
SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERÍA ZINCADA, 
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y 
PROBADA. 

  

  Mano de obra 78,00  
  Maquinaria 70,00  
  Materiales 1.131,15  
  Resto de Obra 76,75  
  6 % Costes Indirectos 81,35  
     1.437,25 
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2.3.11 Ud VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR DESLIZANTE DE DIAMETRO 

NOMINAL 300 PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO, MARCA ERHARD 
MODELO NON SLAM NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN FUNDICION DUCTIL, 
OBTURADOR EN BRONCE EXENTO DE ZINC Y ENGOMADO PARA CIERRE 
SILENCIOSO, CON PARTES INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO GUIA Y 
MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON PROTECCION EN EPOXI 
VITROCERAMICO INTERIOR Y EPOXI EXTERIOR, INCLUSO TORNILLERIA Y 
JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

  Mano de obra 52,00  
  Maquinaria 35,00  
  Materiales 3.100,00  
  Resto de Obra 191,22  
  6 % Costes Indirectos 202,69  
     3.580,91 

2.3.12 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN10 AT., 
AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS 
Y BRIDA LOCA DE ACERO AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON 
EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR 
MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA 
FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS 
DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYENDO LOS MATERIALES Y 
MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO. 

  

  Mano de obra 13,00  
  Maquinaria 8,75  
  Materiales 490,00  
  Resto de Obra 30,71  
  6 % Costes Indirectos 32,55  
     575,01 

2.3.13 Ud VENTOSA DN80 (3") PN10 TRIFUNCIONAL MARCA ERHARD MODELO 
TWIN-AIR O SIMILAR, PARA EVACUACION Y ADMISION DEL AIRE 
AUTOMATICAMENTE Y DESAIREACION BAJO PRESION CON CONEXIÓN CON 
BRIDAS EN 1092-2 PN10 TIPO 21, APROPIADA PARA UNA PRESION DE 
SERVICIO DE 0,2 HASTA 10 BAR, DISEÑO COMPACTO CON PURGADOR 
INTERNO CON SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA TOBERA PEQUEÑA, PARTES DEL 
CUERPO DE FUNDICION DUCTIL GGG-50, CON FLOTADOR DE PLASTICO 
REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO Y MULTICAMARA INTERIOR 
INDEFORMABLE CON AUTOCENTRAJE, PIEZAS INTERIORES Y TORNILLOS 
EN ACERO INOX A4, PROTECCION ANTICORROSIVA EXTERIOR EPOXY EKB 
250 MICRAS, INTERIOR DEL CUERPO CON ESMALTE VITROCERAMICO, 
RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD 
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y 
DIÁMETRO DEL PURGADOR EL ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE 
TRABAJO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE 
INSTALADA. 

  

  Mano de obra 20,80  
  Materiales 599,50  
  Resto de Obra 37,22  
  6 % Costes Indirectos 39,45  
     696,97 

2.3.14 Ud VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN10 ATM., FABRICADA 
SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA 
CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O 
SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL 
EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE 
AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50), 
REVESTIDA DE EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE 
Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE 
COLOCADA Y PROBADA. 

  

  Mano de obra 15,60  
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  Maquinaria 10,50  
  Materiales 192,70  
  Resto de Obra 13,13  
  6 % Costes Indirectos 13,92  
     245,85 

2.3.15 Ud FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE COLECTOR 
DE CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 10 ATM, CON VALVULA DE 
CORTE DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADO. 

  

  Mano de obra 5,20  
  Materiales 30,00  
  Resto de Obra 2,11  
  6 % Costes Indirectos 2,24  
     39,55 

2.3.16 Ud FORMACION DE NIPLE DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE SOBRE COLECTOR 
DE CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 10 ATM, CON VALVULA DE 
CORTE DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADO. 

  

  Mano de obra 5,20  
  Materiales 25,00  
  Resto de Obra 1,81  
  6 % Costes Indirectos 1,92  
     33,93 

2.3.17 Kg KG DE PIEZA ESPECIAL EN CALDERERIA DE ACERO INOXIDABLE 
AISI-316L A MEDIDA PARA CODOS, TES, CRUCETAS, RACORES, BRIDAS, 
SUJECCIONES DE TUBERIAS, PLACAS DE ANCLAJE DE SUJECCIONES, ETC... 
EJECUTADAS CON CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN 1.4404/AISI-316 
PREVIO TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LA SUPERFICIE, 
INCLUYENDO EL MATERIAL INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS, REFUERZOS, 
MECANIZADOS SEGUN PLANOS, REBAJES, ELABORACION DE LAS PIEZAS EN 
TALLER, SOLDADURAS, TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, JUNTAS Y 
TORNILLERIA, SEGUN PLIEGO, E INSTALACION EN EL INTERIOR DE ZANJAS, 
ARQUETAS DE LA CONDUCCION Y/O CASETAS Y EDIFICIOS DE VALVULAS, 
PROBADAS Y EN SERVICIO. 

  

  Mano de obra 0,20  
  Maquinaria 0,14  
  Materiales 7,57  
  Resto de Obra 0,47  
  6 % Costes Indirectos 0,50  
     8,88 

2.3.18 Ud VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR DESLIZANTE DE DIAMETRO 
NOMINAL 400 PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO, MARCA ERHARD 
MODELO NON SLAM NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN FUNDICION DUCTIL, 
OBTURADOR EN BRONCE EXENTO DE ZINC Y ENGOMADO PARA CIERRE 
SILENCIOSO, CON PARTES INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO GUIA Y 
MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON PROTECCION EN EPOXI 
VITROCERAMICO INTERIOR Y EPOXI EXTERIOR, INCLUSO TORNILLERIA Y 
JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

  

  Mano de obra 52,00  
  Maquinaria 35,00  
  Materiales 3.729,22  
  Resto de Obra 228,97  
  6 % Costes Indirectos 242,71  
     4.287,90 

2.3.19 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN10 AT., 
AUTOPORTANTE, CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS 
Y BRIDA LOCA DE ACERO AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON 
EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR 
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    Importe 

Nº Designación   
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    (euros) (euros) 
MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA 
FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS 
DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYENDO LOS MATERIALES Y 
MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO. 

  Mano de obra 19,50  
  Maquinaria 14,00  
  Materiales 665,00  
  Resto de Obra 41,91  
  6 % Costes Indirectos 44,42  
     784,83 

2.3.20 Ud UNION ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS CIERRES, DE DIAMETRO 
NOMINAL 500 MM, PRESION DE TRABAJO DE 0 A 16 AT., TIPO ARPOL O 
SIMILAR, CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA Y EJES DE 
ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE EPDM, CON INDICACION DEL PAR DE 
APRIETE SEGUN LA PRESION DE TRABAJO, PARA UNIR TUBERIAS Y/O 
PIEZAS,  MONTADA EN INTERIOR DE ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE 
TERMINADA. 

  

  Mano de obra 6,30  
  Materiales 555,18  
  Resto de Obra 33,69  
  6 % Costes Indirectos 35,71  
     630,88 

2.3.21 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MM PN10 ATM, EJE CENTRADO, 
FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, CUERPO CON BRIDAS SEGÚN EN 
558-1 SERIE 20, MARCA SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, CUERPO DE 
FUNDICIÓN NODULAR EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO INOXIDABLE ASTM 
A351/A351M CF8M (SIMILAR A AISI 316), ASIENTO EPDM SEGÚN ISO 1629, 
EJES EN ACERO INOXIDABLE AISI 420, CUERPO RECUBIERTO DE EPOXY EN 
CALIENTE DE 120/150µM RAL 3000, ACCIONADA MEDIANTE 
DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR, RESTO 
SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERÍA, INCLUYENDO 
LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 

  

  Mano de obra 46,80  
  Maquinaria 28,00  
  Materiales 2.930,98  
  6 % Costes Indirectos 180,35  
     3.186,13 
 2.4 HINCA DN1000 BAJO N-332   

2.4.1 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en cualquier 
clase de terreno. 

  

  Mano de obra 1,02  
  Maquinaria 1,09  
  6 % Costes Indirectos 0,13  
     2,24 

2.4.2 Ml INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN SECO DE ZANJAS DURANTE SU 
EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES FREATICOS ALTOS, CONSISTENTE EN 
INSTALACION CADA 25 METROS DE LONGITUD DE ZANJA DE BOMBAS DE 
ACHIQUE, TUBERIAS PROVISIONALES DE EVACUACION Y GRUPOS 
ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE HASTA 10 M2 DE SECCION 
MEDIDOS POR METRO LINEAL DE ZANJA. 

  

  Sin descomposición 6,80  
     6,80 

2.4.3 Ml HINCA REALIZADA CON TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE DIAMETRO 
1000 MM CLASE IV, CEMENTO SR, INCLUYENDO TRANSPORTE Y DESCARGA 
DE TODA LA MAQUINARIA DE HINCA Y ELEVACION, MONTAJE DE TODO EL 
EQUIPO, PROCESO DE HINCA Y EXTRACCION DEL MATERIAL DEL INTERIOR 
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Nº Designación   
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    (euros) (euros) 
DE LA TUBERIA, Y RETIRADA A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS 
SOBRANTES, ELEMENTOS AUXILIARES TALES COMO AGUA, ELECTRICIDAD, 
AIRE COMPRIMIDO,ETC..., Y SU MONTAJE, PERMISOS Y HONORARIOS DE 
LOS PROYECTOS QUE FUERAN NECESARIOS, TRATAMIENTO INTERIOR DE 
LAS JUNTAS E INYECCION CON MORTERO DE CEMENTO Y DESMONTAJE DE 
TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES E INCLUSO DEMOLICION DE PARTES 
DE HORMIGON ARMADO, TOTALMENTE TERMINADA, LIMPIA Y PREPARADA 
PARA ALOJAR EN SU INTERIOR TUBERIA DE ACERO. 

  Mano de obra 27,87  
  Maquinaria 51,50  
  Materiales 721,00  
  Resto de Obra 48,02  
  6 % Costes Indirectos 50,90  
     899,29 

2.4.4 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con productos procedentes 
de la excavación. 

  

  Mano de obra 0,13  
  Maquinaria 2,24  
  6 % Costes Indirectos 0,14  
     2,51 

2.4.5 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIa ELABORADO EN CENTRAL CON 
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM 
I 42,5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE 
ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS 
ACCESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE 
PROGRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN 
EHE-08 Y RC-08. 

  

  Mano de obra 2,55  
  Maquinaria 5,11  
  Materiales 53,30  
  6 % Costes Indirectos 3,66  
     64,62 

2.4.6 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de límite elástico, 
para armaduras, elaborado y colocado. 

  

  Mano de obra 0,41  
  Materiales 0,80  
  6 % Costes Indirectos 0,07  
     1,28 

2.4.7 M2 ENCOFRADO NO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE 
ENCOFRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE 
MONTAJE, ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, 
DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08. 

  

  Mano de obra 1,72  
  Maquinaria 3,50  
  Materiales 8,57  
  Resto de Obra 0,83  
  6 % Costes Indirectos 0,88  
     15,50 

2.4.8 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.   
  Mano de obra 8,10  
  Materiales 50,00  
  6 % Costes Indirectos 3,49  
     61,59 
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2.4.9 
M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia característica, 
en rellenos, formación de pendientes, protección de tuberías, etc, colocado y 
vibrado. 

  Mano de obra 2,70  
  Maquinaria 1,80  
  Materiales 55,00  
  6 % Costes Indirectos 3,57  
     63,07 
 3 FILTRO VERDE   
 3.1 BALSAS DE SEDIMENTACIÓN   

3.1.1 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso agotamiento en su 
caso. 

  

  Mano de obra 0,54  
  Maquinaria 1,64  
  Materiales 0,19  
  6 % Costes Indirectos 0,14  
     2,51 

3.1.2 M3 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso vibrado, curado y colocación. Según normas EHE. 

  

  Mano de obra 2,16  
  Maquinaria 6,42  
  Materiales 50,00  
  6 % Costes Indirectos 3,51  
     62,09 

3.1.3 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado.   
  Mano de obra 11,00  
  Materiales 6,61  
  6 % Costes Indirectos 1,06  
     18,67 

3.1.4 M2 Lámina impermeable de Polietileno de alta densidad de 1,50 mm de espesor, 
colocada. 

  

  Mano de obra 0,81  
  Materiales 2,76  
  Resto de Obra 0,29  
  6 % Costes Indirectos 0,23  
     4,09 

3.1.5 M2 Lámina geotextil antipunzamientode 250 gr./m2, totalmente colocada.   
  Mano de obra 0,27  
  Materiales 1,00  
  Resto de Obra 0,10  
  6 % Costes Indirectos 0,08  
     1,45 

3.1.6 Ml Baranda de madera de dimensiones: con dos bandas horizontales de 2 metros de  
longitud y 6 cm. de diámetro, y apoyos verticales 1,00 metro de allttura y 8 cm. de 
diámetro. Totalmente colocada. 

  

  Mano de obra 8,97  
  Materiales 24,22  
  6 % Costes Indirectos 1,99  
     35,18 
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3.1.7 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 

mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 

  Mano de obra 1,80  
  Materiales 1,83  
  6 % Costes Indirectos 0,22  
     3,85 

3.1.8 Ud Cuerda de nylon de 7 mm. de 15 m. de largo, con flotador de plástico de varios 
colores para salvavidas en su extremo, unido con ganchos, guardacabos y tensores, 
colocada. 

  

  Mano de obra 7,50  
  Materiales 110,52  
  6 % Costes Indirectos 7,08  
     125,10 

3.1.9 Ud Pieza prefabricada de hormigón armado para lastre en talud de lámina de 
dimensiones 0.5x0.3x0.2 m, armadura según planos, pasatubos de PVC Ø50, con 
p.p. de pieza especial aérea, colocada. 

  

  Mano de obra 1,35  
  Maquinaria 3,26  
  Materiales 89,00  
  6 % Costes Indirectos 5,62  
     99,23 

3.1.10 Kg Acero corrugado B 400-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso mermas y despuntes. 

  

  Mano de obra 0,20  
  Materiales 0,50  
  6 % Costes Indirectos 0,04  
     0,74 
 3.2 ARQUETAS   

3.2.1 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de arqueta de reparto en cualquier 
clase de terreno. 

  

  Mano de obra 1,02  
  Maquinaria 1,09  
  6 % Costes Indirectos 0,13  
     2,24 

3.2.2 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras fábrica, con productos procedentes 
de la excavación. 

  

  Mano de obra 0,13  
  Maquinaria 2,24  
  6 % Costes Indirectos 0,14  
     2,51 

3.2.3 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 N/mm², colocado.   
  Mano de obra 8,10  
  Materiales 50,00  
  6 % Costes Indirectos 3,49  
     61,59 
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3.2.4 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de resistencia 

característica, en soleras y cimentaciones, colocado y vibrado. 
  Mano de obra 8,58  
  Maquinaria 2,00  
  Materiales 60,00  
  6 % Costes Indirectos 4,23  
     74,81 

3.2.5 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, de 30 N/mm² de resistencia 
característica, en elementos verticales (alzados y muros), colocado y vibrado. 

  

  Mano de obra 5,74  
  Maquinaria 6,93  
  Materiales 60,00  
  6 % Costes Indirectos 4,36  
     77,03 

3.2.6 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 N/mm² de resistencia característica, 
en rellenos, formación de pendientes, protección de tuberías, etc, colocado y 
vibrado. 

  

  Mano de obra 2,70  
  Maquinaria 1,80  
  Materiales 55,00  
  6 % Costes Indirectos 3,57  
     63,07 

3.2.7 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD de 500 N/mm2 de límite elástico, 
para armaduras, elaborado y colocado. 

  

  Mano de obra 0,41  
  Materiales 0,80  
  6 % Costes Indirectos 0,07  
     1,28 

3.2.8 M2 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, con desencofrado.   
  Mano de obra 8,25  
  Materiales 3,59  
  6 % Costes Indirectos 0,71  
     12,55 

3.2.9 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con desencofrado.   
  Mano de obra 11,00  
  Materiales 6,61  
  6 % Costes Indirectos 1,06  
     18,67 

3.2.10 Ml Junta de hormigonado con banda elástica con bulbo tubular de pvc de 24 cm de 
anchura, para juntas de dilatación y trabajo, incluso p.p. de piezas especiales 
(cruces-tes) y sellado posterior con mastic isocron TH e imprimación TH o similar, 
totalmente terminado. 

  

  Mano de obra 1,78  
  Materiales 10,25  
  Resto de Obra 0,24  
  6 % Costes Indirectos 0,74  
     13,01 
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3.2.11 Ml Sellado de junta con masilla elástica de caucho sintético thiokolepoxi o similar, 

incluso preparación de superficies y materiales de apoyo, totalmente terminada. 
  Mano de obra 3,08  
  Materiales 3,49  
  6 % Costes Indirectos 0,39  
     6,96 

3.2.12 M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón armado 
compuesto por: limpieza de la superficie de latiguillos aceros y elementos sueltos; 
sellado de coqueras o juntas de obra, formación de medias cañas en las aristas con 
mortero de fraguado rápido sin retracción tipo premhor o superior; aplicación de dos 
capas cruzadas con impermeabilizante hidráulico de base cementosa con 4 KG/M2 
tipo tecmadry o superior totalmente terminado y con garantía indefinida. 

  

  Mano de obra 1,50  
  Materiales 11,22  
  6 % Costes Indirectos 0,76  
     13,48 

3.2.13 Ud Pate de polipropileno normalizado instalado con taladro en interior de arqueta y 
con sellado incluyendo materiales, e instalación en interior de arqueta. 

  

  Mano de obra 4,58  
  Materiales 7,67  
  6 % Costes Indirectos 0,74  
     12,99 

3.2.14 Ud PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN DE HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, CON MÁQUINA DE 
PERFORACIÓN CON PIQUETA VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN HORIZONTAL 
O VERTICAL. 

  

  Mano de obra 54,00  
  Maquinaria 79,86  
  6 % Costes Indirectos 8,03  
     141,89 

3.2.15 M2 Rejilla tipo tramex para tráfico pesado tipo pletina pletina de 80x5 mm, acabado 
galvanizado, incluso marco con angular de 100x100x10 mm, incluso anclajes, 
colocación y fijado, totalmente terminada 

  

  Mano de obra 17,33  
  Maquinaria 18,48  
  Materiales 103,91  
  Resto de Obra 41,92  
  6 % Costes Indirectos 10,90  
     192,54 
 3.3 COLECTORES   

3.3.1 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso agotamiento en su 
caso. 

  

  Mano de obra 0,54  
  Maquinaria 1,64  
  Materiales 0,19  
  6 % Costes Indirectos 0,14  
     2,51 

3.3.2 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO 
6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION 
EN CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR 
CAPAS. 

  

  Mano de obra 1,98  
  Maquinaria 2,24  
  Materiales 7,12  
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  6 % Costes Indirectos 0,68  
     12,02 

3.3.3 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE 
PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE DE CARACTERISTICAS 
RESULTANTES MINIMAS, EXENTO DE TAMAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y 
RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA  ARRIÑONADO 
ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO SELECCION 
DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O 
PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO 
POR CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, HUMECTACION  Y COMPACTACION AL 
98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N). 

  

  Mano de obra 0,46  
  Maquinaria 2,06  
  Materiales 0,70  
  6 % Costes Indirectos 0,19  
     3,41 

3.3.4 M2 Entibación cuajada en zanjas hasta una  profundidad de 3 m, mediante paneles 
de chapa de acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

  

  Mano de obra 2,92  
  Maquinaria 0,48  
  Materiales 0,61  
  6 % Costes Indirectos 0,24  
     4,25 

3.3.5 Ud Pozo de registro completo ejecutado "In situ", con HM-30/B/20/I+Qc, de 
dimensiones 120 cm. de diámetro interior, 2 m. de altura útil interior y espesores de 
paredes y solera de 25cm, con encofrado metálico a doble cara mediante molde de 
cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 50 cm. de altura como brocal 
para 20 posturas, con tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada 
y junta de elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. 
carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso suministro y 
colocación de pates de acero galvanizado, formación de canal en el fondo, pintado 
interior de pozo para impermeabilización y relleno perimetral al tiempo que se 
ejecuta la formación del pozo. Totalmente terminado. 

  

  Mano de obra 60,06  
  Maquinaria 169,15  
  Materiales 251,97  
  6 % Costes Indirectos 28,87  
     510,05 

3.3.6 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 500 
MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 
12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y 
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

  

  Mano de obra 7,69  
  Maquinaria 4,90  
  Materiales 118,52  
  6 % Costes Indirectos 7,87  
     138,98 

3.3.7 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 400 
MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 
12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y 
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

  

  Mano de obra 6,18  
  Maquinaria 4,69  
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  Materiales 106,22  
  6 % Costes Indirectos 7,03  
     124,12 

3.3.8 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 315 
MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 
12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y 
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

  

  Mano de obra 5,80  
  Maquinaria 4,09  
  Materiales 72,00  
  6 % Costes Indirectos 4,91  
     86,80 

3.3.9 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 200 
MM PN6 CON UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 
12201, INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, CARGA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y 
PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 

  

  Mano de obra 2,90  
  Maquinaria 2,46  
  Materiales 12,50  
  6 % Costes Indirectos 1,07  
     18,93 

3.3.10 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE PARED Ø 200 mm. COLOCADO.   
  Mano de obra 0,53  
  Materiales 10,50  
  6 % Costes Indirectos 0,66  
     11,69 
 3.4 EQUIPOS MECÁNICOS   

3.4.1 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 200 MM  PN10 ATM TIPO EJE CENTRADO, 
FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, EMBRIDADA CON DISTANCIA ENTRE 
BRIDAS SEGÚN NORMA ISO 5752 SERIE 20, MARCA KSB-AMVI MODELO 
ISORIA 10 O SIMILAR, CON DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE CON 
CINEMATICA HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, CON VOLANTE E INDICE 
VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN 2 
PARTES DE ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO 
INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN 
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO 
LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA YPROBADA. 

  

  Mano de obra 109,36  
  Maquinaria 188,40  
  Materiales 951,30  
  Resto de Obra 124,91  
  6 % Costes Indirectos 82,44  
     1.456,41 

3.4.2 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM  PN10 ATM TIPO EJE CENTRADO, 
FABRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, EMBRIDADA CON DISTANCIA ENTRE 
BRIDAS SEGÚN NORMA ISO 5752 SERIE 20, MARCA KSB-AMVI MODELO 
ISORIA 10 O SIMILAR, CON DESMULTIPLICADOR MANUAL MOTORIZABLE CON 
CINEMATICA HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, CON VOLANTE E INDICE 
VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN 2 
PARTES DE ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO 
INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN 
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO 
LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA YPROBADA. 

  

  Mano de obra 109,36  
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  Maquinaria 188,40  
  Materiales 1.230,00  
  Resto de Obra 152,78  
  6 % Costes Indirectos 100,83  
     1.781,37 

3.4.3 Ud CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS 
CON PASO LIBRE DE AGUA, DN200  PN-16, CON CERTIFICACIÓN R500 , 
MARCA CONTAZARA MODELO CZUS O SIMILAR, IP-68, CON LONGITUD DE 
ACUERDO A LA ISO 4064-1:2005. FUNCIONAMIENTO BASADO EN DETECCIÓN 
DE CAUDALES MEDIANTE DOS PARES DE SENSORES ULTRASÓNICOS 
ENFRENTADOS, DISPONDRAN DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN BIEN 
MEDIANTE PULSOS, BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON PILA, RESTO DE 
ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, TOTALMENTE INSTALADO Y EN 
SERVICIO. 

  

  Materiales 1.750,00  
  Resto de Obra 210,00  
  6 % Costes Indirectos 117,60  
     2.077,60 

3.4.4 Ud CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE CAUDAL POR ULTRASONIDOS 
CON PASO LIBRE DE AGUA, DN300  PN-16, CON CERTIFICACIÓN R500 , 
MARCA CONTAZARA MODELO CZUS O SIMILAR, IP-68, CON LONGITUD DE 
ACUERDO A LA ISO 4064-1:2005. FUNCIONAMIENTO BASADO EN DETECCIÓN 
DE CAUDALES MEDIANTE DOS PARES DE SENSORES ULTRASÓNICOS 
ENFRENTADOS, DISPONDRAN DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN BIEN 
MEDIANTE PULSOS, BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON PILA, RESTO DE 
ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, TOTALMENTE INSTALADO Y EN 
SERVICIO. 

  

  Materiales 2.250,00  
  Resto de Obra 270,00  
  6 % Costes Indirectos 151,20  
     2.671,20 

3.4.5 Ud PIEZA EN T DE PEAD DE  D=500,400/400,315/315,200 mm., incluso junta y 
colocación. 

  

  Mano de obra 34,80  
  Materiales 2.250,00  
  6 % Costes Indirectos 137,09  
     2.421,89 

3.4.6 Ud Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en acero inoxidable AISI 316 L de las 
siguientes características: 
Dimensiones: 
- Ancho del hueco:     0,80 m 
- Altura del hueco:     0,80 m 
- Altura del tablero:    1,00 m 
- Nivel del líquido:    2,85 m 
- Altura piso de maniobra:   5,55 m 
Accto manual mediante volante. 
Materiales: 
- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero: Acero inoxidable AISI-316. 
- Tuerca:     Bronce Rg 5. 
- Cierre lateral e inferior:   Acero inoxidable AISI 316/EPDM. 
- Cierre superior:    HDPE/AISI 316/EPDM 
- Columan de maniobra:   Acero al carbono S-275-JR 
- Estanqueidad:    Mediante cuñas regulables. 
Protección anticorrosiva: 
- Tratamiento químico en baño con ácido (FH-NO3H). 
- Limpieza con chorro de agua a presión. 

  

  Mano de obra 54,00  
  Maquinaria 36,95  
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  Materiales 2.550,00  
  6 % Costes Indirectos 158,46  
     2.799,41 
 3.5 HUMEDALES   

3.5.1 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, INCLUSO COLOCACION 
Y COMPACTACION. TERMINADO. 

  

  Mano de obra 0,92  
  Maquinaria 1,56  
  Materiales 6,51  
  6 % Costes Indirectos 0,54  
     9,53 

3.5.2 M3 Suministro extendido y compactación capa mineral natural formada por arcillas.   
  Mano de obra 1,16  
  Maquinaria 1,56  
  Materiales 14,21  
  6 % Costes Indirectos 1,02  
     17,95 

3.5.3 M2 Lámina impermeable de Polietileno de alta densidad de 1,50 mm de espesor, 
colocada. 

  

  Mano de obra 0,81  
  Materiales 2,76  
  Resto de Obra 0,29  
  6 % Costes Indirectos 0,23  
     4,09 

3.5.4 M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA CALCÁREA DE 800-1000 kg. 
PROCEDENTE DE PRESTAMOS, TOTALMENTE COLOCADA 

  

  Mano de obra 1,60  
  Maquinaria 0,66  
  Materiales 19,11  
  6 % Costes Indirectos 1,28  
     22,65 

3.5.5 M3 GAVION DE 1 x 1 M. Y 2 M. DE LONGITUD CON ENREJADO GALVANIZADO 
TRIPLE TORSION DE 8X10 - 15 (2,40 MM.) Y PIEDRA SELECCIONADA 
PROCEDENTE DE PRESTAMOS. TERMINADO. 

  

  Mano de obra 21,10  
  Maquinaria 5,47  
  Materiales 16,98  
  6 % Costes Indirectos 2,61  
     46,16 

3.5.6 Ud SUMINISTRO DE Phragmites australis (carrrizo)o similar DE 30-40 cm. DE 
ALTURA EN ALVEOLO FORESTAL <400 cc. INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, DESCARGA Y P.P. DE REPOSICIÓN DE MARRAS. 

  

  Materiales 0,45  
  6 % Costes Indirectos 0,03  
     0,48 
 4 URBANIZACIÓN   

4.1 Ml Vallado con enrejado metálico de 2 m. de altura total a base de malla galvanizada 
simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) 
adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables superiores y 
punteado sobre el inferior), postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro en vano 
central y esquinas, todos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en 
caliente empotrados 35 cms. y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., y perfil 
inclinado antintrusion de 40 cm de altura con tirantes de acero con púas, i/ tensores 
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cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 
m. y montaje de la malla, según plano. 

  Mano de obra 4,80  
  Materiales 8,32  
  6 % Costes Indirectos 0,79  
     13,91 

4.2 Ud Puerta metálica de 6 m de longitud de apertura manual, para acceso, totalmente 
instalada y colocada. 

  

  Mano de obra 270,00  
  Maquinaria 109,14  
  Materiales 1.500,00  
  6 % Costes Indirectos 112,75  
     1.991,89 

4.3 M3 Base y sub-base de zahorra artificial, tipo ZA-25, extendida, regada y 
compactada al 100 y 98% del proctor modificado en capas de 25 cm. de espesor. 

  

  Mano de obra 1,25  
  Maquinaria 0,72  
  Materiales 8,60  
  6 % Costes Indirectos 0,63  
     11,20 
 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO   
 5.1 MEDIA TENSIÓN   

5.1.1 Ud Centro de transformación de 50Kva: transformador trifásico de 250kva con 
termómetro, aislado en baño de aceite y relación de tensión 20.000/400v, incluido 
edificio prefabricado de hormigón, juego de 6 terminales enchufables de conexión 
formada para 24kv, envolvente de plástico con interruptor de corte en carga de 400A 
y suministro de base fusibles debidamente calibradas, juego de puentes de baja 
tensión formados por 2 x fase y 1 x neutro de 3 metros de longitud y sección de 
1x240mm2, puesta a tierra con picas de 2m y conductor de cobre de 95mm2, 
incluido obra civil y pequeño material. 

  

  Sin descomposición 25.000,00  
     25.000,00 

5.1.2 Ud COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE TIERRAS EN LA INSTALACIÓN DE 
MEDIA TENSIÓN, PUESTA A TIERRA DE SERVICIO Y PUESTA A TIERRA DE 
PROTECCIÓN, MEDIANTE:  ENSAYOS DE PASO CONTACTO,  MEDIDA DE 
RESISTENCIA DE TIERRA DE LA INSTALACIÓN. 

  

  Sin descomposición 450,00  
     450,00 

5.1.3 Ud SUSTITUCIÓN DE UNA CELDA MODULAR DE MEDIDA MODELO CGM-M, 
TENSIÓN NOMINAL 24 kV, POR CELDA MODULAR DE MEDIDA DE IGUALES 
CARACTERÍSTICAS CON  VN=24 KV IN=400 A / ICC=16 KA. INCLUYE 
INTERCONEXIÓN DE POTENCIA CON CELDAS CONTIGUAS, 3 
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y 3 DE INTENSIDAD VERIFICADOS, 
SEGÚN NORMA MCT-ET-02.002, TOTALMENTE INSTALADA. 

  

  Mano de obra 79,50  
  Materiales 5.232,42  
  Resto de Obra 600,25  
  6 % Costes Indirectos 354,73  
     6.266,90 
 5.2 OBRA CIVIL   

5.2.1 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO FLOJO, CON EXTRACCIÓN DE 
TIERRAS A LOS BORDES, CON TAPADO DE TUBOS EN HORMIGÓN, CON 
PLACA SEÑALIZADORA DE RIESGO ELÉCTRICO Y PROTECCIÓN MECÁNICA, 
SEGUN NORMATIVA DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN INCLUIR CARGA 
NI TRANSPORTE A VERTEDERO. TOTALMENTE TAPADO Y TERMINADO. 
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  Mano de obra 1,80  
  Maquinaria 3,20  
  Materiales 4,32  
  Resto de Obra 0,56  
  6 % Costes Indirectos 0,59  
     10,47 

5.2.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CRUCES DE CALZADA PARA RED, DE 
40X40X60 CM, TOTALMENTE TERMINADA. 

  

  Mano de obra 33,50  
  Materiales 17,79  
  Resto de Obra 3,08  
  6 % Costes Indirectos 3,26  
     57,63 

5.2.3 Ml TENDIDO DE CANALIZACIÓN SOBRE ZANJA EXISTENTE, COMPUESTA POR 
4 TUBOS CORRUGADOS DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM. 

  

  Mano de obra 1,50  
  Materiales 2,48  
  Resto de Obra 0,24  
  6 % Costes Indirectos 0,25  
     4,47 

5.2.4 Ml COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN ADOSADA A PUENTE EXISTENTE PARA 
EL CRUCE DE CABLEADO POR RAMBLA, FORMADA POR TUBO DE PVC 
CORRUGADO, TUBERÍA DE PROTECCIÓN MECÁNICA REALIZADA EN ACERO 
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 100 MM DE DIÁMETRO Y CUBIERTA DE 
PROTECCIÓN REALIZADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE 
ESPESOR, I/ SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO, I/ PEQUEÑO MATERIAL, CON 
PUESTA A TIERRA Y TOTALMENTE MONTADA. 

  

  Mano de obra 5,50  
  Materiales 16,96  
  Resto de Obra 1,35  
  6 % Costes Indirectos 1,43  
     25,24 
 5.3 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN   

5.3.1 Ud CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y COMPLETAMENTE 
INSTALADA, FORMADA POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 
- INT. GENERAL AUTOMATICO NSX250F 4P. 
- BLOQUE VIGI MH 4P 220-440V CA, 0,03-10A. 
- CONTROLADOR MICROLOGIC 5.2 E 250A. 
- INT AUTOMÁTICO REGULABLE NG160 4P 
- BLOQUE VIGI NG125 A 4P. 
- BOBINAS DE MAXIMO TIPO NG125 
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID  4P 25A 30MA 
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60H 4P 
- INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P 
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 20A  
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 16A  
- CUBRE BORNES LARGOS 4P NSX100-250 
- CUBRE BORNES 36MM 
- BORNEROS DE CONEXIÓN TIPO LINERGY 4P 

  

  Mano de obra 27,00  
  Materiales 19.853,52  
  Resto de Obra 1.192,83  
  6 % Costes Indirectos 1.264,40  
     22.337,75 
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5.3.2 Ud ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO MODULAR TIPO PRIMSA G, CON 

GRADO DE PROTECCIÓN IP30, DE DIMENSIONES 1190X1830MM, FORMADO 
MEDIANTE PANELES REALIZADOS EN CHAPA METÁLICA EN ACERO 
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2MM DE ESPESOR Y TRATADA CON 
PINTURA POLIMERIZADA, I/ TAPAS FRONTALES MODULARES, I/ PUERTAS 
PLENAS CON CERRADURA. 

  Mano de obra 137,50  
  Materiales 3.504,54  
  Resto de Obra 218,52  
  6 % Costes Indirectos 231,63  
     4.092,19 

5.3.3 Ud ANALIZADOR DE REDES TIPO PM5110 POWERMETER CON INTERFASE 
HOMBRE MÁQUINA FORMADA POR PANTALLA DIGITAL Y TECLADO TIPO 
MEMBRANA, CON COMUNICACIÓN MEDIANTE PUERTO SERIE RS-485, 
COMPLETAMENTE INSTALADO. 

  

  Mano de obra 15,00  
  Materiales 587,25  
  Resto de Obra 36,14  
  6 % Costes Indirectos 38,30  
     676,69 

5.3.4 Ud CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN PLANOS, Y COMPLETAMENTE 
INSTALADA, FORMADA POR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 
 - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO IC60N 1P+N 20A 
 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P   
 - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 1P+N 10A 

  

  Mano de obra 27,00  
  Materiales 426,62  
  Resto de Obra 27,22  
  6 % Costes Indirectos 28,85  
     509,69 

5.3.5 Ud ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO PREFABRICADO TIPO 
MINIPRAGMA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP40, DE DIMENSIONES 
478X268X102, I/ TAPA FRONTALE PLENA CON CERRADURA. 

  

  Mano de obra 7,50  
  Materiales 83,92  
  Resto de Obra 5,49  
  6 % Costes Indirectos 5,81  
     102,72 
 5.4 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN   

5.4.1 Ml REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE 
LAS BOMBAS DE ELEVACIÓN REALIZADA EN LSBT COMPUESTA POR 2 
TERNAS DE CONDUCTORES RV 0,6/1 KV 4X(1X16)+TT 6MM² CU  TENDIDA 
SOBRE ZANJA, NO INCLUIDA Y ENTUBADA CON TUBO CORRUGADO DE 160 
MM DE DIÁMETRO. 

  

  Mano de obra 1,60  
  Materiales 14,92  
  Resto de Obra 0,99  
  6 % Costes Indirectos 1,05  
     18,56 

5.4.2 Ml REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE 
LAS VÁLVULAS MOTORIZADAS, REALIZADA EN CONDUCTORES  
UNIPOLARES DE 4X6+TT6 MM² 450/750 V H07V-K. 

  

  Mano de obra 1,60  
  Materiales 6,56  
  Resto de Obra 0,49  
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  6 % Costes Indirectos 0,52  
     9,17 

5.4.3 Ml LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, (SUBTERRÁNEA), AISLADA RZ1-K 
0,6/1 KV. DE 3,5X150 MM² DE CONDUCTOR DE COBRE EN CANALIZACIÓN 
EXISTENTE, INCLUIDO TENDIDO DEL CONDUCTOR EN SU INTERIOR Y 
TERMINALES CORRESPONDIENTES. ITC-BT-14 Y CUMPLIRÁ NORMA UNE-EN 
21.123 PARTE 4 Ó 5. 

  

  Mano de obra 7,75  
  Materiales 172,28  
  Resto de Obra 10,80  
  6 % Costes Indirectos 11,45  
     202,28 
 5.5 SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN   

5.5.1 Ud PANTALLA ESTANCA, (INSTALACIÓN EN TALLERES, ALMACENES, ETC...) 
DE SUPERFICIE O COLGAR, DE 2X36 W SYLPROOF DE SYLVANIA, CON 
PROTECCIÓN IP 65 CLASE I, CON REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTO 
RENDIMIENTO, ANCLAJE CHAPA GALVANIZADA CON TORNILLOS 
INCORPORADOS O SISTEMA COLGADO, ELECTRIFICACIÓN CON: 
REACTANCIA, REGLETA DE CONEXIÓN, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, 
I/LÁMPARAS FLUORESCENTES TRIFÓSFORO (ALTO RENDIMIENTO), 
REPLANTEO, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO. 

  

  Mano de obra 11,00  
  Materiales 45,58  
  Resto de Obra 3,39  
  6 % Costes Indirectos 3,60  
     63,57 

5.5.2 Ud BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK 04, DAISALUX SERIE 
HYDRA N5 DE SUPERFICIE, SEMIEMPOTRADO PARED, ENRASADO 
PARED/TECHO, BANDEROLA Ó ESTANCO (CAJA ESTANCA IP66 IK08) DE 215 
LÚMENES CON LÁMPARA DE EMERGENCIA DE FL. 8 W. CARCASA 
FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA PRUEBA DEL 
HILO INCANDESCENTE 850°C. DIFUSOR EN POLICARBONATO 
TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. ACCESORIO DE ENRASAR CON 
ACABADO BLANCO, CROMADO, NIQUELADO, DORADO, GRIS PLATA. PILOTO 
TESTIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA 
NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. OPCIÓN DE TELEMANDO. 
CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22. 
ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN, REPLANTEO, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL 
Y CONEXIONADO. 

  

  Mano de obra 5,40  
  Materiales 77,03  
  Resto de Obra 4,95  
  6 % Costes Indirectos 5,24  
     92,62 

5.5.3 Ud TRASLADO DEL CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES DEL EDIFICIO A 
NUEVA SITUACIÓN SEGÚN SE ENCUENTRA INDICADO EN PLANO, 
INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE SU NUEVA ACOMETIDA EN CONDUCORES 
2X6+TT 6 MM² CU, TENDIDA SOBRE BANDEJA DE LISA PVC CON TAPADERA 
DE DIMENSIONES 50X10 MM, I/ INSTALACIÓN DE NUEVO INTERRUPTOR 
CREPUSCULAR EN EL CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR, I/ NUEVA 
ENVOLVENTE FORMADA POR CUADRO TIPO MINIPRAGMA DE 36 PASOS. 

  

  Mano de obra 2,40  
  Materiales 195,56  
  Resto de Obra 11,88  
  6 % Costes Indirectos 12,59  
     222,43 
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Nº Designación   
    Parcial Total 

    (euros) (euros) 

5.6 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. REACTIVA 
5.6.1 Ud EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA FORMADO POR BATERÍA DE CONDENSADORES MONTADO EN 
CAJA CERRADA METÁLICA CON PROTECCIÓN IP31. RAL7035, EN MONTAJE 
VERTICAL CON CONDESADORES DE BAJAS PÉRDIDAS, SISTEMA DE 
SEGURIDAD POR SOBRE PRESIÓN SEGÚN NORMA UL810, I/ RESISTENCIAS 
DE DESCAGA, COMPLETAMENTE INSTALADO. 

  

  Sin descomposición 685,23  
     685,23 
 5.7 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR   

5.7.1 Ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA ON-LINE, DE 3 KVA DE 
POTENCIA, PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA, COMPUESTO POR 
RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA, 
INVERSOR ESTÁTICO ELECTRÓNICO, BYPASS Y CONMUTADOR. 

  

  Mano de obra 16,60  
  Materiales 2.240,70  
  Resto de Obra 135,44  
  6 % Costes Indirectos 143,56  
     2.536,30 
 5.8 VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO   

5.8.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOIDAL MURAL CON 
HÉLICE DE PLÁSTICO REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, MOTOR PARA 
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA, CON 
PROTECCIÓN TÉRMICA, AISLAMIENTO CLASE F, PROTECCIÓN IP 65 Y CAJA 
DE BORNES IGNÍFUGA CON CONDENSADOR, DE 2500 R.P.M., POTENCIA 
ABSORBIDA 0,25 KW, CAUDAL MÁXIMO 2.160 M³/H, NIVEL DE PRESIÓN 
SONORA 65 DBA. INCLUSO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y ACCESORIOS. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y 
PROBADO. 

  

  Mano de obra 7,50  
  Materiales 303,64  
  Resto de Obra 18,67  
  6 % Costes Indirectos 19,79  
     349,60 

5.8.2 Ud TERMOSTATO AMBIENTE PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE FORMA 
AUTMÁTICA, I/P.P. DE CABLEADO, CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONADO DE 
CABLES. 

  

  Mano de obra 15,00  
  Materiales 76,69  
  Resto de Obra 5,50  
  6 % Costes Indirectos 5,83  
     103,02 

5.8.3 Ud REJILLA DE INTEMPERIE DE ALUMINIO DE 495X585 MM CON LAMAS FIJAS 
HORIZONTALES ANTILLUVIA Y MALLA METÁLICA POSTERIOR DE 
PROTECCIÓN ANTI-PÁJAROS Y ANTI-INSECTOS PARA TOMA DE AIRE O 
SALIDA DE AIRE DE CONDENSACIÓN, INSTALADA SOBRE MURO DE FÁBRICA 
DE LADRILLO, S/NTE-ICI-27. 

  

  Mano de obra 7,50  
  Materiales 78,82  
  Resto de Obra 5,18  
  6 % Costes Indirectos 5,49  
     96,99 
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5.9 CONTROLADORES DE POTENCIA 
5.9.1 Ud EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO POWER ELECTRONICS, MODELO 

SD504542 DE PAR CONSTANTE, PARA MOTOR CON POTENCIA NOMINAL DE 
HASTA 22KW, INTENISDAD NOMINAL DE 45 A, COMPLETAMENTE INSTALADO 
Y PROBADO, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 - REGULADOR PID CON BOBINAS DE CHOQUE A LA SALIDA. 
 - 8 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES. 
 - 2 SALIDAS ANALÓGICAS Y 3 SALIDAS POR RELÉ. 
 - COMUNICACIÓN VÍA PUERTO SERIE RS 485 ESTANDAR PROTOCOLO 
MODBUS - RTU. 
 - FILTRO EMC DE ENTRADA CLASIFICACIÓN C3. 
 - UNIDAD DE FRENADO DINÁMICO. 

  

  Mano de obra 248,00  
  Materiales 2.567,00  
  Resto de Obra 318,10  
  6 % Costes Indirectos 187,99  
     3.321,09 
 5.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   

5.10.1 Ud EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 CON EFICACIA 34B PARA 
EXTINCIÓN DE FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, E INCENDIOS DE 
EQUIPOS ELÉCTRICOS, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE Y 
MANGUERA CON DIFUSOR SEGÚN CTE/DB-SI 4, TOTALMENTE INSTALADO. 

  

  Mano de obra 1,20  
  Materiales 113,17  
  Resto de Obra 6,86  
  6 % Costes Indirectos 7,27  
     128,50 

5.10.2 Ud SEÑAL LUMINISCENTE PARA ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
(EXTINTORES, BIES, PULSADORES....) DE 297X210 POR UNA CARA EN PVC 
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE INSTALADA, SEGÚN NORMA 
UNE 23033 Y CTE/DB-SI 4. 

  

  Mano de obra 1,88  
  Materiales 10,54  
  Resto de Obra 0,75  
  6 % Costes Indirectos 0,79  
     13,96 

5.10.3 Ud SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACIÓN DE LA EVACUACIÓN (SALIDA, 
SALIDA EMERGENCIA, DIRECCIONALES, NO SALIDA....) DE 297X148MM POR 
UNA CARA EN PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR, TOTALMENTE MONTADA 
SEGÚN NORMA UNE 23033 Y CTE/DB-SI 4. 

  

  Mano de obra 1,88  
  Materiales 8,61  
  Resto de Obra 0,63  
  6 % Costes Indirectos 0,67  
     11,79 
 5.11 INSTALACIONES DE CONTROL Y MANDO   

5.11.1 Ud INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE CONTROL, VARIADORES DE 
VELOCIDAD Y ARRANCADORES SUAVES, DENTRO DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES INDUSTRIALES MODBUS-RS485 PARA COMUNICACIÓN 
CON AUTÓMATA PROGRAMABLE PROYECTADO, I/ INTEGRACIÓN CON LAS 
INSTALACIONES REMOTAS, I/ PRUEBAS DE COMUNICACIÓN. 

  

  Sin descomposición 1.652,30  
     1.652,30 
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5.11.2 Ud PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA PROYECTADO, SEGÚN NUEVO LISTADO 

DE ENTRADAS/SALIDAS Y NUEVAS VARIABLES DEL SISTEMA, INTEGRANDO 
EL CONTROL DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD PROYECTADOS, 
INCLUIDA LA INTEGRACIÓN DEL AUTÓMATA EN LA PASARELA DE 
COMUNICACIÓN. I/PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO. 

  Sin descomposición 3.985,32  
     3.985,32 

5.11.3 Ud INTEGRACIÓN DE LOS SENSORES EXISTENTES DE CALIDAD DEL AGUA 
DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL PROYECTADO. 

  

  Sin descomposición 215,00  
     215,00 

5.11.4 Ml CABLE DE CONTROL CY DE 4 HILOS, APANTALLADO, DE 1,5 MM² DE 
SECCIÓN, TIPO CSA, CON FUNDA DE CLORURO DE POLIVINILO PVC. 

  

  Sin descomposición 2,35  
     2,35 

5.11.5 Ud EQUIPO SENSOR DE NIVEL DE MEDIDA EN CONTÍNUO POR 
ULTRASONIDOS, CON ENVOLVENTE DE PLÁSTICO PBT/PP, MONTAJE EN 
VERTICAL, TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -25ºC Y +70ºC, SALIDA POR 
LAZO DE CORRIENTE 0-20MA O 4-20MA. 

  

  Sin descomposición 765,36  
     765,36 

5.11.6 Ud BOYA INTERRUPTOR DE NIVEL OMNIDIRECCIONAL PARA DETECCIÓN DE 
NIVEL LÍMITE EN FLUIDOS POCO AGRESIVOS, FORMADA POR BOYA Y CABLE 
DE 5 METROS, CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220V - 20A, CON 
ÁLGULO DIFERENCIAL DE +/- 110º, COMPLETAMENTE INSTALADA. 

  

  Sin descomposición 98,63  
     98,63 

5.11.7 Ml CANALIZACIÓN INTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES DE 
CONTROL Y COMUNICACIÓN REALIZADA EN BANDEJA DE PVC LISA DE U23X 
(PVC-M1 ROHS) SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR GRIS, PERFORADA, DE 
100X200 MM, SIN SEPARADORES, REF.66220, MONTADA SOBRE PARED O 
SUSPENDIDA, I/ TAPADERA DE PVC LISA, CON PARTE PROPORCIONAL DE 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y MONTADA. 

  

  Mano de obra 8,87  
  Materiales 42,09  
  Resto de Obra 3,06  
  6 % Costes Indirectos 3,24  
     57,26 

5.11.8 Ml CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES DE 
CONTROL Y COMUNICACIÓN REALIZADA EN TUBO CORRUGADO DE PVC DE 
100 MM DE DIÁMETRO, ANCLADO SOBRE PARED O SUSPENDIDO, CON 
PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y 
SOPORTES Y MONTADA. 

  

  Mano de obra 3,90  
  Materiales 5,79  
  Resto de Obra 0,58  
  6 % Costes Indirectos 0,62  
     10,89 

5.11.9 Ud EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBRICO COMPUESTO POR 
ROUTER-MODEM CON TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN DE DATOS GSM, 
HASTA 100MBPS DE BAJADA, 20 MBPS DE SUBÍDA, TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO ENTRE -20 Y 60ºC, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
TELNETY SSH, CON INTERFACES HARDWARE ETHERNET, SERIE Y USB, I/ 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC. 

  

  Sin descomposición 214,32  
     214,32 
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5.11.10 Ud PANTALLA TÁCTIL TIPO OMRON NS8-TV01 DE MEMBRARA RESISTIVA 

MATRICIAL DE 8,4", DISPLAY TFT CON RESOLUCIÓN DE 640X480 PIXELES, 
ÁNGULO DE VISIÓN IZQ/DER +-65º, ARR/ABJ 60º, DOS PUERTOS DE 
COMUNICACIÓN RS-232, 1 PUERTO RJ-45, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, I/ 
BATERÍA, I/ SU PROGRAMACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE 
SISTEMAS DE CONTROL I/ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS VARIABLES 
MÁS IMPORTANTES DEL SISTEMA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. 

  

  Sin descomposición 1.725,00  
     1.725,00 

5.11.11 Ml CABLES DE DATOS DE PAR TRENZADO DE CATEGORÍA 5E Y 4 PARES 
MULTIFILAR (7X0,16) PARA EL USO EN SISTEMAS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADOS CON VELOCIDADES DE HASTA 100 MBITS/S. LOS CABLES 
DE CONEXIÓN SON 26 AWG CON CONDUCTORES DE COBRE SIMPLES CON 
AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA. 

  

  Sin descomposición 0,57  
     0,57 
 5.12 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES   

5.12.1 UD LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 
PROYECTADAS MEDIANTE LAS PERTINENTES TRAMITACIONES 
INDUSTRIALES, ASÍ COMO SOLICITUD DE AUMENTO DE POTENCIA A LA 
COMPAÑIA SUMINSTRADORA PARA LA IMPULSIÓN EL ABLUJÓN. 

  

  Sin descomposición 2.300,00  
     2.300,00 

5.12.2 UD ADECUACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN DE LA 
ELEVACIÓN PUNTA GALERA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
ADECUACIONES IMPLANTADAS ASÍ COMO SUS PERTINENTES 
TRAMITACIONES INDUSTRIALES. 

  

  Sin descomposición 1.423,00  
     1.423,00 

5.12.3 Ud Legalizacion de CT250KVA ante la DGIEM   
  Sin descomposición 2.000,00  
     2.000,00 
 6 GESTIÓN DE RESIDUOS   

6.1 PA Según anejo de Gestión de Residuos.   
  Sin descomposición 9.558,76  
     9.558,76 
 7 VARIOS   

7.1 Ud VARIOS (Reposiciones de servicios, colocación de carteles, etc.)   
  Sin descomposición 200,00  
     200,00 
 8 SEGURIDAD Y SALUD   

8.1 PA Seguridad y Salud según anejo nº16.   
  Sin descomposición 7.677,43  
     7.677,43 
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9 ASISTENCIA TÉCNICA 
9.1 PA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO TÉCNICO, A LA DIRECCIÓN DE OBRA, A LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN, ETC. 

  

  Sin descomposición 70.000,00  
     70.000,00 

9.2 UD. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD   
  Sin descomposición 2.000,00  
     2.000,00 
   

 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 HA ROZA SELECTIVA DE MATORRAL CON 

MOTODESBROZADORA DE DISCO, CON 
DIÁMETRO BASAL MENOR O IGUAL 3 CM; 
SUPERFICIE CUBIERTA DE MATORRAL 
MENOR O IGUAL AL 50%. PENDIENTE 
INFERIOR O IGUAL AL 50%. INCLUYE 
RECOGIDA Y APILADO DE RESIDUOS A 
UNA DISTANCIA NO SUPERIOR A 2 KM. 20,000 352,74 7.054,80 

1.2 M3 EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO 
DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE LAS 
MISMAS A TERRAPLEN HASTA UNA 
DISTANCIA DE 200 M. INCLUYE 
REPERFILADO DE TALUDES. 80.500,000 0,84 67.620,00 

1.3 M3 TERRAPLEN CON TIERRAS PROCEDENTES 
DE EXCAVACION, INCLUSO EXTENDIDO, 
HUMECTACION Y COMPACTACION. 66.300,000 1,36 90.168,00 

1.4 M3 Carga y transporte a vertedero de productos 
sobrantes de la excavación (distancia menor 
de 15.000 metros). 16.258,440 2,00 32.516,88 

  Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA: 197.359,68 
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Presupuesto parcial nº 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLECTORES 
2.1.1 Ml INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN 

SECO DE ZANJAS DURANTE SU 
EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES 
FREATICOS ALTOS, CONSISTENTE EN 
INSTALACION CADA 25 METROS DE 
LONGITUD DE ZANJA DE BOMBAS DE 
ACHIQUE, TUBERIAS PROVISIONALES DE 
EVACUACION Y GRUPOS 
ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE 
HASTA 10 M2 DE SECCION MEDIDOS POR 
METRO LINEAL DE ZANJA. 300,000 6,80 2.040,00 

2.1.2 M3 Excavación en zanja y pozos en cualquier 
clase de terreno, por medios mecánicos, sin 
agotamiento. Incluso carga y transporte a 
vertedero de productos a una distancia 
máxima de 15 Km, sin incluir canon de vertido. 3.673,600 5,31 19.506,82 

2.1.3 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE 
ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO 6/12 MM, 
DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, 
INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA 
A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y 
EXTENDIDO POR CAPAS. 718,900 12,02 8.641,18 

2.1.4 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
PARA TUBERIAS CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, 
TRATADO MECANICAMENTE DE 
CARACTERISTICAS RESULTANTES 
MINIMAS, EXENTO DE TAMAÑOS 
MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE 
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA  
ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y 
RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO 
SELECCION DEL MATERIAL, TRANSPORTE 
DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O 
PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI 
FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR 
CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, 
HUMECTACION  Y COMPACTACION AL 
98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N). 2.688,840 3,41 9.168,94 

2.1.5 M3 RELLENO DE ZANJAS CON ESCOLLERA DE 
PESO MEDIO 200 KG PARA PROTECCION 
EN RAMBLA, ENTRELAZADA CON 
HORMIGON (CARACTERÍSTICAS SEGÚN 
PLIEGO), INCLUYENDO ADQUISICION DE 
LA PIEDRA EN CANTERA, CARGA Y 
TRANSPORTE HASTA LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENDIDO Y COLOCACION. 392,940 21,75 8.546,45 

2.1.6 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de 
arqueta de reparto en cualquier clase de 
terreno. 339,500 2,24 760,48 

2.1.7 M3 HORMIGON EN MASA HM-20/B/30/I 
ELABORADO EN CENTRAL CON 
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 
RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM I 
42,5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE 
DE OBRA, HUMECTACIÓN DE 
ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON 
BOMBA, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y 
LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08. 6,280 65,57 411,78 

2.1.8 M2 ENTIBACION A AMBOS LADOS DE ZANJAS 
DE HASTA 5 m DE PROFUNDIDAD, MEDIDA 
POR METRO LINEAL Y ALTURA DE ZANJA, 
MEDIANTE PANELES METALICOS 
AUTOPORTANTES UNIDOS POR CODALES, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL 
MATERIAL, PREZANJA, MONTAJE, 522,800 10,44 5.458,03 
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Presupuesto parcial nº 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

ARRIOSTRAMIENTO, DESMONTAJE Y 
RESTO DE ACCESORIOS Y MATERIAL 
AUXILIAR. 

2.1.9 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras 
fábrica, con productos procedentes de la 
excavación. 442,400 2,51 1.110,42 

2.1.10 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. 
de espesor en base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 70,000 9,52 666,40 

2.1.11 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 500 MM 
PN6 CON UNION POR SOLDADURA A 
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS 
ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 14,000 138,98 1.945,72 

2.1.12 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 400 MM 
PN6 CON UNION POR SOLDADURA A 
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS 
ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 1.585,000 124,12 196.730,20 

  Total 2.1.- 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLECTORES: 254.986,42 
2.2.- ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS 
2.2.1 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 

N/mm², colocado. 4,810 61,59 296,25 
2.2.2 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, 

de 30 N/mm² de resistencia característica, en 
soleras y cimentaciones, colocado y vibrado. 19,240 74,81 1.439,34 

2.2.3 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, 
de 30 N/mm² de resistencia característica, en 
elementos verticales (alzados y muros), 
colocado y vibrado. 46,861 77,03 3.609,70 

2.2.4 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc 
de 30 N/mm² de resistencia característica, en 
elementos horizontales (tapas), colocado y 
vibrado. 9,620 76,20 733,04 

2.2.5 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 
N/mm² de resistencia característica, en 
rellenos, formación de pendientes, protección 
de tuberías, etc, colocado y vibrado. 4,800 63,07 302,74 

2.2.6 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD 
de 500 N/mm2 de límite elástico, para 
armaduras, elaborado y colocado. 6.362,400 1,28 8.143,87 

2.2.7 M2 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, 
con desencofrado. 16,320 12,55 204,82 

2.2.8 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con 
desencofrado. 279,088 18,67 5.210,57 

2.2.9 M2 Encofrado plano en paramentos horizontales, 
con desencofrado. 48,100 22,97 1.104,86 

2.2.10 M3 Cimbra para apoyo de encofrado de losas 
situadas a más de 4 metros de altura sobre la 
superficie de apoyo. 194,805 7,69 1.498,05 

2.2.11 Ml Junta de hormigonado con banda elástica con 
bulbo tubular de pvc de 24 cm de anchura, 
para juntas de dilatación y trabajo, incluso p.p. 
de piezas especiales (cruces-tes) y sellado 
posterior con mastic isocron TH e imprimación 
TH o similar, totalmente terminado. 44,000 13,01 572,44 

2.2.12 Ml Sellado de junta con masilla elástica de 
caucho sintético thiokolepoxi o similar, incluso 
preparación de superficies y materiales de 44,000 6,96 306,24 
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apoyo, totalmente terminada. 
2.2.13 M2 Chapa metálica de acero galvanizado, incluso 

cerco, colocada en tapa de hueco en forjado 
de hormigón. Acabada con pintura al esmalte 
mate. 12,080 106,85 1.290,75 

2.2.14 M2 Tratamiento de impermeabilización en 
paramentos de hormigón armado compuesto 
por: limpieza de la superficie de latiguillos 
aceros y elementos sueltos; sellado de 
coqueras o juntas de obra, formación de 
medias cañas en las aristas con mortero de 
fraguado rápido sin retracción tipo premhor o 
superior; aplicación de dos capas cruzadas 
con impermeabilizante hidráulico de base 
cementosa con 4 KG/M2 tipo tecmadry o 
superior totalmente terminado y con garantía 
indefinida. 139,544 13,48 1.881,05 

2.2.15 Ud Pate de polipropileno normalizado instalado 
con taladro en interior de arqueta y con sellado 
incluyendo materiales, e instalación en interior 
de arqueta. 35,000 12,99 454,65 

2.2.16 Ml Jaulas de protección formada con tubo hueco 
40 mm. diámetro separados cada 20 cm., para 
escalas fijas fabricadas en acero galvanizado 
según detalle de planos, totalmente instalado. 7,000 160,00 1.120,00 

2.2.17 Ud PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR 
SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE 
HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, CON 
MÁQUINA DE PERFORACIÓN CON 
PIQUETA VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN 
HORIZONTAL O VERTICAL. 7,000 141,89 993,23 

2.2.18 Ud Tubería con pasamuros y mosquetera de 
ventilación arqueta, totalmente ejecutada. 8,000 150,00 1.200,00 

  Total 2.2.- 02.02 ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS: 30.361,60 
2.3.- EQUIPOS MECÁNICOS 
2.3.1 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 400 MM 
PN6 CON UNION POR SOLDADURA A 
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS 
ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 18,000 124,12 2.234,16 

2.3.2 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE 100, 
de 125 mm. de diámetro nominal y una presión 
de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja 
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, 
i/p.p. de elementos de unión y medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
posterior de la zanja. 10,000 16,53 165,30 

2.3.3 Ud Suministro e instalación de Tubo Guía 2” 
(DN50) DIN 17457 AISI 316 L 60,3 x 2 mm., 
Incluso anclajes en acero inoxidable. 
Totalmente instalado. 4,000 392,52 1.570,08 

2.3.4 Ml Suministro e instalacion de cadena en Acero 
Inoxidable 316l con eslabon 8,00 mm. (carga 
800,00 Kg), incluso grilletes en acero 
inoxidable 316L, totalmente instalado. 56,000 40,00 2.240,00 

2.3.5 Ud Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente 
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, 
modelo XFP200G-CB1.2-PE185/4-D05*10-C o 
similar con motor Premium Efficiency que, de 
acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la 
eficiencia IE3, de 18,5 kW de potencia nominal 
en el eje a 1476 rpm y 400 V, capaz de elevar 
un caudal unitario de 121,00 l/s - 435,60 m3/h 
a 10,60 m.c.a con un rendimiento hidráulico 2,000 26.818,64 53.637,28 
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del 75,20 %. Incluye doble junta mecánica 
SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, 
tipo especial sumergible y con conexión 
especial al motor que evita averías en el 
mismo por efecto de cable roto o dañado. 
Incluye cinturón con anados de zinc. 
Hidráulica: 
Tipo de impulsor:  Contrablock 
Plus 1 álabe 
Diámetro del impulsor:  curva 
anexa 
Velocidad del impulsor:  1476 
rpm 
Diámetro del tubo de descarga: 200 
mm 
Paso de sólidos:   125 mm 
Datos nominales del motor: 
Potencia nominal en el eje P2:18,5kW 
Potencia nominal consumida de red 
P1:19,92kW 
Tensión de servicio:400V 
Frecuencia:50Hz 
Intensidad nominal:35,03 A 
Características especiales del motor: Fex
        
Longitud (tipo) del cable:10m 
  
Materiales: 
  
Carcasa del motor: EN-GJL-250 
Impulsor: A. Inox. 1.4470 / AISI 329 
Eje del motor: 1.4021 (AISI 420) 
Tornillería: 1.4401 (AISI 316) 
Estanqueidad en el eje: Doble junta 
mecánica SiC/SiC - SiC-C 
Camisa de refrigeración (si aplica): 
Asa de izado: 1.4401 (AISI 316) 
Placa/anillo de desgaste: A.Inox. 1.4470 / 
AISI 329 
Recubrimiento: Resina epoxídica 2 
componentes 400 um 

2.3.6 Ud Bomba centrífuga antideflagrante, totalmente 
sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, 
modelo XFP200G-CB1.3-PE185/4-D05*10-C 
con motor Premium Efficiency que, de acuerdo 
con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, 
de 18,5 kW de potencia nominal en el eje a 
1476 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal 
unitario de 114,10 l/s - 410,76 m3/h a 9,82 
m.c.a con un rendimiento hidráulico del 72,70 
%. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - 
SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo 
especial sumergible y con conexión especial al 
motor que evita averías en el mismo por efecto 
de cable roto o dañado. Incluye cinturón con 
anados de zinc. 
Hidráulica: 
Tipo de impulsor:  Contrablock 
Plus 1 álabe 
Diámetro del impulsor:  curva 
anexa 
Velocidad del impulsor:  1476 
rpm 
Diámetro del tubo de descarga: 200 
mm 
Paso de sólidos:   125 mm 
Datos nominales del motor: 
Potencia nominal en el eje P2:18,5kW 
Potencia nominal consumida de red 
P1:19,92kW 2,000 26.818,64 53.637,28 
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Tensión de servicio:400V 
Frecuencia:50Hz 
Intensidad nominal:35,03 A 
Características especiales del motor: Fex
        
Longitud (tipo) del cable:10m 
  
Materiales: 
  
Carcasa del motor: EN-GJL-250 
Impulsor: A. Inox. 1.4470 / AISI 329 
Eje del motor: 1.4021 (AISI 420) 
Tornillería: 1.4401 (AISI 316) 
Estanqueidad en el eje: Doble junta 
mecánica SiC/SiC - SiC-C 
Camisa de refrigeración (si aplica): 
Asa de izado: 1.4401 (AISI 316) 
Placa/anillo de desgaste: A.Inox. 1.4470 / 
AISI 329 
Recubrimiento: Resina epoxídica 2 
componentes 400 um 

2.3.7 Ud Ud. Bomba sumergible (hasta 20 m) 
antideflagrante para aguas residuales y 
pluviales, capaz de elevar 3,32 l/s a 55.29 
m.c.a. de 9 KW en el eje a 2945 rpm, a 400 V y 
50 Hz. Aislamiento clase H.  
La bomba dispone de protección térmica por 
TCS con sensores térmicos en el bobinado, 
protección de estanqueidad por Sistema DI, 
con sonda en la cámara de aceite y sistema de 
refrigeración por libre circulación del medio.Los 
materiales de la bomba son: alojamiento del 
motor en EN-GJL-250, eje en 1.4021 (AISI 
420), voluta en EN-GJL-250, tornillería exterior 
en 1.4401 (AISI 316), impulsor tipo Vortex en 
EN-GJL-250, placa base en EN-GJL-250 y asa 
de izado en 1.4401 (AISI 316). Recubrimiento 
con resina epoxídica 2 componentes 120 
um.Incluye doble junta mecánica 
SiC/SiC-SiC-C y 10 (S1BN8-F) m de cable por 
bomba, tipo especial sumergible y con 
conexión especial al motor que evita averías 
en el mismo por efecto de cable roto o dañado. 
Totalmente instalada, probada y en 
funcionamiento.Incluyendo cableado, 
material,conexionado, empalmes y maquinaria 
auxiliar.En perfecto funcionamiento. Incluye 
cinturón con anados de zinc. 2,000 4.157,74 8.315,48 

2.3.8 Ud PEDESTAL DN 200 RB   DIN2" PN10 
acoplamiento bombas sumergidas en el interior 
del pozo, incluidos tacos quimicos, tornilleria 
en acero inoxidable y pequeño material, 
totalmente instalados. 4,000 2.448,92 9.795,68 

2.3.9 Ud Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en 
acero inoxidable AISI 316 L de las siguientes 
características: 
Dimensiones: 
- Ancho del hueco:    
 0,80 m 
- Altura del hueco:    
 0,80 m 
- Altura del tablero:   
 1,00 m 
- Nivel del líquido:   
 2,85 m 
- Altura piso de maniobra:  
 5,55 m 
Accto manual mediante volante. 
Materiales: 
- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero: 1,000 2.799,41 2.799,41 
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 Acero inoxidable AISI-316. 
- Tuerca:    
 Bronce Rg 5. 
- Cierre lateral e inferior:  
 Acero inoxidable AISI 316/EPDM. 
- Cierre superior:   
 HDPE/AISI 316/EPDM 
- Columan de maniobra:  
 Acero al carbono S-275-JR 
- Estanqueidad:   
 Mediante cuñas regulables. 
Protección anticorrosiva: 
- Tratamiento químico en baño con ácido 
(FH-NO3H). 
- Limpieza con chorro de agua a presión. 

2.3.10 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM PN10 
ATM, EJE CENTRADO, FABRICADA SEGÚN 
UNE-EN 1074:2001, CUERPO CON BRIDAS 
SEGÚN EN 558-1 SERIE 20, MARCA 
SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, 
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR 
EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO 
INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M 
(SIMILAR A AISI 316), ASIENTO EPDM 
SEGÚN ISO 1629, EJES EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 420, CUERPO 
RECUBIERTO DE EPOXY EN CALIENTE DE 
120/150µM RAL 3000, ACCIONADA 
MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR, RESTO 
SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS DE 
MONTAJE Y TORNILLERÍA ZINCADA, 
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y 
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y 
PROBADA. 4,000 1.437,25 5.749,00 

2.3.11 Ud VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR 
DESLIZANTE DE DIAMETRO NOMINAL 300 
PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO, 
MARCA ERHARD MODELO NON SLAM 
NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN 
FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN 
BRONCE EXENTO DE ZINC Y ENGOMADO 
PARA CIERRE SILENCIOSO, CON PARTES 
INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO GUIA Y 
MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON 
PROTECCION EN EPOXI VITROCERAMICO 
INTERIOR Y EPOXI EXTERIOR, INCLUSO 
TORNILLERIA Y JUNTAS TOTALMENTE 
INSTALADA Y PROBADA. 4,000 3.580,91 14.323,64 

2.3.12 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 
300 MM Y PN10 AT., AUTOPORTANTE, CON 
CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 
Y BRIDAS Y BRIDA LOCA DE ACERO AL 
CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS 
CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO 
INTERIOR COMO EXTERIORMENTE 
ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON 
RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm, 
TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE 
ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y 
TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA 
DE E.P.D.M., INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE 
ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO. 4,000 575,01 2.300,04 

2.3.13 Ud VENTOSA DN80 (3") PN10 TRIFUNCIONAL 
MARCA ERHARD MODELO TWIN-AIR O 
SIMILAR, PARA EVACUACION Y ADMISION 
DEL AIRE AUTOMATICAMENTE Y 
DESAIREACION BAJO PRESION CON 
CONEXIÓN CON BRIDAS EN 1092-2 PN10 4,000 696,97 2.787,88 
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TIPO 21, APROPIADA PARA UNA PRESION 
DE SERVICIO DE 0,2 HASTA 10 BAR, 
DISEÑO COMPACTO CON PURGADOR 
INTERNO CON SISTEMA DE LIMPIEZA DE 
LA TOBERA PEQUEÑA, PARTES DEL 
CUERPO DE FUNDICION DUCTIL GGG-50, 
CON FLOTADOR DE PLASTICO 
REFORZADO POR FIBRAS DE VIDRIO Y 
MULTICAMARA INTERIOR INDEFORMABLE 
CON AUTOCENTRAJE, PIEZAS 
INTERIORES Y TORNILLOS EN ACERO 
INOX A4, PROTECCION ANTICORROSIVA 
EXTERIOR EPOXY EKB 250 MICRAS, 
INTERIOR DEL CUERPO CON ESMALTE 
VITROCERAMICO, RESTO SEGUN PLIEGO, 
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE 
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 
140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y 
DIÁMETRO DEL PURGADOR EL ADECUADO 
SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO, 
INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE 
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA. 

2.3.14 Ud VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y 
PN10 ATM., FABRICADA SEGÚN UNE-EN 
1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO 
ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON 
VOLANTE E INDICE VISUAL, MARCA AVK 
SERIE 06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES: 
CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL 
EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, 
EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, 
COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL 
EN-GJS-500-7 (GGG-50), REVESTIDA DE 
EPDM, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON 
JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, 
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y 
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y 
PROBADA. 4,000 245,85 983,40 

2.3.15 Ud FORMACION DE NIPLE DE 3/4" EN ACERO 
INOXIDABLE SOBRE COLECTOR DE 
CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 
10 ATM, CON VALVULA DE CORTE DE 
BOLA EN ACERO INOXIDABLE, 
TOTALMENTE INSTALADO. 4,000 39,55 158,20 

2.3.16 Ud FORMACION DE NIPLE DE 1/2" EN ACERO 
INOXIDABLE SOBRE COLECTOR DE 
CALDERERIA PARA PRESION DE TRABAJO 
10 ATM, CON VALVULA DE CORTE DE 
BOLA EN ACERO INOXIDABLE, 
TOTALMENTE INSTALADO. 4,000 33,93 135,72 

2.3.17 Kg KG DE PIEZA ESPECIAL EN CALDERERIA 
DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L A 
MEDIDA PARA CODOS, TES, CRUCETAS, 
RACORES, BRIDAS, SUJECCIONES DE 
TUBERIAS, PLACAS DE ANCLAJE DE 
SUJECCIONES, ETC... EJECUTADAS CON 
CHAPA DE ACERO INOXIDABLE EN 
1.4404/AISI-316 PREVIO TRATAMIENTO DE 
LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LA 
SUPERFICIE, INCLUYENDO EL MATERIAL 
INCLUSO BRIDAS NORMALIZADAS, 
REFUERZOS, MECANIZADOS SEGUN 
PLANOS, REBAJES, ELABORACION DE LAS 
PIEZAS EN TALLER, SOLDADURAS, 
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, 
JUNTAS Y TORNILLERIA, SEGUN PLIEGO, E 
INSTALACION EN EL INTERIOR DE ZANJAS, 
ARQUETAS DE LA CONDUCCION Y/O 
CASETAS Y EDIFICIOS DE VALVULAS, 
PROBADAS Y EN SERVICIO. 2.300,000 8,88 20.424,00 
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2.3.18 Ud VALVULA DE RETENCION DE OBTURADOR 

DESLIZANTE DE DIAMETRO NOMINAL 400 
PN10 DE FORMA CONSTRUCTIVA GLOBO, 
MARCA ERHARD MODELO NON SLAM 
NOZZLE O SIMILAR, CUERPO EN 
FUNDICION DUCTIL, OBTURADOR EN 
BRONCE EXENTO DE ZINC Y ENGOMADO 
PARA CIERRE SILENCIOSO, CON PARTES 
INTERNAS EN BRONCE, VASTAGO GUIA Y 
MUELLE EN ACERO INOXIDABLE, CON 
PROTECCION EN EPOXI VITROCERAMICO 
INTERIOR Y EPOXI EXTERIOR, INCLUSO 
TORNILLERIA Y JUNTAS TOTALMENTE 
INSTALADA Y PROBADA. 2,000 4.287,90 8.575,80 

2.3.19 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 
400 MM Y PN10 AT., AUTOPORTANTE, CON 
CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 
Y BRIDAS Y BRIDA LOCA DE ACERO AL 
CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS 
CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO 
INTERIOR COMO EXTERIORMENTE 
ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON 
RECORRIDO MAXIMO DE 100 mm, 
TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE 
ESPARRAGOS PASANTES, TORNILLOS Y 
TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA 
DE E.P.D.M., INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE 
ARQUETAS TOTALMENTE TERMINADO. 2,000 784,83 1.569,66 

2.3.20 Ud UNION ABRAZADERA FLEXIBLE DE DOS 
CIERRES, DE DIAMETRO NOMINAL 500 MM, 
PRESION DE TRABAJO DE 0 A 16 AT., TIPO 
ARPOL O SIMILAR, CON CARCASA DE 
ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA Y EJES 
DE ACERO INOXIDABLE A2, JUNTAS DE 
EPDM, CON INDICACION DEL PAR DE 
APRIETE SEGUN LA PRESION DE 
TRABAJO, PARA UNIR TUBERIAS Y/O 
PIEZAS,  MONTADA EN INTERIOR DE 
ARQUETAS O ZANJAS, TOTALMENTE 
TERMINADA. 1,000 630,88 630,88 

2.3.21 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 500 MM PN10 
ATM, EJE CENTRADO, FABRICADA SEGÚN 
UNE-EN 1074:2001, CUERPO CON BRIDAS 
SEGÚN EN 558-1 SERIE 20, MARCA 
SIGEVAL MODELO FN(W)-5 O SIMILAR, 
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR 
EN-GJS-400-15, DISCO DE ACERO 
INOXIDABLE ASTM A351/A351M CF8M 
(SIMILAR A AISI 316), ASIENTO EPDM 
SEGÚN ISO 1629, EJES EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 420, CUERPO 
RECUBIERTO DE EPOXY EN CALIENTE DE 
120/150µM RAL 3000, ACCIONADA 
MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE AUMA O SIMILAR, RESTO 
SEGÚN PLIEGO, CON JUNTAS DE 
MONTAJE Y TORNILLERÍA, INCLUYENDO 
LOS MATERIALES Y MONTAJE, 
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. 1,000 3.186,13 3.186,13 

  Total 2.3.- 02.03 EQUIPOS MECÁNICOS: 195.219,02 
2.4.- HINCA DN1000 BAJO N-332 
2.4.1 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de 

arqueta de reparto en cualquier clase de 
terreno. 248,000 2,24 555,52 

2.4.2 Ml INSTALACION PARA MANTENIMIENTO EN 
SECO DE ZANJAS DURANTE SU 
EJECUCION EN ZONAS CON NIVELES 
FREATICOS ALTOS, CONSISTENTE EN 66,000 6,80 448,80 
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INSTALACION CADA 25 METROS DE 
LONGITUD DE ZANJA DE BOMBAS DE 
ACHIQUE, TUBERIAS PROVISIONALES DE 
EVACUACION Y GRUPOS 
ELECTROGENOS, PARA UNA ZANJAS DE 
HASTA 10 M2 DE SECCION MEDIDOS POR 
METRO LINEAL DE ZANJA. 

2.4.3 Ml HINCA REALIZADA CON TUBERIA DE 
HORMIGON ARMADO DE DIAMETRO 1000 
MM CLASE IV, CEMENTO SR, INCLUYENDO 
TRANSPORTE Y DESCARGA DE TODA LA 
MAQUINARIA DE HINCA Y ELEVACION, 
MONTAJE DE TODO EL EQUIPO, PROCESO 
DE HINCA Y EXTRACCION DEL MATERIAL 
DEL INTERIOR DE LA TUBERIA, Y 
RETIRADA A VERTEDERO DE LOS 
PRODUCTOS SOBRANTES, ELEMENTOS 
AUXILIARES TALES COMO AGUA, 
ELECTRICIDAD, AIRE COMPRIMIDO,ETC..., 
Y SU MONTAJE, PERMISOS Y 
HONORARIOS DE LOS PROYECTOS QUE 
FUERAN NECESARIOS, TRATAMIENTO 
INTERIOR DE LAS JUNTAS E INYECCION 
CON MORTERO DE CEMENTO Y 
DESMONTAJE DE TODOS LOS 
ELEMENTOS ANTERIORES E INCLUSO 
DEMOLICION DE PARTES DE HORMIGON 
ARMADO, TOTALMENTE TERMINADA, 
LIMPIA Y PREPARADA PARA ALOJAR EN 
SU INTERIOR TUBERIA DE ACERO. 66,000 899,29 59.353,14 

2.4.4 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras 
fábrica, con productos procedentes de la 
excavación. 248,000 2,51 622,48 

2.4.5 M3 HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIa 
ELABORADO EN CENTRAL CON 
DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE 
RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM I 
42,5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE 
DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO 
Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA 
Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL 
CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO 
MEDIANTE PROGRAMADOR O LIQUIDOS 
DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. 
SEGÚN EHE-08 Y RC-08. 14,960 64,62 966,72 

2.4.6 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD 
de 500 N/mm2 de límite elástico, para 
armaduras, elaborado y colocado. 2.072,000 1,28 2.652,16 

2.4.7 M2 ENCOFRADO NO VISTO PLANO CON 
BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE 
ENCOFRANTE DE CONTRACHAPADO 
FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, BERENJENOS, VELOS, 
PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE 
MONTAJE, ANDAMIAJES, ALAMBRE, 
REMATES, DESENCOFRANTES, 
DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIMPIEZA. 
SEGÚN EHE-08. 76,400 15,50 1.184,20 

2.4.8 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 
N/mm², colocado. 4,000 61,59 246,36 

2.4.9 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 
N/mm² de resistencia característica, en 
rellenos, formación de pendientes, protección 
de tuberías, etc, colocado y vibrado. 6,000 63,07 378,42 

  Total 2.4.- 02.04 HINCA DN1000 BAJO N-332: 66.407,80 
  Total presupuesto parcial nº 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO: 546.974,84 
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Presupuesto parcial nº 3 FILTRO VERDE 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1.- BALSAS DE SEDIMENTACIÓN 
3.1.1 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de 

terreno, incluso agotamiento en su caso. 7,560 2,51 18,98 
3.1.2 M3 Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, 
ambiente normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso vibrado, curado y colocación. Según 
normas EHE. 12,600 62,09 782,33 

3.1.3 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con 
desencofrado. 50,400 18,67 940,97 

3.1.4 M2 Lámina impermeable de Polietileno de alta 
densidad de 1,50 mm de espesor, colocada. 327,420 4,09 1.339,15 

3.1.5 M2 Lámina geotextil antipunzamientode 250 
gr./m2, totalmente colocada. 327,420 1,45 474,76 

3.1.6 Ml Baranda de madera de dimensiones: con dos 
bandas horizontales de 2 metros de  longitud 
y 6 cm. de diámetro, y apoyos verticales 1,00 
metro de allttura y 8 cm. de diámetro. 
Totalmente colocada. 84,000 35,18 2.955,12 

3.1.7 Ud Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 3 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 8,000 3,85 30,80 

3.1.8 Ud Cuerda de nylon de 7 mm. de 15 m. de largo, 
con flotador de plástico de varios colores para 
salvavidas en su extremo, unido con ganchos, 
guardacabos y tensores, colocada. 2,000 125,10 250,20 

3.1.9 Ud Pieza prefabricada de hormigón armado para 
lastre en talud de lámina de dimensiones 
0.5x0.3x0.2 m, armadura según planos, 
pasatubos de PVC Ø50, con p.p. de pieza 
especial aérea, colocada. 16,000 99,23 1.587,68 

3.1.10 Kg Acero corrugado B 400-S incluso cortado, 
doblado, armado y colocado en obra, incluso 
mermas y despuntes. 25,280 0,74 18,71 

  Total 3.1.- 03.01 BALSAS DE SEDIMENTACIÓN: 8.398,70 
3.2.- ARQUETAS 
3.2.1 M3 Excavación en emplazamiento y vaciado de 

arqueta de reparto en cualquier clase de 
terreno. 471,550 2,24 1.056,27 

3.2.2 M3 Relleno y compactación en trasdós de obras 
fábrica, con productos procedentes de la 
excavación. 324,480 2,51 814,44 

3.2.3 M3 Hormigón de limpieza y nivelación de 15 
N/mm², colocado. 8,664 61,59 533,62 

3.2.4 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, 
de 30 N/mm² de resistencia característica, en 
soleras y cimentaciones, colocado y vibrado. 25,992 74,81 1.944,46 

3.2.5 M3 Hormigón para armar, tipo HA-30/B/20/IIIb+Qc, 
de 30 N/mm² de resistencia característica, en 
elementos verticales (alzados y muros), 
colocado y vibrado. 75,600 77,03 5.823,47 

3.2.6 M3 Hormigón en masa tipo HM-20/P/40/I de 20 
N/mm² de resistencia característica, en 
rellenos, formación de pendientes, protección 
de tuberías, etc, colocado y vibrado. 4,332 63,07 273,22 

3.2.7 Kg Acero en redondos de alta adherencia B500SD 
de 500 N/mm2 de límite elástico, para 
armaduras, elaborado y colocado. 6.839,800 1,28 8.754,94 

3.2.8 M2 Encofrado plano en soleras y cimentaciones, 
con desencofrado. 47,460 12,55 595,62 

3.2.9 M2 Encofrado plano en paramentos verticales, con 616,760 18,67 11.514,91 
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desencofrado. 
3.2.10 Ml Junta de hormigonado con banda elástica con 

bulbo tubular de pvc de 24 cm de anchura, 
para juntas de dilatación y trabajo, incluso p.p. 
de piezas especiales (cruces-tes) y sellado 
posterior con mastic isocron TH e imprimación 
TH o similar, totalmente terminado. 170,000 13,01 2.211,70 

3.2.11 Ml Sellado de junta con masilla elástica de 
caucho sintético thiokolepoxi o similar, incluso 
preparación de superficies y materiales de 
apoyo, totalmente terminada. 170,000 6,96 1.183,20 

3.2.12 M2 Tratamiento de impermeabilización en 
paramentos de hormigón armado compuesto 
por: limpieza de la superficie de latiguillos 
aceros y elementos sueltos; sellado de 
coqueras o juntas de obra, formación de 
medias cañas en las aristas con mortero de 
fraguado rápido sin retracción tipo premhor o 
superior; aplicación de dos capas cruzadas 
con impermeabilizante hidráulico de base 
cementosa con 4 KG/M2 tipo tecmadry o 
superior totalmente terminado y con garantía 
indefinida. 282,100 13,48 3.802,71 

3.2.13 Ud Pate de polipropileno normalizado instalado 
con taladro en interior de arqueta y con sellado 
incluyendo materiales, e instalación en interior 
de arqueta. 101,000 12,99 1.311,99 

3.2.14 Ud PERFORACIÓN HASTA 50 CM DE ESPESOR 
SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE 
HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, CON 
MÁQUINA DE PERFORACIÓN CON 
PIQUETA VACÍA DE CORONA DE WIDIA, EN 
HORIZONTAL O VERTICAL. 7,000 141,89 993,23 

3.2.15 M2 Rejilla tipo tramex para tráfico pesado tipo 
pletina pletina de 80x5 mm, acabado 
galvanizado, incluso marco con angular de 
100x100x10 mm, incluso anclajes, colocación 
y fijado, totalmente terminada 86,640 192,54 16.681,67 

  Total 3.2.- 03.02 ARQUETAS: 57.495,45 
3.3.- COLECTORES 
3.3.1 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de 

terreno, incluso agotamiento en su caso. 3.264,000 2,51 8.192,64 
3.3.2 M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE 

ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO 6/12 MM, 
DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, 
INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA 
A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y 
EXTENDIDO POR CAPAS. 1.147,090 12,02 13.788,02 

3.3.3 M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
PARA TUBERIAS CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, 
TRATADO MECANICAMENTE DE 
CARACTERISTICAS RESULTANTES 
MINIMAS, EXENTO DE TAMAÑOS 
MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE 
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA  
ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y 
RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO 
SELECCION DEL MATERIAL, TRANSPORTE 
DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O 
PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI 
FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR 
CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, 
HUMECTACION  Y COMPACTACION AL 
98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N). 3.113,070 3,41 10.615,57 

3.3.4 M2 Entibación cuajada en zanjas hasta una  80,000 4,25 340,00 
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profundidad de 3 m, mediante paneles de 
chapa de acero y codales extensibles 
metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares. 

3.3.5 Ud Pozo de registro completo ejecutado "In situ", 
con HM-30/B/20/I+Qc, de dimensiones 120 
cm. de diámetro interior, 2 m. de altura útil 
interior y espesores de paredes y solera de 
25cm, con encofrado metálico a doble cara 
mediante molde de cuerpo y otro para 
formación de cono asimétrico de 50 cm. de 
altura como brocal para 20 posturas, con tapa 
de cerramiento de fundición dúctil, articulada, 
acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 
mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. 
carga rotura D 400, fabricado según la norma 
EN 124. Incluso suministro y colocación de 
pates de acero galvanizado, formación de 
canal en el fondo, pintado interior de pozo para 
impermeabilización y relleno perimetral al 
tiempo que se ejecuta la formación del pozo. 
Totalmente terminado. 6,000 510,05 3.060,30 

3.3.6 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 500 MM 
PN6 CON UNION POR SOLDADURA A 
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS 
ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 407,500 138,98 56.634,35 

3.3.7 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 400 MM 
PN6 CON UNION POR SOLDADURA A 
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS 
ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 1.120,000 124,12 139.014,40 

3.3.8 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 315 MM 
PN6 CON UNION POR SOLDADURA A 
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS 
ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 735,000 86,80 63.798,00 

3.3.9 Ml TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD PE100 DE DIAMETRO 200 MM 
PN6 CON UNION POR SOLDADURA A 
TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, 
INCLUYENDO EL MATERIAL, PIEZAS 
ESPECIALES, CARGA, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN 
ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO. 152,000 18,93 2.877,36 

3.3.10 Ml TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE 
PARED Ø 200 mm. COLOCADO. 732,000 11,69 8.557,08 

  Total 3.3.- 03.03 COLECTORES: 306.877,72 
3.4.- EQUIPOS MECÁNICOS 
3.4.1 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 200 MM  PN10 

ATM TIPO EJE CENTRADO, FABRICADA 
SEGÚN UNE-EN 1074:2001, EMBRIDADA 
CON DISTANCIA ENTRE BRIDAS SEGÚN 
NORMA ISO 5752 SERIE 20, MARCA 
KSB-AMVI MODELO ISORIA 10 O SIMILAR, 
CON DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE CON CINEMATICA 
HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, CON 
VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: 
CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 4,000 1.456,41 5.825,64 
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1030, EJE EN 2 PARTES DE ACERO 
INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA 
EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr 
CF8M, ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN 
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y 
TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE 
COLOCADA YPROBADA. 

3.4.2 Ud VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM  PN10 
ATM TIPO EJE CENTRADO, FABRICADA 
SEGÚN UNE-EN 1074:2001, EMBRIDADA 
CON DISTANCIA ENTRE BRIDAS SEGÚN 
NORMA ISO 5752 SERIE 20, MARCA 
KSB-AMVI MODELO ISORIA 10 O SIMILAR, 
CON DESMULTIPLICADOR MANUAL 
MOTORIZABLE CON CINEMATICA 
HUSILLO-TUERCA  M31 O SIMILAR, CON 
VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: 
CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 
1030, EJE EN 2 PARTES DE ACERO 
INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA 
EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr 
CF8M, ANILLO EN EPDM, Y RESTO SEGUN 
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y 
TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS 
MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE 
COLOCADA YPROBADA. 2,000 1.781,37 3.562,74 

3.4.3 Ud CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE 
CAUDAL POR ULTRASONIDOS CON PASO 
LIBRE DE AGUA, DN200  PN-16, CON 
CERTIFICACIÓN R500 , MARCA 
CONTAZARA MODELO CZUS O SIMILAR, 
IP-68, CON LONGITUD DE ACUERDO A LA 
ISO 4064-1:2005. FUNCIONAMIENTO 
BASADO EN DETECCIÓN DE CAUDALES 
MEDIANTE DOS PARES DE SENSORES 
ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS, 
DISPONDRAN DE INTERFACES DE 
COMUNICACIÓN BIEN MEDIANTE PULSOS, 
BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON 
PILA, RESTO DE ESPECIFICACIONES 
SEGUN PLIEGO, TOTALMENTE INSTALADO 
Y EN SERVICIO. 4,000 2.077,60 8.310,40 

3.4.4 Ud CONTADOR BRIDADO CON MEDICIÓN DE 
CAUDAL POR ULTRASONIDOS CON PASO 
LIBRE DE AGUA, DN300  PN-16, CON 
CERTIFICACIÓN R500 , MARCA 
CONTAZARA MODELO CZUS O SIMILAR, 
IP-68, CON LONGITUD DE ACUERDO A LA 
ISO 4064-1:2005. FUNCIONAMIENTO 
BASADO EN DETECCIÓN DE CAUDALES 
MEDIANTE DOS PARES DE SENSORES 
ULTRASÓNICOS ENFRENTADOS, 
DISPONDRAN DE INTERFACES DE 
COMUNICACIÓN BIEN MEDIANTE PULSOS, 
BIEN INALÁMBRICA (GPRS,NFC,...), CON 
PILA, RESTO DE ESPECIFICACIONES 
SEGUN PLIEGO, TOTALMENTE INSTALADO 
Y EN SERVICIO. 2,000 2.671,20 5.342,40 

3.4.5 Ud PIEZA EN T DE PEAD DE  
D=500,400/400,315/315,200 mm., incluso 
junta y colocación. 6,000 2.421,89 14.531,34 

3.4.6 Ud Compuerta A:01xH:1, 316 manual volante en 
acero inoxidable AISI 316 L de las siguientes 
características: 
Dimensiones: 
- Ancho del hueco:    
 0,80 m 
- Altura del hueco:    3,000 2.799,41 8.398,23 
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 0,80 m 
- Altura del tablero:   
 1,00 m 
- Nivel del líquido:   
 2,85 m 
- Altura piso de maniobra:  
 5,55 m 
Accto manual mediante volante. 
Materiales: 
- Marco guía, husillo (1 Ud), puente y tablero:
 Acero inoxidable AISI-316. 
- Tuerca:    
 Bronce Rg 5. 
- Cierre lateral e inferior:  
 Acero inoxidable AISI 316/EPDM. 
- Cierre superior:   
 HDPE/AISI 316/EPDM 
- Columan de maniobra:  
 Acero al carbono S-275-JR 
- Estanqueidad:   
 Mediante cuñas regulables. 
Protección anticorrosiva: 
- Tratamiento químico en baño con ácido 
(FH-NO3H). 
- Limpieza con chorro de agua a presión. 

  Total 3.4.- 03.04 EQUIPOS MECÁNICOS: 45.970,75 
3.5.- HUMEDALES 
3.5.1 M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 

FILTRANTE, INCLUSO COLOCACION Y 
COMPACTACION. TERMINADO. 20.048,500 9,53 191.062,21 

3.5.2 M3 Suministro extendido y compactación capa 
mineral natural formada por arcillas. 400,000 17,95 7.180,00 

3.5.3 M2 Lámina impermeable de Polietileno de alta 
densidad de 1,50 mm de espesor, colocada. 1.020,000 4,09 4.171,80 

3.5.4 M3 ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA 
CALCÁREA DE 800-1000 kg. PROCEDENTE 
DE PRESTAMOS, TOTALMENTE 
COLOCADA 1.000,000 22,65 22.650,00 

3.5.5 M3 GAVION DE 1 x 1 M. Y 2 M. DE LONGITUD 
CON ENREJADO GALVANIZADO TRIPLE 
TORSION DE 8X10 - 15 (2,40 MM.) Y PIEDRA 
SELECCIONADA PROCEDENTE DE 
PRESTAMOS. TERMINADO. 2.610,000 46,16 120.477,60 

3.5.6 Ud SUMINISTRO DE Phragmites australis 
(carrrizo)o similar DE 30-40 cm. DE ALTURA 
EN ALVEOLO FORESTAL <400 cc. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA Y 
P.P. DE REPOSICIÓN DE MARRAS. 318.549,000 0,48 152.903,52 

  Total 3.5.- 03.05 HUMEDALES: 498.445,13 
  Total presupuesto parcial nº 3 FILTRO VERDE: 917.187,75 
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4.1 Ml Vallado con enrejado metálico de 2 m. de 

altura total a base de malla galvanizada simple 
torsión ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 
mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 
filas de alambre liso (atado y cosido sobre los 
cables superiores y punteado sobre el inferior), 
postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro en 
vano central y esquinas, todos con diámetro 
48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en 
caliente empotrados 35 cms. y tornapuntas de 
refuerzo diámetro 40/1.5 mm., y perfil inclinado 
antintrusion de 40 cm de altura con tirantes de 
acero con púas, i/ tensores cincados, 
cordones, ataduras grupillas, remates 
superiores tipo seta, puerta de 2x1 m. y 
montaje de la malla, según plano. 100,000 13,91 1.391,00 

4.2 Ud Puerta metálica de 6 m de longitud de apertura 
manual, para acceso, totalmente instalada y 
colocada. 1,000 1.991,89 1.991,89 

4.3 M3 Base y sub-base de zahorra artificial, tipo 
ZA-25, extendida, regada y compactada al 100 
y 98% del proctor modificado en capas de 25 
cm. de espesor. 5.490,000 11,20 61.488,00 

  Total presupuesto parcial nº 4 URBANIZACIÓN: 64.870,89 
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5.1.- MEDIA TENSIÓN 
5.1.1 Ud Centro de transformación de 50Kva: 

transformador trifásico de 250kva con 
termómetro, aislado en baño de aceite y 
relación de tensión 20.000/400v, incluido 
edificio prefabricado de hormigón, juego de 6 
terminales enchufables de conexión formada 
para 24kv, envolvente de plástico con 
interruptor de corte en carga de 400A y 
suministro de base fusibles debidamente 
calibradas, juego de puentes de baja tensión 
formados por 2 x fase y 1 x neutro de 3 metros 
de longitud y sección de 1x240mm2, puesta a 
tierra con picas de 2m y conductor de cobre de 
95mm2, incluido obra civil y pequeño material. 1,000 25.000,00 25.000,00 

5.1.2 Ud COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE 
TIERRAS EN LA INSTALACIÓN DE MEDIA 
TENSIÓN, PUESTA A TIERRA DE SERVICIO 
Y PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN, 
MEDIANTE:  ENSAYOS DE PASO 
CONTACTO,  MEDIDA DE RESISTENCIA DE 
TIERRA DE LA INSTALACIÓN. 1,000 450,00 450,00 

5.1.3 Ud SUSTITUCIÓN DE UNA CELDA MODULAR 
DE MEDIDA MODELO CGM-M, TENSIÓN 
NOMINAL 24 kV, POR CELDA MODULAR DE 
MEDIDA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS 
CON  VN=24 KV IN=400 A / ICC=16 KA. 
INCLUYE INTERCONEXIÓN DE POTENCIA 
CON CELDAS CONTIGUAS, 3 
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y 3 DE 
INTENSIDAD VERIFICADOS, SEGÚN 
NORMA MCT-ET-02.002, TOTALMENTE 
INSTALADA. 1,000 6.266,90 6.266,90 

  Total 5.1.- 05.01 MEDIA TENSIÓN: 31.716,90 
5.2.- OBRA CIVIL 
5.2.1 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO 

FLOJO, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A 
LOS BORDES, CON TAPADO DE TUBOS EN 
HORMIGÓN, CON PLACA SEÑALIZADORA 
DE RIESGO ELÉCTRICO Y PROTECCIÓN 
MECÁNICA, SEGUN NORMATIVA DE 
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, SIN 
INCLUIR CARGA NI TRANSPORTE A 
VERTEDERO. TOTALMENTE TAPADO Y 
TERMINADO. 203,200 10,47 2.127,50 

5.2.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CRUCES 
DE CALZADA PARA RED, DE 40X40X60 CM, 
TOTALMENTE TERMINADA. 8,000 57,63 461,04 

5.2.3 Ml TENDIDO DE CANALIZACIÓN SOBRE 
ZANJA EXISTENTE, COMPUESTA POR 4 
TUBOS CORRUGADOS DE PVC DE 
DIÁMETRO 160 MM. 635,000 4,47 2.838,45 

5.2.4 Ml COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN 
ADOSADA A PUENTE EXISTENTE PARA EL 
CRUCE DE CABLEADO POR RAMBLA, 
FORMADA POR TUBO DE PVC 
CORRUGADO, TUBERÍA DE PROTECCIÓN 
MECÁNICA REALIZADA EN ACERO 
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 100 MM 
DE DIÁMETRO Y CUBIERTA DE 
PROTECCIÓN REALIZADA EN CHAPA DE 
ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE 
ESPESOR, I/ SEÑAL DE RIESGO 
ELÉCTRICO, I/ PEQUEÑO MATERIAL, CON 
PUESTA A TIERRA Y TOTALMENTE 
MONTADA. 72,000 25,24 1.817,28 

  Total 5.2.- 05.02 OBRA CIVIL: 7.244,27 
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5.3.- CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN 
5.3.1 Ud CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN 

PLANOS, Y COMPLETAMENTE INSTALADA, 
FORMADA POR LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES: 
- INT. GENERAL AUTOMATICO NSX250F 4P. 
- BLOQUE VIGI MH 4P 220-440V CA, 
0,03-10A. 
- CONTROLADOR MICROLOGIC 5.2 E 250A. 
- INT AUTOMÁTICO REGULABLE NG160 4P 
- BLOQUE VIGI NG125 A 4P. 
- BOBINAS DE MAXIMO TIPO NG125 
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID  4P 25A 
30MA 
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60H 
4P 
- INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P 
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 
1P+N 20A  
- INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IC60N 
1P+N 16A  
- CUBRE BORNES LARGOS 4P NSX100-250 
- CUBRE BORNES 36MM 
- BORNEROS DE CONEXIÓN TIPO LINERGY 
4P 2,000 22.337,75 44.675,50 

5.3.2 Ud ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO 
MODULAR TIPO PRIMSA G, CON GRADO 
DE PROTECCIÓN IP30, DE DIMENSIONES 
1190X1830MM, FORMADO MEDIANTE 
PANELES REALIZADOS EN CHAPA 
METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EN 
CALIENTE DE 2MM DE ESPESOR Y 
TRATADA CON PINTURA POLIMERIZADA, I/ 
TAPAS FRONTALES MODULARES, I/ 
PUERTAS PLENAS CON CERRADURA. 2,000 4.092,19 8.184,38 

5.3.3 Ud ANALIZADOR DE REDES TIPO PM5110 
POWERMETER CON INTERFASE HOMBRE 
MÁQUINA FORMADA POR PANTALLA 
DIGITAL Y TECLADO TIPO MEMBRANA, 
CON COMUNICACIÓN MEDIANTE PUERTO 
SERIE RS-485, COMPLETAMENTE 
INSTALADO. 2,000 676,69 1.353,38 

5.3.4 Ud CONJUNTO DE APARAMENTA, SEGÚN 
PLANOS, Y COMPLETAMENTE INSTALADA, 
FORMADA POR LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES: 
 - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO 
IC60N 1P+N 20A 
 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES IID 2P   
 - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 
IC60N 1P+N 10A 2,000 509,69 1.019,38 

5.3.5 Ud ENVOLVENTE FORMADA POR ARMARIO 
PREFABRICADO TIPO MINIPRAGMA, CON 
GRADO DE PROTECCIÓN IP40, DE 
DIMENSIONES 478X268X102, I/ TAPA 
FRONTALE PLENA CON CERRADURA. 2,000 102,72 205,44 

  Total 5.3.- 05.03 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN: 55.438,08 
5.4.- ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN 
5.4.1 Ml REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA 

TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE LAS 
BOMBAS DE ELEVACIÓN REALIZADA EN 
LSBT COMPUESTA POR 2 TERNAS DE 
CONDUCTORES RV 0,6/1 KV 4X(1X16)+TT 
6MM² CU  TENDIDA SOBRE ZANJA, NO 
INCLUIDA Y ENTUBADA CON TUBO 
CORRUGADO DE 160 MM DE DIÁMETRO. 1.270,000 18,56 23.571,20 

5.4.2 Ml REALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA 
TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE LAS 1.270,000 9,17 11.645,90 
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VÁLVULAS MOTORIZADAS, REALIZADA EN 
CONDUCTORES  UNIPOLARES DE 
4X6+TT6 MM² 450/750 V H07V-K. 

5.4.3 Ml LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, 
(SUBTERRÁNEA), AISLADA RZ1-K 0,6/1 KV. 
DE 3,5X150 MM² DE CONDUCTOR DE 
COBRE EN CANALIZACIÓN EXISTENTE, 
INCLUIDO TENDIDO DEL CONDUCTOR EN 
SU INTERIOR Y TERMINALES 
CORRESPONDIENTES. ITC-BT-14 Y 
CUMPLIRÁ NORMA UNE-EN 21.123 PARTE 
4 Ó 5. 12,000 202,28 2.427,36 

  Total 5.4.- 05.04 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN: 37.644,46 
5.5.- SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN 
5.5.1 Ud PANTALLA ESTANCA, (INSTALACIÓN EN 

TALLERES, ALMACENES, ETC...) DE 
SUPERFICIE O COLGAR, DE 2X36 W 
SYLPROOF DE SYLVANIA, CON 
PROTECCIÓN IP 65 CLASE I, CON 
REFLECTOR DE ALUMINIO DE ALTO 
RENDIMIENTO, ANCLAJE CHAPA 
GALVANIZADA CON TORNILLOS 
INCORPORADOS O SISTEMA COLGADO, 
ELECTRIFICACIÓN CON: REACTANCIA, 
REGLETA DE CONEXIÓN, 
PORTALÁMPARAS, CEBADORES, 
I/LÁMPARAS FLUORESCENTES 
TRIFÓSFORO (ALTO RENDIMIENTO), 
REPLANTEO, PEQUEÑO MATERIAL Y 
CONEXIONADO. 8,000 63,57 508,56 

5.5.2 Ud BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 
IP42 IK 04, DAISALUX SERIE HYDRA N5 DE 
SUPERFICIE, SEMIEMPOTRADO PARED, 
ENRASADO PARED/TECHO, BANDEROLA Ó 
ESTANCO (CAJA ESTANCA IP66 IK08) DE 
215 LÚMENES CON LÁMPARA DE 
EMERGENCIA DE FL. 8 W. CARCASA 
FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, 
RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO 
INCANDESCENTE 850°C. DIFUSOR EN 
POLICARBONATO TRANSPARENTE, 
OPALINO O MUY OPALINO. ACCESORIO DE 
ENRASAR CON ACABADO BLANCO, 
CROMADO, NIQUELADO, DORADO, GRIS 
PLATA. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. 
AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON 
BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA 
TEMPERATURA. OPCIÓN DE TELEMANDO. 
CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 
20-392-93 Y UNE-EN 60598-2-22. ETIQUETA 
DE SEÑALIZACIÓN, REPLANTEO, 
MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL Y 
CONEXIONADO. 2,000 92,62 185,24 

5.5.3 Ud TRASLADO DEL CUADRO DE SERVICIOS 
AUXILIARES DEL EDIFICIO A NUEVA 
SITUACIÓN SEGÚN SE ENCUENTRA 
INDICADO EN PLANO, INCLUYENDO LA 
REALIZACIÓN DE SU NUEVA ACOMETIDA 
EN CONDUCORES 2X6+TT 6 MM² CU, 
TENDIDA SOBRE BANDEJA DE LISA PVC 
CON TAPADERA DE DIMENSIONES 50X10 
MM, I/ INSTALACIÓN DE NUEVO 
INTERRUPTOR CREPUSCULAR EN EL 
CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR, I/ 
NUEVA ENVOLVENTE FORMADA POR 
CUADRO TIPO MINIPRAGMA DE 36 PASOS. 2,000 222,43 444,86 

  Total 5.5.- 05.05 SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN: 1.138,66 
5.6.- EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. REACTIVA 
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5.6.1 Ud EQUIPO DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA 

REACTIVA EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
FORMADO POR BATERÍA DE 
CONDENSADORES MONTADO EN CAJA 
CERRADA METÁLICA CON PROTECCIÓN 
IP31. RAL7035, EN MONTAJE VERTICAL 
CON CONDESADORES DE BAJAS 
PÉRDIDAS, SISTEMA DE SEGURIDAD POR 
SOBRE PRESIÓN SEGÚN NORMA UL810, I/ 
RESISTENCIAS DE DESCAGA, 
COMPLETAMENTE INSTALADO. 2,000 685,23 1.370,46 

  Total 5.6.- 05.06 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. REACTIVA: 1.370,46 
5.7.- SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR 
5.7.1 Ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA ON-LINE, DE 3 KVA DE 
POTENCIA, PARA ALIMENTACIÓN 
MONOFÁSICA, COMPUESTO POR 
RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y 
CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA, 
INVERSOR ESTÁTICO ELECTRÓNICO, 
BYPASS Y CONMUTADOR. 2,000 2.536,30 5.072,60 

  Total 5.7.- 05.07 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR: 5.072,60 
5.8.- VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO 
5.8.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VENTILADOR HELICOIDAL MURAL CON 
HÉLICE DE PLÁSTICO REFORZADA CON 
FIBRA DE VIDRIO, MOTOR PARA 
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 
HZ DE FRECUENCIA, CON PROTECCIÓN 
TÉRMICA, AISLAMIENTO CLASE F, 
PROTECCIÓN IP 65 Y CAJA DE BORNES 
IGNÍFUGA CON CONDENSADOR, DE 2500 
R.P.M., POTENCIA ABSORBIDA 0,25 KW, 
CAUDAL MÁXIMO 2.160 M³/H, NIVEL DE 
PRESIÓN SONORA 65 DBA. INCLUSO 
ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS. 
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO 
Y PROBADO. 1,000 349,60 349,60 

5.8.2 Ud TERMOSTATO AMBIENTE PARA CONTROL 
DE TEMPERATURA DE FORMA 
AUTMÁTICA, I/P.P. DE CABLEADO, CAJAS 
DE REGISTRO Y CONEXIONADO DE 
CABLES. 1,000 103,02 103,02 

5.8.3 Ud REJILLA DE INTEMPERIE DE ALUMINIO DE 
495X585 MM CON LAMAS FIJAS 
HORIZONTALES ANTILLUVIA Y MALLA 
METÁLICA POSTERIOR DE PROTECCIÓN 
ANTI-PÁJAROS Y ANTI-INSECTOS PARA 
TOMA DE AIRE O SALIDA DE AIRE DE 
CONDENSACIÓN, INSTALADA SOBRE 
MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO, 
S/NTE-ICI-27. 1,000 96,99 96,99 

  Total 5.8.- 05.08 VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO: 549,61 
5.9.- CONTROLADORES DE POTENCIA 
5.9.1 Ud EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO 

POWER ELECTRONICS, MODELO 
SD504542 DE PAR CONSTANTE, PARA 
MOTOR CON POTENCIA NOMINAL DE 
HASTA 22KW, INTENISDAD NOMINAL DE 45 
A, COMPLETAMENTE INSTALADO Y 
PROBADO, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS: 
 - REGULADOR PID CON BOBINAS DE 
CHOQUE A LA SALIDA. 
 - 8 ENTRADAS DIGITALES 
CONFIGURABLES. 4,000 3.321,09 13.284,36 
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 - 2 SALIDAS ANALÓGICAS Y 3 SALIDAS 
POR RELÉ. 
 - COMUNICACIÓN VÍA PUERTO SERIE RS 
485 ESTANDAR PROTOCOLO MODBUS - 
RTU. 
 - FILTRO EMC DE ENTRADA 
CLASIFICACIÓN C3. 
 - UNIDAD DE FRENADO DINÁMICO. 

  Total 5.9.- 05.09 CONTROLADORES DE POTENCIA: 13.284,36 
5.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
5.10.1 Ud EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 

CON EFICACIA 34B PARA EXTINCIÓN DE 
FUEGO DE MATERIAS SÓLIDAS, LÍQUIDAS, 
E INCENDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, 
DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR CON 
SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR 
SEGÚN CTE/DB-SI 4, TOTALMENTE 
INSTALADO. 3,000 128,50 385,50 

5.10.2 Ud SEÑAL LUMINISCENTE PARA ELEMENTOS 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
(EXTINTORES, BIES, PULSADORES....) DE 
297X210 POR UNA CARA EN PVC RÍGIDO 
DE 2 MM DE ESPESOR, TOTALMENTE 
INSTALADA, SEGÚN NORMA UNE 23033 Y 
CTE/DB-SI 4. 3,000 13,96 41,88 

5.10.3 Ud SEÑAL LUMINISCENTE PARA INDICACIÓN 
DE LA EVACUACIÓN (SALIDA, SALIDA 
EMERGENCIA, DIRECCIONALES, NO 
SALIDA....) DE 297X148MM POR UNA CARA 
EN PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR, 
TOTALMENTE MONTADA SEGÚN NORMA 
UNE 23033 Y CTE/DB-SI 4. 2,000 11,79 23,58 

  Total 5.10.- 05.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 450,96 
5.11.- INSTALACIONES DE CONTROL Y MANDO 
5.11.1 Ud INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS 

DE CONTROL, VARIADORES DE 
VELOCIDAD Y ARRANCADORES SUAVES, 
DENTRO DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES INDUSTRIALES 
MODBUS-RS485 PARA COMUNICACIÓN 
CON AUTÓMATA PROGRAMABLE 
PROYECTADO, I/ INTEGRACIÓN CON LAS 
INSTALACIONES REMOTAS, I/ PRUEBAS 
DE COMUNICACIÓN. 1,000 1.652,30 1.652,30 

5.11.2 Ud PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATA 
PROYECTADO, SEGÚN NUEVO LISTADO 
DE ENTRADAS/SALIDAS Y NUEVAS 
VARIABLES DEL SISTEMA, INTEGRANDO 
EL CONTROL DE LOS VARIADORES DE 
VELOCIDAD PROYECTADOS, INCLUIDA LA 
INTEGRACIÓN DEL AUTÓMATA EN LA 
PASARELA DE COMUNICACIÓN. I/PUESTA 
EN MARCHA Y SERVICIO. 1,000 3.985,32 3.985,32 

5.11.3 Ud INTEGRACIÓN DE LOS SENSORES 
EXISTENTES DE CALIDAD DEL AGUA 
DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL 
PROYECTADO. 1,000 215,00 215,00 

5.11.4 Ml CABLE DE CONTROL CY DE 4 HILOS, 
APANTALLADO, DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, 
TIPO CSA, CON FUNDA DE CLORURO DE 
POLIVINILO PVC. 635,000 2,35 1.492,25 

5.11.5 Ud EQUIPO SENSOR DE NIVEL DE MEDIDA EN 
CONTÍNUO POR ULTRASONIDOS, CON 
ENVOLVENTE DE PLÁSTICO PBT/PP, 
MONTAJE EN VERTICAL, TEMPERATURA 
DE TRABAJO ENTRE -25ºC Y +70ºC, SALIDA 
POR LAZO DE CORRIENTE 0-20MA O 3,000 765,36 2.296,08 
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Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4-20MA. 
5.11.6 Ud BOYA INTERRUPTOR DE NIVEL 

OMNIDIRECCIONAL PARA DETECCIÓN DE 
NIVEL LÍMITE EN FLUIDOS POCO 
AGRESIVOS, FORMADA POR BOYA Y 
CABLE DE 5 METROS, CON TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN DE 220V - 20A, CON 
ÁLGULO DIFERENCIAL DE +/- 110º, 
COMPLETAMENTE INSTALADA. 4,000 98,63 394,52 

5.11.7 Ml CANALIZACIÓN INTERIOR PARA LA 
CONDUCCIÓN DE CABLES DE CONTROL Y 
COMUNICACIÓN REALIZADA EN BANDEJA 
DE PVC LISA DE U23X (PVC-M1 ROHS) 
SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR GRIS, 
PERFORADA, DE 100X200 MM, SIN 
SEPARADORES, REF.66220, MONTADA 
SOBRE PARED O SUSPENDIDA, I/ 
TAPADERA DE PVC LISA, CON PARTE 
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y 
MONTADA. 20,000 57,26 1.145,20 

5.11.8 Ml CANALIZACIÓN EXTERIOR PARA LA 
CONDUCCIÓN DE CABLES DE CONTROL Y 
COMUNICACIÓN REALIZADA EN TUBO 
CORRUGADO DE PVC DE 100 MM DE 
DIÁMETRO, ANCLADO SOBRE PARED O 
SUSPENDIDO, CON PARTE 
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y 
MONTADA. 22,000 10,89 239,58 

5.11.9 Ud EQUIPO DE COMUNICACION INALAMBRICO 
COMPUESTO POR ROUTER-MODEM CON 
TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
GSM, HASTA 100MBPS DE BAJADA, 20 
MBPS DE SUBÍDA, TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO ENTRE -20 Y 60ºC, 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
TELNETY SSH, CON INTERFACES 
HARDWARE ETHERNET, SERIE Y USB, I/ 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC/DC. 1,000 214,32 214,32 

5.11.10 Ud PANTALLA TÁCTIL TIPO OMRON NS8-TV01 
DE MEMBRARA RESISTIVA MATRICIAL DE 
8,4", DISPLAY TFT CON RESOLUCIÓN DE 
640X480 PIXELES, ÁNGULO DE VISIÓN 
IZQ/DER +-65º, ARR/ABJ 60º, DOS 
PUERTOS DE COMUNICACIÓN RS-232, 1 
PUERTO RJ-45, GRADO DE PROTECCIÓN 
IP65, I/ BATERÍA, I/ SU PROGRAMACIÓN E 
INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE 
SISTEMAS DE CONTROL I/ 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS 
VARIABLES MÁS IMPORTANTES DEL 
SISTEMA, TOTALMENTE INSTALADA Y 
PROBADA. 1,000 1.725,00 1.725,00 

5.11.11 Ml CABLES DE DATOS DE PAR TRENZADO DE 
CATEGORÍA 5E Y 4 PARES MULTIFILAR 
(7X0,16) PARA EL USO EN SISTEMAS DE 
CABLEADO ESTRUCTURADOS CON 
VELOCIDADES DE HASTA 100 MBITS/S. 
LOS CABLES DE CONEXIÓN SON 26 AWG 
CON CONDUCTORES DE COBRE SIMPLES 
CON AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA. 24,000 0,57 13,68 

  Total 5.11.- 05.11 INSTALACIONES DE CONTROL Y MANDO: 13.373,25 
5.12.- LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES 
5.12.1 UD LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DE BAJA TENSIÓN PROYECTADAS 
MEDIANTE LAS PERTINENTES 
TRAMITACIONES INDUSTRIALES, ASÍ 1,000 2.300,00 2.300,00 
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Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

COMO SOLICITUD DE AUMENTO DE 
POTENCIA A LA COMPAÑIA 
SUMINSTRADORA PARA LA IMPULSIÓN EL 
ABLUJÓN. 

5.12.2 UD ADECUACIÓN DEL PROYECTO EXISTENTE 
DE BAJA TENSIÓN DE LA ELEVACIÓN 
PUNTA GALERA MEDIANTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LAS ADECUACIONES 
IMPLANTADAS ASÍ COMO SUS 
PERTINENTES TRAMITACIONES 
INDUSTRIALES. 1,000 1.423,00 1.423,00 

5.12.3 Ud Legalizacion de CT250KVA ante la DGIEM 1,000 2.000,00 2.000,00 
  Total 5.12.- 05.12 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES: 5.723,00 
  Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO: 173.006,61 

 
 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA DE LA RAMBLA DEL ALBUJON Página 23 
 



Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura y 
Medio Ambiente 
 Dirección General del Agua 

 

FILTRO VERDE EN EL ENTORNO DE LA DESEMBOCADURA  
DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN AL MAR MENOR 

 
PROYECTO BÁSICO 

 

Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.1 PA Según anejo de Gestión de Residuos. 1,000 9.558,76 9.558,76 

  Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS: 9.558,76 
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Presupuesto parcial nº 7 VARIOS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
7.1 Ud VARIOS (Reposiciones de servicios, 

colocación de carteles, etc.) 10,000 200,00 2.000,00 
  Total presupuesto parcial nº 7 VARIOS: 2.000,00 
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Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
8.1 PA Seguridad y Salud según anejo nº16. 1,000 7.677,43 7.677,43 

  Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD: 7.677,43 
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Presupuesto parcial nº 9 ASISTENCIA TÉCNICA 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
9.1 PA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
TÉCNICO, A LA DIRECCIÓN DE OBRA, A LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN, ETC. 1,000 70.000,00 70.000,00 

9.2 UD. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 2.000,00 2.000,00 
  Total presupuesto parcial nº 9 ASISTENCIA TÉCNICA: 72.000,00 
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Presupuesto de ejecución material Importe (€) 

1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA 197.359,68 
2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO 546.974,84 

 2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLECTORES 254.986,42 
 2.2.- ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS 30.361,60 
 2.3.- EQUIPOS MECÁNICOS 195.219,02 
 2.4.- HINCA DN1000 BAJO N-332 66.407,80 

3 FILTRO VERDE 917.187,75 
 3.1.- BALSAS DE SEDIMENTACIÓN 8.398,70 
 3.2.- ARQUETAS 57.495,45 
 3.3.- COLECTORES 306.877,72 
 3.4.- EQUIPOS MECÁNICOS 45.970,75 
 3.5.- HUMEDALES 498.445,13 

4 URBANIZACIÓN 64.870,89 
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO 173.006,61 

 5.1.- MEDIA TENSIÓN 31.716,90 
 5.2.- OBRA CIVIL 7.244,27 
 5.3.- CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN 55.438,08 
 5.4.- ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN 37.644,46 
 5.5.- SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN 1.138,66 
 5.6.- EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. REACTIVA 1.370,46 
 5.7.- SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR 5.072,60 
 5.8.- VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO 549,61 
 5.9.- CONTROLADORES DE POTENCIA 13.284,36 
 5.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 450,96 
 5.11.- INSTALACIONES DE CONTROL Y MANDO 13.373,25 
 5.12.- LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES 5.723,00 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 9.558,76 
7 VARIOS 2.000,00 
8 SEGURIDAD Y SALUD 7.677,43 
9 ASISTENCIA TÉCNICA 72.000,00 

     Total .........: 1.990.635,96 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

  

 

Murcia, agosto de 2016 

El Ingeniero autor del Proyecto, 

 

 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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 Capítulo Importe  
 

 1 ACONDICIONAMIENTO PARCELA. 197.359,68  

 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO   

  2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLECTORES. 254.986,42  

  2.2 ESTRUCTURAS ARQUETAS BOMBEOS. 30.361,60  

  2.3 EQUIPOS MECÁNICOS. 195.219,02  

  2.4 HINCA DN1000 BAJO N-332. 66.407,80  

  Total 2 CAPTACIÓN AGUA Y ESTACIONES DE BOMBEO..........: 546.974,84  

 3 FILTRO VERDE   

  3.1 BALSAS DE SEDIMENTACIÓN. 8.398,70  

  3.2 ARQUETAS. 57.495,45  

  3.3 COLECTORES. 306.877,72  

  3.4 EQUIPOS MECÁNICOS. 45.970,75  

  3.5 HUMEDALES. 498.445,13  

  Total 3 FILTRO VERDE..........: 917.187,75  

 4 URBANIZACIÓN. 64.870,89  

 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO   

  5.1 MEDIA TENSIÓN. 31.716,90  

  5.2 OBRA CIVIL. 7.244,27  

  5.3 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN. 55.438,08  

  5.4 ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN. 37.644,46  

  5.5 SERVICIOS AUXILIARES E ILUMINACIÓN. 1.138,66  

  5.6 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE E. REACTIVA. 1.370,46  

  5.7 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR. 5.072,60  

  5.8 VENTILACIÓN CUARTO ELÉCTRICO. 549,61  

  5.9 CONTROLADORES DE POTENCIA. 13.284,36  

  5.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 450,96  

  5.11 INSTALACIONES DE CONTROL Y MANDO. 13.373,25  

  5.12 LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES. 5.723,00  

  Total 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE MANDO..........: 173.006,61  

 6 GESTIÓN DE RESIDUOS. 9.558,76  

 7 VARIOS. 2.000,00  

 8 SEGURIDAD Y SALUD. 7.677,43  

 9 ASISTENCIA TÉCNICA. 72.000,00  

 Presupuesto de ejecución material 1.990.635,96  

 5% de gastos generales 99.531,80  

 Suma 2.090.167,76  

 21% IVA  438.935,23  

 Presupuesto Base de Licitación  2.529.102,99  

 Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

Murcia, agosto de 2016 
El Ingeniero autor del Proyecto, 

 
 

Fdo. Jose Ramón Vicente García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Dirección General del Agua 
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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