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ORDEN

Visto el expediente par4la contratación por procedimiento ABIERTO, de las
OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULARIO DE E.S.O EN EL C.E.I.P "NTRA.
sRA. DE LOS DOLORES' DE LOS DOLORES-TORRE PACHECO (MURCIA),
CPV:45200000.

Visto que por Orden de esta Consejería de fecha 2 de septiembre de 2015 y
previos los trámites opoúunos, se aprueba la apertura del procedimiento de licitación y
se autoriza el gasto por importe de 404.737.12.-C más el correspondiente IVA del27o/o,
lo que supone un total de 489.731,92,-€., con la siguiente distribución de anualidades:
81.677,02.-€ con cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, Proyecto
43999 para el año 2015, y 408.054,90.-€ con cargo al presupuesto del año 2016,
mediante documento contable "4" ref: 52742120L5.

Vista el Acta de la Mesa de Contratación del día 3 de noviembre de 2015, por la
INFRAESTRUCTURAS,que

S.L
se acuerda excluir de la

SOTERRA, Y MEDIO AMBIENTE,
S.L, por los siguientes motivos:

"SSG INFRAESTRUCTURAS, S.L. ya que ha incluido en el Sobre no 2 su

proposición económica y documentación correspondíente a los criterios de

adjudícación evaluables de forma automática, incumpliendo así lo díspuesto en la
Clausula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta

licitacíón.

-SOTERRA, INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, 5.L.,

ya que, según consta en el certi.ficado expedido por Registro General de esta

Consejería, presenta dos Sobresly no los lreÊ-exigidos en esta licitación) siendo uno de

ellos el correspondiente a la documentación adrninistrativa, que fue qbierto en la sesión

del día 21 de octubre de 2015, y otro, al que nurnerd corno Sobre 3, pero titula:
"Criterios de adjudícación dependientes de un juicio de valor", y en el que ha incluido
su proposición económicø y documentación correspondiente a los criterios de

adjudícacíón evaluables de forma automåtica, incumpliendo así lo dispuesto en la
Cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Admínistrativas Particulares que rige esta

licitacíót2. "

Visto que la Mesa de Contrataci en fecha 2l de diciembre
de 2015 y una vez incorporados los citados, ha propuesto la
adjudicación de este contrato a PYCO PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS, S.L.-INGENIER AGUA Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.U, al haber obtenido la máxima puntuación, no estar incursa en baja
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anormal o desproporcionada y cumplir los requisitos mlnimos exigidos en los Pliegos
de Bases que rigen la presente contratación, por un preoio de 348.681)03.4, más el
corresponãiente M ùel?lo/o, que supone un total de 421.904,05.-€, y que mediante
Orden ãe. fecha 2l de diciembre de 2015, se requiere a dicho licitador para que aporte la
documentación prevista en los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre.

Visto que la UTE, PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L.-
INGENIERÍA-NRTURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L ha presentado en el
plazo concedido al efecto la citada documentación.

A los efectos cle dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP,
se adjunta a esta Orden, como anexo, la transcripción íntegra de los informes técnicos
de valoración de las ofertas presentadas.

Visto que, procediendo la adjudicación del contrato, al haberse cumplido los
trámites exigidos en el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Públióo, no se ha podido rcalízar en el ejercicio presupuestario 2015 debido a los
plazos establecidos en la citada Ley.

Vista la Orden de fecha 3 de marzo de 20t6 por la que se declaran válidas las

actuaciones practicadas en el expediente, y sê autoriza el gasto por importe de
404.737,12.-€ más el correspondiente tVA del 21o/o, lo que supone un total de

489.731,92.-€, con cargo a la partida presupuestaria 15.04.00.422K.650.00, Proyecto
43999 parael año2016.

En su virtud, considerando lo previsto en la legislación de Contratos y demás
disposiciones de general aplicación, en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas.

DISPONGO

PRIMERO.- Declarar válidas las actuaciones administrativas llevadas a cabo

para la contratación pof procedimiento ABIERTO de las OBRAS DE
TOvSfnACCTX DE AULATúO nn E,S.O EN EL C.E.IP UNTRA. SRA. DE LOS
DOLORES" DE LOS DOLORES-TORRE PACHECO (MURCIA), CPV: 45200000.

SEGUNDO.- Excluir a las empresas ssc INFRAESTRUCTURAS, S.L y
SOTERRA, INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L, POT

los motivos expuestos anteriormente.

TERCERO.- Adjudicar dicha conlratación a la UTE, PYCO PROYECTOS
CONSTRUCTMS, 

" S.L.-INGENIERÍA NATURAL, AGIIA Y MEDIO
AMBIENTE, S.L (UTE AULARIO LOS DOLORES), con C.LE.:,U73908220 y
domicilio en Ôatedráiico Jiménez de Gregorio no 3, San Javier, CP 30730 y disponer el
gasto po € más el correspondiente IVA del 2lo/o, lo que

supone 05.-€ con cargo a la. g.tig- presupuestaria

15:04.00 999 del presupuesto para el año 2016.

El presente contrato está cofi.nanciado en un porcentaie del 80% con Fondos

FEDER.

CUARTO.- Requerir al adjudicatario para la formalización del contrato.

eUINTO.- Designar a la arquitecta Dña. Concepción Roca Garcerán, Directora
Faculta-tiva de la preseñte contratación, que contará con la colaboración de la arquitecta



*

técnica Dña. Ana Rosa Moreno Robles
como Coordinador cle Seguridad y Salud

Unlón Eurupea

Fondo Europeo de

Desanollo Regional Gregemos
corn buropa

y a la empresa SEIS ARQUITRABES, S.L.P
durante la ejecución de las obras.

dentro del plazo de dos meses a contar desde el día
srn que puedan simultanearse ambos recursos, sin

que estimen oportuno.

Murcia, (* I R u1 lt !

Y LTNIVERSIDADESDE EDU

Maria Molina.

Región de Murcla
Consejería de Educación y

Universidades
Secretaria General
Serviclo de Contratación
Avda. de la Fama, 15
30006 Murcla
L 968-279688 y F. 968-279612

SEXTO.- Que se proceda a retener crédito por importe de 42.190,40.-€, con
cargo al presupuesto del año 2016, a efectos de la certificación final de las obras objeto
del contrato.

SÉpffIl,IO.- Notificar la presente Orden a los interesados, haciéndoles saber que
contra la mism vía admini.sftativa, podrán interponer recurso de

reposición, con ante este Organo, dentro del_plazo de un mes a

cóntar desde el u notificación, o interponer directamente rectuso
contencioso-adrninistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia,
siguiente al de su notificación,
perjuicio de que puedan ejercitar
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
D.G. de Centros
Unidad Técnica de Centros Educativos

ASUNTO:
PROCEDIMIENTO:
EXPEDIENTE:
OBJETO DEL iNFORME

Avda. de La Fama, 1 5

30006 MURCTA
www. carm. es/educacion

INFORME DE VALORACION
SOBRE EL PROCESO DE ADJUDICACION PARA LA CONTRATACION POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE AULARIO DE

E.S.o. EN G.E.I.P. ,.NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES'' DE LOS DOLORES DE
TORRE PACHECHO, MURCIA.

CONTRATACION OBRAS
ABIERTO
s.G./c.A./2rJts/o2s
VALORACION DEL PUNTO 14 APARTADO d

1.- ANTECEDENTES

Teniendo como base para el procedimiento de adjudicación el Real Decreto Legislativo

312011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, las empresas licitadoras han presentado oferta según las especificaciones

establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y Administrativas.

De acuerdo con el apartado d del Punto 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares, se procede a la cuantificación y valoración de las mejoras por criterios dependientes de

un juicio de valor de la documentación aportada por las empresas licitadoras en el sobre no 2 de sus

ofertas.

2.- ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION APORTADA.

A continuación se procede a la enumeración de las empresas que aportan documentación en

el sobre no 2 "Criterios de Adjudicación dependientes de Juicio de valor" según el Pliego de cláusulas

administrativas particulares para la contratación por procedimiento abierto de las obras de

construcción de Aulario de E.S.O. en CEIP "Nuestra Sra. De los Dolores" de los Dolores de Torre

Pacheco, Murcia.

EMPRESA
RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR, S.L.
SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS S.L.U
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.
URDI NTER INFRAESTRUCTURAS S.L.
ORGANIZACI N EMPRESARIAL DEL LEVANTE S.L.
MUSAN S.L.
CHM OBRAS E INFRAESTUCTURAS, S.A
LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.
TMR TALLER DE CONSTRUCCION S.A.

Pg.l



Región de Murcia
Consejeria de Educación y Universidades
D.G. de Centros
Unidad Técnica de Centros Educativos

Avda. de La Fama, 1 5

30006 MURCTA
www. ca rm. es/ed ucacion

Según elapartado d del punto 14 del mencionado Pliego,

"Las mejoras deben justíficarse convenientemente mediante proyecto, memoria o ficha
técnica, según proceda. Dichas aportaciones no pueden suponer modificacíón del
proyecto de la licitacíón debiendo incluír todas las unídades de obra necesarias para
su implantacióny puesta enfuncionamíento." .

Tras la apertura de los sobres y siguiendo estas especificaciones, así como la forma de

acreditación prevista para esos criterios, cabe mencionar las siguientes observaciones en relación a la

docum entación aportada :

1 La mercant¡l SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, S.L.U., aporta una declaración de NO

ofrecimiento de mejoras.

I La mercantil URDINTER INFRAESTRUCTURAS S.L., No especifica unidades a instalar en su

oferta de mejora, solo aporta fotocopias de fichas técnicas de elementos pertenecientes a las

instalaciones.

I La mercantil CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L. No especifica unidades a

instalar en su oferta de mejora, solo aporta fotocopias de fichas técnicas de elementos

pertenecientes a las instalaciones.

a La mercantil TRISACOR, S.L. No especifica unidades a instalar en su oferta de mejora, solo

aporta fotocopias de fichas técnicas de elementos pertenecientes a las instalaciones.

a La mercantil NURIAMUR, S.L. Aporta documentación errónea perteneciente a otro

procedimiento.

CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMf ENTO, S.L.
SINBORIA, S.L
PEGIRO S.L.
TRISACOR, S.L.
URDEMASA CONSTRUCCIONES
NURIAMUR, S.L.
ALBYSEMUR S.L. y DISENO Y DEC J PENALVER, S.L.U
TENADA NUEVA, S.L
URDECOM S.S.y REGENERA LEVANTE S.L
KORE CONTRATAS, S.L
AZUCHE 88, S.L
PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. y INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.U.
PROBELO 2004, S.L
UDEPRO UNION DE DESARROLLOS Y PROYECTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
CONSTRU ARCHENA, S.L
FERROVIAL AGROMAN, S.A.
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
D.G, de Centros
Unidad Técnica de Centros Educativos

Avda. de La Fama, 15
30006 MURCIA

www.ca rm. es/educacion

t La uTE- ALBYSEMUR S.L. y DISEÑO Y DEC J PEÑALVER, S.L.U. presenta documentación

(descripción de mejora y elementos propuestos, fichas técnicos de elementos, planos) que es

copia exacta de memoria presentada por la mercantilTENADA NUEVA, S.L.

a La mercantil TENADA NUEVA, S.L. presenta documentación (descripción de mejora y

elementos propuestos, fichas técnicos de elementos, planos) que es copia exacta de memoria

presentada por la mercantil UTE- ALBYSEMUR S.L. y DISEÑO Y DEC J PEÑALVER, S.L.U.

3.- VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA.

De acuerdo con lo establecido y especificado en el apartado d del punto 14 del mencionado

Pliego de cláusulas Administrativas Particulares,

Relación de mejoras valorables (cada una un 50% de la puntuación asignada al
criterio)
I) Ahorro energético: incorporación de iluminacíón LED.
2) Instalación de sistemas de seguridad y megaþnía: sistemas de seguridad Anti-

intrusión y Vídeo Vigilancia y megafonía.

Parala cuantificación como criterio de adjudicación dependiente de un Juicio de Valor, de las

instalaciones propuestas y ofertadas como mejoras incluidas y detalladas en el sobre no 2 de las

ofertas presentadas a concurso para las Obras de construcción de Aulario de E.S.O' en CEIP

"Nuestra Sra. De los Dolores" de los Dolores de Torre Pacheco, Murcia, asÍ como la forma de

acreditación prevista para esos criterios, se decide el siguiente criterio técnico para la realización de

esta valoración:

1 . En relación a las mejoras de Ahorro energético: incorporación de iluminación LED, y dado que

existen en el presupuesto partidas definiendo la iluminación proyectada, el criterio a seguir

parala cuantificación será siguiendo el indice de las partidas de iluminación del presupuesto

del proyecto, se otorgará puntuación por igual al cambio de cada una de las partidas de

luminarias definidas en el proyecto y su sustitución por iluminación led, y se añade otro punto

con la misma calificación individual que los anteriores destinado a la valoración adicional de

otras mejoras relacionadas con este capitulo, como pueden ser sistemas de control de

iluminación, sistemas de mejora de ahorro energético... ... .'

2. En relación a la instalación de sistemas de seguridad y megafonía: sistemas de seguridad

anti-intrusión, video-vigilancia y megafonía, se decide como criterio técnico para la realización

a(
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
D.G. de Centros
Unidad Técnica de Centros Educativos

Avda. de La Fama, 1 5

30006 MURCTA
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de esta valoración, otorgar puntuac¡ones respecto a la instalación tipo que resulte mas

funcional y adaptada a las necesidades para el funcionamiento diario de los centros

educativos, dadas sus especiales características.

Enumeramos a continuación (sin entrar en sus especificaciones técnicas) los elementos

mínimos de cada una de las instalaciones, adoptados ha criterio técnico para llevar a cabo las

valoraciones de las mejoras presentadas:

. INSTALACIÓN DE MEGAFONíA

El tipo de instalación más acorde con el funcionamiento de un centro educativo seria la

compuesta mínimo por los siguientes elementos: central amplificadora (con posible

zonificación según el no de aulas, sintonizador AM/FM, reproductor CD, tarjeta SD entrada

USB, reproducción de múltiples formatos de archivos de audio,....), micrófono de

sobremesa, difusores/altavoces de interior, altavoces de exterior, mandos para

zonificación de cada una de las aulas, y cableado correspondiente.

.INSTALACIÓN DE CCTV

El tipo de instalación más acorde con el funcionamiento de un centro educativo seria la

compuesta mínimo por los siguientes elementos: video grabador digital mínimo 8 zonas,

disco duro mínimo I Telabyte, monitor 17 ", câmaras exteriores, cámaras interiores y su

correspondiente cableado de conexión.

.INSTALACION DE ALARMA INTRUSION

El tipo de instalación más acorde con el funcionamiento de un centro educativo seria la

compuesta mínimo por los siguientes elementos: central alarma cableada (con posibilidad

de conexión vía radio, modulo comunicación GSM/GPRS,......), 1 teclado, detectores

magnéticos, detectores infrarrojos volumétricos, sirena exterior, sirena interior y cableado

correspondiente.

Y partiendo de estos criterios técnicos para cuantificación de las mejoras propuestas en las

instalaciones, obtenemos los siguientes valores a computar como criterios dependientes de un juicio

de valor:

Pe.4
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EMPRESA
MEJORA 1-
AHORRO

ENERGETICO

MEJORA 2-
INSTALACION SISTEMAS

SEGURIODAD Y MEGAFONIA
TOTAL

17,08
0

11,00
0

18,09
17,46
16,42

15,83
13.00

0

3,13
5,00

0

14,58
0

14,58
14,58
13,72

9,83
10,50

14,00
0

12,75
14,42

'17,08

8,33
0

6,00
0

9,33
9,33
7,67
8,33
8,00

0

0,00
0

0

8.33
0

8,33
8,33
8,67
2,33
8,00

9,00
0

9,00
5,67
8,33

8,75
0

5,00
0

8,75
8,13
8,75
7,50
5,00

0

3,13
5.00

0

6,25
0

6,25
6,25
5,05
7,50
2,50

5,00
0

3,75
8,75
8,75

RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR S.L.
SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, SLU.
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.
URDINTER INFRAESTRUCTURAS, S.L
ORGANIZAC¡ON EMPRESARIAL DEL LEVANTE, S.L.
MUSAN, S.L.
CHM OBRAS E INFRAESTUCTURAS, S.A.
LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.

TMR TALLER DE GONSTRUCCION, S.A.
CONT¡NENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.
SINBORIA. S.L.
PEGIRO S.L.
TR¡SACOR, S.L.
URDEMASA CONSTRUCCIONES
NURIAMUR, S.L.
ALBYSEMUR S.L. V DISEÑO Y DEC J PEÑALVER, S.L.U

TENADA NUIEVA, S.L.

URDECOM S.L. + REGENERA LEVANTE S.L.

KORE CONTRAT S.L.
AZUCHE
PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. e INGENIERIA NATURAL, AGUAY MEDIO
AMBI S.L.U.
PROBELO 2004, S.L.
UDEPRO UNION DE DESARROLLOS Y PROYECTOS GRUPO EMPRESARIAL S.L.

CONSTRU s.L
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Región de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
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Unidad Técnica de Centros Educativos

TRISACO S.L.
NURIAMU S.L.
PROBELO 20 S.L.

Avda. de La Fama, 1 5

30006 MURCIA
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EMPRESAS ORDENADAS POR PUNTUACIÓN
MEJORA 1-
AHORRO

MEJORA 2-
INSTALACION SISTEMAS

RIODAD Y MEGAFONIAEN ICO S
TOTAL

0

0

18,08
17,46

17,08
17.08

.16,42

15,83
14,58

14,58

14,58
14,42

14,00
13,72

13,00
'12,75

11.00
10,50
9,83
5,00
3,13

0

0

0

0

0

0

9,33
9.33
8,33
8.33
7,67
8,33
8,33
8,33
8,33
5,67

9,00
8,67
8,00
9,00
6,00
8,00
2,33

0

0

0

0

0

0

0

0

8,75
8,13
8,75
8.75
8.75
7,50
6,25
6,25
6,25
8,75

5,00
5,05
5,00
3,75
5,00
2,50
7,50
5,00
3,13

0

0

0

0

ORGANIZACION EMPRESARIAL DEL LEVANTE, S.L.
MUSAN, S.L.
RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR S.L,
FERROVIAL AGROMAN, S.A.
CHM OBRAS E INFRAESTUCTURAS, S.A.
LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.
URDEMASA GONSTRUCCION ES

ALBYSEMUR S.L. y DISENO Y DEC J PENALVER, S.L.U
TENADA NUIEVA, S.L
CONSTRU ARCHENA, S.L.
PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. e INGENIERIA NATURAL, AGUA Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.U.
URDEGOM S.L. + REGENERA LEVANTE S.L.
TMR TALLER DE CONSTRUCCION, S.A.
UDEPRO UNION DE DESARROLLOS Y PROYECTOS GRUPO EMPRESARIAL S.L.

ALBAIDA INFRAESTRUCTU RAS S.A.
AZUGHE
KORE CONTRATAS, S.L.
PEGIRO S.L
SINBORIA, S.L.
SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, SLU.

URDINTER IN FRAESTRUCTURAS, S.L.
CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.

Pg. 6
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ConsejerÍa de Educación y Universidades
D.G. de Centros
Unidad Técnica de Centros Educativos VALORACIONES INDIVIDUALIZADAS DE MEJORAS

PUNTUACIONES INDIVIDUALIZADAS SEGÚN CRITERIOS TECNICOS DE LAS MEJORAS
OBRA AULARIO DE ESO EN CEIP NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES. LOS DOLORES DE TORRE PACHECO

Otras mejoras de ahorro energetico.
8,75

AvOa,0e La lama, rC

30006 tvlURCIA
www.carm.es/educacion

Yo':: , .'...';l'

5

'10

10

M€'dORA?zt íNSTA|¡âGIONi:SI9IEMASISEGURISDAD.Xfi ECAF.,QNIAI;,!. r¿rit#

me¡ora ¡nstalacion meoafonía
2 amolificador 4c-60W+1 microfono+ xxx altavoces/difusores

1 ca bleâdô
meiora instalac¡on v¡deo-viqilancia
'1 video orabador dio 8e+ 8 Tbvte + monitor 17" + 3 camara inter
cableado
me¡ora instalacion alarma ¡ntrusion
1 cenlral 8z + lresmisor dio+1 teclâdo + 1 sirenâ inte
2 detector maqnetico+S detectores vol+1 sirena ext +l sirena inter +cableado

rciasl no 3

10

10

10
'10

10

1

10

meiora de le oertide 3.1 del oresuouesto
meiêra de la serlideS,2 del B'esuBHeÊte
meiora de la oartida 3.3 del presupuesto
meiora de Ia oartida 3.4 del oresuDuesto
meiora de le oertida 3.5 del oresuouesto
meiore de la oârtìda 3-6 del oresuouesto
meiore de lâ oârtide 3-7 dêl Dresuouesto
meiora de la oartida 3.8 del ÞresuÞuesto

RIVERVIAL

8,33 17,08

declara NO ofrecer mejoras

Otras mejoras de ahorro energetico.
5,00

10

8

meiora ¡nstalacion meqafonía
2 amolificador 4c-150W+1 microfono+ 18 altavoces/difusores
7 oaneles control auìa+ lcableado
me¡ora instalacion video-vio¡lancia
1 video orabador dio 16e+ 4 Tbvte + 5 camare inter
cableado
meiora instalacion alarma intrusion (siministrado por la adm¡nistracion)
1 ceniral 12-602+ trasmisor diq+1 teclado + 1 sirena inte
1 8 delector meonetico+2 sirena ext +cableado

1

10
10
'10

0

0
0

meiora de la oart¡da 3.1 del oresupuesto
meiera de la partida3,2 del presupsee!â
meiora de la oartida 3 3 del oresuouesto
meiore de le oartide 3-4 deì oresuouesto
meiora de la oartida 3.5 del ÞresuÞuesto
meiora de la oartida 3.6 del presuouesto
meiora de la oartida 3.7 del oresuouesto
meiora de la Þartida 3.8 del presuÞuesto

ALBAIDA IN FRAESTRUCTURAS S.A.

6,00 1l,00

solo entreoa fotocooias de elementos de sistemas de meqasolo entreea fotocopias de Iuminarias ledTRUCTURAS
no u

Otras mejoras de ahorro 0

8,75

10

10

8

1 video qrabador diq 162+ 2 Tbyte + monitor 19"+ 12 camara inter

meiora instalacion meqafonía

meiora ¡nstalacion video-vigilanc¡a

1 sirena ext +cableado
1 central hibrida ampli32z + I teclado + '13 detector volu

2 àltevoTjbocir'a ext+ I cableado

'1 amolificador+1 microfono+ 10 altavoces/difusores

meiora instalacion alarma intrusion
cableado

10

10

10
10

10

10

10
o

del
meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.7 del oresupuesto

meìora de la partida 3.1 del Þresupuesto
meiera de la sartida3,2 delÞresspseste

3.5 delde la
meiora de la oartida 3.6 del oresupuesto

!IZACION EMPRESARIAL DEL LEVANTE

9,33 18,08
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Mejora regulacion automatic luz Otras mejoras de ahorro energet¡co

Mejora regulacion automatic luz Otras mejoras de ahorro energet¡co.

Otras mejoras de ahorro energetico.

mejoras de ahorro energetìco.

tc
8,13

8,75

7,50

0

500

AVUd. UY La -ailta, tc

30006 MURCTA
www.carm.es/educacion

l0

1

unidad control (amglifica+micro... )+1 microfono+ 7 altavoces/difusores
me¡ora instalaclon mêoafonía

meiora ¡nstalacion alarma intrusion

+ monitor 19"+ Scamaras exte+ 3 camara inter162+ 1d
cableado

1 central oremier + 1 teclado + 15 detector volu
1 sirena inte + I sirena ext +cableado

1 cableado
me¡ora ¡nstalacion video-v¡qilancia

10

0
10
10
10

10

meiora de la Þartida 3.6 del presupuesto

mêiera dê la Þartida3,2 del Þresupueste

meiora de la oartida 3.5 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.7 del presuouesto
meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

meiora de la oart¡da 3.1 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto
meiora de le oartida 3.4 del oresuouesto

MUSAN, S.L.

9,33 17,46

10

' câmaras exte+ 2 camara inter

7

instalacion
1 m¡crofono+ 7 altavoces/difusores
I cableado

cableado
meiora ¡nstalacion alarma intrusion

+ 1 teclado + 2 detectorvolu
+

I v¡deô orebedor dio 8z+ '1 Tbvte + monitor 19"+

0
g

10
10

10

10

10
10

meiora de la oartida 3.'1 del oresuouesto
meie¡a de la eartida3,2 del sresseueste
meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto
me¡ôrâ de lA õat1ida 3 4 del oresuDuesto
meiora de la partida 3.5 del oresupuesto
meiora de la oartida 3.6 del oresuouesto
meiora de Ia oartide 3.7 del oresuouesto
me¡ôrâ.le le oertide 3-8 del oresuouesto

CHT,4 OBRAS E INFRAESTUCTURAS, S.A.

I

8

lam microfono+ 4

I

camara inter

'1 central via cableg z + +

exte+l sirena inte + cableado

1 video arabador dio 102+ I Tbvte +1 camaras exte+

'10

10

10

10
10

10

0

meiora de la oartida 3.'l del oresuouesto
mei@
meiora de Ia oartida 3.3 del ÞresuÞuesto
meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto
meiora de ìa Þartida 3.5 del presupuesto
meiora de la oartida 3.6 del presupuesto

meiora de la oartida 3.7 del oresuDuesto
de

LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.

7

o

I

1 sirena exte+1 sirena +

cemerâs exte

+1 teclado+3detectore
alarma intrusion

microfono+ 5
instalacion

1 video orabador dio 4z+

I central via radìo5 z amt

10
10

0

0

10

0

1meiora de la partida 3.3 del presupuesto

meiora de la partida 3.7 del presupuesto
meiora de la oartida 3.6 del oresuouesto

meiÆ
meiora de la oartida 3.'1 del oresupuesto

de la
meiora de la oartida 3.5 del presupuesto

meiora de la oartida 3.8 del presupuesto

ctoN. s.A.

8,33 15,83

8,00 13,00
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^vua. 
uY Ld adiltd, \J
30006 t\¡URCIA

www-carm.es/educacion

solo0s de luminarias ledsoloY MANTENIMIENTOENTAL
no especifica unidades a instalar

Mejora calidad vidrio y aisla general mejoras energetico.

Mejora calidad vidrio y aisla general Otras mejoras de ahorro energetico.

no especìfica unidades a instalar

Otras mejoras de ahorro energetico.

10

3,13

0,00

l0
6,25

0
me¡ora ¡nstaleción v¡deo-vioilancia
meiora instalacion alarma intrusion

meiora instalacion meoafonía

5

5

0

0

meiore de ìâ Dãrtide 3-6 del oresuouesto

meiora de la partida 3.3 del presupuesto
ffi
meiora de le oartida 3 1 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.5 del oresuouesto

meiora de la partida 3.7 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

)RIA, S.L.

0,00

0,00 3,13

0,00 5,00

0,00 0,00

0

0
0meiore ¡nstalâcion alarmâ ìntrusion

meiora instalacion video-vioilancia
meiora instalacion meoafonía

10

0

0

0
0

't0

1(

ffi

meiora de lâ oârtidâ 3.7 del oresuouesto

meiore de le oedide 3 3 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.1 del oresuDuesto

meiora de la Þartida 3.4 del Þresuouesto
melora de la oartida 3.5 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.6 del oresuouesto

meiora de la partida 3.8 del presupuesto

PEGIRO S.L.

0

0

teclado + 3 detectorvolu

e elementos de sistemas de

1 sirena exte

1 amolificador+1 microfono+ 4 altavoces

1 video dico

1 central via radio8 z amoli a 32 + '

0

0
0

0

0

0

0
0

meiora de la partida 3.5 del presupuesto

¡nei@

meiora de le Þartida 3.8 del presupuesto
meiora de la oartida 3.7 del oresuouesto

lsolo entreoa fotocooias de luminarias ledS.L.
meiora de la oartida 3.1 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.6 del oresuouesto

8

8

d¡co 1 Tbvte+'î monitor 19"+2 camaras exte

instalacion

a32+ 1z aln +

microfono+ 4

1 video orabador dio 42+
cableado
meiora instalacion alarma intrusion

1

10

10
10

meiora de la partida 3.3 del

meiora de la oartida 3.7 del Dresuguesto
meiora de le oartida 3.8 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.6 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.'l del oresupuesto

meiora de la oart¡da 3.4 del presupuesto
meiora de la oartida 3.5 del Þresupuesto

)NESU

8,33 14,58
Mejora regulacion automatic luz energetico.
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documentacion erronea

Los documentos: memoria, planos presentedos
descripcion de mejora y elementos propuestos
fichas tecnicas de elementos

SON COPIA EXACTA
de los presentados por TENADA NUEVA, S.L.

Los documentos: memoria, planos presentados
descr¡pcion de mejora y elementos propuestos
fichas tecnicas de elementos

SON COPIA EXACTA
de los presentados por ALBYUSEMUR

VALORACIONES INDIVIDUALIZADAS DE MEJORAS

6,25

6,25

8,33 14,58

8,33 14,58
e energetico.

ahorro energetico. 0
505

AVOa. Oe La Fama, \J
30006 MURCTA

www.carm.es/educacion

0

0meiora instalacion video-viqilancia

meiora instalacion alarma intrus¡on

documentacion instalacion meqafonia en olava.
meiora instalacion meoafonía0

0

(

0

0

mejora de la partlda 3.1 del presupuesto

meiora de la oartida 3-5 del oresuouesto

meiera de la partida3,2 del presspseete

meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto

meiora de la partida 3.6 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.7 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto

s.L.

0,00 0,00

o

8

A

cemarãs ¡nl + 2 cameras exte

'SEMUR S.L. Y DISE¡
meiora instalaclon meoafonía
1 amolificador24ow+1 microfono+ 7 altavoces garcd + 7 difusores
3 altavoces exteriores +cableado
meiora instalacion v¡

1 video qrabador 8z+
cableado
meiora instalacion alarma intrusion

O+ Ivolu+
exte

+
+

10
0

'10

10

I
0

0
10

meiore de le oârtida 3 4 del oresuôuestô
meiora de la oaâicla 3 5 del oresunueslo

L.U.
meiora de la oartida 3.1 del oresuouesto
meiera de la partida3,2 del sresupsaste
meiora de lâ oertide 3.3 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.6 del Þresuouesto
meiora de la oartida 3.7 del oresuouesto

ALBYSEM

I

8

I
++1

1 amplificador240w+1 microfono+ 7 altavoces parcd + 7 difusores

meiora instalacion alarma intrusion
câbleedô

meiora instalacion meoafonía

I sirena inte + 1 sirena exte +cable

3 altavoces exteriores +cableado
meiora instalacion v¡deo-ylq¡lancia
I video orabador 8z+ 3 camaras int + 2 camaras exte

1

10

10
'10

10

mejora de la partida 3.'1 del presupuesto

meiorâ de lâ ôertidâ 3-5 del oresuouesto

me¡ora de la oartida 3.7 del Dresuouesto
meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

IDEM ALBYSEMUR S.L. Y DISENO Y DECO J PENALVER S.L.U -------ES COPIA EXACTA

meiera de le Þartida3,2 del presspseGte

meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto

meiora de la partida 3.6 del presupuesto

10

I

meiora instalacion meqafonía
I amolificador+2 microfono+ 28 difusores+ 4 altavoces exterior
7 mandos de zona + cableado
meiora instalacion video-viqilancia
'1 videô orâbedor l62+ 6 cemaras
cableado
meiora ¡nstalacion alarma intrusion
I central via radio amoli 50+ 1 teclado + '10 detector volu+ 2 detector foto
'i sirena exte + ceble

10

o
6.8
6.8
6,8

0

0
10

meiora de la oartida 3.1 del presupuesto

ffi
meiora de la partida 3 3 del presupuesto
meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.5 del oresuouesto
me¡ora de la partida 3 6 del
meiora de la oart¡da 3.7 del presupuesto

meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

URDECOM S.S. + REGENERA LEVANTE S,L.

8,67 13,72
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7,50

2,50

mejoras 0

500

energetico.

r\VOa. Oe La iama, i9
30006 MURCTA

www.carm.es/educacion

7

0

0

no esoecif¡ca un¡dades oroouestas a instalar

meiora instalacion meoafonía
1 amolificador 250W+1 microfono+ 6 difusores+ 2 bocinas ext+ 1 sirena ext
1 sirena ext+cableado
melora instalacion video-vioilanc¡a

meiora instalacion alarma intrusion
no esoecifica unidades oroouestas a instalar

10

s
10
10

0
10

0
10

me¡orâ de le oertide 3 '1 del oresuolJesto

me¡ore de lÀ oâñide 3-6 del oresuouesto
meiora de la oartida 3,7 del oresuouesto
meiorâ de la oartide 3.8 del oresuDuesto

meiera de la partida3.2 del presupueste
mejora de la partida 3.3 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.5 del oresuouesto

KORE CONTRATAS, S.L.

8

o

7

meiora instalacion meoafonía
1 affglificadol 240W+1 microfono+ 14 altavoces pared+ cableado

meiora instalacion vldeo-vio¡lancia
I I video orabador 8z+disco duro ITB+ Tcamaras interi+
I I mon¡lôr 22"+cebleedo
meiora instalacion alarma intrusion
1 central 5z amoliable 32 via radio + I teclado +3 detectores volu+
I sirena interior +1 sirena exte +cable

'10

10

0

0

meiore de la oetlidâ 3-1 del Dresuoueslo

meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto
meiore de le oartida 3-5 del oresuouestÕ
meiora de la partida 3.6 del oresuÞuesto
meiora de la oartida 3.7 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

AZUCHE

8,00 10,50

I

10

I

1 sirena interior +l
tecledo +2 deteôlores mao+ 12 detectores volu+

eâalô

ntrusion

7 altavoces

I central via radio +

meÌora instalacion meqafonía

3 bocinas exte + c¿

me¡ora ¡nstalacion video-vioilancia
'1 video orabador 8z+2 camaras ext + 3 camaras domo interi+

'10

'10

10
10

0

meiora de la partida 3.'1 del presupuesto

meiora de la oartìda 3.5 del presupuesto

meiora de la oartida 3-8 del oresuouesto

meiora de lâ oert¡dâ 3.4 del oresuouesto

meiera de Ia partida

S.L.U.Y MEDIOAG

meiora de la oartida 3.6 del ÞresuÞuesto
meiora de la oartida 3.7 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto

9,00 14,00

0

0

central meqafonia+ ..d¡fusores+ cableado (no especifica no n¡ marca)
meiora instalacion meqafonía

meiora instalacion video-viqilancia

ue va a realìzarsolo dice enlas

meiora instalacion alarma intrusion

se diseñará

se diseñará

0

0
0

0

0

del

3.3 del

3.5 delmeiora de la

ñ^i^.^ ¡ô r^ ^^.1;¡^íl ^ del orffUnlld*ô

meiora de la oartida 3.4 del presupuesto

meiora de la partida 3.7 del presupuesto

meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

ra de la

et
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energetico.

energetico.

Otras mejoras de energetico.

0

3,75

8,75

0

8,75

AVOa. Oe La Fama, lJ
30006 MURCTA

www.carm.es/ed ucacion

l0
1 central 8z amplia a 24 zonas + teclado +1 3 detectores + '1 s¡rena interior +

me¡ora instalacion meqafonía

me¡ôre ¡nstalacion alarma intrusion

1 video qrabador 82+12 ceñeês+1 monitor 17" +cableado

I sirena exte +cable

1 amolificador+1 microfono+ 7 difusores+ 2 bocinas + cableado

meiora instalacion vldeo-vioilancia

0

10

0
10
10

0

meìora de la partida 3.6 del presupuesto
meiôrâ de lâ oartide 3.5 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.7 del oresuÞuesto
meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

meiora de la partida 3.1 del Þresuouesto
Fneiêra de la Þartida3,2 del BreÊuouestê

UDEPRO

0

I

ena exterior +ceble

meiora ¡nstalacion video-vigilancia

'1 central 6 zonas ampliable a32 (via radio)+ teclado +1 I detectores

meiora instalacion meqafonía

meiora instalacion alarma intrusion

'I video qrabador4c+3 mìn¡domo+disco duro 1 TB+cableado

1 sirena interior

10

10

l0
0

10

10

10
10

meiora de la oârtìda 3-5 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.1 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.8 del oresuouesto

meiora de la oartida 3.3 del presuÞuesto

meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto

meiora de la partida 3.6 del presupuesto
meiora de la oartida 3.7 del ÞresuÞuesto

meiera de la partideS,2 del presupueste

HENA

9,00 12,75

5,67 14,42

8,33 17,08

o

8

o

meiora instalaclon meqafonía
1 amolificador+1 mìcrofono+ 4 difusores+ 2 bocinas + cableado

meiora instalacion video-viqilancia
1 video qrabador4c+2 minìdomo+disco duro I TB+monitor'1g"+cableado

meiora instalacion alarma intrusion
1 central 8 zonas amoliable a32 + teclado +3 detectores
1 sirena exte +cable

10

0
10

10

10
10
10

10

meiora de la partida 3.1 del presupuesto
rneþrale-.la+aciC¿tgJ-defp¡esupueste
meiora de la oartida 3.3 del oresuouesto
meiora de la oartida 3.4 del oresuouesto

de la
meiora de la oartida 3.7 del oresupuesto
meiora de la oartida 3.8 del Dresuouesto

FERROVIAL AGROMAN, S.A.
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Exp 2015/025
CONSTRUCCION DE AULARIO DE E.S.O.
CEIP NTRA. SRA. DE LOS DOLORES EN DOLORES DE T-.<RE PACHECO

PRECTO DE LtCtTACtÓN 404.737,12€

EMPRESA Cálculo media

1 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
2 AZIJCIJß,88, S.L.

3 CONSTUARCHEN S.L.
4 CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO, S.L.
5 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
6 FERROVIALAGROMAN,S.A.
7 KORE CONTRATAS, S.L.
8 LIROLA INGENIERIA Y OBRAS, S.L.
I NITRIAMIT& S.L.

10 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L.

Baja Anormal

359.158,72 €
400.689,75 € 84.144,85 € 484.834,60 € 1 ,00% 400.689,75 €
303.600,00 € 63.756,00 € 367.356,00 € 24,99% 303.600,00 € Baja Anormal
346.859,72€ 72.840,54€ 419.700,26 € 14,30% 346.859,72€
364.222,93 € 76.486,82€. 440.709,75 € 10,01% 364.222,93 €
357.022,00 € 74.974,62€ 431.996,62 €. 11,79% 357.022,00 €
383.840,00 € 80.606,40 € 464.446,40 € 5,16% 383.840,00 €
363.858,67 € 76.410,32€ 440.268,99 € 10j0% 363. 67€
303.450,00 € 63.724,50 €. 367.174,50 € 25,03% 303.450,00 € Baja Anormal
363.000,00€ 76.230,00€ 439.230,00€ 10,31% 363.000,00 €

489.731,92 €
TOTAL IVA
INCLUIDO
434.582,05 €

BAJA

11,260/o

PROPOSICIÓN
ECONÓMICA

359.'158,72 €

63 € 4,00% 388.547,63 €
12 PEGIRO, S.L 363.453,93 € 76.325,33 € 439.779,26 €. 10,20% 363.453 93€
,13 PROBELO 2004, S.L. 308.207,32€ 64.723,54 €. 372.930,86 €. 23,85% - 308.207,32 € Baia Anormal
14 € 74.443,99€ 428.939,18 € 12,41% 354.495,19 €
15 € 82.869,92 € 477.488,61 € 2,50% 394.618,69 €
'16 SINBORTA, S.L. 363.008,73 C 76.23'1,83 € 439.240,56 € 10,31% 363.008,73 €
17 TALLERDE CONSTRUCCION TMR, S.A. 380.493,37 € 79.903,61 € 460.396,98 € 5,99% 380.493,37 €
18 TENADA NUEVA, S.L. 378.016,04 € 79.383,37 € 457 .399,41 € 6,60% 378.0'16,04 €

20 EMPRESARIAL, S.L. 365.847,92€ 76.828,06€ 442.675.98€ 9.61% 365.847,92 €
21 I]RDEMASA CONSTRUCCIONES. 364.182,46 € 76.478,32€ 440.660,78 € 10,02% 364.'182,46 €
22 URDINTER INFRAESTRUCTURAS, S.L. 339.574,45 € 71.310,63 € 410.885,08 € 16,10% 339.574,45 € Baia Anormat

uTE, ALBYSEMU& S.L.- DISEÑO y DECORACTONES J.
23 PEÑALVER, S.L.U. 398.403,42 € 83.664,72€ 482.068,14 € 1,56% 398.403,42 €

UTE, CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.. REGENERA
24 LEVÄNTE, S.L. 359.608,93 € 75.5'17,88 € 435.126,81 € 1 1,150/0 359.608,93 €

, uTE, PYCO PROYECTOS CONSTRUCTMS, S.L.- INGENTERTA
25 NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U. 348.681,03 € 73.223,02€ 421.904,05 € 13,85% 348.681,03 €

11 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL S.L.

Media aritmetica de las ofertas presentadas
5 unidades porcentuales de la media aritmética

Límite baja anormal o desproporcionada

388.547

359.309,26 €
17.965,46 €

341.343,80 €

63€ 81 0 € 470.1

11,22%

'15,66%
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Informe mot¡vado sobre bajas anormales o desproporc¡onadas

OBRAS DE DE CONSTRUCCION DE AULARIO DE E.S.O. EN EL CEIP "NTRA. SRA
DE LOS DOLORES" DE LOS DOLORES - TORRE PACHECO

TORRE PACHECO

En relación a las obras de referencias, se recibe justificación de

económ¡cas de los licitadores que a continuación se relacionan:
. TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
. NURIAMUR, S.L.

las proposiciones

1. TRTSACOR. INFRAESTRUCTURAS Y SERVCTOS, S.L.

El licitador aporta declaración de la que ratifica su oferta económica'
comprometiéndose a la realización e la obra por el importe ofertado.

La documentación aportada no es suficientemente justificativa de unas
condiciones excepcionalmente favorables de ejecución por lo que no se admite
ya no es conforme a los aspectos relacionados en el art. 152 del TRLCSP sobre
ofertas con valores anormales o desproporcionados

2. NURTAMUR, S.L.

El licitador aporta:
o Certificado, que no const¡tuye garantía ni respoñsabilidad, emitido por

Caja Murcia, indicando la suficiencia de recursos económicos de la
empresa.

o Declaración de solvencia económica y compromiso expreso de ejecutar el
contrato haciendo referencia a "obras de rehabilitación de edifico anexo
a la Casa Consistorial, exp 2075"

o Enumeración de maquinaria en propiedad haciendo referencia
igualmente a un lote no 2015.

o Declaración de renuncia a 73o/o de Gastos Generales y al 60/o de Beneficio
Industrial.

o Declaración de personal adscrito a la obra por un plazo de ejecución de
obra de 31 días.

o Copia sin firma ni sello de lo que denomina "factura venta maquinaria
pesada".

o Presupuestos de diversos subcontratistas, muchos de ellos sin especificar
obra o referencia alguna.

o Mediciones y presupuesto de las obras.

La documentación aportada es confusa y no parece estar referenciada
correctamente a las obras objeto de licitación por lo que no se considera
suficientemente justificativa de unas condiciones excepcionalmente favorables
de ejecución por lo que no se admite ya no es conforme a los aspectos
relacionados en el art, 152 del TRLCSP sobre ofertas con valoreþ anormales o
desproporcionados



Exp 20151025

INFORME FINAL
CONSTRUCCION DE AULARIO DE E.S.O.

PRECTO DE L|C|TACIÓN 404.737,12€ 84.994,80 € 489.731,92€

EMPRESA
PROPOSICIÓN
ECONÓMICA

363.453 93€
363.008,73 €

TOTAL IVA
INCLUIDO

Proposicion
económica

Puntos

Control de calidad

Porcentaje Puntos

Plazo de garantia
adicional

meses Puntos

.........1.?...............1.9_,_9_9......

12 10,00

12 10,00

Total
puntos

... .7.?,97....

. .-ql-q-q

. ....99,.9-9......

.......9.?,?P........

. ....g9,1-q...

lvA 210/0

12 10

12 10

Mejoras

Puntos

... 1-q,99....

..:.f.9-9_.

12,75

......9-,99... ..

3,13

14,58
13,00

1

z
ó

4

7
o

I
10

UTE, PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS,
S.L.- INGENIERÍA NATI.IRAL, AGUA Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.U. 348 421.904,05€ 13,8% 58,11

RIVERVIAL GRUPO CONSTRUCTOR, S.L. 354.495,19 € 74.443,99 € 428.939,18 € 12,4% 52,08

357.022,00 € 74.974 62€ 431.996,62 € 11,BYo 49,47

OBRAS Y SERVICIOS 439.230,00 € 10,3% 43,27

UTE, CONSTRUCCIONES URDECON, S.4..
5 REGENERALEVANTE,S.L. 359.608 93 € 75.517 ,88 € 435.126,81 € 11,2% 46,78

CONTINENTAL OBRAS Y MANTENIMIENTO,
6 S.L. 346.859,72€ 72.840,54€ 419.700,26€ 14,3o/o 60'00

CIIM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 364.222,93€ 76.486,82€ 440.709,75€ 10,0% 42,00

ALBAIDA INFRAESTRUCTI.]RAS, S.A. 359.158,72€ 75.423,33€ 434 €.....1. 1..-Q11g. . ... ... ....!.7 .,?.?..... .

LIROLA INGENIERIA Y O S.L. 363.858 € 76.410,32 € 440.268,99 € 10j% 42,38

I]RDEMASA CONSTRUCCIONES. € 76.478,32 € 440.660,78 € 10,0% 42,04

TNIÓN DE DESARROLLOS Y PRO\'ECTOS
GRUPO S.L. 365.847,92€ 76.828,06 € 442.675,98€ 9,6% 40,32

3% 10,00
3Yo 10,00

.........97.s.. . .......:!.9-,99.......

3% 10,00

3% 10,00

3% 10,00

3% 10,00

3% 10,00

3Yo 10,00

12 10,00

12 10,00

92 1114 00

....1.2,-Q.9.... . .....99,1p......

..,12.99. ......99,-q-q......

.... -1.!.'Í -6..... ........9 q,7-q.......

....-1.7J.2....

......9-,99.... .

16,42

" 80,50

.......99.,99.....,..

........!..?.,!?........

.......U 9,?,1.......

........7..9.'?1........

.. .. 19,_9.?......

3o/o 10,00 12 10,00

12 10,00

12 10,00 11,00

12 10,00

00

11

12

13

14

l3

PEGIRO, S.L
SINBORTA, S.L.
TENADANLiEVA, S.L.

779,26€ 1 0 42,80

3% 10,00 ....... .. i?....... .. .....:1.9.,99 .. ..

12 10,00

12 10,00

12 10,00

12 10,00

12 10,00

12 10,00

..........1.?................1.-0-'-q-q......

12 10,00

00

00

. . ... -QY.e....... ...... .:!.-0-'9.-0-......

3% 10,00

. -QZ"- ... :!9,P9 .

3Yo 10,00

3% 10,

3% 10

to

17

18

19

378.016
TALLERDE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A. 380.493,37 € 79

ORGANIZACION EMPRTSARIAL DEL
LEVANTE, S.L. 388.547,63 € 81 .595,00 € 470.142,63 € 4,0o/o 16'78 3% 10,00

KORE CONTRATAS, S.L. 383.840,00 € 80.606,40 € 464.446,40 € 5,2To 21,66

UTE, ALBYSEMUR, S.L.- DISENO Y
DECORACTONES J. PEÑAIVER, S.L.U. 398.403,42 € 83.664/2 € 482.068,14 € 1,6o/o 6,,57

60€ 1 ,0% 4,20 3% 10,00

439.240,56 € 10,3% 43,26

04€ 79.383,37 € 457.399,41€ 6,60/o 27,70

....1p..0-9-... ........1f,-99.......

....9-,99. . ........I:!.,f.9.......

. .1f,,5-9.. ........11.,1i........

.. .19,9-9....,.....91,7-9.......

20 ,61 € 2,5% 10,49 ,00 00 ......-0_,-q9.. ........99.,_a-9.......


