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COLECTOR FILTRADO DIAMETRO 
 

AREA 
ACUMULADO (m³) 

ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 
P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

0,000 2,807 DN500 3,088 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10,000 2,310 DN500 2,924 30,060 5,737 22,360 3,30 19,06 11,00 20,00 11,00 

20,000 1,949 DN500 2,452 56,944 11,473 41,544 6,60 34,94 11,00 20,00 11,00 

30,000 1,863 DN500 2,207 80,240 17,210 57,140 9,90 47,24 11,00 20,00 11,00 

40,000 1,916 DN500 2,188 102,215 22,946 71,415 13,20 58,21 11,00 20,00 11,00 

50,000 2,020 DN500 2,275 124,531 28,683 86,031 16,50 69,53 11,00 20,00 11,00 

60,000 2,149 DN500 2,403 147,920 34,419 101,720 19,80 81,92 11,00 20,00 11,00 

70,000 2,183 DN500 2,493 172,398 40,156 118,498 23,10 95,40 11,00 20,00 11,00 

80,000 2,164 DN500 2,501 197,365 45,892 135,765 26,40 109,36 11,00 20,00 11,00 

90,000 2,107 DN500 2,459 222,164 51,629 152,864 29,70 123,16 11,00 20,00 11,00 

100,000 1,997 DN500 2,367 246,296 57,365 169,296 33,00 136,30 11,00 20,00 11,00 

110,000 1,960 DN500 2,286 269,563 63,102 184,863 36,30 148,56 11,00 20,00 11,00 

120,000 1,932 DN500 2,251 292,248 68,838 199,848 39,60 160,25 11,00 20,00 11,00 

130,000 1,907 DN500 2,221 314,608 74,575 214,508 42,90 171,61 11,00 20,00 11,00 

140,000 1,898 DN500 2,203 336,729 80,311 228,929 46,20 182,73 11,00 20,00 11,00 

150,000 1,959 DN500 2,231 358,900 86,048 243,400 49,50 193,90 11,00 20,00 11,00 

160,000 1,972 DN500 2,272 381,417 91,784 258,217 52,80 205,42 11,00 20,00 11,00 

170,000 2,074 DN500 2,335 404,454 97,521 273,554 56,10 217,45 11,00 20,00 11,00 

180,000 2,001 DN500 2,351 427,886 103,257 289,286 59,40 229,89 11,00 20,00 11,00 

190,000 2,025 DN500 2,324 451,264 108,994 304,964 62,70 242,26 11,00 20,00 11,00 

200,000 1,898 DN500 2,268 474,224 114,730 320,224 66,00 254,22 11,00 20,00 11,00 

210,000 1,924 DN500 2,212 496,623 120,467 334,923 69,30 265,62 11,00 20,00 11,00 

220,000 2,000 DN500 2,268 519,024 126,203 349,624 72,60 277,02 11,00 20,00 11,00 

230,000 1,998 DN500 2,309 541,910 131,940 364,810 75,90 288,91 11,00 20,00 11,00 

240,000 1,952 DN500 2,283 564,867 137,676 380,067 79,20 300,87 11,00 20,00 11,00 
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COLECTOR FILTRADO DIAMETRO 
 

AREA 
ACUMULADO (m³) 

ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 
P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

250,000 1,996 DN500 2,281 587,686 143,413 395,186 82,50 312,69 11,00 20,00 11,00 

260,000 1,893 DN500 2,249 610,338 149,149 410,138 85,80 324,34 11,00 20,00 11,00 

270,000 1,966 DN500 2,232 632,745 154,886 424,845 89,10 335,74 11,00 20,00 11,00 

280,000 1,822 DN500 2,193 654,874 160,622 439,274 92,40 346,87 11,00 20,00 11,00 

290,000 1,857 DN500 2,133 676,508 166,359 453,208 95,70 357,51 11,00 20,00 11,00 

300,000 2,115 DN500 2,295 698,649 172,095 467,649 99,00 368,65 11,00 20,00 11,00 

310,000 2,126 DN500 2,443 722,334 177,832 483,634 102,30 381,33 11,00 20,00 11,00 

320,000 2,096 DN500 2,432 746,708 183,568 500,308 105,60 394,71 11,00 20,00 11,00 

330,000 2,114 DN500 2,426 770,996 189,305 516,896 108,90 408,00 11,00 20,00 11,00 

340,000 2,026 DN500 2,387 795,058 195,041 533,258 112,20 421,06 11,00 20,00 11,00 

350,000 2,114 DN500 2,387 818,928 200,778 549,428 115,50 433,93 11,00 20,00 11,00 

360,000 2,112 DN500 2,434 843,035 206,514 565,835 118,80 447,03 11,00 20,00 11,00 

370,000 1,931 DN500 2,334 866,874 212,251 581,974 122,10 459,87 11,00 20,00 11,00 

380,000 1,872 DN500 2,202 889,551 217,987 596,951 125,40 471,55 11,00 20,00 11,00 

390,000 1,893 DN500 2,181 911,463 223,724 611,163 128,70 482,46 11,00 20,00 11,00 

400,000 2,054 DN500 2,281 933,771 229,460 625,771 132,00 493,77 11,00 20,00 11,00 

410,000 2,196 DN500 2,448 957,413 235,197 641,713 135,30 506,41 11,00 20,00 11,00 

420,000 2,201 DN500 2,528 982,292 240,933 658,892 138,60 520,29 11,00 20,00 11,00 

430,000 2,236 DN500 2,550 1007,685 246,670 676,585 141,90 534,69 11,00 20,00 11,00 

440,000 2,304 DN500 2,607 1033,472 252,406 694,672 145,20 549,47 11,00 20,00 11,00 

450,000 2,069 DN500 2,515 1059,083 258,143 712,583 148,50 564,08 11,00 20,00 11,00 

460,000 2,268 DN500 2,495 1084,135 263,879 729,935 151,80 578,14 11,00 20,00 11,00 

470,000 2,232 DN500 2,585 1109,537 269,616 747,637 155,10 592,54 11,00 20,00 11,00 

480,000 2,042 DN500 2,461 1134,766 275,352 765,166 158,40 606,77 11,00 20,00 11,00 

490,000 2,191 DN500 2,438 1159,260 281,089 781,960 161,70 620,26 11,00 20,00 11,00 
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COLECTOR FILTRADO DIAMETRO 
 

AREA 
ACUMULADO (m³) 

ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 
P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

500,000 2,123 DN500 2,483 1183,864 286,825 798,864 165,00 633,86 11,00 20,00 11,00 

510,000 2,065 DN500 2,413 1208,345 292,562 815,645 168,30 647,34 11,00 20,00 11,00 

520,000 1,949 DN500 2,318 1232,000 298,298 831,600 171,60 660,00 11,00 20,00 11,00 

530,000 1,902 DN500 2,228 1254,729 304,035 846,629 174,90 671,73 11,00 20,00 11,00 

540,000 1,906 DN500 2,204 1276,891 309,771 861,091 178,20 682,89 11,00 20,00 11,00 

550,000 1,988 DN500 2,252 1299,172 315,508 875,672 181,50 694,17 11,00 20,00 11,00 

560,000 1,926 DN500 2,263 1321,744 321,244 890,544 184,80 705,74 11,00 20,00 11,00 

570,000 2,028 DN500 2,285 1344,481 326,981 905,581 188,10 717,48 11,00 20,00 11,00 

580,000 2,145 DN500 2,405 1367,930 332,717 921,330 191,40 729,93 11,00 20,00 11,00 

590,000 2,357 DN500 2,586 1392,886 338,454 938,586 194,70 743,89 11,00 20,00 11,00 

600,000 2,374 DN500 2,712 1419,377 344,190 957,377 198,00 759,38 11,00 20,00 11,00 

610,000 2,135 DN500 2,590 1445,887 349,927 976,187 201,30 774,89 11,00 20,00 11,00 

620,000 2,033 DN500 2,402 1470,849 355,663 993,449 204,60 788,85 11,00 20,00 11,00 

630,000 2,211 DN500 2,444 1495,082 361,400 1009,982 207,90 802,08 11,00 20,00 11,00 

640,000 1,970 DN500 2,410 1519,350 367,136 1026,550 211,20 815,35 11,00 20,00 11,00 

650,000 1,871 DN500 2,223 1542,511 372,873 1042,011 214,50 827,51 11,00 20,00 11,00 

660,000 1,823 DN500 2,142 1564,332 378,609 1056,132 217,80 838,33 11,00 20,00 11,00 

670,000 1,937 DN500 2,178 1585,931 384,346 1070,031 221,10 848,93 11,00 20,00 11,00 

680,000 1,683 DN500 2,101 1607,326 390,082 1083,726 224,40 859,33 11,00 20,00 11,00 

690,000 1,791 DN500 2,021 1627,934 395,819 1096,634 227,70 868,93 11,00 20,00 11,00 

700,000 1,918 DN500 2,150 1648,787 401,555 1109,787 231,00 878,79 11,00 20,00 11,00 

710,000 2,407 DN500 2,489 1671,981 407,292 1125,281 234,30 890,98 11,00 20,00 11,00 

720,000 2,581 DN500 2,853 1698,692 413,028 1144,292 237,60 906,69 11,00 20,00 11,00 

730,000 2,107 DN500 2,688 1726,401 418,765 1164,301 240,90 923,40 11,00 20,00 11,00 

740,000 1,970 DN500 2,352 1751,604 424,501 1181,804 244,20 937,60 11,00 20,00 11,00 
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COLECTOR FILTRADO DIAMETRO 
 

AREA 
ACUMULADO (m³) 

ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 
P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

750,000 1,921 DN500 2,250 1774,616 430,238 1197,116 247,50 949,62 0,00 0,00 0,00 

760,000 1,701 DN500 2,102 1796,377 435,974 1211,177 250,80 960,38 0,00 0,00 0,00 

770,000 1,678 DN500 1,968 1816,730 441,711 1223,830 254,10 969,73 0,00 0,00 0,00 

780,000 1,773 DN500 2,008 1836,612 447,447 1236,012 257,40 978,61 0,00 0,00 0,00 

790,000 2,667 DN500 2,552 1859,413 453,183 1251,113 260,70 990,41 0,00 0,00 0,00 

794,470 2,000 DN500 2,348 1896,679 455,748 1284,937 262,18 1022,76 0,00 0,00 0,00 

         814,000 1480,000 814,000 
 

COLECTOR BOMBEO 
DIAMETRO AREA 

ACUMULADO (m³) 
ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 

P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

0,000 1,999 DN500 2,199 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10,000 2,015 DN500 2,318 22,583 5,737 14,883 3,30 11,58 0,00 0,00 0,00 

20,000 2,049 DN500 2,345 45,898 11,473 30,498 6,60 23,90 0,00 0,00 0,00 

30,000 2,062 DN500 2,371 69,479 17,210 46,379 9,90 36,48 0,00 0,00 0,00 

40,000 1,978 DN500 2,332 92,994 22,946 62,194 13,20 48,99 0,00 0,00 0,00 

50,000 1,885 DN500 2,235 115,827 28,683 77,327 16,50 60,83 11,00 20,00 11,00 

60,000 1,929 DN500 2,208 138,039 34,419 91,839 19,80 72,04 11,00 20,00 11,00 

70,000 2,475 DN500 2,532 161,739 40,156 107,839 23,10 84,74 11,00 20,00 11,00 

80,000 2,583 DN500 2,892 188,859 45,892 127,259 26,40 100,86 11,00 20,00 11,00 

90,000 1,900 DN500 2,576 216,197 51,629 146,897 29,70 117,20 11,00 20,00 11,00 

100,000 1,790 DN500 2,140 239,773 57,365 162,773 33,00 129,77 11,00 20,00 11,00 

110,000 1,703 DN500 2,031 260,626 63,102 175,926 36,30 139,63 11,00 20,00 11,00 

120,000 2,003 DN500 2,148 281,523 68,838 189,123 39,60 149,52 11,00 20,00 11,00 

130,000 1,845 DN500 2,226 303,397 74,575 203,297 42,90 160,40 11,00 20,00 11,00 

140,000 1,911 DN500 2,176 325,408 80,311 217,608 46,20 171,41 11,00 20,00 11,00 

150,000 2,022 DN500 2,273 347,652 86,048 232,152 49,50 182,65 11,00 20,00 11,00 
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COLECTOR BOMBEO 
DIAMETRO AREA 

ACUMULADO (m³) 
ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 

P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

160,000 2,029 DN500 2,338 370,708 91,784 247,508 52,80 194,71 11,00 20,00 11,00 

170,000 2,248 DN500 2,462 394,710 97,521 263,810 56,10 207,71 11,00 20,00 11,00 

180,000 2,304 DN500 2,614 420,090 103,257 281,490 59,40 222,09 11,00 20,00 11,00 

190,000 2,384 DN500 2,688 446,600 108,994 300,300 62,70 237,60 11,00 20,00 11,00 

200,000 2,217 DN500 2,641 473,245 114,730 319,245 66,00 253,24 11,00 20,00 11,00 

210,000 1,946 DN500 2,400 498,446 120,467 336,746 69,30 267,45 11,00 20,00 11,00 

220,000 1,841 DN500 2,193 521,408 126,203 352,008 72,60 279,41 11,00 20,00 11,00 

230,000 1,747 DN500 2,083 542,790 131,940 365,690 75,90 289,79 11,00 20,00 11,00 

240,000 1,804 DN500 2,063 563,522 137,676 378,722 79,20 299,52 11,00 20,00 11,00 

250,000 1,982 DN500 2,192 584,799 143,413 392,299 82,50 309,80 11,00 20,00 11,00 

260,000 1,990 DN500 2,295 607,233 149,149 407,033 85,80 321,23 11,00 20,00 11,00 

270,000 2,045 DN500 2,329 630,352 154,886 422,452 89,10 333,35 11,00 20,00 11,00 

280,000 2,134 DN500 2,408 654,041 160,622 438,441 92,40 346,04 11,00 20,00 11,00 

290,000 2,139 DN500 2,460 678,384 166,359 455,084 95,70 359,38 11,00 20,00 11,00 

300,000 2,192 DN500 2,492 703,145 172,095 472,145 99,00 373,14 11,00 20,00 11,00 

310,000 1,994 DN500 2,412 727,667 177,832 488,967 102,30 386,67 11,00 20,00 11,00 

320,000 2,145 DN500 2,386 751,660 183,568 505,260 105,60 399,66 11,00 20,00 11,00 

330,000 2,071 DN500 2,429 775,737 189,305 521,637 108,90 412,74 11,00 20,00 11,00 

340,000 1,944 DN500 2,318 799,472 195,041 537,672 112,20 425,47 11,00 20,00 11,00 

350,000 2,210 DN500 2,395 823,037 200,778 553,537 115,50 438,04 11,00 20,00 11,00 

360,000 1,929 DN500 2,386 846,942 206,514 569,742 118,80 450,94 11,00 20,00 11,00 

370,000 2,085 DN500 2,318 870,463 212,251 585,563 122,10 463,46 11,00 20,00 11,00 

380,000 2,182 DN500 2,457 894,336 217,987 601,736 125,40 476,34 11,00 20,00 11,00 

390,000 2,124 DN500 2,478 919,012 223,724 618,712 128,70 490,01 11,00 20,00 11,00 

400,000 1,924 DN500 2,336 943,085 229,460 635,085 132,00 503,09 11,00 20,00 11,00 
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COLECTOR BOMBEO 
DIAMETRO AREA 

ACUMULADO (m³) 
ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 

P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

410,000 1,820 DN500 2,169 965,613 235,197 649,913 135,30 514,61 11,00 20,00 11,00 

420,000 1,965 DN500 2,192 987,418 240,933 664,018 138,60 525,42 11,00 20,00 11,00 

430,000 2,265 DN500 2,437 1010,559 246,670 679,459 141,90 537,56 11,00 20,00 11,00 

440,000 2,288 DN500 2,614 1035,812 252,406 697,012 145,20 551,81 11,00 20,00 11,00 

450,000 2,077 DN500 2,511 1061,437 258,143 714,937 148,50 566,44 11,00 20,00 11,00 

460,000 2,033 DN500 2,371 1085,843 263,879 731,643 151,80 579,84 11,00 20,00 11,00 

470,000 2,017 DN500 2,338 1109,383 269,616 747,483 155,10 592,38 11,00 20,00 11,00 

480,000 2,054 DN500 2,349 1132,816 275,352 763,216 158,40 604,82 11,00 20,00 11,00 

490,000 2,056 DN500 2,371 1156,414 281,089 779,114 161,70 617,41 11,00 20,00 11,00 

500,000 2,008 DN500 2,345 1179,992 286,825 794,992 165,00 629,99 11,00 20,00 11,00 

510,000 1,959 DN500 2,292 1203,177 292,562 810,477 168,30 642,18 11,00 20,00 11,00 

520,000 1,993 DN500 2,284 1226,055 298,298 825,655 171,60 654,05 11,00 20,00 11,00 

530,000 1,999 DN500 2,306 1249,001 304,035 840,901 174,90 666,00 11,00 20,00 11,00 

540,000 1,926 DN500 2,269 1271,872 309,771 856,072 178,20 677,87 11,00 20,00 11,00 

550,000 2,001 DN500 2,270 1294,565 315,508 871,065 181,50 689,57 11,00 20,00 11,00 

560,000 1,882 DN500 2,246 1317,143 321,244 885,943 184,80 701,14 11,00 20,00 11,00 

570,000 1,984 DN500 2,236 1339,553 326,981 900,653 188,10 712,55 11,00 20,00 11,00 

580,000 1,963 DN500 2,281 1362,138 332,717 915,538 191,40 724,14 11,00 20,00 11,00 

590,000 1,931 DN500 2,252 1384,801 338,454 930,501 194,70 735,80 11,00 20,00 11,00 

600,000 2,041 DN500 2,295 1407,533 344,190 945,533 198,00 747,53 11,00 20,00 11,00 

610,000 2,206 DN500 2,446 1431,235 349,927 961,535 201,30 760,23 11,00 20,00 11,00 

620,000 2,452 DN500 2,672 1456,824 355,663 979,424 204,60 774,82 11,00 20,00 11,00 

630,000 2,283 DN500 2,714 1483,754 361,400 998,654 207,90 790,75 11,00 20,00 11,00 

640,000 2,276 DN500 2,617 1510,413 367,136 1017,613 211,20 806,41 11,00 20,00 11,00 

650,000 2,153 DN500 2,546 1536,230 372,873 1035,730 214,50 821,23 11,00 20,00 11,00 
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COLECTOR BOMBEO 
DIAMETRO AREA 

ACUMULADO (m³) 
ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 

P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

660,000 1,994 DN500 2,391 1560,914 378,609 1052,714 217,80 834,91 11,00 20,00 11,00 

670,000 1,983 DN500 2,297 1584,355 384,346 1068,455 221,10 847,35 11,00 20,00 11,00 

680,000 1,975 DN500 2,287 1607,276 390,082 1083,676 224,40 859,28 11,00 20,00 11,00 

690,000 1,963 DN500 2,276 1630,090 395,819 1098,790 227,70 871,09 11,00 20,00 11,00 

700,000 2,016 DN500 2,298 1652,962 401,555 1113,962 231,00 882,96 11,00 20,00 11,00 

710,000 2,047 DN500 2,345 1676,177 407,292 1129,477 234,30 895,18 11,00 20,00 11,00 

720,000 2,007 DN500 2,340 1699,599 413,028 1145,199 237,60 907,60 11,00 20,00 11,00 

730,000 2,031 DN500 2,331 1722,952 418,765 1160,852 240,90 919,95 11,00 20,00 11,00 

740,000 1,946 DN500 2,297 1746,093 424,501 1176,293 244,20 932,09 11,00 20,00 11,00 

750,000 1,882 DN500 2,215 1768,657 430,238 1191,157 247,50 943,66 11,00 20,00 11,00 

760,000 1,887 DN500 2,183 1790,649 435,974 1205,449 250,80 954,65 11,00 20,00 11,00 

770,000 2,003 DN500 2,250 1812,811 441,711 1219,911 254,10 965,81 11,00 20,00 11,00 

780,000 1,852 DN500 2,230 1835,210 447,447 1234,610 257,40 977,21 11,00 20,00 11,00 

790,000 1,881 DN500 2,163 1857,177 453,183 1248,877 260,70 988,18 11,00 20,00 11,00 

800,000 2,025 DN500 2,258 1879,284 458,920 1263,284 264,00 999,28 11,00 20,00 11,00 

810,000 2,183 DN500 2,424 1902,698 464,656 1278,998 267,30 1011,70 11,00 20,00 11,00 

820,000 2,341 DN500 2,598 1927,811 470,393 1296,411 270,60 1025,81 11,00 20,00 11,00 

830,000 1,929 DN500 2,459 1953,094 476,129 1313,994 273,90 1040,09 0,00 0,00 0,00 

840,000 1,325 DN500 1,900 1974,885 481,866 1328,085 277,20 1050,89 0,00 0,00 0,00 

847,980 0,953 DN500 1,777 1914,557 486,444 1261,612 279,83 981,78 0,00 0,00 0,00 

858,000 1560,000 858,000 
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COLECTOR C-SECTOR I 
DIAMETRO AREA 

ACUMULADO (m³) 
ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 

P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

0,000 1,818 DN315 1,454 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10,000 2,000 DN315 1,607 15,308 3,341 11,188 2,40 8,79 0,00 0,00 0,00 

20,000 1,753 DN315 1,581 31,250 6,681 23,010 4,80 18,21 0,00 0,00 0,00 

30,000 1,892 DN315 1,538 46,846 10,022 34,486 7,20 27,29 0,00 0,00 0,00 

40,000 1,751 DN315 1,537 62,222 13,363 45,742 9,60 36,14 8,00 20,00 8,00 

50,000 1,848 DN315 1,520 77,506 16,703 56,906 12,00 44,91 8,00 20,00 8,00 

60,000 1,894 DN315 1,577 92,988 20,044 68,268 14,40 53,87 8,00 20,00 8,00 

70,000 1,862 DN315 1,582 108,784 23,385 79,944 16,80 63,14 8,00 20,00 8,00 

80,000 1,800 DN315 1,545 124,420 26,725 91,460 19,20 72,26 8,00 20,00 8,00 

90,000 1,782 DN315 1,513 139,708 30,066 102,628 21,60 81,03 8,00 20,00 8,00 

100,000 1,863 DN315 1,538 154,962 33,407 113,762 24,00 89,76 8,00 20,00 8,00 

110,000 2,075 DN315 1,655 170,928 36,748 125,608 26,40 99,21 8,00 20,00 8,00 

120,000 2,164 DN315 1,776 188,082 40,088 138,642 28,80 109,84 8,00 20,00 8,00 

130,000 1,811 DN315 1,670 205,310 43,429 151,750 31,20 120,55 8,00 20,00 8,00 

140,000 1,833 DN315 1,538 221,348 46,770 163,668 33,60 130,07 8,00 20,00 8,00 

150,000 1,752 DN315 1,514 236,606 50,110 174,806 36,00 138,81 0,00 0,00 0,00 

160,000 2,038 DN315 1,596 252,156 53,451 186,236 38,40 147,84 0,00 0,00 0,00 

170,000 2,099 DN315 1,735 268,810 56,792 198,770 40,80 157,97 0,00 0,00 0,00 

180,000 1,961 DN315 1,704 286,004 60,132 211,844 43,20 168,64 0,00 0,00 0,00 

190,000 2,164 DN315 1,730 303,174 63,473 224,894 45,60 179,29 0,00 0,00 0,00 

200,000 1,869 DN315 1,693 320,290 66,814 237,890 48,00 189,89 0,00 0,00 0,00 

210,000 1,700 DN315 1,508 336,294 70,154 249,774 50,40 199,37 0,00 0,00 0,00 

218,790 2,089 DN315 1,596 349,933 73,091 259,791 52,51 207,28 0,00 0,00 0,00 

88,000 220,000 88,000 
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COLECTOR C-SECTOR II 
DIAMETRO AREA 

ACUMULADO (m³) 
ZAHORRA SELECCIONADO DEMOLICION m² CORTE REPOSICION m² 

P.K. Cota Roja EXCAVACION ARENA RELLENO 

0,000 1,422 DN315 1,138 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10,000 1,055 DN315 1,071 11,042 3,341 6,922 2,40 4,52 8,00 20,00 8,00 

20,000 1,127 DN315 0,953 21,160 6,681 12,920 4,80 8,12 0,00 0,00 0,00 

30,000 1,205 DN315 1,013 30,988 10,022 18,628 7,20 11,43 0,00 0,00 0,00 

40,000 1,511 DN315 1,166 41,884 13,363 25,404 9,60 15,80 0,00 0,00 0,00 

50,000 1,420 DN315 1,252 53,978 16,703 33,378 12,00 21,38 0,00 0,00 0,00 

60,000 1,475 DN315 1,238 66,430 20,044 41,710 14,40 27,31 0,00 0,00 0,00 

70,000 1,623 DN315 1,319 79,216 23,385 50,376 16,80 33,58 0,00 0,00 0,00 

80,000 1,526 DN315 1,340 92,510 26,725 59,550 19,20 40,35 0,00 0,00 0,00 

90,000 1,271 DN315 1,199 105,202 30,066 68,122 21,60 46,52 0,00 0,00 0,00 

100,000 1,142 DN315 1,045 116,422 33,407 75,222 24,00 51,22 0,00 0,00 0,00 

110,000 1,043 DN315 0,954 126,418 36,748 81,098 26,40 54,70 0,00 0,00 0,00 

120,000 0,931 DN315 0,870 135,536 40,088 86,096 28,80 57,30 0,00 0,00 0,00 

130,000 0,962 DN315 0,837 144,070 43,429 90,510 31,20 59,31 0,00 0,00 0,00 

140,000 1,011 DN315 0,869 152,602 46,770 94,922 33,60 61,32 0,00 0,00 0,00 

150,000 1,032 DN315 0,897 161,434 50,110 99,634 36,00 63,63 0,00 0,00 0,00 

160,000 0,957 DN315 0,876 170,298 53,451 104,378 38,40 65,98 0,00 0,00 0,00 

170,000 1,134 DN315 0,916 179,258 56,792 109,218 40,80 68,42 0,00 0,00 0,00 

180,000 0,763 DN315 0,839 188,034 60,132 113,874 43,20 70,67 0,00 0,00 0,00 

187,050 0,719 DN315 0,673 193,362 62,488 116,298 44,89 71,41 0,00 0,00 0,00 

8,000 20,000 8,000 
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NOMBRE ANCHO DE ZANJA AREA ARENA AREA ARENA+TUBO 2h DESDE L.A. 

DN710 1,360 0,978 1,374 0,300 

DN630 1,280 0,879 1,190 0,300 

DN500 1,100 0,574 0,770 0,200 

DN400 0,800 0,354 0,480 0,200 

DN315 0,800 0,334 0,412 0,200 

DN250 0,600 0,221 0,270 0,200 

DN200 0,600 0,209 0,240 0,200 

DN160 0,400 0,124 0,144 0,200 

DN140 0,400 0,121 0,136 0,200 

DN125 0,400 0,131 0,180 0,200 

DN110 0,400 0,114 0,124 0,200 

DN90 0,400 0,110 0,116 0,200 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SECTOR I “HUERTA ALTA” DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE PLIEGO. T.M. DE PLIEGO (MURCIA) 

Anejo nº 9 Cálculos Hidráulicos 

LISTADO DE ELEMENTOS SINGULARES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA HUERTA 
ALTA DE PLIEGO 

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN 

NOMBRE 
DENOMINACIÓN 

TUBERÍA 
TOMA DN 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

Válvula_R.1 A.I-T04.01 A.I-TOMA 4 250 628786.44 4203017.31 

Válvula_R.2 A.II-T06.01 A.II-TOMA 6 250 629402.90 4203473.38 

Válvula_R.3 A.II-T07.01 A.II-TOMA 7 180 629660.01 4203758.31 

Válvula_R.4 C.I-T02.09 C.I-TOMA 2 125 630402.72 4204109.22 

Válvula_R.5 T-C.II-03-01 C.II-TOMA 4 400 630403.40 4204114.69 

Válvula_R.6 T-C.II-08 C.II-TOMA 10 250 630507.22 4205723.29 

Válvula_R.7 C.II-T09.07 C.II-TOMA 9 140 630528.24 4205789.46 

Válvula_R.8 C.I-T03.01 C.I-TOMA 3 250 630531.80 4204102.75 

Válvula_R.9 C.I-T06.01 C.I-TOMA 6 250 630774.95 4204908.19 

VÁLVULAS DE CORTE (SECCIONAMIENTO) 

IDENTIFICADOR COORDENADA X COORDENADA Y DN 

C.D.1 629961.87 4203347.71 250 

C.D.2 630181.69 4203513.40 400 

C.D.3 630360.83 4203826.47 400 

C.D.4 630372.88 4203822.14 400 

C.D.5 630534.62 4204085.11 315 

C.D.6 630267.35 4205021.87 250 

C.D.7 630507.81 4205727.68 250 

C.D.8 629256.78 4202497.90 400 

DESAGÜES 

IDENTIFICADOR COORDENADA X COORDENADA Y DN 

D.D.1 628867.67 4202672.20 250 

D.D.2 629859.58 4202968.59 400 

D.D.3 629871.84 4202973.01 400 

D.D.4 630151.54 4204434.03 400 

D.D.5 630121.50 4205963.35 200 
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Anejo nº 9 Cálculos Hidráulicos 

VENTOSAS 

IDENTIFICADOR COORDENADA X COORDENADA Y DN 

V.D.1 629390.68 4202606.33 400 

V.D.2 629255.53 4202507.94 400 

V.D.3 629023.83 4202543.74 250 

V.D.4 628782.78 4202890.55 250 

V.D.5 629669.13 4203923.07 250 

V.D.6 629342.27 4203270.15 315 

V.D.7 629775.62 4202947.67 400 

V.D.8 630164.87 4203490.46 400 

V.D.9 630372.23 4204170.38 400 

V.D.10 630139.82 4204388.27 400 

V.D.11 630120.10 4204437.17 400 

V.D.12 630493.79 4205247.97 315 

V.D.13 630502.86 4205571.24 250 

V.D.14 630259.54 4205809.24 200 
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Anejo nº 9 Cálculos Hidráulicos 

LISTADO DE ELEMENTOS SINGULARES EN LA RED SECUNDARIA DE LA HUERTA 
ALTA DE PLIEGO 

VÁLVULAS DE CORTE (SECCIONAMIENTO) 

IDENTIFICADOR COORDENADA X COORDENADA Y DN 

C.S.1 630370.43 4203832.41 200 

C.S.2 629906.80 4203465.66 180 

C.S.3 630997.38 4204714.40 125 

C.S.4 630789.37 4204954.74 90 

C.S.5 630627.24 4205298.51 110 

C.S.6 629884.39 4206077.71 125 

C.S.7 629937.99 4205461.92 160 

C.S.8 630061.89 4205126.65 75 

C.S.9 630290.66 4204693.83 160 

C.S.10 630256.98 4204802.53 75 

C.S.11 629993.74 4204901.84 140 

C.S.12 630567.84 4204656.17 110 

C.S.13 630678.53 4204473.38 180 

C.S.14 630516.23 4204080.70 160 

C.S.15 630534.92 4204090.17 250 

C.S.16 630300.53 4203712.36 250 

C.S.17 629795.15 4204281.47 110 

C.S.18 629663.71 4204022.60 180 

C.S.19 629893.11 4203467.77 110 

C.S.20 629352.74 4203797.51 160 

C.S.21 629491.53 4203600.08 160 

C.S.22 629440.53 4203489.63 200 

C.S.23 629382.84 4203485.22 125 

C.S.24 628804.06 4203021.32 200 

C.S.25 628780.98 4203005.17 140 

C.S.26 628712.36 4203061.92 90 

C.S.27 628702.46 4203052.69 75 

C.S.28 628628.45 4202841.06 110 

C.S.29 628830.37 4202667.65 110 

C.S.30 628831.92 4202678.48 125 

C.S.31 628923.95 4202585.53 125 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SECTOR I “HUERTA ALTA” DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE PLIEGO. T.M. DE PLIEGO (MURCIA) 

Documento nº 4 Presupuesto 

DESAGÜES 

IDENTIFICADOR COORDENADA X COORDENADA Y DN 

D.S.1 630584.57 4204945.20 140 

D.S.2 628799.77 4202779.42 200 

D.S.3 628995.27 4202859.66 90 

D.S.4 629258.04 4202509.88 160 

D.S.5 630782.70 4204942.85 110 

D.S.6 630468.18 4206029.02 90 

D.S.7 630512.93 4205667.62 200 

D.S.8 630431.25 4205132.80 50 

D.S.9 629705.42 4205580.70 90 

D.S.10 629936.49 4205134.48 50 

D.S.11 629884.81 4204395.23 110 

D.S.12 629841.03 4204548.50 50 

D.S.13 629595.04 4204173.31 50 

D.S.14 629463.85 4203996.72 50 

D.S.15 629414.58 4203479.13 200 

D.S.16 628992.50 4203721.18 50 

D.S.17 629170.12 4203466.76 75 

D.S.18 629212.63 4203258.36 50 

D.S.19 629031.26 4203358.25 63 

D.S.20 628482.83 4203110.36 50 

D.S.21 628593.02 4202637.29 63 

D.S.22 628710.24 4202480.77 63 

D.S.23 628540.87 4202466.65 50 
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VENTOSAS 

IDENTIFICADOR COORDENADA X COORDENADA Y DN 

V.S.1 629861.28 4205351.79 250 

V.S.2 630108.28 4204029.87 50 

V.S.3 630599.63 4203879.11 63 

V.S.4 630600.31 4205569.39 50 

V.S.5 630209.72 4205744.53 63 

V.S.6 630713.99 4204846.82 180 

V.S.7 629296.76 4203169.99 90 

V.S.8 629398.66 4202629.97 110 

V.S.9 630122.39 4204649.88 180 

V.S.10 629854.88 4204023.50 160 

V.S.11 630409.84 4203552.60 75 

V.S.12 629909.19 4205860.89 75 

V.S.13 629879.61 4205964.51 50 

V.S.14 630786.83 4205803.73 75 

V.S.15 630518.53 4205703.78 200 

V.S.16 630516.10 4205724.39 140 

V.S.17 630543.24 4205282.89 200 

V.S.18 630999.72 4205233.50 110 

V.S.19 630998.07 4204615.68 50 

V.S.20 630482.34 4204215.79 50 

V.S.21 630167.55 4203743.99 140 

V.S.22 629072.80 4202799.97 90 

V.S.23 629258.75 4202946.32 110 

V.S.24 629550.86 4203163.58 140 

V.S.25 629739.12 4203557.46 75 

V.S.26 629450.31 4203499.13 125 

V.S.27 629193.10 4203313.28 125 

V.S.28 628864.67 4202812.72 200 

V.S.29 628915.10 4202574.72 125 
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MEDICIONES EJECUCION EXPLANADA PLACAS SOLARES 

UNIDAD MEDICION 

Superficie de lamina 7939.99 m² 

Saneo tras retirada de lámina (e:0.20) 1587.98 m³ 

Perímetro para cerramiento 364.71 ml 

Terraplén material adecuado 19011.56 m³ 

Suelo seleccionado (e:0.50) 4007.85 m³ 

Zahorra artificial (e:0.20) 2003.93 m³ 

Hormigón cuneta central (e:0.10 - l:95.5 - a:1.00) 9.55 m³ 
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Mediciones 
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 CAPÍTULO CAPITULO 1 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS SI Y SII        
 SUBCAPÍTULO APDO. 1.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES                                 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 DESCONEXION TUBERIA POZO DE 2 3,00 6,00 
 TOMA BALSA COTA  
 DESCONEXION TUBERIA POZO DE 2 3,00 6,00 
 TUBERIA TRASVASE  
  _____________________________________________________  
 12,00 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 Cata para descubrir interseccion toma 1 3,00 3,00 9,00 
 balsa cota y tuberia  pozo  
 Cata para descubrir unión tuberia pozo 1 3,00 3,00 9,00 
 con tuberia trasvase  
  _____________________________________________________  
 18,00 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Cata para descubrir interseccion toma 0,75 2,00 2,00 3,00 9,00 
 balsa cota y tuberia  pozo  
 Cata para descubrir pieza de 0,75 5,00 2,00 3,00 22,50 
 caldereria a retirar  
 Cata para descubrir union con tubería 0,75 2,00 1,00 3,00 4,50 
 a filtrado  
 Cata para descubrir unión tuberia pozo 0,75 2,00 2,00 3,00 9,00 
 con tuberia trasvase  
  _____________________________________________________  
 45,00 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 ACTUACION PREVIA Nº1  
 Cata para descubrir interseccion toma 0,25 2,00 2,00 3,00 3,00 
 balsa cota y tuberia  pozo  
 ACTUACION PREVIA Nº 2  
 Cata para descubrir pieza de 0,25 5,00 2,00 3,00 7,50 
 caldereria a retirar  
 ACTAUCIÓN PREVIA Nº 3  
 Cata para descubrir union con tubería 0,25 2,00 1,00 3,00 1,50 
 a filtrado  
 ACTAUCION PREVIA Nº 4  
 Cata para descubrir unión tuberia pozo 0,25 2,00 2,00 3,00 3,00 
 con tuberia trasvase  
  _____________________________________________________  
 15,00 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quintín. In-  
 cluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 CARRETE DESMONTAJE 2 2,00 
 VALVULA DE MARIPOSA 2 2,00 
 TE B-B-B 300 MM 1 1,00 
 BY-PASS SALIDA POZO A BALSA DE  
 COTA  
 VALVULA DE MARIPOSA 3 3,00 
 CARRETE DESMOTAJE 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
 EN JUEGO DE VÁLVULAS  
 INTEMPERIE JUNTO FILTRADO  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
P.01.03       UD   DESCONEXIÓN DE TUBERIA DN 315 MM A TUBERIÁS DE DN HASTA 400 MM    
 Desconexión de tubería de PVC hasta DN 315 , mediante dos cortes con maquina de disco de ga-  
 solina, con acondicionamiento de tubería a la que conectaba si fuese necesario. Totalmente termina-  
 do.   
 desconexion de tuberia conexion con 1 1,00 1,00 
 toma balsa de cota  
 desconexión de derivación hacia 1 1,00 1,00 
 filtrado  
 desconexión de tuberia a tuberia de 1 1,00 1,00 
 Trasvase  
  _____________________________________________________  
 3,00 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 ARQUETA DERIVACIÓN POZO  
 FILTRADO  
 Demolicion de arqueta existente 1 3,00 2,00 3,00 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 ACTUACIÓN PREVIA Nº 1 1 1,00 1,00 1,00 
 ACTUACIÓN PREVIA Nº 2 3 1,00 1,00 3,00 
 ACTUACIÓN PREVIA Nº 3 1 1,00 1,00 1,00 
 ACTUACIÓN PREVIA Nº 4 1 1,00 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 ACTUACION PREVIA Nº1  
 Cata para descubrir interseccion toma 0,15 2,00 2,00 3,00 1,80 
 balsa cota y tuberia  pozo  
 ACTUACION PREVIA Nº 2  
 Cata para descubrir pieza de 0,15 5,00 2,00 3,00 4,50 
 caldereria a retirar  
 ACTAUCIÓN PREVIA Nº 3  
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 ACTAUCION PREVIA Nº 4  
 Cata para descubrir unión tuberia pozo 0,15 2,00 2,00 3,00 1,80 
 con tuberia trasvase  
  _____________________________________________________  
 9,00 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 ACTUACION PREVIA Nº1  
 Cata para descubrir interseccion toma 0,85 2,00 2,00 3,00 10,20 
 balsa cota y tuberia  pozo  
 ACTUACION PREVIA Nº 2  
 Cata para descubrir pieza de 0,85 5,00 2,00 3,00 25,50 
 caldereria a retirar  
 ACTAUCIÓN PREVIA Nº 3  
 Cata para descubrir union con tubería 0,85 2,00 1,00 3,00 5,10 
 a filtrado  
 ACTAUCION PREVIA Nº 4  
 Cata para descubrir unión tuberia pozo 0,85 2,00 2,00 3,00 10,20 
 con tuberia trasvase  
  _____________________________________________________  
 51,00 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu-  
 rado, terminado.  
 DESCONEXION TUBERIA POZO DE 1 3,00 3,00 0,20 1,80 
 TOMA BALSA COTA  
 DESCONEXION TUBERIA POZO DE 1 3,00 3,00 0,20 1,80 
 TUBERIA TRASVASE  
  _____________________________________________________  
 3,60 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 DESCONEXION TUBERIA POZO DE 1 3,00 3,00 1,00 9,00 
 TOMA BALSA COTA  
 DESCONEXION TUBERIA POZO DE 1 3,00 3,00 1,00 9,00 
 TUBERIA TRASVASE  
  _____________________________________________________  
 18,00 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 DEMOLICIONES OBRA DE FABRICA 1 3,00 2,00 3,00 18,00 
 DEMOLICIONES HORMIGÓN EN  
 MASA  
 ACTUACIÓN PREVIA Nº 1 1 1,00 1,00 1,00 
 ACTUACIÓN PREVIA Nº 2 3 1,00 1,00 3,00 
 ACTUACIÓN PREVIA Nº 3 1 1,00 1,00 1,00 
 ACTUACIÓN PREVIA Nº 4 1 1,00 1,00 1,00 
 DEMOLICIONES ASFALTO  
 ACTUACION PREVIA Nº1  
 Cata para descubrir interseccion toma 1 3,00 3,00 0,10 0,90 
 balsa cota y tuberia  pozo  
 ACTAUCION PREVIA Nº 4  
 Cata para descubrir unión tuberia pozo 1 3,00 3,00 0,10 0,90 
 con tuberia trasvase  
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 ACTUACION PREVIA Nº1  
 Cata para descubrir interseccion toma 1 2,00 2,00 3,00 12,00 
 balsa cota y tuberia  pozo  
 ACTUACION PREVIA Nº 2  
 Cata para descubrir pieza de 1 5,00 2,00 3,00 30,00 
 caldereria a retirar  
 ACTAUCIÓN PREVIA Nº 3  
 Cata para descubrir union con tubería 1 2,00 1,00 3,00 6,00 
 a filtrado  
 ACTAUCION PREVIA Nº 4  
 Cata para descubrir unión tuberia pozo 1 2,00 2,00 3,00 12,00 
 con tuberia trasvase  
  _____________________________________________________  
 85,80 
 SUBCAPÍTULO APDO. 1.02 ADECUACIÓN Y CUBRICIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL POZO                 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 EXCAVACION EN FONDO 1 6,80 2,60 0,40 7,07 
 1 2,50 2,60 0,20 1,30 
 EXCAVACION LATERALES 2 6,80 0,10 1,50 2,04 
 2 2,60 0,10 1,50 0,78 
 EXCAVACION CIMIENTOS 2 6,80 1,05 0,45 6,43 
 3 2,60 1,05 0,45 3,69 
  _____________________________________________________  
 21,31 
02.03.01.02   M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/30/I                                      
 HORMIGON EN MASA HM-20/30/I ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CA-  
 LIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CONTENIDO  
 DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08Y RC-08. A  
 PIE DE OBRA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 EN CIMENTACIONES DE MURETES 2 6,80 1,05 0,10 1,43 
 3 2,60 1,05 0,10 0,82 
 
  _____________________________________________________  
 2,25 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 2 6,8 1,50 10,20 
 2 2,6 1,50 3,90 
  _____________________________________________________  
 14,10 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu-  
 rado, terminado.  
 EN CIMENTACION Y MURETES  
 2 7,00 0,74 10,36 
 2 2,60 0,74 3,85 
 1 2,60 0,34 0,88 
  _____________________________________________________  
 15,09 
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02.03.01.04   KG   ACERO CORRUGADO B-400-S EN ARMADURAS                              
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. A PIE DE OBRA. SEGÚN EHE-08.  
 ARMADO EN MURO S/ PLANOS 2 6,80 306,47 4.167,99 
 2 2,60 306,47 1.593,64 
  _____________________________________________________  
 5.761,63 
02.03.10.05   KG   ACERO LAMINADO EN FORMACION DE PLACAS DE ANCLAJE                  
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en  
 perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en  
 taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 PLACAS DE 20 CM * 20 CM 8 20,00 160,00 
  _____________________________________________________  
 160,00 
02.03.02.01   KG   ACERO S275JR PILAR PIEZA HEA, HEB, IPE                            
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por simples o acartelados, en perfi-  
 les laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS, trabajado en ta-  
 ller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 PILAS 100*100*3 8 2,24 8,89 159,31 
  _____________________________________________________  
 159,31 
02.03.02.03   KG   ACERO S275 PARA VIGUETAS PIEZA SIMPLE TIPO IPE                    
 ACERO S275JR SEGÚN UNE-EN 10025-2, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, EN PERFI-  
 LES LAMINADOS EN CALIENTE SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS,  
 TRABAJADO EN EL TALLER PARA COLOCAR CON SOLDADURA Y CON UNA CAPA  
 DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE  
 CORREAS 10 6,80 2,28 155,04 
 10 2,57 2,28 58,60 
  _____________________________________________________  
 213,64 
02.03.02.02   KG   ACERO S275JR, VIGA PIEZA IPE                                      
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas con o sin cartelas, en perfiles laminados en ca-  
 liente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS , trabajado en taller y con una capa  
 de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 ARRIOSTRAMIENTO PILAS 6 3,15 8,89 168,02 
 3 2,47 8,89 65,87 
 VIGAS 8 1,28 8,89 91,03 
  _____________________________________________________  
 324,92 
02.03.02.05   M2   CUBIERTA DE CHAPA PERFILADA  PRELACADA ACH-18 MINIONDA 0,6MM      
 Chapa perfilada ACH-18 Minionda en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de onda de 18  
 mm y paso entre onda de 76 mm, para la construcción cubiertas y fachadas. Incluso p.p de acceso-  
 rios ACH, tornilleria perforante, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.  
 CUBRICION 2 9,17 1,28 23,48 
  _____________________________________________________  
 23,48 
E09IMS010     M2   CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                          
 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-  
 rreas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.  
 de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-  
 guridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 CUMBRERA 1 9,17 0,60 5,50 
  _____________________________________________________  
 5,50 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 1.03 CONDUCCIONES DE LLENADO DE LAS BALSAS SECTOR I Y SECTOR II        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR MEDIOS  
 MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE  
 EMPLEO.  
  ________________________________________________  
 0,00 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 s/med auxiliar  
 colector sector I 1 220,00 220,00 
 colector sector II 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 240,00 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 s/med. auxiliar  
 colector sector I 1 88,00 88,00 
 colector sector II 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 96,00 
01.09         M2   DEMOL.PAVIMENTO HORM.,E<=20CM, RETRO.MART.ROMPEDOR                
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, DE HASTA 20 CM DE ESPESOR CON  
 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN  
  ________________________________________________  
 0,00 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 BALAS  SECTOR I 1 10,00 10,00 
 BALSA SECTOR II 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 s/ med. auxiliar  
 colector sector I 0,7 349,93 244,95 
 colector sectro II 0,7 193,36 135,35 
  _____________________________________________________  
 380,30 
G2225521      M3   EXCAVACIÓN EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE       
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, CON RE-  
 SANTEO Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CAR-  
 GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTAN-  
 CIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 s/ med. auxiliar  
 colector sector I 0,3 349,93 104,98 
 colector sectro II 0,3 193,36 58,01 
  _____________________________________________________  
 162,99 



MEDICIONES  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 7  

G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
  ________________________________________________  
 0,00 
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                         
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PROTEC-  
 CIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE PER-  
 FIL.  
  ________________________________________________  
 0,00 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 s/ med. auxiliar  
 colector sector I 1 73,09 73,09 
 colector sectro II 1 62,49 62,49 
  _____________________________________________________  
 135,58 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 s/ med. auxiliar  
 colector sector I 1 207,28 207,28 
 colector sectro II 1 71,41 71,41 
  _____________________________________________________  
 278,69 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 s/ med. auxiliar  
 colector sector I 1 52,51 52,51 
 colector sectro II 1 44,89 44,89 
  _____________________________________________________  
 97,40 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 demolición de asfalto 1 96,00 0,10 9,60 
 demolicón de obras de fábrica 1 20,00 20,00 
 excavación 1 380,30 380,30 
 1 162,29 162,29 
  _____________________________________________________  
 572,19 
TPVO31512.5   ML   TUBO PVC-O, DN 315 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 315 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, IN-  
 CLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS  
 MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y PROBADO.  
 s/ med. auxiliar  
 colector sector I 1 218,790 218,790 
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
  _____________________________________________________  
 405,84 
GN45A5J4      u    Válvula marip.concént.,motor.,entre bridas,DN=300mm,PN=16bar,EN-  
 Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bri-  
 das, de 300 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular  
 EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150 micras), disco de acero inoxida-  
 ble 1.4401 (AISI 316), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de acero inoxidable 1.4021 (AI-  
 SI 420) y accionamiento por motorreductor monofásico de 1/4 de vuelta, montada en arqueta de ca-  
 nalización enterrada  
 DERIVACION A BALSA DE COTA 1 3,00 3,00 
 DERIVACION A BALSA I O BALSA II 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
GNZ116J4      u    Carrete desmontaje+bridas,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=300mm,PN=16b  
 Carrete extensible de desmontaje con bridas, con virola interior y exterior de acero inoxidable 1.4301  
 (AISI 304), junta de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), revestimiento de resina epoxy  
 (150 micras), de 300 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, montado en arqueta de  
 canalización enterrada  
 DERIVACION A BALSA DE COTA 1 3,00 3,00 
 DERIVACION A BALSA I O BALSA II 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO  
 NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agujero para tubería de  
 desagüe si fuese necesario.  
 TOTAL VENTOSAS DN 100 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 1.04 ARQUETAS                                                          
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 ARQUETA SECCIONAMIENTO 1 4,50 4,50 2,92 59,13 
 ARQUETA DESARENADOR 3 4,50 4,50 1,10 66,83 
  _____________________________________________________  
 125,96 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO  
 Arquetas con sobreexcavación 1 4,50 4,50 2,92 59,13 
 A deducir arqueta -1 3,10 3,10 2,92 -28,06 
 ARQUETA DESARENADOR  
 Arquetas con sobreexcavación 3 4,50 4,50 1,10 66,83 
 A deducir arqueta -3 3,90 2,90 1,10 -37,32 
  _____________________________________________________  
 60,58 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO 1 3,70 3,70 0,10 1,37 
 ARQUETA DESARENADOR 3 4,50 2,10 0,10 2,84 
  _____________________________________________________  
 4,21 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO  
 Cimentación todas las arquetas 1 3,70 3,70 0,30 4,11 
 Muros arquetas 1 12,40 0,30 2,92 10,86 
 Losa arquetas 1 3,40 3,40 0,25 2,89 
 Apoyos conducción 3 0,90 0,30 0,60 0,49 
 ARQUETA DESARENADOR  
 Cimentacion arqueta 3 2,90 1,90 0,20 3,31 
 Muros 2 2,90 0,80 0,20 0,93 
 2 1,90 0,80 0,20 0,61 
 Separadores 1 1,50 0,80 0,20 0,24 
 1 1,50 0,80 0,20 0,24 
  _____________________________________________________  
 23,68 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 S/Med. Aux. para 11 arquetas 1 2.044,68 2.044,68 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 2.044,68 163,57 
 Apoyos conducción 3 25,00 75,00 
 ARQUETA DESARENADOR  
 S/Med Aux. para desarenador 3 214,32 642,96 
 8%Solapes, despuntos y refuerzos 0,08 642,96 51,44 
  _____________________________________________________  
 2.977,65 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 ARQUETAS DERIVACION  
 Cimentaciones 1 14,80 0,30 4,44 
 Alzados muro exteriores 1 12,40 2,92 36,21 
 Alzados muro interiores 1 10,00 2,92 29,20 
 Perímetro losa 1 13,60 0,25 3,40 
 Hueco paso hombre 1 4,40 0,25 1,10 
 Apoyos conducción 3 2,40 0,60 4,32 
 Hueco bomba achique 3 1,20 0,15 0,54 
 Huecos ventanas 2 2,40 0,30 1,44 
 ARQUETAS DESARENADOR  
 cimentaciones 3 9,60 0,20 5,76 
 alzados muros exteriores 3 9,60 0,80 23,04 
 alzados muros interiores 3 8,00 0,80 19,20 
 alzados separadores 3 3,00 0,80 7,20 
 3 3,00 0,80 7,20 
  _____________________________________________________  
 143,05 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Junta solera-muro arquetas 1 12,40 12,40 
  _____________________________________________________  
 12,40 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Junta solera-muro arquetas 1 12,40 12,40 
  _____________________________________________________  
 12,40 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 Tapas 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Acero en soportes 1 125,00 125,00 
  _____________________________________________________  
 125,00 
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02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 Tapa arquetas 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 Acceso a losa tapa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 Ventana en arquetas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 ventanas arquetas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 Dos respiraderos por arqueta 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9 por arqueta 1 9,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 Arquetas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAPITULO 2 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR            
 SUBCAPÍTULO APDO. 2.01 ADECUACIÓN DE LA ASPIRACIÓN DEL BOMBEO                            
 APARTADO APDO.2.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CATAS 5 2,00 2,00 3,00 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DESCUBRIR COLECTOR Y 5 2,00 2,00 0,50 10,00 
 TUBERIAS JUNTO ARQUETOS  
  _____________________________________________________  
 10,00 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quintín. In-  
 cluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
 EN CASETA PARTIDOR  
 EN TUBERIA PROCEDENTE DE  
 BALSA A DEMOLER  
 VALVULAS DE MARIPOSA 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
 EN CASETA PARTIDOR  
 EN TUBERIA PROCEDENTE DE  
 BALSA A DEMOLER  
 CODO 90 º 1 1,00 
 ENTRADA A BOMBEO  
 EN TUBERIA A RETIRAR  
 PROCEDENTE DE POZO  
 CODO 90º 3 3,00 
 TOPE BRIDA CONEXIÓN A 1 1,00 
 COLECTOR SALIDA BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 5,00 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 ARQUETON ALOJAMIENTO DE 1 4,00 4,00 3,00 48,00 
 VÁLVULAS MOTORIZASAS DN 500  
 OBRA DE FÁBRICA CUBRICIÓN 1 3,00 1,00 1,00 3,00 
 ENTRADA DE TUBERIA DN 315 A  
 BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 51,00 
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01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 COLECTOR CONEXIÓN TUBERIAS 1 10,00 1,00 1,00 10,00 
 BLASAS  
 TUBERIA PROCEDENTE DE POZO 4 1,00 1,00 1,00 4,00 
 EN ENTRADA A BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 14,00 
P.02.01.01    UD   DESMONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN 500               
 Desmontaje de  válvula de mariposa motorizada  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries,  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes. In-  
 cluido retirada de conexiones electricas.  
 EN ARQUETON ANTES DE 2 2,00 
 IMPULSION  
  _____________________________________________________  
 2,00 
P.02.01.02    UD   DESMONTAJE CARRETE DESMONTAJE DN 500                              
 Desmontaje de  carrete de desmontaje  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , situadas en  
 arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries, así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
 EN ARQUETAN ENTRADA A 2 2,00 
 FILTRADO  
  _____________________________________________________  
 2,00 
P.02.01.03    UD   DESMONTAJE FILTRO DE CESTA DN 500                                 
 Desmontaje de  filtro de cesta o similar de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , situadas en  
 arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries, así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
 EN ARQUETÓN DE ENTRADA A 2 2,00 
 FILTRADO  
  _____________________________________________________  
 2,00 
P.02.01.04    UD   DESONTAJE DE COLECTOR DE ACERO HASTA DN 1000 Y LONG MAX 5 M       
 Desmontaje y retirada de colector de acero existente para conexión de tuberías procedentes de bal-  
 sas con tuberías de aspiración del bombeo de la huerta alta, previamente descubierto tanto de tierras  
 como de hormigón. Incluso retirada de tornilleria como corte con soplete o medios mecánicos. Inclu-  
 so ayuda de de maquinaria para su sustentación y retirada a camión autocargante. Incluido transporte  
 hasta lugar de gestión o acopio de la Comuniad de Regantes.  
 UNION TUBERIAS DESDE BALSAS 1 1,00 
 CON TUBERIAS D 500 A BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 1,00 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TIERRAS 1 60,00 120,00 
 1 10,00 20,00 
 ESCOMBRO ARQUETA 1 51,00 51,00 
 ESCOMBRO HORMIGON 1 14,00 32,20 
  _____________________________________________________  
 223,20 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 CATAS 5 2,00 2,00 0,70 14,00 
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  _____________________________________________________  
 14,00 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CATAS 5 2,00 2,00 2,30 46,00 
  _____________________________________________________  
 46,00 
 APARTADO APDO.2.01.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA O  
 SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SEGÚN  
 UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3 SEGÚN  
 UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZADAS Y MECA-  
 NIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDELAS ZINCADAS  
 BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE COBRE TIPO MOLYCOTE  
 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN AWWA C208-83, PROTEC-  
 CIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CAPAS DE HEMPADUR 15130 O  
 EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EXTERIOR,  
 CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRIMER 15300 O EQUIVALENTE (50  
 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS)  
 I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POLYENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVA-  
 LENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXI-  
 LIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 conexión dn 500 2 10,000 117,020 2.340,400 
 conexión dn 300 2 10,000 73,780 1.475,600 
 conexión dn 250 2 10,000 60,290 1.205,800 
  _____________________________________________________  
 5.021,80 
MT51.508      UD   V. MARIPOSA DE DN 250 PN16                                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA. A PIE DE OBRA.  
 SECCIONAMIENTO DESDE BALSA 1 1,000 
 HUERTA BAJA  
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO ENTRADA 1 1,000 
 DESDE BALSA DE AGUA DE  
 FILTRADO  
  _____________________________________________________  
 1,00 
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05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO EN CONEXION 2 2,000 
 A TUBERIA ENTRADA  BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 2,00 
TMVM0500      UD   VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN 500, PN 16                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO ME-  
 DIANTE MECANISMO DE HUSILLO ELÉCTRICO, CON BRIDAS, DN 500 MM; PN 1.6  
 MPA, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG40/50, REVESTIMIENTO INTERIOR DEL  
 CUERPO, DEL ASIENTO Y DEL DISCO EN ESMALTE VITROCERÁMICO, EJE Y DISCO  
 DE ACERO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD, CON JUNTAS DE EPDM, UNIÓN DEL DISCO  
 Y EL EJE MEDIANTE CHAVETA Y MECANISMO DE APERTURA DE DOBLE EXCENTRI-  
 CIDAD. CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA SU MONTAJE,  
 COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO EN CONEXION 1 1,00 
 A TUBERIA ENTRADA  BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.05.863     UD   FILTRO CAZAPIEDRAS PASO RECTO MECANOSOLDADO DN500 PN16            
 FILTRO CAZAPIEDRAS EN CUERPO RECTO DN500 PN 16, CON TAPA PARA LIMPIEZA  
 SUPERIOR,  DE ACERO MECANOSOLDADO CON COLADOR EN CHAPA DE ACERO  
 INOXIDABLE PERFORADO A 4 MM DE DIÁMETRO, CON SALIDA INFERIOR PARA LIM-  
 PIEZA DE ELEMENTOS PEQUEÑOS, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMEN-  
 TE TERMINADA  
 EN ARQUETA DE ENTRADA A 2 2,000 
 BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 2,00 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 3 3,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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05.05.108     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN250 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 250 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 TOTAL EN ARQUETA DE 9 9,00 
 SECCIONAMIENTO Y FILTRADO  
  _____________________________________________________  
 9,00 
 APARTADO APDO.2.01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CATAS 5 2,00 2,00 3,00 60,00 
 conexión dn 500 2 10,00 1,00 1,50 30,00 
 conexión dn 300 2 10,00 1,00 1,50 30,00 
 conexión dn 250 2 10,00 1,00 1,50 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Arquetas con sobreexcavación 1 6,90 4,10 3,00 84,87 
 1 3,60 3,00 3,00 32,40 
  _____________________________________________________  
 117,27 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 conexión dn 500 2 10,00 1,00 0,70 14,00 
 conexión dn 300 2 10,00 1,00 0,50 10,00 
 conexión dn 250 2 10,00 1,00 0,45 9,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 
TMT0205       M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON MAT. PROC. EXCAVACIÓN              
 RELLENO Y APORTACIÓN, TAPADO, REGADO Y COMPACTADO DE ZANJA HASTA  
 98% PM, PARA CONDUCCIONES, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-  
 CIÓN, ADECUADO O TOLERABLE SEGÚN PG-3 INCLUSO PP DE SEPARACIÓN Y  
 CRIBADO DE MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE DESDE VERTEDERO O ACOPIO IN-  
 TERMEDIO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
   
 conexión dn 500 2 10,000 1,000 0,800 16,000 
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 conexión dn 250 2 10,000 1,000 1,050 21,000 
  _____________________________________________________  
 57,00 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Arquetas con sobreexcavación 1 6,90 4,10 3,00 84,87 
 1 3,60 3,00 3,00 32,40 
 A DEDUCIR ARQUETA -1 5,90 3,10 3,00 -54,87 
 -1 2,60 2,00 3,00 -15,60 
  _____________________________________________________  
 46,80 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN 1 4,10 6,90 0,10 2,83 
 ARQUETAS  
 1 3,00 3,60 10,80 
  _____________________________________________________  
 13,63 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CIMENTACION ARQUETAS 1 5,90 3,10 0,30 5,49 
 1 2,00 2,60 0,30 1,56 
 MUROS 2 5,90 3,00 0,30 10,62 
 2 2,50 3,00 0,30 4,50 
 2 2,60 3,00 0,30 4,68 
 2 1,40 3,00 0,30 2,52 
 LOSAS 1 3,10 5,90 0,25 4,57 
 1 2,00 2,60 0,25 1,30 
 APOYOS CONDUCCION 10 0,90 0,30 0,60 1,62 
 PROTECCION ZANJAS Y POZOS  
 conexión dn 500 2 10,00 1,00 0,20 4,00 
 conexión dn 300 2 10,00 1,00 0,20 4,00 
 conexión dn 250 2 10,00 1,00 0,20 4,00 
 Arquetas con sobreexcavación 1 6,90 4,10 0,20 5,66 
 1 3,60 3,00 0,20 2,16 
  _____________________________________________________  
 56,68 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 S/Med. Aux. para arquetas 3 2.044,68 6.134,04 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 6.134,04 490,72 
 Apoyos conducción 10 25,00 250,00 
  _____________________________________________________  
 6.874,76 
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02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 CIMENTACIONES 2 5,90 0,30 3,54 
 2 3,10 0,30 1,86 
 2 2,60 0,30 1,56 
 2 2,00 0,30 1,20 
 MUROS 2 5,90 3,00 35,40 
 2 3,10 3,00 18,60 
 2 2,60 3,00 15,60 
 2 2,00 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  
 89,76 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 JUNTA SOLERA MURO 2 5,30 10,60 
 2 2,50 5,00 
 2 2,00 4,00 
 2 1,40 2,80 
  _____________________________________________________  
 22,40 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 JUNTA SOLERA MURO 2 5,30 10,60 
 2 2,50 5,00 
 2 2,00 4,00 
 2 1,40 2,80 
  _____________________________________________________  
 22,40 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 Tapas 2 4,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Acero en soportes 2 125,00 250,00 
  _____________________________________________________  
 250,00 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 Tapa arquetas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 Acceso a losa tapa 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
  ________________________________________________  
 0,00 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 Dos respiraderos por arqueta 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9 por arqueta 2 9,00 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 PROTECCION ZANJAS Y POZOS  
 conexión dn 500 2 10,00 1,00 20,00 
 conexión dn 300 2 10,00 1,00 20,00 
 conexión dn 250 2 10,00 1,00 20,00 
 Arquetas con sobreexcavación 1 6,90 4,10 28,29 
 1 3,60 3,00 10,80 
  _____________________________________________________  
 99,09 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 PROTECCION ZANJAS Y POZOS  
 conexión dn 500 2 10,00 1,00 20,00 
 conexión dn 300 2 10,00 1,00 20,00 
 conexión dn 250 2 10,00 1,00 20,00 
 Arquetas con sobreexcavación 1 6,90 4,10 28,29 
 1 3,60 3,00 10,80 



MEDICIONES  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 20  

  _____________________________________________________  
 99,09 
 SUBCAPÍTULO APDO. 2.02 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BOMBEO                            
 APARTADO APDO.2.02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CATAS 3 2,00 2,00 3,00 36,00 
  _____________________________________________________  
 36,00 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DESCUBRIR COLECTOR Y 3 2,00 2,00 0,50 6,00 
 TUBERIAS JUNTO ARQUETOS  
  _____________________________________________________  
 6,00 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quintín. In-  
 cluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
 SALIDA ACTUAL DE BOMBEO 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
 CONEXIÓN ACTUAL DESDE POZO Y  
 BALSA COTA  
 PIEZA DN 300 CONECTADA A 1 1,00 
 COLECTOR DENTRO DE CASETA  
 BOMBEO  
 PIEZAS ESPECIALES CAMBIOS DE 3 3,00 
 DIRECCION  
  _____________________________________________________  
 4,00 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 OBRA DE FÁBRICA CUBRICIÓN 1 3,00 1,00 1,00 3,00 
 ENTRADA DE TUBERIA DN 315 A  
 BOMBEO  
 CERRAMIENTO CASETA BOMBEO 1 2,00 2,00 0,30 1,20 
  _____________________________________________________  
 4,20 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 TUBERIA PROCEDENTE DE POZO 4 1,00 1,00 1,00 4,00 
 EN ENTRADA A BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 4,00 
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01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TIERRAS 1 60,00 120,00 
 1 10,00 20,00 
 ESCOMBRO ARQUETA 1 51,00 51,00 
 ESCOMBRO HORMIGON 1 14,00 32,20 
  _____________________________________________________  
 223,20 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 CATAS 3 2,00 2,00 0,70 8,40 
  _____________________________________________________  
 8,40 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CATAS 3 2,00 2,00 2,30 27,60 
  _____________________________________________________  
 27,60 
01.03.10 300  ML   DESMONTAJE DE TUBERIA PVC O PEAD DN 315                           
 Desmontaje de tuberia de PVC O PEAD dn 315  mm, existente descubierta, en caseta o en interior  
 de obra de fabrica. Incluso carga y transporte a lugar de gestión o a lugar para acopio indicado por  
 Comunidad de Regantes.  
 ZONA A DESMONTAR EN ENTRADA 1 20,00 20,00 
 A BOMBEO  
  _____________________________________________________  
 20,00 
 APARTADO APDO.2.02.02 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO SALIDA 1 1,000 
 BOMBEO DN 300  
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.01.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN400 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO SALIDA 1 1,000 
 BOMBEO DN 400  
  _____________________________________________________  
 1,00 
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05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO SALIDA A BALSA 1 1,000 
 DE COTA  
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.05.111     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
TVR008016     UD   VÁLV. RETENCIÓN DN 80 PN16                                        
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN80 MM PN1,6 MPA CON UNIÓN MEDIANTE  
 BRIDAS SEGÚN DIN 3202/1 F6, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL EN-GJS-500 (GGG50),  
 ASIENTO ELÁSTICO Y EJE INTEGRADO. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO IN-  
 CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.  
 EN SALIDA BOMBEO 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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TVET08016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 80; PN16, MONT. S/TUBERÍA                   
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 80 MM;  
 PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL CON  
 BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PIN-  
 TURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR TIPO BELGICAST O EQUIVALENTE, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUN-  
 DICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR  
 LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDI-  
 CIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACE-  
 RO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE  
 INSTALADO Y PROBADO.  
 SALIDA DEL BOMBEO 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA O  
 SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SEGÚN  
 UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3 SEGÚN  
 UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZADAS Y MECA-  
 NIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDELAS ZINCADAS  
 BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE COBRE TIPO MOLYCOTE  
 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN AWWA C208-83, PROTEC-  
 CIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CAPAS DE HEMPADUR 15130 O  
 EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EXTERIOR,  
 CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRIMER 15300 O EQUIVALENTE (50  
 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS)  
 I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POLYENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVA-  
 LENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXI-  
 LIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 conexión dn 500 2 3,000 117,020 702,120 
 BRIDAS Y CONEXIONES 10 20,000 200,000 
  _____________________________________________________  
 902,12 
INSTALA                                                                              
  _____________________________________________________  
 0,00 
 APARTADO APDO.2.02.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 ARQUETA SECCIONAMIENTO 1 4,50 4,50 2,92 59,13 
  _____________________________________________________  
 59,13 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO  
 Arquetas con sobreexcavación 1 4,50 4,50 2,92 59,13 
 A deducir arqueta -1 3,10 3,10 2,92 -28,06 
  _____________________________________________________  
 31,07 
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02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO 1 3,70 3,70 0,10 1,37 
  _____________________________________________________  
 1,37 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO  
 Cimentación todas las arquetas 1 3,70 3,70 0,30 4,11 
 Muros arquetas 1 12,40 0,30 2,92 10,86 
 Losa arquetas 1 3,40 3,40 0,25 2,89 
 Apoyos conducción 3 0,90 0,30 0,60 0,49 
  _____________________________________________________  
 18,35 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 ARQUETA DERIVACION  
 S/Med. Aux. para 11 arquetas 1 2.044,68 2.044,68 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 2.044,68 163,57 
 Apoyos conducción 3 25,00 75,00 
  _____________________________________________________  
 2.283,25 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 ARQUETAS DERIVACION  
 Cimentaciones 1 14,80 0,30 4,44 
 Alzados muro exteriores 1 12,40 2,92 36,21 
 Alzados muro interiores 1 10,00 2,92 29,20 
 Perímetro losa 1 13,60 0,25 3,40 
 Hueco paso hombre 1 4,40 0,25 1,10 
 Apoyos conducción 3 2,40 0,60 4,32 
 Hueco bomba achique 3 1,20 0,15 0,54 
 Huecos ventanas 2 2,40 0,30 1,44 
  _____________________________________________________  
 80,65 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Junta solera-muro arquetas 1 12,40 12,40 
  _____________________________________________________  
 12,40 
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02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Junta solera-muro arquetas 1 12,40 12,40 
  _____________________________________________________  
 12,40 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 Tapas 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Acero en soportes 1 125,00 125,00 
  _____________________________________________________  
 125,00 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 Tapa arquetas 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 Acceso a losa tapa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 Ventana en arquetas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 ventanas arquetas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 Dos respiraderos por arqueta 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
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02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9 por arqueta 1 9,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 Arquetas 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO APDO. 2.03 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN                                           
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR MEDIOS  
 MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE  
 EMPLEO.  
 s/medauxiliar 1 130,00 5,00 650,00 
  _____________________________________________________  
 650,00 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 s/med. auxiliar 1 1.560,00 1.560,00 
  _____________________________________________________  
 1.560,00 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 s/med. auxiliar 1 858,00 858,00 
  _____________________________________________________  
 858,00 
01.09         M2   DEMOL.PAVIMENTO HORM.,E<=20CM, RETRO.MART.ROMPEDOR                
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, DE HASTA 20 CM DE ESPESOR CON  
 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN  
  ________________________________________________  
 0,00 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
  ________________________________________________  
 0,00 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 s/ med auxi. 1 1.914,58 1.914,58 
  _____________________________________________________  
 1.914,58 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
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  ________________________________________________  
 0,00 
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                         
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PROTEC-  
 CIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE PER-  
 FIL.  
 todo el tramo 1 847,98 4,00 3.391,92 
  _____________________________________________________  
 3.391,92 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 s/med auxiliares 1 486,44 486,44 
  _____________________________________________________  
 486,44 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 s/med. auxiliar 1 941,78 941,78 
  _____________________________________________________  
 941,78 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 s/med auxiliar 1 279,83 279,83 
  _____________________________________________________  
 279,83 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 desbroce 1 650,00 0,10 2,00 130,00 
 excavacion 1 1.914,58 1.914,58 
 aglomerado 1 858,00 0,10 85,80 
  _____________________________________________________  
 2.130,38 
TPVO50012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 500 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 500 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, IN-  
 CLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS  
 MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y PROBADO.  
 s/med auxiliar 1 845,000 845,000 
  _____________________________________________________  
 845,00 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 2.04 OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR                                
G2241010      m2   Acabado+refino talud,m.mec.                                       
 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos  
 Presupuestos anteriores 3.000,00 
  _____________________________________________________  
 3.000,00 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 Demolición perímetro 1 364,71 0,50 0,50 91,18 
  _____________________________________________________  
 91,18 
G21B3001      m    Desmon.vallado metálico ,+medios mec./carga cam.                  
 Desmontaje de vallado metálico, con medios manuales y  mecánicos y carga sobre camión  
 vallado de balsa 1 300,00 300,00 
  _____________________________________________________  
 300,00 
01.01.01      M3   AGOTAMIENTO CON ELECTROBOMBA DE HASTA 17 KW Y HASTA 40 M3/H       
 Agotamiento de agua en embalse , mediante electrobomba de potencia maxima 17 kw y caudal má-  
 ximo 40 metros cúbicos a la hora. Incluido instalación de mangueras , tuberías y medios necesarios  
 para evacuar el agua al exterior de la balsa.  
 1000 1.000,00 
  _____________________________________________________  
 1.000,00 
01.01.02      M2   LIMPIEZA Y RETIRADA DE SEDIMENTOS Y VEGETACIÓN                    
 Limpieza manual con ayuda de pala tipo mixta o similar, de fondo de embalse con retirada de restos  
 de vegetación , sedimentos etc. Carga en camión y transporte a verterdero o lugar de gestión.  
 2000 2.000,00 
  _____________________________________________________  
 2.000,00 
01.01.04      M2   RETIRADA DE LÁMINA DE IMPERMABILIZACION                           
 RETIRADA DE LÁMINA DE IMPERMABILIZACION Y TRANSPORTE A GESTOR DE RESI-  
 DUOS.  
 total superfice balsa 6000 6.000,00 
  _____________________________________________________  
 6.000,00 
02.04.01      M3   EXCAVACION PARA CAJEO DE FIRMES                                   
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CAJEO DE FIRMES. INCLUSO COMPACTADO  
 FONDO DE EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO  
 O LUGAR DE EMPLEO.  
 s/med. auxiliar 1 1.587,98 1.587,98 
  _____________________________________________________  
 1.587,98 
G2261221      m3   Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como má-  
 ximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y humedeciendo  
 
 procedente excavacion 1 5.000,00 5.000,00 
  _____________________________________________________  
 5.000,00 
G2263221      m3   Extendido+compact.suelo selec.obra,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, co-  
 mo máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y humede-  
 ciendo  
 s/med auxiliar  
  _____________________________________________________  
 0,00 
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G2263221 PRES m3   Extendido+compact.suelo selec.prés,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo seleccionado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso,  
 como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando pisón vibrante pequeño, y humedeciendo  
 s/med. auxiliar 1 4.007,00 4.007,00 
  _____________________________________________________  
 4.007,00 
G2261221 PRES m3   Extendido+compact.suelo toler.pres,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo tolerable de prestamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como  
 máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y humedeciendo  
 s/med. auxiliar 1 19.011,00 19.011,00 
 descontar procedente excavaciones -1 5.000,00 -5.000,00 
  _____________________________________________________  
 14.011,00 
02.04.02      M3   RELLENO , EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN BASE ZAHORRA ART.              
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 EN BASES DE  
 VIAL EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM, POR CAPAS  
 DE HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 s/med. auxiliar 1 2.003,93 2.003,93 
  _____________________________________________________  
 2.003,93 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 cuneta  
 s/ med. auxiliar 1 9,55 9,55 
  _____________________________________________________  
 9,55 
 SUBCAPÍTULO APDO. 2.05 VENTOSAS Y DESAGÜES                                               
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO  
 NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUERTA  
 CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN  
 DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE  
 INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE  
 CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS  
 Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500,  
 DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERI-  
 VACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agujero para tubería de  
 desagüe si fuese necesario.  
 TOTAL VENTOSAS DN 100 1 1,00 
 TOTAL DESAGÜES DN 100 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO CAPITULO 3 CONEXIÓN BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO                   
 SUBCAPÍTULO APDO. 3.01 ADECUACIÓN TOMA DE FONDO DE LA BALSA DE COTA                      
 APARTADO APDO.3.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
HA 01.01      UD   DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA DN 300 MM            
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para  
 transporte dentro de caseta así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de  
 Comunidad de Regantes.   
 VALVULA DE MARIPOSA EN 1 1,00 
 ARQUETA TOMA BALSA DE COTA  
 CARRETE DE DESMONTAJE EN 1 1,00 
 ARQUETA TOMA BALSA DE COTA  
  _____________________________________________________  
 2,00 
HA 01.02      UD   DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA DN 500 MM            
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para  
 transporte dentro de caseta así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de  
 Comunidad de Regantes.   
 CONO REDUCCION 500-300 EN 1 1,00 
 ARQUETA DE TOMA BALSA DE  
 COTA  
  _____________________________________________________  
 1,00 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 ARQUETA SALIDA 1 3,00 2,50 3,00 22,50 
  _____________________________________________________  
 22,50 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 ANCLAJES EXISTENTES 4 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CATAS PARA DESCUBRIR TUBERIA 1 5,00 1,00 2,00 10,00 
 DN 315  
  _____________________________________________________  
 10,00 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 CATAS PARA DESCUBRIR TUBERIA 1 5,00 1,00 1,00 5,00 
 DN 315  
  _____________________________________________________  
 5,00 
01.03.10 300  ML   DESMONTAJE DE TUBERIA PVC O PEAD DN 315                           
 Desmontaje de tuberia de PVC O PEAD dn 315  mm, existente descubierta, en caseta o en interior  
 de obra de fabrica. Incluso carga y transporte a lugar de gestión o a lugar para acopio indicado por  
 Comunidad de Regantes.  
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 CATAS PARA DESCUBRIR TUBERIA 1 5,00 1,00 3,00 15,00 
 DN 315  
  _____________________________________________________  
 15,00 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 CATAS PARA DESCUBRIR TUBERIA 1 5,00 1,00 3,00 15,00 
 DN 315  
 OBRA DE FABRICA ARQUETA 1 3,00 2,50 3,00 22,50 
 TOMA EXTE.  
 HORMIGÓN ANCLAJES DEMOLIDOS 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  
 45,50 
 APARTADO APDO.3.01.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA O  
 SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SEGÚN  
 UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3 SEGÚN  
 UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZADAS Y MECA-  
 NIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDELAS ZINCADAS  
 BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE COBRE TIPO MOLYCOTE  
 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN AWWA C208-83, PROTEC-  
 CIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CAPAS DE HEMPADUR 15130 O  
 EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EXTERIOR,  
 CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRIMER 15300 O EQUIVALENTE (50  
 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS)  
 I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POLYENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVA-  
 LENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXI-  
 LIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 conexión dn 500 2 2,000 117,020 468,080 
  _____________________________________________________  
 468,08 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO SALIDA TOMA 1 1,000 
 BALSA  
  _____________________________________________________  
 1,00 
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05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 TOTAL EN ARQUETA DE TOMA 1 1,00 
 BALSA COTA  
  _____________________________________________________  
 1,00 
01.04.05 SB 5 UD   VALVULA DE SOBREVELOCIDAD DN500 PN 16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SOBREVELOCIDAD DN500 PN16 CON  
 UNIÓN MEDIANTE BRIDAS SEGÚN DIN 3202/1 F6, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 EN-GJS-500 (GGG50), ASIENTO ELÁSTICO Y EJE INTEGRADO. TOTALMENTE INSTALA-  
 DO Y PROBADO INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.  
   
 TOTAL TOMA BALSA COTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO APDO.3.01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Arquetas con sobreexcavación 1 5,10 4,10 3,00 62,73 
  _____________________________________________________  
 62,73 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Arquetas con sobreexcavación 1 5,10 4,10 3,00 62,73 
 A DEDUCIR ARQUETA -1 4,10 3,10 3,00 -38,13 
  _____________________________________________________  
 24,60 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN 1 5,10 4,10 0,10 2,09 
 ARQUETAS  
  _____________________________________________________  
 2,09 
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02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CIMENTACION ARQUETAS 1 4,10 3,10 0,30 3,81 
 MUROS 2 4,10 3,00 0,30 7,38 
 2 3,10 3,00 0,30 5,58 
 LOSAS 1 4,10 3,10 0,25 3,18 
 APOYOS CONDUCCION 2 0,90 0,30 0,60 0,32 
  _____________________________________________________  
 20,27 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 s/med auxiliara para arqueta 1,5 2.044,68 3.067,02 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 3.067,02 245,36 
 Apoyos conducción 2 25,00 50,00 
  _____________________________________________________  
 3.362,38 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 CIMENTACIONES 2 4,10 0,30 2,46 
 2 3,10 0,30 1,86 
 MUROS 2 4,10 3,00 24,60 
 2 3,10 3,00 18,60 
  _____________________________________________________  
 47,52 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 JUNTA SOLERA MURO 2 3,50 7,00 
 2 2,50 5,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 JUNTA SOLERA MURO 2 3,50 7,00 
 2 2,50 5,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 Tapas 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
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02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Acero en soportes 1 125,00 125,00 
  _____________________________________________________  
 125,00 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 Tapa arquetas 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 Acceso a losa tapa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 total 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 total 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9 por arqueta 1 9,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 una por arqueta 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 PROTECCION ZANJAS Y POZOS  
 conexión dn 500 2 10,00 1,00 20,00 
 conexión dn 300 2 10,00 1,00 20,00 
 conexión dn 250 2 10,00 1,00 20,00 
 Arquetas con sobreexcavación 1 6,90 4,10 28,29 
 1 3,60 3,00 10,80 
  _____________________________________________________  
 99,09 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 PROTECCION ZANJAS Y POZOS  
 conexión dn 500 2 10,00 1,00 20,00 
 conexión dn 300 2 10,00 1,00 20,00 
 conexión dn 250 2 10,00 1,00 20,00 
 Arquetas con sobreexcavación 1 6,90 4,10 28,29 
 1 3,60 3,00 10,80 
  _____________________________________________________  
 99,09 
 SUBCAPÍTULO APDO. 3.02 CONDUCCIÓN                                                        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR MEDIOS  
 MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE  
 EMPLEO.  
 1 130,00 5,00 650,00 
  _____________________________________________________  
 650,00 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 s/med. auxiliar 1 1.480,00 1.480,00 
  _____________________________________________________  
 1.480,00 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 s/ med. auxiliar 1 814,00 814,00 
  _____________________________________________________  
 814,00 
01.09         M2   DEMOL.PAVIMENTO HORM.,E<=20CM, RETRO.MART.ROMPEDOR                
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, DE HASTA 20 CM DE ESPESOR CON  
 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN  
  ________________________________________________  
 0,00 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
  ________________________________________________  
 0,00 
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01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 s/ med auxi. 1 1.896,68 1.896,68 
  _____________________________________________________  
 1.896,68 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
  ________________________________________________  
 0,00 
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                         
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PROTEC-  
 CIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE PER-  
 FIL.  
 todo el tramo 1 794,47 4,00 3.177,88 
  _____________________________________________________  
 3.177,88 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 s/med auxiliares 1 455,75 455,75 
  _____________________________________________________  
 455,75 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 s/ med. auxiliar 1 1.022,76 1.022,76 
  _____________________________________________________  
 1.022,76 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 s/med auxiliar 1 262,18 262,18 
  _____________________________________________________  
 262,18 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 desbroce 1 650,00 0,10 2,00 130,00 
 excavacion 1 1.896,68 1.896,68 
 aglomerado 1 814,00 0,10 81,40 
  _____________________________________________________  
 2.108,08 
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TPVO50012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 500 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 500 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, IN-  
 CLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS  
 MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y PROBADO.  
 s/med auxiliar 1 794,470 794,470 
  _____________________________________________________  
 794,47 
 SUBCAPÍTULO APDO. 3.03 ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE FILTRADO                                
 APARTADO APDO3.03.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
G2241010      m2   Acabado+refino talud,m.mec.                                       
 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos  
 zona conexion bombeo con filtrado 1 15,00 15,00 225,00 
  _____________________________________________________  
 225,00 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 TUBERIA ENTRADA  CHERRO 1 5,00 1,00 2,00 10,00 
 1 7,00 1,00 2,00 14,00 
 TUBERIA ENTRADA ANGUILAS 1 5,00 1,00 2,00 10,00 
 1 2,50 1,00 2,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 39,00 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 TUBERIA ENTRADA  CHERRO 1 5,00 1,00 0,50 2,50 
 1 7,00 1,00 0,50 3,50 
 TUBERIA ENTRADA ANGUILAS 1 5,00 1,00 0,50 2,50 
 1 2,50 1,00 0,50 1,25 
  _____________________________________________________  
 9,75 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 ANCLAJES EXISTENTES 10 1,00 1,00 1,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
 conexión bombeo con Anguilas 1 2,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
P.01.02. 400  ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA DN 400 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 400 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 1 5,50 5,50 
  _____________________________________________________  
 8,50 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
  ________________________________________________  
 0,00 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
  ________________________________________________  
 0,00 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
  ________________________________________________  
 0,00 
 APARTADO APDO3.03.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA O  
 SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SEGÚN  
 UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3 SEGÚN  
 UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZADAS Y MECA-  
 NIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDELAS ZINCADAS  
 BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE COBRE TIPO MOLYCOTE  
 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN AWWA C208-83, PROTEC-  
 CIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CAPAS DE HEMPADUR 15130 O  
 EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EXTERIOR,  
 CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRIMER 15300 O EQUIVALENTE (50  
 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS)  
 I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POLYENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVA-  
 LENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXI-  
 LIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 CONEXIONES DN 400 1 8,500 93,170 791,945 
 CONEXIONES DN 300 1 4,000 73,780 295,120 
 CONEXIONES DN 500 1 2,000 117,020 234,040 
  _____________________________________________________  
 1.321,11 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO ENTRADA 1 1,000 
 TUBERIA DN 500 A DERIVACIONES  
 A FILTRADOS  
  _____________________________________________________  
 1,00 
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05.02.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA  MOTOR. T/N DN300 PN16                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM.,  TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE SERVOMOTOR ELECTRICO PARA SERVICIO TO-  
 DO/NADA TIPO AUMA O SIMILAR, CON  INDICE VISUAL Y MANDO MANUAL DE SO-  
 CORRO POR VOLANTE, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE  
 ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SE-  
 GUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATE-  
 RIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO ENTRADA 1 1,000 
 FILTRO ANGUILAS  
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.02.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA  MOTOR. T/N DN400 PN16                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE SERVOMOTOR ELECTRICO PARA SERVICIO TO-  
 DO/NADA TIPO AUMA O SIMILAR, CON  INDICE VISUAL Y MANDO MANUAL DE SO-  
 CORRO POR VOLANTE, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE  
 ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SE-  
 GUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATE-  
 RIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 SECCIONAMIENTO ENTRADA 1 1,000 
 FILTRO CHERRO  
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.05.111     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 TOTAL 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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VALMEM12      UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 12"                             
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 12", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁLI-  
 CO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO AUTO-  
 MÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTA-  
 LACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO  
 Y PROBADO.  
 CHERRO 2 2,00 
 ANGUILAS 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MATE-  
 RIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE DE  
 DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MICROTU-  
 BOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON PRESIÓN  
 MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE 1/4", INCLU-  
 SO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MON-  
 TADO, ACABADO Y PROBADO.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
 APARTADO APDO.3.03.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 ARQUETA SECCIONAMIENTO 3 4,50 4,50 2,92 177,39 
  _____________________________________________________  
 177,39 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO  
 Arquetas con sobreexcavación 3 4,50 4,50 2,92 177,39 
 A deducir arqueta -3 3,10 3,10 2,92 -84,18 
  _____________________________________________________  
 93,21 
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02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO 3 3,70 3,70 0,10 4,11 
  _____________________________________________________  
 4,11 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 ARQUETA SECCIONAMIENTO  
 Cimentación todas las arquetas 3 3,70 3,70 0,30 12,32 
 Muros arquetas 3 12,40 0,30 2,92 32,59 
 Losa arquetas 3 3,40 3,40 0,25 8,67 
 Apoyos conducción 9 0,90 0,30 0,60 1,46 
  _____________________________________________________  
 55,04 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 ARQUETA DERIVACION  
 S/Med. Aux. para 11 arquetas 3 2.044,68 6.134,04 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 6.134,04 490,72 
 Apoyos conducción 9 25,00 225,00 
  _____________________________________________________  
 6.849,76 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 ARQUETAS DERIVACION  
 Cimentaciones 3 14,80 0,30 13,32 
 Alzados muro exteriores 3 12,40 2,92 108,62 
 Alzados muro interiores 3 10,00 2,92 87,60 
 Perímetro losa 3 13,60 0,25 10,20 
 Hueco paso hombre 3 4,40 0,25 3,30 
 Apoyos conducción 9 2,40 0,60 12,96 
 Hueco bomba achique 9 1,20 0,15 1,62 
 Huecos ventanas 6 2,40 0,30 4,32 
  _____________________________________________________  
 241,94 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Junta solera-muro arquetas 3 12,40 37,20 
  _____________________________________________________  
 37,20 
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02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Junta solera-muro arquetas 3 12,40 37,20 
  _____________________________________________________  
 37,20 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 Tapas 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Acero en soportes 3 125,00 375,00 
  _____________________________________________________  
 375,00 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 Tapa arquetas 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 Acceso a losa tapa 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 Ventana en arquetas 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 ventanas arquetas 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 Dos respiraderos por arqueta 6 3,00 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
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02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9 por arqueta 3 9,00 27,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 Arquetas 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
 SUBCAPÍTULO APDO. 3.04 VENTOSAS Y DESAGÜES                                               
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO  
 NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUERTA  
 CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN  
 DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE  
 INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE  
 CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS  
 Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500,  
 DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERI-  
 VACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agujero para tubería de  
 desagüe si fuese necesario.  
 TOTAL VENTOSAS DN 100 1 1,00 
 TOTAL DESAGÜES DN 100 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO CAPITULO 4 MEJORA Y AMPLIACION REDES EXISTENTES                              
 SUBCAPÍTULO APDO. 4.01 HIDRANTE MULTIUSUARIO C12-H001                                    
 APARTADO APDO. 4.01.01 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
OHC7_T5       UD   CONJUNTO HIDRÁULICO  DN125 PARA CONEXIÓN A 12 TOMAS               
 Conjunto hidráulico para conexión de hasta 12 tomas de usuario, compuesto por:  
   
 - Colector de diámetro DN-125 mm en tubería de acero galvanizado en caliente, equipado con 12 to-  
 mas para conexión de usuario de hasta DN-25 mm, una toma en la parte superior para ventosa  
 DN-1" y una toma para manómetro DN-1/4", p.p. de bridas, uniones, tornillería, piezas especiales y  
 calderería de conexión a la red secundaria.  
 - Manómetro de 1/4", 0-16 Bar  
 - Ventosa automática trifuncional de tipo cinético, compacta y una única cámara, construida en fundi-  
 ción dúctil con revestimiento interno y externo de pintura en polvo epoxi.  
 - Soportería en acero galvanizado.  
   
 Totalmente instalada y montada, incluso parte proporcional de accesorios.  
 H001 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
TOMAUSU01     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN25                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-25 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø25, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN25 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  

 Presupuestos anteriores 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
TOMAUSU02     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN30                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-30 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø30, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1¼"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1¼"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN30 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
TOMAUSU03     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN40                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-40 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø40, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1½"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1½"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN40 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
   

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
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 1,00 
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TOMAUSU04     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN50                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-50 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø50, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 2"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=2"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN50 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
   
   
  ________________________________________________  
 0,00 
TOMAUSU05     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN65                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-65 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø65, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 2½"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=2½"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN65 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
   
  ________________________________________________  
 0,00 
TOMAUSU06     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN80                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-80 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø80, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 3"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=3"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN80 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
   
   
  ________________________________________________  
 0,00 
TOMAUSU07     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN200                                     
  _____________________________________________________  
 0,00 
TubPEAD40-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø40 PN6, UNIÓNPOR MANGUITO                        
 TUBERÍA DE PEAD DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO Y  
 UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; PUES-  
 TA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
 total de tomas individuales 1 1.028,040 1.028,040 
  _____________________________________________________  
 1.028,04 
TubPEAD50-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø50 PN6, UNIÓN ELECTROSOLDADA                     
 TUBERÍA DE PEAD DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO Y  
 UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; PUES-  
 TA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
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TubPEAD63-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø63 PN6, UNIÓN ELECTROSOLDADA                     
 TUBERÍA DE PEAD DE 63 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO Y  
 UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; PUES-  
 TA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
 Total medición 1 93,160 93,160 
  _____________________________________________________  
 93,16 
TubPEAD90-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø90 PN6, UNIÓN ELECTROSOLDADA                     
 TUBERÍA DE PEAD DE 80 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO Y  
 UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; PUES-  
 TA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
TubPEAD75-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø75 PN6, UNIÓN POR MÁNGUITO                       
 Tubería de PEAD de 75 mm de diámetro y 6 atm. de presión de servicio y unión por manguitos, in-  
 cluso accesorios y piezas especiales; puesta en obra, montada, acabada y probada..  
 Total medición 1 183,650 183,650 
  _____________________________________________________  
 183,65 
 APARTADO APDO. 4.01.02 OBRA CIVIL                                                        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR MEDIOS  
 MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE  
 EMPLEO.  
 Presupuestos anteriores 4,41 
  _____________________________________________________  
 4,41 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  

 Presupuestos anteriores 1,54 
  _____________________________________________________  
 1,54 
U02BC010      M3   RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS                                     
 RELLENO DE MATERIAL GRANULAR DE GRAVA 40/80 MM, CON IP=0 PARA CIMIEN-  
 TOS DE OBRAS DE FÁBRICA, COMPACTADO AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, IN-  
 CLUSO RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Presupuestos anteriores 0,66 
  _____________________________________________________  
 0,66 
BaCaHiT1      UD   BASE DE HORMIGÓN ARMADO PARA CASETA DE 2,9X1,52 M                 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO  
 DE 30 CM DE ALTURA Y 2,90X1,52 M DE MEDIDAS EXTERIORES, PARA CASETA DE HI-  
 DRANTES DE 2,5X1,12 M.  
   
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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CaHi25x1      UD   CASETA DE HIDRANTES DE 2,5X1 M DE ÁREA LIBRE                      
 CASETA PREFABRICADA PARA HIDRANTES DE 2,26X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,7 M DE  
 ALTURA LIBRE, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 2,5X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIENTOS  
 DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS HOJAS DE  
 2,26X2,58 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO GALVANIZADO  
 DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALOJAMIENTO DE PLA-  
 CA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE CABLES DE ALIMEN-  
 TACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN DE ANTENA, HERRAJES  
 PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA) Y SELLADO DE PASATUBO  
 CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COLOCA-  
 CIÓN.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO APDO. 4.02 VENTOSAS, DESAGÜES Y SECCIONAMIENTOS                              
 APARTADO APDO. 4.02.01 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
SECC400       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN400 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBA-  
 DA EN TUBERÍA DE PVC DN 400  
 SEGUN PLANO 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
SECC300       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBA-  
 DA EN TUBERÍA PVC DN 315  
 SEGUN PLANO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
SECC250       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA   INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBA-  
 DA EN TUBERÍA PVC DN 250  
   
   
 SEGUN PLANO 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
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SECC200       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 200 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBA-  
 DA EN TUBERÍAS DE PVC DE DN 180 Y DN 200  
 SEGÚN PLANO 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
SECC150       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN150 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA EN  
 TUBERÍAS E PVC DN 160 Y DN 140.  
 SEGÚN PLANO 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
SECC100       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA EN  
 TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 125 Y 110 .  
 SEGÚN PLANO 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 
SECC80        UD   VALVULA DE COMPUERTA DN80 PN16                                    
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA EN  
 TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 90 Y 75 .  
 SEGÚN PLANO 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SECC65        UD   VALVULA DE COMPUERTA DN65 PN16                                    
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 65 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA EN  
 TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 63 Y 50.  
 SEGÚN PLANO 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 



MEDICIONES  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 51  

VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO  
 NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
VENDN80       UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL  DN 80 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 80 MM;  
 PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL CON  
 BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PIN-  
 TURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR TIPO BELGICAST O EQUIVALENTE, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUN-  
 DICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR  
 LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDI-  
 CIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACE-  
 RO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERIAS DE  
 PVC DN 250,  200 Y 180. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE  
 DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
VENDN2PUL     UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL ROSCA 2"                                     
 PURGADOR AUTOMATICO PARA ELIMINACION DE AIRE EN PRESION PARA AGUAS  
 LIMPIAS, DN 2", CON UN ORIFICIO DE PURGA DE DIAMETRO VARIABLE, PRESION  
 MAXIMA DE TRABAJO 21 BAR, CUERPO DE FUNDICION GRIS ASTM A 126 CL B, PAR-  
 TES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ORIFICIO DE PURGA SUFICIENTE  
 PARA ELIMINAR EL 2% DE AIRE OCLUIDO A LA PRESION DE TRABAJO DEL PUNTO,  
 INCLUSO VALVULA DE CORTE DE BOLA, UNION ROSCA Y ENLACE ROSCA-MACHO  
 DE LATON PARA UNION A TUBERIA TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONA-  
 MIENTO. INLCUIDO TE DE DERIVACIÓN DN 150 O 100 A DN 100 Y SUS UNIONES A  
 TUBERÍAS PVC O PE DE DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 160 Y 90 MM Y BRIDA  
 LOCA ROSCADA DN 100 CON ORIFICIO ROSCADO A 2".  
 SEGÚN PLANO 18 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
VENDN1PUL     UD   VENTOSA / DESAGÜE  ROSCA 1 "                                      
 PURGADOR AUTOMATICO PARA ELIMINACION DE AIRE EN PRESION PARA AGUAS  
 LIMPIAS, DN 1", CON UN ORIFICIO DE PURGA DE DIAMETRO VARIABLE, PRESION  
 MAXIMA DE TRABAJO 21 BAR, CUERPO DE FUNDICION GRIS ASTM A 126 CL B, PAR-  
 TES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ORIFICIO DE PURGA SUFICIENTE  
 PARA ELIMINAR EL 2% DE AIRE OCLUIDO A LA PRESION DE TRABAJO DEL PUNTO,  
 INCLUSO VALVULA DE CORTE DE BOLA, UNION ROSCA Y ENLACE ROSCA-MACHO  
 DE LATON PARA UNION A TUBERIA TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONA-  
 MIENTO. INLCUIDO COLLARÍN DE TOMA PARA  DERIVACIÓN DN 75, 63  O 50 CON  
 SALIDA ROSCADA HEMBRA A 1".   
 SEGÚN PLANO 11 11,00 
 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 
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DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUERTA  
 CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN  
 DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE  
 INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE  
 CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS  
 Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500,  
 DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERI-  
 VACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
DESDN80       UD   DESAGÜE RE DER DN80 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 80 MM;  
 PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUERTA CON  
 BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXI-  
 DABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN  
 FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TO-  
 TALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD  
 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COM-  
 PLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 250, DN 200  
 Y DN 180. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVA-  
 CIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 SEGÚN PLANO 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
DESDN2PUL     UD   DESAGÜE DE RED 2" CON VÁLVULA DE BOLA                             
 SEGÚN PLANO 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
05.01.507     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN200 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 200 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-25, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
05.01.508     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN250 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
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  ________________________________________________  
 0,00 
05.01.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN400 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
 APARTADO APDO. 4.02.02 OBRA CIVIL                                                        
U06SATAS      u    ARQUETA VÁLV, DESAGÜ Y VENT, D<90 MM                              
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros inferiores a 90, cuadra-  
 da de 30*30 cm.  de dimensiones interiores  y 30 cm de altua , construida con fábrica de ladrillo ma-  
 cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, incluso marco y tapa de fundición c-250, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 TOTAL Nº DESAGÜES 1" 2 13,00 26,00 
 TOTAL Nº VENTOSAS 1" 2 11,00 22,00 
  _____________________________________________________  
 48,00 
U06SA025      u    ARQUETA VÁLV, DESAGÜ .Y VENT.D=90-160 mm.                         
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 90  
 y 160 mm., de 120 cm.  de diámetro interior y 140 cm de altua , construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 TOTAL DESAGÜES 2" 14 14,00 
 TOTAL VENTOSAS 2" 18 18,00 
 TOTAL SECCIONAMIENTOS DN <90 5 5,00 
 TOTAL SECCIONAMIENTOS 90 < DN 18 18,00 
 < 180  
  _____________________________________________________  
 55,00 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agujero para tubería de  
 desagüe si fuese necesario.  
 TOTAL SECCIONAMIENTOS 180 16 16,00 
 <DN<400  
 TOTAL VENTOSAS DN 80 5 5,00 
 TOTAL VENTOSAS DN 100 9 9,00 
 TOTAL DESAGÜES DN 80 2 2,00 
 TOTAL DESAGÜES DN 100 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 35,00 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 ARQUETAS 1.80 X 1.80 35 3,40 2,00 238,00 
 ARQUETAS 1.20 55 2,80 2,00 308,00 
 ARQUETAS 30*30 48 3,00 2,00 288,00 
 48 1,00 1,00 48,00 
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  _____________________________________________________  
 882,00 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 ARQUETAS 1.80 X 1.80 35 3,40 3,40 404,60 
 ARQUETAS 1.20 55 2,80 2,80 431,20 
 ARQUETAS 30*30 48 3,00 0,50 72,00 
 48 1,00 1,00 48,00 
  _____________________________________________________  
 955,80 
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 ARQUETAS 1.80 X 1.80 35 3,40 3,40 2,00 809,20 
 ARQUETAS 1.20 55 2,80 2,80 1,80 776,16 
 ARQUETAS 30*30 48 0,50 0,50 0,50 6,00 
  _____________________________________________________  
 1.591,36 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ARQUETAS 1.80 X 1.80 35 3,40 3,40 2,00 809,20 
 ARQUETAS 1.20 55 2,80 2,80 1,80 776,16 
 ARQUETAS 30*30 48 0,50 0,50 0,50 6,00 
 DESCONTAR ARQUETAS  
 -35 2,40 2,40 2,00 -403,20 
 -55 1,80 1,80 1,80 -320,76 
 -48 0,40 0,40 0,50 -3,84 
  _____________________________________________________  
 863,56 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 TUBERIA 1" PARA DESAGUE / 48 3,00 0,40 1,00 57,60 
 VENTOSA  
 TUBERÍA DESAGUE DN 125 3 25,00 0,60 1,50 67,50 
 TUBERIA DESAGÜE DN 90 2 25,00 0,60 1,50 45,00 
  _____________________________________________________  
 170,10 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 TUBERIA 1" PARA DESAGUE / 48 3,00 0,40 0,40 23,04 
 VENTOSA  
 TUBERÍA DESAGUE DN 125 3 25,00 0,60 0,40 18,00 
 TUBERIA DESAGÜE DN 90 2 25,00 0,60 0,40 12,00 
  _____________________________________________________  
 53,04 
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01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 TUBERIA 1" PARA DESAGUE / 48 3,00 0,40 0,60 34,56 
 VENTOSA  
 TUBERÍA DESAGUE DN 125 3 25,00 0,60 1,10 49,50 
 TUBERIA DESAGÜE DN 90 2 25,00 0,60 1,10 33,00 
  _____________________________________________________  
 117,06 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 ARQUETAS 1.80 X 1.80 35 3,40 3,40 404,60 
 ARQUETAS 1.20 55 2,80 2,80 431,20 
 ARQUETAS 30*30 48 3,00 0,50 72,00 
 48 1,00 1,00 48,00 
  _____________________________________________________  
 955,80 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 ARQUETAS 1.80 X 1.80 35 3,40 3,40 404,60 
 ARQUETAS 1.20 55 2,80 2,80 431,20 
 ARQUETAS 30*30 48 3,00 0,50 72,00 
 48 1,00 1,00 48,00 
  _____________________________________________________  
 955,80 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 DEMOLICION DE ASFALTO  
 ARQUETAS 1.80 X 1.80 35 3,40 3,40 0,10 40,46 
 ARQUETAS 1.20 55 2,80 2,80 0,10 43,12 
 ARQUETAS 30*30 48 3,00 0,50 0,10 7,20 
 48 1,00 1,00 0,10 4,80 
 EXCAVACIONES ARQUETAS  
 ARQUETAS 1.80 X 1.80 35 3,40 3,40 2,00 809,20 
 ARQUETAS 1.20 55 2,80 2,80 1,80 776,16 
 ARQUETAS 30*30 48 0,50 0,50 0,50 6,00 
 EXCAVACIONES TUBERIAS  
 TUBERIA 1" PARA DESAGUE / 48 3,00 0,40 1,00 57,60 
 VENTOSA  
 TUBERÍA DESAGUE DN 125 3 25,00 0,60 1,50 67,50 
 TUBERIA DESAGÜE DN 90 2 25,00 0,60 1,50 45,00 
  _____________________________________________________  
 1.857,04 



MEDICIONES  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 56  

 SUBCAPÍTULO APDO. 4.03 REGULACIÓN DE PRESIÓN                                             
 APARTADO APDO. 4.03.01 MATERIAL HIDRAULICO                                               
OHTR1         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 4 DN 300MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR VÁL-  
 VULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-300 MM, FILTRO  
 CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-300 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTI-  
 CO DN-300MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN-150MM,  
 PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-150MM BRIDA PN16, VEN-  
 TOSA TRIFUNCIONAL 3", MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN,  
 TORNILLERÍA Y JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 Eje RP Toma de Regulación R0 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
OHTR2         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 3 DN 250MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR VÁL-  
 VULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-250 MM, FILTRO  
 CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-250 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTI-  
 CO DN-250MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN-150MM,  
 PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-150MM BRIDA PN16, MA-  
 NÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y JUNTAS. TO-  
 TALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
OHTR3         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 2 DN 200MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR VÁL-  
 VULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-200 MM, FILTRO  
 CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-200 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTI-  
 CO DN-200MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN-100MM,  
 PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-100MM BRIDA PN16, MA-  
 NÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y JUNTAS. TO-  
 TALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 Eje RP Toma de Regulación R2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
OHTR4         UD   TOMA DE REGUALCIÓN TIPO 1 DN 100MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR VÁL-  
 VULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-100 MM, FILTRO  
 CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-100 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTI-  
 CO DN-100MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN-100MM,  
 PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-50MM BRIDA PN16, VEN-  
 TOSA TRIFUNCIONAL DN 2", MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN,  
 TORNILLERÍA Y JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y  
 CONEXIONADO.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
TPE09010      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 90 MM., PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201, TIPO  
 PE-100, DE DN 90 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTROSOLDABLE,  
 INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ CO-  
 MO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO AL FONDO DE  
 LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 ALIVIO REGULADORAS TIPO 4 2 25,000 50,000 
  _____________________________________________________  
 50,00 
TPE12510      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 125 MM, PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201, TIPO  
 PE-100, DE DN 125 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTROSOLDA-  
 BLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES  
 ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO AL FON-  
 DO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 ALIVIO REGULADORAS TIPO 2 5 25,000 125,000 
 ALIVIO REGULADORAS TIPO 3 1 25,000 25,000 
  _____________________________________________________  
 175,00 
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON TRATA-  
 MIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM Y ME-  
 NOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE BRI-  
 DAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
  ________________________________________________  
 0,00 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros compren-  
 didos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria para  
 descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, uniones espe-  
 ciales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la TE incluida en  
 precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 TOTAL ENTRONQUES 9 2,00 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
 APARTADO APDO. 4.03.02 OBRA CIVIL                                                        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Arquetas con sobreexcavación  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 4,10 2,00 16,40 
 2 3,71 2,00 14,84 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 2,00 47,80 
 5 3,70 2,00 37,00 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 2,00 10,02 
 1 3,70 2,00 7,40 
 Desagües de alivios 9 2,00 25,00 450,00 
  _____________________________________________________  
 583,46 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 3,70 4,10 30,34 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 4,60 4,10 18,86 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 4,10 97,99 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 4,10 20,54 
 Desagües de alivios 9 25,00 0,60 135,00 
  _____________________________________________________  
 302,73 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 excavacion para zanja tuberia de 9 25,00 0,60 1,20 162,00 
 alivio  
  _____________________________________________________  
 162,00 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 relleno de arena 0,4 9 25,00 0,60 0,40 54,00 
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  _____________________________________________________  
 54,00 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 relleno zahorra artificial 9 25,00 0,60 0,80 108,00 
  _____________________________________________________  
 108,00 
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Arquetas con sobreexcavación  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 3,70 4,10 2,50 75,85 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 4,60 4,10 2,50 47,15 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 4,10 2,50 244,98 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 4,10 2,50 51,35 
  _____________________________________________________  
 419,33 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Arquetas con sobreexcavación  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 3,70 4,10 2,50 75,85 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 4,60 4,10 2,50 47,15 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 4,10 2,50 244,98 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 4,10 2,50 51,35 
 Descontar arquetas  
 Arquetas Reguladora tipo 1 -2 2,70 3,10 2,50 -41,85 
 Arquetas Reguladora tipo 2 -1 3,60 3,10 2,50 -27,90 
 Arquetas Reguladora tipo 3 -5 3,78 3,10 2,50 -146,48 
 Arquetas Reguladora tipo 4 -1 4,01 3,10 2,50 -31,08 
  _____________________________________________________  
 172,02 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN  
 ARQUETAS  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 3,70 4,10 0,10 3,03 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 4,60 4,10 0,10 1,89 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 4,10 0,10 9,80 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 4,10 0,10 2,05 
 
  _____________________________________________________  
 16,77 
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02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CIMENTACION DE ARQUETAS  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 2,70 3,10 0,30 5,02 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 3,60 3,10 0,30 3,35 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 3,78 3,10 0,30 17,58 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 4,01 3,10 0,30 3,73 
 MUROS LATERALES  
 Arqueta Reguladora tipo 1 2 3,10 2,10 0,30 7,81 
 2 2,50 2,10 0,30 6,30 
 Arqueta Reguladora tipo 2 1 3,60 2,10 0,30 4,54 
 1 2,50 2,10 0,30 3,15 
 Arqueta Reguladora tipo 3 5 3,78 2,10 0,30 23,81 
 5 2,50 2,10 0,30 15,75 
 Arqueta Reguladora tipo 4 1 4,01 2,10 0,30 5,05 
 1 2,50 2,10 0,30 3,15 
 LOSA TAPA  
 Arqueta Reguladora tipo 1 2 2,70 3,10 0,20 3,35 
 Arqueta Reguladora tipo 2 1 3,60 3,10 0,20 2,23 
 Arqueta Reguladora tipo 3 5 3,78 3,10 0,20 11,72 
 Arqueta Regualdora tipo 4 1 4,01 3,10 0,20 2,49 
  _____________________________________________________  
 119,03 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 Arquetas Reguladora tipo 1  
 S/Med. Aux. para arquetas 2 2.044,68 0,84 3.435,06 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 3.435,06 274,80 
 Apoyos conducción 4 25,00 100,00 
 Arquetas Reguladora tipo 2  
 S/Med. Aux. para arquetas 1 2.044,68 1,20 2.453,62 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 2.453,62 196,29 
 Apoyos conducción 2 25,00 50,00 
 Arqueta Reguladora tipo 3  
 S/Med. Aux. para arquetas 5 2.044,68 1,27 12.983,72 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 12.983,72 1.038,70 
 Apoyos conducción 10 25,00 250,00 
 Arqueta Reguldaora tipo 4  
 S/Med. Aux. para arquetas 1 2.044,68 1,36 2.780,76 
 8% Solapes, despuntes y refuerzos 0,08 2.780,76 222,46 
 Apoyos conducción 2 25,00 50,00 
  _____________________________________________________  
 23.835,41 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 Arqueta Reguladora tipo 1  
 losa cimentacion 2 3,10 0,30 2,00 3,72 
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 muros laterales 2 3,10 2,10 2,00 26,04 
 2 2,70 2,10 2,00 22,68 
 Arqueta Reguladora tipo 2  
 losa cimentación 2 3,10 0,30 2,00 3,72 
 2 3,60 0,30 2,00 4,32 
 muros laterales 2 3,10 2,10 2,00 26,04 
 2 3,60 2,10 2,00 30,24 
 Arqueta Reguladora tipo 3  
 losa cimentación 2 3,10 0,30 2,00 3,72 
 2 3,78 0,30 2,00 4,54 
 muros laterales 2 3,10 2,10 2,00 26,04 
 2 3,78 2,10 2,00 31,75 
 Arqueta Reguladora tipo 4  
 losa cimentación 2 3,10 0,30 2,00 3,72 
 2 4,01 0,30 2,00 4,81 
 muros laterales 2 3,10 2,10 2,00 26,04 
 2 4,01 2,10 2,00 33,68 
  _____________________________________________________  
 283,46 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 JUNTA SOLERA MURO  
 ARQUETA REGULADORA TIPO 1 2 2,00 2,50 10,00 
 2 2,00 2,10 8,40 
 ARQUETA REGULADORA TIPO 2 1 2,00 2,50 5,00 
 1 2,00 3,00 6,00 
 ARQUETA REGULADORA TIPO 3 5 2,00 2,50 25,00 
 5 2,00 3,18 31,80 
 ARQUETA REGULADORA TIPO 4 1 2,00 2,50 5,00 
 1 2,00 3,41 6,82 
  _____________________________________________________  
 98,02 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 JUNTA SOLERA MURO  
 ARQUETA REGULADORA TIPO 1 2 2,00 2,50 10,00 
 2 2,00 2,10 8,40 
 ARQUETA REGULADORA TIPO 2 1 2,00 2,50 5,00 
 1 2,00 3,00 6,00 
 ARQUETA REGULADORA TIPO 3 5 2,00 2,50 25,00 
 5 2,00 3,18 31,80 
 ARQUETA REGULADORA TIPO 4 1 2,00 2,50 5,00 
 1 2,00 3,41 6,82 
  _____________________________________________________  
 98,02 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 TAPAS 9 4,00 36,00 
  _____________________________________________________  
 36,00 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Acero en soportes 9 125,00 1.125,00 
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  _____________________________________________________  
 1.125,00 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 Tapa arquetas 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 Acceso a losa tapa 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
  ________________________________________________  
 0,00 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 Dos respiraderos por arqueta 9 5,00 45,00 
  _____________________________________________________  
 45,00 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9 por arqueta 9 9,00 81,00 
  _____________________________________________________  
 81,00 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
  ________________________________________________  
 0,00 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 3,70 4,10 30,34 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 4,60 4,10 18,86 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 4,10 97,99 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 4,10 20,54 
  _____________________________________________________  
 167,73 
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U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 3,70 4,10 30,34 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 4,60 4,10 18,86 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 4,10 97,99 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 4,10 20,54 
  _____________________________________________________  
 167,73 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Asfalto  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 3,70 4,10 0,10 3,03 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 4,60 4,10 0,10 1,89 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 4,10 0,10 9,80 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 4,10 0,10 2,05 
 Desagües de alivios 9 25,00 0,60 0,10 13,50 
 Excavación arquetas  
 Arquetas Reguladora tipo 1 2 3,70 4,10 2,50 75,85 
 Arquetas Reguladora tipo 2 1 4,60 4,10 2,50 47,15 
 Arquetas Reguladora tipo 3 5 4,78 4,10 2,50 244,98 
 Arquetas Reguladora tipo 4 1 5,01 4,10 2,50 51,35 
 Excavación zanjas  
 excavacion para zanja tuberia de 9 25,00 0,60 1,20 162,00 
 alivio  
  _____________________________________________________  
 611,60 
 SUBCAPÍTULO APDO. 4.04 ADECUACIÓN TOMAS RED PRIMARIA                                     
 APARTADO APDO 4.04.00 DESMONTAJE TOMAS EXISTENTES                                       
DESTOMA200    UD   DESMONTAJE DE TOMA EXISTENTE DN 200 MM                            
 Trabajos de desmontaje de tomas de red primaria existnetes, incluido desatornillado de todos los ele-  
 mentos y carga en camión grúa hasta lugar de acopio de la Comunidad de Regantes. Incluso des-  
 montaje de tuberías de pvc necesarias.  
 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
DESTOMA250    UD   DESMONTAJE DE TOMA EXISTENTE DN 250 MM                            

 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
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 APARTADO APDO 4.04.01 TOMA TIPO I DE LA RED SECUNDARIA                                  
ValMa150      UD   VÁLVULA DE MARIPOSA DN150 PN16 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR        
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN-150 MM,  
 ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE Y LENTE-  
 JA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø160, 2 BRI-  
 DAS METÁLICAS PN16 Ø160 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO  
 EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
TCD015016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 150, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA IN-  
 TERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNIMO  
 CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLE-  
 MENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
FiCaz6        UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN ‘Y’ DE DN150 PN16                           
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN150 TIPO ´Y´ CON CONEXIONES EMBRIDADAS, CUER-  
 PO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON EPOXI DE  
 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES CON SALIDA  
 ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACERO INOXIDABLE,  
 CON JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO PUESTO EN OBRA,  
 MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
ESTF0150      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-150 PN16                        
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DE DN150 PN16  
 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,00 
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 TOMA 12 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
ConWol150     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø150 PARA RIEGO                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 150 MM  
 DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFUSOR DE  
 FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTALMENTA ES-  
 TANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CUERPO DE  
 FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN  
 SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE ENTRADA Y PREINS-  
 TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS PARA MONTAJE EN LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
VACDN150HA    UD   VÁLVULA  AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 150 MM                          
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 150 MM,  
 PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO, INCLU-  
 SO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,00 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
EmPulConWol  UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
ValHiMem6     UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE DN150 PN16                      
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 6", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁLI-  
 CO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO AUTO-  
 MÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTA-  
 LACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO  
 Y PROBADO.  
  ________________________________________________  
 0,00 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MATE-  
 RIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE DE  
 DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MICROTU-  
 BOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON PRESIÓN  
 MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE 1/4", INCLU-  
 SO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MON-  
 TADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 2,00 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,00 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON TRATA-  
 MIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM Y ME-  
 NOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE BRI-  
 DAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 Colector y Codo DN150 COMUN 12,9 7,00 2,00 180,60 
 Bridas DN150 COMUN A TOMAS 6,57 12,00 2,00 157,68 
 TE DN150 COMUN 8,32 2,00 2,00 33,28 
 TE DN400 EN DERIVACIÓN 52,09 2,00 104,18 
  _____________________________________________________  
 475,74 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros compren-  
 didos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria para  
 descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, uniones espe-  
 ciales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la TE incluida en  
 precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,00 
 CHERRO  
 TOMA 12 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 APARTADO APDO 4.04.02 TOMA TIPO II DE LA RED SECUNDARIA                                 
ValMa200      ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN200 PN16 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR        
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN-200 MM,  
 ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE Y LENTE-  
 JA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø200, 2 BRI-  
 DAS METÁLICAS PN16 Ø200 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO  
 EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 
TCD020016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 200, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA IN-  
 TERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNIMO  
 CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLE-  
 MENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 
FiCaz8        UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN ‘Y’ DE DN200 PN16                           
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN200 TIPO ‘Y’ CON CONEXIONES BRIDADAS, CUERPO  
 DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON EPOXI DE 150  
 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES CON SALIDA  
 ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACERO INOXIDABLE,  
 CON JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO PUESTO EN OBRA,  
 MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 1 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 
ESTF0200      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-200 PN16                        
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,00 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,00 
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  _____________________________________________________  
 3,00 
ConWol200     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø200 PARA RIEGO                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 200 MM  
 DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFUSOR DE  
 FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTALMENTA ES-  
 TANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CUERPO DE  
 FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN  
 SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE ENTRADA Y PREINS-  
 TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS PARA MONTAJE EN LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 ANGUILLAS  
 TOMA 1  
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11  
  _____________________________________________________  
 0,00 
EmPulConWol  UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMA 1 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMAS 10 Y 11 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 
ValHiMem8     UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DN 200 PN16                        
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 8", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁLI-  
 CO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO AUTO-  
 MÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTA-  
 LACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO  
 Y PROBADO.  
  ________________________________________________  
 0,00 
VACDN200HA    UD   VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 200 MM                           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 200 MM,  
 PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO, INCLU-  
 SO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
   
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,00 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MATE-  
 RIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 
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PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE DE  
 DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MICROTU-  
 BOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON PRESIÓN  
 MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE 1/4", INCLU-  
 SO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MON-  
 TADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,000 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,000 
  _____________________________________________________  
 3,00 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,00 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON TRATA-  
 MIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM Y ME-  
 NOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE BRI-  
 DAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 Colector y Codo DN200COMUN 10 8,00 3,00 240,00 
 Bridas DN200 COMUN A TOMAS 9,73 12,00 3,00 350,28 
 TE DN200 COMUN 8,32 2,00 3,00 49,92 
 TE DN400 EN DERIVACIÓN A01 52,09 1,00 52,09 
 TE DN250 EN DERIVACIÓN C10 33,6 1,00 33,60 
 TE DN200 EN DERIVACIÓN C11 27 1,00 27,00 
  _____________________________________________________  
 752,89 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros compren-  
 didos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria para  
 descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, uniones espe-  
 ciales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la TE incluida en  
 precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 ANGUILLAS  
 TOMA 1 1 1,00 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
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 APARTADO APDO 4.04.03 TOMA TIPO III DE LA RED SECUNDARIA                                
ValMa250-250  UD   VÁLVULA DE MARIPOSA Ø250 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DE 250 MM  
 DE Ø, ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE Y  
 LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø250, 2  
 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø250 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO  
 PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,000 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,000 
  _____________________________________________________  
 15,00 
TCD025016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 250, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 250 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA IN-  
 TERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNIMO  
 CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLE-  
 MENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,000 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,000 
  _____________________________________________________  
 15,00 
FiCaz10       UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN 'Y' DE DN-250 PN16                          
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN-250 PN16 TIPO Y CON CONEXIONES BRIDADAS, CUER-  
 PO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON EPOXI DE  
 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES CON SALIDA  
 ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACERO INOXIDABLE,   
 INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø250, 2 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø250  
 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,000 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,000 
  _____________________________________________________  
 15,00 
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,000 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,000 
  _____________________________________________________  
 15,00 
ESTF0250      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-250 PN16                        
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DE DN250 PN16  
 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  



MEDICIONES  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 70  

 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
ConWol250     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø250 PARA RIEGO                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 250 MM  
 DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFUSOR DE  
 FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTALMENTA ES-  
 TANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CUERPO DE  
 FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN  
 SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE ENTRADA Y PREINS-  
 TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS PARA MONTAJE EN LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 0,3333 6,000 2,000 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 0,3333 9,000 3,000 
  _____________________________________________________  
 5,00 
VACDN250HA    UD   VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 250 MM                           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 250 MM,  
 PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO, INCLU-  
 SO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 3 3,00 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
ValHiMem10    UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE DN250 PN16                      
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 10", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁLI-  
 CO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO AUTO-  
 MÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTA-  
 LACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO  
 Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 3 3,000 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 5 5,000 
  _____________________________________________________  
 8,00 
EmPulConWol  UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,000 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,000 
  _____________________________________________________  
 15,00 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MATE-  
 RIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,000 
 CHERRO  
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE DE  
 DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MICROTU-  
 BOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON PRESIÓN  
 MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE 1/4", INCLU-  
 SO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MON-  
 TADO, ACABADO Y PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,000 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,000 
  _____________________________________________________  
 15,00 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,00 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON TRATA-  
 MIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM Y ME-  
 NOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE BRI-  
 DAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 Colector y Codo DN250 COMUN 14 7,00 15,00 1.470,00 
 Bridas DN250 COMUN 11,9 12,00 15,00 2.142,00 
 TE DN250 COMUN 13,87 2,00 15,00 416,10 
 TE DN400 EN DERIVACIÓN 53,95 5,00 269,75 
 PRIMARIA  
 TE DN 250 EN DERIVACION 33,6 5,00 168,00 
 PRIMARIA  
 TE DN 315 EN DERIVACION 41,62 5,00 208,10 
 PRIMARIA  
  _____________________________________________________  
 4.673,95 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros compren-  
 didos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria para  
 descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, uniones espe-  
 ciales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la TE incluida en  
 precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,00 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
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 APARTADO APDO 4.04.04 OBRA CIVIL                                                        
CTOMAHAT1     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 1                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 2.55X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE ALTU-  
 RA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ESPE-  
 SOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 3,19X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 2,79X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIEN-  
 TOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS HO-  
 JAS DE 2.55X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO GALVA-  
 NIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALOJAMIENTO  
 DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE CABLES DE  
 ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN DE ANTENA, HE-  
 RRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA) Y SELLADO DE PA-  
 SATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBROCE, EXCAVACIÓN, RETIRADA  
 DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COLOCACIÓN.  
 ANGUILAS  
 TOMA 8 1 1,00 
 CERRO  
 TOMA 12 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
CTOMAHAT2     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 2                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 3,05X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE ALTU-  
 RA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ESPE-  
 SOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 3.69X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 3.29X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIEN-  
 TOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS HO-  
 JAS DE 3,05X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO GALVA-  
 NIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALOJAMIENTO  
 DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE CABLES DE  
 ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN DE ANTENA, HE-  
 RRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA) Y SELLADO DE PA-  
 SATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBROCE, EXCAVACIÓN, RETIRADA  
 DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COLOCACIÓN.  
   
 ANGUILAS  
 TOMA 1 1 1,00 
 CHERRO  
 TOMA 10 Y 11 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
CTOMAHAT3     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 3                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 3.53X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE ALTU-  
 RA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ESPE-  
 SOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 4.17X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 3.77X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIEN-  
 TOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS HO-  
 JAS DE 3.53X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO GALVA-  
 NIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALOJAMIENTO  
 DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE CABLES DE  
 ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN DE ANTENA, HE-  
 RRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA) Y SELLADO DE PA-  
 SATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBROCE, EXCAVACIÓN, RETIRADA  
 DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COLOCACIÓN.  
 ANGUILAS  
 TOMAS DE 2 A 7 6 6,00 
 CHERRO  
 TOMAS DE 1 A 9 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 



MEDICIONES  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 73  

01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 DEMOLICION SOBRE-ELEVACION 18 2,70 1,30 0,60 37,91 
 ARQUETAS EXTES.  
  _____________________________________________________  
 37,91 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu-  
 rado, terminado.  
 RELLENO INTERIOR ARQUETAS 18 2,30 0,90 0,65 24,22 
 EXISTNTES  
  _____________________________________________________  
 24,22 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 60,00 
 20 3,00 60,00 
 20 2,00 40,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 60,00 
 20 3,00 60,00 
 20 2,00 40,00 
  _____________________________________________________  
 320,00 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 30,00 
 20 1,00 1,00 20,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 30,00 
 20 1,00 1,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 1,80 54,00 
 20 1,00 1,00 1,80 36,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 1,80 54,00 
 20 1,00 1,00 1,80 36,00 
  _____________________________________________________  
 180,00 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 0,20 6,00 
 20 1,00 1,00 0,20 4,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 0,20 6,00 
 20 1,00 1,00 0,20 4,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
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U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 0,50 15,00 
 20 1,00 1,00 0,50 10,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 0,50 15,00 
 20 1,00 1,00 0,50 10,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 1,50 45,00 
 20 1,00 1,00 1,50 30,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 1,50 45,00 
 20 1,00 1,00 1,50 30,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 DEMOLICION DE ASFALTO  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 0,10 3,00 
 20 1,00 1,00 0,10 2,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 0,10 3,00 
 20 1,00 1,00 0,10 2,00 
 EXCAVACIONES  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 2,00 60,00 
 20 1,00 1,00 2,00 40,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 2,00 60,00 
 20 1,00 1,00 2,00 40,00 
 DEMOLICION OBRAS DE FABRICA  
 DEMOLICION SOBRE-ELEVACION 18 2,70 1,30 0,60 37,91 
 ARQUETAS EXTES.  
  _____________________________________________________  
 247,91 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 30,00 
 20 1,00 1,00 20,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 30,00 
 20 1,00 1,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 CONEXION CON RED PRIMARIA 20 3,00 0,50 30,00 
 20 1,00 1,00 20,00 
 CONEXION CON RED SECUNDARIA 20 3,00 0,50 30,00 
 20 1,00 1,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 4.05 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO APDO. 4.05.01 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
TPE12510      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 125 MM, PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201, TIPO  
 PE-100, DE DN 125 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTROSOLDA-  
 BLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES  
 ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO AL FON-  
 DO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 CONEXIÓN CON TOMA 12 CHERRO 1 10,600 10,600 
  _____________________________________________________  
 10,60 
TPVO16012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 160 MM, PN12,5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 160 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, IN-  
 CLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS  
 MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y PROBADO.  
   
 CONEXIÓN CON CON TOMA  8 1 186,410 186,410 
 ANGUILAS  
  _____________________________________________________  
 186,41 
 APARTADO APDO. 4.05.02 OBRA CIVIL                                                        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 CRUCE PARA TOMA 12 CHERRO 2 10,60 21,20 
  _____________________________________________________  
 21,20 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 CRUCE PARA TOMA 12 CHERRO 1 10,60 0,60 6,36 
  _____________________________________________________  
 6,36 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CONDUCCIÓN DESDE TOMA 12 1 10,60 0,60 1,50 9,54 
 CHERRO  
 CONDUCCIÓN DESDE TOMA 7 1 186,41 0,60 1,50 167,77 
 ANGUILAS  
  _____________________________________________________  
 177,31 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 CONDUCCIÓN DESDE TOMA 12 1 10,60 0,60 0,40 2,54 
 CHERRO  
 CONDUCCIÓN DESDE TOMA 7 1 186,41 0,60 0,40 44,74 
 ANGUILAS  
  _____________________________________________________  
 47,28 
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01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 CONDUCCIÓN DESDE TOMA 12 1 10,60 0,60 1,10 7,00 
 CHERRO  
 CONDUCCIÓN DESDE TOMA 7 1 186,41 0,60 1,10 123,03 
 ANGUILAS  
  _____________________________________________________  
 130,03 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 DEMOLICION DE ASFALTO 1 6,36 0,10 0,64 
 EXCAVACIÓN EN ZANJA 1 177,31 177,31 
  _____________________________________________________  
 177,95 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 CRUCE 1 6,36 6,36 
  _____________________________________________________  
 6,36 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 CRUCE 1 6,36 6,36 
  _____________________________________________________  
 6,36 
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 CAPÍTULO CAPITULO 5 MEJORA HIDRAULICA TOMAS DE USUARIO                                
 SUBCAPÍTULO AHIDRO ADECUACIÓN HIDRÁULICA                                             
 APARTADO HIDRO25 Adecuación arqueta preexitente calibre 25mm(1")MFSM               
DESM25        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Presupuestos anteriores 1.341,00 
  _____________________________________________________  
 1.341,00 
LIMP25        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Presupuestos anteriores 1.341,00 
  _____________________________________________________  
 1.341,00 
MON25G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 Presupuestos anteriores 1.341,00 
  _____________________________________________________  
 1.341,00 
MON25N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Presupuestos anteriores 1.341,00 
  _____________________________________________________  
 1.341,00 
MON25P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Presupuestos anteriores 1.341,00 
  _____________________________________________________  
 1.341,00 
PMAR25        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 Presupuestos anteriores 1.800,00 
  _____________________________________________________  
 1.800,00 
MON25PP       u    Instalación de programador de riego 24 v y contradisco            
 Instalación de contradisco dinámico y programador de riego con alimentación a 24 V, no codificable,  
 no ampliable y no centralizable, para un máximo de 4 estaciones, montado superficialmente, conec-  
 tado a la red de alimentación, a los aparatos de control, a los elementos gobernados, programado y  
 comprobado. Instalado en toma individual existente.  
 Presupuestos anteriores 250,00 
  _____________________________________________________  
 250,00 
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 APARTADO HIDRO30 Adecuación arqueta preexistente calibre 30mm(1 1/4")MFSM          
DESM30        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Presupuestos anteriores 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
LIMP30        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Presupuestos anteriores 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
MON30G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 Presupuestos anteriores 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
MON30N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Presupuestos anteriores 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
MON30P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Presupuestos anteriores 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
PMAR30        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 Presupuestos anteriores 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
 APARTADO HIDRO40 Adecuación arqueta preexistente calibre 40mm(1 1/2")MFSM          
DESM40        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Presupuestos anteriores 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
LIMP40        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Presupuestos anteriores 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
MON40G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 Presupuestos anteriores 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
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MON40N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Presupuestos anteriores 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
MON40P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Presupuestos anteriores 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
PMAR40        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 Presupuestos anteriores 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
 APARTADO HIDRO50 Adecuación arqueta preexistente calibre 50mm(2")MFSM              
DESM50        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Presupuestos anteriores 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
LIMP50        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Presupuestos anteriores 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
MON50G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 Presupuestos anteriores 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
MON50N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Presupuestos anteriores 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
MON50P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Presupuestos anteriores 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
PMAR50        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 Presupuestos anteriores 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
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 APARTADO HIDRO50WI Adecuación arqueta preexistente calibre 50mm(2")WI                
DESM50WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
LIMP50WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
MON50GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
MON50NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
MON50PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
PMAR50WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 Presupuestos anteriores 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
 APARTADO HIDRO65WI Adecuación arqueta preexistente calibre 65mm(2 1/2")WI            
DESM65WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
LIMP65WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
MON65GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
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MON65NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
MON65PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
PMAR65WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
 APARTADO HIDRO80WI Adecuación arqueta preexistente calibre 80mm(3")WI                
DESM80WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
LIMP80WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
MON80GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
MON80NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
MON80PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
PMAR80WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
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 APARTADO HIDROCONTWI CONTADORES WOLTMANN                                               
WI            u    Contador Woltmann WI                                              

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO HIDROCONTMFSM CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE                                        
UMFSM         u    CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE ESFERA SECA METÁLICO                     

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO HDROAUXARQ Arquetas auxiliares de ampliación                                 
HDROAUXARQP      Arquetas auxiliares de ampliación                                 
 Arqueta auxiliares de ampliación para las tomas a parcela que dispongan de hidrantes de tipo WI bri-  
 dado y/o para otras que lo necesiten para su correcto montaje.  
 Presupuestos anteriores 37,00 
  _____________________________________________________  
 37,00 
 SUBCAPÍTULO ATELECO ADECUACIÓN TELECONTROL                                            
 APARTADO DEM1H telemando dispositivo 1H radio                                    
INST1H        u    Instalación de dispositivo telemando 1H radio                     
 Instalación de dispositivo telemando 1H radio  
 Presupuestos anteriores 1.453,00 
  _____________________________________________________  
 1.453,00 
PMDATDEM      u    Introducción de datos y puesta en marcha                          
 Introducción de datos y puesta en marcha de los equipos de telemando instalados  
 Presupuestos anteriores 1.453,00 
  _____________________________________________________  
 1.453,00 
 APARTADO DEM4HCON telemando dispositivo 4H gprs radio                               
PMDATDEM      u    Introducción de datos y puesta en marcha                          
 Introducción de datos y puesta en marcha de los equipos de telemando instalados  
 Presupuestos anteriores 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
INST4HCONC    u    Instalación de dispositivo concentrador telemandor 4H gprs-radio  
 Instalación de dispositivo concentrador telemandor 4H gprs-radio  
 Presupuestos anteriores 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
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 APARTADO DEMSOFHAR Software de gestion, estudios y equipos informaticos              
DEMSOFT       u    Software de integración de gestión y control de unidades remotas  
 Software de integración entre sistemas de telecontrol para control y gestión de unidades remotas ins-  
 taladas  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
DEMHARD       u    Equipos informaticos para manipulación del software de gestión    
 Equipos informaticos para manipulación del software de gestión  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
DEMESTPREV    u    Estudio  de cobertura y posicionamiento de dispositivos telemand  
 Estudio  de cobertura y posicionamiento de dispositivos telemando  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 APARTADO DEMMAST Instalación adicional mástil                                      
INSTMAST      u    Instalación mástil para dispositivo telemando                     

 Presupuestos anteriores 182,00 
  _____________________________________________________  
 182,00 
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 CAPÍTULO CAPITULO 6 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION                                      
 SUBCAPÍTULO APDO. 6.01 INSTALACIONES DE CAMPO EN HUERTA ALTA                             
007           UD   Estación Remota Tipo V (Hasta 20 Hidrantes)                       
 Unidad Remota Tipo V Radio UHF/VHF para control de hasta 20 hidrantes con 20 entradas digitales  
 para contador o sensor, 20 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, incluso  
 mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar  
 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 BOMBEO POZO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
006           UD   Estación Remota Tipo IV (Hasta 16 Hidrantes)                      
 Unidad Remota Tipo IV Radio UHF/VHF para control de hasta 16 hidrantes con 16 entradas digita-  
 les para contador o sensor, 16 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, incluso  
 mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar  
 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 BOMBEO SOLAR A 1 1,00 
 BOMBEO SOLAR B 1 1,00 
 BOMBEO SOLAR C 1 1,00 
 EDAR 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
005           UD   Estación Remota Tipo III (Hasta 12 Hidrantes)                     
 Unidad Remota Tipo III Radio UHF/VHF para control de hasta 12 hidrantes con 12 entradas digitales  
 para contador o sensor, 12 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, incluso  
 mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar  
 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 C12-H001 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
004           UD   Estación Remota Tipo II (Hasta 8 Hidrantes)                       
 Unidad Remota Tipo II Radio UHF/VHF para control de hasta 8 hidrantes con 4 entradas digitales  
 para contador o sensor, 8 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, incluso mastil  
 de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar 12V o  
 mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 TOMA A04 1 1,00 
 TOMA C03 1 1,00 
 TOMA C07 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
003           UD   Estación Remota Tipo I (Hasta 4 Hidrantes)                        
 Unidad Remota Tipo I Radio UHF/VHF para control de hasta 4 hidrantes con 4 entradas digitales pa-  
 ra contador o sensor, 4 salidas digitales latch 2 hilos, 2 entradas analógicas 4/20mA, incluso mastil  
 de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar 12V o  
 mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 TOMA A01 1 1,00 
 TOMA A02 1 1,00 
 TOMA A03 1 1,00 
 TOMA A05 1 1,00 
 TOMA A06 1 1,00 
 TOMA A07 1 1,00 
 TOMA A08 1 1,00 
 TOMA C01 1 1,00 
 TOMA C02 1 1,00 
 TOMA C04 1 1,00 
 TOMA C05 1 1,00 
 TOMA C06 1 1,00 
 TOMA C08 1 1,00 
 TOMA C09 1 1,00 
 TOMA C10 1 1,00 
 TOMA C11 1 1,00 
 TOMA C12 1 1,00 
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 REG. R2 1 1,00 
 REG. R3 1 1,00 
 REG. R4 1 1,00 
 REG. R5 1 1,00 
 REG. R6 1 1,00 
 REG. R7 1 1,00 
 REG. R8 1 1,00 
 REG. R9 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 26,00 
002           UD   Alimentación Solar 12V 5W                                         
 Sistema de alimentación solar para Unidad Remota mediante placa solar 5W 12V instalada en aloja-  
 miento de hornacina, incluso protección antivandálica de panel, regulador de carga digital, batería de  
 12 V 7,2 Ah, cajas para alojamiento de equipos, incluso p.p de canalización y conductores eléctri-  
 cos, totalmente instalada y funcionando.  
 TOMA A01 1 1,00 
 TOMA A02 1 1,00 
 TOMA A03 1 1,00 
 TOMA A04 1 1,00 
 TOMA A05 1 1,00 
 TOMA A06 1 1,00 
 TOMA A07 1 1,00 
 TOMA A08 1 1,00 
 TOMA C01 1 1,00 
 TOMA C02 1 1,00 
 TOMA C03 1 1,00 
 TOMA C04 1 1,00 
 TOMA C05 1 1,00 
 TOMA C06 1 1,00 
 TOMA C07 1 1,00 
 TOMA C08 1 1,00 
 TOMA C09 1 1,00 
 TOMA C10 1 1,00 
 TOMA C11 1 1,00 
 TOMA C12 1 1,00 
 C12-H001 1 1,00 
 REG. R1 1 1,00 
 REG. R2 1 1,00 
 REG. R3 1 1,00 
 REG. R4 1 1,00 
 REG. R5 1 1,00 
 REG. R6 1 1,00 
 REG. R7 1 1,00 
 REG. R8 1 1,00 
 REG. R9 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
117           UD   Alimentación Ininterrumpida 12V 5W                                
 Sistema de alimentación ininterrumpida para Unidad Remota mediante rectificador-cargador de baterí-  
 as 230Vca/12Vcc 1A, batería de 12 V 7,2 Ah, cajas para alojamiento de equipos, incluso p.p de ca-  
 nalización y conductores eléctricos, totalmente instalada y funcionando.  
 BOMBEO SOLAR 1 1,00 
 POZO 1 1,00 
 EDAR 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
030           UD   Transductor de temperatura y humedad relativa                     
 Transductor de temperatura rango -20ºC a +60ºC, y humedad relativa 10-95%, precisión +/-2,5%  
 HR y +/-0,5% TMP, con salidas 4-20 mA, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos, to-  
 talmente instalado y funcionando.  
 TOMA A04 1 1,00 
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 TOMA C07 1 1,00 
 FILTRADO C 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
031           UD   Transductor de presión 0-16bar                                    
 Transductor de presión 0-16bar tipo Sitrans P200 o similar, con salida 4-20 mA, incluso toma de 1/2"  
 ejecutada en carga y válvula de corte, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos, total-  
 mente instalado.  
 TOMA A01 1 1,00 
 TOMA A02 1 1,00 
 TOMA A03 1 1,00 
 TOMA A04 1 1,00 
 TOMA A05 1 1,00 
 TOMA A06 1 1,00 
 TOMA A07 1 1,00 
 TOMA A08 1 1,00 
 TOMA C01 1 1,00 
 TOMA C02 1 1,00 
 TOMA C03 1 1,00 
 TOMA C04 1 1,00 
 TOMA C05 1 1,00 
 TOMA C06 1 1,00 
 TOMA C07 1 1,00 
 TOMA C08 1 1,00 
 TOMA C09 1 1,00 
 TOMA C10 1 1,00 
 TOMA C11 1 1,00 
 TOMA C12 1 1,00 
 FILTRADO A 2 2,00 
 FILTRADO C 2 2,00 
 C12-H001 1 1,00 
 POZO 1 1,00 
 EDAR 2 2,00 
 BOMBEO SOLAR 10 10,00 
 REG. R1 2 2,00 
 REG. R2 2 2,00 
 REG. R3 2 2,00 
 REG. R4 2 2,00 
 REG. R5 2 2,00 
 REG. R6 2 2,00 
 REG. R7 2 2,00 
 REG. R8 2 2,00 
 REG. R9 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 56,00 
032           UD   Pluviómetro                                                       
 Pluviómetro de cuchara basculante sin calefacción, precisión 0,2mm, con salida por contacto libre  
 potencial, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos, soporte y fijaciones, totalmente insta-  
 lado y funcionando.  
 TOMA A04 1 1,00 
 TOMA C03 1 1,00 
 TOMA C07 1 1,00 
 FILTRADO C 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
024           ML   Conductor Cu 2x1,5 mm2 H05VV-F                                    
 Conductor de cobre de 2x1,5 mm2 de sección, 500V, aislamiento H05VV-F, incluso p.p. de termi-  
 nales, tendido y conexionado.  
 TOMA A01 1 4,00 4,00 
 TOMA A02 1 4,00 4,00 
 TOMA A03 1 4,00 4,00 
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 TOMA A05 1 4,00 4,00 
 TOMA A06 1 4,00 4,00 
 TOMA A07 1 4,00 4,00 
 TOMA A08 1 4,00 4,00 
 TOMA C01 1 4,00 4,00 
 TOMA C02 1 4,00 4,00 
 TOMA C03 1 16,00 16,00 
 TOMA C04 1 4,00 4,00 
 TOMA C05 1 4,00 4,00 
 TOMA C06 1 4,00 4,00 
 TOMA C07 1 4,00 4,00 
 TOMA C08 1 4,00 4,00 
 TOMA C09 1 4,00 4,00 
 TOMA C10 1 4,00 4,00 
 TOMA C11 1 4,00 4,00 
 TOMA C12 1 4,00 4,00 
 FILTRADO A 1 50,00 50,00 
 FILTRADO C 1 50,00 50,00 
 C12-H001 1 4,00 4,00 
 BOMBEO SOLAR A 50 50,00 
 BOMBEO SOLAR B 50 50,00 
 BOMBEO SOLAR C 50 50,00 
 POZO 100 100,00 
 REG. R1 4 4,00 
 REG. R2 4 4,00 
 REG. R3 4 4,00 
 REG. R4 4 4,00 
 REG. R5 4 4,00 
 REG. R6 4 4,00 
 REG. R7 4 4,00 
 REG. R8 4 4,00 
 REG. R9 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 494,00 
025           ML   Conductor Cu 3x1,5 mm2 RVK 0,6/1KV                                
 Conductor de cobre de 3x1,5mm2 de seccion 0,6/1KV, aislamiento RVK, incluso p.p. de tendido y  
 conectores.  
 FILTRADO A 1 10,00 10,00 
 FILTRADO C 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
026           ML   Conductor Cu apantallado 2x1mm2 LiYCY 300/500V                    
 Conductor de cobre apantallado de 2x1 mm2 de sección, aislamiento LiYCY 300/500V, incluso p.p.  
 de terminales, tendido y conexionado.  
 FILTRADO A 1 25,00 25,00 
 FILTRADO C 1 30,00 30,00 
 BOMBEO SOLAR A 1 40,00 40,00 
 BOMBEO SOLAR B 1 40,00 40,00 
 BOMBEO SOLAR C 1 40,00 40,00 
 POZO 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  
 225,00 
033           UD   Alarma intrusismo                                                 
 Alarma de intrusismo formada por contacto magnético de superficie grado 2, SPDT (NC/NO), pro-  
 tección contra la manipulación indebida y caja con llave tubular de seguridad, incluso p.p de canali-  
 zación y conductor eléctrico, totalmente instalado y funcionando.  
 TOMA A01 1 1,00 
 TOMA A02 1 1,00 
 TOMA A03 1 1,00 
 TOMA A04 1 1,00 
 TOMA A05 1 1,00 
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
 TOMA A07 1 1,00 
 TOMA A08 1 1,00 
 TOMA C01 1 1,00 
 TOMA C02 1 1,00 
 TOMA C03 1 1,00 
 TOMA C04 1 1,00 
 TOMA C05 1 1,00 
 TOMA C06 1 1,00 
 TOMA C07 1 1,00 
 TOMA C08 1 1,00 
 TOMA C09 1 1,00 
 TOMA C10 1 1,00 
 TOMA C11 1 1,00 
 TOMA C12 1 1,00 
 C12-H001 1 1,00 
 BOMBEO SOLAR 1 1,00 
 EDAR 1 1,00 
 POZO 1 1,00 
 REG. R1 1 1,00 
 REG. R2 1 1,00 
 REG. R3 1 1,00 
 REG. R4 1 1,00 
 REG. R5 1 1,00 
 REG. R6 1 1,00 
 REG. R7 1 1,00 
 REG. R8 1 1,00 
 REG. R9 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 33,00 
028           ML   Bandeja PVC 60x150                                                
 Bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm, con tabique separador, incluso parte proporcional de pie-  
 zas especiales y soportes de montaje, totalmente colocada.  
 BOMBEO SOLAR A 10 10,00 
 BOMBEO SOLAR B 10 10,00 
 BOMBEO SOLAR C 10 10,00 
 POZO 10 10,00 
 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 65,00 
027           ML   Bandeja PVC 60x40                                                 
 Bandeja de PVC con tapa de 60x40 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales y soportes  
 de montaje, totalmente colocada.  
 Presupuestos anteriores 36,00 
  _____________________________________________________  
 36,00 
200           UD   Documentación As Built                                            
 Documentación As Built compuesta por la redacción y la edición de 4 copias del manual de opera-  
 ción del sistema y del manual de explotación y mantenimiento, así como la entregará de la documen-  
 tación de detalle de todos los elementos del sistema, software de instalación, manuales de configura-  
 ción y fuentes de la programación desarrollada para el sistema.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
009           UD   Cabecera radio                                                    
 Estación de cabecera para gestión de nodos de riego. Con posibilidad de comunicación vía radio con  
 nodos de riego. Totalmente instalada, programada y funcionando. Cable coaxial y antena Omnidirec-  
 cional 50 ohmios 6dBi IP67. Incluso pruebas de cobertura previas a la instalación y verificación pos-  
 terior.  
 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
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035           UD   Radio modem UHF                                                   
 Radio modem en banda UHF hasta 5W PRA con interface Ethernet/RS232/RS485/RS422 tipo Sate-  
 llar XT 5RC o similar, con display digiyal, alimentación 10,5-30Vcc, fuente de alimentación 12V 15A,  
 antena directiva 50 ohmios 12dBi IP67 en mástil acodado, incluso cable celflex 1/2" con p.p de co-  
 nectores, fijaciones y elementos auxiliares, totalmente instalado, programado y funcionando.  
 Presupuestos anteriores 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
U09BZ050      Ud   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas  
 interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 exterior.  
 total 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
TMT0010       M    ZANJA 0,6 X 0,9 LSBT                                              
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE 0,90 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,6 M. DE ANCHO  
 PARA B.T. EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (INCLUSO ROCA), CON EXCAVACIÓN  
 MECÁNICA O MANUAL, TENDIDO DE 2 TUBOS DE PE CORRUGADO DOBLE PARED  
 DE DN110, INCLUSO CINTA REGLAMENTARIA DE SEÑALIZACIÓN DE ZANJA Y PLA-  
 CAS PROTECTORA MECANICA (UNA POR CADA CIRCUITO), LECHO DE 25 CM DE  
 ARENA Y RELLENO, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCE-  
 DENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTE-  
 DERO DEL ESCOMBRO. TOTALMENTE ACABADA Y EJECUTADA SEGÚN NORMAS  
 DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 zona pozo Quintin 1 200,000 200,000 
 zona filtrado 1 100,000 100,000 
  _____________________________________________________  
 300,00 
 SUBCAPÍTULO APDO. 6.02 BOMBEO SOLAR                                                      
061           UD   Adecuación de Armario de automatismo                              
 Ampliación de PLC existente tipo ABB para incorporación de nuevas señales, incluso reforma de  
 programación de PLC para incorporación de nuevas señales y de pantalla táctil, desmontaje y retira-  
 da de equipos inservibles, pruebas y verificación de funcionamiento de instalación, totalmente termi-  
 nado.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
062           UD   Pantalla táctil color 10"                                         
 Pantalla táctil color de 1,10" 1024x600 pixel, tipo CP600 o similar, incluso configuración y programa-  
 ción, totalmente instaalda y funcionando.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
036           UD   Rectificador - Cargador                                           
 Sistema de alimentación ininterrumpida formado por rectificador-cargador controlado 12V 17A y bate-  
 ría monoblock gel 12V 185AH C10 libre de mantenimiento, >500 ciclos con 75% de descarga, >  
 1.000 ciclos IEC 61427, instalado y funcionando.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
038           UD   Torre de comunicaciones 15 Mts                                    
 Torre autosoportada galvanizada tipo AZ900 o similar de 15 mts de altura, con sistema de acceso y  
 línea de vida, incluso ensamblado, izado, excavación de hoyo, hormigonado, nivelado y realizacion  
 de puesta a tierra de apoyo totalmente instalado.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 



MEDICIONES  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 90  

035           UD   Radio modem UHF                                                   
 Radio modem en banda UHF hasta 5W PRA con interface Ethernet/RS232/RS485/RS422 tipo Sate-  
 llar XT 5RC o similar, con display digiyal, alimentación 10,5-30Vcc, fuente de alimentación 12V 15A,  
 antena directiva 50 ohmios 12dBi IP67 en mástil acodado, incluso cable celflex 1/2" con p.p de co-  
 nectores, fijaciones y elementos auxiliares, totalmente instalado, programado y funcionando.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
009           UD   Cabecera radio                                                    
 Estación de cabecera para gestión de nodos de riego. Con posibilidad de comunicación vía radio con  
 nodos de riego. Totalmente instalada, programada y funcionando. Cable coaxial y antena Omnidirec-  
 cional 50 ohmios 6dBi IP67. Incluso pruebas de cobertura previas a la instalación y verificación pos-  
 terior.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
119           UD   Armario mural  1200x800x300                                       
 Armario mural metálico IP65 de 1200x800x300mm con placa de montaje, incluso protecciones eléc-  
 tricas, protecciones de sobretensión tipo 1 y 3, ventilación, canaletas, conductores, carril DIN, bor-  
 nas y pequeños materiales, totalmente instalado.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAPITULO 7 ELECTRICIDAD                                                      
PROV01        UD   MÓDULO FOTOVOLTAICO 72 CEL 300 WP                                 
 Módulo fotovoltaico de 72 células, con 3 strings de 24 células; 300Wp; coeficiente temperatura  
 PMPP -0.38 %/°C; coeficiente temperatura NOCT 46.6°C (±2°C); coeficiente de temperatura ISC  
 0.013 %/°C coeficiente temperatura VOC -0.27 %/°C; eficiencia 15,4%; 10 años de garantía de  
 producto; 25 años de garantía lineal de potencia de salida; tolerancia (+5%); Vmpp=36.4V;  
 Impp=8.33A; Voc=44.9V; Isc=8.86A, valores de test standard STC (airmass AM 1.5, irradiance  
 1000 W/m², cell temperature 25°C); cristal solar con tratamiento anti-refexión de 4mm; doble capa  
 trasera de poliester resistente; marco de aluminio anodizado; IP67; 3 diodos bypass; cable solar  
 4mm2; conectores MC4; temperatura operacional: -40 a +85ºC; voltaje máximo 1000V; máxima  
 carga de nieve: 367kg/m2 (3600Pa); máxima carga de viento: 163kg/m2 (1600Pa); medidas  
 1965x990x40mm; area 1,95m2; peso 27kg; certificado UL1703; IEC; CE. Incluye su montaje se-  
 gún proyecto y conexión a cableado.  
 SEGÚN NECESIDADES 1 944,00 944,00 
  _____________________________________________________  
 944,00 
PROV02        UD   ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SUELO DE HORMIGÓN PREFABRICADO         
 Estructura de soporte para suelo prefabricado de hormigón; sistema de montaje pv de un solo com-  
 ponente; soporte auto-lastrado; con medidas: Largo=500 Ancho=300 Alto=445; inclinación soporte=  
 34º; composición= hm-30; peso= 68 kg; volumen aparente= 0,04844 m3; densidad aparente  
 (kg/m3)= 1404±10%; densidad hormigón (kg/m3)= 2269±10%; absorción de agua por capilaridad  
 (g/m²xs)= =3; fijación del panel, mediante carril incorporado al soporte y tornillería. Incluye todos los  
 elementos de montaje necesarios para su instalación. Incluye su instalación sobre el terreno prepara-  
 do para la planta fotovoltaica.  
 SEGUN CALCULOS 944 944,00 
  _____________________________________________________  
 944,00 
PROV03        UD   VARIADOR. CONVERTIDOR TRIFASICO                                   
 Convertidor CA trifásico 132 kW; Alimentación 3 x 400Vca (-4) - 3 x 460Vca (-4A); SL = Servicio  
 ligero (Sobrecarga 110%), SP = Servicio pesado (Sobrecarga 150%); Tensión máxima de salida  
 U2= 0,98 x Uln; Frecuencia máxima de salida de f2= 500Hz); Convertidor vectorial con orientación  
 de campo; Programación avanzada mediante MDPlc IEC 61131-3 integrado; teclado de programa-  
 ción "KB-ADV"; Menú de puesta en marcha asistida; Programación mediante teclado; Programación  
 y monitorización mediante un PC con el software GF_eXpress; Programación multilingüe; Control  
 V/f avanzado y Sensorless Vector; Funcionamiento de par variable y par constante; Funciones para  
 la gestión de sistemas de bombeo; Funciones para la gestión de sistemas HVAC; Presencia de ma-  
 cro-aplicaciones estructuradas para utilidades específicas; Presencia de dos PID independientes con  
 autocalibración; 4 temporizadores integrados con calendario y reloj Real Time Clock; Adquisición di-  
 recta de los sensores de temperatura PT100, PT1000, NI1000 (con la placa EXP-IO-SEN-100-ADV  
 y EXP-IO-SEN-1000-ADV); Control de hasta 4 bombas en cascada, además de la maestra (con la  
 placa: EXP-IO-D5R8-ADV); Alimentación de regulación externa de 24V estándar; Filtros EMC inte-  
 grado; Inductancias CC integrada; Tamaño compacto; Placas tropicalizadas para una máxima pro-  
 tección; Comunicación serie; Bus de campo: Modbus, CAN, DeviceNet, Profibus, BACnet, Lon-  
 Works, Ethernet, Ethercat, potencia disipada de ventilación = 2850W = 3x310m3/h. Incluye todos  
 los elementos de montaje necesarios para su funcionamiento, así como su instalación y prueba de  
 funcionamiento.  
 total 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
PROV09        UD   PUESTA EN MARCHA                                                  
 Puesta en marcha de la instalación, ajuste de parámetros, verificación de funcionamiento de todos los  
 dispositivos y de la monitorización.  
 total instalaciones 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
PROV10        UD   PAGO TASAS Y LEGALIZACIÓN                                         
 Proyecto y certificación final de obra para la inscripción en el registro de instalaciones de BT en la Di-  
 rección General de Industria, de instalación, incluso derechos de intervención colegial y tasas para  
 obtención de la autorización y del acta de puesta en servicio de la instalación.  
 total 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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U09BZ050      Ud   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas  
 interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 exterior.  
 total 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
TMT0010       M    ZANJA 0,6 X 0,9 LSBT                                              
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE 0,90 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,6 M. DE ANCHO  
 PARA B.T. EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (INCLUSO ROCA), CON EXCAVACIÓN  
 MECÁNICA O MANUAL, TENDIDO DE 2 TUBOS DE PE CORRUGADO DOBLE PARED  
 DE DN110, INCLUSO CINTA REGLAMENTARIA DE SEÑALIZACIÓN DE ZANJA Y PLA-  
 CAS PROTECTORA MECANICA (UNA POR CADA CIRCUITO), LECHO DE 25 CM DE  
 ARENA Y RELLENO, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCE-  
 DENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTE-  
 DERO DEL ESCOMBRO. TOTALMENTE ACABADA Y EJECUTADA SEGÚN NORMAS  
 DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 conexiones entre placas 0,25 7.000,000 1.750,000 
 conexiones entre cuadros de 1 320,000 320,000 
 protección  
 conexión con variador 1 172,000 172,000 
 toma de tierra 1 400,000 400,000 
  _____________________________________________________  
 2.642,00 
GG312154      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.tubo                        
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipo-  
 lar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado  
 en tubo o grapado entre placas  
 para conexión de 24 placas 40 175,00 7.000,00 
  _____________________________________________________  
 7.000,00 
GG312174      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.tubo                       
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipo-  
 lar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado  
 en tubo  
 conexión armarios locales de 4 55,00 220,00 
 protección con armario general  
 4 25,00 100,00 
  _____________________________________________________  
 320,00 
GG312184      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.tubo                       
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipo-  
 lar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado  
 en tubo  
 desde cuadro general hasta variador 2 86,00 172,00 
 toma de tierra 1 400,00 400,00 
 1 3.000,00 3.000,00 
  _____________________________________________________  
 3.572,00 
GGD1122E      u    Pica toma tierra acero,300µm,long.=1000mm,D=14,6mm,clav.suelo     
 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1000 mm lon-  
 gitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo  
 una por string 40 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 
02.04.06      UD   PUERTA 2 HOJAS 4x2 BASTIDOR 80 x 50 MM                            
 PUERTA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON BASTI-  
 DOR DE TUBO DE 80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM,  
 ZÓCALO DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR, CERRA-  
 DURA Y POMO  
 Puerta 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 
03.08.043     ML   VALLA DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA PLASTIFICADA                    
 VALLA DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA PLASTIFICADA DE DOS (2) METROS DE AL-  
 TURA, INCLUSO DADOS DE CIMENTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA  
 DE ACCESO TOTALMENTE COLOCADA.  
 TOTAL PERÍMETRO PLANTA 1 400,000 400,000 
 FOTOVOLTAICA  
  _____________________________________________________  
 400,00 
PROV11        UD   ARMARIO LOCAL DE PROTECCIÓN                                       
 Armario local de protección para alojamiento de cajas de fusibles y portafusibles para protección de  
 positivos y negativos procedentes de las placas. Incluso fusibles de 12 amperios , portafusibles. In-  
 cluido entradas necesarias para entrada de cableado procedente de strings hasta un número máximo  
 de 12 entradas de pares y salida de cable hacia cuadro general.  
 total armarios 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
PROV12        UD   ARMARIO GENERAL DE PROTECCIÓN                                     
 Armario general protección para alojamiento de cajas de fusibles y portafusibles para protección de  
 positivos y negativos procedentes de cuadros de protección locales. Incluso fusibles de 12 amperios  
 , portafusibles. Incluido entradas necesarias  y salida de cable hacia variador. Incluido sistema de  
 descarga necesario.  
 total 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAPITULO 8 ACEQUIA CALLE LOS PASOS - AVENIDA RÍO PLIEGO                      
AC 08.01      UD   EXCAVACION DE CATAS MANUALES                                      
 EXCAVACIÓN DE CATAS MANUALES EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLU-  
 YENDO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A CABALLERO Y SOBRANTES A VER-  
 TEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
AC 08.02      M³   REFUERZO DE SUBBASE DE FIRME EN ZONA DE ZANJA EN TRAZADO DE REDU  
 REFUERZO DE SUBBASE DE FIRME EN ZONA DE ZANJA EN TRAZADO DE REDUCI-  
 DAS DIMENSIONES A BASE DE CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20 DE  
 20CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE 20CM DE ESPESOR Y RECOMPAC-  
 TADO DEL NIVEL RESULTANTE DE LA EXCAVACIÓN,EXTENDIDO DEL HORMIGÓN EN  
 CAPAS POR MEDIOS MANUALES,VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 SOLERA 0,6 192,00 2,20 0,50 126,72 
 pozos -1 4,45 -4,45 
  _____________________________________________________  
 122,27 
AC 08.03      M²   ROTURA Y REP. PAVIMENTO AGLOM. CALIENTE                           
 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO EN CALIENTE INCLU-  
 YENDO CORTE DEL AGLOMERADO EXISTENTE CON SIERRA DE DISCO ANTES DE  
 LA EXCAVACION DE LA ZANJA Y EN EL MOMENTO DE AGLOMERAR, CAJEADO DE  
 60 CM DE PROFUNDIDAD, CARGA DEL MATERIAL SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A  
 VERTEDERO INCLUIDO CANON DE VERTIDO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE RE-  
 SULTANTE Y COMPACTACION, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPAC-  
 TADO AL 100% DEL P.M., RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 1 KG/M2 DE EMULSIÓN AS-  
 FÁLTICA ECI, RIEGO DE ADHERENCIA CON 0,5 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA  
 ECR-1 Y CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR CON MEZCLA BITUMINOSA  
 EN CALIENTE S-12 EN DOS CAPAS, COMPACTADA, RECEBADA Y TOTALMENTE TER-  
 MINADA, SEGUN NORMATIVA PG-3.  
 0,6 192,00 2,20 253,44 
  _____________________________________________________  
 253,44 
AC 08.04      M³   EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO ROCA       
 EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA HIDRAULICA, EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO EXCEPTO ROCA INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE DEL  
 MATERIAL A CABALLERO Y SOBRANTES A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTI-  
 DO E IMPUESTOS O TASAS, CON REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.  
 1 192,00 2,20 422,40 
  _____________________________________________________  
 422,40 
AC 08.05      M³   DEMOLICIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLA                                
 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y  
 MANUALES, INCLUSO PLACAS DE PROTECCIÓN DE CANAL, ANDAMIAJE Y MEDI-  
 DAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTE-  
 DERO INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS Y TASAS.  
 0,4 192,00 2,20 0,25 42,24 
 0,2 94,00 2,20 0,25 10,34 
  _____________________________________________________  
 52,58 
AC 08.06      M²   PLACA ALVEOLAR DE 20 CM DE ESPESOR                                
 PLACA ALVEOLAR DE FORJADO DE HORMIGÓN PRETENSADO PREFABRICADO DE  
 ANCHO 1,8 METROS Y CANTO 200 MM, CON CONDICIONES DE FISURACIÓN RES-  
 TRINGIDA, INCLUYENDO MEDIOS DE COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.  
 0,4 90,00 1,80 64,80 
  _____________________________________________________  
 64,80 
AC 08.07      ML   BANDA DE NEOPRENO 50x5                                            
 BANDA DE NEOPRENO 50X5 MM PARA APOYO DE PLACA ALVEOLAR, TOTALMENTE  
 PUESTA EN OBRA.  
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 PIEZAS ESPECIALES CASETA 250 250,00 
  _____________________________________________________  
 153,60 
AC 08.08      M²   FORMACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR                
 FORMACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, DE HORMI-  
 GÓN HA-30/B/12/IV, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS LONGITUDINALES Y TRANS-  
 VERSALES, MALLAZO ELECTROSOLDADO, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APO-  
 YOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO.  
 0,6 102,40 1,80 110,59 
  _____________________________________________________  
 110,59 
AC 08.09      M³   HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS, REMATES Y RECRECIDOS                  
 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/12/IV EN ZUNCHOS, REMATES Y RECRECIDOS, CON  
 UN CUANTÍA DE ARMADO HASTA 150 KG/M³, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APO-  
 YOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO.  
 0,4 192,00 0,40 30,72 
  _____________________________________________________  
 30,72 
AC 08.10      M²   TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN                                         
 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN MEDIANTE CHORREADO DE ARENA PARA ELIMI-  
 NACIÓN DEL ÓXIDO Y SANEAMIENTO DEL RECUBRIMIENTO, SUSTITUCIÓN DE AR-  
 MADURAS EN SU CASO, PASIVACIÓN DE ARMADURA MEDIANTE PINTURA EXPO-  
 XI-CINC, REGENERACIÓN CON MORTERO EPOXI Y RECUBRIMIENTO MEDIANTE  
 PINTURA EPOXI SIN DISOLVENTES CON UN ESPESOR DE 250 MICRAS, TOTALMEN-  
 TE ACABADO.  
 FORJADO 0,4 192,00 1,20 92,16 
 1 94,00 1,20 112,80 
 MUROS 2 226,00 1,65 745,80 
 0,6 94,00 1,20 67,68 
  _____________________________________________________  
 1.018,44 
AC 08.11      ML   EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN                                 
 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN CONSISTEN-  
 TE EN LA ELIMINACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL SISTEMA DE SELLADO AC-  
 TUAL Y FORMACIÓN DE CAJERO EN FORMA DE V DE 4 CM DE ANCHO LLEGANDO  
 HASTA EL FONDO DE LA JUNTA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN  
 CON DESBASTADO DE FINOS MEDIANTE PULIDORA CON DISCO DE DIAMANTE EN  
 UNA BANDA DE 20 CM A CADA BORDE, COLOCACIÓN DEL FONDO DE JUNTA, SE-  
 LLADO DE CAUCHO CON UNA ELONGACIÓN DEL 200% EN UN ANCHO DE 20 CM Y  
 BANDA DE COMPOSITE CON UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE 70 N/CM, UNA  
 ELONGACIÓN DE 4,5% Y UN ANCHO DE 40 CM, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, TO-  
 TALMENTE ACABADO.  
 30 4,50 135,00 
  _____________________________________________________  
 135,00 
AC 08.12      M²   RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS FRACTURADOS Y CON HUNDIMIENTOS EN SOLER  
 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS FRACTURADOS Y CON HUNDIMIENTOS EN SOLE-  
 RA, COMPRENDIENDO PICADO DE HORMIGÓN FRACTURADO, CONSOLIDACIÓN  
 DEL TERRENO BAJO SOLERA MEDIANTE HORMIGÓN EN MASA HM-20 REALIZADO IN  
 SITU, EJECUCIÓN DE UNA LOSA DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON UN MALLA-  
 ZO DE 20X20X8 Y BARRAS Ø 12 CADA 25 CM EMPOTRADAS EN EL HORMIGÓN SANO,  
 CON UNA DOSIFICACIÓN PARA OBTENER UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL  
 HORMIGÓN SUPERIOR A 25 MPA, INCLUSO VIBRADO Y FRATASADO MANUAL DEL  
 HORMIGÓN Y UNIÓN CON EL HORMIGÓN VIEJO MEDIANTE ADHESIVO EPOXI SIN  
 DISOLVENTES, EJECUTADO CON MEDIOS AUXILIARES ESPECIALES, TOTALMENTE  
 ACABADO.  
 SOLERA 0,5 192,00 1,20 115,20 
 1 94,00 1,20 112,80 
  _____________________________________________________  
 228,00 
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AC 08.13      ML   TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA TIPO  
 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA, FORMA-  
 DO POR PRETRATAMIENTO MEDIANTE PICADO, LAVADO Y LIMPIEZA A HIDROPRE-  
 SIÓN, Y TRATAMIENTO MEDIANTE PUENTE DE UNIÓN MC RIM PW-BC O SIMILAR Y  
 RELLENO DE PRIMERA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE MORTERO IMPERMEABLE  
 MC RIM PW-20 O SIMILAR Y SEGUNDA CAPA DE TERMINACIÓNDE MORTERO IM-  
 PERMEABLE MC RIM PW-20 O SIMILAR, DE 15 CM DE DESARROLLO, APTO PARA  
 AGUA POTABLE, INCLUSO MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES, TRANSPORTE DE  
 EQUIPOS, RETIRADA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.  
 2 286,00 572,00 
  _____________________________________________________  
 572,00 
AC 08.14      UD   POZO DE REGISTRO 1.20M H=2-3 METROS                               
 POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR, PREFABRICADO DE  
 HORMIGÓN INCLUSO EXCAVACION, Y POSTERIOR RELLENO, BASE DE UNIÓN DE  
 TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD ENTRE 2 Y 3  
 METROS TOTALMENTE TERMINADO.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
AC 08.15      UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 0.80 x 1.00 M. FUND D-400               
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION DUCTIL TIPO D-400 SEGUN EN-124  
 RECTANGULAR DE DIMENSIONES 0.80 x 1.00 M. DIVIDIDA EN DOS PARTES, CON RA-  
 NURA PARA APERTURA Y SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD, CON REVESTI-  
 MIENTO DE PINTURA NEGRA BITUMINOSA POR INMERSION Y CON JUNTA DE  
 ASIENTO DE POLIPROPILENO DE INSONORIZACION  E INSCRIPCION CORRESPON-  
 DIENTE TOTALMENTE INSTALADA EN ARQUETA.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
AC 08.16      UD   LOC. DESM. Y REP. ACOMETIDA PLUVIALES                             
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE ACOMETIDA  DE  
 PLUVIALES HASTA 200 MM DE DIÁMETRO SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL INCLU-  
 YENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA ROTURA DEL SERVI-  
 CIO, MATERIALES PARA LA REPOSICION Y EJECUCION DE UNA REPOSICION PRO-  
 VISIONAL SI FUERA NECESARIA, REPOSICION DEFINITIVA, RELLENO MANUAL  
 CON ARENA Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA ACOMETIDA.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
AC 08.17      ML   LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM EN PE 100      
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE CANALIZACION  
 DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO DE HASTA 160 MM DE DIAMETRO  
 SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PRO-  
 GRAMACION DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS ANTI-  
 GUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, ML DE TUBERIA DE REPOSI-  
 CION DE FUNDICION DE DN200,MANGUITOS DE UNION, EJECUCION DE LA REPO-  
 SICION, RELLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA TU-  
 BERIA TERMINADA Y EN SERVICIO.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 
AC 08.18      ML   LOC. DESM. Y REP. CANALIZACION ELECTRICA.                         
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE CANALIZACION  
 ELECTRICA EN SERVICIO DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PU-  
 BLICO SEGUN NORMATIVA DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE INCLUYENDO LA-  
 BORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMO-  
 LICION DEL SERVICIO Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, ML CABLES Y  
 TUBERIAS DE PROTECCION, HORMIGON DE PROTECCION, EJECUCION DE LA RE-  
 POSICION, RELLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA  
 TUBERIA TERMINADA Y EN SERVICIO Y CON LOS BOLETINES PERTINENTES.  
 30 30,00 
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  _____________________________________________________  
 30,00 
AC 08.19      ML   TUBERÍA PE-100 DN315 Y 6 atm PARA ENCAMISADO                      
 TUBERIA DE POLIETILENO PE-100 DN 315 MM Y 6 ATM PARA ENCAMISADO EN CRU-  
 CES O PARALELISMOS CON TUBERÍAS DE SANEAMIENTO O RIEGO CON UNION  
 POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATE-  
 RIAL, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, SEPARADORES- CENTRA-  
 DORES RACI 7E60 O SIMILAR, INSTALACION EN ZANJA, SOLDADURA ENTRE TUBOS  
 Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.  
 Cruce con tuberías 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
AC 08.20      UD   MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 315 MM                                
 MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 315 MM EN JUNTAS DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN,  
 DE CANUSA O SIMILAR, INCLUSO SOLDADURA Y TRABAJOS AUXILIARES NECESA-  
 RIOS, PROBADO Y TOTALMENTE TERMINADO.  
 Cruce con tuberías 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
AC 08.21      UD   MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 300 A DN 150                          
 MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 300 (POLIETILENO) A DN 150 (FUNDICIÓN) INCLU-  
 SO SOLDADURA Y TRABAJOS AUXILIARES NECESARIOS. PROBADO Y TOTALMENTE  
 TERMINADO.  
 Cruce con tuberías 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
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 CAPÍTULO CAPITULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRDC001       UD   GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN                  
 PARTIDA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN GE-  
 NERADOS DURANTE LAS OBRAS. PARTIDA JUSTIFICADA EN EL ANEJO Nº 18 ESTU-  
 DIO DE GESTIÓN DE RDC  
 Según anejo nº 18 Estudio de Gestión 1 1,00 
 de RDC  
  _____________________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS001        UD   SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS                               
 PARTIDA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS. PARTIDA JUSTIFICA-  
 DA EN EL ANEJO Nº 19 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Anejo nº 19 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SECTOR I “HUERTA ALTA” DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE PLIEGO. T.M. DE PLIEGO (MURCIA) 

Documento nº 4 Presupuesto 

Cuadro de Precios nº 1 



CUADRO DE PRECIOS 1  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 1  

CAPÍTULO CAPITULO 1 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS SI Y SII        
SUBCAPÍTULO APDO. 1.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES                                 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                        3,02 
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                        5,19 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                           76,88 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM             85,35 
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quin-  
 tín. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM              94,93 
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
P.01.03       UD   DESCONEXIÓN DE TUBERIA DN 315 MM A TUBERIÁS DE DN HASTA 400 MM   78,25 
 Desconexión de tubería de PVC hasta DN 315 , mediante dos cortes con maquina de disco de  
 gasolina, con acondicionamiento de tubería a la que conectaba si fuese necesario. Totalmente ter-  
 minado.   
 SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                       56,79 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                   36,46 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                          75,48 
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y  
 curado, terminado.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 9,05 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 1.02 ADECUACIÓN Y CUBRICIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL POZO                 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                           76,88 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.03.01.02   M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/30/I                                     53,76 
 HORMIGON EN MASA HM-20/30/I ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE  
 CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CONTE-  
 NIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08Y  
 RC-08. A PIE DE OBRA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                   19,53 
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                          75,48 
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y  
 curado, terminado.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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02.03.01.04   KG   ACERO CORRUGADO B-400-S EN ARMADURAS                             0,83 
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. A PIE DE OBRA. SEGÚN  
 EHE-08.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.10.05   KG   ACERO LAMINADO EN FORMACION DE PLACAS DE ANCLAJE                 2,09 
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple,  
 en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, traba-  
 jado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.03.02.01   KG   ACERO S275JR PILAR PIEZA HEA, HEB, IPE                           1,44 
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por simples o acartelados, en  
 perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS, trabaja-  
 do en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.02.03   KG   ACERO S275 PARA VIGUETAS PIEZA SIMPLE TIPO IPE                   1,55 
 ACERO S275JR SEGÚN UNE-EN 10025-2, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, EN PER-  
 FILES LAMINADOS EN CALIENTE SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUE-  
 COS, TRABAJADO EN EL TALLER PARA COLOCAR CON SOLDADURA Y CON UNA  
 CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.02.02   KG   ACERO S275JR, VIGA PIEZA IPE                                     1,42 
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas con o sin cartelas, en perfiles laminados en  
 caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS , trabajado en taller y con una  
 capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.02.05   M2   CUBIERTA DE CHAPA PERFILADA  PRELACADA ACH-18 MINIONDA 0,6MM     16,12 
 Chapa perfilada ACH-18 Minionda en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de onda de  
 18 mm y paso entre onda de 76 mm, para la construcción cubiertas y fachadas. Incluso p.p de  
 accesorios ACH, tornilleria perforante, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y  
 terminado.  
 DIECISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E09IMS010     M2   CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                         20,84 
 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre  
 correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-  
 ción, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y  
 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y ele-  
 mentos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO APDO. 1.03 CONDUCCIONES DE LLENADO DE LAS BALSAS SECTOR I Y SECTOR II        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                        3,02 
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                        5,19 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                       56,79 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
G2225521      M3   EXCAVACIÓN EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE      13,04 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, CON  
 RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLU-  
 SO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A  
 UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 TRECE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS    5,25 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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TPVO31512.5   ML   TUBO PVC-O, DN 315 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.              38,59 
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 315 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN  
 681-1, INCLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLA-  
 JE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y  
 PROBADO.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
GN45A5J4      u    Válvula marip.concént.,motor.,entre bridas,DN=300mm,PN=16bar,EN- 3.386,87 
 Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre  
 bridas, de 300 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodu-  
 lar EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150 micras), disco de acero  
 inoxidable 1.4401 (AISI 316), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de acero inoxidable  
 1.4021 (AISI 420) y accionamiento por motorreductor monofásico de 1/4 de vuelta, montada en  
 arqueta de canalización enterrada  
 TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GNZ116J4      u    Carrete desmontaje+bridas,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=300mm,PN=16b 623,80 
 Carrete extensible de desmontaje con bridas, con virola interior y exterior de acero inoxidable  
 1.4301 (AISI 304), junta de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), revestimiento de re-  
 sina epoxy (150 micras), de 300 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, monta-  
 do en arqueta de canalización enterrada  
 SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                   1.442,50 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE  
 PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. IN-  
 CLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                       584,90 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agu-  
 jero para tubería de desagüe si fuese necesario.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO APDO. 1.04 ARQUETAS                                                          
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                5,81 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12      11,10 
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                             51,23 
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                          75,48 
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                            0,83 
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                   19,53 
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                      14,63 
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 2,34 

 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS           36,30 
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                  3,18 
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO  158,29 
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                44,68 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                 54,87 
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BA-  
 SE DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO,  
 TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                              14,94 
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FI- 
 JACIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                      19,70 
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                7,58 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                    71,33 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO  
 A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 2 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR            
SUBCAPÍTULO APDO. 2.01 ADECUACIÓN DE LA ASPIRACIÓN DEL BOMBEO                            
APARTADO APDO.2.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                           76,88 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM             85,35 
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quin-  
 tín. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM              94,93 
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                       56,79 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                   36,46 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
P.02.01.01    UD   DESMONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN 500              189,85 
 Desmontaje de  válvula de mariposa motorizada  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM  
 , situadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios au-  
 xiliaries, así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de  
 Regantes. Incluido retirada de conexiones electricas.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
P.02.01.02    UD   DESMONTAJE CARRETE DESMONTAJE DN 500                             126,57 
 Desmontaje de  carrete de desmontaje  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , situadas  
 en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries,  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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P.02.01.03    UD   DESMONTAJE FILTRO DE CESTA DN 500                                174,04 
 Desmontaje de  filtro de cesta o similar de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , situadas  
 en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries,  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
P.02.01.04    UD   DESONTAJE DE COLECTOR DE ACERO HASTA DN 1000 Y LONG MAX 5 M      442,99 
 Desmontaje y retirada de colector de acero existente para conexión de tuberías procedentes de  
 balsas con tuberías de aspiración del bombeo de la huerta alta, previamente descubierto tanto de  
 tierras como de hormigón. Incluso retirada de tornilleria como corte con soplete o medios mecáni-  
 cos. Incluso ayuda de de maquinaria para su sustentación y retirada a camión autocargante. In-  
 cluido transporte hasta lugar de gestión o acopio de la Comuniad de Regantes.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS    5,25 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
APARTADO APDO.2.01.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA       3,45 
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA  
 O SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SE-  
 GÚN UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3  
 SEGÚN UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZA-  
 DAS Y MECANIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDE-  
 LAS ZINCADAS BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE CO-  
 BRE TIPO MOLYCOTE 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN  
 AWWA C208-83, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CA-  
 PAS DE HEMPADUR 15130 O EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA  
 LA CORROSIÓN EXTERIOR, CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRI-  
 MER 15300 O EQUIVALENTE (50 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT  
 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS) I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POL-  
 YENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVALENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS  
 TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MON-  
 TAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MT51.508      UD   V. MARIPOSA DE DN 250 PN16                                       709,79 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50,  
 CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODU-  
 LAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO  
 INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTA-  
 BLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA. A PIE  
 DE OBRA.  
 SETECIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                   1.180,88 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50,  
 CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODU-  
 LAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO  
 INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTA-  
 BLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBA-  
 DA.  
 MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                   3.905,25 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 TRES MIL NOVECIENTOS CINCO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TMVM0500      UD   VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN 500, PN 16                        6.632,78 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO  
 MEDIANTE MECANISMO DE HUSILLO ELÉCTRICO, CON BRIDAS, DN 500 MM; PN  
 1.6 MPA, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG40/50, REVESTIMIENTO INTERIOR  
 DEL CUERPO, DEL ASIENTO Y DEL DISCO EN ESMALTE VITROCERÁMICO, EJE Y  
 DISCO DE ACERO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD, CON JUNTAS DE EPDM, UNIÓN  
 DEL DISCO Y EL EJE MEDIANTE CHAVETA Y MECANISMO DE APERTURA DE DO-  
 BLE EXCENTRICIDAD. CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA  
 SU MONTAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.05.863     UD   FILTRO CAZAPIEDRAS PASO RECTO MECANOSOLDADO DN500 PN16           10.269,74 
 FILTRO CAZAPIEDRAS EN CUERPO RECTO DN500 PN 16, CON TAPA PARA LIM-  
 PIEZA SUPERIOR,  DE ACERO MECANOSOLDADO CON COLADOR EN CHAPA DE  
 ACERO INOXIDABLE PERFORADO A 4 MM DE DIÁMETRO, CON SALIDA INFERIOR  
 PARA LIMPIEZA DE ELEMENTOS PEQUEÑOS, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TOR-  
 NILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUE-  
 TAS TOTALMENTE TERMINADA  
 DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                  1.098,13 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                  551,53 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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05.05.108     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN250 PN16 BRIDAS TOTALES                  426,73 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 250 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                           16,58 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO APDO.2.01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                5,81 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
TMT0205       M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON MAT. PROC. EXCAVACIÓN             2,61 
 RELLENO Y APORTACIÓN, TAPADO, REGADO Y COMPACTADO DE ZANJA HASTA  
 98% PM, PARA CONDUCCIONES, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-  
 CIÓN, ADECUADO O TOLERABLE SEGÚN PG-3 INCLUSO PP DE SEPARACIÓN Y  
 CRIBADO DE MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE DESDE VERTEDERO O ACOPIO  
 INTERMEDIO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
   
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12      11,10 
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                             51,23 
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                          75,48 
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                            0,83 
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                   19,53 
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                      14,63 
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 2,34 

 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS           36,30 
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                  3,18 
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO  158,29 
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 13  

02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                44,68 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                      19,70 
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                7,58 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                             0,27 
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 9,05 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 2.02 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BOMBEO                            
APARTADO APDO.2.02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                           76,88 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM             85,35 
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quin-  
 tín. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM              94,93 
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                       56,79 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                   36,46 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS    5,25 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.03.10 300  ML   DESMONTAJE DE TUBERIA PVC O PEAD DN 315                          31,65 
 Desmontaje de tuberia de PVC O PEAD dn 315  mm, existente descubierta, en caseta o en in-  
 terior de obra de fabrica. Incluso carga y transporte a lugar de gestión o a lugar para acopio indi-  
 cado por Comunidad de Regantes.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO APDO.2.02.02 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                   1.180,88 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50,  
 CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODU-  
 LAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO  
 INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTA-  
 BLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBA-  
 DA.  
 MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.01.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN400 PN16                                   3.014,63 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 TRES MIL CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                   3.905,25 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 TRES MIL NOVECIENTOS CINCO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                  1.098,13 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
05.05.111     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16 BRIDAS TOTALES                  757,40 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                  551,53 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TVR008016     UD   VÁLV. RETENCIÓN DN 80 PN16                                       248,13 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN80 MM PN1,6 MPA CON UNIÓN ME-  
 DIANTE BRIDAS SEGÚN DIN 3202/1 F6, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 EN-GJS-500 (GGG50), ASIENTO ELÁSTICO Y EJE INTEGRADO. TOTALMENTE INS-  
 TALADO Y PROBADO INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
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TVET08016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 80; PN16, MONT. S/TUBERÍA                  712,72 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 80  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR TIPO BELGICAST O EQUIVALENTE, CON VOLANTE, CUERPO Y  
 TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA  
 EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y  
 CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON  
 LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM,  
 TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICO-  
 RROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS  
 PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 SETECIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA       3,45 
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA  
 O SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SE-  
 GÚN UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3  
 SEGÚN UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZA-  
 DAS Y MECANIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDE-  
 LAS ZINCADAS BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE CO-  
 BRE TIPO MOLYCOTE 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN  
 AWWA C208-83, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CA-  
 PAS DE HEMPADUR 15130 O EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA  
 LA CORROSIÓN EXTERIOR, CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRI-  
 MER 15300 O EQUIVALENTE (50 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT  
 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS) I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POL-  
 YENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVALENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS  
 TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MON-  
 TAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO APDO.2.02.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                5,81 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12      11,10 
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                             51,23 
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                          75,48 
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                            0,83 
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                   19,53 
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                      14,63 
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 2,34 

 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS           36,30 
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                  3,18 
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO  158,29 
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                44,68 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                 54,87 
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BA-  
 SE DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO,  
 TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                              14,94 
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FI- 
 JACIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                      19,70 
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                7,58 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                    71,33 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO  
 A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 2.03 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN                                           
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                             0,31 
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR ME-  
 DIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y  
 TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTE-  
 DERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                        3,02 
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                        5,19 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                        7,53 
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PRO-  
 TECCIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
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 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS    5,25 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
TPVO50012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 500 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.              80,22 
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 500 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN  
 681-1, INCLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLA-  
 JE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y  
 PROBADO.  
 OCHENTA  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 2.04 OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR                                
G2241010      m2   Acabado+refino talud,m.mec.                                      1,64 
 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos  
 UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                   36,46 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
G21B3001      m    Desmon.vallado metálico ,+medios mec./carga cam.                 13,64 
 Desmontaje de vallado metálico, con medios manuales y  mecánicos y carga sobre camión  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.01      M3   AGOTAMIENTO CON ELECTROBOMBA DE HASTA 17 KW Y HASTA 40 M3/H      0,42 
 Agotamiento de agua en embalse , mediante electrobomba de potencia maxima 17 kw y caudal  
 máximo 40 metros cúbicos a la hora. Incluido instalación de mangueras , tuberías y medios ne-  
 cesarios para evacuar el agua al exterior de la balsa.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01.02      M2   LIMPIEZA Y RETIRADA DE SEDIMENTOS Y VEGETACIÓN                   0,42 
 Limpieza manual con ayuda de pala tipo mixta o similar, de fondo de embalse con retirada de  
 restos de vegetación , sedimentos etc. Carga en camión y transporte a verterdero o lugar de  
 gestión.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01.04      M2   RETIRADA DE LÁMINA DE IMPERMABILIZACION                          0,30 
 RETIRADA DE LÁMINA DE IMPERMABILIZACION Y TRANSPORTE A GESTOR DE  
 RESIDUOS.  
 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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02.04.01      M3   EXCAVACION PARA CAJEO DE FIRMES                                  3,27 
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CAJEO DE FIRMES. INCLUSO COMPAC-  
 TADO FONDO DE EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VER-  
 TEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
G2261221      m3   Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec. 4,19 
 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como  
 máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y humede-  
 ciendo  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
G2263221 PRES m3   Extendido+compact.suelo selec.prés,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec. 8,12 
 Extendido y compactación de suelo seleccionado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grue-  
 so, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando pisón vibrante pequeño, y hume-  
 deciendo  
 OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
G2261221 PRES m3   Extendido+compact.suelo toler.pres,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec. 5,90 
 Extendido y compactación de suelo tolerable de prestamo, en tongadas de 50 cm de grueso, co-  
 mo máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y hume-  
 deciendo  
 CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.04.02      M3   RELLENO , EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN BASE ZAHORRA ART.             15,56 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 EN BASES  
 DE VIAL EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM, POR  
 CAPAS DE HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINA-  
 DA.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                             51,23 
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 2.05 VENTOSAS Y DESAGÜES                                               
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                   1.442,50 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE  
 PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. IN-  
 CLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                    914,30 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUER-  
 TA CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDI-  
 CIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS  
 POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA  
 EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA  
 DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON  
 TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTA-  
 JE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO  
 Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTA-  
 LACION  
 NOVECIENTOS CATORCE  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                       584,90 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agu-  
 jero para tubería de desagüe si fuese necesario.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 3 CONEXIÓN BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO                   
SUBCAPÍTULO APDO. 3.01 ADECUACIÓN TOMA DE FONDO DE LA BALSA DE COTA                      
APARTADO APDO.3.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
HA 01.01      UD   DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA DN 300 MM           94,93 
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxilia-  
 ries para transporte dentro de caseta así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta  
 almacen de Comunidad de Regantes.   
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
HA 01.02      UD   DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA DN 500 MM           126,57 
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxilia-  
 ries para transporte dentro de caseta así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta  
 almacen de Comunidad de Regantes.   
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                       56,79 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                   36,46 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                           76,88 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.03.10 300  ML   DESMONTAJE DE TUBERIA PVC O PEAD DN 315                          31,65 
 Desmontaje de tuberia de PVC O PEAD dn 315  mm, existente descubierta, en caseta o en in-  
 terior de obra de fabrica. Incluso carga y transporte a lugar de gestión o a lugar para acopio indi-  
 cado por Comunidad de Regantes.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
APARTADO APDO.3.01.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA       3,45 
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA  
 O SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SE-  
 GÚN UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3  
 SEGÚN UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZA-  
 DAS Y MECANIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDE-  
 LAS ZINCADAS BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE CO-  
 BRE TIPO MOLYCOTE 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN  
 AWWA C208-83, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CA-  
 PAS DE HEMPADUR 15130 O EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA  
 LA CORROSIÓN EXTERIOR, CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRI-  
 MER 15300 O EQUIVALENTE (50 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT  
 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS) I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POL-  
 YENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVALENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS  
 TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MON-  
 TAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                   3.905,25 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 TRES MIL NOVECIENTOS CINCO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                  1.098,13 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                           16,58 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04.05 SB 5 UD   VALVULA DE SOBREVELOCIDAD DN500 PN 16                            19.339,91 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SOBREVELOCIDAD DN500 PN16  
 CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS SEGÚN DIN 3202/1 F6, CUERPO EN FUNDICIÓN  
 DUCTIL EN-GJS-500 (GGG50), ASIENTO ELÁSTICO Y EJE INTEGRADO. TOTALMEN-  
 TE INSTALADO Y PROBADO INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.  
   
 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE   
 EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 24  

APARTADO APDO.3.01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                5,81 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12      11,10 
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                             51,23 
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                          75,48 
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                            0,83 
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                   19,53 
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                      14,63 
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 2,34 

 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS           36,30 
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                  3,18 
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO  158,29 
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                44,68 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                 54,87 
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BA-  
 SE DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO,  
 TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                              14,94 
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FI- 
 JACIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                      19,70 
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                7,58 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                    71,33 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO  
 A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                             0,27 
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 9,05 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 3.02 CONDUCCIÓN                                                        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                             0,31 
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR ME-  
 DIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y  
 TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTE-  
 DERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                        3,02 
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                        5,19 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                        7,53 
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PRO-  
 TECCIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS    5,25 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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TPVO50012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 500 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.              80,22 
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 500 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN  
 681-1, INCLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLA-  
 JE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y  
 PROBADO.  
 OCHENTA  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 3.03 ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE FILTRADO                                
APARTADO APDO3.03.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
G2241010      m2   Acabado+refino talud,m.mec.                                      1,64 
 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos  
 UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                           76,88 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                   36,46 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM              94,93 
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
P.01.02. 400  ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA DN 400 MM              101,24 
 Desmontaje de pieza de calderería DN 400 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO APDO3.03.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA       3,45 
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA  
 O SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SE-  
 GÚN UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3  
 SEGÚN UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZA-  
 DAS Y MECANIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDE-  
 LAS ZINCADAS BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE CO-  
 BRE TIPO MOLYCOTE 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN  
 AWWA C208-83, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CA-  
 PAS DE HEMPADUR 15130 O EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA  
 LA CORROSIÓN EXTERIOR, CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRI-  
 MER 15300 O EQUIVALENTE (50 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT  
 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS) I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POL-  
 YENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVALENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS  
 TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MON-  
 TAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                   3.905,25 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 TRES MIL NOVECIENTOS CINCO  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.02.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA  MOTOR. T/N DN300 PN16                       2.500,37 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM.,  TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE SERVOMOTOR ELECTRICO PARA SERVI-  
 CIO TODO/NADA TIPO AUMA O SIMILAR, CON  INDICE VISUAL Y MANDO MA-  
 NUAL DE SOCORRO POR VOLANTE, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NO-  
 DULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACE-  
 RO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PRO-  
 BADA.  
 DOS MIL QUINIENTOS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.02.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA  MOTOR. T/N DN400 PN16                       4.123,65 
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE SERVOMOTOR ELECTRICO PARA SERVI-  
 CIO TODO/NADA TIPO AUMA O SIMILAR, CON  INDICE VISUAL Y MANDO MA-  
 NUAL DE SOCORRO POR VOLANTE, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NO-  
 DULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACE-  
 RO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PRO-  
 BADA.  
 CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                  1.098,13 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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05.05.111     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16 BRIDAS TOTALES                  757,40 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                  551,53 
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
VALMEM12      UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 12"                            1.279,00 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 12", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁ-  
 LICO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO  
 AUTOMÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO,  
 ACABADO Y PROBADO.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS  
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                      67,72 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MA-  
 TERIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                             86,94 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE  
 DE DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MI-  
 CROTUBOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON  
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE  
 1/4", INCLUSO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                           16,58 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO APDO.3.03.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                5,81 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12      11,10 
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                             51,23 
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                          75,48 
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                            0,83 
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                   19,53 
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                      14,63 
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 2,34 

 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS           36,30 
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                  3,18 
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO  158,29 
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                44,68 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                 54,87 
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BA-  
 SE DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO,  
 TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                              14,94 
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FI- 
 JACIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                      19,70 
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                7,58 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                    71,33 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO  
 A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO APDO. 3.04 VENTOSAS Y DESAGÜES                                               
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                   1.442,50 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE  
 PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. IN-  
 CLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                    914,30 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUER-  
 TA CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDI-  
 CIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS  
 POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA  
 EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA  
 DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON  
 TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTA-  
 JE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO  
 Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTA-  
 LACION  
 NOVECIENTOS CATORCE  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                       584,90 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agu-  
 jero para tubería de desagüe si fuese necesario.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 4 MEJORA Y AMPLIACION REDES EXISTENTES                              
SUBCAPÍTULO APDO. 4.01 HIDRANTE MULTIUSUARIO C12-H001                                    
APARTADO APDO. 4.01.01 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
OHC7_T5       UD   CONJUNTO HIDRÁULICO  DN125 PARA CONEXIÓN A 12 TOMAS              2.817,10 
 Conjunto hidráulico para conexión de hasta 12 tomas de usuario, compuesto por:  
   
 - Colector de diámetro DN-125 mm en tubería de acero galvanizado en caliente, equipado con 12  
 tomas para conexión de usuario de hasta DN-25 mm, una toma en la parte superior para ventosa  
 DN-1" y una toma para manómetro DN-1/4", p.p. de bridas, uniones, tornillería, piezas especia-  
 les y calderería de conexión a la red secundaria.  
 - Manómetro de 1/4", 0-16 Bar  
 - Ventosa automática trifuncional de tipo cinético, compacta y una única cámara, construida en  
 fundición dúctil con revestimiento interno y externo de pintura en polvo epoxi.  
 - Soportería en acero galvanizado.  
   
 Totalmente instalada y montada, incluso parte proporcional de accesorios.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
TOMAUSU01     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN25                                     326,64 
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-25 MM  
 TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø25, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN25 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
 TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
TOMAUSU02     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN30                                     356,14 
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-30 MM  
 TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø30, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1¼"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1¼"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN30 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
TOMAUSU03     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN40                                     410,20 
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-40 MM  
 TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø40, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1½"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1½"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN40 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
   
 CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TubPEAD40-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø40 PN6, UNIÓNPOR MANGUITO                       1,89 
 TUBERÍA DE PEAD DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO  
 Y UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES;  
 PUESTA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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TubPEAD63-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø63 PN6, UNIÓN ELECTROSOLDADA                    2,15 
 TUBERÍA DE PEAD DE 63 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO  
 Y UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES;  
 PUESTA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
TubPEAD75-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø75 PN6, UNIÓN POR MÁNGUITO                      2,72 
 Tubería de PEAD de 75 mm de diámetro y 6 atm. de presión de servicio y unión por manguitos,  
 incluso accesorios y piezas especiales; puesta en obra, montada, acabada y probada..  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO APDO. 4.01.02 OBRA CIVIL                                                        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                             0,31 
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR ME-  
 DIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y  
 TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTE-  
 DERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U02BC010      M3   RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS                                    15,09 
 RELLENO DE MATERIAL GRANULAR DE GRAVA 40/80 MM, CON IP=0 PARA CI-  
 MIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA, COMPACTADO AL 95 % DEL PROCTOR NOR-  
 MAL, INCLUSO RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
BaCaHiT1      UD   BASE DE HORMIGÓN ARMADO PARA CASETA DE 2,9X1,52 M                316,96 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO  
 DE 30 CM DE ALTURA Y 2,90X1,52 M DE MEDIDAS EXTERIORES, PARA CASETA DE  
 HIDRANTES DE 2,5X1,12 M.  
   
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
CaHi25x1      UD   CASETA DE HIDRANTES DE 2,5X1 M DE ÁREA LIBRE                     1.809,85 
 CASETA PREFABRICADA PARA HIDRANTES DE 2,26X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,7 M  
 DE ALTURA LIBRE, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 2,5X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIEN-  
 TOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS  
 HOJAS DE 2,26X2,58 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO  
 GALVANIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALO-  
 JAMIENTO DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE  
 CABLES DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN  
 DE ANTENA, HERRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA)  
 Y SELLADO DE PASATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO TRANSPORTE,  
 PUESTA EN OBRA Y COLOCACIÓN.  
 MIL OCHOCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO APDO. 4.02 VENTOSAS, DESAGÜES Y SECCIONAMIENTOS                              
APARTADO APDO. 4.02.01 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
SECC400       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN400 PN16                                  3.555,03 
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCA-  
 DA Y PROBADA EN TUBERÍA DE PVC DN 400  
 TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
 con TRES CÉNTIMOS  
SECC300       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                                  1.701,65 
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCA-  
 DA Y PROBADA EN TUBERÍA PVC DN 315  
 MIL SETECIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SECC250       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                                  1.260,90 
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA   INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCA-  
 DA Y PROBADA EN TUBERÍA PVC DN 250  
   
   
 MIL DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
SECC200       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                                  772,24 
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 200 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCA-  
 DA Y PROBADA EN TUBERÍAS DE PVC DE DN 180 Y DN 200  
 SETECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SECC150       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN150 PN16                                  457,85 
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y  
 PROBADA EN TUBERÍAS E PVC DN 160 Y DN 140.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SECC100       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                                  279,56 
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y  
 PROBADA EN TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 125 Y 110 .  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SECC80        UD   VALVULA DE COMPUERTA DN80 PN16                                   230,45 
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y  
 PROBADA EN TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 90 Y 75 .  
 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SECC65        UD   VALVULA DE COMPUERTA DN65 PN16                                   175,04 
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 65 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y  
 PROBADA EN TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 63 Y 50.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                   1.442,50 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE  
 PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. IN-  
 CLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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VENDN80       UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL  DN 80 MM                                   1.020,94 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 80  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR TIPO BELGICAST O EQUIVALENTE, CON VOLANTE, CUERPO Y  
 TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA  
 EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y  
 CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON  
 LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM,  
 TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICO-  
 RROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS  
 PARA SU MONTAJE EN TUBERIAS DE PVC DN 250,  200 Y 180. COMPLETAMENTE  
 INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL  
 DE LA INSTALACION  
 MIL VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
VENDN2PUL     UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL ROSCA 2"                                    675,71 
 PURGADOR AUTOMATICO PARA ELIMINACION DE AIRE EN PRESION PARA  
 AGUAS LIMPIAS, DN 2", CON UN ORIFICIO DE PURGA DE DIAMETRO VARIABLE,  
 PRESION MAXIMA DE TRABAJO 21 BAR, CUERPO DE FUNDICION GRIS ASTM A  
 126 CL B, PARTES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ORIFICIO DE PUR-  
 GA SUFICIENTE PARA ELIMINAR EL 2% DE AIRE OCLUIDO A LA PRESION DE  
 TRABAJO DEL PUNTO, INCLUSO VALVULA DE CORTE DE BOLA, UNION ROSCA Y  
 ENLACE ROSCA-MACHO DE LATON PARA UNION A TUBERIA TOTALMENTE INS-  
 TALADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INLCUIDO TE DE DERIVACIÓN DN 150 O 100 A  
 DN 100 Y SUS UNIONES A TUBERÍAS PVC O PE DE DIAMETROS COMPRENDI-  
 DOS ENTRE 160 Y 90 MM Y BRIDA LOCA ROSCADA DN 100 CON ORIFICIO ROS-  
 CADO A 2".  
 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA 
 Y UN CÉNTIMOS  
VENDN1PUL     UD   VENTOSA / DESAGÜE  ROSCA 1 "                                     92,10 
 PURGADOR AUTOMATICO PARA ELIMINACION DE AIRE EN PRESION PARA  
 AGUAS LIMPIAS, DN 1", CON UN ORIFICIO DE PURGA DE DIAMETRO VARIABLE,  
 PRESION MAXIMA DE TRABAJO 21 BAR, CUERPO DE FUNDICION GRIS ASTM A  
 126 CL B, PARTES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ORIFICIO DE PUR-  
 GA SUFICIENTE PARA ELIMINAR EL 2% DE AIRE OCLUIDO A LA PRESION DE  
 TRABAJO DEL PUNTO, INCLUSO VALVULA DE CORTE DE BOLA, UNION ROSCA Y  
 ENLACE ROSCA-MACHO DE LATON PARA UNION A TUBERIA TOTALMENTE INS-  
 TALADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INLCUIDO COLLARÍN DE TOMA PARA  DERIVA-  
 CIÓN DN 75, 63  O 50 CON SALIDA ROSCADA HEMBRA A 1".   
 NOVENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                    914,30 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUER-  
 TA CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDI-  
 CIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS  
 POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA  
 EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA  
 DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON  
 TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTA-  
 JE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO  
 Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTA-  
 LACION  
 NOVECIENTOS CATORCE  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
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DESDN80       UD   DESAGÜE RE DER DN80 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     1.020,94 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 80  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUER-  
 TA CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDI-  
 CIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS  
 POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA  
 EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA  
 DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON  
 TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTA-  
 JE EN TUBERÍA DE PVC DN 250, DN 200 Y DN 180. COMPLETAMENTE INSTALADO  
 Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTA-  
 LACION  
 MIL VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
DESDN2PUL     UD   DESAGÜE DE RED 2" CON VÁLVULA DE BOLA                            103,78 
 CIENTO TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO APDO. 4.02.02 OBRA CIVIL                                                        
U06SATAS      u    ARQUETA VÁLV, DESAGÜ Y VENT, D<90 MM                             98,59 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros inferiores a 90,  
 cuadrada de 30*30 cm.  de dimensiones interiores  y 30 cm de altua , construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento, incluso marco y tapa de fundición c-250, terminada y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U06SA025      u    ARQUETA VÁLV, DESAGÜ .Y VENT.D=90-160 mm.                        403,12 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 90 y 160 mm., de 120 cm.  de diámetro interior y 140 cm de altua , construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                       584,90 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agu-  
 jero para tubería de desagüe si fuese necesario.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                        3,02 
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                        5,19 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                5,81 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12      11,10 
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                             0,27 
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 9,05 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO APDO. 4.03 REGULACIÓN DE PRESIÓN                                             
APARTADO APDO. 4.03.01 MATERIAL HIDRAULICO                                               
OHTR1         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 4 DN 300MM                               14.990,56 
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR  
 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-300 MM, FIL-  
 TRO CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-300 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE  
 ELÁSTICO DN-300MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO  
 DN-150MM, PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-150MM BRI-  
 DA PN16, VENTOSA TRIFUNCIONAL 3", MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE  
 SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIO-  
 NADO.  
 CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
OHTR2         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 3 DN 250MM                               12.873,85 
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR  
 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-250 MM, FIL-  
 TRO CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-250 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE  
 ELÁSTICO DN-250MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO  
 DN-150MM, PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-150MM BRI-  
 DA PN16, MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y  
 JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
OHTR3         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 2 DN 200MM                               6.907,06 
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR  
 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-200 MM, FIL-  
 TRO CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-200 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE  
 ELÁSTICO DN-200MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO  
 DN-100MM, PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-100MM BRI-  
 DA PN16, MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y  
 JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
OHTR4         UD   TOMA DE REGUALCIÓN TIPO 1 DN 100MM                               3.858,93 
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR  
 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-100 MM, FIL-  
 TRO CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-100 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE  
 ELÁSTICO DN-100MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO  
 DN-100MM, PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-50MM BRI-  
 DA PN16, VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 2", MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P.  
 DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO SEGÚN  
 PLANOS DE DETALLE Y CONEXIONADO.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS  
 con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TPE09010      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 90 MM., PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO      7,37 
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201,  
 TIPO PE-100, DE DN 90 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTRO-  
 SOLDABLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-  
 CIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCA-  
 DO AL FONDO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TPE12510      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 125 MM, PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO      10,24 
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201,  
 TIPO PE-100, DE DN 125 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTRO-  
 SOLDABLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-  
 CIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCA-  
 DO AL FONDO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION       225,11 
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros com-  
 prendidos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria  
 para descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, unio-  
 nes especiales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la  
 TE incluida en precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO APDO. 4.03.02 OBRA CIVIL                                                        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                        3,02 
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                        5,19 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                5,81 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12      11,10 
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                             51,23 
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                          75,48 
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                            0,83 
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                   19,53 
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                      14,63 
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 2,34 

 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS           36,30 
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                  3,18 
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO  158,29 
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                44,68 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                      19,70 
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                7,58 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                             0,27 
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 9,05 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 4.04 ADECUACIÓN TOMAS RED PRIMARIA                                     
APARTADO APDO 4.04.00 DESMONTAJE TOMAS EXISTENTES                                       
DESTOMA200    UD   DESMONTAJE DE TOMA EXISTENTE DN 200 MM                           210,85 
 Trabajos de desmontaje de tomas de red primaria existnetes, incluido desatornillado de todos los  
 elementos y carga en camión grúa hasta lugar de acopio de la Comunidad de Regantes. Incluso  
 desmontaje de tuberías de pvc necesarias.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
DESTOMA250    UD   DESMONTAJE DE TOMA EXISTENTE DN 250 MM                           230,76 
 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO APDO 4.04.01 TOMA TIPO I DE LA RED SECUNDARIA                                  
ValMa150      UD   VÁLVULA DE MARIPOSA DN150 PN16 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR       411,13 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN-150  
 MM, ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE  
 Y LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100   
 Ø160, 2 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø160 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
TCD015016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 150, PN16                            193,15 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA  
 INTERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y  
 COMPLEMENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBA-  
 DO.  
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
FiCaz6        UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN ‘Y’ DE DN150 PN16                          382,25 
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN150 TIPO ´Y´ CON CONEXIONES EMBRIDADAS,  
 CUERPO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON  
 EPOXI DE 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES  
 CON SALIDA ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACE-  
 RO INOXIDABLE, CON JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO  
 PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                 864,57 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMEN-  
 TE INSTALADO Y PROBADO.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ESTF0150      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-150 PN16                       353,49 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DE DN150  
 PN16 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTA-  
 DO, ACABADO Y PROBADO.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ConWol150     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø150 PARA RIEGO                   383,79 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 150  
 MM DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFU-  
 SOR DE FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTAL-  
 MENTA ESTANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA,  
 CUERPO DE FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE  
 REGULACIÓN SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE EN-  
 TRADA Y PREINSTALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS  
 PARA MONTAJE EN LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO  
 EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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VACDN150HA    UD   VÁLVULA  AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 150 MM                         3.414,52 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 150  
 MM, PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO,  
 INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYEC-  
 TA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EmPulConWol   UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO          42,39 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                      67,72 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MA-  
 TERIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                             86,94 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE  
 DE DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MI-  
 CROTUBOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON  
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE  
 1/4", INCLUSO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                           16,58 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM 5,75 
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON  
 TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM  
 Y MENOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P.  
 DE BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION       225,11 
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros com-  
 prendidos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria  
 para descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, unio-  
 nes especiales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la  
 TE incluida en precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 46  

APARTADO APDO 4.04.02 TOMA TIPO II DE LA RED SECUNDARIA                                 
ValMa200      ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN200 PN16 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR       664,91 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN-200  
 MM, ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE  
 Y LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100   
 Ø200, 2 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø200 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TCD020016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 200, PN16                            259,88 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA  
 INTERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y  
 COMPLEMENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBA-  
 DO.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
FiCaz8        UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN ‘Y’ DE DN200 PN16                          651,10 
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN200 TIPO ‘Y’ CON CONEXIONES BRIDADAS, CUER-  
 PO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON EPOXI  
 DE 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES CON  
 SALIDA ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACERO INO-  
 XIDABLE, CON JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO PUES-  
 TO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                 864,57 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMEN-  
 TE INSTALADO Y PROBADO.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ESTF0200      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-200 PN16                       356,91 
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
EmPulConWol   UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO          42,39 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
VACDN200HA    UD   VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 200 MM                          5.118,68 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 200  
 MM, PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO,  
 INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYEC-  
 TA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
   
 CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                      67,72 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MA-  
 TERIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                             86,94 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE  
 DE DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MI-  
 CROTUBOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON  
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE  
 1/4", INCLUSO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                           16,58 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM 5,75 
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON  
 TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM  
 Y MENOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P.  
 DE BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION       225,11 
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros com-  
 prendidos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria  
 para descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, unio-  
 nes especiales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la  
 TE incluida en precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO APDO 4.04.03 TOMA TIPO III DE LA RED SECUNDARIA                                
ValMa250-250  UD   VÁLVULA DE MARIPOSA Ø250 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR             1.016,20 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DE 250  
 MM DE Ø, ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y  
 EJE Y LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE  
 PE100  Ø250, 2 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø250 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA.  
 TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 MIL DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TCD025016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 250, PN16                            363,08 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 250 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA  
 INTERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y  
 COMPLEMENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBA-  
 DO.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
FiCaz10       UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN 'Y' DE DN-250 PN16                         783,61 
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN-250 PN16 TIPO Y CON CONEXIONES BRIDADAS,  
 CUERPO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON  
 EPOXI DE 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES  
 CON SALIDA ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACE-  
 RO INOXIDABLE,  INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø250, 2 BRIDAS ME-  
 TÁLICAS PN16 Ø250 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TO-  
 DO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
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TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                 864,57 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMEN-  
 TE INSTALADO Y PROBADO.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ESTF0250      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-250 PN16                       361,31 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DE DN250  
 PN16 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTA-  
 DO, ACABADO Y PROBADO.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
ConWol250     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø250 PARA RIEGO                   489,08 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 250  
 MM DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFU-  
 SOR DE FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTAL-  
 MENTA ESTANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA,  
 CUERPO DE FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE  
 REGULACIÓN SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE EN-  
 TRADA Y PREINSTALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS  
 PARA MONTAJE EN LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO  
 EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHO CÉNTIMOS  
VACDN250HA    UD   VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 250 MM                          7.522,06 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 250  
 MM, PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO,  
 INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYEC-  
 TA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
ValHiMem10    UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE DN250 PN16                     476,03 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 10", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁ-  
 LICO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO  
 AUTOMÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO,  
 ACABADO Y PROBADO.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
EmPulConWol   UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO          42,39 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                      67,72 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MA-  
 TERIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                             86,94 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE  
 DE DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MI-  
 CROTUBOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON  
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE  
 1/4", INCLUSO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                           16,58 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM 5,75 
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON  
 TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM  
 Y MENOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P.  
 DE BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION       225,11 
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros com-  
 prendidos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria  
 para descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, unio-  
 nes especiales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la  
 TE incluida en precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO APDO 4.04.04 OBRA CIVIL                                                        
CTOMAHAT1     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 1                      2.207,61 
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 2.55X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE AL-  
 TURA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ES-  
 PESOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 3,19X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 2,79X1,12M DE SUPERFICIE. CERRA-  
 MIENTOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN  
 DOS HOJAS DE 2.55X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDA-  
 DO GALVANIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA  
 ALOJAMIENTO DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO  
 DE CABLES DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCA-  
 CIÓN DE ANTENA, HERRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA  
 ÉSTA) Y SELLADO DE PASATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBRO-  
 CE, EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y  
 COLOCACIÓN.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
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CTOMAHAT2     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 2                      2.444,71 
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 3,05X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE AL-  
 TURA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ES-  
 PESOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 3.69X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 3.29X1,12M DE SUPERFICIE. CERRA-  
 MIENTOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN  
 DOS HOJAS DE 3,05X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDA-  
 DO GALVANIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA  
 ALOJAMIENTO DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO  
 DE CABLES DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCA-  
 CIÓN DE ANTENA, HERRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA  
 ÉSTA) Y SELLADO DE PASATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBRO-  
 CE, EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y  
 COLOCACIÓN.  
   
 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO   
 EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
CTOMAHAT3     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 3                      2.523,36 
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 3.53X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE AL-  
 TURA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ES-  
 PESOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 4.17X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 3.77X1,12M DE SUPERFICIE. CERRA-  
 MIENTOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN  
 DOS HOJAS DE 3.53X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDA-  
 DO GALVANIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA  
 ALOJAMIENTO DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO  
 DE CABLES DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCA-  
 CIÓN DE ANTENA, HERRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA  
 ÉSTA) Y SELLADO DE PASATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBRO-  
 CE, EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y  
 COLOCACIÓN.  
 DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con TREINTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                   36,46 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                          75,48 
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y  
 curado, terminado.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                        3,02 
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                        5,19 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                           76,88 
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                             0,27 
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 9,05 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO APDO. 4.05 CONDUCCIONES                                                      
APARTADO APDO. 4.05.01 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
TPE12510      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 125 MM, PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO      10,24 
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201,  
 TIPO PE-100, DE DN 125 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTRO-  
 SOLDABLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-  
 CIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCA-  
 DO AL FONDO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
TPVO16012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 160 MM, PN12,5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.              10,59 
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 160 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN  
 681-1, INCLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLA-  
 JE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y  
 PROBADO.  
   
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO APDO. 4.05.02 OBRA CIVIL                                                        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                        3,02 
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                        5,19 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                     4,06 
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS   16,19 
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                15,91 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T        3,40 
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                             0,27 
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 9,05 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 5 MEJORA HIDRAULICA TOMAS DE USUARIO                                
SUBCAPÍTULO AHIDRO ADECUACIÓN HIDRÁULICA                                             
APARTADO HIDRO25 Adecuación arqueta preexitente calibre 25mm(1")MFSM               
DESM25        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela      38,76 
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
LIMP25        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados           7,03 
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MON25G        u    Conexión a red general                                           38,90 
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
MON25N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                          175,18 
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
MON25P        u    Conexión a red de parcela                                        45,38 
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
PMAR25        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                    4,65 
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MON25PP       u    Instalación de programador de riego 24 v y contradisco           110,80 
 Instalación de contradisco dinámico y programador de riego con alimentación a 24 V, no codifica-  
 ble, no ampliable y no centralizable, para un máximo de 4 estaciones, montado superficialmente,  
 conectado a la red de alimentación, a los aparatos de control, a los elementos gobernados, pro-  
 gramado y comprobado. Instalado en toma individual existente.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
APARTADO HIDRO30 Adecuación arqueta preexistente calibre 30mm(1 1/4")MFSM          
DESM30        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela      58,91 
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
LIMP30        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados           7,03 
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MON30G        u    Conexión a red general                                           51,18 
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
MON30N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                          186,38 
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
MON30P        u    Conexión a red de parcela                                        50,82 
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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PMAR30        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                    4,65 
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO HIDRO40 Adecuación arqueta preexistente calibre 40mm(1 1/2")MFSM          
DESM40        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela      80,60 
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 OCHENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
LIMP40        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados           7,03 
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MON40G        u    Conexión a red general                                           72,65 
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
MON40N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                          190,76 
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
MON40P        u    Conexión a red de parcela                                        71,50 
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
PMAR40        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                    4,65 
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO HIDRO50 Adecuación arqueta preexistente calibre 50mm(2")MFSM              
DESM50        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela      83,70 
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
LIMP50        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados           7,03 
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MON50G        u    Conexión a red general                                           78,74 
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
MON50N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                          203,05 
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
MON50P        u    Conexión a red de parcela                                        79,62 
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
PMAR50        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                    4,65 
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO HIDRO50WI Adecuación arqueta preexistente calibre 50mm(2")WI                
DESM50WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela      83,70 
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
LIMP50WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados           7,03 
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MON50GWI      u    Conexión a red general                                           124,85 
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
MON50NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                          253,55 
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MON50PWI      u    Conexión a red de parcela                                        74,44 
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
PMAR50WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                    4,65 
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO HIDRO65WI Adecuación arqueta preexistente calibre 65mm(2 1/2")WI            
DESM65WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela      83,70 
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
LIMP65WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados           7,03 
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MON65GWI      u    Conexión a red general                                           147,85 
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
MON65NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                          339,33 
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
MON65PWI      u    Conexión a red de parcela                                        60,48 
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 SESENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PMAR65WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                    4,65 
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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APARTADO HIDRO80WI Adecuación arqueta preexistente calibre 80mm(3")WI                
DESM80WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela      86,81 
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
LIMP80WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados           7,03 
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MON80GWI      u    Conexión a red general                                           194,02 
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
MON80NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                          381,69 
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
MON80PWI      u    Conexión a red de parcela                                        68,36 
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
PMAR80WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                    4,65 
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO HIDROCONTWI CONTADORES WOLTMANN                                               
WI            u    Contador Woltmann WI                                             529,32 
 QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
APARTADO HIDROCONTMFSM CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE                                        
UMFSM         u    CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE ESFERA SECA METÁLICO                    1.543,24 
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO HDROAUXARQ Arquetas auxiliares de ampliación                                 
HDROAUXARQP        Arquetas auxiliares de ampliación                                238,85 
 Arqueta auxiliares de ampliación para las tomas a parcela que dispongan de hidrantes de tipo WI  
 bridado y/o para otras que lo necesiten para su correcto montaje.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO ATELECO ADECUACIÓN TELECONTROL                                            
APARTADO DEM1H telemando dispositivo 1H radio                                    
INST1H        u    Instalación de dispositivo telemando 1H radio                    380,19 
 Instalación de dispositivo telemando 1H radio  
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
PMDATDEM      u    Introducción de datos y puesta en marcha                         24,65 
 Introducción de datos y puesta en marcha de los equipos de telemando instalados  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO DEM4HCON telemando dispositivo 4H gprs radio                               
PMDATDEM      u    Introducción de datos y puesta en marcha                         24,65 
 Introducción de datos y puesta en marcha de los equipos de telemando instalados  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
INST4HCONC    u    Instalación de dispositivo concentrador telemandor 4H gprs-radio 874,19 
 Instalación de dispositivo concentrador telemandor 4H gprs-radio  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO DEMSOFHAR Software de gestion, estudios y equipos informaticos              
DEMSOFT       u    Software de integración de gestión y control de unidades remotas 15.000,00 
 Software de integración entre sistemas de telecontrol para control y gestión de unidades remotas  
 instaladas  
 QUINCE MIL  EUROS  
DEMHARD       u    Equipos informaticos para manipulación del software de gestión   3.300,00 
 Equipos informaticos para manipulación del software de gestión  
 TRES MIL TRESCIENTOS  EUROS  
DEMESTPREV    u    Estudio  de cobertura y posicionamiento de dispositivos telemand 15.000,00 
 Estudio  de cobertura y posicionamiento de dispositivos telemando  
 QUINCE MIL  EUROS  
APARTADO DEMMAST Instalación adicional mástil                                      
INSTMAST      u    Instalación mástil para dispositivo telemando                    144,11 
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 6 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION                                      
SUBCAPÍTULO APDO. 6.01 INSTALACIONES DE CAMPO EN HUERTA ALTA                             
007           UD   Estación Remota Tipo V (Hasta 20 Hidrantes)                      2.981,60 
 Unidad Remota Tipo V Radio UHF/VHF para control de hasta 20 hidrantes con 20 entradas digi-  
 tales para contador o sensor, 20 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, in-  
 cluso mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por  
 panel solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
006           UD   Estación Remota Tipo IV (Hasta 16 Hidrantes)                     2.533,88 
 Unidad Remota Tipo IV Radio UHF/VHF para control de hasta 16 hidrantes con 16 entradas di-  
 gitales para contador o sensor, 16 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA,  
 incluso mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por  
 panel solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
005           UD   Estación Remota Tipo III (Hasta 12 Hidrantes)                    1.797,66 
 Unidad Remota Tipo III Radio UHF/VHF para control de hasta 12 hidrantes con 12 entradas digi-  
 tales para contador o sensor, 12 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, in-  
 cluso mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por  
 panel solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
004           UD   Estación Remota Tipo II (Hasta 8 Hidrantes)                      1.558,26 
 Unidad Remota Tipo II Radio UHF/VHF para control de hasta 8 hidrantes con 4 entradas digita-  
 les para contador o sensor, 8 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, inclu-  
 so mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por pa-  
 nel solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
003           UD   Estación Remota Tipo I (Hasta 4 Hidrantes)                       1.328,45 
 Unidad Remota Tipo I Radio UHF/VHF para control de hasta 4 hidrantes con 4 entradas digitales  
 para contador o sensor, 4 salidas digitales latch 2 hilos, 2 entradas analógicas 4/20mA, incluso  
 mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel  
 solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
002           UD   Alimentación Solar 12V 5W                                        230,78 
 Sistema de alimentación solar para Unidad Remota mediante placa solar 5W 12V instalada en  
 alojamiento de hornacina, incluso protección antivandálica de panel, regulador de carga digital,  
 batería de 12 V 7,2 Ah, cajas para alojamiento de equipos, incluso p.p de canalización y conduc-  
 tores eléctricos, totalmente instalada y funcionando.  
 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
117           UD   Alimentación Ininterrumpida 12V 5W                               221,70 
 Sistema de alimentación ininterrumpida para Unidad Remota mediante rectificador-cargador de  
 baterías 230Vca/12Vcc 1A, batería de 12 V 7,2 Ah, cajas para alojamiento de equipos, incluso  
 p.p de canalización y conductores eléctricos, totalmente instalada y funcionando.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
030           UD   Transductor de temperatura y humedad relativa                    278,60 
 Transductor de temperatura rango -20ºC a +60ºC, y humedad relativa 10-95%, precisión  
 +/-2,5% HR y +/-0,5% TMP, con salidas 4-20 mA, incluso p.p de canalización y conductores  
 eléctricos, totalmente instalado y funcionando.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
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031           UD   Transductor de presión 0-16bar                                   182,83 
 Transductor de presión 0-16bar tipo Sitrans P200 o similar, con salida 4-20 mA, incluso toma de  
 1/2" ejecutada en carga y válvula de corte, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos,  
 totalmente instalado.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
032           UD   Pluviómetro                                                      370,91 
 Pluviómetro de cuchara basculante sin calefacción, precisión 0,2mm, con salida por contacto li-  
 bre potencial, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos, soporte y fijaciones, totalmen-  
 te instalado y funcionando.  
 TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
024           ML   Conductor Cu 2x1,5 mm2 H05VV-F                                   2,11 
 Conductor de cobre de 2x1,5 mm2 de sección, 500V, aislamiento H05VV-F, incluso p.p. de ter-  
 minales, tendido y conexionado.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
025           ML   Conductor Cu 3x1,5 mm2 RVK 0,6/1KV                               2,41 
 Conductor de cobre de 3x1,5mm2 de seccion 0,6/1KV, aislamiento RVK, incluso p.p. de tendido  
 y conectores.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
026           ML   Conductor Cu apantallado 2x1mm2 LiYCY 300/500V                   2,14 
 Conductor de cobre apantallado de 2x1 mm2 de sección, aislamiento LiYCY 300/500V, incluso  
 p.p. de terminales, tendido y conexionado.  
 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
033           UD   Alarma intrusismo                                                86,25 
 Alarma de intrusismo formada por contacto magnético de superficie grado 2, SPDT (NC/NO),  
 protección contra la manipulación indebida y caja con llave tubular de seguridad, incluso p.p de  
 canalización y conductor eléctrico, totalmente instalado y funcionando.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
028           ML   Bandeja PVC 60x150                                               32,58 
 Bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm, con tabique separador, incluso parte proporcional de  
 piezas especiales y soportes de montaje, totalmente colocada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
027           ML   Bandeja PVC 60x40                                                17,75 
 Bandeja de PVC con tapa de 60x40 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales y so-  
 portes de montaje, totalmente colocada.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
200           UD   Documentación As Built                                           1.094,37 
 Documentación As Built compuesta por la redacción y la edición de 4 copias del manual de ope-  
 ración del sistema y del manual de explotación y mantenimiento, así como la entregará de la do-  
 cumentación de detalle de todos los elementos del sistema, software de instalación, manuales de  
 configuración y fuentes de la programación desarrollada para el sistema.  
 MIL NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
009           UD   Cabecera radio                                                   1.695,68 
 Estación de cabecera para gestión de nodos de riego. Con posibilidad de comunicación vía radio  
 con nodos de riego. Totalmente instalada, programada y funcionando. Cable coaxial y antena  
 Omnidireccional 50 ohmios 6dBi IP67. Incluso pruebas de cobertura previas a la instalación y  
 verificación posterior.  
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
035           UD   Radio modem UHF                                                  3.027,18 
 Radio modem en banda UHF hasta 5W PRA con interface Ethernet/RS232/RS485/RS422 tipo  
 Satellar XT 5RC o similar, con display digiyal, alimentación 10,5-30Vcc, fuente de alimentación  
 12V 15A, antena directiva 50 ohmios 12dBi IP67 en mástil acodado, incluso cable celflex 1/2"  
 con p.p de conectores, fijaciones y elementos auxiliares, totalmente instalado, programado y fun-  
 cionando.  
 TRES MIL VEINTISIETE  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
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U09BZ050      Ud   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                     126,09 
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-  
 das interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de  
 arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno perimetral exterior.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
TMT0010       M    ZANJA 0,6 X 0,9 LSBT                                             13,48 
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE 0,90 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,6 M. DE AN-  
 CHO PARA B.T. EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (INCLUSO ROCA), CON EX-  
 CAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL, TENDIDO DE 2 TUBOS DE PE CORRUGADO  
 DOBLE PARED DE DN110, INCLUSO CINTA REGLAMENTARIA DE SEÑALIZACIÓN  
 DE ZANJA Y PLACAS PROTECTORA MECANICA (UNA POR CADA CIRCUITO), LE-  
 CHO DE 25 CM DE ARENA Y RELLENO, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACIÓN  
 DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON CARGA Y  
 TRANSPORTE AL VERTEDERO DEL ESCOMBRO. TOTALMENTE ACABADA Y EJE-  
 CUTADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO APDO. 6.02 BOMBEO SOLAR                                                      
061           UD   Adecuación de Armario de automatismo                             2.619,33 
 Ampliación de PLC existente tipo ABB para incorporación de nuevas señales, incluso reforma  
 de programación de PLC para incorporación de nuevas señales y de pantalla táctil, desmontaje  
 y retirada de equipos inservibles, pruebas y verificación de funcionamiento de instalación, total-  
 mente terminado.  
 DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
062           UD   Pantalla táctil color 10"                                        3.583,31 
 Pantalla táctil color de 1,10" 1024x600 pixel, tipo CP600 o similar, incluso configuración y pro-  
 gramación, totalmente instaalda y funcionando.  
 TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
036           UD   Rectificador - Cargador                                          664,92 
 Sistema de alimentación ininterrumpida formado por rectificador-cargador controlado 12V 17A y  
 batería monoblock gel 12V 185AH C10 libre de mantenimiento, >500 ciclos con 75% de descar-  
 ga, > 1.000 ciclos IEC 61427, instalado y funcionando.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
038           UD   Torre de comunicaciones 15 Mts                                   3.256,69 
 Torre autosoportada galvanizada tipo AZ900 o similar de 15 mts de altura, con sistema de acceso  
 y línea de vida, incluso ensamblado, izado, excavación de hoyo, hormigonado, nivelado y reali-  
 zacion de puesta a tierra de apoyo totalmente instalado.  
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
035           UD   Radio modem UHF                                                  3.027,18 
 Radio modem en banda UHF hasta 5W PRA con interface Ethernet/RS232/RS485/RS422 tipo  
 Satellar XT 5RC o similar, con display digiyal, alimentación 10,5-30Vcc, fuente de alimentación  
 12V 15A, antena directiva 50 ohmios 12dBi IP67 en mástil acodado, incluso cable celflex 1/2"  
 con p.p de conectores, fijaciones y elementos auxiliares, totalmente instalado, programado y fun-  
 cionando.  
 TRES MIL VEINTISIETE  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
009           UD   Cabecera radio                                                   1.695,68 
 Estación de cabecera para gestión de nodos de riego. Con posibilidad de comunicación vía radio  
 con nodos de riego. Totalmente instalada, programada y funcionando. Cable coaxial y antena  
 Omnidireccional 50 ohmios 6dBi IP67. Incluso pruebas de cobertura previas a la instalación y  
 verificación posterior.  
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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119           UD   Armario mural  1200x800x300                                      1.034,54 
 Armario mural metálico IP65 de 1200x800x300mm con placa de montaje, incluso protecciones  
 eléctricas, protecciones de sobretensión tipo 1 y 3, ventilación, canaletas, conductores, carril  
 DIN, bornas y pequeños materiales, totalmente instalado.  
 MIL TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 7 ELECTRICIDAD                                                      
PROV01        UD   MÓDULO FOTOVOLTAICO 72 CEL 300 WP                                248,81 
 Módulo fotovoltaico de 72 células, con 3 strings de 24 células; 300Wp; coeficiente temperatura  
 PMPP -0.38 %/°C; coeficiente temperatura NOCT 46.6°C (±2°C); coeficiente de temperatura  
 ISC 0.013 %/°C coeficiente temperatura VOC -0.27 %/°C; eficiencia 15,4%; 10 años de ga-  
 rantía de producto; 25 años de garantía lineal de potencia de salida; tolerancia (+5%);  
 Vmpp=36.4V; Impp=8.33A; Voc=44.9V; Isc=8.86A, valores de test standard STC (airmass AM  
 1.5, irradiance 1000 W/m², cell temperature 25°C); cristal solar con tratamiento anti-refexión de  
 4mm; doble capa trasera de poliester resistente; marco de aluminio anodizado; IP67; 3 diodos  
 bypass; cable solar 4mm2; conectores MC4; temperatura operacional: -40 a +85ºC; voltaje má-  
 ximo 1000V; máxima carga de nieve: 367kg/m2 (3600Pa); máxima carga de viento: 163kg/m2  
 (1600Pa); medidas 1965x990x40mm; area 1,95m2; peso 27kg; certificado UL1703; IEC; CE.  
 Incluye su montaje según proyecto y conexión a cableado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
PROV02        UD   ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SUELO DE HORMIGÓN PREFABRICADO        34,75 
 Estructura de soporte para suelo prefabricado de hormigón; sistema de montaje pv de un solo  
 componente; soporte auto-lastrado; con medidas: Largo=500 Ancho=300 Alto=445; inclinación  
 soporte= 34º; composición= hm-30; peso= 68 kg; volumen aparente= 0,04844 m3; densidad  
 aparente (kg/m3)= 1404±10%; densidad hormigón (kg/m3)= 2269±10%; absorción de agua por  
 capilaridad (g/m²xs)= =3; fijación del panel, mediante carril incorporado al soporte y tornillería. In-  
 cluye todos los elementos de montaje necesarios para su instalación. Incluye su instalación so-  
 bre el terreno preparado para la planta fotovoltaica.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
PROV03        UD   VARIADOR. CONVERTIDOR TRIFASICO                                  24.604,96 
 Convertidor CA trifásico 132 kW; Alimentación 3 x 400Vca (-4) - 3 x 460Vca (-4A); SL = Servi-  
 cio ligero (Sobrecarga 110%), SP = Servicio pesado (Sobrecarga 150%); Tensión máxima de  
 salida U2= 0,98 x Uln; Frecuencia máxima de salida de f2= 500Hz); Convertidor vectorial con  
 orientación de campo; Programación avanzada mediante MDPlc IEC 61131-3 integrado; teclado  
 de programación "KB-ADV"; Menú de puesta en marcha asistida; Programación mediante tecla-  
 do; Programación y monitorización mediante un PC con el software GF_eXpress; Programación  
 multilingüe; Control V/f avanzado y Sensorless Vector; Funcionamiento de par variable y par  
 constante; Funciones para la gestión de sistemas de bombeo; Funciones para la gestión de siste-  
 mas HVAC; Presencia de macro-aplicaciones estructuradas para utilidades específicas; Presen-  
 cia de dos PID independientes con autocalibración; 4 temporizadores integrados con calendario y  
 reloj Real Time Clock; Adquisición directa de los sensores de temperatura PT100, PT1000,  
 NI1000 (con la placa EXP-IO-SEN-100-ADV y EXP-IO-SEN-1000-ADV); Control de hasta 4  
 bombas en cascada, además de la maestra (con la placa: EXP-IO-D5R8-ADV); Alimentación de  
 regulación externa de 24V estándar; Filtros EMC integrado; Inductancias CC integrada; Tamaño  
 compacto; Placas tropicalizadas para una máxima protección; Comunicación serie; Bus de cam-  
 po: Modbus, CAN, DeviceNet, Profibus, BACnet, LonWorks, Ethernet, Ethercat, potencia disi-  
 pada de ventilación = 2850W = 3x310m3/h. Incluye todos los elementos de montaje necesarios  
 para su funcionamiento, así como su instalación y prueba de funcionamiento.  
 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PROV09        UD   PUESTA EN MARCHA                                                 1.040,33 
 Puesta en marcha de la instalación, ajuste de parámetros, verificación de funcionamiento de to-  
 dos los dispositivos y de la monitorización.  
 MIL CUARENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
PROV10        UD   PAGO TASAS Y LEGALIZACIÓN                                        6.240,00 
 Proyecto y certificación final de obra para la inscripción en el registro de instalaciones de BT en  
 la Dirección General de Industria, de instalación, incluso derechos de intervención colegial y ta-  
 sas para obtención de la autorización y del acta de puesta en servicio de la instalación.  
 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS  
U09BZ050      Ud   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                     126,09 
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-  
 das interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de  
 arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno perimetral exterior.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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TMT0010       M    ZANJA 0,6 X 0,9 LSBT                                             13,48 
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE 0,90 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,6 M. DE AN-  
 CHO PARA B.T. EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (INCLUSO ROCA), CON EX-  
 CAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL, TENDIDO DE 2 TUBOS DE PE CORRUGADO  
 DOBLE PARED DE DN110, INCLUSO CINTA REGLAMENTARIA DE SEÑALIZACIÓN  
 DE ZANJA Y PLACAS PROTECTORA MECANICA (UNA POR CADA CIRCUITO), LE-  
 CHO DE 25 CM DE ARENA Y RELLENO, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACIÓN  
 DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON CARGA Y  
 TRANSPORTE AL VERTEDERO DEL ESCOMBRO. TOTALMENTE ACABADA Y EJE-  
 CUTADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GG312154      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.tubo                       2,51 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),  
 unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,  
 colocado en tubo o grapado entre placas  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
GG312174      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.tubo                      4,20 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),  
 unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,  
 colocado en tubo  
 CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
GG312184      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.tubo                      5,42 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),  
 unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,  
 colocado en tubo  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
GGD1122E      u    Pica toma tierra acero,300µm,long.=1000mm,D=14,6mm,clav.suelo    20,89 
 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1000 mm  
 longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.06      UD   PUERTA 2 HOJAS 4x2 BASTIDOR 80 x 50 MM                           557,21 
 PUERTA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON  
 BASTIDOR DE TUBO DE 80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D  
 6 MM, ZÓCALO DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR,  
 CERRADURA Y POMO  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
03.08.043     ML   VALLA DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA PLASTIFICADA                   21,64 
 VALLA DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA PLASTIFICADA DE DOS (2) METROS DE  
 ALTURA, INCLUSO DADOS DE CIMENTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE  
 PUERTA DE ACCESO TOTALMENTE COLOCADA.  
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PROV11        UD   ARMARIO LOCAL DE PROTECCIÓN                                      985,91 
 Armario local de protección para alojamiento de cajas de fusibles y portafusibles para protección  
 de positivos y negativos procedentes de las placas. Incluso fusibles de 12 amperios , portafusi-  
 bles. Incluido entradas necesarias para entrada de cableado procedente de strings hasta un nú-  
 mero máximo de 12 entradas de pares y salida de cable hacia cuadro general.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
PROV12        UD   ARMARIO GENERAL DE PROTECCIÓN                                    576,32 
 Armario general protección para alojamiento de cajas de fusibles y portafusibles para protección  
 de positivos y negativos procedentes de cuadros de protección locales. Incluso fusibles de 12  
 amperios , portafusibles. Incluido entradas necesarias  y salida de cable hacia variador. Incluido  
 sistema de descarga necesario.  
 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 8 ACEQUIA CALLE LOS PASOS - AVENIDA RÍO PLIEGO                      
AC 08.01      UD   EXCAVACION DE CATAS MANUALES                                     195,48 
 EXCAVACIÓN DE CATAS MANUALES EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, IN-  
 CLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A CABALLERO Y SOBRANTES  
 A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, CON RE-  
 PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
AC 08.02      M³   REFUERZO DE SUBBASE DE FIRME EN ZONA DE ZANJA EN TRAZADO DE 48,72 

 REFUERZO DE SUBBASE DE FIRME EN ZONA DE ZANJA EN TRAZADO DE REDU-  
 CIDAS DIMENSIONES A BASE DE CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20 DE  
 20CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE 20CM DE ESPESOR Y RECOM-  
 PACTADO DEL NIVEL RESULTANTE DE LA EXCAVACIÓN,EXTENDIDO DEL HORMI-  
 GÓN EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES,VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE  
 TERMINADO.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
AC 08.03      M²   ROTURA Y REP. PAVIMENTO AGLOM. CALIENTE                          12,98 
 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO EN CALIENTE INCLU-  
 YENDO CORTE DEL AGLOMERADO EXISTENTE CON SIERRA DE DISCO ANTES  
 DE LA EXCAVACION DE LA ZANJA Y EN EL MOMENTO DE AGLOMERAR, CAJEA-  
 DO DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, CARGA DEL MATERIAL SOBRE CAMION Y  
 TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDO CANON DE VERTIDO, NIVELACION DE LA  
 SUPERFICIE RESULTANTE Y COMPACTACION, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVE-  
 LACION Y COMPACTADO AL 100% DEL P.M., RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 1  
 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI, RIEGO DE ADHERENCIA CON 0,5 KG/M2  
 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1 Y CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR  
 CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S-12 EN DOS CAPAS, COMPACTADA,  
 RECEBADA Y TOTALMENTE TERMINADA, SEGUN NORMATIVA PG-3.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
AC 08.04      M³   EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO ROCA      1,60 
 EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA HIDRAULICA, EN CUAL-  
 QUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO ROCA INCLUYENDO CARGA Y TRANS-  
 PORTE DEL MATERIAL A CABALLERO Y SOBRANTES A VERTEDERO INCLUSO  
 CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, CON REPERFILADO DE FONDOS Y  
 LATERALES.  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
AC 08.05      M³   DEMOLICIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLA                               190,40 
 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y  
 MANUALES, INCLUSO PLACAS DE PROTECCIÓN DE CANAL, ANDAMIAJE Y ME-  
 DIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN  
 VERTEDERO INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS Y TASAS.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
AC 08.06      M²   PLACA ALVEOLAR DE 20 CM DE ESPESOR                               43,62 
 PLACA ALVEOLAR DE FORJADO DE HORMIGÓN PRETENSADO PREFABRICADO  
 DE ANCHO 1,8 METROS Y CANTO 200 MM, CON CONDICIONES DE FISURACIÓN  
 RESTRINGIDA, INCLUYENDO MEDIOS DE COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINA-  
 DA.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
AC 08.07      ML   BANDA DE NEOPRENO 50x5                                           5,88 
 BANDA DE NEOPRENO 50X5 MM PARA APOYO DE PLACA ALVEOLAR, TOTAL-  
 MENTE PUESTA EN OBRA.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
AC 08.08      M²   FORMACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR               20,69 
 FORMACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, DE  
 HORMIGÓN HA-30/B/12/IV, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS LONGITUDINALES  
 Y TRANSVERSALES, MALLAZO ELECTROSOLDADO, INCLUSO P.P. DE MACIZADO  
 DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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AC 08.09      M³   HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS, REMATES Y RECRECIDOS                 226,80 
 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/12/IV EN ZUNCHOS, REMATES Y RECRECIDOS,  
 CON UN CUANTÍA DE ARMADO HASTA 150 KG/M³, INCLUSO P.P. DE MACIZADO  
 DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
AC 08.10      M²   TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN                                        28,55 
 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN MEDIANTE CHORREADO DE ARENA PARA ELI-  
 MINACIÓN DEL ÓXIDO Y SANEAMIENTO DEL RECUBRIMIENTO, SUSTITUCIÓN  
 DE ARMADURAS EN SU CASO, PASIVACIÓN DE ARMADURA MEDIANTE PINTU-  
 RA EXPOXI-CINC, REGENERACIÓN CON MORTERO EPOXI Y RECUBRIMIENTO  
 MEDIANTE PINTURA EPOXI SIN DISOLVENTES CON UN ESPESOR DE 250 MI-  
 CRAS, TOTALMENTE ACABADO.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
AC 08.11      ML   EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN                                46,53 
 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN CONSIS-  
 TENTE EN LA ELIMINACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL SISTEMA DE SELLA-  
 DO ACTUAL Y FORMACIÓN DE CAJERO EN FORMA DE V DE 4 CM DE ANCHO  
 LLEGANDO HASTA EL FONDO DE LA JUNTA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE  
 HORMIGÓN CON DESBASTADO DE FINOS MEDIANTE PULIDORA CON DISCO DE  
 DIAMANTE EN UNA BANDA DE 20 CM A CADA BORDE, COLOCACIÓN DEL FON-  
 DO DE JUNTA, SELLADO DE CAUCHO CON UNA ELONGACIÓN DEL 200% EN UN  
 ANCHO DE 20 CM Y BANDA DE COMPOSITE CON UNA RESISTENCIA A TRAC-  
 CIÓN DE 70 N/CM, UNA ELONGACIÓN DE 4,5% Y UN ANCHO DE 40 CM, INCLU-  
 SO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
AC 08.12      M²   RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS FRACTURADOS Y CON HUNDIMIENTOS EN 164,56 

 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS FRACTURADOS Y CON HUNDIMIENTOS EN SO-  
 LERA, COMPRENDIENDO PICADO DE HORMIGÓN FRACTURADO, CONSOLIDA-  
 CIÓN DEL TERRENO BAJO SOLERA MEDIANTE HORMIGÓN EN MASA HM-20 REA-  
 LIZADO IN SITU, EJECUCIÓN DE UNA LOSA DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA  
 CON UN MALLAZO DE 20X20X8 Y BARRAS Ø 12 CADA 25 CM EMPOTRADAS EN EL  
 HORMIGÓN SANO, CON UNA DOSIFICACIÓN PARA OBTENER UNA RESISTEN-  
 CIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SUPERIOR A 25 MPA, INCLUSO VIBRADO  
 Y FRATASADO MANUAL DEL HORMIGÓN Y UNIÓN CON EL HORMIGÓN VIEJO  
 MEDIANTE ADHESIVO EPOXI SIN DISOLVENTES, EJECUTADO CON MEDIOS AU-  
 XILIARES ESPECIALES, TOTALMENTE ACABADO.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
AC 08.13      ML   TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA TIPO 15,12 
 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA, FOR-  
 MADO POR PRETRATAMIENTO MEDIANTE PICADO, LAVADO Y LIMPIEZA A HI-  
 DROPRESIÓN, Y TRATAMIENTO MEDIANTE PUENTE DE UNIÓN MC RIM PW-BC O  
 SIMILAR Y RELLENO DE PRIMERA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE MORTERO IM-  
 PERMEABLE MC RIM PW-20 O SIMILAR Y SEGUNDA CAPA DE TERMINACIÓNDE  
 MORTERO IMPERMEABLE MC RIM PW-20 O SIMILAR, DE 15 CM DE DESARROLLO,  
 APTO PARA AGUA POTABLE, INCLUSO MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES,  
 TRANSPORTE DE EQUIPOS, RETIRADA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE  
 TERMINADO.  
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
AC 08.14      UD   POZO DE REGISTRO 1.20M H=2-3 METROS                              526,35 
 POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR, PREFABRICADO  
 DE HORMIGÓN INCLUSO EXCAVACION, Y POSTERIOR RELLENO, BASE DE  
 UNIÓN DE TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD  
 ENTRE 2 Y 3 METROS TOTALMENTE TERMINADO.  
 QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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AC 08.15      UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 0.80 x 1.00 M. FUND D-400              205,13 
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION DUCTIL TIPO D-400 SEGUN EN-124  
 RECTANGULAR DE DIMENSIONES 0.80 x 1.00 M. DIVIDIDA EN DOS PARTES, CON  
 RANURA PARA APERTURA Y SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD, CON REVES-  
 TIMIENTO DE PINTURA NEGRA BITUMINOSA POR INMERSION Y CON JUNTA DE  
 ASIENTO DE POLIPROPILENO DE INSONORIZACION  E INSCRIPCION CORRES-  
 PONDIENTE TOTALMENTE INSTALADA EN ARQUETA.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
AC 08.16      UD   LOC. DESM. Y REP. ACOMETIDA PLUVIALES                            183,04 
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE ACOMETIDA   
 DE PLUVIALES HASTA 200 MM DE DIÁMETRO SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL  
 INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA ROTURA  
 DEL SERVICIO, MATERIALES PARA LA REPOSICION Y EJECUCION DE UNA RE-  
 POSICION PROVISIONAL SI FUERA NECESARIA, REPOSICION DEFINITIVA, RE-  
 LLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA ACOMETI-  
 DA.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
AC 08.17      ML   LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM EN PE 100     173,11 
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE CANALIZA-  
 CION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO DE HASTA 160 MM DE DIA-  
 METRO SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZA-  
 CION, PROGRAMACION DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TU-  
 BERIAS ANTIGUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, ML DE TUBERIA  
 DE REPOSICION DE FUNDICION DE DN200,MANGUITOS DE UNION, EJECUCION  
 DE LA REPOSICION, RELLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTACION ALRE-  
 DEDOR DE LA TUBERIA TERMINADA Y EN SERVICIO.  
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
AC 08.18      ML   LOC. DESM. Y REP. CANALIZACION ELECTRICA.                        127,95 
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE CANALIZA-  
 CION ELECTRICA EN SERVICIO DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUM-  
 BRADO PUBLICO SEGUN NORMATIVA DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE IN-  
 CLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA ROTURA DEL  
 SERVICIO,DEMOLICION DEL SERVICIO Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATE-  
 RIAL, ML CABLES Y TUBERIAS DE PROTECCION, HORMIGON DE PROTECCION,  
 EJECUCION DE LA REPOSICION, RELLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTA-  
 CION ALREDEDOR DE LA TUBERIA TERMINADA Y EN SERVICIO Y CON LOS BO-  
 LETINES PERTINENTES.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
AC 08.19      ML   TUBERÍA PE-100 DN315 Y 6 atm PARA ENCAMISADO                     132,55 
 TUBERIA DE POLIETILENO PE-100 DN 315 MM Y 6 ATM PARA ENCAMISADO EN  
 CRUCES O PARALELISMOS CON TUBERÍAS DE SANEAMIENTO O RIEGO CON  
 UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO  
 EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, SEPARADO-  
 RES- CENTRADORES RACI 7E60 O SIMILAR, INSTALACION EN ZANJA, SOLDADU-  
 RA ENTRE TUBOS Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
AC 08.20      UD   MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 315 MM                               122,44 
 MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 315 MM EN JUNTAS DE TUBERÍA DE FUNDI-  
 CIÓN, DE CANUSA O SIMILAR, INCLUSO SOLDADURA Y TRABAJOS AUXILIARES  
 NECESARIOS, PROBADO Y TOTALMENTE TERMINADO.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
AC 08.21      UD   MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 300 A DN 150                         423,68 
 MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 300 (POLIETILENO) A DN 150 (FUNDICIÓN) IN-  
 CLUSO SOLDADURA Y TRABAJOS AUXILIARES NECESARIOS. PROBADO Y TO-  
 TALMENTE  
 TERMINADO.  
 CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRDC001       UD   GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN                 18.412,09 
 PARTIDA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
 GENERADOS DURANTE LAS OBRAS. PARTIDA JUSTIFICADA EN EL ANEJO Nº 18  
 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RDC  
 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS001        UD   SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS                              58.938,18 
 PARTIDA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS. PARTIDA JUSTI-  
 FICADA EN EL ANEJO Nº 19 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y  
 OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
En Murcia, diciembre 2015 
 
El Ingeniero de Caminos, C. y P. autor del proyecto, 
 
 
 
 
 
Fdo. Manuel Sanz del Río 
 
 
 

El Ingeniero Agrónomo director del proyecto, 
 
 
 

Fdo. Miguel Ángel del Amor Saavedra 
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CAPÍTULO CAPITULO 1 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS SI Y SII        
SUBCAPÍTULO APDO. 1.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES                                 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  59,11 
 Maquinaria .............................................................  13,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,92 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,88 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quin-  
 tín. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 Mano de obra .........................................................  45,24 
 Maquinaria .............................................................  36,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  82,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,35 
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P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 Mano de obra .........................................................  45,24 
 Maquinaria .............................................................  46,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  91,28 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,93 
P.01.03       UD   DESCONEXIÓN DE TUBERIA DN 315 MM A TUBERIÁS DE DN HASTA 400 MM    
 Desconexión de tubería de PVC hasta DN 315 , mediante dos cortes con maquina de disco de  
 gasolina, con acondicionamiento de tubería a la que conectaba si fuese necesario. Totalmente ter-  
 minado.   
 Mano de obra .........................................................  58,40 
 Maquinaria .............................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  75,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,25 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Maquinaria .............................................................  51,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  54,61 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,79 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,78 
 Maquinaria .............................................................  6,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,46 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
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01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y  
 curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,05 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
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SUBCAPÍTULO APDO. 1.02 ADECUACIÓN Y CUBRICIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL POZO                 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  59,11 
 Maquinaria .............................................................  13,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,92 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,88 
02.03.01.02   M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/30/I                                      
 HORMIGON EN MASA HM-20/30/I ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE  
 CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CONTE-  
 NIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08Y  
 RC-08. A PIE DE OBRA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  51,69 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,76 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y  
 curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
02.03.01.04   KG   ACERO CORRUGADO B-400-S EN ARMADURAS                              
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. A PIE DE OBRA. SEGÚN  
 EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,03 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
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02.03.10.05   KG   ACERO LAMINADO EN FORMACION DE PLACAS DE ANCLAJE                  
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple,  
 en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, traba-  
 jado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 Mano de obra .........................................................  0,60 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,01 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,09 
02.03.02.01   KG   ACERO S275JR PILAR PIEZA HEA, HEB, IPE                            
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por simples o acartelados, en  
 perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS, trabaja-  
 do en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 Mano de obra .........................................................  0,45 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,38 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,44 
02.03.02.03   KG   ACERO S275 PARA VIGUETAS PIEZA SIMPLE TIPO IPE                    
 ACERO S275JR SEGÚN UNE-EN 10025-2, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, EN PER-  
 FILES LAMINADOS EN CALIENTE SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUE-  
 COS, TRABAJADO EN EL TALLER PARA COLOCAR CON SOLDADURA Y CON UNA  
 CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE  
 Mano de obra .........................................................  0,58 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,49 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,55 
02.03.02.02   KG   ACERO S275JR, VIGA PIEZA IPE                                      
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas con o sin cartelas, en perfiles laminados en  
 caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS , trabajado en taller y con una  
 capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,37 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,42 
02.03.02.05   M2   CUBIERTA DE CHAPA PERFILADA  PRELACADA ACH-18 MINIONDA 0,6MM      
 Chapa perfilada ACH-18 Minionda en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de onda de  
 18 mm y paso entre onda de 76 mm, para la construcción cubiertas y fachadas. Incluso p.p de  
 accesorios ACH, tornilleria perforante, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  4,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,50 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,12 
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E09IMS010     M2   CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                          
 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre  
 correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-  
 ción, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y  
 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y ele-  
 mentos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  6,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,04 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,84 
SUBCAPÍTULO APDO. 1.03 CONDUCCIONES DE LLENADO DE LAS BALSAS SECTOR I Y SECTOR II        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Maquinaria .............................................................  51,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  54,61 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,79 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
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G2225521      M3   EXCAVACIÓN EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE       
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, CON  
 RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLU-  
 SO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A  
 UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,72 
 Maquinaria .............................................................  11,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,54 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,04 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  1,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
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TPVO31512.5   ML   TUBO PVC-O, DN 315 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 315 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN  
 681-1, INCLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLA-  
 JE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y  
 PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  6,66 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  37,11 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,59 
GN45A5J4      u    Válvula marip.concént.,motor.,entre bridas,DN=300mm,PN=16bar,EN-  
 Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre  
 bridas, de 300 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodu-  
 lar EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150 micras), disco de acero  
 inoxidable 1.4401 (AISI 316), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de acero inoxidable  
 1.4021 (AISI 420) y accionamiento por motorreductor monofásico de 1/4 de vuelta, montada en  
 arqueta de canalización enterrada  
 Mano de obra .........................................................  76,11 
 Maquinaria .............................................................  64,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.115,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.256,61 
 Costes indirectos ................................  4,00% 130,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.386,87 
GNZ116J4      u    Carrete desmontaje+bridas,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=300mm,PN=16b  
 Carrete extensible de desmontaje con bridas, con virola interior y exterior de acero inoxidable  
 1.4301 (AISI 304), junta de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), revestimiento de re-  
 sina epoxy (150 micras), de 300 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, monta-  
 do en arqueta de canalización enterrada  
 Mano de obra .........................................................  118,38 
 Maquinaria .............................................................  100,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  380,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  599,81 
 Costes indirectos ................................  4,00% 23,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  623,80 
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE  
 PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. IN-  
 CLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.350,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.387,02 
 Costes indirectos ................................  4,00% 55,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.442,50 
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U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agu-  
 jero para tubería de desagüe si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  282,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  279,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  562,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 22,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  584,90 
SUBCAPÍTULO APDO. 1.04 ARQUETAS                                                          
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  5,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Maquinaria .............................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,10 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,23 



CUADRO DE PRECIOS 2  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 11  

02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,63 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,19 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  2,25 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,30 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  152,20 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,29 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  42,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,68 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BA-  
 SE DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO,  
 TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  3,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  52,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,87 



CUADRO DE PRECIOS 2  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 14  

03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FI- 
 JACIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 Mano de obra .........................................................  10,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,37 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,94 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,70 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO  
 A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,49 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  68,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,33 
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CAPÍTULO CAPITULO 2 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR            
SUBCAPÍTULO APDO. 2.01 ADECUACIÓN DE LA ASPIRACIÓN DEL BOMBEO                            
APARTADO APDO.2.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  59,11 
 Maquinaria .............................................................  13,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,92 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,88 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quin-  
 tín. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 Mano de obra .........................................................  45,24 
 Maquinaria .............................................................  36,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  82,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,35 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 Mano de obra .........................................................  45,24 
 Maquinaria .............................................................  46,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  91,28 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,93 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Maquinaria .............................................................  51,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  54,61 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,18 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,79 
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01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,78 
 Maquinaria .............................................................  6,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,46 
P.02.01.01    UD   DESMONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN 500               
 Desmontaje de  válvula de mariposa motorizada  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM  
 , situadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios au-  
 xiliaries, así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de  
 Regantes. Incluido retirada de conexiones electricas.  
 Mano de obra .........................................................  90,48 
 Maquinaria .............................................................  92,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  182,55 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,85 
P.02.01.02    UD   DESMONTAJE CARRETE DESMONTAJE DN 500                              
 Desmontaje de  carrete de desmontaje  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , situadas  
 en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries,  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 Mano de obra .........................................................  60,32 
 Maquinaria .............................................................  61,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  121,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 4,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,57 
P.02.01.03    UD   DESMONTAJE FILTRO DE CESTA DN 500                                 
 Desmontaje de  filtro de cesta o similar de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , situadas  
 en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries,  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 Mano de obra .........................................................  82,95 
 Maquinaria .............................................................  84,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  167,35 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,04 
P.02.01.04    UD   DESONTAJE DE COLECTOR DE ACERO HASTA DN 1000 Y LONG MAX 5 M       
 Desmontaje y retirada de colector de acero existente para conexión de tuberías procedentes de  
 balsas con tuberías de aspiración del bombeo de la huerta alta, previamente descubierto tanto de  
 tierras como de hormigón. Incluso retirada de tornilleria como corte con soplete o medios mecáni-  
 cos. Incluso ayuda de de maquinaria para su sustentación y retirada a camión autocargante. In-  
 cluido transporte hasta lugar de gestión o acopio de la Comuniad de Regantes.  
 Mano de obra .........................................................  211,12 
 Maquinaria .............................................................  214,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  425,95 
 Costes indirectos ................................  4,00% 17,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  442,99 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
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U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  1,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
APARTADO APDO.2.01.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA  
 O SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SE-  
 GÚN UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3  
 SEGÚN UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZA-  
 DAS Y MECANIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDE-  
 LAS ZINCADAS BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE CO-  
 BRE TIPO MOLYCOTE 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN  
 AWWA C208-83, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CA-  
 PAS DE HEMPADUR 15130 O EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA  
 LA CORROSIÓN EXTERIOR, CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRI-  
 MER 15300 O EQUIVALENTE (50 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT  
 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS) I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POL-  
 YENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVALENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS  
 TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MON-  
 TAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Maquinaria .............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 
MT51.508      UD   V. MARIPOSA DE DN 250 PN16                                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50,  
 CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODU-  
 LAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO  
 INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTA-  
 BLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA. A PIE  
 DE OBRA.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  709,79 
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05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50,  
 CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODU-  
 LAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO  
 INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTA-  
 BLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBA-  
 DA.  
 Mano de obra .........................................................  59,02 
 Maquinaria .............................................................  24,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.051,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.135,46 
 Costes indirectos ................................  4,00% 45,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.180,88 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  98,37 
 Maquinaria .............................................................  61,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.595,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.755,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 150,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.905,25 
TMVM0500      UD   VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN 500, PN 16                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO  
 MEDIANTE MECANISMO DE HUSILLO ELÉCTRICO, CON BRIDAS, DN 500 MM; PN  
 1.6 MPA, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG40/50, REVESTIMIENTO INTERIOR  
 DEL CUERPO, DEL ASIENTO Y DEL DISCO EN ESMALTE VITROCERÁMICO, EJE Y  
 DISCO DE ACERO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD, CON JUNTAS DE EPDM, UNIÓN  
 DEL DISCO Y EL EJE MEDIANTE CHAVETA Y MECANISMO DE APERTURA DE DO-  
 BLE EXCENTRICIDAD. CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA  
 SU MONTAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  98,38 
 Maquinaria .............................................................  81,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.198,14 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6.377,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 255,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.632,78 
05.05.863     UD   FILTRO CAZAPIEDRAS PASO RECTO MECANOSOLDADO DN500 PN16            
 FILTRO CAZAPIEDRAS EN CUERPO RECTO DN500 PN 16, CON TAPA PARA LIM-  
 PIEZA SUPERIOR,  DE ACERO MECANOSOLDADO CON COLADOR EN CHAPA DE  
 ACERO INOXIDABLE PERFORADO A 4 MM DE DIÁMETRO, CON SALIDA INFERIOR  
 PARA LIMPIEZA DE ELEMENTOS PEQUEÑOS, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TOR-  
 NILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUE-  
 TAS TOTALMENTE TERMINADA  
 Mano de obra .........................................................  36,07 
 Maquinaria .............................................................  61,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.777,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9.874,75 
 Costes indirectos ................................  4,00% 394,99 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.269,74 
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05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  65,58 
 Maquinaria .............................................................  30,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  959,62 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.055,89 
 Costes indirectos ................................  4,00% 42,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.098,13 
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Maquinaria .............................................................  7,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  506,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  530,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 21,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  551,53 
05.05.108     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN250 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 250 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Maquinaria .............................................................  7,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  386,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  410,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 16,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  426,73 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  5,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,58 
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APARTADO APDO.2.01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  5,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
TMT0205       M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON MAT. PROC. EXCAVACIÓN              
 RELLENO Y APORTACIÓN, TAPADO, REGADO Y COMPACTADO DE ZANJA HASTA  
 98% PM, PARA CONDUCCIONES, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-  
 CIÓN, ADECUADO O TOLERABLE SEGÚN PG-3 INCLUSO PP DE SEPARACIÓN Y  
 CRIBADO DE MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE DESDE VERTEDERO O ACOPIO  
 INTERMEDIO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
   
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,51 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,61 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Maquinaria .............................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,94 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  10,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,10 
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02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,23 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,63 
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02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  

 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,25 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,30 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  152,20 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,29 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  42,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,68 
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04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,70 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,05 
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SUBCAPÍTULO APDO. 2.02 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BOMBEO                            
APARTADO APDO.2.02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  59,11 
 Maquinaria .............................................................  13,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,92 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,88 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quin-  
 tín. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.  
 Mano de obra .........................................................  45,24 
 Maquinaria .............................................................  36,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  82,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,35 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 Mano de obra .........................................................  45,24 
 Maquinaria .............................................................  46,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  91,28 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,93 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Maquinaria .............................................................  51,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  54,61 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,18 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,79 
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01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,78 
 Maquinaria .............................................................  6,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,46 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  1,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
01.03.10 300  ML   DESMONTAJE DE TUBERIA PVC O PEAD DN 315                           
 Desmontaje de tuberia de PVC O PEAD dn 315  mm, existente descubierta, en caseta o en in-  
 terior de obra de fabrica. Incluso carga y transporte a lugar de gestión o a lugar para acopio indi-  
 cado por Comunidad de Regantes.  
 Mano de obra .........................................................  15,08 
 Maquinaria .............................................................  15,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  30,43 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,65 
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APARTADO APDO.2.02.02 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50,  
 CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODU-  
 LAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO  
 INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTA-  
 BLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBA-  
 DA.  
 Mano de obra .........................................................  59,02 
 Maquinaria .............................................................  24,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.051,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.135,46 
 Costes indirectos ................................  4,00% 45,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.180,88 
05.01.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN400 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  75,42 
 Maquinaria .............................................................  39,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.783,36 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.898,68 
 Costes indirectos ................................  4,00% 115,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.014,63 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  98,37 
 Maquinaria .............................................................  61,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.595,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.755,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 150,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.905,25 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  65,58 
 Maquinaria .............................................................  30,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  959,62 
  ______________  



CUADRO DE PRECIOS 2  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 33  

 Suma la partida ......................................................  1.055,89 
 Costes indirectos ................................  4,00% 42,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.098,13 
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05.05.111     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  24,60 
 Maquinaria .............................................................  12,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  691,39 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  728,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 29,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  757,40 
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Maquinaria .............................................................  7,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  506,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  530,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 21,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  551,53 
TVR008016     UD   VÁLV. RETENCIÓN DN 80 PN16                                        
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN80 MM PN1,6 MPA CON UNIÓN ME-  
 DIANTE BRIDAS SEGÚN DIN 3202/1 F6, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 EN-GJS-500 (GGG50), ASIENTO ELÁSTICO Y EJE INTEGRADO. TOTALMENTE INS-  
 TALADO Y PROBADO INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.  
 Mano de obra .........................................................  20,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  217,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  238,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 9,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,13 
TVET08016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 80; PN16, MONT. S/TUBERÍA                   
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 80  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR TIPO BELGICAST O EQUIVALENTE, CON VOLANTE, CUERPO Y  
 TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA  
 EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y  
 CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON  
 LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM,  
 TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICO-  
 RROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS  
 PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  30,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  655,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  685,31 
 Costes indirectos ................................  4,00% 27,41 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  712,72 
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T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA  
 O SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SE-  
 GÚN UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3  
 SEGÚN UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZA-  
 DAS Y MECANIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDE-  
 LAS ZINCADAS BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE CO-  
 BRE TIPO MOLYCOTE 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN  
 AWWA C208-83, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CA-  
 PAS DE HEMPADUR 15130 O EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA  
 LA CORROSIÓN EXTERIOR, CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRI-  
 MER 15300 O EQUIVALENTE (50 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT  
 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS) I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POL-  
 YENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVALENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS  
 TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MON-  
 TAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Maquinaria .............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 
APARTADO APDO.2.02.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  5,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Maquinaria .............................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,10 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,23 
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02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,63 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,19 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  2,25 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,30 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  152,20 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,29 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  42,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,68 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BA-  
 SE DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO,  
 TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  3,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  52,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,87 
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03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FI- 
 JACIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 Mano de obra .........................................................  10,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,37 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,94 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,70 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO  
 A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,49 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  68,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,33 
SUBCAPÍTULO APDO. 2.03 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN                                           
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR ME-  
 DIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y  
 TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTE-  
 DERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,31 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
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01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                         
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PRO-  
 TECCIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  3,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,53 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  1,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
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01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
TPVO50012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 500 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 500 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN  
 681-1, INCLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLA-  
 JE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y  
 PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  3,82 
 Maquinaria .............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,39 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  77,13 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,22 
SUBCAPÍTULO APDO. 2.04 OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR                                
G2241010      m2   Acabado+refino talud,m.mec.                                       
 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos  
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,64 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,78 
 Maquinaria .............................................................  6,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,46 
G21B3001      m    Desmon.vallado metálico ,+medios mec./carga cam.                  
 Desmontaje de vallado metálico, con medios manuales y  mecánicos y carga sobre camión  
 Mano de obra .........................................................  10,17 
 Maquinaria .............................................................  2,80 
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 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  13,12 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,64 
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01.01.01      M3   AGOTAMIENTO CON ELECTROBOMBA DE HASTA 17 KW Y HASTA 40 M3/H       
 Agotamiento de agua en embalse , mediante electrobomba de potencia maxima 17 kw y caudal  
 máximo 40 metros cúbicos a la hora. Incluido instalación de mangueras , tuberías y medios ne-  
 cesarios para evacuar el agua al exterior de la balsa.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,42 
01.01.02      M2   LIMPIEZA Y RETIRADA DE SEDIMENTOS Y VEGETACIÓN                    
 Limpieza manual con ayuda de pala tipo mixta o similar, de fondo de embalse con retirada de  
 restos de vegetación , sedimentos etc. Carga en camión y transporte a verterdero o lugar de  
 gestión.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  0,31 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,42 
01.01.04      M2   RETIRADA DE LÁMINA DE IMPERMABILIZACION                           
 RETIRADA DE LÁMINA DE IMPERMABILIZACION Y TRANSPORTE A GESTOR DE  
 RESIDUOS.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,29 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,30 
02.04.01      M3   EXCAVACION PARA CAJEO DE FIRMES                                   
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CAJEO DE FIRMES. INCLUSO COMPAC-  
 TADO FONDO DE EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VER-  
 TEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  2,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,14 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,27 
G2261221      m3   Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como  
 máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y humede-  
 ciendo  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,03 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,19 
G2263221 PRES m3   Extendido+compact.suelo selec.prés,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo seleccionado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grue-  
 so, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando pisón vibrante pequeño, y hume-  
 deciendo  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,81 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,31 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,12 
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G2261221 PRES m3   Extendido+compact.suelo toler.pres,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo tolerable de prestamo, en tongadas de 50 cm de grueso, co-  
 mo máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y hume-  
 deciendo  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,74 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 
02.04.02      M3   RELLENO , EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN BASE ZAHORRA ART.              
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 EN BASES  
 DE VIAL EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM, POR  
 CAPAS DE HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINA-  
 DA.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,56 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,23 
SUBCAPÍTULO APDO. 2.05 VENTOSAS Y DESAGÜES                                               
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE  
 PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. IN-  
 CLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.350,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.387,02 
 Costes indirectos ................................  4,00% 55,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.442,50 
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DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUER-  
 TA CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDI-  
 CIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS  
 POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA  
 EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA  
 DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON  
 TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTA-  
 JE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO  
 Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTA-  
 LACION  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  842,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  879,13 
 Costes indirectos ................................  4,00% 35,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  914,30 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agu-  
 jero para tubería de desagüe si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  282,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  279,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  562,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 22,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  584,90 
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CAPÍTULO CAPITULO 3 CONEXIÓN BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO                   
SUBCAPÍTULO APDO. 3.01 ADECUACIÓN TOMA DE FONDO DE LA BALSA DE COTA                      
APARTADO APDO.3.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
HA 01.01      UD   DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA DN 300 MM            
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxilia-  
 ries para transporte dentro de caseta así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta  
 almacen de Comunidad de Regantes.   
 Mano de obra .........................................................  45,24 
 Maquinaria .............................................................  46,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  91,28 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,93 
HA 01.02      UD   DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA DN 500 MM            
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM ,  
 situadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxilia-  
 ries para transporte dentro de caseta así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta  
 almacen de Comunidad de Regantes.   
 Mano de obra .........................................................  60,32 
 Maquinaria .............................................................  61,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  121,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 4,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,57 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O  
 MAMPOSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO  
 CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Maquinaria .............................................................  51,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  54,61 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,79 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,78 
 Maquinaria .............................................................  6,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,46 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
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G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  59,11 
 Maquinaria .............................................................  13,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,92 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,88 
01.03.10 300  ML   DESMONTAJE DE TUBERIA PVC O PEAD DN 315                           
 Desmontaje de tuberia de PVC O PEAD dn 315  mm, existente descubierta, en caseta o en in-  
 terior de obra de fabrica. Incluso carga y transporte a lugar de gestión o a lugar para acopio indi-  
 cado por Comunidad de Regantes.  
 Mano de obra .........................................................  15,08 
 Maquinaria .............................................................  15,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  30,43 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,65 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
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APARTADO APDO.3.01.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA  
 O SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SE-  
 GÚN UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3  
 SEGÚN UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZA-  
 DAS Y MECANIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDE-  
 LAS ZINCADAS BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE CO-  
 BRE TIPO MOLYCOTE 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN  
 AWWA C208-83, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CA-  
 PAS DE HEMPADUR 15130 O EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA  
 LA CORROSIÓN EXTERIOR, CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRI-  
 MER 15300 O EQUIVALENTE (50 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT  
 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS) I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POL-  
 YENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVALENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS  
 TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MON-  
 TAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Maquinaria .............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  98,37 
 Maquinaria .............................................................  61,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.595,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.755,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 150,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.905,25 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  65,58 
 Maquinaria .............................................................  30,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  959,62 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.055,89 
 Costes indirectos ................................  4,00% 42,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.098,13 
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MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  5,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,58 
01.04.05 SB 5 UD   VALVULA DE SOBREVELOCIDAD DN500 PN 16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SOBREVELOCIDAD DN500 PN16  
 CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS SEGÚN DIN 3202/1 F6, CUERPO EN FUNDICIÓN  
 DUCTIL EN-GJS-500 (GGG50), ASIENTO ELÁSTICO Y EJE INTEGRADO. TOTALMEN-  
 TE INSTALADO Y PROBADO INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.  
   
 Mano de obra .........................................................  56,09 
 Maquinaria .............................................................  39,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  18.500,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18.596,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 743,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.339,91 
APARTADO APDO.3.01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  5,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Maquinaria .............................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,10 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,97 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,23 
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02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,63 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,19 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  2,25 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,30 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  152,20 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,29 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  42,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,68 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BA-  
 SE DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO,  
 TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  3,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  52,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,87 
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03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FI- 
 JACIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 Mano de obra .........................................................  10,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,37 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,94 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,70 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO  
 A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,49 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  68,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,33 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,70 
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 Costes indirectos ................................  4,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,05 
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SUBCAPÍTULO APDO. 3.02 CONDUCCIÓN                                                        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR ME-  
 DIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y  
 TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTE-  
 DERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,31 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                         
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PRO-  
 TECCIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  3,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,53 
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U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONA-  
 DO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25  
 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HU-  
 MECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTA-  
 CIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  1,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
TPVO50012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 500 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 500 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN  
 681-1, INCLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLA-  
 JE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y  
 PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  3,82 
 Maquinaria .............................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,39 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  77,13 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,22 
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SUBCAPÍTULO APDO. 3.03 ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE FILTRADO                                
APARTADO APDO3.03.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
G2241010      m2   Acabado+refino talud,m.mec.                                       
 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos  
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,64 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  59,11 
 Maquinaria .............................................................  13,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,92 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,88 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,78 
 Maquinaria .............................................................  6,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,46 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 Mano de obra .........................................................  45,24 
 Maquinaria .............................................................  46,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  91,28 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,93 
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P.01.02. 400  ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA DN 400 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 400 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese nece-  
 sario. Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado  
 por la Comuniad de Regantes para su almacenaje.  
 Mano de obra .........................................................  48,25 
 Maquinaria .............................................................  49,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  97,35 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,24 
APARTADO APDO3.03.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA  
 O SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SE-  
 GÚN UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3  
 SEGÚN UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZA-  
 DAS Y MECANIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDE-  
 LAS ZINCADAS BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE CO-  
 BRE TIPO MOLYCOTE 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN  
 AWWA C208-83, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CA-  
 PAS DE HEMPADUR 15130 O EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA  
 LA CORROSIÓN EXTERIOR, CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRI-  
 MER 15300 O EQUIVALENTE (50 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT  
 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS) I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POL-  
 YENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVALENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS  
 TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MON-  
 TAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Maquinaria .............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,45 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO  
 MR-400S (MOTORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUER-  
 PO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  
 CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM  
 FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE  
 MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTAL-  
 MENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  98,37 
 Maquinaria .............................................................  61,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.595,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.755,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 150,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.905,25 
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05.02.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA  MOTOR. T/N DN300 PN16                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM.,  TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE SERVOMOTOR ELECTRICO PARA SERVI-  
 CIO TODO/NADA TIPO AUMA O SIMILAR, CON  INDICE VISUAL Y MANDO MA-  
 NUAL DE SOCORRO POR VOLANTE, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NO-  
 DULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACE-  
 RO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PRO-  
 BADA.  
 Mano de obra .........................................................  59,02 
 Maquinaria .............................................................  24,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.320,63 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.404,20 
 Costes indirectos ................................  4,00% 96,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.500,37 
05.02.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA  MOTOR. T/N DN400 PN16                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO,  
 EMBRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE SERVOMOTOR ELECTRICO PARA SERVI-  
 CIO TODO/NADA TIPO AUMA O SIMILAR, CON  INDICE VISUAL Y MANDO MA-  
 NUAL DE SOCORRO POR VOLANTE, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NO-  
 DULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACE-  
 RO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PRO-  
 BADA.  
 Mano de obra .........................................................  75,42 
 Maquinaria .............................................................  39,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.849,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.965,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 158,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.123,65 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  65,58 
 Maquinaria .............................................................  30,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  959,62 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.055,89 
 Costes indirectos ................................  4,00% 42,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.098,13 
05.05.111     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  24,60 
 Maquinaria .............................................................  12,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  691,39 
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 ______________ 
Suma la partida ......................................................  728,27 
Costes indirectos ................................  4,00% 29,13 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA ..................................................  757,40 
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05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO  
 AL CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO  
 INTERIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECO-  
 RRIDO MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS  
 PASANTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M.,  
 INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTAL-  
 MENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Maquinaria .............................................................  7,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  506,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  530,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 21,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  551,53 
VALMEM12      UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 12"                             
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 12", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁ-  
 LICO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO  
 AUTOMÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO,  
 ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  29,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.200,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.229,81 
 Costes indirectos ................................  4,00% 49,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.279,00 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MA-  
 TERIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  65,12 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,72 
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE  
 DE DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MI-  
 CROTUBOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON  
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE  
 1/4", INCLUSO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  83,60 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,94 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  5,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,94 
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 Costes indirectos ................................  4,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,58 
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APARTADO APDO.3.03.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  5,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Maquinaria .............................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,10 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,23 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
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02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,63 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,25 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,30 
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02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  152,20 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,29 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  42,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,68 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BA-  
 SE DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO,  
 TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  3,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  52,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,87 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FI- 
 JACIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 Mano de obra .........................................................  10,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,37 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,94 
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04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,70 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO  
 A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,49 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  68,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,33 
SUBCAPÍTULO APDO. 3.04 VENTOSAS Y DESAGÜES                                               
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE  
 PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. IN-  
 CLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.350,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.387,02 
 Costes indirectos ................................  4,00% 55,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.442,50 
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DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUER-  
 TA CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDI-  
 CIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS  
 POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA  
 EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA  
 DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON  
 TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTA-  
 JE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO  
 Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTA-  
 LACION  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  842,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  879,13 
 Costes indirectos ................................  4,00% 35,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  914,30 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agu-  
 jero para tubería de desagüe si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  282,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  279,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  562,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 22,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  584,90 
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CAPÍTULO CAPITULO 4 MEJORA Y AMPLIACION REDES EXISTENTES                              
SUBCAPÍTULO APDO. 4.01 HIDRANTE MULTIUSUARIO C12-H001                                    
APARTADO APDO. 4.01.01 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
OHC7_T5       UD   CONJUNTO HIDRÁULICO  DN125 PARA CONEXIÓN A 12 TOMAS               
 Conjunto hidráulico para conexión de hasta 12 tomas de usuario, compuesto por:  
   
 - Colector de diámetro DN-125 mm en tubería de acero galvanizado en caliente, equipado con 12  
 tomas para conexión de usuario de hasta DN-25 mm, una toma en la parte superior para ventosa  
 DN-1" y una toma para manómetro DN-1/4", p.p. de bridas, uniones, tornillería, piezas especia-  
 les y calderería de conexión a la red secundaria.  
 - Manómetro de 1/4", 0-16 Bar  
 - Ventosa automática trifuncional de tipo cinético, compacta y una única cámara, construida en  
 fundición dúctil con revestimiento interno y externo de pintura en polvo epoxi.  
 - Soportería en acero galvanizado.  
   
 Totalmente instalada y montada, incluso parte proporcional de accesorios.  
 Mano de obra .........................................................  137,98 
 Maquinaria .............................................................  9,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.561,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.708,75 
 Costes indirectos ................................  4,00% 108,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.817,10 
TOMAUSU01     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN25                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-25 MM  
 TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø25, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN25 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
 Mano de obra .........................................................  53,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  260,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  314,08 
 Costes indirectos ................................  4,00% 12,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  326,64 
TOMAUSU02     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN30                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-30 MM  
 TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø30, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1¼"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1¼"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN30 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
 Mano de obra .........................................................  56,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  285,92 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  342,44 
 Costes indirectos ................................  4,00% 13,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  356,14 
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TOMAUSU03     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN40                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-40 MM  
 TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø40, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1½"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1½"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN40 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
   
 Mano de obra .........................................................  58,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  336,41 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  394,42 
 Costes indirectos ................................  4,00% 15,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  410,20 
TubPEAD40-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø40 PN6, UNIÓNPOR MANGUITO                        
 TUBERÍA DE PEAD DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO  
 Y UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES;  
 PUESTA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,82 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,89 
TubPEAD63-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø63 PN6, UNIÓN ELECTROSOLDADA                     
 TUBERÍA DE PEAD DE 63 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO  
 Y UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES;  
 PUESTA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
 Mano de obra .........................................................  0,76 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,15 
TubPEAD75-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø75 PN6, UNIÓN POR MÁNGUITO                       
 Tubería de PEAD de 75 mm de diámetro y 6 atm. de presión de servicio y unión por manguitos,  
 incluso accesorios y piezas especiales; puesta en obra, montada, acabada y probada..  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,62 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,72 
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APARTADO APDO. 4.01.02 OBRA CIVIL                                                        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR ME-  
 DIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y  
 TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTE-  
 DERO O LUGAR DE EMPLEO.  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,31 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
U02BC010      M3   RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS                                     
 RELLENO DE MATERIAL GRANULAR DE GRAVA 40/80 MM, CON IP=0 PARA CI-  
 MIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA, COMPACTADO AL 95 % DEL PROCTOR NOR-  
 MAL, INCLUSO RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria .............................................................  7,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,01 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,51 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,09 
BaCaHiT1      UD   BASE DE HORMIGÓN ARMADO PARA CASETA DE 2,9X1,52 M                 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO  
 DE 30 CM DE ALTURA Y 2,90X1,52 M DE MEDIDAS EXTERIORES, PARA CASETA DE  
 HIDRANTES DE 2,5X1,12 M.  
   
 Mano de obra .........................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  289,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  304,77 
 Costes indirectos ................................  4,00% 12,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  316,96 
CaHi25x1      UD   CASETA DE HIDRANTES DE 2,5X1 M DE ÁREA LIBRE                      
 CASETA PREFABRICADA PARA HIDRANTES DE 2,26X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,7 M  
 DE ALTURA LIBRE, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 2,5X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIEN-  
 TOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS  
 HOJAS DE 2,26X2,58 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO  
 GALVANIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALO-  
 JAMIENTO DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE  
 CABLES DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN  
 DE ANTENA, HERRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA)  
 Y SELLADO DE PASATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO TRANSPORTE,  
 PUESTA EN OBRA Y COLOCACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  44,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.695,52 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.740,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 69,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.809,85 
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SUBCAPÍTULO APDO. 4.02 VENTOSAS, DESAGÜES Y SECCIONAMIENTOS                              
APARTADO APDO. 4.02.01 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
SECC400       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN400 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCA-  
 DA Y PROBADA EN TUBERÍA DE PVC DN 400  
 Mano de obra .........................................................  49,19 
 Maquinaria .............................................................  18,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.350,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.418,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 136,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.555,03 
SECC300       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCA-  
 DA Y PROBADA EN TUBERÍA PVC DN 315  
 Mano de obra .........................................................  49,19 
 Maquinaria .............................................................  18,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.568,60 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.636,20 
 Costes indirectos ................................  4,00% 65,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.701,65 
SECC250       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA   INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCA-  
 DA Y PROBADA EN TUBERÍA PVC DN 250  
   
   
 Mano de obra .........................................................  49,19 
 Maquinaria .............................................................  18,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.144,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.212,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 48,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.260,90 
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SECC200       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 200 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCA-  
 DA Y PROBADA EN TUBERÍAS DE PVC DE DN 180 Y DN 200  
 Mano de obra .........................................................  42,63 
 Maquinaria .............................................................  18,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  681,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  742,54 
 Costes indirectos ................................  4,00% 29,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  772,24 
SECC150       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN150 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y  
 PROBADA EN TUBERÍAS E PVC DN 160 Y DN 140.  
 Mano de obra .........................................................  32,79 
 Maquinaria .............................................................  15,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  392,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  440,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 17,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  457,85 
SECC100       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y  
 PROBADA EN TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 125 Y 110 .  
 Mano de obra .........................................................  26,23 
 Maquinaria .............................................................  12,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  230,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  268,81 
 Costes indirectos ................................  4,00% 10,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  279,56 
SECC80        UD   VALVULA DE COMPUERTA DN80 PN16                                    
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y  
 PROBADA EN TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 90 Y 75 .  
 Mano de obra .........................................................  19,68 
 Maquinaria .............................................................  9,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  192,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  221,59 
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 Costes indirectos ................................  4,00% 8,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,45 
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SECC65        UD   VALVULA DE COMPUERTA DN65 PN16                                    
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 65 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y  
 RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y  
 PROBADA EN TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 63 Y 50.  
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Maquinaria .............................................................  9,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  142,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  168,31 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,04 
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE  
 PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. IN-  
 CLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.350,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.387,02 
 Costes indirectos ................................  4,00% 55,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.442,50 
VENDN80       UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL  DN 80 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 80  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR TIPO BELGICAST O EQUIVALENTE, CON VOLANTE, CUERPO Y  
 TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA  
 EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y  
 CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON  
 LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM,  
 TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICO-  
 RROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS  
 PARA SU MONTAJE EN TUBERIAS DE PVC DN 250,  200 Y 180. COMPLETAMENTE  
 INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL  
 DE LA INSTALACION  
 Mano de obra .........................................................  30,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  951,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  981,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 39,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.020,94 



CUADRO DE PRECIOS 2  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 81  

VENDN2PUL     UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL ROSCA 2"                                     
 PURGADOR AUTOMATICO PARA ELIMINACION DE AIRE EN PRESION PARA  
 AGUAS LIMPIAS, DN 2", CON UN ORIFICIO DE PURGA DE DIAMETRO VARIABLE,  
 PRESION MAXIMA DE TRABAJO 21 BAR, CUERPO DE FUNDICION GRIS ASTM A  
 126 CL B, PARTES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ORIFICIO DE PUR-  
 GA SUFICIENTE PARA ELIMINAR EL 2% DE AIRE OCLUIDO A LA PRESION DE  
 TRABAJO DEL PUNTO, INCLUSO VALVULA DE CORTE DE BOLA, UNION ROSCA Y  
 ENLACE ROSCA-MACHO DE LATON PARA UNION A TUBERIA TOTALMENTE INS-  
 TALADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INLCUIDO TE DE DERIVACIÓN DN 150 O 100 A  
 DN 100 Y SUS UNIONES A TUBERÍAS PVC O PE DE DIAMETROS COMPRENDI-  
 DOS ENTRE 160 Y 90 MM Y BRIDA LOCA ROSCADA DN 100 CON ORIFICIO ROS-  
 CADO A 2".  
 Mano de obra .........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  646,44 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  649,72 
 Costes indirectos ................................  4,00% 25,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  675,71 
VENDN1PUL     UD   VENTOSA / DESAGÜE  ROSCA 1 "                                      
 PURGADOR AUTOMATICO PARA ELIMINACION DE AIRE EN PRESION PARA  
 AGUAS LIMPIAS, DN 1", CON UN ORIFICIO DE PURGA DE DIAMETRO VARIABLE,  
 PRESION MAXIMA DE TRABAJO 21 BAR, CUERPO DE FUNDICION GRIS ASTM A  
 126 CL B, PARTES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ORIFICIO DE PUR-  
 GA SUFICIENTE PARA ELIMINAR EL 2% DE AIRE OCLUIDO A LA PRESION DE  
 TRABAJO DEL PUNTO, INCLUSO VALVULA DE CORTE DE BOLA, UNION ROSCA Y  
 ENLACE ROSCA-MACHO DE LATON PARA UNION A TUBERIA TOTALMENTE INS-  
 TALADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INLCUIDO COLLARÍN DE TOMA PARA  DERIVA-  
 CIÓN DN 75, 63  O 50 CON SALIDA ROSCADA HEMBRA A 1".   
 Mano de obra .........................................................  42,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,93 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  88,56 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,10 
DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUER-  
 TA CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDI-  
 CIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS  
 POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA  
 EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA  
 DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON  
 TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTA-  
 JE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO  
 Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTA-  
 LACION  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  842,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  879,13 
 Costes indirectos ................................  4,00% 35,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  914,30 
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DESDN80       UD   DESAGÜE RE DER DN80 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 80  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUER-  
 TA CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDI-  
 CIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS  
 POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA  
 EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA  
 DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON  
 TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTA-  
 JE EN TUBERÍA DE PVC DN 250, DN 200 Y DN 180. COMPLETAMENTE INSTALADO  
 Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTA-  
 LACION  
 Mano de obra .........................................................  30,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  951,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  981,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 39,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.020,94 
DESDN2PUL     UD   DESAGÜE DE RED 2" CON VÁLVULA DE BOLA                             
 Mano de obra .........................................................  32,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  99,79 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,78 
APARTADO APDO. 4.02.02 OBRA CIVIL                                                        
U06SATAS      u    ARQUETA VÁLV, DESAGÜ Y VENT, D<90 MM                              
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros inferiores a 90,  
 cuadrada de 30*30 cm.  de dimensiones interiores  y 30 cm de altua , construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-  
 lera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-  
 rior con mortero de cemento, incluso marco y tapa de fundición c-250, terminada y con p.p. de  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  45,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,91 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  94,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,59 
U06SA025      u    ARQUETA VÁLV, DESAGÜ .Y VENT.D=90-160 mm.                         
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 90 y 160 mm., de 120 cm.  de diámetro interior y 140 cm de altua , construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre sole-  
 ra de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  133,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  387,62 
 Costes indirectos ................................  4,00% 15,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  403,12 
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U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agu-  
 jero para tubería de desagüe si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  282,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  279,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  562,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 22,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  584,90 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  5,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Maquinaria .............................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,43 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,10 
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01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,05 



CUADRO DE PRECIOS 2  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 86  

01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
SUBCAPÍTULO APDO. 4.03 REGULACIÓN DE PRESIÓN                                             
APARTADO APDO. 4.03.01 MATERIAL HIDRAULICO                                               
OHTR1         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 4 DN 300MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR  
 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-300 MM, FIL-  
 TRO CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-300 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE  
 ELÁSTICO DN-300MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO  
 DN-150MM, PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-150MM BRI-  
 DA PN16, VENTOSA TRIFUNCIONAL 3", MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE  
 SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIO-  
 NADO.  
 Mano de obra .........................................................  324,71 
 Maquinaria .............................................................  138,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  13.950,42 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14.414,00 
 Costes indirectos ................................  4,00% 576,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.990,56 
OHTR2         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 3 DN 250MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR  
 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-250 MM, FIL-  
 TRO CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-250 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE  
 ELÁSTICO DN-250MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO  
 DN-150MM, PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-150MM BRI-  
 DA PN16, MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y  
 JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 Mano de obra .........................................................  275,41 
 Maquinaria .............................................................  115,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  11.987,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12.378,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 495,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.873,85 
OHTR3         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 2 DN 200MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR  
 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-200 MM, FIL-  
 TRO CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-200 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE  
 ELÁSTICO DN-200MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO  
 DN-100MM, PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-100MM BRI-  
 DA PN16, MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y  
 JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 Mano de obra .........................................................  236,03 
 Maquinaria .............................................................  92,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.312,79 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6.641,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 265,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.907,06 
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OHTR4         UD   TOMA DE REGUALCIÓN TIPO 1 DN 100MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR  
 VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-100 MM, FIL-  
 TRO CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-100 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE  
 ELÁSTICO DN-100MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO  
 DN-100MM, PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-50MM BRI-  
 DA PN16, VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 2", MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P.  
 DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO SEGÚN  
 PLANOS DE DETALLE Y CONEXIONADO.  
 Mano de obra .........................................................  160,95 
 Maquinaria .............................................................  46,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.503,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.710,51 
 Costes indirectos ................................  4,00% 148,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.858,93 
TPE09010      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 90 MM., PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201,  
 TIPO PE-100, DE DN 90 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTRO-  
 SOLDABLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-  
 CIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCA-  
 DO AL FONDO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,09 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,37 
TPE12510      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 125 MM, PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201,  
 TIPO PE-100, DE DN 125 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTRO-  
 SOLDABLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-  
 CIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCA-  
 DO AL FONDO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 Mano de obra .........................................................  1,86 
 Maquinaria .............................................................  0,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,85 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,24 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros com-  
 prendidos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria  
 para descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, unio-  
 nes especiales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la  
 TE incluida en precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  74,53 
 Maquinaria .............................................................  20,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  121,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  216,45 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,11 
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APARTADO APDO. 4.03.02 OBRA CIVIL                                                        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
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01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON  
 MEDIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL  
 FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL  
 MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,  
 INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 Mano de obra .........................................................  0,43 
 Maquinaria .............................................................  5,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PRO- 
 CEDENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXI-  
 MO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PA-  
 RA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Maquinaria .............................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,67 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,10 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN  
 CENTRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE  
 OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VI-  
 BRADO, CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Maquinaria .............................................................  3,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,23 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTIN-  
 TIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y  
 CONTENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN  
 EHE-08 Y RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN  
 DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS AC-  
 CESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PRO-  
 GRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
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02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOL-  
 DADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO  
 CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO  
 PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO-  
 NES, SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,  
 TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINA-  
 DO. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,83 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCO-  
 FRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCA-  
 CIÓN, BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,  
 ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RE-  
 TIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,78 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION,  
 INCLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,63 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE  
 50X10MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,19 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,25 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,34 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRA-  
 DA DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  3,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,30 
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02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABO-  
 RADO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TI-  
 PO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MAR-  
 CO DE PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIAN-  
 TE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y  
 CANDADOS, CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMI-  
 NISTRO Y LA COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TO-  
 TALMENTE EN SERVICIO.  
 Mano de obra .........................................................  20,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  152,20 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,29 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE AR-  
 MADO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEA-  
 DO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,10 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  42,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,68 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMEN- 
 TE INSTALADA  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,70 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION  
 EN INTERIOR DE ARQUETA.  
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,29 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,58 
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02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,05 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
SUBCAPÍTULO APDO. 4.04 ADECUACIÓN TOMAS RED PRIMARIA                                     
APARTADO APDO 4.04.00 DESMONTAJE TOMAS EXISTENTES                                       
DESTOMA200    UD   DESMONTAJE DE TOMA EXISTENTE DN 200 MM                            
 Trabajos de desmontaje de tomas de red primaria existnetes, incluido desatornillado de todos los  
 elementos y carga en camión grúa hasta lugar de acopio de la Comunidad de Regantes. Incluso  
 desmontaje de tuberías de pvc necesarias.  
 Mano de obra .........................................................  160,47 
 Maquinaria .............................................................  42,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  202,74 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,85 
DESTOMA250    UD   DESMONTAJE DE TOMA EXISTENTE DN 250 MM                            
 Mano de obra .........................................................  171,16 
 Maquinaria .............................................................  50,72 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  221,88 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,76 
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APARTADO APDO 4.04.01 TOMA TIPO I DE LA RED SECUNDARIA                                  
ValMa150      UD   VÁLVULA DE MARIPOSA DN150 PN16 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR        
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN-150  
 MM, ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE  
 Y LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100   
 Ø160, 2 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø160 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  38,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  356,61 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  395,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 15,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  411,13 
TCD015016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 150, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA  
 INTERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y  
 COMPLEMENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  149,53 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  185,72 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,15 
FiCaz6        UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN ‘Y’ DE DN150 PN16                           
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN150 TIPO ´Y´ CON CONEXIONES EMBRIDADAS,  
 CUERPO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON  
 EPOXI DE 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES  
 CON SALIDA ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACE-  
 RO INOXIDABLE, CON JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO  
 PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  38,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  328,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  367,55 
 Costes indirectos ................................  4,00% 14,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  382,25 
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMEN-  
 TE INSTALADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  795,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  831,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 33,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  864,57 
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ESTF0150      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-150 PN16                        
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DE DN150  
 PN16 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTA-  
 DO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  30,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  309,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  339,89 
 Costes indirectos ................................  4,00% 13,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  353,49 
ConWol150     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø150 PARA RIEGO                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 150  
 MM DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFU-  
 SOR DE FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTAL-  
 MENTA ESTANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA,  
 CUERPO DE FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE  
 REGULACIÓN SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE EN-  
 TRADA Y PREINSTALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS  
 PARA MONTAJE EN LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO  
 EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  19,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  349,66 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  369,03 
 Costes indirectos ................................  4,00% 14,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  383,79 
VACDN150HA    UD   VÁLVULA  AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 150 MM                          
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 150  
 MM, PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO,  
 INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYEC-  
 TA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.260,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.283,19 
 Costes indirectos ................................  4,00% 131,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.414,52 
EmPulConWol   UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  2,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,39 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MA-  
 TERIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  65,12 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,72 
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PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE  
 DE DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MI-  
 CROTUBOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON  
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE  
 1/4", INCLUSO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  83,60 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,94 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  5,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,58 
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON  
 TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM  
 Y MENOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P.  
 DE BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,21 
 Maquinaria .............................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,53 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,75 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros com-  
 prendidos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria  
 para descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, unio-  
 nes especiales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la  
 TE incluida en precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  74,53 
 Maquinaria .............................................................  20,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  121,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  216,45 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,11 
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APARTADO APDO 4.04.02 TOMA TIPO II DE LA RED SECUNDARIA                                 
ValMa200      ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN200 PN16 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR        
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN-200  
 MM, ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE  
 Y LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100   
 Ø200, 2 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø200 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  38,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  600,63 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  639,34 
 Costes indirectos ................................  4,00% 25,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  664,91 
TCD020016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 200, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA  
 INTERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y  
 COMPLEMENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  26,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  223,01 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  249,88 
 Costes indirectos ................................  4,00% 10,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,88 
FiCaz8        UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN ‘Y’ DE DN200 PN16                           
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN200 TIPO ‘Y’ CON CONEXIONES BRIDADAS, CUER-  
 PO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON EPOXI  
 DE 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES CON  
 SALIDA ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACERO INO-  
 XIDABLE, CON JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO PUES-  
 TO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  38,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  587,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  626,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 25,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  651,10 
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMEN-  
 TE INSTALADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  795,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  831,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 33,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  864,57 
ESTF0200      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-200 PN16                        
 Mano de obra .........................................................  30,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  313,02 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  343,18 
 Costes indirectos ................................  4,00% 13,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  356,91 
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EmPulConWol   UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  2,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,39 
VACDN200HA    UD   VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 200 MM                           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 200  
 MM, PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO,  
 INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYEC-  
 TA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
   
 Mano de obra .........................................................  22,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.899,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4.921,81 
 Costes indirectos ................................  4,00% 196,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.118,68 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MA-  
 TERIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  65,12 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,72 
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE  
 DE DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MI-  
 CROTUBOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON  
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE  
 1/4", INCLUSO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  83,60 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,94 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  5,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,58 
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A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON  
 TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM  
 Y MENOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P.  
 DE BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,21 
 Maquinaria .............................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,53 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,75 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros com-  
 prendidos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria  
 para descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, unio-  
 nes especiales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la  
 TE incluida en precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  74,53 
 Maquinaria .............................................................  20,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  121,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  216,45 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,11 
APARTADO APDO 4.04.03 TOMA TIPO III DE LA RED SECUNDARIA                                
ValMa250-250  UD   VÁLVULA DE MARIPOSA Ø250 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DE 250  
 MM DE Ø, ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y  
 EJE Y LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE  
 PE100  Ø250, 2 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø250 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA.  
 TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  46,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  930,41 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  977,12 
 Costes indirectos ................................  4,00% 39,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.016,20 
TCD025016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 250, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 250 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA  
 INTERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y  
 COMPLEMENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBA-  
 DO.  
 Mano de obra .........................................................  42,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  306,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  349,12 
 Costes indirectos ................................  4,00% 13,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  363,08 
FiCaz10       UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN 'Y' DE DN-250 PN16                          
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN-250 PN16 TIPO Y CON CONEXIONES BRIDADAS,  
 CUERPO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON  
 EPOXI DE 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES  
 CON SALIDA ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACE-  
 RO INOXIDABLE,  INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø250, 2 BRIDAS ME-  
 TÁLICAS PN16 Ø250 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TO-  
 DO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  30,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  723,31 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  753,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 30,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  783,61 
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TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIO-  
 NAL CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNI-  
 MO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS  
 Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INO-  
 XIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO  
 DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMEN-  
 TE INSTALADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  36,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  795,13 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  831,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 33,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  864,57 
ESTF0250      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-250 PN16                        
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DE DN250  
 PN16 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTA-  
 DO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  30,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  317,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  347,41 
 Costes indirectos ................................  4,00% 13,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  361,31 
ConWol250     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø250 PARA RIEGO                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 250  
 MM DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFU-  
 SOR DE FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTAL-  
 MENTA ESTANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA,  
 CUERPO DE FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE  
 REGULACIÓN SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE EN-  
 TRADA Y PREINSTALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS  
 PARA MONTAJE EN LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO  
 EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  19,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  450,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  470,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 18,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  489,08 
VACDN250HA    UD   VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 250 MM                           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 250  
 MM, PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO,  
 INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYEC-  
 TA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.210,39 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7.232,75 
 Costes indirectos ................................  4,00% 289,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.522,06 
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ValHiMem10    UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE DN250 PN16                      
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 10", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁ-  
 LICO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO  
 AUTOMÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO,  
 ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  22,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  435,36 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  457,72 
 Costes indirectos ................................  4,00% 18,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  476,03 
EmPulConWol   UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  2,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,39 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MA-  
 TERIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  65,12 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,72 
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE  
 DE DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MI-  
 CROTUBOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON  
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE  
 1/4", INCLUSO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  83,60 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,94 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO  
 DE PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INS- 
 TALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 Mano de obra .........................................................  5,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,58 



CUADRO DE PRECIOS 2  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015 Página 104  

A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON  
 TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM  
 Y MENOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P.  
 DE BRIDAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 Mano de obra .........................................................  1,21 
 Maquinaria .............................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,53 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,75 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros com-  
 prendidos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria  
 para descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, unio-  
 nes especiales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la  
 TE incluida en precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 Mano de obra .........................................................  74,53 
 Maquinaria .............................................................  20,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  121,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  216,45 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,11 
APARTADO APDO 4.04.04 OBRA CIVIL                                                        
CTOMAHAT1     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 1                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 2.55X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE AL-  
 TURA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ES-  
 PESOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 3,19X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 2,79X1,12M DE SUPERFICIE. CERRA-  
 MIENTOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN  
 DOS HOJAS DE 2.55X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDA-  
 DO GALVANIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA  
 ALOJAMIENTO DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO  
 DE CABLES DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCA-  
 CIÓN DE ANTENA, HERRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA  
 ÉSTA) Y SELLADO DE PASATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBRO-  
 CE, EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y  
 COLOCACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  61,03 
 Maquinaria .............................................................  12,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.048,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.122,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 84,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.207,61 
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CTOMAHAT2     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 2                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 3,05X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE AL-  
 TURA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ES-  
 PESOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 3.69X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 3.29X1,12M DE SUPERFICIE. CERRA-  
 MIENTOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN  
 DOS HOJAS DE 3,05X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDA-  
 DO GALVANIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA  
 ALOJAMIENTO DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO  
 DE CABLES DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCA-  
 CIÓN DE ANTENA, HERRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA  
 ÉSTA) Y SELLADO DE PASATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBRO-  
 CE, EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y  
 COLOCACIÓN.  
   
 Mano de obra .........................................................  61,25 
 Maquinaria .............................................................  14,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.274,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.350,68 
 Costes indirectos ................................  4,00% 94,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.444,71 
CTOMAHAT3     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 3                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 3.53X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE AL-  
 TURA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ES-  
 PESOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 4.17X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 3.77X1,12M DE SUPERFICIE. CERRA-  
 MIENTOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN  
 DOS HOJAS DE 3.53X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDA-  
 DO GALVANIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA  
 ALOJAMIENTO DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO  
 DE CABLES DE ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCA-  
 CIÓN DE ANTENA, HERRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA  
 ÉSTA) Y SELLADO DE PASATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBRO-  
 CE, EXCAVACIÓN, RETIRADA DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y  
 COLOCACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  61,46 
 Maquinaria .............................................................  16,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.348,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.426,31 
 Costes indirectos ................................  4,00% 97,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.523,36 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM  
 Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROM-  
 PEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 Mano de obra .........................................................  28,78 
 Maquinaria .............................................................  6,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,46 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y  
 curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,16 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,48 
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01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTA-  
 MIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O  
 VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VER-  
 TIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  59,11 
 Maquinaria .............................................................  13,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,92 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,88 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
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01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,05 
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SUBCAPÍTULO APDO. 4.05 CONDUCCIONES                                                      
APARTADO APDO. 4.05.01 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
TPE12510      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 125 MM, PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201,  
 TIPO PE-100, DE DN 125 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTRO-  
 SOLDABLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-  
 CIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCA-  
 DO AL FONDO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 Mano de obra .........................................................  1,86 
 Maquinaria .............................................................  0,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,85 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,24 
TPVO16012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 160 MM, PN12,5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 160 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NOR-  
 MA UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN  
 681-1, INCLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLA-  
 JE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y  
 PROBADO.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,18 
 Maquinaria .............................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,18 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,59 
APARTADO APDO. 4.05.02 OBRA CIVIL                                                        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD  
 COMO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PA-  
 RA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ES-  
 PESOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE  
 CAMIÓN  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN  
 DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LU-  
 GAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,  
 SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  3,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
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U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TU-  
 BERÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,19 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL  
 HUSO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL  
 NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE  
 HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,30 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,91 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUI-  
 NA, CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 Maquinaria .............................................................  3,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con  
 una dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,26 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,05 
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CAPÍTULO CAPITULO 5 MEJORA HIDRAULICA TOMAS DE USUARIO                                
SUBCAPÍTULO AHIDRO ADECUACIÓN HIDRÁULICA                                             
APARTADO HIDRO25 Adecuación arqueta preexitente calibre 25mm(1")MFSM               
DESM25        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Mano de obra .........................................................  37,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  37,27 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,76 
LIMP25        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,03 
MON25G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  37,40 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,90 
MON25N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Mano de obra .........................................................  48,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,44 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  168,44 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,18 
MON25P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  43,63 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,38 
PMAR25        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 Mano de obra .........................................................  4,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
MON25PP       u    Instalación de programador de riego 24 v y contradisco            
 Instalación de contradisco dinámico y programador de riego con alimentación a 24 V, no codifica-  
 ble, no ampliable y no centralizable, para un máximo de 4 estaciones, montado superficialmente,  
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 conectado a la red de alimentación, a los aparatos de control, a los elementos gobernados, pro-  
 gramado y comprobado. Instalado en toma individual existente.  
 Mano de obra .........................................................  29,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  106,54 
 Costes indirectos ................................  4,00% 4,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,80 
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APARTADO HIDRO30 Adecuación arqueta preexistente calibre 30mm(1 1/4")MFSM          
DESM30        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Mano de obra .........................................................  56,64 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  56,64 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,91 
LIMP30        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,03 
MON30G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,21 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,18 
MON30N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Mano de obra .........................................................  56,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  122,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  179,21 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,38 
MON30P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Mano de obra .........................................................  8,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,92 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  48,87 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,82 
PMAR30        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 Mano de obra .........................................................  4,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
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APARTADO HIDRO40 Adecuación arqueta preexistente calibre 40mm(1 1/2")MFSM          
DESM40        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Mano de obra .........................................................  77,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  77,50 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,60 
LIMP40        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,03 
MON40G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 Mano de obra .........................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  69,86 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,65 
MON40N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Mano de obra .........................................................  56,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  126,78 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  183,42 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,76 
MON40P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Mano de obra .........................................................  20,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,89 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  68,75 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,50 
PMAR40        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 Mano de obra .........................................................  4,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
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APARTADO HIDRO50 Adecuación arqueta preexistente calibre 50mm(2")MFSM              
DESM50        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Mano de obra .........................................................  80,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  80,48 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,70 
LIMP50        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,03 
MON50G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 Mano de obra .........................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  75,71 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,74 
MON50N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Mano de obra .........................................................  56,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  138,60 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  195,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  203,05 
MON50P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Mano de obra .........................................................  22,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  76,56 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,62 
PMAR50        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 Mano de obra .........................................................  4,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
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APARTADO HIDRO50WI Adecuación arqueta preexistente calibre 50mm(2")WI                
DESM50WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Mano de obra .........................................................  80,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  80,48 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,70 
LIMP50WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,03 
MON50GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 Mano de obra .........................................................  26,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  93,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  120,05 
 Costes indirectos ................................  4,00% 4,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,85 
MON50NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Mano de obra .........................................................  62,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  181,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  243,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 9,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  253,55 
MON50PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Mano de obra .........................................................  26,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  71,58 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,44 
PMAR50WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 Mano de obra .........................................................  4,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
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APARTADO HIDRO65WI Adecuación arqueta preexistente calibre 65mm(2 1/2")WI            
DESM65WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Mano de obra .........................................................  80,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  80,48 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,70 
LIMP65WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,03 
MON65GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 Mano de obra .........................................................  26,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  142,16 
 Costes indirectos ................................  4,00% 5,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,85 
MON65NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Mano de obra .........................................................  62,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  263,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  326,28 
 Costes indirectos ................................  4,00% 13,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  339,33 
MON65PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Mano de obra .........................................................  26,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  58,15 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,48 
PMAR65WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 Mano de obra .........................................................  4,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
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APARTADO HIDRO80WI Adecuación arqueta preexistente calibre 80mm(3")WI                
DESM80WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 Mano de obra .........................................................  83,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  83,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,81 
LIMP80WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 Mano de obra .........................................................  6,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,76 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,03 
MON80GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para  
 PVC y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del  
 sistema, en calibres y materiales.  
 Mano de obra .........................................................  31,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  155,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  186,56 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,02 
MON80NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, con-  
 tradisco dinámico, otras piezas de instalación.  
 Mano de obra .........................................................  68,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  298,44 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  367,01 
 Costes indirectos ................................  4,00% 14,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  381,69 
MON80PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permi-  
 tir el correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 Mano de obra .........................................................  31,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  65,73 
 Costes indirectos ................................  4,00% 2,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,36 
PMAR80WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamen-  
 te.  
 Mano de obra .........................................................  4,47 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,47 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
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APARTADO HIDROCONTWI CONTADORES WOLTMANN                                               
WI            u    Contador Woltmann WI                                              
 Resto de obra y materiales ....................................  508,96 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  508,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 20,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  529,32 
APARTADO HIDROCONTMFSM CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE                                        
UMFSM         u    CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE ESFERA SECA METÁLICO                     
 Resto de obra y materiales ....................................  1.483,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.483,88 
 Costes indirectos ................................  4,00% 59,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.543,24 
APARTADO HDROAUXARQ Arquetas auxiliares de ampliación                                 
HDROAUXARQP        Arquetas auxiliares de ampliación                                 
 Arqueta auxiliares de ampliación para las tomas a parcela que dispongan de hidrantes de tipo WI  
 bridado y/o para otras que lo necesiten para su correcto montaje.  
 Mano de obra .........................................................  7,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  222,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  229,66 
 Costes indirectos ................................  4,00% 9,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  238,85 
SUBCAPÍTULO ATELECO ADECUACIÓN TELECONTROL                                            
APARTADO DEM1H telemando dispositivo 1H radio                                    
INST1H        u    Instalación de dispositivo telemando 1H radio                     
 Instalación de dispositivo telemando 1H radio  
 Mano de obra .........................................................  40,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  325,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  365,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 14,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  380,19 
PMDATDEM      u    Introducción de datos y puesta en marcha                          
 Introducción de datos y puesta en marcha de los equipos de telemando instalados  
 Mano de obra .........................................................  23,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,65 
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APARTADO DEM4HCON telemando dispositivo 4H gprs radio                               
PMDATDEM      u    Introducción de datos y puesta en marcha                          
 Introducción de datos y puesta en marcha de los equipos de telemando instalados  
 Mano de obra .........................................................  23,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,70 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,65 
INST4HCONC    u    Instalación de dispositivo concentrador telemandor 4H gprs-radio  
 Instalación de dispositivo concentrador telemandor 4H gprs-radio  
 Mano de obra .........................................................  40,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  800,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  840,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 33,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  874,19 
APARTADO DEMSOFHAR Software de gestion, estudios y equipos informaticos              
DEMSOFT       u    Software de integración de gestión y control de unidades remotas  
 Software de integración entre sistemas de telecontrol para control y gestión de unidades remotas  
 instaladas  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.000,00 
DEMHARD       u    Equipos informaticos para manipulación del software de gestión    
 Equipos informaticos para manipulación del software de gestión  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.300,00 
DEMESTPREV    u    Estudio  de cobertura y posicionamiento de dispositivos telemand  
 Estudio  de cobertura y posicionamiento de dispositivos telemando  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.000,00 
APARTADO DEMMAST Instalación adicional mástil                                      
INSTMAST      u    Instalación mástil para dispositivo telemando                     
 Mano de obra .........................................................  27,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  138,57 
 Costes indirectos ................................  4,00% 5,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,11 
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CAPÍTULO CAPITULO 6 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION                                      
SUBCAPÍTULO APDO. 6.01 INSTALACIONES DE CAMPO EN HUERTA ALTA                             
007           UD   Estación Remota Tipo V (Hasta 20 Hidrantes)                       
 Unidad Remota Tipo V Radio UHF/VHF para control de hasta 20 hidrantes con 20 entradas digi-  
 tales para contador o sensor, 20 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, in-  
 cluso mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por  
 panel solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  32,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.834,21 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.866,92 
 Costes indirectos ................................  4,00% 114,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.981,60 
006           UD   Estación Remota Tipo IV (Hasta 16 Hidrantes)                      
 Unidad Remota Tipo IV Radio UHF/VHF para control de hasta 16 hidrantes con 16 entradas di-  
 gitales para contador o sensor, 16 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA,  
 incluso mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por  
 panel solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  32,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.403,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.436,42 
 Costes indirectos ................................  4,00% 97,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.533,88 
005           UD   Estación Remota Tipo III (Hasta 12 Hidrantes)                     
 Unidad Remota Tipo III Radio UHF/VHF para control de hasta 12 hidrantes con 12 entradas digi-  
 tales para contador o sensor, 12 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, in-  
 cluso mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por  
 panel solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  32,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.695,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.728,52 
 Costes indirectos ................................  4,00% 69,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.797,66 
004           UD   Estación Remota Tipo II (Hasta 8 Hidrantes)                       
 Unidad Remota Tipo II Radio UHF/VHF para control de hasta 8 hidrantes con 4 entradas digita-  
 les para contador o sensor, 8 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, inclu-  
 so mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por pa-  
 nel solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  32,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.465,62 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.498,33 
 Costes indirectos ................................  4,00% 59,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.558,26 
003           UD   Estación Remota Tipo I (Hasta 4 Hidrantes)                        
 Unidad Remota Tipo I Radio UHF/VHF para control de hasta 4 hidrantes con 4 entradas digitales  
 para contador o sensor, 4 salidas digitales latch 2 hilos, 2 entradas analógicas 4/20mA, incluso  
 mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel  
 solar 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  32,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.244,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.277,36 
 Costes indirectos ................................  4,00% 51,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.328,45 
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002           UD   Alimentación Solar 12V 5W                                         
 Sistema de alimentación solar para Unidad Remota mediante placa solar 5W 12V instalada en  
 alojamiento de hornacina, incluso protección antivandálica de panel, regulador de carga digital,  
 batería de 12 V 7,2 Ah, cajas para alojamiento de equipos, incluso p.p de canalización y conduc-  
 tores eléctricos, totalmente instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  65,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  156,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  221,90 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,78 
117           UD   Alimentación Ininterrumpida 12V 5W                                
 Sistema de alimentación ininterrumpida para Unidad Remota mediante rectificador-cargador de  
 baterías 230Vca/12Vcc 1A, batería de 12 V 7,2 Ah, cajas para alojamiento de equipos, incluso  
 p.p de canalización y conductores eléctricos, totalmente instalada y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  65,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  147,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  213,17 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,70 
030           UD   Transductor de temperatura y humedad relativa                     
 Transductor de temperatura rango -20ºC a +60ºC, y humedad relativa 10-95%, precisión  
 +/-2,5% HR y +/-0,5% TMP, con salidas 4-20 mA, incluso p.p de canalización y conductores  
 eléctricos, totalmente instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  15,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  252,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  267,88 
 Costes indirectos ................................  4,00% 10,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  278,60 
031           UD   Transductor de presión 0-16bar                                    
 Transductor de presión 0-16bar tipo Sitrans P200 o similar, con salida 4-20 mA, incluso toma de  
 1/2" ejecutada en carga y válvula de corte, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos,  
 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  15,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  160,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  175,80 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,83 
032           UD   Pluviómetro                                                       
 Pluviómetro de cuchara basculante sin calefacción, precisión 0,2mm, con salida por contacto li-  
 bre potencial, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos, soporte y fijaciones, totalmen-  
 te instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  30,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  325,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  356,64 
 Costes indirectos ................................  4,00% 14,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  370,91 
024           ML   Conductor Cu 2x1,5 mm2 H05VV-F                                    
 Conductor de cobre de 2x1,5 mm2 de sección, 500V, aislamiento H05VV-F, incluso p.p. de ter-  
 minales, tendido y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,49 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,03 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,08 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
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025           ML   Conductor Cu 3x1,5 mm2 RVK 0,6/1KV                                
 Conductor de cobre de 3x1,5mm2 de seccion 0,6/1KV, aislamiento RVK, incluso p.p. de tendido  
 y conectores.  
 Mano de obra .........................................................  1,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,41 
026           ML   Conductor Cu apantallado 2x1mm2 LiYCY 300/500V                    
 Conductor de cobre apantallado de 2x1 mm2 de sección, aislamiento LiYCY 300/500V, incluso  
 p.p. de terminales, tendido y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,52 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,06 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,14 
033           UD   Alarma intrusismo                                                 
 Alarma de intrusismo formada por contacto magnético de superficie grado 2, SPDT (NC/NO),  
 protección contra la manipulación indebida y caja con llave tubular de seguridad, incluso p.p de  
 canalización y conductor eléctrico, totalmente instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  7,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  82,93 
 Costes indirectos ................................  4,00% 3,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,25 
028           ML   Bandeja PVC 60x150                                                
 Bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm, con tabique separador, incluso parte proporcional de  
 piezas especiales y soportes de montaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  10,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  31,33 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,58 
027           ML   Bandeja PVC 60x40                                                 
 Bandeja de PVC con tapa de 60x40 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales y so-  
 portes de montaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  10,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,96 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  17,07 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,75 
200           UD   Documentación As Built                                            
 Documentación As Built compuesta por la redacción y la edición de 4 copias del manual de ope-  
 ración del sistema y del manual de explotación y mantenimiento, así como la entregará de la do-  
 cumentación de detalle de todos los elementos del sistema, software de instalación, manuales de  
 configuración y fuentes de la programación desarrollada para el sistema.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.052,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.052,28 
 Costes indirectos ................................  4,00% 42,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.094,37 
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009           UD   Cabecera radio                                                    
 Estación de cabecera para gestión de nodos de riego. Con posibilidad de comunicación vía radio  
 con nodos de riego. Totalmente instalada, programada y funcionando. Cable coaxial y antena  
 Omnidireccional 50 ohmios 6dBi IP67. Incluso pruebas de cobertura previas a la instalación y  
 verificación posterior.  
 Mano de obra .........................................................  193,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.436,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.630,46 
 Costes indirectos ................................  4,00% 65,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.695,68 
035           UD   Radio modem UHF                                                   
 Radio modem en banda UHF hasta 5W PRA con interface Ethernet/RS232/RS485/RS422 tipo  
 Satellar XT 5RC o similar, con display digiyal, alimentación 10,5-30Vcc, fuente de alimentación  
 12V 15A, antena directiva 50 ohmios 12dBi IP67 en mástil acodado, incluso cable celflex 1/2"  
 con p.p de conectores, fijaciones y elementos auxiliares, totalmente instalado, programado y fun-  
 cionando.  
 Mano de obra .........................................................  180,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.729,92 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.910,75 
 Costes indirectos ................................  4,00% 116,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.027,18 
U09BZ050      Ud   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-  
 das interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de  
 arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno perimetral exterior.  
 Mano de obra .........................................................  3,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  121,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 4,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,09 
TMT0010       M    ZANJA 0,6 X 0,9 LSBT                                              
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE 0,90 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,6 M. DE AN-  
 CHO PARA B.T. EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (INCLUSO ROCA), CON EX-  
 CAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL, TENDIDO DE 2 TUBOS DE PE CORRUGADO  
 DOBLE PARED DE DN110, INCLUSO CINTA REGLAMENTARIA DE SEÑALIZACIÓN  
 DE ZANJA Y PLACAS PROTECTORA MECANICA (UNA POR CADA CIRCUITO), LE-  
 CHO DE 25 CM DE ARENA Y RELLENO, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACIÓN  
 DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON CARGA Y  
 TRANSPORTE AL VERTEDERO DEL ESCOMBRO. TOTALMENTE ACABADA Y EJE-  
 CUTADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 Mano de obra .........................................................  1,18 
 Maquinaria .............................................................  3,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,48 
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SUBCAPÍTULO APDO. 6.02 BOMBEO SOLAR                                                      
061           UD   Adecuación de Armario de automatismo                              
 Ampliación de PLC existente tipo ABB para incorporación de nuevas señales, incluso reforma  
 de programación de PLC para incorporación de nuevas señales y de pantalla táctil, desmontaje  
 y retirada de equipos inservibles, pruebas y verificación de funcionamiento de instalación, total-  
 mente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2.262,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  255,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.518,59 
 Costes indirectos ................................  4,00% 100,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.619,33 
062           UD   Pantalla táctil color 10"                                         
 Pantalla táctil color de 1,10" 1024x600 pixel, tipo CP600 o similar, incluso configuración y pro-  
 gramación, totalmente instaalda y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  781,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.664,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.445,49 
 Costes indirectos ................................  4,00% 137,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.583,31 
036           UD   Rectificador - Cargador                                           
 Sistema de alimentación ininterrumpida formado por rectificador-cargador controlado 12V 17A y  
 batería monoblock gel 12V 185AH C10 libre de mantenimiento, >500 ciclos con 75% de descar-  
 ga, > 1.000 ciclos IEC 61427, instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  161,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  477,67 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  639,35 
 Costes indirectos ................................  4,00% 25,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  664,92 
038           UD   Torre de comunicaciones 15 Mts                                    
 Torre autosoportada galvanizada tipo AZ900 o similar de 15 mts de altura, con sistema de acceso  
 y línea de vida, incluso ensamblado, izado, excavación de hoyo, hormigonado, nivelado y reali-  
 zacion de puesta a tierra de apoyo totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  404,20 
 Maquinaria .............................................................  113,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.614,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3.131,43 
 Costes indirectos ................................  4,00% 125,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.256,69 
035           UD   Radio modem UHF                                                   
 Radio modem en banda UHF hasta 5W PRA con interface Ethernet/RS232/RS485/RS422 tipo  
 Satellar XT 5RC o similar, con display digiyal, alimentación 10,5-30Vcc, fuente de alimentación  
 12V 15A, antena directiva 50 ohmios 12dBi IP67 en mástil acodado, incluso cable celflex 1/2"  
 con p.p de conectores, fijaciones y elementos auxiliares, totalmente instalado, programado y fun-  
 cionando.  
 Mano de obra .........................................................  180,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.729,92 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.910,75 
 Costes indirectos ................................  4,00% 116,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.027,18 
009           UD   Cabecera radio                                                    
 Estación de cabecera para gestión de nodos de riego. Con posibilidad de comunicación vía radio  
 con nodos de riego. Totalmente instalada, programada y funcionando. Cable coaxial y antena  
 Omnidireccional 50 ohmios 6dBi IP67. Incluso pruebas de cobertura previas a la instalación y  
 verificación posterior.  
 Mano de obra .........................................................  193,62 
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 Resto de obra y materiales ....................................  1.436,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.630,46 
 Costes indirectos ................................  4,00% 65,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.695,68 
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119           UD   Armario mural  1200x800x300                                       
 Armario mural metálico IP65 de 1200x800x300mm con placa de montaje, incluso protecciones  
 eléctricas, protecciones de sobretensión tipo 1 y 3, ventilación, canaletas, conductores, carril  
 DIN, bornas y pequeños materiales, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  161,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  833,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  994,75 
 Costes indirectos ................................  4,00% 39,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.034,54 
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CAPÍTULO CAPITULO 7 ELECTRICIDAD                                                      
PROV01        UD   MÓDULO FOTOVOLTAICO 72 CEL 300 WP                                 
 Módulo fotovoltaico de 72 células, con 3 strings de 24 células; 300Wp; coeficiente temperatura  
 PMPP -0.38 %/°C; coeficiente temperatura NOCT 46.6°C (±2°C); coeficiente de temperatura  
 ISC 0.013 %/°C coeficiente temperatura VOC -0.27 %/°C; eficiencia 15,4%; 10 años de ga-  
 rantía de producto; 25 años de garantía lineal de potencia de salida; tolerancia (+5%);  
 Vmpp=36.4V; Impp=8.33A; Voc=44.9V; Isc=8.86A, valores de test standard STC (airmass AM  
 1.5, irradiance 1000 W/m², cell temperature 25°C); cristal solar con tratamiento anti-refexión de  
 4mm; doble capa trasera de poliester resistente; marco de aluminio anodizado; IP67; 3 diodos  
 bypass; cable solar 4mm2; conectores MC4; temperatura operacional: -40 a +85ºC; voltaje má-  
 ximo 1000V; máxima carga de nieve: 367kg/m2 (3600Pa); máxima carga de viento: 163kg/m2  
 (1600Pa); medidas 1965x990x40mm; area 1,95m2; peso 27kg; certificado UL1703; IEC; CE.  
 Incluye su montaje según proyecto y conexión a cableado.  
 Mano de obra .........................................................  28,55 
 Maquinaria .............................................................  210,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  239,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 9,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,81 
PROV02        UD   ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SUELO DE HORMIGÓN PREFABRICADO         
 Estructura de soporte para suelo prefabricado de hormigón; sistema de montaje pv de un solo  
 componente; soporte auto-lastrado; con medidas: Largo=500 Ancho=300 Alto=445; inclinación  
 soporte= 34º; composición= hm-30; peso= 68 kg; volumen aparente= 0,04844 m3; densidad  
 aparente (kg/m3)= 1404±10%; densidad hormigón (kg/m3)= 2269±10%; absorción de agua por  
 capilaridad (g/m²xs)= =3; fijación del panel, mediante carril incorporado al soporte y tornillería. In-  
 cluye todos los elementos de montaje necesarios para su instalación. Incluye su instalación so-  
 bre el terreno preparado para la planta fotovoltaica.  
 Mano de obra .........................................................  3,78 
 Maquinaria .............................................................  4,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  33,41 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,75 
PROV03        UD   VARIADOR. CONVERTIDOR TRIFASICO                                   
 Convertidor CA trifásico 132 kW; Alimentación 3 x 400Vca (-4) - 3 x 460Vca (-4A); SL = Servi-  
 cio ligero (Sobrecarga 110%), SP = Servicio pesado (Sobrecarga 150%); Tensión máxima de  
 salida U2= 0,98 x Uln; Frecuencia máxima de salida de f2= 500Hz); Convertidor vectorial con  
 orientación de campo; Programación avanzada mediante MDPlc IEC 61131-3 integrado; teclado  
 de programación "KB-ADV"; Menú de puesta en marcha asistida; Programación mediante tecla-  
 do; Programación y monitorización mediante un PC con el software GF_eXpress; Programación  
 multilingüe; Control V/f avanzado y Sensorless Vector; Funcionamiento de par variable y par  
 constante; Funciones para la gestión de sistemas de bombeo; Funciones para la gestión de siste-  
 mas HVAC; Presencia de macro-aplicaciones estructuradas para utilidades específicas; Presen-  
 cia de dos PID independientes con autocalibración; 4 temporizadores integrados con calendario y  
 reloj Real Time Clock; Adquisición directa de los sensores de temperatura PT100, PT1000,  
 NI1000 (con la placa EXP-IO-SEN-100-ADV y EXP-IO-SEN-1000-ADV); Control de hasta 4  
 bombas en cascada, además de la maestra (con la placa: EXP-IO-D5R8-ADV); Alimentación de  
 regulación externa de 24V estándar; Filtros EMC integrado; Inductancias CC integrada; Tamaño  
 compacto; Placas tropicalizadas para una máxima protección; Comunicación serie; Bus de cam-  
 po: Modbus, CAN, DeviceNet, Profibus, BACnet, LonWorks, Ethernet, Ethercat, potencia disi-  
 pada de ventilación = 2850W = 3x310m3/h. Incluye todos los elementos de montaje necesarios  
 para su funcionamiento, así como su instalación y prueba de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  942,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  22.716,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23.658,62 
 Costes indirectos ................................  4,00% 946,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.604,96 
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PROV09        UD   PUESTA EN MARCHA                                                  
 Puesta en marcha de la instalación, ajuste de parámetros, verificación de funcionamiento de to-  
 dos los dispositivos y de la monitorización.  
 Mano de obra .........................................................  1.000,32 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.000,32 
 Costes indirectos ................................  4,00% 40,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.040,33 
PROV10        UD   PAGO TASAS Y LEGALIZACIÓN                                         
 Proyecto y certificación final de obra para la inscripción en el registro de instalaciones de BT en  
 la Dirección General de Industria, de instalación, incluso derechos de intervención colegial y ta-  
 sas para obtención de la autorización y del acta de puesta en servicio de la instalación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.000,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6.000,00 
 Costes indirectos ................................  4,00% 240,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.240,00 
U09BZ050      Ud   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medi-  
 das interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de  
 arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno perimetral exterior.  
 Mano de obra .........................................................  3,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  121,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 4,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,09 
TMT0010       M    ZANJA 0,6 X 0,9 LSBT                                              
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE 0,90 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,6 M. DE AN-  
 CHO PARA B.T. EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (INCLUSO ROCA), CON EX-  
 CAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL, TENDIDO DE 2 TUBOS DE PE CORRUGADO  
 DOBLE PARED DE DN110, INCLUSO CINTA REGLAMENTARIA DE SEÑALIZACIÓN  
 DE ZANJA Y PLACAS PROTECTORA MECANICA (UNA POR CADA CIRCUITO), LE-  
 CHO DE 25 CM DE ARENA Y RELLENO, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACIÓN  
 DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON CARGA Y  
 TRANSPORTE AL VERTEDERO DEL ESCOMBRO. TOTALMENTE ACABADA Y EJE-  
 CUTADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 Mano de obra .........................................................  1,18 
 Maquinaria .............................................................  3,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,48 
GG312154      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.tubo                        
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),  
 unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,  
 colocado en tubo o grapado entre placas  
 Mano de obra .........................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,07 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,41 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,51 
GG312174      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.tubo                       
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),  
 unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,  
 colocado en tubo  
 Mano de obra .........................................................  1,67 
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 Resto de obra y materiales ....................................  2,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,04 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,20 
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GG312184      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.tubo                       
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS),  
 unipolar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos,  
 colocado en tubo  
 Mano de obra .........................................................  1,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,21 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,42 
GGD1122E      u    Pica toma tierra acero,300µm,long.=1000mm,D=14,6mm,clav.suelo     
 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1000 mm  
 longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo  
 Mano de obra .........................................................  6,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,09 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
02.04.06      UD   PUERTA 2 HOJAS 4x2 BASTIDOR 80 x 50 MM                            
 PUERTA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON  
 BASTIDOR DE TUBO DE 80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D  
 6 MM, ZÓCALO DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR,  
 CERRADURA Y POMO  
 Mano de obra .........................................................  1,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  534,05 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  535,78 
 Costes indirectos ................................  4,00% 21,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  557,21 
03.08.043     ML   VALLA DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA PLASTIFICADA                    
 VALLA DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA PLASTIFICADA DE DOS (2) METROS DE  
 ALTURA, INCLUSO DADOS DE CIMENTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE  
 PUERTA DE ACCESO TOTALMENTE COLOCADA.  
 Mano de obra .........................................................  6,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,81 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,64 
PROV11        UD   ARMARIO LOCAL DE PROTECCIÓN                                       
 Armario local de protección para alojamiento de cajas de fusibles y portafusibles para protección  
 de positivos y negativos procedentes de las placas. Incluso fusibles de 12 amperios , portafusi-  
 bles. Incluido entradas necesarias para entrada de cableado procedente de strings hasta un nú-  
 mero máximo de 12 entradas de pares y salida de cable hacia cuadro general.  
 Mano de obra .........................................................  175,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  772,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  947,99 
 Costes indirectos ................................  4,00% 37,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  985,91 
PROV12        UD   ARMARIO GENERAL DE PROTECCIÓN                                     
 Armario general protección para alojamiento de cajas de fusibles y portafusibles para protección  
 de positivos y negativos procedentes de cuadros de protección locales. Incluso fusibles de 12  
 amperios , portafusibles. Incluido entradas necesarias  y salida de cable hacia variador. Incluido  
 sistema de descarga necesario.  
 Mano de obra .........................................................  95,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  458,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  554,15 
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 Costes indirectos ................................  4,00% 22,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  576,32 
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CAPÍTULO CAPITULO 8 ACEQUIA CALLE LOS PASOS - AVENIDA RÍO PLIEGO                      
AC 08.01      UD   EXCAVACION DE CATAS MANUALES                                      
 EXCAVACIÓN DE CATAS MANUALES EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, IN-  
 CLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A CABALLERO Y SOBRANTES  
 A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, CON RE-  
 PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.  
 Mano de obra .........................................................  131,16 
 Maquinaria .............................................................  56,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  187,96 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,48 
AC 08.02      M³   REFUERZO DE SUBBASE DE FIRME EN ZONA DE ZANJA EN TRAZADO DE  
 REDU  
 REFUERZO DE SUBBASE DE FIRME EN ZONA DE ZANJA EN TRAZADO DE REDU-  
 CIDAS DIMENSIONES A BASE DE CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20 DE  
 20CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE 20CM DE ESPESOR Y RECOM-  
 PACTADO DEL NIVEL RESULTANTE DE LA EXCAVACIÓN,EXTENDIDO DEL HORMI-  
 GÓN EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES,VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE  
 TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Maquinaria .............................................................  0,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  46,85 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,72 
AC 08.03      M²   ROTURA Y REP. PAVIMENTO AGLOM. CALIENTE                           
 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO EN CALIENTE INCLU-  
 YENDO CORTE DEL AGLOMERADO EXISTENTE CON SIERRA DE DISCO ANTES  
 DE LA EXCAVACION DE LA ZANJA Y EN EL MOMENTO DE AGLOMERAR, CAJEA-  
 DO DE 60 CM DE PROFUNDIDAD, CARGA DEL MATERIAL SOBRE CAMION Y  
 TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDO CANON DE VERTIDO, NIVELACION DE LA  
 SUPERFICIE RESULTANTE Y COMPACTACION, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVE-  
 LACION Y COMPACTADO AL 100% DEL P.M., RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 1  
 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI, RIEGO DE ADHERENCIA CON 0,5 KG/M2  
 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1 Y CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR  
 CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE S-12 EN DOS CAPAS, COMPACTADA,  
 RECEBADA Y TOTALMENTE TERMINADA, SEGUN NORMATIVA PG-3.  
 Mano de obra .........................................................  2,45 
 Maquinaria .............................................................  6,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,48 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,98 
AC 08.04      M³   EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO ROCA       
 EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA HIDRAULICA, EN CUAL-  
 QUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO ROCA INCLUYENDO CARGA Y TRANS-  
 PORTE DEL MATERIAL A CABALLERO Y SOBRANTES A VERTEDERO INCLUSO  
 CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, CON REPERFILADO DE FONDOS Y  
 LATERALES.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Maquinaria .............................................................  1,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,54 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,60 
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AC 08.05      M³   DEMOLICIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLA                                
 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y  
 MANUALES, INCLUSO PLACAS DE PROTECCIÓN DE CANAL, ANDAMIAJE Y ME-  
 DIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN  
 VERTEDERO INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS Y TASAS.  
 Mano de obra .........................................................  51,84 
 Maquinaria .............................................................  117,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  183,08 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,40 
AC 08.06      M²   PLACA ALVEOLAR DE 20 CM DE ESPESOR                                
 PLACA ALVEOLAR DE FORJADO DE HORMIGÓN PRETENSADO PREFABRICADO  
 DE ANCHO 1,8 METROS Y CANTO 200 MM, CON CONDICIONES DE FISURACIÓN  
 RESTRINGIDA, INCLUYENDO MEDIOS DE COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINA-  
 DA.  
 Mano de obra .........................................................  3,98 
 Maquinaria .............................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  41,94 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
AC 08.07      ML   BANDA DE NEOPRENO 50x5                                            
 BANDA DE NEOPRENO 50X5 MM PARA APOYO DE PLACA ALVEOLAR, TOTAL-  
 MENTE PUESTA EN OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,65 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,88 
AC 08.08      M²   FORMACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR                
 FORMACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, DE  
 HORMIGÓN HA-30/B/12/IV, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS LONGITUDINALES  
 Y TRANSVERSALES, MALLAZO ELECTROSOLDADO, INCLUSO P.P. DE MACIZADO  
 DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO.  
 Mano de obra .........................................................  17,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,89 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,69 
AC 08.09      M³   HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS, REMATES Y RECRECIDOS                  
 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/12/IV EN ZUNCHOS, REMATES Y RECRECIDOS,  
 CON UN CUANTÍA DE ARMADO HASTA 150 KG/M³, INCLUSO P.P. DE MACIZADO  
 DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO.  
 Mano de obra .........................................................  16,20 
 Maquinaria .............................................................  0,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  200,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  218,08 
 Costes indirectos ................................  4,00% 8,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,80 
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AC 08.10      M²   TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN                                         
 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN MEDIANTE CHORREADO DE ARENA PARA ELI-  
 MINACIÓN DEL ÓXIDO Y SANEAMIENTO DEL RECUBRIMIENTO, SUSTITUCIÓN  
 DE ARMADURAS EN SU CASO, PASIVACIÓN DE ARMADURA MEDIANTE PINTU-  
 RA EXPOXI-CINC, REGENERACIÓN CON MORTERO EPOXI Y RECUBRIMIENTO  
 MEDIANTE PINTURA EPOXI SIN DISOLVENTES CON UN ESPESOR DE 250 MI-  
 CRAS, TOTALMENTE ACABADO.  
 Mano de obra .........................................................  16,20 
 Maquinaria .............................................................  4,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  27,45 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,55 
AC 08.11      ML   EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN                                 
 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN CONSIS-  
 TENTE EN LA ELIMINACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL SISTEMA DE SELLA-  
 DO ACTUAL Y FORMACIÓN DE CAJERO EN FORMA DE V DE 4 CM DE ANCHO  
 LLEGANDO HASTA EL FONDO DE LA JUNTA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE  
 HORMIGÓN CON DESBASTADO DE FINOS MEDIANTE PULIDORA CON DISCO DE  
 DIAMANTE EN UNA BANDA DE 20 CM A CADA BORDE, COLOCACIÓN DEL FON-  
 DO DE JUNTA, SELLADO DE CAUCHO CON UNA ELONGACIÓN DEL 200% EN UN  
 ANCHO DE 20 CM Y BANDA DE COMPOSITE CON UNA RESISTENCIA A TRAC-  
 CIÓN DE 70 N/CM, UNA ELONGACIÓN DE 4,5% Y UN ANCHO DE 40 CM, INCLU-  
 SO MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE ACABADO.  
 Mano de obra .........................................................  16,20 
 Maquinaria .............................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,60 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  44,74 
 Costes indirectos ................................  4,00% 1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,53 
AC 08.12      M²   RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS FRACTURADOS Y CON HUNDIMIENTOS EN  
 SOLER  
 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS FRACTURADOS Y CON HUNDIMIENTOS EN SO-  
 LERA, COMPRENDIENDO PICADO DE HORMIGÓN FRACTURADO, CONSOLIDA-  
 CIÓN DEL TERRENO BAJO SOLERA MEDIANTE HORMIGÓN EN MASA HM-20 REA-  
 LIZADO IN SITU, EJECUCIÓN DE UNA LOSA DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA  
 CON UN MALLAZO DE 20X20X8 Y BARRAS Ø 12 CADA 25 CM EMPOTRADAS EN EL  
 HORMIGÓN SANO, CON UNA DOSIFICACIÓN PARA OBTENER UNA RESISTEN-  
 CIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SUPERIOR A 25 MPA, INCLUSO VIBRADO  
 Y FRATASADO MANUAL DEL HORMIGÓN Y UNIÓN CON EL HORMIGÓN VIEJO  
 MEDIANTE ADHESIVO EPOXI SIN DISOLVENTES, EJECUTADO CON MEDIOS AU-  
 XILIARES ESPECIALES, TOTALMENTE ACABADO.  
 Mano de obra .........................................................  64,80 
 Maquinaria .............................................................  54,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  158,23 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,56 
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AC 08.13      ML   TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA TIPO  
 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA, FOR-  
 MADO POR PRETRATAMIENTO MEDIANTE PICADO, LAVADO Y LIMPIEZA A HI-  
 DROPRESIÓN, Y TRATAMIENTO MEDIANTE PUENTE DE UNIÓN MC RIM PW-BC O  
 SIMILAR Y RELLENO DE PRIMERA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE MORTERO IM-  
 PERMEABLE MC RIM PW-20 O SIMILAR Y SEGUNDA CAPA DE TERMINACIÓNDE  
 MORTERO IMPERMEABLE MC RIM PW-20 O SIMILAR, DE 15 CM DE DESARROLLO,  
 APTO PARA AGUA POTABLE, INCLUSO MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES,  
 TRANSPORTE DE EQUIPOS, RETIRADA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE  
 TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  2,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,54 
 Costes indirectos ................................  4,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,12 
AC 08.14      UD   POZO DE REGISTRO 1.20M H=2-3 METROS                               
 POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR, PREFABRICADO  
 DE HORMIGÓN INCLUSO EXCAVACION, Y POSTERIOR RELLENO, BASE DE  
 UNIÓN DE TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD  
 ENTRE 2 Y 3 METROS TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  116,03 
 Maquinaria .............................................................  80,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  309,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  506,11 
 Costes indirectos ................................  4,00% 20,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  526,35 
AC 08.15      UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 0.80 x 1.00 M. FUND D-400               
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION DUCTIL TIPO D-400 SEGUN EN-124  
 RECTANGULAR DE DIMENSIONES 0.80 x 1.00 M. DIVIDIDA EN DOS PARTES, CON  
 RANURA PARA APERTURA Y SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD, CON REVES-  
 TIMIENTO DE PINTURA NEGRA BITUMINOSA POR INMERSION Y CON JUNTA DE  
 ASIENTO DE POLIPROPILENO DE INSONORIZACION  E INSCRIPCION CORRES-  
 PONDIENTE TOTALMENTE INSTALADA EN ARQUETA.  
 Mano de obra .........................................................  22,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  174,29 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  197,24 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,13 
AC 08.16      UD   LOC. DESM. Y REP. ACOMETIDA PLUVIALES                             
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE ACOMETIDA   
 DE PLUVIALES HASTA 200 MM DE DIÁMETRO SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL  
 INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA ROTURA  
 DEL SERVICIO, MATERIALES PARA LA REPOSICION Y EJECUCION DE UNA RE-  
 POSICION PROVISIONAL SI FUERA NECESARIA, REPOSICION DEFINITIVA, RE-  
 LLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA ACOMETI-  
 DA.  
 Mano de obra .........................................................  95,64 
 Maquinaria .............................................................  26,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  176,00 
 Costes indirectos ................................  4,00% 7,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  183,04 
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AC 08.17      ML   LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM EN PE 100      
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE CANALIZA-  
 CION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO DE HASTA 160 MM DE DIA-  
 METRO SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZA-  
 CION, PROGRAMACION DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TU-  
 BERIAS ANTIGUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, ML DE TUBERIA  
 DE REPOSICION DE FUNDICION DE DN200,MANGUITOS DE UNION, EJECUCION  
 DE LA REPOSICION, RELLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTACION ALRE-  
 DEDOR DE LA TUBERIA TERMINADA Y EN SERVICIO.  
 Mano de obra .........................................................  95,64 
 Maquinaria .............................................................  8,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,17 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  166,45 
 Costes indirectos ................................  4,00% 6,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,11 
AC 08.18      ML   LOC. DESM. Y REP. CANALIZACION ELECTRICA.                         
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE CANALIZA-  
 CION ELECTRICA EN SERVICIO DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUM-  
 BRADO PUBLICO SEGUN NORMATIVA DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE IN-  
 CLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA ROTURA DEL  
 SERVICIO,DEMOLICION DEL SERVICIO Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATE-  
 RIAL, ML CABLES Y TUBERIAS DE PROTECCION, HORMIGON DE PROTECCION,  
 EJECUCION DE LA REPOSICION, RELLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTA-  
 CION ALREDEDOR DE LA TUBERIA TERMINADA Y EN SERVICIO Y CON LOS BO-  
 LETINES PERTINENTES.  
 Mano de obra .........................................................  95,64 
 Maquinaria .............................................................  3,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  123,03 
 Costes indirectos ................................  4,00% 4,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,95 
AC 08.19      ML   TUBERÍA PE-100 DN315 Y 6 atm PARA ENCAMISADO                      
 TUBERIA DE POLIETILENO PE-100 DN 315 MM Y 6 ATM PARA ENCAMISADO EN  
 CRUCES O PARALELISMOS CON TUBERÍAS DE SANEAMIENTO O RIEGO CON  
 UNION POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO  
 EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, SEPARADO-  
 RES- CENTRADORES RACI 7E60 O SIMILAR, INSTALACION EN ZANJA, SOLDADU-  
 RA ENTRE TUBOS Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.  
 Mano de obra .........................................................  17,88 
 Maquinaria .............................................................  9,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  127,45 
 Costes indirectos ................................  4,00% 5,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,55 
AC 08.20      UD   MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 315 MM                                
 MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 315 MM EN JUNTAS DE TUBERÍA DE FUNDI-  
 CIÓN, DE CANUSA O SIMILAR, INCLUSO SOLDADURA Y TRABAJOS AUXILIARES  
 NECESARIOS, PROBADO Y TOTALMENTE TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  8,05 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  117,73 
 Costes indirectos ................................  4,00% 4,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,44 
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AC 08.21      UD   MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 300 A DN 150                          
 MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 300 (POLIETILENO) A DN 150 (FUNDICIÓN) IN-  
 CLUSO SOLDADURA Y TRABAJOS AUXILIARES NECESARIOS. PROBADO Y TO-  
 TALMENTE  
 TERMINADO.  
 Mano de obra .........................................................  8,05 
 Maquinaria .............................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  398,26 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  407,38 
 Costes indirectos ................................  4,00% 16,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  423,68 
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CAPÍTULO CAPITULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GRDC001       UD   GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN                  
 PARTIDA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
 GENERADOS DURANTE LAS OBRAS. PARTIDA JUSTIFICADA EN EL ANEJO Nº 18  
 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RDC  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.412,09 
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CAPÍTULO CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD   
SYS001       UD   SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS

PARTIDA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS. PARTIDA JUSTI- 
FICADA EN EL ANEJO Nº 19 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

TOTAL PARTIDA ..................................................  58.938,18 

En Murcia, diciembre 2015

El Ingeniero de Caminos, C. y P. autor del proyecto,

Fdo. Manuel Sanz del Río

El Ingeniero Agrónomo director del proyecto,

Fdo. Miguel Ángel del Amor Saavedra
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 CAPÍTULO CAPITULO 1 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS SI Y SII        
 SUBCAPÍTULO APDO. 1.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES                                 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 12,00 3,02 36,24 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 18,00 5,19 93,42 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 45,00 4,06 182,70 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 15,00 76,88 1.153,20 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quintín. In-  
 cluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
 11,00 85,35 938,85 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
 10,00 94,93 949,30 
P.01.03       UD   DESCONEXIÓN DE TUBERIA DN 315 MM A TUBERIÁS DE DN HASTA 400 MM    
 Desconexión de tubería de PVC hasta DN 315 , mediante dos cortes con maquina de disco de ga-  
 solina, con acondicionamiento de tubería a la que conectaba si fuese necesario. Totalmente termina-  
 do.   
 3,00 78,25 234,75 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 18,00 56,79 1.022,22 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 6,00 36,46 218,76 
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U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 9,00 16,19 145,71 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 51,00 15,91 811,41 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu-  
 rado, terminado.  
 3,60 75,48 271,73 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 18,00 9,05 162,90 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 85,80 3,40 291,72 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 1.01 ACTUACIONES PREVIAS Y 
 6.512,91 
 SUBCAPÍTULO APDO. 1.02 ADECUACIÓN Y CUBRICIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL POZO                 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 21,31 76,88 1.638,31 
02.03.01.02   M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/30/I                                      
 HORMIGON EN MASA HM-20/30/I ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE CA-  
 LIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CONTENIDO  
 DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08Y RC-08. A  
 PIE DE OBRA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 2,25 53,76 120,96 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 14,10 19,53 275,37 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu-  
 rado, terminado.  
 15,09 75,48 1.138,99 



PRESUPUESTO  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 3  

02.03.01.04   KG   ACERO CORRUGADO B-400-S EN ARMADURAS                              
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. A PIE DE OBRA. SEGÚN EHE-08.  
 5.761,63 0,83 4.782,15 
02.03.10.05   KG   ACERO LAMINADO EN FORMACION DE PLACAS DE ANCLAJE                  
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje formados por pieza simple, en  
 perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en  
 taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 160,00 2,09 334,40 
02.03.02.01   KG   ACERO S275JR PILAR PIEZA HEA, HEB, IPE                            
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por simples o acartelados, en perfi-  
 les laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS, trabajado en ta-  
 ller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 159,31 1,44 229,41 
02.03.02.03   KG   ACERO S275 PARA VIGUETAS PIEZA SIMPLE TIPO IPE                    
 ACERO S275JR SEGÚN UNE-EN 10025-2, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, EN PERFI-  
 LES LAMINADOS EN CALIENTE SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS,  
 TRABAJADO EN EL TALLER PARA COLOCAR CON SOLDADURA Y CON UNA CAPA  
 DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE  
 213,64 1,55 331,14 
02.03.02.02   KG   ACERO S275JR, VIGA PIEZA IPE                                      
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas con o sin cartelas, en perfiles laminados en ca-  
 liente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y HUECOS , trabajado en taller y con una capa  
 de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 324,92 1,42 461,39 
02.03.02.05   M2   CUBIERTA DE CHAPA PERFILADA  PRELACADA ACH-18 MINIONDA 0,6MM      
 Chapa perfilada ACH-18 Minionda en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de onda de 18  
 mm y paso entre onda de 76 mm, para la construcción cubiertas y fachadas. Incluso p.p de acceso-  
 rios ACH, tornilleria perforante, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.  
 23,48 16,12 378,50 
E09IMS010     M2   CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES                          
 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre co-  
 rreas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm.  
 de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-  
 guridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 5,50 20,84 114,62 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 1.02 ADECUACIÓN Y ............  9.805,24 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 1.03 CONDUCCIONES DE LLENADO DE LAS BALSAS SECTOR I Y SECTOR II        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 240,00 3,02 724,80 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 96,00 5,19 498,24 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 20,00 56,79 1.135,80 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 380,30 4,06 1.544,02 
G2225521      M3   EXCAVACIÓN EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE       
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, CON RE-  
 SANTEO Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CAR-  
 GA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTAN-  
 CIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 162,99 13,04 2.125,39 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 135,58 16,19 2.195,04 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 278,69 5,25 1.463,12 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 97,40 15,91 1.549,63 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 572,19 3,40 1.945,45 
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TPVO31512.5   ML   TUBO PVC-O, DN 315 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 315 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, IN-  
 CLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS  
 MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y PROBADO.  
 405,84 38,59 15.661,37 
GN45A5J4      u    Válvula marip.concént.,motor.,entre bridas,DN=300mm,PN=16bar,EN-  
 Válvula de mariposa concéntrica, según la norma UNE-EN 593, motorizada, para montar entre bri-  
 das, de 300 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular  
 EN-GJS-400-15 (GGG40) con revestimiento de resina epoxy (150 micras), disco de acero inoxida-  
 ble 1.4401 (AISI 316), anillo de etileno propileno dieno (EPDM), eje de acero inoxidable 1.4021 (AI-  
 SI 420) y accionamiento por motorreductor monofásico de 1/4 de vuelta, montada en arqueta de ca-  
 nalización enterrada  
 5,00 3.386,87 16.934,35 
GNZ116J4      u    Carrete desmontaje+bridas,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=300mm,PN=16b  
 Carrete extensible de desmontaje con bridas, con virola interior y exterior de acero inoxidable 1.4301  
 (AISI 304), junta de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), revestimiento de resina epoxy  
 (150 micras), de 300 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, montado en arqueta de  
 canalización enterrada  
 5,00 623,80 3.119,00 
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO  
 NOMINAL DE LA INSTALACION  
 1,00 1.442,50 1.442,50 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agujero para tubería de  
 desagüe si fuese necesario.  
 1,00 584,90 584,90 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 1.03 CONDUCCIONES DE ....  50.923,61 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 1.04 ARQUETAS                                                          
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 125,96 5,81 731,83 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 60,58 11,10 672,44 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 4,21 51,23 215,68 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 23,68 75,48 1.787,37 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 2.977,65 0,83 2.471,45 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 143,05 19,53 2.793,77 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 12,40 14,63 181,41 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 12,40 2,34 29,02 
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 4,00 36,30 145,20 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 125,00 3,18 397,50 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 3,00 158,29 474,87 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 1,00 44,68 44,68 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 2,00 54,87 109,74 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 2,00 14,94 29,88 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 6,00 19,70 118,20 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9,00 7,58 68,22 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 1,00 71,33 71,33 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 1.04 ARQUETAS ....................  10.342,59 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS SI Y 
 77.584,35 
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 CAPÍTULO CAPITULO 2 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR            
 SUBCAPÍTULO APDO. 2.01 ADECUACIÓN DE LA ASPIRACIÓN DEL BOMBEO                            
 APARTADO APDO.2.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 60,00 4,06 243,60 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 10,00 76,88 768,80 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quintín. In-  
 cluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
 2,00 85,35 170,70 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
 5,00 94,93 474,65 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 51,00 56,79 2.896,29 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 14,00 36,46 510,44 
P.02.01.01    UD   DESMONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN 500               
 Desmontaje de  válvula de mariposa motorizada  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries,  
 así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes. In-  
 cluido retirada de conexiones electricas.  
 2,00 189,85 379,70 
P.02.01.02    UD   DESMONTAJE CARRETE DESMONTAJE DN 500                              
 Desmontaje de  carrete de desmontaje  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , situadas en  
 arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries, así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
 2,00 126,57 253,14 
P.02.01.03    UD   DESMONTAJE FILTRO DE CESTA DN 500                                 
 Desmontaje de  filtro de cesta o similar de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , situadas en  
 arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de maquinaria de elevación y medios auxiliaries, así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
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 2,00 174,04 348,08 
P.02.01.04    UD   DESONTAJE DE COLECTOR DE ACERO HASTA DN 1000 Y LONG MAX 5 M       
 Desmontaje y retirada de colector de acero existente para conexión de tuberías procedentes de bal-  
 sas con tuberías de aspiración del bombeo de la huerta alta, previamente descubierto tanto de tierras  
 como de hormigón. Incluso retirada de tornilleria como corte con soplete o medios mecánicos. Inclu-  
 so ayuda de de maquinaria para su sustentación y retirada a camión autocargante. Incluido transporte  
 hasta lugar de gestión o acopio de la Comuniad de Regantes.  
 1,00 442,99 442,99 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 223,20 3,40 758,88 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 14,00 16,19 226,66 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 46,00 5,25 241,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.2.01.01 TRABAJOS PREVIOS .....  7.715,43 
 APARTADO APDO.2.01.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA O  
 SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SEGÚN  
 UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3 SEGÚN  
 UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZADAS Y MECA-  
 NIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDELAS ZINCADAS  
 BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE COBRE TIPO MOLYCOTE  
 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN AWWA C208-83, PROTEC-  
 CIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CAPAS DE HEMPADUR 15130 O  
 EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EXTERIOR,  
 CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRIMER 15300 O EQUIVALENTE (50  
 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS)  
 I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POLYENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVA-  
 LENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXI-  
 LIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 5.021,80 3,45 17.325,21 
MT51.508      UD   V. MARIPOSA DE DN 250 PN16                                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA. A PIE DE OBRA.  
 1,00 709,79 709,79 
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05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 1,00 1.180,88 1.180,88 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 2,00 3.905,25 7.810,50 
TMVM0500      UD   VALVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN 500, PN 16                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO ME-  
 DIANTE MECANISMO DE HUSILLO ELÉCTRICO, CON BRIDAS, DN 500 MM; PN 1.6  
 MPA, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG40/50, REVESTIMIENTO INTERIOR DEL  
 CUERPO, DEL ASIENTO Y DEL DISCO EN ESMALTE VITROCERÁMICO, EJE Y DISCO  
 DE ACERO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD, CON JUNTAS DE EPDM, UNIÓN DEL DISCO  
 Y EL EJE MEDIANTE CHAVETA Y MECANISMO DE APERTURA DE DOBLE EXCENTRI-  
 CIDAD. CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA SU MONTAJE,  
 COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
 1,00 6.632,78 6.632,78 
05.05.863     UD   FILTRO CAZAPIEDRAS PASO RECTO MECANOSOLDADO DN500 PN16            
 FILTRO CAZAPIEDRAS EN CUERPO RECTO DN500 PN 16, CON TAPA PARA LIMPIEZA  
 SUPERIOR,  DE ACERO MECANOSOLDADO CON COLADOR EN CHAPA DE ACERO  
 INOXIDABLE PERFORADO A 4 MM DE DIÁMETRO, CON SALIDA INFERIOR PARA LIM-  
 PIEZA DE ELEMENTOS PEQUEÑOS, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMEN-  
 TE TERMINADA  
 2,00 10.269,74 20.539,48 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 3,00 1.098,13 3.294,39 
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 551,53 551,53 
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05.05.108     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN250 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 250 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 426,73 426,73 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 9,00 16,58 149,22 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.2.01.02 MATERIAL HIDRAULICO 
 58.620,51 
 APARTADO APDO.2.01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 150,00 4,06 609,00 
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 117,27 5,81 681,34 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 33,00 16,19 534,27 
TMT0205       M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON MAT. PROC. EXCAVACIÓN              
 RELLENO Y APORTACIÓN, TAPADO, REGADO Y COMPACTADO DE ZANJA HASTA  
 98% PM, PARA CONDUCCIONES, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-  
 CIÓN, ADECUADO O TOLERABLE SEGÚN PG-3 INCLUSO PP DE SEPARACIÓN Y  
 CRIBADO DE MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE DESDE VERTEDERO O ACOPIO IN-  
 TERMEDIO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
   
 57,00 2,61 148,77 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 46,80 11,10 519,48 
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02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 13,63 51,23 698,26 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 56,68 75,48 4.278,21 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 6.874,76 0,83 5.706,05 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 89,76 19,53 1.753,01 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 22,40 14,63 327,71 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 22,40 2,34 52,42 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 8,00 36,30 290,40 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 250,00 3,18 795,00 
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02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 2,00 158,29 316,58 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 2,00 44,68 89,36 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 10,00 19,70 197,00 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 18,00 7,58 136,44 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 99,09 0,27 26,75 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 99,09 9,05 896,76 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.2.01.03 OBRA CIVIL .....................  18.056,81 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 2.01 ADECUACIÓN DE LA ....  84.392,75 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 2.02 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BOMBEO                            
 APARTADO APDO.2.02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 36,00 4,06 146,16 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 6,00 76,88 461,28 
P.01.01       UD   DESMONTAJE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULLERIA DN 300 MM              
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones, en instalaciones situadas en tuberia desde Pozo de Quintín. In-  
 cluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para transporte dentro de caseta así como  
 de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de Comunidad de Regantes.   
 3,00 85,35 256,05 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
 4,00 94,93 379,72 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 4,20 56,79 238,52 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 4,00 36,46 145,84 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 223,20 3,40 758,88 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 8,40 16,19 136,00 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 27,60 5,25 144,90 
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01.03.10 300  ML   DESMONTAJE DE TUBERIA PVC O PEAD DN 315                           
 Desmontaje de tuberia de PVC O PEAD dn 315  mm, existente descubierta, en caseta o en interior  
 de obra de fabrica. Incluso carga y transporte a lugar de gestión o a lugar para acopio indicado por  
 Comunidad de Regantes.  
 20,00 31,65 633,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.2.02.01 TRABAJOS PREVIOS .....  3.300,35 
 APARTADO APDO.2.02.02 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
05.01.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN300 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-50, CON  
 VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS  
 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDA-  
 BLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 1,00 1.180,88 1.180,88 
05.01.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN400 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 1,00 3.014,63 3.014,63 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 1,00 3.905,25 3.905,25 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 1.098,13 1.098,13 
05.05.111     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 757,40 757,40 
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05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 551,53 551,53 
TVR008016     UD   VÁLV. RETENCIÓN DN 80 PN16                                        
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN80 MM PN1,6 MPA CON UNIÓN MEDIANTE  
 BRIDAS SEGÚN DIN 3202/1 F6, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL EN-GJS-500 (GGG50),  
 ASIENTO ELÁSTICO Y EJE INTEGRADO. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO IN-  
 CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.  
 2,00 248,13 496,26 
TVET08016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 80; PN16, MONT. S/TUBERÍA                   
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 80 MM;  
 PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL CON  
 BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PIN-  
 TURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR TIPO BELGICAST O EQUIVALENTE, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUN-  
 DICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR  
 LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDI-  
 CIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACE-  
 RO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE  
 INSTALADO Y PROBADO.  
 2,00 712,72 1.425,44 
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA O  
 SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SEGÚN  
 UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3 SEGÚN  
 UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZADAS Y MECA-  
 NIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDELAS ZINCADAS  
 BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE COBRE TIPO MOLYCOTE  
 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN AWWA C208-83, PROTEC-  
 CIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CAPAS DE HEMPADUR 15130 O  
 EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EXTERIOR,  
 CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRIMER 15300 O EQUIVALENTE (50  
 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS)  
 I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POLYENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVA-  
 LENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXI-  
 LIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 902,12 3,45 3.112,31 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.2.02.02 MATERIAL HIDRAÚLICO 
 15.541,83 
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 APARTADO APDO.2.02.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 59,13 5,81 343,55 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 31,07 11,10 344,88 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 1,37 51,23 70,19 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 18,35 75,48 1.385,06 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 2.283,25 0,83 1.895,10 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 80,65 19,53 1.575,09 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 12,40 14,63 181,41 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 12,40 2,34 29,02 
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 4,00 36,30 145,20 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 125,00 3,18 397,50 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 3,00 158,29 474,87 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 1,00 44,68 44,68 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 2,00 54,87 109,74 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 2,00 14,94 29,88 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 6,00 19,70 118,20 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9,00 7,58 68,22 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 1,00 71,33 71,33 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.2.02.03 OBRA CIVIL .....................  7.283,92 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 2.02 ADECUACIÓN DE LA ....  26.126,10 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 2.03 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN                                           
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR MEDIOS  
 MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE  
 EMPLEO.  
 650,00 0,31 201,50 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 1.560,00 3,02 4.711,20 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 858,00 5,19 4.453,02 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 1.914,58 4,06 7.773,19 
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                         
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PROTEC-  
 CIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE PER-  
 FIL.  
 3.391,92 7,53 25.541,16 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 486,44 16,19 7.875,46 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 941,78 5,25 4.944,35 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 279,83 15,91 4.452,10 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 2.130,38 3,40 7.243,29 
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TPVO50012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 500 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 500 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, IN-  
 CLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS  
 MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y PROBADO.  
 845,00 80,22 67.785,90 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 2.03 CONDUCCIÓN DE .........  134.981,17 
 SUBCAPÍTULO APDO. 2.04 OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR                                
G2241010      m2   Acabado+refino talud,m.mec.                                       
 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos  
 3.000,00 1,64 4.920,00 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 91,18 36,46 3.324,42 
G21B3001      m    Desmon.vallado metálico ,+medios mec./carga cam.                  
 Desmontaje de vallado metálico, con medios manuales y  mecánicos y carga sobre camión  
 300,00 13,64 4.092,00 
01.01.01      M3   AGOTAMIENTO CON ELECTROBOMBA DE HASTA 17 KW Y HASTA 40 M3/H       
 Agotamiento de agua en embalse , mediante electrobomba de potencia maxima 17 kw y caudal má-  
 ximo 40 metros cúbicos a la hora. Incluido instalación de mangueras , tuberías y medios necesarios  
 para evacuar el agua al exterior de la balsa.  
 1.000,00 0,42 420,00 
01.01.02      M2   LIMPIEZA Y RETIRADA DE SEDIMENTOS Y VEGETACIÓN                    
 Limpieza manual con ayuda de pala tipo mixta o similar, de fondo de embalse con retirada de restos  
 de vegetación , sedimentos etc. Carga en camión y transporte a verterdero o lugar de gestión.  
 2.000,00 0,42 840,00 
01.01.04      M2   RETIRADA DE LÁMINA DE IMPERMABILIZACION                           
 RETIRADA DE LÁMINA DE IMPERMABILIZACION Y TRANSPORTE A GESTOR DE RESI-  
 DUOS.  
 6.000,00 0,30 1.800,00 
02.04.01      M3   EXCAVACION PARA CAJEO DE FIRMES                                   
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CAJEO DE FIRMES. INCLUSO COMPACTADO  
 FONDO DE EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO  
 O LUGAR DE EMPLEO.  
 1.587,98 3,27 5.192,69 
G2261221      m3   Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como má-  
 ximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y humedeciendo  
 5.000,00 4,19 20.950,00 
G2263221 PRES m3   Extendido+compact.suelo selec.prés,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo seleccionado de préstamo, en tongadas de 50 cm de grueso,  
 como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando pisón vibrante pequeño, y humedeciendo  
 4.007,00 8,12 32.536,84 
G2261221 PRES m3   Extendido+compact.suelo toler.pres,e<=50cm,95%,PM,compa,humedec.  
 Extendido y compactación de suelo tolerable de prestamo, en tongadas de 50 cm de grueso, como  
 máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando compactador autopropulsado, y humedeciendo  
 14.011,00 5,90 82.664,90 
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02.04.02      M3   RELLENO , EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN BASE ZAHORRA ART.              
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO ZA-25 EN BASES DE  
 VIAL EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM, POR CAPAS  
 DE HASTA 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO  
 SOBRE PERFIL.  
 2.003,93 15,56 31.181,15 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 9,55 51,23 489,25 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 2.04 OBRA CIVIL DE LA .......  188.411,25 
 SUBCAPÍTULO APDO. 2.05 VENTOSAS Y DESAGÜES                                               
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO  
 NOMINAL DE LA INSTALACION  
 1,00 1.442,50 1.442,50 
DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUERTA  
 CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN  
 DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE  
 INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE  
 CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS  
 Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500,  
 DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERI-  
 VACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 1,00 914,30 914,30 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agujero para tubería de  
 desagüe si fuese necesario.  
 2,00 584,90 1.169,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 2.05 VENTOSAS Y DESAGÜES 
 3.526,60 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR 
 437.437,87 
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 CAPÍTULO CAPITULO 3 CONEXIÓN BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO                   
 SUBCAPÍTULO APDO. 3.01 ADECUACIÓN TOMA DE FONDO DE LA BALSA DE COTA                      
 APARTADO APDO.3.01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
HA 01.01      UD   DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA DN 300 MM            
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 300 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para  
 transporte dentro de caseta así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de  
 Comunidad de Regantes.   
 2,00 94,93 189,86 
HA 01.02      UD   DESMONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULERIA DN 500 MM            
 Desmontaje de piezas especiales y valvulería  de fundición montado sobre bridas dn 500 MM , si-  
 tuadas en arquetas o excavaciones. Incluso ayuda de pequeña maquinaria y medios auxiliaries para  
 transporte dentro de caseta así como de camión autocargante. Incluso transporte hasta almacen de  
 Comunidad de Regantes.   
 1,00 126,57 126,57 
01.13         M3   DEMOLICION OBRA DE FÁBRICA                                        
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA Y/O BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O MAM-  
 POSTERIA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RE-  
 TROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
 22,50 56,79 1.277,78 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 8,00 36,46 291,68 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 10,00 4,06 40,60 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 5,00 76,88 384,40 
01.03.10 300  ML   DESMONTAJE DE TUBERIA PVC O PEAD DN 315                           
 Desmontaje de tuberia de PVC O PEAD dn 315  mm, existente descubierta, en caseta o en interior  
 de obra de fabrica. Incluso carga y transporte a lugar de gestión o a lugar para acopio indicado por  
 Comunidad de Regantes.  
 6,00 31,65 189,90 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 15,00 15,91 238,65 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
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 45,50 3,40 154,70 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.3.01.01 TRABAJOS PREVIOS .....  2.894,14 
 APARTADO APDO.3.01.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA O  
 SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SEGÚN  
 UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3 SEGÚN  
 UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZADAS Y MECA-  
 NIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDELAS ZINCADAS  
 BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE COBRE TIPO MOLYCOTE  
 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN AWWA C208-83, PROTEC-  
 CIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CAPAS DE HEMPADUR 15130 O  
 EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EXTERIOR,  
 CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRIMER 15300 O EQUIVALENTE (50  
 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS)  
 I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POLYENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVA-  
 LENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXI-  
 LIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 468,08 3,45 1.614,88 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 1,00 3.905,25 3.905,25 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 1.098,13 1.098,13 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 1,00 16,58 16,58 
01.04.05 SB 5 UD   VALVULA DE SOBREVELOCIDAD DN500 PN 16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SOBREVELOCIDAD DN500 PN16 CON  
 UNIÓN MEDIANTE BRIDAS SEGÚN DIN 3202/1 F6, CUERPO EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 EN-GJS-500 (GGG50), ASIENTO ELÁSTICO Y EJE INTEGRADO. TOTALMENTE INSTALA-  
 DO Y PROBADO INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS.  
   
 1,00 19.339,91 19.339,91 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.3.01.02 MATERIAL HIDRAULICO 
 25.974,75 
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 APARTADO APDO.3.01.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 62,73 5,81 364,46 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 24,60 11,10 273,06 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 2,09 51,23 107,07 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 20,27 75,48 1.529,98 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 3.362,38 0,83 2.790,78 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 47,52 19,53 928,07 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 12,00 14,63 175,56 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 12,00 2,34 28,08 



PRESUPUESTO  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 25  

03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 4,00 36,30 145,20 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 125,00 3,18 397,50 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 2,00 158,29 316,58 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 1,00 44,68 44,68 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 2,00 54,87 109,74 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 2,00 14,94 29,88 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 5,00 19,70 98,50 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 9,00 7,58 68,22 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 1,00 71,33 71,33 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
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 99,09 0,27 26,75 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 99,09 9,05 896,76 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.3.01.03 OBRA CIVIL .....................  8.402,20 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 3.01 ADECUACIÓN TOMA DE 
 37.271,09 
 SUBCAPÍTULO APDO. 3.02 CONDUCCIÓN                                                        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR MEDIOS  
 MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE  
 EMPLEO.  
 650,00 0,31 201,50 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 1.480,00 3,02 4.469,60 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 814,00 5,19 4.224,66 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 1.896,68 4,06 7.700,52 
01.05         M2   ENTIBACIÓN ZANJA MÓDULO METÁLICO DE ACERO                         
 ENTIBACIÓN DE ZANJA CON MÓDULO METÁTICO DE ACERO, PARA UNA PROTEC-  
 CIÓN DEL 100%, CON CODALES EXTENSIBLES METÁLICOS. MEDIDO SOBRE PER-  
 FIL.  
 3.177,88 7,53 23.929,44 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 455,75 16,19 7.378,59 
01.14         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, SUELO SELECCIONADO PROC. PRÉSTAMOS     
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, CON SUELO SELECCIONADO  
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILI-  
 ZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y  
 COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚCLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM  
 EN CORONACIÓN.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 1.022,76 5,25 5.369,49 
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01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 262,18 15,91 4.171,28 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 2.108,08 3,40 7.167,47 
TPVO50012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 500 MM, PN12.5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 500 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, IN-  
 CLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS  
 MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y PROBADO.  
 794,47 80,22 63.732,38 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 3.02 CONDUCCIÓN ...............  128.344,93 
 SUBCAPÍTULO APDO. 3.03 ADECUACIÓN INSTALACIÓN DE FILTRADO                                
 APARTADO APDO3.03.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
G2241010      m2   Acabado+refino talud,m.mec.                                       
 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos  
 225,00 1,64 369,00 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 39,00 4,06 158,34 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 9,75 76,88 749,58 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 10,00 36,46 364,60 
P.01.02       ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA  DN300 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 300 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
 4,00 94,93 379,72 
P.01.02. 400  ML   DES. PIEZA CALDERERIA EMBRIDADA O SOLDADA DN 400 MM               
 Desmontaje de pieza de calderería DN 400 mm, incluso parte porporcional de corte con soplete o  
 maquina de corte, apeo de la misma, incluso trabajos de desatornillado de bridas si fuese necesario.  
 Incluso pp de ayuda de grúa y carga en camión, hasta lugar de gestión o a lugar indicado por la Co-  
 muniad de Regantes para su almacenaje.  
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 8,50 101,24 860,54 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO3.03.01 TRABAJOS PREVIOS ......  2.881,78 
 APARTADO APDO3.03.02 MATERIAL HIDRAULICO                                               
T44RR130      KG   ACERO S275JR PARA ELEM. DE CALDERERIA, EMBRIDADA O SOLDADA        
 ACERO AL CARBONO S275JR PARA ELEMENTOS DE CALDERERIA, EMBRIDADA O  
 SOLDADA CON UN NIVEL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS B O C SEGÚN  
 UNE-EN 25817, CON UNA CUALIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 1, 2 O 3 SEGÚN  
 UNE 14011, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS NORMALIZADAS Y MECA-  
 NIZADAS, JUNTAS DE KLINGERIT O EPDM, TORNILLERIA Y ARANDELAS ZINCADAS  
 BICROMATADAS Y ENGRASADAS CON PASTA A BASE DE COBRE TIPO MOLYCOTE  
 7439 DE KRAFT O EQUIVALENTE, DIMENSIONADA SEGÚN AWWA C208-83, PROTEC-  
 CIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERIOR CON TRES CAPAS DE HEMPADUR 15130 O  
 EQUIVALENTE (375 MICRAS), PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EXTERIOR,  
 CON DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN HEMPADUR PRIMER 15300 O EQUIVALENTE (50  
 MICRAS), DOS CAPAS DE HEMPADUR HI-BUILT 45200 O EQUIVALENTE (200 MICRAS)  
 I DOS CAPAS DE ACABADO HEMPEL'S POLYENAMEL 55100 (BRILLANTE) O EQUIVA-  
 LENTE RAL 6002 (75 MICRAS), INCLUIDOS TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXI-  
 LIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN, COMPLETAMENTE INS-  
 TALADA Y PROBADA.  
 1.321,11 3,45 4.557,83 
05.01.513     UD   VALVULA DE MARIPOSA DN500 PN16                                    
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 500 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-400S (MO-  
 TORIZABLE), CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDI-  
 CION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN  
 ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA  
 POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, IN-  
 CLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 1,00 3.905,25 3.905,25 
05.02.509     UD   VALVULA DE MARIPOSA  MOTOR. T/N DN300 PN16                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM.,  TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE SERVOMOTOR ELECTRICO PARA SERVICIO TO-  
 DO/NADA TIPO AUMA O SIMILAR, CON  INDICE VISUAL Y MANDO MANUAL DE SO-  
 CORRO POR VOLANTE, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE  
 ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SE-  
 GUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATE-  
 RIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 1,00 2.500,37 2.500,37 
05.02.511     UD   VALVULA DE MARIPOSA  MOTOR. T/N DN400 PN16                        
 VALVULA DE MARIPOSA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EM-  
 BRIDADA, ACCIONADA MEDIANTE SERVOMOTOR ELECTRICO PARA SERVICIO TO-  
 DO/NADA TIPO AUMA O SIMILAR, CON  INDICE VISUAL Y MANDO MANUAL DE SO-  
 CORRO POR VOLANTE, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE  
 ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SE-  
 GUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATE-  
 RIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.  
 1,00 4.123,65 4.123,65 
05.05.113     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN500 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 500 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 1.098,13 1.098,13 
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05.05.111     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 400 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 757,40 757,40 
05.05.109     UD   CARRETE DE DESMONTAJE DN300 PN16 BRIDAS TOTALES                   
 CARRETE DE DESMONTAJE DE DIAMETRO 300 MM Y PN16 AT., AUTOPORTANTE,  
 CON CARRETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 Y BRIDAS TOTALES DE ACERO AL  
 CARBONO ST.37 SEGÚN DIN, REVESTIDOS CON EPOXI ALIMENTARIO TANTO INTE-  
 RIOR COMO EXTERIORMENTE ESPESOR MINIMO 200 MICRAS,CON RECORRIDO  
 MAXIMO DE 100 mm, TORNILLERIA FORMADA POR 50% DE ESPARRAGOS PASAN-  
 TES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO ZINCADAS, JUNTA DE E.P.D.M., INCLUYEN-  
 DO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETAS TOTALMENTE TERMI-  
 NADO.  
 1,00 551,53 551,53 
VALMEM12      UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 12"                             
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 12", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁLI-  
 CO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO AUTO-  
 MÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTA-  
 LACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO  
 Y PROBADO.  
 4,00 1.279,00 5.116,00 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MATE-  
 RIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 4,00 67,72 270,88 
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE DE  
 DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MICROTU-  
 BOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON PRESIÓN  
 MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE 1/4", INCLU-  
 SO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MON-  
 TADO, ACABADO Y PROBADO.  
 4,00 86,94 347,76 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 4,00 16,58 66,32 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO3.03.02 MATERIAL HIDRAULICO  23.295,12 
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 APARTADO APDO.3.03.03 OBRA CIVIL                                                        
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 177,39 5,81 1.030,64 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 93,21 11,10 1.034,63 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 4,11 51,23 210,56 
02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 55,04 75,48 4.154,42 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 6.849,76 0,83 5.685,30 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 241,94 19,53 4.725,09 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 37,20 14,63 544,24 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 37,20 2,34 87,05 
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03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 4,00 36,30 145,20 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 375,00 3,18 1.192,50 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 3,00 158,29 474,87 
02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 3,00 44,68 134,04 
03.06.009     UD   VENTANA DE VENTILACION DE 1,0 X 0,2 M EN ARQUETA                  
 VENTANA PARA VENTILACION DE ARQUETA, DE DIMENSIONES 1X0,2 M DE A BASE  
 DE LAMAS METALICAS  INCLUSO MARCO METALICO, TODO GALVANIZADO, TOTAL-  
 MENTE MONTADA Y COLOCADA.  
 6,00 54,87 329,22 
03.05.025     UD   MALLA MOSQUITERA MONTADA Y COLOCADA                               
 MALLA MOSQUITERA INCLUSO P.P. DE MARCO METÁLICO Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y COLOCADA  
 6,00 14,94 89,64 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 18,00 19,70 354,60 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 27,00 7,58 204,66 
02.07.065     UD   ASA DE INICIO                                                     
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A  
 ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.  
 3,00 71,33 213,99 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO.3.03.03 OBRA CIVIL .....................  20.610,65 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 3.03 ADECUACIÓN ...............  46.787,55 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 3.04 VENTOSAS Y DESAGÜES                                               
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO  
 NOMINAL DE LA INSTALACION  
 1,00 1.442,50 1.442,50 
DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUERTA  
 CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN  
 DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE  
 INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE  
 CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS  
 Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500,  
 DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERI-  
 VACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 1,00 914,30 914,30 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agujero para tubería de  
 desagüe si fuese necesario.  
 2,00 584,90 1.169,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 3.04 VENTOSAS Y DESAGÜES 
 3.526,60 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3 CONEXIÓN BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO ......  215.930,17 
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 CAPÍTULO CAPITULO 4 MEJORA Y AMPLIACION REDES EXISTENTES                              
 SUBCAPÍTULO APDO. 4.01 HIDRANTE MULTIUSUARIO C12-H001                                    
 APARTADO APDO. 4.01.01 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
OHC7_T5       UD   CONJUNTO HIDRÁULICO  DN125 PARA CONEXIÓN A 12 TOMAS               
 Conjunto hidráulico para conexión de hasta 12 tomas de usuario, compuesto por:  
   
 - Colector de diámetro DN-125 mm en tubería de acero galvanizado en caliente, equipado con 12 to-  
 mas para conexión de usuario de hasta DN-25 mm, una toma en la parte superior para ventosa  
 DN-1" y una toma para manómetro DN-1/4", p.p. de bridas, uniones, tornillería, piezas especiales y  
 calderería de conexión a la red secundaria.  
 - Manómetro de 1/4", 0-16 Bar  
 - Ventosa automática trifuncional de tipo cinético, compacta y una única cámara, construida en fundi-  
 ción dúctil con revestimiento interno y externo de pintura en polvo epoxi.  
 - Soportería en acero galvanizado.  
   
 Totalmente instalada y montada, incluso parte proporcional de accesorios.  
 1,00 2.817,10 2.817,10 
TOMAUSU01     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN25                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-25 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø25, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN25 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
 8,00 326,64 2.613,12 
TOMAUSU02     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN30                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-30 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø30, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1¼"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1¼"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN30 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
 3,00 356,14 1.068,42 
TOMAUSU03     UD   TOMA USUARIO INDIVIDUAL DN40                                      
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA TOMA INDIVIDUAL DE USUARIO DE DN-40 MM TO-  
 TALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. CON LOS ELEMENTOS:  
 - CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE Ø40, PN10  
 - EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE  
 - VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE 1½"  
 - SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH  
 - PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE PLÁSTICO  
 - VÁLVULA ESFERA METAL D=1½"  
 - CONTRADISCO DINÁMICO DE DN40 MM LIMITADOR DE CAUDAL  
 - MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR  
   
 1,00 410,20 410,20 
TubPEAD40-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø40 PN6, UNIÓNPOR MANGUITO                        
 TUBERÍA DE PEAD DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO Y  
 UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; PUES-  
 TA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
 1.028,04 1,89 1.943,00 



PRESUPUESTO  
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2015  
 Página 34  

TubPEAD63-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø63 PN6, UNIÓN ELECTROSOLDADA                     
 TUBERÍA DE PEAD DE 63 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATM. DE PRESIÓN DE SERVICIO Y  
 UNIÓN ELECTROSOLDADA, INCLUSO ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; PUES-  
 TA EN OBRA, MONTADA, ACABADA Y PROBADA.  
 93,16 2,15 200,29 
TubPEAD75-6   m    TUBERÍA DE PEAD Ø75 PN6, UNIÓN POR MÁNGUITO                       
 Tubería de PEAD de 75 mm de diámetro y 6 atm. de presión de servicio y unión por manguitos, in-  
 cluso accesorios y piezas especiales; puesta en obra, montada, acabada y probada..  
 183,65 2,72 499,53 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO. 4.01.01 MATERIAL HIDRAÚLICO 
 9.551,66 
 APARTADO APDO. 4.01.02 OBRA CIVIL                                                        
U01BD010      M2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO DESARBOLADO POR MEDIOS  
 MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM., CON CARGA Y TRANSPORTE  
 DE LA TIERRA VEGETAL Y PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE  
 EMPLEO.  
 4,41 0,31 1,37 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 1,54 4,06 6,25 
U02BC010      M3   RELLENO GRANULAR EN CIMIENTOS                                     
 RELLENO DE MATERIAL GRANULAR DE GRAVA 40/80 MM, CON IP=0 PARA CIMIEN-  
 TOS DE OBRAS DE FÁBRICA, COMPACTADO AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, IN-  
 CLUSO RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 0,66 15,09 9,96 
BaCaHiT1      UD   BASE DE HORMIGÓN ARMADO PARA CASETA DE 2,9X1,52 M                 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO  
 DE 30 CM DE ALTURA Y 2,90X1,52 M DE MEDIDAS EXTERIORES, PARA CASETA DE HI-  
 DRANTES DE 2,5X1,12 M.  
   
 1,00 316,96 316,96 
CaHi25x1      UD   CASETA DE HIDRANTES DE 2,5X1 M DE ÁREA LIBRE                      
 CASETA PREFABRICADA PARA HIDRANTES DE 2,26X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,7 M DE  
 ALTURA LIBRE, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 2,5X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIENTOS  
 DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS HOJAS DE  
 2,26X2,58 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO GALVANIZADO  
 DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALOJAMIENTO DE PLA-  
 CA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE CABLES DE ALIMEN-  
 TACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN DE ANTENA, HERRAJES  
 PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA) Y SELLADO DE PASATUBO  
 CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COLOCA-  
 CIÓN.  
 1,00 1.809,85 1.809,85 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO. 4.01.02 OBRA CIVIL ....................  2.144,39 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 4.01 HIDRANTE MULTIUSUARIO 
 11.696,05 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 4.02 VENTOSAS, DESAGÜES Y SECCIONAMIENTOS                              
 APARTADO APDO. 4.02.01 MATERIAL HIDRÁULICO                                               
SECC400       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN400 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 400 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBA-  
 DA EN TUBERÍA DE PVC DN 400  
 4,00 3.555,03 14.220,12 
SECC300       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 300 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBA-  
 DA EN TUBERÍA PVC DN 315  
 1,00 1.701,65 1.701,65 
SECC250       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA   INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBA-  
 DA EN TUBERÍA PVC DN 250  
   
   
 5,00 1.260,90 6.304,50 
SECC200       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 200 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES, JUNTAS DE UNIÓN CON TUBERÍA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBA-  
 DA EN TUBERÍAS DE PVC DE DN 180 Y DN 200  
 6,00 772,24 4.633,44 
SECC150       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN150 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA EN  
 TUBERÍAS E PVC DN 160 Y DN 140.  
 7,00 457,85 3.204,95 
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SECC100       UD   VALVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                                   
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA EN  
 TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 125 Y 110 .  
 11,00 279,56 3.075,16 
SECC80        UD   VALVULA DE COMPUERTA DN80 PN16                                    
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA EN  
 TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 90 Y 75 .  
 2,00 230,45 460,90 
SECC65        UD   VALVULA DE COMPUERTA DN65 PN16                                    
 VALVULA DE COMPUERTA DE DN 65 MM. Y PN16 ATM., TIPO LENTEJA ASIENTO  
 ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MATERIALES:  
 CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563,  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL  
 EN-GJS-500-7 (GGG-50) REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE Y RES-  
 TO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA  INCLUYENDO LOS  
 MATERIALES PARA UNIÓN CON TUBERIA Y MONTAJE, COLOCADA Y PROBADA EN  
 TUBERÍAS E PVC Y PEAD DN 63 Y 50.  
 3,00 175,04 525,12 
VENDN100      UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500, DN 400 Y DN 300. COM-  
 PLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVACIÓN A DIAMETRO  
 NOMINAL DE LA INSTALACION  
 9,00 1.442,50 12.982,50 
VENDN80       UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL  DN 80 MM                                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 80 MM;  
 PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL CON  
 BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PIN-  
 TURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR TIPO BELGICAST O EQUIVALENTE, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUN-  
 DICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MI-  
 CRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR  
 LAMINACIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDI-  
 CIÓN GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACE-  
 RO DE CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCE-  
 SORIOS Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERIAS DE  
 PVC DN 250,  200 Y 180. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE  
 DERIVACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 5,00 1.020,94 5.104,70 
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VENDN2PUL     UD   VENTOSA TRIFUNCIONAL ROSCA 2"                                     
 PURGADOR AUTOMATICO PARA ELIMINACION DE AIRE EN PRESION PARA AGUAS  
 LIMPIAS, DN 2", CON UN ORIFICIO DE PURGA DE DIAMETRO VARIABLE, PRESION  
 MAXIMA DE TRABAJO 21 BAR, CUERPO DE FUNDICION GRIS ASTM A 126 CL B, PAR-  
 TES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ORIFICIO DE PURGA SUFICIENTE  
 PARA ELIMINAR EL 2% DE AIRE OCLUIDO A LA PRESION DE TRABAJO DEL PUNTO,  
 INCLUSO VALVULA DE CORTE DE BOLA, UNION ROSCA Y ENLACE ROSCA-MACHO  
 DE LATON PARA UNION A TUBERIA TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONA-  
 MIENTO. INLCUIDO TE DE DERIVACIÓN DN 150 O 100 A DN 100 Y SUS UNIONES A  
 TUBERÍAS PVC O PE DE DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 160 Y 90 MM Y BRIDA  
 LOCA ROSCADA DN 100 CON ORIFICIO ROSCADO A 2".  
 18,00 675,71 12.162,78 
VENDN1PUL     UD   VENTOSA / DESAGÜE  ROSCA 1 "                                      
 PURGADOR AUTOMATICO PARA ELIMINACION DE AIRE EN PRESION PARA AGUAS  
 LIMPIAS, DN 1", CON UN ORIFICIO DE PURGA DE DIAMETRO VARIABLE, PRESION  
 MAXIMA DE TRABAJO 21 BAR, CUERPO DE FUNDICION GRIS ASTM A 126 CL B, PAR-  
 TES INTERNAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ORIFICIO DE PURGA SUFICIENTE  
 PARA ELIMINAR EL 2% DE AIRE OCLUIDO A LA PRESION DE TRABAJO DEL PUNTO,  
 INCLUSO VALVULA DE CORTE DE BOLA, UNION ROSCA Y ENLACE ROSCA-MACHO  
 DE LATON PARA UNION A TUBERIA TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONA-  
 MIENTO. INLCUIDO COLLARÍN DE TOMA PARA  DERIVACIÓN DN 75, 63  O 50 CON  
 SALIDA ROSCADA HEMBRA A 1".   
 24,00 92,10 2.210,40 
DESDN100      UD   DESAGÜE DE RED DN100 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                     
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUERTA  
 CON BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN  
 DUCTIL GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE  
 INOXIDABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINA-  
 CIÓN EN FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN  
 GGG50 TOTALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE  
 CALIDAD 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS  
 Y COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 500,  
 DN 400 Y DN 300. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERI-  
 VACIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 3,00 914,30 2.742,90 
DESDN80       UD   DESAGÜE RE DER DN80 CON VÁLVULA DE COMPUERTA                      
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE DESAGÜE CON BRIDAS DN 80 MM;  
 PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTO POR  VÁLVULA COMPUERTA CON  
 BRIDAS Y EJE EXTERIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL  
 GGG50, REVESTIMIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXI-  
 DABLE AISI 420 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN  
 FRIO, CERRAMIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TO-  
 TALMENTE REVESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD  
 8.8 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COM-  
 PLEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE EN TUBERÍA DE PVC DN 250, DN 200  
 Y DN 180. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO TE DE DERIVA-  
 CIÓN A DIAMETRO NOMINAL DE LA INSTALACION  
 2,00 1.020,94 2.041,88 
DESDN2PUL     UD   DESAGÜE DE RED 2" CON VÁLVULA DE BOLA                             
 10,00 103,78 1.037,80 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO. 4.02.01 MATERIAL HIDRÁULICO 
 72.408,80 
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 APARTADO APDO. 4.02.02 OBRA CIVIL                                                        
U06SATAS      u    ARQUETA VÁLV, DESAGÜ Y VENT, D<90 MM                              
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros inferiores a 90, cuadra-  
 da de 30*30 cm.  de dimensiones interiores  y 30 cm de altua , construida con fábrica de ladrillo ma-  
 cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, incluso marco y tapa de fundición c-250, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 48,00 98,59 4.732,32 
U06SA025      u    ARQUETA VÁLV, DESAGÜ .Y VENT.D=90-160 mm.                         
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 90  
 y 160 mm., de 120 cm.  de diámetro interior y 140 cm de altua , construida con fábrica de ladrillo  
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios au-  
 xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 55,00 403,12 22.171,60 
U06SA070      u    ARQUETA VÁLV., DESAGÜ.  VENT.D=180-500 mm.                        
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre  
 180 y 500 mm., de 180x180x170 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1  
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición d-400, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluido preparación de agujero para tubería de  
 desagüe si fuese necesario.  
 35,00 584,90 20.471,50 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 882,00 3,02 2.663,64 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 955,80 5,19 4.960,60 
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 1.591,36 5,81 9.245,80 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 863,56 11,10 9.585,52 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
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 170,10 4,06 690,61 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 53,04 16,19 858,72 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 117,06 15,91 1.862,42 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 955,80 0,27 258,07 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 955,80 9,05 8.649,99 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 1.857,04 3,40 6.313,94 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO. 4.02.02 OBRA CIVIL ....................  92.464,73 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 4.02 VENTOSAS, DESAGÜES Y 
 164.873,53 
 SUBCAPÍTULO APDO. 4.03 REGULACIÓN DE PRESIÓN                                             
 APARTADO APDO. 4.03.01 MATERIAL HIDRAULICO                                               
OHTR1         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 4 DN 300MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR VÁL-  
 VULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-300 MM, FILTRO  
 CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-300 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTI-  
 CO DN-300MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN-150MM,  
 PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-150MM BRIDA PN16, VEN-  
 TOSA TRIFUNCIONAL 3", MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN,  
 TORNILLERÍA Y JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 1,00 14.990,56 14.990,56 
OHTR2         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 3 DN 250MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR VÁL-  
 VULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-250 MM, FILTRO  
 CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-250 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTI-  
 CO DN-250MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN-150MM,  
 PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-150MM BRIDA PN16, MA-  
 NÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y JUNTAS. TO-  
 TALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 5,00 12.873,85 64.369,25 
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OHTR3         UD   TOMA DE REGULACIÓN TIPO 2 DN 200MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR VÁL-  
 VULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-200 MM, FILTRO  
 CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-200 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTI-  
 CO DN-200MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN-100MM,  
 PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-100MM BRIDA PN16, MA-  
 NÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN, TORNILLERÍA Y JUNTAS. TO-  
 TALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.  
 1,00 6.907,06 6.907,06 
OHTR4         UD   TOMA DE REGUALCIÓN TIPO 1 DN 100MM                                
 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN COMPUESTO POR VÁL-  
 VULA AUTOMÁTICA DE CONTROL, REDUCTORA DE PRESIÓN DN-100 MM, FILTRO  
 CAZAPIEDRAS EN 'Y', DN-100 MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTI-  
 CO DN-100MM, PN16, VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO DN-100MM,  
 PN16, VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO DE PRESIÓN VHM DN-50MM BRIDA PN16, VEN-  
 TOSA TRIFUNCIONAL DN 2", MANÓMETRO DE 1/4", 0-16 BAR. P.P. DE SOPORTACIÓN,  
 TORNILLERÍA Y JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y  
 CONEXIONADO.  
 2,00 3.858,93 7.717,86 
TPE09010      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 90 MM., PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201, TIPO  
 PE-100, DE DN 90 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTROSOLDABLE,  
 INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ CO-  
 MO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO AL FONDO DE  
 LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 50,00 7,37 368,50 
TPE12510      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 125 MM, PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201, TIPO  
 PE-100, DE DN 125 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTROSOLDA-  
 BLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES  
 ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO AL FON-  
 DO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 175,00 10,24 1.792,00 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros compren-  
 didos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria para  
 descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, uniones espe-  
 ciales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la TE incluida en  
 precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 18,00 225,11 4.051,98 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO. 4.03.01 MATERIAL HIDRAULICO 
 100.197,21 
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 APARTADO APDO. 4.03.02 OBRA CIVIL                                                        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 583,46 3,02 1.762,05 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 302,73 5,19 1.571,17 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 162,00 4,06 657,72 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 54,00 16,19 874,26 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 108,00 15,91 1.718,28 
01.02.010     M3   EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO                 
 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON ME-  
 DIOS MECANICOS,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO,  
 INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A  CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A  
 CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON  
 DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.   
 419,33 5,81 2.436,31 
01.02.016     M3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12       
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 6/12 PROCE-  
 DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30  
 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COM-  
 PACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.  MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 172,02 11,10 1.909,42 
02.01.006     M3   HORMIGON HL-150/P/30                                              
 HORMIGON NO ESTRUCTURAL HL-150/P/30 PARA LIMPIEZA ELABORADO EN CEN-  
 TRAL Y CEMENTO TIPO CEM I 42.5N. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA,  
 HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO, PUESTA EN OBRA CON BOMBA, VIBRADO, CU-  
 RADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 16,77 51,23 859,13 
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02.01.015     M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa                                           
 HORMIGON PARA ARMAR HA-25/B/20/IIa  ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTI-  
 VO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, RELACIÓN AGUA CEMENTO Y CON-  
 TENIDO DE CEMENTO ADECUADO A LA CLASE DE EXPOSICIÓN SEGÚN EHE-08 Y  
 RC-08. INCLUYENDO  EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCO-  
 FRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS  
 PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LI-  
 QUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.  
 119,03 75,48 8.984,38 
02.05.002     KG   ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS                             
 ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS ELECTROSOLDA-  
 DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y  
 CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO. INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPA-  
 RADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,  
 FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.  
 23.835,41 0,83 19.783,39 
02.04.010     M2   ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO                                    
 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRAN-  
 TE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE-  
 RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA-  
 JES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM-  
 PIEZA. SEGÚN EHE-08.  
 283,46 19,53 5.535,97 
02.06.040     ML   PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO                       
 PERFIL HIDROEXPANSIVO DE CAUCHO VULCANIZADO PARA IMPERMEABILIZA-  
 CION DE JUNTAS DE HORMIGON, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE SOLDADURAS DE UNIONES.  
 98,02 14,63 1.434,03 
02.09.004     ML   APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM  
 APOYO ELASTOMÉRICO SIN ZUNCHAR MEDIANTE BANDA DE EPDM DE 50X10MM,  
 INCLUSO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.  
 98,02 2,34 229,37 
03.08.011     UD   BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS            
 BULON DE ANCLAJE PARA IZADO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INLCUSO  
 PARTE PROPORCIONAL DE GANCHO DE CONEXIÓN Y COLOCACIÓN Y RETIRADA  
 DEL RELLENO DEL BULÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA EL IZADO.  
 36,00 36,30 1.306,80 
02.05.006     KG   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES (GALVANIZADO)                   
 ACERO LAMINADO PARA CONSTRUCCION METALICA S275JR, EN PERFILES ,TU-  
 BOS, CORREAS, CHAPAS,PLACAS DE ANCLAJE CON PROTECCION MEDIANTE  
 GALVANIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS NECESARIAS ELABORA-  
 DO Y MONTADO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE PRUEBAS NECESARIAS.  
 1.125,00 3,18 3.577,50 
02.07.012     UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO   
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO  
 MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE  
 PERFILES  L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER-  
 NOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS,  
 CON PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO-  
 CACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVI-  
 CIO.  
 9,00 158,29 1.424,61 
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02.07.085     UD   FORMACIÓN DE ESCALERA DE HORMIGÓN                                 
 FORMACIÓN DE ESCALERA CON DOS ESCALONES DE DIMENSIONES 23 CM DE  
 HUELLA Y 20 CM DE CONTRAHUELLA MEDIANTE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMA-  
 DO, SIN SOBRESALIR DEL TERRENO MÁS DE 60CM, ENCOFRADO RASANTEADO,  
 TOTALMENTE TERMINADO.  
 9,00 44,68 402,12 
04.05.421     ML   TUBERÍA DE PVC 125 MM. VENTILACIÓN INTERIOR                       
 TUBERÍA DE PVC, Ø 125 MM., UNIÓN POR ADHESIVO, COLOR GRIS, COLOCADA  
 COLGADA MEDIANTE ABRAZADERAS METÁLICAS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES EN DESVÍOS Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA, INCLUSO PIEZA FINAL CON MALLA MOSQUITERA, TOTALMENTE INS-  
 TALADA  
 45,00 19,70 886,50 
02.07.015     UD   PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO                                 
 PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR  
 DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN INTE-  
 RIOR DE ARQUETA.  
 81,00 7,58 613,98 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 167,73 0,27 45,29 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 167,73 9,05 1.517,96 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 611,60 3,40 2.079,44 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO. 4.03.02 OBRA CIVIL ....................  59.609,68 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 4.03 REGULACIÓN DE PRESIÓN 
 159.806,89 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 4.04 ADECUACIÓN TOMAS RED PRIMARIA                                     
 APARTADO APDO 4.04.00 DESMONTAJE TOMAS EXISTENTES                                       
DESTOMA200    UD   DESMONTAJE DE TOMA EXISTENTE DN 200 MM                            
 Trabajos de desmontaje de tomas de red primaria existnetes, incluido desatornillado de todos los ele-  
 mentos y carga en camión grúa hasta lugar de acopio de la Comunidad de Regantes. Incluso des-  
 montaje de tuberías de pvc necesarias.  
 3,00 210,85 632,55 
DESTOMA250    UD   DESMONTAJE DE TOMA EXISTENTE DN 250 MM                            
 15,00 230,76 3.461,40 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO 4.04.00 DESMONTAJE TOMAS ..  4.093,95 
 APARTADO APDO 4.04.01 TOMA TIPO I DE LA RED SECUNDARIA                                  
ValMa150      UD   VÁLVULA DE MARIPOSA DN150 PN16 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR        
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN-150 MM,  
 ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE Y LENTE-  
 JA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø160, 2 BRI-  
 DAS METÁLICAS PN16 Ø160 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO  
 EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 2,00 411,13 822,26 
TCD015016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 150, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 150 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA IN-  
 TERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNIMO  
 CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLE-  
 MENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 2,00 193,15 386,30 
FiCaz6        UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN ‘Y’ DE DN150 PN16                           
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN150 TIPO ´Y´ CON CONEXIONES EMBRIDADAS, CUER-  
 PO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON EPOXI DE  
 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES CON SALIDA  
 ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACERO INOXIDABLE,  
 CON JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO PUESTO EN OBRA,  
 MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 2,00 382,25 764,50 
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 2,00 864,57 1.729,14 
ESTF0150      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-150 PN16                        
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DE DN150 PN16  
 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 2,00 353,49 706,98 
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ConWol150     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø150 PARA RIEGO                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 150 MM  
 DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFUSOR DE  
 FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTALMENTA ES-  
 TANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CUERPO DE  
 FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN  
 SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE ENTRADA Y PREINS-  
 TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS PARA MONTAJE EN LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 2,00 383,79 767,58 
VACDN150HA    UD   VÁLVULA  AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 150 MM                          
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 150 MM,  
 PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO, INCLU-  
 SO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 2,00 3.414,52 6.829,04 
EmPulConWol  UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 2,00 42,39 84,78 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MATE-  
 RIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 2,00 67,72 135,44 
PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE DE  
 DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MICROTU-  
 BOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON PRESIÓN  
 MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE 1/4", INCLU-  
 SO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MON-  
 TADO, ACABADO Y PROBADO.  
 2,00 86,94 173,88 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 2,00 16,58 33,16 
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON TRATA-  
 MIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM Y ME-  
 NOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE BRI-  
 DAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 475,74 5,75 2.735,51 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros compren-  
 didos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria para  
 descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, uniones espe-  
 ciales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la TE incluida en  
 precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 2,00 225,11 450,22 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO 4.04.01 TOMA TIPO I DE LA RED 
 15.618,79 
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 APARTADO APDO 4.04.02 TOMA TIPO II DE LA RED SECUNDARIA                                 
ValMa200      ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN200 PN16 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR        
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DN-200 MM,  
 ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE Y LENTE-  
 JA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø200, 2 BRI-  
 DAS METÁLICAS PN16 Ø200 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO  
 EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 3,00 664,91 1.994,73 
TCD020016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 200, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 200 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA IN-  
 TERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNIMO  
 CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLE-  
 MENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 3,00 259,88 779,64 
FiCaz8        UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN ‘Y’ DE DN200 PN16                           
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN200 TIPO ‘Y’ CON CONEXIONES BRIDADAS, CUERPO  
 DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON EPOXI DE 150  
 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES CON SALIDA  
 ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACERO INOXIDABLE,  
 CON JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO PUESTO EN OBRA,  
 MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 3,00 651,10 1.953,30 
TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 3,00 864,57 2.593,71 
ESTF0200      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-200 PN16                        
 3,00 356,91 1.070,73 
EmPulConWol  UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 3,00 42,39 127,17 
VACDN200HA    UD   VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 200 MM                           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 200 MM,  
 PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO, INCLU-  
 SO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
   
 3,00 5.118,68 15.356,04 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MATE-  
 RIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 3,00 67,72 203,16 
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PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE DE  
 DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MICROTU-  
 BOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON PRESIÓN  
 MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE 1/4", INCLU-  
 SO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MON-  
 TADO, ACABADO Y PROBADO.  
 3,00 86,94 260,82 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 3,00 16,58 49,74 
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON TRATA-  
 MIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM Y ME-  
 NOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE BRI-  
 DAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 752,89 5,75 4.329,12 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros compren-  
 didos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria para  
 descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, uniones espe-  
 ciales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la TE incluida en  
 precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 3,00 225,11 675,33 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO 4.04.02 TOMA TIPO II DE LA RED 
 29.393,49 
 APARTADO APDO 4.04.03 TOMA TIPO III DE LA RED SECUNDARIA                                
ValMa250-250  UD   VÁLVULA DE MARIPOSA Ø250 TIPO WAFER CON MANOREDUCTOR              
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER DE 250 MM  
 DE Ø, ACCIONADA CON MANOREDUCTOR, CON CUERPO DE FUNDICIÓN Y EJE Y  
 LENTEJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø250, 2  
 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø250 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO  
 PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 15,00 1.016,20 15.243,00 
TCD025016     UD   CARRETE TELESC. DESMONT. DN 250, PN16                             
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DE  
 SIMPLE BRIDA Y JUNTA PIRAMIDAL DE DN 250 MM; PN 1,6 MPA, BRIDAS, VIROLA IN-  
 TERIOR I VIROLA EXTERIOR DE ACERO AL CARBONO, REVESTIMIENTO MÍNIMO  
 CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, CON TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLE-  
 MENTOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 15,00 363,08 5.446,20 
FiCaz10       UD   FILTRO CAZAPIEDRAS EN 'Y' DE DN-250 PN16                          
 FILTRO CAZAPIEDRAS DE DN-250 PN16 TIPO Y CON CONEXIONES BRIDADAS, CUER-  
 PO DE FUNDICION GRIS RECUBIERTO INTERNA Y EXTERNAMENTE CON EPOXI DE  
 150 MICRÓMETROS, TAPA ESTANCA EN TODO RANGO DE PRESIONES CON SALIDA  
 ROSCADA B.S.P. PARA DESCARGA DE PRESIÓN, MALLA DE ACERO INOXIDABLE,   
 INCLUSO 2 PORTABRIDAS PN16 DE PE100  Ø250, 2 BRIDAS METÁLICAS PN16 Ø250  
 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 15,00 783,61 11.754,15 
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TVET10016     UD   VENTOSA CON BRIDAS DN 100, PN16, MONT. S/TUBERÍA                  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE VENTOSA CON BRIDAS DN 100  
 MM; PN16 MONTADA SOBRE TUBERÍA, COMPUESTA POR VENTOSA TRIFUNCIONAL  
 CON BRIDA CON CUERPO DE FUNDICIÓN DUCTIL Y REVESTIMIENTO MÍNIMO CON  
 PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS Y VÁLVULA COMPUERTA CON BRIDAS Y EJE EXTE-  
 RIOR, CON VOLANTE, CUERPO Y TAPA EN FUNDICIÓN DUCTIL GGG50, REVESTI-  
 MIENTO MÍNIMO CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRAS, EJE INOXIDABLE AISI 420  
 CON ROSCAS EXTRUIDAS Y CONFORMADAS POR LAMINACIÓN EN FRIO, CERRA-  
 MIENTO ELÁSTICO CON LENTEJA GUIADA EN FUNDICIÓN GGG50 TOTALMENTE RE-  
 VESTIDA CON EPDM, TORNILLERIA DIN-912 EN ACERO DE CALIDAD 8.8 CON TRATA-  
 MIENTO ANTICORROSIVO, CON TODAS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS NE-  
 CESARIOS PARA SU MONTAJE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO.  
 15,00 864,57 12.968,55 
ESTF0250      UD   CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DN-250 PN16                        
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE ESTABILIZADOR DE FLUJO DE DN250 PN16  
 CON SUS JUNTAS Y TORNILLERÍA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 15,00 361,31 5.419,65 
ConWol250     UD   CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN Ø250 PARA RIEGO                    
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN DE 250 MM  
 DE Ø INDICADO PARA INSTALACIONES DE RIEGO, EQUIPADO CON DIFUSOR DE  
 FLUJO, CON TOTALIZADOR DE FACIL LECTURA EN ESFERA SECA TOTALMENTA ES-  
 TANCA Y MECANISMO EXTRAIBLE, DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CUERPO DE  
 FUNDICIÓN CON CONEXIÓN POR BRIDAS Y CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN  
 SIMÉTRICA Y COMPENSACIÓN HIDRDINÁMICA DEL AGUA DE ENTRADA Y PREINS-  
 TALACIÓN DE EMISOR DE PULSOS, INCLUSO ACCESORIOS PARA MONTAJE EN LA  
 INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACA-  
 BADO Y PROBADO.  
 5,00 489,08 2.445,40 
VACDN250HA    UD   VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL DN 250 MM                           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMATICA DN 250 MM,  
 PARA  MANEJO AUTOMÁTICO, LIMITADORA DE CAUDAL, MANUAL Y PARO, INCLU-  
 SO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO  
 ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 7,00 7.522,06 52.654,42 
ValHiMem10    UD   VÁLVULA HIDRÁULICA DE MEMBRANA DE DN250 PN16                      
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA HIDRÁULICA DE 10", ACTUADA POR  
 MEMBRANA MULTICAPA DE ENTRETEGIDOS DE POLIESTER, DE CUERPO METÁLI-  
 CO, CONEXION POR BRIDAS Y MECANISMO DE TRES VÍAS PARA  MANEJO AUTO-  
 MÁTICO, MANUAL Y PARO, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTA-  
 LACIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO  
 Y PROBADO.  
 8,00 476,03 3.808,24 
EmPulConWol  UD   EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO WOLTMANN PARA RIEGO           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMISOR DE PULSOS PARA CONTADOR TIPO  
 WOLTMANN PARA RIEGO, INCLUSO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 15,00 42,39 635,85 
SolLatch12v   UD   SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH                                       
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLENOIDE DE 12V TIPO LATCH, INCLUSO MATE-  
 RIAL ACCESORIO PARA PILOTAJE DE LAS VÁLVULAS. TODO ELLO PUESTO EN  
 OBRA, MONTADO, ACABADO Y PROBADO.  
 15,00 67,72 1.015,80 
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PiRePreMe     UD   PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE                              
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE BRONCE DE  
 DOS VÍAS, CON CIRCUITO HIDRÁULICO DE COMANDO FORMADO POR MICROTU-  
 BOS DE PE, ADAPTABLE A VÁLVULAS HIDRÁULICAS A PARTIR DE 4", CON PRESIÓN  
 MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 ATM. Y CONEXIONES ROSCA-HEMBRA DE 1/4", INCLU-  
 SO TODOS ACCESORIOS PARA EL PILOTAJE. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MON-  
 TADO, ACABADO Y PROBADO.  
 15,00 86,94 1.304,10 
MAN0160¼      UD   MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4", 0-16 BAR                            
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN DE 1/4" Y RANGO DE  
 PRESIÓN DE 0 A 16 BAR, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE PARA LA INSTALA-  
 CIÓN QUE SE PROYECTA. TODO ELLO PUESTO EN OBRA, MONTADO, ACABADO Y  
 PROBADO.  
 15,00 16,58 248,70 
A03006        KG   PIEZA ESPECIAL CALDERERÍA CHAPA ACERO GALVANIZADA, 200<Ø<=630 MM  
 PIEZA ESPECIAL DE CALDERERÍA DE CHAPA DE ACERO GRANALLADA CON TRATA-  
 MIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA DIÁMETRO MAYOR DE 200 MM Y ME-  
 NOR O IGUAL A 630 MM, COLOCADO Y MONTADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE BRI-  
 DAS, JUNTAS Y TORNILLERÍA. TOTALMENTE COLOCADO.  
 4.673,95 5,75 26.875,21 
ENTRRED       UD   ENTRONQUE A RED PRIMARIA EXISTENTE INCLUSO PIEZAS CONEXION        
 Conexión de la toma de red secundaria a tuberías existentes en red primaria de diámetros compren-  
 didos entre 200 y 400 mm , incluido trabajos de excavación manual y ayuda de maquinaria para  
 descubrir las tubería. Corte de la tubería a entroncar y piezas especiales de calderéria, uniones espe-  
 ciales de fundición ductil , juntas , tornilleria  y pequeño material. para conexión con la TE incluida en  
 precio de la toma. Inclido achique de agua si fuese necesario.  
 15,00 225,11 3.376,65 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO 4.04.03 TOMA TIPO III DE LA RED 
 143.195,92 
 APARTADO APDO 4.04.04 OBRA CIVIL                                                        
CTOMAHAT1     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 1                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 2.55X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE ALTU-  
 RA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ESPE-  
 SOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 3,19X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 2,79X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIEN-  
 TOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS HO-  
 JAS DE 2.55X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO GALVA-  
 NIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALOJAMIENTO  
 DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE CABLES DE  
 ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN DE ANTENA, HE-  
 RRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA) Y SELLADO DE PA-  
 SATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBROCE, EXCAVACIÓN, RETIRADA  
 DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COLOCACIÓN.  
 2,00 2.207,61 4.415,22 
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CTOMAHAT2     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 2                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 3,05X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE ALTU-  
 RA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ESPE-  
 SOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 3.69X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 3.29X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIEN-  
 TOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS HO-  
 JAS DE 3,05X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO GALVA-  
 NIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALOJAMIENTO  
 DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE CABLES DE  
 ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN DE ANTENA, HE-  
 RRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA) Y SELLADO DE PA-  
 SATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBROCE, EXCAVACIÓN, RETIRADA  
 DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COLOCACIÓN.  
   
 3,00 2.444,71 7.334,13 
CTOMAHAT3     UD   CASETA DE ALOJAMIENTO DE TOMA H ALTA TIPO 3                       
 CASETA PREFABRICADA PARA TOMA DE 3.53X1 M DE ÁREA LIBRE Y 2,1 M DE ALTU-  
 RA LIBRE, COLOCADA SOBRE CAMA DE GRAVA DE 40/80 MM DE 15 CM DE ESPE-  
 SOR Y BASE RECTANGULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ALTURA Y  
 4.17X1,52 M, FORMADA POR LOSA DE CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO  
 HA-25/S/10/IIa, DE 12 CM DE ESPESOR Y 3.77X1,12M DE SUPERFICIE. CERRAMIEN-  
 TOS DE LOSAS DE 12 CM DE ESPESOR. PUERTA FRONTAL METÁLICA EN DOS HO-  
 JAS DE 3.53X2,1 M FABRICADA CON TRAMEX METÁLICO ELECTROSOLDADO GALVA-  
 NIZADO DE 30X30X5 Y CERRADURA. CON HUECO 60X60X6 CM PARA ALOJAMIENTO  
 DE PLACA SOLAR, TALADRO DE 10 CM DE DIÁMETRO PARA PASO DE CABLES DE  
 ALIMENTACIÓN SOLAR Y HUECO PASATUBO PARA COLOCACIÓN DE ANTENA, HE-  
 RRAJES PARA SOPORTACIÓN DE ANTENA (NO INCLUIDA ÉSTA) Y SELLADO DE PA-  
 SATUBO CON MASILLA ELÁSTICA . INCLUSO DESBROCE, EXCAVACIÓN, RETIRADA  
 DE MATERIAL, TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y COLOCACIÓN.  
 15,00 2.523,36 37.850,40 
01.01.03      M3   DEMOLICION DE HORMIGÓN EN MASA                                    
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESORES ENTRE 10 CM Y  
 50 CM, HASTA 2,5 DE ANCHO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-  
 DOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN.  
   
 37,91 36,46 1.382,20 
02.03.01.03   M3   HORMIGÓN H-25/B/20/IIIA                                           
 Hormigón HA-25/B/20/IIIA, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cu-  
 rado, terminado.  
 24,22 75,48 1.828,13 
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 320,00 3,02 966,40 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 100,00 5,19 519,00 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
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 180,00 4,06 730,80 
G22CK200      M3   EXCAVACIÓN MANUAL GALERÍA TERR.COMPAC.                            
 EXCAVACIÓN MANUAL EN GALERÍA EN TERRENO COMPACTO, CON AGOTAMIEN-  
 TO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO EN OBRA O VERTEDE-  
 RO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN INCLUIR CANON DE VERTIDO. MEDI-  
 DO SOBRE PERFIL.  
 20,00 76,88 1.537,60 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 50,00 16,19 809,50 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 150,00 15,91 2.386,50 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 247,91 3,40 842,89 
02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 100,00 0,27 27,00 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 100,00 9,05 905,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO 4.04.04 OBRA CIVIL .....................  61.534,77 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 4.04 ADECUACIÓN TOMAS RED 
 253.836,92 
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 SUBCAPÍTULO APDO. 4.05 CONDUCCIONES                                                      
 APARTADO APDO. 4.05.01 MATERIAL HIDRAÚLICO                                               
TPE12510      ML   TUBO PEAD, PE-100, DN 125 MM, PN 10 BAR, UNIÓN POR MANGUITO       
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGÚN NORMA UNE-EN 12201, TIPO  
 PE-100, DE DN 125 MM, PN 10 BAR, CON UNIÓN POR MANGUITO ELECTROSOLDA-  
 BLE, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES  
 ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO AL FON-  
 DO DE LA ZANJA ASÍ COMO PRUEBAS CORRESPONDIENTES.  
 10,60 10,24 108,54 
TPVO16012.5   ML   TUBO PVC-O, DN 160 MM, PN12,5, UNIÓN ELÁST., I/P.P.               
 TUBERÍA DE PVC ORIENTADO DE DN 160 MM, PARA PN 12,5 BAR, SEGÚN NORMA  
 UNE-EN 1452, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA SEGÚN UNE-EN 681-1, IN-  
 CLUIDA PP DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO ANCLAJE DE LAS  
 MISMAS MEDIANTE HORMIGÓN, COLOCADO EN FONDO DE ZANJA Y PROBADO.  
   
 186,41 10,59 1.974,08 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO. 4.05.01 MATERIAL HIDRAÚLICO 
 2.082,62 
 APARTADO APDO. 4.05.02 OBRA CIVIL                                                        
01.01         ML   CORTE PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA H>=10CM                         
 CORTE EN PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CO-  
 MO MÍNIMO, CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DELI-  
 MITAR LA ZONA A DEMOLER.  
 21,20 3,02 64,02 
01.03         M2   DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM                         
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, DE HASTA 20 CM DE ESPE-  
 SOR CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CA-  
 MIÓN  
 6,36 5,19 33,01 
01.04         M3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO                      
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TOPO TIPO DE TERRENO, POR MEDIOS ME-  
 CÁNICOS, EXCEPTO EN ROCA DURA, CON RESANTEO Y COMPACTACIÓN DEL  
 FONDO DE CAJA Y AGOTAMIENTO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE  
 EMPLEO EN OBRA O VERTEDERO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, SIN IN-  
 CLUIR CANON DE VERTIDO. MEDIDO SOBRE PERFIL.  
 177,31 4,06 719,88 
U01RZ030      M3   RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO Y CUBRICIÓN DE TUBERÍAS    
 RELLENO DE ZANJAS CON ARENA EN ASIENTO, RIÑONES Y CUBRICIÓN DE TUBE-  
 RÍA EN ZANJA CON ARENA 0/6 LAVADA PROCEDENTE DE PRÉSTAMO. MEDIDO SO-  
 BRE PERFIL.  
 47,28 16,19 765,46 
01.11         M3   RELLENO DE ZANJAS Y POZOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL                 
 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y POZOS CON ZAHORRA ARTIFICIAL HU-  
 SO ZA-25 EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 98 % PM EN EL NÚ-  
 CLEO Y COMPACTACIÓN DEL 100 % PM EN CORONACIÓN, POR CAPAS DE HASTA  
 25 CM, MEDIDO SOBRE PERFIL, COMPLETAMENTE TERMINADA.  MEDIDO SOBRE  
 PERFIL.  
 130,03 15,91 2.068,78 
01.17         M3   TRANSPORTE RESIDUOS, INSTAL. GESTIÓN RESIDUOS, CAMIÓN 12T         
 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESI-  
 DUOS, CON CAMIÓN DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA,  
 CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 5 Y HASTA 10 KM.  
 177,95 3,40 605,03 
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02.04.04      M2   RIEGO DE IMPRIMACION  ECL-1 1,7Kg/m²                              
 m². de suministro y ejecución de riego de imprimación tipo ECL-1, extendido uniformemente con una  
 dotación de betún residual de 1.7 Kg/m², incluso barrido y preparación de la explanada.  
 6,36 0,27 1,72 
U03VC240      M2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún.  
 6,36 9,05 57,56 
  _______________  
 TOTAL APARTADO APDO. 4.05.02 OBRA CIVIL ....................  4.315,46 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 4.05 CONDUCCIONES ..........  6.398,08 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4 MEJORA Y AMPLIACION REDES EXISTENTES ..............................  596.611,47 
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 CAPÍTULO CAPITULO 5 MEJORA HIDRAULICA TOMAS DE USUARIO                                
 SUBCAPÍTULO AHIDRO ADECUACIÓN HIDRÁULICA                                             
 APARTADO HIDRO25 Adecuación arqueta preexitente calibre 25mm(1")MFSM               
DESM25        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 1.341,00 38,76 51.977,16 
LIMP25        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 1.341,00 7,03 9.427,23 
MON25G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 1.341,00 38,90 52.164,90 
MON25N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 1.341,00 175,18 234.916,38 
MON25P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 1.341,00 45,38 60.854,58 
PMAR25        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 1.800,00 4,65 8.370,00 
MON25PP       u    Instalación de programador de riego 24 v y contradisco            
 Instalación de contradisco dinámico y programador de riego con alimentación a 24 V, no codificable,  
 no ampliable y no centralizable, para un máximo de 4 estaciones, montado superficialmente, conec-  
 tado a la red de alimentación, a los aparatos de control, a los elementos gobernados, programado y  
 comprobado. Instalado en toma individual existente.  
 250,00 110,80 27.700,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDRO25 Adecuación arqueta preexitente 
 445.410,25 
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 APARTADO HIDRO30 Adecuación arqueta preexistente calibre 30mm(1 1/4")MFSM          
DESM30        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 30,00 58,91 1.767,30 
LIMP30        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 30,00 7,03 210,90 
MON30G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 30,00 51,18 1.535,40 
MON30N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 30,00 186,38 5.591,40 
MON30P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 30,00 50,82 1.524,60 
PMAR30        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 30,00 4,65 139,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDRO30 Adecuación arqueta preexistente 
 10.769,10 
 APARTADO HIDRO40 Adecuación arqueta preexistente calibre 40mm(1 1/2")MFSM          
DESM40        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 55,00 80,60 4.433,00 
LIMP40        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 55,00 7,03 386,65 
MON40G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 55,00 72,65 3.995,75 
MON40N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 55,00 190,76 10.491,80 
MON40P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 55,00 71,50 3.932,50 
PMAR40        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 55,00 4,65 255,75 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDRO40 Adecuación arqueta preexistente 
 23.495,45 
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 APARTADO HIDRO50 Adecuación arqueta preexistente calibre 50mm(2")MFSM              
DESM50        u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 60,00 83,70 5.022,00 
LIMP50        u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 60,00 7,03 421,80 
MON50G        u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 60,00 78,74 4.724,40 
MON50N        u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 60,00 203,05 12.183,00 
MON50P        u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 60,00 79,62 4.777,20 
PMAR50        u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 60,00 4,65 279,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDRO50 Adecuación arqueta preexistente 
 27.407,40 
 APARTADO HIDRO50WI Adecuación arqueta preexistente calibre 50mm(2")WI                
DESM50WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 15,00 83,70 1.255,50 
LIMP50WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 15,00 7,03 105,45 
MON50GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 15,00 124,85 1.872,75 
MON50NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 15,00 253,55 3.803,25 
MON50PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 15,00 74,44 1.116,60 
PMAR50WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 15,00 4,65 69,75 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDRO50WI Adecuación arqueta ..........  8.223,30 
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 APARTADO HIDRO65WI Adecuación arqueta preexistente calibre 65mm(2 1/2")WI            
DESM65WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 12,00 83,70 1.004,40 
LIMP65WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 12,00 7,03 84,36 
MON65GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 12,00 147,85 1.774,20 
MON65NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 12,00 339,33 4.071,96 
MON65PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 12,00 60,48 725,76 
PMAR65WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 12,00 4,65 55,80 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDRO65WI Adecuación arqueta ..........  7.716,48 
 APARTADO HIDRO80WI Adecuación arqueta preexistente calibre 80mm(3")WI                
DESM80WI      u    Desmontaje de instalación existente red general y a parcela       
 Desmontaje de la instalación existente, tanto de la red general, como de la conexión a parcela.  
 10,00 86,81 868,10 
LIMP80WI      u    Limpieza y transporte vertedero materiales desmontados            
 Limpieza y transporte a vertedero de los materiales desmontados de las instalaciones existentes.  
 Transporte hasta 10Km.  
 10,00 7,03 70,30 
MON80GWI      u    Conexión a red general                                            
 Conexión a red general previamente desconectada, mediante acoplamiento con piezas para PVC  
 y/o PE según corresponda.Adecuando este conexionado a los elementos posteriores del sistema,  
 en calibres y materiales.  
 10,00 194,02 1.940,20 
MON80NWI      u    Instalación de nuevo sistema hidráulico                           
 Instalación del nuevo sistema hidráulico, que consta de coontador, vhm electroválvula latch, contra-  
 disco dinámico, otras piezas de instalación.  
 10,00 381,69 3.816,90 
MON80PWI      u    Conexión a red de parcela                                         
 Conexión a parcela, previamente desconectada. Utilizando los elementos necesarios para permitir el  
 correcto acoplamiento y funcionamietno del sistema.  
 10,00 68,36 683,60 
PMAR80WI      u    Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico                     
 Puesta en marcha del nuevo sistema hidráulico instalado, hasta dejarlo funcionando correctamente.  
 10,00 4,65 46,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDRO80WI Adecuación arqueta ..........  7.425,60 
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 APARTADO HIDROCONTWI CONTADORES WOLTMANN                                               
WI            u    Contador Woltmann WI                                              
 1,00 529,32 529,32 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDROCONTWI CONTADORES .............  529,32 
 APARTADO HIDROCONTMFSM CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE                                        
UMFSM         u    CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE ESFERA SECA METÁLICO                     
 1,00 1.543,24 1.543,24 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HIDROCONTMFSM CONTADORES .......  1.543,24 
 APARTADO HDROAUXARQ Arquetas auxiliares de ampliación                                 
HDROAUXARQP      Arquetas auxiliares de ampliación                                 
 Arqueta auxiliares de ampliación para las tomas a parcela que dispongan de hidrantes de tipo WI bri-  
 dado y/o para otras que lo necesiten para su correcto montaje.  
 37,00 238,85 8.837,45 
  _______________  
 TOTAL APARTADO HDROAUXARQ Arquetas auxiliares de  8.837,45 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO AHIDRO ADECUACIÓN HIDRÁULICA 
 541.357,59 
 SUBCAPÍTULO ATELECO ADECUACIÓN TELECONTROL                                            
 APARTADO DEM1H telemando dispositivo 1H radio                                    
INST1H        u    Instalación de dispositivo telemando 1H radio                     
 Instalación de dispositivo telemando 1H radio  
 1.453,00 380,19 552.416,07 
PMDATDEM      u    Introducción de datos y puesta en marcha                          
 Introducción de datos y puesta en marcha de los equipos de telemando instalados  
 1.453,00 24,65 35.816,45 
  _______________  
 TOTAL APARTADO DEM1H telemando dispositivo 1H radio 
 588.232,52 
 APARTADO DEM4HCON telemando dispositivo 4H gprs radio                               
PMDATDEM      u    Introducción de datos y puesta en marcha                          
 Introducción de datos y puesta en marcha de los equipos de telemando instalados  
 100,00 24,65 2.465,00 
INST4HCONC    u    Instalación de dispositivo concentrador telemandor 4H gprs-radio  
 Instalación de dispositivo concentrador telemandor 4H gprs-radio  
 100,00 874,19 87.419,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO DEM4HCON telemando dispositivo 4H gprs 
 89.884,00 
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 APARTADO DEMSOFHAR Software de gestion, estudios y equipos informaticos              
DEMSOFT       u    Software de integración de gestión y control de unidades remotas  
 Software de integración entre sistemas de telecontrol para control y gestión de unidades remotas ins-  
 taladas  
 1,00 15.000,00 15.000,00 
DEMHARD       u    Equipos informaticos para manipulación del software de gestión    
 Equipos informaticos para manipulación del software de gestión  
 1,00 3.300,00 3.300,00 
DEMESTPREV    u    Estudio  de cobertura y posicionamiento de dispositivos telemand  
 Estudio  de cobertura y posicionamiento de dispositivos telemando  
 1,00 15.000,00 15.000,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO DEMSOFHAR Software de gestion, ......  33.300,00 
 APARTADO DEMMAST Instalación adicional mástil                                      
INSTMAST      u    Instalación mástil para dispositivo telemando                     
 182,00 144,11 26.228,02 
  _______________  
 TOTAL APARTADO DEMMAST Instalación adicional mástil  26.228,02 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO ATELECO ADECUACIÓN ..................  737.644,54 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 5 MEJORA HIDRAULICA TOMAS DE USUARIO .................................  1.279.002,13 
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 CAPÍTULO CAPITULO 6 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION                                      
 SUBCAPÍTULO APDO. 6.01 INSTALACIONES DE CAMPO EN HUERTA ALTA                             
007           UD   Estación Remota Tipo V (Hasta 20 Hidrantes)                       
 Unidad Remota Tipo V Radio UHF/VHF para control de hasta 20 hidrantes con 20 entradas digitales  
 para contador o sensor, 20 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, incluso  
 mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar  
 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 1,00 2.981,60 2.981,60 
006           UD   Estación Remota Tipo IV (Hasta 16 Hidrantes)                      
 Unidad Remota Tipo IV Radio UHF/VHF para control de hasta 16 hidrantes con 16 entradas digita-  
 les para contador o sensor, 16 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, incluso  
 mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar  
 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 4,00 2.533,88 10.135,52 
005           UD   Estación Remota Tipo III (Hasta 12 Hidrantes)                     
 Unidad Remota Tipo III Radio UHF/VHF para control de hasta 12 hidrantes con 12 entradas digitales  
 para contador o sensor, 12 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, incluso  
 mastil de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar  
 12V o mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 1,00 1.797,66 1.797,66 
004           UD   Estación Remota Tipo II (Hasta 8 Hidrantes)                       
 Unidad Remota Tipo II Radio UHF/VHF para control de hasta 8 hidrantes con 4 entradas digitales  
 para contador o sensor, 8 salidas digitales latch 2 hilos, 4 entradas analógicas 4/20mA, incluso mastil  
 de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar 12V o  
 mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 3,00 1.558,26 4.674,78 
003           UD   Estación Remota Tipo I (Hasta 4 Hidrantes)                        
 Unidad Remota Tipo I Radio UHF/VHF para control de hasta 4 hidrantes con 4 entradas digitales pa-  
 ra contador o sensor, 4 salidas digitales latch 2 hilos, 2 entradas analógicas 4/20mA, incluso mastil  
 de 6 mts y antena para comunicaciones. Posibilidad de alimentación autónoma por panel solar 12V o  
 mediante pilas, totalmente instalada, programada y funcionando.  
 26,00 1.328,45 34.539,70 
002           UD   Alimentación Solar 12V 5W                                         
 Sistema de alimentación solar para Unidad Remota mediante placa solar 5W 12V instalada en aloja-  
 miento de hornacina, incluso protección antivandálica de panel, regulador de carga digital, batería de  
 12 V 7,2 Ah, cajas para alojamiento de equipos, incluso p.p de canalización y conductores eléctri-  
 cos, totalmente instalada y funcionando.  
 30,00 230,78 6.923,40 
117           UD   Alimentación Ininterrumpida 12V 5W                                
 Sistema de alimentación ininterrumpida para Unidad Remota mediante rectificador-cargador de baterí-  
 as 230Vca/12Vcc 1A, batería de 12 V 7,2 Ah, cajas para alojamiento de equipos, incluso p.p de ca-  
 nalización y conductores eléctricos, totalmente instalada y funcionando.  
 3,00 221,70 665,10 
030           UD   Transductor de temperatura y humedad relativa                     
 Transductor de temperatura rango -20ºC a +60ºC, y humedad relativa 10-95%, precisión +/-2,5%  
 HR y +/-0,5% TMP, con salidas 4-20 mA, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos, to-  
 talmente instalado y funcionando.  
 4,00 278,60 1.114,40 
031           UD   Transductor de presión 0-16bar                                    
 Transductor de presión 0-16bar tipo Sitrans P200 o similar, con salida 4-20 mA, incluso toma de 1/2"  
 ejecutada en carga y válvula de corte, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos, total-  
 mente instalado.  
 56,00 182,83 10.238,48 
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032           UD   Pluviómetro                                                       
 Pluviómetro de cuchara basculante sin calefacción, precisión 0,2mm, con salida por contacto libre  
 potencial, incluso p.p de canalización y conductores eléctricos, soporte y fijaciones, totalmente insta-  
 lado y funcionando.  
 4,00 370,91 1.483,64 
024           ML   Conductor Cu 2x1,5 mm2 H05VV-F                                    
 Conductor de cobre de 2x1,5 mm2 de sección, 500V, aislamiento H05VV-F, incluso p.p. de termi-  
 nales, tendido y conexionado.  
 494,00 2,11 1.042,34 
025           ML   Conductor Cu 3x1,5 mm2 RVK 0,6/1KV                                
 Conductor de cobre de 3x1,5mm2 de seccion 0,6/1KV, aislamiento RVK, incluso p.p. de tendido y  
 conectores.  
 20,00 2,41 48,20 
026           ML   Conductor Cu apantallado 2x1mm2 LiYCY 300/500V                    
 Conductor de cobre apantallado de 2x1 mm2 de sección, aislamiento LiYCY 300/500V, incluso p.p.  
 de terminales, tendido y conexionado.  
 225,00 2,14 481,50 
033           UD   Alarma intrusismo                                                 
 Alarma de intrusismo formada por contacto magnético de superficie grado 2, SPDT (NC/NO), pro-  
 tección contra la manipulación indebida y caja con llave tubular de seguridad, incluso p.p de canali-  
 zación y conductor eléctrico, totalmente instalado y funcionando.  
 33,00 86,25 2.846,25 
028           ML   Bandeja PVC 60x150                                                
 Bandeja de PVC con tapa de 60x150 mm, con tabique separador, incluso parte proporcional de pie-  
 zas especiales y soportes de montaje, totalmente colocada.  
 65,00 32,58 2.117,70 
027           ML   Bandeja PVC 60x40                                                 
 Bandeja de PVC con tapa de 60x40 mm, incluso parte proporcional de piezas especiales y soportes  
 de montaje, totalmente colocada.  
 36,00 17,75 639,00 
200           UD   Documentación As Built                                            
 Documentación As Built compuesta por la redacción y la edición de 4 copias del manual de opera-  
 ción del sistema y del manual de explotación y mantenimiento, así como la entregará de la documen-  
 tación de detalle de todos los elementos del sistema, software de instalación, manuales de configura-  
 ción y fuentes de la programación desarrollada para el sistema.  
 1,00 1.094,37 1.094,37 
009           UD   Cabecera radio                                                    
 Estación de cabecera para gestión de nodos de riego. Con posibilidad de comunicación vía radio con  
 nodos de riego. Totalmente instalada, programada y funcionando. Cable coaxial y antena Omnidirec-  
 cional 50 ohmios 6dBi IP67. Incluso pruebas de cobertura previas a la instalación y verificación pos-  
 terior.  
 4,00 1.695,68 6.782,72 
035           UD   Radio modem UHF                                                   
 Radio modem en banda UHF hasta 5W PRA con interface Ethernet/RS232/RS485/RS422 tipo Sate-  
 llar XT 5RC o similar, con display digiyal, alimentación 10,5-30Vcc, fuente de alimentación 12V 15A,  
 antena directiva 50 ohmios 12dBi IP67 en mástil acodado, incluso cable celflex 1/2" con p.p de co-  
 nectores, fijaciones y elementos auxiliares, totalmente instalado, programado y funcionando.  
 5,00 3.027,18 15.135,90 
U09BZ050      Ud   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas  
 interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 exterior.  
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 10,00 126,09 1.260,90 
TMT0010       M    ZANJA 0,6 X 0,9 LSBT                                              
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE 0,90 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,6 M. DE ANCHO  
 PARA B.T. EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (INCLUSO ROCA), CON EXCAVACIÓN  
 MECÁNICA O MANUAL, TENDIDO DE 2 TUBOS DE PE CORRUGADO DOBLE PARED  
 DE DN110, INCLUSO CINTA REGLAMENTARIA DE SEÑALIZACIÓN DE ZANJA Y PLA-  
 CAS PROTECTORA MECANICA (UNA POR CADA CIRCUITO), LECHO DE 25 CM DE  
 ARENA Y RELLENO, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCE-  
 DENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTE-  
 DERO DEL ESCOMBRO. TOTALMENTE ACABADA Y EJECUTADA SEGÚN NORMAS  
 DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 300,00 13,48 4.044,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 6.01 INSTALACIONES DE ....  110.047,16 
 SUBCAPÍTULO APDO. 6.02 BOMBEO SOLAR                                                      
061           UD   Adecuación de Armario de automatismo                              
 Ampliación de PLC existente tipo ABB para incorporación de nuevas señales, incluso reforma de  
 programación de PLC para incorporación de nuevas señales y de pantalla táctil, desmontaje y retira-  
 da de equipos inservibles, pruebas y verificación de funcionamiento de instalación, totalmente termi-  
 nado.  
 1,00 2.619,33 2.619,33 
062           UD   Pantalla táctil color 10"                                         
 Pantalla táctil color de 1,10" 1024x600 pixel, tipo CP600 o similar, incluso configuración y programa-  
 ción, totalmente instaalda y funcionando.  
 1,00 3.583,31 3.583,31 
036           UD   Rectificador - Cargador                                           
 Sistema de alimentación ininterrumpida formado por rectificador-cargador controlado 12V 17A y bate-  
 ría monoblock gel 12V 185AH C10 libre de mantenimiento, >500 ciclos con 75% de descarga, >  
 1.000 ciclos IEC 61427, instalado y funcionando.  
 1,00 664,92 664,92 
038           UD   Torre de comunicaciones 15 Mts                                    
 Torre autosoportada galvanizada tipo AZ900 o similar de 15 mts de altura, con sistema de acceso y  
 línea de vida, incluso ensamblado, izado, excavación de hoyo, hormigonado, nivelado y realizacion  
 de puesta a tierra de apoyo totalmente instalado.  
 1,00 3.256,69 3.256,69 
035           UD   Radio modem UHF                                                   
 Radio modem en banda UHF hasta 5W PRA con interface Ethernet/RS232/RS485/RS422 tipo Sate-  
 llar XT 5RC o similar, con display digiyal, alimentación 10,5-30Vcc, fuente de alimentación 12V 15A,  
 antena directiva 50 ohmios 12dBi IP67 en mástil acodado, incluso cable celflex 1/2" con p.p de co-  
 nectores, fijaciones y elementos auxiliares, totalmente instalado, programado y funcionando.  
 2,00 3.027,18 6.054,36 
009           UD   Cabecera radio                                                    
 Estación de cabecera para gestión de nodos de riego. Con posibilidad de comunicación vía radio con  
 nodos de riego. Totalmente instalada, programada y funcionando. Cable coaxial y antena Omnidirec-  
 cional 50 ohmios 6dBi IP67. Incluso pruebas de cobertura previas a la instalación y verificación pos-  
 terior.  
 2,00 1.695,68 3.391,36 
119           UD   Armario mural  1200x800x300                                       
 Armario mural metálico IP65 de 1200x800x300mm con placa de montaje, incluso protecciones eléc-  
 tricas, protecciones de sobretensión tipo 1 y 3, ventilación, canaletas, conductores, carril DIN, bor-  
 nas y pequeños materiales, totalmente instalado.  
 1,00 1.034,54 1.034,54 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO APDO. 6.02 BOMBEO SOLAR ..........  20.604,51 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION .............................................  130.651,67 
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 CAPÍTULO CAPITULO 7 ELECTRICIDAD                                                      
PROV01        UD   MÓDULO FOTOVOLTAICO 72 CEL 300 WP                                 
 Módulo fotovoltaico de 72 células, con 3 strings de 24 células; 300Wp; coeficiente temperatura  
 PMPP -0.38 %/°C; coeficiente temperatura NOCT 46.6°C (±2°C); coeficiente de temperatura ISC  
 0.013 %/°C coeficiente temperatura VOC -0.27 %/°C; eficiencia 15,4%; 10 años de garantía de  
 producto; 25 años de garantía lineal de potencia de salida; tolerancia (+5%); Vmpp=36.4V;  
 Impp=8.33A; Voc=44.9V; Isc=8.86A, valores de test standard STC (airmass AM 1.5, irradiance  
 1000 W/m², cell temperature 25°C); cristal solar con tratamiento anti-refexión de 4mm; doble capa  
 trasera de poliester resistente; marco de aluminio anodizado; IP67; 3 diodos bypass; cable solar  
 4mm2; conectores MC4; temperatura operacional: -40 a +85ºC; voltaje máximo 1000V; máxima  
 carga de nieve: 367kg/m2 (3600Pa); máxima carga de viento: 163kg/m2 (1600Pa); medidas  
 1965x990x40mm; area 1,95m2; peso 27kg; certificado UL1703; IEC; CE. Incluye su montaje se-  
 gún proyecto y conexión a cableado.  
 944,00 248,81 234.876,64 
PROV02        UD   ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SUELO DE HORMIGÓN PREFABRICADO         
 Estructura de soporte para suelo prefabricado de hormigón; sistema de montaje pv de un solo com-  
 ponente; soporte auto-lastrado; con medidas: Largo=500 Ancho=300 Alto=445; inclinación soporte=  
 34º; composición= hm-30; peso= 68 kg; volumen aparente= 0,04844 m3; densidad aparente  
 (kg/m3)= 1404±10%; densidad hormigón (kg/m3)= 2269±10%; absorción de agua por capilaridad  
 (g/m²xs)= =3; fijación del panel, mediante carril incorporado al soporte y tornillería. Incluye todos los  
 elementos de montaje necesarios para su instalación. Incluye su instalación sobre el terreno prepara-  
 do para la planta fotovoltaica.  
 944,00 34,75 32.804,00 
PROV03        UD   VARIADOR. CONVERTIDOR TRIFASICO                                   
 Convertidor CA trifásico 132 kW; Alimentación 3 x 400Vca (-4) - 3 x 460Vca (-4A); SL = Servicio  
 ligero (Sobrecarga 110%), SP = Servicio pesado (Sobrecarga 150%); Tensión máxima de salida  
 U2= 0,98 x Uln; Frecuencia máxima de salida de f2= 500Hz); Convertidor vectorial con orientación  
 de campo; Programación avanzada mediante MDPlc IEC 61131-3 integrado; teclado de programa-  
 ción "KB-ADV"; Menú de puesta en marcha asistida; Programación mediante teclado; Programación  
 y monitorización mediante un PC con el software GF_eXpress; Programación multilingüe; Control  
 V/f avanzado y Sensorless Vector; Funcionamiento de par variable y par constante; Funciones para  
 la gestión de sistemas de bombeo; Funciones para la gestión de sistemas HVAC; Presencia de ma-  
 cro-aplicaciones estructuradas para utilidades específicas; Presencia de dos PID independientes con  
 autocalibración; 4 temporizadores integrados con calendario y reloj Real Time Clock; Adquisición di-  
 recta de los sensores de temperatura PT100, PT1000, NI1000 (con la placa EXP-IO-SEN-100-ADV  
 y EXP-IO-SEN-1000-ADV); Control de hasta 4 bombas en cascada, además de la maestra (con la  
 placa: EXP-IO-D5R8-ADV); Alimentación de regulación externa de 24V estándar; Filtros EMC inte-  
 grado; Inductancias CC integrada; Tamaño compacto; Placas tropicalizadas para una máxima pro-  
 tección; Comunicación serie; Bus de campo: Modbus, CAN, DeviceNet, Profibus, BACnet, Lon-  
 Works, Ethernet, Ethercat, potencia disipada de ventilación = 2850W = 3x310m3/h. Incluye todos  
 los elementos de montaje necesarios para su funcionamiento, así como su instalación y prueba de  
 funcionamiento.  
 1,00 24.604,96 24.604,96 
PROV09        UD   PUESTA EN MARCHA                                                  
 Puesta en marcha de la instalación, ajuste de parámetros, verificación de funcionamiento de todos los  
 dispositivos y de la monitorización.  
 1,00 1.040,33 1.040,33 
PROV10        UD   PAGO TASAS Y LEGALIZACIÓN                                         
 Proyecto y certificación final de obra para la inscripción en el registro de instalaciones de BT en la Di-  
 rección General de Industria, de instalación, incluso derechos de intervención colegial y tasas para  
 obtención de la autorización y del acta de puesta en servicio de la instalación.  
 1,00 6.240,00 6.240,00 
U09BZ050      Ud   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 58x58x60 cm                      
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con o sin fondo, de medidas  
 interiores 58x58x60 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de  
 río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
 exterior.  
 20,00 126,09 2.521,80 
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TMT0010       M    ZANJA 0,6 X 0,9 LSBT                                              
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJA DE 0,90 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,6 M. DE ANCHO  
 PARA B.T. EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO (INCLUSO ROCA), CON EXCAVACIÓN  
 MECÁNICA O MANUAL, TENDIDO DE 2 TUBOS DE PE CORRUGADO DOBLE PARED  
 DE DN110, INCLUSO CINTA REGLAMENTARIA DE SEÑALIZACIÓN DE ZANJA Y PLA-  
 CAS PROTECTORA MECANICA (UNA POR CADA CIRCUITO), LECHO DE 25 CM DE  
 ARENA Y RELLENO, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PROCE-  
 DENTE DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON CARGA Y TRANSPORTE AL VERTE-  
 DERO DEL ESCOMBRO. TOTALMENTE ACABADA Y EJECUTADA SEGÚN NORMAS  
 DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 2.642,00 13,48 35.614,16 
GG312154      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.tubo                        
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipo-  
 lar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado  
 en tubo o grapado entre placas  
 7.000,00 2,51 17.570,00 
GG312174      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.tubo                       
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipo-  
 lar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado  
 en tubo  
 320,00 4,20 1.344,00 
GG312184      m    Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.tubo                       
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipo-  
 lar, de sección 1 x 25 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado  
 en tubo  
 3.572,00 5,42 19.360,24 
GGD1122E      u    Pica toma tierra acero,300µm,long.=1000mm,D=14,6mm,clav.suelo     
 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1000 mm lon-  
 gitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo  
 40,00 20,89 835,60 
02.04.06      UD   PUERTA 2 HOJAS 4x2 BASTIDOR 80 x 50 MM                            
 PUERTA DE DOS HOJAS DE MEDIDAS 3X2 M, DE ACERO GALVANIZADO, CON BASTI-  
 DOR DE TUBO DE 80X50 MM Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM Y D 6 MM,  
 ZÓCALO DE PLANCHA DE 1,5 MM, MONTANTES DE 100X100 MM, PASADOR, CERRA-  
 DURA Y POMO  
 1,00 557,21 557,21 
03.08.043     ML   VALLA DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA PLASTIFICADA                    
 VALLA DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA PLASTIFICADA DE DOS (2) METROS DE AL-  
 TURA, INCLUSO DADOS DE CIMENTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA  
 DE ACCESO TOTALMENTE COLOCADA.  
 400,00 21,64 8.656,00 
PROV11        UD   ARMARIO LOCAL DE PROTECCIÓN                                       
 Armario local de protección para alojamiento de cajas de fusibles y portafusibles para protección de  
 positivos y negativos procedentes de las placas. Incluso fusibles de 12 amperios , portafusibles. In-  
 cluido entradas necesarias para entrada de cableado procedente de strings hasta un número máximo  
 de 12 entradas de pares y salida de cable hacia cuadro general.  
 4,00 985,91 3.943,64 
PROV12        UD   ARMARIO GENERAL DE PROTECCIÓN                                     
 Armario general protección para alojamiento de cajas de fusibles y portafusibles para protección de  
 positivos y negativos procedentes de cuadros de protección locales. Incluso fusibles de 12 amperios  
 , portafusibles. Incluido entradas necesarias  y salida de cable hacia variador. Incluido sistema de  
 descarga necesario.  
 1,00 576,32 576,32 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7 ELECTRICIDAD ...................................................................................  390.544,90 
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 CAPÍTULO CAPITULO 8 ACEQUIA CALLE LOS PASOS - AVENIDA RÍO PLIEGO                      
AC 08.01      UD   EXCAVACION DE CATAS MANUALES                                      
 EXCAVACIÓN DE CATAS MANUALES EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLU-  
 YENDO CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL A CABALLERO Y SOBRANTES A VER-  
 TEDERO INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, CON REPERFILA-  
 DO DE FONDOS Y LATERALES.  
 10,00 195,48 1.954,80 
AC 08.02      M³   REFUERZO DE SUBBASE DE FIRME EN ZONA DE ZANJA EN TRAZADO DE REDU  
 REFUERZO DE SUBBASE DE FIRME EN ZONA DE ZANJA EN TRAZADO DE REDUCI-  
 DAS DIMENSIONES A BASE DE CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20 DE  
 20CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE 20CM DE ESPESOR Y RECOMPAC-  
 TADO DEL NIVEL RESULTANTE DE LA EXCAVACIÓN,EXTENDIDO DEL HORMIGÓN EN  
 CAPAS POR MEDIOS MANUALES,VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE TERMINADO.  
 122,27 48,72 5.956,99 
AC 08.03      M²   ROTURA Y REP. PAVIMENTO AGLOM. CALIENTE                           
 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO EN CALIENTE INCLU-  
 YENDO CORTE DEL AGLOMERADO EXISTENTE CON SIERRA DE DISCO ANTES DE  
 LA EXCAVACION DE LA ZANJA Y EN EL MOMENTO DE AGLOMERAR, CAJEADO DE  
 60 CM DE PROFUNDIDAD, CARGA DEL MATERIAL SOBRE CAMION Y TRANSPORTE A  
 VERTEDERO INCLUIDO CANON DE VERTIDO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE RE-  
 SULTANTE Y COMPACTACION, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPAC-  
 TADO AL 100% DEL P.M., RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 1 KG/M2 DE EMULSIÓN AS-  
 FÁLTICA ECI, RIEGO DE ADHERENCIA CON 0,5 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA  
 ECR-1 Y CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR CON MEZCLA BITUMINOSA  
 EN CALIENTE S-12 EN DOS CAPAS, COMPACTADA, RECEBADA Y TOTALMENTE TER-  
 MINADA, SEGUN NORMATIVA PG-3.  
 253,44 12,98 3.289,65 
AC 08.04      M³   EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO EXCEPTO ROCA       
 EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA HIDRAULICA, EN CUALQUIER  
 CLASE DE TERRENO EXCEPTO ROCA INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE DEL  
 MATERIAL A CABALLERO Y SOBRANTES A VERTEDERO INCLUSO CANON DE VERTI-  
 DO E IMPUESTOS O TASAS, CON REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.  
 422,40 1,60 675,84 
AC 08.05      M³   DEMOLICIÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLA                                
 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y  
 MANUALES, INCLUSO PLACAS DE PROTECCIÓN DE CANAL, ANDAMIAJE Y MEDI-  
 DAS DE SEGURIDAD NECESARIAS, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN VERTE-  
 DERO INCLUYENDO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS Y TASAS.  
 52,58 190,40 10.011,23 
AC 08.06      M²   PLACA ALVEOLAR DE 20 CM DE ESPESOR                                
 PLACA ALVEOLAR DE FORJADO DE HORMIGÓN PRETENSADO PREFABRICADO DE  
 ANCHO 1,8 METROS Y CANTO 200 MM, CON CONDICIONES DE FISURACIÓN RES-  
 TRINGIDA, INCLUYENDO MEDIOS DE COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.  
 64,80 43,62 2.826,58 
AC 08.07      ML   BANDA DE NEOPRENO 50x5                                            
 BANDA DE NEOPRENO 50X5 MM PARA APOYO DE PLACA ALVEOLAR, TOTALMENTE  
 PUESTA EN OBRA.  
 153,60 5,88 903,17 
AC 08.08      M²   FORMACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR                
 FORMACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, DE HORMI-  
 GÓN HA-30/B/12/IV, ARMADURAS COMPLEMENTARIAS LONGITUDINALES Y TRANS-  
 VERSALES, MALLAZO ELECTROSOLDADO, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APO-  
 YOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO.  
 110,59 20,69 2.288,11 
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AC 08.09      M³   HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS, REMATES Y RECRECIDOS                  
 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/12/IV EN ZUNCHOS, REMATES Y RECRECIDOS, CON  
 UN CUANTÍA DE ARMADO HASTA 150 KG/M³, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APO-  
 YOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO.  
 30,72 226,80 6.967,30 
AC 08.10      M²   TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN                                         
 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN MEDIANTE CHORREADO DE ARENA PARA ELIMI-  
 NACIÓN DEL ÓXIDO Y SANEAMIENTO DEL RECUBRIMIENTO, SUSTITUCIÓN DE AR-  
 MADURAS EN SU CASO, PASIVACIÓN DE ARMADURA MEDIANTE PINTURA EXPO-  
 XI-CINC, REGENERACIÓN CON MORTERO EPOXI Y RECUBRIMIENTO MEDIANTE  
 PINTURA EPOXI SIN DISOLVENTES CON UN ESPESOR DE 250 MICRAS, TOTALMEN-  
 TE ACABADO.  
 1.018,44 28,55 29.076,46 
AC 08.11      ML   EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN                                 
 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN CONSISTEN-  
 TE EN LA ELIMINACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL SISTEMA DE SELLADO AC-  
 TUAL Y FORMACIÓN DE CAJERO EN FORMA DE V DE 4 CM DE ANCHO LLEGANDO  
 HASTA EL FONDO DE LA JUNTA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN  
 CON DESBASTADO DE FINOS MEDIANTE PULIDORA CON DISCO DE DIAMANTE EN  
 UNA BANDA DE 20 CM A CADA BORDE, COLOCACIÓN DEL FONDO DE JUNTA, SE-  
 LLADO DE CAUCHO CON UNA ELONGACIÓN DEL 200% EN UN ANCHO DE 20 CM Y  
 BANDA DE COMPOSITE CON UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE 70 N/CM, UNA  
 ELONGACIÓN DE 4,5% Y UN ANCHO DE 40 CM, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, TO-  
 TALMENTE ACABADO.  
 135,00 46,53 6.281,55 
AC 08.12      M²   RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS FRACTURADOS Y CON HUNDIMIENTOS EN SOLER  
 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS FRACTURADOS Y CON HUNDIMIENTOS EN SOLE-  
 RA, COMPRENDIENDO PICADO DE HORMIGÓN FRACTURADO, CONSOLIDACIÓN  
 DEL TERRENO BAJO SOLERA MEDIANTE HORMIGÓN EN MASA HM-20 REALIZADO IN  
 SITU, EJECUCIÓN DE UNA LOSA DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON UN MALLA-  
 ZO DE 20X20X8 Y BARRAS Ø 12 CADA 25 CM EMPOTRADAS EN EL HORMIGÓN SANO,  
 CON UNA DOSIFICACIÓN PARA OBTENER UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL  
 HORMIGÓN SUPERIOR A 25 MPA, INCLUSO VIBRADO Y FRATASADO MANUAL DEL  
 HORMIGÓN Y UNIÓN CON EL HORMIGÓN VIEJO MEDIANTE ADHESIVO EPOXI SIN  
 DISOLVENTES, EJECUTADO CON MEDIOS AUXILIARES ESPECIALES, TOTALMENTE  
 ACABADO.  
 228,00 164,56 37.519,68 
AC 08.13      ML   TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA TIPO  
 TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA MURO/SOLERA, FORMA-  
 DO POR PRETRATAMIENTO MEDIANTE PICADO, LAVADO Y LIMPIEZA A HIDROPRE-  
 SIÓN, Y TRATAMIENTO MEDIANTE PUENTE DE UNIÓN MC RIM PW-BC O SIMILAR Y  
 RELLENO DE PRIMERA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE MORTERO IMPERMEABLE  
 MC RIM PW-20 O SIMILAR Y SEGUNDA CAPA DE TERMINACIÓNDE MORTERO IM-  
 PERMEABLE MC RIM PW-20 O SIMILAR, DE 15 CM DE DESARROLLO, APTO PARA  
 AGUA POTABLE, INCLUSO MATERIALES, MEDIOS AUXILIARES, TRANSPORTE DE  
 EQUIPOS, RETIRADA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.  
 572,00 15,12 8.648,64 
AC 08.14      UD   POZO DE REGISTRO 1.20M H=2-3 METROS                               
 POZO DE REGISTRO DE 1,20 METROS DE DIÁMETRO INTERIOR, PREFABRICADO DE  
 HORMIGÓN INCLUSO EXCAVACION, Y POSTERIOR RELLENO, BASE DE UNIÓN DE  
 TUBERÍAS, TAPA DE FUNDICIÓN, CERCO METÁLICO Y PROFUNDIDAD ENTRE 2 Y 3  
 METROS TOTALMENTE TERMINADO.  
 6,00 526,35 3.158,10 
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AC 08.15      UD   TAPA REGISTRO RECTANGULAR 0.80 x 1.00 M. FUND D-400               
 MARCO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION DUCTIL TIPO D-400 SEGUN EN-124  
 RECTANGULAR DE DIMENSIONES 0.80 x 1.00 M. DIVIDIDA EN DOS PARTES, CON RA-  
 NURA PARA APERTURA Y SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD, CON REVESTI-  
 MIENTO DE PINTURA NEGRA BITUMINOSA POR INMERSION Y CON JUNTA DE  
 ASIENTO DE POLIPROPILENO DE INSONORIZACION  E INSCRIPCION CORRESPON-  
 DIENTE TOTALMENTE INSTALADA EN ARQUETA.  
 6,00 205,13 1.230,78 
AC 08.16      UD   LOC. DESM. Y REP. ACOMETIDA PLUVIALES                             
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE ACOMETIDA  DE  
 PLUVIALES HASTA 200 MM DE DIÁMETRO SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL INCLU-  
 YENDO LABORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA ROTURA DEL SERVI-  
 CIO, MATERIALES PARA LA REPOSICION Y EJECUCION DE UNA REPOSICION PRO-  
 VISIONAL SI FUERA NECESARIA, REPOSICION DEFINITIVA, RELLENO MANUAL  
 CON ARENA Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA ACOMETIDA.  
 20,00 183,04 3.660,80 
AC 08.17      ML   LOC. DESM. Y REP. TUB. ABASTECIMIENTO HASTA 160 MM EN PE 100      
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE CANALIZACION  
 DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SERVICIO DE HASTA 160 MM DE DIAMETRO  
 SEGUN NORMATIVA MUNICIPAL INCLUYENDO LABORES DE LOCALIZACION, PRO-  
 GRAMACION DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMOLICION DE LAS TUBERIAS ANTI-  
 GUAS Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, ML DE TUBERIA DE REPOSI-  
 CION DE FUNDICION DE DN200,MANGUITOS DE UNION, EJECUCION DE LA REPO-  
 SICION, RELLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA TU-  
 BERIA TERMINADA Y EN SERVICIO.  
 40,00 173,11 6.924,40 
AC 08.18      ML   LOC. DESM. Y REP. CANALIZACION ELECTRICA.                         
 LOCALIZACION, DESMONTAJE PROGRAMADO Y REPOSICION DE CANALIZACION  
 ELECTRICA EN SERVICIO DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PU-  
 BLICO SEGUN NORMATIVA DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE INCLUYENDO LA-  
 BORES DE LOCALIZACION, PROGRAMACION DE LA ROTURA DEL SERVICIO,DEMO-  
 LICION DEL SERVICIO Y ARQUETAS CON RETIRADA DEL MATERIAL, ML CABLES Y  
 TUBERIAS DE PROTECCION, HORMIGON DE PROTECCION, EJECUCION DE LA RE-  
 POSICION, RELLENO MANUAL CON ARENA Y COMPACTACION ALREDEDOR DE LA  
 TUBERIA TERMINADA Y EN SERVICIO Y CON LOS BOLETINES PERTINENTES.  
 30,00 127,95 3.838,50 
AC 08.19      ML   TUBERÍA PE-100 DN315 Y 6 atm PARA ENCAMISADO                      
 TUBERIA DE POLIETILENO PE-100 DN 315 MM Y 6 ATM PARA ENCAMISADO EN CRU-  
 CES O PARALELISMOS CON TUBERÍAS DE SANEAMIENTO O RIEGO CON UNION  
 POR SOLDADURA A TOPE, SEGUN NORMA UNE EN 12201, INCLUYENDO EL MATE-  
 RIAL, CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, SEPARADORES- CENTRA-  
 DORES RACI 7E60 O SIMILAR, INSTALACION EN ZANJA, SOLDADURA ENTRE TUBOS  
 Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.  
 10,00 132,55 1.325,50 
AC 08.20      UD   MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 315 MM                                
 MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 315 MM EN JUNTAS DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN,  
 DE CANUSA O SIMILAR, INCLUSO SOLDADURA Y TRABAJOS AUXILIARES NECESA-  
 RIOS, PROBADO Y TOTALMENTE TERMINADO.  
 5,00 122,44 612,20 
AC 08.21      UD   MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 300 A DN 150                          
 MANGUITO TERMORRETRÁCTIL DN 300 (POLIETILENO) A DN 150 (FUNDICIÓN) INCLU-  
 SO SOLDADURA Y TRABAJOS AUXILIARES NECESARIOS. PROBADO Y TOTALMENTE  
 TERMINADO.  
 5,00 423,68 2.118,40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 8 ACEQUIA CALLE LOS PASOS - AVENIDA RÍO PLIEGO .................  139.268,68 
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CAPÍTULO CAPITULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS  
GRDC001      UD  GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

PARTIDA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN GE- 
NERADOS DURANTE LAS OBRAS. PARTIDA JUSTIFICADA EN EL ANEJO Nº 18 ESTU- 
DIO DE GESTIÓN DE RDC 

1,00 18.412,09 18.412,09 
 _______________ 

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................  18.412,09 
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CAPÍTULO CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD    
SYS001       UD  SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS

PARTIDA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS. PARTIDA JUSTIFICA- 
DA EN EL ANEJO Nº 19 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1,00 58.938,18 58.938,18 
 _______________ 

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................  58.938,18 
 ____________  

TOTAL ........................................................................................................................................................  3.344.381,51 
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CAPITULO 1 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS SI Y SII .....................................................................  77.584,35 2,32 
CAPITULO 2 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR ..............................................................................  437.437,87 13,08 
CAPITULO 3 CONEXIÓN BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO ........................................................................................  215.930,17 6,46 
CAPITULO 4 MEJORA Y AMPLIACION REDES EXISTENTES ................................................................................................................  596.611,47 17,84 
CAPITULO 5 MEJORA HIDRAULICA TOMAS DE USUARIO ...................................................................................................................  1.279.002,13 38,24 
CAPITULO 6 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION ...............................................................................................................................  130.651,67 3,91 
CAPITULO 7 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................  390.544,90 11,68 
CAPITULO 8 ACEQUIA CALLE LOS PASOS - AVENIDA RÍO PLIEGO ...................................................................................................  139.268,68 4,16 
CAPITULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  18.412,09 0,55 
CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  58.938,18 1,76 

 ___________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.344.381,51 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS COCHENTA Y UNO EUROS con CINCUENTA Y UNO CÉNTIMOS 

En Murcia, diciembre 2015 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. autor del proyecto, 

Fdo. Manuel Sanz del Río 

El Ingeniero Agrónomo director del proyecto, 

Fdo. Miguel Ángel del Amor Saavedra 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
ADECUACIÓN SECTOR I HUERTA ALTA DE LA C.R. DE PLIEGO 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPITULO 1 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS SI Y SII .....................................................................  77.584,35 2,32 
CAPITULO 2 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR ..............................................................................  437.437,87 13,08 
CAPITULO 3 CONEXIÓN BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO ........................................................................................  215.930,17 6,46 
CAPITULO 4 MEJORA Y AMPLIACION REDES EXISTENTES ................................................................................................................  596.611,47 17,84 
CAPITULO 5 MEJORA HIDRAULICA TOMAS DE USUARIO ...................................................................................................................  1.279.002,13 38,24 
CAPITULO 6 TELECONTROL Y AUTOMATIZACION ...............................................................................................................................  130.651,67 3,91 
CAPITULO 7 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................  390.544,90 11,68 
CAPITULO 8 ACEQUIA CALLE LOS PASOS - AVENIDA RÍO PLIEGO ...................................................................................................  139.268,68 4,16 
CAPITULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  18.412,09 0,55 
CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  58.938,18 1,76 

 ___________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.344.381,51 

13,00 % Gastos generales .............................  434.769,60 
6,00 % Beneficio industrial ...........................  200.662,89 

 ______________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 635.432,49 

21,00 % I.V.A. .................................................................................  835.760,94 
 ______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.815.574,94 

Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

En Murcia, diciembre 2015 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. autor del proyecto, 

Fdo. Manuel Sanz del Río 

El Ingeniero Agrónomo director del proyecto, 

Fdo. Miguel Ángel del Amor Saavedra 
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