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SUP.CONSTRUIDAS TOTAL SC (m2) Nº VIVIENDAS 
S/ RASANTE 527,12 m2 B/ RASANTE       m2 527,12 16 HABITACIONES 
 

SITUACION URBANÍSTICA 
Normativa de Aplicación NNSS LOS ALCAZARES 
Clasificación del Suelo URBANO Calificación/Zonificación SU5.EQUIP.COMUNIT. 
 
Cédula urbanística  Certificado urbanístico  Acuerdo Municipal  Otros  
 
 Parámetro S/Normas S/Proyecto Observaciones 
Parcelación Parcela mínima ( m2)       1797,98       

 Long. Fachadas ( m)                   
Diámetro inscrito ( m)                   
Fondo mínimo ( m)                   
                        

Uso Uso principal                   
 Uso específico                   

                        
Altura Número de plantas                   

 Altura cornisa ( m)                   
                        

Volumen Volumen ( m3)                   
 Edificabilidad ( m2/m2)                   

Fondo máximo ( m)                   
Vuelo máxima ( cm)                   
Long. máx. vuelos                   
                        

Situación Retranqueo fachada ( m)                   
 Idem.otros lindes ( m)                   

Separación Bloques ( m)                   
                        

Ocupación Ocupación ( %)                   
 Ocupación ( m2)                   

                        
Observaciones:SOLO SE ACTÚA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, SIN ALTERAR ESTRUCTURA NI FACHADA NI 
INCREMENTODE SUPERFICIE O VOLUMEN.  

 
Como arquitecto/s autor/es del proyecto de referencia y a los efectos del art. 47.1 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, formulo bajo mi responsabilidad la declaración sobre las circunstancias y normativas urbanísticas 
que le son de aplicación, y que quedan recogidas en los cuadros anteriores 

          Fecha:DICIEMBRE/2012 
          El Arquitecto 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 Objeto de las obras. 

 
El presente Proyecto de Ejecución se contempla para ejecutar la FASE III prevista en el P. 
Básico del mismo nombre. 
 
Se pretende justificar dichas obras a la normativa municipal, CTE y legislación estatal al 
respecto. 

 
1.2 Agentes intervinientes 

 
     Promotor 

Nombre y apellidos CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA S.A.U 
N.I.F. A- 73.228.207 
Dirección postal AVDA. LOS NAREJOS S/N, LOS NAREJOS, LOS ALCAZARES. 
 

     Arquitecto 
Nombre y apellidos JOSE LUIS ALBACETE EZCURRA 
N.I.F. Y Nº COLEG. 34.783.385-W / 1.185 
Dirección postal C/ FUENSANTA 5, 7ºC 30.001 Murcia 

Teléfono/Fax 968 93 74 69 / 968 93 74 69 
 
     Arquitecto Técnico 

Nombre y apellidos JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO 
N.I.F. Y Nº COLEG. 22.986.240-V / 1.400 
Dirección postal C/ San Diego, 11 La Aljorra. 30.390 Cartagena 

Teléfono/Fax 968 55 88 72 / 968 55 88 72 
 
1.3 Emplazamiento y otros condicionantes 
 

Título del trabajo 
 
P. DE EJECUCIÓN (FASE III)  DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTERIOR DEL EDIFIC
“RESIDENCIA” DEL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA “INFANTA CRISTINA”. 

Emplazamiento AVDA. LOS NAREJOS S/N, LOS NAREJOS, LOS ALCAZARES. 
Normativa urbanística NN SS LOS ALCAZARES 

 
1.4 Descripción de las obras y cuadro de superficies 

 
Las obras a acometer son las señaladas en el P. Básico y consiste en la rehabilitación y 
adecuación de 18 módulos  (habitaciones) con sus respectivos aseos, así como en el 
pasillo de planta baja. 

 
La rehabilitación de los módulos es completa: instalaciones de electricidad y fontanería, 
sustitución de carpinterías metálica y de madera, alicatados, suelo, piezas sanitarias, 
tabiquería interior, falsos techos, pintura y mobiliario. 
 

I. MEMORIA 
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Las obras se realizarán en planta baja (6 módulos), planta primera (6 módulos) y planta 
segunda (6 módulos). Los aseos en planta baja serán adaptados en su totalidad. 
 
Sólo se actúa en el interior del edificio, sin alterar la composición estética de la fachada. 
El cuadro de superficies es el siguiente: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
     
1.5 Normativa urbanística 
 
El Proyecto se engloba dentro de las NNSS de Los Alcázares, y tiene como clasificación de 
suelo URBANO con una zonificación SU.5 : equipamiento comunitario. 
 
 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
2.1 Demoliciones y actuaciones previas. 
 
En primer lugar, se vallará la zona de actuación, de acuerdo con las ordenanzas 
municipales, señalizando debidamente la obra y sus accesos. 
 
Las demoliciones se detallan en los planos de proyecto en donde se especifican las áreas a 
demoler: parte del muro exterior, tabiques interiores, pilastras, petos, estanterías, asientos, 
pavés, alicatados, carpinterías, sanitarios… 
 
Los escombros resultantes de las demoliciones serán retirados a vertedero autorizado. 
 
2.2  Sistema estructural. 
 
No se actúa ni en cimentación ni en estructura. 
 
2.3  Sistema envolvente. 
 

2.3.1 Cerramientos exteriores. 
 
El cerramiento actual del edificio se mantiene tal y como está. Solo se actúa en 
planta primera, con el cierre de la ventana en aseos generales, y apertura de 
nueva ventana para nuevo módulo de habitación. 
 

2.3.2 Cubiertas 
 

No se actúa en cubierta. 
 

  SUP. CONSTR. M2 SUP. UTIL. m2 

PASILLO PLANTA BAJA  1 117,60 117,60 

 Habitaciones SUP. CONSTR. M2 SUP. UTIL. m2 

PLANTA BAJA  6 184,08 164,14 

PLANTA PRIMERA 6 171,52 151,20 

PLANTA SEGUNDA 6 171,52 151,20 

TOTAL 18 527,12 466,59 
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2.4  Sistema de compartimentación y acabados. 
 

2.4.1    Tabiquería interior 
 

Todos los tabiques se realizarán con tabicón de ladrillo cerámico perforado   
acústico aparejados con mortero de cemento M-5. 

 
 

2.4.2    Revestimientos exteriores 
 

Se continúa con el revestimiento actual de fachada, tal y como se señala en el 
Proyecto Básico. Los huecos a cerrar se recubrirán con mortero continuo de 15 
mm de espesor, impermeable al agua de lluvia y monocapa color y tono similar 
al existente. 

 
2.4.3    Revestimientos interiores 
 

Se sigue la pauta que en fases anteriores: 
 

ALICATADOS 
 

En aseo: los paramentos verticales hasta el falso techo se alicatarán con piezas 
rectangulares de gres porcelánico rectificado, similar a fases anteriores imitando 
acabado de piedra travertino, modelo a elegir por la D.F.  En la zona de ducha, 
un paramento será de gres porcelánico con acabado gresite, modelo a elegir 
por la D.F. 
 
En pasillo exterior e interior de las habitaciones: aplacado de gres porcelánico 
rectificado, hasta 1 m de altura. Modelo similar al existente en fases anteriores, 
imitando a madera, a elegir por la D.F. Con acabado superior en listel de pletina 
de acero inoxidable de 25x10 mm. 
 
GUARNECIDOS 
 
En interior de habitaciones: guarnecido maestreado de yeso proyectado, desde 
el zócalo hasta falso techo. 
 
En pasillo: guarnecido maestreado de yeso proyectado, desde el zócalo hasta 
falso techo. 
 
PINTURAS 
 
En interior de habitaciones: desde zócalo hasta falso techo, se terminará con 
pintura plástica color blanco mate. 
 
En pasillos: desde zócalo hasta falso techo, se terminará con pintura plástica lisa 
color beige a elegir por la D.F. 
 
PAVIMENTOS 
 
En interior de habitaciones: tarima sintética flotante de clase 32, formando lamas 
de 1200 x 190 mm constituido por tablero base de HDF laminado acabado 
imitación madera de roble con capa de protección plástica. Modelo a elegir 
según D.F. El encuentro con paramentos verticales se resolverá con pletina de 
aluminio en su color, como en fases anteriores. 
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En pasillo: pavimento continuo sintético de PVC, monocolor, color y tono a elegir 
por  D.F. recibido con material de agarre específico sobre pavimento existente. 
Lo encuentros con otro pavimentos se resolverán con pletinas de acero 
inoxidable en umbrales de puerta. 
 
En aseo: gres porcelánico rectificado, colocado sobre maestreado de mortero 
de cemento y recibido con cola especial de agarre. A elegir por D.F. 
 
TECHOS Y/O FALSOS TECHOS 
 
En el interior de habitaciones y aseo: falso techo desmontable de escayola, 
acabado rugoso y pintado en blanco, con perfilería vista en aluminio color 
blanco.  
En pasillo: falso techo continúo de escayola, pintado en blanco. 

 
2.4.4    Carpintería de aluminio. 
 

La carpintería exterior será de aluminio termolacado en blanco similar al 
existente, empleándose perfiles de sección superior a 4 cm y deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
- Atenuación acústica mayor o igual a 10 dB. 
- Coef. de transmisión térmica de k menor o igual a 5 kcl/h m2C 
- Permeabilidad del aire inferior a 50 m3/m2 
- Estanqueidad al agua de lluvia o nieve. 
- Rigidez necesaria para resistir la acción del viento sin deformarse. 
- Salida de agua de condensación. 
- Perfecta protección de los materiales que forman la carpintería para 

asegurar  su durabilidad. 
 

2.4.5    Carpintería de madera. 
 

Puertas de acceso a las habitaciones: puertas de tablero DM, chapada y 
canteadas en cerezo, acabado lacado en obra en ambas caras. Tapajuntas 
macizos de cerezo de 70 x 11 mm en ambas caras. Incluyen herrajes, cierres 
electrónicos en acero y frenos antigolpe. Modelos a elegir por D.F. 
 
Puertas interiores: puertas de tablero DM, de 38 mm espesor, chapadas y 
canteadas en cerezo, acabado lacado en obra en ambas caras. Incluyen 
herrajes y manivelas en acero. Modelos a elegir por D.F. 
 
Puertas de armarios: ídem puertas de paso. Espesor 22 mm. 
 
Todas las puertas tendrán marca nacional de calidad impresa en el canto de la 
hoja. 

 
2.4.6    Vidrios. 
 

Las carpinterías de aluminio llevarán vidrio doble formado por vidrio exterior de 6 
mm + cámara de aire de 10 mm + vidrio interior de 4 mm, con sellado perimetral 
de juntas de silicona tipo sikaflex, colocación de perfiles de neopreno y junquillos, 
limpieza, totalmente terminado. 
 
El vidrio para formación de mamparas es un vidrio laminar de 4+4 con butiral. 
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2.4.7    Persianas. 

 
Serán de lamas de PVC en blanco, igual a las existentes, enrollables, con sección 
suficiente para garantizar su indeformabilidad y resistencia, con accionamiento 
de cinta y alojamiento estanco al aire y humedad. Se completarán con herrajes 
de seguridad. Todos los elementos se protegerán contra la agresión ambiental. 
 
 

2.5  Sistema de acondicionamiento de instalaciones. 
 

2.5.1    Instalación de fontanería 
 

- Acometida 
La acometida del edificio es la existente. 
 

- Distribución interior edificio 
Desde el cuarto de calderas existente parten las tuberías hasta la derivación 
de cada planta. 
 

- Distribución en los locales húmedos 
Desde la derivación de cada planta existente se realizará l distribución a 
cada uno de los aseos, conectando por el falso techo. Se colocarán llaves 
de corte antes de acometer a los aparatos y el enganche a los grifos se 
realizará con trozo de cobre para evitar los efectos de las dilataciones. 
 
Toda la instalación está calculada para una velocidad de agua inferior a 1,5 
m/seg. 
 
Se mantendrá la presión de servicio entre 10 y 35 m.c.a, bien por válvula 
reductora o en su caso por grupo de presión. 
 
Todas las tuberías de cobre empotradas irán protegidas con tubo corrugado 
de PVC, calorifugándose las que den servicio a agua caliente, 
empotrándose para evitar vibraciones y se garanticen las ptes., así como se 
dejará libre la dilatación de las tuberías. 
 
Se garantizará y probará la estanqueidad de la instalación a una presión 
doble de la prevista para el funcionamiento. 
 

- Aparatos sanitarios 
Serán de porcelana vitrificada y la grifería será de calidad media, 
disponiendo de perlizadores/economizadores de chorro de agua que 
consiga un caudal máximo de 5 l/min. 

 
2.5.2    Instalación de saneamiento 
          

La red general de saneamiento es la existente, conectándose los nuevos aseos a 
ésta mediante la red de bajantes verticales. 
 
Toda la instalación a realizar se hará con tubería de PVC en distintos diámetros 
según tramos. 
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Toda la red horizontal de desagües tendrá una pendiente superior al 1,5 % y los 
desagües se harán por grupos de botes sifónicos con tapa de registro, antes de 
acometer a las bajantes. 
 
Los desagües de inodoros se realizarán directamente a las bajantes o mediante 
manguetón de longitud inferior a 1 metro. 
 
Todas las bajantes tendrán un registro en su conexión a la red horizontal. 
 
Las tuberías colgadas serán del tipo Terrain registrable. 
 
Se ventilarán todas las bajantes, según detalles de NTE. 
 
Se garantizará la libre dilatación y protección de los materiales. 

 
2.5.3    Instalación de ventilación 
 

Para la ventilación de los aseos se colocarán rejillas de aluminio colocadas en el 
falso techo que irán conectadas al conducto general existente de ventilación. 

 
2.5.4    Instalación de electricidad 
 

- Caja general de protección y contador. 
Ya existente. 
 

- Cuadro general de distribución. 
Desde el cuadro general de distribución existente en cada planta se 
ampliará con nuevos circuitos para las habitaciones a reformar. 
 

- Distribución interior. 
Cada uno de los circuitos que la componen estará constituido por un 
conductor de fase, un neutro y uno de protección, protegidos con tubo 
aislante flexible de material homologado. 
 

- Mecanismos. 
Todos los mecanismos serán empotrables similares a los de fases anteriores en 
calidad y modelo. A elegir por D.F. 

 
2.5.5    Instalación de puesta a tierra 
 
            Ya existente 
 
2.5.6    Instalación de energía solar térmica 
 

        Ya existente. 
 
Murcia, diciembre de 2012 
El Arquitecto 
 
José Luis Albacete Ezcurra/ Col. 1.185 COAMU 
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3. CUMPLIMIENTO DE CTE 
 
3.1 DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
No es necesaria la justificación de las exigencias básicas de seguridad estructural, ya 
que en el proyecto NO se realizará ninguna actuación que afecte a la seguridad 
estructural de la edificación, por tratarse de una rehabilitación y adecuación de 
tabiquería, revestimientos e instalaciones interiores, sin alterar la estructura del edificio. 
 
3.2 DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Ya justificado en el Proyecto Básico. 
 
3.3 DB-SU EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 
1.1 Resbaladicidad de los suelos 

 

SU
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 

 
1.2 Discontinuidades en el pavimento 
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  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 
3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 3 mm 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 
- 
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1.3 Desniveles 
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 Protección de los desniveles  
   

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 

 • Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección: 
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1000 mm 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm - 
 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 
 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm  
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 90 mm 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm 50 mm 
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1.4 Escaleras y rampas 
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 Escaleras de uso general
 Escalera de trazado lineal
  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm 1200 mm 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm 185 mm 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm 285 mm 
 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 

contrahuella) 
la relación se cumplirá a lo 

largo de una misma escalera  

   

 

   
   

 escaleras de evacuación ascendente  

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) tendrán tabica 
carecerán de bocel

   

 escaleras de evacuación descendente 
 Escalones, se admite sin tabica 

con bocel 

 
• Rampas: no es de aplicación en este Proyecto. 

 
1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
    

 limpieza desde el interior:  

 toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpintería 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida  
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SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
 
2.1 Impacto 
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 con elementos fijos NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido ≥ 2.100 mm 2.800 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2800 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.000 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación - 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm - 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. elementos fijos 

   

 con elementos practicables
 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) El barrido de la hoja no 

invade el pasillo 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo - 

   

 

  
  
 con elementos frágiles 

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección - 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 

 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
   

 duchas y bañeras: 
 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto 

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
  NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura 

inferior: 850mm<h<1100mm H= 1000 mm 

altura 
superior: 1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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2.2 Atrapamiento 
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  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm D>200 mm  

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de 
accionamiento 

  
 

  
 
SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
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 Riesgo de aprisionamiento 
   

 en general: 
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N 

   

 usuarios de silla de ruedas: 
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 

Accesibilidad 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N 
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SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
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  Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

   

  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 
Exterior 

Exclusiva para personas Escaleras 10 - 
 Resto de zonas 5 - 
 Para vehículos o mixtas 10 - 
 

Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 78 
 Resto de zonas 50 89 
 Para vehículos o mixtas 50 - 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 42% 

 
4.2 Alumbrado de emergencia 
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 Dotación
 Contarán con alumbrado de emergencia: 
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,80m 
   

 se dispondrá una luminaria en:  cada puerta de salida 
  señalando peligro potencial 
  señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
  puertas existentes en los recorridos de evacuación 
  escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
  en cualquier cambio de nivel 
  en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación
  Será fija 
  Dispondrá de fuente propia de energía 

  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora 
desde el fallo) NORMA PROY 

  Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 
  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m - 

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín. ≤ 40:1 40:1 

  puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 10:1 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 
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SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
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  Ámbito de aplicación 

   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 
SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas 
exclusivamente a competición o enseñanza, las cuales tendrán las características 
propias de la actividad que se desarrolle. 
 
No es de aplicación a este proyecto. 
 
SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación 
de vehículos existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de 
viviendas unifamiliares. 
 
No es de aplicación a este proyecto. 
 
SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
Esta acción no será aplicable en este proyecto, ya que se trata de un edificio existente 
en donde ya se comprobó la necesidad de protección contra el rayo en su conjunto. 
 
SU 9 ACCESIBILIDAD 
 
Ya justificadas en el Proyecto Básico. 
 
 
3.4 DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 
 
HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
1.1 Fachadas y medianerías descubiertas 
 
1.1.1 Grado de impermeabilidad 

 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE 
DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 
correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0(1) 
Zona pluviométrica de promedios: V(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 14.6 m(3) 
Zona eólica: B(4) 
Grado de exposición al viento: V2(5) 
Grado de impermeabilidad: 2(6) 
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Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E1 (Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un 
desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo 
dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

 
1.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas 

 
MURO DE 1 PIE CON APLACADO R2+B1+C1+H1+J2+N1 

 
Cerramiento doble, revestido con mortero, con hoja exterior de bloque cerámico de 24 cm 
con mortero aislante y enfoscado interior, aislamiento de lana mineral de 6 cm de espesor, 
hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 4 cm y guarnecido. 
 
Revestimiento exterior: sí. 
Grado de impermeabilización alcanzado: 5 
 
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se 
considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados 
mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas características 
establecidas para los discontinuos R1, salvo la del tamaño de las piezas. 
 
Resistencia a la filtración de la barrera  contra la penetración de agua: 
B1 Debe disponer al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tal los siguientes elementos: 
- Cámara de aire sin ventilar 
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal, 
 
Composición de la hoja principal: 
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 

revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante 
exterior fijado mecánicamente, 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 
- Ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/ (m2.min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-

11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006 
- Piedra natural de absorción ≤ 2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002 

 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 
N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera 
como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
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inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto. 

  
Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de 
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, 
separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse 
juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y 
cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse 
de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 

  
Anclajes a la fachada: 

Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en 
un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe 
realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante 
el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que 
produzca el mismo efecto. 

  
 
Aleros y cornisas: 
  

Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia 
el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 
20 cm del plano de la fachada deben 

  
Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera 
impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos; 

Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y 
cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se 
filtre en el encuentro y en el remate; 

Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el 
agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente 
inferior al mismo. 

 
 

En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse 
otra solución que produzca el mismo efecto. 

  
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN ( FASE III)  DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO “RESIDENCIA” DEL 
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA “INFANTA CRISTINA”. LOS ALCAZARES. 

 
José Luis Albacete Ezcurra / Arquitecto. Nº colegiado 1185 COAMU 
C/ Fuensanta 5, 7ºC  Murcia 30.001 
Tlf.: 968 93 74 69 / 655 620 970 
 

1.2 Cubiertas planas. 
 
1.2.1 Condiciones de las soluciones constructivas 

 
CUBIERTA TRANSITABLE ACABADA EN LOSETA  

 
Techo con enlucido de yeso. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, 
compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, 
formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina 
bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 cm de espesor como aislante 
térmico, lámina bituminosa para impermeabilización,  capa de mortero de 4 cm y baldosa 
cerámica. 
TIPO:  Transitable peatones 
Formación de pendientes: 
 Descripción: Hormigón ligero con arcilla expandida. 
 Pendiente min/max: 1.0% / 5.0 % (1) 
 Pendiente: 5.0% 
Aislante térmico: (2) 
 Material aislante térmico: MW lana mineral (0,04 W/mK) 
 Espesor: 8.0 cm (3) 
 Barrera contra el vapor: Betún fieltro o lámina 
Tipo de impermeabilización: 
 Descripción: material bituminoso/ bituminoso modificado 
 
Notas:  (1)  Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad 
 (2)  Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía 

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles. 

 
 

CUBIERTA TRANSITABLE ACABADA EN LOSETA  

 
Falso techo suspendido (escayola PES) de 30 cm de espesor con cámara de aire de 30 cm 
de altura. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de 
forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de 
pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como 
barrera de vapor, lana mineral de 80 cm de espesor como aislante térmico, lámina 
bituminosa para impermeabilización,  capa de mortero de 4 cm y baldosa cerámica. 
TIPO:  Transitable peatones 
Formación de pendientes: 
 Descripción: Hormigón ligero con arcilla expandida. 
 Pendiente min/max: 1.0% / 5.0 % (1) 
 Pendiente: 5.0% 
Aislante térmico: (2) 
 Material aislante térmico: MW lana mineral (0,04 W/mK) 
 Espesor: 8.0 cm (3) 
 Barrera contra el vapor: Betún fieltro o lámina 
Tipo de impermeabilización: 
 Descripción: material bituminoso/ bituminoso modificado 
 
Notas:  (1)  Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad 
 (2)  Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía 

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles. 
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CUBIERTA TRANSITABLE ACABADA EN LOSETA  

 
Falso techo suspendido (placa de yeso laminado PYL) de 30 cm de espesor con cámara de 
aire de 30 cm de altura. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, 
compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, 
formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina 
bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 cm de espesor como aislante 
térmico, lámina bituminosa para impermeabilización,  capa de mortero de 4 cm y baldosa 
cerámica. 
TIPO:  Transitable peatones 
Formación de pendientes: 
 Descripción: Hormigón ligero con arcilla expandida. 
 Pendiente min/max: 1.0% / 5.0 % (1) 
 Pendiente: 5.0% 
Aislante térmico: (2) 
 Material aislante térmico: MW lana mineral (0,04 W/mK) 
 Espesor: 8.0 cm (3) 
 Barrera contra el vapor: Betún fieltro o lámina 
Tipo de impermeabilización: 
 Descripción: material bituminoso/ bituminoso modificado 
 
Notas:  (1)  Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad 
 (2)  Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía 

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles. 

 
CUBIERTA TRANSITABLE ACABADA EN GRAVA 

 
Falso techo suspendido (placa de yeso laminado PYL) de 30 mm de espesor con cámara de 
aire de 30 cm de altura. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, 
compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, 
formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina 
bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 cm de espesor como aislante 
térmico, lámina bituminosa para impermeabilización,  capa de grava de 5 cm espesor. 
TIPO:  Transitable peatones 
Formación de pendientes: 
 Descripción: Hormigón ligero con arcilla expandida. 
 Pendiente min/max: 1.0% / 5.0 % (1) 
 Pendiente: 5.0% 
Aislante térmico: (2) 
 Material aislante térmico: MW lana mineral (0,04 W/mK) 
 Espesor: 8.0 cm (3) 
 Barrera contra el vapor: Betún fieltro o lámina 
Tipo de impermeabilización: 
 Descripción: material bituminoso/ bituminoso modificado 
 
Notas:  (1)  Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad 
 (2)  Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía 

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles. 
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CUBIERTA TRANSITABLE ACABADA EN GRAVA 

 
Techo con enlucido de yeso. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, 
compuesta de forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, 
formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina 
bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 cm de espesor como aislante 
térmico, lámina bituminosa para impermeabilización,  capa de grava de 5 cm espesor. 
TIPO:  Transitable peatones 
Formación de pendientes: 
 Descripción: Hormigón ligero con arcilla expandida. 
 Pendiente min/max: 1.0% / 5.0 % (1) 
 Pendiente: 5.0% 
Aislante térmico: (2) 
 Material aislante térmico: MW lana mineral (0,04 W/mK) 
 Espesor: 8.0 cm (3) 
 Barrera contra el vapor: Betún fieltro o lámina 
Tipo de impermeabilización: 
 Descripción: material bituminoso/ bituminoso modificado 
 
Notas:  (1)  Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad 
 (2)  Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía 

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles. 

 
 
CUBIERTA TRANSITABLE ACABADA EN GRAVA 

 
Falso techo suspendido (escayola PES) de 30 mm de espesor con cámara de aire de 30 cm 
de altura. Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de 
forjado unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de 
pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como 
barrera de vapor, lana mineral de 80 cm de espesor como aislante térmico, lámina 
bituminosa para impermeabilización,  capa de grava de 5 cm espesor. 
TIPO:  Transitable peatones 
Formación de pendientes: 
 Descripción: Hormigón ligero con arcilla expandida. 
 Pendiente min/max: 1.0% / 5.0 % (1) 
 Pendiente: 5.0% 
Aislante térmico: (2) 
 Material aislante térmico: MW lana mineral (0,04 W/mK) 
 Espesor: 8.0 cm (3) 
 Barrera contra el vapor: Betún fieltro o lámina 
Tipo de impermeabilización: 
 Descripción: material bituminoso/ bituminoso modificado 
 
Notas:  (1)  Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad 
 (2)  Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía 

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles. 
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Sistema de formación de pendientes 
 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 

frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas y su constitución debe ser adecuada 
para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a 
la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el 
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
 

Aislante térmico 
 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente 

para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, 

ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa 
separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y 
quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características 
adecuadas para esta situación. 
 

Capa de impermeabilización 
 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de 

acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
- Impermeabilización de materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

 
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15 % deben 

utilizarse sistemas adheridos. 
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve 

de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben 
utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de 
protección pesada. 

 
Capa de protección: 
 
- Cuando se disponga de una capa de protección, el material que forma la capa debe 

ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe 
tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

- Solado fijo: 
 

- El solado fijo  puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con 
mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, 
adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros 
materiales de características análogas. 

 
- El material que se utilice debe tener una forma y dimensiones compatibles con la 

pendiente. 
 
- Las piezas no deben colocarse a hueso. 
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Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse 
separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o 
con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta. 

  
El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de 
la cubierta. 

  
Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener 
sección rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala 
vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección 
de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

  
Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del 
nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de 
soporte. 

  
Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala 
del canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe 
disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 
cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo 
descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

   
 
Rebosaderos: 
  

En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo 
su perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 

  
Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las 
bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda 
evacuar por otras bajantes; 

Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta 
que comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 

 
 

La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor 
que la suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte 
de la cubierta a la que sirvan. 
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Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como 
mínimo. El suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y 
debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en 
balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente 
mínima es del 1%. 

 
 

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta 
deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por 
encima de la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e 
impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección 
frente a la humedad. 

 
HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
No es ámbito en este proyecto. 
 
HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
Ya justificada en el proyecto básico. Acudir a dicho documento para cualquier consulta. 
 
HS 4 SUMINSTRO DE AGUA 
 
4.1 Características de la instalación 
 
4.1.1 Acometidas 
 
 Ya existente, no es necesaria su justificación. 
 
4.1.2 Tubos de alimentación 
 
 Ya existente, no es necesaria su justificación. 
 
4.1.3 Montantes 
 
 Ya existente, no es necesaria su justificación. 
 
4.1.4 instalaciones particulares 
 
 Circuito más desfavorable 
 

Instalación interior: HABITACIÓN 215 (PLANTA SEGUNDA) 
 
Tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (línea general colocada por los pasillos) y tubos de cobre (interior 
locales húmedos). 
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4.2 Bases de cálculo 
 
4.2.1 Redes de distribución 
 
4.2.1.1 Condiciones mínimas de suministro 
 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran en la siguiente tabla: 

  
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría [dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
A.C.S. [dm3/s] 

Lavabo 0.10 0.065 
Ducha 0.20 0.100 
Bidé 0.10 0.065 
Inodoro con 
cisterna 0.10 - 

Fregadero 
doméstico 0.20 0.100 

Lavavajillas 
doméstico 0.15 0.100 

Lavadero 0.20 0.100 
Lavadora 
doméstica 0.20 0.150 
 
  
En los puntos de consumo la presión mínima es de: 
  

−  100 kPa. para grifos comunes; 
  

−  150 kPa. para fluxores y calentadores. 
  
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 500 kPa. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 
50°C y 65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso 
exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos 
edificios. 

4.2.1.2 Tramos 
 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a 
partir de la siguiente formulación: 

Factor de fricción: 

 
 

 

siendo:    
 ε Rugosidad absoluta 
 D Diámetro [mm] 
 Re Número de Reynolds 

2

0'9

5 '740 '25· log
3'7· ReD
ελ

−
⎡ ⎤⎛ ⎞= +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
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Pérdidas de carga: 

 
 

 

siendo:    
 Re Número de Reynolds 
 εr Rugosidad relativa 
 L Longitud [m] 
 D Diámetro 
 v Velocidad [m/s] 
 g Aceleración de la gravedad [m/s2]  
  
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la 
instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

−  El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 

−  el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos 
de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el 
apartado 'Condiciones mínimas de suministro'. 

−  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 
con el criterio seleccionado (UNE 149201): 

Tuberías de acometida y de alimentación: 

 
 

 

siendo:    
 Qc Caudal simultáneo 
 Qt Caudal bruto  
  

Montantes e instalación interior: 

 
 

 

siendo:    
 Qc Caudal simultáneo 
 Qt Caudal bruto  
  

−  determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

−  elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 

tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 

2

(Re, )· ·
2r

L vJ f
D g

ε=

0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s= −

0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s= −
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−  Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y 
de la velocidad. 

 
4.2.1.3 Comprobación de la presión 
 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones 
mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
  

−  se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 
20 % al 30 % de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los 
elementos de la instalación donde es conocida la perdida de carga localizada sin 
necesidad de estimarla. 

  
−  se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 

valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a 
la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más 
desfavorable. 

 
4.2.2 Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo 
que se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios 
de suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados 
en consecuencia. 

  
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavabo, Bidé 1/2 12 
Ducha 1/2 12 
Inodoro con cisterna 1/2 12 
Fregadero doméstico 1/2 12 
Lavavajillas doméstico 1/2 (rosca a 3/4) 12 
Lavadora doméstica 3/4 20  

  
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como 
mínimo los siguientes valores: 

  
Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 

Acero 
('') 

Cobre o plástico 
(mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25  
  
4.2.3 Redes de A.C.S 
 
4.2.3.1 Redes de impulsión 
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo cálculo que para redes de 
agua fría. 
 
4.2.3.1 Redes de retorno 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se podrá estimar 
que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C 
desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h. en cada columna, si la 
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico. 

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
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−  se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de 
retorno es de 16 mm. 

  
−  los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 

  
  

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

1/2 140 
3/4 300 
1 600 

11/4 1100 
11/2 1800 
2 3300  

   
 
4.2.3.3 Aislamiento térmico 
 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
ha dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 

 
4.2.3.4 Dilatadores 
 
En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones 
de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. 

HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
5.1. Diseño 
 
Condiciones generales de la evacuación 
 
Las  nuevas tuberías de saneamiento de las habitaciones de nueva creación, se conectarán 
a las redes verticales existentes de evacuación de aguas fecales, a través de la 
correspondiente conexión. 
 
5.2  Elementos de la Red de evacuación 
 
Redes de pequeña evacuación 
 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 

a) El trazado de la red debe ser lo más sencilla posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad 

b) Se conectan a las bajantes 
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c) La distancia del bote sifónico a la bajante no es mayor de 2,00 m 
d) Las derivaciones que acometen al bote sifónico tienen una longitud igual o menor 

que 2,5 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%. 
e) Los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

− En fregaderos, lavaderos, los lavabos y bidés la distancia a la bajante debe 
ser de 4,00 m como máximo, con pte. comprendida entre 2,5 y 5%. 

− En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual al 10% 
− El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o 

mediante un manguetón de acometida de longitud inferior o menor de 1,00 m, siempre 
que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
 

f) Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
g) No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
h) Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, 

en cualquier caso no debe ser menor que 45º 
i) Cuando sean sifones individuales los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios 

deben unirse a un tubo de derivación, que desemboquen en la bajante y que tenga 
la cabecera registrable con tapón roscado. 

 
Bajantes y canalones 
 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con un diámetro uniforme en 
toda su altura, excepto en el caso de bajantes residuales. 
 
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
 
Colectores 
 
Se utilizará la red actual. 
 
Murcia, diciembre de 2012 
El Arquitecto 
 
José Luis Albacete Ezcurra/ Col. 1.185 COAMU 
 
 
3.5 DB-HR EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
Este apartado está justificado en el proyecto básico. 
 
 
Murcia, diciembre de 2012 
El Arquitecto 
 
José Luis Albacete Ezcurra/ Col. 1.185 COAMU 
 
 
3.6 DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 

3.6.1. HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 

Ámbito de aplicación 
 
Esta sección es de aplicación en: 
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a) Edificios de nueva construcción. 
b) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una 

superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus 
cerramientos. 
 

El proyecto consta de una modificación de parte de un edificio existente, pero en 
ningún caso se renueva más del 25% del total de los cerramientos, por lo que esta 
exigencia no será de aplicación. No obstante en este apartado se justificará la 
limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales, tal y como 
se establece en el apartado 2 del punto 1.1 de la exigencia básica HS 1, que si es 
de aplicación en este proyecto. 
 
Ficha 3. Conformidad, Condensaciones. 
 

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 

fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 

MURO 1 PIE 
CON 
APLACADO 

fRsi 0.87 Pn 934.19 1003.15 1008.90 1238.77 1239.92 1280.15 1285.32   
fRsmin 0.37 Psat,n 1308.21 1425.59 1431.91 2024.44 2128.80 2232.62 2249.90   

Enl15-
CUBIERTA 
TRANSITABLE 
ACABADA EN 
LOSETA 

fRsi 0.91 Pn 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 0.37 Psat,n 

T.C30.PES-
CUBIERTA 
TRANSITABLE 
ACABADA EN 
LOSETA 

fRsi 0.91 Pn  
 Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
  fRsmin 0.37 Psat,n 

T01- CUBIERTA 
TRANSITABLE 
ACABADA EN 
LOSETA 

fRsi 0.91 Pn 
Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 

fRsmin 0.37 Psat,n 

FORJADO 
ENTRE PISOS- 
S.M60.P 
(VOLADIZO) 

fRsi 0.88 Pn 945.13 946.76 952.22 952.55 957.45  958.11  1285.32   

fRsmin 0.37 Psat,n 1383.89 1390.25 2152.69 2179.54 2190.68  2220.05  2225.54   

T01- CUBIERTA 
TRANSITABLE 
ACABADA EN 
GRAVA 

fRsi 0.91 Pn 
Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 

fRsmin 0.37 Psat,n 

Enl15-
CUBIERTA 
TRANSITABLE 
ACABADA EN 
GRAVA 

fRsi 0.91 Pn 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 0.37 Psat,n 

T.C30.PES-
CUBIERTA 
TRANSITABLE 
ACABADA EN 
GRAVA 

fRsi 0.91 Pn 

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1) 
fRsmin 0.37 Psat,n 

Puente 
térmico en 
esquina 
saliente de 
cerramiento 

fRsi 0.81 Pn                 

fRsmin 0.37 Psat,n                 

Puente 
térmico en 
esquina 
entrante de 
cerramiento 

fRsi 0.89 Pn                 

fRsmin 0.37 Psat,n                 

Puente 
térmico entre 
cerramiento y 
cubierta 

fRsi 0.69 Pn                 

fRsmin 0.37 Psat,n                 

Puente fRsi 0.73 Pn                 
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Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

Tipos 
C. superficiales C. intersticiales 

fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 
térmico entre 
cerramiento y 
solera 

fRsmin 0.37 Psat,n                 

Puente 
térmico entre 
cerramiento y 
forjado 

fRsi 0.72 Pn                 

fRsmin 0.37 Psat,n                 

Puente 
térmico entre 
cerramiento y 
voladizo 

fRsi 0.61 Pn                 

fRsmin 0.37 Psat,n                 

 
 

3.6.2. HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Los edificios dispondrán de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en el Proyecto del Edificio. 
 
En el proyecto NO es de aplicación dicha norma ya que la instalación de 
climatización es existente  y justificada en el Proyecto básico y de ejecución del 
mismo. 
 

3.6.3. HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 

 
Zonas de No representación: Zonas comunes  
VEEI máximo admisible: 4.50 W/m² 

Planta Recinto 
Índice 

del 
local 

Número de 
puntos 

considerados 
en el 

proyecto 

Factor de 
mantenimiento 

previsto 

Potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas 
+ equipos 

aux. 

Valor de 
eficiencia 
energética 

de la 
instalación 

Iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 

unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 

las 
lámparas 

        
  K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

        

Planta baja Paso (zona de circulación) 0 56 0.80 72.00 4.40 110.27 16.0 85.0 
Planta 1ª Paso (zona de circulación) 0 56 0.80 72.00 4.40 110.27 16.0 85.0 
Planta 2ª Paso (zona de circulación) 0 56 0.80 72.00 4.40 110.27 16.0 85.0  

  
           Coeficiente de Transmisión luminosa del vidrio de las ventanas del local T: 0,03 en todos los casos 
           Angulo de sombra: 180.0 en todos los casos. 
 

 
3.6.4. HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 

 
Ámbito de aplicación 
 
Esta aplicación es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación 
de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua 
caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
 
La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica 
que se desarrolla en esta sección, podrá disminuirse justificadamente en los 
siguientes casos: 
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a) Cuando se cubra este aporte energético de agua caliente sanitaria 
mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de 
cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación 
de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del 
edificio. 

b) Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los 
criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. 

c) Cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol 
por barreras externas al mismo. 

d) En rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables 
derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa 
aplicable. 

e) En edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables 
derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma 
evidente la disposición de la superficie de captación necesarias. 

f) Cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en 
materia de protección histórico-artística. 
 
El edificio se encuentra dotado de una instalación solar térmica EXISTENTE, 
formada por 27 paneles de tubos de vacío, colocados en la cubierta del 
torreón, conectados a un interacumulador de 1.000 litros situado en la planta 
del torreón, el cual a su vez está conectado con la caldera y el acumulador 
de ACS, también existentes, y ubicados en la planta baja del edificio, los 
cuales hacen de instalación de apoyo. 
 
Por tanto, TODA la instalación es existente y dispone de capacidad suficiente 
para cumplir los requisitos mínimos establecidos en este apartado. 
 

3.6.5. HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGÍA ELECTRICA 
 
Ámbito de aplicación 
 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 
procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación 
establecidos en dicha tabla. 
 
En nuestro caso, se superan las 100 plazas (para uso hoteles y hostales). La 
propiedad (CAR) tiene previsto realizar una instalación de energía solar 
fotovoltaica general para el total de las edificaciones de las que consta el centro. 
Por tanto, no se realiza justificación alguna en este proyecto ya que dicha 
instalación será objeto de desarrollo en proyecto aparte del mismo. 
 

Murcia, diciembre de 2012 
El Arquitecto 
 
José Luis Albacete Ezcurra/ Col. 1.185 COAMU 
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4 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
4.1 ACCESIBILIDAD 

 
Normas de aplicación: 
 

− Decreto 39/1987, de 4 de Junio, “Supresión de barreras arquitectónicas”. 
 

− Orden de 15 de Octubre de 1991, “Construcción: supresión de barreras 
arquitectónicas en espacios públicos y edificación”. 

 
− Ley 5/1995 de 7 de Abril, “Condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y 

de promoción de la accesibilidad en general”. 
  
 

El presente proyecto cumple con las determinaciones de la normativa 
vigente en materia de accesibilidad, tanto autonómica como estatal, además 
de lo prescrito en el CTE-DB-SUA, quedando justificado su cumplimiento en su 
capítulo correspondiente. 

 
Murcia, diciembre de 2012 
El Arquitecto 

 
José Luis Albacete Ezcurra/ Col. 1.185 COAMU 

 
4.2 REBT 

 
  Normas de aplicación: 

 
 

− Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto de 2002). 

 
− Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 
− Normas particulares para las instalaciones de enlace. 

 
El presente proyecto cumple con las determinaciones de la normativa vigente, no 
haciéndose preciso su justificación ya que se trata de una intervención de 
rehabilitación en donde la potencia del edificio es la original a la construcción del 
mismo, sin aumento de la misma, y siendo las derivaciones individuales las prescritas 
según normativa. 

 
 
Murcia, diciembre de 2012 
El Arquitecto 

 
José Luis Albacete Ezcurra/ Col. 1.185 COAMU 
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5   RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y DE CONTRATA 
 

1 DEMOLICIONES. 7.586,70

2 ALBAÑILERIA. 5.470,34

3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS. 24.002,97

4 PAVIMENTOS. 12.280,85

5 SANEAMIENTO Y VENTILACION. 4.556,69

6 INSTALACION DE FONTANERIA. 14.245,70

7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 

 7.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD. 16.794,78

 7.2 INSTALACION DE ILUMINACION. 16.252,38

 Total 7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ..........: 33.047,16

8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS. 20.915,62

9 INSTALACION DE CLIMATIZACION  2.747,90

10 CARPINTERIA DE ALUMINIO. 1.007,51

11 CARPINTERIA DE MADERA 

 11.1 MOBILIARIO. 19.214,88

 11.2 CARPINTERIA. 15.664,92

 Total 11 CARPINTERIA DE MADERA ..........: 34.879,80

12 PINTURAS. 3.601,13

13 VIDRIOS. 1.042,38

14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS. 7.174,62

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 4.465,00

16 GESTION DE RESIDUOS. 1.197,31

17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. 294,32

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 178.516,00

13% de gastos generales 23.207,08

6% de beneficio industrial 10.710,96

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 212.434,04

21% IVA 44.611,15

Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I. + I.V.A.) 257.045,19
  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.     

Murcia, Diciembre de 2012 
Arquitecto 

D. José Luis Albacete Ezcurra.- 
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6 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA INDICATIVO DEL DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS 

 
El plazo de ejecución que se considera necesario para la ejecución de las obras del 
presente proyecto es de TRES meses. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DEMOLICIONES 2 SEMANAS 7.586,70

2 ALBAÑILERIA 3 SEMANAS 5.470,34

3 REVEST + F.TECHOS 5 SEMANAS 24.002,97

4 PAVIMENTOS 3 SEMANAS 12.280,85

5 SANEAMIENTO 3 SEMANAS 4.556,69

6 FONTANERIA 3 SEMANAS 14.245,70

7 ELECTRICIDAD 4 SEMANAS 33.047,16

8 CONTRAINCENDIOS 1 SEMANA 20.915,62

9 CLIMATIZACION 2 SEMANAS 2.747,90

10 CARP. ALUMINIO 1 SEMANA 1.007,51

11 CARP.MADERA 4 SEMANAS 34.879,80

12 PINTURAS 3 SEMANAS 3.601,13

13 VIDRIOS 1 SEMANA 1.042,38

14 EQUIPAMIENTOS 2 SEMANAS 7.174,62

15 E.B.S.S 12 SEMANAS 4.465,00

16 GESTION RESIDUOS 3 SEMANAS 1.197,31

17 C. CALIDAD + ENSAY. 2 SEMANAS 294,32

178.516,00TOTAL PEM x MESES 22.418,63 76.786,68 79.310,69

SEMANAS EN 
CAPITULOS

TOTAL PEM 
POR  

CAPITULOS

DURACION DE LOS TRABAJOS

1 MES 2 MES 3 MESCAPÍTULOS DE OBRA

 
 

 
7 CONCLUSIONES 
 
Con lo anteriormente expuesto, planos y resto de documentos que se acompañan e 
integran el presente Proyecto de Ejecución, se da por terminada la redacción del 
mismo, debiendo comunicar por escrito, con la debida antelación, el comienzo de 
las obras al Arquitecto director y Aparejador, para la Dirección de estas. De no 
hacerlo, así, los referidos técnicos, no se harán responsables de las mismas. 
 
Murcia, diciembre de 2012 
El Arquitecto 

 
José Luis Albacete Ezcurra/ Col. 1.185 COAMU 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 

supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondien-
tes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de: sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1. º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2. º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3. º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4. º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-

ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-

ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1. º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de 

la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; 
de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y 
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profe-
sional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 

que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su poste-
rior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 

para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y 
la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edi-
ficación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitan-
te. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colabora-
ciones parciales. 

 



EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
ción de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características 
y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contra-
to. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si 
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y defi-
nitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terce-
ros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
ción de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el 
cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la es-
tructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facili-
tando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
ción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las es-
pecificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su ca-

so, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 
especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
ción final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y espe-
cialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recep-
ción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección 
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultati-
va, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 
de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 
Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demás unidades de obra según las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las de-
más comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informará puntualmente al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda 
dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, 
según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y 
a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replante-
os, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la docu-
mentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autóno-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación co-
rrecta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-



zadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordi-
nador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación pre-
stan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-

ción. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 

calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 

al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
ción de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 

 

 
EPÍGRAFE 2. º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-

ra la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-

tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artí-
culo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifica-
ción suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea nece-

sario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de recla-
maciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-
do con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
ción. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3. º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 



 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
ción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 

análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 

un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídi-
cas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que sus-
criba el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-

do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4. º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modifi-
cación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se conside-
rará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al 
menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Di-
rección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 

se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 

cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solici-
ta. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
derán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 



los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se enten-
derán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de 
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer el trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calen-
dario de la Obra. 
 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 

agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proce-
dentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones 
o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5. º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, es-

pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (apareja-
dor) y la documentación justificativa del control de calidad reali-
zado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-

vocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
cos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final 
de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compo-
ne de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 



director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra 
en el Colegio de Arquitectos. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá 
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de 
la L.O.E.) 

 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-
do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se apla-
zará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Construc-
tor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-
mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
 

 
CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1. º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2. º 
FIANZAS 

 
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 

siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-

porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-

ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 

dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. El 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los orde-
nará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administra-
ción, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 



accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 

 
EPÍGRAFE 3. º 

DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 

es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesiona-
les. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 

 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 

tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre 
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 
la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 

último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI benefi-
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretex-
to de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 
la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será respon-
sable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4. º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 

que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades si-
guientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas 
en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por 

cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administra-
ción delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la rea-
lización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica 
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por 
el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañar-



se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo 
de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas traba-
jadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 
la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a 
la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-

tión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de conve-
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este 
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventi-
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensual-
mente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactarán, 
con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con 
arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-

ministración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento 
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo 
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran 
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 
dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5. º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 

obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada 
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe 
de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad 
de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, 
se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los docu-
mentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 
la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que 
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económi-
cas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas 
en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Apareja-
dor. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-

dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo ante-
rior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la 
fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente 
al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-
bación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-
lares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa me-
dición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 



alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 

similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecu-
ción, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, 
que en realidad será de Administración, valorándose los materiales 
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan 
las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto 
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones 
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de 
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su rea-
lización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo esta-
blecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Gene-
rales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que 
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 
estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de des-
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6. º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se estable-
cerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por 
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado 
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 
presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fian-
za. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecu-
tadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el 
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto 

de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de 
un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolu-
ción del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesa-
ria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7. º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contra-
tista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definiti-
va; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 

de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 

que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o 
pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa confor-
midad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la con-
servación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 
todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 



forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda 
según disposición adicional segunda de la L.O.E.), teniendo como referente 
a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios 
o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 
el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la 
obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales cau-
sados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la ci-
mentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 
CAPITULO IV  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1. º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2. º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hor-
migón, así como las restantes características que se exijan a éste en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE-08. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación median-
te análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según conven-
gan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 

pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" 
o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE-08.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr. /l.), 
según NORMA UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 
según ensayo de NORMA 7131:58. 

- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr. /I., según 
NORMA UNE 7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 
litro (15 gr. /I.). (UNE 7235). 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de 
NORMA UNE 7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE-08. 
 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero 
u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será 

igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será 
tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 
inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a algu-



na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para 
la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de 
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE.  
 
Artículo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de confor-
midad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil ki-
logramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación perma-
nente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos 
cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , tam-
bién se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artícu-
lo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplica-
ción. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Artículo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, la-
tiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica 
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de 
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que 
la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento 
local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 

enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 

ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al ai-
re y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 
cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 

después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 

flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco ki-
logramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 
10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a par-
tir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 
mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 
caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el 
peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el 
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noven-
ta y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 
abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y 
exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la 
filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán 
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 
se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 
5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Nor-
ma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con 
la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 



 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálcu-
lo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabri-
cante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que 
se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
ción y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la EHE-08. 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de 
ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. 
Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milíme-

tro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro 

en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en 

más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 
continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cua-
drado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún 
punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 
losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 
20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 
7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que 
los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-

ñas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 

o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensio-

nes serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos 
será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presen-
tarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de 
esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con apa-
rejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y 
un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando 
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. 
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 

espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de 
solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metáli-
cas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos 
que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de 
Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 
cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento 
del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 
pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de exce-
lente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
tarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de 
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centri-
fugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas corres-
pondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibroce-
mento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 
admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán me-
diante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de 
cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el 
montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajus-
tarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior 
en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada 



por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto 
de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 

aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tu-
bería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

 
 

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  

PLIEGO PARTICULAR  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 
y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se ini-
ciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción 
hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente 
al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 

según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
ción de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
ción, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la coloca-
ción de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
ción de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, re-
llenándose con material compactado u hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-
duras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-



mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas 
será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se pro-
cederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos re-
almente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del 
Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 

áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 
sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
ción. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instala-
ción central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofra-
dos. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 
a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compre-
sión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 
(2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 



21.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Ilu-

vias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, 
o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o 
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
berán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos produ-
cidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embar-

go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, 
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar 
sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días 
para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación 
de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. 
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares 
y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 



Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
ción, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes 
a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede 
al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 
los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eli-
minarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
 

25.6  Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 

despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de 

uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 
pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasado-
res o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 



ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 

 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 

 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistente. 
 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 

no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 

plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 

de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas 
se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 
Artículo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de ce-
mento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 



junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 

en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos co-

locándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del 
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuer-
das y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su coloca-
ción se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En 
el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido 
en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá 
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento 
por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se la-
varán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender 
el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 

superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfos-
cado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI em-
prender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; 
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituidos la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 



29.2  Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
ta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 

no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien 
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón 
celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con 
huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve 
a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, 
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, 
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto 
entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 

limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 

se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación 
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el 
que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las 
piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o 
ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 
el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 
de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 

adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos 

singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, 
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, 
etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 
función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del 
edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre 
sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel 
más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; 
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 



pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en 
la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 
se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 

grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 
los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 
el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 



El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Artículo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 
agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que 
las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada 
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superfi-
cie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o su-
perficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar 
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección 
Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la super-
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, for-
mando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni 
desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se co-
locarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de 
agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmen-
tado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, des-
contándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 
en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, 
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 

Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 

ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara 

piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 
3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, 
y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas 
en la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 

mm. 
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 
 
Artículo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 
y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre 
los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masi-
lla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a re-

vestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 



Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 

más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. 
al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y 
los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a 
los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efec-
tuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanti-
cen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ile-
var a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínima, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad 
y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo. 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, 

y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protec-
ción contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 



tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 

centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o 
en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del 
suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 

 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas 
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel más alto 
de un difusor fijo, e IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizada, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 
baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 
dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 
normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada 
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

 
EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

 



 
EPÍGRAFE 5.º 

OTRAS CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL 
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS 

CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemen-
tos RC-03. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformi-

dad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-
probará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según 
RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 
vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indi-
que el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente 
de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-
mos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre 
que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identifica-
ción mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquí-
micas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presen-
te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del 
CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmi-
cas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método 

de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno 

de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada 

tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos 

de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la 

Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse 
las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consu-

midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 
el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o 
marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesi-
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-

tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados 
con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 
de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales ais-
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales 
recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de 
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyec-
to, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

 
 



 
 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absor-

ción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción 
"m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propie-
dades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se 
vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante 
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes 
acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embala-
jes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especi-
ficadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señala-
das anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe 
anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de con-
venio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 

particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 

exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, de-
berán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensa-
yos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo 
tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos 
se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada 
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su 
caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del 
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 
74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 
realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 

(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 

se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la 
Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propieda-
des de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados 
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de 
validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 
en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
trucción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas carac-
terísticas vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante 
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 

cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la 
alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), 
duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento construc-
tivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifica-
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción represen-
tada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 
establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el 
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, 
ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su 
condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minu-
tos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laborato-



rios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Esta-
do. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores 

móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE 
APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 

duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanquei-

dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construc-
ción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente ex-

tintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 
consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-
602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos haloge-
nados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 

según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o infe-

rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio 
de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visi-
bilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la 
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señaliza-
ción". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 

control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las opera-

ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 
- B.O.E.14.12.93. 



 
 

EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones 
mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 

 
Promotora: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO “REGIÓN DE MURCIA” S.A.U 
 
Contratista:  
 
Arquitecto: JOSE LUIS ALBACETE EZCURRA. 
 
Aparejador: JOSE MIGUEL MENDEZ NAVARRO. 
 
Tipo de obra: EJECUCION (FASE III) REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO RESIDENCIA DEL CENTRO DE TECNIFICACION 
DEPORTIVA  “INFANTA CRISTINA” 
 
Licencia: Número y fecha 
 

EL ARQUITECTO 
Fdo.:  

 
 
 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 30 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contra-
tista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el 
Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 

  
 
 
LA PROPIEDAD        LA CONTRATA 
Fdo.:             Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN ( FASE III)  DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO “RESIDENCIA” DEL 
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA “INFANTA CRISTINA”. LOS ALCAZARES. 

 
José Luis Albacete Ezcurra / Arquitecto. Nº colegiado 1185 COAMU 
C/ Fuensanta 5, 7ºC  Murcia 30.001 
Tlf.: 968 93 74 69 / 655 620 970 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MEDICIONES  Y PRESUPUESTO  



1.1 P.a Retirar mobiliario existente en las zonas de actuacion (habitaciones), como mesas, sillas,
colchones, etc., segun el estado del mobiliario a retirar se guardara para su reutilizacion o se
llevara a planta de reciclaje diferenciando los distintos materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total P.a  ......: 1,000 95,64 95,64

1.2 M2 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material
similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja

1 1,60 2,50 4,000H-19, baño
1 1,45 2,60 3,770Pasillo
1 1,45 0,25 0,363
1 3,00 0,25 0,750Zona Dormitorio

0,5 3,05 0,45 0,686
0,5 2,85 1,15 1,639

1 2,85 1,75 4,988
1 1,70 2,50 4,250H-20, baño
1 1,05 2,60 2,730Pasillo
1 1,00 0,65 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 1,00 0,25 0,250
1 2,95 0,25 0,738Zona dormitorio
1 2,97 0,50 1,485

0,5 2,85 1,55 2,209
1 1,35 2,85 3,848
1 1,60 3,35 5,360H-21, Baño
1 1,10 3,50 3,850Pasillo
1 0,65 0,95 0,618

0,5 0,70 0,60 0,210
1 2,95 0,25 0,738
1 2,95 0,75 2,213Zona dormitorio

0,5 2,57 1,45 1,863
1 2,55 1,15 2,933
1 1,60 3,35 5,360H-22, Baño
1 1,10 3,50 3,850pasillo
1 0,65 1,00 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 0,50 0,30 0,150
1 1,60 0,25 0,400
1 3,00 0,75 2,250Zona De Dormitorio

0,5 2,70 1,50 2,025
1 2,70 1,10 2,970
1 1,60 3,35 5,360H23, Baño
1 1,10 3,50 3,850Pasillo
1 1,00 0,65 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 0,30 0,15 0,045
1 1,25 0,25 0,313
1 2,95 0,45 1,328Zona dormitorio

0,5 2,95 0,25 0,369
0,5 2,70 1,25 1,688

1 2,70 1,45 3,915
1 2,95 0,25 0,738
1 1,60 3,35 5,360H-24, Baño
1 1,10 2,60 2,860Pasillo
1 1,40 0,90 1,260
1 1,50 0,60 0,900
1 0,60 0,60 0,360
1 1,40 0,25 0,350
1 2,95 0,25 0,738Zona Dormitorio
1 3,15 0,68 2,142

0,5 2,78 1,65 2,294
1 2,78 1,10 3,058
1 0,55 19,60 10,780Pasillo Central

PLANTA PRIMERA
1 2,45 1,75 4,288H-115, Entrada
1 2,10 0,65 1,365
1 1,50 2,60 3,900

0,5 2,45 0,95 1,164
(Continúa...)
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1.2 M2 Demolición de falso techo (Continuación...)
1 4,05 6,60 26,730Baño comun

0,5 3,10 1,80 2,790
1 3,10 1,00 3,100
4 1,80 3,00 21,600H-116 a H-119
4 2,90 0,65 7,540
2 2,55 1,40 7,140
4 1,30 2,80 14,560
1 4,40 1,25 5,500Pasillo central
1 18,50 1,25 23,125

PLANTA SEGUNDA
1 2,45 1,75 4,288H-215, Entrada
1 2,10 0,65 1,365
1 1,50 2,60 3,900

0,5 2,45 0,95 1,164
1 4,05 6,60 26,730Baño comun

0,5 3,10 1,80 2,790
1 3,10 1,00 3,100
4 1,80 3,00 21,600H-216 a H-219
4 2,90 0,65 7,540
2 2,55 1,40 7,140
4 1,30 2,80 14,560
1 3,25 4,40 14,300Pasillo central

348,063 348,063

Total M2  ......: 348,063 3,71 1.291,31

1.3 Ud Levantado de bañeras y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 14,10 84,60

1.4 Ud Levantado de aparatos sanitarios (lavabos, inodoros, urinarios, bides y vertederos) y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 6,000Lavabo con pedestal
6 6,000Inodoro
6 6,000Bide

PLANTA PRIMERA
3 3,000Inodoro
3 3,000Urinario
1 1,000Vertedero
3 3,000Lavabo empotrado

PLANTA SEGUNDA
3 3,000Inodoro
3 3,000Urinario
1 1,000Vertedero
3 3,000Lavabo empotrado

38,000 38,000

Total Ud  ......: 38,000 7,60 288,80

1.5 Ud Levantado de sumideros de las duchas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 2,77 27,70

1.6 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo a la capuchina, con martillo electrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,20 1,05 1,260PLANTA PRIMERA
1 1,80 2,05 3,690

(Continúa...)
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1.6 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo (Continuación...)
-1 0,55 1,05 -0,578A decucir
-1 0,80 1,05 -0,840
11 0,30 3,10 10,230Pilastras de ladrillo en

planta primera
1 1,20 1,05 1,260PLANTA SEGUNDA
1 1,80 2,05 3,690

-1 0,55 1,05 -0,578A decucir
-1 0,80 1,05 -0,840
11 0,30 3,10 10,230Pilastras de ladrillo en

planta primera
27,524 27,524

Total M2  ......: 27,524 13,25 364,69

1.7 M2 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

4 2,50 3,10 31,000Aseos
6 1,60 3,10 29,760
2 1,66 3,10 10,292
6 0,90 2,10 11,340A deducir puertas aseos
1 0,31 3,10 0,961Habitacion 024
3 0,50 3,10 4,650
1 1,75 3,10 5,425Separacion habitacion

023-022
1 0,35 3,10 1,085
1 1,60 3,10 4,960
4 0,55 3,10 6,820
2 3,20 3,10 19,840

-2 0,90 2,40 -4,320A deducir armarios
-2 0,50 2,40 -2,400
1 0,47 3,10 1,457Separacion habitacion

021-020
1 0,58 3,10 1,798
1 0,19 3,10 0,589
1 0,29 3,10 0,899
1 0,25 3,10 0,775
1 2,20 3,10 6,820
1 0,30 3,10 0,930
1 1,65 3,10 5,115
2 0,55 3,10 3,410
2 3,15 3,10 19,530
1 0,56 3,10 1,736

-2 0,50 2,40 -2,400A deducir armarios
-2 0,90 2,40 -4,320

PLANTA PRIMERA
1 5,58 3,10 17,298Habitacion 119
2 1,00 3,10 6,200
1 0,60 3,10 1,860
1 0,50 3,10 1,550
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 118
2 0,50 3,10 3,100
2 1,65 3,10 10,230

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 117
1 0,50 3,10 1,550
1 0,55 3,10 1,705
2 1,67 3,10 10,354

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,21 3,10 0,651Separacion de

habitaciones 117 - 118
1 0,20 3,10 0,620
1 0,62 3,10 1,922
1 1,42 3,10 4,402
1 0,25 3,10 0,775
1 1,06 3,10 3,286
2 1,00 3,10 6,200Habitacion 116
1 0,50 3,10 1,550
1 0,60 3,10 1,860

(Continúa...)
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1.7 M2 Demolición de tabique de ladrillo (Continuación...)
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,32 3,10 0,992
1 0,47 3,10 1,457
1 5,58 3,10 17,298Aseo Comun
1 0,24 3,10 0,744
1 2,20 3,10 6,820
2 1,25 2,10 5,250
1 1,13 2,10 2,373
1 3,70 2,10 7,770
1 0,40 3,10 1,240
1 5,65 3,10 17,515
1 0,50 3,10 1,550
1 1,74 3,10 5,394
1 1,74 2,10 3,654
1 7,09 3,10 21,979
1 0,50 3,10 1,550

-7 0,80 2,10 -11,760A deducir puertas
1 1,10 3,10 3,410Habitacion 115
1 0,40 3,10 1,240
1 0,60 3,10 1,860
1 1,65 3,10 5,115
1 5,55 3,10 17,205
2 0,25 3,10 1,550
1 0,65 3,10 2,015
2 0,20 3,10 1,240
1 0,26 3,10 0,806
1 0,17 3,10 0,527

-2 0,65 2,40 -3,120A deducir armarios
PLANTA SEGUNDA

1 5,58 3,10 17,298Habitacion 219
2 1,00 3,10 6,200
1 0,60 3,10 1,860
1 0,50 3,10 1,550
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 218
2 0,50 3,10 3,100
2 1,65 3,10 10,230

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 217
1 0,50 3,10 1,550
1 0,55 3,10 1,705
2 1,67 3,10 10,354

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,21 3,10 0,651Separacion de

habitaciones 217 - 218
1 0,20 3,10 0,620
1 0,62 3,10 1,922
1 1,42 3,10 4,402
1 0,25 3,10 0,775
1 1,06 3,10 3,286
2 1,00 3,10 6,200Habitacion 216
1 0,50 3,10 1,550
1 0,60 3,10 1,860
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,32 3,10 0,992
1 0,47 3,10 1,457
1 5,58 3,10 17,298Aseo Comun
1 0,24 3,10 0,744
1 2,20 3,10 6,820
2 1,25 2,10 5,250
1 1,13 2,10 2,373
1 3,70 2,10 7,770
1 0,40 3,10 1,240
1 5,65 3,10 17,515
1 0,50 3,10 1,550
1 1,74 3,10 5,394
1 1,74 2,10 3,654
1 7,09 3,10 21,979
1 0,50 3,10 1,550

-7 0,80 2,10 -11,760A deducir puertas
1 1,10 3,10 3,410Habitacion 215

(Continúa...)
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1.7 M2 Demolición de tabique de ladrillo (Continuación...)
1 0,40 3,10 1,240
1 0,60 3,10 1,860
1 1,65 3,10 5,115
1 5,55 3,10 17,205
2 0,25 3,10 1,550
1 0,65 3,10 2,015
2 0,20 3,10 1,240
1 0,26 3,10 0,806
1 0,17 3,10 0,527

-2 0,65 2,40 -3,120A deducir armarios
540,230 540,230

Total M2  ......: 540,230 3,41 1.842,18

1.8 M2 Demolición de tabique formado por piezas de paves, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,20 4,400PLANTA PRIMERA

(Pasillo central)
1 2,00 2,20 4,400PLANTA SEGUNDA

(Pasillo central)
8,800 8,800

Total M2  ......: 8,800 6,91 60,81

1.9 Ml Levantado de perfil metalico en U para sujeccion de pared de paves, por medios mecanicos,
incluso limpieza y retirada del perfil a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,000PLANTA PRIMERA

(Pasillo central)
1 2,00 2,000PLANTA SEGUNDA

(Pasillo central)
4,000 4,000

Total Ml  ......: 4,000 1,17 4,68

1.10 Ml Demolicion de los asientos de los aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,50 2,500PLANTA PRIMERA 
1 2,50 2,500PLANTA SEGUNDA 

5,000 5,000

Total Ml  ......: 5,000 2,13 10,65

1.11 Ml Demolición de petos y estanterias en habitaciones, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,65 6,600PLANTA BAJA
1 0,75 0,750
2 0,47 0,940
2 0,75 1,500PLANTA PRIMERA
1 0,65 0,650
3 0,90 2,700
1 1,00 1,000
2 0,55 1,100
2 0,75 1,500PLANTA SEGUNDA
1 0,65 0,650
3 0,90 2,700
1 1,00 1,000
2 0,55 1,100

22,190 22,190

Total Ml  ......: 22,190 2,66 59,03

1.12 M2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones
6 0,80 2,10 10,080Puertas aseos
5 0,50 2,40 6,000Armarios
4 0,90 2,40 8,640
1 1,40 2,40 3,360
5 0,90 2,40 10,800

PLANTA PRIMERA
6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones y

aseo
7 0,80 2,10 11,760Puertas aseos

18 0,70 2,40 30,240Armarios
PLANTA SEGUNDA

6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones y
aseo

7 0,80 2,10 11,760Puertas aseos
18 0,70 2,40 30,240Armarios

156,900 156,900

Total M2  ......: 156,900 2,66 417,35

1.13 M2 Levantado de carpinteria de aluminio, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,80 1,05 1,680PLANTA PRIMERA
2 0,80 1,05 1,680PLANTA SEGUNDA

3,360 3,360

Total M2  ......: 3,360 3,41 11,46

1.14 M2 Desmontado interior de armarios a base de tableros de madera, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,60 2,40 4,320PLANTA BAJA
1 1,50 2,40 3,600
4 1,00 2,40 9,600

18 0,80 2,40 34,560PLANTA PRIMERA
18 0,80 2,40 34,560PLANTA SEGUNDA

86,640 86,640

Total M2  ......: 86,640 2,56 221,80

1.15 Ud Desmontado de camas tipo litera, formado por tablero y perfiles metalicos para el apoyo del
tablero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000PLANTA PRIMERA
9 9,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 7,99 143,82

1.16 M2 Demolición de alicatados de azulejos en zocalos y paredes, recibidos con mortero de
cemento, con martillo electrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,10 0,95 1,045Habitacion 024
1 1,00 0,95 0,950
1 3,78 0,95 3,591
1 1,05 0,95 0,998
1 2,74 0,95 2,603
1 2,18 0,95 2,071
1 0,76 0,95 0,722
1 0,40 0,95 0,380
3 0,16 0,95 0,456
1 3,32 0,95 3,154
1 0,38 0,95 0,361
1 1,00 2,40 2,400Aseo

(Continúa...)
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1.16 M2 Demolición de alicatados (Continuación...)
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,00 0,95 0,950Habitacion 023
1 1,10 0,95 1,045
1 0,45 0,95 0,428
1 1,44 0,95 1,368
1 2,73 0,95 2,594
1 2,67 0,95 2,537
1 3,76 0,95 3,572
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,10 0,95 1,045Habitacion 022
1 1,00 0,95 0,950
1 3,81 0,95 3,620
1 1,05 0,95 0,998
1 2,72 0,95 2,584
1 2,78 0,95 2,641
1 0,24 0,95 0,228
1 0,48 0,95 0,456
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,00 0,95 0,950Habitacion 021
1 1,10 0,95 1,045
1 0,40 0,95 0,380
1 2,43 0,95 2,309
1 2,63 0,95 2,499
1 3,79 0,95 3,601
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,01 0,95 0,960Habitacion 020
1 2,59 0,95 2,461
1 1,81 0,95 1,720
1 4,44 0,95 4,218
1 1,33 0,95 1,264
1 2,90 0,95 2,755
1 1,60 0,95 1,520
2 1,71 2,40 8,208Aseo
2 2,50 2,40 12,000
1 1,45 0,95 1,378Habitacion 019
1 2,60 0,95 2,470
1 1,70 0,95 1,615
1 4,40 0,95 4,180
1 2,93 0,95 2,784
1 2,87 0,95 2,727
2 1,71 2,40 8,208Aseo
2 2,50 2,40 12,000

-6 0,90 0,95 -5,130A deducir puerta de
habitaciones

-2 0,80 0,95 -1,520A deducir puertas de aseos
-2 0,80 2,10 -3,360
-6 1,80 0,90 -9,720A deducir ventanas de

dormitorios
1 18,53 2,10 38,913Pasillo central
1 0,65 2,10 1,365

-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,34 2,10 2,814Habitacion 119
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,56 0,95 2,432
1 1,10 0,95 1,045
1 2,73 0,95 2,594
1 2,22 0,95 2,109
1 0,08 0,95 0,076
1 1,16 0,95 1,102
1 0,18 0,95 0,171
1 1,24 2,10 2,604Habitacion 118
1 0,40 2,80 1,120
1 0,13 2,80 0,364
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608

(Continúa...)
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1.16 M2 Demolición de alicatados (Continuación...)
1 2,42 0,95 2,299
1 2,44 0,95 2,318
1 2,45 0,95 2,328
1 0,15 2,80 0,420
1 0,40 0,95 0,380
1 0,13 0,95 0,124
1 1,30 2,10 2,730Habitacion 117
1 0,40 2,80 1,120
1 0,11 2,80 0,308
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608
1 0,30 0,95 0,285
1 0,10 0,95 0,095
1 2,50 0,95 2,375
1 2,70 0,95 2,565
1 1,13 0,95 1,074
1 2,42 0,95 2,299
1 0,16 2,80 0,448
1 1,23 2,10 2,583Habitacion 116
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,36 0,95 2,242
1 2,38 0,95 2,261
1 2,48 0,95 2,356
1 0,40 0,95 0,380
1 0,19 0,95 0,181
1 3,92 2,60 10,192Aseo comun
1 0,22 2,60 0,572
1 0,52 2,60 1,352
1 1,65 2,60 4,290
1 1,03 2,60 2,678
1 2,21 2,60 5,746
1 0,48 2,60 1,248
1 0,72 2,60 1,872
1 0,11 2,60 0,286

-1 1,70 2,05 -3,485A decucir ventanas
-1 1,20 1,05 -1,260
1 1,40 2,10 2,940Habitacion 115
1 0,40 0,95 0,380
1 2,40 0,95 2,280
1 1,52 0,95 1,444

-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 2,10 -1,890A deducir puerta de aseo
1 1,35 2,10 2,835Pasillo central
1 19,65 2,10 41,265

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas
-5 0,90 2,10 -9,450

PLANTA SEGUNDA
1 1,34 2,10 2,814Habitacion 219
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,56 0,95 2,432
1 1,10 0,95 1,045
1 2,73 0,95 2,594
1 2,22 0,95 2,109
1 0,08 0,95 0,076
1 1,16 0,95 1,102
1 0,18 0,95 0,171
1 1,24 2,10 2,604Habitacion 218
1 0,40 2,80 1,120
1 0,13 2,80 0,364
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608
1 2,42 0,95 2,299
1 2,44 0,95 2,318
1 2,45 0,95 2,328
1 0,15 2,80 0,420
1 0,40 0,95 0,380
1 0,13 0,95 0,124
1 1,30 2,10 2,730Habitacion 217
1 0,40 2,80 1,120
1 0,11 2,80 0,308
1 1,05 2,80 2,940

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDENCIA" DEL C.A.R. Página 8



1.16 M2 Demolición de alicatados (Continuación...)
2 2,43 2,80 13,608
1 0,30 0,95 0,285
1 0,10 0,95 0,095
1 2,50 0,95 2,375
1 2,70 0,95 2,565
1 1,13 0,95 1,074
1 2,42 0,95 2,299
1 0,16 2,80 0,448
1 1,23 2,10 2,583Habitacion 216
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,36 0,95 2,242
1 2,38 0,95 2,261
1 2,48 0,95 2,356
1 0,40 0,95 0,380
1 0,19 0,95 0,181
1 3,92 2,60 10,192Aseo comun
1 0,22 2,60 0,572
1 0,52 2,60 1,352
1 1,65 2,60 4,290
1 1,03 2,60 2,678
1 2,21 2,60 5,746
1 0,48 2,60 1,248
1 0,72 2,60 1,872
1 0,11 2,60 0,286

-1 1,70 2,05 -3,485A decucir ventanas
-1 1,20 1,05 -1,260
1 1,40 2,10 2,940Habitacion 215
1 0,40 0,95 0,380
1 2,40 0,95 2,280
1 1,52 0,95 1,444

-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 2,10 -1,890A deducir puerta de aseo
1 1,35 2,10 2,835Pasillo central
1 19,65 2,10 41,265

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas
-5 0,90 2,10 -9,450

465,559 465,559

Total M2  ......: 465,559 2,82 1.312,88

1.17 Ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA (Aseos

completos: bañera, lavabo,
bide e inodoro con
fluxometro)

1 1,000PLANTA PRIMERA (Aseo
comun: 5 duchas, tres
urinarios, tres inodoros y
tres lavabos empotrados)

1 1,000PLANTA SEGUNDA (Aseo
comun: 5 duchas, tres
urinarios, tres inodoros y
tres lavabos empotrados)

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 22,95 183,60

1.18 Ud Levantado de canalización eléctrica, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES

6 6,000Planta baja
5 5,000Planta primera
5 5,000Planta segunda

ASEOS
6 6,000Planta baja
1 1,000Planta primera

(Continúa...)
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1.18 Ud Levantado de canalización eléctrica (Continuación...)
1 1,000Planta segunda

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 16,97 407,28

1.19 M2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo, ceramicas o de gres, hasta llegar al
forjado, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,60 2,78 17,792PLANTA BAJA
2 1,71 2,50 8,550
4 1,50 2,50 15,000PLANTA PRIMERA
1 2,50 3,19 7,975
4 1,50 2,50 15,000PLANTA SEGUNDA
1 2,50 3,19 7,975

72,292 72,292

Total M2  ......: 72,292 4,21 304,35

1.20 Ml Demolicion de listel de madera sobre aplacado, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,10 1,100Habitacion 024
1 1,00 1,000
1 3,78 3,780
1 1,05 1,050
1 2,74 2,740
1 2,18 2,180
1 0,76 0,760
1 0,40 0,400
3 0,16 0,480
1 3,32 3,320
1 0,38 0,380
1 1,00 1,000Habitacion 023
1 1,10 1,100
1 0,45 0,450
1 1,44 1,440
1 2,73 2,730
1 2,67 2,670
1 3,76 3,760
1 1,10 1,100Habitacion 022
1 1,00 1,000
1 3,81 3,810
1 1,05 1,050
1 2,72 2,720
1 2,78 2,780
1 0,24 0,240
1 0,48 0,480
1 1,00 1,000Habitacion 021
1 1,10 1,100
1 0,40 0,400
1 2,43 2,430
1 2,63 2,630
1 3,79 3,790
1 1,01 1,010Habitacion 020
1 2,59 2,590
1 1,81 1,810
1 4,44 4,440
1 1,33 1,330
1 2,90 2,900
1 1,60 1,600
1 1,45 1,450Habitacion 019
1 2,60 2,600
1 1,70 1,700
1 4,40 4,400
1 2,93 2,930
1 2,87 2,870

-6 0,90 -5,400A deducir puerta de
habitaciones

-2 0,80 -1,600A deducir puertas de aseos
(Continúa...)
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1.20 Ml Demolicion de listel de madera (Continuación...)
-6 1,80 -10,800A deducir ventanas de

dormitorios
1 18,53 18,530Pasillo central
1 0,65 0,650

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,34 1,340Habitacion 119
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,56 2,560
1 1,10 1,100
1 2,73 2,730
1 2,22 2,220
1 0,08 0,080
1 0,40 0,400
1 0,18 0,180
1 1,24 1,240Habitacion 118
2 0,40 0,800
2 0,13 0,260
1 1,05 1,050
1 2,13 2,130
1 2,42 2,420
1 2,44 2,440
1 2,45 2,450
1 0,15 0,150
1 1,30 1,300Habitacion 117
1 0,40 0,400
1 0,11 0,110
1 1,05 1,050
2 2,13 4,260
1 0,30 0,300
1 0,10 0,100
1 2,50 2,500
1 2,70 2,700
1 1,13 1,130
1 2,42 2,420
1 0,16 0,160
1 1,23 1,230Habitacion 116
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,36 2,360
1 2,38 2,380
1 2,48 2,480
1 0,40 0,400
1 0,19 0,190
1 1,40 1,400Habitacion 115
1 0,40 0,400
1 2,40 2,400
1 1,52 1,520

-5 0,90 -4,500A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de aseo
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
-5 0,90 -4,500

PLANTA SEGUNDA
1 1,34 1,340Habitacion 219
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,56 2,560
1 1,10 1,100
1 2,73 2,730
1 2,22 2,220
1 0,08 0,080
1 0,40 0,400
1 0,18 0,180
1 1,24 1,240Habitacion 218
2 0,40 0,800
2 0,13 0,260
1 1,05 1,050
1 2,13 2,130
1 2,42 2,420
1 2,44 2,440

(Continúa...)
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1.20 Ml Demolicion de listel de madera (Continuación...)
1 2,45 2,450
1 0,15 0,150
1 1,30 1,300Habitacion 217
1 0,40 0,400
1 0,11 0,110
1 1,05 1,050
2 2,13 4,260
1 0,30 0,300
1 0,10 0,100
1 2,50 2,500
1 2,70 2,700
1 1,13 1,130
1 2,42 2,420
1 0,16 0,160
1 1,23 1,230Habitacion 216
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,36 2,360
1 2,38 2,380
1 2,48 2,480
1 0,40 0,400
1 0,19 0,190
1 1,40 1,400Habitacion 215
1 0,40 0,400
1 2,40 2,400
1 1,52 1,520

-5 0,90 -4,500A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de aseo
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
-5 0,90 -4,500

213,180 213,180

Total Ml  ......: 213,180 2,13 454,07

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 7.586,70
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2.1 M2 Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2
pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5, con enfoscado interior y la interior de 7 cm de espesor
de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-5, con un aislamiento intermedio formado por un panel rigido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de
espesor, resistencia termica 0,8 (m2K)/W, conductividad termica de 0,036 W/(mK), fijado con
adhesivo. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, recibido de la carpinteria exterior, acero
en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujeccion de piezas, formacion de
huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas y ejecucion de encuentros y
puntos singulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,55 1,05 0,578PLANTA PRIMERA
1 0,55 1,05 0,578PLANTA SEGUNDA

1,156 1,156

Total M2  ......: 1,156 34,70 40,11

2.2 M2 Formacion de particion de tabicon de ladrillo ceramico perforado acustico, para revestir,
24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 1,92 3,10 35,712Aseos
6 1,70 3,10 31,620
1 2,50 3,10 7,750Separacion de

habitaciones 023-022
2 0,67 3,10 4,154
1 2,05 3,10 6,355
1 2,00 3,10 6,200
1 2,50 3,10 7,750Separacion de

habitaciones 021-020
2 0,67 3,10 4,154
1 2,05 3,10 6,355
1 2,00 3,10 6,200

-4 1,60 2,10 -13,440A deducir puertas aseos
PLANTA PRIMERA

6 2,60 3,10 48,360Aseos
6 1,60 3,10 29,760
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 119
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 118
1 1,82 2,10 3,822Habitacion 117
1 1,66 2,10 3,486Habitacion 116
1 1,65 2,10 3,465Habitacion
1 0,03 0,030Separacion de

habitaciones 119-118
1 1,97 3,10 6,107Separacion de

habitaciones 118-117
1 0,36 3,10 1,116
1 0,23 3,10 0,713
1 0,03 0,030Separacion de

habitaciones 117-166
1 0,17 3,10 0,527Separacion de

habitaciones 116-Nueva
1 0,14 3,10 0,434
1 1,28 3,10 3,968Separacion de

habitaciones Nueva-115
1 0,10 3,10 0,310
1 0,95 3,10 2,945
1 4,35 3,10 13,485
1 0,50 3,10 1,550
1 0,75 3,10 2,325
1 5,58 3,10 17,298Separacion de

habitaciones 115
1 1,46 3,10 4,526

-5 0,90 2,10 -9,450A decudir puertas
habitaciones

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas aseos
PLANTA SEGUNDA

6 2,60 3,10 48,360Aseos
6 1,60 3,10 29,760
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 219
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 218

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDENCIA" DEL C.A.R. Página 13



2.2 M2 Formacion de particion de tabicon (Continuación...)
1 1,82 2,10 3,822Habitacion 217
1 1,66 2,10 3,486Habitacion 216
1 1,65 2,10 3,465Habitacion
1 0,03 0,030Separacion de

habitaciones 219-218
1 1,97 3,10 6,107Separacion de

habitaciones 218-217
1 0,36 3,10 1,116
1 0,23 3,10 0,713
1 0,03 0,030Separacion de

habitaciones 217-216
1 0,17 3,10 0,527Separacion de

habitaciones 216-Nueva
1 0,14 3,10 0,434
1 1,28 3,10 3,968Separacion de

habitaciones Nueva-215
1 0,10 3,10 0,310
1 0,95 3,10 2,945
1 4,35 3,10 13,485
1 0,50 3,10 1,550
1 0,75 3,10 2,325
1 5,58 3,10 17,298Separacion de

habitaciones 215
1 1,46 3,10 4,526

-5 0,90 2,10 -9,450A decudir puertas
habitaciones

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas aseos
363,856 363,856

Total M2  ......: 363,856 12,97 4.719,21

2.3 M2 Formacion de particion de una hoja de 9cm de espesor, de ladrillo ceramico hueco doble,
para revestir, 24x11.5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORMACION DE BASE
DE ARMARIOS

1 2,50 0,09 0,225PLANTA BAJA
1 1,85 0,09 0,167
2 2,40 0,09 0,432
2 1,95 0,09 0,351
1 3,35 0,09 0,302
6 2,73 0,09 1,474PLANTA PRIMERA
6 2,73 0,09 1,474PLANTA SEGUNDA

4,425 4,425

Total M2  ......: 4,425 12,01 53,14

2.4 M2 Formacion de particion de una hoja de 4cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
sencillo, para revestir, 40x20x4 cm, recibida con una mezcla de agua de pegamento de cola
preparado y hasta un 25% de yeso de calidad YG. Incluso p/p de aplomado y recibido de
cercos y precercos, tira de desolidarizacion de poliestireno expandido en el arranque de los
tabiques, en el cabecero y en los ultimos 15 cm de los montantes de los precercos de las
puertas, remate con 3cm de yeso en el encuentro de la fabrica de ladrillo de gran formato con
el forjado superior para absorver flechas, mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORMACION DE
ARMARIOS

4 0,41 3,00 4,920PLANTA BAJA
2 0,75 3,00 4,500PLANTA PRIMERA
6 0,65 3,00 11,700
4 0,62 3,00 7,440
2 0,75 3,00 4,500PLANTA SEGUNDA
6 0,65 3,00 11,700
4 0,62 3,00 7,440

52,200 52,200

Total M2  ......: 52,200 6,50 339,30
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2.5 M2 Formacion de solera de 10cm de espesor, con hormigón en masa HM-10/B/20/I, fabricado en
obra y vertido manual; realizada sobra capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de vibrado del hormigon con regla vibrante, formacion de juntas de hormigonado
y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas y
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORMACION DE BASE
DE ARMARIOS

1 2,50 0,45 1,125PLANTA BAJA
1 1,85 0,40 0,740
2 2,40 0,65 3,120
2 1,95 0,65 2,535
1 3,35 0,40 1,340
1 2,73 0,75 2,048PLANTA PRIMERA
3 2,73 0,65 5,324
2 2,73 0,62 3,385
1 2,73 0,75 2,048PLANTA SEGUNDA
3 2,73 0,65 5,324
2 2,73 0,62 3,385

30,374 30,374

Total M2  ......: 30,374 4,69 142,45

2.6 Ud Desplazar torno de hilo de acero de persiana, dejando totalmente colocada en la nueva
ubicacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DOS POR HABITACION

12 12,000PLANTA BAJA
10 10,000PLANTA PRIMERA
10 10,000PLANTA SEGUNDA

32,000 32,000

Total Ud  ......: 32,000 3,24 103,68

2.7 Ml Relleno para nivelar suelo en las zonas donde se demuele un tabique de 10 cm de espesor,
de hormigon en masa HM-10 fabricado in situ. Incluso p/p de formacion de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,90 4,500PLANTA PRIMERA
5 0,90 4,500PLANTA SEGUNDA

9,000 9,000

Total Ml  ......: 9,000 8,05 72,45

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA : 5.470,34
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3.1 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo SOLUTION, en formato
de 30x61 cm, color arena, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una
capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado color
Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm) de color
similar a las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, crucetas de PVC, juntas y
piezas especiales. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZOCALOS
PLANTA BAJA

1 0,65 1,00 0,650Pasillo central
1 18,53 1,00 18,530

-5 0,90 1,00 -4,500A deducir puertas
1 25,28 1,00 25,280Habitacion 024

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 0,90 -2,250A deducir puerta de

armario
1 21,32 1,00 21,320Habitacion 023

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 0,90 -2,160A deducir puerta de

armario
1 22,58 1,00 22,580Habitacion 022

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 0,90 -1,755A deducir puerta de

armario
1 22,59 1,00 22,590Habitacion 021

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 0,90 -2,160A deducir puerta de

armario
1 23,65 1,00 23,650Habitacion 020

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 0,90 -1,755A deducir puerta de

armario
1 23,38 1,00 23,380Habitacion 019

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 0,90 -3,015A deducir puerta de

armario
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,00 1,350Pasillo central
1 19,65 1,00 19,650

-6 0,90 1,00 -5,400A deducir puertas
1 22,27 1,00 22,270Habitacion 119

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,69 1,00 21,690Habitacion 118

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 117

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,25 1,00 21,250Habitacion 116

(Continúa...)
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3.1 M2 Suministro y colocacion de alicatado (porcelanico) (Continuación...)
-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de

habitacion
-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,47 1,00 21,470Habitacion 115

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,00 1,350Pasillo central
1 19,65 1,00 19,650

-6 0,90 1,00 -5,400A deducir puertas
1 22,27 1,00 22,270Habitacion 219

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,69 1,00 21,690Habitacion 218

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 217

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,25 1,00 21,250Habitacion 216

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,47 1,00 21,470Habitacion 215

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
370,661 370,661

Total M2  ......: 370,661 28,95 10.730,64

3.2 Ml Suministro y colocacion de listel de acero mate, de 1,5x120cm, de 9m de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a
punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello
previa preparacion de la parte de hormigon del paramento soporte con un salpicado con
mortero de cemento fluido. Rejuntado con Weber. color Lechada, lechada tapajuntas
tradicional. Incluso p/p de cortes, formacion de ingletes, juntas y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 0,65 0,650Pasillo central
1 18,53 18,530

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
1 25,28 25,280Habitacion 024

(Continúa...)
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3.2 Ml Suministro y colocacion de listel de acero (Continuación...)
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 -2,500A deducir puerta de

armario
1 21,32 21,320Habitacion 023
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de

armario
1 22,58 22,580Habitacion 022
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de

armario
1 22,59 22,590Habitacion 021
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de

armario
1 23,65 23,650Habitacion 020
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de

armario
1 23,38 23,380Habitacion 019
3 1,00 3,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 -3,350A deducir puerta de

armario
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 119
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,69 21,690Habitacion 118
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 117
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,25 21,250Habitacion 116
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 

(Continúa...)
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3.2 Ml Suministro y colocacion de listel de acero (Continuación...)
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,47 21,470Habitacion 115
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 219
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,69 21,690Habitacion 218
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 217
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,25 21,250Habitacion 216
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,47 21,470Habitacion 215
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
443,930 443,930

Total Ml  ......: 443,930 3,08 1.367,30

3.3 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo NUMA, en formato de
31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una
capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado con
Weber.color Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm)
"WEBER CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, crucetas de
PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS 

(Continúa...)
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3.3 M2 Suministro y colocacion de alicatado (travertino) (Continuación...)
6 1,60 2,40 23,040PLANTA BAJA

12 2,80 2,40 80,640
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
6 1,50 2,40 21,600PLANTA PRIMERA

12 2,50 2,40 72,000
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
6 1,50 2,40 21,600PLANTA SEGUNDA

12 2,50 2,40 72,000
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
-1 129,00 -129,000DEDUCIR PAREDES DE

DUCHAS
127,860 127,860

Total M2  ......: 127,860 28,65 3.663,19

3.4 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo NUMA, en formato de
31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una
capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado con
Weber.color Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm)
"WEBER CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, crucetas de
PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PARED DE DUCHAS 

6 1,60 2,40 23,040PLANTA BAJA
6 1,50 2,40 21,600PLANTA PRIMERA
6 1,50 2,40 21,600PLANTA SEGUNDA

66,240 66,240

Total M2  ......: 66,240 18,53 1.227,43

3.5 M2 Suministro y formacion de falso techo continuo, construido por placas de escayola lisa;
fijacion de las placas por medio de varillas metalicas de acero galvanizado de 3mm de
diametro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, con un minimo de tres varillas
verticales. Incluso p/p de relleno de la parte exterior de las juntas entre placas, realizacion de
juntas de dilatacion, repaso de las juntas y acabado superficial de las placas. Ver planos de
materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 18,12 18,120Habitacion 024
1 18,14 18,140Habitacion 023
1 18,06 18,060Habitacion 022
1 17,97 17,970Habitacion 021
1 18,43 18,430Habitacion 020
1 18,04 18,040Habitacion 019

PLANTA PRIMERA
1 17,29 17,290Habitacion 119
1 17,01 17,010Habitacion 118
1 16,88 16,880Habitacion 117
1 16,70 16,700Habitacion 116
1 16,91 16,910Habitacion Nueva
1 16,91 16,910Habitacion 115

PLANTA SEGUNDA
1 17,29 17,290Habitacion 219
1 17,01 17,010Habitacion 218
1 16,88 16,880Habitacion 217
1 16,70 16,700Habitacion 216
1 16,91 16,910Habitacion Nueva
1 16,91 16,910Habitacion 215

312,160 312,160

Total M2  ......: 312,160 8,17 2.550,35

3.6 M2 Suministro y montaje de falso techo registrable, construido por placas de escayola fisuradas;
suspendidas del forjado mediante una perfileria vista blanca estandar, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de
acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijacion, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 4,48 26,880Aseos
1 3,55 3,550Habitacion 024

(Continúa...)
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3.6 M2 Falso techo desmontable, realiz (Continuación...)
1 3,22 3,220Habitacion 023
1 3,22 3,220Habitacion 022
1 3,07 3,070Habitacion 021
1 3,36 3,360Habitacion 020
1 3,68 3,680Habitacion 019

PLANTA PRIMERA
3 3,58 10,740Aseos
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,89 3,890
1 2,98 2,980Habitacion 119
1 2,91 2,910Habitacion 118
1 2,88 2,880Habitacion 117
1 2,85 2,850Habitacion 116
1 2,88 2,880Habitacion Nueva
1 2,78 2,780Habitacion 115

PLANTA SEGUNDA
3 3,58 10,740Aseos
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,89 3,890
1 2,98 2,980Habitacion 219
1 2,91 2,910Habitacion 218
1 2,88 2,880Habitacion 217
1 2,85 2,850Habitacion 216
1 2,88 2,880Habitacion Nueva
1 2,78 2,780Habitacion 215

124,760 124,760

Total M2  ......: 124,760 10,86 1.354,89

3.7 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado, maestreado, sobre
paramento vertical, de mas de 3m. de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de
guarnecido con pasta de yeso de construccion de proyeccion mecanica YPM, aplicado
mediante proyeccion mecanica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso
YF. Incluso p/p de colocacion de guardavivos de plastico y metal con perforaciones,
formacion de rincones, maestras en las esquinas, guarniciones de huecos, remates con
rodapie y andamiaje. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONAS NUEVAS
PLANTA BAJA

1 1,10 1,50 1,650Habitacion 024
1 1,70 1,80 3,060
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,70 1,80 3,060
1 2,50 1,50 3,750
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 021
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 020
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 019
1 0,15 1,50 0,225
1 2,00 1,80 3,600

PLANTA PRIMERA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 119
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 118
1 2,60 1,50 3,900

(Continúa...)
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3.7 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado (Continuación...)
-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 117
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 116
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 115
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756
1 0,80 1,80 1,440
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

PLANTA SEGUNDA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 219
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 218
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 217
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 216
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900

(Continúa...)
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3.7 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado (Continuación...)
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 215
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756
1 0,80 1,80 1,440
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

206,379 206,379

Total M2  ......: 206,379 8,72 1.799,62

3.8 M2 Suministro y colocacion de listel de chapa acero inoxidable mate, de 1000x1x0,3 cm, acabado
sin lacar, recibido con pegamento de contacto, extendido sobre toda la cara posterior de la
pieza. Incluso p/p de cortes, juntas y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA DE SUELO
PLANTA BAJA

1 0,65 0,650Pasillo central
1 18,53 18,530

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
1 25,28 25,280Habitacion 024

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 -2,500A deducir puerta de

armario
1 21,32 21,320Habitacion 023

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de

armario
1 22,58 22,580Habitacion 022

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de

armario
1 22,59 22,590Habitacion 021

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de

armario
1 23,65 23,650Habitacion 020

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de

armario
1 23,38 23,380Habitacion 019

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 -3,350A deducir puerta de

armario
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 119

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,69 21,690Habitacion 118

(Continúa...)
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3.8 M2 Suministro y colocacion de listel de chapa (Continuación...)
-1 0,90 -0,900A deducir puerta de

habitacion
-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 117

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,25 21,250Habitacion 116

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,47 21,470Habitacion 115

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 219

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,69 21,690Habitacion 218

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 217

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,25 21,250Habitacion 216

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,47 21,470Habitacion 215

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
365,930 365,930

Total M2  ......: 365,930 2,26 827,00
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3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de mas de
3m. de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso fino
YF, que constituye la terminacion o remate, aplicado sobre una superficie con yeso y pintura,
la que previamente se raspara y tratara adecuadamente. Incluso p/p de remates y montaje,
desmontaje y retirada de andamios. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 0,65 1,70 1,105Pasillo central
1 18,53 1,70 31,501

-5 0,90 1,10 -4,950A deducir puertas
1 1,25 1,50 1,875Habitacion 024
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,36 1,80 7,848
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,94 1,80 1,692
1 2,18 1,80 3,924
1 0,25 1,80 0,450
1 0,81 1,80 1,458
1 0,25 1,80 0,450
1 0,40 1,80 0,720
1 0,16 1,80 0,288
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,34 1,80 7,812
1 2,67 1,80 4,806
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 1,44 1,80 2,592
1 0,45 1,80 0,810
1 0,20 1,80 0,360

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,39 1,80 7,902
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 3,01 1,80 5,418
1 0,32 1,80 0,576
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 021
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,38 1,80 7,884
1 2,63 1,80 4,734
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 1,40 1,80 2,520
1 0,15 1,80 0,270
1 0,09 1,80 0,162
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,15 1,80 2,070Habitacion 020
1 2,60 1,80 4,680

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,43 1,80 7,974
1 1,33 1,80 2,394
1 1,80 0,75 1,350
1 1,10 1,80 1,980
1 2,94 1,80 5,292
1 0,20 1,80 0,360
1 0,15 1,80 0,270
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 019

(Continúa...)
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3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
1 1,45 1,50 2,175
1 0,60 1,50 0,900
1 0,15 1,50 0,225
1 0,40 1,50 0,600

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,40 1,80 7,920
1 2,93 1,80 5,274
1 1,80 0,75 1,350
1 1,07 1,80 1,926
1 1,30 1,80 2,340
1 0,22 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 119
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 118
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 117
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 116
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720

(Continúa...)
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3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 115
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 219
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 218
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 217
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 216
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

(Continúa...)
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3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 215
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
450,818 450,818

Total M2  ......: 450,818 1,04 468,85

3.10 M2 Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al
agua de lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilizacion y decoracion de fachadas,
acabado raspado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sinteticas y
cargas minerales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,55 1,05 0,578PLANTA PRIMERA
1 0,55 1,05 0,578PLANTA SEGUNDA

1,156 1,156

Total M2  ......: 1,156 11,85 13,70

Total presupuesto parcial nº 3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS : 24.002,97
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4.1 M2 Suministro y colocacion de pavimento laminado de Clase Uso 32: Marca NATURDEC, con
resistencia a la abrasion AC4, formado por lamas de 1292x192,8 mm, constituidas por tablero
base de HDF laminado decorativo en roble, acabado con capa superficial de proteccion
plastica, ensamblado sin cola, tipo "Clic". Todo el conjunto instalado en sistema flotante
sobre una lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, dispuesta
sobre base (no incluida en este precio). Incluso p/p de rodapie, molduras cubrejuntas, y
accesorios de montaje para el pavimento laminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 23,17 23,170
1 22,90 22,900
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690

369,040 369,040

Total M2  ......: 369,040 19,23 7.096,64

4.2 M2 Suministro y ejecucion de pavimento, modelo NUMA, en formato de 43x43 cm, color crema,
de la casa CERAMICA SALONI, mediante el metodo de colocacion en capa gruesa, de
baldosas ceramicas de gres (pavimentos para transito peatonal medio, tipo 4; suelos
interiores humedos, tipo 2; higienico, tipo H/-), extendidas sobre capa de separacion de 3 cm
de espesor de gravilla de machaqueo con granulometria 5/10 mm, como basse de
desolidarizacion para evitar la transmision de esfuerzos entre el pavimento y la estructura,
recibidas con mortero de cemento M-5 como material de agarre, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2,
para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formacion
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas
estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

6 4,48 26,880PLANTA BAJA
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

70,120 70,120

Total M2  ......: 70,120 36,50 2.559,38

4.3 M2 Suministro y colocacion de pavimento de PVC homogeneo de color uniforme, suministrado
en rollos de 1500x30000x2,0 mm, colocado sobre base (no incluida en este precio). Incluso
p/p de adhesivo de contacto y formacion de juntas del pavimento sintetico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,20 3,00 117,600PASILLO CENTRAL

117,600 117,600

Total M2  ......: 117,600 22,32 2.624,83

Total presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTOS : 12.280,85
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5.1 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 32 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con
una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d
dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,20 4,800BAJANTES PLANTA

PRIMERA
4 0,50 2,000
1 1,50 1,500
1 0,45 0,450
1 1,30 1,300
1 0,85 0,850
4 1,20 4,800BAJANTES PLANTA

SEGUNDA
4 0,50 2,000
1 1,50 1,500
1 0,45 0,450
1 1,30 1,300
1 0,85 0,850

21,800 21,800

Total Ml  ......: 21,800 6,92 150,86

5.2 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 50 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con
una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d
dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,75 1,500BAJANTES PLANTA

PRIMERA
2 0,10 0,200
1 0,65 0,650
1 0,35 0,350
2 0,75 1,500BAJANTES PLANTA

SEGUNDA
2 0,10 0,200
1 0,65 0,650
1 0,35 0,350

5,400 5,400

Total Ml  ......: 5,400 7,63 41,20

5.3 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con
una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d
dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,85 5,100BAJANTES PLANTA

SEGUNDA
6 0,55 3,300

8,400 8,400

Total Ml  ......: 8,400 11,28 94,75
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5.4 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 125 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con
una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d
dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,81 1,620BAJANTES PLANTA

PRIMERA
2 2,05 4,100
2 3,40 6,800
1 0,75 0,750
1 1,70 1,700
1 2,60 2,600

17,570 17,570

Total Ml  ......: 17,570 13,77 241,94

5.5 Ud Suministro y colocacion de bote sifónico de PVC suspendido del forjado, de 110mm de
diámetro, con dos entradas de 32mm y una salida de 50mm, tapa de acero inoxidable
atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, totalmente
instalado con conexionado de las canalizaciones que acomete y colocación del ramal de
salida hasta el manguetón del inodoro, con tuberia de PVC de 50mm de diametro,
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA PRIMERA 
6 6,000PLANTA SEGUNDA

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 28,00 336,00

5.6 M2 Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para la instalacion de salubridad y hacer
huecos en forjado para descolgar el saneamiento de los nuevos baños.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

69,160 69,160

Total M2  ......: 69,160 0,89 61,55

5.7 Ud Detector de movimiento del techo de 360º, con un alcance maximo de 3,70 m., de la casa
Legrand o equivalente, para el accionamiento de los extractores colocados en cubierta.
Incluso soportes y elementos de fijacion, canalizacion y cableado con cable de seguridad de
4x0.22 mm2 con funda y apantallado. Totalmente montado, conexionado y probado, sin
incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 47,29 851,22

5.8 Ud Remate de chimenea motorizado (shunt baños), con motor en interior modelo RCH-400x800
VM, marca Sodeca o equivalente, nivel de presion sonora 73 db(A), para renovar aire del
interior de los baños, segun montado, conexionado y probado.

Total Ud  ......: 3,000 495,35 1.486,05
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5.9 Ud Instalación de ventilación a cada cuarto baño con conducto de PVC Circular de 125, codos,
manguitos y conexionado a red vertical existente
con rejilla de ventilación circular, regulable en caudal y acabada en expoxiblanco, totalmente
instalados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 71,84 1.293,12

Total presupuesto parcial nº 5 SANEAMIENTO Y VENTILACION : 4.556,69
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6.1 Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana con pedestal, de la casa Gala, modelo Elia
referencia 18030, color blanco, de 650x510mm, con juego de fijacion, equipado con griferia
monomando, de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38861, acabado cromado, con
aireador y desagüe automatico, acabado blanco con sifon curvo, con cartucho ecologico.
Incluso llaves de regulacion, enlaces de alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes
de agua fria y caliente y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 66,06 792,72

6.2 Ud Suministro e instalacion de inodoro de porcelana con salida horizontal, de la casa Gala,
modelo Elia, referencia 18170, color blanco, de 470x350mm, con juego de anclaje, compuesto
de taza, asiento, tapa especial, con fluxor PRESTO 1000M con tuberia de descarga cromada
de 28, enlaces de conexion. Incluso llave de regulacion, enlace de alimentacion flexible, 
conexion a la red de fluxores y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 98,65 1.775,70

6.3 Ud Seis llaves de corte tipo esfera 1 ½ para corte de agua en 1º y 2º.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 13,87 249,66

6.4 Ud Instalacion interior de fontanería para baño realizado en tubería de cobre para agua fría y
caliente con p/p de accesorios para dar servicio a lavabo, ducha y fluxor inodoro totalmente
instalado y funcionando. Incluso p/p de accesorios colocados mediante union con soldadura
y elementos de sujecion. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 271,72 4.890,96

6.5 Ud Instalación de distribución de agua fría/ caliente y retorno en pasillos de 1º y 2º planta desde
redes existentes, realizada en tubería de polipropileno de 50/40/32 con aislante térmico
Isopipe Tc x 19 m/m de espesor, soportes de sujeción, conexión a puntos de consumo de
baños, pruebas de presión, instalado y funcionando.

Total Ud  ......: 1,000 2.243,72 2.243,72

6.6 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesraias para la correcta ejecucion de l ainstalacion interior de fontaneria de la
vivienda y p/p de acometida, tubo de alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion,
deposito, montantes, accesorios y piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480

(Continúa...)
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6.6 Ud Repercusion por m2 de superficie construida (Continuación...)
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

69,160 69,160

Total Ud  ......: 69,160 1,12 77,46

6.7 Ud Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa Gala, referencia 63877, de
8cm de altura con antideslizante, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando,
de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38866, empotrado, acabado cromado, y rociador de
pared antivandalico, rectangular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 186,68 2.240,16

6.8 Ud Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa Gala, referencia 63877,
encastrado con antideslizante, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, de
la casa Gala, modelo Delta, referencia 38866, empotrado, acabado cromado, y rociador de
pared antivandalico, rectangular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 191,25 1.147,50

6.9 Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sin pedestal, de la casa Gala, modelo Easy
confort referencia 07020, color blanco, de 710x555mm, con rebosadero y con juego de
fijacion, equipado con griferia monomando, de la casa Presto, modelo prestodisc, referencia
640, acabado cromado, con accionamiento por palanca y desagüe automatico, acabado
blanco con sifon curvo, con cartucho ecologico. Incluso llaves de regulacion, enlaces de
alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes de agua fria y caliente y a la red de
evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 137,97 827,82

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACION DE FONTANERIA : 14.245,70
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7.1.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD

7.1.1 Ud En esta partida se reflejan los honorarios del tecnico por la direccion de obra de cada una de
las fases de la instalacion de electridad.

Total Ud  ......: 1,000 203,72 203,72

7.1.2 Ml Suministro e instalacion de derivacion individual por habitacion monofasica con canalización
desde modulo de contadores hasta cuadro distribucion de la habitacion formado por cable
de cobre de 2 x 6mm2'~ TI con aislamiento de 0,6/1 kv Bajo tubo corruqadoSzrnm.
Instalacion incluyendo conexionado y caja de enlace.
Incluso acometida para el resto de habitaciones a ejecutar de la fase siguiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 2,00 2,000HABITACION 024
1 6,00 6,000
1 1,70 1,700
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 023
1 6,00 6,000
1 5,20 5,200
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 022
1 6,00 6,000
1 8,10 8,100
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 021
1 6,00 6,000
1 11,70 11,700
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 020
1 6,00 6,000
1 14,60 14,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 019
1 6,00 6,000
1 18,15 18,150
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 20,00 20,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

PLANTA PRIMERA
1 2,00 2,000HABITACION 119
1 6,00 6,000
1 1,60 1,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 118
1 6,00 6,000
1 5,00 5,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 117
1 6,00 6,000
1 8,05 8,050
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 116
1 6,00 6,000
1 11,50 11,500
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION NUEVA
1 6,00 6,000
1 14,45 14,450
1 0,80 0,800

(Continúa...)
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7.1.2 Ml Derivación individual monofasica (Continuación...)
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 115
1 6,00 6,000
1 17,95 17,950
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 19,90 19,900
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

PLANTA SEGUNDA
1 2,00 2,000HABITACION 219
1 6,00 6,000
1 1,60 1,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 218
1 6,00 6,000
1 5,00 5,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 217
1 6,00 6,000
1 8,05 8,050
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 216
1 6,00 6,000
1 11,50 11,500
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION NUEVA
1 6,00 6,000
1 14,45 14,450
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 215
1 6,00 6,000
1 17,95 17,950
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 19,90 19,900
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

463,150 463,150

Total Ml  ......: 463,150 2,01 930,93

7.1.3 Ud Suministro e instalacion de cuadro general de proteccion y electrificacion basica,colocado
en cada una de las habitaciones, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion con los siguientes
elementos:
- 1 interruptor automatico de corte general 25A 2P.
- 1 interruptor diferencial de 25A, 30mA, 2P.
- 1 interruptor magnetotermico de 10A 2P para alumbrado.
- 1 interruptor magnetotermico y contactor de 10A 2P oara tarjetero.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para tomas de fuerza.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para frigorifico.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para aire acondicionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 172,57 3.106,26

7.1.4 Ud Tarjetero SIMON 27, con tubo de PVC corrugado de 20mm y  cableado interior de seccion 1,5
mm de hilo de cobre rigido, y mano de obra incluida.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 43,22 777,96

7.1.5 Ml Colocacion de 1 magnetotermico de 2x25A para cada linea de derivacion secundaria en el
cuadro existente de habitacion es por planta.
Con esquema unifilar y portaetiquetas para identificacion de circuitos y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado
segun REBT e ITC-BT-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ml  ......: 6,000 49,91 299,46

7.1.6 Ud Punto de luz conmutado doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de
13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2
de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000PLANTA BAJA
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

36,000 36,000

Total Ud  ......: 36,000 51,88 1.867,68

7.1.7 Ud Punto de luz sencillo doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de
13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2
de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 31,07 559,26

7.1.8 Ud Punto de luz sencillo de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de 13mm y
conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de
seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 18,99 341,82

7.1.9 Ud Punto de equipotencialidad de toma a tierra en baño
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 17,57 316,26

7.1.10 Ud BAse de enchufe de 10/16A con toma de tierra, y conductor de cobre rigido de 2,5mm2 de
seccion i/p.p. de lineas de distribucion de enchufe, con hilo de cobre de 2,5mm2 de seccion
bajo tubo Artiglas de 13mm. Caja de conexion, caja de mecanismos y base de enchufe
SHUKO SIMON 27, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 9,00 54,000PLANTA BAJA
6 12,00 72,000PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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7.1.10 Ud Base de enchufe (Continuación...)
6 12,00 72,000PLANTA SEGUNDA

198,000 198,000

Total Ud  ......: 198,000 19,82 3.924,36

7.1.11 Ud Instalacion de television con cable coaxial y conductor de tierra de 6mm2 hasta equipos de
cabecera y material de sujeccion puntos de conexion  SIMON 27 en habitacion,
completamente instalado, amplificadores de 50dB de ganancia, cofres y placas soprtes y p.p.
conexion puesta a tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 99,18 1.785,24

7.1.12 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion electrica de las
habitaciones y p/p de puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de
alimentacion, derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

397,020 397,020

Total Ud  ......: 397,020 0,89 353,35

7.1.13 Ud Instalacion telefonía para 16 habitaciones con los siguientes elementos, caja estanca de
acometida telefonica con tubos y cables instalados y toma de telefonica en la habitacion con
mecanismos SIMON 27, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 60,35 1.086,30

7.1.14 Ud Instalacion de red de datos en habitacion con cable utp y conector categoria 6 para sistema
de distribucion de datos en 16 habitaciones, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 69,01 1.242,18

Total subcapítulo 7.1.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD: 16.794,78

7.2.- INSTALACION DE ILUMINACION

7.2.1 Ud Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo circular) para lamparas de
bajo consumo, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno y reflector
de aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W, de la casa Secom, modelo SATO 2XPL,
referancia 019521384, de dimensiones 250x250mm, embellecedor cromo mate, sujeccion con
muelles elasticos, clase de proteccion III. Con accesorios: cristal mate interior y balasto
magnetico. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido
electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas, driver,
accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES

18 18,000PLANTA BAJA 
18 18,000PLANTA PRIMERA
18 18,000PLANTA SEGUNDA

54,000 54,000

Total Ud  ......: 54,000 185,51 10.017,54

7.2.2 Ud Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo circular) para lamparas de
bajo consumo, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno y reflector
de aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W, de la casa Secom, modelo SATO 2XPL,
referancia 019521384, de dimensiones 250x250mm, embellecedor cromo mate, sujeccion con
muelles elasticos, clase de proteccion III. Con accesorios: cristal mate interior y balasto
magnetico. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido
electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas, driver,
accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 185,51 3.339,18

7.2.3 Ud Suministro e instalacion de luminaria fija de empotrar para falso techo, para lampara LED,
facricada en cristal mate natural o coloreado, de la casa Secom, modelo Fijo Cristal LED,
referancia 216L, 5W, de diametro 80mm., aro embellecedor de blanco mate, sujeccion con
muelles elasticos, clase de proteccion III. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el
equipo de encendido electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso
lamparas, driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PASILLOS

12 12,000PLANTA BAJA 
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

36,000 36,000

Total Ud  ......: 36,000 34,47 1.240,92

7.2.4 Ud Suministro e instalacion de estructura tubular en aluminio extrusionado con recubrimiento
de pintura al horno, reflectores em aluminio brillante, difusor rejilla de ñamas o difusor
plastico, de la casa Secom modelo PLA DIFUSOR OPAL, Referencia PLAP 118 84, lampara
fluorescente, color blanco, de 900 mm de largo, instalado directamente a techo, sobre
espejo. Incluso lamparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado,
instalado, conexionado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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7.2.4 Ud Estructura tubular en aluminio (Aseos) (Continuación...)
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 87,96 1.583,28

7.2.5 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de apliques y luminarias
para iluminacion, en las habitaciones. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

397,020 397,020

Total M2  ......: 397,020 0,18 71,46

Total subcapítulo 7.2.- INSTALACION DE ILUMINACION: 16.252,38

Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD : 33.047,16
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8.1 Ud Sistema de detección y alarma formado por central de deteccion automatica de incendios
automática, con 6 zonas de detección, 71 detectores termovelocimetros, sirena interior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA BAJA
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 4.839,78 14.519,34

8.2 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de evacuacion, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEÑAL DE DIRECCION
DE SALIDA

3 3,000PLANTA BAJA
2 2,000PLANTA PRIMERA
2 2,000PLANTA SEGUNDA

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 3,99 27,93

8.3 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de evacuacion, en poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA BAJA 

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5,88 5,88

8.4 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de equipos contra incedios, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA BAJA
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 3,79 11,37

8.5 Ud Punto de luz para luminaria de emergencia con iluminaria aplique instalado, con tubo
corrugado de 20mm y cableado interior de seccion 1,5 mm de hilo de cobre rigido, y p/p de
linea de distribucion y mano de obra incluida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 6,000Habitaciones
4 4,000Pasillo central 

PLANTA PRIMERA
6 6,000Habitaciones 
4 4,000Pasillo central

PLANTA SEGUNDA
6 6,000Habitaciones
4 4,000Pasillo central

30,000 30,000

Total Ud  ......: 30,000 56,03 1.680,90

8.6 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de apliques y luminarias
para iluminacion, en las habitaciones. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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8.6 M2 Repercusion por m2 de superficie construida (Continuación...)
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

397,020 397,020

Total M2  ......: 397,020 0,10 39,70

8.7 Ud Suministro y montaje de 16 detectores termovelocimetricos, por falso techo con p/p de
cableado sobre manguera corrugada, accesorios y mano de obra.
Reformar instalación de detectores existentes, desplazándolos, con p/p de cableado
accesorios y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 175,05 3.150,90

8.8 Ud Detector de movimiento 360ºMARCA SCHENEIDER-ELECTRIC MODELO 56P008 cableado
interior de seccion 1,5mm de hilo de cobre rigido, y p.p de linea de distribucion y mano de
obra incluida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 82,20 1.479,60

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS : 20.915,62
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9.1 Ud Instalacion y translado de equipo existente de: tuberia de cobre, desagües, cajas, instalacion
complementaria para aire acondicionado fancoil con conductos de 1,5mm de fibra de
climaver plus, ver nueva ubicavion en el documento planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 44,47 444,70

9.2 Ud Mano de obra de cambio de sitio de las rejillas existentes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000PLANTA BAJA
5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

16,000 16,000

Total Ud  ......: 16,000 4,53 72,48

9.3 Ud Fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426 "CIATESA", equipado con
plenum de impulsion simple, sistema de dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 1,65
kW (temperatura de entrada del aire: 27ºC; temperatura de entrada del agua: 7ºC, salto
termico: 5ºC), potencia calorificaa nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20ºC;
temperatura de entrada del agua: 5ºC), con valvula "HIDROFIVE", CON REGULACION Y
CONTROL CENTRALIZADO "HIDROFIVE".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 494,73 989,46

9.4 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsion de doble deflexion, provista de lamas
horizontales regulables individualmente, en aluminio lacado color blanco RAL 9010, de
700x100 mm, parte posterior formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecasnismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde
la parte frontal, fijacion oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 35,48 70,96

9.5 M Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire para climatizacion,
constituida por conductos de panel rigido de alta densidad de lana de vidrio CLimaver Plus R
"ISOVER", segun UNE-EN 13162, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio
+ malla de fibra de vidrio + kraff; interior: aluminio + kraff), con el canto macho rebordeado
por el complejo interior del conducto, de 25 mm de espesor, para la formacion de conductos
autoportantes para la distribucion de aire en climatizacion, resistencia termica 0,75 (m2/K)/W,
conductividad termica 0,032 W/(m/K). Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de
montaje, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,40 8,400PLANTA BAJA
6 1,40 8,400PLANTA PRIMERA
6 1,40 8,400PLANTA SEGUNDA

25,200 25,200

Total M  ......: 25,200 20,00 504,00

9.6 M Suministro y colocacion de aislamiento termico para prevenir la condensacion en tuberias de
instalacion interior de climatizacion, para una temperatura de -40ºC a +105ºC, formado por
coquilla de espuma elastomerica, a base de caucho sintetico flexible, de estructura celular
cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 19,0 mm de
diametro interior y 19,0 mm de espesor. Incluso p/p de cortes y adhesivo para uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,65 3,250PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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9.6 M Suministro y colocacion de aislamiento termico (Continuación...)
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450
5 0,65 3,250PLANTA SEGUNDA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450

20,400 20,400

Total M  ......: 20,400 5,80 118,32

9.7 Ml Desvio de preinstalacion de climatizacion, con 5m de linea de conexion entre las unidades
interior y exterior compuesta por lineas frigorificas realizadas con tuberia de cobre
deshidratado para linea de aspiracion y linea de liquido aislada con Armaflex, codos,
manguitos, sifones, cable electrico de interconexion y acometida electrica. Incluso
accesorios de montaje, tubos de PVC para el paso posterior de cables electricos de
alimentacion a los termostatos (sin incluir cables ni termostatos en este precio), piezas
especiales y conexiones a las redes de salubridad y electrica. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,65 3,250PLANTA PRIMERA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450
5 0,65 3,250PLANTA SEGUNDA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450

20,400 20,400

Total Ml  ......: 20,400 17,52 357,41

9.8 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion interior de
las habitaciones formada por conductos, rejillas y difusores y la p/p de conexiones a las
redes electrica, de fontaneria y de salubridad. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

397,020 397,020

Total Ud  ......: 397,020 0,48 190,57

Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACION DE CLIMATIZACION : 2.747,90
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10.1 M Suministro y colocacion de chapa plegada en U de 12x12mm., de acero inoxidable acabado
natural para sujetar vidrio laminar de duchas, y 8mm de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,60 3,600PLANTA BAJA
6 0,60 3,600PLANTA PRIMERA
6 0,60 3,600PLANTA SEGUNDA

10,800 10,800

Total M  ......: 10,800 11,43 123,44

10.2 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color blanco con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, en ventana practicable de una hoja, perfileria con guia de
persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta; compuesta
por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
compacto termico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor equipada con todos sus accesorios,
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y
ajuste final de obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12207, a la estanquedidad al agua segun UNE-EN 12208 y a la resisitencia a la carga
del viento segun UNE-EN 12210. TOtalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 2,05 3,690PLANTA PRIMERA
1 1,20 1,05 1,260
1 1,80 2,05 3,690PLANTA SEGUNDA
1 1,20 1,05 1,260

9,900 9,900

Total M2  ......: 9,900 88,91 880,21

10.3 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos de recibido en obra de la
carpinteria exterior, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar.

Total M2  ......: 9,900 0,39 3,86

Total presupuesto parcial nº 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO : 1.007,51
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11.1.- MOBILIARIO

11.1.1 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC1, formado por un modulo de 2 camas de 1,90 m de
largo y 0,90 de ancho cada una, separadas en los cabezales por un mueble de 0,25 m de
amcho y 0,94 m de largo.
Cada cama esta formada por un tablero para apoyo de colchon de madera DM e=16mm
perforado, chapado en haya, la formacion del somier se hace mediante una pletina de
100x10mm., de acero inoxidable soldadas con cordon continuo y atornillada al piecero y al
mueble de madera con tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada, colocando un
angular en L de 30x30mm (como minimo 12 uds) soldados a la pletina para posterior apoyo
del tablero DM.
EL piecero de la cama es un tablero de DM e=38mm, chapado y canteado con madera de
cerezo.
El mueble que separa las dos camas esta formado por un cajon cerrado, con una leja por
cada lado del cajon para el uso de cada cama, la parte superior del mueble esta hecha con un
tablero DM e= 38mm, el resto de cerramiento del cajon como las lejas se hacen con madera
de DM e=16mm, todos los cantos vistos iran canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble que separa las dos camas, se les colocara un zocalo de
chapa de acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se lacara en su color.
Trabajado y montado en taller, excepto los somiers que se atornillaran en obra, incluso p.p.
de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver planos de
detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 351,38 2.108,28

11.1.2 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC3, formado por un piecero y un mueble que hace de
cabezal, el piecero esta formado por un tablero de DM e=38mm., chapado y canteado con
madera de cerezo, el mueble que hace de cabezal, esta formado por un cajon con una leja, la
parte superior del mueble esta hecha con un tablero DM e= 38mm., el resto de cerramiento
del cajon como la leja se hacen con madera de DM e=16mm, todos los cantos vistos iran
canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble se les colocara un zocalo de chapa de acero inoxidable de
100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola. El somier esta formado por una
pletina de 100x10mm., de acero inoxidable soldado con cordon continuo y atornillada al
cabezal y piecero con tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada, a la pletina del
somier se soldaran angulares en L de 30x30mm (como minimo 12 uds) para apoyo del tablero
de DM. El tablero para el apoyo del cochon es de DM e=16mm., con perforaciones y chapado
en madera de haya.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se lacara en su color.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira al mueble cabecero y al
piecero en obra, incluso p.p. de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y
funcionando. Ver planos de detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 199,37 1.196,22

11.1.3 Ud Estanterias sobre mesa de escritorio, formada por lejas de tablero de DM e= 38mm, chapada
y canteada con madera de cerezo. La colocacion de la veta del chapado de cerezo ira en
horizontal y se lacara todo en su color. Trabajada en taller incluso p.p. de anclajes a la
fabrica, asi como reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originan por
razones de transporte, manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000PLANTA BAJA
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

36,000 36,000

Total Ud  ......: 36,000 28,44 1.023,84
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11.1.4 Ud Mesa de estudio tipo ME1 de 2,35 m de longitud por 0,72 m de fondo y 0,72 m de alta,
formada por tablero y laterales con tablero de DM e=38mm, como fondo de la mesa se
colocara un tablero DM e=16mm, todo ira chapado y canteado con madera de cerezo, toda la
veta de la madera ira en horizontal y lacada en su color. Se colocara un zocalo de chapa de
acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola. Como
reposapies se coloca un tubo de acero inoxidable de diametro 60mm. y e=3mm, que llevara
soldado en cada uno de sus extremos una chapa de acero onoxidable de diametro 100mm y
e=3mm atornillada al tablero de DM. Trabajada y montada en taller incluso p.p. de reparacion
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originan por razones de transporte,
manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 167,03 3.006,54

11.1.5 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC4, formado por armazon metalico constituido por
perfiles de sujeccion a pared de seccion semioval de 60x40x2mm y bastidor de camas de
seccion rectagular 50x35x2 mm., con escalera independiente. Acabados: pintura epoxi gris
plata o blanco texturizado. Frente/soporte colchon, tablero aglomerado de 19mm de grosor
con melamina imitacion haya, o colores blanco, calabaza y rojo. Cubiertas laterales, tablero
contrachapado de haya de 6mm de espesor, natural o teñido maderas sellex y blanco. No
debe montarse sobre pladur o similar.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira en obra, incluso p.p. de
reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver planos de
detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,00 18,000PLANTA PRIMERA
3 6,00 18,000PLANTA SEGUNDA

36,000 36,000

Total Ud  ......: 36,000 330,00 11.880,00

Total subcapítulo 11.1.- MOBILIARIO: 19.214,88

11.2.- CARPINTERIA

11.2.1 M2 Formacion de hoja de armario ciega, formada por hoja lisa de tablero aglomerado de DM
e=22mm, chapada en madera de cerezo por ambas caras (colocacion de la veta en
horizontal), con p.p. de canteado perimetral de la puerta con pletina de acero inoxidable de
24x3mm., garce perimetral para recibir la hoja formado por pletina de acero inoxidable de
25x10mm, tanto canteado como el garce de pletina de acero inoxidable, iran cogidos con
tornillos de cabeza avellanada,incluso lacado en su color de todo el conjunto, p.p. de
herrajes de colgar, cierre y pomo sobre escudo de roseta de acero inoxidable.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Ver planilla de
carpinteria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,50 2,40 10,800A3 (4 hojas)
3 2,02 2,40 14,544A8 (4 hojas)
2 1,40 2,40 6,720A5 (4 hojas)
3 0,63 2,40 4,536A2 (1 hoja)

12 2,84 2,40 81,792A9 (6 hojas)
1 3,55 2,40 8,520A12 (6 hojas)

126,912 126,912

Total M2  ......: 126,912 40,77 5.174,20

11.2.2 M2 Tablero de madera para forrar armarios en formacion de cajones, con tablero de DM e=16mm,
chapado con lamina de madera de haya se cantearan con madera de haya todos los cantos
que sean vistos, los tableros iran unidos entre si con tornillos de cabeza avellanada,
colocando tantos como sea necesarios, incluso lacado en su color de todo el conjunto, p.p.
de masilla de montaje parara coger los cajones al interior del armario, ajuste final y
totalmente montado. Ver planilla de carpinteria

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,18 2,38 8,425CA3
3 1,00 2,38 7,140CA8
2 0,93 2,38 4,427CA5
3 0,61 2,38 4,355CA2

(Continúa...)
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11.2.2 M2 Tablero de madera para forrar armarios (Continuación...)
1 1,48 2,38 3,522CA4
1 1,17 2,38 2,785CA12
8 0,93 2,38 17,707CA9
2 1,18 2,38 5,617CA13

53,978 53,978

Total M2  ......: 53,978 21,22 1.145,41

11.2.3 M2 Lejas para colocar dentro de los armarios, formadas con tablero de DM e=16mm, chapado
con lamina de madera de haya, incluso lacada en su color, se cantearan con madera de haya
todos los cantos que sean vistos, incluso lacado en su color de todo el conjunto, p.p. de
soportes colocados en el armario para el apoyo de la leja, ajuste final y totalmente montado.
Ver planilla de carpinteria

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 0,58 0,42 2,192TB3
3 0,38 0,71 0,809TB4
9 0,40 0,45 1,620TB8

18 0,33 0,45 2,673TB9
6 0,35 0,51 1,071TB5
3 0,35 0,46 0,483TB12
3 0,44 0,75 0,990TB13
3 0,33 0,45 0,446

10,284 10,284

Total M2  ......: 10,284 19,68 202,39

11.2.4 Ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,8 cm, lisa de
tablero de DM, chapada y canteada en cerezo, precerco de pino pais de 90x40mm; galces
macizos de cerezo de 90x20 mm; tapajuntas macizos de cerezo de 70x11 mm en amabas
caras, incluso lacado en su color de todo el conjunto, herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie basica.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Ver planilla de
carpinteria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 284,87 5.127,66

11.2.5 Ud Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos EI12 30-C5 homologada de una hoja
de 82,5x203cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de madera maciza
machihembrada a un panel aglomerdao central ignifugo y acabado en un tablero de 4mm de
MDF rechapado en cerezo; cerco de 90x30mm y tapajuntas de 70x16mm en ambas caras, en
MDF hidrofugo y rechapados del mismo material de la hoja; pernos de 140mm, juntas
intumescentes embutidas en el perimetro de la hoja segun normativa y dos placas aslantes y
termoexpansibles en el cajeado de la cerradura, con funcion antipanico. Incluso lacado en su
color de todo el conjunto, manillas, cierre puertas aereo sin retenedor y junta isotonica e
ignifuga embutida en el batiente. Elaborado en taller, ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 223,07 4.015,26

Total subcapítulo 11.2.- CARPINTERIA: 15.664,92

Total presupuesto parcial nº 11 CARPINTERIA DE MADERA : 34.879,80
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12.1 M2 Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de
una mano de fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plastica con agentes fungicidas contra la formacion de hongos y mohos
(rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del soporte mediante
limpieza. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONAS NUEVAS
PLANTA BAJA

1 1,10 1,50 1,650Habitacion 024
1 1,70 1,80 3,060
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,70 1,80 3,060
1 2,50 1,50 3,750
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 021
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 020
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 019
1 0,15 1,50 0,225
1 2,00 1,80 3,600

PLANTA PRIMERA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 119
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 118
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 117
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 116
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion Nueva
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 115
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 12 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDENCIA" DEL C.A.R. Página 49



12.1 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756
1 0,80 1,80 1,440
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

PLANTA SEGUNDA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 219
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 218
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 217
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 216
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306

PLANTA BAJA
1 1,25 1,50 1,875Habitacion 024
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,36 1,80 7,848
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,94 1,80 1,692
1 2,18 1,80 3,924
1 0,25 1,80 0,450
1 0,81 1,80 1,458
1 0,25 1,80 0,450
1 0,40 1,80 0,720
1 0,16 1,80 0,288
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,34 1,80 7,812
1 2,67 1,80 4,806
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 1,44 1,80 2,592
1 0,45 1,80 0,810
1 0,20 1,80 0,360

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,39 1,80 7,902
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 3,01 1,80 5,418
1 0,32 1,80 0,576
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
(Continúa...)
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12.1 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 021
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,38 1,80 7,884
1 2,63 1,80 4,734
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 1,40 1,80 2,520
1 0,15 1,80 0,270
1 0,09 1,80 0,162
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,15 1,80 2,070Habitacion 020
1 2,60 1,80 4,680

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,43 1,80 7,974
1 1,33 1,80 2,394
1 1,80 0,75 1,350
1 1,10 1,80 1,980
1 2,94 1,80 5,292
1 0,20 1,80 0,360
1 0,15 1,80 0,270
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 019
1 1,45 1,50 2,175
1 0,60 1,50 0,900
1 0,15 1,50 0,225
1 0,40 1,50 0,600

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,40 1,80 7,920
1 2,93 1,80 5,274
1 1,80 0,75 1,350
1 1,07 1,80 1,926
1 1,30 1,80 2,340
1 0,22 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA PRIMERA

1 1,00 1,50 1,500Habitacion 119
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 118
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 117
1 0,30 1,50 0,450

(Continúa...)
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12.1 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 116
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 115
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA SEGUNDA

1 1,00 1,50 1,500Habitacion 219
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 218
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602

(Continúa...)
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12.1 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 217
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 216
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 215
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
531,591 531,591

Total M2  ......: 531,591 5,81 3.088,54

12.2 M2 Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color beig, acabado mate, sobre
paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de una mano de
fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plastica basada en resinas vinilicas dispersadas en medio acuoso (rendimiento: 0,25
l/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del soporte mediante limpieza. Ver planos de
materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 0,65 1,70 1,105Pasillo central
1 18,53 1,70 31,501

-5 0,90 1,10 -4,950A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
(Continúa...)
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12.2 M2 Pintura plástica lisa color beig (Continuación...)
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
87,176 87,176

Total M2  ......: 87,176 5,88 512,59

Total presupuesto parcial nº 12 PINTURAS : 3.601,13
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13.1 M2 Acristalamiento con vidrio de seguridad 4+4 mm compuesto por dos lunas de 4 mm de
espesor unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo traslucido fijado sobre chapa
plegada en U de 12x12 mm en acero inoxidable con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintetica incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte. Incluso cortes de vidrio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

6 0,60 2,10 7,560PLANTA BAJA
6 0,60 2,10 7,560PLANTA PRIMERA
6 0,60 2,10 7,560PLANTRA SEGUNDA

22,680 22,680

Total M2  ......: 22,680 36,61 830,31

13.2 M2 Acristalamiento doble estandar, formado por vidrio exterior FLoat incoloro de 6mm, cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble selllado perimetral, de 10mm, y
vidrio interior Float incoloro de 4mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintetica
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 1,45 2,610PLANTA PRIMERA
1 1,80 1,45 2,610PLANTA SEGUNDA

5,220 5,220

Total M2  ......: 5,220 23,96 125,07

13.3 M2 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), formado por vidrio exterior laminar de
seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6mm, unidas mediante una
lamina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble selllado perimetral de 10mm, y vidrio interior Float incoloro de 4mm de
espesor, fijada sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintetica incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 0,60 1,080PLANTA PRIMERA
1 1,80 0,60 1,080PLANTA SEGUNDA

2,160 2,160

Total M2  ......: 2,160 40,28 87,00

Total presupuesto parcial nº 13 VIDRIOS : 1.042,38
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14.1 Ud Suministro e instalacion de dosificador de jabon liquido horizontal, de superficie, se acciona
mediante pulsador de laton cromado, de la casa Nofer, modelo 3002 BSD-102, fabricado en
una sola pieza de acero inoxidable AISI 304 18/8 de 1mm de espesor, con acabado brillante,
en la parte superior se encuentra la trampilla de relleno dotada de cerradura especial
antivandalica, de 121x210x70 mm de dimensiones, capacidad de 1,2 litros, apto para todo
tipo de jabon (salvo quirurgico). Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 42,27 760,86

14.2 Ud Suministro e instalacion de portarrollos de papel higienico industrial antivandalico de forma
circular, sin aristas ni elementos cortantes peligrosos, de la casa Nofer, modelo 5002
TB-900-I, fabricado en acero inoxidable AISI 304 con chapa de 0,7 mm de grosor, acabado en
inoxidable brillo, de diametro 245x120mm, capacidad de 400 metros, fijacion a la pared por
medio de tres tirafondos con taco de 5mm, sistema de bordon anti apertura de tapa, tapa
delantera abatible para un comodo cambio de rollo de papel con visor de cantidad de papel.
Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 40,52 729,36

14.3 Ud Suministro de papelera higienica de acero satinado con tapa accionada por pedal, contiene
un cubo interior de plastico con asa, de la casa Nofer, modelo 9007/M NF-M, de 5 litros de
capacidad, de 320x208x280mm de medidas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 38,55 693,90

14.4 Ud Suministro y colocacion de toallero de barra de acero inoxidable, casa Nofer, modelo
BDB-389, fabricado en acero acero inoxidable tipo 18/8 AISI 304, soportes cuadrados y barra
redonda de 20mm de diametro, base de 50x50mm, de 600mm de largo, con las sujecciones
suministradas por el fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 18,12 326,16

14.5 Ud Suministro y colocacion de percha fabricada en acero inoxidable brillante 18/8 tipo AISI 304,
de la casa Nofer, modelo BSB-130, con anclaje a la pared, de 50x50mm y fondo 43mm, con
las sujeciones suministradas por el fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DUCHAS

18 18,000PLANTA BAJA
18 18,000PLANTA PRIMERA
18 18,000PLANTA SEGUNDA

54,000 54,000

Total Ud  ......: 54,000 12,92 697,68

14.6 Ud Suministro y colocacion de espejo realizado con luna incolora de 3mm de espesor, plateada
por su cara posterior, de 70x80 cm. Incluso canteado perimetral, biselado perimetral y
taladros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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14.6 Ud Espejo plateado (Continuación...)
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 46,61 838,98

14.7 Ud Abre puertas mediante lector/grabador Mifare Sector Smartid RS232/422 de pared, con p.p.
de instalacion, electrocerradura en la puerta, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 160,73 2.893,14

14.8 Ud Suministro y colocacion de barra de apoyo lateral con angulo de 90º, fabricada en acero
inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer, modelo 15060 N-6, de 600x600mm, 30mm de
diametro, soportes de fijacion con tres puntos de anclaje a la pared cada soporte, se
recomienda instacion con tornilleria de acero inoxidable (no incluida).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 20,61 123,66

14.9 Ud Suministro y colocacion de barra de apoyo abatible en un angulo de 90º para posiciones
vertical y horizontal como barrera de paso, con bloque de seguridad en posicion vertical,
fabricada en acero inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer, modelo 15051 N-10, de
600mm de largo, medidas placa pared 303 alto x 100mm, tubos de 32 mm de diametro,
soportes laterales de fijacion a la pared, altura de instalacion recomendada a 700mm del
suelo al punto de fijacion interior de la pared, se recomienda instacion con tornilleria de
acero inoxidable (no incluida).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 18,48 110,88

Total presupuesto parcial nº 14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS : 7.174,62
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15.1 Ud El desarrollo delestudio de Seguridad y Salud se presenta en documento aparte, firmado por
tecnico competente.

Total Ud  ......: 1,000 4.465,00 4.465,00

Total presupuesto parcial nº 15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 4.465,00
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16.1 Ud El desarrollo del estudio de gestion de residuos se presenta en documento aparte, firmado
por tecnico o promotor de las obras.

Total Ud  ......: 1,000 1.197,31 1.197,31

Total presupuesto parcial nº 16 GESTION DE RESIDUOS : 1.197,31
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17.1 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de ladrillo ceramico para
revestir, tomada en obra,para la determinacion de las siguientes carasteristicas: tolerancia
dimensional, forma y aspecto segun UNE 67030 y UNE-EN 772-16.

Total Ud  ......: 0,250 237,98 59,50

17.2 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de yeso o escayola tomada
en obra para la determinacion de las siguientes carasteristicas: indice de pureza segun UNE
102032.

Total Ud  ......: 0,250 261,84 65,46

17.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre muestra, tomada en obra, de perfil de
aluminio utilizado en la fabricacion de carpinteria, para la determinacion de las siguientes
carasteristicas: medidas y tolerancias (inercia del perfil) segun UNE-EN 755-9, espesor de la
pelicula de anonizado segun UNE-EN 12373-3.

Total Ud  ......: 0,250 376,05 94,01

17.4 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de vidrio, tomada en obra,
para la determinacion de las siguientes carasteristicas: planicidad segun UNE 43009.

Total Ud  ......: 0,250 215,43 53,86

17.5 Ud Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones electricas.
Incluso emision del informe de la prueba.

Total Ud  ......: 0,258 83,28 21,49

Total presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 294,32
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1 DEMOLICIONES .......................................................................................................................................… 7.586,70
2 ALBAÑILERIA ...........................................................................................................................................… 5.470,34
3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..............................................................................................… 24.002,97
4 PAVIMENTOS ...........................................................................................................................................… 12.280,85
5 SANEAMIENTO Y VENTILACION ............................................................................................................… 4.556,69
6 INSTALACION DE FONTANERIA ............................................................................................................… 14.245,70
7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

7.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ..............................................................................................… 16.794,78
7.2 INSTALACION DE ILUMINACION .................................................................................................… 16.252,38

Total 7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ..........: 33.047,16
8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS ................................................................................................… 20.915,62
9 INSTALACION DE CLIMATIZACION .......................................................................................................… 2.747,90
10 CARPINTERIA DE ALUMINIO ................................................................................................................… 1.007,51
11 CARPINTERIA DE MADERA

11.1 MOBILIARIO ................................................................................................................................… 19.214,88
11.2 CARPINTERIA .............................................................................................................................… 15.664,92

Total 11 CARPINTERIA DE MADERA ..........: 34.879,80
12 PINTURAS ...............................................................................................................................................… 3.601,13
13 VIDRIOS ..................................................................................................................................................… 1.042,38
14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS ..................................................................................................… 7.174,62
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................… 4.465,00
16 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................................................… 1.197,31
17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ..................................................................................................… 294,32
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 178.516,00
13% de gastos generales 23.207,08
6% de beneficio industrial 10.710,96

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 212.434,04
21% IVA 44.611,15

Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I. + I.V.A.) 257.045,19

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-

Proyecto: PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDE…

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)



1.1 P.a. P.a Retirar mobiliario existente en las zonas de actuacion (habitaciones), como
mesas, sillas, colchones, etc., segun el estado del mobiliario a retirar se
guardara para su reutilizacion o se llevara a planta de reciclaje diferenciando
los distintos materiales.

1 1,00 1,000

Total P.a............: 1,000

1.2 U01026 M2 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Planta Baja
1 1,60 2,50 4,000H-19, baño
1 1,45 2,60 3,770Pasillo
1 1,45 0,25 0,363
1 3,00 0,25 0,750Zona Dormitorio

0,5 3,05 0,45 0,686
0,5 2,85 1,15 1,639

1 2,85 1,75 4,988
1 1,70 2,50 4,250H-20, baño
1 1,05 2,60 2,730Pasillo
1 1,00 0,65 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 1,00 0,25 0,250
1 2,95 0,25 0,738Zona dormitorio
1 2,97 0,50 1,485

0,5 2,85 1,55 2,209
1 1,35 2,85 3,848
1 1,60 3,35 5,360H-21, Baño
1 1,10 3,50 3,850Pasillo
1 0,65 0,95 0,618

0,5 0,70 0,60 0,210
1 2,95 0,25 0,738
1 2,95 0,75 2,213Zona dormitorio

0,5 2,57 1,45 1,863
1 2,55 1,15 2,933
1 1,60 3,35 5,360H-22, Baño
1 1,10 3,50 3,850pasillo
1 0,65 1,00 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 0,50 0,30 0,150
1 1,60 0,25 0,400
1 3,00 0,75 2,250Zona De Dormitorio

0,5 2,70 1,50 2,025
1 2,70 1,10 2,970
1 1,60 3,35 5,360H23, Baño
1 1,10 3,50 3,850Pasillo
1 1,00 0,65 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 0,30 0,15 0,045
1 1,25 0,25 0,313
1 2,95 0,45 1,328Zona dormitorio

0,5 2,95 0,25 0,369
0,5 2,70 1,25 1,688

1 2,70 1,45 3,915
1 2,95 0,25 0,738
1 1,60 3,35 5,360H-24, Baño
1 1,10 2,60 2,860Pasillo
1 1,40 0,90 1,260
1 1,50 0,60 0,900
1 0,60 0,60 0,360
1 1,40 0,25 0,350
1 2,95 0,25 0,738Zona Dormitorio
1 3,15 0,68 2,142

0,5 2,78 1,65 2,294
1 2,78 1,10 3,058
1 0,55 19,60 10,780Pasillo Central

PLANTA PRIMERA
1 2,45 1,75 4,288H-115, Entrada
1 2,10 0,65 1,365
1 1,50 2,60 3,900

0,5 2,45 0,95 1,164
1 4,05 6,60 26,730Baño comun

0,5 3,10 1,80 2,790
1 3,10 1,00 3,100
4 1,80 3,00 21,600H-116 a H-119

(Continúa...)
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1.2 U01026 M2 Demolición de falso techo (Continuación...)
4 2,90 0,65 7,540
2 2,55 1,40 7,140
4 1,30 2,80 14,560
1 4,40 1,25 5,500Pasillo central
1 18,50 1,25 23,125

PLANTA SEGUNDA
1 2,45 1,75 4,288H-215, Entrada
1 2,10 0,65 1,365
1 1,50 2,60 3,900

0,5 2,45 0,95 1,164
1 4,05 6,60 26,730Baño comun

0,5 3,10 1,80 2,790
1 3,10 1,00 3,100
4 1,80 3,00 21,600H-216 a H-219
4 2,90 0,65 7,540
2 2,55 1,40 7,140
4 1,30 2,80 14,560
1 3,25 4,40 14,300Pasillo central

Total M2............: 348,063

1.3 U01001 Ud Levantado de bañeras y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

6 6,000PLANTA BAJA

Total Ud............: 6,000

1.4 U01002 Ud Levantado de aparatos sanitarios (lavabos, inodoros, urinarios, bides y
vertederos) y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

PLANTA BAJA
6 6,000Lavabo con pedestal
6 6,000Inodoro
6 6,000Bide

PLANTA PRIMERA
3 3,000Inodoro
3 3,000Urinario
1 1,000Vertedero
3 3,000Lavabo empotrado

PLANTA SEGUNDA
3 3,000Inodoro
3 3,000Urinario
1 1,000Vertedero
3 3,000Lavabo empotrado

Total Ud............: 38,000

1.5 U01003 Ud Levantado de sumideros de las duchas, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 10,000

1.6 U01023 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo a la capuchina, con martillo
electrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,20 1,05 1,260PLANTA PRIMERA
1 1,80 2,05 3,690

-1 0,55 1,05 -0,578A decucir
-1 0,80 1,05 -0,840
11 0,30 3,10 10,230Pilastras de ladrillo en

planta primera
1 1,20 1,05 1,260PLANTA SEGUNDA
1 1,80 2,05 3,690

-1 0,55 1,05 -0,578A decucir
-1 0,80 1,05 -0,840
11 0,30 3,10 10,230Pilastras de ladrillo en

planta primera

Total M2............: 27,524
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1.7 U01024 M2 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

PLANTA BAJA
4 2,50 3,10 31,000Aseos
6 1,60 3,10 29,760
2 1,66 3,10 10,292
6 0,90 2,10 11,340A deducir puertas aseos
1 0,31 3,10 0,961Habitacion 024
3 0,50 3,10 4,650
1 1,75 3,10 5,425Separacion habitacion

023-022
1 0,35 3,10 1,085
1 1,60 3,10 4,960
4 0,55 3,10 6,820
2 3,20 3,10 19,840

-2 0,90 2,40 -4,320A deducir armarios
-2 0,50 2,40 -2,400
1 0,47 3,10 1,457Separacion habitacion

021-020
1 0,58 3,10 1,798
1 0,19 3,10 0,589
1 0,29 3,10 0,899
1 0,25 3,10 0,775
1 2,20 3,10 6,820
1 0,30 3,10 0,930
1 1,65 3,10 5,115
2 0,55 3,10 3,410
2 3,15 3,10 19,530
1 0,56 3,10 1,736

-2 0,50 2,40 -2,400A deducir armarios
-2 0,90 2,40 -4,320

PLANTA PRIMERA
1 5,58 3,10 17,298Habitacion 119
2 1,00 3,10 6,200
1 0,60 3,10 1,860
1 0,50 3,10 1,550
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 118
2 0,50 3,10 3,100
2 1,65 3,10 10,230

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 117
1 0,50 3,10 1,550
1 0,55 3,10 1,705
2 1,67 3,10 10,354

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,21 3,10 0,651Separacion de habitaciones

117 - 118
1 0,20 3,10 0,620
1 0,62 3,10 1,922
1 1,42 3,10 4,402
1 0,25 3,10 0,775
1 1,06 3,10 3,286
2 1,00 3,10 6,200Habitacion 116
1 0,50 3,10 1,550
1 0,60 3,10 1,860
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,32 3,10 0,992
1 0,47 3,10 1,457
1 5,58 3,10 17,298Aseo Comun
1 0,24 3,10 0,744
1 2,20 3,10 6,820
2 1,25 2,10 5,250
1 1,13 2,10 2,373
1 3,70 2,10 7,770
1 0,40 3,10 1,240
1 5,65 3,10 17,515
1 0,50 3,10 1,550
1 1,74 3,10 5,394
1 1,74 2,10 3,654
1 7,09 3,10 21,979
1 0,50 3,10 1,550

-7 0,80 2,10 -11,760A deducir puertas
1 1,10 3,10 3,410Habitacion 115
1 0,40 3,10 1,240

(Continúa...)
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1.7 U01024 M2 Demolición de tabique de ladrillo (Continuación...)
1 0,60 3,10 1,860
1 1,65 3,10 5,115
1 5,55 3,10 17,205
2 0,25 3,10 1,550
1 0,65 3,10 2,015
2 0,20 3,10 1,240
1 0,26 3,10 0,806
1 0,17 3,10 0,527

-2 0,65 2,40 -3,120A deducir armarios
PLANTA SEGUNDA

1 5,58 3,10 17,298Habitacion 219
2 1,00 3,10 6,200
1 0,60 3,10 1,860
1 0,50 3,10 1,550
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 218
2 0,50 3,10 3,100
2 1,65 3,10 10,230

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 217
1 0,50 3,10 1,550
1 0,55 3,10 1,705
2 1,67 3,10 10,354

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,21 3,10 0,651Separacion de habitaciones

217 - 218
1 0,20 3,10 0,620
1 0,62 3,10 1,922
1 1,42 3,10 4,402
1 0,25 3,10 0,775
1 1,06 3,10 3,286
2 1,00 3,10 6,200Habitacion 216
1 0,50 3,10 1,550
1 0,60 3,10 1,860
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,32 3,10 0,992
1 0,47 3,10 1,457
1 5,58 3,10 17,298Aseo Comun
1 0,24 3,10 0,744
1 2,20 3,10 6,820
2 1,25 2,10 5,250
1 1,13 2,10 2,373
1 3,70 2,10 7,770
1 0,40 3,10 1,240
1 5,65 3,10 17,515
1 0,50 3,10 1,550
1 1,74 3,10 5,394
1 1,74 2,10 3,654
1 7,09 3,10 21,979
1 0,50 3,10 1,550

-7 0,80 2,10 -11,760A deducir puertas
1 1,10 3,10 3,410Habitacion 215
1 0,40 3,10 1,240
1 0,60 3,10 1,860
1 1,65 3,10 5,115
1 5,55 3,10 17,205
2 0,25 3,10 1,550
1 0,65 3,10 2,015
2 0,20 3,10 1,240
1 0,26 3,10 0,806
1 0,17 3,10 0,527

-2 0,65 2,40 -3,120A deducir armarios

Total M2............: 540,230

1.8 U01025 M2 Demolición de tabique formado por piezas de paves, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 2,00 2,20 4,400PLANTA PRIMERA (Pasillo
central)

1 2,00 2,20 4,400PLANTA SEGUNDA (Pasillo
central)

Total M2............: 8,800
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1.9 U01051 Ml Levantado de perfil metalico en U para sujeccion de pared de paves, por medios
mecanicos, incluso limpieza y retirada del perfil a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

1 2,00 2,000PLANTA PRIMERA (Pasillo
central)

1 2,00 2,000PLANTA SEGUNDA (Pasillo
central)

Total Ml............: 4,000

1.10 U01004 Ml Demolicion de los asientos de los aseos, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

1 2,50 2,500PLANTA PRIMERA 
1 2,50 2,500PLANTA SEGUNDA 

Total Ml............: 5,000

1.11 U01005 Ml Demolición de petos y estanterias en habitaciones, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

4 1,65 6,600PLANTA BAJA
1 0,75 0,750
2 0,47 0,940
2 0,75 1,500PLANTA PRIMERA
1 0,65 0,650
3 0,90 2,700
1 1,00 1,000
2 0,55 1,100
2 0,75 1,500PLANTA SEGUNDA
1 0,65 0,650
3 0,90 2,700
1 1,00 1,000
2 0,55 1,100

Total Ml............: 22,190

1.12 U01049 M2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.

PLANTA BAJA
6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones
6 0,80 2,10 10,080Puertas aseos
5 0,50 2,40 6,000Armarios
4 0,90 2,40 8,640
1 1,40 2,40 3,360
5 0,90 2,40 10,800

PLANTA PRIMERA
6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones y aseo
7 0,80 2,10 11,760Puertas aseos

18 0,70 2,40 30,240Armarios
PLANTA SEGUNDA

6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones y aseo
7 0,80 2,10 11,760Puertas aseos

18 0,70 2,40 30,240Armarios

Total M2............: 156,900

1.13 U01006 M2 Levantado de carpinteria de aluminio, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

2 0,80 1,05 1,680PLANTA PRIMERA
2 0,80 1,05 1,680PLANTA SEGUNDA

Total M2............: 3,360
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1.14 U01007 M2 Desmontado interior de armarios a base de tableros de madera, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.

3 0,60 2,40 4,320PLANTA BAJA
1 1,50 2,40 3,600
4 1,00 2,40 9,600

18 0,80 2,40 34,560PLANTA PRIMERA
18 0,80 2,40 34,560PLANTA SEGUNDA

Total M2............: 86,640

1.15 U01008 Ud Desmontado de camas tipo litera, formado por tablero y perfiles metalicos para
el apoyo del tablero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

9 9,000PLANTA PRIMERA
9 9,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

1.16 U01034 M2 Demolición de alicatados de azulejos en zocalos y paredes, recibidos con
mortero de cemento, con martillo electrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

PLANTA BAJA
1 1,10 0,95 1,045Habitacion 024
1 1,00 0,95 0,950
1 3,78 0,95 3,591
1 1,05 0,95 0,998
1 2,74 0,95 2,603
1 2,18 0,95 2,071
1 0,76 0,95 0,722
1 0,40 0,95 0,380
3 0,16 0,95 0,456
1 3,32 0,95 3,154
1 0,38 0,95 0,361
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,00 0,95 0,950Habitacion 023
1 1,10 0,95 1,045
1 0,45 0,95 0,428
1 1,44 0,95 1,368
1 2,73 0,95 2,594
1 2,67 0,95 2,537
1 3,76 0,95 3,572
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,10 0,95 1,045Habitacion 022
1 1,00 0,95 0,950
1 3,81 0,95 3,620
1 1,05 0,95 0,998
1 2,72 0,95 2,584
1 2,78 0,95 2,641
1 0,24 0,95 0,228
1 0,48 0,95 0,456
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,00 0,95 0,950Habitacion 021
1 1,10 0,95 1,045
1 0,40 0,95 0,380
1 2,43 0,95 2,309
1 2,63 0,95 2,499
1 3,79 0,95 3,601
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,01 0,95 0,960Habitacion 020
1 2,59 0,95 2,461
1 1,81 0,95 1,720
1 4,44 0,95 4,218
1 1,33 0,95 1,264
1 2,90 0,95 2,755

(Continúa...)
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1.16 U01034 M2 Demolición de alicatados (Continuación...)
1 1,60 0,95 1,520
2 1,71 2,40 8,208Aseo
2 2,50 2,40 12,000
1 1,45 0,95 1,378Habitacion 019
1 2,60 0,95 2,470
1 1,70 0,95 1,615
1 4,40 0,95 4,180
1 2,93 0,95 2,784
1 2,87 0,95 2,727
2 1,71 2,40 8,208Aseo
2 2,50 2,40 12,000

-6 0,90 0,95 -5,130A deducir puerta de
habitaciones

-2 0,80 0,95 -1,520A deducir puertas de aseos
-2 0,80 2,10 -3,360
-6 1,80 0,90 -9,720A deducir ventanas de

dormitorios
1 18,53 2,10 38,913Pasillo central
1 0,65 2,10 1,365

-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,34 2,10 2,814Habitacion 119
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,56 0,95 2,432
1 1,10 0,95 1,045
1 2,73 0,95 2,594
1 2,22 0,95 2,109
1 0,08 0,95 0,076
1 1,16 0,95 1,102
1 0,18 0,95 0,171
1 1,24 2,10 2,604Habitacion 118
1 0,40 2,80 1,120
1 0,13 2,80 0,364
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608
1 2,42 0,95 2,299
1 2,44 0,95 2,318
1 2,45 0,95 2,328
1 0,15 2,80 0,420
1 0,40 0,95 0,380
1 0,13 0,95 0,124
1 1,30 2,10 2,730Habitacion 117
1 0,40 2,80 1,120
1 0,11 2,80 0,308
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608
1 0,30 0,95 0,285
1 0,10 0,95 0,095
1 2,50 0,95 2,375
1 2,70 0,95 2,565
1 1,13 0,95 1,074
1 2,42 0,95 2,299
1 0,16 2,80 0,448
1 1,23 2,10 2,583Habitacion 116
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,36 0,95 2,242
1 2,38 0,95 2,261
1 2,48 0,95 2,356
1 0,40 0,95 0,380
1 0,19 0,95 0,181
1 3,92 2,60 10,192Aseo comun
1 0,22 2,60 0,572
1 0,52 2,60 1,352
1 1,65 2,60 4,290
1 1,03 2,60 2,678
1 2,21 2,60 5,746
1 0,48 2,60 1,248
1 0,72 2,60 1,872
1 0,11 2,60 0,286

-1 1,70 2,05 -3,485A decucir ventanas
-1 1,20 1,05 -1,260
1 1,40 2,10 2,940Habitacion 115
1 0,40 0,95 0,380
1 2,40 0,95 2,280
1 1,52 0,95 1,444
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1.16 U01034 M2 Demolición de alicatados (Continuación...)
-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas de

habitaciones
-1 0,90 2,10 -1,890A deducir puerta de aseo
1 1,35 2,10 2,835Pasillo central
1 19,65 2,10 41,265

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas
-5 0,90 2,10 -9,450

PLANTA SEGUNDA
1 1,34 2,10 2,814Habitacion 219
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,56 0,95 2,432
1 1,10 0,95 1,045
1 2,73 0,95 2,594
1 2,22 0,95 2,109
1 0,08 0,95 0,076
1 1,16 0,95 1,102
1 0,18 0,95 0,171
1 1,24 2,10 2,604Habitacion 218
1 0,40 2,80 1,120
1 0,13 2,80 0,364
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608
1 2,42 0,95 2,299
1 2,44 0,95 2,318
1 2,45 0,95 2,328
1 0,15 2,80 0,420
1 0,40 0,95 0,380
1 0,13 0,95 0,124
1 1,30 2,10 2,730Habitacion 217
1 0,40 2,80 1,120
1 0,11 2,80 0,308
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608
1 0,30 0,95 0,285
1 0,10 0,95 0,095
1 2,50 0,95 2,375
1 2,70 0,95 2,565
1 1,13 0,95 1,074
1 2,42 0,95 2,299
1 0,16 2,80 0,448
1 1,23 2,10 2,583Habitacion 216
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,36 0,95 2,242
1 2,38 0,95 2,261
1 2,48 0,95 2,356
1 0,40 0,95 0,380
1 0,19 0,95 0,181
1 3,92 2,60 10,192Aseo comun
1 0,22 2,60 0,572
1 0,52 2,60 1,352
1 1,65 2,60 4,290
1 1,03 2,60 2,678
1 2,21 2,60 5,746
1 0,48 2,60 1,248
1 0,72 2,60 1,872
1 0,11 2,60 0,286

-1 1,70 2,05 -3,485A decucir ventanas
-1 1,20 1,05 -1,260
1 1,40 2,10 2,940Habitacion 215
1 0,40 0,95 0,380
1 2,40 0,95 2,280
1 1,52 0,95 1,444

-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 2,10 -1,890A deducir puerta de aseo
1 1,35 2,10 2,835Pasillo central
1 19,65 2,10 41,265

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas
-5 0,90 2,10 -9,450

Total M2............: 465,559
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1.17 U01055 Ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

6 6,000PLANTA BAJA (Aseos
completos: bañera, lavabo,
bide e inodoro con
fluxometro)

1 1,000PLANTA PRIMERA (Aseo comun:
5 duchas, tres urinarios,
tres inodoros y tres lavabos
empotrados)

1 1,000PLANTA SEGUNDA (Aseo comun:
5 duchas, tres urinarios,
tres inodoros y tres lavabos
empotrados)

Total Ud............: 8,000

1.18 U01056 Ud Levantado de canalización eléctrica, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

HABITACIONES
6 6,000Planta baja
5 5,000Planta primera
5 5,000Planta segunda

ASEOS
6 6,000Planta baja
1 1,000Planta primera
1 1,000Planta segunda

Total Ud............: 24,000

1.19 U01036 M2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo, ceramicas o de gres,
hasta llegar al forjado, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

4 1,60 2,78 17,792PLANTA BAJA
2 1,71 2,50 8,550
4 1,50 2,50 15,000PLANTA PRIMERA
1 2,50 3,19 7,975
4 1,50 2,50 15,000PLANTA SEGUNDA
1 2,50 3,19 7,975

Total M2............: 72,292

1.20 PA1 Ml Demolicion de listel de madera sobre aplacado, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

PLANTA BAJA
1 1,10 1,100Habitacion 024
1 1,00 1,000
1 3,78 3,780
1 1,05 1,050
1 2,74 2,740
1 2,18 2,180
1 0,76 0,760
1 0,40 0,400
3 0,16 0,480
1 3,32 3,320
1 0,38 0,380
1 1,00 1,000Habitacion 023
1 1,10 1,100
1 0,45 0,450
1 1,44 1,440
1 2,73 2,730
1 2,67 2,670
1 3,76 3,760
1 1,10 1,100Habitacion 022
1 1,00 1,000
1 3,81 3,810
1 1,05 1,050
1 2,72 2,720
1 2,78 2,780
1 0,24 0,240
1 0,48 0,480
1 1,00 1,000Habitacion 021

(Continúa...)
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1.20 PA1 Ml Demolicion de listel de madera (Continuación...)
1 1,10 1,100
1 0,40 0,400
1 2,43 2,430
1 2,63 2,630
1 3,79 3,790
1 1,01 1,010Habitacion 020
1 2,59 2,590
1 1,81 1,810
1 4,44 4,440
1 1,33 1,330
1 2,90 2,900
1 1,60 1,600
1 1,45 1,450Habitacion 019
1 2,60 2,600
1 1,70 1,700
1 4,40 4,400
1 2,93 2,930
1 2,87 2,870

-6 0,90 -5,400A deducir puerta de
habitaciones

-2 0,80 -1,600A deducir puertas de aseos
-6 1,80 -10,800A deducir ventanas de

dormitorios
1 18,53 18,530Pasillo central
1 0,65 0,650

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,34 1,340Habitacion 119
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,56 2,560
1 1,10 1,100
1 2,73 2,730
1 2,22 2,220
1 0,08 0,080
1 0,40 0,400
1 0,18 0,180
1 1,24 1,240Habitacion 118
2 0,40 0,800
2 0,13 0,260
1 1,05 1,050
1 2,13 2,130
1 2,42 2,420
1 2,44 2,440
1 2,45 2,450
1 0,15 0,150
1 1,30 1,300Habitacion 117
1 0,40 0,400
1 0,11 0,110
1 1,05 1,050
2 2,13 4,260
1 0,30 0,300
1 0,10 0,100
1 2,50 2,500
1 2,70 2,700
1 1,13 1,130
1 2,42 2,420
1 0,16 0,160
1 1,23 1,230Habitacion 116
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,36 2,360
1 2,38 2,380
1 2,48 2,480
1 0,40 0,400
1 0,19 0,190
1 1,40 1,400Habitacion 115
1 0,40 0,400
1 2,40 2,400
1 1,52 1,520

-5 0,90 -4,500A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de aseo
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
-5 0,90 -4,500

(Continúa...)
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1.20 PA1 Ml Demolicion de listel de madera (Continuación...)
PLANTA SEGUNDA

1 1,34 1,340Habitacion 219
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,56 2,560
1 1,10 1,100
1 2,73 2,730
1 2,22 2,220
1 0,08 0,080
1 0,40 0,400
1 0,18 0,180
1 1,24 1,240Habitacion 218
2 0,40 0,800
2 0,13 0,260
1 1,05 1,050
1 2,13 2,130
1 2,42 2,420
1 2,44 2,440
1 2,45 2,450
1 0,15 0,150
1 1,30 1,300Habitacion 217
1 0,40 0,400
1 0,11 0,110
1 1,05 1,050
2 2,13 4,260
1 0,30 0,300
1 0,10 0,100
1 2,50 2,500
1 2,70 2,700
1 1,13 1,130
1 2,42 2,420
1 0,16 0,160
1 1,23 1,230Habitacion 216
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,36 2,360
1 2,38 2,380
1 2,48 2,480
1 0,40 0,400
1 0,19 0,190
1 1,40 1,400Habitacion 215
1 0,40 0,400
1 2,40 2,400
1 1,52 1,520

-5 0,90 -4,500A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de aseo
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
-5 0,90 -4,500

Total Ml............: 213,180
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2.1 U11001 M2 Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la
exterior de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado (panal),
para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con enfoscado
interior y la interior de 7 cm de espesor de fabrica de ladrillo ceramico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con
un aislamiento intermedio formado por un panel rigido de poliestireno
expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm
de espesor, resistencia termica 0,8 (m2K)/W, conductividad termica de 0,036
W/(mK), fijado con adhesivo. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, recibido
de la carpinteria exterior, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente
para sujeccion de piezas, formacion de huecos en fachada, compuestos de
dintel, jambas y mochetas y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

1 0,55 1,05 0,578PLANTA PRIMERA
1 0,55 1,05 0,578PLANTA SEGUNDA

Total M2............: 1,156

2.2 U10026 M2 Formacion de particion de tabicon de ladrillo ceramico perforado acustico, para
revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

PLANTA BAJA
6 1,92 3,10 35,712Aseos
6 1,70 3,10 31,620
1 2,50 3,10 7,750Separacion de habitaciones

023-022
2 0,67 3,10 4,154
1 2,05 3,10 6,355
1 2,00 3,10 6,200
1 2,50 3,10 7,750Separacion de habitaciones

021-020
2 0,67 3,10 4,154
1 2,05 3,10 6,355
1 2,00 3,10 6,200

-4 1,60 2,10 -13,440A deducir puertas aseos
PLANTA PRIMERA

6 2,60 3,10 48,360Aseos
6 1,60 3,10 29,760
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 119
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 118
1 1,82 2,10 3,822Habitacion 117
1 1,66 2,10 3,486Habitacion 116
1 1,65 2,10 3,465Habitacion
1 0,03 0,030Separacion de habitaciones

119-118
1 1,97 3,10 6,107Separacion de habitaciones

118-117
1 0,36 3,10 1,116
1 0,23 3,10 0,713
1 0,03 0,030Separacion de habitaciones

117-166
1 0,17 3,10 0,527Separacion de habitaciones

116-Nueva
1 0,14 3,10 0,434
1 1,28 3,10 3,968Separacion de habitaciones

Nueva-115
1 0,10 3,10 0,310
1 0,95 3,10 2,945
1 4,35 3,10 13,485
1 0,50 3,10 1,550
1 0,75 3,10 2,325
1 5,58 3,10 17,298Separacion de habitaciones

115
1 1,46 3,10 4,526

-5 0,90 2,10 -9,450A decudir puertas
habitaciones

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas aseos
PLANTA SEGUNDA

6 2,60 3,10 48,360Aseos
6 1,60 3,10 29,760
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 219
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 218
1 1,82 2,10 3,822Habitacion 217
1 1,66 2,10 3,486Habitacion 216
1 1,65 2,10 3,465Habitacion
1 0,03 0,030Separacion de habitaciones

219-218
(Continúa...)
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2.2 U10026 M2 Formacion de particion de tabicon (Continuación...)
1 1,97 3,10 6,107Separacion de habitaciones

218-217
1 0,36 3,10 1,116
1 0,23 3,10 0,713
1 0,03 0,030Separacion de habitaciones

217-216
1 0,17 3,10 0,527Separacion de habitaciones

216-Nueva
1 0,14 3,10 0,434
1 1,28 3,10 3,968Separacion de habitaciones

Nueva-215
1 0,10 3,10 0,310
1 0,95 3,10 2,945
1 4,35 3,10 13,485
1 0,50 3,10 1,550
1 0,75 3,10 2,325
1 5,58 3,10 17,298Separacion de habitaciones

215
1 1,46 3,10 4,526

-5 0,90 2,10 -9,450A decudir puertas
habitaciones

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas aseos

Total M2............: 363,856

2.3 U10017 M2 Formacion de particion de una hoja de 9cm de espesor, de ladrillo ceramico
hueco doble, para revestir, 24x11.5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

FORMACION DE BASE DE
ARMARIOS

1 2,50 0,09 0,225PLANTA BAJA
1 1,85 0,09 0,167
2 2,40 0,09 0,432
2 1,95 0,09 0,351
1 3,35 0,09 0,302
6 2,73 0,09 1,474PLANTA PRIMERA
6 2,73 0,09 1,474PLANTA SEGUNDA

Total M2............: 4,425

2.4 U10018 M2 Formacion de particion de una hoja de 4cm de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico hueco sencillo, para revestir, 40x20x4 cm, recibida con una mezcla de
agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad YG.
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, tira de
desolidarizacion de poliestireno expandido en el arranque de los tabiques, en el
cabecero y en los ultimos 15 cm de los montantes de los precercos de las
puertas, remate con 3cm de yeso en el encuentro de la fabrica de ladrillo de
gran formato con el forjado superior para absorver flechas, mermas y roturas.

FORMACION DE ARMARIOS
4 0,41 3,00 4,920PLANTA BAJA
2 0,75 3,00 4,500PLANTA PRIMERA
6 0,65 3,00 11,700
4 0,62 3,00 7,440
2 0,75 3,00 4,500PLANTA SEGUNDA
6 0,65 3,00 11,700
4 0,62 3,00 7,440

Total M2............: 52,200

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION… Página 13
Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



2.5 U21003 M2 Formacion de solera de 10cm de espesor, con hormigón en masa HM-10/B/20/I,
fabricado en obra y vertido manual; realizada sobra capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigon con regla vibrante,
formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2
cm de espesor para la ejecucion de juntas y contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

FORMACION DE BASE DE
ARMARIOS

1 2,50 0,45 1,125PLANTA BAJA
1 1,85 0,40 0,740
2 2,40 0,65 3,120
2 1,95 0,65 2,535
1 3,35 0,40 1,340
1 2,73 0,75 2,048PLANTA PRIMERA
3 2,73 0,65 5,324
2 2,73 0,62 3,385
1 2,73 0,75 2,048PLANTA SEGUNDA
3 2,73 0,65 5,324
2 2,73 0,62 3,385

Total M2............: 30,374

2.6 U01009 Ud Desplazar torno de hilo de acero de persiana, dejando totalmente colocada en
la nueva ubicacion.

DOS POR HABITACION
12 12,000PLANTA BAJA
10 10,000PLANTA PRIMERA
10 10,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 32,000

2.7 U04030 Ml Relleno para nivelar suelo en las zonas donde se demuele un tabique de 10 cm
de espesor, de hormigon en masa HM-10 fabricado in situ. Incluso p/p de
formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2
cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

5 0,90 4,500PLANTA PRIMERA
5 0,90 4,500PLANTA SEGUNDA

Total Ml............: 9,000
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3.1 U22001 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo
SOLUTION, en formato de 30x61 cm, color arena, de la casa CERAMICA
SALONI, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una capa de
regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio).
Rejuntado color Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta
(entre 3 y 15 mm) de color similar a las piezas. Incluso p/p de cortes,
cantoneras de PVC, crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de
materiales.

ZOCALOS
PLANTA BAJA

1 0,65 1,00 0,650Pasillo central
1 18,53 1,00 18,530

-5 0,90 1,00 -4,500A deducir puertas
1 25,28 1,00 25,280Habitacion 024

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 0,90 -2,250A deducir puerta de armario
1 21,32 1,00 21,320Habitacion 023

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 0,90 -2,160A deducir puerta de armario
1 22,58 1,00 22,580Habitacion 022

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 0,90 -1,755A deducir puerta de armario
1 22,59 1,00 22,590Habitacion 021

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 0,90 -2,160A deducir puerta de armario
1 23,65 1,00 23,650Habitacion 020

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 0,90 -1,755A deducir puerta de armario
1 23,38 1,00 23,380Habitacion 019

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 0,90 -3,015A deducir puerta de armario

PLANTA PRIMERA
1 1,35 1,00 1,350Pasillo central
1 19,65 1,00 19,650

-6 0,90 1,00 -5,400A deducir puertas
1 22,27 1,00 22,270Habitacion 119

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,69 1,00 21,690Habitacion 118

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 117

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,25 1,00 21,250Habitacion 116

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,47 1,00 21,470Habitacion 115

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

(Continúa...)
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3.1 U22001 M2 Suministro y colocacion de alicatado (porcelanico) (Continuación...)
-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario

PLANTA SEGUNDA
1 1,35 1,00 1,350Pasillo central
1 19,65 1,00 19,650

-6 0,90 1,00 -5,400A deducir puertas
1 22,27 1,00 22,270Habitacion 219

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,69 1,00 21,690Habitacion 218

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 217

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,25 1,00 21,250Habitacion 216

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario
1 21,47 1,00 21,470Habitacion 215

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de armario

Total M2............: 370,661

3.2 U22097 Ml Suministro y colocacion de listel de acero mate, de 1,5x120cm, de 9m de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo
mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparacion de la
parte de hormigon del paramento soporte con un salpicado con mortero de
cemento fluido. Rejuntado con Weber. color Lechada, lechada tapajuntas
tradicional. Incluso p/p de cortes, formacion de ingletes, juntas y piezas
especiales.

PLANTA BAJA
1 0,65 0,650Pasillo central
1 18,53 18,530

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
1 25,28 25,280Habitacion 024
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 -2,500A deducir puerta de armario
1 21,32 21,320Habitacion 023
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de armario
1 22,58 22,580Habitacion 022
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de armario
1 22,59 22,590Habitacion 021
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de armario
1 23,65 23,650Habitacion 020

(Continúa...)
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3.2 U22097 Ml Suministro y colocacion de listel de acero (Continuación...)
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de armario
1 23,38 23,380Habitacion 019
3 1,00 3,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 -3,350A deducir puerta de armario

PLANTA PRIMERA
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 119
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,69 21,690Habitacion 118
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,45 21,450Habitacion 117
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,25 21,250Habitacion 116
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,45 21,450Habitacion 
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,47 21,470Habitacion 115
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario

PLANTA SEGUNDA
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 219
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,69 21,690Habitacion 218
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,45 21,450Habitacion 217
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,25 21,250Habitacion 216
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

(Continúa...)
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3.2 U22097 Ml Suministro y colocacion de listel de acero (Continuación...)
-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,45 21,450Habitacion 
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,47 21,470Habitacion 215
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario

Total Ml............: 443,930

3.3 U22002 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo NUMA,
en formato de 31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, recibido
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color
blanco, con doble encolado sobre una capa de regularizacion de 2cm de
espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-5,
maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado con Weber.color
Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15
mm) "WEBER CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras
de PVC, crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

ASEOS 
6 1,60 2,40 23,040PLANTA BAJA

12 2,80 2,40 80,640
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
6 1,50 2,40 21,600PLANTA PRIMERA

12 2,50 2,40 72,000
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
6 1,50 2,40 21,600PLANTA SEGUNDA

12 2,50 2,40 72,000
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
-1 129,00 -129,000DEDUCIR PAREDES DE DUCHAS

Total M2............: 127,860

3.4 U22027 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo NUMA,
en formato de 31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, recibido
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color
blanco, con doble encolado sobre una capa de regularizacion de 2cm de
espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-5,
maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado con Weber.color
Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15
mm) "WEBER CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras
de PVC, crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

PARED DE DUCHAS 
6 1,60 2,40 23,040PLANTA BAJA
6 1,50 2,40 21,600PLANTA PRIMERA
6 1,50 2,40 21,600PLANTA SEGUNDA

Total M2............: 66,240
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3.5 U15006 M2 Suministro y formacion de falso techo continuo, construido por placas de
escayola lisa; fijacion de las placas por medio de varillas metalicas de acero
galvanizado de 3mm de diametro dotadas de ganchos cerrados en ambos
extremos, con un minimo de tres varillas verticales. Incluso p/p de relleno de la
parte exterior de las juntas entre placas, realizacion de juntas de dilatacion,
repaso de las juntas y acabado superficial de las placas. Ver planos de
materiales.

PLANTA BAJA
1 18,12 18,120Habitacion 024
1 18,14 18,140Habitacion 023
1 18,06 18,060Habitacion 022
1 17,97 17,970Habitacion 021
1 18,43 18,430Habitacion 020
1 18,04 18,040Habitacion 019

PLANTA PRIMERA
1 17,29 17,290Habitacion 119
1 17,01 17,010Habitacion 118
1 16,88 16,880Habitacion 117
1 16,70 16,700Habitacion 116
1 16,91 16,910Habitacion Nueva
1 16,91 16,910Habitacion 115

PLANTA SEGUNDA
1 17,29 17,290Habitacion 219
1 17,01 17,010Habitacion 218
1 16,88 16,880Habitacion 217
1 16,70 16,700Habitacion 216
1 16,91 16,910Habitacion Nueva
1 16,91 16,910Habitacion 215

Total M2............: 312,160

3.6 U15023 M2 Suministro y montaje de falso techo registrable, construido por placas de
escayola fisuradas; suspendidas del forjado mediante una perfileria vista
blanca estandar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de
remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de
accesorios de fijacion, completamente instalado.

PLANTA BAJA
6 4,48 26,880Aseos
1 3,55 3,550Habitacion 024
1 3,22 3,220Habitacion 023
1 3,22 3,220Habitacion 022
1 3,07 3,070Habitacion 021
1 3,36 3,360Habitacion 020
1 3,68 3,680Habitacion 019

PLANTA PRIMERA
3 3,58 10,740Aseos
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,89 3,890
1 2,98 2,980Habitacion 119
1 2,91 2,910Habitacion 118
1 2,88 2,880Habitacion 117
1 2,85 2,850Habitacion 116
1 2,88 2,880Habitacion Nueva
1 2,78 2,780Habitacion 115

PLANTA SEGUNDA
3 3,58 10,740Aseos
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,89 3,890
1 2,98 2,980Habitacion 219
1 2,91 2,910Habitacion 218
1 2,88 2,880Habitacion 217
1 2,85 2,850Habitacion 216
1 2,88 2,880Habitacion Nueva
1 2,78 2,780Habitacion 215

Total M2............: 124,760
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3.7 U13006 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado, maestreado,
sobre paramento vertical, de mas de 3m. de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccion de
proyeccion mecanica YPM, aplicado mediante proyeccion mecanica sobre los
paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso YF. Incluso p/p de
colocacion de guardavivos de plastico y metal con perforaciones, formacion de
rincones, maestras en las esquinas, guarniciones de huecos, remates con
rodapie y andamiaje. Ver planos de materiales.

ZONAS NUEVAS
PLANTA BAJA

1 1,10 1,50 1,650Habitacion 024
1 1,70 1,80 3,060
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,70 1,80 3,060
1 2,50 1,50 3,750
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 021
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 020
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 019
1 0,15 1,50 0,225
1 2,00 1,80 3,600

PLANTA PRIMERA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 119
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 118
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 117
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 116
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 115
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756

(Continúa...)
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3.7 U13006 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado (Continuación...)
1 0,80 1,80 1,440
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

PLANTA SEGUNDA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 219
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 218
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 217
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 216
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 215
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756
1 0,80 1,80 1,440
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

Total M2............: 206,379
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3.8 U22059 M2 Suministro y colocacion de listel de chapa acero inoxidable mate, de
1000x1x0,3 cm, acabado sin lacar, recibido con pegamento de contacto,
extendido sobre toda la cara posterior de la pieza. Incluso p/p de cortes, juntas
y piezas especiales.

ZONA DE SUELO
PLANTA BAJA

1 0,65 0,650Pasillo central
1 18,53 18,530

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
1 25,28 25,280Habitacion 024

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 -2,500A deducir puerta de armario
1 21,32 21,320Habitacion 023

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de armario
1 22,58 22,580Habitacion 022

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de armario
1 22,59 22,590Habitacion 021

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de armario
1 23,65 23,650Habitacion 020

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de armario
1 23,38 23,380Habitacion 019

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 -3,350A deducir puerta de armario

PLANTA PRIMERA
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 119

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,69 21,690Habitacion 118

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,45 21,450Habitacion 117

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,25 21,250Habitacion 116

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,45 21,450Habitacion 

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,47 21,470Habitacion 115

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario

PLANTA SEGUNDA
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 219

(Continúa...)
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3.8 U22059 M2 Suministro y colocacion de listel de chapa (Continuación...)
-1 0,90 -0,900A deducir puerta de

habitacion
-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,69 21,690Habitacion 218

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,45 21,450Habitacion 217

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,25 21,250Habitacion 216

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,45 21,450Habitacion 

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario
1 21,47 21,470Habitacion 215

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de armario

Total M2............: 365,930

3.9 U13003 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento
vertical, de mas de 3m. de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de
enlucido con pasta de yeso fino YF, que constituye la terminacion o remate,
aplicado sobre una superficie con yeso y pintura, la que previamente se raspara
y tratara adecuadamente. Incluso p/p de remates y montaje, desmontaje y
retirada de andamios. Ver planos de materiales.

PLANTA BAJA
1 0,65 1,70 1,105Pasillo central
1 18,53 1,70 31,501

-5 0,90 1,10 -4,950A deducir puertas
1 1,25 1,50 1,875Habitacion 024
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,36 1,80 7,848
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,94 1,80 1,692
1 2,18 1,80 3,924
1 0,25 1,80 0,450
1 0,81 1,80 1,458
1 0,25 1,80 0,450
1 0,40 1,80 0,720
1 0,16 1,80 0,288
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,34 1,80 7,812
1 2,67 1,80 4,806
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 1,44 1,80 2,592
1 0,45 1,80 0,810
1 0,20 1,80 0,360

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,39 1,80 7,902
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 3,01 1,80 5,418

(Continúa...)
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3.9 U13003 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
1 0,32 1,80 0,576
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 021
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,38 1,80 7,884
1 2,63 1,80 4,734
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 1,40 1,80 2,520
1 0,15 1,80 0,270
1 0,09 1,80 0,162
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,15 1,80 2,070Habitacion 020
1 2,60 1,80 4,680

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,43 1,80 7,974
1 1,33 1,80 2,394
1 1,80 0,75 1,350
1 1,10 1,80 1,980
1 2,94 1,80 5,292
1 0,20 1,80 0,360
1 0,15 1,80 0,270
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 019
1 1,45 1,50 2,175
1 0,60 1,50 0,900
1 0,15 1,50 0,225
1 0,40 1,50 0,600

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,40 1,80 7,920
1 2,93 1,80 5,274
1 1,80 0,75 1,350
1 1,07 1,80 1,926
1 1,30 1,80 2,340
1 0,22 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 119
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 118
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540

(Continúa...)
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3.9 U13003 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 117
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 116
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 115
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 219
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 218
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578

(Continúa...)
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3.9 U13003 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 217
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 216
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 215
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana

Total M2............: 450,818

3.10 U13041 M2 Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor,
impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa para la
impermeabilizacion y decoracion de fachadas, acabado raspado, color blanco,
compuesto de cementos, aditivos, resinas sinteticas y cargas minerales.

1 0,55 1,05 0,578PLANTA PRIMERA
1 0,55 1,05 0,578PLANTA SEGUNDA

Total M2............: 1,156
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4.1 U21074 M2 Suministro y colocacion de pavimento laminado de Clase Uso 32: Marca
NATURDEC, con resistencia a la abrasion AC4, formado por lamas de
1292x192,8 mm, constituidas por tablero base de HDF laminado decorativo en
roble, acabado con capa superficial de proteccion plastica, ensamblado sin
cola, tipo "Clic". Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre una
lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor,
dispuesta sobre base (no incluida en este precio). Incluso p/p de rodapie,
molduras cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado.

HABITACIONES 
1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 23,17 23,170
1 22,90 22,900
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690

Total M2............: 369,040

4.2 U21032 M2 Suministro y ejecucion de pavimento, modelo NUMA, en formato de 43x43 cm,
color crema, de la casa CERAMICA SALONI, mediante el metodo de colocacion
en capa gruesa, de baldosas ceramicas de gres (pavimentos para transito
peatonal medio, tipo 4; suelos interiores humedos, tipo 2; higienico, tipo H/-),
extendidas sobre capa de separacion de 3 cm de espesor de gravilla de
machaqueo con granulometria 5/10 mm, como basse de desolidarizacion para
evitar la transmision de esfuerzos entre el pavimento y la estructura, recibidas
con mortero de cemento M-5 como material de agarre, y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua
reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion
existentes en el soporte.

ASEOS
6 4,48 26,880PLANTA BAJA
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

Total M2............: 70,120

4.3 PA M2 Suministro y colocacion de pavimento de PVC homogeneo de color uniforme,
suministrado en rollos de 1500x30000x2,0 mm, colocado sobre base (no
incluida en este precio). Incluso p/p de adhesivo de contacto y formacion de
juntas del pavimento sintetico.

1 39,20 3,00 117,600PASILLO CENTRAL

Total M2............: 117,600
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5.1 U29029 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso,
serie B (UNE-EN 1329-1) de 32 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con
sistema de union por enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante
abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente minima de 1,00 %, para la
evacucaion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de
muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d dilatacion,
injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

4 1,20 4,800BAJANTES PLANTA PRIMERA
4 0,50 2,000
1 1,50 1,500
1 0,45 0,450
1 1,30 1,300
1 0,85 0,850
4 1,20 4,800BAJANTES PLANTA SEGUNDA
4 0,50 2,000
1 1,50 1,500
1 0,45 0,450
1 1,30 1,300
1 0,85 0,850

Total Ml............: 21,800

5.2 U29031 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso,
serie B (UNE-EN 1329-1) de 50 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con
sistema de union por enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante
abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente minima de 1,00 %, para la
evacucaion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de
muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d dilatacion,
injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

2 0,75 1,500BAJANTES PLANTA PRIMERA
2 0,10 0,200
1 0,65 0,650
1 0,35 0,350
2 0,75 1,500BAJANTES PLANTA SEGUNDA
2 0,10 0,200
1 0,65 0,650
1 0,35 0,350

Total Ml............: 5,400

5.3 U03035 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso,
serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con
sistema de union por enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante
abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente minima de 1,00 %, para la
evacucaion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de
muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d dilatacion,
injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

6 0,85 5,100BAJANTES PLANTA SEGUNDA
6 0,55 3,300

Total Ml............: 8,400
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5.4 U03036 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso,
serie B (UNE-EN 1329-1) de 125 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con
sistema de union por enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante
abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente minima de 1,00 %, para la
evacucaion de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de
muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d dilatacion,
injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

2 0,81 1,620BAJANTES PLANTA PRIMERA
2 2,05 4,100
2 3,40 6,800
1 0,75 0,750
1 1,70 1,700
1 2,60 2,600

Total Ml............: 17,570

5.5 U29028 Ud Suministro y colocacion de bote sifónico de PVC suspendido del forjado, de
110mm de diámetro, con dos entradas de 32mm y una salida de 50mm, tapa de
acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la
salida de olores, totalmente instalado con conexionado de las canalizaciones
que acomete y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro,
con tuberia de PVC de 50mm de diametro, funcionando.

6 6,000PLANTA PRIMERA 
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 12,000

5.6 U17043 M2 Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para la instalacion de
salubridad y hacer huecos en forjado para descolgar el saneamiento de los
nuevos baños.

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

Total M2............: 69,160

5.7 U17029 Ud Detector de movimiento del techo de 360º, con un alcance maximo de 3,70 m.,
de la casa Legrand o equivalente, para el accionamiento de los extractores
colocados en cubierta. Incluso soportes y elementos de fijacion, canalizacion y
cableado con cable de seguridad de 4x0.22 mm2 con funda y apantallado.
Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañileria.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

5.8 U16019 Ud Remate de chimenea motorizado (shunt baños), con motor en interior modelo
RCH-400x800 VM, marca Sodeca o equivalente, nivel de presion sonora 73
db(A), para renovar aire del interior de los baños, segun montado, conexionado
y probado.

Total Ud............: 3,000

5.9 U16017 Ud Instalación de ventilación a cada cuarto baño con conducto de PVC Circular de
125, codos, manguitos y conexionado a red vertical existente
con rejilla de ventilación circular, regulable en caudal y acabada en
expoxiblanco, totalmente instalados.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000
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6.1 U31030 Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana con pedestal, de la casa Gala,
modelo Elia referencia 18030, color blanco, de 650x510mm, con juego de
fijacion, equipado con griferia monomando, de la casa Gala, modelo Delta,
referencia 38861, acabado cromado, con aireador y desagüe automatico,
acabado blanco con sifon curvo, con cartucho ecologico. Incluso llaves de
regulacion, enlaces de alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes de
agua fria y caliente y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 12,000

6.2 U31042 Ud Suministro e instalacion de inodoro de porcelana con salida horizontal, de la
casa Gala, modelo Elia, referencia 18170, color blanco, de 470x350mm, con
juego de anclaje, compuesto de taza, asiento, tapa especial, con fluxor PRESTO
1000M con tuberia de descarga cromada de 28, enlaces de conexion. Incluso
llave de regulacion, enlace de alimentacion flexible,  conexion a la red de
fluxores y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

6.3 U30026 Ud Seis llaves de corte tipo esfera 1 ½ para corte de agua en 1º y 2º.

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

6.4 U30018 Ud Instalacion interior de fontanería para baño realizado en tubería de cobre para
agua fría y caliente con p/p de accesorios para dar servicio a lavabo, ducha y
fluxor inodoro totalmente instalado y funcionando. Incluso p/p de accesorios
colocados mediante union con soldadura y elementos de sujecion. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañileria.

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

6.5 U30019 Ud Instalación de distribución de agua fría/ caliente y retorno en pasillos de 1º y 2º
planta desde redes existentes, realizada en tubería de polipropileno de 50/40/32
con aislante térmico Isopipe Tc x 19 m/m de espesor, soportes de sujeción,
conexión a puntos de consumo de baños, pruebas de presión, instalado y
funcionando.

Total Ud............: 1,000
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6.6 U29062 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier
trabajo de albañileria, necesraias para la correcta ejecucion de l ainstalacion
interior de fontaneria de la vivienda y p/p de acometida, tubo de alimentacion,
bateria de contadores, grupo de presion, deposito, montantes, accesorios y
piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

Total Ud............: 69,160

6.7 DU Ud Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa Gala, referencia
63877, de 8cm de altura con antideslizante, con juego de desagüe, equipado
con grifería monomando, de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38866,
empotrado, acabado cromado, y rociador de pared antivandalico, rectangular.

6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 12,000

6.8 D Ud Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa Gala, referencia
63877, encastrado con antideslizante, con juego de desagüe, equipado con
grifería monomando, de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38866,
empotrado, acabado cromado, y rociador de pared antivandalico, rectangular.

6 6,000PLANTA BAJA

Total Ud............: 6,000

6.9 LA Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sin pedestal, de la casa Gala,
modelo Easy confort referencia 07020, color blanco, de 710x555mm, con
rebosadero y con juego de fijacion, equipado con griferia monomando, de la
casa Presto, modelo prestodisc, referencia 640, acabado cromado, con
accionamiento por palanca y desagüe automatico, acabado blanco con sifon
curvo, con cartucho ecologico. Incluso llaves de regulacion, enlaces de
alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes de agua fria y caliente y a la
red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

6 6,000PLANTA BAJA

Total Ud............: 6,000
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7.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
7.1.1 P.1 Ud En esta partida se reflejan los honorarios del tecnico por la direccion de obra

de cada una de las fases de la instalacion de electridad.

Total Ud............: 1,000

7.1.2 U35027 Ml Suministro e instalacion de derivacion individual por habitacion monofasica
con canalización desde modulo de contadores hasta cuadro distribucion de la
habitacion formado por cable de cobre de 2 x 6mm2'~ TI con aislamiento de
0,6/1 kv Bajo tubo corruqadoSzrnm.
Instalacion incluyendo conexionado y caja de enlace.
Incluso acometida para el resto de habitaciones a ejecutar de la fase siguiente.

PLANTA BAJA
1 2,00 2,000HABITACION 024
1 6,00 6,000
1 1,70 1,700
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 023
1 6,00 6,000
1 5,20 5,200
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 022
1 6,00 6,000
1 8,10 8,100
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 021
1 6,00 6,000
1 11,70 11,700
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 020
1 6,00 6,000
1 14,60 14,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 019
1 6,00 6,000
1 18,15 18,150
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 20,00 20,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

PLANTA PRIMERA
1 2,00 2,000HABITACION 119
1 6,00 6,000
1 1,60 1,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 118
1 6,00 6,000
1 5,00 5,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 117
1 6,00 6,000
1 8,05 8,050
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 116
1 6,00 6,000
1 11,50 11,500
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION NUEVA
1 6,00 6,000
1 14,45 14,450
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 115
1 6,00 6,000

(Continúa...)
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7.1.2 U35027 Ml Derivación individual monofasica (Continuación...)
1 17,95 17,950
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 19,90 19,900
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

PLANTA SEGUNDA
1 2,00 2,000HABITACION 219
1 6,00 6,000
1 1,60 1,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 218
1 6,00 6,000
1 5,00 5,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 217
1 6,00 6,000
1 8,05 8,050
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 216
1 6,00 6,000
1 11,50 11,500
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION NUEVA
1 6,00 6,000
1 14,45 14,450
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 215
1 6,00 6,000
1 17,95 17,950
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 19,90 19,900
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

Total Ml............: 463,150

7.1.3 U35033 Ud Suministro e instalacion de cuadro general de proteccion y electrificacion
basica,colocado en cada una de las habitaciones, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado
de proteccion con los siguientes elementos:
- 1 interruptor automatico de corte general 25A 2P.
- 1 interruptor diferencial de 25A, 30mA, 2P.
- 1 interruptor magnetotermico de 10A 2P para alumbrado.
- 1 interruptor magnetotermico y contactor de 10A 2P oara tarjetero.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para tomas de fuerza.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para frigorifico.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para aire acondicionado.

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

7.1.4 U35043 Ud Tarjetero SIMON 27, con tubo de PVC corrugado de 20mm y  cableado interior
de seccion 1,5 mm de hilo de cobre rigido, y mano de obra incluida.

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000
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7.1.5 U35038 Ml Colocacion de 1 magnetotermico de 2x25A para cada linea de derivacion
secundaria en el cuadro existente de habitacion es por planta.
Con esquema unifilar y portaetiquetas para identificacion de circuitos y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado,
conexionado y probado segun REBT e ITC-BT-17.

6 6,000PLANTA BAJA

Total Ml............: 6,000

7.1.6 U35044 Ud Punto de luz conmutado doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo
tubo Artiglas de 13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion
desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja
de mecasnismos circular y mecanismo de interruptor SIMON 27, introduccion y
conexionado de cables.

12 12,000PLANTA BAJA
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 36,000

7.1.7 U35046 Ud Punto de luz sencillo doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo
Artiglas de 13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde
cuadro con hilo de 2,5mm2 de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de
mecasnismos circular y mecanismo de interruptor SIMON 27, introduccion y
conexionado de cables.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

7.1.8 U35053 Ud Punto de luz sencillo de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas
de 13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con
hilo de 2,5mm2 de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos
circular y mecanismo de interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de
cables.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

7.1.9 U35051 Ud Punto de equipotencialidad de toma a tierra en baño

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

7.1.10 U35052 Ud BAse de enchufe de 10/16A con toma de tierra, y conductor de cobre rigido de
2,5mm2 de seccion i/p.p. de lineas de distribucion de enchufe, con hilo de
cobre de 2,5mm2 de seccion bajo tubo Artiglas de 13mm. Caja de conexion,
caja de mecanismos y base de enchufe SHUKO SIMON 27, instalado.

6 9,00 54,000PLANTA BAJA
6 12,00 72,000PLANTA PRIMERA
6 12,00 72,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 198,000

7.1.11 U37001 Ud Instalacion de television con cable coaxial y conductor de tierra de 6mm2 hasta
equipos de cabecera y material de sujeccion puntos de conexion  SIMON 27 en
habitacion, completamente instalado, amplificadores de 50dB de ganancia,
cofres y placas soprtes y p.p. conexion puesta a tierra.

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000
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7.1.12 U37002 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier
trabajo de albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion
electrica de las habitaciones y p/p de puesta a tierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacion, derivaciones individuales y cuadros
de mando y proteccion, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.

HABITACIONES 
1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

Total Ud............: 397,020

7.1.13 U37020 Ud Instalacion telefonía para 16 habitaciones con los siguientes elementos, caja
estanca de acometida telefonica con tubos y cables instalados y toma de
telefonica en la habitacion con mecanismos SIMON 27, completamente
instalado.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

7.1.14 U37017 Ud Instalacion de red de datos en habitacion con cable utp y conector categoria 6
para sistema de distribucion de datos en 16 habitaciones, totalmente montado e
instalado.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

7.2 INSTALACION DE ILUMINACION
7.2.1 U36023 Ud Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo circular) para

lamparas de bajo consumo, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de
pintura al horno y reflector de aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W,
de la casa Secom, modelo SATO 2XPL, referancia 019521384, de dimensiones
250x250mm, embellecedor cromo mate, sujeccion con muelles elasticos, clase
de proteccion III. Con accesorios: cristal mate interior y balasto magnetico. EL
suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido electronico
y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas, driver,
accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.

HABITACIONES
18 18,000PLANTA BAJA 
18 18,000PLANTA PRIMERA
18 18,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 54,000
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7.2.2 U36024 Ud Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo circular) para
lamparas de bajo consumo, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de
pintura al horno y reflector de aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W,
de la casa Secom, modelo SATO 2XPL, referancia 019521384, de dimensiones
250x250mm, embellecedor cromo mate, sujeccion con muelles elasticos, clase
de proteccion III. Con accesorios: cristal mate interior y balasto magnetico. EL
suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido electronico
y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas, driver,
accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.

ASEOS
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

7.2.3 U36025 Ud Suministro e instalacion de luminaria fija de empotrar para falso techo, para
lampara LED, facricada en cristal mate natural o coloreado, de la casa Secom,
modelo Fijo Cristal LED, referancia 216L, 5W, de diametro 80mm., aro
embellecedor de blanco mate, sujeccion con muelles elasticos, clase de
proteccion III. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo de
encendido electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED.
Incluso lamparas, driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.

PASILLOS
12 12,000PLANTA BAJA 
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 36,000

7.2.4 U36033 Ud Suministro e instalacion de estructura tubular en aluminio extrusionado con
recubrimiento de pintura al horno, reflectores em aluminio brillante, difusor
rejilla de ñamas o difusor plastico, de la casa Secom modelo PLA DIFUSOR
OPAL, Referencia PLAP 118 84, lampara fluorescente, color blanco, de 900 mm
de largo, instalado directamente a techo, sobre espejo. Incluso lamparas,
accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.

ASEOS
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

7.2.5 U36063 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier
trabajo de albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de
apliques y luminarias para iluminacion, en las habitaciones. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.

HABITACIONES 
1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500

(Continúa...)
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7.2.5 U36063 M2 Repercusion por m2 de superficie construida (Continuación...)
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

Total M2............: 397,020
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8.1 U38079 Ud Sistema de detección y alarma formado por central de deteccion automatica de
incendios automática, con 6 zonas de detección, 71 detectores
termovelocimetros, sirena interior.

1 1,000PLANTA BAJA
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 3,000

8.2 U38102 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de evacuacion, en
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210mm.

SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA
3 3,000PLANTA BAJA
2 2,000PLANTA PRIMERA
2 2,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 7,000

8.3 U38103 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de evacuacion, en
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420mm.

1 1,000PLANTA BAJA 

Total Ud............: 1,000

8.4 U38104 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de equipos contra incedios,
en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210mm.

1 1,000PLANTA BAJA
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 3,000

8.5 U36050 Ud Punto de luz para luminaria de emergencia con iluminaria aplique instalado,
con tubo corrugado de 20mm y cableado interior de seccion 1,5 mm de hilo de
cobre rigido, y p/p de linea de distribucion y mano de obra incluida.

PLANTA BAJA
6 6,000Habitaciones
4 4,000Pasillo central 

PLANTA PRIMERA
6 6,000Habitaciones 
4 4,000Pasillo central

PLANTA SEGUNDA
6 6,000Habitaciones
4 4,000Pasillo central

Total Ud............: 30,000

8.6 U36051 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier
trabajo de albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de
apliques y luminarias para iluminacion, en las habitaciones. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.

HABITACIONES 
1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500

(Continúa...)

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION… Página 38
Presupuesto parcial nº 8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



8.6 U36051 M2 Repercusion por m2 de superficie construida (Continuación...)
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

Total M2............: 397,020

8.7 U35063 Ud Suministro y montaje de 16 detectores termovelocimetricos, por falso techo con
p/p de cableado sobre manguera corrugada, accesorios y mano de obra.
Reformar instalación de detectores existentes, desplazándolos, con p/p de
cableado accesorios y mano de obra.

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

8.8 DT Ud Detector de movimiento 360ºMARCA SCHENEIDER-ELECTRIC MODELO 56P008
cableado interior de seccion 1,5mm de hilo de cobre rigido, y p.p de linea de
distribucion y mano de obra incluida.

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000
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9.1 U34038 Ud Instalacion y translado de equipo existente de: tuberia de cobre, desagües,
cajas, instalacion complementaria para aire acondicionado fancoil con
conductos de 1,5mm de fibra de climaver plus, ver nueva ubicavion en el
documento planos.

5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 10,000

9.2 U34039 Ud Mano de obra de cambio de sitio de las rejillas existentes.

6 6,000PLANTA BAJA
5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 16,000

9.3 U33092 Ud Fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426 "CIATESA",
equipado con plenum de impulsion simple, sistema de dos tubos, potencia
frigorifica total nominal de 1,65 kW (temperatura de entrada del aire: 27ºC;
temperatura de entrada del agua: 7ºC, salto termico: 5ºC), potencia calorificaa
nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20ºC; temperatura de
entrada del agua: 5ºC), con valvula "HIDROFIVE", CON REGULACION Y
CONTROL CENTRALIZADO "HIDROFIVE".

1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 2,000

9.4 U33029 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsion de doble deflexion, provista de
lamas horizontales regulables individualmente, en aluminio lacado color blanco
RAL 9010, de 700x100 mm, parte posterior formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecasnismo de regulacion del caudal con lamas
acopladas en oposicion, accionables desde la parte frontal, fijacion oculta (con
marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañileria.

1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 2,000

9.5 U33004 M Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire para
climatizacion, constituida por conductos de panel rigido de alta densidad de
lana de vidrio CLimaver Plus R "ISOVER", segun UNE-EN 13162, revestido por
ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraff;
interior: aluminio + kraff), con el canto macho rebordeado por el complejo
interior del conducto, de 25 mm de espesor, para la formacion de conductos
autoportantes para la distribucion de aire en climatizacion, resistencia termica
0,75 (m2/K)/W, conductividad termica 0,032 W/(m/K). Incluso embocaduras,
derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijacion y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañileria.

6 1,40 8,400PLANTA BAJA
6 1,40 8,400PLANTA PRIMERA
6 1,40 8,400PLANTA SEGUNDA

Total M............: 25,200

9.6 U33001 M Suministro y colocacion de aislamiento termico para prevenir la condensacion
en tuberias de instalacion interior de climatizacion, para una temperatura de
-40ºC a +105ºC, formado por coquilla de espuma elastomerica, a base de
caucho sintetico flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor
de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 19,0 mm de diametro interior y
19,0 mm de espesor. Incluso p/p de cortes y adhesivo para uniones.

5 0,65 3,250PLANTA PRIMERA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450
5 0,65 3,250PLANTA SEGUNDA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450

Total M............: 20,400
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9.7 U33049 Ml Desvio de preinstalacion de climatizacion, con 5m de linea de conexion entre
las unidades interior y exterior compuesta por lineas frigorificas realizadas con
tuberia de cobre deshidratado para linea de aspiracion y linea de liquido aislada
con Armaflex, codos, manguitos, sifones, cable electrico de interconexion y
acometida electrica. Incluso accesorios de montaje, tubos de PVC para el paso
posterior de cables electricos de alimentacion a los termostatos (sin incluir
cables ni termostatos en este precio), piezas especiales y conexiones a las
redes de salubridad y electrica. Totalmente montada, conexionada y probada,
sin incluir ayudas de albañileria.

5 0,65 3,250PLANTA PRIMERA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450
5 0,65 3,250PLANTA SEGUNDA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450

Total Ml............: 20,400

9.8 U33050 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier
trabajo de albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de
climatizacion interior de las habitaciones formada por conductos, rejillas y
difusores y la p/p de conexiones a las redes electrica, de fontaneria y de
salubridad. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

HABITACIONES 
1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

Total Ud............: 397,020
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10.1 U25001 M Suministro y colocacion de chapa plegada en U de 12x12mm., de acero
inoxidable acabado natural para sujetar vidrio laminar de duchas, y 8mm de
altura.

6 0,60 3,600PLANTA BAJA
6 0,60 3,600PLANTA PRIMERA
6 0,60 3,600PLANTA SEGUNDA

Total M............: 10,800

10.2 U25002 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color blanco con 60
micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana practicable de una hoja,
perfileria con guia de persiana y certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama alta; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos
y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p
de compacto termico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor equipada con
todos sus accesorios, garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordon de silicona neutra y ajuste final de obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, a la estanquedidad
al agua segun UNE-EN 12208 y a la resisitencia a la carga del viento segun
UNE-EN 12210. TOtalmente montada.

1 1,80 2,05 3,690PLANTA PRIMERA
1 1,20 1,05 1,260
1 1,80 2,05 3,690PLANTA SEGUNDA
1 1,20 1,05 1,260

Total M2............: 9,900

10.3 U25003 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier
trabajo de albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos de
recibido en obra de la carpinteria exterior, en edificio de otros usos, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar.

Total M2............: 9,900
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11.1 MOBILIARIO
11.1.1 U45003 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC1, formado por un modulo de 2 camas

de 1,90 m de largo y 0,90 de ancho cada una, separadas en los cabezales por un
mueble de 0,25 m de amcho y 0,94 m de largo.
Cada cama esta formada por un tablero para apoyo de colchon de madera DM
e=16mm perforado, chapado en haya, la formacion del somier se hace mediante
una pletina de 100x10mm., de acero inoxidable soldadas con cordon continuo y
atornillada al piecero y al mueble de madera con tornillos de acero inoxidable
de cabeza abellanada, colocando un angular en L de 30x30mm (como minimo
12 uds) soldados a la pletina para posterior apoyo del tablero DM.
EL piecero de la cama es un tablero de DM e=38mm, chapado y canteado con
madera de cerezo.
El mueble que separa las dos camas esta formado por un cajon cerrado, con
una leja por cada lado del cajon para el uso de cada cama, la parte superior del
mueble esta hecha con un tablero DM e= 38mm, el resto de cerramiento del
cajon como las lejas se hacen con madera de DM e=16mm, todos los cantos
vistos iran canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble que separa las dos camas, se les colocara un
zocalo de chapa de acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los
muebles cogido con cola.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se lacara en
su color.
Trabajado y montado en taller, excepto los somiers que se atornillaran en obra,
incluso p.p. de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacion y montaje. Totalmente
montado y funcionando. Ver planos de detalles.

6 6,000PLANTA BAJA

Total Ud............: 6,000

11.1.2 U45002 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC3, formado por un piecero y un
mueble que hace de cabezal, el piecero esta formado por un tablero de DM
e=38mm., chapado y canteado con madera de cerezo, el mueble que hace de
cabezal, esta formado por un cajon con una leja, la parte superior del mueble
esta hecha con un tablero DM e= 38mm., el resto de cerramiento del cajon como
la leja se hacen con madera de DM e=16mm, todos los cantos vistos iran
canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble se les colocara un zocalo de chapa de acero
inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola. El
somier esta formado por una pletina de 100x10mm., de acero inoxidable
soldado con cordon continuo y atornillada al cabezal y piecero con tornillos de
acero inoxidable de cabeza abellanada, a la pletina del somier se soldaran
angulares en L de 30x30mm (como minimo 12 uds) para apoyo del tablero de
DM. El tablero para el apoyo del cochon es de DM e=16mm., con perforaciones
y chapado en madera de haya.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se lacara en
su color.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira al mueble
cabecero y al piecero en obra, incluso p.p. de reparaciones en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion
y montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver planos de detalles.

6 6,000PLANTA BAJA

Total Ud............: 6,000

11.1.3 U45001 Ud Estanterias sobre mesa de escritorio, formada por lejas de tablero de DM e=
38mm, chapada y canteada con madera de cerezo. La colocacion de la veta del
chapado de cerezo ira en horizontal y se lacara todo en su color. Trabajada en
taller incluso p.p. de anclajes a la fabrica, asi como reparacion en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originan por razones de transporte,
manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

12 12,000PLANTA BAJA
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 36,000
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11.1.4 U45005 Ud Mesa de estudio tipo ME1 de 2,35 m de longitud por 0,72 m de fondo y 0,72 m de
alta, formada por tablero y laterales con tablero de DM e=38mm, como fondo de
la mesa se colocara un tablero DM e=16mm, todo ira chapado y canteado con
madera de cerezo, toda la veta de la madera ira en horizontal y lacada en su
color. Se colocara un zocalo de chapa de acero inoxidable de 100x2mm., para
proteccion de los muebles cogido con cola. Como reposapies se coloca un
tubo de acero inoxidable de diametro 60mm. y e=3mm, que llevara soldado en
cada uno de sus extremos una chapa de acero onoxidable de diametro 100mm
y e=3mm atornillada al tablero de DM. Trabajada y montada en taller incluso p.p.
de reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originan por
razones de transporte, manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

11.1.5 U45008 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC4, de la casa Sellex, modelo LA
LITERAL, formado por armazon metalico constituido por perfiles de sujeccion a
pared de seccion semioval de 60x40x2mm y bastidor de camas de seccion
rectagular 50x35x2 mm., con escalera independiente. Acabados: pintura epoxi
gris plata o blanco texturizado. Frente/soporte colchon, tablero aglomerado de
19mm de grosor con melamina imitacion haya, o colores blanco, calabaza y
rojo. Cubiertas laterales, tablero contrachapado de haya de 6mm de espesor,
natural o teñido maderas sellex y blanco. No debe montarse sobre pladur o
similar.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira en obra, incluso
p.p. de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y
funcionando. Ver planos de detalles.

3 6,00 18,000PLANTA PRIMERA
3 6,00 18,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 36,000

11.2 CARPINTERIA
11.2.1 U24043 M2 Formacion de hoja de armario ciega, formada por hoja lisa de tablero

aglomerado de DM e=22mm, chapada en madera de cerezo por ambas caras
(colocacion de la veta en horizontal), con p.p. de canteado perimetral de la
puerta con pletina de acero inoxidable de 24x3mm., garce perimetral para
recibir la hoja formado por pletina de acero inoxidable de 25x10mm, tanto
canteado como el garce de pletina de acero inoxidable, iran cogidos con
tornillos de cabeza avellanada,incluso lacado en su color de todo el conjunto,
p.p. de herrajes de colgar, cierre y pomo sobre escudo de roseta de acero
inoxidable.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Ver
planilla de carpinteria.

3 1,50 2,40 10,800A3 (4 hojas)
3 2,02 2,40 14,544A8 (4 hojas)
2 1,40 2,40 6,720A5 (4 hojas)
3 0,63 2,40 4,536A2 (1 hoja)

12 2,84 2,40 81,792A9 (6 hojas)
1 3,55 2,40 8,520A12 (6 hojas)

Total M2............: 126,912

11.2.2 U24044 M2 Tablero de madera para forrar armarios en formacion de cajones, con tablero de
DM e=16mm, chapado con lamina de madera de haya se cantearan con madera
de haya todos los cantos que sean vistos, los tableros iran unidos entre si con
tornillos de cabeza avellanada, colocando tantos como sea necesarios, incluso
lacado en su color de todo el conjunto, p.p. de masilla de montaje parara coger
los cajones al interior del armario, ajuste final y totalmente montado. Ver
planilla de carpinteria

3 1,18 2,38 8,425CA3
3 1,00 2,38 7,140CA8
2 0,93 2,38 4,427CA5
3 0,61 2,38 4,355CA2
1 1,48 2,38 3,522CA4
1 1,17 2,38 2,785CA12
8 0,93 2,38 17,707CA9
2 1,18 2,38 5,617CA13

Total M2............: 53,978
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11.2.3 U24096 M2 Lejas para colocar dentro de los armarios, formadas con tablero de DM
e=16mm, chapado con lamina de madera de haya, incluso lacada en su color,
se cantearan con madera de haya todos los cantos que sean vistos, incluso
lacado en su color de todo el conjunto, p.p. de soportes colocados en el
armario para el apoyo de la leja, ajuste final y totalmente montado. Ver planilla
de carpinteria

9 0,58 0,42 2,192TB3
3 0,38 0,71 0,809TB4
9 0,40 0,45 1,620TB8

18 0,33 0,45 2,673TB9
6 0,35 0,51 1,071TB5
3 0,35 0,46 0,483TB12
3 0,44 0,75 0,990TB13
3 0,33 0,45 0,446

Total M2............: 10,284

11.2.4 U24022 Ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,8
cm, lisa de tablero de DM, chapada y canteada en cerezo, precerco de pino pais
de 90x40mm; galces macizos de cerezo de 90x20 mm; tapajuntas macizos de
cerezo de 70x11 mm en amabas caras, incluso lacado en su color de todo el
conjunto, herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero
inoxidable Marino AISI 316L, serie basica.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Ver
planilla de carpinteria.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

11.2.5 U24024 Ud Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos EI12 30-C5
homologada de una hoja de 82,5x203cm, compuesto de hoja formada por canto
perimetral de madera maciza machihembrada a un panel aglomerdao central
ignifugo y acabado en un tablero de 4mm de MDF rechapado en cerezo; cerco
de 90x30mm y tapajuntas de 70x16mm en ambas caras, en MDF hidrofugo y
rechapados del mismo material de la hoja; pernos de 140mm, juntas
intumescentes embutidas en el perimetro de la hoja segun normativa y dos
placas aslantes y termoexpansibles en el cajeado de la cerradura, con funcion
antipanico. Incluso lacado en su color de todo el conjunto, manillas, cierre
puertas aereo sin retenedor y junta isotonica e ignifuga embutida en el batiente.
Elaborado en taller, ajuste y fijacion en obra. Totalmente montado.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000
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12.1 U23007 M2 Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola,
mediante aplicacion de una mano de fondo de emulsion acrilica acuosa como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plastica con agentes
fungicidas contra la formacion de hongos y mohos (rendimiento: 0,25 l/m2 cada
mano). Incluso p/p de preparacion del soporte mediante limpieza. Ver planos de
materiales.

ZONAS NUEVAS
PLANTA BAJA

1 1,10 1,50 1,650Habitacion 024
1 1,70 1,80 3,060
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,70 1,80 3,060
1 2,50 1,50 3,750
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 021
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 020
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 019
1 0,15 1,50 0,225
1 2,00 1,80 3,600

PLANTA PRIMERA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 119
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 118
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 117
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 116
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion Nueva
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 115
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756
1 0,80 1,80 1,440

(Continúa...)
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12.1 U23007 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

PLANTA SEGUNDA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 219
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 218
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 217
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 216
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306

PLANTA BAJA
1 1,25 1,50 1,875Habitacion 024
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,36 1,80 7,848
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,94 1,80 1,692
1 2,18 1,80 3,924
1 0,25 1,80 0,450
1 0,81 1,80 1,458
1 0,25 1,80 0,450
1 0,40 1,80 0,720
1 0,16 1,80 0,288
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,34 1,80 7,812
1 2,67 1,80 4,806
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 1,44 1,80 2,592
1 0,45 1,80 0,810
1 0,20 1,80 0,360

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,39 1,80 7,902
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 3,01 1,80 5,418
1 0,32 1,80 0,576
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 021
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,38 1,80 7,884
1 2,63 1,80 4,734
1 1,80 0,75 1,350

(Continúa...)
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12.1 U23007 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 0,92 1,80 1,656
1 1,40 1,80 2,520
1 0,15 1,80 0,270
1 0,09 1,80 0,162
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,15 1,80 2,070Habitacion 020
1 2,60 1,80 4,680

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,43 1,80 7,974
1 1,33 1,80 2,394
1 1,80 0,75 1,350
1 1,10 1,80 1,980
1 2,94 1,80 5,292
1 0,20 1,80 0,360
1 0,15 1,80 0,270
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 019
1 1,45 1,50 2,175
1 0,60 1,50 0,900
1 0,15 1,50 0,225
1 0,40 1,50 0,600

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,40 1,80 7,920
1 2,93 1,80 5,274
1 1,80 0,75 1,350
1 1,07 1,80 1,926
1 1,30 1,80 2,340
1 0,22 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA PRIMERA

1 1,00 1,50 1,500Habitacion 119
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 118
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 117
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540

(Continúa...)
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12.1 U23007 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 116
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 115
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA SEGUNDA

1 1,00 1,50 1,500Habitacion 219
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 218
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 217
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

(Continúa...)
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12.1 U23007 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 216
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 215
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana

Total M2............: 531,591

12.2 U23008 M2 Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color beig, acabado
mate, sobre paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mediante
aplicacion de una mano de fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura plastica basada en resinas
vinilicas dispersadas en medio acuoso (rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano).
Incluso p/p de preparacion del soporte mediante limpieza. Ver planos de
materiales.

PLANTA BAJA
1 0,65 1,70 1,105Pasillo central
1 18,53 1,70 31,501

-5 0,90 1,10 -4,950A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas

Total M2............: 87,176
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13.1 U28047 M2 Acristalamiento con vidrio de seguridad 4+4 mm compuesto por dos lunas de 4
mm de espesor unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo traslucido
fijado sobre chapa plegada en U de 12x12 mm en acero inoxidable con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona
sintetica incolora (no acrilica), compatible con el material soporte. Incluso
cortes de vidrio.

ASEOS
6 0,60 2,10 7,560PLANTA BAJA
6 0,60 2,10 7,560PLANTA PRIMERA
6 0,60 2,10 7,560PLANTRA SEGUNDA

Total M2............: 22,680

13.2 U28042 M2 Acristalamiento doble estandar, formado por vidrio exterior FLoat incoloro de
6mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
selllado perimetral, de 10mm, y vidrio interior Float incoloro de 4mm de
espesor, fijada sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintetica incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos.

1 1,80 1,45 2,610PLANTA PRIMERA
1 1,80 1,45 2,610PLANTA SEGUNDA

Total M2............: 5,220

13.3 U28043 M2 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), formado por vidrio exterior
laminar de seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6mm,
unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble selllado perimetral de
10mm, y vidrio interior Float incoloro de 4mm de espesor, fijada sobre
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintetica incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos.

1 1,80 0,60 1,080PLANTA PRIMERA
1 1,80 0,60 1,080PLANTA SEGUNDA

Total M2............: 2,160
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14.1 U31099 Ud Suministro e instalacion de dosificador de jabon liquido horizontal, de
superficie, se acciona mediante pulsador de laton cromado, de la casa Nofer,
modelo 3002 BSD-102, fabricado en una sola pieza de acero inoxidable AISI 304
18/8 de 1mm de espesor, con acabado brillante, en la parte superior se
encuentra la trampilla de relleno dotada de cerradura especial antivandalica, de
121x210x70 mm de dimensiones, capacidad de 1,2 litros, apto para todo tipo de
jabon (salvo quirurgico). Totalmente instalado.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

14.2 U31100 Ud Suministro e instalacion de portarrollos de papel higienico industrial
antivandalico de forma circular, sin aristas ni elementos cortantes peligrosos,
de la casa Nofer, modelo 5002 TB-900-I, fabricado en acero inoxidable AISI 304
con chapa de 0,7 mm de grosor, acabado en inoxidable brillo, de diametro
245x120mm, capacidad de 400 metros, fijacion a la pared por medio de tres
tirafondos con taco de 5mm, sistema de bordon anti apertura de tapa, tapa
delantera abatible para un comodo cambio de rollo de papel con visor de
cantidad de papel. Totalmente instalado.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

14.3 U31098 Ud Suministro de papelera higienica de acero satinado con tapa accionada por
pedal, contiene un cubo interior de plastico con asa, de la casa Nofer, modelo
9007/M NF-M, de 5 litros de capacidad, de 320x208x280mm de medidas.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

14.4 U31096 Ud Suministro y colocacion de toallero de barra de acero inoxidable, casa Nofer,
modelo BDB-389, fabricado en acero acero inoxidable tipo 18/8 AISI 304,
soportes cuadrados y barra redonda de 20mm de diametro, base de 50x50mm,
de 600mm de largo, con las sujecciones suministradas por el fabricante.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

14.5 U31097 Ud Suministro y colocacion de percha fabricada en acero inoxidable brillante 18/8
tipo AISI 304, de la casa Nofer, modelo BSB-130, con anclaje a la pared, de
50x50mm y fondo 43mm, con las sujeciones suministradas por el fabricante.

DUCHAS
18 18,000PLANTA BAJA
18 18,000PLANTA PRIMERA
18 18,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 54,000

14.6 U31102 Ud Suministro y colocacion de espejo realizado con luna incolora de 3mm de
espesor, plateada por su cara posterior, de 70x80 cm. Incluso canteado
perimetral, biselado perimetral y taladros.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000

14.7 U31105 Ud Abre puertas mediante lector/grabador Mifare Sector Smartid RS232/422 de
pared, con p.p. de instalacion, electrocerradura en la puerta, totalmente
terminado.

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

Total Ud............: 18,000
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14.8 P1A Ud Suministro y colocacion de barra de apoyo lateral con angulo de 90º, fabricada
en acero inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer, modelo 15060 N-6, de
600x600mm, 30mm de diametro, soportes de fijacion con tres puntos de anclaje
a la pared cada soporte, se recomienda instacion con tornilleria de acero
inoxidable (no incluida).

6 6,000PLANTA BAJA

Total Ud............: 6,000

14.9 P2A Ud Suministro y colocacion de barra de apoyo abatible en un angulo de 90º para
posiciones vertical y horizontal como barrera de paso, con bloque de seguridad
en posicion vertical, fabricada en acero inoxidable AISI 304 brillante, de la casa
Nofer, modelo 15051 N-10, de 600mm de largo, medidas placa pared 303 alto x
100mm, tubos de 32 mm de diametro, soportes laterales de fijacion a la pared,
altura de instalacion recomendada a 700mm del suelo al punto de fijacion
interior de la pared, se recomienda instacion con tornilleria de acero inoxidable
(no incluida).

6 6,000PLANTA BAJA

Total Ud............: 6,000
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15.1 U51002 Ud El desarrollo delestudio de Seguridad y Salud se presenta en documento
aparte, firmado por tecnico competente.

Total Ud............: 1,000
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16.1 U51003 Ud El desarrollo del estudio de gestion de residuos se presenta en documento
aparte, firmado por tecnico o promotor de las obras.

Total Ud............: 1,000
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17.1 U52052 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de ladrillo
ceramico para revestir, tomada en obra,para la determinacion de las siguientes
carasteristicas: tolerancia dimensional, forma y aspecto segun UNE 67030 y
UNE-EN 772-16.

Total Ud............: 0,250

17.2 U52055 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de yeso o
escayola tomada en obra para la determinacion de las siguientes
carasteristicas: indice de pureza segun UNE 102032.

Total Ud............: 0,250

17.3 U52056 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre muestra, tomada en obra,
de perfil de aluminio utilizado en la fabricacion de carpinteria, para la
determinacion de las siguientes carasteristicas: medidas y tolerancias (inercia
del perfil) segun UNE-EN 755-9, espesor de la pelicula de anonizado segun
UNE-EN 12373-3.

Total Ud............: 0,250

17.4 U52057 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de vidrio,
tomada en obra, para la determinacion de las siguientes carasteristicas:
planicidad segun UNE 43009.

Total Ud............: 0,250

17.5 U52058 Ud Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones
electricas. Incluso emision del informe de la prueba.

Total Ud............: 0,258
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Cuadro de precios CAR PROYECTO
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•  DEMOLICIONES  •
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DEMOLICIONES



P.a. P.a Retirada de mobiliario 95,64
Retirar mobiliario existente en las zonas de actuacion (habitaciones), como mesas,
sillas, colchones, etc., segun el estado del mobiliario a retirar se guardara para su
reutilizacion o se llevara a planta de reciclaje diferenciando los distintos
materiales.

O008 6,466 H Peón ordinario 14,50 93,76

% 2,000 % Medios auxiliares 93,76 1,88

U01026 M2 Demolición de falso techo 3,71
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material
similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O008 0,251 H Peón ordinario 14,50 3,64

% 2,000 % Medios auxiliares 3,64 0,07

U01001 Ud Levantado de bañeras 14,10
Levantado de bañeras y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O008 0,503 H Peón ordinario 14,50 7,29

O021 0,432 H Ayudante fontanero 15,12 6,53

% 2,000 % Medios auxiliares 13,82 0,28

U01002 Ud Levantado de sanitarios 7,60
Levantado de aparatos sanitarios (lavabos, inodoros, urinarios, bides y vertederos) y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O008 0,288 H Peón ordinario 14,50 4,18

O021 0,216 H Ayudante fontanero 15,12 3,27

% 2,000 % Medios auxiliares 7,45 0,15

U01003 Ud Levantado de sumideros 2,77
Levantado de sumideros de las duchas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O0021 0,180 H Ayudante fontanero 15,12 2,72

% 2,000 % Medios auxiliares 2,72 0,05

U01023 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo 13,25
Demolición de muros de fábrica de ladrillo a la capuchina, con martillo electrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

O008 0,827 H Peón ordinario 14,50 11,99

Q002 0,300 H Martillo eléctrico 16 Kg 3,34 1,00

% 2,000 % Medios auxiliares 12,99 0,26

U01024 M2 Demolición de tabique de ladrillo 3,41
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

O008 0,230 H Peón ordinario 14,50 3,34

% 2,000 % Medios auxiliares 3,34 0,07

U01025 M2 Demolición de tabique de paves 6,91
Demolición de tabique formado por piezas de paves, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

O008 0,467 H Peón ordinario 14,50 6,77

% 2,000 % Medios auxiliares 6,77 0,14

U01051 Ml Levantado perfil metalico 1,17
Levantado de perfil metalico en U para sujeccion de pared de paves, por medios
mecanicos, incluso limpieza y retirada del perfil a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

O008 0,072 H Peón ordinario 14,50 1,04

Q137 0,100 H Cortadora chapa 1,08 0,11

% 2,000 % Medios auxiliares 1,15 0,02
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U01004 Ml Demolición asientos aseos 2,13
Demolicion de los asientos de los aseos, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

O008 0,144 H Peón ordinario 14,50 2,09

% 2,000 % Medios auxiliares 2,09 0,04

U01005 Ml Demolición de petos y estanterias 2,66
Demolición de petos y estanterias en habitaciones, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

O008 0,180 H Peón ordinario 14,50 2,61

% 2,000 % Medios auxiliares 2,61 0,05

U01049 M2 Levantado de carpinteria 2,66
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.

O008 0,180 H Peón ordinario 14,50 2,61

% 2,000 % Medios auxiliares 2,61 0,05

U01006 M2 Levantado de carpinteria de aluminio 3,41
Levantado de carpinteria de aluminio, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.

O008 0,230 H Peón ordinario 14,50 3,34

% 2,000 % Medios auxiliares 3,34 0,07

U01007 M2 Desmontado interior de armarios 2,56
Desmontado interior de armarios a base de tableros de madera, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

O008 0,173 H Peón ordinario 14,50 2,51

% 2,000 % Medios auxiliares 2,51 0,05

U01008 Ud Desmontado de camas 7,99
Desmontado de camas tipo litera, formado por tablero y perfiles metalicos para el apoyo
del tablero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.

O008 0,540 H Peón ordinario 14,50 7,83

% 2,000 % Medios auxiliares 7,83 0,16

U01034 M2 Demolición de alicatados 2,82
Demolición de alicatados de azulejos en zocalos y paredes, recibidos con mortero de
cemento, con martillo electrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O008 0,180 H Peón ordinario 14,50 2,61

P.a 0,130 h Martillo manual picador neumatico 9 Kg 1,13 0,15

% 2,000 % Medios auxiliares 2,76 0,06

U01055 Ud Levantado de tuberías de fontaneria 22,95
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

O061 0,648 H Oficial 1ª fontanero 16,27 10,54

O021 0,791 H Ayudante fontanero 15,12 11,96

% 2,000 % Medios auxiliares 22,50 0,45

U01056 Ud Levantado de canalización eléctrica 16,97
Levantado de canalización eléctrica, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

O080 0,290 H Oficial 1ª electricista 16,27 4,72

O082 0,799 H Ayudante electricista 14,92 11,92

% 2,000 % Medios auxiliares 16,64 0,33
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U01036 M2 Demolición de pavimentos 4,21
Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo, ceramicas o de gres, hasta
llegar al forjado, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O008 0,273 H Peón ordinario 14,50 3,96

P.a 0,150 h Martillo manual picador neumatico 9 Kg 1,13 0,17

% 2,000 % Medios auxiliares 4,13 0,08

PA1 Ml Demolicion de listel de madera 2,13
Demolicion de listel de madera sobre aplacado, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O008 0,144 H Peón ordinario 14,50 2,09

% 2,000 % Medios auxiliares 2,09 0,04

Cuadro de precios CAR PROYECTO  •  PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITA… Página 4

DEMOLICIONES



•  ALBAÑILERIA  •

Cuadro de precios CAR PROYECTO  •  PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITA… Página 5

ALBAÑILERIA



U11001 M2 Ejecucion de cerramiento 34,70
Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de
1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir,
24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con enfoscado interior y la interior
de 7 cm de espesor de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento intermedio
formado por un panel rigido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado
lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, resistencia termica 0,8 (m2K)/W,
conductividad termica de 0,036 W/(mK), fijado con adhesivo. Incluso p/p de enjarjes,
mermas, roturas, recibido de la carpinteria exterior, acero en perfiles laminados
galvanizados en caliente para sujeccion de piezas, formacion de huecos en fachada,
compuestos de dintel, jambas y mochetas y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

T08025 43,050 Ud Ladrillo cerámico panal o perf.2 0,12 5,17

A020 0,019 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 0,96

T01156 0,114 Kg Aditivo hidrófugo 0,74 0,08

A020 0,010 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 0,50

T01156 0,060 Kg Aditivo hidrófugo 0,74 0,04

T01163 0,600 Kg Adhesivo de aplicacion en frio 2,05 1,23

T14030 1,050 M2 Panel rigido de poliestireno expandido 1,30 1,37

T08010 34,650 Ud Ladrillo cerámico h.doble 24x11.5x 0,08 2,77

A020 0,008 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 0,40

O028 0,935 H Oficial 1ª albañil 15,75 14,73

O008 0,467 H Peón ordinario 14,50 6,77

% 2,000 % Medios auxiliares 34,02 0,68

U10026 M2 Formacion de particion de tabicon 12,97
Formacion de particion de tabicon de ladrillo ceramico perforado acustico, para
revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

T08002 36,550 Ud Ladrillo ceramico perforado acustico 0,15 5,48

A020 0,016 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 0,81

O028 0,288 H Oficial 1ª albañil 15,75 4,54

O008 0,130 H Peón ordinario 14,50 1,89

% 2,000 % Medios auxiliares 12,72 0,25

U10017 M2 Formacion de particion de una hoja de 9cm 12,01
Formacion de particion de una hoja de 9cm de espesor, de ladrillo ceramico hueco doble,
para revestir, 24x11.5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

T08011 34,650 Ud Ladrillo cerámico h.doble 24x11.5x 0,09 3,12

A020 0,012 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 0,60

O028 0,352 H Oficial 1ª albañil 15,75 5,54

O008 0,173 H Peón ordinario 14,50 2,51

% 2,000 % Medios auxiliares 11,77 0,24

U10018 M2 Formacion de particion de una hoja de 4cm 6,50
Formacion de particion de una hoja de 4cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico
hueco sencillo, para revestir, 40x20x4 cm, recibida con una mezcla de agua de pegamento
de cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad YG. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, tira de desolidarizacion de poliestireno expandido en
el arranque de los tabiques, en el cabecero y en los ultimos 15 cm de los montantes de
los precercos de las puertas, remate con 3cm de yeso en el encuentro de la fabrica de
ladrillo de gran formato con el forjado superior para absorver flechas, mermas y
roturas.

T14031 0,014 M2 Panel rigido de poliestireno expandido 0,66 0,01

T08008 11,450 Ud Ladrillo cerámico h.sencillo 40x 0,17 1,95

T01197 5,518 kg Pegamento de escayola 0,20 1,10

T01196 1,838 kg Pegamento de yeso 0,20 0,37

T52001 0,001 m3 Pasta de yeso grueso YG 56,74 0,06

O028 0,130 H Oficial 1ª albañil 15,75 2,05

O008 0,057 H Peón ordinario 14,50 0,83

% 2,000 % Medios auxiliares 6,37 0,13
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U21003 M2 Formacion de solera de 10cm 4,69
Formacion de solera de 10cm de espesor, con hormigón en masa HM-10/B/20/I, fabricado en
obra y vertido manual; realizada sobra capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de vibrado del hormigon con regla vibrante, formacion de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de
juntas y contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros.

A055 0,100 M3 Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en obra 29,64 2,96

T46301 0,050 M2 Plancha poliestireno 2cm 0,97 0,05

Q113 0,085 H Regla vibrante de 3m 3,36 0,29

O028 0,036 H Oficial 1ª albañil 15,75 0,57

O006 0,035 H Ayudante construccion 15,15 0,53

O008 0,014 H Peón ordinario 14,50 0,20

% 2,000 % Medios auxiliares 4,60 0,09

U01009 Ud Desplazar torno de hilo de acero 3,24
Desplazar torno de hilo de acero de persiana, dejando totalmente colocada en la nueva
ubicacion.

U04030 Ml Relleno para nivelar 8,05
Relleno para nivelar suelo en las zonas donde se demuele un tabique de 10 cm de
espesor, de hormigon en masa HM-10 fabricado in situ. Incluso p/p de formacion de
juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la
ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros.

A080 0,130 M3 Hormigón HM-10/B/20/I 47,83 6,22

T46301 0,060 M2 Plancha poliestireno 2cm 0,97 0,06

O006 0,072 H Ayudante construccion 15,15 1,09

O008 0,036 H Peón ordinario 14,50 0,52

% 2,000 % Medios auxiliares 7,89 0,16
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U22001 M2 Suministro y colocacion de alicatado (porcelanico) 28,95
Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo SOLUTION, en
formato de 30x61 cm, color arena, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble
encolado sobre una capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este
precio). Rejuntado color Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta
(entre 3 y 15 mm) de color similar a las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de
PVC, crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

A020 0,020 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 1,01

T01191 6,000 kg Adhesivo cementoso 0,29 1,74

T03152 0,450 Ml Cantonera de PVC en esquinas 0,95 0,43

T17024 1,050 M2 Plaqueta porcelanica imitacion travertino 13,77 14,46

T17067 6,000 Ud Cruceta de PVC 0,02 0,12

T01085 0,300 kg Lechada tapajuntas tradicional Weber 0,26 0,08

O028 0,190 H Oficial 1ª albañil 15,75 2,99

O008 0,182 H Peón ordinario 14,50 2,64

O101 0,159 H Oficial 1ª alicatador 15,75 2,50

O102 0,159 H Ayudante alicatador 15,15 2,41

% 2,000 % Medios auxiliares 28,38 0,57

U22097 Ml Suministro y colocacion de listel de acero 3,08
Suministro y colocacion de listel de acero mate, de 1,5x120cm, de 9m de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza
y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran
quedar; todo ello previa preparacion de la parte de hormigon del paramento soporte con
un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con Weber. color Lechada, lechada
tapajuntas tradicional. Incluso p/p de cortes, formacion de ingletes, juntas y piezas
especiales.

A020 0,001 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 0,05

T03060 1,040 Ml Listel de chapa de acero inoxidable 0,72 0,75

O101 0,072 H Oficial 1ª alicatador 15,75 1,13

O102 0,072 H Ayudante alicatador 15,15 1,09

% 2,000 % Medios auxiliares 3,02 0,06

U22002 M2 Suministro y colocacion de alicatado (travertino) 28,65
Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo NUMA, en formato
de 31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre
una capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado
con Weber.color Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3
y 15 mm) "WEBER CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC,
crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

A020 0,020 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 1,01

T01191 6,000 kg Adhesivo cementoso 0,29 1,74

T03152 0,450 Ml Cantonera de PVC en esquinas 0,95 0,43

T17024 1,050 M2 Plaqueta porcelanica imitacion travertino 13,77 14,46

T17067 6,000 Ud Cruceta de PVC 0,02 0,12

T01085 0,300 kg Lechada tapajuntas tradicional Weber 0,26 0,08

O028 0,184 H Oficial 1ª albañil 15,75 2,90

O008 0,178 H Peón ordinario 14,50 2,58

O101 0,155 H Oficial 1ª alicatador 15,75 2,44

O102 0,154 H Ayudante alicatador 15,15 2,33

% 2,000 % Medios auxiliares 28,09 0,56
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U22027 M2 Alicatado de gresite 18,53
Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo NUMA, en formato
de 31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre
una capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado
con Weber.color Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3
y 15 mm) "WEBER CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC,
crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

A020 0,020 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 1,01

T01152 4,000 Kg Adhesivo cementoso C1 T 0,30 1,20

T03152 0,450 Ml Cantonera de PVC en esquinas 0,95 0,43

T17028 1,000 M2 Plaqueta porcelanica 10,97 10,97

T01086 0,001 kg Lechada de cemento 1/4 CEM II/A-P 39,14 0,04

O008 0,068 H Peón ordinario 14,50 0,99

O101 0,114 H Oficial 1ª alicatador 15,75 1,80

O102 0,114 H Ayudante alicatador 15,15 1,73

% 2,000 % Medios auxiliares 18,17 0,36

U15006 M2 Falso techo continuo 8,17
Suministro y formacion de falso techo continuo, construido por placas de escayola lisa;
fijacion de las placas por medio de varillas metalicas de acero galvanizado de 3mm de
diametro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, con un minimo de tres varillas
verticales. Incluso p/p de relleno de la parte exterior de las juntas entre placas,
realizacion de juntas de dilatacion, repaso de las juntas y acabado superficial de las
placas. Ver planos de materiales.

T07015 1,100 M2 Placa lisa de escayola, para techos 1,51 1,66

T07050 3,500 Ud Varilla metalica de acero galvanizado 0,08 0,28

T07040 0,100 kg Alambre de acero galvanizado de 0,7 m… 0,82 0,08

T07034 0,500 Kg Pasta para juntas 1,08 0,54

O103 0,180 H Oficial 1ª escayolista 15,75 2,84

O104 0,180 H Peón escayolista 14,50 2,61

% 2,000 % Medios auxiliares 8,01 0,16

U15023 M2 Falso techo desmontable, realiz 10,86
Suministro y montaje de falso techo registrable, construido por placas de escayola
fisuradas; suspendidas del forjado mediante una perfileria vista blanca estandar,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo
mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijacion,
completamente instalado.

T13065 1,000 Ud Varilla metalica de acero galvanizado 0,09 0,09

T13066 4,000 Ml Perfileria vista blanca estandar 0,63 2,52

T13069 0,600 Ud Perfileria angular para remates perimetra… 0,45 0,27

T13081 0,200 Ud Accesorios para la instalacion de falsos t… 1,15 0,23

T13010 1,050 m2 Placa de escayola fisurada, para techos 2,77 2,91

O103 0,153 H Oficial 1ª escayolista 15,75 2,41

O104 0,153 H Peón escayolista 14,50 2,22

% 2,000 % Medios auxiliares 10,65 0,21

U13006 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso … 8,72
Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado, maestreado, sobre
paramento vertical, de mas de 3m. de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa
de guarnecido con pasta de yeso de construccion de proyeccion mecanica YPM, aplicado
mediante proyeccion mecanica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso
YF. Incluso p/p de colocacion de guardavivos de plastico y metal con perforaciones,
formacion de rincones, maestras en las esquinas, guarniciones de huecos, remates con
rodapie y andamiaje. Ver planos de materiales.

T09014 0,100 m2 Malla de fibra de vidrio tejida de 5x5 mm 0,54 0,05

T01096 0,012 m3 Pasta de yeso de proyeccion mecanica 68,08 0,82

T01046 0,180 m Guardavivos de plastico y metal con perf… 0,25 0,05

T01097 0,003 m3 Pasta de yeso fino YF 63,70 0,19

Q009 0,400 H Mezcladora-bombeadora para morteros 5,73 2,29

O029 0,223 H Oficial yesero 15,75 3,51

O125 0,108 H Ayundante yesero 15,15 1,64

% 2,000 % Medios auxiliares 8,55 0,17
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U22059 M2 Suministro y colocacion de listel de chapa 2,26
Suministro y colocacion de listel de chapa acero inoxidable mate, de 1000x1x0,3 cm,
acabado sin lacar, recibido con pegamento de contacto, extendido sobre toda la cara
posterior de la pieza. Incluso p/p de cortes, juntas y piezas especiales.

T03060 1,050 Ml Listel de chapa de acero inoxidable 0,72 0,76

T18100 0,050 kg Masilla de montaje 1,80 0,09

O101 0,060 H Oficial 1ª alicatador 15,75 0,95

O008 0,029 H Peón ordinario 14,50 0,42

% 2,000 % Medios auxiliares 2,22 0,04

U13003 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso 1,04
Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de mas
de 3m. de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de
yeso fino YF, que constituye la terminacion o remate, aplicado sobre una superficie con
yeso y pintura, la que previamente se raspara y tratara adecuadamente. Incluso p/p de
remates y montaje, desmontaje y retirada de andamios. Ver planos de materiales.

T01097 0,003 m3 Pasta de yeso fino YF 63,70 0,19

O029 0,036 H Oficial yesero 15,75 0,57

O125 0,017 H Ayundante yesero 15,15 0,26

% 2,000 % Medios auxiliares 1,02 0,02

U13041 M2 Formacion en fachadas de revestimiento continuo 11,85
Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al
agua de lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilizacion y decoracion de
fachadas, acabado raspado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas
sinteticas y cargas minerales.

T12010 20,000 Kg Mortero monocapa para la impermeabiliz… 0,29 5,80

T09020 0,210 m2 Malla de fibra de vidrio de 10x10 mm 1,74 0,37

T09021 0,750 m Junquillo de PVC 0,25 0,19

O048 0,223 H Oficial 1ª revocador 15,75 3,51

O049 0,115 H Ayudante revocador 15,20 1,75

% 2,000 % Medios auxiliares 11,62 0,23
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U21074 M2 Suministro y colocacion de pavimento laminado 19,23
Suministro y colocacion de pavimento laminado de Clase Uso 32: Marca NATURDEC, con
resistencia a la abrasion AC4, formado por lamas de 1292x192,8 mm, constituidas por
tablero base de HDF laminado decorativo en roble, acabado con capa superficial de
proteccion plastica, ensamblado sin cola, tipo "Clic". Todo el conjunto instalado en
sistema flotante sobre una lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor, dispuesta sobre base (no incluida en este precio). Incluso p/p de rodapie,
molduras cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado.

T18005 1,100 M2 Lamina de espuma de polietileno 0,26 0,29

T18157 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,04 0,02

T19044 1,050 m2 Pavimento laminado 14,23 14,94

T19046 1,000 m Rodapie a juego con el acabado 0,72 0,72

T09036 1,000 Ud Clip para rodapie 0,08 0,08

T09035 0,400 m2 Suministro y aplicacion de mortero 4,60 1,84

O120 0,031 H Oficial 1ª instalador  de pavimentos lami… 15,75 0,49

O068 0,031 H Ayudante colocador 15,15 0,47

% 2,000 % Medios auxiliares 18,85 0,38

U21032 M2 Suministro y ejecucion de pavimento 36,50
Suministro y ejecucion de pavimento, modelo NUMA, en formato de 43x43 cm, color crema,
de la casa CERAMICA SALONI, mediante el metodo de colocacion en capa gruesa, de
baldosas ceramicas de gres (pavimentos para transito peatonal medio, tipo 4; suelos
interiores humedos, tipo 2; higienico, tipo H/-), extendidas sobre capa de separacion
de 3 cm de espesor de gravilla de machaqueo con granulometria 5/10 mm, como basse de
desolidarizacion para evitar la transmision de esfuerzos entre el pavimento y la
estructura, recibidas con mortero de cemento M-5 como material de agarre, y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de
agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.

T01040 0,030 M3 Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 … 26,51 0,80

A020 0,030 M3 Mortero de cemento portland, dosif 50,35 1,51

T16164 1,050 m2 Baldosa ceramica de gres imitacion trave… 10,97 11,52

T01001 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con resiste… 0,71 0,07

O028 0,097 H Oficial 1ª albañil 15,75 1,53

O008 0,546 H Peón ordinario 14,50 7,92

O030 0,546 H Oficial 1ª solador 15,75 8,60

O031 0,253 H Ayudante solador 15,15 3,83

% 2,000 % Medios auxiliares 35,78 0,72

PA M2 Suministro y colocacion de pavimento de PVC 22,32
Suministro y colocacion de pavimento de PVC homogeneo de color uniforme, suministrado
en rollos de 1500x30000x2,0 mm, colocado sobre base (no incluida en este precio).
Incluso p/p de adhesivo de contacto y formacion de juntas del pavimento sintetico.

O028 0,097 H Oficial 1ª albañil 15,75 1,53

O008 0,546 H Peón ordinario 14,50 7,92

O030 0,546 H Oficial 1ª solador 15,75 8,60

O031 0,253 H Ayudante solador 15,15 3,83

% 2,000 % Medios auxiliares 21,88 0,44
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U29029 Ml Tubería de PVC sanitario de 32 6,92
Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 32 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado,
con una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso p/p de contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica,
registros, maguitos d dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme.
Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

T02101 1,000 Ud Abrazadera de acero galvanizado para t… 0,10 0,10

T27001 1,050 Ml Tubo PVC liso, serie B evacuación 32mm 1,13 1,19

T27016 0,200 Ud Codo 87º30´ de PVC liso serie B evacua… 0,41 0,08

T27026 0,150 Ud Injerto simple de PVC liso serie B evacu… 0,63 0,09

T02084 0,150 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B ev… 0,76 0,11

T27095 0,100 Ud Manguito de dilatacion de PVC liso serie … 0,84 0,08

T02184 0,065 Kg Adhesivo para tubos de PVC 14,57 0,95

T02190 0,014 Kg Masilla elastica para el sellado de tubos … 8,33 0,12

T02191 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones 1,09 0,55

O061 0,148 H Oficial 1ª fontanero 16,27 2,41

O062 0,073 H Ayundante fontanero 15,12 1,10

% 2,000 % Medios auxiliares 6,78 0,14

U29031 Ml Tubería de PVC sanitario de 50 7,63
Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 50 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado,
con una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso p/p de contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica,
registros, maguitos d dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme.
Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

T02104 1,000 Ud Abrazadera de acero galvanizado para t… 0,17 0,17

T27003 1,050 Ml Tubo PVC liso, serie B evacuación 50mm 1,75 1,84

T27018 0,200 Ud Codo 87º30´ de PVC liso serie B evacua… 0,65 0,13

T02001 0,150 Ud Injerto simple de PVC liso serie B evacu… 1,03 0,15

T02002 0,150 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B ev… 1,18 0,18

T02003 0,100 Ud Manguito de dilatacion de PVC liso serie … 1,33 0,13

T02184 0,080 Kg Adhesivo para tubos de PVC 14,57 1,17

T02190 0,016 Kg Masilla elastica para el sellado de tubos … 8,33 0,13

T02191 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones 1,09 0,55

O061 0,128 H Oficial 1ª fontanero 16,27 2,08

O062 0,063 H Ayundante fontanero 15,12 0,95

% 2,000 % Medios auxiliares 7,48 0,15

U03035 Ml Tubería de PVC sanitario de 110 11,28
Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado,
con una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso p/p de contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica,
registros, maguitos d dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme.
Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

T02004 0,910 Ud Abrazadera de acero galvanizado para t… 0,36 0,33

T02081 1,050 Ml Tubo PVC liso, serie B evacuación 110mm 3,85 4,04

T02093 0,200 Ud Codo 87º30´ de PVC liso serie B evacua… 1,44 0,29

T02005 0,150 Ud Injerto simple de PVC liso serie B evacu… 2,19 0,33

T02006 0,150 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B ev… 2,63 0,39

T02007 0,100 Ud Manguito de dilatacion de PVC liso serie … 2,94 0,29

T02184 0,080 Kg Adhesivo para tubos de PVC 14,57 1,17

T02190 0,016 Kg Masilla elastica para el sellado de tubos … 8,33 0,13

T02191 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones 1,09 0,55

O061 0,149 H Oficial 1ª fontanero 16,27 2,42

O062 0,074 H Ayundante fontanero 15,12 1,12

% 2,000 % Medios auxiliares 11,06 0,22
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U03036 Ml Tubería de PVC sanitario de 125 13,77
Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 125 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado,
con una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso p/p de contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica,
registros, maguitos d dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme.
Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

T02008 0,800 Ml Abrazadera de acero galvanizado para t… 0,38 0,30

T02082 1,050 Ml Tubo PVC liso, serie B evacuación 125mm 4,38 4,60

T02094 0,200 Ud Codo 87º30´ de PVC liso serie B evacua… 2,60 0,52

T02009 0,150 Ud Injerto simple de PVC liso serie B evacu… 3,94 0,59

T02010 0,150 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B ev… 4,72 0,71

T02011 0,100 Ud Manguito de dilatacion de PVC liso serie … 3,59 0,36

T02184 0,115 Kg Adhesivo para tubos de PVC 14,57 1,68

T02190 0,023 Kg Masilla elastica para el sellado de tubos … 8,33 0,19

T02191 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones 1,09 0,55

O061 0,168 H Oficial 1ª fontanero 16,27 2,73

O062 0,084 H Ayundante fontanero 15,12 1,27

% 2,000 % Medios auxiliares 13,50 0,27

U29028 Ud Bote sifónico de PVC suspendido 28,00
Suministro y colocacion de bote sifónico de PVC suspendido del forjado, de 110mm de
diámetro, con dos entradas de 32mm y una salida de 50mm, tapa de acero inoxidable
atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores,
totalmente instalado con conexionado de las canalizaciones que acomete y colocación del
ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tuberia de PVC de 50mm de diametro,
funcionando.

T27072 1,000 Ud Bote sifónico aereo t/inox. 4 tomas 16,08 16,08

T27003 1,500 Ml Tubo PVC liso, serie B evacuación 50mm 1,75 2,63

T27002 3,000 Ml Manguito M-H PVC evac. j.peg.40mm. 0,55 1,65

T02015 1,000 Ml Manguito M-H PVC evac. j.peg.50mm. 0,82 0,82

O061 0,287 H Oficial 1ª fontanero 16,27 4,67

O062 0,106 H Ayundante fontanero 15,12 1,60

% 2,000 % Medios auxiliares 27,45 0,55

U17043 M2 Ayudas de albañilería para edificio de otros usos 0,89
Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para la instalacion de salubridad y
hacer huecos en forjado para descolgar el saneamiento de los nuevos baños.

O016 0,014 H Oficial 2ª construccion 15,31 0,21

O008 0,045 H Peón ordinario 14,50 0,65

% 4,000 % Medios auxiliares 0,86 0,03

U17029 Ud Detector de movimiento 47,29
Detector de movimiento del techo de 360º, con un alcance maximo de 3,70 m., de la casa
Legrand o equivalente, para el accionamiento de los extractores colocados en cubierta.
Incluso soportes y elementos de fijacion, canalizacion y cableado con cable de
seguridad de 4x0.22 mm2 con funda y apantallado. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de albañileria.

T05001 3,000 M Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 0,51

T05002 4,000 M Cable de seguridad 4x0,22 +2x0,75 0,24 0,96

T05003 1,000 Ud Detector volumetrico infrarrojo pasivo 38,57 38,57

T05004 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 0,81 0,81

O080 0,192 H Oficial 1ª electricista 16,27 3,12

O082 0,160 H Ayudante electricista 14,92 2,39

% 2,000 % Medios auxiliares 46,36 0,93
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U16019 Ud Remate de chimenea motorizado 495,35
Remate de chimenea motorizado (shunt baños), con motor en interior modelo RCH-400x800
VM, marca Sodeca o equivalente, nivel de presion sonora 73 db(A), para renovar aire del
interior de los baños, segun montado, conexionado y probado.

T11011 1,000 Ud Ventilador helicoidal mural con motor en … 345,73 345,73

T11014 1,000 Ud Sombrerete antirregolfante 22,17 22,17

T11044 1,000 Ud Accesorios y elementos de fijacion de ve… 32,57 32,57

O080 2,645 H Oficial 1ª electricista 16,27 43,03

O082 2,645 H Ayudante electricista 14,92 39,46

O050 0,165 H Oficial 1ª montador 16,27 2,68

% 2,000 % Medios auxiliares 485,64 9,71

U16017 Ud Rejilla de ventilacion 71,84
Instalación de ventilación a cada cuarto baño con conducto de PVC Circular de 125,
codos, manguitos y conexionado a red vertical existente
con rejilla de ventilación circular, regulable en caudal y acabada en expoxiblanco,
totalmente instalados.

T11036 1,000 Ud Celosia de lamas fijas de PVC blanco 64,72 64,72

T11001 1,546 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra 2,25 3,48

O055 0,072 H Oficial 1ª cerrajero 16,00 1,15

O056 0,072 H Ayudante cerrajero 15,00 1,08

% 2,000 % Medios auxiliares 70,43 1,41
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U31030 Ud Lavabo de porcelana con pedestal 66,06
Suministro e instalacion de lavabo de porcelana con pedestal, de la casa Gala, modelo
Elia referencia 18030, color blanco, de 650x510mm, con juego de fijacion, equipado con
griferia monomando, de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38861, acabado cromado,
con aireador y desagüe automatico, acabado blanco con sifon curvo, con cartucho
ecologico. Incluso llaves de regulacion, enlaces de alimentacion flexible de 3/8", 
conexion a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion existente,
fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado
y en funcionamiento.

T29033 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pede… 15,82 15,82

T28003 1,000 Ud Griferia monomando con cartucho ceram… 26,39 26,39

T27067 1,000 Ud Sifón curvo extensible, para lavabo 3,33 3,33

T28110 1,000 Ud Llave de regulacion de 1/2", para lavabo 9,13 9,13

T28070 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,75 0,75

O061 0,574 H Oficial 1ª fontanero 16,27 9,34

% 2,000 % Medios auxiliares 64,76 1,30

U31042 Ud Inodoro de porcelana sanitaria 98,65
Suministro e instalacion de inodoro de porcelana con salida horizontal, de la casa
Gala, modelo Elia, referencia 18170, color blanco, de 470x350mm, con juego de anclaje,
compuesto de taza, asiento, tapa especial, con fluxor PRESTO 1000M con tuberia de
descarga cromada de 28, enlaces de conexion. Incluso llave de regulacion, enlace de
alimentacion flexible,  conexion a la red de fluxores y a la red de evacuacion
existente, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

T29052 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria 36,11 36,11

T28047 1,000 Ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 33,95 33,95

T29100 1,000 Ud Tubo curvo inodoro D= 25x62 12,08 12,08

T28070 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,75 0,75

O061 0,850 H Oficial 1ª fontanero 16,27 13,83

% 2,000 % Medios auxiliares 96,72 1,93

U30026 Ud Llave de corte 13,87
Seis llaves de corte tipo esfera 1 ½ para corte de agua en 1º y 2º.

T28104 1,000 Ud Valvula de asiento y regulacion oculta 9,35 9,35

T29086 1,000 Ud Material auxilar para instalaciones de fon… 1,00 1,00

O061 0,105 H Oficial 1ª fontanero 16,27 1,71

O062 0,102 H Ayundante fontanero 15,12 1,54

% 2,000 % Medios auxiliares 13,60 0,27

U30018 Ud Instalacion interior de baño 271,72
Instalacion interior de fontanería para baño realizado en tubería de cobre para agua
fría y caliente con p/p de accesorios para dar servicio a lavabo, ducha y fluxor
inodoro totalmente instalado y funcionando. Incluso p/p de accesorios colocados
mediante union con soldadura y elementos de sujecion. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de albañileria.

T28049 9,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion 0,36 3,24

T26038 31,200 Ml Tubo de cobre rigido con pared de 1mm 6,98 217,78

T26001 3,000 Ud Accesorios para union con soldadura 6,98 20,94

T26064 31,000 Ml Tubo flexible corrugado de polipropileno 0,43 13,33

O061 0,350 H Oficial 1ª fontanero 16,27 5,69

O062 0,358 H Ayundante fontanero 15,12 5,41

% 2,000 % Medios auxiliares 266,39 5,33

U30019 Ud Instalacion de distribucion 2.243,72
Instalación de distribución de agua fría/ caliente y retorno en pasillos de 1º y 2º
planta desde redes existentes, realizada en tubería de polipropileno de 50/40/32 con
aislante térmico Isopipe Tc x 19 m/m de espesor, soportes de sujeción, conexión a
puntos de consumo de baños, pruebas de presión, instalado y funcionando.
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U29062 Ud Repercusion por m2 de superficie construida 1,12
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesraias para la correcta ejecucion de l ainstalacion interior de
fontaneria de la vivienda y p/p de acometida, tubo de alimentacion, bateria de
contadores, grupo de presion, deposito, montantes, accesorios y piezas especiales, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

O016 0,016 H Oficial 2ª construccion 15,31 0,24

O008 0,058 H Peón ordinario 14,50 0,84

% 4,000 % Medios auxiliares 1,08 0,04

DU Ud Plato de ducha ceramico 186,68
Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa Gala, referencia 63877,
de 8cm de altura con antideslizante, con juego de desagüe, equipado con grifería
monomando, de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38866, empotrado, acabado cromado,
y rociador de pared antivandalico, rectangular.

T29031 1,000 Ud Plato ducha acrílico 140,84 140,84

T28015 1,000 Ud Griferia monomando con cartucho ceram… 32,07 32,07

T28070 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,75 0,75

O061 0,575 H Oficial 1ª fontanero 16,27 9,36

% 2,000 % Medios auxiliares 183,02 3,66

D Ud Plato de ducha encastrado 191,25
Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa Gala, referencia 63877,
encastrado con antideslizante, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando,
de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38866, empotrado, acabado cromado, y rociador
de pared antivandalico, rectangular.

T29031 1,000 Ud Plato ducha acrílico 140,84 140,84

T28015 1,000 Ud Griferia monomando con cartucho ceram… 32,07 32,07

T28070 1,500 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,75 1,13

O061 0,827 H Oficial 1ª fontanero 16,27 13,46

% 2,000 % Medios auxiliares 187,50 3,75

LA Ud Lavabo de porcelana sin pedestal 137,97
Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sin pedestal, de la casa Gala, modelo
Easy confort referencia 07020, color blanco, de 710x555mm, con rebosadero y con juego
de fijacion, equipado con griferia monomando, de la casa Presto, modelo prestodisc,
referencia 640, acabado cromado, con accionamiento por palanca y desagüe automatico,
acabado blanco con sifon curvo, con cartucho ecologico. Incluso llaves de regulacion,
enlaces de alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes de agua fria y caliente
y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

T29039 1,000 Ud Lavabo Gala blanco 86,30 86,30

T28003 1,000 Ud Griferia monomando con cartucho ceram… 26,39 26,39

T27067 1,000 Ud Sifón curvo extensible, para lavabo 3,33 3,33

T28110 1,000 Ud Llave de regulacion de 1/2", para lavabo 9,13 9,13

T28070 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,75 0,75

O061 0,575 H Oficial 1ª fontanero 16,27 9,36

% 2,000 % Medios auxiliares 135,26 2,71
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD

P.1 Ud Honorarios del tecnico 203,72
En esta partida se reflejan los honorarios del tecnico por la direccion de obra de cada
una de las fases de la instalacion de electridad.

U35027 Ml Derivación individual monofasica 2,01
Suministro e instalacion de derivacion individual por habitacion monofasica con
canalización desde modulo de contadores hasta cuadro distribucion de la habitacion
formado por cable de cobre de 2 x 6mm2'~ TI con aislamiento de 0,6/1 kv Bajo tubo
corruqadoSzrnm.
Instalacion incluyendo conexionado y caja de enlace.
Incluso acometida para el resto de habitaciones a ejecutar de la fase siguiente.

T34004 1,000 Ml Tubo curvable de PVC, corrugado 0,23 0,23

T34001 3,000 Ml Cond. rigi. 750V 1,5 mm2 Cu 0,17 0,51

T34019 0,201 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 0,21

O080 0,032 H Oficial 1ª electricista 16,27 0,52

O082 0,035 H Ayudante electricista 14,92 0,52

% 1,000 % Medios auxiliares 1,99 0,02

U35033 Ud Cuadro general de mando y proteccion 172,57
Suministro e instalacion de cuadro general de proteccion y electrificacion
basica,colocado en cada una de las habitaciones, formado por caja, de doble aislamiento
de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion con los
siguientes elementos:
- 1 interruptor automatico de corte general 25A 2P.
- 1 interruptor diferencial de 25A, 30mA, 2P.
- 1 interruptor magnetotermico de 10A 2P para alumbrado.
- 1 interruptor magnetotermico y contactor de 10A 2P oara tarjetero.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para tomas de fuerza.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para frigorifico.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para aire acondicionado.

T34073 1,000 Ud Caja  mod. emp. P.T 1x12 EKINOXE 38,33 38,33

T34030 2,000 Ud MAGNET DV 6KA 1P+N 10A 9,25 18,50

T34031 2,000 Ud MAGNET DV 6KA 1P+N 16A 9,46 18,92

T34032 1,000 Ud MAGNET DV 6KA 1P+N 25A 9,89 9,89

T34076 1,000 Ud Diferencial 2/40/30MA 32,57 32,57

T34083 1,000 Ud Contactor/25A/2NA/230V/1MOD 27,22 27,22

T34019 4,978 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 5,28

O080 0,646 H Oficial 1ª electricista 16,27 10,51

O082 0,646 H Ayudante electricista 14,92 9,64

% 1,000 % Medios auxiliares 170,86 1,71

U35043 Ud Punto de luz con tarjeta 43,22
Tarjetero SIMON 27, con tubo de PVC corrugado de 20mm y  cableado interior de seccion
1,5 mm de hilo de cobre rigido, y mano de obra incluida.

T34086 1,000 Ud Interruptor tarjeta hotel blanco 19,69 19,69

O080 0,501 H Oficial 1ª electricista 16,27 8,15

O082 0,501 H Ayudante electricista 14,92 7,47

T34023 13,000 Ml Tubo PVC corrugado M20/gp5 0,13 1,69

T34001 30,000 Ml Cond. rigi. 750V 1,5 mm2 Cu 0,17 5,10

T34060 1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,22 0,22

T34150 1,000 Ud Pequeño material 0,90 0,90

U35038 Ml Colocacion de magnetotermicos 49,91
Colocacion de 1 magnetotermico de 2x25A para cada linea de derivacion secundaria en el
cuadro existente de habitacion es por planta.
Con esquema unifilar y portaetiquetas para identificacion de circuitos y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado,
conexionado y probado segun REBT e ITC-BT-17.

T34032 4,000 Ud MAGNET DV 6KA 1P+N 25A 9,89 39,56

T34019 1,000 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 1,06

O080 0,282 H Oficial 1ª electricista 16,27 4,59

O082 0,282 H Ayudante electricista 14,92 4,21

% 1,000 % Medios auxiliares 49,42 0,49
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U35044 Ud Punto conmutado 51,88
Punto de luz conmutado doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas
de 13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de
2,5mm2 de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo
de interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

T34089 1,000 Ud Conmutador simple metalizado 39,03 39,03

T34149 5,960 M Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 1,01

T34148 21,500 M Cable unipolar H07V-K 0,20 4,30

T34146 1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,34

T34019 1,000 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 1,06

O080 0,181 H Oficial 1ª electricista 16,27 2,94

O082 0,180 H Ayudante electricista 14,92 2,69

% 1,000 % Medios auxiliares 51,37 0,51

U35046 Ud Punto luz doble 31,07
Punto de luz sencillo doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas
de 13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de
2,5mm2 de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo
de interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

T34095 1,000 Ud Doble interruptor + conmutador 21,00 21,00

T34149 2,000 M Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 0,34

T34148 10,000 M Cable unipolar H07V-K 0,20 2,00

T34146 2,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,68

T34019 1,000 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 1,06

O080 0,141 H Oficial 1ª electricista 16,27 2,29

O082 0,227 H Ayudante electricista 14,92 3,39

% 1,000 % Medios auxiliares 30,76 0,31

U35053 Ud Punto luz sencillo 18,99
Punto de luz sencillo de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de 13mm
y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2
de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

T34087 1,000 Ud Interruptor simple metalizado 9,69 9,69

T34149 2,000 M Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 0,34

T34148 9,000 M Cable unipolar H07V-K 0,20 1,80

T34146 1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,34

T34019 1,000 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 1,06

O080 0,178 H Oficial 1ª electricista 16,27 2,90

O082 0,179 H Ayudante electricista 14,92 2,67

% 1,000 % Medios auxiliares 18,80 0,19

U35051 Ud Equipotencialidad de toma a tierra 17,57
Punto de equipotencialidad de toma a tierra en baño

T34117 1,000 Ud Toma a tierra 7,19 7,19

T34149 1,000 M Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 0,17

T34019 1,010 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 1,07

O080 0,287 H Oficial 1ª electricista 16,27 4,67

O082 0,288 H Ayudante electricista 14,92 4,30

% 1,000 % Medios auxiliares 17,40 0,17
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U35052 Ud Base de enchufe 19,82
BAse de enchufe de 10/16A con toma de tierra, y conductor de cobre rigido de 2,5mm2 de
seccion i/p.p. de lineas de distribucion de enchufe, con hilo de cobre de 2,5mm2 de
seccion bajo tubo Artiglas de 13mm. Caja de conexion, caja de mecanismos y base de
enchufe SHUKO SIMON 27, instalado.

T34114 1,000 Ud Toma simple 16A. metalizado cromado 9,21 9,21

T34149 4,000 M Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 0,68

T34136 10,000 Ud Cable unipolar H07V-K 0,33 3,30

T34146 1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,34

T34019 1,000 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 1,06

O080 0,157 H Oficial 1ª electricista 16,27 2,55

O082 0,166 H Ayudante electricista 14,92 2,48

% 1,000 % Medios auxiliares 19,62 0,20

U37001 Ud Toma TV-R-SAT 99,18
Instalacion de television con cable coaxial y conductor de tierra de 6mm2 hasta equipos
de cabecera y material de sujeccion puntos de conexion  SIMON 27 en habitacion,
completamente instalado, amplificadores de 50dB de ganancia, cofres y placas soprtes y
p.p. conexion puesta a tierra.

T36032 1,000 Ud Toma final TV-R-SAT cromado 87,87 87,87

T34146 1,015 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,35

T34019 1,000 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 1,06

O080 0,286 H Oficial 1ª electricista 16,27 4,65

O082 0,286 H Ayudante electricista 14,92 4,27

% 1,000 % Medios auxiliares 98,20 0,98

U37002 Ud Repercusion por m2 de superficie construida 0,89
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion electrica de las
habitaciones y p/p de puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de
alimentacion, derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

O016 0,017 H Oficial 2ª construccion 15,31 0,26

O008 0,042 H Peón ordinario 14,50 0,61

% 2,000 % Medios auxiliares 0,87 0,02

U37020 Ud Toma telefonía 60,35
Instalacion telefonía para 16 habitaciones con los siguientes elementos, caja estanca
de acometida telefonica con tubos y cables instalados y toma de telefonica en la
habitacion con mecanismos SIMON 27, completamente instalado.

T36048 1,000 Ud Toma teléfono SIMON 27 54,66 54,66

T34023 9,000 Ml Tubo PVC corrugado M20/gp5 0,13 1,17

O080 0,108 H Oficial 1ª electricista 16,27 1,76

O082 0,106 H Ayudante electricista 14,92 1,58

% 2,000 % Medios auxiliares 59,17 1,18

U37017 Ud Toma ordenador 69,01
Instalacion de red de datos en habitacion con cable utp y conector categoria 6 para
sistema de distribucion de datos en 16 habitaciones, totalmente montado e instalado.

T36045 1,000 Ud Base p/informática 53,20 53,20

T34023 8,000 Ml Tubo PVC corrugado M20/gp5 0,13 1,04

O080 0,430 H Oficial 1ª electricista 16,27 7,00

O082 0,430 H Ayudante electricista 14,92 6,42

% 2,000 % Medios auxiliares 67,66 1,35
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INSTALACION DE ILUMINACION

U36023 Ud Luminaria de empotrar LED 2x13W (Dormitorios) 185,51
Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo circular) para
lamparas de bajo consumo, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al
horno y reflector de aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W, de la casa Secom,
modelo SATO 2XPL, referancia 019521384, de dimensiones 250x250mm, embellecedor cromo
mate, sujeccion con muelles elasticos, clase de proteccion III. Con accesorios: cristal
mate interior y balasto magnetico. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el
equipo de encendido electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED.
Incluso lamparas, driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.

T35020 1,000 Ud Luminaria de empotrar Downlight 26w 161,82 161,82

T35085 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D 3,22 6,44

T34129 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,65 0,65

O080 0,416 H Oficial 1ª electricista 16,27 6,77

O082 0,415 H Ayudante electricista 14,92 6,19

% 2,000 % Medios auxiliares 181,87 3,64

U36024 Ud Luminaria de empotrar LED 2x13W (Aseos) 185,51
Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo circular) para
lamparas de bajo consumo, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al
horno y reflector de aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W, de la casa Secom,
modelo SATO 2XPL, referancia 019521384, de dimensiones 250x250mm, embellecedor cromo
mate, sujeccion con muelles elasticos, clase de proteccion III. Con accesorios: cristal
mate interior y balasto magnetico. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el
equipo de encendido electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED.
Incluso lamparas, driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.

T35021 1,000 Ud Luminaria de empotrar Downlight 26w 161,82 161,82

T35085 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D 3,22 6,44

T34129 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,65 0,65

O080 0,416 H Oficial 1ª electricista 16,27 6,77

O082 0,415 H Ayudante electricista 14,92 6,19

% 2,000 % Medios auxiliares 181,87 3,64

U36025 Ud Luminaria de empotrar LED 5W (Pasillos) 34,47
Suministro e instalacion de luminaria fija de empotrar para falso techo, para lampara
LED, facricada en cristal mate natural o coloreado, de la casa Secom, modelo Fijo
Cristal LED, referancia 216L, 5W, de diametro 80mm., aro embellecedor de blanco mate,
sujeccion con muelles elasticos, clase de proteccion III. EL suministro de luminiaria
incorpora de serie el equipo de encendido electronico y el sistema de anclaje, fuente
de luz lampara LED. Incluso lamparas, driver, accesorios, sujecciones y material
auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.

T35022 1,000 Ud Dowlight redondo de la casa Secom 20,04 20,04

T35088 1,000 Ud Lampara hologena de 5W 6,43 6,43

T34129 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,65 0,65

O080 0,214 H Oficial 1ª electricista 16,27 3,48

O082 0,214 H Ayudante electricista 14,92 3,19

% 2,000 % Medios auxiliares 33,79 0,68

U36033 Ud Estructura tubular en aluminio (Aseos) 87,96
Suministro e instalacion de estructura tubular en aluminio extrusionado con
recubrimiento de pintura al horno, reflectores em aluminio brillante, difusor rejilla
de ñamas o difusor plastico, de la casa Secom modelo PLA DIFUSOR OPAL, Referencia PLAP
118 84, lampara fluorescente, color blanco, de 900 mm de largo, instalado directamente
a techo, sobre espejo. Incluso lamparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.

T35074 1,000 Ud Aplique de pared sobre espejo 78,96 78,96

T35124 1,000 Ud Lampara fluorescente TLD 18w 4,45 4,45

T34129 1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de apar… 0,65 0,65

O080 0,070 H Oficial 1ª electricista 16,27 1,14

O082 0,070 H Ayudante electricista 14,92 1,04

% 2,000 % Medios auxiliares 86,24 1,72
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U36063 M2 Repercusion por m2 de superficie construida 0,18
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de apliques y
luminarias para iluminacion, en las habitaciones. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje
de la instalacion.

O016 0,004 H Oficial 2ª construccion 15,31 0,06

O008 0,008 H Peón ordinario 14,50 0,12
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U38079 Ud Central de detección de incendio 4.839,78
Sistema de detección y alarma formado por central de deteccion automatica de incendios
automática, con 6 zonas de detección, 71 detectores termovelocimetros, sirena interior.

T35161 1.085,000 M Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable 0,49 531,65

T34148 2.317,000 M Cable unipolar H07V-K 0,20 463,40

T35160 71,000 Ud Detector termovelocimetrico 19,41 1.378,11

T37116 1,000 Ud Central detec.incendios 6 zonas 267,26 267,26

T35159 1,500 Ud Bateria de 12V y 7 AH. 15,38 23,07

T35158 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de de… 1,64 1,64

O080 66,680 H Oficial 1ª electricista 16,27 1.084,88

O082 66,680 H Ayudante electricista 14,92 994,87

% 2,000 % Medios auxiliares 4.744,88 94,90

U38102 Ud Placa de señalización de medios de evacuacion 210x210 … 3,99
Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de evacuacion, en
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210mm.

T37164 1,000 Ud Placa señalizacion de medios de evacua… 2,54 2,54

T37047 1,020 Ud Material auxiliar para la fijacion de placas 0,22 0,22

O008 0,079 H Peón ordinario 14,50 1,15

% 2,000 % Medios auxiliares 3,91 0,08

U38103 Ud Placa de señalización de medios de evacuacion 420x420 … 5,88
Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de evacuacion, en
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420mm.

T37165 1,000 Ud Placa señalizacion de medios de evacua… 5,07 5,07

T37047 1,500 Ud Material auxiliar para la fijacion de placas 0,22 0,33

O008 0,025 H Peón ordinario 14,50 0,36

% 2,000 % Medios auxiliares 5,76 0,12

U38104 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios 3,79
Suministro y colocacion de placa de señalización de equipos contra incedios, en
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210mm.

T37166 1,000 Ud Placa señalizacion de equipos contra inc… 2,54 2,54

T37047 1,020 Ud Material auxiliar para la fijacion de placas 0,22 0,22

O008 0,066 H Peón ordinario 14,50 0,96

% 2,000 % Medios auxiliares 3,72 0,07

U36050 Ud Luminaria de emergencia 56,03
Punto de luz para luminaria de emergencia con iluminaria aplique instalado, con tubo
corrugado de 20mm y cableado interior de seccion 1,5 mm de hilo de cobre rigido, y p/p
de linea de distribucion y mano de obra incluida.

T35141 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 51,78 51,78

O080 0,099 H Oficial 1ª electricista 16,27 1,61

O008 0,106 H Peón ordinario 14,50 1,54

% 2,000 % Medios auxiliares 54,93 1,10

U36051 M2 Repercusion por m2 de superficie construida 0,10
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de apliques y
luminarias para iluminacion, en las habitaciones. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje
de la instalacion.

O016 0,002 H Oficial 2ª construccion 15,31 0,03

O008 0,005 H Peón ordinario 14,50 0,07
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U35063 Ud Deteccion de movimiento 175,05
Suministro y montaje de 16 detectores termovelocimetricos, por falso techo con p/p de
cableado sobre manguera corrugada, accesorios y mano de obra.
Reformar instalación de detectores existentes, desplazándolos, con p/p de cableado
accesorios y mano de obra.

T34149 110,850 M Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 18,84

T34148 180,000 M Cable unipolar H07V-K 0,20 36,00

T34146 3,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 1,02

T34019 5,000 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 5,30

O080 3,596 H Oficial 1ª electricista 16,27 58,51

O082 3,596 H Ayudante electricista 14,92 53,65

% 1,000 % Medios auxiliares 173,32 1,73

DT Ud Detector de movimiento 360º 82,20
Detector de movimiento 360ºMARCA SCHENEIDER-ELECTRIC MODELO 56P008 cableado interior de
seccion 1,5mm de hilo de cobre rigido, y p.p de linea de distribucion y mano de obra
incluida.

T34088 1,000 Ud Detector de movimiento 69,40 69,40

T34149 9,300 M Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 1,58

T34148 30,000 M Cable unipolar H07V-K 0,20 6,00

T34146 1,000 Ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,34 0,34

T34019 1,000 Ml Material auxiliar para instalaciones electri… 1,06 1,06

O080 0,072 H Oficial 1ª electricista 16,27 1,17

O008 0,072 H Peón ordinario 14,50 1,04

% 2,000 % Medios auxiliares 80,59 1,61
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U34038 Ud Mano de obra de cambio de sitio de fancoils 44,47
Instalacion y translado de equipo existente de: tuberia de cobre, desagües, cajas,
instalacion complementaria para aire acondicionado fancoil con conductos de 1,5mm de
fibra de climaver plus, ver nueva ubicavion en el documento planos.

T33019 1,000 Ud Pequeño material 13,60 13,60

O070 0,969 H Oficial 1ª climatización 16,06 15,56

O073 0,968 H Ayudante climatización 14,92 14,44

% 2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87

U34039 Ud Mano de obra de cambio de sitio de las rejillas 4,53
Mano de obra de cambio de sitio de las rejillas existentes.

O070 0,178 H Oficial 1ª climatización 16,06 2,86

O073 0,106 H Ayudante climatización 14,92 1,58

% 2,000 % Medios auxiliares 4,44 0,09

U33092 Ud Fancoil horizontal sin envolvente 494,73
Fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426 "CIATESA", equipado con
plenum de impulsion simple, sistema de dos tubos, potencia frigorifica total nominal de
1,65 kW (temperatura de entrada del aire: 27ºC; temperatura de entrada del agua: 7ºC,
salto termico: 5ºC), potencia calorificaa nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del
aire: 20ºC; temperatura de entrada del agua: 5ºC), con valvula "HIDROFIVE", CON
REGULACION Y CONTROL CENTRALIZADO "HIDROFIVE".

T32124 1,000 Ud Fancoil horizontal sin envolvente 213,63 213,63

T32132 1,000 Ud Valvula de tres vias con bypass (4 vias) 55,34 55,34

T32001 1,000 Ud Controlador de Fancoil (FCC) 95,21 95,21

T32002 1,000 Ud Sonda de temperatura de impulsion 6,64 6,64

T30121 1,000 Ud Termostato ambiente (RU) multifuncion 33,21 33,21

T32003 2,500 M Linea frigorifica doble 4,89 12,23

T32004 0,010 Ud Material auxiliar para instalaciones de cli… 1,04 0,01

O070 2,220 H Oficial 1ª climatización 16,06 35,65

O073 2,219 H Ayudante climatización 14,92 33,11

% 2,000 % Medios auxiliares 485,03 9,70

U33029 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsion 35,48
Suministro y montaje de rejilla de impulsion de doble deflexion, provista de lamas
horizontales regulables individualmente, en aluminio lacado color blanco RAL 9010, de
700x100 mm, parte posterior formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecasnismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde
la parte frontal, fijacion oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas
de albañileria.

T32030 1,000 Ud Rejilla de impulsion doble deflexion 31,65 31,65

O070 0,101 H Oficial 1ª climatización 16,06 1,62

O073 0,101 H Ayudante climatización 14,92 1,51

% 2,000 % Medios auxiliares 34,78 0,70

U33004 M Suministro e instalacion de red de conductos de distri… 20,00
Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire para
climatizacion, constituida por conductos de panel rigido de alta densidad de lana de
vidrio CLimaver Plus R "ISOVER", segun UNE-EN 13162, revestido por ambas caras por
aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraff; interior: aluminio +
kraff), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, de 25 mm
de espesor, para la formacion de conductos autoportantes para la distribucion de aire
en climatizacion, resistencia termica 0,75 (m2/K)/W, conductividad termica 0,032
W/(m/K). Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de
fijacion y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañileria.

T32006 1,200 M2 Panel rigido de alta densidad de lana de … 10,52 12,62

T33001 1,500 M Cinta "CLIMAVER" de aluminio 0,22 0,33

T33002 0,100 Ud Repercusion por m2 de material auxiliar … 4,67 0,47

O070 0,200 H Oficial 1ª climatización 16,06 3,21

O073 0,200 H Ayudante climatización 14,92 2,98

% 2,000 % Medios auxiliares 19,61 0,39
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U33001 M Suministro y colocacion de aislamiento termico 5,80
Suministro y colocacion de aislamiento termico para prevenir la condensacion en
tuberias de instalacion interior de climatizacion, para una temperatura de -40ºC a
+105ºC, formado por coquilla de espuma elastomerica, a base de caucho sintetico
flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua, de 19,0 mm de diametro interior y 19,0 mm de espesor.
Incluso p/p de cortes y adhesivo para uniones.

T26011 0,029 L Adhesivo para coquilla elastomerica 8,40 0,24

T33005 1,050 M Coquilla de espuma elastomerica, a bas… 3,52 3,70

O073 0,117 H Ayudante climatización 14,92 1,75

% 2,000 % Medios auxiliares 5,69 0,11

U33049 Ml Desvio de preinstalacion de climatizacion 17,52
Desvio de preinstalacion de climatizacion, con 5m de linea de conexion entre las
unidades interior y exterior compuesta por lineas frigorificas realizadas con tuberia
de cobre deshidratado para linea de aspiracion y linea de liquido aislada con Armaflex,
codos, manguitos, sifones, cable electrico de interconexion y acometida electrica.
Incluso accesorios de montaje, tubos de PVC para el paso posterior de cables electricos
de alimentacion a los termostatos (sin incluir cables ni termostatos en este precio),
piezas especiales y conexiones a las redes de salubridad y electrica. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañileria.

T32057 1,000 Ud Conexion entre unidad interior y unidad e… 12,59 12,59

T32105 0,800 Ud Tubo flexible de PVC corrugado 0,17 0,14

T32004 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de cli… 1,04 0,05

O070 0,142 H Oficial 1ª climatización 16,06 2,28

O073 0,142 H Ayudante climatización 14,92 2,12

% 2,000 % Medios auxiliares 17,18 0,34

U33050 Ud Repercusion por m2 de superficie construida 0,48
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion
interior de las habitaciones formada por conductos, rejillas y difusores y la p/p de
conexiones a las redes electrica, de fontaneria y de salubridad. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura
de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.

O016 0,009 H Oficial 2ª construccion 15,31 0,14

O008 0,023 H Peón ordinario 14,50 0,33

% 2,000 % Medios auxiliares 0,47 0,01
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U25001 M Suministro y colocacion de chapa plegada 11,43
Suministro y colocacion de chapa plegada en U de 12x12mm., de acero inoxidable acabado
natural para sujetar vidrio laminar de duchas, y 8mm de altura.

T21002 1,050 M Perfil en U de acero inoxidable de 12x12 … 8,09 8,49

T21096 1,000 Ud Pequeño material 0,57 0,57

O028 0,071 H Oficial 1ª albañil 15,75 1,12

O008 0,071 H Peón ordinario 14,50 1,03

% 2,000 % Medios auxiliares 11,21 0,22

U25002 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado 88,91
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color blanco con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, en ventana practicable de una hoja, perfileria con
guia de persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta;
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor
minimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de compacto termico incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor equipada con todos sus accesorios, garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final de obra. Elaborada en
taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, a la
estanquedidad al agua segun UNE-EN 12208 y a la resisitencia a la carga del viento
segun UNE-EN 12210. TOtalmente montada.

T21005 1,020 M2 Carpinteria de aluminio lacado color blanco 61,69 62,92

T21095 1,100 M2 Persiana de lamas enrollables de PVC 18,23 20,05

T21094 0,224 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra 2,25 0,50

O055 0,158 H Oficial 1ª cerrajero 16,00 2,53

O056 0,078 H Ayudante cerrajero 15,00 1,17

% 2,000 % Medios auxiliares 87,17 1,74

U25003 M2 Repercusion por m2 de superficie construida 0,39
Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos de recibido en obra
de la carpinteria exterior, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar.

O016 0,008 H Oficial 2ª construccion 15,31 0,12

O008 0,018 H Peón ordinario 14,50 0,26

% 2,000 % Medios auxiliares 0,38 0,01
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MOBILIARIO

U45003 Ud Camas tipo MC1 351,38
Formacion de conjunto de camas tipo MC1, formado por un modulo de 2 camas de 1,90 m de
largo y 0,90 de ancho cada una, separadas en los cabezales por un mueble de 0,25 m de
amcho y 0,94 m de largo.
Cada cama esta formada por un tablero para apoyo de colchon de madera DM e=16mm
perforado, chapado en haya, la formacion del somier se hace mediante una pletina de
100x10mm., de acero inoxidable soldadas con cordon continuo y atornillada al piecero y
al mueble de madera con tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada, colocando
un angular en L de 30x30mm (como minimo 12 uds) soldados a la pletina para posterior
apoyo del tablero DM.
EL piecero de la cama es un tablero de DM e=38mm, chapado y canteado con madera de
cerezo.
El mueble que separa las dos camas esta formado por un cajon cerrado, con una leja por
cada lado del cajon para el uso de cada cama, la parte superior del mueble esta hecha
con un tablero DM e= 38mm, el resto de cerramiento del cajon como las lejas se hacen
con madera de DM e=16mm, todos los cantos vistos iran canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble que separa las dos camas, se les colocara un zocalo de
chapa de acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se lacara en su
color.
Trabajado y montado en taller, excepto los somiers que se atornillaran en obra, incluso
p.p. de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver
planos de detalles.

T41032 3,420 M2 Tablero de DM e=16mm chapado en haya 4,80 16,42

T49001 11,200 Ml Canteado con madera de haya 0,38 4,26

T49002 11,200 Ml Formacion de somier con pletina de 100… 7,07 79,18

T49003 1,550 M Cordon soldadura D=4mm 3,01 4,67

T49004 24,000 M Angular de acero 30x30x3 mm 0,57 13,68

T49005 16,000 Ud Tornillo de acero de cabeza abellanada 0,02 0,32

T49006 1,360 M2 Tablero DM e= 38mm chapado en cerezo 11,40 15,50

T49007 2,100 M2 Tablero DM e= 16mm chapado en cerezo 4,80 10,08

T49008 11,500 Ml Canteado con madera cerezo 0,51 5,87

T49009 6,200 Ml Zocalo de chapa de acero inoxidable de … 1,95 12,09

T49010 0,750 Kg Adhesivo de contacto 2,87 2,15

T49011 2,370 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 9,43

T49012 5,150 Kg Aparejo 1,84 9,48

T49013 2,370 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 4,95

T49015 1,980 L Laca nitrocelulosica 8,06 15,96

O044 2,776 H Oficial 1ª carpintería 16,02 44,47

O046 2,776 H Ayudante carpintería 15,26 42,36

O090 1,735 H Oficial 1° pintura 15,75 27,33

O092 1,735 H Ayudante pintura 15,15 26,29

% 2,000 % Medios auxiliares 344,49 6,89

U45002 Ud Camas tipo MC3 199,37
Formacion de conjunto de camas tipo MC3, formado por un piecero y un mueble que hace de
cabezal, el piecero esta formado por un tablero de DM e=38mm., chapado y canteado con
madera de cerezo, el mueble que hace de cabezal, esta formado por un cajon con una
leja, la parte superior del mueble esta hecha con un tablero DM e= 38mm., el resto de
cerramiento del cajon como la leja se hacen con madera de DM e=16mm, todos los cantos
vistos iran canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble se les colocara un zocalo de chapa de acero inoxidable
de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola. El somier esta formado por
una pletina de 100x10mm., de acero inoxidable soldado con cordon continuo y atornillada
al cabezal y piecero con tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada, a la
pletina del somier se soldaran angulares en L de 30x30mm (como minimo 12 uds) para
apoyo del tablero de DM. El tablero para el apoyo del cochon es de DM e=16mm., con
perforaciones y chapado en madera de haya.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se lacara en su
color.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira al mueble cabecero y al
piecero en obra, incluso p.p. de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion y montaje. Totalmente
montado y funcionando. Ver planos de detalles.

T41032 1,710 M2 Tablero de DM e=16mm chapado en haya 4,80 8,21

T49001 5,600 Ml Canteado con madera de haya 0,38 2,13

T49002 5,600 Ml Formacion de somier con pletina de 100… 7,07 39,59
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T49003 0,760 M Cordon soldadura D=4mm 3,01 2,29

T49004 12,000 M Angular de acero 30x30x3 mm 0,57 6,84

T49005 8,000 Ud Tornillo de acero de cabeza abellanada 0,02 0,16

T49006 0,830 M2 Tablero DM e= 38mm chapado en cerezo 11,40 9,46

T49007 2,110 M2 Tablero DM e= 16mm chapado en cerezo 4,80 10,13

T49008 5,960 Ml Canteado con madera cerezo 0,51 3,04

T49009 3,950 Ml Zocalo de chapa de acero inoxidable de … 1,95 7,70

T49010 0,450 Kg Adhesivo de contacto 2,87 1,29

T49011 1,400 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 5,57

T49012 3,010 Kg Aparejo 1,84 5,54

T49013 1,400 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 2,93

T49015 1,180 L Laca nitrocelulosica 8,06 9,51

O044 1,584 H Oficial 1ª carpintería 16,02 25,38

O046 1,584 H Ayudante carpintería 15,26 24,17

O090 1,020 H Oficial 1° pintura 15,75 16,07

O092 1,020 H Ayudante pintura 15,15 15,45

% 2,000 % Medios auxiliares 195,46 3,91

U45001 Ud Estanterias sobre mesa de escritorio 28,44
Estanterias sobre mesa de escritorio, formada por lejas de tablero de DM e= 38mm,
chapada y canteada con madera de cerezo. La colocacion de la veta del chapado de cerezo
ira en horizontal y se lacara todo en su color. Trabajada en taller incluso p.p. de
anclajes a la fabrica, asi como reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos
se originan por razones de transporte, manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

T49006 1,050 M2 Tablero DM e= 38mm chapado en cerezo 11,40 11,97

T49008 0,200 Ml Canteado con madera cerezo 0,51 0,10

T49017 0,300 Ud Pequeño material 1,15 0,35

T49011 0,300 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 1,19

T49012 0,650 Kg Aparejo 1,84 1,20

T49013 0,300 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 0,63

T49015 0,250 L Laca nitrocelulosica 8,06 2,02

O044 0,118 H Oficial 1ª carpintería 16,02 1,89

O046 0,118 H Ayudante carpintería 15,26 1,80

O090 0,218 H Oficial 1° pintura 15,75 3,43

O092 0,218 H Ayudante pintura 15,15 3,30

% 2,000 % Medios auxiliares 27,88 0,56

U45005 Ud Mesa de estudio tipo ME1 167,03
Mesa de estudio tipo ME1 de 2,35 m de longitud por 0,72 m de fondo y 0,72 m de alta,
formada por tablero y laterales con tablero de DM e=38mm, como fondo de la mesa se
colocara un tablero DM e=16mm, todo ira chapado y canteado con madera de cerezo, toda
la veta de la madera ira en horizontal y lacada en su color. Se colocara un zocalo de
chapa de acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola.
Como reposapies se coloca un tubo de acero inoxidable de diametro 60mm. y e=3mm, que
llevara soldado en cada uno de sus extremos una chapa de acero onoxidable de diametro
100mm y e=3mm atornillada al tablero de DM. Trabajada y montada en taller incluso p.p.
de reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originan por razones de
transporte, manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

T49006 2,500 M2 Tablero DM e= 38mm chapado en cerezo 11,40 28,50

T49007 1,550 M2 Tablero DM e= 16mm chapado en cerezo 4,80 7,44

T49008 8,700 Ml Canteado con madera cerezo 0,51 4,44

T49009 2,350 Ml Zocalo de chapa de acero inoxidable de … 1,95 4,58

T49010 0,350 Kg Adhesivo de contacto 2,87 1,00

T49018 2,300 M Reposapies de acero inoxidable de diam… 10,93 25,14

T49011 1,470 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 5,85

T49012 3,180 Kg Aparejo 1,84 5,85

T49013 1,470 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 3,07

T49015 1,230 L Laca nitrocelulosica 8,06 9,91

O044 1,113 H Oficial 1ª carpintería 16,02 17,83

O046 1,113 H Ayudante carpintería 15,26 16,98

O090 1,073 H Oficial 1° pintura 15,75 16,90
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O092 1,073 H Ayudante pintura 15,15 16,26

% 2,000 % Medios auxiliares 163,75 3,28

U45008 Ud Camas tipo MC4 330,00
Formacion de conjunto de camas tipo MC4, de la casa Sellex, modelo LA LITERAL, formado
por armazon metalico constituido por perfiles de sujeccion a pared de seccion semioval
de 60x40x2mm y bastidor de camas de seccion rectagular 50x35x2 mm., con escalera
independiente. Acabados: pintura epoxi gris plata o blanco texturizado. Frente/soporte
colchon, tablero aglomerado de 19mm de grosor con melamina imitacion haya, o colores
blanco, calabaza y rojo. Cubiertas laterales, tablero contrachapado de haya de 6mm de
espesor, natural o teñido maderas sellex y blanco. No debe montarse sobre pladur o
similar.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira en obra, incluso p.p. de
reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver planos de
detalles.

T41020 1,000 Ud Cama tipo MC4 323,00 323,00

O004 0,148 H Oficial primera 14,03 2,08

O008 0,114 H Peón ordinario 14,50 1,65

% 1,000 % Medios auxiliares 326,73 3,27
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CARPINTERIA

U24043 M2 Formacion de hoja de armario ciega 40,77
Formacion de hoja de armario ciega, formada por hoja lisa de tablero aglomerado de DM
e=22mm, chapada en madera de cerezo por ambas caras (colocacion de la veta en
horizontal), con p.p. de canteado perimetral de la puerta con pletina de acero
inoxidable de 24x3mm., garce perimetral para recibir la hoja formado por pletina de
acero inoxidable de 25x10mm, tanto canteado como el garce de pletina de acero
inoxidable, iran cogidos con tornillos de cabeza avellanada,incluso lacado en su color
de todo el conjunto, p.p. de herrajes de colgar, cierre y pomo sobre escudo de roseta
de acero inoxidable.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Ver
planilla de carpinteria.

T20085 1,050 M2 Tablero DM e=22mm chapada en cerezo 6,24 6,55

T20006 2,140 M Garce perimetral para recibir la hoja 2,64 5,65

T20100 3,650 M Canteado perimetral de puerta con pletin… 0,80 2,92

T49005 5,000 Ud Tornillo de acero de cabeza abellanada 0,02 0,10

T24015 0,250 Ud Pernio de 100x58mm 4,26 1,07

T24006 0,250 Ud Iman de cierre para puerta de armario 0,20 0,05

T24007 0,250 Ud Juego de pomo y escudo de roseta de a… 27,42 6,86

T49011 0,300 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 1,19

T49012 0,650 Kg Aparejo 1,84 1,20

T49013 0,300 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 0,63

T49015 0,250 L Laca nitrocelulosica 8,06 2,02

O044 0,230 H Oficial 1ª carpintería 16,02 3,68

O046 0,230 H Ayudante carpintería 15,26 3,51

O090 0,192 H Oficial 1° pintura 15,75 3,02

O092 0,100 H Ayudante pintura 15,15 1,52

% 2,000 % Medios auxiliares 39,97 0,80

U24044 M2 Tablero de madera para forrar armarios 21,22
Tablero de madera para forrar armarios en formacion de cajones, con tablero de DM
e=16mm, chapado con lamina de madera de haya se cantearan con madera de haya todos los
cantos que sean vistos, los tableros iran unidos entre si con tornillos de cabeza
avellanada, colocando tantos como sea necesarios, incluso lacado en su color de todo el
conjunto, p.p. de masilla de montaje parara coger los cajones al interior del armario,
ajuste final y totalmente montado. Ver planilla de carpinteria

T41032 1,050 M2 Tablero de DM e=16mm chapado en haya 4,80 5,04

T49001 0,250 Ml Canteado con madera de haya 0,38 0,10

T49005 5,000 Ud Tornillo de acero de cabeza abellanada 0,02 0,10

T20086 0,350 Ud Cartucho de silicona sintetica incolora 1,98 0,69

T49011 0,300 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 1,19

T49012 0,650 Kg Aparejo 1,84 1,20

T49013 0,300 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 0,63

T49015 0,250 L Laca nitrocelulosica 8,06 2,02

O044 0,169 H Oficial 1ª carpintería 16,02 2,71

O046 0,169 H Ayudante carpintería 15,26 2,58

O090 0,192 H Oficial 1° pintura 15,75 3,02

O092 0,100 H Ayudante pintura 15,15 1,52

% 2,000 % Medios auxiliares 20,80 0,42
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U24096 M2 Lejas para colocar dentro de los armarios 19,68
Lejas para colocar dentro de los armarios, formadas con tablero de DM e=16mm, chapado
con lamina de madera de haya, incluso lacada en su color, se cantearan con madera de
haya todos los cantos que sean vistos, incluso lacado en su color de todo el conjunto,
p.p. de soportes colocados en el armario para el apoyo de la leja, ajuste final y
totalmente montado. Ver planilla de carpinteria

T41032 1,050 M2 Tablero de DM e=16mm chapado en haya 4,80 5,04

T49001 0,200 Ml Canteado con madera de haya 0,38 0,08

T49017 0,500 Ud Pequeño material 1,15 0,58

T49011 0,300 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 1,19

T49012 0,650 Kg Aparejo 1,84 1,20

T49013 0,300 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 0,63

T49015 0,250 L Laca nitrocelulosica 8,06 2,02

O044 0,115 H Oficial 1ª carpintería 16,02 1,84

O046 0,115 H Ayudante carpintería 15,26 1,75

O090 0,212 H Oficial 1° pintura 15,75 3,34

O092 0,107 H Ayudante pintura 15,15 1,62

% 2,000 % Medios auxiliares 19,29 0,39

U24022 Ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega 284,87
Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,8 cm, lisa
de tablero de DM, chapada y canteada en cerezo, precerco de pino pais de 90x40mm;
galces macizos de cerezo de 90x20 mm; tapajuntas macizos de cerezo de 70x11 mm en
amabas caras, incluso lacado en su color de todo el conjunto, herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
basica.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Ver
planilla de carpinteria.

T20065 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x40 mm 12,25 12,25

T20016 4,000 M Gale macizo, cerezo, 90x40mm 13,62 54,48

T20101 9,200 M Tapajuntas macizo, cerezo, 70x11mm 6,00 55,20

T24001 1,000 Ud Puerta de paso ciega de DM e=38mm 61,06 61,06

T49011 0,800 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 3,18

T49012 1,800 Kg Aparejo 1,84 3,31

T49013 0,800 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 1,67

T49015 0,720 L Laca nitrocelulosica 8,06 5,80

T24015 3,000 Ud Pernio de 100x58mm 4,26 12,78

T49005 18,000 Ud Tornillo de acero de cabeza abellanada 0,02 0,36

T20067 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente 7,21 7,21

T20068 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta d… 28,55 28,55

O044 0,638 H Oficial 1ª carpintería 16,02 10,22

O046 0,638 H Ayudante carpintería 15,26 9,74

O090 0,575 H Oficial 1° pintura 15,75 9,06

O092 0,291 H Ayudante pintura 15,15 4,41

% 2,000 % Medios auxiliares 279,28 5,59
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U24024 Ud Suministro y colocacion de block cortafuegos 82,5x203cm 223,07
Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos EI12 30-C5 homologada de una
hoja de 82,5x203cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de madera maciza
machihembrada a un panel aglomerdao central ignifugo y acabado en un tablero de 4mm de
MDF rechapado en cerezo; cerco de 90x30mm y tapajuntas de 70x16mm en ambas caras, en
MDF hidrofugo y rechapados del mismo material de la hoja; pernos de 140mm, juntas
intumescentes embutidas en el perimetro de la hoja segun normativa y dos placas
aslantes y termoexpansibles en el cajeado de la cerradura, con funcion antipanico.
Incluso lacado en su color de todo el conjunto, manillas, cierre puertas aereo sin
retenedor y junta isotonica e ignifuga embutida en el batiente. Elaborado en taller,
ajuste y fijacion en obra. Totalmente montado.

T20071 1,000 Ud Puerta cortafuegos homologada EI12 30-… 180,42 180,42

T49011 1,010 Kg Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 4,02

T49012 2,170 Kg Aparejo 1,84 3,99

T49013 1,010 Kg Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 2,11

T49015 0,830 L Laca nitrocelulosica 8,06 6,69

O044 0,161 H Oficial 1ª carpintería 16,02 2,58

O046 0,161 H Ayudante carpintería 15,26 2,46

O090 0,705 H Oficial 1° pintura 15,75 11,10

O092 0,352 H Ayudante pintura 15,15 5,33

% 2,000 % Medios auxiliares 218,70 4,37
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U23007 M2 Pintura plástica lisa blanca 5,81
Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante
aplicacion de una mano de fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de superficie
y dos manos de acabado con pintura plastica con agentes fungicidas contra la formacion
de hongos y mohos (rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del
soporte mediante limpieza. Ver planos de materiales.

T19007 0,180 L Emulsion acrilica acuosa como fijador 7,22 1,30

T19014 0,250 L Pintura plastica para interior 5,72 1,43

O090 0,086 H Oficial 1° pintura 15,75 1,35

O092 0,107 H Ayudante pintura 15,15 1,62

% 2,000 % Medios auxiliares 5,70 0,11

U23008 M2 Pintura plástica lisa color beig 5,88
Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color beig, acabado mate, sobre
paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de una mano de
fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plastica basada en resinas vinilicas dispersadas en medio acuoso (rendimiento:
0,25 l/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del soporte mediante limpieza. Ver
planos de materiales.

T19007 0,180 L Emulsion acrilica acuosa como fijador 7,22 1,30

T19017 0,250 L Pintura plastica para interiores 5,99 1,50

O090 0,085 H Oficial 1° pintura 15,75 1,34

O092 0,107 H Ayudante pintura 15,15 1,62

% 2,000 % Medios auxiliares 5,76 0,12
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U28047 M2 Vidrio de seguridad 4+4 36,61
Acristalamiento con vidrio de seguridad 4+4 mm compuesto por dos lunas de 4 mm de
espesor unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo traslucido fijado sobre
chapa plegada en U de 12x12 mm en acero inoxidable con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintetica incolora (no
acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes de vidrio.

T25060 1,006 M2 Vidrio laminar de seguridad 26,74 26,90

T20086 0,290 Ud Cartucho de silicona sintetica incolora 1,98 0,57

T25095 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vid… 0,91 0,91

O095 0,252 H Oficial 1° vidrio 15,31 3,86

O008 0,252 H Peón ordinario 14,50 3,65

% 2,000 % Medios auxiliares 35,89 0,72

U28042 M2 Acristalamiento doble estandar 23,96
Acristalamiento doble estandar, formado por vidrio exterior FLoat incoloro de 6mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble selllado
perimetral, de 10mm, y vidrio interior Float incoloro de 4mm de espesor, fijada sobre
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frio con silicona sintetica incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes de vidrio y colocacion de junquillos.

T25050 1,006 M2 Doble acristalamiento estandar 14,62 14,71

T20086 0,570 Ud Cartucho de silicona sintetica incolora 1,98 1,13

T25095 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vid… 0,91 0,91

O095 0,226 H Oficial 1° vidrio 15,31 3,46

O008 0,226 H Peón ordinario 14,50 3,28

% 2,000 % Medios auxiliares 23,49 0,47

U28043 M2 Acristalamiento doble de seguridad 40,28
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), formado por vidrio exterior laminar de
seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6mm, unidas mediante una
lamina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble selllado perimetral de 10mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintetica incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos.

T25051 1,006 M2 Doble acristalamiento de seguridad (lami… 25,90 26,06

T20086 0,580 Ud Cartucho de silicona sintetica incolora 1,98 1,15

T25095 1,010 Ud Material auxiliar para la colocacion de vid… 0,91 0,92

O095 0,382 H Oficial 1° vidrio 15,31 5,85

O008 0,380 H Peón ordinario 14,50 5,51

% 2,000 % Medios auxiliares 39,49 0,79
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U31099 Ud Dosificador de jabon liquido 42,27
Suministro e instalacion de dosificador de jabon liquido horizontal, de superficie, se
acciona mediante pulsador de laton cromado, de la casa Nofer, modelo 3002 BSD-102,
fabricado en una sola pieza de acero inoxidable AISI 304 18/8 de 1mm de espesor, con
acabado brillante, en la parte superior se encuentra la trampilla de relleno dotada de
cerradura especial antivandalica, de 121x210x70 mm de dimensiones, capacidad de 1,2
litros, apto para todo tipo de jabon (salvo quirurgico). Totalmente instalado.

T29132 1,000 Ud Dosificador de jabon liquido 39,55 39,55

O062 0,125 H Ayundante fontanero 15,12 1,89

% 2,000 % Medios auxiliares 41,44 0,83

U31100 Ud Portarrollos de papel higienico industrial 40,52
Suministro e instalacion de portarrollos de papel higienico industrial antivandalico de
forma circular, sin aristas ni elementos cortantes peligrosos, de la casa Nofer, modelo
5002 TB-900-I, fabricado en acero inoxidable AISI 304 con chapa de 0,7 mm de grosor,
acabado en inoxidable brillo, de diametro 245x120mm, capacidad de 400 metros, fijacion
a la pared por medio de tres tirafondos con taco de 5mm, sistema de bordon anti
apertura de tapa, tapa delantera abatible para un comodo cambio de rollo de papel con
visor de cantidad de papel. Totalmente instalado.

T29133 1,000 Ud Portarrollos de papel higienico industrial 37,40 37,40

O062 0,154 H Ayundante fontanero 15,12 2,33

% 2,000 % Medios auxiliares 39,73 0,79

U31098 Ud Papelera higienica 38,55
Suministro de papelera higienica de acero satinado con tapa accionada por pedal,
contiene un cubo interior de plastico con asa, de la casa Nofer, modelo 9007/M NF-M, de
5 litros de capacidad, de 320x208x280mm de medidas.

T29130 1,000 Ud Papelera higienica 37,31 37,31

O062 0,032 H Ayundante fontanero 15,12 0,48

% 2,000 % Medios auxiliares 37,79 0,76

U31096 Ud Toallero de barra 18,12
Suministro y colocacion de toallero de barra de acero inoxidable, casa Nofer, modelo
BDB-389, fabricado en acero acero inoxidable tipo 18/8 AISI 304, soportes cuadrados y
barra redonda de 20mm de diametro, base de 50x50mm, de 600mm de largo, con las
sujecciones suministradas por el fabricante.

T29128 1,000 Ud Toallero de barra, serie Nofer 15,75 15,75

O062 0,133 H Ayundante fontanero 15,12 2,01

% 2,000 % Medios auxiliares 17,76 0,36

U31097 Ud Colgador para baño 12,92
Suministro y colocacion de percha fabricada en acero inoxidable brillante 18/8 tipo
AISI 304, de la casa Nofer, modelo BSB-130, con anclaje a la pared, de 50x50mm y fondo
43mm, con las sujeciones suministradas por el fabricante.

T29129 1,000 Ud Colgador para baño de acero inoxidable 10,78 10,78

O062 0,125 H Ayundante fontanero 15,12 1,89

% 2,000 % Medios auxiliares 12,67 0,25

U31102 Ud Espejo plateado 46,61
Suministro y colocacion de espejo realizado con luna incolora de 3mm de espesor,
plateada por su cara posterior, de 70x80 cm. Incluso canteado perimetral, biselado
perimetral y taladros.

T29127 1,005 M2 Espejo incoloro plateado de 3mm 19,42 19,52

T29124 4,000 M Canteado de espejo 1,65 6,60

T29115 4,000 M Biselado de espejo 2,60 10,40

T29116 4,000 Ud Taladro para espejo, D<10mm. 0,53 2,12

O095 0,461 H Oficial 1° vidrio 15,31 7,06

% 2,000 % Medios auxiliares 45,70 0,91

U31105 Ud Abre puertas 160,73
Abre puertas mediante lector/grabador Mifare Sector Smartid RS232/422 de pared, con
p.p. de instalacion, electrocerradura en la puerta, totalmente terminado.
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P1A Ud Barra de apoyo 20,61
Suministro y colocacion de barra de apoyo lateral con angulo de 90º, fabricada en acero
inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer, modelo 15060 N-6, de 600x600mm, 30mm
de diametro, soportes de fijacion con tres puntos de anclaje a la pared cada soporte,
se recomienda instacion con tornilleria de acero inoxidable (no incluida).

PP 1,000 Ud Barra de apoyo de la casa Nofer 18,20 18,20

O062 0,133 H Ayundante fontanero 15,12 2,01

% 2,000 % Medios auxiliares 20,21 0,40

P2A Ud Barra de apoyo abatible 18,48
Suministro y colocacion de barra de apoyo abatible en un angulo de 90º para posiciones
vertical y horizontal como barrera de paso, con bloque de seguridad en posicion
vertical, fabricada en acero inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer, modelo
15051 N-10, de 600mm de largo, medidas placa pared 303 alto x 100mm, tubos de 32 mm de
diametro, soportes laterales de fijacion a la pared, altura de instalacion recomendada
a 700mm del suelo al punto de fijacion interior de la pared, se recomienda instacion
con tornilleria de acero inoxidable (no incluida).

PM 1,000 Ud Barra de apoyo abatible 16,11 16,11

O062 0,133 H Ayundante fontanero 15,12 2,01

% 2,000 % Medios auxiliares 18,12 0,36
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U51002 Ud Seguridad y Salud 4.465,00
El desarrollo delestudio de Seguridad y Salud se presenta en documento aparte, firmado
por tecnico competente.
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U51003 Ud Gestion de residuos 1.197,31
El desarrollo del estudio de gestion de residuos se presenta en documento aparte,
firmado por tecnico o promotor de las obras.
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U52052 Ud Ensayo de ladrillo ceramico para revestir 237,98
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de ladrillo ceramico
para revestir, tomada en obra,para la determinacion de las siguientes carasteristicas:
tolerancia dimensional, forma y aspecto segun UNE 67030 y UNE-EN 772-16.

T53128 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra 0,74 0,74

T53129 1,000 Ud Toma en obra de muestras de ladrillos 30,71 30,71

T53130 1,000 Ud Ensayo para determinar la tolerancia dim… 105,80 105,80

T53131 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re… 96,06 96,06

% 2,000 % Medios auxiliares 233,31 4,67

U52055 Ud Ensayo de yeso o escayola 261,84
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de yeso o escayola
tomada en obra para la determinacion de las siguientes carasteristicas: indice de
pureza segun UNE 102032.

T53128 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra 0,74 0,74

T53248 1,000 Ud Toma en obra de muestras de yesos o e… 32,02 32,02

T53250 1,000 Ud Ensayo para determinar el indice de pure… 127,89 127,89

T53131 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re… 96,06 96,06

% 2,000 % Medios auxiliares 256,71 5,13

U52056 Ud Ensayo de perfil de aluminio 376,05
Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre muestra, tomada en obra, de perfil de
aluminio utilizado en la fabricacion de carpinteria, para la determinacion de las
siguientes carasteristicas: medidas y tolerancias (inercia del perfil) segun UNE-EN
755-9, espesor de la pelicula de anonizado segun UNE-EN 12373-3.

T53128 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra 0,74 0,74

T53258 1,000 Ud Toma en obra de muestras de elementos… 32,02 32,02

T53259 1,000 Ud Ensayo para determinar las medidas y to… 71,71 71,71

T53260 1,000 Ud Ensayo para determinar el espesor de la … 168,15 168,15

T53131 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re… 96,06 96,06

% 2,000 % Medios auxiliares 368,68 7,37

U52057 Ud Ensayo de vidrio 215,43
Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de vidrio, tomada en
obra, para la determinacion de las siguientes carasteristicas: planicidad segun UNE
43009.

T53128 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra 0,74 0,74

T53264 1,000 Ud Toma en obra de muestras de vidrio 32,02 32,02

T53265 1,000 Ud Ensayo para determinar la planicidad 82,39 82,39

T53131 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos re… 96,06 96,06

% 2,000 % Medios auxiliares 211,21 4,22

U52058 Ud Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz 83,28
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones electricas.
Incluso emision del informe de la prueba.

O123 1,500 H Equipo tecnico laboratorio 55,52 83,28
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Cuadro de mano de obra

1 Ayudante 15,12 1,800 H 27,22
2 Oficial primera 14,03 5,328 H 74,75
3 Ayudante 15,15 1,711 H 25,92
4 Peón ordinario 14,50 811,881 H 11.772,27
5 Cuadrilla G (Ayudante + Peón ordinario) 15,31 14,858 H 227,48
6 Ayudante encofrador 15,12 17,128 H 258,98
7 Oficial 1ª albañil 15,75 228,237 H 3.594,73
8 Oficial yesero 15,75 62,252 H 980,47
9 Oficial 1ª solador 15,75 102,496 H 1.614,31
10 Ayudante solador 15,15 47,493 H 719,52
11 Oficial 1ª carpintería 16,02 104,319 H 1.671,19
12 Ayudante carpintería 15,26 104,319 H 1.591,91
13 Oficial 1ª colocador 15,75 0,258 H 4,06
14 Ayudante colocador 15,20 0,133 H 2,02
15 Oficial 1ª montador 16,27 0,495 H 8,05
16 Oficial 1ª cerrajero 16,00 2,860 H 45,76
17 Ayudante cerrajero 15,00 2,068 H 31,02
18 Oficial 1ª fontanero 16,27 62,439 H 1.015,88
19 Ayundante fontanero 15,12 29,919 H 452,38
20 Ayudante lampista 15,15 11,440 H 173,32
21 Oficial 1ª climatización 16,06 25,117 H 403,38
22 Ayudante climatización 14,92 26,340 H 392,99
23 Oficial 1ª electricista 16,27 426,802 H 6.944,07
24 Ayudante electricista 14,92 438,787 H 6.546,70
25 Oficial 1° pintura 15,75 156,770 H 2.469,13
26 Ayudante pintura 15,15 140,663 H 2.131,04
27 Oficial 1° vidrio 15,31 16,018 H 245,24
28 Jardinero especialista 15,75 140,223 H 2.208,51
29 Jardinero 15,15 118,139 H 1.789,81
30 Peón especializado jardinero 15,75 75,277 H 1.185,61
31 Peón ordinario jardinero 14,50 75,277 H 1.091,52
32 Montaje malla 1-2 m. ST 15,75 11,440 H 180,18
33 Equipo tecnico laboratorio 55,52 0,387 H 21,49
34 Ayundante yesero 15,15 29,953 H 453,79

Importe total: 50.354,70

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-
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Cuadro de maquinaria

1 Martillo manual picador neumatico 9 Kg 1,13 71,367 h 80,64
2 Barra de apoyo de la casa Nofer 18,20 6,000 Ud 109,20
3 Martillo eléctrico 3,34 8,257 H 27,58
4 Mezcladora-bombeadora para morteros 5,73 82,552 H 473,02
5 Hormigonera 250 L 3,01 0,607 H 1,83
6 Regla vibrante de 3m 3,36 2,582 H 8,68
7 Cortasetos 1,08 0,400 H 0,43

Importe total: 701,38

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-

Importe
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(euros) (euros)
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Cuadro de materiales

1 Barra de apoyo abatible 16,11 6,000 Ud 96,66
2 Mortero de juntas cementoso con resistencia

elevada a la abrasion 0,71 7,012 kg 4,98
3 Arena de río (0/5mm) 5,07 1,670 Tm 8,47
4 Arena de río (0/6mm), transp.25Tm.,

dist.med. 10 Km 4,91 33,791 Tm 165,91
5 Garbancillo 5/20mm 6,43 2,126 Tm 13,67
6 Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm 26,51 2,104 M3 55,78
7 Guardavivos de plastico y metal con

perforaciones 0,25 37,148 m 9,29
8 Cemento II-Z/35A (PA-350) 53,35 0,941 Tm 50,20
9 Cemento puzolánico II-Z/35-A, a granel 44,08 4,743 Tm 209,07
10 Lechada tapajuntas tradicional Weber 0,26 149,556 kg 38,88
11 Lechada de cemento 1/4 CEM II/A-P 39,14 0,066 kg 2,58
12 Pasta de yeso de proyeccion mecanica 68,08 2,477 m3 168,63
13 Yeso común 63,70 1,971 m3 125,55
14 Hormigón HM-20/P/40 de central, de

consistencia plástica. 47,83 1,170 M3 55,96
15 Adhesivo cementoso C1 T, con deslizamiento

reducido 0,30 264,960 Kg 79,49
16 Aditivo hidrófugo 0,74 0,201 Kg 0,15
17 Adhesivo de aplicacion en frio 2,05 0,694 Kg 1,42
18 Agua 0,38 3,979 M3 1,51
19 Adhesivo cementoso normal, C1, color blanco 0,29 2.991,126 kg 867,43
20 Vermiculita expandida calidad G-2 0,20 95,944 kg 19,19
21 Pegamento de escayola 0,20 288,040 kg 57,61
22 Injerto simple de PVC liso serie B

evacuacion 50mm 1,03 0,810 Ud 0,83
23 Injerto de registro de PVC liso serie B

evacuacion 50mm 1,18 0,810 Ud 0,96
24 Manguito de dilatacion de PVC liso serie B,

evacuacion 50mm 1,33 0,540 Ud 0,72
25 Abrazadera de acero galvanizado para tubos

de 110mm 0,36 7,644 Ud 2,75
26 Injerto simple de PVC liso serie B

evacuacion 110mm 2,19 1,260 Ud 2,76
27 Injerto de registro de PVC liso serie B

evacuacion 110mm 2,63 1,260 Ud 3,31
28 Manguito de dilatacion de PVC liso serie B,

evacuacion 110mm 2,94 0,840 Ud 2,47
29 Abrazadera de acero galvanizado para tubos

de 125mm 0,38 14,056 Ml 5,34
30 Injerto simple de PVC liso serie B

evacuacion 125mm 3,94 2,636 Ud 10,39
31 Injerto de registro de PVC liso serie B

evacuacion 125mm 4,72 2,636 Ud 12,44
32 Manguito de dilatacion de PVC liso serie B,

evacuacion 125mm 3,59 1,757 Ud 6,31
33 Manguito M-H PVC evac. j.peg.50mm. 0,82 12,000 Ml 9,84
34 Tubo PVC liso, serie B evacuación 110mm 3,85 8,820 Ml 33,96
35 Tubo PVC liso, serie B evacuación 125mm 4,38 18,449 Ml 80,81
36 Injerto de registro de PVC liso serie B 0,76 3,270 Ud 2,49
37 Codo 87º30´ de PVC liso serie B evacuación

110mm 1,44 1,680 Ud 2,42
38 Codo 87º30´ de PVC liso serie B evacuación

125mm 2,60 3,514 Ud 9,14
39 Abrazadera de acero galvanizado 0,10 21,800 Ud 2,18
40 Abrazadera de acero galvanizado para tubos

de 50mm 0,17 5,400 Ud 0,92
41 Adhesivo PVC 14,57 4,542 Kg 66,18
42 Masilla elastica para el sellado de tubos

de PVC 8,33 0,929 Kg 7,74
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43 Material auxiliar para instalaciones 1,09 26,585 Ud 28,98
44 Listel de chapa de acero inoxidable 0,72 845,914 Ml 609,06
45 Cantonera de PVC en esquinas 0,95 254,142 Ml 241,43
46 Bovedilla cerámica 60x25x15cm 0,17 54,000 M 9,18
47 Bovedilla cerámica 60x25x17cm 0,24 72,000 M 17,28
48 Bovedilla cerámica 60x25x20cm 38,57 18,000 Ud 694,26
49 Bovedilla cerámica 60x25x22cm 0,81 18,000 Ud 14,58
50 Placa lisa de escayola, para techos 1,51 343,376 M2 518,50
51 Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963. 1,08 156,080 Kg 168,57
52 Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de

espesor 0,82 31,216 kg 25,60
53 Varilla metalica de acero galvanizado de

3mm de diametro 0,08 1.092,560 Ud 87,40
54 Ladrillo ceramico perforado acustico

24x11x10cm 0,15 13.298,937 Ud 1.994,84
55 Ladrillo cerámico h.sencillo 40x20x4cm 0,17 597,690 Ud 101,61
56 Ladrillo cerámico h.doble 24x11.5x7cm 0,08 40,055 Ud 3,20
57 Ladrillo cerámico h.doble 24x11.5x9cm 0,09 153,326 Ud 13,80
58 Ladrillo cerámico panal o perf.24x12x9cm 0,12 49,766 Ud 5,97
59 Malla de fibra de vidrio tejida de 5x5 mm 0,54 20,638 m2 11,14
60 Malla de fibra de vidrio de 10x10 mm 1,74 0,243 m2 0,42
61 Junquillo de PVC 0,25 0,867 m 0,22
62 Suministro y aplicacion de mortero 4,60 147,616 m2 679,03
63 Clip para rodapie 0,08 369,040 Ud 29,52
64 Pieza cerám.ventil.25x25x25cm 2,25 27,828 Ud 62,61
65 Ventilador helicoidal mural con motor en

interior 345,73 3,000 Ud 1.037,19
66 Aspirador estático fibroc.D=30cm 22,17 3,000 Ud 66,51
67 Celosia de lamas fijas de PVC blanco 64,72 18,000 Ud 1.164,96
68 Pieza ventil.chapa galvan. 32,57 3,000 Ud 97,71
69 Mortero monocapa para la impermeabilizacion 0,29 23,120 Kg 6,70
70 Placa de escayola fisurada, para techos 2,77 130,998 m2 362,86
71 Varilla metalica de acero galvanizado 0,09 124,760 Ud 11,23
72 Perfileria vista blanca estandar 0,63 499,040 Ml 314,40
73 Perfileria angular para remates

perimetrales 0,45 74,856 Ud 33,69
74 Accesorios para la instalacion de falsos

techos 1,15 24,952 Ud 28,69
75 Panel rigido de poliestireno expandido de

30 mm de espesor. 1,30 1,214 M2 1,58
76 Panel rigido de poliestireno expandido 0,66 0,731 M2 0,48
77 Baldosa ceramica de gres imitacion

travertino 10,97 73,626 m2 807,68
78 Plaqueta porcelanica imitacion travertino. 13,77 523,447 M2 7.207,87
79 Baldosin vitrificado (gresite) 2,5x2,5 cm 10,97 66,240 M2 726,65
80 Cruceta de PVC 0,02 2.991,126 Ud 59,82
81 Lamina de espuma de polietileno 0,26 405,944 M2 105,55
82 Masilla de montaje 1,80 18,297 kg 32,93
83 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,04 162,378 m 6,50
84 Emulsion acrilica acuosa como fijador 7,22 111,378 L 804,15
85 Pintura plastica para interior 5,72 132,898 L 760,18
86 Pintura plastica para interiores 5,99 21,794 L 130,55
87 Pavimento laminado 14,23 387,492 m2 5.514,01
88 Rodapie a juego con el acabado 0,72 369,040 m 265,71
89 Garce perimetral para recibir la hoja 2,64 271,592 M 717,00
90 Gale macizo, cerezo, 90x40mm 13,62 72,000 M 980,64
91 Precerco de madera de pino, 90x40 mm 12,25 18,000 Ud 220,50
92 CErradura de embutir, frente 7,21 18,000 Ud 129,78
93 Juego de manivela y escudo de roseta de

acero inoxidable 28,55 18,000 Ud 513,90
94 Puerta cortafuegos homologada EI12 30-C5,

82,5x203 cm 180,42 18,000 Ud 3.247,56
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95 Tablero DM e=22mm chapada en cerezo 6,24 133,258 M2 831,53
96 Cartucho de silicona sintetica incolora 1,98 29,697 Ud 58,80
97 Canteado perimetral de puerta con pletina

de acero inoxidable 24x3mm 0,80 463,229 M 370,58
98 Tapajuntas macizo, cerezo, 70x11mm 6,00 165,600 M 993,60
99 Perfil en U de acero inoxidable de 12x12 mm 8,09 11,340 M 91,74
100 Carpinteria de aluminio lacado color blanco 61,69 10,098 M2 622,95
101 Cartucho de masilla de silicona neutra 2,25 2,218 Ud 4,99
102 Persiana de lamas enrollables de PVC 18,23 10,890 M2 198,52
103 Pequeño material 0,57 10,800 Ud 6,16
104 Puerta de paso ciega de DM e=38mm 61,06 18,000 Ud 1.099,08
105 Iman de cierre para puerta de armario 0,20 31,728 Ud 6,35
106 Juego de pomo y escudo de roseta de acero

inoxidable 27,42 31,728 Ud 869,98
107 Pernio de 100x58mm 4,26 85,728 Ud 365,20
108 Doble acristalamiento estandar 14,62 5,251 M2 76,77
109 Doble acristalamiento de seguridad

(laminar) 25,90 2,173 M2 56,28
110 Vidrio laminar de seguridad 26,74 22,816 M2 610,10
111 Sellado con silicona incolora 0,91 30,082 Ud 27,37
112 Accesorios para union con soldadura,

diametro 26/28 6,98 54,000 Ud 376,92
113 Adhesivo para coquilla elastomerica 8,40 0,592 L 4,97
114 Tubo de cobre rigido con pared de 1mm,

diametro 26/28 6,98 561,600 Ml 3.919,97
115 Tubo flexible corrugado de polipropileno,

diametro 26/28 0,43 558,000 Ml 239,94
116 Tubo PVC evacuación 32mm 1,13 22,890 Ml 25,87
117 Manguito M-H PVC evac. j.peg.40mm. 0,55 36,000 Ml 19,80
118 Tubo PVC liso, serie B evacuación 50mm 1,75 23,670 Ml 41,42
119 Codo 87º30´ de PVC liso serie B evacuación

32mm 0,41 4,360 Ud 1,79
120 Codo 87º30´ de PVC liso serie B evacuación

50mm 0,65 1,080 Ud 0,70
121 Injerto simple de PVC liso serie B 0,63 3,270 Ud 2,06
122 Sifón curvo extensible, para lavabo 3,33 18,000 Ud 59,94
123 Bote sifónico aereo t/inox. 4 tomas 16,08 12,000 Ud 192,96
124 Manguito de dilatacion de PVC liso serie B 0,84 2,180 Ud 1,83
125 Griferia monomando con cartucho ceramico 26,39 18,000 Ud 475,02
126 Griferia monomando con cartucho ceramico

ducha 32,07 18,000 Ud 577,26
127 Fluxor 3/4" c/maneta y llave 33,95 18,000 Ud 611,10
128 Material auxiliar para montaje y sujecion 0,36 162,000 Ud 58,32
129 Florón cadenilla tapón 0,75 57,000 Ud 42,75
130 Valvula de asiento y regulacion oculta 9,35 18,000 Ud 168,30
131 Excéntrica 1/2" M-M 9,13 18,000 Ud 164,34
132 Plato ducha acrílico gama media, color

blanco de 160x80 140,84 18,000 Ud 2.535,12
133 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal 15,82 12,000 Ud 189,84
134 Lavabo Java empotrar blan. 86,30 6,000 Ud 517,80
135 Inodoro de porcelana sanitaria 36,11 18,000 Ud 649,98
136 Pileta Soberana ac.inox.60x50cm 1,00 18,000 Ud 18,00
137 Mueble bajo de cocina 12,08 18,000 Ud 217,44
138 Biselado de espejo 2,60 72,000 M 187,20
139 Taladro para espejo, D<10mm. 0,53 72,000 Ud 38,16
140 Canteado de espejo 1,65 72,000 M 118,80
141 Espejo incoloro plateado de 3mm 19,42 18,090 M2 351,31
142 Toallero de barra, serie Tecnik, modelo

N608052701 "NOKEN" 15,75 18,000 Ud 283,50
143 Colgador para baño de acero inoxidable 10,78 54,000 Ud 582,12
144 Papelera higienica 37,31 18,000 Ud 671,58
145 Dosificador de jabon liquido 39,55 18,000 Ud 711,90
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146 Portarrollos de papel higienico industrial 37,40 18,000 Ud 673,20
147 Termostato ambiente (RU) multifuncion 33,21 2,000 Ud 66,42
148 Controlador de Fancoil (FCC) 95,21 2,000 Ud 190,42
149 Sonda de temperatura de impulsion 6,64 2,000 Ud 13,28
150 Linea frigorifica doble 4,89 5,000 M 24,45
151 Material auxiliar para instalaciones de

climatizacion 1,04 1,040 Ud 1,08
152 Panel rigido de alta densidad de lana de

vidrio 10,52 30,240 M2 318,12
153 Rejilla de impulsion doble deflexion 31,65 2,000 Ud 63,30
154 Conexion entre unidad interior y unidad

exterior 12,59 20,400 Ud 256,84
155 Tubo flexible de PVC corrugado 0,17 16,320 Ud 2,77
156 Fancoil horizontal sin envolvente, modelo

Major 2 NCH I 426 "CIATESA" 213,63 2,000 Ud 427,26
157 Valvula de tres vias con bypass (4 vias) 55,34 2,000 Ud 110,68
158 Cinta "CLIMAVER" de aluminio 0,22 37,800 M 8,32
159 Acometida Gas D=1 1/2" 4,67 2,520 Ud 11,77
160 Coquilla de espuma elastomerica, a base de

acucho sintetico 3,52 21,420 M 75,40
161 Contador gas ciudad, gas natural y aire

propanado tipo G-4: rendimiento 6m3/h,
capacidad 2 litros, antepresión
máx.100gr/cm2, juego rácores rosca 7/8". 13,60 10,000 Ud 136,00

162 Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 0,17 1.929,450 Ml 328,01
163 Conductor rígido 750V;6mm (Cu) 0,23 463,150 Ml 106,52
164 Material auxiliar para instalaciones

electricas 1,06 602,877 Ml 639,05
165 Tubo PVC corrugado M20/gp5 0,13 540,000 Ml 70,20
166 MAGNET DV 6KA 1P+N 10A 9,25 36,000 Ud 333,00
167 MAGNET DV 6KA 1P+N 16A 9,46 36,000 Ud 340,56
168 MAGNET DV 6KA 1P+N 25A 9,89 42,000 Ud 415,38
169 Caja mecan. empotrar enlazable 0,22 18,000 Ud 3,96
170 Caja  mod. emp. P.T 1x12 EKINOXE 38,33 18,000 Ud 689,94
171 Diferencial 2/40/30MA 32,57 18,000 Ud 586,26
172 Contactor/25A/2NA/230V/1MOD 27,22 18,000 Ud 489,96
173 Interruptor tarjeta hotel blanco 19,69 18,000 Ud 354,42
174 Interruptor simple metalizado 9,69 18,000 Ud 174,42
175 Detector de movimiento 69,40 18,000 Ud 1.249,20
176 Conmutador simple metalizado 39,03 36,000 Ud 1.405,08
177 Doble interruptor + conmutador 21,00 18,000 Ud 378,00
178 Toma simple 16A. metalizado cromado 9,21 198,000 Ud 1.823,58
179 Toma doble 16A. metalizado cromado 7,19 18,000 Ud 129,42
180 Msterial auxiliar para instalacion de

aparatos electricos 0,65 126,000 Ud 81,90
181 Cable unipolar H07V-K 0,33 1.980,000 Ud 653,40
182 Red equipotencial toma de tierra 0,34 378,270 Ud 128,61
183 Cable unipolar H07V-K 0,20 11.847,000 M 2.369,40
184 Tubo curvable de PVC, corrugado 0,17 3.259,260 M 554,07
185 Pequeño material 0,90 18,000 Ud 16,20
186 Luminaria de empotrar Downlight 26w 161,82 54,000 Ud 8.738,28
187 Luminaria de empotrar Downlight 26w 161,82 18,000 Ud 2.912,76
188 Dowlight redondo de la casa Secom 20,04 36,000 Ud 721,44
189 Aplique de pared sobre espejo 78,96 18,000 Ud 1.421,28
190 Lámpara fluorescente conpacta TC-D 3,22 144,000 Ud 463,68
191 Lampara hologena de 5W 6,43 36,000 Ud 231,48
192 Lampara fluorescente TLD 18w 4,45 18,000 Ud 80,10
193 Luminaria de emergencia, con tubo lineal 51,78 30,000 Ud 1.553,40
194 Material auxiliar para instalaciones de

deteccion 1,64 3,000 Ud 4,92
195 Bateria de 12V y 7 AH. 15,38 4,500 Ud 69,21
196 Detector termovelocimetrico 19,41 213,000 Ud 4.134,33
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197 Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable 0,49 3.255,000 M 1.594,95
198 Toma final TV-R-SAT cromado 87,87 18,000 Ud 1.581,66
199 Base p/informática MOSAIC 53,20 18,000 Ud 957,60
200 Toma teléfono SIMON 27 54,66 18,000 Ud 983,88
201 Material auxiliar para la fijacion de

placas 0,22 11,700 Ud 2,57
202 Central detec.incendios 6 zonas 267,26 3,000 Ud 801,78
203 Placa señalizacion de medios de evacuacion,

210x210mm 2,54 7,000 Ud 17,78
204 Placa señalizacion de medios de evacuacion,

420x420mm 5,07 1,000 Ud 5,07
205 Placa señalizacion de equipos contra

incedios, 210x210mm 2,54 3,000 Ud 7,62
206 Papelera "Buzón" y acces. 323,00 36,000 Ud 11.628,00
207 Tablero de DM e=16mm chapado en haya 4,80 98,255 M2 471,62
208 Plancha poliestireno 2cm de espesor 0,97 2,059 M2 2,00
209 Canteado con madera de haya 0,38 116,352 Ml 44,21
210 Formacion de somier con pletina de 100x10mm 7,07 100,800 Ml 712,66
211 Cordon soldadura D=4mm 3,01 13,860 M 41,72
212 Angular de acero 30x30x3 mm 0,57 216,000 M 123,12
213 Tornillo de acero de cabeza abellanada 0,02 1.372,450 Ud 27,45
214 Tablero DM e= 38mm chapado en cerezo 11,40 95,940 M2 1.093,72
215 Tablero DM e= 16mm chapado en cerezo 4,80 53,160 M2 255,17
216 CAnteado con madera cerezo 0,51 268,560 Ml 136,97
217 Zocalo de chapa de acero inoxidable de

100x2mm 1,95 103,200 Ml 201,24
218 Adhesivo de contacto 2,87 13,500 Kg 38,75
219 Imprimacion poro abierto (fondo) 3,98 149,812 Kg 596,25
220 Aparejo 1,84 325,324 Kg 598,60
221 Disolvente especial para lacas y aparejos 2,09 149,812 Kg 313,11
222 Laca nitrocelulosica 8,06 125,794 L 1.013,90
223 Pequeño material 1,15 15,942 Ud 18,33
224 Reposapies de acero inoxidable de diametro

60mm 10,93 41,400 M 452,50
225 Pasta de yeso grueso YG 56,74 0,052 m3 2,95
226 Repercusion de desplazamiento a obra 0,74 1,000 Ud 0,74
227 Toma en obra de muestras de ladrillos 30,71 0,250 Ud 7,68
228 Ensayo para determinar la tolerancia

dimensional 105,80 0,250 Ud 26,45
229 Informe de resultados de los ensayos

realizados 96,06 1,000 Ud 96,06
230 Toma en obra de muestras de yesos o

escayola 32,02 0,250 Ud 8,01
231 Ensayo para determinar el indice de pureza 127,89 0,250 Ud 31,97
232 Toma en obra de muestras de elementos de

aluminio 32,02 0,250 Ud 8,01
233 Ensayo para determinar las medidas y

tolerancias 71,71 0,250 Ud 17,93
234 Ensayo para determinar el espesor de la

pelicula 168,15 0,250 Ud 42,04
235 Toma en obra de muestras de vidrio 32,02 0,250 Ud 8,01
236 Ensayo para determinar la planicidad 82,39 0,250 Ud 20,60
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Importe total: 113.341,99

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES
1.1 P.a Retirar mobiliario existente en las zonas de

actuacion (habitaciones), como mesas, sillas,
colchones, etc., segun el estado del mobiliario a
retirar se guardara para su reutilizacion o se llevara
a planta de reciclaje diferenciando los distintos
materiales. 95,64 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2 M2 Demolición de falsos techos continuos de
placas de escayola, yeso, corcho o material similar,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 3,71 TRES EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.3 Ud Levantado de bañeras y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. 14,10 CATORCE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

1.4 Ud Levantado de aparatos sanitarios (lavabos,
inodoros, urinarios, bides y vertederos) y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 7,60 SIETE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.5 Ud Levantado de sumideros de las duchas, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 2,77 DOS EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.6 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo a la
capuchina, con martillo electrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 13,25 TRECE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.7 M2 Demolición de tabiques de ladrillo hueco
sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.8 M2 Demolición de tabique formado por piezas de
paves, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 6,91 SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.9 Ml Levantado de perfil metalico en U para sujeccion
de pared de paves, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada del perfil a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. 1,17 UN EURO CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.10 Ml Demolicion de los asientos de los aseos, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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1.11 Ml Demolición de petos y estanterias en
habitaciones, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. 2,66 DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.12 M2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en
tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. 2,66 DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.13 M2 Levantado de carpinteria de aluminio, en
cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. 3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.14 M2 Desmontado interior de armarios a base de
tableros de madera, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. 2,56 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.15 Ud Desmontado de camas tipo litera, formado por
tablero y perfiles metalicos para el apoyo del
tablero, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. 7,99 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.16 M2 Demolición de alicatados de azulejos en
zocalos y paredes, recibidos con mortero de
cemento, con martillo electrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 2,82 DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.17 Ud Levantado de tuberías de fontanería y de
desagües, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. 22,95 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

1.18 Ud Levantado de canalización eléctrica, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. 16,97 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

1.19 M2 Demolición de pavimentos de baldosa
hidráulica, terrazo, ceramicas o de gres, hasta
llegar al forjado, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.20 Ml Demolicion de listel de madera sobre aplacado,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE E… Página 2



2 ALBAÑILERIA
2.1 M2 Ejecucion de cerramiento de fachada de dos

hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie
de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico
perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5, con
enfoscado interior y la interior de 7 cm de espesor
de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de
cemento M-5, con un aislamiento intermedio
formado por un panel rigido de poliestireno
expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral
machihembrado, de 30 mm de espesor, resistencia
termica 0,8 (m2K)/W, conductividad termica de
0,036 W/(mK), fijado con adhesivo. Incluso p/p de
enjarjes, mermas, roturas, recibido de la carpinteria
exterior, acero en perfiles laminados galvanizados
en caliente para sujeccion de piezas, formacion de
huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y
mochetas y ejecucion de encuentros y puntos
singulares. 34,70 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

2.2 M2 Formacion de particion de tabicon de ladrillo
ceramico perforado acustico, para revestir,
24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y
precercos, mermas y roturas. 12,97 DOCE EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.3 M2 Formacion de particion de una hoja de 9cm de
espesor, de ladrillo ceramico hueco doble, para
revestir, 24x11.5x9 cm, recibida con mortero de
cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas. 12,01 DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO

2.4 M2 Formacion de particion de una hoja de 4cm de
espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
sencillo, para revestir, 40x20x4 cm, recibida con
una mezcla de agua de pegamento de cola
preparado y hasta un 25% de yeso de calidad YG.
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y
precercos, tira de desolidarizacion de poliestireno
expandido en el arranque de los tabiques, en el
cabecero y en los ultimos 15 cm de los montantes
de los precercos de las puertas, remate con 3cm de
yeso en el encuentro de la fabrica de ladrillo de
gran formato con el forjado superior para absorver
flechas, mermas y roturas. 6,50 SEIS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

2.5 M2 Formacion de solera de 10cm de espesor, con
hormigón en masa HM-10/B/20/I, fabricado en obra
y vertido manual; realizada sobra capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
vibrado del hormigon con regla vibrante, formacion
de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de
juntas y contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.6 Ud Desplazar torno de hilo de acero de persiana,
dejando totalmente colocada en la nueva ubicacion. 3,24 TRES EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE E… Página 3



2.7 Ml Relleno para nivelar suelo en las zonas donde
se demuele un tabique de 10 cm de espesor, de
hormigon en masa HM-10 fabricado in situ. Incluso
p/p de formacion de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor para la ejecucion de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros. 8,05 OCHO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS

3.1 M2 Suministro y colocacion de alicatado con
azulejo porcelanico, modelo SOLUTION, en formato
de 30x61 cm, color arena, de la casa CERAMICA
SALONI, recibido con adhesivo cementoso normal,
C1 sin ninguna carasteristica adicional, color
blanco, con doble encolado sobre una capa de
regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
M-5, maestreado y fratasado (incluida en este
precio). Rejuntado color Lechada, lechada
tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre
3 y 15 mm) de color similar a las piezas. Incluso p/p
de cortes, cantoneras de PVC, crucetas de PVC,
juntas y piezas especiales. Ver planos de
materiales. 28,95 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.2 Ml Suministro y colocacion de listel de acero mate,
de 1,5x120cm, de 9m de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la
cara posterior de la pieza y ajustado a punta de
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos
que pudieran quedar; todo ello previa preparacion
de la parte de hormigon del paramento soporte con
un salpicado con mortero de cemento fluido.
Rejuntado con Weber. color Lechada, lechada
tapajuntas tradicional. Incluso p/p de cortes,
formacion de ingletes, juntas y piezas especiales. 3,08 TRES EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

3.3 M2 Suministro y colocacion de alicatado con
azulejo porcelanico, modelo NUMA, en formato de
31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA
SALONI, recibido con adhesivo cementoso normal,
C1 sin ninguna carasteristica adicional, color
blanco, con doble encolado sobre una capa de
regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
M-5, maestreado y fratasado (incluida en este
precio). Rejuntado con Weber.color Lechada,
lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta
abierta (entre 3 y 15 mm) "WEBER CEMARKSA",
color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras
de PVC, crucetas de PVC, juntas y piezas
especiales. Ver planos de materiales. 28,65 VEINTIOCHO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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3.4 M2 Suministro y colocacion de alicatado con
azulejo porcelanico, modelo NUMA, en formato de
31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA
SALONI, recibido con adhesivo cementoso normal,
C1 sin ninguna carasteristica adicional, color
blanco, con doble encolado sobre una capa de
regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
M-5, maestreado y fratasado (incluida en este
precio). Rejuntado con Weber.color Lechada,
lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta
abierta (entre 3 y 15 mm) "WEBER CEMARKSA",
color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras
de PVC, crucetas de PVC, juntas y piezas
especiales. Ver planos de materiales. 18,53 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.5 M2 Suministro y formacion de falso techo continuo,
construido por placas de escayola lisa; fijacion de
las placas por medio de varillas metalicas de acero
galvanizado de 3mm de diametro dotadas de
ganchos cerrados en ambos extremos, con un
minimo de tres varillas verticales. Incluso p/p de
relleno de la parte exterior de las juntas entre
placas, realizacion de juntas de dilatacion, repaso
de las juntas y acabado superficial de las placas.
Ver planos de materiales. 8,17 OCHO EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

3.6 M2 Suministro y montaje de falso techo registrable,
construido por placas de escayola fisuradas;
suspendidas del forjado mediante una perfileria
vista blanca estandar, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate
fijados al techo mediante varillas de acero
galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijacion,
completamente instalado. 10,86 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

3.7 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior
de yeso proyectado, maestreado, sobre paramento
vertical, de mas de 3m. de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con
pasta de yeso de construccion de proyeccion
mecanica YPM, aplicado mediante proyeccion
mecanica sobre los paramentos a revestir, acabado
enlucido con yeso YF. Incluso p/p de colocacion de
guardavivos de plastico y metal con perforaciones,
formacion de rincones, maestras en las esquinas,
guarniciones de huecos, remates con rodapie y
andamiaje. Ver planos de materiales. 8,72 OCHO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.8 M2 Suministro y colocacion de listel de chapa acero
inoxidable mate, de 1000x1x0,3 cm, acabado sin
lacar, recibido con pegamento de contacto,
extendido sobre toda la cara posterior de la pieza.
Incluso p/p de cortes, juntas y piezas especiales. 2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior
de yeso, sobre paramento vertical, de mas de 3m.
de altura, de 3 mm de espesor, formado por una
capa de enlucido con pasta de yeso fino YF, que
constituye la terminacion o remate, aplicado sobre
una superficie con yeso y pintura, la que
previamente se raspara y tratara adecuadamente.
Incluso p/p de remates y montaje, desmontaje y
retirada de andamios. Ver planos de materiales. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS
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3.10 M2 Formacion en fachadas de revestimiento
continuo de 15 mm de espesor, impermeable al
agua de lluvia, con mortero monocapa para la
impermeabilizacion y decoracion de fachadas,
acabado raspado, color blanco, compuesto de
cementos, aditivos, resinas sinteticas y cargas
minerales. 11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4 PAVIMENTOS
4.1 M2 Suministro y colocacion de pavimento laminado

de Clase Uso 32: Marca NATURDEC, con
resistencia a la abrasion AC4, formado por lamas
de 1292x192,8 mm, constituidas por tablero base
de HDF laminado decorativo en roble, acabado con
capa superficial de proteccion plastica, ensamblado
sin cola, tipo "Clic". Todo el conjunto instalado en
sistema flotante sobre una lamina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor,
dispuesta sobre base (no incluida en este precio).
Incluso p/p de rodapie, molduras cubrejuntas, y
accesorios de montaje para el pavimento laminado. 19,23 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4.2 M2 Suministro y ejecucion de pavimento, modelo
NUMA, en formato de 43x43 cm, color crema, de la
casa CERAMICA SALONI, mediante el metodo de
colocacion en capa gruesa, de baldosas ceramicas
de gres (pavimentos para transito peatonal medio,
tipo 4; suelos interiores humedos, tipo 2; higienico,
tipo H/-), extendidas sobre capa de separacion de 3
cm de espesor de gravilla de machaqueo con
granulometria 5/10 mm, como basse de
desolidarizacion para evitar la transmision de
esfuerzos entre el pavimento y la estructura,
recibidas con mortero de cemento M-5 como
material de agarre, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales o de dilatacion
existentes en el soporte. 36,50 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

4.3 M2 Suministro y colocacion de pavimento de PVC
homogeneo de color uniforme, suministrado en
rollos de 1500x30000x2,0 mm, colocado sobre
base (no incluida en este precio). Incluso p/p de
adhesivo de contacto y formacion de juntas del
pavimento sintetico. 22,32 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

5 SANEAMIENTO Y VENTILACION
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5.1 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido
de red horizontal de PVC, liso, serie B (UNE-EN
1329-1) de 32 mm de diametro y 3,2 mm de
espesor, con sistema de union por enchufe
encolado, fijado a techos o muros mediante
abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de
muros y su relleno con masilla elastica, registros,
maguitos d dilatacion, injertos y piezas especiales
de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de
albañileria. 6,92 SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

5.2 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido
de red horizontal de PVC, liso, serie B (UNE-EN
1329-1) de 50 mm de diametro y 3,2 mm de
espesor, con sistema de union por enchufe
encolado, fijado a techos o muros mediante
abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de
muros y su relleno con masilla elastica, registros,
maguitos d dilatacion, injertos y piezas especiales
de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de
albañileria. 7,63 SIETE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.3 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido
de red horizontal de PVC, liso, serie B (UNE-EN
1329-1) de 110 mm de diametro y 3,2 mm de
espesor, con sistema de union por enchufe
encolado, fijado a techos o muros mediante
abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de
muros y su relleno con masilla elastica, registros,
maguitos d dilatacion, injertos y piezas especiales
de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de
albañileria. 11,28 ONCE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

5.4 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido
de red horizontal de PVC, liso, serie B (UNE-EN
1329-1) de 125 mm de diametro y 3,2 mm de
espesor, con sistema de union por enchufe
encolado, fijado a techos o muros mediante
abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de
muros y su relleno con masilla elastica, registros,
maguitos d dilatacion, injertos y piezas especiales
de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de
albañileria. 13,77 TRECE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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5.5 Ud Suministro y colocacion de bote sifónico de PVC
suspendido del forjado, de 110mm de diámetro, con
dos entradas de 32mm y una salida de 50mm, tapa
de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de
caucho a presión para evitar la salida de olores,
totalmente instalado con conexionado de las
canalizaciones que acomete y colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con
tuberia de PVC de 50mm de diametro, funcionando. 28,00 VEINTIOCHO EUROS

5.6 M2 Ayudas de albañilería para edificio de otros
usos, para la instalacion de salubridad y hacer
huecos en forjado para descolgar el saneamiento
de los nuevos baños. 0,89 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.7 Ud Detector de movimiento del techo de 360º, con
un alcance maximo de 3,70 m., de la casa Legrand
o equivalente, para el accionamiento de los
extractores colocados en cubierta. Incluso soportes
y elementos de fijacion, canalizacion y cableado
con cable de seguridad de 4x0.22 mm2 con funda y
apantallado. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de albañileria. 47,29 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

5.8 Ud Remate de chimenea motorizado (shunt baños),
con motor en interior modelo RCH-400x800 VM,
marca Sodeca o equivalente, nivel de presion
sonora 73 db(A), para renovar aire del interior de
los baños, segun montado, conexionado y probado. 495,35 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5.9 Ud Instalación de ventilación a cada cuarto baño
con conducto de PVC Circular de 125, codos,
manguitos y conexionado a red vertical existente
con rejilla de ventilación circular, regulable en
caudal y acabada en expoxiblanco, totalmente
instalados. 71,84 SETENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6 INSTALACION DE FONTANERIA
6.1 Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana

con pedestal, de la casa Gala, modelo Elia
referencia 18030, color blanco, de 650x510mm, con
juego de fijacion, equipado con griferia
monomando, de la casa Gala, modelo Delta,
referencia 38861, acabado cromado, con aireador y
desagüe automatico, acabado blanco con sifon
curvo, con cartucho ecologico. Incluso llaves de
regulacion, enlaces de alimentacion flexible de 3/8",
conexion a las redes de agua fria y caliente y a la
red de evacuacion existente, fijacion del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento. 66,06 SESENTA Y SEIS EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

6.2 Ud Suministro e instalacion de inodoro de
porcelana con salida horizontal, de la casa Gala,
modelo Elia, referencia 18170, color blanco, de
470x350mm, con juego de anclaje, compuesto de
taza, asiento, tapa especial, con fluxor PRESTO
1000M con tuberia de descarga cromada de 28,
enlaces de conexion. Incluso llave de regulacion,
enlace de alimentacion flexible,  conexion a la red
de fluxores y a la red de evacuacion existente,
fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. 98,65 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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6.3 Ud Seis llaves de corte tipo esfera 1 ½ para corte
de agua en 1º y 2º. 13,87 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

6.4 Ud Instalacion interior de fontanería para baño
realizado en tubería de cobre para agua fría y
caliente con p/p de accesorios para dar servicio a
lavabo, ducha y fluxor inodoro totalmente instalado
y funcionando. Incluso p/p de accesorios colocados
mediante union con soldadura y elementos de
sujecion. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de albañileria. 271,72 DOSCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.5 Ud Instalación de distribución de agua fría/ caliente
y retorno en pasillos de 1º y 2º planta desde redes
existentes, realizada en tubería de polipropileno de
50/40/32 con aislante térmico Isopipe Tc x 19 m/m
de espesor, soportes de sujeción, conexión a
puntos de consumo de baños, pruebas de presión,
instalado y funcionando. 2.243,72 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y TRES EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

6.6 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañileria,
necesraias para la correcta ejecucion de l
ainstalacion interior de fontaneria de la vivienda y
p/p de acometida, tubo de alimentacion, bateria de
contadores, grupo de presion, deposito, montantes,
accesorios y piezas especiales, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion. 1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

6.7 Ud Plato de ducha ceramico color blanco, de
160x70cm, de la casa Gala, referencia 63877, de
8cm de altura con antideslizante, con juego de
desagüe, equipado con grifería monomando, de la
casa Gala, modelo Delta, referencia 38866,
empotrado, acabado cromado, y rociador de pared
antivandalico, rectangular. 186,68 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.8 Ud Plato de ducha ceramico color blanco, de
160x70cm, de la casa Gala, referencia 63877,
encastrado con antideslizante, con juego de
desagüe, equipado con grifería monomando, de la
casa Gala, modelo Delta, referencia 38866,
empotrado, acabado cromado, y rociador de pared
antivandalico, rectangular. 191,25 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

6.9 Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana
sin pedestal, de la casa Gala, modelo Easy confort
referencia 07020, color blanco, de 710x555mm, con
rebosadero y con juego de fijacion, equipado con
griferia monomando, de la casa Presto, modelo
prestodisc, referencia 640, acabado cromado, con
accionamiento por palanca y desagüe automatico,
acabado blanco con sifon curvo, con cartucho
ecologico. Incluso llaves de regulacion, enlaces de
alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes
de agua fria y caliente y a la red de evacuacion
existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. 137,97 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

7.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
7.1.1 Ud En esta partida se reflejan los honorarios del

tecnico por la direccion de obra de cada una de las
fases de la instalacion de electridad. 203,72 DOSCIENTOS TRES EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.1.2 Ml Suministro e instalacion de derivacion individual
por habitacion monofasica con canalización desde
modulo de contadores hasta cuadro distribucion de
la habitacion formado por cable de cobre de 2 x
6mm2'~ TI con aislamiento de 0,6/1 kv Bajo tubo
corruqadoSzrnm.
Instalacion incluyendo conexionado y caja de
enlace.
Incluso acometida para el resto de habitaciones a
ejecutar de la fase siguiente. 2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

7.1.3 Ud Suministro e instalacion de cuadro general de
proteccion y electrificacion basica,colocado en cada
una de las habitaciones, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de 12
elementos, perfil omega, embarrado de proteccion
con los siguientes elementos:
- 1 interruptor automatico de corte general 25A 2P.
- 1 interruptor diferencial de 25A, 30mA, 2P.
- 1 interruptor magnetotermico de 10A 2P para
alumbrado.
- 1 interruptor magnetotermico y contactor de 10A
2P oara tarjetero.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para
tomas de fuerza.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para
frigorifico.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para aire
acondicionado. 172,57 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.1.4 Ud Tarjetero SIMON 27, con tubo de PVC
corrugado de 20mm y  cableado interior de seccion
1,5 mm de hilo de cobre rigido, y mano de obra
incluida. 43,22 CUARENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

7.1.5 Ml Colocacion de 1 magnetotermico de 2x25A para
cada linea de derivacion secundaria en el cuadro
existente de habitacion es por planta.
Con esquema unifilar y portaetiquetas para
identificacion de circuitos y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montado, conexionado y probado segun
REBT e ITC-BT-17. 49,91 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

7.1.6 Ud Punto de luz conmutado doble de 1,5 mm2 de
seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de
13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de
sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de
seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de
mecasnismos circular y mecanismo de interruptor
SIMON 27, introduccion y conexionado de cables. 51,88 CINCUENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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7.1.7 Ud Punto de luz sencillo doble de 1,5 mm2 de
seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de
13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de
sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de
seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de
mecasnismos circular y mecanismo de interruptor
SIMON 27, introduccion y conexionado de cables. 31,07 TREINTA Y UN EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

7.1.8 Ud Punto de luz sencillo de 1,5 mm2 de seccion de
cobre aislado bajo tubo Artiglas de 13mm y
conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion
desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de seccion bajo
tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos
circular y mecanismo de interruptor SIMON 27,
introduccion y conexionado de cables. 18,99 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

7.1.9 Ud Punto de equipotencialidad de toma a tierra en
baño 17,57 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.1.10 Ud BAse de enchufe de 10/16A con toma de tierra,
y conductor de cobre rigido de 2,5mm2 de seccion
i/p.p. de lineas de distribucion de enchufe, con hilo
de cobre de 2,5mm2 de seccion bajo tubo Artiglas
de 13mm. Caja de conexion, caja de mecanismos y
base de enchufe SHUKO SIMON 27, instalado. 19,82 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.1.11 Ud Instalacion de television con cable coaxial y
conductor de tierra de 6mm2 hasta equipos de
cabecera y material de sujeccion puntos de
conexion  SIMON 27 en habitacion, completamente
instalado, amplificadores de 50dB de ganancia,
cofres y placas soprtes y p.p. conexion puesta a
tierra. 99,18 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

7.1.12 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion electrica de las habitaciones y p/p de
puesta a tierra, caja general de proteccion, linea
general de alimentacion, derivaciones individuales y
cuadros de mando y proteccion, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion. 0,89 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.1.13 Ud Instalacion telefonía para 16 habitaciones con
los siguientes elementos, caja estanca de
acometida telefonica con tubos y cables instalados
y toma de telefonica en la habitacion con
mecanismos SIMON 27, completamente instalado. 60,35 SESENTA EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.1.14 Ud Instalacion de red de datos en habitacion con
cable utp y conector categoria 6 para sistema de
distribucion de datos en 16 habitaciones, totalmente
montado e instalado. 69,01 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

UN CÉNTIMO

7.2 INSTALACION DE ILUMINACION
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7.2.1 Ud Suministro e instalacion de downlight
empotrable (corte de techo circular) para lamparas
de bajo consumo, fabricado en chapa de acero con
recubrimiento de pintura al horno y reflector de
aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W, de
la casa Secom, modelo SATO 2XPL, referancia
019521384, de dimensiones 250x250mm,
embellecedor cromo mate, sujeccion con muelles
elasticos, clase de proteccion III. Con accesorios:
cristal mate interior y balasto magnetico. EL
suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo
de encendido electronico y el sistema de anclaje,
fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas,
driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado. 185,51 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

7.2.2 Ud Suministro e instalacion de downlight
empotrable (corte de techo circular) para lamparas
de bajo consumo, fabricado en chapa de acero con
recubrimiento de pintura al horno y reflector de
aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W, de
la casa Secom, modelo SATO 2XPL, referancia
019521384, de dimensiones 250x250mm,
embellecedor cromo mate, sujeccion con muelles
elasticos, clase de proteccion III. Con accesorios:
cristal mate interior y balasto magnetico. EL
suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo
de encendido electronico y el sistema de anclaje,
fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas,
driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado. 185,51 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

7.2.3 Ud Suministro e instalacion de luminaria fija de
empotrar para falso techo, para lampara LED,
facricada en cristal mate natural o coloreado, de la
casa Secom, modelo Fijo Cristal LED, referancia
216L, 5W, de diametro 80mm., aro embellecedor de
blanco mate, sujeccion con muelles elasticos, clase
de proteccion III. EL suministro de luminiaria
incorpora de serie el equipo de encendido
electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz
lampara LED. Incluso lamparas, driver, accesorios,
sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado. 34,47 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.2.4 Ud Suministro e instalacion de estructura tubular en
aluminio extrusionado con recubrimiento de pintura
al horno, reflectores em aluminio brillante, difusor
rejilla de ñamas o difusor plastico, de la casa
Secom modelo PLA DIFUSOR OPAL, Referencia
PLAP 118 84, lampara fluorescente, color blanco,
de 900 mm de largo, instalado directamente a
techo, sobre espejo. Incluso lamparas, accesorios,
sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado. 87,96 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.2.5 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion de apliques y luminarias para
iluminacion, en las habitaciones. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion. 0,18 DIECIOCHO CÉNTIMOS
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8 INSTALACION DE
CONTRAINCENDIOS

8.1 Ud Sistema de detección y alarma formado por
central de deteccion automatica de incendios
automática, con 6 zonas de detección, 71
detectores termovelocimetros, sirena interior. 4.839,78 CUATRO MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.2 Ud Suministro y colocacion de placa de
señalización de medios de evacuacion, en
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210mm. 3,99 TRES EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8.3 Ud Suministro y colocacion de placa de
señalización de medios de evacuacion, en
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420mm. 5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

8.4 Ud Suministro y colocacion de placa de
señalización de equipos contra incedios, en
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210mm. 3,79 TRES EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8.5 Ud Punto de luz para luminaria de emergencia con
iluminaria aplique instalado, con tubo corrugado de
20mm y cableado interior de seccion 1,5 mm de hilo
de cobre rigido, y p/p de linea de distribucion y
mano de obra incluida. 56,03 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

8.6 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion de apliques y luminarias para
iluminacion, en las habitaciones. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion. 0,10 DIEZ CÉNTIMOS

8.7 Ud Suministro y montaje de 16 detectores
termovelocimetricos, por falso techo con p/p de
cableado sobre manguera corrugada, accesorios y
mano de obra.
Reformar instalación de detectores existentes,
desplazándolos, con p/p de cableado accesorios y
mano de obra. 175,05 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

8.8 Ud Detector de movimiento 360ºMARCA
SCHENEIDER-ELECTRIC MODELO 56P008
cableado interior de seccion 1,5mm de hilo de
cobre rigido, y p.p de linea de distribucion y mano
de obra incluida. 82,20 OCHENTA Y DOS EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

9 INSTALACION DE CLIMATIZACION
9.1 Ud Instalacion y translado de equipo existente de:

tuberia de cobre, desagües, cajas, instalacion
complementaria para aire acondicionado fancoil con
conductos de 1,5mm de fibra de climaver plus, ver
nueva ubicavion en el documento planos. 44,47 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.2 Ud Mano de obra de cambio de sitio de las rejillas
existentes. 4,53 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y TRES CÉNTIMOS
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9.3 Ud Fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major
2 NCH I 426 "CIATESA", equipado con plenum de
impulsion simple, sistema de dos tubos, potencia
frigorifica total nominal de 1,65 kW (temperatura de
entrada del aire: 27ºC; temperatura de entrada del
agua: 7ºC, salto termico: 5ºC), potencia calorificaa
nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del
aire: 20ºC; temperatura de entrada del agua: 5ºC),
con valvula "HIDROFIVE", CON REGULACION Y
CONTROL CENTRALIZADO "HIDROFIVE". 494,73 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

9.4 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsion de
doble deflexion, provista de lamas horizontales
regulables individualmente, en aluminio lacado
color blanco RAL 9010, de 700x100 mm, parte
posterior formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecasnismo de regulacion del
caudal con lamas acopladas en oposicion,
accionables desde la parte frontal, fijacion oculta
(con marco de montaje), montada en pared. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montada, sin incluir ayudas de
albañileria. 35,48 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.5 M Suministro e instalacion de red de conductos de
distribucion de aire para climatizacion, constituida
por conductos de panel rigido de alta densidad de
lana de vidrio CLimaver Plus R "ISOVER", segun
UNE-EN 13162, revestido por ambas caras por
aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de
vidrio + kraff; interior: aluminio + kraff), con el canto
macho rebordeado por el complejo interior del
conducto, de 25 mm de espesor, para la formacion
de conductos autoportantes para la distribucion de
aire en climatizacion, resistencia termica 0,75
(m2/K)/W, conductividad termica 0,032 W/(m/K).
Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de
montaje, elementos de fijacion y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin
incluir ayudas de albañileria. 20,00 VEINTE EUROS

9.6 M Suministro y colocacion de aislamiento termico
para prevenir la condensacion en tuberias de
instalacion interior de climatizacion, para una
temperatura de -40ºC a +105ºC, formado por
coquilla de espuma elastomerica, a base de caucho
sintetico flexible, de estructura celular cerrada, con
un elevado factor de resistencia a la difusion del
vapor de agua, de 19,0 mm de diametro interior y
19,0 mm de espesor. Incluso p/p de cortes y
adhesivo para uniones. 5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

9.7 Ml Desvio de preinstalacion de climatizacion, con
5m de linea de conexion entre las unidades interior
y exterior compuesta por lineas frigorificas
realizadas con tuberia de cobre deshidratado para
linea de aspiracion y linea de liquido aislada con
Armaflex, codos, manguitos, sifones, cable electrico
de interconexion y acometida electrica. Incluso
accesorios de montaje, tubos de PVC para el paso
posterior de cables electricos de alimentacion a los
termostatos (sin incluir cables ni termostatos en
este precio), piezas especiales y conexiones a las
redes de salubridad y electrica. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañileria. 17,52 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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9.8 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la
instalacion de climatizacion interior de las
habitaciones formada por conductos, rejillas y
difusores y la p/p de conexiones a las redes
electrica, de fontaneria y de salubridad. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion. 0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10 CARPINTERIA DE ALUMINIO
10.1 M Suministro y colocacion de chapa plegada en U

de 12x12mm., de acero inoxidable acabado natural
para sujetar vidrio laminar de duchas, y 8mm de
altura. 11,43 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

10.2 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio
lacado color blanco con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, en ventana practicable de
una hoja, perfileria con guia de persiana y
certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama alta; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm
de espesor minimo en perfiles estructurales,
herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluso p/p de compacto
termico incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor equipada con
todos sus accesorios, garras de fijacion, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordon de
silicona neutra y ajuste final de obra. Elaborada en
taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire
segun UNE-EN 12207, a la estanquedidad al agua
segun UNE-EN 12208 y a la resisitencia a la carga
del viento segun UNE-EN 12210. TOtalmente
montada. 88,91 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10.3 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de
obra de ayudas de cualquier trabajo de albañileria,
necesarias para la correcta ejecucion de los
trabajos de recibido en obra de la carpinteria
exterior, en edificio de otros usos, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar. 0,39 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11 CARPINTERIA DE MADERA

11.1 MOBILIARIO
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11.1.1 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC1,
formado por un modulo de 2 camas de 1,90 m de
largo y 0,90 de ancho cada una, separadas en los
cabezales por un mueble de 0,25 m de amcho y
0,94 m de largo.
Cada cama esta formada por un tablero para apoyo
de colchon de madera DM e=16mm perforado,
chapado en haya, la formacion del somier se hace
mediante una pletina de 100x10mm., de acero
inoxidable soldadas con cordon continuo y
atornillada al piecero y al mueble de madera con
tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada,
colocando un angular en L de 30x30mm (como
minimo 12 uds) soldados a la pletina para posterior
apoyo del tablero DM.
EL piecero de la cama es un tablero de DM
e=38mm, chapado y canteado con madera de
cerezo.
El mueble que separa las dos camas esta formado
por un cajon cerrado, con una leja por cada lado del
cajon para el uso de cada cama, la parte superior
del mueble esta hecha con un tablero DM e=
38mm, el resto de cerramiento del cajon como las
lejas se hacen con madera de DM e=16mm, todos
los cantos vistos iran canteados con madera de
cerezo.
Tanto el piecero como el mueble que separa las
dos camas, se les colocara un zocalo de chapa de
acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de
los muebles cogido con cola.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la
veta enhorizontal y se lacara en su color.
Trabajado y montado en taller, excepto los somiers
que se atornillaran en obra, incluso p.p. de
reparaciones en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulacion y montaje. Totalmente montado y
funcionando. Ver planos de detalles. 351,38 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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11.1.2 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC3,
formado por un piecero y un mueble que hace de
cabezal, el piecero esta formado por un tablero de
DM e=38mm., chapado y canteado con madera de
cerezo, el mueble que hace de cabezal, esta
formado por un cajon con una leja, la parte superior
del mueble esta hecha con un tablero DM e=
38mm., el resto de cerramiento del cajon como la
leja se hacen con madera de DM e=16mm, todos
los cantos vistos iran canteados con madera de
cerezo.
Tanto el piecero como el mueble se les colocara un
zocalo de chapa de acero inoxidable de 100x2mm.,
para proteccion de los muebles cogido con cola. El
somier esta formado por una pletina de
100x10mm., de acero inoxidable soldado con
cordon continuo y atornillada al cabezal y piecero
con tornillos de acero inoxidable de cabeza
abellanada, a la pletina del somier se soldaran
angulares en L de 30x30mm (como minimo 12 uds)
para apoyo del tablero de DM. El tablero para el
apoyo del cochon es de DM e=16mm., con
perforaciones y chapado en madera de haya.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la
veta enhorizontal y se lacara en su color.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier
que se unira al mueble cabecero y al piecero en
obra, incluso p.p. de reparaciones en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacion y montaje.
Totalmente montado y funcionando. Ver planos de
detalles. 199,37 CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11.1.3 Ud Estanterias sobre mesa de escritorio, formada
por lejas de tablero de DM e= 38mm, chapada y
canteada con madera de cerezo. La colocacion de
la veta del chapado de cerezo ira en horizontal y se
lacara todo en su color. Trabajada en taller incluso
p.p. de anclajes a la fabrica, asi como reparacion en
obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originan por razones de transporte, manipulacion y
montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles. 28,44 VEINTIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.1.4 Ud Mesa de estudio tipo ME1 de 2,35 m de longitud
por 0,72 m de fondo y 0,72 m de alta, formada por
tablero y laterales con tablero de DM e=38mm,
como fondo de la mesa se colocara un tablero DM
e=16mm, todo ira chapado y canteado con madera
de cerezo, toda la veta de la madera ira en
horizontal y lacada en su color. Se colocara un
zocalo de chapa de acero inoxidable de 100x2mm.,
para proteccion de los muebles cogido con cola.
Como reposapies se coloca un tubo de acero
inoxidable de diametro 60mm. y e=3mm, que
llevara soldado en cada uno de sus extremos una
chapa de acero onoxidable de diametro 100mm y
e=3mm atornillada al tablero de DM. Trabajada y
montada en taller incluso p.p. de reparacion en obra
de cuantos retoques y/o desperfectos se originan
por razones de transporte, manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles. 167,03 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

CON TRES CÉNTIMOS
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11.1.5 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC4, de
la casa Sellex, modelo LA LITERAL, formado por
armazon metalico constituido por perfiles de
sujeccion a pared de seccion semioval de
60x40x2mm y bastidor de camas de seccion
rectagular 50x35x2 mm., con escalera
independiente. Acabados: pintura epoxi gris plata o
blanco texturizado. Frente/soporte colchon, tablero
aglomerado de 19mm de grosor con melamina
imitacion haya, o colores blanco, calabaza y rojo.
Cubiertas laterales, tablero contrachapado de haya
de 6mm de espesor, natural o teñido maderas
sellex y blanco. No debe montarse sobre pladur o
similar.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier
que se unira en obra, incluso p.p. de reparaciones
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacion y
montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver
planos de detalles. 330,00 TRESCIENTOS TREINTA EUROS

11.2 CARPINTERIA
11.2.1 M2 Formacion de hoja de armario ciega, formada

por hoja lisa de tablero aglomerado de DM
e=22mm, chapada en madera de cerezo por ambas
caras (colocacion de la veta en horizontal), con p.p.
de canteado perimetral de la puerta con pletina de
acero inoxidable de 24x3mm., garce perimetral para
recibir la hoja formado por pletina de acero
inoxidable de 25x10mm, tanto canteado como el
garce de pletina de acero inoxidable, iran cogidos
con tornillos de cabeza avellanada,incluso lacado
en su color de todo el conjunto, p.p. de herrajes de
colgar, cierre y pomo sobre escudo de roseta de
acero inoxidable.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste
final. Totalmente montada. Ver planilla de
carpinteria. 40,77 CUARENTA EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

11.2.2 M2 Tablero de madera para forrar armarios en
formacion de cajones, con tablero de DM e=16mm,
chapado con lamina de madera de haya se
cantearan con madera de haya todos los cantos
que sean vistos, los tableros iran unidos entre si
con tornillos de cabeza avellanada, colocando
tantos como sea necesarios, incluso lacado en su
color de todo el conjunto, p.p. de masilla de montaje
parara coger los cajones al interior del armario,
ajuste final y totalmente montado. Ver planilla de
carpinteria 21,22 VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

11.2.3 M2 Lejas para colocar dentro de los armarios,
formadas con tablero de DM e=16mm, chapado con
lamina de madera de haya, incluso lacada en su
color, se cantearan con madera de haya todos los
cantos que sean vistos, incluso lacado en su color
de todo el conjunto, p.p. de soportes colocados en
el armario para el apoyo de la leja, ajuste final y
totalmente montado. Ver planilla de carpinteria 19,68 DIECINUEVE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE E… Página 18



11.2.4 Ud Suministro y colocacion de puerta de paso
ciega, de una hoja de 203x72,5x3,8 cm, lisa de
tablero de DM, chapada y canteada en cerezo,
precerco de pino pais de 90x40mm; galces macizos
de cerezo de 90x20 mm; tapajuntas macizos de
cerezo de 70x11 mm en amabas caras, incluso
lacado en su color de todo el conjunto, herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de
acero inoxidable Marino AISI 316L, serie basica.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste
final. Totalmente montada. Ver planilla de
carpinteria. 284,87 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11.2.5 Ud Suministro y colocacion de block de puerta
cortafuegos EI12 30-C5 homologada de una hoja
de 82,5x203cm, compuesto de hoja formada por
canto perimetral de madera maciza machihembrada
a un panel aglomerdao central ignifugo y acabado
en un tablero de 4mm de MDF rechapado en
cerezo; cerco de 90x30mm y tapajuntas de
70x16mm en ambas caras, en MDF hidrofugo y
rechapados del mismo material de la hoja; pernos
de 140mm, juntas intumescentes embutidas en el
perimetro de la hoja segun normativa y dos placas
aslantes y termoexpansibles en el cajeado de la
cerradura, con funcion antipanico. Incluso lacado en
su color de todo el conjunto, manillas, cierre puertas
aereo sin retenedor y junta isotonica e ignifuga
embutida en el batiente. Elaborado en taller, ajuste
y fijacion en obra. Totalmente montado. 223,07 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS

12 PINTURAS
12.1 M2 Formacion de capa de pintura plastica con

textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de
yeso o escayola, mediante aplicacion de una mano
de fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador
de superficie y dos manos de acabado con pintura
plastica con agentes fungicidas contra la formacion
de hongos y mohos (rendimiento: 0,25 l/m2 cada
mano). Incluso p/p de preparacion del soporte
mediante limpieza. Ver planos de materiales. 5,81 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

12.2 M2 Formacion de capa de pintura plastica con
textura lisa, color beig, acabado mate, sobre
paramentos verticales interiores de yeso o
escayola, mediante aplicacion de una mano de
fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura
plastica basada en resinas vinilicas dispersadas en
medio acuoso (rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano).
Incluso p/p de preparacion del soporte mediante
limpieza. Ver planos de materiales. 5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

13 VIDRIOS
13.1 M2 Acristalamiento con vidrio de seguridad 4+4 mm

compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor
unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo
traslucido fijado sobre chapa plegada en U de
12x12 mm en acero inoxidable con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintetica incolora (no
acrilica), compatible con el material soporte. Incluso
cortes de vidrio. 36,61 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE E… Página 19



13.2 M2 Acristalamiento doble estandar, formado por
vidrio exterior FLoat incoloro de 6mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble selllado perimetral, de 10mm, y vidrio interior
Float incoloro de 4mm de espesor, fijada sobre
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona
sintetica incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos. 23,96 VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.3 M2 Doble acristalamiento de seguridad (laminar),
formado por vidrio exterior laminar de seguridad
3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de
6mm, unidas mediante una lamina de butiral de
polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble selllado
perimetral de 10mm, y vidrio interior Float incoloro
de 4mm de espesor, fijada sobre carpinteria con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintetica
incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes de vidrio y colocacion de junquillos. 40,28 CUARENTA EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE
PUERTAS

14.1 Ud Suministro e instalacion de dosificador de jabon
liquido horizontal, de superficie, se acciona
mediante pulsador de laton cromado, de la casa
Nofer, modelo 3002 BSD-102, fabricado en una
sola pieza de acero inoxidable AISI 304 18/8 de
1mm de espesor, con acabado brillante, en la parte
superior se encuentra la trampilla de relleno dotada
de cerradura especial antivandalica, de 121x210x70
mm de dimensiones, capacidad de 1,2 litros, apto
para todo tipo de jabon (salvo quirurgico).
Totalmente instalado. 42,27 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.2 Ud Suministro e instalacion de portarrollos de papel
higienico industrial antivandalico de forma circular,
sin aristas ni elementos cortantes peligrosos, de la
casa Nofer, modelo 5002 TB-900-I, fabricado en
acero inoxidable AISI 304 con chapa de 0,7 mm de
grosor, acabado en inoxidable brillo, de diametro
245x120mm, capacidad de 400 metros, fijacion a la
pared por medio de tres tirafondos con taco de
5mm, sistema de bordon anti apertura de tapa, tapa
delantera abatible para un comodo cambio de rollo
de papel con visor de cantidad de papel.
Totalmente instalado. 40,52 CUARENTA EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.3 Ud Suministro de papelera higienica de acero
satinado con tapa accionada por pedal, contiene un
cubo interior de plastico con asa, de la casa Nofer,
modelo 9007/M NF-M, de 5 litros de capacidad, de
320x208x280mm de medidas. 38,55 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.4 Ud Suministro y colocacion de toallero de barra de
acero inoxidable, casa Nofer, modelo BDB-389,
fabricado en acero acero inoxidable tipo 18/8 AISI
304, soportes cuadrados y barra redonda de 20mm
de diametro, base de 50x50mm, de 600mm de
largo, con las sujecciones suministradas por el
fabricante. 18,12 DIECIOCHO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
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14.5 Ud Suministro y colocacion de percha fabricada en
acero inoxidable brillante 18/8 tipo AISI 304, de la
casa Nofer, modelo BSB-130, con anclaje a la
pared, de 50x50mm y fondo 43mm, con las
sujeciones suministradas por el fabricante. 12,92 DOCE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

14.6 Ud Suministro y colocacion de espejo realizado con
luna incolora de 3mm de espesor, plateada por su
cara posterior, de 70x80 cm. Incluso canteado
perimetral, biselado perimetral y taladros. 46,61 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.7 Ud Abre puertas mediante lector/grabador Mifare
Sector Smartid RS232/422 de pared, con p.p. de
instalacion, electrocerradura en la puerta,
totalmente terminado. 160,73 CIENTO SESENTA EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.8 Ud Suministro y colocacion de barra de apoyo
lateral con angulo de 90º, fabricada en acero
inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer,
modelo 15060 N-6, de 600x600mm, 30mm de
diametro, soportes de fijacion con tres puntos de
anclaje a la pared cada soporte, se recomienda
instacion con tornilleria de acero inoxidable (no
incluida). 20,61 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

14.9 Ud Suministro y colocacion de barra de apoyo
abatible en un angulo de 90º para posiciones
vertical y horizontal como barrera de paso, con
bloque de seguridad en posicion vertical, fabricada
en acero inoxidable AISI 304 brillante, de la casa
Nofer, modelo 15051 N-10, de 600mm de largo,
medidas placa pared 303 alto x 100mm, tubos de
32 mm de diametro, soportes laterales de fijacion a
la pared, altura de instalacion recomendada a
700mm del suelo al punto de fijacion interior de la
pared, se recomienda instacion con tornilleria de
acero inoxidable (no incluida). 18,48 DIECIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
15.1 Ud El desarrollo delestudio de Seguridad y Salud se

presenta en documento aparte, firmado por tecnico
competente. 4.465,00 CUATRO MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y CINCO EUROS

16 GESTION DE RESIDUOS
16.1 Ud El desarrollo del estudio de gestion de residuos

se presenta en documento aparte, firmado por
tecnico o promotor de las obras. 1.197,31 MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

17 CONTROL DE CALIDAD Y
ENSAYOS

17.1 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado
sobre una muestra de ladrillo ceramico para
revestir, tomada en obra,para la determinacion de
las siguientes carasteristicas: tolerancia
dimensional, forma y aspecto segun UNE 67030 y
UNE-EN 772-16. 237,98 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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17.2 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado
sobre una muestra de yeso o escayola tomada en
obra para la determinacion de las siguientes
carasteristicas: indice de pureza segun UNE
102032. 261,84 DOSCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado
sobre muestra, tomada en obra, de perfil de
aluminio utilizado en la fabricacion de carpinteria,
para la determinacion de las siguientes
carasteristicas: medidas y tolerancias (inercia del
perfil) segun UNE-EN 755-9, espesor de la pelicula
de anonizado segun UNE-EN 12373-3. 376,05 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

17.4 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado
sobre una muestra de vidrio, tomada en obra, para
la determinacion de las siguientes carasteristicas:
planicidad segun UNE 43009. 215,43 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.5 Ud Prueba de funcionamiento de mecanismos y
puntos de luz de instalaciones electricas. Incluso
emision del informe de la prueba. 83,28 OCHENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-
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Cuadro de precios nº 2

1 Ud de Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa
Gala, referencia 63877, encastrado con antideslizante, con juego de
desagüe, equipado con grifería monomando, de la casa Gala, modelo
Delta, referencia 38866, empotrado, acabado cromado, y rociador de
pared antivandalico, rectangular.

Mano de obra 13,46
Materiales 174,04
Medios auxiliares 3,75

191,25

2 Ud de Detector de movimiento 360ºMARCA SCHENEIDER-ELECTRIC MODELO
56P008 cableado interior de seccion 1,5mm de hilo de cobre rigido, y
p.p de linea de distribucion y mano de obra incluida.

Mano de obra 2,21
Materiales 78,38
Medios auxiliares 1,61

82,20

3 Ud de Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa
Gala, referencia 63877, de 8cm de altura con antideslizante, con juego
de desagüe, equipado con grifería monomando, de la casa Gala, modelo
Delta, referencia 38866, empotrado, acabado cromado, y rociador de
pared antivandalico, rectangular.

Mano de obra 9,36
Materiales 173,66
Medios auxiliares 3,66

186,68

4 Ud de Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sin pedestal, de
la casa Gala, modelo Easy confort referencia 07020, color blanco, de
710x555mm, con rebosadero y con juego de fijacion, equipado con
griferia monomando, de la casa Presto, modelo prestodisc, referencia
640, acabado cromado, con accionamiento por palanca y desagüe
automatico, acabado blanco con sifon curvo, con cartucho ecologico.
Incluso llaves de regulacion, enlaces de alimentacion flexible de
3/8",  conexion a las redes de agua fria y caliente y a la red de
evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Mano de obra 9,36
Materiales 125,90
Medios auxiliares 2,71

137,97

5 Ud de En esta partida se reflejan los honorarios del tecnico por la
direccion de obra de cada una de las fases de la instalacion de
electridad.

Sin descomposición 203,72
203,72

6 P.a de Retirar mobiliario existente en las zonas de actuacion
(habitaciones), como mesas, sillas, colchones, etc., segun el estado
del mobiliario a retirar se guardara para su reutilizacion o se
llevara a planta de reciclaje diferenciando los distintos materiales.

Mano de obra 93,76
Medios auxiliares 1,88

95,64

7 Ud de Suministro y colocacion de barra de apoyo lateral con angulo de
90º, fabricada en acero inoxidable AISI 304 brillante, de la casa
Nofer, modelo 15060 N-6, de 600x600mm, 30mm de diametro, soportes de
fijacion con tres puntos de anclaje a la pared cada soporte, se
recomienda instacion con tornilleria de acero inoxidable (no
incluida).

Mano de obra 2,01
Maquinaria 18,20
Medios auxiliares 0,40

20,61
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8 Ud de Suministro y colocacion de barra de apoyo abatible en un angulo
de 90º para posiciones vertical y horizontal como barrera de paso, con
bloque de seguridad en posicion vertical, fabricada en acero
inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer, modelo 15051 N-10, de
600mm de largo, medidas placa pared 303 alto x 100mm, tubos de 32 mm
de diametro, soportes laterales de fijacion a la pared, altura de
instalacion recomendada a 700mm del suelo al punto de fijacion
interior de la pared, se recomienda instacion con tornilleria de acero
inoxidable (no incluida).

Mano de obra 2,01
Materiales 16,11
Medios auxiliares 0,36

18,48

9 M2 de Suministro y colocacion de pavimento de PVC homogeneo de color
uniforme, suministrado en rollos de 1500x30000x2,0 mm, colocado sobre
base (no incluida en este precio). Incluso p/p de adhesivo de contacto
y formacion de juntas del pavimento sintetico.

Mano de obra 21,88
Medios auxiliares 0,44

22,32

10 Ml de Demolicion de listel de madera sobre aplacado, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 2,09
Medios auxiliares 0,04

2,13

11 Ud de Levantado de bañeras y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 13,82
Medios auxiliares 0,28

14,10

12 Ud de Levantado de aparatos sanitarios (lavabos, inodoros, urinarios,
bides y vertederos) y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,45
Medios auxiliares 0,15

7,60

13 Ud de Levantado de sumideros de las duchas, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 2,72
Medios auxiliares 0,05

2,77

14 Ml de Demolicion de los asientos de los aseos, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.

Mano de obra 2,09
Medios auxiliares 0,04

2,13

15 Ml de Demolición de petos y estanterias en habitaciones, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.

Mano de obra 2,61
Medios auxiliares 0,05

2,66

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFIC… Página 2



16 M2 de Levantado de carpinteria de aluminio, en cualquier tipo de
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.

Mano de obra 3,34
Medios auxiliares 0,07

3,41

17 M2 de Desmontado interior de armarios a base de tableros de madera,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.

Mano de obra 2,51
Medios auxiliares 0,05

2,56

18 Ud de Desmontado de camas tipo litera, formado por tablero y perfiles
metalicos para el apoyo del tablero, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

Mano de obra 7,83
Medios auxiliares 0,16

7,99

19 Ud de Desplazar torno de hilo de acero de persiana, dejando totalmente
colocada en la nueva ubicacion.

Sin descomposición 3,24
3,24

20 M2 de Demolición de muros de fábrica de ladrillo a la capuchina, con
martillo electrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 11,99
Maquinaria 1,00
Medios auxiliares 0,26

13,25

21 M2 de Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 3,34
Medios auxiliares 0,07

3,41

22 M2 de Demolición de tabique formado por piezas de paves, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 6,77
Medios auxiliares 0,14

6,91

23 M2 de Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola,
yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 3,64
Medios auxiliares 0,07

3,71

24 M2 de Demolición de alicatados de azulejos en zocalos y paredes,
recibidos con mortero de cemento, con martillo electrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 2,61
Maquinaria 0,15
Medios auxiliares 0,06

2,82
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25 M2 de Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo,
ceramicas o de gres, hasta llegar al forjado, por medios mecanicos,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 3,96
Maquinaria 0,17
Medios auxiliares 0,08

4,21

26 M2 de Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

Mano de obra 2,61
Medios auxiliares 0,05

2,66

27 Ml de Levantado de perfil metalico en U para sujeccion de pared de
paves, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada del perfil a
pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Mano de obra 1,04
Maquinaria 0,11
Medios auxiliares 0,02

1,17

28 Ud de Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.

Mano de obra 22,50
Medios auxiliares 0,45

22,95

29 Ud de Levantado de canalización eléctrica, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.

Mano de obra 16,64
Medios auxiliares 0,33

16,97

30 Ml de Suministro e instalacion de colector suspendido de red
horizontal de PVC, liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diametro
y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por enchufe encolado, fijado
a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura
de los edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de muros y su
relleno con masilla elastica, registros, maguitos d dilatacion,
injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Mano de obra 3,54
Materiales 7,52
Medios auxiliares 0,22

11,28
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31 Ml de Suministro e instalacion de colector suspendido de red
horizontal de PVC, liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 125 mm de diametro
y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por enchufe encolado, fijado
a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura
de los edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de muros y su
relleno con masilla elastica, registros, maguitos d dilatacion,
injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Mano de obra 4,00
Materiales 9,50
Medios auxiliares 0,27

13,77

32 Ml de Relleno para nivelar suelo en las zonas donde se demuele un
tabique de 10 cm de espesor, de hormigon en masa HM-10 fabricado in
situ. Incluso p/p de formacion de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas
de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros.

Mano de obra 1,61
Materiales 6,28
Medios auxiliares 0,16

8,05

33 M2 de Formacion de particion de una hoja de 9cm de espesor, de
ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11.5x9 cm, recibida
con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas.

Mano de obra 8,43
Materiales 3,35
Medios auxiliares 0,23

12,01

34 M2 de Formacion de particion de una hoja de 4cm de espesor de fabrica,
de ladrillo ceramico hueco sencillo, para revestir, 40x20x4 cm,
recibida con una mezcla de agua de pegamento de cola preparado y hasta
un 25% de yeso de calidad YG. Incluso p/p de aplomado y recibido de
cercos y precercos, tira de desolidarizacion de poliestireno expandido
en el arranque de los tabiques, en el cabecero y en los ultimos 15 cm
de los montantes de los precercos de las puertas, remate con 3cm de
yeso en el encuentro de la fabrica de ladrillo de gran formato con el
forjado superior para absorver flechas, mermas y roturas.

Mano de obra 2,88
Materiales 3,49
Medios auxiliares 0,13

6,50

35 M2 de Formacion de particion de tabicon de ladrillo ceramico perforado
acustico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas
y roturas.

Mano de obra 6,93
Materiales 5,79
Medios auxiliares 0,25

12,97
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36 M2 de Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el
forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con
mortero de cemento M-5, con enfoscado interior y la interior de 7 cm
de espesor de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento
intermedio formado por un panel rigido de poliestireno expandido, de
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de
espesor, resistencia termica 0,8 (m2K)/W, conductividad termica de
0,036 W/(mK), fijado con adhesivo. Incluso p/p de enjarjes, mermas,
roturas, recibido de la carpinteria exterior, acero en perfiles
laminados galvanizados en caliente para sujeccion de piezas, formacion
de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas y
ejecucion de encuentros y puntos singulares.

Mano de obra 22,66
Materiales 11,38
Medios auxiliares 0,66

34,70

37 M2 de Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso, sobre
paramento vertical, de mas de 3m. de altura, de 3 mm de espesor,
formado por una capa de enlucido con pasta de yeso fino YF, que
constituye la terminacion o remate, aplicado sobre una superficie con
yeso y pintura, la que previamente se raspara y tratara adecuadamente.
Incluso p/p de remates y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Ver planos de materiales.

Mano de obra 0,83
Materiales 0,19
Medios auxiliares 0,02

1,04

38 M2 de Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso
proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de mas de 3m. de
altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con
pasta de yeso de construccion de proyeccion mecanica YPM, aplicado
mediante proyeccion mecanica sobre los paramentos a revestir, acabado
enlucido con yeso YF. Incluso p/p de colocacion de guardavivos de
plastico y metal con perforaciones, formacion de rincones, maestras en
las esquinas, guarniciones de huecos, remates con rodapie y andamiaje.
Ver planos de materiales.

Mano de obra 5,15
Maquinaria 2,29
Materiales 1,11
Medios auxiliares 0,17

8,72

39 M2 de Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de
espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa para la
impermeabilizacion y decoracion de fachadas, acabado raspado, color
blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sinteticas y cargas
minerales.

Mano de obra 5,26
Materiales 6,36
Medios auxiliares 0,23

11,85

40 M2 de Suministro y formacion de falso techo continuo, construido por
placas de escayola lisa; fijacion de las placas por medio de varillas
metalicas de acero galvanizado de 3mm de diametro dotadas de ganchos
cerrados en ambos extremos, con un minimo de tres varillas verticales.
Incluso p/p de relleno de la parte exterior de las juntas entre
placas, realizacion de juntas de dilatacion, repaso de las juntas y
acabado superficial de las placas. Ver planos de materiales.

Mano de obra 5,45
Materiales 2,56
Medios auxiliares 0,16

8,17
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41 M2 de Suministro y montaje de falso techo registrable, construido por
placas de escayola fisuradas; suspendidas del forjado mediante una
perfileria vista blanca estandar, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas
de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijacion,
completamente instalado.

Mano de obra 4,63
Materiales 6,02
Medios auxiliares 0,21

10,86

42 Ud de Instalación de ventilación a cada cuarto baño con conducto de
PVC Circular de 125, codos, manguitos y conexionado a red vertical
existente
con rejilla de ventilación circular, regulable en caudal y acabada en
expoxiblanco, totalmente instalados.

Mano de obra 2,23
Materiales 68,20
Medios auxiliares 1,41

71,84

43 Ud de Remate de chimenea motorizado (shunt baños), con motor en
interior modelo RCH-400x800 VM, marca Sodeca o equivalente, nivel de
presion sonora 73 db(A), para renovar aire del interior de los baños,
segun montado, conexionado y probado.

Mano de obra 85,17
Materiales 400,47
Medios auxiliares 9,71

495,35

44 Ud de Detector de movimiento del techo de 360º, con un alcance maximo
de 3,70 m., de la casa Legrand o equivalente, para el accionamiento de
los extractores colocados en cubierta. Incluso soportes y elementos de
fijacion, canalizacion y cableado con cable de seguridad de 4x0.22 mm2
con funda y apantallado. Totalmente montado, conexionado y probado,
sin incluir ayudas de albañileria.

Mano de obra 5,51
Materiales 40,85
Medios auxiliares 0,93

47,29

45 M2 de Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para la
instalacion de salubridad y hacer huecos en forjado para descolgar el
saneamiento de los nuevos baños.

Mano de obra 0,86
Medios auxiliares 0,03

0,89

46 M2 de Formacion de solera de 10cm de espesor, con hormigón en masa
HM-10/B/20/I, fabricado en obra y vertido manual; realizada sobra capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado
del hormigon con regla vibrante, formacion de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion
de juntas y contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros.

Mano de obra 1,83
Maquinaria 0,35
Materiales 2,43
Medios auxiliares 0,08

4,69
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47 M2 de Suministro y ejecucion de pavimento, modelo NUMA, en formato de
43x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, mediante el metodo
de colocacion en capa gruesa, de baldosas ceramicas de gres
(pavimentos para transito peatonal medio, tipo 4; suelos interiores
humedos, tipo 2; higienico, tipo H/-), extendidas sobre capa de
separacion de 3 cm de espesor de gravilla de machaqueo con
granulometria 5/10 mm, como basse de desolidarizacion para evitar la
transmision de esfuerzos entre el pavimento y la estructura, recibidas
con mortero de cemento M-5 como material de agarre, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y
absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion existentes
en el soporte.

Mano de obra 22,82
Materiales 12,95
Medios auxiliares 0,73

36,50

48 M2 de Suministro y colocacion de pavimento laminado de Clase Uso 32:
Marca NATURDEC, con resistencia a la abrasion AC4, formado por lamas
de 1292x192,8 mm, constituidas por tablero base de HDF laminado
decorativo en roble, acabado con capa superficial de proteccion
plastica, ensamblado sin cola, tipo "Clic". Todo el conjunto instalado
en sistema flotante sobre una lamina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor, dispuesta sobre base (no incluida en este
precio). Incluso p/p de rodapie, molduras cubrejuntas, y accesorios de
montaje para el pavimento laminado.

Mano de obra 0,96
Materiales 17,89
Medios auxiliares 0,38

19,23

49 M2 de Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico,
modelo SOLUTION, en formato de 30x61 cm, color arena, de la casa
CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin
ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado
sobre una capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y
fratasado (incluida en este precio). Rejuntado color Lechada, lechada
tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm) de
color similar a las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC,
crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

Mano de obra 11,16
Materiales 17,22
Medios auxiliares 0,57

28,95

50 M2 de Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico,
modelo NUMA, en formato de 31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA
SALONI, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una
capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado
(incluida en este precio). Rejuntado con Weber.color Lechada, lechada
tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm) "WEBER
CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC,
crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

Mano de obra 10,87
Materiales 17,22
Medios auxiliares 0,56

28,65
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51 M2 de Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico,
modelo NUMA, en formato de 31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA
SALONI, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una
capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado
(incluida en este precio). Rejuntado con Weber.color Lechada, lechada
tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm) "WEBER
CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC,
crucetas de PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

Mano de obra 5,14
Materiales 13,03
Medios auxiliares 0,36

18,53

52 M2 de Suministro y colocacion de listel de chapa acero inoxidable
mate, de 1000x1x0,3 cm, acabado sin lacar, recibido con pegamento de
contacto, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza. Incluso
p/p de cortes, juntas y piezas especiales.

Mano de obra 1,37
Materiales 0,85
Medios auxiliares 0,04

2,26

53 Ml de Suministro y colocacion de listel de acero mate, de 1,5x120cm,
de 9m de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre
toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta,
rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo
ello previa preparacion de la parte de hormigon del paramento soporte
con un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con Weber.
color Lechada, lechada tapajuntas tradicional. Incluso p/p de cortes,
formacion de ingletes, juntas y piezas especiales.

Mano de obra 2,25
Materiales 0,76
Medios auxiliares 0,07

3,08

54 M2 de Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color
blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de una mano de
fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura plastica con agentes fungicidas contra la
formacion de hongos y mohos (rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano).
Incluso p/p de preparacion del soporte mediante limpieza. Ver planos
de materiales.

Mano de obra 2,97
Materiales 2,73
Medios auxiliares 0,11

5,81

55 M2 de Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color
beig, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores de yeso o
escayola, mediante aplicacion de una mano de fondo de emulsion
acrilica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plastica basada en resinas vinilicas dispersadas en medio
acuoso (rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion
del soporte mediante limpieza. Ver planos de materiales.

Mano de obra 2,96
Materiales 2,80
Medios auxiliares 0,12

5,88

Cuadro de precios nº 2
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56 Ud de Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de una hoja de
203x72,5x3,8 cm, lisa de tablero de DM, chapada y canteada en cerezo,
precerco de pino pais de 90x40mm; galces macizos de cerezo de 90x20
mm; tapajuntas macizos de cerezo de 70x11 mm en amabas caras, incluso
lacado en su color de todo el conjunto, herrajes de colgar, cierre y
manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L,
serie basica.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada. Ver planilla de carpinteria.

Mano de obra 33,43
Materiales 245,85
Medios auxiliares 5,59

284,87

57 Ud de Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos EI12
30-C5 homologada de una hoja de 82,5x203cm, compuesto de hoja formada
por canto perimetral de madera maciza machihembrada a un panel
aglomerdao central ignifugo y acabado en un tablero de 4mm de MDF
rechapado en cerezo; cerco de 90x30mm y tapajuntas de 70x16mm en ambas
caras, en MDF hidrofugo y rechapados del mismo material de la hoja;
pernos de 140mm, juntas intumescentes embutidas en el perimetro de la
hoja segun normativa y dos placas aslantes y termoexpansibles en el
cajeado de la cerradura, con funcion antipanico. Incluso lacado en su
color de todo el conjunto, manillas, cierre puertas aereo sin
retenedor y junta isotonica e ignifuga embutida en el batiente.
Elaborado en taller, ajuste y fijacion en obra. Totalmente montado.

Mano de obra 21,47
Materiales 197,23
Medios auxiliares 4,37

223,07

58 M2 de Formacion de hoja de armario ciega, formada por hoja lisa de
tablero aglomerado de DM e=22mm, chapada en madera de cerezo por ambas
caras (colocacion de la veta en horizontal), con p.p. de canteado
perimetral de la puerta con pletina de acero inoxidable de 24x3mm.,
garce perimetral para recibir la hoja formado por pletina de acero
inoxidable de 25x10mm, tanto canteado como el garce de pletina de
acero inoxidable, iran cogidos con tornillos de cabeza
avellanada,incluso lacado en su color de todo el conjunto, p.p. de
herrajes de colgar, cierre y pomo sobre escudo de roseta de acero
inoxidable.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada. Ver planilla de carpinteria.

Mano de obra 11,73
Materiales 28,24
Medios auxiliares 0,80

40,77

59 M2 de Tablero de madera para forrar armarios en formacion de cajones,
con tablero de DM e=16mm, chapado con lamina de madera de haya se
cantearan con madera de haya todos los cantos que sean vistos, los
tableros iran unidos entre si con tornillos de cabeza avellanada,
colocando tantos como sea necesarios, incluso lacado en su color de
todo el conjunto, p.p. de masilla de montaje parara coger los cajones
al interior del armario, ajuste final y totalmente montado. Ver
planilla de carpinteria

Mano de obra 9,83
Materiales 10,97
Medios auxiliares 0,42

21,22

60 M2 de Lejas para colocar dentro de los armarios, formadas con tablero
de DM e=16mm, chapado con lamina de madera de haya, incluso lacada en
su color, se cantearan con madera de haya todos los cantos que sean
vistos, incluso lacado en su color de todo el conjunto, p.p. de
soportes colocados en el armario para el apoyo de la leja, ajuste
final y totalmente montado. Ver planilla de carpinteria

Mano de obra 8,55
Materiales 10,74
Medios auxiliares 0,39

19,68
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61 M de Suministro y colocacion de chapa plegada en U de 12x12mm., de
acero inoxidable acabado natural para sujetar vidrio laminar de
duchas, y 8mm de altura.

Mano de obra 2,15
Materiales 9,06
Medios auxiliares 0,22

11,43

62 M2 de Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color
blanco con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
practicable de una hoja, perfileria con guia de persiana y certificado
de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta; compuesta por
perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor
minimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
compacto termico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas
de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor equipada
con todos sus accesorios, garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final de
obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al
aire segun UNE-EN 12207, a la estanquedidad al agua segun UNE-EN 12208
y a la resisitencia a la carga del viento segun UNE-EN 12210.
TOtalmente montada.

Mano de obra 3,70
Materiales 83,47
Medios auxiliares 1,74

88,91

63 M2 de Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañileria, necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos de recibido en obra de la carpinteria
exterior, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar.

Mano de obra 0,38
Medios auxiliares 0,01

0,39

64 M2 de Acristalamiento doble estandar, formado por vidrio exterior
FLoat incoloro de 6mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble selllado perimetral, de 10mm, y vidrio
interior Float incoloro de 4mm de espesor, fijada sobre carpinteria
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado
en frio con silicona sintetica incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos.

Mano de obra 6,74
Materiales 16,75
Medios auxiliares 0,47

23,96

65 M2 de Doble acristalamiento de seguridad (laminar), formado por vidrio
exterior laminar de seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 6mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo
incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble selllado perimetral de 10mm, y vidrio interior Float
incoloro de 4mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con
silicona sintetica incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos.

Mano de obra 11,36
Materiales 28,13
Medios auxiliares 0,79

40,28
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66 M2 de Acristalamiento con vidrio de seguridad 4+4 mm compuesto por dos
lunas de 4 mm de espesor unidas mediante una lamina de butiral de
polivinilo traslucido fijado sobre chapa plegada en U de 12x12 mm en
acero inoxidable con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintetica incolora (no
acrilica), compatible con el material soporte. Incluso cortes de
vidrio.

Mano de obra 7,51
Materiales 28,38
Medios auxiliares 0,72

36,61

67 Ud de Suministro y colocacion de bote sifónico de PVC suspendido del
forjado, de 110mm de diámetro, con dos entradas de 32mm y una salida
de 50mm, tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho
a presión para evitar la salida de olores, totalmente instalado con
conexionado de las canalizaciones que acomete y colocación del ramal
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tuberia de PVC de 50mm
de diametro, funcionando.

Mano de obra 6,27
Materiales 21,18
Medios auxiliares 0,55

28,00

68 Ml de Suministro e instalacion de colector suspendido de red
horizontal de PVC, liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 32 mm de diametro
y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por enchufe encolado, fijado
a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura
de los edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de muros y su
relleno con masilla elastica, registros, maguitos d dilatacion,
injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Mano de obra 3,51
Materiales 3,27
Medios auxiliares 0,14

6,92

69 Ml de Suministro e instalacion de colector suspendido de red
horizontal de PVC, liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 50 mm de diametro
y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por enchufe encolado, fijado
a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura
de los edificios. Incluso p/p de contratubo en paso de muros y su
relleno con masilla elastica, registros, maguitos d dilatacion,
injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Mano de obra 3,03
Materiales 4,45
Medios auxiliares 0,15

7,63

70 Ud de Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañileria, necesraias para la correcta
ejecucion de l ainstalacion interior de fontaneria de la vivienda y
p/p de acometida, tubo de alimentacion, bateria de contadores, grupo
de presion, deposito, montantes, accesorios y piezas especiales, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

Mano de obra 1,08
Medios auxiliares 0,04

1,12
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71 Ud de Instalacion interior de fontanería para baño realizado en
tubería de cobre para agua fría y caliente con p/p de accesorios para
dar servicio a lavabo, ducha y fluxor inodoro totalmente instalado y
funcionando. Incluso p/p de accesorios colocados mediante union con
soldadura y elementos de sujecion. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de albañileria.

Mano de obra 11,10
Materiales 255,29
Medios auxiliares 5,33

271,72

72 Ud de Instalación de distribución de agua fría/ caliente y retorno en
pasillos de 1º y 2º planta desde redes existentes, realizada en
tubería de polipropileno de 50/40/32 con aislante térmico Isopipe Tc x
19 m/m de espesor, soportes de sujeción, conexión a puntos de consumo
de baños, pruebas de presión, instalado y funcionando.

Sin descomposición 2.243,72
2.243,72

73 Ud de Seis llaves de corte tipo esfera 1 ½ para corte de agua en 1º y
2º.

Mano de obra 3,25
Materiales 10,35
Medios auxiliares 0,27

13,87

74 Ud de Suministro e instalacion de lavabo de porcelana con pedestal, de
la casa Gala, modelo Elia referencia 18030, color blanco, de
650x510mm, con juego de fijacion, equipado con griferia monomando, de
la casa Gala, modelo Delta, referencia 38861, acabado cromado, con
aireador y desagüe automatico, acabado blanco con sifon curvo, con
cartucho ecologico. Incluso llaves de regulacion, enlaces de
alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes de agua fria y
caliente y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

Mano de obra 9,34
Materiales 55,42
Medios auxiliares 1,30

66,06

75 Ud de Suministro e instalacion de inodoro de porcelana con salida
horizontal, de la casa Gala, modelo Elia, referencia 18170, color
blanco, de 470x350mm, con juego de anclaje, compuesto de taza,
asiento, tapa especial, con fluxor PRESTO 1000M con tuberia de
descarga cromada de 28, enlaces de conexion. Incluso llave de
regulacion, enlace de alimentacion flexible,  conexion a la red de
fluxores y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

Mano de obra 13,83
Materiales 82,89
Medios auxiliares 1,93

98,65

76 Ud de Suministro y colocacion de toallero de barra de acero
inoxidable, casa Nofer, modelo BDB-389, fabricado en acero acero
inoxidable tipo 18/8 AISI 304, soportes cuadrados y barra redonda de
20mm de diametro, base de 50x50mm, de 600mm de largo, con las
sujecciones suministradas por el fabricante.

Mano de obra 2,01
Materiales 15,75
Medios auxiliares 0,36

18,12
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77 Ud de Suministro y colocacion de percha fabricada en acero inoxidable
brillante 18/8 tipo AISI 304, de la casa Nofer, modelo BSB-130, con
anclaje a la pared, de 50x50mm y fondo 43mm, con las sujeciones
suministradas por el fabricante.

Mano de obra 1,89
Materiales 10,78
Medios auxiliares 0,25

12,92

78 Ud de Suministro de papelera higienica de acero satinado con tapa
accionada por pedal, contiene un cubo interior de plastico con asa, de
la casa Nofer, modelo 9007/M NF-M, de 5 litros de capacidad, de
320x208x280mm de medidas.

Mano de obra 0,48
Materiales 37,31
Medios auxiliares 0,76

38,55

79 Ud de Suministro e instalacion de dosificador de jabon liquido
horizontal, de superficie, se acciona mediante pulsador de laton
cromado, de la casa Nofer, modelo 3002 BSD-102, fabricado en una sola
pieza de acero inoxidable AISI 304 18/8 de 1mm de espesor, con acabado
brillante, en la parte superior se encuentra la trampilla de relleno
dotada de cerradura especial antivandalica, de 121x210x70 mm de
dimensiones, capacidad de 1,2 litros, apto para todo tipo de jabon
(salvo quirurgico). Totalmente instalado.

Mano de obra 1,89
Materiales 39,55
Medios auxiliares 0,83

42,27

80 Ud de Suministro e instalacion de portarrollos de papel higienico
industrial antivandalico de forma circular, sin aristas ni elementos
cortantes peligrosos, de la casa Nofer, modelo 5002 TB-900-I,
fabricado en acero inoxidable AISI 304 con chapa de 0,7 mm de grosor,
acabado en inoxidable brillo, de diametro 245x120mm, capacidad de 400
metros, fijacion a la pared por medio de tres tirafondos con taco de
5mm, sistema de bordon anti apertura de tapa, tapa delantera abatible
para un comodo cambio de rollo de papel con visor de cantidad de
papel. Totalmente instalado.

Mano de obra 2,33
Materiales 37,40
Medios auxiliares 0,79

40,52

81 Ud de Suministro y colocacion de espejo realizado con luna incolora de
3mm de espesor, plateada por su cara posterior, de 70x80 cm. Incluso
canteado perimetral, biselado perimetral y taladros.

Mano de obra 7,06
Materiales 38,64
Medios auxiliares 0,91

46,61

82 Ud de Abre puertas mediante lector/grabador Mifare Sector Smartid
RS232/422 de pared, con p.p. de instalacion, electrocerradura en la
puerta, totalmente terminado.

Sin descomposición 160,73
160,73

83 M de Suministro y colocacion de aislamiento termico para prevenir la
condensacion en tuberias de instalacion interior de climatizacion,
para una temperatura de -40ºC a +105ºC, formado por coquilla de espuma
elastomerica, a base de caucho sintetico flexible, de estructura
celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusion
del vapor de agua, de 19,0 mm de diametro interior y 19,0 mm de
espesor. Incluso p/p de cortes y adhesivo para uniones.

Mano de obra 1,75
Materiales 3,94
Medios auxiliares 0,11

5,80
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84 M de Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de
aire para climatizacion, constituida por conductos de panel rigido de
alta densidad de lana de vidrio CLimaver Plus R "ISOVER", segun UNE-EN
13162, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio +
malla de fibra de vidrio + kraff; interior: aluminio + kraff), con el
canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, de 25 mm
de espesor, para la formacion de conductos autoportantes para la
distribucion de aire en climatizacion, resistencia termica 0,75
(m2/K)/W, conductividad termica 0,032 W/(m/K). Incluso embocaduras,
derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijacion y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañileria.

Mano de obra 6,19
Materiales 13,42
Medios auxiliares 0,39

20,00

85 Ud de Suministro y montaje de rejilla de impulsion de doble deflexion,
provista de lamas horizontales regulables individualmente, en aluminio
lacado color blanco RAL 9010, de 700x100 mm, parte posterior formada
por lamas verticales regulables individualmente y mecasnismo de
regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables
desde la parte frontal, fijacion oculta (con marco de montaje),
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañileria.

Mano de obra 3,13
Materiales 31,65
Medios auxiliares 0,70

35,48

86 Ml de Desvio de preinstalacion de climatizacion, con 5m de linea de
conexion entre las unidades interior y exterior compuesta por lineas
frigorificas realizadas con tuberia de cobre deshidratado para linea
de aspiracion y linea de liquido aislada con Armaflex, codos,
manguitos, sifones, cable electrico de interconexion y acometida
electrica. Incluso accesorios de montaje, tubos de PVC para el paso
posterior de cables electricos de alimentacion a los termostatos (sin
incluir cables ni termostatos en este precio), piezas especiales y
conexiones a las redes de salubridad y electrica. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañileria.

Mano de obra 4,40
Materiales 12,78
Medios auxiliares 0,34

17,52

87 Ud de Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de climatizacion interior de las
habitaciones formada por conductos, rejillas y difusores y la p/p de
conexiones a las redes electrica, de fontaneria y de salubridad.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion
de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

Mano de obra 0,47
Medios auxiliares 0,01

0,48

88 Ud de Fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426
"CIATESA", equipado con plenum de impulsion simple, sistema de dos
tubos, potencia frigorifica total nominal de 1,65 kW (temperatura de
entrada del aire: 27ºC; temperatura de entrada del agua: 7ºC, salto
termico: 5ºC), potencia calorificaa nominal de 1,6 kW (temperatura de
entrada del aire: 20ºC; temperatura de entrada del agua: 5ºC), con
valvula "HIDROFIVE", CON REGULACION Y CONTROL CENTRALIZADO
"HIDROFIVE".

Mano de obra 68,76
Materiales 416,27
Medios auxiliares 9,70

494,73
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89 Ud de Instalacion y translado de equipo existente de: tuberia de
cobre, desagües, cajas, instalacion complementaria para aire
acondicionado fancoil con conductos de 1,5mm de fibra de climaver
plus, ver nueva ubicavion en el documento planos.

Mano de obra 30,00
Materiales 13,60
Medios auxiliares 0,87

44,47

90 Ud de Mano de obra de cambio de sitio de las rejillas existentes.

Mano de obra 4,44
Medios auxiliares 0,09

4,53

91 Ml de Suministro e instalacion de derivacion individual por habitacion
monofasica con canalización desde modulo de contadores hasta cuadro
distribucion de la habitacion formado por cable de cobre de 2 x 6mm2'~
TI con aislamiento de 0,6/1 kv Bajo tubo corruqadoSzrnm.
Instalacion incluyendo conexionado y caja de enlace.
Incluso acometida para el resto de habitaciones a ejecutar de la fase
siguiente.

Mano de obra 1,04
Materiales 0,95
Medios auxiliares 0,02

2,01

92 Ud de Suministro e instalacion de cuadro general de proteccion y
electrificacion basica,colocado en cada una de las habitaciones,
formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12
elementos, perfil omega, embarrado de proteccion con los siguientes
elementos:
- 1 interruptor automatico de corte general 25A 2P.
- 1 interruptor diferencial de 25A, 30mA, 2P.
- 1 interruptor magnetotermico de 10A 2P para alumbrado.
- 1 interruptor magnetotermico y contactor de 10A 2P oara tarjetero.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para tomas de fuerza.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para frigorifico.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para aire acondicionado.

Mano de obra 20,15
Materiales 150,71
Medios auxiliares 1,71

172,57

93 Ml de Colocacion de 1 magnetotermico de 2x25A para cada linea de
derivacion secundaria en el cuadro existente de habitacion es por
planta.
Con esquema unifilar y portaetiquetas para identificacion de circuitos
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montado, conexionado y probado segun REBT e ITC-BT-17.

Mano de obra 8,80
Materiales 40,62
Medios auxiliares 0,49

49,91

94 Ud de Tarjetero SIMON 27, con tubo de PVC corrugado de 20mm y 
cableado interior de seccion 1,5 mm de hilo de cobre rigido, y mano de
obra incluida.

Mano de obra 15,62
Materiales 27,60

43,22

95 Ud de Punto de luz conmutado doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre
aislado bajo tubo Artiglas de 13mm y conductor unipolar, i/p.p. de
linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de seccion bajo
tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Mano de obra 5,63
Materiales 45,74
Medios auxiliares 0,51

51,88
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96 Ud de Punto de luz sencillo doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre
aislado bajo tubo Artiglas de 13mm y conductor unipolar, i/p.p. de
linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de seccion bajo
tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Mano de obra 5,68
Materiales 25,08
Medios auxiliares 0,31

31,07

97 Ud de Punto de equipotencialidad de toma a tierra en baño

Mano de obra 8,97
Materiales 8,43
Medios auxiliares 0,17

17,57

98 Ud de BAse de enchufe de 10/16A con toma de tierra, y conductor de
cobre rigido de 2,5mm2 de seccion i/p.p. de lineas de distribucion de
enchufe, con hilo de cobre de 2,5mm2 de seccion bajo tubo Artiglas de
13mm. Caja de conexion, caja de mecanismos y base de enchufe SHUKO
SIMON 27, instalado.

Mano de obra 5,03
Materiales 14,59
Medios auxiliares 0,20

19,82

99 Ud de Punto de luz sencillo de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado
bajo tubo Artiglas de 13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de
sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de seccion bajo tubo
Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Mano de obra 5,57
Materiales 13,23
Medios auxiliares 0,19

18,99

100 Ud de Suministro y montaje de 16 detectores termovelocimetricos, por
falso techo con p/p de cableado sobre manguera corrugada, accesorios y
mano de obra.
Reformar instalación de detectores existentes, desplazándolos, con p/p
de cableado accesorios y mano de obra.

Mano de obra 112,16
Materiales 61,16
Medios auxiliares 1,73

175,05

101 Ud de Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo
circular) para lamparas de bajo consumo, fabricado en chapa de acero
con recubrimiento de pintura al horno y reflector de aluminio alto
espejo, para lampara LED 2x13W, de la casa Secom, modelo SATO 2XPL,
referancia 019521384, de dimensiones 250x250mm, embellecedor cromo
mate, sujeccion con muelles elasticos, clase de proteccion III. Con
accesorios: cristal mate interior y balasto magnetico. EL suministro
de luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido electronico y
el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas,
driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.

Mano de obra 12,96
Materiales 168,91
Medios auxiliares 3,64

185,51
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102 Ud de Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo
circular) para lamparas de bajo consumo, fabricado en chapa de acero
con recubrimiento de pintura al horno y reflector de aluminio alto
espejo, para lampara LED 2x13W, de la casa Secom, modelo SATO 2XPL,
referancia 019521384, de dimensiones 250x250mm, embellecedor cromo
mate, sujeccion con muelles elasticos, clase de proteccion III. Con
accesorios: cristal mate interior y balasto magnetico. EL suministro
de luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido electronico y
el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas,
driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.

Mano de obra 12,96
Materiales 168,91
Medios auxiliares 3,64

185,51

103 Ud de Suministro e instalacion de luminaria fija de empotrar para
falso techo, para lampara LED, facricada en cristal mate natural o
coloreado, de la casa Secom, modelo Fijo Cristal LED, referancia 216L,
5W, de diametro 80mm., aro embellecedor de blanco mate, sujeccion con
muelles elasticos, clase de proteccion III. EL suministro de
luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido electronico y el
sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas,
driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.

Mano de obra 6,67
Materiales 27,12
Medios auxiliares 0,68

34,47

104 Ud de Suministro e instalacion de estructura tubular en aluminio
extrusionado con recubrimiento de pintura al horno, reflectores em
aluminio brillante, difusor rejilla de ñamas o difusor plastico, de la
casa Secom modelo PLA DIFUSOR OPAL, Referencia PLAP 118 84, lampara
fluorescente, color blanco, de 900 mm de largo, instalado directamente
a techo, sobre espejo. Incluso lamparas, accesorios, sujecciones y
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado.

Mano de obra 2,18
Materiales 84,06
Medios auxiliares 1,72

87,96

105 Ud de Punto de luz para luminaria de emergencia con iluminaria aplique
instalado, con tubo corrugado de 20mm y cableado interior de seccion
1,5 mm de hilo de cobre rigido, y p/p de linea de distribucion y mano
de obra incluida.

Mano de obra 3,15
Materiales 51,78
Medios auxiliares 1,10

56,03

106 M2 de Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de apliques y luminarias para iluminacion,
en las habitaciones. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.

Mano de obra 0,10
0,10

107 M2 de Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de apliques y luminarias para iluminacion,
en las habitaciones. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.

Mano de obra 0,18
0,18
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108 Ud de Instalacion de television con cable coaxial y conductor de
tierra de 6mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeccion
puntos de conexion  SIMON 27 en habitacion, completamente instalado,
amplificadores de 50dB de ganancia, cofres y placas soprtes y p.p.
conexion puesta a tierra.

Mano de obra 8,92
Materiales 89,28
Medios auxiliares 0,98

99,18

109 Ud de Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de
cualquier trabajo de albañileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion electrica de las habitaciones y p/p de
puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de
alimentacion, derivaciones individuales y cuadros de mando y
proteccion, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalacion.

Mano de obra 0,87
Medios auxiliares 0,02

0,89

110 Ud de Instalacion de red de datos en habitacion con cable utp y
conector categoria 6 para sistema de distribucion de datos en 16
habitaciones, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 13,42
Materiales 54,24
Medios auxiliares 1,35

69,01

111 Ud de Instalacion telefonía para 16 habitaciones con los siguientes
elementos, caja estanca de acometida telefonica con tubos y cables
instalados y toma de telefonica en la habitacion con mecanismos SIMON
27, completamente instalado.

Mano de obra 3,34
Materiales 55,83
Medios auxiliares 1,18

60,35

112 Ud de Sistema de detección y alarma formado por central de deteccion
automatica de incendios automática, con 6 zonas de detección, 71
detectores termovelocimetros, sirena interior.

Mano de obra 2.079,75
Materiales 2.665,13
Medios auxiliares 94,90

4.839,78

113 Ud de Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de
evacuacion, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210mm.

Mano de obra 1,15
Materiales 2,76
Medios auxiliares 0,08

3,99

114 Ud de Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de
evacuacion, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420mm.

Mano de obra 0,36
Materiales 5,40
Medios auxiliares 0,12

5,88

115 Ud de Suministro y colocacion de placa de señalización de equipos
contra incedios, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210mm.

Mano de obra 0,96
Materiales 2,76
Medios auxiliares 0,07

3,79
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116 Ud de Estanterias sobre mesa de escritorio, formada por lejas de
tablero de DM e= 38mm, chapada y canteada con madera de cerezo. La
colocacion de la veta del chapado de cerezo ira en horizontal y se
lacara todo en su color. Trabajada en taller incluso p.p. de anclajes
a la fabrica, asi como reparacion en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originan por razones de transporte, manipulacion y
montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

Mano de obra 10,42
Materiales 17,46
Medios auxiliares 0,56

28,44

117 Ud de Formacion de conjunto de camas tipo MC3, formado por un piecero
y un mueble que hace de cabezal, el piecero esta formado por un
tablero de DM e=38mm., chapado y canteado con madera de cerezo, el
mueble que hace de cabezal, esta formado por un cajon con una leja, la
parte superior del mueble esta hecha con un tablero DM e= 38mm., el
resto de cerramiento del cajon como la leja se hacen con madera de DM
e=16mm, todos los cantos vistos iran canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble se les colocara un zocalo de chapa de
acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido
con cola. El somier esta formado por una pletina de 100x10mm., de
acero inoxidable soldado con cordon continuo y atornillada al cabezal
y piecero con tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada, a la
pletina del somier se soldaran angulares en L de 30x30mm (como minimo
12 uds) para apoyo del tablero de DM. El tablero para el apoyo del
cochon es de DM e=16mm., con perforaciones y chapado en madera de
haya.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se
lacara en su color.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira al
mueble cabecero y al piecero en obra, incluso p.p. de reparaciones en
obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y funcionando.
Ver planos de detalles.

Mano de obra 81,07
Materiales 114,39
Medios auxiliares 3,91

199,37

118 Ud de Formacion de conjunto de camas tipo MC1, formado por un modulo
de 2 camas de 1,90 m de largo y 0,90 de ancho cada una, separadas en
los cabezales por un mueble de 0,25 m de amcho y 0,94 m de largo.
Cada cama esta formada por un tablero para apoyo de colchon de madera
DM e=16mm perforado, chapado en haya, la formacion del somier se hace
mediante una pletina de 100x10mm., de acero inoxidable soldadas con
cordon continuo y atornillada al piecero y al mueble de madera con
tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada, colocando un
angular en L de 30x30mm (como minimo 12 uds) soldados a la pletina
para posterior apoyo del tablero DM.
EL piecero de la cama es un tablero de DM e=38mm, chapado y canteado
con madera de cerezo.
El mueble que separa las dos camas esta formado por un cajon cerrado,
con una leja por cada lado del cajon para el uso de cada cama, la
parte superior del mueble esta hecha con un tablero DM e= 38mm, el
resto de cerramiento del cajon como las lejas se hacen con madera de
DM e=16mm, todos los cantos vistos iran canteados con madera de
cerezo.
Tanto el piecero como el mueble que separa las dos camas, se les
colocara un zocalo de chapa de acero inoxidable de 100x2mm., para
proteccion de los muebles cogido con cola.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se
lacara en su color.
Trabajado y montado en taller, excepto los somiers que se atornillaran
en obra, incluso p.p. de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion y
montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver planos de detalles.

Mano de obra 140,45
Materiales 204,04
Medios auxiliares 6,89

351,38
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119 Ud de Mesa de estudio tipo ME1 de 2,35 m de longitud por 0,72 m de
fondo y 0,72 m de alta, formada por tablero y laterales con tablero de
DM e=38mm, como fondo de la mesa se colocara un tablero DM e=16mm,
todo ira chapado y canteado con madera de cerezo, toda la veta de la
madera ira en horizontal y lacada en su color. Se colocara un zocalo
de chapa de acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los
muebles cogido con cola. Como reposapies se coloca un tubo de acero
inoxidable de diametro 60mm. y e=3mm, que llevara soldado en cada uno
de sus extremos una chapa de acero onoxidable de diametro 100mm y
e=3mm atornillada al tablero de DM. Trabajada y montada en taller
incluso p.p. de reparacion en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originan por razones de transporte, manipulacion y
montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

Mano de obra 67,97
Materiales 95,78
Medios auxiliares 3,28

167,03

120 Ud de Formacion de conjunto de camas tipo MC4, de la casa Sellex,
modelo LA LITERAL, formado por armazon metalico constituido por
perfiles de sujeccion a pared de seccion semioval de 60x40x2mm y
bastidor de camas de seccion rectagular 50x35x2 mm., con escalera
independiente. Acabados: pintura epoxi gris plata o blanco
texturizado. Frente/soporte colchon, tablero aglomerado de 19mm de
grosor con melamina imitacion haya, o colores blanco, calabaza y rojo.
Cubiertas laterales, tablero contrachapado de haya de 6mm de espesor,
natural o teñido maderas sellex y blanco. No debe montarse sobre
pladur o similar.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira en obra,
incluso p.p. de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion y
montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver planos de detalles.

Mano de obra 3,73
Materiales 323,00
Medios auxiliares 3,27

330,00

121 Ud de El desarrollo delestudio de Seguridad y Salud se presenta en
documento aparte, firmado por tecnico competente.

Sin descomposición 4.465,00
4.465,00

122 Ud de El desarrollo del estudio de gestion de residuos se presenta en
documento aparte, firmado por tecnico o promotor de las obras.

Sin descomposición 1.197,31
1.197,31

123 Ud de Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra
de ladrillo ceramico para revestir, tomada en obra,para la
determinacion de las siguientes carasteristicas: tolerancia
dimensional, forma y aspecto segun UNE 67030 y UNE-EN 772-16.

Materiales 233,31
Medios auxiliares 4,67

237,98

124 Ud de Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra
de yeso o escayola tomada en obra para la determinacion de las
siguientes carasteristicas: indice de pureza segun UNE 102032.

Materiales 256,71
Medios auxiliares 5,13

261,84

125 Ud de Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre muestra,
tomada en obra, de perfil de aluminio utilizado en la fabricacion de
carpinteria, para la determinacion de las siguientes carasteristicas:
medidas y tolerancias (inercia del perfil) segun UNE-EN 755-9, espesor
de la pelicula de anonizado segun UNE-EN 12373-3.

Materiales 368,68
Medios auxiliares 7,37

376,05
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126 Ud de Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra
de vidrio, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes
carasteristicas: planicidad segun UNE 43009.

Materiales 211,21
Medios auxiliares 4,22

215,43

127 Ud de Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de
instalaciones electricas. Incluso emision del informe de la prueba.

Mano de obra 83,28
83,28

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-
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Presupuesto y medición



1.1 P.a Retirar mobiliario existente en las zonas de actuacion (habitaciones), como mesas, sillas,
colchones, etc., segun el estado del mobiliario a retirar se guardara para su reutilizacion o se
llevara a planta de reciclaje diferenciando los distintos materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total P.a  ......: 1,000 95,64 95,64

1.2 M2 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material
similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja

1 1,60 2,50 4,000H-19, baño
1 1,45 2,60 3,770Pasillo
1 1,45 0,25 0,363
1 3,00 0,25 0,750Zona Dormitorio

0,5 3,05 0,45 0,686
0,5 2,85 1,15 1,639

1 2,85 1,75 4,988
1 1,70 2,50 4,250H-20, baño
1 1,05 2,60 2,730Pasillo
1 1,00 0,65 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 1,00 0,25 0,250
1 2,95 0,25 0,738Zona dormitorio
1 2,97 0,50 1,485

0,5 2,85 1,55 2,209
1 1,35 2,85 3,848
1 1,60 3,35 5,360H-21, Baño
1 1,10 3,50 3,850Pasillo
1 0,65 0,95 0,618

0,5 0,70 0,60 0,210
1 2,95 0,25 0,738
1 2,95 0,75 2,213Zona dormitorio

0,5 2,57 1,45 1,863
1 2,55 1,15 2,933
1 1,60 3,35 5,360H-22, Baño
1 1,10 3,50 3,850pasillo
1 0,65 1,00 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 0,50 0,30 0,150
1 1,60 0,25 0,400
1 3,00 0,75 2,250Zona De Dormitorio

0,5 2,70 1,50 2,025
1 2,70 1,10 2,970
1 1,60 3,35 5,360H23, Baño
1 1,10 3,50 3,850Pasillo
1 1,00 0,65 0,650

0,5 0,70 0,60 0,210
1 0,30 0,15 0,045
1 1,25 0,25 0,313
1 2,95 0,45 1,328Zona dormitorio

0,5 2,95 0,25 0,369
0,5 2,70 1,25 1,688

1 2,70 1,45 3,915
1 2,95 0,25 0,738
1 1,60 3,35 5,360H-24, Baño
1 1,10 2,60 2,860Pasillo
1 1,40 0,90 1,260
1 1,50 0,60 0,900
1 0,60 0,60 0,360
1 1,40 0,25 0,350
1 2,95 0,25 0,738Zona Dormitorio
1 3,15 0,68 2,142

0,5 2,78 1,65 2,294
1 2,78 1,10 3,058
1 0,55 19,60 10,780Pasillo Central

PLANTA PRIMERA
1 2,45 1,75 4,288H-115, Entrada
1 2,10 0,65 1,365
1 1,50 2,60 3,900

0,5 2,45 0,95 1,164
(Continúa...)
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1.2 M2 Demolición de falso techo (Continuación...)
1 4,05 6,60 26,730Baño comun

0,5 3,10 1,80 2,790
1 3,10 1,00 3,100
4 1,80 3,00 21,600H-116 a H-119
4 2,90 0,65 7,540
2 2,55 1,40 7,140
4 1,30 2,80 14,560
1 4,40 1,25 5,500Pasillo central
1 18,50 1,25 23,125

PLANTA SEGUNDA
1 2,45 1,75 4,288H-215, Entrada
1 2,10 0,65 1,365
1 1,50 2,60 3,900

0,5 2,45 0,95 1,164
1 4,05 6,60 26,730Baño comun

0,5 3,10 1,80 2,790
1 3,10 1,00 3,100
4 1,80 3,00 21,600H-216 a H-219
4 2,90 0,65 7,540
2 2,55 1,40 7,140
4 1,30 2,80 14,560
1 3,25 4,40 14,300Pasillo central

348,063 348,063

Total M2  ......: 348,063 3,71 1.291,31

1.3 Ud Levantado de bañeras y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 14,10 84,60

1.4 Ud Levantado de aparatos sanitarios (lavabos, inodoros, urinarios, bides y vertederos) y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 6,000Lavabo con pedestal
6 6,000Inodoro
6 6,000Bide

PLANTA PRIMERA
3 3,000Inodoro
3 3,000Urinario
1 1,000Vertedero
3 3,000Lavabo empotrado

PLANTA SEGUNDA
3 3,000Inodoro
3 3,000Urinario
1 1,000Vertedero
3 3,000Lavabo empotrado

38,000 38,000

Total Ud  ......: 38,000 7,60 288,80

1.5 Ud Levantado de sumideros de las duchas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 2,77 27,70

1.6 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo a la capuchina, con martillo electrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,20 1,05 1,260PLANTA PRIMERA
1 1,80 2,05 3,690

(Continúa...)
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1.6 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo (Continuación...)
-1 0,55 1,05 -0,578A decucir
-1 0,80 1,05 -0,840
11 0,30 3,10 10,230Pilastras de ladrillo en

planta primera
1 1,20 1,05 1,260PLANTA SEGUNDA
1 1,80 2,05 3,690

-1 0,55 1,05 -0,578A decucir
-1 0,80 1,05 -0,840
11 0,30 3,10 10,230Pilastras de ladrillo en

planta primera
27,524 27,524

Total M2  ......: 27,524 13,25 364,69

1.7 M2 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

4 2,50 3,10 31,000Aseos
6 1,60 3,10 29,760
2 1,66 3,10 10,292
6 0,90 2,10 11,340A deducir puertas aseos
1 0,31 3,10 0,961Habitacion 024
3 0,50 3,10 4,650
1 1,75 3,10 5,425Separacion habitacion

023-022
1 0,35 3,10 1,085
1 1,60 3,10 4,960
4 0,55 3,10 6,820
2 3,20 3,10 19,840

-2 0,90 2,40 -4,320A deducir armarios
-2 0,50 2,40 -2,400
1 0,47 3,10 1,457Separacion habitacion

021-020
1 0,58 3,10 1,798
1 0,19 3,10 0,589
1 0,29 3,10 0,899
1 0,25 3,10 0,775
1 2,20 3,10 6,820
1 0,30 3,10 0,930
1 1,65 3,10 5,115
2 0,55 3,10 3,410
2 3,15 3,10 19,530
1 0,56 3,10 1,736

-2 0,50 2,40 -2,400A deducir armarios
-2 0,90 2,40 -4,320

PLANTA PRIMERA
1 5,58 3,10 17,298Habitacion 119
2 1,00 3,10 6,200
1 0,60 3,10 1,860
1 0,50 3,10 1,550
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 118
2 0,50 3,10 3,100
2 1,65 3,10 10,230

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 117
1 0,50 3,10 1,550
1 0,55 3,10 1,705
2 1,67 3,10 10,354

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,21 3,10 0,651Separacion de

habitaciones 117 - 118
1 0,20 3,10 0,620
1 0,62 3,10 1,922
1 1,42 3,10 4,402
1 0,25 3,10 0,775
1 1,06 3,10 3,286
2 1,00 3,10 6,200Habitacion 116
1 0,50 3,10 1,550
1 0,60 3,10 1,860

(Continúa...)
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1.7 M2 Demolición de tabique de ladrillo (Continuación...)
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,32 3,10 0,992
1 0,47 3,10 1,457
1 5,58 3,10 17,298Aseo Comun
1 0,24 3,10 0,744
1 2,20 3,10 6,820
2 1,25 2,10 5,250
1 1,13 2,10 2,373
1 3,70 2,10 7,770
1 0,40 3,10 1,240
1 5,65 3,10 17,515
1 0,50 3,10 1,550
1 1,74 3,10 5,394
1 1,74 2,10 3,654
1 7,09 3,10 21,979
1 0,50 3,10 1,550

-7 0,80 2,10 -11,760A deducir puertas
1 1,10 3,10 3,410Habitacion 115
1 0,40 3,10 1,240
1 0,60 3,10 1,860
1 1,65 3,10 5,115
1 5,55 3,10 17,205
2 0,25 3,10 1,550
1 0,65 3,10 2,015
2 0,20 3,10 1,240
1 0,26 3,10 0,806
1 0,17 3,10 0,527

-2 0,65 2,40 -3,120A deducir armarios
PLANTA SEGUNDA

1 5,58 3,10 17,298Habitacion 219
2 1,00 3,10 6,200
1 0,60 3,10 1,860
1 0,50 3,10 1,550
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 218
2 0,50 3,10 3,100
2 1,65 3,10 10,230

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,90 3,10 2,790Habitacion 217
1 0,50 3,10 1,550
1 0,55 3,10 1,705
2 1,67 3,10 10,354

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,21 3,10 0,651Separacion de

habitaciones 217 - 218
1 0,20 3,10 0,620
1 0,62 3,10 1,922
1 1,42 3,10 4,402
1 0,25 3,10 0,775
1 1,06 3,10 3,286
2 1,00 3,10 6,200Habitacion 216
1 0,50 3,10 1,550
1 0,60 3,10 1,860
2 1,68 3,10 10,416

-4 0,65 2,40 -6,240A deducir armarios
1 0,32 3,10 0,992
1 0,47 3,10 1,457
1 5,58 3,10 17,298Aseo Comun
1 0,24 3,10 0,744
1 2,20 3,10 6,820
2 1,25 2,10 5,250
1 1,13 2,10 2,373
1 3,70 2,10 7,770
1 0,40 3,10 1,240
1 5,65 3,10 17,515
1 0,50 3,10 1,550
1 1,74 3,10 5,394
1 1,74 2,10 3,654
1 7,09 3,10 21,979
1 0,50 3,10 1,550

-7 0,80 2,10 -11,760A deducir puertas
1 1,10 3,10 3,410Habitacion 215

(Continúa...)
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1.7 M2 Demolición de tabique de ladrillo (Continuación...)
1 0,40 3,10 1,240
1 0,60 3,10 1,860
1 1,65 3,10 5,115
1 5,55 3,10 17,205
2 0,25 3,10 1,550
1 0,65 3,10 2,015
2 0,20 3,10 1,240
1 0,26 3,10 0,806
1 0,17 3,10 0,527

-2 0,65 2,40 -3,120A deducir armarios
540,230 540,230

Total M2  ......: 540,230 3,41 1.842,18

1.8 M2 Demolición de tabique formado por piezas de paves, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,20 4,400PLANTA PRIMERA

(Pasillo central)
1 2,00 2,20 4,400PLANTA SEGUNDA

(Pasillo central)
8,800 8,800

Total M2  ......: 8,800 6,91 60,81

1.9 Ml Levantado de perfil metalico en U para sujeccion de pared de paves, por medios mecanicos,
incluso limpieza y retirada del perfil a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,000PLANTA PRIMERA

(Pasillo central)
1 2,00 2,000PLANTA SEGUNDA

(Pasillo central)
4,000 4,000

Total Ml  ......: 4,000 1,17 4,68

1.10 Ml Demolicion de los asientos de los aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,50 2,500PLANTA PRIMERA 
1 2,50 2,500PLANTA SEGUNDA 

5,000 5,000

Total Ml  ......: 5,000 2,13 10,65

1.11 Ml Demolición de petos y estanterias en habitaciones, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,65 6,600PLANTA BAJA
1 0,75 0,750
2 0,47 0,940
2 0,75 1,500PLANTA PRIMERA
1 0,65 0,650
3 0,90 2,700
1 1,00 1,000
2 0,55 1,100
2 0,75 1,500PLANTA SEGUNDA
1 0,65 0,650
3 0,90 2,700
1 1,00 1,000
2 0,55 1,100

22,190 22,190

Total Ml  ......: 22,190 2,66 59,03

1.12 M2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDENCIA" DEL C.A.R. Página 5



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones
6 0,80 2,10 10,080Puertas aseos
5 0,50 2,40 6,000Armarios
4 0,90 2,40 8,640
1 1,40 2,40 3,360
5 0,90 2,40 10,800

PLANTA PRIMERA
6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones y

aseo
7 0,80 2,10 11,760Puertas aseos

18 0,70 2,40 30,240Armarios
PLANTA SEGUNDA

6 0,90 2,10 11,340Puertas habitaciones y
aseo

7 0,80 2,10 11,760Puertas aseos
18 0,70 2,40 30,240Armarios

156,900 156,900

Total M2  ......: 156,900 2,66 417,35

1.13 M2 Levantado de carpinteria de aluminio, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,80 1,05 1,680PLANTA PRIMERA
2 0,80 1,05 1,680PLANTA SEGUNDA

3,360 3,360

Total M2  ......: 3,360 3,41 11,46

1.14 M2 Desmontado interior de armarios a base de tableros de madera, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,60 2,40 4,320PLANTA BAJA
1 1,50 2,40 3,600
4 1,00 2,40 9,600

18 0,80 2,40 34,560PLANTA PRIMERA
18 0,80 2,40 34,560PLANTA SEGUNDA

86,640 86,640

Total M2  ......: 86,640 2,56 221,80

1.15 Ud Desmontado de camas tipo litera, formado por tablero y perfiles metalicos para el apoyo del
tablero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000PLANTA PRIMERA
9 9,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 7,99 143,82

1.16 M2 Demolición de alicatados de azulejos en zocalos y paredes, recibidos con mortero de
cemento, con martillo electrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,10 0,95 1,045Habitacion 024
1 1,00 0,95 0,950
1 3,78 0,95 3,591
1 1,05 0,95 0,998
1 2,74 0,95 2,603
1 2,18 0,95 2,071
1 0,76 0,95 0,722
1 0,40 0,95 0,380
3 0,16 0,95 0,456
1 3,32 0,95 3,154
1 0,38 0,95 0,361
1 1,00 2,40 2,400Aseo

(Continúa...)
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1.16 M2 Demolición de alicatados (Continuación...)
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,00 0,95 0,950Habitacion 023
1 1,10 0,95 1,045
1 0,45 0,95 0,428
1 1,44 0,95 1,368
1 2,73 0,95 2,594
1 2,67 0,95 2,537
1 3,76 0,95 3,572
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,10 0,95 1,045Habitacion 022
1 1,00 0,95 0,950
1 3,81 0,95 3,620
1 1,05 0,95 0,998
1 2,72 0,95 2,584
1 2,78 0,95 2,641
1 0,24 0,95 0,228
1 0,48 0,95 0,456
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,00 0,95 0,950Habitacion 021
1 1,10 0,95 1,045
1 0,40 0,95 0,380
1 2,43 0,95 2,309
1 2,63 0,95 2,499
1 3,79 0,95 3,601
1 1,00 2,40 2,400Aseo
1 1,60 2,40 3,840
1 3,35 2,40 8,040
1 1,01 0,95 0,960Habitacion 020
1 2,59 0,95 2,461
1 1,81 0,95 1,720
1 4,44 0,95 4,218
1 1,33 0,95 1,264
1 2,90 0,95 2,755
1 1,60 0,95 1,520
2 1,71 2,40 8,208Aseo
2 2,50 2,40 12,000
1 1,45 0,95 1,378Habitacion 019
1 2,60 0,95 2,470
1 1,70 0,95 1,615
1 4,40 0,95 4,180
1 2,93 0,95 2,784
1 2,87 0,95 2,727
2 1,71 2,40 8,208Aseo
2 2,50 2,40 12,000

-6 0,90 0,95 -5,130A deducir puerta de
habitaciones

-2 0,80 0,95 -1,520A deducir puertas de aseos
-2 0,80 2,10 -3,360
-6 1,80 0,90 -9,720A deducir ventanas de

dormitorios
1 18,53 2,10 38,913Pasillo central
1 0,65 2,10 1,365

-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,34 2,10 2,814Habitacion 119
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,56 0,95 2,432
1 1,10 0,95 1,045
1 2,73 0,95 2,594
1 2,22 0,95 2,109
1 0,08 0,95 0,076
1 1,16 0,95 1,102
1 0,18 0,95 0,171
1 1,24 2,10 2,604Habitacion 118
1 0,40 2,80 1,120
1 0,13 2,80 0,364
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608

(Continúa...)
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1.16 M2 Demolición de alicatados (Continuación...)
1 2,42 0,95 2,299
1 2,44 0,95 2,318
1 2,45 0,95 2,328
1 0,15 2,80 0,420
1 0,40 0,95 0,380
1 0,13 0,95 0,124
1 1,30 2,10 2,730Habitacion 117
1 0,40 2,80 1,120
1 0,11 2,80 0,308
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608
1 0,30 0,95 0,285
1 0,10 0,95 0,095
1 2,50 0,95 2,375
1 2,70 0,95 2,565
1 1,13 0,95 1,074
1 2,42 0,95 2,299
1 0,16 2,80 0,448
1 1,23 2,10 2,583Habitacion 116
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,36 0,95 2,242
1 2,38 0,95 2,261
1 2,48 0,95 2,356
1 0,40 0,95 0,380
1 0,19 0,95 0,181
1 3,92 2,60 10,192Aseo comun
1 0,22 2,60 0,572
1 0,52 2,60 1,352
1 1,65 2,60 4,290
1 1,03 2,60 2,678
1 2,21 2,60 5,746
1 0,48 2,60 1,248
1 0,72 2,60 1,872
1 0,11 2,60 0,286

-1 1,70 2,05 -3,485A decucir ventanas
-1 1,20 1,05 -1,260
1 1,40 2,10 2,940Habitacion 115
1 0,40 0,95 0,380
1 2,40 0,95 2,280
1 1,52 0,95 1,444

-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 2,10 -1,890A deducir puerta de aseo
1 1,35 2,10 2,835Pasillo central
1 19,65 2,10 41,265

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas
-5 0,90 2,10 -9,450

PLANTA SEGUNDA
1 1,34 2,10 2,814Habitacion 219
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,56 0,95 2,432
1 1,10 0,95 1,045
1 2,73 0,95 2,594
1 2,22 0,95 2,109
1 0,08 0,95 0,076
1 1,16 0,95 1,102
1 0,18 0,95 0,171
1 1,24 2,10 2,604Habitacion 218
1 0,40 2,80 1,120
1 0,13 2,80 0,364
1 1,05 2,80 2,940
2 2,43 2,80 13,608
1 2,42 0,95 2,299
1 2,44 0,95 2,318
1 2,45 0,95 2,328
1 0,15 2,80 0,420
1 0,40 0,95 0,380
1 0,13 0,95 0,124
1 1,30 2,10 2,730Habitacion 217
1 0,40 2,80 1,120
1 0,11 2,80 0,308
1 1,05 2,80 2,940
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1.16 M2 Demolición de alicatados (Continuación...)
2 2,43 2,80 13,608
1 0,30 0,95 0,285
1 0,10 0,95 0,095
1 2,50 0,95 2,375
1 2,70 0,95 2,565
1 1,13 0,95 1,074
1 2,42 0,95 2,299
1 0,16 2,80 0,448
1 1,23 2,10 2,583Habitacion 216
1 0,10 2,80 0,280
1 2,43 2,80 6,804
1 2,36 0,95 2,242
1 2,38 0,95 2,261
1 2,48 0,95 2,356
1 0,40 0,95 0,380
1 0,19 0,95 0,181
1 3,92 2,60 10,192Aseo comun
1 0,22 2,60 0,572
1 0,52 2,60 1,352
1 1,65 2,60 4,290
1 1,03 2,60 2,678
1 2,21 2,60 5,746
1 0,48 2,60 1,248
1 0,72 2,60 1,872
1 0,11 2,60 0,286

-1 1,70 2,05 -3,485A decucir ventanas
-1 1,20 1,05 -1,260
1 1,40 2,10 2,940Habitacion 215
1 0,40 0,95 0,380
1 2,40 0,95 2,280
1 1,52 0,95 1,444

-5 0,90 2,10 -9,450A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 2,10 -1,890A deducir puerta de aseo
1 1,35 2,10 2,835Pasillo central
1 19,65 2,10 41,265

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas
-5 0,90 2,10 -9,450

465,559 465,559

Total M2  ......: 465,559 2,82 1.312,88

1.17 Ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA (Aseos

completos: bañera, lavabo,
bide e inodoro con
fluxometro)

1 1,000PLANTA PRIMERA (Aseo
comun: 5 duchas, tres
urinarios, tres inodoros y
tres lavabos empotrados)

1 1,000PLANTA SEGUNDA (Aseo
comun: 5 duchas, tres
urinarios, tres inodoros y
tres lavabos empotrados)

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 22,95 183,60

1.18 Ud Levantado de canalización eléctrica, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES

6 6,000Planta baja
5 5,000Planta primera
5 5,000Planta segunda

ASEOS
6 6,000Planta baja
1 1,000Planta primera

(Continúa...)
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1.18 Ud Levantado de canalización eléctrica (Continuación...)
1 1,000Planta segunda

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 16,97 407,28

1.19 M2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, terrazo, ceramicas o de gres, hasta llegar al
forjado, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,60 2,78 17,792PLANTA BAJA
2 1,71 2,50 8,550
4 1,50 2,50 15,000PLANTA PRIMERA
1 2,50 3,19 7,975
4 1,50 2,50 15,000PLANTA SEGUNDA
1 2,50 3,19 7,975

72,292 72,292

Total M2  ......: 72,292 4,21 304,35

1.20 Ml Demolicion de listel de madera sobre aplacado, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 1,10 1,100Habitacion 024
1 1,00 1,000
1 3,78 3,780
1 1,05 1,050
1 2,74 2,740
1 2,18 2,180
1 0,76 0,760
1 0,40 0,400
3 0,16 0,480
1 3,32 3,320
1 0,38 0,380
1 1,00 1,000Habitacion 023
1 1,10 1,100
1 0,45 0,450
1 1,44 1,440
1 2,73 2,730
1 2,67 2,670
1 3,76 3,760
1 1,10 1,100Habitacion 022
1 1,00 1,000
1 3,81 3,810
1 1,05 1,050
1 2,72 2,720
1 2,78 2,780
1 0,24 0,240
1 0,48 0,480
1 1,00 1,000Habitacion 021
1 1,10 1,100
1 0,40 0,400
1 2,43 2,430
1 2,63 2,630
1 3,79 3,790
1 1,01 1,010Habitacion 020
1 2,59 2,590
1 1,81 1,810
1 4,44 4,440
1 1,33 1,330
1 2,90 2,900
1 1,60 1,600
1 1,45 1,450Habitacion 019
1 2,60 2,600
1 1,70 1,700
1 4,40 4,400
1 2,93 2,930
1 2,87 2,870

-6 0,90 -5,400A deducir puerta de
habitaciones

-2 0,80 -1,600A deducir puertas de aseos
(Continúa...)
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1.20 Ml Demolicion de listel de madera (Continuación...)
-6 1,80 -10,800A deducir ventanas de

dormitorios
1 18,53 18,530Pasillo central
1 0,65 0,650

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,34 1,340Habitacion 119
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,56 2,560
1 1,10 1,100
1 2,73 2,730
1 2,22 2,220
1 0,08 0,080
1 0,40 0,400
1 0,18 0,180
1 1,24 1,240Habitacion 118
2 0,40 0,800
2 0,13 0,260
1 1,05 1,050
1 2,13 2,130
1 2,42 2,420
1 2,44 2,440
1 2,45 2,450
1 0,15 0,150
1 1,30 1,300Habitacion 117
1 0,40 0,400
1 0,11 0,110
1 1,05 1,050
2 2,13 4,260
1 0,30 0,300
1 0,10 0,100
1 2,50 2,500
1 2,70 2,700
1 1,13 1,130
1 2,42 2,420
1 0,16 0,160
1 1,23 1,230Habitacion 116
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,36 2,360
1 2,38 2,380
1 2,48 2,480
1 0,40 0,400
1 0,19 0,190
1 1,40 1,400Habitacion 115
1 0,40 0,400
1 2,40 2,400
1 1,52 1,520

-5 0,90 -4,500A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de aseo
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
-5 0,90 -4,500

PLANTA SEGUNDA
1 1,34 1,340Habitacion 219
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,56 2,560
1 1,10 1,100
1 2,73 2,730
1 2,22 2,220
1 0,08 0,080
1 0,40 0,400
1 0,18 0,180
1 1,24 1,240Habitacion 218
2 0,40 0,800
2 0,13 0,260
1 1,05 1,050
1 2,13 2,130
1 2,42 2,420
1 2,44 2,440

(Continúa...)
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1.20 Ml Demolicion de listel de madera (Continuación...)
1 2,45 2,450
1 0,15 0,150
1 1,30 1,300Habitacion 217
1 0,40 0,400
1 0,11 0,110
1 1,05 1,050
2 2,13 4,260
1 0,30 0,300
1 0,10 0,100
1 2,50 2,500
1 2,70 2,700
1 1,13 1,130
1 2,42 2,420
1 0,16 0,160
1 1,23 1,230Habitacion 216
1 0,10 0,100
1 2,13 2,130
1 2,36 2,360
1 2,38 2,380
1 2,48 2,480
1 0,40 0,400
1 0,19 0,190
1 1,40 1,400Habitacion 215
1 0,40 0,400
1 2,40 2,400
1 1,52 1,520

-5 0,90 -4,500A deducir puertas de
habitaciones

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de aseo
1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
-5 0,90 -4,500

213,180 213,180

Total Ml  ......: 213,180 2,13 454,07

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 7.586,70
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2.1 M2 Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2
pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5, con enfoscado interior y la interior de 7 cm de espesor
de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-5, con un aislamiento intermedio formado por un panel rigido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de
espesor, resistencia termica 0,8 (m2K)/W, conductividad termica de 0,036 W/(mK), fijado con
adhesivo. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, recibido de la carpinteria exterior, acero
en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujeccion de piezas, formacion de
huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas y ejecucion de encuentros y
puntos singulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,55 1,05 0,578PLANTA PRIMERA
1 0,55 1,05 0,578PLANTA SEGUNDA

1,156 1,156

Total M2  ......: 1,156 34,70 40,11

2.2 M2 Formacion de particion de tabicon de ladrillo ceramico perforado acustico, para revestir,
24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 1,92 3,10 35,712Aseos
6 1,70 3,10 31,620
1 2,50 3,10 7,750Separacion de

habitaciones 023-022
2 0,67 3,10 4,154
1 2,05 3,10 6,355
1 2,00 3,10 6,200
1 2,50 3,10 7,750Separacion de

habitaciones 021-020
2 0,67 3,10 4,154
1 2,05 3,10 6,355
1 2,00 3,10 6,200

-4 1,60 2,10 -13,440A deducir puertas aseos
PLANTA PRIMERA

6 2,60 3,10 48,360Aseos
6 1,60 3,10 29,760
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 119
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 118
1 1,82 2,10 3,822Habitacion 117
1 1,66 2,10 3,486Habitacion 116
1 1,65 2,10 3,465Habitacion
1 0,03 0,030Separacion de

habitaciones 119-118
1 1,97 3,10 6,107Separacion de

habitaciones 118-117
1 0,36 3,10 1,116
1 0,23 3,10 0,713
1 0,03 0,030Separacion de

habitaciones 117-166
1 0,17 3,10 0,527Separacion de

habitaciones 116-Nueva
1 0,14 3,10 0,434
1 1,28 3,10 3,968Separacion de

habitaciones Nueva-115
1 0,10 3,10 0,310
1 0,95 3,10 2,945
1 4,35 3,10 13,485
1 0,50 3,10 1,550
1 0,75 3,10 2,325
1 5,58 3,10 17,298Separacion de

habitaciones 115
1 1,46 3,10 4,526

-5 0,90 2,10 -9,450A decudir puertas
habitaciones

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas aseos
PLANTA SEGUNDA

6 2,60 3,10 48,360Aseos
6 1,60 3,10 29,760
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 219
1 1,68 2,10 3,528Habitacion 218

(Continúa...)
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2.2 M2 Formacion de particion de tabicon (Continuación...)
1 1,82 2,10 3,822Habitacion 217
1 1,66 2,10 3,486Habitacion 216
1 1,65 2,10 3,465Habitacion
1 0,03 0,030Separacion de

habitaciones 219-218
1 1,97 3,10 6,107Separacion de

habitaciones 218-217
1 0,36 3,10 1,116
1 0,23 3,10 0,713
1 0,03 0,030Separacion de

habitaciones 217-216
1 0,17 3,10 0,527Separacion de

habitaciones 216-Nueva
1 0,14 3,10 0,434
1 1,28 3,10 3,968Separacion de

habitaciones Nueva-215
1 0,10 3,10 0,310
1 0,95 3,10 2,945
1 4,35 3,10 13,485
1 0,50 3,10 1,550
1 0,75 3,10 2,325
1 5,58 3,10 17,298Separacion de

habitaciones 215
1 1,46 3,10 4,526

-5 0,90 2,10 -9,450A decudir puertas
habitaciones

-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas aseos
363,856 363,856

Total M2  ......: 363,856 12,97 4.719,21

2.3 M2 Formacion de particion de una hoja de 9cm de espesor, de ladrillo ceramico hueco doble,
para revestir, 24x11.5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORMACION DE BASE
DE ARMARIOS

1 2,50 0,09 0,225PLANTA BAJA
1 1,85 0,09 0,167
2 2,40 0,09 0,432
2 1,95 0,09 0,351
1 3,35 0,09 0,302
6 2,73 0,09 1,474PLANTA PRIMERA
6 2,73 0,09 1,474PLANTA SEGUNDA

4,425 4,425

Total M2  ......: 4,425 12,01 53,14

2.4 M2 Formacion de particion de una hoja de 4cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
sencillo, para revestir, 40x20x4 cm, recibida con una mezcla de agua de pegamento de cola
preparado y hasta un 25% de yeso de calidad YG. Incluso p/p de aplomado y recibido de
cercos y precercos, tira de desolidarizacion de poliestireno expandido en el arranque de los
tabiques, en el cabecero y en los ultimos 15 cm de los montantes de los precercos de las
puertas, remate con 3cm de yeso en el encuentro de la fabrica de ladrillo de gran formato con
el forjado superior para absorver flechas, mermas y roturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORMACION DE
ARMARIOS

4 0,41 3,00 4,920PLANTA BAJA
2 0,75 3,00 4,500PLANTA PRIMERA
6 0,65 3,00 11,700
4 0,62 3,00 7,440
2 0,75 3,00 4,500PLANTA SEGUNDA
6 0,65 3,00 11,700
4 0,62 3,00 7,440

52,200 52,200

Total M2  ......: 52,200 6,50 339,30
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2.5 M2 Formacion de solera de 10cm de espesor, con hormigón en masa HM-10/B/20/I, fabricado en
obra y vertido manual; realizada sobra capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de vibrado del hormigon con regla vibrante, formacion de juntas de hormigonado
y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas y
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORMACION DE BASE
DE ARMARIOS

1 2,50 0,45 1,125PLANTA BAJA
1 1,85 0,40 0,740
2 2,40 0,65 3,120
2 1,95 0,65 2,535
1 3,35 0,40 1,340
1 2,73 0,75 2,048PLANTA PRIMERA
3 2,73 0,65 5,324
2 2,73 0,62 3,385
1 2,73 0,75 2,048PLANTA SEGUNDA
3 2,73 0,65 5,324
2 2,73 0,62 3,385

30,374 30,374

Total M2  ......: 30,374 4,69 142,45

2.6 Ud Desplazar torno de hilo de acero de persiana, dejando totalmente colocada en la nueva
ubicacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DOS POR HABITACION

12 12,000PLANTA BAJA
10 10,000PLANTA PRIMERA
10 10,000PLANTA SEGUNDA

32,000 32,000

Total Ud  ......: 32,000 3,24 103,68

2.7 Ml Relleno para nivelar suelo en las zonas donde se demuele un tabique de 10 cm de espesor,
de hormigon en masa HM-10 fabricado in situ. Incluso p/p de formacion de juntas de
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,90 4,500PLANTA PRIMERA
5 0,90 4,500PLANTA SEGUNDA

9,000 9,000

Total Ml  ......: 9,000 8,05 72,45

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERIA : 5.470,34
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3.1 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo SOLUTION, en formato
de 30x61 cm, color arena, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una
capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado color
Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm) de color
similar a las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, crucetas de PVC, juntas y
piezas especiales. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZOCALOS
PLANTA BAJA

1 0,65 1,00 0,650Pasillo central
1 18,53 1,00 18,530

-5 0,90 1,00 -4,500A deducir puertas
1 25,28 1,00 25,280Habitacion 024

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 0,90 -2,250A deducir puerta de

armario
1 21,32 1,00 21,320Habitacion 023

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 0,90 -2,160A deducir puerta de

armario
1 22,58 1,00 22,580Habitacion 022

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 0,90 -1,755A deducir puerta de

armario
1 22,59 1,00 22,590Habitacion 021

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 0,90 -2,160A deducir puerta de

armario
1 23,65 1,00 23,650Habitacion 020

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 0,90 -1,755A deducir puerta de

armario
1 23,38 1,00 23,380Habitacion 019

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 0,90 -3,015A deducir puerta de

armario
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,00 1,350Pasillo central
1 19,65 1,00 19,650

-6 0,90 1,00 -5,400A deducir puertas
1 22,27 1,00 22,270Habitacion 119

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,69 1,00 21,690Habitacion 118

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 117

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,25 1,00 21,250Habitacion 116

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDENCIA" DEL C.A.R. Página 16



3.1 M2 Suministro y colocacion de alicatado (porcelanico) (Continuación...)
-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de

habitacion
-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,47 1,00 21,470Habitacion 115

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,00 1,350Pasillo central
1 19,65 1,00 19,650

-6 0,90 1,00 -5,400A deducir puertas
1 22,27 1,00 22,270Habitacion 219

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,69 1,00 21,690Habitacion 218

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 217

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,25 1,00 21,250Habitacion 216

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,45 1,00 21,450Habitacion 

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
1 21,47 1,00 21,470Habitacion 215

-1 0,90 1,00 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 1,00 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 0,90 -2,457A deducir puerta de

armario
370,661 370,661

Total M2  ......: 370,661 28,95 10.730,64

3.2 Ml Suministro y colocacion de listel de acero mate, de 1,5x120cm, de 9m de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a
punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello
previa preparacion de la parte de hormigon del paramento soporte con un salpicado con
mortero de cemento fluido. Rejuntado con Weber. color Lechada, lechada tapajuntas
tradicional. Incluso p/p de cortes, formacion de ingletes, juntas y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 0,65 0,650Pasillo central
1 18,53 18,530

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
1 25,28 25,280Habitacion 024

(Continúa...)
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3.2 Ml Suministro y colocacion de listel de acero (Continuación...)
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 -2,500A deducir puerta de

armario
1 21,32 21,320Habitacion 023
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de

armario
1 22,58 22,580Habitacion 022
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de

armario
1 22,59 22,590Habitacion 021
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de

armario
1 23,65 23,650Habitacion 020
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de

armario
1 23,38 23,380Habitacion 019
3 1,00 3,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 -3,350A deducir puerta de

armario
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 119
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,69 21,690Habitacion 118
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 117
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,25 21,250Habitacion 116
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 

(Continúa...)
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3.2 Ml Suministro y colocacion de listel de acero (Continuación...)
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,47 21,470Habitacion 115
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 219
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,69 21,690Habitacion 218
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 217
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,25 21,250Habitacion 216
5 1,00 5,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,47 21,470Habitacion 215
4 1,00 4,000Verticales de esquinas

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
443,930 443,930

Total Ml  ......: 443,930 3,08 1.367,30

3.3 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo NUMA, en formato de
31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una
capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado con
Weber.color Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm)
"WEBER CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, crucetas de
PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS 

(Continúa...)
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3.3 M2 Suministro y colocacion de alicatado (travertino) (Continuación...)
6 1,60 2,40 23,040PLANTA BAJA

12 2,80 2,40 80,640
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
6 1,50 2,40 21,600PLANTA PRIMERA

12 2,50 2,40 72,000
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
6 1,50 2,40 21,600PLANTA SEGUNDA

12 2,50 2,40 72,000
-6 0,90 2,10 -11,340A deducir puertas de aseos
-1 129,00 -129,000DEDUCIR PAREDES DE

DUCHAS
127,860 127,860

Total M2  ......: 127,860 28,65 3.663,19

3.4 M2 Suministro y colocacion de alicatado con azulejo porcelanico, modelo NUMA, en formato de
31x43 cm, color crema, de la casa CERAMICA SALONI, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna carasteristica adicional, color blanco, con doble encolado sobre una
capa de regularizacion de 2cm de espesor de enfoscado de mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado con
Weber.color Lechada, lechada tapajuntas tradicional CG1 para junta abierta (entre 3 y 15 mm)
"WEBER CEMARKSA", color BLANCO. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, crucetas de
PVC, juntas y piezas especiales. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PARED DE DUCHAS 

6 1,60 2,40 23,040PLANTA BAJA
6 1,50 2,40 21,600PLANTA PRIMERA
6 1,50 2,40 21,600PLANTA SEGUNDA

66,240 66,240

Total M2  ......: 66,240 18,53 1.227,43

3.5 M2 Suministro y formacion de falso techo continuo, construido por placas de escayola lisa;
fijacion de las placas por medio de varillas metalicas de acero galvanizado de 3mm de
diametro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, con un minimo de tres varillas
verticales. Incluso p/p de relleno de la parte exterior de las juntas entre placas, realizacion de
juntas de dilatacion, repaso de las juntas y acabado superficial de las placas. Ver planos de
materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 18,12 18,120Habitacion 024
1 18,14 18,140Habitacion 023
1 18,06 18,060Habitacion 022
1 17,97 17,970Habitacion 021
1 18,43 18,430Habitacion 020
1 18,04 18,040Habitacion 019

PLANTA PRIMERA
1 17,29 17,290Habitacion 119
1 17,01 17,010Habitacion 118
1 16,88 16,880Habitacion 117
1 16,70 16,700Habitacion 116
1 16,91 16,910Habitacion Nueva
1 16,91 16,910Habitacion 115

PLANTA SEGUNDA
1 17,29 17,290Habitacion 219
1 17,01 17,010Habitacion 218
1 16,88 16,880Habitacion 217
1 16,70 16,700Habitacion 216
1 16,91 16,910Habitacion Nueva
1 16,91 16,910Habitacion 215

312,160 312,160

Total M2  ......: 312,160 8,17 2.550,35

3.6 M2 Suministro y montaje de falso techo registrable, construido por placas de escayola fisuradas;
suspendidas del forjado mediante una perfileria vista blanca estandar, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de
acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijacion, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 4,48 26,880Aseos
1 3,55 3,550Habitacion 024

(Continúa...)
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3.6 M2 Falso techo desmontable, realiz (Continuación...)
1 3,22 3,220Habitacion 023
1 3,22 3,220Habitacion 022
1 3,07 3,070Habitacion 021
1 3,36 3,360Habitacion 020
1 3,68 3,680Habitacion 019

PLANTA PRIMERA
3 3,58 10,740Aseos
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,89 3,890
1 2,98 2,980Habitacion 119
1 2,91 2,910Habitacion 118
1 2,88 2,880Habitacion 117
1 2,85 2,850Habitacion 116
1 2,88 2,880Habitacion Nueva
1 2,78 2,780Habitacion 115

PLANTA SEGUNDA
3 3,58 10,740Aseos
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,89 3,890
1 2,98 2,980Habitacion 219
1 2,91 2,910Habitacion 218
1 2,88 2,880Habitacion 217
1 2,85 2,850Habitacion 216
1 2,88 2,880Habitacion Nueva
1 2,78 2,780Habitacion 215

124,760 124,760

Total M2  ......: 124,760 10,86 1.354,89

3.7 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado, maestreado, sobre
paramento vertical, de mas de 3m. de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de
guarnecido con pasta de yeso de construccion de proyeccion mecanica YPM, aplicado
mediante proyeccion mecanica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso
YF. Incluso p/p de colocacion de guardavivos de plastico y metal con perforaciones,
formacion de rincones, maestras en las esquinas, guarniciones de huecos, remates con
rodapie y andamiaje. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONAS NUEVAS
PLANTA BAJA

1 1,10 1,50 1,650Habitacion 024
1 1,70 1,80 3,060
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,70 1,80 3,060
1 2,50 1,50 3,750
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 021
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 020
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 019
1 0,15 1,50 0,225
1 2,00 1,80 3,600

PLANTA PRIMERA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 119
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 118
1 2,60 1,50 3,900

(Continúa...)
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3.7 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado (Continuación...)
-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 117
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 116
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 115
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756
1 0,80 1,80 1,440
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

PLANTA SEGUNDA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 219
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 218
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 217
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 216
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900

(Continúa...)
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3.7 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso proyectado (Continuación...)
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 215
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756
1 0,80 1,80 1,440
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

206,379 206,379

Total M2  ......: 206,379 8,72 1.799,62

3.8 M2 Suministro y colocacion de listel de chapa acero inoxidable mate, de 1000x1x0,3 cm, acabado
sin lacar, recibido con pegamento de contacto, extendido sobre toda la cara posterior de la
pieza. Incluso p/p de cortes, juntas y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONA DE SUELO
PLANTA BAJA

1 0,65 0,650Pasillo central
1 18,53 18,530

-5 0,90 -4,500A deducir puertas
1 25,28 25,280Habitacion 024

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,50 -2,500A deducir puerta de

armario
1 21,32 21,320Habitacion 023

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de

armario
1 22,58 22,580Habitacion 022

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de

armario
1 22,59 22,590Habitacion 021

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,40 -2,400A deducir puerta de

armario
1 23,65 23,650Habitacion 020

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 1,95 -1,950A deducir puerta de

armario
1 23,38 23,380Habitacion 019

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 3,35 -3,350A deducir puerta de

armario
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 119

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,69 21,690Habitacion 118
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3.8 M2 Suministro y colocacion de listel de chapa (Continuación...)
-1 0,90 -0,900A deducir puerta de

habitacion
-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 117

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,25 21,250Habitacion 116

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,47 21,470Habitacion 115

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,350Pasillo central
1 19,65 19,650

-6 0,90 -5,400A deducir puertas
1 22,27 22,270Habitacion 219

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,69 21,690Habitacion 218

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 217

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,25 21,250Habitacion 216

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,45 21,450Habitacion 

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
1 21,47 21,470Habitacion 215

-1 0,90 -0,900A deducir puerta de
habitacion

-1 0,80 -0,800A deducir puerta de aseo
-1 2,73 -2,730A deducir puerta de

armario
365,930 365,930

Total M2  ......: 365,930 2,26 827,00
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3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de mas de
3m. de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso fino
YF, que constituye la terminacion o remate, aplicado sobre una superficie con yeso y pintura,
la que previamente se raspara y tratara adecuadamente. Incluso p/p de remates y montaje,
desmontaje y retirada de andamios. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 0,65 1,70 1,105Pasillo central
1 18,53 1,70 31,501

-5 0,90 1,10 -4,950A deducir puertas
1 1,25 1,50 1,875Habitacion 024
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,36 1,80 7,848
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,94 1,80 1,692
1 2,18 1,80 3,924
1 0,25 1,80 0,450
1 0,81 1,80 1,458
1 0,25 1,80 0,450
1 0,40 1,80 0,720
1 0,16 1,80 0,288
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,34 1,80 7,812
1 2,67 1,80 4,806
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 1,44 1,80 2,592
1 0,45 1,80 0,810
1 0,20 1,80 0,360

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,39 1,80 7,902
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 3,01 1,80 5,418
1 0,32 1,80 0,576
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 021
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,38 1,80 7,884
1 2,63 1,80 4,734
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 1,40 1,80 2,520
1 0,15 1,80 0,270
1 0,09 1,80 0,162
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,15 1,80 2,070Habitacion 020
1 2,60 1,80 4,680

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,43 1,80 7,974
1 1,33 1,80 2,394
1 1,80 0,75 1,350
1 1,10 1,80 1,980
1 2,94 1,80 5,292
1 0,20 1,80 0,360
1 0,15 1,80 0,270
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 019

(Continúa...)
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3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
1 1,45 1,50 2,175
1 0,60 1,50 0,900
1 0,15 1,50 0,225
1 0,40 1,50 0,600

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,40 1,80 7,920
1 2,93 1,80 5,274
1 1,80 0,75 1,350
1 1,07 1,80 1,926
1 1,30 1,80 2,340
1 0,22 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 119
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 118
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 117
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 116
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720

(Continúa...)
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3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 115
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 219
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 218
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 217
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 216
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

(Continúa...)
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3.9 M2 Formacion de resvestimiento continuo interior de yeso (Continuación...)
-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 215
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
450,818 450,818

Total M2  ......: 450,818 1,04 468,85

3.10 M2 Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al
agua de lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilizacion y decoracion de fachadas,
acabado raspado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sinteticas y
cargas minerales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,55 1,05 0,578PLANTA PRIMERA
1 0,55 1,05 0,578PLANTA SEGUNDA

1,156 1,156

Total M2  ......: 1,156 11,85 13,70

Total presupuesto parcial nº 3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS : 24.002,97
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4.1 M2 Suministro y colocacion de pavimento laminado de Clase Uso 32: Marca NATURDEC, con
resistencia a la abrasion AC4, formado por lamas de 1292x192,8 mm, constituidas por tablero
base de HDF laminado decorativo en roble, acabado con capa superficial de proteccion
plastica, ensamblado sin cola, tipo "Clic". Todo el conjunto instalado en sistema flotante
sobre una lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, dispuesta
sobre base (no incluida en este precio). Incluso p/p de rodapie, molduras cubrejuntas, y
accesorios de montaje para el pavimento laminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 23,17 23,170
1 22,90 22,900
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690

369,040 369,040

Total M2  ......: 369,040 19,23 7.096,64

4.2 M2 Suministro y ejecucion de pavimento, modelo NUMA, en formato de 43x43 cm, color crema,
de la casa CERAMICA SALONI, mediante el metodo de colocacion en capa gruesa, de
baldosas ceramicas de gres (pavimentos para transito peatonal medio, tipo 4; suelos
interiores humedos, tipo 2; higienico, tipo H/-), extendidas sobre capa de separacion de 3 cm
de espesor de gravilla de machaqueo con granulometria 5/10 mm, como basse de
desolidarizacion para evitar la transmision de esfuerzos entre el pavimento y la estructura,
recibidas con mortero de cemento M-5 como material de agarre, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2,
para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formacion
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas
estructurales o de dilatacion existentes en el soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

6 4,48 26,880PLANTA BAJA
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

70,120 70,120

Total M2  ......: 70,120 36,50 2.559,38

4.3 M2 Suministro y colocacion de pavimento de PVC homogeneo de color uniforme, suministrado
en rollos de 1500x30000x2,0 mm, colocado sobre base (no incluida en este precio). Incluso
p/p de adhesivo de contacto y formacion de juntas del pavimento sintetico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,20 3,00 117,600PASILLO CENTRAL

117,600 117,600

Total M2  ......: 117,600 22,32 2.624,83

Total presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTOS : 12.280,85
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5.1 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 32 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con
una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d
dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,20 4,800BAJANTES PLANTA

PRIMERA
4 0,50 2,000
1 1,50 1,500
1 0,45 0,450
1 1,30 1,300
1 0,85 0,850
4 1,20 4,800BAJANTES PLANTA

SEGUNDA
4 0,50 2,000
1 1,50 1,500
1 0,45 0,450
1 1,30 1,300
1 0,85 0,850

21,800 21,800

Total Ml  ......: 21,800 6,92 150,86

5.2 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 50 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con
una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d
dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,75 1,500BAJANTES PLANTA

PRIMERA
2 0,10 0,200
1 0,65 0,650
1 0,35 0,350
2 0,75 1,500BAJANTES PLANTA

SEGUNDA
2 0,10 0,200
1 0,65 0,650
1 0,35 0,350

5,400 5,400

Total Ml  ......: 5,400 7,63 41,20

5.3 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con
una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d
dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,85 5,100BAJANTES PLANTA

SEGUNDA
6 0,55 3,300

8,400 8,400

Total Ml  ......: 8,400 11,28 94,75
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5.4 Ml Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal de PVC, liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 125 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, con sistema de union por
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con
una pendiente minima de 1,00 %, para la evacucaion de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de
contratubo en paso de muros y su relleno con masilla elastica, registros, maguitos d
dilatacion, injertos y piezas especiales de derivacion y empalme. Totalmente montado,
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,81 1,620BAJANTES PLANTA

PRIMERA
2 2,05 4,100
2 3,40 6,800
1 0,75 0,750
1 1,70 1,700
1 2,60 2,600

17,570 17,570

Total Ml  ......: 17,570 13,77 241,94

5.5 Ud Suministro y colocacion de bote sifónico de PVC suspendido del forjado, de 110mm de
diámetro, con dos entradas de 32mm y una salida de 50mm, tapa de acero inoxidable
atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, totalmente
instalado con conexionado de las canalizaciones que acomete y colocación del ramal de
salida hasta el manguetón del inodoro, con tuberia de PVC de 50mm de diametro,
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA PRIMERA 
6 6,000PLANTA SEGUNDA

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 28,00 336,00

5.6 M2 Ayudas de albañilería para edificio de otros usos, para la instalacion de salubridad y hacer
huecos en forjado para descolgar el saneamiento de los nuevos baños.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

69,160 69,160

Total M2  ......: 69,160 0,89 61,55

5.7 Ud Detector de movimiento del techo de 360º, con un alcance maximo de 3,70 m., de la casa
Legrand o equivalente, para el accionamiento de los extractores colocados en cubierta.
Incluso soportes y elementos de fijacion, canalizacion y cableado con cable de seguridad de
4x0.22 mm2 con funda y apantallado. Totalmente montado, conexionado y probado, sin
incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 47,29 851,22

5.8 Ud Remate de chimenea motorizado (shunt baños), con motor en interior modelo RCH-400x800
VM, marca Sodeca o equivalente, nivel de presion sonora 73 db(A), para renovar aire del
interior de los baños, segun montado, conexionado y probado.

Total Ud  ......: 3,000 495,35 1.486,05
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5.9 Ud Instalación de ventilación a cada cuarto baño con conducto de PVC Circular de 125, codos,
manguitos y conexionado a red vertical existente
con rejilla de ventilación circular, regulable en caudal y acabada en expoxiblanco, totalmente
instalados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 71,84 1.293,12

Total presupuesto parcial nº 5 SANEAMIENTO Y VENTILACION : 4.556,69
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6.1 Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana con pedestal, de la casa Gala, modelo Elia
referencia 18030, color blanco, de 650x510mm, con juego de fijacion, equipado con griferia
monomando, de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38861, acabado cromado, con
aireador y desagüe automatico, acabado blanco con sifon curvo, con cartucho ecologico.
Incluso llaves de regulacion, enlaces de alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes
de agua fria y caliente y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 66,06 792,72

6.2 Ud Suministro e instalacion de inodoro de porcelana con salida horizontal, de la casa Gala,
modelo Elia, referencia 18170, color blanco, de 470x350mm, con juego de anclaje, compuesto
de taza, asiento, tapa especial, con fluxor PRESTO 1000M con tuberia de descarga cromada
de 28, enlaces de conexion. Incluso llave de regulacion, enlace de alimentacion flexible, 
conexion a la red de fluxores y a la red de evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 98,65 1.775,70

6.3 Ud Seis llaves de corte tipo esfera 1 ½ para corte de agua en 1º y 2º.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 13,87 249,66

6.4 Ud Instalacion interior de fontanería para baño realizado en tubería de cobre para agua fría y
caliente con p/p de accesorios para dar servicio a lavabo, ducha y fluxor inodoro totalmente
instalado y funcionando. Incluso p/p de accesorios colocados mediante union con soldadura
y elementos de sujecion. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de
albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 271,72 4.890,96

6.5 Ud Instalación de distribución de agua fría/ caliente y retorno en pasillos de 1º y 2º planta desde
redes existentes, realizada en tubería de polipropileno de 50/40/32 con aislante térmico
Isopipe Tc x 19 m/m de espesor, soportes de sujeción, conexión a puntos de consumo de
baños, pruebas de presión, instalado y funcionando.

Total Ud  ......: 1,000 2.243,72 2.243,72

6.6 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesraias para la correcta ejecucion de l ainstalacion interior de fontaneria de la
vivienda y p/p de acometida, tubo de alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion,
deposito, montantes, accesorios y piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480

(Continúa...)
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6.6 Ud Repercusion por m2 de superficie construida (Continuación...)
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

69,160 69,160

Total Ud  ......: 69,160 1,12 77,46

6.7 Ud Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa Gala, referencia 63877, de
8cm de altura con antideslizante, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando,
de la casa Gala, modelo Delta, referencia 38866, empotrado, acabado cromado, y rociador de
pared antivandalico, rectangular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 186,68 2.240,16

6.8 Ud Plato de ducha ceramico color blanco, de 160x70cm, de la casa Gala, referencia 63877,
encastrado con antideslizante, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, de
la casa Gala, modelo Delta, referencia 38866, empotrado, acabado cromado, y rociador de
pared antivandalico, rectangular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 191,25 1.147,50

6.9 Ud Suministro e instalacion de lavabo de porcelana sin pedestal, de la casa Gala, modelo Easy
confort referencia 07020, color blanco, de 710x555mm, con rebosadero y con juego de
fijacion, equipado con griferia monomando, de la casa Presto, modelo prestodisc, referencia
640, acabado cromado, con accionamiento por palanca y desagüe automatico, acabado
blanco con sifon curvo, con cartucho ecologico. Incluso llaves de regulacion, enlaces de
alimentacion flexible de 3/8",  conexion a las redes de agua fria y caliente y a la red de
evacuacion existente, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 137,97 827,82

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACION DE FONTANERIA : 14.245,70
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7.1.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD

7.1.1 Ud En esta partida se reflejan los honorarios del tecnico por la direccion de obra de cada una de
las fases de la instalacion de electridad.

Total Ud  ......: 1,000 203,72 203,72

7.1.2 Ml Suministro e instalacion de derivacion individual por habitacion monofasica con canalización
desde modulo de contadores hasta cuadro distribucion de la habitacion formado por cable
de cobre de 2 x 6mm2'~ TI con aislamiento de 0,6/1 kv Bajo tubo corruqadoSzrnm.
Instalacion incluyendo conexionado y caja de enlace.
Incluso acometida para el resto de habitaciones a ejecutar de la fase siguiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 2,00 2,000HABITACION 024
1 6,00 6,000
1 1,70 1,700
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 023
1 6,00 6,000
1 5,20 5,200
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 022
1 6,00 6,000
1 8,10 8,100
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 021
1 6,00 6,000
1 11,70 11,700
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 020
1 6,00 6,000
1 14,60 14,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 019
1 6,00 6,000
1 18,15 18,150
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 20,00 20,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

PLANTA PRIMERA
1 2,00 2,000HABITACION 119
1 6,00 6,000
1 1,60 1,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 118
1 6,00 6,000
1 5,00 5,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 117
1 6,00 6,000
1 8,05 8,050
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 116
1 6,00 6,000
1 11,50 11,500
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION NUEVA
1 6,00 6,000
1 14,45 14,450
1 0,80 0,800

(Continúa...)
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7.1.2 Ml Derivación individual monofasica (Continuación...)
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 115
1 6,00 6,000
1 17,95 17,950
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 19,90 19,900
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

PLANTA SEGUNDA
1 2,00 2,000HABITACION 219
1 6,00 6,000
1 1,60 1,600
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 218
1 6,00 6,000
1 5,00 5,000
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 217
1 6,00 6,000
1 8,05 8,050
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 216
1 6,00 6,000
1 11,50 11,500
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION NUEVA
1 6,00 6,000
1 14,45 14,450
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000HABITACION 215
1 6,00 6,000
1 17,95 17,950
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000
1 2,00 2,000PREVISION RESTO DE

HABITACIONES
1 6,00 6,000
1 19,90 19,900
1 0,80 0,800
1 2,00 2,000

463,150 463,150

Total Ml  ......: 463,150 2,01 930,93

7.1.3 Ud Suministro e instalacion de cuadro general de proteccion y electrificacion basica,colocado
en cada una de las habitaciones, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion con los siguientes
elementos:
- 1 interruptor automatico de corte general 25A 2P.
- 1 interruptor diferencial de 25A, 30mA, 2P.
- 1 interruptor magnetotermico de 10A 2P para alumbrado.
- 1 interruptor magnetotermico y contactor de 10A 2P oara tarjetero.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para tomas de fuerza.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para frigorifico.
- 1 interruptor magnetotermico de 16A 2P para aire acondicionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 172,57 3.106,26

7.1.4 Ud Tarjetero SIMON 27, con tubo de PVC corrugado de 20mm y  cableado interior de seccion 1,5
mm de hilo de cobre rigido, y mano de obra incluida.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 43,22 777,96

7.1.5 Ml Colocacion de 1 magnetotermico de 2x25A para cada linea de derivacion secundaria en el
cuadro existente de habitacion es por planta.
Con esquema unifilar y portaetiquetas para identificacion de circuitos y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado
segun REBT e ITC-BT-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ml  ......: 6,000 49,91 299,46

7.1.6 Ud Punto de luz conmutado doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de
13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2
de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000PLANTA BAJA
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

36,000 36,000

Total Ud  ......: 36,000 51,88 1.867,68

7.1.7 Ud Punto de luz sencillo doble de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de
13mm y conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2
de seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 31,07 559,26

7.1.8 Ud Punto de luz sencillo de 1,5 mm2 de seccion de cobre aislado bajo tubo Artiglas de 13mm y
conductor unipolar, i/p.p. de linea de sistribucion desde cuadro con hilo de 2,5mm2 de
seccion bajo tubo Artiglas de 13 mm, caja de mecasnismos circular y mecanismo de
interruptor SIMON 27, introduccion y conexionado de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 18,99 341,82

7.1.9 Ud Punto de equipotencialidad de toma a tierra en baño
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 17,57 316,26

7.1.10 Ud BAse de enchufe de 10/16A con toma de tierra, y conductor de cobre rigido de 2,5mm2 de
seccion i/p.p. de lineas de distribucion de enchufe, con hilo de cobre de 2,5mm2 de seccion
bajo tubo Artiglas de 13mm. Caja de conexion, caja de mecanismos y base de enchufe
SHUKO SIMON 27, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 9,00 54,000PLANTA BAJA
6 12,00 72,000PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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7.1.10 Ud Base de enchufe (Continuación...)
6 12,00 72,000PLANTA SEGUNDA

198,000 198,000

Total Ud  ......: 198,000 19,82 3.924,36

7.1.11 Ud Instalacion de television con cable coaxial y conductor de tierra de 6mm2 hasta equipos de
cabecera y material de sujeccion puntos de conexion  SIMON 27 en habitacion,
completamente instalado, amplificadores de 50dB de ganancia, cofres y placas soprtes y p.p.
conexion puesta a tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 99,18 1.785,24

7.1.12 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion electrica de las
habitaciones y p/p de puesta a tierra, caja general de proteccion, linea general de
alimentacion, derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de soportes, recibidos
y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

397,020 397,020

Total Ud  ......: 397,020 0,89 353,35

7.1.13 Ud Instalacion telefonía para 16 habitaciones con los siguientes elementos, caja estanca de
acometida telefonica con tubos y cables instalados y toma de telefonica en la habitacion con
mecanismos SIMON 27, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 60,35 1.086,30

7.1.14 Ud Instalacion de red de datos en habitacion con cable utp y conector categoria 6 para sistema
de distribucion de datos en 16 habitaciones, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 69,01 1.242,18

Total subcapítulo 7.1.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD: 16.794,78

7.2.- INSTALACION DE ILUMINACION

7.2.1 Ud Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo circular) para lamparas de
bajo consumo, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno y reflector
de aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W, de la casa Secom, modelo SATO 2XPL,
referancia 019521384, de dimensiones 250x250mm, embellecedor cromo mate, sujeccion con
muelles elasticos, clase de proteccion III. Con accesorios: cristal mate interior y balasto
magnetico. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido
electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas, driver,
accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES

18 18,000PLANTA BAJA 
18 18,000PLANTA PRIMERA
18 18,000PLANTA SEGUNDA

54,000 54,000

Total Ud  ......: 54,000 185,51 10.017,54

7.2.2 Ud Suministro e instalacion de downlight empotrable (corte de techo circular) para lamparas de
bajo consumo, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno y reflector
de aluminio alto espejo, para lampara LED 2x13W, de la casa Secom, modelo SATO 2XPL,
referancia 019521384, de dimensiones 250x250mm, embellecedor cromo mate, sujeccion con
muelles elasticos, clase de proteccion III. Con accesorios: cristal mate interior y balasto
magnetico. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el equipo de encendido
electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso lamparas, driver,
accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 185,51 3.339,18

7.2.3 Ud Suministro e instalacion de luminaria fija de empotrar para falso techo, para lampara LED,
facricada en cristal mate natural o coloreado, de la casa Secom, modelo Fijo Cristal LED,
referancia 216L, 5W, de diametro 80mm., aro embellecedor de blanco mate, sujeccion con
muelles elasticos, clase de proteccion III. EL suministro de luminiaria incorpora de serie el
equipo de encendido electronico y el sistema de anclaje, fuente de luz lampara LED. Incluso
lamparas, driver, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PASILLOS

12 12,000PLANTA BAJA 
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

36,000 36,000

Total Ud  ......: 36,000 34,47 1.240,92

7.2.4 Ud Suministro e instalacion de estructura tubular en aluminio extrusionado con recubrimiento
de pintura al horno, reflectores em aluminio brillante, difusor rejilla de ñamas o difusor
plastico, de la casa Secom modelo PLA DIFUSOR OPAL, Referencia PLAP 118 84, lampara
fluorescente, color blanco, de 900 mm de largo, instalado directamente a techo, sobre
espejo. Incluso lamparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montado,
instalado, conexionado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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7.2.4 Ud Estructura tubular en aluminio (Aseos) (Continuación...)
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 87,96 1.583,28

7.2.5 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de apliques y luminarias
para iluminacion, en las habitaciones. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

397,020 397,020

Total M2  ......: 397,020 0,18 71,46

Total subcapítulo 7.2.- INSTALACION DE ILUMINACION: 16.252,38

Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD : 33.047,16
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8.1 Ud Sistema de detección y alarma formado por central de deteccion automatica de incendios
automática, con 6 zonas de detección, 71 detectores termovelocimetros, sirena interior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA BAJA
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 4.839,78 14.519,34

8.2 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de evacuacion, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEÑAL DE DIRECCION
DE SALIDA

3 3,000PLANTA BAJA
2 2,000PLANTA PRIMERA
2 2,000PLANTA SEGUNDA

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 3,99 27,93

8.3 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de medios de evacuacion, en poliestireno
fotoluminiscente, de 420x420mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA BAJA 

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5,88 5,88

8.4 Ud Suministro y colocacion de placa de señalización de equipos contra incedios, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA BAJA
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 3,79 11,37

8.5 Ud Punto de luz para luminaria de emergencia con iluminaria aplique instalado, con tubo
corrugado de 20mm y cableado interior de seccion 1,5 mm de hilo de cobre rigido, y p/p de
linea de distribucion y mano de obra incluida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

6 6,000Habitaciones
4 4,000Pasillo central 

PLANTA PRIMERA
6 6,000Habitaciones 
4 4,000Pasillo central

PLANTA SEGUNDA
6 6,000Habitaciones
4 4,000Pasillo central

30,000 30,000

Total Ud  ......: 30,000 56,03 1.680,90

8.6 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de apliques y luminarias
para iluminacion, en las habitaciones. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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8.6 M2 Repercusion por m2 de superficie construida (Continuación...)
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

397,020 397,020

Total M2  ......: 397,020 0,10 39,70

8.7 Ud Suministro y montaje de 16 detectores termovelocimetricos, por falso techo con p/p de
cableado sobre manguera corrugada, accesorios y mano de obra.
Reformar instalación de detectores existentes, desplazándolos, con p/p de cableado
accesorios y mano de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 175,05 3.150,90

8.8 Ud Detector de movimiento 360ºMARCA SCHENEIDER-ELECTRIC MODELO 56P008 cableado
interior de seccion 1,5mm de hilo de cobre rigido, y p.p de linea de distribucion y mano de
obra incluida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA 
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 82,20 1.479,60

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS : 20.915,62

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDENCIA" DEL C.A.R. Página 42



9.1 Ud Instalacion y translado de equipo existente de: tuberia de cobre, desagües, cajas, instalacion
complementaria para aire acondicionado fancoil con conductos de 1,5mm de fibra de
climaver plus, ver nueva ubicavion en el documento planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 44,47 444,70

9.2 Ud Mano de obra de cambio de sitio de las rejillas existentes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000PLANTA BAJA
5 5,000PLANTA PRIMERA
5 5,000PLANTA SEGUNDA

16,000 16,000

Total Ud  ......: 16,000 4,53 72,48

9.3 Ud Fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426 "CIATESA", equipado con
plenum de impulsion simple, sistema de dos tubos, potencia frigorifica total nominal de 1,65
kW (temperatura de entrada del aire: 27ºC; temperatura de entrada del agua: 7ºC, salto
termico: 5ºC), potencia calorificaa nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20ºC;
temperatura de entrada del agua: 5ºC), con valvula "HIDROFIVE", CON REGULACION Y
CONTROL CENTRALIZADO "HIDROFIVE".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 494,73 989,46

9.4 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsion de doble deflexion, provista de lamas
horizontales regulables individualmente, en aluminio lacado color blanco RAL 9010, de
700x100 mm, parte posterior formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecasnismo de regulacion del caudal con lamas acopladas en oposicion, accionables desde
la parte frontal, fijacion oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA PRIMERA
1 1,000PLANTA SEGUNDA

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 35,48 70,96

9.5 M Suministro e instalacion de red de conductos de distribucion de aire para climatizacion,
constituida por conductos de panel rigido de alta densidad de lana de vidrio CLimaver Plus R
"ISOVER", segun UNE-EN 13162, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio
+ malla de fibra de vidrio + kraff; interior: aluminio + kraff), con el canto macho rebordeado
por el complejo interior del conducto, de 25 mm de espesor, para la formacion de conductos
autoportantes para la distribucion de aire en climatizacion, resistencia termica 0,75 (m2/K)/W,
conductividad termica 0,032 W/(m/K). Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de
montaje, elementos de fijacion y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,40 8,400PLANTA BAJA
6 1,40 8,400PLANTA PRIMERA
6 1,40 8,400PLANTA SEGUNDA

25,200 25,200

Total M  ......: 25,200 20,00 504,00

9.6 M Suministro y colocacion de aislamiento termico para prevenir la condensacion en tuberias de
instalacion interior de climatizacion, para una temperatura de -40ºC a +105ºC, formado por
coquilla de espuma elastomerica, a base de caucho sintetico flexible, de estructura celular
cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 19,0 mm de
diametro interior y 19,0 mm de espesor. Incluso p/p de cortes y adhesivo para uniones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,65 3,250PLANTA PRIMERA

(Continúa...)
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9.6 M Suministro y colocacion de aislamiento termico (Continuación...)
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450
5 0,65 3,250PLANTA SEGUNDA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450

20,400 20,400

Total M  ......: 20,400 5,80 118,32

9.7 Ml Desvio de preinstalacion de climatizacion, con 5m de linea de conexion entre las unidades
interior y exterior compuesta por lineas frigorificas realizadas con tuberia de cobre
deshidratado para linea de aspiracion y linea de liquido aislada con Armaflex, codos,
manguitos, sifones, cable electrico de interconexion y acometida electrica. Incluso
accesorios de montaje, tubos de PVC para el paso posterior de cables electricos de
alimentacion a los termostatos (sin incluir cables ni termostatos en este precio), piezas
especiales y conexiones a las redes de salubridad y electrica. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañileria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 0,65 3,250PLANTA PRIMERA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450
5 0,65 3,250PLANTA SEGUNDA
5 0,50 2,500
1 4,45 4,450

20,400 20,400

Total Ml  ......: 20,400 17,52 357,41

9.8 Ud Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion interior de
las habitaciones formada por conductos, rejillas y difusores y la p/p de conexiones a las
redes electrica, de fontaneria y de salubridad. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, fijacion de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
HABITACIONES 

1 21,67 21,670PLANTA BAJA
1 21,32 21,320
1 21,28 21,280
1 20,98 20,980
1 22,34 22,340
1 21,99 21,990
1 20,27 20,270PLANTA PRIMERA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470
1 19,75 19,750
1 19,69 19,690
1 20,27 20,270PLANTA SEGUNDA
1 19,92 19,920
1 19,76 19,760
1 19,47 19,470

ASEOS
4 4,48 17,920PLANTA BAJA
2 4,00 8,000
3 3,58 10,740PLANTA PRIMERA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900
3 3,58 10,740PLANTA SEGUNDA
1 3,50 3,500
1 3,48 3,480
1 3,90 3,900

397,020 397,020

Total Ud  ......: 397,020 0,48 190,57

Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACION DE CLIMATIZACION : 2.747,90
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10.1 M Suministro y colocacion de chapa plegada en U de 12x12mm., de acero inoxidable acabado
natural para sujetar vidrio laminar de duchas, y 8mm de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,60 3,600PLANTA BAJA
6 0,60 3,600PLANTA PRIMERA
6 0,60 3,600PLANTA SEGUNDA

10,800 10,800

Total M  ......: 10,800 11,43 123,44

10.2 M2 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color blanco con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, en ventana practicable de una hoja, perfileria con guia de
persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama alta; compuesta
por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de
compacto termico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor equipada con todos sus accesorios,
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y
ajuste final de obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12207, a la estanquedidad al agua segun UNE-EN 12208 y a la resisitencia a la carga
del viento segun UNE-EN 12210. TOtalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 2,05 3,690PLANTA PRIMERA
1 1,20 1,05 1,260
1 1,80 2,05 3,690PLANTA SEGUNDA
1 1,20 1,05 1,260

9,900 9,900

Total M2  ......: 9,900 88,91 880,21

10.3 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de
albañileria, necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos de recibido en obra de la
carpinteria exterior, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar.

Total M2  ......: 9,900 0,39 3,86

Total presupuesto parcial nº 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO : 1.007,51
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11.1.- MOBILIARIO

11.1.1 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC1, formado por un modulo de 2 camas de 1,90 m de
largo y 0,90 de ancho cada una, separadas en los cabezales por un mueble de 0,25 m de
amcho y 0,94 m de largo.
Cada cama esta formada por un tablero para apoyo de colchon de madera DM e=16mm
perforado, chapado en haya, la formacion del somier se hace mediante una pletina de
100x10mm., de acero inoxidable soldadas con cordon continuo y atornillada al piecero y al
mueble de madera con tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada, colocando un
angular en L de 30x30mm (como minimo 12 uds) soldados a la pletina para posterior apoyo
del tablero DM.
EL piecero de la cama es un tablero de DM e=38mm, chapado y canteado con madera de
cerezo.
El mueble que separa las dos camas esta formado por un cajon cerrado, con una leja por
cada lado del cajon para el uso de cada cama, la parte superior del mueble esta hecha con un
tablero DM e= 38mm, el resto de cerramiento del cajon como las lejas se hacen con madera
de DM e=16mm, todos los cantos vistos iran canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble que separa las dos camas, se les colocara un zocalo de
chapa de acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se lacara en su color.
Trabajado y montado en taller, excepto los somiers que se atornillaran en obra, incluso p.p.
de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver planos de
detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 351,38 2.108,28

11.1.2 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC3, formado por un piecero y un mueble que hace de
cabezal, el piecero esta formado por un tablero de DM e=38mm., chapado y canteado con
madera de cerezo, el mueble que hace de cabezal, esta formado por un cajon con una leja, la
parte superior del mueble esta hecha con un tablero DM e= 38mm., el resto de cerramiento
del cajon como la leja se hacen con madera de DM e=16mm, todos los cantos vistos iran
canteados con madera de cerezo.
Tanto el piecero como el mueble se les colocara un zocalo de chapa de acero inoxidable de
100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola. El somier esta formado por una
pletina de 100x10mm., de acero inoxidable soldado con cordon continuo y atornillada al
cabezal y piecero con tornillos de acero inoxidable de cabeza abellanada, a la pletina del
somier se soldaran angulares en L de 30x30mm (como minimo 12 uds) para apoyo del tablero
de DM. El tablero para el apoyo del cochon es de DM e=16mm., con perforaciones y chapado
en madera de haya.
Todo el chapado de madera de cerezo llevara la veta enhorizontal y se lacara en su color.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira al mueble cabecero y al
piecero en obra, incluso p.p. de reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y
funcionando. Ver planos de detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 199,37 1.196,22

11.1.3 Ud Estanterias sobre mesa de escritorio, formada por lejas de tablero de DM e= 38mm, chapada
y canteada con madera de cerezo. La colocacion de la veta del chapado de cerezo ira en
horizontal y se lacara todo en su color. Trabajada en taller incluso p.p. de anclajes a la
fabrica, asi como reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originan por
razones de transporte, manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000PLANTA BAJA
12 12,000PLANTA PRIMERA
12 12,000PLANTA SEGUNDA

36,000 36,000

Total Ud  ......: 36,000 28,44 1.023,84
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11.1.4 Ud Mesa de estudio tipo ME1 de 2,35 m de longitud por 0,72 m de fondo y 0,72 m de alta,
formada por tablero y laterales con tablero de DM e=38mm, como fondo de la mesa se
colocara un tablero DM e=16mm, todo ira chapado y canteado con madera de cerezo, toda la
veta de la madera ira en horizontal y lacada en su color. Se colocara un zocalo de chapa de
acero inoxidable de 100x2mm., para proteccion de los muebles cogido con cola. Como
reposapies se coloca un tubo de acero inoxidable de diametro 60mm. y e=3mm, que llevara
soldado en cada uno de sus extremos una chapa de acero onoxidable de diametro 100mm y
e=3mm atornillada al tablero de DM. Trabajada y montada en taller incluso p.p. de reparacion
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originan por razones de transporte,
manipulacion y montaje.
Totalmente montado. Ver planos de detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 167,03 3.006,54

11.1.5 Ud Formacion de conjunto de camas tipo MC4, formado por armazon metalico constituido por
perfiles de sujeccion a pared de seccion semioval de 60x40x2mm y bastidor de camas de
seccion rectagular 50x35x2 mm., con escalera independiente. Acabados: pintura epoxi gris
plata o blanco texturizado. Frente/soporte colchon, tablero aglomerado de 19mm de grosor
con melamina imitacion haya, o colores blanco, calabaza y rojo. Cubiertas laterales, tablero
contrachapado de haya de 6mm de espesor, natural o teñido maderas sellex y blanco. No
debe montarse sobre pladur o similar.
Trabajado y montado en taller, excepto el somier que se unira en obra, incluso p.p. de
reparaciones en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion y montaje. Totalmente montado y funcionando. Ver planos de
detalles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,00 18,000PLANTA PRIMERA
3 6,00 18,000PLANTA SEGUNDA

36,000 36,000

Total Ud  ......: 36,000 330,00 11.880,00

Total subcapítulo 11.1.- MOBILIARIO: 19.214,88

11.2.- CARPINTERIA

11.2.1 M2 Formacion de hoja de armario ciega, formada por hoja lisa de tablero aglomerado de DM
e=22mm, chapada en madera de cerezo por ambas caras (colocacion de la veta en
horizontal), con p.p. de canteado perimetral de la puerta con pletina de acero inoxidable de
24x3mm., garce perimetral para recibir la hoja formado por pletina de acero inoxidable de
25x10mm, tanto canteado como el garce de pletina de acero inoxidable, iran cogidos con
tornillos de cabeza avellanada,incluso lacado en su color de todo el conjunto, p.p. de
herrajes de colgar, cierre y pomo sobre escudo de roseta de acero inoxidable.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Ver planilla de
carpinteria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,50 2,40 10,800A3 (4 hojas)
3 2,02 2,40 14,544A8 (4 hojas)
2 1,40 2,40 6,720A5 (4 hojas)
3 0,63 2,40 4,536A2 (1 hoja)

12 2,84 2,40 81,792A9 (6 hojas)
1 3,55 2,40 8,520A12 (6 hojas)

126,912 126,912

Total M2  ......: 126,912 40,77 5.174,20

11.2.2 M2 Tablero de madera para forrar armarios en formacion de cajones, con tablero de DM e=16mm,
chapado con lamina de madera de haya se cantearan con madera de haya todos los cantos
que sean vistos, los tableros iran unidos entre si con tornillos de cabeza avellanada,
colocando tantos como sea necesarios, incluso lacado en su color de todo el conjunto, p.p.
de masilla de montaje parara coger los cajones al interior del armario, ajuste final y
totalmente montado. Ver planilla de carpinteria

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,18 2,38 8,425CA3
3 1,00 2,38 7,140CA8
2 0,93 2,38 4,427CA5
3 0,61 2,38 4,355CA2

(Continúa...)
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11.2.2 M2 Tablero de madera para forrar armarios (Continuación...)
1 1,48 2,38 3,522CA4
1 1,17 2,38 2,785CA12
8 0,93 2,38 17,707CA9
2 1,18 2,38 5,617CA13

53,978 53,978

Total M2  ......: 53,978 21,22 1.145,41

11.2.3 M2 Lejas para colocar dentro de los armarios, formadas con tablero de DM e=16mm, chapado
con lamina de madera de haya, incluso lacada en su color, se cantearan con madera de haya
todos los cantos que sean vistos, incluso lacado en su color de todo el conjunto, p.p. de
soportes colocados en el armario para el apoyo de la leja, ajuste final y totalmente montado.
Ver planilla de carpinteria

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 0,58 0,42 2,192TB3
3 0,38 0,71 0,809TB4
9 0,40 0,45 1,620TB8

18 0,33 0,45 2,673TB9
6 0,35 0,51 1,071TB5
3 0,35 0,46 0,483TB12
3 0,44 0,75 0,990TB13
3 0,33 0,45 0,446

10,284 10,284

Total M2  ......: 10,284 19,68 202,39

11.2.4 Ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,8 cm, lisa de
tablero de DM, chapada y canteada en cerezo, precerco de pino pais de 90x40mm; galces
macizos de cerezo de 90x20 mm; tapajuntas macizos de cerezo de 70x11 mm en amabas
caras, incluso lacado en su color de todo el conjunto, herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie basica.
Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada. Ver planilla de
carpinteria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 284,87 5.127,66

11.2.5 Ud Suministro y colocacion de block de puerta cortafuegos EI12 30-C5 homologada de una hoja
de 82,5x203cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de madera maciza
machihembrada a un panel aglomerdao central ignifugo y acabado en un tablero de 4mm de
MDF rechapado en cerezo; cerco de 90x30mm y tapajuntas de 70x16mm en ambas caras, en
MDF hidrofugo y rechapados del mismo material de la hoja; pernos de 140mm, juntas
intumescentes embutidas en el perimetro de la hoja segun normativa y dos placas aslantes y
termoexpansibles en el cajeado de la cerradura, con funcion antipanico. Incluso lacado en su
color de todo el conjunto, manillas, cierre puertas aereo sin retenedor y junta isotonica e
ignifuga embutida en el batiente. Elaborado en taller, ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 223,07 4.015,26

Total subcapítulo 11.2.- CARPINTERIA: 15.664,92

Total presupuesto parcial nº 11 CARPINTERIA DE MADERA : 34.879,80
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12.1 M2 Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de
una mano de fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plastica con agentes fungicidas contra la formacion de hongos y mohos
(rendimiento: 0,25 l/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del soporte mediante
limpieza. Ver planos de materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZONAS NUEVAS
PLANTA BAJA

1 1,10 1,50 1,650Habitacion 024
1 1,70 1,80 3,060
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,70 1,80 3,060
1 2,50 1,50 3,750
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 021
1 1,70 1,80 3,060
1 2,15 1,80 3,870
1 0,35 1,80 0,630
1 2,00 1,80 3,600
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 020
1 0,32 1,80 0,576
1 2,00 1,80 3,600
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 019
1 0,15 1,50 0,225
1 2,00 1,80 3,600

PLANTA PRIMERA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 119
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 118
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 117
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 116
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306
1 0,45 1,50 0,675Habitacion Nueva
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 4,35 1,80 7,830
1 0,50 1,80 0,900
1 0,74 1,80 1,332
1 0,15 1,80 0,270
1 0,11 1,80 0,198
1 0,65 1,50 0,975Habitacion 115
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880

(Continúa...)
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12.1 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 4,25 1,80 7,650
1 0,42 1,80 0,756
1 0,80 1,80 1,440
1 0,55 1,80 0,990
1 0,16 1,80 0,288
1 1,97 1,80 3,546

PLANTA SEGUNDA
1 0,40 1,50 0,600Habitacion 219
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,35 1,50 0,525Habitacion 218
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,37 1,80 0,666
1 0,23 1,80 0,414
1 0,29 1,50 0,435Habitacion 217
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 1,97 1,80 3,546
1 0,34 1,80 0,612
1 0,20 1,80 0,360
1 0,30 1,80 0,540
1 0,19 1,80 0,342
1 0,31 1,50 0,465Habitacion 216
1 2,60 1,50 3,900

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,60 1,80 2,880
1 0,14 1,80 0,252
1 0,17 1,80 0,306

PLANTA BAJA
1 1,25 1,50 1,875Habitacion 024
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,36 1,80 7,848
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,94 1,80 1,692
1 2,18 1,80 3,924
1 0,25 1,80 0,450
1 0,81 1,80 1,458
1 0,25 1,80 0,450
1 0,40 1,80 0,720
1 0,16 1,80 0,288
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 023
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,34 1,80 7,812
1 2,67 1,80 4,806
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 1,44 1,80 2,592
1 0,45 1,80 0,810
1 0,20 1,80 0,360

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,10 1,50 1,650Habitacion 022
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,39 1,80 7,902
1 1,05 1,80 1,890
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 3,01 1,80 5,418
1 0,32 1,80 0,576
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
(Continúa...)
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12.1 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 021
1 1,82 1,50 2,730

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 4,38 1,80 7,884
1 2,63 1,80 4,734
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 1,40 1,80 2,520
1 0,15 1,80 0,270
1 0,09 1,80 0,162
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,15 1,80 2,070Habitacion 020
1 2,60 1,80 4,680

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,43 1,80 7,974
1 1,33 1,80 2,394
1 1,80 0,75 1,350
1 1,10 1,80 1,980
1 2,94 1,80 5,292
1 0,20 1,80 0,360
1 0,15 1,80 0,270
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 2,50 1,50 3,750Habitacion 019
1 1,45 1,50 2,175
1 0,60 1,50 0,900
1 0,15 1,50 0,225
1 0,40 1,50 0,600

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta aseo
1 1,70 1,80 3,060
1 4,40 1,80 7,920
1 2,93 1,80 5,274
1 1,80 0,75 1,350
1 1,07 1,80 1,926
1 1,30 1,80 2,340
1 0,22 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 0,15 1,80 0,270
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA PRIMERA

1 1,00 1,50 1,500Habitacion 119
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 118
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 117
1 0,30 1,50 0,450

(Continúa...)
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12.1 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 116
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 115
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
PLANTA SEGUNDA

1 1,00 1,50 1,500Habitacion 219
1 0,30 1,50 0,450
1 0,25 1,50 0,375
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta
1 4,04 1,80 7,272
1 0,74 1,80 1,332
1 1,80 0,75 1,350
1 0,93 1,80 1,674
1 2,22 1,80 3,996
1 0,33 1,80 0,594
1 0,76 1,80 1,368
2 0,25 1,80 0,900
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,05 1,50 1,575Habitacion 218
1 0,15 1,50 0,225
1 0,30 1,50 0,450
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,21 1,80 7,578
1 2,44 1,80 4,392
1 1,80 0,75 1,350
1 0,92 1,80 1,656
1 0,89 1,80 1,602

(Continúa...)
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12.1 M2 Pintura plástica lisa blanca (Continuación...)
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,08 1,50 1,620Habitacion 217
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,03 1,80 7,254
1 0,77 1,80 1,386
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620
1 2,50 1,80 4,500
2 0,15 1,80 0,540
1 0,40 1,80 0,720

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,00 1,50 1,500Habitacion 216
1 0,30 1,50 0,450
1 0,19 1,50 0,285
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 4,19 1,80 7,542
1 2,38 1,80 4,284
1 1,80 0,75 1,350
1 1,00 1,80 1,800
1 1,11 1,80 1,998
2 0,19 1,80 0,684
1 0,40 1,80 0,720
1 2,00 1,80 3,600

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 0,94 1,50 1,410Habitacion 
1 0,30 1,50 0,450
1 0,11 1,50 0,165
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 2,00 1,80 3,600
2 0,11 1,80 0,396
1 0,40 1,80 0,720
1 2,89 1,80 5,202
1 1,80 0,75 1,350
1 0,97 1,80 1,746

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
1 1,35 1,50 2,025Habitacion 215
1 0,30 1,50 0,450
1 0,15 1,50 0,225
1 0,65 1,50 0,975

-1 0,90 1,10 -0,990Deducir puerta 
1 1,57 1,80 2,826
1 0,75 1,80 1,350
1 1,80 0,75 1,350
1 0,90 1,80 1,620

-1 1,20 1,05 -1,260Deducir ventana
531,591 531,591

Total M2  ......: 531,591 5,81 3.088,54

12.2 M2 Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color beig, acabado mate, sobre
paramentos verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de una mano de
fondo de emulsion acrilica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plastica basada en resinas vinilicas dispersadas en medio acuoso (rendimiento: 0,25
l/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del soporte mediante limpieza. Ver planos de
materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA

1 0,65 1,70 1,105Pasillo central
1 18,53 1,70 31,501

-5 0,90 1,10 -4,950A deducir puertas
PLANTA PRIMERA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
PLANTA SEGUNDA

1 1,35 1,70 2,295Pasillo central
(Continúa...)
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12.2 M2 Pintura plástica lisa color beig (Continuación...)
1 19,65 1,70 33,405

-6 0,90 1,10 -5,940A deducir puertas
87,176 87,176

Total M2  ......: 87,176 5,88 512,59

Total presupuesto parcial nº 12 PINTURAS : 3.601,13
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13.1 M2 Acristalamiento con vidrio de seguridad 4+4 mm compuesto por dos lunas de 4 mm de
espesor unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo traslucido fijado sobre chapa
plegada en U de 12x12 mm en acero inoxidable con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintetica incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte. Incluso cortes de vidrio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEOS

6 0,60 2,10 7,560PLANTA BAJA
6 0,60 2,10 7,560PLANTA PRIMERA
6 0,60 2,10 7,560PLANTRA SEGUNDA

22,680 22,680

Total M2  ......: 22,680 36,61 830,31

13.2 M2 Acristalamiento doble estandar, formado por vidrio exterior FLoat incoloro de 6mm, cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble selllado perimetral, de 10mm, y
vidrio interior Float incoloro de 4mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintetica
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 1,45 2,610PLANTA PRIMERA
1 1,80 1,45 2,610PLANTA SEGUNDA

5,220 5,220

Total M2  ......: 5,220 23,96 125,07

13.3 M2 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), formado por vidrio exterior laminar de
seguridad 3+3 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6mm, unidas mediante una
lamina de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble selllado perimetral de 10mm, y vidrio interior Float incoloro de 4mm de
espesor, fijada sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintetica incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 0,60 1,080PLANTA PRIMERA
1 1,80 0,60 1,080PLANTA SEGUNDA

2,160 2,160

Total M2  ......: 2,160 40,28 87,00

Total presupuesto parcial nº 13 VIDRIOS : 1.042,38

Presupuesto parcial nº 13 VIDRIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 Ud Suministro e instalacion de dosificador de jabon liquido horizontal, de superficie, se acciona
mediante pulsador de laton cromado, de la casa Nofer, modelo 3002 BSD-102, fabricado en
una sola pieza de acero inoxidable AISI 304 18/8 de 1mm de espesor, con acabado brillante,
en la parte superior se encuentra la trampilla de relleno dotada de cerradura especial
antivandalica, de 121x210x70 mm de dimensiones, capacidad de 1,2 litros, apto para todo
tipo de jabon (salvo quirurgico). Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 42,27 760,86

14.2 Ud Suministro e instalacion de portarrollos de papel higienico industrial antivandalico de forma
circular, sin aristas ni elementos cortantes peligrosos, de la casa Nofer, modelo 5002
TB-900-I, fabricado en acero inoxidable AISI 304 con chapa de 0,7 mm de grosor, acabado en
inoxidable brillo, de diametro 245x120mm, capacidad de 400 metros, fijacion a la pared por
medio de tres tirafondos con taco de 5mm, sistema de bordon anti apertura de tapa, tapa
delantera abatible para un comodo cambio de rollo de papel con visor de cantidad de papel.
Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 40,52 729,36

14.3 Ud Suministro de papelera higienica de acero satinado con tapa accionada por pedal, contiene
un cubo interior de plastico con asa, de la casa Nofer, modelo 9007/M NF-M, de 5 litros de
capacidad, de 320x208x280mm de medidas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 38,55 693,90

14.4 Ud Suministro y colocacion de toallero de barra de acero inoxidable, casa Nofer, modelo
BDB-389, fabricado en acero acero inoxidable tipo 18/8 AISI 304, soportes cuadrados y barra
redonda de 20mm de diametro, base de 50x50mm, de 600mm de largo, con las sujecciones
suministradas por el fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 18,12 326,16

14.5 Ud Suministro y colocacion de percha fabricada en acero inoxidable brillante 18/8 tipo AISI 304,
de la casa Nofer, modelo BSB-130, con anclaje a la pared, de 50x50mm y fondo 43mm, con
las sujeciones suministradas por el fabricante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DUCHAS

18 18,000PLANTA BAJA
18 18,000PLANTA PRIMERA
18 18,000PLANTA SEGUNDA

54,000 54,000

Total Ud  ......: 54,000 12,92 697,68

14.6 Ud Suministro y colocacion de espejo realizado con luna incolora de 3mm de espesor, plateada
por su cara posterior, de 70x80 cm. Incluso canteado perimetral, biselado perimetral y
taladros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.6 Ud Espejo plateado (Continuación...)
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 46,61 838,98

14.7 Ud Abre puertas mediante lector/grabador Mifare Sector Smartid RS232/422 de pared, con p.p.
de instalacion, electrocerradura en la puerta, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA
6 6,000PLANTA PRIMERA
6 6,000PLANTA SEGUNDA

18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 160,73 2.893,14

14.8 Ud Suministro y colocacion de barra de apoyo lateral con angulo de 90º, fabricada en acero
inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer, modelo 15060 N-6, de 600x600mm, 30mm de
diametro, soportes de fijacion con tres puntos de anclaje a la pared cada soporte, se
recomienda instacion con tornilleria de acero inoxidable (no incluida).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 20,61 123,66

14.9 Ud Suministro y colocacion de barra de apoyo abatible en un angulo de 90º para posiciones
vertical y horizontal como barrera de paso, con bloque de seguridad en posicion vertical,
fabricada en acero inoxidable AISI 304 brillante, de la casa Nofer, modelo 15051 N-10, de
600mm de largo, medidas placa pared 303 alto x 100mm, tubos de 32 mm de diametro,
soportes laterales de fijacion a la pared, altura de instalacion recomendada a 700mm del
suelo al punto de fijacion interior de la pared, se recomienda instacion con tornilleria de
acero inoxidable (no incluida).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 18,48 110,88

Total presupuesto parcial nº 14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS : 7.174,62

Presupuesto parcial nº 14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1 Ud El desarrollo delestudio de Seguridad y Salud se presenta en documento aparte, firmado por
tecnico competente.

Total Ud  ......: 1,000 4.465,00 4.465,00

Total presupuesto parcial nº 15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 4.465,00

Presupuesto parcial nº 15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 Ud El desarrollo del estudio de gestion de residuos se presenta en documento aparte, firmado
por tecnico o promotor de las obras.

Total Ud  ......: 1,000 1.197,31 1.197,31

Total presupuesto parcial nº 16 GESTION DE RESIDUOS : 1.197,31

Presupuesto parcial nº 16 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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17.1 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de ladrillo ceramico para
revestir, tomada en obra,para la determinacion de las siguientes carasteristicas: tolerancia
dimensional, forma y aspecto segun UNE 67030 y UNE-EN 772-16.

Total Ud  ......: 0,250 237,98 59,50

17.2 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de yeso o escayola tomada
en obra para la determinacion de las siguientes carasteristicas: indice de pureza segun UNE
102032.

Total Ud  ......: 0,250 261,84 65,46

17.3 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre muestra, tomada en obra, de perfil de
aluminio utilizado en la fabricacion de carpinteria, para la determinacion de las siguientes
carasteristicas: medidas y tolerancias (inercia del perfil) segun UNE-EN 755-9, espesor de la
pelicula de anonizado segun UNE-EN 12373-3.

Total Ud  ......: 0,250 376,05 94,01

17.4 Ud Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de vidrio, tomada en obra,
para la determinacion de las siguientes carasteristicas: planicidad segun UNE 43009.

Total Ud  ......: 0,250 215,43 53,86

17.5 Ud Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones electricas.
Incluso emision del informe de la prueba.

Total Ud  ......: 0,258 83,28 21,49

Total presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 294,32

Presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 7.586,70
2 ALBAÑILERIA 5.470,34
3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 24.002,97
4 PAVIMENTOS 12.280,85
5 SANEAMIENTO Y VENTILACION 4.556,69
6 INSTALACION DE FONTANERIA 14.245,70
7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 33.047,16

7.1.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD 16.794,78
7.2.- INSTALACION DE ILUMINACION 16.252,38

8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS 20.915,62
9 INSTALACION DE CLIMATIZACION 2.747,90
10 CARPINTERIA DE ALUMINIO 1.007,51
11 CARPINTERIA DE MADERA 34.879,80

11.1.- MOBILIARIO 19.214,88
11.2.- CARPINTERIA 15.664,92

12 PINTURAS 3.601,13
13 VIDRIOS 1.042,38
14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS 7.174,62
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 4.465,00
16 GESTION DE RESIDUOS 1.197,31
17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 294,32

Total .........: 178.516,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DIECISEIS EUROS.

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-
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1 DEMOLICIONES .......................................................................................................................................… 7.586,70
2 ALBAÑILERIA ...........................................................................................................................................… 5.470,34
3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..............................................................................................… 24.002,97
4 PAVIMENTOS ...........................................................................................................................................… 12.280,85
5 SANEAMIENTO Y VENTILACION ............................................................................................................… 4.556,69
6 INSTALACION DE FONTANERIA ............................................................................................................… 14.245,70
7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

7.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ..............................................................................................… 16.794,78
7.2 INSTALACION DE ILUMINACION .................................................................................................… 16.252,38

Total 7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ..........: 33.047,16
8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS ................................................................................................… 20.915,62
9 INSTALACION DE CLIMATIZACION .......................................................................................................… 2.747,90
10 CARPINTERIA DE ALUMINIO ................................................................................................................… 1.007,51
11 CARPINTERIA DE MADERA

11.1 MOBILIARIO ................................................................................................................................… 19.214,88
11.2 CARPINTERIA .............................................................................................................................… 15.664,92

Total 11 CARPINTERIA DE MADERA ..........: 34.879,80
12 PINTURAS ...............................................................................................................................................… 3.601,13
13 VIDRIOS ..................................................................................................................................................… 1.042,38
14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS ..................................................................................................… 7.174,62
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................… 4.465,00
16 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................................................… 1.197,31
17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ..................................................................................................… 294,32
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 178.516,00
13% de gastos generales 23.207,08
6% de beneficio industrial 10.710,96

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 212.434,04
21% IVA 44.611,15

Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I. + I.V.A.) 257.045,19

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-

Proyecto: PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDE…

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)



1 DEMOLICIONES .......................................................................................................................................… 7.586,70
2 ALBAÑILERIA ...........................................................................................................................................… 5.470,34
3 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..............................................................................................… 24.002,97
4 PAVIMENTOS ...........................................................................................................................................… 12.280,85
5 SANEAMIENTO Y VENTILACION ............................................................................................................… 4.556,69
6 INSTALACION DE FONTANERIA ............................................................................................................… 14.245,70
7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

7.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ..............................................................................................… 16.794,78
7.2 INSTALACION DE ILUMINACION .................................................................................................… 16.252,38

Total 7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD ..........: 33.047,16
8 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS ................................................................................................… 20.915,62
9 INSTALACION DE CLIMATIZACION .......................................................................................................… 2.747,90
10 CARPINTERIA DE ALUMINIO ................................................................................................................… 1.007,51
11 CARPINTERIA DE MADERA

11.1 MOBILIARIO ................................................................................................................................… 19.214,88
11.2 CARPINTERIA .............................................................................................................................… 15.664,92

Total 11 CARPINTERIA DE MADERA ..........: 34.879,80
12 PINTURAS ...............................................................................................................................................… 3.601,13
13 VIDRIOS ..................................................................................................................................................… 1.042,38
14 EQUIPAMIENTOS Y ABRE PUERTAS ..................................................................................................… 7.174,62
15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................… 4.465,00
16 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................................................… 1.197,31
17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ..................................................................................................… 294,32
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 178.516,00
13% de gastos generales 23.207,08
6% de beneficio industrial 10.710,96

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 212.434,04
21% IVA 44.611,15

Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I. + I.V.A.) 257.045,19

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Murcia, Diciembre de 2012
Arquitecto

D.Jose Luis Albacete Ezcurra.-

Proyecto: PROYECTO BASICO Y EJECUCION (FASE III) DE REHABILITACION Y ADECUACION INTERIOR DE EDIFICIO "RESIDE…

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)



PROYECTO DE EJECUCIÓN ( FASE III)  DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO “RESIDENCIA” DEL 
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA “INFANTA CRISTINA”. LOS ALCAZARES. 
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ANEXO A LA MEMORIA 
 

CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008 DEL 13 DE FEBRERO POR EL QUE SE 
REGULA LA PRODUCCION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 

 

MEMORIA AMBIENTAL CONSTRUCCION Y DERRIBO 
 

0. JUSTIFICACION 
1. ANTECEDENTES 
2. OBJETO DE LA MEMORIA 
3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
4. RESIDUOS PREVISTOS (CODIGO CER) 
5. CONTAMINACION ATMOSFERICA 
6. RESIDUOS PRODUCIDOS 
7. CUMPLIMIENTO NORMATIVA SECTORIAL 
8. VALORACION DEL COSTE PREVISTO EN GESTION DE RESIDUOS 

 

0. JUSTIFICACION 
 

 El Real Decreto 105/2008 del 13 de Febrero, establece la obligatoriedad del 
cumplimiento de dicho decreto en lo referente a la gestión de edificación en fase de 
construcción o derribos. Así pues se redacta el presente anexo en orden a obtener un 
aseguramiento de eficaz gestión de los residuos asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado y así contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. Asimismo la Ley 4/2009 de 14  
de Mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia (BORM 22 de 
Mayo de 2009), establece que los derribos y demoliciones son actividades sometidas a 
calificación ambiental, por lo que es preceptiva la presentación de una memoria 
ambiental, que es la que se desarrolla a continuación. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

  Por encargo de CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA 
S.A.U, con C.I.F. A- 73.228.207 y domicilio en AVDA. LOS NAREJOS S/N, LOS 
NAREJOS, LOS ALCAZARES, (Murcia), actuando en su representación D. Antonio 
Peñalver Asensio, mayor de edad y con D.N.I. 74.437.680C, se redacta la  presente 
Memoria de la producción de residuos de la construcción de Ejecución ( Fase III)  de 
Rehabilitación y Adecuación Interior del edificio “Residencia” del Centro de 
Tecnificación Deportiva “Infanta Cristina”, justificando con ella, el tipo de residuos, 
por lo que encarga al Técnico que suscribe que proceda a la  redacción del  presente 
MEMORIA. 



2. OBJETO DE LA MEMORIA 
 

 La presente memoria tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en los 
documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la letra a) del articulo 4º y la 
letra b) del apartado 1 de dicho artículo del Real Decreto 105/2008 del 13 de Febrero. 
Asimismo tiene por objeto la presente memoria ambiental dar por cumplimiento lo 
establecido en el Artº 28 Apartado 2, de la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente 
de la Región de Murcia, estudiando la incidencia en la salubridad y en el medio 
ambiente y los riesgos potenciales para las personas o bienes, así como las medidas 
correctoras y preventivas, en su caso, de la actividad descrita en el punto 3 de esta 
memoria y establecer el programa de vigilancia ambiental, si procede, justificando 
igualmente el cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 

 

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
(Incidencia del derribo en la salubridad y medio ambiente. Producción de residuos, polvo y 
ruidos, así como residuos peligrosos, vibraciones, etc.) 

CONSTRUCCION DE EDIFICACION 

 La actividad para la cual se redacta la presente memoria es la EJECUCIÓN ( 
FASE III)  DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO 
“RESIDENCIA” DEL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA “INFANTA 
CRISTINA”, sito en AVDA. LOS NAREJOS S/N, LOS NAREJOS, LOS ALCAZARES, 
MURCIA. Se trata de la rehabilitación y adecuación de 16 módulos  (habitaciones) con 
sus respectivos aseos, así como en el pasillo de planta baja. La rehabilitación de los 
módulos es completa: instalaciones de electricidad y fontanería, sustitución de 
carpinterías metálica y de madera, alicatados, suelo, piezas sanitarias, tabiquería 
interior, falsos techos, pintura y mobiliario. Sólo se actúa en el interior del edificio, sin 
alterar la composición estética de la fachada 

Las tareas a desarrollar, que duraran un máximo de 4 meses, consistirán en las 
especificaciones en la  Memoria Técnica del Proyecto de Construcción y/o derribo, que 
consistirán básicamente en la Rehabilitación y Adecuación interior del edificio 
“Residencia” del Centro de Tecnificación Deportiva “Infanta Cristina” 

Existen edificaciones de parecida superficie y uso en su entorno. 

El horario de trabajo quedara acotado por lo que se establecen las Ordenanzas 
Municipales al respecto. 

Con carácter general, en los trabajos se tomaran las precauciones siguientes: 

• Disponer de las herramientas necesarias para impedir el vertido de escombros 
a la vía pública, y una emisión mínima de polvo y ruido. 

• Mantener húmedos los escombros con el fin de evitar la producción de polvo. 
• Realizar la carga de escombros en el interior del recinto de la  obra. 
• Comprobar las condiciones de los vehículos de transporte de escombros. Estos 

deberán ir cubiertos con lonas u otros elementos. 



4. RESIDUOS PREVISTOS (CODIGO CER) Artº 4-a)1º 
 

 El código CER clasifica los residuos en función de las actividades de que 
derivan. Asimismo quedan clasificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero. El código 17 corresponde a 
residuos de la construcción y demolición, cuya subclasificacion y cantidades 
originadas en nuestro caso es la que sigue: 

• LADRILLOS  
 

37,15 m2 (5% del total de la construcción) 
 

• TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS 

68,98 m2 (5% del total de la construcción) 

• RESIDUOS DE CONSTRUCCION  
 

 5% del volumen total de la construcción 
 

• PAPEL Y CARTON 
 

 10% del volumen total de la construcción 
 

 No existen ni se van a generar residuos de carácter peligroso que estén 
incluidos en la lista de dichos residuos peligrosos (el Código CER considera residuos 
peligrosos derivados de las obras de construcción los materiales de aislamiento que 
contengan amianto, y por afinidad los tubos fluorescentes) y que requieran un 
tratamiento especial. En el caso de que a pesar de lo dicho anteriormente, aparecieran 
dichos residuos, se estaría a lo establecido en la Ley de Residuos, y en el Decreto 
105/2008 en su artículo 4º- apartado b) para su retirada, gestión y tratamiento y evitar 
la mezcla entre ello o con otros residuos no peligrosos y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 

 

5. CONTAMINACION ATMOSFERICA 
 

RUIDOS 

 La vecindad al inmueble son sendas viviendas de las mismas características, 
por lo que la incidencia de ruidos provocados por la construcción no interferirá en el 
trastorno de ninguna actividad educacional o de reposo hospitalario. De todas formas 
los trabajos de elementos se realizaran de manera concentrada, en días laborales y 
dentro de los horarios permitidos por el Ayuntamiento regulados por la Ordenanza 
correspondiente. También se controlara el uso de taladradoras. La construcción se 
realizara con maquinaria convencional. 

 



POLVO 

 La edificación a construir no contiene materiales constructivos que emitan 
polvos perjudiciales para la salud durante su manejo. Son materiales cerámicos, 
argamasa, ladrillos, piedra, madera, etc. No contiene elementos de fibra de vidrio, ni 
de amianto. De todas formas el desescombro se realizara hacia dentro intentando 
controlar las emisiones de polvo que se produzcan. Y previamente se rociara agua 
para controlar las polvoreadas. 

 

6. RESIDUOS PRODUCIDOS Art. 4-a)-2º; Art. 4-a)-3º y Art. 4-a)-4º 
 

SEPARACION O RECOGIDA SELECTIVA 

 Todos los residuos producidos pertenecen al mismo grupo por lo que no es 
necesaria una separación selectiva expresada en el apartado 5 del artículo 5 y como 
hemos indicado anteriormente carecen de peligrosidad. Todos son residuos inertes, no 
contaminantes. El desarrollo y/o derribo no va a originar residuos plásticos, grasos, 
eléctricos, radioactivos, biológicos, amiantos, fibras de vidrio, etc…, que necesiten un 
posterior tratamiento o un especial deposito. 

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS 

 Se tomaran las medidas correctoras para la prevención de residuos, mediante 
la acumulación de los mismos en contenedores apropiados que impidan la filtración al 
terreno o predios vecinos. Asimismo serán tapados provisionalmente mediante lonas 
cuando no haya actividad edificatoria o de demolición. 

OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE LOS 
RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA. 

 Estas operaciones serán realizadas por el gestor de residuos receptor de las 
materias procedentes de la obra y/o derribo, el cual certificara al final de la obra la 
conformidad de estas gestiones, destino final, reutilización, etc. 

DESTINO FINAL 

 Todos los residuos inertes serán trasladados al vertedero municipal o lugar que 
designe el Ayuntamiento, que siempre será una planta autorizada. 

RETIRADA DE RESIDUOS 

 Será un gestor autorizado el que retire los residuos para lo cual deberá estar 
acreditado en la Comunidad autónoma de Murcia. La situación del inmueble es idónea 
respecto a la conexión a la circunvalación de tráfico de la ciudad, por lo que las 
molestias de tráfico serán  mínimas, así como los riesgos de contaminación en la ruta 
elegida. 

 



7. CUMPLIMIENTO NORMATIVA SECTORIAL 
 

NORMATIVA MINIMA DE DERRIBOS Y DEMOLICIONES 

 Se cumple lo previsto en la Normativa vigente y muy especialmente la 
siguiente: 

• Ley 1/95, de Protección del Media Ambiente en la Región de Murcia 
• Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. 
• Decreto 48/98, de 30 de Julio, de Protección del Medio Ambiente frente al 

ruido. 
• Ordenanza Municipal de Los Alcázares Protección de la Atmosfera. 
• Ordenanza Municipal de Los Alcázares contra la emisión de ruidos y 

vibraciones. 
• Ordenanza Municipal de Los Alcázares sobre limpieza viaria, almacenamiento, 

recogida y disposición final de desechos y residuos sólidos. 
• Real Decreto 105/2008 del 13 de Febrero, Gestión de Residuos de la 

construcción y derribos. 
 

8. VALORACION DEL COSTE PREVISTO EN GESTION DE RESIDUOS 
 

Cumplimiento del artículo 4º-a)7º del Real Decreto 105/2008 del 13 de Febrero. 

Capitulo 12.- GESTION DE RESIDUOS 

 12.1.- P.A. de valoración de coste previsto en la retirada y gestión de los 
residuos de la construcción y/o derribo, contratado con un gestor autorizado por el 
Ayuntamiento, cuyo importe es aditivo al presupuesto General del que este documento 
forma parte inseparable es de 1.197,31€ (MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS 
CON TREINTA Y UN CENTIMOS) 

 

Murcia, diciembre de 2012 

El Arquitecto 

 

 

 

 

José Luis Albacete Ezcurra/ Col. 1.185 COAMU 
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