



N/Rfa. Expte. 19/18	S/Rfa.
UNIDAD: Servicio de Contratación.	
ASUNTO: Cálculo bajas temerarias	

En relación al contrato “Actuaciones de Control de Salinidad del Colector General Norte de Saneamiento de Molina de Segura (Murcia)”, estas son las ofertas de precio e incremento del plazo de garantía, a efectos de cálculo de bajas temerarias.

Nº	EMPRESA	OFERTA ECONOMICA	INCREMENTO MESES GARANTIA
1	RIEGOS AGRÍCOLAS S.L.	179.378,22	20
2	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	149.961,62	20
3	DOLMEN MOVIMIENTOS S.L.	146.153,29	20
4	S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS	142.105,26	20
5	ARTERIEGO S.L.	161.440,40	20
6	URDEMASA	155.134,00	20
7	PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.L.	161.731,00	20
8	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A. (OSEPSA)	158.542,00	20
9	CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPIN S.L.L.	169.193,52	20
10	IBARRA LORCA S.L.	178.875,87	20
11	TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.	128.394,94	20
12	SERVIMAR 2008 S.L.	119.625,34	20
13	CONSTRUCCIONES URDECON S.A.	148.183,30	20
14	AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.	104.415,39	20
15	AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS S.L.	141.409,83	20
16	AICO TECNOLOGÍA S.L.	143.343,13	20
17	ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.	145.475,73	20
18	INESCO S.A.	146.930,69	20
19	CONSTRUCCIONES ALPI S.A.	179.378,22	20
20	TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.	193.328,00	20
21	CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN S.A.	125.405,30	20
22	CONSTRUCCIONES Y ESCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ S.L.U.	126.175,00	20

09/07/2018 09:26:21

Firmante: FALCON FERRANBO, JAVIER

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificadores> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 7defa2b6-aa04-4076-009312971658





Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca

Pza. Juan XXIII, s/n
30008 – Murcia
☎ 012
www.carm.es/cagric

GRUPOS

1.- Dolmen-Sarco

La baja media se sitúa en el 24,54%, 150.401,27 euros, por lo que se consideran temerarias las que incrementen esa baja en más de un 3%, esto es, las que tengan una baja del 27,55 %, 144.399,46 euros, o más.

De esta forma, se consideran incursas en temeridad o desproporcionalidad, las siguientes: Sarco, S.A., Talleres y Conducciones Juanito, S.L., Servimar 2008, S.L., Aquatec, S.A.U., Avance y Desarrollo de Obras, S.L., Aico Tecnología, S.L., Construcciones Ruiz Alemán, S.A. y CSL, S.L.

A estas ocho licitadoras se les solicitará justificación de su oferta de conformidad al art. 159.4 LCSP.

EL JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Javier Falcón Ferrando

09/07/2018 09:26:28

Firmante: FALCON FERRANDO, JAVIER

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.d) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carmas/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 7d6ca2d6-0a04-4078-009312971658



EMPRESA

TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L.

RIEGOS AGRÍCOLAS S.L.

CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

IBARRA LORCA S.L.

CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPIN S.L.L.

PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.L.

ARTERIEGO S.L.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A. (OSEPSA)

URDEMASA

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

CONSTRUCCIONES URDECON S.A.

INESCO S.A.

DOLMEN MOVIMIENTOS S.L.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.

OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD	AICO TECNOLOGÍA S.L.
	S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS
	AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS S.L.
	TALLERES Y CONSTRUCCIONES JUANITO S.L.
	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ S.L.U.
	CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMÁN S.A.
	SERVIMAR 2008 S.L.
	AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.

	Media
	Temeridad

Oferta Económica (€)	Grupos	Ofertas económicas, una vez seleccionada la menor de cada grupo (€)	Baja (%)
----------------------	--------	---	----------

193.328,00		193.328,00	3,00
179.378,22		179.378,22	10,00
179.378,22		179.378,22	10,00
178.875,87		178.875,87	10,25
169.193,52		169.193,52	15,11
161.731,00		161.731,00	18,85
161.440,40		161.440,40	19,00
158.542,00		158.542,00	20,45
155.134,00		155.134,00	22,16
149.961,62		149.961,62	24,76
148.183,30		148.183,30	25,65
146.930,69		146.930,69	26,28
146.153,29	1		26,67
145.475,73		145.475,73	27,01
<hr/>			
143.343,13		143.343,13	28,08
142.105,26	1	142.105,26	28,70
141.409,83		141.409,83	29,05
128.394,94		128.394,94	35,58
126.175,00		126.175,00	36,69
125.405,30		125.405,30	37,08
119.625,34		119.625,34	39,98
104.415,39		104.415,39	47,61

		150.401,27	24,54
		144.399,46	27,55