
Región de Murcia Avda. de la Fama, 15

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 30006 MURCIA

Dirección General de Centros Educativos

CÁLCULO DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Exp UT 2016/0098 - SG/CA/33/2019
OBRAS DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN CONSERVATO RIO PROFESIONAL DE DANZA DE MURCIA

PRECIO DE LICITACIÓN 406.667,72 € 85.400,22 €      492.067,94 €        
EMPRESA  Cálculo media IVA  21%  TOTAL IVA BAJA  PROPOSICIÓN  Baja Anormal

1

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONTROL DE OBRAS, S.L. 335.238,27 €        70.400,04 €      405.638,31 €        17,56% 335.238,27 €          
2 CIVITAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.L. 280.596,15 €        58.925,19 €      339.521,34 €        31,00% 280.596,15 €          
3 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, S.L. 291.499,42 €        61.214,88 €      352.714,30 €        28,32% 291.499,42 €          
4 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, 

S.L.U. 276.800,00 €        58.128,00 €      334.928,00 €        31,93% 276.800,00 €          
5 EULEN, S.A. 325.641,00 €        68.384,61 €      394.025,61 €        19,92% 325.641,00 €          
6 FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS, S.L.L. 269.000,00 €        56.490,00 €      325.490,00 €        33,85% 269.000,00 €          Baja Anormal
7 FULTON, S.A. 255.602,98 €        53.676,63 €      309.279,61 €        37,15% 255.602,98 €          Baja Anormal
8

GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L. 278.974,06 €        58.584,55 €      337.558,61 €        31,40% 278.974,06 €          
9

IC-10 PROYECTOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 276.534,05 €        58.072,15 €      334.606,20 €        32,00% 276.534,05 €          
10 INSTALACIONES NEGRATÍN, S.L.U. 291.034,72 €        61.117,29 €      352.152,01 €        28,43% 291.034,72 €          
11 IRSA-INSTALADORES REUNIDOS, S.A. 236.681,12 €        49.703,04 €      286.384,16 €        41,80% 236.681,12 €          Baja Anormal
12 JUAN DE DIOS CLIMATIZACIÓN, S.L. 272.467,37 €        57.218,15 €      329.685,52 €        33,00% 272.467,37 €          Baja Anormal
13 MONTAJES FERROVIARIOS E INSTALACIONES, S.L. 279.385,00 €        58.670,85 €      338.055,85 €        31,30% 279.385,00 €          
14 NOVOCLIMA, S.A. 345.586,22 €        72.573,11 €      418.159,33 €        15,02% 345.586,22 €          
15 REGENERA LEVANTE, S.L. 270.678,04 €        56.842,39 €      327.520,43 €        33,44% 270.678,04 €          Baja Anormal
16 SERVIMAR 2008, S.L.U. 314.853,80 €        66.119,30 €      380.973,10 €        22,58% 314.853,80 €          
17 TALLER DE CONSTRUCCIÓN TMR, S.A. 292.800,00 €        61.488,00 €      354.288,00 €        28,00% 292.800,00 €          
18 VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L. 320.881,95 €        67.385,21 €      388.267,16 €        21,09% 320.881,95 €          
19 ZADISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 268.450,00 €        56.374,50 €      324.824,50 €        33,99% 268.450,00 €          Baja Anormal

Media aritmetica de las ofertas presentadas 288.563,38 €        29,04%
5 unidades porcentuales de la media aritmética 14.428,17 €          

Límite baja anormal o desproporcionada 274.135,21 €        32,59%
En Murcia, 
Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior
Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos
(fecha y firma digital)
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