
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA LA CONTRATACIÓN DE

“INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE  EQUIPAMIENTO TÉCNICO
Y REDES PARA LA EMISORA ONDA REGIONAL”

1. ANTECEDENTES

En 2012 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió poner a la venta 
diferentes propiedades inmobiliarias entre las que se encontraba la sede de la emisora 
pública  Onda  Regional  de  Murcia  en  la  avenida  de  la  Libertad.  Tras  meses  de 
diferentes procesos de subasta y negociaciones, se realizó la venta de este inmueble 
en  mayo  de  2013.  La  entrega  al  nuevo  propietario  se  planificó  para  septiembre- 
octubre de 2013. 

Para posibilitar esta entrega,  Radiotelevisión de la  Región de Murcia (en adelante 
RTRM)  debía  buscar  un  emplazamiento  alternativo  con  unas  condiciones  que  le 
permitiesen adaptarse a las necesidades de funcionamiento de una emisora de radio.

Conocedores de que RNE se iba a trasladar al centro territorial de TVE en Murcia, se 
iniciaron negociaciones para acceder por alquiler a la sede que RNE tenía previsto 
dejar libre a finales de 2013. Frente a otras opciones, la ventaja de acceder a esta 
sede residía en que ya estaba adaptada al funcionamiento de una emisora de radio: 
existencia de controles y locutorios con su adecuado acondicionamiento acústico, sala 
técnica,  existencia  de  sistemas  de  alimentación  apoyados  en  SAIs  y  Grupo 
electrógeno, cubierta en el edificio con permisos y disponibilidad para instalación de 
antenas y radioenlaces,  zonas de redacción y cabinas de grabación,  etc.  Adecuar 
cualquier  otra sede hubiese supuesto la necesidad de ejecutar costosas obras de 
remodelación, la necesidad de obtener permisos para instalaciones como antenas y 
enlaces y mayores plazos para realizar el traslado.

Dado que Onda Regional debía trasladarse antes de que finalizase octubre y RNE no 
podía dejar  libre  las instalaciones antes de acondicionar  técnicamente la sede del 
centro territorial de TVE en la ciudad de Murcia, se acordó una etapa de convivencia 
de ambas emisoras en dicha sede. Onda Regional accedería a dos estudios con sus 
respectivos controles y a una zona destinada a redacción. Se liberó la fonoteca de 
RNE para permitir instalar un autocontrol y una sala de racks temporal donde ubicar 
los sistemas informáticos de RTRM.

Con  estas  premisas  se  realizó  en  octubre   de  2013  el  traslado  y  la  instalación 
provisional de la emisora Onda Regional de Murcia a la sede de la calle Olma. Desde 
entonces y hasta finales de febrero han estado conviviendo ambas emisoras en dicha 
sede. Una vez que RNE ha abandonado definitivamente las instalaciones, se hace 
necesaria  la adecuación integral  de la planta  baja de la sede de calle Olma para 
adaptarla a las necesidades de funcionamiento de la emisora Onda Regional. 
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2. OBJETO  DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de la contratación es el  suministro e instalación de equipamiento técnico 
nuevo, la instalación y adecuación de equipamiento técnico existente propiedad de 
RTRM,  la  puesta  en  servicio  de  una  nueva  instalación  eléctrica,  y  la  renovación 
completa  de  las  redes  de  datos,  red  de  video  y  red  de  distribución  de  radio  y 
televisión, todo ello con el objeto de la adecuación integral de la sede de calle Olma a 
la actividad de Onda Regional.

3. ALCANCE  DE LA CONTRATACIÓN

El alcance de la contratación incluye el suministro y las instalaciones siguientes:

A) En el conjunto de dependenci  as (Planta baja y cubierta)  

A1. Red eléctrica
Redacción  por  facultativo  competente  del  Proyecto  Técnico  completo  de 
instalación eléctrica de la sede de RTRM en calle Olma (incluyendo planta baja, 
planta  primera  y  cubierta)  y  tramitación  de  su  autorización.  Toda  esta 
documentación  legal,  junto  con  el  resto  de  planos  identificativos  de  la 
arquitectura  y  distribución  de  la  red,  ubicación  de  tomas  de  corriente, 
iluminación, interruptores, distribución de cuadros, etc se entregará en soporte 
digital a la finalización de los trabajos.

En  la  planta  baja  se  acometerá,  además,  la  renovación  completa  de  la 
instalación,  incluyendo  nuevos  cuadros  eléctricos  y  nuevo  cableado,  se 
integrarán en la instalación los dos SAIs de 20kVA  y el  Grupo electrógeno 
existentes.

En  esta  instalación  todo  el  cableado  será  nuevo  y  libre  de  halógenos, 
incluyendo  las  líneas  de  SAI  necesarias,  las  líneas  de  iluminación   y  el 
cableado de las líneas de iluminación de las emergencias. 

En las diferentes dependencias de la planta baja como redacciones, despachos 
y  almacenes  se  aprovecharán  los  tubos  corrugados  y  cajas  que  ya  están 
empotradas en la pared para evitar tener que realizar nuevas rozas u otras 
obras de albañilería.  El  resto  de tubos y  cajas de distribución a  instalar  en 
techos  serán  nuevas  y  seguirán  el  diseño  fijado  por  el  adjudicatario.  Se 
utilizarán los conmutadores e interruptores y las tomas eléctricas existentes. Se 
utilizarán  las  luminarias  y  focos  existentes,  no  teniendo  que  proceder  a  su 
renovación.

En el conjunto de controles, locutorios y sala técnica todo el material a utilizar 
será nuevo y suministrado por el adjudicatario,  alcanzando a tubos, cajas  de 
distribución, conmutadores e interruptores, tomas eléctricas e iluminación. El 
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alcance de la iluminación de controles y locutorios se recoge específicamente 
en la actuación B3 y se realizará en base a tecnología led.

La reforma de la red eléctrica, incluyendo cuadros, tomas e iluminación de la 
primera planta ya se encuentra realizada, por lo que no es objeto de la presente 
contratación.

A2. Red de datos
Instalación  completa  en  la  planta  baja  de  una  nueva  red  de  cableado 
estructurado de categoría 6 con origen en la sala técnica, que servirá de base 
para  las  comunicaciones  de  voz,  audio,  video  y  datos  en  todas  las 
dependencias. Incluye la instalación de los paneles de patcheo de categoría 6 
necesarios y las tomas de usuario RJ-45 categoría 6 con sus correspondientes 
cajas empotradas en pared. Se retirarán las canalizaciones, tomas y cableado 
actual de voz, datos y telefonía existente. La sala técnica deberá contar con 
conexión con la caseta de la cubierta del edificio y con el armario rack de la 
primera planta cuya reforma de red ya se encuentra realizada.

La  distribución  del  cableado  se  realizará  a  través  de  falso  techo  mediante 
sistema  de  regiband  o  tubos.  Las  tomas  de  usuario  serán  todas  nuevas, 
deberán estar conectadas a las toma del panel de patcheo de la sala de racks 
mediante  una tirada de cable  única sin  empalmes.  La red instalada deberá 
cumplir el estándar TIA/EIA-568-B de aplicación.

En las diferentes dependencias de la planta baja como redacciones, despachos 
y  almacenes  se  aprovecharán  los  tubos  corrugados  y  cajas  que  ya  están 
empotradas en la pared para evitar tener que realizar nuevas rozas u otras 
obras  de  albañilería.  El  resto  de  tubos,  regiband  y  cajas  de  distribución  a 
instalar en techos serán nuevas y seguirán el diseño fijado por el adjudicatario. 

En el conjunto de controles, locutorios y sala técnica todo el material a utilizar 
será nuevo y suministrado por el adjudicatario

Los trabajos no incluyen suministro e instalación de equipos de electrónica de 
red.  A la  finalización  de  los  trabajos  se  deberá  entregar  en  soporte  digital 
certificación del cumplimiento de especificaciones de categoría 6 conforme a 
norma de cada uno de los puntos de la instalación. Se entregará también en el 
mismo  soporte,  plano  de  distribución  de  la  red  incluyendo  la  ubicación  e 
identificación de las tomas.

A3. Red de Radio y Televisión
Instalación de una nueva red de cableado coaxial para distribución de señales 
de radio y televisión, con elementos de captación y amplificación en la cubierta 
del  edificio.  La  nueva  red  permitirá  incluir  señales  de  video  mediante 
modulación en TDT en la sala técnica y su distribución junto al resto por toda la 
sede de la emisora. Tendrá conexión directa con el armario rack de la primera 
planta cuya reforma de red ya se encuentran realizada. 
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En las diferentes dependencias de la planta baja como redacciones, despachos 
y  almacenes  se  aprovecharán  los  tubos  corrugados  y  cajas  que  ya  están 
empotradas en la pared para evitar tener que realizar nuevas rozas u otras 
obras de albañilería.  El  resto  de tubos y  cajas de distribución a  instalar  en 
techos serán nuevas y seguirán el diseño fijado por el adjudicatario. Las tomas 
de radio y televisión a instalar serán todas de nuevo suministro desechando las 
existentes.

En el conjunto de controles, locutorios y sala técnica todo el material a utilizar 
será nuevo y suministrado por el adjudicatario, alcanzando a tubos, cajas  de 
distribución y tomas.

Los diferentes elementos de la red de distribución de radio y televisión deberán 
permitir  la  adecuada  distribución  de  señales  en  sus  correspondientes 
frecuencias y canales (frecuencias entre 87,5 y 2150 MHz) para radio en FM y 
DAB,  televisión  tanto  analógica  como  TDT  y  señales  procedentes  de 
parabólicas de recepción de televisión por satélite. La red de distribución se 
realizará en configuración árbol-rama. 

El cableado de distribución de la señal de televisión contará con las siguientes 
características técnicas:

-Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular físico.
-Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio.
-Cubierta  no  propagadora  de  la  llama para  instalaciones  interiores  y  de 
polietileno para instalaciones exteriores.
-Impedancia característica media: 75 ± 3 Ω.
-Pérdidas de retorno según la atenuación del cable (α) a 800 Mhz:

Tipo de cable 5-30 MHz 30-470 MHz 470-862 MHz 862-2.150 MHz

α ≤ 18 dB/100m 23 dB 23 dB 20 dB 18 dB

α > 18 dB/100m 20 dB 20 dB 18 dB 16 dB

A4. Red de video
Instalación de una red de cableado para señales de video SDI entre algunos 
controles, locutorios y sala técnica para intercambiar señales digitales de video. 

Las diferentes redes deberán incluir todos los elementos de conducción, distribución, 
conexionado,  etc.,  necesarios  para  la  entrega  de  las  referidas  redes  de 
telecomunicación listas para su uso. Como se ha mencionado, al finalizar los trabajos 
se entregará toda la información sobre las redes y su distribución en soporte digital.
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B) En controles, locutorios, cabinas y sala técnica

B1. Suministro e instalación de equipamiento técnico
Instalación  del  equipamiento  técnico  propiedad  de  RTRM  en  los  controles, 
locutorios, cabinas, sala técnica y caseta de la cubierta. Suministro e instalación 
de  nuevos  equipos  que  permitan  mayores  prestaciones,  funcionalidades 
adicionales y mejor integración con el resto de sistemas de la emisora. En el 
presente pliego se identifican los equipos cuyo suministro es obligado y sus 
características mínimas así como las opciones de mejora.

Aprovechando la instalación en la nueva sede de la emisora se actualizará y 
mejorará  parte  del  equipamiento  como  superficies  de  control  y 
fundamentalmente la integración de comunicaciones, enlaces y matriz de audio 
de forma que desde cualquier control se pueda acceder de forma sencilla a los 
diferentes  enlaces  mediante  configuraciones  pre-establecidas  y  conforme  a 
diferentes perfiles y permisos de usuario.

La instalación de los equipos existentes y de los equipos nuevos a suministrar 
se  realizará  buscando  mejorar  la  funcionalidad  y  prestaciones  así  como  la 
integración  de  sistemas  y  su  interconexión  mediante  redes  basadas  en 
cableado estructurado, evitando la instalación de mangueras de cable de audio 
entre las diferentes dependencias.  Para conseguir  este objetivo,  en algunos 
equipos propiedad de RTRM habrá que prever la instalación de módulos de 
ampliación o comunicaciones o su actualización.

La  instalación  y  suministro  debe  realizarse  de  forma  que  los  controles, 
locutorios, cabinas, caseta o sala técnica queden totalmente funcionales por lo 
que debe preverse e incluirse cualquier  circunstancia o elemento necesario: 
soportes, conversores, distribuidores, cableado de interconexión tanto eléctrico 
como de audio y datos que sea necesario, etc.

B2. Suministro e instalación del mobiliario técnico
Suministro e instalación del mobiliario técnico de locutorios, controles y cabinas 
adaptado a la operativa prevista, al equipamiento a instalar y a las diferentes 
dimensiones de las salas.

Su  diseño  favorecerá  que  la  superficie  de  trabajo  esté  lo  más  despejada 
posible.  Deberá  contemplar  bandejas  para  teclados  y  una  distribución  del 
espacio  de  la  superficie  que  tenga  en  cuenta  la  operación  de  equipos 
informáticos con ratones además de espacio para los teléfonos. 

Para permitir a RTRM valorar la oferta en el apartado de mobiliario, el licitador 
deberá aportar planos y documentación que muestren claramente cual sería la 
propuesta de disposición y la integración de todos sus elementos. El licitador 
podrá presentar varias propuestas para un mismo locutorio o control. En caso 
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de  resultar  adjudicatario  la  distribución  final  se  decidirá  de  acuerdo  con  la 
dirección del contrato pudiendo acordar modificaciones entre las partes, sobre 
la opción elegida.

B3. Suministro e instalación de nuevos elementos de iluminación basados 
en tecnología led
En  los  locutorios  y  controles  deberá  sustituirse  la  iluminación  existente  y 
proponerse  una  iluminación  adecuada  a  la  actividad  prevista,  basada  en 
elementos de iluminación led.

B4. Adecuación, insonorización y acondicionamiento acústico
Deberá realizarse una actuación integral y completa en el locutorio 1 para que 
cuente  con  la  adecuada  insonorización  y  acondicionamiento  acústico.  Este 
acondicionamiento debe asegurar: una captación uniforme de sonido en toda la 
sala, evitando la coloración en frecuencias de la misma debido a sus modos 
propios,  un  tiempo  de  reverberación  medio  Rtmid (con  una  ocupación  de  3 
personas  en  el  locutorio)  comprendido  entre  0.2  y  0.4  segundos.  Deberá 
cumplir con la especificación de ruido NR-10.

El  locutorio  1  será  el  locutorio  principal  de  continuidad  una  vez  que  hayan 
finalizado las obras por las cuales se unirán dos de los locutorios actuales con 
el objeto de acceder a un locutorio mayor. En el locutorio 1 se realizará también 
una  adecuación  del  mismo  para  que  ofrezca  una  imagen  moderna  y  la 
incorporación de elementos de imagen corporativa.

También  deberá  realizarse  una  adecuación  de  insonorización  y 
acondicionaminento acústico en los controles 2 y 3 ya que en el futuro podrán 
utilizarse como autocontroles. El acondicionamiento debe asegurar que estos 
controles tengan un tiempo de reverberación medio Rtmid (con una ocupación de 
2 personas en el autocontrol), comprendido entre 0.2 y 0.4 segundos. Deberá 
cumplir con la especificación de ruido NR-10. 

Se  valorarán  las  medidas  adicionales  que  se  oferten  para  mejorar  el 
acondicionamiento  acústico,  adecuación  e  imagen  moderna  del  resto  de 
locutorios y controles. El licitador  deberá detallar en su oferta estas medidas en 
caso de ofertarlas, justificando las razones y explicando sus efectos. 

Al finalizar los trabajos se entregará toda la información, listados, planos, etc. sobre la 
situación  final  de  instalaciones  de  equipos,  sistemas,  distribuciones,  cableado, 
conexionado, iluminación, mobiliario, acondicionamiento acústico e insonorización en 
soporte digital.

Dentro del alcance de los trabajos a realizar y de forma previa al inicio de los trabajos, 
el  adjudicatario  deberá  redactar  por  técnico  competente,  el  estudio  básico  de 
seguridad y salud conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
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construcción. En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el adjudicatario 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico. El plan 
de seguridad y salud deberá ser aprobado por RTRM, antes del inicio de las obras.

4. FASES DE LOS TRABAJOS

La  realización  de  los  trabajos  que  se  acometan  deberá  obedecer  a  las  fases 
identificadas en el presente apartado. El licitador deberá presentar una planificación 
identificando y detallando las actuaciones que realizará en cada fase y los tiempos 
estimados  para  su  realización  (documento  Planificación  de  trabajos).  En  este 
documento se podrán observar los avances previstos cada semana.

En la  planta  baja  de la calle  Olma,  RTRM  está  prestando actualmente el  servicio 
público de radiodifusión sonora ocupando parcialmente las dependencias disponibles. 
Se han identificado tres fases con el objeto de agrupar y facilitar los trabajos a realizar, 
adaptarse a la situación y necesidades de la emisora y al mismo tiempo garantizar 
que el servicio público no se vea interrumpido y se minimice su posible merma.

4.1 Fase 1. Instalación y Suministros en zona 1

El plano del anexo 1,  recoge la situación actual  de dependencias ocupadas en la 
planta baja distinguiendo dos zonas: la zona 1 y la zona 2, que  corresponden con la 
mitad derecha y la mitad izquierda del plano. Las actuaciones a realizar en la fase 1 
corresponden  con  la  zona  1.  Se  deberá  tener  en  cuenta  las  zonas  ocupadas 
actualmente y realizar una planificación teniendo en cuenta esta circunstancia.

En la zona 1 se utilizan y están ocupadas con personal: el despacho de dirección (1 
puesto), la redacción de programas (9 puestos) y la cabina anexa (1 puesto). Además, 
en la sala técnica, aunque está prácticamente vacía, se encuentra equipamiento de 
comunicaciones necesario para el funcionamiento de la emisora.

Los tres locutorios y los tres controles de esta zona se encuentran libres y no se han 
ocupado para facilitar esta fase 1 de instalación y suministro.

Durante esta fase se realizarán los trabajos de suministro e instalación identificados 
en el apartado 3 Alcance, relativos a la zona 1 de la planta baja y a la cubierta del 
edificio.  En  los  siguientes  apartados  se  añaden  algunas  indicaciones  a  tener  en 
cuenta:

A1Zona1. Red eléctrica
Conforme  al  Proyecto  técnico  realizado  se  acometerá  la  nueva  instalación 
eléctrica en toda la zona 1 del plano y caseta de la cubierta del edificio, con 
nuevos  cuadros  y  cableado.  Se  pondrá  especial  atención  a  una  correcta 
instalación y dimensionado de las acometidas que procedan de los equipos SAI 
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de 20kVA y del Grupo electrógeno. Uno de los equipos SAI respaldará todas las 
líneas SAI de la zona 1 y el otro equipo respaldará las futuras líneas SAI de la 
zona 2.  El  Grupo electrógeno deberá respaldar todos los elementos críticos 
ante cortes de suministro eléctrico prolongados tanto en la zona 1, zona 2 y 
cubierta.

En la zona 1 el  equipo SAI deberá dar servicio a los equipos e iluminación 
crítica de la sala técnica, de la caseta de la cubierta del edificio, de los controles 
y  locutorios (2,  3  y  4)  y  de  la  cabina 2  así  como a los ordenadores  de la 
redacción de programas. Quedarán fuera otros elementos como Impresoras, 
fotocopiadoras, aire acondicionado, iluminación general y toda la alimentación 
de dependencias como almacenes y aseos.

Se instalará un cuadro eléctrico en cada uno de los controles que gestionará 
todos los puntos de alimentación e iluminación de ese control y del locutorio al 
que se encuentra vinculado. Se instalará un cuadro eléctrico en la sala técnica 
para  sus  puntos  de alimentación  e  iluminación.  También  existirá  un  cuadro 
eléctrico específico para el grupo electrógeno y los dos SAIs. El resto de zonas 
contará con un cuadro eléctrico agrupado que se ubicará donde se encuentra el 
cuadro principal en el hall de entrada. La alimentación de los sistemas de aire 
acondicionado tendrá un cuadro eléctrico separado que los agrupe.

A2Zona1. Red de datos
Instalación  de  cableado  estructurado  de  categoría  6  con  origen  en  la  sala 
técnica de la zona 1 de la planta baja. Se retirarán los tubos, canaletas, tomas y 
cableado existente. Se deberá tener en cuenta en la retirada, que actualmente 
se encuentran en esta sala los 7 accesos básicos RDSI y las 6 líneas RTB para 
enlaces  externos  desde  controles  y  cabinas,  que  mediante  el  cableado 
estructurado existente se conectan a los equipos instalados en los controles de 
la zona 2.

Existe también otro cableado de datos provisional adicional con origen en la 
sala de racks provisional de la zona 2 que se extiende hasta la redacción de 
programas, cabina 2, sala técnica y despacho de dirección de la zona 1 para 
permitir servicio de datos, que no podrá retirarse hasta que esté disponible el 
nuevo cableado.

Se instalarán los paneles de patcheo nuevos en el rack correspondiente y todo 
el cableado y tomas necesarias conforme al plano de distribución de tomas del 
anexo 4, para los equipos de audio, datos y telefonía IP previstos conforme al 
plan de instalación del adjudicatario.

Se realizará la conexión del rack de cableado de la sala técnica con el armario 
de  distribución  y  patcheo  existente  en  la  planta  primera.  La  propuesta  de 
interconexión de armarios recogerá al menos 10 cables UTP de categoría 6 y 
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un  cable  de  al  menos  8  fibras  con  las  fibras  terminadas  en  sus 
correspondientes conectores en ambos armarios.

Se realizará la conexión del rack de cableado de la sala técnica con la  caseta 
de la cubierta del edificio. La propuesta de interconexión recogerá al menos 4 
cables UTP de categoría 6 y un panel de patcheo adicional a instalar en los 
racks existentes en la caseta de la cubierta.

Para permitir  desmontar la sala de racks provisional al final de la fase 1, bien a 
través  de  cableado  provisional  existente  o  de  nuevas  tiradas  de  cable,  se 
deberá mantener el servicio de voz y datos en la redacción de informativos, en 
la cabina 1 y en el hall de entrada (zona 2) desde la sala técnica.

A3Zona1. Red de radio y televisión
Se instalará en la zona 1 y en la cubierta del edificio la nueva red de cableado 
coaxial  para distribución  de señales  de radio  y  televisión.  Se instalarán las 
tomas de usuario conforme se recoge en el plano del anexo 5. Se retirarán los 
tubos, canaletas, tomas y cableado existente, salvo las propias de distribución 
del edificio (ICT del edificio). En la cubierta del edificio, en la torre existente, se 
instalarán las antenas de recepción necesarias para recibir señales de TDT, FM 
y  televisión  por  satélite:  una antena  de  recepción  de  televisión  orientada  a 
Carrascoy y otra orientada a Hurchillo en Alicante, una antena de recepción 
para emisiones de radio en F.M. y una antena parabólica orientada al satélite 
ASTRA para la recepción de la señal de televisión por satélite de Canal+.

En la caseta de la cubierta del edificio se instalará un sistema de amplificación 
que asegure señal con niveles adecuados en todas las tomas proyectadas en la 
planta  baja  y  en  las  existentes  en  la  planta  primera.  Se  tomarán  como 
referencia  los niveles exigidos en las tomas en las instalaciones de ICT de 
edificios.  Por  seguridad  y  redundancia  existirán  dos  bajadas  de  cableado 
coaxial conectando la caseta de la cubierta con la sala técnica de la planta baja.

En la sala técnica y en el rack que corresponda cuya distribución se recoge en 
el plano del anexo 6, se instalarán moduladores de TDT con entrada para audio 
y video para al menos cinco señales de televisión: un multipantallas (DVI), un 
sintonizador de satélite de canal + (HDMI), dos receptores satélite DSNG o IP 
(SDI) y una señal procedente de PC (HDMI). Se deberá contemplar que sea 
posible  ampliar  en un futuro el  número de fuentes.  Al   estar  estos equipos 
ubicados  en  la  sala  técnica,  para  operaciones  como  cambio  de  canal  de 
receptores, deberá existir un sistema para extender los controles de al menos 
dos mandos a distancia (infrarojos) desde los locutorios a la sala de racks. 

La señal de estos moduladores de TDT se sumará a la que proviene de la 
cubierta  del  edificio  y  desde  esta  sala  técnica  se  distribuirá  a  todas  las 
dependencias donde se hayan previsto tomas de radio y televisión.
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Se  instalarán  dos  conexiones  directas  mediante  dos  cables  coaxiales  sin 
empalmes entre el distribuidor situado en la sala técnica y el distribuidor situado 
en el armario rack de la primera planta, cuya red de distribución de radio y 
televisión ya se encuentra realizada.

A4Zona1. Red de video
Se instalarán tres cables coaxiales para soporte de señales SDI entre la sala 
técnica y el locutorio 4. Con la misma finalidad, el locutorio 2, el locutorio 3, el 
control 2, el control  3 y el  control 4 contarán con la instalación de un cable 
coaxial para SDI con la sala técnica. Los extremos de los locutorios y controles 
se terminarán en cajas de conexión con conectores BNC y los extremos de la 
sala técnica en un panel con conectores BNC en un rack, agrupando todos las 
conexiones de video de controles y locutorios. 

B1Zona1. Suministro e instalación de equipamiento técnico
Dada  la  mayor  complejidad  y  extensión  de  estas  actuaciones,  se  ha 
considerado  conveniente  agrupar  en  el  apartado  5  toda  la  información  en 
relación al suministro e instalación de equipamiento técnico de los controles, 
locutorios, cabinas, caseta y sala técnica. En este apartado 5 se recogen las 
exigencias técnicas para permitir la funcionalidad y calidad técnica requerida. 

En esta fase 1 debe abordarse la instalación y suministro de equipos de los 
locutorios y controles 2, 3 y 4, la sala técnica, la cubierta y la cabina 2. Durante 
esta  instalación  seguirán  operativos  en  la  zona  2,  el  control  y  locutorio  de 
continuidad, cuyo equipamiento se recoge en el anexo 7, el control y locutorio 
de grabaciones, cuyo equipamiento se recoge en el anexo 8, el autocontrol, 
cuyo equipamiento se recoge en el anexo 9 y la sala de racks provisional cuyo 
equipamiento se recoge en el anexo 11.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  sala  técnica  cuenta  con 
equipamiento de comunicaciones cuya listado aparece en el anexo 12. Allí se 
encuentra instalado el nodo de fibra a través del que se produce el acceso a 
Internet, las comunicaciones de datos, voz y video con otras sedes, el servicio 
de telefonía IP, etc. Está enlazada con la sala de racks provisional mediante 
cableado provisional de datos. En la sala técnica se encuentran también los 
accesos básicos RDSI y las líneas RTB para enlaces externos desde controles 
y cabinas, que mediante el cableado estructurado existente se conecta a los 
equipos instalados en los los controles de la zona 2. A esta sala técnica llegan 
también los cables que comunican la planta baja con la cubierta del edificio 
donde se ubicarán los elementos de captación de radio y televisión y enlaces 
vía radio. Actualmente en la cubierta hay instalado un radioenlace de datos y 
dos receptores para comunicaciones móviles.  El  equipamiento  se encuentra 
instalado en la caseta de la cubierta. El radioenlace se comunica con la planta 
baja  mediante  cableado  estructurado  y  los  receptores  de  móviles  mediante 
cableado de audio.
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Para permitir el suministro e instalación de equipos en la sala técnica e iniciar la 
instalación de la  red de datos,  red de radio  y  televisión,  red de video o  la 
renovación de la instalación eléctrica, será necesaria como primera actuación 
de la fase 1 trasladar los equipos de la sala técnica a uno de los controles 
adyacentes. Una vez trasladados se podrá sanear toda la sala técnica, eliminar 
cableado existente e iniciar la instalación de los racks, redes y equipamiento 
previsto. Durante esta actuación se aprovechará para cerrar la pared abierta 
existente entre la sala técnica y el control 4 mediante un cristal, así como para 
la instalación de un sistema de aire acondicionado más potente, actuaciones 
ambas que no son objeto de este contrato.

Parte del equipamiento que se está utilizando en los controles, locutorios y sala 
racks provisional de la zona 2 deberá instalarse en los controles y locutorios y 
sala técnica de la zona 1 por lo que el licitador deberá presentar un apartado 
específico dentro del documento Planificación de trabajos con la planificación 
del cambio de equipos en uso de la zona 2 a la zona 1 de forma que no se vea 
mermado de forma crítica o interrumpido el servicio público prestado por Onda 
Regional.  Existirán equipos cuya instalación se pueda adelantar y otros que 
tendrán que instalarse al final de esta fase. En un horario restringido y fijado 
con RTRM se producirá el cambio de los equipos críticos, pasando de emitir 
desde los controles, locutorios y sala de racks provisional de la zona 2 a los 
nuevos  controles,  locutorios  y  sala  técnica  de  la  zona  1.  Este  traspaso  e 
instalación de equipos supondrá de hecho, la finalización de la fase 1.

En el anexo 10 se recoge el listado de equipos de RTRM no instalados que 
también estarán a disposición del adjudicatario para instalarlos en controles y 
locutorios de la zona 1. Al contrario que los anteriores podrán instalarse en el 
momento  que  el  adjudicatario  lo  considere  oportuno  ya  que  no  conlleva 
interrupción o merma del servicio.

En el suministro e instalación de los locutorios y controles 2 y 3 deberá tenerse 
en cuenta como ya se ha mencionado, que ambos controles podrán utilizarse 
junto al locutorio al que se encuentran asociado o como autocontroles.

Al  finalizar  la  fase 1  y  mientras  se realiza  la  instalación  en los controles  y 
locutorios de la fase 2 y 3, uno de los estudios de la zona 1 deberá servir como 
estudio de continuidad. Esta circunstancia deberá tenerse en cuenta por lo que 
el  control  del  estudio  elegido  deberá  disponer  de  todos  los  recursos  y  el 
equipamiento  necesario  para  poder  realizar  esta  actividad  mientras  no esté 
disponible el futuro locutorio 1 y controles 1A y 1B de continuidad de la zona 2.

B2Zona1. Suministro e instalación de mobiliario técnico
En esta fase se deberá llevar a cabo el suministro e instalación del mobiliario 
técnico de los locutorios 2 y 3. No es obligado suministrar mobiliario para el 
locutorio 4.  De hacerlo consistiría en una solución de mobiliario plegable que 
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sirva  para la  instalación  de  micrófonos  que,  junto  con  un  panel  o  pequeña 
superficie para auriculares y luces de control,  permita habilitar una pequeña 
mesa de locutorio convencional.

También se debe suministrar en esta fase el mobiliario de los controles 2, 3 y 4 
y el mobiliario de la cabina 2. Todo el mobiliario estará adaptado a la operativa 
prevista, al equipamiento a instalar y a las diferentes dimensiones de las salas. 

En  los  controles  2  y  3  se  tendrá  en  cuenta  que  también  actuarán  como 
autocontroles.  La idea es situar el  mobiliario técnico enfrentado al  cristal  de 
separación para facilitar la visión con el locutorio, pero dejando espacio en el 
control para colocar sillas y una pequeña repisa a modo de mesa para cuando 
se utilicen como autocontroles. Para ello, el mobiliario debe incorporar una zona 
para 3 invitados dentro del control.  Se valorará la adecuación de la solución 
ofertada para los controles 2 y 3 en relación con este funcionamiento mixto 
como control con locutorio o autocontrol.

B3Zona1. Suministro e instalación de iluminación led
En  los  locutorios  y  controles  2,  3  y  4  de  la  zona  1  deberá  sustituirse  la 
iluminación existente y proponerse e instalarse una iluminación adecuada a la 
actividad prevista, basada en elementos de iluminación led.

B4Zona1. Adecuación, insonorización y acondicionamiento acústico. 
En  la  zona  1  se  deberán  acometer  las  adecuaciones  obligatorias  de 
insonorizacion y acondicionamiento acústico de los controles 2 y 3.   Con el 
nuevo diseño podrán actuar también como autocontroles.

Además  se  deberán  acometer  las  mejoras  de  acondicionamiento  acústico 
ofertadas para el control 4 y los locutorios 2, 3 y 4. 

En  relación  con  el  locutorio  4,  las  mejoras  que  se  añadan  en  el 
acondicionamiento acústico deberán tener en cuenta los tipos de contenidos 
que van a ser  los habituales (locuciones publicitarias,  doblajes y  grupos de 
música). 

4.2 Fase 2. Retirada de equipamiento y obras de adecuación zona 2

Al finalizar la fase 1 y completar todas las actuaciones previstas, la emisora Onda 
Regional contará con la adecuación plena y la disponibilidad de toda la zona 1. La 
continuidad se realizará provisionalmente desde el control y locutorio elegido en la 
zona  1,  que  se  habrá  dotado  con  elementos  adicionales  si  fuese  necesario  para 
realizar esta actuación. La sala técnica estará completamente acondicionada a falta 
de instalar los equipos previstos en la fase 3.
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En la zona 2 se seguirá haciendo uso de la redacción de informativos, de la cabina 1 y 
del  hall,  pero el  resto de dependencias de esta  zona se dejarán disponibles para 
seguir avanzando en las instalaciones y suministro.

Durante esta fase el adjudicatario deberá retirar al almacén que especifique RTRM 
todos los equipos, mobiliario y racks que todavía se encuentren en el antiguo control y 
locutorio  de  continuidad,  en  el  antiguo  locutorio  y  control  de  grabaciones,  en  el 
autocontrol y en la sala de racks provisional de la zona 2. Esta retirada de equipos 
permitirá la realización de obras de acondicionamiento previstas en esta fase en la 
zona 2, que no son objeto de esta contratación.

4.3 Fase 3. Instalación y Suministro en zona 2.

El plano del anexo 2, recoge la situación que tendrá la planta baja de la calle Olma al 
inicio de la fase 3, una vez realizadas las obras de adecuación. Estas obras como se 
ha mencionado anteriormente no son objeto de esta contratación.

Las actuaciones a realizar en la zona 2, deberán tener en cuenta las zonas ocupadas 
y planificarse teniendo en cuenta estas circunstancias. En la zona 2 se encontrarán 
ocupadas con personal en esta fase: el hall de entrada (1 puesto), la redacción de 
informativos (13 puestos) y la cabina 1 (1 puesto).

Los  dos  controles  1A y  1B  y  el  locutorio  1,  el  office,  el  área  de  explotación,  el 
almacén/fonoteca, el almacén de exteriores y la sala de montacargas de esta zona 2 
se encontrarán libres para facilitar esta fase 3 de instalación y suministro.

Durante esta fase se realizarán los trabajos de suministro e instalación identificados 
en el apartado 3 Alcance, relativos a la zona 2 de la planta baja. En los siguientes 
apartados se añaden algunas indicaciones a tener en cuenta:

A1Zona2. Red eléctrica
Conforme  al  Proyecto  técnico  realizado  se  acometerá  la  nueva  instalación 
eléctrica en la zona 2 del plano, con nuevos cuadros y cableado. Se pondrá 
especial atención a una correcta retirada del actual cuadro principal instalado 
en el Hall  de entrada para que no suponga un corte eléctrico cuya duración 
afecte al servicio de la emisora. Por idéntico motivo se pondrá especial cuidado 
en  la  instalación  definitiva  del  cuadro  general.  Durante  esta  etapa  se 
extenderán las lineas que procedan del equipo SAI y del Grupo electrógeno a 
las dependencias de la zona 2. Uno de los equipos SAI respaldará todas las 
líneas SAI de la zona 1 y el otro equipo respaldará las líneas SAI a instalar de 
la zona 2. El Grupo electrógeno deberá respaldar todos los elementos críticos 
ante cortes de suministro eléctrico prolongados tanto en la zona 1, 2 y cubierta.
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En la zona 2 el  equipo SAI deberá dar servicio a los equipos e iluminación 
crítica de los controles 1A y 1B, al locutorio 1, a la cabina 1, así como a los 
ordenadores de la redacción de informativos. Quedarán fuera otros elementos 
como  Impresoras,  fotocopiadoras,  aire  acondicionado,  iluminación  y  toda  la 
alimentación de dependencias como área de explotación, almacenes y aseos.

Se instalará un cuadro eléctrico en cada uno de los controles 1A y 1B que 
gestionará todos los puntos de alimentación e iluminación de ese control. El 
locutorio  1  se  asociará  al  cuadro  eléctrico  del  control  1A.  La  sala  de 
montacargas también dispondrá de un cuadro propio. El resto de zonas contará 
con un cuadro eléctrico agrupado que se situará en la dependencia  donde se 
encuentra  el  cuadro  principal  en  el  hall  de  entrada.  Los  sistemas  de  aire 
acondicionado tendrán un cuadro eléctrico que los agrupe.

A2Zona2. Red de datos
Instalación de cableado estructurado de categoría 6 en la zona 2 con origen en 
la sala técnica de la zona 1 de la planta baja. Se retirarán los tubos, canaletas, 
tomas y cableado existente. Se deberá tener en cuenta en la retirada, el uso de 
cableado provisional que se realiza para dar servicio a la redacción, cabina 1 y 
hall de entrada desde la sala técnica, que no podrá retirarse hasta que esté 
disponible el nuevo cableado.

Se instalarán los paneles de patcheo nuevos en el rack correspondiente y todo 
el cableado y tomas necesarias conforme al plano de distribución de tomas del 
anexo 4, para los equipos de audio, datos y telefonía IP previstos conforme al 
plan de instalación del adjudicatario.

A3Zona2. Red de radio y televisión
Se instalará en la zona 2 la nueva red de cableado coaxial para distribución de 
señales de radio y televisión con origen en la sala técnica de la zona 1. Se 
instalarán las tomas de usuario conforme se recoge en el plano del anexo 5. Se 
retirarán los tubos, canaletas, tomas y cableado existente, salvo las propias de 
distribución del edificio. 

A4Zona2. Red de video
Se instalarán cinco cables coaxiales para soporte de señales SDI entre la sala 
técnica y el control 1B . Se instalarán cuatro cables coaxiales para soporte de 
señales SDI entre el control 1B y el locutorio 1. Se instalará un cable coaxial 
para SDI entre el control 1A y el control 1B. Los extremos del locutorio 1 y del 
control  1A se  terminarán  en  cajas  de  conexión  con  conectores  BNC y  los 
extremos de la sala técnica y del control 1B se terminarán en un panel con 
conectores BNC agrupando todos las conexiones de video.
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B1Zona2. Suministro e instalación de equipamiento técnico
Dada la mayor complejidad y extensión de estas actuaciones, al igual que en la 
fase  1,  se  ha  considerado  conveniente  agrupar  en  el  apartado  5  toda  la 
información en relación al suministro e instalación de equipamiento técnico de 
los controles, locutorios, cabinas cubierta y sala técnica. En este apartado 5 se 
recogen las exigencias técnicas para permitir la funcionalidad y calidad técnica 
requerida.

En esta fase 3 debe abordarse la instalación y suministro de equipos de los 
controles 1A y 1B, del locutorio 1 y de la cabina 1.

En función de la planificación y elecciones que se hayan realizado, es posible 
que  parte  del  equipamiento  que  se  esté  utilizando  durante  esta  fase  en  el 
estudio elegido para la continuidad provisional en la zona 1 deba instalarse en 
los controles 1A y 1B y en el locutorio 1, lo que deberá tenerse en cuenta por el 
adjudicatario.  Es  previsible  que  parte  de  esos  equipos  puedan  retirarse  e 
instalarse  definitivamente  sin  problemas  en  la  zona  2  y  otros  tengan  que 
instalarse al final de esta fase. En un horario restringido y fijado con RTRM se 
producirá este cambio, pasando la continuidad de forma definitiva a la zona 2 
en el control 1A y el locutorio 1. Este traspaso crítico de equipos debe suponer 
de hecho, la finalización de la fase 3. Con este traslado también se aprovechará 
para  dejar  el  locutorio  y  control  que  hubiese  sido  elegido  como  estudio 
provisional de continuidad con el equipamiento final previsto.

En el anexo 10 se recoge el listado de equipos de RTRM no instalados que 
estarán a disposición del adjudicatario. Aquellos que no se hayan instalado en 
la  zona  1  durante  la  fase  1,  podrán  instalarse  en  el  momento  que  el 
adjudicatario lo considere oportuno ya que no conlleva interrupción o merma del 
servicio. También estarán disponibles todos aquellos que se retiraron en la zona 
2 durante la fase 2 para permitir la realización de obras.

Durante esta fase se instalarán en la sala técnica todos los equipos necesarios 
para dar servicio a la zona 2, particularmente a los controles 1A y 1B y cabina 
1.

B2Zona2. Suministro e instalación de mobiliario técnico
Se deberá llevar a cabo el suministro e instalación del mobiliario técnico del 
locutorio 1. También se incluirá el mobiliario de los controles 1A y 1B y de la 
cabina  1.  Todo  el  mobiliario  estará  adaptado  a  la  operativa  prevista,  al 
equipamiento a instalar y a las diferentes dimensiones de las salas.

En el caso del control 1A que cuenta con puesto de producción, el diseño del 
mobiliario debe tener en cuenta que el área de producción sea funcional y esté 
orientada para el  trabajo  en grupo (con locutor  y  técnico de sonido).  En el 
diseño del control 1B se tendrá en cuenta que puedan trabajar al menos dos 
operadores de forma simultánea.
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En el locutorio 1 se debe prever una mesa para 7/8 puestos, ocupando algo 
más de la mitad del locutorio. Esta distribución permitirá que en la mitad libre 
haya  espacio  para  que  puedan  instalarse  sillas  para  público  o  espacio 
disponible para grupos de música que puedan necesitar estar más amplios para 
tocar determinados instrumentos musicales. Debe tenerse en cuenta que en 
ocasiones se realizará el  control  desde el  control  1B. El  licitador presentará 
para el locutorio 1 al menos dos distribuciones, una con la mesa junto al control 
1A y dejando el espacio para público y/o grupos junto al control 1B y otra al 
revés, es decir, con la mesa junto al control 1B y el espacio para público y/o 
grupos junto al control 1A.

B3Zona2. Suministro e instalación de iluminación led
En el locutorio 1 y en los controles 1A y 1B de la zona 2 deberá sustituirse la 
iluminación existente y proponerse e instalarse una iluminación adecuada a la 
actividad prevista, basada en elementos de iluminación led.

B4Zona2. Adecuación, insonorización y acondicionamiento acústico. 
En  la  zona  2  se  deberán  acometer  las  adecuaciones  obligatorias  de 
insonorización y acondicionamiento acústico del locutorio 1. Estas actuaciones 
tendrán especial importancia y valoración.

El  locutorio 1 es un locutorio de gran tamaño resultado de la unión de dos 
locutorios existentes, obra que se realizará en la fase 2, no siendo objeto de 
ese contrato. Se habrá eliminado el muro de separación y se habrá cerrado una 
de las puertas de acceso.

En  la  adecuación  del  locutorio  1  el  adjudicatario  deberá  encargarse  de 
suministrar e instalar materiales y terminaciones en paredes y en  mobiliario de 
forma  que  el  locutorio  tenga  una  imagen  moderna  y  actual,  incluyendo 
elementos de imagen corporativa.

Además se deberán acometer en esta fase las mejoras de acondicionamiento 
acústico e insonorización, en su caso, ofertadas para los controles 1A y 1B.

5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO

En este apartado se describen los detalles del alcance que regirán el suministro e 
instalación  de  equipos  en  la  sala  técnica,  cabinas,  controles  y  locutorios  y  en  la 
cubierta del edificio. Por su extensión, alcance e importancia se ha considerado más 
adecuado recogerlo en un apartado separado del resto de actuaciones a realizar.
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5.1 Arquitectura y configuración general

A) Arquitectura e interconexión

Onda  Regional  cuenta  con  dos  emisiones,  una  la  denominaremos 
“convencional”  y  la  otra  “musical”.  La  emisión  convencional  cuenta  en  su 
programación  con  espacios  informativos,  programas y  deportes.  La emisión 
musical emite tandas musicales y eventualmente se utiliza para retransmisiones 
deportivas en directo y para emitir programas grabados en emisión automática.

Onda Regional es cabecera única y no realiza desconexiones de programación. 
Cuenta, no obstante, con delegaciones y personal en Cartagena, Lorca y Yecla. 

Todos los equipos de comunicaciones, audio/video, enlaces, matrices y resto de 
recursos principales a compartir se ubicarán en la sala técnica. No habrá, sin 
embargo, un control central que deba ser atendido por operador o técnico, y por 
ello, aunque los equipos estén centralizados en la sala técnica, se deberá poder 
acceder a ellos y podrán ser controlados desde todos los controles y cabinas de 
forma remota.

Para  conseguir  una  mayor  flexibilidad  y  facilitar  modificaciones  y  cambios 
futuros,  la  interconexión  de  los  equipos  instalados  en  los  controles  con  los 
equipos  y  sistemas  instalados  en  la  sala  técnica  se  realizará  mediante  el 
cableado estructurado que está previsto instalar en la sede, prescindiendo de 
las tradicionales mangueras de cable de cobre para señales de audio u otros 
medios de interconexión. En caso de no llevar a cabo la interconexión mediante 
cableado estructurado, se podrá recurrir al uso de fibra pero tendrá una menor 
valoración. Las mangueras de pares de cobre estarán supeditadas a los casos 
en los que el equipamiento, por limitaciones técnicas, no pueda ser conectado a 
la  sala  técnica  mediante  cableado  estructurado  o  fibra.  En  estos  casos  se 
valorará que estas conexiones se hagan haciendo uso de tecnología digital.

Deberá existir una instalación redundante de interconexión entre la sala técnica 
y los controles, se valorará que también haga uso de cableado estructurado.

La  arquitectura  y  solución  que  proponga  el  licitador  deberá  permitir  que 
operaciones como: cambiar la emisión a otro control, acceder a contribuciones, 
enlaces  o  recursos  adicionales,  cambiar  la  disponibilidad  de  recursos  entre 
controles,  o  contribuir  desde  cualquier  control  al  canal  convencional  o  al 
musical puedan ser actuaciones llevadas a cabo de forma rápida y sencilla, 
siempre que se disponga de los permisos correspondientes en las aplicaciones 
de  control  remotas,  sin  necesidad  de  patcheos  ni  de  realizar  operaciones 
manuales en varios estudios. Se pretende, además, que la práctica totalidad de 
las señales de la emisora (internas o externas) sean enrutables entre todos los 
estudios.
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B) EBU R128 

Onda Regional va a adoptar la recomendación EBU R128 para la medida y 
normalización de contenidos según sonoridad (Loudness). Para ello habrá que 
adaptar los flujos de trabajo internos (actualmente orientados al control de nivel 
y dinámica de sonido en base a picos) al nuevo paradigma de generación de 
contenidos según sonoridad.

Se ha elaborado un plan para favorecer la adopción de este estándar de forma 
progresiva que consiste en las siguientes fases:

Fase 1 - Adaptar todos los flujos internos al nivel objetivo de -23 LUFS 
manteniendo los mismos procesadores de emisión.

Fase  2  –  Migrar  el  procesado  en  tiempo  real  para  las  emisiones 
streaming en internet y radio digial en TDT a un procesado que cumpla 
con R128.

Fase 3 – Sustituir los procesadores de emisión para FM actuales por 
procesadores que cumplan con el estándar R128.

A nivel técnico, los apartados que deben quedar cubiertos para poder llevar a 
cabo esta planificación son:

Fase 1:
- Medición R128 de la mezcla de programas en directo
- Medición R128 de la mezcla de programas grabados
- Normalización R128 de ficheros

Fase 2:
-  Procesado de las señales de  emisión convencional  y  musical,  para 
radio digital en TDT y streaming en Internet.

Fase 3:
- Procesado de las señales de emisión convencional y musical, en FM.

Se valorará que el licitador oferte sistemas o equipos que permitan cumplir con 
la fases 1 y 2 de este objetivo. El detalle de las necesidades para cada uno de 
los apartados es el siguiente:

Para las medición de la mezcla en directo/grabación se considera conveniente 
la  inclusión  de  elementos  de  medida  en  las  mesas  broadcast  o  módulos 
adicionales, en paralelo con los distintos VU/PPMs, que cumplan con el “EBU 
mode” de la recomendación EBU R128.
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Para  la  normalización de  ficheros  es  necesario  un  software  de  control  que 
monitorice  y  normalice  todos  los  ficheros  de  audio  (existentes  y  de  nueva 
generación) al nivel de -23 LUFS.

Para el procesado en tiempo real de las señales de emisión se necesitaría:

-Señal  de emisión para dispositivos móviles e internet:  Procesado de 
LRA, del sonoridad (LUFS) y limitador de pico real (True Peak, TP). En 
este caso el procesado puede ser por software.

-Señal de TDT. Necesario el procesado de LRA, LUFS y TP.

C) Procesado de señal de emisión para el canal convencional en FM 

El plan para la  adopción de la  recomendación EBU R128 comentado en el 
apartado anterior, contempla un plazo de 2 años de ejecución. Esto implica que 
durante al menos 2 años se va a mantener el mismo tipo de procesador de 
emisión en FM, sin acometer la fase 3. Por este motivo se valorará la mejora 
del actual procesador de emisión para el canal convencional en FM.

Tendrán más valor procesadores que, aún trabajando con dinámica basada en 
picos,  dispongan  de  características  orientadas  al  procesado  de  sonoridad 
(Loudness).

D) Ajustes de niveles audio

Debido  al  gran número de equipos  a  instalar,  el  licitador  deberá  realizar  el 
alineamiento  y  ajuste  de  señales  de  audio  entre  sistemas  y  equipos.  Esto 
incluye:

- Entre locutorios y controles
- Entre equipamiento local del control
- Entre controles y matriz
- Entre matriz y procesadores de emisión
- Entre matriz y equipamiento local de matriz
- Procesadores de emisión y cabecera
- etc.

Tras el ajuste indicará cuales son los niveles de trabajo apropiados (solo picos, 
no en sonoridad)  en la  instalación en cada una de  sus etapas y  entregará 
documentación con memoria explicativa en soporte digital.
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5.2 Sala Técnica

En  la  sala  técnica  se  ubicarán  los  los  equipos  de  electrónica  de  red  de  datos, 
comunicaciones  (telefónicas  e  IP),  sistemas  informáticos  y  sistemas  audio/video 
(matriz  de  audio,  distribuidores,  receptores,  codificadores,  matriz  de  vídeo,  patch 
audio/video, …) organizados en distintos racks.

A) Racks, cableado, suelo técnico, falso   techo, iluminación y acceso  

La distribución de los racks en la sala se recoge en el anexo 6. 

-  1  Rack  de comunicaciones.  (electrónica  de  red,  patch de cableado 
estructurado para datos, audio y voz, accesos RTB/RDSI/ADSL, etc...)

- 1 Rack de enlaces para entidades externas (Red distribución emisión, 
enlaces centros emisores, etc.)

- 6 Racks para sistemas informáticos y audiovisuales. En estos racks se 
intentará agrupar equipos según sus necesidades de conexión, aunque 
intentando  agrupar  equipamiento  informático.  El  equipamiento 
informático  a  instalar  corresponde  a  los  servidores,  hardware  de 
sistemas de  control,  consolas,  etc,  además de  todos  los  PCs de los 
estudios, locutorios y cabinas que serán controlados en remoto mediante 
sistemas KVMs (a suministrar con resoluciones de hasta 1920x1080) en 
los monitores TFT/LCD remotos.  Los equipos audiovisuales a  instalar 
corresponde a la matriz de audio, codificadores para enlaces RTB/RDSI, 
procesadores de audio, distribuidores, detectores de silencio, patches de 
audio/video, control  de  vídeo,  Codecs  de  enlaces  IP,  moduladores 
COFDM para señal de televisión, etc. 

El  licitador  entregará  un  documento  con  la  distribución  de  equipos  que  ha 
planificado instalar en cada uno de los racks.

El adjudicatario deberá suministrar los 8 racks a instalar en la sala técnica que 
deberán tener la misma apariencia e iguales dimensiones salvo los relativos a 
electrónica y enlaces. Las dimensiones serán:

1 rack de 80x60, 42-47U para electrónica
1 rack de 60x60, 42-47U para enlaces
6 racks de 60x90, 42-47U para informática y audio/video

Se renovará totalmente el  suelo técnico existente. Se podrá utilizar el  suelo 
técnico para conexión de equipos entre racks. No obstante, todo el cableado de 
entrada y salida de la sala técnica se realizará por el techo mediante bandejas 
o tubos. 

Pág. 20



 

Se incluirá en los trabajos la renovación del techo técnico y la renovación de  la 
iluminación  con  luminarias  nuevas  adaptadas  a  la  distribución  realizada  de 
racks y equipamiento. 

Todas las actuaciones en esta  dependencia  se harán de forma coordinada, 
conforme a las tres fases planificadas y sin producir ningún tipo de corte en el 
servicio.

Se deberá instalar en la sala técnica un sistema de control de accesos basado 
en clave o seguridad biométrica.

B) Comunicaciones y enlaces

Los sistemas de comunicaciones y enlaces (IP, RTB, RDSI, GSM, radio,  …) 
estarán centralizados y sus recursos accesibles desde cualquier estudio.  Debe 
ofertarse  el  suministro  de  un  sistema  de  control  y  gestión  de  las 
comunicaciones  que  integre  el  mayor  número  posible  de  equipos  de 
comunicaciones  existentes  en  la  emisora  y  permita  gestionar  y  utilizar  los 
recursos desde cualquier estudio de forma remota y coordinada.  

Como  se  ha  indicado,  actualmente  la  emisora  cuenta  con  equipos  para 
comunicaciones instalados en controles con uso restringido a los mismos, y 
otros instalados en un rack junto a la matriz para uso compartido. Los estudios 
acceden a los codificadores RDSI, híbridos telefónicos y codificadores IP que 
están  compartidos  a  través  de  la  matriz  y  desde  sus  sistemas  de  control 
específicos, pero no existe una herramienta que los integre, ni tampoco que 
permita una política de accesos o prioridades.

El interfaz de acceso (de operador) de este nuevo sistema de comunicaciones 
debe  ser  claro  e  intuitivo,  permitiendo  configuraciones  particularizadas  por 
estudio,  por  tipo  de  emisión  (elecciones,  deportes,  etc),  niveles  de  acceso, 
gestión de permisos de usuario y gestión centralizada de comunicaciones a 
modo  de  agenda  telefónica,  tanto  para  equipos  basados  en  conexiones 
telefónicas como IP. La solución de gestión integrará al menos la gestión de 
accesos  IP y  accesos  RDSI,  aunque ello  conlleve  el  suministro  de  nuevos 
equipos que así lo permitan.

Este sistema de comunicaciones se dimensionará de tal forma que no produzca 
una merma en las capacidades de comunicaciones actuales de la emisora.

Los  diferentes equipos  de  comunicaciones  aparecen  en  los  listados  de  los 
anexos 7 al 13. En total en la sede de la calle Olma se cuenta con:

-  5 codec RDSI AEQ Eagle (10 canales mono analógicos).  Tres de los 
codecs se comparten entre todos los estudios.
- 2 codec Comrex GSM/RTB (2 canales mono analógicos). Compartidos.

Pág. 21



 

- 1 híbrido RTB AEQ Systel 3000 (2 canales mono analógicos). Control 
continuidad.
- 5 híbridos RTB AEQ TH-02-EX (5 canales mono analógicos). Ubicados 
en diferentes controles y no compartidos.
-  1  codec  de  audio  IP  Prodys  Prontonet  (1  canal  estéreo  analógico). 
Compartido.

En el ámbito de las comunicaciones telefónicas, debe tenerse en cuenta que 
una  función  muy utilizada  es  la  de  transferir  una  llamada  telefónica  desde 
cualquier terminal fijo dependiente de la centralita IP (telefonía IP corporativa o 
VoIP) a una línea RTB/RDSI del sistema de enlaces de la emisora. De esta 
forma  cualquier  llamada  telefónica  que  se  haga/reciba  desde  un  terminal 
telefónico de la  centralita puede ser transferida a un equipo conectado a la 
RTB/RDSI para su emisión/grabación.

En la oferta debe quedar clara la solución propuesta para el nuevo sistema de 
comunicaciones y el tipo y número de enlaces que estarán disponibles (IP, RTB, 
RDSI,  otros).  Deberá  haber  un  número  de  canales  de  comunicaciones 
equivalente o superior al actual,  distinguiendo los equipos de RTRM que se 
utilizarán y los equipos nuevos que suministrará en caso de ser adjudicatario. 
RTRM utilizará los equipos de comunicaciones que no instale el adjudicatario 
en delegaciones y otras sedes.

Las  comunicaciones  y  equipos  estarán  centralizadas  en  la  sala  técnica  y 
presentes en la matriz permitiendo que estén disponibles en cualquier estudio. 
Deberá ser  posible  el  retorno de órdenes individual.  El  sistema ofrecerá un 
interfaz común de acceso a los recursos de comunicaciones RDSI, IP y otros 
que  se  hayan  integrado.  El  adjudicatario  será  responsable  de  los  módulos 
adicionales o actualizaciones que haya que realizar para poder integrar en su 
sistema los equipos de RTRM que se vayan a utilizar.

El licitador indicará en la oferta, la redundancia prevista para el caso de caída 
del sistema de comunicaciones principal o de alguno de sus módulos críticos. 
Deberá indicarse en la oferta como se garantiza que ante posibles averías de 
equipos  o  módulos  críticos  del  sistema  de  comunicaciones  se  cuenta  con 
redundancia  o  elementos  que  permitan  seguir  accediendo  a  las 
comunicaciones y enlaces.  Se valorarán las mejores soluciones de respaldo 
ofertadas.

Además, se valorará la inclusión de las siguientes mejoras:

-Sustitución de los híbridos telefónicos actuales por equipos para accesos IP o 
RDSI

- Un mayor número de canales de comunicación integrados en el sistema de 
comunicaciones
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- Que el interfaz de control del sistema de comunicaciones pueda ser utilizado 
con  una  pantalla  táctil  para  facilitar  las  tareas  de  marcar,  descolgar,  dar 
ordenes, pasar al aire y colgar llamadas.

-  Integración  del  sistema de  gestión  de  comunicaciones  con  el  sistema  de 
control de la matriz de forma automática. En el desarrollo de la actividad diaria 
hay una serie de tareas de matriz que se repiten con mucha frecuencia como 
son las de el envío de las señales de comunicación hacia los distintos controles 
para su grabación o emisión en directo y devolución de retornos. Se valorará 
que el sistema de control de las comunicaciones esté integrado con la matriz de 
tal forma que gestione los cruces de matriz de forma automática.

C) Matriz audio

Para  la  nueva  operativa  de  controles  y  locutorios  es  necesario  un  nuevo 
sistema de conmutación/gestión de señales (en adelante matriz) que se adapte 
a las necesidades de la emisora en cuanto a cantidad de señales y su sistema 
de control y gestión.

La  matriz  deberá  gestionar  las  señales  presentes  en  la  emisora  realizando 
conmutaciones a todos los estudios (incluidas las cabinas), envíos al sistema 
de comunicaciones,  equipos de grabación,  equipos intermedios y  al  exterior 
(enlaces, codificadores, etc...).

Las funciones que deberá desempeñar la matriz son:

- Conmutación (incluyendo conmutaciones programadas).

- Distribución de señales a todos los destinos necesarios (p.ej, para la 
monitorización de la  señal de emisión,  recursos comunes a todos los 
estudios, distribución a dispositivos de grabación, etc...).

- Monitorización de señales. Debe ser capaz de detectar la ausencia de 
señal y realizar una conmutación de respaldo

- GPIOs

La monitorización de señales se utilizará fundamentalmente en las señales de 
emisión de las dos programaciones de Onda Regional.   En caso de que la 
matriz detecte caída de alguna de las emisiones por falta de señal, la matriz 
deberá conmutar internamente a la señal de respaldo preestablecida.

Todos los controles tendrán acceso al sistema de control de la matriz.

La arquitectura propuesta, por efectividad y versatilidad, se centraliza en la sala 
técnica. Como se ha comentado en apartados anteriores, los enlaces entre la 
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matriz  y  los controles deberán basarse en cableado estructurado. La matriz 
debe ser ampliable mediante módulos de comunicación que permitan hacer uso 
de interconexiones de distinta naturaleza (cableado estructurado y fibra) bajo 
diversos estándares abiertos o de amplio  uso,  que facilite  la  integración de 
futuros  equipos  de  otros  fabricantes  (mesas,  sistemas  de  comunicación, 
enlaces,  etc.).  Se  valorará  la  mayor  o  menor  posibilidad  de  ampliación  y 
versatilidad de la matriz.

 Al igual que para el sistema de comunicaciones, el licitador indicará en la oferta 
el  sistema  de  redundancia  de  matriz  para  el  caso  de  caída  del  sistema 
centralizado o de sus módulos de acceso. Se valorarán las mejores soluciones 
de redundancia y respaldo de matriz ofertadas tanto respecto a disponibilidad 
de señales,  como a la  respuesta  a  los  fallos mediante  procedimientos  más 
rápidos y automatizados.

El licitador indicará en la oferta el listado completo de entradas y salidas que se 
gestionaran por la matriz y cómo estarán disponibles en la matriz (por cableado 
estructurado,  fibra,  señal  audio  digital,  señal  audio  analógico,  otros).  En  la 
instalación  se  contemplará  una  cantidad  de  entradas/salidas  que  deberán 
quedar libres para ampliaciones futuras.

Se valorará la inclusión de las siguientes mejoras:

-  Se  valorará  que  el  software  de  control  (de  operador)  de  la  matriz  pueda 
trabajar  con  submatrices  (por  ejemplo  agrupación  de  enlaces  y 
comunicaciones,  cambio  de  estudio,...)  y  que  tenga  perfiles  de  acceso 
particulares por cada estudio (por ejemplo, el usuario de un estudio sólo ve las 
señales reservadas para ese estudio). 

- Que la matriz incorpore procesado de señal de audio. Al menos control de 
ganancia y limitación de nivel.

-  Que  la  matriz  ante  una  detección  de  ausencia  de  señal  pueda  realizar 
acciones  adicionales como lanzar  un GPO y mostrar  una alarma visual  y/o 
óptica a los operadores de los estudios.

-La integración del sistema de gestión de la matriz con el resto de sistemas 
(mesas de audio, SGA, etc...). Por ejemplo, se valorará que cuando la matriz 
realice  determinadas  acciones  existan  avisos  visuales  en  las  mesas  de  los 
estudios (alarmas principalmente), integrándose con éstas.

-Que el sistema de respaldo permita una redundancia del 100% de las señales 
y servicios en caso de una caída del  sistema principal  o de alguno de sus 
módulos y que, por tanto, el esquema de trabajo sea el mismo ante una avería 
crítica.
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-Se valorará que el sistema esté sincronizado con un reloj patrón para todas las 
señales digitales en vez de funcionar con los sincronismos internos de cada 
uno de los equipos.

D) Sistema de Gestión de audio

El sistema de gestión de audio o sonido de la emisora (en adelante SGA) está 
basado en la solución XFRAME de XF Software en su versión 5.3.5.6. 

El SGA de la emisora cuenta con:

-  7  servidores  (4  audio,  transcodificador,  noticias,  copiones  y  reserva 
bb.dd.)
- 6 puestos para los controles y 1 para el locutorio principal (descritos en 
los apartados 5.3 al 5.13) 
- En la redacción de informativos 9 puestos de redacción, 2 puestos de 
publicidad, 1 puesto técnico y 1 puesto en cabina 1.
-  En la redacción de programas 8 puestos de redacción y 1 puesto en 
cabina 2.
- 1 Puesto destinado a la emisión del canal musical.

Dependiendo  del  tipo  de puesto  se dispone  de  listas  de emisión,  editor  de 
audio,  editor  de  noticias  (texto),  noticias  de  agencia,  copiones,  parrilla  de 
programación,  ventana  de  acceso  a  todos  los  audios  y  acceso  al 
transcodificador.

Por su influencia directa en todos los aspectos técnicos de gestión y emisión de 
audio de la emisora se valorará las posibles mejoras de este sistema. 

- Funcionalidad sistema de SGA (nuevo sistema o una versión más moderna.)
- Ampliar los puestos del SGA actuales con equipamiento adicional y licencias 
adicionales para redacción, estudios, delegaciones, exteriores y departamento 
técnico.
- Renovación hardware (PCs nuevos, más memoria, servidores nuevos, más 
almacenamiento, ….)
- Otras mejoras al sistema SGA

E) Canal musical

El  canal  musical  está  basado  en  un  equipo  del  SGA que  dispara  tandas 
programadas. Este equipo estará instalado en la sala técnica.

La señal del equipo del SGA destinado a la programación del canal musical 
estará disponible como entrada en las mesas de todos los estudios a través de 
la matriz.
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La emisión del canal musical podrá recibir contribuciones de cualquier estudio 
mediante la matriz. 

F) Streaming

ORM  emite  por  internet  sus  dos  emisiones  (convencional  y  musical).  El 
streaming está disponible para web y dispositivos móviles.

Desde la sede de ORM se envían ambas señales a los servidores de streaming 
que se encuentran alojados en otras instalaciones.

Con la nueva arquitectura, el equipo que realiza el envío de las señales, tomará 
éstas de unas salidas específica de matriz (una por programa). Éstas señales 
de audio serán procesadas directamente por el propio equipo de streaming o 
bien por una fase de procesado previo al equipo de streaming y posterior a la 
matriz.

No es necesario ningún suministro de equipamiento nuevo para streaming.

5.3 Control 1A

El Control 1A es el control principal, desde donde se llevará a cabo habitualmente el 
control técnico y la realización de los distintos espacios que componen la emisión del 
canal convencional de Onda Regional.  Contará,  además, con un área destinada a 
producción.

Este control deberá disponer de:

- Una mesa de mezclas digital o superficie de control con electrónica del mezclador 
digital de audio  (en adelante nos referiremos a estas mesas digitales como “mesa 
broadcast” en todos los controles). Nuevo suministro.
- Un sistema de mezclas auxiliar para submezcla de la microfonía permanente (en 
adelante “mesa auxiliar”).
- El sistema SGA de la emisora
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de gestión de las comunicaciones (puede compartir equipo con el sistema 
de control de matriz y otros, tanto en este control como en los siguientes).
- El equipamiento local del control (reproductores de medios CD, USB, etc, módulos 
de efectos, etapas de potencia, monitorado, ....).
-  Un   puesto  de  producción  compuesto  por  un  PC  y  un  módulo  de  órdenes 
independiente.

La mesa de broadcast  propuesta para el  control  1A deberá cumplir  las siguientes 
características
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Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 24 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 26 enrutables Distribución prevista:
2 PROGRAMA
8 AUXILIARES
4 GRABACIÓN
12 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Principales, Secundarios,
Operador y puesto de producción

Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para 
todos los canales (los N-1 y los 
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y 
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Suficientes  y  del  tipo  más 
adecuado  al  equipamiento  local 
ofertado para el estudio

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte 
tos, cierre de relés

La instalación de microfonía permanente del locutorio 1 constará de 8 micrófonos, uno 
de  ellos  inalámbricos  (7+1).  También  habrá  una  entrada  multipropósito  estéreo 
analógica de nivel de línea procedente del locutorio directa a la mesa de broadcast.

La mesa auxiliar  permitirá utilizar  un único fader de la mesa de broadcast  para la 
microfonía  fija  del  locutorio.  Esta  mesa  será  enracable,  y  deberá  cumplir  con,  al 
menos, las siguientes características:

- Un máximo de 2U de altura 
- Ajustes de nivel individuales para cada señal de entrada y el bus de salida.
- Al menos 8 señales de entrada nivel micro o micro/linea.
- Posibilidad de insertos por cada señal de entrada
- Entrada auxiliar

Se  desea  que  el  control  disponga  de  procesamiento  de  señal  para  la  microfonía 
permanente del locutorio. Este procesado de señal al menos contará con puertas de 
ruido individuales por cada uno de los micrófonos.

Se considerarán mejores las soluciones que reduzcan la cantidad de equipamiento a 
instalar, por ejemplo, integrando el procesamiento de señal y la mesa auxiliar en un 
mismo módulo.
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En este control la mesa auxiliar dispondrá de un módulo de efectos. Este módulo de 
efectos será independiente del módulo de efectos de la mesa de broadcast.

La mesa de broadcast dispondrá de un micrófono de autocontrol. El control estará 
preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma de auriculares). El 
micrófono de órdenes para el operador será específico.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 1 y el control 1A habrá un panel de 
conectores en el control:

Cantidad Tipo

16 XLR Entrada

4 XLR Salida

2 BNC

 
16  de  los  XLR  se  conectarán mediante  latiguillos a  la  mesa  de  broadcast  de  la 
siguiente forma:

- 8 señales de entrada de nivel de micro
- 4 señales de entrada de nivel de línea
- 2 señales de salida auxiliares de nivel de línea.

La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles 
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario. 

Al  margen  del  panel  de  conectores,  en  el  lado  del  control  habrá  disponibles  y 
accesibles una salida y una entrada XLR estéreo analógica conectadas directamente 
a la mesa de broadcast  cuya finalidad será la conexión eventual de algún equipo.

Nos referiremos de forma genérica a todos los equipos instalados en el control como 
“equipamiento local” y a sus conexiones como “conexiones locales”.

El equipamiento local mínimo de este control consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y 
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Módulos de efectos para mesa auxiliar y mesa de broadcast
- Monitorado de control

El adjudicatario deberá suministrar los monitores del control. Serán cajas de reducidas 
dimensiones,  con  una potencia  mínima de 100W cada  una y  autoamplificadas.  El 
monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema de monitorado actual. El 
licitador aportará una memoria explicativa justificando la mejora.
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El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando 
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el 
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere 
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El control dispondrá de dos puestos del SGA, estando las CPUs de estos equipos 
ubicadas en la sala técnica. Por tanto, el control de estos equipos se llevará a cabo de 
manera remota mediante KVMs utilizando el cableado estructurado. La resolución de 
estos  KVMs  debe  ser  de  al  menos  1920x1080 píxeles.  Las  dos  CPU  del  SGA 
disponen de 4Salidas/1Entrada y 2Salidas/1Entrada respectivamente.  Las listas de 
reproducción de estos PCs tendrán posibilidad de disparo remoto desde sus fader en 
la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión de audio, se deberá de contemplar 
una vía de PFL adicional para cada uno de los equipos del SGA. Al estar las CPUs en 
la sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el altavoz del PC deberá 
extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además de los dos puestos destinados al  SGA, el  control  contará  con un tercero 
destinado al sistema de control de las comunicaciones y al control de matriz así como 
a otros programas o servicios adicionales que se consideren oportunos (programas o 
interfaces de control de otros equipos). Este tercer equipo también será controlado por 
un KVM de resolución adecuada su funcionalidad.

El puesto de producción dispondrá de un PC (no objeto de suministro) y de un panel 
adicional  para  órdenes  individuales  a  las  líneas  de  comunicación  con  micrófono, 
auriculares y altavoz independiente de los altavoces del operador. Eventualmente el 
productor podrá llevar el control  de las comunicaciones liberando de esta tarea al 
operador. Esta labor podrá llevarse a cabo también de forma simultánea. 

La mesa de broadcast de este control  contará con 12 señales reservadas para el 
sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  12  canales  reservados  para 
comunicaciones habrá 4 canales de matriz genéricos conmutables (para los sistemas 
no integrables en el sistema de control  de las comunicaciones o para otro tipo de 
señales).  Estos  4  canales  genéricos  dispondrán  de  2  buses  de  retorno  auxiliares 
enrutables.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada 
canal sus órdenes). Será posible dar ordenes desde la mesa de broadcast y desde el 
puesto  de  producción,  los  micrófonos  de  órdenes  de  productor  y  operador  serán 
independientes. De esta forma, dos personas podrían dar órdenes a dos canales de 
comunicación distintos de forma simultánea.

Habrá 2 terminales telefónicos con VoIP (no objeto de suministro), y desde ellos debe 
ser  posible  transferir  llamadas al  sistema de  comunicaciones  para  poder  pasar  a 
directo o grabación llamadas telefónicas convencionales.
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El control 1A dispondrá de un pequeño espacio de almacenamiento para guardar el 
equipamiento  de  uso  más  habitual  (micrófonos,  cables,  cajas  de  inyección, 
petacas,...).

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 1A, indicando si se 
pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de suministro por el 
adjudicatario.  En ambos casos se indica mediante  una tercera columna si  existen 
opciones  de  mejora  que  se  valoren.  En  el  primer  caso  mediante  ampliación  o 
sustitución del equipo existente por nuevo equipo más funcional y en el segundo caso 
cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Mesa auxiliar X

Microfonía control X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulo de efectos para mesa auxiliar X

Módulo de efectos para mesa de broadcast X

Monitores de control X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

Módulo de órdenes del productor X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del 
adjudicatario adaptarlos a la configuración exigida en caso que sea necesario para 
cumplir las prestaciones requeridas (Por ejemplo, la mesa de broadcast existente está 
preparada para la configuración del estudio actual en cuanto a cantidad y tipo de E/S, 
será  responsabilidad del  adjudicatario  actualizarla  o ampliarla  para que pueda ser 
plenamente funcional en la nueva configuración del estudio y enlaces con la matriz, en 
caso de hacer uso de la misma).

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa de broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)

Pág. 30



 

- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
-  Posibilidad  de  ampliaciones  futuras:  sonido  5.1  multicanal,  audio  SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la 
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente

- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del 
operador y del productor).

C) Reproductores multiformato

Se valorará  que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de 
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación 
por los contenidos.

5.4 Control 1B

Las funciones habituales que se realizarán en el control 1B serán las de:

- Broadcast: Control de respaldo del Control 1A.
- Sonorización de grupos de música: Grabación y edición de audio multipista.
- Video: Grabación, edición y realización de vídeo.
- Cambio de formato audio.

Este control podrá ser el control desde el cual se lleve a cabo la emisión del canal 
convencional (haciendo las funciones de control de respaldo) o del canal musical.

Este control deberá disponer de:

- Mesa de broadcast
- Una mesa de mezclas auxiliar para submezcla de  la microfonía permanente
- Una mesa de mezclas digital adicional para sonorizar a grupos (en adelante “mesa 
para grupos”).
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- Monitorado de control para broadcast y sonorización para grupos
- El SGA de la emisora 
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de gestión de las comunicaciones.
- El equipamiento local de audio (reproductores de medios CD, USB, etc, módulo de 
efectos, etapas de potencia, ..).
- Equipo de grabación estéreo y edición multipista
- Rack con equipos para cambio de formato
- El equipamiento local de video (Mezclador de vídeo, equipo para edición y grabación 
de vídeo, magnetoscopio DVCPro para grabación en cinta y multipantalla).

La mesa de broadcast  propuesta  para el  control  1B deberá cumplir  las siguientes 
características:

Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 15 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 15 enrutables Distribución prevista:
2 PROGRAMA
6 AUXILIARES
3 GRABACIÓN
4 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Principales,  Secundarios  y 
Operador

Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para 
todos los canales (los N-1 y los 
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y 
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Suficientes  y  del  tipo  más 
adecuado  al  equipamiento  local 
ofertado para el estudio

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte 
tos, cierre de relés

Para su función como estudio de broadcast, la instalación de microfonía permanente 
del locutorio 1 (compartida con el control 1A) constará de 8 micrófonos, 1 de ellos 
inalámbricos (7+1). También habrá una entrada multipropósito estéreo analógica de 
nivel de línea procedente del locutorio directa a la mesa de broadcast.

La mesa auxiliar  permitirá utilizar  un único fader de la mesa de broadcast  para la 
microfonía  fija  del  locutorio.  Esta  mesa  será  enracable,  y  deberá  cumplir  con,  al 
menos, las siguientes características:
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- Un máximo de 2U de altura 
- Ajustes de nivel individuales para cada señal de entrada y el bus de salida.
- Al menos 8 señales de entrada nivel micro o micro/linea.
- Posibilidad de insertos por cada señal de entrada
- Entrada auxiliar

Se  desea  que  el  control  disponga  de  procesamiento  de  señal  para  la  microfonía 
permanente del locutorio. Este procesado de señal al menos contará con puertas de 
ruido individuales por cada uno de los micrófonos.

Se considerarán mejores las soluciones que reduzcan la cantidad de equipamiento a 
instalar, por ejemplo, integrando el procesamiento de señal y la mesa auxiliar en un 
mismo módulo.

La mesa de broadcast dispondrá de un micrófono de autocontrol. El control estará 
preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma de auriculares). El 
micrófono de órdenes para el operador será específico.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 1 y el control 1B habrá un panel 
de conectores en el control:

Cantidad Tipo

16 XLR Entrada

4 XLR Salida

2 BNC

 
La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles 
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario.

Para la conexión con este panel, la mesa de broadcast dispondrá de las siguientes 
señales libres:

- 8 señales de entrada de nivel de micro
- 4 señales de entrada de nivel de línea
- 1 señales de salida auxiliares de nivel de línea

Al margen del panel de conectores, en el lado del control habrá disponibles una salida 
y una entrada XLR estéreo analógica de la mesa de broadcast cuya finalidad será la 
conexión eventual de algún equipo.

El  equipamiento  local  mínimo  de  este  control  para  las  funciones  de  broadcast 
consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y 
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
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- Modulo de efectos para la mesa de broadcast
- Monitorado de control

El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando 
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el 
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere 
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El  control  1B  dispondrá  de  un  puesto  del  SGA,  estando  la  CPU de  este  equipo 
ubicada en la sala técnica. Por tanto, el control de este equipo se llevará a cabo de 
manera remota mediante KVM utilizando el cableado estructurado. La resolución de 
este KVM debe ser de al menos 1920x1080 píxeles. La CPU del SGA dispone de 
2Salidas/1Entrada. La lista de reproducción de este PC tendrá posibilidad de disparo 
remoto desde sus fader en la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión de 
audio, se deberá de contemplar una vía de PFL adicional para el equipo del SGA. Al 
estar la CPU en la sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el altavoz 
del PC deberá extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además del  puesto  destinado  al  SGA,  el  control  contará  con  un  segundo equipo 
destinado al sistema de control de las comunicaciones y control de matriz además de 
los  programas o  servicios  adicionales  que  se  consideren  oportunos  (programas o 
interfaces de control de otros equipos). Este equipo también será controlado por un 
KVM de resolución adecuada su funcionalidad.

La  mesa de  broadcast  de  este  control  contará  con  4  señales  reservadas  para  el 
sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  4  canales  reservados  para 
comunicaciones habrá 4 canales de matriz genéricos conmutables (para los sistemas 
no integrables en el sistema de control  de las comunicaciones o para otro tipo de 
señales).  Estos  4  canales  genéricos  dispondrán  de  2  buses  de  retorno  auxiliares 
enrutables.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada 
canal sus órdenes). Las órdenes se darán desde la mesa de broadcast, siendo el 
micrófono de órdenes independiente del micrófono de autocontrol.

Habrá un terminal telefónico con VoIP (no objeto de suministro), y debe ser posible 
transferir  llamadas  al  sistema  de  comunicaciones  para  poder  pasar  a  directo  o 
grabación llamadas telefónicas convencionales.

Este control no dispondrá de puesto para producción pero si de un puesto para un PC 
auxiliar con entrada stereo analógica/digital a la mesa de broadcast.

La  sonorización  de  grupos de  música  y  edición  multipista  será  independiente  del 
apartado de broadcast. No obstante si que dispondrán de conexión entre sistemas, 
pero a nivel funcional serán dos sistemas independientes. Para realizar esta actuación 
el control contará con:
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- Una mesa para grupos
-  Un  equipo  para  edición/grabación  de  sonido  (dispone  de  un  software  pero  este 
apartado es mejorable)

La mesa de grupos tendrá conectados, mediante latiguillos, 16 tomas de audio del 
panel de conectores. 

La  mezcla  estéreo  de  la  mesa  para  grupos  tendrá  entrada  tanto  en  la  mesa  de 
broadcast  como en el  equipo de edición/grabación de sonido.  También habrá una 
salida de matriz destinada a este equipo de edición/grabación. La CPU del equipo 
destinado a la edición/grabación estará ubicada físicamente en el control. 

El objetivo que pretende la configuración descrita es sonorizar un grupo y poder enviar 
la salida estéreo de la mesa de grupos a la mesa de broadcast, o grabarla en el 
equipo grabación/edición. 

El monitorado del control para sonorización de grupos podrá ser compartido con el 
monitorado de broadcast.

Por  otra  parte,  para  la  realización  y  grabación  de  señales  de  vídeo,  el  control 
dispondrá de:

- Un mezclador de video
- Una CCU para 3 cámaras de vídeo robotizadas (locutorio 1).
- Un Magnetoscopio Lector/grabador de cinta (formato DVCPro)
- Un PC con capacidad de grabación/edición de vídeo
- Un sistema de monitorado (multipantalla) para la realización de la señal de vídeo.
- Un monitor de video
- Una tituladora (podría ser una segunda salida del PC de grabación/edición de video).

El equipamiento de vídeo del  control se utilizará fundamentalmente para realizar y 
grabar la señal de video de las cámaras del locutorio 1 (en ocasiones también de otros 
locutorios). El audio se obtendrá de la matriz, así será posible la grabación de audio 
de cualquier control. Además, será posible el intercambio de señal de vídeo con audio 
embebido haciendo uso de la red de video.

Por último y como hemos indicado anteriormente, en este control 1B se podrá realizar 
cambio de formato de audio. Será posible digitalizar contenidos en soporte vinilo, cinta 
de bobina abierta, casete, minidisc y DAT. Todos estos equipos se organizarán en un 
rack.  Este  equipamiento  estará  conectado  directamente  a  la  mesa  de  broadcast 
entrando en solo canal estéreo. 

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 1B, indicando los 
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de 
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera 
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante 
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el 
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segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en 
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Mesa auxiliar X

Microfonía control X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulo de efectos para mesa de broadcast X

Monitores de control broadcast X X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

PC auxiliar X

Mesa para grupos X X

Equipo grabación/edición audio X

Software grabación/edicion multipista X X

Mezclador de video X

CCU X

Magnetoscopio Grabador DVCPro X

PC edición/grabación de vídeo X

Multipantalla X

Monitor video X

Tituladora X

Giradiscos X

Pletina casete X

Magnetófono de bobina abierta X

MiniDisc X

DAT X

Rack cambio formato X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del 
adjudicatario adaptarlos para la nueva configuración.
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Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa de broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
-  Posibilidad  de  ampliaciones  futuras:  sonido  5.1  multicanal,  audio  SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la 
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente

- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del 
operador).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de 
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación 
por los contenidos.

D) Monitorado broadcast

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de 
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  100W  cada  una  y 
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema 
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando 
la mejora.

E) Mesa de grupos

Para dotar al control de la posibilidad de sonorización y grabación multipista, 
se valorará la renovación de la mesa para grupos existente por una con interfaz 
de grabación multipista integrado. De esta forma, se obtendría una solución 
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compacta que aglutinaría las funciones de mesa de mezclas, intefaz de sonido 
multipista, grabador multipista y controlador para software de grabación/edición 
multipista.

Esta  mesa  de  mezclas  para  grupos  debería  cumplir  con  las  siguientes 
características:

- Al menos 16 fader motorizados
- Al menos 16 entradas micro/linea
- Interfaz de sonido integrada que permita la grabación de al menos 16 canales 
de simultáneos para grabación directa por software (streaming) 
- Pantalla táctil (preferiblemente a color para facilitar su uso)
- Controles de ecualización directos dedicados por banda
- Efectos y dinámica
- Grabación directa a dispositivo USB
- Controlador DAW

F) Software grabación/edicion multipista

Suministro de software de grabación/edición multipista, en este caso sería el 
mismo que el suministrado para el control 4.

5.5 Locutorio 1

Este será el locutorio desde el que se realizará habitualmente la emisión en directo del 
canal convencional.

El locutorio tendrá 7 micrófonos fijos y 1 inalámbrico como instalación de microfonía 
permanente y será posible controlarlo en paralelo desde los controles 1A y 1B. Los 
micrófonos fijos contarán con un sistema antigolpes de suspensión elástica.

Como parte de la instalación de señales fijas del locutorio además habrá en la mesa 
del  locutorio  una  entrada  multipropósito  XLR estéreo  de  nivel  de  línea conectada 
directamente a las mesa de broadcast de cada control (1A y 1B).

Las conexiones de auriculares se ubicarán sobre la mesa respetando los espacios de 
trabajo y estarán conectadas a los controles 1A y 1B. Existirán unos auriculares para 
cada puesto. El adjudicatario deberá suministrar estos auriculares de características 
similares o superiores a los existentes en el resto de locutorios.

Para el  conductor del  programa habrá un PC con el  SGA conectado por matriz a 
ambas  mesas  de  broadcast.  La  CPU de  este  equipo  estará  instalada  en  la  sala 
técnica  siendo  el  equipo  controlado  por  un  KVM  de  resolución  adecuada  a  su 
funcionalidad.
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El  sistema  de  monitorado  del  locutorio será  independiente  para  cada  control.  Su 
suministro se realizará por el adjudicatario. Serán cajas de reducidas dimensiones, 
con  una  potencia  mínima  de  35W  cada  una  y  autoamplificadas.  El  monitorado 
propuesto debe mejorar en calidad al sistema de monitorado actual. 

En lugar  que se considere más adecuado se ubicará un rack con los paneles de 
conectores que van emparejados con los paneles de conectores de los controles 1A y 
1B. Este rack estará instalado de forma no intrusiva siendo fácilmente accesible. El 
rack contendrá:

- paneles de conectores de audio:

Con el control 1A:
Cantidad Tipo

10 XLR Entrada

6 XLR Combo Entrada

4 XLR Salida

2 BNC

Con el control 1B:

Cantidad Tipo

10 XLR Entrada

6 XLR Combo Entrada

4 XLR Salida

2 BNC

- Regletas de corriente
- Espacio para equipos adicionales

Este locutorio también contará con una instalación de 3 cámaras de vídeo robotizadas 
que se controlarán de forma remota con los equipos de control de cámaras del control 
1B.

Este locutorio contará con la instalación de dos televisores con su soporte en pared 
que  serán  objeto  de  suministro  por  el  adjudicatario.  Tendrán  las  siguientes 
características:

- Televisor con pantalla LED
- Al menos 42”
- HDTV 1080P
- Conexión de red

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el locutorio 1, indicando los 
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de 
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suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera 
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante 
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el 
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en 
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Microfonía broadcast (7+1) y grupos X X

Auriculares (7) X

KVM Local X

Monitorado locutorio X

Rack - Paneles de conexiones X

Cámaras vídeo X

Televisores X

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Microfonía

Ampliación de la  microfonía  fija  con modelos iguales que los existentes por 
cuestiones de uniformidad y sonoridad.

Se valorará las soluciones que permitan:

- Tener despejada la superficie de trabajo (micrófonos supendidos)
- Escondan los cables de los micrófonos
- Permitan que el micrófono no interfiera en la línea de visión entre el técnico y 
el locutor, entre el locutor y el PC o superficie donde ubicar notas de trabajo.
- Permitan ajustes de altura y profundidad

Para el caso de la microfonía de grupos se valorará que se dote al locutorio con 
un kit de microfonía para sonorizar vocalistas y diferentes instrumentos.

5.6 Control 2

Su función principal será de control de grabaciones del locutorio 2. Además de las 
funciones de control del locutorio 2, estará equipado para llevar a cabo la función de 
autocontrol con invitados. De esta forma se convierte en un control mixto que puede 
servir para grabaciones en las que los locutores estén en el locutorio o en las que los 
locutores se hagan autocontrol solos o con los invitados dentro del control.
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Este control deberá disponer de:

- Mesa de broadcast.
- Dos mesas de mezclas auxiliares para la submezcla de la microfonía permanente del 
locutorio y la del control/autocontrol.
- El SGA de la emisora.
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de control de las comunicaciones.
- El equipamiento local (reproductores de medios CD, USB, etc., módulo de efectos, 
etapas de potencia, monitorado, ...).
-Un  puesto  de  producción  compuesto  por  un  PC  y  un  módulo  de  órdenes 
independiente

La  mesa  de  broadcast  propuesta  para  el  control  2  deberá  cumplir  las  siguientes 
características:

Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 15 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 15 enrutables Distribución prevista:
2 PROGRAMA
6 AUXILIARES
3 GRABACIÓN
4 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Principales  y  Secundarios  (del 
locutorio) Operador,  Producción 
e Invitados (de autocontrol).

Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para 
todos los canales (los N-1 y los 
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y 
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Suficientes  y  del  tipo  más 
adecuado  al  equipamiento  local 
ofertado para el estudio

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte 
tos, cierre de relés

La instalación de microfonía permanente del locutorio 2 constará de 7 micrófonos, 1 
de ellos inalámbricos (6+1) y 4 micrófonos en la parte de control, 3 para invitados y el 
micrófono de autocontrol  (3+1).  También habrá una entrada multipropósito  estéreo 
analógica de nivel de línea procedente del locutorio directa a la mesa de broadcast.
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Las mesas auxiliares permitirán utilizar un único fader de la mesa de broadcast para la 
microfonía fija del locutorio y para la microfonía del control/autocontrol.  Estas  mesas 
serán  enracables,  y  deberán  cumplir  con,  al  menos,  las  siguientes  características 
(cada una de ellas):

- Un máximo de 2U de altura 
- Ajustes de nivel individuales para cada señal de entrada y el bus de salida.
- Al menos 8 señales de entrada nivel micro o micro/linea para la mesa destinada a la 
microfonía fija del locutorio y 4 señales de entrada de nivel micro o micro/linea para la 
microfonía del control.
- Posibilidad de insertos por cada señal de entrada (solo la de los micros del locutorio)
- Entrada auxiliar (solo la de los micrófonos del locutorio)

Se  desea  que  el  control  disponga  de  procesamiento  de  señal  para  la  microfonía 
permanente del locutorio y la del control. Este procesado de señal al menos contará 
con puertas de ruido individuales por cada uno de los micrófonos. 

Se considerarán mejores las soluciones que reduzcan la cantidad de equipamiento a 
instalar, por ejemplo, integrando el procesamiento de señal y la mesa auxiliar en un 
mismo módulo.

En la zona de invitados del autocontrol los micrófonos se instalarán suspendidos para 
poder aprovechar al máximo el espacio sobre la mesa, siendo muy importante que el 
soporte no interfiera con la línea de visión entre el técnico de sonido y el locutorio 2.
Estos micrófonos contarán con un sistema antigolpes de suspensión elástica.

El control estará preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma 
de auriculares). El micrófono de órdenes para el operador será uno específico.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 2 y el control 2 habrá un panel de 
conectores en el control:

Cantidad Tipo

8 XLR Entrada

4 XLR Salida

1 BNC

Los XLR se conectarán mediante latiguillos a la mesa de broadcast de la siguiente 
forma:

- 4 señales de entrada de nivel de micro
- 2 señales de entrada de nivel de línea
- 1 señales de salida de nivel de línea.

La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles 
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario. 
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Al margen del panel de conectores, en el lado del control habrá disponibles una salida 
y una entrada XLR estéreo analógica de la mesa de broadcast cuya finalidad será la 
conexión eventual de algún equipo.

El equipamiento local mínimo de este control consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y 
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Módulo de efectos para la mesa de broadcast
- Monitorado de control

El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando 
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el 
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere 
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El control 2 dispondrá de un puesto del SGA, estando la CPU de este equipo ubicada 
en la sala técnica. Por tanto, el control de este equipo se llevará a cabo de manera 
remota mediante un KVM utilizando el cableado estructurado. La resolución mínima 
de estos KVMs debe ser de al menos 1920x1080 píxeles. La CPU del SGA disponen 
de 2Salidas/1Entrada. La lista de reproducción de este PC tendrá la posibilidad de 
disparo remoto desde su fader en la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión 
de audio, se deberá de contemplar una vía de PFL adicional. Al estar la CPU en la 
sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el  altavoz del  PC deberá 
extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además del puesto destinado al SGA, el control contará con otro destinado al sistema 
de control  de las comunicaciones y control  de matriz además de los programas o 
servicios adicionales que se consideren oportunos (programas o interfaces de control 
de otros equipos). Este equipo también será controlado por un KVM de resolución 
adecuada a su funcionalidad.

La  mesa de  broadcast  de  este  control  contará  con  4  señales  reservadas  para  el 
sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  4  canales  reservados  para 
comunicaciones habrá 4 canales de matriz genéricos conmutables (para los sistemas 
no integrables en el sistema de control  de las comunicaciones o para otro tipo de 
señales).  Estos  4  canales  genéricos  dispondrán  de  2  buses  de  retorno  auxiliares 
enrutables.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada 
canal sus órdenes). Será posible dar ordenes desde la mesa de broadcast y desde el 
puesto  de  producción,  los  micrófonos  de  órdenes  de  productor  y  operador  serán 
independientes. De esta forma, dos personas podrían dar órdenes a dos canales de 
comunicación distintos de forma simultánea.
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Habrá un terminal telefónico con VoIP (no objeto de suministro), y desde él debe ser 
posible transferir llamadas al sistema de comunicaciones para poder pasar a directo o 
grabación llamadas telefónicas convencionales.

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 2, indicando si se 
pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de suministro por el 
adjudicatario.  En ambos casos se indica mediante  una tercera columna si  existen 
opciones  de  mejora  que  se  valoren.  En  el  primer  caso  mediante  ampliación  o 
sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el  segundo  caso 
cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Mesas auxiliares X

Microfonía control X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulo de efectos para mesa de broadcast X

Monitores de control X X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

Módulo de órdenes del productor X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del 
adjudicatario adaptarlos para la nueva configuración.

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa de broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
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- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
-  Posibilidad  de  ampliaciones  futuras:  sonido  5.1  multicanal,  audio  SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la 
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente

- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del 
operador y del productor).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de 
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación 
por los contenidos.

D) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de 
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  100W  cada  una  y 
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema 
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando 
la mejora.

5.7 Locutorio 2

Este locutorio estará destinado principalmente a grabaciones.

El locutorio tendrá 6 micrófonos fijos y 1 inalámbrico como instalación de microfonía 
permanente. Los micrófonos fijos contarán con un sistema antigolpes de suspensión 
elástica.

Como parte de la instalación de señales fijas del locutorio además habrá en la mesa 
del  locutorio una entrada  multipropósito XLR estéreo de nivel  de línea conectada 
directamente a las mesa de broadcast. 

Las conexiones de auriculares se ubicarán sobre la mesa respetando los espacios de 
trabajo. Existirán unos auriculares para cada toma.

Este locutorio contará con un panel de conectores con la siguiente distribución:
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Cantidad Tipo

6 XLR Entrada

2 XLR Combo Entrada

4 XLR Combo Salida

1 BNC

Este locutorio contará con la instalación de un televisor con su soporte en pared que 
será objeto de suministro por el adjudicatario. Tendrá las siguientes características:

- Televisor con pantalla LED
- Al menos 40”
- HDTV 1080P
- Conexión IP 

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el locutorio 2, indicando los 
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de 
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera 
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante 
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el 
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en 
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Microfonía  (6+1) y auriculares (6) X X

KVM Local X

Monitorado locutorio X X

Televisor X

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Microfonía y auriculares 

Ampliación  de la  microfonía  fija  e  inalámbrica con  modelos  iguales  que  los 
existentes por cuestiones de uniformidad y sonoridad.

Renovación de los auriculares de igual o superior prestaciones a los existentes.

B) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de 
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  35W  cada  una   y 

Pág. 46



 

autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema 
de monitorado actual.

5.8 Control 3

Este control es igual en concepto al control 2, sin puesto de producción. Su función 
principal será de control de grabaciones del locutorio 3 y autocontrol.

Este control deberá disponer de:

- Mesa de broadcast.
- Dos mesas de mezclas auxiliares para la submezcla de la microfonía permanente del 
locutorio y la del control/autocontrol.
- El SGA de la emisora.
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de control de las comunicaciones.
- El equipamiento local (reproductores de medios CD, USB, etc., módulo de efectos, 
etapas de potencia, monitorado, ...).

La  mesa  de  broadcast  propuesta  para  el  control  3  deberá  cumplir  las  siguientes 
características:

Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 15 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 15 enrutables Distribución prevista:
2 PROGRAMA
6 AUXILIARES
3 GRABACIÓN
4 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Principales  y  Secundarios  (del 
locutorio)  Operador  e  Invitados 
(de autocontrol).

Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para 
todos los canales (los N-1 y los 
auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y 
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Suficientes  y  del  tipo  más 
adecuado  al  equipamiento  local 
ofertado para el estudio

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte 
tos, cierre de relés
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La instalación de microfonía permanente del locutorio 3 constará de 7 micrófonos, 1 
de ellos inalámbricos (6+1) y 4 micrófonos en la parte de control, 3 para invitados y el 
micrófono de autocontrol  (3+1).  También habrá una entrada multipropósito  estéreo 
analógica de nivel de línea procedente del locutorio directa a la mesa de broadcast.

La mesas auxiliares permitirán utilizar un único fader de la mesa de broadcast para la 
microfonía fija del locutorio y para la microfonía del control/autocontrol. Estas mesas 
serán  enracables,  y  deberán  cumplir  con,  al  menos,  las  siguientes  características 
(cada una de ellas):

- Un máximo de 2U de altura 
- Ajustes de nivel individuales para cada señal de entrada y el bus de salida.
- Al menos 8 señales de entrada nivel micro o micro/linea para la mesa destinada a la 
microfonía fija del locutorio y 4 señales de entrada de nivel micro o micro/linea para la 
microfonía del control.
- Posibilidad de insertos por cada señal de entrada (solo la de los micros del locutorio)
- Entrada auxiliar (solo la de los micrófonos del locutorio)

Se  desea  que  el  control  disponga  de  procesamiento  de  señal  para  la  microfonía 
permanente del locutorio y la del control. Este procesado de señal al menos contará 
con puertas de ruido individuales por cada uno de los micrófonos. 

Se considerarán mejores las soluciones que reduzcan la cantidad de equipamiento a 
instalar, por ejemplo, integrando el procesamiento de señal y la mesa auxiliar en un 
mismo módulo.

En la zona de invitados del autocontrol los micrófonos se instalarán suspendidos para 
poder aprovechar al máximo el espacio sobre la mesa, siendo muy importante que el 
soporte no interfiera con la línea de visión entre el técnico de sonido y el locutorio 3. 
Estos micrófonos contarán con un sistema antigolpes de suspensión elástica.

El control estará preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma 
de auriculares). El micrófono de órdenes para el operador será uno específico.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 3 y el control 3 habrá un panel de 
conectores en el control:

Cantidad Tipo

8 XLR Entrada

4 XLR Salida

1 BNC

 
Los XLR se conectarán mediante latiguillos a la mesa de broadcast de la siguiente 
forma:
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- 4 señales de entrada de nivel de micro
- 2 señales de entrada de nivel de línea
- 2 señales de salida de nivel de línea.

La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles 
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario. 

Al margen del panel de conectores, en el lado del control habrá disponibles una salida 
y una entrada XLR estéreo analógica de la mesa de broadcast cuya finalidad será la 
conexión eventual de algún equipo.

El equipamiento local mínimo de este control consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y 
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Módulo de efectos para la mesa de broadcast
- Monitorado de control

El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando 
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el 
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere 
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El control 3 dispondrá de un puesto del SGA, estando la CPU de este equipo ubicada 
en la sala técnica. Por tanto, el control de este equipo se llevará a cabo de manera 
remota mediante un KVM utilizando el cableado estructurado. La resolución mínima 
de estos KVMs debe ser de al menos 1920x1080 píxeles. La CPU del SGA disponen 
de 2Salidas/1Entrada. La lista de reproducción de este PC tendrá la posibilidad de 
disparo remoto desde su fader en la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión 
de audio, se deberá de contemplar una vía de PFL adicional. Al estar la CPU en la 
sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el  altavoz del  PC deberá 
extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además del puesto destinado al SGA, el control contará con otro destinado al sistema 
de control  de las comunicaciones y control  de matriz además de los programas o 
servicios adicionales que se consideren oportunos (programas o interfaces de control 
de otros equipos). Este equipo también será controlado por un KVM de resolución 
adecuada su funcionalidad.

La  mesa de  broadcast  de  este  control  contará  con  4  señales  reservadas  para  el 
sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  4  canales  reservados  para 
comunicaciones habrá 4 canales de matriz genéricos conmutables (para los sistemas 
no integrables en el sistema de control  de las comunicaciones o para otro tipo de 
señales).  Estos  4  canales  genéricos  dispondrán  de  2  buses  de  retorno  auxiliares 
enrutables.
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Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada 
canal sus órdenes). Será posible dar ordenes desde la mesa de broadcast y desde el 
puesto  de  producción,  los  micrófonos  de  órdenes  de  productor  y  operador  serán 
independientes. De esta forma, dos personas podrían dar órdenes a dos canales de 
comunicación distintos de forma simultánea.

Habrá un terminal telefónico con VoIP (no objeto de suministro), y desde él debe ser 
posible transferir llamadas al sistema de comunicaciones para poder pasar a directo o 
grabación llamadas telefónicas convencionales.

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 3, indicando si se 
pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de suministro por el 
adjudicatario.  En ambos casos se indica mediante  una tercera columna si  existen 
opciones  de  mejora  que  se  valoren.  En  el  primer  caso  mediante  ampliación  o 
sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el  segundo  caso 
cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Mesas auxiliares X

Microfonía control X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulo de efectos para mesa de broadcast X

Monitores de control X X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del 
adjudicatario adaptarlos para la nueva configuración.

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa de broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
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- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
-  Posibilidad  de  ampliaciones  futuras:  sonido  5.1  multicanal,  audio  SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la 
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente

- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del 
operador y del productor).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de 
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación 
por los contenidos.

D) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de 
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  100W  cada  una  y 
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema 
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando 
la mejora.

5.9 Locutorio 3

Este locutorio estará destinado principalmente a grabaciones.

El locutorio tendrá 6 micrófonos fijos y estará preparado para 1 inalámbrico como 
instalación de microfonía permanente. Los micrófonos fijos contarán con un sistema 
antigolpes de suspensión elástica.

Como parte de la instalación de señales fijas del locutorio además habrá en la mesa 
del  locutorio una entrada  multipropósito XLR estéreo de nivel  de línea conectada 
directamente a las mesa de broadcast. 

Las conexiones de auriculares se ubicarán sobre la mesa respetando los espacios de 
trabajo. Existirán unos auriculares para cada toma.
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Este locutorio contará con un panel de conectores con la siguiente distribución:

Cantidad Tipo

6 XLR Entrada

2 XLR Combo Entrada

4 XLR Combo Salida

1 BNC

Este locutorio contará con la instalación de un televisor con su soporte en pared que 
será objeto de suministro por el adjudicatario. Tendrá las siguientes características:

- Televisor con pantalla LED
- Al menos 40”
- HDTV 1080P
- Conexión IP 

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el locutorio 1, indicando los 
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de 
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera 
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante 
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el 
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en 
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Microfonía y auriculares X X

KVM Local X

Monitorado locutorio X X

Televisor X

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Microfonía y auriculares 

Ampliación  de la  microfonía  fija  e  inalámbrica con  modelos  iguales  que  los 
existentes por cuestiones de uniformidad y sonoridad.

Renovación de los auriculares de igual o superior prestaciones a los existentes.
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B) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de 
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  35W  cada  una   y 
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema 
de monitorado actual.

5.10 Control 4

Estará equipado para realizar las siguientes funciones:

- Grabación de publicidad.
- Sonorización de grupos de música: Grabación y edición de audio multipista,.
- Cambio de formato audio.
- Montajes (doblajes, locuciones con imagen, etc.)

Este control deberá disponer de:

- Mesa de broadcast
- Una mesa de mezclas digital adicional para sonorizar a grupos
- Monitorado de control para broadcast y sonorización compartido 
- Equipo con grabación/edición de video y audio multipista.
- El SGA de la emisora 
- El sistema de control de la matriz.
- El sistema de gestión de las comunicaciones.
- El equipamiento local de audio (reproductores de medios CD, USB, etc, módulos de 
efectos, etapas de potencia, ..).
- Rack con equipos para cambio de formato

La  mesa  de  broadcast  propuesta  para  el  control  4  deberá  cumplir  las  siguientes 
características:

Característica Cantidad Observaciones

Fader físicos Mínimo 12 ON/OFF sobre fader

Buses Mínimo 8 Distribución prevista:
1 PROGRAMA
2 AUXILIARES
1 GRABACIONES
4 N-1

Monitorado Control, Locutorio y PFL Con selección de fuente

Auriculares Locutorio y Operador Con selección de fuente

Órdenes Locutores, comunicaciones Ordenes  independientes  para 
todos los canales (los N-1 y los 
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auxiliares)

Procesado EQ y filtros Por canal

Medidores VU y/o PPM Para  PROGRAMA  y 
GRABACIÓN

E/S con matriz Mínimo 45 Entradas y 45 Salidas

E/S locales Suficientes  y  del  tipo  más 
adecuado  al  equipamiento  local 
ofertado para el estudio

GPIO Luces,  disparos  remotos,  corte 
tos, cierre de relés

La instalación de microfonía permanente del locutorio 4 constará de 4 micrófonos de 
condensador  con  un  sistema  antigolpes  de  suspensión  elástica  (no  objeto  del 
suministro).

La mesa de  broadcast dispondrá de un micrófono de autocontrol. El control estará 
preparado para poder hacer autocontrol (corte de monitores y toma de auriculares). El 
micrófono de órdenes podrá ser el mismo que el de autocontrol o uno independiente.

Para las interconexiones de audio entre el locutorio 4 y el control 4 habrá un panel  de 
conectores en el control:

Cantidad Tipo

24 XLR Entrada

5 XLR Salida

4 BNC

La instalación del panel se hará de tal forma que los conectores queden accesibles 
para poder cambiar las conexiones cuando sea necesario. 

Respecto  a  las  conexiones  del  panel,  la  mesa  de  broadcast  dispondrá  de  las 
siguientes señales libres para poder conectar:

- 8 señales de entrada de nivel de micro
- 4 señales de entrada de nivel de línea
- 1 señales de salida de nivel de línea.

Los 4 micrófonos del control estarán conectados directamente a la mesa de broadcast 
por conectores del panel de conectores.

Al  margen  del  panel  de  conexiones,  en el  lado  del  control  habrá  disponibles  y 
accesibles  una  salida  (por  ejemplo  una  salida  PGM)  y  una  entrada  XLR  estéreo 
analógica conectadas directamente a la mesa de broadcast  cuya finalidad será la 
conexión eventual de algún equipo.
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El equipamiento local mínimo de este control consistirá en los siguientes equipos:

-  Dos  reproductores  multiformato  CD/USB con  disparo  remoto,  puntos  de  CUE y 
capacidad para reproducir PCM, MP3 y AAC.
- Grabador USB MP3 sencillo.
- Un módulo de efectos para mesa de broadcast
- Monitorado de control

El conexionado local entre equipos dependerá del equipamiento ofertado pero cuando 
sea posible se hará uso de tecnología digital. A este equipamiento hay que añadir el 
equipamiento  adicional  que,  sin  estar  aquí  expresamente  indicado,  se  considere 
necesario por parte del adjudicatario para acometer su propuesta técnica.

El control 4 dispondrá de un puesto del SGA, estando la CPU de este equipo ubicada 
en la sala técnica. Por tanto, el control de este equipo se llevará a cabo de manera 
remota mediante un KVM utilizando el cableado estructurado. La resolución mínima 
de estos KVMs debe ser de al menos 1920x1080 píxeles. La CPU del SGA dispone de 
2Salidas/1Entrada. Las listas de reproducción de este PC tendrán la posibilidad de 
disparo remoto desde su fader en la mesa. Además de las E/S del sistema de gestión 
de audio, se deberá de contemplar una vía de PFL adicional. Al estar la CPU en la 
sala técnica una función de PFL que habitualmente usa el  altavoz del  PC deberá 
extenderse para poder ser utilizada en el control.

Además del puesto destinado al SGA, el control contará con otro destinado al sistema 
de control  de las comunicaciones y control  de matriz además de los programas o 
servicios adicionales que se consideren oportunos (programas o interfaces de control 
de otros equipos). Este equipo también será controlado por un KVM de resolución 
adecuada su funcionalidad.

La  mesa de  broadcast  de  este  control  contará  con  4  señales  reservadas  para  el 
sistema  de  comunicaciones.  Además  de  los  4  canales  reservados  para 
comunicaciones habrá 4 canales de matriz genéricos conmutables (para los sistemas 
no integrables en el sistema de control  de las comunicaciones o para otro tipo de 
señales). Estos 4 canales genéricos dispondrán de 1 bus de retorno auxiliar.

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada 
canal sus órdenes).

Habrá un terminal telefónico con VoIP (no objeto de suministro), y desde él debe ser 
posible transferir llamadas al sistema de comunicaciones para poder pasar a directo o 
grabación llamadas telefónicas convencionales.

La  sonorización  de  grupos de  música  y  edición  multipista  será  independiente  del 
apartado de broadcast. No obstante si que dispondrán de conexión entre sistemas, 
pero a nivel funcional serán dos sistemas independientes. Para realizar esta actuación 
el control 4 contará con:
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- Una mesa para grupos (nuevo suministro)
- Un equipo para edición/grabación de sonido (nuevo suministro de software)

16 tomas del panel de conectores estarán conectados mediante latiguillos a la mesa 
para grupos.

Para  dotar  al  control  de  la  posibilidad  de  sonorización  y  grabación  multipista,  se 
suministrará una mesa de mezclas con interfaz de grabación multipista integrado. De 
esta forma, se obtendría una solución compacta que aglutinaría las funciones de mesa 
de  mezclas,  intefaz  de  sonido  multipista,  grabador  multipista  y  controlador  para 
software de grabación/edición multipista.

Esta mesa de mezclas para grupos deberá cumplir con las siguientes características:

- Al menos 16 fader motorizados
- Al menos 16 entradas micro/linea
- Interfaz de sonido integrada que permita la grabación de al menos 16 canales de 
simultáneos para grabación directa por software (streaming) 
- Pantalla táctil (preferiblemente a color para facilitar su uso)
- Controles de ecualización directos dedicados por banda
- Efectos y dinámica
- Grabación directa a dispositivo USB
- Controlador DAW

La mezcla de salida estéreo de la mesa para grupos tendrá entrada tanto en la mesa 
de broadcast como en el equipo de edición/grabación de sonido. La salida multipista 
solo  será  posible  grabarla  en  el  equipo  de  edición  o  con  un  dispositivo  de 
almacenamiento directamente conectado a la mesa de mezclas para grupos. La CPU 
del equipo destinado a la edición/grabación estará ubicada físicamente en el control. 

El software de grabación/edición multipista a suministrar deberá ser compatible con 
plataforma MAC/PC y compatible para su uso como DAW de la mesa de grupos.

El objetivo que pretende la configuración descrita es sonorizar un grupo y enviar la 
salida estéreo de la mesa de grupos en paralelo tanto a la mesa de broadcast como al 
equipo grabación/edición.

Por último y como hemos indicado anteriormente, en este control 4 se podrá realizar 
cambio de formato de audio. Será posible digitalizar contenidos en soporte vinilo, cinta 
de bobina abierta, casete, minidisc y DAT. Todos estos equipos se organizarán en un 
rack.  Este  equipamiento  estará  conectado  directamente  a  la  mesa  de  broadcast 
entrando en solo canal estéreo. 

El control 4 dispondrá de un pequeño espacio de almacenamiento para guardar el 
equipamiento  de  uso  más  habitual  (micrófonos,  cables,  cajas  de  inyección, 
petacas,...).
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En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el control 4, indicando si se 
pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de suministro por el 
adjudicatario.  En ambos casos se indica mediante  una tercera columna si  existen 
opciones  de  mejora  que  se  valoren.  En  el  primer  caso  mediante  ampliación  o 
sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el  segundo  caso 
cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Mesa de broadcast X X

Microfonía control broadcast X X

Reproductores multiformato CD/USB X X

Grabador USB X

Módulos de FX para mesa de broadcast X

Monitores de control broadcast X X

Sistema de control de la matriz X

Sistema de control de las comunicaciones X

KVM Locales X

Mesa para grupos X

Equipo grabación/edición audio X

Software grabación/edicion multipista X

Giradiscos X

Pletina casete X

Magnetófono de bobina abierta X

MiniDisc X

DAT X

Rack cambio formato X

Sobre  los  equipos  existentes  que  se  vayan  a  reutilizar,  será  responsabilidad  del 
adjudicatario adaptarlos para la nueva configuración.

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Mesa broadcast

- Ampliación de buses
- Medición y cumplimiento EBU R128 (EBU mode)
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- Posibilidad de presentar alarmas o avisos procedentes de otros sistemas
- Acceso por usuarios
- Diferentes permisos de usuario
- Pantallas táctiles para un interfaz de operación extendida
- Pantallas a color para mejorar el uso del interfaz extendido
- Configuraciones de mesa predefinidas (por operador, programa, ...)
- Que la carga de una configuración sea rápida y sin corte de audio
- Electrónica silenciosa
-  Posibilidad  de  ampliaciones  futuras:  sonido  5.1  multicanal,  audio  SDI 
embebido, otros.
- Que la mesa permita que cualquier recurso del estudio esté disponible en la 
matriz a través de la tecnología de  interconexión con la matriz propuesta.
- Interfaz adicional de acceso a funciones de la mesa, p.ej a través de un PC
- Configuración en caliente

- Procesamiento de dinámica por canal (compresión, puerta de ruido)
- Otros a aportar por el licitador

B) Microfonía

Renovación  de  la  actual  microfonía  del  control  (autocontrol,  órdenes  del 
operador).

C) Reproductores multiformato

Se valorará que los reproductores multiformato cuenten con una interfaz de 
control (adicional a la de la pantalla del propio equipo) que permita navegación 
por los contenidos.

D) Monitorado broadcast

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de 
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  100W  cada  una  y 
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema 
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando 
la mejora.

5.11 Locutorio 4

Este locutorio será un locutorio destinado principalmente a la grabación de publicidad 
y grabación de grupos musicales.

La  instalación  de  microfonía  permanente  estará  compuesta  por  4  micrófonos 
instalados en soportes verticales de pie. Los soportes serán objeto de suministro y 
serán articulados. Los soportes de pie para los micrófonos deberán ser compatibles 
con el sistema antigolpes de suspensión elástica existente (no objeto del suministro). 
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Al no haber mobiliario, la instalación de tomas de auriculares para broadcast y luces 
de control se hará en un panel o pequeña superficie ocupando el  mínimo espacio 
posible sin perder funcionalidad.

Se  instalará  un  rack  con  paneles  de  conectores  con  el  control  4.  Todas  las 
interconexiones  de  audio  con  el  Control  4  (exceptuando  las  conexiones  de 
auriculares) se harán utilizando los conectores de este panel. El rack estará instalado 
de tal forma que sea fácilmente accesible y sin resultar intrusivo. El rack contendrá:

- paneles de conectores de audio:

Cantidad Tipo

20 XLR Entrada

4 XLR Combo Entrada

5 XLR Salida

4 BNC

- espacio para equipos adicionales
- Regletas de corriente.

En la siguiente tabla se listan los equipos que componen el locutorio 4, indicando los 
casos en que se pueden utilizar equipos que ya posee RTRM o deben ser objeto de 
suministro  por  el  adjudicatario. En  ambos  casos  se  indica  mediante  una  tercera 
columna si existen opciones de mejora que se valoren. En el primer caso mediante 
ampliación  o  sustitución  del  equipo  existente  por  equipo  más  funcional  y  en  el 
segundo caso cumpliendo con características adicionales a las mínimas exigidas en 
su suministro.

Equipos locales Existente Nuevo 
suministro

Mejorable

Microfonía y auriculares X X

Monitorado locutorio X X

Rack - Paneles de conexiones X

Se valorará que la oferta cumpla las siguientes mejoras:

A) Microfonía y auriculares 

Para el caso de la microfonía de grupos se valorará que se dote al locutorio con 
un kit de microfonía para sonorizar vocalistas y diferentes instrumentos.

Renovación de los auriculares de igual o superior prestaciones a los existentes.
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B) Monitorado

Se valorará la renovación de los monitores del control. Se prefieren cajas de 
reducidas  dimensiones,  con  una  potencia  mínima  de  35W  cada  una  y 
autoamplificadas. El monitorado propuesto debe mejorar en calidad al sistema 
de monitorado actual. El licitador aportará una memoria explicativa justificando 
la mejora.

5.12 Cabina 1

Esta cabina está ubicada junto a la redacción de informativos. Su función principal es 
la grabación de entrevistas telefónicas en autocontrol  por parte de un redactor  de 
informativos.

Estará equipada con:

- Mesa de mezclas digital con una superficie de control de 3 fader físicos.
- Un micrófono suspendido.
- Un PC con el SGA.
- Un teléfono VoIP corporativo.

La cabina contará con 1 canal para el sistema de comunicaciones y 2 canales de 
matriz genéricos (para los sistemas no integrables en el sistema de control  de las 
comunicaciones o para otro tipo de señales). 

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada 
canal sus órdenes). El canal de órdenes podrá utilizar el micrófono de autocontrol.

El acceso al sistema de comunicaciones telefónicas se hará desde el PC del SGA, no 
se instalará en un puesto aparte. La CPU del SGA se ubicará en la cabina.

Se valorará que la oferta ofrezca las siguientes mejoras:

- Rack nuevo
- Brazo micro nuevo
- Micro nuevo
- TV con soporte

5.13 Cabina 2

Esta cabina está ubicada junto a la redacción de programas. Su función principal es la 
grabación  de  entrevistas  telefónicas  en  autocontrol  por  parte  de  un  redactor  de 
programas.

Esta cabina estará equipada con:
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- Mesa de mezclas digital con una superficie de control de 3 fader físicos.
- Un micrófono suspendido.
- Un PC de con el SGA.
- Un teléfono VoIP corporativo.

La cabina contará con 1 canal para el sistema de comunicaciones y 2 canales de 
matriz genéricos (para los sistemas no integrables en el sistema de control  de las 
comunicaciones o para otro tipo de señales). 

Las órdenes para cada uno de los canales de comunicación serán individuales (cada 
canal sus órdenes). El canal de órdenes podrá utilizar el micrófono de autocontrol.

El acceso al sistema de comunicaciones telefónicas se hará desde el PC del SGA, no 
se instalará en un puesto aparte. La CPU del SGA también se ubicará en la cabina.

Se valorará que la oferta ofrezca las siguientes mejoras:

- Rack nuevo
- Brazo micro nuevo
- Micro nuevo
- TV con soporte

5.14 Cubierta del edificio y otros

Se  suministrará  e  instalará  una  parabólica  motorizada  para  recibir  señales 
procedentes de emisiones satélite de DSNGs. Se instalará en la cubierta del edificio. 
Se instalará un cable coaxial directo desde esta parabólica hasta la sala técnica donde 
se conectará a un panel de conexionado y  de éste al  receptor satélite de RTRM 
mediante el latiguillo correspondiente.

En las redacciones, al igual que en los controles y locutorios se deben instalar los 
relojes existentes. Se deberá prever el cableado de alimentación y el cableado de 
referencia con origen en la sala técnica. La señal GPS para el sistema de referencia 
llegará a la sala técnica a través del cableado estructurado que conecta con la primera 
planta.

5.15 Mantenimiento de equipos y sistemas nuevos

El adjudicatario deberá responsabilizarse del soporte, configuración y mantenimiento 
de todo el equipamiento nuevo que se suministre como consecuencia del desarrollo 
de este contrato, al menos por dos años.
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El  alcance  de  este  soporte  y  mantenimiento  se  extiende  también  a  cualquier 
equipamiento  suministrado  por  el  adjudicatario como  equipamiento  adicional 
necesario o que se haya incluido en concepto de mejora.

En caso de avería de alguno de estos equipos, el adjudicatario será responsable de 
su reparación y de su sustitución por otro que realice las mismas funciones mientras 
no se resuelva la reparación de la avería.

El licitador deberá aportar información, para su valoración, sobre como atenderá esta 
prestación y los repuestos y equipos de respaldo con los que contará in-situ para 
poder responder de forma inmediata a las averías más comunes o de equipos críticos. 
Para el resto de averías que no puedan resolverse in-situ o mediante el uso de estos 
repuestos, el adjudicatario deberá adoptar las medidas para su más rápida resolución, 
estableciéndose un tiempo de respuesta máximo hasta su resolución de 24 horas, que 
deberá cumplirse en todos los casos salvo aquellos en que quede acreditada una 
imposibilidad de acceder al equipamiento adicional, a su reparación y/o sustitución en 
un tiempo menor.

Dada  su  especial  importancia,  el  licitador  deberá  aportar  información  sobre  los 
repuestos,  equipamiento  adicional  o  medidas  adoptadas  para  atender  averías  de 
equipos críticos que haya suministrado y entre éstos al menos:

- Sistema de gestión de comunicaciones
- Sistema de Matriz
- Mesas broadcast (en caso de suministro)

6. FORMACIÓN

Para facilitar y acelerar al personal de la emisora el manejo del equipamiento y de los 
programas de control y gestión nuevos que haya suministrado el adjudicatario, y con 
objeto de dar a conocer todas sus funcionalidades, el adjudicatario deberá realizar 
varios cursos de formación impartidos por técnicos con conocimiento y experiencia en 
los equipos y temas a tratar.

Dado que existe personal a turnos y no es posible que todos puedan acceder en el 
mismo horario, el curso de formación se programará en al menos cuatro ediciones y 
para unos veinte trabajadores.  Al  menos dos ediciones del curso se impartirán de 
forma que su finalización se produzca una semana previa a la finalización de la fase 1. 
De esta  forma se permitirá  que cuando se inicie  el  funcionamiento  de la  emisora 
apoyándose en las nuevas instalaciones de la zona 1, el personal de la emisora que 
tenga que manejar los nuevos equipos y software ya esté formado en su manejo. El 
resto de personal que no haya podido acceder a la formación por estar disfrutando de 
vacaciones, permisos, o por cuestiones de enfermedad o por otras causas, recibirá la 
formación en ediciones posteriores a realizar en la fase 2 o 3. El personal recibirá 
formación de una duración no inferior a 9 horas con sesiones no superiores a tres 
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horas de mañana o tarde. El adjudicatario adaptará su propuesta de formación a las 
disponibilidades de personal que RTRM le transmita.

Los  licitadores  deberán  presentar  una  propuesta  de  formación  adecuada  al 
equipamiento  que  oferten  como  nuevo  suministro.  Se  valorará  con  especial 
importancia  la  formación  en relación  a  la  nueva matriz,  al  sistema de  gestión  de 
comunicaciones y en su caso a las nuevas mesas broadcast de los controles.

Se valorará la oferta de realización de una formación adicional para los técnicos de la 
emisora (doce alumnos) al finalizar la fase 3, para profundizar en aspectos de manejo 
de los nuevos equipos, así como aspectos específicos de formación en temas como 
grabación de grupos de música (software, sonorización, mesa de grupos), sonoridad 
(EBU R128), etc.

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

La documentación  técnica  a  presentar  por  los  licitadores  seguirá  la  estructura  de 
apartados descrita en este pliego de forma que facilite su valoración y la aplicación de 
los criterios de valoración. Deberá estructurarse en los siguientes apartados:

1. Red eléctrica

2. Red de datos

3. Red de radio y televisión

4. Red de video

5. Equipamiento técnico

5.1 Arquitectura
5.2 Sala técnica
5.3 Control 1A, 1B y locutorio 1
5.4 Control 2 y locutorio 2
5.5 Control 3 y locutorio 3
5.6 Control 4 y locutorio 4
5.7 Cabina 1, cabina 2 y caseta cubierta
5.8 Mantenimiento

6. Mobiliario técnico

7.  Iluminación led
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8. Adecuación, insonorización y acondicionamiento acústico

9. Planificación trabajos y Formación

Murcia, 20 de mayo de 2014

    EL RESPONSABLE DE
EL TÉCNICO INFORMÁTICO INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Fdo.: Pedro Luis Carrillo Fdo.: Daniel Gambín Tomasi

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Fdo.: Diego Lorenzo Martín
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RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo 1. Plano planta baja situación actual.
Recoge las zonas 1 y 2 y las dependencias ocupadas actualmente.

Anexo 2. Plano planta baja al inicio fase 3. 
Indica la situación al inicio de la fase 3 y las dependencias que estarán ocupadas.

Anexo 3. Plano planta baja final.
Situación a la finalización de los trabajos.

Anexo 4. Plano planta baja final. Distribución tomas de datos
En este plano se indica el  número total  de tomas a instalar  en cada dependencia,  salvo  para los 
locutorios, controles y cabinas donde se indican las tomas instaladas que deberán quedar libres. En 
estas últimas el  número de tomas total  a  instalar  dependerá de los equipos que se deban instalar 
(equipos de audio, video, ordenadores, KVMs, teléfonos, toma IP de televisores, etc.) que hagan uso de 
cableado  estructurado.  Todas  las  tomas  de  estos  equipos  que  sean  necesarias  se  conectarán 
respectivamente a una toma de cableado.

Anexo 5. Plano planta baja final. Distribución tomas radio y televisión.
En este plano se indicación las tomas de Radio+TV a instalar en cada dependencia

Anexo 6. Sala técnica. Plano y distribución de racks

Anexo 7. Listado de equipos instalados del control y locutorio Continuidad

Anexo 8. Listado de equipos instalados del control y locutorio Grabaciones

Anexo 9. Listado de equipos instalados en autocontrol

Anexo 10. Listado de equipos no instalados. Equipos disponibles para su instalación 
en controles y locutorios nuevos.

Anexo  11.  Listado  de  equipos  instalados  en  sala  de  racks  provisional  y  rack 
compartido
Se indican tanto los equipos que están en la sala de racks provisional como los equipos compartidos 
por los diferentes controles agrupados en un rack en el control de continuidad.

Anexo 12. Listado de equipos instalados en sala técnica

Anexo 13. Listado de equipos instalados en cabinas y caseta cubierta

Pág. 65



 

ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
Listado de equipos instalados en control y locutorio Continuidad

Control continuidad

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

Mesa de mezclas digital AEQ Arena:

1 Superficie de control Arena DM - Módulo principal 5 fader

2 Superficie de control Arena D10 - Módulos de 10 fader

1 Tarjeta E/S 2230 - Controladora cofre

1 Tarjeta E/S 2203M 4 E Mono Mic/Line -

1 Tarjeta E/S 2203MH 4 E Mono Mic/Line 2 HP ST -

11 Tarjeta E/S 2201 4 E / 4 S Mono Analóg. -

3 Tarjeta E/S 2202 2 E / 2 S Stereo Digital AES -

1 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 2 Digigram vx882e
1 Digigram vx222e

1 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 3 Digigram vx222e

1 Monitor LCD DELL 27' -

1 Monitor LCD LG 22' -

2 Codec RDSI AEQ Eagle - -

1 PC Clónico - Servidor Eagle Continuidad

1 Híbrido RTB AEQ Systel 3000 - -

1 PC Clónico - Interfaz Systel 3000

1 Etapa de potencia AEQ 151 - Monitorado del control

2 Monitores JBL 4312A - Monitorado de control

1 Etapa de potencia WORK WEP 200 - Monitorado del locutorio

2 Módulo de efectos tc Electronic M350 - Micrófonos y mesa

1 Reproductor CD Marantz PMD-321 - -

2 Reproductor CD Denon DN-C635 - -

1 Reproductor/Grabador 
MiniDisc

Sony MDS-JE480 - -

1 Mesa de mezclas 
auxiliar

Soundcraft M8 - -

1 Sintonizador FM Technics ST-G460 - -

1 Pletina cassette Tascam 122 MKII - -

1 Mircrófono inalambrico SENNHEISER,EM
1-C

RF BAND 742.5-744-5  
MHz

-
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LOCUTORIO 1

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

6 Mircófonos Sennheiser MD441-U - -

2 Monitores Ecler 5” - Monitores locutorio

1 TV LCD Sony KDL-4000W 47” - -

1 Multipantalla Craltech CSM-8HDSDA - -

1 Receptor Satélite Canal + - -

1 Receptor TDT NPG DTR 506C PVR - -

1 Receptor TDT NEVIR NVR-2089 DUC - -

1 Soporte pantalla Ergotron VHD - -

1 PC SGA Dell Optiplex 745 USFF C2Duo, 2GB, XP -
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ANEXO 8
Listado de equipos instalados en control y locutorio Grabaciones

Control de grabaciones

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

Mesa de mezclas digital AEQ Arena:

1 Superficie de control Arena DM - Módulo principal 5 fader

1 Superficie de control Arena D10 - Módulos de 10 fader

1 Tarjeta E/S 2230 - Controladora cofre

1 Tarjeta E/S 2203MH 4 E Mono Mic/Line 2 HP ST -

8 Tarjeta E/S 2201 4 E / 4 S Mono Analóg. -

3 Tarjeta E/S 2202 2 E / 2 S Stereo Digital AES -

2 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 3 Digigram vx222e

1 Híbrido RTB AEQ TH02 - -

2 Etapa de potencia AEQ 151 - Monitorado del control

2 Monitores JBL 4312A - Monitorado de control

1 Módulo de efectos Alesis MIDIVERB III - Micrófonos y mesa

2 Reproductor CD Marantz PMD-321 - -

1 Reproductor CD Denon DN-C635 - -

1 Reproductor/Grabador 
MiniDisc

Sony MDS-JE480 - -

1 Mesa de mezclas auxiliar YAMAHA 01V96 - -

1 Sintonizador FM Sony ST-S311 - -

1 Pletina cassette Tascam 122 MKII - -

1 DAT Sony PCM-R300 - -

1 Micrófono inalámbrico AKG,SR400 RF BAND V-A 790-819.9 
MHz

-

Locutorio de grabaciones

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

6 Micrófonos Sennheiser MD441-U - -

2 Monitores Ecler 5” - Monitores locutorio

1 PC SGA HP Compaq DC7100 P4, 2GB, XP -
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ANEXO 9
Listado de equipos instalados en Autocontrol

Autocontrol

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

Mesa de Control DHD RM2200D:

3 Superficie de control RM220-020D - Módulo principal 5 fader

1 Superficie de control RM220-010 - Módulos de 10 fader

1 Tarjeta E/S RM220-122 - Controladora cofre

5 Tarjeta E/S RM220-222 4 E/S Analógicas -

1 Tarjeta E/S RM220-111 4 E/S Digital -

1 Tarjeta E/S RM220-950B DSP/COMM -

1 Frame RM220-061B FRAME con PSU simple Capacidad 10 tarjetas

1 Fuente alimentación RM220-087 - -

4 Panel Adaptador RM420-XLR-AA Adapta XLR / RJ45 1U/19” -

3 Micrófono Sennheiser MD-441-U - -

1 Micrófono Sennheiser MD-421-II - autocontrol

1 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 3 Digigram vx222e

1 Monitor LG Flatron 22” -

1 Híbrido RTB AEQ TH-02-EX - -

2 Monitores audio Behringer TRUTH 
B2031A

- Monitorado de control

1 Módulo de efectos Alesis MIDIVERB 4 - Micrófonos y mesa

2 Reproductor CD Denon DN-C635 - -

1 Reproductor/Grabador 
MiniDisc

Sony MDS-JE480 - -

1 Amplificador auriculares Behringer MiniAmp800 - -

1 Pletina cassette Tascam 122 MKII - -
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ANEXO 10
Listado de equipos no instalados

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

Mesa de mezclas digital AEQ Arena:

1 Superficie de control Arena DM - Módulo principal 5 fader

1 Superficie de control Arena D10 - Módulos de 10 fader

1 Tarjeta E/S 2230 - Controladora cofre

1 Tarjeta E/S 2203MH 4 E Mono Mic/Line 2 
HP ST

-

6 Tarjeta E/S 2201 4 E / 4 S Mono Analóg. -

2 Tarjeta E/S 2202 2 E / 2 S Stereo Digital 
AES

-

1 PC SGA HP dc7800 C2Duo, 4GB RAM, XP 3 Digigram vx222e

2 Giradiscos Technics 1200 - -

1 Híbrido RTB AEQ TH02 - -

2 Monitores Berhinger Ms40 - -

4 Monitores AEQ 10” - Monitorado de control

1 Módulo de efectos ART ARX-2100 - Micrófonos y mesa

2 Reproductor CD Marantz PMD-321 - -

1 Reproductor CD Work 700MP - -

1 Reproductor/Grabado
r MiniDisc

Sony MDS-JE480 - -

1 Mesa de mezclas 
auxiliar

YAMAHA 01V96 - Mesa de grupos

1 Conversor AD/DA Behringer Ultramacth 
pro SRC2496

- -

1 Pletina cassette Tascam 122 MKII - -

2 Televisión Schneider STFT 202 - -

3 Cámara Sony BRC-H700 - -

1 Mezclador Video Sony DFS-800 - -

1 CCU Sony-BR300 - Incluye chasis para 
instalación.

1 Generador 
Video/audio

Kramer 811 - -

1 Selector video/audio Kramer VS-801 XLH 8 entradas, 1 salida -

2 Distribuidor de video Kramer VM-10an - -

3 Patch de video AVP AV-D 232E 2-
AMN-75

- -

1 Amplificador Kramer SD-7108 1 entrada, 8 salidas -
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distribuidor A/V

12 Amplificador 
distribuidor A/V

Kramer VM-2N 1 entrada, 2 salidas -

1 Multifefectos Yamaha SDX200 - -

1 Procesador Behringuer MDX 2600 - -

1 Híbrido telefónico D&R Telos - -

2 Monitor Audio Yamaha MSP-3 - -

2 Magnetoscopio Sony J30/SDI - -

1 Conversor video Kramer 7408 SDI - Analogico -

1 Magnetoscopio AJ-SD255E - -

1 Amplificador audio Behringer A-500 - -

2 Monitor video Sony FWD-40LX2FS 40” -

3 Conversor video Kramer 7508 Analógico - SDI -

1 Reproductor MD Sony MDS-JE480B - -

1 Reproductor CD Sony CDP-XE270B - -
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ANEXO 11
Listado de equipos instalados en sala de racks provisional

Sala de racks provisional

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

1 Multi-Codificador IP Prodys Nereus - Servicio empresa externa

1 Detector silencios Sonifex RB-DDA6A - -

1 Procesador Audio Orban 2300 - Canal convencional

1 Procesador Audio Orban 2200D - Canal musical

1 Mezclador Audio SoundCraft M8 - Canal musical

1 Multi-sintonizador FM Wavenet Octopus - -

7 Sintonizador TDT Nevir NVR 2087D - 7 equipos

2 Distribuidor Audio AEQ 218 - -

1 Amplificador RF Televés MiniKom BP - -

1 Modulador RF Televés 5858 - -

1 Servidor Clónico Core2Duo
4GB Ram
1TB Raid 10

Servidor XFrame secundario 

1 Servidor Clónico Pentiun D, 2GB Ram, 
80GB 

Servidor de Noticias Xfnews

1 Servidor HP ProLiant ML 350 
G4p

Intel Xeon 3Ghz
1GB Ram
135GB Raid5

Servidor Controlador del 
dominio

1 Servidor HP ProLiant DL380 
G4

2x Intel Xeon 3Ghz
4GB de Ram
35GB Raid 10
600GB Raid  5

Servidor XFrame principal

1 Servidor HP ProLiant ML350 
G4

Intel Xeon 3Ghz
1GB de Ram
240GB Raid 5

Servidor de archivos de 
audio
DC secundario

1 Servidor Clónico Core2Duo 
4GB Ram
1TB Raid 1

Copión 1 XFrame

1 Servidor Clónico Core2Duo
4GB Ram
1TB Raid1

Copión 2 XFrame

1 Servidor HP compaq DC 7700 P4 2,6Ghz
2GB Ram
40GB

Contestador Telefónico
Servidor Agendas
Servidor Chat

1 Servidor Clónico Core 2 Duo
4GB Ram
80GB

Servidor con 
transcodificador de audio:  
XFtranscodificador

1 Servidor HP Compaq dc5100 P4 3Ghz
2GB Ram
80 GB

Servidor de señales horarias
Servidor NTP

1 Servidor Clónico Pentium D 3,4Ghz
2GB Ram

Streaming canal 
convencional
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20GB
2x AudioScience 
ASI6000

Streaming canal musical

1 Servidor Fujitsu RX300 S7 - Renting

1 Servidor Fujitsu RX300 S7 - Renting

1 Cabina 
Almacenamiento

Fujitsu Ehternus DX60 
S2

-  Renting

1 Servidor Clónico - Servidor Control Matriz AEQ

1 Servidor Clónico - Servidor Control Eagles 
AEQ

1 Servidor HP Proliant DL 380G5 - -

1 PC HP 8100 Elite CMT - -

1 NAS ReadyNAS - -

3 Switch Cisco 3750 24 puertos -

3 Inyector PoE Eten PS-7016 16 puertos -

1 Switch Cisco Catalyst 2960 - -

3 Switch Cisco Catalyst 2960 POE -

1 Switch Cisco Catalyst 2960G - -

1 Switch Cisco Catalyst 2960 - Servicio empresa externa

Rack Control Central – Ubicado en Control de Continuidad

Cantidad Equipo Marca/model Características Observaciones

1 Distribuidor Audio AEQ-218 - -

1 Monitor AEQ-AM03 - -

3 Codec RDSI AEQ  Eagles - -

2 Codec GSM/RTB Comrex Matrix - -

1 Procesador CRL SEC-800 - Limitador retorno comrex

3 Matriz AEQ Impact - -

3 Conversor AD/DA AEQ Caddy 24 entradas mono -
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ANEXO 12
Listado de equipos instalados en sala técnica

Cantidad Equipo Marca/modelo Características  Observaciones 

1 Switch Junniper EX 4200 Series 24 puertos Conectado al patch de fibra

1 Router Cisco 2921 - -

6 PTR/RTB Telefónica - -

7 TR1/RDSI Telefónica - -
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ANEXO 13
Listado de equipos instalados en cabinas y caseta cubierta

Cabina 1

Cantidad Equipo Marca/modelo Características Observaciones 

1 Pc HP Compaq 7700p USD - -

1 Híbrido Telefónico AEQ TH02 - -

1 Mezclador Digital Yellowtec Intellimix - -

1 Micrófono Sennheiser MD421-II - -

Cabina 2

Cantidad Equipo Marca/modelo Características Observaciones 

1 Pc HP Compaq 7700p USD - -

1 Híbrido Telefónico AEQ TH02 - -

1 Mezclador Digital Yellowtec Intellimix - -

1 Micrófono Sennheiser MD421-II - -

Caseta cubierta edificio

Cantidad Equipo Marca/modelo Características Observaciones 

2 Receptor RF Marti SR-10E - -

1 Receptor RF Dragonwave Airpair REL4 - -

1 Receptor RF Wavenet RS-2000 - -
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