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ORDEN

Visto el expediente para la contratación por procedimiento ABIERTO, con un único
criterio de adjudicación (precio), de las OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN COMEDOR
ESCOLAR EN EL CEIP ..MAESTRO JESÚS GARCÍA" DE LORQUÍ gvtURCIn¡, a
propuesta de la Dirección General de Centros Educativos, por importe de 148.210,71.-€ más el
correspondiente IVA del2lo/o,lo que supone un total de 179.334,96.-€..

Vista el Acta de la Mesa de Contratación, de fecha22 de junio de2017, por la que se

acuerda inadmitir a la licitación a la empresa SERVIMAR 2008, S.L, por no subsanar el defecto
apreciado en la documentación presentada dentro del plazo establecido.

Visto que la Mesa de Contratación, en sesión celebrada en fecha 26 de junio de 2017 y
una vez incorporados los informes técnicos solicitados, ha propuesto la adjudicación de este
contrato a favor de la empresa OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L, por ser la oferta de
precio más bajo, no estar incursa en baja anormal o desproporcionada y cumplir los requisitos
mínimos exigidos en los Pliegos de Bases que rigen Ia presente contratación, por un precio de
104.473,73.-Ç más el conespondiente IVA del2lo/o, que supone un total de 126.413,21-€,y
que mediante Orden de fecha 27 de junio de2017, se requiere a dicha empresa para que aporte
la documentación prevista en los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre.

En la citada Acta de fecha 26 de junio de 2017, se deja constancia que ninguna empresa
ha hecho una proposición económica con valores anormales o desproporcionados.

Visto que la empresa OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L ha presentado en el plazo
concedido al efecto la citada documentación.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP, se
adjunta a esta Orden, como Anexo, informe final de 22 de junio de 2017

Visto que procede la devolución de todas las garantías provisionales constituidas por las
empresas licitadoras, de conformidad con lo dispuesto en el aft. 103.4 del TRLCSP.

En su virtud, considerando lo previsto en la legislación de Contratos del Sector
Público y demás disposiciones de general aplicación, en uso de las atribuciones que me han sido
delegadas por Orden de 3 de febrero de2016 (BORM no 36 de 13-02-2016).

DISPONGO
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PRIMERO.- Declarar válidas las actuaciones administrativas llevadas a cabo para la
contratación por procedimiento ABIÞRTO, con un único criterio de adjudicación (precio), de

IAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN EL CEIP
"MAESTRO JESÚS GARCÍA" DE LORQUÍ gVrUnCll), CPV: 45200000.

SEGUNDO.- Inadmitir a la empresa SERVIMAR 2008, S.L, por los motivos expuestos
anteriormente.

TERCERO.- Adjudicar dicha contratación a la empresa OBRAS Y SERVICIOS
MUSAN, S.L, con C.I.F.: 873001372 y domicilio en C/ Escuelas no l-2'-4, Sangonera la
Verde (Murcia), CP 30.833 y disponer el gasto por importe de 104.473,73.-€ más el
correspondiente IVA del 2l/",1o que supone un total de 126.413,21.-€, con cargo a la
paftida 15.04.00.422K.650.00, Proyecto 44322 del presupuesto del año en curso.

CUARTO.- Autorizar la cancelación de todas las garantías provisionales constituidas por
las empresas licitadoras.

QUINTO.- Requerir al adjudicatario para la formalización del contrato.

SEXTO.- Designar al arquitecto D. Diego José Aroca Villalba, Director Facultativo de la
presente contratación, que contará con la colaboración del arquitecto técnico D. José Javier
Pliego Romo de Arce y del ingeniero técnico D. Joaquín Gambín Córdoba y a Dña. Marta
Serrano Martínez como Coordinadora de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.

SÉPTIMO.- Que se proceda a retener crédito por impofte de 12.641,32.-€, con cargo al
presupuesto del año 2018, a efectos de la certificación final de las obras objeto del contrato.

OCTAVO.- Notificar la presente Orden a los interesados, haciéndoles saber que contra la
misma, que pone fin a la vía administraliva, podrán interponer recurso de reposición, con
carácter potesìativo, ante este Órgano, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dentro del plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin que puedan simultanearse
ambos recursos, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

P.D. LA SECRETARIA GENERAL.
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INFORME FINAL
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EScoLAR EN EL cE¡P "MAESTRo JESÚS GARcíA" DE LoRQUi

PRECIO DE LICITACIÓN 148.210,71€ 31.124,25€ 179.334,96 €

EMeRESA PiloPoislcråï MA 21% I-%ttråä BAJA
ECONO¡

1 OBRAS Y SERVICTOS MUSAN, S.L. 104.473,73 €. 21.939,49 € 126.413,21 € 2g,51vo
2 COPROVERSAN, S.L.U. 105.081 ,39 € 22.067 ,O9 € 127 .148,49 € 29,100/o

3 CONSTU-ARCHENA, S.L.
4 URGACEN VIENA 25, S.L.

105.250,00€ 22.102,50€
105.760,00€ 22.209,60€

127.352,50 €
127.969,60 €

99€
138.842,66 €
140.508,95 €

2g,ggo/o

2g,64Vo
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10

11

12

13

14

15

16

5

6

7

ESPAÑOLA DE OBRÄS Y SERVICIOS, S.L.

CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.
SANCHEZLOPEZ, S.L.U.

ARQUITANIA BUSINESS, S.L.
LIROLA INGENIENÍI V OBRAS, S.L.
OBRAS CTVILES Y SUBTERRANEAS, S.L.
CONSTRUCCIONES LA VTD, S.A.

DETCOMUR, S.L.
ECOCIVIL ELECTROMUR, G.8., S.L.
INGENIEnÍ¿, N¡.TURAL, AGUA Y
MEDIOAMBIENTE, S.L.
URBIMED LEVANTE, S.L.U.

108.786,66 € 22.945,20 € 131 .631,96 € 26,600/o

8 ALBAIDA INFRAESTRUCTIIRAS, S.A. 110.630,18 € 23.232,34€ 133.862,52€

131.988,35 € 26,400/o

132.044,32€ 26,370/o

134.259,12€

109.081 ,28€
109.127,54€

110.957,95 €
113.847,10 €
114.746,OO €
116.123,10 €

22.907,07 €
22.916,79 €

23.301,17 €
23.907,89 €
24.096,66 €

25

23
,130/o

,1gvo

22,580/0

24.385,85 € 21,650/0

116.641 € 78

118.624,24 € 24.911 ,09 € 143.535,33 € 19,96%

17 CONCESIONES, DESARROLLOS Y OBRAS, S.L. 119.724,61€ 25.142,17
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INFORME FINAL
oBRAS DE coNsrRucctóN DE uN co

PRECIO DE

EMPRESA

IMESAPI, S.A.
INTAGUA OBRAS púnr,r S.L.U.

oBRAS Y sERVrcIos púnr,rcos, s.A.
crvrrAs oBRAS y snRvrcros rúnlrcos,

API MOVILIDAD, S.A.

TRISACO& TNFRAE STRUCTURAS Y
SERVICIOS,
TENADA NUEVA, S.L.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS

QUARTO PROYECTOS, S.L.
SINBORIA,
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO,
S.L.

MEDOR ESCOLAR EN EL CEIP "MAESTRO ¡¡SÚS GARCíA" OE I-ORQUÍ
UclrRclóru Mg.21o,T1 € 31 .124,2s € 179.334,96 €

'å"J-%iî¿i MA 21% I-%liïä BAJA

120.847,40 €
120.867,99€ 25.392,26€

25.377,95 € 146.225,35 € 19,460/0

146.250,15 € 19,450/o

20

21

22

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

123.070,56€ 25.944,92€ 148.915,39 € 16,960/$

123.250,60 €

122.036,70 €
123.000,00 €

123.622,55 €

124.400,00 €
124.978,99 €
134.501 ,22€

134.723,54€
136.400,00 €
137.504,68 €
138.879,34 €

145.500,00 €
147.500,00 €

25.627,71 €
25.8

25.892,63 €
25.960,74 €

147.664,41 €
148.830,00 €

149.133,23€
149.583,29 €

17,66Vo

17,O1yo

16,940/o

16,59%

16,O7Yo

15,670/o

9,100/0

7,970/9

7,22Vo

6,30%

23

24

28.291,94 €
28.644,00 €
28.875,98 €
29.164,66 €

150.524,00 €
151.224,58 €

163 015f48€

.!65:044100 €
166.380,66 €
168.044,00 €

_9 CONSTRIICCTONES rNGLÉS E HrJO_S2

S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS
COINSU CONSTRUCCIONES, S.L.

S.L.

PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS,
AZUCITE 88, S.L.

.295,84 € '169.799,94 €
30.555,00 € 176.055,00 €
30.975,00 € 179.475,00 €EL CORTE ING S.A.

S.L.


