
���������	�
	��		

���������	



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

�

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO

INDICE

4.1. MEDICIONES 

� 4.1.1 MEDICIONES AUXILIARES 

� 4.1.2 MEDICIONES GENERALES 

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

� 4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

� 4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4.3. PRESUPUESTOS 

� 4.3.1. PRESUPUESTOS PARCIALES 

� 4.3.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

� 4.3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

4.1.1 MEDICIONES AUXILIARES 



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

Colector de Aguas Residuales 



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

Colectores de Aguas Pluviales 



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

Calles S. Martín de Porres y Bernal



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

Calles Bernal y Cánovas del Castillo



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

4.1.2 MEDICIONES GENERALES  



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���������������������������������������������
����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������� ���� ����������
�����������������������������������������������������

����������	
 ��������������	�����	���	�������������	��	���� ��������	�����������

������������� !"���

�������#�������	� $ %&'�&& $&(�&&

���������)�!*�"���+����,"���-� ��)�����

�������#�������	� $ ..$�&& //'�&&

"�������	� $ $$&�&& ''&�&&

���������)�!*�"���+��0-�*"�� ����"������
1�2��-"�

�������#�������	� $ .&(�&& /%/�&&

"�������	� $ %(&�&& ./&�&&

Total  � !!���

������� ����� � �������"�����������������������"���������������������������������

 �������#�� ���
	�	�������	
 ���������,�2���+3�����%&+$&�����������������������	�4	��� ��	�����������	5
����	��	�
���������	������	���

������������� !"���

�������#�������	� % %&'�&& %�.& %.6�$&

���������)�!*�"���+����,"���-� ��)�����

�������#�������	� % ..$�&& %�.& '.%�/&

"�������	� % $$&�&& %�%& $'$�&&

���������)�!*�"���+��0-�*"�� ����"������
1�2��-"�

�������#�������	� % .&(�&& %�.& '&&�'&

"�������	� % %(&�&& %�%& %7(�&&

Total ��#�$� �

�������%����� &'�� ���������������	������������������������	���������������������

�	�	�����������#����	��	�	��	�	��������#�������
������� � �������������������� ��	�	����� ��� ������5
��#�������������������	�

������ .6 .6�&&

Total %(���

�������#����� �%����������)�������������������������������������������������������

�8�	
	��#�����	�	��������	����������	�4	�����	����������������������������	��8�	
	��#�	�
���������	�����5
�	�������4	������������

������������� !"���

�������#�������	��9
 ��������	�8 : % %;/�&& %;/�&&

���������)�!*�"���+����,"���-� ��)�����

�������#�������	� &�6 %�&6&�;& 6$6�.6

"�������	� % $$&�&& %�%& %�$6 .&$�6&

���������)�!*�"���+��0-�*"�� ����"������
1�2��-"�

�������#�������	� &�6 %�%$$�6/ 6/%�$(

"�������	� % %(&�&& %�%& %�$6 $';�6&

Total ��!� �*%

PROINTER INGENIERÍA Página 1



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

�������(����� �%����������	�����������"�
������
����������������������������������

�8�	
	��#���������	����
	��	��������	4��	���������	4�	����������	�4	�� ���	��������������������������� �	
�8�	
	��#�	�
���������	������	���

���������)�!*�"���+����,"���-� ��)�����

�������#�������	� &�6 %�&6&�;& 6$6�.6

���������)�!*�"���+��0-�*"�� ����"������
1�2��-"�

�������#�������	� &�6 %�%$$�6/ 6/%�$(

Total ���!*�*%

�������*����� � ���������)�������)��+%�������������������������������������������

���<	��#���	�	�	����	�	�����=	��	�.����������>����	�������	����	�������4��������	�������� ����	�����85
����<�������������������������������������	�8 ���	����

���������)�!*�"�����9
 ������������
	�8 ���	���:

�+����,	��?����)�����

��	���%�% % '$.�&& '$.�&&

��	���%�$ % $/%�;& $/%�;&

��������� ������ !"���

�+�2��	� % /.�(& /.�(&

Total $#!�(�

�������$����� � ���������)�������)��+*�������������������������������������������

���<	��#���	�	�	����	�	�����'�	�/����������>����	�������	����	���������=	�	����	����� � ����	���� �85
����<�������������������������������������	�8 ���	����

% %&�&& %&�&&

Total �����

�������!����� � ���������)����)��+*���"�������������������������������������������

���<	��#���	�	�	����	�	�����=	��	�/����������>����	�������	��� �	<����	�	�����=��	�����=	�	����	�����
�����	�������	�����8 ����<�������������������������������������	�8 ���	����

���������)�!*�"����9
 �������������	�8 ���	���:

�+����,	��?����)�����

��	���%�% % %%7�(& %%7�(&

�+����
	�������	�������� ��+�2��	�

��	���$ % (%;�;& (%;�;&

Total ,%$�(�

�������,����� �%������������������������������,(-��������������������������������

����������	���	�������	=���	�	���>���	��� =����@"9'&:+@"9$6:�� ���6&A �����	�	����� >�	����	��������	����<�	�
�8 �����	�� �����	��	�	�	��76�A �����)�,��������������	�	��#���� �	������>��������	���������	�	�����$&+.&
�������������������������<������>���� ��4	�����������04�������������������B�.&�

������������� !"���

�������#�������	� &�6 /%�&& .&�6&

���������)�!*�"���+����,"���-� ��)�����

�������#�������	� &�6 ///�(; ...�''

"�������	� &�6 $$&�&& %�%& &�/& ;$�/&

���������)�!*�"���+��0-�*"�� ����"������

�������#�������	� &�6 ;;/�(. .((�'$

"�������	� &�6 %(&�&& %�%& &�/& 67�'&

Total !!#�%*

PROINTER INGENIERÍA Página 2



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

������������� �%���������������������������������-�������������������������������

����������	���	������@	=���	�	���>���	���=����@"9'&:+@"9$6:�� ���6&A �����	�	����� >�	����	��������	����<�	�
�8�����	�������	��	�	�	��%&&�A �����)�,��������������	�	��#�����	������>��������	���������	�	�����$&+.&
�������������������������<������>���� ��4	�����������04�������������������B�.&�

������������� !"���

�������#�������	� &�6 /%�&& .&�6&

�������#�������	� &�6 ///�(; ...�''

"�������	� &�6 $$&�&& %�%& &�/& ;$�/&

���������)�!*�"���+��0-�*"�� ����"������

�������#�������	� &�6 ;;/�(. .((�'$

"�������	� &�6 %(&�&& %�%& &�/& 67�'&

Total !!#�%*

��������������� �����������������������������������������������������������������

���� �������� ���� ����������������)��������!�����)��*%���������������������������

�������������	�	�����������	������)*������	���������4	�	���<������������	�����4�����(� C-+�$D� ��������5
������/.&�������������#��������	��������	�������	������	�	����<����	�	����4�	
?����%&���������������
��<��	���������	��	�	�� ��
��	�	����������	���	������� ��������������=	��	�%&�������������	���� �	� 4��5
�	�����������������4�	
 ?D�����	��	���E����=	��	����� ��F�����������������������	�8���	���� �� ��� ������� �	
�8�	
	��#�������	�	�����������������	���	�	��

�!2��G"� -/.&

���������������	��� % ';�&& ';�&&

���������)��
 �	��� % '/�&& '/�&&

Total ,%���

���� �� ����� ���� ����������������)��������!�����)��(����������������������������

�������������	�	�����������	������)*������	���������4	�	���<������������	�����4�����(� C-+�$D� ��������5
������6&&�������������#��������	��������	�������	������	�	����<����	�	����4�	
?����%&���������������
��<��	���������	��	�	�� ��
��	�	����������	���	������� ��������������=	��	�%&�������������	���� �	� 4��5
�	�����������������4�	
 ?D�����	��	���E����=	��	����� ��F�����������������������	�8���	���� �� ��� ������� �	
�8�	
	��#�������	�	�����������������	���	�	��

�!2��G"� -6&&

���������)��
 �	��� % 67'�&& 67'�&&

Total (,#���

���� ��%����� ���� ����������������)��������!�����)��#����������������������������

�������������	�	�����������	������)*������	���������4	�	���<������������	�����4�����(� C-+�$D� ��������5
������'&&�������������#��������	��������	�������	������	�	����<����	�	����4�	
?����%&���������������
��<��	���������	��	�	�� ��
��	�	����������	���	������� ��������������=	��	�%&�������������	���� �	� 4��5
�	�����������������4�	
 ?D�����	��	���E����=	��	����� ��F�����������������������	�8���	���� �� ��� ������� �	
�8�	
	��#�������	�	�����������������	���	�	��

�!2��G"� -'&&

���������������	��� % 6;�&& 6;�&&

Total ($���

���� ��#����� ���� �����������������%�#�� .����������������������������������������

��<��?	����	�������8 ��	<���.&'�%$H���I%&����������	�	���<	��	��������	�	����	�	� ��<����	�	����	��	�
��������	���	�������������=	��	�%&�������������	���� �	�4���	��?����� �	�����	�	��	�� �+����� ��������������
��#�� ��������	�8���	����������������	��8�	
	��#���������������������������	��	�	�������	�	��+-��5�3"5%.�

���������������������	�����8 ����5����
 �	�������
 ���� % /�&& /�&&

Total *���

PROINTER INGENIERÍA Página 3



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���� ��(����� ���� �����������������)��������*�����)�� ��������������������������

"�������	�����	�	�����������������������	������)*������	��������	��	�������������	� �� ��4�����/� C-+�$D
��������������$&&������ ������#��������	��������	�������	������	�	���������4������������	����=����4#
I,5$&+2+$&+�����/&8/&�����������������������	�8 ���	����� ������������	��8�	
	��#�������	�	���������������
�	���	�	��

���������)�!*�"��9
 �������������	�8 ���	���:

"�������	����<��	����������� % %7(�&& %7(�&&

Total �,!���

���� ��*����� ���� �����������������)��������*�����)�� (�������������������������

"�������	�����	�	���������������������)*������	��������	��	���������� ���	� � � ��4�����/�C-+�$D� ����
��������� $6&� ���� � � ��� ��#� ���� ���	� �������	�� �����	��� �� �	�	� �� �����4���� ��� �����	� ��� =����4#
I,5$&+2+$&+�����;&8;&�����������������������	�8 ���	����� ������������	��8�	
	��#�������	�	���������������
�	���	�	��

���������)�!*�"��9
 �������������	�8 ���	���:

"�������	����<��	������4�����	��� % /.�&& /.�&&

Total *%���

���� ��$����� &'�� ������/���������������������������������0�������#��1�����������

������������	����������	����E��������	�������	����)*�� ���	�� ������������$&&�����	� �������#�������	�
�����4	�	��������������'&&+%&&&�����������������������<��?	������	�	��#��������	�

���������)�!*�"���

��<��	����������� 6& 6&�&&

��<��	������4�����	��� %& %&�&&

Total *����

���� ��!����� &'�� �������� ������#(2���������������������������������������������

���	�	��#������������)*�������$&&������	�=��5�=��<�	�'6J������>#���� ��<��	���� �������������� ��<�5
�?	��

���������)�!*�"���

��<��	����������� 6& 6&�&&

Total (����

���� ��,����� &'�� �������� (�����#(2���������������������������������������������

���	�	��#������������)*�������$6&������	�=��5�=��<�	�'6J������>#���� ��<��	���� �������������� ��<�5
�?	��

���������)�!*�"���

��<��	������4�����	��� %& %&�&&

Total �����

���� �������� &'�� ������������	������������	���1#���������������������������������

��<��	����>#�������>	<���	������������	�	������	�	�	�����<�����	�	������<��	�� ��� >�����#��K������ ��	��� 5'&&�
��������������?��	�����������	�6/68.&6������	�	������<��	�����;&������	����	��������� ���	����2����
�������	������������8�	
	��#�� ��	������������<�	����	� 
��������� ��=����4�	�����������	�� ��� �	�	� ��� ��5
<��	�����=����4#����	�	�I,5$&����$&�������������������	�����������	���

���������)�!*�"���

��<��	����������� 6& 6&�&&

Total (����

PROINTER INGENIERÍA Página 4



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���� �������� ���� �����3��)���������	���1#����������������������������������������

�����������		�������	����>�����#��K��������������������8 ���������;6&8.'&8%76������	��� 5'&&��	�	<	5
�����������	�	�>�����	���������2������� �����	��� ���������8�	
	��#�� ��	������������<�	����	� 
��������� �
=����4�	�����������	��������8����������=����4#����	�	�I,5$&����$&�������������������	������ �����5
	���

���������)�!*�"���

��<��	������4�����	��� %�.. (�6& $�&& $$�/%

%�.. /�&& (�&& /.�('

Total !*�#(

���� �� ����� &'�� ������������
������� ������������������4 ��������������������

���������������	�	��#��������������4������ -%$&&����	���������	�����4K����	��-�';/���������������L
%�5���������)*�������<����	����������4	�	��8 �������� ����	���������������4��������	���-(�����$�&&����� ��5
4�����
$�5)	����������	�	�������������������������� ���������������������������	�	�.&������ ���	��	��������	� ��5
8 ��	<�������
�����	�����	����	���������������	����	��	����	�	����	4�	��8�������
.�5�����������������	����	����������� -�%$&&�+� -/&&���	�	� �����	�� ��<����������������� �����������	�����
���	�������	�����	���	�	����
�������	�	����	4�	��8�������
'�5��������	����E����������4	�	������	�	<�����	� ���	�����	����� �	�����������	�������	��� � ����������
��4K����	��-%$;;�7/�������������>��	��#���������	�	�	�������	��� ��������������	��	��
6�5 �<������	����4��	�����<��?	������������������������������
/�5�	�	��������	���������>�����#��K������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	��#��������� -�/&&�����)���
�?�����	���������	�	����76�M4���	�4	������	� �'&&��>	<���	�����4K��	����	��-�%$'
;�5�����	� ��������� �� �>������ ��� =����4#� 	��	��� I"5.&+3+$&+���<NO<�� ��� ���������� %;&8%;&8.&��� �
%6&8%6&8$&������������
	������	��	�	�����	��	������	������%&���	�$&������	�	������������ �>������
������	�	���<���=����4#�����������	�I�%6&����%&���������������

���������������	��� . .�&&

���������)��
 �	��� $ $�&&

Total (���

���� ��%����� &'�� ������������
������� ������������������4 �(������������������

���������������	�	��#��������������4������ -%$&&����	���������	�����4K����	��-�';/���������������L
%�5���������)*�������<����	����������4	�	��8 �������� ����	���������������4��������	���-(�����$�6&����� ��5
4�����
$�5)	����������	�	�������������������������� ���������������������������	�	�.&������ ���	��	��������	� ��5
8 ��	<�������
�����	�����	����	���������������	����	��	����	�	����	4�	��8�������
.�5�����������������	����	����������� -�%$&&�+� -/&&���	�	� �����	�� ��<����������������� �����������	�����
���	�������	�����	���	�	����
�������	�	����	4�	��8�������
'�5��������	����E����������4	�	������	�	<�����	� ���	�����	����� �	�����������	�������	��� � ����������
��4K����	��-%$;;�7/�������������>��	��#���������	�	�	�������	��� ��������������	��	��
6�5 �<������	����4��	�����<��?	������������������������������
/�5�	�	��������	���������>�����#��K������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	��#��������� -�/&&�����)���
�?�����	���������	�	����76�M4���	�4	������	� �'&&��>	<���	�����4K��	����	��-�%$'
;�5�����	� ��������� �� �>������ ��� =����4#� 	��	��� I"5.&+3+$&+���<NO<�� ��� ���������� %;&8%;&8.&��� �
%6&8%6&8$&������������
	������	��	�	�����	��	������	������%&���	�$&������	�	������������ �>������
������	�	���<���=����4#�����������	�I�%6&����%&���������������

���������)��
 �	��� / /�&&

Total *���

PROINTER INGENIERÍA Página 5



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���� ��#����� &'�� ������������
������� ������������������4%��������������������

���������������	�	��#��������������4������ -%$&&����	���������	�����4K����	��-�';/���������������L
%�5���������)*�������<����	����������4	�	��8 �������� ����	���������������4��������	���-(�����.�&&����� ��5
4�����
$�5)	����������	�	�������������������������� ���������������������������	�	�.&������ ���	��	��������	� ��5
8 ��	<�������
�����	�����	����	���������������	����	��	����	�	����	4�	��8�������
.�5�����������������	����	����������� -�%$&&�+� -/&&���	�	� �����	�� ��<����������������� �����������	�����
���	�������	�����	���	�	����
�������	�	����	4�	��8�������
'�5��������	����E����������4	�	������	�	<�����	� ���	�����	����� �	�����������	�������	��� � ����������
��4K����	��-%$;;�7/�������������>��	��#���������	�	�	�������	��� ��������������	��	��
6�5 �<������	����4��	�����<��?	������������������������������
/�5�	�	��������	���������>�����#��K������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	��#��������� -�/&&�����)���
�?�����	���������	�	����76�M4���	�4	������	� �'&&��>	<���	�����4K��	����	��-�%$'
;�5�����	� ��������� �� �>������ ��� =����4#� 	��	��� I"5.&+3+$&+���<NO<�� ��� ���������� %;&8%;&8.&��� �
%6&8%6&8$&������������
	������	��	�	�����	��	������	������%&���	�$&������	�	������������ �>������
������	�	���<���=����4#�����������	�I�%6&����%&���������������

���������)��
 �	��� % %�&&

Total ����

���� ��(����� &'�� ������������
������� ������������������4%�(������������������

���������������	�	��#��������������4������ -%$&&����	���������	�����4K����	��-�';/���������������L
%�5���������)*�������<����	����������4	�	��8 �������� ����	���������������4��������	���-(�����.�6&����� ��5
4�����
$�5)	����������	�	�������������������������� ���������������������������	�	�.&������ ���	��	��������	� ��5
8 ��	<�������
�����	�����	����	���������������	����	��	����	�	����	4�	��8�������
.�5�����������������	����	����������� -�%$&&�+� -/&&���	�	� �����	�� ��<����������������� �����������	�����
���	�������	�����	���	�	����
�������	�	����	4�	��8�������
'�5��������	����E����������4	�	������	�	<�����	� ���	�����	����� �	�����������	�������	��� � ����������
��4K����	��-%$;;�7/�������������>��	��#���������	�	�	�������	��� ��������������	��	��
6�5 �<������	����4��	�����<��?	������������������������������
/�5�	�	��������	���������>�����#��K������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	��#��������� -�/&&�����)���
�?�����	���������	�	����76�M4���	�4	������	� �'&&��>	<���	�����4K��	����	��-�%$'
;�5�����	� ��������� �� �>������ ��� =����4#� 	��	��� I"5.&+3+$&+���<NO<�� ��� ���������� %;&8%;&8.&��� �
%6&8%6&8$&������������
	������	��	�	�����	��	������	������%&���	�$&������	�	������������ �>������
������	�	���<���=����4#�����������	�I�%6&����%&���������������

���������)��
 �	��� . .�&&

Total %���

���� ��*����� &'�� ������1%��.�������.��4� �5���64 �������������������������������

)���������4���������������������	���H������H�����I,5.&+3+$&+O<���������������%$&����������������� ���5
������$�&&�������	����	�K������������� ���������������	������� ������	����$6����������>�	������������	���<��� �	5
�	�����	�������������������� �������	�	�>���	��#��������	���E���������6&��������	����	������<���	�� �	�	�$&
������	�������	�	��������	��������� >�����#��K������ 	������	�	��	������	�	��� ���	������	��#��������� -�/&&
����)�����?�����	���������	�	����76�M4�� �	�4	� �����	� �'&&�� >	<���	�����4K� �	����	��-�%$'�� ������
����������� ������	��#�����	���������������������>���	��#�����		�� ����� >��������	��� �������� ���������	�	
�������	<����	��#�� ����������������	��	����������������������	��	�>���	��#��������������	�����������	���

���������������	��� . .�&&

Total %���

PROINTER INGENIERÍA Página 6



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���� ��$����� &'�� ������1%��.�������.��4� �5���64 �(�����������������������������

)���������4���������������������	���H������H�����I,5.&+3+$&+O<���������������%$&����������������� ���5
������$�6&�������	����	�K������������� ���������������	������� ������	����$6����������>�	������������	���<��� �	5
�	�����	�������������������� �������	�	�>���	��#��������	���E���������6&��������	����	������<���	�� �	�	�$&
������	�������	�	��������	��������� >�����#��K������ 	������	�	��	������	�	��� ���	������	��#��������� -�/&&
����)�����?�����	���������	�	����76�M4�� �	�4	� �����	� �'&&�� >	<���	�����4K� �	����	��-�%$'�� ������
����������� ������	��#�����	���������������������>���	��#�����		�� ����� >��������	��� �������� ���������	�	
�������	<����	��#�� ����������������	��	����������������������	��	�>���	��#��������������	�����������	���

���������)��
 �	��� $ $�&&

Total  ���

���� ��!����� &'�� ���������1%��.�������.�������������(�7��(����64��$(�������������

���	�	������4������������	�	�H�����H����=����4��	��	���I"5.&+3+$&+���<NO<��������������>������������
���%�6&8%�6&8%�;6��������������������������� �������������	���������&�$6��� ����������������� �� �����	5
��#�����	�	��������	��������� >�����#��K������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	��#��������� -�/&&����
������?�����	���������	�	����76�M4���	�4	������	� �'&&�� >	<���	�����4K� �	����	��-�%$'�� ��������8�	5

	��#�� ����������������	�����@"�� ������������ ������	��#�����	�������	�����4	�
	��	���� ������� ������	� ����
��	��8����	�����4	�
	��	�����������	��	�������	�������.&8.�������������	��	����.&8.&���������	�	���5
<������>������)-%&&�	��	����	��	����������	>��������	�����4	�
	��	������%&&8%&���

���������������	��� % %�&&

Total ����

���� ��,����� &'�� ���������1%��.�������.�������������(�7��(����64 � ��������������

���	�	������4������������	�	�H�����H����=����4��	��	���I"5.&+3+$&+���<NO<��������������>������������
���%�6&8%�6&8$�$&��������������������������� �������������	���������&�$6��� ����������������� �� �����	5
��#�����	�	��������	��������� >�����#��K������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	��#��������� -�/&&����
������?�����	���������	�	����76�M4���	�4	������	� �'&&�� >	<���	�����4K� �	����	��-�%$'�� ��������8�	5

	��#�� ����������������	�����@"�� ������������ ������	��#�����	�������	�����4	�
	��	���� ������� ������	� ����
��	��8����	�����4	�
	��	�����������	��	�������	�������.&8.�������������	��	����.&8.&���������	�	���5
<������>������)-%&&�	��	����	��	����������	>��������	�����4	�
	��	������%&&8%&���

���������)��
 �	�����+����
	�������	������52��	�
9)':

% %�&&

Total ����

���� � ������ &'�� ���������1%��.�������.�������������(�7��(����64%� ��������������

���	�	������4������������	�	�H�����H����=����4��	��	���I"5.&+3+$&+���<NO<��������������>������������
���%�6&8%�6&8.�$&��������������������������� �������������	���������&�$6��� ����������������� �� �����	5
��#�����	�	��������	��������� >�����#��K������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	��#��������� -�/&&����
������?�����	���������	�	����76�M4���	�4	������	� �'&&�� >	<���	�����4K� �	����	��-�%$'�� ��������8�	5

	��#�� ����������������	�����@"�� ������������ ������	��#�����	�������	�����4	�
	��	���� ������� ������	� ����
��	��8����	�����4	�
	��	�����������	��	�������	�������.&8.�������������	��	����.&8.&���������	�	���5
<������>������)-%&&�	��	����	��	����������	>��������	�����4	�
	��	������%&&8%&���

���������)��
 �	�����+�2��	� % %�&&

Total ����

���� � ������ &'�� ������������������������%�#�� .�����	��)�������������������(��

���	�	��#�����	�����������<��?	����	�������8 ��	<���.&'����%$H���I%&�����6��������4���������	����� ��<�5
�?	��8 ����������)*��.%6������������������� ���������#�����	
��������8�	
	��#���	������	�����	�	�� ��5
�	�	��#������<�����	�������8����#�	���<���8 �����������	���%����	������"�������"-�6������	��	�	������� �
������������	�������8 ��"����.%/�� ����	��) ,������������������	�������<��?	����	��	�� �����	�	� ����	=�5
��	�	���>���	������	�����������	���

������)����% % %�&&

Total ����

PROINTER INGENIERÍA Página 7



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���������������%����������������������������������������������������������������

������������%�������������������������������������������������������������������

����%�������� � �������������������������	���������������������������������������

3���	���9�������:����>�������������	�<�������	��� �	�������� ������� �������	��� �����	��	�	�� ��������	�5
4	��<	������� ���	�������	�
�������������4	������������

�	�����	�,	��?����)����� % .&6�&& %&�&& .�&& 7�%6&�&&

�	����2��	� % %/(�&& /�$& .�&& .�%$'�(&

�	�������
	�������	������ % %;$�&& (�66 .�&& '�'%%�(&

Total �*�*!*�*�

����%����� �� �%�������
	����1 �"�" �"��������������������������������������������

I����4#�I,5$&+2+$&+�������������<�	�������������	�	��#���� �	� �����>��������	������� ��4��	������
��	���
�����	���

������������� !"���

�������#�������	� % 77�&&& %�.&& &�$&& $6�;'&

���������)�!*�"���+����,"���-� ��)�����

�������#�������	� % ..$�&&& %�.&& &�$&& (/�.$&

"�������	� % $$&�&&& %�%&& &�$&& '(�'&&

���������)�!*�"���+��0-�*"�� ����"������

�������#�������	� % .&(�&&& %�.&& &�$&& (&�&(&

"�������	� % %(&�&&& %�%&& &�$&& .7�/&&

Total  !���#

����%�����%�� � �����
�����������������*��#���������������������������������������

���4�����	�=�����	�����������#�	�>�����	��	��#��	��/&2'�" I������	����	��#����&�6&�C4+�$��� ������
<	������������	�	��#�����	������>�����

�-��"����

�+�2��	� % %;&�&&& 6�6&& 7.6�&&&

��������������������	���	���� % %6&�&&& %6&�&&&

�+����,	��?�)����� % .&&�&&& (�(&& $�/'&�&&&

��������������������	���	���� % .%&�&&& .%&�&&&

�+����
 	�������	������ % %(6�&&& ;�/6& %�'%6�$6&

��������������������	���	���� % %.6�&&& %.6�&&&

Total (�(!(� (

����%�����#�� 8��� �������������  �9&:;�������
���
����+ (�����������������������

,����	�<�������	����	������������"�$$����>���� �� �	�	���� ���	���	�� �������������	���	���	����>?���	� ��
���4	�����������04�����B�$6��>	<���	�	�� ������	����<�	���8�������� � ����	��	��#�� ������� >������ ��� ������
� �����������<��K�

�-��"����

�+�2��	� $�'6 %;&�&&& 6�6&& &�&/& %.;�''6

��������������������	���	���� $�'6 %6&�&&& &�&/& $$�&6&

�+����,	��?�)����� $�'6 .&&�&&& (�(&& &�&/& .((�&(&

��������������������	���	���� $�'6 .%&�&&& &�&/& '6�6;&

�+����
 	�������	������ $�'6 %(6�&&& ;�/6& &�&/& $&(�&'$

��������������������	���	���� $�'6 %.6�&&& &�&/& %7�('6

Total ! ���%

����%�����(�� 8��� ���<��������������(�"$������������������������������������������

2��K�	�>�������2�6&+;&�������	������	�>	<���	��#���������	��<�������	�����	��������������	����������	�	�

�5$$ % ($%�&.& &�&'6 ./�7'/

Total %*�,(
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	��#���� �	�	����� ��4����������������8 �������� ���6�	�%&� ��������	���	�������	������ ���� ��������� ���
�	�����8������������������������	�8 ���	������������	����������	���

�+�,	��?�)����� .& .&�&&

�+�2��	� %$ %$�&&

�+����
 	�������	������ %& %&�&&

Total ( ���

����%�����$�� ���� �������������������������
	��(�� (���1� ����������������������

2��������<��	�	��	�	<	����?���������>	<���	������=����4#����6&8$68%&5%$����������	�����<��� �����	����=����5
4#����	�	�I,5%6+2+$&+��	������<�����������	������������������������� ������� >���	��#����
	������ ��5
��	���������	��������	���

���������)�!*�"���

"�������	����<��	����������� % 6&�&& 6&�&&

Total (����

����%�����!�� � ���������������������
����#�7#�����������������������������������

)	
 �������������	����	�	<	�����4������	�����	��<�����	����	��������	������ �	��������#�����<�	�� �� ���	����
'&8'&������� ������� ������ �?�����������	�����	���	��� ����	F����� ����	���� ����<���� ��� �������� ��� ������
%L/����<������=	�	�������������������>���	��#����
	�����������>��	��#�����	�	��	��	�	�����>����
	�

���������)�!*�"���

"�������	����<��	����������� % 6&�&& 6&�&&

Total (����

������������%�� �����������������������������������������������������������������

����%�� ����� ���� �������	����������	����������������������+4%�������������������

��������#������<��?	����>�����#��K������8 ����������=	��	�.&&���������������� �������� �����	�	����	�	� ��5
<����	�	����	��	����������	���	�������������=	��	�%&������������	�����	�4���	��?����� �	�����	�	��	�� �+���
��� ���	� � �����	�� �����	�	�� ��������	�8���	����� ���������8�	
	��#�� ��	������������<�	����	� 
��������� �
���������������������	��	�	����@�"��������	�	���+-��5�3"5%%�

��!������-��� ����P����-��� %& %6�&& %6&�&&

Total �(����

����%�� �� �� ���� �������	��������������������!���������������������������������

��������#�����		���	��#��������������	�������8 ����������	�	�<	����	��	�	�����&�'68%�&%�����	�	�=	��	
(������<�������)*�����%%&��������������������<�<������������	����=����4#��I,5$&+2+$&+�� ��� ����	�����(
�����������<��������������������>��������%&� ���� �	���	������� ��������8�	
	��#���� �����	��	������	��� ��5
������>���������<�����������������	��	�������	�	�;&����������	�4�?	��	�	��	<�����=����4#�� � ���������� �	� �	5
�	���������� ��� �����	���������������� �	��8�	
	��#�� �� ��4	�	��B$6������ ����	��	�	�	��76A � ���� )�,��
������	�����4K����	���������	F�	�4�����	�

��!������-��� ����P����-��� %& %$�&& %$&�&&

Total � ����

����%�� ��%�� ���� �������	���������������#=�7 (>3���*��&���"��������������������

��������#�����?�	����	�����	��#��	�	�	���<�	����K<������8 ��������������������������<���'9%8$6:���$�
� �	���	������ ������*5&�/+%�C*�� ��������	<��� �	�	� ���� ����������	�� ����� **5;6&�� �		���	���� <	��� ��<�� ��
)*����� Q%%&����������	��������	������	�	��� ��	������� �������� ���������������������&�'&�������
	�=������&�/&�����������>����	�����������8�	
	��#�� �����������	����	���� ��<�	����� �����	�	��� ��	������
	�
����������������������������<�	��������	��8�	
	��#�����	�	�	����	�����������	���� ����8��	���

��!������-��� ����P����-��� %& %$�&& %$&�&&

Total � ����

PROINTER INGENIERÍA Página 9



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������
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��������#�����?�	���E�����	��8���������<	�	� ����#�� �����	�	�<	��� �	��	�	����<	�	�� ��	���	�	�����	<���
��������������.8$'&N%8%6&���$��"����*�&�/+%�C*���>���	�	����L�� ������������	����������	���	�������
������������������	���� ���<����	����)*��������	�	��#� ��<������	�<	��� �	��	�	����<	�	���� �	�	��������5
�������?��	��'6��������	�=����(6�����������>����	�������������8�	
	��#�����	�	��	���������6� ���
���=����4#�I,5$&+)+$&+������	������ ��<�������	����	�� �����������������%%&������������������ ������� ��
�	��	�	����=����4#�I,5$6+)+$&+��=	��	��	�	����	����%&�������������	���� ���� ��<����
��
 �E������ ���5
����	������������������=����4#�I,5$&+)+'&+��=	��	��	�	����	�������������	����>�����������	
������� ��� ��5
������#�����	
�����D������������������ � ����	�������	<���������������� ����	�������������	�� ������	�5
�����	�	��	<���������	�	�����	�������	�
����������������������������<�	��������	��8�	
	��#�������<	����� ��5
4���������E�����	�����	�	�	����	�����������	���� ����8��	���

��!������-��� ����P����-��� %& %&�&& %&&�&&

Total ������

����%�� ��(�� ����������
������������)�������	����������������������������������

)	����	�	��	�	�	������>��	������������������	���#�� ���	���	��#����)����������E����������2	�	�����#�

% %�&&

Total ����

����%�� ��*�� ���� �������	�����������������"�����������"�����+4%�(�������������

��������#������<��?	����I,+)*���8�������� ���=	��	��	����>���	�����6������=	��	�.%6����������������
�����	�	����	�	���<����	�	����	��	����������	���	��� ����������=	��	�%&������������	���� �	�4���	��?�� ��
�	�����	�	��	����������������	�8 ���	��������������8�	
	��#�� ��	������������<�	����	� 
���������� ���������
�����������	��	�	����@�"�����������#�������	����=����4#�I,5$&����$&���������������

��!������-��� ����P����-��� ' $&�&& (&�&&

Total !����

����%�� ��$�� ���� �������	�����������������"�����������"���%�(+��+4(�����������

��������#������<��?	����I,+)*���8�������� ���=	��	��	����>���	�����6������=	��	�6&&����������������
�����	�	����	�	���<����	�	����	��	����������	���	��� ����������=	��	�%&������������	���� �	�4���	��?�� ��
�	�����	�	��	����������������	�8 ���	��������������8�	
	��#�� ��	������������<�	����	� 
���������� ���������
�����������	��	�	����@�"�����������#�������	����=����4#�I,5$&����$&���������������

��!������-��� ����P����-��� % 6&�&& 6&�&&

Total (����
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)����	���>��8 �
	�<�	�	�	��?���	����?�<�������>���=	�����	���������	�����������<	������������	��	��� ��<�����
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������

3���=	� .& .&�&&

���	 $6 $6�&&

�?�	����	 .& .&�&&

*	���� 6& 6&�&&

Total �%(���

����%��%�� �� ���� ����������������=����������>��(�5�������������������������������

,	��	�
�	�� ��>��8�
	� �����	�<�	�	�����%6�������	�=���������	�	���������	�	��?���	� ����	����	��#���
;$&�4�	���+�$���	����	��#�����������>��	�����
 ����������	����	��#����'(&�4�	���+�$���8����������	��	5
���

�+�2��	� . %;&�&& %�$& /%$�&&

�+����,	��?�)����� . .&&�&& %�$& %�&(&�&&

�+����
 	�������	������ . %(6�&& %�$& ///�&&

Total  �%(!���

����%��%��%�� � �����������������������������������������������������������������

��<��	���<�	�����������	���>��8�
	�� 	��?���	�� ��	���������	���� �������<	������ ������	��	��� ��<������ �	
�5
�����

��!��� %6 (�&& 6�&& /&&�&&

Total *�����

PROINTER INGENIERÍA Página 11



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������
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� ����������� &'�� ������3����3����������/���������������	���������������������

 ����	�	����������	���� �������	������	��<�	������������������>��	��#

Total ����

������������� ���� ����������
�����������������������������������������������������

����������	
 ��������������	�����	���	�������������	��	���� ��������	�����������

$ $6�&& 6&�&&

$ $'�&& '(�&&

Total ,!���

� ����� ����� &'�� ��������������������	�������������������������������������������

�	�	��	�	��	������>��	��#��������<�������
 ������������������8 ��������� �������� ���������������#����� �	
 ���5
�����8�	
	��#�=	��	�%�6&���������>���	��� ���	�������������������	�
���������	������	���

6 6�&&

Total (���

������� ����� � �������"�����������������������"���������������������������������

 �������#�� ���
	�	�������	
 ���������,�2���+3�����%&+$&�����������������������	�4	��� ��	�����������	5
����	��	�
���������	������	���

% $6�&& $'�&& /&&�&&

Total *�����

� �����%����� �%����������	������������
	�����������������������������������������

 �������#�����<�	���� >�<���	����=����4#�	��	���� ����������������	����� �� �����	�	������	����	�� ������	���	

���������

�����	��#��������	>����� % $'�&& %�&& &�6& %$�&&

Total � ���

� �����#����� ���� �������������
���������)�����	��������������������������������

 �<����������4�?	��	�	��������#�����	�	��	��� ���$6��������������� ��;&� ������	����	�� ���=����4#����$&
-+��$�������������	��	�	����?����	�	���������#��� 	��	������	�����2�6&&���� ��������8�	
	��#� �� ��	�5
��������������	��	�
���������	������	�����������#�����<	�	�=�������>�	����	��	����=����4�	�����������>�	5
���

,�������4�?	 $ $.�'&& '/�(&&

$ $%�'&& '$�(&&

Total !,�*�

� �����(����� � ���)�����	����������������!�������������������������������������

�������#�����	�	��	����=����4#�	��	���I"5.&+3+$&+���2NO<��������������>����������������(&���������5
������� �=	��	�%/���������>����	��� ��� ������ ��8���#������� ���������	�	>���	���� ��	<	���� �8�	
	��#������5
�=	�	�<�
	�
	����	�������	�
���������	������	�������	����	����<�	��� � ��������
�������� ����������� =����4#
�����$&A �����8�������������4��	���	����������������-���������	�����

)	�	��	� $ $.�'& %/�&& ;'(�(&

$ $%�'& %/�&& /('�(&

Total ��#%%�*�
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5555555555)"-�"��"�5555555555

*���������#�����	�� ./ $�//7�;.& 7/�%%&�$(&

*�4	����	�	�������	��#��	�	��	��9"���
��45%/�%/:

%/ $.�'&& $R%�$6R%�6(������� %�';(�((&

%/ $.�&&& $R%�$6R%�6(������� %�'6.�/&&

���������������������������������
9"�����	�
 5�%$	$&���4L.�$�:
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 �5��%$	$&
�	�	��>�����:
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( $%�'&& $R%�%6R&�(7������� .6&�''/

����������������������������������9"�����	��5
��%$	$&5��4L'�:

6 $%�(&& 'R%�%6R&�(7������� ''/�$'/

6 $%�'&& 'R%�%6R&�(7������� '.(�&6(

5555555555)��"���5555555555

9"������4�5�%&��%$: %& ;�%&& /R%�%6R&�(7������� './�&%%

9"������	�
 �5�$��/�	�%6: /�/; 6�6&& %�/&& %$R%�%6R&�$$������ %;(�$&%

5555555555���"��!)�����5555555555

"��	���	�<	���9"������4+��	�
 �5��%$	%6�	�$
�	�	�:

/�/; $.�'&& $.�&&& 'R%�%6R&�(7�������%'�/7/�/%;

�����������������������9��>���������	���L��%$	%6�5���4L'�: /�/; '�&&& '�&&& /R%�%6R&�(7������� /66�./(

�����������������������9��>��������������	�L��%$	%6�5
��4L.�:

/�/; 7'�&&& .�&&& %�%6R&�(7���������� %�7$6�%'$

"��	������
 �4	��9"������4�5�(�%/: ( $.�&&& $R%�$6R%�6(������� ;$/�(&&

�������������������������9"���)������4�5�;�%&: ; $.�&&& $R%�$6R&�/$������� $'7�66&

�������������������������9"������	�
 �5��(	$&: 6 $.�&&& $�&&& $R%�%6R&�'��������� $%%�/&&

5555555555,!���5555555555

,����	����	Q�%�6&��

9"������4�5��%$	%6�	�$��	�	�: /�/; %7�(&& %�6&& $R%�%6R&�(7������� '&6�6&7

9"������	�
 �5��%$	%&�	�$��	�	�: %& %7�(&& %�6&& $R%�$6R&�(7������� //&�($6

,����	����	Q�'�6&��

9"������4�5��%$	%6�	�$��	�	�: /�/; $%�'&& '�6&& $R%�%6R&�(7������� %�.%'�(.%

9"������	�
 �5��%$	%&�	�$��	�	�: %& $%�'&& '�6&& $R%�$6R&�(7������� $�%'$�/;6

Total�#*�*(��,%

� �����$����� �%�������
	����1%���������������������������������������������������

I����4#�I"5.&+3+$&+���<NO<����������� ���>�������������������	������� ������� �����	�	��#���� �	� ��5
���>��������	�������
 �<�	������4��	��������	���������	���

���	���������	��# % $%�(&& $$�6&& %�6&& ;.6�;6&

Total $%(�$(

� �����!����� ���� ��������	���������
���������������������������������������������

 �������#������������4�?	����=����4#�	��	����	�	��������#�����	�	��	��� ���������������$����������$6
��������������� �%&&�������	����	�����=����4#�	��	��������������������������	�	����� ���������������
	��	���	����	�4	�����	�������	�
���������	������	���

)	�	��	 $ $.�'& '/�(&

$ $%�'& '$�(&

Total !,�*�

PROINTER INGENIERÍA Página 13



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

� �����,����� ���� ��������	�������������	����������������������������������������

 �������#��������	��#�����	�	��	����=����4#�	��	�������(&���������������� �;&� ������	����	�� �����5
�����������������	�	�������������	�4	�����	������	�
���������	������	��

,�������4�?	 $ $.�'& '/�(&

$ $%�'& '$�(&

Total !,�*�

�������#����� �%����������)�������������������������������������������������������

�8�	
	��#�����	�	��������	����������	�4	�� ���	����������������������������	��8�	
	��#�	� 
���������	�����5
�	�������4	������������

�������#������	���������4�?	 $ $.�'& %�'& %�6& 7(�$(

$ $%�'& %�'& %�6& (7�((

Total �!!��*

� ����������� �%������������������������������������������������������������������

�8�	
	��#���
	��	���������������������������������	�4	�� ���	��������������������������� �	��8�	
	��#�	

���������	������	�������4	������������

*	��	����	��� % $%�(& $%�'& ;�.& .�'&6�/&

Total %�#�(�*�

� ����������� �%���
��������������
��������������	����������������������)����
���

"4��	����������8�	
	��#�	�������	<��������	�	��� ������������������<��<	������4�<����	�	����	��	����8 �5
������%&&��.+=�� �	����	��	��E����	����	��=	��	�%6��

% $%�(& $%�'& 6�6& $�6/6�(/

Total  �(*(�!*

� ����� ����� AB�� ��������������������������������������������1 #���������������

���������� �� �����	��#����	������	��������������	������	�	��	�� >���	��� ���� 'N'� ���>����� �	��	���� ����
I5$'&������4�������%$�����������������	��#������	�	�����	��	���� ��������?	�� ���>��	������� ����	���	�����5
�	��	�����������	�����������	���

( %$�&& (.�$& ;�7(;�$&

Total $�,!$� �

� �����%����� � ����������������������������������������������������������������

�����	�������	�	������ 
�����	��������	�	��	���	�	� ��4��	���	��#���� �����>������ ��� =����4#�� ��� ������
������������	�	�������������	�4	�� ���	�������	�
���������	������	���

$ $%�(& ;�.& .%(�$(

$ $%�'& ;�.& .%$�''

Total *%��$ 

� �����#����� &'�� �����������1����������������������������������"����������������

���8�#������������	�	��	�� ����	�����	���<	��	�����	����������4	���256&&��������������$&������ ��4����
$&&����������	�	��	�������������������	���� ������#�� �����������>��	��#�����	�������	� �����������#�=	��	
�	����>����	�����/&������������	��������
���������������	�	�������	�����������������	4�	�� ������#���� ����5
	�������������=	��	� >���	����� �	�	����=	��	� �	����	����� �	����>����	��������>��	��#��� ���������#����<	��	
�����4	�	������
�������4��	�������	�	��
 ��	����������	�	����������	�����	��!��	������	�	���� � �	��	��� ���	�5
����������	�	�

���8 �#�,����)	�	��	5���	���������	��#�$�$&�	
6&��

6 $%�(&& '�&&& './�&&&

6 $%�'&& '�&&& '$(�&&&

Total !*#���

PROINTER INGENIERÍA Página 14



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

� �����(����� � �����������������������������������������������������������������

���>�	�����	���������	������� � �����	��������������	�����=����4#�	��	���� �������������>�	���� � ���5
����	�����	�����������	���

)�������<��<�� $ %�(6& %�7&& ;�&.&

% $�6&& %�7&& '�;6&

�����	��������������# $ $%�(&& %�.&& 6/�/(&

Total $*��!

� �����*����� � �����������������������������������������������������������������

���>�	�����	������	�	�
 ���	���	��	�������������������������	�����=����4#�	��	���� ����	�����������5
�����	�	�	�	<	���
�������������<���������������>�	���� ��������	�����	�����������	���

,���� % $%�'&& $�&&& '�6&& %7$�/&&

% %7�(&& $�&&& %�6&& 67�'&&

)��	��� / $�&&& 6�6&& //�&&&

Total %�!���

� �����$����� � �� ����������������������������������������������������������������

���>�	����� ���	�� �������������>�	���� �������	�� �������������������	��#� �	�	� ������ �>�������� 	� ;�&&
�������

���	����������9���>�	���=������	�: % $%�(&& $%�'&& '//�6$&

���������������������9���>�	���
 �����	�: $ $.�'&& &�'&& %(�;$&

$ $.�&&& &�'&& %(�'&&

Total (�%�*#

� �����!����� �%�������
	������������1�(�"�" ������������������������������������

I����4#�����������	�I�5%6&+2+$&��������������>�����������������������<�	�� �����������	�	��#���� �	� ��5
���>��������	���������4��	������
��	���������	���

���	��>����� % $%�(&& $%�'&& &�%&& '/�/6$

Total #*�*(

� �����,����� �%�������
	����1%��������������������������������������������������

I����4#�I"5.&+3+$&+���<NO<����������� ���>��������������	��	������������� � ����	����� ������� �����	�	5
��#�����	������>��������	�������
 �<�	������4��	��������	���������	���

,�������������� % $%�'&& &�'&& '�6&& .(�6$&

% %7�(&& &�'&& %�6&& %%�((&

)��	��� / &�/&& &�'&& 6�6&& ;�7$&

Total (!�% 

� ���� ������ �%�������
	����1%�����������������
���������������������������������

I����4#�I"5.&+3+$&+���2NO<����������� ���>�������������� ���	��� �
 �4	��� ������� �����	�	��#���� �	� ��5
���>��������	�������
 �<�	������4��	��������	���������	���

���	��������� % $.�'&& $.�&&& &�'&& $%6�$(&

*�4	� $ $%�'&& &�'&& &�.&& 6�%./

*�4	����	�	������	�	��	� $ $.�'&& &�(&& %�&&& .;�''&

$ $%�(&& &�(&& %�&&& .'�((&

Total  , �$#

� ���� ������ � �����������������������������������������������������������������

��
����������������������	�	����������/������������������������������������	����
�5��������,����,
�����������������	�

)	�	��	 $ $%�(& 6�6& $.7�(&

$ $%�'& 6�6& $.6�'&

Total #$(� �

PROINTER INGENIERÍA Página 15



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

� ����  ����� � ������������������������������������������������������������������

��
���������� ����������������	�� �������������� ������	��#� �����-"3!3����I2+�I���� �����	�� ���������� �
>�	�	�	�����������������������,����,�I������������������	������%&���������������

% $%�(& $%�'& '//�6$

Total #**�( 

� ���� %����� ���� )�������������/�������������������������������������������������

���������������	�	��#�������	�������������#����)*��������"5$'������������������	��

$ $%�(& '.�/&

Total #%�*�

� ���� #����� � �����������������	�����������������������������������������������

�������	<����	��#��8������������<����	�����$������������������� �����	� ��� ��������� ���
�5�������� ����
@�-���3�P�357$������������������	��

% $'�&& $.�6& 6/'�&&

Total (*#���

� ���� *����� &'�� �����"������"#��������)�������������4*�������������������������

���������� �� �����	��#�����	����� � �	�	��������	��������� >�����#��K������ 	������	�	��	������	�	��� ���	���
��	��#��������� -�/&&�����)�����?�����	�������� �	�	����76�M4�� �	�4	� �����	� �'&&�� >	<���	�����4K� �	
���	��-�%$'

6 6�&&&

Total (���

� ���� $����� &'�� ������������������������������������������������������������

�����������������	��#�����	������������������������	�����������	���

���	�	�����=��<���	��� .�... 6�&& 6�6& 7%�//

Total ,��**

������������� �%���������������������������������-�������������������������������

����������	���	������@	=���	�	���>���	��� =����@"9'&:+@"9$6:�� ���6&A �����	�	����� >�	����	��������	����<�	�
�8 �����	�� �����	��	�	�	��%&&�A �����)�,��������������	�	��#�����	������>��������	���������	�	�����$&+.&
�������������������������<������>���� ��4	�����������04�������������������B�.&�

$ $6�&& %�&& %�6& ;6�&&

$ $'�&& %�&& %�6& ;$�&&

Total �#$���

� ���� !����� ���� �����������)���������������������������������������������������

������������	����	��#��������#������#��� ���	��������������#�����	����	������������	��=�����8�	��5

	���������C	��T����)������I?<�����$&%&I��������	�����������������	�8���	��������	�����������	�	�

!�#������	�5�	�	��	� $ $.�'&& $�&&& 7.�/&&

$ $.�&&& $�&&& 7$�&&&

Total �!(�*�

� ���� ,����� ���� ��
��������*����������������������������������������������������

"4��	�����/&����� ���	����� �	��	���"5'$<����	��������� ���	��� �+�� 	��	���� ��� �	�	�� ��� ��4������ ��
I"5.&���+��������������#���
��	��#��	����	���������	�����������������?������ ������	�������	���� 9�����	��:�
���	�������������	���	���������� ��	�	�����������	������4K����	��-�����-2�5,*�

��4������ ' ;�$& $(�(&

Total  !�!�

PROINTER INGENIERÍA Página 16



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

� ����%������ &'�� �����������%��%��%���������� ���7��*���������������������������

����������� ������	��#����������	� ����� ��	��8����)�3*�.&8.&8.&������������ � ��8 ���	����	��	�	��������	���
�������������$�&&8%�/&���������������������� ������	��#����	4��	��	��������6&5;������	�����"���� .%/
����������?	�"'�����	�����������	�	�

% %�&&

Total ����

������������ �� ��/�������������������������������������������������������������

� �� �������� &'�� ���������������������*%��������%�*����������������������������

��	���	�	��5��������	��	�=������	C��������	����	�	��	������#�����	������ -�/.&������������ >	<���	����
	�������8 ��	<���"����.%/��	�	<	���>�	���=����	������<��	����� 
 �������U��	���������������) ,�� ���F	�	
�	�	�������	���	������	���8��	����	4�	����/������������������?	�� �	��	������"'�����	���������	�	�	�

% %�&&

Total ����

� �� �� ����� &'�� ��������������������� (��������%�*����������������������������

��	���	�	��5��������	��	�=������	C��������	����	�	��	������#�����	������ -�$6&������������ >	<���	����
	�������8 ��	<���"����.%/��	�	<	���>�	���=����	������<��	����� 
 �������U��	���������������) ,�� ���F	�	
�	�	�������	���	������	���8��	����	4�	����/������������������?	�� �	��	������"'�����	���������	�	�	�

% %�&&

Total ����

� �� ��%����� &'�� �������������������*���*��������������������0�������������%�*�

������������ ���	�	��#� �������	������������	�,��	�� ��������������8 ���������;(&� 8 � ;.&� ���� �	�	� �	
�����#�����	������/&&�8�/&&��������=���������	�������������	��	��	�2� ")���� "U"��������	����	�5
4	����	4�	���8L�/����"����	�����L���E�������	���	
E��������
����������'�-+�����
��	����������4���	
� ���������#��)�/(�����
����L����	�	����	���	�	����	�	�����	�����	�L�"� ��	���� 9':� �	����� ��� ���	��) ,�
,	����	�����	�	��	����� �	�	���	�� ������	���	��� �����	���8����#�����������4�?	� � � =������L� 	����� ��8 ��	<��
"���5.%/�

% %�&&

Total ����

� �� ��#����� &'�� �����������
�����,�CD�������������������������������������������

���������������	�	��#��������	����<��<	������4�<���9=	��	�$&�:�	����>�	4�	����	�	�	4�	��������	���������5

 �	������	�	��������
	��$;'�/��.+=�	�/�;;�����	���������P3)$&&U5�2%�%5)�7&+/5 &6R%&�����	��	��	�"2��
�������	������������)��������>>���������.����7�MV����������	�7($������	�'&&�*�� �6&�I���"���	������ ��	��
I����������	<�����E�������������8�#����=	��	�6&����� ��4���������8�������E�����	�� ������<	�����
���>��	5
��#���>����	������

$ $�&&

Total  ���

� �� ��(����� &'�� ������	�����������
�������������������(�������������������������

���������������	�	��#��������	�������8�#��������	�4	��	�	�	����	������	������������� �	��<��<	��� ��
�	���	�	���	�	�	���<��?	� -$&&��������	4������	��	���� ��������������������������<��4�?	�"3)�%�1�"3)�$�

$ $�&&

Total  ���

� �� ��*����� &'�� ���������0����������������������������������������������������

������������ ���	�	��#� �������	���� ��	������E���������������� �����")����� �	��	��	�"2�� �� �����	��� �	�	� $
<��<	�����=	��	�6MV�%&"�	�'&&*����	��	�������������"�	<	���������������������"2��I��$�

% %�&&

Total ����

PROINTER INGENIERÍA Página 17



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

� �� ��$����� &'�� ��������������������.�������.��������������������������������

���������������	�	��#��������	�������������������
����	�	�	4�	�������	��>���	��������H���	H� 9��������	� ��5
��	������	�	������	����	������	��	�	�����
���	��������������	�	��:���	���	������	�	�	�.�=�����9-�-�:��
�	<������%6��

2��<	� $ $�&&

��������	 % %�&&

Total %���

� �� ��!����� &'�� ��������������
���������������	��������0�����������������������

���������������	�	��#��������	����"���	���������4�<��������>�����
���������	����	��#�	����>E���	���	�	����
	����	�� �	� �	���	�� ��� 	���� �� >���	� ��� <��<��	� 4����	�� ��� ��	�>�����	� ��� �8 ?4���� ������� �W
P3)%6&�5�2%�65)�7&+'5 &6R%&�����	��	��	�"2���������	������������)��������>>��������.�9>	�������� ���5

 �����%�.:�	����>�	4�	���9���$U�C���8�����2��':����7�MV����������	�;����������#����'&&�*�� �6&�I��� ������
���������������	�	��#����������	��<	��� -%6&�"3)�U��4�����������������	��"�+"�� ���	�4��	�������	�� ��
	���	��"3%� -%6&�����	���		�<���	� -%6&��������	��2�M�� -%&&�"3�� ���������	����)�" ��"3)+"��� � �5
�������	<�����E�������������8 �#����=	��	�6&����� ��4���������8 �������E�����	��� �����<	�����
���>��	��#� �
>����	������

. .�&&

Total %���

� �� ��,����� &'�� ���������0������������������������/�������������������������

������������ ���	�	��#� �������	������	������E���������������� �����")����� �	��	��	�"2�� �� �����	��� �	�	� '
<��<	�����=	��	�6�6MV�%$"�	�'&&*����	��	�������������"�	<	���������������������"2��I��$�

% %�&&

Total ����

� �� �������� AB�� ���������������������1%�*���������������������������������������

"����� ��8 ��	<���"���5.%/��� ��<��?	�� ������	��������	����� ������������������ ����	�	��#�����	��� �� ����5
<	��� ������� ��<���4�?	����$H�� ��<��?	����� �������#������������7&J� ��<���	���� -$&&��������� �������#
 -$&&+%6&��<���	�������8 �#� -%6&�����������	���"'�� ��<��?	��	�	���������	�������������	�� ������	����5
�	����������������	<������ ��	��	���	�	���	��������������

��<��?	�� -�$&&����<���	����������	�	������
����

% $&�&& 6&�&& %�&&&�&&

U�?	��<��<	��� ��	��	� $ ;�&& $&�&& $(&�&&

U�?	��������������������	�� ��	��	� . ;�&& $&�&& '$&�&&

Total ��$�����

PROINTER INGENIERÍA Página 18



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

������������ ��%�����������������������������������������������������������������

������������� ���� ����������
�����������������������������������������������������

����������	
 ��������������	�����	���	�������������	��	���� ��������	�����������

��<��?	�����
 ����� % $&�&& $�&& '&�&&

��������
 	��	���
	 $ .&�&& /&�&&

Total ������

�������#����� �%����������)�������������������������������������������������������

�8�	
	��#�����	�	��������	����������	�4	�����	����������������������������	��8�	
	��#�	�
���������	�����5
�	�������4	������������

��<��?	�����
 ����� % $&�&& &�;& %�&& %'�&&

Total �#���

������� ����� � �������"�����������������������"���������������������������������

 �������#�� ���
	�	�������	
 ���������,�2���+3�����%&+$&�����������������������	�4	��� ��	�����������	5
����	��	�
���������	������	���

��<��?	�����
 ����� % $&�&& &�(& %/�&&

Total �*���

�������%����� &'�� ���������������	������������������������	���������������������

�	�	�����������#����	��	�	��	�	��������#�������
������� � �������������������� ��	�	����� ��� ������5
��#�������������������	�

��<��?	�����
 ����� $ $�&&

Total  ���

� ��%�������� ���� ��������������������*��4 (�����������������������������������

��<��?	���������������	��	������	��)�%&&�����$6&�������������������	�� � ��	������#� ��� ��	<	��� ��� %/
C4+��$����������	�	���<	��	��� �����	�	����	�	� ��<��� �	�	����	��	�� ������� �	���	�� �� ��������� =	��	� %&
������������	�����	�4���	��?������	�����	�	��	�� �+����� �����������������#�� ��������	�8 ���	����� ��� �5
�������	��8�	
	��#���������������������������	��	�	�������	�	��+-��5�3"5%.�

��<��?	�����
 ����� $ $&�&& '&�&&

Total #����

� ��%�� ����� ���� ���������������(��������4������������������������������������

����������� ������	��#������<��?	���������������	��	������	��)�6&�����%%&�������������������	��� �+����� ��
��������������#�� ��������	�8 ���	����

�����������������	 . 6�&& %6�&&

Total �(���

� ��%��%����� �%�������
	����1 �"�" �"��������������������������������������������

I����4#�I,5$&+2+$&+�������������<�	�������������	�	��#���� �	� �����>��������	������� ��4��	������
��	���
�����	���

����������#������<��?	�����
 ����� $ $&�&&& %�&&& &�.&& %$�&&&

��������
 	��	���
	 % .&�&&& &�'&& &�'&& '�(&&

Total �*�!�

�������,����� �%������������������������������,(-��������������������������������

����������	���	�������	=���	�	���>���	���=����@"9'&:+@"9$6:�� ���6&A �����	�	����� >�	����	��������	����<�	�
�8�����	�������	��	�	�	��76�A �����)�,��������������	�	��#���� �	� �����>��������	���������	�	�����$&+.&
�������������������������<������>���� ��4	�����������04�������������������B�.&�

���8 �#��	���5�2"� % .&�&& &�6& &�.6 6�$6

��<��?	�����
 ����� % $&�&& &�;& &�'& 6�/&

Total ���!(

PROINTER INGENIERÍA Página 19



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

������������� �%���������������������������������-�������������������������������

����������	���	������@	=���	�	���>���	��� =����@"9'&:+@"9$6:�� ���6&A �����	�	����� >�	����	��������	����<�	�
�8 �����	�� �����	��	�	�	��%&&�A �����)�,��������������	�	��#�����	������>��������	���������	�	�����$&+.&
�������������������������<������>���� ��4	�����������04�������������������B�.&�

���8 �#��	���5�2"� % .&�&& &�6& &�.6 6�$6

��<��?	�����
 ����� % $&�&& &�;& &�'& 6�/&

Total ���!(

� ��%��#����� � �����
�������������	���*���(������������������������������������

���4�����������	��#�� ���������#�	�>�����	� �	��#��	��/&236� �,)�����	�	��4�	��	����� ����	����	��#
���%�$�C4+�$����������<	������������	�	��#�����	������>�����

���8 �#��	���5�2"� % .&�&&& &�;&& $%�&&&

��<��?	�����
 ����� % $&�&&& &�(&& %/�&&&

Total %$���

� ��%��(����� 8��� �������������  �9&:;�������
���
����+ (�����������������������

,����	�<�������	����	������������"�$$����>���� �� �	�	���� ���	���	�� �������������	���	���	����>?���	� ��
���4	�����������04�����B�$6��>	<���	�	��������	����<�	���8��������� ����	��	��#�� ������� >��������� ������
� �����������<��K�

���8 �#��	���5�2"� $�'6 .&�&&& &�;&& &�%&& 6�%'6

��<��?	�����
 ����� $�'6 $&�&&& &�(&& &�%&& .�7$&

Total ,��$

����%�����(�� 8��� ���<��������������(�"$������������������������������������������

2��K�	�>�������2�6&+;&�������	������	�>	<���	��#���������	��<�������	�����	��������������	����������	�	�

"�$$����>�� % 7�&;& &�&'6 &�'&(

Total ��#�

� ��%��*����� �?�� ���)���������������	����0��������������������������������������

@	�	��	�	����	�	��#���E�����	����&�$&8&�'&���� �������� ������� ��������#�� �8�	
	��#�� �	�4	�� � ��	����������
�	����	��������	���	�
�������������4	����������������	�	�������	�	����=����4#����	�	�I,5$&�

% 66�&& 66�&&

Total ((���

� ��%��$����� ���� ���������������(����*��4�*�����������������������������������

�����������������	��#������<��?	���������������	��	������	��)�6&�����%/&�������������������	��� �+�������
��������������#�� ��������	�8 ���	����

���8 �#���E�����	 $ .&�&& /&�&&

Total *����

� ��%��!����� ���� ���������������% �������4*%����������������������������������

�����������������	��#������<��?	���������������	��	������	��)�.$�����/.�������������������	��� �+�������
��������������#�� ��������	�8 ���	����

���8 �#���E�����	 ' $6�&& %&&�&&

���	� $ 6�6& %%�&&

Total ������

� ��%��,����� &'�� ��/���������������C�#(7#(7*��5�������������������������������

"�����	��	�	� �		���	��#���E�����	� >	<���	�	���������������� ��>���	����	��	�I������	C������ ��� >�������
�����	������������'68'68/&�������� �	�	����	������� >�����#� ���������������	�	���<����	�	����	��	���
�?�����%&����������������� ����������������	�8 ���	����������������	��8�	
	��#���������������������	���8 �������

% %�&&

Total ����

PROINTER INGENIERÍA Página 20



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

� ��%�������� &'�� ��������������������������������C���������
	���(��7�(��7� ��
5�

���������� �� ���	�	��#� ��� =��	��	� ���>	<���	�	� ����� =����4#� ���<���C�� ��� ���������� �8��������
%6&8%6&8$%&����� ���������������������%'&8%'&8%7$���� ��� ������	����� 
����	��#� �������	����	��������
	�����4	�
	��	����������������%(&8(&�����	�	����	�	��#������	�������E��������� ������	� �����	���� =����5
4#�I,5$&����%6�������������������	�����������	�	

% %�&&

Total ����

� ��%�������� ���������������0������������)�������	������������������������������

)	����	�	��	�	�	������>��	���������������	�������	���E�����	���<	�	�����#�	�������E�����	��8 ��������������� �?5
�	���E�����	����.&������	���������	��	��	����������8 �#������)������ ���8 �������E�����	���� ��	�������E����5
����������������	���#�� ���	���	��#����)����������E����������2	�	�����#�

% %�&&

Total ����

������������ ��#����������������������������������������������������������������

����%�������� � �������������������������	���������������������������������������

3���	���9�������:����>�������������	�<�������	��� �	�������� ������� �������	��� �����	��	�	�� ��������	�5
4	��<	������� ���	�������	�
�������������4	������������

"�������������	�	��	����� % 6(&�&& /�&& .�'(&�&&

Total %�#!����

� ��#�������� � �����
�������������	���*���(������������������������������������

���4�����������	��#�����������#�	�>�����	��	��#��	��/&236� �,)�����	�	��4�	��	����� ����	����	��#
���%�$�C4+�$����������<	������������	�	��#�����	������>�����

�����?����������	��� $ $.�&&& '/�&&&

$ $'�&&& '(�&&&

Total ,#���

����%�����%�� � �����
�����������������*��#���������������������������������������

���4�����	�=�����	�����������#�	�>�����	��	��#��	��/&2'�" I������	����	��#����&�6&�C4+�$��� ������
<	������������	�	��#�����	������>�����

)�	�	��	��� $ $.�'&& $.�&&& %�&;/�'&&

"�������	�	��	����� % /6&�&&& /6&�&&&

Total ��$ *�#�

� ��#�� ����� 8��� �������������  �EF9G�
�����
���
����+%�������������������������

,����	�<�������	����	������� �����"�$$�<	���U���� �	�	����<	���� ���������� �	������ ������4	������� ���
04�����B�.&��>	<���	�	��������	����<�	���8 �������� �����	��	��#���8�������<��K�

)�	�	��	��� $�' $.�'&& $.�&&& &�%'& %(&�(.6

Total �!��!#

����%�����#�� 8��� �������������  �9&:;�������
���
����+ (�����������������������

,����	�<�������	����	������������"�$$����>���� �� �	�	���� ���	���	�� �������������	���	���	����>?���	� ��
���4	�����������04�����B�$6��>	<���	�	�� ������	����<�	���8�������� � ����	��	��#�� ������� >������ ��� ������
� �����������<��K�

)�	�	��	��� $�' $.�'&& $.�&&& &�&/& ;;�6&%

"�������	�	��	����� $�' /6&�&&& &�&/& 7.�/&&

Total �$����

PROINTER INGENIERÍA Página 21



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

����%�����(�� 8��� ���<��������������(�"$������������������������������������������

2��K�	�>�������2�6&+;&�������	������	�>	<���	��#���������	��<�������	�����	��������������	����������	�	�

U5$$ % %(&�('& &�&'& ;�$.'

�5$$ % %;%�%&& &�&'6 ;�;&&

Total �#�,%

����%��%����� � �����������������������������������������������������������������

)����	���>��8�
	�<�	�	�	��?���	����?�<������ �>���=	�����	���������	�����������<	������������	��	��� ��<�����
�	
������

*	���� %&& %&&�&&

Total ������

����%��%�� �� ���� ����������������=����������>��(�5�������������������������������

,	��	�
 �	�� ��>��8 �
	� �����	�<�	�	�����%6�������	�=���������	�	���������	�	��?���	� ����	����	��#���
;$&�4�	���+�$�� �	����	��#�����������>��	�����
 ����������	����	��#����'(&�4�	���+�$���8����������	��	5
���

% '6&�&& '6&�&&

Total #(����

� ��#��%����� ���� ��������)�������������������������������������������������������

 �����	����������	����>		����	����	�B����$����>���	�	����������������	���	�� =��������=����4#�� �	�	�<�	5
�	��	��	����	���������������	�����������<��������=����4#��	���	��� �����	����	�����	�	��������������������	5
��#�����>���������	����

��������#����
 	��	 % .&�&& .&�&&

Total %����

� ��#��#����� � ���������������������#�7 �7 ���"���������������������������������

3�<���	����<�������=���������=����4#�������������� ����	����<�	������'&8$&8$&����� �����	���	��	��	�	

 ���	������<��������������������������<�	���2�5��+"5��'$�6�����	��	���� �?��%+'�� �����������=����4#���
..&�C4�����������+�.���������>��	��#���	��	���	���4K����	��
	���+����� ��	4��	���� �����	��� ����	������
�5
�	��#��	����	�����������	����������	�8 ���	������+-��53325/�� ���������8�	
	��#���������	��#�� ��	������
�����<�	����	�
���������� ��������#���������	����=����4#�I,5$&��������������'&8'&����

��������#����
 	��	 % .&�&& &�6& %6�&&

Total �(���

� ��#��(����� ���� �������"��
�����#�"�*��4 ���������������������������������������

����	������$�&&�������	����	� ��	���	�������	��	�������� �����#�4	�
	��	�	����	��������� ��	�	�'&+%/�� ����
�����	��������	����������������<�����	�����4	�
	��	�������������#����'(������������������ ����� ���������
��������	���	<	����������	���	������������4������	��� �	��������������	�	��+�����	����� � ����<�������������
���=����4#�I,5$&+)+$&+���������	��

��������#����
 	��	 % .&�&& .&�&&

Total %����

PROINTER INGENIERÍA Página 22



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���������%�)���������������������������������������������������������������

������������� ���� ����������
�����������������������������������������������������

����������	
 ��������������	�����	���	�������������	��	���� ��������	�����������

% %&�&& %&�&&

Total �����

������� ����� � �������"�����������������������"���������������������������������

 �������#�� ���
	�	�������	
 ���������,�2���+3�����%&+$&�����������������������	�4	��� ��	�����������	5
����	��	�
���������	������	���

% (�&& (�&&

Total !���

�%����������� &'�� ����������%�(1#����������������������������������������������

)�������	� 9)�����F����:���� .�6&� 	� '� ��� ��� 	����	�� ��������	��� �� ������#� � �� ��	�	��#� �� =���� ��
%�$8%�$8%����������������������	������	<�	�������	����>���	��#����	��������������������4��

6 6�&&

Total (���

�%�� �������� &'�� �����/�����
����#1 �7  ��4%�������������������������������������

"��������������	�����.���������������������������	���	������<�����������
�����=����4#����>	<���	�������	�	�
������4�������'5$&8$$����������	�����<��������	����=����4#�I,5$&+)+$&+������%&����������������� �+�8�	
	5
��#�����	��	�������	������������	�

6 6�&&

Total (���

�%��%�������� &'�� ������������������������������������H�(��5����������������������

�	�	������������	��������<����������������	�������6&�����������	�����	���	��������������� �	�� ��	� ����	5
�	����������	�4	�� ���	�������	�
�������������	�	����������� �����������������������������	����� ������� ������
��������	�����	��	�	�����=�����������	���

)�����8 ��������	>���	��� . .�&&&

Total %���

PROINTER INGENIERÍA Página 23



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���������#�
����	����������������������������������������������������������

�#����������� ���� 
����	����������������������������������������������������������

)	����	������>��	�	���H"����(��U����#������������H

Total ����

PROINTER INGENIERÍA Página 24



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 Documento 4. Presupuesto

����������

�	��
� �� ��������	� ��� ���
���� ������� ������ �	����� ��������

���������(���
�������������������������������������������������������������

�(����������� ���� ��
�������������������������������������������������������������

)	����	������>��	�	���H"����%&���������������4����	�����	���H

Total ����

PROINTER INGENIERÍA Página 25



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

� 4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

� 4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

CUADROS DE PRECIOS Nº 1 



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)
   DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Ud Descripción /  Precio en letraCódigo Importe

01.01.01 m   Corte de pavimento con máquina cortadora, incluso premarcaje y limpieza posterior.

UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 1,05

01.01.02 m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. de 10/20 cm. espesor , incluso carga
y transporte de material a vertedero autorizado.

CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 4,18

01.01.03 ud  Cata de inspección en calzada para detección de servicios,  con medios mecánicos y
manuales, con reposición de elementos incluida.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 196,52

01.01.04 m3  Excavación de zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero autorizado o lugar de empleo.

TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 3,23

01.01.05 m3  Excavación de tierras en vaciados, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 5,81

01.01.06 m2  Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros
de aluminio y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 5,96

01.01.07 m2  Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa
de acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 8,17

01.01.08 m2  Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de
hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 8,37

01.01.09 m3  Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), con 50% de caras de fractu-
ras, puesta en obra, extendida y compactada al 95 % del P.M., incluso preparación de la
superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 30.

DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 12,02

01.01.10 m3  Relleno localizado con Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), con 50% de caras de frac-
turas, puesta en obra, extendida y compactada al 100 % del P.M., incluso preparación de
la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los Ángeles de los áridos < 30.

TRECE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13,89

01.02.01 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre capa de gravín de 10 cm. de espesor debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo
gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CIENTO DOCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 112,88

01.02.02 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre capa de gravín de 10 cm. de espesor debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo
gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 85,84
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01.02.03 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre capa de gravín de 10 cm. de espesor debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo
gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 56,84

01.02.04 m.  Tubería de acero inoxidable 304 12" SCH10, suministrada en barras, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 144,19

01.02.05 m.  Acometida de saneamiento con colector enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja, y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 60x60 cm. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 31,99

01.02.06 m.  Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 6 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja
y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 70x70 cm. Con p.p. de medios au-
xiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 46,06

01.02.07 ud  Entronque mediante clip elastomérico de acometida de PVC lisa, de diámetro 200 mm,
a conducción principal corrugada, de diámetro 400/1000 mm.Incluido corte de tubería e
instalación completa.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 58,83

01.02.08 ud  Instalación de codo de PVC liso 200 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y
entronques con tuberías.

VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 28,83

01.02.09 ud  Instalación de codo de PVC liso 250 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y
entronques con tuberías.

TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 37,78

01.02.10 ud  Imbornal sifónico prefabricado con rejilla articulada antirrobo y caja de imbornal de fun-
dición dúctil, clase D-400, de dimensiones mínimas de rejilla 565x305mm y caja de im-
bornal de 70mm de altura, modelo Delta de Benito o similar. Incluido excavación, trans-
porte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral de caja de imbornal con hor-
migón en masa HM-20 de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 247,72

01.02.11 m   Conjunto de canal y reja de fundición dúctil, de dimensiones exteriores
750x340x195mm, clase D-400, acabado con pintura asfáltica, modelo Benito o similar.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral y de
extremos con hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 113,62
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01.02.12 ud  Suministro e instalación de pozo de registro DN1200 totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por:
1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, de 2.00m de longitud.
2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms.
con alma metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de
agua exterior.
3.-Cono reductor de material plástico DN 1200 / DN600, para colocar sobre el cuerpo
del pozo, equipado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.
4.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con
acometidas y colectores según norma EN1277.96. Incluido perforación in situ para aco-
metidas y entronques necesarias.
5.-Doble junta de goma en tubería de entronque con cuerpo de pozo.
6.-Tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero,
de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado
según la norma EN 124
7.-Solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 2.002,57

01.02.13 ud  Suministro e instalación de pozo de registro DN1200 totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por:
1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, de 2.50m de longitud.
2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms.
con alma metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de
agua exterior.
3.-Cono reductor de material plástico DN 1200 / DN600, para colocar sobre el cuerpo
del pozo, equipado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.
4.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con
acometidas y colectores según norma EN1277.96. Incluido perforación in situ para aco-
metidas y entronques necesarias.
5.-Doble junta de goma en tubería de entronque con cuerpo de pozo.
6.-Tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero,
de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado
según la norma EN 124
7.-Solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.254,57
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01.02.14 ud  Suministro e instalación de pozo de registro DN1200 totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por:
1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, de 3.00m de longitud.
2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms.
con alma metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de
agua exterior.
3.-Cono reductor de material plástico DN 1200 / DN600, para colocar sobre el cuerpo
del pozo, equipado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.
4.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con
acometidas y colectores según norma EN1277.96. Incluido perforación in situ para aco-
metidas y entronques necesarias.
5.-Doble junta de goma en tubería de entronque con cuerpo de pozo.
6.-Tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero,
de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado
según la norma EN 124
7.-Solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 2.345,12

01.02.15 ud  Suministro e instalación de pozo de registro DN1200 totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por:
1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, de 3.50m de longitud.
2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms.
con alma metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de
agua exterior.
3.-Cono reductor de material plástico DN 1200 / DN600, para colocar sobre el cuerpo
del pozo, equipado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.
4.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con
acometidas y colectores según norma EN1277.96. Incluido perforación in situ para aco-
metidas y entronques necesarias.
5.-Doble junta de goma en tubería de entronque con cuerpo de pozo.
6.-Tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero,
de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado
según la norma EN 124
7.-Solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 2.564,70

01.02.16 ud  Pozo de registro completo ejecutado "In situ", con HM-30/F/20/Qb, de dimensiones 120
cm. de diámetro interior, 2.00 m. de altura útil interior y espesores de paredes y solera
de 25cm, con encofrado metálico a doble cara mediante molde de cuerpo y otro para
formación de cono asimétrico de 50 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con ta-
pa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de
DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado se-
gún la norma EN 124. Incluso suministro y colocación de pates de polipropileno, forma-
ción de canal en el fondo, pintado interior de pozo para impermeabilización y relleno pe-
rimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. Totalmente terminado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

485,51
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01.02.17 ud  Pozo de registro completo ejecutado "In situ", con HM-30/F/20/Qb, de dimensiones 120
cm. de diámetro interior, 2.50 m. de altura útil interior y espesores de paredes y solera
de 25cm, con encofrado metálico a doble cara mediante molde de cuerpo y otro para
formación de cono asimétrico de 50 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con ta-
pa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de
DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado se-
gún la norma EN 124. Incluso suministro y colocación de pates de polipropileno, forma-
ción de canal en el fondo, pintado interior de pozo para impermeabilización y relleno pe-
rimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. Totalmente terminado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 553,29

01.02.18 ud  Cámara de Registro ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con ce-
mento sulforresistente, de 1,50x1,50x1,75 m de dimensiones interiores y espesor de
paredes de 0.25m, incluso suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación y relleno perimetral con ZA y suministro y colocación de pates de acero galvaniza-
do. Incluso rejilla tipo tramex de acero galvanizado con pletinas autoportantes de
30x3mm y luz de malla de 30x30mm, colocada sobre perfiles IPN100 anclados a pared
con tirafondos de acero galvanizado de 100x10mm.

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 1.327,94

01.02.19 ud  Cámara de Registro ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con ce-
mento sulforresistente, de 1,50x1,50x2,20 m de dimensiones interiores y espesor de
paredes de 0.25m, incluso suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación y relleno perimetral con ZA y suministro y colocación de pates de acero galvaniza-
do. Incluso rejilla tipo tramex de acero galvanizado con pletinas autoportantes de
30x3mm y luz de malla de 30x30mm, colocada sobre perfiles IPN100 anclados a pared
con tirafondos de acero galvanizado de 100x10mm.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 1.683,50

01.02.20 ud  Cámara de Registro ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con ce-
mento sulforresistente, de 1,50x1,50x3,20 m de dimensiones interiores y espesor de
paredes de 0.25m, incluso suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación y relleno perimetral con ZA y suministro y colocación de pates de acero galvaniza-
do. Incluso rejilla tipo tramex de acero galvanizado con pletinas autoportantes de
30x3mm y luz de malla de 30x30mm, colocada sobre perfiles IPN100 anclados a pared
con tirafondos de acero galvanizado de 100x10mm.

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 2.189,71

01.02.21 ud  Instalación de carrete con tubería de acero inoxidable 304 de 12" SCH10, de 5 m de lon-
gitud, montado en tubería existente de PVC 315mm. Incluido corte y demolición de pavi-
mento, excavación en apertura de zanja, instalación de tubo de acero inox, unión a tubo
existente mediante 1 junta tipo Arpol TRANS5, con carcasa, ejes y tornillos de acero
inox. AISI 316 y junta EPDM y relleno perimetral de tubería con arena y de zanja con za-
horra artificial. Totalmente terminado.

MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1.615,78

01.03.01.01 m2  Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o se-
micalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

CERO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,46

01.03.01.02 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado.

SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 63,91
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01.03.01.03 m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B4 ADH, con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 0,27

01.03.01.04 t   Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de na-
turaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y compactación, incluso filler de cemento y sin incluir betún.

VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 29,27

01.03.01.05 t   Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en calien-
te, puesto a pie de planta.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 455,80

01.03.01.06 ud  Elevación de tapas de registro de pozos existentes de 5 a 10 cm, mediante aros metali-
cos del diámetro del marco existente, incluso elementos auxiliares, completamente ter-
minado.

VEINTISEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 26,11

01.03.01.07 m.  Bordillo bicapa, acabado sílice, prefabricado de hormigón de 50x25x10-12 cm, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20/IIa, recibido y rejuntado con mortero de
cemento, incluso formación de vados y sellado de juntas, colocado.

DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 10,06

01.03.01.08 m2  Pavimento de terrazo  acabado rugoso, pastilla, botonera, o a determinar por la direc-
ción de obra, en losas de 40x40 cm, en color, árido sílice, colocado en aceras, peldaños
y rellanos, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre lechada de cemento, incluso for-
mación de vados y rectificación de tapas a rasante definitiva.

VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 20,26

01.03.02.01 m   Reposición de tubería de fundición dúctil existente de hasta 300 mm de diámetro inte-
rior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios
auxiliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y posterior relleno
de la zanja con Z.A., colocada  s/NTE-IFA-11.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 89,62

01.03.02.02 m   Reposición de canalización de telecomunicaciones existente en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m. para hasta 8 tritubos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón  HM-20/B/20/I de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de compañia gestora.

OCHENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 82,03

01.03.02.03 m   Reposición de línea de alimentación para alumbrado público existente con conductores
de cobre 4(1x25) mm2. y aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipoten-
cial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje
y conexionado.

VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 23,56
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01.03.02.04 m.  Reposición de línea eléctrica existente en baja tensión, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada
por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm.
de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de
pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 35,45

01.03.02.05 PA  Partida alzada a justificar en concepto de redacción y tramitación de Proyecto eléctrico
de Baja Tensión.

MIL QUINIENTOS EUROS 1.500,00

01.03.02.06 m   Reposición de tubería de HM/PVC existente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
315 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxiliares.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la zanja
con Z.A. y ejecución de losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 133,18

01.03.02.07 m   Reposición de tubería de HM/PVC existente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
500 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxiliares.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la zanja
con Z.A. y ejecución de losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 192,87

01.03.03.01 m2  Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barri-
do y premarcaje sobre el pavimento.

SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 7,71

01.03.03.02 m   Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

CERO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 0,30

01.03.03.03 m2  Cebreado blanco con pintura reflexiva  acrílica, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.

SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 6,70

02.01.01 ud  Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

4.499,70

02.01.02 ud  Cata para la identificación de posibles servicios o cimientos existentes. Incluido corte,
demolición del pavimento, excavación hasta 1,50 m de profunidad y transporte de resi-
duos a vertedero autorizado.

CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 50,49

02.01.03 m3  Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del
material resultante a vertedero.

DIECISIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 17,09
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02.01.04 m   Doble murete guía para ejecución de pantallas, de 25 cm de espesor y 70 cm de altura,
con hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión y armado con
acero B 500 S, incluso excavación y transporte de tierras a vertedero autorizado, ejecu-
ción por bataches, encofrado, armado, hormigonado y desencofrado.

OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 80,94

02.01.05 m2  Ejecución de pantalla de hormigón armado HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforresis-
tente, de 80 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, incluso
plataforma de trabajo, excavación con cuchara bivalva, transporte a vertedero autorizado
de material sobrante y cánon de vertido. Incluido el hormigón con un 20% de exceso por
irregularidades del terreno. No incluye acero.

CIENTO VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 123,41

02.01.06 kg  Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, incluso p/p de despuntes, alambre
de atar y separadores, terminado.

UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 1,10

02.01.07 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en cimentaciones, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 75,66

02.01.08 m   Demolición de muretes guía de hormigón armado para ejecución de pantallas, com-
puestos por 2 muros de 25 cm de espesor y 100 cm de altura, de hormigón armado,
con medios mecánicos o manuales, incluso corte de armaduras, carga y transporte a
vertedero autorizado.

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 9,89

02.01.09 m   Demolición de coronación de pantalla de hormigón armado, de 80 cm de espesor y 70
cm de altura, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y tranporte a vertedero
autorizado

ONCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 11,44

02.01.10 m3  Excavación en vaciados en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 5,48

02.01.11 m3  Agotamiento de excavación a cielo abierto, zanjas y pozos, con electrobomba sumergi-
ble para un caudal máximo de 100 m3/h y altura manométrica total hasta 15 m

CERO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 0,71

02.01.12 kg  Suministro y colocación de arristramientos en esquinas de pantallas formado por 4+4
perfiles laminados tipo H-240 de longitudes 12 m. Incluido colocación de placas de an-
claje, tornillería, perforaciones, soldaduras necesarias, etc. Totalmente colocado.

UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 1,53

02.01.13 m2  Repicado de paramentos verticales de pantallas para regularización de superficies de
hormigón, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte a vertedero
autorizado.

CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 5,63

02.01.14 ud  Conexión entre muro pantalla y losa mediante barras de acero corrugado B-500S de
diámetro 20 mm y longitud 200 cm, colocadas a posteriori con resina de inyección. In-
cluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 60 cm, limpie-
za del polvo interior del taladro con aire comprimido y agua, inyección de resina desde
dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación e introduc-
ción de barra corrugada con movimiento giratorio para evitar el desplazamiento de la re-
sina. Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

TREINTA Y UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 31,12
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02.01.15 m2  Encofrado plano en cimentaciones y soleras de estructuras de hormigón armado, inclu-
so desencofrado y limpieza, totalmente terminado.

ONCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 11,99

02.01.16 m2  Encofrado plano con cara vista en alzados de muros de estructuras de hormigón arma-
do, con paneles metálicos para acabado visto, incluso berenjenos, desencofrado y lim-
pieza, totalmente terminado.

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 15,43

02.01.17 M2  Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para
luces inferiores a 7,00 metros.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 29,67

02.01.18 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/20 con cemento sulforresistente, puesto en obra, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 56,18

02.01.19 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en alzados de muros y pila-
res, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, termi-
nado.

NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 90,55

02.01.20 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforresistente en losas y vigas, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 83,51

02.01.21 m2  Revestimiento interior de paramentos, de 6 mm de espesor, con componente de mez-
cla polvo-liquido MC RIM de Isocron o similar

TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 33,92

02.01.22 m2  Revestimiento interior de solera, compuesto por imprimación tipo NAFUFILL HB/ HS o
similar y enlucido y fratasado mecánico con componente MC RIM H de Isocron o similar,
de 10 mm de espesor.

CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 42,39

02.01.23 m   Suministro e instalación de junta de construcción de PVC, tipo A-24 de Isocron o similar.

CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 5,47

02.01.24 m2  Impermeabilización exterior de cubierta, de 2 mm de espesor, con mezcla de compo-
nente polvo-liquido tipo ZENTRIFIX F-92 de Isocron o similar.

DIECISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 17,14

02.01.26 ud  Suministro y colocación de marco y tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada,
acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95
Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 69,91

02.01.27 ud  Suministro y colocación de pates de polipropileno. Totalmente colocados

SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 6,68

02.01.28 m   Suministro y aplicación de cordón de unión en juntas de construcción con masilla de
poliuretano hidroexpansiva, tipo Sika Swell P tipo Híbrido 2010H o similar, incluso me-
dios auxiliares. Totalmente terminada.

TRECE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13,39

02.01.29 m.  Angular de 60 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de ta-
pas de registro de HA-30, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio elec-
trolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros,
colocado. Según normas NTE y NBE-MV.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 18,51
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02.01.30 ud  Suministro y colocación de rejilla tipo tramex de PRFV 30x30x30, de color y textura de
arena antideslizante, de dimensiones 2.00x1.60m. Incluido suministro y colocación de
angular apoyo de 50-7mm de acero Aisi 316 y tornillería A4. Totalmente terminada.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 278,27

02.02.01 ud  Clapeta anti-retorno marca hidrostank o similar, para una sección de paso de DN 630
mm. Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas
de vidrio. Goma de cierre de EPDM. Diseñada para soportar una columna máxima de
agua de 6m. Incluso tornillería y anclajes en A4. Totalmente instalada.

MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1.198,78

02.02.02 ud  Clapeta anti-retorno marca hidrostank o similar, para una sección de paso de DN 250
mm. Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas
de vidrio. Goma de cierre de EPDM. Diseñada para soportar una columna máxima de
agua de 6m. Incluso tornillería y anclajes en A4. Totalmente instalada.

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 774,78

02.02.03 ud  Suministro e instalación completa de Compuerta Mural de dimensiones exteriores 780 x
730 mm, para una sección de paso de 600 x 600 mm, con husillo no ascendente, de la
marca BIDAPRO, DAGA o similar. Carga de agua máx: 6 m. Accionamiento: Eléctrico a
través de servomotor de 4 N/m con volante de emergencia y protección IPE68. Servicio:
Entrada y salida a cámara. Estanqueidad: A cuatro (4) lados, con junta EPDM. Materiales
para marco, tajadera, deslizaderas, columna, extensión, soportes guía y husillo: acero
inoxidable AISI-316.

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.843,35

02.02.04 ud  Suministro e instalación completa de bomba sumergible (hasta 20m) antideflagrante
para aguas residuales y pluviales, capaz de elevar 274,6 m3/h a 6,77 m.c.a. modelo
XFP200G-CB1.1-PE90/6-D05*10 de la marca ABS, o similar, con motor Premium Effi-
ciency IE3 de 9 KW en el eje a 982 rpm, a 400 V y 50 Hz. Aislamiento clase H. Incluso ca-
ble eléctrico de conexión de hasta 50m de longitud, conexiones eléctricas y pruebas de
verificación y funcionamiento.

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.188,97

02.02.05 ud  Suministro e instalación completa de conexión de descarga para acoplamiento automá-
tico de las bombas, con salida acodada a tubería DN200, espárragos de anclaje y so-
portes superiores de tubo guía AFP 1 Y AFP 2.

MIL DOSCIENTOS DOS EUROS 1.202,00

02.02.06 ud  Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 2 bombas de hasta 5KW 10A a 400V con arranque directo. Acabado
completo con sensor ABS HSC2.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

4.457,09

02.02.07 ud  Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo
"pera" (no necesita contrapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está
instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y cable de 15m.

OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 82,43
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02.02.08 ud  Suministro e instalación completa de Aireador sumergible por efecto venturi de aspira-
ción atmosférica, capaz de aportar una cantidad de aire en forma de burbuja gruesa,
con transferencia de oxígeno, modelo TJ XFP150C-CB1.5-PE90/4-D05*10 de la marca
ABS o similar, con motor Premium Efficency IE3 (factor de servicio 1.3) antideflagrante (II
2G k EEx d IIB T4) de 9 KW en el eje a 7 rpm, tensión de 400 V y 50 Hz. Incluso suminis-
tro e instalación de pedestal base DN150 AFP G, guide piece pedestal AS/A, junta goma
pedestal sin acodar AF1 DN150, junta plana brida DN150, pedestal BRKT DN100 AF y
pipe retainer PEAD. AFP/AS.  Incluso cable eléctrico de conexión de hasta 50m de longi-
tud, conexiones eléctricas y pruebas de verificación y funcionamiento.

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

7.952,68

02.02.09 ud  Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 4 bombas de hasta 5.5KW 12A a 400V con arranque directo. Acaba-
do completo con sensor ABS HSC2.

SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 7.413,43

02.02.10 kg  Acero inoxidable AISI-316 en tuberías y piezas especiales, incluso suministro, prepara-
ción, montaje y pruebas. Incluye tubos guía de 2", tuberías de impulsión con codo de 90º
y brida de DN200, cono de reducción DN200/150, brida de conexión DN150, tornilleria
en A4, tubería pasamuros con anillo perimetral de estanqueidad, soportes de cables, y
cadenas para izado de equipos.

CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 5,42

02.03.01 m.  Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de diámetro nominal y una pre-
sión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la mis-
ma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 35,67

02.03.02 m.  Suministro y colocación de tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm de
diámetro nominal, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares.

ONCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 11,11

02.03.03 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado.

SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 63,91

02.03.04 m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granula-
res, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,36

02.03.05 t   Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de na-
turaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y compactación, incluso filler de cemento y sin incluir betún.

VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 29,27

02.03.06 ml  Zanja para instalación eléctrica de 0.20x0.40 m, incluido corte, demolición, excavación,
carga y transporte del material resultante a vertedero o lugar de empleo, y tapado de
zanja con hormigón en masa HM-20.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 10,64

02.03.07 m.  Suministro y colocación de tubería de polietileno alta densidad PE50, de 160 mm de
diámetro nominal, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares.

QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 15,35

02.03.08 m.  Suministro y colocación de tubería de polietileno alta densidad PE32, de 63 mm de diá-
metro nominal, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares.

CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 5,20
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02.03.09 ud  Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidros-
tank con o sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición
incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

NOVENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 90,40

02.03.10 ud  Suministro e instalación de hornacina prefabricada tipo hormigón monoblock, de di-
mensiones exteriores 150x150x210cm, y dimensiones interiores 140x140x192cm, con
rejillas de ventilación y puerta de acceso de acero galvanizado de dimensiones
180x80cm, para instalación de cuadros eléctricos. Incluida solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor. Totalmente terminada

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 779,63

02.03.11 PA  Partida alzada a justificar en concepto de acometida eléctrica en baja tensión a red eléc-
trica existente. Incluye línea eléctrica de 30m, toma de tierra, armario de conexión tipo
PLT, y conexiones eléctricas en cuadros eléctricos . Incluso redacción y tramitación de
Proyecto eléctrico de Baja Tensión.

TRES MIL EUROS 3.000,00

02.04.01 m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granula-
res, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,36

02.04.02 t   Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 base G, en capa de base, con áridos calizos
con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, excepto  betún.

VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 24,41

02.04.03 m.  Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro
u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón,
apilando los materiales para su posterior utilización, si fuese necesario.

UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 1,92

02.04.04 m2  Fábrica de bloques huecos de hormigón modelo Split sillar en blanco de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y
arena de río 1/4, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y ar-
madura según normativa, i/p.p. llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6. Incluido excavación de cimentación, transporte
de sobrantes a vertedero y ejecución de prisma de hormigón HM-20 de dimensiones
40x40 cm.

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 57,94

02.04.05 m.  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente
de trama 40/16, tipo Teminsa o similar y postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tenso-
res, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

QUINCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 15,23

03.01     ud  Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón  y planta-
ción en hoyo de 1,2x1,2x1 m. con los medios indicados,  abonado, drenaje, formación
de alcorque y primer riego.

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 222,45

03.02     ud  Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón
prefabricado monocapa, color gris de 4-20x22 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 287,60
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03.03     ud  Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del
mismo en las zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas, tocones y
el resto de productos resultantes, incluso relleno de tierra compactada del hueco resul-
tante.

CIENTO CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 104,12

04.01         Partida justificada en "Anejo 8. Gestión de Residuos"

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.486,56

05.01         Partida justificada en "Anejo 10. Estudio de Seguridad y Salud"

DIEZ MIL SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 10.063,61

Murcia, abril de 2013

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
Autor del Proyecto

Fdo.: Norberto Guillén Albacete
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01.01.01 m   Corte de pavimento con máquina cortadora, incluso premarcaje y limpieza posterior.

Total mano de obra ................................................... 0,57
Total maquinaria......................................................... 0,42

Suma la partida........................................................... 0,99

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,05

01.01.02 m2  Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. de 10/20 cm. espesor , incluso carga
y transporte de material a vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 0,57
Total maquinaria......................................................... 3,37

Suma la partida........................................................... 3,94

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA......................................................... 4,18

01.01.03 ud  Cata de inspección en calzada para detección de servicios,  con medios mecánicos y
manuales, con reposición de elementos incluida.

Total resto de obra y materiales............................... 185,40

Suma la partida........................................................... 185,40

Costes indirectos........................................ 6,00% 11,12
TOTAL PARTIDA......................................................... 196,52

01.01.04 m3  Excavación de zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero autorizado o lugar de empleo.

Total mano de obra ................................................... 0,45
Total maquinaria......................................................... 2,40
Total resto de obra y materiales............................... 0,20
Suma la partida........................................................... 3,05

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA......................................................... 3,23

01.01.05 m3  Excavación de tierras en vaciados, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 1,18
Total maquinaria......................................................... 4,10
Total resto de obra y materiales............................... 0,20
Suma la partida........................................................... 5,48

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,81

01.01.06 m2  Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros
de aluminio y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 2,76
Total maquinaria......................................................... 2,86

Suma la partida........................................................... 5,62

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,96

PROINTER INGENIERÍA Página 1



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)
   DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

01.01.07 m2  Entibación cuajada en zanjas de 4 a 6 m. de profundidad, mediante paneles de chapa
de acero y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 5,53
Total maquinaria......................................................... 2,18

Suma la partida........................................................... 7,71

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA......................................................... 8,17

01.01.08 m2  Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de
hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 5,53
Total maquinaria......................................................... 2,37

Suma la partida........................................................... 7,90

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA......................................................... 8,37

01.01.09 m3  Relleno localizado con zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), con 50% de caras de fractu-
ras, puesta en obra, extendida y compactada al 95 % del P.M., incluso preparación de la
superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste
de los Ángeles de los áridos < 30.

Total maquinaria......................................................... 0,95
Total resto de obra y materiales............................... 10,39

Suma la partida........................................................... 11,34

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA......................................................... 12,02

01.01.10 m3  Relleno localizado con Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), con 50% de caras de frac-
turas, puesta en obra, extendida y compactada al 100 % del P.M., incluso preparación de
la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Total maquinaria......................................................... 1,34
Total resto de obra y materiales............................... 11,76

Suma la partida........................................................... 13,10

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,79
TOTAL PARTIDA......................................................... 13,89

01.02.01 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre capa de gravín de 10 cm. de espesor debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo
gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 8,81
Total maquinaria......................................................... 5,34
Total resto de obra y materiales............................... 92,34
Suma la partida........................................................... 106,49

Costes indirectos........................................ 6,00% 6,39
TOTAL PARTIDA......................................................... 112,88
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01.02.02 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre capa de gravín de 10 cm. de espesor debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo
gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 7,71
Total maquinaria......................................................... 5,66
Total resto de obra y materiales............................... 67,61
Suma la partida........................................................... 80,98

Costes indirectos........................................ 6,00% 4,86
TOTAL PARTIDA......................................................... 85,84

01.02.03 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre capa de gravín de 10 cm. de espesor debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo
gravín; compactando éste hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 6,61
Total maquinaria......................................................... 5,66
Total resto de obra y materiales............................... 41,35
Suma la partida........................................................... 53,62

Costes indirectos........................................ 6,00% 3,22
TOTAL PARTIDA......................................................... 56,84

01.02.04 m.  Tubería de acero inoxidable 304 12" SCH10, suministrada en barras, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Total mano de obra ................................................... 3,58
Total maquinaria......................................................... 0,20
Total resto de obra y materiales............................... 132,25
Suma la partida........................................................... 136,03

Costes indirectos........................................ 6,00% 8,16
TOTAL PARTIDA......................................................... 144,19

01.02.05 m.  Acometida de saneamiento con colector enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado
en zanja, y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 60x60 cm. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 3,30
Total resto de obra y materiales............................... 26,88

Suma la partida........................................................... 30,18

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,81
TOTAL PARTIDA......................................................... 31,99

01.02.06 m.  Acometida de saneamiento con colector de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 6 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja
y protegido con prisma de hormigón HM-20/B/20/I de 70x70 cm. Con p.p. de medios au-
xiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Total mano de obra ................................................... 5,50
Total resto de obra y materiales............................... 37,95

Suma la partida........................................................... 43,45

Costes indirectos........................................ 6,00% 2,61
TOTAL PARTIDA......................................................... 46,06
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01.02.07 ud  Entronque mediante clip elastomérico de acometida de PVC lisa, de diámetro 200 mm,
a conducción principal corrugada, de diámetro 400/1000 mm.Incluido corte de tubería e
instalación completa.

Total mano de obra ................................................... 5,50
Total resto de obra y materiales............................... 50,00

Suma la partida........................................................... 55,50

Costes indirectos........................................ 6,00% 3,33
TOTAL PARTIDA......................................................... 58,83

01.02.08 ud  Instalación de codo de PVC liso 200 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y
entronques con tuberías.

Total mano de obra ................................................... 2,20
Total resto de obra y materiales............................... 25,00

Suma la partida........................................................... 27,20

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,63
TOTAL PARTIDA......................................................... 28,83

01.02.09 ud  Instalación de codo de PVC liso 250 mm, macho - hembra 45º, en sifón de imbornales y
entronques con tuberías.

Total mano de obra ................................................... 2,64
Total resto de obra y materiales............................... 33,00

Suma la partida........................................................... 35,64

Costes indirectos........................................ 6,00% 2,14
TOTAL PARTIDA......................................................... 37,78

01.02.10 ud  Imbornal sifónico prefabricado con rejilla articulada antirrobo y caja de imbornal de fun-
dición dúctil, clase D-400, de dimensiones mínimas de rejilla 565x305mm y caja de im-
bornal de 70mm de altura, modelo Delta de Benito o similar. Incluido excavación, trans-
porte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral de caja de imbornal con hor-
migón en masa HM-20 de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

Total resto de obra y materiales............................... 233,70

Suma la partida........................................................... 233,70

Costes indirectos........................................ 6,00% 14,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 247,72

01.02.11 m   Conjunto de canal y reja de fundición dúctil, de dimensiones exteriores
750x340x195mm, clase D-400, acabado con pintura asfáltica, modelo Benito o similar.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y hormigonado perimentral y de
extremos con hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor. Totalmente terminado.

Total resto de obra y materiales............................... 107,19

Suma la partida........................................................... 107,19

Costes indirectos........................................ 6,00% 6,43
TOTAL PARTIDA......................................................... 113,62
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01.02.12 ud  Suministro e instalación de pozo de registro DN1200 totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por:
1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, de 2.00m de longitud.
2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms.
con alma metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de
agua exterior.
3.-Cono reductor de material plástico DN 1200 / DN600, para colocar sobre el cuerpo
del pozo, equipado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.
4.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con
acometidas y colectores según norma EN1277.96. Incluido perforación in situ para aco-
metidas y entronques necesarias.
5.-Doble junta de goma en tubería de entronque con cuerpo de pozo.
6.-Tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero,
de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado
según la norma EN 124
7.-Solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 44,04
Total maquinaria......................................................... 6,82
Total resto de obra y materiales............................... 1.838,36
Suma la partida........................................................... 1.889,22

Costes indirectos........................................ 6,00% 113,35
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.002,57

01.02.13 ud  Suministro e instalación de pozo de registro DN1200 totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por:
1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, de 2.50m de longitud.
2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms.
con alma metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de
agua exterior.
3.-Cono reductor de material plástico DN 1200 / DN600, para colocar sobre el cuerpo
del pozo, equipado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.
4.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con
acometidas y colectores según norma EN1277.96. Incluido perforación in situ para aco-
metidas y entronques necesarias.
5.-Doble junta de goma en tubería de entronque con cuerpo de pozo.
6.-Tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero,
de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado
según la norma EN 124
7.-Solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 48,45
Total maquinaria......................................................... 6,82
Total resto de obra y materiales............................... 2.071,68
Suma la partida........................................................... 2.126,95

Costes indirectos........................................ 6,00% 127,62
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.254,57
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01.02.14 ud  Suministro e instalación de pozo de registro DN1200 totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por:
1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, de 3.00m de longitud.
2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms.
con alma metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de
agua exterior.
3.-Cono reductor de material plástico DN 1200 / DN600, para colocar sobre el cuerpo
del pozo, equipado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.
4.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con
acometidas y colectores según norma EN1277.96. Incluido perforación in situ para aco-
metidas y entronques necesarias.
5.-Doble junta de goma en tubería de entronque con cuerpo de pozo.
6.-Tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero,
de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado
según la norma EN 124
7.-Solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 55,06
Total maquinaria......................................................... 8,53
Total resto de obra y materiales............................... 2.148,79
Suma la partida........................................................... 2.212,38

Costes indirectos........................................ 6,00% 132,74
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.345,12

01.02.15 ud  Suministro e instalación de pozo de registro DN1200 totalmente estanco según norma
EN 476, compuesto por:
1.-Cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, de rigidez nominal
SN8, de 3.50m de longitud.
2.-Pates preinstalados en el cuerpo del pozo y cono reductor, dispuestos cada 30 cms.
con alma metálica inoxidable y revestida de material plástico, estancos a la entrada de
agua exterior.
3.-Cono reductor de material plástico DN 1200 / DN600, para colocar sobre el cuerpo
del pozo, equipado con junta de estanqueidad para prevenir entrada de agua exterior.
4.-Clips elastoméricos que garanticen una absoluta estanqueidad de las uniones con
acometidas y colectores según norma EN1277.96. Incluido perforación in situ para aco-
metidas y entronques necesarias.
5.-Doble junta de goma en tubería de entronque con cuerpo de pozo.
6.-Tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero,
de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado
según la norma EN 124
7.-Solera superior e inferior de hormigón armado HA-30/F/20/IIIb+Qb, de dimensiones
170x170x30cm y 150x150x20cm, respectivamente, armada con mallazo de acero
dn10mm a 20cm en cara superior e inferior, ejecutada sobre hormigón de limpieza
HL150 de 10 cm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 10,23
Total resto de obra y materiales............................... 2.343,24
Suma la partida........................................................... 2.419,53

Costes indirectos........................................ 6,00% 145,17
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.564,70
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01.02.16 ud  Pozo de registro completo ejecutado "In situ", con HM-30/F/20/Qb, de dimensiones 120
cm. de diámetro interior, 2.00 m. de altura útil interior y espesores de paredes y solera
de 25cm, con encofrado metálico a doble cara mediante molde de cuerpo y otro para
formación de cono asimétrico de 50 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con ta-
pa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de
DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado se-
gún la norma EN 124. Incluso suministro y colocación de pates de polipropileno, forma-
ción de canal en el fondo, pintado interior de pozo para impermeabilización y relleno pe-
rimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. Totalmente terminado.

Total mano de obra ................................................... 66,06
Total maquinaria......................................................... 68,20
Total resto de obra y materiales............................... 323,77
Suma la partida........................................................... 458,03

Costes indirectos........................................ 6,00% 27,48
TOTAL PARTIDA......................................................... 485,51

01.02.17 ud  Pozo de registro completo ejecutado "In situ", con HM-30/F/20/Qb, de dimensiones 120
cm. de diámetro interior, 2.50 m. de altura útil interior y espesores de paredes y solera
de 25cm, con encofrado metálico a doble cara mediante molde de cuerpo y otro para
formación de cono asimétrico de 50 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con ta-
pa de cerramiento de fundición dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de
DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado se-
gún la norma EN 124. Incluso suministro y colocación de pates de polipropileno, forma-
ción de canal en el fondo, pintado interior de pozo para impermeabilización y relleno pe-
rimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo. Totalmente terminado.

Total mano de obra ................................................... 77,08
Total maquinaria......................................................... 85,25
Total resto de obra y materiales............................... 359,64
Suma la partida........................................................... 521,97

Costes indirectos........................................ 6,00% 31,32
TOTAL PARTIDA......................................................... 553,29

01.02.18 ud  Cámara de Registro ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con ce-
mento sulforresistente, de 1,50x1,50x1,75 m de dimensiones interiores y espesor de
paredes de 0.25m, incluso suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación y relleno perimetral con ZA y suministro y colocación de pates de acero galvaniza-
do. Incluso rejilla tipo tramex de acero galvanizado con pletinas autoportantes de
30x3mm y luz de malla de 30x30mm, colocada sobre perfiles IPN100 anclados a pared
con tirafondos de acero galvanizado de 100x10mm.

Total resto de obra y materiales............................... 1.252,77

Suma la partida........................................................... 1.252,77

Costes indirectos........................................ 6,00% 75,17
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.327,94

PROINTER INGENIERÍA Página 7



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)
   DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

01.02.19 ud  Cámara de Registro ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con ce-
mento sulforresistente, de 1,50x1,50x2,20 m de dimensiones interiores y espesor de
paredes de 0.25m, incluso suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación y relleno perimetral con ZA y suministro y colocación de pates de acero galvaniza-
do. Incluso rejilla tipo tramex de acero galvanizado con pletinas autoportantes de
30x3mm y luz de malla de 30x30mm, colocada sobre perfiles IPN100 anclados a pared
con tirafondos de acero galvanizado de 100x10mm.

Total resto de obra y materiales............................... 1.588,21

Suma la partida........................................................... 1.588,21

Costes indirectos........................................ 6,00% 95,29
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.683,50

01.02.20 ud  Cámara de Registro ejecutada "insitu" de hormigon armado HA-30/F/20/IIIb+Qb con ce-
mento sulforresistente, de 1,50x1,50x3,20 m de dimensiones interiores y espesor de
paredes de 0.25m, incluso suministro y colocación de tapa de cerramiento de fundición
dúctil, articulada, acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm, peso mínimo marco
más tapa de 95 Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124. Incluso exca-
vación y relleno perimetral con ZA y suministro y colocación de pates de acero galvaniza-
do. Incluso rejilla tipo tramex de acero galvanizado con pletinas autoportantes de
30x3mm y luz de malla de 30x30mm, colocada sobre perfiles IPN100 anclados a pared
con tirafondos de acero galvanizado de 100x10mm.

Total resto de obra y materiales............................... 2.065,76

Suma la partida........................................................... 2.065,76

Costes indirectos........................................ 6,00% 123,95
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.189,71

01.02.21 ud  Instalación de carrete con tubería de acero inoxidable 304 de 12" SCH10, de 5 m de lon-
gitud, montado en tubería existente de PVC 315mm. Incluido corte y demolición de pavi-
mento, excavación en apertura de zanja, instalación de tubo de acero inox, unión a tubo
existente mediante 1 junta tipo Arpol TRANS5, con carcasa, ejes y tornillos de acero
inox. AISI 316 y junta EPDM y relleno perimetral de tubería con arena y de zanja con za-
horra artificial. Totalmente terminado.

Total mano de obra ................................................... 199,31
Total maquinaria......................................................... 65,75
Total resto de obra y materiales............................... 1.259,26
Suma la partida........................................................... 1.524,32

Costes indirectos........................................ 6,00% 91,46
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.615,78

01.03.01.01 m2  Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o se-
micalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

Total mano de obra ................................................... 0,04
Total maquinaria......................................................... 0,39

Suma la partida........................................................... 0,43

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,46

01.03.01.02 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 4,00
Total maquinaria......................................................... 4,30
Total resto de obra y materiales............................... 51,99
Suma la partida........................................................... 60,29

Costes indirectos........................................ 6,00% 3,62
TOTAL PARTIDA......................................................... 63,91
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01.03.01.03 m2  Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica C60B4 ADH, con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total mano de obra ................................................... 0,02
Total maquinaria......................................................... 0,09
Total resto de obra y materiales............................... 0,14
Suma la partida........................................................... 0,25

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,27

01.03.01.04 t   Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de na-
turaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y compactación, incluso filler de cemento y sin incluir betún.

Total mano de obra ................................................... 0,83
Total maquinaria......................................................... 9,62
Total resto de obra y materiales............................... 17,16
Suma la partida........................................................... 27,61

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,66
TOTAL PARTIDA......................................................... 29,27

01.03.01.05 t   Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en calien-
te, puesto a pie de planta.

Total resto de obra y materiales............................... 430,00

Suma la partida........................................................... 430,00

Costes indirectos........................................ 6,00% 25,80
TOTAL PARTIDA......................................................... 455,80

01.03.01.06 ud  Elevación de tapas de registro de pozos existentes de 5 a 10 cm, mediante aros metali-
cos del diámetro del marco existente, incluso elementos auxiliares, completamente ter-
minado.

Total mano de obra ................................................... 12,09
Total resto de obra y materiales............................... 12,54

Suma la partida........................................................... 24,63

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,48
TOTAL PARTIDA......................................................... 26,11

01.03.01.07 m.  Bordillo bicapa, acabado sílice, prefabricado de hormigón de 50x25x10-12 cm, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20/IIa, recibido y rejuntado con mortero de
cemento, incluso formación de vados y sellado de juntas, colocado.

Total resto de obra y materiales............................... 9,49

Suma la partida........................................................... 9,49

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA......................................................... 10,06

01.03.01.08 m2  Pavimento de terrazo  acabado rugoso, pastilla, botonera, o a determinar por la direc-
ción de obra, en losas de 40x40 cm, en color, árido sílice, colocado en aceras, peldaños
y rellanos, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre lechada de cemento, incluso for-
mación de vados y rectificación de tapas a rasante definitiva.

Total resto de obra y materiales............................... 19,11

Suma la partida........................................................... 19,11

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,15
TOTAL PARTIDA......................................................... 20,26
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01.03.02.01 m   Reposición de tubería de fundición dúctil existente de hasta 300 mm de diámetro inte-
rior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios
auxiliares. Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero y posterior relleno
de la zanja con Z.A., colocada  s/NTE-IFA-11.

Total mano de obra ................................................... 5,94
Total maquinaria......................................................... 3,41
Total resto de obra y materiales............................... 75,20
Suma la partida........................................................... 84,55

Costes indirectos........................................ 6,00% 5,07
TOTAL PARTIDA......................................................... 89,62

01.03.02.02 m   Reposición de canalización de telecomunicaciones existente en zanja bajo calzada, de
0,45x1,01 m. para hasta 8 tritubos, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón  HM-20/B/20/I de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.M., ejecutado según normas de compañia gestora.

Total mano de obra ................................................... 11,82
Total maquinaria......................................................... 0,36
Total resto de obra y materiales............................... 65,21
Suma la partida........................................................... 77,39

Costes indirectos........................................ 6,00% 4,64
TOTAL PARTIDA......................................................... 82,03

01.03.02.03 m   Reposición de línea de alimentación para alumbrado público existente con conductores
de cobre 4(1x25) mm2. y aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipoten-
cial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje
y conexionado.

Total mano de obra ................................................... 11,20
Total resto de obra y materiales............................... 11,03

Suma la partida........................................................... 22,23

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,33
TOTAL PARTIDA......................................................... 23,56

01.03.02.04 m.  Reposición de línea eléctrica existente en baja tensión, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada
por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm.
de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de
pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

Total mano de obra ................................................... 4,03
Total resto de obra y materiales............................... 29,41

Suma la partida........................................................... 33,44

Costes indirectos........................................ 6,00% 2,01
TOTAL PARTIDA......................................................... 35,45
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01.03.02.05 PA  Partida alzada a justificar en concepto de redacción y tramitación de Proyecto eléctrico
de Baja Tensión.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.500,00

01.03.02.06 m   Reposición de tubería de HM/PVC existente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
315 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxiliares.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la zanja
con Z.A. y ejecución de losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor.

Total resto de obra y materiales............................... 125,64

Suma la partida........................................................... 125,64

Costes indirectos........................................ 6,00% 7,54
TOTAL PARTIDA......................................................... 133,18

01.03.02.07 m   Reposición de tubería de HM/PVC existente, de hasta una profunidad de 5m, de hasta
500 mm de diámetro, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, incluso medios auxiliares.
Incluido excavación, transporte de sobrantes a vertedero, posterior relleno de la zanja
con Z.A. y ejecución de losa de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor.

Total resto de obra y materiales............................... 181,95

Suma la partida........................................................... 181,95

Costes indirectos........................................ 6,00% 10,92
TOTAL PARTIDA......................................................... 192,87

01.03.03.01 m2  Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barri-
do y premarcaje sobre el pavimento.

Total mano de obra ................................................... 2,72
Total maquinaria......................................................... 3,44
Total resto de obra y materiales............................... 1,11
Suma la partida........................................................... 7,27

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA......................................................... 7,71

01.03.03.02 m   Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una do-
tación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

Total mano de obra ................................................... 0,09
Total maquinaria......................................................... 0,05
Total resto de obra y materiales............................... 0,14
Suma la partida........................................................... 0,28

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,30

01.03.03.03 m2  Cebreado blanco con pintura reflexiva  acrílica, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.

Total mano de obra ................................................... 2,29
Total maquinaria......................................................... 2,34
Total resto de obra y materiales............................... 1,69
Suma la partida........................................................... 6,32

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,70
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02.01.01 ud  Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

Total maquinaria......................................................... 4.245,00

Suma la partida........................................................... 4.245,00

Costes indirectos........................................ 6,00% 254,70
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.499,70

02.01.02 ud  Cata para la identificación de posibles servicios o cimientos existentes. Incluido corte,
demolición del pavimento, excavación hasta 1,50 m de profunidad y transporte de resi-
duos a vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 14,34
Total maquinaria......................................................... 32,99
Total resto de obra y materiales............................... 0,30
Suma la partida........................................................... 47,63

Costes indirectos........................................ 6,00% 2,86
TOTAL PARTIDA......................................................... 50,49

02.01.03 m3  Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del
material resultante a vertedero.

Total mano de obra ................................................... 4,54
Total maquinaria......................................................... 11,08
Total resto de obra y materiales............................... 0,50
Suma la partida........................................................... 16,12

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,97
TOTAL PARTIDA......................................................... 17,09

02.01.04 m   Doble murete guía para ejecución de pantallas, de 25 cm de espesor y 70 cm de altura,
con hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión y armado con
acero B 500 S, incluso excavación y transporte de tierras a vertedero autorizado, ejecu-
ción por bataches, encofrado, armado, hormigonado y desencofrado.

Total resto de obra y materiales............................... 76,36

Suma la partida........................................................... 76,36

Costes indirectos........................................ 6,00% 4,58
TOTAL PARTIDA......................................................... 80,94

02.01.05 m2  Ejecución de pantalla de hormigón armado HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforresis-
tente, de 80 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, con lodos tixotrópicos, incluso
plataforma de trabajo, excavación con cuchara bivalva, transporte a vertedero autorizado
de material sobrante y cánon de vertido. Incluido el hormigón con un 20% de exceso por
irregularidades del terreno. No incluye acero.

Total mano de obra ................................................... 19,99
Total maquinaria......................................................... 27,13
Total resto de obra y materiales............................... 69,30
Suma la partida........................................................... 116,42

Costes indirectos........................................ 6,00% 6,99
TOTAL PARTIDA......................................................... 123,41

02.01.06 kg  Suministro y colocación de acero corrugado B 500 S, incluso p/p de despuntes, alambre
de atar y separadores, terminado.

Total mano de obra ................................................... 0,13
Total maquinaria......................................................... 0,08
Total resto de obra y materiales............................... 0,83
Suma la partida........................................................... 1,04

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,10
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02.01.07 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en cimentaciones, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 1,99
Total maquinaria......................................................... 2,55
Total resto de obra y materiales............................... 66,84
Suma la partida........................................................... 71,38

Costes indirectos........................................ 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA......................................................... 75,66

02.01.08 m   Demolición de muretes guía de hormigón armado para ejecución de pantallas, com-
puestos por 2 muros de 25 cm de espesor y 100 cm de altura, de hormigón armado,
con medios mecánicos o manuales, incluso corte de armaduras, carga y transporte a
vertedero autorizado.

Total mano de obra ................................................... 2,17
Total maquinaria......................................................... 6,91
Total resto de obra y materiales............................... 0,25
Suma la partida........................................................... 9,33

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,56
TOTAL PARTIDA......................................................... 9,89

02.01.09 m   Demolición de coronación de pantalla de hormigón armado, de 80 cm de espesor y 70
cm de altura, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y tranporte a vertedero
autorizado

Total mano de obra ................................................... 3,25
Total maquinaria......................................................... 7,34
Total resto de obra y materiales............................... 0,20
Suma la partida........................................................... 10,79

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA......................................................... 11,44

02.01.10 m3  Excavación en vaciados en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo.

Total mano de obra ................................................... 0,86
Total maquinaria......................................................... 4,11
Total resto de obra y materiales............................... 0,20
Suma la partida........................................................... 5,17

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,48

02.01.11 m3  Agotamiento de excavación a cielo abierto, zanjas y pozos, con electrobomba sumergi-
ble para un caudal máximo de 100 m3/h y altura manométrica total hasta 15 m

Total mano de obra ................................................... 0,51
Total maquinaria......................................................... 0,16

Suma la partida........................................................... 0,67

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,71

02.01.12 kg  Suministro y colocación de arristramientos en esquinas de pantallas formado por 4+4
perfiles laminados tipo H-240 de longitudes 12 m. Incluido colocación de placas de an-
claje, tornillería, perforaciones, soldaduras necesarias, etc. Totalmente colocado.

Total mano de obra ................................................... 0,40
Total maquinaria......................................................... 0,79
Total resto de obra y materiales............................... 0,25
Suma la partida........................................................... 1,44

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,53

PROINTER INGENIERÍA Página 13



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)
   DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Ud DescripciónCódigo Importe

02.01.13 m2  Repicado de paramentos verticales de pantallas para regularización de superficies de
hormigón, con medios mecánicos o manuales, incluso carga y transporte a vertedero
autorizado.

Total mano de obra ................................................... 1,07
Total maquinaria......................................................... 4,19
Total resto de obra y materiales............................... 0,05
Suma la partida........................................................... 5,31

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,32
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,63

02.01.14 ud  Conexión entre muro pantalla y losa mediante barras de acero corrugado B-500S de
diámetro 20 mm y longitud 200 cm, colocadas a posteriori con resina de inyección. In-
cluido perforación con martillo a rotopercusión hasta una profundidad de 60 cm, limpie-
za del polvo interior del taladro con aire comprimido y agua, inyección de resina desde
dentro hacia fuera del taladro hasta la mitad de la profundidad de perforación e introduc-
ción de barra corrugada con movimiento giratorio para evitar el desplazamiento de la re-
sina. Unidad de taladro y anclaje totalmente terminada.

Total mano de obra ................................................... 4,32
Total maquinaria......................................................... 2,18
Total resto de obra y materiales............................... 22,86
Suma la partida........................................................... 29,36

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA......................................................... 31,12

02.01.15 m2  Encofrado plano en cimentaciones y soleras de estructuras de hormigón armado, inclu-
so desencofrado y limpieza, totalmente terminado.

Total mano de obra ................................................... 9,35
Total resto de obra y materiales............................... 1,96

Suma la partida........................................................... 11,31

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA......................................................... 11,99

02.01.16 m2  Encofrado plano con cara vista en alzados de muros de estructuras de hormigón arma-
do, con paneles metálicos para acabado visto, incluso berenjenos, desencofrado y lim-
pieza, totalmente terminado.

Total mano de obra ................................................... 11,36
Total resto de obra y materiales............................... 3,20

Suma la partida........................................................... 14,56

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,87
TOTAL PARTIDA......................................................... 15,43

02.01.17 M2  Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para
luces inferiores a 7,00 metros.

Total mano de obra ................................................... 24,43
Total resto de obra y materiales............................... 3,56

Suma la partida........................................................... 27,99

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,68
TOTAL PARTIDA......................................................... 29,67

02.01.18 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/20 con cemento sulforresistente, puesto en obra, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 2,73
Total maquinaria......................................................... 1,87
Total resto de obra y materiales............................... 48,40
Suma la partida........................................................... 53,00

Costes indirectos........................................ 6,00% 3,18
TOTAL PARTIDA......................................................... 56,18
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02.01.19 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIb+Qb con cemento sulforresistente en alzados de muros y pila-
res, incluso  preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, termi-
nado.

Total mano de obra ................................................... 10,57
Total maquinaria......................................................... 9,01
Total resto de obra y materiales............................... 65,84
Suma la partida........................................................... 85,42

Costes indirectos........................................ 6,00% 5,13
TOTAL PARTIDA......................................................... 90,55

02.01.20 m3  Hormigón HA-30/F/20/IIIB+Qb con cemento sulforresistente en losas y vigas, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 8,29
Total maquinaria......................................................... 4,65
Total resto de obra y materiales............................... 65,84
Suma la partida........................................................... 78,78

Costes indirectos........................................ 6,00% 4,73
TOTAL PARTIDA......................................................... 83,51

02.01.21 m2  Revestimiento interior de paramentos, de 6 mm de espesor, con componente de mez-
cla polvo-liquido MC RIM de Isocron o similar

Total mano de obra ................................................... 10,95
Total resto de obra y materiales............................... 21,05

Suma la partida........................................................... 32,00

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,92
TOTAL PARTIDA......................................................... 33,92

02.01.22 m2  Revestimiento interior de solera, compuesto por imprimación tipo NAFUFILL HB/ HS o
similar y enlucido y fratasado mecánico con componente MC RIM H de Isocron o similar,
de 10 mm de espesor.

Total mano de obra ................................................... 6,57
Total resto de obra y materiales............................... 33,42

Suma la partida........................................................... 39,99

Costes indirectos........................................ 6,00% 2,40
TOTAL PARTIDA......................................................... 42,39

02.01.23 m   Suministro e instalación de junta de construcción de PVC, tipo A-24 de Isocron o similar.

Total mano de obra ................................................... 1,09
Total resto de obra y materiales............................... 4,07

Suma la partida........................................................... 5,16

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,47

02.01.24 m2  Impermeabilización exterior de cubierta, de 2 mm de espesor, con mezcla de compo-
nente polvo-liquido tipo ZENTRIFIX F-92 de Isocron o similar.

Total mano de obra ................................................... 2,19
Total resto de obra y materiales............................... 13,98

Suma la partida........................................................... 16,17

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,97
TOTAL PARTIDA......................................................... 17,14
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02.01.26 ud  Suministro y colocación de marco y tapa de cerramiento de fundición dúctil, articulada,
acerrojada y junta de elastómero, de DN 600 mm. Peso mínimo marco más tapa de 95
Kg. carga rotura D 400, fabricado según la norma EN 124

Total mano de obra ................................................... 10,95
Total resto de obra y materiales............................... 55,00

Suma la partida........................................................... 65,95

Costes indirectos........................................ 6,00% 3,96
TOTAL PARTIDA......................................................... 69,91

02.01.27 ud  Suministro y colocación de pates de polipropileno. Totalmente colocados

Total mano de obra ................................................... 3,30
Total resto de obra y materiales............................... 3,00

Suma la partida........................................................... 6,30

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA......................................................... 6,68

02.01.28 m   Suministro y aplicación de cordón de unión en juntas de construcción con masilla de
poliuretano hidroexpansiva, tipo Sika Swell P tipo Híbrido 2010H o similar, incluso me-
dios auxiliares. Totalmente terminada.

Total mano de obra ................................................... 2,13
Total resto de obra y materiales............................... 10,50

Suma la partida........................................................... 12,63

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,76
TOTAL PARTIDA......................................................... 13,39

02.01.29 m.  Angular de 60 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de ta-
pas de registro de HA-30, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio elec-
trolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros,
colocado. Según normas NTE y NBE-MV.

Total mano de obra ................................................... 5,65
Total resto de obra y materiales............................... 11,81

Suma la partida........................................................... 17,46

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA......................................................... 18,51

02.01.30 ud  Suministro y colocación de rejilla tipo tramex de PRFV 30x30x30, de color y textura de
arena antideslizante, de dimensiones 2.00x1.60m. Incluido suministro y colocación de
angular apoyo de 50-7mm de acero Aisi 316 y tornillería A4. Totalmente terminada.

Total mano de obra ................................................... 11,02
Total resto de obra y materiales............................... 251,50

Suma la partida........................................................... 262,52

Costes indirectos........................................ 6,00% 15,75
TOTAL PARTIDA......................................................... 278,27

02.02.01 ud  Clapeta anti-retorno marca hidrostank o similar, para una sección de paso de DN 630
mm. Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas
de vidrio. Goma de cierre de EPDM. Diseñada para soportar una columna máxima de
agua de 6m. Incluso tornillería y anclajes en A4. Totalmente instalada.

Total mano de obra ................................................... 30,92
Total resto de obra y materiales............................... 1.100,00

Suma la partida........................................................... 1.130,92

Costes indirectos........................................ 6,00% 67,86
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.198,78
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02.02.02 ud  Clapeta anti-retorno marca hidrostank o similar, para una sección de paso de DN 250
mm. Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas
de vidrio. Goma de cierre de EPDM. Diseñada para soportar una columna máxima de
agua de 6m. Incluso tornillería y anclajes en A4. Totalmente instalada.

Total mano de obra ................................................... 30,92
Total resto de obra y materiales............................... 700,00

Suma la partida........................................................... 730,92

Costes indirectos........................................ 6,00% 43,86
TOTAL PARTIDA......................................................... 774,78

02.02.03 ud  Suministro e instalación completa de Compuerta Mural de dimensiones exteriores 780 x
730 mm, para una sección de paso de 600 x 600 mm, con husillo no ascendente, de la
marca BIDAPRO, DAGA o similar. Carga de agua máx: 6 m. Accionamiento: Eléctrico a
través de servomotor de 4 N/m con volante de emergencia y protección IPE68. Servicio:
Entrada y salida a cámara. Estanqueidad: A cuatro (4) lados, con junta EPDM. Materiales
para marco, tajadera, deslizaderas, columna, extensión, soportes guía y husillo: acero
inoxidable AISI-316.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total maquinaria......................................................... 176,00
Total resto de obra y materiales............................... 3.250,00
Suma la partida........................................................... 3.625,80

Costes indirectos........................................ 6,00% 217,55
TOTAL PARTIDA......................................................... 3.843,35

02.02.04 ud  Suministro e instalación completa de bomba sumergible (hasta 20m) antideflagrante
para aguas residuales y pluviales, capaz de elevar 274,6 m3/h a 6,77 m.c.a. modelo
XFP200G-CB1.1-PE90/6-D05*10 de la marca ABS, o similar, con motor Premium Effi-
ciency IE3 de 9 KW en el eje a 982 rpm, a 400 V y 50 Hz. Aislamiento clase H. Incluso ca-
ble eléctrico de conexión de hasta 50m de longitud, conexiones eléctricas y pruebas de
verificación y funcionamiento.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total maquinaria......................................................... 44,00
Total resto de obra y materiales............................... 6.538,25
Suma la partida........................................................... 6.782,05

Costes indirectos........................................ 6,00% 406,92
TOTAL PARTIDA......................................................... 7.188,97

02.02.05 ud  Suministro e instalación completa de conexión de descarga para acoplamiento automá-
tico de las bombas, con salida acodada a tubería DN200, espárragos de anclaje y so-
portes superiores de tubo guía AFP 1 Y AFP 2.

Total mano de obra ................................................... 39,96
Total resto de obra y materiales............................... 1.094,00

Suma la partida........................................................... 1.133,96

Costes indirectos........................................ 6,00% 68,04
TOTAL PARTIDA......................................................... 1.202,00

02.02.06 ud  Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 2 bombas de hasta 5KW 10A a 400V con arranque directo. Acabado
completo con sensor ABS HSC2.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total resto de obra y materiales............................... 4.005,00

Suma la partida........................................................... 4.204,80

Costes indirectos........................................ 6,00% 252,29
TOTAL PARTIDA......................................................... 4.457,09
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02.02.07 ud  Suministro e instalación completa de interruptor de nivel para agua residual formato tipo
"pera" (no necesita contrapeso para conmutar cuando se alcanza el nivel al que está
instalado). Salida conmutada a 3 hilos (NONC) y cable de 15m.

Total mano de obra ................................................... 12,76
Total resto de obra y materiales............................... 65,00

Suma la partida........................................................... 77,76

Costes indirectos........................................ 6,00% 4,67
TOTAL PARTIDA......................................................... 82,43

02.02.08 ud  Suministro e instalación completa de Aireador sumergible por efecto venturi de aspira-
ción atmosférica, capaz de aportar una cantidad de aire en forma de burbuja gruesa,
con transferencia de oxígeno, modelo TJ XFP150C-CB1.5-PE90/4-D05*10 de la marca
ABS o similar, con motor Premium Efficency IE3 (factor de servicio 1.3) antideflagrante (II
2G k EEx d IIB T4) de 9 KW en el eje a 7 rpm, tensión de 400 V y 50 Hz. Incluso suminis-
tro e instalación de pedestal base DN150 AFP G, guide piece pedestal AS/A, junta goma
pedestal sin acodar AF1 DN150, junta plana brida DN150, pedestal BRKT DN100 AF y
pipe retainer PEAD. AFP/AS.  Incluso cable eléctrico de conexión de hasta 50m de longi-
tud, conexiones eléctricas y pruebas de verificación y funcionamiento.

Total mano de obra ................................................... 399,60
Total maquinaria......................................................... 88,00
Total resto de obra y materiales............................... 7.014,93
Suma la partida........................................................... 7.502,53

Costes indirectos........................................ 6,00% 450,15
TOTAL PARTIDA......................................................... 7.952,68

02.02.09 ud  Suministro e instalación completa de cuadro eléctrico metálico tipo APC de la marca
ABS o similar, para 4 bombas de hasta 5.5KW 12A a 400V con arranque directo. Acaba-
do completo con sensor ABS HSC2.

Total mano de obra ................................................... 199,80
Total resto de obra y materiales............................... 6.794,00

Suma la partida........................................................... 6.993,80

Costes indirectos........................................ 6,00% 419,63
TOTAL PARTIDA......................................................... 7.413,43

02.02.10 kg  Acero inoxidable AISI-316 en tuberías y piezas especiales, incluso suministro, prepara-
ción, montaje y pruebas. Incluye tubos guía de 2", tuberías de impulsión con codo de 90º
y brida de DN200, cono de reducción DN200/150, brida de conexión DN150, tornilleria
en A4, tubería pasamuros con anillo perimetral de estanqueidad, soportes de cables, y
cadenas para izado de equipos.

Total mano de obra ................................................... 0,11
Total resto de obra y materiales............................... 5,00

Suma la partida........................................................... 5,11

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,42

02.03.01 m.  Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm de diámetro nominal y una pre-
sión de trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la mis-
ma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Total mano de obra ................................................... 2,91
Total maquinaria......................................................... 0,17
Total resto de obra y materiales............................... 30,57
Suma la partida........................................................... 33,65

Costes indirectos........................................ 6,00% 2,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 35,67
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02.03.02 m.  Suministro y colocación de tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm de
diámetro nominal, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 1,13
Total resto de obra y materiales............................... 9,35

Suma la partida........................................................... 10,48

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA......................................................... 11,11

02.03.03 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, puesto en obra, incluso preparación de la superficie de asiento,
regleado y nivelado, terminado.

Total mano de obra ................................................... 4,00
Total maquinaria......................................................... 4,30
Total resto de obra y materiales............................... 51,99
Suma la partida........................................................... 60,29

Costes indirectos........................................ 6,00% 3,62
TOTAL PARTIDA......................................................... 63,91

02.03.04 m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granula-
res, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total mano de obra ................................................... 0,01
Total maquinaria......................................................... 0,09
Total resto de obra y materiales............................... 0,24
Suma la partida........................................................... 0,34

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,36

02.03.05 t   Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, en capa de rodadura, con áridos de na-
turaleza porfídica con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y compactación, incluso filler de cemento y sin incluir betún.

Total mano de obra ................................................... 0,83
Total maquinaria......................................................... 9,62
Total resto de obra y materiales............................... 17,16
Suma la partida........................................................... 27,61

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,66
TOTAL PARTIDA......................................................... 29,27

02.03.06 ml  Zanja para instalación eléctrica de 0.20x0.40 m, incluido corte, demolición, excavación,
carga y transporte del material resultante a vertedero o lugar de empleo, y tapado de
zanja con hormigón en masa HM-20.

Total mano de obra ................................................... 0,89
Total maquinaria......................................................... 6,57
Total resto de obra y materiales............................... 2,58
Suma la partida........................................................... 10,04

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA......................................................... 10,64

02.03.07 m.  Suministro y colocación de tubería de polietileno alta densidad PE50, de 160 mm de
diámetro nominal, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 1,13
Total resto de obra y materiales............................... 13,35

Suma la partida........................................................... 14,48

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,87
TOTAL PARTIDA......................................................... 15,35
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02.03.08 m.  Suministro y colocación de tubería de polietileno alta densidad PE32, de 63 mm de diá-
metro nominal, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares.

Total mano de obra ................................................... 0,56
Total resto de obra y materiales............................... 4,35

Suma la partida........................................................... 4,91

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA......................................................... 5,20

02.03.09 ud  Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidros-
tank con o sin fondo, de medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición
incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

Total mano de obra ................................................... 8,19
Total resto de obra y materiales............................... 77,09

Suma la partida........................................................... 85,28

Costes indirectos........................................ 6,00% 5,12
TOTAL PARTIDA......................................................... 90,40

02.03.10 ud  Suministro e instalación de hornacina prefabricada tipo hormigón monoblock, de di-
mensiones exteriores 150x150x210cm, y dimensiones interiores 140x140x192cm, con
rejillas de ventilación y puerta de acceso de acero galvanizado de dimensiones
180x80cm, para instalación de cuadros eléctricos. Incluida solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor. Totalmente terminada

Total mano de obra ................................................... 11,02
Total maquinaria......................................................... 132,00
Total resto de obra y materiales............................... 592,48
Suma la partida........................................................... 735,50

Costes indirectos........................................ 6,00% 44,13
TOTAL PARTIDA......................................................... 779,63

02.03.11 PA  Partida alzada a justificar en concepto de acometida eléctrica en baja tensión a red eléc-
trica existente. Incluye línea eléctrica de 30m, toma de tierra, armario de conexión tipo
PLT, y conexiones eléctricas en cuadros eléctricos . Incluso redacción y tramitación de
Proyecto eléctrico de Baja Tensión.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................................................... 3.000,00

02.04.01 m2  Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica C60BF5 IMP, en capas granula-
res, con una dotación de 1,2 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Total mano de obra ................................................... 0,01
Total maquinaria......................................................... 0,09
Total resto de obra y materiales............................... 0,24
Suma la partida........................................................... 0,34

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA......................................................... 0,36

02.04.02 t   Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 base G, en capa de base, con áridos calizos
con desgaste de los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, excepto  betún.

Total mano de obra ................................................... 0,83
Total maquinaria......................................................... 9,62
Total resto de obra y materiales............................... 12,58
Suma la partida........................................................... 23,03

Costes indirectos........................................ 6,00% 1,38
TOTAL PARTIDA......................................................... 24,41
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02.04.03 m.  Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera, hierro
u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón,
apilando los materiales para su posterior utilización, si fuese necesario.

Total mano de obra ................................................... 1,42
Total maquinaria......................................................... 0,39

Suma la partida........................................................... 1,81

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......................................................... 1,92

02.04.04 m2  Fábrica de bloques huecos de hormigón modelo Split sillar en blanco de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y
arena de río 1/4, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y ar-
madura según normativa, i/p.p. llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6. Incluido excavación de cimentación, transporte
de sobrantes a vertedero y ejecución de prisma de hormigón HM-20 de dimensiones
40x40 cm.

Total mano de obra ................................................... 20,88
Total resto de obra y materiales............................... 33,78

Suma la partida........................................................... 54,66

Costes indirectos........................................ 6,00% 3,28
TOTAL PARTIDA......................................................... 57,94

02.04.05 m.  Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente
de trama 40/16, tipo Teminsa o similar y postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tenso-
res, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.

Total resto de obra y materiales............................... 14,37

Suma la partida........................................................... 14,37

Costes indirectos........................................ 6,00% 0,86
TOTAL PARTIDA......................................................... 15,23

03.01     ud  Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón  y planta-
ción en hoyo de 1,2x1,2x1 m. con los medios indicados,  abonado, drenaje, formación
de alcorque y primer riego.

Total mano de obra ................................................... 12,99
Total maquinaria......................................................... 15,70
Total resto de obra y materiales............................... 181,17
Suma la partida........................................................... 209,86

Costes indirectos........................................ 6,00% 12,59
TOTAL PARTIDA......................................................... 222,45

03.02     ud  Alcorque circular de 3 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón
prefabricado monocapa, color gris de 4-20x22 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Total mano de obra ................................................... 70,02
Total resto de obra y materiales............................... 201,30

Suma la partida........................................................... 271,32

Costes indirectos........................................ 6,00% 16,28
TOTAL PARTIDA......................................................... 287,60
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03.03     ud  Talado y destoconado de árbol de diámetro mayor de 50 cm., troceado y apilado del
mismo en las zona indicada, incluso carga y transporte a vertedero de ramas, tocones y
el resto de productos resultantes, incluso relleno de tierra compactada del hueco resul-
tante.

Total mano de obra ................................................... 42,62
Total maquinaria......................................................... 53,40
Total resto de obra y materiales............................... 2,21
Suma la partida........................................................... 98,23

Costes indirectos........................................ 6,00% 5,89
TOTAL PARTIDA......................................................... 104,12

04.01         Partida justificada en "Anejo 8. Gestión de Residuos"

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................................................... 2.486,56

05.01         Partida justificada en "Anejo 10. Estudio de Seguridad y Salud"

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA......................................................... 10.063,61

Murcia, abril de 2013

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
Autor del Proyecto

Fdo.: Norberto Guillén Albacete

PROINTER INGENIERÍA Página 22



TANQUE  DE  TORMENTAS  DE  LA  C/ BERNAL.  SAN JAVIER  (MURCIA) 

Documento Nº 4. Presupuesto 

PROINTER INGENIERÍA   

4.3. PRESUPUESTOS 

� 4.3.1. PRESUPUESTOS PARCIALES 

� 4.3.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

� 4.3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������


	����������
����

���������������
��	�	������������������������������������

���
	�������������������
����������
	�	
������������������������������������������

������������� ���� 
��������	������	���
��������	��	��	����������������������������

����������	
 ��������������	�����	���	�������������	��	���� ��������	����������� �������� ���� ��������

������������� ��������������	��	����	����������
� ��������������������������������

�������� �� � ��
	�	�������	
���������!�"���#$�������#������� �������� �� ������
�	�%	�� ���	�����������	����	��	�
���������	������	���

����&��� ���� ��������

�������!����� "#�� 
	�	���������

������
	��	�	��	�	�����

�����������
����������

�	�	����������� ����	��	�	��	�	�������� �������
 ������� � ������������������� �
�	�	���������������� �������������������	�

'���� �()��� )��&����

�������$����� �!����
���	�%	���������	��������������������������������������������

*+�	
	�� �����	�	��������	����������	�%	�����	���������� ����������������� �	��+�	,

	�� �	�
���������	������	�������%	������������

������)' '��' ������&(

�������&����� �!����
	�	
��������	��
�	���	��	��	��������������������������������

*+�	
	�� ���������	����
	��	��������	%��	���������	%�	����������	�%	��� ��	����,
������������������������	��+�	
	�� �	�
���������	������	���

����)�)' ���� )�'�'�'�

�������'����� ��������
�	%	�	��	�%	�(!���	����	�����������������������������������

*��-	�� ���	�	�	����	�	�����.	��	�'����������/����	�������	����	����� ��%����
���	�������� ����	�����+ ����-�������������������������������������	�+���	����

&����� ��() ���)���)

�������)����� ��������
�	%	�	��	�%	�('���	����	
����������������������������������

*��-	�� ���	�	�	����	�	�������	�)����������/����	�������	����	�������� �.	�	
���	������ ����	�����+ ����-�������������������������������������	�+���	����

����� ���& ���&�

�������*����� ��������
�	%��	�%	�('��
��	�����	
	���������������������������������

*��-	�� ���	�	�	����	�	�����.	��	�)������� ���/����	��� ����	��� �	-����	�	�� ��
.��	�����.	�	����	�����������	�������	�����+����-��������������� ������������ �����,
�����	�+���	����

('&��� ��'& &���)���

�������+����� �!������������
	���	���
�����	��+&,���������������������������������

0������ ���	���	������ �	.���	� 	���/���	��� .���� 123��4#123��4�� ��� ��5 � ��� �	�	�� ��
/�	����	��������	����-�	���+�����	�������	��	�	�	�� (��5 �����6�!��� �����������	�	,
�� �����	������/��������	���������	�	�������#'���������������������������-������/���
���%	�����������7%�������������������8�'��

����') ����� ���)'����

������������� �!������������
	���	���
�����	�����,��������������������������������

0������ ���	���	������ 1	.���	� 	���/���	��� .���� 123��4#123��4�� ��� ��5 � ��� �	�	�� ��
/�	����	��������	����-�	���+�����	�������	��	�	�	������5 �����6�!��������������	�	,
�� �����	������/��������	���������	�	�������#'���������������������������-������/���
���%	�����������7%�������������������8�'��

����') �'��( �����'�&)

���	�����
	�������������������
����������
	�	
������������������������������������������������������������ '��'!$���

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

���
	�������������
����

���������������������������������������������������������

������������� ���� ����������
�
����%���	����*�
���%	�'!���������������������������

�������������	�	�����������	������69������	���������%	�	���-��� ������ ���	� � � ��%�,
������:;#��<���������������)'������ �� � ����� ����� ���	��������	�������	����
�	�	����-����	�	����%�	
=������������������������-��	����� ����	��	�	�� ��
��	,
�	����������	���	������� ��������������.	��	���� ������������	���� �	�%���	�������
���������%�	
=<�����	��	���>����.	��	�������?�����������������������	�+ ���	���� �
�����������	��+�	
	�� �������	�	�����������������	���	�	��

('��� ������ ����(&���

������������� ���� ����������
�
����%���	����*�
���%	�&����������������������������

�������������	�	�����������	������69������	���������%	�	���-��� ������ ���	� � � ��%�,
������:;#��<����������������������� �� � ����� ����� ���	��������	�������	����
�	�	����-����	�	����%�	
=������������������������-��	����� ����	��	�	�� ��
��	,
�	����������	���	������� ��������������.	��	���� ������������	���� �	�%���	�������
���������%�	
=<�����	��	���>����.	��	�������?�����������������������	�+ ���	���� �
�����������	��+�	
	�� �������	�	�����������������	���	�	��

�(���� ����� ���(���()

�������!����� ���� ����������
�
����%���	����*�
���%	�$����������������������������

�������������	�	�����������	������69������	���������%	�	���-��� ������ ���	� � � ��%�,
������:;#��<����������������������� �� � ����� ����� ���	��������	�������	����
�	�	����-����	�	����%�	
=������������������������-��	����� ����	��	�	�� ��
��	,
�	����������	���	������� ��������������.	��	���� ������������	���� �	�%���	�������
���������%�	
=<�����	��	���>����.	��	�������?�����������������������	�+ ���	���� �
�����������	��+�	
	�� �������	�	�����������������	���	�	��

�&��� �)��� '��'(���

�������$����� ���� �����	
����������!�$���-��
.������������������������������������

@�-��=	����	�������+ ��	-���'�����A�B�C������������	�	���-	��	��� �����	�	����	,
�	���-����	�	����	��	����������	���	�������������.	��	���� ������������	���� �	�%��,
�	��=������	�����	�	��	���#���������������������� � ���������	�+ ���	�������� ������
�	��+�	
	�� ���������������������������	��	�	�������	�	��#;@*,D$2,�'�

)��� �����( �)����

�������&����� ���� 	
������	���
�
����%���	����'�
���%	����������������������������

2�������	�����	�	�����������������������	������69������	��������	��	���� �����
���	�����%�����)�:;#��<������������������������ ������ ��������	��������	�������	,
������	�	�� �������%������������	����.����% � C!,��#"#��#D� ��� )�+)�� ���� ��
���������������	�+ ���	����� ���� ������� �	��+�	
	�� ��� ��� �	�	������������� ��� �	�� �	,
�	��

�(���� '��(( )�''����

�������'����� ���� 	
������	���
�
����%���	����'�
���%	��&�������������������������

2�������	�����	�	���������������������69������	��������	��	���� ������ ���	� �� ��,
%�����)�:;#��<� ����������������������� ������ ����� ���	��������	�������	����
�	�	�� ������%���� ��������	����.����% �C!,��#"#��#D� ���&�+&��������� ����� ��
�������	�+���	����� ������������	��+�	
	�� �������	�	�����������������	���	�	��

)'��� �)��) ��(���&�

�������)����� "#�� ������/���	�������	�����	����
������	����0��
����$��1�����������

*�����������	����������	����>��������	�������	����69�����	�� �������������������
	�������� �������	�������%	�	�����������������#��������D���������������� ��-��=	��
���	�	�� ��������	�

)���� ����' '���(���

�������*����� "#�� 
������
��������$&2����	
������	��������������������������������

D��	�	�� ������������69����������������	�.��,�.��-�	���E���� ��/ ���� ��-��	���
� ���������������-��=	��

����� ����' ��������

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

�������+����� "#�� 
������
��&�����$&2����	
������	��������������������������������

D��	�	�� ������������69����������������	�.��,�.��-�	���E���� ��/ ���� ��-��	���
� ���������������-��=	��

����� '&�&� '&&���

������������� "#�� ������	���� ��
�� ����
����1$���������������������������������

D�-��	����/ �������/	-���	������������	�	������	�	�	�����-�����	�	������-��	�� ��� /���,
�� ��F��������	����,�������������������=��	����� ������	��)�+'��������	�	���� ��,
-��	�����&�������	����	�������������	����"������������	���D��������+�	
	�� �� ��	�,
�����������-�	����	�
�����������.����%�	�����������	����� �	�	���� ��-��	�� ���.��,
��% ����	�	�C!,������������������������@��	�����������	���

����� ��&�&� ���'�)���

������������� ���� 
	�	�3��%	� ����
����1$����������������������������������������

������� ��� �		�� �� ���	� ��� /����� � �F������ ��� ���������� �+��������
&��+'��+�(�������	����,�����	�	-	�����������	�	�/�����	���������"������������	��
D��������+�	
	�� ����	������������-�	����	�
��������� � �.����%�	�����������	���
����+ ����������.����% ����	�	�C!,������������������������@��	������ �����	,
���

�)��� ��'�)� (�������

������������� "#�� �������
�
�����	����������
����	�����	���.4���������������������

B����������� ���	�	�� ������������ ��%�������;����� ���	���������	�����%F����	
*;��&)���������������G
��,���������69�������-����	����������%	�	��+ �������� ����	���������� ��� ��%��������	�
B;�����������������%�����
��,6	����������	�	�������������������������� ���������������������������	�	�'������
���	��	��������	���+��	-���� ���
�����	�����	����	�� ���������� ���	����	� �	����	�	���
	%�	��+ �������
'�,�����������������	����	������������;������ #��;)�����	�	� �����	�� ��-������ ������
���������������	���������	�������	�����	���	�	����
�������	�	����	%�	��+ �������
��,��������	����>����������%	�	������	� 	-�����	� ���	�����	�� ��� �	�� ������ ��
	�������	�����������������%F����	�*;��&&�()��D����������/��	�� ���������	�	�	��,
�����	�����������������	��	��
��,��-������	����%��	�����-��=	������������������������������
)�,@	�	��������	���������/����� ��F������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	�� �����
����;�)�������6�����=�����	���������	�	����(��H%���	�%	������	�������� /	-���	��
��%F��	����	�*;����
&�,B����	�������������/���������.����% �	��	���C2,'�#$#��#DDD-IJ-��������������
�&�+�&�+'���� � � ���+���+������ ��������
	������ 	��	�	� ��� �	��	��� ��� 	����
������ 	� ����� �� �	�	� ��������� �� �/������� ������	�	� ��-��� .����% � ��� �������	
CK������������������������

���� �������& ���������

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 '



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

�������!����� "#�� �������
�
�����	����������
����	�����	���.4��&������������������

B����������� ���	�	�� ������������ ��%�������;����� ���	���������	�����%F����	
*;��&)���������������G
��,���������69�������-����	����������%	�	��+ �������� ����	���������� ��� ��%��������	�
B;�����������������%�����
��,6	����������	�	�������������������������� ���������������������������	�	�'������
���	��	��������	���+��	-���� ���
�����	�����	����	�� ���������� ���	����	� �	����	�	���
	%�	��+ �������
'�,�����������������	����	������������;������ #��;)�����	�	� �����	�� ��-������ ������
���������������	���������	�������	�����	���	�	����
�������	�	����	%�	��+ �������
��,��������	����>����������%	�	������	� 	-�����	� ���	�����	�� ��� �	�� ������ ��
	�������	�����������������%F����	�*;��&&�()��D����������/��	�� ���������	�	�	��,
�����	�����������������	��	��
��,��-������	����%��	�����-��=	������������������������������
)�,@	�	��������	���������/����� ��F������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	�� �����
����;�)�������6�����=�����	���������	�	����(��H%���	�%	������	�������� /	-���	��
��%F��	����	�*;����
&�,B����	�������������/���������.����% �	��	���C2,'�#$#��#DDD-IJ-��������������
�&�+�&�+'���� � � ���+���+������ ��������
	������ 	��	�	� ��� �	��	��� ��� 	����
������ 	� ����� �� �	�	� ��������� �� �/������� ������	�	� ��-��� .����% � ��� �������	
CK������������������������

)��� �������& �'���&���

�������$����� "#�� �������
�
�����	����������
����	�����	���.4!��������������������

B����������� ���	�	�� ������������ ��%�������;����� ���	���������	�����%F����	
*;��&)���������������G
��,���������69�������-����	����������%	�	��+ �������� ����	���������� ��� ��%��������	�
B;������'����������%�����
��,6	����������	�	�������������������������� ���������������������������	�	�'������
���	��	��������	���+��	-���� ���
�����	�����	����	�� ���������� ���	����	� �	����	�	���
	%�	��+ �������
'�,�����������������	����	������������;������ #��;)�����	�	� �����	�� ��-������ ������
���������������	���������	�������	�����	���	�	����
�������	�	����	%�	��+ �������
��,��������	����>����������%	�	������	� 	-�����	� ���	�����	�� ��� �	�� ������ ��
	�������	�����������������%F����	�*;��&&�()��D����������/��	�� ���������	�	�	��,
�����	�����������������	��	��
��,��-������	����%��	�����-��=	������������������������������
)�,@	�	��������	���������/����� ��F������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	�� �����
����;�)�������6�����=�����	���������	�	����(��H%���	�%	������	�������� /	-���	��
��%F��	����	�*;����
&�,B����	�������������/���������.����% �	��	���C2,'�#$#��#DDD-IJ-��������������
�&�+�&�+'���� � � ���+���+������ ��������
	������ 	��	�	� ��� �	��	��� ��� 	����
������ 	� ����� �� �	�	� ��������� �� �/������� ������	�	� ��-��� .����% � ��� �������	
CK������������������������

���� ��'����� ��'�����

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

�������&����� "#�� �������
�
�����	����������
����	�����	���.4!�&������������������

B����������� ���	�	�� ������������ ��%�������;����� ���	���������	�����%F����	
*;��&)���������������G
��,���������69�������-����	����������%	�	��+ �������� ����	���������� ��� ��%��������	�
B;������'����������%�����
��,6	����������	�	�������������������������� ���������������������������	�	�'������
���	��	��������	���+��	-���� ���
�����	�����	����	�� ���������� ���	����	� �	����	�	���
	%�	��+ �������
'�,�����������������	����	������������;������ #��;)�����	�	� �����	�� ��-������ ������
���������������	���������	�������	�����	���	�	����
�������	�	����	%�	��+ �������
��,��������	����>����������%	�	������	� 	-�����	� ���	�����	�� ��� �	�� ������ ��
	�������	�����������������%F����	�*;��&&�()��D����������/��	�� ���������	�	�	��,
�����	�����������������	��	��
��,��-������	����%��	�����-��=	������������������������������
)�,@	�	��������	���������/����� ��F������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	�� �����
����;�)�������6�����=�����	���������	�	����(��H%���	�%	������	�������� /	-���	��
��%F��	����	�*;����
&�,B����	�������������/���������.����% �	��	���C2,'�#$#��#DDD-IJ-��������������
�&�+�&�+'���� � � ���+���+������ ��������
	������ 	��	�	� ��� �	��	��� ��� 	����
������ 	� ����� �� �	�	� ��������� �� �/������� ������	�	� ��-��� .����% � ��� �������	
CK������������������������

'��� ���)��&� &�)(����

�������'����� "#�� �����.�1!��-�������-��4���5���64��������������������������������

6������� ��%������ ���������������	��� AD� ����A�� ��� C!,'�#$#��#J-�� ��� ���������
����������������������������������������	����	�F����������������������������	�������� ��,
���	����������������/�	������������	���-����	�	�����	�������������������� �������	,
�	�/���	�� ��������	���>�������������������	����	������-���	���	�	����������	��� ��
�	�	��������	���������/����� ��F������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	�� ��������
�;�)�������6�����=�����	�������� �	�	����(��H%���	�%	� �����	�������� /	-���	��
��%F��	����	�*;������D�����������������������	�� �����	��������������������� /��,
�	�� �����		�������/��������	����������� ���������	�	� �������	-����	�� � �� ������
��������	��	����������������������	��	�/���	�� �����������@��	�����������	���

'��� ������ ����)��'

�������)����� "#�� �����.�1!��-�������-��4���5���64��&�����������������������������

6������� ��%������ ���������������	��� AD� ����A�� ��� C!,'�#$#��#J-�� ��� ���������
����������������������������������������	����	�F����������������������������	�������� ��,
���	����������������/�	������������	���-����	�	�����	�������������������� �������	,
�	�/���	�� ��������	���>�������������������	����	������-���	���	�	����������	��� ��
�	�	��������	���������/����� ��F������	������	�	��	������	�	�� � ���	������	�� ��������
�;�)�������6�����=�����	�������� �	�	����(��H%���	�%	� �����	�������� /	-���	��
��%F��	����	�*;������D�����������������������	�� �����	��������������������� /��,
�	�� �����		�������/��������	����������� ���������	�	� �������	-����	�� � �� ������
��������	��	����������������������	��	�/���	�� �����������@��	�����������	���

���� ��'��( ����)���

�������*����� "#�� 
	�	�	�.	1!��-�������-�������������&�7��&����64��)&�������������

���	�	����0�%������������	�	� A�����A����.����%�� 	��	��� C2,'�#$#��#DDD-IJ-� ��
����������/��������������������+����+��&����������������� ����������� �����������
�	����������������������������������������	�� ���� �	�	��������	��������� /����� 
�F������	������	�	��	������	�	������	������	�� ����������;�)�������������=�����	�,
��������	�	����(��H%���	�%	������	�������� /	-���	�����%F� �	����	�*;������ D�����
�+�	
	�� �� � ���������������	�� ���12�� � ����������� ������	�� �����	������� 	����
%	�
	��	����D������������	��������	��+����	�����%	�
	��	�����������	��	�������	���
���'�+'�������������	��	����'�+'����������	�	���-������/����� D6;����	��	����	
�	����������	/��������	�����%	�
	��	���������+�����

���� ��'�&�(� ��'�&�(�

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

�������+����� "#�� 
	�	�	�.	1!��-�������-�������������&�7��&����64�����������������

���	�	����0�%������������	�	� A�����A� ���.����%�� 	��	��� C2,'�#$#��#DDD-IJ-� ��
����������/��������������������+����+�������������������� ���������� ������������
�	���������������������������������� ������	�� ���� �	�	��������	��������� /����� 
�F������	������	�	��	������	�	������	������	�� ����������;�)�������������=�����	�,
��������	�	����(��H%���	�%	������	�������� /	-���	�����%F� �	����	�*;������ D�����
�+�	
	�� � �� ���������������	�� ���12�� ������������ � �����	�� �����	������� 	����
%	�
	��	����D������������	��������	��+����	�����%	�
	��	�����������	��	�������	���
���'�+'�������������	��	����'�+'����������	�	���-������/����� D6;����	��	����	
�	����������	/��������	�����%	�
	��	���������+�����

���� ��)�'��� ��)�'���

������������� "#�� 
	�	�	�.	1!��-�������-�������������&�7��&����64!����������������

���	�	����0�%������������	�	� A�����A� ���.����%�� 	��	��� C2,'�#$#��#DDD-IJ-� ��
����������/��������������������+����+'������������������� ���������� ������������
�	���������������������������������� ������	�� ���� �	�	��������	��������� /����� 
�F������	������	�	��	������	�	������	������	�� ����������;�)�������������=�����	�,
��������	�	����(��H%���	�%	������	�������� /	-���	�����%F� �	����	�*;������ D�����
�+�	
	�� � �� ���������������	�� ���12�� ������������ � �����	�� �����	������� 	����
%	�
	��	����D������������	��������	��+����	�����%	�
	��	�����������	��	�������	���
���'�+'�������������	��	����'�+'����������	�	���-������/����� D6;����	��	����	
�	����������	/��������	�����%	�
	��	���������+�����

���� ����(�&� ����(�&�

������������� "#�� 
	�����������	
���������!�$���-�������%���	������	�������	��&��

D��	�	�� �����	������ ��� ��-��=	����	����� ��+ ��	-���'��������A�B�C�������������
��%���������	�������-��=	��+ ����������69��'������ D������� ������ ���������� ���
�	
��������+�	
	�� ���	������	�����	�	�����	�	�� ������-�����	�������+�� �� �	
��-���+ �����������	����� ���	� �����2�����@02;B��� ��� �	��	�	�� ����� �� ��������� ��
	�������+ ��2DBD�'�)������	�*6�!�� ����������������	�������-��=	����	��	�� ���� �	,
�	�����	.���	�	���/���	���@��	�����������	���

���� ��)���&� ��)���&�

���	�����
	�������������
����

����� �������������������������������������������������������������������������������������� �$&�!$$�)�

���
	�����������!�������
���������������������������������������������������������

	�	��	�������!���� ���������	�����������������������������������������������������

����!�������� ���� ���	��� �������
���

���
������	������������������������������

$���	���3�������4����/�������������	�-�������	����	����������������������	��� ��,
���	��	�	����������	�%	��-	����������	�������	�
�������������%	������������

�)�)�)�)� ���) &�)&����

����!�������� �!��.�������.�1����������������������������������������������������

C����% �C!,��#"#��#D������������-�	�������������	�	�� �����	� �����/��������	���,
������%��	���� ��
��	���������	���

������ )'�(� �&�(�'�&�

����!�����!�� �������������	�.����
�	�
'��$�	�.�����������������������������������

0��%�����	�.�����	�� ��������� �	�/�����	� �	�� ��	��)�"��2�C�� ����	����	�� 
��������:%#������������-	������� �����	�	�� �����	������/�����

�������� ���& ��������

����!�����$�� 8��� ����
�������	
���9":;����������������(�&�	����� ���
������������

!����	�-�������	����	������� �����2�������/�B�� �� �	�	���� ���	���	�� ������������
	���	���	����/=���	�������%	�����������7%�����8�����/	-���	�	��������	����-�	���+,
�������������	��	�� ���������/����������������� �����������-��F�

�����' �(��& ����'����

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 )



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

����!�����&�� 8��� ���<��	� ����
����&��)���������
��������������������������������

"��F�	�/�������"���#&��������	����� �	� /	-���	�� ���������	��-�������	�����	���,
�����������	����������	�	�

')�(� ������ �)�������

����!�����'�� "#�� ����	
�������	�	�������������������������������������&1���
����

*��
	�� �����	�	�������%����������������+�������������	������������	���	�������	��,
����������������������	�����+ �������� ����������������	�+���	����� �������	����� ���,
��	���

����� �)��� ��'�&�&�

����!�����)�� ���� �����������
	�	���� ��.�������&���&���1���
��������������������

"��������-��	�	��	�	-	����=���������/	-���	������.����% ������+��+��,������� �����	,
�����-��������	����.����% ����	�	�C!,��#"#��#DD	������-���� � � �����	�����������,
���������������������/���	�� ����
	����� �����	���������	��������	���

����� ����) ��'���

����!�����*�� �����	������������	����������$�7$�����������������������������������

6	
 ��������� ����	��� �	�	-	��� ��%������	�����	��-�����	�� ��	��������	������ �	������,
�� �����-�	�������	�������+��������� ������� ������ �=������ �����	�����	���	��� ����	,
?���������	��������-��������������������������G)�� ��-��� ���.	�	������������ ����,
���/���	�� ����
	����� ������/��	�� �����	�	��	��	�	�����/����
	�

����� ����) ����'���

���	��	�	��	�������!���� ���������	�������� ���������������������������������������������������������������������������� )��*!$�'+

	�	��	�������!���������
����	 �
�	������������������������������������������������

����!�������� ���� ������
���
����

���	�	���
�������� ����(4!�������������������

0������� ������-��=	����/����� ��F������+ ����������.	��	�'������������������ �������
�����	�	����	�	���-����	�	����	��	����������	���	��� ����������.	��	��������������,
�	�����	�%���	��=������	�����	�	��	���#����������	�������	�������	�	����������	�,
+ ���	�����D��������+�	
	�� ����	������������-�	����	�
��������������������� ���������
�	��	�	����1�2��������	�	���#;@*,D$2,���

������ �(�)� �'���'���

����!�������� ���� ������
���
	�	���������
����*���������������
�����
	��	�	������

0������� �����		���	�� ��������������	�������+ ��������� �	�	�-	��� �	��	�	����
����+���������	�	�.	��	��� �����-���� ���69�������������������������� ��-�-������
�����	����.����% ��C!,��#"#��#D��������	�������������� ����-�������� ��������� �� �,
/������� ���������	���	���������������+�	
	�� ���������	��	������	��� �������� /������
��-�����������������	��	�������	�	�&������ �����	�%�=	��	�	� �	-����� .����% ��� �����,
������	��	�	������������������	�����������������	��+�	
	�� ������%	�	��8�������
����	��	�	�	��(�5 �����6�!���������	�����%F����	���������	?�	�%�����	�

������ ����' (���'�)�

����!�����!�� ���� ������
�������	�	�������$=�7�&>3���'�
"��
���
�����������������

0������� �����=�	����	�����	�� ��	�	�	���-�	����F-������+������� �������������
�����-����3�+��4��������	���	�����������09,��)#��:9�� ��������	-����	�	� ����������,
����	�������99,&�����		���	����-	�����-�����69������L�������������	��������	,
������	�	��� ��	������� �������� ���������������������������������	�.��������)�
����������/����	��� ��������+�	
	�� �� ������� ��� �	����	���� ��-�	����� �����	�	� �
��	�������	�
����������������������������-�	��������	��+�	
	�� �� ���	�	�	�� ��	����,
�������	���� ����+��	���

������ �'��) ����&���

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 &



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

����!�����$�� ���� ���������
	������!7�$�3�7�&��	?���������������������������������

0������� ���� �=�	���>�����	��+���������-	�	� ���� �� �����	�	�-	��� �	��	�	����-	,
�	����	���	�	�����	-������������������'+���I�+���������2���09���)#�� :9��� /���	,
�	����G� �������������	����������	���	�������� ����������� �������	��� �� ��-����	� ��
69��������	�	�� ���-������	�-	����	��	�	����-	�	�����	�	���������������=�,
�	�� ��� ���� ��� 	�.�� �� ��� ���� ��� ���/����	��� ��������� �+�	
	�� � ��� �	�	�
	������������������.����% �C!,��#6#��#D�����	��������-�������	����	�� �����������,
��������������������������� �����������	� �	�	� ��� .����% � C!,��#6#��#D� .	��	
�	�	����	�������������������	�������� ��-����
��
 �>������ �������	������ � � ������
���.����% �C!,��#6#��#D�.	��	��	�	����	�������������	���� /�����������	
 ������� ��
�������� �����	
�����<������������������� ����	�������	-���� ������������ ����	�,
������������	�� ������	������	�	� �	-���� �����	�	��� ��	�������	� 
������������ ���� ���,
���������-�	��������	��+�	
	�� �� �����-	����� ��%���������>�����	�� ���	�	�	�� ��	����,
�������	���� ����+��	���

������ '���� '�������

����!�����&�� �	�����������	����������	%	����������������������������������������

6	����	�	��	�	�	������/��	��������������� ���	��� �� � ��	���	�� ����6����������>������
���"	�	�@��� �

���� �������� ��������

����!�����'�� ���� ������
���
���
�����	��	�������	����.����
���(4!�&�������������

0������� ������-��=	����C!#69���+ �����������.	��	��	����/���	������������.	��	
'������������������������	�	����	�	���-����	�	����	��	��������� �	���	�� �� ��������
.	��	���� �����������	���� �	�%���	��=�� ��� �	�����	�	��	�� ��������������	�+���	,
����� D��������+�	
	�� �� ��	������������-�	����	� 
���������� ���������� ������� ��� �	
�	�	����1�2��� �������� �������	����.����% �C!,�����������������������

����� �''��� ���)�����

����!�����)�� ���� ������
���
���
�����	��	�������	����.����
�!�&(��(4&�����������

0������� ������-��=	����C!#69���+ �����������.	��	��	����/���	������������.	��	
�������������������������	�	����	�	���-����	�	����	��	��������� �	���	�� �� ��������
.	��	���� �����������	���� �	�%���	��=�� ��� �	�����	�	��	�� ��������������	�+���	,
����� D��������+�	
	�� �� ��	������������-�	����	� 
���������� ���������� ������� ��� �	
�	�	����1�2��� �������� �������	����.����% �C!,�����������������������

����� �(���& (�)�'���

���	��	�	��	�������!���������
����	 �
�	������������������������������������������������������������������������������ &��$&'�)�

	�	��	�������!��!���@	���	
������������������������������������������������������

����!��!����� ����������	�	
����
	������������������������������������������������

6����	���/��+ �
	�-�	�	�	��=���	����=�-�������/���.	��� ��	���������	���� �������-	���,
���� �����	��	�����-�������	
������

�'���� &�&� ��������

����!��!����� ���� ����	��
������	�=	
����
	��>��&�5�������������������������������

!	��	�
�	����/��+�
	������	�-�	�	��������������	�.���������	�	���������	�	��=���	
����	����	�� ����&���%�	���#�����	����	�� �����������/��	�����
 ����������	���,
�	�� ��������%�	���#�����+����������	��	���

��'����� ��'� &�&���

����!��!��!�� ����
����	�����	�
��
���������	�	
����
	��� �����	������������������

��-��	���-�	�����������	� ��/��+ �
	� � 	��=���	�� ��	������ ���	���� ������� -	������ �
����	��	�����-�������	
 ������

)����� )�&� ��������

���	��	�	��	�������!��!���@	���	
��������������������������������������������������������������������������������������������� &�)'*��&

���	�����
	�����������!�������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������� ��*��&+�'$

���	��
	����������
����

���������������
��	�	��������������������������������������� !!'��!*�&'

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������


	�����������	�/�������������	����������������������������������������������

���
	����������������	�
����������������������������������������������������������

������������� "#�� �����	�3����3����������/����������� ��	
�������	��	��	���������

�����	�	����������	���� �������	������	��-�	������������������/��	��  ���� ���((�&� ���((�&�

������������� ���� 
��������	������	���
��������	��	��	����������������������������

����������	
 ��������������	�����	���	�������������	��	���� ��������	����������� (���� ���� ����(�

������������� "#�� 
	�	���������� �
	
��������������������������������������������

�	�	��	�	��	� �����/��	�� ��������-���� ���
�������� ����������+��������� D������� ������
�������� ������	
 ��������+�	
	�� �.	��	��������������/���	��� � ��	���������� ����,
�����	�
���������	������	���

���� ����( ������

������������� ��������������	��	����	����������
� ��������������������������������

�������� �� � ��
	�	�������	
���������!�"���#$�������#������� �������� �� ������
�	�%	�� ���	�����������	����	��	�
���������	������	���

)����� ���� ��������

�������!����� �!��������
����� ��.�������	��	�����������������������������������

�������� �����-�	���� /�-���	����.����% �	��	���� ����������������	����� � � �����	�	
�����	����	��������	���	�
���������

����� �&��( ������

�������$����� ���� ����������������	��	�	��%�
�
�������	��	��	��������������������

��-����������%�=	��	�	�������� �����	�	��	�������������������������&��������	����	�
���.����% �������;#������� ���������	� �	�	����=����	�	��������� � � �	��	�����
	�����"�����B����������+�	
	�� � �� ��	���������� �����	��	� 
���������	������	�������,
���� �����-	�	�.�������/�	����	��	����.����%�	���� �������/�	���

�(�)� ���(� &�������

�������&����� �����%�
�
�������	��	��	����*�
������������������������������������

*������ �����	�	��	����.����% �	��	���C2,'�#$#��#DDD"IJ-����������� ���/����,
�������������������������������.	��	��)���������/����	��� ��� ������ ��+��� ������� �,
��������	�	/���	���� ��	-	�����+�	
	�� � ��� ���.	�	� -�
	�
	�� ��	������� 	� 
��������
	������	�������	����	����-�	���� ��������
�������� D���������� .����% ��������5
����+�������������%��	���	����������������;���������	�����

���''�)� ��'��� �&)�(�����

�������'����� AB�� 	
����
�����	�����&���������������������������������������������

B���������� ������	�� ����	����������%	���"�����B�� ��������#��������������� 	�	�,
-������	�	��� ����	�	������������	���

��)�)���(' ���� �)��'�&���

�������)����� �!��.�������.	1!����������
�����	
���������������������������������

C����% �C2,'�#$#��#DDD-IJ-����������� ���/�������������� �����	������� ������
����	�	�� �����	������/��������	�������
 �-�	������%��	��������	���������	���

&'��&� &��)) ���)))���

�������*����� ���� ������
�������������	������������������������������������������

�������� ������������ %�=	� ��� .����% � 	��	��� �	�	� ������� � ��� �	�	��	��� ���,
���������������������������������������� ������������	����	�� ���.����% �	��	���
����������������������	�	����� ����������������	��	���	����	�%	��� ��	�������	

���������	������	���

�(�)� (��( ��)���

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 (



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

�������+����� ���� ������
������
����	
�������	��	��	����������������������������

�������� ��������	�� �����	�	��	����.����% �	��	������������������������ ��&�
������	����	������������������������	�	�������������	�%	�� � ��	������	� 
��������
	������	��

�(�)� ����� ��������

�������$����� �!����
���	�%	���������	��������������������������������������������

*+�	
	�� �����	�	��������	����������	�%	�� ���	���������� ����������������� �	��+�	,

	�� �	�
���������	������	�������%	������������

�����) '��' )�&�&)

������������� �!����
������	
�	���������������������������������������������������

*+�	
	�� ���
	��	������ ���������� ��������� ��������	�%	��� ��	���������� �������,
�����������	��+�	
	�� �	�
���������	������	�������%	������������

'�����)� ���� ���))��)(

������������� �!��	���	����������	��	������
	�	
���	�
�����	���������	�%	���
����

2%��	����������+�	
	�� �	�������	-��������	�	��� ������������������-��-	������%�,
-����	�	����	��	����+ ������������'#.���	����	��	��>����	����	��.	��	�����

���)���) ��&� ������&)

������������� AB�� 	�������	��������
������ ������	���	���������.1�$���������������

B��������� �� �����	�� ����	������	��������������	������	�	��	�� /���	��� ���� �I�
���/������	��	���������C,���������%������������� D������� �����	�� ������	�	�����	,
��	������������=	�����/��	�����������	���	������	��	��������@��	�����������	���

&�(�&��� ���' ���������

�������!����� ��������
	�������	�	������������
	����������������������������������

0����	�������	�	������ 
�����	��������	�	��	���	�	� ��%��	���	�� � ��� �����/������ ��
.����% �� ����������������������	�	����� ������� �	�%	��� ��	�������	� 
��������
	������	���

)'��&� ��)' '�����(�

�������$����� "#�� 
����������1���	�����	������� ����	�
���	��	��
������	����������

���+� ������������	�	��	� �� ���	�����	���-	��	�����	����� �����%	��� ",���B� ��
���������������� ���%������������������	�	��	������������ ��� ����	���� ������ �� D,
����������/��	�� �����	�������	������������ �.	��	��	����/����	�����)������ �������	
���� ���
�� �������� ���� �	�	�������	��������������� �� 	%�	�� ������ � ��� ����	� �����
������.	��	�/���	������	�	����.	��	��	����	����� �	����/����	��������/��	�� ��� �������,
�� ����-	��	������%	�	������
 �������%��	�������	�	��
 ��	����������	�	��������� �	� ��,
��	��M��	������	�	������	��	������	�����������	�	�

�)���� '���� �)���&�)�

�������&����� ������
� �	�����	������
�����	
�������������	�����������������������

*��/�	�����	���������	������� ������	��������������	�����.����% �	��	���� ����,
���������/�	���� ��������	�����	�����������	���

&)��� ���(( (�'���

�������'����� ������
� �	�����	���
	�	�����	����	��	������������������������������

*��/�	�����	������	�	�
 ���	���	��	�������������������������	�����.����% �	��	,
��������	����������������	�	�	�	-	���
�������������-���������������/�	����� ���,
����	�����	�����������	���

'����� ����' ��(�)�&�

�������)����� ���� ��
� �	���������	�����������������������������������������������

*��/�	����� ���	�� �������������/�	���� �������	�� ���������� ��� ������	�� � �	�	
�������/��������	�&�����������

��'�)� �(�)& ���(�'���

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 ��



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

�������*����� �!��.��������������	�.�1�&�����������������������������������������

C����% �����������	�CK,���#"#����������������/�����������������������-�	�� ����,
�������	�	�� �����	������/��������	���������%��	���� ��
��	���������	���

�)�)� �)��� ��)�����

�������+����� �!��.�������.	1!����������	��	������������������	������������������

C����% �C2,'�#$#��#DDD-IJ-��������������/��������������	��	������������� ����,
�	�����������������	�	�� ���� �	� �����/��������	������� 
 �-�	���� ��%��	���� � ���	���� ���,
��	���

���'� (���� ��������

������������� �!��.�������.	1!����������	�������	��������������������������������

C����% �C2,'�#$#��#DDD"IJ-��������������/�������������� ���	�� � �
 �%	��� ������
����	�	�� �����	������/��������	�������
 �-�	������%��	���� ����	���������	���

�(��&� �'��� �����)�&�

������������� �������������������������������	�	����������������������������������

0�
����������������������	�	����������)���������������� ������������������,
��	����
�,��������!��0D!����D�������������	�

�&���� ''�(� �)�����&�

������������� ��������������������������	�����������������������������������������

0�
��������������������������	�� �������������� ������	�� � �����;2$M$DKK�C"#�CB
�������	��� ��������� �� /�	�	�	����������� ������������!��0D!�C���� D�������
�����	�����������������������

�))��� ���'( �(�&&��&�

�������!����� ���� %���	�������	�/����	�����	��������������������������������������

B��������������	�	�� �������	������������� ����69��������2,������ D�������� ����,
�	��

�'�)� ���& �'���(

�������$����� �����������	�����	
������������������������������������������������

D������	-����	�� ��+���������� ��-����	�� ����������������������������	���������,
�������
�,�������������1*;@0D$DN�$,(�����D�������������	��

�)���� �&��� (�)))�()

�������'����� "#�� 
��
���	�	� ��$����
���%���	���������4'�������������������������

B����������������	�� �����	����� ��	�	��������	��������� /����� ��F������ 	������	�	�
	������	�	������	������	�� ����������;�)�������6�����=�����	���������	�	����(�
H%���	�%	������	��������/	-���	�����%F��	����	�*;����

���� )(�(� '�(���

�������)����� "#�� �	��������������������������������������������������������������

B����������������	�� �����	���������������������@��	�����������	��� (��)) )�)� )����(

������������� �!������������
	���	���
�����	�����,��������������������������������

0������ ���	���	������ 1	.���	� 	���/���	��� .���� 123��4#123��4�� ��� ��5 � ��� �	�	�� ��
/�	����	��������	����-�	���+�����	�� �����	��	�	�	������5 �����6�!��������������	�	,
�� �����	������/��������	���������	�	�������#'���������������������������-������/���
���%	�����������7%�������������������8�'��

��&��� �'��( �������'

�������*����� ���� ����	������%���	�
����	����	�.�������	����	���������������������

B��������� ��	����	�� �������� ������ ��� ���	�������������� ���� �	����	� ��
��������	��.�����+�	��
	�������B�:	�BO����6������C=-���������C��������	��� ���������,
�����	�+ ���	�����@��	�����������	�	�

����)� �'�'( ��������

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 ��



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

�������+����� ���� 	����	�����'���������	������������������������������������������

2%��	�����)���������	����� �	��	���2,��-����	������� �� ���	��� �#��	��	������
�	�	����� ��%���������C2,'��� �#����� ��� ������ �� �
��	�� �� 	����	���������	��������
��������=������ ������	�������	���� 3�����	��4�� ���	��������� ����	���	�� �������� � �	�	,
�����������	����B�%F����	��;@*���;"*,!9�

����� ����� �''��(

������!������ "#�� ��	������ ��!��!��!��������������7��'���������������������������

B���������� � �����	�� ���� ������	� ����� ��	��+����60$9�'�+'�+'������������� � ��+���	
���	��	�	��������	���� �����������������+��)���� D����������������� �� �����	�� 
���	%��	��	����������,&������	�����2����'�)�����������=	�2���@��	�����������	�	�

���� �&���& �&���&

���	�����
	����������������	�
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������� &)+�&++��*

���
	��������������/���������
�����
���
������������������������������������������

������������� "#�� 
�	���	�	�������������'!���	����!�'�����������������������������

��	���	�	��,��������	��	�.������	:��������	��� �	�	��	������ �����	�������;�)'�
�����������/	-���	�����	����� ��+��	-���2DBD�'�)��	�	-	��� /�	���.����	������-�,
�	�����
 �������P��	��������������*6�!������?	�	��	�	�������	���	������	���+��	
���	%�	����)���D��������������=	���	��	������2���@��	���������	�	�	�

���� ���(��&� ���(��&�

������������� "#�� 
�	���	�	��������������&���	����!�'�����������������������������

��	���	�	��,��������	��	�.������	:��������	��� �	�	��	������ �����	�������;����
�����������/	-���	�����	����� ��+��	-���2DBD�'�)��	�	-	��� /�	���.����	������-�,
�	�����
 �������P��	��������������*6�!������?	�	��	�	�������	���	������	���+��	
���	%�	����)���D��������������=	���	��	������2���@��	���������	�	�	�

���� &&��&� &&��&�

�������!����� "#�� 
�������	����	���	���'���'����	

���	���������0
���
���	����!�'�

B��������������	�	�� � �������	������������	�!��	�� ��������������+���������&��
+�&'�������	�	��	������ �����	������)���+�)����������.���������	��������� ��
�	� �	��	� "D�260Q�� �2P2� �� �����	��� �	�%	� ��� 	%�	� ��+G� )� ��� 2����	�����G
*�>�������	� ��	
>��������
������������;#�����
��	��� ��� ����%���	� � � �������� 
D6*)���B��
 ����G�*��	�	�� ��	���	�	� ���	�	�� *��	�����	�G� 2� ��	���� 3�4� �	����� ��
���	�*6�!��!	����	�����	�	��	����� �	�	���	�� ������	���	��� �����	�� �+���� �� ��,
�������%�=	�� �.������G�	�������+��	-���2DBD,'�)�

���� '���'�'� '���'�'�

�������$����� "#�� ����	������������+�CD�������������������������������������������

B��������������	�	�� ��������	����-��-	������%�-���3.	��	����4�	����/�	%�	����	�	
	%�	�� ������	���� �� ���
 �	����� �	�	�� ��� ���
	�� �&��)� �'#.� 	� )�&&� ����	�� ������
N$6���P,�"���,6*(�#),���R�������	��	��	�2"B���������	������������6�������*/,
/������ �D*'����(�HS����������	�(��������	�����9�� ����C���2���	��������	���C�� D,
�������	-�����>���������� ���+ � ����.	��	�������� ��%������ ���+����� ��>�����	�� �
����-	�����
���/��	�� �� �/����	������

���� &�����(& ���'&&�(�

�������&����� "#�� 
�������������
	��	�
����	���	�������&�������������������������

B��������������	�	�� ��������	�������+� ��������	�%	��	�	�	����	������	�������,
�������	��-��-	��� ����	���	�	���	�	�	� ��-��=	��;�����������	%������	��	��� �� ��,
�����������������������-��%�=	�2$6���T�2$6���

���� �������� ��������

�������'����� "#�� 
�	������0
���
��������
�������	�
�����	������������������������

B����������� ���	�	�� � �������	���� ��	������>���������������� �����26�� ��� �	� �	��	
2"B��������	����	�	���-��-	�����.	��	��HS���2�	����9����	��	�������������2�	,
-	���������������������2"B�CB���

���� ����&��( ����&��(

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 ��



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

�������)����� "#�� ���������������������-��������	-��������������������������������

B��������������	�	�� ��������	�������������������
��� �	�	�	%�	� ������	�� /���	��� ����
A���	A� 3��������	�����	������	�	������	�� ��	������	��	�	���� �
��� 	�� ���� ����
���	�	��4��B	���	������	�	�	�'�.�����3;Q;�4����	-����������

'��� ����' ��&��(

�������*����� "#�� 	���	������������������	����	
���	���� 0��
	�������������������

B����������� ���	�	�� � �������	����2���	���� �����%�-��������/�����
������ ���	����	,
�� �	����/>���	�� �	�	�����	����	�� �	��	���	�����	���� �� /���	� ��� -��-��	� %����	�
�����	�/�����	�����+=%�����������@U�N$6����,�"���,6*(�#�,���R������ �	��	�,
�	�2"B��������	��� ���������6�������*//������ D*'� 3/	����� ��� ���
�������'4� 	����/�	,
%�	���3DD��P�:�**+���DD"�@�4����(�HS������ ����	�&� ����� ���� ��������9�� ����C��
D���������������������	�	�� ����������	��-	����;����2$6�P��%�����������������	�
2B#2�����	�%��	�������	�����	���	��2$���;����� ���	���		�-���	��;�����������	�
"0H@��;����2$�������� ���	����6*2���2$6#2B�� � D�������	-�����>���������� ���,
+ � ����.	��	�������� ��%���������+�������>�����	��� �����-	�����
���/��	�� � � � /�,
���	������

'��� &�(���)� �'�������

�������+����� "#�� 
�	������0
���
��������
�������	�
��/������������	��������������

B����������� ���	�	�� � �������	���� ��	������>���������������� �����26�� ��� �	� �	��	
2"B��������	����	�	���-��-	�����.	��	����HS���2�	����9����	��	�������������2�	,
-	���������������������2"B�CB���

���� &���'��' &���'��'

������������� AB�� 	
����������	����	���1!�'���������������������������������������

2�������+ ��	-���2DBD,'�)��� ��-��=	�� ������	��������	����� ����������������������	,
�	�� �����	���������-	���D��������-���%�=	�����A����-��=	������������ �����������
(�E���-���	�����;������������������� ��;���#�����-���	�������+� ��;����� ����,
�����	���2��� ��-��=	��	�	������ ���	�������������	�� ������	�����	��� ������������ �	,
-������ ��	��	���	�	���	��������������

��&����� ���� (�������

���	�����
	��������������/���������
�����
���
�������������������������������������������������������������� ')�)**�)�

���
	�����������!�	
������	����������
��������������������������������������������

������������� ���� 
��������	������	���
��������	��	��	����������������������������

����������	
 ��������������	�����	���	�������������	��	���� ��������	����������� ������ ���� ������

�������$����� �!����
���	�%	���������	��������������������������������������������

*+�	
	�� �����	�	��������	����������	�%	�����	���������� ����������������� �	��+�	,

	�� �	�
���������	������	�������%	������������

����� '��' �����

������������� ��������������	��	����	����������
� ��������������������������������

�������� �� � ��
	�	�������	
���������!�"���#$�������#������� �������� �� ������
�	�%	�� ���	�����������	����	��	�
���������	������	���

�)��� ���� ))���

�������!����� "#�� 
	�	���������

������
	��	�	��	�	�����

�����������
����������

�	�	����������� ����	��	�	��	�	�������� �������
 ������� � ������������������� �
�	�	���������������� �������������������	�

���� �()��� '('���

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �'



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

����!�������� ���� 
����������������������'��4�&�����������������������������������

@�-��=	���������������	��	������	��6*������������������������������	��� ��	����,
�� ���� ��	-	�������)�:%#����� ��������	�	���-	��	��� �����	�	����	�	� ��-��� �	�	
���	��	����������	���	�������������.	��	����������������	�����	�%���	��=�� ��� �	����,
�	�	��	���#���������������������� �� ��������	�+ ���	����������������	��+�	
	�� ��
������������������������	��	�	�������	�	��#;@*,D$2,�'�

����� '��)& ����)���

����!�������� ���� 
����
�����������&���������4������������������������������������

B��������� �� �����	�� ���� ��-��=	���������������	��	������	��6*������� ���� ��� ��
������������	����#���������������������� ����������	�+���	����

����� ����� �))�)�

����!��!����� �!��.�������.�1����������������������������������������������������

C����% �C!,��#"#��#D������������-�	�������������	�	�� �����	� �����/��������	���,
������%��	������
��	���������	���

�)��� )'�(� ���&'�)(

�������+����� �!������������
	���	���
�����	��+&,���������������������������������

0������ ���	���	������ �	.���	� 	���/���	��� .���� 123��4#123��4�� ��� ��5 � ��� �	�	�� ��
/�	����	��������	����-�	���+�����	�� �����	��	�	�	�� (��5 �����6�!��� �����������	�	,
�� �����	������/��������	���������	�	�������#'���������������������������-������/���
���%	�����������7%�������������������8�'��

����� ����� �'����

������������� �!������������
	���	���
�����	�����,��������������������������������

0������ ���	���	������ 1	.���	� 	���/���	��� .���� 123��4#123��4�� ��� ��5 � ��� �	�	�� ��
/�	����	��������	����-�	���+�����	�� �����	��	�	�	������5 �����6�!��������������	�	,
�� �����	������/��������	���������	�	�������#'���������������������������-������/���
���%	�����������7%�������������������8�'��

����� �'��( ����&�

����!��$����� �������������������	
���
'�� &�������������������������������������

0��%�����������	�� ����������� �	�/�����	��	�� ��	��)�"$�� D!6�����	�	��%�	�,
�	���������	����	�� ��������:%#������������-	������� �����	�	�� �����	������/�����

'&��� ��') �'�'�

����!��&����� 8��� ����
�������	
���9":;����������������(�&�	����� ���
������������

!����	�-�������	����	������� �����2�������/�B�����	�	���� ���	���	��������������
	���	���	����/=���	�������%	�����������7%�����8�����/	-���	�	�� ������	����-�	�� �+,
�������� �����	��	�� ���������/����������������� �����������-��F�

(��& �(��& �)����

����!�����&�� 8��� ���<��	� ����
����&��)���������
��������������������������������

"��F�	�/�������"���#&��������	����� �	� /	-���	�� ���������	��-�������	�����	���,
�����������	����������	�	�

���� ������ ��)���

����!��'����� �?�� �	�%	��	�	�����	�	
�����0
���
	��������������������������������

1	�	��	�	����	�	�� ���>�����	��������+����������������������� �������� �� �+�	
	�� �
�	�%	�� � ��	������������	����	�� ������	���	� 
����������� ��%	������������� � � �	�	��� ��
�	�	����.����% ����	�	�C!,���

����� ���)� ������

����!��)����� ���� 
����
�����������&�����'��4�'�����������������������������������

B��������� �� �����	�� ���� ��-��=	���������������	��	������	��6*������� �)�� ��� ��
������������	����#���������������������� ����������	�+���	����

)���� ���'� (�����

����!��*����� ���� 
����
�����������!���������4'!����������������������������������

B����������������	�� ������-��=	���������������	��	������	��6*'������)'����������,
���������	����#���������������������� ����������	�+���	����

������ ���� �&&���

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 ��



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

����!��+����� "#�� 	�/���� ����.������	�C�$&7$&7'��5�������������������������������

2�����	��	�	� �		���	�� ���>�����	� /	-���	�	���������������� ��/���	����	��	� C�����,
�	:���������/�������������	�� ������������+��+)������ ��� �	�	�� ��	������� /���,
�� ����������������	�	���-��� �	�	����	��	���� �=������������������������ ������ ��
�������	�+���	����������������	��+�	
	�� ���������������������	���+ �������

���� (���� (����

����!�������� "#�� .���	
��	���� �����.������������
C����.��������&��7�&��7����
5�

B��������������	�	�� ����.��	��	����/	-���	�	� �����.����% ����-���:�� �������,
�������+ ������������+���+��������������������������������+���+�(����� ��� ����,
��	�� ��� 
����	�� � �� �����	� ��� 	������ ��� 	����� %	�
	��	��� ��� ���������
���+�������	�	����	�	�� ������	�������>��������� D�����	� �����	����.����% �C!,��
���������������������@��	�����������	�	

���� &&(�)' &&(�)'

����!�������� �	��	
������	���0
���
	�����	%	������������������������������������

6	����	�	��	�	�	������/��	���������������	�������	���>�����	���-	�	����� �	� ������>�,
����	��+ ��������D�������=�	���>�����	����'���� ���	���� �����	�� 	��	������� ���+ � � ����
6K@��� ����+ �������>�����	������	�������>����������D���������	��� �����	���	�� ���
6����������>����������"	�	�@��� �

���� '������� '�������

���	�����
	�����������!�	
������	����������
���������������������������������������������������������������������� +�+))�&�

���
	�����������$�������
���������������������������������������������������������

����!�������� ���� ���	��� �������
���

���
������	������������������������������

$���	���3�������4����/�������������	�-�������	����	����������������������	��� ��,
���	��	�	����������	�%	��-	����������	�������	�
�������������%	������������

'������� ���) ��)�����

����$�������� �������������������	
���
'�� &�������������������������������������

0��%�����������	�� ����������� �	�/�����	��	�� ��	��)�"$�� D!6���� �	�	��%�	�,
�	���������	����	�� ��������:%#������������-	������������	�	�� �����	������/�����

(���� ��') ''���

����!�����!�� �������������	�.����
�	�
'��$�	�.�����������������������������������

0��%�����	�.�����	�� ��������� �	�/�����	� �	�� ��	��)�"��2�C�� ����	����	�� 
��������:%#������������-	������� �����	�	�� �����	������/�����

��&�)��� ���& �))��'

����$�������� 8��� ����
�������	
���EF9G����������������(!��	��
	������������������

!����	�-�������	����	������������2����-	���P�����	�	����-	���������������	�����
������%	�����������7%�����8�'���/	-���	�	��������	����-�	�� �+�������� � ����	��	,
�� ���+�������-��F�

������ ����� ������'�

����!�����$�� 8��� ����
�������	
���9":;����������������(�&�	����� ���
������������

!����	�-�������	����	������� �����2�������/�B�� �� �	�	���� ���	���	�� ������������
	���	���	����/=���	�������%	�����������7%�����8�����/	-���	�	��������	����-�	���+,
�������������	��	�� ���������/����������������� �����������-��F�

�&���� �(��& ��������

����!�����&�� 8��� ���<��	� ����
����&��)���������
��������������������������������

"��F�	�/�������"���#&��������	����� �	� /	-���	�� ���������	��-�������	�����	���,
�����������	����������	�	�

���(' ������ )������(

����!��!����� ����������	�	
����
	������������������������������������������������

6����	���/��+ �
	�-�	�	�	��=���	����=�-�������/���.	��� ��	���������	���� �������-	���,
���� �����	��	�����-�������	
������

������ &�&� &&����

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 ��



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������

����!��!����� ���� ����	��
������	�=	
����
	��>��&�5�������������������������������

!	��	�
 �	����/��+ �
	������	�-�	�	��������������	�.���������	�	���������	�	��=���	
����	����	�� ����&���%�	���#�����	����	�� �����������/��	�����
����������	���,
�	�� ��������%�	���#�����+����������	��	���

������ ��'� �'����

����$��!����� ���� �������	%�����
��
	���� 	�	�������������������������������������

������	����������	����/		����	����	�8���������/���	�	����������������	���	�� .�����
��.����% ���	�	�-�	�	��	��	����	�� �������������	����� �� ����-����� ��� .����% �
	���	��������	����	�����	�	��������������������	�� �����/���������	����

'���� ��(� �&�)�

����$��$����� ���� �������������	�����$�7��7���
����������������������������������

$�-���	����-�������.���������.����% ��������B���������	����-�	��������+��+������
�����	���	��	��	�	�
 ���	�� ����-����� ���������������������-�	���"K,DD#2,K������0
��	��	�����=���#��������������.����% ����''��:%�� ��� ������#�'���������/��	�� ��
	��	���	� ��%F����	��
	�� �#����� ��	%��	���� �����	��� ����	����� �
��	�� �� 	����	���
�������	� � � ������� 	�+ ���	����� �#;@*,$$",)�� D������� �+�	
	�� � ��� �����	�� �
��	������������-�	����	� 
��������� � �������� ���������	����.����% �C!,��������,
����������+������

����� �&�(� �)(���

����$��&����� ���� �	��	������	����$���'�.4����������������������������������������

����	�����������������	����	���	���	�������	��	�������� ����� �%	�
	��	�	����	���,
��������	�	���#�)�������@����	��������	����������������-�����	�����%	�
	��	������� �,
����� ������������������������ ����� ������������������	�� �	-	������� ���	���	��
���������%������	����	��������������	�	� �#� ����	����� � ����-�����������������.����,
% �C!,��#6#��#D��������	��

'���� ����' ��)�(�

���	�����
	�����������$�������
����� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���'�)�*'

���	��
	�����������	�/�������������	� ��������������������������������������������������������������������������� '))�+*!��'

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �)



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������


	��������!�%	�������	������������������������������������������������������

������������� ���� 
��������	������	���
��������	��	��	����������������������������

����������	
 ��������������	�����	���	�������������	��	���� ��������	����������� ����� ���� �����

������������� ��������������	��	����	����������
� ��������������������������������

�������� �� � ��
	�	�������	
���������!�"���#$�������#������� �������� �� ������
�	�%	�� ���	�����������	����	��	�
���������	������	���

���� ���� ''���

�!����������� "#�� ����������	�!�&1$����
������������������������������������������

6�������	�36�����?����4����'����	���������	����	����������	����������� � � ����	,
�	�� ���.����������+���+����� ��� ����������� ����	����� � 	-�	�������	���� /���	,
�� ����	��������� �����������%��

���� ������ ��������

�!����������� "#�� 	�
��/�.��������$1��7����4!�������������������������������������

2��������������	�����'���������������������������	���	������-�������� ���
�����.����% 
���/	-���	�������	�	��������%��������,��+������������	�����-��� �����	����.����% 
C!,��#6#��#D�������������������������#�+�	
	�� �����	��	�������	���� ��������	�

���� ��&�)� ���'����

�!��!�������� "#�� �	�	����������
��	������������������H�&��5����������������������

@	�	������������	��������-��� �������������	��������������� �����	�����	���	��� ���
���������	����	�����	�	����������	�%	�� � ��	�������	�
������������ �	�	��� ������
����� ������������������� ������	����� ������� ���������� �����	�����	��	�	�����.����� ��,
����	���

'��� ������ '���')

���	��
	��������!�%	�������	������������������������������������������������������������������������������������������������� ��+�'�&&

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �&



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������


	��������$����������������������������������������������������������������

�$����������� ���� ���������������������������������������������������������������

6	����	������/��	�	���A2�������P���� ����0�������A ���� ����)��) ����)��)

���	��
	��������$������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��$*'�&'

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 ��



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

��������������	�
�	���


���� �� ���
���
�� 
	����	� ���
�� �������


	��������&��������	�����	��������������������������������������������������

�&����������� ���� �������	�����	��������������������������������������������������

6	����	������/��	�	���A2��������*����������B�%����	����B	���A ���� ����)'�)� ����)'�)�

���	��
	��������&��������	�����	����������������������������������������������������������������������������������� ����'!�'�

����+�$)*�$$���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PROINTER INGENIERÍA 6�%�	 �(



TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)

 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo Resumen Importe

1 CONDUCCIONES, POZOS Y CÁMARAS DE REGISTRO.................. 336.038,56

-01.01 -DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES......................................... 62.634,22

-01.02 -CONDUCCIONES..................................................................... 145.344,70

-01.03 -REPOSICIONES....................................................................... 128.059,64

--01.03.01--FIRMES Y PAVIMENTOS.................................................. 70.834,69

--01.03.02--SERVICIOS AFECTADOS................................................ 51.456,70

--01.03.03--SEÑALIZACIÓN................................................................. 5.768,25

2 TANQUE DE TORMENTAS...................................................................... 677.983,16

-02.01 -OBRA CIVIL ............................................................................ 579.599,08

-02.02 -EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS............................................. 67.788,70

-02.03 -ACOMETIDAS DE SERVICIO.................................................... 9.977,52

-02.04 -REPOSICIONES....................................................................... 20.617,86

3 JARDINERÍA................................................................................................ 2.906,55

4 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................... 2.486,56

5 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 10.063,61

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.029.478,44

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.029.478,44
133.832,20% Gastos generales.........................................13,00

6,00 % Beneficio industrial...................................... 61.768,71

SUMA 1.225.079,35

21,00 % I.V.A.............................................................. 257.266,66

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.482.346,01

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con UN CÉNTIMOS

Murcia, abril de 2013

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
Autor del Proyecto

Fdo.: Norberto Guillén Albacete
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