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CÁLCULO DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

uT 20r810054 - sG/cA/03/2019
OBRAS DE REPARACION DE PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES EN EL IES "ALJADA" DE PUENTE TOCINOS (MURCIA)

Región de Murcia

Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Dirección General de Centros Educativos

PRECIO DE LICITACIÓN
EMPRESA

AFESPORT CARTAGENA 2007, S.L
CESYR ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.L
CONCAMAR, S.L
CONSTRUCCIONES UDECON, S.A

CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LOPEZ, S.L.U
CONSTU-ARCHENA, S.L

coPRovERSAN, S,L.U.
DOLMEN MOVIMIENTOS, S.L
EQUIDESA GROUP, S.L
EURONIXMETAL, S.L
GLOBAL GRASS, S.L

GONZALEZ SOTO, S.A

GRUPO NIBERMA, S.L
INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L
MALGO GENERACIÓN, S.I-

MANCOMUR, S.L
MARIANO CONESA, S.L
MARTIZOS SERVICIOS, S.L -
NATURF DE\¡ELOP, S.L
OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL LEVANTE, S.L
PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, S.L

PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L

100.989,61€
Cálculo media

78.890,00 €
74.995,00 €
84.932,26 €
69.438,78 €
76.115,87 €
87.824,38 €
79.750,00 €
65.633,15 €
77.684,28 €
85.085,95 €
91.643,00 €
62.880,00 €
92.937,10 €
64.633,35 €
83.915,27 €
64.481,86 €
73.823,41€
72197,47 €
79.145,20 €
61.293,32€
64.320,28€
82.135,00 €
84.326,32€
79.781,79 €
85.393,00 €
67.652,92€
95.000,00 €
69.985,80 €

21.207,82€
lv{ 210/0

16.566,90 €
15.748,95€
17.835,77 €
14.582,14 €
15.984,33 €
18.443,12€
16.747,50 €
13.782,96 €
16.313,70 €
17.868,05 €
19.245,03 €
13.204,80 €
19.516,79 €
13.573,00 €
17.622,21 €
13.541,19 €
15.502,92€
15.161,47 €
'16.620,49 €
12.871,60 €
13.507,26 €
17.248,35 €
17.708,53 €
16.754,18 €
17.932,53 €
14.207,11 €
19.950,00 €
14.697,02€

Avda. de la Fama, 15

30O06 MURCIA

122.197,43 €
TOTAL IVA

95.456,90 €
90.743,95 €

102.768,03 €
84.020,92€
92.100,20 €

106.267,50 €
96.497,50 €
79.416,11€
93.997,98 €

102.954,00 €
110.888,03 €
76.084,80 €

112.453,89 €
78.206,35 €

101.537,48 €
78.023,05 €
89.326,33 €
87.358,94 €
95.765,69 €
74.164,92€
77.827,54 €
99.383,35 €

102.034,85 €
96.535,97 €

103.325,53 €
81.860,03 €

114.950,00 €
84.682,82€

PROPOSICIÓN
78.890,00 €
74.995,00 €
84.932,26 €
69.438,78 €
76.115,87 €
87.824,38 €
79.750,00 €
65.633,15 €
77.684,28 €
85.085,95 €
91.643,00 €
62.880,00 €
92.937,10 €
64.633,35 €
83.915,27 €
64.481,86 €
73.823,41€
72.197,47 €
79.145,20 €
61.293,32€
64.320,28€
82.135,00 €
84.326,32€
79.781,79 €
85.393,00 €
67.652,92€
95.000,00 €
69.985,80 €

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal
Baja Anormal

Qaja Anormal
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BAJA
21,88%

25,74%
'15,90%

31 ,24ø/o

24,63%
13,04%
21,03%

35,01%
23,08%

15,75o/o

9,26%

37,740/0

7p7%
36,00yo

16,91%

36,15%

26,90%

28,510/o

21,63%

39,31%
36,31%

18,67%
16,50%

21,00%
15,44%

33,01%
5,93%

30,70o/o

26 QUARTO PROYECTOS, S.L

27 SERVIMAR 2008, S.L.U.
28 TENADA NUEVA, S.L Baja Anormal
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TRISACO& INFRÄESTRUCTT]RAS Y SERVICIOS, S.L
EMPRESARIAL, S.L
URDEMA, S.A
7f,MA DESARROLLOS INTEGRALES, S.L

84.799,00 €
75.736,44€
83.868,00 €
62.350,99 €

76.957,79 €
3.847,89 €

73.109,90 €

17.807,79€.
15.904,65 €
17.612,28€
13.093,71 €

23,80Yo

27,610/o

102.606,79 €
91.641,09 €

101.48028 €
75.M4,70€

16,O3%

25,O1%

16,95%
ffiW

84.799,00 €
75.736,44€.

83.868,00 €
62.350,99 € Baja Anormal

Media aritmetica de las ofertas presentadas
5 unidades porcentuales de la media aritmética

Límite baja anormal o desproporcionada

En Murcia,
Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior
Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos
(fecha y firma digital)
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írflll-.Ê-g Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes

Dirección General de Centros Educativos

Subdirección General de lnfraestructuras y Gestión
Económica

Unidad Técnica de Centros Educativos
Avda. La Fama, núm. 15
30006 Murcia

INFORME MOTIVADO SOBRE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS
OBRAS DE REPARACIóru OT PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES EN EL I.E.S. ALJADA

www.carm.es

PUENTE TOCINOS MURCIA
No UT: 20L9/0O68 EXP.

En relación a las obras de referencia, se recibe justificación de las proposic¡ones económicas de

' CONSTRUCCIONES URDECóN S.A.. GLOBAL GRASS. S.L.. GRUPO NIBERMA S,L.

1.-. CONSTRUCCIONES URDECóN S.A.

20L8/0054

=
I

El licitador solo aporta un escrito en el que ratifica la oferta presentada sin mayor justificación o aclaración.
Este documento no se puede cons¡derar una justificación de la baja anormal o desþroporcionada.

2,- GLOBAL GRASS. S.L.

Declara contar con personal propio preparado y cualificado, poseer medios propios y colaboradores externos
de los que, de dos de ellos, incluye sendas cartas de compromiso sobre diversas unidades de obra.

Considera unos gastos generales del 5olo y un beneficio industrial del 5% sin justificar cómo se alcanzan
estas cifras. El Reglamento General de la Ley de Contratos (art. 131.1.b del R.D. 1O9B/2001) establece éste
último en el 60lo.

Aporta una relación de partidas del proyecto en las que baja sin justificar el precio de las mismas. No se
aporta desglose de estas unidades que aclaren cómo se determina el precio final de cada una de ellas.

3.- GRUPO NIBERMA S.L.

Declara posesión de maquinaria específica y experiencia en instalaciones similares.

Aporta presupuestos de diversos suministradores para la mayoría de las unidades de proyecto y calcula el
coste de dos partidas de proyecto para justificar el precio final.

EL precio descrito en las.partidas 4.1 (revestimiento continuo) y 5.1 (marcado y señalización) no es
suficiente para justificar el global de la oferta pues representa solo el 30ô/o del totai. Igualmente iampoco
suponen un procedimiento o sistema de trabajo que acredite unas condiciones excepcionalmente favorables
para la ejecución de la obra.

CONCLUSIóN

En base a las consideraciones anteriores, las ofertas presentadas no se consideran justificativas. de unas
condiciones excepcionalmente favorables de ejecución por lo que no se adm¡te ninguna de ellas al no ser
conformes a los aspectos relacionados en el art.749 de la Ley g/20L7 de Contratos ãel Sector público sobre
ofertas anorma lmente bajas :

' No justifican procedimientos que supongan ahorro en la ejecución del contrato,
' No aportan soluciones técnicas o condiciones excepcionalmente favorables para ejecutar la obra. No aportan soluciones originales a la prestación propuesta

Murcia, 3 de abril de 2019
Fdo, Luis Manuel Ferrer prior

(Firmado digitalmente al margen)
Arquitecto jefe de la U.T. de Centros Educativos
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EMPRESA

r MANCOMUR,S.L
CESYR ESTUDIOS Y

2 _çqN$MUCçIONES,S:L
UNION Dtr DI,SARROLLOS Y
PROYECTOS GRUPO

S.L

Región de Murcia
Conse.iería de Educación, Juventud y Deportes

MAR

'å"J-%iî¿î NA 21% ;i,%'fi,\å"j baja

73.823,41€ 15.502,92€ 89.326,33€ 26,900/o

Avda. de la Fama, 15
30006 MURCTA
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Dirección General de Centros Educativos

Exp UT 201810054 - SG/CA/03/2019 INFORME DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS
oBRAS DE REPARACION DE PISTAS DEPORTIVAS EXTERTORES EN EL tES.ALJADA" DE PUENTE TOCTNOS (MURC¡A)

Proposicion
PRECIO DE LlclTAClÓN 100.989,61 € 21.207,82€ 122.197,43 € económica Controt de catidad

74.995,00 € 15.748,95 €

75. € €

79.

90-743,95 € 25,74Yo 66,98

91.641

92.',|

€
€ 63o/o

93.997
21

96-497

Puntos

70,00

41

t9

Porcentaje Puntos

3 000/" 20.00

3,00% 20.00

.--9.,9QYq ---?9,,99--

.__1,9.0Yg___z_9.,_o_g_..

.__9.,991"_.___z_g_,ig_..

-9.09Ie..-_å9.'!-o--3.00% 20.00

Plazo de garantia
adicional

meses Puntos

l2 meses 10,00

Total
puntos

199ú_0_

*!_ag__e_s.9._s_lq,_q_0__*_9_6199_

3
4
5

6
7

I

_1?..n_eS_ç_f ._19,_o_o_.-

_1?_n_e_sSS__.19_9_o_-

-1?-r-e-ss:--.1$-99--
_!_2_..m.e_s.e5__.!$!_0_-
12 meses l0-00

.-*-9-5,9I--

.-*91,99-

.__e0,9_l_
* -8__6r-91*_ 96,?9__

€1

c17
€17

747 3.00% 20.00 12 meses 10.00 ___9_4Jl_

I
10

11

't2

13

14

oBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A 82.135,00 € 17.248,35€ 99.383,35 € 18.670/o 48,58
€ 17.61 101 12

83.91 € 101.537 91

DEL s.L

€1

._._3_,99ye.___2_gg_0__

__1,997."*__z_ggg__
3,00% 20,00

12 meses 10,00

-1?..T-9-i9.s--n.q9--
12 meses f 0,00

-18,99.*-
*7*4J4_
-- :fr99-*

.__72,9!__
_7.r'3g*

?Qleg_*

._r3J3*

.-.-6-3,91--

___5_4-,!9_.-
5,1,08

___53¿g*
45143

11,72 _

€ 3,00o/o 20,00 12 meses 10,00
3.00o/o 20.00 12 meses 10.00
3.00% 20.00 l2 meses 10.00

3,000/o 20,00 l2 meses 10,00

3.00% 20.00 12 meses 10.00

0,00% 0.00 0 meses 0,00
3.000/o 20.00 12 meses 10.00
3.00o/o 20.00 12 meses 10.00
3.00o/o 20.00 12 meses 10.00

0.00% 0.00 0 meses 0.00

15 S.L

EXCAVACIONES SÁNCIIEZ LOPF,Z,,
16 s.L.u

17
18

19

20

€

€

FRANcISco RoME_Bq!.L______..*___._fg¿81,æ_ç.____lgzglJ_81____99.115_,gl_ç__._?.L0_0:1.___sågÍ___
EUR9!L+_yET.{!¿_S.L___._._.._.__.__-________91.6A3,9-0_ç.___._19319,0åç**___11.0.9q9.,!._3_g___9,2_6J"_._.___a+_,gg__
GoNz4_LEz_sq:9:S.A_.__._-..__________-_.--g?93¿19_S.-_.___lg.g1qß.s._____!1L!gg.,gg_c____z,gJl"_.___._ag4_.*
SERVIMAR 2008, S.L.U. 95.000,00 € 19.950,00 € 114.950,00 € 5,93% 15,43
'iñisÃõõñ;ñFRÄ-ÌßTHûefi ïñrsY

21 SI,RVICIOS, S.L 84.799,00€ 't7.807,79€. 102.606,79€ r6,03% 11,72

En Murcia
Fdo: Diego J. Carbajo Botella
Subdirector Gral. Infraestructuras y Gestion
(fecha y firma d¡gital)

79.1 €

77€17




