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 Presupuesto parcial nº 1 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-DEMOLICIONES 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 1.1 U01106 M3 Demolición de edificio, por empuje con retroexcavadora grande, considerando retirada 
de carpinteria metálica, madera, retirada de instalaciones de fontaneria, electricidad, 
medios auxiliares, de seguridad y salud, incluso limpieza y retirada de escombros a pié 
de carga, carga sobre camion basculante, transporte al vertedero y cánon de vertedero. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  edificio existente 1 28,00 10,00 3,00 840,000     

   1 39,00 23,00 3,00 2.691,000     

   1 39,00 23,00 1,50 1.345,500     

 Total M3 ............: 4.876,500 1,85 9.021,53

 1.2 U01084 M3 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa ó de hormigón armado, con 
compresor a mano o mediante maquina con martillo compresor, p.p. de medios 
auxiliares y de seguridad y salud, incluso limpieza y retirada de escombros, carga sobre 
camión, transporte al vertedero y cánon de vertedero. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cimentacion 
existente 1 41,00 25,00  1.025,000

     

 Total M3 ............: 1.025,000 5,86 6.006,50

 1.3 U46021 Ud Transplante de árbol, cepellón no mayor de 85cm de diámetro y 50cm de profundidad, 
por medios mecánicos y a una distancia media de 500m, dentro del mismo centro 
educativo, incluyendo realizacion de foso para nueva ubicacion, primer riego y abono. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  junto ampliacion 1 2,00   2,000     

 Total Ud ............: 2,000 179,41 358,82
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 Presupuesto parcial nº 2 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 2.1 U02003 M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, CON RETIRADA DE ANTIGUAS 
CIMENTACIONES, soleras y formacion de taludes existentes, por medios mecánicos, 
con pala cargadora, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, 
limpieza de medianeras y recorte de estas, trabajos previso de replanteo y vallado de 
obra. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 1 9,57 6,75  64,598     

   1 39,50 31,00  1.224,500     

   1 2,00 8,00  16,000     

   1 4,50 13,00  58,500     

  ampliacion 2 7,87 6,85  107,819     

 Total M2 ............: 1.471,417 2,74 4.031,68

 2.2 U02065 M3 Excavación para rebaje, en terrenos compactos, por medios mecánicos y carga 
mecánica sobre camión, considerando maquinaria pesada, incluso martillo rompedor 
para eliminar elevacion de terreno bajo edificio demolido, transporte a vertedero, 
incluso canon de este, considerando ida y vuelta. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  zona sobre 
elevada 
existente 1 41,00 25,00 2,50 2.562,500

     

 Total M3 ............: 2.562,500 0,84 2.152,50

 2.3 U02068 M3 Excavación para vaciado de cimentacion, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos y carga mecánica sobre camión, realizado a bataches en zona de 
medianeras, en fachada y parte posterior se realizará a dos caras, transporte a 
vertedero, incluso canon de este, considerando ida y vuelta. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  zona sanitario 1 42,00 6,75 1,00 283,500     

   1 1,00 2,00 1,00 2,000     

   1 32,00 10,70 1,00 342,400     

   2 6,85 7,87 1,00 107,819     

  perimetro 
sanitario 2 43,00 0,50 1,00 43,000

     

   2 40,00 0,50 1,00 40,000     

   2 8,87 0,50 1,00 8,870     

   2 6,85 0,50 1,00 6,850     

   2 1,60 0,50 1,00 1,600     

  zona 
pabellon-solera 1 20,00 33,00 0,50 330,000

     

 Total M3 ............: 1.166,039 2,18 2.541,97

 2.4 U02054 M3 Excavación en pozos para zapatas y correas de cimentacion, refino manual, en terrenos 
duros, por medios mecánicos, con carga sobre camión basculante, incluso transporte a 
vertedero de tierras, a cualquier distancia, considerando ida y vuelta incluso canón y 
tasas de vertedero, segun CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  zapatas 
vestuarios 2 1,80 1,20 0,60 2,592

     

   3 1,50 0,90 0,60 2,430     

  aularios 5 2,10 2,10 0,60 13,230     

   1 1,80 3,74 0,60 4,039     

   1 2,69 5,29 0,75 10,673     

   1 3,05 5,59 0,75 12,787     

   1 3,26 5,59 0,75 13,668     

   1 3,61 5,44 0,75 14,729     

   1 3,15 5,31 0,75 12,545     

   2 2,00 2,00 0,60 4,800     

   1 2,50 2,50 0,70 4,375     

   1 1,90 1,90 0,70 2,527     

  zapata muro 
vestuario 1 4,00 1,50 0,70 4,200

     

   1 25,00 1,50 0,70 26,250     

   1 7,10 1,50 0,70 7,455     

   1 8,67 1,50 0,70 9,104     
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 Presupuesto parcial nº 2 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  aulas 1 6,38 1,50 0,70 6,699     

  aulas correas 
vestuario C2 1 2,15 0,40 0,50 0,430

     

   1 2,01 0,40 0,50 0,402     

   1 3,52 0,40 0,50 0,704     

   1 1,19 0,40 0,50 0,238     

   1 1,35 0,40 0,50 0,270     

   1 1,34 0,40 0,50 0,268     

   1 2,46 0,40 0,50 0,492     

   1 1,87 0,40 0,50 0,374     

  C1 1 3,56 0,40 0,50 0,712     

   1 3,36 0,40 0,50 0,672     

   1 3,51 0,40 0,50 0,702     

   1 3,24 0,40 0,50 0,648     

   1 2,60 0,40 0,50 0,520     

   1 3,85 0,40 0,50 0,770     

  C2 1 3,43 0,40 0,50 0,686     

   1 0,80 0,40 0,50 0,160     

   1 0,70 0,40 0,50 0,140     

   1 3,56 0,40 0,50 0,712     

   1 5,08 0,40 0,50 1,016     

   1 5,03 0,40 0,50 1,006     

   2 5,08 0,40 0,50 2,032     

   1 4,68 0,40 0,50 0,936     

   1 5,23 0,40 0,50 1,046     

  C3 1 3,90 0,60 0,50 1,170     

   1 3,95 0,60 0,50 1,185     

   1 4,00 0,60 0,50 1,200     

   1 3,75 0,60 0,50 1,125     

   1 5,29 0,60 0,50 1,587     

  arranque muro 
nuevo 1 11,36 0,60 0,50 3,408

     

   1 8,11 0,60 0,50 2,433     

   1 1,38 0,60 0,50 0,414     

  C4 1 3,51 0,72 0,50 1,264     

   1 3,24 0,72 0,50 1,166     

   1 2,59 0,72 0,50 0,932     

   1 3,85 0,72 0,50 1,386     

  C5 1 3,70 0,77 0,70 1,994     

  foso ascensor 1 2,25 2,25 1,50 7,594     

  zapatas pabellon 1 1,80 3,65 0,95 6,242     

   2 3,95 2,10 1,00 16,590     

   2 2,45 2,45 0,75 9,004     

   2 3,05 3,05 0,75 13,954     

   1 2,85 2,85 0,75 6,092     

   2 2,95 2,95 0,75 13,054     

  correas C1 2 2,43 0,30 0,50 0,729     

   1 3,53 0,30 0,50 0,530     

   2 3,33 0,30 0,50 0,999     

   1 4,53 0,30 0,50 0,680     

   2 3,75 0,30 0,50 1,125     

   1 3,45 0,30 0,50 0,518     

   1 3,85 0,30 0,50 0,578     

  C2 1 3,70 0,30 0,50 0,555     

 Total M3 ............: 264,547 21,08 5.576,65

 2.5 U02072 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras, zahorra natural, balastro o grava, a 
determinar por d. Técnica en obra, por medios manuales y mecánicos, en tongadas de 
30cm de espesor, incluso regado de las mismas, p.p. de mediso auxiliares de seguridad 
y salud. 



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 5

 Presupuesto parcial nº 2 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  perimetro 
sanitario 2 43,00 0,50 1,00 43,000

     

   2 40,00 0,50 1,00 40,000     

   2 8,87 0,50 1,00 8,870     

   2 6,85 0,50 1,00 6,850     

   2 1,60 0,50 1,00 1,600     

  perimetro 
pabellon 1 33,00 0,50 1,00 16,500

     

   1 20,00 0,50 1,00 10,000     

 Total M3 ............: 126,820 11,82 1.499,01

 2.6 U03052 M2 Encachado drenante sobre terrenos, bajo losa de cimentación, solera o cimentacion, 
para nivelado de terreno, compuesto por capa de grava filtrante de 30cm de espesor 
extendida por medios mecánicos sobre el terreno, extendida uniformemente, incluso 
compactación y apisonado por medios mecánicos, p.p. de medios auxiliares y 
seguridad, segun CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  bajo pabellon 1 20,00 33,00  660,000     

  zona escalera 1 13,00 4,50  58,500     

 Total M2 ............: 718,500 3,41 2.450,09



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 6

 Presupuesto parcial nº 3 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CIMENTACIÓN 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 3.1 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, segun 
normativa vigente, CTE y EHE, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  zapatas 
vestuarios 2 1,80 1,20 0,10 0,432

     

   3 1,50 0,90 0,10 0,405     

  aularios 5 2,10 2,10 0,10 2,205     

   1 1,80 3,74 0,10 0,673     

   1 2,69 5,29 0,10 1,423     

   1 3,05 5,59 0,10 1,705     

   1 3,26 5,59 0,10 1,822     

   1 3,61 5,44 0,10 1,964     

   1 3,15 5,31 0,10 1,673     

   2 2,00 2,00 0,10 0,800     

   1 2,50 2,50 0,10 0,625     

   1 1,90 1,90 0,10 0,361     

  zapata muro 
vestuario 1 4,00 1,50 0,10 0,600

     

   1 25,00 1,50 0,10 3,750     

   1 7,10 1,50 0,10 1,065     

   1 8,67 1,50 0,10 1,301     

  aulas 1 6,38 1,50 0,10 0,957     

  aulas correas 
vestuario C2 1 2,15 0,40 0,10 0,086

     

   1 2,01 0,40 0,10 0,080     

   1 3,52 0,40 0,10 0,141     

   1 1,19 0,40 0,10 0,048     

   1 1,35 0,40 0,10 0,054     

   1 1,34 0,40 0,10 0,054     

   1 2,46 0,40 0,10 0,098     

   1 1,87 0,40 0,10 0,075     

  C1 1 3,56 0,40 0,10 0,142     

   1 3,36 0,40 0,10 0,134     

   1 3,51 0,40 0,10 0,140     

   1 3,24 0,40 0,10 0,130     

   1 2,60 0,40 0,10 0,104     

   1 3,85 0,40 0,10 0,154     

  C2 1 3,43 0,40 0,10 0,137     

   1 0,80 0,40 0,10 0,032     

   1 0,70 0,40 0,10 0,028     

   1 3,56 0,40 0,10 0,142     

   1 5,08 0,40 0,10 0,203     

   1 5,03 0,40 0,10 0,201     

   2 5,08 0,40 0,10 0,406     

   1 4,68 0,40 0,10 0,187     

   1 5,23 0,40 0,10 0,209     

  C3 1 3,90 0,60 0,10 0,234     

   1 3,95 0,60 0,10 0,237     

   1 4,00 0,60 0,10 0,240     

   1 3,75 0,60 0,10 0,225     

  nuevo muro 1 11,36 0,60 0,10 0,682     

   1 8,11 0,60 0,10 0,487     

   1 1,38 0,60 0,10 0,083     

   1 5,29 0,60 0,10 0,317     

  C4 1 3,51 0,72 0,10 0,253     

   1 3,24 0,72 0,10 0,233     

   1 2,59 0,72 0,10 0,186     

   1 3,85 0,72 0,10 0,277     
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 Presupuesto parcial nº 3 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CIMENTACIÓN 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  C5 1 3,70 0,77 0,10 0,285     

  foso ascensor 1 2,25 2,25 0,10 0,506     

  zapatas pabellon 1 1,80 3,65 0,10 0,657     

   2 3,95 2,10 0,10 1,659     

   2 2,45 2,45 0,10 1,201     

   2 3,05 3,05 0,10 1,861     

   1 2,85 2,85 0,10 0,812     

   2 2,95 2,95 0,10 1,741     

  correas C1 2 2,43 0,30 0,10 0,146     

   1 3,53 0,30 0,10 0,106     

   2 3,33 0,30 0,10 0,200     

   1 4,53 0,30 0,10 0,136     

   2 3,75 0,30 0,10 0,225     

   1 3,45 0,30 0,10 0,104     

   1 3,85 0,30 0,10 0,116     

  C2 1 3,70 0,30 0,10 0,111     

 Total M3 ............: 38,066 47,79 1.819,17

 3.2 U04101 M2 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente IIa, tamaño máx.árido 20mm, en muros de 
hormigón de 25cm de espesor, realizados a bataches si fuese necesario, segun 
indicación de la D. Técnica y no mas de 5m de largo, hormigón elaborado en central, 
incluso armadura B400S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos 
caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, p.p.  juntas y elemntos para 
paso de instalaciones, p.p. de medios auxiliares, realización a bataches si fuese 
necesario, incremento por solapes por bataches, contención de medianeras, relleno de 
tierra derribada con material a determinar por D. Técnica, colocación de separadores 
con cimentaciones contiguas, incluso colocación de cordon de bentonita en unión 
muro-cimentacion y muro-primer forjado, en todo el perimetro, segun normativa vigente 
y EHE, CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  muretes 3 12,37  1,00 37,110     

   1 1,71  1,00 1,710     

   1 5,41  1,00 5,410     

   2 31,70  1,00 63,400     

   1 1,34  1,00 1,340     

   6 9,58  1,00 57,480     

   1 2,70  1,00 2,700     

   1 4,74  1,00 4,740     

   1 2,54  1,00 2,540     

   1 2,55  1,00 2,550     

   1 2,54  1,00 2,540     

   1 2,51  1,00 2,510     

   1 5,90  1,00 5,900     

 Total M2 ............: 189,930 75,03 14.250,45

 3.3 U04102 M3 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente Ia, tamaño máx.árido 20mm, en losas de 
cimentación, zapatas, correas de cimentacion o vigas riostras, canto segun planos de 
proyecto, realizada a bataches en zona edificio existente a ampliar, segun indicación de 
la D. Técnica, hormigón elaborado en central, incluso armadura B500S, p.p. de solapes y 
demasias por bataches, segun detalles de la D. Técnica, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, incluso p.p. de realización de foso de 
ascensor, con muretes de 30-40cm de espesor, losa bajo foso de 40cm de alto, con una 
profundidad de 1,10m desde piso terminado de pl. inferior, realizado de una sola vez con 
encofrado metálico, colocación de toma de tierra incluida, formación de arquetas y 
pozos in-situ, con cajon metálico, completamente terminada, segun normativa vigente y 
EHE, CTE, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  excavacion 1 264,55   264,550     

  a deducir h. 
limpieza -1 37,87   -37,870

     

  foso ascensor -1 1,75 1,75 1,00 -3,063     

  enanos de 
cimentacion 16 0,60 0,60 1,00 5,760

     

 Total M3 ............: 229,377 182,41 41.840,66

 3.4 U52017 M2 Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, con toma de muestra de 
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 Presupuesto parcial nº 3 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CIMENTACIÓN 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas de 15x30cm, transporte, curado, 
refrendado, rotura y ensayo a tracción de probetas de acero, incluso desplazamiento del 
equipo de control y redacción del informe, según EHE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  soleras 1 718,50   718,500     

  cimentacion 1 742,72   742,720     

 Total M2 ............: 1.461,220 0,83 1.212,81

 3.5 U20037 M2 Membrana de lámina de polietileno de alta densidad, de 0.5mm de espesor, colocada sin 
adherir, para barrera antihumedad en cimentacion y solera de pl. baja, segun 
CTE-DB-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  bajo soleras 1 767,25   767,250     

 Total M2 ............: 767,250 7,96 6.107,31

 3.6 U05074 M2 Solera de hormigón de 20cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20, tamaño 
máx.árido 20mm, elaborado en central, armado con acero B 400 S, incluso vertido, 
colocado, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, segun CTE-DB-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 1 20,00 33,00  660,000     

  zona escalera 1 13,00 4,50  58,500     

  zona 
instalaciones 1 6,50 7,50  48,750

     

 Total M2 ............: 767,250 20,01 15.352,67

 3.7 U20005 M2 Impermeabilización de muros por drenaje, con lámina de polietileno de alta densidad, de 
0,5mm de espesor, con nódulos y malla soldada de igual material, claveteada en el 
extremo superior con puntas de acero galvanizado equipadas con arandela, a distancias 
inferiores a 25cm, colocada con las uniones atestadas, incluso limpieza previa del 
soporte, mermas y solapos, medida la superficie terminada, segun CTE-HS1. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  perimetro muros 
sanitario 2 42,00  1,50 126,000

     

   2 40,00  1,50 120,000     

   2 7,87  1,50 23,610     

   2 6,85  1,50 20,550     

   2 1,60  1,50 4,800     

 Total M2 ............: 294,960 5,92 1.746,16

 3.8 U35079 Ud Toma de tierra de todo el edificio a estructura, con cable de cobre desnudo de 1x35mm2 
de sección y pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ciementacion 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 1,000 419,02 419,02
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 Presupuesto parcial nº 4 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ESTRUCTURA HORMIGON Y METALICA.

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 4.1 U06036 M2 Forjado de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, de canto 25+5cm, 
intereje de 70cm, bovedillas de hormigon vibrado de 70x25x25cm, con hormigón 
HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central, armadura (1,80 Kg/m2), 
acero AEH400S, encofrado y desencofrado, totalmente terminado, segun CTE, EHE, p.p. 
de dobles viguetas segun planos de proyecto, zunchos de atado de cabezas de pilares, 
enanos de pilares desde nivel cimentacion hasta forjado, de medios auxiliares y 
seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sanitario-suelo 
pl. baja: 
ampliacion 2 7,87 6,85  107,819

     

  pabellon 1 39,70 10,60  420,820     

   1 7,80 1,80  14,040     

   1 29,90 6,50  194,350     

  a deducir solera 
instalaciones -1 6,50 7,50  -48,750

     

 Total M2 ............: 688,279 34,22 23.552,91

 4.2 U04106 M2 Hormigón armado HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, muro de 30cm de espesor, 
muros  de fachada de hormigón a dos caras vistas con terminacion en tablero fenolico, 
con colocacion de berenjeno en uniones de tableros y segun despiece de alzados de 
fachada formando cuadricula, berenjeno en esquinas, formacion de huecos de fachada, 
colocacion de premarcos de carpinteria de exteriores, junta de bentonita en union con 
forjados, elaborado en central, incluso armadura B400S, encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a dos caras, vertido por medio de camión-bomba o grua torre, 
vibrado y colocado, segun CTE-EHE, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  muros 1 6,50  3,77 24,505     

   2 9,66  3,77 72,836     

   2 6,49  3,72 48,286     

   1 39,17  3,72 145,712     

   1 9,60  3,75 36,000     

   1 12,30  3,75 46,125     

   2 6,49  1,40 18,172     

   1 3,40  1,40 4,760     

   1 26,78  1,40 37,492     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  muros antiguo 
muro cortina: 
alzado sur 1 58,73   58,730

     

  alzado este 1 11,43   11,430     

   1 11,31   11,310     

  a deducir 
huecos -1 5,66   -5,660

     

 Total M2 ............: 509,698 119,75 61.036,34

 4.3 U06066 M2 Estructura de hormigón armado, formada por forjado reticular de canto 30+5cm, nervio 
de 12cm de ancho, intereje de 82cm, segun planos de proyecto, p.p. de zunchos y 
pilares, de sección circular y cuadrada, metálicos en pl. baja y primera, con terminacion 
vista y berenjenos en esquinas, huecos de ascensor, losas inclinadas de escaleras, 
saltos de forjado en formacion de losas vistas con acabado visto con panel fenolico en 
cara inferior de forjado, p.p. de CRETS en junta de dilatacion con un total de 16 
unidades, canto de forjado con terminacion vista con panel fenolico y berenjeno en 
arista superior, colocacion de berenjeno en formacion de goterón, colocacion de 
conductos electricos para focos emportados en parte inferior de forjado, segun 
indicaciones de obra, huecos para instalaciones, losas planas acabado con hormigón 
visto con tablero fenólico en zona indicads en planos de estructura y terminaciones con 
aligerado mediante tubos de PVC, segun planos de proyecto,p.p. de pantallas de 
ascensor, todo ello con hormigón HA-25/P/25, ambiente I, tamaño máx.árido 20mm, 
elaborado en central, armadura B400S, encofrado, colocación de acero corrugado, 
vertido de hormigón, curado y desencofrado, totalmente terminada, p.p. pasamuros 
antes de hormigonas, realizacion de pasamuros en forjados para instalaciones con 
maquina de corte rotatorio con disco de diamante incluido, medios auxiliares y 
seguridad, segun normativa y EHE, CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  techo pl. baja: 
zona cantina 1 12,33 39,80  490,734

     

   1 4,39 2,55  11,195     
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 Presupuesto parcial nº 4 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ESTRUCTURA HORMIGON Y METALICA.

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  techo pl. 1ª 1 12,33 39,80  490,734     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  a deducir 
reducción 
rellano exterior -1 4,35   -4,350

     

 Total M2 ............: 988,313 67,51 66.721,01

 4.4 U06063 M2 Estructura de hormigón armado, formada por pilares, vigas y zunchos, forjado de 
viguetas semirresistentes de hormigón armado de canto 30+5cm, hormigón HA-25/P/20, 
tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central, totalmente terminado, p.p. de zunchos y 
pilares, de sección circular y cuadrada, metálicos en pl. baja y primera, con terminacion 
vista y berenjenos en esquinas, huecos de ascensor, losas inclinadas de escaleras, 
saltos de forjado en formacion de losas vistas con acabado visto con panel fenolico en 
cara inferior de forjado, canto de forjado con terminacion vista con panel fenolico y 
berenjeno en arista superior, colocacion de berenjeno en formacion de goterón, 
colocacion de conductos electricos para focos emportados en parte inferior de forjado, 
segun indicaciones de obra, huecos para instalaciones, losas planas acabado con 
hormigón visto con tablero fenólico en zona indicads en planos de estrutrua y 
terminaciones,p.p. de pantallas de ascensor, todo ello con hormigón HA-25/P/20, 
ambiente I, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central, armadura B400S, encofrado, 
colocación de acero corrugado, vertido de hormigón, curado y desencofrado, totalmente 
terminada, p.p. de medios auxiliares y seguridad, segun normativa y EHE, CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  zona vestuarios: 
techo pl bja 1 29,90 6,50  194,350

     

 Total M2 ............: 194,350 46,56 9.048,94

 4.5 U09008 M2 Estructura mixta para forjado de ampliacion de edificio existente, formada por pilares 
metálicos y forjado reticular con caseton perdido de hormigón, de canto 30+5cm, p.p. de 
uniones con forjado existente, viga metálica en borde de forjado para apoyo de nuevo 
forjado, anclaje de pilar metálico al existente de hormigón mediante taco mecánico tipo 
Hilti, todo ello realizado con hormigón HA-25/P/20/I, T.máx.20mm, de central, acero 
AEH400S, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, totalmente acabado 
segun detalles de proyeco y planos de estrustura, p.p. de medios auxiliares y seguridad, 
segun CTE y EHE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  zona ampliacion: 
techo pl. baja 2 7,87 6,85  107,819

     

 Total M2 ............: 107,819 78,09 8.419,59

 4.6 U07028 M2 Estructura metálica para luces mayores de 20m en cubierta de pabellón, formado por 
pilares metálicos, cerchas diseño segun DF, con perfiles especificados en planos, y 
correas entre cerchas segun planos de proyecto, realizada con soportes, cerchas y 
correas de acero laminado, p.p. de perfiles metálicos para apoyo de vidrio tipo U-glass, 
totalmente montada, p.p. de casquillos, placas de anclaje en cimentacion, perfiles de 
apoyo y montaje, segun CTE, incluso dos manos de minio y una de imprimación, 
medios auxiliares y de seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 1 20,30 33,00  669,900     

 Total M2 ............: 669,900 70,02 46.906,40

 4.7 U18020 Ml Formación de peldaño con hormigón de igual caracteristica que el resto de la 
estructura, realizado a la vez que esta, en hormigón terminado fratasado, dejandolo listo 
para aplicar resina, con formacion de tabica terminacion vista y huella, colocacion de 
berenjeno si fuese necesario segun diseño de la DT. replanteo, encofrado, vertido, 
vibrado, curado y desencofrado, medida la  longitud ejecutada, segun normativa 
vigente de seguridad, EHE y CTE-SU1, medios auxiliares y de seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  escalera interior 25 1,60   40,000     

 Total Ml ............: 40,000 14,01 560,40

 4.8 U52025 Ud Control de soldadura por liquidos penetrantes al 100%, en caso de dar alguna negativo, 
clasificación y determinación de espesores y defectos, incluído el desplazamiento del 
equipo de Control y redacción del informe, según normas UNE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  estructura 
metalica 1 1,00   1,000

     

  forjado mixto 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 2,000 112,50 225,00

 4.9 U52026 M2 Control de calidad de estructuras, en condiciones normales, incluyendo tomas de 
muestras de hormigón fresco, fabricación de probetas, ensayo a compresión, toma de 
muestras de acero y ensayo a tracción de las probetas, según normas UNE y EHE. 
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 Presupuesto parcial nº 4 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ESTRUCTURA HORMIGON Y METALICA.

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  forjados 1 992,66   992,660     

   1 194,35   194,350     

   1 107,82   107,820     

  forjado sanitario 1 688,28   688,280     

  muros 1 509,70   509,700     

 Total M2 ............: 2.492,810 0,61 1.520,61

 4.10 U07026 M2 Estructura metálica para formacion de escalera exterior, formada por zanca en acero 
segun planos de proyecto e indicaciones de la DF, formacion de peldaños con chapa de 
acero plegado, de espesor de 4mm como minimo, con tratamiento galvanizado, incluso 
p.p. de pilastras soldadas a zancas de escalera para apoyo de barandilla, totalmente 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad, uniones con otros materiales y 
tratamiento antideslizante sobre huella de peldaño mediante aplicacion de capa 
transparente antideslizante con granulado metálico, apto para este uso, segun 
CTE-DB-SU, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  escalera exterior 1 9,00 1,70  15,300     

 Total M2 ............: 15,300 74,74 1.143,52

 4.11 U38091 M2 Recubrimiento de pintura intumescente EI-60 para protección de elementos metálicos 
contra el fuego, aplicado sobre estructura montada, con realizacion de informe y 
pruebas de espesores, p.p. de mediso auxiliares y de seguridad, segun CTE, DB-SI. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  estructura 
metalica 1 669,90   669,900

     

  escalera 1 15,30   15,300     

 Total M2 ............: 685,200 7,75 5.310,30
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 Presupuesto parcial nº 5 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ALBAÑILERÍA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 5.1 U01021 M2 Demolición de fabrica de ladrillos macizos de 1 pie de espesor, por medios manuales, 
incluso retirada de escombros a pie de carga, carga sobre camion, trasporte a vertedero 
y cánon de vertedero, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  fachadas edificio 
existente 2 6,85  5,00 68,500

     

 Total M2 ............: 68,500 13,31 911,74

 5.2 U10009 M2 Fábrica de bloques de hormigón, color blanco de 40x20x20cm, para revestir, recibidos 
con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso p.p. de formación de dinteles, 
zunchos en vertical y en horizontal mediante relleno de huecos con hormigón HA25, 
acero AEH400S, vibrado, cada 4m en vertical y 2,5m en horizontal, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, rejuntado y limpieza, segun CTE, p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cierre pabellon 1 20,00  6,25 125,000     

   1 33,00  6,25 206,250     

   1 33,00  9,25 305,250     

 Total M2 ............: 636,500 42,77 27.223,11

 5.3 U10021 M2 Fábrica de ladrillo perforado colocado como visto, con llagueado de juntas, de 
25x12x7cm de 1/2 pie de espesor, colocado en posicion vertical, dejando visto los 
huecos de la tabla,recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40) 
en color similar al ladrillo, incluso rejuntado, llagueado, limpieza y replanteo, p.p. de 
mermas y roturas, llaves para union con fábrica de bloque posterior en acero inoxidable, 
aplomado y nivelación, medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cierre pabellon 1 20,00  6,25 125,000     

   1 33,00  6,25 206,250     

   1 20,00  6,25 125,000     

   1 33,00  9,25 305,250     

 Total M2 ............: 761,500 19,96 15.199,54

 5.4 U10022 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo, 
p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación, medios auxiliares y seguridad, segun 
CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: 
divisones bie y 
caldera 2 5,60  3,86 43,232

     

  hueco ascensor 2 1,75  3,86 13,510     

   3 2,57  3,86 29,761     

  div. aulas 3 6,94  3,86 80,365     

  barra cantina 1 6,50  1,20 7,800     

   1 2,00  1,20 2,400     

  fachada aulas 1 0,30  3,86 1,158     

   1 0,50  3,86 1,930     

   1 1,10  3,86 4,246     

  pl. 1ª: hueco 
ascensor 2 1,75  3,70 12,950

     

   2 2,63  3,70 19,462     

   1 3,00  3,70 11,100     

  div. aulas 4 7,27  3,70 107,596     

  petos en aula 
abierta 1 5,60  1,20 6,720

     

   1 20,20  2,00 40,400     

 Total M2 ............: 382,630 17,90 6.849,08

 5.5 U11004 M2 Cerramiento compuesto de hoja exterior de 11cm de espesor de fábrica para revestir de 
ladrillos huecos de 33x16x11cm, cámara de aire y doblado con tabicón de 9cm de 
espesor de ladrillos huecos de 33x16x9cm, completamente terminado a falta de 
revestimientos superficiales, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, recibido de carpintería, segun CTE, y p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ampliacion:peto 
cubierta 1 6,00  1,40 8,400
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 Presupuesto parcial nº 5 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ALBAÑILERÍA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   2 6,85  1,40 19,180     

   1 7,87  1,40 11,018     

   2 1,60  1,40 4,480     

 Total M2 ............: 43,078 27,43 1.181,63

 5.6 U11011 M2 Cerramiento compuesto de hoja exterior de 11cm de espesor de fábrica para revestir de 
ladrillos huecos, enfoscado interior con mortero de cemento, capa de aislamiento a 
base de poliestireno extrusionado de 4cm de espesor colocado machiembrado y 
doblado con tabicón de 7cm de espesor de ladrillos huecos de 33x16x7cm, 
completamente terminado a falta de revestimientos superficiales, incluso formación de 
dinteles y jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, recibido de carpintería, 
p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ampliacion: 
fachadas 4 6,85  6,60 180,840

     

   2 1,60  3,30 10,560     

   2 7,87  3,30 51,942     

  frente aulas pl. 
1ª 1 39,18  1,20 47,016

     

 Total M2 ............: 290,358 37,58 10.911,65

 5.7 U28063 M2 Cerramiento translúcido vertical con vidrio colado tipo U-Glass de 6mm de espesor, 
colocado en "peine", sobre murete de bloque de hormigón llevará remate de chapa a 
modo de vierteaguas en ambas caras, tanto interior como exterior, incluso p.p de 
perfilería perimetral, banda de apoyo, calzos de acuñado y sellado elástico, segun CTE y 
p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 2 20,40  3,20 130,560     

   1 33,00  3,20 105,600     

 Total M2 ............: 236,160 72,18 17.045,55

 5.8 U11046 M2 Muro cortina con perfiles de aluminio anodizado color plata mate, a elegir por DF,  
perfileria de aluminio serie fachada estructural de Cortizo o similar, colocado por 
empresa especializada, formado por bastidor metálico, interejes verticales de 130cm, 
ventana y puertas pivotante o fija en aluminio, acristaladas con vidrio aislante de 
seguridad doble con camara interior,4+4/6/3+3, tipo Stadip refuerzos de acero 
galvanizado, juntas de caucho sintético, incluso piezas especiales de anclaje, sujeccion 
y chapa de remate con otros paramentos y materiales, incluso p.p. de medios auxiliares 
y seguridad, todo ello segun CTE-DB-SU. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  segun alzados 
V4 1 6,17  3,97 24,495

     

   1 2,50  8,23 20,575     

  V5 1 9,51  3,80 36,138     

   1 7,65  3,80 29,070     

   1 1,50  3,80 5,700     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  a deducir 
cambio 2015 -1 58,74   -58,740

     

   -1 29,07   -29,070     

 Total M2 ............: 28,168 326,86 9.206,99

 5.9 U12036 M2 Trasdosado de muro de fachada, forrado de conducto de ventilación, bajantes y pilares 
metálicos en pabellon, formado por placa Pladur o similar de 15mm de espesor, 
atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46mm y dimensión total de 61mm, 
fijada al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600mm, aislante 
termico-acustico a base de espuma de poliuretano proyectado de 5cm de espesor, 
incluso tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de 
ángulos y repaso de juntas con cinta, listo para colocacion de papel vinilico, segun CTE, 
y p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: muro 
hormigón 
vestuario 1 18,60  3,86 71,796

     

   1 2,20  3,86 8,492     

   1 3,32  3,86 12,815     

  division 
pabellon-aulas 1 39,20  3,86 151,312

     

  fachada aulas 1 0,30  3,86 1,158     
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 Presupuesto parcial nº 5 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ALBAÑILERÍA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   1 0,40  3,86 1,544     

   1 0,50  3,86 1,930     

   1 1,10  3,86 4,246     

  pl. 1ª: muro 
hormigón 1 10,20  3,70 37,740

     

   1 7,50  3,70 27,750     

  division 
pabellon-aulas 1 32,60  3,70 120,620

     

  fachada aulas 1 39,18  1,40 54,852     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nuevo muro H. 
visto sustituto 
muro cortina 1 58,72   58,720

     

   1 11,31   11,310     

   1 11,43   11,430     

 Total M2 ............: 575,715 13,89 7.996,68

 5.10 U12029 M2 Tabique de placas de yeso Pladur-WA o similar, resistente al agua, formado por 2 placas 
de 15mm atornilladas a dos lambetas de 15mm y solapadas 60mm, con una dimensión 
total de 60mm, fijado al suelo y techo con tornillos, aislante acustico intermedio a base 
de lana de roca mineral, de 50mm de espesor minimo, incluso replanteo, entramado 
auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: 
divisiones 
vestuarios 2 5,60  3,86 43,232

     

   2 2,20  3,86 16,984     

   2 2,52  3,86 19,454     

   2 2,80  2,00 11,200     

   1 1,70  2,00 3,400     

  division 
vestuario-pabell
on 1 16,50  3,86 63,690

     

   1 3,20  3,86 12,352     

  aseos 3 2,52  3,86 29,182     

   1 4,50  3,86 17,370     

  c. limpieza 2 2,55  3,86 19,686     

  aseos cantina 2 9,80  3,86 75,656     

   1 4,73  3,86 18,258     

  despacho 
pabellon 1 3,45  3,86 13,317

     

   1 1,80  3,86 6,948     

  division 
cocina-cantina 1 9,70  3,86 37,442

     

  pl. 1ª:aseos 1 2,53  3,70 9,361     

   1 6,70  3,70 24,790     

   1 4,20  3,70 15,540     

   1 4,50  3,70 16,650     

   1 2,73  3,70 10,101     

  division 
despacho-aseo 1 7,43  3,70 27,491

     

 Total M2 ............: 492,104 29,45 14.492,46

 5.11 U12028 M2 Tabique de placas de yeso tipo Pladur o similar, formado por 1 placa de 13mm en una 
sola cara, sobre estructura portante, atornilladas a dos lambetas de 15mm y solapadas 
60mm, con una dimensión total de 60mm, fijado al suelo y techo con tornillos, 
sujecciones aptas para este uso recomendadas por el fabricante , incluso replanteo, 
entramado auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas, p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: 
divisiones aula 5 6,94  3,86 133,942

     

  division 
aula-pasillo 2 12,80  3,86 98,816

     

  pl. 1ª: division 8 7,27  3,70 215,192     
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 Presupuesto parcial nº 5 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ALBAÑILERÍA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

aulas 

   2 27,70  3,70 204,980     

 Total M2 ............: 652,930 21,23 13.861,70

 5.12 U16014 Ml Conducto de ventilación sencillo e individual, formado por tubo de chapa galvanizada 
de 0,5mm de espesor y 100mm de diámetro, colocado con piezas de anclaje, recibidas 
con mortero de cemento y arena de río 1/6, para cualquier altura, p.p. de codos, 
desviaciones y todo aquello necesario para su realización, segun CTE-HS3. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: 
vestuarios 2   2,00 4,000

     

   2   2,00 4,000     

  aseos 3   5,00 15,000     

  c. limpieza 1   5,00 5,000     

  cocina 1   5,00 5,000     

  aseoc cocina 2   5,00 10,000     

 Total Ml ............: 43,000 9,26 398,18

 5.13 U16017 Ud Doble rejilla de ventilación de PVC, de 15x15cm, colocada en muros de fachada de 1 pie 
a dos caras, incluso apertura de hueco, recibido con mortero de cemento y arena de río 
1/6 y remates, segun CTE-HS3. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ventilacion c. 
humedos 1 11,00   11,000

     

  ventilacion f. 
sanitario 1 16,00   16,000

     

 Total Ud ............: 27,000 10,56 285,12

 5.14 U16024 Ml Vierteaguas de chapa lacada al horno plegada, similar al resto de fachada, colocado 
sobre maestreado en hueco de ventana, con goterón, color a elegir por D. Técnica, 
recibido de rastreles o garras con mortero de cemento 1:6(M-40a), incluso rejuntado con 
masilla elastica para exteriores apta para este uso, eliminación de restos y limpieza, 
colocada según CTE-HS, con goterón, solape en laterales con fábrica de fachada, p.p. 
de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nueva ventana 
muro H.A. 1 1,50   1,500

     

  ventanas 6 1,60   9,600     

   1 0,70   0,700     

   1 4,08   4,080     

  union 
U-glass-murete 2 20,20   40,400

     

   1 33,00   33,000     

 Total Ml ............: 89,280 20,04 1.789,17

 5.15 U16026 Ml Vierteaguas de hormigón, color blanco, superficie lisa y borde exterior romado, ranuras 
inferiores para aumentar la adherencia, con goterón, de 30x50x5cm, tomado con 
mortero de cemento 1:6(M-40a), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, 
eliminación de restos y limpieza. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ampliacion 4 1,74   6,960     

 Total Ml ............: 6,960 23,02 160,22

 5.16 U16028 Ml Albardilla de chapa plegada lacada al horno, en coronacion de fachada, color a elegir 
por D. Técnica, con goterón, de 1mm de grosor, colocada sobre rastrel, recibido con 
mortero de cemento 1:6, segun CTE-HS, incluso p.p. de banda impermeabilizante en 
juntas y sellado con masilla para exteriores y junta cada dos metros. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  peto terraza pl. 
1ª 2 30,00   60,000

     

   1 6,50   6,500     

 Total Ml ............: 66,500 16,68 1.109,22

 5.17 U16030 Ml Albardilla de hormigón prefabricado blanco, de 45x12x4cm, colocada en remates de 
muros, balaustradas o celosías, recibida con mortero bastardo (P-450-B) y arena de rio 
1/1/6, incluso replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado y limpieza, incluso p.p. de 
banda impermeabilizante en juntas y sellado con masilla para exteriores y junta cada 
dos metros, segun CTE-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  petos ampliacion 2 6,85   13,700     
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 Presupuesto parcial nº 5 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ALBAÑILERÍA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   2 1,60   3,200     

   1 7,87   7,870     

   1 6,00   6,000     

  interior peto 
aulas pl. 1ª 1 31,00   31,000

     

 Total Ml ............: 61,770 14,26 880,84

 5.18 U16034 Ml Dintel de metálico, realizado en chapa plegada y tirantes a forjado cada metro, de 11cm 
de ancho, con goterón, apoyado en laterales, incluso p.p. de imprimacion de minio y 
pintura la esmalte en color a elegir por la D. Técnica, incluso recibido, acuñado y 
aplomado, rejuntado y limpieza, todo ello segun CTE-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ventanas 
ampliacion 4 1,94   7,760

     

  puertas 2 1,94   3,880     

 Total Ml ............: 11,640 10,98 127,81

 5.19 U18047 Ml Forrado de conducto de ventilación, 160x50cm de sección y otro de 50x50xm de seccion 
media, realizado en fábrica de 1/2 pie de espesor de l.h.d., revestido con mortero de 
cemento de color blanco tipo morcem o similar, recibido con mortero de cemento y 
arena de río 1/6, incluso p.p. de remates y encuentros con la cubierta con lámina 
asfáltica autoprotegida, segun CTE-HS-3. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. 1ª 2 2,00   4,000     

  pl. cubierta 3 2,00   6,000     

 Total Ml ............: 10,000 27,10 271,00

 5.20 U20055 Ud Rebosadero o gárgola de desagüe, de 100x40mm de sección, con perfil de hasta 30cm 
de longitud, de aluminio de 1-1,5mm de espesor y acabado anodizado de 20 micras, 
color natural, colocado con un 5% de pendiente en azoteas, terrazas o balcones con 
mortero de cemento hidrofugado 1:6, previa imprimación de protección con emulsión 
bituminosa elástica, incluso mermas, ayudas de albañilería y limpieza, medida la unidad 
terminada, segun CTE-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cubierta plana 6 1,00   6,000     

 Total Ud ............: 6,000 14,24 85,44

 5.21 U16019 Ud Aspirador estático de hormigón vibrado de 50x50cm de base y altura de 50cm, con 
forma de lamas, segun CTE-HS, totalmente colocado en cubierta. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  chimeneas 5 1,00   5,000     

 Total Ud ............: 5,000 46,56 232,80
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 Presupuesto parcial nº 6 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-REVESTIMIENTOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 6.1 U27087 M2 Chapa metálica acabado en color antracita, anodizada modelo WM ZINC 0,8mm, con 
rastreles cada 25cm, recibidos sobre muro existente, tipo ventilada, segun sistema 
existente y patentado, colocacion realizada por empresa especializada, con bastidor 
metálico y rigidizadores, p.p. de anclajes, sujecciones recomendados por fabricante, 
totalmente colocada, segun CTE, incluso p.p. de medios auxliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre muro 
bloque 1 20,00  6,25 125,000

     

   1 33,00  6,25 206,250     

   1 20,00  2,00 40,000     

   1 33,00  1,00 33,000     

 Total M2 ............: 404,250 75,04 30.334,92

 6.2 U19043 M2 Aislamiento térmico de fachadas, por el exterior, con espuma de poliuretano 
proyectado, de 50mm de espesor, de 40 Kg/m3 de densidad y conductividad térmica de 
0,020 Kcal/h°C, sobre paramento a aislar, previamente enfoscado con mortero de 
cemento, incluso p.p. de amortización de maquinaria, colocación, medido a cinta corrida 
sobre paramento de fachada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre muro 
bloque 1 20,00  6,25 125,000

     

   1 33,00  6,25 206,250     

   1 20,00  2,00 40,000     

   1 33,00  1,00 33,000     

 Total M2 ............: 404,250 9,46 3.824,21

 6.3 U23078 M2 Revestimiento vinilico de paredes tipo VESCOM, o similar, modelo a elegir por DF, 
especifico para uso docente y de gran transito, sobre paramentos verticales de panel de 
yeso-cartón o revestido previamente, tomado con adhesivo de la misma cara sobre 
paredes maestreadas o panel de yeso-cartón, incluso p.p. de medios auxiliares, 
encuentros con otros materiales, formacion de esquinas, previa preparación de las 
superficies, todo ello segun CTE-HS-SI-CS2d0. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: pasillos 1 13,87  3,00 41,610     

   1 9,00  3,00 27,000     

   1 2,55  3,00 7,650     

   1 7,24  3,00 21,720     

  paso aseos 1 3,30  3,00 9,900     

   2 8,42  3,00 50,520     

   2 2,91  3,00 17,460     

   1 7,43  3,00 22,290     

   1 9,65  3,00 28,950     

  acceso pabellon 2 5,94  3,00 35,640     

   2 2,50  3,00 15,000     

  pl. 1ª 1 32,33  3,00 96,990     

   1 33,67  3,00 101,010     

   1 7,58  3,00 22,740     

 Total M2 ............: 498,480 28,59 14.251,54

 6.4 U13005 M2 Guarnecido a buena vista de yeso negro y enlucido de yeso blanco, en paramentos 
verticales y horizontales, de 15mm de espesor, con maestras en esquinas, techo y 
suelo, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, 
p.p. de guardavivos de PVC y colocación de andamios, segun CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  vertical: interior 
ascensor 4 1,75  8,50 59,500

     

  exterior 
ascensor 2 2,57  3,00 15,420

     

   1 2,57  3,00 7,710     

  aulas ampliacion 4 7,87  3,00 94,440     

   2 6,35  3,00 38,100     

  arreglos derribo 1 10,00   10,000     

  horizontal: 
escalera 1 9,00  1,70 15,300

     

  aulas ampliacion 2 50,00   100,000     

  arreglo derribo 2 10,00   20,000     
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 Presupuesto parcial nº 6 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-REVESTIMIENTOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 Total M2 ............: 360,470 5,65 2.036,66

 6.5 U13011 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de espesor, con 
mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160) o mortero tipo Morcem de Puma 
o similar, incluso regleado, guardavivos de PVC, sacado de rincones, aristas y 
andamiaje, realziado segun CTE-SE-F. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  vertical: depostio 
BIE 1 5,59  3,76 21,018

     

  caldera 2 5,59  3,76 42,037     

  fachada 
ampliacion pl. 
baja 2 7,87  6,50 102,310

     

   2 6,85  6,50 89,050     

   2 1,50  6,50 19,500     

  fachada 
ampliacion pl. 1ª 2 6,85  3,00 41,100

     

  interiro petos 
ampliacion 1 7,87  1,20 9,444

     

   2 6,85  1,20 16,440     

   2 1,50  1,20 3,600     

   1 6,10  1,20 7,320     

  horizontal: BIE 1 13,98   13,980     

  caldera 1 24,61   24,610     

 Total M2 ............: 390,409 13,41 5.235,38

 6.6 U15004 M2 Falso techo realizado con placas de escayola acustica perforada 60x60cm, sustentado 
con varilla roscada, guia primaria y secundaria, perfileria vista, formacion en perimetro 
encuentro con paramento vertical mediante bandeja de pladur o similar, asimilando 
distancia, de forma que las placas sean enteras en las aulas, con una dimension inferior 
siempre a 60cm de esta bandeja, en vestuarios pabellon, seran lisos con terminacion 
VINILICA, con un total de 106,48m2, incluido bandeja perimetral de tipo pladur liso, 
incluso p.p. de tabica en huecos de escalera, cierre con forjado, saltos en niveles de 
techos y formacion de lucernario con tabica junto a cristalera, segun planos de proyecto 
y secciones, realizada con panel de yeso-cartón y cogido con adhesivo, segun CTE-SI 
1-HR. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  aulas 3 56,10   168,300     

   1 30,40   30,400     

  despacho 1 16,26   16,260     

  aseos 1 5,67   5,670     

   1 4,02   4,020     

   1 4,11   4,110     

   1 3,27   3,270     

   1 3,85   3,850     

  pl. baja: cantina 1 76,01   76,010     

  almacen 1 24,65   24,650     

  aseos cantina 1 23,35   23,350     

   1 23,23   23,230     

  despacho 1 23,98   23,980     

  almacen 
pabellon 1 18,74   18,740

     

   1 6,21   6,210     

  aula 1 57,16   57,160     

   1 30,19   30,190     

  limpieza 1 3,89   3,890     

  aseos 1 3,85   3,850     

   2 3,27   6,540     

  vestuarios 1 41,09   41,090     

   1 40,58   40,580     

  vestuario 
profesores 2 4,90   9,800

     

  paso vestuarios 1 15,01   15,010     

 Total M2 ............: 640,160 23,74 15.197,40
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 Presupuesto parcial nº 6 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-REVESTIMIENTOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 6.7 U15006 M2 Falso techo continuo realizado con placa de carton-yeso de borde afinado de 12,5mm, 
tipo Pladur en tabicas de escalera sera de 30cm de altura, en exterior sera resistente al 
agua tipo WA, con un total de 123,24m2, con perfil de acero galvanizado, anclaje directo, 
incluso p.p. de tabicas en saltos de falso techo o cierre con forjado, de piezas de 
cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, enmasillado, colocación de bandas en 
uniones, lijado y listo para pintar, colocado flotante, segun CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  techo acceso 
pabellon 1 2,71 3,32  8,997

     

  acceso pabellon 1 3,20 3,00  9,600     

  pl. baja. 
circulacion 1 87,24   87,240

     

  pl. 1ª. circulacion 1 119,74   119,740     

  sobre escalera 1 1,70 6,00  10,200     

  techo pabellon 1 32,17 19,61  630,854     

 Total M2 ............: 866,631 24,84 21.527,11
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 Presupuesto parcial nº 7 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 7.1 U14061 M2 Azotea invertida, con capa de mortero 1:7 de 4cm de espesor medio, formando 
pendientes comprendidas entre 1 y 5%, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 
100 gr/m2, impermeabilización con solución monocapa no adherida, lámina de 
oxiasfalto modificado de 40 gr/dm2, armadura constituida por película de polietileno, 
capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2 , planchas 
machihembradas de poliestireno extruido de 5cm de espesor, capa filtrante con 
geotextil y capa de 4-5cm de grava 20/25mm lavada, como protección pesada, incluso 
limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, totalmente terminada, 
segun CTE-HS1 y HE, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cubierta plana: 
techo pl. 1ª 1 39,00 12,00  468,000

     

  techo pl. baja: 
instalaciones 1 15,60 6,00  93,600

     

 Total M2 ............: 561,600 39,83 22.368,53

 7.2 U14064 M2 Azotea invertida, con capa de mortero 1:7 de 4cm de espesor medio, formando 
pendientes comprendidas entre 1 y 5%, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 
100 gr/m2, impermeabilización con solución monocapa no adherida, lámina de betún 
modificado con elastómero SBS de 40 gr/dm2, armadura constituída por película de 
polietileno, capa separadora a base de fieltro geotextil de 100 gr/m2 y plancha de 
poliestireno extruído autoprotegidas con una capa de mortero adherido como 
protección pesada, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de 
baberos, sumideros, totalmente terminada, segun CTE-HS, incluso p.p. de mediso 
auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ampliacion 2 7,87 6,85  107,819     

  corredor exterior 1 7,75 2,18  16,895     

  aula aire libre 1 5,90 11,50  67,850     

 Total M2 ............: 192,564 37,23 7.169,16

 7.3 U20018 M2 Impermeabilización de cubierta, con solución monocapa no adherida, con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, de 40 gr/dm2 de masa total, armadura 
constituída por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al soporte y con los solapos 
unidos mediante calor, en faldones con pendientes comprendidas entre 1 y 5%, incluso 
pendientes de cubierta realizadas con mortero de cemento, replanteo, limpieza previa 
del soporte, mermas y solapos, medida en proyección horizontal, segun CTE-HS1, p.p 
de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pasarela 1 4,39 2,55  11,195     

  corredor 
exteriror 1 31,72 2,18  69,150

     

  entradas pl. baja 1 3,32 2,71  8,997     

   1 2,50 0,50  1,250     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  reduccion 
meseta exterior -1 4,35   -4,350

     

 Total M2 ............: 86,242 33,95 2.927,92

 7.4 U14024 M2 Cubierta y paramento de chapa prelacada tipo sandwich de 5cm de espesor total, color 
a elegir por D. Técnica, formado por dos chapas lacadas, y aislamiento intermedio de 
poliestireno extrusionado de 5cm de espesor, perfil plano, sobre rastreles metálicas, 
recibidas sobre correas de cubierta, segun planos de proyecto, incluso p.p. de solapes, 
caballetes, limas, remates, encuentros con otros paramentos, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, segun normativa vigente, CTE-HS y HE. 
Medido en verdadera magnitud, incluso p.p. de medios auxiliares y segurdiad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 1 33,00 20,30  669,900     

 Total M2 ............: 669,900 25,37 16.995,36

 7.5 U14068 M2 Azotea ajardinada, formación de pendientes comprendidas entre 1 y 5% mediante capa 
de mortero ali8gerado con arlita,con barrera de vapor adherida con soplete sobre capa 
de imprimación, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED, 
impermeabilización con solución bicapa adherida con soplete, lámina base de oxiasfalto 
LBM- y capa de terminación de betún modificado con elastómero, totalmente adherida a 
la anterior, autoprotegida con gránulos coloreados y con aditivos antirraíces, capa 
antipunzonante con fieltro sintético geotextil, capa de regularización con mortero de 
cemento 1:6de 2cm de espesor, impermeabilizacion antirraiz tipo WSB80, lamina 
separadora deslizante tipo TGF20. capa de drenaje y proteccion, elastodrain EL200, filtro 
TG, capa vegetal compuesta por Zincolit plus 100 o similar y tierra vegetal intensiva tipo 
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 Presupuesto parcial nº 7 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

jardin, incluo plantacion de arbustos y cesped segun planos de proyecto, totalmente 
terminada y listo para colocacion superior de cesped artificial, natural, arbustos aptos 
para este tipo de cubiertas, segun CTE-HS, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  aula aire libre 1 5,90 3,00  17,700     

 Total M2 ............: 17,700 65,66 1.162,18

 7.6 U14110 Ml Canalón oculto realizado a base de chapa de acero de 0.6mm, lacado, color igual al 
resto de cubierta,  recibido sobre rastrel de acero galvanizado, unión con bajante, 
remates con paños de cubierta y fachada, con un desarrollo total de 70cm mas 
solapes,completamente terminado, incluso p.p. de medios auxiliares, remates, solapes, 
sellados y todo aquello necesario para su completa realización segun CTE-HS.p 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  perimetro 
cubierta 
pabellon 2 20,00   40,000

     

   1 33,00   33,000     

 Total Ml ............: 73,000 23,10 1.686,30

 7.7 U14111 Ml Remate perimetral de cubierta con chapa de acero conformada prelacada de 100cm de 
desarrollo, para protección de borde de cubierta y forjado de hormigón, incluso 
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje, totalmente 
colocado, segun CTE-DB-HS, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cubierta pl. 1ª 2 12,20   24,400     

   1 39,80   39,800     

   1 6,50   6,500     

  remate solado 
corredor pl. 1ª 1 39,18   39,180

     

  pasarela 2 1,84   3,680     

   1 2,55   2,550     

 Total Ml ............: 116,110 16,54 1.920,46

 7.8 U21004 M2 Solera para instalaciones, realizada con hormigón fck 10 N/mm2, de 15cm de espesor, 
extendido sobre cubierta existente, reglado y curado mediante riego. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cubierta 1 15,00 6,00  90,000     

   1 5,00 2,00  10,000     

   1 6,00 2,00  12,000     

 Total M2 ............: 112,000 12,16 1.361,92

 7.9 U20013 M2 Impermeabilización de zonas humedas en cuartos de aseos y vestuarios, formado por 
pendientes realizadas con mortero de cemento y arena, solución multicapa adherida, 
con lámina de oxiasfalto, de 0,8 kg/m2 de masa total, con armadura constituída por 
fieltro de poliéster y lámina de acabado de betún modificado con elástomeros SBS, de 
40 gr/dm2 de masa total, armadura constituída por fieltro de poliéster, adheridas 
mediante calor, entre sí y al soporte, previa imprimación de este último con 0,5 kg/m2 de 
emulsión bituminosa negra tipo ED, en faldones con pendientes comprendidas 3 y 20%, 
incluso limpieza previa del soporte, imprimación, mermas y solapos, medido en 
proyección horizontal, segun CTE-DB-HS, p.p. de medios auxiliares y seguridad.. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  vestuarios 1 41,09   41,090     

   1 40,58   40,580     

 Total M2 ............: 81,670 15,51 1.266,70



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 22

 Presupuesto parcial nº 8 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-SOLADOS Y ALICATADOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 8.1 U14007 M2 Formación y relleno para nivelacion de solado con hormigón celular, sin áridos, de 
15cm de espesor medio. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  rampa pasarela 1 3,30 1,80  5,940     

 Total M2 ............: 5,940 9,35 55,54

 8.2 U21195 Ml Peldaño de chapa de superficie metálica estriada, de 4-5mm, colocada sobre estructura 
metálica de escalera, segun diseño de la DF, completamente terminado, segun CTE-SU, 
incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  exterior 25 1,70   42,500     

 Total Ml ............: 42,500 16,23 689,78

 8.3 U21179 Ml Peldaño de terrazo micrograno, similar al resto de pavimento, con tratamiento 
antideslizante y mamperlan antideslizante, formado por huella y tabica, p.p. de zanquín 
del mismo material, igual al resto de pavimento del centro, de 15cm de altura, y 
continuo,p.p. de preparacion del soporte, material de agarre y terminacion, segun 
CTE-SU, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  interior 25 1,70   42,500     

 Total Ml ............: 42,500 45,77 1.945,23

 8.4 U21036 M2 Pavimento de baldosa de gres antideslizante, de formato y color a elegir por DF, clase 3 
segun CTE recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, cama de 2cm de arena 
de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7cm, incluso p.p. rodapié del mismo 
material, rejuntado y limpieza, segun CTE-SU1. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: deposito 
bie 1 13,98   13,980

     

  caldera 1 24,61   24,610     

  ampliacion aula 2 50,00   100,000     

  acceso pl. baja 1 3,32 2,71  8,997     

  pl. 1ª: aula aire 
libre 1 67,16   67,160

     

  corredor exterior 1 65,80   65,800     

  pasarela 1 10,90   10,900     

  terrazas aire 
libre ampliacion 2 58,42   116,840

     

  reduccion 
pasarela exterior -1 4,35   -4,350

     

 Total M2 ............: 403,937 22,13 8.939,13

 8.5 U20047 Ml Sellado de junta de dilatación, realizada con masilla de poliuretano de aplicación en frío 
apto para este uso, pletina de 1mm de espesor y 15cm de ancho, recibida en paramento, 
con tornilleria galvanizada para exteriores, completamente terminado, incluso limpieza y 
preparación, imprimación y mermas, medido en proyección horizontal, segun CTE-HS1. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  juntas edificio 1 40,00   40,000     

   1 20,40   20,400     

   2 8,50   17,000     

   1 8,50   8,500     

 Total Ml ............: 85,900 0,94 80,75

 8.6 U22025 M2 Alicatado de azulejo monococción, de formato y color descrito en planos de proyecto y 
acabados, en diferentes colores recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6 o 
mortero cola especial para este uso sobre tabiqueria de pladur o similar, incluso piezas 
especiales, guardavivos de PVC en terminacion imitacion acero inox. seccion cuadrada, 
rejuntado y limpieza, segun CTE, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: 
vesturario chicos 2 7,80  3,00 46,800

     

   2 5,89  3,00 35,340     

   2 1,80  2,00 7,200     

   2 2,80  2,00 11,200     

  vestuario 
profesores 4 2,40  3,00 28,800

     

   4 2,00  3,00 24,000     

  vestuario chicas 2 7,80  3,00 46,800     
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 Presupuesto parcial nº 8 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-SOLADOS Y ALICATADOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   2 5,89  3,00 35,340     

   2 2,80  2,00 11,200     

   2 1,60  2,00 6,400     

  aseos junto 
escalera 6 2,52  3,00 45,360

     

   2 1,50  3,00 9,000     

   4 1,27  3,00 15,240     

  c. limpieza 2 1,50  3,00 9,000     

   2 2,55  3,00 15,300     

  aseos 
cantina-chicos 2 4,97  3,00 29,820

     

   2 4,75  3,00 28,500     

  chicas 2 4,89  3,00 29,340     

   2 4,75  3,00 28,500     

  almacen cantina 2 9,76  3,00 58,560     

   2 2,50  3,00 15,000     

  posterior barra 
bar 1 6,00  1,10 6,600

     

   1 2,00  1,10 2,200     

  trasera barra 1 9,66  3,00 28,980     

  pl. 1ª: aseos 4 2,53  3,00 30,360     

   2 1,50  3,00 9,000     

   2 1,27  3,00 7,620     

   4 1,50  3,00 18,000     

   2 2,73  3,00 16,380     

   2 2,75  3,00 16,500     

  paso aseos 2 1,50  3,00 9,000     

   2 3,78  3,00 22,680     

 Total M2 ............: 704,020 25,80 18.163,72

 8.7 U21045 M2 Pavimento de terrazo microchina, de 40x40cm, pulido IN SITU, recibido con mortero de 
cemento y arena de miga 1/6, cama de arena de 2cm de espesor, p.p. de rodapié de 7cm 
del mismo material, incluso rejuntado y limpieza, p.p. de juntas de dilatacion realizadas 
con latón con paños no mayores de 50m2, formacion de bandas señalizadoras visuales 
y tactiles en arranque de escalera de 80 cm de longuitud, calificacion no resbaladicidad 
tipo 2 segun CTE-SU, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  vestuarios 1 40,58   40,580     

   1 41,09   41,090     

  vestuario 
profesores 2 4,90   9,800

     

  paso 1 15,01   15,010     

  espacio 
circulacion 1 87,24   87,240

     

  aseos 2 3,27   6,540     

   1 3,85   3,850     

  aulas 1 30,19   30,190     

   1 57,76   57,760     

  limpieza 1 3,89   3,890     

  almacen 1 18,74   18,740     

  despacho 1 6,21   6,210     

   1 23,98   23,980     

  aseos cantina 1 23,23   23,230     

   1 23,35   23,350     

  cantina 1 76,01   76,010     

  almacen cantina 1 24,55   24,550     

  pl. 1ª: espacio 
circulacion 1 119,74   119,740

     

  aseos 1 3,85   3,850     

   1 3,27   3,270     

   1 5,67   5,670     

   1 4,11   4,110     
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 Presupuesto parcial nº 8 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-SOLADOS Y ALICATADOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   1 4,02   4,020     

  despacho 1 16,26   16,260     

  aulas 1 30,34   30,340     

   3 56,10   168,300     

 Total M2 ............: 847,580 25,20 21.359,02

 8.8 U42044 M2 Acera de hormigón HA25/B/12/IIa, tamaño máx.árido 12mm y de 10cm de espesor medio, 
armado con mallazo y fibra de vidrio, terminacion color con dibujo tipo impreso, incluso 
p.p. de bordillo de hormigon bicapa de 50cm a razon de 1ml de bordillo por m2 de acera, 
tipo ayuntamiento, realizacion de bados para minusvalidos y paso de vehiculos, según 
normativa con pavimento de adoquin texturizado y de diferente color, incluso junta de 
dilatación, puesto en obra, curado, ayudas de albañileria, seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  acera perimetro 
edificio 1 371,05   371,050

     

 Total M2 ............: 371,050 21,17 7.855,13

 8.9 U21005 M2 Pavimento contínuo tipo Slurry en pabellon deportivo, realizado sobre solera de 
hormigón, constituído por una capa de imprimación asfáltica Curidán o similar (0,5 
Kg/m2) y 2 capas de Slurry negro o similar tipo Danosa (2 Kg/m2), aplicado con rastras 
de goma, totalmente terminada y nivelada, s/NTE-rsc, medido en superficie real 
ejecutada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 1 649,19   649,190     

 Total M2 ............: 649,190 6,81 4.420,98
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 Presupuesto parcial nº 9 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CARPINTERÍA DE MADERA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 9.1 U24025 M2 Puerta de paso de 1 ó 2 hojas, con fijo o sin fijo superior, segun planilla de carpinteria, 
hoja formada por hoja panelada ambas caras con panel HPL, canteadas, color blanco, 
alma maciza de tablero aglomerado hidrofugo de alta densidad MDF, con bastidor de 
madera maciza perimetral, precerco de pino y galce de MDF hidrofugo, laminado con 
panel HPL, similar al resto de la puerta, tapajuntas macizo MDF, laminado con panel 
HPL, similar a la puerta y pernios cromados  de 80mm, cerradura con pomo de cromo y 
cerradura, con llave unificada para todo el edificio, fijación de los herrajes, nivelado y 
pequeño material, completamente terminado, incluso p.p. de mediso auxiliares y 
seguridad, segun CTE-SU1-2. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  PO 6 0,96  2,17 12,499     

  P1 6 0,96  2,17 12,499     

  P8 2 1,86  3,04 11,309     

 Total M2 ............: 36,307 167,46 6.079,97

 9.2 U24027 M2 Puerta de paso de 1 ó 2 hojas, fijo superior del mismo material, formada por hoja 
panelada ambas caras con panel HPL, canteadas, color verde, alma maciza de tablero 
aglomerado hidrofugo de alta densidad MDF, con bastodor de madera maciza 
perimetral, precerco de pino y galce de MDF hidrofugo, laminado con panel HPL, similar 
al resto de la puerta, tapajuntas macizo MDF, laminado con panel HPL, similar a la 
puerta y pernios cromados  de 80mm, cerradura con pomo de cromo y cerradura, con 
llave unificada para todo el edificio, fijación de los herrajes, nivelado y pequeño 
material, completamente terminado, incluso p.p. de mediso auxiliares y seguridad, 
segun CTE-SU.1-2 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  P2 4 0,96  3,32 12,749     

  P3 1 1,26  3,65 4,599     

  P4 1 1,26  3,65 4,599     

  P6 1 1,26  3,00 3,780     

  P7 3 1,26  3,00 11,340     

 Total M2 ............: 37,067 174,33 6.461,89

 9.3 U24026 M2 Puerta de paso de 1 ó 2 hojas, fijo superior del mismo material, formada por hoja 
panelada ambas caras con panel HPL, canteadas, color gris, alma maciza de tablero 
aglomerado hidrofugo de alta densidad MDF, con bastodor de madera maciza 
perimetral, precerco de pino y galce de MDF hidrofugo, laminado con panel HPL, similar 
al resto de la puerta, tapajuntas macizo MDF, laminado con panel HPL, similar a la 
puerta y pernios cromados  de 80mm, cerradura con pomo de cromo y cerradura, con 
llave unificada para todo el edificio, fijación de los herrajes, nivelado y pequeño 
material, completamente terminado, incluso p.p. de mediso auxiliares y seguridad, 
segun CTE-SU.1-2 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  P5 1 0,96  3,00 2,880     

 Total M2 ............: 2,880 204,95 590,26

 9.4 U24088 M2 Mampara baño compuesta por division, puerta abatible hoja de 62cm y 82cm, segun 
planilla de proyecto, recibido a pared con pinza acero inox., pie de acero inox., tipo 
programa 500 de ARCOn o similar y con parte inferior sin llegar al suelo, acabado en 
panel fenolico de 12,5mm de espesor, acabado color liso a dos caras con nucleo Kraft 
negro, color a elegir, incluso herrajes de seguridad y colgar, condena, totalmente 
montada, segun CTE-DB-SU, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  divisiones aseos 
y vestuarios 1 3,65  2,10 7,665

     

   6 1,57  2,10 19,782     

   1 5,68  2,10 11,928     

   1 4,90  2,10 10,290     

   1 4,89  2,10 10,269     

   3 2,00  2,10 12,600     

   1 2,00  2,10 4,200     

  division 
vestuario 
profesores 2 1,00  2,10 4,200

     

   2 0,40  2,10 1,680     

 Total M2 ............: 82,614 82,09 6.781,78
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 Presupuesto parcial nº 10 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y 
CERRAJERÍA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 10.1 U27085 Ml Encimera de acero inoxidable de 80cm de ancho y 1,5mm de espesor, colocada sobre 
rastreles, recibidos sobrew murete de barra de bar, totalmente colocada, incluso 
remates laterales, faldon frontal, lateral y posterior, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cantina 1 6,50   6,500     

   1 2,00   2,000     

 Total Ml ............: 8,500 75,17 638,95

 10.2 U25027 M2 Ventana tipo Gravent en aluminio anodizado color plata mate, de Cortizo o similar, 
perfileria serie 3000, accionamiento electrico, con pulsador en pl. baja de pabellon 
deportivo, motor electrico para acionamiento y p.p. de instalacion electrica para 
ventana,  colocada en paramento de vidrio tipo U-glass, incluso encuentro con vidrio, 
premarco, sellado con masilla de exterior, incluso herrajes de colgar y seguridad, segun 
CTE-SU, p.p. de medios auxiliars¡es y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  segun alzado 4 1,00  3,20 12,800     

 Total M2 ............: 12,800 109,45 1.400,96

 10.3 U27084 M2 Chapado de acero corten colocado sobre rastreles en fachada exterior, segun alzados, 
colocado anclado a fachada con taco mecanico tipo Hilti, totalmente terminado y 
montado, incluso p.p. de encuentro con otros materilaes de fachada, remates, 
imprimacion mediante resina estabilizadora para evitar oxidacion y chorretes de oxido 
sobre otros materiales, apto para este uso y aplicado segun recomendacion de 
fabricante de resina, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  segun alzado 1 3,00  3,76 11,280     

   2 0,50  3,76 3,760     

   1 0,50 2,50  1,250     

 Total M2 ............: 16,290 79,71 1.298,48

 10.4 U25005 M2 Puerta o ventana abatible, compuesto de ventanas abatibles de eje horizontal y puertas 
de eje vertical con bisagras de acero para gran transito, segun planilla de proyecto, de 
aluminio anodizado color plata mate, sistema perfileria tipo serie 2000 de Cortizo o 
similar, sistema fachada estructural o similar, puertas provistas de cerradura con llave 
unificada para el edificio, elegir por D. Técnica, para vidrio de seguridad y camara 
intermedia, con junquillos para fijación del vidrio,para colocacion en fachada, segun 
CTE-SU-HS y HR, incluso p.p. de recibidos a obra y forjados, de remates con otros 
materiales, union con forjado superior, sellado con masilla de exterior, p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  V1 4 1,50  1,10 6,600     

  V9 1 0,60  1,14 0,684     

  V13 4 1,64  1,20 7,872     

  nuevas puertas 
en zona muro 
cortina 1 1,50  3,72 5,580

     

   1 1,95  3,72 7,254     

 Total M2 ............: 27,990 118,41 3.314,30

 10.5 U25002 M2 Ventanal de aluminio, compuesto de ventanas abatibles de eje horizontal, puertas y 
fijos, segun planilla de proyecto, de aluminio anodizado color plata mate, sistema 
perfileria tipo serie 2000 de Cortizo o similar, sistema fachada estructural o similar, 
puertas provistas de cerradura con llave unificada para el edificio, elegir por D. Técnica, 
para vidrio de seguridad y camara intermedia, con junquillos para fijación del vidrio,para 
colocacion en fachada o en divisiones de aulas con pasillo, segun CTE-SU-HS y HR, 
incluso p.p. de recibidos a obra y forjados, de remates con otros materiales, union con 
forjado superior, sellado con masilla de exterior, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  V6 1 4,00  3,80 15,200     

  V7 1 1,35  3,67 4,955     

   1 5,60  3,67 20,552     

  V8 1 3,45  3,65 12,593     

  V10 1 6,94  3,65 25,331     

   1 6,91  3,65 25,222     

   1 2,26  3,65 8,249     

  V15 1 39,18  2,43 95,207     

   1 1,84  1,20 2,208     
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 Presupuesto parcial nº 10 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y 
CERRAJERÍA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   5 0,92  1,20 5,520     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nueva ventana 1 1,50 1,10  1,650     

 Total M2 ............: 216,687 125,79 27.257,06

 10.6 U25008 M2 Panelado de panel tipo TRESPA, color definido en planos, colocado sobre rastreles 
recibidos en fachada mediante taco mecánico recomendado por fabricante, unido al 
rastrel mediante adhesivo especifico del fabricante y tornillo oculto en junta, sellado de 
junta color, y remate con carpinteria de aluminio, completamente terminado, incluso p.p. 
de herrajes, anclajes a fachada, remates y encuentros con otrso paramentos y 
materiales, completamente terminado, incluos p.p. de medios auxiliares, ayudas de 
albañileria y medios de seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  bajo V15 1 39,18  1,20 47,016     

 Total M2 ............: 47,016 58,32 2.741,97

 10.7 U25006 M2 Ventanal fijo de aluminio anodizado color plata mate, sistema perfileria tipo serie 2000 
de Cortizo o similar, elegir por D. Técnica, para vidrio de seguridad y camara intermedia, 
con junquillos para fijación del vidrio,para colocacion en fachada o en divisiones de 
aulas con pasillo, segun CTE-SU-HE y HR,incluso p.p. de recibidos a obra y forjados, de 
remates con otros materiales, union con forjado superior, sellado con masilla de 
exterior, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  V11 1 3,98  0,81 3,224     

 Total M2 ............: 3,224 49,24 158,75

 10.8 U27010 M2 Puerta de 2 hojas abatibles y rejilla superior de lamas, formado por hojas de doble capa 
de acero, acabado con pintura epoxi color antracita al horno, lamas supeirores con 
doble plegadura y malla antipajaros, incluso p.p. de aislamiento de fibra mineral 
intermedia, cerco electrosoldado de 3mm de espesor, mecanismo de cierre 
semiatomático y herrajes de colgar y de seguridad, cerradura con llave unificada para el 
edificio, lacado al horno, cumpliendo con la normativa vigente, segun CTE-SI 1 y SU2-3, 
incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  H0 2 1,50  2,22 6,660     

  H1 1 3,13  4,00 12,520     

 Total M2 ............: 19,180 63,15 1.211,22

 10.9 U27040 Ml Barandilla de fachada de 110cm de altura, de acero inoxidable, formado por pilastra o 
montantes de redondo y pasamanos de diametro de 50mm, entramado de malla 
antibandalica de acero segun muestrario y planilla de proyecto, recibido sobre losa de 
hormigón o viga metálica de escalera, totalmente montada,, segun CTE-SU1, incluso 
p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  B1 1 39,18   39,180     

  B2-B6 1 4,39   4,390     

   1 0,80   0,800     

   1 2,60   2,600     

  interior escalera 1 6,00   6,000     

   1 1,80   1,800     

 Total Ml ............: 54,770 91,71 5.022,96

 10.10 U27043 Ml Barandilla de de escalera 110cm de altura, de acero laminado, miniado y pintado, 
formado por pilastra o montantes de redondo y pasamanos de diametro de 50mm, 
entramado de malla antivandalica de acero segun muestrario y planilla de proyecto, 
recibido sobre losa de hormigón o viga metálica de escalera, totalmente montada,, 
segun CTE-SU1, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  escalera exterior 
B5 2 9,00   18,000

     

  escalera interior 
B6 2 8,60   17,200

     

 Total Ml ............: 35,200 96,02 3.379,90

 10.11 U27069 M2 Celosía para control solar de ventanas de fachada, realizado con estructura de acero 
corten, en forma de L, anclado a forjado y fachada, con formacion de parte proporcional 
para puerta de acceso a edificio, cantina y biblioteca, entramado metálico tipo tramex 
acabado en acero corten de Metalmalla o similar, a elegir por la D. Técnica, 
completamente terminado, soportes del mismo material, patillas para anclaje a los 
paramentos y forjado, elaborada en taller y montaje en obra, según CTE-SU1, incluso 
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 Presupuesto parcial nº 10 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y 
CERRAJERÍA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  segun alzados: 
pl. baja 1 20,70  3,80 78,660

     

   1 8,20  3,80 31,160     

   1 7,50  3,80 28,500     

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cubierta: ocultar 
instalaciones 2 6,00  1,60 19,200

     

   1 14,70  1,60 23,520     

   1 7,80  1,60 12,480     

   1 5,40  1,60 8,640     

 Total M2 ............: 202,160 47,25 9.552,06

 10.12 U27081 M2 Carpintería metálica en puertas de acero inoxidable, con hojas con marco 100x60mm de 
espesor, para recibir acristalamientode seguridad, marco de 100x60 con tapajuntas, 
agarrador de diseño segun DF, incluso cerco, patillas para recibir, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura electrica y cableado interior, completamente terminada segun 
indciaciones de la D. Técnica, y diseño de planilla, segun CTE-SU 1-2-3, incluso p.p. de 
recibidos a obra y forjados, de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  puertas de paso 
exterior: V2 2 2,50  3,35 16,750

     

  V3 1 2,71  3,35 9,079     

  V12 2 2,44  2,50 12,200     

 Total M2 ............: 38,029 395,16 15.027,54

 10.13 U27034 M2 Reja en hueco de fachada, formado por lamas de acero para pintar, acabado con pintura 
epoxi color antracita al horno, lamas superiores con doble plegadura y malla 
antipajaros, incluso p.p. cerco electrosoldado de 3mm de espesor, lacado al horno, 
cumpliendo con la normativa vigente, segun CTE-SI 1 y SU2-3, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  como V1 1 1,50  1,10 1,650     

 Total M2 ............: 1,650 66,28 109,36
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 Presupuesto parcial nº 11 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-VIDRIOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 11.1 U28044 M2 Acristalamiento doble formado por luna incolora de 4+4mm/cámara de 6mm/luna 
incolora de 3+3mm tipo Stadip, con doble sellado de butilo y polisulfuro, colocado con 
perfil de neopreno, incluso cortado y colocado, (doble acrist.4+4/6/3+3) en ventanales de 
incluira vinilo con el logotipo CANTINA y en acceso a aulario incluira vinilo con 
AULARIO/BIBLIOTECA, segun alzado, incluso su colocacion, segun CTE-HE-SU, y p.p. 
de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre aluminio 1 12,80   12,800     

   1 27,99   27,990     

   1 216,68   216,680     

   1 3,22   3,220     

  a deducir 
colores V15 -1 102,94   -102,940

     

 Total M2 ............: 157,750 46,24 7.294,36

 11.2 U28043 M2 Acristalamiento doble formado por luna incolora de 4+4mm/cámara de 6mm/luna 
incolora de 3+3mm, tipo Stadip, con doble sellado de butilo y polisulfuro, colocado con 
perfil de neopreno, incluso cortado y colocado, (doble acrist.4+4/6/3+3) en ventanales 
incluira lamina de butiral de color segun planos de proyecto y planilla, segun alzados y 
planilla, en estos vidrios se realizara la entrega de tabiqueria de separacion entre aulas, 
siedo este totalmente opaco, segun alzado, incluso su colocacion, segun CTE-HE-SU, y 
p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre V15 1 102,94   102,940     

 Total M2 ............: 102,940 70,47 7.254,18

 11.3 U28051 M2 Vidrio de seguridad antimotín compuesto por dos lunas incoloras de 6mm tipo Stadip 
6+6 y lámina de butiral incolora de polivinilo, sellado con silicona incolora, colocado 
sobre carpintería, incluso cortado y colocación, segun CTE-SU3-4. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre acero inox 1 38,03   38,030     

 Total M2 ............: 38,030 51,09 1.942,95

 11.4 U28085 Ud Claraboya de cúpula rectangular de 200x60cm,  realizada en metacrilato, fija, con 
armadura de fibra de vidrio con poliester tono hielo, p.p. de zocalo de poliester, para 
recibir aislamiento y lamina impermeable, recibido sobre zocalo de ladrillo, p.p. de 
solape con otros materiales y uniones, recibida con mortero de cemento y arena de río 
1/6, p.p. de tabica de tipo pladur en formacion de falso techo, totalmente instalada, 
incluso p.p. de medios auxiliares y seguridas, segun CTE-SU. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cubierta 1 5,00   5,000     

 Total Ud ............: 5,000 181,14 905,70

 11.5 U28082 Ud Trampilla de salida a cubierta con escalera escamoteable, de 150x80cm, realizada en 
metacrilato, practicable, con armadura de fibra de vidrio con poliester tono hielo, p.p. de 
zocalo de poliester, para recibir aislamiento y lamina impermeable, recibido sobre 
zocalo de ladrillo, p.p. de solape con otros materiales y uniones, recibida con mortero 
de cemento y arena de río 1/6, p.p. de tabica de tipo pladur en formacion de falso techo, 
totalmente instalada,  escalera escamoteable tipo ballesta con accionamiento 
mecanico, peldaños de madera o metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridas, segun CTE-SU. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. 1ª 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 1,000 276,87 276,87
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 Presupuesto parcial nº 12 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-MOBILIARIO ASEOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 12.1 U22090 Ml Encimera de material compuesto de resinas color blanco tipo Silestone o similar a elegir 
por DF, de 60x2cm, con doble borde, con formacion de orificio para encastrar lavabo, 
incluso anclajes, escuadras, recibido de la misma, zocalo de 5cm de altura, sellado, 
totalmente colocada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: 
vestuarios 2 1,60   3,200

     

   2 0,80   1,600     

  aseos 3 0,80   2,400     

  aseos cantina 1 3,00   3,000     

   1 1,60   1,600     

   2 0,80   1,600     

  pl. 1ª: aseos 4 0,80   3,200     

 Total Ml ............: 16,600 63,11 1.047,63

 12.2 U31102 M2 Espejo plateado para baño colocado directamente sobre paramento, bordes biselados, 
de, a elegir por DF, totalmente instalado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  vestuarios 2 2,00   4,000     

   2 1,00   2,000     

  aseo cantina 1 1,50   1,500     

   1 3,00   3,000     

 Total M2 ............: 10,500 95,06 998,13

 12.3 U31105 Ud Secamanos eléctrico digital, totalmente instalado y funcionando. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  vestuarios 1 4,00   4,000     

  aseos 1 3,00   3,000     

  aseos cantina 1 2,00   2,000     

  aseos pl. 1ª 1 4,00   4,000     

 Total Ud ............: 13,000 120,66 1.568,58

 12.4 U31100 Ud Portarrollos para colgar metálico a elegir por DF, instalado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  igual inodoros 1 17,00   17,000     

 Total Ud ............: 17,000 8,43 143,31

 12.5 U31101 Ud Percha para colgar metálica a elegir por DF, totalmente instalada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  vestuarios 2 10,00   20,000     

 Total Ud ............: 20,000 6,38 127,60
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 Presupuesto parcial nº 13 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-INSTALACIONES ELEVACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 13.1 U41017 Ud Ascensor minusválidos 8 personas (de 600 Kg), sin sala de maquinas, adaptado en su 
interior para minusvalido, para 2 alturas y con 2 paradas, velocidad de 1,00m/sg., 
sistema de accionamiento de 2 velocidades, maniobra selectiva, puertas de acceso 
correderas automáticas en acero inoxidable, puertas de piso en acero inoxidable, 
interior de cabina en acero inoxidable, suelo en granito color a elegir por DF, alarma, 
alumbrado de emergencia e instalacion de linea telefonica en cabina, i/ayudas de 
albañilería, totalmente instalado y revision de industria. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ascensor 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 1,000 13.753,91 13.753,91

 13.2 U37026 Ud Acometida telefónica desde el foso de ascensor hasta el armario de enlace, realizada 
según normas, incluso conexiones y ayudas de albañilería, medida la unidad terminada, 
realizado según proyecto de técnico competente, tendido de linea en superficie o 
empotrado, con tubo PVC, i/ayudas de albañilería, seguridad y salud y medios 
auxiliares, totalmente instalado y revision de industria. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ascensores 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 1,000 120,71 120,71
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 Presupuesto parcial nº 14 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-PINTURA Y VARIOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 14.1 U23008 M2 Pintura plástica lisa mate color RAL90010, en interiores,en paramentos horizontales y 
verticales, dos manos, incluso lijado, mano de imprimación con plástico diluído, 
plastecido, lijado y acabado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  parte yeso: exterior 
ascensor 1 15,42   15,420

     

   1 7,71   7,710     

  trasdosado fachada 
tipo pladur 1 575,72   575,720

     

  divisiones tabiques 2 492,10   984,200     

  div. aulas y vigas 
pabellon 1 1.115,72   1.115,720

     

  a deducir: vinilo 
pasillos -1 348,15   -348,150

     

  alicatado -1 704,02   -704,020     

  aulas ampliacion 4 7,87  3,00 94,440     

   2 6,35  3,00 38,100     

  arreglos derribo 1 10,00   10,000     

  horizontal: escalera 1 9,00  1,70 15,300     

  aulas ampliacion 2 50,00   100,000     

  arreglo derribo 2 10,00   20,000     

  falsos techos 
continuos 1 866,63   866,630

     

 Total M2 ............: 2.791,070 5,31 14.820,58

 14.2 U23063 M2 Esmalte mate sobre carpintería metálica, dos manos y una mano de minio o 
antioxidante, rascado de los óxidos y limpieza manual, incluso enmasillado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cerrajeria 2 35,20  1,10 77,440     

  puertas 2 19,18   38,360     

  reja 1 1,65   1,650     

 Total M2 ............: 117,450 14,27 1.676,01

 14.3 U47013 M2 Pavimento de hierba sintética de fibra de polipropileno 100% a elegir por DF, color 
verde, de 25mm de longitud de pelo, colocado sobre solera o pavimento preparado para 
su colocacion, recibido con cola especial para este uso, cebado con silice, remate con 
otros materiales, encuentro con paramento verticales, uniones entre paños de cesped, 
completamente terminado, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  aula aire libre 1 5,89 2,80  16,492     

 Total M2 ............: 16,492 18,53 305,60

 14.4 U47128 Ml Banco para vestuario realizado con tres tablones de madera de pino pintados de 7x4cm, 
atornillados a escuadra con tubo de 60x40mm, incluso perchero realizado con tabla de 
15x3cm, atornillado a la pared con ganchos para cuelgue de ropa, totalmente terminado 
y pintado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  vestuarios 2 2,00   4,000     

 Total Ml ............: 4,000 52,42 209,68

 14.5 U47114 Ud Juego de canastas abatibles en paramentos verticales, para pista de baloncesto, con 
estructura de tubo de acero esmaltado, aros de competición, redes y tablero de fibra de 
madera hidrófuga de 25mm de espesor, totalmente instalado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 1.912,05 1.912,05

 14.6 U47106 Ud Juego de postes metálicos desmontables para pista de voleybol, incluso red de nylon 
reforzado, instalado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 199,18 199,18

 14.7 U47025 Ud Marcaje de líneas para una pista de baloncesto, tenis y voleybol, sobre pavimento de 
hormigón o resina, con pintura al clorocaucho, color blanco. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 1,000 341,28 341,28
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 Presupuesto parcial nº 14 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-PINTURA Y VARIOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 14.8 U23029 M2 Pintura hidrófuga de silicona, en paramentos verticales de hormigón o cemento, previa 
limpieza y una mano de silicato, completamente terminado, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  muros de hormigón 1 433,89   433,890     

  sobre enfoscado 1 390,41   390,410     

 Total M2 ............: 824,300 18,84 15.529,81

 14.9 U23076 M2 Tratamiento antipintadas en paramentos horizontales/verticales de hormigón, a base de 
emulsión acrílica incolora, incluso limpieza, mano de fondo y mano de acabado, 
completamente terminado, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad.. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  perimetro muros 
hormigon 1 26,80  3,00 80,400

     

   2 3,32  3,00 19,920     

   1 3,50  3,00 10,500     

   1 9,57  3,00 28,710     

  chapa 1 33,00  3,00 99,000     

   1 20,30  3,00 60,900     

 Total M2 ............: 299,430 4,99 1.494,16
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 Presupuesto parcial nº 15 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-GESTION DE RESIDUOS. 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 15.1 U01115 Ud Carga y transporte a vertedero de escombros y todo tipo de material, a cualquier 
distancia de la obra, considerando ida y vuelta, en camión basculante, cargados con 
pala cargadora grande, incluso canón y tasas de vertedero. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

   1         

 Total............:  2.033,50

 15.2 U01118 Ud Alquiler de contenedor, colocado a pie de carga, p.p. de canon de vertedero. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

   1         

 Total............:  1.846,00
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 Presupuesto parcial nº 16 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-SEGURIDAD Y SALUD. 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 16.1 U51038 M2 Medidas de seguridad y salud en la obra, desarrollando estudio de seguridad y salud, 
redaccion de plan de seguridad, medidas de seguridad, protecciones colectivas, EPIS, 
p.p. de reconocimientos medicos, cursos de seguridad, recurso preventivo en obra. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  supericie util 1 1.722,54   1.722,540     

 Total M2 ............: 1.722,540 9,35 16.105,75
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 Presupuesto parcial nº 17 MODULO ASCENSOR PABELLON C-CIMENTACION Y ESTRUCTURA

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 17.1 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, segun 
normativa vigente, CTE y EHE, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cimentacion 1 4,00  0,10 0,400     

 Total M3 ............: 0,400 47,79 19,12

 17.2 U04098 M3 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente Ia, tamaño máx.árido 20mm, en losas de 
cimentación, zapatas, correas de cimentacion o vigas riostras, canto segun planos de 
proyecto, realizada a bataches en zona edificio existente a ampliar, segun indicación de 
la D. Técnica, hormigón elaborado en central, incluso armadura B400S, p.p. de solapes y 
demasias por bataches, segun detalles de la D. Técnica, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, incluso p.p. de realización de foso de 
ascensor, con muretes de 30-40cm de espesor, losa bajo foso de 40cm de alto, con una 
profundidad de 1,10m desde piso terminado de pl. inferior, realizado de una sola vez con 
encofrado metálico, colocación de toma de tierra incluida, formación de arquetas y 
pozos in-situ, con cajon metálico, completamente terminada, segun normativa vigente y 
EHE, CTE, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cimentacion 1 4,00  0,50 2,000     

 Total M3 ............: 2,000 123,10 246,20

 17.3 U52017 M2 Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, con toma de muestra de 
hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas de 15x30cm, transporte, curado, 
refrendado, rotura y ensayo a tracción de probetas de acero, incluso desplazamiento del 
equipo de control y redacción del informe, según EHE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cimentacion 1 15,00   15,000     

 Total M2 ............: 15,000 0,83 12,45

 17.4 U20037 M2 Membrana de lámina de polietileno de alta densidad, de 0.5mm de espesor, colocada sin 
adherir, para barrera antihumedad en cimentacion y solera de pl. baja, segun 
CTE-DB-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  bajo cimentacion 1 15,00   15,000     

 Total M2 ............: 15,000 7,96 119,40

 17.5 U52026 M2 Control de calidad de estructuras, en condiciones normales, incluyendo tomas de 
muestras de hormigón fresco, fabricación de probetas, ensayo a compresión, toma de 
muestras de acero y ensayo a tracción de las probetas, según normas UNE y EHE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  estructura 1 30,00   30,000     

 Total M2 ............: 30,000 0,61 18,30
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 Presupuesto parcial nº 18 MODULO ASCENSOR PABELLON C- ALBAÑILERIA, CUBIERTAS Y 
REVESTIMIENTOS. 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 18.1 U10022 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo, 
p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación, medios auxiliares y seguridad, segun 
CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cierre ascensor 2 2,12  3,10 13,144     

   2 2,20  3,10 13,640     

  peto ascensor 2 2,12  0,30 1,272     

   2 2,20  0,30 1,320     

 Total M2 ............: 29,376 17,90 525,83

 18.2 U20018 M2 Impermeabilización de cubierta, con solución monocapa no adherida, con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, de 40 gr/dm2 de masa total, armadura 
constituída por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al soporte y con los solapos 
unidos mediante calor, en faldones con pendientes comprendidas entre 1 y 5%, incluso 
pendientes de cubierta realizadas con mortero de cemento, replanteo, limpieza previa 
del soporte, mermas y solapos, medida en proyección horizontal, segun CTE-HS1, p.p 
de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja: zona 
ascensor 1 1,80 2,30  4,140

     

  pl. ª zona 
ascensor y 
pasillo 1 1,80 2,30  4,140

     

   1 6,45 1,50  9,675     

 Total M2 ............: 17,955 33,95 609,57

 18.3 U14111 Ml Remate perimetral de cubierta con chapa de acero conformada prelacada de 100cm de 
desarrollo, para protección de borde de cubierta y forjado de hormigón, incluso 
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje, totalmente 
colocado, segun CTE-DB-HS, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cubierta 1 1,80   1,800     

   1 2,30   2,300     

 Total Ml ............: 4,100 16,54 67,81

 18.4 U14062 M2 Azotea invertida, con capa de mortero 1:7 de 4cm de espesor medio, formando 
pendientes comprendidas entre 1 y 5%, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 
100 gr/m2, impermeabilización con solución monocapa no adherida, lámina de 
oxiasfalto modificado de 40 gr/dm2, armadura constituida por película de polietileno, 
capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2 , losa tipo filtron de 
40x40 con terminacion de terrazo color gris, formada por planchas machihembradas de 
poliestireno extruido de 5cm de espesor, haciendo funcin de aislante termico y 
porteccion pesada, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de 
baberos, totalmente terminada, segun CTE-HS1 y HE, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ascensor 1 2,00 2,00  4,000     

 Total M2 ............: 4,000 37,23 148,92

 18.5 U13011 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de espesor, con 
mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160) o mortero tipo Morcem de Puma 
o similar, incluso regleado, guardavivos de PVC, sacado de rincones, aristas y 
andamiaje, realziado segun CTE-SE-F. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nucleo ascensor 4 1,75  7,00 49,000     

  exterior 
ascensor 4 2,20  7,00 61,600

     

  petos cubierta 
ascensor 4 1,75  0,30 2,100

     

 Total M2 ............: 112,700 13,41 1.511,31
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 Presupuesto parcial nº 19 MODULO ASCENSOR PABELLON C- SOLADOS Y ALICATADOS. 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 19.1 U20047 Ml Sellado de junta de dilatación, realizada con masilla de poliuretano de aplicación en frío 
apto para este uso, pletina de 1mm de espesor y 15cm de ancho, recibida en paramento, 
con tornilleria galvanizada para exteriores, completamente terminado, incluso limpieza y 
preparación, imprimación y mermas, medido en proyección horizontal, segun CTE-HS1. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  junta dilatacion 1 9,20   9,200     

   2 7,00   14,000     

   2 2,30   4,600     

 Total Ml ............: 27,800 0,94 26,13

 19.2 U21045 M2 Pavimento de terrazo microchina, de 40x40cm, pulido IN SITU, recibido con mortero de 
cemento y arena de miga 1/6, cama de arena de 2cm de espesor, p.p. de rodapié de 7cm 
del mismo material, incluso rejuntado y limpieza, p.p. de juntas de dilatacion realizadas 
con latón con paños no mayores de 50m2, formacion de bandas señalizadoras visuales 
y tactiles en arranque de escalera de 80 cm de longuitud, calificacion no resbaladicidad 
tipo 2 segun CTE-SU, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pl. baja 2 13,90   27,800     

   1 1,80 2,30  4,140     

  pl. 1ª 2 9,05   18,100     

   1 6,45 1,50  9,675     

   1 2,27 1,80  4,086     

 Total M2 ............: 63,801 25,20 1.607,79
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 Presupuesto parcial nº 20 MODULO ASCENSOR PABELLON C- INSTALACIONES ELEVACION.

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 20.1 U41017 Ud Ascensor minusválidos 8 personas (de 600 Kg), sin sala de maquinas, adaptado en su 
interior para minusvalido, para 2 alturas y con 2 paradas, velocidad de 1,00m/sg., 
sistema de accionamiento de 2 velocidades, maniobra selectiva, puertas de acceso 
correderas automáticas en acero inoxidable, puertas de piso en acero inoxidable, 
interior de cabina en acero inoxidable, suelo en granito color a elegir por DF, alarma, 
alumbrado de emergencia e instalacion de linea telefonica en cabina, i/ayudas de 
albañilería, totalmente instalado y revision de industria. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ascensor 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 1,000 13.753,91 13.753,91
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 21.1 U01001 M2 Demolición de cubierta de placas de perfil ondulado de fibrocemento, incluidos 
tabiquillos palomeros, caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, carga sobre camion y 
transporte a vertedero especializado en tratamiento de fibrocemento, incluso cánon de 
vertedero, p.p. de cumplimiento de normativa aplicable a trabajos con riesgo de 
exposicion al amianto, medidas de seguridad y salud, medios auxiliares. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon C 1 91,50 11,40  1.043,100     

 Total M2 ............: 1.043,100 4,51 4.704,38

 21.2 U01021 M2 Demolición de fabrica de ladrillos macizos de 1 pie de espesor, por medios manuales, 
incluso retirada de escombros a pie de carga, carga sobre camion, trasporte a vertedero 
y cánon del mismo, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon C: 
fachada pl. baja 1 40,00  3,00 120,000

     

  apertura nuevas 
puertas pabellon 
A 2 3,00  3,00 18,000

     

  pabellon F: 
apertura para 
pasarela 1 4,70  3,00 14,100

     

 Total M2 ............: 152,100 13,31 2.024,45

 21.3 U01025 M2 Demolición de tabique de ladrillos macizos, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pié de carga, con transporte al vertedero y cánon del mismo. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon C: pl. 
baja 1 10,00  3,00 30,000

     

   1 5,00  3,00 15,000     

  pl. 1ª 3 8,00  3,00 72,000     

   2 2,00  3,00 12,000     

   4 1,00  3,00 12,000     

  pabellon F: 
pasarela pl. 1ª 1 5,00  3,00 15,000

     

   1 4,00  3,00 12,000     

   1 2,00  3,00 6,000     

 Total M2 ............: 174,000 6,11 1.063,14

 21.4 U01031 M2 Picado de revoco de cemento en paramentos verticales y horizontales con martillo 
compresor de 2000 l/min., base de enfoscado, incluso retirada de escombros a pie de 
carga y p.p. de andamios. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  petos de 
cubierta a 
sustituir 1 205,80   205,800

     

  pabellon C: 
techos 
ampliacion aulas 
pl. baja 1 40,00 3,00  120,000

     

 Total M2 ............: 325,800 8,69 2.831,20

 21.5 U01051 M2 Levantado de reja ó barandilla por medios manuales, para posterior utilización, incluso 
traslado y apilado en lugar de acopio, para posterior uso en nuevo vallado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon A: zona 
nuevo ascensor 1 2,00   2,000

     

  pabellon C: 
ampliacion 
aulas-derribo 
fachada 7 3,50  2,00 49,000

     

   1 4,50  2,00 9,000     

 Total M2 ............: 60,000 8,88 532,80

 21.6 U01049 Ud Levantado de cercos en tabiques, hasta 3m2, por medios manuales, incluso retirada de 
escombros a pie de carga. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon C: pl. 
baja 1 2,00   2,000
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  pl. 1ª 1 1,00   1,000     

  pabellon F: 
puertas pasarela 1 2,00   2,000

     

 Total Ud ............: 5,000 8,54 42,70

 21.7 U01050 Ud Levantado de cercos en muros, hasta 3m2, por medios manuales, incluso retirada de 
escombros a pie de carga. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  traslado puertas 
pabellon A 2 3,00  3,00 18,000

     

  pabellon C: 
carpinteria 
fachada a 
derribar 1 8,00   8,000

     

 Total Ud ............: 26,000 13,31 346,06
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 Presupuesto parcial nº 22 REFORMA EDIFICIOS EXISTENTES- CIMENTACION Y 
ESTRUCTURA. 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 22.1 U02003 M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, CON RETIRADA DE ANTIGUAS 
CIMENTACIONES, soleras y formacion de taludes existentes, por medios mecánicos, 
con pala cargadora, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, 
limpieza de medianeras y recorte de estas, trabajos previso de replanteo y vallado de 
obra. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nuevo ascensor 1 4,00 3,00  12,000     

  cimentacion 
pasarela 1 13,00 3,00  39,000

     

 Total M2 ............: 51,000 2,74 139,74

 22.2 U02068 M3 Excavación para vaciado de cimentacion, 2m de profundidad máxima, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos y carga mecánica sobre camión, realizado a 
bataches en zona de medianeras, en fachada y parte posterior se realizará a dos caras, 
transporte a vertedero, incluso canon de este, considerando ida y vuelta. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  foso ascensor 1 2,25 2,25 1,80 9,113     

  perimetro muros 3 2,25 0,50 1,80 6,075     

  cimentacion 
pasarela 2 2,00 2,00 1,50 12,000

     

   1 4,20 0,40 1,50 2,520     

 Total M3 ............: 29,708 2,18 64,76

 22.3 U02072 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras, zahorra natural, balastro o grava, a 
determinar por d. Técnica en obra, por medios manuales y mecánicos, en tongadas de 
30cm de espesor, incluso regado de las mismas, p.p. de mediso auxiliares de seguridad 
y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  perimetro muros 1 6,08   6,080     

  relleno sobre 
zapata pasarela 2 2,00 2,00 0,95 7,600

     

   1 4,20 0,40 1,00 1,680     

 Total M3 ............: 15,360 11,82 181,56

 22.4 U03052 M2 Encachado drenante sobre terrenos, bajo losa de cimentación, solera o cimentacion, 
para nivelado de terreno, compuesto por capa de grava filtrante de 30cm de espesor 
extendida por medios mecánicos sobre el terreno, extendida uniformemente, incluso 
compactación y apisonado por medios mecánicos, p.p. de medios auxiliares y 
seguridad, segun CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  foso ascensor 1 2,25 2,25  5,063     

 Total M2 ............: 5,063 3,41 17,26

 22.5 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, segun 
normativa vigente, CTE y EHE, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  foso ascensor 1 2,25 2,25 0,10 0,506     

  cimentacion 
pasarela 2 2,00 2,00 0,10 0,800

     

   1 4,20 0,40 0,10 0,168     

 Total M3 ............: 1,474 47,79 70,44

 22.6 U04098 M3 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente Ia, tamaño máx.árido 20mm, en losas de 
cimentación, zapatas, correas de cimentacion o vigas riostras, canto segun planos de 
proyecto, realizada a bataches en zona edificio existente a ampliar, segun indicación de 
la D. Técnica, hormigón elaborado en central, incluso armadura B400S, p.p. de solapes y 
demasias por bataches, segun detalles de la D. Técnica, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, incluso p.p. de realización de foso de 
ascensor, con muretes de 30-40cm de espesor, losa bajo foso de 40cm de alto, con una 
profundidad de 1,10m desde piso terminado de pl. inferior, realizado de una sola vez con 
encofrado metálico, colocación de toma de tierra incluida, formación de arquetas y 
pozos in-situ, con cajon metálico, completamente terminada, segun normativa vigente y 
EHE, CTE, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cimentacion 
ascensor 1 2,25 2,25 0,40 2,025

     

  cimentacion 
pasarela 2 2,00 2,00 0,45 3,600
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    Suma y sigue ... 0,00

   1 4,20 0,40 0,40 0,672     

 Total M3 ............: 6,297 123,10 775,16

 22.7 U04101 M2 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente IIa, tamaño máx.árido 20mm, en muros de 
hormigón de 25cm de espesor, realizados a bataches si fuese necesario, segun 
indicación de la D. Técnica y no mas de 5m de largo, hormigón elaborado en central, 
incluso armadura B400S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos 
caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, p.p.  juntas y elemntos para 
paso de instalaciones, p.p. de medios auxiliares, realización a bataches si fuese 
necesario, incremento por solapes por bataches, contención de medianeras, relleno de 
tierra derribada con material a determinar por D. Técnica, colocación de separadores 
con cimentaciones contiguas, incluso colocación de cordon de bentonita en unión 
muro-cimentacion y muro-primer forjado, en todo el perimetro, segun normativa vigente 
y EHE, CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  muros laterales 4 2,25  1,20 10,800     

 Total M2 ............: 10,800 75,03 810,32

 22.8 U20005 M2 Impermeabilización de muros por drenaje, con lámina de polietileno de alta densidad, de 
0,5mm de espesor, con nódulos y malla soldada de igual material, claveteada en el 
extremo superior con puntas de acero galvanizado equipadas con arandela, a distancias 
inferiores a 25cm, colocada con las uniones atestadas, incluso limpieza previa del 
soporte, mermas y solapos, medida la superficie terminada, segun CTE-HS1. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  perimetro muros 4 2,25  1,10 9,900     

 Total M2 ............: 9,900 5,92 58,61

 22.9 U20037 M2 Membrana de lámina de polietileno de alta densidad, de 0.5mm de espesor, colocada sin 
adherir, para barrera antihumedad en cimentacion y solera de pl. baja, segun 
CTE-DB-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  solera 1 2,25 2,25  5,063     

 Total M2 ............: 5,063 7,96 40,30

 22.10 U07027 M2 Estructura metálica para nuevo ascensor compuesto por pilares metálicos, zunchos de 
atado, placas de anclaje en cimentacion y en union a forjados existentes, conectores 
con fabrica de ladrillo, colocacion de vigas en parte superior, pequeño forjadillo 
formado por viguetas metalicas, bardo y capa de compresion de 4cm de espesor con 
mallazo, todo ello en acero laminado y acero AEH400S, totalmente montada, incluso dos 
manos de minio y una de imprimación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ascensor 3 2,10 2,20  13,860     

 Total M2 ............: 13,860 81,26 1.126,26

 22.11 U06018 M2 Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño máx.árido 12mm, elaborado en central, en losas 
planas de hormigón visto, segun planos de proyecto, armadura (85 Kg/m3) AEH400S y 
encofrado de madera cara vista segun indicacines de plano de proyecto, vertido con 
pluma-grúa, vibrado y colocado, incluso p.p. de berenjenos, vigas descolgadas, medios 
auxiliares y seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pasarela 
pabellon F 1 12,14 2,70  32,778

     

 Total M2 ............: 32,778 349,79 11.465,42

 22.12 U52025 Ud Control de soldadura por liquidos penetrantes al 100%, en caso de dar alguna negativo, 
clasificación y determinación de espesores y defectos, incluído el desplazamiento del 
equipo de Control y redacción del informe, según normas UNE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pilares y vigas 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 112,50 112,50

 22.13 U38091 M2 Recubrimiento de pintura intumescente EI-60 para protección de elementos metálicos 
contra el fuego, aplicado sobre estructura montada, con realizacion de informe y 
pruebas de espesores, p.p. de mediso auxiliares y de seguridad, segun CTE, DB-SI. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pilares 4 7,00 0,80  22,400     

  vigas 8 2,20 0,80  14,080     

 Total M2 ............: 36,480 7,75 282,72
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 Presupuesto parcial nº 23 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- ALBAÑILERIA Y 
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 23.1 U11011 M2 Cerramiento compuesto de hoja exterior de 11cm de espesor de fábrica para revestir de 
ladrillos huecos, enfoscado interior con mortero de cemento, capa de aislamiento a 
base de poliestireno extrusionado de 4cm de espesor colocado machiembrado y 
doblado con tabicón de 7cm de espesor de ladrillos huecos de 33x16x7cm, 
completamente terminado a falta de revestimientos superficiales, incluso formación de 
dinteles y jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, recibido de carpintería, 
p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon C: 
nueva fachada 1 40,00  3,00 120,000

     

   2 3,00  3,00 18,000     

 Total M2 ............: 138,000 37,58 5.186,04

 23.2 U10022 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso rejuntado, limpieza y replanteo, 
p.p. de mermas y roturas, aplomado y nivelación, medios auxiliares y seguridad, segun 
CTE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cierre hueco 
ascensor 4 2,20  7,00 61,600

     

  petos cubierta 4 2,20 0,30  2,640     

  nuevos 
tabiques:pabello
n C: pl. baja 1 10,00  3,00 30,000

     

   1 3,00  3,00 9,000     

   3 3,00  3,00 27,000     

  pl. 1ª 1 8,00  3,00 24,000     

   1 2,00  3,00 6,000     

   2 7,50  3,00 45,000     

 Total M2 ............: 205,240 17,90 3.673,80

 23.3 U13011 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de espesor, con 
mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160) o mortero tipo Morcem de Puma 
o similar, incluso regleado, guardavivos de PVC, sacado de rincones, aristas y 
andamiaje, realziado segun CTE-SE-F. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  interior ascensor 4 1,75  7,00 49,000     

  peto cubierta 4 1,75  0,30 2,100     

  exterior 
ascensor 4 2,20  7,30 64,240

     

 Total M2 ............: 115,340 13,41 1.546,71

 23.4 U13011 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de espesor, con 
mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160) o mortero tipo Morcem de Puma 
o similar, incluso regleado, guardavivos de PVC, sacado de rincones, aristas y 
andamiaje, realziado segun CTE-SE-F. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  interior petos 
cubierta C 2 91,50  0,80 146,400

     

   2 11,40  0,80 18,240     

  arreglos fachada 
existente 
cubierta C 
(estimado) 2 91,50  1,00 183,000

     

   2 11,40  1,00 22,800     

  fachadas nuevos 
ventanales: 
pabello C 1 40,00  3,00 120,000

     

   2 3,00  3,00 18,000     

  arreglos fachada 
pabellon 
F-pasarela 1 10,00   10,000

     

 Total M2 ............: 518,440 13,41 6.952,28

 23.5 U13003 M2 Guarnecido de yeso negro y enlucido con yeso blanco, en paramentos verticales, de 
15mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
rodapié, guardavivos y colocación de andamios. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  arreglo nuevas 
puertas pabellon 
A 2 3,00  3,00 18,000

     

  tabiques nuevos: 
pabellon C: pl. 
baja 2 10,00  3,00 60,000

     

   2 3,00  3,00 18,000     

   8 3,00  3,00 72,000     

   1 40,00  3,00 120,000     

  pl. 1ª 4 2,00  3,00 24,000     

   6 7,50  3,00 135,000     

  arreglo derribos 
pabellon C 
(estimado) 9 2,00  3,00 54,000

     

  horizontal: techo 
ampliacion: 
pabellon C 1 40,00 3,00  120,000

     

  pabellon C 3 6,00 1,00  18,000     

   2 3,00 1,00  6,000     

   6 1,00 1,00  6,000     

   1 11,00 1,00  11,000     

   1 4,50 1,00  4,500     

 Total M2 ............: 666,500 6,28 4.185,62

 23.6 U17001 M2 Recibido de cercos en muros de cerramiento exterior de fábrica a cara vista, con 
mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente colocado y aplomado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nuevas puertas 
pabellon A 2 3,00  3,00 18,000

     

 Total M2 ............: 18,000 14,02 252,36

 23.7 U16030 Ml Albardilla de hormigón prefabricado blanco, de 45x12x4cm, colocada en remates de 
muros, balaustradas o celosías, recibida con mortero bastardo (P-450-B) y arena de rio 
1/1/6, incluso replanteo, nivelación, p.p. de roturas, rejuntado y limpieza, incluso p.p. de 
banda impermeabilizante en juntas y sellado con masilla para exteriores y junta cada 
dos metros, segun CTE-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  petos cubierta 2 91,50   183,000     

   2 11,40   22,800     

 Total Ml ............: 205,800 14,26 2.934,71

 23.8 U16026 Ml Vierteaguas de hormigón, color blanco, superficie lisa y borde exterior romado, ranuras 
inferiores para aumentar la adherencia, con goterón, de 30x50x5cm, tomado con 
mortero de cemento 1:6(M-40a), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, 
eliminación de restos y limpieza. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nueva fachada: 
pabellon C 1 8,50   8,500

     

   1 13,00   13,000     

   1 15,00   15,000     

 Total Ml ............: 36,500 23,02 840,23

 23.9 U27084 M2 Chapado de acero corten colocado sobre rastreles en fachada exterior, segun alzados, 
colocado anclado a fachada con taco mecanico tipo Hilti, totalmente terminado y 
montado, incluso p.p. de encuentro con otros materilaes de fachada, remates, 
imprimacion mediante resina estabilizadora para evitar oxidacion y chorretes de oxido 
sobre otros materiales, apto para este uso y aplicado segun recomendacion de 
fabricante de resina, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  revestimiento 
ascensor 3 2,20  7,00 46,200

     

   2 2,20  3,20 14,080     

   1 2,20  0,30 0,660     

  peto 4 2,20 0,25  2,200     

 Total M2 ............: 63,140 79,71 5.032,89

 23.10 U16034 Ml Dintel de metálico, realizado en chapa plegada y tirantes a forjado cada metro, de 11cm 
de ancho, con goterón, apoyado en laterales, incluso p.p. de imprimacion de minio y 
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    Suma y sigue ... 0,00

pintura la esmalte en color a elegir por la D. Técnica, incluso recibido, acuñado y 
aplomado, rejuntado y limpieza, todo ello segun CTE-HS. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nuevas 
fachadas: 
pabellon C 1 40,00   40,000

     

  pabellon A: 
nueva puerta 2 3,50   7,000

     

 Total Ml ............: 47,000 10,98 516,06
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 Presupuesto parcial nº 24 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- SOLADOS Y ALICATADOS

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 24.1 U21045 M2 Pavimento de terrazo microchina, de 40x40cm, pulido IN SITU, recibido con mortero de 
cemento y arena de miga 1/6, cama de arena de 2cm de espesor, p.p. de rodapié de 7cm 
del mismo material, incluso rejuntado y limpieza, p.p. de juntas de dilatacion realizadas 
con latón con paños no mayores de 50m2, formacion de bandas señalizadoras visuales 
y tactiles en arranque de escalera de 80 cm de longuitud, calificacion no resbaladicidad 
tipo 2 segun CTE-SU, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  bajo tabique 
derribado:pabell
on C 3 7,50  1,00 22,500

     

   2 2,00  1,00 4,000     

   1 10,50  1,00 10,500     

   1 5,00  1,00 5,000     

  pabellon C: 
fachada 1 40,00  1,00 40,000

     

 Total M2 ............: 82,000 25,20 2.066,40

 24.2 U21123 Ml Rodapié de terrazo microchina, de 7cm de altura, recibido con mortero de cemento y 
arena de miga 1/6, incluso rejuntado y limpieza. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nuevos tabiques: 
pabellon C 2 7,50   15,000

     

   2 7,50   15,000     

   2 2,00   4,000     

   2 10,50   21,000     

   2 3,00   6,000     

   8 3,00   24,000     

 Total Ml ............: 85,000 4,84 411,40

 24.3 U21197 M2 Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", incluso retirada de lodos. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  aulas 
remodeladas: 
pabellon C 1 10,55 13,28  140,104

     

   1 10,55 2,54  26,797     

   1 10,55 14,00  147,700     

   1 10,55 10,00  105,500     

   1 10,55 11,90  125,545     

   1 2,93 5,50  16,115     

   1 2,93 4,50  13,185     

   1 20,00 7,50  150,000     

   1 19,82 7,50  148,650     

   1 2,00 7,50  15,000     

   1 10,00 7,50  75,000     

  pabellon F: zona 
junto nueva 
pasarela 1 4,70 10,50  49,350

     

 Total M2 ............: 1.012,946 1,38 1.397,87

 24.4 U21036 M2 Pavimento de baldosa de gres antideslizante, de formato y color a elegir por DF, clase 3 
segun CTE recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, cama de 2cm de arena 
de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7cm, incluso p.p. rodapié del mismo 
material, rejuntado y limpieza, segun CTE-SU1. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre pasarela 1 12,20 2,70  32,940     

  arreglo existente 1 2,70 1,00  2,700     

 Total M2 ............: 35,640 22,13 788,71



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 48

 Presupuesto parcial nº 25 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 25.1 U12003 M2 Tabique de ladrillo hueco doble de 33x20x9cm, como trasdosado de peto existente, 
recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, incluso banda elastica 
desolidarizante, replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza, incluso p.p. de elementos estabilizantes y union con peto existente en 
parte superior con ladrillo, previo a la colocacion de la albardilla a colocar 
posteriormente, medido a cinta corrida, p.p. de medios auxiliares, segun CTE-HR. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  perimetro 
cubiertas 2 91,50  0,90 164,700

     

   2 11,40  0,90 20,520     

 Total M2 ............: 185,220 14,30 2.648,65

 25.2 U20018 M2 Impermeabilización de cubierta, con solución monocapa no adherida, con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, de 40 gr/dm2 de masa total, armadura 
constituída por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al soporte y con los solapos 
unidos mediante calor, en faldones con pendientes comprendidas entre 1 y 5%, incluso 
pendientes de cubierta realizadas con mortero de cemento, replanteo, limpieza previa 
del soporte, mermas y solapos, medida en proyección horizontal, segun CTE-HS1, p.p 
de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre pasarela 1 12,20 2,70  32,940     

  parte solado 
existente 1 2,70 1,00  2,700

     

 Total M2 ............: 35,640 33,95 1.209,98

 25.3 U14061 M2 Azotea invertida, con capa de mortero 1:7 de 4cm de espesor medio, formando 
pendientes comprendidas entre 1 y 5%, capa separadora con fieltro de fibra de vidrio de 
100 gr/m2, impermeabilización con solución monocapa no adherida, lámina de 
oxiasfalto modificado de 40 gr/dm2, armadura constituida por película de polietileno, 
capa separadora a base de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2 , planchas 
machihembradas de poliestireno extruido de 5cm de espesor, capa filtrante con 
geotextil y capa de 4-5 cm de grava 20/25mm lavada, como protección pesada, incluso 
limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, totalmente terminada, 
segun CTE-HS1 y HE, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cubiertas 1 91,50 11,40  1.043,100     

  ascensor 1 2,00 2,00  4,000     

 Total M2 ............: 1.047,100 39,83 41.705,99

 25.4 U17038 Ud Ayudas de albañilería para la instalación de fontanería, incluso aparatos sanitarios. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  modificacion 
bajantes, 
ventilaciones o 
instalaciones 1 1,00   1,000

     

  pasarela 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 2,000 474,78 949,56
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 Presupuesto parcial nº 26 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES-CARPINTERIA DE MADERA 
Y METALICA. 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 26.1 U24023 M2 Puerta de paso, pintada en esmalte color, similar a las existentes el el centro educativo, 
hoja maciza de 203x82,5x3,5cm de tablero agloemrado MDF, canteada, cerco de pino de 
68x58mm, tapajuntas de 70x10mm en pino y pernios latonados de 80mm, cerradura con 
pomo de latón o cromo, incluso recibido y aplomado del cerco, fijación de los herrajes y 
nivelado y pequeño material, segun CTE-SU, similar a lo existente, incluso p.p. de 
medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon C: pl. 
baja 1 0,96  2,10 2,016

     

  pl. 1ª 4 0,96  2,10 8,064     

 Total M2 ............: 10,080 101,07 1.018,79

 26.2 U25024 M2 Ventana corredera o puerta abatible, de aluminio lacado color blanco, para recibir vidrio 
tipo climalit, , con precerco de aluminio, con cerco de 50x35mm, hoja de 50x20mm y 
1,5mm de espesor, para recibir acristalamiento, carril para persiana, persiana de lamas 
de aluminio extrusionado color blanco, accionamiento por cinta, con apialzado 
incorporado tipo block de PVC en color blanco, incluso herrajes de colgar y seguridad, 
segun CTE-SU, p.p. de medios auxiliares, recibido y ayudas de albañileria, y medidas de 
seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon C: 
nueva fachada 1 8,50  1,40 11,900

     

   1 12,50  1,40 17,500     

   1 14,50  1,40 20,300     

   3 0,90  2,80 7,560     

 Total M2 ............: 57,260 108,21 6.196,10

 26.3 U27081 M2 Carpintería metálica en puertas de acero inoxidable, con hojas con marco 100x60mm de 
espesor, para recibir acristalamientode seguridad, marco de 100x60 con tapajuntas, 
agarrador de diseño segun DF, incluso cerco, patillas para recibir, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura electrica y cableado interior, completamente terminada segun 
indciaciones de la D. Técnica, y diseño de planilla, segun CTE-SU 1-2-3, incluso p.p. de 
recibidos a obra y forjados, de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nuevas puertas 
pabellon A 2 3,00  3,00 18,000

     

 Total M2 ............: 18,000 395,16 7.112,88

 26.4 U27040 Ml Barandilla de fachada de 110cm de altura, de acero inoxidable, formado por pilastra o 
montantes de redondo y pasamanos de diametro de 50mm, entramado de malla 
antibandalica de acero segun muestrario y planilla de proyecto, recibido sobre losa de 
hormigón o viga metálica de escalera, totalmente montada,, segun CTE-SU1, incluso 
p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pasarela 2 12,25   24,500     

   1 2,00   2,000     

  reposicion 
similar existente 
en escalera 
junto pasarela 1 2,00   2,000

     

 Total Ml ............: 28,500 91,71 2.613,74

  

 26.5 U27088 M2 Marquesina traslucida opal realizada con placa de poliéster reforzado, blanco opal con 
borde libre biselado, instalada sobre perfilería de acero galvanizado, anclajes a fachada, 
mediante placa de anclaje y tirante de cable de acero, incluye soldaduras, sujeciones, 
piezas especiales de remate, juntas, etc..y p.p. de costes indirectos, totalmente 
colocada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  marquesina 1 75         2      

 Total M2 ............: 150,000 45,71 6.856,88
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 Presupuesto parcial nº 27 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES- VIDRIOS, PINTURAS Y 
VARIOS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 27.1 U28051 M2 Vidrio de seguridad antimotín compuesto por dos lunas incoloras de 6mm tipo Stadip 
6+6 y lámina de butiral incolora de polivinilo, sellado con silicona incolora, colocado 
sobre carpintería, incluso cortado y colocación, segun CTE-SU3-4. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nuevas puertas 
pabellon A 1 18,00   18,000

     

  pabellon C 1 7,56   7,560     

 Total M2 ............: 25,560 51,09 1.305,86

 27.2 U28042 M2 Acristalamiento doble formado por luna incolora de 4mm+cámara de 12mm+luna 
incolora de 4mm, con doble sellado de butilo y polisulfuro, colocado con perfil de 
neopreno, incluso cortado y colocación. (doble acrist.4+12+4), segun alzado, incluso su 
colocacion, segun CTE-HE-SU, y p.p. de medios auxiliares y seguridad.. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre aluminio 1 438,34   438,340     

  a deducir 
puertas -1 7,56   -7,560

     

 Total M2 ............: 430,780 21,68 9.339,31

 27.3 U23063 M2 Esmalte mate sobre carpintería metálica, dos manos y una mano de minio o 
antioxidante, rascado de los óxidos y limpieza manual, incluso enmasillado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  dinteles 1 235,00 0,11  25,850     

  puertas madera 2 10,08   20,160     

  pabellon F: 
barandilla 
escalera junto 
pasarela 1 2,00 1,00  2,000

     

   1 5,00 1,00  5,000     

 Total M2 ............: 53,010 14,27 756,45

 27.4 U23007 M2 Pintura plástica lisa mate blanca, en interiores, en paramentos horizontales y verticales, 
dos manos, incluso lijado, mano de imprimación con plástico diluído, plastecido, lijado 
y acabado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre yeso 1 1.776,50   1.776,500     

 Total M2 ............: 1.776,500 2,68 4.761,02

 27.5 U23025 M2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, en paramentos horizontales 
y verticales de fachada, incluso limpieza de superficies, mano de fondo y acabado 
rugoso, aplicada con rodillo. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sobre enfoscado 1 115,34   115,340     

   1 1.494,04   1.494,040     

  pabellon F: 
vestibulo 
pasarela 2 10,50  3,00 63,000

     

   1 4,70 10,50  49,350     

 Total M2 ............: 1.721,730 6,34 10.915,77

 27.6 U23029 M2 Pintura hidrófuga de silicona, en paramentos verticales de hormigón o cemento, previa 
limpieza y una mano de silicato, completamente terminado, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  pabellon F: 
pasarela 1 12,20 4,70  57,340

     

   2 3,50 1,00  7,000     

   2 12,50 0,50  12,500     

 Total M2 ............: 76,840 18,84 1.447,67
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 Presupuesto parcial nº 28 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES- INSTALACIONES 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 28.1 U41017 Ud Ascensor minusválidos 8 personas (de 600 Kg), sin sala de maquinas, adaptado en su 
interior para minusvalido, para 2 alturas y con 2 paradas, velocidad de 1,00m/sg., 
sistema de accionamiento de 2 velocidades, maniobra selectiva, puertas de acceso 
correderas automáticas en acero inoxidable, puertas de piso en acero inoxidable, 
interior de cabina en acero inoxidable, suelo en granito color a elegir por DF, alarma, 
alumbrado de emergencia e instalacion de linea telefonica en cabina, i/ayudas de 
albañilería, totalmente instalado y revision de industria. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ascensor 
pabellon A 1 1,00   1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 13.753,91 13.753,91
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 Presupuesto parcial nº 29 GESTION DE RESIDUOS EN EN SUSTITUCION CUBIERTAS, 
REFORMAS Y MODULO ASCENSOR  

YCódigo Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 29.1 U01118 Ud Alquiler de contenedor, colocado a pie de carga, p.p. de canon de vertedero. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

   1         

           

           

 Total............:  923,00

 29.2 U01115 Ud Carga y transporte a vertedero de escombros y todo tipo de material, a cualquier 
distancia de la obra, considerando ida y vuelta, en camión basculante, cargados con 
pala cargadora grande, incluso canón y tasa de vertedero. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

           

 Total............:  1.342,11

 29.3 U01116 Ud Carga y transporte a vertedero de escombros de fibrocemento y canon de tratamiento 
de residuos, realizado por empresa especializada, a cualquier distancia de la obra, 
considerando ida y vuelta, en camión basculante, cargados con pala cargadora grande, 
incluso canón y tasa de vertedero. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

          

 Total Ud ............:  3.022,90
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 Presupuesto parcial nº 30 SEGURIDAD Y SALUD EN SUSTITUCION CUBIERTAS, REFORMAS 
Y MODULO ASCENSOR  

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 30.1 U51038 ud Medidas de seguridad y salud en la obra, desarrollando estudio de seguridad y salud, 
redaccion de plan de seguridad, medidas de seguridad, protecciones colectivas, EPIS, 
p.p. de reconocimientos medicos, cursos de seguridad, recurso preventivo en obra. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sustitucion de 
cubiertas 1 91,50 11,40  1.043,100

     

  nuevo ascensor 
en pabellon A y 
c 2 2,00 2,00  8,000

     

  remodelaciones 
interiores 1 50,00   50,000

     

  Pasarela  
1 12,20 2,70  32,940

     
 

 Total ud ............:  10.603,27

 30.2 U01109 M2 Instalación de andamio metálico tubular tipo Europeo incluso p.p. de malla tipo horca 
para evitar caida de objetos, arriostramento, para desmontaje de cubierta inclinada 
existente, incluso colocacion de bajante de escombros, acceso a cubierta através del 
andamio mediante escalera, barandillas de seguridad, completamente instalado incluso 
montaje y desmontaje, con tres posiciones en edificios C, amortizacion de 1 uso 
incluida. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  sustitucion de 
cubiertas 2 91,50  7,00 1.281,000

     

   2 11,40  7,00 159,600     

 Total M2 ............: 1.440,600 3,29 4.739,57
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 Presupuesto parcial nº 31 URBANIZACION- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 31.1 U01017 M3 Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, incluso retirada y carga de productos, 
con transporte a vertedero, cánon de vertedero y p.p. de medios auxiliares, y medidas 
de seguridad y salud.. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  muro existente 
acceso a centro 1 24,00 0,20 1,00 4,800

     

  cimentacion 
muro 1 24,00 0,40 0,40 3,840

     

 Total M3 ............: 8,640 32,65 282,10

 31.2 U01051 M2 Levantado de reja ó barandilla por medios manuales, para posterior utilización, incluso 
traslado y apilado en lugar de acopio, para posterior uso en nuevo vallado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  reja sobre muro 1 24,00  1,50 36,000     

 Total M2 ............: 36,000 8,88 319,68

 31.3 U49003 M2 Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa, de 10cm de espesor y 2m de ancho 
máximo, por medios mecánicos, incluso carga sobre camión, retirada y carga de 
productos, con transporte a vertedero, cánon de vertedero y p.p. de medios auxiliares,  
y medidas de seguridad y salud.. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  aglomerado 
existente 1 554,74   554,740

     

 Total M2 ............: 554,740 2,01 1.115,03

 31.4 U42002 M2 Levantado de solado de aceras existentes de cemento contínuo, loseta hidráulica o 
terrazo, con compresor, incluso p.p. de solera de la misma y bordillo, retirada de arido 
inferior contaminado y cajeado para posterior realizacion de nuevas aceras, incluso 
retirada y carga de productos, con transporte a vertedero, cánon de vertedero y p.p. de 
medios auxiliares,  y medidas de seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  existentes 
(estimado) 1 100,00   100,000

     

 Total M2 ............: 100,000 1,80 180,00

 31.5 U42022 M2 Desbroce y limpieza del terreno, con corte de árboles, por medios mecánicos, con 
bulldozer, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero, cánon de 
vertedero y p.p. de medios auxiliares,  y medidas de seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  zona acceso 
centro 1 554,74   554,740

     

   1 607,94   607,940     

 Total M2 ............: 1.162,680 0,48 558,09

 31.6 U42030 M2 Perfilado, nivelado y compactado de caja para calle, por medios mecánicos, incluyendo 
excavación si fuese necesario y desmonte de terreno, con aporte de material de zahorra 
natural si fuese necesario, hasta conseguir los niveles deseados segun proyecto, 
incluso p.p. de ayudas de albañileria, retirada y carga de productos, con transporte a 
vertedero, cánon de vertedero y p.p. de medios auxiliares,  y medidas de seguridad y 
salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  zona acceso 
centro 1 554,74   554,740

     

   1 607,94   607,940     

 Total M2 ............: 1.162,680 0,38 441,82

 31.7 U02028 M3 Excavación en zanjas, hasta 2m de profundidad, en terrenos compactos, por medios 
manuales, con extracción de tierras a los bordes, incluso retirada y carga de productos, 
con transporte a vertedero, cánon de vertedero y p.p. de medios auxiliares,  y medidas 
de seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cimentacion 
valla 1 145,65 0,40 0,40 23,304

     

 Total M3 ............: 23,304 24,40 568,62

 31.8 U02079 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos y manuales, en 
terrenos limpiados superficialmente con máquinas, compuesto por aporte de zahorra 
artificial compactada para rasantear terreno y eliminar zona de acopio de agua de 
lluvias, reposicion de solado existente junto a eidifios nuevos, aporte de capa de gravilla 
para realizacion de caminos, p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañileria y 
seguridad y salud. 
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 Presupuesto parcial nº 31 URBANIZACION- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  perimetro IES 1 371,05   371,050     

 Total M2 ............: 371,050 1,49 552,86
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 Presupuesto parcial nº 33 URBANIZACION- MOBILIARIO Y JARDINERIA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 32.1 U49211 Tm Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-20, incluso betún y filler, realizado con 
extendedora, completamente terminado incluso p.p. de riego de imprimacion asfaltica, 
encuentro con alcorques, tapaderas de alcantarillado e imbornales, incluso retirada y 
carga de productos, con transporte a vertedero, cánon de vertedero y p.p. de medios 
auxiliares,  y medidas de seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  viales nuevos 
acceso 1,5 554,74  0,08 66,569

     

 Total Tm ............: 66,569 65,30 4.346,96

 32.2 U45019 Ud Alcorque cuadrado con piezas de hormigón prefabricado de 90x90cm, sobre base de 
hormigón fck 10 N/mm2 de 10cm de espesor y rejuntadas con mortero de cemento, 
incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero, cánon de vertedero y 
p.p. de medios auxiliares,  y medidas de seguridad y salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  en acerado 
interior y exterior 1 18,00   18,000

     

 Total Ud ............: 18,000 22,26 400,68

 32.3 U42044 M2 Acera de hormigón HA25/B/12/IIa, tamaño máx.árido 12mm y de 10cm de espesor medio, 
armado con mallazo y fibra de vidrio, terminacion color con dibujo tipo impreso, incluso 
p.p. de bordillo de hormigon bicapa de 50cm a razon de 1ml de bordillo por m2 de acera, 
tipo ayuntamiento, realizacion de bados para minusvalidos y paso de vehiculos, según 
normativa con pavimento de adoquin texturizado y de diferente color, incluso junta de 
dilatación, puesto en obra, curado, ayudas de albañileria, retirada y carga de productos, 
con transporte a vertedero, cánon de vertedero y p.p. de medios auxiliares,  y medidas 
de seguridad y salud.. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  aceras interiores 1 607,94   607,940     

 Total M2 ............: 607,940 21,17 12.870,09

 32.4 U04074 M3 Hormigón armado HA-25/P/40, tamaño máx.árido 40mm, en zanjas de cimentación y 
vigas riostra, elaborado en central, incluso armadura B 400 S, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado, incluso retirada y carga de productos, con transporte a 
vertedero, cánon de vertedero y p.p. de medios auxiliares,  y medidas de seguridad y 
salud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  cimentacion 
valla 1 145,65   145,650

     

 Total M3 ............: 145,650 98,22 14.305,74

 32.5 U04102 M3 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente Ia, tamaño máx.árido 20mm, en losas de 
cimentación, zapatas, correas de cimentacion o vigas riostras, canto segun planos de 
proyecto, realizada a bataches en zona edificio existente a ampliar, segun indicación de 
la D. Técnica, hormigón elaborado en central, incluso armadura B500S, p.p. de solapes y 
demasias por bataches, segun detalles de la D. Técnica, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, incluso p.p. de realización de foso de 
ascensor, con muretes de 30-40cm de espesor, losa bajo foso de 40cm de alto, con una 
profundidad de 1,10m desde piso terminado de pl. inferior, realizado de una sola vez con 
encofrado metálico, colocación de toma de tierra incluida, formación de arquetas y 
pozos in-situ, con cajon metálico, completamente terminada, segun normativa vigente y 
EHE, CTE, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero, cánon de 
vertedero y p.p. de medios auxiliares,  y medidas de seguridad y salud.. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  muros valla 1 145,65 0,20 1,00 29,130     

 Total M3 ............: 29,130 182,41 5.313,60

 32.6 U27061 M2 Valla de malla electrosoldada de 50x100/5mm, recercada con tubo metálico rectangular 
de 25x25x1,5mm  o angulo de 40x40, similar a la existente, postes intermedios cada 2m 
de tubo de 60x60x1,5mm, galvanizados, incluso recibido placa de anclaje a muro de 
hromigón, considerando reutilizacion de la retirada con anterioridad, totalmente 
montado, incluso ayudas de albañileria, replanteo, remates con otros materiales, 
retirada y carga de productos, con transporte a vertedero, cánon de vertedero y p.p. de 
medios auxiliares,  y medidas de seguridad y salud.. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  nueva valla 1 145,65  1,00 145,650     

 Total M2 ............: 145,650 19,79 2.882,41

 32.7 U17008 M2 Recibido de reja, en reutilizacion de la existente, en nuevos muros a ejecutar en 
urbanizacion, con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente colocada, 
aplomada y nivelada, incluso apertura de hueco o soldado sobre placa de acero 
embutido en muro de hormigón, incluso retirada y carga de productos, con transporte a 
vertedero, cánon de vertedero y p.p. de medios auxiliares,  y medidas de seguridad y 
salud. 
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 Presupuesto parcial nº 33 URBANIZACION- MOBILIARIO Y JARDINERIA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  valla 
desmontada a 
reutilizar 1 24,00   24,000

     

 Total M2 ............: 24,000 7,82 187,68

  

 
 

33.1 U46033 Ud Palmera Washingtonia (Washingtonia filifera), en alcorque de acera, de 1,2-1,5m de 
altura, en cepellón, excavación, plantación y primer riego. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  alcorques 1 1,00   1,000     

  parterres 1 1,00   1,000     

 Total Ud ............: 2,000 127,12 254,24

 33.2 U46031 Ud Platano de sombra tipo orientalis de 2.5 a 3.0m de altura minima, a raíz desnuda, incluso 
excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6m, plantación y primer riego. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  platanos 1 18,00   18,000     

 Total Ud ............: 18,000 19,06 343,08

 33.3 U44008 Ud Traslado de báculo luminoso e información de gasolinera cercana y existente, 
compuesto por excavación de cimentación en nueva ubicación, realización de dado de 
hormigón HA25-B20-IIa, de medidas 2,00x1,50x0,50m, armado con mallazo 
electrosoldado 20x20x6, anclajes en acero galvanizado similares en número, medidas y 
calidad a los existentes fundidos en dado de hormigón, y con posición igual a la 
existente, prolongación de línea electrica de suministro al báculo realizada enterrada en 
zanja 40x40cm, protegida con capa hormigón, sección y caracteristicas igual a la 
existente, desmontaje de báculo y traslado a la nueva ubicación, realizado con grua 
móvil, recibido sobre soportes, anclado, atornillado, conexión electríca, puesta en 
funcionamiento, instalación para toma de tierra y acometida a la red eléctrica, 
totalmente instalado, incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y medidas 
de seguridad y salud, permiso de D.G. Carreteras, permiso de propiedad de gasolinera 
por escrito para realizar el trabajo. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  traslado báculo 
informativo 1 1,00   1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 1.540,53 1.540,53
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 Presupuesto parcial nº 34 INSTALACION DE SANEAMIENTO 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 34.1 Excavaciones. Alcantarillado y saneamiento 
 34.1.1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 

mecánicos. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  colector 
diametro 200 
para 
alcantarillado 1 11,83 0,60 2,20 15,616

     

  colector 
diametro 300 
para 
alcantarillado 1 12,74 0,65 2,30 19,046

     

  colector 
diametro 50 en 
cimentaciones 1 52,50 0,35 1,50 27,563

     

  colector 
diametro 80 en 
cimentaciones 1 41,85 0,38 1,50 23,855

     

  colector 
diametro 110 en 
cimentaciones 1 74,45 0,41 1,80 54,944

     

  colector 
diametro 160 en 
cimentaciones 1 20,60 0,46 2,00 18,952

     

  colector 
diametro 200 en 
cimentaciones 1 26,75 0,50 2,00 26,750

     

 Total m³ ............: 186,726 15,29 2.855,04

 34.1.2 ADE010b m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para saneamiento hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluso 
transporte a vertedero autorizado y cánon del mismo. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Pozos de la red 
de alcantarillado 2 0,70  1,75 2,450

     

  arquetas 6 0,70  0,80 3,360     

 Total m³ ............: 5,810 16,04 93,19

 34.1.3 ADR010 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en 
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el 
relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por 
bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 100% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según NLT-107 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  colector 
diametro 200 
para 
alcantarillado 1 11,83 0,60 1,80 12,776

     

  colector 
diametro 300 
para 
alcantarillado 1 12,74 0,65 1,80 14,906

     

  colector 
diametro 50 en 
cimentaciones 1 52,50 0,35 1,00 18,375

     

  colector 
diametro 80 en 
cimentaciones 1 41,85 0,38 1,00 15,903

     

  colector 
diametro 110 en 
cimentaciones 1 74,45 0,41 1,10 33,577

     

  colector 1 20,60 0,46 1,30 12,319     
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 Presupuesto parcial nº 34 INSTALACION DE SANEAMIENTO 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

diametro 160 en 
cimentaciones 

  colector 
diametro 200 en 
cimentaciones 1 26,75 0,50 1,30 17,388

     

 Total m³ ............: 125,244 5,83 730,17

 34.1.4 ADT010 m³ Transporte de tierras a vertedero autorizado, incluso cánon del mismo. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Igual a la partida 
ADE010. 
excavacion en 
zanjas 1 186,73   186,730

     

  Igual a la partida 
ADE010b. 
excavacion en 
pozos 1 5,81   5,810

     

  Igual a la partida 
ADE010c 
excavacion foso 
gasoleo 1 42,00   42,000

     

  Igual a la partida 
ADR010 rellenos -1 125,24   -125,240

     

  Igual a la partida 
ADR010c relleno 
foso gasoleo -1 4,65   -4,650

     

  añadir un 30% 
de 
esponjamiento 
de tierras 1 31,39   31,390

     

 Total m³ ............: 136,040 3,35 455,73

 34.2 Red de alcantarillado exterior 
 34.2.1 UAA010 Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir de 

24x12x9 cm, registrable, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, con tapa prefabricada 
de hormigón armado HA-30/B/20/I/Qp. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Acometidas de 
los edificos a la 
red de 
alcantarillado 
interior de la 
parcela 5    5,000

     

 Total Ud ............: 5,000 134,11 670,55

 34.2.2 UAA010b Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica de Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1., no registrable, de dimensiones interiores 
70x70x100 cm, con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, vertido con 
cubilote, con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 
28 días de 5 N/mm². Incluso Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces correspondientes y Tablero cerámico hueco 
machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Colocadas en la 
interior de 
alcantarillado de 
la parcela 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 105,44 105,44

 34.2.3 UAP010 Ud Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de 
diámetro interior y de 1,5 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la 
cara superior de la solera; con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón 
en masa HM-10/B/20/I del trasdós del pozo, p/p de material para conexiones y remates, 
formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas, 
recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material 
elastómero. Completamente terminado, sin incluir la excavación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
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 Presupuesto parcial nº 34 INSTALACION DE SANEAMIENTO 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  Colocados en 
red de 
alcantarillado de 
la parcela 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 318,99 637,98

 34.2.4 UAC010 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de 
PVC corrugado, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de 
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente colocada y probada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  acometida IES 1 6,55   6,550     

   1 5,28   5,280     

 Total m ............: 11,830 20,65 244,29

 34.2.5 UAC010b m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de 
PVC corrugado, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 300 mm de diámetro 
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de 
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente colocada y probada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  acometida IES 1 6,92   6,920     

   1 5,82   5,820     

 Total m ............: 12,740 38,23 487,05

 34.2.6 ADR010d m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza, y 
compactación al 100% del Proctor Modificado mediante equipo manual con rodillo 
vibrante dúplex autopropulsado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Colectores 1 12,74 0,60 0,40 3,058     

   1 11,83 0,80 0,40 3,786     

 Total m³ ............: 6,844 22,26 152,35

 34.3 Instalacion de saneamiento en edificios 
 34.3.1 ISS010c m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC liso, serie B 

(UNE-EN 1329-1) de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con sistema de unión por 
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, 
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p 
de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla elástica, registros, manguitos 
de dilatación, injertos y piezas especiales de derivación y empalme. Totalmente 
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañilería. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

  Planta 1ª 1 4,00   4,000     

 Total m ............: 4,000 6,26 25,04

 34.3.2 ISS010b m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con sistema de unión por 
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, 
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p 
de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla elástica, registros, manguitos 
de dilatación, injertos y piezas especiales de derivación y empalme. Totalmente 
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañilería. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

  Planta baja 1 2,00   2,000     

   1 0,85   0,850     

   1 0,50   0,500     

   1 1,65   1,650     

   1 0,20   0,200     
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 Presupuesto parcial nº 34 INSTALACION DE SANEAMIENTO 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 Total m ............: 5,200 6,71 34,89

 34.3.3 ISS010 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con sistema de unión por 
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, 
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p 
de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla elástica, registros, manguitos 
de dilatación, injertos y piezas especiales de derivación y empalme. Totalmente 
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañilería. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

  Planta baja - 
fecales 1 0,25   0,250

     

   1 1,30   1,300     

   1 2,10   2,100     

  Planta baja - 
pluviales 1 0,60   0,600

     

   1 0,50   0,500     

 Total m ............: 4,750 11,39 54,10

 34.3.4 ISS010d m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con sistema de unión por 
enchufe encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, 
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p 
de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla elástica, registros, manguitos 
de dilatación, injertos y piezas especiales de derivación y empalme. Totalmente 
montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañilería. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

  Planta baja 1 1,90   1,900     

   1 30,00   30,000     

 Total m ............: 31,900 19,73 629,39

 34.3.5 ISS010e m Suministro e instalación de colector apoyado sobre forjado (para falsear con ladrillo) en 
la red horizontal, de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor, con sistema de unión por enchufe encolado, con una pendiente mínima del 
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura), en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en pasos de muros y su 
relleno con masilla elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas 
especiales de derivación y empalme. Totalmente montado, conexionado y probado. Sin 
incluir ayudas de albañilería. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

  Planta 1ª 1 1,25   1,250     

 Total m ............: 1,250 10,91 13,64

 34.3.6 ISC010 m Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 280 mm. según UNE-EN 612. Incluso 
p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales, incluye Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones 
de evacuación de chapa de acero prelacado 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO I.E.S. 
(PABELLON) 1 70,00   70,000

     

 Total m ............: 70,000 18,51 1.295,70

 34.3.7 ASI020b Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC 
de 200x200 mm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Sumidero para 
recoger agua en 
locales humedos 
plantas piso     0,000

     

  Edificio I.E.S. 4    4,000     

 Total Ud ............: 4,000 15,30 61,20

 34.3.8 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Incluye Líquido limpiador para 
pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
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 Presupuesto parcial nº 34 INSTALACION DE SANEAMIENTO 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  Aguas pluviales     0,000     

  Edificio I.E.S. 1 4,25   4,250     

  Aguas fecales     0,000     

  Edificio I.E.S 2 4,20   8,400     

 Total m ............: 12,650 10,41 131,69

 34.3.9 ISB010c m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, 
de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Incluye Líquido limpiador para 
pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S. 1 4,25   4,250     

 Total m ............: 4,250 14,65 62,26

 34.3.10 ISB040 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Incluye Líquido limpiador 
para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S 1 4,60   4,600     

 Total m ............: 4,600 8,11 37,31

 34.3.11 ISB040b m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, 
serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Incluye Líquido limpiador 
para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S. 1 4,60   4,600     

 Total m ............: 4,600 11,66 53,64

 34.3.12 PYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de 
aguas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S. 1 200,00   200,000     

 Total m² ............: 200,000 1,06 212,00

 34.4 Red de saneamiento en cimentaciones 
 34.4.1 ASA010e Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 

40x40x50 cm. con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, vertido con 
cubilote, con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 
28 días de 5 N/mm². Incluso Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces correspondientes y Tablero cerámico hueco 
machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041.Con malla 
electrosoldada ME 15x15 y hormigón HA-30/B/20/I+Qb 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 7    7,000     

 Total Ud ............: 7,000 64,94 454,58

 34.4.2 ASA010f Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 
50x50x65 cm. con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, vertido con 
cubilote, con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 
28 días de 5 N/mm². Incluso Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces correspondientes y Tablero cerámico hueco 
machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041.Con malla 
electrosoldada ME 15x15 y hormigón HA-30/B/20/I+Qb 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 4    4,000     

 Total Ud ............: 4,000 79,94 319,76

 34.4.3 ASA010 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 
60x60x80 cm. con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, vertido con 
cubilote, con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 
28 días de 5 N/mm². Incluso Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces correspondientes y Tablero cerámico hueco 
machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041.Con malla 
electrosoldada ME 15x15 y hormigón HA-30/B/20/I+Qb 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 98,16 196,32

 34.4.4 ASA010i Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 
cm. con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, vertido con cubilote, con 
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Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 28 días de 5 
N/mm². Incluso Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de 
paso los cauces correspondientes y Tablero cerámico hueco machihembrado, para 
revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041.Con malla electrosoldada ME 15x15 y 
hormigón HA-30/B/20/I+Qb 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 78,07 78,07

 34.4.5 ASA010g Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 
cm. con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, vertido con cubilote, con 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 28 días de 5 
N/mm². Incluso Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de 
paso los cauces correspondientes y Tablero cerámico hueco machihembrado, para 
revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041.Con malla electrosoldada ME 15x15 y 
hormigón HA-30/B/20/I+Qb 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 4    4,000     

 Total Ud ............: 4,000 96,03 384,12

 34.4.6 ASA010j Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores 
70x70x100 cm. con Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central SR, vertido con 
cubilote, con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 
28 días de 5 N/mm². Incluso Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces correspondientes y Tablero cerámico hueco 
machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041.Con malla 
electrosoldada ME 15x15 y hormigón HA-30/B/20/I+Qb 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 119,71 119,71

 34.4.7 ASC010d m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 50 mm de diámetro exterior, 
con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje. Totalmente colocada y probada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

   2 1,10   2,200     

   2 0,60   1,200     

   10 0,35   3,500     

   2 1,55   3,100     

   2 0,40   0,800     

   8 0,25   2,000     

   2 1,15   2,300     

   2 0,65   1,300     

   2 0,90   1,800     

   4 0,50   2,000     

   2 1,20   2,400     

   1 1,20   1,200     

   1 0,50   0,500     

   2 0,80   1,600     

   2 0,65   1,300     

   2 0,60   1,200     

   2 0,50   1,000     

   2 1,30   2,600     

   1 2,50   2,500     

   2 0,50   1,000     

   1 1,40   1,400     

 Total m ............: 36,900 16,29 601,10

 34.4.8 ASC010e m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 80 mm de diámetro exterior, 
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con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje. Totalmente colocada y probada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

   1 2,50   2,500     

   1 1,90   1,900     

   1 1,90   1,900     

   1 4,70   4,700     

   1 8,30   8,300     

   2 1,30   2,600     

 Total m ............: 21,900 20,84 456,40

 34.4.9 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 110 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje. Totalmente colocada y probada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

   2 1,70   3,400     

   1 1,80   1,800     

   1 2,40   2,400     

   1 2,00   2,000     

   1 1,90   1,900     

   1 1,80   1,800     

   1 2,40   2,400     

   1 2,00   2,000     

   2 0,70   1,400     

   1 9,30   9,300     

   1 1,60   1,600     

   1 2,40   2,400     

   1 2,30   2,300     

   2 3,40   6,800     

 Total m ............: 41,500 27,03 1.121,75

 34.4.10 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 160 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje. Totalmente colocada y probada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

   1 6,00   6,000     

   1 3,00   3,000     

   1 4,30   4,300     

   1 3,10   3,100     

 Total m ............: 16,400 35,86 588,10

 34.4.11 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 200 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje. Totalmente colocada y probada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

   1 1,50   1,500     

   1 2,50   2,500     

   1 2,50   2,500     

   1 2,00   2,000     

   1 2,90   2,900     

   1 5,00   5,000     
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 Total m ............: 16,400 49,10 805,24

 34.4.12 ASC010f m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 250 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje. Totalmente colocada y probada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO I.E.S. 1 3,00   3,000     

 Total m ............: 3,000 37,66 112,98

 34.4.13 ASI010 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con 
rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Sumidero 
colocado sobre 
arquetas de 
cimentacion.     0,000

     

  Edificio I.E.S. 13    13,000     

 Total Ud ............: 13,000 17,27 224,51

 34.4.14 ASI020 Ud Sumidero sifónico de PVC, S-192 "JIMTEN", de salida vertical de 40/50 mm de diámetro, 
con rejilla plana de acero inoxidable de 105x105 mm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S.     0,000     

  Sumidero 
sifonico de las 
duchas 18    18,000

     

 Total Ud ............: 18,000 14,42 259,56

 34.4.15 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC "JIMTEN", de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con 
el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales. Incluso 
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC y  
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S. 3    3,000     

 Total Ud ............: 3,000 18,91 56,73
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 35.1 Instalación edificios 
 35.1.1 IFB010 Ud Alimentación de agua potable de 10,83 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 

polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm; llave de corte de compuerta, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 183,94 183,94

 35.1.2 IFB011w Ud Alimentación de agua potable hasta el vivero de 10 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm; llave de corte de compuerta, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  VIVERO 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 101,73 101,73

 35.1.3 ICS060 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo CV-1500-RB "JUNKERS", 1500 l, 
altura 2320 mm, diámetro 1160 mm, aislamiento de espuma rígida de poliuretano 
inyectado en molde, libre de CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro 
acolchado con cubierta posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio, con medidor de carga, temperatura máxima de trabajo 90°C, presión máxima 
de trabajo 8 bar. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 4.342,47 4.342,47

 35.1.4 ICS070c Ud Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 14 kW. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 262,61 262,61

 35.1.5 ICS020b Ud Bomba circuladora simple, de rotor húmedo libre de mantenimiento, de velocidad fija, 
apta para temperaturas desde -10 hasta 110°C en instalaciones HVAC y desde 0 hasta 
65°C en sistemas de recirculación de A.C.S., potencia nominal del motor de 0,004 kW, 
modelo Wilo Star-Z 20/1 EM (CircoStar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 3/4". 
Incluye : Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 3/4", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 
Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". 
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 3/4", para una presión máxima de trabajo 
de 10 bar. 
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1057. 
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de 
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según 
UNE 21031-3. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 385,27 385,27

 35.1.6 ICS040b Ud Deposito de acumulacion a presion, apto para agua potable, capacidad 150 l. Con fácil 
accesibilidad a su interior que permita su limpieza, inspección, etc. Debe mantenerse 
perfectamente cerrado, con tapa ajustada que impida su contaminación. Debe disponer 
de un sistema de purga para su vaciado total cuando se vaya a realizar la limpieza y un 
sistema de filtrado de agua de entrada previo al depósito, para partículas entre 
80-150um. Debe disponer de un interconexionado de depósitos en serie y en paralelo, 
con sus respectivas llaves de corte a las entradas y las salidas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO I.E.S. 1    1,000     



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 67

 Presupuesto parcial nº 35 INSTALACION DE FONTANERIA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 Total Ud ............: 1,000 289,55 289,55

 35.1.7 ICS040 Ud Deposito de acumulacion a presion, apto para agua potable, capacidad 100 l. Con fácil 
accesibilidad a su interior que permita su limpieza, inspección, etc. Debe mantenerse 
perfectamente cerrado, con tapa ajustada que impida su contaminación. Debe disponer 
de un sistema de purga para su vaciado total cuando se vaya a realizar la limpieza y un 
sistema de filtrado de agua de entrada previo al depósito, para partículas entre 
80-150um. Debe disponer de un interconexionado de depósitos en serie y en paralelo, 
con sus respectivas llaves de corte a las entradas y las salidas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO I.E.S. 4    4,000     

 Total Ud ............: 4,000 217,57 870,28

 35.1.8 IFI005a m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 20 
mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. Incluso formación de liras para dilataciones. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
fría 1 211,22   211,220

     

  Tubería de agua 
caliente 1 96,45   96,450

     

  Tubería de 
retorno de agua 
caliente sanitaria 1 58,12   58,120

     

 Total m ............: 365,790 2,02 738,90

 35.1.9 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 
mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. Incluso formación de liras para dilataciones. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
fría 1 23,29   23,290

     

  Tubería de agua 
caliente 1 38,59   38,590

     

 Total m ............: 61,880 2,96 183,16

 35.1.10 IFI005c m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 32 
mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. Incluso formación de liras para dilataciones. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
fría 1 17,06   17,060

     

  Tubería de agua 
caliente 1 11,12   11,120

     

 Total m ............: 28,180 4,16 117,23

 35.1.11 IFI005d m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 40 
mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. Incluso formación de liras para dilataciones. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
fría 1 38,48   38,480

     

  Tubería de agua 
caliente 1 5,55   5,550

     

  Tuberia de agua 
fria (fluxores) 1 57,25   57,250

     

 Total m ............: 101,280 5,89 596,54

 35.1.12 IFI005e m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 50 
mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. Incluso formación de liras para dilataciones. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
fría 1 11,75   11,750

     

  Tuberia de agua 1 37,33   37,330     
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    Suma y sigue ... 0,00

fria (fluxores) 

 Total m ............: 49,080 8,32 408,35

 35.1.13 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 63 
mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. Incluso formación de liras para dilataciones. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
fría 1 16,18   16,180

     

 Total m ............: 16,180 12,18 197,07

 35.1.14 IFI008a Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 3/4", para colocar sobre 
tubería de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
mediante unión roscada.  

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 14    14,000     

 Total Ud ............: 14,000 10,67 149,38

 35.1.15 IFI008b Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 1", para colocar sobre tubería 
de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), mediante 
unión roscada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 7    7,000     

 Total Ud ............: 7,000 13,95 97,65

 35.1.16 IFI008c Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4", para colocar sobre 
tubería de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
mediante unión roscada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 18,93 18,93

 35.1.17 IFI008 Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2", para colocar sobre 
tubería de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 
mediante unión roscada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 3    3,000     

 Total Ud ............: 3,000 25,85 77,55

 35.1.18 IFI008d Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 2", para colocar sobre tubería 
de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), mediante 
unión roscada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 3    3,000     

 Total Ud ............: 3,000 35,82 107,46

 35.1.19 NAA010a m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
caliente 1 70,15   70,150

     

 Total m ............: 70,150 9,87 692,38

 35.1.20 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de 
espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
caliente 1 38,50   38,500

     

  Tubería de 
retorno de agua 
caliente sanitaria 1 58,12   58,120

     

 Total m ............: 96,620 10,06 972,00
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 35.1.21 NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica de 29,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de 
espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
caliente 1 7,59   7,590

     

 Total m ............: 7,590 10,74 81,52

 35.1.22 NAA010d m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica de 36,0 mm de diámetro interior y 40,0 mm de 
espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
caliente 1 11,12   11,120

     

 Total m ............: 11,120 12,51 139,11

 35.1.23 NAA010e m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica de 43,5 mm de diámetro interior y 40,0 mm de 
espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
caliente 1 5,55   5,550

     

 Total m ............: 5,550 14,19 78,75

 35.1.24 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Tubería de agua 
caliente 1 18,80   18,800

     

 Total m ............: 18,800 10,06 189,13

 35.1.25 PYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Pabellon I.E.S 1 200,00   200,000     

 Total m² ............: 200,000 1,57 314,00

 35.2 Sanitarios y griferia 
 35.2.1 SMS005 Ud Lavabo para encimera serie básica, color blanco, de 600x475 mm, equipado con grifería 

temporizada, serie básica, acabado cromo, con aireador y desagüe, acabado blanco con 
sifón curvo. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 12    12,000     

 Total Ud ............: 12,000 153,17 1.838,04

 35.2.2 E21ALS010 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca 
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe 
superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifería 
temporizada, serie básica, acabado cromo, con aireador y desagüe, acabado blanco con 
sifón curvo, instalado y funcionando. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 3    3,000     
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  Planta primera 1    1,000     

 Total ud ............: 4,000 442,70 1.770,80

 35.2.3 SMS005e Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con pedestal serie básica, 
color blanco, de 650x510 mm, equipado con grifería temporizada, serie básica, acabado 
cromo, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. Incluso llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 4    4,000     

  Planta primera 3    3,000     

 Total Ud ............: 7,000 138,38 968,66

 35.2.4 E21ANF010 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento 
con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y 
llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de 
unión y brida, instalado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 12    12,000     

  Planta piso 3    3,000     

 Total ud ............: 15,000 151,28 2.269,20

 35.2.5 E21ANS030 ud Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" 
cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y 
dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de 
unión y brida. Instalado y funcionando. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 5    5,000     

  Planta piso 1    1,000     

 Total ud ............: 6,000 452,36 2.714,16

 35.2.6 SMS005b Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación 
empotrada y desagüe visto, serie básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con 
grifería temporizada empotrada, serie media, acabado cromo, de 25x108 mm y desagüe 
empotrado. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado 
y en funcionamiento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 6    6,000     

 Total Ud ............: 6,000 101,14 606,84

 35.2.7 SMS005f Ud Vertedero para monobloque, serie básica, color blanco, de 540x415 mm, equipado con 
grifería monomando empotrada para vertedero, serie básica, acabado cromo, de 
246x120 mm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 286,20 286,20

 35.2.8 SCF010 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, 
para encimera de cocina, con grifería de acero inoxidable serie alta acabado brillante, 
compuesta de aireador, caño giratorio, válvula con desagüe, sifón y enlaces de 
alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y 
en funcionamiento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Planta baja     0,000     

  Edificio I.E.S 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 267,19 534,38

 35.2.9 SMS005c Ud Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color 
blanco, 80x80x10 cm, equipado con grifería hidromezclador antivandalica y 
economizador de chorro, serie básica, acabado cromado y sifón. Incluso conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  Planta baja - 
edificio I.E.S. 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 160,30 320,60

 35.2.10 SMA035 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, con 
forma a dos aguas, línea Clásica, modelo AV70145 Inoxidable Brillo, "JOFEL", con 
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 113,41 226,82

 35.2.11 SMA035b Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 5    5,000     

  Planta piso 1    1,000     

 Total Ud ............: 6,000 119,78 718,68

 35.2.12 SMS005d Ud Suministro e instalación de grifería hidromezcladora antivandalica y economizador de 
chorro, serie media, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua fría y 
caliente, fijación de la griferia y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Grifos para 
duchas 
normales 16    16,000

     

  Grifos para 
duchas 
minusvalidos 2    2,000

     

 Total Ud ............: 18,000 52,93 952,74

 35.2.13 E21CG020 ud Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavavajillas, marca 
RamónSoler, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Planta baja 1    1,000     

  I.E.S.     0,000     

  Planta baja 1    1,000     

 Total ud ............: 2,000 12,25 24,50

 35.2.14 PYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de 
los aparatos sanitarios, en los edificios, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles 
en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Pabellon I.E.S 1 200,00   200,000     

 Total m² ............: 200,000 0,57 114,00

 35.3 Urbanizacion 
 35.3.1 IFB010d Ud Llave de corte de compuerta para tuberia de 110mm., alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno. 

 Total Ud ............: 2,000 243,93 487,86

 35.3.2 IFB005 m Red de distribucion de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta 
densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm. 

 Total m ............: 105,000 30,62 3.215,10

 35.3.3 ET003 Ud Union de red nueva con red existente en los puntos de ampliacion o anulacion de la red 
de distribucion. 

 Total Ud ............: 4,000 62,32 249,28
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 Presupuesto parcial nº 36 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 36.1 Puesta a tierra 
 36.1.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 263 m de conductor 

de cobre desnudo de 35 mm² y 25 picas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 2.136,16 2.136,16

 36.1.2 UIA010 Ud Arqueta de puesta a tierra, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 
40x40x40 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de 
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 4    4,000     

 Total Ud ............: 4,000 77,10 308,40

 36.2 Instalaciones interiores 
 36.2.1 IEC020 Ud Caja general de protección colocada en fachada, equipada con bornes de conexión, 

bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 100 A. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  ZONA AULAS Y 
CANTINA 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 60,23 60,23

 36.2.2 IEC020b Ud Caja general de protección colocada en fachada, equipada con bornes de conexión, 
bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 63 A. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  ZONA 
PABELLON 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 45,68 45,68

 36.2.3 IED010 m Derivación individual trifásica fija en superficie para Cuadro General de Distribucion 
(Zona Aulas), formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 63 mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN". 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  CUADRO 
GENERAL DE 
DISTRIBUCION 
(ZONA AULAS 
Y CANTINA) 1 21,71   21,710

     

 Total m ............: 21,710 22,75 493,90

 36.2.4 IED010a m Derivación individual trifásica fija en superficie para Cuadro General de Distribucion 
(Zona Pabellon), formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS+) 
5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 63 mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN". 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  CUADRO 
GENERAL DE 
DISTRIBUCION 
(ZONA 
PABELLON) 1 5,19   5,190

     

 Total m ............: 5,190 18,26 94,77

 36.2.5 IEI070a Ud Cuadro General de Distribucion (Edificio I.E.S.- Zona Aulas) formado por caja de 
material aislante dotada de cerradura y los dispositivos de mando y protección según 
los especificados en planos (esquema unifilar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de planos de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  individual 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 2.058,13 2.058,13

 36.2.6 IEI070 Ud Cuadro General de Distribucion (Edificio I.E.S.- Zona Pabellon) formado por caja de 
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

material aislante dotada de cerradura y los dispositivos de mando y protección según 
los especificados en planos (esquema unifilar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de planos de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  individual 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 2.033,31 2.033,31

 36.2.7 IEI070c Ud Cuadro secundario C.S.C.1 (I.E.S.- Cantina) formado por caja de material aislante dotada 
de cerradura y los dispositivos de mando y protección según los especificados en 
planos (esquema unifilar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de planos de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Subcuadro 
Cuadro 
individual 2.1 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 1.166,17 1.166,17

 36.2.8 IEI070b Ud Cuadro secundario C.S.P.1 (I.E.S.- Cuarto caldera) formado por caja de material aislante 
dotada de cerradura y los dispositivos de mando y protección según los especificados 
en planos (esquema unifilar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de planos de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Subcuadro 
Cuadro 
individual 1.2 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 1.886,12 1.886,12

 36.2.9 IEI070d Ud Cuadro secundario C.S.P.2 (I.E.S.- Cuarto C.P.I.) formado por caja de material aislante 
dotada de cerradura y los dispositivos de mando y protección según los especificados 
en planos (esquema unifilar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de planos de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Subcuadro 
Cuadro 
individual 1.1 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 156,50 156,50

 36.2.10 IEI071w Ud Colocacion de proteccion de la derivacion al cuadro del ascensor en el cuadro general 
de distribucion de los edificios existentes. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  ASCENSOR 
EDIFICIO 
EXISTENTE A 1    1,000

     

  ASCENSOR 
MODULO 
ASEOS 
EDIFICIO 
EXISTENTE C 1    1,000

     

 Total Ud ............: 2,000 206,43 412,86

 36.2.11 IED011g Ud Cuadro de luces CL-C formado por caja de material aislante dotada de cerradura y los 
dispositivos de mando según los especificados en planos (esquema unifilar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de planos de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 77,97 77,97

 36.2.12 IED011g1 Ud Cuadro de luces CL-D formado por caja de material aislante dotada de cerradura y los 
dispositivos de mando según los especificados en planos (esquema unifilar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de planos de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 66,53 66,53

 36.2.13 IEI071 Ud Revision de los cuadros generales de proteccion de los edificios existentes, para 
mejorar las sobrecargas y sectorizacion de circuitos y adaptar la instalacion al nuevo 
reglamento de baja tension. 
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Para ello se incluye la colocacion de nuevos interruptores automaticos 
magnetotermicos de 10, 16, 25, 40 y 50A, asi como nuevos interruptores diferenciales de 
25 y 40A y 30mA. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO 
EXISTENTE C 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 1.517,21 1.517,21

 36.2.14 LEG033020113 Ud Caja de distribucion de 54 modulos de material aislante dotada de cerradura, para la 
colocación de las protecciones que no se puedan incluir en los cuadros de distribucion 
de los edificios existentes, una vez que se realice la revision de los mismos. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO 
EXISTENTE C 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 134,79 269,58

 36.2.15 IEI080 m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario C.S.C1 (I.E.S.- 
Cantina) formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 32 mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN". 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 Total m ............: 42,000 13,38 561,96

 36.2.16 IEI080c m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario C.S.C2 (I.E.S.- 
Ascensor) formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 25 mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN". 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 Total m ............: 5,000 8,81 44,05

 36.2.17 IEI080b m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario C.S.P1 (I.E.S.- 
Cuarto caldera) formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
5G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 20 mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN". 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 Total m ............: 30,000 6,26 187,80

 36.2.18 IEI080a m Línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro secundario C.S.P2 
(I.E.S.- Almacen) formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 20 mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN". 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 Total m ............: 35,000 4,13 144,55

 36.2.19 IEI081w m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario del ascensor a 
colocar en los edificios existentes formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, de 25 mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN". 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO 
EXISTENTE A 1 15,00   15,000

     

  MODULO 
ASEOS 
EDIFICIO 
EXISTENTE C 1 75,00   75,000

     

 Total m ............: 90,000 8,81 792,90

 36.2.20 IEI090 Ud Red eléctrica de distribución interior de C.G.D. (Edificio I.E.S.- Zona Aulas) compuesta 
de: canalización con tubo protector "AISCAN"; cableado con conductores de cobre; 
mecanismos gama SM 100 "EUNEA" (tecla o tapa y marco: polar; embellecedor: polar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  individual 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 4.096,81 4.096,81

 36.2.21 IEI090a Ud Red eléctrica de distribución interior de C.G.D. (Edificio I.E.S.- Zona Pabellon) 
compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN"; cableado con conductores de 
cobre; mecanismos gama SM 100 "EUNEA" (tecla o tapa y marco: polar; embellecedor: 
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polar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  individual 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 1.515,29 1.515,29

 36.2.22 IEI090c Ud Red eléctrica de distribución interior de Cuadro Secundario C.S.C1 (I.E.S.- Cantina) 
compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN"; cableado con conductores de 
cobre; mecanismos gama SM 100 "EUNEA" (tecla o tapa y marco: polar; embellecedor: 
polar). 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  de subcuadro 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 828,78 828,78

 36.2.23 IEI090d Ud Red eléctrica de distribución interior de Cuadro Secundario C.S.P1 (I.E.S.- Cuarto 
caldera) compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN"; cableado con 
conductores de cobre; mecanismos monobloc de superficie (IP55) ESTANCA 55 
"EUNEA". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  de subcuadro 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 344,30 344,30

 36.2.24 IEI090b Ud Red eléctrica de distribución interior de Cuadro Secundario C.S.P2 (I.E.S.- Almacen) 
compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN"; cableado con conductores de 
cobre; mecanismos monobloc de superficie (IP55) ESTANCA 55 "EUNEA". 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  de subcuadro 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 106,06 106,06

 36.2.25 IEI050 Ud Red eléctrica de distribución interior en Modulo de Aseos Pabellon C, circuitos 
interiores con cableado bajo tubo protector de PVC rigido, Aiscan-BNE "AISCAN". 

 Total Ud ............: 1,000 160,26 160,26

 36.2.26 IEI090x Ud Revision de red eléctrica de distribución interior de los edificios existentes, para mejorar 
las sobrecargas y sectorizacion de circuitos y adaptar la instalacion al nuevo 
reglamento de baja tension. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO 
EXISTENTE C 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 1.635,79 1.635,79

 36.2.27 PYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Pabellon I.E.S 1 400,00   400,000     

 Total m² ............: 400,000 3,03 1.212,00

 36.3 Iluminación 
 36.3.1 III100a Ud Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 mm de altura, para 2 

lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W, modelo LD-DL/E 240 2x18W 
TC-D "L&D" o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 24    24,000     

 Total Ud ............: 24,000 109,36 2.624,64

 36.3.2 III100b Ud Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 26 W, modelo LD-DL/E 240 2x26W 
TC-D "L&D" o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 17    17,000     

 Total Ud ............: 17,000 109,85 1.867,45

 36.3.3 III100 Ud Luminaria de empotrar Downlight, de 260x260x160 mm, para 2 lámparas fluorescentes 
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compactas dobles TC-DEL de 26 W, rendimiento 50%, modelo OD-3652 QL 2x26W HF 
C/P TC-DEL Basic "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 32    32,000     

 Total Ud ............: 32,000 136,20 4.358,40

 36.3.4 III110 Ud Luminaria de superficie Downlight, de 210x210x220 mm, para 2 lámparas fluorescentes 
compactas dobles TC-TELI de 26 W, modelo OD-6652 QM 2x26W TC-TELI "ODEL-LUX", 
o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 3    3,000     

 Total Ud ............: 3,000 184,53 553,59

 36.3.5 III120 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm y 452 mm de altura, para lámpara de 
halogenuros metálicos bipin HIT de 150 W, modelo Miniyes 1x150W HIT Reflector Cristal 
Transparente "LAMP", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 15    15,000     

 Total Ud ............: 15,000 194,96 2.924,40

 36.3.6 III130a Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 
modelo OD-3441 3x18W AF TL "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 51    51,000     

 Total Ud ............: 51,000 117,33 5.983,83

 36.3.7 III130 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 
modelo OD-3441 4x18W AF TL "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 3    3,000     

 Total Ud ............: 3,000 130,96 392,88

 36.3.8 III140a Ud Luminaria de superficie de 1280x175x120 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 
W, modelo OD-8553 2x36W "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 6    6,000     

  REFORMAS 
EDIFICIO 
EXISTENTE C 14    14,000

     

 Total Ud ............: 20,000 66,34 1.326,80

 36.3.9 III140 Ud Luminaria de techo para lineas continuas de 626x95x90 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TL de 18 W, modelo OD-3881 1x18W AF TL "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 25    25,000     

 Total Ud ............: 25,000 55,31 1.382,75

 36.3.10 IIX005 Ud Luminaria de exterior a prueba de impactos para adosar a techo o pared, de 260x260x90 
mm, para 1 lámpara fluorescente TC-TEL de 32 W, 2692 de "BEGA", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 18    18,000     

 Total Ud ............: 18,000 146,84 2.643,12

 36.3.11 IIC020 Ud Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia máxima de 1000 W, 
ángulo de detección 360°. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
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  I.E.S. 10    10,000     

 Total Ud ............: 10,000 151,37 1.513,70

 36.3.12 IIC010 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de protección IP54, 10 
A, para mando automático de lámparas fluorescentes de 800 VA de potencia total 
instalada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1 7,00   7,000     

 Total Ud ............: 7,000 103,85 726,95

 36.3.13 PYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Pabellon I.E.S 1 400,00   400,000     

 Total m² ............: 400,000 0,07 28,00

 36.4 Urbanizacion 
 36.4.1 E17CL050 m. Línea general de alimentación en fachada con cable trenzado de Al 4(1x50) mm2 con 

aislamiento 0,6/1 kV.  Instalación incluyendo conexionado. 

 Total m. ............: 200,000 20,26 4.052,00

 36.4.2 E17CL110 m. Línea general de alimentación en fachada con cable trenzado de Al 4(1x95) mm2 con 
aislamiento 0,6/1 kV.  Instalación incluyendo conexionado. 

 Total m. ............: 200,000 23,88 4.776,00

 36.4.3 IIX005b Ud Foco con luminaria de superficie estanca, para 1 lámpara halogena de 300 W. 

 Total Ud ............: 15,000 128,13 1.921,95

 36.4.4 IIC011x Ud Célula fotoeléctrica para mando automático de lámparas halógenas, con cableado bajo 
tubo protector de PVC rígido Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 

 Total Ud ............: 1,000 205,36 205,36



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 78

 Presupuesto parcial nº 37 INSTALACION DE ENERGIA SOLAR TERMICA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 37.1 Sistemas de conducción de agua 
 37.1.1 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, 

para climatización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 81,42 81,42

 37.1.2 ICS010a m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con chapa de aluminio. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1 23,39   23,390     

 Total m ............: 23,390 41,64 973,96

 37.1.3 ICS010 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), tipo Coestherm "COES", de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1 7,20   7,200     

 Total m ............: 7,200 20,85 150,12

 37.1.4 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, 
para climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 3    3,000     

 Total Ud ............: 3,000 40,93 122,79

 37.1.5 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 268,92 537,84

 37.1.6 ICS040f Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 92,21 92,21

 37.1.7 ICS040d Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 54,79 54,79

 37.1.8 ICS060b Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo CV-1500-RB "JUNKERS", o similar , 
1500 l, altura 2320 mm, diámetro 1160 mm, aislamiento de espuma rígida de poliuretano 
inyectado en molde, libre de CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro 
acolchado con cubierta posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio, con medidor de carga, temperatura máxima de trabajo 90°C, presión máxima 
de trabajo 8 bar. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 4.342,47 4.342,47

 37.1.9 ICS070b Ud Intercambiador de placas de acero inoxidable tipo AISI 316, potencia 14 kW. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 262,61 262,61
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 37.1.10 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 8,60 17,20

 37.2 Dispositivos de control centralizado 
 37.2.1 ICX020 Ud Controlador solar por diferencial de temperatura para un máximo de 3 aplicaciones para 

sistema de captación solar térmica, TDS 300 "JUNKERS", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 563,21 563,21

 37.3 Captación solar 
 37.3.1 ICB010c Ud Captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de ellos 

de un captador solar térmico plano, FKC-1 S "JUNKERS", o similar, con panel de 
montaje vertical de 1145x2070x90 mm, superficie útil 2,23 m², rendimiento óptico 0,77 y 
coeficiente de pérdidas primario 3,681 W/m²K, según UNE-EN 12975-2. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 5.064,63 5.064,63
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 38.1 Combustible liquido (Gasoleo) 
 38.1.1 ADE010c m³ Excavación de foso para deposito de gasoleo, con medios mecánicos, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

 Total m³ ............: 42,000 15,63 656,46

 38.1.2 ADR010b m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 
98% del Proctor Modificado mediante equipo manual con pisón vibrante. 

 Total m³ ............: 28,600 24,30 694,98

 38.1.3 ADR010c m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y 
compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 

 Total m³ ............: 4,650 5,12 23,81

 38.1.4 ANS010 m² Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 15 cm de 
espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x30 de Ø 5 
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con acabado superficial mediante fratasadora 
mecánica. Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

 Total m² ............: 13,250 18,77 248,70

 38.1.5 UXB020 m Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

 Total m ............: 15,300 23,88 365,36

 38.1.6 UAP010b Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo, de 1,00 m de diámetro, altura 1 m, con 
dispositivos de cubrición y cierre, instalado en aceras. 

 Total Ud ............: 1,000 330,31 330,31

 38.1.7 ICD010 Ud Depósito de gasóleo enterrado de chapa de acero, de doble pared, con una capacidad 
de 7500 litros, para consumos colectivos, con grupo de presión. Según especificaciones 
de precios descompuestos de proyecto. 

 Total Ud ............: 1,000 5.191,86 5.191,86

 38.1.8 ICC026 Ud Caldera de pie, con cuerpo de chapa de acero, gran aislamiento térmico y puerta frontal 
con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado modulante 
de gasóleo, potencia útil de 234 a 300 kW, rendimiento 93%, modelo Logano SK 645 
"BUDERUS", o similar, con cuadro de regulación Logamatic 4321 (con unidad de mando 
MEC 2) para la regulación de la caldera de tipo maestro en instalaciones con varias 
calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del equipo, con sonda 
de temperatura exterior. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 Total Ud ............: 1,000 7.196,79 7.196,79

 38.1.9 ICO010 m Chimenea modular metálica, de doble pared, modelo MD ALU PLUS "NEGARRA", o 
similar, pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 250 mm de diámetro y pared 
exterior de acero aluminizado, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra 
cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, instalada en el interior del edificio, 
para caldera de pie con cámara de combustión atmosférica, a gasóleo. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

 Total m ............: 8,000 186,25 1.490,00

 38.1.10 ICX020b Ud Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera, circuito de 
radiadores y la producción de A.C.S., con central de regulación electrónica. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 Total Ud ............: 1,000 936,57 936,57

 38.2 Calefaccion 
 38.2.1 ET001 Ud Empalme de las tuberias enterradas de distribucion de agua caliente de calefaccion para 

acceso a las instalaciones de calefaccion de los pabellones existentes. 
Incluso vaciado y llenado de los circuitos. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  CANALIZACION 
ENTERRADA 
PABELLON A 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 31,97 31,97

 38.2.2 UBC010b m Tubo térmico de polietileno reticulado (PE-X), para conducción enterrada en instalación 
centralizada de calefacción con 2 circuitos de 40mm y 50mm. Según especificaciones 
de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  CIRCUITOS 
PABELLONES 
EXISTENTES A 1 85,00   85,000

     



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 81

 Presupuesto parcial nº 38 INSTALACION DE CALEFACCION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

Y D 

 Total m ............: 85,000 240,13 20.411,05

 38.2.3 UBC010c m Tubo térmico de polietileno reticulado (PE-X), para conducción enterrada en instalación 
centralizada de calefacción con 1 circuito de 50mm. Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  CIRUCITO 
PABELLON 
EXISTENTE A 1 25,00   25,000

     

 Total m ............: 25,000 123,60 3.090,00

 38.2.4 ICS005b Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, para 
climatización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 277,57 277,57

 38.2.5 ICS010d m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color azul. Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 1 367,43   367,430     

   1 6,30   6,300     

  PLANTA PISO 1 60,93   60,930     

  EDIFICIO 
EXISTENTE C 
(AÑADIR EN 
AULAS) 1 300,00   300,000

     

 Total m ............: 734,660 10,14 7.449,45

 38.2.6 ICS010e m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color azul. Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 1 41,27   41,270     

 Total m ............: 41,270 12,00 495,24

 38.2.7 ICS010f m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color azul. Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 1 65,25   65,250     

 Total m ............: 65,250 14,35 936,34

 38.2.8 ICS010g m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color azul. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 1 165,07   165,070     

 Total m ............: 165,070 17,57 2.900,28

 38.2.9 ICS010h m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 50 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color azul. Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 1 36,35   36,350     

 Total m ............: 36,350 21,94 797,52

 38.2.10 ICS010i m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color azul. Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 1 7,54   7,540     

 Total m ............: 7,540 27,77 209,39

 38.2.11 ICS015a Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, para 
climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 24    24,000     

 Total Ud ............: 24,000 16,50 396,00

 38.2.12 ICS015b Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, para 
climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 30,97 30,97

 38.2.13 ICS030 Ud Colector formado por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 4" DN 100 mm de 
diámetro, de 2 m, con 1 conexión de entrada y 6 conexiones de salida, con plancha 
flexible de espuma elastomérica, de 50 mm de espesor. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  CIRCUITOS DE 
IDA 1    1,000

     

  CIRCUITOS DE 
RETORNO 1    1,000

     

 Total Ud ............: 2,000 296,28 592,56

 38.2.14 ICS020c Ud Bomba circuladora doble, de rotor húmedo, In-Line, Etherma -D 3-100-2 "EBARA", o 
similar, según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  CIRCUITO 
ZONA AULAS 1    1,000

     

  CIRCUITO 1    1,000     
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    Suma y sigue ... 0,00

AEROTERMOS 

  CIRCUITO 
VESTUARIOS 1    1,000

     

  CIRCUITO 
PABELLON A 
EXISTENTE 1    1,000

     

 Total Ud ............: 4,000 1.196,63 4.786,52

 38.2.15 ICS090 Ud Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de impulsos, de 15 mm 
de diámetro nominal. Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 105,12 105,12

 38.2.16 ICS040e Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 220 l. Según especificaciones de 
precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 401,83 401,83

 38.2.17 ICE045 Ud Destratificador recuperador de calor, colocado en el techo modelo 2002 de Tecnatherm 
Eliturbo, o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  7, PABELLON 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 437,61 875,22

 38.2.18 ICE045l Ud Aerotermos de pared con proyeccion de aire horizontal y bateria de cobre/aluminio 
modelo J412/4P de Tecnatherm-Jucker, o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  7, PABELLON 4    4,000     

 Total Ud ............: 4,000 333,46 1.333,84

 38.2.19 ICS080b Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 24    24,000     

 Total Ud ............: 24,000 8,60 206,40

 38.2.20 ICE045j Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 800x1500x100 mm, emisión calorífica 2898 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
VEST. FEM. 
PABELLON 1    1,000

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON, 
VEST. MASC. 
PABELLON 1    1,000

     

  EDIFICIO 
EXISTENTE C 
(AÑADIR EN 19    19,000
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AULAS) 

 Total Ud ............: 21,000 275,00 5.775,00

 38.2.21 ICE045i Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 800x1200x100 mm, emisión calorífica 2318 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA, AULA 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 225,47 450,94

 38.2.22 ICE045t Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 800x900x100 mm, emisión calorífica 1739 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  2, DESPACHO 
PABELLON 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 175,85 175,85

 38.2.23 ICE045g Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 800x750x100 mm, emisión calorífica 1449 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA, AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 154,68 309,36

 38.2.24 ICE045f Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 800x300x100 mm, emisión calorífica 580 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM., VEST. 
PROF. FEM. 1    1,000

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
MASC, VEST. 
PROF. MASC 1    1,000

     

 Total Ud ............: 2,000 122,56 245,12

 38.2.25 ICE045d Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 300x2700x100 mm, emisión calorífica 2270 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     
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  PLANTA PISO - 
AULA 1, AULA 1 2    2,000

     

  PLANTA PISO - 
AULA 3, AULA 3 2    2,000

     

 Total Ud ............: 4,000 274,73 1.098,92

 38.2.26 ICE045c Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 300x2100x100 mm, emisión calorífica 1765 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA PISO - 
AULA 2, AULA 2 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 222,20 444,40

 38.2.27 ICE045b Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 300x1350x100 mm, emisión calorífica 1135 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  8, AULA 
DESDOBLE 
PPISO 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 156,12 312,24

 38.2.28 ICE045m Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 300x1200x100 mm, emisión calorífica 1009 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA PISO - 
AULA 2, AULA 2 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 140,40 140,40

 38.2.29 ICE045a Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de agua caliente 
hasta 6 bar y 110°C, de 300x900x100 mm, emisión calorífica 757 kcal/h para una 
diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 
442-1, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  9, DESPACHO 
PPISO 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 114,07 114,07

 38.2.30 PYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de calefacción. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  EDIFICIO 
EXISTENTE C 1 200,00   200,000

     

  Pabellon I.E.S 1 200,00   200,000     

 Total m² ............: 400,000 2,42 968,00
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 39.1 ICR015a m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
MASC 1 2,22   2,220

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. 1 3,24   3,240

     

  9 1 2,16   2,160     

   1 1,60   1,600     

 Total m ............: 9,220 5,85 53,94

 39.2 ICR015b m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  9 1 7,04   7,040     

   1 0,47   0,470     

 Total m ............: 7,510 7,11 53,40

 39.3 ICR015c m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 225 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA PISO - 
AULA 2 1 4,64   4,640

     

   1 0,99   0,990     

  PLANTA PISO - 
AULA 1 1 4,74   4,740

     

  PLANTA PISO - 
AULA 3 1 4,93   4,930

     

 Total m ............: 15,300 8,05 123,17

 39.4 ICR015d m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 1 6,09   6,090

     

   1 4,60   4,600     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON 1 7,88   7,880

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1 2,88   2,880

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 1 5,05   5,050
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 Presupuesto parcial nº 39 INSTALACION DE VENTILACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

PROF. MASC 

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. 1 6,68   6,680

     

  9 y 8 1 10,74   10,740     

  8 y 9 1 14,20   14,200     

  8 1 10,61   10,610     

  PLANTA BAJA - 
AULA 1 9,63   9,630

     

  PLANTA PISO - 
AULA 2 1 4,71   4,710

     

  PLANTA PISO - 
AULA 1 1 4,76   4,760

     

  PLANTA PISO - 
AULA 3 1 4,94   4,940

     

 Total m ............: 92,770 9,08 842,35

 39.5 ICR015e m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 280 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. MASC 1 4,18   4,180

     

  PLANTA PISO - 
AULA 2 1 12,13   12,130

     

  PLANTA PISO - 
AULA 1 1 11,98   11,980

     

  PLANTA PISO - 
AULA 3 1 11,88   11,880

     

 Total m ............: 40,170 10,34 415,36

 39.6 ICR015f m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA 1 4,46   4,460

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
MASC, PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. FEM., 
PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1 10,83   10,830

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM., PLANTA 
BAJA - VEST. 1 1,49   1,490
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 Presupuesto parcial nº 39 INSTALACION DE VENTILACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1 1,49   1,490

     

  4 1 3,95   3,950     

   1 0,32   0,320     

 Total m ............: 22,540 10,87 245,01

 39.7 ICR015 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA y PLANTA 
BAJA - AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 1 26,72   26,720

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA y 
PLANTA BAJA - 
AULA 1 15,05   15,050

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 1 1,43   1,430

     

  4 1 24,14   24,140     

   1 0,28   0,280     

 Total m ............: 67,620 13,32 900,70

 39.8 ICR016a Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 10,58 10,58

 39.9 ICR016b Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  9 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 13,88 13,88

 39.10 ICR016c Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  8 y 9 4    4,000     

  9 y 8 3    3,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON 1    1,000

     

  8 2    2,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA 1    1,000
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 Presupuesto parcial nº 39 INSTALACION DE VENTILACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

DESDOBLE 
P.BAJA 

 Total Ud ............: 11,000 18,38 202,18

 39.11 ICR016d Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 280 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA PISO - 
AULA 2 7    7,000

     

  PLANTA PISO - 
AULA 1 7    7,000

     

  PLANTA PISO - 
AULA 3 7    7,000

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. MASC 2    2,000

     

 Total Ud ............: 23,000 21,24 488,52

 39.12 ICR016e Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA 2    2,000

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
MASC, PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. FEM., 
PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1    1,000

     

 Total Ud ............: 3,000 24,36 73,08

 39.13 ICR016f Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA y 
PLANTA BAJA - 
AULA 4    4,000

     

  PLANTA BAJA - 
AULA y PLANTA 
BAJA - AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 5    5,000

     

  4 4    4,000     

 Total Ud ............: 13,000 28,11 365,43

 39.14 ICR016g Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     
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 Presupuesto parcial nº 39 INSTALACION DE VENTILACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. 1    1,000

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. MASC 1    1,000

     

  9 y 8 1    1,000     

  8 y 9 1    1,000     

 Total Ud ............: 4,000 17,10 68,40

 39.15 ICR016h Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 280 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. MASC 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 17,73 17,73

 39.16 ICR016i Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM., PLANTA 
BAJA - VEST. 
FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1    1,000

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1    1,000

     

 Total Ud ............: 2,000 20,65 41,30

 39.17 ICR016j Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA y PLANTA 
BAJA - AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 1    1,000

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 1    1,000
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 Presupuesto parcial nº 39 INSTALACION DE VENTILACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

P.BAJA y 
PLANTA BAJA - 
AULA 

 Total Ud ............: 2,000 25,69 51,38

 39.18 ICR016k Ud Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 
mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. 1    1,000

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. MASC 1    1,000

     

  8 y 9 1    1,000     

 Total Ud ............: 3,000 14,08 42,24

 39.19 ICR016l Ud Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 
mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  9 y 8 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 11,95 11,95

 39.20 ICR016m Ud Reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero galvanizado de 280 
mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA PISO - 
AULA 2 1    1,000

     

  PLANTA PISO - 
AULA 1 1    1,000

     

  PLANTA PISO - 
AULA 3 1    1,000

     

 Total Ud ............: 3,000 14,23 42,69

 39.21 ICR016n Ud Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero galvanizado de 280 
mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. MASC 2    2,000

     

  PLANTA PISO - 
AULA 2 1    1,000

     

  PLANTA PISO - 1    1,000     
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 Presupuesto parcial nº 39 INSTALACION DE VENTILACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

AULA 1 

  PLANTA PISO - 
AULA 3 1    1,000

     

 Total Ud ............: 5,000 14,47 72,35

 39.22 ICR016o Ud Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero galvanizado de 300 
mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM., PLANTA 
BAJA - VEST. 
FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 15,03 15,03

 39.23 ICR016p Ud Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero galvanizado de 300 
mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 2    2,000

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 1    1,000

     

 Total Ud ............: 3,000 16,41 49,23

 39.24 ICR016q Ud Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero galvanizado de 355 
mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA y PLANTA 
BAJA - AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 1    1,000

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA y 
PLANTA BAJA - 
AULA 1    1,000

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 1    1,000

     

 Total Ud ............: 3,000 20,28 60,84

 39.25 ICR016r Ud Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 355 
mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA y 
PLANTA BAJA - 
AULA 1    1,000

     



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 93

 Presupuesto parcial nº 39 INSTALACION DE VENTILACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  4 1    1,000     

 Total Ud ............: 2,000 19,41 38,82

 39.26 ICR016 Ud Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro en la conexión circular 
y 410x360 mm en la conexión rectangular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  4 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 40,53 40,53

 39.27 ICR030a Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, 
de 225x75 mm, TRS-RD/225x75/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico 
circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  VEST. PROF. 
MASC 1    1,000

     

  VEST. PROF. 
FEM. 1    1,000

     

  DESPACHO 
PPISO 1    1,000

     

 Total Ud ............: 3,000 68,32 204,96

 39.28 ICR030c Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, 
de 425x125 mm, TRS-RD/425x125/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto 
metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  AULA 1 2    2,000     

  AULA 2 2    2,000     

  AULA 3 2    2,000     

 Total Ud ............: 6,000 83,03 498,18

 39.29 ICR030d Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, 
de 525x125 mm, TRS-RD/525x125/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto 
metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  VEST. MASC. 
PABELLON 1    1,000

     

  VEST. FEM. 
PABELLON 1    1,000

     

  AULA 2    2,000     

  AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 1    1,000

     

  AULA 
DESDOBLE 
PPISO 1    1,000

     

 Total Ud ............: 6,000 97,12 582,72

 39.30 ICR030 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, 
de 425x225 mm, TRS-RD/425x225/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto 
metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     
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 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

  CANTINA 
PABELLON 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 96,88 193,76

 39.31 ICR050a Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 225x75 mm, 
TRS-RA/225x75/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  VEST. PROF. 
MASC 1    1,000

     

  VEST. PROF. 
FEM. 1    1,000

     

  DESPACHO 
PPISO 1    1,000

     

 Total Ud ............: 3,000 54,78 164,34

 39.32 ICR050c Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 425x125 mm, 
TRS-RA/425x125/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  AULA 1 2    2,000     

  AULA 2 2    2,000     

  AULA 3 2    2,000     

 Total Ud ............: 6,000 72,91 437,46

 39.33 ICR050d Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 525x125 mm, 
TRS-RA/525x125/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  VEST. MASC. 
PABELLON 1    1,000

     

  VEST. FEM. 
PABELLON 1    1,000

     

  AULA 
DESDOBLE 
PPISO 1    1,000

     

  AULA 2    2,000     

  AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 1    1,000

     

 Total Ud ............: 6,000 83,47 500,82

 39.34 ICR050 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 425x225 mm, 
TRS-RA/425x225/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  CANTINA 
PABELLON 2    2,000

     

 Total Ud ............: 2,000 79,84 159,68

 39.35 ICR070a Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles 
de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/0 "TROX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 7    7,000     

 Total Ud ............: 7,000 90,06 630,42

 39.36 ICR070b Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles 
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de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 5    5,000     

 Total Ud ............: 5,000 140,18 700,90

 39.37 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles 
de aluminio, de 600x330 mm, AWG/600x330/11 "TROX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 166,81 333,62

 39.38 ICR110a Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 
900 m³/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 800x800x330 
mm con embocaduras de 250 mm de diámetro con junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8 y 
nivel de presión sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 08 AH BP DP 
"S&P", o similar. Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PASO PPISO 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 2.190,49 2.190,49

 39.39 ICR110b Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 
1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 
1000x1000x500 mm con embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca, 
prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, 
modelo CADB-D 18 AH BP DP "S&P", o similar. Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 3    3,000     

 Total Ud ............: 3,000 2.805,53 8.416,59

 39.40 ICR110c Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 
1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 
1000x1000x500 mm con embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca, 
prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, 
modelo CADB-D 18 AH DP "S&P". Según especificaciones de precios descompuestos 
de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PABELLON 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 2.475,61 2.475,61

 39.41 ICR110 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 
3100 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 
1250x1250x600 mm con embocaduras de 355 mm de diámetro con junta estanca, 
prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, 
modelo CADB-D 30 AH DP "S&P". Según especificaciones de precios descompuestos 
de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  ALMACEN 
CANTINA 1    1,000

     

 Total Ud ............: 1,000 3.588,13 3.588,13

 39.42 ICR110i Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 
3100 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 
1250x1250x600 mm con embocaduras de 355 mm de diámetro con junta estanca, 
prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, 
modelo CADB-D 30 AH BP DP "S&P". Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 



 BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO 
EN EL I.E.S.SANJE DE ALCANTARILLA. 

Página 96

 Presupuesto parcial nº 39 INSTALACION DE VENTILACION 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PASO P.BAJA 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 3.963,90 3.963,90

 39.43 IIC020b Ud Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia máxima de 1000 W, 
ángulo de detección 360°. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 4    4,000     

 Total Ud ............: 4,000 151,37 605,48

 39.44 ISG050 Ud Detector de CO2 para ambiente. Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 10    10,000     

 Total Ud ............: 10,000 80,11 801,10

 39.45 ISH040 Ud Convertidor de frecuencia para motores de hasta 15kW y alimentacion monofasica. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 7    7,000     

 Total Ud ............: 7,000 71,22 498,54

 39.46 ISM022 Ud Módulo de regulación de caudal de aire constante, formado por compuerta motorizada 
de conducto circular, modulo de control electronico y sensor de presion. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 8    8,000     

 Total Ud ............: 8,000 150,64 1.205,12

 39.47 ICN018 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC 
"NUEVA TERRAIN", de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 3 5,00   15,000     

  PLANTA PISO 1 5,00   5,000     

  PLANTA 
CUBIERTA 3 5,00   15,000

     

 Total m ............: 35,000 4,92 172,20

 39.48 ICR014 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, modelo EDM-80 N 
"S&P". 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 3    3,000     

  PLANTA PISO 4    4,000     

 Total Ud ............: 7,000 36,16 253,12

 39.49 ICR060 Ud Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 100 mm de 
diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 4    4,000     

 Total Ud ............: 4,000 11,82 47,28

 39.50 ICR010 Ud Ventilador en linea de bajo nivel sonoro, modelo SV-125/H de Sodeca. Según 
especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 75,32 150,64

 39.51 ISG010 Ud Ventilador axial mural con estructura de plancha de acero galvanizado, persiana de 
descarga de apertura mecanica, defensa de aspiracion de PVC, helice de chapa de acero 
galvanizado accionada a transmision por motor monofásico HIB, clase F con protector 
termico incorporado, modelo HIB-1000 NP (0,55) "S&P". Según especificaciones de 
precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 
PABELLON 4    4,000

     

 Total Ud ............: 4,000 833,25 3.333,00
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 39.52 ICR015g m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor para salida olores aseos y humos grupo electrogeno. 
Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 1 35,00   35,000     

  PLANTA PISO 1 25,00   25,000     

  VERTICALES 1 33,00   33,000     

 Total m ............: 93,000 4,37 406,41

 39.53 ICR015h m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor para salida humos cocina. Según especificaciones de 
precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 1 12,00   12,000     

  VERTICALES 1 5,00   5,000     

 Total m ............: 17,000 5,85 99,45

 39.54 ICR016bj Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 16    16,000     

  PLANTA PISO 13    13,000     

 Total Ud ............: 29,000 9,21 267,09

 39.55 ICR016bk Ud Codo 45° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 6    6,000     

 Total Ud ............: 6,000 7,92 47,52

 39.56 ICR016t Ud Te simple 45° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 8,00 16,00

 39.57 ICR016bl Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 3    3,000     

 Total Ud ............: 3,000 10,58 31,74

 39.58 ICR016s Ud Codo 45° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA 2    2,000     

 Total Ud ............: 2,000 8,79 17,58

 39.59 NAC010 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, 
realizado con manta de lana de vidrio Isoair 30 "ISOVER", según UNE-EN 13162, 
recubierto por una de sus caras con un complejo kraft-aluminio reforzado que actúa 
como barrera de vapor, incorporando solapa de 5 cm para el sellado entre tramos, de 30 
mm de espesor. Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S.     0,000     

  PLANTA BAJA - 
AULA y PLANTA 
BAJA - AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 1 6,54   6,540

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA y 
PLANTA BAJA - 1 5,66   5,660
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AULA 

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM., PLANTA 
BAJA - VEST. 
FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1 0,94   0,940

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1 0,84   0,840

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. MASC 1 2,04   2,040

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. 1 0,63   0,630

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON, 
PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. y PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. MASC 1 0,63   0,630

     

  9 y 8 1 2,15   2,150     

  8 y 9 1 2,73   2,730     

  PLANTA PISO - 
AULA 2 1 5,15   5,150

     

  PLANTA PISO - 
AULA 1 1 5,15   5,150

     

  PLANTA PISO - 
AULA 3 1 5,15   5,150

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 1 2,28   2,280

     

  PLANTA BAJA - 
AULA 
DESDOBLE 
P.BAJA 1 0,70   0,700

     

   1 2,14   2,140     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
MASC, PLANTA 
BAJA - VEST. 
PROF. FEM., 
PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON y 
PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1 0,99   0,990

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
MASC 1 0,08   0,080
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  PLANTA BAJA - 
VEST. PROF. 
FEM. 1 0,26   0,260

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. FEM. 
PABELLON 1 0,70   0,700

     

  PLANTA BAJA - 
VEST. MASC. 
PABELLON 1 0,20   0,200

     

  4 1 5,85   5,850     

  9 1 0,41   0,410     

  8 1 1,20   1,200     

 Total m² ............: 52,420 6,64 348,07

 39.60 PYA010i m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ventilación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Pabellon I.E.S 1 400,00   400,000     

 Total m² ............: 400,000 0,58 232,00
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 40.1 IAF030b m Red de acceso de distribución telefónica, formada por 5 cables rígidos U/UTP de 4 pares 
trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH, 
libre de halógenos, no propagador de llama con baja emisión de humos y gases 
corrosivos de 6,2 mm de diámetro. 

 Total m ............: 130,000 1,50 195,00

 40.2 ILS011 Ud Punto de acceso de redes de telecomunicaciones a los edificios, de poliéster reforzado, 
de 360x360x120 mm. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 30,25 30,25

 40.3 IAF030 m Red de distribución interior telefónica, formada por 5 cables rígidos U/UTP de 4 pares 
trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH, 
libre de halógenos, no propagador de llama con baja emisión de humos y gases 
corrosivos de 6,2 mm de diámetro, instalados bajo tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16/20/25 mm. de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra 
de fábrica o en falso techo (paredes y techos), resistencia a compresión de 320 N, 
resistencia al impacto de 1 Julio, temperatura de trabajo de –5 a 60 grados centígrados, 
con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Según especificaciones de precios 
descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1 30,00   30,000     

 Total m ............: 30,000 6,36 190,80

 40.4 IAF030c m Red de distribución telefónica, formada por 3 cables rígidos U/UTP de 4 pares trenzados 
de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH, libre de 
halógenos, no propagador de llama con baja emisión de humos y gases corrosivos de 
6,2 mm de diámetro. 

 Total m ............: 120,000 1,01 121,20

 40.5 E19IP040 ud Panel de conexion (swich) de 48 puertos para la red de informatica interior, instalado, 
montado y conexionado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total ud ............: 1,000 69,46 69,46
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 41.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
modelo EPPL60E0 "ANBER GLOBE", de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 13    13,000     

 Total Ud ............: 13,000 40,37 524,81

 41.2 IOA020a Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 59    59,000     

 Total Ud ............: 59,000 41,45 2.445,55

 41.3 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 
lúmenes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 10    10,000     

 Total Ud ............: 10,000 54,32 543,20

 41.4 IOS010a Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 13    13,000     

 Total Ud ............: 13,000 5,42 70,46

 41.5 IOS020a Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 8    8,000     

 Total Ud ............: 8,000 5,35 42,80

 41.6 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 420x420 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 6    6,000     

 Total Ud ............: 6,000 8,51 51,06

 41.7 PYA010j m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra 
incendios. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Pabellon I.E.S 1 400,00   400,000     

 Total m² ............: 400,000 0,16 64,00
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 Presupuesto parcial nº 42 INSTALACION DE ALARMA Y MEGAFONIA 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 42.1 Alarma 
 42.1.1 IDA010b Ud Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 4 zonas sin 

transmisor telefónico, 7 detectores de doble tecnología, 7 detectores de rotura de 
cristales, 1 teclado, sirena exterior. Según especificaciones de precios descompuestos 
de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 1.814,80 1.814,80

 42.1.2 ILS111 Ud Punto de acceso de redes de alarma a los edificios, de poliéster reforzado, de 
360x360x120 mm. Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 36,55 36,55

 42.1.3 IDA011 ml Red aerea de alarma Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1 120,00   120,000     

 Total ml ............: 120,000 10,88 1.305,60

 42.1.4 IDA012 ml Red enterrada de alarma Según especificaciones de precios descompuestos de 
proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1 30,00   30,000     

 Total ml ............: 30,000 12,91 387,30

 42.1.5 PYA010l m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de protección 
antirrobo formada por central microprocesadora, detectores, señalizadores, 
mecanismos y accesorios, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S 1 400,00   400,000     

 Total m² ............: 400,000 0,14 56,00

 42.2 Megafonia 
 42.2.1 ILS211 Ud Punto de acceso de redes de megafonia a los edificios, de poliéster reforzado, de 

360x360x120 mm. Según especificaciones de precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  I.E.S. 1    1,000     

 Total Ud ............: 1,000 36,55 36,55

 42.2.2 E19M060 ud Altavoz sonoro empotrado en falso techo para voz/música de potencia nominal de 50 
W., con línea de alimentación de 0,75  
mm2., bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado. Según especificaciones de 
precios descompuestos de proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S 5    5,000     

 Total ud ............: 5,000 212,97 1.064,85

 42.2.3 E19M070 ud Altavoz metalico de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W., para montaje 
mural, con línea de alimentación de 0,75 mm2., instalado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S 7    7,000     

 Total ud ............: 7,000 193,35 1.353,45

 42.2.4 PYA010m m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de hilo musical 
formada por: central, altavoces, reguladores, adaptadores, mecanismos y accesorios, 
en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos 
en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal     

  Edificio I.E.S 1 400,00   400,000     

 Total m² ............: 400,000 0,09 36,00
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 Presupuesto parcial nº 43 PROYECTOS Y D.T. INSTALACIONES 

 Código Ud Denominación Medición Precio Total

    Suma y sigue ... 0,00

 43.1 PDT004  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones Contra incendios, autorizaciones 
administrativas, certificados sellados por industria y tasas incluidas. 

 Total  ............: 1,000 2.938,58 2.938,58

 43.2 PDT005  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones Climatización, autorizaciones 
administrativas, certificados sellados por industria y tasas incluidas. 

 Total  ............: 1,000 1.959,06 1.959,06

 43.3 PDT006  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones de Combustibles Liquidos (Gasoleo), 
autorizaciones administrativas, certificados sellados por industria y tasas incluidas. 

 Total  ............: 1,000 1.997,11 1.997,11

 43.4 PDT007  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones de Baja Tension incluyendo legalización 
de ampliaciones y modificaciones edificios existentes, autorizaciones administrativas, 
certificados sellados por industria y tasas incluidas. 

 Total  ............: 1,000 6.490,58 6.490,58

 43.5 PDT008  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones Solar y Termicas, autorizaciones 
administrativas, certificados sellados por industria y tasas incluidas. 

 Total  ............: 1,000 7.040,51 7.040,51

 43.6 PDT009  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones de Combustibles Liquidos (Gasoleo), 
autorizaciones administrativas, certificados sellados por industria y tasas incluidas. 

 Total  ............: 1,000 1.997,11 1.997,11

  

 43.7 PDT010  Conjunto de pruebas de servicio para la revisión, medición y certificación punto a punto 
de la instalación de telecomunicaciones, incluye informe de resultados y 
desplazamiento de personal y equipo a obra para su realización. 

 Total  ............: 1,000 448,61 448,61



 

 

 Presupuesto de ejecución material de Obras de Ampliación 
y Nuevo Centro Integrado en el I.E.S. SANJE de Alcantarilla
                
 1 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-DEMOLICIONES. 15.386,85

 2 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-MOVIMIENTO DE TIERRAS. 18.251,90
 3 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CIMENTACIÓN. 82.748,25
 4 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ESTRUCTURA HORMIGON Y METALICA. 224.445,02
 5 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ALBAÑILERÍA. 130.219,93
 6 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-REVESTIMIENTOS. 92.407,22
 7 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 56.858,53
 8 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-SOLADOS Y ALICATADOS. 63.509,28
 9 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CARPINTERÍA DE MADERA. 19.913,90
 10 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y 

CERRAJERÍA. 
71.113,51

 11 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-VIDRIOS. 17.674,06
 12 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-MOBILIARIO ASEOS. 3.885,25
 13 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-INSTALACIONES ELEVACION. 13.874,62
 14 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-PINTURA Y VARIOS. 36.488,35
 15 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-GESTION DE RESIDUOS.  3.879,50
 16 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-SEGURIDAD Y SALUD. 

 
16.105,75

 17 MODULO ASCENSOR PABELLON C-CIMENTACION Y ESTRUCTURA. 415,47
 18 MODULO ASCENSOR PABELLON C- ALBAÑILERIA, CUBIERTAS Y 

REVESTIMIENTOS.  
2.863,44

 19 MODULO ASCENSOR PABELLON C- SOLADOS Y ALICATADOS. . 1.633,92
 20 MODULO ASCENSOR PABELLON C- INSTALACIONES ELEVACION. .

 
13.753,91

 21 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES-DEMOLICIONES. . 11.544,73
 22 REFORMA EDIFICIOS EXISTENTES- CIMENTACION Y ESTRUCTURA. 15.145,05
 23 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- ALBAÑILERIA Y 

REVESTIMIENTOS. 
31.120,70

 24 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- SOLADOS Y ALICATADOS. 4.664,38
 25 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- CUBIERTAS E 

IMPERMEABILIZACIONES. 
46.514,18

 26 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES-CARPINTERIA DE MADERA Y 
METALICA.  

23.798,39

 27 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES- VIDRIOS, PINTURAS Y 
VARIOS. 

28.526,08

 28 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES- INSTALACIONES. 13.753,91
 29 GESTION DE RESIDUOS EN SUSTITUCION CUBIERTAS, REFORMAS Y 

MODULO ASCENSOR. 
5.288,01

 30 SEGURIDAD Y SALUD EN SUSTITUCION CUBIERTAS, REFORMAS Y
MODULO ASCENSOR. 
 

15.342,84

 31 URBANIZACION- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 4.018,20
 32 URBANIZACION-VALLADO, SOLADOS Y PAVIMENTOS. 40.307,16
 33 URBANIZACION- MOBILIARIO Y JARDINERIA. 

 
2.137,85

 34 INSTALACION DE SANEAMIENTO. 14.821,58
 35 INSTALACION DE FONTANERIA. 28.892,82
 36 INSTALACION DE ELECTRICIDAD. 61.695,89
 37 INSTALACION DE ENERGIA SOLAR TERMICA. 12.263,25
 38 INSTALACION DE CALEFACCION. 72.496,41



 

 

 39 INSTALACION DE VENTILACION. 
 40 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES. 606,71
 41 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS. 3.741,88
 42 INSTALACION DE ALARMA Y MEGAFONIA. 6.091,10
 43 PROYECTOS Y D.T. INSTALACIONES. 22.871,56

           Total: 1.388.985,35
                 
   Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN 

MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

                 
     

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:    1.388.985,35 euros 
GASTOS GENERALES (13% PEM):             180.568,10 euros 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% PEM):           83.339,12 euros 
SUMA:                                 1.652.892,56 euros 
IVA(21%):                               347.107,44 euros 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 2.000.000,01 euros  

 

 

En Murcia, a 1 de junio de 2016 

 

 

 

Fdo.: Marta Serrano Martínez y Ana Gonzalo Vivancos 
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   1 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-DEMOLICIONES  

1.1 U01106 M3 Demolición de edificio, de hasta 5m de altura, desde la rasante, por 
empuje con retroexcavadora grande, considerando retirada de carpinteria 
metálica, madera, retirada de instalaciones de fontaneria, electricidad, 
medios auxiliares, de seguridad y salud, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pié de carga, carga sobre camion basculante y transporte al 
vertedero, incluso canon de este, considerando ida y vuelta. 

 

 Q022 0,010 H Retroexcavadora grande 40,36 0,40

 Q009 0,010 H Equipo derribo y descontaminacion 28,84 0,29

 O008 0,073 H Peón ordinario 14,50 1,06

 % 3,000 % Medios auxiliares 1,75 0,05

   3,000 % Costes indirectos 1,80 0,05

     Precio total por M3  . 1,85

1.2 U01084 M3 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa ó de hormigón 
armado, con compresor a mano o mediante maquina con martillo 
compresor, p.p. de medios auxiliares y de seguridad y salud, incluso 
limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión y transporte al 
vertedero, incluso canon de este, considerando ida y vuelta. 

 

 Q004 1,000 H Compresor 4 m3/min 2 martillos 2,47 2,47

 O007 0,094 H Peón especializado 18,00 1,69

 O008 0,094 H Peón ordinario 14,50 1,36

 % 3,000 % Medios auxiliares 5,52 0,17

   3,000 % Costes indirectos 5,69 0,17

     Precio total por M3  . 5,86

1.3 U46021 Ud Transplante de árbol, cepellón no mayor de 85cm de diámetro y 50cm de 
profundidad, por medios mecánicos y a una distancia media de 500m, 
dentro del mismo centro educativo, incluyendo realizacion de foso para 
nueva ubicacion, primer riego y abono. 

 

 Q114 0,500 H Trasplantadora para cepellones h 328,38 164,19

 O104 0,328 H Peón ordinario jardinero 15,00 4,92

 % 3,000 % Medios auxiliares 169,11 5,07

   3,000 % Costes indirectos 174,18 5,23

     Precio total por Ud  . 179,41
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   2 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-MOVIMIENTO DE TIERRAS  

2.1 U02003 M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, CON RETIRADA DE 
ANTIGUAS CIMENTACIONES, soleras y formacion de taludes existentes, 
por medios mecánicos, con pala cargadora, con tala y retirada de árboles 
y arbustos, arrancado de tocones, limpieza de medianeras y recorte de 
estas, trabajos previso de replanteo y vallado de obra. 

 

 Q008 0,015 H Pala cargadora s/neumáticos tama 29,43 0,44

 Q135 0,200 H Motosierra 1,04 0,21

 O008 0,133 H Peón ordinario 14,50 1,93

 % 3,000 % Medios auxiliares 2,58 0,08

   3,000 % Costes indirectos 2,66 0,08

     Precio total por M2  . 2,74

2.2 U02065 M3 Excavación para rebaje, en terrenos compactos, por medios mecánicos y 
carga mecánica sobre camión, considerando maquinaria pesada, incluso 
martillo rompedor para eliminar elevacion de terreno bajo edificio 
demolido, transporte a vertedero, incluso canon de este, considerando ida 
y vuelta. 

 

 Q013 0,020 H Pala cargadora s/orugas, escarif 32,73 0,65

 O008 0,010 H Peón ordinario 14,50 0,15

 % 3,000 % Medios auxiliares 0,80 0,02

   3,000 % Costes indirectos 0,82 0,02

     Precio total por M3  . 0,84

2.3 U02068 M3 Excavación para vaciado de cimentacion, 2m de profundidad máxima, en 
terrenos compactos, por medios mecánicos y carga mecánica sobre 
camión, realizado a bataches en zona de medianeras, en fachada y parte 
posterior se realizará a dos caras, transporte a vertedero, incluso canon 
de este, considerando ida y vuelta. 

 

 Q009 0,065 H Equipo derribo y descontaminacion 28,84 1,87

 O008 0,013 H Peón ordinario 14,50 0,19

 % 3,000 % Medios auxiliares 2,06 0,06

   3,000 % Costes indirectos 2,12 0,06

     Precio total por M3  . 2,18

2.4 U02054 M3 Excavación en pozos para zapatas y correas de cimentacion, refino 
manual, en terrenos duros, por medios mecánicos, con carga sobre 
camión basculante, incluso transporte a vertedero de tierras, a cualquier 
distancia, considerando ida y vuelta incluso canón y tasas de vertedero, 
segun CTE. 

 

 Q039 1,000 M3 Canón de vertedero y tratamiento de 
residuos contaminantes 

2,82 2,82

 Q022 0,280 H Retroexcavadora grande 40,36 11,30

 Q065 0,160 H camion especializado en traslado a 
vertedero 

27,41 4,39

 O008 0,094 H Peón ordinario 14,50 1,36

 % 3,000 % Medios auxiliares 19,87 0,60

   3,000 % Costes indirectos 20,47 0,61

     Precio total por M3  . 21,08

2.5 U02072 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras, zahorra natural, balastro o 
grava, a determinar por d. Técnica en obra, por medios manuales y 
mecánicos, en tongadas de 30cm de espesor, incluso regado de las 
mismas, p.p. de mediso auxiliares de seguridad y salud. 

 

 T01181 1,000 M3 zahorra 10,09 10,09

 O008 0,073 H Peón ordinario 14,50 1,06

 % 3,000 % Medios auxiliares 11,15 0,33

   3,000 % Costes indirectos 11,48 0,34

     Precio total por M3  . 11,82

2.6 U03052 M2 Encachado drenante sobre terrenos, bajo losa de cimentación, solera o 
cimentacion, para nivelado de terreno, compuesto por capa de grava 
filtrante de 30cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el 
terreno, extendida uniformemente, incluso compactación y apisonado por 
medios mecánicos, p.p. de medios auxiliares y seguridad, segun CTE. 
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 T01031 0,200 M3 Grava 40/80mm 6,87 1,37

 T01028 0,150 Tm Gravilla 20/40mm 2,94 0,44

 Q008 0,012 H Pala cargadora s/neumáticos tama 29,43 0,35

 Q064 0,012 H Camión basculante 11-15m3 18,25 0,22

 Q027 0,006 H Motoniveladora media 27,56 0,17

 Q030 0,024 H Rulo autoprop.vibración 100Tm 25,68 0,62

 O008 0,003 H Peón ordinario 14,50 0,04

 % 3,000 % Medios auxiliares 3,21 0,10

   3,000 % Costes indirectos 3,31 0,10

     Precio total por M2  . 3,41
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   3 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CIMENTACIÓN  

3.1 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado 
y colocado, segun normativa vigente, CTE y EHE, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 A052 1,000 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consisten 39,65 39,65

 O008 0,434 H Peón ordinario 14,50 6,29

 % 1,000 % Medios auxiliares 45,94 0,46

   3,000 % Costes indirectos 46,40 1,39

     Precio total por M3  . 47,79

3.2 U04101 M2 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente IIa, tamaño máx.árido 20mm, en 
muros de hormigón de 25cm de espesor, realizados a bataches si fuese 
necesario, segun indicación de la D. Técnica y no mas de 5m de largo, 
hormigón elaborado en central, incluso armadura B400S, encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado, p.p.  juntas y elemntos para paso de 
instalaciones, p.p. de medios auxiliares, realización a bataches si fuese 
necesario, incremento por solapes por bataches, contención de 
medianeras, relleno de tierra derribada con material a determinar por D. 
Técnica, colocación de separadores con cimentaciones contiguas, incluso 
colocación de cordon de bentonita en unión muro-cimentacion y 
muro-primer forjado, en todo el perimetro, segun normativa vigente y 
EHE, CTE. 

 

 U04054 0,250 M3 Hormigón en masa HM-25/B/25 65,75 16,44

 U04002 60,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 44,40

 U04065 2,500 M2 Encofrado con tablero de madera 4,51 11,28

 % 1,000 % Medios auxiliares 72,12 0,72

   3,000 % Costes indirectos 72,84 2,19

     Precio total por M2  . 75,03

3.3 U04102 M3 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente Ia, tamaño máx.árido 20mm, en 
losas de cimentación, zapatas, correas de cimentacion o vigas riostras, 
canto segun planos de proyecto, realizada a bataches en zona edificio 
existente a ampliar, segun indicación de la D. Técnica, hormigón 
elaborado en central, incluso armadura B500S, p.p. de solapes y demasias 
por bataches, segun detalles de la D. Técnica, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, incluso p.p. de 
realización de foso de ascensor, con muretes de 30-40cm de espesor, losa 
bajo foso de 40cm de alto, con una profundidad de 1,10m desde piso 
terminado de pl. inferior, realizado de una sola vez con encofrado 
metálico, colocación de toma de tierra incluida, formación de arquetas y 
pozos in-situ, con cajon metálico, completamente terminada, segun 
normativa vigente y EHE, CTE, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 U04054 1,000 M3 Hormigón en masa HM-25/B/25 65,75 65,75

 U04002 60,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 44,40

 U04066 2,500 M2 Encofrado con tablero de madera 26,08 65,20

 % 1,000 % Medios auxiliares 175,35 1,75

   3,000 % Costes indirectos 177,10 5,31

     Precio total por M3  . 182,41

3.4 U52017 M2 Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, con toma 
de muestra de hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas de 
15x30cm, transporte, curado, refrendado, rotura y ensayo a tracción de 
probetas de acero, incluso desplazamiento del equipo de control y 
redacción del informe, según EHE. 

 

 T53070 1,000 M2 Control cimentación c/normal 0,80 0,80

 % 1,000 % Medios auxiliares 0,80 0,01

   3,000 % Costes indirectos 0,81 0,02

     Precio total por M2  . 0,83

3.5 U20037 M2 Membrana de lámina de polietileno de alta densidad, de 0.5mm de 
espesor, colocada sin adherir, para barrera antihumedad en cimentacion y 
solera de pl. baja, segun CTE-DB-HS. 

 

 T15007 1,005 M2 Lámina polietileno alta densidad 5,52 5,55

 Q021 0,016 H Retroexcavadora media 37,78 0,60
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 Q069 0,016 H Grúa autopropulsada de 12Tn 29,13 0,47

 Q150 0,016 H Soldadora automática de extrusió 14,68 0,23

 O110 0,013 H Oficial 1ª obra pública 10,37 0,13

 O008 0,026 H Peón ordinario 14,50 0,38

 % 5,000 % Medios auxiliares 7,36 0,37

   3,000 % Costes indirectos 7,73 0,23

     Precio total por M2  . 7,96

3.6 U05074 M2 Solera de hormigón de 20cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central, armado con 
acero B 400 S (13Kg/m2), incluso vertido, colocado, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado, segun CTE-DB-HS. 

 

 T01128 0,150 M3 Hormigón HA-25/B/25 de central, de 35,21 5,28

 U04002 13,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 9,62

 O004 0,131 H Oficial primera 15,75 2,06

 O008 0,131 H Peón ordinario 14,50 1,90

 % 3,000 % Medios auxiliares 18,86 0,57

   3,000 % Costes indirectos 19,43 0,58

     Precio total por M2  . 20,01

3.7 U20005 M2 Impermeabilización de muros por drenaje, con lámina de polietileno de 
alta densidad, de 0,5mm de espesor, con nódulos y malla soldada de igual 
material, claveteada en el extremo superior con puntas de acero 
galvanizado equipadas con arandela, a distancias inferiores a 25cm, 
colocada con las uniones atestadas, incluso limpieza previa del soporte, 
mermas y solapos, medida la superficie terminada, segun CTE-HS1. 

 

 T46299 1,050 M2 Lámina drenaje muros con poliet. 4,34 4,56

 T10106 2,000 Ud Clavo ac.galvan. c/arandela plás 0,02 0,04

 O004 0,026 H Oficial primera 15,75 0,41

 O007 0,026 H Peón especializado 18,00 0,47

 % 5,000 % Medios auxiliares 5,48 0,27

   3,000 % Costes indirectos 5,75 0,17

     Precio total por M2  . 5,92

3.8 U35079 Ud Toma de tierra de edificio a estructura (superficie hasta 300m2), con cable 
de cobre desnudo de 1x35mm2 de sección y pica de tierra de cobre de 
14,3mm de diámetro y 2m de longitud. 

 

 T34053 100,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,16 216,00

 T34041 8,000 Ud Pica toma de tierra, diám:14.6mm 5,36 42,88

 T34140 22,000 Ud Soldadura aluminotérmica 35mm2 1,03 22,66

 O080 4,577 H Oficial 1ª electricista 13,68 62,61

 O082 4,535 H Ayudante electricista 12,06 54,69

 % 2,000 % Medios auxiliares 398,84 7,98

   3,000 % Costes indirectos 406,82 12,20

     Precio total por Ud  . 419,02
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   4 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ESTRUCTURA HORMIGON Y 

METALICA.
 

4.1 U06036 M2 Forjado de viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, de canto 
25+5cm, intereje de 70cm, bovedillas de hormigon vibrado de 
70x25x25cm, con hormigón HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, 
elaborado en central, armadura (1,80 Kg/m2), acero AEH400S, encofrado y 
desencofrado, totalmente terminado, segun CTE, EHE, p.p. de dobles 
viguetas segun planos de proyecto, zunchos de atado de cabezas de 
pilares, enanos de pilares desde nivel cimentacion hasta forjado, de 
medios auxiliares y seguridad. 

 

 T05058 1,650 Ml Vigueta h.pret. 19cm 4/5m 2,88 4,75

 T05004 7,000 Ud Bovedilla cerámica 60x25x22cm 0,73 5,11

 T01120 0,130 M3 Hormigón HM-25/P/20 de central, de 85,38 11,10

 U04002 1,800 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 1,33

 U06085 1,000 M2 Encofrado para forjados de vigue 1,82 1,82

 O020 0,181 H Oficial 1ª encofrador 18,00 3,26

 O021 0,325 H Ayudante encofrador 15,00 4,88

 % 3,000 % Medios auxiliares 32,25 0,97

   3,000 % Costes indirectos 33,22 1,00

     Precio total por M2  . 34,22

4.2 U04106 M2 Hormigón armado HA-25/B/20, tamaño máx.árido 20mm, muro de 30cm de 
espesor, muros  de fachada de hormigón a dos caras vistas con 
terminacion en tablero fenolico, con colocacion de berenjeno en uniones 
de tableros y segun despiece de alzados de fachada formando cuadricula, 
berenjeno en esquinas, formacion de huecos de fachada, colocacion de 
premarcos de carpinteria de exteriores, junta de bentonita en union con 
forjados, elaborado en central, incluso armadura B400S, encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, segun CTE-EHE, p.p. de 
medios auxiliares y seguridad. 

 

 U04057 0,300 M3 Hormigón en masa HM-30/P/20 61,82 18,55

 U04002 60,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 44,40

 U04066 2,000 M2 Encofrado con tablero de madera 26,08 52,16

 % 1,000 % Medios auxiliares 115,11 1,15

   3,000 % Costes indirectos 116,26 3,49

     Precio total por M2  . 119,75

4.3 U06066 M2 Estructura de hormigón armado, formada por forjado reticular de canto 
30+5cm, nervio de 12cm de ancho, intereje de 82cm, segun planos de 
proyecto, p.p. de zunchos y pilares, de sección circular y cuadrada, 
metálicos en pl. baja y primera, con terminacion vista y berenjenos en 
esquinas, huecos de ascensor, losas inclinadas de escaleras, saltos de 
forjado en formacion de losas vistas con acabado visto con panel fenolico 
en cara inferior de forjado, p.p. de CRETS en junta de dilatacion con un 
total de 16 unidades, canto de forjado con terminacion vista con panel 
fenolico y berenjeno en arista superior, colocacion de berenjeno en 
formacion de goterón, colocacion de conductos electricos para focos 
emportados en parte inferior de forjado, segun indicaciones de obra, 
huecos para instalaciones, losas planas acabado con hormigón visto con 
tablero fenólico en zona indicads en planos de estructura y terminaciones 
con aligerado mediante tubos de PVC, segun planos de proyecto,p.p. de 
pantallas de ascensor, todo ello con hormigón HA-25/P/25, ambiente I, 
tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central, armadura B400S, 
encofrado, colocación de acero corrugado, vertido de hormigón, curado y 
desencofrado, totalmente terminada, p.p. pasamuros antes de 
hormigonas, realizacion de pasamuros en forjados para instalaciones con 
maquina de corte rotatorio con disco de diamante incluido, medios 
auxiliares y seguridad, segun normativa y EHE, CTE. 

 

 U06050 1,000 M2 Forjado reticular de canto 20+4c 50,56 50,56

 U06008 0,025 M3 Hormigón armado HA-25/P/20 501,03 12,53

 U06016 0,004 M3 Hormigón armado HA-25/P/20 449,22 1,80

 % 1,000 % Medios auxiliares 64,89 0,65

   3,000 % Costes indirectos 65,54 1,97

     Precio total por M2  . 67,51
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4.4 U06063 M2 Estructura de hormigón armado, formada por pilares, vigas y zunchos, 
forjado de viguetas semirresistentes de hormigón armado de canto 
30+5cm, hormigón HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en 
central, totalmente terminado, p.p. de zunchos y pilares, de sección 
circular y cuadrada, metálicos en pl. baja y primera, con terminacion vista 
y berenjenos en esquinas, huecos de ascensor, losas inclinadas de 
escaleras, saltos de forjado en formacion de losas vistas con acabado 
visto con panel fenolico en cara inferior de forjado, canto de forjado con 
terminacion vista con panel fenolico y berenjeno en arista superior, 
colocacion de berenjeno en formacion de goterón, colocacion de 
conductos electricos para focos emportados en parte inferior de forjado, 
segun indicaciones de obra, huecos para instalaciones, losas planas 
acabado con hormigón visto con tablero fenólico en zona indicads en 
planos de estrutrua y terminaciones,p.p. de pantallas de ascensor, todo 
ello con hormigón HA-25/P/20, ambiente I, tamaño máx.árido 20mm, 
elaborado en central, armadura B400S, encofrado, colocación de acero 
corrugado, vertido de hormigón, curado y desencofrado, totalmente 
terminada, p.p. de medios auxiliares y seguridad, segun normativa y EHE, 
CTE. 

 

 U06031 1,000 M2 Forjado de viguetas semirresiste 23,36 23,36

 U06014 0,025 M3 Hormigón armado HA-25/P/20 422,60 10,57

 U06008 0,018 M3 Hormigón armado HA-25/P/20 501,03 9,02

 U06016 0,004 M3 Hormigón armado HA-25/P/20 449,22 1,80

 % 1,000 % Medios auxiliares 44,75 0,45

   3,000 % Costes indirectos 45,20 1,36

     Precio total por M2  . 46,56

4.5 U09008 M2 Estructura mixta para forjado de ampliacion de edificio existente, formada 
por pilares metálicos y forjado reticular con caseton perdido de hormigón, 
de canto 30+5cm, p.p. de uniones con forjado existente, viga metálica en 
borde de forjado para apoyo de nuevo forjado, anclaje de pilar metálico al 
existente de hormigón mediante taco mecánico tipo Hilti, todo ello 
realizado con hormigón HA-25/P/20/I, T.máx.20mm, de central, acero 
AEH400S, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, totalmente 
acabado segun detalles de proyeco y planos de estrustura, p.p. de medios 
auxiliares y seguridad, segun CTE y EHE. 

 

 U06080 1,000 M2 Encofrado para jácenas, con tabl 19,99 19,99

 T05037 3,000 Ud Casetón hormigón 30x27x60cm 1,51 4,53

 T03052 19,500 Kg Perfil estructural IPE IPN UPN H 0,94 18,33

 T03024 17,400 Kg Acero redondo corrugado B 400 S 0,73 12,70

 T03097 1,100 M2 Mallazo electrosoldado ME 15x30c 1,26 1,39

 A057 0,160 M3 Hormigón HM-25/P/20, consisten 37,12 5,94

 T01181 0,180 M3 zahorra 10,09 1,82

 Q081 0,200 H Vibrador para hormigón de gasoli 1,65 0,33

 O004 0,174 H Oficial primera 15,75 2,74

 O008 0,403 H Peón ordinario 14,50 5,84

 % 3,000 % Medios auxiliares 73,61 2,21

   3,000 % Costes indirectos 75,82 2,27

     Precio total por M2  . 78,09

4.6 U07028 M2 Estructura metálica para luces mayores de 20m en cubierta de pabellón, 
formado por pilares metálicos, cerchas diseño segun DF, con perfiles 
especificados en planos, y correas entre cerchas segun planos de 
proyecto, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado, 
p.p. de perfiles metálicos para apoyo de vidrio U-glass, totalmente 
montada, p.p. de casquillos, placas de anclaje en cimentacion, perfiles de 
apoyo y montaje, segun CTE, incluso dos manos de minio y una de 
imprimación, medios auxiliares y de seguridad. 

 

 U07001 26,350 Kg Acero laminado A-42b en perfiles 0,88 23,19

 U07002 25,037 Kg Acero laminado A-42b en perfiles 1,71 42,81

 % 3,000 % Medios auxiliares 66,00 1,98

   3,000 % Costes indirectos 67,98 2,04

     Precio total por M2  . 70,02

4.7 U18020 Ml Formación de peldaño con hormigón de igual caracteristica que el resto 
de la estructura, realizado a la vez que esta, en hormigón terminado 
fratasado, dejandolo listo para aplicar resina, con formacion de tabica 
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terminacion vista y huella, colocacion de berenjeno si fuese necesario 
segun diseño de la DT. replanteo, encofrado, vertido, vibrado, curado y 
desencofrado, medida la  longitud ejecutada, segun normativa vigente de 
seguridad, EHE y CTE-SU1, medios auxiliares y de seguridad. 

 T08006 1,000 Ud peldaño de hormigón 1,44 1,44

 A020 0,010 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 0,46

 O005 0,585 H Oficial segunda 12,65 7,40

 O008 0,269 H Peón ordinario 14,50 3,90

 % 3,000 % Medios auxiliares 13,20 0,40

   3,000 % Costes indirectos 13,60 0,41

     Precio total por Ml  . 14,01

4.8 U52025 Ud Control de soldadura por liquidos penetrantes al 100%, en caso de dar 
alguna negativo, clasificación y determinación de espesores y defectos, 
incluído el desplazamiento del equipo de Control y redacción del informe, 
según normas UNE. 

 

 T53069 1,000 Ud Control soldadura radiograf. 108,14 108,14

 % 1,000 % Medios auxiliares 108,14 1,08

   3,000 % Costes indirectos 109,22 3,28

     Precio total por Ud  . 112,50

4.9 U52026 M2 Control de calidad de estructuras, en condiciones normales, incluyendo 
tomas de muestras de hormigón fresco, fabricación de probetas, ensayo a 
compresión, toma de muestras de acero y ensayo a tracción de las 
probetas, según normas UNE y EHE. 

 

 T53072 1,000 M2 Control calidad estruct.c/normal 0,58 0,58

 % 1,000 % Medios auxiliares 0,58 0,01

   3,000 % Costes indirectos 0,59 0,02

     Precio total por M2  . 0,61

4.10 U07026 M2 Estructura metálica para formacion de escalera exterior, formada por 
zanca en acero segun planos de proyecto e indicaciones de la DF, 
formacion de peldaños con chapa de acero plegado, de espesor de 4mm 
como minimo, con tratamiento galvanizado, incluso p.p. de pilastras 
soldadas a zancas de escalera para apoyo de barandilla, totalmente 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad, uniones con otros 
materiales y tratamiento antideslizante sobre huella de peldaño mediante 
aplicacion de capa transparente antideslizante con granulado metálico, 
apto para este uso, segun CTE-DB-SU, p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

 

 U07001 42,040 Kg Acero laminado A-42b en perfiles 0,88 37,00

 U07002 19,560 Kg Acero laminado A-42b en perfiles 1,71 33,45

 % 3,000 % Medios auxiliares 70,45 2,11

   3,000 % Costes indirectos 72,56 2,18

     Precio total por M2  . 74,74

4.11 U38091 M2 Recubrimiento de pintura intumescente EI-60 para protección de 
elementos metálicos contra el fuego, aplicado sobre estructura montada, 
con realizacion de informe y pruebas de espesores, p.p. de mediso 
auxiliares y de seguridad, segun CTE, DB-SI. 

 

 T37142 1,000 M2 Pintura intumesc. EI-60 3,09 3,09

 O004 0,139 H Oficial primera 15,75 2,19

 O006 0,139 H Ayudante 15,00 2,09

 % 2,000 % Medios auxiliares 7,37 0,15

   3,000 % Costes indirectos 7,52 0,23

     Precio total por M2  . 7,75



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 9 
 

 
   5 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-ALBAÑILERÍA  

5.1 U01021 M2 Demolición de fabrica de ladrillos macizos de 1 pie de espesor, por 
medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, carga 
sobre camion y trasporte a vertedero, incluso canon de este, p.p. de 
medios auxiliares y seguridad. 

 

 O008 0,865 H Peón ordinario 14,50 12,54

 % 3,000 % Medios auxiliares 12,54 0,38

   3,000 % Costes indirectos 12,92 0,39

     Precio total por M2  . 13,31

5.2 U10009 M2 Fábrica de bloques de hormigón, color blanco de 40x20x20cm, para 
revestir, recibidos con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso p.p. 
de formación de dinteles, zunchos en vertical y en horizontal mediante 
relleno de huecos con hormigón HA25, acero AEH400S, vibrado, cada 4m 
en vertical y 2,5m en horizontal, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, rejuntado y limpieza, segun CTE, p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

 

 T08068 13,000 Ud Bloque hormigón gris 40x20x20cm 1,00 13,00

 T03025 6,280 Kg Acero corrugado B 400 S 0,43 2,70

 A030 0,035 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 1,37

 T01128 0,250 M3 Hormigón HA-25/B/25 de central, de 35,21 8,80

 O004 0,624 H Oficial primera 15,75 9,83

 O006 0,307 H Ayudante 15,00 4,61

 % 3,000 % Medios auxiliares 40,31 1,21

   3,000 % Costes indirectos 41,52 1,25

     Precio total por M2  . 42,77

5.3 U10021 M2 Fábrica de ladrillo perforado colocado como visto, con llageado de juntas, 
de 25x12x7cm de 1/2 pie de espesor, colocado en posicion vertical, 
dejando visto los huecos de la tabla,recibido con mortero de cemento 
(II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40) en color similar al ladrillo, incluso 
rejuntado, llageado, limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, llaves 
para union con fábrica de bloque posterior en acero inoxidable, aplomado 
y nivelación, medios auxiliares y seguridad. 

 

 T08001 52,000 Ud Ladrillo perf.tosco 25x12x7cm 0,10 5,20

 A030 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,98

 O004 0,577 H Oficial primera 15,75 9,09

 O008 0,245 H Peón ordinario 14,50 3,55

 % 3,000 % Medios auxiliares 18,82 0,56

   3,000 % Costes indirectos 19,38 0,58

     Precio total por M2  . 19,96

5.4 U10022 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso 
rejuntado, limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y 
nivelación, medios auxiliares y seguridad, segun CTE. 

 

 T08002 36,000 m2 ladrillo perforado 0,17 6,12

 A030 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,78

 O004 0,434 H Oficial primera 15,75 6,84

 O008 0,216 H Peón ordinario 14,50 3,13

 % 3,000 % Medios auxiliares 16,87 0,51

   3,000 % Costes indirectos 17,38 0,52

     Precio total por M2  . 17,90

5.5 U11004 M2 Cerramiento compuesto de hoja exterior de 11cm de espesor de fábrica 
para revestir de ladrillos huecos de 33x16x11cm, cámara de aire y 
doblado con tabicón de 9cm de espesor de ladrillos huecos de 
33x16x9cm, completamente terminado a falta de revestimientos 
superficiales, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, recibido de carpintería, segun CTE, y p.p. 
de medios auxiliares y seguridad. 

 

 A020 0,028 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 1,30

 T08014 20,000 Ud Ladrillo cerámico h.doble 33x16x 0,20 4,00

 T08017 20,000 Ud Ladrillo cerámico h.triple 33x16 0,26 5,20



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 10 
 

 O004 0,619 H Oficial primera 15,75 9,75

 O007 0,311 H Peón especializado 18,00 5,60

 % 3,000 % Medios auxiliares 25,85 0,78

   3,000 % Costes indirectos 26,63 0,80

     Precio total por M2  . 27,43

5.6 U11011 M2 Cerramiento compuesto de hoja exterior de 11cm de espesor de fábrica 
para revestir de ladrillos huecos, enfoscado interior con mortero de 
cemento, capa de aislamiento a base de poliestireno extrusionado de 4cm 
de espesor colocado machiembrado y doblado con tabicón de 7cm de 
espesor de ladrillos huecos de 33x16x7cm, completamente terminado a 
falta de revestimientos superficiales, incluso formación de dinteles y 
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, recibido de 
carpintería, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 A020 0,030 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 1,39

 U13009 0,500 M2 Enfoscado a buena vista, en para 7,20 3,60

 T14048 1,000 M2 Espuma poliest.proyectado 4,58 4,58

 T08013 20,000 Ud Ladrillo cerámico h.doble 33x16x 0,19 3,80

 T08017 20,000 Ud Ladrillo cerámico h.triple 33x16 0,26 5,20

 T18156 0,100 L Adhesivo especial para paneles a 3,25 0,33

 T14139 1,500 Ml Cinta papel Kraft aluminio-63mm, 0,45 0,68

 O004 0,634 H Oficial primera 15,75 9,99

 O007 0,303 H Peón especializado 18,00 5,45

 O008 0,028 H Peón ordinario 14,50 0,41

 % 3,000 % Medios auxiliares 35,43 1,06

   3,000 % Costes indirectos 36,49 1,09

     Precio total por M2  . 37,58

5.7 U28063 M2 Cerramiento translúcido vertical con vidrio colado U-Glas de 6mm de 
espesor, colocado en "peine", sobre murete de bloque de hormigón 
llevará remate de chapa a modo de vierteaguas en ambas caras, tanto 
interior como exterior, incluso p.p de perfilería perimetral, banda de 
apoyo, calzos de acuñado y sellado elástico, segun CTE y p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 T25047 1,000 M2 Vidrio U-Glas 6mm 50,13 50,13

 T25095 3,000 Ml Sellado con silicona incolora 0,50 2,07

 O004 0,789 H Oficial primera 15,75 17,19

 % 1,000 % Medios auxiliares 69,39 0,69

   3,000 % Costes indirectos 70,08 2,10

     Precio total por M2  . 72,18

5.8 U11046 M2 Muro cortina con perfiles de aluminio anodizado color plata mate, a elegir 
por DF,  perfileria de aluminio serie fachada estructural de Cortizo o 
similar, colocado por empresa especializada, formado por bastidor 
metálico, interejes verticales de 130cm, ventana y puertas pivotante o fija 
en aluminio, acristaladas con vidrio aislante de seguridad doble con 
camara interior,4+4/6/3+3, tipo Stadip refuerzos de acero galvanizado, 
juntas de caucho sintético, incluso piezas especiales de anclaje, 
sujeccion y chapa de remate con otros paramentos y materiales, incluso 
p.p. de medios auxiliares y seguridad, todo ello segun CTE-DB-SU. 

 

 T22055 1,200 Ml Perfil montante PVC, para muro c 12,47 14,96

 T22056 1,670 Ml Perfil travesaño PVC, sistema de 11,68 19,51

 T23148 0,500 Ud Anclaje montante muro cortina a 17,44 8,72

 T22058 3,890 Ml Perfil hoja balconera PVC doble 11,53 44,85

 T22059 3,700 Ml Perfil marco PVC corredera indus 7,35 27,20

 T25052 0,890 M2 Doble acrist.aisl.4+4/12/3+3mm 36,06 32,09

 O045 5,770 H Oficial 2ª carpintería 13,48 77,78

 O046 6,489 H Ayudante carpintería 12,79 82,99

 % 3,000 % Medios auxiliares 308,10 9,24

   3,000 % Costes indirectos 317,34 9,52

     Precio total por M2  . 326,86

5.9 U12036 M2 Trasdosado de muro de fachada, forrado de conducto de ventilación, 
bajantes y pilares metálicos en pabellon, formado por placa Pladur ó 
similar de 15mm de espesor, atornillada a una estructura de acero 
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galvanizado de 46mm y dimensión total de 61mm, fijada al suelo y techo 
con tornillos de acero y montantes cada 600mm, aislante termico-acustico 
a base de espuma de poliuretano proyectado de 5cm de espesor, incluso 
tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución 
de ángulos y repaso de juntas con cinta, listo para colocacion de papel 
vinilico, segun CTE, y p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 T07003 1,050 M2 Placa yeso térm.normal-15mm 2,00 2,10

 T07031 0,400 Kg Pasta juntas p/placa yeso 0,45 0,18

 T07035 1,580 Ml Cinta juntas placas cart-yeso 0,04 0,06

 T07030 0,530 Kg Pasta agarre p/placa yeso 0,17 0,09

 T07045 0,950 Ml Canal 48mm 0,83 0,79

 T03111 3,500 Ml Montante acero galvan.46mm 0,81 2,84

 T03141 20,000 Ud Tornillo acero galvan. PM-25mm 0,02 0,40

 O004 0,216 H Oficial primera 15,75 3,40

 O006 0,216 H Ayudante 15,00 3,24

 % 3,000 % Medios auxiliares 13,10 0,39

   3,000 % Costes indirectos 13,49 0,40

     Precio total por M2  . 13,89

5.10 U12029 M2 Tabique de placas de yeso Pladur-WA ó similar, resistente al agua, 
formado por 2 placas de 15mm atornilladas a dos lambetas de 15mm y 
solapadas 60mm, con una dimensión total de 60mm, fijado al suelo y 
techo con tornillos, aislante acustico intermedio a base de lana de roca 
mineral, de 50mm de espesor minimo, incluso replanteo, entramado 
auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas. 

 

 O004 0,288 H Oficial primera 15,75 4,54

 O006 0,216 H Ayudante 15,00 3,24

 T08002 1,000 m2 ladrillo perforado 0,17 0,17

 T01100 0,030 M3 Mortero M-450 28,92 0,87

 T07009 2,100 M2 Placa yeso resist.agua-15mm 3,34 7,01

 T07031 0,900 Kg Pasta juntas p/placa yeso 0,45 0,41

 T07035 3,000 Ml Cinta juntas placas cart-yeso 0,04 0,12

 T03116 2,250 Ml Perfil laminado U 34x31x34mm 0,81 1,82

 T07039 1,150 Ml Lambeta N-15 p/placa yeso 0,34 0,39

 T03141 16,000 Ud Tornillo acero galvan. PM-25mm 0,02 0,32

 T03140 8,000 Ud Tornillo acero galvan. PP-35mm 0,02 0,16

 O004 0,283 H Oficial primera 15,75 4,46

 O006 0,283 H Ayudante 15,00 4,25

 % 3,000 % Medios auxiliares 27,76 0,83

   3,000 % Costes indirectos 28,59 0,86

     Precio total por M2  . 29,45

5.11 U12028 M2 Tabique de placas de yeso tipo Pladur o similar, formado por 1 placa de 
13mm en una sola cara, sobre estructura portante, atornilladas a dos 
lambetas de 15mm y solapadas 60mm, con una dimensión total de 60mm, 
fijado al suelo y techo con tornillos, sujecciones aptas para este uso 
recomendadas por el fabricante , incluso replanteo, entramado auxiliar, 
nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas, p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 T07009 2,100 M2 Placa yeso resist.agua-15mm 3,34 7,01

 T07031 0,900 Kg Pasta juntas p/placa yeso 0,45 0,41

 T07035 3,000 Ml Cinta juntas placas cart-yeso 0,04 0,12

 T03116 2,250 Ml Perfil laminado U 34x31x34mm 0,81 1,82

 T07039 1,150 Ml Lambeta N-15 p/placa yeso 0,34 0,39

 T03141 16,000 Ud Tornillo acero galvan. PM-25mm 0,02 0,32

 T03140 8,000 Ud Tornillo acero galvan. PP-35mm 0,02 0,16

 O004 0,319 H Oficial primera 15,75 5,02

 O006 0,317 H Ayudante 15,00 4,76

 % 3,000 % Medios auxiliares 20,01 0,60

   3,000 % Costes indirectos 20,61 0,62

     Precio total por M2  . 21,23

5.12 U16014 Ml Conducto de ventilación sencillo e individual, formado por tubo de chapa  
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galvanizada de 0,5mm de espesor y 100mm de diámetro, colocado con 
piezas de anclaje, recibidas con mortero de cemento y arena de río 1/6, 
para cualquier altura, p.p. de codos, desviaciones y todo aquello 
necesario para su realización, segun CTE-HS3. 

 T11032 1,000 Ml Tubo acero-galvan.D=150 e=2mm 5,91 5,91

 A030 0,002 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,08

 O014 0,109 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 2,74

 % 3,000 % Medios auxiliares 8,73 0,26

   3,000 % Costes indirectos 8,99 0,27

     Precio total por Ml  . 9,26

5.13 U16017 Ud Doble rejilla de ventilación de PVC, de 15x15cm, colocada en muros de 
fachada de 1 pie a dos caras, incluso apertura de hueco, recibido con 
mortero de cemento y arena de río 1/6 y remates, segun CTE-HS3. 

 

 T11036 2,000 Ud Rejilla ventilación PVC 15x15 0,60 1,20

 A030 0,001 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,04

 A005 0,002 M3 mortero cemento 51,83 0,10

 O010 0,273 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 8,61

 % 3,000 % Medios auxiliares 9,95 0,30

   3,000 % Costes indirectos 10,25 0,31

     Precio total por Ud  . 10,56

5.14 U16024 Ml Vierteaguas de chapa lacada al horno plegada, similar al resto de fachada, 
colocado sobre maestreado en hueco de ventana, con goterón, color a 
elegir por D. Técnica, recibido de rastreles o garras con mortero de 
cemento 1:6(M-40a), incluso rejuntado con masilla elastica para exteriores 
apta para este uso, eliminación de restos y limpieza, colocada según 
CTE-HS, con goterón, solape en laterales con fábrica de fachada, p.p. de 
medios auxiliares y seguridad. 

 

 T07068 1,000 Ml Vierteaguas piedra artif.pulido 12,04 12,04

 A015 0,001 M3 Lechada de mezcla colorante-ceme 40,06 0,04

 A020 0,003 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 0,14

 O004 0,237 H Oficial primera 15,75 3,73

 O008 0,203 H Peón ordinario 14,50 2,94

 % 3,000 % Medios auxiliares 18,89 0,57

   3,000 % Costes indirectos 19,46 0,58

     Precio total por Ml  . 20,04

5.15 U16026 Ml Vierteaguas de hormigón, color blanco, superficie lisa y borde exterior 
romado, ranuras inferiores para aumentar la adherencia, con goterón, de 
30x50x5cm, tomado con mortero de cemento 1:6(M-40a), incluso 
rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y 
limpieza. 

 

 T06045 3,400 Ud Vierteaguas hormigón hidrof.blan 4,41 14,99

 A015 0,001 M3 Lechada de mezcla colorante-ceme 40,06 0,04

 A020 0,003 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 0,14

 O004 0,216 H Oficial primera 15,75 3,40

 O008 0,216 H Peón ordinario 14,50 3,13

 % 3,000 % Medios auxiliares 21,70 0,65

   3,000 % Costes indirectos 22,35 0,67

     Precio total por Ml  . 23,02

5.16 U16028 Ml Albardilla de chapa plegada lacada al horno, en coronacion de fachada, 
color a elegir por D. Técnica, con goterón, de 1mm de grosor, colocada 
sobre rastrel, recibido con mortero de cemento 1:6, segun CTE-HS, 
incluso p.p. de banda impermeabilizante en juntas y sellado con masilla 
para exteriores y junta cada dos metros. 

 

     Sin descomposición   16,19

   3,000 % Costes indirectos 16,19 0,49

     Precio total redondeado por Ml  . 16,68

5.17 U16030 Ml Albardilla de hormigón prefabricado blanco, de 45x12x4cm, colocada en 
remates de muros, balaustradas o celosías, recibida con mortero bastardo 
(P-450-B) y arena de rio 1/1/6, incluso replanteo, nivelación, p.p. de 
roturas, rejuntado y limpieza, incluso p.p. de banda impermeabilizante en 
juntas y sellado con masilla para exteriores y junta cada dos metros, 
segun CTE-HS. 
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 T06020 2,200 Ud Albardilla horm.blanco 45x12x4cm 4,34 9,55

 A042 0,001 M3 Mortero bastardo con cemento P-4 57,11 0,06

 O014 0,152 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 3,83

 % 3,000 % Medios auxiliares 13,44 0,40

   3,000 % Costes indirectos 13,84 0,42

     Precio total redondeado por Ml  . 14,26

5.18 U16034 Ml Dintel de metálico, realizado en chapa plegada y tirantes a forjado cada 
metro, de 11cm de ancho, con goterón, apoyado en laterales, incluso p.p. 
de imprimacion de minio y pintura la esmalte en color a elegir por la D. 
Técnica, incluso recibido, acuñado y aplomado, rejuntado y limpieza, todo 
ello segun CTE-HS. 

 

 T09040 0,035 Ml Jamba/dintel  37,90 1,33

 T01070 0,001 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 46,08 0,05

 A030 0,010 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,39

 O010 0,272 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 8,58

 % 3,000 % Medios auxiliares 10,35 0,31

   3,000 % Costes indirectos 10,66 0,32

     Precio total redondeado por Ml  . 10,98

5.19 U18047 Ml Forrado de conducto de ventilación, 160x50cm de sección y otro de 
50x50xm de seccion media, realizado en fábrica de 1/2 pie de espesor de 
l.h.d., revestido con mortero de cemento de color blanco tipo morcem o 
similar, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso p.p. 
de remates y encuentros con la cubierta con lámina asfáltica 
autoprotegida, segun CTE-HS-3. 

 

 T08042 50,000 Ud Ladrillo perf.c/v rojo, 25x12x5c 0,03 1,50

 T46073 1,050 M2 Lámina ESTERDAN-40/GP elastómero 1,87 1,96

 T46047 0,350 Kg Emulsión bituminosa imprimac. 0,33 0,12

 A030 0,010 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,39

 O014 0,857 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 21,57

 % 3,000 % Medios auxiliares 25,54 0,77

   3,000 % Costes indirectos 26,31 0,79

     Precio total redondeado por Ml  . 27,10

5.20 U20055 Ud Rebosadero o gárgola de desagüe, de 100x40mm de sección, con perfil de 
hasta 30cm de longitud, de aluminio de 1-1,5mm de espesor y acabado 
anodizado de 20 micras, color natural, colocado con un 5% de pendiente 
en azoteas, terrazas o balcones con mortero de cemento hidrofugado 1:6, 
previa imprimación de protección con emulsión bituminosa elástica, 
incluso mermas, ayudas de albañilería y limpieza, medida la unidad 
terminada, segun CTE-HS. 

 

 T13061 0,300 Ml Perfil rectangular hueco 30x20mm 1,59 0,48

 T46059 0,100 Kg Emulsión bituminosa ED, gran ela 0,90 0,09

 O004 0,377 H Oficial primera 15,75 5,94

 O007 0,370 H Peón especializado 18,00 6,66

 % 5,000 % Medios auxiliares 13,17 0,66

   3,000 % Costes indirectos 13,83 0,41

     Precio total redondeado por Ud  . 14,24

5.21 U16019 Ud Aspirador estático de hormigón vibrado de 50x50cm de base y altura de 
50cm, con forma de lamas, segun CTE-HS, totalmente colocado en 
cubierta. 

 

 T11011 1,000 Ud Pieza fibroc.ventil.termin.ind 6,69 6,69

 T11014 1,000 Ud Aspirador estático fibroc.D=30cm 35,83 35,83

 O014 0,054 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 1,36

 % 3,000 % Medios auxiliares 43,88 1,32

   3,000 % Costes indirectos 45,20 1,36

     Precio total redondeado por Ud  . 46,56
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   6 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-REVESTIMIENTOS  

6.1 U27087 M2 Chapa metálica acabado en color antracita, anodizada modelo WM ZINC 
0,8mm, o similar, con rastreles cada 25cm, recibidos sobre muro 
existente, tipo ventilada, segun sistema existente y patentado, colocacion 
realizada por empresa especializada, con bastidor metálico y 
rigidizadores, p.p. de anclajes, sujecciones recomendados por fabricante, 
totalmente colocada, segun CTE, incluso p.p. de medios auxliares y 
seguridad. 

 

 T23139 1,000 M2 Marquesina chapa 60/30cm 47,28 47,28

 O055 0,753 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 13,55

 O056 0,753 H Ayudante cerrajero 15,00 11,30

 % 1,000 % Medios auxiliares 72,13 0,72

   3,000 % Costes indirectos 72,85 2,19

     Precio total redondeado por M2  . 75,04

6.2 U19043 M2 Aislamiento térmico de fachadas, por el exterior, con espuma de 
poliuretano proyectado, de 50mm de espesor, de 40 Kg/m3 de densidad y 
conductividad térmica de 0,020 Kcal/h°C, sobre paramento a aislar, 
previamente enfoscado con mortero de cemento, incluso p.p. de 
amortización de maquinaria, colocación, medido a cinta corrida sobre 
paramento de fachada. 

 

 T14111 0,200 Kg Isocionato para espuma de poliur 1,62 0,32

 T14066 0,200 M2 Manta poliuretano, anticondensac 31,05 6,21

 O004 0,073 H Oficial primera 15,75 1,15

 O008 0,073 H Peón ordinario 14,50 1,06

 % 5,000 % Medios auxiliares 8,74 0,44

   3,000 % Costes indirectos 9,18 0,28

     Precio total redondeado por M2  . 9,46

6.3 U23078 M2 Revestimiento vinilico de paredes tipo VESCOM modelo a elegir por DF, 
especifico para uso docente y de gran transito, sobre paramentos 
verticales de pladur o revestido previamente, tomado con adhesivo de la 
misma casa sobre paredes maestreadas o pladur, incluso p.p. de medios 
auxiliares, encuentros con otros materiales, formacion de esquinas, 
previa preparación de las superficies, todo ello segun CTE-HS-SI-CS2d0. 

 

 T18130 1,100 M2 Papel vinílico clase extra 16,58 18,24

 T12028 0,005 Kg Cola para empapelar 5,11 0,03

 O090 0,357 H Oficial 1° pintura 13,43 4,79

 O092 0,357 H Ayudante pintura 12,41 4,43

 % 1,000 % Medios auxiliares 27,49 0,27

   3,000 % Costes indirectos 27,76 0,83

     Precio total redondeado por M2  . 28,59

6.4 U13005 M2 Guarnecido a buena vista de yeso negro y enlucido de yeso blanco, en 
paramentos verticales y horizontales, de 15mm de espesor, con maestras 
en esquinas, techo y suelo, incluso formación de rincones, guarniciones 
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC y 
colocación de andamios, segun CTE. 

 

 A006 0,012 M3 Pasta de yeso blanco, amasado m 72,52 0,87

 A005 0,003 M3 mortero cemento 51,83 0,16

 T12042 0,500 Ml Guardavivos chapa galvanizada 0,63 0,32

 O029 0,216 H Oficial yesero o escayolista 13,49 2,91

 O008 0,074 H Peón ordinario 14,50 1,07

 % 3,000 % Medios auxiliares 5,33 0,16

   3,000 % Costes indirectos 5,49 0,16

     Precio total redondeado por M2  . 5,65

6.5 U13011 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de 
espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160) o 
mortero tipo Morcem de Puma o similar, incluso regleado, guardavivos de 
PVC, sacado de rincones, aristas y andamiaje, realziado segun CTE-SE-F. 

 

 A028 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 47,47 0,95

 O035 0,546 M2 Mano obra enfoscado vertical 6,91 3,77

 O008 0,546 H Peón ordinario 14,50 7,92
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 % 3,000 % Medios auxiliares 12,64 0,38

   3,000 % Costes indirectos 13,02 0,39

     Precio total redondeado por M2  . 13,41

6.6 U15004 M2 Falso techo realizado con placas de escayola acustica perforada 
60x60cm, sustentado con varilla roscada, guia primaria y secundaria, 
perfileria vista, formacion en perimetro encuentro con paramento vertical 
mediante bandeja de pladur, o similar, asimilando distancia, de forma que 
las placas sean enteras en las aulas, con una dimension inferior siempre a 
60cm de esta bandeja, en vestuarios pabellon, seran lisos con 
terminacion VINILICA, con un total de 106,48m2, incluido bandeja 
perimetral de pladur liso, incluso p.p. de tabica en huecos de escalera, 
cierre con forjado, saltos en niveles de techos y formacion de lucernario 
con tabica junto a cristalera, segun planos de proyecto y secciones, 
realizada con pladur y cogido con adhesivo, segun CTE-SI 1-HR. 

 

 T18161 0,150 Kg Pegamento cola a base de escayol 0,48 0,07

 T13001 1,050 M2 Placa escayola lisa 60x60cm 7,21 7,57

 T13006 1,000 Ml Moldura escayola 4,5x4,5cm 1,54 1,54

 T13100 0,250 Kg Esparto en bala 0,76 0,19

 A004 0,004 M3 Pasta de escayola E-35, confeccio 147,45 0,59

 O004 0,368 H Oficial primera 15,75 5,80

 O007 0,368 H Peón especializado 18,00 6,62

 % 3,000 % Medios auxiliares 22,38 0,67

   3,000 % Costes indirectos 23,05 0,69

     Precio total redondeado por M2  . 23,74

6.7 U15006 M2 Falso techo continuo realizado con placa de carton-yeso de borde afinado 
de 12,5mm, tipo Pladur en tabicas de escalera sera de 30cm de altura, en 
exterior sera resistente al agua tipo WA, con un total de 123,24m2, con 
perfil de acero galvanizado, anclaje directo, incluso p.p. de tabicas en 
saltos de falso techo o cierre con forjado, de piezas de cuelgue, nivelación 
y tratamiento de juntas, enmasillado, colocación de bandas en uniones, 
lijado y listo para pintar, colocado flotante, segun CTE. 

 

 T07015 1,150 M2 Placa pref.yeso 12,5mm, en pieza 3,73 4,29

 T07050 2,600 Ml Maestra 60x27x0,6mm de perfil ga 1,92 4,99

 T07040 1,700 Ml Perfil simple en "U" galvan.30x3 1,33 2,26

 T07037 20,000 Ud Tornillo autoperforante panel ye 0,01 0,20

 T07052 1,800 Ml Banda papel microperforado alta 0,07 0,13

 T07034 0,700 Kg Pasta juntas p/panel yeso con ci 2,38 1,67

 T07032 0,400 Kg Pasta versátil ayudas panel yeso 1,18 0,47

 T13085 1,260 Ud Anclaje directo 125x30x54mm de c 0,90 1,13

 O004 0,291 H Oficial primera 15,75 4,58

 O008 0,255 H Peón ordinario 14,50 3,70

 % 3,000 % Medios auxiliares 23,42 0,70

   3,000 % Costes indirectos 24,12 0,72

     Precio total redondeado por M2  . 24,84
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   7 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CUBIERTAS E 

IMPERMEABILIZACIONES
 

7.1 U14061 M2 Azotea invertida, con capa de mortero 1:7 de 4cm de espesor medio, 
formando pendientes comprendidas entre 1 y 5%, capa separadora con 
fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución 
monocapa no adherida, lámina de oxiasfalto modificado de 40 gr/dm2, 
armadura constituida por película de polietileno, capa separadora a base 
de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2 , planchas machihembradas de 
poliestireno extruido de 5cm de espesor, capa filtrante con geotextil y 
capa de 4-5cm de grava 20/25mm lavada, como protección pesada, 
incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, 
totalmente terminada, segun CTE-HS1 y HE, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 T46083 1,200 M2 Lámina bitum.oxiasfalto modif.LO 3,60 4,32

 T14007 1,100 M2 Fieltro fibra de vidrio 100 gr/m 0,75 0,83

 T46295 2,100 M2 Membrana geotextil fibra poliést 0,41 0,86

 T14059 1,050 M2 Plancha poliestireno extruído-30 3,60 3,78

 T01034 0,110 Tm Grava triturada caliza (10/25mm) 9,59 1,05

 T46058 0,050 Kg Emulsión bituminosa ED, c/negra, 0,32 0,02

 T46091 0,100 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-48/ 3,60 0,36

 T46100 0,070 M2 Cordón premoldeado D=20mm base b 0,40 0,03

 T46096 0,070 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,10

 T46096 0,400 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,56

 T46238 0,040 Ud Cazoleta normal desagüe vert.diá 7,36 0,29

 T46244 0,040 Ud Paragravillas o retenedor de hoj 1,07 0,04

 A020 0,040 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 1,85

 O004 0,762 H Oficial primera 15,75 12,00

 O006 0,763 H Ayudante 15,00 11,45

 % 3,000 % Medios auxiliares 37,54 1,13

   3,000 % Costes indirectos 38,67 1,16

     Precio total redondeado por M2  . 39,83

7.2 U14064 M2 Azotea invertida, con capa de mortero 1:7 de 4cm de espesor medio, 
formando pendientes comprendidas entre 1 y 5%, capa separadora con 
fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución 
monocapa no adherida, lámina de betún modificado con elastómero SBS 
de 40 gr/dm2, armadura constituída por película de polietileno, capa 
separadora a base de fieltro geotextil de 100 gr/m2 y plancha de 
poliestireno extruído autoprotegidas con una capa de mortero adherido 
como protección pesada, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, 
formación de baberos, sumideros, totalmente terminada, segun CTE-HS, 
incluso p.p. de mediso auxiliares y seguridad. 

 

 T46087 1,200 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40- 3,60 4,32

 T14007 1,100 M2 Fieltro fibra de vidrio 100 gr/m 0,75 0,83

 T46295 1,050 M2 Membrana geotextil fibra poliést 0,41 0,43

 T14058 1,050 M2 Plancha ríg.espuma poliest.extru 16,96 17,81

 T46058 0,050 Kg Emulsión bituminosa ED, c/negra, 0,32 0,02

 T46091 0,100 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-48/ 3,60 0,36

 T46100 0,070 M2 Cordón premoldeado D=20mm base b 0,40 0,03

 T46096 0,070 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,10

 T46096 0,400 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,56

 T46238 0,040 Ud Cazoleta normal desagüe vert.diá 7,36 0,29

 T46244 0,040 Ud Paragravillas o retenedor de hoj 1,07 0,04

 A020 0,040 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 1,85

 O004 0,275 H Oficial primera 15,75 4,33

 O006 0,275 H Ayudante 15,00 4,13

 % 3,000 % Medios auxiliares 35,10 1,05

   3,000 % Costes indirectos 36,15 1,08

     Precio total redondeado por M2  . 37,23

7.3 U20018 M2 Impermeabilización de cubierta, con solución monocapa no adherida, con  
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lámina de betún modificado con elastómero SBS, de 40 gr/dm2 de masa 
total, armadura constituída por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al 
soporte y con los solapos unidos mediante calor, en faldones con 
pendientes comprendidas entre 1 y 5%, incluso pendientes de cubierta 
realizadas con mortero de cemento, replanteo, limpieza previa del soporte, 
mermas y solapos, medida en proyección horizontal, segun CTE-HS1, p.p 
de medios auxiliares y seguridad. 

 T46087 1,100 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40- 3,60 3,96

 O004 0,813 H Oficial primera 15,75 12,80

 O007 0,813 H Peón especializado 18,00 14,63

 % 5,000 % Medios auxiliares 31,39 1,57

   3,000 % Costes indirectos 32,96 0,99

     Precio total redondeado por M2  . 33,95

7.4 U14024 M2 Cubierta y paramento de chapa prelacada tipo sandwich de 5cm de 
espesor total, color a elegir por D. Técnica, formado por dos chapas 
lacadas, y aislamiento intermedio de poliestireno extrusionado de 5cm de 
espesor, perfil plano, sobre rastreles metálicas, recibidas sobre correas 
de cubierta, segun planos de proyecto, incluso p.p. de solapes, caballetes, 
limas, remates, encuentros con otros paramentos, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, segun normativa vigente, 
CTE-HS y HE. Medido en verdadera magnitud, incluso p.p. de medios 
auxiliares y segurdiad. 

 

 T10038 1,150 M2 Placa fibroc.G-0 C.ais.poliuret. 14,65 16,85

 T10080 0,060 Ml Caballete articul.granonda natur 12,90 0,77

 T03144 1,500 Ud Tornillo autorroscante 6,3x130mm 0,70 1,05

 O010 0,166 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 5,24

 % 3,000 % Medios auxiliares 23,91 0,72

   3,000 % Costes indirectos 24,63 0,74

     Precio total redondeado por M2  . 25,37

7.5 U14068 M2 Azotea ajardinada, formación de pendientes comprendidas entre 1 y 5% 
mediante capa de mortero ali8gerado con arlita,con barrera de vapor 
adherida con soplete sobre capa de imprimación, imprimación con 
emulsión bituminosa negra tipo ED, impermeabilización con solución 
bicapa adherida con soplete, lámina base de oxiasfalto LBM- y capa de 
terminación de betún modificado con elastómero, totalmente adherida a la 
anterior, autoprotegida con gránulos coloreados y con aditivos 
antirraíces, capa antipunzonante con fieltro sintético geotextil, capa de 
regularización con mortero de cemento 1:6de 2cm de espesor, 
impermeabilizacion antirraiz  WSB80, lamina separadora deslizante tipo 
TGF20. capa de drenaje y proteccion, elastodrain EL200, filtro TG, capa 
vegetal compuesta por Zincolit plus 100 y tierra vegetal intensiva tipo 
jardin, incluo plantacion de arbustos y cesped segun planos de proyecto, 
totalmente terminada y listo para colocacion superior de cesped artificial, 
natural, arbustos aptos para este tipo de cubiertas, segun CTE-HS, 
incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T46058 1,000 Kg Emulsión bituminosa ED, c/negra, 0,32 0,32

 T46074 1,100 M2 Lámina bitum.c/superf.plást.anti 2,12 2,33

 T46081 1,140 M2 Lámina bitum.oxiasfalto LO-40-PE 1,81 2,06

 T46093 1,200 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-50/ 3,77 4,52

 T46295 2,100 M2 Membrana geotextil fibra poliést 0,41 0,86

 T46096 0,400 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,56

 T46100 0,070 M2 Cordón premoldeado D=20mm base b 0,40 0,03

 T46096 0,070 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,10

 T08011 6,500 Ud Ladrillo cerámico h.doble 25x12x 0,15 0,98

 T08006 2,000 Ud peldaño de hormigón 1,44 2,88

 T08027 12,000 Ud Ladrillo cerámico panal o perf.2 0,10 1,20

 T46240 0,040 Ud Cazoleta sifónica desagüe vert.d 11,68 0,47

 T03051 0,050 Kg Perfil laminado en ángulos de 20 0,30 0,02

 T23066 0,010 M2 Malla retic.pletina 20x2 y 10x2m 27,10 0,27

 A095 0,147 M3 Hormigón ligero de arcilla expan 30,24 4,45

 A023 0,040 M3 Mortero de cemento portland, dosif 59,12 2,36

 O004 0,383 H Oficial primera 15,75 6,03

 O006 2,163 H Ayudante 15,00 32,45
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 % 3,000 % Medios auxiliares 61,89 1,86

   3,000 % Costes indirectos 63,75 1,91

     Precio total redondeado por M2  . 65,66

7.6 U14110 Ml Canalón oculto realizado a base de chapa de acero de 0.6mm, lacado, 
color igual al resto de cubierta,  recibido sobre rastrel de acero 
galvanizado, unión con bajante, remates con paños de cubierta y fachada, 
con un desarrollo total de 70cm mas solapes,completamente terminado, 
incluso p.p. de medios auxiliares, remates, solapes, sellados y todo 
aquello necesario para su completa realización segun CTE-HS.p 

 

 T51073 1,050 M2 Plancha zinc 0.66mm 5,11 5,37

 T08011 4,000 Ud Ladrillo cerámico h.doble 25x12x 0,15 0,60

 A020 0,010 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 0,46

 O004 0,636 H Oficial primera 15,75 10,02

 O007 0,296 H Peón especializado 18,00 5,33

 % 3,000 % Medios auxiliares 21,78 0,65

   3,000 % Costes indirectos 22,43 0,67

     Precio total redondeado por Ml  . 23,10

7.7 U14111 Ml Remate perimetral de cubierta con chapa de acero conformada prelacada 
de 100cm de desarrollo, para protección de borde de cubierta y forjado de 
hormigón, incluso replanteo, preparación, corte, remates y elementos de 
sujeción y anclaje, totalmente colocado, segun CTE-DB-HS, p.p. de 
medios auxiliares y seguridad. 

 

     Sin descomposición   16,06

   3,000 % Costes indirectos 16,06 0,48

     Precio total redondeado por Ml  . 16,54

7.8 U21004 M2 Solera para instalaciones, realizada con hormigón fck 10 N/mm2, de 15cm 
de espesor, extendido sobre cubierta existente, reglado y curado 
mediante riego. 

 

 A051 0,150 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consisten 47,31 7,10

 O004 0,145 H Oficial primera 15,75 2,28

 O008 0,144 H Peón ordinario 14,50 2,09

 % 3,000 % Medios auxiliares 11,47 0,34

   3,000 % Costes indirectos 11,81 0,35

     Precio total redondeado por M2  . 12,16

7.9 U20013 M2 Impermeabilización de zonas humedas en cuartos de aseos y vestuarios, 
formado por pendientes realizadas con mortero de cemento y arena, 
solución multicapa adherida, con lámina de oxiasfalto, de 0,8 kg/m2 de 
masa total, con armadura constituída por fieltro de poliéster y lámina de 
acabado de betún modificado con elástomeros SBS, de 40 gr/dm2 de 
masa total, armadura constituída por fieltro de poliéster, adheridas 
mediante calor, entre sí y al soporte, previa imprimación de este último 
con 0,5 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo ED, en faldones con 
pendientes comprendidas 3 y 20%, incluso limpieza previa del soporte, 
imprimación, mermas y solapos, medido en proyección horizontal, segun 
CTE-DB-HS, p.p. de medios auxiliares y seguridad.. 

 

 T46058 0,500 Kg Emulsión bituminosa ED, c/negra, 0,32 0,16

 T46079 1,100 M2 Lámina bitum.oxiasfalto LO-40-FP 4,32 4,75

 T46090 1,100 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40/ 4,21 4,63

 O004 0,142 H Oficial primera 15,75 2,24

 O007 0,142 H Peón especializado 18,00 2,56

 % 5,000 % Medios auxiliares 14,34 0,72

   3,000 % Costes indirectos 15,06 0,45

     Precio total redondeado por M2  . 15,51
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   8 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-SOLADOS Y ALICATADOS  

8.1 U14007 M2 Formación y relleno para nivelacion de solado con hormigón celular, sin 
áridos, de 15cm de espesor medio. 

 

 A094 0,150 M3 Hormigón celular sin árido, dens 40,36 6,05

 O028 0,101 H Oficial 1ª albañil 12,99 1,31

 O008 0,101 H Peón ordinario 14,50 1,46

 % 3,000 % Medios auxiliares 8,82 0,26

   3,000 % Costes indirectos 9,08 0,27

     Precio total redondeado por M2  . 9,35

8.2 U21195 Ml Peldaño de chapa de superficie metálica estriada, de 4-5mm, colocada 
sobre estructura metálica de escalera, segun diseño de la DF, 
completamente terminado, segun CTE-SU, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 T23156 0,500 M2 Chapa estriada 4/5mm 23,97 11,99

 O004 0,144 H Oficial primera 15,75 2,27

 O008 0,072 H Peón ordinario 14,50 1,04

 % 3,000 % Medios auxiliares 15,30 0,46

   3,000 % Costes indirectos 15,76 0,47

     Precio total redondeado por Ml  . 16,23

8.3 U21179 Ml Peldaño de terrazo micrograno, similar al resto de pavimento, con 
tratamiento antideslizante y mamperlan antideslizante, formado por huella 
y tabica, p.p. de zanquín del mismo material, igual al resto de pavimento 
del centro, de 15cm de altura, y continuo,p.p. de preparacion del soporte, 
material de agarre y terminacion, segun CTE-SU, p.p. de medios auxiliares 
y seguridad. 

 

 T16200 1,000 Ml Peldaño granito rosa Porriño h/t 28,36 28,36

 T16220 0,420 Ml Zanquin granito rosa Porriño 42x 5,40 2,27

 A034 0,021 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 37,60 0,79

 O014 0,461 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 11,60

 O008 0,009 H Peón ordinario 14,50 0,13

 % 3,000 % Medios auxiliares 43,15 1,29

   3,000 % Costes indirectos 44,44 1,33

     Precio total redondeado por Ml  . 45,77

8.4 U21036 M2 Pavimento de baldosa de gres antideslizante, de formato y color a elegir 
por DF, clase 3 segun CTE recibido con mortero de cemento y arena de río 
1/6, cama de 2cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 
7cm, incluso p.p. rodapié del mismo material, rejuntado y limpieza, segun 
CTE-SU1. 

 

 T16073 1,050 M2 Bald.gres antideslizante 31x31cm 7,53 7,91

 T16164 1,150 Ml Rodapie gres 7cm 0,81 0,93

 T01001 0,020 M3 Arena de río 6,58 0,13

 T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 68,76 0,07

 A030 0,030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 1,17

 O014 0,344 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 8,66

 O008 0,137 H Peón ordinario 14,50 1,99

 % 3,000 % Medios auxiliares 20,86 0,63

   3,000 % Costes indirectos 21,49 0,64

     Precio total redondeado por M2  . 22,13

8.5 U20047 Ml Sellado de junta de dilatación, realizada con masilla de poliuretano de 
aplicación en frío apto para este uso, pletina de 1mm de espesor y 15cm 
de ancho, recibida en paramento, con tornilleria galvanizada para 
exteriores, completamente terminado, incluso limpieza y preparación, 
imprimación y mermas, medido en proyección horizontal, segun CTE-HS1. 

 

 T15017 0,030 L Imprim.asfáltica en frío en la p 0,29 0,01

 T46103 1,050 M2 Cordón premoldeado D=30mm base b 0,55 0,58

 O004 0,009 H Oficial primera 15,75 0,14

 O007 0,008 H Peón especializado 18,00 0,14

 % 5,000 % Medios auxiliares 0,87 0,04
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   3,000 % Costes indirectos 0,91 0,03

     Precio total redondeado por Ml  . 0,94

8.6 U22025 M2 Alicatado de azulejo monococción, de formato y color descrito en planos 
de proyecto y acabados, en diferentes colores recibido con mortero de 
cemento y arena de miga 1/6 o mortero cola especial para este uso sobre 
tabiqueria de pladur, incluso piezas especiales, guardavivos de PVC en 
terminacion imitacion acero inox. seccion cuadrada, rejuntado y limpieza, 
segun CTE, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T17018 1,050 M2 Azulejo gres 30x30cm 12,84 13,48

 T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 68,76 0,07

 A034 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 37,60 0,75

 O014 0,307 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 7,73

 O008 0,158 H Peón ordinario 14,50 2,29

 % 3,000 % Medios auxiliares 24,32 0,73

   3,000 % Costes indirectos 25,05 0,75

     Precio total redondeado por M2  . 25,80

8.7 U21045 M2 Pavimento de terrazo microchina, de 40x40cm, pulido IN SITU, recibido 
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, cama de arena de 2cm de 
espesor, p.p. de rodapié de 7cm del mismo material, incluso rejuntado y 
limpieza, p.p. de juntas de dilatacion realizadas con latón con paños no 
mayores de 50m2, formacion de bandas señalizadoras visuales y tactiles 
en arranque de escalera de 80 cm de longuitud, calificacion no 
resbaladicidad tipo 2 segun CTE-SU, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

 

 T16080 1,050 M2 Baldosa terrazo microch.pul.40x 9,36 9,83

 T16166 1,150 Ml Rodapié terrazo microchina 7cm 1,88 2,16

 T01001 0,020 M3 Arena de río 6,58 0,13

 A034 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 37,60 0,94

 O030 0,288 H Oficial solador, alicatador 15,00 4,32

 O031 0,287 H Ayudante solador, alicatador 15,00 4,31

 O008 0,143 H Peón ordinario 14,50 2,07

 % 3,000 % Medios auxiliares 23,76 0,71

   3,000 % Costes indirectos 24,47 0,73

     Precio total redondeado por M2  . 25,20

8.8 U42044 M2 Acera de hormigón HA25/B/12/IIa, tamaño máx.árido 12mm y de 10cm de 
espesor medio, armado con mallazo y fibra de vidrio, terminacion color 
con dibujo tipo impreso, incluso p.p. de bordillo de hormigon bicapa de 
50cm a razon de 1ml de bordillo por m2 de acera, tipo ayuntamiento, 
realizacion de bados para minusvalidos y paso de vehiculos, según 
normativa con pavimento de adoquin texturizado y de diferente color, 
incluso junta de dilatación, puesto en obra, curado, ayudas de albañileria, 
seguridad y salud. 

 

 T40017 1,000 Ml Bordillo hormigón recto 20x22cm 9,36 9,36

 A052 0,100 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consisten 39,65 3,97

 O010 0,210 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 6,62

 % 3,000 % Medios auxiliares 19,95 0,60

   3,000 % Costes indirectos 20,55 0,62

     Precio total redondeado por M2  . 21,17

8.9 U21005 M2 Pavimento contínuo tipo Slurry en pabellon deportivo, realizado sobre 
solera de hormigón, constituído por una capa de imprimación asfáltica 
Curidán (0,5 Kg/m2) y 2 capas de Slurry negro tipo Danosa (2 Kg/m2), 
aplicado con rastras de goma, totalmente terminada y nivelada, s/NTE-rsc, 
medido en superficie real ejecutada. 

 

 T16001 4,000 Kg Slurry negro 0,41 1,64

 T15016 0,500 Kg Imprim.asfáltica Curidan 1,07 0,54

 O004 0,140 H Oficial primera 15,75 2,21

 O008 0,140 H Peón ordinario 14,50 2,03

 % 3,000 % Medios auxiliares 6,42 0,19

   3,000 % Costes indirectos 6,61 0,20

     Precio total redondeado por M2  . 6,81
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   9 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CARPINTERÍA DE MADERA  

9.1 U24025 M2 Puerta de paso de 1 O 2 hojas, con fijo o sin fijo superior, segun planilla 
de carpinteria, hoja formada por hoja panelada ambas caras con panel 
HPL, canteadas, color blanco, alma maciza de tablero aglomerado 
hidrofugo de alta densidad MDF, con bastodor de madera maciza 
perimetral, precerco de pino y galce de MDF hidrofugo, laminado con 
panel HPL, similar al resto de la puerta, tapajuntas macizo MDF, laminado 
con panel HPL, similar a la puerta y pernios cromados  de 80mm, 
cerradura con pomo de cromo y cerradura, con llave unificada para todo 
el edificio, fijación de los herrajes, nivelado y pequeño material, 
completamente terminado, incluso p.p. de mediso auxiliares y seguridad, 
segun CTE-SU1-2. 

 

 T20072 1,000 M2 P/paso tablero aglom.chapa.Oregó 79,30 79,30

 T20005 1,000 Ud Precerco p/forrar pino 60x40mm, 6,10 6,10

 T20144 5,500 Ud Galce macizo Oregón 60x20mm 6,95 38,23

 T20104 11,000 Ml Tapajuntas macizo, Oregón 70x10m 1,11 12,21

 T24041 3,000 Ud Pernio de canto redondo de 80mm 0,12 0,36

 T24016 1,000 Ud Cerradura pomo esférico, acabado 5,45 5,45

 O047 0,717 H Equipo montaje carpintería 26,95 19,32

 % 1,000 % Medios auxiliares 160,97 1,61

   3,000 % Costes indirectos 162,58 4,88

     Precio total redondeado por M2  . 167,46

9.2 U24027 M2 Puerta de paso de 1 ó 2 hojas, fijo superior del mismo material, formada 
por hoja panelada ambas caras con panel HPL, canteadas, color verde, 
alma maciza de tablero aglomerado hidrofugo de alta densidad MDF, con 
bastodor de madera maciza perimetral, precerco de pino y galce de MDF 
hidrofugo, laminado con panel HPL, similar al resto de la puerta, 
tapajuntas macizo MDF, laminado con panel HPL, similar a la puerta y 
pernios cromados  de 80mm, cerradura con pomo de cromo y cerradura, 
con llave unificada para todo el edificio, fijación de los herrajes, nivelado y 
pequeño material, completamente terminado, incluso p.p. de mediso 
auxiliares y seguridad, segun CTE-SU.1-2 

 

 T20074 1,000 M2 P/paso tablero aglom.chapa.Roble 122,56 122,56

 T20005 1,000 Ud Precerco p/forrar pino 60x40mm, 6,10 6,10

 T20145 5,500 Ud Galce macizo Oregón 70x20mm 2,37 13,04

 T20106 11,000 Ml Tapajuntas rechapado, con base d 0,53 5,83

 T24041 3,000 Ud Pernio de canto redondo de 80mm 0,12 0,36

 T24016 1,000 Ud Cerradura pomo esférico, acabado 5,45 5,45

 O047 0,528 H Equipo montaje carpintería 26,95 14,23

 % 1,000 % Medios auxiliares 167,57 1,68

   3,000 % Costes indirectos 169,25 5,08

     Precio total redondeado por M2  . 174,33

9.3 U24026 M2 Puerta de paso de 1 ó 2 hojas, fijo superior del mismo material, formada 
por hoja panelada ambas caras con panel HPL, canteadas, color gris, 
alma maciza de tablero aglomerado hidrofugo de alta densidad MDF, con 
bastodor de madera maciza perimetral, precerco de pino y galce de MDF 
hidrofugo, laminado con panel HPL, similar al resto de la puerta, 
tapajuntas macizo MDF, laminado con panel HPL, similar a la puerta y 
pernios cromados  de 80mm, cerradura con pomo de cromo y cerradura, 
con llave unificada para todo el edificio, fijación de los herrajes, nivelado y 
pequeño material, completamente terminado, incluso p.p. de mediso 
auxiliares y seguridad, segun CTE-SU.1-2 

 

 T20073 1,000 M2 P/paso tablero aglom.chapa.Roble 79,30 79,30

 T20005 1,000 Ud Precerco p/forrar pino 60x40mm, 6,10 6,10

 T20144 5,500 Ud Galce macizo Oregón 60x20mm 6,95 38,23

 T20106 11,000 Ml Tapajuntas rechapado, con base d 0,53 5,83

 T24041 3,000 Ud Pernio de canto redondo de 80mm 0,12 0,36

 T24016 1,000 Ud Cerradura pomo esférico, acabado 5,45 5,45

 O047 2,291 H Equipo montaje carpintería 26,95 61,74

 % 1,000 % Medios auxiliares 197,01 1,97

   3,000 % Costes indirectos 198,98 5,97
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     Precio total redondeado por M2  . 204,95

9.4 U24088 M2 Mampara baño compuesta por division, puerta abatible hoja de 62cm y 
82cm, segun planilla de proyecto, recibido a pared con pinza acero inox., 
pie de acero inox., tipo programa 500 de ARCOn o similar y con parte 
inferior sin llegar al suelo, acabado en panel fenolico de 12,5mm de 
espesor, acabado color liso a dos caras con nucleo Kraft negro, color a 
elegir, incluso herrajes de seguridad y colgar, condena, totalmente 
montada, segun CTE-DB-SU, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

 

 T20097 1,000 M2 Mampara vidriera pino Oregón 70m 73,53 73,53

 T20103 2,500 Ml Tapajuntas pino Oregón 70x15mm 0,86 2,15

 O047 0,120 H Equipo montaje carpintería 26,95 3,23

 % 1,000 % Medios auxiliares 78,91 0,79

   3,000 % Costes indirectos 79,70 2,39

     Precio total redondeado por M2  . 82,09
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   10 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-CARPINTERÍA DE 

ALUMINIO Y CERRAJERÍA
 

10.1 U27085 Ml Encimera de acero inoxidable de 80cm de ancho y 1,5mm de espesor, 
colocada sobre rastreles, recibidos sobrew murete de barra de bar, 
totalmente colocada, incluso remates laterales, faldon frontal, lateral y 
posterior, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23125 1,000 Ml Encimera ac.inox.18/8 de 60cm 68,97 68,97

 O055 0,101 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 1,82

 O056 0,098 H Ayudante cerrajero 15,00 1,47

 % 1,000 % Medios auxiliares 72,26 0,72

   3,000 % Costes indirectos 72,98 2,19

     Precio total redondeado por Ml  . 75,17

10.2 U25027 M2 Ventana tipo Gravent en aluminio anodizado color plata mate, de Cortizo 
perfileria serie 3000, o similar, accionamiento electrico, con pulsador en 
pl. baja de pabellon deportivo, motor electrico para acionamiento y p.p. de 
instalacion electrica para ventana,  colocada en paramento de vidrio 
U-glass, incluso encuentro con vidrio, premarco, sellado con masilla de 
exterior, incluso herrajes de colgar y seguridad, segun CTE-SU, p.p. de 
medios auxiliars¡es y seguridad. 

 

 T21020 1,000 M2 Carp.alum.bron.vent.abt.55x40 101,12 101,12

 O004 0,135 H Oficial primera 15,75 2,13

 O008 0,135 H Peón ordinario 14,50 1,96

 % 1,000 % Medios auxiliares 105,21 1,05

   3,000 % Costes indirectos 106,26 3,19

     Precio total redondeado por M2  . 109,45

10.3 U27084 M2 Chapado de acero corten colocado sobre rastreles en fachada exterior, 
segun alzados, colocado anclado a fachada con taco mecanico tipo Hilti, 
totalmente terminado y montado, incluso p.p. de encuentro con otros 
materilaes de fachada, remates, imprimacion mediante resina 
estabilizadora para evitar oxidacion y chorretes de oxido sobre otros 
materiales, apto para este uso y aplicado segun recomendacion de 
fabricante de resina, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23126 1,000 M2 Chapa ac.corten+anclaje+proteccion 44,35 44,35

 O055 0,978 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 17,60

 O056 0,978 H Ayudante cerrajero 15,00 14,67

 % 1,000 % Medios auxiliares 76,62 0,77

   3,000 % Costes indirectos 77,39 2,32

     Precio total redondeado por M2  . 79,71

10.4 U25005 M2 Puerta o ventana abatible, compuesto de ventanas abatibles de eje 
horizontal y puertas de eje vertical con bisagras de acero para gran 
transito, segun planilla de proyecto, de aluminio anodizado color plata 
mate, sistema perfileria tipo serie 2000 de Cortizo, o similar, sistema 
fachada estructural o similar, puertas provistas de cerradura con llave 
unificada para el edificio, elegir por D. Técnica, para vidrio de seguridad y 
camara intermedia, con junquillos para fijación del vidrio,para colocacion 
en fachada, segun CTE-SU-HS y HR, incluso p.p. de recibidos a obra y 
forjados, de remates con otros materiales, union con forjado superior, 
sellado con masilla de exterior, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T21003 1,000 M2 Carp.alum.anod.vent.abatible 107,17 107,17

 O004 0,234 H Oficial primera 15,75 3,69

 O008 0,204 H Peón ordinario 14,50 2,96

 % 1,000 % Medios auxiliares 113,82 1,14

   3,000 % Costes indirectos 114,96 3,45

     Precio total redondeado por M2  . 118,41

10.5 U25002 M2 Ventanal de aluminio, compuesto de ventanas abatibles de eje horizontal, 
puertas y fijos, segun planilla de proyecto, de aluminio anodizado color 
plata mate, sistema perfileria tipo serie 2000 de Cortizo, o similar, sistema 
fachada estructural o similar, puertas provistas de cerradura con llave 
unificada para el edificio, elegir por D. Técnica, para vidrio de seguridad y 
camara intermedia, con junquillos para fijación del vidrio,para colocacion 
en fachada o en divisiones de aulas con pasillo, segun CTE-SU-HS y HR, 
incluso p.p. de recibidos a obra y forjados, de remates con otros 
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materiales, union con forjado superior, sellado con masilla de exterior, 
p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 T21005 0,600 M2 Cerr.alum.anod.corred.V6mm 193,37 116,02

 O004 0,121 H Oficial primera 15,75 1,91

 O008 0,206 H Peón ordinario 14,50 2,99

 % 1,000 % Medios auxiliares 120,92 1,21

   3,000 % Costes indirectos 122,13 3,66

     Precio total redondeado por M2  . 125,79

10.6 U25008 M2 Panelado de panel tipo TRESPA, color definido en planos, colocado sobre 
rastreles recibidos en fachada mediante taco mecánico recomendado por 
fabricante, unido al rastrel mediante adhesivo especifico del fabricante y 
tornillo oculto en junta, sellado de junta color, y remate con carpinteria de 
aluminio, completamente terminado, incluso p.p. de herrajes, anclajes a 
fachada, remates y encuentros con otrso paramentos y materiales, 
completamente terminado, incluos p.p. de medios auxiliares, ayudas de 
albañileria y medios de seguridad y salud. 

 

 T21008 1,000 M2 Mamp.vidr.alum.anod.20% pract. 51,85 51,85

 O004 0,139 H Oficial primera 15,75 2,19

 O008 0,139 H Peón ordinario 14,50 2,02

 % 1,000 % Medios auxiliares 56,06 0,56

   3,000 % Costes indirectos 56,62 1,70

     Precio total redondeado por M2  . 58,32

10.7 U25006 M2 Ventanal fijo de aluminio anodizado color plata mate, sistema perfileria 
tipo serie 2000 de Cortizo o similar, elegir por D. Técnica, para vidrio de 
seguridad y camara intermedia, con junquillos para fijación del vidrio,para 
colocacion en fachada o en divisiones de aulas con pasillo, segun 
CTE-SU-HE y HR,incluso p.p. de recibidos a obra y forjados, de remates 
con otros materiales, union con forjado superior, sellado con masilla de 
exterior, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T21007 1,000 M2 Ventanal fijo vid.alum.escte. 43,61 43,61

 O004 0,133 H Oficial primera 15,75 2,09

 O008 0,113 H Peón ordinario 14,50 1,64

 % 1,000 % Medios auxiliares 47,34 0,47

   3,000 % Costes indirectos 47,81 1,43

     Precio total redondeado por M2  . 49,24

10.8 U27010 M2 Puerta de 2 hojas abatibles y rejilla superior de lamas, formado por hojas 
de doble capa de acero, acabado con pintura epoxi color antracita al 
horno, lamas supeirores con doble plegadura y malla antipajaros, incluso 
p.p. de aislamiento de fibra mineral intermedia, cerco electrosoldado de 
3mm de espesor, mecanismo de cierre semiatomático y herrajes de colgar 
y de seguridad, cerradura con llave unificada para el edificio, lacado al 
horno, cumpliendo con la normativa vigente, segun CTE-SI 1 y SU2-3, 
incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23011 1,000 M2 Puerta cortafuego RF-60 57,58 57,58

 O055 0,095 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 1,71

 O056 0,094 H Ayudante cerrajero 15,00 1,41

 % 1,000 % Medios auxiliares 60,70 0,61

   3,000 % Costes indirectos 61,31 1,84

     Precio total redondeado por M2  . 63,15

10.9 U27040 Ml Barandilla de fachada de 110cm de altura, de acero inoxidable, formado 
por pilastra o montantes de redondo y pasamanos de diametro de 50mm, 
entramado de malla antibandalica de acero segun muestrario y planilla de 
proyecto, recibido sobre losa de hormigón o viga metálica de escalera, 
totalmente montada,, segun CTE-SU1, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

 

 T23140 1,000 m2 marco de acero con malla antibandalica 74,80 74,80

 T03057 3,140 Kg Pletina 40/50mm 0,63 1,98

 O055 0,324 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 5,83

 O056 0,370 H Ayudante cerrajero 15,00 5,55

 % 1,000 % Medios auxiliares 88,16 0,88

   3,000 % Costes indirectos 89,04 2,67

     Precio total redondeado por Ml  . 91,71
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10.10 U27043 Ml Barandilla de de escalera 110cm de altura, de acero laminado, miniado y 
pintado, formado por pilastra o montantes de redondo y pasamanos de 
diametro de 50mm, entramado de malla antivandalica de acero segun 
muestrario y planilla de proyecto, recibido sobre losa de hormigón o viga 
metálica de escalera, totalmente montada,, segun CTE-SU1, incluso p.p. 
de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23080 1,000 m2 Barandilla malla antibandalica 74,80 74,80

 O055 0,527 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 9,49

 O056 0,534 H Ayudante cerrajero 15,00 8,01

 % 1,000 % Medios auxiliares 92,30 0,92

   3,000 % Costes indirectos 93,22 2,80

     Precio total redondeado por Ml  . 96,02

10.11 U27069 M2 Celosía para control solar de ventanas de fachada, realizado con 
estructura de acero corten, en forma de L, anclado a forjado y fachada, 
con formacion de parte proporcional para puerta de acceso a edificio, 
cantina y biblioteca, entramado metálico tipo tramex acabado en acero 
corten de Metalmalla o similar, a elegir por la D. Técnica, completamente 
terminado, soportes del mismo material, patillas para anclaje a los 
paramentos y forjado, elaborada en taller y montaje en obra, según 
CTE-SU1, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23033 1,000 M2 Celosía fija lamas chapa gal. 42,50 42,50

 O055 0,058 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 1,04

 O056 0,125 H Ayudante cerrajero 15,00 1,88

 % 1,000 % Medios auxiliares 45,42 0,45

   3,000 % Costes indirectos 45,87 1,38

     Precio total redondeado por M2  . 47,25

10.12 U27081 M2 Carpintería metálica en puertas de acero inoxidable, con hojas con marco 
100x60mm de espesor, para recibir acristalamientode seguridad, marco 
de 100x60 con tapajuntas, agarrador de diseño segun DF, incluso cerco, 
patillas para recibir, herrajes de colgar y seguridad, cerradura electrica y 
cableado interior, completamente terminada segun indciaciones de la D. 
Técnica, y diseño de planilla, segun CTE-SU 1-2-3, incluso p.p. de 
recibidos a obra y forjados, de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23120 1,000 M2 Puerta ac.inox.aislam.term.40mm 370,21 370,21

 O055 0,291 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 5,24

 O056 0,293 H Ayudante cerrajero 15,00 4,40

 % 1,000 % Medios auxiliares 379,85 3,80

   3,000 % Costes indirectos 383,65 11,51

     Precio total redondeado por M2  . 395,16

10.13 U27034 M2 Reja en hueco de fachada, formado por lamas de acero para pintar, 
acabado con pintura epoxi color antracita al horno, lamas superiores con 
doble plegadura y malla antipajaros, incluso p.p. cerco electrosoldado de 
3mm de espesor, lacado al horno, cumpliendo con la normativa vigente, 
segun CTE-SI 1 y SU2-3, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23047 1,000 M2 Reja plet. y cuad.macizo 57,97 57,97

 O055 0,177 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 3,19

 O056 0,170 H Ayudante cerrajero 15,00 2,55

 % 1,000 % Medios auxiliares 63,71 0,64

   3,000 % Costes indirectos 64,35 1,93

     Precio total redondeado por M2  . 66,28
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   11 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-VIDRIOS  

11.1 U28044 M2 Acristalamiento doble formado por luna incolora de 4+4mm/cámara de 
6mm/luna incolora de 3+3mm tipo Stadip, con doble sellado de butilo y 
polisulfuro, colocado con perfil de neopreno, incluso cortado y colocado, 
(doble acrist.4+4/6/3+3) en ventanales de incluira vinilo con el logotipo 
CANTINA y en acceso a aulario incluira vinilo con AULARIO/BIBLIOTECA, 
segun alzado, incluso su colocacion, segun CTE-HE-SU, y p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 T25053 1,000 M2 Doble acrist.aisl.4+4 +6+ 3+3mm 39,65 39,65

 T25097 1,000 M2 Repercusión perfil neopreno 0,46 0,46

 O095 0,322 H Oficial 1° vidrio 13,48 4,34

 % 1,000 % Medios auxiliares 44,45 0,44

   3,000 % Costes indirectos 44,89 1,35

     Precio total redondeado por M2  . 怀

11.2 U28043 M2 Acristalamiento doble formado por luna incolora de 4+4mm/cámara de 
6mm/luna incolora de 3+3mm, tipo Stadip, con doble sellado de butilo y 
polisulfuro, colocado con perfil de neopreno, incluso cortado y colocado, 
(doble acrist.4+4/6/3+3) en ventanales incluira lamina de butiral de color 
segun planos de proyecto y planilla, segun alzados y planilla, en estos 
vidrios se realizara la entrega de tabiqueria de separacion entre aulas, 
siedo este totalmente opaco, segun alzado, incluso su colocacion, segun 
CTE-HE-SU, y p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T25051 1,000 M2 Doble acrist.aisl.4+4 +12+ 3+3mm 60,66 60,66

 T25097 1,000 M2 Repercusión perfil neopreno 0,46 0,46

 O095 0,491 H Oficial 1° vidrio 13,48 6,62

 % 1,000 % Medios auxiliares 67,74 0,68

   3,000 % Costes indirectos 68,42 2,05

     Precio total redondeado por M2  . 70,47

11.3 U28051 M2 Vidrio de seguridad antimotín compuesto por dos lunas incoloras de 6mm 
tipo Stadip 6+6 y lámina de butiral incolora de polivinilo, sellado con 
silicona incolora, colocado sobre carpintería, incluso cortado y 
colocación, segun CTE-SU3-4. 

 

 T25064 1,000 M2 Vidrio Stadip 6+6 antimotín 40,66 40,66

 T25095 8,000 Ml Sellado con silicona incolora 0,50 4,00

 O095 0,330 H Oficial 1° vidrio 13,48 4,45

 % 1,000 % Medios auxiliares 49,11 0,49

   3,000 % Costes indirectos 49,60 1,49

     Precio total redondeado por M2  . 51,09

11.4 U28085 Ud Claraboya de cúpula rectangular de 200x60cm,  realizada en 
metacrilato,fija, con armadura de fibra de vidrio con poliester tono hielo, 
p.p. de zocalo de poliester, para recibir aislamiento y lamina impermeable, 
recibido sobre zocalo de ladrillo, p.p. de solape con otros materiales y 
uniones, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, p.p. de 
tabica de pladur en formacion de falso techo, totalmente instalada, incluso 
p.p. de medios auxiliares y seguridas, segun CTE-SU. 

 

 T25129 1,000 Ud Claraboya metacrilato pract.100x 125,05 125,05

 T25142 1,000 Ud Mando telescópico gra.claraboya 30,66 30,66

 A030 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,78

 O004 0,585 H Oficial primera 15,75 9,21

 O008 0,581 H Peón ordinario 14,50 8,42

 % 1,000 % Medios auxiliares 174,12 1,74

   3,000 % Costes indirectos 175,86 5,28

     Precio total redondeado por Ud  . 181,14

11.5 U28082 Ud Trampilla de salida a cubierta con escalera escamoteable, de 150x80cm, 
realizada en metacrilato, practicable, con armadura de fibra de vidrio con 
poliester tono hielo, p.p. de zocalo de poliester, para recibir aislamiento y 
lamina impermeable, recibido sobre zocalo de ladrillo, p.p. de solape con 
otros materiales y uniones, recibida con mortero de cemento y arena de 
río 1/6, p.p. de tabica de pladur en formacion de falso techo, totalmente 
instalada,  escalera escamoteable tipo ballesta con accionamiento 
mecanico, peldaños de madera o metalicos, incluso p.p. de medios 
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auxiliares y seguridas, segun CTE-SU. 

 T25136 1,000 Ud Claraboya metacrilato circ.200mm 236,24 236,24

 A030 0,030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 1,17

 O004 0,955 H Oficial primera 15,75 15,04

 O008 0,945 H Peón ordinario 14,50 13,70

 % 1,000 % Medios auxiliares 266,15 2,66

   3,000 % Costes indirectos 268,81 8,06

     Precio total redondeado por Ud  . 276,87
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   12 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-MOBILIARIO ASEOS  

12.1 U22090 Ml Encimera de material compuesto de resinas color blanco tipo Silestone o 
similar a elegir por DF, de 60x2cm, con doble borde, con formacion de 
orificio para encastrar lavabo, incluso anclajes, escuadras, recibido de la 
misma, zocalo de 5cm de altura, sellado, totalmente colocada. 

 

 T16136 0,800 M2 Granito rosa Porriño 51,55 41,24

 T09050 3,000 Ml Canto pulido piedra nat.2cm 1,24 3,72

 T17067 1,000 Ud Material auxiliar anclaje encime 6,90 6,90

 O010 0,242 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 7,63

 % 3,000 % Medios auxiliares 59,49 1,78

   3,000 % Costes indirectos 61,27 1,84

     Precio total redondeado por Ml  . 63,11

12.2 U31102 M2 Espejo plateado para baño colocado directamente sobre paramento, 
bordes biselados, de, a elegir por DF, totalmente instalado. 

 

 T29127 1,000 Ud Espejo 85x92 apliques luz 90,47 90,47

 O008 0,063 H Peón ordinario 14,50 0,91

 % 1,000 % Medios auxiliares 91,38 0,91

   3,000 % Costes indirectos 92,29 2,77

     Precio total redondeado por M2  . 95,06

12.3 U31105 Ud Secamanos eléctrico digital, totalmente instalado y funcionando.  

 T29135 1,000 Ud Secamanos eléctrico digital 109,62 109,62

 O007 0,354 H Peón especializado 18,00 6,37

 % 1,000 % Medios auxiliares 115,99 1,16

   3,000 % Costes indirectos 117,15 3,51

     Precio total redondeado por Ud  . 120,66

12.4 U31100 Ud Portarrollos para colgar metálico a elegir por DF, instalado.  

 T29133 1,000 Ud Portarrollos Roca empotrar 6,10 6,10

 O008 0,138 H Peón ordinario 14,50 2,00

 % 1,000 % Medios auxiliares 8,10 0,08

   3,000 % Costes indirectos 8,18 0,25

     Precio total redondeado por Ud  . 8,43

12.5 U31101 Ud Percha para colgar metálica a elegir por DF, totalmente instalada.  

 T29131 1,000 Ud Percha Roca empotrar 4,11 4,11

 O008 0,139 H Peón ordinario 14,50 2,02

 % 1,000 % Medios auxiliares 6,13 0,06

   3,000 % Costes indirectos 6,19 0,19

     Precio total redondeado por Ud  . 6,38
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   13 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-INSTALACIONES 

ELEVACION
 

13.1 U41017 Ud Ascensor minusválidos 8 personas (de 600 Kg), sin sala de maquinas, 
adaptado en su interior para minusvalido, para 2 alturas y con 2 paradas, 
velocidad de 1,00m/sg., sistema de accionamiento de 2 velocidades, 
maniobra selectiva, puertas de acceso correderas automáticas en acero 
inoxidable, puertas de piso en acero inoxidable, interior de cabina en 
acero inoxidable o similar, suelo en granito color a elegir por DF, alarma, 
alumbrado de emergencia e instalacion de linea telefonica en cabina, 
i/ayudas de albañilería, totalmente instalado y revision de industria. 

 

 T39019 1,000 Ud Ascens.minusv.8 pers.(600Kg), 4 11.014,64 11.014,64

 mt39www030 1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de 
ascensor. 

101,26 101,26

 O003 14,501 H Capataz 14,01 203,16

 O005 14,460 H Oficial segunda 12,65 182,92

 O024 65,669 H Oficial 1ª metal 12,54 823,49

 O025 65,639 H Especialista metal 11,67 766,01

 % 2,000 % Medios auxiliares 13.091,48 261,83

   3,000 % Costes indirectos 13.353,31 400,60

     Precio total redondeado por Ud  . 13.753,91

13.2 U37026 Ud Acometida telefónica desde el foso de ascensor hasta el armario de 
enlace, realizada según normas, incluso conexiones y ayudas de 
albañilería, medida la unidad terminada, realizado según proyecto de 
técnico competente, tendido de linea en superficie o empotrado, con tubo 
PVC, i/ayudas de albañilería, seguridad y salud y medios auxiliares, 
totalmente instalado y revision de industria. 

 

 T01138 0,360 M3 Hormigón preparado fck 10 N/mm2 55,68 20,04

 T03007 0,660 Kg Alambre galvanizado 2,00mm, mazo 1,90 1,25

 T34021 24,000 Ml Tubo PVC rígido D=40mm, canaliza 1,77 42,48

 O005 1,135 H Oficial segunda 12,65 14,36

 O008 1,140 H Peón ordinario 14,50 16,53

 O080 0,649 H Oficial 1ª electricista 13,68 8,88

 O078 0,657 H Oficial esp.inst.electrónica 17,28 11,35

 % 2,000 % Medios auxiliares 114,89 2,30

   3,000 % Costes indirectos 117,19 3,52

     Precio total redondeado por Ud  . 120,71
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   14 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-PINTURA Y VARIOS  

14.1 U23008 M2 Pintura plástica lisa mate color RAL90010, en interiores,en paramentos 
horizontales y verticales, dos manos, incluso lijado, mano de imprimación 
con plástico diluído, plastecido, lijado y acabado. 

 

 T19008 0,650 Kg Pint.plástica mate color 1,29 0,84

 T19014 0,020 Kg Plaste 0,85 0,02

 O004 0,093 H Oficial primera 15,75 1,46

 O006 0,186 H Ayudante 15,00 2,79

 % 1,000 % Medios auxiliares 5,11 0,05

   3,000 % Costes indirectos 5,16 0,15

     Precio total redondeado por M2  . 5,31

14.2 U23063 M2 Esmalte mate sobre carpintería metálica, dos manos y una mano de minio 
o antioxidante, rascado de los óxidos y limpieza manual, incluso 
enmasillado. 

 

 T19062 0,220 Kg Esmalte mate 7,04 1,55

 T19071 0,160 L Minio electrolítico 8,72 1,40

 O004 0,350 H Oficial primera 15,75 5,51

 O006 0,350 H Ayudante 15,00 5,25

 % 1,000 % Medios auxiliares 13,71 0,14

   3,000 % Costes indirectos 13,85 0,42

     Precio total redondeado por M2  . 14,27

14.3 U47013 M2 Pavimento de hierba sintética de fibra de polipropileno 100% a elegir por 
DF, color verde, de 25mm de longitud de pelo, colocado sobre solera o 
pavimento preparado para su colocacion, recibido con cola especial para 
este uso, cebado con silice, remate con otros materiales, encuentro con 
paramento verticales, uniones entre paños de cesped, completamente 
terminado, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T44010 1,000 M2 Pavimento hierba sintét.tenis 17,81 17,81

 % 1,000 % Medios auxiliares 17,81 0,18

   3,000 % Costes indirectos 17,99 0,54

     Precio total redondeado por M2  . 18,53

14.4 U47128 Ml Banco para vestuario realizado con tres tablones de madera de pino 
pintados de 7x4cm, atornillados a escuadra con tubo de 60x40mm, 
incluso perchero realizado con tabla de 15x3cm, atornillado a la pared con 
ganchos para cuelgue de ropa, totalmente terminado y pintado. 

 

 T44101 1,000 Ud Banco tablón madera i/perchero 28,25 28,25

 O010 0,702 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 22,14

 % 1,000 % Medios auxiliares 50,39 0,50

   3,000 % Costes indirectos 50,89 1,53

     Precio total redondeado por Ml  . 52,42

14.5 U47114 Ud Juego de canastas abatibles en paramentos verticales, para pista de 
baloncesto, con estructura de tubo de acero esmaltado, aros de 
competición, redes y tablero de fibra de madera hidrófuga de 25mm de 
espesor, totalmente instalado. 

 

 T44093 1,000 Ud Juego canasta abat.pared t/mader 1.659,37 1.659,37

 O010 5,663 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 178,61

 % 1,000 % Medios auxiliares 1.837,98 18,38

   3,000 % Costes indirectos 1.856,36 55,69

     Precio total redondeado por Ud  . 1.912,05

14.6 U47106 Ud Juego de postes metálicos desmontables para pista de voleybol, incluso 
red de nylon reforzado, instalado. 

 

 T44064 1,000 Ud Juego postes Tenis D=90 i/red 191,47 191,47

 % 1,000 % Medios auxiliares 191,47 1,91

   3,000 % Costes indirectos 193,38 5,80

     Precio total redondeado por Ud  . 199,18

14.7 U47025 Ud Marcaje de líneas para una pista de baloncesto, tenis y voleybol, sobre 
pavimento de hormigón o resina, con pintura al clorocaucho, color 
blanco. 

 

 T44040 1,880 L Pintura resina clorocaucho p/ins 2,76 5,19
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 O090 6,964 H Oficial 1° pintura 13,43 93,53

 O092 18,480 H Ayudante pintura 12,41 229,34

 % 1,000 % Medios auxiliares 328,06 3,28

   3,000 % Costes indirectos 331,34 9,94

     Precio total redondeado por Ud  . 341,28

14.8 U23029 M2 Pintura hidrófuga de silicona, en paramentos verticales de hormigón o 
cemento, previa limpieza y una mano de silicato, completamente 
terminado, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T19003 0,200 Kg Pintura hidrófuga (barniz) 0,20 0,04

 T19005 0,100 L Silicato exteriores 4,19 0,42

 O004 0,574 H Oficial primera 15,75 9,04

 O006 0,574 H Ayudante 15,00 8,61

 % 1,000 % Medios auxiliares 18,11 0,18

   3,000 % Costes indirectos 18,29 0,55

     Precio total redondeado por M2  . 18,84

14.9 U23076 M2 Tratamiento antipintadas en paramentos horizontales/verticales de 
hormigón, a base de emulsión acrílica incolora, incluso limpieza, mano de 
fondo y mano de acabado, completamente terminado, incluso p.p. de 
medios auxiliares y seguridad.. 

 

 T19082 0,100 Kg Emulsión acrílica 4,80 0,48

 O004 0,140 H Oficial primera 15,75 2,21

 O006 0,140 H Ayudante 15,00 2,10

 % 1,000 % Medios auxiliares 4,79 0,05

   3,000 % Costes indirectos 4,84 0,15

     Precio total redondeado por M2  . 4,99
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   15 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-GESTION DE RESIDUOS.  

15.1 U01115 M3 Carga y transporte a vertedero de escombros, a cualquier distancia, 
considerando ida y vuelta, en camión basculante, cargados con pala 
cargadora grande, incluso canón de vertedero. 

 

 Q039 1,000 M3 Canón de vertedero y tratamiento de 
residuos contaminantes 

2,82 2,82

 Q008 0,025 H Pala cargadora s/neumáticos tama 29,43 0,74

 Q064 0,105 H Camión basculante 11-15m3 18,25 1,92

 % 3,000 % Medios auxiliares 5,48 0,16

   3,000 % Costes indirectos 5,64 0,17

     Precio total redondeado por M3  . 5,81

15.2 U01118 Ud Alquiler de contenedor de 7m3, colocado a pie de carga, p.p. de canon de 
vertedero. 

 

 Q055 8,000 H Contenedor 4,35 34,80

 % 3,000 % Medios auxiliares 34,80 1,04

   3,000 % Costes indirectos 35,84 1,08

     Precio total redondeado por Ud  . 36,92
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   16 NUEVO EDIFICIO ZONA IES-SEGURIDAD Y SALUD.  

16.1 U51038 M2 Medidas de seguridad y salud en la obra, desarrollando estudio de 
seguridad y salud, redaccion de plan de seguridad, medidas de seguridad, 
protecciones colectivas, EPIS, p.p. de reconocimientos medicos, cursos 
de seguridad, recurso preventivo en obra. 

 

 T52015 1,213 M2 repercusion de seguridad por M2 de obra 4,34 5,26

 T52016 0,800 Ml barandilla tipo sargento 2,16 1,73

 O004 0,066 H Oficial primera 15,75 1,04

 O008 0,066 H Peón ordinario 14,50 0,96

 % 1,000 % Medios auxiliares 8,99 0,09

   3,000 % Costes indirectos 9,08 0,27

     Precio total redondeado por M2  . 9,35
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   17 MODULO ASCENSOR PABELLON C-CIMENTACION Y 

ESTRUCTURA
 

17.1 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado 
y colocado, segun normativa vigente, CTE y EHE, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 A052 1,000 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consisten 39,65 39,65

 O008 0,434 H Peón ordinario 14,50 6,29

 % 1,000 % Medios auxiliares 45,94 0,46

   3,000 % Costes indirectos 46,40 1,39

     Precio total redondeado por M3  . 47,79

17.2 U04098 M3 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente Ia, tamaño máx.árido 20mm, en 
losas de cimentación, zapatas, correas de cimentacion o vigas riostras, 
canto segun planos de proyecto, realizada a bataches en zona edificio 
existente a ampliar, segun indicación de la D. Técnica, hormigón 
elaborado en central, incluso armadura B400S, p.p. de solapes y demasias 
por bataches, segun detalles de la D. Técnica, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, incluso p.p. de 
realización de foso de ascensor, con muretes de 30-40cm de espesor, losa 
bajo foso de 40cm de alto, con una profundidad de 1,10m desde piso 
terminado de pl. inferior, realizado de una sola vez con encofrado 
metálico, colocación de toma de tierra incluida, formación de arquetas y 
pozos in-situ, con cajon metálico, completamente terminada, segun 
normativa vigente y EHE, CTE, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 U04052 1,000 M3 Hormigón en masa HA-25/P/20 81,33 81,33

 U04002 50,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 37,00

 % 1,000 % Medios auxiliares 118,33 1,18

   3,000 % Costes indirectos 119,51 3,59

     Precio total redondeado por M3  . 123,10

17.3 U52017 M2 Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, con toma 
de muestra de hormigón fresco, fabricación de probetas cilíndricas de 
15x30cm, transporte, curado, refrendado, rotura y ensayo a tracción de 
probetas de acero, incluso desplazamiento del equipo de control y 
redacción del informe, según EHE. 

 

 T53070 1,000 M2 Control cimentación c/normal 0,80 0,80

 % 1,000 % Medios auxiliares 0,80 0,01

   3,000 % Costes indirectos 0,81 0,02

     Precio total redondeado por M2  . 0,83

17.4 U20037 M2 Membrana de lámina de polietileno de alta densidad, de 0.5mm de 
espesor, colocada sin adherir, para barrera antihumedad en cimentacion y 
solera de pl. baja, segun CTE-DB-HS. 

 

 T15007 1,005 M2 Lámina polietileno alta densidad 5,52 5,55

 Q021 0,016 H Retroexcavadora media 37,78 0,60

 Q069 0,016 H Grúa autopropulsada de 12Tn 29,13 0,47

 Q150 0,016 H Soldadora automática de extrusió 14,68 0,23

 O110 0,013 H Oficial 1ª obra pública 10,37 0,13

 O008 0,026 H Peón ordinario 14,50 0,38

 % 5,000 % Medios auxiliares 7,36 0,37

   3,000 % Costes indirectos 7,73 0,23

     Precio total redondeado por M2  . 7,96

17.5 U52026 M2 Control de calidad de estructuras, en condiciones normales, incluyendo 
tomas de muestras de hormigón fresco, fabricación de probetas, ensayo a 
compresión, toma de muestras de acero y ensayo a tracción de las 
probetas, según normas UNE y EHE. 

 

 T53072 1,000 M2 Control calidad estruct.c/normal 0,58 0,58

 % 1,000 % Medios auxiliares 0,58 0,01

   3,000 % Costes indirectos 0,59 0,02

     Precio total redondeado por M2  . 0,61
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   18 MODULO ASCENSOR PABELLON C- ALBAÑILERIA, 

CUBIERTAS Y REVESTIMIENTOS.
 

18.1 U10022 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso 
rejuntado, limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y 
nivelación, medios auxiliares y seguridad, segun CTE. 

 

 T08002 36,000 m2 ladrillo perforado 0,17 6,12

 A030 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,78

 O004 0,434 H Oficial primera 15,75 6,84

 O008 0,216 H Peón ordinario 14,50 3,13

 % 3,000 % Medios auxiliares 16,87 0,51

   3,000 % Costes indirectos 17,38 0,52

     Precio total redondeado por M2  . 17,90

18.2 U20018 M2 Impermeabilización de cubierta, con solución monocapa no adherida, con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, de 40 gr/dm2 de masa 
total, armadura constituída por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al 
soporte y con los solapos unidos mediante calor, en faldones con 
pendientes comprendidas entre 1 y 5%, incluso pendientes de cubierta 
realizadas con mortero de cemento, replanteo, limpieza previa del soporte, 
mermas y solapos, medida en proyección horizontal, segun CTE-HS1, p.p 
de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T46087 1,100 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40- 3,60 3,96

 O004 0,813 H Oficial primera 15,75 12,80

 O007 0,813 H Peón especializado 18,00 14,63

 % 5,000 % Medios auxiliares 31,39 1,57

   3,000 % Costes indirectos 32,96 0,99

     Precio total redondeado por M2  . 33,95

18.3 U14111 Ml Remate perimetral de cubierta con chapa de acero conformada prelacada 
de 100cm de desarrollo, para protección de borde de cubierta y forjado de 
hormigón, incluso replanteo, preparación, corte, remates y elementos de 
sujeción y anclaje, totalmente colocado, segun CTE-DB-HS, p.p. de 
medios auxiliares y seguridad. 

 

     Sin descomposición   16,06

   3,000 % Costes indirectos 16,06 0,48

     Precio total redondeado por Ml  . 16,54

18.4 U14062 M2 Azotea invertida, con capa de mortero 1:7 de 4cm de espesor medio, 
formando pendientes comprendidas entre 1 y 5%, capa separadora con 
fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución 
monocapa no adherida, lámina de oxiasfalto modificado de 40 gr/dm2, 
armadura constituida por película de polietileno, capa separadora a base 
de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2 , losa tipo filtron de 40x40 con 
terminacion de terrazo color gris, formada por planchas machihembradas 
de poliestireno extruido de 5cm de espesor, haciendo funcin de aislante 
termico y porteccion pesada, incluso limpieza previa del soporte, 
replanteo, formación de baberos, totalmente terminada, segun CTE-HS1 y 
HE, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T46087 1,200 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40- 3,60 4,32

 T14007 1,100 M2 Fieltro fibra de vidrio 100 gr/m 0,75 0,83

 T46295 1,050 M2 Membrana geotextil fibra poliést 0,41 0,43

 T14058 1,050 M2 Plancha ríg.espuma poliest.extru 16,96 17,81

 T46058 0,050 Kg Emulsión bituminosa ED, c/negra, 0,32 0,02

 T46091 0,100 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-48/ 3,60 0,36

 T46100 0,070 M2 Cordón premoldeado D=20mm base b 0,40 0,03

 T46096 0,070 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,10

 T46096 0,400 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,56

 T46238 0,040 Ud Cazoleta normal desagüe vert.diá 7,36 0,29

 T46244 0,040 Ud Paragravillas o retenedor de hoj 1,07 0,04

 A020 0,040 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 1,85

 O004 0,275 H Oficial primera 15,75 4,33

 O006 0,275 H Ayudante 15,00 4,13
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 % 3,000 % Medios auxiliares 35,10 1,05

   3,000 % Costes indirectos 36,15 1,08

     Precio total redondeado por M2  . 37,23

18.5 U13011 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de 
espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160) o 
mortero tipo Morcem de Puma o similar, incluso regleado, guardavivos de 
PVC, sacado de rincones, aristas y andamiaje, realziado segun CTE-SE-F. 

 

 A028 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 47,47 0,95

 O035 0,546 M2 Mano obra enfoscado vertical 6,91 3,77

 O008 0,546 H Peón ordinario 14,50 7,92

 % 3,000 % Medios auxiliares 12,64 0,38

   3,000 % Costes indirectos 13,02 0,39

     Precio total redondeado por M2  . 13,41
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   19 MODULO ASCENSOR PABELLON C- SOLADOS Y 

ALICATADOS.
 

19.1 U20047 Ml Sellado de junta de dilatación, realizada con masilla de poliuretano de 
aplicación en frío apto para este uso, pletina de 1mm de espesor y 15cm 
de ancho, recibida en paramento, con tornilleria galvanizada para 
exteriores, completamente terminado, incluso limpieza y preparación, 
imprimación y mermas, medido en proyección horizontal, segun CTE-HS1. 

 

 T15017 0,030 L Imprim.asfáltica en frío en la p 0,29 0,01

 T46103 1,050 M2 Cordón premoldeado D=30mm base b 0,55 0,58

 O004 0,009 H Oficial primera 15,75 0,14

 O007 0,008 H Peón especializado 18,00 0,14

 % 5,000 % Medios auxiliares 0,87 0,04

   3,000 % Costes indirectos 0,91 0,03

     Precio total redondeado por Ml  . 0,94

19.2 U21045 M2 Pavimento de terrazo microchina, de 40x40cm, pulido IN SITU, recibido 
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, cama de arena de 2cm de 
espesor, p.p. de rodapié de 7cm del mismo material, incluso rejuntado y 
limpieza, p.p. de juntas de dilatacion realizadas con latón con paños no 
mayores de 50m2, formacion de bandas señalizadoras visuales y tactiles 
en arranque de escalera de 80 cm de longuitud, calificacion no 
resbaladicidad tipo 2 segun CTE-SU, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

 

 T16080 1,050 M2 Baldosa terrazo microch.pul.40x 9,36 9,83

 T16166 1,150 Ml Rodapié terrazo microchina 7cm 1,88 2,16

 T01001 0,020 M3 Arena de río 6,58 0,13

 A034 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 37,60 0,94

 O030 0,288 H Oficial solador, alicatador 15,00 4,32

 O031 0,287 H Ayudante solador, alicatador 15,00 4,31

 O008 0,143 H Peón ordinario 14,50 2,07

 % 3,000 % Medios auxiliares 23,76 0,71

   3,000 % Costes indirectos 24,47 0,73

     Precio total redondeado por M2  . 25,20
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   20 MODULO ASCENSOR PABELLON C- INSTALACIONES 

ELEVACION.
 

20.1 U41017 Ud Ascensor minusválidos 8 personas (de 600 Kg), sin sala de maquinas, 
adaptado en su interior para minusvalido, para 2 alturas y con 2 paradas, 
velocidad de 1,00m/sg., sistema de accionamiento de 2 velocidades, 
maniobra selectiva, puertas de acceso correderas automáticas en acero 
inoxidable, puertas de piso en acero inoxidable, interior de cabina en 
acero inoxidable o similar, suelo en granito color a elegir por DF, alarma, 
alumbrado de emergencia e instalacion de linea telefonica en cabina, 
i/ayudas de albañilería, totalmente instalado y revision de industria. 

 

 T39019 1,000 Ud Ascens.minusv.8 pers.(600Kg), 4 11.014,64 11.014,64

 mt39www030 1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de 
ascensor. 

101,26 101,26

 O003 14,501 H Capataz 14,01 203,16

 O005 14,460 H Oficial segunda 12,65 182,92

 O024 65,669 H Oficial 1ª metal 12,54 823,49

 O025 65,639 H Especialista metal 11,67 766,01

 % 2,000 % Medios auxiliares 13.091,48 261,83

   3,000 % Costes indirectos 13.353,31 400,60

     Precio total redondeado por Ud  . 13.753,91
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   21 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES-DEMOLICIONES.  

21.1 U01001 M2 Demolición de cubierta de placas de perfil ondulado de fibrocemento, 
incluidos tabiquillos palomeros, caballetes, limas, canalones, remates 
laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin 
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pié de carga, carga sobre camion y transporte a vertedero 
especializado en tratamiento de fibrocemento, incluso canon de este, 
considerando ida y vuelta., p.p. de cumplimiento de normativa aplicable a 
trabajos con riesgo de exposicion al amianto, medidas de seguridad y 
salud, medios auxiliares. 

 

 O006 0,144 H Ayudante 15,00 2,16

 O008 0,144 H Peón ordinario 14,50 2,09

 % 3,000 % Medios auxiliares 4,25 0,13

   3,000 % Costes indirectos 4,38 0,13

     Precio total redondeado por M2  . 4,51

21.2 U01021 M2 Demolición de fabrica de ladrillos macizos de 1 pie de espesor, por 
medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, carga 
sobre camion y trasporte a vertedero, incluso canon de este, p.p. de 
medios auxiliares y seguridad. 

 

 O008 0,865 H Peón ordinario 14,50 12,54

 % 3,000 % Medios auxiliares 12,54 0,38

   3,000 % Costes indirectos 12,92 0,39

     Precio total redondeado por M2  . 13,31

21.3 U01025 M2 Demolición de tabique de ladrillos macizos, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin transporte al 
vertedero. 

 

 O008 0,397 H Peón ordinario 14,50 5,76

 % 3,000 % Medios auxiliares 5,76 0,17

   3,000 % Costes indirectos 5,93 0,18

     Precio total redondeado por M2  . 6,11

21.4 U01031 M2 Picado de revoco de cemento en paramentos verticales y horizontales con 
martillo compresor de 2000 l/min., base de enfoscado, incluso retirada de 
escombros a pie de carga y p.p. de andamios. 

 

 Q005 0,350 H Compresor con 2 martillos neumát 9,95 3,48

 O008 0,325 H Peón ordinario 14,50 4,71

 % 3,000 % Medios auxiliares 8,19 0,25

   3,000 % Costes indirectos 8,44 0,25

     Precio total redondeado por M2  . 8,69

21.5 U01051 M2 Levantado de reja ó barandilla por medios manuales, para posterior 
utilización, incluso traslado y apilado en lugar de acopio, para posterior 
uso en nuevo vallado. 

 

 O008 0,577 H Peón ordinario 14,50 8,37

 % 3,000 % Medios auxiliares 8,37 0,25

   3,000 % Costes indirectos 8,62 0,26

     Precio total redondeado por M2  . 8,88

21.6 U01049 Ud Levantado de cercos en tabiques, hasta 3m2, por medios manuales, 
incluso retirada de escombros a pie de carga. 

 

 O008 0,555 H Peón ordinario 14,50 8,05

 % 3,000 % Medios auxiliares 8,05 0,24

   3,000 % Costes indirectos 8,29 0,25

     Precio total redondeado por Ud  . 8,54

21.7 U01050 Ud Levantado de cercos en muros, hasta 3m2, por medios manuales, incluso 
retirada de escombros a pie de carga. 

 

 O008 0,865 H Peón ordinario 14,50 12,54

 % 3,000 % Medios auxiliares 12,54 0,38

   3,000 % Costes indirectos 12,92 0,39

     Precio total redondeado por Ud  . 13,31
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   22 REFORMA EDIFICIOS EXISTENTES- CIMENTACION Y 

ESTRUCTURA.
 

22.1 U02003 M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, CON RETIRADA DE 
ANTIGUAS CIMENTACIONES, soleras y formacion de taludes existentes, 
por medios mecánicos, con pala cargadora, con tala y retirada de árboles 
y arbustos, arrancado de tocones, limpieza de medianeras y recorte de 
estas, trabajos previso de replanteo y vallado de obra. 

 

 Q008 0,015 H Pala cargadora s/neumáticos tama 29,43 0,44

 Q135 0,200 H Motosierra 1,04 0,21

 O008 0,133 H Peón ordinario 14,50 1,93

 % 3,000 % Medios auxiliares 2,58 0,08

   3,000 % Costes indirectos 2,66 0,08

     Precio total redondeado por M2  . 2,74

22.2 U02068 M3 Excavación para vaciado de cimentacion, 2m de profundidad máxima, en 
terrenos compactos, por medios mecánicos y carga mecánica sobre 
camión, realizado a bataches en zona de medianeras, en fachada y parte 
posterior se realizará a dos caras, transporte a vertedero, incluso canon 
de este, considerando ida y vuelta. 

 

 Q009 0,065 H Equipo derribo y descontaminacion 28,84 1,87

 O008 0,013 H Peón ordinario 14,50 0,19

 % 3,000 % Medios auxiliares 2,06 0,06

   3,000 % Costes indirectos 2,12 0,06

     Precio total redondeado por M3  . 2,18

22.3 U02072 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras, zahorra natural, balastro o 
grava, a determinar por d. Técnica en obra, por medios manuales y 
mecánicos, en tongadas de 30cm de espesor, incluso regado de las 
mismas, p.p. de mediso auxiliares de seguridad y salud. 

 

 T01181 1,000 M3 zahorra 10,09 10,09

 O008 0,073 H Peón ordinario 14,50 1,06

 % 3,000 % Medios auxiliares 11,15 0,33

   3,000 % Costes indirectos 11,48 0,34

     Precio total redondeado por M3  . 11,82

22.4 U03052 M2 Encachado drenante sobre terrenos, bajo losa de cimentación, solera o 
cimentacion, para nivelado de terreno, compuesto por capa de grava 
filtrante de 30cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el 
terreno, extendida uniformemente, incluso compactación y apisonado por 
medios mecánicos, p.p. de medios auxiliares y seguridad, segun CTE. 

 

 T01031 0,200 M3 Grava 40/80mm 6,87 1,37

 T01028 0,150 Tm Gravilla 20/40mm 2,94 0,44

 Q008 0,012 H Pala cargadora s/neumáticos tama 29,43 0,35

 Q064 0,012 H Camión basculante 11-15m3 18,25 0,22

 Q027 0,006 H Motoniveladora media 27,56 0,17

 Q030 0,024 H Rulo autoprop.vibración 100Tm 25,68 0,62

 O008 0,003 H Peón ordinario 14,50 0,04

 % 3,000 % Medios auxiliares 3,21 0,10

   3,000 % Costes indirectos 3,31 0,10

     Precio total redondeado por M2  . 3,41

22.5 U04029 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado 
y colocado, segun normativa vigente, CTE y EHE, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 A052 1,000 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consisten 39,65 39,65

 O008 0,434 H Peón ordinario 14,50 6,29

 % 1,000 % Medios auxiliares 45,94 0,46

   3,000 % Costes indirectos 46,40 1,39

     Precio total redondeado por M3  . 47,79

22.6 U04098 M3 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente Ia, tamaño máx.árido 20mm, en 
losas de cimentación, zapatas, correas de cimentacion o vigas riostras, 
canto segun planos de proyecto, realizada a bataches en zona edificio 
existente a ampliar, segun indicación de la D. Técnica, hormigón 
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elaborado en central, incluso armadura B400S, p.p. de solapes y demasias 
por bataches, segun detalles de la D. Técnica, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, incluso p.p. de 
realización de foso de ascensor, con muretes de 30-40cm de espesor, losa 
bajo foso de 40cm de alto, con una profundidad de 1,10m desde piso 
terminado de pl. inferior, realizado de una sola vez con encofrado 
metálico, colocación de toma de tierra incluida, formación de arquetas y 
pozos in-situ, con cajon metálico, completamente terminada, segun 
normativa vigente y EHE, CTE, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 U04052 1,000 M3 Hormigón en masa HA-25/P/20 81,33 81,33

 U04002 50,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 37,00

 % 1,000 % Medios auxiliares 118,33 1,18

   3,000 % Costes indirectos 119,51 3,59

     Precio total redondeado por M3  . 123,10

22.7 U04101 M2 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente IIa, tamaño máx.árido 20mm, en 
muros de hormigón de 25cm de espesor, realizados a bataches si fuese 
necesario, segun indicación de la D. Técnica y no mas de 5m de largo, 
hormigón elaborado en central, incluso armadura B400S, encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado, p.p.  juntas y elemntos para paso de 
instalaciones, p.p. de medios auxiliares, realización a bataches si fuese 
necesario, incremento por solapes por bataches, contención de 
medianeras, relleno de tierra derribada con material a determinar por D. 
Técnica, colocación de separadores con cimentaciones contiguas, incluso 
colocación de cordon de bentonita en unión muro-cimentacion y 
muro-primer forjado, en todo el perimetro, segun normativa vigente y 
EHE, CTE. 

 

 U04054 0,250 M3 Hormigón en masa HM-25/B/25 65,75 16,44

 U04002 60,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 44,40

 U04065 2,500 M2 Encofrado con tablero de madera 4,51 11,28

 % 1,000 % Medios auxiliares 72,12 0,72

   3,000 % Costes indirectos 72,84 2,19

     Precio total redondeado por M2  . 75,03

22.8 U20005 M2 Impermeabilización de muros por drenaje, con lámina de polietileno de 
alta densidad, de 0,5mm de espesor, con nódulos y malla soldada de igual 
material, claveteada en el extremo superior con puntas de acero 
galvanizado equipadas con arandela, a distancias inferiores a 25cm, 
colocada con las uniones atestadas, incluso limpieza previa del soporte, 
mermas y solapos, medida la superficie terminada, segun CTE-HS1. 

 

 T46299 1,050 M2 Lámina drenaje muros con poliet. 4,34 4,56

 T10106 2,000 Ud Clavo ac.galvan. c/arandela plás 0,02 0,04

 O004 0,026 H Oficial primera 15,75 0,41

 O007 0,026 H Peón especializado 18,00 0,47

 % 5,000 % Medios auxiliares 5,48 0,27

   3,000 % Costes indirectos 5,75 0,17

     Precio total redondeado por M2  . 5,92

22.9 U20037 M2 Membrana de lámina de polietileno de alta densidad, de 0.5mm de 
espesor, colocada sin adherir, para barrera antihumedad en cimentacion y 
solera de pl. baja, segun CTE-DB-HS. 

 

 T15007 1,005 M2 Lámina polietileno alta densidad 5,52 5,55

 Q021 0,016 H Retroexcavadora media 37,78 0,60

 Q069 0,016 H Grúa autopropulsada de 12Tn 29,13 0,47

 Q150 0,016 H Soldadora automática de extrusió 14,68 0,23

 O110 0,013 H Oficial 1ª obra pública 10,37 0,13

 O008 0,026 H Peón ordinario 14,50 0,38

 % 5,000 % Medios auxiliares 7,36 0,37

   3,000 % Costes indirectos 7,73 0,23

     Precio total redondeado por M2  . 7,96

22.10 U07027 M2 Estructura metálica para nuevo ascensor compuesto por pilares 
metálicos, zunchos de atado, placas de anclaje en cimentacion y en union 
a forjados existentes, conectores con fabrica de ladrillo, colocacion de 
vigas en parte superior, pequeño forjadillo formado por viguetas 
metalicas, bardo y capa de compresion de 4cm de espesor con mallazo, 
todo ello en acero laminado y acero AEH400S, totalmente montada, 
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incluso dos manos de minio y una de imprimación. 

 U07001 35,140 Kg Acero laminado A-42b en perfiles 0,88 30,92

 U07002 26,710 Kg Acero laminado A-42b en perfiles 1,71 45,67

 % 3,000 % Medios auxiliares 76,59 2,30

   3,000 % Costes indirectos 78,89 2,37

     Precio total redondeado por M2  . 81,26

22.11 U06018 M2 Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño máx.árido 12mm, elaborado en 
central, en losas planas de hormigón visto, segun planos de proyecto, 
armadura (85 Kg/m3) AEH400S y encofrado de madera cara vista segun 
indicacines de plano de proyecto, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado, incluso p.p. de berenjenos, vigas descolgadas, medios 
auxiliares y seguridad y salud. 

 

 U06004 1,000 M3 Hormigón en masa HA-25/P/20 60,34 60,34

 U04002 85,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 62,90

 U06082 10,000 M2 Encofrado para losa armada, con 21,30 213,00

 % 1,000 % Medios auxiliares 336,24 3,36

   3,000 % Costes indirectos 339,60 10,19

     Precio total redondeado por M2  . 349,79

22.12 U52025 Ud Control de soldadura por liquidos penetrantes al 100%, en caso de dar 
alguna negativo, clasificación y determinación de espesores y defectos, 
incluído el desplazamiento del equipo de Control y redacción del informe, 
según normas UNE. 

 

 T53069 1,000 Ud Control soldadura radiograf. 108,14 108,14

 % 1,000 % Medios auxiliares 108,14 1,08

   3,000 % Costes indirectos 109,22 3,28

     Precio total redondeado por Ud  . 112,50

22.13 U38091 M2 Recubrimiento de pintura intumescente EI-60 para protección de 
elementos metálicos contra el fuego, aplicado sobre estructura montada, 
con realizacion de informe y pruebas de espesores, p.p. de mediso 
auxiliares y de seguridad, segun CTE, DB-SI. 

 

 T37142 1,000 M2 Pintura intumesc. RF-30 3,09 3,09

 O004 0,139 H Oficial primera 15,75 2,19

 O006 0,139 H Ayudante 15,00 2,09

 % 2,000 % Medios auxiliares 7,37 0,15

   3,000 % Costes indirectos 7,52 0,23

     Precio total redondeado por M2  . 7,75
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   23 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- ALBAÑILERIA Y 

REVESTIMIENTOS
 

23.1 U11011 M2 Cerramiento compuesto de hoja exterior de 11cm de espesor de fábrica 
para revestir de ladrillos huecos, enfoscado interior con mortero de 
cemento, capa de aislamiento a base de poliestireno extrusionado de 4cm 
de espesor colocado machiembrado y doblado con tabicón de 7cm de 
espesor de ladrillos huecos de 33x16x7cm, completamente terminado a 
falta de revestimientos superficiales, incluso formación de dinteles y 
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, recibido de 
carpintería, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 A020 0,030 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 1,39

 U13009 0,500 M2 Enfoscado a buena vista, en para 7,20 3,60

 T14048 1,000 M2 Espuma poliest.proyectado 4,58 4,58

 T08013 20,000 Ud Ladrillo cerámico h.doble 33x16x 0,19 3,80

 T08017 20,000 Ud Ladrillo cerámico h.triple 33x16 0,26 5,20

 T18156 0,100 L Adhesivo especial para paneles a 3,25 0,33

 T14139 1,500 Ml Cinta papel Kraft aluminio-63mm, 0,45 0,68

 O004 0,634 H Oficial primera 15,75 9,99

 O007 0,303 H Peón especializado 18,00 5,45

 O008 0,028 H Peón ordinario 14,50 0,41

 % 3,000 % Medios auxiliares 35,43 1,06

   3,000 % Costes indirectos 36,49 1,09

     Precio total redondeado por M2  . 37,58

23.2 U10022 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x9cm de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6 (M-40), incluso 
rejuntado, limpieza y replanteo, p.p. de mermas y roturas, aplomado y 
nivelación, medios auxiliares y seguridad, segun CTE. 

 

 T08002 36,000 m2 ladrillo perforado 0,17 6,12

 A030 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,78

 O004 0,434 H Oficial primera 15,75 6,84

 O008 0,216 H Peón ordinario 14,50 3,13

 % 3,000 % Medios auxiliares 16,87 0,51

   3,000 % Costes indirectos 17,38 0,52

     Precio total redondeado por M2  . 17,90

23.3 U13011 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de 
espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160) o 
mortero tipo Morcem de Puma o similar, incluso regleado, guardavivos de 
PVC, sacado de rincones, aristas y andamiaje, realziado segun CTE-SE-F. 

 

 A028 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 47,47 0,95

 O035 0,546 M2 Mano obra enfoscado vertical 6,91 3,77

 O008 0,546 H Peón ordinario 14,50 7,92

 % 3,000 % Medios auxiliares 12,64 0,38

   3,000 % Costes indirectos 13,02 0,39

     Precio total redondeado por M2  . 13,41

23.4 U13011 M2 Enfoscado fratasado a buena vista, en paramentos verticales, de 20mm de 
espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3 (M-160) o 
mortero tipo Morcem de Puma o similar, incluso regleado, guardavivos de 
PVC, sacado de rincones, aristas y andamiaje, realziado segun CTE-SE-F. 

 

 A028 0,020 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 47,47 0,95

 O035 0,546 M2 Mano obra enfoscado vertical 6,91 3,77

 O008 0,546 H Peón ordinario 14,50 7,92

 % 3,000 % Medios auxiliares 12,64 0,38

   3,000 % Costes indirectos 13,02 0,39

     Precio total redondeado por M2  . 13,41

23.5 U13003 M2 Guarnecido de yeso negro y enlucido con yeso blanco, en paramentos 
verticales, de 15mm de espesor, incluso formación de rincones, 
guarniciones de huecos, remates con rodapié, guardavivos y colocación 
de andamios. 

 

 A006 0,012 M3 Pasta de yeso blanco, amasado m 72,52 0,87
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 A005 0,003 M3 mortero cemento 51,83 0,16

 T12042 0,500 Ml Guardavivos chapa galvanizada 0,63 0,32

 O029 0,260 H Oficial yesero o escayolista 13,49 3,51

 O008 0,073 H Peón ordinario 14,50 1,06

 % 3,000 % Medios auxiliares 5,92 0,18

   3,000 % Costes indirectos 6,10 0,18

     Precio total redondeado por M2  . 6,28

23.6 U17001 M2 Recibido de cercos en muros de cerramiento exterior de fábrica a cara 
vista, con mortero de cemento y arena de río 1/4, totalmente colocado y 
aplomado. 

 

 T03011 0,150 Kg Puntas planas 20x100 0,41 0,06

 A005 0,040 M3 mortero cemento 51,83 2,07

 A029 0,010 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 49,18 0,49

 O015 0,425 H Cuadrilla F (Oficial 2ª + Peón or 24,33 10,34

 % 5,000 % Medios auxiliares 12,96 0,65

   3,000 % Costes indirectos 13,61 0,41

     Precio total redondeado por M2  . 14,02

23.7 U16030 Ml Albardilla de hormigón prefabricado blanco, de 45x12x4cm, colocada en 
remates de muros, balaustradas o celosías, recibida con mortero bastardo 
(P-450-B) y arena de rio 1/1/6, incluso replanteo, nivelación, p.p. de 
roturas, rejuntado y limpieza, incluso p.p. de banda impermeabilizante en 
juntas y sellado con masilla para exteriores y junta cada dos metros, 
segun CTE-HS. 

 

 T06020 2,200 Ud Albardilla horm.blanco 45x12x4cm 4,34 9,55

 A042 0,001 M3 Mortero bastardo con cemento P-4 57,11 0,06

 O014 0,152 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 3,83

 % 3,000 % Medios auxiliares 13,44 0,40

   3,000 % Costes indirectos 13,84 0,42

     Precio total redondeado por Ml  . 14,26

23.8 U16026 Ml Vierteaguas de hormigón, color blanco, superficie lisa y borde exterior 
romado, ranuras inferiores para aumentar la adherencia, con goterón, de 
30x50x5cm, tomado con mortero de cemento 1:6(M-40a), incluso 
rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y 
limpieza. 

 

 T06045 3,400 Ud Vierteaguas hormigón hidrof.blan 4,41 14,99

 A015 0,001 M3 Lechada de mezcla colorante-ceme 40,06 0,04

 A020 0,003 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 0,14

 O004 0,216 H Oficial primera 15,75 3,40

 O008 0,216 H Peón ordinario 14,50 3,13

 % 3,000 % Medios auxiliares 21,70 0,65

   3,000 % Costes indirectos 22,35 0,67

     Precio total redondeado por Ml  . 23,02

23.9 U27084 M2 Chapado de acero corten colocado sobre rastreles en fachada exterior, 
segun alzados, colocado anclado a fachada con taco mecanico tipo Hilti, 
totalmente terminado y montado, incluso p.p. de encuentro con otros 
materilaes de fachada, remates, imprimacion mediante resina 
estabilizadora para evitar oxidacion y chorretes de oxido sobre otros 
materiales, apto para este uso y aplicado segun recomendacion de 
fabricante de resina, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23126 1,000 M2 Chapa ac.corten+anclaje+proteccion 44,35 44,35

 O055 0,978 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 17,60

 O056 0,978 H Ayudante cerrajero 15,00 14,67

 % 1,000 % Medios auxiliares 76,62 0,77

   3,000 % Costes indirectos 77,39 2,32

     Precio total redondeado por M2  . 79,71

23.10 U16034 Ml Dintel de metálico, realizado en chapa plegada y tirantes a forjado cada 
metro, de 11cm de ancho, con goterón, apoyado en laterales, incluso p.p. 
de imprimacion de minio y pintura la esmalte en color a elegir por la D. 
Técnica, incluso recibido, acuñado y aplomado, rejuntado y limpieza, todo 
ello segun CTE-HS. 

 

 T09040 0,035 Ml Jamba/dintel piedra granítica 10 37,90 1,33



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 45 
 

 T01070 0,001 Tm Cemento II-Z/35A (PA-350) 46,08 0,05

 A030 0,010 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,39

 O010 0,272 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 8,58

 % 3,000 % Medios auxiliares 10,35 0,31

   3,000 % Costes indirectos 10,66 0,32

     Precio total redondeado por Ml  . 10,98
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   24 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- SOLADOS Y 

ALICATADOS
 

24.1 U21045 M2 Pavimento de terrazo microchina, de 40x40cm, pulido IN SITU, recibido 
con mortero de cemento y arena de miga 1/6, cama de arena de 2cm de 
espesor, p.p. de rodapié de 7cm del mismo material, incluso rejuntado y 
limpieza, p.p. de juntas de dilatacion realizadas con latón con paños no 
mayores de 50m2, formacion de bandas señalizadoras visuales y tactiles 
en arranque de escalera de 80 cm de longuitud, calificacion no 
resbaladicidad tipo 2 segun CTE-SU, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

 

 T16080 1,050 M2 Baldosa terrazo microch.pul.40x 9,36 9,83

 T16166 1,150 Ml Rodapié terrazo microchina 7cm 1,88 2,16

 T01001 0,020 M3 Arena de río 6,58 0,13

 A034 0,025 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 37,60 0,94

 O030 0,288 H Oficial solador, alicatador 15,00 4,32

 O031 0,287 H Ayudante solador, alicatador 15,00 4,31

 O008 0,143 H Peón ordinario 14,50 2,07

 % 3,000 % Medios auxiliares 23,76 0,71

   3,000 % Costes indirectos 24,47 0,73

     Precio total redondeado por M2  . 25,20

24.2 U21123 Ml Rodapié de terrazo microchina, de 7cm de altura, recibido con mortero de 
cemento y arena de miga 1/6, incluso rejuntado y limpieza. 

 

 T16166 1,000 Ml Rodapié terrazo microchina 7cm 1,88 1,88

 A034 0,003 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 37,60 0,11

 O030 0,087 H Oficial solador, alicatador 15,00 1,31

 O008 0,087 H Peón ordinario 14,50 1,26

 % 3,000 % Medios auxiliares 4,56 0,14

   3,000 % Costes indirectos 4,70 0,14

     Precio total redondeado por Ml  . 4,84

24.3 U21197 M2 Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", incluso retirada de lodos.  

 O007 0,072 H Peón especializado 18,00 1,30

 % 3,000 % Medios auxiliares 1,30 0,04

   3,000 % Costes indirectos 1,34 0,04

     Precio total redondeado por M2  . 1,38

24.4 U21036 M2 Pavimento de baldosa de gres antideslizante, de formato y color a elegir 
por DF, clase 3 segun CTE recibido con mortero de cemento y arena de río 
1/6, cama de 2cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 
7cm, incluso p.p. rodapié del mismo material, rejuntado y limpieza, segun 
CTE-SU1. 

 

 T16073 1,050 M2 Bald.gres antideslizante 31x31cm 7,53 7,91

 T16164 1,150 Ml Rodapie gres 7cm 0,81 0,93

 T01001 0,020 M3 Arena de río 6,58 0,13

 T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 68,76 0,07

 A030 0,030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 1,17

 O014 0,344 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 25,17 8,66

 O008 0,137 H Peón ordinario 14,50 1,99

 % 3,000 % Medios auxiliares 20,86 0,63

   3,000 % Costes indirectos 21,49 0,64

     Precio total redondeado por M2  . 22,13
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   25 REFORMAS EDIFICIOS EXISTENTES- CUBIERTAS E 

IMPERMEABILIZACIONES
 

25.1 U12003 M2 Tabique de ladrillo hueco doble de 33x20x9cm, como trasdosado de peto 
existente, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/6, 
incluso banda elastica desolidarizante, replanteo, aplomado y recibido de 
cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, incluso p.p. de 
elementos estabilizantes y union con peto existente en parte superior con 
ladrillo, previo a la colocacion de la albardilla a colocar posteriormente, 
medido a cinta corrida, p.p. de medios auxiliares, segun CTE-HR. 

 

 T08011 17,000 Ud Ladrillo cerámico h.doble 25x12x 0,15 2,55

 A030 0,013 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,51

 O034 0,546 M2 Mano obra colocación tabicón pal 16,00 8,74

 O008 0,116 H Peón ordinario 14,50 1,68

 % 3,000 % Medios auxiliares 13,48 0,40

   3,000 % Costes indirectos 13,88 0,42

     Precio total redondeado por M2  . 14,30

25.2 U20018 M2 Impermeabilización de cubierta, con solución monocapa no adherida, con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, de 40 gr/dm2 de masa 
total, armadura constituída por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al 
soporte y con los solapos unidos mediante calor, en faldones con 
pendientes comprendidas entre 1 y 5%, incluso pendientes de cubierta 
realizadas con mortero de cemento, replanteo, limpieza previa del soporte, 
mermas y solapos, medida en proyección horizontal, segun CTE-HS1, p.p 
de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T46087 1,100 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-40- 3,60 3,96

 O004 0,813 H Oficial primera 15,75 12,80

 O007 0,813 H Peón especializado 18,00 14,63

 % 5,000 % Medios auxiliares 31,39 1,57

   3,000 % Costes indirectos 32,96 0,99

     Precio total redondeado por M2  . 33,95

25.3 U14061 M2 Azotea invertida, con capa de mortero 1:7 de 4cm de espesor medio, 
formando pendientes comprendidas entre 1 y 5%, capa separadora con 
fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización con solución 
monocapa no adherida, lámina de oxiasfalto modificado de 40 gr/dm2, 
armadura constituida por película de polietileno, capa separadora a base 
de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2 , planchas machihembradas de 
poliestireno extruido de 5cm de espesor, capa filtrante con geotextil y 
capa de 4-5cm de grava 20/25mm lavada, como protección pesada, 
incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, 
totalmente terminada, segun CTE-HS1 y HE, incluso p.p. de medios 
auxiliares y seguridad. 

 

 T46083 1,200 M2 Lámina bitum.oxiasfalto modif.LO 3,60 4,32

 T14007 1,100 M2 Fieltro fibra de vidrio 100 gr/m 0,75 0,83

 T46295 2,100 M2 Membrana geotextil fibra poliést 0,41 0,86

 T14059 1,050 M2 Plancha poliestireno extruído-30 3,60 3,78

 T01034 0,110 Tm Grava triturada caliza (10/25mm) 9,59 1,05

 T46058 0,050 Kg Emulsión bituminosa ED, c/negra, 0,32 0,02

 T46091 0,100 M2 Lámina betún modif.LBM (SBS)-48/ 3,60 0,36

 T46100 0,070 M2 Cordón premoldeado D=20mm base b 0,40 0,03

 T46096 0,070 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,10

 T46096 0,400 Ml Banda betún modif.c/elastómero S 1,41 0,56

 T46238 0,040 Ud Cazoleta normal desagüe vert.diá 7,36 0,29

 T46244 0,040 Ud Paragravillas o retenedor de hoj 1,07 0,04

 A020 0,040 M3 Mortero de cemento portland, dosif 46,32 1,85

 O004 0,762 H Oficial primera 15,75 12,00

 O006 0,763 H Ayudante 15,00 11,45

 % 3,000 % Medios auxiliares 37,54 1,13

   3,000 % Costes indirectos 38,67 1,16

     Precio total redondeado por M2  . 39,83

25.4 U17038 Ud Ayudas de albañilería para la instalación de fontanería, incluso aparatos  
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sanitarios. 

 T07073 1,000 Ud Ayuda de albañilería 456,39 456,39

 % 1,000 % Medios auxiliares 456,39 4,56

   3,000 % Costes indirectos 460,95 13,83

     Precio total redondeado por Ud  . 474,78
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   26 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES-CARPINTERIA 

DE MADERA Y METALICA.
 

26.1 U24023 M2 Puerta de paso, pintada en esmalte color, similar a las existentes el el 
centro educativo, hoja maciza de 203x82,5x3,5cm de tablero agloemrado 
MDF, canteada, cerco de pino de 68x58mm, tapajuntas de 70x10mm en 
pino y pernios latonados de 80mm, cerradura con pomo de latón o cromo, 
incluso recibido y aplomado del cerco, fijación de los herrajes y nivelado 
y pequeño material, segun CTE-SU, similar a lo existente, incluso p.p. de 
medios auxiliares y seguridad. 

 

 T20059 1,000 Ud P/ciega maciza pino de Suecia, c 50,42 50,42

 T20040 1,000 Ud Cerco pino blanco 68x58mm, para 9,45 9,45

 T20104 11,000 Ml Tapajuntas macizo, Oregón 70x10m 1,11 12,21

 T24016 1,000 Ud Cerradura pomo esférico, acabado 5,45 5,45

 T24041 3,000 Ud Pernio de canto redondo de 80mm 0,12 0,36

 O047 0,715 H Equipo montaje carpintería 26,95 19,27

 % 1,000 % Medios auxiliares 97,16 0,97

   3,000 % Costes indirectos 98,13 2,94

     Precio total redondeado por M2  . 101,07

26.2 U25024 M2 Ventana corredera o puerta abatible, de aluminio lacado color blanco, para 
recibir vidrio tipo climalit, , con precerco de aluminio, con cerco de 
50x35mm, hoja de 50x20mm y 1,5mm de espesor, para recibir 
acristalamiento, carril para persiana, persiana de lamas de aluminio 
extrusionado color blanco, accionamiento por cinta, con apialzado 
incorporado tipo block de PVC en color blanco, incluso herrajes de colgar 
y seguridad, segun CTE-SU, p.p. de medios auxiliares, recibido y ayudas 
de albañileria, y medidas de seguridad y salud. 

 

 T21015 1,000 M2 Carp.alum. blanco vent.corredera/pùerta 
abatible 

100,93 100,93

 O004 0,068 H Oficial primera 15,75 1,07

 O008 0,139 H Peón ordinario 14,50 2,02

 % 1,000 % Medios auxiliares 104,02 1,04

   3,000 % Costes indirectos 105,06 3,15

     Precio total redondeado por M2  . 108,21

26.3 U27081 M2 Carpintería metálica en puertas de acero inoxidable, con hojas con marco 
100x60mm de espesor, para recibir acristalamientode seguridad, marco 
de 100x60 con tapajuntas, agarrador de diseño segun DF, incluso cerco, 
patillas para recibir, herrajes de colgar y seguridad, cerradura electrica y 
cableado interior, completamente terminada segun indciaciones de la D. 
Técnica, y diseño de planilla, segun CTE-SU 1-2-3, incluso p.p. de 
recibidos a obra y forjados, de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T23120 1,000 M2 Puerta ac.inox.aislam.term.40mm 370,21 370,21

 O055 0,291 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 5,24

 O056 0,293 H Ayudante cerrajero 15,00 4,40

 % 1,000 % Medios auxiliares 379,85 3,80

   3,000 % Costes indirectos 383,65 11,51

     Precio total redondeado por M2  . 395,16

26.4 U27040 Ml Barandilla de fachada de 110cm de altura, de acero inoxidable, formado 
por pilastra o montantes de redondo y pasamanos de diametro de 50mm, 
entramado de malla antibandalica de acero segun muestrario y planilla de 
proyecto, recibido sobre losa de hormigón o viga metálica de escalera, 
totalmente montada,, segun CTE-SU1, incluso p.p. de medios auxiliares y 
seguridad. 

 

 T23140 1,000 m2 marco de acero con malla antibandalica 74,80 74,80

 T03057 3,140 Kg Pletina 40/50mm 0,63 1,98

 O055 0,324 H Oficial 1ª cerrajero 18,00 5,83

 O056 0,370 H Ayudante cerrajero 15,00 5,55

 % 1,000 % Medios auxiliares 88,16 0,88

   3,000 % Costes indirectos 89,04 2,67

 
 
 

    Precio total redondeado por Ml  . 91,71



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 50 
 

26.5 U27088 M2 Marquesina traslucida opal realizada con placa de poliéster reforzado, 
blanco opal con borde libre biselado, instalada sobre perfilería de acero 
galvanizado, anclajes a fachada, mediante placa de anclaje y tirante de 
cable de acero, incluye soldaduras, sujeciones, piezas especiales de 
remate, juntas, etc..y p.p. de costes indirectos, totalmente colocada. 

 

 T23157 1,000 m2 marquesina 44,38 44,38

   3,000 % Costes indirectos 44,38 1,33

     Precio total redondeado por M2  . 45,71
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   27 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES- VIDRIOS, 

PINTURAS Y VARIOS
 

27.1 U28051 M2 Vidrio de seguridad antimotín compuesto por dos lunas incoloras de 6mm 
tipo Stadip 6+6 y lámina de butiral incolora de polivinilo, sellado con 
silicona incolora, colocado sobre carpintería, incluso cortado y 
colocación, segun CTE-SU3-4. 

 

 T25064 1,000 M2 Vidrio Stadip 6+6 antimotín 40,66 40,66

 T25095 8,000 Ml Sellado con silicona incolora 0,50 4,00

 O095 0,330 H Oficial 1° vidrio 13,48 4,45

 % 1,000 % Medios auxiliares 49,11 0,49

   3,000 % Costes indirectos 49,60 1,49

     Precio total redondeado por M2  . 51,09

27.2 U28042 M2 Acristalamiento doble formado por luna incolora de 4mm+cámara de 
12mm+luna incolora de 4mm, con doble sellado de butilo y polisulfuro, 
colocado con perfil de neopreno, incluso cortado y colocación. (doble 
acrist.4+12+4), segun alzado, incluso su colocacion, segun CTE-HE-SU, y 
p.p. de medios auxiliares y seguridad.. 

 

 T25050 1,000 M2 Doble acrist.aisl.4+12+4mm 14,60 14,60

 T25097 1,000 M2 Repercusión perfil neopreno 0,46 0,46

 O095 0,429 H Oficial 1° vidrio 13,48 5,78

 % 1,000 % Medios auxiliares 20,84 0,21

   3,000 % Costes indirectos 21,05 0,63

     Precio total redondeado por M2  . 21,68

27.3 U23063 M2 Esmalte mate sobre carpintería metálica, dos manos y una mano de minio 
o antioxidante, rascado de los óxidos y limpieza manual, incluso 
enmasillado. 

 

 T19062 0,220 Kg Esmalte mate 7,04 1,55

 T19071 0,160 L Minio electrolítico 8,72 1,40

 O004 0,350 H Oficial primera 15,75 5,51

 O006 0,350 H Ayudante 15,00 5,25

 % 1,000 % Medios auxiliares 13,71 0,14

   3,000 % Costes indirectos 13,85 0,42

     Precio total redondeado por M2  . 14,27

27.4 U23007 M2 Pintura plástica lisa mate blanca, en interiores, en paramentos 
horizontales y verticales, dos manos, incluso lijado, mano de imprimación 
con plástico diluído, plastecido, lijado y acabado. 

 

 T19007 0,400 Kg Pint.plástica mate 1,38 0,55

 T19014 0,020 Kg Plaste 0,85 0,02

 O004 0,072 H Oficial primera 15,75 1,13

 O006 0,058 H Ayudante 15,00 0,87

 % 1,000 % Medios auxiliares 2,57 0,03

   3,000 % Costes indirectos 2,60 0,08

     Precio total redondeado por M2  . 2,68

27.5 U23025 M2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, en paramentos 
horizontales y verticales de fachada, incluso limpieza de superficies, 
mano de fondo y acabado rugoso, aplicada con rodillo. 

 

 T19024 1,200 Kg Pintura pétrea 1,91 2,29

 O004 0,141 H Oficial primera 15,75 2,22

 O006 0,106 H Ayudante 15,00 1,59

 % 1,000 % Medios auxiliares 6,10 0,06

   3,000 % Costes indirectos 6,16 0,18

     Precio total redondeado por M2  . 6,34

27.6 U23029 M2 Pintura hidrófuga de silicona, en paramentos verticales de hormigón o 
cemento, previa limpieza y una mano de silicato, completamente 
terminado, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 T19003 0,200 Kg Pintura hidrófuga (barniz) 0,20 0,04

 T19005 0,100 L Silicato exteriores 4,19 0,42

 O004 0,574 H Oficial primera 15,75 9,04
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 O006 0,574 H Ayudante 15,00 8,61

 % 1,000 % Medios auxiliares 18,11 0,18

   3,000 % Costes indirectos 18,29 0,55

     Precio total redondeado por M2  . 18,84
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   28 REFORMA EN EDIFICIOS EXISTENTES- 

INSTALACIONES
 

28.1 U41017 Ud Ascensor minusválidos 8 personas (de 600 Kg), sin sala de maquinas, 
adaptado en su interior para minusvalido, para 2 alturas y con 2 paradas, 
velocidad de 1,00m/sg., sistema de accionamiento de 2 velocidades, 
maniobra selectiva, puertas de acceso correderas automáticas en acero 
inoxidable, puertas de piso en acero inoxidable, interior de cabina en 
acero inoxidable o similar, suelo en granito color a elegir por DF, alarma, 
alumbrado de emergencia e instalacion de linea telefonica en cabina, 
i/ayudas de albañilería, totalmente instalado y revision de industria. 

 

 T39019 1,000 Ud Ascens.minusv.8 pers.(600Kg), 4 11.014,64 11.014,64

 mt39www030 1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de 
ascensor. 

101,26 101,26

 O003 14,501 H Capataz 14,01 203,16

 O005 14,460 H Oficial segunda 12,65 182,92

 O024 65,669 H Oficial 1ª metal 12,54 823,49

 O025 65,639 H Especialista metal 11,67 766,01

 % 2,000 % Medios auxiliares 13.091,48 261,83

   3,000 % Costes indirectos 13.353,31 400,60

     Precio total redondeado por Ud  . 13.753,91
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   29 GESTION DE RESIDUOS EN SUSTITUCION CUBIERTAS 

REFORMAS, MODULO ASCENSOR 
 

29.1 U01118 Ud Alquiler de contenedor de 7m3, colocado a pie de carga, p.p. de canon de 
vertedero. 

 

 Q055 8,000 H Contenedor 4,35 34,80

 % 3,000 % Medios auxiliares 34,80 1,04

   3,000 % Costes indirectos 35,84 1,08

     Precio total redondeado por Ud  . 36,92

29.2 U01115 M3 Carga y transporte a vertedero de escombros, a cualquier distancia, 
considerando ida y vuelta, en camión basculante, cargados con pala 
cargadora grande, incluso canón y tasas de vertedero. 

 

 Q039 1,000 M3 Canón de vertedero y tratamiento de 
residuos contaminantes 

2,82 2,82

 Q008 0,025 H Pala cargadora s/neumáticos tama 29,43 0,74

 Q064 0,105 H Camión basculante 11-15m3 18,25 1,92

 % 3,000 % Medios auxiliares 5,48 0,16

   3,000 % Costes indirectos 5,64 0,17

     Precio total redondeado por M3  . 5,81

29.3 U01116 M3 Carga y transporte a vertedero de escombros de fibrocemento y canon de 
tratamineto de residuos, realizado pro empresa especializada, a cualquier 
distancia, considerando ida y vuelta, en camión basculante, cargados con 
pala cargadora grande, incluso canón y tasas de vertedero. 

 

 Q039 1,000 M3 Canón de vertedero y tratamiento de 
residuos contaminantes 

2,82 2,82

 Q009 0,200 H Equipo derribo y descontaminacion 28,84 5,77

 Q065 0,185 H camion especializado en traslado a 
vertedero 

27,41 5,07

 % 3,000 % Medios auxiliares 13,66 0,41

   3,000 % Costes indirectos 14,07 0,42

     Precio total redondeado por M3  . 14,49



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 55 
 

 
   30 SEGURIDAD Y SALUD EN SUSTITUCION CUBIERTAS 

REFORMAS, MODULO ASCENSOR 
 

30.1 U51038 M2 Medidas de seguridad y salud en la obra, desarrollando estudio de 
seguridad y salud, redaccion de plan de seguridad, medidas de seguridad, 
protecciones colectivas, EPIS, p.p. de reconocimientos medicos, cursos 
de seguridad, recurso preventivo en obra. 

 

 T52015 1,213 M2 repercusion de seguridad por M2 de obra 4,34 5,26

 T52016 0,800 Ml barandilla tipo sargento 2,16 1,73

 O004 0,066 H Oficial primera 15,75 1,04

 O008 0,066 H Peón ordinario 14,50 0,96

 % 1,000 % Medios auxiliares 8,99 0,09

   3,000 % Costes indirectos 9,08 0,27

     Precio total redondeado por M2  . 9,35

30.2 U01109 M2 Instalación de andamio metálico tubular tipo Europeo incluso p.p. de 
malla tipo horca para evitar caida de objetos, arriostramento, para 
desmontaje de cubierta inclinada existente, incluso colocacion de bajante 
de escombros, acceso a cubierta através del andamio mediante escalera, 
barandillas de seguridad, completamente instalado incluso montaje y 
desmontaje, con tres posiciones en edificios C, amortizacion de 1 uso 
incluida. 

 

 T52023 1,000 M2 Andamio metálico tubular 0,36 0,36

 O010 0,087 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 2,74

 % 3,000 % Medios auxiliares 3,10 0,09

   3,000 % Costes indirectos 3,19 0,10

     Precio total redondeado por M2  . 3,29
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   31 URBANIZACION- MOVIMIENTO DE TIERRAS  

31.1 U01017 M3 Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con 
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin 
transporte al vertedero. 

 

 Q004 1,700 H Compresor 4 m3/min 2 martillos 2,47 4,20

 O006 0,865 H Ayudante 15,00 12,98

 O008 0,938 H Peón ordinario 14,50 13,60

 % 3,000 % Medios auxiliares 30,78 0,92

   3,000 % Costes indirectos 31,70 0,95

     Precio total redondeado por M3  . 32,65

31.2 U01051 M2 Levantado de reja ó barandilla por medios manuales, para posterior 
utilización, incluso traslado y apilado en lugar de acopio, para posterior 
uso en nuevo vallado. 

 

 O008 0,577 H Peón ordinario 14,50 8,37

 % 3,000 % Medios auxiliares 8,37 0,25

   3,000 % Costes indirectos 8,62 0,26

     Precio total redondeado por M2  . 8,88

31.3 U49003 M2 Demolición de pavimentos de mezcla bituminosa, de 10cm de espesor y 
2m de ancho máximo, por medios mecánicos, incluso carga sobre 
camión. 

 

 Q021 0,050 H Retroexcavadora media 37,78 1,89

 % 3,000 % Medios auxiliares 1,89 0,06

   3,000 % Costes indirectos 1,95 0,06

     Precio total redondeado por M2  . 2,01

31.4 U42002 M2 Levantado de solado de aceras existentes de cemento contínuo, loseta 
hidráulica o terrazo, con compresor, incluso p.p. de solera de la misma y 
bordillo, retirada de arido inferior contaminado y cajeado para posterior 
realizacion de nuevas aceras, incluso retirada y carga de productos, sin 
transporte a vertedero p.p. de medios auxiliares, medidas de seguridad y 
salud. 

 

 Q003 0,100 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 2,08 0,21

 O008 0,103 H Peón ordinario 14,50 1,49

 % 3,000 % Medios auxiliares 1,70 0,05

   3,000 % Costes indirectos 1,75 0,05

     Precio total redondeado por M2  . 1,80

31.5 U42022 M2 Desbroce y limpieza del terreno, con corte de árboles, por medios 
mecánicos, con bulldozer, incluso carga y transporte a vertedero, incluso 
canon de este, o lugar de empleo. 

 

 T40002 0,005 H Bulldozer 80CV 37,36 0,19

 T47108 0,030 M3 Transporte a 1Km de distancia 0,63 0,02

 O010 0,008 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 0,25

 % 3,000 % Medios auxiliares 0,46 0,01

   3,000 % Costes indirectos 0,47 0,01

     Precio total redondeado por M2  . 0,48

31.6 U42030 M2 Perfilado, nivelado y compactado de caja para calle, por medios 
mecánicos, incluyendo excavación si fuese necesario y desmonte de 
terreno, con aporte de material de zahorra natural si fuese necesario, 
hasta conseguir los niveles deseados segun proyecto, incluso p.p. de 
ayudas de albañileria, seguridad y salud. 

 

 Q027 0,005 H Motoniveladora media 27,56 0,14

 Q030 0,005 H Rulo autoprop.vibración 100Tm 25,68 0,13

 O008 0,006 H Peón ordinario 14,50 0,09

 % 3,000 % Medios auxiliares 0,36 0,01

   3,000 % Costes indirectos 0,37 0,01

     Precio total redondeado por M2  . 0,38

31.7 U02028 M3 Excavación en zanjas, hasta 2m de profundidad, en terrenos compactos, 
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes. 

 

 O008 1,586 H Peón ordinario 14,50 23,00

 % 3,000 % Medios auxiliares 23,00 0,69
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   3,000 % Costes indirectos 23,69 0,71

     Precio total redondeado por M3  . 24,40

31.8 U02079 M2 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos y 
manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, 
compuesto por aporte de zahorra artificial compactada para rasantear 
terreno y eliminar zona de acopio de agua de lluvias, reposicion de solado 
existente junto a eidifios nuevos, aporte de capa de gravilla para 
realizacion de caminos, p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañileria y 
seguridad y salud. 

 

 Q027 0,050 H Motoniveladora media 27,56 1,38

 O008 0,002 H Peón ordinario 14,50 0,03

 % 3,000 % Medios auxiliares 1,41 0,04

   3,000 % Costes indirectos 1,45 0,04

     Precio total redondeado por M2  . 1,49
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   32 URBANIZACION-VALLADO, SOLADOS Y PAVIMENTOS  

32.1 U49211 Tm Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-20, incluso betún y filler, realizado 
con extendedora, completamente terminado incluso p.p. de riego de 
imprimacion asfaltica, encuentro con alcorques, tapaderas de 
alcantarillado e imbornales. 

 

 T46040 1,000 Tm Mezcla bituminosa en caliente S- 57,70 57,70

 T47024 0,025 H Extendedora aglomerado s/orug 38,88 0,97

 T47015 0,050 H Compactador neumát.autpr.100CV 14,93 0,75

 T47033 0,050 H Camión bañera 200CV 19,20 0,96

 O008 0,081 H Peón ordinario 14,50 1,17

 % 3,000 % Medios auxiliares 61,55 1,85

   3,000 % Costes indirectos 63,40 1,90

     Precio total redondeado por Tm  . 65,30

32.2 U45019 Ud Alcorque cuadrado con piezas de hormigón prefabricado de 90x90cm, 
sobre base de hormigón fck 10 N/mm2 de 10cm de espesor y rejuntadas 
con mortero de cemento. 

 

 T40024 1,000 Ud Alcorque hormigón postensa 13,49 13,49

 A052 0,036 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consisten 39,65 1,43

 A030 0,002 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 39,16 0,08

 O004 0,208 H Oficial primera 15,75 3,28

 O006 0,208 H Ayudante 15,00 3,12

 % 1,000 % Medios auxiliares 21,40 0,21

   3,000 % Costes indirectos 21,61 0,65

     Precio total redondeado por Ud  . 22,26

32.3 U42044 M2 Acera de hormigón HA25/B/12/IIa, tamaño máx.árido 12mm y de 10cm de 
espesor medio, armado con mallazo y fibra de vidrio, terminacion color 
con dibujo tipo impreso, incluso p.p. de bordillo de hormigon bicapa de 
50cm a razon de 1ml de bordillo por m2 de acera, tipo ayuntamiento, 
realizacion de bados para minusvalidos y paso de vehiculos, según 
normativa con pavimento de adoquin texturizado y de diferente color, 
incluso junta de dilatación, puesto en obra, curado, ayudas de albañileria, 
seguridad y salud. 

 

 T40017 1,000 Ml Bordillo hormigón recto 20x22cm 9,36 9,36

 A052 0,100 M3 Hormigón fck 10 N/mm2, consisten 39,65 3,97

 O010 0,210 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 6,62

 % 3,000 % Medios auxiliares 19,95 0,60

   3,000 % Costes indirectos 20,55 0,62

     Precio total redondeado por M2  . 21,17

32.4 U04074 M3 Hormigón armado HA-25/P/40, tamaño máx.árido 40mm, en zanjas de 
cimentación y vigas riostra, elaborado en central, incluso armadura B 400 
S, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 

 

 U04031 1,000 M3 Hormigón en masa HM-25/P/40 64,82 64,82

 U04002 40,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 29,60

 % 1,000 % Medios auxiliares 94,42 0,94

   3,000 % Costes indirectos 95,36 2,86

     Precio total redondeado por M3  . 98,22

32.5 U04102 M3 Hormigón armado HA-25/B/25, ambiente Ia, tamaño máx.árido 20mm, en 
losas de cimentación, zapatas, correas de cimentacion o vigas riostras, 
canto segun planos de proyecto, realizada a bataches en zona edificio 
existente a ampliar, segun indicación de la D. Técnica, hormigón 
elaborado en central, incluso armadura B500S, p.p. de solapes y demasias 
por bataches, segun detalles de la D. Técnica, vertido por medio de 
camión-bomba o grua torre, vibrado y colocado, incluso p.p. de 
realización de foso de ascensor, con muretes de 30-40cm de espesor, losa 
bajo foso de 40cm de alto, con una profundidad de 1,10m desde piso 
terminado de pl. inferior, realizado de una sola vez con encofrado 
metálico, colocación de toma de tierra incluida, formación de arquetas y 
pozos in-situ, con cajon metálico, completamente terminada, segun 
normativa vigente y EHE, CTE, p.p. de medios auxiliares y seguridad. 

 

 U04054 1,000 M3 Hormigón en masa HM-25/B/25 65,75 65,75
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 U04002 60,000 Kg Acero corrugado B 400 S, corta 0,74 44,40

 U04066 2,500 M2 Encofrado con tablero de madera 26,08 65,20

 % 1,000 % Medios auxiliares 175,35 1,75

   3,000 % Costes indirectos 177,10 5,31

     Precio total redondeado por M3  . 182,41

32.6 U27061 M2 Valla de malla electrosoldada de 50x100/5mm, recercada con tubo 
metálico rectangular de 25x25x1,5mm  o angulo de 40x40, similar a la 
existente, postes intermedios cada 2m de tubo de 60x60x1,5mm, 
galvanizados, incluso recibido placa de anclaje a muro de hromigón, 
considerando reutilizacion de la retirada con anterioridad, totalmente 
montado, incluso ayudas de albañileria, replanteo, remates con otros 
materiales, medidas de seguridad y salud. 

 

 T25035 0,250 Ml Tubo metálico rect.60x60x1mm 1,81 0,45

 T23165 3,000 Ml Tubo metálico rect.25x25x1,5mm 1,44 4,32

 T23058 1,000 M2 Valla malla electro.50x100/5mm 7,21 7,21

 A029 0,008 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 49,18 0,39

 O010 0,211 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 6,65

 % 1,000 % Medios auxiliares 19,02 0,19

   3,000 % Costes indirectos 19,21 0,58

     Precio total redondeado por M2  . 19,79

32.7 U17008 M2 Recibido de reja, en reutilizacion de la existente, en nuevos muros a 
ejecutar en urbanizacion, con mortero de cemento y arena de río 1/4, 
totalmente colocada, aplomada y nivelada, incluso apertura de hueco o 
soldado sobre placa de acero embutido en muro de hormigón. 

 

 A029 0,007 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 49,18 0,34

 O015 0,283 H Cuadrilla F (Oficial 2ª + Peón or 24,33 6,89

 % 5,000 % Medios auxiliares 7,23 0,36

   3,000 % Costes indirectos 7,59 0,23

     Precio total redondeado por M2  . 7,82
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   33 URBANIZACION- MOBILIARIO Y JARDINERIA  

33.1 U46033 Ud Palmera Washingtonia (Washingtonia filifera), en alcorque de acera, de 
1,2-1,5m de altura, en cepellón, excavación, plantación y primer riego. 

 

 T42071 1,000 Ud Palmera washingtonia filifera, 1 57,33 57,33

 T42004 1,000 M3 Tierra vegetal arenosa 8,72 8,72

 T42007 0,020 Kg Abono químico 2,49 0,05

 Q050 0,700 H Camión grúa 12Tm 28,81 20,17

 O100 1,049 H Oficial 1ª jardinero 13,48 14,14

 O008 1,339 H Peón ordinario 14,50 19,42

 % 3,000 % Medios auxiliares 119,83 3,59

   3,000 % Costes indirectos 123,42 3,70

     Precio total redondeado por Ud  . 127,12

33.2 U46031 Ud Platano de sombra tipo orientalis de 2.5 a 3.0m de altura minima, a raíz 
desnuda, incluso excavación de hoyo de 0,6x0,6x0,6m, plantación y 
primer riego. 

 

 T42061 1,000 Ud Platano de sombra 13,10 13,10

 O100 0,165 H Oficial 1ª jardinero 13,48 2,22

 O008 0,182 H Peón ordinario 14,50 2,64

 % 3,000 % Medios auxiliares 17,96 0,54

   3,000 % Costes indirectos 18,50 0,56

     Precio total redondeado por Ud  . 19,06

33.3 U44008 Ud Traslado de báculo luminoso e información de gasolinera cercana y 
existente, compuesto por excavación de cimentación en nueva ubicación, 
realización de dado de hormigón HA25-B20-IIa, de medidas 
2,00x1,50x0,50m, armado con mallazo electrosoldado 20x20x6, anclajes 
en acero galvanizado similares en número, medidas y calidad a los 
existentes fundidos en dado de hormigón, y con posición igual a la 
existente, prolongación de línea electrica de suministro al báculo 
realizada enterrada en zanja 40x40cm, protegida con capa hormigón, 
sección y caracteristicas igual a la existente, desmontaje de báculo y 
traslado a la nueva ubicación, realizado con grua móvil, recibido sobre 
soportes, anclado, atornillado, conexión electríca, puesta en 
funcionamiento, instalación para toma de tierra y acometida a la red 
eléctrica, totalmente instalado, incluso p.p. de medios auxiliares, ayudas 
de albañilería y medidas de seguridad y salud, permiso de D.G. 
Carreteras, permiso de propiedad de gasolinera por escrito para realizar el 
trabajo. 

 

 O010 7,815 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudan 31,54 246,49

 T23152 1,000 Ud Pequeño material fijación rej 195,91 195,91

 T49061 15,000 Ml Cable eléct.amarillo/verde 1x35m 3,80 57,00

 T34022 30,000 Ml Tubo PVC rígido D=110mm, canaliz 3,08 92,40

 T34042 0,160 Ud Pica toma de tierra, secc:1.5mm2 21,34 3,41

 Q001 10,000 H Retroexcavadora con martillo rom 52,87 528,70

 T01121 1,500 M3 Hormigón HM-25/B/20 de central, de 71,31 106,97

 T34049 0,160 Ud Placa toma de tierra 500x500x2.5 30,49 4,88

 Q050 6,000 H Camión grúa 12Tm 28,81 172,86

 O080 0,930 H Oficial 1ª electricista 13,68 12,72

 O081 0,926 H Oficial 2ª electricista 12,77 11,83

 O078 1,919 H Oficial esp.inst.electrónica 17,28 33,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.466,33 29,33

   3,000 % Costes indirectos 1.495,66 44,87

     Precio total redondeado por Ud  . 1.540,53
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   34 INSTALACION DE SANEAMIENTO  

   34.1 Excavaciones. Alcantarillado y saneamiento  

34.1.1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos. 

 

 mq01exn030 0,332 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 
CV. 

36,05 11,97

 mo062 0,178 h Peón ordinario construcción. 14,50 2,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 14,55 0,29

   3,000 % Costes indirectos 14,84 0,45

     Precio total redondeado por m³  . 15,29

34.1.2 ADE010b m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para 
saneamiento hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos 
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

 

 mq01exn030 0,342 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 
CV. 

36,05 12,33

 mo062 0,202 h Peón ordinario construcción. 14,50 2,93

 % 2,000 % Medios auxiliares 15,26 0,31

   3,000 % Costes indirectos 15,57 0,47

     Precio total redondeado por m³  . 16,04

34.1.3 ADR010 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las 
instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no 
incluido en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm 
de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja 
vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 100% de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
NLT-107 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo 
indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 

 

 mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,12 0,13

 mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,46 0,46

 mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,77

 mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 

5,23 0,79

 mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,30

 mq04cab030 0,015 h Camión basculante de 12 t. de carga. 33,21 0,50

 mo062 0,179 h Peón ordinario construcción. 14,50 2,60

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,55 0,11

   3,000 % Costes indirectos 5,66 0,17

     Precio total redondeado por m³  . 5,83

34.1.4 ADT010 m³ Transporte de tierras a vertedero autorizado, incluso canon de este, 
considerando ida y vuelta. 

 

 mq04cab030 0,096 h Camión basculante de 12 t. de carga. 33,21 3,19

 % 2,000 % Medios auxiliares 3,19 0,06

   3,000 % Costes indirectos 3,25 0,10

     Precio total redondeado por m³  . 3,35

   34.2 Red de alcantarillado exterior  

34.2.1 UAA010 Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 70x70x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

 

 mt10hmf010a 0,209 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central SR, vertido con cubilote. 

47,09 9,84

 mt04lpv010a 115,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 14,95
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 mt09mor010c 0,038 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 2,18

 mt11ppl030b 1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm. 8,43 8,43

 mt09mor010f 0,049 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 3,23

 mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para 
garantizar el cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus elementos de 
fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite 
y demás accesorios. 

6,51 6,51

 mt11arf010d 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 
80x80x6 cm. 

24,87 24,87

 mt01arr010a 1,329 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 7,91

 mq01ret020 0,213 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 6,49

 mo011 1,606 h Oficial 1ª construcción. 16,12 25,89

 mo060 1,221 h Peón ordinario construcción. 14,21 17,35

 % 2,000 % Medios auxiliares 127,65 2,55

   3,000 % Costes indirectos 130,20 3,91

     Precio total redondeado por Ud  . 134,11

34.2.2 UAA010b Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones 
interiores 70x70x100 cm. 

 

 mt10hmf010a 0,229 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central SR, vertido con cubilote. 

47,09 10,78

 mt04lpv010a 115,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 14,95

 mt09mor010c 0,038 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 2,18

 mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar 
en el fondo de la arqueta de paso los 
cauces correspondientes. 

4,77 4,77

 mt09mor010f 0,049 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 3,23

 mt04lvg020b 3,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, 
para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,36 1,08

 mt07ame010bb 0,640 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,02 1,29

 mt10haf010b 0,054 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 3,23

 mt01arr010a 1,329 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 7,91

 mq01ret020 0,213 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 6,49

 mo011 1,665 h Oficial 1ª construcción. 16,12 26,84

 mo060 1,239 h Peón ordinario construcción. 14,21 17,61

 % 2,000 % Medios auxiliares 100,36 2,01

   3,000 % Costes indirectos 102,37 3,07

     Precio total redondeado por Ud  . 105,44

34.2.3 UAP010 Ud Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado,  
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de 0,80 m de diámetro interior y de 1,5 m de altura útil interior, formado 
por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero 
B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera; con 
cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga 
de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón 
en masa HM-10/B/20/I del trasdós del pozo, p/p de material para 
conexiones y remates, formación de canal en el fondo del pozo, junta 
expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y 
ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente 
terminado, sin incluir la excavación. 

 mt10haf010b 0,350 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 20,91

 mt07ame010cd 1,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,40 3,00

 mt04lpv010a 330,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 42,90

 mt09mor010c 0,396 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 22,67

 mt09mor010f 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 0,33

 mt46phm030aa 1,000 Ud Tapa de registro y marco de fundición 
dúctil de 60 cm de diámetro, para pozo de 
registro, clase B-125 según UNE-EN 124, 
carga de rotura 125 kN. Tapa revestida 
con pintura bituminosa y marco provisto de 
junta de insonorización de polietileno y 
dispositivo antirrobo, llave de maniobra y 
accesorios. 

38,91 38,91

 mt46phm050 4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, 
para pozo de registro, de 330x160 mm, 
sección transversal de D=25 mm, según 
UNE-EN 1917. 

3,58 14,32

 mt10hmf010c 1,125 m³ Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en 
central normal, vertido con cubilote. 

35,21 39,61

 mt46phm060 1,000 m Junta expansiva de estructura maciza, 
según UNE-EN 681-1. 

1,57 1,57

 mo011 5,125 h Oficial 1ª construcción. 16,12 82,62

 mo062 2,537 h Peón ordinario construcción. 14,50 36,79

 % 2,000 % Medios auxiliares 303,63 6,07

   3,000 % Costes indirectos 309,70 9,29

     Precio total redondeado por Ud  . 318,99

34.2.4 UAC010 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente colocada y probada. 

 

 mt11tpr010bb 1,050 m Tubo de PVC corrugado, para 
saneamiento enterrado sin presión, serie 
SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior, según 
UNE-EN 1401-1, incluso junta de goma y 
lubricante. 

9,55 10,03
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 mt01ara010 0,270 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 2,69

 mq01ret020 0,036 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 1,10

 mq02rop020 0,248 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 1,73

 mo011 0,125 h Oficial 1ª construcción. 16,12 2,02

 mo062 0,144 h Peón ordinario construcción. 14,50 2,09

 % 2,000 % Medios auxiliares 19,66 0,39

   3,000 % Costes indirectos 20,05 0,60

     Precio total redondeado por m  . 20,65

34.2.5 UAC010b m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 
kN/m², de 300 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente colocada y probada. 

 

 mt11tpr010bd 1,050 m Tubo de PVC corrugado, para 
saneamiento enterrado sin presión, serie 
SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 
300 mm de diámetro exterior, según 
UNE-EN 1401-1, incluso junta de goma y 
lubricante. 

22,70 23,84

 mt01ara010 0,330 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 3,28

 mq01ret020 0,051 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 1,55

 mq02rop020 0,327 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 2,29

 mo011 0,163 h Oficial 1ª construcción. 16,12 2,63

 mo062 0,193 h Peón ordinario construcción. 14,50 2,80

 % 2,000 % Medios auxiliares 36,39 0,73

   3,000 % Costes indirectos 37,12 1,11

     Precio total redondeado por m  . 38,23

34.2.6 ADR010d m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza, 
y compactación al 100% del Proctor Modificado mediante equipo manual 
con rodillo vibrante dúplex autopropulsado. 

 

 mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,12 0,13

 mt01zah010ba 2,200 t Zahorra de machaqueo o artificial, cantera 
caliza. 

7,78 17,12

 mq04dua020 0,100 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,76

 mq02rov020 0,150 h Rodillo vibrante dúplex autopropulsado de 
700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 

8,41 1,26

 mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,30

 mo060 0,114 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,62

 % 2,000 % Medios auxiliares 21,19 0,42

   3,000 % Costes indirectos 21,61 0,65

     Precio total redondeado por m³  . 22,26

   34.3 Instalacion de saneamiento en edificios  

34.3.1 ISS010c m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC 
liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
con sistema de unión por enchufe encolado, fijado a techos o muros 
mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente mínima 
del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluso p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla 
elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas especiales 
de derivación y empalme. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Sin incluir ayudas de albañilería. 

 

 mt36twa020g 0,800 Ud Abrazadera de acero galvanizado para 
colector colgado de PVC de 40 mm. 

0,10 0,08

 mt36tie010aag 1,050 m Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1,13 1,19
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1329-1), junta pegada, D=40 mm, espesor 
e=3mm. 

 mt36pie010g 0,250 Ud Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=40 mm. 

0,07 0,02

 mt36pie030g 0,200 Ud Injerto simple de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=40 
mm. 

0,25 0,05

 mt36pie040g 0,200 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=40 
mm. 

0,08 0,02

 mt36pie050g 0,100 Ud Manguito de dilatación de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), D=40 mm. 

0,89 0,09

 mt11var010 0,061 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 1,01

 mt11var011 0,010 kg Masilla elástica para el sellado de 
tubo-contratubo de PVC. 

4,17 0,04

 mt36pie070 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones, de 
PVC serie B. 

0,73 0,37

 mo004 0,125 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,08

 mo057 0,067 h Ayudante fontanero. 15,12 1,01

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,96 0,12

   3,000 % Costes indirectos 6,08 0,18

     Precio total redondeado por m  . 6,26

34.3.2 ISS010b m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC 
liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
con sistema de unión por enchufe encolado, fijado a techos o muros 
mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente mínima 
del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluso p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla 
elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas especiales 
de derivación y empalme. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Sin incluir ayudas de albañilería. 

 

 mt36twa020e 1,110 Ud Abrazadera de acero galvanizado para 
colector colgado de PVC de 50 mm. 

0,01 0,01

 mt36tie010aae 1,050 m Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=50 mm, espesor 
e=3 mm. 

1,59 1,67

 mt36pie010e 0,250 Ud Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=50 mm. 

0,09 0,02

 mt36pie030e 0,200 Ud Injerto simple de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=50 
mm. 

0,32 0,06

 mt36pie040e 0,200 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=50 
mm. 

0,11 0,02

 mt36pie050e 0,100 Ud Manguito de dilatación de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), D=50 mm. 

0,13 0,01

 mt11var010 0,065 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 1,08

 mt11var011 0,013 kg Masilla elástica para el sellado de 
tubo-contratubo de PVC. 

4,17 0,05

 mt36pie070 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones, de 
PVC serie B. 

0,73 0,37

 mo004 0,125 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,08

 mo057 0,067 h Ayudante fontanero. 15,12 1,01

 % 2,000 % Medios auxiliares 6,38 0,13

   3,000 % Costes indirectos 6,51 0,20

     Precio total redondeado por m  . 6,71

34.3.3 ISS010 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC 
liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con sistema de unión por enchufe encolado, fijado a techos o 
muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente 
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluso p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla 
elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas especiales 
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de derivación y empalme. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Sin incluir ayudas de albañilería. 

 mt36twa020f 0,910 Ud Abrazadera de acero galvanizado para 
colector colgado de PVC de 110 mm. 

0,04 0,04

 mt36tie010aaf 1,050 m Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=110 mm, 
espesor e=3,2 mm. 

4,18 4,39

 mt36pie010f 0,200 Ud Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=110 mm. 

0,38 0,08

 mt36pie030f 0,150 Ud Injerto simple de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=110 
mm. 

0,85 0,13

 mt36pie040f 0,150 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=110 
mm. 

1,35 0,20

 mt36pie050f 0,100 Ud Manguito de dilatación de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), D=110 mm. 

0,86 0,09

 mt11var010 0,080 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 1,32

 mt11var011 0,016 kg Masilla elástica para el sellado de 
tubo-contratubo de PVC. 

4,17 0,07

 mt36pie070 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones, de 
PVC serie B. 

0,73 0,37

 mo004 0,172 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,86

 mo057 0,085 h Ayudante fontanero. 15,12 1,29

 % 2,000 % Medios auxiliares 10,84 0,22

   3,000 % Costes indirectos 11,06 0,33

     Precio total redondeado por m  . 11,39

34.3.4 ISS010d m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, de PVC 
liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con sistema de unión por enchufe encolado, fijado a techos o 
muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente 
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluso p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla 
elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas especiales 
de derivación y empalme. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Sin incluir ayudas de albañilería. 

 

 mt36twa020h 0,625 Ud Abrazadera de acero galvanizado para 
colector colgado de PVC de 160 mm. 

0,45 0,28

 mt36tie010aah 1,050 m Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=160 mm, 
espesor e=3,2 mm. 

6,43 6,75

 mt36pie010h 0,150 Ud Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=160 mm. 

4,72 0,71

 mt36pie030h 0,100 Ud Injerto simple de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=160 
mm. 

8,81 0,88

 mt36pie040h 0,100 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=160 
mm. 

10,68 1,07

 mt36pie050h 0,100 Ud Manguito de dilatación de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), D=160 mm. 

5,59 0,56

 mt11var010 0,150 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 2,48

 mt11var011 0,030 kg Masilla elástica para el sellado de 
tubo-contratubo de PVC. 

4,17 0,13

 mt36pie070 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones, de 
PVC serie B. 

0,73 0,37

 mo004 0,229 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,81

 mo057 0,115 h Ayudante fontanero. 15,12 1,74

 % 2,000 % Medios auxiliares 18,78 0,38

   3,000 % Costes indirectos 19,16 0,57

     Precio total redondeado por m  . 19,73

34.3.5 ISS010e m Suministro e instalación de colector apoyado sobre forjado (para falsear 
con ladrillo) en la red horizontal, de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 

 



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 67 
 

110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con sistema de unión por 
enchufe encolado, con una pendiente mínima del 1,00%, para la 
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura), en el interior 
de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en pasos de 
muros y su relleno con masilla elástica, registros, manguitos de 
dilatación, injertos y piezas especiales de derivación y empalme. 
Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir ayudas de 
albañilería. 

 mt36tie010aaf 1,050 m Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=110 mm, 
espesor e=3,2 mm. 

4,18 4,39

 mt36pie010f 0,200 Ud Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN 
1329-1), junta pegada, D=110 mm. 

0,38 0,08

 mt36pie030f 0,150 Ud Injerto simple de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=110 
mm. 

0,85 0,13

 mt36pie040f 0,150 Ud Injerto de registro de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), junta pegada, D=110 
mm. 

1,35 0,20

 mt36pie050f 0,100 Ud Manguito de dilatación de PVC liso serie B 
(UNE-EN 1329-1), D=110 mm. 

0,86 0,09

 mt11var010 0,080 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 1,32

 mt11var011 0,016 kg Masilla elástica para el sellado de 
tubo-contratubo de PVC. 

4,17 0,07

 mt36pie070 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones, de 
PVC serie B. 

0,73 0,37

 mo004 0,149 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,48

 mo057 0,083 h Ayudante fontanero. 15,12 1,25

 % 2,000 % Medios auxiliares 10,38 0,21

   3,000 % Costes indirectos 10,59 0,32

     Precio total redondeado por m  . 10,91

34.3.6 ISC010 m Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 280 mm.  

 mt36csa010ab 1,100 m Canalón circular de acero prelacado, de 
desarrollo 280 mm, según UNE-EN 612. 
Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de conexión a 
bajantes y piezas especiales. 

8,99 9,89

 mt36csa030 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 
de instalaciones de evacuación de chapa 
de acero prelacado. 

1,37 0,34

 mo004 0,234 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,90

 mo055 0,234 h Ayudante fontanero. 14,90 3,49

 % 2,000 % Medios auxiliares 17,62 0,35

   3,000 % Costes indirectos 17,97 0,54

     Precio total redondeado por m  . 18,51

34.3.7 ASI020b Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con 
rejilla de PVC de 200x200 mm. 

 

 mt11sup030aaa 1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida 
vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla 
de PVC de 200x200 mm. 

10,16 10,16

 mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,57 0,57

 mo004 0,230 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 14,56 0,29

   3,000 % Costes indirectos 14,85 0,45

     Precio total redondeado por Ud  . 15,30

34.3.8 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

 mt36tie400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

0,56 0,56

 mt36tie010b 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 40% 

6,04 6,04
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en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

 mt11var009 0,032 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

7,20 0,23

 mt11var010 0,016 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 0,26

 mo004 0,118 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,96

 mo055 0,058 h Ayudante fontanero. 14,90 0,86

 % 2,000 % Medios auxiliares 9,91 0,20

   3,000 % Costes indirectos 10,11 0,30

     Precio total redondeado por m  . 10,41

34.3.9 ISB010c m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

 mt36tie400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
160 mm de diámetro. 

0,71 0,71

 mt36tie010d 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 40% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

8,54 8,54

 mt11var009 0,060 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

7,20 0,43

 mt11var010 0,030 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 0,50

 mo004 0,156 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,60

 mo055 0,078 h Ayudante fontanero. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,94 0,28

   3,000 % Costes indirectos 14,22 0,43

     Precio total redondeado por m  . 14,65

34.3.10 ISB040 m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

 

 mt36tie400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

0,56 0,56

 mt36tie010a 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

4,96 4,96

 mt11var009 0,016 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

7,20 0,12

 mt11var010 0,008 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 0,13

 mo004 0,081 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,35

 mo055 0,040 h Ayudante fontanero. 14,90 0,60

 % 2,000 % Medios auxiliares 7,72 0,15

   3,000 % Costes indirectos 7,87 0,24

     Precio total redondeado por m  . 8,11

34.3.11 ISB040b m Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

 

 mt36tie400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
160 mm de diámetro. 

0,71 0,71

 mt36tie010c 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

7,29 7,29

 mt11var009 0,030 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

7,20 0,22
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 mt11var010 0,015 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 0,25

 mo004 0,109 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,81

 mo055 0,055 h Ayudante fontanero. 14,90 0,82

 % 2,000 % Medios auxiliares 11,10 0,22

   3,000 % Costes indirectos 11,32 0,34

     Precio total redondeado por m  . 11,66

34.3.12 PYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
evacuación de aguas. 

 

 mo029 0,020 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,32

 mo060 0,047 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,67

 % 4,000 % Medios auxiliares 0,99 0,04

   3,000 % Costes indirectos 1,03 0,03

     Precio total redondeado por m²  . 1,06

   34.4 Red de saneamiento en cimentaciones  

34.4.1 ASA010e Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm. 

 

 mt10hmf010a 0,141 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central SR, vertido con cubilote. 

47,09 6,64

 mt04lpv010a 36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 4,68

 mt09mor010c 0,012 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 0,69

 mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 3,99 3,99

 mt09mor010f 0,014 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 0,92

 mt04lvg020b 2,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, 
para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,36 0,72

 mt07ame010bb 0,250 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,02 0,51

 mt10haf010b 0,024 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 1,43

 mt01arr010a 0,471 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 2,80

 mq01ret020 0,067 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 2,04

 mo011 1,273 h Oficial 1ª construcción. 16,12 20,52

 mo060 1,187 h Peón ordinario construcción. 14,21 16,87

 % 2,000 % Medios auxiliares 61,81 1,24

   3,000 % Costes indirectos 63,05 1,89

     Precio total redondeado por Ud  . 64,94

34.4.2 ASA010f Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x65 cm. 

 

 mt10hmf010a 0,169 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central SR, vertido con cubilote. 

47,09 7,96

 mt04lpv010a 56,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 7,28

 mt09mor010c 0,019 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 1,09

 mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 3,99 3,99

 mt09mor010f 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 

65,87 1,52
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kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

 mt04lvg020b 2,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, 
para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,36 0,72

 mt07ame010bb 0,360 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,02 0,73

 mt10haf010b 0,032 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 1,91

 mt01arr010a 0,696 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 4,14

 mq01ret020 0,102 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 3,11

 mo011 1,432 h Oficial 1ª construcción. 16,12 23,08

 mo060 1,447 h Peón ordinario construcción. 14,21 20,56

 % 2,000 % Medios auxiliares 76,09 1,52

   3,000 % Costes indirectos 77,61 2,33

     Precio total redondeado por Ud  . 79,94

34.4.3 ASA010 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de 
dimensiones interiores 60x60x80 cm. 

 

 mt10hmf010a 0,200 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central SR, vertido con cubilote. 

47,09 9,42

 mt04lpv010a 85,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 11,05

 mt09mor010c 0,028 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 1,60

 mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 3,99 3,99

 mt09mor010f 0,034 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 2,24

 mt04lvg020b 2,500 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, 
para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,36 0,90

 mt07ame010bb 0,490 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,02 0,99

 mt10haf010b 0,043 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 2,57

 mt01arr010a 0,960 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 5,71

 mq01ret020 0,147 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 4,48

 mo011 1,592 h Oficial 1ª construcción. 16,12 25,66

 mo060 1,747 h Peón ordinario construcción. 14,21 24,82

 % 2,000 % Medios auxiliares 93,43 1,87

   3,000 % Costes indirectos 95,30 2,86

     Precio total redondeado por Ud  . 98,16

34.4.4 ASA010i Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x65 cm. 

 

 mt10hmf010a 0,164 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central SR, vertido con cubilote. 

47,09 7,72

 mt04lpv010a 56,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 7,28

 mt09mor010c 0,019 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 

57,25 1,09
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a 28 días de 5 N/mm². 

 mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar 
en el fondo de la arqueta de paso los 
cauces correspondientes. 

4,77 4,77

 mt09mor010f 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 1,52

 mt04lvg020b 2,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, 
para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,36 0,72

 mt07ame010bb 0,360 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,02 0,73

 mt10haf010b 0,032 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 1,91

 mt01arr010a 0,696 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 4,14

 mq01ret020 0,102 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 3,11

 mo011 1,344 h Oficial 1ª construcción. 16,12 21,67

 mo060 1,383 h Peón ordinario construcción. 14,21 19,65

 % 2,000 % Medios auxiliares 74,31 1,49

   3,000 % Costes indirectos 75,80 2,27

     Precio total redondeado por Ud  . 78,07

34.4.5 ASA010g Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x80 cm. 

 

 mt10hmf010a 0,195 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central SR, vertido con cubilote. 

47,09 9,18

 mt04lpv010a 85,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 11,05

 mt09mor010c 0,028 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 1,60

 mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar 
en el fondo de la arqueta de paso los 
cauces correspondientes. 

4,77 4,77

 mt09mor010f 0,034 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 2,24

 mt04lvg020b 2,500 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, 
para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,36 0,90

 mt07ame010bb 0,490 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,02 0,99

 mt10haf010b 0,043 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 2,57

 mt01arr010a 0,960 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 5,71

 mq01ret020 0,147 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 4,48

 mo011 1,493 h Oficial 1ª construcción. 16,12 24,07

 mo060 1,678 h Peón ordinario construcción. 14,21 23,84

 % 2,000 % Medios auxiliares 91,40 1,83

   3,000 % Costes indirectos 93,23 2,80

     Precio total redondeado por Ud  . 96,03

34.4.6 ASA010j Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones 
interiores 70x70x100 cm. 

 

 mt10hmf010a 0,229 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 47,09 10,78
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central SR, vertido con cubilote. 

 mt04lpv010a 115,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 14,95

 mt09mor010c 0,038 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 2,18

 mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar 
en el fondo de la arqueta de paso los 
cauces correspondientes. 

4,77 4,77

 mt09mor010f 0,049 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 3,23

 mt04lvg020b 3,000 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado, 
para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 
67041. 

0,36 1,08

 mt07ame010bb 0,640 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,02 1,29

 mt10haf010b 0,054 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 3,23

 mt01arr010a 1,329 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 7,91

 mq01ret020 0,213 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 6,49

 mo011 1,731 h Oficial 1ª construcción. 16,12 27,90

 mo060 2,120 h Peón ordinario construcción. 14,21 30,13

 % 2,000 % Medios auxiliares 113,94 2,28

   3,000 % Costes indirectos 116,22 3,49

     Precio total redondeado por Ud  . 119,71

34.4.7 ASC010d m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie BD 
(UNE-EN 1329-1), de 50 mm de diámetro exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje. Totalmente colocada y probada. 

 

 mt01ara010 0,133 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 1,32

 mt11tpt010d 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento sin 
presión, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 50 
mm de diámetro exterior y 3 mm de 
espesor, incluso juntas de goma y 
lubricante. 

5,61 5,89

 mt11tpt020ad 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
sin presión, serie BD, de 50 mm de 
diámetro exterior. 

1,50 1,50

 mq04dua020 0,010 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,08

 mq02rop020 0,095 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 0,66

 mq02cia020 0,002 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,06

 mo011 0,040 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,64

 mo062 0,067 h Peón ordinario construcción. 14,50 0,97

 mo004 0,166 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,76

 mo057 0,108 h Ayudante fontanero. 15,12 1,63

 % 2,000 % Medios auxiliares 15,51 0,31

   3,000 % Costes indirectos 15,82 0,47

     Precio total redondeado por m  . 16,29

34.4.8 ASC010e m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de 
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aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie BD 
(UNE-EN 1329-1), de 80 mm de diámetro exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje. Totalmente colocada y probada. 

 mt01ara010 0,213 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 2,12

 mt11tpt010e 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento sin 
presión, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 80 
mm de diámetro exterior y 3 mm de 
espesor, incluso juntas de goma y 
lubricante. 

7,64 8,02

 mt11tpt020ae 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
sin presión, serie BD, de 80 mm de 
diámetro exterior. 

1,68 1,68

 mq04dua020 0,013 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,10

 mq02rop020 0,105 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 0,73

 mq02cia020 0,002 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,06

 mo011 0,065 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,05

 mo062 0,078 h Peón ordinario construcción. 14,50 1,13

 mo004 0,183 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,05

 mo057 0,125 h Ayudante fontanero. 15,12 1,89

 % 2,000 % Medios auxiliares 19,83 0,40

   3,000 % Costes indirectos 20,23 0,61

     Precio total redondeado por m  . 20,84

34.4.9 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie BD 
(UNE-EN 1329-1), de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje. Totalmente colocada y probada. 

 

 mt01ara010 0,289 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 2,88

 mt11tpt010a 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento sin 
presión, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 
110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de 
espesor, incluso juntas de goma y 
lubricante. 

9,58 10,06

 mt11tpt020aa 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
sin presión, serie BD, de 110 mm de 
diámetro exterior. 

2,85 2,85

 mq04dua020 0,024 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,18

 mq02rop020 0,177 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 1,24

 mq02cia020 0,002 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,06

 mo011 0,048 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,77

 mo062 0,108 h Peón ordinario construcción. 14,50 1,57

 mo004 0,229 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,81

 mo057 0,153 h Ayudante fontanero. 15,12 2,31

 % 2,000 % Medios auxiliares 25,73 0,51

   3,000 % Costes indirectos 26,24 0,79

     Precio total redondeado por m  . 27,03

34.4.10 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie BD 
(UNE-EN 1329-1), de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje. Totalmente colocada y probada. 

 

 mt01ara010 0,318 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 3,16

 mt11tpt010b 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento sin 14,99 15,74
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presión, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 
160 mm de diámetro exterior y 4 mm de 
espesor, incluso juntas de goma y 
lubricante. 

 mt11tpt020ab 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
sin presión, serie BD, de 160 mm de 
diámetro exterior. 

4,44 4,44

 mq04dua020 0,026 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,20

 mq02rop020 0,195 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 1,36

 mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,09

 mo011 0,057 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,92

 mo062 0,120 h Peón ordinario construcción. 14,50 1,74

 mo004 0,244 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 4,06

 mo057 0,161 h Ayudante fontanero. 15,12 2,43

 % 2,000 % Medios auxiliares 34,14 0,68

   3,000 % Costes indirectos 34,82 1,04

     Precio total redondeado por m  . 35,86

34.4.11 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie BD 
(UNE-EN 1329-1), de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje. Totalmente colocada y probada. 

 

 mt01ara010 0,370 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 3,68

 mt11tpt010c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento sin 
presión, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 
200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de 
espesor, incluso juntas de goma y 
lubricante. 

23,18 24,34

 mt11tpt020ac 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
sin presión, serie BD, de 200 mm de 
diámetro exterior. 

6,91 6,91

 mq04dua020 0,031 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,24

 mq02rop020 0,230 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 1,61

 mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,09

 mo011 0,067 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,08

 mo062 0,140 h Peón ordinario construcción. 14,50 2,03

 mo004 0,252 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 4,20

 mo057 0,169 h Ayudante fontanero. 15,12 2,56

 % 2,000 % Medios auxiliares 46,74 0,93

   3,000 % Costes indirectos 47,67 1,43

     Precio total redondeado por m  . 49,10

34.4.12 ASC010f m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2,00%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie BD 
(UNE-EN 1329-1), de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica. 
Incluso p/p de accesorios, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje. Totalmente colocada y probada. 

 

 mt01ara010 0,422 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 4,20

 mt11tpb020be 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento sin 
presión, serie BD (UNE-EN 1329-1), de 
250 mm de diámetro exterior y 6,1 mm de 
espesor, incluso juntas de goma y 
lubricante. 

16,37 17,19

 mq04dua020 0,035 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,27
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 mq02rop020 0,263 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 1,84

 mq02cia020 0,004 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,12

 mo011 0,160 h Oficial 1ª construcción. 16,12 2,58

 mo060 0,169 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,40

 mo004 0,271 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 4,51

 mo055 0,183 h Ayudante fontanero. 14,90 2,73

 % 2,000 % Medios auxiliares 35,84 0,72

   3,000 % Costes indirectos 36,56 1,10

     Precio total redondeado por m  . 37,66

34.4.13 ASI010 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 

 

 mt11cal010aaa 1,000 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, 
de salida vertical de 75 mm de diámetro, 
con rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 

12,04 12,04

 mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,57 0,57

 mo004 0,230 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 16,44 0,33

   3,000 % Costes indirectos 16,77 0,50

     Precio total redondeado por Ud  . 17,27

34.4.14 ASI020 Ud Sumidero sifónico de PVC, S-192 "JIMTEN", o similar, de salida vertical de 
40/50 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable de 105x105 
mm. 

 

 mt11suj020oca 1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC, S-192 
"JIMTEN", o similar, de salida vertical de 
40/50 mm de diámetro, con rejilla plana de 
acero inoxidable de 105x105 mm. 

8,21 8,21

 mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,57 0,57

 mo004 0,297 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 4,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,73 0,27

   3,000 % Costes indirectos 14,00 0,42

     Precio total redondeado por Ud  . 14,42

34.4.15 ISD008 Ud Bote sifónico de PVC "JIMTEN", o similar, de 110 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 

 

 mt36bsj010c 1,000 Ud Bote sifónico de PVC "JIMTEN", o similar, 
de 110 mm de diámetro, con cinco 
entradas de 50 mm de diámetro y una 
salida de 50 mm de diámetro, con tapa 
ciega de acero inoxidable. 

6,93 6,93

 mt36tie010fd 0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 15% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

5,01 3,51

 mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

7,20 0,29

 mt11var010 0,080 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 1,32

 mo004 0,246 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 4,10

 mo055 0,124 h Ayudante fontanero. 14,90 1,85

 % 2,000 % Medios auxiliares 18,00 0,36

   3,000 % Costes indirectos 18,36 0,55

     Precio total redondeado por Ud  . 18,91
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   35 INSTALACION DE FONTANERIA  

   35.1 Instalación edificios  

35.1.1 IFB010 Ud Alimentación de agua potable de 10,83 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm; llave de corte de compuerta, alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

 

 mt37svc010o 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 2". 

23,36 23,36

 mt11arp050bc 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 
de 40x40 cm. 

19,25 19,25

 mt11arp100b 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 
40x40x40 cm. 

22,45 22,45

 mt10hmf010e 0,509 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central, vertido con cubilote. 

36,40 18,53

 mt01ara010 0,693 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 6,90

 mt37tpa020fg 10,830 m Tubo de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 63 mm de diámetro 
exterior, PN = 16 atm y 5,8 mm de 
espesor, según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

5,01 54,26

 mo011 0,537 h Oficial 1ª construcción. 16,12 8,66

 mo060 0,437 h Peón ordinario construcción. 14,21 6,21

 mo004 0,490 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 8,16

 mo055 0,490 h Ayudante fontanero. 14,90 7,30

 % 2,000 % Medios auxiliares 175,08 3,50

   3,000 % Costes indirectos 178,58 5,36

     Precio total redondeado por Ud  . 183,94

35.1.2 IFB011w Ud Alimentación de agua potable hasta el vivero de 10 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul 
(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm; llave de corte de 
compuerta, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

 

 mt37svc010c 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 3/4". 

5,54 5,54

 mt11arp050ac 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 
de 30x30 cm. 

9,98 9,98

 mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 
30x30x30 cm. 

12,47 12,47

 mt10hmf010e 0,750 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central, vertido con cubilote. 

36,40 27,30

 mt01ara010 0,895 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 8,91

 mt37tpa020bg 10,000 m Tubo de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 25 mm de diámetro 
exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm de 
espesor, según UNE-EN 12201-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

0,60 6,00

 mo011 0,511 h Oficial 1ª construcción. 16,12 8,24

 mo060 0,408 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,80

 mo004 0,399 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 6,64

 mo055 0,399 h Ayudante fontanero. 14,90 5,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 96,83 1,94

   3,000 % Costes indirectos 98,77 2,96

     Precio total redondeado por Ud  . 101,73

35.1.3 ICS060 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo CV-1500-RB 
"JUNKERS", o similar, 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 1160 mm, 
aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de 
CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro acolchado con 
cubierta posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio, con medidor de carga, temperatura máxima de trabajo 90°C, 
presión máxima de trabajo 8 bar. 
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 mt38csj192b 1,000 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 
modelo CV-1500-RB "JUNKERS", o 
similar, 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 
1160 mm, aislamiento de espuma rígida de 
poliuretano inyectado en molde, libre de 
CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral 
DN 400, forro acolchado con cubierta 
posterior y protección contra corrosión 
mediante ánodo de magnesio, con 
medidor de carga, temperatura máxima de 
trabajo 90°C, presión máxima de trabajo 8 
bar. 

4.049,66 4.049,66

 mt37sve010e 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". 

12,49 24,98

 mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 

0,57 0,57

 mo003 1,744 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 29,04

 mo095 1,744 h Ayudante calefactor. 16,67 29,07

 % 2,000 % Medios auxiliares 4.133,32 82,67

   3,000 % Costes indirectos 4.215,99 126,48

     Precio total redondeado por Ud  . 4.342,47

35.1.4 ICS070c Ud Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 14 kW.  

 mt38csg310f 1,000 Ud Intercambiador de placas de acero 
inoxidable AISI 316, potencia 14 kW, 
presión máxima de trabajo 6 bar y 
temperatura máxima de 100°C. 

67,89 67,89

 mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 

8,10 16,20

 mt37sve010e 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". 

12,49 24,98

 mt42www040 4,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 35,92

 mt42www050 4,000 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma vertical, con vaina 
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 
120°C. 

17,23 68,92

 mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 

0,57 0,57

 mo003 1,065 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 17,73

 mo095 1,065 h Ayudante calefactor. 16,67 17,75

 % 2,000 % Medios auxiliares 249,96 5,00

   3,000 % Costes indirectos 254,96 7,65

     Precio total redondeado por Ud  . 262,61

35.1.5 ICS020b Ud Bomba circuladora simple, de rotor húmedo libre de mantenimiento, de 
velocidad fija, apta para temperaturas desde -10 hasta 110°C en 
instalaciones HVAC y desde 0 hasta 65°C en sistemas de recirculación de 
A.C.S., potencia nominal del motor de 0,004 kW, modelo Wilo Star-Z 20/1 
EM (CircoStar) , o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37bcw043 1,000 Ud Bomba circuladora simple, de rotor 
húmedo libre de mantenimiento, de 
velocidad fija, apta para temperaturas 
desde -10 hasta 110°C en instalaciones 
HVAC y desde 0 hasta 65°C en sistemas 
de recirculación de A.C.S., potencia 
nominal del motor de 0,004 kW, modelo 
Wilo Star-Z 20/1 EM (CircoStar) , o similar, 
carcasa de bronce, conexiones roscadas, 
rodete de material sintético, eje de 
cerámica, cojinetes de carbono 
impregnado de resina, motor resistente al 
bloqueo, alimentación monofásica 
230V/50Hz, protección IP 44, aislamiento 
clase F. 

236,50 236,50
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 mt37sve010c 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 3/4". 

4,00 8,00

 mt37www060c 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 3/4", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

4,76 4,76

 mt37svr010b 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 
de 3/4". 

0,94 0,94

 mt37www050ba 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con 
rosca de 3/4", para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 

10,82 21,64

 mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 8,98

 mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 

3,31 6,62

 mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 

3,19 1,12

 mt35aia090b 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,30 0,90

 mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,34 3,06

 mo003 2,352 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 39,16

 mo054 2,352 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 35,04

 % 2,000 % Medios auxiliares 366,72 7,33

   3,000 % Costes indirectos 374,05 11,22

     Precio total redondeado por Ud  . 385,27

35.1.6 ICS040b Ud Deposito de acumulacion a presion, apto para agua potable, capacidad 
150 l. 

 

 mt38cli510i 1,000 Ud Deposito de acumulacion a presion, apto 
para agua potable, capacidad 150 l., de 
acero esmaltado con revestimiento 
epoxídico con membrana de butilo para 
temperatura máxima de 99°C, presión 
máxima 10 bar, conexión de 1 1/4" de 
diámetro. 

249,67 249,67

 mo002 0,822 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 13,69

 mo053 0,822 h Ayudante calefactor. 14,90 12,25

 % 2,000 % Medios auxiliares 275,61 5,51

   3,000 % Costes indirectos 281,12 8,43

     Precio total redondeado por Ud  . 289,55

35.1.7 ICS040 Ud Deposito de acumulacion a presion, apto para agua potable, capacidad 
100 l. 

 

 mt38vex020h 1,000 Ud Deposito de acumulacion a presion, apto 
para agua potable, capacidad 150 l., 
presión máxima 10 bar. 

181,15 181,15

 mo002 0,822 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 13,69

 mo053 0,822 h Ayudante calefactor. 14,90 12,25
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 % 2,000 % Medios auxiliares 207,09 4,14

   3,000 % Costes indirectos 211,23 6,34

     Precio total redondeado por Ud  . 217,57

35.1.8 IFI005a m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 

 

 mt37toa408a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 20 mm de 
diámetro exterior. 

0,02 0,02

 mt37toa118ac 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

0,89 0,89

 mo004 0,032 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,53

 mo055 0,032 h Ayudante fontanero. 14,90 0,48

 % 2,000 % Medios auxiliares 1,92 0,04

   3,000 % Costes indirectos 1,96 0,06

     Precio total redondeado por m  . 2,02

35.1.9 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 

 

 mt37toa408b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 25 mm de 
diámetro exterior. 

0,08 0,08

 mt37toa118bc 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

1,50 1,50

 mo004 0,039 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,65

 mo055 0,039 h Ayudante fontanero. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 2,81 0,06

   3,000 % Costes indirectos 2,87 0,09

     Precio total redondeado por m  . 2,96

35.1.10 IFI005c m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 

 

 mt37toa408c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 32 mm de 
diámetro exterior. 

0,12 0,12

 mt37toa118cc 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 3,6 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,36 2,36

 mo004 0,047 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,78

 mo055 0,047 h Ayudante fontanero. 14,90 0,70

 % 2,000 % Medios auxiliares 3,96 0,08

   3,000 % Costes indirectos 4,04 0,12

     Precio total redondeado por m  . 4,16

35.1.11 IFI005d m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
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temperatura (PP-RCT), de 40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 

 mt37toa408d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 40 mm de 
diámetro exterior. 

0,14 0,14

 mt37toa118dc 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 4,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

3,73 3,73

 mo004 0,055 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 0,92

 mo055 0,055 h Ayudante fontanero. 14,90 0,82

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,61 0,11

   3,000 % Costes indirectos 5,72 0,17

     Precio total redondeado por m  . 5,89

35.1.12 IFI005e m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 50 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 

 

 mt37toa408e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 50 mm de 
diámetro exterior. 

0,23 0,23

 mt37toa118ec 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
50 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 5,6 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

5,70 5,70

 mo004 0,063 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,05

 mo055 0,063 h Ayudante fontanero. 14,90 0,94

 % 2,000 % Medios auxiliares 7,92 0,16

   3,000 % Costes indirectos 8,08 0,24

     Precio total redondeado por m  . 8,32

35.1.13 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 

 

 mt37toa408f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 63 mm de 
diámetro exterior. 

0,33 0,33

 mt37toa118fc 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 7,1 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

9,03 9,03

 mo004 0,071 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,18

 mo055 0,071 h Ayudante fontanero. 14,90 1,06

 % 2,000 % Medios auxiliares 11,60 0,23

   3,000 % Costes indirectos 11,83 0,35

     Precio total redondeado por m  . 12,18

35.1.14 IFI008a Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 3/4", para 
colocar sobre tubería de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), mediante unión roscada. 

 

 mt37svc010c 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 3/4". 

5,54 5,54

 mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,09 1,09
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 mo004 0,112 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,86

 mo055 0,112 h Ayudante fontanero. 14,90 1,67

 % 2,000 % Medios auxiliares 10,16 0,20

   3,000 % Costes indirectos 10,36 0,31

     Precio total redondeado por Ud  . 10,67

35.1.15 IFI008b Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 1", para 
colocar sobre tubería de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), mediante unión roscada. 

 

 mt37svc010f 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 1". 

7,67 7,67

 mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,09 1,09

 mo004 0,143 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,38

 mo055 0,143 h Ayudante fontanero. 14,90 2,13

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,27 0,27

   3,000 % Costes indirectos 13,54 0,41

     Precio total redondeado por Ud  . 13,95

35.1.16 IFI008c Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4", para 
colocar sobre tubería de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), mediante unión roscada. 

 

 mt37svc010i 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 1 1/4". 

10,96 10,96

 mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,09 1,09

 mo004 0,189 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,15

 mo055 0,189 h Ayudante fontanero. 14,90 2,82

 % 2,000 % Medios auxiliares 18,02 0,36

   3,000 % Costes indirectos 18,38 0,55

     Precio total redondeado por Ud  . 18,93

35.1.17 IFI008 Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2", para 
colocar sobre tubería de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), mediante unión roscada. 

 

 mt37svc010l 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 1 1/2". 

15,94 15,94

 mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,09 1,09

 mo004 0,240 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 4,00

 mo055 0,240 h Ayudante fontanero. 14,90 3,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 24,61 0,49

   3,000 % Costes indirectos 25,10 0,75

     Precio total redondeado por Ud  . 25,85

35.1.18 IFI008d Ud Llave de paso de compuerta de latón fundido, de diámetro 2", para 
colocar sobre tubería de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), mediante unión roscada. 

 

 mt37svc010o 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 2". 

23,36 23,36

 mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,09 1,09

 mo004 0,306 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 5,09

 mo055 0,306 h Ayudante fontanero. 14,90 4,56

 % 2,000 % Medios auxiliares 34,10 0,68

   3,000 % Costes indirectos 34,78 1,04

     Precio total redondeado por Ud  . 35,82

35.1.19 NAA010a m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm 
de diámetro interior y 30,0 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt17coe050gd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 

6,46 6,78
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celular cerrada, de 23,0 mm de diámetro 
interior y 27,0 mm de espesor (equivalente 
a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2). 

 mt17coe110 0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,34

 mo003 0,072 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,20

 mo054 0,072 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,07

 % 2,000 % Medios auxiliares 9,39 0,19

   3,000 % Costes indirectos 9,58 0,29

     Precio total redondeado por m  . 9,87

35.1.20 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm de 
diámetro interior y 30,0 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt17coe050gd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, de 23,0 mm de diámetro 
interior y 27,0 mm de espesor (equivalente 
a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2). 

6,46 6,78

 mt17coe110 0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,34

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 9,58 0,19

   3,000 % Costes indirectos 9,77 0,29

     Precio total redondeado por m  . 10,06

35.1.21 NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 29,0 mm de 
diámetro interior y 30,0 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt17coe050hd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, de 29,0 mm de diámetro 
interior y 27,0 mm de espesor (equivalente 
a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2). 

6,70 7,04

 mt17coe110 0,045 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,44

 mo003 0,087 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,45

 mo054 0,087 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,30

 % 2,000 % Medios auxiliares 10,23 0,20

   3,000 % Costes indirectos 10,43 0,31

     Precio total redondeado por m  . 10,74

35.1.22 NAA010d m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 36,0 mm de 
diámetro interior y 40,0 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt17coe050oe 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, de 36,0 mm de diámetro 
interior y 36,0 mm de espesor (equivalente 
a 40,0 mm de RITE IT 1.2.4.2). 

7,98 8,38

 mt17coe110 0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,53

 mo003 0,095 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,58

 mo054 0,095 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,42

 % 2,000 % Medios auxiliares 11,91 0,24

   3,000 % Costes indirectos 12,15 0,36

     Precio total redondeado por m  . 12,51

35.1.23 NAA010e m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 43,5 mm de 
diámetro interior y 40,0 mm de espesor. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 mt17coe050ne 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, de 43,5,0 mm de diámetro 
interior y 36,0 mm de espesor (equivalente 
a 40,0 mm de RITE IT 1.2.4.2). 

9,16 9,62

 mt17coe110 0,067 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,65

 mo003 0,103 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,71

 mo054 0,103 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,53

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,51 0,27

   3,000 % Costes indirectos 13,78 0,41

     Precio total redondeado por m  . 14,19

35.1.24 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 23,0 
mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt17coe050gd 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, de 23,0 mm de diámetro 
interior y 27,0 mm de espesor (equivalente 
a 30,0 mm de RITE IT 1.2.4.2). 

6,46 6,78

 mt17coe110 0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,34

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 9,58 0,19

   3,000 % Costes indirectos 9,77 0,29

     Precio total redondeado por m  . 10,06

35.1.25 PYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
fontanería. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mo029 0,028 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,44

 mo060 0,072 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,02

 % 4,000 % Medios auxiliares 1,46 0,06

   3,000 % Costes indirectos 1,52 0,05

     Precio total redondeado por m²  . 1,57

   35.2 Sanitarios y griferia  

35.2.1 SMS005 Ud Lavabo para encimera serie básica, color blanco, de 600x475 mm, 
equipado con grifería temporizada, serie básica, acabado cromo, con 
aireador y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 

 

 mt30lps040aaa 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre 
encimera, serie básica, color blanco, de 
600x475 mm, con juego de fijación, según 
UNE 67001. 

57,70 57,70

 mt31gpg010aaa 1,000 Ud Grifería temporizada para lavabo, serie 
básica, acabado cromo, compuesta de 
caño, aireador, fijación rápida, mezclador, 
posibilidad de limitar la temperatura y 
enlaces de alimentación flexibles. 

48,52 48,52

 mt30sif010bba 1,000 Ud Sifón curvo extensible, para lavabo, 
acabado blanco. 

3,77 3,77

 mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 
bidé, acabado cromado. 

10,51 21,02

 mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,83 0,83

 mo004 0,838 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 13,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 145,79 2,92

   3,000 % Costes indirectos 148,71 4,46

     Precio total redondeado por Ud  . 153,17

35.2.2 E21ALS010 ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color  
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blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para 
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado 
mediante pernos a la pared, y con grifería temporizada, serie básica, 
acabado cromo, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón curvo, 
instalado y funcionando. 

 P18LX010 1,000 ud Lavabo especial para minusválidos, de 
porcelana vitrificada en color blanco, con 
cuenca cóncava, con juego de fijacion, 
segun UNE 67001 

332,07 332,07

 mt31gpg010aaa 1,000 Ud Grifería temporizada para lavabo, serie 
básica, acabado cromo, compuesta de 
caño, aireador, fijación rápida, mezclador, 
posibilidad de limitar la temperatura y 
enlaces de alimentación flexibles. 

48,52 48,52

 mt30sif010bba 1,000 Ud Sifón curvo extensible, para lavabo, 
acabado blanco. 

3,77 3,77

 mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 
bidé, acabado cromado. 

10,51 21,02

 mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,83 0,83

 mo004 0,911 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 15,17

 % 2,000 % Medios auxiliares 421,38 8,43

   3,000 % Costes indirectos 429,81 12,89

     Precio total redondeado por ud  . 442,70

35.2.3 SMS005e Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con pedestal 
serie básica, color blanco, de 650x510 mm, equipado con grifería 
temporizada, serie básica, acabado cromo, con aireador y desagüe, 
acabado blanco con sifón curvo. Incluso llaves de regulación, enlaces de 
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la 
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

 mt30lps010aaa 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con 
pedestal, serie básica, color blanco, de 
650x510 mm, con juego de fijación, según 
UNE 67001. 

43,63 43,63

 mt31gpg010aaa 1,000 Ud Grifería temporizada para lavabo, serie 
básica, acabado cromo, compuesta de 
caño, aireador, fijación rápida, mezclador, 
posibilidad de limitar la temperatura y 
enlaces de alimentación flexibles. 

48,52 48,52

 mt30sif010bba 1,000 Ud Sifón curvo extensible, para lavabo, 
acabado blanco. 

3,77 3,77

 mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 
bidé, acabado cromado. 

10,51 21,02

 mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,83 0,83

 mo004 0,838 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 13,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 131,72 2,63

   3,000 % Costes indirectos 134,35 4,03

     Precio total redondeado por Ud  . 138,38

35.2.4 E21ANF010 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, 
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de 
acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con 
tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y 
brida, instalado. 

 

 P18IA040 1,000 ud Taza p/fluxor normal blanca 53,88 53,88

 P18GX015 1,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 39,06 39,06

 P18GX160 1,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 13,90 13,90

 P18GX200 1,000 ud Racor unión taza 14,07 14,07

 P18GX210 1,000 ud Brida fijación 3,80 3,80

 mo004 1,158 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 19,28

 % 2,000 % Medios auxiliares 143,99 2,88

   3,000 % Costes indirectos 146,87 4,41
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     Precio total redondeado por ud  . 151,28

35.2.5 E21ANS030 ud Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con 
fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de 
descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por 
delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y 
funcionando. 

 

 P18IE060 1,000 ud Inod.p/discapacitados 249,14 249,14

 P18IE070 1,000 ud Asiento ergonómico c/tapa 85,79 85,79

 P18GX015 1,000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 39,06 39,06

 P18GX160 1,000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 13,90 13,90

 P18GX200 1,000 ud Racor unión taza 14,07 14,07

 P18GX210 1,000 ud Brida fijación 3,80 3,80

 mo004 1,490 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 24,81

 % 2,000 % Medios auxiliares 430,57 8,61

   3,000 % Costes indirectos 439,18 13,18

     Precio total redondeado por ud  . 452,36

35.2.6 SMS005b Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación empotrada y desagüe visto, serie básica, color blanco, de 
250x320 mm, equipado con grifería temporizada empotrada, serie media, 
acabado cromo, de 25x108 mm y desagüe empotrado. Incluso conexión a 
la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 

 

 mt30uag020 1,000 Ud Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, 
con alimentación empotrada y desagüe 
visto, serie básica, color blanco, de 
250x320 mm, con juego de fijación mural 
de acero, según UNE 67001. 

39,94 39,94

 mt31gtn032 1,000 Ud Grifería temporizada empotrada para 
urinario, serie media, acabado cromo, de 
25x108 mm. 

41,54 41,54

 mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,83 0,83

 mo004 0,838 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 13,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 96,26 1,93

   3,000 % Costes indirectos 98,19 2,95

     Precio total redondeado por Ud  . 101,14

35.2.7 SMS005f Ud Vertedero para monobloque, serie básica, color blanco, de 540x415 mm, 
equipado con grifería monomando empotrada para vertedero, serie 
básica, acabado cromo, de 246x120 mm. 

 

 mt30vag040aaa 1,000 Ud Vertedero de porcelana sanitaria 
esmaltada, para monobloque, serie básica, 
color blanco, de 540x415 mm, con rejilla 
móvil de acero inoxidable y protector de 
PVC, rejilla de desagüe y sistema de 
fijación lateral en L modelo WB5N de 
Fischer, o similar, según UNE 67001. 

173,24 173,24

 mt31gmn070 1,000 Ud Grifería monomando empotrada para 
vertedero, serie básica, acabado cromo, 
de 246x120 mm, caño móvil, posibilidad de 
limitar la temperatura y el caudal y enlaces 
de alimentación flexibles, según UNE-EN 
200. 

75,29 75,29

 mt30div020 1,000 Ud Manguito elástico acodado con junta, para 
vertedero. 

7,25 7,25

 mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,83 0,83

 mo004 0,949 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 15,80

 % 2,000 % Medios auxiliares 272,41 5,45

   3,000 % Costes indirectos 277,86 8,34

     Precio total redondeado por Ud  . 286,20

35.2.8 SCF010 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, 
de 800x490 mm, para encimera de cocina, con grifería de acero inoxidable 
serie alta acabado brillante, compuesta de aireador, caño giratorio, 
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válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado y en funcionamiento. 

 mt30sif020b 1,000 Ud Sifón botella doble de 1 1/2" para 
fregadero de 2 cubetas, con válvula 
extensible y toma central de 
electrodomésticos. 

6,91 6,91

 mt30lla030 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para 
fregadero o lavadero, acabado cromado. 

10,15 20,30

 mt30fxs010cd 1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable para 
instalación en encimera, de 2 cubetas, de 
800x490 mm, con juego de válvulas con 
desagüe, incluso desagüe automático. 

66,20 66,20

 mt31gxg030aaa 1,000 Ud Grifería monomando de acero inoxidable, 
con cartucho cerámico Joystick, para 
fregadero, serie alta, acabado brillante, 
compuesta de aireador, caño giratorio y 
enlaces de alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 

145,75 145,75

 mo004 0,536 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 8,92

 mo057 0,413 h Ayudante fontanero. 15,12 6,24

 % 2,000 % Medios auxiliares 254,32 5,09

   3,000 % Costes indirectos 259,41 7,78

     Precio total redondeado por Ud  . 267,19

35.2.9 SMS005c Ud Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria gama 
media color blanco, 80x80x10 cm, equipado con grifería hidromezclador 
antivandalica y economizador de chorro, serie básica, acabado cromado y 
sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

 mt30pps020ab 1,000 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria 
gama media, color blanco, de 80x80x10 
cm, según UNE 67001. 

72,83 72,83

 mt31gmg050aa 1,000 Ud Grifería hidromezcladora antivandalica 
para ducha, serie básica, acabado 
cromado, compuesta de alcachofa fija, 
según UNE-EN 200. 

36,43 36,43

 mt30dpd010c 1,000 Ud Desagüe para plato de ducha con orificio 
de 90 mm. 

25,71 25,71

 mt30dpd020 1,000 Ud Válvula sifónica para plato de ducha, con 
rejilla de acero. 

2,83 2,83

 mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

0,83 0,83

 mo004 0,838 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 13,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 152,58 3,05

   3,000 % Costes indirectos 155,63 4,67

     Precio total redondeado por Ud  . 160,30

35.2.10 SMA035 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
bañera, con forma a dos aguas, línea Clásica, modelo AV70145 Inoxidable 
Brillo, "JOFEL", o similar, con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido. 

 

 mt31abj220 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para bañera, 
con forma a dos aguas, línea Clásica, 
modelo AV70145 Inoxidable Brillo, 
"JOFEL", o similar, con muescas 
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 
304 pulido, 650x1145. 

98,71 98,71

 mo057 0,611 h Ayudante fontanero. 15,12 9,24

 % 2,000 % Medios auxiliares 107,95 2,16

   3,000 % Costes indirectos 110,11 3,30

     Precio total redondeado por Ud  . 113,41

35.2.11 SMA035b Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas 
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antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido. 

 mt31abj190aaa 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de 
U, con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones 
totales 840x200 mm con tubo de 32 mm 
de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

104,77 104,77

 mo057 0,611 h Ayudante fontanero. 15,12 9,24

 % 2,000 % Medios auxiliares 114,01 2,28

   3,000 % Costes indirectos 116,29 3,49

     Precio total redondeado por Ud  . 119,78

35.2.12 SMS005d Ud Suministro e instalación de grifería hidromezcladora antivandalica y 
economizador de chorro, serie media, acabado cromado. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente, fijación de la griferia y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 

 

 mt31gmg050aa 1,000 Ud Grifería hidromezcladora antivandalica 
para ducha, serie básica, acabado 
cromado, compuesta de alcachofa fija, 
según UNE-EN 200. 

36,43 36,43

 mo004 0,838 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 13,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 50,38 1,01

   3,000 % Costes indirectos 51,39 1,54

     Precio total redondeado por Ud  . 52,93

35.2.13 E21CG020 ud Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavavajillas, 
marca RamónSoler, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y 
funcionando. 

 

 mo004 0,083 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,38

 P17XW050 1,000 ud Grifo norm.lavadora 1/2" RS eco1 10,51 10,51

   3,000 % Costes indirectos 11,89 0,36

     Precio total redondeado por ud  . 12,25

35.2.14 PYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, en los 
edificios, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 
para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en 
platos de ducha y rellenos de arena para su fijación. 

 

 mo030 0,009 h Oficial 2ª construcción. 15,51 0,14

 mo062 0,027 h Peón ordinario construcción. 14,50 0,39

 % 4,000 % Medios auxiliares 0,53 0,02

   3,000 % Costes indirectos 0,55 0,02

     Precio total redondeado por m²  . 0,57

   35.3 Urbanizacion  

35.3.1 IFB010d Ud Llave de corte de compuerta para tuberia de 110mm., alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

 

 mt37svc010v 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 4". 

108,76 108,76

 mt11arp050cc 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 
de 55x55 cm. 

59,30 59,30

 mt11arp100c 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 
55x55x55 cm. 

45,50 45,50

 mt10hmf010e 0,075 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central, vertido con cubilote. 

36,40 2,73

 mt01ara010 0,114 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 1,13

 mo011 0,421 h Oficial 1ª construcción. 16,12 6,79

 mo060 0,320 h Peón ordinario construcción. 14,21 4,55

 mo004 0,109 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,81

 mo055 0,109 h Ayudante fontanero. 14,90 1,62

 % 2,000 % Medios auxiliares 232,19 4,64

   3,000 % Costes indirectos 236,83 7,10

     Precio total redondeado por Ud  . 243,93
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35.3.2 IFB005 m Red de distribucion de agua potable, enterrada, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm. 

 

 mt37tpa020ig 1,000 m Tubo de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 110 mm de diámetro 
exterior, PN = 16 atm y 10 mm de espesor, 
según UNE-EN 12201-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

15,63 15,63

 mt10hmf010d 0,251 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central, vertido con cubilote. 

38,52 9,67

 mo011 0,028 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,45

 mo060 0,028 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,40

 mo004 0,095 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,58

 mo055 0,095 h Ayudante fontanero. 14,90 1,42

 % 2,000 % Medios auxiliares 29,15 0,58

   3,000 % Costes indirectos 29,73 0,89

     Precio total redondeado por m  . 30,62

35.3.3 ET003 Ud Union de red nueva con red existente en los puntos de ampliacion o 
anulacion de la red de distribucion. 

 

 et0001 1,000 Ud Accesorios y pequeño material de 
fontaneria 

7,07 7,07

 mo004 1,656 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 27,57

 mo055 1,656 h Ayudante fontanero. 14,90 24,67

 % 2,000 % Medios auxiliares 59,31 1,19

   3,000 % Costes indirectos 60,50 1,82

     Precio total redondeado por Ud  . 62,32
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   36 INSTALACION DE ELECTRICIDAD  

   36.1 Puesta a tierra  

36.1.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 263 m 
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 25 picas. 

 

 mt35ttc010b 263,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,32 610,16

 mt35tte010b 25,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra 
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

14,83 370,75

 mt35tte020a 5,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma 
de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de 
unión. 

30,80 154,00

 mt35tts010c 30,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable 
conductor a la placa. 

2,86 85,80

 mt35tta020 25,000 Ud Punto de separación pica-cable formado 
por cruceta en la cabeza del electrodo de 
la pica y pletina de 50x30x7 mm, para 
facilitar la soldadura aluminotérmica. 

12,72 318,00

 mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
toma de tierra. 

0,45 0,45

 mo001 15,661 h Oficial 1ª electricista. 16,65 260,76

 mo052 15,661 h Ayudante electricista. 14,90 233,35

 % 2,000 % Medios auxiliares 2.033,27 40,67

   3,000 % Costes indirectos 2.073,94 62,22

     Precio total redondeado por Ud  . 2.136,16

36.1.2 UIA010 Ud Arqueta de puesta a tierra, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 

 

 mt35arg100b 1,000 Ud Arqueta de conexión eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x40 cm de medidas 
interiores, con paredes rebajadas para la 
entrada de tubos, capaz de soportar una 
carga de 400 kN. 

6,79 6,79

 mt35arg105b 1,000 Ud Marco de chapa galvanizada y tapa de 
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 
cm, para arqueta de conexión eléctrica, 
capaz de soportar una carga de 125 kN. 

17,50 17,50

 mt01arr010a 0,442 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

5,95 2,63

 mq01ret020 0,036 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 1,10

 mt35tte020a 1,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma 
de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de 
unión. 

30,80 30,80

 mt35tts010c 1,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable 
conductor a la placa. 

2,86 2,86

 mo011 0,372 h Oficial 1ª construcción. 16,12 6,00

 mo060 0,401 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,70

 % 2,000 % Medios auxiliares 73,38 1,47

   3,000 % Costes indirectos 74,85 2,25

     Precio total redondeado por Ud  . 77,10

   36.2 Instalaciones interiores  

36.2.1 IEC020 Ud Caja general de protección colocada en fachada, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 100 A. 

 

 mt35cgp020dab 1,000 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
cerradas previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 100 A, formada por una 
envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 

43,80 43,80
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43 según UNE 20324 e IK 08 según 
UNE-EN 50102. 

 mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 1,19

 mo001 0,391 h Oficial 1ª electricista. 16,65 6,51

 mo052 0,391 h Ayudante electricista. 14,90 5,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 57,33 1,15

   3,000 % Costes indirectos 58,48 1,75

     Precio total redondeado por Ud  . 60,23

36.2.2 IEC020b Ud Caja general de protección colocada en fachada, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 63 A. 

 

 mt35cgp020baa 1,000 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
cerradas previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 63 A, formada por una 
envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 
43 según UNE 20324 e IK 08 según 
UNE-EN 50102. 

29,95 29,95

 mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 1,19

 mo001 0,391 h Oficial 1ª electricista. 16,65 6,51

 mo052 0,391 h Ayudante electricista. 14,90 5,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 43,48 0,87

   3,000 % Costes indirectos 44,35 1,33

     Precio total redondeado por Ud  . 45,68

36.2.3 IED010 m Derivación individual trifásica fija en superficie para Cuadro General de 
Distribucion (Zona Aulas), formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63 
mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia090h 1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 63 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

4,02 4,02

 mt35cun010h 4,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS+), no 
propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

3,17 12,68

 mt35cun010g 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS+), no 
propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

2,10 2,10
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 mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de 
sección, para hilo de mando, de color rojo 
(tarifa nocturna). 

0,06 0,06

 mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,24

 mo001 0,084 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,40

 mo052 0,078 h Ayudante electricista. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 21,66 0,43

   3,000 % Costes indirectos 22,09 0,66

     Precio total redondeado por m  . 22,75

36.2.4 IED010a m Derivación individual trifásica fija en superficie para Cuadro General de 
Distribucion (Zona Pabellon), formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS+) 5G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63 
mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia090h 1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 63 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

4,02 4,02

 mt35cun010g 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS+), no 
propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

2,10 10,50

 mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de 
sección, para hilo de mando, de color rojo 
(tarifa nocturna). 

0,06 0,06

 mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,24

 mo001 0,084 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,40

 mo052 0,078 h Ayudante electricista. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 17,38 0,35

   3,000 % Costes indirectos 17,73 0,53

     Precio total redondeado por m  . 18,26

36.2.5 IEI070a Ud Cuadro General de Distribucion (Edificio I.E.S.- Zona Aulas) formado por 
caja de material aislante dotada de cerradura y los dispositivos de mando 
y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 LEG033010213 1,000  120 MOD PUERTA METÁLICA 287,05 287,05

 mt35cgm021a 16,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,29 164,64

 mt35cgm021b 9,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 

10,45 94,05



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 92 
 

60898-1. 

 LEGR006429 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

28,94 28,94

 LEGR006472 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

35,00 70,00

 mt35cgm021c 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

64,83 64,83

 LEGR006567 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

86,77 86,77

 LEGR025022 1,000 Ud Interruptor automático regulable de caja 
moldeada, con 16 kA de poder de corte, de 
100 A de intensidad nominal, curva C, 
tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. 

235,27 235,27

 mt35cgm030a 4,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

33,45 133,80

 LEGR008629 6,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

37,49 224,94

 LEGR008693 1,000 Ud Interruptor diferencial, 4P/25A/30mA, de 4 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

124,17 124,17

 LEGR004049 3,000 Ud Contactor, 2P/20A, de 1 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 

31,32 93,96

 LEGR003700 1,000 Ud Interruptor horario digital, 2P/16A, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. 

100,90 100,90

 LEGR003721 1,000 Ud Interruptor crepuscular, 2P/10A, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. 

168,84 168,84

 mt35www010 3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 3,57

 mo001 2,623 h Oficial 1ª electricista. 16,65 43,67

 mo052 2,255 h Ayudante electricista. 14,90 33,60

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.959,00 39,18

   3,000 % Costes indirectos 1.998,18 59,95

     Precio total redondeado por Ud  . 2.058,13

36.2.6 IEI070 Ud Cuadro General de Distribucion (Edificio I.E.S.- Zona Pabellon) formado 
por caja de material aislante dotada de cerradura y los dispositivos de 
mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 LEG033010213 1,000  120 MOD PUERTA METÁLICA 287,05 287,05

 mt35cgm021a 12,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,29 123,48
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 mt35cgm021b 3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,45 31,35

 LEGR006472 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

35,00 35,00

 LEGR006561 5,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

48,46 242,30

 mt35cgm021c 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

64,83 64,83

 mt35cgm021d 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

64,94 64,94

 LEGR006569 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 63 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

194,74 194,74

 mt35cgm030a 3,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

33,45 100,35

 LEGR008629 4,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

37,49 149,96

 LEGR008693 1,000 Ud Interruptor diferencial, 4P/25A/30mA, de 4 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

124,17 124,17

 mt35cgm031c 1,000 Ud Interruptor diferencial, 4P/40A/30mA, de 4 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

132,30 132,30

 LEGR004053 1,000 Ud Contactor, 4P/20A, de 2 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 

41,92 41,92

 LEGR004070 1,000 Ud Contactor, 4P/40A, de 4 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 

71,59 71,59

 LEGR004302 1,000 Ud Interruptor, 1P/20A, de 1 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 

8,44 8,44

 LEGR003721 1,000 Ud Interruptor crepuscular, 2P/10A, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. 

168,84 168,84

 mt35www010 10,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 11,90

 mo001 2,781 h Oficial 1ª electricista. 16,65 46,30

 mo052 2,411 h Ayudante electricista. 14,90 35,92

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.935,38 38,71

   3,000 % Costes indirectos 1.974,09 59,22

     Precio total redondeado por Ud  . 2.033,31

36.2.7 IEI070c Ud Cuadro secundario C.S.C.1 (I.E.S.- Cantina) formado por caja de material  
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aislante dotada de cerradura y los dispositivos de mando y protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 LEG033010205 1,000  72 MOD PUERTA METÁLICA 197,08 197,08

 mt35cgm021a 6,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,29 61,74

 mt35cgm021b 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,45 41,80

 LEGR006429 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

28,94 28,94

 LEGR006472 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

35,00 35,00

 mt35cgm021c 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

64,83 129,66

 LEGR006567 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

86,77 86,77

 mt35cgm030a 5,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

33,45 167,25

 LEGR008629 1,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

37,49 37,49

 LEGR008693 2,000 Ud Interruptor diferencial, 4P/25A/30mA, de 4 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

124,17 248,34

 mt35www010 3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 3,57

 mo001 2,467 h Oficial 1ª electricista. 16,65 41,08

 mo052 2,099 h Ayudante electricista. 14,90 31,28

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.110,00 22,20

   3,000 % Costes indirectos 1.132,20 33,97

     Precio total redondeado por Ud  . 1.166,17

36.2.8 IEI070b Ud Cuadro secundario C.S.P.1 (I.E.S.- Cuarto caldera) formado por caja de 
material aislante dotada de cerradura y los dispositivos de mando y 
protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 LEG033010209 1,000  96 MOD PUERTA METÁLICA 252,66 252,66

 LEG0330201011 1,000  CAJA MOD. EMP P.T. 1X4 EKINOXE 7,95 7,95

 mt35cgm021d 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 

64,94 64,94
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accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

 LEGR003781 1,000 Ud Contador para energia trifasica de 
conexion directa hasta 63A por fase. 

493,07 493,07

 mt35cgm021a 13,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,29 133,77

 mt35cgm021b 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,45 20,90

 LEGR006561 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

48,46 193,84

 mt35cgm030a 6,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

33,45 200,70

 LEGR008693 3,000 Ud Interruptor diferencial, 4P/25A/30mA, de 4 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

124,17 372,51

 mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 2,38

 mo001 1,839 h Oficial 1ª electricista. 16,65 30,62

 mo052 1,472 h Ayudante electricista. 14,90 21,93

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.795,27 35,91

   3,000 % Costes indirectos 1.831,18 54,94

     Precio total redondeado por Ud  . 1.886,12

36.2.9 IEI070d Ud Cuadro secundario C.S.P.2 (I.E.S.- Cuarto C.P.I.) formado por caja de 
material aislante dotada de cerradura y los dispositivos de mando y 
protección. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 LEG033010106 1,000  24 MOD PUERTA BLANCA 27,43 27,43

 mt35cgm021a 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,29 10,29

 mt35cgm021b 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,45 20,90

 mt35cgm030a 1,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

33,45 33,45

 mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 2,38

 mo001 1,957 h Oficial 1ª electricista. 16,65 32,58

 mo052 1,472 h Ayudante electricista. 14,90 21,93

 % 2,000 % Medios auxiliares 148,96 2,98

   3,000 % Costes indirectos 151,94 4,56

     Precio total redondeado por Ud  . 156,50

36.2.10 IEI071w Ud Colocacion de proteccion de la derivacion al cuadro del ascensor en el 
cuadro general de distribucion de los edificios existentes. 
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 mt35cgm021c 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

64,83 64,83

 LEGR008693 1,000 Ud Interruptor diferencial, 4P/25A/30mA, de 4 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

124,17 124,17

 mt35www010 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,60

 mo001 0,414 h Oficial 1ª electricista. 16,65 6,89

 % 2,000 % Medios auxiliares 196,49 3,93

   3,000 % Costes indirectos 200,42 6,01

     Precio total redondeado por Ud  . 206,43

36.2.11 IED011g Ud Cuadro de luces CL-C formado por caja de material aislante dotada de 
cerradura y los dispositivos de mando. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 LEGR601054 1,000 Ud CAJA MOD. EMP P.T. 1X8 EKINOXE 12,46 12,46

 LEGR004302 5,000 Ud Interruptor, 1P/20A, de 1 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 

8,44 42,20

 mt35www010 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,12

 mo001 0,616 h Oficial 1ª electricista. 16,65 10,26

 mo052 0,616 h Ayudante electricista. 14,90 9,18

 % 2,000 % Medios auxiliares 74,22 1,48

   3,000 % Costes indirectos 75,70 2,27

     Precio total redondeado por Ud  . 77,97

36.2.12 IED011g1 Ud Cuadro de luces CL-D formado por caja de material aislante dotada de 
cerradura y los dispositivos de mando. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 LEGR601054 1,000 Ud CAJA MOD. EMP P.T. 1X8 EKINOXE 12,46 12,46

 LEGR004302 4,000 Ud Interruptor, 1P/20A, de 1 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 

8,44 33,76

 mt35www010 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,12

 mo001 0,538 h Oficial 1ª electricista. 16,65 8,96

 mo052 0,538 h Ayudante electricista. 14,90 8,02

 % 2,000 % Medios auxiliares 63,32 1,27

   3,000 % Costes indirectos 64,59 1,94

     Precio total redondeado por Ud  . 66,53

36.2.13 IEI071 Ud Revision de los cuadros generales de proteccion de los edificios 
existentes, para mejorar las sobrecargas y sectorizacion de circuitos y 
adaptar la instalacion al nuevo reglamento de baja tension. 
Para ello se incluye la colocacion de nuevos interruptores automaticos 
magnetotermicos de 10, 16, 25, 40 y 50A, asi como nuevos interruptores 
diferenciales de 25 y 40A y 30mA. 

 

 mt35cgm021a 20,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,29 205,80

 mt35cgm021b 10,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

10,45 104,50

 LEGR006472 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 40 A de 
intensidad nominal, curva C, de corte 

35,00 140,00
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omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

 mt35cgm021d 4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

64,94 259,76

 LEGR006568 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, 
con 6 kA de poder de corte, de 50 A de 
intensidad nominal, curva C, tetrapolar 
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 
60898-1. 

183,69 183,69

 mt35cgm030a 4,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

33,45 133,80

 LEGR008629 4,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

37,49 149,96

 LEGR008693 1,000 Ud Interruptor diferencial, 4P/25A/30mA, de 4 
módulos, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

124,17 124,17

 mt35www010 10,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 11,90

 mo001 4,138 h Oficial 1ª electricista. 16,65 68,90

 mo052 4,138 h Ayudante electricista. 14,90 61,66

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.444,14 28,88

   3,000 % Costes indirectos 1.473,02 44,19

     Precio total redondeado por Ud  . 1.517,21

36.2.14 LEG033020113 Ud Caja de distribucion de 54 modulos de material aislante dotada de 
cerradura, para la colocación de las protecciones que no se puedan 
incluir en los cuadros de distribucion de los edificios existentes, una vez 
que se realice la revision de los mismos. 

 

 LEGR607067 1,000 Ud CAJA MOD EMP P.O. 3X18 EKINOXE 
54MOD 

114,24 114,24

 mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 1,19

 mo001 0,489 h Oficial 1ª electricista. 16,65 8,14

 mo052 0,489 h Ayudante electricista. 14,90 7,29

   3,000 % Costes indirectos 130,86 3,93

     Precio total redondeado por Ud  . 134,79

36.2.15 IEI080 m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario 
C.S.C1 (I.E.S.- Cantina) formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, 
Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia090g 1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 32 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

3,01 3,01

 mt35cun010f 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 10 mm² de sección, con 

1,41 7,05
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aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

 mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,24

 mo001 0,077 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,28

 mo052 0,078 h Ayudante electricista. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 12,74 0,25

   3,000 % Costes indirectos 12,99 0,39

     Precio total redondeado por m  . 13,38

36.2.16 IEI080c m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario 
C.S.C2 (I.E.S.- Ascensor) formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 25 mm de diámetro, 
Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia090f 1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 25 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

1,13 1,13

 mt35cun010e 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

0,97 4,85

 mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,24

 mo001 0,066 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,10

 mo052 0,071 h Ayudante electricista. 14,90 1,06

 % 2,000 % Medios auxiliares 8,38 0,17

   3,000 % Costes indirectos 8,55 0,26

     Precio total redondeado por m  . 8,81

36.2.17 IEI080b m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario 
C.S.P1 (I.E.S.- Cuarto caldera) formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G4 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 20 mm de 
diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia090e 1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,75 0,75
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Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

 mt35cun010d 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

0,70 3,50

 mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,24

 mo001 0,043 h Oficial 1ª electricista. 16,65 0,72

 mo052 0,050 h Ayudante electricista. 14,90 0,75

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,96 0,12

   3,000 % Costes indirectos 6,08 0,18

     Precio total redondeado por m  . 6,26

36.2.18 IEI080a m Línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro 
secundario C.S.P2 (I.E.S.- Almacen) formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 20 mm de 
diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia090e 1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,75 0,75

 mt35cun010c1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

0,49 1,47

 mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,24

 mo001 0,043 h Oficial 1ª electricista. 16,65 0,72

 mo052 0,050 h Ayudante electricista. 14,90 0,75

 % 2,000 % Medios auxiliares 3,93 0,08

   3,000 % Costes indirectos 4,01 0,12

     Precio total redondeado por m  . 4,13

36.2.19 IEI081w m Línea de alimentación trifásica fija en superficie para cuadro secundario 
del ascensor a colocar en los edificios existentes formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, 
de 25 mm de diámetro, Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia090f 1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 25 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 

1,13 1,13
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temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

 mt35cun010e 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

0,97 4,85

 mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,24

 mo001 0,066 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,10

 mo052 0,071 h Ayudante electricista. 14,90 1,06

 % 2,000 % Medios auxiliares 8,38 0,17

   3,000 % Costes indirectos 8,55 0,26

     Precio total redondeado por m  . 8,81

36.2.20 IEI090 Ud Red eléctrica de distribución interior de C.G.D. (Edificio I.E.S.- Zona Aulas) 
compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN", o similar; 
cableado con conductores de cobre; mecanismos gama SM 100 "EUNEA" 
(tecla o tapa y marco: polar; embellecedor: polar) , o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia010bba 150,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, Aiscan-C "AISCAN", o similar, 
de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 
según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,16 24,00

 mt35aia010bbb 130,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, Aiscan-C "AISCAN", o similar, 
de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 
según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,18 23,40

 mt35caj020a 65,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 
105x105 mm, con grado de protección 
normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 

1,45 94,25

 mt35aia090d 350,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 192,50

 mt35aia090e 300,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 

0,75 225,00
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"AISCAN", o similar, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

 mt35aia090f 27,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 25 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

1,13 30,51

 mt35cun020a 948,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,31 293,88

 mt35cun020b 805,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,48 386,40

 mt35cun020d 55,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

1,06 58,30

 mtrj1 220,000 ml Cable UTP/RJ-45 1,78 391,60

 mt40mto040a 10,000 m Cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 mm), 
con aislamiento de polietileno y cubierta 
exterior de PVC. 

0,02 0,20

 mt35caj010a 25,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 
2 lados. 

0,17 4,25

 mt35caj010b 17,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 
4 lados. 

0,35 5,95

 mt33sem100 20,000 Ud Interruptor monopolar, gama SM100 
"EUNEA MERLIN GERIN", o similar, con 
tecla simple y marco de 1 elemento de 
color polar y marco embellecedor de color 
polar. 

5,84 116,80

 mt33sem107a 14,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, con tapa y marco de 1 elemento de 
color polar y marco embellecedor de color 

6,13 85,82
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polar. 

 mt33sem107b 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, con tapa de color polar. 

3,94 7,88

 mt33sem117 1,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, de color polar y marco 
embellecedor de color polar. 

3,80 3,80

 mt35www010 4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 4,76

 LEG01511b 7,000 ud Puesto de trabajo de pared, incluyendo 
caja de registro, caja de colocacion mural 
empotrado equipada con 4 tomas 2P+T 
lateral blancas y 4 tomas de voz/datos 
RJ45 Cat. 6 UTP 1 mod., y con marco 
Legrand serie MOSAIC BLANCO, o similar

73,19 512,33

 LEG01511 1,000 ud Puesto de trabajo de pared, incluyendo 
caja de registro, caja de colocacion mural 
empotrado equipada con 4 tomas 2P+T 
lateral blancas, 2 tomas de telefono 1 mod. 
y 2 tomas de voz/datos RJ45 Cat. 6 UTP 1 
mod., y con marco Legrand serie MOSAIC 
BLANCO, o similar 

68,47 68,47

 LEG014110301P 7,000 Ud Puesto de trabajo de pared, incluyendo 
caja de registro, caja de colocacion mural 
empotrado equipada con 4 tomas 2P+T 
lateral blancas y 2 tomas de voz/datos 
RJ45 Cat. 6 UTP 2 mod., y con marco 
Legrand serie MOSAIC BLANCO, o similar

58,59 410,13

 mo001 30,405 h Oficial 1ª electricista. 16,65 506,24

 mo052 30,405 h Ayudante electricista. 14,90 453,03

 % 2,000 % Medios auxiliares 3.899,50 77,99

   3,000 % Costes indirectos 3.977,49 119,32

     Precio total redondeado por Ud  . 4.096,81

36.2.21 IEI090a Ud Red eléctrica de distribución interior de C.G.D. (Edificio I.E.S.- Zona 
Pabellon) compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN", o 
similar; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama SM 100 
"EUNEA" (tecla o tapa y marco: polar; embellecedor: polar) , o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia010bba 99,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, Aiscan-C "AISCAN", o similar, 
de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 
según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,16 15,84

 mt35aia010bbb 76,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, Aiscan-C "AISCAN", o similar, 
de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 
según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,18 13,68

 mt35aia090d 231,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 

0,55 127,05
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centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

 mt35aia090e 178,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,75 133,50

 mt35caj020a 63,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 
105x105 mm, con grado de protección 
normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 

1,45 91,35

 mt35cun020a 989,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,31 306,59

 mt35cun020b 726,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,48 348,48

 mt35caj010a 11,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 
2 lados. 

0,17 1,87

 mt35caj010b 8,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 
4 lados. 

0,35 2,80

 mt33sem100 11,000 Ud Interruptor monopolar, gama SM100 
"EUNEA MERLIN GERIN", o similar, con 
tecla simple y marco de 1 elemento de 
color polar y marco embellecedor de color 
polar. 

5,84 64,24

 mt33sem107a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, con tapa y marco de 1 elemento de 
color polar y marco embellecedor de color 
polar. 

6,13 12,26

 mt33sem107b 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, con tapa de color polar. 

3,94 23,64

 mt33sem117 3,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, de color polar y marco 
embellecedor de color polar. 

3,80 11,40

 mt35www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 2,38

 mo001 9,104 h Oficial 1ª electricista. 16,65 151,58

 mo052 9,104 h Ayudante electricista. 14,90 135,65

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.442,31 28,85

   3,000 % Costes indirectos 1.471,16 44,13

     Precio total redondeado por Ud  . 1.515,29
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36.2.22 IEI090c Ud Red eléctrica de distribución interior de Cuadro Secundario C.S.C1 (I.E.S.- 
Cantina) compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN", o 
similar; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama SM 100 
"EUNEA" (tecla o tapa y marco: polar; embellecedor: polar) , o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia010bba 35,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, Aiscan-C "AISCAN", o similar, 
de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 
según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,16 5,60

 mt35aia010bbb 30,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, Aiscan-C "AISCAN", o similar, 
de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 
según UNE 20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,18 5,40

 mt35caj020a 16,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 
105x105 mm, con grado de protección 
normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 

1,45 23,20

 mt35aia090d 80,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 44,00

 mt35aia090e 75,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,75 56,25

 mt35aia090f 12,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 25 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

1,13 13,56
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 mt35cun020a 230,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,31 71,30

 mt35cun020b 320,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,48 153,60

 mt35cun020d 24,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

1,06 25,44

 mt35caj010a 10,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 
2 lados. 

0,17 1,70

 mt35caj010b 7,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 
4 lados. 

0,35 2,45

 mt33sem100 5,000 Ud Interruptor monopolar, gama SM100 
"EUNEA MERLIN GERIN", o similar, con 
tecla simple y marco de 1 elemento de 
color polar y marco embellecedor de color 
polar. 

5,84 29,20

 mt33sem107a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, con tapa y marco de 1 elemento de 
color polar y marco embellecedor de color 
polar. 

6,13 12,26

 mt33sem107b 10,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, con tapa de color polar. 

3,94 39,40

 mt33sem117 5,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", de 
color polar y marco embellecedor de color 
polar. 

3,80 19,00

 mt35caj011 2,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A 
(especial para toma de corriente en 
cocinas). 

0,93 1,86

 mt33sem110 2,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V 
para cocina, gama SM100 "EUNEA 
MERLIN GERIN", o similar, con tapa y 
marco de 1 elemento de color polar y 
marco embellecedor de color polar. 

10,05 20,10

 mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 1,19

 mo001 8,347 h Oficial 1ª electricista. 16,65 138,98

 mo052 8,347 h Ayudante electricista. 14,90 124,37

 % 2,000 % Medios auxiliares 788,86 15,78

   3,000 % Costes indirectos 804,64 24,14

     Precio total redondeado por Ud  . 828,78

36.2.23 IEI090d Ud Red eléctrica de distribución interior de Cuadro Secundario C.S.P1 (I.E.S.- 
Cuarto caldera) compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN", 
o similar; cableado con conductores de cobre; mecanismos monobloc de 
superficie (IP55) ESTANCA 55 "EUNEA", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
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ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 mt35aia090d 10,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 5,50

 mt35aia090e 100,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,75 75,00

 mt35caj020a 5,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 
105x105 mm, con grado de protección 
normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 

1,45 7,25

 mt35cun020a 16,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,31 4,96

 mt35cun020b 280,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,48 134,40

 mt33sem500aa 1,000 Ud Interruptor-conmutador monobloc para 
instalación en superficie (IP 55), gama 
ESTANCA 55 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, color gris. 

5,79 5,79

 mt33sem504a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc, 
para instalación en superficie (IP 55), 
gama ESTANCA 55 "EUNEA MERLIN 
GERIN", o similar, color gris. 

7,94 15,88

 mt35www010 0,500 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,60

 mo001 2,483 h Oficial 1ª electricista. 16,65 41,34

 mo052 2,483 h Ayudante electricista. 14,90 37,00

 % 2,000 % Medios auxiliares 327,72 6,55

   3,000 % Costes indirectos 334,27 10,03

     Precio total redondeado por Ud  . 344,30

36.2.24 IEI090b Ud Red eléctrica de distribución interior de Cuadro Secundario C.S.P2 (I.E.S.- 
Almacen) compuesta de: canalización con tubo protector "AISCAN", o 
similar; cableado con conductores de cobre; mecanismos monobloc de 
superficie (IP55) ESTANCA 55 "EUNEA", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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 mt35aia090d 8,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 4,40

 mt35aia090e 16,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,75 12,00

 mt35caj020a 2,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 
105x105 mm, con grado de protección 
normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 

1,45 2,90

 mt35cun020a 16,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,31 4,96

 mt35cun020b 33,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,48 15,84

 mt33sem500aa 1,000 Ud Interruptor-conmutador monobloc para 
instalación en superficie (IP 55), gama 
ESTANCA 55 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, color gris. 

5,79 5,79

 mt33sem504a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc, 
para instalación en superficie (IP 55), 
gama ESTANCA 55 "EUNEA MERLIN 
GERIN", o similar, color gris. 

7,94 15,88

 mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 0,24

 mo001 1,234 h Oficial 1ª electricista. 16,65 20,55

 mo052 1,234 h Ayudante electricista. 14,90 18,39

 % 2,000 % Medios auxiliares 100,95 2,02

   3,000 % Costes indirectos 102,97 3,09

     Precio total redondeado por Ud  . 106,06

36.2.25 IEI050 Ud Red eléctrica de distribución interior en Modulo de Aseos Pabellon C, 
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC rigido, 
Aiscan-BNE "AISCAN", o similar. 

 

     Sin descomposición   155,59

   3,000 % Costes indirectos 155,59 4,67

     Precio total redondeado por Ud  . 160,26
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36.2.26 IEI090x Ud Revision de red eléctrica de distribución interior de los edificios 
existentes, para mejorar las sobrecargas y sectorizacion de circuitos y 
adaptar la instalacion al nuevo reglamento de baja tension. 

 

 mt35caj020a 10,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 
105x105 mm, con grado de protección 
normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 

1,45 14,50

 mt35aia090d 40,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 22,00

 mt35aia090e 40,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 20 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,75 30,00

 mt35aia090f 20,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, Aiscan-BNE 
"AISCAN", o similar, de 25 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

1,13 22,60

 mt35cun020a 1.000,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,31 310,00

 mt35cun020b 1.000,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,48 480,00

 mt35cun020d 200,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

1,06 212,00
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asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

 mt33sem100 10,000 Ud Interruptor monopolar, gama SM100 
"EUNEA MERLIN GERIN", o similar, con 
tecla simple y marco de 1 elemento de 
color polar y marco embellecedor de color 
polar. 

5,84 58,40

 mt33sem107a 20,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
SM100 "EUNEA MERLIN GERIN", o 
similar, con tapa y marco de 1 elemento de 
color polar y marco embellecedor de color 
polar. 

6,13 122,60

 mt35www010 20,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 23,80

 mo001 8,276 h Oficial 1ª electricista. 16,65 137,80

 mo052 8,276 h Ayudante electricista. 14,90 123,31

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.557,01 31,14

   3,000 % Costes indirectos 1.588,15 47,64

     Precio total redondeado por Ud  . 1.635,79

36.2.27 PYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.  

 mo029 0,055 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,87

 mo060 0,138 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,96

 % 4,000 % Medios auxiliares 2,83 0,11

   3,000 % Costes indirectos 2,94 0,09

     Precio total redondeado por m²  . 3,03

   36.3 Iluminación  

36.3.1 III100a Ud Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 mm de altura, 
para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18 W, modelo 
LD-DL/E 240 2x18W TC-D "L&D", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34lyd030a 1,000 Ud Luminaria de techo Downlight, de 260 mm 
de diámetro y 100 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 18 W, modelo LD-DL/E 240 
2x18W TC-D "L&D", o similar; aro 
embellecedor de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, blanco; reflector con 
acabado en aluminio especular; protección 
IP 20 y aislamiento clase F. 

86,10 86,10

 mt34tuf020m 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 
18 W. 

3,68 7,36

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,314 h Oficial 1ª electricista. 16,65 5,23

 mo052 0,314 h Ayudante electricista. 14,90 4,68

 % 2,000 % Medios auxiliares 104,09 2,08

   3,000 % Costes indirectos 106,17 3,19

     Precio total redondeado por Ud  . 109,36

36.3.2 III100b Ud Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 mm de altura, 
para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 26 W, modelo 
LD-DL/E 240 2x26W TC-D "L&D", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34lyd030b 1,000 Ud Luminaria de techo Downlight, de 260 mm 
de diámetro y 100 mm de altura, para 2 
lámparas fluorescentes compactas dobles 
TC-D de 26 W, modelo LD-DL/E 240 
2x26W TC-D "L&D", o similar; aro 
embellecedor de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, blanco; reflector con 
acabado en aluminio especular; protección 
IP 20 y aislamiento clase F. 

86,59 86,59

 mt34tuf020n 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 
26 W. 

3,67 7,34
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 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,314 h Oficial 1ª electricista. 16,65 5,23

 mo052 0,314 h Ayudante electricista. 14,90 4,68

 % 2,000 % Medios auxiliares 104,56 2,09

   3,000 % Costes indirectos 106,65 3,20

     Precio total redondeado por Ud  . 109,85

36.3.3 III100 Ud Luminaria de empotrar Downlight, de 260x260x160 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes compactas dobles TC-DEL de 26 W, rendimiento 50%, 
modelo OD-3652 QL 2x26W HF C/P TC-DEL Basic "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34ode120 1,000 Ud Luminaria de empotrar Downlight, de 
260x260x160 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes compactas dobles TC-DEL 
de 26 W, rendimiento 50%, modelo 
OD-3652 QL 2x26W HF C/P TC-DEL 
Basic "ODEL-LUX", o similar; cerco 
exterior de aluminio inyectado; cuerpo 
interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; cerco y reflector 
con acabado en aluminio; sistema de 
anclaje; protección IP 20 y aislamiento 
clase F. 

111,63 111,63

 mt34tuf020p 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-DEL 
de 26 W. 

3,69 7,38

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,314 h Oficial 1ª electricista. 16,65 5,23

 mo052 0,314 h Ayudante electricista. 14,90 4,68

 % 2,000 % Medios auxiliares 129,64 2,59

   3,000 % Costes indirectos 132,23 3,97

     Precio total redondeado por Ud  . 136,20

36.3.4 III110 Ud Luminaria de superficie Downlight, de 210x210x220 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes compactas dobles TC-TELI de 26 W, modelo OD-6652 QM 
2x26W TC-TELI "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34lyd010 1,000 Ud Luminaria de superficie Downlight, de 
210x210x220 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes compactas dobles TC-TELI 
de 26 W, modelo OD-6652 QM 2x26W 
TC-TELI "ODEL-LUX", o similar. 

163,84 163,84

 mt34tuf020n 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 
26 W. 

3,67 7,34

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,119 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,98

 mo052 0,119 h Ayudante electricista. 14,90 1,77

 % 2,000 % Medios auxiliares 175,65 3,51

   3,000 % Costes indirectos 179,16 5,37

     Precio total redondeado por Ud  . 184,53

36.3.5 III120 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT de 150 W, modelo Miniyes 
1x150W HIT Reflector Cristal Transparente "LAMP", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34lam050 1,000 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 
320 mm y 452 mm de altura, para lámpara 
de halogenuros metálicos bipin HIT de 150 
W, modelo Miniyes 1x150W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP", o similar, 
con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 
con equipo de encendido magnético y 
aletas de refrigeración; protección IP 20; 

164,99 164,99
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reflector metalizado mate; cierre de vidrio 
transparente; sistema de suspensión por 
cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro 
y 4 m de longitud máxima. 

 mt34lhb010i 1,000 Ud Lámpara de halogenuros metálicos bipin 
HIT, de 150 W. 

14,88 14,88

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,158 h Oficial 1ª electricista. 16,65 2,63

 mo052 0,158 h Ayudante electricista. 14,90 2,35

 % 2,000 % Medios auxiliares 185,57 3,71

   3,000 % Costes indirectos 189,28 5,68

     Precio total redondeado por Ud  . 194,96

36.3.6 III130a Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL 
de 18 W, modelo OD-3441 3x18W AF TL "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34ode270a 1,000 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 
modelo OD-3441 3x18W AF TL 
"ODEL-LUX", o similar; cuerpo de 
luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; óptica 
formada por lamas longitudinales y 
transversales parabólicas de aluminio 
semimate; balasto magnético; protección 
IP 20 y aislamiento clase F. 

83,17 83,17

 mt34tuf010k 3,000 Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 5,96 17,88

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,314 h Oficial 1ª electricista. 16,65 5,23

 mo052 0,314 h Ayudante electricista. 14,90 4,68

 % 2,000 % Medios auxiliares 111,68 2,23

   3,000 % Costes indirectos 113,91 3,42

     Precio total redondeado por Ud  . 117,33

36.3.7 III130 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL 
de 18 W, modelo OD-3441 4x18W AF TL "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34ode270b 1,000 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 
modelo OD-3441 4x18W AF TL 
"ODEL-LUX", o similar; cuerpo de 
luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; óptica 
formada por lamas longitudinales y 
transversales parabólicas de aluminio 
semimate; balasto magnético; protección 
IP 20 y aislamiento clase F. 

90,19 90,19

 mt34tuf010k 4,000 Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 5,96 23,84

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,314 h Oficial 1ª electricista. 16,65 5,23

 mo052 0,314 h Ayudante electricista. 14,90 4,68

 % 2,000 % Medios auxiliares 124,66 2,49

   3,000 % Costes indirectos 127,15 3,81

     Precio total redondeado por Ud  . 130,96

36.3.8 III140a Ud Luminaria de superficie de 1280x175x120 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 36 W, modelo OD-8553 2x36W "ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34ode220a 1,000 Ud Luminaria de superficie de 1280x175x120 
mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 
36 W, modelo OD-8553 2x36W 
"ODEL-LUX", o similar.; cuerpo de 

46,80 46,80
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luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; reflector 
de aluminio especular; balasto magnético; 
protección IP 20. 

 mt34tuf010l 2,000 Ud Tubo fluorescente TL de 36 W. 5,94 11,88

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,119 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,98

 mo052 0,119 h Ayudante electricista. 14,90 1,77

 % 2,000 % Medios auxiliares 63,15 1,26

   3,000 % Costes indirectos 64,41 1,93

     Precio total redondeado por Ud  . 66,34

36.3.9 III140 Ud Luminaria de techo para lineas continuas de 626x95x90 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 18 W, modelo OD-3881 1x18W AF TL 
"ODEL-LUX", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34ode220b 1,000 Ud Luminaria de techo para lineas continuas 
de 626x95x90 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TL de 18 W, modelo OD-3881 
1x18W AF TL "ODEL-LUX", o similar.; 
cuerpo de luminaria de chapa de acero 
termoesmaltado en color blanco; reflector 
de aluminio especular; balasto magnético; 
protección IP 20. 

43,23 43,23

 mt34tuf010m 1,000 Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 4,95 4,95

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,119 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,98

 mo052 0,119 h Ayudante electricista. 14,90 1,77

 % 2,000 % Medios auxiliares 52,65 1,05

   3,000 % Costes indirectos 53,70 1,61

     Precio total redondeado por Ud  . 55,31

36.3.10 IIX005 Ud Luminaria de exterior a prueba de impactos para adosar a techo o pared, 
de 260x260x90 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-TEL de 32 W, 2692 de 
"BEGA", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34beg010b 1,000 Ud Luminaria de exterior a prueba de 
impactos para adosar a techo o pared, de 
260x260x90 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-TEL de 32 W, 2692 de 
"BEGA"., o similar, con cuerpo de 
luminaria de aluminio inyectado y acero 
inoxidable, vidrio transparente con 
estructura óptica, portalámparas E 27, 
clase de protección I, grado de protección 
IP 65, aislamiento clase F. 

132,83 132,83

 mt34lin010b 1,000 Ud Lámpara fluorescente TC-TEL de 32 W. 1,23 1,23

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,158 h Oficial 1ª electricista. 16,65 2,63

 mo052 0,158 h Ayudante electricista. 14,90 2,35

 % 2,000 % Medios auxiliares 139,76 2,80

   3,000 % Costes indirectos 142,56 4,28

     Precio total redondeado por Ud  . 146,84

36.3.11 IIC020 Ud Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia 
máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°. 

 

 mt34crg030aa 1,000 Ud Detector de movimiento de infrarrojos de 
techo, para una potencia máxima de 1000 
W, ángulo de detección 360°, con receptor, 
temporizador y luminancia regulables. 

139,10 139,10

 mo001 0,158 h Oficial 1ª electricista. 16,65 2,63

 mo052 0,158 h Ayudante electricista. 14,90 2,35
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 % 2,000 % Medios auxiliares 144,08 2,88

   3,000 % Costes indirectos 146,96 4,41

     Precio total redondeado por Ud  . 151,37

36.3.12 IIC010 Ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de 
protección IP54, 10 A, para mando automático de lámparas fluorescentes 
de 800 VA de potencia total instalada. 

 

 mt34crg010b 1,000 Ud Interruptor crepuscular con célula 
fotoeléctrica integrada, grado de 
protección IP54, para una potencia 
máxima de lámparas incandescentes o 
halógenas 700 W, lámparas halógenas de 
bajo voltaje 2000 VA y lámparas 
fluorescentes 2000 VA, 10 A, 230 V y 50 
Hz, luminancia 5 a 1000 lux y retardo de 
conexión y desconexión. 

95,67 95,67

 mo001 0,101 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,68

 mo052 0,101 h Ayudante electricista. 14,90 1,50

 % 2,000 % Medios auxiliares 98,85 1,98

   3,000 % Costes indirectos 100,83 3,02

     Precio total redondeado por Ud  . 103,85

36.3.13 PYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
iluminación. 

 

 mo029 0,002 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,03

 mo060 0,003 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,04

   3,000 % Costes indirectos 0,07 0,00

     Precio total redondeado por m²  . 0,07

   36.4 Urbanizacion  

36.4.1 E17CL050 m. Línea general de alimentación en fachada con cable trenzado de Al 
4(1x50) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV.  Instalación incluyendo 
conexionado. 

 

 P15AI060 1,000 m. Cable tetrapolar trenzado por fachada 
0,6/1kV 4x50mm2 Al 

5,58 5,58

 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,64 0,64

 mo001 0,414 h Oficial 1ª electricista. 16,65 6,89

 mo052 0,414 h Ayudante electricista. 14,90 6,17

 % 2,000 % Medios auxiliares 19,28 0,39

   3,000 % Costes indirectos 19,67 0,59

     Precio total redondeado por m.  . 20,26

36.4.2 E17CL110 m. Línea general de alimentación en fachada con cable trenzado de Al 
4(1x95) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV.  Instalación incluyendo 
conexionado. 

 

 P15AI080 1,000 m. Cable tetrapolar trenzado por fachada 
0,6/1kV 4x95mm2 Al 

9,03 9,03

 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,64 0,64

 mo001 0,414 h Oficial 1ª electricista. 16,65 6,89

 mo052 0,414 h Ayudante electricista. 14,90 6,17

 % 2,000 % Medios auxiliares 22,73 0,45

   3,000 % Costes indirectos 23,18 0,70

     Precio total redondeado por m.  . 23,88

36.4.3 IIX005b Ud Foco con luminaria de superficie estanca, para 1 lámpara halogena de 300 
W. 

 

 mt34beg010a 1,000 Ud Foco con luminaria de superficie estanca, 
para 1 lámpara halogena de 300 W. 

107,60 107,60

 mt34lin010a 1,000 Ud Lámpara halogena de 300 W. 8,66 8,66

 mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 

0,72 0,72

 mo001 0,158 h Oficial 1ª electricista. 16,65 2,63

 mo052 0,158 h Ayudante electricista. 14,90 2,35

 % 2,000 % Medios auxiliares 121,96 2,44

   3,000 % Costes indirectos 124,40 3,73

     Precio total redondeado por Ud  . 128,13
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36.4.4 IIC011x Ud Célula fotoeléctrica para mando automático de lámparas halógenas, con 
cableado bajo tubo protector de PVC rígido Aiscan-BNE "AISCAN", o 
similar. 

 

 mt34crg015a 1,000 Ud Célula fotoeléctrica para lámparas 
halógenas, luminancia 0,5 a 2000 lux y 
retardo de conexión y desconexión. 

97,78 97,78

 mt35aia090d 50,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 27,50

 mt35cun020a 100,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,31 31,00

 mo001 1,242 h Oficial 1ª electricista. 16,65 20,68

 mo052 1,242 h Ayudante electricista. 14,90 18,51

 % 2,000 % Medios auxiliares 195,47 3,91

   3,000 % Costes indirectos 199,38 5,98

     Precio total redondeado por Ud  . 205,36
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   37 INSTALACION DE ENERGIA SOLAR TERMICA  

   37.1 Sistemas de conducción de agua  

37.1.1 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm 
de diámetro, para climatización, colocada superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 

3,31 6,62

 mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

3,07 3,07

 mt37cic020aa 1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" 
de diámetro. 

34,85 34,85

 mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 
de 1/2". 

0,52 0,52

 mt37tca400b 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro. 

0,18 0,36

 mt37tca010be 2,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

3,86 7,72

 mt17coe055ci 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 19,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm 
de espesor. 

4,04 8,08

 mt17coe110 0,050 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,48

 mo002 0,501 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 8,34

 mo053 0,501 h Ayudante calefactor. 14,90 7,46

 % 2,000 % Medios auxiliares 77,50 1,55

   3,000 % Costes indirectos 79,05 2,37

     Precio total redondeado por Ud  . 81,42

37.1.2 ICS010a m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre 
rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida 
con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37tca400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro. 

0,31 0,31

 mt37tca010ee 1,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 26/28 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

9,57 9,57

 mt17coe080db 1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada de lana de 
vidrio, abierta longitudinalmente por la 
generatriz, de 42,0 mm de diámetro interior 
y 40,0 mm de espesor. 

2,73 2,73

 mt17coe120 0,575 kg Emulsión asfáltica para protección de 
coquillas de lana de vidrio, según UNE 
104231. 

0,87 0,50

 mt17coe150 0,500 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, 
colocada, bordeada, solapada y 
remachada, para recubrimiento de tuberías 
previamente aisladas. 

35,69 17,85
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 mo002 0,275 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 4,58

 mo053 0,275 h Ayudante calefactor. 14,90 4,10

 % 2,000 % Medios auxiliares 39,64 0,79

   3,000 % Costes indirectos 40,43 1,21

     Precio total redondeado por m  . 41,64

37.1.3 ICS010 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), Coestherm "COES", o similar, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm, colocada superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 

 

 mt37tpc400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random (PP-R), Coestherm 
"COES", o similar, de 40 mm de diámetro 
exterior. 

0,02 0,02

 mt37tpc010de 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), Coestherm "COES", o similar, de 
40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 
3,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

5,56 5,56

 mt17coe055gt 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 43,5 mm de diámetro interior y 36,5 mm 
de espesor. 

10,64 10,64

 mt17coe110 0,067 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,65

 mo002 0,094 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,57

 mo053 0,094 h Ayudante calefactor. 14,90 1,40

 % 2,000 % Medios auxiliares 19,84 0,40

   3,000 % Costes indirectos 20,24 0,61

     Precio total redondeado por m  . 20,85

37.1.4 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm 
de diámetro, para climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 

8,10 8,10

 mt37tca400e 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro. 

0,31 0,62

 mt37tca010ee 2,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 26/28 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

9,57 19,14

 mo002 0,352 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 5,86

 mo053 0,352 h Ayudante calefactor. 14,90 5,24

 % 2,000 % Medios auxiliares 38,96 0,78

   3,000 % Costes indirectos 39,74 1,19

     Precio total redondeado por Ud  . 40,93

37.1.5 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 
kW. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37bce005 1,000 Ud Electrobomba centrífuga de tres 
velocidades, con una potencia de 0,071 
kW, bocas roscadas macho de 1", altura 
de la bomba 130 mm, con cuerpo de 
impulsión de hierro fundido, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de acero 
cromado, aislamiento clase H, para 
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz 

105,58 105,58
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de frecuencia. 

 mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 

8,10 16,20

 mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

9,41 9,41

 mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 
de 1". 

3,11 3,11

 mt37www050ca 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con 
rosca de 1", para una presión máxima de 
trabajo de 10 bar. 

13,11 26,22

 mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 8,98

 mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 

3,31 6,62

 mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 

3,19 1,12

 mt35aia090a 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,53 1,59

 mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,34 3,06

 mo003 2,348 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 39,09

 mo054 2,348 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 34,99

 % 2,000 % Medios auxiliares 255,97 5,12

   3,000 % Costes indirectos 261,09 7,83

     Precio total redondeado por Ud  . 268,92

37.1.6 ICS040f Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38vex010b 1,000 Ud Vaso de expansión cerrado con una 
capacidad de 8 l, 205 mm de altura, 270 
mm de diámetro, con rosca de 3/4" de 
diámetro y 10 bar de presión. 

13,55 13,55

 mt38vex015 1,000 Ud Conexión para vasos de expansión, 
formada por soportes y latiguillos de 
conexión. 

49,18 49,18

 mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 8,98

 mo002 0,509 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 8,47

 mo053 0,509 h Ayudante calefactor. 14,90 7,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 87,76 1,76

   3,000 % Costes indirectos 89,52 2,69

     Precio total redondeado por Ud  . 92,21

37.1.7 ICS040d Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 mt38vex020a 1,000 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero 
vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 
10 bar. 

27,12 27,12

 mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 8,98

 mo002 0,509 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 8,47

 mo053 0,509 h Ayudante calefactor. 14,90 7,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 52,15 1,04

   3,000 % Costes indirectos 53,19 1,60

     Precio total redondeado por Ud  . 54,79

37.1.8 ICS060b Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo CV-1500-RB 
"JUNKERS", o similar, 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 1160 mm, 
aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de 
CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro acolchado con 
cubierta posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio, con medidor de carga, temperatura máxima de trabajo 90°C, 
presión máxima de trabajo 8 bar. 

 

 mt38csj192b 1,000 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 
modelo CV-1500-RB "JUNKERS", o 
similar, 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 
1160 mm, aislamiento de espuma rígida de 
poliuretano inyectado en molde, libre de 
CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral 
DN 400, forro acolchado con cubierta 
posterior y protección contra corrosión 
mediante ánodo de magnesio, con 
medidor de carga, temperatura máxima de 
trabajo 90°C, presión máxima de trabajo 8 
bar. 

4.049,66 4.049,66

 mt37sve010e 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". 

12,49 24,98

 mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 

0,57 0,57

 mo003 1,744 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 29,04

 mo095 1,744 h Ayudante calefactor. 16,67 29,07

 % 2,000 % Medios auxiliares 4.133,32 82,67

   3,000 % Costes indirectos 4.215,99 126,48

     Precio total redondeado por Ud  . 4.342,47

37.1.9 ICS070b Ud Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 14 kW.  

 mt38csg310f 1,000 Ud Intercambiador de placas de acero 
inoxidable AISI 316, potencia 14 kW, 
presión máxima de trabajo 6 bar y 
temperatura máxima de 100°C. 

67,89 67,89

 mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 

8,10 16,20

 mt37sve010e 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". 

12,49 24,98

 mt42www040 4,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 35,92

 mt42www050 4,000 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma vertical, con vaina 
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 
120°C. 

17,23 68,92

 mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 

0,57 0,57

 mo003 1,065 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 17,73

 mo095 1,065 h Ayudante calefactor. 16,67 17,75

 % 2,000 % Medios auxiliares 249,96 5,00

   3,000 % Costes indirectos 254,96 7,65
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     Precio total redondeado por Ud  . 262,61

37.1.10 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo 
y tapa de latón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima
de 110°C. 

5,68 5,68

 mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción y A.C.S. 

0,92 0,05

 mo002 0,078 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,30

 mo053 0,078 h Ayudante calefactor. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 8,19 0,16

   3,000 % Costes indirectos 8,35 0,25

     Precio total redondeado por Ud  . 8,60

   37.2 Dispositivos de control centralizado  

37.2.1 ICX020 Ud Controlador solar por diferencial de temperatura para un máximo de 3 
aplicaciones para sistema de captación solar térmica, TDS 300 
"JUNKERS", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38csj080dd 1,000 Ud Controlador solar por diferencial de 
temperatura para un máximo de 3 
aplicaciones para sistema de captación 
solar térmica, TDS 300 "JUNKERS", o 
similar, con 8 entradas para sondas de 
temperatura NTC y entrada para conexión 
de un caudalímetro; 5 salidas para control 
de las bombas (2 de ellas para velocidad 
variable); interfaz para PC (RS-232); 
pantalla LCD iluminada y animada, con 27 
sistemas preconfigurados, indicación de 
temperaturas, códigos de error, modo de 
funcionamiento y estado de la bomba; 
modo vacaciones, que reduce las 
consecuencias del estancamiento en la 
instalación; antihielo electrónico; selección 
de temperatura máxima en el acumulador 
y en los captadores; de 190x170x50 mm; 
incluso 2 sondas de temperatura NTC. 

287,74 287,74

 mt35aia090a 2,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,53 1,06

 mt35cun040aa 4,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,19 0,76

 mo003 7,814 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 130,10

 mo054 7,814 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 116,43

 % 2,000 % Medios auxiliares 536,09 10,72

   3,000 % Costes indirectos 546,81 16,40

     Precio total redondeado por Ud  . 563,21

   37.3 Captación solar  

37.3.1 ICB010c Ud Captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto  
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cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, FKC-1 S 
"JUNKERS", o similar, con panel de montaje vertical de 1145x2070x90 
mm, superficie útil 2,23 m², rendimiento óptico 0,77 y coeficiente de 
pérdidas primario 3,681 W/m²K, según UNE-EN 12975-2. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 mt38csj011aa 7,000 Ud Captador solar térmico plano, FKC-1 S 
"JUNKERS", o similar, con panel de 
montaje vertical de 1145x2070x90 mm, 
superficie útil 2,23 m², rendimiento óptico 
0,77 y coeficiente de pérdidas primario 
3,681 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
compuesto de: caja de fibra de vidrio con 
chapa posterior de acero galvanizado y 
esquinas de plástico; cubierta protectora 
de cristal; absorbedor con tratamiento 
selectivo (cromo negro); aislamiento 
térmico de lana mineral de 55 mm de 
espesor; circuito hidráulico de parrilla de 
tubos; uniones mediante manguitos 
flexibles con abrazaderas de ajuste rápido.

504,55 3.531,85

 mt38csj020ag 1,000 Ud Estructura soporte para captador solar 
térmico, para 7 paneles, FV7 "JUNKERS", 
o similar, ajustable de 5 en 5 grados entre 
25 y 60 grados con el plano horizontal. 

754,74 754,74

 mt38csj040a 1,000 Ud Kit de conexiones hidráulicas para 
captadores solares térmicos en cubierta 
plana, FS 18 "JUNKERS", o similar. 

39,45 39,45

 mt38csj120 1,000 Ud Purgador automático, especial para 
aplicaciones de energía solar térmica, ELT 
6 "JUNKERS", o similar, equipado con 
válvula de esfera y cámara de 
acumulación de vapor. 

60,13 60,13

 mt38csj070b 1,000 Ud Válvula de seguridad especial para 
aplicaciones de energía solar térmica, VS 
6 "JUNKERS", o similar, de 6 bar, para 
una temperatura de trabajo de -30°C a 
+160°C. 

31,18 31,18

 mt38csj050 6,020 l Líquido para relleno de captador solar 
térmico, para una temperatura de trabajo 
de -28°C a +200°C, "JUNKERS", o similar.

2,97 17,88

 mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 

8,10 16,20

 mo006 11,697 h Oficial 1ª montador. 16,65 194,76

 mo048 11,697 h Ayudante montador. 14,92 174,52

 % 2,000 % Medios auxiliares 4.820,71 96,41

   3,000 % Costes indirectos 4.917,12 147,51

     Precio total redondeado por Ud  . 5.064,63
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   38 INSTALACION DE CALEFACCION  

   38.1 Combustible liquido (Gasoleo)  

38.1.1 ADE010c m³ Excavación de foso para deposito de gasoleo, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

 

 mq01exn030 0,335 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 
CV. 

36,05 12,08

 mo060 0,196 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,79

 % 2,000 % Medios auxiliares 14,87 0,30

   3,000 % Costes indirectos 15,17 0,46

     Precio total redondeado por m³  . 15,63

38.1.2 ADR010b m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y 
compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo manual con 
pisón vibrante. 

 

 mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,12 0,13

 mt01ara030 1,800 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para 
relleno de zanjas. 

7,41 13,34

 mq04dua020 0,100 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,76

 mq02rop020 0,748 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 5,23

 mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,30

 mo060 0,237 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,37

 % 2,000 % Medios auxiliares 23,13 0,46

   3,000 % Costes indirectos 23,59 0,71

     Precio total redondeado por m³  . 24,30

38.1.3 ADR010c m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 98% del Proctor Modificado mediante 
equipo manual con bandeja vibrante. 

 

 mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,12 0,13

 mq04dua020 0,100 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,76

 mq02rod020 0,150 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 

5,23 0,78

 mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 29,84 0,30

 mq04cab030 0,015 h Camión basculante de 12 t. de carga. 33,21 0,50

 mo060 0,169 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,40

 % 2,000 % Medios auxiliares 4,87 0,10

   3,000 % Costes indirectos 4,97 0,15

     Precio total redondeado por m³  . 5,12

38.1.4 ANS010 m² Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 15 
cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla 
electrosoldada ME 20x30 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
con acabado superficial mediante fratasadora mecánica. 

 

 mt07aco020e 2,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado 
para soleras. 

0,03 0,06

 mt07ame010ae 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

0,90 1,08

 mt10haf010a 0,158 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central vertido con cubilote. 

57,59 9,10

 mt16pea020ab 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 

0,15 0,01

 mt14sja020 0,800 m Masilla bicomponente, resistente a 
hidrocarburos y aceites, para sellado de 
juntas de retracción en soleras de 
hormigón. 

0,69 0,55

 mt47adh023 0,400 m Aserrado de juntas de retracción en 0,07 0,03
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pavimento continuo de hormigón. 

 mq04dua020 0,029 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,22

 mq08vib020 0,085 h Regla vibrante de 3 m. 3,26 0,28

 mq08fra010 0,544 h Fratasadora mecánica de hormigón. 3,97 2,16

 mq08war020 0,099 h Equipo para corte de juntas en soleras de 
hormigón. 

6,35 0,63

 mo011 0,098 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,58

 mo046 0,098 h Ayudante construcción. 14,92 1,46

 mo060 0,049 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,70

 % 2,000 % Medios auxiliares 17,86 0,36

   3,000 % Costes indirectos 18,22 0,55

     Precio total redondeado por m²  . 18,77

38.1.5 UXB020 m Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.  

 mt10hmf010f 0,200 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central, vertido desde camión.

35,26 7,05

 mt09mor010c 0,002 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 0,11

 mt18jbg010 2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, doble capa, 
con sección normalizada peatonal A2 
(20x10) cm, clase climática B (absorción 
<=6%), clase resistente a la abrasión H 
(huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de 
bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 y 
UNE 127340. 

1,50 3,15

 mt09mor010c 0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 0,06

 mq04dua020 0,032 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 
con mecanismo hidráulico. 

7,63 0,24

 mq08vib020 0,089 h Regla vibrante de 3 m. 3,26 0,29

 mo011 0,282 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,55

 mo060 0,512 h Peón ordinario construcción. 14,21 7,28

 % 2,000 % Medios auxiliares 22,73 0,45

   3,000 % Costes indirectos 23,18 0,70

     Precio total redondeado por m  . 23,88

38.1.6 UAP010b Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo, de 1,00 m de diámetro, altura 1 m, 
con dispositivos de cubrición y cierre, instalado en aceras. 

 

 mt10haf010b 0,450 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, vertido con 
cubilote. 

59,73 26,88

 mt07ame010cd 1,750 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 
500 T 6x2,20 UNE 36092. 

2,40 4,20

 mt04lpv010a 260,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,13 33,80

 mt09mor010c 0,468 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con resistencia a compresión 
a 28 días de 5 N/mm². 

57,25 26,79

 mt09mor010f 0,006 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3, con resistencia a compresión 
a 28 días de 15 N/mm². 

65,87 0,40

 mt46phm030aa 1,000 Ud Tapa de registro y marco de fundición 
dúctil de 60 cm de diámetro, para pozo de 

38,91 38,91
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registro, clase B-125 según UNE-EN 124, 
carga de rotura 125 kN. Tapa revestida 
con pintura bituminosa y marco provisto de 
junta de insonorización de polietileno y 
dispositivo antirrobo, llave de maniobra y 
accesorios. 

 mt10hmf010c 1,350 m³ Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en 
central normal, vertido con cubilote. 

35,21 47,53

 mo011 5,884 h Oficial 1ª construcción. 16,12 94,85

 mo060 2,888 h Peón ordinario construcción. 14,21 41,04

 % 2,000 % Medios auxiliares 314,40 6,29

   3,000 % Costes indirectos 320,69 9,62

     Precio total redondeado por Ud  . 330,31

38.1.7 ICD010 Ud Depósito de gasóleo enterrado de chapa de acero, de doble pared, con 
una capacidad de 7500 litros, para consumos colectivos, con grupo de 
presión. 

 

 mt38dep020cab 1,000 Ud Depósito de gasóleo de chapa de acero, 
enterrado, de doble pared, con una 
capacidad de 7500 litros, para consumos 
colectivos, según UNE 62350. Tratamiento 
exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado 
mediante capa de resina de poliuretano de 
600 micras de espesor. Incluso elementos 
de protección según normativa. 

3.245,79 3.245,79

 mt38dep028a 1,000 Ud Equipo de presión de gasóleo, formado por 
grupo y accesorios. 

763,02 763,02

 mt38dep022a 1,000 Ud Indicador de nivel para depósito de 
combustibles líquidos. 

144,20 144,20

 mt38dep023a 1,000 Ud Interruptor de nivel para depósito de 
combustibles líquidos. 

25,02 25,02

 mt38dep024ac 1,000 Ud Conjunto de boca de carga, valvulería y 
accesorios de conexión para depósito de 
combustibles líquidos. 

77,41 77,41

 mt38dep026a 1,000 Ud Tapa de registro de 70x70 cm, de 
fundición, para inspección de depósito de 
combustibles líquidos enterrado. Incluso 
accesorios. 

68,31 68,31

 mt43tco010ca 3,150 m Tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm 
de espesor, según UNE-EN 1057. 

1,89 5,95

 mt43tco010ha 2,250 m Tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 
mm de espesor, según UNE-EN 1057. 

8,80 19,80

 mt43tco010ca 25,000 m Tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm 
de espesor, según UNE-EN 1057. 

1,89 47,25

 mt35aia090c 25,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 32 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

1,36 34,00

 mt38dep021cab 1,000 Ud Equipo de protección catódica para 
depósito de gasóleo de chapa de acero, 
enterrado, de doble pared, con una 
capacidad de 7500 litros, para consumos 
colectivos. 

115,85 115,85

 mq07gte010a 2,177 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
con una capacidad de elevación de 30 t y 
27 m de altura máxima de trabajo. 

54,61 118,89
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 mo002 8,758 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 145,82

 mo053 8,758 h Ayudante calefactor. 14,90 130,49

 % 2,000 % Medios auxiliares 4.941,80 98,84

   3,000 % Costes indirectos 5.040,64 151,22

     Precio total redondeado por Ud  . 5.191,86

38.1.8 ICC026 Ud Caldera de pie, con cuerpo de chapa de acero, gran aislamiento térmico y 
puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para 
quemador presurizado modulante de gasóleo, potencia útil de 234 a 300 
kW, rendimiento 93%, modelo Logano SK 645 "BUDERUS", o similar, con 
cuadro de regulación Logamatic 4321 (con unidad de mando MEC 2) para 
la regulación de la caldera de tipo maestro en instalaciones con varias 
calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del 
equipo, con sonda de temperatura exterior. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38cbu071 1,000 Ud Caldera de pie, con cuerpo de chapa de 
acero, gran aislamiento térmico y puerta 
frontal con posibilidad de giro a izquierda o 
a derecha, para quemador presurizado de 
gasóleo, potencia útil de 234 a 300 kW, 
rendimiento 93%, modelo Logano SK 645 
"BUDERUS", o similar, con cuadro de 
regulación Logamatic 4321 (con unidad de 
mando MEC 2) para la regulación de la 
caldera de tipo maestro en instalaciones 
con varias calderas, con control para 
garantizar las condiciones de trabajo del 
equipo, con sonda de temperatura exterior, 
construcción compacta. 

4.022,89 4.022,89

 mt38ccg100d 1,000 Ud Quemador presurizado modulante para 
gasóleo, de potencia máxima 300 kW, con 
encendido electrónico. 

1.185,10 1.185,10

 mt38cbu708a 1,000 Ud Módulo para el control de 1 circuito de 
A.C.S. y 1 circuito de calefacción, modelo 
FM 441 "BUDERUS", o similar. 

212,68 212,68

 mt38cbu709a 3,000 Ud Módulo para el control de 2 circuitos de 
calefacción con válvulas mezcladoras, 
modelo FM 442 "BUDERUS", o similar. 

251,57 754,71

 mt38cbu703a 2,000 Ud Sonda de temperatura para regulación de 
la temperatura de retorno del agua, 
modelo FV/FZ "BUDERUS", o similar. 

33,51 67,02

 mt38cbu705a 1,000 Ud Sonda de temperatura de A.C.S., modelo 
AS1 "BUDERUS", o similar. 

22,34 22,34

 mt37sve010a 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 3/8". 

1,50 3,00

 mt38sss210a 1,000 Ud Filtro de gasóleo retenedor de residuos de 
aluminio, con tamiz de acero inoxidable 
con perforaciones de 0,1 mm de diámetro, 
con rosca de 3/8". 

1,62 1,62

 mt38sss200b 1,000 Ud Contador de gasóleo, para roscar, de 3/8" 
de diámetro nominal, caudal máximo de 
200 l/h y temperatura máxima del líquido 
conducido 60°C, incluso racores de 
conexión. 

273,64 273,64

 mt37svs010aa 1,000 Ud Válvula de seguridad, de latón, con rosca 
de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de 
presión. 

1,32 1,32

 mt37sgl020d 2,000 Ud Purgador automático de aire con boya y 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 

5,68 11,36

 mt38sss120 1,000 Ud Pirostato de rearme manual. 55,77 55,77

 mt38www050 1,000 Ud Desagüe a sumidero, para el drenaje de la 
válvula de seguridad, compuesto por 1 m 
de tubo de acero negro de 1/2" y embudo 
desagüe, incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales. 

9,92 9,92



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 125 
 

 mt38www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción. 

0,26 0,26

 mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,09 1,09

 mt38ccg011a 1,000 Ud Puesta en marcha del quemador para 
gasóleo. 

121,64 121,64

 mo002 3,354 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 55,84

 mo053 3,354 h Ayudante calefactor. 14,90 49,97

 % 2,000 % Medios auxiliares 6.850,17 137,00

   3,000 % Costes indirectos 6.987,17 209,62

     Precio total redondeado por Ud  . 7.196,79

38.1.9 ICO010 m Chimenea modular metálica, de doble pared, modelo MD ALU PLUS 
"NEGARRA", o similar, pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 250 
mm de diámetro y pared exterior de acero aluminizado, con aislamiento 
entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 
mm de espesor, instalada en el interior del edificio, para caldera de pie 
con cámara de combustión atmosférica, a gasóleo. 

 

 mt20cmn126be 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de los tubos de doble pared, 
modelo MD ALU PLUS "NEGARRA", o 
similar, de 250 mm de diámetro interior. 

7,03 7,03

 mt20cmn125bec 1,000 m Tubo de doble pared, modelo MD ALU 
PLUS "NEGARRA", o similar, compuesto 
por pared interior de acero inoxidable AISI 
316L de 250 mm de diámetro y pared 
exterior de acero aluminizado, con 
aislamiento entre paredes mediante manta 
de fibra cerámica de alta densidad de 25 
mm de espesor, temperatura de trabajo de 
400°C y puntas de temperatura de hasta 
1000°C, presión de trabajo de hasta 200 
Pa, según UNE-EN 1856-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios, piezas especiales y módulos 
finales. 

158,99 158,99

 mo002 0,357 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 5,94

 mo053 0,357 h Ayudante calefactor. 14,90 5,32

 % 2,000 % Medios auxiliares 177,28 3,55

   3,000 % Costes indirectos 180,83 5,42

     Precio total redondeado por m  . 186,25

38.1.10 ICX020b Ud Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para 
caldera, circuito de radiadores y la producción de A.C.S., con central de 
regulación electrónica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt35aia090a 60,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,53 31,80

 mt35cun040aa 90,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,19 17,10

 mt42cnt120a 15,000 m Cable de bus de comunicaciones de 1 par, 
de 1 mm² de sección, trenzado de 5 
vueltas por metro. 

4,14 62,10

 mt38ccc020a 1,000 Ud Central electrónica de regulación, para el 388,95 388,95
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control de la temperatura de los circuitos 
de calefacción y A.C.S., en función de las 
condiciones exteriores, con actuación 
sobre las válvulas mezcladoras, los 
quemadores y las bombas de circulación, y 
control de hasta dos calderas, compuesta 
por central electrónica, sonda exterior, 
cuatro sondas de inmersión en los circuitos 
de ida y sonda para el acumulador de 
A.C.S. 

 mt38ccc021a 1,000 Ud Módulo de ambiente, para el control de la 
temperatura de cada circuito de 
radiadores. 

130,75 130,75

 mo003 8,265 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 137,61

 mo054 8,265 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 123,15

 % 2,000 % Medios auxiliares 891,46 17,83

   3,000 % Costes indirectos 909,29 27,28

     Precio total redondeado por Ud  . 936,57

   38.2 Calefaccion  

38.2.1 ET001 Ud Empalme de las tuberias enterradas de distribucion de agua caliente de 
calefaccion para acceso a las instalaciones de calefaccion de los 
pabellones existentes. 
Incluso vaciado y llenado de los circuitos. 

 

 mt17coe055fj 0,500 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 36,0 mm de diámetro interior y 27,0 mm 
de espesor. 

6,48 3,24

 mt17coe110 0,110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 1,06

 mo002 0,828 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 13,79

 mo053 0,828 h Ayudante calefactor. 14,90 12,34

 % 2,000 % Medios auxiliares 30,43 0,61

   3,000 % Costes indirectos 31,04 0,93

     Precio total redondeado por Ud  . 31,97

38.2.2 UBC010b m Tubo térmico de polietileno reticulado (PE-X), para conducción enterrada 
en instalación centralizada de calefacción con 2 circuitos de 40mm y 
50mm. 

 

 mt38pol500a 1,000 m Tubo térmico de polietileno reticulado 
(PE-X), modelo Unotherm 40+40/126 
"POLYTHERM", o similar, compuesto por 
dos tubos de polietileno reticulado (PE-X) 
de 40+40 mm de diámetro y 3,7 mm de 
espesor, con recubrimiento aislante de 
poliuretano y protección con tubo de 
polietileno corrugado de 126 mm de 
diámetro. 

67,29 67,29

 mt38pol500b 1,000 m Tubo térmico de polietileno reticulado 
(PE-X), modelo Unotherm 50+50/162 
"POLYTHERM", o similar, compuesto por 
dos tubos de polietileno reticulado (PE-X) 
de 50+50 mm de diámetro y 4,6 mm de 
espesor, con recubrimiento aislante de 
poliuretano y protección con tubo de 
polietileno corrugado de 162 mm de 
diámetro. 

98,28 98,28

 mt38pol505k 0,100 Ud Accesorios de unión y kits de aislamiento 
para tubería térmica "POLYTHERM", o 
similar. 

67,09 6,71

 mt38pol505l 0,100 Ud Accesorios de unión y kits de aislamiento 
para tubería térmica "POLYTHERM", o 
similar. 

98,12 9,81

 mt01ara010 1,782 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 17,73

 mq01ret020 0,047 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 1,43

 mq02rop020 1,333 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 9,32
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 mo002 0,163 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 2,71

 mo053 0,163 h Ayudante calefactor. 14,90 2,43

 mo011 0,424 h Oficial 1ª construcción. 16,12 6,83

 mo060 0,424 h Peón ordinario construcción. 14,21 6,03

 % 2,000 % Medios auxiliares 228,57 4,57

   3,000 % Costes indirectos 233,14 6,99

     Precio total redondeado por m  . 240,13

38.2.3 UBC010c m Tubo térmico de polietileno reticulado (PE-X), para conducción enterrada 
en instalación centralizada de calefacción con 1 circuito de 50mm. 

 

 mt38pol500b 1,000 m Tubo térmico de polietileno reticulado 
(PE-X), modelo Unotherm 50+50/162 
"POLYTHERM", o similar, compuesto por 
dos tubos de polietileno reticulado (PE-X) 
de 50+50 mm de diámetro y 4,6 mm de 
espesor, con recubrimiento aislante de 
poliuretano y protección con tubo de 
polietileno corrugado de 162 mm de 
diámetro. 

98,28 98,28

 mt38pol505l 0,100 Ud Accesorios de unión y kits de aislamiento 
para tubería térmica "POLYTHERM", o 
similar. 

98,12 9,81

 mt01ara010 0,257 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,95 2,56

 mq01ret020 0,047 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,48 1,43

 mq02rop020 0,192 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

6,99 1,34

 mo002 0,079 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,32

 mo053 0,079 h Ayudante calefactor. 14,90 1,18

 mo011 0,057 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,92

 mo060 0,057 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,81

 % 2,000 % Medios auxiliares 117,65 2,35

   3,000 % Costes indirectos 120,00 3,60

     Precio total redondeado por m  . 123,60

38.2.4 ICS005b Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=12,5 atm, para climatización, colocada superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37sve010e 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". 

12,49 24,98

 mt37www060f 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/4", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

15,47 15,47

 mt37cic020ad 1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1 
1/4" de diámetro. 

188,85 188,85

 mt37svr010d 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 
de 1 1/4". 

4,47 4,47

 mt37toa408c 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 32 mm de 
diámetro exterior. 

0,12 0,24

 mt37toa118ce 2,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 3,6 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,66 5,32

 mt17coe055fj 2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 

6,48 12,96
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resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 36,0 mm de diámetro interior y 27,0 mm 
de espesor. 

 mt17coe110 0,110 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 1,06

 mo002 0,344 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 5,73

 mo053 0,344 h Ayudante calefactor. 14,90 5,13

 % 2,000 % Medios auxiliares 264,21 5,28

   3,000 % Costes indirectos 269,49 8,08

     Precio total redondeado por Ud  . 277,57

38.2.5 ICS010d m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color azul. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37toa408a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 20 mm de 
diámetro exterior. 

0,02 0,02

 mt37toa118ae 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 2,3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

0,98 0,98

 mt17coe055di 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 23,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm 
de espesor. 

4,84 4,84

 mt17coe110 0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,34

 mt17coe130d 0,029 kg Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, de color azul, para 
aislamiento en exteriores. 

20,42 0,59

 mo002 0,091 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,52

 mo053 0,091 h Ayudante calefactor. 14,90 1,36

 % 2,000 % Medios auxiliares 9,65 0,19

   3,000 % Costes indirectos 9,84 0,30

     Precio total redondeado por m  . 10,14

38.2.6 ICS010e m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color azul. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37toa408b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 25 mm de 
diámetro exterior. 

0,08 0,08

 mt37toa118be 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

1,63 1,63

 mt17coe055ei 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 

5,76 5,76
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resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 29,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm 
de espesor. 

 mt17coe110 0,045 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,44

 mt17coe130d 0,031 kg Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, de color azul, para 
aislamiento en exteriores. 

20,42 0,63

 mo002 0,091 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,52

 mo053 0,091 h Ayudante calefactor. 14,90 1,36

 % 2,000 % Medios auxiliares 11,42 0,23

   3,000 % Costes indirectos 11,65 0,35

     Precio total redondeado por m  . 12,00

38.2.7 ICS010f m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color azul. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37toa408c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 32 mm de 
diámetro exterior. 

0,12 0,12

 mt37toa118ce 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
32 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 3,6 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,66 2,66

 mt17coe055fj 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 36,0 mm de diámetro interior y 27,0 mm 
de espesor. 

6,48 6,48

 mt17coe110 0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,53

 mt17coe130d 0,035 kg Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, de color azul, para 
aislamiento en exteriores. 

20,42 0,71

 mo002 0,100 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,67

 mo053 0,100 h Ayudante calefactor. 14,90 1,49

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,66 0,27

   3,000 % Costes indirectos 13,93 0,42

     Precio total redondeado por m  . 14,35

38.2.8 ICS010g m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color azul. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37toa408d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 40 mm de 
diámetro exterior. 

0,14 0,14

 mt37toa118de 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 4,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

4,07 4,07
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 mt17coe055gj 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 43,5 mm de diámetro interior y 27,0 mm 
de espesor. 

7,93 7,93

 mt17coe110 0,067 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,65

 mt17coe130d 0,038 kg Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, de color azul, para 
aislamiento en exteriores. 

20,42 0,78

 mo002 0,100 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,67

 mo053 0,100 h Ayudante calefactor. 14,90 1,49

 % 2,000 % Medios auxiliares 16,73 0,33

   3,000 % Costes indirectos 17,06 0,51

     Precio total redondeado por m  . 17,57

38.2.9 ICS010h m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 50 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color azul. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37toa408e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 50 mm de 
diámetro exterior. 

0,23 0,23

 mt37toa118ee 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
50 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 5,6 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

6,18 6,18

 mt17coe055il 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 55,0 mm de diámetro interior y 28,5 mm 
de espesor. 

9,15 9,15

 mt17coe110 0,085 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 0,82

 mt17coe130d 0,044 kg Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, de color azul, para 
aislamiento en exteriores. 

20,42 0,90

 mo002 0,114 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,90

 mo053 0,114 h Ayudante calefactor. 14,90 1,70

 % 2,000 % Medios auxiliares 20,88 0,42

   3,000 % Costes indirectos 21,30 0,64

     Precio total redondeado por m  . 21,94

38.2.10 ICS010i m Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura 
(PP-RCT), de 63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica recubierta con pintura protectora 
para aislamiento de color azul. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37toa408f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 63 mm de 
diámetro exterior. 

0,33 0,33

 mt37toa118fe 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 7,1 mm de espesor, según UNE-EN ISO 

9,69 9,69
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15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

 mt17coe055km 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a base 
de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 65,0 mm de diámetro interior y 29,0 mm 
de espesor. 

10,69 10,69

 mt17coe110 0,118 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 1,14

 mt17coe130d 0,048 kg Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, de color azul, para 
aislamiento en exteriores. 

20,42 0,98

 mo002 0,114 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,90

 mo053 0,114 h Ayudante calefactor. 14,90 1,70

 % 2,000 % Medios auxiliares 26,43 0,53

   3,000 % Costes indirectos 26,96 0,81

     Precio total redondeado por m  . 27,77

38.2.11 ICS015a Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=12,5 atm, para climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 

8,10 8,10

 mt37toa408b 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 25 mm de 
diámetro exterior. 

0,08 0,16

 mt37toa118be 2,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

1,63 3,26

 mo002 0,133 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 2,21

 mo053 0,133 h Ayudante calefactor. 14,90 1,98

 % 2,000 % Medios auxiliares 15,71 0,31

   3,000 % Costes indirectos 16,02 0,48

     Precio total redondeado por Ud  . 16,50

38.2.12 ICS015b Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=12,5 atm, para climatización, colocada superficialmente. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37sve010f 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/2". 

16,36 16,36

 mt37toa408d 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polipropileno 
copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 40 mm de 
diámetro exterior. 

0,14 0,28

 mt37toa118de 2,000 m Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
40 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm 
y 4,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

4,07 8,14

 mo002 0,149 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 2,48

 mo053 0,149 h Ayudante calefactor. 14,90 2,22

 % 2,000 % Medios auxiliares 29,48 0,59

   3,000 % Costes indirectos 30,07 0,90
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     Precio total redondeado por Ud  . 30,97

38.2.13 ICS030 Ud Colector formado por tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 4" 
DN 100 mm de diámetro, de 2 m, con 1 conexión de entrada y 6 
conexiones de salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, de 50 
mm de espesor. 

 

 mt08tan330k 2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de acero, de 4" DN 
100 mm. 

1,21 2,42

 mt08tan020jk 2,000 m Tubo de acero negro estirado sin 
soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro, 
según UNE 19052, con el precio 
incrementado el 50% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

23,32 46,64

 mt17coe010i 0,822 m² Plancha flexible de espuma elastomérica, 
a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 50 mm de espesor. 

81,16 66,71

 mt17coe110 3,000 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,67 29,01

 mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 8,98

 mt42www050 7,000 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma vertical, con vaina 
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 
120°C. 

17,23 120,61

 mo002 0,242 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 4,03

 mo053 0,242 h Ayudante calefactor. 14,90 3,61

 % 2,000 % Medios auxiliares 282,01 5,64

   3,000 % Costes indirectos 287,65 8,63

     Precio total redondeado por Ud  . 296,28

38.2.14 ICS020c Ud Bomba circuladora doble, de rotor húmedo, In-Line, Etherma -D 3-100-2 
"EBARA", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37bce050b 1,000 Ud Bomba circuladora doble, de rotor 
húmedo, In-Line, Etherma -D 3-100-2 
"EBARA", o similar, cuerpo de impulsión 
de hierro fundido y bronce, impulsor de 
fundición, tecnopolímero y bronce, eje 
motor de acero inoxidable, cojinetes de 
carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa 
de estanqueidad de acero inoxidable, 
motor de tres y cuatro velocidades 
regulado por conmutador electrónico 
exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, 
alimentación monofásica. 

967,79 967,79

 mt37sve010e 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". 

12,49 24,98

 mt37www060f 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/4", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

15,47 15,47

 mt37svr010d 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 
de 1 1/4". 

4,47 4,47

 mt37www050ea 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con 
rosca de 1 1/4", para una presión máxima 
de trabajo de 10 bar. 

15,42 30,84

 mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 8,98

 mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 

3,31 6,62
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 mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1057. 

3,19 1,12

 mt35aia090a 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable 
en caliente, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,53 1,59

 mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,34 3,06

 mo003 2,348 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 39,09

 mo054 2,348 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 34,99

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.139,00 22,78

   3,000 % Costes indirectos 1.161,78 34,85

     Precio total redondeado por Ud  . 1.196,63

38.2.15 ICS090 Ud Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de 
impulsos, de 15 mm de diámetro nominal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37cic050a 1,000 Ud Contador de agua para calefacción de 
chorro único, con emisor de impulsos, para 
roscar, de 15 mm de diámetro nominal y 
temperatura máxima del líquido conducido 
120°C. 

84,24 84,24

 mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

3,07 3,07

 mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 

3,31 6,62

 mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción y A.C.S. 

0,92 0,92

 mo002 0,313 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 5,21

 % 2,000 % Medios auxiliares 100,06 2,00

   3,000 % Costes indirectos 102,06 3,06

     Precio total redondeado por Ud  . 105,12

38.2.16 ICS040e Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 220 l. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38vex010n 1,000 Ud Vaso de expansión cerrado con una 
capacidad de 220 l, 1075 mm de altura, 
550 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4" 
de diámetro y 10 bar de presión. 

345,08 345,08

 mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 

8,98 8,98

 mo002 0,901 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 15,00

 mo053 0,901 h Ayudante calefactor. 14,90 13,42

 % 2,000 % Medios auxiliares 382,48 7,65

   3,000 % Costes indirectos 390,13 11,70

     Precio total redondeado por Ud  . 401,83
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38.2.17 ICE045 Ud Destratificador recuperador de calor, colocado en el techo modelo 2002 de 
Tecnatherm Eliturbo, o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38emi300x 1,000 Ud Destratificador recuperador de calor, 
colocado en el techo modelo 2002 de 
Tecnatherm Eliturbo, o similar. 

389,36 389,36

 mo002 0,861 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 14,34

 mo053 0,861 h Ayudante calefactor. 14,90 12,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 416,53 8,33

   3,000 % Costes indirectos 424,86 12,75

     Precio total redondeado por Ud  . 437,61

38.2.18 ICE045l Ud Aerotermos de pared con proyeccion de aire horizontal y bateria de 
cobre/aluminio modelo J412/4P de Tecnatherm-Jucker, o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38emi300w 1,000 Ud Aerotermos de pared con proyeccion de 
aire horizontal y bateria de cobre/aluminio 
modelo J412/4P de Tecnatherm-Jucker, o 
similar. 

292,35 292,35

 mo002 0,794 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 13,22

 mo053 0,794 h Ayudante calefactor. 14,90 11,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 317,40 6,35

   3,000 % Costes indirectos 323,75 9,71

     Precio total redondeado por Ud  . 333,46

38.2.19 ICS080b Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo 
y tapa de latón. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón, para una presión máxima de 
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 

5,68 5,68

 mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción y A.C.S. 

0,92 0,05

 mo002 0,078 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 1,30

 mo053 0,078 h Ayudante calefactor. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 8,19 0,16

   3,000 % Costes indirectos 8,35 0,25

     Precio total redondeado por Ud  . 8,60

38.2.20 ICE045j Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x1500x100 mm, emisión 
calorífica 2898 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38emi300u 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
800x1500x100 mm, emisión calorífica 
2898 kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

216,73 216,73

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31
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 mo002 0,527 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 8,77

 mo053 0,527 h Ayudante calefactor. 14,90 7,85

 % 2,000 % Medios auxiliares 261,75 5,24

   3,000 % Costes indirectos 266,99 8,01

     Precio total redondeado por Ud  . 275,00

38.2.21 ICE045i Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x1200x100 mm, emisión 
calorífica 2318 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

 

 mt38emi300s 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
800x1200x100 mm, emisión calorífica 
2318 kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

171,73 171,73

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,459 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 7,64

 mo053 0,459 h Ayudante calefactor. 14,90 6,84

 % 2,000 % Medios auxiliares 214,61 4,29

   3,000 % Costes indirectos 218,90 6,57

     Precio total redondeado por Ud  . 225,47

38.2.22 ICE045t Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x900x100 mm, emisión calorífica 
1739 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el 
radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con sistema 
bitubo, con llave de paso termostática. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38emi300q 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
800x900x100 mm, emisión calorífica 1739 
kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

126,61 126,61

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,392 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 6,53

 mo053 0,392 h Ayudante calefactor. 14,90 5,84

 % 2,000 % Medios auxiliares 167,38 3,35

   3,000 % Costes indirectos 170,73 5,12

     Precio total redondeado por Ud  . 175,85

38.2.23 ICE045g Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x750x100 mm, emisión calorífica 
1449 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el 
radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con sistema 
bitubo, con llave de paso termostática. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 mt38emi300p 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
800x750x100 mm, emisión calorífica 1449 
kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

107,54 107,54

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,358 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 5,96

 mo053 0,358 h Ayudante calefactor. 14,90 5,33

 % 2,000 % Medios auxiliares 147,23 2,94

   3,000 % Costes indirectos 150,17 4,51

     Precio total redondeado por Ud  . 154,68

38.2.24 ICE045f Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 800x300x100 mm, emisión calorífica 
580 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el 
radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con sistema 
bitubo, con llave de paso termostática. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38emi300n 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
800x300x100 mm, emisión calorífica 580 
kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

80,12 80,12

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,258 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 4,30

 mo053 0,258 h Ayudante calefactor. 14,90 3,84

 % 2,000 % Medios auxiliares 116,66 2,33

   3,000 % Costes indirectos 118,99 3,57

     Precio total redondeado por Ud  . 122,56

38.2.25 ICE045d Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x2700x100 mm, emisión 
calorífica 2270 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38emi300i 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
300x2700x100 mm, emisión calorífica 
2270 kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 

208,05 208,05
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tapones, reducciones y juntas. 

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,794 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 13,22

 mo053 0,794 h Ayudante calefactor. 14,90 11,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 261,50 5,23

   3,000 % Costes indirectos 266,73 8,00

     Precio total redondeado por Ud  . 274,73

38.2.26 ICE045c Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x2100x100 mm, emisión 
calorífica 1765 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt38emi300g 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
300x2100x100 mm, emisión calorífica 
1765 kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

162,28 162,28

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,660 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 10,99

 mo053 0,660 h Ayudante calefactor. 14,90 9,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 211,50 4,23

   3,000 % Costes indirectos 215,73 6,47

     Precio total redondeado por Ud  . 222,20

38.2.27 ICE045b Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x1350x100 mm, emisión 
calorífica 1135 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

 

 mt38emi300d 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
300x1350x100 mm, emisión calorífica 
1135 kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

104,68 104,68

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,492 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 8,19
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 mo053 0,492 h Ayudante calefactor. 14,90 7,33

 % 2,000 % Medios auxiliares 148,60 2,97

   3,000 % Costes indirectos 151,57 4,55

     Precio total redondeado por Ud  . 156,12

38.2.28 ICE045m Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x1200x100 mm, emisión 
calorífica 1009 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 

 

 mt38emi300c 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
300x1200x100 mm, emisión calorífica 
1009 kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

90,76 90,76

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,459 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 7,64

 mo053 0,459 h Ayudante calefactor. 14,90 6,84

 % 2,000 % Medios auxiliares 133,64 2,67

   3,000 % Costes indirectos 136,31 4,09

     Precio total redondeado por Ud  . 140,40

38.2.29 ICE045a Ud Panel doble con convector doble, de chapa de acero, en instalaciones de 
agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 300x900x100 mm, emisión calorífica 
757 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el 
radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1, para instalación con sistema 
bitubo, con llave de paso termostática. 

 

 mt38emi300a 1,000 Ud Panel doble con convector doble, de chapa 
de acero, en instalaciones de agua 
caliente hasta 6 bar y 110°C, de 
300x900x100 mm, emisión calorífica 757 
kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente, según UNE-EN 442-1, incluso 
tapones, reducciones y juntas. 

67,84 67,84

 mt38emi301 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de chapa de 
acero, compuesto por soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques 
y demás accesorios necesarios. 

7,09 7,09

 mt38emi113 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de chapa de 
acero a la tubería de distribución, 
compuesto por llave de paso termostática, 
detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 

21,31 21,31

 mo002 0,391 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 6,51

 mo053 0,391 h Ayudante calefactor. 14,90 5,83

 % 2,000 % Medios auxiliares 108,58 2,17

   3,000 % Costes indirectos 110,75 3,32

     Precio total redondeado por Ud  . 114,07

38.2.30 PYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
calefacción. 

 

 mo029 0,044 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,70

 mo060 0,110 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,56

 % 4,000 % Medios auxiliares 2,26 0,09

   3,000 % Costes indirectos 2,35 0,07

     Precio total redondeado por m²  . 2,42
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   39 INSTALACION DE VENTILACION  

39.1 ICR015a m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con200da 1,050 m Conducto circular de pared simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 150 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y 
climatización. 

3,92 4,12

 mt42con500e 0,075 Ud Brida de 150 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 
ventilación y climatización. 

2,87 0,22

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,57 0,11

   3,000 % Costes indirectos 5,68 0,17

     Precio total redondeado por m  . 5,85

39.2 ICR015b m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con200fa 1,050 m Conducto circular de pared simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 200 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y 
climatización. 

5,09 5,34

 mt42con500h 0,100 Ud Brida de 200 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 
ventilación y climatización. 

1,89 0,19

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 6,76 0,14

   3,000 % Costes indirectos 6,90 0,21

     Precio total redondeado por m  . 7,11

39.3 ICR015c m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 225 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con200ga 1,050 m Conducto circular de pared simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 225 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y 
climatización. 

5,78 6,07

 mt42con500i 0,113 Ud Brida de 225 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 
ventilación y climatización. 

3,25 0,37

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 7,67 0,15

   3,000 % Costes indirectos 7,82 0,23

     Precio total redondeado por m  . 8,05

39.4 ICR015d m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con200ha 1,050 m Conducto circular de pared simple 6,53 6,86
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helicoidal de acero galvanizado, de 250 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y 
climatización. 

 mt42con500j 0,125 Ud Brida de 250 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 
ventilación y climatización. 

4,50 0,56

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 8,65 0,17

   3,000 % Costes indirectos 8,82 0,26

     Precio total redondeado por m  . 9,08

39.5 ICR015e m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 280 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con200ia 1,050 m Conducto circular de pared simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 280 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y 
climatización. 

7,60 7,98

 mt42con500k 0,140 Ud Brida de 280 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 
ventilación y climatización. 

4,47 0,63

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 9,84 0,20

   3,000 % Costes indirectos 10,04 0,30

     Precio total redondeado por m  . 10,34

39.6 ICR015f m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con200ja 1,050 m Conducto circular de pared simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 300 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con 
refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 
m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. 

8,05 8,45

 mt42con500l 0,150 Ud Brida de 300 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 
ventilación y climatización. 

4,40 0,66

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 10,34 0,21

   3,000 % Costes indirectos 10,55 0,32

     Precio total redondeado por m  . 10,87

39.7 ICR015 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con200ka 1,050 m Conducto circular de pared simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 355 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con 
refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 
m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. 

9,94 10,44

 mt42con500n 0,178 Ud Brida de 355 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 

5,68 1,01
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ventilación y climatización. 

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 12,68 0,25

   3,000 % Costes indirectos 12,93 0,39

     Precio total redondeado por m  . 13,32

39.8 ICR016a Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con218d 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 150 mm de diámetro. 

7,61 7,61

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 10,07 0,20

   3,000 % Costes indirectos 10,27 0,31

     Precio total redondeado por Ud  . 10,58

39.9 ICR016b Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con218f 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 200 mm de diámetro. 

10,76 10,76

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,22 0,26

   3,000 % Costes indirectos 13,48 0,40

     Precio total redondeado por Ud  . 13,88

39.10 ICR016c Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con218h 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 250 mm de diámetro. 

15,03 15,03

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 17,49 0,35

   3,000 % Costes indirectos 17,84 0,54

     Precio total redondeado por Ud  . 18,38

39.11 ICR016d Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 280 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con218i 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 280 mm de diámetro. 

17,76 17,76

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 20,22 0,40

   3,000 % Costes indirectos 20,62 0,62

     Precio total redondeado por Ud  . 21,24

39.12 ICR016e Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con218j 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 300 mm de diámetro. 

20,73 20,73

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 23,19 0,46

   3,000 % Costes indirectos 23,65 0,71

     Precio total redondeado por Ud  . 24,36
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39.13 ICR016f Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con218k 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 355 mm de diámetro. 

24,29 24,29

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 26,75 0,54

   3,000 % Costes indirectos 27,29 0,82

     Precio total redondeado por Ud  . 28,11

39.14 ICR016g Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con219f 1,000 Ud Te simple 90° para conducto circular de 
acero galvanizado, de 250 mm de 
diámetro. 

13,81 13,81

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 16,27 0,33

   3,000 % Costes indirectos 16,60 0,50

     Precio total redondeado por Ud  . 17,10

39.15 ICR016h Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 280 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con219g 1,000 Ud Te simple 90° para conducto circular de 
acero galvanizado, de 280 mm de 
diámetro. 

14,41 14,41

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 16,87 0,34

   3,000 % Costes indirectos 17,21 0,52

     Precio total redondeado por Ud  . 17,73

39.16 ICR016i Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con219h 1,000 Ud Te simple 90° para conducto circular de 
acero galvanizado, de 300 mm de 
diámetro. 

17,20 17,20

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 19,66 0,39

   3,000 % Costes indirectos 20,05 0,60

     Precio total redondeado por Ud  . 20,65

39.17 ICR016j Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de 
diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con219i 1,000 Ud Te simple 90° para conducto circular de 
acero galvanizado, de 355 mm de 
diámetro. 

21,99 21,99

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 24,45 0,49

   3,000 % Costes indirectos 24,94 0,75

     Precio total redondeado por Ud  . 25,69

39.18 ICR016k Ud Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 250 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
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ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 mt42con225h 1,000 Ud Reducción excéntrica de 150 mm para 
conducto circular de acero galvanizado de 
250 mm de diámetro. 

10,94 10,94

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,40 0,27

   3,000 % Costes indirectos 13,67 0,41

     Precio total redondeado por Ud  . 14,08

39.19 ICR016l Ud Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 250 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con225j 1,000 Ud Reducción excéntrica de 200 mm para 
conducto circular de acero galvanizado de 
250 mm de diámetro. 

8,91 8,91

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 11,37 0,23

   3,000 % Costes indirectos 11,60 0,35

     Precio total redondeado por Ud  . 11,95

39.20 ICR016m Ud Reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 280 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con225m 1,000 Ud Reducción excéntrica de 225 mm para 
conducto circular de acero galvanizado de 
280 mm de diámetro. 

11,09 11,09

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,55 0,27

   3,000 % Costes indirectos 13,82 0,41

     Precio total redondeado por Ud  . 14,23

39.21 ICR016n Ud Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 280 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con225n 1,000 Ud Reducción excéntrica de 250 mm para 
conducto circular de acero galvanizado de 
280 mm de diámetro. 

11,31 11,31

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,77 0,28

   3,000 % Costes indirectos 14,05 0,42

     Precio total redondeado por Ud  . 14,47

39.22 ICR016o Ud Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 300 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con225o 1,000 Ud Reducción excéntrica de 150 mm para 
conducto circular de acero galvanizado de 
300 mm de diámetro. 

11,84 11,84

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 14,30 0,29

   3,000 % Costes indirectos 14,59 0,44

     Precio total redondeado por Ud  . 15,03

39.23 ICR016p Ud Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 300 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con225q 1,000 Ud Reducción excéntrica de 250 mm para 13,16 13,16
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conducto circular de acero galvanizado de 
300 mm de diámetro. 

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 15,62 0,31

   3,000 % Costes indirectos 15,93 0,48

     Precio total redondeado por Ud  . 16,41

39.24 ICR016q Ud Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 355 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con225s 1,000 Ud Reducción excéntrica de 250 mm para 
conducto circular de acero galvanizado de 
355 mm de diámetro. 

16,84 16,84

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 19,30 0,39

   3,000 % Costes indirectos 19,69 0,59

     Precio total redondeado por Ud  . 20,28

39.25 ICR016r Ud Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 355 mm de diámetro. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con225u 1,000 Ud Reducción excéntrica de 300 mm para 
conducto circular de acero galvanizado de 
355 mm de diámetro. 

16,01 16,01

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 18,47 0,37

   3,000 % Costes indirectos 18,84 0,57

     Precio total redondeado por Ud  . 19,41

39.26 ICR016 Ud Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 355 mm de diámetro en la 
conexión circular y 410x360 mm en la conexión rectangular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42con221 1,000 Ud Tolva concéntrica de acero galvanizado, 
de 355 mm de diámetro en la conexión 
circular y 410x360 mm en la conexión 
rectangular. 

36,12 36,12

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 38,58 0,77

   3,000 % Costes indirectos 39,35 1,18

     Precio total redondeado por Ud  . 40,53

39.27 ICR030a Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 225x75 mm, 
TRS-RD/225x75/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico 
circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx081a 1,000 Ud Rejilla de impulsión, para conducto 
circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas 
verticales y horizontales regulables 
individualmente, de 225x75 mm, 
TRS-RD/225x75/0/0/0 "TROX", o similar, 
fijación mediante tornillos vistos. 

60,90 60,90

 mo003 0,131 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 2,18

 mo054 0,131 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 65,03 1,30

   3,000 % Costes indirectos 66,33 1,99

     Precio total redondeado por Ud  . 68,32



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 145 
 

39.28 ICR030c Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, 
TRS-RD/425x125/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico 
circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx081g 1,000 Ud Rejilla de impulsión, para conducto 
circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas 
verticales y horizontales regulables 
individualmente, de 425x125 mm, 
TRS-RD/425x125/0/0/0 "TROX", o similar, 
fijación mediante tornillos vistos. 

73,99 73,99

 mo003 0,160 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 2,66

 mo054 0,160 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 2,38

 % 2,000 % Medios auxiliares 79,03 1,58

   3,000 % Costes indirectos 80,61 2,42

     Precio total redondeado por Ud  . 83,03

39.29 ICR030d Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, 
TRS-RD/525x125/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico 
circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx081h 1,000 Ud Rejilla de impulsión, para conducto 
circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas 
verticales y horizontales regulables 
individualmente, de 525x125 mm, 
TRS-RD/525x125/0/0/0 "TROX", o similar, 
fijación mediante tornillos vistos. 

87,08 87,08

 mo003 0,170 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 2,83

 mo054 0,170 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 2,53

 % 2,000 % Medios auxiliares 92,44 1,85

   3,000 % Costes indirectos 94,29 2,83

     Precio total redondeado por Ud  . 97,12

39.30 ICR030 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, 
TRS-RD/425x225/0/0/0 "TROX", o similar, montada en conducto metálico 
circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx081k 1,000 Ud Rejilla de impulsión, para conducto 
circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas 
verticales y horizontales regulables 
individualmente, de 425x225 mm, 
TRS-RD/425x225/0/0/0 "TROX", o similar, 
fijación mediante tornillos vistos. 

86,10 86,10

 mo003 0,194 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 3,23

 mo054 0,194 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 2,89

 % 2,000 % Medios auxiliares 92,22 1,84

   3,000 % Costes indirectos 94,06 2,82

     Precio total redondeado por Ud  . 96,88

39.31 ICR050a Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables 
individualmente, de 225x75 mm, TRS-RA/225x75/0/0/0 "TROX", o similar, 
montada en conducto metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx071a 1,000 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, 
de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales 

48,01 48,01
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regulables individualmente, de 225x75 
mm, TRS-RA/225x75/0/0/0 "TROX", o 
similar, fijación mediante tornillos vistos. 

 mo003 0,131 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 2,18

 mo054 0,131 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,95

 % 2,000 % Medios auxiliares 52,14 1,04

   3,000 % Costes indirectos 53,18 1,60

     Precio total redondeado por Ud  . 54,78

39.32 ICR050c Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables 
individualmente, de 425x125 mm, TRS-RA/425x125/0/0/0 "TROX", o 
similar, montada en conducto metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx071g 1,000 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, 
de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales 
regulables individualmente, de 425x125 
mm, TRS-RA/425x125/0/0/0 "TROX", o 
similar, fijación mediante tornillos vistos. 

64,36 64,36

 mo003 0,160 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 2,66

 mo054 0,160 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 2,38

 % 2,000 % Medios auxiliares 69,40 1,39

   3,000 % Costes indirectos 70,79 2,12

     Precio total redondeado por Ud  . 72,91

39.33 ICR050d Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables 
individualmente, de 525x125 mm, TRS-RA/525x125/0/0/0 "TROX", o 
similar, montada en conducto metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx071h 1,000 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, 
de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales 
regulables individualmente, de 525x125 
mm, TRS-RA/525x125/0/0/0 "TROX", o 
similar, fijación mediante tornillos vistos. 

74,09 74,09

 mo003 0,170 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 2,83

 mo054 0,170 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 2,53

 % 2,000 % Medios auxiliares 79,45 1,59

   3,000 % Costes indirectos 81,04 2,43

     Precio total redondeado por Ud  . 83,47

39.34 ICR050 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables 
individualmente, de 425x225 mm, TRS-RA/425x225/0/0/0 "TROX", o 
similar, montada en conducto metálico circular. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx071k 1,000 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, 
de chapa de acero galvanizado, superficie 
estándar galvanizada, con lamas verticales 
regulables individualmente, de 425x225 
mm, TRS-RA/425x225/0/0/0 "TROX", o 
similar, fijación mediante tornillos vistos. 

69,87 69,87

 mo003 0,194 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 3,23

 mo054 0,194 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 2,89

 % 2,000 % Medios auxiliares 75,99 1,52

   3,000 % Costes indirectos 77,51 2,33

     Precio total redondeado por Ud  . 79,84

39.35 ICR070a Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/0 "TROX", o 
similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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 mt42trx370a 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de 
perfiles de aluminio, de 400x330 mm, 
AWG/400x330/0 "TROX", o similar, tela 
metálica de acero galvanizado con malla 
de 20x20 mm. 

81,66 81,66

 mo003 0,129 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 2,15

 mo054 0,129 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,92

 % 2,000 % Medios auxiliares 85,73 1,71

   3,000 % Costes indirectos 87,44 2,62

     Precio total redondeado por Ud  . 90,06

39.36 ICR070b Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", 
o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx370c 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de 
perfiles de aluminio, de 400x330 mm, 
AWG/400x330/11 "TROX", o similar, tela 
metálica de acero galvanizado con malla 
de 20x20 mm, con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado. 

126,93 126,93

 mo003 0,206 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 3,43

 mo054 0,206 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 3,07

 % 2,000 % Medios auxiliares 133,43 2,67

   3,000 % Costes indirectos 136,10 4,08

     Precio total redondeado por Ud  . 140,18

39.37 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de perfiles de aluminio, de 600x330 mm, AWG/600x330/11 "TROX", 
o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42trx370d 1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de 
perfiles de aluminio, de 600x330 mm, 
AWG/600x330/11 "TROX", o similar, tela 
metálica de acero galvanizado con malla 
de 20x20 mm, con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado. 

152,08 152,08

 mo003 0,212 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 3,53

 mo054 0,212 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 3,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 158,77 3,18

   3,000 % Costes indirectos 161,95 4,86

     Precio total redondeado por Ud  . 166,81

39.38 ICR110a Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
caudal máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje 
horizontal dimensiones 800x800x330 mm con embocaduras de 250 mm de 
diámetro con junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión 
sonora de 43 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 08 AH BP DP 
"S&P", o similar. 

 

 mt42rsp020c 1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, con 
intercambiador de flujo cruzado, caudal 
máximo de 900 m³/h, eficiencia sensible 
53,9%, para montaje horizontal 
dimensiones 800x800x330 mm y nivel de 
presión sonora de 43 dBA en campo libre 
a 1,5 m, modelo CADB-D 08 AH BP DP 
"S&P", o similar, con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 
13501-1, soportes antivibratorios, 
embocaduras de 250 mm de diámetro con 
junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8, clase 
D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores 
centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores 

2.060,22 2.060,22
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eléctricos monofásicos de 4 velocidades 
de 355 W cada uno, aislamiento F, 
protección IP 20, caja de bornes externa 
con protección IP 55, aislamiento térmico y 
acústico, bypass externo. 

 mo003 0,785 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 13,07

 mo054 0,785 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 11,70

 % 2,000 % Medios auxiliares 2.084,99 41,70

   3,000 % Costes indirectos 2.126,69 63,80

     Precio total redondeado por Ud  . 2.190,49

39.39 ICR110b Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje 
horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm con embocaduras de 315 mm 
de diámetro con junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión 
sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH BP DP 
"S&P", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42rsp020e 1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, con 
intercambiador de flujo cruzado, caudal 
máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 
51,6%, para montaje horizontal 
dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel 
de presión sonora de 48 dBA en campo 
libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH BP 
DP "S&P", o similar, con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 
13501-1, soportes antivibratorios, 
embocaduras de 315 mm de diámetro con 
junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8, clase 
D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores 
centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores 
eléctricos monofásicos de 3 velocidades 
de 373 W cada uno, aislamiento F, 
protección IP 20, caja de bornes externa 
con protección IP 55, aislamiento térmico y 
acústico, bypass externo. 

2.645,64 2.645,64

 mo003 0,785 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 13,07

 mo054 0,785 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 11,70

 % 2,000 % Medios auxiliares 2.670,41 53,41

   3,000 % Costes indirectos 2.723,82 81,71

     Precio total redondeado por Ud  . 2.805,53

39.40 ICR110c Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje 
horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm con embocaduras de 315 mm 
de diámetro con junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión 
sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH DP 
"S&P", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42rsp020d 1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, con 
intercambiador de flujo cruzado, caudal 
máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 
51,6%, para montaje horizontal 
dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel 
de presión sonora de 48 dBA en campo 
libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH DP 
"S&P", o similar, con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 
13501-1, soportes antivibratorios, 
embocaduras de 315 mm de diámetro con 
junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8, clase 
D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores 
centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores 
eléctricos monofásicos de 3 velocidades 

2.331,60 2.331,60
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de 373 W cada uno, aislamiento F, 
protección IP 20, caja de bornes externa 
con protección IP 55, aislamiento térmico y 
acústico. 

 mo003 0,785 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 13,07

 mo054 0,785 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 11,70

 % 2,000 % Medios auxiliares 2.356,37 47,13

   3,000 % Costes indirectos 2.403,50 72,11

     Precio total redondeado por Ud  . 2.475,61

39.41 ICR110 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
caudal máximo de 3100 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje 
horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm con embocaduras de 355 mm 
de diámetro con junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión 
sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH DP 
"S&P", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42rsp020f 1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, con 
intercambiador de flujo cruzado, caudal 
máximo de 3100 m³/h, eficiencia sensible 
52,5%, para montaje horizontal 
dimensiones 1250x1250x600 mm y nivel 
de presión sonora de 52 dBA en campo 
libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH DP 
"S&P", o similar, con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 
13501-1, soportes antivibratorios, 
embocaduras de 355 mm de diámetro con 
junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8, clase 
D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores 
centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores 
eléctricos monofásicos de 3 velocidades 
de 550 W cada uno, aislamiento F, 
protección IP 20, caja de bornes externa 
con protección IP 55, aislamiento térmico y 
acústico. 

3.385,56 3.385,56

 mo003 0,943 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 15,70

 mo054 0,943 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 14,05

 % 2,000 % Medios auxiliares 3.415,31 68,31

   3,000 % Costes indirectos 3.483,62 104,51

     Precio total redondeado por Ud  . 3.588,13

39.42 ICR110i Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
caudal máximo de 3100 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje 
horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm con embocaduras de 355 mm 
de diámetro con junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8 y nivel de presión 
sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH BP DP 
"S&P", o similar. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt42rsp020g 1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, con 
intercambiador de flujo cruzado, caudal 
máximo de 3100 m³/h, eficiencia sensible 
52,5%, para montaje horizontal 
dimensiones 1250x1250x600 mm y nivel 
de presión sonora de 52 dBA en campo 
libre a 1,5 m, modelo CADB-D 30 AH BP 
DP "S&P", o similar, con caja de acero 
galvanizado y plastificado, color marfil, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 
13501-1, soportes antivibratorios, 
embocaduras de 355 mm de diámetro con 
junta estanca, prefiltro F6 y filtro F8, clase 
D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores 
centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores 
eléctricos monofásicos de 3 velocidades 
de 550 W cada uno, aislamiento F, 

3.743,24 3.743,24
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protección IP 20, caja de bornes externa 
con protección IP 55, aislamiento térmico y 
acústico, bypass externo. 

 mo003 0,943 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 15,70

 mo054 0,943 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 14,05

 % 2,000 % Medios auxiliares 3.772,99 75,46

   3,000 % Costes indirectos 3.848,45 115,45

     Precio total redondeado por Ud  . 3.963,90

39.43 IIC020b Ud Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia 
máxima de 1000 W, ángulo de detección 360°. 

 

 mt34crg030aa 1,000 Ud Detector de movimiento de infrarrojos de 
techo, para una potencia máxima de 1000 
W, ángulo de detección 360°, con receptor, 
temporizador y luminancia regulables. 

139,10 139,10

 mo001 0,158 h Oficial 1ª electricista. 16,65 2,63

 mo052 0,158 h Ayudante electricista. 14,90 2,35

 % 2,000 % Medios auxiliares 144,08 2,88

   3,000 % Costes indirectos 146,96 4,41

     Precio total redondeado por Ud  . 151,37

39.44 ISG050 Ud Detector de CO2 para ambiente.  

 mt35aia090d 10,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 5,50

 mt35cun040aa 30,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,19 5,70

 mt41pig310aa 1,000 Ud Detector de CO2, para alimentación de 13 
a 28 Vcc, con led de activación e indicador 
de alarma y base intercambiable, según 
UNE 23300. 

50,85 50,85

 mt41www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
detección y alarma. 

1,14 1,14

 mo001 0,414 h Oficial 1ª electricista. 16,65 6,89

 mo052 0,414 h Ayudante electricista. 14,90 6,17

 % 2,000 % Medios auxiliares 76,25 1,53

   3,000 % Costes indirectos 77,78 2,33

     Precio total redondeado por Ud  . 80,11

39.45 ISH040 Ud Convertidor de frecuencia para motores de hasta 15kW y alimentacion 
monofasica. 

 

 mt20sva025aaa 1,000 Ud Convertidor de frecuencia para motores de 
hasta 15kW y alimentacion monofasica. 

57,41 57,41

 mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,19 1,19

 mo001 0,291 h Oficial 1ª electricista. 16,65 4,85

 mo052 0,291 h Ayudante electricista. 14,90 4,34

 % 2,000 % Medios auxiliares 67,79 1,36

   3,000 % Costes indirectos 69,15 2,07

     Precio total redondeado por Ud  . 71,22

39.46 ISM022 Ud Módulo de regulación de caudal de aire constante, formado por 
compuerta motorizada de conducto circular, modulo de control 
electronico y sensor de presion. 

 

 mt20sva110aaa 1,000 Ud Módulo de regulación de caudal de aire 
constante, formado por compuerta 

130,31 130,31
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motorizada de conducto circular, modulo 
de control electronico y sensor de presion. 

 mo006 0,414 h Oficial 1ª montador. 16,65 6,89

 mo048 0,414 h Ayudante montador. 14,92 6,18

 % 2,000 % Medios auxiliares 143,38 2,87

   3,000 % Costes indirectos 146,25 4,39

     Precio total redondeado por Ud  . 150,64

39.47 ICN018 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo 
rígido de PVC "NUEVA TERRAIN", o similar, de 32 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 

 

 mt36tit400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, 
SDP "NUEVA TERRAIN", o similar, de 32 
mm de diámetro. 

0,27 0,27

 mt36tit010ac 1,050 m Tubo de PVC, serie B, SDP "NUEVA 
TERRAIN", o similar, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,35 2,47

 mt11var009 0,020 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

7,20 0,14

 mt11var010 0,010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,56 0,17

 mo004 0,068 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,13

 mo055 0,034 h Ayudante fontanero. 14,90 0,51

 % 2,000 % Medios auxiliares 4,69 0,09

   3,000 % Costes indirectos 4,78 0,14

     Precio total redondeado por m  . 4,92

39.48 ICR014 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, modelo 
EDM-80 N "S&P", o similar. 

 

 mt42ebs070ba 1,000 Ud Ventilador helicoidal extraplano, modelo 
EDM-80 N "S&P", o similar, velocidad 
2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W, 
caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de 
presión sonora de 33 dBA, de dimensiones 
121x94x121 mm, diámetro de salida 94 
mm, color blanco, motor para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.

29,44 29,44

 mo003 0,158 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 2,63

 mo054 0,158 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 2,35

 % 2,000 % Medios auxiliares 34,42 0,69

   3,000 % Costes indirectos 35,11 1,05

     Precio total redondeado por Ud  . 36,16

39.49 ICR060 Ud Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 
100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco 
central. 

 

 mt42trx350aba 1,000 Ud Boca de ventilación en ejecución redonda 
adecuada para extracción, de 100 mm de 
diámetro, con regulación del aire mediante 
el giro del disco central, formada por anillo 
exterior con junta perimetral, parte frontal, 
marco de montaje, eje central roscado y 
tuerca de plástico blanco (poliestirol 
resistente a golpes). 

7,50 7,50

 mo003 0,119 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,98

 mo054 0,119 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,77

 % 2,000 % Medios auxiliares 11,25 0,23

   3,000 % Costes indirectos 11,48 0,34

     Precio total redondeado por Ud  . 11,82

39.50 ICR010 Ud Ventilador en linea de bajo nivel sonoro, modelo SV-125/H de Sodeca, o 
similar. 

 

 mt42vsp010bb 1,000 Ud Ventilador en linea de bajo nivel sonoro, , 
con motor para alimentación monofásica a 
230 V y 50 Hz de frecuencia, con 

40,34 40,34
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protección térmica, aislamiento clase F, 
protección IP 55 y caja de bornes ignífuga, 
modelo SV-125/H de Sodeca. , o similar, 
de 2220 r.p.m., potencia absorbida 80 W, 
caudal máximo de 400 m³/h, dimensiones 
310x250 mm y 201 mm de alto y nivel de 
presión sonora de 46 dBA. 

 mo003 0,994 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 16,55

 mo054 0,994 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 14,81

 % 2,000 % Medios auxiliares 71,70 1,43

   3,000 % Costes indirectos 73,13 2,19

     Precio total redondeado por Ud  . 75,32

39.51 ISG010 Ud Ventilador axial mural con estructura de plancha de acero galvanizado, 
persiana de descarga de apertura mecanica, defensa de aspiracion de 
PVC, helice de chapa de acero galvanizado accionada a transmision por 
motor monofásico HIB, clase F con protector termico incorporado, modelo 
HIB-1000 NP (0,55) "S&P", o similar. 

 

 mt42vsp235bm 1,000 Ud Ventilador axial mural con estructura de 
plancha de acero galvanizado, persiana de 
descarga de apertura mecanica, defensa 
de aspiracion de PVC, helice de chapa de 
acero galvanizado accionada a transmision 
por motor monofásico a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, con protección térmica, 
aislamiento clase F, protección IP 54 y 
caja de bornes, modelo HIB-1000 NP 
(0,55) "S&P", o similar, de 1400 r.p.m., 
potencia absorbida 0,55kW, caudal 
máximo 19400 m³/h, nivel de presión 
sonora 66 dBA y un peso de 64KG. 

578,64 578,64

 mt42vsp900bh 1,000 Ud Accesorios y elementos de fijación de 
ventilador axial mural, "S&P", o similar. 

116,43 116,43

 mo006 3,106 h Oficial 1ª montador. 16,65 51,71

 mo048 3,106 h Ayudante montador. 14,92 46,34

 % 2,000 % Medios auxiliares 793,12 15,86

   3,000 % Costes indirectos 808,98 24,27

     Precio total redondeado por Ud  . 833,25

39.52 ICR015g m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor para salida olores aseos y humos 
grupo electrogeno. 

 

 mt42con200aa 1,050 m Conducto circular de pared simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 100 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y 
climatización. 

2,65 2,78

 mt42con500b 0,050 Ud Brida de 100 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 
ventilación y climatización. 

3,05 0,15

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 4,16 0,08

   3,000 % Costes indirectos 4,24 0,13

     Precio total redondeado por m  . 4,37

39.53 ICR015h m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor para salida humos cocina. 

 

 mt42con200da 1,050 m Conducto circular de pared simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 150 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y 
climatización. 

3,92 4,12

 mt42con500e 0,075 Ud Brida de 150 mm de diámetro y soporte de 
techo con varilla para fijación de conductos 
circulares de aire en instalaciones de 

2,87 0,22
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ventilación y climatización. 

 mo003 0,039 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 0,65

 mo054 0,039 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 0,58

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,57 0,11

   3,000 % Costes indirectos 5,68 0,17

     Precio total redondeado por m  . 5,85

39.54 ICR016bj Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de 
diámetro. 

 

 mt42con218c 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 100 mm de diámetro. 

6,30 6,30

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 8,76 0,18

   3,000 % Costes indirectos 8,94 0,27

     Precio total redondeado por Ud  . 9,21

39.55 ICR016bk Ud Codo 45° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de 
diámetro. 

 

 mt42con218a 1,000 Ud Codo 45° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 100 mm de diámetro. 

5,08 5,08

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 7,54 0,15

   3,000 % Costes indirectos 7,69 0,23

     Precio total redondeado por Ud  . 7,92

39.56 ICR016t Ud Te simple 45° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de 
diámetro. 

 

 mt42con219a 1,000 Ud Te simple 45° para conducto circular de 
acero galvanizado, de 100 mm de 
diámetro. 

5,16 5,16

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 7,62 0,15

   3,000 % Costes indirectos 7,77 0,23

     Precio total redondeado por Ud  . 8,00

39.57 ICR016bl Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de 
diámetro. 

 

 mt42con218d 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 150 mm de diámetro. 

7,61 7,61

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 10,07 0,20

   3,000 % Costes indirectos 10,27 0,31

     Precio total redondeado por Ud  . 10,58

39.58 ICR016s Ud Codo 45° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de 
diámetro. 

 

 mt42con218b 1,000 Ud Codo 45° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 150 mm de diámetro. 

5,90 5,90

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 8,36 0,17

   3,000 % Costes indirectos 8,53 0,26

     Precio total redondeado por Ud  . 8,79

39.59 NAC010 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de 
climatización, realizado con manta de lana de vidrio Isoair 30 "ISOVER", o 
similar, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con un 
complejo kraft-aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor, 
incorporando solapa de 5 cm para el sellado entre tramos, de 30 mm de 
espesor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
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 mt42coi100ab 1,100 m² Manta de lana de vidrio Isoair 30 
"ISOVER", o similar, según UNE-EN 
13162, recubierto por una de sus caras 
con un complejo kraft-aluminio reforzado 
que actúa como barrera de vapor, 
incorporando solapa de 5 cm para el 
sellado entre tramos, de 30 mm de 
espesor, para el aislamiento de conductos 
de aire en climatización, resistencia 
térmica 0,8 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), Euroclase B-s1 d0 de 
reacción al fuego. 

3,33 3,66

 mt42con020 1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 
micras de espesor y 65 mm de ancho a 
base de resinas acrílicas, para el sellado y 
fijación del aislamiento. 

0,13 0,20

 mo003 0,078 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,65 1,30

 mo054 0,078 h Ayudante instalador de climatización. 14,90 1,16

 % 2,000 % Medios auxiliares 6,32 0,13

   3,000 % Costes indirectos 6,45 0,19

     Precio total redondeado por m²  . 6,64

39.60 PYA010i m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
ventilación. 

 

 mo029 0,011 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,17

 mo060 0,026 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,37

 % 4,000 % Medios auxiliares 0,54 0,02

   3,000 % Costes indirectos 0,56 0,02

     Precio total redondeado por m²  . 0,58
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   40 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES  

40.1 IAF030b m Red de acceso de distribución telefónica, formada por 5 cables rígidos 
U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de 
poliolefina termoplástica LSFH, libre de halógenos, no propagador de 
llama con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de 
diámetro. 

 

 mt40mto041b 5,250 m Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados 
de cobre, categoría 6, con vaina exterior 
de poliolefina termoplástica LSFH, libre de 
halógenos, no propagador de llama con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
de 6,2 mm de diámetro. 

0,13 0,68

 mt40www040 0,575 Ud Material auxiliar para instalaciones 
audiovisuales. 

0,97 0,56

 mo000 0,006 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 

16,27 0,10

 mo030 0,006 h Oficial 2ª construcción. 15,51 0,09

 % 2,000 % Medios auxiliares 1,43 0,03

   3,000 % Costes indirectos 1,46 0,04

     Precio total redondeado por m  . 1,50

40.2 ILS011 Ud Punto de acceso de redes de telecomunicaciones a los edificios, de 
poliéster reforzado, de 360x360x120 mm. 

 

 mt40irt010aaa 1,000 Ud Caja de registro de paso para 
canalizaciones secundarias en tramos 
comunitarios de ICT, de poliéster 
reforzado, del tipo A, de 360x360x120 mm, 
número de entradas en cada lateral 6, 
diámetro máximo del tubo 40 mm, para 
empotrar. 

27,05 27,05

 mo000 0,055 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 

16,27 0,89

 mo030 0,055 h Oficial 2ª construcción. 15,51 0,85

 % 2,000 % Medios auxiliares 28,79 0,58

   3,000 % Costes indirectos 29,37 0,88

     Precio total redondeado por Ud  . 30,25

40.3 IAF030 m Red de distribución interior telefónica, formada por 5 cables rígidos U/UTP 
de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de 
poliolefina termoplástica LSFH, libre de halógenos, no propagador de 
llama con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de 
diámetro, instalados bajo tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 16/20/25 mm. de diámetro nominal, para canalización empotrada 
en obra de fábrica o en falso techo (paredes y techos), resistencia a 
compresión de 320 N, resistencia al impacto de 1 Julio, temperatura de 
trabajo de –5 a 60 grados centígrados, con grado de protección IP 545 
según UNE 20324, no propagador de llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

 

 mt40mto041b 5,250 m Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados 
de cobre, categoría 6, con vaina exterior 
de poliolefina termoplástica LSFH, libre de 
halógenos, no propagador de llama con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
de 6,2 mm de diámetro. 

0,13 0,68

 mt35aia090d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 0,55

 mt35aia010f 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 20mm. de diámetro 

0,74 0,74
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nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

 mt35aia010bbc 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 25mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,88 0,88

 mt40www040 0,575 Ud Material auxiliar para instalaciones 
audiovisuales. 

0,97 0,56

 mo000 0,083 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 

16,27 1,35

 mo030 0,083 h Oficial 2ª construcción. 15,51 1,29

 % 2,000 % Medios auxiliares 6,05 0,12

   3,000 % Costes indirectos 6,17 0,19

     Precio total redondeado por m  . 6,36

40.4 IAF030c m Red de distribución telefónica, formada por 3 cables rígidos U/UTP de 4 
pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina 
termoplástica LSFH, libre de halógenos, no propagador de llama con baja 
emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. 

 

 mt40mto041b 3,150 m Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados 
de cobre, categoría 6, con vaina exterior 
de poliolefina termoplástica LSFH, libre de 
halógenos, no propagador de llama con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
de 6,2 mm de diámetro. 

0,13 0,41

 mt40www040 0,375 Ud Material auxiliar para instalaciones 
audiovisuales. 

0,97 0,36

 mo000 0,006 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 

16,27 0,10

 mo030 0,006 h Oficial 2ª construcción. 15,51 0,09

 % 2,000 % Medios auxiliares 0,96 0,02

   3,000 % Costes indirectos 0,98 0,03

     Precio total redondeado por m  . 1,01

40.5 E19IP040 ud Panel de conexion (swich) de 48 puertos para la red de informatica 
interior, instalado, montado y conexionado. 

 

 mt40www040 0,375 Ud Material auxiliar para instalaciones 
audiovisuales. 

0,97 0,36

 P22IP040 1,000 ud Panel conexión 48 puertos 59,02 59,02

 mo000 0,414 h Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 

16,27 6,74

 % 2,000 % Medios auxiliares 66,12 1,32

   3,000 % Costes indirectos 67,44 2,02

     Precio total redondeado por ud  . 69,46
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   41 INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS  

41.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, modelo EPPL60E0 "ANBER GLOBE", o similar, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt41iai010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, modelo EPPL60E0 "ANBER 
GLOBE", o similar, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, según UNE 23110. 

37,31 37,31

 mo060 0,078 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,11

 % 2,000 % Medios auxiliares 38,42 0,77

   3,000 % Costes indirectos 39,19 1,18

     Precio total redondeado por Ud  . 40,37

41.2 IOA020a Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34aem010ad 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. 

34,53 34,53

 mo001 0,156 h Oficial 1ª electricista. 16,65 2,60

 mo052 0,156 h Ayudante electricista. 14,90 2,32

 % 2,000 % Medios auxiliares 39,45 0,79

   3,000 % Costes indirectos 40,24 1,21

     Precio total redondeado por Ud  . 41,45

41.3 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 310 lúmenes. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt34aem010af 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. 

46,79 46,79

 mo001 0,156 h Oficial 1ª electricista. 16,65 2,60

 mo052 0,156 h Ayudante electricista. 14,90 2,32

 % 2,000 % Medios auxiliares 51,71 1,03

   3,000 % Costes indirectos 52,74 1,58

     Precio total redondeado por Ud  . 54,32

41.4 IOS010a Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt41sny020aca 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra 
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 

2,75 2,75

 mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 

0,19 0,19

 mo060 0,156 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,22

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,16 0,10

   3,000 % Costes indirectos 5,26 0,16

     Precio total redondeado por Ud  . 5,42
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41.5 IOS020a Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt41sny020bca 1,000 Ud Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según 
UNE 23034. 

2,68 2,68

 mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 

0,19 0,19

 mo060 0,156 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,22

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,09 0,10

   3,000 % Costes indirectos 5,19 0,16

     Precio total redondeado por Ud  . 5,35

41.6 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 mt41sny020bcb 1,000 Ud Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm, según 
UNE 23034. 

5,37 5,37

 mt41sny100 1,500 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 

0,19 0,29

 mo060 0,172 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,44

 % 2,000 % Medios auxiliares 8,10 0,16

   3,000 % Costes indirectos 8,26 0,25

     Precio total redondeado por Ud  . 8,51

41.7 PYA010j m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
protección contra incendios. 

 

 mo029 0,003 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,05

 mo060 0,007 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,10

 % 4,000 % Medios auxiliares 0,15 0,01

   3,000 % Costes indirectos 0,16 0,00

     Precio total redondeado por m²  . 0,16
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   42 INSTALACION DE ALARMA Y MEGAFONIA  

   42.1 Alarma  

42.1.1 IDA010b Ud Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 
4 zonas sin transmisor telefónico, 7 detectores de doble tecnología, 7 
detectores de rotura de cristales, 1 teclado, sirena exterior. 

 

 mt35aia010aab 310,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, temperatura 
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 
50086-1 y UNE-EN 50086-2-2. 

0,13 40,30

 mt41rte100a 325,500 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75. 0,29 94,40

 mt41rte030c 2,000 Ud Batería de 12 V y 7 AH. 16,39 32,78

 mt41rte020a 1,000 Ud Central microprocesada bidireccional de 
detección y robo, con capacidad para 4 
zonas de alarma programables para robo, 
fuego y atraco, 8 códigos de acceso 
intercambiables, memoria, avisador de 
presencia, armado total y parcial, fuente de 
alimentación, tiempo de entrada y salida 
con regulación, marcado por pulsos y 
tonos y capacidad para cuatro teclados. 

116,33 116,33

 mt41rde010 7,000 Ud Detector volumétrico de doble tecnología 
(infrarrojo pasivo de lente Fresnel y 
microondas), de 15 m de alcance, con 
protección de ángulo 0 y una cobertura de 
85°, con alimentación a 12 V. 

78,76 551,32

 mt41rde012 7,000 Ud Sensor alarma en puertas 57,84 404,88

 mt41rte010 1,000 Ud Teclado alfanumérico digital de cuarzo 
líquido con mensaje en display, capacidad 
para 16 caracteres, indicadores de red, 
armado, estado y teclas de emergencia 
médica, bomberos y policía. 

35,96 35,96

 mt41rsi020 1,000 Ud Sirena electrónica autoalimentada y 
autoprotegida para exterior, construida en 
policarbonato, con alimentación a 12 V, 
compuesta de módulo de sonido y 
dispositivo luminoso intermitente, potencia 
25 W y 113 dB. 

91,79 91,79

 mt41www010 7,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
protección contra robo. 

1,32 9,24

 mo001 11,106 h Oficial 1ª electricista. 16,65 184,91

 mo052 11,106 h Ayudante electricista. 14,90 165,48

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.727,39 34,55

   3,000 % Costes indirectos 1.761,94 52,86

     Precio total redondeado por Ud  . 1.814,80

42.1.2 ILS111 Ud Punto de acceso de redes de alarma a los edificios, de poliéster reforzado, 
de 360x360x120 mm. 

 

 mt40irt010aaa 1,000 Ud Caja de registro de paso para 
canalizaciones secundarias en tramos 
comunitarios de ICT, de poliéster 
reforzado, del tipo A, de 360x360x120 mm, 
número de entradas en cada lateral 6, 
diámetro máximo del tubo 40 mm, para 
empotrar. 

27,05 27,05

 mo001 0,414 h Oficial 1ª electricista. 16,65 6,89

 mo030 0,055 h Oficial 2ª construcción. 15,51 0,85

 % 2,000 % Medios auxiliares 34,79 0,70

   3,000 % Costes indirectos 35,49 1,06

     Precio total redondeado por Ud  . 36,55
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42.1.3 IDA011 ml Red aerea de alarma  

 mt41rte100a 1,100 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75. 0,29 0,32

 mt41www010 5,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
protección contra robo. 

1,32 6,60

 mo001 0,206 h Oficial 1ª electricista. 16,65 3,43

 % 2,000 % Medios auxiliares 10,35 0,21

   3,000 % Costes indirectos 10,56 0,32

     Precio total redondeado por ml  . 10,88

42.1.4 IDA012 ml Red enterrada de alarma  

 mt35aia090d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 
N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

0,55 0,55

 mt41rte100a 1,100 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75. 0,29 0,32

 mt41www010 5,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
protección contra robo. 

1,32 6,60

 mo001 0,289 h Oficial 1ª electricista. 16,65 4,81

 % 2,000 % Medios auxiliares 12,28 0,25

   3,000 % Costes indirectos 12,53 0,38

     Precio total redondeado por ml  . 12,91

42.1.5 PYA010l m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación de protección antirrobo formada por central 
microprocesadora, detectores, señalizadores, mecanismos y accesorios, 
en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado 
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos 
y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

 

 mo030 0,004 h Oficial 2ª construcción. 15,51 0,06

 mo062 0,005 h Peón ordinario construcción. 14,50 0,07

 % 4,000 % Medios auxiliares 0,13 0,01

   3,000 % Costes indirectos 0,14 0,00

     Precio total redondeado por m²  . 0,14

   42.2 Megafonia  

42.2.1 ILS211 Ud Punto de acceso de redes de megafonia a los edificios, de poliéster 
reforzado, de 360x360x120 mm. 

 

 mt40irt010aaa 1,000 Ud Caja de registro de paso para 
canalizaciones secundarias en tramos 
comunitarios de ICT, de poliéster 
reforzado, del tipo A, de 360x360x120 mm, 
número de entradas en cada lateral 6, 
diámetro máximo del tubo 40 mm, para 
empotrar. 

27,05 27,05

 mo001 0,414 h Oficial 1ª electricista. 16,65 6,89

 mo030 0,055 h Oficial 2ª construcción. 15,51 0,85

 % 2,000 % Medios auxiliares 34,79 0,70

   3,000 % Costes indirectos 35,49 1,06

     Precio total redondeado por Ud  . 36,55

42.2.2 E19M060 ud Altavoz sonoro empotrado en falso techo para voz/música de potencia 
nominal de 50 W., con línea de alimentación de 0,75  
mm2., bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado. 

 

 P22DO050 1,000 ud Altavoz empotrado 50W Línea 100V 153,93 153,93

 mt35aia090d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16mm. de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en 
obra de fábrica o en falso techo (paredes y 
techos), resistencia a compresión de 320 

0,55 0,55
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N, resistencia al impacto de 1 Julio, 
temperatura de trabajo de –5 a 60 grados 
centígrados, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador de 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

 P22DD050 30,000 m. Paralelo de 2x0,75 mm2. 0,54 16,20

 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,64 0,64

 mo001 1,034 h Oficial 1ª electricista. 16,65 17,22

 mo052 0,952 h Ayudante electricista. 14,90 14,18

 % 2,000 % Medios auxiliares 202,72 4,05

   3,000 % Costes indirectos 206,77 6,20

     Precio total redondeado por ud  . 212,97

42.2.3 E19M070 ud Altavoz metalico de 3 vías para voz/música de potencia nominal de 50 W., 
para montaje mural, con línea de alimentación de 0,75 mm2., instalado. 

 

 P22DO060 1,000 ud Altavoz intemperie hasta 50W Línea 100V 91,41 91,41

 P22DD050 100,000 m. Paralelo de 2x0,75 mm2. 0,54 54,00

 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,64 0,64

 mo001 1,283 h Oficial 1ª electricista. 16,65 21,36

 mo052 1,116 h Ayudante electricista. 14,90 16,63

 % 2,000 % Medios auxiliares 184,04 3,68

   3,000 % Costes indirectos 187,72 5,63

     Precio total redondeado por ud  . 193,35

42.2.4 PYA010m m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de 
la instalación de hilo musical formada por: central, altavoces, reguladores, 
adaptadores, mecanismos y accesorios, en edificio de otros usos, 
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos 
en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 
correcto montaje de la instalación. 

 

 mo030 0,003 h Oficial 2ª construcción. 15,51 0,05

 mo062 0,003 h Peón ordinario construcción. 14,50 0,04

   3,000 % Costes indirectos 0,09 0,00

     Precio total redondeado por m²  . 0,09



Anejo de justificación de precios 

         
Nº Código Ud Descripción Total

         

BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y NUEVO CENTRO INTEGRADO EN EL I.E.S.SANJE DE 
ALCANTARILLA. 

Página 162 
 

 
   43 PROYECTOS Y D.T. INSTALACIONES  

43.1 PDT004  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones Contra incendios, 
autorizaciones administrativas, certificados sellados por industria y tasas 
incluidas. 

 

     Sin descomposición   2.852,99

   3,000 % Costes indirectos 2.852,99 85,59

     Precio total redondeado por   . 2.938,58

43.2 PDT005  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones Climatización, 
autorizaciones administrativas, certificados sellados por industria y tasas 
incluidas. 

 

     Sin descomposición   1.902,00

   3,000 % Costes indirectos 1.902,00 57,06

     Precio total redondeado por   . 1.959,06

43.3 PDT006  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones de Combustibles Liquidos 
(Gasoleo), autorizaciones administrativas, certificados sellados por 
industria y tasas incluidas. 

 

     Sin descomposición   1.938,94

   3,000 % Costes indirectos 1.938,94 58,17

     Precio total redondeado por   . 1.997,11

43.4 PDT007  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones de Baja Tension 
incluynedo legalización de ampliaciones y modificaciones edificios 
existentes, autorizaciones administrativas, certificados sellados por 
industria y tasas incluidas. 

 

     Sin descomposición   6.301,53

   3,000 % Costes indirectos 6.301,53 189,05

     Precio total redondeado por   . 6.490,58

43.5 PDT008  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones Solar y Termicas, 
autorizaciones administrativas, certificados sellados por industria y tasas 
incluidas. 

 

     Sin descomposición   6.835,45

   3,000 % Costes indirectos 6.835,45 205,06

     Precio total redondeado por   . 7.040,51

43.6 PDT009  Proyectos y Direccion Tecnica de instalaciones de Combustibles Liquidos 
(Gasoleo), autorizaciones administrativas, certificados sellados por 
industria y tasas incluidas. 

 

     Sin descomposición   1.938,94

   3,000 % Costes indirectos 1.938,94 58,17

     Precio total redondeado por   . 1.997,11

      

43.7 PDT010  Conjunto de pruebas de servicio para la revisión, medición y certificación 
punto a punto de la instalación de telecomunicaciones. 

 

     Sin descomposición   435,54

   3,000 % Costes indirectos 435,54 13,07

     Precio total redondeado por   . 448,61
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