
Región de Murcia Avda. de la Fama, 15

Consejería de Educación y Cultura 30006 MURCIA

Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras

Exp UT 2018/0057 - SG/CA/09/2020 INFORME FINAL DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS

OBRAS DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO EDUCATIVO EN EL CEIP “ANTONIO DELGADO DORREGO” 

PRECIO DE LICITACIÓN 511.457,44 €     107.406,06 €  618.863,50 €         
 Proposicion 
económica

 Proposición 
técnica

máximo 35 10 10 45

EMPRESA
 PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA
IVA  21%

 TOTAL IVA 
INCLUIDO

 baja  Puntos Porcentaje  Puntos meses  Puntos  Puntos
 Total 

puntos
1 REGENERA LEVANTE, S.L. 345.365,61 €     72.526,78 €    417.892,39 €         32,47% 32,27 3,00% 10,00 12 meses 10,00 30,00 82,27

2
HISPANA DE INSTALACIONES TÉCNICAS 
INDUSTRIALES, S.A. 352.415,00 €     74.007,15 €    426.422,15 €         31,10% 30,91 3,00% 10,00 12 meses 10,00 30,00 80,91

3
UTE ELECTRICIDAD FERYSAN S.A.- FERSITEC 
PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS, S.L.L. 360.000,00 €     75.600,00 €    435.600,00 €         29,61% 29,43 3,00% 10,00 12 meses 10,00 30,00 79,43

4
VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, 
S.L. 342.440,46 €     71.912,50 €    414.352,96 €         33,05% 32,84 3,00% 10,00 12 meses 10,00 25,00 77,84

5 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. 331.341,59 €     69.581,73 €    400.923,32 €         35,22% 35,00 3,00% 10,00 12 meses 10,00 20,00 75,00
6 VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. 352.070,00 €     73.934,70 €    426.004,70 €         31,16% 30,97 3,00% 10,00 12 meses 10,00 20,00 70,97

7
GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y 
MONTAJES, S.L. 357.508,75 €     75.076,84 €    432.585,59 €         30,10% 29,92 3,00% 10,00 12 meses 10,00 20,00 69,92

8 EULEN, S.A. 352.845,15 €     74.097,48 €    426.942,63 €         31,01% 30,82 3,00% 10,00 12 meses 10,00 15,00 65,82
9 ELECNOR, S.A. 360.306,91 €     75.664,45 €    435.971,36 €         29,55% 29,37 0,00% 0,00 12 meses 10,00 20,00 59,37

A la vista de la documentación aportada para la redacción de este informe, no existe conflicto de intereses conforme al art. 64 de la LCSP.

En Murcia

Luis Manuel Ferrer Prior

Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos

Plazo de garantia 
adicional Control de calidad
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