
1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 20 cm. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión
transporte a vertedero autorizado y pago del canon correspondiente.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de
los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero
autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00

Total m²  ......: 2.000,00 0,66 1.320,00

1.2 M2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en pistas existentes, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5.077,00 5.077,00
5.077,00 5.077,00

Total m2  ......: 5.077,00 0,70 3.553,90

1.3 M³ Desmonte cajeado pistas (una vez demolido el asfalto) hasta alcanzar la cota -0,38 por debajo
del nivel de las pistas actuales, y vaciado con demolición de muro existente, en la parte que la
pista actual rebasa la nueva línea del muro con la calle,  conforme a los requisitos expuestos
en el artículo 320.2 del PG-3, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo
de medios mecánicos. Incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero autorizado o lugar de empleo.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el
terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la información topográfica y
geotécnica necesaria.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia{replanteo}. Trazado
con una línea de la cresta del corte de tierras. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales{desmonte}. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes{taludes}. Carga a camión. Transporte de tierras a
vertedero autorizado, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Terreno limpio y a los niveles
previstos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 189,00 0,60 113,40Vaciado zona aparcamiento
motos y saliente sobre calle
pista actual

1 338,00 0,60 202,80
1 5.077,00 0,30 1.523,10cajeado pistas

1.839,30 1.839,30

Total m³  ......: 1.839,30 1,43 2.630,20

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS-DEMOLICIONES
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1.4 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon
correspondiente.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las
tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 61,76 61,76Partida 2.2
61,76 61,76

Total m³  ......: 61,76 15,79 975,19

1.5 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon
correspondiente.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las
tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,33 20,33Correa vestuarios
20,33 20,33

Total m³  ......: 20,33 17,02 346,02

1.6 M3 Formación de encachado macadam de 15 cm de espesor en caja para subbase de pavimentos
exteriores, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 15 cm de
macadam procedente de cantera caliza de 80/100 mm; y posterior compactación mediante
equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, sobre la explanada homogénea y
nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el
terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. Protección del relleno
frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Grado de compactación
adecuado y superficie plana.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8.544,24 0,15 1.281,64Subbase de pavimentos de
hormigón y terrizos

1 5.445,79 0,30 1.633,74Subbase pistas
2.915,38 2.915,38

Total m3  ......: 2.915,38 13,88 40.465,47

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS-DEMOLICIONES
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1.7 M³ Formación de base de pavimento  mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza;
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual
formado por rodillo vibrante dúplex autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactación
no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el
terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Estudio de la existencia, y en su caso
localización, de las corrientes de agua que discurran sobre el terreno que recibe los rellenos.
Incluye: Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en capas de grosor uniforme{extendido}. Riego de la capa. Compactación y
nivelación{compactacion}.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Grado de compactación
adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8.544,24 0,30 2.563,27Relleno hasta cota apoyo
base pavimentos exteriores
(h=0,30 media)

1 1.133,73 0,30 340,12Sup. asfaltada (h=0,30
media)

2.903,39 2.903,39

Total m³  ......: 2.903,39 15,84 45.989,70

1.8 Ud Demolición combinada parte elemento a elemento y parte por colapso y/o empuje mecánico de
edificio (VESTUARIO) de 186 m² de superficie total, aislado, compuesto por 1 planta sobre
rasante con una altura edificada de 4 m. El edificio presenta una estructura rígida y su estado
de conservación es regular, a la vista de los estudios previos realizados. Incluso limpieza y
retirada de escombros a vertedero.
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se realizará un
reconocimiento por parte de la Dirección Facultativa del estado de conservación del edificio a
demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras. Desconexión de las diferentes
instalaciones del edificio de las redes generales de las empresas suministradoras. Se
verificará que no hay almacenados materiales combustibles, explosivos o peligrosos.
Protección de los elementos de servicio público, personas y edificaciones colindantes o
medianeras que puedan verse afectados durante los trabajos de demolición.
Incluye: Los trabajos necesarios para la eliminación del edificio mediante fraccionamiento o
troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero
autorizado, de manera que el orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en el correspondiente Proyecto de
Derribo. Instalación de vallas. Las soluciones para la neutralización de la acometida de las
instalaciones, protección o desviación de canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo
con las empresas suministradoras. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo.
Las medidas y soluciones a adoptar para el cumplimiento del correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud. Clasificación de los residuos de construcción y transporte a centro de
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida y transferencia.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La superficie del solar quedará
limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.571,68 1.571,68

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS-DEMOLICIONES
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1.9 Ud Demolición combinada parte elemento a elemento y parte por colapso y/o empuje mecánico de
edificio de 195 m² de superficie total, mas edificio de una planta (sup. aprx. 60 m2), con
edificación colindante y/o medianera, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura
edificada de 6 m. El edificio presenta una estructura mixta y su estado de conservación es
regular, a la vista de los estudios previos realizados. La edificación colindante tiene una altura
edificada sobre rasante de 4 m y su estado de conservación es normal. Incluso trabajos de
contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción de las edificaciones medianeras,
impermeabilización de los paramentos medianeros que queden al descubierto tras los trabajos
de derribo, limpieza y retirada de escombros a vertedero.
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se realizará un
reconocimiento por parte de la Dirección Facultativa del estado de conservación del edificio a
demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras. Desconexión de las diferentes
instalaciones del edificio de las redes generales de las empresas suministradoras. Se
verificará que no hay almacenados materiales combustibles, explosivos o peligrosos.
Protección de los elementos de servicio público, personas y edificaciones colindantes o
medianeras que puedan verse afectados durante los trabajos de demolición.
Incluye: Los trabajos necesarios para la eliminación del edificio mediante fraccionamiento o
troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero
autorizado, de manera que el orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en el correspondiente Proyecto de
Derribo. Instalación de vallas. Las soluciones para la neutralización de la acometida de las
instalaciones, protección o desviación de canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo
con las empresas suministradoras. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo.
Las soluciones de consolidación, apeo y protección de la edificación colindante y/o medianera.
Las medidas y soluciones a adoptar para el cumplimiento del correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud. Clasificación de los residuos de construcción y transporte a centro de
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida y transferencia.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La superficie del solar quedará
limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.991,75 1.991,75

1.10 M Apartura y tapado de zanjas para la instalación eléctrica de sección 040x0,50 m. y tapado con
10cm de lecho de arena y 30 cm. de zahorra artificial debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pisón vibrante. Totalmente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 34,46 34,46Zanjas Ibáñez  Martín
1 30,80 30,80
1 34,21 34,21
1 5,30 5,30
1 65,49 65,49Fco. Ros Giner
1 38,87 38,87
1 3,29 3,29
1 30,64 30,64
1 41,33 41,33
1 23,23 23,23
1 35,58 35,58
1 75,27 75,27

418,47 418,47

Total m  ......: 418,47 9,11 3.812,26

1.11 Ud ENSAYO PARA RELLENO COMPACTADO
Ensayos de  selección y control de material de relleno de suelo compactado.  Ensayos en
laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R.
contenido de materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": densidad y
humedad; placa de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00 75,37 376,85

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS-DEMOLICIONES : 103.033,02

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS-DEMOLICIONES
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2.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en
central en el fondo de la excavación previamente realizada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- CTE. DB HS Salubridad
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la
ejecución de la cimentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el
apartado 3.4 del DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una
vez iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de
los elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los
datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas
oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las
características geotécnicas del terreno. Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas
que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las
previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la
cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y
consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se
debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y,
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías,
pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir
socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia
de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del
terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del
hormigón. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Superficie horizontal y plana.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 123,52 123,52Zapatas vestuarios
1 50,80 50,80Correas vestuarios
1 128,40 128,40Zapatas muros
1 118,52 118,52ZApata Placas horm. pref.

421,24 421,24

Total m²  ......: 421,24 6,42 2.704,36

2.2 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en
central y vertido con cubilote, con una cuantía  acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Puesta en
obra del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 1,60 1,60 0,50 20,48Vestuarios
4 1,70 1,70 0,50 5,78

14 1,80 1,80 0,50 22,68
2 2,00 2,00 0,50 4,00
4 2,10 2,10 0,50 8,82

61,76 61,76

Total m³  ......: 61,76 76,33 4.714,14

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓNES Y MUROS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.3 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía de acero B 500
S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Puesta en obra del
hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 3,98 0,40 0,40 5,09Vestuarios
4 3,63 0,40 0,40 2,32

18 1,56 0,40 0,40 4,49
18 1,21 0,40 0,40 3,48
2 1,41 0,40 0,40 0,45

14 2,00 0,40 0,40 4,48
20,31 20,31

Total m³  ......: 20,31 89,39 1.815,51

2.4 M³ Formación de zapata corrida de cimentación de muros, de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, y vertido con cubilote en excavación previa, con una
cuantía de acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas{replanteo}. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras{armadura}. Puesta en obra del hormigón{hormigon}. Coronación y enrase de
cimientos{enrase}. Curado del hormigón{curado}.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de las cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 37,76 0,60 0,40 9,06Zapata muro 1
1 3,90 0,60 0,40 0,94Zapata muro 2
1 49,84 0,60 0,40 11,96Zapata muro 3
1 122,52 0,60 0,40 29,40Zapata muro 4

51,36 51,36

Total m³  ......: 51,36 146,95 7.547,35

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓNES Y MUROS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.5 M³ Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y
ejecutado en condiciones normales, con encofrado metálico con acabado visto a una cara;
realizado con hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote,
con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto. Encofrado y desencofrado de
los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de juntas y
elementos para paso de instalaciones.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.
Incluye: Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de la armadura
con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro{encofrado}. Puesta en obra del
hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de drenajes, mechinales y juntas
de hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se evitará la circulación de
vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta que se
ejecute la estructura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,77 0,90 0,25 5,80Muro 1
1 11,99 0,60 0,25 1,80
1 3,90 1,13 0,25 1,10Muro 2
1 6,88 0,81 0,25 1,39Muro 3
1 78,14 0,81 0,25 15,82
1 14,80 2,20 0,25 8,14
1 7,45 2,20 0,25 4,10
2 7,47 1,20 0,25 4,48

42,63 42,63

Total m³  ......: 42,63 168,74 7.193,39

2.6 M³ Formación de muro de hormigón armado. formando 2 tabicas en pista existente,  encofrado a
dos caras, encofrado metálico y acabado visto, con esquinas biseladas; realizado con
hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, con una
cuantía  de acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto. Encofrado y desencofrado de los
muros, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de juntas y elementos para paso de
instalaciones.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.
Incluye: Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de la armadura
con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones.
Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro{encofrado}. Puesta en obra del
hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de drenajes, mechinales y juntas
de hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se evitará la circulación de
vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta que se
ejecute la estructura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,50 0,26 13,13
1 25,50 0,26 6,63
1 32,50 0,26 8,45

28,21 28,21

Total m³  ......: 28,21 188,58 5.319,84

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓNES Y MUROS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.7 M³ Formación de zapata corrida de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado en central con
cemento SR, y vertido con cubilote en excavación previa, en cimentación de la reposición del
vallado,  con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas{replanteo}. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras{armadura}. Puesta en obra del hormigón{hormigon}. Coronación y enrase de
cimientos{enrase}. Curado del hormigón{curado}.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de las cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 41,00 0,50 0,40 8,20
8,20 8,20

Total m³  ......: 8,20 108,03 885,85

2.8 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por 120 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80
cm, y de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3
mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobación y puente de prueba mas sus picas correspondientes. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 267,24 534,48

2.9 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada
en obra según UNE 83300, con medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313
fabricación de familia de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado,
refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación
de la resistencia característica a compresión. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 55,05 330,30

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓNES Y MUROS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.10 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de barras de acero corrugado,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado,
según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y
alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811.
Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,002 para serie fina y dos para
serie media

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 33,83 135,32

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓNES Y MUROS : 31.180,54

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓNES Y MUROS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x60 cm,
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la
ubicación corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en
especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25 25,00
25,00 25,00

Total Ud  ......: 25,00 90,53 2.263,25

3.2 Ud Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de
hormigón en masa y fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1,20 m de diámetro interior y de
2 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera; cono asimétrico para brocal
de pozo de registro, prefabricado de hormigón en masa, con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 120 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo de registro, unión rígida
mediante junta machihembrada, según UNE-EN 1917, de 120 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en
masa, para pozo de registro, unión rígida mediante junta machihembrada, según UNE-EN 1917,
de 120 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm², con cierre de marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, carga de
rotura 400 kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso anillado superior, relleno perimetral con
hormigón en masa HM-10/B/20/I del trasdós del pozo, p/p de material para conexiones y
remates, formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas,
recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero.
Completamente terminado, sin incluir la excavación.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la
ubicación corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Saneamiento de las tierras sueltas
del fondo previamente excavado. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Montaje de las piezas
premoldeadas. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación
de los pates. Vertido y compactación del hormigón en relleno del trasdós del pozo. Colocación
de marco, tapa de registro y accesorios. Protección del pozo frente a golpes, en especial
durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 401,22 802,44

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO - PLUVIALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.3 M Canaleta formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa gris, 1/2 caña de
40x60x8 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado  manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.228,22 1.228,22
1.228,22 1.228,22

Total m  ......: 1.228,22 23,27 28.580,68

3.4 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250
según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento.
Totalmente instalado y conexionado a la red general de pluviales. Completamente terminado,
incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós con material granular.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Saneamiento de las
tierras sueltas del fondo previamente excavado. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal
al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. Protección frente a
obturaciones y tráfico pesado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

113 113,00
113,00 113,00

Total Ud  ......: 113,00 53,00 5.989,00

3.5 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por
tubo de hormigón en masa, fabricado con cemento SR (resistente a sulfatos), clase N (Normal),
de 600 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 2,00%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El terreno del interior de la
zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas
y vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Formación de uniones entre
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La red permanecerá cerrada
hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una
evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 318,00 318,00
318,00 318,00

Total m  ......: 318,00 68,85 21.894,30

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO - PLUVIALES
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3.6 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por
tubo de hormigón en masa, fabricado con cemento SR (resistente a sulfatos), clase N (Normal),
de 400 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 2,00%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El terreno del interior de la
zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas
y vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Formación de uniones entre
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La red permanecerá cerrada
hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una
evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 636,27 636,27
636,27 636,27

Total m  ......: 636,27 39,57 25.177,20

3.7 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por
tubo de hormigón en masa, fabricado con cemento SR (resistente a sulfatos), clase N (Normal),
de 300 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 2,00%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El terreno del interior de la
zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas
y vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Formación de uniones entre
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La red permanecerá cerrada
hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una
evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 293,16 293,16
293,16 293,16

Total m  ......: 293,16 30,41 8.915,00

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO - PLUVIALES
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3.8 M Suministro y montaje de bajante (Cubierta vestuarios) formada por tubo PVC liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por enchufe encolado,
fijada a los muros mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas
especiales de empalme y derivación, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en
el interior del edificio. Totalmente montada, conexionada y probada.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las
piezas. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 3,50 28,00
28,00 28,00

Total m  ......: 28,00 9,31 260,68

3.9 Ud Formación de encuentro con sumidero de cubierta plana transitable compuesto de: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida, de 1x1 m de superficie,
completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA,
y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro,
con rejilla plana de caucho EPDM, totalmete adherido a la lámina anterior con soplete.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base
resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana.
Imprimación de la superficie. Colocación del refuerzo de la impermeabilización. Colocación del
sumidero.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Desagüe y estabilidad de la
formación de pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijación al soporte, continuidad y
calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y
la cobertura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 34,17 273,36

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO - PLUVIALES : 94.155,91

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO - PLUVIALES
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4.1 M² Formación de forjado sanitario, canto 25 = 20+5 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,105 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 en
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, cuantía según proyecto;
formado por: vigueta pretensada T-18, con autorización de uso vigente; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de
espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, sobre murete de apoyo de bloque de hormigón 40x20x20, con
lámina impermeabilizante. Incluso p/p de formación de huecos de ventilación en muros,
zunchos perimetrales de planta y huecos.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esquinas.
Marcado de hiladas en las miras. Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre éstas.
Colocación de la lámina impermeabilizante. Formación de murete. Replanteo y montaje del
encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, colocación de goterones,
molduras, etc. Colocación y montaje de viguetas, bovedillas, separadores, armaduras y
mallazo. Riego de encofrados perimetrales y elementos. Vertido y vibrado del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado.
Comprobación de las medidas después del desencofrado. Reparación de defectos
superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 169,05 338,10Forjados sanitarios
338,10 338,10

Total m²  ......: 338,10 70,08 23.694,05

4.2 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido
con cubilote con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,173 m³/m²;
acero B 500 S UNE 36068 en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y
zunchos, vigas y soportes con una cuantía total según proyecto, compuesta de los siguientes
elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta
pretensada T-12, con autorización de uso vigente; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm,
incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE
36092; vigas planas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos,
encofrado y desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas
y perfiles; SOPORTES: con altura libre hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado
con chapas metálicas reutilizables. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno
expandido para cornisa.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas
- NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado del forjado: 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigón. Desencofrado. Curado y protección del
hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Reparación de defectos
superficiales. FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos,
paso de instalaciones, colocación de goterones, molduras, etc. Colocación y montaje de
viguetas, bovedillas, separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos del
forjado. Vertido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desencofrado. Comprobación de las medidas después del
desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las
obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 119,91 239,82Forjados de cubierta

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA VESTUARIOS
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4.2 M² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilot… (Continuación...)

239,82 239,82

Total m²  ......: 239,82 60,91 14.607,44

4.3 M² Formación de forjado de losa maciza, horizontal en lucernario, hasta 3 m de altura libre de
planta, canto 14 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantía según proyecto; colgada del forjado con tirantes
UPN-80, placas de anclaje y tirantes, según planos de detalle, cada 3.50m. aprox., encofrado y
desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos.  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su
ejecución se realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de
comprobaciones según la tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de
agentes involucrados; existencia de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y
existencia de un archivo de obra que contenga los certificados de los materiales, hojas de
suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y sistema de clasificación de
cambios de proyecto o información complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocación de goterones, molduras, etc{replanteo}. Colocación de armaduras
con separadores homologados{armadura}. Riego de encofrados y elementos del
forjado{riego}. Vertido y vibrado del hormigón{hormigon}. Regleado y nivelación de la capa de
compresión{regleado}. Curado del hormigón{curado}. Desencofrado{desencofrado}.
Comprobación de las medidas después del desencofrado{post_desencofrado}. Reparación de
defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 19,24 1,64 63,11
63,11 63,11

Total m²  ......: 63,11 54,77 3.456,53

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA VESTUARIOS
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4.4 M² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, en porche, con formación de bovedas en la
cara inferior, según planos, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 16 cm, de hormigón
armado HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068,
cuantía según proyecto; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas
y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de
forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su
ejecución se realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de
comprobaciones según la tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de
agentes involucrados; existencia de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y
existencia de un archivo de obra que contenga los certificados de los materiales, hojas de
suministro, certificados de control, documentos de Proyecto y sistema de clasificación de
cambios de proyecto o información complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocación de goterones, molduras, etc{replanteo}. Colocación de armaduras
con separadores homologados{armadura}. Riego de encofrados y elementos del
forjado{riego}. Vertido y vibrado del hormigón{hormigon}. Regleado y nivelación de la capa de
compresión{regleado}. Curado del hormigón{curado}. Desencofrado{desencofrado}.
Comprobación de las medidas después del desencofrado{post_desencofrado}. Reparación de
defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 10,97 21,94
21,94 21,94

Total m²  ......: 21,94 50,22 1.101,83

4.5 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada
en obra según UNE 83300, con medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313
fabricación de familia de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado,
refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación
de la resistencia característica a compresión. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,00
9,00 9,00

Total Ud  ......: 9,00 55,05 495,45

4.6 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de barras de acero corrugado,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado,
según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y
alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811.
Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,002 serie fina y 2 serie media
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 33,83 135,32

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA VESTUARIOS : 43.490,62
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5.1 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes,
LOSA FILTRÓN O SIMILAR, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal
privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10
cm de espesor medio a base de hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2
MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m³, confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla
expandida de granulometría entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de mortero de cemento
M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia y cuya dosificación de cemento sea mayor de 250
kg/m³; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA;
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con un gramaje de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50
mm de espesor, resistencia térmica 1,5 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con un gramaje de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: no incluida en
este precio.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base
resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose
resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de
ventilación y de salida de humos.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y
juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el
nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que
ha de aplicarse la membrana. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie del paramento base en el que se realiza
la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste
y fijación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Desagüe y estabilidad de la
formación de pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijación al soporte, continuidad y
calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y
la cobertura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 181,06 362,12
-2 32,16 -64,32Lucernario (a deducir)

297,80 297,80

Total m²  ......: 297,80 48,04 14.306,31

5.2 M Suministro y montaje de rejilla de intemperie para ventilación de lucernario, marco frontal y
lamas de perfiles de aluminio, altura 30 cm, tela metálica de acero galvanizado con malla de
20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin
incluir ayudas de albañilería.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo. Colocación de los marcos de montaje de rejillas. Protección del conjunto
frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 40,70 81,40
81,40 81,40

Total m  ......: 81,40 50,36 4.099,30

Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS
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5.3 M² Formación de lucernario a un agua en cubiertas, con perfilería autoportante de aluminio lacado
para una dimensión de luz máxima menor de 2 m revestido con placas alveolares de
policarbonato celular incolora y 40 mm de espesor, PAL MODUL F40 de SANPALON o similar.
Incluso perfilería estructural de aluminio lacado, tornillería y elementos de remate en acero
inoxidable y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha,
perfilería universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas
especiales para la colocación de las placas. Totalmente terminado en condiciones de
estanqueidad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La cubierta estará en fase
de impermeabilización.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfilería de aluminio.
Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto.
Sellado elástico de juntas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad al agua y
resistencia a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 19,66 2,07 81,39
81,39 81,39

Total m²  ......: 81,39 128,35 10.446,41

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS : 28.852,02

Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS
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6.1 M² Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados lisos de hormigón
armado de 12 cm de espesor, 3 m de altura y 14 m de longitud máxima, acabado liso, de color
gris a una cara, con inclusión o delimitación de huecos, y fijados a la estructura resistente del
edificio a través de puntos de anclaje. Incluso p/p de montaje con ayuda de grúa, apeos y
sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Totalmente montado.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de colocar las bases
de fijación, se comprobará que los desniveles máximos de los forjados y el desplome entre
caras de forjados en fachada no superan los valores indicados por el fabricante.
Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra.
Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Elevación y situación del panel en
fachada mediante grúa. Sujeción previa del panel mediante los anclajes. Alineación, nivelación
y aplomado del panel. Sujeción definitiva del panel. Colocación de los perfiles preformados en
las juntas. Protección de los elementos de sujeción susceptibles de corrosión. Formación y
acabado de juntas mediante sellado. Protección hasta la finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia y estabilidad de los
paneles frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio.
Estanqueidad. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 102,11 102,11Fachada Norte R.G.
1 93,61 93,61Fachada Sur R.G.
1 31,82 31,82Fachada Este R.G.
1 27,27 27,27Fachada Oeste R.G.
1 99,80 99,80Fachada Noreste I.M.
1 34,48 34,48Fachada Sureste I.M.
1 88,52 88,52Fachada Soroeste I.M.
1 22,45 22,45Fachada Noroeste I.M.

500,06 500,06

Total m²  ......: 500,06 39,74 19.872,38

6.2 M² Colocación de aislamiento intermedio formado por un panel flexible y ligero de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,35
(m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos,
fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de
sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 5,28 3,20 67,58Aislamiento de fachadas
8 2,86 3,20 73,22
2 2,93 3,20 18,75
4 1,53 3,20 19,58
4 5,26 3,20 67,33
2 2,59 3,20 16,58

263,04 263,04

Total m²  ......: 263,04 4,47 1.175,79

6.3 M² Formación de trasdosado de fachadas y tabiquería de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de
cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles.
Repaso de juntas y limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERÍA Y ACABDOS VESTUARIOS
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4 5,28 3,20 67,58Trasdosado de fachadas
8 2,86 3,20 73,22
2 2,93 3,20 18,75
4 1,53 3,20 19,58
4 5,26 3,20 67,33
2 2,87 3,20 18,37
2 2,59 3,20 16,58
4 3,51 3,20 44,93
2 0,50 3,20 3,20
4 2,08 2,40 19,97Tabiqueria
4 0,98 2,40 9,41
4 2,40 2,00 19,20
4 0,76 2,00 6,08
4 1,63 2,00 13,04

397,24 397,24

Total m²  ......: 397,24 10,16 4.035,96

6.4 M² Formación de partición de una hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p
de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha
terminado la ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y
precercos de puertas y armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar{replanteo}. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos
de puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y
precercos{cercos}. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel{colocacion_revestir}. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza.
Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán
monolíticas, estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una
composición uniforme en toda su altura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,02 3,20 19,33División vestuarios salas de
maq. y almacén

2 2,59 3,20 16,58
2 2,29 3,20 14,66
2 1,20 2,40 5,76

56,33 56,33

Total m²  ......: 56,33 13,95 785,80

Presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERÍA Y ACABDOS VESTUARIOS
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6.5 M² Formación de tabique de distribución interior, fabricado con bloques huecos de vidrio
moldeado de 200x200x80 mm, incoloros, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-15 y armadura de redondo B 500 S de 5 mm de diámetro. Con juntas perimetrales de 3,5
cm de espesor y juntas entre piezas de 1 cm de espesor como mínimo. Las juntas perimetrales
de dilatación superior y laterales se rellenan con un material elástico y con cartón asfáltico, y
la inferior con banda de neopreno. Incluso sellado a dos caras de todo el perímetro de las
juntas. Totalmente acabado.
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que está
terminada la estructura y que las dimensiones y superficie máximas del hueco donde vaya a
construirse la fábrica de vidrio se ajustan a la modulación y características de las piezas. Los
huecos de dimensiones mayores se fraccionarán en tantos paneles como sea necesario,
introduciendo entre ellos las correspondientes juntas de dilatación y estanqueidad.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y
nivelado de marcos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de tiras de lámina asfáltica en el
perímetro de encuentro con el hueco. Colocación de la primera hilada. Colocación de las
varillas. Colocación del material elástico en la junta de remate superior del tabique. Sellado de
juntas. Repaso y limpieza de juntas. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia y estabilidad. Buen
aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 7,35 0,68 10,00Lucernarios
2 5,17 0,68 7,03
2 4,57 0,68 6,22
2 2,58 0,68 3,51
2 1,59 0,68 2,16
2 5,36 0,68 7,29
4 1,35 0,68 3,67

39,88 39,88

Total m²  ......: 39,88 78,59 3.134,17

6.6 M² Mortero de cemento blanco para revestimientos verticales y horizontales en una sola capa
gruesa (10 mm)aplicación directa sobre ladrillo, hormigón o forjado, acabado liso. Incluso p/p
de formación de rincones, maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de
huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates con rodapiés, elementos especiales y andamiajes.
Según NTE-RPE. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Preparación y limpieza del paramento
soporte. Incluyendo el relleno de pasamuros con LANA DE VIDRIO de densidad 60 Kg/m3 y 
REACCIÓN AL FUEGO MO (No combustible), Humectación del paramento a revestir,
eliminando rebabas de mortero, polvo, etc. Formación de capa previa de agarre. Formación
con mortero de rincones y aristas. Extendido del mortero sobre el paramento y posterior
alisado de su superficie con la llana, pasando una regla en todas las direcciones. Acabado de
la superficie. Curado del mortero. Protección del revestimiento recién ejecutado frente a
lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Criterio de
medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² e incluyendo mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 152,90 305,80Techos
4 45,87 0,80 146,78Paramentos Verticales

vestuarios
4 14,74 3,20 188,67Seminarios
2 8,96 0,80 14,34Aseos
2 9,49 3,20 60,74Sala calderas
2 12,65 3,20 80,96Almacenes
2 14,13 3,20 90,43Vestíbulos

887,72 887,72

Total M²  ......: 887,72 6,09 5.406,21
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6.7 M² Suministro y ejecución de pavimento antideslizante mediante el método de colocación en capa
fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado 4/3/H/E (pavimentos para tránsito peatonal
medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; higiénico exterior,
tipo H/E), de 33x33 cm, 8 €/m²; extendidas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-10 armado con mallazo ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE
36092, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional,
color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión
y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Incluye: Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Colocación del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta
de paleta. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 156,54 313,08
313,08 313,08

Total m²  ......: 313,08 17,71 5.544,65

6.8 M² ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE  20x20 y 20x10cm
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 y 20x10 cm. 1ª, recibido con pegamento Cleintex D
blanco absorción >6%, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, piezas
especiales en media caña (escocias cerámicas) colocadas enrasadas con el pavimento (No
superpuestas), incluso piezas especiales cerámicas en esquinas y remate superior de
tabicones, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-4,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El soporte debe estar
limpio y ser compatible con el material de colocación.
Incluye: Preparación del paramento base mediante la formación de una capa de enfoscado
maestreado. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las
baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Extendido de la pasta adhesiva con
la llana dentada sobre el paramento. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel
superior del pavimento y antes de realizar éste. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 36,14 2,40 173,47
4 6,50 2,40 62,40
2 9,02 2,40 43,30
2 25,07 2,40 120,34
2 17,52 2,40 84,10
2 3,44 2,40 16,51

-3 0,90 2,10 -5,67A deducir
494,45 494,45

Total m²  ......: 494,45 11,08 5.478,51
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6.9 M² IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA EN DUCHAS CON LÁMINA BITUMINOSA DE OXIASFALTO
Formación de impermeabilización bicapa en duchas con pte. según proyecto sobre solera por
medio de lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140), UNE 104238, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida con geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno-polietileno, densidad 125 g/m². 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la
que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de
la membrana impermeabilizante y colocación del geotextil separador. Tratamiento de los
elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas. Protección provisional hasta la
ejecución de la capa de
protección, particularmente frente a acciones mecánicas. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 16,50 66,004 vestuarios
66,00 66,00

Total M²  ......: 66,00 6,64 438,24

6.10 M PERCHA DE ACERO
Percha de acero galvanizado termolacado en blanco, formada por soporte longitudinal de tubo
de acero ø50 mm anclado a pared y perchas formada por tubo liso ø8 mm. Incluso arandelas
de nylon y tornillos de acero inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 9,26 37,04
37,04 37,04

Total m  ......: 37,04 7,39 273,73

6.11 Ud LUNA  DE ESPEJO CANTEADA DE 5mm INASTILLABLE 50*70cm
Luna de espejo canteada de 5 mm inastillable y dimensiones de 50 *70 cm, según pliego de
condiciones, para vestuarios y aseos, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14 14,00
14,00 14,00

Total Ud  ......: 14,00 11,41 159,74

6.12 Ud ARMARIO BOTIQUÍN
Armario botiquín, incluso contenido, según Pliego de Condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 59,64 59,64

6.13 M2 Suministro y montaje de lamas de CF-100 galvanizadas en fachadas de vestuarios, montadas
sobre bastidor. Incluso chapa de acero galvaniada posterior y alfeizar de chapa. Elaborado en
taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente instalado.
Ejecución: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La altura del hueco será
suficiente para permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las
especificaciones del fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no
sobresaldrán de la hoja de cierre para evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía.  
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,30 8,60
2 14,34 28,68

37,28 37,28

Total m2  ......: 37,28 78,43 2.923,87
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6.14 Ud Suministro y montaje de rejilla de ventilación de cámaras de aire, formada por conducto de
tubo PVC ø110 con sus codos respectivos, segun plano de detalle,a través de cerramiento de
fachada, con apertura de hueco, rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio,  tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, colocada en cerramiento de fachada, para ventilación natural. Totalmente montado.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha
finalizado el revestimiento del paramento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,00
20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00 40,50 810,00

Total presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERÍA Y ACABDOS VESTUARIOS : 50.098,69
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7.1 M² Formación de pavimento continuo Deportivo "Hormipul" o similar, de hormigón HA-25/B/20/IIa
de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 10 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE 36092, acabado constituido por capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor, formada
por 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R, enlisado y posterior pulimentado;
Ptes. a dos aguas al 0,7%, aserrado de juntas de retracción de 3 mm de espesor y profundidad
1/3 de la solera en cuadrículas de superficie no mayor de 5x5 m y sellado de juntas de
dilatación perimetrales y de retracción con masilla de poliuretano de elasticidad permanente.
Incluso p/p de vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado. Planeidad s/Pliego
Condiciones(3 mm bajo reglada de 3,00 m.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la
infraestructura del sistema, compuesta por una base granular situada entre la explanación y el
correspondiente pavimento de hormigón, posee una adecuada capacidad, tanto de soporte
como de drenaje.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Colocación de los elementos de relleno de
las juntas. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Vertido, extendido y compactación del hormigón. Ejecución de juntas en
fresco. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. Ejecución del acabado superficial. Protección del firme frente al tránsito pesado
hasta que transcurra el tiempo previsto.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2.440,32 2.440,32Pistas
1 2.530,60 2.530,60
1 373,61 373,61Pista recta
1 101,26 101,26

5.445,79 5.445,79

Total m²  ......: 5.445,79 16,78 91.380,36

7.2 Ml Grada de hormigón prefabricado, acabado liso, de tres filas, Mod. asiento Pabellón de
Montabán y Rodriguez o similar. totalmente colocada y rejunteada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 36,00 36,00Grada 1
1 18,00 18,00Grada 2
1 63,00 63,00Grada 3

117,00 117,00

Total ml  ......: 117,00 295,04 34.519,68

7.3 Ml Peldaños de hormigón prefabricado EN GRADAS, acabado liso, para tres filas de gradas, Mod.
asiento pabellón de Montabán y Rodriguez o similar. totalmente colocads y rejunteados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,00 11,00
11,00 11,00

Total ml  ......: 11,00 294,26 3.236,86
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7.4 Ml Formación de grada en esquina, para enlazar las gradas prefabricadas en las esquinas, de
hormigón armado "in situ" dando continuidad a las filas de la grada pref. Realizada con
hormigón armado HA-30/B/12/IIa, acabado visto, fabricado en central y vertido con cubilote,
con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 80 kg/m3. Encofrado y
desencofrado, sopandas y tablones de madera.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón
previa humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto.
Corrección de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de cargas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,70 2,70
1 2,00 2,00

4,70 4,70

Total ml  ......: 4,70 280,03 1.316,14

7.5 M Suministro y colocación de cercado de 3 m de altura realizado con malla de simple torsión
galvanizada en caliente de trama 50/14STD y postes de 48 mm de diámetro de tubo de acero
galvanizado. Incluso p/p de colocación de postes atornillados al hormigón, intermedios,
interiores de refuerzo y extremos, así como acabdo superior de valla con el mismo tubo, a
modo de coronación, grupillas y accesorios.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Estudio de la posible
existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye:  Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas. Colocación de los postes. Aplomado y alineación de postes y tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. Protección frente
a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 49,85 49,85Muro  3
49,85 49,85

Total m  ......: 49,85 12,21 608,67

7.6 M Suministro y colocación de cercado de 2 m de altura realizado con malla de simple torsión
galvanizada en caliente de trama 50/14STD y postes de 48 mm de diámetro de tubo de acero
galvanizado. Incluso p/p de colocación de postes atornillados al hormigón, intermedios,
interiores de refuerzo y extremos, así como acabdo superior de valla con el mismo tubo, a
modo de coronación, grupillas y accesorios.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Estudio de la posible
existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye:  Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas. Colocación de los postes. Aplomado y alineación de postes y tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. Protección frente
a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 4,00 4,00Muro 2
1 37,50 37,50Muro 4

41,50 41,50

Total m  ......: 41,50 6,09 252,74

7.7 Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de
tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la
ubicación corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Protección de la arqueta frente a
golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Accesibilidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 19,36 19,36

7.8 Ud Formación de zapata de cimentación de báculos de dimensiones 0.60x0.60x1.20,  de hormigón
en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas{replanteo}. Colocación de los arranques de pilares, con
separadores homologados{arranque}. Vertido y vibrado del hormigón{hormigon}. Coronación
y enrase de cimientos{enrase}. Curado del hormigón{curado}. Protección y señalización de las
armaduras salientes de espera. Limpieza final de la base del soporte.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de las cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 52,22 522,20

Total presupuesto parcial nº 7 PISTAS : 131.856,01
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8.1 M² Formación de pavimento continuo antideslizante de hormigón endurecido con arena de cuarzo
y con acabado superficial bruñido a máquina, formando cuadrículas de 9x9 m delimitadas por
piezas de Pilonas de horm. prefabricado de 100x20x8 cm., con una repercusión aprox. de 0,20
ml/m2,previo vertido, extendido y alisado de una base de hormigón en masa HM-10/B/12/I
fabricado en central y vertido desde camión, de 8 cm de espesor; a colocar sobre explanada
existente con índice CBR>5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p
de preparación de la base, juntas y acabado superficial del hormigón.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha
realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de
abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y
compactación del hormigón. Realización de la textura superficial. Ejecución de juntas. Curado
y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Protección
del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Evacuación de aguas.
Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 515,79 515,79
1 1.262,22 1.262,22
1 680,53 680,53
1 401,52 401,52
1 908,82 908,82
1 1.066,09 1.066,09
1 699,11 699,11
1 36,00 36,00
1 607,22 607,22
1 510,56 510,56

-1 72,00 -72,00A deducir
6.615,86 6.615,86

Total m²  ......: 6.615,86 13,46 89.049,48

8.2 Ud Suministro y colocación de pavimento de placas de horm. prefabricado acabado liso, de
dimensiones 1,50x1,50x0,10 m, con incrustación de números romanos de plantilla de acero
galvanizado. Totalmente colocado y nivelado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

39 39,00
39,00 39,00

Total Ud  ......: 39,00 97,06 3.785,34
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8.3 M² Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, compuesto por: capa
granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35,
adecuada para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la
aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 5 cm de
espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente
D20, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de
espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente
S12, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Ejecución: 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha
realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de
abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de
la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba Preparación de la superficie para la
imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa Preparación de la superficie para el riego
de adherencia. Aplicación de la emulsión bituminosa Estudio de la mezcla y obtención de la
fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa
de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla
bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución
de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba
para la capa de mezcla bituminosa
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 201,17 201,17Parking motos
1 932,56 932,56Parking coches

1.133,73 1.133,73

Total m²  ......: 1.133,73 13,95 15.815,53

8.4 M2 Suministro y pavimentación ARIPAQ TERRIZO de 6 cm. de espesor, uso peatonal, con árido de
granulometría0-5 de la zona, estabilizado con ligante a base de calcin de vidrio y reactivos
básicos, de tamaño 20 micras en el percentil 50, según patente europea, incluso p.p de
pigmentación ARIOAQ en tonalidades pardas, amarillas o rojizas, según UNE 14021, totalmente
terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 34,81 348,10
1 294,75 294,75
1 642,32 642,32
4 8,70 34,80
1 16,38 16,38
1 69,66 69,66
1 214,01 214,01
1 308,36 308,36

1.928,38 1.928,38

Total m2  ......: 1.928,38 7,37 14.212,16
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8.5 Ml Formación de peldañeado de escaleras exteriores sobre solera de hormigón armado de 14 cm
de espesor, con peldañeado de hormigón visto, biselado de esqunas; realizada con hormigón
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada
de acero B 500 S UNE 36068 de 18 kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa inclinada sobre
lecho de zahorra compactada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón
previa humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto.
Corrección de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de cargas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 6,94 34,70
3 19,20 57,60
5 6,25 31,25
5 5,00 25,00
5 1,20 6,00
7 4,15 29,05
5 3,54 17,70
3 2,34 7,02
3 1,20 3,60

211,92 211,92

Total ml  ......: 211,92 20,90 4.429,13

8.6 M² Formación de ramapa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con acabado visto;
realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con
una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18 kg/m². Encofrado y desencofrado
de la losa inclinada con tablones de madera.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón
previa humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto.
Corrección de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta
transmisión de cargas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 166,28 166,28
1 43,87 43,87
1 125,80 125,80
1 13,68 13,68
1 85,94 85,94
1 28,20 28,20
1 49,98 49,98

513,75 513,75

Total m²  ......: 513,75 54,18 27.834,98
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8.7 M² Ejecución de reposición de valla demolida en obra, formada por una hoja de 20 cm de espesor
de fábrica, de bloque CV hueco de hormigón, liso, color, 40x20x20 cm, con machones 40x40
cada 3 m.,  de 1,80 m. de altura, coronada con zuncho h.a. de 20x20, junta de 1 cm, recibida con
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados
galvanizados en caliente para sujeción de piezas, formación de huecos en fachada,
compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecución de encuentros y puntos singulares.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha
terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que
está seco y limpio de cualquier resto de obra.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta{replanteo_1h_aisla_sin}. Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación
de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa
de mortero. Colocación de miras{miras}. Marcado de hiladas en las miras. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel{colocacion_hoja_exterior}. Formación de huecos{huecos}. Repaso de las juntas y
limpieza del paramento. Colocación de los elementos metálicos de acero laminado para la
sujeción de algunas piezas de la hoja. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán
monolíticas, estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una
composición uniforme en toda su altura. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 41,00 2,00 82,00
82,00 82,00

Total m²  ......: 82,00 31,28 2.564,96

8.8 M Formación de valla mediante emparrillado electrofundido formado por  pletina de acero  25x2
mm, separación vertical 62 mm y ø5 mm en entramado horizontal, separados 132 mm, tiporelix
de rivisa o similar, de 1m. de altura. Montada sobre piezas prefabricads de hormigón  de long.
2,00x47x50 m. (pieza barrera seguridad peatonal) de Montalbán y Rodriguez o similar en
vallado aparcamiento vehículos. Todo ello galvanizado en caliente más plastificado con
poliester duro TGIC, con termoendurecimiento. Incluso p/p de accesorios, garras de anclaje y
puerta 1 hoja reja idem. al vallado y fijación y montaje con ajuste final en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 42,85 42,85Vallado aparcamiento
profesores

1 38,33 38,33
81,18 81,18

Total m  ......: 81,18 37,47 3.041,81

8.9 Ud Adaptación de tapas de arquetas existentes al nuevo nivel de pavimento proyectado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 104,62 104,62

8.10 Ud Marcaje pista de croos con marcas de pintura circulares de ø25 pintadas en el paviemto de
hormigón Incluso replanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 344,52 344,52

8.11 Ud Pieza Probeta cilindrica desechable de hormigón, colocada en señalización pista de croos a su
paso por pavimentos terrizos. Incluso colocación, nivelado y replanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

41 41,00
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41,00 41,00

Total Ud  ......: 41,00 1,98 81,18

Total presupuesto parcial nº 8 URBANIZACIÓN DE PARCELA : 161.263,71
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9.1 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Morera
(Morus alba)variedad fruitless (sin fruto), suministrado en contenedor. Incluso p/p de
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque y primer riego.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el tipo
de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. Su situación se
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y
primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 24,30 291,60

9.2 Ud Alcorque de 120x120 cm, mod. Alicante de Montalbán y Rodriguez o similar de hormigón pref.
Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

22 22,00
22,00 22,00

Total ud  ......: 22,00 30,65 674,30

9.3 Ud Banco de hormigón prefabricado mod. Taray de Montalbán y Rodriguez o similar, de
dimensiones 2,40x0,60x0,50 m, textura lisa en color. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,00Muro escalonado   1
5 5,00Muro escalonado  3

11 11,00Distruibuidos resto parcela
31,00 31,00

Total Ud  ......: 31,00 207,48 6.431,88

9.4 Ud Papelera hormigón pref. mod. Laderas de Montalbán y Rodriguez o similar, de dimensiones
650x650x760 mm. Incluye cestillo metálico y colocación el el sitio previsto en proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

19 19,00
19,00 19,00

Total Ud  ......: 19,00 195,72 3.718,68

Total presupuesto parcial nº 9 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO : 11.116,46
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10.1 Ud Canasta basket "M" Base sin ruedas de Lausín y Vicente o similar reglamentaria, empotrada en
el suelo, sobre base-cimiento de hormigón, estructura monotubo de aluminio, aros de
competición, redes y tablero protegido de fibra de vidrio de 25mm de espesor, protección del
mástil con goma-espuma hasta 2,00 m de altura, incluso excavación, retirada de tierras y
vertido, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total Ud  ......: 12,00 607,21 7.286,52

10.4 Ud Portería balonmano/fútbol-sala fabricada con tubo de aluminio y arcos de perfil en frío, i/juego
de red nylon trenzado de 3 mm., arquillos fijos, ganchos de PVC y sistema de fijación de
seguridad. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total UD  ......: 8,00 290,14 2.321,12

10.5 Ud Juego de postes anclados a suelo en perfil metálico sección circular con casquillo telescópico
perforado, tensado mecánico, i/anclajes, tapas y red de nylon 4 mm. completa para Balonvolea,
completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00 347,45 694,90

10.6 Ud Marcado de líneas de juego para boleibol con las medidas reglamentarias de la Federación y el
Consejo Superior de Deportes, totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total UD  ......: 2,00 92,64 185,28

10.7 Ud Marcado de líneas de juego para baloncesto con área de 3 puntos y medidas reglamentarias de
la Federación y Consejo Superior de Deportes, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00
7,00 7,00

Total UD  ......: 7,00 129,73 908,11

10.8 Ud Pintados de líneas para marcaje de fútbol-sala y balonmano con las medidas reglamentarias de
la Federación y Consejo Superior de Deportes. Incluso pintado de circulos de ø200 mm, como
delimitación de la pista de croos a su paso por las pistas. Totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total UD  ......: 4,00 166,78 667,12

Total presupuesto parcial nº 10 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO : 12.063,05
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11.1.- VESTUARIO 1 (Ibáñez Martín)

11.1.1.- INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

11.1.1.1.- LINEAS DISTRIBUCIÓN

11.1.1.1.1.- DERIVACION INDIVIDUAL

######… M Derivación Individual
Instalación de conductor de cobre de 2x10 mm² de sección, designación ES07Z1-K(AS) 0,6/1
kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja
emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN
50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.
Marca/modelo: PIRELLI/AFUMEX-X o equivalente .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

32 32,00
32,00 32,00

Total m  ......: 32,00 2,28 72,96

Total subcapítulo 11.1.1.1.1.- DERIVACION INDIVIDUAL: 72,96

11.1.1.1.2.- INSTALACIÓN DE INTERIOR

######… M Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 3x1.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x1,5. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

320 320,00
320,00 320,00

Total m  ......: 320,00 1,23 393,60

######… M Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 3x2.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x2,5. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

835 835,00
835,00 835,00

Total m  ......: 835,00 1,46 1.219,10

######… M Tubo coarrugado Reflex M20
Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y
canales protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22.
Composición: PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a
-5ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

300 300,00
300,00 300,00

Total m  ......: 300,00 0,93 279,00

######… M Tubo coarrugado Reflex M25
Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y
canales protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22.
Composición: PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a
-5ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

350 350,00
350,00 350,00

Total m  ......: 350,00 0,94 329,00
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######… M Tubo coarrugado Reflex M32

Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y
canales protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22.
Composición: PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a
-5ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

320 320,00
320,00 320,00

Total m  ......: 320,00 1,00 320,00

######… M Tubo coarrugado Reflex M40

Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y
canales protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22.
Composición: PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a
-5ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

150 150,00
150,00 150,00

Total m  ......: 150,00 1,02 153,00

######… M Caja de Registro Empotrar 100x100mm

Instalación de Interior. Caja (mm) 100x100x50. 6 
entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo europeo. Caja cierre con garra de plástico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 1,72 10,32

######… M Caja de Registro Empotrar 150x150mm

Instalación de Interior. Caja (mm) 150x150x50. 12 entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo
europeo. Caja cierre con garra de plástico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total m  ......: 8,00 1,90 15,20

Total subcapítulo 11.1.1.1.2.- INSTALACIÓN DE INTERIOR: 2.719,22

Total subcapítulo 11.1.1.1.- LINEAS DISTRIBUCIÓN: 2.792,18

11.1.1.2.- CUADROS ELECTRICOS

11.1.1.2.1 Ud Cuadro General de Protección.
Cuadro eléctrico empotrar 42 elementos Solera 5260. Dimensiones: 360x528x86. Caja: Material
aislante antichoque color negro. Tapa: Material aislante antichoque color blanco. Con puerta
embellecedora. Puerta blanca. Grado de protección IP44. Grado de protección contra impactos
IK 07. Normas UNE 20451 y UNE 201003. Libre de halógenos. Puerta reversible. Incluyendo
magnetotermicos y diferenciales con su instalación, incluso pequeño material (punteras,
bridas, etc), medios auxiliares y medidas de seguridad, cableado con conductores
ES07Z1-K(AS), colocando punteras adecuadas en todo el cableado, conexionado,rotulado,
puerta, totalmetne instalado según especificaciones de proyecto y siempre de acuerdo con el
Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión. (Contiene los componentes indicados en
proyecto y precios descompuestos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00Cuadro General
1,00 1,00
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Total Ud  ......: 1,00 341,59 341,59

Total subcapítulo 11.1.1.2.- CUADROS ELECTRICOS: 341,59

11.1.1.3.- MECANISMOS

11.1.1.3.1 Ud Base enchufe 2x16A+TT 250V
Instalacion de interior. Base enchufe 2x16A+TT 250V Niessen o similar. Bipolar con TT lateral
Schuko con protección infantil sin garras. Con sistema de seguridad que impide contactos
directos involuntarios. Grado de protección IP:54. Robustos y compactos, se insertan
frontalmente. Diseñados para sujetar las teclas firmemente y evitar problemas de balanceo.
Con empujadores de mayor tamaño y más suaves, para hacer más cómoda y segura la
conexión. Montaje en superficie, distancia de detección hasta 12 m. Ángulo de detección de
85º Totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación. Incluyendo caja empotrable
marco y instalacion in situ.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

21 21,00
21,00 21,00

Total Ud  ......: 21,00 11,02 231,42

11.1.1.3.2 Ud Interruptor sencillo empotrable 10A-250V
Interruptor empotrable en color blanco, 10A-250V. Totalmente instalado incluyendo tecla,
marco embellecedor, mecanismo, caja y accesoriso necesarios para su conexión. Marca
Niessen o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

37 37,00
37,00 37,00

Total Ud  ......: 37,00 4,73 175,01

Total subcapítulo 11.1.1.3.- MECANISMOS: 406,43

11.1.1.4.- PUESTA A TIERRA

11.1.1.4.1 Ud Puente de PAT, caja estanca transparente.
Puente de pat en caja estanca IP-55 transparente,  para el seccionamiento de línea de tierra,
compuesto por pletinas de cobre niquelado y bridas de conexión de acero bicromatado así
como la tornillería, mod. SAT - E de Aemsa o equivalente. Totalmente instalada y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 4,15 8,30

11.1.1.4.2 Ud Arqueta de registro de 50x50x70cm. 
Formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero
M-40 de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigón
en masa H-175 y tapa de fundicion preparada para soportar trafico ligero . Construida según
NTE/IER-20 medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 12,28 12,28

11.1.1.4.3 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.
Formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm
incluso hincado y conexiones. Construida según NORMA UNESA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 1,97 9,85

11.1.1.4.4 Ud Sistema de red equipotencial en baños, aseos y laboratorios.
Mediante el conexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc.,
con conductores de 4 mm² de sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluso tubo flexible
para las conexiones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 27,00 27,00Aseos
27,00 27,00
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Total Ud  ......: 27,00 20,65 557,55

11.1.1.4.5 M Conducción de puesta a tierra.
Enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. instalada con conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm2 de sección incluso excavación relleno construida según NTE/IEP-4.
Medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica o grapa. Incluso grapas,terminales y
conexiones a mallazo o ferralla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 80,00
80,00 80,00

Total m  ......: 80,00 1,25 100,00

11.1.1.4.6 Ud Soldadura aluminotermica tipo KLK SOLDAL o equivalente.
De seccion doble a la de los conductores a soldar (cable-cable,pieza,re-dondo,pletina o pica).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 1,80 3,60

Total subcapítulo 11.1.1.4.- PUESTA A TIERRA: 691,58

Total subcapítulo 11.1.1.- INSTALACIÓN ELECTRICIDAD: 4.231,78

11.1.2.- ILUMINACIÓN EXTERIOR

11.1.2.1 M Tubo coarrugado DRL M90
Instalación de exterior de TUBO DRL M90 para canalizaciones enterradas. Características
técnicas: Tubos enterrados DRL M90. Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior
corrugada) para canalizaciones enterradas. Características Técnicas Según norma UNE-EN
50086-2-4: Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina. Resistencia a la compresión: >250 N.
Resistencia al impacto: Ligero. Curvable. Influencias externas: IP54. Si es propagador de la
llama. Color naranja. Con guía de nylon incorporada. En cada rollo se suministra un manguito
incorporado. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,00
15,00 15,00

Total m  ......: 15,00 1,65 24,75

11.1.2.2 M Tubo coarrugado DRL M75
Instalación de exterior de TUBO DRL M75 para canalizaciones enterradas. Características
técnicas: Tubos enterrados DRL M75. Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior
corrugada) para canalizaciones enterradas. Características Técnicas Según norma UNE-EN
50086-2-4: Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina. Resistencia a la compresión: >250 N.
Resistencia al impacto: Ligero. Curvable. Influencias externas: IP54. Si es propagador de la
llama. Color naranja. Con guía de nylon incorporada. En cada rollo se suministra un manguito
incorporado. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

310 310,00
310,00 310,00

Total m  ......: 310,00 1,65 511,50

11.1.2.3 M Manguera electrica libre halógenos 3x2.5mm² RV-K0.6/1KV
Instalación de Interior. Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica
3x2.5mm. Ofertado en metros. Estos conductores son los indicados para la realización de
instalaciones fijas en viviendas y locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

70 70,00
70,00 70,00

Total m  ......: 70,00 1,26 88,20

11.1.2.4 M Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 1x6 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x6. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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940 940,00
940,00 940,00

Total m  ......: 940,00 1,01 949,40

11.1.2.5 M Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 1x16 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x16. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

330 330,00
330,00 330,00

Total m  ......: 330,00 1,71 564,30

11.1.2.6 M Base portafusible seccionable industrial para cartuchos C-20.

Instalación de base portafusible seccionable industrial para cartuchos C-20 con fusibles de
Intensidad nominal 10A. Incluyendo mano de obra ejcutada por oficial de primera electricista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00
7,00 7,00

Total m  ......: 7,00 2,74 19,18

11.1.2.7 Ud Luminaria SECOM 4702011085
Instalacion de luminaria. PROTEK Q3 LED 150W SUPERFICIE.
Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. Óptica incluida
en las lámparas LED. Incluye polimero protector inifugo. Driver incluido en todos los modelos.
Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V (DR), regulación doble nivel
(DN) Módulo compuesto por LEDs Osram Oslon SLL de con una potencia total de 150w. Se
suministra de manera estándar con una temperatura de 5700ºk. Se puede suministrar
opcionalmente con temperaturas de 3000ºk y 4000ºk. Índice de reproducción cromática
superior a 80 (CRI>80). Vida útil media estimada de 50.000 horas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 169,48 1.016,88

11.1.2.8 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.
Formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm
incluso hincado y conexiones. Construida según NORMA UNESA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00
7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 1,97 13,79

11.1.2.9 Ud Columna Modelo Gandia
Instalacion de Columna. SECCIÓN: Circular. MATERIAL: Acero al carbono S 235 JR según UNE
EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN 405. GALVANIZADO: Por inmersión en
caliente según UNE EN ISO 1461:2009. ACABADO: Opcionalmente puede ir pintado según carta
RAL. PUERTA: Saliente con marco. BASE: Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. ALTURA:
Hasta 15m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 522,52 1.045,04

11.1.2.10 Ud Arqueta de registro de 300x300mm 
Formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero
M-40 de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigón
en masa H-175 y tapa de fundicion preparada para soportar trafico ligero . Construida según
NTE/IER-20 medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14 14,00
14,00 14,00

Total Ud  ......: 14,00 14,85 207,90
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Total subcapítulo 11.1.2.- ILUMINACIÓN EXTERIOR: 4.440,94

11.1.3.- ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS

11.1.3.1 Ud Luminaria emergencia LEGRAND 661433 B65LED - 200 lum 1h P/NP
Instalacion de luminaria. Serie B65LED - Luminaria de emergencia permanente/no permanente
de 200 lúmenes con lámpara LED. Autonomía 1 hora. IP65. IK07. Batería Ni-Cd. Fuente
conmutada de bajo consumo. Instalación superficie. Difusor opal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 33,97 339,70

11.1.3.2 Ud Luminaria SECOM 907 215 85 / ESTANCA 2xT-8 LED
Instalacion de luminaria. Pantalla estanca para lámparas fluorescentes o LED T8, fabricado en
policarbonato, IP65. Incluye equipo adecuado y lámparas. Lámparas fluorescentes T8, se
suministra por defecto con lámpara 840 con temperatura de color de 4000ºk y opcionalmente
830/865 con temperaturas de color respectivas de 3000ºk y 6500ºk y lámparas T8 LED.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,00
9,00 9,00

Total Ud  ......: 9,00 21,09 189,81

11.1.3.3 Ud Luminaria SECOM 4226 01 84 / AIRCOM MEDIUM LED CIRCULAR
Instalacion de luminaria. Aircom LED es una luminaria que gracias a su línea elegante y a sus
11mm. de espesor queda perfectamente integrada en cualquier espacio, ya sea comercial o
doméstico. De gran rendimiento lumínico, Aircom LED, es el resultado de la investigación e
innovación en Secom Iluminación. La baja iluminancia de Aircom LED junto a su bajo índice de
deslumbramiento le confieren una iluminación perfecta y un gran confort visual. Lámparas:
Módulos compuestos por 238 LEDs Osram, Duris E3 de 0,065w con una potencia total de 15w ó
20w. Vida media útil estimada en 40.000 horas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13 13,00
13,00 13,00

Total Ud  ......: 13,00 42,12 547,56

11.1.3.4 Ud Luminaria SECOM 4204 01 84 / DALA LED
Instalacion de luminaria. Aplique de pared para LED Osram, fabricado en aluminio. IP44.
Incluye driver y LED. Lámparas: Modulos compuestos por LED Osram Duris E3 y E5 con una
potencia total de 15W y 20W respectivamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 35,93 287,44

Total subcapítulo 11.1.3.- ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS: 1.364,51

Total subcapítulo 11.1.- VESTUARIO 1 (Ibáñez Martín): 10.037,23

11.2.- VESTUARIO 2 (Fco. Ros Giner)

11.2.1.- INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

11.2.1.1.- LINEAS DISTRIBUCIÓN

11.2.1.1.1.- DERIVACION INDIVIDUAL

######… M Derivación Individual
Instalación de conductor de cobre de 2x10 mm² de sección, designación ES07Z1-K(AS) 0,6/1
kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja
emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN
50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.
Marca/modelo: PIRELLI/AFUMEX-X o equivalente .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

32 32,00
32,00 32,00

Total m  ......: 32,00 2,28 72,96

Total subcapítulo 11.2.1.1.1.- DERIVACION INDIVIDUAL: 72,96
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11.2.1.1.2.- INSTALACIÓN DE INTERIOR

######… M Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 3x1.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x1,5. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

320 320,00
320,00 320,00

Total m  ......: 320,00 1,23 393,60

######… M Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 3x2.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x2,5. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

835 835,00
835,00 835,00

Total m  ......: 835,00 1,46 1.219,10

######… M Tubo coarrugado Reflex M20
Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y
canales protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22.
Composición: PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a
-5ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

300 300,00
300,00 300,00

Total m  ......: 300,00 0,93 279,00

######… M Tubo coarrugado Reflex M25
Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y
canales protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22.
Composición: PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a
-5ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

350 350,00
350,00 350,00

Total m  ......: 350,00 0,94 329,00

######… M Tubo coarrugado Reflex M32

Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y
canales protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22.
Composición: PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a
-5ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

320 320,00
320,00 320,00

Total m  ......: 320,00 1,00 320,00
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######… M Tubo coarrugado Reflex M40

Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas
ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y
canales protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22.
Composición: PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a
-5ºC, Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

150 150,00
150,00 150,00

Total m  ......: 150,00 1,02 153,00

######… M Caja de Registro Empotrar 100x100mm

Instalación de Interior. Caja (mm) 100x100x50. 6 
entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo europeo. Caja cierre con garra de plástico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 1,72 10,32

######… M Caja de Registro Empotrar 150x150mm

Instalación de Interior. Caja (mm) 150x150x50. 12 entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo
europeo. Caja cierre con garra de plástico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total m  ......: 8,00 1,90 15,20

Total subcapítulo 11.2.1.1.2.- INSTALACIÓN DE INTERIOR: 2.719,22

Total subcapítulo 11.2.1.1.- LINEAS DISTRIBUCIÓN: 2.792,18

11.2.1.2.- CUADROS ELECTRICOS

11.2.1.2.1 Ud Cuadro General de Protección.
Cuadro eléctrico empotrar 42 elementos Solera 5260. Dimensiones: 360x528x86. Caja: Material
aislante antichoque color negro. Tapa: Material aislante antichoque color blanco. Con puerta
embellecedora. Puerta blanca. Grado de protección IP44. Grado de protección contra impactos
IK 07. Normas UNE 20451 y UNE 201003. Libre de halógenos. Puerta reversible. Incluyendo
magnetotermicos y diferenciales con su instalación, incluso pequeño material (punteras,
bridas, etc), medios auxiliares y medidas de seguridad, cableado con conductores
ES07Z1-K(AS), colocando punteras adecuadas en todo el cableado, conexionado,rotulado,
puerta, totalmetne instalado según especificaciones de proyecto y siempre de acuerdo con el
Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión. (Contiene los componentes indicados en
proyecto y precios descompuestos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 1,00Cuadro General
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 341,59 341,59

Total subcapítulo 11.2.1.2.- CUADROS ELECTRICOS: 341,59

11.2.1.3.- MECANISMOS

11.2.1.3.1 Ud Base enchufe 2x16A+TT 250V
Instalacion de interior. Base enchufe 2x16A+TT 250V Niessen o similar. Bipolar con TT lateral
Schuko con protección infantil sin garras. Con sistema de seguridad que impide contactos
directos involuntarios. Grado de protección IP:54. Robustos y compactos, se insertan
frontalmente. Diseñados para sujetar las teclas firmemente y evitar problemas de balanceo.
Con empujadores de mayor tamaño y más suaves, para hacer más cómoda y segura la
conexión. Montaje en superficie, distancia de detección hasta 12 m. Ángulo de detección de
85º Totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación. Incluyendo caja empotrable
marco y instalacion in situ.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

21 21,00
21,00 21,00

Total Ud  ......: 21,00 11,02 231,42

11.2.1.3.2 Ud Interruptor sencillo empotrable 10A-250V
Interruptor empotrable en color blanco, 10A-250V. Totalmente instalado incluyendo tecla,
marco embellecedor, mecanismo, caja y accesoriso necesarios para su conexión. Marca
Niessen o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

37 37,00
37,00 37,00

Total Ud  ......: 37,00 4,73 175,01

Total subcapítulo 11.2.1.3.- MECANISMOS: 406,43

11.2.1.4.- PUESTA A TIERRA

11.2.1.4.1 Ud Puente de PAT, caja estanca transparente.
Puente de pat en caja estanca IP-55 transparente,  para el seccionamiento de línea de tierra,
compuesto por pletinas de cobre niquelado y bridas de conexión de acero bicromatado así
como la tornillería, mod. SAT - E de Aemsa o equivalente. Totalmente instalada y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 4,15 8,30

11.2.1.4.2 Ud Arqueta de registro de 50x50x70cm. 
Formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero
M-40 de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigón
en masa H-175 y tapa de fundicion preparada para soportar trafico ligero . Construida según
NTE/IER-20 medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 12,28 12,28

11.2.1.4.3 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.
Formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm
incluso hincado y conexiones. Construida según NORMA UNESA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 1,97 9,85

11.2.1.4.4 Ud Sistema de red equipotencial en baños, aseos y laboratorios.
Mediante el conexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc.,
con conductores de 4 mm² de sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluso tubo flexible
para las conexiones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 27,00 27,00Aseos
27,00 27,00

Total Ud  ......: 27,00 20,65 557,55

11.2.1.4.5 M Conducción de puesta a tierra.
Enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. instalada con conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm2 de sección incluso excavación relleno construida según NTE/IEP-4.
Medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica o grapa. Incluso grapas,terminales y
conexiones a mallazo o ferralla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 80,00 80,00
80,00 80,00

Total m  ......: 80,00 1,25 100,00
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11.2.1.4.6 Ud Soldadura aluminotermica tipo KLK SOLDAL o equivalente.
De seccion doble a la de los conductores a soldar (cable-cable,pieza,re-dondo,pletina o pica).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 1,80 3,60

Total subcapítulo 11.2.1.4.- PUESTA A TIERRA: 691,58

Total subcapítulo 11.2.1.- INSTALACIÓN ELECTRICIDAD: 4.231,78

11.2.2.- ILUMINACIÓN EXTERIOR

11.2.2.1 M Tubo coarrugado DRL M90
Instalación de exterior de TUBO DRL M90 para canalizaciones enterradas. Características
técnicas: Tubos enterrados DRL M90. Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior
corrugada) para canalizaciones enterradas. Características Técnicas Según norma UNE-EN
50086-2-4: Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina. Resistencia a la compresión: >250 N.
Resistencia al impacto: Ligero. Curvable. Influencias externas: IP54. Si es propagador de la
llama. Color naranja. Con guía de nylon incorporada. En cada rollo se suministra un manguito
incorporado. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,00
15,00 15,00

Total m  ......: 15,00 1,65 24,75

11.2.2.2 M Tubo coarrugado DRL M75
Instalación de exterior de TUBO DRL M75 para canalizaciones enterradas. Características
técnicas: Tubos enterrados DRL M75. Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior
corrugada) para canalizaciones enterradas. Características Técnicas Según norma UNE-EN
50086-2-4: Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina. Resistencia a la compresión: >250 N.
Resistencia al impacto: Ligero. Curvable. Influencias externas: IP54. Si es propagador de la
llama. Color naranja. Con guía de nylon incorporada. En cada rollo se suministra un manguito
incorporado. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

105 105,00
105,00 105,00

Total m  ......: 105,00 1,65 173,25

11.2.2.3 M Manguera electrica libre halógenos 3x2.5mm² RV-K0.6/1KV
Instalación de Interior. Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica
3x2.5mm. Ofertado en metros. Estos conductores son los indicados para la realización de
instalaciones fijas en viviendas y locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,00
40,00 40,00

Total m  ......: 40,00 1,26 50,40

11.2.2.4 M Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 1x6 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x6. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

540 540,00
540,00 540,00

Total m  ......: 540,00 1,01 545,40

11.2.2.5 M Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 1x16 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x16. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

130 130,00
130,00 130,00
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Total m  ......: 130,00 1,71 222,30

11.2.2.6 M Base portafusible seccionable industrial para cartuchos C-20.

Instalación de base portafusible seccionable industrial para cartuchos C-20 con fusibles de
Intensidad nominal 10A. Incluyendo mano de obra ejcutada por oficial de primera electricista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 2,74 10,96

11.2.2.7 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.
Formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm
incluso hincado y conexiones. Construida según NORMA UNESA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 1,97 7,88

11.2.2.8 Ud Arqueta de registro de 300x300mm 
Formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero
M-40 de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigón
en masa H-175 y tapa de fundicion preparada para soportar trafico ligero . Construida según
NTE/IER-20 medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 14,85 89,10

Total subcapítulo 11.2.2.- ILUMINACIÓN EXTERIOR: 1.124,04

11.2.3.- ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS

11.2.3.1 Ud Luminaria emergencia LEGRAND 661433 B65LED - 200 lum 1h P/NP
Instalacion de luminaria. Serie B65LED - Luminaria de emergencia permanente/no permanente
de 200 lúmenes con lámpara LED. Autonomía 1 hora. IP65. IK07. Batería Ni-Cd. Fuente
conmutada de bajo consumo. Instalación superficie. Difusor opal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 33,97 339,70

11.2.3.2 Ud Luminaria SECOM 907 215 85 / ESTANCA 2xT-8 LED
Instalacion de luminaria. Pantalla estanca para lámparas fluorescentes o LED T8, fabricado en
policarbonato, IP65. Incluye equipo adecuado y lámparas. Lámparas fluorescentes T8, se
suministra por defecto con lámpara 840 con temperatura de color de 4000ºk y opcionalmente
830/865 con temperaturas de color respectivas de 3000ºk y 6500ºk y lámparas T8 LED.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,00
9,00 9,00

Total Ud  ......: 9,00 21,09 189,81

11.2.3.3 Ud Luminaria SECOM 4226 01 84 / AIRCOM MEDIUM LED CIRCULAR
Instalacion de luminaria. Aircom LED es una luminaria que gracias a su línea elegante y a sus
11mm. de espesor queda perfectamente integrada en cualquier espacio, ya sea comercial o
doméstico. De gran rendimiento lumínico, Aircom LED, es el resultado de la investigación e
innovación en Secom Iluminación. La baja iluminancia de Aircom LED junto a su bajo índice de
deslumbramiento le confieren una iluminación perfecta y un gran confort visual. Lámparas:
Módulos compuestos por 238 LEDs Osram, Duris E3 de 0,065w con una potencia total de 15w ó
20w. Vida media útil estimada en 40.000 horas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13 13,00
13,00 13,00

Total Ud  ......: 13,00 42,12 547,56
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11.2.3.4 Ud Luminaria SECOM 4204 01 84 / DALA LED
Instalacion de luminaria. Aplique de pared para LED Osram, fabricado en aluminio. IP44.
Incluye driver y LED. Lámparas: Modulos compuestos por LED Osram Duris E3 y E5 con una
potencia total de 15W y 20W respectivamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 35,93 287,44

Total subcapítulo 11.2.3.- ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS: 1.364,51

Total subcapítulo 11.2.- VESTUARIO 2 (Fco. Ros Giner): 6.720,33

11.3 Ud Desmontaje de torres de iluminación existentes (

Total Ud  ......: 1,00 313,00 313,00

11.4 Ud Legalización de la instalación eléctrica en Baja Tensión y autorizaciones correspondientes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.534,58 1.534,58

Total presupuesto parcial nº 11 INST. ELECTRICIDAD : 18.605,14
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12.1.- RED DE SUMINISTRO DE AGUAS

12.1.1 Ud TOMAS DE AGUA PARA VESTUARIOS
-Vestuario Ibáñez Martín, toma el agua de la instalación existente que daba servicio al
vestuarios demolido y el Vestuario del Ros Giner, lo hace de los servicios provisionales
existentes. Ambas conexiones serán totalmente acabadas, comprobadas y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 113,00 226,00

12.1.2 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, pulsador y tanque empotrado en tabique.
Colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso tubería de derivación ø25-40mm,
sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero 
demás complementos, funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 18,79 75,16

12.1.3 Ud Inodoro de porcelana sanitaria Acces de Roca o similar para MINUSVÁLIDOS. Tanque
empotrado en tabique.
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria Acces de Roca o similar para
minusválidos, color blanco,  mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y
codo de evacuación, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso tubería de
derivación ø25-40 mm, sellado con silicona y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero, instalado, y demás complementos, Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se
corresponde con la de Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de agua fría, de agua
caliente y de salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. Colocación y fijación
de los elementos de soporte. Nivelación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión de la
grifería a la red de agua fría. Conexión del desagüe a la red de evacuación. Repaso de los
revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos. Protección
del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación. Correcta
conexión a las redes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 74,74 149,48

12.1.4 Ud Lavabo de porcelana ø 380 mm
Con rebosadero para encastrar, con grifería monomando cromada en vestuarios y grifería
cromada con brazo gerontologico de IBERCIA, serie T119L o similar en aseos minusválidos, y
pulsador temporizador en el resto, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 40 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14 14,00
14,00 14,00

Total Ud  ......: 14,00 81,62 1.142,68

12.1.5 M ENCIMERA DE MARMOL NACIONAL DE 2 cm. ESPESOR
Encimera de mármol nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, anclaje con
escuadras y refuerzo de borde con perfil hueco 80x40x2, faldón y zócalo, colocada, medida
superficie ejecutada (mínima=1 m2).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 2,29 9,16
2 0,50 1,00

10,16 10,16
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Total M  ......: 10,16 46,36 471,02

12.1.6 Ud ROCIADOR MURAL ANTIVANDÁLICO CON LIMITADOR DE CAUDAL, PARA DUCHA
Equipamiento para ducha formado por rociador mural antivandálico con limitador de caudal,
marca Rada o similar modelo VR1310 Y válvula de paso temporizada, marca Presto o similar,
para instalación empotrada con escudo plano, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,00
24,00 24,00

Total Ud  ......: 24,00 46,76 1.122,24

12.1.7 Ud Portarrollos de ROCA.
Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 4,92 29,52

12.1.8 Ud Secamanos eléctrico.
Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire
de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, con interruptor óptico por
aproximación de las manos con 2' de tiempo máximo de funcionamiento, interior fabricado en
policarbonato gris, de 310x230x140 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II).
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. Colocación y fijación
de los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 47,41 284,46

12.1.9 Ud Suministro y colocación juego de barras de sujeción para minusválidos, para inodoro.
Colocada en pared y suelo, giratoria, con forma de P, de acero inoxidable AISI 304, acabado
brillo, de dimensiones totales 670x870 mm con tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm
de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha
finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia adecuada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Protección del
elemento frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 75,18 150,36
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12.1.10 M Tubo de poletileno reticulado ø 50.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una
capa adicional de PE modificado para protección contra agresiones, colocado superficialmente
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su
situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje
de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del
aislamiento. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 12,00 24,00
24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 17,39 417,36

12.1.11 M Tubo de poletileno reticulado ø 32.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una
capa adicional de PE modificado para protección contra agresiones, colocado superficialmente
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su
situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje
de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del
aislamiento. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 120,00 120,00
120,00 120,00

Total m  ......: 120,00 14,46 1.735,20

12.1.12 M Tubo de poletileno reticulado ø 25.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una
capa adicional de PE modificado para protección contra agresiones, colocado superficialmente
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su
situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje
de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del
aislamiento. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 102,00 102,00
102,00 102,00
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Total m  ......: 102,00 11,36 1.158,72

12.1.13 M Tubo de poletileno reticulado ø 20.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una
capa adicional de PE modificado para protección contra agresiones, colocado superficialmente
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su
situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje
de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del
aislamiento. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,00 12,00
12,00 12,00

Total m  ......: 12,00 15,51 186,12

12.1.14 M Tubo de poletileno reticulado ø 12.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una
capa adicional de PE modificado para protección contra agresiones, de 75 mm de diámetro
exterior, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su
situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje
de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del
aislamiento. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 28,00 28,00
28,00 28,00

Total m  ......: 28,00 8,24 230,72

12.1.15 Ud Llave de Paso de varios diámetros Ø.
Suministro y colocación de llave de paso de varios diámetros, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,00
20,00 20,00

Total Ud  ......: 20,00 4,24 84,80

12.1.16 Ud Mezclador electrónico con desinfección térmica de la marca CALEFI serie 6000 LEGIOMIX o
similar, dotado con regulador que controla la desinfección térmica del circuito para eliminar la
legionella, con actualización de parámetros y registro horario de tempratura a diario, con
conexión para control a distancia, totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 573,85 1.147,70

Presupuesto parcial nº 12 INST. FONTANERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

OBRAS DE URB. DE LA PARCELA DE LOS IES "IBÁÑEZ MARTÍN" Y "FCO. ROS GINER" Página 50



12.1.17 Ud Partida alzada de Legalización de las instalación de agua potable y ACS y sus Autorizaciones
correspondientes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 855,69 855,69

Total subcapítulo 12.1.- RED DE SUMINISTRO DE AGUAS: 9.467,23

12.2.- RED DE SANEAMIENTO

12.2.1 Ud Acometida de saneamiento a la red general municipal
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir
formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 164,45 328,90

12.2.2 M Albañal enterrado de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm.

Albañal enterrado de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de
diámetro interior, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvíos, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 4,00
2 2,00 4,00

8,00 8,00

Total m  ......: 8,00 11,99 95,92

12.2.3 M Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 150 mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 150 mm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvíos, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 4,00 8,00
8,00 8,00

Total m  ......: 8,00 7,58 60,64

12.2.4 M Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 110mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvíos, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 33,00 66,00
66,00 66,00

Total m  ......: 66,00 6,41 423,06

12.2.5 M Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 90mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvíos, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,00 12,00
12,00 12,00
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Total m  ......: 12,00 6,42 77,04

12.2.6 M Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 40mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvíos, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,00 16,00
16,00 16,00

Total m  ......: 16,00 6,45 103,20

12.2.7 M Colector pluviales PVC 110 mmØ

Suministro e instalación de colector de red horizontal y bajante, de PVC liso, serie B (UNE-EN
1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con sistema de unión por enchufe
encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura)
y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en pasos
de muros y su relleno con masilla elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas
especiales de derivación y empalme. Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir
ayudas de albañilería.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su
situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a encolar, encolado y
conexión de las piezas. Montaje, instalación y comprobación. Pruebas de servicio. Protección
del conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 118,00 236,00
236,00 236,00

Total m  ......: 236,00 7,68 1.812,48

12.2.8 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50
cm.
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la
ubicación corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente
a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 23,83 47,66

Presupuesto parcial nº 12 INST. FONTANERIA
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12.2.9 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 35x35x35
cm.

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 35x35x35 cm,
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la
ubicación corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente
a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente
a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total Ud  ......: 8,00 23,51 188,08

12.2.10 M Canaleta Sumidero en Sala de Contadores.

Canaleta sumidero, formado por piezas prefabricadas de PVC de 52x17x13 cm. de medidas
exteriores, con pendiente incorporada y con rejilla de PVC, colocadas sobre cama de arena de
río o mortero de cmto., incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 9,00 18,00
18,00 18,00

Total m  ......: 18,00 18,01 324,18

12.2.11 Ud Sumidero Sifónico de PVC.

Suministro y colocación de sumidero sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con dos entradas/salidas de 110 mm., con tapa de rejilla de PVC, con
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta la bajante, con tubería de
PVC de 110 mm. de diámetro, funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 9,85 98,50

12.2.12 Ud Bote Sifónico de PVC.

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla
de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a
presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación
del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de
diámetro, funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Presupuesto parcial nº 12 INST. FONTANERIA
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Total Ud  ......: 6,00 5,23 31,38

Total subcapítulo 12.2.- RED DE SANEAMIENTO: 3.591,04

Total presupuesto parcial nº 12 INST. FONTANERIA : 13.058,27

Presupuesto parcial nº 12 INST. FONTANERIA
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13.1 M² CAPTADOR TÉRMICO
Captador térmico alto rendimiento Kairos XP 2.5-1 v o similar de superficie de absorción 2,24
m2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total M²  ......: 12,00 348,23 4.178,76

13.2 Ud Módulo Interacumulador KAIROS EXTRA 400 D1 o similar, con un serpentín y accesorios de
solar pre-manotados formado por:
Control electrónico de serie mediante centralita Sensys con función de contador de energía y
visualización del funcionamiento del sistema completo.
Interacumulador de 394 litros de capacidad de acero vitrificado en titanio y con protección
mediante doble ánodo de magnesio. Incluye dos vainas para colocación de sondas.
Grupo de circulación solar electrónico con separador de burbujas montado de serie, regulador
electrónico de caudal y sondas de impulsión y retorno.
Válvula mezcladora motorizada.
Grupo de Seguridad para ACS. Totalmente instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 939,97 1.879,94

13.3 Ud TERMO ELÉCTRICO  ARISTON PRO B 500 STI, o similar, instalado sobre suelo. Totalmente
instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total uD  ......: 2,00 936,94 1.873,88

13.4 Ud SISTEMA DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO PRIMARIO
Sistema de circulación en circuito primario compuesto de tubería de cobre ø18mm con sus
conexiones, bombas circuladoras, valvulería, llaves de corte, purgadores, vaso de expansión y
p/p de aislante, totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 334,57 669,14

13.5 Ud VASO DE EXPANSIÓN
Vaso de expansión de 30 l, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 22,41 44,82

13.6 Ud CENTRAL TERMODIFERENCIAL
Central termodiferencial, sondas de temperatura y p/p de instalación electrica. Totalmente
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 272,52 545,04

13.7 Ud ESTRUCTURA SOPORTE PREVISTA EN CUBIERTA
Conjunto de fijación a cubierta, montada sobre la inclinación para 3 colectores KAIROS XP
2.5-1V o similar. Totalmente acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 534,23 1.068,46

Presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR
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13.8 Ud VALVULERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA A.C.S.
Valvulería y demás accesorios para el montaje de la instalación del A.C.S.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 354,66 709,32

Total presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR : 10.969,36

Presupuesto parcial nº 13 INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 Ud Suministro y colocación de instalación de ventilación y renovación de aire formada por:
conductos rectangulares de chapa galvanizada, secciones de 150x150 a 500x200 (ver tramos
en planos) y 2 ud. rejilalas 200x150, 5 uds. 200x100 y 2 uds. de 200x150, extractor BOX BD
10/10 M6  de 0,19 kw, rejillas. Incluso p/p de cuelgues, embocaduras y pequeño material
necesario. Totalmente montado según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 1.497,15 2.994,30

Total presupuesto parcial nº 14 VENTILACIONES : 2.994,30

Presupuesto parcial nº 14 VENTILACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1 M² Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo
de 15 micras, en ventanas de tres hojas, una batiente y  dos fijas + rejilla de aluminio lateral,
perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS
(QUALANOD), gama básica; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la
carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería{colocacion}. Sellado
de juntas perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección de la carpintería
frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 2,86 0,64 0,90 6,59
6,59 6,59

Total m²  ......: 6,59 73,79 486,28

15.2 M² Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, en ventana oscilobatiente de dos hojas de superficie 1 m² < s
<= 2 m², perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama básica; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la
carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería{colocacion}. Sellado
de juntas perimetrales{sellado}. Ajuste final de las hojas{ajuste}. Protección de la carpintería
frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,10 0,33 1,39
1,39 1,39

Total m²  ......: 1,39 68,33 94,98

Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y OTROS
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15.3 M² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8
mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de
junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,10 0,33 0,90 1,25
4 2,36 0,64 0,90 5,44

6,69 6,69

Total m²  ......: 6,69 22,24 148,79

15.4 Ud PUERTA MADERA DE 1H. 825*1960*35mm + MONTANTE FIJO
Puerta de madera de una hoja. Incluye el precio de la unidad: - Cerco de aluminio extruido, incl.
patillas de fijación al paramento y recibido en obra.; Hoja maciza, tipo VINSA o similar
revestidas con tablero compacto fenolico de 3 mm. inyectado con poliuretano, y montante fijo
hasta 2,40 m., en color (731 Amarillo ocre) y emboquillado o bastido  de PVC. Dimensiones de
la hoja: 825*1960*35 mm.; Herrajes: cuatro bisagras de acero noxidable, colocadas por canto;
manilla y escudo de aluminio natural ref. 1988/600 CH de OCARIZ o similar, sistema de cierre
exterior y cierre interior y sistema de apertura exterior para los aseos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00P2 aseos
4 4,00P2 seminarios

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 116,24 697,44

15.5 Ud PUERTA MADERA DE 1H. 825*1960*35mm + MONTANTE FIJO
Puerta de madera de una hoja. Incluye el precio de la unidad: - Cerco de aluminio extruido, incl.
patillas de fijación al paramento y recibido en obra.; Hoja maciza, tipo VINSA o similar
revestidas con tablero compacto fenolico de 3 mm. inyectado con poliuretano, y montante fijo
hasta 2,40 m., en color (731 Amarillo ocre) y emboquillado o bastido  de PVC. Dimensiones de
la hoja: 825*1960*35 mm.; Herrajes: cuatro bisagras de acero noxidable, colocadas por canto;
manilla y escudo de aluminio natural ref. 1988/600 CH de OCARIZ o similar, cierre exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00P3 y P4
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 122,78 491,12

15.6 M² FRENTE DE ARMARIO METÁLICO
Frente de armario metálico, formado por cerco y bastidor de hoja, con pletinas de acero
laminado de 60*8 mm y hoja de RELIGA galvanizada, lamas de 20*2 mm y 10*2 mm y
cuadricula de 40*40 mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y
manivela, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso balda inferior, intermedia y tapa
superior del mismo material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 2,35 1,90 17,86
17,86 17,86

Total M²  ......: 17,86 38,43 686,36

15.7 Ud Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica, de una hoja abatible de chapa y
oculo y dos fijos laterales de vidrio seg. 6+6 con doble lámina de butiral, dimensiones 
máximas 269x334 cm, según diseño en plano de carpintería, perfiles rectangulares de
100x60x2,5 mm en cerco y 100x50x2 mm. en montantes de chapa. Apertura manual. Incluso p/p
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el
hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto y ajuste de
los mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y OTROS
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2 2,00P1
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 312,22 624,44

15.8 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable para almacén, de lamas de aluminio
extrusionado, 280x300 cm, panel totalmente ciego, acabado natural. Apertura manual. Incluso
cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura
central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente instalada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La altura del hueco será
suficiente para permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las
especificaciones del fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no
sobresaldrán de la hoja de cierre para evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las
guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto y ajuste de
los mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 1.092,68 2.185,36

15.9 Ud Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de dos hojas para almacén, de dim.
175x300 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de acero galvanizado, con
rejilla inferior, acabado galvanizado sendzimir, con cerco y bastidor de perfiles de acero
laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso
juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja,
cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
instalada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La altura del hueco será
suficiente para permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las
especificaciones del fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no
sobresaldrán de la hoja de cierre para evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto y ajuste de
los mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 896,86 1.793,72

15.10 M² Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio. Incluso soportes del
mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Elaborada en taller, totalmente
montada.
Montaje: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al
proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la
carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a
golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la
carpintería con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 0,40 0,42 2,02

Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y OTROS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2,02 2,02

Total m²  ......: 2,02 68,03 137,42

15.11 M2 Frentes de puertas y divisorias cabinas sanitarias con tablero de fibras fenólicas
compacto-3-Iox-13 de VIMSA u otra de idénticas características, color a determinar por la
Dirección Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,65 2,00 13,20M1
4 4,13 2,00 33,04M2
4 2,08 2,00 16,64M3

62,88 62,88

Total m2  ......: 62,88 37,21 2.339,76

15.12 M BANCO VESTUARIO CON 4 TABLONES DE MADERA DE PINO
Banco vestuario realizado con cuatro tablones de madera de pino barnizado de 110x22mm.
atornillados a escuadra realizada con tes 60x40 en los catetos del triángulo y L-40x40 en la
hipotenusa. según diseño D.F recibidas a la pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 8,70 34,80
34,80 34,80

Total m  ......: 34,80 39,60 1.378,08

15.13 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
instalado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación
del extintor. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 30,82 184,92

Total presupuesto parcial nº 15 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y OTROS : 11.248,67

Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y OTROS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 Ud Gestión de residuos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 13.381,46 13.381,46

Total presupuesto parcial nº 16 GESTION DE RESIDUOS : 13.381,46

Presupuesto parcial nº 16 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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17.1 Ud Medios para el cumplimiento de la Seguridad y salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 12.997,77 12.997,77

Total presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD : 12.997,77

Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS-DEMOLICIONES 103.033,02
2 CIMENTACIÓNES Y MUROS 31.180,54
3 SANEAMIENTO - PLUVIALES 94.155,91
4 ESTRUCTURA VESTUARIOS 43.490,62
5 CUBIERTAS 28.852,02
6 ALBAÑILERÍA Y ACABDOS VESTUARIOS 50.098,69
7 PISTAS 131.856,01
8 URBANIZACIÓN DE PARCELA 161.263,71
9 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 11.116,46
10 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 12.063,05
11 INST. ELECTRICIDAD 18.605,14

11.1.- VESTUARIO 1 (Ibáñez Martín) 10.037,23
11.1.1.- INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 4.231,78

11.1.1.1.- LINEAS DISTRIBUCIÓN 2.792,18
11.1.1.1.1.- DERIVACION INDIVIDUAL 72,96
11.1.1.1.2.- INSTALACIÓN DE INTERIOR 2.719,22

11.1.1.2.- CUADROS ELECTRICOS 341,59
11.1.1.3.- MECANISMOS 406,43
11.1.1.4.- PUESTA A TIERRA 691,58

11.1.2.- ILUMINACIÓN EXTERIOR 4.440,94
11.1.3.- ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS 1.364,51

11.2.- VESTUARIO 2 (Fco. Ros Giner) 6.720,33
11.2.1.- INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 4.231,78

11.2.1.1.- LINEAS DISTRIBUCIÓN 2.792,18
11.2.1.1.1.- DERIVACION INDIVIDUAL 72,96
11.2.1.1.2.- INSTALACIÓN DE INTERIOR 2.719,22

11.2.1.2.- CUADROS ELECTRICOS 341,59
11.2.1.3.- MECANISMOS 406,43
11.2.1.4.- PUESTA A TIERRA 691,58

11.2.2.- ILUMINACIÓN EXTERIOR 1.124,04
11.2.3.- ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS 1.364,51

12 INST. FONTANERIA 13.058,27
12.1.- RED DE SUMINISTRO DE AGUAS 9.467,23
12.2.- RED DE SANEAMIENTO 3.591,04

13 INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR 10.969,36
14 VENTILACIONES 2.994,30
15 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y OTROS 11.248,67
16 GESTION DE RESIDUOS 13.381,46
17 SEGURIDAD Y SALUD 12.997,77

Total .........: 750.365,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS.

MURCIA, SEPTIEMBRE DE 2015
RICARDO SÁNCHEZ GARRE. Arquitecto
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Cuadro de precios nº 1

1 ud Suministro y colocación de instalación
de ventilación y renovación de aire formada
por: conductos rectangulares de chapa
galvanizada, secciones de 150x150 a 500x200
(ver tramos en planos) y 2 ud. rejilalas
200x150, 5 uds. 200x100 y 2 uds. de
200x150, extractor BOX BD 10/10 M6  de 0,19
kw, rejillas. Incluso p/p de cuelgues,
embocaduras y pequeño material necesario.
Totalmente montado según planos. 1.497,15 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

2 m Tubo de poletileno reticulado ø 32.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de A.F.S., formada por tubo de
poletileno reticulado con barrera
antidifusión de oxigeno de
Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de
una capa adicional de PE modificado para
protección contra agresiones, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso
p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado
de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y
fijación de tuberías. Pruebas de servicio.
Colocación del aislamiento. Protección del
elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto. 14,46 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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3 m Tubo de poletileno reticulado ø 25.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de A.F.S., formada por tubo de
poletileno reticulado con barrera
antidifusión de oxigeno de
Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de
una capa adicional de PE modificado para
protección contra agresiones, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso
p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado
de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y
fijación de tuberías. Pruebas de servicio.
Colocación del aislamiento. Protección del
elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto. 11,36 ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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4 m Tubo de poletileno reticulado ø 20.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de A.F.S., formada por tubo de
poletileno reticulado con barrera
antidifusión de oxigeno de
Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de
una capa adicional de PE modificado para
protección contra agresiones, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso
p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado
de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y
fijación de tuberías. Pruebas de servicio.
Colocación del aislamiento. Protección del
elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto. 15,51 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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5 m Tubo de poletileno reticulado ø 12.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de A.F.S., formada por tubo de
poletileno reticulado con barrera
antidifusión de oxigeno de
Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de
una capa adicional de PE modificado para
protección contra agresiones, de 75 mm de
diámetro exterior, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso
p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado
de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y
fijación de tuberías. Pruebas de servicio.
Colocación del aislamiento. Protección del
elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto. 8,24 OCHO EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
6 Ud Llave de Paso de varios diámetros Ø.

Suministro y colocación de llave de paso de
varios diámetros, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión
roscada o soldada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. 4,24 CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
7 Ud Partida alzada de Legalización de las

instalación de agua potable y ACS y sus
Autorizaciones correspondientes. 855,69 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

8 Ud TOMAS DE AGUA PARA VESTUARIOS
-Vestuario Ibáñez Martín, toma el agua de
la instalación existente que daba servicio
al vestuarios demolido y el Vestuario del
Ros Giner, lo hace de los servicios
provisionales existentes. Ambas conexiones
serán totalmente acabadas, comprobadas y
funcionando. 113,00 CIENTO TRECE EUROS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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9 Ud Preinstalación de contador general de
agua.
Colocado en armario prefabricado, conectado
al ramal de acometida y al tubo de
alimentación. Incluso cerradura especial de
cuadradillo, instalación de dos llaves de
corte de esfera, grifo de purga, válvula de
retención y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Sin incluir ayudas de albañilería. Incluye:
El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo.
Colocación y fijación de accesorios y
piezas especiales. Pruebas de servicio.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Criterio de medición de
proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 82,06 OCHENTA Y DOS EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
10 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco,

pulsador y tanque empotrado en tabique.
Colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso tubería de derivación
ø25-40mm, sellado con silicona, y compuesto
por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero  demás complementos,
funcionando. 18,79 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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11 Ud Inodoro de porcelana sanitaria Acces de
Roca o similar para MINUSVÁLIDOS. Tanque
empotrado en tabique.
Suministro e instalación de inodoro de
porcelana sanitaria Acces de Roca o similar
para minusválidos, color blanco,  mecanismo
de doble descarga, salida dual con juego de
fijación y codo de evacuación, colocado
mediante tacos y tornillos al solado,
incluso tubería de derivación ø25-40 mm,
sellado con silicona y compuesto por: taza,
asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, y demás complementos,
Totalmente instalado, conexionado, probado
y en funcionamiento.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Su situación se
corresponde con la de Proyecto. Estarán
terminadas las instalaciones de agua fría,
de agua caliente y de salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situación del aparato.
Colocación y fijación de los elementos de
soporte. Nivelación del aparato. Montaje
del desagüe. Conexión de la grifería a la
red de agua fría. Conexión del desagüe a la
red de evacuación. Repaso de los
revestimientos de muros y pavimentos.
Montaje de accesorios y complementos.
Protección del elemento frente a golpes,
rozaduras y obturaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Adecuada
fijación. Correcta conexión a las redes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 74,74 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12 Ud Lavabo de porcelana ø 380 mm

Con rebosadero para encastrar, con grifería
monomando cromada en vestuarios y grifería
cromada con brazo gerontologico de IBERCIA,
serie T119L o similar en aseos
minusválidos, y pulsador temporizador en el
resto, con rompechorros, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 81,62 OCHENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
13 Ud Portarrollos de ROCA.

Portarrollos de Roca para empotrar,
instalado. 4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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14 Ud Secamanos eléctrico.
Suministro e instalación de secamanos
eléctrico, potencia calorífica de 1930 W,
caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado brillo, con
interruptor óptico por aproximación de las
manos con 2' de tiempo máximo de
funcionamiento, interior fabricado en
policarbonato gris, de 310x230x140 mm, con
doble aislamiento eléctrico (clase II).
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situación del aparato.
Colocación y fijación de los elementos de
soporte. Protección del elemento frente a
golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Adecuada
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 47,41 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
15 Ud Suministro y colocación juego de barras

de sujeción para minusválidos, para
inodoro.
Colocada en pared y suelo, giratoria, con
forma de P, de acero inoxidable AISI 304,
acabado brillo, de dimensiones totales
670x870 mm con tubo de 30 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y
fijada al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que se ha finalizado el revestimiento de la
superficie soporte y que ésta posee la
resistencia adecuada.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Limpieza del
elemento. Protección del elemento frente a
golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Adecuada
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 75,18 SETENTA Y CINCO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
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16 m Tubo de poletileno reticulado ø 50.
Suministro e instalación de tubería de
distribución de A.F.S., formada por tubo de
poletileno reticulado con barrera
antidifusión de oxigeno de
Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de
una capa adicional de PE modificado para
protección contra agresiones, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso
p/p de elementos de montaje, codos, tes,
manguitos y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado
de los soportes. Colocación de pasamuros.
Anclaje de los soportes. Colocación y
fijación de tuberías. Pruebas de servicio.
Colocación del aislamiento. Protección del
elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto. 17,39 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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17 M² Mortero de cemento blanco para
revestimientos verticales y horizontales en
una sola capa gruesa (10 mm)aplicación
directa sobre ladrillo, hormigón o forjado,
acabado liso. Incluso p/p de formación de
rincones, maestras solamente en las
esquinas, rincones, guarniciones de huecos
y maestras intermedias para que la
separación entre ellas no sea superior a 3
m, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates con rodapiés, elementos especiales
y andamiajes. Según NTE-RPE. Incluye: El
transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y descarga de los camiones.
Preparación y limpieza del paramento
soporte. Incluyendo el relleno de pasamuros
con LANA DE VIDRIO de densidad 60 Kg/m3 y 
REACCIÓN AL FUEGO MO (No combustible),
Humectación del paramento a revestir,
eliminando rebabas de mortero, polvo, etc.
Formación de capa previa de agarre.
Formación con mortero de rincones y
aristas. Extendido del mortero sobre el
paramento y posterior alisado de su
superficie con la llana, pasando una regla
en todas las direcciones. Acabado de la
superficie. Curado del mortero. Protección
del revestimiento recién ejecutado frente a
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Criterio de medición de
proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor
de 4 m² e incluyendo mochetas. 6,09 SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

18 M² IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA EN DUCHAS CON
LÁMINA BITUMINOSA DE OXIASFALTO
Formación de impermeabilización bicapa en
duchas con pte. según proyecto sobre solera
por medio de lámina bituminosa de
oxiasfalto, LO-40/FP (140), UNE 104238, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido
de 140 g/m², de superficie no protegida con
geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno-polietileno,
densidad 125 g/m². 
Incluye: El transporte y movimiento
vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los
camiones. Realización de trabajos
auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos,
etc.). Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación de la capa
de imprimación. Ejecución de la membrana
impermeabilizante y colocación del
geotextil separador. Tratamiento de los
elementos singulares (ángulos, aristas,
etc.). Sellado de juntas. Protección
provisional hasta la ejecución de la capa
de
protección, particularmente frente a
acciones mecánicas. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares. 6,64 SEIS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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19 Ud LUNA  DE ESPEJO CANTEADA DE 5mm
INASTILLABLE 50*70cm
Luna de espejo canteada de 5 mm
inastillable y dimensiones de 50 *70 cm,
según pliego de
condiciones, para vestuarios y aseos,
colocado. 11,41 ONCE EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS
20 Ud ARMARIO BOTIQUÍN

Armario botiquín, incluso contenido, según
Pliego de Condiciones. 59,64 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
21 m BANCO VESTUARIO CON 4 TABLONES DE MADERA

DE PINO
Banco vestuario realizado con cuatro
tablones de madera de pino barnizado de
110x22mm. atornillados a escuadra realizada
con tes 60x40 en los catetos del triángulo
y L-40x40 en la hipotenusa. según diseño
D.F recibidas a la pared. 39,60 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS
22 Ud Canasta minibasket fija de Lausín y

Vicente o similar reglamentaria, estructura
monotubo de aluminio, aros de competición,
redes y tablero protegido de fibra de
vidrio de 25mm de espesor, totalmente
instalada. 1.285,64 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

23 M ENCIMERA DE MARMOL NACIONAL DE 2 cm.
ESPESOR
Encimera de mármol nacional de 2 cm. de
espesor, con hueco para lavabo, anclaje con
escuadras y refuerzo de borde con perfil
hueco 80x40x2, faldón y zócalo, colocada,
medida superficie ejecutada (mínima=1 m2). 46,36 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
24 Ud VASO DE EXPANSIÓN

Vaso de expansión de 30 l, colocado. 22,41 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

25 Ud VALVULERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA
A.C.S.
Valvulería y demás accesorios para el
montaje de la instalación del A.C.S. 354,66 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

26 m PERCHA DE ACERO
Percha de acero galvanizado termolacado en
blanco, formada por soporte longitudinal de
tubo de acero ø50 mm anclado a pared y
perchas formada por tubo liso ø8 mm.
Incluso arandelas de nylon y tornillos de
acero inoxidable. 7,39 SIETE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
27 Ud ROCIADOR MURAL ANTIVANDÁLICO CON

LIMITADOR DE CAUDAL, PARA DUCHA
Equipamiento para ducha formado por
rociador mural antivandálico con limitador
de caudal, marca Rada o similar modelo
VR1310 Y válvula de paso temporizada, marca
Presto o similar, para instalación
empotrada con escudo plano, totalmente
instalado. 46,76 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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28 UD Portería balonmano/fútbol-sala fabricada
con tubo de aluminio y arcos de perfil en
frío, i/juego de red nylon trenzado de 3
mm., arquillos fijos, ganchos de PVC y
sistema de fijación de seguridad.
Completamente instalado. 290,14 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
29 UD Juego de postes anclados a suelo en

perfil metálico sección circular con
casquillo telescópico perforado, tensado
mecánico, i/anclajes, tapas y red de nylon
4 mm. completa para Balonvolea,
completamente instalado. 347,45 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

30 UD Marcado de líneas de juego para boleibol
con las medidas reglamentarias de la
Federación y el Consejo Superior de
Deportes, totalmente terminado. 92,64 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
31 UD Marcado de líneas de juego para

baloncesto con área de 3 puntos y medidas
reglamentarias de la Federación y Consejo
Superior de Deportes, totalmente terminada. 129,73 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
32 UD Pintados de líneas para marcaje de

fútbol-sala y balonmano con las medidas
reglamentarias de la Federación y Consejo
Superior de Deportes. Incluso pintado de
circulos de ø200 mm, como delimitación de
la pista de croos a su paso por las pistas.
Totalmente terminado. 166,78 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
33 Ud Canasta basket "M" Base sin ruedas de

Lausín y Vicente o similar reglamentaria,
empotrada en el suelo, sobre base-cimiento
de hormigón, estructura monotubo de
aluminio, aros de competición, redes y
tablero protegido de fibra de vidrio de
25mm de espesor, protección del mástil con
goma-espuma hasta 2,00 m de altura, incluso
excavación, retirada de tierras y vertido,
totalmente instalada. 607,21 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
34 M² CAPTADOR TÉRMICO

Captador térmico alto rendimiento Kairos XP
2.5-1 v o similar de superficie de
absorción 2,24 m2 348,23 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
35 Ud SISTEMA DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO

PRIMARIO
Sistema de circulación en circuito primario
compuesto de tubería de cobre ø18mm con sus
conexiones, bombas circuladoras,
valvulería, llaves de corte, purgadores,
vaso de expansión y p/p de aislante,
totalmente instalado y funcionando. 334,57 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

36 Ud CENTRAL TERMODIFERENCIAL
Central termodiferencial, sondas de
temperatura y p/p de instalación electrica.
Totalmente instalado y funcionando. 272,52 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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37 ud ESTRUCTURA SOPORTE PREVISTA EN CUBIERTA
Conjunto de fijación a cubierta, montada
sobre la inclinación para 3 colectores
KAIROS XP 2.5-1V o similar. Totalmente
acabada. 534,23 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
38 Ud Medios para el cumplimiento de la

Seguridad y salud 12.997,77 DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

39 Ud Acometida de saneamiento a la red
general municipal
Acometida domiciliaria de saneamiento a la
red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida
y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con
p.p. de medios auxiliares. 164,45 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
40 m Canaleta Sumidero en Sala de Contadores.

Canaleta sumidero, formado por piezas
prefabricadas de PVC de 52x17x13 cm. de
medidas exteriores, con pendiente
incorporada y con rejilla de PVC, colocadas
sobre cama de arena de río o mortero de
cmto., incluso con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. 18,01 DIECIOCHO EUROS CON UN

CÉNTIMO
41 Ud Sumidero Sifónico de PVC.

Suministro y colocación de sumidero
sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro,
colocado en el grueso del forjado, con dos
entradas/salidas de 110 mm., con tapa de
rejilla de PVC, con sistema de cierre por
lengüeta de caucho a presión, instalado,
incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación
del ramal de salida hasta la bajante, con
tubería de PVC de 110 mm. de diámetro,
funcionando. 9,85 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
42 Ud Bote Sifónico de PVC.

Suministro y colocación de bote sifónico de
PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de
40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa
de rejilla de PVC, para que sirva a la vez
de sumidero, con sistema de cierre por
lengüeta de caucho a presión, instalado,
incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación
del ramal de salida hasta el manguetón del
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de
diámetro, funcionando. 5,23 CINCO EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS
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43 m Albañal enterrado de PVC liso de
saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
de 200 mm.

Albañal enterrado de PVC liso de
saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
de 200 mm. de diámetro interior, colocado
sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales en desvíos, sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 11,99 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
44 m Tubería enterrada de PVC liso de

saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
150 mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de
saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
de 150 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales en desvíos, sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 7,58 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
45 m Tubería enterrada de PVC liso de

saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
110mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de
saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
de 110 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales en desvíos, sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas 6,41 SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS
46 m Tubería enterrada de PVC liso de

saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
90mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de
saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
de 90 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales en desvíos, sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas 6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
47 m Tubería enterrada de PVC liso de

saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
40mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de
saneamiento, de unión en copa lisa pegada,
de 40 mm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales en desvíos, sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 6,45 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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48 m Colector pluviales PVC 110 mmØ

Suministro e instalación de colector de red
horizontal y bajante, de PVC liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, con sistema de unión por
enchufe encolado, fijado a techos o muros
mediante abrazaderas de acero galvanizado,
con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el
interior de la estructura de los edificios.
Incluso p/p de contratubo en pasos de muros
y su relleno con masilla elástica,
registros, manguitos de dilatación,
injertos y piezas especiales de derivación
y empalme. Totalmente montado, conexionado
y probado. Sin incluir ayudas de
albañilería.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector.
Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situación de las
abrazaderas. Fijación de las abrazaderas.
Montaje de la instalación empezando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a
encolar, encolado y conexión de las piezas.
Montaje, instalación y comprobación.
Pruebas de servicio. Protección del
conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. 7,68 SIETE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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49 Ud Arqueta de paso, prefabricada de
hormigón, registrable, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm.
Suministro y montaje de arqueta de paso
enterrada, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, prefabricada de hormigón
armado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco
y tapa prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavación ni el
relleno del trasdós.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Comprobación de
que la ubicación corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Protección de
la arqueta frente a golpes y obturaciones,
en especial durante el relleno y
compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 23,83 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS
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50 Ud Arqueta de paso, prefabricada de
hormigón, registrable, de dimensiones
interiores 35x35x35 cm.

Suministro y montaje de arqueta de paso
enterrada, de dimensiones interiores
35x35x35 cm, prefabricada de hormigón
armado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco
y tapa prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavación ni el
relleno del trasdós.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Comprobación de
que la ubicación corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Protección de
la arqueta frente a golpes y obturaciones,
en especial durante el relleno y
compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Protección de la arqueta frente a golpes y
obturaciones, en especial durante el
relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 23,51 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
51 m2 Demolición de pavimento de aglomerado

asfáltico en pistas existentes, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y
carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor. 0,70 SETENTA CÉNTIMOS
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52 Ud Luminaria SECOM 4204 01 84 / DALA LED
Instalacion de luminaria. Aplique de pared
para LED Osram, fabricado en aluminio.
IP44. Incluye driver y LED. Lámparas:
Modulos compuestos por LED Osram Duris E3 y
E5 con una potencia total de 15W y 20W
respectivamente. 35,93 TREINTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
53 Ud Luminaria SECOM 4226 01 84 / AIRCOM

MEDIUM LED CIRCULAR
Instalacion de luminaria. Aircom LED es una
luminaria que gracias a su línea elegante y
a sus 11mm. de espesor queda perfectamente
integrada en cualquier espacio, ya sea
comercial o doméstico. De gran rendimiento
lumínico, Aircom LED, es el resultado de la
investigación e innovación en Secom
Iluminación. La baja iluminancia de Aircom
LED junto a su bajo índice de
deslumbramiento le confieren una
iluminación perfecta y un gran confort
visual. Lámparas: Módulos compuestos por
238 LEDs Osram, Duris E3 de 0,065w con una
potencia total de 15w ó 20w. Vida media
útil estimada en 40.000 horas. 42,12 CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
54 Ud Luminaria SECOM 4702011085

Instalacion de luminaria. PROTEK Q3 LED
150W SUPERFICIE.
Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con
recubrimiento de pintura al horno. Óptica
incluida en las lámparas LED. Incluye
polimero protector inifugo. Driver incluido
en todos los modelos. Puede suministrarse
opcionalmente con driver regulable 1-10V
(DR), regulación doble nivel (DN) Módulo
compuesto por LEDs Osram Oslon SLL de con
una potencia total de 150w. Se suministra
de manera estándar con una temperatura de
5700ºk. Se puede suministrar opcionalmente
con temperaturas de 3000ºk y 4000ºk. Índice
de reproducción cromática superior a 80
(CRI>80). Vida útil media estimada de
50.000 horas. 169,48 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS

CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
55 Ud Puente de PAT, caja estanca

transparente.
Puente de pat en caja estanca IP-55
transparente,  para el seccionamiento de
línea de tierra, compuesto por pletinas de
cobre niquelado y bridas de conexión de
acero bicromatado así como la tornillería,
mod. SAT - E de Aemsa o equivalente.
Totalmente instalada y comprobado. 4,15 CUATRO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
56 Ud Arqueta de registro de 50x50x70cm. 

Formada por muro aparejado de ladrillo
macizo de 12 cm. de espesor con juntas de
mortero M-40 de 1 cm. de espesor enfoscado
interior con mortero de cemento 1:3 solera
de hormigón en masa H-175 y tapa de
fundicion preparada para soportar trafico
ligero . Construida según NTE/IER-20 medida
la unidad terminada. 12,28 DOCE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
57 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.

Formada por electrodo de acero recubierto
de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud
200cm incluso hincado y conexiones.
Construida según NORMA UNESA. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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58 Ud Sistema de red equipotencial en baños,
aseos y laboratorios.
Mediante el conexionado de cada una de las
partes metálicas de grifos, desagües,
rejillas, etc., con conductores de 4 mm² de
sección con aislamiento de PVC de 750 V,
incluso tubo flexible para las conexiones,
cajas de paso, etc. Completamente
instalado. 20,65 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
59 m Conducción de puesta a tierra.

Enterrada a una profundidad mínima de 80
cm. instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm2 de sección
incluso excavación relleno construida según
NTE/IEP-4. Medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica o grapa.
Incluso grapas,terminales y conexiones a
mallazo o ferralla. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
60 Ud Soldadura aluminotermica tipo KLK SOLDAL

o equivalente.
De seccion doble a la de los conductores a
soldar (cable-cable,pieza,re-dondo,pletina
o pica). 1,80 UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

61 Ud Banco de hormigón prefabricado mod.
Taray de Montalbán y Rodriguez o similar,
de dimensiones 2,40x0,60x0,50 m, textura
lisa en color. Totalmente instalado. 207,48 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
62 M² FRENTE DE ARMARIO METÁLICO

Frente de armario metálico, formado por
cerco y bastidor de hoja, con pletinas de
acero laminado de 60*8 mm y hoja de RELIGA
galvanizada, lamas de 20*2 mm y 10*2 mm y
cuadricula de 40*40 mm, patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Incluso balda
inferior, intermedia y tapa superior del
mismo material. 38,43 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
63 Ud PUERTA MADERA DE 1H. 825*1960*35mm +

MONTANTE FIJO
Puerta de madera de una hoja. Incluye el
precio de la unidad: - Cerco de aluminio
extruido, incl. patillas de fijación al
paramento y recibido en obra.; Hoja maciza,
tipo VINSA o similar revestidas con tablero
compacto fenolico de 3 mm. inyectado con
poliuretano, y montante fijo hasta 2,40 m.,
en color (731 Amarillo ocre) y emboquillado
o bastido  de PVC. Dimensiones de la hoja:
825*1960*35 mm.; Herrajes: cuatro bisagras
de acero noxidable, colocadas por canto;
manilla y escudo de aluminio natural ref.
1988/600 CH de OCARIZ o similar, sistema de
cierre exterior y cierre interior y sistema
de apertura exterior para los aseos. 116,24 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
64 m2 Frentes de puertas y divisorias cabinas

sanitarias con tablero de fibras fenólicas
compacto-3-Iox-13 de VIMSA u otra de
idénticas características, color a
determinar por la Dirección Facultativa. 37,21 TREINTA Y SIETE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
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65 Ud PUERTA MADERA DE 1H. 825*1960*35mm +
MONTANTE FIJO
Puerta de madera de una hoja. Incluye el
precio de la unidad: - Cerco de aluminio
extruido, incl. patillas de fijación al
paramento y recibido en obra.; Hoja maciza,
tipo VINSA o similar revestidas con tablero
compacto fenolico de 3 mm. inyectado con
poliuretano, y montante fijo hasta 2,40 m.,
en color (731 Amarillo ocre) y emboquillado
o bastido  de PVC. Dimensiones de la hoja:
825*1960*35 mm.; Herrajes: cuatro bisagras
de acero noxidable, colocadas por canto;
manilla y escudo de aluminio natural ref.
1988/600 CH de OCARIZ o similar, cierre
exterior. 122,78 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
66 Ud Luminaria SECOM 907 215 85 / ESTANCA

2xT-8 LED
Instalacion de luminaria. Pantalla estanca
para lámparas fluorescentes o LED T8,
fabricado en policarbonato, IP65. Incluye
equipo adecuado y lámparas. Lámparas
fluorescentes T8, se suministra por defecto
con lámpara 840 con temperatura de color de
4000ºk y opcionalmente 830/865 con
temperaturas de color respectivas de 3000ºk
y 6500ºk y lámparas T8 LED. 21,09 VEINTIUN EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS
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67 m³ Desmonte cajeado pistas (una vez
demolido el asfalto) hasta alcanzar la cota
-0,38 por debajo del nivel de las pistas
actuales, y vaciado con demolición de muro
existente, en la parte que la pista actual
rebasa la nueva línea del muro con la
calle,  conforme a los requisitos expuestos
en el artículo 320.2 del PG-3, para dar al
terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos. Incluso
carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero autorizado o lugar
de empleo.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural:
Cimientos
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y
puentes de la Dirección General de
Carreteras
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno.
Desmontes: Explanaciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que el terreno coincide con el previsto en
el Proyecto. Se dispondrá de la información
topográfica y geotécnica necesaria.
Incluye: Replanteo general y fijación de
los puntos y niveles de
referencia{replanteo}. Trazado con una
línea de la cresta del corte de tierras.
Desmonte en sucesivas franjas
horizontales{desmonte}. Redondeado de
perfil en bordes ataluzados en las aristas
de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes{taludes}. Carga a camión.
Transporte de tierras a vertedero
autorizado, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Terreno
limpio y a los niveles previstos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra. 1,43 UN EURO CON CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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68 m³ Excavación de tierras a cielo abierto
para formación de pozos para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión,
transporte a vertedero autorizado y pago
del canon correspondiente.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural:
Cimientos
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno.
Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Replanteo general y fijación de
los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas
y extremos de las alineaciones. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión. Transporte de
tierras a vertedero autorizado, con
protección de las tierras mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 15,79 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
69 m³ Excavación de tierras a cielo abierto

para formación de zanjas para cimentaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión,
transporte a vertedero autorizado y pago
del canon correspondiente.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural:
Cimientos
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno.
Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Replanteo general y fijación de
los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas
y extremos de las alineaciones. Excavación
en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión. Transporte de
tierras a vertedero autorizado, con
protección de las tierras mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 17,02 DIECISIETE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
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70 m² Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o
urbanización: árboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como media 20 cm.
Incluso transporte de la maquinaria, carga
a camión transporte a vertedero autorizado
y pago del canon correspondiente.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los
materiales de desbroce. Retirada y
disposición de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión. Transporte de
tierras a vertedero autorizado, con
protección de las tierras mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto. 0,66 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

71 m³ Formación de base de pavimento  mediante
relleno a cielo abierto con zahorra
artificial caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo mediante equipo manual formado por
rodillo vibrante dúplex autopropulsado,
hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 100% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad
estructural: Cimientos.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que el terreno coincide con el previsto en
el Proyecto. Estudio de la existencia, y en
su caso localización, de las corrientes de
agua que discurran sobre el terreno que
recibe los rellenos.
Incluye: Acopio de materiales. Transporte y
descarga del material a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en capas
de grosor uniforme{extendido}. Riego de la
capa. Compactación y
nivelación{compactacion}.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Grado de
compactación adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra. 15,84 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
72 ud Alcorque de 120x120 cm, mod. Alicante de

Montalbán y Rodriguez o similar de hormigón
pref. Totalmente instalado. 30,65 TREINTA EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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73 m3 Formación de encachado macadam de 15 cm
de espesor en caja para subbase de
pavimentos exteriores, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 15 cm de macadam procedente de
cantera caliza de 80/100 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con
rodillo vibrante dúplex autopropulsado,
sobre la explanada homogénea y nivelada (no
incluida en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que el terreno que forma la explanada que
servirá de apoyo tiene la resistencia
adecuada.
Incluye: Transporte y descarga del material
a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en capas de grosor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Protección del relleno frente al paso de
vehículos para evitar rodaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Grado de
compactación adecuado y superficie plana.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. 13,88 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
74 m2 Suministro y pavimentación ARIPAQ

TERRIZO de 6 cm. de espesor, uso peatonal,
con árido de granulometría0-5 de la zona,
estabilizado con ligante a base de calcin
de vidrio y reactivos básicos, de tamaño 20
micras en el percentil 50, según patente
europea, incluso p.p de pigmentación ARIOAQ
en tonalidades pardas, amarillas o rojizas,
según UNE 14021, totalmente terminado. 7,37 SIETE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
75 Ud Arqueta de registro de 300x300mm 

Formada por muro aparejado de ladrillo
macizo de 12 cm. de espesor con juntas de
mortero M-40 de 1 cm. de espesor enfoscado
interior con mortero de cemento 1:3 solera
de hormigón en masa H-175 y tapa de
fundicion preparada para soportar trafico
ligero . Construida según NTE/IER-20 medida
la unidad terminada. 14,85 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
76 Ud Base enchufe 2x16A+TT 250V

Instalacion de interior. Base enchufe
2x16A+TT 250V Niessen o similar. Bipolar
con TT lateral Schuko con protección
infantil sin garras. Con sistema de
seguridad que impide contactos directos
involuntarios. Grado de protección IP:54.
Robustos y compactos, se insertan
frontalmente. Diseñados para sujetar las
teclas firmemente y evitar problemas de
balanceo. Con empujadores de mayor tamaño y
más suaves, para hacer más cómoda y segura
la conexión. Montaje en superficie,
distancia de detección hasta 12 m. Ángulo
de detección de 85º Totalmente instalado,
incluyendo cableado, alimentación.
Incluyendo caja empotrable marco y
instalacion in situ. 11,02 ONCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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77 Ud Cuadro General de Protección.
Cuadro eléctrico empotrar 42 elementos
Solera 5260. Dimensiones: 360x528x86. Caja:
Material aislante antichoque color negro.
Tapa: Material aislante antichoque color
blanco. Con puerta embellecedora. Puerta
blanca. Grado de protección IP44. Grado de
protección contra impactos IK 07. Normas
UNE 20451 y UNE 201003. Libre de halógenos.
Puerta reversible. Incluyendo
magnetotermicos y diferenciales con su
instalación, incluso pequeño material
(punteras, bridas, etc), medios auxiliares
y medidas de seguridad, cableado con
conductores ES07Z1-K(AS), colocando
punteras adecuadas en todo el cableado,
conexionado,rotulado, puerta, totalmetne
instalado según especificaciones de
proyecto y siempre de acuerdo con el
Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión.
(Contiene los componentes indicados en
proyecto y precios descompuestos) 341,59 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

78 m Canaleta formada por piezas de canaleta
prefabricada de hormigón bicapa gris, 1/2
caña de 40x60x8 cm, sobre base de hormigón
no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm de
espesor, vertido desde camión, extendido y
vibrado  manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado, según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio. 23,27 VEINTITRES EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
79 Ud Canasta basket "L" Base con ruedas de

Lausín y Vicente o similar reglamentaria,
estructura monotubo de aluminio, aros de
competición, redes y tablero protegido de
fibra de vidrio de 25mm de espesor,
totalmente instalada. 755,62 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

80 m³ Formación de viga para el atado de la
cimentación, realizada con hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía de
acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad
estructural: Cimientos.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Puesta en obra del
hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 89,39 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
81 Ud Columna Modelo Gandia

Instalacion de Columna. SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 235 JR según
UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma
UNE EN 405. GALVANIZADO: Por inmersión en
caliente según UNE EN ISO 1461:2009.
ACABADO: Opcionalmente puede ir pintado
según carta RAL. PUERTA: Saliente con
marco. BASE: Placa plana, anillo y cartelas
de refuerzo. ALTURA: Hasta 15m. 522,52 QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

OBRAS DE URB. DE LA PARCELA DE LOS IES "IBÁÑEZ MARTÍN" Y "FCO. ROS G… Página 24



82 m Conductores unipolares libre halógenos de
cobre de 3x1.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos
RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x1,5. Ofertado en
metros. Estos conductores son los indicados
para la realización de instalaciones fijas
en viviendas y locales de pública
concurrencia. 1,23 UN EURO CON VEINTITRES

CÉNTIMOS
83 m Conductores unipolares libre halógenos de

cobre de 1x16 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos
RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x16. Ofertado en
metros. Estos conductores son los indicados
para la realización de instalaciones fijas
en viviendas y locales de pública
concurrencia. 1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS
84 m Conductores unipolares libre halógenos de

cobre de 3x2.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos
RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x2,5. Ofertado en
metros. Estos conductores son los indicados
para la realización de instalaciones fijas
en viviendas y locales de pública
concurrencia. 1,46 UN EURO CON CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
85 m Derivación Individual

Instalación de conductor de cobre de 2x10
mm² de sección, designación ES07Z1-K(AS)
0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de
halógenos, no propagador del incendio
(UNE-EN 50266), con baja emisión de gases
tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y
baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1),
con parte proporcional de terminales y
accesorios. Completamente instalado.
Marca/modelo: PIRELLI/AFUMEX-X o
equivalente . 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
86 m Conductores unipolares libre halógenos de

cobre de 1x6 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos
RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x6. Ofertado en
metros. Estos conductores son los indicados
para la realización de instalaciones fijas
en viviendas y locales de pública
concurrencia. 1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO
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87 m² Formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, mediante
el vertido con cubilote de hormigón en masa
HM-10/B/20/I fabricado en central en el
fondo de la excavación previamente
realizada.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural:
Cimientos
- CTE. DB HS Salubridad
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Antes de
proceder a la ejecución de la cimentación,
se realizará la confirmación del estudio
geotécnico según el apartado 3.4 del DB
SE-C Seguridad estructural: Cimientos
(CTE), donde se menciona que, una vez
iniciadas las excavaciones, a la vista del
terreno excavado y para la situación
precisa de los elementos de cimentación, el
Director de Obra apreciará la validez y
suficiencia de los datos aportados por el
estudio geotécnico, adoptando en casos de
discrepancia las medidas oportunas para la
adecuación de la cimentación y del resto de
la estructura a las características
geotécnicas del terreno. Se comprobará,
visualmente o mediante las pruebas que se
juzguen oportunas, que el terreno de apoyo
de aquella se corresponde con las
previsiones del Proyecto. El resultado de
tal inspección, definiendo la profundidad
de la cimentación de cada uno de los apoyos
de la obra, su forma y dimensiones, y el
tipo y consistencia del terreno, se
incorporará a la documentación final de
obra. En particular, se debe comprobar que
el nivel de apoyo de la cimentación se
ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafía coincide con la estimada en
el estudio geotécnico, que el nivel
freático y las condiciones hidrogeológicas
se ajustan a las previstas, que el terreno
presenta, apreciablemente, una resistencia
y una humedad similares a la supuesta en el
estudio geotécnico, que no se detectan
defectos evidentes tales como cavernas,
fallas, galerías, pozos, etc, y, por
último, que no se detectan corrientes
subterráneas que puedan producir socavación
o arrastres. Una vez realizadas estas
comprobaciones, se confirmará la existencia
de los elementos enterrados de la
instalación de puesta a tierra, y que el
plano de apoyo del terreno es horizontal y
presenta una superficie limpia.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques
y/o formación de maestras. Puesta en obra
del hormigón. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Superficie
horizontal y plana.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto. 6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

OBRAS DE URB. DE LA PARCELA DE LOS IES "IBÁÑEZ MARTÍN" Y "FCO. ROS G… Página 26



88 m³ Formación de zapata corrida de hormigón
armado HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado en
central con cemento SR, y vertido con
cubilote en excavación previa, en
cimentación de la reposición del vallado, 
con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068
de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural:
Cimientos
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales:
Vigas flotantes.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de la capa de hormigón de
limpieza, que presentará un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y
de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las
mismas{replanteo}. Colocación de
separadores y fijación de las
armaduras{armadura}. Puesta en obra del
hormigón{hormigon}. Coronación y enrase de
cimientos{enrase}. Curado del
hormigón{curado}.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo y correcta transmisión de las
cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 108,03 CIENTO OCHO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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89 m³ Formación de zapata corrida de
cimentación de muros, de hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con
cemento SR, y vertido con cubilote en
excavación previa, con una cuantía de acero
B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural:
Cimientos
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales:
Vigas flotantes.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de la capa de hormigón de
limpieza, que presentará un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y
de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las
mismas{replanteo}. Colocación de
separadores y fijación de las
armaduras{armadura}. Puesta en obra del
hormigón{hormigon}. Coronación y enrase de
cimientos{enrase}. Curado del
hormigón{curado}.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo y correcta transmisión de las
cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 146,95 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
90 m³ Formación de zapata de cimentación de

hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado
en central y vertido con cubilote, con una
cuantía  acero B 500 S UNE 36068 de según
proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural:
Cimientos
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas
y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Puesta en obra del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 76,33 SETENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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91 Ud Formación de zapata de cimentación de
báculos de dimensiones 0.60x0.60x1.20,  de
hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural:
Cimientos
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales:
Zapatas.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de la capa de hormigón de
limpieza, que presentará un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas
y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las
mismas{replanteo}. Colocación de los
arranques de pilares, con separadores
homologados{arranque}. Vertido y vibrado
del hormigón{hormigon}. Coronación y enrase
de cimientos{enrase}. Curado del
hormigón{curado}. Protección y señalización
de las armaduras salientes de espera.
Limpieza final de la base del soporte.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo y correcta transmisión de las
cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, según documentación gráfica de
Proyecto. 52,22 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
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92 Ud Demolición combinada parte elemento a
elemento y parte por colapso y/o empuje
mecánico de edificio de 195 m² de
superficie total, mas edificio de una
planta (sup. aprx. 60 m2), con edificación
colindante y/o medianera, compuesto por 2
plantas sobre rasante con una altura
edificada de 6 m. El edificio presenta una
estructura mixta y su estado de
conservación es regular, a la vista de los
estudios previos realizados. La edificación
colindante tiene una altura edificada sobre
rasante de 4 m y su estado de conservación
es normal. Incluso trabajos de contención,
apuntalamiento y apeo para la sujeción de
las edificaciones medianeras,
impermeabilización de los paramentos
medianeros que queden al descubierto tras
los trabajos de derribo, limpieza y
retirada de escombros a vertedero.
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: Demoliciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se realizará un
reconocimiento por parte de la Dirección
Facultativa del estado de conservación del
edificio a demoler y de las edificaciones
colindantes o medianeras. Desconexión de
las diferentes instalaciones del edificio
de las redes generales de las empresas
suministradoras. Se verificará que no hay
almacenados materiales combustibles,
explosivos o peligrosos. Protección de los
elementos de servicio público, personas y
edificaciones colindantes o medianeras que
puedan verse afectados durante los trabajos
de demolición.
Incluye: Los trabajos necesarios para la
eliminación del edificio mediante
fraccionamiento o troceado en un tamaño
manipulable para su posterior carga y
transporte a vertedero autorizado, de
manera que el orden y la forma de ejecución
y los medios a emplear en cada caso, se
ajustarán a las prescripciones establecidas
en el correspondiente Proyecto de Derribo.
Instalación de vallas. Las soluciones para
la neutralización de la acometida de las
instalaciones, protección o desviación de
canalizaciones y vaciado de depósitos, de
acuerdo con las empresas suministradoras.
Previsión de agua para evitar polvo.
Medidas antipolvo. Las soluciones de
consolidación, apeo y protección de la
edificación colindante y/o medianera. Las
medidas y soluciones a adoptar para el
cumplimiento del correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud. Clasificación de los
residuos de construcción y transporte a
centro de reciclaje, vertedero específico o
centro de acogida y transferencia.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: La
superficie del solar quedará limpia,
impidiéndose la acumulación de agua de
lluvia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 1.991,75 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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93 Ud Demolición combinada parte elemento a
elemento y parte por colapso y/o empuje
mecánico de edificio (VESTUARIO) de 186 m²
de superficie total, aislado, compuesto por
1 planta sobre rasante con una altura
edificada de 4 m. El edificio presenta una
estructura rígida y su estado de
conservación es regular, a la vista de los
estudios previos realizados. Incluso
limpieza y retirada de escombros a
vertedero.
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del
terreno. Desmontes: Demoliciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se realizará un
reconocimiento por parte de la Dirección
Facultativa del estado de conservación del
edificio a demoler y de las edificaciones
colindantes o medianeras. Desconexión de
las diferentes instalaciones del edificio
de las redes generales de las empresas
suministradoras. Se verificará que no hay
almacenados materiales combustibles,
explosivos o peligrosos. Protección de los
elementos de servicio público, personas y
edificaciones colindantes o medianeras que
puedan verse afectados durante los trabajos
de demolición.
Incluye: Los trabajos necesarios para la
eliminación del edificio mediante
fraccionamiento o troceado en un tamaño
manipulable para su posterior carga y
transporte a vertedero autorizado, de
manera que el orden y la forma de ejecución
y los medios a emplear en cada caso, se
ajustarán a las prescripciones establecidas
en el correspondiente Proyecto de Derribo.
Instalación de vallas. Las soluciones para
la neutralización de la acometida de las
instalaciones, protección o desviación de
canalizaciones y vaciado de depósitos, de
acuerdo con las empresas suministradoras.
Previsión de agua para evitar polvo.
Medidas antipolvo. Las medidas y soluciones
a adoptar para el cumplimiento del
correspondiente Estudio de Seguridad y
Salud. Clasificación de los residuos de
construcción y transporte a centro de
reciclaje, vertedero específico o centro de
acogida y transferencia.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: La
superficie del solar quedará limpia,
impidiéndose la acumulación de agua de
lluvia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 1.571,68 MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

94 Ud Desmontaje de torres de iluminación
existentes ( 313,00 TRESCIENTOS TRECE EUROS
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95 ml Formación de peldañeado de escaleras
exteriores sobre solera de hormigón armado
de 14 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón visto, biselado de esqunas;
realizada con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía
aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18
kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa
inclinada sobre lecho de zahorra
compactada.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón
armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME.
Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
plantas y rellanos. Montaje del encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y vibrado del hormigón
previa humectación del encofrado. Curado y
protección del hormigón fresco frente a
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Desencofrado y desapuntalado después del
tiempo previsto. Corrección de los defectos
superficiales. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo y correcta transmisión de
cargas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto. 20,90 VEINTE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
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96 m² Formación de ramapa de losa de hormigón
armado de 15 cm de espesor, con acabado
visto; realizada con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía
aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18
kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa
inclinada con tablones de madera.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón
armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME.
Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
plantas y rellanos. Montaje del encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y vibrado del hormigón
previa humectación del encofrado. Curado y
protección del hormigón fresco frente a
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Desencofrado y desapuntalado después del
tiempo previsto. Corrección de los defectos
superficiales. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo y correcta transmisión de
cargas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto. 54,18 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
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97 ml Formación de grada en esquina, para
enlazar las gradas prefabricadas en las
esquinas, de hormigón armado "in situ"
dando continuidad a las filas de la grada
pref. Realizada con hormigón armado
HA-30/B/12/IIa, acabado visto, fabricado en
central y vertido con cubilote, con una
cuantía aproximada de acero B 500 S UNE
36068 de 80 kg/m3. Encofrado y
desencofrado, sopandas y tablones de
madera.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón
armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME.
Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
plantas y rellanos. Montaje del encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y vibrado del hormigón
previa humectación del encofrado. Curado y
protección del hormigón fresco frente a
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Desencofrado y desapuntalado después del
tiempo previsto. Corrección de los defectos
superficiales. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo y correcta transmisión de
cargas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto. 280,03 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON

TRES CÉNTIMOS
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98 m² Formación de forjado de losa maciza,
horizontal en lucernario, hasta 3 m de
altura libre de planta, canto 14 cm, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIIa fabricado
en central y vertido con cubilote; acero B
500 S UNE 36068, cuantía según proyecto;
colgada del forjado con tirantes UPN-80,
placas de anclaje y tirantes, según planos
de detalle, cada 3.50m. aprox., encofrado y
desencofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante
de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos.  
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME.
Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Antes de
proceder a su ejecución se realizarán, por
parte del Director de Ejecución de la Obra,
una serie de comprobaciones según la tabla
95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de
un directorio de agentes involucrados;
existencia de los libros de registro y
órdenes reglamentarios; y existencia de un
archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de
suministro, certificados de control,
documentos de Proyecto y sistema de
clasificación de cambios de proyecto o
información complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado,
incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocación de goterones,
molduras, etc{replanteo}. Colocación de
armaduras con separadores
homologados{armadura}. Riego de encofrados
y elementos del forjado{riego}. Vertido y
vibrado del hormigón{hormigon}. Regleado y
nivelación de la capa de
compresión{regleado}. Curado del
hormigón{curado}.
Desencofrado{desencofrado}. Comprobación de
las medidas después del
desencofrado{post_desencofrado}. Reparación
de defectos superficiales. Protección hasta
la finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el
cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo y correcta transmisión de
cargas. Superficie uniforme y sin
irregularidades.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m². 54,77 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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99 m² Formación de forjado de losa maciza,
horizontal, en porche, con formación de
bovedas en la cara inferior, según planos,
hasta 3 m de altura libre de planta, canto
16 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa
fabricado en central y vertido con
cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantía
según proyecto; encofrado y desencofrado
continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Remate
en borde de forjado con molde de
poliestireno expandido para cornisa.
Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos. Sin
incluir repercusión de soportes.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME.
Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Antes de
proceder a su ejecución se realizarán, por
parte del Director de Ejecución de la Obra,
una serie de comprobaciones según la tabla
95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de
un directorio de agentes involucrados;
existencia de los libros de registro y
órdenes reglamentarios; y existencia de un
archivo de obra que contenga los
certificados de los materiales, hojas de
suministro, certificados de control,
documentos de Proyecto y sistema de
clasificación de cambios de proyecto o
información complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado,
incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocación de goterones,
molduras, etc{replanteo}. Colocación de
armaduras con separadores
homologados{armadura}. Riego de encofrados
y elementos del forjado{riego}. Vertido y
vibrado del hormigón{hormigon}. Regleado y
nivelación de la capa de
compresión{regleado}. Curado del
hormigón{curado}.
Desencofrado{desencofrado}. Comprobación de
las medidas después del
desencofrado{post_desencofrado}. Reparación
de defectos superficiales. Protección hasta
la finalización de las obras frente a
acciones mecánicas no previstas en el
cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo y correcta transmisión de
cargas. Superficie uniforme y sin
irregularidades.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m². 50,22 CINCUENTA EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

OBRAS DE URB. DE LA PARCELA DE LOS IES "IBÁÑEZ MARTÍN" Y "FCO. ROS G… Página 36



100 m³ Formación de muro de hormigón de 25 cm
de espesor medio, encofrado a dos caras y
ejecutado en condiciones normales, con
encofrado metálico con acabado visto a una
cara; realizado con hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía de
acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Encofrado y desencofrado de los muros de
hasta 3 m de altura, con paneles metálicos
modulares. Incluso p/p de juntas y
elementos para paso de instalaciones.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera en el
plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.
Incluye: Comprobación de la situación de
las armaduras de espera. Colocación de la
armadura con separadores homologados.
Colocación de elementos para paso de
instalaciones. Formación de juntas.
Encofrado a dos caras del muro{encofrado}.
Puesta en obra del hormigón. Desencofrado.
Curado del hormigón. Resolución de
drenajes, mechinales y juntas de
hormigonado. Limpieza de la superficie de
coronación del muro. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Se evitará
la circulación de vehículos y la colocación
de cargas en las proximidades del trasdós
del muro, hasta que se ejecute la
estructura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m². 168,74 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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101 m³ Formación de muro de hormigón armado.
formando 2 tabicas en pista existente, 
encofrado a dos caras, encofrado metálico y
acabado visto, con esquinas biseladas;
realizado con hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía  de
acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Encofrado y desencofrado de los muros, con
paneles metálicos modulares. Incluso p/p de
juntas y elementos para paso de
instalaciones.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará la
existencia de las armaduras de espera en el
plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.
Incluye: Comprobación de la situación de
las armaduras de espera. Colocación de la
armadura con separadores homologados.
Colocación de elementos para paso de
instalaciones. Formación de juntas.
Encofrado a dos caras del muro{encofrado}.
Puesta en obra del hormigón. Desencofrado.
Curado del hormigón. Resolución de
drenajes, mechinales y juntas de
hormigonado. Limpieza de la superficie de
coronación del muro. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Se evitará
la circulación de vehículos y la colocación
de cargas en las proximidades del trasdós
del muro, hasta que se ejecute la
estructura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m². 188,58 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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102 m² Formación de forjado sanitario, canto 25
= 20+5 cm, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen 0,105 m³/m²;
acero B 500 S UNE 36068 en zona de refuerzo
de negativos y conectores de viguetas y
zunchos, cuantía según proyecto; formado
por: vigueta pretensada T-18, con
autorización de uso vigente; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de
piezas especiales; capa de compresión de 5
cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 10x10
de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092,
sobre murete de apoyo de bloque de hormigón
40x20x20, con lámina impermeabilizante.
Incluso p/p de formación de huecos de
ventilación en muros, zunchos perimetrales
de planta y huecos.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: EFHE. Instrucción para el
proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar.
Colocación y aplomado de miras en las
esquinas. Marcado de hiladas en las miras.
Marcado de las hiladas y tendido de hilos
entre éstas. Colocación de la lámina
impermeabilizante. Formación de murete.
Replanteo y montaje del encofrado,
incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocación de goterones,
molduras, etc. Colocación y montaje de
viguetas, bovedillas, separadores,
armaduras y mallazo. Riego de encofrados
perimetrales y elementos. Vertido y vibrado
del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón.
Desencofrado. Comprobación de las medidas
después del desencofrado. Reparación de
defectos superficiales. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m². 70,08 SETENTA EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
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103 m² Formación de estructura de hormigón
armado HA-25/B/20/IIIa fabricado en central
y vertido con cubilote con un volumen total
de hormigón en forjado, vigas y soportes de
0,173 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 en
zona de refuerzo de negativos y conectores
de viguetas y zunchos, vigas y soportes con
una cuantía total según proyecto, compuesta
de los siguientes elementos: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; semivigueta pretensada T-12, con
autorización de uso vigente; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de
piezas especiales; capa de compresión de 5
cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 10x10
de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas planas; incluso p/p de vigas y
zunchos perimetrales de planta y huecos,
encofrado y desencofrado de vigas y forjado
mediante sistema continuo compuesto de
puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles; SOPORTES: con altura
libre hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y
desencofrado con chapas metálicas
reutilizables. Remate en borde de forjado
con molde de poliestireno expandido para
cornisa.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- EFHE. Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado:
Forjados unidireccionales
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado:
Vigas
- NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado:
Soportes.
Encofrado y desencofrado del forjado: 
- NTE-EME. Estructuras de madera:
Encofrados.
Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocación de
las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado
del hormigón. Desencofrado. Curado y
protección del hormigón fresco frente a
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Reparación de defectos superficiales.
FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado,
incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocación de goterones,
molduras, etc. Colocación y montaje de
viguetas, bovedillas, separadores,
armaduras y mallazo. Riego de encofrados y
elementos del forjado. Vertido y vibrado
del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón.
Desencofrado. Comprobación de las medidas
después del desencofrado. Reparación de
defectos superficiales. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m². 60,91 SESENTA EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS
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104 Ud Luminaria emergencia LEGRAND 661433
B65LED - 200 lum 1h P/NP
Instalacion de luminaria. Serie B65LED -
Luminaria de emergencia permanente/no
permanente de 200 lúmenes con lámpara LED.
Autonomía 1 hora. IP65. IK07. Batería
Ni-Cd. Fuente conmutada de bajo consumo.
Instalación superficie. Difusor opal. 33,97 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
105 Ud Adaptación de tapas de arquetas

existentes al nuevo nivel de pavimento
proyectado. 104,62 CIENTO CUATRO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
106 ud ENSAYO PARA RELLENO COMPACTADO

Ensayos de  selección y control de material
de relleno de suelo compactado.  Ensayos en
laboratorio: análisis granulométrico;
límites de Atterberg; Proctor Modificado;
C.B.R. contenido de materia orgánica;
contenido en sales solubles. Ensayos "in
situ": densidad y humedad; placa de carga. 75,37 SETENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
107 m² Suministro y montaje de rejilla de

ventilación de lamas fijas de aluminio.
Incluso soportes del mismo material,
patillas para anclaje a los paramentos,
sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra, accesorios y
remates. Elaborada en taller, totalmente
montada.
Montaje: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La fábrica que
reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final. Protección de la carpintería
frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez de
la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto. 68,03 SESENTA Y OCHO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
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108 m² Suministro y montaje de carpintería de
aluminio anodizado color natural con
espesor mínimo de 15 micras, en ventanas de
tres hojas, una batiente y  dos fijas +
rejilla de aluminio lateral, perfilería sin
guía de persiana y certificado de
conformidad marca de calidad EWAA EURAS
(QUALANOD), gama básica; compuesta por
perfiles extrusionados formando cercos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La fábrica que
reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería{colocacion}.
Sellado de juntas perimetrales{sellado}.
Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección
de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez de
la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto. 73,79 SETENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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109 m² Suministro y montaje de carpintería de
aluminio anodizado color natural con 60
micras de espesor mínimo de película seca,
en ventana oscilobatiente de dos hojas de
superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería sin
guía de persiana y certificado de
conformidad marca de calidad QUALICOAT,
gama básica; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La fábrica que
reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación.
Colocación de la carpintería{colocacion}.
Sellado de juntas perimetrales{sellado}.
Ajuste final de las hojas{ajuste}.
Protección de la carpintería frente a
golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez de
la unión de la carpintería con la fábrica.
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto. 68,33 SESENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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110 m2 Suministro y montaje de lamas de CF-100
galvanizadas en fachadas de vestuarios,
montadas sobre bastidor. Incluso chapa de
acero galvaniada posterior y alfeizar de
chapa. Elaborado en taller, con ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalado.
Ejecución: NTE-FDC. Fachadas. Defensas:
Cierres.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La altura del
hueco será suficiente para permitir su
cierre, debiendo disponer de una altura
mínima según las especificaciones del
fabricante. Los revestimientos de los
paramentos contiguos al hueco no
sobresaldrán de la hoja de cierre para
evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y fijación de los
perfiles guía.  
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 78,43 SETENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
111 Ud Suministro y colocación de puerta

enrollable para almacén, de lamas de
aluminio extrusionado, 280x300 cm, panel
totalmente ciego, acabado natural. Apertura
manual. Incluso cajón recogedor forrado,
torno, muelles de torsión, poleas, guías y
accesorios, cerradura central con llave de
seguridad y falleba de accionamiento
manual. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente instalada.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La altura del
hueco será suficiente para permitir su
cierre, debiendo disponer de una altura
mínima según las especificaciones del
fabricante. Los revestimientos de los
paramentos contiguos al hueco no
sobresaldrán de la hoja de cierre para
evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y fijación de los
perfiles guía. Introducción del cierre de
lamas en las guías. Colocación y fijación
del eje a los soportes. Fijación del cierre
de lamas al tambor. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez
del conjunto y ajuste de los mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 1.092,68 MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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112 Ud Suministro y colocación de puerta
abatible/pivotante de dos hojas para
almacén, de dim. 175x300 cm, formada por
panel liso acanalado de chapa plegada de
acero galvanizado, con rejilla inferior,
acabado galvanizado sendzimir, con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en
frío, soldados entre sí y garras para
recibido a obra. Apertura manual. Incluso
juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijación superior e inferior para la
hoja, cerradura y tirador a dos caras.
Elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Totalmente instalada.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La altura del
hueco será suficiente para permitir su
cierre, debiendo disponer de una altura
mínima según las especificaciones del
fabricante. Los revestimientos de los
paramentos contiguos al hueco no
sobresaldrán de la hoja de cierre para
evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y montaje del poste de
fijación. Instalación de la puerta. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase
de mecanismos.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez
del conjunto y ajuste de los mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 896,86 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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113 m² Ejecución de reposición de valla
demolida en obra, formada por una hoja de
20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV
hueco de hormigón, liso, color, 40x20x20
cm, con machones 40x40 cada 3 m.,  de 1,80
m. de altura, coronada con zuncho h.a. de
20x20, junta de 1 cm, recibida con mortero
de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes,
mermas, roturas, acero en perfiles
laminados galvanizados en caliente para
sujeción de piezas, formación de huecos en
fachada, compuestos de dintel, jambas y
mochetas, y ejecución de encuentros y
puntos singulares.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que se ha terminado la ejecución completa
de la estructura, que el soporte ha
fraguado totalmente, y que está seco y
limpio de cualquier resto de obra.
Incluye: Definición de los planos de
fachada mediante plomos. Replanteo, planta
a planta{replanteo_1h_aisla_sin}.
Comprobación del nivel del forjado
terminado y rectificación de
irregularidades. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta
y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocación de
miras{miras}. Marcado de hiladas en las
miras. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a
nivel{colocacion_hoja_exterior}. Formación
de huecos{huecos}. Repaso de las juntas y
limpieza del paramento. Colocación de los
elementos metálicos de acero laminado para
la sujeción de algunas piezas de la hoja.
Protección de la obra recién ejecutada
frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Las
fábricas quedarán monolíticas, estables
frente a esfuerzos horizontales, planas y
aplomadas, y tendrán una composición
uniforme en toda su altura. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 31,28 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
114 m² Colocación de aislamiento intermedio

formado por un panel flexible y ligero de
lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162,
no revestido, de 50 mm de espesor,
resistencia térmica 1,35 (m²K)/W,
conductividad térmica 0,037 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes
térmicos, fijado mecánicamente y posterior
sellado de todas las uniones entre paneles
con cinta de sellado de juntas. 4,47 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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115 m² Suministro y montaje de cerramiento
formado por paneles prefabricados lisos de
hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de
altura y 14 m de longitud máxima, acabado
liso, de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos, y
fijados a la estructura resistente del
edificio a través de puntos de anclaje.
Incluso p/p de montaje con ayuda de grúa,
apeos y sellado de juntas con cordón de
masilla caucho-asfáltica. Totalmente
montado.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Antes de colocar
las bases de fijación, se comprobará que
los desniveles máximos de los forjados y el
desplome entre caras de forjados en fachada
no superan los valores indicados por el
fabricante.
Incluye: Preparación de los elementos de
sujeción incorporados previamente a la
obra. Replanteo de los ejes verticales y
horizontales de las juntas. Elevación y
situación del panel en fachada mediante
grúa. Sujeción previa del panel mediante
los anclajes. Alineación, nivelación y
aplomado del panel. Sujeción definitiva del
panel. Colocación de los perfiles
preformados en las juntas. Protección de
los elementos de sujeción susceptibles de
corrosión. Formación y acabado de juntas
mediante sellado. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia y estabilidad de los paneles
frente a las acciones, tanto exteriores
como provocadas por el propio edificio.
Estanqueidad. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 39,74 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
116 Ud Suministro y colocación de pavimento de

placas de horm. prefabricado acabado liso,
de dimensiones 1,50x1,50x0,10 m, con
incrustación de números romanos de
plantilla de acero galvanizado. Totalmente
colocado y nivelado. 97,06 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS
117 m Base portafusible seccionable industrial

para cartuchos C-20.

Instalación de base portafusible
seccionable industrial para cartuchos C-20
con fusibles de Intensidad nominal 10A.
Incluyendo mano de obra ejcutada por
oficial de primera electricista. 2,74 DOS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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118 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 8 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 6 mm de espesor,
fijada sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio
y colocación de junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios
especiales.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y
ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor. 22,24 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
119 ud Gestión de residuos. 13.381,46 TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Y UN EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

120 ml Grada de hormigón prefabricado, acabado
liso, de tres filas, Mod. asiento Pabellón
de Montabán y Rodriguez o similar.
totalmente colocada y rejunteada. 295,04 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
121 Ud Suministro e instalación de red de toma

de tierra para estructura de hormigón del
edificio compuesta por 120 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm² de sección para la línea principal de
toma de tierra del edificio, enterrado a
una profundidad mínima de 80 cm, y de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35
mm² de sección para la línea de enlace de
toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm
de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pilares, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba mas sus picas
correspondientes. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería.
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de
puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones
interiores en viviendas. Prescripciones
generales de instalación.
Incluye: Replanteo. Conexionado del
electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción.
Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red. Pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 267,24 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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122 Ud Interruptor sencillo empotrable 10A-250V
Interruptor empotrable en color blanco,
10A-250V. Totalmente instalado incluyendo
tecla, marco embellecedor, mecanismo, caja
y accesoriso necesarios para su conexión.
Marca Niessen o similar. 4,73 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
123 ud Módulo Interacumulador KAIROS EXTRA 400

D1 o similar, con un serpentín y accesorios
de solar pre-manotados formado por:
Control electrónico de serie mediante
centralita Sensys con función de contador
de energía y visualización del
funcionamiento del sistema completo.
Interacumulador de 394 litros de capacidad
de acero vitrificado en titanio y con
protección mediante doble ánodo de
magnesio. Incluye dos vainas para
colocación de sondas.
Grupo de circulación solar electrónico con
separador de burbujas montado de serie,
regulador electrónico de caudal y sondas de
impulsión y retorno.
Válvula mezcladora motorizada.
Grupo de Seguridad para ACS. Totalmente
instalado y verificado. 939,97 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

124 Ud Suministro y colocación de extintor
portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente
instalado.
Incluye: Replanteo de la situación del
extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Protección del conjunto frente a golpes y
mal uso.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 30,82 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS
125 m Suministro y montaje de bajante (Cubierta

vestuarios) formada por tubo PVC liso,
serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por
enchufe encolado, fijada a los muros
mediante abrazaderas metálicas, con sus
correspondientes piezas especiales de
empalme y derivación, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales en el
interior del edificio. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto.
Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Marcado de la situación de las
abrazaderas. Fijación de las abrazaderas.
Montaje del conjunto, empezando por el
extremo superior. Limpieza de la zona a
encolar, encolado y conexión de las piezas.
Pruebas de servicio. Protección del
conjunto frente a golpes y mal uso.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto. 9,31 NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
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126 m Suministro y montaje de rejilla de
intemperie para ventilación de lucernario,
marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, altura 30 cm, tela metálica de
acero galvanizado con malla de 20x20 mm.
Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin
incluir ayudas de albañilería.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Su situación se
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo. Colocación de los
marcos de montaje de rejillas. Protección
del conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Adecuada
fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 50,36 CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS
127 Ud Suministro y montaje de rejilla de

ventilación de cámaras de aire, formada por
conducto de tubo PVC ø110 con sus codos
respectivos, segun plano de detalle,a
través de cerramiento de fachada, con
apertura de hueco, rejilla de intemperie
para instalaciones de ventilación, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio, 
tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, colocada en cerramiento
de fachada, para ventilación natural.
Totalmente montado.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que se ha finalizado el revestimiento del
paramento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Adecuada
ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 40,50 CUARENTA EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
128 Ud Legalización de la instalación eléctrica

en Baja Tensión y autorizaciones
correspondientes. 1.534,58 MIL QUINIENTOS TREINTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

129 m Manguera electrica libre halógenos
3x2.5mm² RV-K0.6/1KV
Instalación de Interior. Conductores
unipolares libre de halógenos RZ1-K
0,6/1kV, Métrica 3x2.5mm. Ofertado en
metros. Estos conductores son los indicados
para la realización de instalaciones fijas
en viviendas y locales de pública
concurrencia. 1,26 UN EURO CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
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130 ud Marcaje pista de croos con marcas de
pintura circulares de ø25 pintadas en el
paviemto de hormigón Incluso replanteo. 344,52 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

131 ud Mezclador electrónico con desinfección
térmica de la marca CALEFI serie 6000
LEGIOMIX o similar, dotado con regulador
que controla la desinfección térmica del
circuito para eliminar la legionella, con
actualización de parámetros y registro
horario de tempratura a diario, con
conexión para control a distancia,
totalmente instalado y funcionando. 573,85 QUINIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

132 Ud Papelera hormigón pref. mod. Laderas de
Montalbán y Rodriguez o similar, de
dimensiones 650x650x760 mm. Incluye
cestillo metálico y colocación el el sitio
previsto en proyecto. 195,72 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
133 ml Peldaños de hormigón prefabricado EN

GRADAS, acabado liso, para tres filas de
gradas, Mod. asiento pabellón de Montabán y
Rodriguez o similar. totalmente colocads y
rejunteados. 294,26 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
134 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.

Formada por electrodo de acero recubierto
de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud
200cm incluso hincado y conexiones.
Construida según NORMA UNESA. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
135 Ud Pieza Probeta cilindrica desechable de

hormigón, colocada en señalización pista de
croos a su paso por pavimentos terrizos.
Incluso colocación, nivelado y replanteo. 1,98 UN EURO CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
136 m² Formación de trasdosado de fachadas y

tabiquería de una hoja de 7 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm,
recibida con mortero de cemento M-5.
Incluso p/p de aplomado y recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de
ladrillo.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado
de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos
y precercos de puertas y armarios. Recibido
a la obra de los elementos de fijación de
cercos y precercos. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de las piezas por hiladas
a nivel. Retirada de riostras y rastreles.
Repaso de juntas y limpieza. Protección de
la obra recién ejecutada frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 10,16 DIEZ EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

OBRAS DE URB. DE LA PARCELA DE LOS IES "IBÁÑEZ MARTÍN" Y "FCO. ROS G… Página 51



137 m² Formación de partición de una hoja de
1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco triple, para revestir,
24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de
cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y
roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de
ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que se ha terminado la ejecución completa
de la estructura, y que se dispone en obra
de los cercos y precercos de puertas y
armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado
de los tabiques a realizar{replanteo}.
Colocación y aplomado de miras en las
esquinas. Colocación, aplomado y nivelación
de cercos y precercos de puertas y
armarios. Recibido a la obra de los
elementos de fijación de cercos y
precercos{cercos}. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de las piezas por hiladas
a nivel{colocacion_revestir}. Retirada de
riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Protección de la obra recién
ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas
y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Las
fábricas quedarán monolíticas, estables
frente a esfuerzos horizontales, planas y
aplomadas, y tendrán una composición
uniforme en toda su altura.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 13,95 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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138 m² Formación de tabique de distribución
interior, fabricado con bloques huecos de
vidrio moldeado de 200x200x80 mm,
incoloros, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y armadura de
redondo B 500 S de 5 mm de diámetro. Con
juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y
juntas entre piezas de 1 cm de espesor como
mínimo. Las juntas perimetrales de
dilatación superior y laterales se rellenan
con un material elástico y con cartón
asfáltico, y la inferior con banda de
neopreno. Incluso sellado a dos caras de
todo el perímetro de las juntas. Totalmente
acabado.
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que está terminada la estructura y que las
dimensiones y superficie máximas del hueco
donde vaya a construirse la fábrica de
vidrio se ajustan a la modulación y
características de las piezas. Los huecos
de dimensiones mayores se fraccionarán en
tantos paneles como sea necesario,
introduciendo entre ellos las
correspondientes juntas de dilatación y
estanqueidad.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado
de miras en las esquinas. Colocación,
aplomado y nivelado de marcos. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de tiras de
lámina asfáltica en el perímetro de
encuentro con el hueco. Colocación de la
primera hilada. Colocación de las varillas.
Colocación del material elástico en la
junta de remate superior del tabique.
Sellado de juntas. Repaso y limpieza de
juntas. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia y estabilidad. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m². 78,59 SETENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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139 m² Formación de cubierta plana transitable,
no ventilada, con solado flotante sobre
soportes, LOSA FILTRÓN O SIMILAR, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, para
tráfico peatonal privado, compuesta de los
siguientes elementos: FORMACIÓN DE
PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio
a base de hormigón ligero, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de
densidad entre 500 y 600 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.000 litros de
arcilla expandida de granulometría entre 3
y 8 mm, densidad 350 kg/m³ y 150 kg de
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5
R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de
mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor,
fratasada y limpia y cuya dosificación de
cemento sea mayor de 250 kg/m³;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m²,
de superficie no protegida colocada con
imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con un gramaje de
150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 50 mm de espesor, resistencia térmica
1,5 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN:
geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con un
gramaje de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: no
incluida en este precio.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La superficie de
la base resistente debe ser uniforme y
plana, estar limpia, y carecer de restos de
obra, habiéndose resuelto con anterioridad
su encuentro con el paso de instalaciones y
con los huecos de ventilación y de salida
de humos.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas
y juntas. Formación de pendientes mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo hueco cerámico.
Vertido y regleado del hormigón ligero
hasta alcanzar el nivel de coronación de
las maestras. Vertido, extendido y regleado
de la capa de mortero de regularización.
Protección de las pendientes. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha
de aplicarse la membrana. Colocación de la
impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo aislamiento. Revisión de la
superficie del paramento base en el que se
realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de la capa
separadora bajo protección
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Desagüe y
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estabilidad de la formación de pendientes.
Estanqueidad al agua, adecuada fijación al
soporte, continuidad y calidad en el
tratamiento de juntas de la membrana
impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente
a la acción destructiva de los agentes
atmosféricos. Resistencia y compatibilidad
de deformaciones del conjunto constructivo
con la estructura y la cobertura del
edificio.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto,
desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la
limitan. 48,04 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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140 m² Formación de cubierta plana transitable,
no ventilada, con solado flotante aislante,
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
para tráfico peatonal privado, compuesta de
los siguientes elementos: FORMACIÓN DE
PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio
a base de hormigón ligero, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de
densidad entre 500 y 600 kg/m³,
confeccionado en obra con 1.000 litros de
arcilla expandida de granulometría entre 3
y 8 mm, densidad 350 kg/m³ y 150 kg de
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5
R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de
mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor,
fratasada y limpia y cuya dosificación de
cemento sea mayor de 250 kg/m³;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m²,
de superficie no protegida colocada con
imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con un gramaje de
200 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 30 mm de espesor, resistencia térmica
0,9 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK); CAPA DE PROTECCIÓN: losetas
filtrantes de 80 mm de espesor, de 60x60
cm, sentadas en seco sobre la capa
separadora.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La superficie de
la base resistente debe ser uniforme y
plana, estar limpia, y carecer de restos de
obra, habiéndose resuelto con anterioridad
su encuentro con el paso de instalaciones y
con los huecos de ventilación y de salida
de humos.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas
y juntas. Formación de pendientes mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo hueco cerámico.
Vertido y regleado del hormigón ligero
hasta alcanzar el nivel de coronación de
las maestras. Vertido, extendido y regleado
de la capa de mortero de regularización.
Protección de las pendientes. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha
de aplicarse la membrana. Colocación de la
impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo protección. Revisión de la
superficie del paramento base en el que se
realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación del pavimento
aislante.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Desagüe y
estabilidad de la formación de pendientes.
Estanqueidad al agua, adecuada fijación al
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soporte, continuidad y calidad en el
tratamiento de juntas de la membrana
impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente
a la acción destructiva de los agentes
atmosféricos. Resistencia y compatibilidad
de deformaciones del conjunto constructivo
con la estructura y la cobertura del
edificio.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto,
desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la
limitan. 60,73 SESENTA EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

141 Ud Formación de encuentro con sumidero de
cubierta plana transitable compuesto de:
lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m²,
de superficie no protegida, de 1x1 m de
superficie, completamente adherida al
soporte previamente imprimado con
imprimación asfáltica, tipo EA, y
colocación de sumidero sifónico de caucho
EPDM, de salida vertical, de 90 mm de
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM,
totalmete adherido a la lámina anterior con
soplete.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La superficie de
la base resistente debe ser uniforme y
plana, estar limpia, y carecer de restos de
obra.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la
membrana. Imprimación de la superficie.
Colocación del refuerzo de la
impermeabilización. Colocación del
sumidero.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Desagüe y
estabilidad de la formación de pendientes.
Estanqueidad al agua, adecuada fijación al
soporte, continuidad y calidad en el
tratamiento de juntas de la membrana
impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente
a la acción destructiva de los agentes
atmosféricos. Resistencia y compatibilidad
de deformaciones del conjunto constructivo
con la estructura y la cobertura del
edificio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 34,17 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS
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142 m² Formación de lucernario a un agua en
cubiertas, con perfilería autoportante de
aluminio lacado para una dimensión de luz
máxima menor de 2 m revestido con placas
alveolares de policarbonato celular
incolora y 40 mm de espesor, PAL MODUL F40
de SANPALON o similar. Incluso perfilería
estructural de aluminio lacado, tornillería
y elementos de remate en acero inoxidable y
piezas de anclaje para formación del
elemento portante, cortes de plancha,
perfilería universal con gomas de neopreno
para cierres, tornillos de acero inoxidable
y piezas especiales para la colocación de
las placas. Totalmente terminado en
condiciones de estanqueidad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: La cubierta
estará en fase de impermeabilización.
Incluye: Montaje del elemento portante.
Montaje de la estructura de perfilería de
aluminio. Colocación y fijación de las
placas. Resolución del perímetro interior y
exterior del conjunto. Sellado elástico de
juntas.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Estanqueidad al agua y resistencia a la
acción destructiva de los agentes
atmosféricos.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto. 128,35 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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143 m² ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE  20x20 y
20x10cm
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 y
20x10 cm. 1ª, recibido con pegamento
Cleintex D blanco absorción >6%,
i/enfoscado previo, maestreado y fratasado
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-40) de 20 mm. de
espesor, p.p. de cortes, piezas especiales
en media caña (escocias cerámicas)
colocadas enrasadas con el pavimento (No
superpuestas), incluso piezas especiales
cerámicas en esquinas y remate superior de
tabicones, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-4,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: El soporte debe
estar limpio y ser compatible con el
material de colocación.
Incluye: Preparación del paramento base
mediante la formación de una capa de
enfoscado maestreado. Colocación de una
regla horizontal al inicio del alicatado.
Replanteo de las baldosas en el paramento
para el despiece de las mismas. Extendido
de la pasta adhesiva con la llana dentada
sobre el paramento. Colocación de las
baldosas, comenzando a partir del nivel
superior del pavimento y antes de realizar
éste. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m². No se ha
incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas. 11,08 ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

144 m Caja de Registro Empotrar 100x100mm

Instalación de Interior. Caja (mm)
100x100x50. 6 
entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo europeo.
Caja cierre con garra de plástico. 1,72 UN EURO CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
145 m Caja de Registro Empotrar 150x150mm

Instalación de Interior. Caja (mm)
150x150x50. 12 entradas para tubo de Ø
32mm. Tipo europeo. Caja cierre con garra
de plástico. 1,90 UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS
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146 m² Suministro y ejecución de pavimento
antideslizante mediante el método de
colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado 4/3/H/E
(pavimentos para tránsito peatonal medio,
tipo 4; suelos exteriores y suelos con
requisitos específicos, tipo 3; higiénico
exterior, tipo H/E), de 33x33 cm, 8 €/m²;
extendidas sobre una capa de 4 cm de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-10 armado con mallazo ME 10x10 de Ø 5 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, recibidas
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin
ninguna característica adicional, color
gris y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas. Incluso
formación de juntas perimetrales continuas,
de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de
suelos: Piezas rígidas.
Incluye: Limpieza y comprobación del grado
de humedad de la base. Replanteo de
niveles. Colocación del mallazo. Extendido
de la capa de mortero. Replanteo de la
disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Relleno de las juntas de
movimiento. Rejuntado. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza
inicial del pavimento al finalizar la obra.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que
en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas. 17,71 DIECISIETE EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS
147 uD TERMO ELÉCTRICO  ARISTON PRO B 500 STI,

o similar, instalado sobre suelo.
Totalmente instalado y comprobado. 936,94 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

148 m Tubo coarrugado Reflex M20
Instalación de Interior.Tubo
corrugado-forrado negro para canalizaciones
empotradas ordinarias en obra de fábrica
(paredes, techos y falsos techos) huecos de
la construcción y canales protectoras de
obra. Características Técnicas Según norma
UNE-EN 61386-22. Composición: PVC Mixto,
Resistencia a la compresión: >320 N,
Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización:
-5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V,
Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color negro. 0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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149 m Tubo coarrugado Reflex M25
Instalación de Interior.Tubo
corrugado-forrado negro para canalizaciones
empotradas ordinarias en obra de fábrica
(paredes, techos y falsos techos) huecos de
la construcción y canales protectoras de
obra. Características Técnicas Según norma
UNE-EN 61386-22. Composición: PVC Mixto,
Resistencia a la compresión: >320 N,
Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización:
-5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V,
Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color negro. 0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

150 m Tubo coarrugado Reflex M32

Instalación de Interior.Tubo
corrugado-forrado negro para canalizaciones
empotradas ordinarias en obra de fábrica
(paredes, techos y falsos techos) huecos de
la construcción y canales protectoras de
obra. Características Técnicas Según norma
UNE-EN 61386-22. Composición: PVC Mixto,
Resistencia a la compresión: >320 N,
Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización:
-5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V,
Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color negro. 1,00 UN EURO

151 m Tubo coarrugado Reflex M40

Instalación de Interior.Tubo
corrugado-forrado negro para canalizaciones
empotradas ordinarias en obra de fábrica
(paredes, techos y falsos techos) huecos de
la construcción y canales protectoras de
obra. Características Técnicas Según norma
UNE-EN 61386-22. Composición: PVC Mixto,
Resistencia a la compresión: >320 N,
Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización:
-5+60ºC, Curvable / Transversalmente
elástico, Rigidez Dieléctrica: >2000 V,
Influencias externas: IP54, No es
propagador de la llama, Color negro. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

152 m Tubo coarrugado DRL M75
Instalación de exterior de TUBO DRL M75
para canalizaciones enterradas.
Características técnicas: Tubos enterrados
DRL M75. Tubo de pared múltiple (interior
lisa y exterior corrugada) para
canalizaciones enterradas. Características
Técnicas Según norma UNE-EN 50086-2-4:
Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina.
Resistencia a la compresión: >250 N.
Resistencia al impacto: Ligero. Curvable.
Influencias externas: IP54. Si es
propagador de la llama. Color naranja. Con
guía de nylon incorporada. En cada rollo se
suministra un manguito incorporado. La
instalación de este producto se realizará
según instrucciones del R.B.T. 1,65 UN EURO CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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153 m Tubo coarrugado DRL M90
Instalación de exterior de TUBO DRL M90
para canalizaciones enterradas.
Características técnicas: Tubos enterrados
DRL M90. Tubo de pared múltiple (interior
lisa y exterior corrugada) para
canalizaciones enterradas. Características
Técnicas Según norma UNE-EN 50086-2-4:
Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina.
Resistencia a la compresión: >250 N.
Resistencia al impacto: Ligero. Curvable.
Influencias externas: IP54. Si es
propagador de la llama. Color naranja. Con
guía de nylon incorporada. En cada rollo se
suministra un manguito incorporado. La
instalación de este producto se realizará
según instrucciones del R.B.T. 1,65 UN EURO CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
154 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso

enterrada, de dimensiones interiores
70x70x60 cm, prefabricada de hormigón
armado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco
y tapa prefabricados de hormigón armado y
cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso excavación mecánica y
relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates.
Completamente terminada.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Comprobación de
que la ubicación corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta.
Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Colocación
de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós. Protección de la arqueta frente a
golpes y obturaciones, en especial durante
el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 90,53 NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS
155 m Apartura y tapado de zanjas para la

instalación eléctrica de sección 040x0,50
m. y tapado con 10cm de lecho de arena y 30
cm. de zahorra artificial debidamente
compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante. Totalmente
acabada. 9,11 NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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156 m Suministro y montaje de colector
enterrado en terreno con agresividad
química, formado por tubo de hormigón en
masa, fabricado con cemento SR (resistente
a sulfatos), clase N (Normal), de 300 mm de
diámetro y sección circular, con una
pendiente mínima del 2,00%, para conducción
de saneamiento sin presión, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior.
Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: El terreno del
interior de la zanja, además de libre de
agua, deberá estar limpio de residuos,
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales.
Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje
de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Formación de uniones entre
piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: La red
permanecerá cerrada hasta su puesta en
servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida en proyección horizontal, entre
caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, según documentación
gráfica de Proyecto. 30,41 TREINTA EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS
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157 m Suministro y montaje de colector
enterrado en terreno con agresividad
química, formado por tubo de hormigón en
masa, fabricado con cemento SR (resistente
a sulfatos), clase N (Normal), de 400 mm de
diámetro y sección circular, con una
pendiente mínima del 2,00%, para conducción
de saneamiento sin presión, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior.
Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: El terreno del
interior de la zanja, además de libre de
agua, deberá estar limpio de residuos,
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales.
Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje
de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Formación de uniones entre
piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: La red
permanecerá cerrada hasta su puesta en
servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida en proyección horizontal, entre
caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, según documentación
gráfica de Proyecto. 39,57 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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158 m Suministro y montaje de colector
enterrado en terreno con agresividad
química, formado por tubo de hormigón en
masa, fabricado con cemento SR (resistente
a sulfatos), clase N (Normal), de 600 mm de
diámetro y sección circular, con una
pendiente mínima del 2,00%, para conducción
de saneamiento sin presión, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior.
Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, juntas y lubricante para
montaje, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones. M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: El terreno del
interior de la zanja, además de libre de
agua, deberá estar limpio de residuos,
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales.
Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje
de la instalación empezando por el extremo
de cabecera. Formación de uniones entre
piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: La red
permanecerá cerrada hasta su puesta en
servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida en proyección horizontal, entre
caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, según documentación
gráfica de Proyecto. 68,85 SESENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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159 Ud Suministro y montaje de imbornal
prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de medidas interiores, para
recogida de aguas pluviales, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
10 cm de espesor y rejilla de fundición
dúctil normalizada, clase C-250 según
UNE-EN 124, compatible con superficies de
adoquín, hormigón o asfalto en caliente,
abatible y antirrobo, con marco de
fundición del mismo tipo, enrasada al
pavimento. Totalmente instalado y
conexionado a la red general de pluviales.
Completamente terminado, incluyendo la
excavación manual y el relleno del trasdós
con material granular.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal
en planta y alzado. Excavación. Saneamiento
de las tierras sueltas del fondo
previamente excavado. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del imbornal
prefabricado. Empalme y rejuntado del
imbornal al colector. Relleno del trasdós.
Colocación del marco y la rejilla.
Protección frente a obturaciones y tráfico
pesado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 53,00 CINCUENTA Y TRES EUROS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

OBRAS DE URB. DE LA PARCELA DE LOS IES "IBÁÑEZ MARTÍN" Y "FCO. ROS G… Página 66



160 Ud Suministro y montaje de pozo de registro
compuesto por elementos prefabricados de
hormigón en masa y fábrica de ladrillo
cerámico perforado, de 1,20 m de diámetro
interior y de 2 m de altura útil interior,
formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada
ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE 36092 dispuesto en la cara superior de
la solera; cono asimétrico para brocal de
pozo de registro, prefabricado de hormigón
en masa, con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 120 a 60 cm de diámetro interior y
60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de
hormigón en masa, para pozo de registro,
unión rígida mediante junta machihembrada,
según UNE-EN 1917, de 120 cm de diámetro
interior y 100 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo
prefabricado de hormigón en masa, para pozo
de registro, unión rígida mediante junta
machihembrada, según UNE-EN 1917, de 120 cm
de diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm², con cierre de marco y tapa de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
carga de rotura 400 kN, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos. Incluso anillado
superior, relleno perimetral con hormigón
en masa HM-10/B/20/I del trasdós del pozo,
p/p de material para conexiones y remates,
formación de canal en el fondo del pozo,
junta expansiva para sellado de juntas,
recibido de pates, recibido de marco y
ajuste entre tapa y marco con material
elastómero. Completamente terminado, sin
incluir la excavación.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Comprobación de
que la ubicación corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en
planta y alzado. Saneamiento de las tierras
sueltas del fondo previamente excavado.
Colocación del mallazo. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Formación del arranque de fábrica.
Montaje de las piezas premoldeadas. Empalme
y rejuntado de los colectores al pozo.
Sellado de juntas. Colocación de los pates.
Vertido y compactación del hormigón en
relleno del trasdós del pozo. Colocación de
marco, tapa de registro y accesorios.
Protección del pozo frente a golpes, en
especial durante el relleno y compactación
de áridos, y frente al tráfico pesado.
Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 401,22 CUATROCIENTOS UN EUROS CON
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VEINTIDOS CÉNTIMOS

161 Ud Suministro y montaje de arqueta de
conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de
30x30x30 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con
marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz
de soportar una carga de 125 kN. Incluso
conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada, sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Comprobación de
que la ubicación corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y
los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Protección de la arqueta frente
a golpes y obturaciones, en especial
durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Accesibilidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 19,36 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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162 m² Formación de pavimento continuo
Deportivo "Hormipul" o similar, de hormigón
HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor, armado
con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 10
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, acabado
constituido por capa de rodadura de 3 a 4
mm de espesor, formada por 3 kg de cuarzo y
1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R,
enlisado y posterior pulimentado; Ptes. a
dos aguas al 0,7%, aserrado de juntas de
retracción de 3 mm de espesor y profundidad
1/3 de la solera en cuadrículas de
superficie no mayor de 5x5 m y sellado de
juntas de dilatación perimetrales y de
retracción con masilla de poliuretano de
elasticidad permanente. Incluso p/p de
vertido, fratasado mecánico, pulido y
colocado. Planeidad s/Pliego Condiciones(3
mm bajo reglada de 3,00 m.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de
suelos: Continuos.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que la infraestructura del sistema,
compuesta por una base granular situada
entre la explanación y el correspondiente
pavimento de hormigón, posee una adecuada
capacidad, tanto de soporte como de
drenaje.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la densidad
y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Colocación de los elementos de
relleno de las juntas. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base.
Vertido, extendido y compactación del
hormigón. Ejecución de juntas en fresco.
Curado y protección del hormigón fresco
frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. Ejecución del acabado
superficial. Protección del firme frente al
tránsito pesado hasta que transcurra el
tiempo previsto.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Buen
aspecto.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. 16,78 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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163 m² Formación de firme flexible para tráfico
pesado T41 sobre explanada E3, compuesto
por: capa granular de 20 cm de espesor de
zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T41;
mezcla bituminosa en caliente: riego de
imprimación mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de
betún asfáltico; capa de 5 cm de espesor
formada por material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa en
caliente D20, coeficiente de Los Ángeles
<=25, adecuado para tráfico T41 con filler
calizo, para mezcla bituminosa en caliente
y betún asfáltico B60/70; riego de
adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de
betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm
de espesor formada por material granular
para la fabricación de mezcla bituminosa en
caliente S12, coeficiente de Los Ángeles
<=25, adecuado para tráfico T4 con filler
calizo, para mezcla bituminosa en caliente
y betún asfáltico B60/70.
Ejecución: 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la
Instrucción de carreteras
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y
puentes de la Dirección General de
Carreteras.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que se ha realizado un estudio de las
características del suelo natural sobre el
que se va a actuar y se ha procedido a la
retirada o desvío de servicios, tales como
líneas eléctricas y tuberías de
abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Incluye: Estudio del material y obtención
de la fórmula de trabajo de la zahorra.
Preparación de la superficie que va a
recibir la zahorra. Preparación del
material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba
Preparación de la superficie para la
imprimación. Aplicación de la emulsión
bituminosa Preparación de la superficie
para el riego de adherencia. Aplicación de
la emulsión bituminosa Estudio de la mezcla
y obtención de la fórmula de trabajo de la
mezcla bituminosa. Preparación de la
superficie existente para la capa de mezcla
bituminosa. Aprovisionamiento de áridos
para la fabricación de la mezcla
bituminosa. Fabricación de la mezcla
bituminosa. Transporte de la mezcla
bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de
mezcla bituminosa. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa
de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para
la capa de mezcla bituminosa
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Resistencia.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto. 13,95 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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164 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60
cm por medios mecánicos y plantación de
Morera (Morus alba)variedad fruitless (sin
fruto), suministrado en contenedor. Incluso
p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de
alcorque y primer riego.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que el tipo de suelo existente es
compatible con las exigencias de las
especies a sembrar. Su situación se
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno
con medios mecánicos, abonado, plantación y
primer riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Arraigo al
terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 24,30 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS
165 m Formación de valla mediante emparrillado

electrofundido formado por  pletina de
acero  25x2 mm, separación vertical 62 mm y
ø5 mm en entramado horizontal, separados
132 mm, tiporelix de rivisa o similar, de
1m. de altura. Montada sobre piezas
prefabricads de hormigón  de long.
2,00x47x50 m. (pieza barrera seguridad
peatonal) de Montalbán y Rodriguez o
similar en vallado aparcamiento vehículos.
Todo ello galvanizado en caliente más
plastificado con poliester duro TGIC, con
termoendurecimiento. Incluso p/p de
accesorios, garras de anclaje y puerta 1
hoja reja idem. al vallado y fijación y
montaje con ajuste final en obra. 37,47 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
166 Ud Suministro y colocación de puerta de

carpintería metálica, de una hoja abatible
de chapa y oculo y dos fijos laterales de
vidrio seg. 6+6 con doble lámina de
butiral, dimensiones  máximas 269x334 cm,
según diseño en plano de carpintería,
perfiles rectangulares de 100x60x2,5 mm en
cerco y 100x50x2 mm. en montantes de chapa.
Apertura manual. Incluso p/p  elementos de
anclaje, herrajes de seguridad y cierre,
acabado con imprimación antioxidante y
accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que el hueco está terminado y que sus
dimensiones son correctas.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Solidez
del conjunto y ajuste de los mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto. 312,22 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
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167 m Suministro y colocación de cercado de 3 m
de altura realizado con malla de simple
torsión galvanizada en caliente de trama
50/14STD y postes de 48 mm de diámetro de
tubo de acero galvanizado. Incluso p/p de
colocación de postes atornillados al
hormigón, intermedios, interiores de
refuerzo y extremos, así como acabdo
superior de valla con el mismo tubo, a modo
de coronación, grupillas y accesorios.

Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Estudio de la
posible existencia de servidumbres,
elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye:  Replanteo de alineaciones y
niveles. Marcado de la situación de los
postes y tornapuntas. Colocación de los
postes. Aplomado y alineación de postes y
tornapuntas. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del
conjunto. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m. 12,21 DOCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
168 m Suministro y colocación de cercado de 2 m

de altura realizado con malla de simple
torsión galvanizada en caliente de trama
50/14STD y postes de 48 mm de diámetro de
tubo de acero galvanizado. Incluso p/p de
colocación de postes atornillados al
hormigón, intermedios, interiores de
refuerzo y extremos, así como acabdo
superior de valla con el mismo tubo, a modo
de coronación, grupillas y accesorios.

Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Estudio de la
posible existencia de servidumbres,
elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye:  Replanteo de alineaciones y
niveles. Marcado de la situación de los
postes y tornapuntas. Colocación de los
postes. Aplomado y alineación de postes y
tornapuntas. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del
conjunto. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades:
Monolitismo del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m. 6,09 SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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169 m² Formación de pavimento continuo
antideslizante de hormigón endurecido con
arena de cuarzo y con acabado superficial
bruñido a máquina, formando cuadrículas de
9x9 m delimitadas por piezas de Pilonas de
horm. prefabricado de 100x20x8 cm., con una
repercusión aprox. de 0,20 ml/m2,previo
vertido, extendido y alisado de una base de
hormigón en masa HM-10/B/12/I fabricado en
central y vertido desde camión, de 8 cm de
espesor; a colocar sobre explanada
existente con índice CBR>5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluso p/p de preparación de la base,
juntas y acabado superficial del hormigón.
Elaboración, transporte y puesta en obra
del hormigón: Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de
suelos: Continuos.
Condiciones previas del soporte: Antes de
iniciarse las actividades correspondientes
al proceso de ejecución, se realizarán las
siguientes comprobaciones: Se comprobará
que se ha realizado un estudio de las
características del suelo natural sobre el
que se va a actuar y se ha procedido a la
retirada o desvío de servicios, tales como
líneas eléctricas y tuberías de
abastecimiento de agua y de alcantarillado.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la densidad
y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Vertido,
extendido y compactación del hormigón.
Realización de la textura superficial.
Ejecución de juntas. Curado y protección
del hormigón fresco frente a lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Protección
del firme frente al tránsito pesado hasta
que transcurra el tiempo previsto.
Condiciones de terminación: Enumeración de
las condiciones en que debe quedar la
unidad de obra para poder proseguir la
ejecución del resto de unidades: Planeidad.
Evacuación de aguas. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto. 13,46 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
170 Ud Ensayo a realizar en laboratorio

homologado sobre una muestra de barras de
acero corrugado, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes
características: sección media equivalente,
características geométricas del corrugado,
doblado simple y doblado/desdoblado, según
UNE 36068; adherencia, según UNE 36740;
límite elástico, carga de rotura y
alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020
e identificación del fabricante, según UNE
36811. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de
muestras e informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad. 33,83 TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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171 Ud Ensayo a realizar en laboratorio
homologado sobre una muestra de barras de
acero corrugado, tomada en obra, para la
determinación de las siguientes
características: sección media equivalente,
características geométricas del corrugado,
doblado simple y doblado/desdoblado, según
UNE 36068; adherencia, según UNE 36740;
límite elástico, carga de rotura y
alargamiento en rotura, según UNE-EN 10020
e identificación del fabricante, según UNE
36811. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de
muestras e informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad. 33,83 TREINTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
172 Ud Ensayo a realizar en laboratorio

homologado sobre una muestra de hormigón
fresco, tomada en obra según UNE 83300, con
medida del asiento con el cono de Abrams
según UNE 83313 fabricación de familia de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y rotura
de las mismas en laboratorio según UNE-EN
12390-3 para la determinación de la
resistencia característica a compresión.
Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de
muestras y acta de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad. 55,05 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
173 Ud Ensayo a realizar en laboratorio

homologado sobre una muestra de hormigón
fresco, tomada en obra según UNE 83300, con
medida del asiento con el cono de Abrams
según UNE 83313 fabricación de familia de 4
probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, curado, refrentado y rotura
de las mismas en laboratorio según UNE-EN
12390-3 para la determinación de la
resistencia característica a compresión.
Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de
muestras y acta de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a
realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad. 55,05 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

MURCIA, SEPTIEMBRE DE 2015
RICARDO SÁNCHEZ GARRE. Arquitecto
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS-DEMOLICIONES
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios

para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media
20 cm. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión transporte a vertedero autorizado y
pago del canon correspondiente.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con
protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,01 h 14,50 0,15

(Maquinaria)
mq01pa… Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,01 h 27,99 0,28
mq04ca… Camión basculante de 10 t. de carga. 0,01 h 19,85 0,20

(Resto obra) 0,01
Total 0,64

3% Costes indirectos 0,02

0,66

1.2 m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en pistas existentes, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,01 h 14,50 0,15

(Maquinaria)
32568 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 … 0,01 h 18,98 0,19
568925 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 1… 0,01 h 17,14 0,17
65982 Cortadora de pavimento con arranque, des… 0,01 h 16,10 0,16

(Resto obra) 0,01
Total 0,68

3% Costes indirectos 0,02

0,70
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1.3 m³ Desmonte cajeado pistas (una vez demolido el asfalto) hasta alcanzar la cota -0,38 por debajo
del nivel de las pistas actuales, y vaciado con demolición de muro existente, en la parte que la
pista actual rebasa la nueva línea del muro con la calle,  conforme a los requisitos expuestos en el
artículo 320.2 del PG-3, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero
autorizado o lugar de empleo.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el terreno
coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica
necesaria.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia{replanteo}. Trazado con
una línea de la cresta del corte de tierras. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales{desmonte}. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes{taludes}. Carga a camión. Transporte de tierras a
vertedero autorizado, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Terreno limpio y a los niveles
previstos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,01 h 15,75 0,16

(Maquinaria)
mq01ex… Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 C… 0,01 h 26,29 0,26
mq04ca… Camión basculante de 14 t. de carga. 0,04 h 23,55 0,94

(Resto obra) 0,03
Total 1,39

3% Costes indirectos 0,04

1,43

1.4 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon
correspondiente.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,16 h 14,50 2,32

(Maquinaria)
mq01ex… Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 C… 0,37 h 26,29 9,73
mq04ca… Camión basculante de 10 t. de carga. 0,15 h 19,85 2,98

(Resto obra) 0,30
Total 15,33

3% Costes indirectos 0,46

15,79
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1.5 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon
correspondiente.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,15 h 14,50 2,18

(Maquinaria)
mq01ex… Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 C… 0,42 h 26,29 11,04
mq04ca… Camión basculante de 10 t. de carga. 0,15 h 19,85 2,98

(Resto obra) 0,32
Total 16,52

3% Costes indirectos 0,50

17,02

1.6 m3 Formación de encachado macadam de 15 cm de espesor en caja para subbase de
pavimentos exteriores, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 15 cm
de macadam procedente de cantera caliza de 80/100 mm; y posterior compactación mediante
equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, sobre la explanada homogénea y
nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el terreno que
forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. Protección del relleno
frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Grado de compactación adecuado y
superficie plana.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,13 h 14,50 1,89

(Maquinaria)
mq01pa… Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,10 h 27,99 2,80
mq02cia… Camión con cuba de agua. 0,06 h 21,65 1,30
mq02rov… Rodillo vibrante dúplex autopropulsado d… 0,06 h 6,80 0,41

(Materiales)
mac Macadan de cantera piedra caliza 80-100 … 2,20 Tn 3,10 6,82

(Resto obra) 0,26
Total 13,48

3% Costes indirectos 0,40

13,88
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1.7 m³ Formación de base de pavimento  mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual
formado por rodillo vibrante dúplex autopropulsado, hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107
(ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el terreno
coincide con el previsto en el Proyecto. Estudio de la existencia, y en su caso localización, de las
corrientes de agua que discurran sobre el terreno que recibe los rellenos.
Incluye: Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en capas de grosor uniforme{extendido}. Riego de la capa. Compactación y
nivelación{compactacion}.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Grado de compactación adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,03 h 14,50 0,44

(Maquinaria)
mq02cia… Camión con cuba de agua. 0,01 h 21,65 0,22
mq02rov… Rodillo vibrante dúplex autopropulsado d… 0,17 h 6,80 1,16
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,11 h 5,58 0,61

(Materiales)
mt01zah… Zahorra de machaqueo o artificial, cante… 2,20 t 5,75 12,65

(Resto obra) 0,30
Total 15,38

3% Costes indirectos 0,46

15,84

1.8 Ud Demolición combinada parte elemento a elemento y parte por colapso y/o empuje mecánico de
edificio (VESTUARIO) de 186 m² de superficie total, aislado, compuesto por 1 planta sobre
rasante con una altura edificada de 4 m. El edificio presenta una estructura rígida y su estado de
conservación es regular, a la vista de los estudios previos realizados. Incluso limpieza y retirada
de escombros a vertedero.
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se realizará un reconocimiento por
parte de la Dirección Facultativa del estado de conservación del edificio a demoler y de las
edificaciones colindantes o medianeras. Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio
de las redes generales de las empresas suministradoras. Se verificará que no hay almacenados
materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Protección de los elementos de servicio público,
personas y edificaciones colindantes o medianeras que puedan verse afectados durante los
trabajos de demolición.
Incluye: Los trabajos necesarios para la eliminación del edificio mediante fraccionamiento o
troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado,
de manera que el orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se
ajustarán a las prescripciones establecidas en el correspondiente Proyecto de Derribo. Instalación
de vallas. Las soluciones para la neutralización de la acometida de las instalaciones, protección o
desviación de canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las empresas
suministradoras. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo. Las medidas y
soluciones a adoptar para el cumplimiento del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.
Clasificación de los residuos de construcción y transporte a centro de reciclaje, vertedero
específico o centro de acogida y transferencia.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La superficie del solar quedará
limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Sin descomposición 1.525,90

Total 1.525,90
3% Costes indirectos 45,78

1.571,68
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1.9 Ud Demolición combinada parte elemento a elemento y parte por colapso y/o empuje mecánico de
edificio de 195 m² de superficie total, mas edificio de una planta (sup. aprx. 60 m2), con
edificación colindante y/o medianera, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura
edificada de 6 m. El edificio presenta una estructura mixta y su estado de conservación es
regular, a la vista de los estudios previos realizados. La edificación colindante tiene una altura
edificada sobre rasante de 4 m y su estado de conservación es normal. Incluso trabajos de
contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción de las edificaciones medianeras,
impermeabilización de los paramentos medianeros que queden al descubierto tras los trabajos de
derribo, limpieza y retirada de escombros a vertedero.
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se realizará un reconocimiento por
parte de la Dirección Facultativa del estado de conservación del edificio a demoler y de las
edificaciones colindantes o medianeras. Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio
de las redes generales de las empresas suministradoras. Se verificará que no hay almacenados
materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Protección de los elementos de servicio público,
personas y edificaciones colindantes o medianeras que puedan verse afectados durante los
trabajos de demolición.
Incluye: Los trabajos necesarios para la eliminación del edificio mediante fraccionamiento o
troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado,
de manera que el orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se
ajustarán a las prescripciones establecidas en el correspondiente Proyecto de Derribo. Instalación
de vallas. Las soluciones para la neutralización de la acometida de las instalaciones, protección o
desviación de canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las empresas
suministradoras. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo. Las soluciones de
consolidación, apeo y protección de la edificación colindante y/o medianera. Las medidas y
soluciones a adoptar para el cumplimiento del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.
Clasificación de los residuos de construcción y transporte a centro de reciclaje, vertedero
específico o centro de acogida y transferencia.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La superficie del solar quedará
limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Sin descomposición 1.933,74

Total 1.933,74
3% Costes indirectos 58,01

1.991,75

1.10 m Apartura y tapado de zanjas para la instalación eléctrica de sección 040x0,50 m. y tapado con
10cm de lecho de arena y 30 cm. de zahorra artificial debidamente compactada y nivelada
mediante equipo manual con pisón vibrante. Totalmente acabada.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,14 h 15,75 2,21
mo062 Peón ordinario construcción. 0,17 h 14,50 2,47

(Maquinaria)
mq01ret… Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,08 h 22,39 1,79
mq02ro… Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30… 0,24 h 5,09 1,22

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,04 m³ 7,29 0,29
mt01zah… Zahorra de machaqueo o artificial, cante… 0,12 t 5,75 0,69

(Resto obra) 0,17
Total 8,84

3% Costes indirectos 0,27

9,11
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1.11 ud ENSAYO PARA RELLENO COMPACTADO
Ensayos de  selección y control de material de relleno de suelo compactado.  Ensayos en
laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de
materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de
carga.
Sin descomposición 73,17

Total 73,17
3% Costes indirectos 2,20

75,37

2 CIMENTACIÓNES Y MUROS
2.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm

de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en
central en el fondo de la excavación previamente realizada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- CTE. DB HS Salubridad
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la ejecución de la
cimentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 del DB
SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas las
excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de
cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados por el
estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la
adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del
terreno. Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final
de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al
previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que
el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos,
etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o
arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y
presenta una superficie limpia.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del
hormigón. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Superficie horizontal y plana.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,04 h 15,75 0,63
mo062 Peón ordinario construcción. 0,04 h 14,50 0,58

(Materiales)
mt07am… Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 50… 1,10 m² 1,76 1,94
mt10hm… Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en cent… 0,11 m³ 26,94 2,96

(Resto obra) 0,12
Total 6,23

3% Costes indirectos 0,19

6,42
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2.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en
central y vertido con cubilote, con una cuantía  acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Puesta en obra
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,16 h 15,75 2,52
mo062 Peón ordinario construcción. 0,16 h 14,50 2,32

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 32,00 kg 0,57 18,24
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 8,00 Ud 0,05 0,40
mt10haf… Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, fabricado en… 1,10 m³ 44,71 49,18

(Resto obra) 1,45
Total 74,11

3% Costes indirectos 2,22

76,33

2.3 m³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía de acero B 500 S
UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Puesta en obra del hormigón.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,04 h 15,75 0,63
mo062 Peón ordinario construcción. 0,04 h 14,50 0,58

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 60,00 kg 0,57 34,20
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 10,00 Ud 0,05 0,50
mt10haf… Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, fabricado en… 1,10 m³ 44,71 49,18

(Resto obra) 1,70
Total 86,79

3% Costes indirectos 2,60

89,39
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2.4 m³ Formación de zapata corrida de cimentación de muros, de hormigón armado
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, y vertido con cubilote en excavación
previa, con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de la
capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie
limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas{replanteo}. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras{armadura}. Puesta en obra del hormigón{hormigon}. Coronación y enrase de
cimientos{enrase}. Curado del hormigón{curado}.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión
de las cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,16 h 15,75 2,52
mo062 Peón ordinario construcción. 0,16 h 14,50 2,32

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 150,00 kg 0,57 85,50
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 7,00 Ud 0,05 0,35
mt10haf… Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, fabricado en… 1,10 m³ 44,71 49,18

(Resto obra) 2,80
Total 142,67

3% Costes indirectos 4,28

146,95

2.5 m³ Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y
ejecutado en condiciones normales, con encofrado metálico con acabado visto a una cara;
realizado con hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote,
con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto. Encofrado y desencofrado de
los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso p/p de juntas y
elementos para paso de instalaciones.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de las
armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y
limpia.
Incluye: Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de la armadura
con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Formación
de juntas. Encofrado a dos caras del muro{encofrado}. Puesta en obra del hormigón.
Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de drenajes, mechinales y juntas de
hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se evitará la circulación de
vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta que se
ejecute la estructura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,21 h 15,75 3,31
mo062 Peón ordinario construcción. 0,21 h 14,50 3,05

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 50,00 kg 0,57 28,50
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 8,00 Ud 0,03 0,24
mt08em… Encofrado y desencofrado a dos caras, en… 6,66 m² 13,05 86,91
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 1,05 m³ 36,77 38,61

(Resto obra) 3,21
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Total 163,83
3% Costes indirectos 4,91

168,74

2.6 m³ Formación de muro de hormigón armado. formando 2 tabicas en pista existente,  encofrado a
dos caras, encofrado metálico y acabado visto, con esquinas biseladas; realizado con hormigón
armado HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía  de acero
B 500 S UNE 36068 de según proyecto. Encofrado y desencofrado de los muros, con paneles
metálicos modulares. Incluso p/p de juntas y elementos para paso de instalaciones.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de las
armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y
limpia.
Incluye: Comprobación de la situación de las armaduras de espera. Colocación de la armadura
con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Formación
de juntas. Encofrado a dos caras del muro{encofrado}. Puesta en obra del hormigón.
Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de drenajes, mechinales y juntas de
hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Protección hasta la finalización
de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se evitará la circulación de
vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta que se
ejecute la estructura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,74 h 15,75 11,66
mo062 Peón ordinario construcción. 0,74 h 14,50 10,73

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 55,00 kg 0,57 31,35
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 8,00 Ud 0,03 0,24
mt08em… Encofrado y desencofrado a dos caras, en… 6,66 m² 13,05 86,91
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 1,05 m³ 36,77 38,61

(Resto obra) 3,59
Total 183,09

3% Costes indirectos 5,49

188,58

2.7 m³ Formación de zapata corrida de hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb  fabricado en central
con cemento SR, y vertido con cubilote en excavación previa, en cimentación de la reposición del
vallado,  con una cuantía de acero B 500 S UNE 36068 de según proyecto.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de la
capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie
limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas{replanteo}. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras{armadura}. Puesta en obra del hormigón{hormigon}. Coronación y enrase de
cimientos{enrase}. Curado del hormigón{curado}.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión
de las cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,16 h 15,75 2,52
mo062 Peón ordinario construcción. 0,16 h 14,50 2,32

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 85,00 kg 0,57 48,45

Cuadro de precios nº 2
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Parcial Total
(euros) (euros)
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mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 7,00 Ud 0,05 0,35
mt10haf… Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, fabricado en… 1,10 m³ 44,71 49,18

(Resto obra) 2,06
Total 104,88

3% Costes indirectos 3,15

108,03

2.8 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por 120 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para
la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, y de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de
toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro
de comprobación y puente de prueba mas sus picas correspondientes. Totalmente montada,
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 1,20 h 13,44 16,13
O01OB Ayudante electricista 1,20 h 13,96 16,75

(Materiales)
mt35ttc0… Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 78,00 m 1,80 140,40
mt35tte0… Placa de cobre electrolítico puro para t… 3,00 Ud 24,31 72,93
mt35tts0… Soldadura aluminotérmica del cable condu… 3,00 Ud 2,42 7,26
mt35ww… Material auxiliar para instalaciones de … 1,00 Ud 0,90 0,90

(Resto obra) 5,09
Total 259,46

3% Costes indirectos 7,78

267,24

2.9 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada
en obra según UNE 83300, con medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313
fabricación de familia de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado,
refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación
de la resistencia característica a compresión. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

(Materiales)
mt49hob… Toma en obra de muestra de hormigón fres… 1,00 Ud 52,40 52,40

(Resto obra) 1,05
Total 53,45

3% Costes indirectos 1,60

55,05
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2.10 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de barras de acero corrugado,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado,
según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento
en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

(Materiales)
mt49arb… Toma en obra de muestra de barra de acer… 1,00 Ud 32,20 32,20

(Resto obra) 0,64
Total 32,84

3% Costes indirectos 0,99

33,83

3 SANEAMIENTO - PLUVIALES
3.1 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 70x70x60 cm,

prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la ubicación
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante
el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,35 h 15,75 5,51
mo062 Peón ordinario construcción. 0,30 h 14,50 4,35

(Maquinaria)
mq01ret… Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,09 h 22,39 2,02

(Materiales)
mt01arr… Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diáme… 0,58 t 4,37 2,53
mt10hm… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en cent… 0,12 m³ 29,42 3,53
mt11arh… Arqueta con fondo, registrable, prefabri… 1,00 Ud 48,72 48,72
mt11arh… Marco y tapa prefabricados de hormigón a… 1,00 Ud 19,51 19,51

(Resto obra) 1,72
Total 87,89

3% Costes indirectos 2,64

90,53
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3.2 Ud Suministro y montaje de pozo de registro compuesto por elementos prefabricados de
hormigón en masa y fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1,20 m de diámetro interior y de 2
m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera; cono asimétrico para brocal
de pozo de registro, prefabricado de hormigón en masa, con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 120 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo de registro, unión rígida
mediante junta machihembrada, según UNE-EN 1917, de 120 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en
masa, para pozo de registro, unión rígida mediante junta machihembrada, según UNE-EN 1917,
de 120 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²,
con cierre de marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400
kN, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa
HM-10/B/20/I del trasdós del pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de canal
en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco
y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado, sin incluir la
excavación.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la ubicación
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Saneamiento de las tierras sueltas del
fondo previamente excavado. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Montaje de las piezas premoldeadas.
Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates.
Vertido y compactación del hormigón en relleno del trasdós del pozo. Colocación de marco, tapa
de registro y accesorios. Protección del pozo frente a golpes, en especial durante el relleno y
compactación de áridos, y frente al tráfico pesado. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 4,60 h 15,75 72,45
mo062 Peón ordinario construcción. 2,29 h 14,50 33,21

(Maquinaria)
mq04ca… Camión con grúa de hasta 6 t. 0,22 h 29,74 6,54

(Materiales)
mt04lpv… Ladrillo cerámico perforado (panal), par… 328,50 Ud 0,11 36,14
mt07am… Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 50… 2,30 m² 2,26 5,20
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,39 m³ 43,34 16,90
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,01 m³ 50,42 0,50
mt10haf… Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en… 0,60 m³ 46,46 27,88
mt10hm… Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en cent… 2,30 m³ 26,94 61,96
mt46ph… Anillo prefabricado de hormigón en masa,… 1,00 Ud 27,90 27,90
mt46ph… Cono asimétrico para brocal de pozo de r… 1,00 Ud 32,36 32,36
mt46ph… Tapa de registro y marco de fundición dú… 1,00 Ud 42,44 42,44
mt46ph… Pate de polipropileno conformado en U, p… 6,00 Ud 2,94 17,64
mt46ph… Junta expansiva de estructura maciza, se… 1,00 m 0,77 0,77

(Resto obra) 7,64
Total 389,53

3% Costes indirectos 11,69

401,22
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3.3 m Canaleta formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa gris, 1/2 caña de
40x60x8 cm, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 15 cm de espesor, vertido
desde camión, extendido y vibrado  manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado,
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,24 h 15,75 3,78
mo062 Peón ordinario construcción. 0,48 h 14,50 6,96

(Maquinaria)
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,04 h 5,58 0,22
mq08vib… Regla vibrante de 3 m. 0,07 h 2,83 0,20

(Materiales)
cana Canaleta pref. de hormigón bicapa 40x60x… 1,67 Ud 3,22 5,38
mortm5 Mortero industrial para albañilería, de … 0,02 m3 19,12 0,38
sd215 Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fab… 0,15 m 34,87 5,23

(Resto obra) 0,44
Total 22,59

3% Costes indirectos 0,68

23,27

3.4 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y
antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y
conexionado a la red general de pluviales. Completamente terminado, incluyendo la excavación
manual y el relleno del trasdós con material granular.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Saneamiento de las
tierras sueltas del fondo previamente excavado. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al
colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. Protección frente a obturaciones y
tráfico pesado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,27 h 15,75 4,25
mo062 Peón ordinario construcción. 0,27 h 14,50 3,92

(Materiales)
mt01arr… Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diáme… 0,53 t 4,37 2,32
mt10hm… Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en cent… 0,05 m³ 28,37 1,42
mt11arh… Imbornal con fondo y salida frontal, reg… 1,00 Ud 17,91 17,91
mt11rej0… Marco y rejilla de fundición dúctil, cla… 1,00 Ud 20,63 20,63

(Resto obra) 1,01
Total 51,46

3% Costes indirectos 1,54

53,00
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3.5 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por
tubo de hormigón en masa, fabricado con cemento SR (resistente a sulfatos), clase N (Normal),
de 600 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 2,00%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El terreno del interior de la zanja,
además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y
vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Formación de uniones entre piezas.
Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La red permanecerá cerrada hasta
su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,40 h 15,75 6,30
mo062 Peón ordinario construcción. 0,41 h 14,50 5,95

(Maquinaria)
mq01ret… Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,11 h 22,39 2,46
mq02ro… Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30… 0,59 h 5,09 3,00
mq04ca… Camión con grúa de hasta 10 t. 0,20 h 35,42 7,08

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,72 m³ 7,29 5,25
mt46tme… Tubo de hormigón en masa, fabricado con … 1,05 m 32,41 34,03
mt46tme… Repercusión por m de tubo de hormigón en… 1,00 Ud 1,46 1,46

(Resto obra) 1,31
Total 66,84

3% Costes indirectos 2,01

68,85
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3.6 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por
tubo de hormigón en masa, fabricado con cemento SR (resistente a sulfatos), clase N (Normal),
de 400 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 2,00%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El terreno del interior de la zanja,
además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y
vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Formación de uniones entre piezas.
Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La red permanecerá cerrada hasta
su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,30 h 15,75 4,73
mo062 Peón ordinario construcción. 0,30 h 14,50 4,35

(Maquinaria)
mq01ret… Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,07 h 22,39 1,57
mq02ro… Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30… 0,43 h 5,09 2,19
mq04ca… Camión con grúa de hasta 10 t. 0,14 h 35,42 4,96

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,51 m³ 7,29 3,72
mt46tme… Tubo de hormigón en masa, fabricado con … 1,05 m 14,54 15,27
mt46tme… Repercusión por m de tubo de hormigón en… 1,00 Ud 0,88 0,88

(Resto obra) 0,75
Total 38,42

3% Costes indirectos 1,15

39,57
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3.7 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno con agresividad química, formado por
tubo de hormigón en masa, fabricado con cemento SR (resistente a sulfatos), clase N (Normal),
de 300 mm de diámetro y sección circular, con una pendiente mínima del 2,00%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
colocada y probada.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
M.O.P.U..
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El terreno del interior de la zanja,
además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y
vegetación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación empezando por el extremo de cabecera. Formación de uniones entre piezas.
Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La red permanecerá cerrada hasta
su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,25 h 15,75 3,94
mo062 Peón ordinario construcción. 0,24 h 14,50 3,48

(Maquinaria)
mq01ret… Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,05 h 22,39 1,12
mq02ro… Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30… 0,35 h 5,09 1,78
mq04ca… Camión con grúa de hasta 10 t. 0,11 h 35,42 3,90

(Materiales)
mt01ara… Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,42 m³ 7,29 3,06
mt46tme… Tubo de hormigón en masa, fabricado con … 1,05 m 10,45 10,97
mt46tme… Repercusión por m de tubo de hormigón en… 1,00 Ud 0,69 0,69

(Resto obra) 0,58
Total 29,52

3% Costes indirectos 0,89

30,41
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3.8 m Suministro y montaje de bajante (Cubierta vestuarios) formada por tubo PVC liso, serie B
(UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por enchufe encolado,
fijada a los muros mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales
de empalme y derivación, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en el interior del
edificio. Totalmente montada, conexionada y probada.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las
piezas. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo002 Ayudante fontanero. 0,04 H 16,66 0,67
mo004 Oficial 1ª fontanero. 0,09 h 16,27 1,46

(Materiales)
mt11var… Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,08 l 13,24 1,06
mt36pie… Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN … 0,10 Ud 1,33 0,13
mt36pie… Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-… 0,25 Ud 1,98 0,50
mt36pie… Manguito de dilatación de PVC liso serie… 0,30 Ud 2,67 0,80
mt36pie… Material auxiliar para instalaciones, de… 0,25 Ud 1,12 0,28
mt36tie0… Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1… 1,05 m 3,46 3,63
mt36twa… Abrazadera metálica para bajante de PVC … 0,40 Ud 0,82 0,33

(Resto obra) 0,18
Total 9,04

3% Costes indirectos 0,27

9,31

3.9 Ud Formación de encuentro con sumidero de cubierta plana transitable compuesto de: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida, de 1x1 m de superficie, completamente
adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de
sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM, totalmete adherido a la lámina anterior con soplete.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente
debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana.
Imprimación de la superficie. Colocación del refuerzo de la impermeabilización. Colocación del
sumidero.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Desagüe y estabilidad de la
formación de pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijación al soporte, continuidad y
calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la
cobertura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo018 Oficial 1ª aplicador de láminas impermea… 0,32 h 15,75 5,04
mo040 Ayudante aplicador de láminas impermeabi… 0,32 h 15,15 4,85

(Materiales)
mt14iea… Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 1042… 0,30 kg 0,77 0,23
mt14lba… Lámina de betún modificado con elastómer… 1,05 m² 5,43 5,70
mt14lbd… Sumidero sifónico de caucho EPDM, de sal… 1,00 Ud 16,70 16,70

(Resto obra) 0,65
Total 33,17

3% Costes indirectos 1,00

34,17

4 ESTRUCTURA VESTUARIOS
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4.1 m² Formación de forjado sanitario, canto 25 = 20+5 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,105 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 en
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, cuantía según proyecto;
formado por: vigueta pretensada T-18, con autorización de uso vigente; bovedilla de hormigón,
60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE 36092, sobre murete de apoyo de bloque de hormigón 40x20x20, con lámina
impermeabilizante. Incluso p/p de formación de huecos de ventilación en muros, zunchos
perimetrales de planta y huecos.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras en las esquinas.
Marcado de hiladas en las miras. Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre éstas.
Colocación de la lámina impermeabilizante. Formación de murete. Replanteo y montaje del
encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, colocación de goterones,
molduras, etc. Colocación y montaje de viguetas, bovedillas, separadores, armaduras y mallazo.
Riego de encofrados perimetrales y elementos. Vertido y vibrado del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Comprobación de las
medidas después del desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 1,11 h 15,75 17,48
mo048 Ayudante construcción. 1,11 h 14,85 16,48
mo062 Peón ordinario construcción. 0,54 h 14,50 7,83

(Materiales)
mt02bhg… Bloque hueco de hormigón gris, 40x20x20 … 12,60 Ud 0,51 6,43
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 5,36 kg 0,57 3,06
mt07am… Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 50… 1,10 m² 1,76 1,94
mt07bho… Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incl… 5,63 Ud 0,36 2,03
mt07vau… Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m,… 0,17 m 2,75 0,47
mt07vau… Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m… 0,91 m 2,90 2,64
mt07vau… Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m… 0,50 m 3,30 1,65
mt07vau… Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m,… 0,08 m 4,00 0,32
mt08efa… Encofrado y desencofrado con tableros de… 0,15 m² 0,82 0,12
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,01 m³ 43,34 0,43
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 0,11 m³ 36,77 4,04
mt14lba… Lámina de betún modificado con elastómer… 0,33 m² 5,43 1,79

(Resto obra) 1,33
Total 68,04

3% Costes indirectos 2,04

70,08
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4.2 m² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido
con cubilote con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,173 m³/m²; acero
B 500 S UNE 36068 en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas
y soportes con una cuantía total según proyecto, compuesta de los siguientes elementos:
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada
T-12, con autorización de uso vigente; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; vigas planas; incluso
p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y desencofrado de vigas y
forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre hasta
3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Remate en
borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas
- NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado del forjado: 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigón. Desencofrado. Curado y protección del
hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Reparación de defectos
superficiales. FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso
de instalaciones, colocación de goterones, molduras, etc. Colocación y montaje de viguetas,
bovedillas, separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos del forjado.
Vertido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desencofrado. Comprobación de las medidas después del desencofrado. Reparación
de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,37 h 15,75 5,83
mo048 Ayudante construcción. 0,37 h 14,85 5,49
mo062 Peón ordinario construcción. 0,19 h 14,50 2,76

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 36,51 kg 0,57 20,81
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 0,50 Ud 0,04 0,02
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 0,80 Ud 0,04 0,03
mt07am… Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 50… 1,10 m² 1,76 1,94
mt07bho… Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incl… 5,63 Ud 0,36 2,03
mt07vse… Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <… 0,17 m 1,78 0,30
mt07vse… Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4… 0,91 m 2,18 1,98
mt07vse… Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5… 0,50 m 2,32 1,16
mt07vse… Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >… 0,08 m 2,52 0,20
mt08cor… Molde de poliestireno expandido para cor… 0,10 m 5,41 0,54
mt08efu… Montaje y desmontaje de sistema de encof… 0,82 m² 1,65 1,35
mt08eup… Montaje y desmontaje de encofrado para s… 0,35 m² 3,82 1,34
mt08eva… Encofrado y desencofrado continuo con pu… 0,28 m² 21,25 5,95
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 0,17 m³ 36,77 6,25

(Resto obra) 1,16
Total 59,14

3% Costes indirectos 1,77

60,91
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4.3 m² Formación de forjado de losa maciza, horizontal en lucernario, hasta 3 m de altura libre de
planta, canto 14 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantía según proyecto; colgada del forjado con tirantes
UPN-80, placas de anclaje y tirantes, según planos de detalle, cada 3.50m. aprox., encofrado y
desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos.  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecución se
realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones según la
tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que
contenga los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control,
documentos de Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información
complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocación de goterones, molduras, etc{replanteo}. Colocación de armaduras con separadores
homologados{armadura}. Riego de encofrados y elementos del forjado{riego}. Vertido y vibrado
del hormigón{hormigon}. Regleado y nivelación de la capa de compresión{regleado}. Curado del
hormigón{curado}. Desencofrado{desencofrado}. Comprobación de las medidas después del
desencofrado{post_desencofrado}. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión
de cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,30 h 15,75 4,73
mo048 Ayudante construcción. 0,30 h 14,85 4,46
mo062 Peón ordinario construcción. 0,16 h 14,50 2,32

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 22,00 kg 0,57 12,54
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 3,00 Ud 0,04 0,12
mt08efl0… Montaje y desmontaje de sistema de encof… 1,10 m² 10,89 11,98
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 0,16 m³ 36,77 5,88
perf Perfiles laminados en caliente UPN-80, p… 13,65 kg 0,74 10,10

(Resto obra) 1,04
Total 53,17

3% Costes indirectos 1,60

54,77
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4.4 m² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, en porche, con formación de bovedas en la
cara inferior, según planos, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 16 cm, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE 36068, cuantía
según proyecto; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de
forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecución se
realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones según la
tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que
contenga los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control,
documentos de Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información
complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocación de goterones, molduras, etc{replanteo}. Colocación de armaduras con separadores
homologados{armadura}. Riego de encofrados y elementos del forjado{riego}. Vertido y vibrado
del hormigón{hormigon}. Regleado y nivelación de la capa de compresión{regleado}. Curado del
hormigón{curado}. Desencofrado{desencofrado}. Comprobación de las medidas después del
desencofrado{post_desencofrado}. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la
finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión
de cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,41 h 15,75 6,46
mo048 Ayudante construcción. 0,35 h 14,85 5,20
mo062 Peón ordinario construcción. 0,35 h 14,50 5,08

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 22,00 kg 0,57 12,54
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 3,00 Ud 0,04 0,12
mt08cor… Molde de poliestireno expandido para cor… 0,10 m 5,41 0,54
mt08efl0… Montaje y desmontaje de sistema de encof… 1,10 m² 10,89 11,98
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 0,16 m³ 36,77 5,88

(Resto obra) 0,96
Total 48,76

3% Costes indirectos 1,46

50,22

4.5 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigón fresco, tomada
en obra según UNE 83300, con medida del asiento con el cono de Abrams según UNE 83313
fabricación de familia de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, curado,
refrentado y rotura de las mismas en laboratorio según UNE-EN 12390-3 para la determinación
de la resistencia característica a compresión. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras y acta de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

(Materiales)
mt49hob… Toma en obra de muestra de hormigón fres… 1,00 Ud 52,40 52,40

(Resto obra) 1,05
Total 53,45

3% Costes indirectos 1,60

55,05
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4.6 Ud Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de barras de acero corrugado,
tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado,
según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento
en rotura, según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811. Según EHE.
Incluye: Desplazamiento a obra, toma de muestras e informe de los resultados de los ensayos
realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y
Programación de Control de Calidad.

(Materiales)
mt49arb… Toma en obra de muestra de barra de acer… 1,00 Ud 32,20 32,20

(Resto obra) 0,64
Total 32,84

3% Costes indirectos 0,99

33,83

5 CUBIERTAS
5.1 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes,

LOSA FILTRÓN O SIMILAR, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado,
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de
espesor medio a base de hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de
densidad entre 500 y 600 kg/m³, confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de
granulometría entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 2 cm de
espesor, fratasada y limpia y cuya dosificación de cemento sea mayor de 250 kg/m³;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
140 g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con un gramaje de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica 1,5 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con un gramaje de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: no incluida en
este precio.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente
debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida
de humos.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha
de aplicarse la membrana. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie del paramento base en el que se realiza la
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
fijación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Desagüe y estabilidad de la
formación de pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijación al soporte, continuidad y
calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la
cobertura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,23 h 15,75 3,62
mo018 Oficial 1ª aplicador de láminas impermea… 0,19 h 15,75 2,99
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mo040 Ayudante aplicador de láminas impermeabi… 0,19 h 15,15 2,88
mo048 Ayudante construcción. 0,23 h 14,85 3,42

(Materiales)
los Losa Filtrón de hormigón poroso o simila… 1,00 m2 21,58 21,58
mt10hes… Hormigón ligero, resistencia a compresió… 0,10 m³ 45,13 4,51
mt14gsa… Geotextil no tejido compuesto por fibras… 1,05 m² 0,50 0,53
mt14iea… Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 1042… 0,30 kg 0,77 0,23
mt14lba… Lámina de betún modificado con elastómer… 1,10 m² 5,43 5,97

(Resto obra) 0,91
Total 46,64

3% Costes indirectos 1,40

48,04

5.2 m Suministro y montaje de rejilla de intemperie para ventilación de lucernario, marco frontal y
lamas de perfiles de aluminio, altura 30 cm, tela metálica de acero galvanizado con malla de
20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin
incluir ayudas de albañilería.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Replanteo. Colocación de los marcos de montaje de rejillas. Protección del conjunto
frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo006 Oficial 1ª montador. 0,11 h 16,27 1,79
mo050 Ayudante montador. 0,11 h 15,15 1,67

(Materiales)
mt42trx3… Rejilla de intemperie para  ventilación,… 1,00 m 44,47 44,47

(Resto obra) 0,96
Total 48,89

3% Costes indirectos 1,47

50,36

5.3 m² Formación de lucernario a un agua en cubiertas, con perfilería autoportante de aluminio lacado
para una dimensión de luz máxima menor de 2 m revestido con placas alveolares de
policarbonato celular incolora y 40 mm de espesor, PAL MODUL F40 de SANPALON o similar.
Incluso perfilería estructural de aluminio lacado, tornillería y elementos de remate en acero
inoxidable y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha, perfilería
universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales
para la colocación de las placas. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La cubierta estará en fase de
impermeabilización.
Incluye: Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfilería de aluminio.
Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto.
Sellado elástico de juntas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad al agua y resistencia
a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 1,48 h 16,00 23,68
mo033 Ayudante cerrajero. 1,48 h 15,20 22,50

(Materiales)
mt21lpc… Placa alveolar traslúcida, de policarbon… 1,05 m² 27,06 28,41
mt21lpc… Perfilería universal de aluminio, con go… 2,00 m 7,77 15,54
mt21lpc… Material auxiliar para montaje de placas… 1,50 Ud 0,88 1,32
mt21lpe… Repercusión por m² de lucernario a un ag… 1,00 m² 23,71 23,71
mt21lpe… Repercusión por m² de lucernario a un ag… 1,00 m² 7,01 7,01

(Resto obra) 2,44
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Total 124,61
3% Costes indirectos 3,74

128,35

5.4 m² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante aislante, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre 500 y 600
kg/m³, confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8
mm, densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1, acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y
limpia y cuya dosificación de cemento sea mayor de 250 kg/m³; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo
monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie
no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
un gramaje de 200 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia térmica
0,9 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA DE PROTECCIÓN: losetas filtrantes
de 80 mm de espesor, de 60x60 cm, sentadas en seco sobre la capa separadora.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente
debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida
de humos.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha
de aplicarse la membrana. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo protección. Revisión de la superficie del paramento base en el que se realiza la
fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
fijación del aislamiento. Colocación del pavimento aislante.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Desagüe y estabilidad de la
formación de pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijación al soporte, continuidad y
calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la
cobertura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

(Mano de obra)
mo018 Oficial 1ª aplicador de láminas impermea… 0,50 h 15,75 7,88
mo040 Ayudante aplicador de láminas impermeabi… 0,50 h 15,15 7,58

(Materiales)
mt04lvc… Ladrillo cerámico hueco doble, para reve… 4,00 Ud 0,14 0,56
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,02 m³ 43,34 0,87
mt10hes… Hormigón ligero, resistencia a compresió… 0,10 m³ 45,13 4,51
mt14gsa… Geotextil no tejido compuesto por fibras… 1,05 m² 0,50 0,53
mt14iea… Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 1042… 0,30 kg 0,77 0,23
mt14lba… Lámina de betún modificado con elastómer… 1,10 m² 5,43 5,97
mt15lfg0… Losetas filtrantes de 80 mm de espesor, … 1,05 m² 20,66 21,69
mt16pxa… Panel rígido de poliestireno extruido, s… 1,05 m² 7,60 7,98

(Resto obra) 1,16
Total 58,96

3% Costes indirectos 1,77

60,73
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6 ALBAÑILERÍA Y ACABDOS VESTUARIOS
6.1 m² Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados lisos de hormigón

armado de 12 cm de espesor, 3 m de altura y 14 m de longitud máxima, acabado liso, de color
gris a una cara, con inclusión o delimitación de huecos, y fijados a la estructura resistente del
edificio a través de puntos de anclaje. Incluso p/p de montaje con ayuda de grúa, apeos y sellado
de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Totalmente montado.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de colocar las bases de fijación,
se comprobará que los desniveles máximos de los forjados y el desplome entre caras de forjados
en fachada no superan los valores indicados por el fabricante.
Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo
de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Elevación y situación del panel en fachada
mediante grúa. Sujeción previa del panel mediante los anclajes. Alineación, nivelación y aplomado
del panel. Sujeción definitiva del panel. Colocación de los perfiles preformados en las juntas.
Protección de los elementos de sujeción susceptibles de corrosión. Formación y acabado de
juntas mediante sellado. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas
no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia y estabilidad de los
paneles frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio.
Estanqueidad. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,13 h 15,75 2,05
mo048 Ayudante construcción. 0,13 h 14,85 1,93
mo062 Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,50 1,02

(Maquinaria)
mq07gte… Grúa autopropulsada de brazo telescópico… 0,19 h 40,46 7,69

(Materiales)
mt12pph… Panel prefabricado de cerramiento, liso … 1,00 m² 23,85 23,85
mt12pph… Masilla caucho-asfáltica para sellado de… 1,00 kg 1,20 1,20
mt50spa… Puntal metálico telescópico, 3,00 m de a… 0,01 Ud 8,01 0,08

(Resto obra) 0,76
Total 38,58

3% Costes indirectos 1,16

39,74

6.2 m² Colocación de aislamiento intermedio formado por un panel flexible y ligero de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,35
(m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos,
fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado
de juntas.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,06 h 15,75 0,95
mo062 Peón ordinario construcción. 0,06 h 14,50 0,87

(Materiales)
mt16aaa… Fijación mecánica para paneles aislantes… 3,00 Ud 0,09 0,27
mt16aaa… Cinta autoadhesiva para sellado de junta… 0,44 m 0,06 0,03
mt16lra0… Panel flexible y ligero de lana de roca … 1,05 m² 1,99 2,09

(Resto obra) 0,13
Total 4,34

3% Costes indirectos 0,13

4,47
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6.3 m² Formación de trasdosado de fachadas y tabiquería de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso
de juntas y limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,32 h 15,75 5,04
mo062 Peón ordinario construcción. 0,17 h 14,50 2,47

(Materiales)
mt04lvc… Ladrillo cerámico hueco doble, para reve… 34,65 Ud 0,05 1,73
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,01 m³ 43,34 0,43

(Resto obra) 0,19
Total 9,86

3% Costes indirectos 0,30

10,16

6.4 m² Formación de partición de una hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado
la ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de
puertas y armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar{replanteo}. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de
puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos{cercos}.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel{colocacion_revestir}.
Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Protección de la obra recién
ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición
uniforme en toda su altura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,37 h 15,75 5,83
mo062 Peón ordinario construcción. 0,19 h 14,50 2,76

(Materiales)
mt04lvc… Ladrillo cerámico hueco triple, para rev… 34,65 Ud 0,11 3,81
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,02 m³ 43,34 0,87

(Resto obra) 0,27
Total 13,54

3% Costes indirectos 0,41

13,95
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6.5 m² Formación de tabique de distribución interior, fabricado con bloques huecos de vidrio
moldeado de 200x200x80 mm, incoloros, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-15 y armadura de redondo B 500 S de 5 mm de diámetro. Con juntas perimetrales de 3,5
cm de espesor y juntas entre piezas de 1 cm de espesor como mínimo. Las juntas perimetrales
de dilatación superior y laterales se rellenan con un material elástico y con cartón asfáltico, y la
inferior con banda de neopreno. Incluso sellado a dos caras de todo el perímetro de las juntas.
Totalmente acabado.
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que está terminada la
estructura y que las dimensiones y superficie máximas del hueco donde vaya a construirse la
fábrica de vidrio se ajustan a la modulación y características de las piezas. Los huecos de
dimensiones mayores se fraccionarán en tantos paneles como sea necesario, introduciendo entre
ellos las correspondientes juntas de dilatación y estanqueidad.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y
nivelado de marcos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de tiras de lámina asfáltica en el
perímetro de encuentro con el hueco. Colocación de la primera hilada. Colocación de las varillas.
Colocación del material elástico en la junta de remate superior del tabique. Sellado de juntas.
Repaso y limpieza de juntas. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia y estabilidad. Buen
aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 1,54 h 15,75 24,26
mo062 Peón ordinario construcción. 0,47 h 14,50 6,82

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 2,12 kg 0,57 1,21
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,01 m³ 50,42 0,50
mt21vm… Bloque de vidrio prensado moldeado hueco… 23,00 Ud 1,35 31,05
mt21vva… Sellado de juntas mediante la aplicación… 19,18 m 0,54 10,36
mt21vva… Material auxiliar para la colocación de … 1,00 Ud 0,60 0,60

(Resto obra) 1,50
Total 76,30

3% Costes indirectos 2,29

78,59

6.6 M² Mortero de cemento blanco para revestimientos verticales y horizontales en una sola capa
gruesa (10 mm)aplicación directa sobre ladrillo, hormigón o forjado, acabado liso. Incluso p/p de
formación de rincones, maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y
maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates con rodapiés, elementos especiales y andamiajes. Según NTE-RPE.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Preparación y limpieza del paramento soporte. Incluyendo el relleno de
pasamuros con LANA DE VIDRIO de densidad 60 Kg/m3 y  REACCIÓN AL FUEGO MO (No
combustible), Humectación del paramento a revestir, eliminando rebabas de mortero, polvo, etc.
Formación de capa previa de agarre. Formación con mortero de rincones y aristas. Extendido del
mortero sobre el paramento y posterior alisado de su superficie con la llana, pasando una regla en
todas las direcciones. Acabado de la superficie. Curado del mortero. Protección del revestimiento
recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² e incluyendo mochetas.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,15 h 15,75 2,36
mo062 Peón ordinario construcción. 0,15 h 14,50 2,18

(Materiales)
mteroseco Mortero de cemento blanco capa gruesa 25,00 Kg 0,05 1,25

(Resto obra) 0,12
Total 5,91

3% Costes indirectos 0,18

6,09
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6.7 m² Suministro y ejecución de pavimento antideslizante mediante el método de colocación en capa
fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado 4/3/H/E (pavimentos para tránsito peatonal medio,
tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; higiénico exterior, tipo H/E), de
33x33 cm, 8 €/m²; extendidas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-10 armado con mallazo ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales o de dilatación existentes en el soporte.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Incluye: Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Colocación del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,07 h 15,75 1,10
mo014 Oficial 1ª solador. 0,19 h 15,75 2,99
mo036 Ayudante solador. 0,10 h 15,15 1,52
mo062 Peón ordinario construcción. 0,11 h 14,50 1,60

(Materiales)
mt07am… Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 50… 1,05 m² 1,76 1,85
mt09mc… Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UN… 3,00 kg 0,26 0,78
mt09mc… Mortero de juntas cementoso con resisten… 0,10 kg 0,63 0,06
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,04 m³ 49,06 1,96
mt18bce… Baldosa cerámica de gres esmaltado 4/3/H… 1,05 m² 4,75 4,99

(Resto obra) 0,34
Total 17,19

3% Costes indirectos 0,52

17,71

6.8 m² ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE  20x20 y 20x10cm
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 y 20x10 cm. 1ª, recibido con pegamento Cleintex D blanco
absorción >6%, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, piezas especiales en
media caña (escocias cerámicas) colocadas enrasadas con el pavimento (No superpuestas),
incluso piezas especiales cerámicas en esquinas y remate superior de tabicones, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El soporte debe estar limpio y ser
compatible con el material de colocación.
Incluye: Preparación del paramento base mediante la formación de una capa de enfoscado
maestreado. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas
en el paramento para el despiece de las mismas. Extendido de la pasta adhesiva con la llana
dentada sobre el paramento. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior
del pavimento y antes de realizar éste. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

(Mano de obra)
mo015 Oficial 1ª alicatador. 0,15 h 15,75 2,36
mo037 Ayudante alicatador. 0,15 h 15,15 2,27
mo062 Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,50 1,02

(Maquinaria)
mq020 Hormigonera 200 l. gasolina 0,01 H 0,99 0,01

(Materiales)
mt022C Arena de río 0/6 mm. 0,02 M³ 6,35 0,13
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mt023C Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,01 T 36,23 0,36
mt024C Agua obra 0,01 M³ 0,64 0,01
mt099 Pieza espesial cerámica  (escocias) 0,40 Ml 1,10 0,44
mt09mc… Adhesivo cementoso de uso exclusivo para… 3,00 kg 0,13 0,39
mt09mc… Mortero de juntas cementoso, CG1, para j… 0,10 kg 0,34 0,03
mt19aba… Baldosa cerámica de azulejo blanco  liso… 1,05 m² 3,36 3,53

(Resto obra) 0,21
Total 10,76

3% Costes indirectos 0,32

11,08

6.9 M² IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA EN DUCHAS CON LÁMINA BITUMINOSA DE
OXIASFALTO
Formación de impermeabilización bicapa en duchas con pte. según proyecto sobre solera por
medio de lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (140), UNE 104238, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida con geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno-polietileno, densidad 125 g/m². 
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado
de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse
la impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la membrana
impermeabilizante y colocación del geotextil separador. Tratamiento de los elementos singulares
(ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas. Protección provisional hasta la ejecución de la capa de
protección, particularmente frente a acciones mecánicas. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

(Mano de obra)
mo004 Oficial 1ª fontanero. 0,10 h 16,27 1,63
mo048 Ayudante construcción. 0,10 h 14,85 1,49

(Materiales)
mt083 Geotextil no tejido sintético, termosold… 1,05 M² 0,53 0,56
mt131 Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/F… 1,10 M² 2,40 2,64

(Resto obra) 0,13
Total 6,45

3% Costes indirectos 0,19

6,64

6.10 m PERCHA DE ACERO
Percha de acero galvanizado termolacado en blanco, formada por soporte longitudinal de tubo de
acero ø50 mm anclado a pared y perchas formada por tubo liso ø8 mm. Incluso arandelas de
nylon y tornillos de acero inoxidable.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,18 h 16,00 2,88
mo033 Ayudante cerrajero. 0,18 h 15,20 2,74

(Materiales)
2568 Tubo acero galvanizado ø 50 mm 1,00 m 0,82 0,82
acerliso Redondo acero galvanizado ø 8 mm 1,80 m 0,33 0,59

(Resto obra) 0,14
Total 7,17

3% Costes indirectos 0,22

7,39
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6.11 Ud LUNA  DE ESPEJO CANTEADA DE 5mm INASTILLABLE 50*70cm
Luna de espejo canteada de 5 mm inastillable y dimensiones de 50 *70 cm, según pliego de
condiciones, para vestuarios y aseos, colocado.

(Mano de obra)
mo029 Oficial 1ª cristalero. 0,07 h 15,31 1,07

(Materiales)
mt058 Luna espejo canteada 5mm, 50*70 1,00 Ud 9,79 9,79

(Resto obra) 0,22
Total 11,08

3% Costes indirectos 0,33

11,41

6.12 Ud ARMARIO BOTIQUÍN
Armario botiquín, incluso contenido, según Pliego de Condiciones.

(Mano de obra)
mo042 Ayudante de carpintero 0,09 H 13,62 1,23

(Materiales)
mt049A armario botiquin i/contenido 1,00 Ud 55,53 55,53

(Resto obra) 1,14
Total 57,90

3% Costes indirectos 1,74

59,64

6.13 m2 Suministro y montaje de lamas de CF-100 galvanizadas en fachadas de vestuarios, montadas
sobre bastidor. Incluso chapa de acero galvaniada posterior y alfeizar de chapa. Elaborado en
taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente instalado.
Ejecución: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La altura del hueco será suficiente
para permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las especificaciones del
fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresaldrán de la hoja
de cierre para evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía.  
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 1,15 h 16,00 18,40
mo033 Ayudante cerrajero. 1,15 h 15,20 17,48

(Materiales)
mt26cec… CF-100 galvanizadas en formación de lama… 1,00 m² 38,78 38,78

(Resto obra) 1,49
Total 76,15

3% Costes indirectos 2,28

78,43
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6.14 Ud Suministro y montaje de rejilla de ventilación de cámaras de aire, formada por conducto de
tubo PVC ø110 con sus codos respectivos, segun plano de detalle,a través de cerramiento de
fachada, con apertura de hueco, rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco
frontal y lamas de perfiles de aluminio,  tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, colocada en cerramiento de fachada, para ventilación natural. Totalmente montado.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha finalizado el
revestimiento del paramento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,19 H 14,17 2,69
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,24 h 15,75 3,78

(Materiales)
mt36pie… Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN … 2,00 Ud 1,33 2,66
mt36tie0… Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1… 0,70 m 3,46 2,42
mt42trx3… Reja de intemperie para instalaciones de… 1,00 Ud 27,00 27,00

(Resto obra) 0,77
Total 39,32

3% Costes indirectos 1,18

40,50

7 PISTAS
7.1 m² Formación de pavimento continuo Deportivo "Hormipul" o similar, de hormigón HA-25/B/20/IIa

de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 10 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE 36092, acabado constituido por capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor, formada
por 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R, enlisado y posterior pulimentado;
Ptes. a dos aguas al 0,7%, aserrado de juntas de retracción de 3 mm de espesor y profundidad
1/3 de la solera en cuadrículas de superficie no mayor de 5x5 m y sellado de juntas de dilatación
perimetrales y de retracción con masilla de poliuretano de elasticidad permanente. Incluso p/p de
vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado. Planeidad s/Pliego Condiciones(3 mm bajo
reglada de 3,00 m.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la infraestructura
del sistema, compuesta por una base granular situada entre la explanación y el correspondiente
pavimento de hormigón, posee una adecuada capacidad, tanto de soporte como de drenaje.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Colocación de los elementos de relleno de las
juntas. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Vertido, extendido y compactación del hormigón. Ejecución de juntas en fresco.
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Ejecución del acabado superficial. Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que
transcurra el tiempo previsto.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,05 h 15,75 0,79
mo048 Ayudante construcción. 0,05 h 14,85 0,74
mo062 Peón ordinario construcción. 0,02 h 14,50 0,29

(Maquinaria)
mq02rov… Rodillo vibrante dúplex autopropulsado d… 0,17 h 6,80 1,16
mq08fra… Fratasadora mecánica de hormigón. 0,11 h 3,03 0,33

(Materiales)
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 2,00 Ud 0,02 0,04
mt07am… Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B … 1,20 m² 3,98 4,78
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 0,15 m³ 36,77 5,52
mt47adh… Revestimiento continuo constituido por a… 1,00 m² 0,77 0,77
mt47adh… Sellado de junta de dilatación con masil… 0,60 m 1,72 1,03
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mt47adh… Poliestireno expandido en juntas de dila… 0,18 m 0,19 0,03
mt47adh… Aserrado de juntas de retracción en pavi… 0,40 m 0,41 0,16
mt47adh… Lámina de polietileno de 120 g. 1,05 m² 0,31 0,33

(Resto obra) 0,32
Total 16,29

3% Costes indirectos 0,49

16,78

7.2 ml Grada de hormigón prefabricado, acabado liso, de tres filas, Mod. asiento Pabellón de
Montabán y Rodriguez o similar. totalmente colocada y rejunteada.

(Mano de obra)
eqmongra Equipo de montage grada prefeabricada 0,59 m 15,81 9,33

(Materiales)
gradmont Grada de hormigón prefabricado, acabado … 1,00 m 271,50 271,50

(Resto obra) 5,62
Total 286,45

3% Costes indirectos 8,59

295,04

7.3 ml Peldaños de hormigón prefabricado EN GRADAS, acabado liso, para tres filas de gradas,
Mod. asiento pabellón de Montabán y Rodriguez o similar. totalmente colocads y rejunteados.

(Mano de obra)
eqmongra Equipo de montage grada prefeabricada 0,56 m 15,81 8,85

(Materiales)
pelm01 Peldaño para tres filas de gradas 1,00 m 271,24 271,24

(Resto obra) 5,60
Total 285,69

3% Costes indirectos 8,57

294,26

7.4 ml Formación de grada en esquina, para enlazar las gradas prefabricadas en las esquinas, de
hormigón armado "in situ" dando continuidad a las filas de la grada pref. Realizada con hormigón
armado HA-30/B/12/IIa, acabado visto, fabricado en central y vertido con cubilote, con una
cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 80 kg/m3. Encofrado y desencofrado,
sopandas y tablones de madera.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de las
armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón previa
humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto. Corrección
de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión
de cargas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 2,25 h 15,75 35,44
mo048 Ayudante construcción. 2,25 h 14,85 33,41
mo062 Peón ordinario construcción. 2,25 h 14,50 32,63

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 120,00 kg 0,57 68,40
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 25,00 Ud 0,04 1,00
mt08eve… Montaje y desmontaje de encofrado para f… 4,50 m² 8,22 36,99
mt10haf… Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado en ce… 1,45 m³ 40,46 58,67

(Resto obra) 5,33
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Total 271,87
3% Costes indirectos 8,16

280,03

7.5 m Suministro y colocación de cercado de 3 m de altura realizado con malla de simple torsión
galvanizada en caliente de trama 50/14STD y postes de 48 mm de diámetro de tubo de acero
galvanizado. Incluso p/p de colocación de postes atornillados al hormigón, intermedios, interiores
de refuerzo y extremos, así como acabdo superior de valla con el mismo tubo, a modo de
coronación, grupillas y accesorios.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Estudio de la posible existencia de
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye:  Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas. Colocación de los postes. Aplomado y alineación de postes y tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. Protección frente a
golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,10 h 15,75 1,58
mo048 Ayudante construcción. 0,10 h 14,85 1,49
mo062 Peón ordinario construcción. 0,08 h 14,50 1,16

(Materiales)
mt48vst… Malla de simple torsión galvanizada en c… 2,10 m² 1,01 2,12
mt48vst… Poste intermedio de tubo de acero galvan… 0,30 Ud 4,82 1,45
mt48vst… Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 0,08 Ud 4,63 0,37
mt48vst… Poste extremo de tubo de acero galvaniza… 0,08 Ud 5,74 0,46
mt48vst… Poste en escuadra de tubo de acero galva… 0,08 Ud 6,22 0,50
pocor Tubo ø48 mm. galvanizado en coronación v… 1,00 m 2,49 2,49

(Resto obra) 0,23
Total 11,85

3% Costes indirectos 0,36

12,21

7.6 m Suministro y colocación de cercado de 2 m de altura realizado con malla de simple torsión
galvanizada en caliente de trama 50/14STD y postes de 48 mm de diámetro de tubo de acero
galvanizado. Incluso p/p de colocación de postes atornillados al hormigón, intermedios, interiores
de refuerzo y extremos, así como acabdo superior de valla con el mismo tubo, a modo de
coronación, grupillas y accesorios.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Estudio de la posible existencia de
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye:  Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas. Colocación de los postes. Aplomado y alineación de postes y tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. Protección frente a
golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,09 h 15,75 1,42
mo048 Ayudante construcción. 0,09 h 14,85 1,34
mo062 Peón ordinario construcción. 0,04 h 14,50 0,58

(Materiales)
mt48vst… Malla de simple torsión galvanizada en c… 1,05 m² 1,01 1,06
mt48vst… Poste intermedio de tubo de acero galvan… 0,30 Ud 2,23 0,67
mt48vst… Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 0,08 Ud 1,88 0,15
mt48vst… Poste extremo de tubo de acero galvaniza… 0,08 Ud 2,32 0,19
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mt48vst… Poste en escuadra de tubo de acero galva… 0,08 Ud 4,13 0,33
(Resto obra) 0,17

Total 5,91
3% Costes indirectos 0,18

6,09

7.7 Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de
tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente
terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la ubicación
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos.
Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Protección de la arqueta frente a golpes y
obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Accesibilidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,29 h 15,75 4,57
mo062 Peón ordinario construcción. 0,30 h 14,50 4,35

(Materiales)
mt35arg… Arqueta de conexión eléctrica, prefabric… 1,00 Ud 0,76 0,76
mt35arg… Marco de chapa galvanizada y tapa de hor… 1,00 Ud 8,75 8,75

(Resto obra) 0,37
Total 18,80

3% Costes indirectos 0,56

19,36

7.8 Ud Formación de zapata de cimentación de báculos de dimensiones 0.60x0.60x1.20,  de
hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de la
capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie
limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas{replanteo}. Colocación de los arranques de pilares, con separadores
homologados{arranque}. Vertido y vibrado del hormigón{hormigon}. Coronación y enrase de
cimientos{enrase}. Curado del hormigón{curado}. Protección y señalización de las armaduras
salientes de espera. Limpieza final de la base del soporte.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión
de las cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,18 h 15,75 2,84
mo062 Peón ordinario construcción. 0,18 h 14,50 2,61

(Materiales)
562962 Tubo preinstalación diametro 35 mm 1,00 Ud 15,34 15,34
983 Esparragos conexión báculo 1,00 UD 14,93 14,93
mt10hm… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en cent… 0,44 m³ 31,79 13,99

(Resto obra) 0,99
Total 50,70

3% Costes indirectos 1,52
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52,22

8 URBANIZACIÓN DE PARCELA
8.1 m² Formación de pavimento continuo antideslizante de hormigón endurecido con arena de cuarzo

y con acabado superficial bruñido a máquina, formando cuadrículas de 9x9 m delimitadas por
piezas de Pilonas de horm. prefabricado de 100x20x8 cm., con una repercusión aprox. de 0,20
ml/m2,previo vertido, extendido y alisado de una base de hormigón en masa HM-10/B/12/I
fabricado en central y vertido desde camión, de 8 cm de espesor; a colocar sobre explanada
existente con índice CBR>5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de
preparación de la base, juntas y acabado superficial del hormigón.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha realizado un
estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la
retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y
de alcantarillado.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y compactación del
hormigón. Realización de la textura superficial. Ejecución de juntas. Curado y protección del
hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Protección del firme frente al
tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Evacuación de aguas.
Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,09 h 15,75 1,42
mo048 Ayudante construcción. 0,09 h 14,85 1,34
mo062 Peón ordinario construcción. 0,05 h 14,50 0,73

(Maquinaria)
mq08vib… Vibrador neumático de hormigón 50 mm. 0,02 h 0,50 0,01
mq08wa… Hidrolimpiadora a presión. 0,03 h 4,43 0,13

(Materiales)
mt01arp… Arena de cuarzo seleccionada. 2,00 kg 0,18 0,36
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 2,00 Ud 0,02 0,04
mt07am… Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 50… 1,10 m² 1,61 1,77
mt10hm… Hormigón HM-10/B/12/I, fabricado en cent… 0,08 m³ 26,52 2,12
mt18ww… Formación de junta de dilatación/retracc… 1,00 m 0,37 0,37
mt18ww… Repercusión por m² de amortización de eq… 1,00 Ud 0,30 0,30
mt18ww… Repercusión por m² de colorantes y aditi… 1,00 Ud 0,92 0,92
pieart Pieza Pilona rectángular de 100x20x10 cm… 0,20 m 16,52 3,30

(Resto obra) 0,26
Total 13,07

3% Costes indirectos 0,39

13,46
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8.2 Ud Suministro y colocación de pavimento de placas de horm. prefabricado acabado liso, de
dimensiones 1,50x1,50x0,10 m, con incrustación de números romanos de plantilla de acero
galvanizado. Totalmente colocado y nivelado.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,13 h 15,75 2,05
mo048 Ayudante construcción. 0,13 h 14,85 1,93
mo062 Peón ordinario construcción. 0,07 h 14,50 1,02

(Maquinaria)
mq07gte… Grúa autopropulsada de brazo telescópico… 0,19 h 40,46 7,69

(Materiales)
placpref Placa pref. de 1,50x1,50x0,10 con incrus… 1,00 ud 79,69 79,69

(Resto obra) 1,85
Total 94,23

3% Costes indirectos 2,83

97,06

8.3 m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T41 sobre explanada E3, compuesto por: capa
granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35,
adecuada para tráfico T41; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la
aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 5 cm de espesor
formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente D20,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T41 con filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de
emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de
espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente S12,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T4 con filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente y betún asfáltico B60/70.
Ejecución: 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha realizado un
estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la
retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y
de alcantarillado.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba Preparación de la superficie para la imprimación.
Aplicación de la emulsión bituminosa Preparación de la superficie para el riego de adherencia.
Aplicación de la emulsión bituminosa Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de
la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa.
Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la
mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla
bituminosa
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,01 h 15,75 0,16
mo062 Peón ordinario construcción. 0,01 h 14,50 0,15

(Maquinaria)
mq01pa… Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,01 h 27,99 0,28
mq02co… Compactador neumático autopropulsado 12/… 0,01 h 34,81 0,35
mq02ext… Extendedora asfáltica de cadenas 110 CV. 0,01 h 48,03 0,48
mq02mo… Motoniveladora de 200 CV. 0,01 h 36,61 0,37
mq02rot… Rodillo vibratorio autopropulsado tándem… 0,01 h 27,72 0,28
mq02rov… Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15… 0,01 h 38,49 0,38
mq04ca… Camión basculante de 14 t. de carga. 0,01 h 23,55 0,24
mq04de… Desplazamiento de maquinaria de fabricac… 1,11 Ud 0,61 0,68
mq04tkt… Transporte de áridos. 7,31 t·km 0,06 0,44
mq04tkt… Transporte de aglomerado. 3,79 t·km 0,05 0,19
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mq10mb… Central asfáltica continua para fabricac… 0,01 h 184,79 1,85
(Materiales)

mt01arp… Filler calizo, para mezcla bituminosa en… 0,01 t 21,12 0,21
mt01arp… Filler calizo, para mezcla bituminosa en… 0,01 t 21,12 0,21
mt01arp… Material granular para la fabricación de… 0,10 t 5,05 0,51
mt01arp… Material granular para la fabricación de… 0,10 t 5,44 0,54
mt01zah… Zahorra artificial ZA25, coeficiente de … 0,44 t 4,74 2,09
mt14ebc… Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base … 1,00 kg 0,14 0,14
mt14ebc… Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de… 1,00 kg 0,16 0,16
mt14ebc… Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 0,01 t 178,42 1,78
mt14ebc… Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 0,01 t 178,42 1,78

(Resto obra) 0,27
Total 13,54

3% Costes indirectos 0,41

13,95

8.4 m2 Suministro y pavimentación ARIPAQ TERRIZO de 6 cm. de espesor, uso peatonal, con árido
de granulometría0-5 de la zona, estabilizado con ligante a base de calcin de vidrio y reactivos
básicos, de tamaño 20 micras en el percentil 50, según patente europea, incluso p.p de
pigmentación ARIOAQ en tonalidades pardas, amarillas o rojizas, según UNE 14021, totalmente
terminado.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,12 h 15,75 1,89
mo048 Ayudante construcción. 0,07 h 14,85 1,04
mo062 Peón ordinario construcción. 0,12 h 14,50 1,74

(Maquinaria)
mq02rov… Rodillo vibrante dúplex autopropulsado d… 0,17 h 6,80 1,16

(Materiales)
aridos arido de granulometría 0-5 + estabilizan… 0,06 m3 10,76 0,65
pig01 Pigmentación para pavimento Aripaq, en t… 1,00 m2 0,54 0,54

(Resto obra) 0,14
Total 7,16

3% Costes indirectos 0,21

7,37

8.5 ml Formación de peldañeado de escaleras exteriores sobre solera de hormigón armado de 14 cm
de espesor, con peldañeado de hormigón visto, biselado de esqunas; realizada con hormigón
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de
acero B 500 S UNE 36068 de 18 kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa inclinada sobre
lecho de zahorra compactada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de las
armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón previa
humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto. Corrección
de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión
de cargas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,27 h 15,75 4,25
mo048 Ayudante construcción. 0,27 h 14,85 4,01
mo062 Peón ordinario construcción. 0,15 h 14,50 2,18

(Materiales)
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 5,00 kg 0,57 2,85
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 3,00 Ud 0,04 0,12
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mt08eve… Montaje y desmontaje de encofrado para f… 0,52 m² 8,22 4,27
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 0,06 m³ 36,77 2,21

(Resto obra) 0,40
Total 20,29

3% Costes indirectos 0,61

20,90

8.6 m² Formación de ramapa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con acabado visto;
realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con
una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18 kg/m². Encofrado y desencofrado de
la losa inclinada con tablones de madera.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de las
armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón previa
humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto. Corrección
de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión
de cargas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,36 h 15,75 5,67
mo048 Ayudante construcción. 0,36 h 14,85 5,35
mo062 Peón ordinario construcción. 0,18 h 14,50 2,61

(Materiales)
mt01are… Grava de cantera de piedra caliza 20-40 … 0,22 Tn 3,67 0,81
mt07aco… Acero en barras corrugadas, B 500 S UNE … 18,00 kg 0,57 10,26
mt07aco… Separador de plástico rígido, homologado… 3,00 Ud 0,04 0,12
mt08eve… Montaje y desmontaje de encofrado para l… 1,25 m² 14,93 18,66
mt10haf… Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en ce… 0,22 m³ 36,77 8,09

(Resto obra) 1,03
Total 52,60

3% Costes indirectos 1,58

54,18
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8.7 m² Ejecución de reposición de valla demolida en obra, formada por una hoja de 20 cm de espesor
de fábrica, de bloque CV hueco de hormigón, liso, color, 40x20x20 cm, con machones 40x40
cada 3 m.,  de 1,80 m. de altura, coronada con zuncho h.a. de 20x20, junta de 1 cm, recibida con
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados
galvanizados en caliente para sujeción de piezas, formación de huecos en fachada, compuestos
de dintel, jambas y mochetas, y ejecución de encuentros y puntos singulares.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado
la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y
limpio de cualquier resto de obra.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta{replanteo_1h_aisla_sin}. Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de
irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación de miras{miras}. Marcado de hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel{colocacion_hoja_exterior}. Formación de huecos{huecos}. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Colocación de los elementos metálicos de acero laminado para la sujeción de
algunas piezas de la hoja. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas
y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición
uniforme en toda su altura. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,53 h 15,75 8,35
mo062 Peón ordinario construcción. 0,26 h 14,50 3,77

(Materiales)
mt03bhl… Bloque CV hueco de hormigón, liso, color… 12,60 Ud 0,61 7,69
mt08adt… Aditivo hidrófugo para impermeabilizació… 0,09 kg 0,64 0,06
mt09mo… Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tip… 0,02 m³ 43,34 0,87
zunmat Zuncho h.a. en  coronación de valla 1,00 m 8,75 8,75

(Resto obra) 0,88
Total 30,37

3% Costes indirectos 0,91

31,28

8.8 m Formación de valla mediante emparrillado electrofundido formado por  pletina de acero  25x2
mm, separación vertical 62 mm y ø5 mm en entramado horizontal, separados 132 mm, tiporelix de
rivisa o similar, de 1m. de altura. Montada sobre piezas prefabricads de hormigón  de long.
2,00x47x50 m. (pieza barrera seguridad peatonal) de Montalbán y Rodriguez o similar en vallado
aparcamiento vehículos. Todo ello galvanizado en caliente más plastificado con poliester duro
TGIC, con termoendurecimiento. Incluso p/p de accesorios, garras de anclaje y puerta 1 hoja reja
idem. al vallado y fijación y montaje con ajuste final en obra.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,10 h 16,00 1,60
mo033 Ayudante cerrajero. 0,10 h 15,20 1,52
mo062 Peón ordinario construcción. 0,12 h 14,50 1,74

(Materiales)
01256 Pieza prefabricad  barrera seguridad pea… 0,50 Ud 28,29 14,15
mt26btr… Emparrillado electrofundido formado por … 1,00 m² 13,99 13,99
pu01 Puerta 1 hoja malla idem a la del vallado 0,02 Ud 133,44 2,67

(Resto obra) 0,71
Total 36,38

3% Costes indirectos 1,09

37,47
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8.9 Ud Adaptación de tapas de arquetas existentes al nuevo nivel de pavimento proyectado.

(Mano de obra)
MAN2 MANO DE OBRA 2,86 1 11,51 32,92

(Materiales)
MAT1 MATERIALES 5,00 1 13,73 68,65

Total 101,57
3% Costes indirectos 3,05

104,62

8.10 ud Marcaje pista de croos con marcas de pintura circulares de ø25 pintadas en el paviemto de
hormigón Incluso replanteo.

(Mano de obra)
mo025 Oficial 1ª pintor. 6,99 h 15,75 110,09
mo047 Ayudante pintor. 6,99 h 15,15 105,90

(Materiales)
mt27psj… Pintura para exterior a base de silicato… 15,00 l 7,90 118,50

Total 334,49
3% Costes indirectos 10,03

344,52

8.11 Ud Pieza Probeta cilindrica desechable de hormigón, colocada en señalización pista de croos a
su paso por pavimentos terrizos. Incluso colocación, nivelado y replanteo.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,04 h 15,75 0,63
mo062 Peón ordinario construcción. 0,04 h 14,50 0,58

(Materiales)
prdes Probeta desechable de hormigón 1,00 Ud 0,67 0,67

(Resto obra) 0,04
Total 1,92

3% Costes indirectos 0,06

1,98

9 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
9.1 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Morera

(Morus alba)variedad fruitless (sin fruto), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación
de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el tipo de suelo
existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. Su situación se
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y primer
riego.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Arraigo al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo027 Oficial 1ª jardinero. 0,09 h 15,75 1,42
mo063 Peón jardinero. 0,19 h 14,50 2,76

(Maquinaria)
mq01ex… Excavadora hidráulica s/neumáticos 84 CV. 0,06 h 27,96 1,68
mq04du… Dumper autocargable de 2 t de carga útil… 0,06 h 5,58 0,33

(Materiales)
mt08aaa… Agua. 0,04 m³ 0,39 0,02
mt48eac… Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm de per… 1,00 Ud 16,12 16,12
mt48tie020 Substrato vegetal fertilizado. 0,01 kg 0,32 0,00
mt48tie030 Tierra vegetal cribada. 0,10 m³ 7,98 0,80

(Resto obra) 0,46
Total 23,59

3% Costes indirectos 0,71
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24,30

9.2 ud Alcorque de 120x120 cm, mod. Alicante de Montalbán y Rodriguez o similar de hormigón pref.
Totalmente instalado.

(Mano de obra)
equip Equipo instalación piezas prefabricadas 0,35 h 32,56 11,40

(Materiales)
alc Alcorque Mod. Alicante de Montalban y Ro… 1,00 ud 17,78 17,78

(Resto obra) 0,58
Total 29,76

3% Costes indirectos 0,89

30,65

9.3 Ud Banco de hormigón prefabricado mod. Taray de Montalbán y Rodriguez o similar, de
dimensiones 2,40x0,60x0,50 m, textura lisa en color. Totalmente instalado.
Sin descomposición 201,44

Total 201,44
3% Costes indirectos 6,04

207,48

9.4 Ud Papelera hormigón pref. mod. Laderas de Montalbán y Rodriguez o similar, de dimensiones
650x650x760 mm. Incluye cestillo metálico y colocación el el sitio previsto en proyecto.

(Mano de obra)
equip Equipo instalación piezas prefabricadas 0,35 h 32,56 11,40

(Materiales)
ces Cestillo metálico 1,00 Ud 26,68 26,68
pap papelera hormigón pref. de Montalbán yRo… 1,00 Ud 148,21 148,21

(Resto obra) 3,73
Total 190,02

3% Costes indirectos 5,70

195,72

10 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
10.1 Ud Canasta basket "M" Base sin ruedas de Lausín y Vicente o similar reglamentaria, empotrada

en el suelo, sobre base-cimiento de hormigón, estructura monotubo de aluminio, aros de
competición, redes y tablero protegido de fibra de vidrio de 25mm de espesor, protección del
mástil con goma-espuma hasta 2,00 m de altura, incluso excavación, retirada de tierras y vertido,
totalmente instalada.

(Mano de obra)
O010 Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante 1,78 H 45,45 80,90

(Materiales)
T01137 Hormigón HM-30/P/40 de central, de 0,20 M3 34,99 7,00
T44089 Juego canasta fijo t/fibra de vidrio 1,00 Ud 495,78 495,78

(Resto obra) 5,84
Total 589,52

3% Costes indirectos 17,69

607,21
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10.2 Ud Canasta basket "L" Base con ruedas de Lausín y Vicente o similar reglamentaria, estructura
monotubo de aluminio, aros de competición, redes y tablero protegido de fibra de vidrio de 25mm
de espesor, totalmente instalada.

(Mano de obra)
O010 Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante 0,31 H 45,45 14,09

(Materiales)
canmov Juego canasta móvil t/fibra de vidrio 1,00 Ud 705,14 705,14

(Resto obra) 14,38
Total 733,61

3% Costes indirectos 22,01

755,62

10.3 Ud Canasta minibasket fija de Lausín y Vicente o similar reglamentaria, estructura monotubo de
aluminio, aros de competición, redes y tablero protegido de fibra de vidrio de 25mm de espesor,
totalmente instalada.

(Mano de obra)
mo163 Cuadrilla B 1,71 H 26,60 45,49

(Materiales)
U121701 Canasta baloncesto monotubo manual 1,00 UD 1.178,23 1.178,23

(Resto obra) 24,47
Total 1.248,19

3% Costes indirectos 37,45

1.285,64

10.4 UD Portería balonmano/fútbol-sala fabricada con tubo de aluminio y arcos de perfil en frío, i/juego
de red nylon trenzado de 3 mm., arquillos fijos, ganchos de PVC y sistema de fijación de
seguridad. Completamente instalado.

(Materiales)
U38TC105 Porteria Balonmano tubo meta 1,00 Ud 251,96 251,96
U38TC180 Red nylon Balonmano 3 mm. 1,00 Ud 26,94 26,94

(Resto obra) 2,79
Total 281,69

3% Costes indirectos 8,45

290,14

10.5 UD Juego de postes anclados a suelo en perfil metálico sección circular con casquillo telescópico
perforado, tensado mecánico, i/anclajes, tapas y red de nylon 4 mm. completa para Balonvolea,
completamente instalado.

(Materiales)
U38TC205 Juego Balonvolea i/anclajes 1,00 Ud 293,63 293,63
U38TC280 Red nylon Balonvol.4mm i/var 1,00 Ud 40,36 40,36

(Resto obra) 3,34
Total 337,33

3% Costes indirectos 10,12

347,45

10.6 UD Marcado de líneas de juego para boleibol con las medidas reglamentarias de la Federación y
el Consejo Superior de Deportes, totalmente terminado.

(Medios auxiliares)
U38XA051 Marcado líneas Boleivol 1,00 Ud 89,05 89,05

(Resto obra) 0,89
Total 89,94

3% Costes indirectos 2,70

92,64
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10.7 UD Marcado de líneas de juego para baloncesto con área de 3 puntos y medidas reglamentarias
de la Federación y Consejo Superior de Deportes, totalmente terminada.

(Medios auxiliares)
U38XA031 Marcado líneas Baloncesto 1,00 Ud 124,70 124,70

(Resto obra) 1,25
Total 125,95

3% Costes indirectos 3,78

129,73

10.8 UD Pintados de líneas para marcaje de fútbol-sala y balonmano con las medidas reglamentarias
de la Federación y Consejo Superior de Deportes. Incluso pintado de circulos de ø200 mm, como
delimitación de la pista de croos a su paso por las pistas. Totalmente terminado.

(Medios auxiliares)
U38XA001 Marcado líneas Futbol-Sala 1,00 Ud 160,32 160,32

(Resto obra) 1,60
Total 161,92

3% Costes indirectos 4,86

166,78

11 INST. ELECTRICIDAD
11.1 VESTUARIO 1 (Ibáñez Martín)
11.1.1 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
11.1.1.1 LINEAS DISTRIBUCIÓN
11.1.1.1.1 DERIVACION INDIVIDUAL

#######… m Derivación Individual
Instalación de conductor de cobre de 2x10 mm² de sección, designación ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV,
(UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja
emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN
50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.
Marca/modelo: PIRELLI/AFUMEX-X o equivalente .

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.2… Conductor de cobre ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV… 1,00 m 1,39 1,39
TER_12… Terminales y accesorios para cable de co… 1,00 pp 0,24 0,24

Total 2,21
3% Costes indirectos 0,07

2,28

11.1.1.1.2 INSTALACIÓN DE INTERIOR
#######… m Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 3x1.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV

Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x1,5. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.1.5 Conductores unipolares libre halógenos d… 1,00 m 0,34 0,34
TER_1.5 Terminales y accesorios para cable de co… 3,00 pp 0,09 0,27

Total 1,19
3% Costes indirectos 0,04

1,23
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#######… m Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 3x2.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x2,5. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.2.5 Manguera de cobre ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV … 1,00 m 0,51 0,51
TER_2.5 Terminales y accesorios para cable de co… 3,00 pp 0,11 0,33

Total 1,42
3% Costes indirectos 0,04

1,46

#######… m Tubo coarrugado Reflex M20
Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas ordinarias
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y canales
protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22. Composición:
PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente elástico,
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
negro.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUB20 Tubo coarrugado Reflex M20 1,00 m 0,32 0,32

Total 0,90
3% Costes indirectos 0,03

0,93

#######… m Tubo coarrugado Reflex M25
Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas ordinarias
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y canales
protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22. Composición:
PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente elástico,
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
negro.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUB25 Tubo coarrugado Reflex M25 1,00 m 0,33 0,33

Total 0,91
3% Costes indirectos 0,03

0,94
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#######… m Tubo coarrugado Reflex M32

Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas ordinarias
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y canales
protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22. Composición:
PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente elástico,
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
negro.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUB32 Tubo coarrugado Reflex M32 1,00 m 0,39 0,39

Total 0,97
3% Costes indirectos 0,03

1,00

#######… m Tubo coarrugado Reflex M40

Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas ordinarias
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y canales
protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22. Composición:
PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente elástico,
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
negro.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUB40 Tubo coarrugado Reflex M40 1,00 m 0,41 0,41

Total 0,99
3% Costes indirectos 0,03

1,02

#######… m Caja de Registro Empotrar 100x100mm

Instalación de Interior. Caja (mm) 100x100x50. 6 
entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo europeo. Caja cierre con garra de plástico.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
REGI100 Caja de Registro Empotrar 100x100mm 1,00 m 1,09 1,09

Total 1,67
3% Costes indirectos 0,05

1,72
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#######… m Caja de Registro Empotrar 150x150mm

Instalación de Interior. Caja (mm) 150x150x50. 12 entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo europeo.
Caja cierre con garra de plástico.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
REGI150 Caja de Registro Empotrar 150x150mm 1,00 m 1,26 1,26

Total 1,84
3% Costes indirectos 0,06

1,90

11.1.1.2 CUADROS ELECTRICOS
11.1.1.2.1 Ud Cuadro General de Protección.

Cuadro eléctrico empotrar 42 elementos Solera 5260. Dimensiones: 360x528x86. Caja: Material
aislante antichoque color negro. Tapa: Material aislante antichoque color blanco. Con puerta
embellecedora. Puerta blanca. Grado de protección IP44. Grado de protección contra impactos IK
07. Normas UNE 20451 y UNE 201003. Libre de halógenos. Puerta reversible. Incluyendo
magnetotermicos y diferenciales con su instalación, incluso pequeño material (punteras, bridas,
etc), medios auxiliares y medidas de seguridad, cableado con conductores ES07Z1-K(AS),
colocando punteras adecuadas en todo el cableado, conexionado,rotulado, puerta, totalmetne
instalado según especificaciones de proyecto y siempre de acuerdo con el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión. (Contiene los componentes indicados en proyecto y precios
descompuestos)

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 4,75 h 15,00 71,25
O01OB Ayudante electricista 4,75 h 13,96 66,31

(Materiales)
C.G_1 Cuadro general de baja tensión. 1,00 ud 25,29 25,29
DifBip25 Diferencial Bipolar 25A 5,00 Ud 12,35 61,75
DifBip40 Diferencial Bipolar 40A 1,00 Ud 12,72 12,72
MagBIP10 Magnetotermico Bipolar 10A 6,00 Ud 4,33 25,98
MagBIP16 Magnetotermico Bipolar 16A 4,00 Ud 4,40 17,60
MagBIP40 Magnetotermico Bipolar 63A 1,00 Ud 22,84 22,84
Reloj Interruptor Horario 1,00 Ud 12,11 12,11

(Resto obra) 15,79
Total 331,64

3% Costes indirectos 9,95

341,59

11.1.1.3 MECANISMOS
11.1.1.3.1 Ud Base enchufe 2x16A+TT 250V

Instalacion de interior. Base enchufe 2x16A+TT 250V Niessen o similar. Bipolar con TT lateral
Schuko con protección infantil sin garras. Con sistema de seguridad que impide contactos
directos involuntarios. Grado de protección IP:54. Robustos y compactos, se insertan
frontalmente. Diseñados para sujetar las teclas firmemente y evitar problemas de balanceo. Con
empujadores de mayor tamaño y más suaves, para hacer más cómoda y segura la conexión.
Montaje en superficie, distancia de detección hasta 12 m. Ángulo de detección de 85º Totalmente
instalado, incluyendo cableado, alimentación. Incluyendo caja empotrable marco y instalacion in
situ.

(Mano de obra)
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
BASE16 Base enchufe 2x16A+TT 250V 1,00 ud 9,82 9,82
P01DW… Pequeño material 1,00 ud 0,60 0,60

Total 10,70
3% Costes indirectos 0,32

11,02
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11.1.1.3.2 Ud Interruptor sencillo empotrable 10A-250V
Interruptor empotrable en color blanco, 10A-250V. Totalmente instalado incluyendo tecla, marco
embellecedor, mecanismo, caja y accesoriso necesarios para su conexión. Marca Niessen o
similar.

(Mano de obra)
0121ba Oficial  1ª Instalador 0,04 h 15,00 0,60

(Materiales)
BBTAA1.f Mecanismo Interruptor 10A 250V 1,00 ud 3,86 3,86

(Resto obra) 0,13
Total 4,59

3% Costes indirectos 0,14

4,73

11.1.1.4 PUESTA A TIERRA
11.1.1.4.1 Ud Puente de PAT, caja estanca transparente.

Puente de pat en caja estanca IP-55 transparente,  para el seccionamiento de línea de tierra,
compuesto por pletinas de cobre niquelado y bridas de conexión de acero bicromatado así como
la tornillería, mod. SAT - E de Aemsa o equivalente. Totalmente instalada y comprobado.

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,24 h 11,43 2,74

(Materiales)
PIEARR… Caja transp. para seccionamiento 1,00 Ud 1,21 1,21

(Resto obra) 0,08
Total 4,03

3% Costes indirectos 0,12

4,15

11.1.1.4.2 Ud Arqueta de registro de 50x50x70cm. 
Formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero M-40
de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigón en masa
H-175 y tapa de fundicion preparada para soportar trafico ligero . Construida según NTE/IER-20
medida la unidad terminada.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,28 h 14,50 4,06

(Materiales)
MOOA.9a Oficial 2ª construcción 0,50 h 10,35 5,18
PIATR10a Tapa de fundición de dim. 400 mm 1,00 ud 2,45 2,45

(Resto obra) 0,23
Total 11,92

3% Costes indirectos 0,36

12,28

11.1.1.4.3 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.
Formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm
incluso hincado y conexiones. Construida según NORMA UNESA.

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,06 h 11,43 0,69

(Materiales)
MMATR… Grapa para picas de puesta a tie 0,87 ud 0,18 0,16
PIEPR1a Electrodo de pica de acero recub 1,00 ud 1,02 1,02

(Resto obra) 0,04
Total 1,91

3% Costes indirectos 0,06

1,97
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11.1.1.4.4 Ud Sistema de red equipotencial en baños, aseos y laboratorios.
Mediante el conexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc.,
con conductores de 4 mm² de sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluso tubo flexible
para las conexiones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
BBXCD3.a Equipo de red equipotencial en baños y a… 1,00 ud 19,08 19,08

(Resto obra) 0,39
Total 20,05

3% Costes indirectos 0,60

20,65

11.1.1.4.5 m Conducción de puesta a tierra.
Enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. instalada con conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm2 de sección incluso excavación relleno construida según NTE/IEP-4. Medida
desde la arqueta de conexión hasta la última pica o grapa. Incluso grapas,terminales y conexiones
a mallazo o ferralla.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,01 h 13,44 0,13
mo062 Peón ordinario construcción. 0,01 h 14,50 0,15

(Materiales)
MMATR… Grapa para unión o derivación 0,09 ud 0,70 0,06
PIECR1aa Cable desnudo de cobre recocido 1,00 m 0,84 0,84
PIEPTR… Terminal línea puesta a tierra 0,01 ud 1,43 0,01

(Resto obra) 0,02
Total 1,21

3% Costes indirectos 0,04

1,25

11.1.1.4.6 Ud Soldadura aluminotermica tipo KLK SOLDAL o equivalente.
De seccion doble a la de los conductores a soldar (cable-cable,pieza,re-dondo,pletina o pica).

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,10 h 11,43 1,14

(Materiales)
PIESSR… Punto soldadura aluminotérmica 0,50 ud 0,52 0,26
PIESSR… Punto soldadura aluminotérmica 0,50 ud 0,64 0,32

(Resto obra) 0,03
Total 1,75

3% Costes indirectos 0,05

1,80

11.1.2 ILUMINACIÓN EXTERIOR
11.1.2.1 m Tubo coarrugado DRL M90

Instalación de exterior de TUBO DRL M90 para canalizaciones enterradas. Características
técnicas: Tubos enterrados DRL M90. Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)
para canalizaciones enterradas. Características Técnicas Según norma UNE-EN 50086-2-4:
Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina. Resistencia a la compresión: >250 N. Resistencia al
impacto: Ligero. Curvable. Influencias externas: IP54. Si es propagador de la llama. Color naranja.
Con guía de nylon incorporada. En cada rollo se suministra un manguito incorporado. La
instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUBM75 Tubo coarrugado DRL M75 1,00 m 1,02 1,02

Total 1,60
3% Costes indirectos 0,05

1,65
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11.1.2.2 m Tubo coarrugado DRL M75
Instalación de exterior de TUBO DRL M75 para canalizaciones enterradas. Características
técnicas: Tubos enterrados DRL M75. Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)
para canalizaciones enterradas. Características Técnicas Según norma UNE-EN 50086-2-4:
Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina. Resistencia a la compresión: >250 N. Resistencia al
impacto: Ligero. Curvable. Influencias externas: IP54. Si es propagador de la llama. Color naranja.
Con guía de nylon incorporada. En cada rollo se suministra un manguito incorporado. La
instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUBM75 Tubo coarrugado DRL M75 1,00 m 1,02 1,02

Total 1,60
3% Costes indirectos 0,05

1,65

11.1.2.3 m Manguera electrica libre halógenos 3x2.5mm² RV-K0.6/1KV
Instalación de Interior. Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica
3x2.5mm. Ofertado en metros. Estos conductores son los indicados para la realización de
instalaciones fijas en viviendas y locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.3… Manguera electrica libre halógenos 3x2.5… 1,00 m 0,64 0,64

Total 1,22
3% Costes indirectos 0,04

1,26

11.1.2.4 m Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 1x6 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x6. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.6 Conductores unipolares de cobre ES07Z1-K… 1,00 m 0,40 0,40

Total 0,98
3% Costes indirectos 0,03

1,01

11.1.2.5 m Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 1x16 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x16. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.16 Conductores unipolares de cobre ES07Z1-K… 1,00 m 1,08 1,08

Total 1,66
3% Costes indirectos 0,05

1,71
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11.1.2.6 m Base portafusible seccionable industrial para cartuchos C-20.

Instalación de base portafusible seccionable industrial para cartuchos C-20 con fusibles de
Intensidad nominal 10A. Incluyendo mano de obra ejcutada por oficial de primera electricista.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
FUSE10 Base portafusible seccionable industrial… 1,00 m 2,08 2,08

Total 2,66
3% Costes indirectos 0,08

2,74

11.1.2.7 Ud Luminaria SECOM 4702011085
Instalacion de luminaria. PROTEK Q3 LED 150W SUPERFICIE.
Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. Óptica incluida en
las lámparas LED. Incluye polimero protector inifugo. Driver incluido en todos los modelos. Puede
suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V (DR), regulación doble nivel (DN) Módulo
compuesto por LEDs Osram Oslon SLL de con una potencia total de 150w. Se suministra de
manera estándar con una temperatura de 5700ºk. Se puede suministrar opcionalmente con
temperaturas de 3000ºk y 4000ºk. Índice de reproducción cromática superior a 80 (CRI>80). Vida
útil media estimada de 50.000 horas.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,26 h 13,96 3,63

(Materiales)
PROTEK Luminaria SECOM 4702011085 1,00 Ud 160,61 160,61

Total 164,54
3% Costes indirectos 4,94

169,48

11.1.2.8 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.
Formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm
incluso hincado y conexiones. Construida según NORMA UNESA.

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,06 h 11,43 0,69

(Materiales)
MMATR… Grapa para picas de puesta a tie 0,87 ud 0,18 0,16
PIEPR1a Electrodo de pica de acero recub 1,00 ud 1,02 1,02

(Resto obra) 0,04
Total 1,91

3% Costes indirectos 0,06

1,97

11.1.2.9 Ud Columna Modelo Gandia
Instalacion de Columna. SECCIÓN: Circular. MATERIAL: Acero al carbono S 235 JR según
UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN 405. GALVANIZADO: Por inmersión en
caliente según UNE EN ISO 1461:2009. ACABADO: Opcionalmente puede ir pintado según
carta RAL. PUERTA: Saliente con marco. BASE: Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo.
ALTURA: Hasta 15m.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,26 h 13,96 3,63

(Materiales)
Columna Columna Modelo Gandia 1,00 Ud 503,37 503,37

Total 507,30
3% Costes indirectos 15,22

522,52
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11.1.2.10 Ud Arqueta de registro de 300x300mm 
Formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero M-40
de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigón en masa
H-175 y tapa de fundicion preparada para soportar trafico ligero . Construida según NTE/IER-20
medida la unidad terminada.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,05 h 15,75 0,79
mo062 Peón ordinario construcción. 0,03 h 14,50 0,44

(Materiales)
PIATR30 Tapa de fundición de dim. 300x300mm 1,00 ud 12,91 12,91

(Resto obra) 0,28
Total 14,42

3% Costes indirectos 0,43

14,85

11.1.3 ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS
11.1.3.1 Ud Luminaria emergencia LEGRAND 661433 B65LED - 200 lum 1h P/NP

Instalacion de luminaria. Serie B65LED - Luminaria de emergencia permanente/no permanente de
200 lúmenes con lámpara LED. Autonomía 1 hora. IP65. IK07. Batería Ni-Cd. Fuente conmutada
de bajo consumo. Instalación superficie. Difusor opal.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,26 h 13,44 3,49
O01OB Ayudante electricista 0,26 h 13,96 3,63

(Materiales)
N2.235 Aparato emergencia 200 lúm. 1,00 Ud 24,90 24,90

(Resto obra) 0,96
Total 32,98

3% Costes indirectos 0,99

33,97

11.1.3.2 Ud Luminaria SECOM 907 215 85 / ESTANCA 2xT-8 LED
Instalacion de luminaria. Pantalla estanca para lámparas fluorescentes o LED T8, fabricado en
policarbonato, IP65. Incluye equipo adecuado y lámparas. Lámparas fluorescentes T8, se
suministra por defecto con lámpara 840 con temperatura de color de 4000ºk y opcionalmente
830/865 con temperaturas de color respectivas de 3000ºk y 6500ºk y lámparas T8 LED.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,26 h 13,96 3,63

(Materiales)
LIGHTING Luminaria ESTANCA 2xT-8 LED 1,00 Ud 16,55 16,55

Total 20,48
3% Costes indirectos 0,61

21,09

11.1.3.3 Ud Luminaria SECOM 4226 01 84 / AIRCOM MEDIUM LED CIRCULAR
Instalacion de luminaria. Aircom LED es una luminaria que gracias a su línea elegante y a sus
11mm. de espesor queda perfectamente integrada en cualquier espacio, ya sea comercial o
doméstico. De gran rendimiento lumínico, Aircom LED, es el resultado de la investigación e
innovación en Secom Iluminación. La baja iluminancia de Aircom LED junto a su bajo índice de
deslumbramiento le confieren una iluminación perfecta y un gran confort visual. Lámparas:
Módulos compuestos por 238 LEDs Osram, Duris E3 de 0,065w con una potencia total de 15w ó
20w. Vida media útil estimada en 40.000 horas.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
NWSIME Luminaria AIRCOM MEDIUM LED CIRCULAR 1,00 Ud 40,31 40,31

Total 40,89
3% Costes indirectos 1,23

42,12
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11.1.3.4 Ud Luminaria SECOM 4204 01 84 / DALA LED
Instalacion de luminaria. Aplique de pared para LED Osram, fabricado en aluminio. IP44. Incluye
driver y LED. Lámparas: Modulos compuestos por LED Osram Duris E3 y E5 con una potencia
total de 15W y 20W respectivamente.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
NWEXT Luminaria SECOM 4204 01 84 / DALA LED 1,00 Ud 34,30 34,30

Total 34,88
3% Costes indirectos 1,05

35,93

11.2 VESTUARIO 2 (Fco. Ros Giner)
11.2.1 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
11.2.1.1 LINEAS DISTRIBUCIÓN
11.2.1.1.1 DERIVACION INDIVIDUAL

#######… m Derivación Individual
Instalación de conductor de cobre de 2x10 mm² de sección, designación ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV,
(UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja
emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN
50268-1), con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado.
Marca/modelo: PIRELLI/AFUMEX-X o equivalente .

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.2… Conductor de cobre ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV… 1,00 m 1,39 1,39
TER_12… Terminales y accesorios para cable de co… 1,00 pp 0,24 0,24

Total 2,21
3% Costes indirectos 0,07

2,28

11.2.1.1.2 INSTALACIÓN DE INTERIOR
#######… m Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 3x1.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV

Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x1,5. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.1.5 Conductores unipolares libre halógenos d… 1,00 m 0,34 0,34
TER_1.5 Terminales y accesorios para cable de co… 3,00 pp 0,09 0,27

Total 1,19
3% Costes indirectos 0,04

1,23
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#######… m Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 3x2.5 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 3x2,5. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.2.5 Manguera de cobre ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV … 1,00 m 0,51 0,51
TER_2.5 Terminales y accesorios para cable de co… 3,00 pp 0,11 0,33

Total 1,42
3% Costes indirectos 0,04

1,46

#######… m Tubo coarrugado Reflex M20
Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas ordinarias
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y canales
protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22. Composición:
PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente elástico,
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
negro.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUB20 Tubo coarrugado Reflex M20 1,00 m 0,32 0,32

Total 0,90
3% Costes indirectos 0,03

0,93

#######… m Tubo coarrugado Reflex M25
Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas ordinarias
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y canales
protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22. Composición:
PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente elástico,
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
negro.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUB25 Tubo coarrugado Reflex M25 1,00 m 0,33 0,33

Total 0,91
3% Costes indirectos 0,03

0,94
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#######… m Tubo coarrugado Reflex M32

Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas ordinarias
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y canales
protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22. Composición:
PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente elástico,
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
negro.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUB32 Tubo coarrugado Reflex M32 1,00 m 0,39 0,39

Total 0,97
3% Costes indirectos 0,03

1,00

#######… m Tubo coarrugado Reflex M40

Instalación de Interior.Tubo corrugado-forrado negro para canalizaciones empotradas ordinarias
en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) huecos de la construcción y canales
protectoras de obra. Características Técnicas Según norma UNE-EN 61386-22. Composición:
PVC Mixto, Resistencia a la compresión: >320 N, Resistencia al impacto: >1J a -5ºC,
Temperatura mínima y máxima de utilización: -5+60ºC, Curvable / Transversalmente elástico,
Rigidez Dieléctrica: >2000 V, Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
negro.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUB40 Tubo coarrugado Reflex M40 1,00 m 0,41 0,41

Total 0,99
3% Costes indirectos 0,03

1,02

#######… m Caja de Registro Empotrar 100x100mm

Instalación de Interior. Caja (mm) 100x100x50. 6 
entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo europeo. Caja cierre con garra de plástico.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
REGI100 Caja de Registro Empotrar 100x100mm 1,00 m 1,09 1,09

Total 1,67
3% Costes indirectos 0,05

1,72
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#######… m Caja de Registro Empotrar 150x150mm

Instalación de Interior. Caja (mm) 150x150x50. 12 entradas para tubo de Ø 32mm. Tipo europeo.
Caja cierre con garra de plástico.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
REGI150 Caja de Registro Empotrar 150x150mm 1,00 m 1,26 1,26

Total 1,84
3% Costes indirectos 0,06

1,90

11.2.1.2 CUADROS ELECTRICOS
11.2.1.2.1 Ud Cuadro General de Protección.

Cuadro eléctrico empotrar 42 elementos Solera 5260. Dimensiones: 360x528x86. Caja: Material
aislante antichoque color negro. Tapa: Material aislante antichoque color blanco. Con puerta
embellecedora. Puerta blanca. Grado de protección IP44. Grado de protección contra impactos IK
07. Normas UNE 20451 y UNE 201003. Libre de halógenos. Puerta reversible. Incluyendo
magnetotermicos y diferenciales con su instalación, incluso pequeño material (punteras, bridas,
etc), medios auxiliares y medidas de seguridad, cableado con conductores ES07Z1-K(AS),
colocando punteras adecuadas en todo el cableado, conexionado,rotulado, puerta, totalmetne
instalado según especificaciones de proyecto y siempre de acuerdo con el Reglamento
Eléctrotécnico de Baja Tensión. (Contiene los componentes indicados en proyecto y precios
descompuestos)

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 4,75 h 15,00 71,25
O01OB Ayudante electricista 4,75 h 13,96 66,31

(Materiales)
C.G_1 Cuadro general de baja tensión. 1,00 ud 25,29 25,29
DifBip25 Diferencial Bipolar 25A 5,00 Ud 12,35 61,75
DifBip40 Diferencial Bipolar 40A 1,00 Ud 12,72 12,72
MagBIP10 Magnetotermico Bipolar 10A 6,00 Ud 4,33 25,98
MagBIP16 Magnetotermico Bipolar 16A 4,00 Ud 4,40 17,60
MagBIP40 Magnetotermico Bipolar 63A 1,00 Ud 22,84 22,84
Reloj Interruptor Horario 1,00 Ud 12,11 12,11

(Resto obra) 15,79
Total 331,64

3% Costes indirectos 9,95

341,59

11.2.1.3 MECANISMOS
11.2.1.3.1 Ud Base enchufe 2x16A+TT 250V

Instalacion de interior. Base enchufe 2x16A+TT 250V Niessen o similar. Bipolar con TT lateral
Schuko con protección infantil sin garras. Con sistema de seguridad que impide contactos
directos involuntarios. Grado de protección IP:54. Robustos y compactos, se insertan
frontalmente. Diseñados para sujetar las teclas firmemente y evitar problemas de balanceo. Con
empujadores de mayor tamaño y más suaves, para hacer más cómoda y segura la conexión.
Montaje en superficie, distancia de detección hasta 12 m. Ángulo de detección de 85º Totalmente
instalado, incluyendo cableado, alimentación. Incluyendo caja empotrable marco y instalacion in
situ.

(Mano de obra)
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
BASE16 Base enchufe 2x16A+TT 250V 1,00 ud 9,82 9,82
P01DW… Pequeño material 1,00 ud 0,60 0,60

Total 10,70
3% Costes indirectos 0,32

11,02
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11.2.1.3.2 Ud Interruptor sencillo empotrable 10A-250V
Interruptor empotrable en color blanco, 10A-250V. Totalmente instalado incluyendo tecla, marco
embellecedor, mecanismo, caja y accesoriso necesarios para su conexión. Marca Niessen o
similar.

(Mano de obra)
0121ba Oficial  1ª Instalador 0,04 h 15,00 0,60

(Materiales)
BBTAA1.f Mecanismo Interruptor 10A 250V 1,00 ud 3,86 3,86

(Resto obra) 0,13
Total 4,59

3% Costes indirectos 0,14

4,73

11.2.1.4 PUESTA A TIERRA
11.2.1.4.1 Ud Puente de PAT, caja estanca transparente.

Puente de pat en caja estanca IP-55 transparente,  para el seccionamiento de línea de tierra,
compuesto por pletinas de cobre niquelado y bridas de conexión de acero bicromatado así como
la tornillería, mod. SAT - E de Aemsa o equivalente. Totalmente instalada y comprobado.

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,24 h 11,43 2,74

(Materiales)
PIEARR… Caja transp. para seccionamiento 1,00 Ud 1,21 1,21

(Resto obra) 0,08
Total 4,03

3% Costes indirectos 0,12

4,15

11.2.1.4.2 Ud Arqueta de registro de 50x50x70cm. 
Formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero M-40
de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigón en masa
H-175 y tapa de fundicion preparada para soportar trafico ligero . Construida según NTE/IER-20
medida la unidad terminada.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,28 h 14,50 4,06

(Materiales)
MOOA.9a Oficial 2ª construcción 0,50 h 10,35 5,18
PIATR10a Tapa de fundición de dim. 400 mm 1,00 ud 2,45 2,45

(Resto obra) 0,23
Total 11,92

3% Costes indirectos 0,36

12,28

11.2.1.4.3 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.
Formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm
incluso hincado y conexiones. Construida según NORMA UNESA.

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,06 h 11,43 0,69

(Materiales)
MMATR… Grapa para picas de puesta a tie 0,87 ud 0,18 0,16
PIEPR1a Electrodo de pica de acero recub 1,00 ud 1,02 1,02

(Resto obra) 0,04
Total 1,91

3% Costes indirectos 0,06

1,97
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11.2.1.4.4 Ud Sistema de red equipotencial en baños, aseos y laboratorios.
Mediante el conexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc.,
con conductores de 4 mm² de sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluso tubo flexible
para las conexiones, cajas de paso, etc. Completamente instalado.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
BBXCD3.a Equipo de red equipotencial en baños y a… 1,00 ud 19,08 19,08

(Resto obra) 0,39
Total 20,05

3% Costes indirectos 0,60

20,65

11.2.1.4.5 m Conducción de puesta a tierra.
Enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. instalada con conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm2 de sección incluso excavación relleno construida según NTE/IEP-4. Medida
desde la arqueta de conexión hasta la última pica o grapa. Incluso grapas,terminales y conexiones
a mallazo o ferralla.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,01 h 13,44 0,13
mo062 Peón ordinario construcción. 0,01 h 14,50 0,15

(Materiales)
MMATR… Grapa para unión o derivación 0,09 ud 0,70 0,06
PIECR1aa Cable desnudo de cobre recocido 1,00 m 0,84 0,84
PIEPTR… Terminal línea puesta a tierra 0,01 ud 1,43 0,01

(Resto obra) 0,02
Total 1,21

3% Costes indirectos 0,04

1,25

11.2.1.4.6 Ud Soldadura aluminotermica tipo KLK SOLDAL o equivalente.
De seccion doble a la de los conductores a soldar (cable-cable,pieza,re-dondo,pletina o pica).

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,10 h 11,43 1,14

(Materiales)
PIESSR… Punto soldadura aluminotérmica 0,50 ud 0,52 0,26
PIESSR… Punto soldadura aluminotérmica 0,50 ud 0,64 0,32

(Resto obra) 0,03
Total 1,75

3% Costes indirectos 0,05

1,80

11.2.2 ILUMINACIÓN EXTERIOR
11.2.2.1 m Tubo coarrugado DRL M90

Instalación de exterior de TUBO DRL M90 para canalizaciones enterradas. Características
técnicas: Tubos enterrados DRL M90. Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)
para canalizaciones enterradas. Características Técnicas Según norma UNE-EN 50086-2-4:
Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina. Resistencia a la compresión: >250 N. Resistencia al
impacto: Ligero. Curvable. Influencias externas: IP54. Si es propagador de la llama. Color naranja.
Con guía de nylon incorporada. En cada rollo se suministra un manguito incorporado. La
instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUBM75 Tubo coarrugado DRL M75 1,00 m 1,02 1,02

Total 1,60
3% Costes indirectos 0,05

1,65
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11.2.2.2 m Tubo coarrugado DRL M75
Instalación de exterior de TUBO DRL M75 para canalizaciones enterradas. Características
técnicas: Tubos enterrados DRL M75. Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada)
para canalizaciones enterradas. Características Técnicas Según norma UNE-EN 50086-2-4:
Tipo: L (ligero). Composición: Poliolefina. Resistencia a la compresión: >250 N. Resistencia al
impacto: Ligero. Curvable. Influencias externas: IP54. Si es propagador de la llama. Color naranja.
Con guía de nylon incorporada. En cada rollo se suministra un manguito incorporado. La
instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
TUBM75 Tubo coarrugado DRL M75 1,00 m 1,02 1,02

Total 1,60
3% Costes indirectos 0,05

1,65

11.2.2.3 m Manguera electrica libre halógenos 3x2.5mm² RV-K0.6/1KV
Instalación de Interior. Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica
3x2.5mm. Ofertado en metros. Estos conductores son los indicados para la realización de
instalaciones fijas en viviendas y locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.3… Manguera electrica libre halógenos 3x2.5… 1,00 m 0,64 0,64

Total 1,22
3% Costes indirectos 0,04

1,26

11.2.2.4 m Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 1x6 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x6. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.6 Conductores unipolares de cobre ES07Z1-K… 1,00 m 0,40 0,40

Total 0,98
3% Costes indirectos 0,03

1,01

11.2.2.5 m Conductores unipolares libre halógenos de cobre de 1x16 mm² - ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV
Instalación de Interior.
Conductores unipolares libre de halógenos RZ1-K 0,6/1kV, Métrica 1x16. Ofertado en metros.
Estos conductores son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y
locales de pública concurrencia.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
COND.16 Conductores unipolares de cobre ES07Z1-K… 1,00 m 1,08 1,08

Total 1,66
3% Costes indirectos 0,05

1,71
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11.2.2.6 m Base portafusible seccionable industrial para cartuchos C-20.

Instalación de base portafusible seccionable industrial para cartuchos C-20 con fusibles de
Intensidad nominal 10A. Incluyendo mano de obra ejcutada por oficial de primera electricista.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
FUSE10 Base portafusible seccionable industrial… 1,00 m 2,08 2,08

Total 2,66
3% Costes indirectos 0,08

2,74

11.2.2.7 Ud Piqueta de cobre de puesta a tierra.
Formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 18.3 mm. y longitud 200cm
incluso hincado y conexiones. Construida según NORMA UNESA.

(Mano de obra)
MOOE11a Especialista electricidad 0,06 h 11,43 0,69

(Materiales)
MMATR… Grapa para picas de puesta a tie 0,87 ud 0,18 0,16
PIEPR1a Electrodo de pica de acero recub 1,00 ud 1,02 1,02

(Resto obra) 0,04
Total 1,91

3% Costes indirectos 0,06

1,97

11.2.2.8 Ud Arqueta de registro de 300x300mm 
Formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero M-40
de 1 cm. de espesor enfoscado interior con mortero de cemento 1:3 solera de hormigón en masa
H-175 y tapa de fundicion preparada para soportar trafico ligero . Construida según NTE/IER-20
medida la unidad terminada.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,05 h 15,75 0,79
mo062 Peón ordinario construcción. 0,03 h 14,50 0,44

(Materiales)
PIATR30 Tapa de fundición de dim. 300x300mm 1,00 ud 12,91 12,91

(Resto obra) 0,28
Total 14,42

3% Costes indirectos 0,43

14,85

11.2.3 ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS
11.2.3.1 Ud Luminaria emergencia LEGRAND 661433 B65LED - 200 lum 1h P/NP

Instalacion de luminaria. Serie B65LED - Luminaria de emergencia permanente/no permanente de
200 lúmenes con lámpara LED. Autonomía 1 hora. IP65. IK07. Batería Ni-Cd. Fuente conmutada
de bajo consumo. Instalación superficie. Difusor opal.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,26 h 13,44 3,49
O01OB Ayudante electricista 0,26 h 13,96 3,63

(Materiales)
N2.235 Aparato emergencia 200 lúm. 1,00 Ud 24,90 24,90

(Resto obra) 0,96
Total 32,98

3% Costes indirectos 0,99

33,97
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11.2.3.2 Ud Luminaria SECOM 907 215 85 / ESTANCA 2xT-8 LED
Instalacion de luminaria. Pantalla estanca para lámparas fluorescentes o LED T8, fabricado en
policarbonato, IP65. Incluye equipo adecuado y lámparas. Lámparas fluorescentes T8, se
suministra por defecto con lámpara 840 con temperatura de color de 4000ºk y opcionalmente
830/865 con temperaturas de color respectivas de 3000ºk y 6500ºk y lámparas T8 LED.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,26 h 13,96 3,63

(Materiales)
LIGHTING Luminaria ESTANCA 2xT-8 LED 1,00 Ud 16,55 16,55

Total 20,48
3% Costes indirectos 0,61

21,09

11.2.3.3 Ud Luminaria SECOM 4226 01 84 / AIRCOM MEDIUM LED CIRCULAR
Instalacion de luminaria. Aircom LED es una luminaria que gracias a su línea elegante y a sus
11mm. de espesor queda perfectamente integrada en cualquier espacio, ya sea comercial o
doméstico. De gran rendimiento lumínico, Aircom LED, es el resultado de la investigación e
innovación en Secom Iluminación. La baja iluminancia de Aircom LED junto a su bajo índice de
deslumbramiento le confieren una iluminación perfecta y un gran confort visual. Lámparas:
Módulos compuestos por 238 LEDs Osram, Duris E3 de 0,065w con una potencia total de 15w ó
20w. Vida media útil estimada en 40.000 horas.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
NWSIME Luminaria AIRCOM MEDIUM LED CIRCULAR 1,00 Ud 40,31 40,31

Total 40,89
3% Costes indirectos 1,23

42,12

11.2.3.4 Ud Luminaria SECOM 4204 01 84 / DALA LED
Instalacion de luminaria. Aplique de pared para LED Osram, fabricado en aluminio. IP44. Incluye
driver y LED. Lámparas: Modulos compuestos por LED Osram Duris E3 y E5 con una potencia
total de 15W y 20W respectivamente.

(Mano de obra)
A0121BA Oficial 1ª instalador 0,02 h 15,00 0,30
O01OB Ayudante electricista 0,02 h 13,96 0,28

(Materiales)
NWEXT Luminaria SECOM 4204 01 84 / DALA LED 1,00 Ud 34,30 34,30

Total 34,88
3% Costes indirectos 1,05

35,93

11.3 Ud Desmontaje de torres de iluminación existentes (

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 7,11 h 13,44 95,56
O01OB Ayudante electricista 7,11 h 13,96 99,26
mo062 Peón ordinario construcción. 7,11 h 14,50 103,10

(Resto obra) 5,96
Total 303,88

3% Costes indirectos 9,12

313,00

11.4 Ud Legalización de la instalación eléctrica en Baja Tensión y autorizaciones correspondientes.
Sin descomposición 1.489,88

Total 1.489,88
3% Costes indirectos 44,70

1.534,58
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12 INST. FONTANERIA
12.1 RED DE SUMINISTRO DE AGUAS

12.1.1 Ud TOMAS DE AGUA PARA VESTUARIOS
-Vestuario Ibáñez Martín, toma el agua de la instalación existente que daba servicio al vestuarios
demolido y el Vestuario del Ros Giner, lo hace de los servicios provisionales existentes. Ambas
conexiones serán totalmente acabadas, comprobadas y funcionando.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,54 H 14,17 35,99
fo002 Ayudante fontanero. 1,08 H 16,66 17,99

(Materiales)
mt134A Tubo polietileno ad 10atm.63mm. 58,00 M 0,73 42,34
mt135A Codo polietileno de 63 mm. 1,00 Ud 0,67 0,67
mt137A Collarín toma PP 200 a 2"-3" 1,00 Ud 10,57 10,57

(Resto obra) 2,15
Total 109,71

3% Costes indirectos 3,29

113,00

12.1.2 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, pulsador y tanque empotrado en tabique.
Colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso tubería de derivación ø25-40mm, sellado
con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero  demás
complementos, funcionando.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,56 H 14,17 7,94

(Materiales)
mt136B Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. 1,00 Ud 0,08 0,08
mt137B Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,00 Ud 0,47 0,47
mt138B Grif.monomando lavabo cromo s.n. 1,00 Ud 9,39 9,39

(Resto obra) 0,36
Total 18,24

3% Costes indirectos 0,55

18,79

12.1.3 Ud Inodoro de porcelana sanitaria Acces de Roca o similar para MINUSVÁLIDOS. Tanque
empotrado en tabique.
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria Acces de Roca o similar para
minusválidos, color blanco,  mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y
codo de evacuación, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso tubería de derivación
ø25-40 mm, sellado con silicona y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, instalado, y demás complementos, Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. Colocación y fijación de
los elementos de soporte. Nivelación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión de la grifería a
la red de agua fría. Conexión del desagüe a la red de evacuación. Repaso de los revestimientos
de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos. Protección del elemento frente a
golpes, rozaduras y obturaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación. Correcta
conexión a las redes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,56 H 14,17 7,94

(Materiales)
mt136B75 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanq… 1,00 Ud 57,81 57,81
mt30asn… Llave de regulación de 1/2" con filtro d… 1,00 Ud 3,42 3,42
mt30ww… Material auxiliar para instalación de ap… 1,00 Ud 0,61 0,61
mt38tew… Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de d… 1,00 Ud 1,36 1,36

(Resto obra) 1,42
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Total 72,56
3% Costes indirectos 2,18

74,74

12.1.4 Ud Lavabo de porcelana ø 380 mm
Con rebosadero para encastrar, con grifería monomando cromada en vestuarios y grifería
cromada con brazo gerontologico de IBERCIA, serie T119L o similar en aseos minusválidos, y
pulsador temporizador en el resto, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 40 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,42 H 14,17 5,95

(Materiales)
mt136B… Pedestal para lavabo 1,00 Ud 38,91 38,91
mt137B… Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,00 Ud 1,20 2,40
mt138B… Grif.monomando lavabo cromo s.n. 1,00 Ud 11,72 11,72
mt139B… Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,00 Ud 1,11 1,11
mt140B… Lav. 65X51 escuadras a pared Victoria 1,00 Ud 16,86 16,86
mt141B… Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. 1,00 Ud 0,74 0,74

(Resto obra) 1,55
Total 79,24

3% Costes indirectos 2,38

81,62

12.1.5 M ENCIMERA DE MARMOL NACIONAL DE 2 cm. ESPESOR
Encimera de mármol nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, anclaje con
escuadras y refuerzo de borde con perfil hueco 80x40x2, faldón y zócalo, colocada, medida
superficie ejecutada (mínima=1 m2).

(Mano de obra)
mo101 Oficial cantero 0,31 H 12,57 3,90
mo102 Ayudante cantero 0,31 H 12,30 3,81

(Materiales)
mt102 Hueco para lavabo en mármol 1,00 Ud 9,11 9,11
mt103 Escuadras sujección, tubos refuerzo 80x4… 1,00 Ud 2,97 2,97
mt104 Encimera mármol nacional e=2cm. 1,00 Ud 24,34 24,34

(Resto obra) 0,88
Total 45,01

3% Costes indirectos 1,35

46,36

12.1.6 Ud ROCIADOR MURAL ANTIVANDÁLICO CON LIMITADOR DE CAUDAL, PARA DUCHA
Equipamiento para ducha formado por rociador mural antivandálico con limitador de caudal,
marca Rada o similar modelo VR1310 Y válvula de paso temporizada, marca Presto o similar,
para instalación empotrada con escudo plano, totalmente instalado.

(Medios auxiliares)
sc024 Equipamiento ducha antivandálico 1,00 Ud 43,80 43,80

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,05 H 14,17 0,71

(Resto obra) 0,89
Total 45,40

3% Costes indirectos 1,36

46,76
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12.1.7 Ud Portarrollos de ROCA.
Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.

(Medios auxiliares)
sc022 Portarrollos Roca empotrar 1,00 Ud 3,84 3,84

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,06 H 14,17 0,85

(Resto obra) 0,09
Total 4,78

3% Costes indirectos 0,14

4,92

12.1.8 Ud Secamanos eléctrico.
Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de
40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, con interruptor óptico por
aproximación de las manos con 2' de tiempo máximo de funcionamiento, interior fabricado en
policarbonato gris, de 310x230x140 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II).
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. Colocación y fijación de
los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,09 H 14,17 1,28

(Materiales)
mt31abj… Secamanos eléctrico, potencia calorífica… 1,00 Ud 43,85 43,85

(Resto obra) 0,90
Total 46,03

3% Costes indirectos 1,38

47,41

12.1.9 Ud Suministro y colocación juego de barras de sujeción para minusválidos, para inodoro.
Colocada en pared y suelo, giratoria, con forma de P, de acero inoxidable AISI 304, acabado
brillo, de dimensiones totales 670x870 mm con tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha finalizado el
revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia adecuada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. Protección del elemento frente a
golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,27 H 14,17 3,83

(Materiales)
mt31abn… Barra de sujeción para minusválidos, reh… 1,00 Ud 67,73 67,73

(Resto obra) 1,43
Total 72,99

3% Costes indirectos 2,19

75,18
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12.1.10 m Tubo de poletileno reticulado ø 50.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una capa
adicional de PE modificado para protección contra agresiones, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del aislamiento.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,08 H 14,17 1,13
fo002 Ayudante fontanero. 0,08 H 16,66 1,33

(Materiales)
mt17coe… Coquilla de espuma elastomérica, a base … 1,00 m 3,52 3,52
mt17coe… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,12 l 3,95 0,47
mt37toa… Tubo polietileno reticulado de 50 1,10 m 7,61 8,37
mt37toa50 Accesorios para unión por termofusión de… 0,20 Ud 8,67 1,73

(Resto obra) 0,33
Total 16,88

3% Costes indirectos 0,51

17,39

12.1.11 m Tubo de poletileno reticulado ø 32.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una capa
adicional de PE modificado para protección contra agresiones, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del aislamiento.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,08 H 14,17 1,13
fo002 Ayudante fontanero. 0,08 H 16,66 1,33

(Materiales)
mt17coe… Coquilla de espuma elastomérica, a base … 1,00 m 5,61 5,61
mt17coe… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,16 l 3,95 0,63
mt32 Tubode 32 mm de diámetro exterior, según… 1,10 m 3,05 3,36
mt37toa… Accesorios para unión por termofusión de… 0,20 Ud 8,52 1,70

(Resto obra) 0,28
Total 14,04

3% Costes indirectos 0,42

14,46
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12.1.12 m Tubo de poletileno reticulado ø 25.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una capa
adicional de PE modificado para protección contra agresiones, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del aislamiento.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,08 H 14,17 1,13
fo002 Ayudante fontanero. 0,08 H 16,66 1,33

(Materiales)
mt17coe… Coquilla de espuma elastomérica, a base … 1,00 m 5,61 5,61
mt17coe… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,16 l 3,95 0,63
mt25 Tubode 25 mm de diámetro exterior, según… 1,10 m 1,92 2,11

(Resto obra) 0,22
Total 11,03

3% Costes indirectos 0,33

11,36

12.1.13 m Tubo de poletileno reticulado ø 20.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una capa
adicional de PE modificado para protección contra agresiones, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p
de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del aislamiento.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,08 H 14,17 1,13
fo002 Ayudante fontanero. 0,08 H 16,66 1,33

(Materiales)
mt17coe… Coquilla de espuma elastomérica, a base … 1,00 m 5,61 5,61
mt17coe… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,16 l 3,95 0,63
mt37toa… Tubode 20 mm de diámetro exterior, según… 2,10 m 1,01 2,12
mt37toa… Accesorios para unión por termofusión de… 0,20 Ud 19,72 3,94

(Resto obra) 0,30
Total 15,06

3% Costes indirectos 0,45

15,51
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12.1.14 m Tubo de poletileno reticulado ø 12.
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.F.S., formada por tubo de poletileno
reticulado con barrera antidifusión de oxigeno de Etilvinil-alcohol (EVAL) y recubierta de una capa
adicional de PE modificado para protección contra agresiones, de 75 mm de diámetro exterior,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Pruebas de servicio. Colocación del aislamiento.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,08 H 14,17 1,13
fo002 Ayudante fontanero. 0,08 H 16,66 1,33

(Materiales)
mt17coe… Coquilla de espuma elastomérica, a base … 1,00 m 4,13 4,13
mt17coe… Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,12 l 3,95 0,47
mt37toa… Tubo de 12 mm de diámetro exterior, segú… 1,00 m 0,44 0,44
mt37toa… Accesorios para unión por termofusión de… 0,20 Ud 1,72 0,34

(Resto obra) 0,16
Total 8,00

3% Costes indirectos 0,24

8,24

12.1.15 Ud Llave de Paso de varios diámetros Ø.
Suministro y colocación de llave de paso de varios diámetros, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,06 H 14,17 0,85

(Materiales)
mt137E Llave paso empotrar varios diámetros. 1,00 Ud 3,19 3,19

(Resto obra) 0,08
Total 4,12

3% Costes indirectos 0,12

4,24

12.1.16 ud Mezclador electrónico con desinfección térmica de la marca CALEFI serie 6000 LEGIOMIX o
similar, dotado con regulador que controla la desinfección térmica del circuito para eliminar la
legionella, con actualización de parámetros y registro horario de tempratura a diario, con conexión
para control a distancia, totalmente instalado y funcionando.

(Materiales)
mn09 Mezclador electrónico con desinfección t… 1,00 Ud 546,22 546,22

(Resto obra) 10,92
Total 557,14

3% Costes indirectos 16,71

573,85

12.1.17 Ud Partida alzada de Legalización de las instalación de agua potable y ACS y sus Autorizaciones
correspondientes.
Sin descomposición 830,77

Total 830,77
3% Costes indirectos 24,92

855,69

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

OBRAS DE URB. DE LA PARCELA DE LOS IES "IBÁÑEZ MARTÍN" Y "FCO. ROS GINER" Página 66



12.1.18 Ud Preinstalación de contador general de agua.
Colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación.
Incluso cerradura especial de cuadradillo, instalación de dos llaves de corte de esfera, grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal
de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,52 H 14,17 7,37
fo002 Ayudante fontanero. 0,25 H 16,66 4,17

(Materiales)
mt131B Válvula de retención de latón para rosca… 1,00 Ud 3,18 3,18
mt132B Material auxiliar para instalaciones de … 1,00 Ud 1,35 1,35
mt138A Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 p… 1,00 Ud 47,30 47,30
mt139A Grifo de purga de 25 mm. 1,00 Ud 1,26 1,26
mt140A Válvula de esfera de PVC para roscar de … 2,00 Ud 6,74 13,48

(Resto obra) 1,56
Total 79,67

3% Costes indirectos 2,39

82,06

12.2 RED DE SANEAMIENTO
12.2.1 Ud Acometida de saneamiento a la red general municipal

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de
8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,38 H 14,17 19,55
fo002 Ayudante fontanero. 1,99 H 16,66 33,15
mo011 Oficial 1ª construcción. 1,97 h 15,75 31,03
mo062 Peón ordinario construcción. 1,99 h 14,50 28,86

(Maquinaria)
mq021 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 1,00 H 1,35 1,35
mq022 Martillo man.picador neumát.9 kg 1,00 H 0,34 0,34

(Materiales)
8.5.1.2 Arena de río 0/6 mm. 0,60 M³ 6,87 4,12
mt014B Hormigón HM-20/P/40/I central 0,72 M² 23,07 16,61
mt021D Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 8,00 M 2,69 21,52

(Resto obra) 3,13
Total 159,66

3% Costes indirectos 4,79

164,45
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12.2.2 m Albañal enterrado de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm.

Albañal enterrado de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de
diámetro interior, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos,
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,12 H 14,17 1,70
fo002 Ayudante fontanero. 0,12 H 16,66 2,00

(Materiales)
8.5.1.2 Arena de río 0/6 mm. 0,08 M³ 6,87 0,55
8.5.1.5 Adhesivo para tubos de PVC 0,19 Kg 6,11 1,16
mt132 Codo 87,5º PVC san.j.peg.150 mm. 0,25 Ud 6,53 1,63
mt133 Albañal sanea.PVC j.pegada D=150 1,00 M 4,37 4,37

(Resto obra) 0,23
Total 11,64

3% Costes indirectos 0,35

11,99

12.2.3 m Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 150 mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 150 mm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos,
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,10 H 14,17 1,42
fo002 Ayudante fontanero. 0,10 H 16,66 1,67

(Materiales)
mt022C Arena de río 0/6 mm. 0,07 M³ 6,35 0,44
mt134 Adhesivo para tubos de PVC 0,12 Kg 7,12 0,85
mt137 Codo 87,5º PVC san.j.peg.150 mm. 0,30 Ud 0,96 0,29
mt138 Tubo sanea.PVC j.pegada sF D=150 1,00 M 2,55 2,55

(Resto obra) 0,14
Total 7,36

3% Costes indirectos 0,22

7,58

12.2.4 m Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 110mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos,
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,10 H 14,17 1,42
fo002 Ayudante fontanero. 0,10 H 16,66 1,67

(Materiales)
8.4.1.2 Arena de río 0/6 mm. 0,07 M³ 6,87 0,48
8.4.1.3 Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 0,30 Ud 1,73 0,52
8.4.1.4 Tubo sanea.PVC j.pegada sF D=110 1,00 M 1,28 1,28
8.4.1.5 Adhesivo para tubos de PVC 0,12 Kg 6,11 0,73

(Resto obra) 0,12
Total 6,22

3% Costes indirectos 0,19

6,41
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12.2.5 m Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 90mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos,
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,10 H 14,17 1,42
fo002 Ayudante fontanero. 0,10 H 16,66 1,67

(Materiales)
8.5.1.2 Arena de río 0/6 mm. 0,07 M³ 6,87 0,48
8.5.1.3 Codo 87,5º PVC san.j.peg.90 mm. 0,30 Ud 1,73 0,52
8.5.1.4 Tubo sanea.PVC j.pegada sF D=90 1,00 M 1,29 1,29
8.5.1.5 Adhesivo para tubos de PVC 0,12 Kg 6,11 0,73

(Resto obra) 0,12
Total 6,23

3% Costes indirectos 0,19

6,42

12.2.6 m Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, 40mmØ

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de
diámetro interior, colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en desvíos,
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,09 H 14,17 1,28
fo002 Ayudante fontanero. 0,09 H 16,66 1,50

(Materiales)
8.5.1.2 Arena de río 0/6 mm. 0,06 M³ 6,87 0,41
8.5.1.5 Adhesivo para tubos de PVC 0,10 Kg 6,11 0,61
mt131A Codo 87,5º PVC san.j.peg. 40 mm. 0,30 Ud 1,25 0,38
mt132A Tubo sanea.PVC j.pegada sF D=40 1,00 M 1,96 1,96

(Resto obra) 0,12
Total 6,26

3% Costes indirectos 0,19

6,45

12.2.7 m Colector pluviales PVC 110 mmØ

Suministro e instalación de colector de red horizontal y bajante, de PVC liso, serie B (UNE-EN
1329-1) de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con sistema de unión por enchufe
encolado, fijado a techos o muros mediante abrazaderas de acero galvanizado, con una pendiente
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de contratubo en pasos de
muros y su relleno con masilla elástica, registros, manguitos de dilatación, injertos y piezas
especiales de derivación y empalme. Totalmente montado, conexionado y probado. Sin incluir
ayudas de albañilería.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y
recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de
las piezas. Montaje, instalación y comprobación. Pruebas de servicio. Protección del conjunto
frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,08 H 14,17 1,13
fo002 Ayudante fontanero. 0,04 H 16,66 0,67

(Materiales)
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m60 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,08 l 6,90 0,55
m711 Masilla elástica para el sellado de tubo… 0,02 kg 2,68 0,05
mt36pie… Codo 87°30' de PVC liso serie B (UNE-EN … 0,20 Ud 1,33 0,27
mt36pie… Injerto simple de PVC liso serie B (UNE-… 0,15 Ud 1,98 0,30
mt36pie… Injerto de registro de PVC liso serie B … 0,15 Ud 0,69 0,10
mt36pie… Manguito de dilatación de PVC liso serie… 0,10 Ud 2,67 0,27
mt36tie0… Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1… 1,05 m 3,46 3,63
mt36twa… Abrazadera de acero galvanizado para col… 0,91 Ud 0,09 0,08
mt870 Material auxiliar para instalaciones, de… 0,50 Ud 0,51 0,26

(Resto obra) 0,15
Total 7,46

3% Costes indirectos 0,22

7,68

12.2.8 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50
cm.
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada, sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la ubicación
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a
golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,18 h 15,75 2,84
mo062 Peón ordinario construcción. 0,13 h 14,50 1,89

(Materiales)
ARQU1 Arqueta con fondo, registrable, prefabri… 1,00 Ud 12,41 12,41
HORM1 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en cent… 0,07 m³ 18,40 1,29
MARC001 Marco y tapa prefabricados de hormigón a… 1,00 Ud 4,26 4,26

(Resto obra) 0,45
Total 23,14

3% Costes indirectos 0,69

23,83
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12.2.9 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 35x35x35
cm.

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 35x35x35 cm,
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada, sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la ubicación
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a
golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a
golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo011 Oficial 1ª construcción. 0,18 h 15,75 2,84
mo062 Peón ordinario construcción. 0,13 h 14,50 1,89

(Materiales)
mt10hm… Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en cent… 0,07 m³ 29,42 2,06
mt11arh… Arqueta con fondo, registrable, prefabri… 1,00 Ud 11,21 11,21
mt11arh… Marco y tapa prefabricados de hormigón a… 1,00 Ud 4,38 4,38

(Resto obra) 0,45
Total 22,83

3% Costes indirectos 0,68

23,51

12.2.10 m Canaleta Sumidero en Sala de Contadores.

Canaleta sumidero, formado por piezas prefabricadas de PVC de 52x17x13 cm. de medidas
exteriores, con pendiente incorporada y con rejilla de PVC, colocadas sobre cama de arena de río
o mortero de cmto., incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,12 H 14,17 1,70
fo002 Ayudante fontanero. 0,12 H 16,66 2,00

(Materiales)
8.5.1.2 Arena de río 0/6 mm. 0,04 M³ 6,87 0,27
mt133A Canal y rejilla PVC 52x17x13 cm. 1,00 M 13,18 13,18

(Resto obra) 0,34
Total 17,49

3% Costes indirectos 0,52

18,01
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12.2.11 Ud Sumidero Sifónico de PVC.

Suministro y colocación de sumidero sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con dos entradas/salidas de 110 mm., con tapa de rejilla de PVC, con sistema
de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta la bajante, con tubería de
PVC de 110 mm. de diámetro, funcionando.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,09 H 14,17 1,28

(Materiales)
mt13123… Sumidero sifónico PVC c/t.rej. 1,00 Ud 1,64 1,64
mt133E4 Entrada/Salida 110 mm 1,00 Ud 5,42 5,42
mt134E5 Tubo PVC evac.resid.j.peg.110 mm. 1,50 M 0,64 0,96
mt136E5 Manguito PVC evac.110 mm.j.pegada 1,00 Ud 0,07 0,07

(Resto obra) 0,19
Total 9,56

3% Costes indirectos 0,29

9,85

12.2.12 Ud Bote Sifónico de PVC.

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,
instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de
salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,09 H 14,17 1,28

(Materiales)
mt133E Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej. 1,00 Ud 1,58 1,58
mt134E Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 1,50 M 0,61 0,92
mt135E Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 4,00 Ud 0,30 1,20

(Resto obra) 0,10
Total 5,08

3% Costes indirectos 0,15

5,23

13 INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR
13.1 M² CAPTADOR TÉRMICO

Captador térmico alto rendimiento Kairos XP 2.5-1 v o similar de superficie de absorción 2,24 m2

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,30 H 14,17 4,25
fo002 Ayudante fontanero. 0,30 H 16,66 5,00

(Materiales)
mt132F Captador solar KAIROS XP 2.5-1v o similar 1,00 Ud 322,21 322,21

(Resto obra) 6,63
Total 338,09

3% Costes indirectos 10,14

348,23
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13.2 ud Módulo Interacumulador KAIROS EXTRA 400 D1 o similar, con un serpentín y accesorios de
solar pre-manotados formado por:
Control electrónico de serie mediante centralita Sensys con función de contador de energía y
visualización del funcionamiento del sistema completo.
Interacumulador de 394 litros de capacidad de acero vitrificado en titanio y con protección
mediante doble ánodo de magnesio. Incluye dos vainas para colocación de sondas.
Grupo de circulación solar electrónico con separador de burbujas montado de serie, regulador
electrónico de caudal y sondas de impulsión y retorno.
Válvula mezcladora motorizada.
Grupo de Seguridad para ACS. Totalmente instalado y verificado.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 5,57 H 14,17 78,93

(Materiales)
100 V´lavula de compuerta 2" bronce 2,00 ud 23,18 46,36
101 Válvula de retención 80 mm, SIN BYP 1,00 Ud 16,35 16,35
102 Válvula mezcladora motorizada 1,00 Ud 63,78 63,78
103 termometro de inmersión 1,00 Ud 4,56 4,56
104 Termohidrómetro vertical 1,00 Ud 5,30 5,30
105 Depósito interacumulador 500 l. 1,00 Ud 612,13 612,13
106 Purgador automático 1,00 Ud 1,15 1,15
107 Vaso de expansión 1,00 Ud 63,79 63,79
108 Manómetro 1,00 Ud 2,35 2,35

(Resto obra) 17,89
Total 912,59

3% Costes indirectos 27,38

939,97

13.3 uD TERMO ELÉCTRICO  ARISTON PRO B 500 STI, o similar, instalado sobre suelo.
Totalmente instalado y comprobado.

(Medios auxiliares)
sc041 Cobre con conexiones, bombas circuladora… 1,00 Ud 120,95 120,95

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,48 H 14,17 20,97
fo002 Ayudante fontanero. 1,48 H 16,66 24,66

(Materiales)
10568 Termo eléctrico PRO B500 STI o similar 1,00 Ud 725,23 725,23

(Resto obra) 17,84
Total 909,65

3% Costes indirectos 27,29

936,94

13.4 Ud SISTEMA DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO PRIMARIO
Sistema de circulación en circuito primario compuesto de tubería de cobre ø18mm con sus
conexiones, bombas circuladoras, valvulería, llaves de corte, purgadores, vaso de expansión y p/p
de aislante, totalmente instalado y funcionando.

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,60 H 14,17 36,84
fo002 Ayudante fontanero. 2,60 H 16,66 43,32

(Materiales)
mt133F Cobre con conexiones, bombas, valvulería… 1,00 Ud 238,30 238,30

(Resto obra) 6,37
Total 324,83

3% Costes indirectos 9,74

334,57
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13.5 Ud VASO DE EXPANSIÓN
Vaso de expansión de 30 l, colocado.

(Medios auxiliares)
sc025 vaso expansión 30 l 1,00 Ud 19,67 19,67
sc026 material complementario 2,00 Ud 0,05 0,10

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,11 H 14,17 1,56

(Resto obra) 0,43
Total 21,76

3% Costes indirectos 0,65

22,41

13.6 Ud CENTRAL TERMODIFERENCIAL
Central termodiferencial, sondas de temperatura y p/p de instalación electrica. Totalmente
instalado y funcionando.

(Medios auxiliares)
sc030 Sondas de temperatura 1,00 Ud 54,43 54,43

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,75 H 14,17 10,63

(Materiales)
sc031 Central termodiferencial 1,00 Ud 194,33 194,33

(Resto obra) 5,19
Total 264,58

3% Costes indirectos 7,94

272,52

13.7 ud ESTRUCTURA SOPORTE PREVISTA EN CUBIERTA
Conjunto de fijación a cubierta, montada sobre la inclinación para 3 colectores KAIROS XP
2.5-1V o similar. Totalmente acabada.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 1,58 h 13,44 21,24
mo002 Ayudante montador de estructura metálica. 1,58 H 13,62 21,52

(Materiales)
mt009 Estructura soporte 2,00 Ud 232,87 465,74

(Resto obra) 10,17
Total 518,67

3% Costes indirectos 15,56

534,23

13.8 Ud VALVULERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA A.C.S.
Valvulería y demás accesorios para el montaje de la instalación del A.C.S.

(Medios auxiliares)
sc026 material complementario 5,00 Ud 0,05 0,25

(Mano de obra)
fo001 Oficial 1ª fontanero calefactor 5,09 H 14,17 72,13
fo002 Ayudante fontanero. 1,32 H 16,66 21,99

(Materiales)
mt131F Vál.hidromezcladora tremostática 1,00 Ud 106,53 106,53
mt138E Tubería acero negro sold. 1/2" 10,00 M 0,57 5,70
mt139E Tubería acero negro sold. 1" 10,00 M 1,27 12,70
mt140E Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas 4,00 Ud 27,55 110,20
sc029 conjunto de racords, conexiones, 4,00 Ud 2,02 8,08

(Resto obra) 6,75
Total 344,33

3% Costes indirectos 10,33

354,66

14 VENTILACIONES
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14.1 ud Suministro y colocación de instalación de ventilación y renovación de aire formada por:
conductos rectangulares de chapa galvanizada, secciones de 150x150 a 500x200 (ver tramos en
planos) y 2 ud. rejilalas 200x150, 5 uds. 200x100 y 2 uds. de 200x150, extractor BOX BD 10/10
M6  de 0,19 kw, rejillas. Incluso p/p de cuelgues, embocaduras y pequeño material necesario.
Totalmente montado según planos.
Sin descomposición 1.453,54

Total 1.453,54
3% Costes indirectos 43,61

1.497,15

15 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y OTROS
15.1 m² Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo

de 15 micras, en ventanas de tres hojas, una batiente y  dos fijas + rejilla de aluminio lateral,
perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS
(QUALANOD), gama básica; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería
deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería{colocacion}. Sellado de
juntas perimetrales{sellado}. Ajuste final de la hoja{ajuste}. Protección de la carpintería frente a
golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería
con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,17 h 16,00 2,72
mo033 Ayudante cerrajero. 0,08 h 15,20 1,22

(Materiales)
mt15sja… Cartucho de masilla de silicona neutra p… 0,18 Ud 0,74 0,13
mt25pfe… Carpintería de aluminio anodizado natura… 1,02 m² 64,87 66,17

(Resto obra) 1,40
Total 71,64

3% Costes indirectos 2,15

73,79
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15.2 m² Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, en ventana oscilobatiente de dos hojas de superficie 1 m² < s
<= 2 m², perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama básica; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería
deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería{colocacion}. Sellado de
juntas perimetrales{sellado}. Ajuste final de las hojas{ajuste}. Protección de la carpintería frente a
golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería
con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,17 h 16,00 2,72
mo033 Ayudante cerrajero. 0,08 h 15,20 1,22

(Materiales)
mt15sja… Cartucho de masilla de silicona neutra p… 0,18 Ud 0,74 0,13
mt25pfe… Carpintería de aluminio anodizado  color… 1,02 m² 59,77 60,97

(Resto obra) 1,30
Total 66,34

3% Costes indirectos 1,99

68,33

15.3 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm,
y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

(Mano de obra)
mo029 Oficial 1ª cristalero. 0,21 h 15,31 3,22
mo059 Ayudante cristalero. 0,21 h 15,01 3,15

(Materiales)
mt21veg… Doble acristalamiento estándar, conjunto… 1,01 m² 12,84 12,97
mt21vva… Cartucho de silicona sintética incolora … 0,58 Ud 1,66 0,96
mt21vva… Material auxiliar para la colocación de … 1,00 Ud 0,87 0,87

(Resto obra) 0,42
Total 21,59

3% Costes indirectos 0,65

22,24
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15.4 Ud PUERTA MADERA DE 1H. 825*1960*35mm + MONTANTE FIJO
Puerta de madera de una hoja. Incluye el precio de la unidad: - Cerco de aluminio extruido, incl.
patillas de fijación al paramento y recibido en obra.; Hoja maciza, tipo VINSA o similar revestidas
con tablero compacto fenolico de 3 mm. inyectado con poliuretano, y montante fijo hasta 2,40 m.,
en color (731 Amarillo ocre) y emboquillado o bastido  de PVC. Dimensiones de la hoja:
825*1960*35 mm.; Herrajes: cuatro bisagras de acero noxidable, colocadas por canto; manilla y
escudo de aluminio natural ref. 1988/600 CH de OCARIZ o similar, sistema de cierre exterior y
cierre interior y sistema de apertura exterior para los aseos.

(Mano de obra)
mo041 Oficial de 1ª carpintero 0,04 h 16,76 0,67
mo042 Ayudante de carpintero 0,04 H 13,62 0,54

(Materiales)
cer Juego de manivela y escudo largo de alum… 1,00 ud 7,13 7,13
hoj Hoja puerta 825x2030x35 mm,+Montante, re… 1,00 Ud 80,78 80,78
mt041 cerco chapa conformada 4,90 Ml 3,42 16,76
mt044 pernio latonado de 9,5 cm 3,00 Ud 0,09 0,27
mt045 tornillo de latón 18,00 Ud 0,01 0,18
mt046 materiales varios 1,00 Ud 0,27 0,27
mt047 tapajuntas de madera de pino 9,85 Ml 0,41 4,04

(Resto obra) 2,21
Total 112,85

3% Costes indirectos 3,39

116,24

15.5 Ud PUERTA MADERA DE 1H. 825*1960*35mm + MONTANTE FIJO
Puerta de madera de una hoja. Incluye el precio de la unidad: - Cerco de aluminio extruido, incl.
patillas de fijación al paramento y recibido en obra.; Hoja maciza, tipo VINSA o similar revestidas
con tablero compacto fenolico de 3 mm. inyectado con poliuretano, y montante fijo hasta 2,40 m.,
en color (731 Amarillo ocre) y emboquillado o bastido  de PVC. Dimensiones de la hoja:
825*1960*35 mm.; Herrajes: cuatro bisagras de acero noxidable, colocadas por canto; manilla y
escudo de aluminio natural ref. 1988/600 CH de OCARIZ o similar, cierre exterior.

(Mano de obra)
mo041 Oficial de 1ª carpintero 0,04 h 16,76 0,67
mo042 Ayudante de carpintero 0,04 H 13,62 0,54

(Materiales)
cer Juego de manivela y escudo largo de alum… 1,00 ud 7,13 7,13
hoj Hoja puerta 825x2030x35 mm,+Montante, re… 1,00 Ud 80,78 80,78
mt041 cerco chapa conformada 6,72 Ml 3,42 22,98
mt044 pernio latonado de 9,5 cm 3,00 Ud 0,09 0,27
mt045 tornillo de latón 18,00 Ud 0,01 0,18
mt046 materiales varios 1,00 Ud 0,27 0,27
mt047 tapajuntas de madera de pino 9,85 Ml 0,41 4,04

(Resto obra) 2,34
Total 119,20

3% Costes indirectos 3,58

122,78
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15.6 M² FRENTE DE ARMARIO METÁLICO
Frente de armario metálico, formado por cerco y bastidor de hoja, con pletinas de acero laminado
de 60*8 mm y hoja de RELIGA galvanizada, lamas de 20*2 mm y 10*2 mm y cuadricula de 40*40
mm, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Incluso balda inferior, intermedia y tapa superior del mismo
material.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,22 h 16,00 3,52
mo033 Ayudante cerrajero. 0,22 h 15,20 3,34

(Materiales)
mt031C Malla retc. pletina 20*2 y 10*2 1,80 M² 13,66 24,59
mt041 cerco chapa conformada 1,50 Ml 3,42 5,13

(Resto obra) 0,73
Total 37,31

3% Costes indirectos 1,12

38,43

15.7 Ud Suministro y colocación de puerta de carpintería metálica, de una hoja abatible de chapa y
oculo y dos fijos laterales de vidrio seg. 6+6 con doble lámina de butiral, dimensiones  máximas
269x334 cm, según diseño en plano de carpintería, perfiles rectangulares de 100x60x2,5 mm en
cerco y 100x50x2 mm. en montantes de chapa. Apertura manual. Incluso p/p  elementos de
anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios.
Totalmente montada y en funcionamiento.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el hueco está
terminado y que sus dimensiones son correctas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto y ajuste de los
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 3,05 h 13,44 40,99
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 1,78 h 16,00 28,48
mo033 Ayudante cerrajero. 1,77 h 15,20 26,90
mo062 Peón ordinario construcción. 4,20 h 14,50 60,90

(Materiales)
mt48vpc… Puerta de carpintería metálica, de una h… 1,00 ud 139,92 139,92

(Resto obra) 5,94
Total 303,13

3% Costes indirectos 9,09

312,22
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15.8 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable para almacén, de lamas de aluminio
extrusionado, 280x300 cm, panel totalmente ciego, acabado natural. Apertura manual. Incluso
cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central
con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Totalmente instalada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La altura del hueco será suficiente
para permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las especificaciones del
fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresaldrán de la hoja
de cierre para evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías.
Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y
guías.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto y ajuste de los
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,89 h 16,00 14,24
mo033 Ayudante cerrajero. 0,89 h 15,20 13,53

(Materiales)
mt26pge… Puerta enrollable para garaje, de lamas … 1,00 Ud 1.012,28 1.012,28

(Resto obra) 20,80
Total 1.060,85

3% Costes indirectos 31,83

1.092,68

15.9 Ud Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de dos hojas para almacén, de dim.
175x300 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de acero galvanizado, con rejilla
inferior, acabado galvanizado sendzimir, con cerco y bastidor de perfiles de acero laminado en
frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso juego de herrajes
de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos
caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente instalada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La altura del hueco será suficiente
para permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las especificaciones del
fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresaldrán de la hoja
de cierre para evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta. Montaje del sistema
de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto y ajuste de los
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,80 h 16,00 12,80
mo033 Ayudante cerrajero. 0,80 h 15,20 12,16

(Materiales)
mt26pga… Puerta abatible/pivotante de una hoja pa… 1,00 Ud 828,71 828,71

(Resto obra) 17,07
Total 870,74

3% Costes indirectos 26,12

896,86
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15.10 m² Suministro y montaje de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio. Incluso soportes del
mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Elaborada en taller, totalmente montada.
Montaje: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso
de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería
deberá estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de
obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería
con la fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo009 Oficial 1ª cerrajero. 0,06 h 16,00 0,96
mo033 Ayudante cerrajero. 0,12 h 15,20 1,82

(Materiales)
mt15sja… Cartucho de masilla de silicona neutra p… 0,04 Ud 0,74 0,03
mt26btr… Celosía de lamas fijas de acero galvaniz… 1,02 m² 60,73 61,94

(Resto obra) 1,30
Total 66,05

3% Costes indirectos 1,98

68,03

15.11 m2 Frentes de puertas y divisorias cabinas sanitarias con tablero de fibras fenólicas
compacto-3-Iox-13 de VIMSA u otra de idénticas características, color a determinar por la
Dirección Facultativa.

(Mano de obra)
mo041 Oficial de 1ª carpintero 0,32 h 16,76 5,36
mo042 Ayudante de carpintero 0,32 H 13,62 4,36

(Materiales)
cab Tablero de fibras fenolicas compacto 1,00 m2 13,99 13,99
mt046 materiales varios 3,00 Ud 0,27 0,81
sds Juego de patas, herrajes y cerraduras 1,00 ud 10,90 10,90

(Resto obra) 0,71
Total 36,13

3% Costes indirectos 1,08

37,21

15.12 m BANCO VESTUARIO CON 4 TABLONES DE MADERA DE PINO
Banco vestuario realizado con cuatro tablones de madera de pino barnizado de 110x22mm.
atornillados a escuadra realizada con tes 60x40 en los catetos del triángulo y L-40x40 en la
hipotenusa. según diseño D.F recibidas a la pared.

(Medios auxiliares)
sc015 Banco tablón madera pino Varsaín barniza… 1,00 m 20,91 20,91

(Mano de obra)
mo163 Cuadrilla B 0,48 H 26,60 12,77

(Materiales)
825dd9 Escuadras pintdas con pintura poliester … 1,20 Ud 3,35 4,02

(Resto obra) 0,75
Total 38,45

3% Costes indirectos 1,15

39,60
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15.13 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

(Mano de obra)
mo062 Peón ordinario construcción. 0,06 h 14,50 0,87

(Materiales)
mt41ixi0… Extintor portátil de polvo químico ABC p… 1,00 Ud 28,46 28,46

(Resto obra) 0,59
Total 29,92

3% Costes indirectos 0,90

30,82

16 GESTION DE RESIDUOS
16.1 ud Gestión de residuos.

Sin descomposición 12.991,71
Total 12.991,71

3% Costes indirectos 389,75

13.381,46

17 SEGURIDAD Y SALUD
17.1 Ud Medios para el cumplimiento de la Seguridad y salud

Sin descomposición 12.619,19
Total 12.619,19

3% Costes indirectos 378,58

12.997,77

MURCIA, SEPTIEMBRE DE 2015
RICARDO SÁNCHEZ GARRE. Arquitecto
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Cuadro de mano de obra



1 O010 45,45 21,36 H 970,81Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante
+ Peón ordinario/2 )

2 equip 32,56 14,35 h 467,24Equipo instalación piezas
prefabricadas

3 mo163 26,60 16,70 H 444,22Cuadrilla A
4 mo041 16,76 20,52 h 343,92Oficial de 1ª carpintero
5 fo002 16,66 67,14 H 1.118,55Oficial 2ª fontanero calefactor
6 mo004 16,27 9,12 h 148,38Oficial 1ª fontanero.
7 mo006 16,27 8,95 h 145,62Oficial 1ª montador.
8 mo009 16,00 190,47 h 3.047,52Oficial 1ª cerrajero.
9 eqmongra 15,81 75,19 m 1.188,75Equipo de montage grada

prefeabricada
10 mo014 15,75 59,49 h 936,97Oficial 1ª solador.
11 mo015 15,75 74,17 h 1.168,18Oficial 1ª alicatador.
12 mo011 15,75 3.319,92 h 52.288,74Oficial 1ª construcción.
13 mo018 15,75 59,14 h 931,46Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes.
14 mo025 15,75 6,99 h 110,09Oficial 1ª pintor.
15 mo027 15,75 1,08 h 17,01Oficial 1ª jardinero.
16 mo029 15,31 2,38 h 36,44Oficial 1ª cristalero.
17 mo033 15,20 189,85 h 2.885,72Ayudante cerrajero.
18 mo040 15,15 59,14 h 895,97Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes.
19 mo037 15,15 74,17 h 1.123,68Ayudante alicatador.
20 mo036 15,15 31,31 h 474,35Ayudante solador.
21 mo047 15,15 6,99 h 105,90Ayudante pintor.
22 mo050 15,15 8,95 h 135,59Ayudante montador.
23 mo059 15,01 1,40 h 21,01Ayudante cristalero.
24 0121ba 15,00 2,96 h 44,40Oficial  1ª Instalador
25 A0121BA 15,00 154,90 h 2.323,50Oficial 1ª instalador
26 mo048 14,85 1.899,99 h 28.214,85Ayudante construcción.
27 mo062 14,50 3.191,88 h 46.282,26Peón ordinario construcción.
28 mo063 14,50 2,28 h 33,06Peón jardinero.
29 fo001 14,17 115,88 H 1.642,02Oficial 1ª fontanero calefactor
30 O01OB 13,96 176,69 h 2.466,59Ayudante electricista
31 mo002 13,62 3,16 H 43,04Ayudante montador de estructura

metálica.
32 mo042 13,62 20,61 H 280,71Ayudante de carpintero
33 MOOE.8a 13,44 25,57 h 343,66Oficial 1° electricidad.
34 mo101 12,57 3,15 H 39,60Oficial cantero
35 mo102 12,30 3,15 H 38,75Ayudante cantero
36 MAN2 11,51 2,86 1 32,92MANO DE OBRA
37 MOOE11a 11,43 2,62 h 29,95Especialista electricidad.

Total mano de obra: 150.821,43

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de materiales



1 mt26pge010… 1.012,28 2,00 Ud 2.024,56Puerta enrollable para garaje, de
lamas de aluminio extrusionado,
300x250 cm, panel totalmente
ciego, acabado blanco. Según UNE
85104 y UNE-EN 13241-1.

2 mt26pga010… 828,71 2,00 Ud 1.657,42Puerta abatible/pivotante de una
hoja para garaje, 300x250 cm,
formada por panel liso acanalado
de chapa plegada de acero
galvanizado, acabado galvanizado
sendzimir, con cerco y bastidor de
perfiles de acero laminado en
frío, soldados entre sí y garras
para recibido a obra, incluso
complementos. Según UNE 85103 y
UNE-EN 13241-1.

3 10568 725,23 2,00 Ud 1.450,46Termo eléctrico PRO B500 STI o
similar

4 105 612,13 2,00 Ud 1.224,26Depósito interacumulador 500 l.
5 mn09 546,22 2,00 Ud 1.092,44Mezclador electrónico con

desinfección térmica marca CALEFI
serie 6000 LEGIOMIIX

6 Columna 503,37 2,00 Ud 1.006,74Columna Modelo Gandia
7 T44089 495,78 12,00 Ud 5.949,36Juego canasta fijo t/madera
8 mt132F 322,21 12,00 Ud 3.866,52Captador solar de 2,15 m2
9 U38TC205 293,63 2,00 Ud 587,26Juego Balonvolea i/anclajes

10 gradmont 271,50 117,00 m 31.765,50Grada
11 pelm01 271,24 11,00 m 2.983,64Peldaño para tres filas de gradas
12 U38TC105 251,96 8,00 Ud 2.015,68Porteria Balonmano tubo meta
13 mt133F 238,30 2,00 Ud 476,60Cobre con conexiones, bombas,

valvulería, llaves de corte, etc
14 mt009 232,87 4,00 Ud 931,48Estructura soporte
15 sc031 194,33 2,00 Ud 388,66Central termodiferencial
16 mt14ebc020… 178,42 11,34 t 2.023,28Betún asfáltico B60/70, según

PG-3.
17 mt14ebc020… 178,42 11,34 t 2.023,28Betún asfáltico B60/70, según

PG-3.
18 PROTEK 160,61 6,00 Ud 963,66Luminaria SECOM 4702011085
19 pap 148,21 19,00 Ud 2.815,99papelera hormigón pref. de

Montalbán yRodriguez, Mod. Laderas
o similar

20 mt48vpc010… 139,92 2,00 ud 279,84Puerta de carpintería metálica, de
una hoja abatible de chapa y oculo
y dos fijos laterales de vidrio de
seg. 6+6 con doble lámina butiral

21 pu01 133,44 1,62 Ud 216,17Puerta 1 hoja malla idem a la del
vallado

22 mt131F 106,53 2,00 Ud 213,06Vál.hidromezcladora tremostática
23 hoj 80,78 10,00 Ud 807,80Hoja
24 placpref 79,69 39,00 ud 3.107,91Placa pref.
25 mt31abn230… 67,73 2,00 Ud 135,46Barra de sujeción para

minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro,
colocada en pared y suelo,
giratoria, con forma de P, de
acero inoxidable AISI 304, acabado
brillo, de dimensiones totales
670x870 mm con tubo de 30 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, incluso fijaciones de
acero inoxidable.

26 mt25pfe010… 64,87 6,72 m² 435,93Carpintería de aluminio anodizado
natural para ventana
oscilobatiente de una hoja,
superficie 1 m² < s < 2 m²,
perfilería sin guías de persiana,
gama básica, con clasificación a
la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210, marca de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Incluso p/p de kit de herrajes de
colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad,
accesorios, utillajes de
mecanizado homologados y
elaboración en taller.
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27 107 63,79 2,00 Ud 127,58Vaso de expansión
28 102 63,78 2,00 Ud 127,56Válvula mezcladora motorizada
29 mt26btr030a 60,73 2,06 m² 125,10Celosía de lamas fijas de acero

galvanizado, con plegadura
sencilla en los bordes, incluso
p/p de soportes del mismo material
y patillas para anclaje a
paramentos.

30 mt25pfe010… 59,77 1,42 m² 84,87Carpintería de aluminio anodizado 
color natural para ventana
oscilobatiente de dos hojas,
superficie 1 m² < s < 2 m²,
perfilería sin guías de persiana,
gama básica,

31 mt136B75 57,81 2,00 Ud 115,62Inodoro de porcelana sanitaria,
con tanque bajo, serie básica,
color blanco, con asiento y tapa
lacados, para minusválidos

32 mt049A 55,53 1,00 Ud 55,53armario botiquin i/contenido
33 mt49hob020a 52,40 15,00 Ud 786,00Toma en obra de muestra de

hormigón fresco según UNE 83300,
con medida del asiento con el cono
de Abrams según UNE 83313;
fabricación de familia de 3
probetas cilíndricas de 15x30 cm
según UNE-EN 12390-2, curado,
refrentado y rotura a compresión
en laboratorio homologado según
UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra y acta de
resultados.

34 mt09mor010f 50,42 0,42 m³ 21,18Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con
resistencia a compresión a 28 días
de 15 N/mm².

35 mt09mor010e 49,06 12,52 m³ 614,23Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-10, confeccionado en obra
con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4, con
resistencia a compresión a 28 días
de 10 N/mm².

36 mt11arh010d 48,72 25,00 Ud 1.218,00Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25
MPa, de 70x70x60 cm de medidas
interiores, para saneamiento.

37 mt10haf010… 46,46 1,20 m³ 55,75Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central con cemento
SR, vertido con cubilote.

38 mt10hes020a 45,13 29,78 m³ 1.343,97Hormigón ligero, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2
MPa, de densidad entre 500 y 600
kg/m³, confeccionado en obra con
1.000 litros de arcilla expandida
de granulometría entre 3 y 8 mm,
densidad 350 kg/m³ y 150 kg de
cemento Portland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1.

39 mt10haf010… 44,71 155,80 m³ 6.965,82Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb,
fabricado en central con cemento
SR, vertido con cubilote.

40 mt42trx370… 44,47 81,40 m 3.619,86Rejilla de intemperie para 
ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 30cm
de alto, tela metálica de acero
galvanizado con malla de 20x20 mm.

41 mt31abj010… 43,85 6,00 Ud 263,10Secamanos eléctrico, potencia
calorífica de 1930 W, caudal de
aire de 40 l/s, carcasa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado
brillo, con interruptor óptico por
aproximación de las manos con 2'
de tiempo máximo de
funcionamiento, interior fabricado
en policarbonato gris, de
310x230x140 mm, con doble
aislamiento eléctrico (clase II).
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42 mt09mor010c 43,34 10,90 m³ 472,41Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días
de 5 N/mm².

43 mt46phm030… 42,44 2,00 Ud 84,88Tapa de registro y marco de
fundición dúctil de 60 cm de
diámetro, para pozo de registro,
clase D-400 según UNE-EN 124,
carga de rotura 400 kN. Tapa
revestida con pintura bituminosa y
marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y
dispositivo antirrobo, llave de
maniobra y accesorios.

44 mt10haf010… 40,46 6,82 m³ 275,94Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

45 U38TC280 40,36 2,00 Ud 80,72Red nylon Balonvol.4mm i/var
46 NWSIME 40,31 26,00 Ud 1.048,06Luminaria AIRCOM MEDIUM LED

CIRCULAR
47 mt136BA077 38,91 14,00 Ud 544,74Pedestal para lavabo

Medidas:
Longitud:  190 mm.
Anchura:  165 mm.
Altura:  695 mm.

48 mt26cec010… 38,78 37,28 m² 1.445,72CF-100 galvanizadas en formación
de lamas, chapa lisa galvanizda
posterior y formación de alfeizar.

49 mt10haf010… 36,77 1.108,57 m³ 40.762,12Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

50 mt023C 36,23 4,94 T 178,98Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
51 T01137 34,99 2,40 M3 83,98Hormigón HM-30/P/40 de central, de

consistencia plástica
52 sd215 34,87 184,23 m 6.424,10Hormigón no estructural

HNE-20/P/20, fabricado en central.
53 NWEXT 34,30 16,00 Ud 548,80Luminaria SECOM 4204 01 84 / DALA

LED
54 mt46tme020… 32,41 333,90 m 10.821,70Tubo de hormigón en masa,

fabricado con cemento SR
(resistente a sulfatos), clase N
(Normal), carga de rotura 90
kN/m², para unión elástica de
enchufe y campana con juntas de
goma, de 600 mm de diámetro, según
UNE-EN 1916, incluso p/p de
accesorios y piezas especiales.

55 mt46phm020c 32,36 2,00 Ud 64,72Cono asimétrico para brocal de
pozo de registro, prefabricado de
hormigón en masa, con junta de
goma, según UNE-EN 1917, de 120 a
60 cm de diámetro interior y 60 cm
de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm².

56 mt49arb040 32,20 8,00 Ud 257,60Toma en obra de muestra de barra
de acero corrugado, con ensayo
completo, según EHE, para
determinar: sección media
equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado
simple y doblado/desdoblado, según
UNE 36068; adherencia, según UNE
36740; límite elástico, carga de
rotura y alargamiento en rotura,
según UNE-EN 10020 e
identificación del fabricante,
según UNE 36811, incluso
desplazamiento a obra y acta de
resultados.

57 mt10hmf010… 31,79 4,40 m³ 139,88Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central normal, vertido desde
camión.

58 mt10hmf010… 29,42 3,56 m³ 104,74Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central normal, vertido con
cubilote.
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59 mt41ixi010a 28,46 6,00 Ud 170,76Extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, según UNE
23110.

60 mt10hmf010… 28,37 5,65 m³ 160,29Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central normal, vertido con
cubilote.

61 01256 28,29 40,59 Ud 1.148,29Pieza prefabricad  barrera
seguridad peatonal

62 mt46phm010c 27,90 2,00 Ud 55,80Anillo prefabricado de hormigón en
masa, para pozo de registro, unión
rígida mediante junta
machihembrada, según UNE-EN 1917,
de 120 cm de diámetro interior y
50 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm².

63 mt140E 27,55 8,00 Ud 220,40Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas
64 mt21lpc010… 27,06 85,46 m² 2.312,55Placa alveolar traslúcida, de

policarbonato celular  incolora y
40 mm de espesor, PAL MODUL F40 de
SANPALON o similar

65 mt42trx370… 27,00 20,00 Ud 540,00Reja de intemperie para
instalaciones de ventilación,
marco frontal y lamas de perfiles
de aluminio, tela metálica de
acero galvanizado con malla de
20x20 mm.

66 mt10hmf010… 26,94 50,94 m³ 1.372,32Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado
en central normal, vertido con
cubilote.

67 U38TC180 26,94 8,00 Ud 215,52Red nylon Balonmano 3 mm.
68 ces 26,68 19,00 Ud 506,92Cestillo metálico
69 mt10hmf010… 26,52 529,27 m³ 14.036,24Hormigón HM-10/B/12/I, fabricado

en central normal, vertido desde
camión.

70 C.G_1 25,29 2,00 ud 50,58Cuadro general de baja tensión.
71 N2.235 24,90 20,00 Ud 498,00Aparato emergencia 200 lúm.
72 mt104 24,34 10,16 Ud 247,29Encimera mármol nacional e=2cm.
73 mt35tte020… 24,31 6,00 Ud 145,86Placa de cobre electrolítico puro

para toma de tierra, de 300x100x3
mm, con abrazadera para conductor.

74 mt12pph010… 23,85 500,06 m² 11.926,43Panel prefabricado de cerramiento,
liso de hormigón armado de 12 cm
de espesor, de 3 m de altura y 14
m de longitud máxima, acabado liso
de color gris a una cara.

75 mt21lpe010… 23,71 81,39 m² 1.929,76Repercusión por m² de lucernario a
un agua con una luz máxima menor
de 2 m de la estructura
autoportante formada por
perfilería de aluminio
extrusionada con aleación 6063 y
tratamiento térmico T-5.

76 100 23,18 4,00 ud 92,72V´lavula de compuerta 2" bronce
77 mt014B 23,07 1,44 M² 33,22Hormigón HM-20/P/40/I central
78 MagBIP40 22,84 2,00 Ud 45,68Magnetotermico Bipolar 63A
79 los 21,58 297,80 m2 6.426,52Losa Filtrón
80 mt08eva010a 21,25 67,15 m² 1.426,94Encofrado y desencofrado continuo

con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y
perfiles, en vigas de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre
de planta.

81 mt01arp060… 21,12 11,34 t 239,50Filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente.

82 mt01arp060… 21,12 11,34 t 239,50Filler calizo, para mezcla
bituminosa en caliente.

83 mt11rej010a 20,63 113,00 Ud 2.331,19Marco y rejilla de fundición
dúctil, clase C-250 según UNE-EN
124, abatible y provista de cadena
antirrobo, de 300x300 mm, para
imbornal, incluso revestimiento de
pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte
superior.
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84 mt37toa211i 19,72 2,40 Ud 47,33Accesorios para unión por
termofusión de tubo de
polipropileno de 20 mm de diámetro
exterior.

85 mt11arh020d 19,51 25,00 Ud 487,75Marco y tapa prefabricados de
hormigón armado fck=25 MPa, para
arquetas de saneamiento de 60x60
cm, espesor de la tapa 6 cm.

86 mortm5 19,12 24,56 m3 469,59Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

87 BBXCD3.a 19,08 54,00 ud 1.030,32Equipo de red equipotencial en
baños y aseos planta.

88 HORM1 18,40 0,14 m³ 2,58Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central normal, vertido con
cubilote.

89 mt11arh011a 17,91 113,00 Ud 2.023,83Imbornal con fondo y salida
frontal, registrable, prefabricada
de hormigón fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de medidas interiores,
para saneamiento.

90 alc 17,78 22,00 ud 391,16Alcorque Mod. Alicante de
Montalban y Rodriggurz o similar

91 mt140BC10 16,86 14,00 Ud 236,04Lav. 65X51 escuadras a pared
Victoria

92 mt14lbd200… 16,70 8,00 Ud 133,60Sumidero sifónico de caucho EPDM,
de salida vertical, de 90 mm de
diámetro, con rejilla plana de
caucho EPDM.

93 LIGHTING 16,55 18,00 Ud 297,90Luminaria ESTANCA 2xT-8 LED
94 pieart 16,52 1.323,17 m 21.858,77Pieza Pilona rectángular de

100x20x10 cm. hormigón
prefabricado.

95 101 16,35 2,00 Ud 32,70Válvula de retención 80 mm, SIN
BYP

96 mt48eac010f 16,12 12,00 Ud 193,44Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm
de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, suministrado en contenedor
de 30 litros, D=36 cm.

97 562962 15,34 10,00 Ud 153,40Tubo preinstalación diametro 35 mm
98 983 14,93 10,00 UD 149,30Esparragos conexión báculo
99 mt08eve010 14,93 642,19 m² 9.587,90Montaje y desmontaje de encofrado

para losas inclinadas de escalera
de hormigón armado con tableros de
tableros de madera.

100 mt46tme020… 14,54 668,08 m 9.713,88Tubo de hormigón en masa,
fabricado con cemento SR
(resistente a sulfatos), clase N
(Normal), carga de rotura 90
kN/m², para unión elástica de
enchufe y campana con juntas de
goma, de 400 mm de diámetro, según
UNE-EN 1916, incluso p/p de
accesorios y piezas especiales.

101 cab 13,99 62,88 m2 879,69Tablero
102 mt26btr010… 13,99 81,18 m² 1.135,71Emparrillado electrofundido

formado por  pletina de acero 
25x2 mm y  ø5 mm, galvanizada en
calente más plastificado con
poliester duro TGIC, con
termoendurecimiento.

103 MAT1 13,73 5,00 1 68,65MATERIALES
104 mt031C 13,66 32,15 M² 439,17Malla retc. pletina 20*2 y 10*2
105 mt11var010 13,24 2,24 l 29,66Adhesivo para tubos y accesorios

de PVC.
106 mt133A 13,18 18,00 M 237,24Canal y rejilla PVC 52x17x13 cm.
107 mt08eme030… 13,05 471,80 m² 6.156,99Encofrado y desencofrado a dos

caras, en muros, con paneles
metálicos modulares, hasta 3 m de
altura, incluso p/p de elementos
para paso de instalaciones.

108 PIATR30 12,91 20,00 ud 258,20Tapa de fundición de dim.
300x300mm
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109 mt21veg011… 12,84 6,76 m² 86,80Doble acristalamiento estándar,
conjunto formado por vidrio
exterior Float incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 8 mm,
y vidrio interior Float incoloro
de 6 mm de espesor.

110 DifBip40 12,72 2,00 Ud 25,44Diferencial Bipolar 40A
111 ARQU1 12,41 2,00 Ud 24,82Arqueta con fondo, registrable,

prefabricada de hormigón fck=25
MPa, de 50x50x50 cm de medidas
interiores, para saneamiento.

112 DifBip25 12,35 10,00 Ud 123,50Diferencial Bipolar 25A
113 Reloj 12,11 2,00 Ud 24,22Interruptor Horario
114 mt138BC08 11,72 14,00 Ud 164,08Grif.monomando lavabo cromo s.n.
115 mt11arh010b 11,21 8,00 Ud 89,68Arqueta con fondo, registrable,

prefabricada de hormigón fck=25
MPa, de 35x35x35 cm de medidas
interiores, para saneamiento.

116 sds 10,90 62,88 ud 685,39Conjunto de patas y herrajes
117 mt08efl010a 10,89 93,55 m² 1.018,76Montaje y desmontaje de sistema de

encofrado continuo para forjado de
losa maciza de hormigón armado,
hasta 3 m de altura libre de
planta, compuesto de: puntales,
sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles.

118 aridos 10,76 115,70 m3 1.244,93arido de granulometría 0-5 +
estabilizante ligante de calcin de
vidrio

119 mt137A 10,57 2,00 Ud 21,14Collarín toma PP 200 a 2"-3"
120 mt46tme020… 10,45 307,82 m 3.216,72Tubo de hormigón en masa,

fabricado con cemento SR
(resistente a sulfatos), clase N
(Normal), carga de rotura 90
kN/m², para unión elástica de
enchufe y campana con juntas de
goma, de 300 mm de diámetro, según
UNE-EN 1916, incluso p/p de
accesorios y piezas especiales.

121 MOOA.9a 10,35 1,00 h 10,35Oficial 2ª construcción
122 BASE16 9,82 42,00 ud 412,44Base enchufe 2x16A+TT 250V
123 mt058 9,79 14,00 Ud 137,06Luna espejo canteada 5mm, 50*70
124 mt138B 9,39 4,00 Ud 37,56Grif.monomando lavabo cromo s.n.
125 mt102 9,11 10,16 Ud 92,56Hueco para lavabo en mármol
126 zunmat 8,75 82,00 m 717,50Zuncho h.a. en  coronación de

valla
127 mt35arg105a 8,75 1,00 Ud 8,75Marco de chapa galvanizada y tapa

de hormigón armado aligerado, de
39,5x38,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN.

128 mt37toa50 8,67 4,80 Ud 41,62Accesorios para unión por
termofusión de tubo, de 50 mm de
diámetro exterior.

129 mt37toa211g 8,52 24,00 Ud 204,48Accesorios para unión por
termofusión de tubo, de 32 mm de
diámetro exterior.

130 mt08eve020 8,22 131,35 m² 1.079,70Montaje y desmontaje de encofrado
para formación de peldañeado en
losas inclinadas de escalera de
hormigón armado, con tableros de
madera.

131 mt50spa080… 8,01 5,00 Ud 40,05Puntal metálico telescópico, 3,00
m de altura.

132 mt48tie030 7,98 1,20 m³ 9,58Tierra vegetal cribada.
133 mt27psj010… 7,90 15,00 l 118,50Pintura para exterior a base de

silicato potásico, copolímeros
acrílicos y pigmentos inorgánicos,
permeable al vapor de agua,
resistente a la formación de
ampollas y bolsas, al desconchado,
a los hongos y los rayos
ultravioletas, color a elegir,
textura lisa, aplicado con brocha,
rodillo o pistola.
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134 mt21lpc020 7,77 162,78 m 1.264,80Perfilería universal de aluminio,
con gomas de neopreno, para
cierres de juntas entre placas de
policarbonato celular en
lucernarios.

135 mt37toa111g 7,61 26,40 m 200,90Tubo polietileno reticulado de 50
136 mt01ara010 7,29 693,33 m³ 5.054,38Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
137 cer 7,13 10,00 ud 71,30Cerradura
138 mt134 7,12 0,96 Kg 6,84Adhesivo para tubos de PVC
139 mt21lpe020… 7,01 81,39 m² 570,54Repercusión por m² de lucernario a

un agua con una luz máxima menor
de 2 m de los elementos de remate,
tornillería y piezas de anclaje
del lucernario.

140 m60 6,90 18,88 l 130,27Adhesivo para tubos y accesorios
de PVC.

141 8.5.1.2 6,87 4,36 M³ 29,95Arena de río 0/6 mm.
142 8.4.1.2 6,87 4,62 M³ 31,74Arena de río 0/6 mm.
143 mt132 6,53 2,00 Ud 13,06Codo 87,5º PVC san.j.peg.150 mm.
144 mt022C 6,35 10,45 M³ 66,36Arena de río 0/6 mm.
145 mt48vst030… 6,22 3,99 Ud 24,82Poste en escuadra de tubo de acero

galvanizado de 48 mm de diámetro,
altura 3 m.

146 8.4.1.5 6,11 7,92 Kg 48,39Adhesivo para tubos de PVC
147 8.5.1.5 6,11 4,56 Kg 27,86Adhesivo para tubos de PVC
148 mt01zah010… 5,75 6.437,68 t 37.016,66Zahorra de machaqueo o artificial,

cantera caliza.
149 mt48vst030… 5,74 3,99 Ud 22,90Poste extremo de tubo de acero

galvanizado de 48 mm de diámetro,
altura 3 m.

150 mt17coe055… 5,61 234,00 m 1.312,74Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada.

151 mt01arp120… 5,44 113,37 t 616,73Material granular para la
fabricación de mezcla bituminosa
en caliente S12, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado para
tráfico T4, según PG-3.

152 mt14lba010e 5,43 447,55 m² 2.430,20Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, UNE-EN 13707,
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido
de 140 g/m², de superficie no
protegida.

153 mt133E4 5,42 10,00 Ud 54,20Entrada/Salida 100 mm
154 mt08cor010a 5,41 26,17 m 141,58Molde de poliestireno expandido

para cornisa.
155 104 5,30 2,00 Ud 10,60Termohidrómetro vertical
156 mt01arp120… 5,05 113,37 t 572,52Material granular para la

fabricación de mezcla bituminosa
en caliente D20, coeficiente de
Los Ángeles <=25, adecuado para
tráfico T41, según PG-3.

157 mt48vst030… 4,82 14,96 Ud 72,11Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro,
altura 3 m.

158 mt18bce010… 4,75 328,73 m² 1.561,47Baldosa cerámica de gres esmaltado
4/3/H/E, 33x33 cm, 8,00 €/m²,
según UNE-EN 14411.

159 mt01zah020… 4,74 498,84 t 2.364,50Zahorra artificial ZA25,
coeficiente de Los Ángeles <35,
adecuada para tráfico T41, según
PG-3.

160 mt48vst030… 4,63 3,99 Ud 18,47Poste interior de refuerzo de tubo
de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro, altura 3 m.

161 103 4,56 2,00 Ud 9,12termometro de inmersión
162 MagBIP16 4,40 8,00 Ud 35,20Magnetotermico Bipolar 16A
163 mt11arh020b 4,38 8,00 Ud 35,04Marco y tapa prefabricados de

hormigón armado fck=25 MPa, para
arquetas de saneamiento de 80x80
cm, espesor de la tapa 4 cm.

164 mt01arr010a 4,37 74,39 t 325,08Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

165 mt133 4,37 8,00 M 34,96Albañal sanea.PVC j.pegada D=150
166 MagBIP10 4,33 12,00 Ud 51,96Magnetotermico Bipolar 10A
167 MARC001 4,26 2,00 Ud 8,52Marco y tapa prefabricados de

hormigón armado fck=25 MPa, para
arquetas de saneamiento de 40x40
cm, espesor de la tapa 4 cm.
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168 mt48vst030… 4,13 3,32 Ud 13,71Poste en escuadra de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro,
altura 2 m.

169 mt17coe0522 4,13 28,00 m 115,64Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con
un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua, de
12,0 mm de diámetro interior.

170 mt07vau010d 4,00 27,05 m 108,20Vigueta pretensada, T-18, Lmedia =
>6 m, según UNE-EN 13225.

171 mt07ame010… 3,98 6.534,95 m² 26.009,10Malla electrosoldada ME 15x15 Ø
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE 36092.

172 mt17coe110 3,95 43,68 l 172,54Adhesivo para coquilla
elastomérica.

173 BBTAA1.f 3,86 74,00 ud 285,64Mecanismo Interruptor 10A 250V
174 mt08eup010… 3,82 83,94 m² 320,65Montaje y desmontaje de encofrado

para soportes de hormigón armado
de sección rectangular o cuadrada,
de hasta 3 m de altura y 35x35 cm
de sección media, realizado con
chapas metálicas reutilizables de
50x50 cm, incluso p/p de
accesorios de montaje. Amortizable
en 50 usos.

175 mt01are010a 3,67 113,03 Tn 414,82Grava de cantera de piedra caliza
20-40 mm de diámetro

176 mt17coe055… 3,52 24,00 m 84,48Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con
un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua.

177 mt36tie010… 3,46 291,20 m 1.007,55Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN
1329-1), junta pegada, D=110 mm,
espesor e=3,2 mm.

178 mt041 3,42 83,07 Ml 284,10cerco chapa conformada
179 mt30asn170 3,42 2,00 Ud 6,84Llave de regulación de 1/2" con

filtro desmontable, para inodoro,
Aero "NOKEN", acabado cromado.

180 mt19aba010… 3,36 519,17 m² 1.744,41Baldosa cerámica de azulejo blanco
liso 1/0/-/-, 20x20 cm, 8,00 €/m²,
según UNE-EN 14411.

181 825dd9 3,35 41,76 Ud 139,90Escuadras
182 mt07vau010c 3,30 169,05 m 557,87Vigueta pretensada, T-18, Lmedia =

5/6 m, según UNE-EN 13225.
183 cana 3,22 2.051,13 Ud 6.604,64xx
184 mt137E 3,19 20,00 Ud 63,80Llave paso empotrar varios

diámetros.
185 mac 3,10 6.413,84 Tn 19.882,90Macadan de cantera piedra caliza

80-100 mm
186 mt32 3,05 132,00 m 402,60Tubode 32 mm de diámetro exterior,

según UNE-EN ISO 15874-2.
187 mt103 2,97 10,16 Ud 30,18Material aux. anclaje encimera
188 mt46phm050 2,94 12,00 Ud 35,28Pate de polipropileno conformado

en U, para pozo de registro, de
330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

189 mt07vau010b 2,90 307,67 m 892,24Vigueta pretensada, T-18, Lmedia =
4/5 m, según UNE-EN 13225.

190 mt07vau010a 2,75 57,48 m 158,07Vigueta pretensada, T-18, Lmedia =
<4 m, según UNE-EN 13225.

191 mt021D 2,69 16,00 M 43,04Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20
192 m711 2,68 4,72 kg 12,65Masilla elástica para el sellado

de tubo-contratubo de PVC.
193 mt36pie050f 2,67 32,00 Ud 85,44Manguito de dilatación de PVC liso

serie B (UNE-EN 1329-1), D=110 mm.
194 mt138 2,55 8,00 M 20,40Tubo sanea.PVC j.pegada sF D=150
195 mt07vse010d 2,52 19,19 m 48,36Semivigueta pretensada, T-12,

Lmedia = >6 m, según UNE-EN 13225.
196 pocor 2,49 49,85 m 124,13Tubo ø48 mm. galvanizado en

coronación valla
197 PIATR10a 2,45 2,00 ud 4,90Tapa de fundición de dim. 400 mm.
198 mt35tts010c 2,42 6,00 Ud 14,52Soldadura aluminotérmica del cable

conductor a la placa.
199 mt131 2,40 72,60 M² 174,24Lámina bituminosa de oxiasfalto,

LO-40/FP (140), UNE 1042
200 108 2,35 2,00 Ud 4,70Manómetro
201 mt07vse010c 2,32 119,91 m 278,19Semivigueta pretensada, T-12,

Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN
13225.
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202 mt48vst030… 2,32 3,32 Ud 7,70Poste extremo de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro,
altura 2 m.

203 mt07ame010… 2,26 4,60 m² 10,40Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE 36092.

204 mt48vst030… 2,23 12,45 Ud 27,76Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro,
altura 2 m.

205 mt07vse010b 2,18 218,24 m 475,76Semivigueta pretensada, T-12,
Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN
13225.

206 FUSE10 2,08 11,00 m 22,88Base portafusible seccionable
industrial para cartuchos C-20 con
fusibles de Intensidad nominal
10A.

207 sc029 2,02 8,00 Ud 16,16conjunto de racords, conexiones,
208 mt16lra020… 1,99 276,19 m² 549,62Panel flexible y ligero de lana de

roca volcánica, según UNE-EN
13162, no revestido, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica 1,35
(m²K)/W, conductividad térmica
0,037 W/(mK).

209 mt36pie030f 1,98 42,40 Ud 83,95Injerto simple de PVC liso serie B
(UNE-EN 1329-1), junta pegada,
D=110 mm.

210 mt132A 1,96 16,00 M 31,36Tubo sanea.PVC j.pegada sF D=40
211 mt25 1,92 112,20 m 215,42Tubode 25 mm de diámetro exterior,

según UNE-EN ISO 15874-2.
212 mt48vst030… 1,88 3,32 Ud 6,24Poste interior de refuerzo de tubo

de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro, altura 2 m.

213 mt35ttc010b 1,80 156,00 m 280,80Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

214 mt07vse010a 1,78 40,77 m 72,57Semivigueta pretensada, T-12,
Lmedia = <4 m, según UNE-EN 13225.

215 mt07ame010… 1,76 1.427,80 m² 2.512,93Malla electrosoldada ME 10x10 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE 36092.

216 8.5.1.3 1,73 3,60 Ud 6,23Codo 87,5º PVC san.j.peg.90 mm.
217 8.4.1.3 1,73 19,80 Ud 34,25Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.
218 mt47adh021 1,72 3.267,47 m 5.620,05Sellado de junta de dilatación con

masilla de poliuretano de
elasticidad permanente.

219 mt37toa211h 1,72 5,60 Ud 9,63Accesorios para unión por
termofusión de tubo, de 12 mm de
diámetro exterior.

220 mt21vva015 1,66 3,88 Ud 6,44Cartucho de silicona sintética
incolora de 310 ml (rendimiento
aproximado de 12 m por cartucho).

221 mt08efu010a 1,65 196,65 m² 324,47Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado
unidireccional de hormigón armado,
hasta 3 m de altura libre de
planta, compuesto de: puntales,
sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles.

222 mt13123E4 1,64 10,00 Ud 16,40Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.
223 mt07ame010… 1,61 7.277,45 m² 11.716,69Malla electrosoldada ME 15x15 Ø

6-6 B 500 T 6x2,20 UNE 36092.
224 mt133E 1,58 6,00 Ud 9,48Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.
225 mt46tme100e 1,46 318,00 Ud 464,28Repercusión por m de tubo de

hormigón en masa de 600 mm de
diámetro, de junta de goma
empleada en la realización de la
unión elástica de enchufe y
campana en colector enterrado de
saneamiento sin presión, según
UNE-EN 681-1, incluso p/p de
lubricante para su correcta
colocación.

226 PIEPTR12a 1,43 1,60 ud 2,29Terminal de línea de puesta a
tierra.

227 COND.240 1,39 64,00 m 88,96Conductor de cobre ES07Z1-K(AS)
0,6/1 kV de 2x10 mm² de sección.

228 mt38tew010a 1,36 2,00 Ud 2,72Latiguillo flexible de 20 cm y
1/2" de diámetro.

229 mt21vmh010… 1,35 917,24 Ud 1.238,27Bloque de vidrio prensado moldeado
hueco, incoloro, 200x200x80 mm.

230 mt36pie010f 1,33 90,00 Ud 119,70Codo 87°30' de PVC liso serie B
(UNE-EN 1329-1), junta pegada,
D=110 mm.
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231 8.5.1.4 1,29 12,00 M 15,48Tubo sanea.PVC j.pegada sF D950
232 8.4.1.4 1,28 66,00 M 84,48Tubo sanea.PVC j.pegada sF D=150
233 mt139E 1,27 20,00 M 25,40Tubería acero negro sold. 1"
234 REGI150 1,26 16,00 m 20,16Caja de Registro Empotrar

150x150mm
235 mt131A 1,25 4,80 Ud 6,00Codo 87,5º PVC san.j.peg. 40 mm.
236 PIEARR26a 1,21 4,00 Ud 4,84Puente de pat en caja estanca

IP-55 transparente,  para el
seccionamiento de línea de tierra,
compuesto por pletinas de cobre
niquelado y bridas de conexión de
acero bicromatado así como la
tornillería, mod. SAT - E de Aemsa
o equivalente

237 mt137BC07 1,20 28,00 Ud 33,60Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"
238 mt12pph011 1,20 500,06 kg 600,07Masilla caucho-asfáltica para

sellado de juntas de paneles
prefabricados de hormigón.

239 106 1,15 2,00 Ud 2,30Purgador automático
240 mt36pie070 1,12 7,00 Ud 7,84Material auxiliar para

instalaciones, de PVC serie B.
241 mt139BC09 1,11 14,00 Ud 15,54Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"
242 mt099 1,10 197,78 Ml 217,56Pieza espesial cerámica
243 REGI100 1,09 12,00 m 13,08Caja de Registro Empotrar

100x100mm
244 COND.16 1,08 460,00 m 496,80Conductores unipolares de cobre

ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV de 1x16 mm²
de sección.

245 TUBM75 1,02 445,00 m 453,90Tubo coarrugado DRL M75
246 PIEPR1a 1,02 21,00 ud 21,42Electrodo de pica de acero

recubierto de cobre de diámetro
18.3 mm. y longitud 200 cm.,norma
UNESA,tipo KLK 20NU 183.

247 mt37toa111i 1,01 25,20 m 25,45Tubode 20 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-2.

248 mt48vst010b 1,01 148,27 m² 149,75Malla de simple torsión
galvanizada en caliente, trama
50/14 STD.

249 mt137 0,96 2,40 Ud 2,30Codo 87,5º PVC san.j.peg.150 mm.
250 mt18wwa030 0,92 6.615,86 Ud 6.086,59Repercusión por m² de colorantes y

aditivos para realización de
pavimentos continuos de hormigón.

251 mt35www020 0,90 2,00 Ud 1,80Material auxiliar para
instalaciones de toma de tierra.

252 mt21lpc030 0,88 122,09 Ud 107,44Material auxiliar para montaje de
placas de policarbonato celular en
lucernarios.

253 mt46tme100c 0,88 636,27 Ud 559,92Repercusión por m de tubo de
hormigón en masa de 400 mm de
diámetro, de junta de goma
empleada en la realización de la
unión elástica de enchufe y
campana en colector enterrado de
saneamiento sin presión, según
UNE-EN 681-1, incluso p/p de
lubricante para su correcta
colocación.

254 mt21vva021 0,87 6,69 Ud 5,82Material auxiliar para la
colocación de vidrios.

255 PIECR1aa 0,84 160,00 m 134,40Cable desnudo de cobre recocido de
35 mm2 de sección.

256 mt08efa010 0,82 50,72 m² 41,59Encofrado y desencofrado con
tableros de madera en zunchos
perimetrales de forjados
sanitarios.

257 mt36twa010c 0,82 11,20 Ud 9,18Abrazadera metálica para bajante
de PVC de 110 mm.

258 2568 0,82 37,04 m 30,37Tubo acero galvanizado ø50 mm
259 mt46phm060 0,77 2,00 m 1,54Junta expansiva de estructura

maciza, según UNE-EN 681-1.
260 mt47adh020 0,77 5.445,79 m² 4.193,26Revestimiento continuo constituido

por aglomerado de cuarzo, cemento
y colorante, de 3 a 4 mm de
espesor, para acabado superficial
de pavimento de pista deportiva.

261 mt14iea020a 0,77 91,74 kg 70,64Imprimación asfáltica, tipo EA,
UNE 104231.
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262 mt35arg100a 0,76 1,00 Ud 0,76Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 30x30x30 cm
de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de
tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN.

263 mt141BA07 0,74 14,00 Ud 10,36Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.
264 mt15sja100 0,74 1,52 Ud 1,12Cartucho de masilla de silicona

neutra para sellado de carpintería
exterior.

265 perf 0,74 861,45 kg 637,47Perfiles laminados en caliente
UPN-80, placas y tirantes LPN-40

266 mt134A 0,73 116,00 M 84,68Tubo polietileno ad 10atm.63mm.
267 MMATR12aa 0,70 14,40 ud 10,08Grapa para unión o derivación de

línea de puesta a tierra, incluso
de fijación a pletina o placa
metálica.

268 mt36pie040f 0,69 35,40 Ud 24,43Injerto de registro de PVC liso
serie B (UNE-EN 1329-1), junta
pegada, D=110 mm.

269 mt46tme100b 0,69 293,16 Ud 202,28Repercusión por m de tubo de
hormigón en masa de 300 mm de
diámetro, de junta de goma
empleada en la realización de la
unión elástica de enchufe y
campana en colector enterrado de
saneamiento sin presión, según
UNE-EN 681-1, incluso p/p de
lubricante para su correcta
colocación.

270 mt135A 0,67 2,00 Ud 1,34Codo polietileno de 63 mm.
271 prdes 0,67 41,00 Ud 27,47Probeta desechable de hormigón
272 mt024C 0,64 4,94 M³ 3,16Agua obra
273 COND.3.25 0,64 110,00 m 70,40Manguera electrica libre halógenos

3x2.5mm² RV-K0.6/1KV
274 mt134E5 0,64 15,00 M 9,60Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.
275 mt08adt010 0,64 7,38 kg 4,72Aditivo hidrófugo para

impermeabilización de morteros.
276 PIESSR61ab 0,64 2,00 ud 1,28Punto de soldadura aluminotérmica

conexión básica de cable a pieza
metálica, pletina o tubo de acero
o pletina a pletina, incluyendo
molde necesario y cartucho.

277 mt09mcr070c 0,63 31,31 kg 19,73Mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión
y absorción de agua reducida, CG2,
para junta mínima entre 1,5 y 3
mm, según UNE-EN 13888.

278 mt03bhl010… 0,61 1.033,20 Ud 630,25Bloque CV hueco de hormigón, liso,
color, 40x20x20 cm, incluso p/p de
piezas especiales. Según UNE-EN
771-3.

279 mt134E 0,61 9,00 M 5,49Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.
280 mt30www010 0,61 2,00 Ud 1,22Material auxiliar para instalación

de aparato sanitario.
281 mt21vva022 0,60 39,88 Ud 23,93Material auxiliar para la

colocación de bloques de vidrio
moldeado.

282 P01DW090 0,60 42,00 ud 25,20Pequeño material
283 mt138E 0,57 20,00 M 11,40Tubería acero negro sold. 1/2"
284 mt07aco010c 0,57 38.673,77 kg 22.044,05Acero en barras corrugadas, B 500

S UNE 36068, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros
varios.

285 pig01 0,54 1.928,38 m2 1.041,33Pigmentación para pabimento
Aripaq, en tonalidades 
pardo,amarillo o rijizos

286 mt21vva010 0,54 764,90 m 413,05Sellado de juntas mediante la
aplicación con pistola de silicona
sintética incolora.

287 mt083 0,53 69,30 M² 36,73Geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno

288 PIESSR61aa 0,52 2,00 ud 1,04Punto de soldadura aluminotérmica
conexión básica de cable a cable,
pica o redondo, incluyendo molde
necesario y cartucho.

289 mt870 0,51 118,00 Ud 60,18Material auxiliar para
instalaciones, de PVC serie B.
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290 mt02bhg011b 0,51 4.260,06 Ud 2.172,63Bloque hueco de hormigón gris,
40x20x20 cm, R6 N/mm², para
revestir, incluso p/p de piezas
especiales: zunchos y medios.
Según UNE-EN 771-3.

291 COND.2.5 0,51 1.670,00 m 851,70Manguera de cobre ES07Z1-K(AS)
0,6/1 kV de 3x2.5 mm² de sección.

292 mt14gsa020c 0,50 312,69 m² 156,35Geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con un gramaje de 200
g/m² y una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN 918 inferior a 25 mm.
Según UNE-EN 13252.

293 mt137B 0,47 4,00 Ud 1,88Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"
294 mt37toa111h 0,44 28,00 m 12,32Tubo de 12 mm de diámetro

exterior, según UNE-EN ISO
15874-2.

295 TUB40 0,41 300,00 m 123,00Tubo coarrugado Reflex M40
296 mt047 0,41 98,50 Ml 40,39tapajuntas de madera de pino
297 mt47adh023 0,41 2.178,32 m 893,11Aserrado de juntas de retracción

en pavimento continuo de hormigón.
298 COND.6 0,40 1.480,00 m 592,00Conductores unipolares de cobre

ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV de 1x6 mm²
de sección.

299 mt08aaa010a 0,39 0,48 m³ 0,19Agua.
300 TUB32 0,39 640,00 m 249,60Tubo coarrugado Reflex M32
301 mt18wwa010 0,37 6.615,86 m 2.447,87Formación de junta de

dilatación/retracción en soleras
y/o pavimentos continuos de
hormigón mediante máquina
cortadora de doble disco.

302 mt07bho010d 0,36 3.253,69 Ud 1.171,33Bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas
especiales.

303 COND.1.5 0,34 640,00 m 217,60Conductores unipolares libre
halógenos de cobre de 3x1.5 mm²

304 mt09mcr060c 0,34 49,45 kg 16,81Mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima entre 1,5 y 3
mm, según UNE-EN 13888.

305 acerliso 0,33 66,67 m 22,00Redondo acero galvanizado ø8 mm
306 TUB25 0,33 700,00 m 231,00Tubo coarrugado Reflex M25
307 mt48tie020 0,32 0,12 kg 0,04Substrato vegetal fertilizado.
308 TUB20 0,32 600,00 m 192,00Tubo coarrugado Reflex M20
309 mt47adh024 0,31 5.718,08 m² 1.772,60Lámina de polietileno de 120 g.
310 mt135E 0,30 24,00 Ud 7,20Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada
311 mt18wwa020 0,30 6.615,86 Ud 1.984,76Repercusión por m² de amortización

de equipo de bruñido para
realización de pavimentos
continuos de hormigón.

312 mt046 0,27 198,64 Ud 53,63materiales varios
313 mt09mcr021… 0,26 939,24 kg 244,20Adhesivo cementoso mejorado, C2

según UNE-EN 12004, color gris.
314 TER_120M 0,24 64,00 pp 15,36Terminales y accesorios para cable

de cobre ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV de
2x6mm

315 mt47adh022 0,19 980,24 m 186,25Poliestireno expandido en juntas
de dilatación de pavimentos
continuos de hormigón.

316 mt01arp010 0,18 13.231,72 kg 2.381,71Arena de cuarzo seleccionada.
317 MMATR10a 0,18 18,27 ud 3,29Grapa para picas de puesta a

tierra para conductores de hasta
70 mm2.

318 mt14ebc010g 0,16 1.133,73 kg 181,40Emulsión bituminosa, tipo ECI, a
base de betún asfáltico, según
PG-3.

319 mt14ebc010a 0,14 1.133,73 kg 158,72Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a
base de betún asfáltico, según
PG-3.

320 mt09mcr021… 0,13 1.483,35 kg 192,84Adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci
color blanco.

321 mt04lpv010a 0,11 657,00 Ud 72,27Ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9
cm, según UNE-EN 771-1.

322 TER_2.5 0,11 5.010,00 pp 551,10Terminales y accesorios para cable
de cobre ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV de
1x6

323 mt04lvc010d 0,11 1.951,83 Ud 214,70Ladrillo cerámico hueco triple,
para revestir, 24x11,5x11,5 cm,
según UNE-EN 771-1.
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324 mt16aaa020… 0,09 789,12 Ud 71,02Fijación mecánica para paneles
aislantes de lana de roca,
colocados directamente sobre la
cara interior de la hoja exterior
del cerramiento.

325 TER_1.5 0,09 1.920,00 pp 172,80Terminales y accesorios para cable
de cobre ES07Z1-K(AS) 0,6/1 kV de
1x1.5

326 mt044 0,09 30,00 Ud 2,70pernio latonado de 9,5 cm
327 mt36twa020f 0,09 214,76 Ud 19,33Abrazadera de acero galvanizado

para colector colgado de PVC de
110 mm.

328 mt136B 0,08 4,00 Ud 0,32Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.
329 mt136E5 0,07 10,00 Ud 0,70Manguito PVC evac.110 mm.j.pegada
330 mt16aaa030 0,06 115,74 m 6,94Cinta autoadhesiva para sellado de

juntas.
331 mt07aco020a 0,05 1.114,10 Ud 55,71Separador de plástico rígido,

homologado para cimentaciones.
332 mt04lvc010b 0,05 13.764,37 Ud 688,22Ladrillo cerámico hueco doble,

para revestir, 24x11,5x7 cm, según
UNE-EN 771-1.

333 mteroseco 0,05 22.193,00 Kg 1.109,65Mortero
334 mt07aco020b 0,04 119,91 Ud 4,80Separador de plástico rígido,

homologado para soportes.
335 mt07aco020c 0,04 191,86 Ud 7,67Separador de plástico rígido,

homologado para vigas.
336 mt07aco020i 0,04 255,15 Ud 10,21Separador de plástico rígido,

homologado para losas macizas.
337 mt07aco020f 0,04 2.294,51 Ud 91,78Separador de plástico rígido,

homologado para losas de escalera.
338 mt07aco020d 0,03 566,72 Ud 17,00Separador de plástico rígido,

homologado para muros.
339 mt07aco020e 0,02 10.891,58 Ud 217,83Separador de plástico rígido,

homologado para soleras.
340 mt07aco020j 0,02 13.231,72 Ud 264,63Separador de plástico rígido,

homologado para pavimentos
continuos.

341 mt045 0,01 180,00 Ud 1,80tornillo de latón

Total materiales: 458.680,07
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Cuadro de maquinaria



1 mq10mbc010 184,79 11,34 h 2.095,52Central asfáltica continua para
fabricación de mezcla bituminosa en
caliente, de 200 t/h.

2 mq02ext030 48,03 11,34 h 544,66Extendedora asfáltica de cadenas
110 CV.

3 mq07gte010a 40,46 102,42 h 4.143,91Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

4 mq02rov010b 38,49 11,34 h 436,48Rodillo vibrante autopropulsado
mixto 15 t.

5 mq02mot020 36,61 11,34 h 415,16Motoniveladora de 200 CV.
6 mq04cag010b 35,42 184,93 h 6.550,22Camión con grúa de hasta 10 t.
7 mq02com010 34,81 11,34 h 394,75Compactador neumático

autopropulsado 12/22 t.
8 mq04cag010a 29,74 0,44 h 13,09Camión con grúa de hasta 6 t.
9 mq01pan010 27,99 322,88 h 9.037,41Pala cargadora s/neumáticos 85

CV/1,2 m³.
10 mq01exn020 27,96 0,72 h 20,13Excavadora hidráulica s/neumáticos

84 CV.
11 mq02rot040 27,72 11,34 h 314,34Rodillo vibratorio autopropulsado

tándem 10 t.
12 mq01exn030 26,29 49,78 h 1.308,72Excavadora hidráulica s/neumáticos

100 CV.
13 mq04cab040 23,55 84,91 h 1.999,63Camión basculante de 14 t. de

carga.
14 mq01ret020 22,39 129,91 h 2.908,68Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.
15 mq02cia020 21,65 203,95 h 4.415,52Camión con cuba de agua.
16 mq04cab020 19,85 32,31 h 641,35Camión basculante de 10 t. de

carga.
17 32568 18,98 50,77 h 963,61Retroexcavadora sobre neumáticos,

de 85 kW, con martillo rompedor.
18 568925 17,14 50,77 h 870,20Miniretrocargadora sobre neumáticos

de 15 kW
19 65982 16,10 50,77 h 817,40Cortadora de pavimento con

arranque, desplazamiento y
regulación del disco de corte
manuales.

20 mq02rov020 6,80 1.922,10 h 13.070,28Rodillo vibrante dúplex
autopropulsado de 700 kg, anchura
de trabajo 70 cm.

21 mq04dua020 5,58 369,22 h 2.060,25Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

22 mq02rop020 5,09 664,26 h 3.381,08Pisón vibrante de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

23 mq08war010 4,43 198,48 h 879,27Hidrolimpiadora a presión.
24 mq08fra010 3,03 599,04 h 1.815,09Fratasadora mecánica de hormigón.
25 mq08vib020 2,83 85,98 h 243,32Regla vibrante de 3 m.
26 mq021 1,35 2,00 H 2,70Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min
27 mq020 0,99 4,94 H 4,89Hormigonera 200 l. gasolina
28 mq04deq010 0,61 1.258,44 Ud 767,65Desplazamiento de maquinaria de

fabricación de mezcla bituminosa en
caliente.

29 mq08vib010a 0,50 132,32 h 66,16Vibrador neumático de hormigón 50
mm.

30 mq022 0,34 2,00 H 0,68Martillo man.picador neumát.9 kg
31 mq04tkt010 0,06 8.287,57 t·… 497,25Transporte de áridos.
32 mq04tkt020 0,05 4.296,84 t·… 214,84Transporte de aglomerado.

Total maquinaria: 60.894,24
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Presupuesto de Ejecución Material sin IVA del  proyecto:

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO GENERAL

Murcia, septiembre de 2015.

RICARDO SÁNCHEZ GARRE
Arquitecto

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 750.365,00 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 45.021,90 €

 

GASTOS GENERALES 13% 97.547,45 €

750.365,00 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de: SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS.

Asciende el Presupuesto de Licitación a la cantidad de: UN MILLÓN OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA CON CINCUENTA Y SEIS  Ctmos.

892.934,35 €

I.V.A. 21% 187.516,21 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 1.080.450,56 €
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