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1 ANTECEDENTES 

La Comunidad General de Regantes de Pliego, está constituida por una superficie regable 
definida el perímetro de la CHS es de 799,61 Ha, correspondiendo 373,59 Ha al Sector II “Huerta 
Alta” y 426,02 Ha Sector II “Huerta Baja”. Esta, se constituye a partir de la unión de distintas 
agrupaciones y comunidades de regantes: 

 Comunidad de Regantes "Huerta Alta" de Pliego 

o S.A.T. "Las Anguilas"  

o S.A.T. "Cherro"  

 Comunidad de Regantes "Huerta Baja" de Pliego. 

En el presente proyecto se denominará como Sector I, a la zona históricamente llamada Huerta 
Alta de Pliego, y como Sector II a la zona denominada históricamente como Huerta Baja de 
Pliego, y objeto de este proyecto. 

Esta huerta, hasta el año 1997 estuvo regando con aguas procedentes del Pozo de las Anguilas, 
propiedad de la comunidad de Regantes de Huerta Alta, y así se mantuvieron las plantaciones de 
frutales de hueso, con una dotación de agua escasa y a la menor reducción de volumen de agua 
dan lugar a situaciones críticas, como las que pareció en el año 1997, debido a la prolongada 
sequía. 

Por otra parte, en 1986, se redactó documento suscrito por CHS, el YRYDA y la Consejería de 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua, en el que se proponía la concesión a la Huerta de Abajo de 
2 Hm3 del trasvase Tajo-Segura, como parte del volumen asignado a la Comarca Mula y Pliego. 

En diciembre de 1996, las agrupaciones suscribieron un documento suficiente para formar la 
Comunidad de Regantes de Pliego. Con estas premisas, por parte la Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua, se iniciaron los estudios previos para redactar el Plan de 
Modernización de los Regadíos de la Huerta de Pliego, uniendo los recursos del pozo de las 
Anguilas con la dotación del Trasvase Tajo-Segura, y en este estudio, es imprescindible una 
elevación del agua (2 Hm3) hasta las inmediaciones del Pozo, que es la cabecera de los riegos 
de la Huerta de Pliego. 

Ante la situación creada por la falta de agua y la imposibilidad de usar los 2 Hm3 mencionados, 
fue necesario elevar el agua de la Presa de Pliego (de una manera provisional) hasta la parte alta 
del regadío, para salvar la cosecha actual. Por todo ello, el 10 de Abril de 1997, se declaró como 
obras de Emergencia, las correspondientes a la "TUBERIA DE IMPULSION EN EL REGADIO 
TRADICIONAL DE LA HUERTA DE PLIEGO (MURCIA)", siendo la financiación de las obras con 
cargo al presupuesto de la Dirección General de Infraestructuras e Industrias Agroalimentarias de 
la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

Por parte de la Comunidad de Regantes, se ejecutó la toma de agua desde la presa a base de 
una bomba sumergida, "CAPTACIÓN" y se ejecutó por parte de la Consejería el resto de la 
tubería de impulsión, "TUBERIA DE IMPULSION DESDE EL EMBALSE DE PLIEGO". 

Una vez finalizadas las obras de toma provisional y la conducción provisional, ante la continuada 
maltrecha situación hídrica, se solicitó, por parte de la Comunidad de Regantes de la Huerta de 
Abajo de Pliego el entronque y derivación desde la tubería mencionada, de un ramal , "TUBERÍA 
DE IMPULSIÓN EN REGADÍO TRADICIONAL", hasta un embalse propiedad de la mencionada 
Comunidad, sito en el paraje del Cementerio, actualmente en desuso , así como el entronque con 
la acequia a su paso hacia el mencionado embalse. 

En el año 1998 se ejecuta el Proyecto de Tubería de Impulsión en el regadío tradicional de la 
Huerta de Abajo, Pliego (Murcia).  
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En el año 2000 se ejecutan obras subvencionadas por la CARM correspondientes a un gran 
embalse regulador de 237.675 metros cúbicos de volumen, que actualmente realiza las funciones 
de regulación del Sector II "Huerta Baja", mediante riego por la red de acequias tradicional. Esta 
balsa es la denominada en el presente proyecto como BALSA 02. 

En los años 1996-97, se llevan a cabo las obras de Construcción de un embalse y obras 
complementarias para la Comunidad de Regantes Huerta Alta. Se trata de la construcción de un 
gran embalse de unos 320.000 metros cúbicos de capacidad. Esta balsa inicialmente concebida 
para realizar las funciones de regulación de caudales del Sector I "Huerta Alta", es la 
denominada en el presente proyecto como BALSA 01. 

El sector I, fue objeto de modernización en el año 2004. Las actuaciones fueron incluidas en el 
proyecto "II Fase del Plan de Mejora y Consolidación de los Regadíos de la Comunidad de 
Regantes Huerta Alta de Pliego". Las actuaciones consistieron en: 

 Ejecución cabezales de filtrado y red primaria constituida por cuatro tuberías de pvc. 

 Ejecución de 18 tomas a dicha red primaria y ejecución de red secundaria 

 Ejecución de acometidas a parcela situadas en cada una de las parcelas 

 Bombeo para presurización de la red proyectada constituido por tubería de aspiración 

desde balsa Sector I y tres bombas de 180 CV en paralelo conectadas directamente con 

cabezales de filtrado. 

Debido al elevado coste energético, según informa la Comunidad de Regantes, que suponía la 
presurización de la red de distribución de la Huerta Alta, estas instalaciones dejaron de utilizarse, 
desde la ejecución, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, de un nuevo embalse 
de 45.000 m3 de capacidad, denominado Embalse de Cota. 

Con fecha diciembre de 2015 se ha redactado el proyecto de modernización del Regadío del 
Sector II, "Huerta Baja", de Pliego. El mencionado proyecto incluye además de la infraestructura 
hidráulica necesaria para la dotación de los caudales necesarios a la huerta baja, la implantación 
de un sistema de telecontrol y de gestión integradas de toda la Comunidad de Regantes de 
Pliego. 

En dicho proyecto se incluyen estudios agronómicos y de regulación de recursos disponibles de 
los que se obtienen los caudales necesarios para un óptimo funcionamiento de la Comunidad de 
Regantes. 

1 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto incluye varios aspectos: 

 Mejora hidráulica de la red existente. 

 Automatización de las tomas individuales. 

 Integración de la automatización de tomas secundarias y puntos de control de las 

infraestructuras preexistentes en Sector I "Huerta Alta". 

 Ejecución de nuevas conducciones. 

 Implantación de alimentación solar para la elevación de caudales, para la presurización 

de la red del Sector I "Huerta Alta". 

El presente proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para adecuar el Sector I de la 
Comunidad de Regantes de Pliego, tanto desde el punto de vista hidráulico como de gestión. 
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Asimismo tiene como objeto el definir las obras necesarias que permitan abastecer tanto a los 
embalses de regulación existentes, como los cabezales de filtrado del Sector I, los volúmenes 
necesarios para permitir la entrega de las dotaciones necesarias a lo largo del año. 

El presente proyecto tiene como objeto definir las obras necesarias para la alimentación parcial 
del bombeo existente, para la presurización del Sector I, mediante paneles solares. El objeto de 
este sistema de alimentación, es el de compensar la insuficiente capacidad de la Balsa de Cota 
con aportaciones diarias desde la Balsa de Regulación del Sector I, a un coste energético 
mínimo. 

Desde el punto de vista de telecontrol y gestión el presente proyecto define las actuaciones 
necesarias para la implantación de nuevos elementos necesarios así como la integración de los 
elementos existentes en el sistema de telemando y gestión previsto para toda la Comunidad de 
Regantes. 

También es objeto del presente proyecto la ejecución de actuaciones para la reparación 
estructural del marco de hormigón existente en la Calle de Los Pasos y Avenida del Río Pliego, 
propiedad de la Comunidad de Regantes. 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INVERSIÓN 

Adecuación hidráulica red existente 

Actualmente la red primaria y secundaria existente en el Sector I, presenta continuos problemas 
de roturas, sobrepresiones, cavitaciones y caídas de presión en distintos puntos de la red. Por 
este motivo la Comunidad de Regantes, ha analizado la necesidad e instalación de los elementos 
hidráulicos que mejoren el comportamiento de su red, y ha propuesto la ubicación de distintos 
elementos a instalar para este menester. Estos elementos son ventosas, válvulas de 
seccionamiento, reguladoras de presión y desagües. 

La adecuación de la red desde el punto de vista hidráulico minimizará las roturas y las pérdidas 
de agua motivadas por las mismas. 

El proyecto de modernización del Sector I del año 2004, incluyó la ejecución de diversos puntos 
de seccionamiento, así como de ventosas, solamente en la Red Principal. En cualquier caso 
estos elementos, debido a la orografía del Sector y de la longitud de las tuberías principales son 
insuficientes. Por otro lado la red secundaria existente carece de elementos de seccionamiento, 
ventosas y desagües. Aunque los hidrantes de usuario pueden hacer en parte las funciones de 
ventosas y desagües, se ha considerado la instalación de seccionamientos, y en casos puntuales 
debido a la inexistencia de tomas en algunos tramos, la instalación de ventosas y desagües. 

Por otro lado se contempla la colocación de válvulas motorizadas e integración en el sistema de 
telecontrol de la Comunidad de Regantes de Pliego de distintos puntos de maniobra, que 
permitan la optimización de la instalación y de la maniobra de las mismas. 

Modernización de parcelas 

En la actualidad un porcentaje de la superficie regable del Sector I "Huerta Alta", es regada en 
por acequias. Las pérdidas por fugas, infiltración y evapotranspiración a través de estas 
infraestructuras representan un elevado porcentaje del agua suministrada en esta zona. Los 
módulos asignados en cabecera sufren por tanto una disminución de caudal importante, 
agravándose conforme las parcelas se distancian de la toma.  

Por otro lado, los gastos derivados de la conservación y mantenimiento de las acequias resultan 
elevados si se quieren conseguir niveles de limpieza aceptables. 
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Además no es posible racionalizar ni reducir el consumo de agua con el sistema de riego actual, 
ya que no permite implantar el sistema de riego localizado a presión, que pueda repercutir en una 
mayor eficiencia en el consumo de agua y fertilizantes. 

Adecuación de tomas individuales 

La modernización realizada en el Sector I "Huerta Alta", tuvo en cuenta la ejecución de tomas 
individuales, situadas en cada una de las parcelas objeto de modernización. Estas tomas están 
constituidas por válvula de esfera, contador de chorro múltiple y tubería de polietileno de 
diámetro 40 mm en la mayoría de los casos. El número total de tomas individuales es algo 
inferior a 2000 unidades. 

Hidráulicamente, esta disposición de acometidas individuales presenta el problema de la 
imposibilidad de controlar el caudal instantáneo en cada una de ellas. Si a esto le añadimos la 
tipología de un alto porcentaje de las parcelas de riego, en las que la superficie es inferior a 0,1 
hectáreas, estamos ante el hecho de que se puedan producir caídas generalizadas de la presión 
en las distintas tomas secundarias, debido a un aumento incontrolable de los caudales de 
demanda y por tanto de las velocidades. 

Por este motivo es necesario con el fin de garantizar el funcionamiento de la red el poder por 
parte del gestor de la red, maniobrar la apertura y cierre de cada una de las tomas individuales y 
en la medida de lo posible regular el caudal mediante la colocación de una válvula hidráulica de 
membrana y elementos de limitador de caudal. 

Desde el punto de vista de la gestión de las mismas, debido al número de las tomas existentes, 
se plantea la necesidad de implantación de un sistema de tele-gestión de las mismas, como ya 
se ha referido con anterioridad, este sistema se ha contemplado en conjunto con la Tele-gestión 
de la Modernización de la Huerta Baja, con el fin de integrar el automatismo de sendas áreas de 
riego. 

Colocación de paneles solares, nueva tubería de impulsión y nueva conducción de 
alimentación de cabezales de filtrado 

En la actualidad la Comunidad de Regantes de Pliego, dispone de tres electrobombas verticales 
(dos principales más una en reserva), de 180 CV cada una, y con el fin de disminuir los costes 
derivados del uso de la red eléctrica convencional, se plantea la necesidad de alimentar uno de 
los equipos con paneles solares. 

En la actualidad la presurización de la red de riego del sector I se realiza desde la denominada 
Balsa de Cota situada a la cota +450 m, y con una capacidad de 45.000 metros cúbicos. La 
tubería de alimentación a los filtrados es una única tubería de PVC DN 315 que además es la 
encargada del llenado de las balsas desde el pozo de Quintín. 

Además la Comunidad dispone para la regulación de los caudales necesarios de la gran balsa de 
320.000 metros cúbicos ejecutada en el año 1997, conectada con del bombeo existente 
mediante una única tubería de aspiración de PVC DN 500. 

Una de las necesidades y reivindicaciones realizadas inicialmente por parte de la Comunidad de 
Regantes fue la construcción de un nuevo embalse de gran capacidad situado a una cota similar 
al de la balsa de cota, con el objetivo de poder disponer de mayor posibilidad de regulación a 
mayor cota, o lo que es lo mismo sin coste energético adicional. 

Finalmente esta posibilidad fue desestimada optándose por una solución que contemplaba la 
utilización de las balsas existentes, interconectándolas mediante un bombeo solar, con el fin de 
minimizar los gastos energéticos. (Dado que los bombeos solares no producen un caudal y 
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presión constantes, se ha considerado necesario la elevación de los caudales necesarios a la 
balsa de cota, que dotará al cabezal de filtrado una presión constante) 

Por lo expuesto se justifica la ejecución de una nueva tubería de impulsión que desde el bombeo 
existente eleve los caudales necesarios hasta la balsa de cota. 

La alimentación de los cabezales de riego de la huerta alta se realiza actualmente por la misma 
tubería de PVC DN 315 mm, que debe de realizar el llenado de las balsas de regulación del 
sector I y II. Esta tubería, con el fin de poder extraer los volúmenes necesarios para suministrar 
las dotaciones tenidas en cuenta para el diseño de las redes de riego de ambos sectores debe 
de ser únicamente utilizada para este menester. Esto sumado a que el diámetro 315 es 
insuficiente para dotar la demanda del Sector I se prevé en el presente proyecto la ejecución de 
una nueva tubería que desde la balsa de cota alimente los cabezales de riego del Sector I. 

Adecuación Tomas de la Red Secundaria 

La ejecución del Proyecto de Modernización del Sector I, contempló la ejecución de 18 tomas a 
la Red Primaria para la distribución en 18 redes secundarias independientes hasta cada uno de 
las parcelas. 

Cada una de estas tomas están conformadas con los siguientes elementos: 

 ventosa 

 válvula de mariposa manual 

 filtro cazapiedras 

 contador tipo Woltman 

 Válvula de membrana 

El conjunto de estos elementos fueron alojados en el interior de una arqueta de hormigón 
totalmente enterrada bajo el nivel del terreno natural. 

La disposición actual de estos elementos impide la realización de un mantenimiento ágil, sobre 
todo en la limpieza del filtro cazapiedras. Además las arquetas no disponen de elementos de 
ventilación necesarios y presentan continuos problemas de inundación.  

Todo esto sumado a la necesidad de implantación de estas tomas en el sistema de gestión 
integral que la Comunidad de Regantes tiene la intención de implantar, hace necesario ir a un 
diseño de la toma más acorde con las últimas modernizaciones llevadas a cabo en otras 
Comunidades. 

Por estos motivos se ha tomado la decisión de elevar las tomas existentes, con el fin de facilitar 
el mantenimiento de las mismas. De esta manera tendrán la misma configuración que las 
proyectadas para el Sector II, "Huerta Baja" en su proyecto de modernización , así como las dos 
nuevas tomas que contempla el presente proyecto. 

Por lo expuesto anteriormente, se justifica la redacción del presente "PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DEL SECTOR I “HUERTA ALTA” DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 
PLIEGO”, consistentes en tanto en la adecuación de las redes existentes como en la ejecución 
de nuevas instalaciones que van a mejorar la eficiencia de las instalaciones garantizando la 
distribución de agua hasta las parcelas de cultivo, suministrando la presión y los caudal 
necesarios a cada una de ellas, para que puedan conectar directamente a la nueva red a 
presión, un sistema de riego por goteo. 

Por otro lado, es necesario la implantación de un sistema de gestión y control de la red hidráulica  
que permita el funcionamiento de manera eficiente de la misma, a todos los niveles. De esta 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SECTOR I “HUERTA ALTA” DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE PLIEGO. T.M. DE PLIEGO (MURCIA) 

 
Documento nº 1 Memoria 

 

  

 

Página 10 

  

manera se podrán regular fácilmente, desde de la Comunidad de Regantes, los caudales 
aportados a cada comunero en cada turno de riego. Esto solo es viable con la implantación de un 
sistema de gestión tele-mandado hasta pie de parcela. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA REGABLE 

La zona regable de la Comunidad de Regantes de Pliego se asocia a la comarca agraria “Centro” 
o “Río Mula”. 

La superficie regable según el perímetro de la CHS es de 799,61 Ha, correspondiendo 373,59 Ha 
al Sector I “Huerta Alta” y 426,02 Ha Sector II “Huerta Baja”. 

El área geográfica abarca zonas de los términos municipales de Pliego y Mula. Así, el Sector I 
“Huerta Alta” se circunscribe en su totalidad al término municipal de Pliego, mientras que dos 
tercios del Sector II “Huerta Baja” situados a sur se asocian al término municipal de Pliego y su 
tercio norte se circunscribe al término municipal de Mula. 

3.1 MEDIO FÍSICO 

La superficie regable de la C.R. de Pliego se caracteriza por una litología donde predominan las 
arcillas rojas combinadas con areniscas y conglomerados en la mitad sur –correspondiente al 
Sector I- y con conglomerados, areniscas y margas, así como suelos indiferenciados en la mitad 
norte –correspondiente al Sector II-. 

Respecto, a la hidrogeología, la zona que abarca el área de estudio se encuentra en la Unidad 
Hidrogeológica denominada “SIERRA ESPUÑA”. 

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, la unidad hidrogeológica de Sierra 
Espuña abarca una superficie de 630,15 km2. Comprende las sierras de Espuña, de la Muela, 
del Cajal y del Cura, dentro de la provincia de Murcia. Limita al N con la Sierra del Ricote, al S 
con Alhama de Murcia y al E con Archena y Las Torres de Cotillas. 

La recarga se produce a través de la infiltración del agua de lluvia, y la descarga natural a través 
de manantiales. 

El acuífero existente en el ámbito geográfico de la Comunidad de Regantes de Pliego es el de 
“ESPUÑA-MULA. 

En cuanto a la erosionablidad del suelo, las condiciones antrópicas en las que se evoluciona el 
suelo de la zona, sometido a las labores y régimen de regadío condicionan una erosionabilidad 
inducida en aquellas zonas de regadío aplicado por gravedad. Esta zona se caracteriza por 
pendientes medias, por lo que presenta un riesgo de erosionabilidad moderado, y la presencia de 
vegetación favorece la retención por sus estructuras radicales. Por tanto la zona de estudio 
posee un nivel de erosionabilidad medio-baja por las razones anteriormente apuntadas y por la 
ausencia de grandes pendientes. 

Los suelos con mayor presencia en el Sector II “Huerta Baja” de Pliego son los Xerosoles 
cálcicos. 

3.2 CLIMATOLOGÍA 

En cuanto a la climatología, Pliego se encuentra en la “Zona Centro” de la Región de Murcia, 
aunque en su límite con la “Zona de Transición” situada inmediatamente al Oeste de la zona 
regable, lo que origina que la temperatura media del mes más frío está entre 8 y 11ºC; la 
temperatura media de mínimas de dicho mes está entre 4 y 7ºC. El riesgo de heladas es, por 
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tanto, bajo y que las temperaturas medias del mes más cálido están entre 26 y 28ºC, con medias 
de máximas entre 32 y 34ºC. 

Sobre el análisis de las precipitaciones, ya hemos adelantado que por su termotipo 
termomediterráneo árido, el régimen térmico apuntado en el párrafo anterior, y otros factores 
climáticos arrojan unos registros pluviométricos muy débiles que rara vez superan los 350 mm, 
en toda el área de la comarca. 

3.3 RED HIDRÁULICA ACTUAL 

La Comunidad de Regantes de Pliego está separada en dos sectores de riego.  

El sector I "Huerta Alta", fue objeto de modernización en el año 2004, si bien actualmente sigue 
en un pequeño porcentaje regando a manta, en la que el riego se reduce a la simple inundación 
del terreno con las consecuentes pérdidas de agua que esto implica, debido a la evaporación de 
esta durante su transporte por conducciones abiertas e inundación de las parcelas. 

Por otro lado la modernización realizada en su día no contempló el telemando hasta pie de 
parcela. Esto unido al gran número de estas (en torno a 2000), imposibilita a la comunidad el 
control de la red, produciéndose en los meses de máxima demanda caídas generalizadas de la 
presión en algunos puntos de la red. 

Debido a la necesidad de adecuación, actualmente la red hidráulica funciona según los datos 
aportados de producción de agua a lo largo del año 2014 suministrando al 30% de los volúmenes 
disponibles autorizados. 

BALSAS DE REGULACION 

Los embalse para la regulación de volúmenes y presión del sector I son los siguientes: 

Embalse nº1 (Balsa de Regulación del Sector I). De capacidad 320.000 m3. Actualmente no se 
utiliza ya que su cota de elevación no permite la presurización directa a la red, sino que debe de 
ser utilizado el bombeo existente. Esta balsa debe de realizar la regulación de caudales 
necesarios a lo largo del año. 

Embalse nº3 (Balsa de Cota). De 45.000 m3 de capacidad. Actualmente se utilizad para la 
regulación de los volúmenes y presión del Sector I. Es de todo insuficiente para regular las 
necesidades necesarias para satisfacer la demanda de todo el sector. 

TUBERÍAS DE CONEXIÓN ENTRE APROVECHAMIENTOS Y EMBALSES 

Los tramos finales de las tuberías de llenado de los embalses son comunes para el llenado 
desde los distintos aprovechamientos. Además se da la circunstancia de que la tubería de 
llenado de los embalses tanto del Sector I como del Sector II se utiliza actualmente para la 
alimentación del filtrado del Sector I. Según las comprobaciones realizadas estas tuberías son 
insuficientes para garantizar el llenado de los embalses para satisfacer las dotaciones obtenidas 
en el informe agronómico (Anejo nº 6). 

BOMBEO, TUBERIAS DE ASPIRACIÓN Y CONEXIÓN CON FILTRADO 

El Bombeo está constituido por 3 bombas en paralelo de potencia 180 Kw. , capaces de bombear 
cada una de ellas un caudal de 260 l/s, a una altura de 38 M.C.A.. Este caudal correspondería a 
algo más de la mitad de la demanda de toda la huerta alta (para una dotación de 1.34 l/s/ha). 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SECTOR I “HUERTA ALTA” DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE PLIEGO. T.M. DE PLIEGO (MURCIA) 

 
Documento nº 1 Memoria 

 

  

 

Página 12 

  

En el bombeo entran dos tuberías de aspiración de PVC DN 500 mm. Estas finalizan en un 
colector situado a pocos metros del bombeo en donde conectan según informa la Comunidad de 
Regantes cuatro tuberías: 

1.- Tubería PVC DN 500 mm, procedente de Balsa de Regulación del  Sector I. 

2.- Tubería PVC, procedente de embalse a anular. 

3.- Tubería PVC DN 250 mm, procedente de Balsa de Regulación del  Sector II 

4.- Tubería PVC DN 300 mm, procedente de Embalse limpieza de filtrado Sector I. 

Las conexión con los filtrados se realiza por medio de dos tuberías independientes de diámetros 
300 mm para el subsector Anguilas y de diámetro 400 mm para el subsector Cherro. 

CABEZAL DE FILTRADO. 

Actualmente existen dos cabezales de filtrado. Cada uno de ellos para cada uno de los 
subsectores en los que se dividió el Sector. Estas instalaciones fueron ejecutadas conforme al 
proyecto de modernización de la Huerta Alta del año 2004 y las características de los mismos 
según dicho proyecto son las siguientes: 

Filtrado de Anguilas: 

 Superficie de influencia : 148.30 Ha 

 Superficie máxima de riego tenida en cuenta para dimensionado : 81.6 ha 

 Dotación de diseño : 10 m3 / hora / ha = 2,77 l/s/ha  

 Caudal : 818,8 m3/hora = 227 l/s 

 Caudal máx filtrado : 1200 m3/hora = 333,33 l/s 

Filtrado de Cherro: 

 Superficie de influencia : 221,43 Ha 

 Superficie máxima de riego tenida en cuenta para dimensionado : 135,22 ha 

 Dotación de diseño : 10 m3 / hora / ha = 2,77 l/s/ha  

 Caudal : 1.352 m3/hora = 375,6 l/s 

 Caudal máx filtrado : 1.800 m3/hora = 500 l/s 

En relación con los datos relativos al bombeo, podemos decir que los filtrados están 
sobredimensionado ya que el caudal máximo del bombeo, es 514 l/s. 

TUBERIAS PRINCIPALES 

Las tuberías principales que salen desde el filtrado son cuatro. Dos tuberías para el subsector 
Cherro y otras dos para el subsector Anguilas. En todos los casos según los datos existentes en 
tanto en el proyecto de modernización, como de las inspecciones realizadas se trata de tubería 
de PVC DN 400 mm. Estas tuberías son telescópicas, siendo el diámetro más pequeño el 
correspondiente a un PVC DN 200. 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

Un total de 18 tomas desde las tuberías principales ramifican la red de distribución hasta cada 
una de las parcelas integradas en el sector. Los diámetros de las tuberías oscilan desde 250 mm 
hasta 50 mm, siendo los materiales de las mismas PVC y PEAD. 
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El dimensionado de la red de distribución se realizó teniendo en cuenta la dotación de cálculo, 
correspondiente a 2,77 l/s/ha (10 m3/h/ha), en cada una de las tomas, teniendo en cuenta la 
superficie asignada a cada toma. Para cada una de las tomas se consideró toda la superficie en 
un mismo turno de 5 horas. 

En la imagen siguiente se describe el esquema de funcionamiento actual de la Comunidad de 
Regantes de Pliego: 

 

 

Figura 1 : esquema de funcionamiento actual de la Comunidad de Regantes de Pliego 

 

3.4 RECURSOS DISPONIBLES 

Las superficies de las diferentes Huertas existentes son: 

SUPERFICIE BRUTA (Ha) 

TOTAL COM. REG. SECTOR 1 "H ALTA" SECTOR 2 "H BAJA" 

799,61 373,58 426,03 

 

De esa manera podemos indicar los porcentajes de cada uno de los sectores con respecto al 
total de la Comunidad de Regantes: 

 Sector I "Huerta Alta": 46,72 % 

 Sector II "Huerta Baja": 53,28 % 

En la actualidad, la Comunidad de Regantes de Pliego dispone de dos aprovechamientos, pozo y 
trasvase, así como un tercero adicional cuya concesión se encuentra en tramitación, 
correspondiente a los caudales pertenecientes a la E.D.A.R de Pliego. 
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Las características de dichos aprovechamientos disponibles y en proceso de concesión, son las 
siguientes:  

APROVECHAMIENTO 
VOLUMEN MÁXIMO 

ANUAL 
Q (L/S) 

POZO DE AGUAS SUBTERRANEAS “QUINTÍN” 2.326.158,00 m3 95 

TRASVASE TAJO-SEGURA 1.140.000,00 m3 150 - 300 * 

E.D.A.R. T.M. Pliego 163.203,00 m3 40 

TOTAL 3.629.361,00 m3  

 

APROVECHAMIENTO 
CAUDALES CAPTACIONES 

DOTACION ANUAL 
QD (L/S) Q (M3/H) 

POZO 95 342 2.326.158 

TRASVASE (verano) 300 1080 1.140.000 

EDAR 40 144 163.203 

     TOTAL: 3.629.361 

 

4 PARCELARIO 

El parcelario empleado en el proyecto para la redacción del mismo ha sido obtenido a partir de 
tres fuentes fundamentales: 

 Censo de la Comunidad de Regantes de Pliego. 

 Cartografía oficial del Catastro. 

 Superficie regable reconocida por la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Los datos correspondientes tanto al parcelario tenido en cuenta para las parcelas a modernizar 
como para todo el Sector I quedan reflejadas en el listado recogido en el Anejo nº 1 Censo y 
Parcelario. 

En el mismo listado, se especifican el municipio, polígono, parcela, referencia catastral, superficie 
censada de la C.R., superficie censada por la C.R. corregida por sus técnicos, nº de comunero, 
superficie catastral, y la superficie agrupada de las parcelas con un mismo hidrante, así como su 
código de hidrante asignado. 

A continuación se aporta una tabla con la distribución de parcelas en función de su superficie, así 
como imagen con el parcelario del Sector I, "Huerta Alta": 

Rango de Superficie 
Cantidad Cantidad 

(ud) (%) 

S ≤ 200 m² 144 5,97% 

200 < S ≤ 500 m² 468 19,41% 

500 < S ≤ 800 m² 501 20,78% 

800 < S ≤ 2000 m² 845 35,05% 

2000 < S ≤ 5000 m² 363 15,06% 

5000 < S ≤ 10000 m² 68 2,82% 

S > 10000 m² 22 0,91% 

Total 2411 100,00% 
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Figura 2. Parcelación resultante del Sector I Huerta Alta 
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5 TOPOGRAFÍA 

Para la realización del presente proyecto se ha partido de la cartografía disponible de la zona, así 
como del resultado de una serie de levantamientos taquimétricos realizados para la verificación 
de planimetría y cotas determinantes para la definición geométrica del proyecto. 

La cartografía existente empleada ha sido la siguiente: 

 Mapa Topográfico Regional Escala 1/5000 (MTR5): El sistema de distribución de hojas 

está referido al Mapa Topográfico Nacional (MTN)  1:50.000 conteniendo cada hoja de 

este, 64 de la serie E5 (8 columnas x 8 filas), La denominación de cada hoja queda por lo 

tanto encabezada por la hoja del MTN donde se ubica, seguido por los dígitos columna-

fila. Cada hoja supone una superficie aproximada de 8,5 km cuadrados. La altimetría se 

recoge mediante curvas de nivel con equidistancia de 5 metros con directoras cada 25 

metros, estando todos los elementos representados georeferenciados en X, Y y Z. 

 Ortofotos PNOA. Ortofotos digitales de los vuelos PNOA (a partir del año 2004), con 

tamaño de píxel 0.25 m ó 0.50 m, en formato TIFF con el correspondiente fichero TFW 

de georreferenciación. Sistema de referencia geodésico será ETRS89 en Península e 

Illes Balears y REGCAN95 en Canarias. Proyección UTM en el huso correspondiente, 

siendo el corte de hojas 1/5.000 ó 1/10.000 según cuadrícula oficial. 

 Cartografía catastral.  

 

Los trabajos de campo realizados son los siguientes: 

 Levantamiento topográfico con GPS de balsas de regulación existentes para 

determinación de capacidad. 

 Levantamiento topográfico con GPS de eje de caminos y zonas de paso de tuberías 

proyectadas, para definición de obras necesarias para ejecución de la conducción 

general de transporte hasta entrada en Sector II, así como de la parcela de 

emplazamiento de la Estación de Filtrado. 

 Levantamiento topográfico con GPS de borde de caminos y zonas de paso de tuberías 

proyectadas, para definición de obras necesarias para ejecución de red de tuberías 

primarias y secundarias dentro del Sector II. 

 

6 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

En el Anejo nº 4 Geología y Geotecnia se desarrolla un estudio geológico de la zona regable y un 
estudio geotécnico de los suelos de la parcela donde se instalará la estación de filtrado, y de las 
zonas y trazados por donde discurrirán las conducciones de distribución de la red hidráulica. 

De las conclusiones obtenidas en dichos estudios, cabe destacar que los materiales existentes 
en los lugares donde se han realizado catas con objeto de caracterizar los suelos para su 
aprovechamiento en el relleno de zanjas, las muestras tomadas arrojan arenas finas limosas y 
arcillas, siendo estos suelos clasificados como suelos tolerables. Así, por su plasticidad y gran 
porcentaje de finos, no son materiales adecuados para su empleo en el relleno de las zanjas en 
aquellos trazados en los que la conducción discurre por viales y caminos. Por tanto, en todos 
estos lugares, se ha previsto el relleno de la zanja con material seleccionado procedente de 
préstamos. 
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Respecto a las características geotécnicas de la parcela donde se ha proyectado la nave de 
alojamiento de la estación de filtrado, los resultados del sondeo arrojan la presencia de arcillas 
arenosas, cuya presión vertical neta admisible es de 2,3 kg/cm2. 

No se ha detectado presencia de nivel freático en ninguno de los emplazamientos donde se han 
tomado muestras. 

Respecto a la excavabilidad, la práctica totalidad de las zonas son fácilmente excavables, 
exceptuando las inmediaciones de la balsa de regulación de la Huerta Baja, donde se ha 
detectado presencia de roca. 

7 ESTUDIO AGRONÓMICO 

El estudio agronómico completo se adjunta como Anejo nº 6 Informe Agronómico a la presente 
memoria. 

Se ha realizado un estudio de la tipología de cultivos y variedades de regadío existentes en la 
zona, así como su evolución en los últimos 10 años, tanto en el término municipal de Pliego 
como en el término municipal de Mula.  

En dicho estudio se constata la ligera regresión de superficie cultivada de regadío en el término 
municipal de Pliego, así como la poca diversificación de los cultivos existentes. 

A partir del estudio realizado se ha establecido la distribución de cultivos para una situación 
futura, lo que arroja los porcentajes de los cultivos previsibles que a continuación se muestran en 
una Hectárea Tipo:  

HECTÁREA TIPO 

Cultivo Superficie Superficie Ha Tipo 

 (%) (Ha) 

CITRICOS 25,00% 0,25 

LIMON FINO 19,00% 0,19 

NARANJO MEDIA TEM. 2,00% 0,02 

NARANJO EX TEM. 4,00% 0,04 

FRUTALES 71,00% 0,71 

ALBARICOQUERO 16,00% 0,16 

MELOCOTONERO 37,00% 0,37 

ALMENDRO 18,00% 0,18 

HORTALIZAS 4,00% 0,04 

LECHUGA Y SIM. 4,00% 0,04 

 

Así, las necesidades hídricas derivadas de la hectárea tipo y adoptadas para la obtención de las 

dotaciones de riego, son: 

MES 
Demanda total de 

la Ha Tipo 

(mes) (m3/Ha·mes) 

ENERO 63,00 

FEBRERO 162,40 

MARZO 429,10 

ABRIL 710,70 

MAYO 869,60 
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MES 
Demanda total de 

la Ha Tipo 

(mes) (m3/Ha·mes) 

JUNIO 971,20 

JULIO 1451,10 

AGOSTO 1226,40 

SEPTIEMBRE 939,00 

OCTUBRE 651,00 

NOVIEMBRE 127,10 

DICIEMBRE 70,50 

Total Año: 7671,00 

 

La demanda total anual de la hectárea tipo multiplicada por el total de hectáreas que conforman 
el Sector II “Huerta Baja” de la Comunidad de Regantes nos da el volumen total de agua 
necesario para abastecer a toda la Comunidad de Regantes durante un año. Este volumen de 
agua es superior al actualmente disponible procedente de los recursos autorizados. En cualquier 
caso, el presente proyecto en lo referente al dimensionado de nuevos elementos en la red de 
distribución existente tendrá en cuenta la demanda hídrica calculada para el dimensionado de la 
red. 

El volumen máximo disponible anual asciende a 3.629.361,00 m3, lo que equivale a una dotación 
por hectárea neta de 4.720 m3/Ha·año y a una dotación por hectárea bruta de 4.539 m3/Ha·año. 

8 REGULACION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

La estrategia para la regulación de los recursos disponibles y su distribución a lo largo del año 
queda condicionada por las necesidades hídricas de la hectárea tipo. Todo queda incluido y 
expuesto en el Anejo nº 7 Recursos Disponibles y Regulación. 

La demanda total a considerar  se apoya en los datos de superficie bruta de zona regable y 
dotación asignada. El volumen total así calculado resulta: 

APROVECHAMIENTO DOTACION ANUAL m³ 

POZO 2.326.158 

TRASVASE (verano) 1.140.000 

EDAR 163.203 

 3.629.361 

 

La Demanda a satisfacer máxima en cada parcela de la zona regable sería: 

D (m3/Ha año) = V (m3 / año)  / S (Ha) 

 

D (m3/Ha año) =  4.539 

La demanda anual se ha repartido proporcionalmente a los porcentajes mensuales derivados de 
las necesidades agronómicas obtenidas en el Anejo nº 6 Informe Agronómico. 
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Una vez conocido el consumo total y su distribución anual se debe fijar una estrategia para servir 
el volumen total de agua necesario para todo el año, desde los distintos aprovechamientos.  

La estrategia adoptada en el cálculo ha sido elaborada tras realizar varios tanteos con distintos 
caudales y tiempos de bombeo considerando las siguientes hipótesis de partida: 

1. Caudales de diseño: 

a.  recursos del Canal de Margen Derecha de 300 l/s 

b. de la bomba de captación del Pozo de Quintín (Anguilas) 95 l/s 

c. de las bombas de elevación de la E.D.A.R. de Pliego, 40 l/s 

2. Tiempo de funcionamiento de bombas para extracción de aguas del pozo, las necesarias 

para extraer todo el volumen asignado: 18,63 horas cada día. 

3. Bombeo a 300 l/s desde canal del trasvase durante 7 horas los días de julio y agosto 

4. Bombeo a 300 l/s desde canal del trasvase durante 4 horas los días de abril, mayo, junio, 

septiembre y octubre. 

5. Almacenamiento directo a la Balsa de EDAR de los caudales producidos por esta. 

 

Actualmente la Comunidad de Regantes dispone de las siguientes Balsas: 

Balsa nº 1:   45.000 m3 

Balsa nº 2:   24.000 m3 

Balsa nº 3:   26.400 m3 

Balsa nº 4:   237.675 m3 

Balsa nº 5:   317.379 m3 

Balsa nº 6:   12.000 m3 (FUERA DE SERVICIO) 

Balsa nº 7:  39.464 m3 

Total volumen disponible: 689.918,00 m3 * Sin balsa nº 6 

Dentro de las actuaciones previstas en la Comunidad de Regantes está prevista la demolición de 
una de las balsas (Balsa nº 2) para la construcción de una plataforma en la que se instale una 
planta fotovoltaica para alimentación eléctrica de las bombas del filtrado del Sector I "Huerta Alta". 
De esta manera el volumen total se reduce a 665.918,00 m3. 

Con estas premisas se obtiene el siguiente gráfico de regulación mensual, para la regulación del 
Sector I "Huerta Alta": 
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Figura 3. Demanda mensual vs aportaciones aprovechamientos Sector I. 

A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que el balance de volúmenes resulta 
equilibrado, ya que el volumen final en diciembre en la balsa es sensiblemente similar al inicial de 
enero y que la capacidad estricta de las balsas para poder regular toda la demanda 
correspondiente al Sector I "Huerta Alta " es de 312.000 m3. 

Además es posible realizar otras estrategias de explotación menos desfavorables y más ajustadas 
a las demandas actuales de manera más holgada. 

9 DOTACIONES ADOPTADAS 

Nuevas Tomas a la Red Primaria e Hidrantes 

Los caudales de diseño adoptados en el cálculo hidráulico aislado de los elementos de la red 
secundaria, tomas e hidrantes individuales, han sido obtenidos a partir de las demandas 
necesarias para la hectárea de melocotonero (cultivo con mayor demanda y por tanto más 
restrictivo) durante el mes de julio, que es el mes de mayor demanda hídrica, alcanzando los 
1712 m3/Ha. 

Red Primaria y secundaria existente 

Para el predimensionado de los nuevos elementos hidráulicos tales como, válvulas automáticas, 
contadores, etc., se han considerado unos valores de caudales máximos condicionados por las 
dotaciones obtenidas en el Anejo nº 6 Informe Agronómico (2,17 l/s/Ha) y unos valores de 
caudales máximos condicionados por las dotaciones ajustadas a los recursos disponibles (1,34 
l/s/ha). 

Se han realizado una modelización de la red existente, con la única modificación de la 
correspondiente a la toma I de las Anguilas, la cual la hemos dividido en dos tomas Toma A01 y 
Toma A08; y con la incorporación de la nueva toma, Toma C12, que abastecerá a las nuevas 
parcelas incorporadas al Sector I. 

Los caudales de diseño adoptados en el cálculo hidráulico para la comprobación de la red 
primaria y secundaria , así como para la regulación de las válvulas automáticas, necesarias han 
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sido obtenidos a partir de las demandas necesarias para la hectárea tipo durante el mes de julio, 
que es el mes de mayor demanda hídrica, ajustada a los recursos disponibles, alcanzando los 
899 m3/Ha. Esta demanda es la que nos condiciona la dotación 1,34 l/s/ha. 

Conducción de Impulsión y tubería de alimentación del filtrado del Sector I 

La instalación existente correspondiente a la toma de fondo de la balsa de regulación del Sector 
I, así como la única tubería de aspiración que desde esta balsa conecta con el bombeo, no es 
capaz de suministrar las caudales correspondientes a las dotaciones obtenidas en el informe 
agronómico para la hectárea tipo (2,17 l/s/ha).  

Por este motivo se han adoptado las dotaciones 1.34 l/s/ha, estableciendo turnos de 6 horas, que 
equivale a la distribución anual del total de los recursos máximos autorizados. Que equivale al 62 
% de las necesidades agronómicas de la superficie bruta del sector. 

De esta forma pretendemos garantizar la posibilidad de suministrar los volúmenes a lo largo del 
año ajustados al volumen total de agua máximo autorizado, tal y como hemos expuesto en el 
punto nº 9 de la presente memoria. 

10 ESTABLECIMIENTO DE TURNOS DE RIEGO 

Para la determinación del caudal diseño de la conducción general y de la red primaria, se han 
establecido 2 turnos de riego de 6 horas cada uno de ellos. De esta manera, se garantiza la 
regulación. 

11 NECESIDADES DE PRESIÓN A SATISFACER 

11.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PREVISTO EN PARCELAS 

A partir de la red incluida en el presente proyecto, está previsto que cada comunero instale en 
sus parcelas sistemas de riego por goteo de alta frecuencia. (No siendo este sistema objeto del 
presente proyecto). 

Las obras contempladas en el presente proyecto prevén la colocación de equipos hidráulicos 
necesarios para su automatización y telecontrol en las tomas individuales existentes dispuesta en 
cada parcela. Para las individuales nuevas a ejecutar, se prevé la concentración de dichas tomas 
en un armario, y la ejecución de la tubería terciaria necesaria hasta las parcelas. 

Desde el extremo de esta manguera para las tomas individuales de nueva ejecución o 
directamente en la arqueta de tomas existentes se conectará el sistema de goteo antes 
mencionado. Dicho sistema estará formado, previsiblemente para parcelas de cierta entidad, por 
red de tubería primarias y secundarias y subunidades con ramales porta-goteros y goteros, 
aunque para el caso de parcelas de poca superficie el sistema puede simplificarse con una única 
tubería (principal) a la que conectarán los ramales porta-goteros y goteros. 

Los contadores y válvulas automáticas de apertura y cierre serán telegestionados por la 
Comunidad de Regantes. Dicho instrumental hidráulico conformarán la toma individual de cada 
parcela o parcelas agrupadas colindantes de mismo propietario. 

Respecto a las instalaciones previstas en cada parcela, partirán a partir de válvula de corte a 
instalar por el propietario de la parcela, seguida de cabezal de riego en parcela. Este cabezal 
estará compuesto por los equipos de fertirrigación, necesario en cultivos regados por goteo. El 
sistema más utilizado es el realizado mediante inyectores tipo venturi colocados en paralelo, en 
aquellos casos que no haya electricidad en la parcela. En caso de que se disponga de 
alimentación eléctrica, se podrían colocar bombas inyectoras. 
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Los goteros previstos tenidos en cuenta en el informe agronómico (incluido en el Anejo nº 6), 
suministran un caudal de 4 l/h, a una presión nominal de 10 mc.a., instalado el número adecuado 
para cada tipo de cultivo. 

En el caso de parcelas de cierta entidad, los ramales porta-goteros parten de las tuberías 
terciarias que podrán ser de PVC o PE, debiendo colocar al inicio de cada tubería terciaria una 
válvula para regula la presión. El conjunto de porta-goteros, tubería terciaría y válvula reguladora 
de presión formará una subunidad de riego. Las subunidades de riego se unirán mediante 
tuberías secundarias y primarias hasta conectar con el cabezal de riego en paralela. 

Para el caso de parcelas de poca superficie, muy abundantes en esta Comunidad de Regantes, 
posiblemente la infraestructura de riego por goteo pueda simplificarse en una única tubería 
conectada al cabezal de riego en parcela de la que partirán los ramales porta-goteros. 

La puesta en marcha de la instalación dependerá de cada propietario pero podría coordinarse 
con la programación que desde el ordenador central de la Comunidad de Regantes esté previsto 
en cada caso, realizando además la lectura automática del consumo de agua. 

Por lo anteriormente expuesto, se ha diseñado la red para garantizar en cada hidrante multi-
usuario una presión mínima de servicio de al menos 30 m.c.a. 

 

12 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA 

12.1 NUEVAS DERIVACIONES DESDE POZO DE QUINTÍN HASTA BALSAS DE 
REGULACIÓN 

Se han establecido cada uno de los sectores como una única unidad hidráulica que queda 
integrada en un mismo sistema de distribución de agua de riego. 

Para ello se ha considerado, según lo expuesto en el Anejo nº7, "Regulación de Recursos 
Disponibles", la necesidad de que el Pozo de Quintín esté funcionando 19 horas diarias para 
poder extraer los caudales máximos autorizados y de esta manera tener los volúmenes anuales 
necesarios para poder dotar las dotaciones previstas en el presente proyecto. Para esto es 
necesario la derivación directa de los caudales captados, desde cada uno de los 
aprovechamientos, a cada una de las balsas de regulación de cada uno de los sectores. (Como 
hemos indicado actualmente una única tubería es utilizada para el llenado de las balsas desde 
trasvase y pozo). Por otro lado en los meses de máxima demanda deben de aportarse los 
caudales previstos desde el trasvase. Actualmente esta estrategia de funcionamiento no sería 
posible ya que ambos flujos compartirían tubería, mediante complejos juegos de llaves 
manuales, dimensionada para el paso de un único flujo. 

Según lo expuesto es necesario el desdoblamiento e independización del llenado de los 
embalses desde el Pozo de Quintín y desde el Trasvase. 

Para ello, la canalización de llenado actual será utilizada únicamente para el llenado con agua 
procedente del Trasvase; mientras que para el llenado desde el pozo se utilizará un tramo de la 
tubería existente, desde la que será posible mediante dos arquetas de seccionamiento y dos 
derivaciones realizar el abastecimiento de los dos embalses reguladores de los dos sectores y de 
la balsa de cota. 
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Figura 4. Esquema de funcionamiento propuesto para la Comunidad de Regantes de Pliego 

 

12.2 INSTALACIONES DE PRESURIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO A CABEZALES DE 
RIEGO DEL SECTOR I. 

Actualmente la regulación tanto del volumen como de la presión para el sector I se realiza desde 
la denominada Balsa de Cota. El volumen de reserva de esta balsa es insuficiente; para el Sector 
I y conforme al anejo nº7 Recursos Disponibles, es necesario la utilización de la balsa de 320.000 
metros cúbicos, actualmente en desuso, para posibilitar el suministro de los meses de máxima 
demanda. 

El suministro desde la Balsa de Cota a los filtrados se realiza desde la misma tubería que es 
utilizada para el llenado de las balsas desde el Pozo de Quintín. El diámetro nominal de esta 
tubería (315 mm.), es insuficiente para garantizar los caudales necesarios conforme a las 
dotaciones tenidas en cuenta en el presente proyecto para el funcionamiento de la red de riego 
existente. 

Otro problema al que se enfrentan la Comunidad de Regantes es el coste energético de la 
extracción de los caudales necesarios desde esta balsa; ya que en la actualidad la Comunidad 
de Regantes de Pliego, dispone de tres electrobombas verticales (dos principales más una en 
reserva), de 180 CV cada una necesaria para presurizar la red de riego dese esta balsa. 

El presente proyecto incluye las obras necesarias para la alimentación de una de las bombas 
instaladas por medio de paneles solares, así como una tubería de impulsión hasta la balsa de 
cota y la ejecución de una tubería de diámetro suficiente para abastecer los caudales 
demandados por la red de riego del Sector I, para los volúmenes máximos autorizados 
disponibles a fecha actual. 

Estas tuberías tienen carácter de conducción general de abastecimiento de los filtrados desde la 
balsa de cota. 
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12.3 TOMAS DE RIEGO 

Las Tomas de Riego denotadas en los esquemas y planos tienen carácter de tomas secundarias, 
ya que estas acometen a la red primaria del Sector I. En la modernización del Sector I "Huerta 
Alta " se han establecieron 18 tomas de riego. El presente proyecto incluye la ejecución de dos 
tomas nuevas : 

Toma nº 7 de Anguilas : Esta toma tiene la función de elevar la presión de trabajo en un zona 
perteneciente a la Toma nº 1 de Anguilas donde la presión suministrada es insuficiente. 

Toma nº 12 de Cherro : Esta nueva toma tiene la función de dotar de riego por goteo a una 
nueva zona , excluida de la modernización previa. 

De esta forma las tomas totales son 20. 

La nomenclatura empleada en su designación ha sido: 

Para el subsector Cherro, la C01 para la primera toma, hasta la C12 para la última de las tomas 
proyectadas. El orden de la numeración sigue el criterio asignado en el proyecto de 
Modernización del año 2004. 

Para el subsector Anguilas, la A01 para la primera toma, hasta la A07 para la última de las tomas 
proyectadas en este subsector. 

La actuación propuesta respecto a las tomas existentes consiste en la adecuación de la misma, 
mediante la elevación de la hidráulica existente y la ejecución de un armario prefabricado de 
hormigón con puerta metálica tipo tramex. 

Con las actuaciones propuestas se adecua estas instalaciones para garantizar un correcto 
mantenimiento de la instalación hidráulica y el correcto funcionamiento de los equipos de 
telemando, ya que se evita la generación de humedad y acumulación de agua.  

12.4 HIDRANTES MULTIUSUARIO 

Tal y como se desarrolla en el Anejo nº 8 Tomas e Hidrantes, se han establecido un único 
hidrante multiusuario que es abastecido desde la Red Secundaria. Este Hidrante Multiusuario 
abastece a doce nuevas parcelas de riego, que incrementará el número de las existentes en el 
sector. 

La nomenclatura empleada en su designación ha sido la H001 ya que será el único hidrante 
multiusuario existente en dicho sector. 

Para la codificación completa del mismo se añadirá como prefijo el código de la toma en la que 
se encuentra, por tanto, que para este caso será A12 . La designación final del hidrante será la 
A12-H001. 

Esta numeración ha sido consensuada con la Comunidad de Regantes de Pliego, realizando las 
modificaciones que han sido propuestas y aprobadas por la Dirección del Proyecto. 

Los hidrantes multiusuario, para toda la comunidad de regantes han sido configurados mediante 
la disposición de colectores de acero galvanizado de diámetros 80, 125 y 150 mm y con entre 4 y 
16 tomas individuales. Todos ellos han sido dotados de filtros cazapiedras tipo Y, válvula de 
mariposa tipo Wafer con manoreductor y ventosa trifuncional. Algunos de ellos que se 
encuentran en puntos bajos o final de línea, han sido dotados además con válvula de descarga 
para producir a su vaciado en caso de necesidad por labores de mantenimiento. 
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Para nuestro caso el colector será de diámetro 125 mm. 

Los multihidrantes se alojarán en superficie en armarios de hormigón prefabricado. 

12.5 TOMAS O HIDRANTES DE USUARIO 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores , la modernización realizada en el Sector I, 
Huerta Alta, no contempló la automatización de las tomas individuales de cada parcela. 

El presente proyecto prevé la automatización prácticamente la totalidad de estas tomas 
individuales. 

Para ello se han proyectado la adecuación de un total 1522 de tomas de usuario existentes, 
cuyos diámetros varían entre los DN25 y DN80. 

El criterio seguido para la automatización de parcelas ha sido la superficie de las mismas, 
realizándose esta automatización en parcelas de superficie superior a 650 m2. Para parcelas de 
superficie inferior se dispondrá de programador de riego con batería. 

Para la ejecución de las 12 nuevas tomas individuales también se ha previsto la ejecución de las 
mismas dentro del armario multiusuario. 

Cada una de las tomas de usuario posee una válvula de esfera de cierre manual, prevista 
únicamente para labores de mantenimiento. Los contadores de las tomas han sido proyectados 
en contadores de chorro múltiple para los diámetros comprendidos entre DN25 y DN65 dotados 
de un emisor de pulsos para transmitir la señal de la telelectura. Aquellos contadores mayores de 
DN65 han sido proyectados mediante contador tipo Woltmann con emisor de pulsos. 

En todas las tomas se proyecta una válvula hidráulica de membrana dotada de selenoide, piloto 
reductor de presión y manómetro de presión, lo que permitirá la regulación y la automatización de 
su apertura y cierre. Todas las tomas han sido dotadas de contradisco dinámico limitador de 
caudal. 

 

13 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA RED 

El presente proyecto incluye por un lado la justificación hidráulica de los nuevos elementos, y por 
otro lado la comprobación del comportamiento de la red existente una vez realizadas las mejoras 
hidráulicas. 

En el Anejo nº 9 Cálculos Hidráulicos es desarrollan todos los cálculos y bases empleadas tanto 
en el dimensionado como en la comprobaciones realizadas. 

Para la comprobación de la red existente se ha realizado la modelización y el cálculo hidráulico 
de la red con la ayuda del programa informático EPANET. Se ha desarrollado un análisis de la 
red con las dotaciones para el mes de julio y cultivo de la Hectárea tipo con un grado de 
simultaneidad adoptado de toda la red del 62 %, tal y como se estudia en el Informe Agronómico: 
1,34 l/s·Ha. 

Para la dimensionado de las derivaciones desde la tubería de captación del Pozo de Quintín, se 
han tenido en cuenta el caudal de funcionamiento de la bomba instalada en el pozo, de 95 l/s. 

Respecto al dimensionado de la instalación de impulsión es necesario precisar que en la 
actualidad la Comunidad de Regantes de Pliego, dispone de tres electrobombas verticales (dos 
principales más una en reserva), de 134 kW cada una, y con el fin de disminuir los costes 
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derivados del uso de la red eléctrica convencional, se plantea solamente la necesidad de 
alimentar uno de los equipos con paneles solares. De esta manera el caudal máximo previsto en 
la conducción de impulsión será el caudal máximo de la bomba. 

 

 

Figura 5: Fotos instalación bombas verticales 
existentes 

 

 

Figura 6: Placa característica bombas 

 

 

 

Figura 7: Curvas de funcionamiento VG183/2F 

Además, y dado que no se actúa en la tubería de impulsión existente que conecta la Balsa del 
Sector I con el bombeo de DN 500 mm, queda también condicionado el caudal en este tramo. 

La altura piezométrica a salvar, varía entre 34-38 m.c.a. correspondiente a la diferencia de cotas 
entre la aspiración y la coronación de la balsa de Cota, más las pérdidas de carga total máxima 
del sistema, para los distintos caudales de funcionamiento nos da un valor de 3.74 m.c.a.; Según 
lo expuesto los caudales de elevación variarían entre 260 l/s y 222 l/s. 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SECTOR I “HUERTA ALTA” DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE PLIEGO. T.M. DE PLIEGO (MURCIA) 

 
Documento nº 1 Memoria 

 

  

 

Página 27 

  

Se ha asignado la sección de cálculo correspondiente a PVC-O DN 500 mm. De esta manera se 
cubre las necesidades a medio plazo, limitadas por los recursos autorizados disponibles. 

 

Para el dimensionado de la alimentación de los cabezales de riego del sector se ha tenido en 
cuenta la dotación de 1,34 l/s/ha (en 6h), que aplicado al total de la superficie bruta del sector 
nos da una demanda total de 500 l/s. Estableciendo dos turnos de riego de 6 horas, 
precisaríamos un caudal punta de 250 l/s, que ha sido el caudal de diseño para el dimensionado 
de la tubería de alimentación desde la balsa de cota.  

De esta manera queda justificado y compensados tanto los caudales de elevación para 
complementar la insuficiencia de capacidad de la balsa de cota, desde la balsa de regulación del 
sector I, con los caudales de la nueva conducción general desde la balsa de cota hasta la 
entrada de la red de distribución con los consumos máximos previsibles. 

Por último cabe destacar la necesidad de implantación de nueve válvulas automáticas para la 
regulación de presión en la red existente. De esta manera se permite la regulación de las 
presiones de servicio sin superar los timbrajes de las conducciones de la red existente. 

Según la modelización realizada en la red se garantiza presión suficiente en ambos turnos para 
que en todas las parcelas se cumplan los requerimientos de presión y caudal, es más, según los 
cálculos realizados, el sobrante de energía podría suponer mayores caudales en circulación por 
las líneas manteniendo los requerimientos, lo que daría a la red posibilidades de adaptación al 
uso de módulos de riego superiores al considerado de 1,34 l/s·Ha en todas las parcelas.  
 
14 SISTEMA DE TELEGESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 

El Sistema de Gestión previsto para la Comunidad de Regantes de Pliego, se contempla bajo la 
perspectiva de un Sistema de Gestión Integral que engloba dos partes diferenciadas que 
interactúan entre sí: 

 Un Sistema de Automatización y Telecontrol para la operación, explotación y 

mantenimiento de la red de riego.  

 Un Sistema Informático de Gestión para la informatización los procedimientos de 

gestión de la comunidad. 

El sistema de automatización y telecontrol de la Red de Riego estará gestionado desde una 
aplicación SCADA para tareas de supervisión, control, almacenamiento y estudio de datos de la 
red hidráulica, con capacidad para la descarga de turnos/programaciones de riego y recogida de 
suministros de las estaciones remotas, que interactúa con el sistema de gestión de forma 
transparente al usuario garantizando el funcionamiento autónomo de los dos subsistemas, de 
automatización y telecontrol e informático de gestión. 

Se considera adecuado que el subsistema de automatización y telecontrol, y el Informático de 
Gestión, funcionen sobre distintos ordenadores con el fin de conseguir la independencia de 
funcionamiento en situaciones críticas ocasionadas por el fallo de una de las plataformas 
Hardware. 

Ambas plataformas tienen capacidad para funcionar aisladas para sus funcionalidades 
principales, pero su completo funcionamiento se consigue interconectadas en una red de área 
local, concibiéndose el todo como un Sistema de Gestión Integral en el que ambas 
funcionalidades intercambiarán información. 

La descripción de este sistema queda expuesto el anejo nº 12 Automatización y Telecontrol, 
tanto las características generales del sistema de telegestión y automatización previsto para el 
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conjunto de la Comunidad de Regantes, como los elementes necesarios incluidos en el presente 
proyecto.  

14.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 

El Sistema de Automatización y Control para la operación, explotación y mantenimiento de la red 
de riego incluida en el presente proyecto tiene como objeto de telecontrol: 

 Las Tuberías Ramales Principales y Balsas de Regulación 

 La Red de Hidrantes y tomas individuales 

 El propio Sistema de Telecontrol 

Su objeto es fundamentalmente supervisar y controlar Red de Riego, para conocer los recursos 
disponibles, el estado de las líneas de transporte y distribución y los consumos, proporcionar 
información para detección temprana de averías, históricos para realizar previsiones de 
consumos, y asegurar presiones y caudales adecuados para una explotación optima de la red. 
La supervisión del propio sistema de telecontrol garantiza seguridad del correcto funcionamiento 
en su operación.  

Por una parte (telemedida), el sistema de telecontrol proporciona una serie de medidas (niveles 
de balsas, caudales, presiones) que permiten conocer en tiempo real el estado de la red. Estas 
medidas podrán generar automáticamente alarmas, detección de fugas por balance de caudales, 
intrusismo, etc. Esta información automática servirá de ayuda a la toma de decisiones para el 
control del funcionamiento de la red. 

Por otra parte (telemando), el sistema de telecontrol permitirá actuar sobre la red mediante el 
control de, apertura y cierre de las válvulas de la red, notificación de consignas de 
funcionamiento, etc., con el fin de modificar su estado y funcionamiento y asegurar los caudales y 
las presiones aportados. 

Todo ello remotamente con un sistema SCADA desde el Centro de Control. 

14.2 ALCANCE DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 

El sistema informático de gestión para la operación, explotación y mantenimiento de la red de 
riego, tiene como objeto: Recepción de peticiones de riego a través de distintos medios 
convencionales y mediante portal web y app Android/iOS, establecimiento de turnos riego, y 
protocolos de asignación, programaciones, facturación de consumos, gestión de los recursos 
explotados, mantenimiento del censo de regantes y asignación parcelaria, control del plan de 
mantenimiento de la red e incorporación de incidencias de la misma. La base de este sistema de 
gestión para el intercambio de datos debe ser una base de datos SQL abierta. 

 

14.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 

14.3.1 ARQUITECTURA BÁSICA DE UN SISTEMA DE TELECONTROL 

Todo Sistema de Telecontrol está compuesto básicamente por tres subsistemas: 

 Un Centro de Control  

 Un Sistema de Comunicaciones 

 Estaciones Remotas de Control 
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Figura 8. Arquitectura básica de un sistema de telecontrol 

 

El Centro de Control es el elemento recolector de toda la información de las estaciones remotas 
donde se procesa y presenta, y desde donde se envían las consignas y órdenes de telemando. 

El Sistema de Comunicaciones es el medio de  comunicación entre el Centro de Control y las 
estaciones remotas y de éstas entre sí. 

Las Estaciones Remotas de Control son localizaciones remotas donde se captan mediante 
sensores las variables físicas o se actúa sobre el sistema a controlar mediante actuadores. Estos 
sensores/actuadores están conectados a una unidad remota que controla la adquisición de 
datos, con capacidad de almacenamiento y proceso local de los mismos y con capacidad de 
comunicaciones con el centro de control. 

14.3.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE TELECONTROL PROPUESTO 

La arquitectura básica del Sistema de Telecontrol que se propone para la modernización del 
regadío del Sector II “Huerta Baja” de la comunidad de regantes de Pliego es la siguiente: 
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Figura 9. Elementos del Sistema de Telecontrol propuesto 

 

El Centro de Control constará de 3 ordenadores, uno en el que corre el sistema SCADA, 
permitiendo todas las funciones de telemando y telemedida de todos los elementos de campo y 
del propio sistema de telecontrol, otro en el que corre el sistema de gestión y una tercera unidad 
de idénticas características hardware a las anteriores reserva de cualquiera de estas dos 
máquinas. Todos los elementos del centro de control están interconectados en red que les 
permite el intercambio de datos mediante un switch Ethernet. 

Como elementos de apoyo para la explotación, a la infraestructura básica se le incluye una 
pantalla led de 65” resolución Full HD, una impresora láser, un sistema de alimentación 
ininterrumpida. Además se dispondrá de dos estaciones maestras de radio redundantes para 
enlazar el PC SCADA con los elementos de campo mediante la red de radio. 

El Sistema de Comunicaciones transporta la información desde cualquier punto remoto hasta 
el Centro de Control y viceversa y entre remotas mediante comunicación radio privada UHF/VHF. 

Las Estaciones Remotas en los puntos de control dispondrán de un sistema de comunicación 
radio, tendrán capacidad de operación independiente en caso de fallo de comunicaciones y 
dispondrán de entradas salidas adecuadas para el control necesario del emplazamiento al que 
hayan sido destinadas. 

Cada uno de estos subsistemas se detalla en los sucesivos apartados. 
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El sistema completo de Automatización, Telecontrol y Gestión es desarrollado ampliamente en el 
Anejo nº 12 Automatismos y Telecontrol.. 

15 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

La solución adoptada para la adecuación del Sector I "Huerta Alta", contempla las actuaciones 
necesarias para garantizar un funcionamiento adecuado y eficiente de las instalaciones de la Red 
de Riego, para las dotaciones y regulación de volúmenes disponibles para el Sector I. 

Se han agrupado las obras en capítulos que agrupan actuaciones independizadas: 

15.1 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS DE REGUALCIÓN 
DEL SECTOR I Y SECTOR II 

Las obras contemplan en primer lugar una serie de actuaciones previas y desmontajes a realizar 
en la traza de la tubería existente. Estas actuaciones incluyen la realización de catas y 
excavaciones tanto con máquina, como manuales, para la localización de las conexiones 
existentes de la tubería con la instalación del filtrado y con la tubería de llenado de las balsas 
desde las instalaciones del Transvase. Se incluyen la retirada de elementos existentes en juego 
de válvulas a la intemperie y en arqueta en las proximidades del Cabezal de Filtrado del Sector I, 
que actualmente permite la entrada de los caudales desde esta tubería a dicho cabezal. 

Se incluye las obras necesarias para la cubrición de la instalación del pozo de Quintín. 
Actualmente existe a la salida del mismo la instalación de un contador tipo Woltman, así como 
piezas de calderería y valvulería, alojados en el interior de una zona excavada. Las actuaciones 
incluyen la excavación localizada bajo la instalación existente y en los taludes existentes para 
permitir la ejecución de una solera y de unos muros de contención de hormigón armado, para 
contener los taludes y permitir el anclaje de una pequeña estructura metálica que permita la 
cubrición de la instalación. 

Se prevé la instalación de dos nuevas derivaciones desde la tubería existente. Las obras 
incluyen los desbroces y demoliciones necesarias, así como la ejecución de dos conducciones, 
una de 219 metros lineales que conectará las instalaciones del Pozo de Quintín con la Balsa de 
Regulación del Sector I, y otra de 187 metros lineales que conectará con la Balsa de Regulación 
del Sector II. La tubería utilizada será de PVC orientado y de diámetro nominal 315 mm, similar al 
diámetro del ramal principal del que partirán. Además, se completa dos puntos de 
seccionamiento dotados de nuevas válvulas motorizadas que permitan el llenado de las tres 
balsas principales de la Comunidad de Regantes. El primer punto de seccionamiento motorizado 
se instalará en la arqueta existente a la salida del pozo, que permite el llenado de la Balsa de 
Cota o la derivación de los caudales hasta las Balsas de Regulación de los Sectores I y II. La 
arqueta existente se ha considerado suficiente para el alojamiento de las nuevas válvulas. El 
segundo de los seccionamientos se situará antes del juego de válvulas a la intemperie situado al 
norte de los filtrados del Sector I. En este punto se interceptará la tubería y se instalarán dos 
válvulas motorizadas que permitan la derivación de los caudales procedentes del pozo o bien a la 
Balsa de Regulación del Sector I o bien a la Balsa de Regulación del Sector II.  

15.2 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACION SOLAR 

En el presente apartado se describen las actuaciones incluidas en la adecuación del bombeo 
existente. 

Por un lado se proyecta la adecuación de la aspiración existente. Se prevé la mejora hidráulica 
de la aspiración, con la independización de los caudales procedentes de la Balsa de Regulación 
del Sector I con las procedentes de los otros embalses. Se prevé la colocación en línea con cada 
una de las dos tuberías de entrada al bombeo de los elementos necesario para control y 
maniobra de los caudales de entrada al bombeo. Se prevé la ejecución de dos arquetas de 
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hormigón armado, para el alojamiento de la valvulería necesaria, de dimensiones interiores 2,5 x 
5 m y 2,5x 2,5 m 

 

 

Figura 10. Seccionamiento entrada de tubería de aspiración. 

De esta manera se puede controlar y gestionar adecuadamente los caudales desde las distintas 
balsas, si bien la adecuación de la instalación y de la red de riego queda dimensionada para el 
abastecimiento desde la balsa de regulación del Sector I. En estas arquetas se instalarán 9 
manómetros que permitirán por un lado el control de los niveles de cada una de las balsas y por 
otro lado el correcto funcionamiento de los filtros instalados. 

En segundo lugar se proyecta la ejecución de una nueva tubería de impulsión que permita la 
elevación de los caudales necesarios a la balsa de cota. De esta manera se garantiza un 
funcionamiento más eficiente del bombeo solar ya que la balsa de cota realizará la regulación 
necesaria en caso de fluctuaciones de la irradiación solar. 

La tubería de impulsión proyectada está diseñada en PVC Orientado DN 500 mm. La conducción 
tiene una longitud de 845 metros lineales. Está previsto la entibación de la zanja para 
profundidades iguales o superiores a 2 metros. El relleno de la zanja se realizará con arena para 
la protección de la tubería y con relleno de suelo seleccionado para el resto de la zanja.  

La traza de la tubería de impulsión se ubica en gran parte en camino asfaltado propiedad de la 
Comunidad de Regantes por lo que se proyecta además del corte y demolición, la reposición de 
la zona pavimentada afectada por la zanja. También se prevé el relleno parcial en esta zona con 
zahorra artificial. 

Las obras se completan con la conexión de la nueva tubería con el bombeo. Para ello se 
proyecta la desconexión de la tubería de PVC DN-315 que actualmente conecta con las 
instalaciones del Pozo de Quintín y la Balsa de Cota, para permitir la conexión en este mismo 
lugar de la nueva tubería de impulsión. A la salida de la impulsión se prevé la ejecución de una 
nueva válvula de seccionamiento manual y arqueta de 2,5 x 2,5 metros interiores, que permita el 
cierre de la conducción para la realización de reparaciones y mantenimiento en el bombeo o para 
el bombeo de caudales directamente al filtrado. Para poder realizar la elevación a la balsa de 

LINEA DE ASPIRACIÓN 
DESDE BALSA SECTOR I 

ENTRADA A 
BOMBEO 
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cota es necesario la colocación de dos válvulas de seccionamiento en las salidas del bombeo 
hacia los cabezales de filtrado. Además en este punto se instalarán dos ventosas DN 3". 

 

Figura 11. Croquis salida nueva impulsión desde bombeo existente. 

En este apartado hemos incluido la descripción de las actuaciones de obra civil a realizar para la 
ejecución de la instalación fotovoltaica. La instalación fotovoltaica se proyecta en los terrenos 
ocupados por un embalse propiedad de la Comunidad de Regantes, actualmente en desuso. Se 
prevé la limpieza de taludes, y el agotamiento total del agua que pueda quedar en el interior del 
embalse, mediante bombas. Posteriormente se demolerá el cerramiento existente perimetral, 
realizando una limpieza de los sedimentos y vegetación existente en el interior de la balsa. Acto 
seguido se prevé la retirada y gestión de la impermeabilización del embalse. 

Los movimientos de tierra para la puesta a cota de la plataforma final, comienzan con un 
saneado de 20 cm de profundidad de toda la superficie y un relleno del núcleo del terraplenado 
con material tolerable, en parte procedente de las excavaciones previstas en el presente 
proyecto. La coronación del terraplén se realizará con la ejecución de 50 cm de material 
seleccionado sobre el que se dispondrá una capa de zahorra artificial de 20 cm. de espesor. Se 
proyecta la ejecución de una cuneta central en la zona explanada que proteja el acabado 
superficial de los efectos de la escorrentía. 

15.3 CONEXÍON DE BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO 

Las actuaciones proyectadas para la conexión de la Balsa de Cota con los cabezales de filtrado 
de la Huerta Alta, contemplan la modificación de la toma de fondo de la Balsa de Cota, la 
ejecución de una nueva conducción para la alimentación de los filtrados, la adecuación de las 
tuberías existentes para la conexión de la nueva conducción y la colocación de cuatro nuevas 
válvulas de membrana en la salida de los filtrados: 

Para la adecuación de la toma de fondo de la Balsa de Cota se proyecta la retirada la toma 
actual configurada para la conexión en diámetro nominal 300mm. Una vez retirado se prevé la 
demolición de la arqueta existente y la retirada de la tubería existente de PVC DN 315, de la que 
se ha previsto su desconexión de la tubería desde el Pozo de Quintín. Una vez retirados los 
elementos se proyecta la colocación de una válvula de sobrevelocidad de diámetro nominal 500 
mm, y manómetro para el control del nivel de la Balsa de Cota. También se proyecta la 

BOMBEO 
EXISTENTE 

CONEXIÓN BOMBEO CON 
BALSA DE COTA 

CONEXIÓN BOMBEO CON 
FILTRADOS 
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colocación de una nueva válvula de seccionamiento DN 500 mm, en sustitución de la retirada 
previamente de DN 300 mm. Los trabajos se completan con la obra civil necesaria que incluye 
excavaciones, rellenos y ejecución de una arqueta de hormigón armado de dimensiones 
interiores 2,5 x 3,0 m. 

Se prevé la ejecución de una nueva conducción que desde la nueva toma de fondo, abastezca 
los filtrados de la huerta alta. La tubería proyectada está diseñada en PVC Orientado DN 500 
mm. La conducción tiene una longitud de 795 metros lineales. Está previsto la entibación de la 
zanja para profundidades iguales o superiores a 2 metros. El relleno de la zanja se realizará con 
arena para la protección de la tubería y con relleno de suelo seleccionado para el resto de la 
zanja. 

Las obras de este apartado se completan con las actuaciones necesarias para la conexión 
directa de esta tubería con los cabezales de filtrado de la Huerta Alta. Para la realización de la 
conexión es necesario modificar previamente con la retirada de tramos de las tuberías de 
calderería que unen la estación de bombeo con los filtrados. Se proyecta el corte y retirada de 
dos pequeños tramos. El primero de ellos de longitud aproximada 4 metros y diámetro nominal 
400 mm en la conexión existente con el filtrado del subsector Cherro. El segundo de ello de 
longitud aproximada 2 metros y diámetro nominal 300 mm en la conexión con el filtrado del 
subsector Anguilas. 

Una vez retirados estos elementos se proyecta nuevas piezas de calderería de diámetros 
nominales 500, 400 y 300 que conecten la nueva conducción con los cabezales de filtrado. Se 
prevé una serie de actuaciones complementarias como son el desbroce de toda de trabajo, 
excavaciones y demolición de anclajes existentes. 

La configuración de la conexión proyectada es la correspondiente a la siguiente imagen: 

 
 

Figura 12. Croquis conexión nueva conducción de alimentación con filtrado. 

 

NUEVA TUBERIA 
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500 MM 

 CONEXIÓN 
DIRECTA CON 
BOMBEO DN 300 
MM Y DN 400 MM 

CONEXIÓN 
FILTRADO 
SUBSECTOR 
ANGUILAS 

CONEXIÓN FILTRADO 
SUBSECTOR CHERRO 



PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SECTOR I “HUERTA ALTA” DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE PLIEGO. T.M. DE PLIEGO (MURCIA) 

 
Documento nº 1 Memoria 

 

  

 

Página 35 

  

La conexión diseñada contempla la instalación de tres seccionamientos; uno general que permite 
la entrada desde la balsa de cota a los dos cabezales de filtrado de los caudales y además 
permite en caso de querer abastecer los filtrados directamente desde la estación de bombeo; 
este seccionamiento está previsto con válvula de mariposa manual de diámetro nominal 500 mm; 
los otros dos seccionamientos se instalarán a la entrada de cada uno de los cabezales de cada 
subsector. 

Los seccionamientos previstos quedarán alojados en tres nuevas arquetas de hormigón armado 
de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m. 

En el interior de las casetas de filtrado se prevé la colocación de cuatro nuevas válvulas de 
membrana DN 300 mm, convenientemente pilotadas, que puedan realizar las funciones de 
apertura y cierre y regulación. 

15.4 MEJORA Y AMPLIACION DE LA RED EXISTENTE 

En el presente apartado se incluyen todas las actuaciones de mejora y ampliación de la red de 
riego existente en el Sector I, a excepción de la adecuación de tomas individuales que requiere 
su descripción en capítulo aparte. 

Las actuaciones son las siguientes: 

15.4.1 HIDRANTE MULTIUSUARIO C12-H001 

Se ha establecido en el presente proyecto la definición de un único tipo de hidrante multiusuario, 
para la nueva toma 12 del subsector el Cherro, con 12 hidrantes individuales. 

El dimensionado del mismo queda justificado en el Anejo nº 8 Tomas e Hidrantes. 

Conforme al dimensionado realizado el diámetro del colector es de 150 mm de acero 
galvanizado. Para homogeneizar el diseño del hidrante multiusuario en cuanto a la conexión con 
los hidrantes individuales de cada usuario se ha optado por disponer 12 conexiones roscadas de 
1". De esta manera se tendrán en cuenta las reducciones roscadas necesarias para conectar los 
hidrantes individuales tipo 1, 2 y 3. 

El hidrante estará configurado por los siguientes elementos: 

 ELEMENTOS DE CALDERERÍA DE  PARA CONEXIÓN CON RED SECUNDARIA 

 VALVULA DE MARIPOSA 

 FILTRO CAZAPIEDRAS 

 COLECTOR DE ACERO GALVANIZADO CON DERIVACIONES ROSCADAS MACHO Y 

DERIVACIÓN CON BRIDA. 

 VENTOSA Y VÁLVULA EN PARTE SUPERIOR DEL COLECTOR 

 MANÓMETRO 

 ELEMENTOS DE TELECONTROL  

o PRESION 

o INTRUSISMO 

Los elementos de los hidrantes multiusuario así como las conexiones de cada una de las tomas 
individuales de cada parcela quedarán alojados en el interior de una arqueta de hormigón 
prefabricada, con forma en planta de "u" con dos hojas para acceso formadas por panel de rejilla 
metálica galvanizadas (tipo tramex). 
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Con el fin de unificar en un único modelo y ya que las dimensiones en planta resultantes de los 
hidrantes multiusuario son similares se ha optado por el siguiente diseño: 

 Ancho :  2,5 m 

 Profundidad :  1.12 m 

 Altura :   2,7 m 

15.4.2 VENTOSAS, DESGÜES Y SECCIONAMIENTOS 

Prevé la ejecución de ventosas, desagües y seccionamientos tanto en la red primaria como 
secundaria existentes en el Sector I. 

En cuanto a ventosas se prevén la ejecución de tres tipos de ventosas en función de los 
diámetros a instalar : 

Ventosa tipo 1. Purgador DN1". Este purgador se instalará para diámetros inferiores a 90 mm. 
Tendrán la función de poder realizar tanto la purga de aire como el desagüe en tramos 
desprovistos de tomas individuales. Para su ejecución se colocará un collarín de fundición dúctil 
para toma con salida a 1 ", en la tubería existente. Se ejecutará una pequeña zanja y una 
pequeña tubería de PEAD DN 1" que permita la colocación de una válvula de esfera en arqueta 
de 30 x 30 cm fuera del paso de vehículos, conectada mediante enlaces roscados de latón al 
collarín de toma. La instalación se completará con la ejecución de una pequeña contraarqueta, 
en el caso de ser necesario, y tapaderas y marcos de fundición dúctil C-250. 

Ventosa tipo 2 . DN 2". Esta ventosa se instalará para diámetros de tubería comprendidos entre 
90 y 160 mm. Para su instalación se prevé la colocación de una te de acero galvanizado 
embridada DN 150 o 100 en función del diámetro nominal de la tubería, convenientemente 
conectado mediante bridas universales o elemento similar. Para la colocación de la ventosa se 
prevé una derivación embridada de diámetro nominal 100 mm, sobre la que se dispondrá una 
brida ciega con rosca interior 2 " que permita la colocación de una válvula de esfera y sobre esta 
la ventosa roscada de 2". Para el alojamiento de este tipo de ventosa se ha diseñado una 
arqueta de fábrica de ladrillo macizo de un pie de forma troncocónica de diámetros interiores 60 y 
120 cm y de una altura de 140 cm. La tapadera y marco de registro se proyecta en fundición 
dúctil tipo D-400. 

Ventosa tipo 3 DN 80 mm. Esta ventosa se instalará para diámetros de tubería comprendidos 
entre 180 y 250 mm. Para su instalación se prevé la colocación de una te de acero galvanizado 
embridada DN 200 o 250 en función del diámetro nominal de la tubería, convenientemente 
conectado mediante bridas universales o elemento similar. Para la colocación de la ventosa se 
prevé una derivación embridada de diámetro nominal 100 mm, sobre la que se dispondrá una 
reducción brida-brida de acero galvanizado 100-800mm, una válvula seccionamiento de 
compuerta DN 80 mm y sobre esta la ventosa embridada DN 3". Para el alojamiento de este tipo 
de ventosa se ha diseñado una arqueta de fábrica de ladrillo macizo de un pie de dimensiones 
interiores 1,80 x 1,80 m y de una altura de 170 cm. La tapadera y marco de registro se proyecta 
en fundición dúctil tipo D-400, colocada en losa de hormigón armado. 

Ventosa tipo 4 DN 100 mm. Esta ventosa se instalará para diámetros de tubería comprendidos 
entre 315 y 400 mm. Para su instalación se prevé la colocación de una te de acero galvanizado 
embridada DN 300 o 400 en función del diámetro nominal de la tubería, convenientemente 
conectado mediante bridas universales o elemento similar. Para la colocación de la ventosa se 
prevé una derivación embridada de diámetro nominal 100 mm, sobre la que se dispondrá, una 
válvula seccionamiento de compuerta DN 100 mm y sobre esta la ventosa embridada DN 4". 
Para el alojamiento de este tipo de ventosa se ha diseñado una arqueta de fábrica de ladrillo 
macizo de un pie de dimensiones interiores 1,80 x 1,80 m y de una altura de 170 cm. La tapadera 
y marco de registro se proyecta en fundición dúctil tipo D-400, colocada en losa de hormigón 
armado. 
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Desagüe tipo 1. Purgador DN1". Este purgador se instalará para diámetros inferiores a 90 mm. 
Tendrán la función de poder realizar tanto la purga de aire como el desagüe en tramos 
desprovistos de tomas individuales. Para su ejecución se colocará un collarín de fundición dúctil 
para toma con salida a 1 ", en la tubería existente. Se ejecutará una pequeña zanja y un pequeña 
tubería de PEAD DN 1" que permita la colocación de una válvula de esfera en arqueta de 30 x 30 
cm fuera del paso de vehículos, conectada mediante enlaces roscados de latón al collarín de 
toma. La instalación se completará con la ejecución de una pequeña contraarqueta, en el caso 
de ser necesario, y tapaderas y marcos de fundición dúctil C-250. 

Desagüe tipo 2 . DN 2". Este desagüe se instalará para diámetros de tubería comprendidos entre 
90 y 160 mm. Para su instalación se prevé la colocación de una te de acero galvanizado 
embridada DN 150 o 100 en función del diámetro nominal de la tubería, convenientemente 
conectado mediante bridas universales o elemento similar. Para la colocación del desagüe se 
prevé una derivación embridada de diámetro nominal 100 mm, sobre la que se dispondrá una 
brida ciega con rosca interior 2 " que permita la colocación de una válvula de esfera. Para el 
alojamiento de este tipo de ventosa se ha diseñado una arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 
un pie de forma troncocónica de diámetros interiores 60 y 120 cm y de una altura de 140 cm. La 
tapadera y marco de registro se proyecta en fundición dúctil tipo D-400. Conectado a la válvula 
de esfera mediante enlace rosca tubo de 2" se prevé la ejecución de 25 metros lineales de 
conducción PEAD DN 63 mm para el desagüe de los caudales. 

Desagüe tipo 3 DN 80 mm. Este desagüe se instalará para diámetros de tubería comprendidos 
entre 180 y 250 mm. Para su instalación se prevé la colocación de una te de acero galvanizado 
embridada DN 200 o 250 en función del diámetro nominal de la tubería, convenientemente 
conectado mediante bridas universales o elemento similar. Para la colocación del desagüe se 
prevé una derivación embridada de diámetro nominal 100 mm, en la que se dispondrá una 
válvula seccionamiento de compuerta DN 80. Para el alojamiento de este tipo de desagüe se ha 
diseñado una arqueta de fábrica de ladrillo macizo de un pie de dimensiones interiores 1,80 x 
1,80 m y de una altura de 170 cm. La tapadera y marco de registro se proyecta en fundición 
dúctil tipo D-400, colocada en losa de hormigón armado. Conectado a la válvula compuerta 
mediante unión con tope brida y brida loca DN 80 mm se prevé la ejecución de 25 metros 
lineales de conducción PEAD DN 90 mm para el desagüe de los caudales. 

Desagüe tipo 4 DN 100 mm. Este desagüe se instalará para diámetros de tubería comprendidos 
entre 315 y 400 mm. Para su instalación se prevé la colocación de una te de acero galvanizado 
embridada DN 300 o 400 en función del diámetro nominal de la tubería, convenientemente 
conectado mediante bridas universales o elemento similar. Para la colocación del desagüe se 
prevé una derivación embridada de diámetro nominal 100 mm, en la que se dispondrá una 
válvula seccionamiento de compuerta DN 100 mm. Para el alojamiento de este tipo de desagüe 
se ha diseñado una arqueta de fábrica de ladrillo macizo de un pie de dimensiones interiores 
1,80 x 1,80 m y de una altura de 170 cm. La tapadera y marco de registro se proyecta en 
fundición dúctil tipo D-400, colocada en losa de hormigón armado. Conectado a la válvula 
compuerta mediante unión con tope brida y brida loca DN 100 mm se prevé la ejecución de 25 
metros lineales de conducción PEAD DN 125 mm para el desagüe de los caudales. 

Seccionamiento tipo 1. Quedan englobados en este tipo de seccionamientos los a ejecutar en 
tuberías de diámetros comprendidos entre 50 y 160 mm. Todos ellos quedarán alojados en una 
arqueta de fábrica de ladrillo macizo de un pie de forma troncocónica de diámetros interiores 60 y 
120 cm y de una altura de 140 cm. La tapadera y marco de registro se proyecta en fundición 
dúctil tipo D-400. Se prevén la utilización de válvulas de compuerta de diámetros nominales 65, 
80, 100 y 150 mm. Para la unión con las tuberías de PVC se utilizarán bridas universales 
compatibles con los diámetros exteriores de las tuberías y mismo diámetro nominal que las 
válvulas a instalar. Para la unión con las tunerías de PEAD se utilizaran portabridas 
electrosoldables del mismo diámetro que la tubería y brida loca del mismo diámetro nominal que 
la válvula a instalar.  
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Seccionamiento tipo 2. Quedan englobados en este tipo de seccionamientos los a ejecutar en 
tuberías de diámetros comprendidos entre 180 y 400 mm. Todos ellos quedarán alojados una 
arqueta de fábrica de ladrillo macizo de un pie de dimensiones interiores 1,80 x 1,80 m y de una 
altura de 170 cm. La tapadera y marco de registro se proyecta en fundición dúctil tipo D-400, 
colocada en losa de hormigón armado. Se prevén la utilización de válvulas de compuerta de 
diámetros nominales 200, 250, 300 y 400 mm. Para la unión con las tuberías de PVC se 
utilizarán bridas universales compatibles con los diámetros exteriores de las tuberías y mismo 
diámetro nominal que las válvulas a instalar. 

Para las obras correspondientes a estas actuaciones se ha previsto lo siguiente: 

 Corte y demolición de pavimentos de aglomerado asfáltico 

 Excavación para la ejecución de pozos 

 Relleno de trasdós de arqueta con material granular 

 Reposición de pavimentos. 

 

15.4.3 REGULADORAS DE PRESIÓN 

El estudio hidráulico de la red existente ha detectado la existencia de sobrepresiones en varios 
puntos de la red. Para solucionar esto se ha considerado necesario la colocación de (9) nueve 
puntos de regulación de presión, en los que habrá que introducir la consigna de presión 
necesaria con el fin de que no se sobrepasen al menos las presiones nominales de las tuberías 
ya ejecutadas. 

Los puntos de regulación de presión se han diseñado como un conjunto hidráulico formado por 
una válvula automática de control, un filtro cazapiedras, una válvula de compuerta de cierre 
elástico todos en el mismo diámetro nominal y una derivación para la colocación de una válvula 
de alivio rápido formado por válvula de membrana, ventosa triple efecto y válvula de cierre 
elástico , en diámetro inferior al nominal de la válvula automática. 

Una vez localizados estos nueve puntos se ha tratado de recabar información de los diámetros 
nominales realmente ejecutados en las tuberías correspondientes. Esto junto con los caudales 
obtenidos en el Anejo nº9 cálculos hidráulicos, nos ha servido para el dimensionado de los 
puntos de regulación de presión. De esta manera se han establecido cuatro tipos de regulación 
de presión : 

 Toma de Regulación tipo 1, DN 100 mm y válvula de alivio DN 50 mm. 

 Toma de Regulación tipo 2, DN 200 mm y válvula de alivio DN 100 mm. 

 Toma de Regulación tipo 3, DN 250 mm y válvula de alivio DN 150 mm. 

 Toma de Regulación tipo 4, DN 300 mm y válvula de alivio DN 150 mm. 

Para el alivio de la instalación se prevé la ejecución de una canalización de PEAD DN 90 y 125 
para la conexión del alivio en zona que posibilite el desagüe. 

Para las obras correspondientes a estas actuaciones se ha previsto lo siguiente: 

 Corte y demolición de pavimentos de aglomerado asfáltico 

 Excavación para la ejecución de pozos 

 Relleno de trasdós de arqueta con material granular 

 Reposición de pavimentos. 
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15.4.4 NUEVAS TOMAS Y ADECUACIÓN TOMAS RED PRIMARIA EXISTENTES 

El presente proyecto incluye la ejecución de dos nuevas tomas de red secundaria: 

 La primera de ellas, a la que vamos a denominar C-12 (Cherro 12), es la necesaria para 

dotar al nuevo hidrante multiusuario a instalar. 

 La segunda de ellas A-8 (Anguilas 8), es la necesaria para dotar a una zona donde 

actualmente existe presión insuficiente. 

Para el dimensionado de las nuevas conexiones necesarias de la red secundaria a la red 
primaria se ha tenido en cuenta la suma de los hidrantes abastecidos en cada caso. 

Cada una de las tomas está formada por los siguientes elementos: 

 Derivación en fundición dúctil desde la red primaria. 

 Elementos de fundición dúctil hasta entrada de arqueta. 

 Válvula de mariposa. 

 Carrete de desmontaje. 

 Derivación en “T” para colocación de ventosa. 

 Filtro cazapiedras. 

 Válvula de membrana. 

 Carrete estabilizador de flujo. 

 Contador tipo Woltmann. 

 Elementos de fundición dúctil hasta conexión con tubería red secundaria. 

Para el dimensionado de la toma se han tenido en cuenta los caudales limitadores marcados por 
las especificaciones de los fabricantes de válvulas de membrana y de contadores. 

Con el fin de homogeneizar el diseño de las nuevas tomas necesarias para la red secundaria, se 
han establecido un único tipo de diseño, tomando como diámetro nominal de los elementos 
hidráulicos 150 mm. A este tipo de toma de diámetro nominal 150 mm se le denomina en el 
presente proyecto Toma Tipo 1. 

En el sector I existe, además, actualmente un total de 18 tomas de red secundaria. 

Se ha realizado una inspección de los diámetros así como de los elementos existentes en cada 
una de las 18 tomas existentes en el Sector I. 

Los diámetros inspeccionados son los siguientes: 

TOMA 

SUPERFICIE 
DE 

INFLUENCIA 

DN 
existente SUBSECTOR 

(m²) (mm) 

TOMA 1 87656.31 200 ANGUILAS 

TOMA 2 316391.41 250 ANGUILAS 

TOMA 3 250601.11 250 ANGUILAS 

TOMA 4 240281.67 250 ANGUILAS 

TOMA 5 213984.26 250 ANGUILAS 

TOMA 6 200144.24 250 ANGUILAS 

TOMA 7 239002.25 250 ANGUILAS 
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TOMA 

SUPERFICIE 
DE 

INFLUENCIA 

DN 
existente SUBSECTOR 

(m²) (mm) 

TOMA 1 206362.34 250 CHERRO 

TOMA 2 251268.07 250 CHERRO 

TOMA 3 266293.62 250 CHERRO 

TOMA 4 191158.03 250 CHERRO 

TOMA 5 243724.72 250 CHERRO 

TOMA 6 218571.07 250 CHERRO 

TOMA 7 239053.81 250 CHERRO 

TOMA 8 183579.39 250 CHERRO 

TOMA 9 138398.34 250 CHERRO 

TOMA 10 174029.61 200 CHERRO 

TOMA 11 162883.64 200 CHERRO 

 

El presente proyecto incluye el desmontaje total de la instalación de la toma existente y la 
sustitución parcial de algunos de los elementos conformantes de cada una de las tomas. 

También se ha incluido una serie de actuaciones previas para la clausura de la arqueta 
subterránea existente con demolición parcial de la parte superior de la misma y relleno de 
hormigón en masa del hueco interior. 

El presente proyecto define la nueva ejecución de cada una de las tomas existentes conforme a 
la tipología de las nuevas tomas proyectas, que a su vez son similares a las proyectadas en el 
Proyecto de Modernización del Sector II "Huerta Baja".  

Para el dimensionado de la toma adecuada se han tenido en cuenta los caudales limitadores 
marcados por las especificaciones de los fabricantes de válvulas de membrana y de contadores. 

Con el fin de homogeneizar el diseño de las nuevas tomas necesarias para la red secundaria, se 
han establecido dos tipos de diseño, tomando como diámetro nominal los existentes, según la 
inspección realizada. De esta manera el presente proyecto define dos tipos más de tomas: 

Toma Tipo 2 : DN 200 mm y Toma Tipo 3 : DN 250 mm. 

Quedan incluidas en la ejecución y adecuación de las tomas las conexiones con la red principal 
en calderería de acero galvanizado y la conexión con la tubería de la red secundaria también 
calderería de acero galvanizado. 

Se han dimensionado tres tipos de arquetas, uno para tomas de diámetro nominal 250 mm, otro 
para 200 mm y otro para 150 mm.  

Las arquetas quedan definidas en planos y contemplan una estructura de hormigón armado 
prefabricado en forma de “U” y puertas abatibles conformadas por rejilla de acero electrosoldada 
tipo tramex. 
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15.5 MEJORA HIDRÁULICA DE TOMAS DE USUARIO 

Las actuaciones previstas para la adecuación de las arquetas existentes se basan en cuatro 
tipos: 

- Tipo 1: Hidrantes MFSM DN 25mm-32mm. 

Los equipos de estos calibres se instalarán en las mismas arquetas de hormigón 

prefabricadas que se encuentran en la actualidad. Se conectarán con las tuberías de 

conexión con la red general y la del usuario con las piezas y tuberías adecuadas. 

 

- Tipo 2: Hidrantes MFSM DN 40mm-50mm. 

Los equipos de estos calibres se instalarán en las mismas arquetas de hormigón 

prefabricadas que se encuentran en la actualidad. Se conectarán con las tuberías de 

conexión con la red general y la del usuario con las piezas y tuberías adecuadas. 

 

- Tipo 3: Hidrantes WI DN 50mm-65mm-80mm. 

Los equipos de estos calibres se instalarán en las mismas arquetas de hormigón 

prefabricadas que se encuentran en la actualidad, pero añadiendo una arquetas para la 

colocación de los equipos de manera longitudinal. Esta arqueta adicional puede ser 

prefabricada o realizada in situ. Se conectarán con las tuberías de conexión con la red 

general y la del usuario con las piezas y tuberías adecuadas. 

 

- Tipo 4: Hidrantes configuraciones especiales.  

Las configuraciones especiales de arquetas y de los dispositivos a colocar de este tipo, 

dispondrán de un replanteo y una adecuación a las características de los tipos anteriores. 

Estarán dentro de este tipo las que no tengan casetas estándar y/o que tengan 

conexiones de tipo electrosoldadura, de electrofusión, de acero,… 

La configuración de los hidrantes a instalar (tomas de usuario) será similar a la de los hidrantes 
existentes en cuanto a diámetros, tecnología y ubicación de las tomas. 

Los hidrantes estarán compuestos básicamente por: 

 Válvula de seccionamiento de compuerta de cierre elástico. 

 Corrector de flujo (en los casos de WI). 

 Contador. 

 Contradisco dinámico controlador de caudal. 

 Electroválvula vhm con solenoide tipo Latch . 

Los diámetros nominales de los hidrantes se ajustarán a las necesidades y configuración de las 
tomas de usuario existentes variando entre los diámetros DN-25 y DN-80 mm. 

Se instarán varios tipos de hidrantes en función del acoplamiento y la tecnología de contador 
utilizada, pero con la misma configuración básica. 

Los hidrantes se dividirán en dos grupos, un primer grupo con diámetros hasta 50 mm, con 
contadores MFSM y acoplamiento roscado, y un segundo grupo para los diámetros mayores, con 
contadores WI y acoplamiento bridado. 
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15.6 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

El presente proyecto incluye la automatización de los siguientes elementos : 

Tomas secundarias: Tanto las existentes sobre las que se realiza adecuación como de las dos 
de nueva ejecución se dotará de unidad remota para control de entre 8 y 4 hidrantes con cuatro 
entradas digitales, salidas latch de dos hilos y entradas analógicas 4/20 mA. Estarán dotadas de 
antena para comunicaciones y posibilidad de alimentación por panel solar de 12 V o mediante 
pilas. La comunicación será via Radio UHF/VHF. 

Hidrante multiusuario: se dotará de unidad remota para control de entre 12 hidrantes con 12 
entradas digitales, 12 salidas latch de dos hilos y cuatro entradas analógicas 4/20 mA. Estarán 
dotadas de antena para comunicaciones y posibilidad de alimentación por panel solar de 12 V o 
mediante pilas. La comunicación será via Radio UHF/VHF. 

Elementos de control pozo de Quintín : Se dispondrá en el interior de la caseta existente junto 
a pozo de Quintín, una estación remota para controlar hasta 20 hidrantes. Desde esta estación 
se controlará y tomarán datos necesarios tanto de las instalaciones vinculadas al pozo, como de 
las válvulas motorizadas a colocar para derivación de caudales del pozo a Balsa de Cota, como 
de los elementos e control a instalar en la toma de fondo de la Balsa de Cota. Esta estación 
tendrá alimentación eléctrica convencional. 

Elementos de control en filtrado Sector I: Se dispondrán de tres estaciones remotas para 
control tanto del bombeo, como de los elementos del filtrado, como de manómetros y válvulas 
motorizadas previstas alrededor de las casetas del filtrado y bombeo del Sector I. Esta estación 
tendrá alimentación eléctrica convencional. 

Tomas individuales y estaciones concentradoras: El sistema de telecontrol a instalar será un 
sistema inalámbrico mixto GPRS/Radio que permitirá el control remoto de los diversos equipos e 
instalaciones de la red de distribución de agua de la Comunidad de Regantes. 

Frente a otras topologías que integran una sola tecnología, la configuración mixta ofrece la 
ventaja de, frente a instalaciones sólo radio, limitar el uso de repetidores, mejorando el 
mantenimiento y la fiabilidad de la instalación, También elimina la necesidad de instalar equipos 
específicos en la sede central de la comunidad de regantes. Los datos son recogidos por las 
pasarelas GPRS/Radio que los retrasmiten directamente a la nube, pudiendo acceder a ellos 
desde cualquier terminal conectado a internet. Frente a topologías GPRS, mejora enormemente 
los costes de mantenimiento al minimizar el uso de enlaces de telefonía móvil. 

El sistema será flexible, para poder funcionar con cualquier operador de tecnología móvil, sin 
pérdida de conectividad incluso ante un escenario de cambio de operador por parte del usuario. 

Los equipos a instalar serán especialmente pensados para la gestión de comunidades de 
regantes, y dispondrán, las concentradoras GPRS/Radio, de los puertos necesarios para la 
conexión de hasta 4 hidrantes (válvula y contador), y 2 entradas analógicas para lectura de 
presiones en diversos puntos de la red de abastecimiento, una salida de relé con contacto libre 
de potencial, y una entrada digital de contacto libre de potencial para la detección remota de la 
apertura de las puertas de las arquetas. 

Las remotas con comunicación radio, enviarán y recibirán comunicaciones a través de su 
concentrador, y podrán controlar 1 hidrante y una entrada digital para detección de “puerta 
abierta”. 

El interfaz de usuario será de tipo SCADA, para poder operar los equipos desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet y navegador como un PC tradicional o cualquier dispositivo 
móvil (tablet, smart-phone...) 
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En software también deberá, directamente o a través de un software intermedio, ser compatible 
con las aplicaciones de gestión que pudieran existir en la comunidad de regantes, en caso de 
que se decidiera no utilizar la interfaz propia del sistema. 

Los elementos y el funcionamiento del telemando quedan expuesto en el Anejo nº 12 Telemando 
y Telecontrol. 

15.7 ELECTRICIDAD 

Para la configuración de la instalación fotovoltaica se ha tenido en cuenta las condiciones del 
motor de la bomba a alimentar. 

De esta manera se ha seleccionado un variador que alimentado de corriente continua procedente 
de los paneles solares nos alimente en corriente alterna la bomba. 

Se ha diseñado la instalación fotovoltaica con agrupaciones en string de 24 placas de 300 wp, las 
cuales serán conectadas entre sí por cable de cobre de 6 mm2 de sección máxima. 

Se ha contemplado la conexión de hasta 10 agrupaciones de placas de 300 wp en el 
denominado cuadro de protección local, el cual irá dotado de portafusibles y fusibles necesarios 
para cada una de las líneas que lleguen a este cuadro. Se ha previsto un total de cuatro cuadros 
de protección local.  

Los cuatro cuadro de protección local serán conectados en un único cuadro de protección 
general dotado de fusibles y portafusibles para cada una de las líneas y sistema de descarga 
tierra para protección de la instalación. 

Están previstas conducciones de cobre de sección 16 y 25 mm2, para las conexiones entre los 
cuadros de protección y para las conexión del cuadro de protección general con el variador a 
instalar en la caseta del bombeo. 

15.8 REPARACIÓN ACEQUÍA CALLE DE LOS PASOS Y AVENIDA RIO PLIEGO 

Este tratamiento consistirá en realizar un saneamiento profundo de la zona degradada, preparar 
los solapes para las armaduras verticales, desoxidar las armaduras mediante chorro de arena 
para luego pasivarlas mediante galvanizado in situ a base de recubrimiento epoxi-cinc, colocar 
nuevas armaduras donde no se puedan salvar las existentes y realizar otro recubrimiento 
mediante adhesivo epoxi bicomponente sin disolventes y una capa de al menos 3-4 cm de 
espesor de mortero epoxi-cemento proyectado. 

Tras la recuperación estructural del hormigón se realizará un revestimiento de estanqueidad y 
protección química en toda la superficie, abarcando solera, hastiales y forjado. Este revestimiento 
consistirá en la aplicación en primer lugar de un adhesivo estructural tixotrópico seguido de un 
laminado continuo con refuerzo  y por último un recubrimiento de acabado. 

Las juntas deterioradas se tratarán para su estanqueidad colocando un fondo de junta, sellándolo 
con masilla de caucho en un ancho de 20 cm y cubriéndolo posteriormente con una banda de 
epoxi-fibra de 40 cm de ancho. 

En las zonas donde no se pueda recuperar el forjado se realizará una demolición del mismo y se 
colocará placa alveolar de 1,80 metros de ancho, 3 metros de largo y 200 mm. de canto. 

Por la naturaleza de las actuaciones se especifican a continuación de manera independiente ya 
que los procedimientos son distintos para cada parte de la canalización: 
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TRAMO EN LA CALLE DE LOS PASOS: 

En este tramo de 192 metros se contempla tanto la demolición del forjado la cual está formada 
por viguetas y bovedillas como la recuperación de tramos fracturados con hundimientos de 
solera. Únicamente se contempla una demolición del forjado y recuperación de la solera hasta un 
60% de la superficie afectada. 

El forjado que no se vea afectado por la demolición, y los hastiales de este tramo se rehabilitarán 
mediante un tratamiento de protección con chorreado de arena para la eliminación del óxido y 
saneamiento del recubrimiento, sustitución de las armaduras en su caso, pasivación de armadura 
mediante pintura epoxi-cinc, regeneración con mortero epoxi y recubrimiento mediante pintura 
epoxi sin disolventes con un espesor de 250 micras.  

La losa de forjado se hará con placas alveolares prefabricadas de 20 cm de espesor. Se colocará 
una banda de neopreno de 50x5 mm para apoyo de la placa alveolar.  

Para impermeabilizar la losa se pondrá una capa de compresión con mallazo de 5 cm de espesor 
medio.  

La recuperación de la solera se hará con un mallazo de 20/20/8 y se colocarán barras Ø12 cada 
25 cm empotradas en el hormigón sano para solape de armaduras. El hormigón será vibrado y 
fratasado manualmente para evitar lechadas superficiales. La unión con el hormigón viejo se 
realizará  mediante adhesivo Epoxi sin disolventes. Para regularizar el resto de la solera se 
ejecutará una losa de 15 cm de espesor armada con mallazo. 

TRAMO EN LA AVENIDA DE RÍO PLIEGO 

En este tramo de 94 metros no se contempla la demolición del forjado aunque sí la recuperación 
de tramos fracturados con hundimientos en solera. 

El forjado y los hastiales de este tramo se rehabilitarán mediante un tratamiento de protección 
con chorreado de arena para la eliminación del óxido y saneamiento del recubrimiento, 
sustitución de las armaduras en su caso, pasivación de armadura mediante pintura epoxi-cinc, 
regeneración con mortero epoxi y recubrimiento mediante pintura epoxi sin disolventes con un 
espesor de 250 micras.  

La recuperación de la solera se hará con un mallazo de 20/20/8 y se colocarán barras Ø12 cada 
25 cm empotrado en el hormigón sano para solape de armaduras. El hormigón será 
vibrado y fratasado manualmente para evitar lechadas superficiales. La unión con el 
hormigón viejo se realizará  mediante adhesivo Epoxi sin disolventes. Para regularizar el 
resto de la solera se ejecutará una losa de 15 cm de espesor armada con mallazo. 

16 SERVICIOS AFECTADOS Y AFECCIONES 

En el Anejo nº 19 se detallan aquellos servicios existentes, públicos o privados, que como 
consecuencia del Proyecto podrían resultar afectados. 

Para la realización de los trabajos, se ha contado con la cartografía a escala 1:500 realizada para 
este proyecto, así como con las visitas al campo y las comunicaciones con los distintos 
organismos, empresas o particulares afectados. 

17 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

La actuación del presente “Proyecto de Adecuación del Sector I “Huerta Alta” de la Comunidad 
de Regantes de Pliego. T.M. de Pliego (Murcia)” lleva consigo una serie de actuaciones en la red 
ramificada existente que dota de riego a las parcelas de los comuneros integrados en la zona 
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regable definida por el emplazamiento geográfico de la actuación. La mayoría de las actuaciones 
se prevén sobre instalaciones ya existentes, aunque existen una serie de actuaciones como son 
las nuevas conducciones o la instalación solar fotovoltaica, que se implantarán sobre terrenos 
que, o bien son caminos públicos, o son terrenos propiedad de la propia Comunidad de 
Regantes. Para ello se hace necesario identificar la titularidad de los terrenos a ocupar con el fin 
de determinar si procede su expropiación o servidumbre de ocupación temporal o definitiva, en 
caso de acuerdo con los propietarios. 

Respecto a las reparaciones a realizar en la Calle Los Pasos y Avenida del Río Pliego, realizada 

la confrontación de los datos del proyecto con los de los terrenos sobre los que han de asentarse 

las obras, se verifica su concordancia. No existe inconveniente físico, ni formal, para la realización 
de las obras en los terrenos en que se han proyectado. Todo el trazado y las arquetas se sitúan 

en terrenos de titularidad pública, por lo que no es necesario realizar ninguna expropiación, ni 
servidumbre de paso. En particular los terrenos que se atraviesan son las calles de la propia 

población de Pliego. 

En el Anejo nº 20 Disponibilidad de los Terrenos, se identifican mediante polígonos y parcelas 
catastrales de los terrenos afectados por las obras proyectadas por coincidir con las actuaciones, 
la práctica totalidad de los mismos son propiedad de la Comunidad de Regantes. Además se 
adjunta solicitud realizada al Ayuntamiento de Pliego para ocupación de caminos públicos de su 
titularidad. 

18 INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Las obras proyectadas no se emplazan en ningún Espacio Natural Protegido ni espacios de la 
Red Natura 2000. En el Anejo nº 15 Documentación Ambiental se incluyen los documentos 
remitidos a la Dirección General de Medio Ambiento con objeto de realizar consultas sobre las 
posibles afecciones a la Red Natura 2000 del Río Pliego que se encuentran en las inmediaciones 
de las obras. 

19 SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre se incluye el Estudio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo aplicable a la ejecución de las obras proyectadas. 

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 4 del mencionado Real Decreto, y puesto que el 
volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores de la obra, es superior 500 días, se incluye el Anejo nº 17 Estudio de 
Seguridad y Salud.   

En cualquier caso se recuerda la obligación que tiene el Contratista de las obras de redactar un 
Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el Estudio desarrollado 
en este Proyecto. 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud del presente proyecto asciende a la 
cantidad de 58.938,18 euros. 

20 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo nº 16 se incluye el Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con el Real Decreto 
105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 

En dicho anejo se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del 
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correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Contratista. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el mismo en función de los 
proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

21 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las obras comenzarán en los lugares señalados por la Dirección Facultativa de las mismas, en 
un plazo de treinta (30) días contados a partir de la firma del contrato, extendiéndose entonces la 
preceptiva Acta de Replanteo, y deberán quedar terminadas en el plazo de DIECISEIS (16) 
MESES, contados desde la citada fecha del Acta de Replanteo. En el Anejo Nº 23 Plan de Obra 
se encuentra justificativo de este plazo. 

22 GARANTÍA DE LAS OBRAS 

El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS contado a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Recepción de las obras, y durante el mismo serán de cuenta del Contratista todos los gastos de 
conservación y reparación de los daños en las obras que se pudiese ocasionar. 

 

23 CUADROS DE PRECIOS 

El Cuadro de Precios Nº 1 ha sido redactado de acuerdo con los precios unitarios y servirá para 
abono y posterior liquidación de las obras. 

El Cuadro de Precios Nº 2 que descompone los precios que integran el Nº 1 servirá para posibles 
rescisiones del contrato o variaciones ineludibles en la ejecución de la obra. 

 

24 REVISIÓN DE PRECIOS 

Según se establece en el Artículo 89 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato podrá ser 
objeto  de revisión de precios ejecutado el 20 % de las obras y transcurridos los dos primeros 
años. En caso de que así sucediera, la fórmula aplicable sería la Nº 541, incluida en el Real 
Decreto 1359/2011, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas: 5. OBRAS 
HIDRÁULICAS. FORMULA 541: Alto contenido en plásticos, siderurgia y energía. Tipologías más 
representativas: obras de modernización y transformación de regadíos y conducciones de 
derivados plásticos. 
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25 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

El presupuesto de las obras es: 

CAPITULO RESUMEN   EUROS  

01 ADECUACIÓN INSTALACIÓN POZO Y CONEXIÓN CON BALSAS SECTOR I Y SECTOR II 77.584,35 

02 BOMBEO, IMPULSIÓN Y OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN SOLAR 437.437,87 

03 CONEXIÓN BALSA DE COTA CON ESTACIÓN DE FILTRADO 215.930,17 

04 MEJORA Y AMPLIACIÓN REDES EXISTENTES 596.611,47 

05 MEJORA HIDRÁULICA TOMAS DE USUARIO 1.279.002,13 

06 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 130.651,67 

07 ELECTRICIDAD 390.544,90 

08 ACEQUIA CALLE LOS PASOS-AVENIDA RÍO PLIEGO 139.268,68 

08 GESTIÓN DE RESIDUOS 18.412,09 

09 SEGURIDAD Y SALUD 58.938,18 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.344.381,51 

 13 % Gastos generales 434.769,60 

 6 % Beneficio industrial 200.662,89 

  SUMA DE G.G. y B.I. 635.432,49 

 21 % I.V.A. 835.760,94 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   4.815.574,94 

 

 

La valoración de Ejecución Material de la obra a realizar asciende a la cantidad de TRES 
MILLONES TESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (3.344.381,51 €). Incrementando esta cantidad un 
13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio Industrial y un 21% de I.V.A. origina un 
Presupuesto Base de Licitación de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(4.815.574,94 €). 
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26 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que para 
los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras 
de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el 
grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o 
superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Está prevista la ejecución de las obras en dos anualidades, por tanto, la empresa contratista 
tendrá que disponer de la clasificación siguiente: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E) Hidráulicas 1) Abastecimientos y saneamientos. 5) 2.400.000,00 €<A.M.C.> 5.000.000,00 € 

 

27 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

En base al importe del contrato y de acuerdo con el artículo 138.2 del RD Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, el procedimiento será ABIERTO y la formalización del contrato se regirá por lo dictado 
en el artículo 156 de la citada ley. 

28 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

ANEJO Nº 1 CENSO Y PARCELARIO 

ANEJO Nº 2 FICHA TÉCNICA 

 ANEJO Nº 3 TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 ANEJO Nº 4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 ANEJO Nº 5 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE 

 ANEJO Nº 6 INFORME AGRONÓMICO 

 ANEJO Nº 7 RECURSOS DISPONIBLES  

 ANEJO Nº 8 TOMAS E HIDRANTES 

 ANEJO Nº 9 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 ANEJO Nº 10 CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCCIONES 

 ANEJO Nº 11 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

 ANEJO Nº 12 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 

 ANEJO Nº 13 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAÍCA 

 ANEJO Nº 14 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 ANEJO Nº 15 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

 ANEJO Nº 16 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 ANEJO Nº 17 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 ANEJO Nº 18 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 ANEJO Nº 19 SERVICIOS AFECTADOS 

 ANEJO Nº 20 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
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 ANEJO Nº 21 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

 ANEJO Nº 22 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 ANEJO Nº 23 PLAN DE OBRA 

 ANEJO Nº 24 EVALUACIÓN DE AHORRO 

 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

PLANOS PG (PLANTA GENERAL) 
 

PG-001 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PG-002 SUPERFICIE REGABLE SECTOR I HUERTA ALTA C.R DE PLIEGO SOBRE 

CARTOGRAFÍA 

PG-003 SUBSECTORES DE RIEGO SECTOR I SOBRE CARTOGRAFÍA 

PG-004 INSTALACIONES EXISTENTES C.R. PLIEGO PLANTA GENERAL 

PG-005 RED DE ACEQUIAS PLANTA GENERAL 

PG-006 RED DE RIEGO PRIMARIA 

PG-007 RED DE RIEGO SECUNDARIA 

 

PLANOS IP (INSTALACIONES POZO) 
 

IP-001 PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES 

IP-002 CONDUCCIÓN BALSA SECTOR I. PLANTA DE TRAZADO Y PERFIL LONGITUDINAL  

IP-003 CONDUCCIÓN BALSA SECTOR II. PLANTA DE TRAZADO Y PERFIL LONGITUDINAL 

IP-004 ARQUETA DE SECCIONAMIENTO Y CONEXIONES. PLANTA GENERAL 

IP-005 ARQUETA DE SECCIONAMIENTO Y CONEXIONES. HIDRÁULICA Y OBRA CIVIL 

IP-006 OBRA CIVIL CUBRICIÓN CONTADOR 

IP-007 DETALLES VENTOSAS Y DESAGÜES 

PLANOS BS (BOMBEO SOLAR Y TUBERÍA DE IMPULSIÓN) 

BS-001 PLANTA GENERAL 

BS-002 DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS 

BS-003 TUBERÍA DE IMPULSIÓN. PLANTA DE TRAZADO Y PERFIL LONGITUDINAL 

BS-004 CONEXIÓN A BALSA DE COTA. PLANTA GENERAL 

BS-005 CONEXIÓN A BALSA DE COTA. DETALLES 

BS-006 EXPLANACIÓN PARA UBICACIÓN PANELES SOLARES. PLANTA GENERAL 

BS-007 EXPLANACIÓN PARA UBICACIÓN PANELES SOLARES. PERFILES TRASVERSALES 

BS-008 INSTALACIÓN PANALES SOLARES 

BS-009 DETALLES VENTOSAS Y DESAGÜES 

PLANOS AF (TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO A FILTRADO) 

AF-001 PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES 

AF-002 TUBERÍA PRINCIPAL. PLANTA DE TRAZADO Y PERFIL LONGITUDINAL 

AF-003 DETALLES VENTOSAS Y DESAGÜES 

AF-004 TOMA DE BALSA DE COTA Y CONEXIÓN A FILTRADOS EXISTENTES 
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PLANOS MR (MEJORA Y AMPLIACIÓN RED EXISTENTE) 
 
MR 001 PLANTA GENERAL UBICACIÓN DE ACTUACIONES 

MR 002 CONDUCCIONES. PLANTA DE TRAZADO Y SECCIONES TIPO 

MR 003 DETALLE VENTOSAS Y DESAGÜES 

MR 004 DETALLE SECCIONAMIENTOS 

MR 005 DETALLE ADECUACIÓN DE TOMAS EXISTENTES. DEMOLICIONES 

MR 006 DETALLE ADECUACIÓN DE TOMAS EXISTENTES. NUEVAS TOMAS 

MR 007 DETALLE NUEVAS TOMAS 

MR 008 DETALLE CONCENTRACIÓN HIDRANTES 

MR 009 DETALLE REGULADORAS DE PRESIÓN 

PLANOS MT (MEJORA TOMAS INDIVIDUALES) 
 

MT-001 PLANTA GENERAL TOMAS INDIVIDUALES EXISTENTES 

MT-003 DETALLE TOMAS INDIVIDUALES  

PLANOS AT (AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL) 
 

AT-001 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 
 

PLANOS AC (REPARACIÓN DE ACEQUIA) 
 

AC-001 EMPLAZAMIENTO DE ACEQUIA 

AC-002 PLANTA GENERAL 

AC-003 PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIÓN TIPO 

 

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 MEDICIONES AUXILIARES 

 MEDICIONES 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 PRESUPUESTOS PARCIALES 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

29 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001 de 12 de octubre, se 
manifiesta que la obra proyectada es una obra completa, susceptible por consiguiente de ser 
entregada al uso general y al servicio correspondiente, sin necesidad de proyectos adicionales y 
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. 
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30 CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto anteriormente y en el resto de los documentos que se adjuntan se da por 
terminada la redacción del Proyecto, que se considera suficientemente estudiado y que atiende a 
las necesidades de la obra a ejecutar, por lo que se eleva a la superioridad para su toma en 
consideración y aprobación, si procede. 

 

  Murcia, Diciembre de 2015. 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto:  El Ingeniero Director del Proyecto: 

 

 

  

Fdo. Manuel Sanz del Río 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 

 
Fdo. Miguel Ángel del Amor Saavedra 
Ingeniero Agrónomo 

 


