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INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
Recogida y análisis de muestras para el seguimiento y monitorización del estado ecológico del 
Mar Menor 2018. 
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1.- ANTECEDENTES. 

El Mar Menor es una de las mayores lagunas costeras del Mediterráneo y presenta una serie de 
características ambientales que la hacen única; fruto de estos valores ambientales, la laguna y su 
ribera aglutina un total de 10 figuras de protección ambiental  y otras catalogaciones de interés 
geológico y ecosistémicos. 

A pesar de su enorme importancia ambiental, el Mar Menor ha sufrido durante las últimas 
cuatro décadas un evidente proceso de transformación de su estado ecológico, resultado de las 
presiones derivadas de los diferentes usos y actividades realizadas en la laguna y en su cuenca. 
En el año 2015 la laguna sufrió una crisis eutrófica y un colapso ambiental que supuso  
importantes cambios en sus componentes y procesos afectando enormemente a sus 
comunidades.  

Ante esta situación, mediante la Orden de 29 de julio de 2016, de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente, se crea el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, 
cuyas funciones abarcan el asesoramiento científico en la selección y ejecución de acciones 
dirigidas a la mejora del estado ecológico del Mar Menor, así como el impulso del conocimiento 
científico y la investigación aplicada en relación con los problemas ambientales de la laguna. Los 
primeros esfuerzos de este Comité se centraron en promover proyectos y campañas para paliar 
el déficit de conocimiento y garantizar un seguimiento y monitorización adecuados de los 
distintos elementos de la laguna. 

 
La resolución 14 de diciembre de 2016, publica el convenio de colaboración entre la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la 
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y la Universidad de Murcia para el desarrollo 
del proyecto sobre la monitorización y modelado de la calidad de aguas y estado ecológico del 
Mar Menor y prevención de impactos. Determinando que “ […] Entre las competencias de este 
Comité se encuentra el asesoramiento científico en la selección y ejecución de acciones dirigidas 
a la mejora del estado ecológico del Mar Menor, así como el impulso del conocimiento científico 
y la investigación aplicada en relación con problemas ambientales de la laguna. […]“ 

 
El 13 de febrero de 2017 el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor elabora el 
informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor que tiene los siguientes objetivos:  

1. Describir el estatus medioambiental del ecosistema. 
2. Identificar y tipificar los impactos que recibe la laguna. 
3. Predecir las respuestas ecológicas del ecosistema, incluidas las derivadas de las acciones 

o medidas de gestión que pueden adoptarse. 
4. Proponer directrices para la restauración ecológica de la laguna. 

 
Dividiéndose en 5 apartados específicos: 
 

• Hidrogeología (interacción del Mar Menor con aguas superficiales y subterráneas y 
con las condiciones climáticas del área). 

• Ecología lagunar (biodiversidad, especies indicadoras, especies vulnerables, 
fitoplancton, biocenosis bentónicas, peces, aves acuáticas y palustres, conectividad). 
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• Oceanografía física y química (hidrodinámica lagunar, flujos agua-sedimento, 
composición y biogeoquímica del sedimento, procesos de degradación y 
transferencia en columna de agua y en sedimento, dinámica espacial y temporal de 
nutrientes en la columna de agua, análisis de procesos funcionales). 

• Cuenca vertiente y humedales litorales (influencia y afecciones sobre el Mar Menor, 
usos del suelo, exportación de nutrientes – fuentes y procesos-, humedales 
periféricos, medidas de control y mitigación de impactos). 

• Depuración y descontaminación de aguas (sistemas de depuración y 
descontaminación de aguas -nitratos, fosfatos y metales pesados-) 

 
El informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor determina en las Directrices para la 
restauración ecológica de la laguna: “Establecer una red de monitorización integral completa del 
Mar Menor con definición de grupos funcionales indicadores relevantes para el seguimiento del 
proceso de eutrofización y de su recuperación. Igualmente se establecerá un seguimiento de las 
áreas críticas someras por su papel fundamental en el diagnóstico del estado ecológico de la 
laguna y por su importancia como zonas fuente para su recuperación.“ 
 
De igual forma el informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor ve necesaria “una 
monitorización precisa y con alta resolución espacial y temporal de las características 
hidrográficas de la laguna que incluya cuantificación de material particulado en suspensión 
(orgánico e inorgánico), nutrientes disueltos (inorgánicos y orgánicos), compuestos orgánicos, 
pigmentos fotosintéticos, pH y el sistema tampón de carbonatos, incluyendo CO2, isótopos 
estables del nitrogeno (δ15N), nitrógeno orgánico disuelto, salinidad y temperatura. En este 
contexto serían convenientes sistemas de monitorización en continuo mediante sensores 
sumergibles, especialmente de la temperatura y el oxígeno en el fondo. Para ello es necesario 
complementar muestreos in situ en redes de puntos con alta resolución espacial, muestreos a 
diferentes estratos de profundidad y datos obtenidos mediante sensores de satélite”. 
 

2.- INTRODUCCIÓN. 

La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 46.3, establece que 
las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias deberán fijar las medidas de 
conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats naturales y 
de las especies presentes en tales áreas.  En este sentido, el instrumento de gestión de los 
Espacios Protegidos Red Natura 2000 del Mar Menor se ha denominado <<Plan de Gestión 
Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región 
de Murcia>>, en adelante PGI, actualmente en fase de aprobación y ya cuenta con el visto bueno 
del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.  
 
Dicho Plan de Gestión, determina como Objetivo General OG.2. “Potenciar el seguimiento y la 
investigación como instrumentos de apoyo a la gestión”. 

[…] 
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Objetivo Operativo: OO.2.4. Profundizar en el conocimiento de los principales procesos 
ecológicos para el funcionamiento de los ecosistemas, y la conservación de hábitats y especies 
en el ámbito del Plan de Gestión Integral.  
[…] 

� AC.10ª. Caracterización y seguimiento de los procesos ecológicos.  
Prioridad: 1. 
Ámbito de aplicación: Espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 
Responsable: Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Descripción: El Programa de seguimiento tendrá en cuenta la necesidad de incorporar sus 
resultados en la elaboración del informe trianual en aplicación del artículo 12 de la Directiva 
Aves. 

Prioridad: 1  
Ámbito de aplicación: Espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral.  
Responsable: Consejería competente en materia de medio ambiente.  
Otros participantes: Instituto Español de Oceanografía, Universidades y otros organismos de 
investigación.  
Descripción: Esta acción ha de incluir, como mínimo: 

- Estudio y seguimiento de la hidrodinámica y balance hídrico, dinámica sedimentaria y 
dinámica de nutrientes;  

- Seguimiento de la estructura y dinámica trófica lagunar, alteraciones en las respuestas 
bentónica y planctónica;  

- Análisis de flujo de nutrientes entre el sedimento a la columna de agua y de las 
interacciones plancton-bentos.  

- Seguimiento de la estructura y dinámica trófica mediterránea;  

- Estudio y seguimiento de la dinámica de intercambio de especies y biomasa entre la 
laguna y el Mediterráneo;  

- Análisis de los mecanismos homeostáticos ante acciones antrópicas;  

- Desarrollo de indicadores y protocolos de seguimiento;  

- Desarrollo de modelos predictivos bajo diferentes escenarios de gestión;  

- Establecer las medidas de control y seguimiento.  

- Desarrollo de una red de monitorización integral del Mar Menor, que deberá incluir, 
como mínimo:  
� Definición de grupos funcionales indicadores del proceso de eutrofización y de su 

recuperación;  

� Seguimiento de áreas someras de la laguna, por su papel en el diagnóstico del 
estado de la laguna y su importancia como zonas fuente para su recuperación;  

� Evaluación espacial y temporal de la respuesta de la avifauna;  

� La comunidad ictica como indicadora del estado de conservación del sistema;  

 […] 
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Objetivo Operativo: OO.2.7. Conseguir una batería de indicadores sociales, económicos y 
medioambientales que permitan el seguimiento del Plan.  
 
 

� AC.12ª.Elaborar un sistema de indicadores ambientales y socioeconómicos.  
Prioridad:1.  
Ámbito de aplicación: Espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral.  
Responsable: Consejería competente en materia de medio ambiente.  
Otros participantes: Organismos de Investigación, Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y el Mary asociaciones empresariales.  
Descripción: Esta acción incluirá:  
 

- Elaboración de un sistema de indicadores que permita diagnosticar el estado, la 
evolución y la interacción de los componentes ecológicos y socioeconómicos, detectando 
cambios y tendencias a incorporar en la gestión y que permita, por otra parte, la 
evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos y la efectividad de la gestión;  

- Definir los objetivos a los que deben responder los indicadores;  

- Catalogar y describir los indicadores ambientales y socioeconómicos;  

- Determinar las limitaciones y condicionantes de aplicación de cada indicador;  

- Seleccionar los indicadores;  

- Elaborar un protocolo de seguimiento de dichos indicadores;  

- Difundir los resultados;  

- Contribuir al seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral y al desarrollo de 
nuevas propuestas.  

Se buscarán sinergias con los indicadores utilizados en la Directiva Marco de Agua y en la 
Directiva Marco de Estrategia Marina. 
[…] 

 
Objetivo Operativo: OO.3.4. Reducir la eutrofización y contaminación.  
 
AE.24ª. Control y seguimiento de los niveles hídric os, de nutrientes y contaminantes de 
los humedales.  

Prioridad: 1.  
Ámbito de aplicación: Sector "Laguna del Mar Menor", Sector “Humedales periféricos”, cuenca 
vertiente.  
Responsable: Consejería competente en materia de medio ambiente en colaboración con 
Confederación Hidrográfica del Segura y organismos de investigación.  
Descripción: Esta acción contempla un sistema de monitoreo que incluya, como mínimo:  

- Estudios de detalle que permitan estimar los flujos de descarga y transferencia de masa 
desde el acuífero Cuaternario al Mar Menor.  

- Seguimiento y evaluación de flujos de aguas superficiales, incluyendo las entradas 
durante episodios de lluvias intensas.  

- Seguimiento de cargas de sedimentos, contaminantes y nutrientes que entran a la 
laguna.  
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- Seguimiento de la evolución de la calidad de los suelos y efectos de las medidas 
adoptadas.  

- Caracterización de los regímenes hídricos y dinámica de nutrientes de los humedales;  

- Identificación de las dinámicas más apropiadas para la conservación de la biodiversidad 
en los humedales y propuesta de medidas de adecuación;  

- Seguimiento y evaluación de los problemas de contaminación de las aguas superficiales 
y los acuíferos;  

- Identificación de indicadores de seguimiento;  

- Establecimiento de medidas de control y seguimiento.  

 
 
� AE.25ª. Mejora de la predicción y control de la cal idad de las aguas y los sedimentos.  

Prioridad: 1.  
Ámbito de aplicación: Sector “Laguna del Mar Menor” y Área II. “Franja Litoral Mediterránea”.  
Responsable: Consejería competente en materia de medio ambiente.  
Otros participantes: Instituto Español de Oceanografía, Dirección General de Ganadería y Pesca.  
Descripción: En aplicación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y según lo establecido en 
su artículo 8.1 “Los Estados Miembros velarán por el establecimiento de programas de 
seguimiento del estado de las aguas con objeto de obtener una visión general coherente y 
completa del estado de las aguas en cada demarcación hidrográfica”. En particular, para el caso 
de las aguas superficiales (donde se engloban las aguas costeras) se deberá llevar a cabo un 
seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de agua.  
En el desarrollo de la acción se tendrá en cuenta lo establecido en las Directivas 2008/105/CE, 
2009/90/CE y 2013/39/UE sobre normas de calidad ambiental para las sustancias prioritarias y 
para otros contaminantes así como las especificaciones técnicas del análisis químico y del 
seguimiento del estado de las aguas. 
Esta acción se desarrollará en coordinación con las acciones de seguimiento de hábitats, 
biocenosis y especies. Además la red de seguimiento estará en coordinación con el Sistema de 
Información Oceanográfico de la Región de Murcia (SIOM)y enlazada con las redes de otros 
organismos.  
Se ha de incluir, como mínimo:  

- Mantenimiento de una red de seguimiento tanto en la franja mediterránea como en el 
Mar Menor;  

- Identificar, caracterizar y cuantificar los vertidos de origen urbano y agrícola al Mar 
Menor (nutrientes, fitosanitarios, abonos, etc.) y sus vías de entrada a la laguna;  

- Caracterización de los niveles de contaminación en el sedimento y agua;  

- Modelización de la amplitud y dinámica espacio temporal de las plumas de dispersión;  

- Identificación de indicadores;  

- Seguimiento de nutrientes, tóxicos contaminantes, parámetros físico químicos y 
fitoplancton.  

- Estudio de los flujos de nutrientes desde el sedimento a la columna de agua en distintas 
situaciones de estructura sedimentaria y de productores primarios.  

- Seguimiento de los metales pesados procedentes de la minería en las redes tróficas.  

- Seguimiento de los efectos de los contaminantes emergentes sobre la flora y fauna de 
la laguna  
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- Estudio sobre la afección de contaminantes en el límite sur de la pradera de Posidonia 
oceánica de Calblanque.  

 

Del mismo modo en las Directrices y regulaciones relativas a la conservación y gestión ambiental 
se determina en la DCG.7ª. “La Consejería competente en materia de medio ambiente, en 

colaboración con el organismo de cuenca, fomentará, entre otros: la reducción del nivel de 

contaminantes en las ramblas y su recuperación ambiental y el control y seguimiento de la 

dinámica hídrica y de nutrientes en los humedales y en la laguna”. 
 

3.- OBJETIVO.  

El Mar Menor es una laguna que requiere una “Gestión Integrada” de su  territorio, actividades y 
usos, con el objeto de potenciar su protección y puesta en valor. 

A pesar del enorme valor que presenta este espacio natural protegido, actualmente la laguna 
marina se encuentra en un estado eutrófico que pone en peligro tanto los ecosistemas como la 
biodiversidad que alberga. Por tanto, se hacen necesarias actuaciones encaminadas a conocer la 
situación ambiental actual de la laguna. Ello permitirá la toma de decisiones de gestión 
adecuadas que contribuyan a la mejora de las condiciones ecológicas del Mar Menor. 

Por ello, en el año 2016, se pone en marcha el proyecto de “MONITORIZACIÓN Y MODELADO DE 
LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y ESTADO ECOLÓGICO DEL MAR MENOR Y PREVENCIÓN DE 
IMPACTOS”, a través de la resolución 14 de diciembre de 2016, por la que se publica el convenio 
de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a través de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y la Universidad de 
Murcia para su desarrollo, cuyos trabajos actualmente han finalizado.4 

La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente pretende la mejora del 
conocimiento, el diagnóstico y propuesta de actuaciones en el entorno del Mar Menor, que 
favorezcan regeneración y mejora de estos espacios. 
Por ello es de vital importancia dar continuidad al servicio y a la toma de datos, como servicio 
público, de forma que los registros no se vean interrumpidos en el tiempo y se pueda valorar el 
estado ecológico de Mar Menor en cada momento, una vez comparados los datos existentes 
con los facilitados a través de la recogida y análisis de muestras para el seguimiento y 
monitorización del estado ecológico del Mar Menor 2018.  

El objetivo es dar respuesta a los Objetivo Operativo y directrices planteadas por el Plan de 
Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea de 
la Región de Murcia (API 002).  

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos consisten en la recogida de muestras, análisis de laboratorio y medida de 
parámetros para realizar el seguimiento y monitorización del Mar Menor que plantea la 
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, determina las siguientes 
acciones. 

• Monitorización de parámetros hidrográficos y biológicos.  

• Utilización de la red básica de estaciones de muestreo  

Fi
rm

an
te

:
M

O
NT

EA
GU

DO
 A

LB
AR

, M
AR

IA
Fi

rm
an

te
:

CA
ST

EJ
Ó

N 
FE

RN
ÁN

DE
Z,

 C
AR

LO
S 

M
AN

UE
L

25
/0

7/
20

18
 0

8:
23

:4
8

25
/0

7/
20

18
 1

1:
55

:1
2

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) d

0d
d8

0a
3-

aa
03

-5
6a

6-
52

69
29

11
37

69



  

1_MEM_04518_180724.doc 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa Página 9 de 27 
 

• Monitoreo y recogida de muestras en las comunidades bentónicas. 

• Aplicación de modelos numéricos para la caracterización hidrodinámica del Mar Menor.  

• Separación de muestras e identificación de grupos taxonómicos.  

• Muestreos de ictioplancton, agua, sedimentos y comunidades biológicas bentónicas y 
toma de parámetros ambientales para el seguimiento del estado ecológico de la laguna 
del Mar Menor. 

Las muestras serán tomadas y procesadas por el equipo de trabajo descrito en el punto 6.- 
MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES. 
 

4.1.- CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA 

Muestreos de columna de agua con una periodicidad quincenal (dos muestreos al mes). Se 
muestrean un total de 26 localidades en el interior de la laguna y 5 estaciones en el 
Mediterráneo (entre San Pedro del Pinatar y Cabo de Palos). 
Las muestras y parámetros en el exterior de la Laguna sirven para establecer las condiciones de 
contorno en los modelos hidrodinámicos y poner en contexto lo que pasa en el Mar Menor y 
comprobando si es específico de la laguna o responde a un problema generalizado en la zona. 

a) Trabajo de campo: 

a.1) Se tomarán las muestras necesarias  para el seguimiento y monitorización del estado 

ecológico de la laguna costera del Mar Menor, estas muestras se toman desde 

embarcaciones siendo necesarias inmersiones puntuales. El procesado y los análisis se 

realizarán en continuo iniciándose inmediatamente después de la recogida. 

 

Cuantificación de las muestras a tomar. 

- 62 viales de 8 ml para análisis de nutrientes, 2 viales por estación. 

o 0,49 litros de agua para análisis de nutrientes por campaña. 

- 36 botellas de agua de 250 ml para análisis de sólidos, 1 botella por estación.  

o 9  litros de agua para análisis de sólido nutrientes por campaña. 

- 10 garrafas de 5 litros para análisis de clorofilas  

o Estaciones E02, E05, E10, E13, E18, SPP, CP, E05B, E09B y E12B. 

o 50 litros de agua 

 

a.2) Censo visual de medusas en el que se cuentan el número de individuos por tallas y 

por especies en 23 de las estaciones del Mar Menor. 

 

a.3) Medición de parámetros físico-químicos in situ: 

En cada una de las 31 estaciones se toman datos fisicoquímicos mediante sonda 
multiparamétrica.  
- temperatura,  

- conductividad,  

- salinidad,  

- profundidad,  
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- pH,  

- turbidez,  

- concentración de clorofilas,  

- concentración de oxígeno,  

- materia orgánica disuelta  

- concentración de ficoeritrinas 

- visibilidad utilizando el disco de Secchi.  

 

b) Las analíticas posteriores y caracterización de muestras de agua ex situ de los nitratos, 

sólidos y clorofila se realizarán por TRAGSATEC con los medios aportados por la misma. 

 

c) Informatización de los datos: los datos obtenidos se pasarán a archivos digitales, cuyo 

formato dependerá del formato necesario para los posteriores tratamientos y que 

deberá ser aprobado por la Dirección Técnica. 

 
d) Mantenimiento y calibración del instrumental, tanto de campo como de laboratorio, que 

será aportado por TRAGSATEC. 

 

A petición de la dirección técnica, se realizarán  muestreos extraordinarios urgentes, en caso de 
detectarse alguna incidencia sanitaria o crisis ambiental, de los parámetros y en las localidades 
que ésta determine. 

  
Estaciones de muestreo en la columna de agua. 
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4.1.1 ENTREGA DE TRABAJOS  

La segunda quincena de cada mes, se entregarán al director de los trabajos, siempre que el 

ritmo de procesado de las muestras de agua lo permita,  los trabajos realizados en el mes 

anterior. Los datos a suministrar deben estar informatizados en archivos abiertos y 

acompañados de un informe escueto con la información básica para su interpretación.  

 Estos trabajos consisten: 

• Archivos informáticos con el histórico de datos relativo al muestreo de agua. 

� Datos brutos por estación, fecha y parámetro, indicando unidades. 

� Cálculo de valores medios por zonas y para toda la laguna. 

• Informe de seguimiento de los trabajos desarrollados, incluyendo archivo fotográfico. 

• Otros informes que la dirección técnica considere de interés. 

 

4.2.- ANÁLITICAS SISTEMA PLANCTÓNICO 

Seguimiento de ictioplancton, éfiras de medusas con una periodicidad mensual. Se toman un 

total de 28 estaciones, 23 de ellas en el interior del Mar Menor y 5 de ellas en el Mediterráneo 

entre Cabo de Palos y San Pedro del Pinatar. 

 

a) Trabajo de campo. 

        28 muestras utilizando una red de plancton de 500 micrómetros de luz de malla. 

 

b) Las analíticas y caracterización del sistema planctónico ex situ se realizarán con medios 

de TRAGSATEC. 

 

c) Informatización de los datos: los datos obtenidos se pasarán a archivos digitales, cuyo 

formato dependerá del formato necesario para los posteriores tratamientos y que 

deberá ser aprobado por la Dirección Técnica. 

 
d) Mantenimiento y calibración del instrumental, tanto de campo como de laboratorio, que 

será aportado por TRAGSATEC. 

 
A petición de la dirección técnica, se realizarán  muestreos extraordinarios urgentes, en caso de 
detectarse alguna incidencia sanitaria o crisis ambiental, de los parámetros y en las localidades 
que ésta determine. 
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4.2.1. ENTREGA DE TRABAJOS SISTEMA PLANCTÓNICO 

La segunda quincena de cada mes, se entregarán al director de los trabajos, siempre que el 

procesado lo permita,  los trabajos realizados en el mes anterior, los datos a suministrar deben 

estar informatizados y acompañados de un informe escueto con la información básica para su 

interpretación.  

 Estos trabajos consisten: 

• Archivos informáticos con el histórico de datos relativos al sistema planctónico. 

� Datos brutos por estación, fecha y parámetro, indicando unidades  

� Cálculo de valores medios por zonas y para toda la laguna. 

• Informe de seguimiento de los trabajos desarrollados, incluyendo archivo fotográfico. 

• Otros informes que la dirección técnica considere de interés. 

 

4.3.- MODELADO HIDRODINAMICO. 

Se deberá llevar a cabo el modelado hidrodinámico de la laguna: 

a) Recopilación de información y datos sobre modelado de lagunas costeras en general, y el 

Mar Menor en particular. 

 

b) Trabajo con los programas de modelización disponibles y aplicables a lagunas y 

ecosistemas costeros (SHYFEM,) para el análisis de las posibles actuaciones en los canales 

en la conectividad y colonización larvaria de la laguna del Mar Menor.  

 
c) Se modelizarán tantas situaciones como la dirección técnica estime oportuno para poder 

evaluar  la influencia de distintas actuaciones de gestión o proyectos generales o 

concretos que se vayan a desarrollar en el Mar Menor tanto por distintas 

administraciones como por particulares. 

 
d) Asistencia a tantas reuniones y comités como la Dirección Técnica estime oportuno para 

dar a conocer el desarrollo de los trabajos. 

 

4.3.1. ENTREGA DE TRABAJOS HIDRODINÁMICO 

La segunda quincena de cada mes, se entregarán al director de los trabajos, siempre que las 

simulaciones lo permitan, los trabajos realizados en el mes anterior, los datos a suministrar 

deben estar informatizados y acompañados de un informe escueto con la información básica 

para su interpretación.  
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 Estos trabajos consisten: 

• Archivos informáticos. 

• Informe del modelado hidrodinámico de la Laguna. 

• Informes complementarios. 

o Estado del modelo. 

o mejoras implementadas,  

o inputs incluidos,  

o simulaciones realizadas 

• Otros informes que la dirección técnica considere de interés para una mejor gestión del 

espacio protegido o caracterización del estado ecológico o su evolución presente y futura 

o debida a crisis ambientales o sanitarias, relacionadas con el modelado hidrodinámico 

del Mar Menor. 

• Las presentaciones en Power Point que la Dirección Técnica estime oportuno. 

 

4.4.- SEGUIMIENTO DE FAUNA BENTÓNICA Y SEDIMENTOS. 

Periodicidad estacional (una muestra cada tres meses coincidiendo con las estaciones de verano, 

otoño e invierno). Se muestrean un total de 26 estaciones en el interior de la laguna del Mar 

Menor. 

a) Trabajo de campo 

Se toman las siguientes muestras: 

- 26 muestras de fauna bentónica mediante draga. 

- 26 muestras de sedimentos utilizando la draga. 

- 26 muestras de raspado superficial de la capa oxidada para análisis mineralógico. 

En cada una de estas localidades se toman también datos de profundidad, visibilidad (utilizando 

el disco de Secchi) y cobertura vegetal (en % sobre las muestras tomadas). 

Además, con la misma periodicidad se muestrean 4 localidades del perímetro de la laguna 

(espigón del Canal de Estacio, Isla del Ciervo, Los Urrutias y Santiago de la Ribera) para 

caracterizar los sistemas rocosos y de pradera. 

En estas localidades perimetrales se toman las siguientes muestras: 

- 12 muestras de fauna bentónica en sistema mediolitoral. 

- 12 muestras de fauna bentónica en sistema infralitoral. 

- 6 muestras de fauna bentónica en sistema de pradera de Cymodocea nodosa. 

- 6 muestras de sedimentos en sistema de praderas de Cymodocea nodosa. 

- 4 muestras de fauna bentónica en sistemas artificiales. 
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b) Separación y triado de grupos taxonómicos de la fauna y flora recogidas en las muestras 

biológicas Identificación y separación de grupos taxonómicos a nivel de familias y 

géneros para su envío a especialistas. Análisis de las muestras e informatización de los 

datos.  

 

c) Identificación y determinación de moluscos a nivel de especies y cuantificación de 

individuos e informatización de los datos. 

 
d) Informatización de los datos: los datos obtenidos se pasarán a archivos digitales, cuyo 

formato dependerá del formato necesario para los posteriores tratamientos y que 

deberá ser aprobado por la Dirección Técnica. 

 
e) Mantenimiento y calibración del instrumental, tanto de campo como de laboratorio, que 

será aportado por TRAGSATEC. 

 
A petición de la dirección técnica, se realizarán  muestreos extraordinarios urgentes, en caso de 
detectarse alguna incidencia sanitaria o crisis ambiental, de los parámetros y en las localidades 
que ésta determine. 

 

4.4.1. ENTREGA DE TRABAJOS 

• Archivo informático con el histórico de datos. 

� Datos brutos por estación, fecha y parámetro, indicando unidades.  

 

• Informe de seguimiento de los trabajos desarrollados, incluyendo archivo fotográfico. 

 

• Otros informes que la dirección técnica considere de interés. 

 

Estaciones de bentos muestreadas estacionalmente desde embarcación 

Fi
rm

an
te

:
M

O
NT

EA
GU

DO
 A

LB
AR

, M
AR

IA
Fi

rm
an

te
:

CA
ST

EJ
Ó

N 
FE

RN
ÁN

DE
Z,

 C
AR

LO
S 

M
AN

UE
L

25
/0

7/
20

18
 0

8:
23

:4
8

25
/0

7/
20

18
 1

1:
55

:1
2

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) d

0d
d8

0a
3-

aa
03

-5
6a

6-
52

69
29

11
37

69



  

1_MEM_04518_180724.doc 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa Página 15 de 27 
 

 

5.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS FINALES 

Una vez terminados los trabajos, se presentará una memoria final donde se describirán todos los 
trabajos realizados y metodología. Dicha memoria se acompañará de la documentación 
fotográfica obtenida.  

Toda la documentación se presentará en soporte informático y en papel. Con la finalización de 
los trabajos se presentará un original y dos copias de toda la documentación (textos, tablas, 
fichas y planos). 

Los formatos serán los que en cada momento requiera la Dirección de los trabajos, que en todo 
caso serán formatos habituales, de manera que se garantice que la información resulta accesible 
y pueda ser editada y difundida fácilmente. 

La cartografía deberá cumplir los requisitos del GIS corporativo, y sus posteriores 
actualizaciones. La actualización de la cartografía que ya esté en el GIS corporativo deberá 
respetar el modelo de datos establecido y cualquier modificación deberá consensuarse 
previamente con la dirección de los trabajos. 

La memoria final se acompañará de las presentaciones en powerpoint necesarias para la 
difusión y conocimiento de los trabajos ejecutados, de la misma forma se elaborarán notas de 
difusión de los trabajos complementarias a las presentaciones a petición de la dirección de los 
trabajos. 

Se asistirá a tantas reuniones, grupos de trabajo y comités de participación como fuese 
necesario elaborándose cualquier otro informe dentro del ámbito de trabajo que la dirección 
técnica estime oportuno con la finalidad de dar a conocer los trabajos, los  resultados y las  
conclusiones. 

En relación con todos los datos, informes, imágenes e informaciones que se obtengan de los 
trabajos realizados se entienden que son datos compartidos por ambas partes, pudiendo hacer 
uso de ellos en cualquier momento, comprometiéndose la parte contratante a no difundir las 
informaciones científicas o técnicas, salvo que hayan sido entregadas a la dirección técnica y 
cuenten con el visto bueno para su certificación. 

 

6.- MEDIOS HUMANOS  

TRAGSATEC cuenta con un equipo experimentado y conocedor de la materia objeto del presente 
encargo, con probada experiencia en este tipo de trabajos muy especializados. 

Asimismo, TRAGSATEC pondrá a disposición de la administración un equipo humano cualificado 
y conocedor de la materia del presente encargo, así como los medios informáticos y materiales 
suficientes para desarrollar correctamente los mismos. 

El personal que se integre en el grupo de trabajo será el especificado en el presupuesto del 
presente encargo, siendo el personal propuesto y sus labores las siguientes: 
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Titulación Perfil Tragsa Jornada h/encargo 

Licenciado en Biología. 
Máster en Gestión de la Diversidad en  
Ambientes Mediterráneos  

Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 
experiencia 

8h/día  786,50 

Doctor en Ciencias del Mar  
Ingeniero Pesquero  

Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 
experiencia 

8h/día  786,50 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 
experiencia 

8h/día  786,50 

Graduada en Biología  
Titulado medio o grado de 1 a 3 años de 
experiencia 

8h/día  786,50 

Graduada en Biología  
Titulado medio o grado con menos de 1 año de 
experiencia 

8h/día  786,50 

Graduado en Biología  
Titulado medio o grado con menos de 1 año de 
experiencia 

8h/día  786,50 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE LA CIRCULAR 3/2012, DE 2 DE FEBRERO, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

• No podrán formar parte del círculo rector y organizativo de la Administración, para lo 
cual no dependerán de ninguna unidad administrativa, debiendo organizar, dirigir y 
controlar por sí mismos su trabajo.  

• No les será de aplicación el régimen jurídico de los empleados públicos, en especial los 
aspectos relativos al cumplimiento y control de horario, vacaciones, permisos y licencias 
y otros de análoga naturaleza  

• No podrán formar parte de los Organigramas y Directorios de la Administración, no 
dispondrán de claves de acceso a la red interna de la Administración Regional, ni se les 
asignará login ni contraseña.  

• Realizarán trabajos específicos objeto del encargo, afectos a un proyecto concreto con 
autonomía y sustantividad propia, sin llevar a cabo tareas permanentes o habituales.  

• Que la especial dificultad técnica no permita ser desarrollada por personal propio 

- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE TRAGSATEC  

1. Corresponde exclusivamente a TRAGSATEC la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de titulación y experiencia exigida en estas Instrucciones Técnicas, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo, sin perjuicio de la verificación 
por parte de la Administración del cumplimiento de aquellos requisitos.  

TRAGSATEC procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden 
de no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la 
Administración. 
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2. TRAGSATEC asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 
el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del encargo, el poder 
de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores 
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido 
el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador.  

3. TRAGSATEC velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 
del encargo desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en estas Instrucciones Técnicas como objeto del encargo.  

4. TRAGSATEC estará obligada a ejecutar el encargo en sus propias dependencias o 
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 
dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En 
este caso, el personal de TRAGSATEC ocupará espacios de trabajo diferenciados del que 
ocupan los empleados públicos. Corresponde también a TRAGSATEC velar por el 
cumplimiento de esta obligación. 

5. TRAGSATEC deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de TRAGSATEC frente a la Administración, analizando la 
comunicación entre TRAGSATEC y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 
encargo, de un lado, y la Administración, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del encargo.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del encargo, e 
impartir a dichos trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 
relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encargadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del encargo, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente TRAGSATEC con la Administración, a 
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.  

e) Informar a la Administración acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo. 

6. Respecto a la cesión de material: La cesión por parte de la Administración de 
material y equipos (incluido el acceso a aplicaciones informáticas) a TRAGSATEC, así como el 
uso de dependencias públicas por los trabajadores de la misma será excepcional y deberá 
estar debidamente motivado, estableciéndose en estos casos las medidas adecuadas para 
poder diferenciar a los trabajadores de la empresa de los de la Administración pública. 

7. Cláusulas de subrogación empresarial: No se asumirá en el presente encargo ningún 
compromiso con respecto a los empleados de la empresa instrumental encargada. 
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7.- MEDIOS MATERIALES 

TRAGSATEC deberá aportar todos los medios materiales para el desarrollo de los 

trabajos, tanto de campo como análisis de muestras y laboratorio: equipos de muestreo, 

reposición de elementos, material fungible, etc.  

 

Es imprescindible experiencia en el uso de Sonda multiparamétrica: YSI EXO2 100m de 

profundidad con 7 puertos para sensores (SKU: 599502-00) y unidad de mano EXO Handheld 

Display (SKU: 599960), Autoanalizador de nutrientes: SEAL AutoAnalyzer 3 HR y 

Espectofotómetro: Shimadzu UV-1700 UV Pharmaspec Spectrophotometer Shimadzu 

Pharmaspec (S/N: A11024234499 CS).  

 

8.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DE TRAGSATEC. 

TRAGSATEC está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones 
o su infracción por parte del personal por él designado, no implicará responsabilidad alguna para 
la Administración contratante. 

 

9.- SUBCONTRATACIÓN.  

En el supuesto de que la ejecución de obras, la fabricación de bienes muebles o la prestación de 
servicios por las sociedades del grupo se lleve a cabo con la colaboración de empresarios 
particulares, el importe de la parte de prestación a cargo de éstos deberá ser inferior al 50 por 
100 del importe total del proyecto, suministro o servicio. 

En los casos de subcontratación, TRAGSATEC deberá notificarlo al Director de los trabajos por 
escrito, mediante acta firmada por duplicado que se incorporará al expediente, en la que se 
indicará de forma detallada los trabajos a subcontratar, entidad subcontratada, importe total de 
los trabajos, período de ejecución así como medios humanos y materiales concretos que se 
incorporarán mediante esta fórmula a la realización de los trabajos.  

 

10.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Dirección de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en el Real Decreto 1072/2010, de 20 de 
agosto por el que se desarrolla el Régimen Jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima y de sus filiales, recaerá en María Monteagudo Albar, funcionaria de la 
Consejería de Empleo, Universidad, Empresa y Medio Ambiente. Durante el período de duración 
del encargo, en cualquier momento, el Director del trabajo podrá solicitar del adjudicatario 
información sobre el desarrollo del mismo, así como los informes y documentación técnica que 
considere necesarios. Fi
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11.- NOMENCLATURA (Clasificación CPV) 

La nomenclatura de la CPV, vocabulario común de contratos públicos, aprobada por el 
Reglamento CEE 213/2008, es la siguiente: 

 90720000-0 Protección del Medio Ambiente.  

 

12.- TARIFAS  

«Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC),  está sujeto al Convenio 
colectivo del sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos (código de 
convenio n.º 99002755011981) que fue suscrito con fecha 7 de noviembre de 2016, de una 
parte por la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos 
(TECNIBERIA) en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación de 
Servicios de CCOO y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en representación 
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, esta Dirección General de Empleo. 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre por el que se desarrolla el Régimen Jurídico de la de la «Empresa 
de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y Servicios 
Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC), determina “El importe de las obras, trabajos, 
proyectos, estudios y suministros realizados por TRAGSA y por su filial TRAGSATEC se 
determinará aplicando a las unidades directamente ejecutadas por el medio propio las tarifas 
correspondientes y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste 
efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se 
subcontraten con empresarios particulares. 
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su 
aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios 
realizados directamente por el medio propio.” 

Para facilitar la aplicación de la Ley 9/2017 en relación con la certificación del coste efectivo de 
las subcontrataciones, la estructura del presupuesto aprobada en las tarifas pasa por la 
aplicación de los porcentajes de costes indirectos y gastos generales fuera de la descomposición 
de las unidades de obra, de forma que éstas recojan únicamente los costes directos necesarios 
para su ejecución por ser los únicos susceptibles de subcontratación. 

Estructura presupuesto de Tarifas Tragsa: 

A   Costes Directos Totales 

B   5% Costes indirectos (s/A) 

C   7% Gastos Generales (s/A+B) 

D   Total Presupuesto de Ejecución Material (A+B+C) 

E   IVA, IGIC, IPSI (s/D) 

F   Total Presupuesto de Ejecución por Administración (D+E) Fi
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Por su parte el artículo único del Real Decreto 952/2015, de 23 de octubre, determina que para 
los encargos no sujetos a impuestos, los precios simples de las Tarifas queden incrementados 
con los coeficientes para la actualización de los precios simples en concepto de recuperación de 
impuestos soportados no deducibles. 

 

13.- PRESUPUESTO  

Los trabajos recogidos en este encargo no se consideran entrega de bienes, por lo que la 
actuación se considera NO SUJETA A IVA. En consecuencia, el Presupuesto de Ejecución por 
Administración resulta de aplicar exclusivamente las tarifas aprobadas en el presente acuerdo y 
cuando proceda, los precios de usuario calculados de acuerdo con lo previsto. Concretamente, 
las tarifas aplicadas se corresponden con las tarifas NO SUJETAS A IVA en territorio nacional para 
TRAGSA, por lo que el coeficiente aplicado es el 1,0221. 

De igual forma los porcentajes de costes indirectos son del 5% (servicios de consultoría y 
asistencias técnicas) y los  gastos generales son del 7%. 

Por todo ello, el presupuesto estimado para las distintas fases de que constan las presentes 
Instrucciones Técnicas, asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
VENTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (159.526,86 €) de ejecución material. 
 

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de duración del encargo será de 5 meses y medio (5,5 meses), ajustándose 

las certificaciones al cronograma adjunto en el Documento 3: Cronograma. 

El estudio planteado para la recogida y análisis de muestras para el seguimiento y 
monitorización del estado ecológico del Mar Menor 2018, se planifica desde el 8 de agosto 
hasta el 22 de enero. Este plazo de ejecución previsto resulta vital para el correcto desarrollo de 
los trabajos planteados.  
En función de la evolución del ecosistema, la calidad del agua, y el estado de eutrofización del 
espacio protegido, se podrá prorrogar el encargo de gestión por un período de hasta 4 meses. 

15.- INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

No será necesario para su tramitación el informe de la Dirección General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, tal y como establece la Disposición adicional quinta de la Ley 1/2018, de 
7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del 
Mar Menor. 
Disposición adicional quinta. Exención de informe. 
No será necesario el informe de la previsto en la disposición adicional duodécima apartado 4 in fine de la Ley 
7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2018, a las encomiendas de gestión a las que se refiere la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ni 
a los contratos de servicios que tengan por objeto la conservación y recuperación del Mar Menor, la redacción de 
proyectos y tareas de supervisión y control de obras contempladas en el Anexo IV. 
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16.- FINANCIACIÓN 

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Objetivo 
Específico 6.4.1 dirigido a fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios 
naturales y su biodiversidad, vinculado a la Actuación 58 del Programa Operativo FEDER 2014-
2020 de la Región de Murcia, denominada “Actuaciones prioritarias en RN2000 Y espacios 
naturales protegidos de la Región de Murcia”. 

El objetivo principal es consolidar la Red Natura 2000 como pilar de la biodiversidad regional en 
base a mejorar su gestión y protección,  incorporando entre sus actuaciones “la elaboración de 
los Planes de Gestión Integrada en RN 2000, incluyendo actuaciones de difusión y publicidad de 
dichos Planes y actuaciones, así como la gestión de la Red Natura 2000 y Red de espacios 
naturales protegidos. También se realizarán trabajos del sistema de información ambiental y 
socio-económico y análisis de las interacciones entre los dos ámbitos.  

Este proyecto se atiene a los criterios de selección de operaciones: “se priorizarán las acciones 
que afecten a espacios, hábitats o especies en estado de vulnerabilidad manifiesta frente a 
alguna amenaza o proceso ecológico en curso”. 

El presente trabajo se realizará con cargo a: 

Partida presupuestaria: 19.05.00.442L.649.00 

Proyecto de inversión nº 45.122 

Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, siendo el porcentaje cofinanciado por la UE del 80% y el 20% restante por los Fondos 
propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 

17.- FORMA DE PAGO. 

Las certificaciones se ajustarán a lo especificado en el Documento 3: Cronograma.  

ANUALIDAD 2018 116.024,52 

ANUALIDAD 2019 43.502,34 

TOTAL 159.526,86 

 
 

18.- PLAZO DE GARANTÍA. 

Se establece un plazo de garantía de cinco meses después de finalizado el encargo. 
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19.-  RESPONSABLES DEL ENCARGO 

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2013, por el que se 
aprueban las instrucciones para la gestión de los contratos de servicios y encargos, se hace 
constar que el responsable a nivel administrativo del encargo será, el Director General del 
Medio Ambiente y Mar Menor, D. Antonio Luengo Zapata, el cual será el encargado de velar 
porque la ejecución del trabajo se ajuste estrictamente a lo contratado, asumiendo las 
responsabilidades a que se refiere la instrucción quinta de dicho Acuerdo. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
INGENIERA DE MONTES  

 

 

EL JEFE DE SECCIÓN 

 

 

FDO.: MARÍA MONTEAGUDO ALBAR  

 

FDO.: CARLOS MANUEL CASTEJÓN FERNÉNDEZ 
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DOCUMENTO 2.- PRESUPUESTO 

19.1.- PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

Código Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 
C1   Recogida y análisis de muestras para el 

seguimiento y monitorización del 
estado ecológico del Mar Menor 2018. 

      

4.1 AVGL mes CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE 
AGUA 

      

O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años 
de experiencia 

143,0000 24,2200 3.463,46 

  Total 1  5,50 3.463,46 

            

4.2 JIQB mes ANÁLITICAS SISTEMA PLANCTONICO       

O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años 
de experiencia 

143,0000 24,2200 3.463,46 

O03009 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de 
experiencia 

143,0000 18,9800 2.714,14 

  Total 2  5,50 6.177,60 

            

4.3 MGO mes MODELADO HIDRODINAMICO       

O03004 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años 
de experiencia 

143,0000 24,2200 3.463,46 

  Total 3  5,50 3.463,46 

            

4.4 ASM mes DETERMINACIÓN DE ZOOBENTOS Y 
MACRÓFITOS 

      

O03010 h Titulado medio o grado con menos de 1 
año de experiencia 

286,0000 18,3900 5.259,54 

  Total 4  5,50 5.259,54 

            

4.5 MAT mes Apoyo material       

M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de 
obra 

20,0000 33,2400 664,80 

EPI ud Equipamiento SySL 1,0000 157,3400 157,34 

  Total 5  5,50 822,14 

            

4.6 CPO mes Apoyo campo       

CPO1 ud Salidas al campo 1,0000 1.597,3400 1.597,34 

CPO2 ud Equipos de muestreo - mantenimiento y 
reposición electrodos sonda 

1,0000 1.260,0000 1.260,00 

CPO3 ud Material fungible de muestreo 1,0000 406,0000 406,00 

CPO4 ud Analíticas 1,0000 3.367,0000 3.367,00 

       

  Total 6  5,50 6.630,34 

            Fi
rm

an
te

:
M

O
NT

EA
GU

DO
 A

LB
AR

, M
AR

IA
Fi

rm
an

te
:

CA
ST

EJ
Ó

N 
FE

RN
ÁN

DE
Z,

 C
AR

LO
S 

M
AN

UE
L

25
/0

7/
20

18
 0

8:
23

:4
8

25
/0

7/
20

18
 1

1:
55

:1
2

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) d

0d
d8

0a
3-

aa
03

-5
6a

6-
52

69
29

11
37

69



   
  
 
 

1_MEM_04518_180724.doc 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL Una manera de hacer Europa Página 24 de 27 
 

� �  �  

19.2.- PRESUPUESTOS PARCIALES  

 
Código Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 
C1   Recogida y análisis de muestras para el seguimiento y monitorización del estado 

ecológico del Mar Menor 2018. 
      

4.1 
AVGL 

mes CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA 5,50 3.463,46 19.049,03 

4.2 JIQB mes ANÁLITICAS SISTEMA PLANCTONICO 5,50 6.177,60 33.976,80 

4.3 
MGO 

mes MODELADO HIDRODINAMICO 5,50 3.463,46 19.049,03 

4.4 ASM mes DETERMINACIÓN DE ZOOBENTOS Y MACRÓFITOS 5,50 5.259,54 28.927,47 

4.5 MAT mes Apoyo material 5,50 822,14 4.521,77 

4.6 CPO mes Apoyo campo 5,50 6.630,34 36.466,87 

  Total C1 1 141.990,97 141.990,97 

            

  Total COD. OBRA 1,00 141.990,97 141.990,97 
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19.3.- RECURSOS VALORADOS. 

 

 
Código  Cantidad  Ud Descripción  Precio  Importe  

O03004 2.359,50 h Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 24,22 57.147,09 

       

O03009 786,50 h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de experiencia 18,98 14.927,77 

       

O03010 1.573,00 h 
Titulado medio o grado con menos de 1 año de 
experiencia 

18,39 28.927,47 

       

M06001 110,00 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 33,24 3.656,40 

       

EPI 5,50 ud Equipamiento SySL 157,34 865,37 

       

CPO1 5,50 ud Salidas al campo 1.597,34 8.785,37 

       

CPO2 5,50 ud 
Equipos de muestreo - mantenimiento y reposición 
electrodos sonda 

1.260,00 6.930,00 

       

CPO3 5,50 ud Material fungible de muestreo 406,00 2.233,00 

       

CPO4 5,50 ud Analíticas 3.367,00 18.518,50 

       

       
PRESUPUESTO 
TOTAL     141.990,97 
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19.4.- RESUMEN GENERAL. 

  

CAPITULO        

C1 
 

Recogida y análisis de muestras para el seguimiento y monitorización del 
estado ecológico del Mar Menor 2018. 

141.990,97 
 

 A  Costes Directos Totales 141.990,97  

 B  5% Costes indirectos (s/141.990,97)  7.099,55 

 C  7% Gastos Generales (s/149.090,52)  10.436,34 

 D  Total Presupuesto de Ejecución Material (A+B+C) 159.526,86  

 E  0% IVA, (s/159.526,86)   

 
F 

 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 
(D+E) 

159.526,86 
 

        

        

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (159.526,86€) 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
INGENIERA DE MONTES  

 

 

EL JEFE DE SECCIÓN 

 

 

FDO.: MARÍA MONTEAGUDO ALBAR  

 

FDO.: CARLOS MANUEL CASTEJÓN FERNÉNDEZ 
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DOCUMENTO 3.- CRONOGRAMA 

1.- CRONOGRAMA   
 

Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  TOTAL 

CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS 
DE AGUA 

Titulado superior o máster de 1 a 3 
años de experiencia 

3.892,47 3.892,47 3.892,47 3.892,47 3.888,63 1.943,08 21.401,59 

ANÁLITICAS SISTEMA PLANCTONICO 

Titulado superior o máster de 1 a 3 
años de experiencia 

6.940,53 6.940,53 6.940,53 6.940,53 6.940,53 3.470,28 38.172,93 
Titulado medio o grado de 1 a 3 años 
de experiencia 

MODELADO HIDRODINAMICO 
Titulado superior o máster de 1 a 3 
años de experiencia 

3.891,19 3.891,19 3.891,19 3.891,19 3.891,19 1.945,64 21.401,59 

DETERMINACIÓN DE ZOOBENTOS Y 
MACRÓFITOS 

Titulado medio o grado con menos de 
1 año de experiencia 

5.909,09 5.909,09 5.909,09 5.909,09 5.909,09 2.954,56 32.500,01 
Titulado medio o grado con menos de 
1 año de experiencia 

Apoyo material 
Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de 
obra 

923,67 923,67 923,67 923,67 923,67 461,86 5.080,21 

Apoyo campo   7.449,18 7.449,18 7.449,18 7.449,18 7.449,18 3.724,63 40.970,53 

PRODUCCIÓN  29.006,13 29.006,13 29.006,13 29.006,13 29.002,29 14.500,05 159.526,86 

PRODUCCIÓN ACUMULADA  29.006,13 58.012,26 87.018,39 116.024,52 145.026,81 159.526,86 

CERTIFICACIÓN ACUMULADA   58.012,26 87.018,39 116.024,52   159.526,86 

 
ANUALIDAD 2018 116.024,52 

ANUALIDAD 2019 43.502,34 

TOTAL 159.526,86 
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