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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de tramitación ORDINARIA con refª 2017.69 
SE-SU y tramitado en el organismo para la CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA cuyo OBJETO es el 
de “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA 
CALIENTE SANITARIA Y VAPOR EN DIVERSOS CENTROS DEL IMAS.” 

y en orden a cuya adjudicación se ha seguido el procedimiento ABIERTO, con publicidad, 
regulado en los artículos del 157 al 161 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Visto el acta de fecha 10/04/2017, en la que la Mesa de Contratación acuerda proponer al 
Órgano de Contratación, rechazar la oferta de la empresa nº 16: ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A., por 
importe de 179.999,99€, (IVA excluido), por no expresar el precio en LETRA, separándose del modelo 
exigido, en virtud del principio de igualdad de trato con respecto al resto de licitadores. Además, se 
observa que la suma real de los importes parciales en la anualidad 2017, es de 59.999,98€, a diferencia 
de la expresada por la empresa, que es de 59.998,99€. 

Visto el acta de fecha 05/05/2017, en la que los miembros de la Mesa acuerdan proponer al 
Órgano de Contratación rechazar las ofertas presentadas por las siguientes empresas, que incurren en 
valores anormales y cuyas alegaciones se consideran insuficientemente justificadas y explicadas, según 
informe de valoración de las bajas de fecha 05/05/2017. 

-Oferta  nº 13: COMSA SERVICES FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., con CIF: A-60470127, por 
importe de 149.917,45€ (IVA excluido) y 

-Oferta nº 2: EULEN, S.A. con CIF: A-28517308, por importe de 152.395,02€ (IVA excluido). 

Visto que según acta de la misma fecha, las ofertas de las empresas admitidas, ordenadas de 
forma decreciente, son las siguientes: 

Nº DE 
ORDEN EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS 

OFERTA 
(SIN IVA) 

1 GARCIGAS INSTALACIONES, S.L. 155.636,96 € 

2 SUYMATEC, S.L. 156.295,83 € 

3 ELECNOR, S.A. 157.018,90 € 

4 FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 164.038,36 € 

5 TERMOCLIMA, S.L. 167.710,80 € 

6 MOVILFRÍO, S.L. 176.037,07 € 

7 YOMEE ENERGY SERVICES, S.L. 176.300,64 € 

8 EMURTEL, S.A.   178.219,89 € 

9 ICISER, S.L. 180.122,37 € 

10 COFEL Y ESPAÑA, S.A. 193.624,80 € 

11 LANDING INGENIERÍA, S.L. 199.621,20 € 

12 REGENERA LEVANTE, S.L. 204.423,34 € 

13 FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 206.697,76 € 

14 IMESAPI, S.A. 235.893,36 € 

15 UTE SERFRITEC, S.L. y C.CHULVI, S.L. 242.482,56 € 

16 MYCSA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, S.L. 250.389,60 € 

Visto el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 12/05/2017, proponiendo la adjudicación a 
favor de GARCIGAS INSTALACIONES, S.L. con CIF B-30486369, por ser la oferta más ventajosa. 
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Visto que la ejecución del contrato no ha podido iniciarse el día 01/05/2017, como estaba 
previsto, la Oficina Técnica de este Instituto propone retrasar la fecha de inicio al 01/07/2017, y en 
consonancia, reducir el crédito de dicha anualidad, permaneciendo invariable la fecha fin de contrato. 

Se ha comprobado que la entidad propuesta reúne los requisitos de solvencia exigidos para 
contratar. 

Declarar Válidas todas las actuaciones llevadas a cabo en dicho procedimiento así como en 
orden a la adjudicación. 

Vista la propuesta de Resolución de fecha 30/05/2017 , formulada por el Servicio Económico-
Contable y de Contratación. 

Vista la fiscalización favorable de la Intervención Delegada. 

Y en uso de las atribuciones que vienen conferidas por la ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación 
del Instituto Murciano de Acción Social, en concordancia con el art. 9.1.e) del Decreto nº 305/2006, de 22 
de diciembre, por el que se aprueban sus Estatutos, y demás Disposiciones vigentes en esta materia de 
contratación administrativa, en mi calidad de ÓRGANO de CONTRATACIÓN. Así como en virtud de la 
competencia delegada mediante Orden de 2 de mayo de 2012, de la Presidencia de este Instituto 
(B.O.R.M. de 17/05/2012). 

RESUELVO: 

RECHAZAR las ofertas de las empresas ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A., con CIF: A-
30033385, COMSA SERVICES FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., con CIF: A-60470127 y EULEN, S.A. 
con CIF: A-28517308, por los motivos arriba indicados. 

Retrasar la fecha de inicio de ejecución de contrato a 01/07/2017, permaneciendo invariable la 
fecha fin de contrato 30/04/2019. 

ADJUDICAR el contrato según el detalle siguiente: 

Objeto: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, 
AGUA CALIENTE SANITARIA Y VAPOR EN DIVERSOS CENTROS DEL IMAS.. 

Adjudicatario: GARCIGAS INSTALACIONES, S.L. con CIF B30486369. 

Garantía definitiva: 7.781,85€, mediante aval. 

DISPONER una cuantía que asciende a CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE  EUROS CON CUARENTA Y NUEVE  CENTIMOS (172.627,49 €), conforme al siguiente 
desglose: 

Lote Partida Proyecto Importe %IVA IVA Total 

  2017.510100.311B.21301 34642 1.640,41 21% 344,49 1.984,90 

  2017.510201.313B.21301 34643 2.033,68 21% 427,07 2.460,75 

  2017.510202.313F.21301 34645 1.018,62 21% 213,91 1.232,53 

  2017.510203.313F.21301 34645 1.426,06 21% 299,47 1.725,53 

  2017.510205.313F.21301 34645 1.103,65 21% 231,77 1.335,42 

  2017.510206.313F.21301 34645 3.622,72 21% 760,77 4.383,49 

  2017.510207.313F.21301 34645 1.413,66 21% 296,87 1.710,53 

  2017.510208.313H.21301 34646 297,61 21% 62,50 360,11 

  2017.510208.313H.21301 34646 340,13 21% 71,43 411,56 

  2017.510211.313F.21301 34645 662,54 21% 139,13 801,67 

  2017.510302.313G.21301 34652 1.668,76 21% 350,44 2.019,20 

  2017.510303.313G.21301 34652 2.671,42 21% 561,00 3.232,42 

  2017.510305.313G.21301 34652 2.439,36 21% 512,27 2.951,63 

  2017.510308.313G.21301 34652 646,60 21% 135,79 782,39 
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Lote Partida Proyecto Importe %IVA IVA Total 

  2017.510309.313G.21301 34652 347,22 21% 72,92 420,14 

  2017.510310.313G.21301 34652 671,40 21% 140,99 812,39 

  2017.510311.313G.21301 34652 449,96 21% 94,49 544,45 

  2017.510312.313G.21301 34652 816,66 21% 171,50 988,16 

  2017.510313.313G.21301 34652 529,68 21% 111,23 640,91 

  2017.510314.313G.21301 34652 655,46 21% 137,65 793,11 

  2017.510315.313G.21301 34652 529,68 21% 111,23 640,91 

  2017.510316.313G.21301 34652 744,03 21% 156,25 900,28 

  2017.510317.313G.21301 34652 710,37 21% 149,18 859,55 

  2017.510318.313G.21301 34652 597,00 21% 125,37 722,37 

  2017.510319.313G.21301 34652 710,37 21% 149,18 859,55 

  2017.510320.313G.21301 34652 549,17 21% 115,33 664,50 

  2017.510321.313G.21301 34652 862,72 21% 181,17 1.043,89 

  2017.510322.313G.21301 34652 483,62 21% 101,56 585,18 

  2017.510323.313G.21301 34652 1.287,88 21% 270,45 1.558,33 

  2017.510324.313G.21301 34652 488,94 21% 102,68 591,62 

  2017.510327.313G.21301 34652 2.265,75 21% 475,81 2.741,56 

  2017.510328.313G.21301 34652 2.813,14 21% 590,76 3.403,90 

  2017.510400.313O.21301 37639 380,88 21% 79,98 460,86 

  2017.510400.314C.21301 34653 568,65 21% 119,42 688,07 

  2017.510401.313N.21301 36023 620,03 21% 130,21 750,24 

  2017.510402.313N.21301 36024 446,42 21% 93,75 540,17 

  2017.510403.313N.21301 36025 395,05 21% 82,96 478,01 

  2018.510100.311B.21301 34642 3.280,82 21% 688,97 3.969,79 

  2018.510201.313B.21301 34643 4.067,36 21% 854,15 4.921,51 

  2018.510202.313F.21301 34645 2.037,23 21% 427,82 2.465,05 

  2018.510203.313F.21301 34645 2.852,12 21% 598,95 3.451,07 

  2018.510205.313F.21301 34645 2.207,29 21% 463,53 2.670,82 

  2018.510206.313F.21301 34645 7.245,44 21% 1.521,54 8.766,98 

  2018.510207.313F.21301 34645 2.827,31 21% 593,74 3.421,05 

  2018.510208.313H.21301 34646 680,26 21% 142,85 823,11 

  2018.510208.313H.21301 34646 595,22 21% 125,00 720,22 

  2018.510211.313F.21301 34645 1.325,08 21% 278,27 1.603,35 

  2018.510302.313G.21301 34652 3.337,51 21% 700,88 4.038,39 

  2018.510303.313G.21301 34652 5.342,84 21% 1.122,00 6.464,84 

  2018.510305.313G.21301 34652 4.878,71 21% 1.024,53 5.903,24 

  2018.510308.313G.21301 34652 1.293,20 21% 271,57 1.564,77 

  2018.510309.313G.21301 34652 694,43 21% 145,83 840,26 

  2018.510310.313G.21301 34652 1.342,80 21% 281,99 1.624,79 

  2018.510311.313G.21301 34652 899,92 21% 188,98 1.088,90 

  2018.510312.313G.21301 34652 1.633,32 21% 343,00 1.976,32 

  2018.510313.313G.21301 34652 1.059,36 21% 222,47 1.281,83 

  2018.510314.313G.21301 34652 1.310,91 21% 275,29 1.586,20 

  2018.510315.313G.21301 34652 1.059,36 21% 222,47 1.281,83 

  2018.510316.313G.21301 34652 1.488,06 21% 312,49 1.800,55 

  2018.510317.313G.21301 34652 1.420,74 21% 298,36 1.719,10 

  2018.510318.313G.21301 34652 1.193,99 21% 250,74 1.444,73 

  2018.510319.313G.21301 34652 1.420,74 21% 298,36 1.719,10 

  2018.510320.313G.21301 34652 1.098,33 21% 230,65 1.328,98 
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Lote Partida Proyecto Importe %IVA IVA Total 

  2018.510321.313G.21301 34652 1.725,44 21% 362,34 2.087,78 

  2018.510322.313G.21301 34652 967,24 21% 203,12 1.170,36 

  2018.510323.313G.21301 34652 2.575,76 21% 540,91 3.116,67 

  2018.510324.313G.21301 34652 977,87 21% 205,35 1.183,22 

  2018.510327.313G.21301 34652 4.531,50 21% 951,62 5.483,12 

  2018.510328.313G.21301 34652 5.626,28 21% 1.181,52 6.807,80 

  2018.510400.313O.21301 37639 761,75 21% 159,97 921,72 

  2018.510400.314C.21301 34653 1.137,30 21% 238,83 1.376,13 

  2018.510401.313N.21301 36023 1.240,05 21% 260,41 1.500,46 

  2018.510402.313N.21301 36024 892,84 21% 187,50 1.080,34 

  2018.510403.313N.21301 36025 790,09 21% 165,92 956,01 

  2019.510100.311B.21301 34642 1.093,61 21% 229,66 1.323,27 

  2019.510201.313B.21301 34643 1.355,79 21% 284,72 1.640,51 

  2019.510202.313F.21301 34645 679,08 21% 142,61 821,69 

  2019.510203.313F.21301 34645 950,71 21% 199,65 1.150,36 

  2019.510205.313F.21301 34645 735,76 21% 154,51 890,27 

  2019.510206.313F.21301 34645 2.415,15 21% 507,18 2.922,33 

  2019.510207.313F.21301 34645 942,44 21% 197,91 1.140,35 

  2019.510208.313H.21301 34646 226,75 21% 47,62 274,37 

  2019.510208.313H.21301 34646 198,41 21% 41,67 240,08 

  2019.510211.313F.21301 34645 441,69 21% 92,75 534,44 

  2019.510302.313G.21301 34652 1.112,50 21% 233,63 1.346,13 

  2019.510303.313G.21301 34652 1.780,95 21% 374,00 2.154,95 

  2019.510305.313G.21301 34652 1.626,24 21% 341,51 1.967,75 

  2019.510308.313G.21301 34652 431,07 21% 90,52 521,59 

  2019.510309.313G.21301 34652 231,48 21% 48,61 280,09 

  2019.510310.313G.21301 34652 447,60 21% 94,00 541,60 

  2019.510311.313G.21301 34652 299,97 21% 62,99 362,96 

  2019.510312.313G.21301 34652 544,44 21% 114,33 658,77 

  2019.510313.313G.21301 34652 353,12 21% 74,16 427,28 

  2019.510314.313G.21301 34652 436,97 21% 91,76 528,73 

  2019.510315.313G.21301 34652 353,12 21% 74,16 427,28 

  2019.510316.313G.21301 34652 496,02 21% 104,16 600,18 

  2019.510317.313G.21301 34652 473,58 21% 99,45 573,03 

  2019.510318.313G.21301 34652 398,00 21% 83,58 481,58 

  2019.510319.313G.21301 34652 473,58 21% 99,45 573,03 

  2019.510320.313G.21301 34652 366,11 21% 76,88 442,99 

  2019.510321.313G.21301 34652 575,15 21% 120,78 695,93 

  2019.510322.313G.21301 34652 322,41 21% 67,71 390,12 

  2019.510323.313G.21301 34652 858,59 21% 180,30 1.038,89 

  2019.510324.313G.21301 34652 325,96 21% 68,45 394,41 

  2019.510327.313G.21301 34652 1.510,50 21% 317,21 1.827,71 

  2019.510328.313G.21301 34652 1.875,43 21% 393,84 2.269,27 

  2019.510400.313O.21301 37639 253,92 21% 53,32 307,24 

  2019.510400.314C.21301 34653 379,10 21% 79,61 458,71 

  2019.510401.313N.21301 36023 413,35 21% 86,80 500,15 

  2019.510402.313N.21301 36024 297,61 21% 62,50 360,11 

  2019.510403.313N.21301 36025 263,36 21% 55,31 318,67 

TOTAL 110  142.667,29  29.960,20 172.627,49 

Fi
rm

an
te

:
LO

PE
Z 

GA
RC

IA
, V

ER
O

NI
CA

06
/0

6/
20

17
 1

1:
16

:4
9

Es
ta

 e
s 

un
a 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

im
pr

im
ib

le
 d

e 
un

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 a

dm
in

is
tr

at
iv

o 
ar

ch
iv

ad
o 

po
r 

la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 M
ur

ci
a,

 s
eg

ún
 a

rt
íc

ul
o 

27
.3

.c
) d

e 
la

 L
ey

 3
9/

20
15

.

Su
 a

ut
en

tic
id

ad
 p

ue
de

 s
er

 c
on

tr
as

ta
da

 a
cc

ed
ie

nd
o 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

: h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
ca

rm
.e

s/
ve

ri
fic

ar
do

cu
m

en
to

s 
e 

in
tr

od
uc

ie
nd

o 
de

l c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fic

ac
ió

n 
(C

SV
) 7

cb
42

89
2-

aa
03

-b
2b

b-
33

46
59

91
07

21



 
C/ Alonso Espejo, 7 – 30007 Murcia 

Tfno: 968 36 27 39     FAX: 968 36 25 82 

 

refª 2017.69 SE-SU Resolución de Adjudicación Página 5 de 5 

Que se BARRE el sobrante de crédito autorizado que corresponda, conforme al detalle anterior. 

Que se NOTIFIQUE así a todos los participantes en el procedimiento, e igual al Registro de 
Contratos y Contratistas de esta Comunidad Autónoma. 

Que se PUBLIQUE en el Perfil del Contratante de este Organismo. 

Designar como Responsable de la Ejecución del Contrato, al Jefe de Sección de 
Mantenimiento de la Oficina Técnica, y en su ausencia, el ingeniero de la misma. 

Que se REQUIERA al adjudicatario con el fin de que, en el plazo no superior a cinco días, una 
vez transcurridos quince días hábiles a contar desde que se remita la notificación de la adjudicación, 
COMPAREZCA ante este instituto (Sección de Contratación y Tramitación de Convenios) a efectos de 
FORMALIZACIÓN del CONTRATO. 

Contra la presente Resolución se podrá interponer potestativamente, RECURSO ESPECIAL EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar a partir del siguiente 
a la notificación de esta Resolución, a cuyos efectos deberá anunciarlo previamente mediante escrito 
presentado ante este órgano de contratación, en los términos regulados en el artículo 44.2 del RDL 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Opcionalmente podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante los Tribunales de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de 
la notificación de la presente Resolución. 

 

Documento firmado electrónicamente al margen 
LA DIRECTORA GERENTE DEL IMAS, 

Fdo.: Verónica López García 
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