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SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO
CEIP VISTAALEGRE DE TORRES DE COTILLAS

PRECIO DE LICITACION

EMPRESA

å t AvANCE y DESARRoLLo DE oBRAS, s.L. --
å? CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.--
Ë s coNSTRUCCIoNES uRDECoN, s.A.

! coNsrRUCCroNES y EXCAvACToNES sÁNcHEZ t oynz,
== I S.L.U.

5 CONSTU-ARCHENA, S.L.
6 ELIJO ENERGÍAS LIMPIAS, S.L.

ESTRUCTURAS METALICAS JUAN PEREZE HIJOS, S.L. -
F'ICONS ÁURNA, S.I.
GRUEXMA, R.B. S.L. ..
INSTALACIONES CASHERMAN, S.L.
JORACON, S.A.
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.-
MANCOMUR, S.L.
MONTAJES FERROVIARIOS E INSTALACIONES, S.L.

5 OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L.

€16 PEGIRO, S.L.
gr 7)qua.nro PRoYECTos, s.L.
Ë8 QUEDUR, S.L.

=Ig 
sINBoRrA, s.L.
TENADA NUEVA, S.L.
URGACEN VIENA 25, S.L.

GALCULO DE BAJAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

123.090,49 €

Cálculo media

74.466,28 €
74.432,82€
92.923,04 €

85.156,92 €
99.420,00 €
79.971,86 €
59.858,90 €
81.387,43 €
75.438,06 €
81.336,00 €
93.413,23 €
69.921,12€
79.196,43 €
71 .441 ,44 €
78.199,39 €
82.593,72€
58.944,34 €

107.722,00 €
8'1.1 16,63 €
82.618,34 €
87.790,00 €

80.826,09 €
4.041,30 €

76.784,79 €

25.849,00 €

IVA 21'/o

15.637,92 €
15.630,89 €
19.513,84 €

17.882,95 €
20.878,20 €
16.794,09 €
12.570,37 €
17.09'1,36 €
15.841,99 €
17.080,56 €
19.616,78 €
14.683,44€
16.631,25 €
15.002,70 €
16.421,87 €
17.344,68€
12.378,31€
22.621,62€
17.034,49 €
17.349,85 €
18.435,90 €

34,34%

Avda. de la Fama, 15

s0006 MURctA

'148.939,49 €
TOTAL IVA
INCLUIDO

90.104,20 €
90.063,71 €

112.436,88 €

103.039,87 €
120.298,20 €
96.765,95 €
72.429,27 €
98.478,79 €
91.280,05 €
98.416,56 €

113.030,01 €
84.604,56 €
95.827,68 €
86.444,14 €
94.621,26€
99.938,40 €
71.322,65€

130.343,62€
98.'1 51 ,12 €
99.968,19 €

106.225,90 €

BAJA

39,5070

39,53%
24,51%

30,82%
19,23%

35,03%

51,37%
33,88%

38,71%

33,92%
24,11%

43,20%

35,66%
41,96%
36,47%

32,90Yo

52,11%

12,49%
34,10%

32,88%
29,680/o

PROPOSICIÓN
ECONÓMICA

74.466,28€
74.432,82€
92.923,04€

Baja Anormal

Baja Anormal
Baja Anormal

gxP

0
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85.156,92 €
99.420,00 €
79.971,86 €
59.858,90 €
81.387,43 €
75.438,06 €
81.336,00 €
93.413,23 €
69.921,12€
79.196,43 €
71 .441 ,44 €
78.'t99,39 €
82.593,72€
58.944,34 €

107.722,00€
81 -1 16,63 €
82.618,34€
87.790,00 €

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal

Baja Anormal

3

Ð0
5,zt

g Media aritmetica de las ofertas presentadas
5 unidades porcentuales de la media aritmética

Limite baja anormal o desproporcionada

Murcia,
Fdo: Luis Manuel Ferrer Prior
Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos
(fecha y firma digital)

37,62%
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INFORME
Informe motivado sobre bajas anormales o desproporc¡onadas

OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
CEIP VISTA ALEGRE. TORRES DE COTILLAS

ñn
nn

EXP Serv. Contratación I SG/CA/t5/207e EXP UT: 2OL7/0044

En relación a las obras de referencia, se recibe justificación de las propos¡ciones

económicas de las siguientes empresas licitadoras:

. GRUEXMA, R.B.

. MONTAJES FERROVIARIOS E INSTALACIONES S.L.

. LIROI.A INGENIERÍN OT OBRAS S.L.

' ESTRUCTURAS METALICAS JUAN PEREZ E HIJOS S.L.

1. GRUEXMA, R.B.

La oferta presentada , por importe de 75.438,06 € (+IVA) que representa una baja
sobre el precio de licitación de obra de 38,71 o/o, s€ motiva en:

a) Para la elaboración de la oferta declara partir de diferentes ofeftas obtenidas de
distintos proveedores y colaboradores así como de costes prop¡os de la
empresa.

b) Menciona a la empresa Construcciones Towers S.L.U con la que propone la
subcontratación de los trabajos de manipulación de fibrocemento.

c) Acompaña una relación valorada del capítulo 2 del proyecto: Cubiertas.

A la vista de la documentac¡ón aportada, la oferta no se considera justificativa de unas
condiciones excepcionalmente favorables de ejecución por lo que no se admite al no ser
conformes a los aspectos relacionados en el art. 152 del TRLCSP sobre ofertas con
valores anormales o desproporcionados :

. No justifica procedimientos que supongan ahorro en la ejecución del contrato.
' No apofta soluciones técnicas o condiciones excepcionalmente favorables para

ejecutar la obra.
. No aporta soluciones originales a la prestación propuesta.

UT
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2. MONTAJES FERROVIARIOS E INSTALACIONES S.L.

La oferta presentada, por importe de 7L.447,44 €, (+ IVA) que representa una baja
sobre el precio de licitación de obra de 4L,96 Vo, se motiva en:

a) Manifestación de ejecución del presupuesto sobre la base de precios de mercado
de proveedores habituales.

b) Declaración de experiencia en trabajos similares.
c) Declaración de disponer de maquinaria propia y personal especializado.
d) Al mismo tiempo, manifiesta la intención de subcontratar un 600/o de la obra con

empresa local y espec¡alizada, considerando que esto le generará un
considerable ahorro en costes directos de ejecución.

e) Aporta una relación valorada de las partidas de proyecto y un plan de control.

A la vista de la documentación aportada, la oferta no se considera justificativa de unas
condiciones excepcionalmente favorables de ejecución por lo que no se admite al no ser
conformes a los aspectos relacionados en el art. 152 del TRLCSP sobre ofertas con
valores anormales o desproporcionados:

No justifica procedimientos que supongan ahorro en la ejecución del contrato.
No aporta soluciones técnicas o condiciones excepcionalmente favorables para
ejecutar la obra
No aporta soluciones originales a la prestación propuesta

3. LIROLA INGENIERÍA DE OBRAS S.L.

La oferta presentada, por importe de 69.927,\2 €, (+ IVA) que representa una baja
sobre el precio de licitación de obra de 43,2O o/o, s€ motiva en:

a) Declaración de que sus costes indirectos ascienden a la cantidad de 8.349,33 €,
en lo que incluye mano de obra indirecta, medios auxiliares, maquinaria, útiles y
herramientas, instalaciones, instalaciones y montajes provisionales y consumos.

b) Aporta diversos valores para diferentes tipos de gastos generales.
c) Declara rebajar su beneficio industrial al3o/o sobre el PEM debido al interés de la

empresa por la ejecución de esta obra.

A la vista de la documentación aportada, la oferta no se considera justificativa de unas
condiciones excepcionalmente favorables de ejecución por lo que no se admite al no ser
conformes a los aspectos relacionados en el art. 152 del TRLCSP sobre ofertas con
valores anormales o desproporcionados:

I

No justifica procedimientos que supongan ahorro en la ejecución del contrato.
No aporta soluciones técnicas o condiciones excepcionalmente favorables para
ejecutar la obra
No aporta soluciones originales a la prestación propuesta.

2de3
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4. ESTRUCTURAS METÁLICAS JUAN PÉNEZ E HIJOS S.L.

La oferta presentada, por importe de 59,858,90 €, (+ IVA) que representa una baja
sobre el precio de licitación de obra de 57,37 Vo, se motiva en:

a) Manifestación del conocim¡ento un montaje de este tipo de estructura y
cu biertas.

b) Manifestación de que el trabajo será realizado por personal propio, sin
su bcontratación.

c) Manifestación de disponer del espac¡o y maqu¡naria adecuada para el
mecanizado de elementos metálicos.

d) Declara tener sus ¡nstalaciones próx¡mas a obra, minimizando los costes de
desplazamiento.

e) Carta de compromiso de la empresas subcontratistas (Gestión y Tratamientos
Medioambientales S.L.) que se compromete a gestionar adecuadamente los
residuos de amianto que pudieran producirse en la obra.

A la vista de la documentación aportada, la oferta no se considera justificativa de unas
condiciones excepcionalmente favorables de ejecución por lo que no se admite al no ser
conformes a los aspectos relacionados en el art. 152 del TRLCSP sobre ofertas con
valores anormales o desproporcionados:

. No justifica procedimientos que supongan ahorro en la ejecución del contrato.

. No apofta soluciones técnicas o condiciones excepcionalmente favorables para
ejecutar la obra.

. No aporta soluciones originales a la prestación propuesta.

Murcia, 14 de mayo de 2018
(Documento firmado electrónicamente al margen)

Luis Manuel Ferrer Prior
Arquitecto, Jefe de la Unidad Técnica de Centros Educativos
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Exp UT 20171004/- - SG/CA//2018
SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO

PRECTO DE L|C|TACIÓN 123.090,49 €

INFORME FINAL
CEIP VISTA ALEGRE DE TORRES DE COTILLAS

25.849,00 € 148.939,49 €

wA 21yo l-%tirlJä Baja

16.421 ,87 € 94.621 ,26€ 36,47%

Proposicion
económica Control de calidad

Avda. de la Fama, 15

30006 MURCTA
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Plazo de garantia
adicional

EMPRESA
PROPOSICIÓN
ECONÓMICA

Puntos Porcentaje Puntos meses Puntos
Total

puntos

1

2

3

4

5

b

7

OBRAS Y SERVICIOS MUSAN. S.L. 78.199,39 €
MANCOMUR. S.L. 79.196,43 € 16.631 ,25 €
ELIJO ENERGÍAS LIMPIAS. S.L. 79.971,86 € 16.794,09 €
SINBORIA. S.L. 81.116.63 € 17.034.49€

INSTALACIONES CASHERMAN. S.L. 81.336,00 € 17.080,56 €
PEGIRO. S.L. 82.593.72€ 17.344.68 €
TENADANUEVA. S.L. 82.618,34 € 17.349,85 €
CONSTRUCCIONES Y
EXCAVACIONES SÁNCHE Z LOPEZ,,
S.L.U.

98.',151 .12€ 34J0%

98.416.56 € 33.92% 65.11 3.00% 20.00 12 10,00

99.938,40 € 32,90% 63 15 3,00% 20,00 12 10.00

99.968.'19 € 32.88To 63.11 3,00% 20,00 12 10,00

95.827,68 € 35,66%
96.765.95 € 35.03%

85.156,92 € 17.882,95 € 103.039 87 € 30.82% ..........-5-9.L9.................9.,9..0-7.9..........?9,9-9....
55,05 3,00% 20,00

70.00
68_45

...........F1.,?*...........
65.45

....... 9.,9.9-7. g..........?9,9. 
-9....

3,OO% 20,00

.......9., 9.9-I-c.......... 3-0..'9.9....

3.00% 20.00

..........1.?............. :l_0.,.9..q...

..... ....1.?.............:1.9.,.9..q...

..........1_2_.............:1-q.,..0..q....

12 10.00

......199'9-9......

........9..9,.11.......

........s.1.r?1.......

........9-r,f..?.......

....... -s.9'1 J........

.......9-1,19.......

.........e..9.11........

.......-Q-9'1 9.......

........9.5,9I.......

........9-I'9-3........

.......n.4!......

........7..9,-2-9.......

.......-6.9'91.......

........9-9,9-Q....-.

I
a

10

T]RGACEN VIENA 25. S.L. 87.790,00€ 18.435,90€ 106.225,90€ 28,68%

FICONS AUREA. S.L. 81.387,43 € '17.091 ,36 € 98.478.79 € 33.88% 65,03

CONSTRUCCIONES URDECON. S.A. 92.923,04€ 19.513,84 € 112.436,88 € 24,51% 47,04

JORACON. S.A. 93.413,23 € 19.616,78 € 113.030.01 € 24.11% 46,28

CONSTU-ARCHENA. S.L. 99.420,00 € 20.878,20 € 120.298,20€ 19,23% 36.91

OUEDUR S.L. 107.722.00€ 22.621.62€ 130.343,62€. 12,490/" 23,96

Murcia
Fdo. Luis Ferrer Prior
(firmado digitalmente al margen)

..........1.?.............:l.9 .,.9..9...

12 10,00

3,00% 20,00 0 0,00

3.00% 20.00 12 10.00

3,00% 20,00 12 10.00

3.00% 20.00 12 10,00

3,00% 20,00 12 10,00
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