



RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de tramitación **ORDINARIA** con ref^a 2013.155 SU-CO y tramitado en el organismo para la **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA** cuyo **OBJETO** es el de "SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A TODOS LOS EDIFICIOS Y LOCALES DEPENDIENTES DEL IMAS"

y en orden a cuya adjudicación se ha seguido el procedimiento **ABIERTO**, con publicidad, regulado en los artículos del 157 al 161 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Vista la propuesta de Resolución de fecha 27 de septiembre de 2013, formulada por el Servicio Económico-Contable y de Contratación.

Vista la fiscalización favorable de la Intervención Delegada.

Y en uso de las atribuciones que vienen conferidas por la ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social, en concordancia con el art. 9.1.e) del Decreto nº 305/2006, de 22 de diciembre, por el que se aprueban sus Estatutos, y demás Disposiciones vigentes en esta materia de contratación administrativa, en mi calidad de **ÓRGANO** de **CONTRATACIÓN**. Así como en virtud de la competencia delegada mediante Orden de 2 de mayo de 2012, de la Presidencia de este Instituto (B.O.R.M. de 17/05/2012).

RESUELVO:

ADJUDICAR el contrato según el detalle siguiente:

Objeto: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO A TODOS LOS EDIFICIOS Y LOCALES DEPENDIENTES DEL IMAS.

Adjudicatario: IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. con CIF A95075586.

DISPONER una cuantía que asciende a **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (4.389.750,21 €)**, conforme al siguiente desglose:

Lote	Partida	Proyecto	Importe	%IVA	IVA	Total
	2013.510327.313G.22100	34652	48.044,01	21%	10.089,24	58.133,25
	2013.510305.313G.22100	34652	38.031,96	21%	7.986,71	46.018,67
	2013.510402.313N.22100	36024	5.536,52	21%	1.162,67	6.699,19
	2013.510304.313G.22100	34652	21.908,14	21%	4.600,71	26.508,85
	2013.510303.313G.22100	34652	40.044,88	21%	8.409,42	48.454,30
	2013.510206.313F.22100	34645	26.372,08	21%	5.538,14	31.910,22
	2013.510302.313G.22100	34652	15.325,82	21%	3.218,42	18.544,24
	2013.510205.313F.22100	34645	13.590,00	21%	2.853,90	16.443,90
	2013.510201.313B.22100	34643	64.227,32	21%	13.487,74	77.715,06
	2013.510203.313F.22100	34645	31.193,90	21%	6.550,72	37.744,62
	2013.510211.313F.22100	34645	4.402,83	21%	924,59	5.327,42
	2013.510204.313F.22100	34645	1.768,82	21%	371,45	2.140,27
	2013.510318.313G.22100	34652	3.026,61	21%	635,59	3.662,20
	2013.510320.313G.22100	34652	3.475,66	21%	729,89	4.205,55
	2013.510208.313H.22100	34646	3.031,37	21%	636,59	3.667,96
	2013.510309.313G.22100	34652	1.915,89	21%	402,34	2.318,23
	2013.510319.313G.22100	34652	3.213,70	21%	674,88	3.888,58
	2013.510317.313G.22100	34652	4.741,38	21%	995,69	5.737,07
	2013.510313.313G.22100	34652	3.641,03	21%	764,62	4.405,65
	2013.510400.314C.22100	34653	7.845,24	21%	1.647,50	9.492,74



Lote	Partida	Proyecto	Importe	%IVA	IVA	Total
	2013.510316.313G.22100	34652	912,13	21%	191,55	1.103,68
	2013.510100.311B.22100	34642	1.146,03	21%	240,67	1.386,70
	2013.510100.311B.22100	34642	3.192,87	21%	670,50	3.863,37
	2013.510321.313G.22100	34652	4.521,82	21%	949,58	5.471,40
	2013.510401.313N.22100	36023	6.775,67	21%	1.422,89	8.198,56
	2013.510400.313N.22100	37639	5.261,60	21%	1.104,94	6.366,54
	2013.510308.313G.22100	34652	3.718,63	21%	780,91	4.499,54
	2013.510310.313G.22100	34652	1.612,23	21%	338,57	1.950,80
	2013.510318.313G.22100	34652	3.502,84	21%	735,60	4.238,44
	2013.510323.313G.22100	34652	3.993,72	21%	838,68	4.832,40
	2013.510324.313G.22100	34652	3.000,19	21%	630,04	3.630,23
	2013.510322.313G.22100	34652	3.266,58	21%	685,98	3.952,56
	2013.510311.313G.22100	34652	3.253,62	21%	683,26	3.936,88
	2013.510312.313G.22100	34652	4.850,74	21%	1.018,66	5.869,40
	2013.510314.313G.22100	34652	3.204,08	21%	672,86	3.876,94
	2013.510315.313G.22100	34652	2.576,50	21%	541,07	3.117,57
	2013.510204.313F.22100	34645	31.332,78	21%	6.579,88	37.912,66
	2013.510100.311B.22100	34642	26.027,47	21%	5.465,77	31.493,24
	2014.510327.313G.22100	34652	192.176,04	21%	40.356,97	232.533,01
	2014.510100.311B.22100	34642	104.109,88	21%	21.863,07	125.972,95
	2014.510204.313F.22100	34645	125.331,10	21%	26.319,53	151.650,63
	2014.510402.313N.22100	36024	22.146,08	21%	4.650,68	26.796,76
	2014.510304.313G.22100	34652	87.632,56	21%	18.402,84	106.035,40
	2014.510303.313G.22100	34652	160.179,52	21%	33.637,70	193.817,22
	2014.510206.313F.22100	34645	105.488,30	21%	22.152,54	127.640,84
	2014.510302.313G.22100	34652	61.303,26	21%	12.873,68	74.176,94
	2014.510205.313F.22100	34645	54.359,98	21%	11.415,60	65.775,58
	2014.510201.313B.22100	34643	256.909,28	21%	53.950,95	310.860,23
	2014.510203.313F.22100	34645	124.775,58	21%	26.202,87	150.978,45
	2014.510305.313G.22100	34652	152.127,82	21%	31.946,84	184.074,66
	2014.510211.313F.22100	34645	17.611,32	21%	3.698,38	21.309,70
	2014.510204.313F.22100	34645	7.075,26	21%	1.485,80	8.561,06
	2014.510318.313G.22100	34652	12.106,42	21%	2.542,35	14.648,77
	2014.510320.313G.22100	34652	13.902,64	21%	2.919,55	16.822,19
	2014.510208.313H.22100	34646	12.125,46	21%	2.546,35	14.671,81
	2014.510309.313G.22100	34652	7.663,54	21%	1.609,34	9.272,88
	2014.510319.313G.22100	34652	12.854,78	21%	2.699,50	15.554,28
	2014.510317.313G.22100	34652	18.965,50	21%	3.982,76	22.948,26
	2014.510313.313G.22100	34652	14.564,10	21%	3.058,46	17.622,56
	2014.510400.314C.22100	34653	31.380,94	21%	6.590,00	37.970,94
	2014.510316.313G.22100	34652	3.648,50	21%	766,19	4.414,69
	2014.510100.311B.22100	34642	4.584,10	21%	962,66	5.546,76
	2014.510100.311B.22100	34642	12.771,48	21%	2.682,01	15.453,49
	2014.510321.313G.22100	34652	18.087,28	21%	3.798,33	21.885,61
	2014.510401.313N.22100	36023	27.102,66	21%	5.691,56	32.794,22
	2014.510400.313N.22100	37639	21.046,40	21%	4.419,74	25.466,14
	2014.510308.313G.22100	34652	14.874,52	21%	3.123,65	17.998,17
	2014.510310.313G.22100	34652	6.448,92	21%	1.354,27	7.803,19



Lote	Partida	Proyecto	Importe	%IVA	IVA	Total
	2014.510318.313G.22100	34652	14.011,34	21%	2.942,38	16.953,72
	2014.510323.313G.22100	34652	15.974,88	21%	3.354,72	19.329,60
	2014.510324.313G.22100	34652	12.000,76	21%	2.520,16	14.520,92
	2014.510322.313G.22100	34652	13.066,32	21%	2.743,93	15.810,25
	2014.510311.313G.22100	34652	13.014,48	21%	2.733,04	15.747,52
	2014.510312.313G.22100	34652	19.402,96	21%	4.074,62	23.477,58
	2014.510314.313G.22100	34652	12.816,32	21%	2.691,43	15.507,75
	2014.510315.313G.22100	34652	10.305,98	21%	2.164,26	12.470,24
	2015.510327.313G.22100	34652	144.132,03	21%	30.267,73	174.399,76
	2015.510314.313G.22100	34652	9.612,24	21%	2.018,57	11.630,81
	2015.510204.313F.22100	34645	93.998,33	21%	19.739,65	113.737,98
	2015.510402.313N.22100	36024	16.609,56	21%	3.488,01	20.097,57
	2015.510304.313G.22100	34652	65.724,42	21%	13.802,13	79.526,55
	2015.510324.313G.22100	34652	9.000,57	21%	1.890,12	10.890,69
	2015.510322.313G.22100	34652	9.799,74	21%	2.057,95	11.857,69
	2015.510311.313G.22100	34652	9.760,86	21%	2.049,78	11.810,64
	2015.510303.313G.22100	34652	120.134,64	21%	25.228,27	145.362,91
	2015.510206.313F.22100	34645	79.116,23	21%	16.614,41	95.730,64
	2015.510302.313G.22100	34652	45.977,45	21%	9.655,26	55.632,71
	2015.510205.313F.22100	34645	40.769,99	21%	8.561,70	49.331,69
	2015.510201.313B.22100	34643	192.681,96	21%	40.463,21	233.145,17
	2015.510203.313F.22100	34645	93.581,69	21%	19.652,15	113.233,84
	2015.510305.313G.22100	34652	114.095,87	21%	23.960,13	138.056,00
	2015.510211.313F.22100	34645	13.208,49	21%	2.773,78	15.982,27
	2015.510204.313F.22100	34645	5.306,45	21%	1.114,35	6.420,80
	2015.510318.313G.22100	34652	9.079,82	21%	1.906,76	10.986,58
	2015.510320.313G.22100	34652	10.426,98	21%	2.189,67	12.616,65
	2015.510208.313H.22100	34646	9.094,10	21%	1.909,76	11.003,86
	2015.510309.313G.22100	34652	5.747,66	21%	1.207,01	6.954,67
	2015.510319.313G.22100	34652	9.641,09	21%	2.024,63	11.665,72
	2015.510317.313G.22100	34652	14.224,13	21%	2.987,07	17.211,20
	2015.510313.313G.22100	34652	10.923,08	21%	2.293,85	13.216,93
	2015.510400.314C.22100	34653	23.535,71	21%	4.942,50	28.478,21
	2015.510316.313G.22100	34652	2.736,38	21%	574,64	3.311,02
	2015.510100.311B.22100	34642	3.438,08	21%	722,00	4.160,08
	2015.510100.311B.22100	34642	9.578,61	21%	2.011,51	11.590,12
	2015.510321.313G.22100	34652	13.565,46	21%	2.848,75	16.414,21
	2015.510401.313N.22100	36023	20.327,00	21%	4.268,67	24.595,67
	2015.510400.313N.22100	37639	15.784,80	21%	3.314,81	19.099,61
	2015.510308.313G.22100	34652	11.155,89	21%	2.342,74	13.498,63
	2015.510310.313G.22100	34652	4.836,69	21%	1.015,70	5.852,39
	2015.510318.313G.22100	34652	10.508,51	21%	2.206,79	12.715,30
	2015.510323.313G.22100	34652	11.981,16	21%	2.516,04	14.497,20
	2015.510315.313G.22100	34652	7.729,49	21%	1.623,19	9.352,68
	2015.510312.313G.22100	34652	14.552,22	21%	3.055,97	17.608,19
	2015.510100.311B.22100	34642	78.082,41	21%	16.397,31	94.479,72
TOTAL	113		3.627.892,71		761.857,50	4.389.750,21



Que se **NOTIFIQUE** así a todos los participantes en el procedimiento, e igual al **Registro de Contratos y Contratistas** de esta Comunidad Autónoma.

Que se **PUBLIQUE** en el Perfil del Contratante de este Organismo.

Designar como Responsable del Contrato al ingeniero Técnico Industrial de la Oficina Técnica del IMAS. En caso de ausencia, vacante o enfermedad las facultades que se otorgan a esta figura en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, serán ejercidas por el Jefe de la Sección de Mantenimiento del IMAS, designado para el seguimiento del contrato.

Que se **REQUIERA** a dicho adjudicatario en el fin de que, en el plazo de **QUINCE días hábiles** a contar desde el siguiente a la notificación de esta Resolución, **COMPAREZCA** ante este instituto (Sección de Contratación y Tramitación de Convenios) a efectos de **FORMALIZACIÓN** del CONTRATO.

Contra la presente Resolución se podrá interponer **RECURSO** de **ALZADA**, en el plazo de **UN MES** y **ante** la Excm. Sra. **Presidenta del Instituto Murciano de Acción Social**, según lo previsto en el artº. 17.2 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación de dicho Organismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 concordante con el 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Murcia, 10 de octubre de 2013
EL DIRECTOR GERENTE,

Fdo.: Fernando Mateo Asensio.